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Zanja (Z1-1): Trapezoidal en terreno natural. Tubería simple. Ht<=6,0mm
600 Acero Z1 1 Z1-1-600 0,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 2,30 a c f 3,0 0,0
800 Acero Z1 1 Z1-1-800 0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 2,50 a c f 3,0 0,0

1000 Acero Z1 1 Z1-1-1000 0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 2,70 a c f 3,0 0,0
1300 Acero Z1 1 Z1-1-1300 0,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,00 a c f 3,0 0,0
1400 Acero Z1 1 Z1-1-1400 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,10 a c f 3,0 0,0
1500 Acero Z1 1 Z1-1-1500 0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,20 a c f 3,0 0,0
1600 Acero Z1 1 Z1-1-1600 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,30 a c f 3,0
1700 Acero Z1 1 Z1-1-1700 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,40 a c f 3,0
1800 Acero Z1 1 Z1-1-1800 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,50 a c f 3,0
1900 Acero Z1 1 Z1-1-1900 0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,60 a c f 3,0
2000 Acero Z1 1 Z1-1-2000 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,70 a c f 3,0

Zanja (Z1-2): Trapezoidal en terreno natural. Tubería doble. Ht<=6,0mm
1300 Acero Z1 2 Z1-2-1300 0,6 1,0 4,8 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,00 a c f 3,0
1400 Acero Z1 2 Z1-2-1400 0,6 1,0 5,0 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,10 a c f 3,0
1500 Acero Z1 2 Z1-2-1500 0,6 1,0 5,2 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,20 a c f 3,0
1600 Acero Z1 2 Z1-2-1600 0,6 1,0 5,4 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,30 a c f 3,0
1700 Acero Z1 2 Z1-2-1700 0,6 1,0 5,6 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,40 a c f 3,0
1800 Acero Z1 2 Z1-2-1800 0,6 1,0 5,8 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,50 a c f 3,0
1900 Acero Z1 2 Z1-2-1900 0,6 1,0 6,0 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,60 a c f 3,0
2000 Acero Z1 2 Z1-2-2000 0,6 1,0 6,2 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,70 a c f 3,0

Zanja (Z2-1): Trapezoidal en terreno natural. Tubería simple. 6,0m<Ht<10,0m
1300 Acero Z2 1 Z2-1-1300 0,6 0,0 2,5 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1400 Acero Z2 1 Z2-1-1400 0,6 0,0 2,6 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1500 Acero Z2 1 Z2-1-1500 0,6 0,0 2,7 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1600 Acero Z2 1 Z2-1-1600 0,6 0,0 2,8 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1700 Acero Z2 1 Z2-1-1700 0,6 0,0 2,9 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1800 Acero Z2 1 Z2-1-1800 0,6 0,0 3,0 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1900 Acero Z2 1 Z2-1-1900 0,6 0,0 3,1 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
2000 Acero Z2 1 Z2-1-2000 0,6 0,0 3,2 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0

Zanja (Z2-2): Trapezoidal en terreno natural. Tubería dible. 6,0m<Ht<10,0m
1300 Acero Z2 2 Z2-2-1300 0,6 1,0 4,8 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1400 Acero Z2 2 Z2-2-1400 0,6 1,0 5,0 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1500 Acero Z2 2 Z2-2-1500 0,6 1,0 5,2 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1600 Acero Z2 2 Z2-2-1600 0,6 1,0 5,4 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1700 Acero Z2 2 Z2-2-1700 0,6 1,0 5,6 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1800 Acero Z2 2 Z2-2-1800 0,6 1,0 5,8 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
1900 Acero Z2 2 Z2-2-1900 0,6 1,0 6,0 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0
2000 Acero Z2 2 Z2-2-2000 0,6 1,0 6,2 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 a c f 3,0

Zanja (Z3-1): Trapezoidal en terreno natural. Tubería simple. Ht>10,0m
1300 Acero Z3 1 Z3-1-1300 0,6 0,0 2,5 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1400 Acero Z3 1 Z3-1-1400 0,6 0,0 2,6 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1500 Acero Z3 1 Z3-1-1500 0,6 0,0 2,7 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1600 Acero Z3 1 Z3-1-1600 0,6 0,0 2,8 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1700 Acero Z3 1 Z3-1-1700 0,6 0,0 2,9 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1800 Acero Z3 1 Z3-1-1800 0,6 0,0 3,0 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1900 Acero Z3 1 Z3-1-1900 0,6 0,0 3,1 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
2000 Acero Z3 1 Z3-1-2000 0,6 0,0 3,2 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0

Zanja (Z3-2): Trapezoidal en terreno natural. Tubería doble. Ht>10,0m
1300 Acero Z3 2 Z3-2-1300 0,6 1,0 4,8 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1400 Acero Z3 2 Z3-2-1400 0,6 1,0 5,0 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1500 Acero Z3 2 Z3-2-1500 0,6 1,0 5,2 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1600 Acero Z3 2 Z3-2-1600 0,6 1,0 5,4 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1700 Acero Z3 2 Z3-2-1700 0,6 1,0 5,6 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1800 Acero Z3 2 Z3-2-1800 0,6 1,0 5,8 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
1900 Acero Z3 2 Z3-2-1900 0,6 1,0 6,0 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0
2000 Acero Z3 2 Z3-2-2000 0,6 1,0 6,2 1,0 3,0 0,2 120 0,3 1,5 5,5 6 a 10 b e f 3,0

Zanja (Z4-1): Trapezoidal cruce carreteras. Tubería simple. 
800 HA Z4 1 Z4-1-800 0,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 2,50 b e e 3,0

1300 Acero Z4 1 Z4-1-1300 0,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,00 b e e 3,0
1400 Acero Z4 1 Z4-1-1400 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,10 b e e 3,0
1500 Acero Z4 1 Z4-1-1500 0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,20 b e e 3,0
1600 Acero Z4 1 Z4-1-1600 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,30 b e e 3,0
1700 Acero Z4 1 Z4-1-1700 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,40 b e e 3,0
1800 Acero Z4 1 Z4-1-1800 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,50 b e e 3,0
1900 Acero Z4 1 Z4-1-1900 0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,60 b e e 3,0
2000 Acero Z4 1 Z4-1-2000 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,2 120 1,0 1,5 0,0 3,70 b e e 3,0

Zanja (Z4-2): Trapezoidal cruce carreteras. Tubería doble. 
1300 Acero Z4 2 Z4-2-1300 0,6 1,0 4,8 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,00 b e e 3,0
1400 Acero Z4 2 Z4-2-1400 0,6 1,0 5,0 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,10 b e e 3,0
1500 Acero Z4 2 Z4-2-1500 0,6 1,0 5,2 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,20 b e e 3,0
1600 Acero Z4 2 Z4-2-1600 0,6 1,0 5,4 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,30 b e e 3,0
1700 Acero Z4 2 Z4-2-1700 0,6 1,0 5,6 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,40 b e e 3,0
1800 Acero Z4 2 Z4-2-1800 0,6 1,0 5,8 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,50 b e e 3,0
1900 Acero Z4 2 Z4-2-1900 0,6 1,0 6,0 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,60 b e e 3,0
2000 Acero Z4 2 Z4-2-2000 0,6 1,0 6,2 0,0 0,0 0,2 120 0,3 1,5 0,0 3,70 b e e 3,0

Zanja (Z5-1): Trapezoidal bajo arquetas. Tubería simple. 
1300 Acero Z5 1 Z5-1-1300 0,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,55 b d d 3,0
1400 Acero Z5 1 Z5-1-1400 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,65 b d d 3,0
1500 Acero Z5 1 Z5-1-1500 0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,75 b d d 3,0
1600 Acero Z5 1 Z5-1-1600 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,85 b d d 3,0
1700 Acero Z5 1 Z5-1-1700 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,95 b d d 3,0
1800 Acero Z5 1 Z5-1-1800 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 4,05 b d d 3,0
1900 Acero Z5 1 Z5-1-1900 0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 4,15 b d d 3,0
2000 Acero Z5 1 Z5-1-2000 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 4,25 b d d 3,0

Zanja (Z5-2): Trapezoidal bajo arquetas.  Tubería doble. 
1300 Acero Z5 2 Z5-2-1300 0,6 1,0 4,8 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,55 b d d 3,0
1400 Acero Z5 2 Z5-2-1400 0,6 1,0 5,0 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,65 b d d 3,0
1500 Acero Z5 2 Z5-2-1500 0,6 1,0 5,2 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,75 b d d 3,0
1600 Acero Z5 2 Z5-2-1600 0,6 1,0 5,4 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,85 b d d 3,0
1700 Acero Z5 2 Z5-2-1700 0,6 1,0 5,6 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 3,95 b d d 3,0
1800 Acero Z5 2 Z5-2-1800 0,6 1,0 5,8 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 4,05 b d d 3,0
1900 Acero Z5 2 Z5-2-1900 0,6 1,0 6,0 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 4,15 b d d 3,0
2000 Acero Z5 2 Z5-2-2000 0,6 1,0 6,2 0,0 0,0 0,25 120 0,3 2,0 0,0 4,25 b d d 3,0

Zanja (Z6-1): Zanja en cruce cauces erosivos. Tubería simple
1300 Acero Z6 1 Z6-1-1300 0,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,00 b e f 1,0
1400 Acero Z6 1 Z6-1-1400 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,10 b e f 1,0
1500 Acero Z6 1 Z6-1-1500 0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,20 b e f 1,0
1600 Acero Z6 1 Z6-1-1600 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,30 b e f 1,0
1700 Acero Z6 1 Z6-1-1700 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,40 b e f 1,0
1800 Acero Z6 1 Z6-1-1800 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,50 b e f 1,0
1900 Acero Z6 1 Z6-1-1900 0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,60 b e f 1,0
2000 Acero Z6 1 Z6-1-2000 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,70 b e f 1,0

Zanja (Z6-2): Zanja en cruce cauces erosivos. Tubería doble
1300 Acero Z6 2 Z6-2-1300 0,6 1,0 4,8 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,00 b e f 1,0
1400 Acero Z6 2 Z6-2-1400 0,6 1,0 5,0 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,10 b e f 1,0
1500 Acero Z6 2 Z6-2-1500 0,6 1,0 5,2 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,20 b e f 1,0
1600 Acero Z6 2 Z6-2-1600 0,6 1,0 5,4 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,30 b e f 1,0
1700 Acero Z6 2 Z6-2-1700 0,6 1,0 5,6 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,40 b e f 1,0
1800 Acero Z6 2 Z6-2-1800 0,6 1,0 5,8 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,50 b e f 1,0
1900 Acero Z6 2 Z6-2-1900 0,6 1,0 6,0 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,60 b e f 1,0
2000 Acero Z6 2 Z6-2-2000 0,6 1,0 6,2 0,0 0,0 0,2 360 0,3 1,5 0,0 3,70 b e f 1,0

Zanja (Z7-1): Trapezoidal cruce arroyos-ríos singulares. Tubería simple. 
1300 Acero Z7 1 Z7-1-1300 0,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,50 b e g 1,0 0,5
1400 Acero Z7 1 Z7-1-1400 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,60 b e g 1,0 0,5
1500 Acero Z7 1 Z7-1-1500 0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,70 b e g 1,0 0,5
1600 Acero Z7 1 Z7-1-1600 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,80 b e g 1,0 0,5
1700 Acero Z7 1 Z7-1-1700 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,90 b e g 1,0 0,5
1800 Acero Z7 1 Z7-1-1800 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 4,00 b e g 1,0 0,5
1900 Acero Z7 1 Z7-1-1900 0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 4,10 b e g 1,0 0,5
2000 Acero Z7 1 Z7-1-2000 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 4,20 b e g 1,0 0,5

Zanja (Z7-2): Trapezoidal cruce arroyos-ríos singulares. Tubería doble. 
1300 Acero Z7 2 Z7-2-1300 0,6 1,0 4,8 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,50 b e g 1,0 0,5
1400 Acero Z7 2 Z7-2-1400 0,6 1,0 5,0 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,60 b e g 1,0 0,5
1500 Acero Z7 2 Z7-2-1500 0,6 1,0 5,2 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,70 b e g 1,0 0,5
1600 Acero Z7 2 Z7-2-1600 0,6 1,0 5,4 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,80 b e g 1,0 0,5
1700 Acero Z7 2 Z7-2-1700 0,6 1,0 5,6 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 3,90 b e g 1,0 0,5
1800 Acero Z7 2 Z7-2-1800 0,6 1,0 5,8 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 4,00 b e g 1,0 0,5
1900 Acero Z7 2 Z7-2-1900 0,6 1,0 6,0 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 4,10 b e g 1,0 0,5
2000 Acero Z7 2 Z7-2-2000 0,6 1,0 6,2 0,0 0,0 0,2 360 1,0 2,0 0,0 4,20 b e g 1,0 0,5

Zanja (Z8-1): Trapezoidal cruce canales. Tubería simple. 
1300 Acero Z8 1 Z8-1-1300 0,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,00 b e c 3,0
1400 Acero Z8 1 Z8-1-1400 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,10 b e c 3,0
1500 Acero Z8 1 Z8-1-1500 0,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,20 b e c 3,0
1600 Acero Z8 1 Z8-1-1600 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,30 b e c 3,0
1700 Acero Z8 1 Z8-1-1700 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,40 b e c 3,0
1800 Acero Z8 1 Z8-1-1800 0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,50 b e c 3,0
1900 Acero Z8 1 Z8-1-1900 0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,60 b e c 3,0
2000 Acero Z8 1 Z8-1-2000 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,70 b e c 3,0

Zanja (Z8-2): Trapezoidal cruce canales. Tubería doble. 
1300 Acero Z8 2 Z8-2-1300 0,6 1,0 4,8 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,00 b e c 3,0
1400 Acero Z8 2 Z8-2-1400 0,6 1,0 5,0 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,10 b e c 3,0
1500 Acero Z8 2 Z8-2-1500 0,6 1,0 5,2 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,20 b e c 3,0
1600 Acero Z8 2 Z8-2-1600 0,6 1,0 5,4 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,30 b e c 3,0
1700 Acero Z8 2 Z8-2-1700 0,6 1,0 5,6 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,40 b e c 3,0
1800 Acero Z8 2 Z8-2-1800 0,6 1,0 5,8 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,50 b e c 3,0
1900 Acero Z8 2 Z8-2-1900 0,6 1,0 6,0 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,60 b e c 3,0
2000 Acero Z8 2 Z8-2-2000 0,6 1,0 6,2 0,0 0,0 0,2 360 1,0 1,5 0,0 3,70 b e c 3,0
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RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 





RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCIONES

Etiquetas de columna

CN‐T12 Total CN‐T12 DC‐T21/T14 Total DC‐T21/T14 T12‐DC Total T12‐DC Total general

Valores CN‐T11 Conex T11‐T12 DC‐T16 DC‐T17 T16‐T14 T17‐T18 T18‐T19 T19‐T20 T20‐T21 BT‐DC T12‐T13 T13B‐BT T13‐T13B

Suma de Total excavable ripable con empleo de martillo 90.970,42 3.103,62 321.841,14 415.915,18 33.749,51 88.012,82 50.542,68 91.502,30 100.010,48 55.297,02 26.318,88 445.433,68 46.025,05 229.879,51 192.861,12 98.313,40 567.079,08 1.428.427,95

Suma de Total excavable con empleo puntual de martillo 470.327,72 1.330,12 13.375,48 485.033,32 0,00 0,00 5.379,93 1.471,92 14.064,06 19.592,76 15.306,31 55.814,98 8.413,36 281.260,71 11.960,33 104.514,88 406.149,28 946.997,58

Suma de Cama apoyo granular (m3) 44.278,11 446,03 33.226,83 77.950,97 1.645,97 7.453,59 4.244,75 7.533,61 8.582,87 2.873,55 2.365,82 34.700,16 4.872,35 32.508,96 16.486,12 8.102,65 61.970,09 174.621,22

Suma de Cama apoyo HM‐20(m3) 2.085,79 0,00 1.100,30 3.186,09 183,15 436,94 173,92 501,14 360,08 390,37 94,31 2.139,90 228,45 1.363,72 1.321,43 2.405,56 5.319,16 10.645,15

Suma de Relleno riñonera suelo seleccionado (m3) 124.466,55 1.100,53 82.213,90 207.780,98 4.700,40 18.282,84 12.116,11 18.531,73 25.653,95 9.215,08 7.256,50 95.756,62 12.535,76 97.322,06 40.629,24 20.470,45 170.957,51 474.495,11

Suma de Relleno riñonera garbancillo (m3) 4.759,96 0,00 2.481,15 7.241,11 100,93 984,49 945,04 897,55 881,04 252,51 196,15 4.257,71 543,75 6.161,95 2.128,58 630,77 9.465,06 20.963,89

Suma de Relleno cobertura: c= Suelo seleccionado C/ 95% PN, <= 30 mm 987,32 0,00 0,00 987,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,97 3.333,97 4.321,29

Suma de Relleno cama+riñonera HM‐20(m3) 6.097,55 0,00 899,65 6.997,20 412,48 1.061,75 213,62 1.037,31 520,61 1.409,11 157,57 4.812,45 170,44 10.262,65 982,25 7.706,93 19.122,28 30.931,92

Suma de Relleno cobertura: e= HM‐20; 316,32 0,00 0,00 316,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,57 284,57 0,00 1.404,74 4.136,44 249,31 5.790,49 6.391,38

Suma de Relleno cobertura: f=Suelo adecuado procedente excavación (<=150mm) c/95% PN 280.214,81 2.027,93 150.272,71 432.515,46 23.543,55 43.642,55 30.573,04 49.343,84 61.521,73 54.326,14 27.748,67 290.699,52 25.521,95 292.050,35 106.423,50 140.021,75 564.017,54 1.287.232,52

Suma de Relleno cobertura: d=Garbancillo 5/15 9.543,73 0,00 4.794,36 14.338,10 238,12 2.472,26 1.242,86 2.147,00 2.285,78 1.485,86 795,33 10.667,22 1.245,31 10.567,38 5.336,11 1.390,93 18.539,73 43.545,05

Suma de Relleno cobertura:  g= Lecho móvil (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,51 0,00 627,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,51

Suma de Excedente de tierras (m3) (esponjamiento aluvial 0%, esponjamiento terciario 5%) 89.280,97 889,32 63.152,62 153.322,91 3.071,16 14.362,33 6.721,44 13.624,89 14.922,51 4.475,59 2.824,44 60.002,35 9.726,90 61.280,06 28.680,81 19.271,09 118.958,85 332.284,12

Suma de Manto escollera e=0,5m, ancho=30m  (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00

Suma de Long (m) 14.290,00 136,82 11.840,00 26.266,82 1.150,00 2.730,00 3.241,37 3.230,00 5.610,00 2.440,00 2.055,00 20.456,37 1.644,48 12.500,00 6.927,73 3.640,00 24.712,21 71.435,40

Suma de Cinta tuberías (m) 28.200,00 273,65 23.680,00 52.153,65 1.150,00 5.378,00 3.191,32 6.460,00 5.610,00 2.440,00 2.055,00 26.284,32 3.288,95 23.393,26 13.623,50 7.280,00 47.585,70 126.023,67
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CN-T12 Conex OT pikarana OT pikarana 2 2.032 275 15,00 16 6,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5
CN-T12 Conex 1,000 1,000 2 2.032 275 15,00 16 6,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 55,5 55,5 16,6 38,8 11,3 3,3 8,0 37,9 3,3 8,0 37,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 2,000 2,000 2 2.032 275 15,00 16 6,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 16,1 37,6 11,3 3,3 8,0 36,1 3,3 8,0 36,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 3,000 3,000 2 2.032 275 15,00 16 6,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 15,5 36,2 11,3 3,3 8,0 34,1 3,3 8,0 34,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 4,000 4,000 2 2.032 275 15,00 16 6,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 15,4 36,0 11,3 3,3 8,0 33,8 3,3 8,0 33,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 5,000 5,000 2 2.032 275 15,00 16 6,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 15,4 36,0 11,3 3,3 8,0 33,8 3,3 8,0 33,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 6,000 6,000 2 2.032 275 15,00 16 6,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 15,4 35,8 11,3 3,3 8,0 33,6 3,3 8,0 33,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 7,000 7,000 2 2.032 275 15,00 16 6,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 15,2 35,4 11,3 3,3 8,0 33,0 3,3 8,0 33,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 8,000 8,000 2 2.032 275 15,00 16 6,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 15,1 35,3 11,3 3,3 8,0 32,8 3,3 8,0 32,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 9,000 9,000 2 2.032 275 15,00 16 6,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 15,3 35,6 11,3 3,3 8,0 33,3 3,3 8,0 33,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 10,000 10,000 2 2.032 275 15,00 16 6,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 15,6 36,5 11,3 3,3 8,0 34,5 3,3 8,0 34,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 11,000 11,000 2 2.032 275 15,00 16 6,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 15,8 36,8 11,3 3,3 8,0 34,9 3,3 8,0 34,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 12,000 12,000 2 2.032 275 15,00 16 6,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 15,9 37,1 11,3 3,3 8,0 35,4 3,3 8,0 35,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 13,000 13,000 2 2.032 275 15,00 16 6,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 16,0 37,4 11,3 3,3 8,0 35,8 3,3 8,0 35,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 14,000 14,000 2 2.032 275 15,00 16 6,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 16,0 37,3 11,3 3,3 8,0 35,7 3,3 8,0 35,7 6,5 2,0
CN-T12 Conex 15,000 15,000 2 2.032 275 15,00 16 6,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 15,9 37,1 11,3 3,3 8,0 35,4 3,3 8,0 35,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 16,000 16,000 2 2.032 275 15,00 16 6,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 16,0 37,2 11,3 3,3 8,0 35,6 3,3 8,0 35,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 17,000 17,000 2 2.032 275 15,00 16 6,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 54,4 54,4 16,3 38,1 11,3 3,3 8,0 36,8 3,3 8,0 36,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 18,000 18,000 2 2.032 275 15,00 16 6,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 16,7 38,9 11,3 3,3 8,0 38,0 3,3 8,0 38,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 19,000 19,000 2 2.032 275 15,00 16 6,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 54,9 54,9 16,5 38,4 11,3 3,3 8,0 37,3 3,3 8,0 37,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 20,000 20,000 2 2.032 275 15,00 16 6,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 15,5 36,3 11,3 3,3 8,0 34,2 3,3 8,0 34,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 21,000 21,000 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 14,6 34,1 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 22,000 22,000 2 2.032 275 15,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 13,7 31,9 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 22,987 22,987 2 2.032 275 15,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 12,4 29,0 11,2 3,2 7,9 24,1 3,2 7,9 24,1 6,4 2,0
CN-T12 Conex 23,000 23,000 2 2.032 275 15,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 0,0 0,5 0,5 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0
CN-T12 Conex 24,000 24,000 2 2.032 275 15,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 11,7 27,2 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 25,000 25,000 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 10,8 25,1 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 26,000 26,000 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 10,4 24,2 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 27,000 27,000 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 10,0 23,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 28,000 28,000 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 9,1 21,3 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 29,000 29,000 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 9,0 20,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 30,000 30,000 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 8,9 20,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 31,000 31,000 2 2.032 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 8,9 20,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 32,000 32,000 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 8,8 20,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 33,000 33,000 2 2.032 275 15,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 8,8 20,5 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 Conex 34,000 34,000 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 35,000 35,000 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 8,6 20,2 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 36,000 36,000 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 37,000 37,000 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 38,000 38,000 2 2.032 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 39,000 39,000 2 2.032 275 15,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 40,000 40,000 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 41,000 41,000 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 Conex 42,000 42,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 43,000 43,000 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 44,000 44,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 45,000 45,000 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 46,000 46,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 47,000 47,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 48,000 48,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 49,000 49,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 50,000 50,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 51,000 51,000 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,5 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 52,000 52,000 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 53,000 53,000 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 54,000 54,000 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 55,000 55,000 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 56,000 56,000 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 57,000 57,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 58,000 58,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 59,000 59,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 60,000 60,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 60,855 60,855 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 0,9 24,1 24,1 7,2 16,8 9,7 2,8 6,9 9,0 2,8 6,9 9,0 5,6 1,7
CN-T12 Conex 61,000 61,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 0,1 4,1 4,1 1,2 2,9 1,6 0,5 1,2 1,5 0,5 1,2 1,5 0,9 0,3
CN-T12 Conex 62,000 62,000 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 63,000 63,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 64,000 64,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 65,000 65,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 66,000 66,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,5 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 67,000 67,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,5 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 68,000 68,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 69,000 69,000 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 Conex 70,000 70,000 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 Conex 71,000 71,000 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 72,000 72,000 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 73,000 73,000 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 74,000 74,000 2 2.032 275 15,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 75,000 75,000 2 2.032 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 76,000 76,000 2 2.032 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 77,000 77,000 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 78,000 78,000 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 79,000 79,000 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 8,7 20,2 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 80,000 80,000 2 2.032 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 8,7 20,2 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 81,000 81,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 82,000 82,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 83,000 83,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 84,000 84,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 85,000 85,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 86,000 86,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 87,000 87,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 88,000 88,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 89,000 89,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 90,000 90,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 91,000 91,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 92,000 92,000 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 93,000 93,000 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 94,000 94,000 2 2.032 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 Conex 95,000 95,000 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 8,6 20,2 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 96,000 96,000 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 97,000 97,000 2 2.032 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 98,000 98,000 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 99,000 99,000 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 100,000 100,000 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 Conex 101,000 101,000 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 Conex 102,000 102,000 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 Conex 103,000 103,000 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 Conex 104,000 104,000 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,5 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 105,000 105,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 106,000 106,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 107,000 107,000 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 108,000 108,000 2 2.032 275 15,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 8,2 19,2 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 109,000 109,000 2 2.032 275 15,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 8,2 19,2 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,5 2,0
CN-T12 Conex 110,000 110,000 2 2.032 275 15,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 8,2 19,2 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 111,000 111,000 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 112,000 112,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 113,000 113,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 114,000 114,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,5 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 115,000 115,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 116,000 116,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 117,000 117,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 Conex 118,000 118,000 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 119,000 119,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 120,000 120,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 121,000 121,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 122,000 122,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 123,000 123,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 124,000 124,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 125,000 125,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 126,000 126,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
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CN-T12 Conex 127,000 127,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 128,000 128,000 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 129,000 129,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 130,000 130,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 131,000 131,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 132,000 132,000 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 Conex 133,000 133,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 134,000 134,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 135,000 135,000 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 Conex 136,000 136,000 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 8,3 19,3 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 Conex 136,823 136,823 Conexión Conexión 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 0,8 22,6 22,6 6,8 15,8 9,3 2,7 6,6 8,2 2,7 6,6 8,2 5,3 1,6
CN-T12 CN-T11 136,82 INICIO INICIO 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5
CN-T12 CN-T11 1,00 137,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2,00 138,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3,00 139,82 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 4,00 140,82 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 5,00 141,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 6,00 142,82 2 2.032 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 8,7 20,2 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 7,00 143,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 8,8 20,6 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 8,00 144,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 9,0 20,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 9,00 145,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 9,1 21,2 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 10,00 146,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 9,2 21,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 11,00 147,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 9,4 21,9 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 12,00 148,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 9,5 22,2 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 13,00 149,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 9,6 22,5 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 14,00 150,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 9,8 22,8 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 15,00 151,82 2 2.032 275 15,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 9,9 23,1 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 16,00 152,82 2 2.032 275 15,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 10,0 23,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 17,00 153,82 2 2.032 275 15,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 10,1 23,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 18,00 154,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 10,1 23,6 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 19,00 155,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 10,2 23,9 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 20,00 156,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 10,3 24,1 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 21,00 157,82 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 10,4 24,3 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 22,00 158,82 2 2.032 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 10,5 24,5 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 23,00 159,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 10,6 24,8 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 24,00 160,82 2 2.032 275 15,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 10,7 25,0 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 25,00 161,82 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 10,8 25,2 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 26,00 162,82 2 2.032 275 15,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 10,9 25,5 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 27,00 163,82 2 2.032 275 15,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 11,0 25,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 28,00 164,82 2 2.032 275 15,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 11,1 25,9 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 29,00 165,82 2 2.032 275 15,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 11,2 26,1 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 30,00 166,82 2 2.032 275 15,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 11,3 26,4 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 31,00 167,82 2 2.032 275 15,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 11,4 26,6 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 32,00 168,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,8 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 33,00 169,82 2 2.032 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 11,8 27,4 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 34,00 170,82 2 2.032 275 15,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 12,0 28,0 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 35,00 171,82 2 2.032 275 15,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 12,3 28,8 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 36,00 172,82 2 2.032 275 15,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 12,5 29,1 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 37,00 173,82 2 2.032 275 15,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 12,6 29,4 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 38,00 174,82 2 2.032 275 15,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 12,7 29,6 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 39,00 175,82 2 2.032 275 15,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 12,7 29,7 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 40,00 176,82 2 2.032 275 15,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 12,7 29,6 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 41,00 177,82 2 2.032 275 15,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 12,0 28,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 42,00 178,82 2 2.032 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 11,8 27,5 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 43,00 179,82 2 2.032 275 15,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 12,0 28,0 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 44,00 180,82 2 2.032 275 15,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 12,2 28,4 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 45,00 181,82 2 2.032 275 15,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 12,4 29,0 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 46,00 182,82 2 2.032 275 15,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 12,7 29,6 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 47,00 183,82 2 2.032 275 15,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 12,9 30,0 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 48,00 184,82 2 2.032 275 15,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 13,3 31,1 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 49,00 185,82 2 2.032 275 15,00 16 5,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 13,8 32,2 11,3 3,3 8,0 28,4 3,3 8,0 28,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 50,00 186,82 2 2.032 275 15,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 14,3 33,3 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 51,00 187,82 2 2.032 275 15,00 16 5,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 14,4 33,6 11,3 3,3 8,0 30,4 3,3 8,0 30,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 52,00 188,82 2 2.032 275 15,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 14,3 33,5 11,3 3,3 8,0 30,2 3,3 8,0 30,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 53,00 189,82 2 2.032 275 15,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 14,8 34,5 11,3 3,3 8,0 31,8 3,3 8,0 31,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 54,00 190,82 2 2.032 275 15,00 16 6,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 14,9 34,9 11,3 3,3 8,0 32,2 3,3 8,0 32,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 55,00 191,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 14,7 34,3 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 56,00 192,82 2 2.032 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 14,7 34,4 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 57,00 193,82 2 2.032 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 14,7 34,4 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 58,00 194,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 14,7 34,3 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 59,00 195,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 14,7 34,3 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 60,00 196,82 2 2.032 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 14,7 34,3 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 61,00 197,82 2 2.032 275 15,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 14,8 34,4 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 62,00 198,82 2 2.032 275 15,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 14,7 34,4 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 63,00 199,82 2 2.032 275 15,00 16 5,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 14,4 33,7 11,3 3,3 8,0 30,5 3,3 8,0 30,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 64,00 200,82 2 2.032 275 15,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 13,8 32,3 11,3 3,3 8,0 28,5 3,3 8,0 28,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 65,00 201,82 2 2.032 275 15,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 13,2 30,7 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 66,00 202,82 2 2.032 275 15,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 12,5 29,1 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 67,00 203,82 2 2.032 275 15,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 11,7 27,3 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 68,00 204,82 2 2.032 275 15,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 11,0 25,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 69,00 205,82 2 2.032 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 10,4 24,2 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 70,00 206,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 9,8 22,8 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 71,00 207,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 9,2 21,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 72,00 208,82 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 73,00 209,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 74,00 210,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 75,00 211,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 76,00 212,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 77,00 213,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 78,00 214,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 79,00 215,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 80,00 216,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 81,00 217,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 82,00 218,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 83,00 219,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 84,00 220,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 85,00 221,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 8,3 19,4 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 86,00 222,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,5 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 87,00 223,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 88,00 224,82 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 89,00 225,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 90,00 226,82 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 8,6 20,1 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 91,00 227,82 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 92,00 228,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 8,8 20,6 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 93,00 229,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 8,9 20,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 94,00 230,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 9,0 21,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 95,00 231,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 9,1 21,2 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 96,00 232,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 9,2 21,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 97,00 233,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 9,3 21,7 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 98,00 234,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 9,4 21,9 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 99,00 235,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 9,5 22,1 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 100,00 236,82 2 2.032 275 15,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 9,6 22,4 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 101,00 237,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 9,7 22,6 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 102,00 238,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 9,8 22,9 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 103,00 239,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 9,9 23,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 104,00 240,82 2 2.032 275 15,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 10,1 23,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 105,00 241,82 2 2.032 275 15,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 10,2 23,8 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 106,00 242,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 10,3 24,1 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 107,00 243,82 2 2.032 275 15,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 10,5 24,4 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 108,00 244,82 2 2.032 275 15,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 10,6 24,7 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 109,00 245,82 2 2.032 275 15,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 10,7 24,9 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 110,00 246,82 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 10,7 25,0 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 111,00 247,82 2 2.032 275 15,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 10,7 25,0 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 112,00 248,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 10,8 25,1 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 113,00 249,82 2 2.032 275 15,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 10,8 25,2 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 114,00 250,82 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 10,8 25,2 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 115,00 251,82 2 2.032 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 10,9 25,3 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 116,00 252,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 10,9 25,4 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 117,00 253,82 2 2.032 275 15,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 10,9 25,5 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 118,00 254,82 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 10,9 25,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 119,00 255,82 2 2.032 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 11,0 25,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 120,00 256,82 2 2.032 275 15,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 11,0 25,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 121,00 257,82 2 2.032 275 15,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 11,0 25,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 122,00 258,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 11,1 25,8 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 123,00 259,82 2 2.032 275 15,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 11,1 25,9 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 124,00 260,82 2 2.032 275 15,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 11,1 25,9 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 125,00 261,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 11,1 25,8 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 126,00 262,82 2 2.032 275 15,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 11,0 25,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 127,00 263,82 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 11,0 25,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 128,00 264,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 10,9 25,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 129,00 265,82 2 2.032 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 10,8 25,3 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 130,00 266,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 10,8 25,1 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 131,00 267,82 2 2.032 275 15,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 10,7 24,9 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 132,00 268,82 2 2.032 275 15,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 10,6 24,7 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 133,00 269,82 2 2.032 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 10,5 24,5 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 134,00 270,82 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 10,4 24,3 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 135,00 271,82 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 10,4 24,3 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 136,00 272,82 2 2.032 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 10,5 24,5 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 137,00 273,82 2 2.032 275 15,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 10,6 24,6 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 138,00 274,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 10,6 24,8 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 139,00 275,82 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 10,7 25,0 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 140,00 276,82 2 2.032 275 15,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 10,8 25,1 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 141,00 277,82 2 2.032 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 10,9 25,4 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 142,00 278,82 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 11,0 25,6 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 143,00 279,82 2 2.032 275 15,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 11,0 25,7 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 144,00 280,82 2 2.032 275 15,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 11,1 25,9 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 145,00 281,82 2 2.032 275 15,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 11,2 26,1 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 146,00 282,82 2 2.032 275 15,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 11,2 26,2 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 147,00 283,82 2 2.032 275 15,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 11,3 26,4 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 148,00 284,82 2 2.032 275 15,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 11,4 26,6 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 149,00 285,82 2 2.032 275 15,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 11,5 26,8 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 150,00 286,82 2 2.032 275 15,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 11,5 26,8 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 151,00 287,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 152,00 288,82 2 2.032 275 15,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 153,00 289,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 154,00 290,82 2 2.032 275 15,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 11,6 27,0 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 155,00 291,82 2 2.032 275 15,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 11,7 27,2 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 156,00 292,82 2 2.032 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 11,8 27,5 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 157,00 293,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 12,0 27,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 158,00 294,82 2 2.032 275 15,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 12,1 28,2 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 159,00 295,82 2 2.032 275 15,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 12,2 28,6 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 160,00 296,82 2 2.032 275 15,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 12,4 29,0 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 161,00 297,82 2 2.032 275 15,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 12,6 29,5 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 162,00 298,82 2 2.032 275 15,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 12,8 29,8 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 163,00 299,82 2 2.032 275 15,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 12,8 30,0 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 164,00 300,82 2 2.032 275 15,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 12,8 29,8 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 165,00 301,82 2 2.032 275 15,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 12,6 29,4 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 166,00 302,82 2 2.032 275 15,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 12,6 29,5 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 167,00 303,82 2 2.032 275 15,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 12,9 30,2 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 168,00 304,82 2 2.032 275 15,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 13,5 31,5 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 169,00 305,82 2 2.032 275 15,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 14,0 32,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 170,00 306,82 2 2.032 275 15,00 16 6,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 14,9 34,7 11,3 3,3 8,0 32,0 3,3 8,0 32,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 171,00 307,82 2 2.032 275 15,00 16 6,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 15,4 36,0 11,3 3,3 8,0 33,9 3,3 8,0 33,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 172,00 308,82 2 2.032 275 15,00 16 6,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 15,6 36,4 11,3 3,3 8,0 34,4 3,3 8,0 34,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 173,00 309,82 2 2.032 275 15,00 16 6,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 15,7 36,7 11,3 3,3 8,0 34,8 3,3 8,0 34,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 174,00 310,82 2 2.032 275 15,00 16 6,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 15,8 37,0 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 175,00 311,82 2 2.032 275 15,00 16 6,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 15,9 37,2 11,3 3,3 8,0 35,5 3,3 8,0 35,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 176,00 312,82 2 2.032 275 15,00 16 6,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 16,1 37,5 11,3 3,3 8,0 36,0 3,3 8,0 36,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 177,00 313,82 2 2.032 275 15,00 16 6,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 16,1 37,6 11,3 3,3 8,0 36,1 3,3 8,0 36,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 178,00 314,82 2 2.032 275 15,00 16 6,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 15,9 37,0 11,3 3,3 8,0 35,3 3,3 8,0 35,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 179,00 315,82 2 2.032 275 15,00 16 6,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 15,7 36,7 11,3 3,3 8,0 34,9 3,3 8,0 34,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 180,00 316,82 2 2.032 275 15,00 16 6,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 15,6 36,5 11,3 3,3 8,0 34,5 3,3 8,0 34,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 181,00 317,82 2 2.032 275 15,00 16 6,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 15,5 36,1 11,3 3,3 8,0 34,0 3,3 8,0 34,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 182,00 318,82 2 2.032 275 15,00 16 6,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 15,0 35,0 11,3 3,3 8,0 32,4 3,3 8,0 32,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 183,00 319,82 2 2.032 275 15,00 16 5,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 14,5 33,9 11,3 3,3 8,0 30,9 3,3 8,0 30,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 184,00 320,82 2 2.032 275 15,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 14,1 32,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 185,00 321,82 2 2.032 275 15,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 13,6 31,8 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 186,00 322,82 2 2.032 275 15,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 13,2 30,9 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 187,00 323,82 2 2.032 275 15,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 12,8 29,9 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 188,00 324,82 2 2.032 275 15,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 12,5 29,1 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 189,00 325,82 2 2.032 275 15,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 12,2 28,5 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 190,00 326,82 2 2.032 275 15,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 12,0 28,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 191,00 327,82 2 2.032 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 11,8 27,6 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 192,00 328,82 2 2.032 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 11,7 27,3 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 193,00 329,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 11,6 27,1 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 194,00 330,82 2 2.032 275 15,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 195,00 331,82 2 2.032 275 15,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 11,4 26,6 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 196,00 332,82 2 2.032 275 15,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 11,3 26,4 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 197,00 333,82 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 11,2 26,0 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 198,00 334,82 2 2.032 275 15,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 11,1 25,9 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 199,00 335,82 2 2.032 275 15,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 11,2 26,1 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 200,00 336,82 2 2.032 275 15,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 11,4 26,5 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 201,00 337,82 2 2.032 275 15,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 11,4 26,7 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 202,00 338,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 203,00 339,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 204,00 340,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 205,00 341,82 2 2.032 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 11,7 27,4 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 206,00 342,82 2 2.032 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 12,0 27,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 207,00 343,82 2 2.032 275 15,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 12,2 28,4 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 208,00 344,82 2 2.032 275 15,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 12,5 29,2 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 209,00 345,82 2 2.032 275 15,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 12,9 30,0 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 210,00 346,82 2 2.032 275 15,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 13,2 30,9 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 211,00 347,82 2 2.032 275 15,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 13,6 31,8 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 212,00 348,82 2 2.032 275 15,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 14,1 32,9 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 213,00 349,82 2 2.032 275 15,00 16 5,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 14,5 33,9 11,3 3,3 8,0 30,8 3,3 8,0 30,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 214,00 350,82 2 2.032 275 15,00 16 6,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 15,0 35,0 11,3 3,3 8,0 32,4 3,3 8,0 32,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 215,00 351,82 2 2.032 275 15,00 16 6,22 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,4 1,0 52,4 15,7 36,7 11,3 3,3 8,0 34,8 3,3 8,0 34,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 216,00 352,82 2 2.032 275 15,00 16 6,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,9 1,1 54,0 16,2 37,8 11,3 3,3 8,0 36,4 3,3 8,0 36,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 217,00 353,82 2 2.032 275 15,00 16 6,46 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,9 1,3 55,2 16,6 38,6 11,3 3,3 8,0 37,6 3,3 8,0 37,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 218,00 354,82 2 2.032 275 15,00 16 6,53 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 54,7 1,4 56,1 16,8 39,3 11,3 3,3 8,0 38,5 3,3 8,0 38,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 219,00 355,82 2 2.032 275 15,00 16 6,60 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 55,4 1,5 56,9 17,1 39,8 11,3 3,3 8,0 39,3 3,3 8,0 39,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 220,00 356,82 2 2.032 275 15,00 16 6,68 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 56,2 1,6 57,8 17,3 40,5 11,3 3,3 8,0 40,2 3,3 8,0 40,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 221,00 357,82 2 2.032 275 15,00 16 6,77 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 57,2 1,7 58,9 17,7 41,2 11,3 3,3 8,0 41,3 3,3 8,0 41,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 222,00 358,82 2 2.032 275 15,00 16 6,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 58,3 1,8 60,1 18,0 42,0 11,3 3,3 8,0 42,5 3,3 8,0 42,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 223,00 359,82 2 2.032 275 15,00 16 6,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 59,2 1,9 61,1 18,3 42,8 11,3 3,3 8,0 43,6 3,3 8,0 43,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 224,00 360,82 2 2.032 275 15,00 16 7,06 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 60,3 2,1 62,4 18,7 43,7 11,3 3,3 8,0 44,8 3,3 8,0 44,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 225,00 361,82 2 2.032 275 15,00 16 7,16 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 61,4 2,2 63,6 19,1 44,6 11,3 3,3 8,0 46,1 3,3 8,0 46,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 226,00 362,82 2 2.032 275 15,00 16 7,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 62,5 2,3 64,8 19,4 45,4 11,3 3,3 8,0 47,2 3,3 8,0 47,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 227,00 363,82 2 2.032 275 15,00 16 7,34 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 63,4 2,5 65,9 19,8 46,1 11,3 3,3 8,0 48,3 3,3 8,0 48,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 228,00 364,82 2 2.032 275 15,00 16 7,43 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 64,4 2,6 67,0 20,1 46,9 11,3 3,3 8,0 49,4 3,3 8,0 49,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 229,00 365,82 2 2.032 275 15,00 16 7,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 65,3 2,7 68,0 20,4 47,6 11,3 3,3 8,0 50,4 3,3 8,0 50,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 230,00 366,82 2 2.032 275 15,00 16 7,58 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 66,1 2,8 68,9 20,7 48,2 11,3 3,3 8,0 51,3 3,3 8,0 51,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 231,00 367,82 2 2.032 275 15,00 16 7,65 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 66,9 2,9 69,8 20,9 48,9 11,3 3,3 8,0 52,2 3,3 8,0 52,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 232,00 368,82 2 2.032 275 15,00 16 7,74 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 67,9 3,0 70,9 21,3 49,6 11,3 3,3 8,0 53,3 3,3 8,0 53,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 233,00 369,82 2 2.032 275 15,00 16 7,81 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 68,7 3,1 71,8 21,5 50,2 11,3 3,3 8,0 54,2 3,3 8,0 54,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 234,00 370,82 2 2.032 275 15,00 16 7,93 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 70,1 3,2 73,4 22,0 51,4 11,3 3,3 8,0 55,8 3,3 8,0 55,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 235,00 371,82 2 2.032 275 15,00 16 8,02 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 71,1 3,4 74,5 22,3 52,1 11,3 3,3 8,0 56,9 3,3 8,0 56,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 236,00 372,82 2 2.032 275 15,00 16 8,14 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 72,5 3,5 76,1 22,8 53,2 11,3 3,3 8,0 58,5 3,3 8,0 58,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 237,00 373,82 2 2.032 275 15,00 16 8,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 73,9 3,7 77,5 23,3 54,3 11,3 3,3 8,0 59,9 3,3 8,0 59,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 238,00 374,82 2 2.032 275 15,00 16 8,37 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 75,2 3,8 79,1 23,7 55,4 11,3 3,3 8,0 61,5 3,3 8,0 61,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 239,00 375,82 2 2.032 275 15,00 16 8,49 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 76,7 4,0 80,6 24,2 56,4 11,3 3,3 8,0 63,1 3,3 8,0 63,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 240,00 376,82 2 2.032 275 15,00 16 8,55 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,3 4,1 81,4 24,4 57,0 11,3 3,3 8,0 63,8 3,3 8,0 63,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 241,00 377,82 2 2.032 275 15,00 16 8,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,5 4,1 81,6 24,5 57,1 11,3 3,3 8,0 64,0 3,3 8,0 64,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 242,00 378,82 2 2.032 275 15,00 16 8,58 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,7 4,1 81,8 24,5 57,3 11,3 3,3 8,0 64,2 3,3 8,0 64,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 243,00 379,82 2 2.032 275 15,00 16 8,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,9 4,1 82,0 24,6 57,4 11,3 3,3 8,0 64,4 3,3 8,0 64,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 244,00 380,82 2 2.032 275 15,00 16 8,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,1 4,1 82,3 24,7 57,6 11,3 3,3 8,0 64,7 3,3 8,0 64,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 245,00 381,82 2 2.032 275 15,00 16 8,63 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,3 4,2 82,5 24,7 57,7 11,3 3,3 8,0 64,9 3,3 8,0 64,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 246,00 382,82 2 2.032 275 15,00 16 8,64 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,4 4,2 82,6 24,8 57,8 11,3 3,3 8,0 65,0 3,3 8,0 65,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 247,00 383,82 2 2.032 275 15,00 16 8,64 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,5 4,2 82,7 24,8 57,9 11,3 3,3 8,0 65,1 3,3 8,0 65,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 248,00 384,82 2 2.032 275 15,00 16 8,64 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,5 4,2 82,7 24,8 57,9 11,3 3,3 8,0 65,1 3,3 8,0 65,1 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 249,00 385,82 2 2.032 275 15,00 16 8,63 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,4 4,2 82,6 24,8 57,8 11,3 3,3 8,0 65,0 3,3 8,0 65,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 250,00 386,82 2 2.032 275 15,00 16 8,63 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,3 4,2 82,5 24,7 57,7 11,3 3,3 8,0 64,9 3,3 8,0 64,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 251,00 387,82 2 2.032 275 15,00 16 8,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,2 4,2 82,3 24,7 57,6 11,3 3,3 8,0 64,7 3,3 8,0 64,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 252,00 388,82 2 2.032 275 15,00 16 8,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,2 4,2 82,3 24,7 57,6 11,3 3,3 8,0 64,7 3,3 8,0 64,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 253,00 389,82 2 2.032 275 15,00 16 8,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,2 4,2 82,3 24,7 57,6 11,3 3,3 8,0 64,7 3,3 8,0 64,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 254,00 390,82 2 2.032 275 15,00 16 8,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 78,1 4,2 82,3 24,7 57,6 11,3 3,3 8,0 64,7 3,3 8,0 64,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 255,00 391,82 2 2.032 275 15,00 16 8,60 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,9 4,1 82,0 24,6 57,4 11,3 3,3 8,0 64,5 3,3 8,0 64,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 256,00 392,82 2 2.032 275 15,00 16 8,58 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,7 4,1 81,8 24,5 57,3 11,3 3,3 8,0 64,2 3,3 8,0 64,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 257,00 393,82 2 2.032 275 15,00 16 8,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 77,1 4,0 81,1 24,3 56,8 11,3 3,3 8,0 63,5 3,3 8,0 63,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 258,00 394,82 2 2.032 275 15,00 16 8,47 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 76,4 4,0 80,3 24,1 56,2 11,3 3,3 8,0 62,8 3,3 8,0 62,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 259,00 395,82 2 2.032 275 15,00 16 8,41 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 75,7 3,9 79,6 23,9 55,7 11,3 3,3 8,0 62,0 3,3 8,0 62,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 260,00 396,82 2 2.032 275 15,00 16 8,35 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 75,0 3,8 78,8 23,6 55,1 11,3 3,3 8,0 61,2 3,3 8,0 61,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 261,00 397,82 2 2.032 275 15,00 16 8,29 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 74,3 3,7 78,0 23,4 54,6 11,3 3,3 8,0 60,4 3,3 8,0 60,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 262,00 398,82 2 2.032 275 15,00 16 8,23 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 73,6 3,6 77,3 23,2 54,1 11,3 3,3 8,0 59,7 3,3 8,0 59,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 263,00 399,82 2 2.032 275 15,00 16 8,17 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 73,0 3,6 76,5 23,0 53,6 11,3 3,3 8,0 58,9 3,3 8,0 58,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 264,00 400,82 2 2.032 275 15,00 16 8,12 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 72,3 3,5 75,8 22,7 53,0 11,3 3,3 8,0 58,2 3,3 8,0 58,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 265,00 401,82 2 2.032 275 15,00 16 8,06 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 71,6 3,4 75,0 22,5 52,5 11,3 3,3 8,0 57,4 3,3 8,0 57,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 266,00 402,82 2 2.032 275 15,00 16 8,00 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 70,9 3,3 74,2 22,3 52,0 11,3 3,3 8,0 56,6 3,3 8,0 56,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 267,00 403,82 2 2.032 275 15,00 16 7,94 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 70,2 3,3 73,5 22,0 51,4 11,3 3,3 8,0 55,9 3,3 8,0 55,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 268,00 404,82 2 2.032 275 15,00 16 7,88 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 69,6 3,2 72,8 21,8 50,9 11,3 3,3 8,0 55,2 3,3 8,0 55,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 269,00 405,82 2 2.032 275 15,00 16 7,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 69,3 3,1 72,4 21,7 50,7 11,3 3,3 8,0 54,9 3,3 8,0 54,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 270,00 406,82 2 2.032 275 15,00 16 7,80 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 68,7 3,1 71,7 21,5 50,2 11,3 3,3 8,0 54,1 3,3 8,0 54,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 271,00 407,82 2 2.032 275 15,00 16 7,72 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 67,7 3,0 70,6 21,2 49,4 11,3 3,3 8,0 53,1 3,3 8,0 53,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 272,00 408,82 2 2.032 275 15,00 16 7,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 66,6 2,8 69,5 20,8 48,6 11,3 3,3 8,0 51,9 3,3 8,0 51,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 273,00 409,82 2 2.032 275 15,00 16 7,53 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 65,6 2,7 68,3 20,5 47,8 11,3 3,3 8,0 50,7 3,3 8,0 50,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 274,00 410,82 2 2.032 275 15,00 16 7,44 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 64,5 2,6 67,1 20,1 47,0 11,3 3,3 8,0 49,5 3,3 8,0 49,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 275,00 411,82 2 2.032 275 15,00 16 7,34 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 63,5 2,5 65,9 19,8 46,2 11,3 3,3 8,0 48,3 3,3 8,0 48,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 276,00 412,82 2 2.032 275 15,00 16 7,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 62,4 2,3 64,8 19,4 45,3 11,3 3,3 8,0 47,2 3,3 8,0 47,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 277,00 413,82 2 2.032 275 15,00 16 7,16 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 61,5 2,2 63,7 19,1 44,6 11,3 3,3 8,0 46,2 3,3 8,0 46,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 278,00 414,82 2 2.032 275 15,00 16 7,09 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 60,7 2,1 62,8 18,8 44,0 11,3 3,3 8,0 45,2 3,3 8,0 45,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 279,00 415,82 2 2.032 275 15,00 16 7,04 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 60,1 2,0 62,2 18,7 43,5 11,3 3,3 8,0 44,6 3,3 8,0 44,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 280,00 416,82 2 2.032 275 15,00 16 6,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 59,6 2,0 61,6 18,5 43,1 11,3 3,3 8,0 44,0 3,3 8,0 44,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 281,00 417,82 2 2.032 275 15,00 16 6,94 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 59,1 1,9 61,1 18,3 42,7 11,3 3,3 8,0 43,5 3,3 8,0 43,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 282,00 418,82 2 2.032 275 15,00 16 6,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 58,7 1,9 60,6 18,2 42,4 11,3 3,3 8,0 43,0 3,3 8,0 43,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 283,00 419,82 2 2.032 275 15,00 16 6,85 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 58,1 1,8 59,9 18,0 41,9 11,3 3,3 8,0 42,3 3,3 8,0 42,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 284,00 420,82 2 2.032 275 15,00 16 6,70 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 56,5 1,6 58,1 17,4 40,6 11,3 3,3 8,0 40,5 3,3 8,0 40,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 285,00 421,82 2 2.032 275 15,00 16 6,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 55,5 1,5 57,0 17,1 39,9 11,3 3,3 8,0 39,4 3,3 8,0 39,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 286,00 422,82 2 2.032 275 15,00 16 6,48 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 54,2 1,3 55,5 16,7 38,9 11,3 3,3 8,0 37,9 3,3 8,0 37,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 287,00 423,82 2 2.032 275 15,00 16 6,37 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 53,1 1,2 54,2 16,3 38,0 11,3 3,3 8,0 36,6 3,3 8,0 36,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 288,00 424,82 2 2.032 275 15,00 16 6,30 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 52,3 1,1 53,4 16,0 37,4 11,3 3,3 8,0 35,8 3,3 8,0 35,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 289,00 425,82 2 2.032 275 15,00 16 6,24 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 51,6 1,0 52,6 15,8 36,8 11,3 3,3 8,0 35,0 3,3 8,0 35,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 290,00 426,82 2 2.032 275 15,00 16 6,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 15,1 35,3 11,3 3,3 8,0 32,9 3,3 8,0 32,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 291,00 427,82 2 2.032 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 14,7 34,4 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 292,00 428,82 2 2.032 275 15,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 14,4 33,5 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 293,00 429,82 2 2.032 275 15,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 14,0 32,7 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 294,00 430,82 2 2.032 275 15,00 16 5,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 13,6 31,8 11,3 3,3 8,0 27,8 3,3 8,0 27,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 295,00 431,82 2 2.032 275 15,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 12,6 29,5 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 296,00 432,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 11,6 27,2 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 297,00 433,82 2 2.032 275 15,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 11,2 26,1 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 298,00 434,82 2 2.032 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 11,0 25,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 299,00 435,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 10,8 25,1 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 300,00 436,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 10,6 24,8 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 301,00 437,82 2 2.032 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 10,5 24,5 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 302,00 438,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 10,2 23,7 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 303,00 439,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 9,3 21,6 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 304,00 440,82 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 305,00 441,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,4 19,7 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 306,00 442,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 307,00 443,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 308,00 444,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 309,00 445,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,5 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 310,00 446,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 8,3 19,5 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 311,00 447,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 8,4 19,5 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 312,00 448,82 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 8,4 19,6 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 313,00 449,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 8,5 19,8 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 314,00 450,82 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 8,5 19,9 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 315,00 451,82 2 2.032 275 15,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 316,00 452,82 2 2.032 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 8,6 20,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 317,00 453,82 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 8,6 20,2 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 318,00 454,82 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 8,7 20,3 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 319,00 455,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 8,8 20,5 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 320,00 456,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 8,9 20,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 321,00 457,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 9,0 21,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 322,00 458,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 9,2 21,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 323,00 459,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 9,4 21,8 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 324,00 460,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 9,5 22,2 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 325,00 461,82 2 2.032 275 15,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 9,7 22,6 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 326,00 462,82 2 2.032 275 15,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 9,8 23,0 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 327,00 463,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 10,0 23,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 328,00 464,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 10,2 23,9 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 329,00 465,82 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 10,4 24,3 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 330,00 466,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 10,6 24,8 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 331,00 467,82 2 2.032 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 10,9 25,3 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 332,00 468,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 11,0 25,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 333,00 469,82 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 11,1 26,0 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 334,00 470,82 2 2.032 275 15,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 11,2 26,2 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 335,00 471,82 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 11,2 26,0 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 336,00 472,82 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 11,2 26,0 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 337,00 473,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 11,1 25,8 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 338,00 474,82 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 11,0 25,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 339,00 475,82 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 10,9 25,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 340,00 476,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 11,1 25,8 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 341,00 477,82 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 11,2 26,0 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 342,00 478,82 2 2.032 275 15,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 11,3 26,3 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 343,00 479,82 2 2.032 275 15,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 11,4 26,6 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 344,00 480,82 2 2.032 275 15,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 11,5 26,8 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 345,00 481,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 11,5 26,9 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 346,00 482,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 11,6 27,1 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 347,00 483,82 2 2.032 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 11,7 27,3 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 348,00 484,82 2 2.032 275 15,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 11,7 27,3 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 349,00 485,82 2 2.032 275 15,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 11,7 27,2 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 350,00 486,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 11,6 27,2 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 351,00 487,82 2 2.032 275 15,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 11,7 27,3 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 352,00 488,82 2 2.032 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 11,7 27,4 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 353,00 489,82 2 2.032 275 15,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 11,8 27,5 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 354,00 490,82 2 2.032 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 11,8 27,5 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 355,00 491,82 2 2.032 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 11,8 27,6 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 356,00 492,82 2 2.032 275 15,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 11,9 27,7 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 357,00 493,82 2 2.032 275 15,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 11,9 27,7 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 358,00 494,82 2 2.032 275 15,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 11,9 27,8 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 359,00 495,82 2 2.032 275 15,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 11,9 27,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 360,00 496,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 12,0 27,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 361,00 497,82 2 2.032 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 12,0 27,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 362,00 498,82 2 2.032 275 15,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 12,0 28,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 363,00 499,82 2 2.032 275 15,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 12,0 28,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 364,00 500,82 2 2.032 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 12,0 28,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 365,00 501,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 12,0 27,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 366,00 502,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 11,9 27,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 367,00 503,82 2 2.032 275 15,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 11,9 27,8 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 368,00 504,82 2 2.032 275 15,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 11,9 27,7 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 369,00 505,82 2 2.032 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 11,8 27,6 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 370,00 506,82 2 2.032 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 11,8 27,5 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 371,00 507,82 2 2.032 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 11,7 27,4 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 372,00 508,82 2 2.032 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 11,7 27,3 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 373,00 509,82 2 2.032 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 11,7 27,4 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 374,00 510,82 2 2.032 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 11,8 27,6 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 375,00 511,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 12,0 27,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 376,00 512,82 2 2.032 275 15,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 12,1 28,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 377,00 513,82 2 2.032 275 15,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 12,2 28,5 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 378,00 514,82 2 2.032 275 15,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 12,3 28,7 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 379,00 515,82 2 2.032 275 15,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 12,4 29,0 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 380,00 516,82 2 2.032 275 15,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 12,5 29,3 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 381,00 517,82 2 2.032 275 15,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 12,7 29,5 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 382,00 518,82 2 2.032 275 15,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 12,8 29,8 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 383,00 519,82 2 2.032 275 15,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 12,9 30,1 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 384,00 520,82 2 2.032 275 15,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 13,0 30,3 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 385,00 521,82 2 2.032 275 15,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 13,1 30,6 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 386,00 522,82 2 2.032 275 15,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 13,2 30,9 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 387,00 523,82 2 2.032 275 15,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 13,4 31,2 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 388,00 524,82 2 2.032 275 15,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 13,5 31,4 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 389,00 525,82 2 2.032 275 15,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 13,6 31,7 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 390,00 526,82 2 2.032 275 15,00 16 5,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 13,7 31,9 11,3 3,3 8,0 28,1 3,3 8,0 28,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 391,00 527,82 2 2.032 275 15,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 13,8 32,2 11,3 3,3 8,0 28,4 3,3 8,0 28,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 392,00 528,82 2 2.032 275 15,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 13,9 32,5 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 393,00 529,82 2 2.032 275 15,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 14,0 32,7 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 394,00 530,82 2 2.032 275 15,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 14,1 32,8 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 395,00 531,82 2 2.032 275 15,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 14,1 32,9 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 396,00 532,82 2 2.032 275 15,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 14,1 33,0 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 397,00 533,82 2 2.032 275 15,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 14,2 33,1 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 398,00 534,82 2 2.032 275 15,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 14,2 33,2 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 399,00 535,82 2 2.032 275 15,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 14,3 33,3 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 400,00 536,82 2 2.032 275 15,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 14,5 33,8 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 401,00 537,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 14,7 34,3 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 402,00 538,82 2 2.032 275 15,00 16 6,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 14,9 34,7 11,3 3,3 8,0 32,0 3,3 8,0 32,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 403,00 539,82 2 2.032 275 15,00 16 6,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 15,1 35,2 11,3 3,3 8,0 32,7 3,3 8,0 32,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 404,00 540,82 2 2.032 275 15,00 16 6,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 14,8 34,6 11,3 3,3 8,0 31,8 3,3 8,0 31,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 405,00 541,82 2 2.032 275 15,00 16 5,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 14,5 33,9 11,3 3,3 8,0 30,8 3,3 8,0 30,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 406,00 542,82 2 2.032 275 15,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 14,1 33,0 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 407,00 543,82 2 2.032 275 15,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 12,4 29,0 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 408,00 544,82 2 2.032 275 15,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 11,2 26,1 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 409,00 545,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 30% 70% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 9,9 23,1 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 410,00 546,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 3,75 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 411,00 547,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 3,56 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 15,5 15,5 13,0 15,5 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 412,00 548,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 3,98 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 15,5 18,8 15,5 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 413,00 549,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,48 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 15,5 26,1 15,5 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 414,00 550,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,99 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 15,5 15,5 34,1 15,5 34,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 415,00 551,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 5,06 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 15,5 15,5 35,2 15,5 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 416,00 552,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,88 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 15,5 15,5 32,4 15,5 32,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 417,00 553,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,76 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 15,5 15,5 30,3 15,5 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 418,00 554,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,64 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 15,5 15,5 28,5 15,5 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 419,00 555,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,53 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 15,5 15,5 26,8 15,5 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 420,00 556,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,47 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 15,5 26,0 15,5 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 421,00 557,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,42 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 15,5 25,1 15,5 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 422,00 558,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,36 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 15,5 24,3 15,5 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 423,00 559,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,30 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 15,5 15,5 23,4 15,5 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 424,00 560,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,24 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 15,5 15,5 22,5 15,5 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 425,00 561,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,18 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 15,5 21,7 15,5 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 426,00 562,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,13 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 15,5 15,5 20,9 15,5 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 427,00 563,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,08 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 15,5 20,1 15,5 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 428,00 564,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 4,03 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 15,5 19,4 15,5 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 429,00 565,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 3,98 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 15,5 15,5 18,7 15,5 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 430,00 566,82 Barranco Mostrakas 2 2.032 275 15,00 16 3,92 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 15,5 17,9 15,5 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 431,00 567,82 2 2.032 275 15,00 16 3,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 15,5 3,6 11,9 17,2 3,6 11,9 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 432,00 568,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,7 3,6 11,9 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 433,00 569,82 2 2.032 275 15,00 16 3,67 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 15,5 3,6 11,9 14,5 3,6 11,9 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 434,00 570,82 2 2.032 275 15,00 16 3,56 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 15,5 3,6 11,9 13,0 3,6 11,9 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 435,00 571,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 3,62 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 35,6 35,6 35,6 16,0 4,0 12,1 13,2 4,0 12,1 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 436,00 572,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 3,83 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 38,4 38,4 38,4 16,0 4,0 12,1 16,0 4,0 12,1 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 437,00 573,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 3,94 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 39,9 39,9 39,9 16,0 4,0 12,1 17,6 4,0 12,1 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 438,00 574,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 3,99 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 40,6 40,6 40,6 16,0 4,0 12,1 18,3 4,0 12,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 439,00 575,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,05 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,5 41,5 41,5 16,0 4,0 12,1 19,2 4,0 12,1 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 440,00 576,82 Desagüe D2C Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 2 150 Mariposa 1 0,40 S275-6,4 4,25 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,3 44,3 44,3 16,0 4,0 12,1 22,0 4,0 12,1 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 441,00 577,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,40 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 46,6 46,6 46,6 16,0 4,0 12,1 24,3 4,0 12,1 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 442,00 578,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,43 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 47,1 47,1 47,1 16,0 4,0 12,1 24,8 4,0 12,1 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 443,00 579,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,47 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 47,7 47,7 47,7 16,0 4,0 12,1 25,4 4,0 12,1 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 444,00 580,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,51 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,3 48,3 48,3 16,0 4,0 12,1 26,0 4,0 12,1 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 445,00 581,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,55 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 15,5 3,6 11,9 27,1 3,6 11,9 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 446,00 582,82 2 2.032 275 15,00 16 4,56 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 15,5 3,6 11,9 27,4 3,6 11,9 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 447,00 583,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 15,5 3,6 11,9 27,6 3,6 11,9 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 448,00 584,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 15,5 3,6 11,9 27,7 3,6 11,9 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 449,00 585,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 15,5 3,6 11,9 27,8 3,6 11,9 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 450,00 586,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 15,5 3,6 11,9 27,8 3,6 11,9 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 451,00 587,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 15,5 3,6 11,9 27,7 3,6 11,9 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 452,00 588,82 2 2.032 275 15,00 16 4,56 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 15,5 3,6 11,9 27,4 3,6 11,9 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 453,00 589,82 2 2.032 275 15,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 454,00 590,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 455,00 591,82 2 2.032 275 15,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 456,00 592,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 457,00 593,82 2 2.032 275 15,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 458,00 594,82 2 2.032 275 15,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 459,00 595,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 460,00 596,82 2 2.032 275 15,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 15,5 3,6 11,9 24,7 3,6 11,9 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 461,00 597,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 462,00 598,82 2 2.032 275 15,00 16 4,33 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 15,5 3,6 11,9 23,9 3,6 11,9 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 463,00 599,82 2 2.032 275 15,00 16 4,30 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 15,5 3,6 11,9 23,5 3,6 11,9 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 464,00 600,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 15,5 3,6 11,9 23,0 3,6 11,9 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 465,00 601,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 15,5 3,6 11,9 22,7 3,6 11,9 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 466,00 602,82 2 2.032 275 15,00 16 4,23 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 15,5 3,6 11,9 22,4 3,6 11,9 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 467,00 603,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 15,5 3,6 11,9 22,2 3,6 11,9 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 468,00 604,82 2 2.032 275 15,00 16 4,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 15,5 3,6 11,9 21,9 3,6 11,9 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 469,00 605,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,7 3,6 11,9 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 470,00 606,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 471,00 607,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 472,00 608,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 15,5 3,6 11,9 21,4 3,6 11,9 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 473,00 609,82 2 2.032 275 15,00 16 4,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 15,5 3,6 11,9 21,3 3,6 11,9 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 474,00 610,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 475,00 611,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 476,00 612,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 477,00 613,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 478,00 614,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 479,00 615,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 480,00 616,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 481,00 617,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 482,00 618,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 483,00 619,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 484,00 620,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 485,00 621,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 486,00 622,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 487,00 623,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 488,00 624,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 489,00 625,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 490,00 626,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 491,00 627,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 492,00 628,82 2 2.032 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 493,00 629,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 494,00 630,82 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 495,00 631,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 496,00 632,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 497,00 633,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 498,00 634,82 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 499,00 635,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 500,00 636,82 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 501,00 637,82 2 2.032 275 15,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 502,00 638,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 503,00 639,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 504,00 640,82 2 2.032 275 15,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 504,50 641,32 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 16,6 16,6 3,3 13,3 5,7 1,6 4,0 7,8 1,6 4,0 7,8 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 505,00 641,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 16,6 16,6 3,3 13,3 5,7 1,6 4,0 7,8 1,6 4,0 7,8 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 506,00 642,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 507,00 643,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 508,00 644,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 509,00 645,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 510,00 646,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 511,00 647,82 2 2.032 275 15,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 512,00 648,82 2 2.032 275 15,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 513,00 649,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 514,00 650,82 2 2.032 275 15,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 515,00 651,82 2 2.032 275 15,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 516,00 652,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 517,00 653,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 518,00 654,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 519,00 655,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 520,00 656,82 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 521,00 657,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 522,00 658,82 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 523,00 659,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 523,15 659,97 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,1 4,1 4,1 0,8 3,3 1,7 0,5 1,2 1,5 0,5 1,2 1,5 1,0 0,3
CN-T12 CN-T11 524,00 660,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,9 23,5 23,5 4,7 18,8 9,6 2,8 6,8 8,5 2,8 6,8 8,5 5,6 1,7
CN-T12 CN-T11 525,00 661,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 525,50 662,32 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 13,8 13,8 2,8 11,0 5,7 1,6 4,0 5,0 1,6 4,0 5,0 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 526,00 662,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 13,8 13,8 2,8 11,0 5,7 1,6 4,0 5,0 1,6 4,0 5,0 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 527,00 663,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 528,00 664,82 2 2.032 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 529,00 665,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 530,00 666,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 531,00 667,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 532,00 668,82 2 2.032 275 15,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 533,00 669,82 2 2.032 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 534,00 670,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 535,00 671,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,5 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 536,00 672,82 2 2.032 275 15,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 537,00 673,82 2 2.032 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 7,9 31,5 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 538,00 674,82 2 2.032 275 15,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 32,9 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 539,00 675,82 2 2.032 275 15,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 8,5 33,9 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 540,00 676,82 2 2.032 275 15,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 8,6 34,6 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 541,00 677,82 2 2.032 275 15,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 542,00 678,82 2 2.032 275 15,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 9,0 36,2 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 543,00 679,82 2 2.032 275 15,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 9,0 36,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 544,00 680,82 2 2.032 275 15,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 545,00 681,82 2 2.032 275 15,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 546,00 682,82 2 2.032 275 15,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 547,00 683,82 2 2.032 275 15,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 548,00 684,82 2 2.032 275 15,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 549,00 685,82 2 2.032 275 15,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 550,00 686,82 2 2.032 275 15,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 551,00 687,82 2 2.032 275 15,00 16 5,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 9,2 36,6 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 552,00 688,82 2 2.032 275 15,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 9,3 37,4 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 553,00 689,82 2 2.032 275 15,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 9,5 38,2 11,3 3,3 8,0 30,1 3,3 8,0 30,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 554,00 690,82 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 9,8 39,0 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 555,00 691,82 2 2.032 275 15,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 9,9 39,8 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 556,00 692,82 2 2.032 275 15,00 16 6,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 9,9 39,6 11,3 3,3 8,0 31,9 3,3 8,0 31,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 557,00 693,82 2 2.032 275 15,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 9,8 39,4 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 558,00 694,82 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 9,8 39,0 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 559,00 695,82 2 2.032 275 15,00 16 5,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 9,6 38,6 11,3 3,3 8,0 30,6 3,3 8,0 30,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 560,00 696,82 2 2.032 275 15,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 9,5 37,8 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 561,00 697,82 2 2.032 275 15,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 9,3 37,1 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 562,00 698,82 2 2.032 275 15,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 9,1 36,4 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 563,00 699,82 2 2.032 275 15,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 8,9 35,5 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 564,00 700,82 2 2.032 275 15,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 8,7 34,7 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 565,00 701,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 5,32 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 42,4 42,4 8,5 33,9 11,7 3,6 8,1 24,4 3,6 8,1 24,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 566,00 702,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 5,23 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 41,5 41,5 8,3 33,2 11,7 3,6 8,1 23,5 3,6 8,1 23,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 567,00 703,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 5,14 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 40,7 40,7 8,1 32,5 11,7 3,6 8,1 22,7 3,6 8,1 22,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 568,00 704,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 5,06 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 39,9 39,9 8,0 31,9 11,7 3,6 8,1 21,9 3,6 8,1 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 569,00 705,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,99 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 39,2 39,2 7,8 31,4 11,7 3,6 8,1 21,3 3,6 8,1 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 570,00 706,82 Ventosa V2D-250 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 2 250 3,20 S275-6,4 4,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,7 3,6 8,1 20,6 3,6 8,1 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 571,00 707,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,87 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,1 38,1 7,6 30,4 11,7 3,6 8,1 20,1 3,6 8,1 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 572,00 708,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,81 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,6 37,6 7,5 30,0 11,7 3,6 8,1 19,6 3,6 8,1 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 573,00 709,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,7 3,6 8,1 19,1 3,6 8,1 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 574,00 710,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,73 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,8 36,8 7,4 29,4 11,7 3,6 8,1 18,8 3,6 8,1 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 575,00 711,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,7 3,6 8,1 18,5 3,6 8,1 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 576,00 712,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 577,00 713,82 2 2.032 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 578,00 714,82 2 2.032 275 15,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 579,00 715,82 2 2.032 275 15,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 580,00 716,82 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 581,00 717,82 2 2.032 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 582,00 718,82 2 2.032 275 15,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 583,00 719,82 2 2.032 275 15,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 584,00 720,82 2 2.032 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 585,00 721,82 2 2.032 275 15,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 586,00 722,82 2 2.032 275 15,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 587,00 723,82 2 2.032 275 15,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 588,00 724,82 2 2.032 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 589,00 725,82 2 2.032 275 15,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 590,00 726,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 591,00 727,82 2 2.032 275 15,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 592,00 728,82 2 2.032 275 15,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 27,0 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 593,00 729,82 2 2.032 275 15,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 594,00 730,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 595,00 731,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 596,00 732,82 2 2.032 275 15,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 597,00 733,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 598,00 734,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 599,00 735,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 600,00 736,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 601,00 737,82 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 602,00 738,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 603,00 739,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 604,00 740,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 605,00 741,82 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 606,00 742,82 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 607,00 743,82 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 608,00 744,82 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 609,00 745,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 610,00 746,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 611,00 747,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 612,00 748,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 613,00 749,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 614,00 750,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 615,00 751,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 616,00 752,82 2 2.032 275 15,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 617,00 753,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 618,00 754,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 619,00 755,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 620,00 756,82 2 2.032 275 15,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 621,00 757,82 2 2.032 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 622,00 758,82 2 2.032 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 623,00 759,82 2 2.032 275 15,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 624,00 760,82 2 2.032 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 625,00 761,82 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,5 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 626,00 762,82 2 2.032 275 15,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 627,00 763,82 2 2.032 275 15,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,6 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 628,00 764,82 2 2.032 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 629,00 765,82 2 2.032 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 8,0 31,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 630,00 766,82 2 2.032 275 15,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 631,00 767,82 2 2.032 275 15,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 632,00 768,82 2 2.032 275 15,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 633,00 769,82 2 2.032 275 15,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 8,6 34,3 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 634,00 770,82 2 2.032 275 15,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 635,00 771,82 2 2.032 275 15,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0

Página 6 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

CN-T12 CN-T11 636,00 772,82 2 2.032 275 15,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 637,00 773,82 2 2.032 275 15,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 9,1 36,2 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 638,00 774,82 2 2.032 275 15,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 9,2 36,7 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 639,00 775,82 2 2.032 275 15,00 16 5,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 9,3 37,0 11,3 3,3 8,0 28,7 3,3 8,0 28,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 640,00 776,82 2 2.032 275 15,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 9,3 37,4 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 641,00 777,82 2 2.032 275 15,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 9,4 37,8 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 642,00 778,82 2 2.032 275 15,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 9,5 38,2 11,3 3,3 8,0 30,1 3,3 8,0 30,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 643,00 779,82 2 2.032 275 15,00 16 5,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 9,6 38,6 11,3 3,3 8,0 30,6 3,3 8,0 30,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 644,00 780,82 2 2.032 275 15,00 16 5,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 9,7 38,8 11,3 3,3 8,0 30,9 3,3 8,0 30,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 645,00 781,82 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 9,8 39,0 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 646,00 782,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 9,8 39,2 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 647,00 783,82 2 2.032 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 9,8 39,3 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 648,00 784,82 2 2.032 275 15,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 9,8 39,3 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 649,00 785,82 2 2.032 275 15,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 9,8 39,4 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 650,00 786,82 2 2.032 275 15,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 9,9 39,4 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 651,00 787,82 2 2.032 275 15,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 9,9 39,4 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 652,00 788,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 9,8 39,2 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 653,00 789,82 2 2.032 275 15,00 16 5,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 9,7 38,9 11,3 3,3 8,0 31,0 3,3 8,0 31,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 654,00 790,82 2 2.032 275 15,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 9,7 38,6 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 655,00 791,82 2 2.032 275 15,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 9,6 38,3 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 656,00 792,82 2 2.032 275 15,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 9,5 38,0 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 657,00 793,82 2 2.032 275 15,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 9,5 37,9 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 658,00 794,82 2 2.032 275 15,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 9,6 38,3 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 659,00 795,82 2 2.032 275 15,00 16 5,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 9,8 39,1 11,3 3,3 8,0 31,3 3,3 8,0 31,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 660,00 796,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 9,8 39,2 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 661,00 797,82 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 9,8 39,0 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 662,00 798,82 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 9,8 39,0 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 663,00 799,82 2 2.032 275 15,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 9,8 39,1 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 664,00 800,82 2 2.032 275 15,00 16 5,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 9,7 39,0 11,3 3,3 8,0 31,1 3,3 8,0 31,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 665,00 801,82 2 2.032 275 15,00 16 5,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 9,7 38,7 11,3 3,3 8,0 30,8 3,3 8,0 30,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 666,00 802,82 2 2.032 275 15,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 667,00 803,82 2 2.032 275 15,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 668,00 804,82 2 2.032 275 15,00 16 5,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 9,7 38,8 11,3 3,3 8,0 31,0 3,3 8,0 31,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 669,00 805,82 2 2.032 275 15,00 16 5,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 9,6 38,5 11,3 3,3 8,0 30,6 3,3 8,0 30,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 670,00 806,82 2 2.032 275 15,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 9,6 38,2 11,3 3,3 8,0 30,2 3,3 8,0 30,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 671,00 807,82 2 2.032 275 15,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 9,4 37,7 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 672,00 808,82 2 2.032 275 15,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 9,3 37,2 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 673,00 809,82 2 2.032 275 15,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 9,2 36,7 11,3 3,3 8,0 28,3 3,3 8,0 28,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 674,00 810,82 2 2.032 275 15,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 9,0 36,1 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 674,50 811,32 2 2.032 275 15,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 22,4 22,4 4,5 17,9 5,7 1,6 4,0 13,6 1,6 4,0 13,6 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 675,00 811,82 2 2.032 275 15,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 22,2 22,2 4,4 17,8 5,7 1,6 4,0 13,4 1,6 4,0 13,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 676,00 812,82 2 2.032 275 15,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 677,00 813,82 2 2.032 275 15,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 8,6 34,6 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 678,00 814,82 2 2.032 275 15,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 8,5 34,1 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 679,00 815,82 2 2.032 275 15,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 680,00 816,82 2 2.032 275 15,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 8,3 33,3 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 681,00 817,82 2 2.032 275 15,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 32,9 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 682,00 818,82 2 2.032 275 15,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 8,1 32,6 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 683,00 819,82 2 2.032 275 15,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 8,1 32,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 684,00 820,82 2 2.032 275 15,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 685,00 821,82 2 2.032 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 686,00 822,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 687,00 823,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 688,00 824,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 689,00 825,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 690,00 826,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 691,00 827,82 2 2.032 275 15,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 692,00 828,82 2 2.032 275 15,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 693,00 829,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 694,00 830,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 695,00 831,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 695,50 832,32 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 15,2 15,2 3,0 12,1 5,7 1,6 4,0 6,4 1,6 4,0 6,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 696,00 832,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 15,2 15,2 3,0 12,1 5,7 1,6 4,0 6,4 1,6 4,0 6,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 697,00 833,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 698,00 834,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 699,00 835,82 2 2.032 275 15,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 700,00 836,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 701,00 837,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 702,00 838,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 703,00 839,82 2 2.032 275 15,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 704,00 840,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 704,34 841,17 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,3 9,7 9,7 1,9 7,7 3,9 1,1 2,8 3,6 1,1 2,8 3,6 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 705,00 841,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,7 18,1 18,1 3,6 14,5 7,4 2,1 5,3 6,6 2,1 5,3 6,6 4,3 1,3
CN-T12 CN-T11 706,00 842,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 707,00 843,82 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 708,00 844,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 709,00 845,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 710,00 846,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 711,00 847,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 712,00 848,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 713,00 849,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 714,00 850,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 714,84 851,67 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,8 28,2 28,2 5,6 22,5 9,5 2,8 6,8 13,3 2,8 6,8 13,3 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 715,00 851,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,2 5,2 5,2 1,0 4,2 1,8 0,5 1,3 2,5 0,5 1,3 2,5 1,0 0,3
CN-T12 CN-T11 716,00 852,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 717,00 853,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 718,00 854,82 2 2.032 275 15,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 719,00 855,82 2 2.032 275 15,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 720,00 856,82 2 2.032 275 15,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 721,00 857,82 2 2.032 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 722,00 858,82 2 2.032 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 723,00 859,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 724,00 860,82 2 2.032 275 15,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 725,00 861,82 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 725,34 862,17 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,3 12,3 12,3 2,5 9,8 3,9 1,1 2,8 6,2 1,1 2,8 6,2 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 726,00 862,82 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,7 23,4 23,4 4,7 18,7 7,4 2,1 5,3 11,9 2,1 5,3 11,9 4,3 1,3
CN-T12 CN-T11 727,00 863,82 2 2.032 275 15,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 728,00 864,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 729,00 865,82 2 2.032 275 15,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 730,00 866,82 2 2.032 275 15,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 731,00 867,82 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 732,00 868,82 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 733,00 869,82 2 2.032 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 734,00 870,82 2 2.032 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 735,00 871,82 2 2.032 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 736,00 872,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 737,00 873,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 738,00 874,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 739,00 875,82 2 2.032 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 740,00 876,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 741,00 877,82 2 2.032 275 15,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 742,00 878,82 2 2.032 275 15,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 743,00 879,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 744,00 880,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 745,00 881,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 746,00 882,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 747,00 883,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 748,00 884,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 749,00 885,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 750,00 886,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 751,00 887,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 752,00 888,82 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 753,00 889,82 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 754,00 890,82 2 2.032 275 15,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 755,00 891,82 2 2.032 275 15,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 756,00 892,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 757,00 893,82 2 2.032 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 758,00 894,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 759,00 895,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 760,00 896,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 761,00 897,82 2 2.032 275 15,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 762,00 898,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 763,00 899,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 764,00 900,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 765,00 901,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 766,00 902,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 767,00 903,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 768,00 904,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 769,00 905,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 770,00 906,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 771,00 907,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 772,00 908,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 773,00 909,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 774,00 910,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 775,00 911,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 776,00 912,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 777,00 913,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 778,00 914,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 779,00 915,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 780,00 916,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 781,00 917,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 782,00 918,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 783,00 919,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 784,00 920,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 785,00 921,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 786,00 922,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 787,00 923,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 788,00 924,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 789,00 925,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 790,00 926,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 791,00 927,82 2 2.032 275 15,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 792,00 928,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 793,00 929,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 794,00 930,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 795,00 931,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 796,00 932,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 797,00 933,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 798,00 934,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 799,00 935,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 800,00 936,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 801,00 937,82 2 2.032 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 802,00 938,82 2 2.032 275 15,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 803,00 939,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 804,00 940,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 805,00 941,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 806,00 942,82 2 2.032 275 15,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 807,00 943,82 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 808,00 944,82 2 2.032 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 809,00 945,82 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 810,00 946,82 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 23,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 811,00 947,82 2 2.032 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 812,00 948,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 813,00 949,82 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 814,00 950,82 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 815,00 951,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 816,00 952,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 817,00 953,82 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 818,00 954,82 2 2.032 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 819,00 955,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 820,00 956,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 821,00 957,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 822,00 958,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 823,00 959,82 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 824,00 960,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 825,00 961,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 826,00 962,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 827,00 963,82 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 828,00 964,82 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 829,00 965,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 830,00 966,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 831,00 967,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 832,00 968,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 833,00 969,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 834,00 970,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 835,00 971,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 836,00 972,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 837,00 973,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 838,00 974,82 2 2.032 275 15,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 839,00 975,82 2 2.032 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 840,00 976,82 2 2.032 275 15,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 841,00 977,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 842,00 978,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 8,0 31,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 843,00 979,82 2 2.032 275 15,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 33,0 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 844,00 980,82 2 2.032 275 15,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 8,5 34,2 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 845,00 981,82 2 2.032 275 15,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 846,00 982,82 2 2.032 275 15,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 9,2 36,7 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 847,00 983,82 2 2.032 275 15,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 9,6 38,3 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 848,00 984,82 2 2.032 275 15,00 16 6,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 10,0 39,9 11,3 3,3 8,0 32,3 3,3 8,0 32,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 849,00 985,82 2 2.032 275 15,00 16 6,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 10,4 41,6 11,3 3,3 8,0 34,4 3,3 8,0 34,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 850,00 986,82 2 2.032 275 15,00 16 6,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 10,8 43,3 11,3 3,3 8,0 36,5 3,3 8,0 36,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 851,00 987,82 2 2.032 275 15,00 16 6,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,8 55,8 11,2 44,6 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 852,00 988,82 2 2.032 275 15,00 16 6,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 11,2 45,0 11,3 3,3 8,0 38,7 3,3 8,0 38,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 853,00 989,82 2 2.032 275 15,00 16 6,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 11,3 45,3 11,3 3,3 8,0 39,1 3,3 8,0 39,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 854,00 990,82 2 2.032 275 15,00 16 6,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 11,4 45,7 11,3 3,3 8,0 39,5 3,3 8,0 39,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 855,00 991,82 2 2.032 275 15,00 16 6,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 11,5 46,0 11,3 3,3 8,0 39,9 3,3 8,0 39,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 856,00 992,82 2 2.032 275 15,00 16 6,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 11,6 46,3 11,3 3,3 8,0 40,3 3,3 8,0 40,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 857,00 993,82 2 2.032 275 15,00 16 6,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 11,6 46,6 11,3 3,3 8,0 40,7 3,3 8,0 40,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 858,00 994,82 2 2.032 275 15,00 16 6,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 11,7 46,9 11,3 3,3 8,0 41,0 3,3 8,0 41,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 859,00 995,82 2 2.032 275 15,00 16 6,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 11,8 47,1 11,3 3,3 8,0 41,3 3,3 8,0 41,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 860,00 996,82 2 2.032 275 15,00 16 6,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 11,9 47,4 11,3 3,3 8,0 41,7 3,3 8,0 41,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 861,00 997,82 2 2.032 275 15,00 16 6,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 11,9 47,7 11,3 3,3 8,0 42,0 3,3 8,0 42,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 862,00 998,82 2 2.032 275 15,00 16 7,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,0 60,0 12,0 48,0 11,3 3,3 8,0 42,4 3,3 8,0 42,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 863,00 999,82 2 2.032 275 15,00 16 7,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 12,0 47,9 11,3 3,3 8,0 42,3 3,3 8,0 42,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 864,00 1.000,82 2 2.032 275 15,00 16 6,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 11,9 47,6 11,3 3,3 8,0 42,0 3,3 8,0 42,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 865,00 1.001,82 2 2.032 275 15,00 16 6,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 11,8 47,4 11,3 3,3 8,0 41,6 3,3 8,0 41,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 866,00 1.002,82 2 2.032 275 15,00 16 6,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 11,8 47,1 11,3 3,3 8,0 41,3 3,3 8,0 41,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 867,00 1.003,82 2 2.032 275 15,00 16 6,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 11,7 46,8 11,3 3,3 8,0 40,9 3,3 8,0 40,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 868,00 1.004,82 2 2.032 275 15,00 16 6,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 11,6 46,5 11,3 3,3 8,0 40,6 3,3 8,0 40,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 869,00 1.005,82 2 2.032 275 15,00 16 6,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 11,6 46,3 11,3 3,3 8,0 40,3 3,3 8,0 40,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 870,00 1.006,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 6,79 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 57,5 57,5 11,5 46,0 11,3 11,3 39,9 11,3 39,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 871,00 1.007,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 6,76 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 57,2 57,2 11,4 45,7 11,3 11,3 39,6 11,3 39,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 872,00 1.008,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 6,73 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 56,8 56,8 11,4 45,5 11,3 11,3 39,2 11,3 39,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 873,00 1.009,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 6,54 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 54,8 54,8 11,0 43,9 11,3 11,3 37,3 11,3 37,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 874,00 1.010,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 6,35 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 52,8 52,8 10,6 42,3 11,3 11,3 35,2 11,3 35,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 875,00 1.011,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 6,16 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 50,9 50,9 10,2 40,7 11,3 11,3 33,3 11,3 33,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 876,00 1.012,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,97 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 48,9 48,9 9,8 39,1 11,3 11,3 31,3 11,3 31,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 877,00 1.013,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,78 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 47,0 47,0 9,4 37,6 11,3 11,3 29,4 11,3 29,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 878,00 1.014,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,61 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 45,3 45,3 9,1 36,2 11,3 11,3 27,7 11,3 27,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 879,00 1.015,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,0 11,3 11,3 26,2 11,3 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 880,00 1.016,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,54 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 44,6 44,6 8,9 35,7 11,3 11,3 27,0 11,3 27,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 881,00 1.017,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,56 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,8 11,3 11,3 27,2 11,3 27,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 882,00 1.018,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,52 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 44,4 44,4 8,9 35,5 11,3 11,3 26,8 11,3 26,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 883,00 1.019,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,0 11,3 11,3 26,2 11,3 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 884,00 1.020,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,40 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 43,2 43,2 8,6 34,6 11,3 11,3 25,6 11,3 25,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 885,00 1.021,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,34 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 42,7 42,7 8,5 34,1 11,3 11,3 25,1 11,3 25,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 886,00 1.022,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,29 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 42,1 42,1 8,4 33,7 11,3 11,3 24,5 11,3 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 887,00 1.023,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,23 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 41,6 41,6 8,3 33,3 11,3 11,3 24,0 11,3 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 888,00 1.024,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,18 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 41,0 41,0 8,2 32,8 11,3 11,3 23,4 11,3 23,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 889,00 1.025,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,12 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 40,5 40,5 8,1 32,4 11,3 11,3 22,9 11,3 22,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 890,00 1.026,82 Barranco 2 2.032 275 15,00 16 5,07 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 40,0 40,0 8,0 32,0 11,3 11,3 22,4 11,3 22,4 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 891,00 1.027,82 2 2.032 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 7,9 31,5 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 892,00 1.028,82 2 2.032 275 15,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 7,8 31,1 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 893,00 1.029,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 894,00 1.030,82 2 2.032 275 15,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 895,00 1.031,82 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 896,00 1.032,82 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 897,00 1.033,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 898,00 1.034,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 899,00 1.035,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 900,00 1.036,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 901,00 1.037,82 2 2.032 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 902,00 1.038,82 2 2.032 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 903,00 1.039,82 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 904,00 1.040,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 905,00 1.041,82 2 2.032 275 15,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 906,00 1.042,82 2 2.032 275 15,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 907,00 1.043,82 2 2.032 275 15,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 908,00 1.044,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 909,00 1.045,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 910,00 1.046,82 2 2.032 275 15,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 911,00 1.047,82 2 2.032 275 15,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 912,00 1.048,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 913,00 1.049,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 914,00 1.050,82 2 2.032 275 15,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 915,00 1.051,82 2 2.032 275 15,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 916,00 1.052,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 917,00 1.053,82 2 2.032 275 15,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 918,00 1.054,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 919,00 1.055,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 920,00 1.056,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 921,00 1.057,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 922,00 1.058,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 923,00 1.059,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 924,00 1.060,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 925,00 1.061,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 926,00 1.062,82 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 927,00 1.063,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 928,00 1.064,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 929,00 1.065,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 930,00 1.066,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 931,00 1.067,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 932,00 1.068,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 933,00 1.069,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 934,00 1.070,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 935,00 1.071,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 936,00 1.072,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 937,00 1.073,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 938,00 1.074,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 939,00 1.075,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 940,00 1.076,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 941,00 1.077,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 942,00 1.078,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 943,00 1.079,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 944,00 1.080,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 945,00 1.081,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 946,00 1.082,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 947,00 1.083,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 948,00 1.084,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 949,00 1.085,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 950,00 1.086,82 2 2.032 275 15,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 951,00 1.087,82 2 2.032 275 15,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 952,00 1.088,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 953,00 1.089,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 954,00 1.090,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 955,00 1.091,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 956,00 1.092,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 957,00 1.093,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 958,00 1.094,82 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 959,00 1.095,82 2 2.032 275 15,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 960,00 1.096,82 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 961,00 1.097,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 962,00 1.098,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 963,00 1.099,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 964,00 1.100,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 965,00 1.101,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 966,00 1.102,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 967,00 1.103,82 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 968,00 1.104,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 969,00 1.105,82 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 969,50 1.106,32 2 2.032 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 14,5 14,5 2,9 11,6 5,7 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 970,00 1.106,82 2 2.032 275 15,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 14,6 14,6 2,9 11,7 5,7 1,6 4,0 5,8 1,6 4,0 5,8 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 971,00 1.107,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 972,00 1.108,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 973,00 1.109,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 974,00 1.110,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 975,00 1.111,82 2 2.032 275 15,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 976,00 1.112,82 2 2.032 275 15,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 977,00 1.113,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 978,00 1.114,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 979,00 1.115,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 980,00 1.116,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,39 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,7 3,6 8,1 15,7 3,6 8,1 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 981,00 1.117,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,7 3,6 8,1 16,1 3,6 8,1 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 982,00 1.118,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,50 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,7 3,6 8,1 16,7 3,6 8,1 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 983,00 1.119,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,56 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,2 35,2 7,0 28,1 11,7 3,6 8,1 17,2 3,6 8,1 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 984,00 1.120,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,62 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,7 3,6 8,1 17,8 3,6 8,1 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 985,00 1.121,82 Desagüe D2C Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 2 150 Mariposa 1 0,60 S275-6,4 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 986,00 1.122,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,72 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,7 36,7 7,3 29,4 11,7 3,6 8,1 18,7 3,6 8,1 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 987,00 1.123,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,7 3,6 8,1 19,0 3,6 8,1 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 988,00 1.124,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,7 3,6 8,1 19,2 3,6 8,1 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 989,00 1.125,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,2 37,2 7,4 29,7 11,7 3,6 8,1 19,2 3,6 8,1 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 990,00 1.126,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,74 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,9 36,9 7,4 29,5 11,7 3,6 8,1 18,9 3,6 8,1 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 990,50 1.127,32 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,70 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 0,5 18,2 18,2 3,6 14,6 5,7 5,7 9,4 5,7 9,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 991,00 1.127,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 0,5 18,0 18,0 3,6 14,4 5,7 5,7 9,2 5,7 9,2 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 992,00 1.128,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,13 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 11,3 13,7 11,3 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 993,00 1.129,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,3 11,3 11,3 14,1 11,3 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 994,00 1.130,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 11,3 12,9 11,3 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 995,00 1.131,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 11,3 17,2 11,3 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 996,00 1.132,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,52 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,9 11,3 11,3 17,3 11,3 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 997,00 1.133,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,56 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 11,3 17,6 11,3 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 998,00 1.134,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,56 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 11,3 17,7 11,3 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 999,00 1.135,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,55 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 11,3 17,5 11,3 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.000,00 1.136,82 Arroyo 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 11,3 17,2 11,3 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.001,00 1.137,82 2 2.032 275 15,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.002,00 1.138,82 2 2.032 275 15,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.003,00 1.139,82 2 2.032 275 15,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.004,00 1.140,82 2 2.032 275 15,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.005,00 1.141,82 2 2.032 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.006,00 1.142,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.007,00 1.143,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.008,00 1.144,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.009,00 1.145,82 2 2.032 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.010,00 1.146,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.011,00 1.147,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.012,00 1.148,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.013,00 1.149,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.014,00 1.150,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.015,00 1.151,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 7,8 31,0 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.016,00 1.152,82 2 2.032 275 15,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 8,3 33,2 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.017,00 1.153,82 2 2.032 275 15,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 8,5 34,1 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.018,00 1.154,82 2 2.032 275 15,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.019,00 1.155,82 2 2.032 275 15,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.020,00 1.156,82 2 2.032 275 15,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.021,00 1.157,82 2 2.032 275 15,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 8,9 35,8 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.022,00 1.158,82 2 2.032 275 15,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 9,1 36,2 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.023,00 1.159,82 2 2.032 275 15,00 16 5,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 9,2 36,6 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.024,00 1.160,82 2 2.032 275 15,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 9,3 37,1 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.025,00 1.161,82 2 2.032 275 15,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 9,4 37,7 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.026,00 1.162,82 2 2.032 275 15,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 9,3 37,1 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.027,00 1.163,82 2 2.032 275 15,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 9,2 36,9 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.028,00 1.164,82 2 2.032 275 15,00 16 5,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 9,3 37,0 11,3 3,3 8,0 28,7 3,3 8,0 28,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.029,00 1.165,82 2 2.032 275 15,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 9,3 37,2 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.030,00 1.166,82 2 2.032 275 15,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 9,3 37,4 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.031,00 1.167,82 2 2.032 275 15,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 9,4 37,6 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.032,00 1.168,82 2 2.032 275 15,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 9,5 37,8 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.033,00 1.169,82 2 2.032 275 15,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 9,5 38,0 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.034,00 1.170,82 2 2.032 275 15,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 9,6 38,2 11,3 3,3 8,0 30,2 3,3 8,0 30,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.035,00 1.171,82 2 2.032 275 15,00 16 5,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 9,6 38,5 11,3 3,3 8,0 30,5 3,3 8,0 30,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.036,00 1.172,82 2 2.032 275 15,00 16 5,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 9,7 38,7 11,3 3,3 8,0 30,8 3,3 8,0 30,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.037,00 1.173,82 2 2.032 275 15,00 16 5,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 9,7 38,9 11,3 3,3 8,0 31,0 3,3 8,0 31,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.038,00 1.174,82 2 2.032 275 15,00 16 5,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 9,8 39,1 11,3 3,3 8,0 31,3 3,3 8,0 31,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.039,00 1.175,82 2 2.032 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 9,8 39,3 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.040,00 1.176,82 2 2.032 275 15,00 16 6,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 10,0 39,9 11,3 3,3 8,0 32,2 3,3 8,0 32,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.041,00 1.177,82 2 2.032 275 15,00 16 6,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 10,1 40,4 11,3 3,3 8,0 32,9 3,3 8,0 32,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.042,00 1.178,82 2 2.032 275 15,00 16 6,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 10,2 40,8 11,3 3,3 8,0 33,4 3,3 8,0 33,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.043,00 1.179,82 2 2.032 275 15,00 16 6,22 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,5 1,0 52,4 10,5 41,9 11,3 3,3 8,0 34,8 3,3 8,0 34,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.044,00 1.180,82 2 2.032 275 15,00 16 6,26 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,8 1,0 52,8 10,6 42,3 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.045,00 1.181,82 2 2.032 275 15,00 16 6,26 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,8 1,0 52,8 10,6 42,3 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.046,00 1.182,82 2 2.032 275 15,00 16 6,28 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,1 1,0 53,1 10,6 42,5 11,3 3,3 8,0 35,5 3,3 8,0 35,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.047,00 1.183,82 2 2.032 275 15,00 16 6,37 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,0 1,2 54,2 10,8 43,3 11,3 3,3 8,0 36,6 3,3 8,0 36,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.048,00 1.184,82 2 2.032 275 15,00 16 6,42 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,6 1,2 54,8 11,0 43,8 11,3 3,3 8,0 37,2 3,3 8,0 37,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.049,00 1.185,82 2 2.032 275 15,00 16 6,46 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,0 1,3 55,3 11,1 44,2 11,3 3,3 8,0 37,7 3,3 8,0 37,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.050,00 1.186,82 2 2.032 275 15,00 16 6,50 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,4 1,3 55,7 11,1 44,6 11,3 3,3 8,0 38,1 3,3 8,0 38,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.051,00 1.187,82 2 2.032 275 15,00 16 6,54 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,8 1,4 56,1 11,2 44,9 11,3 3,3 8,0 38,5 3,3 8,0 38,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.052,00 1.188,82 2 2.032 275 15,00 16 6,57 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,1 1,4 56,5 11,3 45,2 11,3 3,3 8,0 39,0 3,3 8,0 39,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.053,00 1.189,82 2 2.032 275 15,00 16 6,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,6 1,5 57,1 11,4 45,7 11,3 3,3 8,0 39,5 3,3 8,0 39,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.054,00 1.190,82 2 2.032 275 15,00 16 6,67 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,2 1,6 57,8 11,6 46,2 11,3 3,3 8,0 40,2 3,3 8,0 40,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.055,00 1.191,82 2 2.032 275 15,00 16 6,74 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,9 1,6 58,5 11,7 46,8 11,3 3,3 8,0 40,9 3,3 8,0 40,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.056,00 1.192,82 2 2.032 275 15,00 16 6,78 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,4 1,7 59,1 11,8 47,3 11,3 3,3 8,0 41,5 3,3 8,0 41,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.057,00 1.193,82 2 2.032 275 15,00 16 6,77 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,2 1,7 58,9 11,8 47,1 11,3 3,3 8,0 41,3 3,3 8,0 41,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.058,00 1.194,82 2 2.032 275 15,00 16 6,78 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,4 1,7 59,1 11,8 47,3 11,3 3,3 8,0 41,5 3,3 8,0 41,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.059,00 1.195,82 2 2.032 275 15,00 16 6,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,6 1,5 57,1 11,4 45,7 11,3 3,3 8,0 39,5 3,3 8,0 39,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.060,00 1.196,82 2 2.032 275 15,00 16 6,54 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,8 1,4 56,2 11,2 45,0 11,3 3,3 8,0 38,7 3,3 8,0 38,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.061,00 1.197,82 2 2.032 275 15,00 16 6,68 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,3 1,6 57,9 11,6 46,3 11,3 3,3 8,0 40,3 3,3 8,0 40,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.062,00 1.198,82 2 2.032 275 15,00 16 6,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,0 1,7 58,7 11,7 47,0 11,3 3,3 8,0 41,1 3,3 8,0 41,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.063,00 1.199,82 2 2.032 275 15,00 16 6,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,2 1,9 61,2 12,2 48,9 11,3 3,3 8,0 43,6 3,3 8,0 43,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.064,00 1.200,82 2 2.032 275 15,00 16 7,14 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 61,2 2,2 63,4 12,7 50,7 11,3 3,3 8,0 45,8 3,3 8,0 45,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.065,00 1.201,82 2 2.032 275 15,00 16 7,23 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,3 2,3 64,6 12,9 51,7 11,3 3,3 8,0 47,0 3,3 8,0 47,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.066,00 1.202,82 2 2.032 275 15,00 16 7,26 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,6 2,4 65,0 13,0 52,0 11,3 3,3 8,0 47,4 3,3 8,0 47,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.067,00 1.203,82 2 2.032 275 15,00 16 7,30 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,0 2,4 65,4 13,1 52,3 11,3 3,3 8,0 47,8 3,3 8,0 47,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.068,00 1.204,82 2 2.032 275 15,00 16 7,33 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,3 2,4 65,8 13,2 52,6 11,3 3,3 8,0 48,2 3,3 8,0 48,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.069,00 1.205,82 2 2.032 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,7 2,5 66,2 13,2 53,0 11,3 3,3 8,0 48,6 3,3 8,0 48,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.070,00 1.206,82 2 2.032 275 15,00 16 7,40 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,1 2,5 66,6 13,3 53,3 11,3 3,3 8,0 49,0 3,3 8,0 49,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.071,00 1.207,82 2 2.032 275 15,00 16 7,43 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,4 2,6 67,0 13,4 53,6 11,3 3,3 8,0 49,4 3,3 8,0 49,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.072,00 1.208,82 2 2.032 275 15,00 16 7,46 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,8 2,6 67,4 13,5 53,9 11,3 3,3 8,0 49,8 3,3 8,0 49,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.073,00 1.209,82 2 2.032 275 15,00 16 7,49 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,2 2,7 67,8 13,6 54,3 11,3 3,3 8,0 50,2 3,3 8,0 50,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.074,00 1.210,82 2 2.032 275 15,00 16 7,53 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,5 2,7 68,2 13,6 54,6 11,3 3,3 8,0 50,6 3,3 8,0 50,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.075,00 1.211,82 2 2.032 275 15,00 16 7,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,9 2,7 68,6 13,7 54,9 11,3 3,3 8,0 51,0 3,3 8,0 51,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.076,00 1.212,82 2 2.032 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,3 2,8 69,0 13,8 55,2 11,3 3,3 8,0 51,5 3,3 8,0 51,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.077,00 1.213,82 2 2.032 275 15,00 16 7,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,6 2,8 69,5 13,9 55,6 11,3 3,3 8,0 51,9 3,3 8,0 51,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.078,00 1.214,82 2 2.032 275 15,00 16 7,66 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,0 2,9 69,9 14,0 55,9 11,3 3,3 8,0 52,3 3,3 8,0 52,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.079,00 1.215,82 2 2.032 275 15,00 16 7,69 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,4 2,9 70,3 14,1 56,2 11,3 3,3 8,0 52,7 3,3 8,0 52,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.080,00 1.216,82 2 2.032 275 15,00 16 7,72 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,7 3,0 70,7 14,1 56,6 11,3 3,3 8,0 53,1 3,3 8,0 53,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.081,00 1.217,82 2 2.032 275 15,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,1 3,0 71,1 14,2 56,9 11,3 3,3 8,0 53,5 3,3 8,0 53,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.082,00 1.218,82 2 2.032 275 15,00 16 7,79 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,5 3,0 71,5 14,3 57,2 11,3 3,3 8,0 53,9 3,3 8,0 53,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.083,00 1.219,82 2 2.032 275 15,00 16 7,82 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,8 3,1 71,9 14,4 57,5 11,3 3,3 8,0 54,4 3,3 8,0 54,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.084,00 1.220,82 2 2.032 275 15,00 16 7,85 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,2 3,1 72,4 14,5 57,9 11,3 3,3 8,0 54,8 3,3 8,0 54,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.085,00 1.221,82 2 2.032 275 15,00 16 7,88 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,6 3,2 72,8 14,6 58,2 11,3 3,3 8,0 55,2 3,3 8,0 55,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.086,00 1.222,82 2 2.032 275 15,00 16 7,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,0 3,2 73,2 14,6 58,6 11,3 3,3 8,0 55,6 3,3 8,0 55,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.087,00 1.223,82 2 2.032 275 15,00 16 7,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,3 3,3 73,6 14,7 58,9 11,3 3,3 8,0 56,0 3,3 8,0 56,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.088,00 1.224,82 2 2.032 275 15,00 16 7,98 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,7 3,3 74,0 14,8 59,2 11,3 3,3 8,0 56,4 3,3 8,0 56,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.089,00 1.225,82 2 2.032 275 15,00 16 8,01 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,1 3,4 74,4 14,9 59,6 11,3 3,3 8,0 56,9 3,3 8,0 56,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.090,00 1.226,82 2 2.032 275 15,00 16 8,05 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,5 3,4 74,8 15,0 59,9 11,3 3,3 8,0 57,3 3,3 8,0 57,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.091,00 1.227,82 2 2.032 275 15,00 16 8,08 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,8 3,4 75,2 15,0 60,2 11,3 3,3 8,0 57,7 3,3 8,0 57,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.091,25 1.228,07 2 2.032 275 15,00 16 8,08 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,2 17,8 0,9 18,7 3,7 14,9 2,8 0,8 2,0 14,3 0,8 2,0 14,3 1,6 0,5
CN-T12 CN-T11 1.092,00 1.228,82 2 2.032 275 15,00 16 8,09 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,8 54,1 2,6 56,7 11,3 45,4 8,5 2,5 6,0 43,5 2,5 6,0 43,5 4,9 1,5
CN-T12 CN-T11 1.093,00 1.229,82 2 2.032 275 15,00 16 8,08 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,8 3,4 75,3 15,1 60,2 11,3 3,3 8,0 57,7 3,3 8,0 57,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.094,00 1.230,82 2 2.032 275 15,00 16 8,06 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,7 3,4 75,1 15,0 60,1 11,3 3,3 8,0 57,5 3,3 8,0 57,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.095,00 1.231,82 2 2.032 275 15,00 16 8,05 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,5 3,4 74,9 15,0 59,9 11,3 3,3 8,0 57,3 3,3 8,0 57,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.096,00 1.232,82 2 2.032 275 15,00 16 8,03 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,3 3,4 74,7 14,9 59,8 11,3 3,3 8,0 57,1 3,3 8,0 57,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.097,00 1.233,82 2 2.032 275 15,00 16 8,02 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,1 3,4 74,5 14,9 59,6 11,3 3,3 8,0 56,9 3,3 8,0 56,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.098,00 1.234,82 2 2.032 275 15,00 16 8,00 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,0 3,3 74,3 14,9 59,4 11,3 3,3 8,0 56,7 3,3 8,0 56,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.099,00 1.235,82 2 2.032 275 15,00 16 7,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,8 3,3 74,1 14,8 59,3 11,3 3,3 8,0 56,5 3,3 8,0 56,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.100,00 1.236,82 2 2.032 275 15,00 16 7,97 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,6 3,3 73,9 14,8 59,1 11,3 3,3 8,0 56,3 3,3 8,0 56,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.101,00 1.237,82 2 2.032 275 15,00 16 7,96 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,4 3,3 73,7 14,7 59,0 11,3 3,3 8,0 56,1 3,3 8,0 56,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.102,00 1.238,82 2 2.032 275 15,00 16 7,94 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,3 3,3 73,5 14,7 58,8 11,3 3,3 8,0 55,9 3,3 8,0 55,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.103,00 1.239,82 2 2.032 275 15,00 16 7,93 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,1 3,2 73,3 14,7 58,7 11,3 3,3 8,0 55,7 3,3 8,0 55,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.104,00 1.240,82 2 2.032 275 15,00 16 7,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,0 3,2 73,2 14,6 58,6 11,3 3,3 8,0 55,7 3,3 8,0 55,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.105,00 1.241,82 2 2.032 275 15,00 16 7,91 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,9 3,2 73,1 14,6 58,5 11,3 3,3 8,0 55,5 3,3 8,0 55,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.106,00 1.242,82 2 2.032 275 15,00 16 7,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,0 3,2 73,2 14,6 58,6 11,3 3,3 8,0 55,7 3,3 8,0 55,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.107,00 1.243,82 2 2.032 275 15,00 16 8,01 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,0 3,3 74,3 14,9 59,5 11,3 3,3 8,0 56,7 3,3 8,0 56,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.108,00 1.244,82 2 2.032 275 15,00 16 8,09 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 72,0 3,5 75,4 15,1 60,4 11,3 3,3 8,0 57,9 3,3 8,0 57,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.109,00 1.245,82 2 2.032 275 15,00 16 8,14 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 72,6 3,5 76,1 15,2 60,9 11,3 3,3 8,0 58,5 3,3 8,0 58,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.110,00 1.246,82 2 2.032 275 15,00 16 8,17 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,0 3,6 76,5 15,3 61,2 11,3 3,3 8,0 58,9 3,3 8,0 58,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.111,00 1.247,82 2 2.032 275 15,00 16 8,21 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,3 3,6 76,9 15,4 61,5 11,3 3,3 8,0 59,3 3,3 8,0 59,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.112,00 1.248,82 2 2.032 275 15,00 16 8,24 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,7 3,7 77,4 15,5 61,9 11,3 3,3 8,0 59,8 3,3 8,0 59,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.113,00 1.249,82 2 2.032 275 15,00 16 8,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,0 3,7 77,7 15,5 62,2 11,3 3,3 8,0 60,2 3,3 8,0 60,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.114,00 1.250,82 2 2.032 275 15,00 16 8,29 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,3 3,7 78,0 15,6 62,4 11,3 3,3 8,0 60,4 3,3 8,0 60,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.115,00 1.251,82 2 2.032 275 15,00 16 8,29 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,3 3,7 78,1 15,6 62,4 11,3 3,3 8,0 60,5 3,3 8,0 60,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.116,00 1.252,82 2 2.032 275 15,00 16 8,29 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,3 3,7 78,0 15,6 62,4 11,3 3,3 8,0 60,4 3,3 8,0 60,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.117,00 1.253,82 2 2.032 275 15,00 16 8,29 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,2 3,7 78,0 15,6 62,4 11,3 3,3 8,0 60,4 3,3 8,0 60,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.118,00 1.254,82 2 2.032 275 15,00 16 8,28 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,2 3,7 77,9 15,6 62,3 11,3 3,3 8,0 60,3 3,3 8,0 60,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.119,00 1.255,82 2 2.032 275 15,00 16 8,28 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,2 3,7 77,9 15,6 62,3 11,3 3,3 8,0 60,3 3,3 8,0 60,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.120,00 1.256,82 2 2.032 275 15,00 16 8,28 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,2 3,7 77,9 15,6 62,3 11,3 3,3 8,0 60,3 3,3 8,0 60,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.121,00 1.257,82 2 2.032 275 15,00 16 8,28 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,1 3,7 77,8 15,6 62,3 11,3 3,3 8,0 60,2 3,3 8,0 60,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.122,00 1.258,82 2 2.032 275 15,00 16 8,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,1 3,7 77,8 15,6 62,2 11,3 3,3 8,0 60,2 3,3 8,0 60,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.123,00 1.259,82 2 2.032 275 15,00 16 8,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 74,0 3,7 77,7 15,5 62,2 11,3 3,3 8,0 60,1 3,3 8,0 60,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.124,00 1.260,82 2 2.032 275 15,00 16 8,26 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,9 3,7 77,6 15,5 62,1 11,3 3,3 8,0 60,0 3,3 8,0 60,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.125,00 1.261,82 2 2.032 275 15,00 16 8,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,8 3,7 77,5 15,5 62,0 11,3 3,3 8,0 59,9 3,3 8,0 59,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.126,00 1.262,82 2 2.032 275 15,00 16 8,24 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,7 3,7 77,4 15,5 61,9 11,3 3,3 8,0 59,8 3,3 8,0 59,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.127,00 1.263,82 2 2.032 275 15,00 16 8,23 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,6 3,6 77,2 15,4 61,8 11,3 3,3 8,0 59,7 3,3 8,0 59,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.128,00 1.264,82 2 2.032 275 15,00 16 8,22 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,4 3,6 77,0 15,4 61,6 11,3 3,3 8,0 59,5 3,3 8,0 59,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.129,00 1.265,82 2 2.032 275 15,00 16 8,20 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 73,2 3,6 76,8 15,4 61,4 11,3 3,3 8,0 59,2 3,3 8,0 59,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.130,00 1.266,82 2 2.032 275 15,00 16 8,17 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 72,9 3,6 76,5 15,3 61,2 11,3 3,3 8,0 58,9 3,3 8,0 58,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.131,00 1.267,82 2 2.032 275 15,00 16 8,14 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 72,6 3,5 76,1 15,2 60,9 11,3 3,3 8,0 58,5 3,3 8,0 58,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.132,00 1.268,82 2 2.032 275 15,00 16 8,11 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 72,2 3,5 75,7 15,1 60,6 11,3 3,3 8,0 58,1 3,3 8,0 58,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.133,00 1.269,82 2 2.032 275 15,00 16 8,09 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,9 3,4 75,4 15,1 60,3 11,3 3,3 8,0 57,8 3,3 8,0 57,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.134,00 1.270,82 2 2.032 275 15,00 16 7,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,9 3,3 74,2 14,8 59,3 11,3 3,3 8,0 56,6 3,3 8,0 56,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.135,00 1.271,82 2 2.032 275 15,00 16 7,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,0 3,2 73,2 14,6 58,6 11,3 3,3 8,0 55,6 3,3 8,0 55,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.136,00 1.272,82 2 2.032 275 15,00 16 7,85 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,2 3,1 72,4 14,5 57,9 11,3 3,3 8,0 54,8 3,3 8,0 54,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.137,00 1.273,82 2 2.032 275 15,00 16 7,70 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,5 2,9 70,4 14,1 56,4 11,3 3,3 8,0 52,9 3,3 8,0 52,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.138,00 1.274,82 2 2.032 275 15,00 16 7,55 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,8 2,7 68,5 13,7 54,8 11,3 3,3 8,0 50,9 3,3 8,0 50,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.139,00 1.275,82 2 2.032 275 15,00 16 7,40 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,1 2,5 66,7 13,3 53,3 11,3 3,3 8,0 49,1 3,3 8,0 49,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.140,00 1.276,82 2 2.032 275 15,00 16 7,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,5 2,3 64,8 13,0 51,9 11,3 3,3 8,0 47,2 3,3 8,0 47,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.141,00 1.277,82 2 2.032 275 15,00 16 7,10 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,9 2,1 63,0 12,6 50,4 11,3 3,3 8,0 45,4 3,3 8,0 45,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.142,00 1.278,82 2 2.032 275 15,00 16 7,03 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,1 2,0 62,1 12,4 49,7 11,3 3,3 8,0 44,6 3,3 8,0 44,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.143,00 1.279,82 2 2.032 275 15,00 16 7,00 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,7 2,0 61,7 12,3 49,4 11,3 3,3 8,0 44,1 3,3 8,0 44,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.144,00 1.280,82 2 2.032 275 15,00 16 6,96 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,3 2,0 61,3 12,3 49,0 11,3 3,3 8,0 43,7 3,3 8,0 43,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.145,00 1.281,82 2 2.032 275 15,00 16 6,93 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,0 1,9 60,9 12,2 48,7 11,3 3,3 8,0 43,3 3,3 8,0 43,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.146,00 1.282,82 2 2.032 275 15,00 16 6,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,6 1,9 60,5 12,1 48,4 11,3 3,3 8,0 42,9 3,3 8,0 42,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.147,00 1.283,82 2 2.032 275 15,00 16 6,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,3 1,8 60,1 12,0 48,1 11,3 3,3 8,0 42,5 3,3 8,0 42,5 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.148,00 1.284,82 2 2.032 275 15,00 16 6,83 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,9 1,8 59,7 11,9 47,8 11,3 3,3 8,0 42,1 3,3 8,0 42,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.149,00 1.285,82 2 2.032 275 15,00 16 6,80 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,6 1,7 59,3 11,9 47,5 11,3 3,3 8,0 41,7 3,3 8,0 41,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.150,00 1.286,82 2 2.032 275 15,00 16 6,78 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,3 1,7 59,0 11,8 47,2 11,3 3,3 8,0 41,4 3,3 8,0 41,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.151,00 1.287,82 2 2.032 275 15,00 16 6,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,1 1,7 58,8 11,8 47,0 11,3 3,3 8,0 41,2 3,3 8,0 41,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.152,00 1.288,82 2 2.032 275 15,00 16 6,74 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,9 1,6 58,5 11,7 46,8 11,3 3,3 8,0 41,0 3,3 8,0 41,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.153,00 1.289,82 2 2.032 275 15,00 16 6,72 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,7 1,6 58,3 11,7 46,6 11,3 3,3 8,0 40,7 3,3 8,0 40,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.154,00 1.290,82 2 2.032 275 15,00 16 6,69 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,4 1,6 58,0 11,6 46,4 11,3 3,3 8,0 40,4 3,3 8,0 40,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.155,00 1.291,82 2 2.032 275 15,00 16 6,66 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,1 1,6 57,7 11,5 46,1 11,3 3,3 8,0 40,1 3,3 8,0 40,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.156,00 1.292,82 2 2.032 275 15,00 16 6,63 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,8 1,5 57,3 11,5 45,9 11,3 3,3 8,0 39,7 3,3 8,0 39,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.157,00 1.293,82 2 2.032 275 15,00 16 6,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,5 1,5 57,0 11,4 45,6 11,3 3,3 8,0 39,4 3,3 8,0 39,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.158,00 1.294,82 2 2.032 275 15,00 16 6,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,3 1,5 56,8 11,4 45,4 11,3 3,3 8,0 39,2 3,3 8,0 39,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.159,00 1.295,82 2 2.032 275 15,00 16 6,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,0 1,4 56,4 11,3 45,1 11,3 3,3 8,0 38,8 3,3 8,0 38,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.160,00 1.296,82 2 2.032 275 15,00 16 6,50 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,3 1,3 55,7 11,1 44,5 11,3 3,3 8,0 38,1 3,3 8,0 38,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.161,00 1.297,82 2 2.032 275 15,00 16 6,44 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,7 1,2 54,9 11,0 44,0 11,3 3,3 8,0 37,4 3,3 8,0 37,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.162,00 1.298,82 2 2.032 275 15,00 16 6,37 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,1 1,2 54,2 10,8 43,4 11,3 3,3 8,0 36,6 3,3 8,0 36,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.163,00 1.299,82 2 2.032 275 15,00 16 6,31 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,4 1,1 53,5 10,7 42,8 11,3 3,3 8,0 35,9 3,3 8,0 35,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.164,00 1.300,82 2 2.032 275 15,00 16 6,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,8 1,0 52,8 10,6 42,2 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.165,00 1.301,82 2 2.032 275 15,00 16 6,22 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,4 1,0 52,4 10,5 41,9 11,3 3,3 8,0 34,8 3,3 8,0 34,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.166,00 1.302,82 2 2.032 275 15,00 16 6,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 10,2 40,9 11,3 3,3 8,0 33,5 3,3 8,0 33,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.167,00 1.303,82 2 2.032 275 15,00 16 6,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 10,1 40,6 11,3 3,3 8,0 33,1 3,3 8,0 33,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.168,00 1.304,82 2 2.032 275 15,00 16 6,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 10,1 40,3 11,3 3,3 8,0 32,8 3,3 8,0 32,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.169,00 1.305,82 2 2.032 275 15,00 16 6,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 10,0 40,0 11,3 3,3 8,0 32,5 3,3 8,0 32,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.170,00 1.306,82 2 2.032 275 15,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 9,9 39,8 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.171,00 1.307,82 2 2.032 275 15,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 9,9 39,5 11,3 3,3 8,0 31,8 3,3 8,0 31,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.172,00 1.308,82 2 2.032 275 15,00 16 5,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 9,8 39,1 11,3 3,3 8,0 31,3 3,3 8,0 31,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.173,00 1.309,82 2 2.032 275 15,00 16 5,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 9,7 38,9 11,3 3,3 8,0 31,0 3,3 8,0 31,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.174,00 1.310,82 2 2.032 275 15,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 9,7 38,6 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.175,00 1.311,82 2 2.032 275 15,00 16 5,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 9,6 38,5 11,3 3,3 8,0 30,5 3,3 8,0 30,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.176,00 1.312,82 2 2.032 275 15,00 16 5,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 9,6 38,4 11,3 3,3 8,0 30,4 3,3 8,0 30,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.177,00 1.313,82 2 2.032 275 15,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 9,6 38,2 11,3 3,3 8,0 30,2 3,3 8,0 30,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.178,00 1.314,82 2 2.032 275 15,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 9,5 38,1 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.179,00 1.315,82 2 2.032 275 15,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 9,4 37,7 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.180,00 1.316,82 2 2.032 275 15,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 9,3 37,3 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.181,00 1.317,82 2 2.032 275 15,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 9,2 36,8 11,3 3,3 8,0 28,5 3,3 8,0 28,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.182,00 1.318,82 2 2.032 275 15,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 9,1 36,4 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.183,00 1.319,82 2 2.032 275 15,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.184,00 1.320,82 2 2.032 275 15,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 8,9 35,6 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.185,00 1.321,82 2 2.032 275 15,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.186,00 1.322,82 2 2.032 275 15,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.187,00 1.323,82 2 2.032 275 15,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.188,00 1.324,82 2 2.032 275 15,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 8,5 34,0 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.189,00 1.325,82 2 2.032 275 15,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 8,5 33,8 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.190,00 1.326,82 2 2.032 275 15,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.191,00 1.327,82 2 2.032 275 15,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.192,00 1.328,82 2 2.032 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 8,0 31,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.193,00 1.329,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 7,8 31,0 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.194,00 1.330,82 2 2.032 275 15,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.195,00 1.331,82 2 2.032 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.196,00 1.332,82 2 2.032 275 15,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.197,00 1.333,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.198,00 1.334,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.199,00 1.335,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.200,00 1.336,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.201,00 1.337,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.202,00 1.338,82 2 2.032 275 15,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.203,00 1.339,82 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.204,00 1.340,82 2 2.032 275 15,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 23,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.205,00 1.341,82 2 2.032 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.206,00 1.342,82 2 2.032 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.207,00 1.343,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.208,00 1.344,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.209,00 1.345,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.210,00 1.346,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.211,00 1.347,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.212,00 1.348,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.213,00 1.349,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.214,00 1.350,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.215,00 1.351,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.216,00 1.352,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.217,00 1.353,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.218,00 1.354,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.219,00 1.355,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.220,00 1.356,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.221,00 1.357,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.222,00 1.358,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.223,00 1.359,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.224,00 1.360,82 2 2.032 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.225,00 1.361,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.226,00 1.362,82 2 2.032 275 15,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.227,00 1.363,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.228,00 1.364,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.229,00 1.365,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.230,00 1.366,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.231,00 1.367,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.232,00 1.368,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.233,00 1.369,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.234,00 1.370,82 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.235,00 1.371,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.236,00 1.372,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.237,00 1.373,82 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.238,00 1.374,82 2 2.032 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 7,8 31,0 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.239,00 1.375,82 2 2.032 275 15,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 8,3 33,0 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.240,00 1.376,82 2 2.032 275 15,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.241,00 1.377,82 2 2.032 275 15,00 16 5,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 9,2 36,8 11,3 3,3 8,0 28,4 3,3 8,0 28,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.242,00 1.378,82 2 2.032 275 15,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 9,5 38,0 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.243,00 1.379,82 2 2.032 275 15,00 16 6,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 9,9 39,5 11,3 3,3 8,0 31,8 3,3 8,0 31,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.244,00 1.380,82 2 2.032 275 15,00 16 6,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 10,2 40,9 11,3 3,3 8,0 33,6 3,3 8,0 33,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.245,00 1.381,82 2 2.032 275 15,00 16 6,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 10,6 42,5 11,3 3,3 8,0 35,5 3,3 8,0 35,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.246,00 1.382,82 2 2.032 275 15,00 16 6,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,7 54,7 10,9 43,8 11,3 3,3 8,0 37,2 3,3 8,0 37,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.247,00 1.383,82 2 2.032 275 15,00 16 6,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,5 55,5 11,1 44,4 11,3 3,3 8,0 37,9 3,3 8,0 37,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.248,00 1.384,82 2 2.032 275 15,00 16 6,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 11,1 44,6 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.249,00 1.385,82 2 2.032 275 15,00 16 6,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 11,1 44,5 11,3 3,3 8,0 38,0 3,3 8,0 38,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.250,00 1.386,82 2 2.032 275 15,00 16 6,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 10,7 42,9 11,3 3,3 8,0 36,0 3,3 8,0 36,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.251,00 1.387,82 2 2.032 275 15,00 16 6,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 10,4 41,5 11,3 3,3 8,0 34,2 3,3 8,0 34,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.252,00 1.388,82 2 2.032 275 15,00 16 6,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 10,1 40,5 11,3 3,3 8,0 33,0 3,3 8,0 33,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.253,00 1.389,82 2 2.032 275 15,00 16 6,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 10,0 40,0 11,3 3,3 8,0 32,4 3,3 8,0 32,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.254,00 1.390,82 2 2.032 275 15,00 16 6,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 9,9 39,5 11,3 3,3 8,0 31,9 3,3 8,0 31,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.255,00 1.391,82 2 2.032 275 15,00 16 5,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 9,8 39,1 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.256,00 1.392,82 2 2.032 275 15,00 16 5,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 9,6 38,4 11,3 3,3 8,0 30,4 3,3 8,0 30,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.257,00 1.393,82 2 2.032 275 15,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 9,3 37,3 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.258,00 1.394,82 2 2.032 275 15,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 9,1 36,4 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.259,00 1.395,82 2 2.032 275 15,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.260,00 1.396,82 2 2.032 275 15,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 8,7 34,8 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.261,00 1.397,82 2 2.032 275 15,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 8,5 33,9 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.262,00 1.398,82 2 2.032 275 15,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.263,00 1.399,82 2 2.032 275 15,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 8,0 32,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.264,00 1.400,82 2 2.032 275 15,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 7,8 31,1 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.265,00 1.401,82 2 2.032 275 15,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.266,00 1.402,82 2 2.032 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.267,00 1.403,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.268,00 1.404,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.269,00 1.405,82 2 2.032 275 15,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.270,00 1.406,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.271,00 1.407,82 2 2.032 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.272,00 1.408,82 2 2.032 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.273,00 1.409,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.274,00 1.410,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.275,00 1.411,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.276,00 1.412,82 2 2.032 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.277,00 1.413,82 2 2.032 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.278,00 1.414,82 2 2.032 275 15,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.279,00 1.415,82 2 2.032 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.280,00 1.416,82 2 2.032 275 15,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.281,00 1.417,82 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.282,00 1.418,82 2 2.032 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.283,00 1.419,82 2 2.032 275 15,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.284,00 1.420,82 2 2.032 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.285,00 1.421,82 2 2.032 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.286,00 1.422,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.287,00 1.423,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.288,00 1.424,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.289,00 1.425,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.290,00 1.426,82 2 2.032 275 15,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.291,00 1.427,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.292,00 1.428,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.293,00 1.429,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.294,00 1.430,82 2 2.032 275 15,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.295,00 1.431,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.296,00 1.432,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.297,00 1.433,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.298,00 1.434,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.299,00 1.435,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.300,00 1.436,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.301,00 1.437,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.302,00 1.438,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.303,00 1.439,82 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.304,00 1.440,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.305,00 1.441,82 2 2.032 275 15,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.306,00 1.442,82 2 2.032 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.307,00 1.443,82 2 2.032 275 15,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.308,00 1.444,82 2 2.032 275 15,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.309,00 1.445,82 2 2.032 275 15,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.310,00 1.446,82 2 2.032 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.311,00 1.447,82 2 2.032 275 15,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 8,0 32,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.312,00 1.448,82 2 2.032 275 15,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 8,2 32,6 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.313,00 1.449,82 2 2.032 275 15,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.314,00 1.450,82 2 2.032 275 15,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 8,4 33,4 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.315,00 1.451,82 2 2.032 275 15,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 8,4 33,6 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.316,00 1.452,82 2 2.032 275 15,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 8,4 33,6 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.317,00 1.453,82 2 2.032 275 15,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 8,4 33,5 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.318,00 1.454,82 2 2.032 275 15,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 33,0 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.319,00 1.455,82 2 2.032 275 15,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 8,1 32,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.320,00 1.456,82 2 2.032 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.321,00 1.457,82 2 2.032 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 7,9 31,4 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.322,00 1.458,82 2 2.032 275 15,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.323,00 1.459,82 2 2.032 275 15,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.324,00 1.460,82 2 2.032 275 15,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.325,00 1.461,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,73 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,8 36,8 7,4 29,5 11,7 3,6 8,1 18,8 3,6 8,1 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.326,00 1.462,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,65 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,7 3,6 8,1 18,1 3,6 8,1 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.327,00 1.463,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,57 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,3 35,3 7,1 28,3 11,7 3,6 8,1 17,3 3,6 8,1 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.328,00 1.464,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,51 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,7 34,7 6,9 27,8 11,7 3,6 8,1 16,8 3,6 8,1 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.329,00 1.465,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,46 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,7 3,6 8,1 16,3 3,6 8,1 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.330,00 1.466,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,43 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,7 3,6 8,1 16,0 3,6 8,1 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.331,00 1.467,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,7 3,6 8,1 15,5 3,6 8,1 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.332,00 1.468,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,7 3,6 8,1 14,9 3,6 8,1 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.333,00 1.469,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,7 3,6 8,1 14,7 3,6 8,1 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.334,00 1.470,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,7 3,6 8,1 14,6 3,6 8,1 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.335,00 1.471,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 15,00 16 4,26 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,7 3,6 8,1 14,5 3,6 8,1 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.336,00 1.472,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.337,00 1.473,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.338,00 1.474,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.339,00 1.475,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.340,00 1.476,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.341,00 1.477,82 2 2.032 275 15,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.342,00 1.478,82 2 2.032 275 15,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.343,00 1.479,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.344,00 1.480,82 2 2.032 275 15,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.345,00 1.481,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.346,00 1.482,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.347,00 1.483,82 2 2.032 275 15,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.348,00 1.484,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.349,00 1.485,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.350,00 1.486,82 2 2.032 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.351,00 1.487,82 2 2.032 275 15,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.352,00 1.488,82 2 2.032 275 15,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.353,00 1.489,82 2 2.032 275 15,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.354,00 1.490,82 2 2.032 275 15,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.355,00 1.491,82 2 2.032 275 15,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.356,00 1.492,82 2 2.032 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.357,00 1.493,82 2 2.032 275 15,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.358,00 1.494,82 2 2.032 275 15,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 27,0 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.359,00 1.495,82 2 2.032 275 15,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.360,00 1.496,82 2 2.032 275 15,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.361,00 1.497,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.362,00 1.498,82 2 2.032 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.363,00 1.499,82 2 2.032 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.364,00 1.500,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.365,00 1.501,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.366,00 1.502,82 2 2.032 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.367,00 1.503,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.368,00 1.504,82 2 2.032 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.369,00 1.505,82 2 2.032 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.370,00 1.506,82 2 2.032 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.371,00 1.507,82 2 2.032 275 15,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.372,00 1.508,82 2 2.032 275 15,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.373,00 1.509,82 2 2.032 275 15,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.374,00 1.510,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.375,00 1.511,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.376,00 1.512,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.377,00 1.513,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.378,00 1.514,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.379,00 1.515,82 2 2.032 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.380,00 1.516,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.381,00 1.517,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.382,00 1.518,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.383,00 1.519,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.384,00 1.520,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.385,00 1.521,82 2 2.032 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.386,00 1.522,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.387,00 1.523,82 2 2.032 275 15,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.388,00 1.524,82 2 2.032 275 15,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.389,00 1.525,82 2 2.032 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.390,00 1.526,82 2 2.032 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.391,00 1.527,82 2 2.032 275 15,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.392,00 1.528,82 2 2.032 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.393,00 1.529,82 2 2.032 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.394,00 1.530,82 2 2.032 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.395,00 1.531,82 2 2.032 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.396,00 1.532,82 2 2.032 275 15,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.397,00 1.533,82 2 2.032 275 15,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.398,00 1.534,82 2 2.032 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.399,00 1.535,82 2 2.032 275 15,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.400,00 1.536,82 2 2.032 275 15,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.401,00 1.537,82 2 2.032 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.402,00 1.538,82 2 2.032 275 15,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.403,00 1.539,82 2 2.032 275 15,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.404,00 1.540,82 2 2.032 275 15,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.405,00 1.541,82 2 2.032 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.406,00 1.542,82 2 2.032 275 15,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.407,00 1.543,82 2 2.032 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.408,00 1.544,82 2 2.032 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.409,00 1.545,82 2 2.032 275 15,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.410,00 1.546,82 2 2.032 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.411,00 1.547,82 2 2.032 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.412,00 1.548,82 2 2.032 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.413,00 1.549,82 2 2.032 275 15,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.414,00 1.550,82 2 2.032 275 15,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.415,00 1.551,82 2 2.032 275 15,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 7,8 31,1 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.416,00 1.552,82 2 2.032 275 15,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.417,00 1.553,82 2 2.032 275 15,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 8,5 34,0 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.418,00 1.554,82 2 2.032 275 15,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 8,8 35,2 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.419,00 1.555,82 2 2.032 275 15,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.420,00 1.556,82 2 2.032 275 15,00 16 5,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 9,1 36,6 11,3 3,3 8,0 28,1 3,3 8,0 28,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.421,00 1.557,82 2 2.032 275 15,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 9,3 37,2 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.422,00 1.558,82 2 2.032 275 15,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 9,5 37,8 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.423,00 1.559,82 2 2.032 275 15,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 9,6 38,6 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.424,00 1.560,82 2 2.032 275 15,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 9,8 39,2 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.425,00 1.561,82 2 2.032 275 15,00 16 6,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 10,0 39,9 11,3 3,3 8,0 32,4 3,3 8,0 32,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.426,00 1.562,82 2 2.032 275 15,00 16 6,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 10,2 40,7 11,3 3,3 8,0 33,3 3,3 8,0 33,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.427,00 1.563,82 2 2.032 275 15,00 16 6,26 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,9 1,0 52,9 10,6 42,3 11,3 3,3 8,0 35,3 3,3 8,0 35,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.428,00 1.564,82 2 2.032 275 15,00 16 6,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,9 1,1 54,1 10,8 43,2 11,3 3,3 8,0 36,5 3,3 8,0 36,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.429,00 1.565,82 2 2.032 275 15,00 16 6,46 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,9 1,3 55,2 11,0 44,2 11,3 3,3 8,0 37,6 3,3 8,0 37,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.430,00 1.566,82 2 2.032 275 15,00 16 6,54 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,8 1,4 56,2 11,2 45,0 11,3 3,3 8,0 38,6 3,3 8,0 38,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.431,00 1.567,82 2 2.032 275 15,00 16 6,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,5 1,5 57,0 11,4 45,6 11,3 3,3 8,0 39,4 3,3 8,0 39,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.432,00 1.568,82 2 2.032 275 15,00 16 6,67 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,2 1,6 57,7 11,5 46,2 11,3 3,3 8,0 40,1 3,3 8,0 40,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.433,00 1.569,82 2 2.032 275 15,00 16 6,73 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,8 1,6 58,5 11,7 46,8 11,3 3,3 8,0 40,9 3,3 8,0 40,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.434,00 1.570,82 2 2.032 275 15,00 16 6,82 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,8 1,8 59,6 11,9 47,6 11,3 3,3 8,0 42,0 3,3 8,0 42,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.435,00 1.571,82 2 2.032 275 15,00 16 6,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,9 1,9 60,8 12,2 48,6 11,3 3,3 8,0 43,2 3,3 8,0 43,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.436,00 1.572,82 2 2.032 275 15,00 16 7,04 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,2 2,1 62,2 12,4 49,8 11,3 3,3 8,0 44,6 3,3 8,0 44,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.437,00 1.573,82 2 2.032 275 15,00 16 7,11 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,9 2,1 63,1 12,6 50,5 11,3 3,3 8,0 45,5 3,3 8,0 45,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.438,00 1.574,82 2 2.032 275 15,00 16 7,19 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 61,8 2,3 64,1 12,8 51,2 11,3 3,3 8,0 46,5 3,3 8,0 46,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.439,00 1.575,82 2 2.032 275 15,00 16 7,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,7 2,4 65,1 13,0 52,1 11,3 3,3 8,0 47,5 3,3 8,0 47,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.440,00 1.576,82 2 2.032 275 15,00 16 7,35 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,6 2,5 66,0 13,2 52,8 11,3 3,3 8,0 48,4 3,3 8,0 48,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.441,00 1.577,82 2 2.032 275 15,00 16 7,41 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,3 2,6 66,8 13,4 53,5 11,3 3,3 8,0 49,2 3,3 8,0 49,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.442,00 1.578,82 2 2.032 275 15,00 16 7,49 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,1 2,6 67,7 13,5 54,2 11,3 3,3 8,0 50,1 3,3 8,0 50,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.443,00 1.579,82 2 2.032 275 15,00 16 7,54 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,7 2,7 68,4 13,7 54,7 11,3 3,3 8,0 50,8 3,3 8,0 50,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.444,00 1.580,82 2 2.032 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,2 2,8 69,0 13,8 55,2 11,3 3,3 8,0 51,4 3,3 8,0 51,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.445,00 1.581,82 2 2.032 275 15,00 16 7,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,4 2,8 69,2 13,8 55,4 11,3 3,3 8,0 51,7 3,3 8,0 51,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.446,00 1.582,82 2 2.032 275 15,00 16 7,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,5 2,8 69,3 13,9 55,4 11,3 3,3 8,0 51,7 3,3 8,0 51,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.447,00 1.583,82 2 2.032 275 15,00 16 7,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,6 2,8 69,4 13,9 55,5 11,3 3,3 8,0 51,8 3,3 8,0 51,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.448,00 1.584,82 2 2.032 275 15,00 16 7,61 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,5 2,8 69,3 13,9 55,5 11,3 3,3 8,0 51,8 3,3 8,0 51,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.449,00 1.585,82 2 2.032 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,3 2,8 69,0 13,8 55,2 11,3 3,3 8,0 51,5 3,3 8,0 51,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.450,00 1.586,82 2 2.032 275 15,00 16 7,55 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,8 2,7 68,5 13,7 54,8 11,3 3,3 8,0 50,9 3,3 8,0 50,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.451,00 1.587,82 2 2.032 275 15,00 16 7,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,4 2,7 68,1 13,6 54,5 11,3 3,3 8,0 50,5 3,3 8,0 50,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.452,00 1.588,82 2 2.032 275 15,00 16 7,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,9 2,7 68,6 13,7 54,9 11,3 3,3 8,0 51,0 3,3 8,0 51,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.453,00 1.589,82 2 2.032 275 15,00 16 7,54 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,7 2,7 68,4 13,7 54,8 11,3 3,3 8,0 50,9 3,3 8,0 50,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.454,00 1.590,82 2 2.032 275 15,00 16 7,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,4 2,7 68,1 13,6 54,5 11,3 3,3 8,0 50,5 3,3 8,0 50,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.455,00 1.591,82 2 2.032 275 15,00 16 7,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,5 2,7 68,2 13,6 54,5 11,3 3,3 8,0 50,6 3,3 8,0 50,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.456,00 1.592,82 2 2.032 275 15,00 16 7,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,9 2,7 68,7 13,7 54,9 11,3 3,3 8,0 51,1 3,3 8,0 51,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.457,00 1.593,82 2 2.032 275 15,00 16 7,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,6 2,8 69,5 13,9 55,6 11,3 3,3 8,0 51,9 3,3 8,0 51,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.458,00 1.594,82 2 2.032 275 15,00 16 7,68 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,3 2,9 70,2 14,0 56,1 11,3 3,3 8,0 52,6 3,3 8,0 52,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.459,00 1.595,82 2 2.032 275 15,00 16 7,69 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,4 2,9 70,4 14,1 56,3 11,3 3,3 8,0 52,8 3,3 8,0 52,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.460,00 1.596,82 2 2.032 275 15,00 16 7,71 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,6 2,9 70,6 14,1 56,4 11,3 3,3 8,0 53,0 3,3 8,0 53,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.461,00 1.597,82 2 2.032 275 15,00 16 7,72 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,8 3,0 70,7 14,1 56,6 11,3 3,3 8,0 53,2 3,3 8,0 53,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.462,00 1.598,82 2 2.032 275 15,00 16 7,74 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,9 3,0 70,9 14,2 56,7 11,3 3,3 8,0 53,3 3,3 8,0 53,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.463,00 1.599,82 2 2.032 275 15,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,0 3,0 71,0 14,2 56,8 11,3 3,3 8,0 53,4 3,3 8,0 53,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.464,00 1.600,82 2 2.032 275 15,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,1 3,0 71,1 14,2 56,9 11,3 3,3 8,0 53,5 3,3 8,0 53,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.465,00 1.601,82 2 2.032 275 15,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,1 3,0 71,1 14,2 56,8 11,3 3,3 8,0 53,5 3,3 8,0 53,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.466,00 1.602,82 2 2.032 275 15,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,0 3,0 71,0 14,2 56,8 11,3 3,3 8,0 53,4 3,3 8,0 53,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.467,00 1.603,82 2 2.032 275 15,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,1 3,0 71,1 14,2 56,9 11,3 3,3 8,0 53,5 3,3 8,0 53,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.468,00 1.604,82 2 2.032 275 15,00 16 7,74 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,0 3,0 70,9 14,2 56,8 11,3 3,3 8,0 53,4 3,3 8,0 53,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.469,00 1.605,82 2 2.032 275 15,00 16 7,73 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,9 3,0 70,8 14,2 56,7 11,3 3,3 8,0 53,2 3,3 8,0 53,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.470,00 1.606,82 2 2.032 275 15,00 16 7,79 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,5 3,1 71,6 14,3 57,2 11,3 3,3 8,0 54,0 3,3 8,0 54,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.471,00 1.607,82 2 2.032 275 15,00 16 7,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,3 3,1 72,4 14,5 57,9 11,3 3,3 8,0 54,8 3,3 8,0 54,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.472,00 1.608,82 2 2.032 275 15,00 16 7,91 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,9 3,2 73,1 14,6 58,5 11,3 3,3 8,0 55,5 3,3 8,0 55,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.473,00 1.609,82 2 2.032 275 15,00 16 7,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,4 3,3 73,6 14,7 58,9 11,3 3,3 8,0 56,1 3,3 8,0 56,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.474,00 1.610,82 2 2.032 275 15,00 16 7,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,8 3,3 74,1 14,8 59,3 11,3 3,3 8,0 56,6 3,3 8,0 56,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.475,00 1.611,82 2 2.032 275 15,00 16 8,00 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,0 3,3 74,3 14,9 59,4 11,3 3,3 8,0 56,7 3,3 8,0 56,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.476,00 1.612,82 2 2.032 275 15,00 16 8,02 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,1 3,4 74,5 14,9 59,6 11,3 3,3 8,0 56,9 3,3 8,0 56,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.477,00 1.613,82 2 2.032 275 15,00 16 8,03 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,3 3,4 74,7 14,9 59,7 11,3 3,3 8,0 57,1 3,3 8,0 57,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.478,00 1.614,82 2 2.032 275 15,00 16 8,05 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,5 3,4 74,8 15,0 59,9 11,3 3,3 8,0 57,3 3,3 8,0 57,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.479,00 1.615,82 2 2.032 275 15,00 16 8,04 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,4 3,4 74,8 15,0 59,9 11,3 3,3 8,0 57,2 3,3 8,0 57,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.480,00 1.616,82 2 2.032 275 15,00 16 8,03 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,3 3,4 74,6 14,9 59,7 11,3 3,3 8,0 57,1 3,3 8,0 57,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.481,00 1.617,82 2 2.032 275 15,00 16 8,02 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,1 3,4 74,5 14,9 59,6 11,3 3,3 8,0 56,9 3,3 8,0 56,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.482,00 1.618,82 2 2.032 275 15,00 16 8,00 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 71,0 3,3 74,3 14,9 59,4 11,3 3,3 8,0 56,7 3,3 8,0 56,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.483,00 1.619,82 2 2.032 275 15,00 16 7,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,8 3,3 74,1 14,8 59,3 11,3 3,3 8,0 56,6 3,3 8,0 56,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.484,00 1.620,82 2 2.032 275 15,00 16 7,98 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,7 3,3 74,0 14,8 59,2 11,3 3,3 8,0 56,4 3,3 8,0 56,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.485,00 1.621,82 2 2.032 275 15,00 16 7,96 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,5 3,3 73,8 14,8 59,0 11,3 3,3 8,0 56,2 3,3 8,0 56,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.486,00 1.622,82 2 2.032 275 15,00 16 7,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,4 3,3 73,6 14,7 58,9 11,3 3,3 8,0 56,0 3,3 8,0 56,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.487,00 1.623,82 2 2.032 275 15,00 16 7,94 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,2 3,2 73,5 14,7 58,8 11,3 3,3 8,0 55,9 3,3 8,0 55,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.488,00 1.624,82 2 2.032 275 15,00 16 7,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 70,1 3,2 73,3 14,7 58,6 11,3 3,3 8,0 55,7 3,3 8,0 55,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.489,00 1.625,82 2 2.032 275 15,00 16 7,91 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,9 3,2 73,1 14,6 58,5 11,3 3,3 8,0 55,5 3,3 8,0 55,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.490,00 1.626,82 2 2.032 275 15,00 16 7,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,7 3,2 72,9 14,6 58,4 11,3 3,3 8,0 55,4 3,3 8,0 55,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.491,00 1.627,82 2 2.032 275 15,00 16 7,88 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,6 3,2 72,8 14,6 58,2 11,3 3,3 8,0 55,2 3,3 8,0 55,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.492,00 1.628,82 2 2.032 275 15,00 16 7,87 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,4 3,2 72,6 14,5 58,1 11,3 3,3 8,0 55,0 3,3 8,0 55,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.493,00 1.629,82 2 2.032 275 15,00 16 7,83 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 69,0 3,1 72,1 14,4 57,7 11,3 3,3 8,0 54,5 3,3 8,0 54,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.494,00 1.630,82 2 2.032 275 15,00 16 7,76 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 68,2 3,0 71,2 14,2 57,0 11,3 3,3 8,0 53,6 3,3 8,0 53,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.495,00 1.631,82 2 2.032 275 15,00 16 7,72 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,7 3,0 70,6 14,1 56,5 11,3 3,3 8,0 53,1 3,3 8,0 53,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.496,00 1.632,82 2 2.032 275 15,00 16 7,66 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 67,1 2,9 69,9 14,0 55,9 11,3 3,3 8,0 52,3 3,3 8,0 52,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.497,00 1.633,82 2 2.032 275 15,00 16 7,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,5 2,8 69,4 13,9 55,5 11,3 3,3 8,0 51,8 3,3 8,0 51,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.498,00 1.634,82 2 2.032 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,2 2,8 69,0 13,8 55,2 11,3 3,3 8,0 51,4 3,3 8,0 51,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.499,00 1.635,82 2 2.032 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,2 2,8 69,0 13,8 55,2 11,3 3,3 8,0 51,4 3,3 8,0 51,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.500,00 1.636,82 2 2.032 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 66,2 2,8 69,0 13,8 55,2 11,3 3,3 8,0 51,5 3,3 8,0 51,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.501,00 1.637,82 2 2.032 275 15,00 16 7,55 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,9 2,7 68,6 13,7 54,9 11,3 3,3 8,0 51,0 3,3 8,0 51,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.502,00 1.638,82 2 2.032 275 15,00 16 7,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,4 2,7 68,1 13,6 54,4 11,3 3,3 8,0 50,5 3,3 8,0 50,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.503,00 1.639,82 2 2.032 275 15,00 16 7,49 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 65,1 2,6 67,8 13,6 54,2 11,3 3,3 8,0 50,2 3,3 8,0 50,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.504,00 1.640,82 2 2.032 275 15,00 16 7,47 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,9 2,6 67,5 13,5 54,0 11,3 3,3 8,0 49,9 3,3 8,0 49,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.505,00 1.641,82 2 2.032 275 15,00 16 7,44 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,6 2,6 67,2 13,4 53,8 11,3 3,3 8,0 49,6 3,3 8,0 49,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.506,00 1.642,82 2 2.032 275 15,00 16 7,44 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,6 2,6 67,2 13,4 53,7 11,3 3,3 8,0 49,6 3,3 8,0 49,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.507,00 1.643,82 2 2.032 275 15,00 16 7,43 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,5 2,6 67,1 13,4 53,6 11,3 3,3 8,0 49,5 3,3 8,0 49,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.508,00 1.644,82 2 2.032 275 15,00 16 7,40 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 64,1 2,5 66,6 13,3 53,3 11,3 3,3 8,0 49,0 3,3 8,0 49,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.509,00 1.645,82 2 2.032 275 15,00 16 7,37 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,8 2,5 66,3 13,3 53,0 11,3 3,3 8,0 48,7 3,3 8,0 48,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.510,00 1.646,82 2 2.032 275 15,00 16 7,37 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,8 2,5 66,3 13,3 53,0 11,3 3,3 8,0 48,7 3,3 8,0 48,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.511,00 1.647,82 2 2.032 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,7 2,5 66,1 13,2 52,9 11,3 3,3 8,0 48,5 3,3 8,0 48,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.511,44 1.648,27 2 2.032 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,4 28,3 1,1 29,4 5,9 23,5 5,0 1,4 3,6 21,6 1,4 3,6 21,6 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 1.512,00 1.648,82 2 2.032 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,6 35,4 1,4 36,8 7,4 29,4 6,3 1,8 4,5 27,0 1,8 4,5 27,0 3,6 1,1
CN-T12 CN-T11 1.513,00 1.649,82 2 2.032 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,7 2,5 66,2 13,2 53,0 11,3 3,3 8,0 48,6 3,3 8,0 48,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.514,00 1.650,82 2 2.032 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,7 2,5 66,2 13,2 52,9 11,3 3,3 8,0 48,6 3,3 8,0 48,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.515,00 1.651,82 2 2.032 275 15,00 16 7,35 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,6 2,5 66,0 13,2 52,8 11,3 3,3 8,0 48,4 3,3 8,0 48,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.516,00 1.652,82 2 2.032 275 15,00 16 7,34 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,4 2,5 65,9 13,2 52,7 11,3 3,3 8,0 48,3 3,3 8,0 48,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.517,00 1.653,82 2 2.032 275 15,00 16 7,32 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,3 2,4 65,7 13,1 52,6 11,3 3,3 8,0 48,1 3,3 8,0 48,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.518,00 1.654,82 2 2.032 275 15,00 16 7,30 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,0 2,4 65,4 13,1 52,3 11,3 3,3 8,0 47,8 3,3 8,0 47,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.519,00 1.655,82 2 2.032 275 15,00 16 7,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,7 2,4 65,0 13,0 52,0 11,3 3,3 8,0 47,4 3,3 8,0 47,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.520,00 1.656,82 2 2.032 275 15,00 16 7,24 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,3 2,3 64,6 12,9 51,7 11,3 3,3 8,0 47,0 3,3 8,0 47,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.521,00 1.657,82 2 2.032 275 15,00 16 7,20 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 61,9 2,3 64,2 12,8 51,4 11,3 3,3 8,0 46,6 3,3 8,0 46,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.522,00 1.658,82 2 2.032 275 15,00 16 7,17 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 61,6 2,2 63,8 12,8 51,1 11,3 3,3 8,0 46,2 3,3 8,0 46,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.523,00 1.659,82 2 2.032 275 15,00 16 7,14 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 61,2 2,2 63,4 12,7 50,7 11,3 3,3 8,0 45,8 3,3 8,0 45,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.524,00 1.660,82 2 2.032 275 15,00 16 7,11 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,9 2,1 63,0 12,6 50,4 11,3 3,3 8,0 45,5 3,3 8,0 45,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.525,00 1.661,82 2 2.032 275 15,00 16 7,08 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,6 2,1 62,7 12,5 50,2 11,3 3,3 8,0 45,1 3,3 8,0 45,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.526,00 1.662,82 2 2.032 275 15,00 16 7,05 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,3 2,1 62,4 12,5 49,9 11,3 3,3 8,0 44,8 3,3 8,0 44,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.527,00 1.663,82 2 2.032 275 15,00 16 7,04 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,2 2,1 62,2 12,4 49,8 11,3 3,3 8,0 44,6 3,3 8,0 44,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.528,00 1.664,82 2 2.032 275 15,00 16 7,02 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 60,0 2,0 62,0 12,4 49,6 11,3 3,3 8,0 44,4 3,3 8,0 44,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.529,00 1.665,82 2 2.032 275 15,00 16 7,01 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,8 2,0 61,8 12,4 49,4 11,3 3,3 8,0 44,2 3,3 8,0 44,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.530,00 1.666,82 2 2.032 275 15,00 16 6,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,6 2,0 61,6 12,3 49,3 11,3 3,3 8,0 44,0 3,3 8,0 44,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.531,00 1.667,82 2 2.032 275 15,00 16 6,97 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,4 2,0 61,3 12,3 49,1 11,3 3,3 8,0 43,8 3,3 8,0 43,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.532,00 1.668,82 2 2.032 275 15,00 16 6,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 59,2 1,9 61,1 12,2 48,9 11,3 3,3 8,0 43,5 3,3 8,0 43,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.533,00 1.669,82 2 2.032 275 15,00 16 6,92 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,9 1,9 60,8 12,2 48,6 11,3 3,3 8,0 43,2 3,3 8,0 43,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.534,00 1.670,82 2 2.032 275 15,00 16 6,88 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,4 1,8 60,2 12,0 48,2 11,3 3,3 8,0 42,6 3,3 8,0 42,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.535,00 1.671,82 2 2.032 275 15,00 16 6,83 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,9 1,8 59,6 11,9 47,7 11,3 3,3 8,0 42,0 3,3 8,0 42,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.536,00 1.672,82 2 2.032 275 15,00 16 6,78 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,4 1,7 59,1 11,8 47,3 11,3 3,3 8,0 41,5 3,3 8,0 41,5 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.537,00 1.673,82 2 2.032 275 15,00 16 6,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,0 1,7 58,7 11,7 47,0 11,3 3,3 8,0 41,1 3,3 8,0 41,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.538,00 1.674,82 2 2.032 275 15,00 16 6,72 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,7 1,6 58,3 11,7 46,6 11,3 3,3 8,0 40,7 3,3 8,0 40,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.539,00 1.675,82 2 2.032 275 15,00 16 6,69 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,4 1,6 57,9 11,6 46,4 11,3 3,3 8,0 40,4 3,3 8,0 40,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.540,00 1.676,82 2 2.032 275 15,00 16 6,67 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 56,2 1,6 57,7 11,5 46,2 11,3 3,3 8,0 40,1 3,3 8,0 40,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.541,00 1.677,82 2 2.032 275 15,00 16 6,64 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,9 1,5 57,4 11,5 45,9 11,3 3,3 8,0 39,8 3,3 8,0 39,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.542,00 1.678,82 2 2.032 275 15,00 16 6,62 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,7 1,5 57,2 11,4 45,7 11,3 3,3 8,0 39,6 3,3 8,0 39,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.543,00 1.679,82 2 2.032 275 15,00 16 6,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,3 1,5 56,8 11,4 45,4 11,3 3,3 8,0 39,2 3,3 8,0 39,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.544,00 1.680,82 2 2.032 275 15,00 16 6,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,0 1,4 56,4 11,3 45,1 11,3 3,3 8,0 38,8 3,3 8,0 38,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.545,00 1.681,82 2 2.032 275 15,00 16 6,53 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,6 1,4 56,0 11,2 44,8 11,3 3,3 8,0 38,4 3,3 8,0 38,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.546,00 1.682,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,4 1,3 55,8 11,2 44,6 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.547,00 1.683,82 2 2.032 275 15,00 16 6,50 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,3 1,3 55,7 11,1 44,5 11,3 3,3 8,0 38,1 3,3 8,0 38,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.548,00 1.684,82 2 2.032 275 15,00 16 6,49 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,3 1,3 55,6 11,1 44,5 11,3 3,3 8,0 38,1 3,3 8,0 38,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.549,00 1.685,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,6 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.550,00 1.686,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,7 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.551,00 1.687,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,7 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.552,00 1.688,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,7 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.553,00 1.689,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,7 11,3 3,3 8,0 38,3 3,3 8,0 38,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.554,00 1.690,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,7 11,3 3,3 8,0 38,3 3,3 8,0 38,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.555,00 1.691,82 2 2.032 275 15,00 16 6,51 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 1,3 55,8 11,2 44,7 11,3 3,3 8,0 38,3 3,3 8,0 38,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.556,00 1.692,82 2 2.032 275 15,00 16 6,50 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,4 1,3 55,7 11,1 44,6 11,3 3,3 8,0 38,2 3,3 8,0 38,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.557,00 1.693,82 2 2.032 275 15,00 16 6,49 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,3 1,3 55,6 11,1 44,5 11,3 3,3 8,0 38,0 3,3 8,0 38,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.558,00 1.694,82 2 2.032 275 15,00 16 6,47 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,1 1,3 55,4 11,1 44,3 11,3 3,3 8,0 37,8 3,3 8,0 37,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.559,00 1.695,82 2 2.032 275 15,00 16 6,45 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,8 1,3 55,1 11,0 44,1 11,3 3,3 8,0 37,5 3,3 8,0 37,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.560,00 1.696,82 2 2.032 275 15,00 16 6,42 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,6 1,2 54,8 11,0 43,9 11,3 3,3 8,0 37,2 3,3 8,0 37,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.561,00 1.697,82 2 2.032 275 15,00 16 6,40 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,4 1,2 54,6 10,9 43,6 11,3 3,3 8,0 37,0 3,3 8,0 37,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.562,00 1.698,82 2 2.032 275 15,00 16 6,38 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,1 1,2 54,2 10,8 43,4 11,3 3,3 8,0 36,7 3,3 8,0 36,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.563,00 1.699,82 2 2.032 275 15,00 16 6,35 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,8 1,1 53,9 10,8 43,1 11,3 3,3 8,0 36,3 3,3 8,0 36,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.564,00 1.700,82 2 2.032 275 15,00 16 6,33 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,6 1,1 53,7 10,7 42,9 11,3 3,3 8,0 36,1 3,3 8,0 36,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.565,00 1.701,82 2 2.032 275 15,00 16 6,30 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,3 1,1 53,3 10,7 42,7 11,3 3,3 8,0 35,8 3,3 8,0 35,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.566,00 1.702,82 2 2.032 275 15,00 16 6,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,0 1,0 53,1 10,6 42,4 11,3 3,3 8,0 35,5 3,3 8,0 35,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.567,00 1.703,82 2 2.032 275 15,00 16 6,25 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,8 1,0 52,8 10,6 42,2 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.568,00 1.704,82 2 2.032 275 15,00 16 6,23 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,5 1,0 52,5 10,5 42,0 11,3 3,3 8,0 34,9 3,3 8,0 34,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.569,00 1.705,82 2 2.032 275 15,00 16 6,20 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,3 0,9 52,2 10,4 41,8 11,3 3,3 8,0 34,6 3,3 8,0 34,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.570,00 1.706,82 2 2.032 275 14,00 16 6,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 10,2 40,8 11,3 3,3 8,0 33,4 3,3 8,0 33,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.571,00 1.707,82 2 2.032 275 14,00 16 6,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 10,2 40,6 11,3 3,3 8,0 33,2 3,3 8,0 33,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.572,00 1.708,82 2 2.032 275 14,00 16 6,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 10,1 40,4 11,3 3,3 8,0 32,9 3,3 8,0 32,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.573,00 1.709,82 2 2.032 275 14,00 16 6,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 10,1 40,2 11,3 3,3 8,0 32,7 3,3 8,0 32,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.574,00 1.710,82 2 2.032 275 14,00 16 6,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 10,0 40,0 11,3 3,3 8,0 32,5 3,3 8,0 32,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.575,00 1.711,82 2 2.032 275 14,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 9,9 39,8 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.576,00 1.712,82 2 2.032 275 14,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 9,9 39,5 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.577,00 1.713,82 2 2.032 275 14,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 9,8 39,2 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.578,00 1.714,82 2 2.032 275 14,00 16 5,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 9,7 38,9 11,3 3,3 8,0 31,0 3,3 8,0 31,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.579,00 1.715,82 2 2.032 275 14,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 9,6 38,6 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.580,00 1.716,82 2 2.032 275 14,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 9,6 38,3 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.581,00 1.717,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 9,5 38,0 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.582,00 1.718,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 9,4 37,7 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.583,00 1.719,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 9,4 37,4 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.584,00 1.720,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 9,3 37,2 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.585,00 1.721,82 2 2.032 275 14,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 9,2 36,9 11,3 3,3 8,0 28,5 3,3 8,0 28,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.586,00 1.722,82 2 2.032 275 14,00 16 5,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 9,1 36,6 11,3 3,3 8,0 28,1 3,3 8,0 28,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.587,00 1.723,82 2 2.032 275 14,00 16 5,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 9,1 36,3 11,3 3,3 8,0 27,8 3,3 8,0 27,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.588,00 1.724,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.589,00 1.725,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.590,00 1.726,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 8,9 35,5 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.591,00 1.727,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 8,8 35,2 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.592,00 1.728,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.593,00 1.729,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,0 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.594,00 1.730,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.595,00 1.731,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 8,7 34,8 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.596,00 1.732,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 8,7 34,7 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.597,00 1.733,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.598,00 1.734,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 8,6 34,3 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.599,00 1.735,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 8,5 34,1 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.600,00 1.736,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 8,5 33,9 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.601,00 1.737,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.602,00 1.738,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 8,4 33,5 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.603,00 1.739,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 8,3 33,3 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.604,00 1.740,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.605,00 1.741,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 8,2 32,9 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.606,00 1.742,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 8,2 32,7 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.607,00 1.743,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.608,00 1.744,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 8,1 32,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.609,00 1.745,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 8,0 32,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.610,00 1.746,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 8,0 31,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.611,00 1.747,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 7,9 31,8 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.612,00 1.748,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.613,00 1.749,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 7,9 31,4 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.614,00 1.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.615,00 1.751,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 7,8 31,1 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.616,00 1.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.617,00 1.753,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 7,7 30,8 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.618,00 1.754,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,6 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.619,00 1.755,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.620,00 1.756,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.621,00 1.757,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.622,00 1.758,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.623,00 1.759,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.624,00 1.760,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.625,00 1.761,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.626,00 1.762,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.627,00 1.763,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.628,00 1.764,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.629,00 1.765,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.630,00 1.766,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.631,00 1.767,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.632,00 1.768,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.633,00 1.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.634,00 1.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.635,00 1.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.636,00 1.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.637,00 1.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.638,00 1.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.639,00 1.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.640,00 1.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.641,00 1.777,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 28,9 11,3 11,3 18,6 11,3 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.642,00 1.778,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 11,3 18,4 11,3 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.643,00 1.779,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 11,3 16,3 11,3 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.644,00 1.780,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 11,3 14,0 11,3 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.645,00 1.781,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 11,3 14,1 11,3 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.646,00 1.782,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 11,3 14,3 11,3 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.647,00 1.783,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 11,3 14,5 11,3 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.648,00 1.784,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 11,3 14,7 11,3 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.649,00 1.785,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 11,3 14,9 11,3 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.650,00 1.786,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,9 11,3 11,3 14,8 11,3 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.651,00 1.787,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 11,3 14,9 11,3 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.652,00 1.788,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 11,3 14,4 11,3 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.653,00 1.789,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 11,3 14,6 11,3 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.654,00 1.790,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 11,3 14,3 11,3 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.655,00 1.791,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 11,3 12,9 11,3 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.656,00 1.792,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 11,3 12,7 11,3 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.657,00 1.793,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 11,3 13,9 11,3 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.658,00 1.794,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 11,3 15,3 11,3 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.659,00 1.795,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 11,3 16,7 11,3 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.660,00 1.796,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,7 11,3 11,3 18,2 11,3 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.661,00 1.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.662,00 1.798,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.663,00 1.799,82 2 2.032 275 14,00 16 5,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 9,1 36,3 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.664,00 1.800,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 8,9 35,8 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.665,00 1.801,82 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 8,9 35,5 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.666,00 1.802,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.667,00 1.803,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 8,5 34,0 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.668,00 1.804,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.669,00 1.805,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 8,4 33,4 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.670,00 1.806,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.671,00 1.807,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 8,2 32,8 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.672,00 1.808,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.673,00 1.809,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 8,1 32,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.674,00 1.810,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 8,0 31,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.675,00 1.811,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 7,9 31,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.676,00 1.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.677,00 1.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 7,8 31,0 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.678,00 1.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.679,00 1.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 7,7 30,8 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.680,00 1.816,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.681,00 1.817,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,6 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.682,00 1.818,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.683,00 1.819,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.684,00 1.820,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.685,00 1.821,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,2 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.686,00 1.822,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.687,00 1.823,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.688,00 1.824,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.689,00 1.825,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.690,00 1.826,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.691,00 1.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.692,00 1.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.693,00 1.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.694,00 1.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.695,00 1.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.696,00 1.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.697,00 1.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.698,00 1.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 7,8 31,2 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.699,00 1.835,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 8,1 32,6 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.700,00 1.836,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 43,4 43,4 8,7 34,7 11,3 11,3 25,9 11,3 25,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.701,00 1.837,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,3 11,3 22,0 11,3 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.702,00 1.838,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 11,3 16,9 11,3 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.703,00 1.839,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.704,00 1.840,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.705,00 1.841,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 11,3 11,6 11,3 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.706,00 1.842,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 11,3 11,4 11,3 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.707,00 1.843,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 11,3 11,2 11,3 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.708,00 1.844,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 11,3 11,1 11,3 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.709,00 1.845,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 11,3 10,9 11,3 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.710,00 1.846,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 11,3 10,8 11,3 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.711,00 1.847,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 11,3 10,9 11,3 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.712,00 1.848,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 11,3 10,9 11,3 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.713,00 1.849,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 11,3 11,0 11,3 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.714,00 1.850,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 11,3 11,2 11,3 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.715,00 1.851,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 11,3 11,4 11,3 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.716,00 1.852,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 11,3 12,1 11,3 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.717,00 1.853,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 11,3 15,3 11,3 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.718,00 1.854,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 11,3 19,1 11,3 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.719,00 1.855,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 40,2 40,2 8,0 32,2 11,3 11,3 22,6 11,3 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.720,00 1.856,82 Barranco Fondo 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 41,5 41,5 8,3 33,2 11,3 11,3 24,0 11,3 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.721,00 1.857,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.722,00 1.858,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,4 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.723,00 1.859,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.724,00 1.860,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.725,00 1.861,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.726,00 1.862,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.727,00 1.863,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.728,00 1.864,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.729,00 1.865,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.730,00 1.866,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 8,9 35,6 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.731,00 1.867,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 8,9 35,6 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.732,00 1.868,82 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 8,9 35,5 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.733,00 1.869,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,4 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.734,00 1.870,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.735,00 1.871,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.736,00 1.872,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,0 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.737,00 1.873,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 8,7 35,0 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.738,00 1.874,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.739,00 1.875,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.740,00 1.876,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.741,00 1.877,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.742,00 1.878,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 8,7 34,8 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.743,00 1.879,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 8,7 34,6 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.744,00 1.880,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 8,6 34,4 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.745,00 1.881,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 8,5 34,1 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.746,00 1.882,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 8,5 33,8 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.747,00 1.883,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 8,4 33,5 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.748,00 1.884,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 8,3 33,2 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.749,00 1.885,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 33,0 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.750,00 1.886,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 8,2 32,7 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.751,00 1.887,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.752,00 1.888,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 8,1 32,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.753,00 1.889,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 8,0 32,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.754,00 1.890,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 7,9 31,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.755,00 1.891,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 7,9 31,5 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.756,00 1.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 7,8 31,2 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.757,00 1.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.758,00 1.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.759,00 1.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.760,00 1.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,2 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.761,00 1.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.762,00 1.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.763,00 1.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.764,00 1.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,5 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.765,00 1.901,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.766,00 1.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.767,00 1.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.768,00 1.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.769,00 1.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.770,00 1.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.771,00 1.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.772,00 1.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.773,00 1.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.774,00 1.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.775,00 1.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.776,00 1.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.777,00 1.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,8 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.778,00 1.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.779,00 1.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.780,00 1.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.781,00 1.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.782,00 1.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.783,00 1.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.784,00 1.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.785,00 1.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.786,00 1.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.787,00 1.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.788,00 1.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.789,00 1.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.790,00 1.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.791,00 1.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.792,00 1.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.793,00 1.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.794,00 1.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.795,00 1.931,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.796,00 1.932,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.797,00 1.933,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.798,00 1.934,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.799,00 1.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.800,00 1.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.801,00 1.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.802,00 1.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.803,00 1.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.804,00 1.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.805,00 1.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.806,00 1.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.807,00 1.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.808,00 1.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.809,00 1.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.810,00 1.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.811,00 1.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.812,00 1.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.813,00 1.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.814,00 1.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.815,00 1.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.816,00 1.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.817,00 1.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.818,00 1.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.819,00 1.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.820,00 1.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.821,00 1.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.822,00 1.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.823,00 1.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.824,00 1.960,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.825,00 1.961,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.826,00 1.962,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.827,00 1.963,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.828,00 1.964,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.829,00 1.965,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.830,00 1.966,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.831,00 1.967,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.832,00 1.968,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.833,00 1.969,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.834,00 1.970,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.835,00 1.971,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.836,00 1.972,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.837,00 1.973,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.838,00 1.974,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.839,00 1.975,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.840,00 1.976,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.841,00 1.977,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.842,00 1.978,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.843,00 1.979,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.844,00 1.980,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.845,00 1.981,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.846,00 1.982,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.847,00 1.983,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.848,00 1.984,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.849,00 1.985,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.850,00 1.986,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.851,00 1.987,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.852,00 1.988,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.853,00 1.989,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.854,00 1.990,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.855,00 1.991,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.856,00 1.992,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.857,00 1.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.858,00 1.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.859,00 1.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.860,00 1.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.861,00 1.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.862,00 1.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.863,00 1.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.864,00 2.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.865,00 2.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.866,00 2.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.867,00 2.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.868,00 2.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.869,00 2.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.870,00 2.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.871,00 2.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.872,00 2.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.873,00 2.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.874,00 2.010,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.875,00 2.011,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.876,00 2.012,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.877,00 2.013,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.878,00 2.014,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.879,00 2.015,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.880,00 2.016,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.881,00 2.017,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.882,00 2.018,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.883,00 2.019,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.884,00 2.020,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.885,00 2.021,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.886,00 2.022,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.887,00 2.023,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.888,00 2.024,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.889,00 2.025,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.890,00 2.026,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.891,00 2.027,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 11,3 12,3 11,3 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.892,00 2.028,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.893,00 2.029,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.894,00 2.030,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 11,3 12,3 11,3 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.895,00 2.031,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 11,3 12,4 11,3 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.896,00 2.032,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.897,00 2.033,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.898,00 2.034,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.899,00 2.035,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.900,00 2.036,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.901,00 2.037,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.902,00 2.038,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 11,3 12,9 11,3 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.903,00 2.039,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 11,3 13,1 11,3 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.904,00 2.040,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 11,3 13,3 11,3 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.905,00 2.041,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 11,3 13,5 11,3 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.906,00 2.042,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 11,3 13,7 11,3 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.907,00 2.043,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 11,3 13,9 11,3 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.908,00 2.044,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 11,3 14,2 11,3 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.909,00 2.045,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 11,3 14,4 11,3 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.910,00 2.046,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 11,3 14,9 11,3 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.911,00 2.047,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 11,3 15,4 11,3 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.912,00 2.048,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 11,3 15,8 11,3 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.913,00 2.049,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 11,3 16,3 11,3 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.914,00 2.050,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 11,3 16,7 11,3 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.915,00 2.051,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 11,3 17,2 11,3 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.916,00 2.052,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 11,3 17,6 11,3 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.917,00 2.053,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,5 11,3 11,3 18,1 11,3 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.918,00 2.054,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 28,9 11,3 11,3 18,6 11,3 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.919,00 2.055,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,1 11,3 11,3 18,7 11,3 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.919,50 2.056,32 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 0,5 18,2 18,2 3,6 14,5 5,7 5,7 9,4 5,7 9,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 1.920,00 2.056,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 0,5 18,2 18,2 3,6 14,6 5,8 1,8 4,1 9,2 1,8 4,1 9,2 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 1.921,00 2.057,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,7 3,6 8,1 18,5 3,6 8,1 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.922,00 2.058,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,7 3,6 8,1 18,4 3,6 8,1 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.923,00 2.059,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,7 3,6 8,1 18,2 3,6 8,1 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.924,00 2.060,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,9 35,9 7,2 28,8 11,7 3,6 8,1 18,0 3,6 8,1 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.925,00 2.061,82 Desagüe D2C Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 150 Mariposa 1 0,60 S275-6,4 4,61 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,7 35,7 7,1 28,5 11,7 3,6 8,1 17,7 3,6 8,1 17,7 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 1.926,00 2.062,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,7 3,6 8,1 17,3 3,6 8,1 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.927,00 2.063,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,7 3,6 8,1 16,9 3,6 8,1 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.928,00 2.064,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,7 3,6 8,1 16,4 3,6 8,1 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.929,00 2.065,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,7 3,6 8,1 15,8 3,6 8,1 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.930,00 2.066,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,7 3,6 8,1 15,1 3,6 8,1 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.931,00 2.067,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.932,00 2.068,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.933,00 2.069,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.934,00 2.070,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.935,00 2.071,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.936,00 2.072,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.937,00 2.073,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.938,00 2.074,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.939,00 2.075,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.940,00 2.076,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.940,50 2.077,32 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 14,6 14,6 2,9 11,7 5,7 1,6 4,0 5,8 1,6 4,0 5,8 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 1.941,00 2.077,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 14,5 14,5 2,9 11,6 5,7 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 1.942,00 2.078,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.943,00 2.079,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.944,00 2.080,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.945,00 2.081,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.946,00 2.082,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.947,00 2.083,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.948,00 2.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.949,00 2.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.950,00 2.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.951,00 2.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.952,00 2.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.953,00 2.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.954,00 2.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.955,00 2.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.956,00 2.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.957,00 2.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 7,4 29,5 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.958,00 2.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.959,00 2.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 7,4 29,8 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.960,00 2.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.961,00 2.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.962,00 2.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.963,00 2.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.964,00 2.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.965,00 2.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,6 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.966,00 2.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.967,00 2.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.968,00 2.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.969,00 2.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.970,00 2.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.971,00 2.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.972,00 2.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.973,00 2.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.974,00 2.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.975,00 2.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.976,00 2.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.977,00 2.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.978,00 2.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.979,00 2.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.980,00 2.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.981,00 2.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.982,00 2.118,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.983,00 2.119,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.984,00 2.120,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.985,00 2.121,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.986,00 2.122,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.987,00 2.123,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.988,00 2.124,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.989,00 2.125,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.990,00 2.126,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.991,00 2.127,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.992,00 2.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.993,00 2.129,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.994,00 2.130,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.995,00 2.131,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.996,00 2.132,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.997,00 2.133,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.998,00 2.134,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 1.999,00 2.135,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.000,00 2.136,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.001,00 2.137,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.002,00 2.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.003,00 2.139,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.004,00 2.140,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.005,00 2.141,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.006,00 2.142,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.007,00 2.143,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.008,00 2.144,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.009,00 2.145,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.010,00 2.146,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.011,00 2.147,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.012,00 2.148,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.013,00 2.149,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.014,00 2.150,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.015,00 2.151,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.016,00 2.152,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.017,00 2.153,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.018,00 2.154,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.019,00 2.155,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.020,00 2.156,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.021,00 2.157,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.022,00 2.158,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.023,00 2.159,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.024,00 2.160,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.025,00 2.161,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.026,00 2.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.027,00 2.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.028,00 2.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.029,00 2.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.030,00 2.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,8 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.031,00 2.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.032,00 2.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.033,00 2.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.034,00 2.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.035,00 2.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.036,00 2.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.037,00 2.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.038,00 2.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.039,00 2.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.040,00 2.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.041,00 2.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.042,00 2.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.043,00 2.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.044,00 2.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.045,00 2.181,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.046,00 2.182,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.047,00 2.183,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.048,00 2.184,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.049,00 2.185,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.050,00 2.186,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.051,00 2.187,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.052,00 2.188,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.053,00 2.189,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.054,00 2.190,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.055,00 2.191,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.056,00 2.192,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.057,00 2.193,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.058,00 2.194,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.059,00 2.195,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.060,00 2.196,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.061,00 2.197,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.062,00 2.198,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.063,00 2.199,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.064,00 2.200,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.065,00 2.201,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.066,00 2.202,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.067,00 2.203,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.068,00 2.204,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.069,00 2.205,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.070,00 2.206,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.071,00 2.207,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.072,00 2.208,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.073,00 2.209,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.074,00 2.210,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.075,00 2.211,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.076,00 2.212,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.076,68 2.213,50 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,7 19,0 19,0 3,8 15,2 7,7 2,2 5,5 7,1 2,2 5,5 7,1 4,4 1,4
CN-T12 CN-T11 2.077,00 2.213,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,3 9,0 9,0 1,8 7,2 3,6 1,0 2,6 3,3 1,0 2,6 3,3 2,1 0,6
CN-T12 CN-T11 2.078,00 2.214,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.079,00 2.215,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.080,00 2.216,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.081,00 2.217,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.082,00 2.218,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.083,00 2.219,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.084,00 2.220,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.085,00 2.221,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.086,00 2.222,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.087,00 2.223,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.088,00 2.224,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.089,00 2.225,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.090,00 2.226,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.091,00 2.227,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.092,00 2.228,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.093,00 2.229,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.094,00 2.230,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.095,00 2.231,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.096,00 2.232,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.097,00 2.233,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.098,00 2.234,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.099,00 2.235,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.100,00 2.236,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.101,00 2.237,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.102,00 2.238,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.103,00 2.239,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.104,00 2.240,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.105,00 2.241,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.106,00 2.242,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.107,00 2.243,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.108,00 2.244,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.109,00 2.245,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.110,00 2.246,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.111,00 2.247,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.112,00 2.248,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.113,00 2.249,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.114,00 2.250,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.115,00 2.251,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.116,00 2.252,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.117,00 2.253,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.118,00 2.254,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.119,00 2.255,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.120,00 2.256,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.121,00 2.257,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.122,00 2.258,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.123,00 2.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.124,00 2.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.125,00 2.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.126,00 2.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.127,00 2.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.128,00 2.264,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.129,00 2.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.130,00 2.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.131,00 2.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.132,00 2.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.133,00 2.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.134,00 2.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.135,00 2.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.136,00 2.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.137,00 2.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.138,00 2.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.139,00 2.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.140,00 2.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.141,00 2.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.142,00 2.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.143,00 2.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.144,00 2.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.145,00 2.281,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,7 3,6 8,1 18,4 3,6 8,1 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.146,00 2.282,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,7 3,6 8,1 19,0 3,6 8,1 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.147,00 2.283,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,7 3,6 8,1 19,6 3,6 8,1 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.148,00 2.284,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,7 3,6 8,1 20,4 3,6 8,1 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.149,00 2.285,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,7 3,6 8,1 20,7 3,6 8,1 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.150,00 2.286,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,93 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,7 38,7 7,7 30,9 11,7 3,6 8,1 20,7 3,6 8,1 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.151,00 2.287,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,7 3,6 8,1 20,6 3,6 8,1 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.152,00 2.288,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,7 3,6 8,1 20,6 3,6 8,1 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.153,00 2.289,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,7 3,6 8,1 20,6 3,6 8,1 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.154,00 2.290,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,7 3,6 8,1 20,0 3,6 8,1 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.155,00 2.291,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,7 3,6 8,1 19,5 3,6 8,1 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.156,00 2.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.157,00 2.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.158,00 2.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.159,00 2.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.160,00 2.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.161,00 2.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.162,00 2.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.163,00 2.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.164,00 2.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.165,00 2.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.166,00 2.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.167,00 2.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.168,00 2.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.169,00 2.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.170,00 2.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.171,00 2.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.172,00 2.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.173,00 2.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.174,00 2.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.175,00 2.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.176,00 2.312,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.177,00 2.313,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.178,00 2.314,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.179,00 2.315,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.180,00 2.316,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.181,00 2.317,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.182,00 2.318,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.183,00 2.319,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.184,00 2.320,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.185,00 2.321,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.186,00 2.322,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.187,00 2.323,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.188,00 2.324,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.189,00 2.325,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.190,00 2.326,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.191,00 2.327,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.192,00 2.328,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.193,00 2.329,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.194,00 2.330,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.195,00 2.331,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.196,00 2.332,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.197,00 2.333,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.198,00 2.334,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.199,00 2.335,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.200,00 2.336,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.201,00 2.337,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.202,00 2.338,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.203,00 2.339,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.204,00 2.340,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.205,00 2.341,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.206,00 2.342,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.207,00 2.343,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.208,00 2.344,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.209,00 2.345,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.210,00 2.346,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.211,00 2.347,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.212,00 2.348,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.213,00 2.349,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.214,00 2.350,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.215,00 2.351,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.216,00 2.352,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.217,00 2.353,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.218,00 2.354,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.219,00 2.355,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.220,00 2.356,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.221,00 2.357,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.222,00 2.358,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.223,00 2.359,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.224,00 2.360,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.225,00 2.361,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.226,00 2.362,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.227,00 2.363,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.228,00 2.364,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.229,00 2.365,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.230,00 2.366,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.231,00 2.367,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.232,00 2.368,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.233,00 2.369,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.234,00 2.370,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.235,00 2.371,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.236,00 2.372,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.237,00 2.373,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.238,00 2.374,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.239,00 2.375,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.240,00 2.376,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.241,00 2.377,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.242,00 2.378,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.243,00 2.379,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.244,00 2.380,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.245,00 2.381,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.246,00 2.382,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.247,00 2.383,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.248,00 2.384,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.249,00 2.385,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.250,00 2.386,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.251,00 2.387,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.252,00 2.388,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.253,00 2.389,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.254,00 2.390,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.255,00 2.391,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.256,00 2.392,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.257,00 2.393,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.258,00 2.394,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.259,00 2.395,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.260,00 2.396,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.261,00 2.397,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.262,00 2.398,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.263,00 2.399,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.264,00 2.400,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.265,00 2.401,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.266,00 2.402,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.267,00 2.403,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.268,00 2.404,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.269,00 2.405,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.270,00 2.406,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.271,00 2.407,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.272,00 2.408,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.273,00 2.409,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.274,00 2.410,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.275,00 2.411,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.276,00 2.412,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.277,00 2.413,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.278,00 2.414,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.279,00 2.415,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.280,00 2.416,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.281,00 2.417,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.282,00 2.418,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.283,00 2.419,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.284,00 2.420,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.285,00 2.421,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.286,00 2.422,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.287,00 2.423,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.288,00 2.424,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 8,0 32,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.289,00 2.425,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.290,00 2.426,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 8,5 34,0 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.291,00 2.427,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.292,00 2.428,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.293,00 2.429,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.294,00 2.430,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.295,00 2.431,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 9,0 36,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.296,00 2.432,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 9,0 36,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.297,00 2.433,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 8,8 35,2 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.298,00 2.434,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 8,6 34,3 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.299,00 2.435,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 8,1 32,4 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.300,00 2.436,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.301,00 2.437,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.302,00 2.438,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.303,00 2.439,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.304,00 2.440,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.305,00 2.441,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.306,00 2.442,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.307,00 2.443,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.308,00 2.444,82 2 2.032 275 14,00 16 3,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 26,1 26,1 5,2 20,9 11,3 3,3 8,0 8,5 3,3 8,0 8,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.309,00 2.445,82 2 2.032 275 14,00 16 3,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 26,5 26,5 5,3 21,2 11,3 3,3 8,0 8,9 3,3 8,0 8,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.310,00 2.446,82 2 2.032 275 14,00 16 3,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,1 27,1 5,4 21,7 11,3 3,3 8,0 9,5 3,3 8,0 9,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.311,00 2.447,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.312,00 2.448,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.313,00 2.449,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.314,00 2.450,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.315,00 2.451,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.316,00 2.452,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.317,00 2.453,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.318,00 2.454,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.319,00 2.455,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.320,00 2.456,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.321,00 2.457,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.322,00 2.458,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 7,4 29,4 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.323,00 2.459,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.324,00 2.460,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.325,00 2.461,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,2 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.326,00 2.462,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.327,00 2.463,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.328,00 2.464,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.329,00 2.465,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.330,00 2.466,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.331,00 2.467,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.332,00 2.468,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.333,00 2.469,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.334,00 2.470,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.335,00 2.471,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,4 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.336,00 2.472,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.337,00 2.473,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.338,00 2.474,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.339,00 2.475,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.340,00 2.476,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.341,00 2.477,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.342,00 2.478,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.343,00 2.479,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.344,00 2.480,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.345,00 2.481,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.346,00 2.482,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.347,00 2.483,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.348,00 2.484,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.349,00 2.485,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.350,00 2.486,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.351,00 2.487,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.352,00 2.488,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.353,00 2.489,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.354,00 2.490,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.355,00 2.491,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 7,4 29,8 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.356,00 2.492,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.357,00 2.493,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 7,0 28,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.358,00 2.494,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.359,00 2.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.360,00 2.496,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,7 3,6 8,1 18,4 3,6 8,1 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.361,00 2.497,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,7 3,6 8,1 18,1 3,6 8,1 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.362,00 2.498,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,7 3,6 8,1 17,4 3,6 8,1 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.363,00 2.499,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,9 34,9 7,0 28,0 11,7 3,6 8,1 17,0 3,6 8,1 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.364,00 2.500,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 34,2 34,2 6,8 27,4 11,7 3,6 8,1 16,3 3,6 8,1 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.365,00 2.501,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 4,36 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,7 3,6 8,1 15,4 3,6 8,1 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.366,00 2.502,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,7 3,6 8,1 14,4 3,6 8,1 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.367,00 2.503,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,7 3,6 8,1 13,6 3,6 8,1 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.368,00 2.504,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,7 3,6 8,1 12,7 3,6 8,1 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.369,00 2.505,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,7 3,6 8,1 11,8 3,6 8,1 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.370,00 2.506,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,7 3,6 8,1 10,9 3,6 8,1 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.371,00 2.507,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 11,3 10,5 11,3 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.372,00 2.508,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 11,3 9,9 11,3 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.373,00 2.509,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 11,3 10,8 11,3 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.374,00 2.510,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 11,3 11,7 11,3 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.375,00 2.511,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.376,00 2.512,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 11,3 16,4 11,3 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.377,00 2.513,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,6 11,3 11,3 18,2 11,3 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.378,00 2.514,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 11,3 18,4 11,3 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.379,00 2.515,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,3 11,3 18,7 11,3 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.380,00 2.516,82 Salida O. Drenaje 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 20% 80% 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 11,3 18,8 11,3 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.381,00 2.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.382,00 2.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.383,00 2.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.384,00 2.520,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.385,00 2.521,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.386,00 2.522,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.387,00 2.523,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.388,00 2.524,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.389,00 2.525,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.390,00 2.526,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.391,00 2.527,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.392,00 2.528,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.393,00 2.529,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 7,0 27,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.394,00 2.530,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.395,00 2.531,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.396,00 2.532,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.397,00 2.533,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.398,00 2.534,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.399,00 2.535,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.400,00 2.536,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.401,00 2.537,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.402,00 2.538,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.403,00 2.539,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,4 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.404,00 2.540,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.405,00 2.541,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.406,00 2.542,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.407,00 2.543,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.408,00 2.544,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.409,00 2.545,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,5 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.410,00 2.546,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.411,00 2.547,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,2 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.412,00 2.548,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.413,00 2.549,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.414,00 2.550,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.415,00 2.551,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.416,00 2.552,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.417,00 2.553,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 7,9 31,7 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.418,00 2.554,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.419,00 2.555,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 8,7 34,9 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.420,00 2.556,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 8,7 34,7 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.421,00 2.557,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 8,7 34,7 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.422,00 2.558,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 8,9 35,6 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.423,00 2.559,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 8,7 35,0 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.424,00 2.560,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 8,6 34,4 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.425,00 2.561,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.426,00 2.562,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.427,00 2.563,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 32,9 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.428,00 2.564,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.429,00 2.565,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 33,0 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.430,00 2.566,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.431,00 2.567,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.432,00 2.568,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 8,3 33,1 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.433,00 2.569,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 8,2 32,8 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.434,00 2.570,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 8,2 32,7 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.435,00 2.571,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 8,1 32,5 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.436,00 2.572,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 8,0 32,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.437,00 2.573,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 8,0 31,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.438,00 2.574,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 7,9 31,4 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.439,00 2.575,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.440,00 2.576,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.441,00 2.577,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 7,4 29,4 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.442,00 2.578,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.443,00 2.579,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.444,00 2.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.445,00 2.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.446,00 2.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.447,00 2.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.448,00 2.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.449,00 2.585,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.450,00 2.586,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.451,00 2.587,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.452,00 2.588,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.453,00 2.589,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.454,00 2.590,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.455,00 2.591,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.456,00 2.592,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.457,00 2.593,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.458,00 2.594,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.459,00 2.595,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.460,00 2.596,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.461,00 2.597,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.462,00 2.598,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.463,00 2.599,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.464,00 2.600,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.465,00 2.601,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.466,00 2.602,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.467,00 2.603,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.468,00 2.604,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.469,00 2.605,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.470,00 2.606,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.471,00 2.607,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.472,00 2.608,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.473,00 2.609,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.474,00 2.610,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.475,00 2.611,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.476,00 2.612,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.477,00 2.613,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.478,00 2.614,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.479,00 2.615,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.480,00 2.616,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.481,00 2.617,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.482,00 2.618,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.483,00 2.619,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.484,00 2.620,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.485,00 2.621,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.486,00 2.622,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.487,00 2.623,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.488,00 2.624,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.489,00 2.625,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.490,00 2.626,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.491,00 2.627,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 6,3 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.492,00 2.628,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.493,00 2.629,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.494,00 2.630,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.495,00 2.631,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.496,00 2.632,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.497,00 2.633,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.498,00 2.634,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.499,00 2.635,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.500,00 2.636,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.501,00 2.637,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.502,00 2.638,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.502,50 2.639,32 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 16,2 16,2 3,2 12,9 5,7 1,6 4,0 7,4 1,6 4,0 7,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 2.503,00 2.639,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 16,2 16,2 3,2 13,0 5,7 1,6 4,0 7,4 1,6 4,0 7,4 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 2.504,00 2.640,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.505,00 2.641,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.506,00 2.642,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.507,00 2.643,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.508,00 2.644,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.509,00 2.645,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.510,00 2.646,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.511,00 2.647,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.512,00 2.648,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.513,00 2.649,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.514,00 2.650,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.515,00 2.651,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.516,00 2.652,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.517,00 2.653,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.518,00 2.654,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.519,00 2.655,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.520,00 2.656,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.521,00 2.657,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.522,00 2.658,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.523,00 2.659,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.524,00 2.660,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.525,00 2.661,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.526,00 2.662,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.527,00 2.663,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 27,0 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.528,00 2.664,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.529,00 2.665,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.530,00 2.666,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.531,00 2.667,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.532,00 2.668,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.533,00 2.669,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.534,00 2.670,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.535,00 2.671,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.536,00 2.672,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.537,00 2.673,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.537,50 2.674,32 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 16,3 16,3 3,3 13,0 5,7 1,6 4,0 7,5 1,6 4,0 7,5 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 2.538,00 2.674,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 16,0 16,0 3,2 12,8 5,7 1,6 4,0 7,2 1,6 4,0 7,2 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 2.539,00 2.675,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.540,00 2.676,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.541,00 2.677,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.542,00 2.678,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.543,00 2.679,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.544,00 2.680,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.545,00 2.681,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.546,00 2.682,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.547,00 2.683,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.548,00 2.684,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.549,00 2.685,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 23,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.550,00 2.686,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 23,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.551,00 2.687,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.552,00 2.688,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.553,00 2.689,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.554,00 2.690,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.555,00 2.691,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.556,00 2.692,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.557,00 2.693,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.558,00 2.694,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.559,00 2.695,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.559,36 2.696,19 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,4 11,3 11,3 2,3 9,0 4,1 1,2 2,9 4,9 1,2 2,9 4,9 2,4 0,7
CN-T12 CN-T11 2.560,00 2.696,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,6 19,9 19,9 4,0 15,9 7,2 2,1 5,1 8,7 2,1 5,1 8,7 4,2 1,3
CN-T12 CN-T11 2.561,00 2.697,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.562,00 2.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.563,00 2.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.564,00 2.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,8 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.565,00 2.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 7,1 28,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.566,00 2.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,4 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.567,00 2.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.568,00 2.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.569,00 2.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 7,8 31,4 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.570,00 2.706,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 8,0 32,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.571,00 2.707,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 8,2 33,0 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.572,00 2.708,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 8,5 33,8 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.573,00 2.709,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 8,7 34,7 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.574,00 2.710,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 8,8 35,1 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.575,00 2.711,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 8,8 35,3 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.576,00 2.712,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 8,9 35,6 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.577,00 2.713,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,9 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.578,00 2.714,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 9,0 36,1 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.579,00 2.715,82 2 2.032 275 14,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 9,1 36,4 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.580,00 2.716,82 2 2.032 275 14,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 9,2 36,7 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.581,00 2.717,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 9,2 36,9 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.582,00 2.718,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 9,3 37,2 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.583,00 2.719,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 9,4 37,4 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.584,00 2.720,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 9,4 37,7 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.585,00 2.721,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 9,5 37,8 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.586,00 2.722,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 9,4 37,7 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.587,00 2.723,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 9,3 37,4 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.588,00 2.724,82 2 2.032 275 14,00 16 5,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 9,2 37,0 11,3 3,3 8,0 28,7 3,3 8,0 28,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.589,00 2.725,82 2 2.032 275 14,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 9,1 36,4 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.590,00 2.726,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 9,0 35,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.591,00 2.727,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 8,8 35,2 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.592,00 2.728,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 8,6 34,6 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.593,00 2.729,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 8,6 34,4 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.594,00 2.730,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 8,6 34,3 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.595,00 2.731,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 8,6 34,3 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.596,00 2.732,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.597,00 2.733,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 8,5 34,2 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.598,00 2.734,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 8,4 33,6 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.599,00 2.735,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 8,4 33,5 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.600,00 2.736,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 8,3 33,3 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.601,00 2.737,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 8,2 32,8 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.602,00 2.738,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 8,0 32,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.603,00 2.739,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 7,9 31,7 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.604,00 2.740,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.605,00 2.741,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.606,00 2.742,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,2 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.607,00 2.743,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,8 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.608,00 2.744,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 7,4 29,4 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.609,00 2.745,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.610,00 2.746,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.611,00 2.747,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.612,00 2.748,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.613,00 2.749,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.614,00 2.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.615,00 2.751,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.616,00 2.752,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.617,00 2.753,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.618,00 2.754,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.619,00 2.755,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.620,00 2.756,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.621,00 2.757,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.622,00 2.758,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.623,00 2.759,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.624,00 2.760,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.625,00 2.761,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.626,00 2.762,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.627,00 2.763,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.628,00 2.764,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.629,00 2.765,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.630,00 2.766,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.631,00 2.767,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.632,00 2.768,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.633,00 2.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.634,00 2.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.635,00 2.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.636,00 2.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.637,00 2.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.638,00 2.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.639,00 2.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.640,00 2.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.641,00 2.777,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.642,00 2.778,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.643,00 2.779,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.644,00 2.780,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.645,00 2.781,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.646,00 2.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 7,3 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.647,00 2.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.648,00 2.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.649,00 2.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 7,1 28,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.650,00 2.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 7,1 28,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.651,00 2.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.652,00 2.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.653,00 2.789,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.654,00 2.790,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 7,4 29,4 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.655,00 2.791,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.656,00 2.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.657,00 2.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.658,00 2.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.659,00 2.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,2 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.660,00 2.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.661,00 2.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.662,00 2.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.663,00 2.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.664,00 2.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,6 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.665,00 2.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.666,00 2.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 7,7 30,8 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.667,00 2.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.668,00 2.804,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.669,00 2.805,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.670,00 2.806,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.671,00 2.807,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 7,7 30,8 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.672,00 2.808,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.673,00 2.809,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.674,00 2.810,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.675,00 2.811,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.676,00 2.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.677,00 2.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.678,00 2.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 7,6 30,6 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.679,00 2.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 7,7 30,7 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.680,00 2.816,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 7,7 30,6 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.681,00 2.817,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 7,6 30,6 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.682,00 2.818,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.683,00 2.819,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.684,00 2.820,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,3 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.685,00 2.821,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 7,6 30,2 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.686,00 2.822,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 7,5 30,2 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.687,00 2.823,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 7,5 30,0 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.688,00 2.824,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.689,00 2.825,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.690,00 2.826,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.691,00 2.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.692,00 2.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 7,4 29,7 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.693,00 2.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 7,4 29,5 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.694,00 2.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 7,4 29,4 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.695,00 2.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.696,00 2.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,4 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.697,00 2.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,4 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.698,00 2.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.699,00 2.835,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.700,00 2.836,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.701,00 2.837,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.702,00 2.838,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.703,00 2.839,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.704,00 2.840,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.705,00 2.841,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 7,3 29,3 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.706,00 2.842,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 7,3 29,2 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.707,00 2.843,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.708,00 2.844,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 29,0 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.709,00 2.845,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.710,00 2.846,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.711,00 2.847,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.712,00 2.848,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 7,2 28,6 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.713,00 2.849,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 7,1 28,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.714,00 2.850,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.715,00 2.851,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 7,0 28,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.716,00 2.852,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 28,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.717,00 2.853,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.718,00 2.854,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.719,00 2.855,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 6,9 27,7 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.720,00 2.856,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.721,00 2.857,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.722,00 2.858,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.723,00 2.859,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.724,00 2.860,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.725,00 2.861,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.726,00 2.862,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.727,00 2.863,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.728,00 2.864,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.729,00 2.865,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.730,00 2.866,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.731,00 2.867,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.732,00 2.868,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 27,0 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.733,00 2.869,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.734,00 2.870,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.735,00 2.871,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.736,00 2.872,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.737,00 2.873,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.738,00 2.874,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.739,00 2.875,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 6,9 27,4 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.740,00 2.876,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.741,00 2.877,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.742,00 2.878,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.743,00 2.879,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.744,00 2.880,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 6,8 27,3 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.745,00 2.881,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.746,00 2.882,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 6,8 27,2 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.747,00 2.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 6,8 27,0 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.748,00 2.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.749,00 2.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.750,00 2.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.751,00 2.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.752,00 2.888,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,2 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.753,00 2.889,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.754,00 2.890,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.755,00 2.891,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.756,00 2.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.757,00 2.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.758,00 2.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.759,00 2.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.760,00 2.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.761,00 2.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.762,00 2.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.763,00 2.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.764,00 2.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.765,00 2.901,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.766,00 2.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.767,00 2.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.768,00 2.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.769,00 2.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.770,00 2.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.771,00 2.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.772,00 2.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,6 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.773,00 2.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.774,00 2.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.775,00 2.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 6,7 27,0 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.776,00 2.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 6,7 26,9 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.777,00 2.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.778,00 2.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 6,7 26,7 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.779,00 2.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 6,6 26,6 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.780,00 2.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.781,00 2.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 6,6 26,4 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.782,00 2.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 6,6 26,3 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.783,00 2.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.784,00 2.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.785,00 2.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 6,5 26,0 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.786,00 2.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.787,00 2.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.788,00 2.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,9 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.789,00 2.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.790,00 2.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.791,00 2.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.792,00 2.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 6,4 25,7 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.793,00 2.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 6,4 25,6 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.794,00 2.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.795,00 2.931,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 6,4 25,4 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.796,00 2.932,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 6,3 25,4 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.797,00 2.933,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 6,3 25,3 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.798,00 2.934,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.799,00 2.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 6,3 25,1 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.800,00 2.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.801,00 2.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.802,00 2.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.803,00 2.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.804,00 2.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,6 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.805,00 2.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.806,00 2.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.807,00 2.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.808,00 2.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.809,00 2.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.810,00 2.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.811,00 2.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,8 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.812,00 2.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.813,00 2.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.814,00 2.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 25,0 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.815,00 2.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.816,00 2.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.817,00 2.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.818,00 2.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.819,00 2.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 6,1 24,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.820,00 2.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.821,00 2.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.822,00 2.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 6,1 24,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.823,00 2.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.824,00 2.960,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.825,00 2.961,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.826,00 2.962,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.827,00 2.963,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.828,00 2.964,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.829,00 2.965,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.830,00 2.966,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.831,00 2.967,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.832,00 2.968,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.833,00 2.969,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.834,00 2.970,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.835,00 2.971,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.836,00 2.972,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.837,00 2.973,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.838,00 2.974,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.839,00 2.975,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.840,00 2.976,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.841,00 2.977,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.842,00 2.978,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.843,00 2.979,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.844,00 2.980,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.845,00 2.981,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.846,00 2.982,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.847,00 2.983,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.848,00 2.984,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.849,00 2.985,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.850,00 2.986,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.851,00 2.987,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.852,00 2.988,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.853,00 2.989,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.854,00 2.990,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.855,00 2.991,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.856,00 2.992,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.857,00 2.993,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.858,00 2.994,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.859,00 2.995,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.860,00 2.996,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.861,00 2.997,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.862,00 2.998,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.863,00 2.999,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.864,00 3.000,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.865,00 3.001,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.866,00 3.002,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.867,00 3.003,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.868,00 3.004,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.869,00 3.005,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.870,00 3.006,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.871,00 3.007,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.872,00 3.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.873,00 3.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 6,5 26,1 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.874,00 3.010,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.875,00 3.011,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 7,2 28,9 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.876,00 3.012,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 7,7 30,9 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.877,00 3.013,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 8,3 33,0 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.878,00 3.014,82 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 8,9 35,5 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.879,00 3.015,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 9,5 38,1 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.880,00 3.016,82 2 2.032 275 14,00 16 6,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 10,0 40,1 11,3 3,3 8,0 32,6 3,3 8,0 32,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.881,00 3.017,82 2 2.032 275 14,00 16 6,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 10,3 41,4 11,3 3,3 8,0 34,1 3,3 8,0 34,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.882,00 3.018,82 2 2.032 275 14,00 16 6,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 10,7 42,7 11,3 3,3 8,0 35,8 3,3 8,0 35,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.883,00 3.019,82 2 2.032 275 14,00 16 6,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,4 54,4 10,9 43,5 11,3 3,3 8,0 36,8 3,3 8,0 36,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.884,00 3.020,82 2 2.032 275 14,00 16 6,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,9 54,9 11,0 43,9 11,3 3,3 8,0 37,3 3,3 8,0 37,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.885,00 3.021,82 2 2.032 275 14,00 16 6,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 10,9 43,6 11,3 3,3 8,0 36,9 3,3 8,0 36,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.886,00 3.022,82 2 2.032 275 14,00 16 6,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 10,8 43,3 11,3 3,3 8,0 36,5 3,3 8,0 36,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.887,00 3.023,82 2 2.032 275 14,00 16 6,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 10,7 42,9 11,3 3,3 8,0 36,1 3,3 8,0 36,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.888,00 3.024,82 2 2.032 275 14,00 16 6,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 10,8 43,2 11,3 3,3 8,0 36,4 3,3 8,0 36,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.889,00 3.025,82 2 2.032 275 14,00 16 6,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 10,8 43,3 11,3 3,3 8,0 36,5 3,3 8,0 36,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.890,00 3.026,82 2 2.032 275 14,00 16 6,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 10,5 42,1 11,3 3,3 8,0 35,0 3,3 8,0 35,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.891,00 3.027,82 2 2.032 275 14,00 16 6,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 10,4 41,4 11,3 3,3 8,0 34,2 3,3 8,0 34,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.892,00 3.028,82 2 2.032 275 14,00 16 6,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 10,2 40,9 11,3 3,3 8,0 33,5 3,3 8,0 33,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.893,00 3.029,82 2 2.032 275 14,00 16 6,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 10,1 40,4 11,3 3,3 8,0 32,9 3,3 8,0 32,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.894,00 3.030,82 2 2.032 275 14,00 16 6,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 10,0 39,9 11,3 3,3 8,0 32,4 3,3 8,0 32,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.895,00 3.031,82 2 2.032 275 14,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 9,9 39,5 11,3 3,3 8,0 31,8 3,3 8,0 31,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.896,00 3.032,82 2 2.032 275 14,00 16 5,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 9,7 38,7 11,3 3,3 8,0 30,9 3,3 8,0 30,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.897,00 3.033,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 9,5 38,0 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.898,00 3.034,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 9,3 37,2 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.899,00 3.035,82 2 2.032 275 14,00 16 5,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 9,1 36,5 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.900,00 3.036,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.901,00 3.037,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 8,8 35,0 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.902,00 3.038,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 8,6 34,5 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.903,00 3.039,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 8,4 33,8 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.904,00 3.040,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 8,3 33,2 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.905,00 3.041,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 8,2 32,6 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.906,00 3.042,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 8,0 32,0 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.907,00 3.043,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.908,00 3.044,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 7,8 31,2 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.909,00 3.045,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 7,7 30,8 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.910,00 3.046,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 7,6 30,5 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.911,00 3.047,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 7,6 30,4 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.912,00 3.048,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 7,5 30,1 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.913,00 3.049,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.914,00 3.050,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 7,4 29,6 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.915,00 3.051,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 7,3 29,1 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.916,00 3.052,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 7,2 28,7 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.917,00 3.053,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 7,1 28,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.918,00 3.054,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 7,0 27,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.919,00 3.055,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 6,9 27,5 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.920,00 3.056,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 6,8 27,1 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.921,00 3.057,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 6,7 26,8 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.922,00 3.058,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 6,6 26,5 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.923,00 3.059,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.924,00 3.060,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 6,5 25,8 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.925,00 3.061,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 6,4 25,5 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.926,00 3.062,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 6,3 25,2 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.927,00 3.063,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 6,2 24,9 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.928,00 3.064,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 6,2 24,7 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.929,00 3.065,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 6,1 24,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.930,00 3.066,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.931,00 3.067,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 6,0 24,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.932,00 3.068,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.933,00 3.069,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.934,00 3.070,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.935,00 3.071,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.936,00 3.072,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.937,00 3.073,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 6,0 24,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.938,00 3.074,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 6,0 23,9 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.939,00 3.075,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 5,9 23,8 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.940,00 3.076,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 5,9 23,7 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.941,00 3.077,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.942,00 3.078,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,6 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.943,00 3.079,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.944,00 3.080,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 5,9 23,5 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.945,00 3.081,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.946,00 3.082,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.947,00 3.083,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.948,00 3.084,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.949,00 3.085,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.950,00 3.086,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.951,00 3.087,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.952,00 3.088,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.953,00 3.089,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.954,00 3.090,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.955,00 3.091,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.956,00 3.092,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.957,00 3.093,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.958,00 3.094,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.959,00 3.095,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.960,00 3.096,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
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CN-T12 CN-T11 2.961,00 3.097,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 5,6 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.962,00 3.098,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.963,00 3.099,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,0 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.964,00 3.100,82 2 2.032 275 14,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 5,5 21,9 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.965,00 3.101,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 5,5 22,1 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.966,00 3.102,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 5,5 22,2 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.967,00 3.103,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 5,6 22,3 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.968,00 3.104,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 5,6 22,4 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.969,00 3.105,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.970,00 3.106,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.971,00 3.107,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.972,00 3.108,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.973,00 3.109,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.974,00 3.110,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.975,00 3.111,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 5,7 22,6 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.976,00 3.112,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 5,7 22,7 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.977,00 3.113,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 5,7 22,8 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.978,00 3.114,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.979,00 3.115,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 5,7 23,0 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.980,00 3.116,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 5,8 23,0 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.981,00 3.117,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.982,00 3.118,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.983,00 3.119,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.984,00 3.120,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.985,00 3.121,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.986,00 3.122,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 5,9 23,4 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.987,00 3.123,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.988,00 3.124,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.989,00 3.125,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 5,8 23,4 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.990,00 3.126,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,3 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.991,00 3.127,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.992,00 3.128,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 5,8 23,2 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.993,00 3.129,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.994,00 3.130,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 5,8 23,1 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.995,00 3.131,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 5,7 22,9 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.996,00 3.132,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 5,6 22,5 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.997,00 3.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 6,1 24,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.998,00 3.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 6,5 26,2 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.998,99 3.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 6,9 27,6 11,2 3,2 8,0 17,0 3,2 8,0 17,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 2.999,00 3.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
CN-T12 CN-T11 3.000,00 3.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 7,2 28,8 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.001,00 3.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 7,5 29,9 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.002,00 3.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 7,8 31,3 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.003,00 3.139,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 8,2 32,7 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.004,00 3.140,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 8,4 33,7 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.005,00 3.141,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 8,7 34,7 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.006,00 3.142,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 8,9 35,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.007,00 3.143,82 2 2.032 275 14,00 16 5,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 9,2 36,6 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.008,00 3.144,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 9,4 37,5 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.009,00 3.145,82 2 2.032 275 14,00 16 5,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 9,5 38,1 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.010,00 3.146,82 2 2.032 275 14,00 16 5,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 9,7 38,7 11,3 3,3 8,0 30,8 3,3 8,0 30,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.011,00 3.147,82 2 2.032 275 14,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 9,8 39,3 11,3 3,3 8,0 31,6 3,3 8,0 31,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.012,00 3.148,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 10,0 39,9 11,3 3,3 8,0 32,3 3,3 8,0 32,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.013,00 3.149,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 10,1 40,5 11,3 3,3 8,0 33,1 3,3 8,0 33,1 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.014,00 3.150,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 10,3 41,2 11,3 3,3 8,0 33,9 3,3 8,0 33,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.014,50 3.151,32 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 26,0 26,0 5,2 20,8 5,7 1,6 4,0 17,3 1,6 4,0 17,3 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 3.015,00 3.151,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 0,5 26,4 26,4 5,3 21,1 5,7 1,6 4,0 17,6 1,6 4,0 17,6 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 3.016,00 3.152,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 10,8 43,2 11,3 3,3 8,0 36,4 3,3 8,0 36,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.017,00 3.153,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 55,4 55,4 11,1 44,3 11,3 3,3 8,0 37,8 3,3 8,0 37,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.018,00 3.154,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 11,4 45,7 11,3 3,3 8,0 39,5 3,3 8,0 39,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.019,00 3.155,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 11,8 47,1 11,3 3,3 8,0 41,3 3,3 8,0 41,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.020,00 3.156,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 12,2 48,8 11,3 3,3 8,0 43,4 3,3 8,0 43,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.021,00 3.157,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,0 63,0 12,6 50,4 11,3 3,3 8,0 45,4 3,3 8,0 45,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.022,00 3.158,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 62,6 62,6 12,5 50,1 11,3 3,3 8,0 45,0 3,3 8,0 45,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.023,00 3.159,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,6 63,6 12,7 50,8 11,3 3,3 8,0 46,0 3,3 8,0 46,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.024,00 3.160,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 20% 80% 0,7 2,5 1,0 63,0 63,0 12,6 50,4 11,3 3,3 8,0 45,4 3,3 8,0 45,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.025,00 3.161,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 7,25 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 62,5 62,5 12,5 50,0 11,7 3,6 8,1 44,5 3,6 8,1 44,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.026,00 3.162,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 7,09 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 60,8 60,8 12,2 48,6 11,7 3,6 8,1 42,8 3,6 8,1 42,8 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.027,00 3.163,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 6,80 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 57,6 57,6 11,5 46,0 11,7 3,6 8,1 39,6 3,6 8,1 39,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.028,00 3.164,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 6,54 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 54,8 54,8 11,0 43,9 11,7 3,6 8,1 36,9 3,6 8,1 36,9 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.029,00 3.165,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 6,31 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 52,4 52,4 10,5 41,9 11,7 3,6 8,1 34,5 3,6 8,1 34,5 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.030,00 3.166,82 Ventosa V2D-250 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 250 4,40 S275-6,4 6,11 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 50,3 50,3 10,1 40,2 11,7 3,6 8,1 32,3 3,6 8,1 32,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.031,00 3.167,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,91 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 48,3 48,3 9,7 38,6 11,7 3,6 8,1 30,3 3,6 8,1 30,3 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.032,00 3.168,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,72 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 46,4 46,4 9,3 37,1 11,7 3,6 8,1 28,4 3,6 8,1 28,4 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.033,00 3.169,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 44,0 44,0 8,8 35,2 11,7 3,6 8,1 26,0 3,6 8,1 26,0 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.034,00 3.170,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 41,7 41,7 8,3 33,4 11,7 3,6 8,1 23,7 3,6 8,1 23,7 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.035,00 3.171,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 20% 80% 0,8 2,6 1,0 39,5 39,5 7,9 31,6 11,7 3,6 8,1 21,6 3,6 8,1 21,6 6,5 2,0
CN-T12 CN-T11 3.035,50 3.172,32 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 0,5 23,3 23,3 23,3 6,9 1,9 5,0 13,2 1,9 5,0 13,2 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 3.036,00 3.172,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 0,5 22,6 22,6 22,6 6,9 1,9 5,0 12,5 1,9 5,0 12,5 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 3.037,00 3.173,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,6 42,6 42,6 13,9 3,8 10,1 22,5 3,8 10,1 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.038,00 3.174,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,2 40,2 40,2 13,9 3,8 10,1 20,0 3,8 10,1 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.039,00 3.175,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,7 37,7 37,7 13,9 3,8 10,1 17,6 3,8 10,1 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.040,00 3.176,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,4 35,4 35,4 13,9 3,8 10,1 15,2 3,8 10,1 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.041,00 3.177,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 13,9 3,8 10,1 16,2 3,8 10,1 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.042,00 3.178,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 13,9 3,8 10,1 16,0 3,8 10,1 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.043,00 3.179,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,2 33,2 33,2 13,9 3,8 10,1 13,0 3,8 10,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.044,00 3.180,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,6 33,6 33,6 13,9 3,8 10,1 13,5 3,8 10,1 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.045,00 3.181,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 13,9 3,8 10,1 14,2 3,8 10,1 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.046,00 3.182,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,6 35,6 35,6 13,9 3,8 10,1 15,4 3,8 10,1 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.047,00 3.183,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,3 37,3 37,3 13,9 3,8 10,1 17,1 3,8 10,1 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.048,00 3.184,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,3 39,3 39,3 13,9 3,8 10,1 19,2 3,8 10,1 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.049,00 3.185,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,0 41,0 41,0 13,9 3,8 10,1 20,9 3,8 10,1 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.050,00 3.186,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,7 41,7 41,7 13,9 3,8 10,1 21,6 3,8 10,1 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.051,00 3.187,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,0 42,0 42,0 13,9 3,8 10,1 21,9 3,8 10,1 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.052,00 3.188,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,7 41,7 41,7 13,9 3,8 10,1 21,5 3,8 10,1 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.053,00 3.189,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,2 41,2 41,2 13,9 3,8 10,1 21,1 3,8 10,1 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.054,00 3.190,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,8 40,8 40,8 13,9 3,8 10,1 20,7 3,8 10,1 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.055,00 3.191,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,8 39,8 39,8 13,9 3,8 10,1 19,6 3,8 10,1 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.056,00 3.192,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,4 39,4 39,4 13,9 3,8 10,1 19,3 3,8 10,1 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.057,00 3.193,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,6 39,6 39,6 13,9 3,8 10,1 19,4 3,8 10,1 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.058,00 3.194,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,7 39,7 39,7 13,9 3,8 10,1 19,5 3,8 10,1 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.059,00 3.195,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,8 39,8 39,8 13,9 3,8 10,1 19,6 3,8 10,1 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.060,00 3.196,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,1 40,1 40,1 13,9 3,8 10,1 20,0 3,8 10,1 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.061,00 3.197,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,9 40,9 40,9 13,9 3,8 10,1 20,7 3,8 10,1 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.062,00 3.198,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,9 41,9 41,9 13,9 3,8 10,1 21,8 3,8 10,1 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.063,00 3.199,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,9 42,9 42,9 13,9 3,8 10,1 22,8 3,8 10,1 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.064,00 3.200,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 43,5 43,5 43,5 13,9 3,8 10,1 23,4 3,8 10,1 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.065,00 3.201,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,1 44,1 44,1 13,9 3,8 10,1 23,9 3,8 10,1 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.066,00 3.202,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,6 44,6 44,6 13,9 3,8 10,1 24,4 3,8 10,1 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.067,00 3.203,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,0 45,0 45,0 13,9 3,8 10,1 24,8 3,8 10,1 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.068,00 3.204,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,9 44,9 44,9 13,9 3,8 10,1 24,8 3,8 10,1 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.069,00 3.205,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,6 44,6 44,6 13,9 3,8 10,1 24,4 3,8 10,1 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.070,00 3.206,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 43,9 43,9 43,9 13,9 3,8 10,1 23,8 3,8 10,1 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.071,00 3.207,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 43,7 43,7 43,7 13,9 3,8 10,1 23,5 3,8 10,1 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.072,00 3.208,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 43,7 43,7 43,7 13,9 3,8 10,1 23,5 3,8 10,1 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.073,00 3.209,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,1 44,1 44,1 13,9 3,8 10,1 23,9 3,8 10,1 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.074,00 3.210,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,2 44,2 44,2 13,9 3,8 10,1 24,1 3,8 10,1 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.075,00 3.211,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,7 44,7 44,7 13,9 3,8 10,1 24,5 3,8 10,1 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.076,00 3.212,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,2 45,2 45,2 13,9 3,8 10,1 25,1 3,8 10,1 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.077,00 3.213,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,9 45,9 45,9 13,9 3,8 10,1 25,8 3,8 10,1 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.078,00 3.214,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 46,2 46,2 46,2 13,9 3,8 10,1 26,1 3,8 10,1 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.079,00 3.215,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,1 45,1 45,1 13,9 3,8 10,1 25,0 3,8 10,1 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.080,00 3.216,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,0 42,0 42,0 13,9 3,8 10,1 21,8 3,8 10,1 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.081,00 3.217,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,8 38,8 38,8 13,9 3,8 10,1 18,6 3,8 10,1 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.082,00 3.218,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,2 37,2 37,2 13,9 3,8 10,1 17,1 3,8 10,1 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.083,00 3.219,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,8 35,8 35,8 13,9 3,8 10,1 15,6 3,8 10,1 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.084,00 3.220,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,1 35,1 35,1 13,9 3,8 10,1 15,0 3,8 10,1 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.085,00 3.221,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 13,9 3,8 10,1 14,7 3,8 10,1 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.086,00 3.222,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,7 34,7 34,7 13,9 3,8 10,1 14,6 3,8 10,1 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.087,00 3.223,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,5 34,5 34,5 13,9 3,8 10,1 14,3 3,8 10,1 14,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.088,00 3.224,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,6 34,6 34,6 13,9 3,8 10,1 14,4 3,8 10,1 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.089,00 3.225,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,5 34,5 34,5 13,9 3,8 10,1 14,3 3,8 10,1 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.090,00 3.226,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 13,9 3,8 10,1 14,7 3,8 10,1 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.091,00 3.227,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,2 35,2 35,2 13,9 3,8 10,1 15,0 3,8 10,1 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.092,00 3.228,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,8 35,8 35,8 13,9 3,8 10,1 15,6 3,8 10,1 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.093,00 3.229,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,5 36,5 36,5 13,9 3,8 10,1 16,4 3,8 10,1 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.094,00 3.230,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,3 37,3 37,3 13,9 3,8 10,1 17,1 3,8 10,1 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.095,00 3.231,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,9 37,9 37,9 13,9 3,8 10,1 17,7 3,8 10,1 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.096,00 3.232,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,3 38,3 38,3 13,9 3,8 10,1 18,2 3,8 10,1 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.097,00 3.233,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,8 38,8 38,8 13,9 3,8 10,1 18,6 3,8 10,1 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.098,00 3.234,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,4 38,4 38,4 13,9 3,8 10,1 18,3 3,8 10,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.098,11 3.234,93 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 0,1 4,3 4,3 4,3 1,5 0,4 1,1 2,0 0,4 1,1 2,0 0,7 0,2
CN-T12 CN-T11 3.099,00 3.235,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 0,9 33,9 33,9 33,9 12,3 3,4 9,0 15,9 3,4 9,0 15,9 5,6 1,8
CN-T12 CN-T11 3.100,00 3.236,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,5 37,5 37,5 13,9 3,8 10,1 17,4 3,8 10,1 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.101,00 3.237,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,7 36,7 36,7 13,9 3,8 10,1 16,6 3,8 10,1 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.102,00 3.238,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,0 36,0 36,0 13,9 3,8 10,1 15,8 3,8 10,1 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.103,00 3.239,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,0 36,0 36,0 13,9 3,8 10,1 15,8 3,8 10,1 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.104,00 3.240,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,0 36,0 36,0 13,9 3,8 10,1 15,9 3,8 10,1 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.105,00 3.241,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,5 36,5 36,5 13,9 3,8 10,1 16,3 3,8 10,1 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.106,00 3.242,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 37,0 13,9 3,8 10,1 16,9 3,8 10,1 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.107,00 3.243,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,4 37,4 37,4 13,9 3,8 10,1 17,3 3,8 10,1 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.108,00 3.244,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,3 38,3 38,3 13,9 3,8 10,1 18,1 3,8 10,1 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.109,00 3.245,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,0 39,0 39,0 13,9 3,8 10,1 18,9 3,8 10,1 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.110,00 3.246,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,4 39,4 39,4 13,9 3,8 10,1 19,3 3,8 10,1 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.111,00 3.247,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,8 37,8 37,8 13,9 3,8 10,1 17,6 3,8 10,1 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.112,00 3.248,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,5 35,5 35,5 13,9 3,8 10,1 15,3 3,8 10,1 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.113,00 3.249,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,5 34,5 34,5 13,9 3,8 10,1 14,3 3,8 10,1 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.114,00 3.250,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,8 33,8 33,8 13,9 3,8 10,1 13,7 3,8 10,1 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.115,00 3.251,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,1 34,1 34,1 13,9 3,8 10,1 14,0 3,8 10,1 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.116,00 3.252,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,6 33,6 33,6 13,9 3,8 10,1 13,5 3,8 10,1 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.117,00 3.253,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,3 33,3 33,3 13,9 3,8 10,1 13,1 3,8 10,1 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.118,00 3.254,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 32,3 32,3 32,3 13,9 3,8 10,1 12,2 3,8 10,1 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.119,00 3.255,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,66 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 31,6 31,6 31,6 13,9 3,8 10,1 11,5 3,8 10,1 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.120,00 3.256,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,1 33,1 33,1 13,9 3,8 10,1 13,0 3,8 10,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.121,00 3.257,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,6 33,6 33,6 13,9 3,8 10,1 13,5 3,8 10,1 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.122,00 3.258,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,6 34,6 34,6 13,9 3,8 10,1 14,5 3,8 10,1 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.123,00 3.259,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,4 35,4 35,4 13,9 3,8 10,1 15,2 3,8 10,1 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.124,00 3.260,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,5 35,5 35,5 13,9 3,8 10,1 15,3 3,8 10,1 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.125,00 3.261,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,1 36,1 36,1 13,9 3,8 10,1 15,9 3,8 10,1 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.126,00 3.262,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,3 35,3 35,3 13,9 3,8 10,1 15,1 3,8 10,1 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.127,00 3.263,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,5 35,5 35,5 13,9 3,8 10,1 15,4 3,8 10,1 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.128,00 3.264,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,6 35,6 35,6 13,9 3,8 10,1 15,4 3,8 10,1 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.129,00 3.265,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 37,0 13,9 3,8 10,1 16,9 3,8 10,1 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.130,00 3.266,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,9 38,9 38,9 13,9 3,8 10,1 18,8 3,8 10,1 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.131,00 3.267,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,9 39,9 39,9 13,9 3,8 10,1 19,8 3,8 10,1 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.132,00 3.268,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,9 39,9 39,9 13,9 3,8 10,1 19,8 3,8 10,1 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.133,00 3.269,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,8 41,8 41,8 13,9 3,8 10,1 21,7 3,8 10,1 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.134,00 3.270,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 43,8 43,8 43,8 13,9 3,8 10,1 23,6 3,8 10,1 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.135,00 3.271,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,1 45,1 45,1 13,9 3,8 10,1 25,0 3,8 10,1 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.136,00 3.272,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,6 45,6 45,6 13,9 3,8 10,1 25,4 3,8 10,1 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.136,98 3.273,80 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 44,9 44,9 44,9 13,6 3,7 9,9 25,2 3,7 9,9 25,2 6,2 2,0
CN-T12 CN-T11 3.137,00 3.273,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 0,0 0,9 0,9 0,9 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0
CN-T12 CN-T11 3.138,00 3.274,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,4 45,4 45,4 13,9 3,8 10,1 25,3 3,8 10,1 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.139,00 3.275,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,2 45,2 45,2 13,9 3,8 10,1 25,1 3,8 10,1 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.140,00 3.276,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,3 45,3 45,3 13,9 3,8 10,1 25,2 3,8 10,1 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.141,00 3.277,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,6 45,6 45,6 13,9 3,8 10,1 25,5 3,8 10,1 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.142,00 3.278,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,9 45,9 45,9 13,9 3,8 10,1 25,7 3,8 10,1 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.143,00 3.279,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 46,1 46,1 46,1 13,9 3,8 10,1 26,0 3,8 10,1 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.144,00 3.280,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 46,9 46,9 46,9 13,9 3,8 10,1 26,7 3,8 10,1 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.145,00 3.281,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 48,6 48,6 48,6 13,9 3,8 10,1 28,4 3,8 10,1 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.146,00 3.282,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 45,9 45,9 45,9 13,9 3,8 10,1 25,8 3,8 10,1 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.147,00 3.283,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 43,6 43,6 43,6 13,9 3,8 10,1 23,5 3,8 10,1 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.148,00 3.284,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,5 42,5 42,5 13,9 3,8 10,1 22,4 3,8 10,1 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.149,00 3.285,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,4 42,4 42,4 13,9 3,8 10,1 22,2 3,8 10,1 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.150,00 3.286,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,3 42,3 42,3 13,9 3,8 10,1 22,2 3,8 10,1 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.151,00 3.287,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,5 42,5 42,5 13,9 3,8 10,1 22,3 3,8 10,1 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.152,00 3.288,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,8 42,8 42,8 13,9 3,8 10,1 22,7 3,8 10,1 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.153,00 3.289,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 42,5 42,5 42,5 13,9 3,8 10,1 22,3 3,8 10,1 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.154,00 3.290,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 41,3 41,3 41,3 13,9 3,8 10,1 21,1 3,8 10,1 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.155,00 3.291,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,5 40,5 40,5 13,9 3,8 10,1 20,3 3,8 10,1 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.156,00 3.292,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,4 40,4 40,4 13,9 3,8 10,1 20,2 3,8 10,1 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.157,00 3.293,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,0 40,0 40,0 13,9 3,8 10,1 19,8 3,8 10,1 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.158,00 3.294,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,6 39,6 39,6 13,9 3,8 10,1 19,5 3,8 10,1 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.159,00 3.295,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,8 39,8 39,8 13,9 3,8 10,1 19,6 3,8 10,1 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.160,00 3.296,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,5 39,5 39,5 13,9 3,8 10,1 19,4 3,8 10,1 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.161,00 3.297,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,3 39,3 39,3 13,9 3,8 10,1 19,2 3,8 10,1 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.162,00 3.298,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,4 38,4 38,4 13,9 3,8 10,1 18,3 3,8 10,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.163,00 3.299,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,6 36,6 36,6 13,9 3,8 10,1 16,4 3,8 10,1 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.164,00 3.300,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,1 35,1 35,1 13,9 3,8 10,1 15,0 3,8 10,1 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.165,00 3.301,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 33,9 33,9 33,9 13,9 3,8 10,1 13,8 3,8 10,1 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.166,00 3.302,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 13,9 3,8 10,1 14,3 3,8 10,1 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.167,00 3.303,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,0 35,0 35,0 13,9 3,8 10,1 14,8 3,8 10,1 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.168,00 3.304,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,6 35,6 35,6 13,9 3,8 10,1 15,4 3,8 10,1 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.169,00 3.305,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 13,9 3,8 10,1 16,1 3,8 10,1 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.170,00 3.306,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,9 36,9 36,9 13,9 3,8 10,1 16,7 3,8 10,1 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.171,00 3.307,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,5 37,5 37,5 13,9 3,8 10,1 17,4 3,8 10,1 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.172,00 3.308,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,2 38,2 38,2 13,9 3,8 10,1 18,0 3,8 10,1 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.173,00 3.309,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,9 38,9 38,9 13,9 3,8 10,1 18,7 3,8 10,1 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.174,00 3.310,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,6 39,6 39,6 13,9 3,8 10,1 19,4 3,8 10,1 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.175,00 3.311,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,2 40,2 40,2 13,9 3,8 10,1 20,1 3,8 10,1 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.176,00 3.312,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 40,7 40,7 40,7 13,9 3,8 10,1 20,5 3,8 10,1 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.177,00 3.313,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 39,7 39,7 39,7 13,9 3,8 10,1 19,6 3,8 10,1 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.178,00 3.314,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,7 37,7 37,7 13,9 3,8 10,1 17,6 3,8 10,1 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.179,00 3.315,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,8 35,8 35,8 13,9 3,8 10,1 15,6 3,8 10,1 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.180,00 3.316,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 13,9 3,8 10,1 14,2 3,8 10,1 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.181,00 3.317,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 13,9 3,8 10,1 14,3 3,8 10,1 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.182,00 3.318,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 13,9 3,8 10,1 14,3 3,8 10,1 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.183,00 3.319,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,6 34,6 34,6 13,9 3,8 10,1 14,4 3,8 10,1 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.184,00 3.320,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 13,9 3,8 10,1 14,6 3,8 10,1 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.185,00 3.321,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 34,9 34,9 34,9 13,9 3,8 10,1 14,7 3,8 10,1 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.186,00 3.322,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,1 35,1 35,1 13,9 3,8 10,1 14,9 3,8 10,1 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.187,00 3.323,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,1 35,1 35,1 13,9 3,8 10,1 15,0 3,8 10,1 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.188,00 3.324,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,3 35,3 35,3 13,9 3,8 10,1 15,2 3,8 10,1 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.189,00 3.325,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,5 35,5 35,5 13,9 3,8 10,1 15,4 3,8 10,1 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.190,00 3.326,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,7 35,7 35,7 13,9 3,8 10,1 15,5 3,8 10,1 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.191,00 3.327,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 35,9 35,9 35,9 13,9 3,8 10,1 15,8 3,8 10,1 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.192,00 3.328,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 13,9 3,8 10,1 16,0 3,8 10,1 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.193,00 3.329,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,4 36,4 36,4 13,9 3,8 10,1 16,2 3,8 10,1 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.194,00 3.330,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 36,7 36,7 36,7 13,9 3,8 10,1 16,6 3,8 10,1 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.195,00 3.331,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 37,0 13,9 3,8 10,1 16,9 3,8 10,1 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.196,00 3.332,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,4 37,4 37,4 13,9 3,8 10,1 17,3 3,8 10,1 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.197,00 3.333,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 37,8 37,8 37,8 13,9 3,8 10,1 17,7 3,8 10,1 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.198,00 3.334,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,2 38,2 38,2 13,9 3,8 10,1 18,0 3,8 10,1 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.199,00 3.335,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,4 38,4 38,4 13,9 3,8 10,1 18,2 3,8 10,1 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.200,00 3.336,82 Bajada anclada 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,67 Z11-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,8 2,6 1,0 38,6 38,6 38,6 13,9 3,8 10,1 18,5 3,8 10,1 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.201,00 3.337,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.202,00 3.338,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.203,00 3.339,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.204,00 3.340,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.205,00 3.341,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.206,00 3.342,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.207,00 3.343,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.208,00 3.344,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.209,00 3.345,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.210,00 3.346,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.211,00 3.347,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.212,00 3.348,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.213,00 3.349,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.214,00 3.350,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.215,00 3.351,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.216,00 3.352,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.217,00 3.353,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.218,00 3.354,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.219,00 3.355,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.220,00 3.356,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.221,00 3.357,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.222,00 3.358,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.223,00 3.359,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.224,00 3.360,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.225,00 3.361,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.226,00 3.362,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.227,00 3.363,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.228,00 3.364,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.229,00 3.365,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.230,00 3.366,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.231,00 3.367,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.232,00 3.368,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.233,00 3.369,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.234,00 3.370,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.235,00 3.371,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.236,00 3.372,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.237,00 3.373,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.238,00 3.374,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.239,00 3.375,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.240,00 3.376,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.241,00 3.377,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.242,00 3.378,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.243,00 3.379,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.244,00 3.380,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.245,00 3.381,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.246,00 3.382,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.247,00 3.383,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.248,00 3.384,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.249,00 3.385,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.250,00 3.386,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.251,00 3.387,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.252,00 3.388,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.253,00 3.389,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.254,00 3.390,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.255,00 3.391,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.256,00 3.392,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.257,00 3.393,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.258,00 3.394,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.259,00 3.395,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.260,00 3.396,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.261,00 3.397,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.262,00 3.398,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.263,00 3.399,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.264,00 3.400,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.265,00 3.401,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.266,00 3.402,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.267,00 3.403,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.268,00 3.404,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.269,00 3.405,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.270,00 3.406,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.271,00 3.407,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.272,00 3.408,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.273,00 3.409,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.274,00 3.410,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.275,00 3.411,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.276,00 3.412,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.277,00 3.413,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.278,00 3.414,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.279,00 3.415,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.280,00 3.416,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.281,00 3.417,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.282,00 3.418,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.283,00 3.419,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.284,00 3.420,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.285,00 3.421,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.286,00 3.422,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.287,00 3.423,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.287,25 3.424,07 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,0 8,0 8,0 2,8 0,8 2,0 3,6 0,8 2,0 3,6 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 3.288,00 3.424,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 24,6 24,6 24,6 8,5 2,5 6,1 11,3 2,5 6,1 11,3 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 3.289,00 3.425,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.290,00 3.426,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.291,00 3.427,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.292,00 3.428,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.293,00 3.429,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.294,00 3.430,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.295,00 3.431,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.296,00 3.432,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.297,00 3.433,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.298,00 3.434,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.299,00 3.435,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.300,00 3.436,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.301,00 3.437,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.302,00 3.438,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.303,00 3.439,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.304,00 3.440,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.305,00 3.441,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.306,00 3.442,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.307,00 3.443,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.308,00 3.444,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.309,00 3.445,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.310,00 3.446,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.311,00 3.447,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.312,00 3.448,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.313,00 3.449,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.314,00 3.450,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.315,00 3.451,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.316,00 3.452,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.317,00 3.453,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.318,00 3.454,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.319,00 3.455,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.320,00 3.456,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.321,00 3.457,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.322,00 3.458,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.323,00 3.459,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.324,00 3.460,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.325,00 3.461,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.326,00 3.462,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.327,00 3.463,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.328,00 3.464,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.329,00 3.465,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.330,00 3.466,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.331,00 3.467,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.332,00 3.468,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.333,00 3.469,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.334,00 3.470,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.335,00 3.471,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.336,00 3.472,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.337,00 3.473,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.338,00 3.474,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.339,00 3.475,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.340,00 3.476,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.341,00 3.477,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.342,00 3.478,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.343,00 3.479,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.344,00 3.480,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.345,00 3.481,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.346,00 3.482,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.347,00 3.483,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.348,00 3.484,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.349,00 3.485,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.350,00 3.486,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.351,00 3.487,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.352,00 3.488,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.353,00 3.489,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.354,00 3.490,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.355,00 3.491,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.356,00 3.492,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.357,00 3.493,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.358,00 3.494,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.359,00 3.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.360,00 3.496,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.361,00 3.497,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.362,00 3.498,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.363,00 3.499,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.364,00 3.500,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.365,00 3.501,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.366,00 3.502,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.367,00 3.503,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.368,00 3.504,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.369,00 3.505,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.370,00 3.506,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.371,00 3.507,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.372,00 3.508,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.373,00 3.509,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.374,00 3.510,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.375,00 3.511,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.376,00 3.512,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.377,00 3.513,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.378,00 3.514,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.379,00 3.515,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.380,00 3.516,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.381,00 3.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.382,00 3.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.383,00 3.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.384,00 3.520,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.385,00 3.521,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.386,00 3.522,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.387,00 3.523,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.388,00 3.524,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.389,00 3.525,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.390,00 3.526,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.391,00 3.527,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.392,00 3.528,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.393,00 3.529,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.394,00 3.530,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.395,00 3.531,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.396,00 3.532,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.397,00 3.533,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.398,00 3.534,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.399,00 3.535,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.400,00 3.536,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.401,00 3.537,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.402,00 3.538,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.403,00 3.539,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.404,00 3.540,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.405,00 3.541,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.406,00 3.542,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.407,00 3.543,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.408,00 3.544,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.409,00 3.545,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.410,00 3.546,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 15,5 17,9 15,5 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.411,00 3.547,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,87 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 15,5 15,5 17,2 15,5 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.412,00 3.548,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,79 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,5 15,5 16,1 15,5 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.413,00 3.549,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,71 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 15,5 15,5 15,1 15,5 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.414,00 3.550,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,72 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 15,5 15,5 15,2 15,5 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.415,00 3.551,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,5 15,5 15,2 15,5 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.416,00 3.552,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 15,5 15,6 15,5 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.417,00 3.553,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 15,5 15,6 15,5 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.418,00 3.554,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.419,00 3.555,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,5 15,5 15,9 15,5 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.420,00 3.556,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 15,5 15,5 16,2 15,5 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.421,00 3.557,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,5 15,5 16,5 15,5 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.422,00 3.558,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 15,5 16,9 15,5 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.423,00 3.559,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,87 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 15,5 15,5 17,2 15,5 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.424,00 3.560,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 15,5 15,5 17,6 15,5 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.425,00 3.561,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 15,5 18,0 15,5 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.426,00 3.562,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,95 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 15,5 15,5 18,4 15,5 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.427,00 3.563,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 15,5 15,5 18,7 15,5 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.428,00 3.564,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 15,5 15,5 19,0 15,5 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.429,00 3.565,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 15,5 15,5 18,2 15,5 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.430,00 3.566,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,72 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 15,5 15,5 15,1 15,5 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.431,00 3.567,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 15,5 15,5 18,4 15,5 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.432,00 3.568,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 15,5 15,5 20,7 15,5 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.433,00 3.569,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 15,5 21,5 15,5 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.434,00 3.570,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,23 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 15,5 15,5 22,4 15,5 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.435,00 3.571,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,30 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 15,5 15,5 23,4 15,5 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.436,00 3.572,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,31 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 15,5 15,5 23,6 15,5 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.437,00 3.573,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,21 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 15,5 15,5 22,0 15,5 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.438,00 3.574,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,20 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 15,5 15,5 21,9 15,5 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.439,00 3.575,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,19 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 15,5 15,5 21,8 15,5 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.440,00 3.576,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 15,5 21,7 15,5 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.441,00 3.577,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 3,6 11,9 21,5 3,6 11,9 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.442,00 3.578,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 15,5 3,6 11,9 21,4 3,6 11,9 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.443,00 3.579,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,3 3,6 11,9 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.444,00 3.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.445,00 3.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 15,5 3,6 11,9 21,0 3,6 11,9 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.446,00 3.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 15,5 3,6 11,9 20,9 3,6 11,9 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.447,00 3.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 15,5 3,6 11,9 20,8 3,6 11,9 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.448,00 3.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 15,5 3,6 11,9 20,6 3,6 11,9 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.449,00 3.585,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 15,5 3,6 11,9 20,5 3,6 11,9 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.450,00 3.586,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.451,00 3.587,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.452,00 3.588,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,1 3,6 11,9 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.453,00 3.589,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 20,0 3,6 11,9 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.454,00 3.590,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.455,00 3.591,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.456,00 3.592,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.457,00 3.593,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.458,00 3.594,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,4 3,6 11,9 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.459,00 3.595,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.460,00 3.596,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.461,00 3.597,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 3,6 11,9 18,8 3,6 11,9 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.462,00 3.598,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 15,5 3,6 11,9 18,6 3,6 11,9 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.463,00 3.599,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 15,5 3,6 11,9 18,3 3,6 11,9 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.464,00 3.600,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 15,5 3,6 11,9 18,0 3,6 11,9 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.465,00 3.601,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,8 3,6 11,9 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.466,00 3.602,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,6 3,6 11,9 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.467,00 3.603,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.468,00 3.604,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 15,5 3,6 11,9 17,3 3,6 11,9 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.469,00 3.605,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.470,00 3.606,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.471,00 3.607,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.472,00 3.608,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,6 3,6 11,9 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.473,00 3.609,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.474,00 3.610,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,5 3,6 11,9 17,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.475,00 3.611,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,6 3,6 11,9 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.476,00 3.612,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 15,5 3,6 11,9 17,7 3,6 11,9 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.477,00 3.613,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 15,5 3,6 11,9 17,8 3,6 11,9 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.478,00 3.614,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,9 3,6 11,9 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.479,00 3.615,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 3,6 11,9 18,0 3,6 11,9 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.480,00 3.616,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 15,5 3,6 11,9 18,1 3,6 11,9 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.481,00 3.617,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 15,5 3,6 11,9 18,2 3,6 11,9 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.482,00 3.618,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 15,5 3,6 11,9 18,3 3,6 11,9 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.483,00 3.619,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 15,5 3,6 11,9 18,4 3,6 11,9 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.484,00 3.620,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 15,5 3,6 11,9 18,5 3,6 11,9 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.485,00 3.621,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 15,5 3,6 11,9 18,6 3,6 11,9 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.486,00 3.622,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 15,5 3,6 11,9 18,6 3,6 11,9 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.487,00 3.623,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 15,5 3,6 11,9 18,7 3,6 11,9 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.488,00 3.624,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 3,6 11,9 18,9 3,6 11,9 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.489,00 3.625,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 15,5 3,6 11,9 18,9 3,6 11,9 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.490,00 3.626,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.491,00 3.627,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,2 3,6 11,9 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.492,00 3.628,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.493,00 3.629,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.494,00 3.630,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.495,00 3.631,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.496,00 3.632,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.497,00 3.633,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.498,00 3.634,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 15,5 3,6 11,9 20,7 3,6 11,9 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.499,00 3.635,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 15,5 3,6 11,9 20,9 3,6 11,9 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.500,00 3.636,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.501,00 3.637,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.502,00 3.638,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.503,00 3.639,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.504,00 3.640,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.505,00 3.641,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.506,00 3.642,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.507,00 3.643,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.508,00 3.644,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 15,5 3,6 11,9 21,3 3,6 11,9 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.509,00 3.645,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 15,5 3,6 11,9 21,4 3,6 11,9 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.510,00 3.646,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 15,5 3,6 11,9 21,5 3,6 11,9 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.511,00 3.647,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 3,6 11,9 21,5 3,6 11,9 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.512,00 3.648,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.513,00 3.649,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.514,00 3.650,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.515,00 3.651,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,7 3,6 11,9 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.516,00 3.652,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,7 3,6 11,9 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.517,00 3.653,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 15,5 3,6 11,9 21,8 3,6 11,9 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.518,00 3.654,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 15,5 3,6 11,9 21,9 3,6 11,9 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.519,00 3.655,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 15,5 3,6 11,9 22,2 3,6 11,9 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.520,00 3.656,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 15,5 3,6 11,9 22,4 3,6 11,9 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.521,00 3.657,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 15,5 3,6 11,9 22,7 3,6 11,9 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.522,00 3.658,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 15,5 3,6 11,9 22,9 3,6 11,9 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.523,00 3.659,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 15,5 3,6 11,9 23,1 3,6 11,9 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.524,00 3.660,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 15,5 3,6 11,9 23,4 3,6 11,9 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.525,00 3.661,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 15,5 3,6 11,9 23,6 3,6 11,9 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.526,00 3.662,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 15,5 3,6 11,9 23,8 3,6 11,9 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.527,00 3.663,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.528,00 3.664,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.529,00 3.665,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 15,5 3,6 11,9 24,5 3,6 11,9 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.530,00 3.666,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.531,00 3.667,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.532,00 3.668,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.533,00 3.669,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.534,00 3.670,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.535,00 3.671,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,9 3,6 11,9 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.536,00 3.672,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.537,00 3.673,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.538,00 3.674,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.539,00 3.675,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.540,00 3.676,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.541,00 3.677,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.542,00 3.678,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,9 3,6 11,9 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.543,00 3.679,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 24,9 3,6 11,9 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.544,00 3.680,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 24,9 3,6 11,9 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.545,00 3.681,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.546,00 3.682,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.547,00 3.683,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.548,00 3.684,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.549,00 3.685,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.550,00 3.686,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.551,00 3.687,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.552,00 3.688,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 3,6 11,9 25,2 3,6 11,9 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.553,00 3.689,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 15,5 3,6 11,9 25,2 3,6 11,9 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.554,00 3.690,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 15,5 3,6 11,9 25,2 3,6 11,9 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.555,00 3.691,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 15,5 3,6 11,9 25,3 3,6 11,9 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.556,00 3.692,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 15,5 3,6 11,9 25,3 3,6 11,9 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.557,00 3.693,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 15,5 3,6 11,9 25,3 3,6 11,9 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.558,00 3.694,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.559,00 3.695,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.560,00 3.696,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.561,00 3.697,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.562,00 3.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,5 3,6 11,9 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.563,00 3.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,5 3,6 11,9 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.564,00 3.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 15,5 3,6 11,9 25,5 3,6 11,9 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.565,00 3.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 15,5 3,6 11,9 25,6 3,6 11,9 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.566,00 3.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 15,5 3,6 11,9 25,6 3,6 11,9 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.567,00 3.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 15,5 3,6 11,9 25,6 3,6 11,9 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.568,00 3.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 15,5 3,6 11,9 25,6 3,6 11,9 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.569,00 3.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.570,00 3.706,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.571,00 3.707,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.572,00 3.708,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,8 3,6 11,9 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.573,00 3.709,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,8 3,6 11,9 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.574,00 3.710,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 15,5 3,6 11,9 25,8 3,6 11,9 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.575,00 3.711,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 15,5 3,6 11,9 25,8 3,6 11,9 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.576,00 3.712,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.577,00 3.713,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.578,00 3.714,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.579,00 3.715,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.580,00 3.716,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.581,00 3.717,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.582,00 3.718,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.583,00 3.719,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.584,00 3.720,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.585,00 3.721,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.586,00 3.722,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.587,00 3.723,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.588,00 3.724,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.589,00 3.725,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.590,00 3.726,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.591,00 3.727,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.592,00 3.728,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.593,00 3.729,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.594,00 3.730,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.595,00 3.731,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.596,00 3.732,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.597,00 3.733,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.598,00 3.734,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.599,00 3.735,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.600,00 3.736,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.601,00 3.737,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.602,00 3.738,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.603,00 3.739,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.604,00 3.740,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.605,00 3.741,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.606,00 3.742,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.607,00 3.743,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.608,00 3.744,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.609,00 3.745,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.609,53 3.746,35 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 25,5 25,5 25,5 8,2 1,9 6,3 14,0 1,9 6,3 14,0 3,3 1,1
CN-T12 CN-T11 3.610,00 3.746,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 22,8 22,8 22,8 7,3 1,7 5,6 12,5 1,7 5,6 12,5 3,0 0,9
CN-T12 CN-T11 3.611,00 3.747,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.612,00 3.748,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.613,00 3.749,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.614,00 3.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.615,00 3.751,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.616,00 3.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.617,00 3.753,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.618,00 3.754,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.619,00 3.755,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.620,00 3.756,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.621,00 3.757,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.622,00 3.758,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.623,00 3.759,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.624,00 3.760,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.625,00 3.761,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.626,00 3.762,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.627,00 3.763,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.628,00 3.764,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.629,00 3.765,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.630,00 3.766,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.631,00 3.767,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.632,00 3.768,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.633,00 3.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.634,00 3.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.635,00 3.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.636,00 3.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.637,00 3.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.638,00 3.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.639,00 3.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.640,00 3.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.641,00 3.777,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.642,00 3.778,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.643,00 3.779,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.644,00 3.780,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.645,00 3.781,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.646,00 3.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.647,00 3.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.648,00 3.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.649,00 3.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.650,00 3.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.651,00 3.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.652,00 3.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.653,00 3.789,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.654,00 3.790,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.655,00 3.791,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.656,00 3.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.657,00 3.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 15,5 3,6 11,9 24,6 3,6 11,9 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.658,00 3.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.659,00 3.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.660,00 3.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 15,5 3,6 11,9 23,7 3,6 11,9 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.661,00 3.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 15,5 3,6 11,9 23,5 3,6 11,9 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.662,00 3.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 15,5 3,6 11,9 23,3 3,6 11,9 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.663,00 3.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 15,5 3,6 11,9 23,0 3,6 11,9 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.664,00 3.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 15,5 3,6 11,9 22,7 3,6 11,9 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.665,00 3.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 15,5 3,6 11,9 22,4 3,6 11,9 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.666,00 3.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 15,5 3,6 11,9 22,2 3,6 11,9 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.667,00 3.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 15,5 3,6 11,9 22,0 3,6 11,9 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.668,00 3.804,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 15,5 3,6 11,9 21,7 3,6 11,9 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.669,00 3.805,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 15,5 3,6 11,9 21,5 3,6 11,9 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.670,00 3.806,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.671,00 3.807,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 15,5 3,6 11,9 21,0 3,6 11,9 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.672,00 3.808,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 15,5 3,6 11,9 20,8 3,6 11,9 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.673,00 3.809,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 15,5 3,6 11,9 20,6 3,6 11,9 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.674,00 3.810,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.675,00 3.811,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.676,00 3.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.677,00 3.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.678,00 3.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.679,00 3.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.680,00 3.816,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.681,00 3.817,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 3,6 11,9 18,9 3,6 11,9 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.682,00 3.818,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 15,5 3,6 11,9 18,7 3,6 11,9 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.683,00 3.819,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 15,5 3,6 11,9 18,4 3,6 11,9 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.684,00 3.820,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 15,5 3,6 11,9 18,2 3,6 11,9 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.685,00 3.821,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 15,5 3,6 11,9 18,0 3,6 11,9 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.686,00 3.822,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,8 3,6 11,9 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.687,00 3.823,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,6 3,6 11,9 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.688,00 3.824,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.689,00 3.825,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 15,5 3,6 11,9 17,2 3,6 11,9 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.690,00 3.826,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 17,0 3,6 11,9 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.691,00 3.827,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,8 3,6 11,9 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.692,00 3.828,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.693,00 3.829,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,8 3,6 11,9 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.694,00 3.830,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 15,5 3,6 11,9 16,8 3,6 11,9 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.695,00 3.831,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.696,00 3.832,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.697,00 3.833,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 17,0 3,6 11,9 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.698,00 3.834,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 15,5 3,6 11,9 17,1 3,6 11,9 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.699,00 3.835,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 15,5 3,6 11,9 17,2 3,6 11,9 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.700,00 3.836,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 15,5 3,6 11,9 17,3 3,6 11,9 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.701,00 3.837,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.702,00 3.838,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.703,00 3.839,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,5 3,6 11,9 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.704,00 3.840,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,6 3,6 11,9 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.705,00 3.841,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 15,5 3,6 11,9 17,7 3,6 11,9 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.706,00 3.842,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,9 3,6 11,9 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.707,00 3.843,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 15,5 3,6 11,9 18,1 3,6 11,9 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.708,00 3.844,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 15,5 3,6 11,9 18,2 3,6 11,9 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.709,00 3.845,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 15,5 3,6 11,9 18,1 3,6 11,9 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.710,00 3.846,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 15,5 3,6 11,9 18,1 3,6 11,9 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.711,00 3.847,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 15,5 3,6 11,9 18,0 3,6 11,9 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.712,00 3.848,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 3,6 11,9 18,0 3,6 11,9 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.713,00 3.849,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 3,6 11,9 17,9 3,6 11,9 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.714,00 3.850,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,9 3,6 11,9 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.715,00 3.851,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 15,5 3,6 11,9 17,7 3,6 11,9 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.716,00 3.852,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 15,5 3,6 11,9 17,7 3,6 11,9 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.717,00 3.853,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,9 3,6 11,9 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.718,00 3.854,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 15,5 3,6 11,9 18,2 3,6 11,9 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.719,00 3.855,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 15,5 3,6 11,9 18,4 3,6 11,9 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.720,00 3.856,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 15,5 3,6 11,9 18,6 3,6 11,9 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.721,00 3.857,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 15,5 3,6 11,9 18,8 3,6 11,9 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.722,00 3.858,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.723,00 3.859,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,2 3,6 11,9 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.724,00 3.860,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.725,00 3.861,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.726,00 3.862,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.727,00 3.863,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.728,00 3.864,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.729,00 3.865,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.730,00 3.866,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.731,00 3.867,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.732,00 3.868,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 20,0 3,6 11,9 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.733,00 3.869,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 15,5 3,6 11,9 20,0 3,6 11,9 20,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.734,00 3.870,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,1 3,6 11,9 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.735,00 3.871,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.736,00 3.872,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.737,00 3.873,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.738,00 3.874,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.739,00 3.875,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.740,00 3.876,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.741,00 3.877,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.742,00 3.878,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.743,00 3.879,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.744,00 3.880,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.745,00 3.881,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.746,00 3.882,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.747,00 3.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.748,00 3.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.749,00 3.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.750,00 3.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.751,00 3.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 15,5 3,6 11,9 20,1 3,6 11,9 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.752,00 3.888,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.753,00 3.889,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.754,00 3.890,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.755,00 3.891,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.756,00 3.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.757,00 3.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.758,00 3.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.759,00 3.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.760,00 3.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.761,00 3.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.762,00 3.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.763,00 3.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.764,00 3.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.764,94 3.901,76 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 39,0 39,0 39,0 14,5 3,4 11,2 18,5 3,4 11,2 18,5 5,9 1,9
CN-T12 CN-T11 3.765,00 3.901,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,1 2,5 2,5 2,5 1,0 0,2 0,7 1,2 0,2 0,7 1,2 0,4 0,1
CN-T12 CN-T11 3.766,00 3.902,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,4 41,4 41,4 16,0 4,0 12,1 19,1 4,0 12,1 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.767,00 3.903,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,4 41,4 41,4 16,0 4,0 12,1 19,1 4,0 12,1 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.768,00 3.904,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,4 41,4 41,4 16,0 4,0 12,1 19,0 4,0 12,1 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.769,00 3.905,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,3 41,3 41,3 16,0 4,0 12,1 19,0 4,0 12,1 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.770,00 3.906,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,3 41,3 41,3 16,0 4,0 12,1 19,0 4,0 12,1 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.771,00 3.907,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,3 41,3 41,3 16,0 4,0 12,1 19,0 4,0 12,1 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.772,00 3.908,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,2 41,2 41,2 16,0 4,0 12,1 18,9 4,0 12,1 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.773,00 3.909,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,2 41,2 41,2 16,0 4,0 12,1 18,9 4,0 12,1 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.774,00 3.910,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,2 41,2 41,2 16,0 4,0 12,1 18,9 4,0 12,1 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.775,00 3.911,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,1 41,1 41,1 16,0 4,0 12,1 18,8 4,0 12,1 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.776,00 3.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,4 3,6 11,9 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.777,00 3.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.778,00 3.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.779,00 3.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.780,00 3.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 15,5 3,6 11,9 19,2 3,6 11,9 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.781,00 3.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 15,5 3,6 11,9 19,2 3,6 11,9 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.782,00 3.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,2 3,6 11,9 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.783,00 3.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.784,00 3.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.785,00 3.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.786,00 3.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.787,00 3.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.788,00 3.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.789,00 3.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.790,00 3.926,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.791,00 3.927,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 3,6 11,9 18,8 3,6 11,9 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.792,00 3.928,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 15,5 3,6 11,9 18,7 3,6 11,9 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.793,00 3.929,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 15,5 3,6 11,9 18,6 3,6 11,9 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.794,00 3.930,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 15,5 3,6 11,9 18,5 3,6 11,9 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.795,00 3.931,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 15,5 3,6 11,9 18,4 3,6 11,9 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.796,00 3.932,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 15,5 3,6 11,9 18,5 3,6 11,9 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.797,00 3.933,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 15,5 3,6 11,9 18,7 3,6 11,9 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.798,00 3.934,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 3,6 11,9 18,9 3,6 11,9 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.799,00 3.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.800,00 3.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.801,00 3.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.802,00 3.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,4 3,6 11,9 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.803,00 3.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,4 3,6 11,9 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.804,00 3.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,4 3,6 11,9 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.805,00 3.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.806,00 3.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.807,00 3.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.808,00 3.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.809,00 3.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.810,00 3.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.811,00 3.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.812,00 3.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.813,00 3.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.814,00 3.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.815,00 3.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.816,00 3.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.817,00 3.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.818,00 3.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.819,00 3.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.820,00 3.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.821,00 3.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.822,00 3.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 20,0 3,6 11,9 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.823,00 3.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 15,5 3,6 11,9 20,1 3,6 11,9 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.824,00 3.960,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.825,00 3.961,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.826,00 3.962,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.827,00 3.963,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 15,5 3,6 11,9 20,5 3,6 11,9 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.828,00 3.964,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 15,5 3,6 11,9 20,6 3,6 11,9 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.829,00 3.965,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 15,5 3,6 11,9 20,7 3,6 11,9 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.830,00 3.966,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 15,5 3,6 11,9 20,8 3,6 11,9 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.831,00 3.967,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 15,5 3,6 11,9 20,9 3,6 11,9 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.832,00 3.968,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 15,5 3,6 11,9 20,9 3,6 11,9 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.833,00 3.969,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 15,5 3,6 11,9 21,0 3,6 11,9 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.834,00 3.970,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.834,57 3.971,39 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 24,4 24,4 24,4 8,8 2,0 6,8 12,1 2,0 6,8 12,1 3,6 1,1
CN-T12 CN-T11 3.835,00 3.971,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 18,5 18,5 18,5 6,7 1,5 5,1 9,2 1,5 5,1 9,2 2,7 0,9
CN-T12 CN-T11 3.836,00 3.972,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 15,5 3,6 11,9 21,3 3,6 11,9 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.837,00 3.973,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 15,5 3,6 11,9 21,4 3,6 11,9 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.838,00 3.974,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 15,5 3,6 11,9 21,5 3,6 11,9 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.839,00 3.975,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.840,00 3.976,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 15,5 3,6 11,9 21,7 3,6 11,9 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.841,00 3.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 15,5 3,6 11,9 21,8 3,6 11,9 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.842,00 3.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 15,5 3,6 11,9 21,9 3,6 11,9 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.843,00 3.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 15,5 3,6 11,9 22,0 3,6 11,9 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.844,00 3.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 15,5 3,6 11,9 22,1 3,6 11,9 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.845,00 3.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 15,5 3,6 11,9 22,2 3,6 11,9 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.846,00 3.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 15,5 3,6 11,9 22,3 3,6 11,9 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.847,00 3.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 15,5 3,6 11,9 22,4 3,6 11,9 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.848,00 3.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 15,5 3,6 11,9 22,5 3,6 11,9 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.849,00 3.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 15,5 3,6 11,9 22,6 3,6 11,9 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.850,00 3.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 15,5 3,6 11,9 22,7 3,6 11,9 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.851,00 3.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 15,5 3,6 11,9 22,8 3,6 11,9 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.852,00 3.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 15,5 3,6 11,9 22,9 3,6 11,9 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.853,00 3.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 15,5 3,6 11,9 23,0 3,6 11,9 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.854,00 3.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 15,5 3,6 11,9 23,1 3,6 11,9 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.855,00 3.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 15,5 3,6 11,9 23,3 3,6 11,9 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.856,00 3.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 15,5 3,6 11,9 23,4 3,6 11,9 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.857,00 3.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 15,5 3,6 11,9 23,5 3,6 11,9 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.858,00 3.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 15,5 3,6 11,9 23,6 3,6 11,9 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.859,00 3.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 15,5 3,6 11,9 23,8 3,6 11,9 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.860,00 3.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.861,00 3.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.862,00 3.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,4 3,6 11,9 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.863,00 3.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,4 3,6 11,9 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.864,00 4.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.865,00 4.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.866,00 4.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.867,00 4.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.868,00 4.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,4 3,6 11,9 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.869,00 4.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 15,5 3,6 11,9 24,5 3,6 11,9 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.870,00 4.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 15,5 3,6 11,9 24,7 3,6 11,9 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.871,00 4.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 24,9 3,6 11,9 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.872,00 4.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.873,00 4.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 15,5 3,6 11,9 25,2 3,6 11,9 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.874,00 4.010,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 15,5 3,6 11,9 25,3 3,6 11,9 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.875,00 4.011,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.876,00 4.012,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,5 3,6 11,9 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.877,00 4.013,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 15,5 3,6 11,9 25,6 3,6 11,9 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.878,00 4.014,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.879,00 4.015,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.880,00 4.016,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 15,5 3,6 11,9 25,8 3,6 11,9 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.881,00 4.017,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.882,00 4.018,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.883,00 4.019,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.884,00 4.020,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.885,00 4.021,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,3 3,6 11,9 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.886,00 4.022,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.887,00 4.023,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.888,00 4.024,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.889,00 4.025,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.890,00 4.026,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 15,5 3,6 11,9 26,7 3,6 11,9 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.891,00 4.027,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 15,5 3,6 11,9 26,8 3,6 11,9 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.892,00 4.028,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 15,5 3,6 11,9 26,9 3,6 11,9 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.893,00 4.029,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 15,5 3,6 11,9 27,0 3,6 11,9 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.894,00 4.030,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 15,5 3,6 11,9 27,1 3,6 11,9 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.895,00 4.031,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 15,5 3,6 11,9 27,2 3,6 11,9 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.896,00 4.032,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 15,5 3,6 11,9 27,3 3,6 11,9 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.897,00 4.033,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 15,5 3,6 11,9 27,4 3,6 11,9 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.898,00 4.034,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 15,5 3,6 11,9 27,5 3,6 11,9 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.899,00 4.035,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 15,5 3,6 11,9 27,5 3,6 11,9 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.900,00 4.036,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 15,5 3,6 11,9 27,6 3,6 11,9 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.901,00 4.037,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 15,5 3,6 11,9 27,7 3,6 11,9 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.902,00 4.038,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 15,5 3,6 11,9 27,8 3,6 11,9 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.903,00 4.039,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 15,5 3,6 11,9 27,9 3,6 11,9 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.904,00 4.040,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 15,5 3,6 11,9 28,0 3,6 11,9 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.905,00 4.041,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 15,5 3,6 11,9 28,1 3,6 11,9 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.906,00 4.042,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 15,5 3,6 11,9 28,2 3,6 11,9 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.907,00 4.043,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 15,5 3,6 11,9 28,3 3,6 11,9 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.908,00 4.044,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 15,5 3,6 11,9 28,4 3,6 11,9 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.909,00 4.045,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 15,5 3,6 11,9 28,5 3,6 11,9 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.910,00 4.046,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 15,5 3,6 11,9 28,6 3,6 11,9 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.911,00 4.047,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 15,5 3,6 11,9 28,7 3,6 11,9 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.912,00 4.048,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 15,5 3,6 11,9 28,8 3,6 11,9 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.913,00 4.049,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 15,5 3,6 11,9 28,9 3,6 11,9 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.914,00 4.050,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 15,5 3,6 11,9 29,0 3,6 11,9 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.915,00 4.051,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 15,5 3,6 11,9 29,2 3,6 11,9 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.916,00 4.052,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 15,5 3,6 11,9 29,3 3,6 11,9 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.917,00 4.053,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 15,5 3,6 11,9 29,4 3,6 11,9 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.918,00 4.054,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 15,5 3,6 11,9 29,5 3,6 11,9 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.919,00 4.055,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 15,5 3,6 11,9 29,6 3,6 11,9 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.920,00 4.056,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 15,5 3,6 11,9 29,7 3,6 11,9 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.921,00 4.057,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 15,5 3,6 11,9 29,8 3,6 11,9 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.922,00 4.058,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 15,5 3,6 11,9 29,9 3,6 11,9 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.923,00 4.059,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 15,5 3,6 11,9 29,9 3,6 11,9 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.924,00 4.060,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 15,5 3,6 11,9 30,0 3,6 11,9 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.925,00 4.061,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 15,5 3,6 11,9 30,1 3,6 11,9 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.926,00 4.062,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 15,5 3,6 11,9 30,2 3,6 11,9 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.927,00 4.063,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 15,5 3,6 11,9 30,3 3,6 11,9 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.928,00 4.064,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 15,5 3,6 11,9 30,4 3,6 11,9 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.929,00 4.065,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 15,5 3,6 11,9 30,4 3,6 11,9 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.930,00 4.066,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 15,5 3,6 11,9 30,5 3,6 11,9 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.931,00 4.067,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 15,5 3,6 11,9 30,7 3,6 11,9 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.932,00 4.068,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 15,5 3,6 11,9 30,8 3,6 11,9 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.933,00 4.069,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 15,5 3,6 11,9 31,0 3,6 11,9 31,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.934,00 4.070,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 15,5 3,6 11,9 31,1 3,6 11,9 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.935,00 4.071,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 15,5 3,6 11,9 31,1 3,6 11,9 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.936,00 4.072,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 15,5 3,6 11,9 31,2 3,6 11,9 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.937,00 4.073,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 15,5 3,6 11,9 31,3 3,6 11,9 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.938,00 4.074,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 15,5 3,6 11,9 31,4 3,6 11,9 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.939,00 4.075,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 15,5 3,6 11,9 31,5 3,6 11,9 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.940,00 4.076,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 15,5 3,6 11,9 31,6 3,6 11,9 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.941,00 4.077,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 15,5 3,6 11,9 31,6 3,6 11,9 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.942,00 4.078,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 15,5 3,6 11,9 31,7 3,6 11,9 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.943,00 4.079,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 15,5 3,6 11,9 31,8 3,6 11,9 31,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.944,00 4.080,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 15,5 3,6 11,9 31,8 3,6 11,9 31,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.945,00 4.081,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 15,5 3,6 11,9 31,9 3,6 11,9 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.946,00 4.082,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 53,7 15,5 3,6 11,9 31,9 3,6 11,9 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.947,00 4.083,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 53,7 15,5 3,6 11,9 32,0 3,6 11,9 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.948,00 4.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,8 53,8 53,8 15,5 3,6 11,9 32,0 3,6 11,9 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.949,00 4.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,8 53,8 53,8 15,5 3,6 11,9 32,1 3,6 11,9 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.950,00 4.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 53,9 53,9 15,5 3,6 11,9 32,1 3,6 11,9 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.951,00 4.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 53,9 53,9 15,5 3,6 11,9 32,2 3,6 11,9 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.952,00 4.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 54,0 15,5 3,6 11,9 32,3 3,6 11,9 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.952,68 4.089,50 2 2.032 275 14,00 16 4,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 36,8 36,8 36,8 10,5 2,4 8,1 22,0 2,4 8,1 22,0 4,3 1,4
CN-T12 CN-T11 3.953,00 4.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 17,3 17,3 17,3 4,9 1,1 3,8 10,3 1,1 3,8 10,3 2,0 0,6
CN-T12 CN-T11 3.954,00 4.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 15,5 3,6 11,9 32,5 3,6 11,9 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.955,00 4.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 15,5 3,6 11,9 33,9 3,6 11,9 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.956,00 4.092,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 15,5 3,6 11,9 36,0 3,6 11,9 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.957,00 4.093,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 15,5 3,6 11,9 35,2 3,6 11,9 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.958,00 4.094,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 15,5 3,6 11,9 35,5 3,6 11,9 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.959,00 4.095,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 15,5 3,6 11,9 36,0 3,6 11,9 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.960,00 4.096,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 15,5 3,6 11,9 36,4 3,6 11,9 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.961,00 4.097,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 15,5 3,6 11,9 36,9 3,6 11,9 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.962,00 4.098,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 15,5 3,6 11,9 37,4 3,6 11,9 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.963,00 4.099,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,8 59,8 59,8 15,5 3,6 11,9 38,1 3,6 11,9 38,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.964,00 4.100,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 15,5 3,6 11,9 38,8 3,6 11,9 38,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.965,00 4.101,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 15,5 3,6 11,9 37,0 3,6 11,9 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.966,00 4.102,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 15,5 3,6 11,9 37,1 3,6 11,9 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.967,00 4.103,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 15,5 3,6 11,9 37,1 3,6 11,9 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.968,00 4.104,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 15,5 3,6 11,9 36,9 3,6 11,9 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.969,00 4.105,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 15,5 3,6 11,9 36,7 3,6 11,9 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.970,00 4.106,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 15,5 3,6 11,9 36,5 3,6 11,9 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.971,00 4.107,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 15,5 3,6 11,9 36,4 3,6 11,9 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.972,00 4.108,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,0 58,0 58,0 15,5 3,6 11,9 36,3 3,6 11,9 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.973,00 4.109,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 15,5 3,6 11,9 36,1 3,6 11,9 36,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.974,00 4.110,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 15,5 3,6 11,9 36,0 3,6 11,9 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.975,00 4.111,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 15,5 3,6 11,9 35,9 3,6 11,9 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.976,00 4.112,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 15,5 3,6 11,9 35,8 3,6 11,9 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.977,00 4.113,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 15,5 3,6 11,9 35,7 3,6 11,9 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.978,00 4.114,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 15,5 3,6 11,9 35,6 3,6 11,9 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.979,00 4.115,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 15,5 3,6 11,9 35,5 3,6 11,9 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.980,00 4.116,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 15,5 3,6 11,9 35,4 3,6 11,9 35,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.981,00 4.117,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 57,1 15,5 3,6 11,9 35,3 3,6 11,9 35,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.982,00 4.118,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 15,5 3,6 11,9 35,2 3,6 11,9 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.983,00 4.119,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 15,5 3,6 11,9 35,1 3,6 11,9 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.984,00 4.120,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 15,5 3,6 11,9 35,0 3,6 11,9 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.985,00 4.121,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,6 56,6 56,6 16,0 4,0 12,1 34,3 4,0 12,1 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.986,00 4.122,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,03 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,5 56,5 56,5 16,0 4,0 12,1 34,2 4,0 12,1 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.987,00 4.123,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,02 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,4 56,4 56,4 16,0 4,0 12,1 34,1 4,0 12,1 34,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.988,00 4.124,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,02 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,3 56,3 56,3 16,0 4,0 12,1 34,0 4,0 12,1 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.989,00 4.125,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,01 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,2 56,2 56,2 16,0 4,0 12,1 33,9 4,0 12,1 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.990,00 4.126,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,00 S275-6,4 5,01 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,1 56,1 56,1 16,0 4,0 12,1 33,8 4,0 12,1 33,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 3.991,00 4.127,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,99 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 55,9 55,9 55,9 16,0 4,0 12,1 33,6 4,0 12,1 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.992,00 4.128,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,98 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 55,7 55,7 55,7 16,0 4,0 12,1 33,4 4,0 12,1 33,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.993,00 4.129,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,99 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 55,9 55,9 55,9 16,0 4,0 12,1 33,6 4,0 12,1 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.994,00 4.130,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,01 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,2 56,2 56,2 16,0 4,0 12,1 33,9 4,0 12,1 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.995,00 4.131,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,04 1,00 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,6 56,6 56,6 16,0 4,0 12,1 34,3 4,0 12,1 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.996,00 4.132,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 15,5 3,6 11,9 35,1 3,6 11,9 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.997,00 4.133,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 15,5 3,6 11,9 35,5 3,6 11,9 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.998,00 4.134,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 15,5 3,6 11,9 35,8 3,6 11,9 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 3.999,00 4.135,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 15,5 3,6 11,9 36,2 3,6 11,9 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.000,00 4.136,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,3 58,3 58,3 15,5 3,6 11,9 36,5 3,6 11,9 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.001,00 4.137,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 15,5 3,6 11,9 36,9 3,6 11,9 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.002,00 4.138,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 15,5 3,6 11,9 37,2 3,6 11,9 37,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.003,00 4.139,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 15,5 3,6 11,9 37,5 3,6 11,9 37,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.004,00 4.140,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 15,5 3,6 11,9 37,5 3,6 11,9 37,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.005,00 4.141,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 15,5 3,6 11,9 37,4 3,6 11,9 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.005,40 4.142,22 2 2.032 275 14,00 16 5,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 23,7 23,7 23,7 6,2 1,4 4,8 15,0 1,4 4,8 15,0 2,5 0,8
CN-T12 CN-T11 4.006,00 4.142,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 35,4 35,4 35,4 9,3 2,1 7,1 22,3 2,1 7,1 22,3 3,8 1,2
CN-T12 CN-T11 4.007,00 4.143,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 15,5 3,6 11,9 37,2 3,6 11,9 37,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.008,00 4.144,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 15,5 3,6 11,9 37,1 3,6 11,9 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.009,00 4.145,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 15,5 3,6 11,9 36,8 3,6 11,9 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.010,00 4.146,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 15,5 3,6 11,9 36,4 3,6 11,9 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.011,00 4.147,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 15,5 3,6 11,9 35,9 3,6 11,9 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.012,00 4.148,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 15,5 3,6 11,9 35,5 3,6 11,9 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.013,00 4.149,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 15,5 3,6 11,9 35,1 3,6 11,9 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.014,00 4.150,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 15,5 3,6 11,9 34,7 3,6 11,9 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.015,00 4.151,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 15,5 3,6 11,9 34,3 3,6 11,9 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.016,00 4.152,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 55,6 15,5 3,6 11,9 33,8 3,6 11,9 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.017,00 4.153,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,2 55,2 55,2 15,5 3,6 11,9 33,4 3,6 11,9 33,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.018,00 4.154,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,8 54,8 54,8 15,5 3,6 11,9 33,0 3,6 11,9 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.019,00 4.155,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,3 54,3 54,3 15,5 3,6 11,9 32,6 3,6 11,9 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.020,00 4.156,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 53,9 53,9 15,5 3,6 11,9 32,2 3,6 11,9 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.021,00 4.157,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 15,5 3,6 11,9 31,8 3,6 11,9 31,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.022,00 4.158,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 15,5 3,6 11,9 31,4 3,6 11,9 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.023,00 4.159,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 15,5 3,6 11,9 31,2 3,6 11,9 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.024,00 4.160,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 15,5 3,6 11,9 31,1 3,6 11,9 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.025,00 4.161,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 15,5 3,6 11,9 30,9 3,6 11,9 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.026,00 4.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 15,5 3,6 11,9 30,7 3,6 11,9 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.027,00 4.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 15,5 3,6 11,9 30,5 3,6 11,9 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.028,00 4.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 15,5 3,6 11,9 30,2 3,6 11,9 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.029,00 4.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 15,5 3,6 11,9 30,0 3,6 11,9 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.030,00 4.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 15,5 3,6 11,9 29,7 3,6 11,9 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.031,00 4.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 15,5 3,6 11,9 29,5 3,6 11,9 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.031,64 4.168,46 2 2.032 275 14,00 16 4,69 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 32,4 32,4 32,4 9,8 2,3 7,5 18,6 2,3 7,5 18,6 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 4.032,00 4.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 18,7 18,7 18,7 5,6 1,3 4,3 10,7 1,3 4,3 10,7 2,3 0,7
CN-T12 CN-T11 4.033,00 4.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 15,5 3,6 11,9 29,6 3,6 11,9 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.034,00 4.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 15,5 3,6 11,9 29,8 3,6 11,9 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.035,00 4.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 15,5 3,6 11,9 29,9 3,6 11,9 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.036,00 4.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 15,5 3,6 11,9 30,2 3,6 11,9 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.037,00 4.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 15,5 3,6 11,9 30,3 3,6 11,9 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.038,00 4.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 15,5 3,6 11,9 30,5 3,6 11,9 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.039,00 4.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 15,5 3,6 11,9 30,7 3,6 11,9 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.040,00 4.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 15,5 3,6 11,9 30,9 3,6 11,9 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.041,00 4.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 15,5 3,6 11,9 31,1 3,6 11,9 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.042,00 4.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 15,5 3,6 11,9 31,3 3,6 11,9 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.043,00 4.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 15,5 3,6 11,9 31,5 3,6 11,9 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.044,00 4.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 15,5 3,6 11,9 31,4 3,6 11,9 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.045,00 4.181,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 15,5 3,6 11,9 31,3 3,6 11,9 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.046,00 4.182,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 15,5 3,6 11,9 31,2 3,6 11,9 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.047,00 4.183,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 15,5 3,6 11,9 31,1 3,6 11,9 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.048,00 4.184,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 15,5 3,6 11,9 31,1 3,6 11,9 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.049,00 4.185,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 15,5 3,6 11,9 30,9 3,6 11,9 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.050,00 4.186,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 15,5 3,6 11,9 30,8 3,6 11,9 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.051,00 4.187,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 15,5 3,6 11,9 30,7 3,6 11,9 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.052,00 4.188,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 15,5 3,6 11,9 30,5 3,6 11,9 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.053,00 4.189,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 15,5 3,6 11,9 30,4 3,6 11,9 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.054,00 4.190,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 15,5 3,6 11,9 30,3 3,6 11,9 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.055,00 4.191,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 15,5 3,6 11,9 30,1 3,6 11,9 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.056,00 4.192,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 15,5 3,6 11,9 30,0 3,6 11,9 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.057,00 4.193,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 15,5 3,6 11,9 29,9 3,6 11,9 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.058,00 4.194,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 15,5 3,6 11,9 29,7 3,6 11,9 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.059,00 4.195,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 15,5 3,6 11,9 29,6 3,6 11,9 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.060,00 4.196,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 15,5 3,6 11,9 29,5 3,6 11,9 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.061,00 4.197,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 15,5 3,6 11,9 29,4 3,6 11,9 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.062,00 4.198,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 15,5 3,6 11,9 29,2 3,6 11,9 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.063,00 4.199,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 15,5 3,6 11,9 29,1 3,6 11,9 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.064,00 4.200,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 15,5 3,6 11,9 29,0 3,6 11,9 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.065,00 4.201,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 15,5 3,6 11,9 28,8 3,6 11,9 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.066,00 4.202,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 15,5 3,6 11,9 28,7 3,6 11,9 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.067,00 4.203,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 15,5 3,6 11,9 28,6 3,6 11,9 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.068,00 4.204,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 15,5 3,6 11,9 28,4 3,6 11,9 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.069,00 4.205,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 15,5 3,6 11,9 28,3 3,6 11,9 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.070,00 4.206,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 15,5 3,6 11,9 28,2 3,6 11,9 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.071,00 4.207,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 15,5 3,6 11,9 28,1 3,6 11,9 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.072,00 4.208,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 15,5 3,6 11,9 28,1 3,6 11,9 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.073,00 4.209,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 15,5 3,6 11,9 28,0 3,6 11,9 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.074,00 4.210,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 15,5 3,6 11,9 27,9 3,6 11,9 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.075,00 4.211,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 15,5 3,6 11,9 27,8 3,6 11,9 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.076,00 4.212,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 15,5 3,6 11,9 27,7 3,6 11,9 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.077,00 4.213,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 15,5 3,6 11,9 27,7 3,6 11,9 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.078,00 4.214,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 15,5 3,6 11,9 27,6 3,6 11,9 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.079,00 4.215,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 15,5 3,6 11,9 27,5 3,6 11,9 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.080,00 4.216,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 15,5 3,6 11,9 27,4 3,6 11,9 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.081,00 4.217,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 15,5 3,6 11,9 27,3 3,6 11,9 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.082,00 4.218,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 15,5 3,6 11,9 27,2 3,6 11,9 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.083,00 4.219,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 15,5 3,6 11,9 27,1 3,6 11,9 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.084,00 4.220,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 15,5 3,6 11,9 26,9 3,6 11,9 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.085,00 4.221,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 15,5 3,6 11,9 26,8 3,6 11,9 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.086,00 4.222,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 15,5 3,6 11,9 26,7 3,6 11,9 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.087,00 4.223,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 15,5 3,6 11,9 26,6 3,6 11,9 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.088,00 4.224,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 15,5 3,6 11,9 26,5 3,6 11,9 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.089,00 4.225,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 15,5 3,6 11,9 26,4 3,6 11,9 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.090,00 4.226,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 15,5 3,6 11,9 26,2 3,6 11,9 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.091,00 4.227,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 15,5 3,6 11,9 26,1 3,6 11,9 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.092,00 4.228,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 15,5 3,6 11,9 26,0 3,6 11,9 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.093,00 4.229,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 15,5 3,6 11,9 25,9 3,6 11,9 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.094,00 4.230,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 15,5 3,6 11,9 25,8 3,6 11,9 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.095,00 4.231,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 15,5 3,6 11,9 25,7 3,6 11,9 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.096,00 4.232,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 15,5 3,6 11,9 25,5 3,6 11,9 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.097,00 4.233,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 15,5 3,6 11,9 25,4 3,6 11,9 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.097,94 4.234,76 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 44,0 44,0 44,0 14,5 3,4 11,1 23,7 3,4 11,1 23,7 5,9 1,9
CN-T12 CN-T11 4.098,00 4.234,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,0 3,0 3,0 1,0 0,2 0,8 1,6 0,2 0,8 1,6 0,4 0,1
CN-T12 CN-T11 4.099,00 4.235,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 15,5 3,6 11,9 25,2 3,6 11,9 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.100,00 4.236,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 15,5 3,6 11,9 25,1 3,6 11,9 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.101,00 4.237,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 15,5 3,6 11,9 25,0 3,6 11,9 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.102,00 4.238,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 15,5 3,6 11,9 24,8 3,6 11,9 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.103,00 4.239,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 15,5 3,6 11,9 24,7 3,6 11,9 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.104,00 4.240,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 15,5 3,6 11,9 24,6 3,6 11,9 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.105,00 4.241,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 15,5 3,6 11,9 24,5 3,6 11,9 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.106,00 4.242,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 15,5 3,6 11,9 24,5 3,6 11,9 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.107,00 4.243,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,4 3,6 11,9 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.108,00 4.244,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.109,00 4.245,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.110,00 4.246,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.111,00 4.247,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.112,00 4.248,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.113,00 4.249,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.114,00 4.250,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.115,00 4.251,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.116,00 4.252,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.117,00 4.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.118,00 4.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.119,00 4.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.120,00 4.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.121,00 4.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.122,00 4.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.123,00 4.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.124,00 4.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.125,00 4.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.126,00 4.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.127,00 4.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.128,00 4.264,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.129,00 4.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.130,00 4.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.131,00 4.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.132,00 4.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.133,00 4.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 15,5 3,6 11,9 24,3 3,6 11,9 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.134,00 4.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 15,5 3,6 11,9 24,2 3,6 11,9 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.135,00 4.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 15,5 3,6 11,9 24,1 3,6 11,9 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.136,00 4.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 15,5 3,6 11,9 24,0 3,6 11,9 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.137,00 4.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 15,5 3,6 11,9 23,9 3,6 11,9 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.138,00 4.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 15,5 3,6 11,9 23,9 3,6 11,9 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.139,00 4.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 15,5 3,6 11,9 23,8 3,6 11,9 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.140,00 4.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 15,5 3,6 11,9 23,7 3,6 11,9 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.141,00 4.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 15,5 3,6 11,9 23,6 3,6 11,9 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.142,00 4.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 15,5 3,6 11,9 23,5 3,6 11,9 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.143,00 4.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 15,5 3,6 11,9 23,3 3,6 11,9 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.144,00 4.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 15,5 3,6 11,9 23,2 3,6 11,9 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.145,00 4.281,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 15,5 3,6 11,9 23,0 3,6 11,9 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.146,00 4.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 15,5 3,6 11,9 22,9 3,6 11,9 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.147,00 4.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 15,5 3,6 11,9 22,8 3,6 11,9 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.148,00 4.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 15,5 3,6 11,9 22,6 3,6 11,9 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.149,00 4.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 15,5 3,6 11,9 22,5 3,6 11,9 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.150,00 4.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 15,5 3,6 11,9 22,3 3,6 11,9 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.151,00 4.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 15,5 3,6 11,9 22,2 3,6 11,9 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.152,00 4.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 15,5 3,6 11,9 22,0 3,6 11,9 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.152,91 4.289,73 2 2.032 275 14,00 16 4,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 39,7 39,7 39,7 14,1 3,3 10,8 19,9 3,3 10,8 19,9 5,7 1,8
CN-T12 CN-T11 4.153,00 4.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,9 3,9 3,9 1,4 0,3 1,1 2,0 0,3 1,1 2,0 0,6 0,2
CN-T12 CN-T11 4.154,00 4.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 15,5 3,6 11,9 21,8 3,6 11,9 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.155,00 4.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 15,5 3,6 11,9 21,6 3,6 11,9 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.156,00 4.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 15,5 3,6 11,9 21,5 3,6 11,9 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.157,00 4.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 15,5 3,6 11,9 21,3 3,6 11,9 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.158,00 4.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 15,5 3,6 11,9 21,2 3,6 11,9 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.159,00 4.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 15,5 3,6 11,9 21,1 3,6 11,9 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.160,00 4.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 15,5 3,6 11,9 20,9 3,6 11,9 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.161,00 4.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 15,5 3,6 11,9 20,8 3,6 11,9 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.162,00 4.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 15,5 3,6 11,9 20,7 3,6 11,9 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.163,00 4.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 15,5 3,6 11,9 20,6 3,6 11,9 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.164,00 4.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 15,5 3,6 11,9 20,5 3,6 11,9 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.165,00 4.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 15,5 3,6 11,9 20,5 3,6 11,9 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.166,00 4.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 15,5 3,6 11,9 20,4 3,6 11,9 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.167,00 4.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 15,5 3,6 11,9 20,3 3,6 11,9 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.168,00 4.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,2 3,6 11,9 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.169,00 4.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 15,5 3,6 11,9 20,1 3,6 11,9 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.170,00 4.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 15,5 3,6 11,9 20,0 3,6 11,9 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.171,00 4.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 15,5 3,6 11,9 19,9 3,6 11,9 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.172,00 4.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 15,5 3,6 11,9 19,8 3,6 11,9 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.173,00 4.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 15,5 3,6 11,9 19,7 3,6 11,9 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.174,00 4.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 15,5 3,6 11,9 19,6 3,6 11,9 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.175,00 4.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 15,5 3,6 11,9 19,5 3,6 11,9 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.176,00 4.312,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 15,5 3,6 11,9 19,4 3,6 11,9 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.177,00 4.313,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 15,5 3,6 11,9 19,3 3,6 11,9 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.178,00 4.314,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 15,5 3,6 11,9 19,2 3,6 11,9 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.179,00 4.315,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.180,00 4.316,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 15,5 3,6 11,9 19,1 3,6 11,9 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.181,00 4.317,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 15,5 3,6 11,9 19,0 3,6 11,9 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.182,00 4.318,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 15,5 3,6 11,9 18,9 3,6 11,9 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.183,00 4.319,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 15,5 3,6 11,9 18,8 3,6 11,9 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.184,00 4.320,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 15,5 3,6 11,9 18,7 3,6 11,9 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.185,00 4.321,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 15,5 3,6 11,9 18,6 3,6 11,9 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.186,00 4.322,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 15,5 3,6 11,9 18,5 3,6 11,9 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.187,00 4.323,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 15,5 3,6 11,9 18,4 3,6 11,9 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.188,00 4.324,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 15,5 3,6 11,9 18,3 3,6 11,9 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.189,00 4.325,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 15,5 3,6 11,9 18,2 3,6 11,9 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.190,00 4.326,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 15,5 3,6 11,9 18,1 3,6 11,9 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.191,00 4.327,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 3,6 11,9 18,0 3,6 11,9 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.192,00 4.328,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 15,5 3,6 11,9 17,9 3,6 11,9 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.193,00 4.329,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 15,5 3,6 11,9 17,8 3,6 11,9 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.194,00 4.330,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 15,5 3,6 11,9 17,7 3,6 11,9 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.195,00 4.331,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 15,5 3,6 11,9 17,6 3,6 11,9 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.196,00 4.332,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 15,5 3,6 11,9 17,5 3,6 11,9 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.197,00 4.333,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.198,00 4.334,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 15,5 3,6 11,9 17,4 3,6 11,9 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.199,00 4.335,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 15,5 3,6 11,9 17,3 3,6 11,9 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.200,00 4.336,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 15,5 3,6 11,9 17,2 3,6 11,9 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.201,00 4.337,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 15,5 3,6 11,9 17,1 3,6 11,9 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.202,00 4.338,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 15,5 3,6 11,9 17,0 3,6 11,9 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.203,00 4.339,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 17,0 3,6 11,9 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.204,00 4.340,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.205,00 4.341,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.206,00 4.342,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 15,5 3,6 11,9 16,8 3,6 11,9 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.207,00 4.343,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,8 3,6 11,9 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.208,00 4.344,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.209,00 4.345,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.210,00 4.346,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.211,00 4.347,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.212,00 4.348,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.213,00 4.349,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,5 3,6 11,9 16,5 3,6 11,9 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.214,00 4.350,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,5 3,6 11,9 16,5 3,6 11,9 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.215,00 4.351,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,5 3,6 11,9 16,4 3,6 11,9 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.216,00 4.352,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 15,5 3,6 11,9 16,4 3,6 11,9 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.217,00 4.353,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 15,5 3,6 11,9 16,3 3,6 11,9 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.218,00 4.354,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 15,5 3,6 11,9 16,3 3,6 11,9 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.219,00 4.355,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 15,5 3,6 11,9 16,2 3,6 11,9 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.220,00 4.356,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,5 3,6 11,9 16,2 3,6 11,9 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.221,00 4.357,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,5 3,6 11,9 16,1 3,6 11,9 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.222,00 4.358,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 15,5 3,6 11,9 16,1 3,6 11,9 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.223,00 4.359,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 15,5 3,6 11,9 16,0 3,6 11,9 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.224,00 4.360,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 15,5 3,6 11,9 16,0 3,6 11,9 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.225,00 4.361,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 15,5 3,6 11,9 15,9 3,6 11,9 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.226,00 4.362,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,5 3,6 11,9 15,9 3,6 11,9 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.227,00 4.363,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,5 3,6 11,9 15,8 3,6 11,9 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.228,00 4.364,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 15,5 3,6 11,9 15,8 3,6 11,9 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.229,00 4.365,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 15,5 3,6 11,9 15,7 3,6 11,9 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.230,00 4.366,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,7 3,6 11,9 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.231,00 4.367,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,7 3,6 11,9 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.232,00 4.368,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,6 3,6 11,9 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.233,00 4.369,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,6 3,6 11,9 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.234,00 4.370,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,6 3,6 11,9 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.235,00 4.371,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,6 3,6 11,9 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.236,00 4.372,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.237,00 4.373,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.238,00 4.374,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.239,00 4.375,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.240,00 4.376,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 15,5 3,6 11,9 15,4 3,6 11,9 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.241,00 4.377,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,4 3,6 11,9 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.242,00 4.378,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,4 3,6 11,9 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.243,00 4.379,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.244,00 4.380,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,7 3,6 11,9 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.245,00 4.381,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,5 3,6 11,9 15,8 3,6 11,9 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.246,00 4.382,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 15,5 3,6 11,9 16,0 3,6 11,9 16,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.247,00 4.383,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 15,5 3,6 11,9 16,1 3,6 11,9 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.248,00 4.384,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,5 3,6 11,9 16,2 3,6 11,9 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.249,00 4.385,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 15,5 3,6 11,9 16,3 3,6 11,9 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.250,00 4.386,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,5 3,6 11,9 16,4 3,6 11,9 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.251,00 4.387,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,5 3,6 11,9 16,5 3,6 11,9 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.252,00 4.388,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.253,00 4.389,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.254,00 4.390,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 15,5 3,6 11,9 16,8 3,6 11,9 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.255,00 4.391,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.256,00 4.392,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 17,0 3,6 11,9 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.257,00 4.393,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 15,5 3,6 11,9 17,1 3,6 11,9 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.258,00 4.394,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 15,5 3,6 11,9 17,1 3,6 11,9 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.259,00 4.395,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 15,5 3,6 11,9 17,1 3,6 11,9 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.260,00 4.396,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 17,0 3,6 11,9 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.261,00 4.397,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.262,00 4.398,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 15,5 3,6 11,9 16,9 3,6 11,9 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.263,00 4.399,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.264,00 4.400,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.265,00 4.401,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.266,00 4.402,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.267,00 4.403,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.268,00 4.404,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,7 3,6 11,9 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.269,00 4.405,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 15,5 3,6 11,9 16,6 3,6 11,9 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.270,00 4.406,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,5 3,6 11,9 16,4 3,6 11,9 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.271,00 4.407,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,5 3,6 11,9 15,9 3,6 11,9 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.272,00 4.408,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,6 3,6 11,9 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.273,00 4.409,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.274,00 4.410,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.275,00 4.411,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,4 3,6 11,9 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.276,00 4.412,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.277,00 4.413,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.278,00 4.414,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,5 3,6 11,9 15,2 3,6 11,9 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.279,00 4.415,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,5 3,6 11,9 15,2 3,6 11,9 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.280,00 4.416,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.281,00 4.417,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.282,00 4.418,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.283,00 4.419,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.284,00 4.420,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.285,00 4.421,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,3 3,6 11,9 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.286,00 4.422,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 15,5 3,6 11,9 15,4 3,6 11,9 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.287,00 4.423,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 15,5 3,6 11,9 15,4 3,6 11,9 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.288,00 4.424,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.289,00 4.425,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,5 3,6 11,9 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.290,00 4.426,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,5 3,6 11,9 15,6 3,6 11,9 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.291,00 4.427,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 15,5 3,6 11,9 15,7 3,6 11,9 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.292,00 4.428,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 15,5 3,6 11,9 15,8 3,6 11,9 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.293,00 4.429,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,5 3,6 11,9 15,9 3,6 11,9 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.294,00 4.430,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 15,5 3,6 11,9 15,9 3,6 11,9 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.295,00 4.431,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 15,5 3,6 11,9 16,0 3,6 11,9 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.296,00 4.432,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,5 3,6 11,9 16,1 3,6 11,9 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.297,00 4.433,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,5 3,6 11,9 16,2 3,6 11,9 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.298,00 4.434,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 15,5 3,6 11,9 16,3 3,6 11,9 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.298,26 4.435,08 2 2.032 275 14,00 16 3,80 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,7 9,7 9,7 3,9 0,9 3,0 4,2 0,9 3,0 4,2 1,6 0,5
CN-T12 CN-T11 4.299,00 4.435,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 28,4 28,4 28,4 11,5 2,7 8,9 12,2 2,7 8,9 12,2 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 4.300,00 4.436,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 1,00 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,5 3,6 11,9 16,4 3,6 11,9 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.301,00 4.437,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.302,00 4.438,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.303,00 4.439,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.304,00 4.440,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.305,00 4.441,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.306,00 4.442,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.307,00 4.443,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.308,00 4.444,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.309,00 4.445,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.310,00 4.446,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.311,00 4.447,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.312,00 4.448,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.313,00 4.449,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.314,00 4.450,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.315,00 4.451,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.316,00 4.452,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.317,00 4.453,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.318,00 4.454,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.319,00 4.455,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.320,00 4.456,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.321,00 4.457,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.322,00 4.458,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.323,00 4.459,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.324,00 4.460,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.325,00 4.461,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.326,00 4.462,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.327,00 4.463,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.328,00 4.464,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.329,00 4.465,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.330,00 4.466,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.331,00 4.467,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.332,00 4.468,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.333,00 4.469,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.334,00 4.470,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.335,00 4.471,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.336,00 4.472,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.337,00 4.473,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.338,00 4.474,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.339,00 4.475,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.340,00 4.476,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.341,00 4.477,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.342,00 4.478,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.342,83 4.479,66 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 24,0 24,0 24,0 9,4 2,7 6,7 9,3 2,7 6,7 9,3 5,2 1,7
CN-T12 CN-T11 4.343,00 4.479,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 4,8 4,8 4,8 1,9 0,5 1,4 1,9 0,5 1,4 1,9 1,1 0,3
CN-T12 CN-T11 4.344,00 4.480,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.345,00 4.481,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.346,00 4.482,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.347,00 4.483,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.348,00 4.484,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.349,00 4.485,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.350,00 4.486,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.351,00 4.487,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.352,00 4.488,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.353,00 4.489,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.354,00 4.490,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.355,00 4.491,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.356,00 4.492,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.357,00 4.493,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.358,00 4.494,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.359,00 4.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.360,00 4.496,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.361,00 4.497,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.362,00 4.498,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.363,00 4.499,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.364,00 4.500,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.365,00 4.501,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.366,00 4.502,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.366,76 4.503,58 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 26,0 26,0 26,0 8,5 2,5 6,1 12,7 2,5 6,1 12,7 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 4.367,00 4.503,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,4 8,4 8,4 2,8 0,8 2,0 4,1 0,8 2,0 4,1 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 4.368,00 4.504,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.369,00 4.505,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.370,00 4.506,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.371,00 4.507,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.372,00 4.508,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.373,00 4.509,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.374,00 4.510,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.375,00 4.511,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.376,00 4.512,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.377,00 4.513,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.378,00 4.514,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.379,00 4.515,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.380,00 4.516,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.380,76 4.517,58 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 26,7 26,7 26,7 8,5 2,5 6,1 13,4 2,5 6,1 13,4 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 4.381,00 4.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,6 8,6 8,6 2,8 0,8 2,0 4,3 0,8 2,0 4,3 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 4.382,00 4.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.383,00 4.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.384,00 4.520,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.385,00 4.521,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.386,00 4.522,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.387,00 4.523,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.388,00 4.524,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.389,00 4.525,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.390,00 4.526,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.391,00 4.527,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.392,00 4.528,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.393,00 4.529,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.394,00 4.530,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.394,76 4.531,58 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 26,6 26,6 26,6 8,5 2,5 6,1 13,3 2,5 6,1 13,3 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 4.395,00 4.531,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,6 8,6 8,6 2,8 0,8 2,0 4,3 0,8 2,0 4,3 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 4.396,00 4.532,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.397,00 4.533,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.398,00 4.534,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.399,00 4.535,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.400,00 4.536,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.401,00 4.537,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.402,00 4.538,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.403,00 4.539,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.404,00 4.540,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.405,00 4.541,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.406,00 4.542,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.407,00 4.543,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.408,00 4.544,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.409,00 4.545,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.410,00 4.546,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.411,00 4.547,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.412,00 4.548,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.413,00 4.549,82 2 2.032 275 14,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 11,3 3,3 8,0 30,1 3,3 8,0 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.414,00 4.550,82 2 2.032 275 14,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.415,00 4.551,82 2 2.032 275 14,00 16 6,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 11,3 3,3 8,0 32,9 3,3 8,0 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.416,00 4.552,82 2 2.032 275 14,00 16 6,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 11,3 3,3 8,0 34,1 3,3 8,0 34,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.417,00 4.553,82 2 2.032 275 14,00 16 6,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 11,3 3,3 8,0 34,3 3,3 8,0 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.418,00 4.554,82 2 2.032 275 14,00 16 6,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 11,3 3,3 8,0 33,9 3,3 8,0 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.419,00 4.555,82 2 2.032 275 14,00 16 6,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 11,3 3,3 8,0 33,3 3,3 8,0 33,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.420,00 4.556,82 2 2.032 275 14,00 16 6,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 11,3 3,3 8,0 32,6 3,3 8,0 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.421,00 4.557,82 2 2.032 275 14,00 16 6,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 11,3 3,3 8,0 31,9 3,3 8,0 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.422,00 4.558,82 2 2.032 275 14,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.423,00 4.559,82 2 2.032 275 14,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.424,00 4.560,82 2 2.032 275 14,00 16 5,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 11,3 3,3 8,0 30,9 3,3 8,0 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.425,00 4.561,82 2 2.032 275 14,00 16 5,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 11,3 3,3 8,0 30,6 3,3 8,0 30,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.426,00 4.562,82 2 2.032 275 14,00 16 5,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 11,3 3,3 8,0 30,1 3,3 8,0 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.427,00 4.563,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.428,00 4.564,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.429,00 4.565,82 2 2.032 275 14,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 11,3 3,3 8,0 28,5 3,3 8,0 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.430,00 4.566,82 2 2.032 275 14,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.431,00 4.567,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.432,00 4.568,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.433,00 4.569,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.434,00 4.570,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.435,00 4.571,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.436,00 4.572,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.437,00 4.573,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.438,00 4.574,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.439,00 4.575,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.440,00 4.576,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.441,00 4.577,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.442,00 4.578,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.443,00 4.579,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.444,00 4.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.445,00 4.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.446,00 4.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.447,00 4.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.448,00 4.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.449,00 4.585,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.450,00 4.586,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.451,00 4.587,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.452,00 4.588,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.453,00 4.589,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.454,00 4.590,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.455,00 4.591,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.456,00 4.592,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.457,00 4.593,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.458,00 4.594,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.459,00 4.595,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.460,00 4.596,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.461,00 4.597,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.462,00 4.598,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.463,00 4.599,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.464,00 4.600,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.465,00 4.601,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.466,00 4.602,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.467,00 4.603,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.468,00 4.604,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.469,00 4.605,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.470,00 4.606,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.470,07 4.606,89 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 2,3 2,3 2,3 0,8 0,2 0,6 1,1 0,2 0,6 1,1 0,4 0,1
CN-T12 CN-T11 4.471,00 4.607,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 30,2 30,2 30,2 10,5 3,0 7,5 13,9 3,0 7,5 13,9 5,8 1,9
CN-T12 CN-T11 4.472,00 4.608,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.473,00 4.609,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.474,00 4.610,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.475,00 4.611,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.476,00 4.612,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.477,00 4.613,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.478,00 4.614,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.479,00 4.615,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.480,00 4.616,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.481,00 4.617,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.482,00 4.618,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.483,00 4.619,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.484,00 4.620,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.485,00 4.621,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.486,00 4.622,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.487,00 4.623,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.488,00 4.624,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.489,00 4.625,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.490,00 4.626,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.491,00 4.627,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.492,00 4.628,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.493,00 4.629,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.494,00 4.630,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.495,00 4.631,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.496,00 4.632,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.496,13 4.632,95 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,9 3,9 3,9 1,4 0,4 1,0 1,7 0,4 1,0 1,7 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 4.497,00 4.633,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 27,1 27,1 27,1 9,9 2,9 7,0 11,7 2,9 7,0 11,7 5,5 1,8
CN-T12 CN-T11 4.498,00 4.634,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.499,00 4.635,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.500,00 4.636,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.501,00 4.637,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.502,00 4.638,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.503,00 4.639,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.504,00 4.640,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.505,00 4.641,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.506,00 4.642,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.507,00 4.643,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.508,00 4.644,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.509,00 4.645,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.510,00 4.646,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.511,00 4.647,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.512,00 4.648,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.513,00 4.649,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.514,00 4.650,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.515,00 4.651,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 30,6 30,6 30,6 11,7 3,6 8,1 12,6 3,6 8,1 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.516,00 4.652,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 30,4 30,4 30,4 11,7 3,6 8,1 12,4 3,6 8,1 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.517,00 4.653,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 30,2 30,2 30,2 11,7 3,6 8,1 12,3 3,6 8,1 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.518,00 4.654,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,9 29,9 29,9 11,7 3,6 8,1 12,0 3,6 8,1 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.519,00 4.655,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,6 29,6 29,6 11,7 3,6 8,1 11,6 3,6 8,1 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.520,00 4.656,82 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 200 2,20 S275-6,4 3,91 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 3,6 8,1 11,3 3,6 8,1 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.521,00 4.657,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 3,6 8,1 11,2 3,6 8,1 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.522,00 4.658,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,0 29,0 29,0 11,7 3,6 8,1 11,1 3,6 8,1 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.523,00 4.659,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,9 28,9 28,9 11,7 3,6 8,1 11,0 3,6 8,1 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.524,00 4.660,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,9 28,9 28,9 11,7 3,6 8,1 10,9 3,6 8,1 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.525,00 4.661,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,9 28,9 28,9 11,7 3,6 8,1 11,0 3,6 8,1 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.526,00 4.662,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.527,00 4.663,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.528,00 4.664,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.529,00 4.665,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.529,86 4.666,68 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 24,7 24,7 24,7 9,7 2,8 6,9 9,7 2,8 6,9 9,7 5,4 1,7
CN-T12 CN-T11 4.530,00 4.666,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 4,2 4,2 4,2 1,6 0,5 1,2 1,6 0,5 1,2 1,6 0,9 0,3
CN-T12 CN-T11 4.531,00 4.667,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.532,00 4.668,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.533,00 4.669,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.534,00 4.670,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.535,00 4.671,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.536,00 4.672,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.537,00 4.673,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.538,00 4.674,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.539,00 4.675,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.540,00 4.676,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.541,00 4.677,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.542,00 4.678,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.543,00 4.679,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.544,00 4.680,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.545,00 4.681,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.546,00 4.682,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.547,00 4.683,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.548,00 4.684,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.549,00 4.685,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.550,00 4.686,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.551,00 4.687,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.552,00 4.688,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.553,00 4.689,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.554,00 4.690,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.555,00 4.691,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.556,00 4.692,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.557,00 4.693,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.558,00 4.694,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.559,00 4.695,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.560,00 4.696,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.561,00 4.697,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.561,36 4.698,19 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,7 12,7 12,7 4,1 1,2 2,9 6,4 1,2 2,9 6,4 2,3 0,7
CN-T12 CN-T11 4.562,00 4.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 22,4 22,4 22,4 7,2 2,1 5,1 11,2 2,1 5,1 11,2 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 4.563,00 4.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.564,00 4.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.565,00 4.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.566,00 4.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.567,00 4.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.568,00 4.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.569,00 4.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.570,00 4.706,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.571,00 4.707,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.572,00 4.708,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.573,00 4.709,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.574,00 4.710,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.575,00 4.711,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.576,00 4.712,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.577,00 4.713,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.578,00 4.714,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.579,00 4.715,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.580,00 4.716,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.581,00 4.717,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.582,00 4.718,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.583,00 4.719,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.584,00 4.720,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.585,00 4.721,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.586,00 4.722,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.587,00 4.723,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.588,00 4.724,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.589,00 4.725,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.590,00 4.726,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.591,00 4.727,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.592,00 4.728,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.593,00 4.729,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.594,00 4.730,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.595,00 4.731,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.596,00 4.732,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.596,81 4.733,64 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 28,2 28,2 28,2 9,2 2,6 6,5 13,9 2,6 6,5 13,9 5,1 1,6
CN-T12 CN-T11 4.597,00 4.733,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 6,5 6,5 6,5 2,1 0,6 1,5 3,2 0,6 1,5 3,2 1,2 0,4
CN-T12 CN-T11 4.598,00 4.734,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.599,00 4.735,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.600,00 4.736,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.601,00 4.737,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.602,00 4.738,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.603,00 4.739,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.604,00 4.740,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.605,00 4.741,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.606,00 4.742,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.607,00 4.743,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.608,00 4.744,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.609,00 4.745,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.610,00 4.746,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.611,00 4.747,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.612,00 4.748,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.613,00 4.749,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.614,00 4.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.615,00 4.751,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.616,00 4.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.617,00 4.753,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.618,00 4.754,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.619,00 4.755,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.620,00 4.756,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.621,00 4.757,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.622,00 4.758,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.623,00 4.759,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.624,00 4.760,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.625,00 4.761,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.626,00 4.762,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.627,00 4.763,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.628,00 4.764,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.629,00 4.765,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.630,00 4.766,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.631,00 4.767,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.632,00 4.768,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.633,00 4.769,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.633,69 4.770,52 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 19,4 19,4 19,4 7,8 2,3 5,6 7,2 2,3 5,6 7,2 4,4 1,4
CN-T12 CN-T11 4.634,00 4.770,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 8,6 8,6 8,6 3,5 1,0 2,5 3,2 1,0 2,5 3,2 1,9 0,6
CN-T12 CN-T11 4.635,00 4.771,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.636,00 4.772,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.637,00 4.773,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.638,00 4.774,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.639,00 4.775,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.640,00 4.776,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.641,00 4.777,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.642,00 4.778,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.643,00 4.779,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.644,00 4.780,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.645,00 4.781,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.646,00 4.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.647,00 4.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.648,00 4.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.649,00 4.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.650,00 4.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.651,00 4.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.652,00 4.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.653,00 4.789,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.654,00 4.790,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.655,00 4.791,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.656,00 4.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.657,00 4.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.658,00 4.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.659,00 4.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.660,00 4.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.661,00 4.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.662,00 4.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.663,00 4.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.664,00 4.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.665,00 4.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.666,00 4.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.667,00 4.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.668,00 4.804,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.669,00 4.805,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.670,00 4.806,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.671,00 4.807,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.672,00 4.808,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.673,00 4.809,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.674,00 4.810,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.675,00 4.811,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.676,00 4.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.677,00 4.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.678,00 4.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.679,00 4.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.680,00 4.816,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.681,00 4.817,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.682,00 4.818,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.683,00 4.819,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.684,00 4.820,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.685,00 4.821,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.686,00 4.822,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.687,00 4.823,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.688,00 4.824,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.689,00 4.825,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.690,00 4.826,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.691,00 4.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.692,00 4.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.693,00 4.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.694,00 4.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.695,00 4.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.696,00 4.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.697,00 4.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.698,00 4.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.699,00 4.835,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.700,00 4.836,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.701,00 4.837,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.702,00 4.838,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.703,00 4.839,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.704,00 4.840,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.705,00 4.841,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.706,00 4.842,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.707,00 4.843,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.708,00 4.844,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.709,00 4.845,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.710,00 4.846,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.711,00 4.847,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.712,00 4.848,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.713,00 4.849,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.714,00 4.850,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.715,00 4.851,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.716,00 4.852,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.717,00 4.853,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.718,00 4.854,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.719,00 4.855,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.720,00 4.856,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.721,00 4.857,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.722,00 4.858,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.723,00 4.859,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.724,00 4.860,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.725,00 4.861,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.726,00 4.862,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.727,00 4.863,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.728,00 4.864,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.729,00 4.865,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.730,00 4.866,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.731,00 4.867,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.732,00 4.868,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.733,00 4.869,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.734,00 4.870,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.735,00 4.871,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.736,00 4.872,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.737,00 4.873,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.738,00 4.874,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.739,00 4.875,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.740,00 4.876,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.741,00 4.877,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.742,00 4.878,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.743,00 4.879,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.744,00 4.880,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.745,00 4.881,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.746,00 4.882,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.747,00 4.883,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.748,00 4.884,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.749,00 4.885,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.750,00 4.886,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.751,00 4.887,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.752,00 4.888,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.752,89 4.889,72 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 26,2 26,2 26,2 10,1 2,9 7,2 10,5 2,9 7,2 10,5 5,6 1,8
CN-T12 CN-T11 4.753,00 4.889,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,1 3,1 3,1 1,2 0,3 0,9 1,3 0,3 0,9 1,3 0,7 0,2
CN-T12 CN-T11 4.754,00 4.890,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.755,00 4.891,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.756,00 4.892,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.757,00 4.893,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.758,00 4.894,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.759,00 4.895,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.760,00 4.896,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.761,00 4.897,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.762,00 4.898,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.763,00 4.899,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.764,00 4.900,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.765,00 4.901,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.766,00 4.902,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.767,00 4.903,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.768,00 4.904,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.769,00 4.905,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.770,00 4.906,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.771,00 4.907,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.772,00 4.908,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.773,00 4.909,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.774,00 4.910,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.775,00 4.911,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.776,00 4.912,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.777,00 4.913,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.778,00 4.914,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.779,00 4.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.780,00 4.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.781,00 4.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.782,00 4.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.783,00 4.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.784,00 4.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.785,00 4.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.786,00 4.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.787,00 4.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.788,00 4.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.789,00 4.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.790,00 4.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.791,00 4.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.792,00 4.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.793,00 4.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.794,00 4.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.795,00 4.931,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.796,00 4.932,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.797,00 4.933,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.798,00 4.934,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.799,00 4.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.800,00 4.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.801,00 4.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.802,00 4.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.803,00 4.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.804,00 4.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.805,00 4.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.806,00 4.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.807,00 4.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.808,00 4.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.809,00 4.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.810,00 4.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.811,00 4.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.812,00 4.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.813,00 4.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.814,00 4.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.815,00 4.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.816,00 4.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.817,00 4.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.818,00 4.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.819,00 4.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.820,00 4.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.821,00 4.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.822,00 4.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.823,00 4.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.824,00 4.960,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.825,00 4.961,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.826,00 4.962,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.827,00 4.963,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.828,00 4.964,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.829,00 4.965,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.830,00 4.966,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.831,00 4.967,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.832,00 4.968,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.833,00 4.969,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.834,00 4.970,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.835,00 4.971,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.836,00 4.972,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.837,00 4.973,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.838,00 4.974,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.838,24 4.975,06 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 7,6 7,6 7,6 2,7 0,8 1,9 3,4 0,8 1,9 3,4 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 4.839,00 4.975,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 24,0 24,0 24,0 8,6 2,5 6,1 10,6 2,5 6,1 10,6 4,8 1,5
CN-T12 CN-T11 4.840,00 4.976,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.841,00 4.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.842,00 4.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.843,00 4.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.844,00 4.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.845,00 4.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.846,00 4.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.847,00 4.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.848,00 4.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.849,00 4.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.850,00 4.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.851,00 4.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.852,00 4.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.853,00 4.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.854,00 4.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.855,00 4.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.856,00 4.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.857,00 4.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.858,00 4.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.859,00 4.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.860,00 4.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.861,00 4.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.862,00 4.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.863,00 4.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.864,00 5.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.865,00 5.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.866,00 5.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.867,00 5.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.868,00 5.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.869,00 5.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.870,00 5.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.871,00 5.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.872,00 5.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.873,00 5.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.874,00 5.010,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.875,00 5.011,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.876,00 5.012,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.877,00 5.013,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.878,00 5.014,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.879,00 5.015,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.880,00 5.016,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.881,00 5.017,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.882,00 5.018,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.883,00 5.019,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 4.884,00 5.020,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.885,00 5.021,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.886,00 5.022,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.887,00 5.023,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.888,00 5.024,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.889,00 5.025,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.889,13 5.025,95 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,7 3,7 3,7 1,4 0,4 1,0 1,5 0,4 1,0 1,5 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 4.890,00 5.026,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 25,6 25,6 25,6 9,9 2,9 7,0 10,2 2,9 7,0 10,2 5,5 1,8
CN-T12 CN-T11 4.891,00 5.027,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.892,00 5.028,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.893,00 5.029,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.894,00 5.030,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.895,00 5.031,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.896,00 5.032,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.897,00 5.033,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.898,00 5.034,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.899,00 5.035,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.900,00 5.036,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.901,00 5.037,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.902,00 5.038,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.903,00 5.039,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.904,00 5.040,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.905,00 5.041,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.906,00 5.042,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.907,00 5.043,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.908,00 5.044,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.909,00 5.045,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.910,00 5.046,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.911,00 5.047,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.912,00 5.048,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.913,00 5.049,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.914,00 5.050,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.915,00 5.051,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.916,00 5.052,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.917,00 5.053,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.918,00 5.054,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.919,00 5.055,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.920,00 5.056,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.921,00 5.057,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.922,00 5.058,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.923,00 5.059,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.924,00 5.060,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.925,00 5.061,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.926,00 5.062,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.927,00 5.063,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.928,00 5.064,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.929,00 5.065,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.930,00 5.066,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.931,00 5.067,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.932,00 5.068,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.933,00 5.069,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.934,00 5.070,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.935,00 5.071,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.936,00 5.072,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.937,00 5.073,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.938,00 5.074,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.939,00 5.075,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.940,00 5.076,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.941,00 5.077,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.942,00 5.078,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.943,00 5.079,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.944,00 5.080,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.945,00 5.081,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.946,00 5.082,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.947,00 5.083,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.948,00 5.084,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.949,00 5.085,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.950,00 5.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.951,00 5.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.952,00 5.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.953,00 5.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.954,00 5.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.955,00 5.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.956,00 5.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.957,00 5.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.958,00 5.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.959,00 5.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.960,00 5.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.961,00 5.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.962,00 5.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.963,00 5.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.964,00 5.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.965,00 5.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.966,00 5.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.967,00 5.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.968,00 5.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.969,00 5.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.970,00 5.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.971,00 5.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.972,00 5.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.973,00 5.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.974,00 5.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.975,00 5.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.976,00 5.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.977,00 5.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.978,00 5.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.979,00 5.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.980,00 5.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.981,00 5.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.982,00 5.118,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.983,00 5.119,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.984,00 5.120,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.985,00 5.121,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.986,00 5.122,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.987,00 5.123,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.988,00 5.124,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.989,00 5.125,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.990,00 5.126,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.991,00 5.127,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.992,00 5.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.993,00 5.129,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.994,00 5.130,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.995,00 5.131,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.996,00 5.132,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.997,00 5.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.998,00 5.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 4.999,00 5.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.000,00 5.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.001,00 5.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.002,00 5.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.003,00 5.139,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.004,00 5.140,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.005,00 5.141,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.006,00 5.142,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.007,00 5.143,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.008,00 5.144,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.009,00 5.145,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.010,00 5.146,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.011,00 5.147,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.012,00 5.148,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.013,00 5.149,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.014,00 5.150,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.015,00 5.151,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.016,00 5.152,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.017,00 5.153,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.018,00 5.154,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.019,00 5.155,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.020,00 5.156,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.021,00 5.157,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.022,00 5.158,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.023,00 5.159,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.024,00 5.160,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.025,00 5.161,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.026,00 5.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.027,00 5.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.028,00 5.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.029,00 5.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.030,00 5.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.031,00 5.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.032,00 5.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.033,00 5.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.034,00 5.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.035,00 5.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.036,00 5.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.037,00 5.173,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.038,00 5.174,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.039,00 5.175,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.040,00 5.176,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.041,00 5.177,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.042,00 5.178,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.043,00 5.179,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.044,00 5.180,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.045,00 5.181,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.046,00 5.182,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.047,00 5.183,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.048,00 5.184,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.049,00 5.185,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.050,00 5.186,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.051,00 5.187,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.052,00 5.188,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.053,00 5.189,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.054,00 5.190,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.055,00 5.191,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.056,00 5.192,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.057,00 5.193,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.058,00 5.194,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.059,00 5.195,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.060,00 5.196,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.061,00 5.197,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.062,00 5.198,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.063,00 5.199,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.064,00 5.200,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.065,00 5.201,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.066,00 5.202,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.067,00 5.203,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.068,00 5.204,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.069,00 5.205,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.070,00 5.206,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.071,00 5.207,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.072,00 5.208,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.073,00 5.209,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.074,00 5.210,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.075,00 5.211,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.076,00 5.212,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.077,00 5.213,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.078,00 5.214,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.079,00 5.215,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.080,00 5.216,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.081,00 5.217,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.082,00 5.218,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.083,00 5.219,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.084,00 5.220,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.085,00 5.221,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.086,00 5.222,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.087,00 5.223,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.088,00 5.224,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.089,00 5.225,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.090,00 5.226,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.091,00 5.227,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.092,00 5.228,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.093,00 5.229,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.094,00 5.230,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.095,00 5.231,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.096,00 5.232,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.097,00 5.233,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.098,00 5.234,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.099,00 5.235,82 2 2.032 275 14,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 27,4 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.100,00 5.236,82 2 2.032 275 14,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 27,4 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.101,00 5.237,82 2 2.032 275 14,00 16 3,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,3 27,3 27,3 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.102,00 5.238,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.103,00 5.239,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.104,00 5.240,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.105,00 5.241,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.106,00 5.242,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.107,00 5.243,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.108,00 5.244,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.109,00 5.245,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.110,00 5.246,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.111,00 5.247,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.112,00 5.248,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.113,00 5.249,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.114,00 5.250,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.115,00 5.251,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.116,00 5.252,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.117,00 5.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.118,00 5.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.119,00 5.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.120,00 5.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.121,00 5.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.122,00 5.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.123,00 5.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.124,00 5.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.125,00 5.261,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.126,00 5.262,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.127,00 5.263,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.128,00 5.264,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.129,00 5.265,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.130,00 5.266,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.131,00 5.267,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.132,00 5.268,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.133,00 5.269,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.134,00 5.270,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.135,00 5.271,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.136,00 5.272,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.137,00 5.273,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.138,00 5.274,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.139,00 5.275,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.140,00 5.276,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.141,00 5.277,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.142,00 5.278,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.143,00 5.279,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.144,00 5.280,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.145,00 5.281,82 NA-1240 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z4-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.146,00 5.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.147,00 5.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.148,00 5.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.149,00 5.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.150,00 5.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.151,00 5.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.152,00 5.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.153,00 5.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.154,00 5.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.155,00 5.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.156,00 5.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.157,00 5.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.158,00 5.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.159,00 5.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.160,00 5.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.161,00 5.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.162,00 5.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.163,00 5.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.164,00 5.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.165,00 5.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.166,00 5.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.167,00 5.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.168,00 5.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.169,00 5.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.170,00 5.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.171,00 5.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.172,00 5.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.173,00 5.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.174,00 5.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.175,00 5.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.176,00 5.312,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.177,00 5.313,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.178,00 5.314,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.179,00 5.315,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.180,00 5.316,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.181,00 5.317,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.182,00 5.318,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.183,00 5.319,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.184,00 5.320,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.185,00 5.321,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.186,00 5.322,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.187,00 5.323,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.188,00 5.324,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.189,00 5.325,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.190,00 5.326,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.191,00 5.327,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.192,00 5.328,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.193,00 5.329,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.194,00 5.330,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.195,00 5.331,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.196,00 5.332,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.197,00 5.333,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.198,00 5.334,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.199,00 5.335,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.200,00 5.336,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.201,00 5.337,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.202,00 5.338,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.203,00 5.339,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.204,00 5.340,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.205,00 5.341,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.206,00 5.342,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.207,00 5.343,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.208,00 5.344,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.209,00 5.345,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.210,00 5.346,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.211,00 5.347,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.212,00 5.348,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.213,00 5.349,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.214,00 5.350,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.215,00 5.351,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.216,00 5.352,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.217,00 5.353,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.218,00 5.354,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.219,00 5.355,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.220,00 5.356,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.221,00 5.357,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.222,00 5.358,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.223,00 5.359,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.224,00 5.360,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.225,00 5.361,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.226,00 5.362,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.227,00 5.363,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.228,00 5.364,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.229,00 5.365,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.230,00 5.366,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.231,00 5.367,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.232,00 5.368,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.233,00 5.369,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.234,00 5.370,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.235,00 5.371,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.236,00 5.372,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.237,00 5.373,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.238,00 5.374,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.239,00 5.375,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.240,00 5.376,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.241,00 5.377,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.242,00 5.378,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.243,00 5.379,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.244,00 5.380,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.245,00 5.381,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.246,00 5.382,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.247,00 5.383,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.248,00 5.384,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.249,00 5.385,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.250,00 5.386,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.251,00 5.387,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.252,00 5.388,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.253,00 5.389,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.254,00 5.390,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.255,00 5.391,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,7 31,7 31,7 11,7 3,6 8,1 13,8 3,6 8,1 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.256,00 5.392,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,7 31,7 31,7 11,7 3,6 8,1 13,7 3,6 8,1 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.257,00 5.393,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,6 31,6 31,6 11,7 3,6 8,1 13,7 3,6 8,1 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.258,00 5.394,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,6 31,6 31,6 11,7 3,6 8,1 13,6 3,6 8,1 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.259,00 5.395,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,5 31,5 31,5 11,7 3,6 8,1 13,5 3,6 8,1 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.260,00 5.396,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,5 31,5 31,5 11,7 3,6 8,1 13,5 3,6 8,1 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.260,78 5.397,61 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,40 S275-6,4 4,15 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,8 24,6 24,6 24,6 9,2 2,8 6,3 10,6 2,8 6,3 10,6 4,9 1,6
CN-T12 CN-T11 5.261,00 5.397,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,2 6,8 6,8 6,8 2,5 0,8 1,8 2,9 0,8 1,8 2,9 1,4 0,4
CN-T12 CN-T11 5.262,00 5.398,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,5 31,5 31,5 11,7 3,6 8,1 13,6 3,6 8,1 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.263,00 5.399,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,6 31,6 31,6 11,7 3,6 8,1 13,6 3,6 8,1 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.264,00 5.400,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,6 31,6 31,6 11,7 3,6 8,1 13,6 3,6 8,1 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.265,00 5.401,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,7 31,7 31,7 11,7 3,6 8,1 13,7 3,6 8,1 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.266,00 5.402,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.267,00 5.403,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.268,00 5.404,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.269,00 5.405,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.270,00 5.406,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.271,00 5.407,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.272,00 5.408,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.273,00 5.409,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.274,00 5.410,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.275,00 5.411,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.276,00 5.412,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.277,00 5.413,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.278,00 5.414,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.279,00 5.415,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.280,00 5.416,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.281,00 5.417,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.282,00 5.418,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.283,00 5.419,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.284,00 5.420,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.285,00 5.421,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.286,00 5.422,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.287,00 5.423,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.288,00 5.424,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.289,00 5.425,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.290,00 5.426,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.291,00 5.427,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.292,00 5.428,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.293,00 5.429,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.294,00 5.430,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.295,00 5.431,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.296,00 5.432,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.297,00 5.433,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.298,00 5.434,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.299,00 5.435,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.300,00 5.436,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.301,00 5.437,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.302,00 5.438,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.303,00 5.439,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.304,00 5.440,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.305,00 5.441,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.306,00 5.442,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.307,00 5.443,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.308,00 5.444,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.309,00 5.445,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.310,00 5.446,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.311,00 5.447,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.312,00 5.448,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.313,00 5.449,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.314,00 5.450,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.315,00 5.451,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.316,00 5.452,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.317,00 5.453,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.318,00 5.454,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.319,00 5.455,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.320,00 5.456,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.321,00 5.457,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.322,00 5.458,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.323,00 5.459,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.324,00 5.460,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.325,00 5.461,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.326,00 5.462,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.327,00 5.463,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.328,00 5.464,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.329,00 5.465,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.330,00 5.466,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.331,00 5.467,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.332,00 5.468,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.333,00 5.469,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.334,00 5.470,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.335,00 5.471,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.336,00 5.472,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.337,00 5.473,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.338,00 5.474,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.339,00 5.475,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.340,00 5.476,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.341,00 5.477,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.342,00 5.478,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.342,96 5.479,78 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 10,8 3,1 7,7 14,7 3,1 7,7 14,7 6,0 1,9
CN-T12 CN-T11 5.343,00 5.479,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 1,4 1,4 1,4 0,5 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,3 0,1
CN-T12 CN-T11 5.344,00 5.480,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.345,00 5.481,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.346,00 5.482,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.347,00 5.483,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.348,00 5.484,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.349,00 5.485,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.350,00 5.486,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.351,00 5.487,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.352,00 5.488,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.353,00 5.489,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.354,00 5.490,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.355,00 5.491,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.356,00 5.492,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.357,00 5.493,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.358,00 5.494,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.359,00 5.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.360,00 5.496,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.361,00 5.497,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.362,00 5.498,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.363,00 5.499,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.364,00 5.500,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.365,00 5.501,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.366,00 5.502,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.367,00 5.503,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.368,00 5.504,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.369,00 5.505,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.370,00 5.506,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.371,00 5.507,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.372,00 5.508,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.373,00 5.509,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.374,00 5.510,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.375,00 5.511,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.376,00 5.512,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.376,45 5.513,27 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 14,3 14,3 14,3 5,1 1,5 3,6 6,3 1,5 3,6 6,3 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 5.377,00 5.513,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,3 17,3 17,3 6,2 1,8 4,4 7,7 1,8 4,4 7,7 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 5.378,00 5.514,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.379,00 5.515,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.380,00 5.516,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.381,00 5.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.382,00 5.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.383,00 5.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.384,00 5.520,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.385,00 5.521,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.386,00 5.522,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.387,00 5.523,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.388,00 5.524,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.389,00 5.525,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.390,00 5.526,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.391,00 5.527,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.392,00 5.528,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.393,00 5.529,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.394,00 5.530,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.395,00 5.531,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.396,00 5.532,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.397,00 5.533,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.398,00 5.534,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.399,00 5.535,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.400,00 5.536,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.401,00 5.537,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.402,00 5.538,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.403,00 5.539,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.404,00 5.540,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.405,00 5.541,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.406,00 5.542,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.407,00 5.543,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.408,00 5.544,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.409,00 5.545,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.410,00 5.546,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.411,00 5.547,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.412,00 5.548,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.413,00 5.549,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.414,00 5.550,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.415,00 5.551,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.416,00 5.552,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.417,00 5.553,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.418,00 5.554,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.419,00 5.555,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.420,00 5.556,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.421,00 5.557,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.422,00 5.558,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.423,00 5.559,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.424,00 5.560,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.425,00 5.561,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.426,00 5.562,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.427,00 5.563,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.428,00 5.564,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.429,00 5.565,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.430,00 5.566,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.431,00 5.567,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.432,00 5.568,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.433,00 5.569,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.434,00 5.570,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.435,00 5.571,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.436,00 5.572,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.437,00 5.573,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.438,00 5.574,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.439,00 5.575,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.440,00 5.576,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.441,00 5.577,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.442,00 5.578,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.443,00 5.579,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.444,00 5.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.445,00 5.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.446,00 5.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.447,00 5.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.448,00 5.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.449,00 5.585,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.450,00 5.586,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.451,00 5.587,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.452,00 5.588,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.453,00 5.589,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.453,20 5.590,02 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 9,1 9,1 9,1 2,2 0,6 1,6 5,7 0,6 1,6 5,7 1,2 0,4
CN-T12 CN-T11 5.454,00 5.590,82 2 2.032 275 14,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 38,5 38,5 38,5 9,1 2,6 6,5 24,4 2,6 6,5 24,4 5,0 1,6
CN-T12 CN-T11 5.455,00 5.591,82 2 2.032 275 14,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.456,00 5.592,82 2 2.032 275 14,00 16 6,25 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 1,0 52,7 52,7 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.457,00 5.593,82 2 2.032 275 14,00 16 6,46 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 1,3 55,2 55,2 11,3 3,3 8,0 37,6 3,3 8,0 37,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.458,00 5.594,82 2 2.032 275 14,00 16 6,68 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 56,3 1,6 57,8 57,8 11,3 3,3 8,0 40,2 3,3 8,0 40,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.459,00 5.595,82 2 2.032 275 14,00 16 6,91 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 1,9 60,7 60,7 11,3 3,3 8,0 43,1 3,3 8,0 43,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.460,00 5.596,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 7,16 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 61,5 2,2 63,7 63,7 11,3 3,3 8,0 46,1 3,3 8,0 46,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.461,00 5.597,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 7,42 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 64,4 2,6 67,0 67,0 11,3 3,3 8,0 49,4 3,3 8,0 49,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.462,00 5.598,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 7,70 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 67,5 2,9 70,5 70,5 11,3 3,3 8,0 52,9 3,3 8,0 52,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.463,00 5.599,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 8,00 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 70,9 3,3 74,2 74,2 11,3 3,3 8,0 56,6 3,3 8,0 56,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.464,00 5.600,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 8,30 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 74,5 3,7 78,2 78,2 11,3 3,3 8,0 60,6 3,3 8,0 60,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.465,00 5.601,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 8,62 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 78,2 4,2 82,4 82,4 11,3 3,3 8,0 64,8 3,3 8,0 64,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.466,00 5.602,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 8,96 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 82,3 4,6 86,9 86,9 11,3 3,3 8,0 69,3 3,3 8,0 69,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.467,00 5.603,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 9,31 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 86,6 5,1 91,6 91,6 11,3 3,3 8,0 74,0 3,3 8,0 74,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.468,00 5.604,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 9,66 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 91,0 5,5 96,5 96,5 11,3 3,3 8,0 78,9 3,3 8,0 78,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.469,00 5.605,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 10,01 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 95,5 6,0 101,5 101,5 11,3 3,3 8,0 83,9 3,3 8,0 83,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.470,00 5.606,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 10,22 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 98,2 6,3 104,5 104,5 11,3 3,3 8,0 86,9 3,3 8,0 86,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.471,00 5.607,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 10,39 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 100,4 6,5 107,0 107,0 11,3 3,3 8,0 89,4 3,3 8,0 89,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.472,00 5.608,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 10,56 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 102,6 6,7 109,3 109,3 11,3 3,3 8,0 91,8 3,3 8,0 91,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.473,00 5.609,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 10,72 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 104,8 7,0 111,7 111,7 11,3 3,3 8,0 94,1 3,3 8,0 94,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.474,00 5.610,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 10,85 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 106,5 7,1 113,6 113,6 11,3 3,3 8,0 96,0 3,3 8,0 96,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.475,00 5.611,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 10,95 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 107,9 7,3 115,1 115,1 11,3 3,3 8,0 97,5 3,3 8,0 97,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.476,00 5.612,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,05 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 109,3 7,4 116,7 116,7 11,3 3,3 8,0 99,1 3,3 8,0 99,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.477,00 5.613,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,15 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 110,6 7,5 118,1 118,1 11,3 3,3 8,0 100,5 3,3 8,0 100,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.478,00 5.614,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,24 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 111,7 7,6 119,4 119,4 11,3 3,3 8,0 101,8 3,3 8,0 101,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.479,00 5.615,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,32 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 112,9 7,8 120,7 120,7 11,3 3,3 8,0 103,1 3,3 8,0 103,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.480,00 5.616,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,41 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 114,1 7,9 122,0 122,0 11,3 3,3 8,0 104,4 3,3 8,0 104,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.481,00 5.617,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,51 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 115,5 8,0 123,5 123,5 11,3 3,3 8,0 105,9 3,3 8,0 105,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.482,00 5.618,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,60 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 116,7 8,1 124,9 124,9 11,3 3,3 8,0 107,3 3,3 8,0 107,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.483,00 5.619,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,68 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 117,9 8,2 126,2 126,2 11,3 3,3 8,0 108,6 3,3 8,0 108,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.484,00 5.620,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,74 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 118,7 8,3 127,0 127,0 11,3 3,3 8,0 109,4 3,3 8,0 109,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.485,00 5.621,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,78 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 119,2 8,4 127,6 127,6 11,3 3,3 8,0 110,0 3,3 8,0 110,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.486,00 5.622,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,81 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 119,6 8,4 128,1 128,1 11,3 3,3 8,0 110,5 3,3 8,0 110,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.487,00 5.623,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,83 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 120,0 8,4 128,5 128,5 11,3 3,3 8,0 110,9 3,3 8,0 110,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.488,00 5.624,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,86 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 120,3 8,5 128,8 128,8 11,3 3,3 8,0 111,2 3,3 8,0 111,2 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.489,00 5.625,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 11,88 0,33 Z3-2-2000 0,60 1,50 8,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 148,1 8,5 156,6 156,6 17,1 4,9 12,2 133,3 4,9 12,2 133,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.490,00 5.626,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 355 14,00 25 12,02 0,33 Z3-2-2000 0,60 2,00 9,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 156,3 8,7 165,0 165,0 18,3 5,2 13,1 140,4 5,2 13,1 140,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.491,00 5.627,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 12,27 0,33 Z3-2-2000 0,60 2,50 9,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 166,8 9,0 175,8 175,8 19,6 5,6 14,0 150,0 5,6 14,0 150,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.492,00 5.628,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 12,46 0,33 Z3-2-2000 0,60 3,00 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 176,4 9,3 185,7 185,7 20,8 5,9 14,9 158,6 5,9 14,9 158,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.492,13 5.628,95 Transición 2 2.032 355 14,00 25 12,51 0,33 Z3-2-2000 0,60 3,50 10,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 0,1 23,9 1,2 25,1 25,1 2,9 0,8 2,1 21,4 0,8 2,1 21,4 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 5.493,00 5.629,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 12,82 0,33 Z3-2-2000 0,60 4,00 11,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 0,9 170,3 8,5 178,8 178,8 20,3 5,8 14,5 153,0 5,8 14,5 153,0 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 5.494,00 5.630,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 13,18 0,33 Z3-2-2000 0,60 4,50 11,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 209,5 10,2 219,7 219,7 24,6 7,0 17,6 188,9 7,0 17,6 188,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.495,00 5.631,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 13,40 0,33 Z3-2-2000 0,60 5,00 12,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 220,6 10,5 231,2 231,2 25,8 7,3 18,5 199,1 7,3 18,5 199,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.496,00 5.632,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 13,47 0,33 Z3-2-2000 0,60 5,50 12,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,5 1,0 228,9 10,6 239,5 239,5 27,1 7,7 19,4 206,1 7,7 19,4 206,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.497,00 5.633,82 Pozo salida 
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,54 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 3,11 360 0,30 2,00 b e d 100% 5,4 1,0 176,0 176,0 176,0 64,1 64,1 105,6 64,1 105,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.498,00 5.634,82 Pozo salida 
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,59 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,90 360 0,30 2,00 b e d 100% 5,2 1,0 176,7 176,7 176,7 61,3 61,3 109,1 61,3 109,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.499,00 5.635,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,64 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,70 360 0,30 2,00 b e d 100% 5,0 1,0 177,4 177,4 177,4 58,7 58,7 112,4 58,7 112,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.500,00 5.636,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,69 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,51 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,8 1,0 177,9 177,9 177,9 56,2 56,2 115,4 56,2 115,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.501,00 5.637,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,72 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,33 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,6 1,0 178,3 178,3 178,3 53,9 53,9 118,1 53,9 118,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.502,00 5.638,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,80 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,16 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,5 1,0 179,4 179,4 179,4 51,7 51,7 121,4 51,7 121,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.503,00 5.639,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,90 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,00 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,3 1,0 180,6 180,6 180,6 49,7 49,7 124,7 49,7 124,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.504,00 5.640,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 13,98 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,86 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,2 1,0 181,8 181,8 181,8 47,8 47,8 127,7 47,8 127,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.505,00 5.641,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,06 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,73 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,0 1,0 182,7 182,7 182,7 46,1 46,1 130,4 46,1 130,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.506,00 5.642,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,12 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,61 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,9 1,0 183,5 183,5 183,5 44,5 44,5 132,8 44,5 132,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.507,00 5.643,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,17 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,50 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,8 1,0 184,2 184,2 184,2 43,1 43,1 134,8 43,1 134,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.508,00 5.644,82 Desagüe D2E
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 1 200 2 500 Multiorificio 4 7,30 S355-12,5 14,18 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,20 360 0,30 2,00 b e d 100% 2,5 1,0 184,3 184,3 184,3 26,2 26,2 151,8 26,2 151,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.509,00 5.645,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,18 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,31 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,6 1,0 184,3 184,3 184,3 40,7 40,7 137,3 40,7 137,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.510,00 5.646,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,16 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,23 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,5 1,0 184,1 184,1 184,1 39,7 39,7 138,2 39,7 138,2 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.511,00 5.647,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,14 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,15 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,5 1,0 183,9 183,9 183,9 38,6 38,6 139,0 38,6 139,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.512,00 5.648,82 Pozo salida
Pantalla continua en pozo 

sin frente
2 2.032 355 14,00 25 14,12 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,07 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,4 1,0 183,5 183,5 183,5 37,6 37,6 139,6 37,6 139,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.513,00 5.649,82 Hinca Pozo salida Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 14,09 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.514,00 5.650,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 14,09 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.515,00 5.651,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 13,75 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.516,00 5.652,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 13,42 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.517,00 5.653,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 13,11 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.518,00 5.654,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,80 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.519,00 5.655,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,50 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.520,00 5.656,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,09 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.521,00 5.657,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,69 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.522,00 5.658,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,41 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.523,00 5.659,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,15 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.524,00 5.660,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,87 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.525,00 5.661,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,42 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.526,00 5.662,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,01 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.527,00 5.663,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,93 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.527,41 5.664,23 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,01 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,4 0
CN-T12 CN-T11 5.528,00 5.664,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,13 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,6 0
CN-T12 CN-T11 5.529,00 5.665,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,34 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.529,88 5.666,70 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,47 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,9 0
CN-T12 CN-T11 5.530,00 5.666,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,49 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,1 0
CN-T12 CN-T11 5.531,00 5.667,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,57 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.532,00 5.668,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,58 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.532,17 5.668,99 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,59 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,2 0
CN-T12 CN-T11 5.533,00 5.669,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,62 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,8 0
CN-T12 CN-T11 5.534,00 5.670,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,36 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.535,00 5.671,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,06 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.536,00 5.672,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,74 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.537,00 5.673,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,39 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.538,00 5.674,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,05 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.539,00 5.675,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,90 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.540,00 5.676,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,78 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.541,00 5.677,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,65 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.542,00 5.678,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,52 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.543,00 5.679,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,61 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.544,00 5.680,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,48 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.545,00 5.681,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,55 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.546,00 5.682,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,69 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.547,00 5.683,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,92 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.548,00 5.684,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,09 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.549,00 5.685,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,26 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.550,00 5.686,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,34 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.551,00 5.687,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,42 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.552,00 5.688,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,51 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.553,00 5.689,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,59 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.554,00 5.690,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,69 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.555,00 5.691,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,79 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.556,00 5.692,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,88 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.557,00 5.693,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,93 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.558,00 5.694,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,99 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.559,00 5.695,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,07 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.560,00 5.696,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,11 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.561,00 5.697,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,17 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.562,00 5.698,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,25 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.563,00 5.699,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,32 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.564,00 5.700,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,40 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.565,00 5.701,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,51 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.566,00 5.702,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,65 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.567,00 5.703,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,80 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.568,00 5.704,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,95 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.569,00 5.705,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,98 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.570,00 5.706,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,87 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.571,00 5.707,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,79 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.572,00 5.708,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,73 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.573,00 5.709,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,71 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.574,00 5.710,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,69 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.575,00 5.711,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,67 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.576,00 5.712,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,64 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.577,00 5.713,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,62 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.578,00 5.714,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,59 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.579,00 5.715,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,56 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.580,00 5.716,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,54 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.581,00 5.717,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,52 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.582,00 5.718,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,44 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.583,00 5.719,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,37 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.584,00 5.720,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,28 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.585,00 5.721,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,18 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.586,00 5.722,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,08 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.587,00 5.723,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,02 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.588,00 5.724,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,96 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.589,00 5.725,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,90 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.590,00 5.726,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,84 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.591,00 5.727,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,78 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.592,00 5.728,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,73 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.593,00 5.729,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,68 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.594,00 5.730,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,63 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.595,00 5.731,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,56 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.596,00 5.732,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,49 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.597,00 5.733,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,42 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.598,00 5.734,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,34 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.599,00 5.735,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,27 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.600,00 5.736,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,20 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.601,00 5.737,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,12 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.602,00 5.738,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,05 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.603,00 5.739,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,93 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.604,00 5.740,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,82 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.605,00 5.741,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,73 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.606,00 5.742,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,61 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.607,00 5.743,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,49 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
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CN-T12 CN-T11 5.608,00 5.744,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,38 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.609,00 5.745,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,26 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.610,00 5.746,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,14 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.611,00 5.747,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,01 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.612,00 5.748,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 7,84 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.613,00 5.749,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 7,79 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.614,00 5.750,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 7,76 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.615,00 5.751,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 7,78 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.616,00 5.752,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,00 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.617,00 5.753,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,37 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.618,00 5.754,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 8,79 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.619,00 5.755,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,20 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.620,00 5.756,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,60 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.621,00 5.757,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 9,97 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.622,00 5.758,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,33 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.623,00 5.759,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,70 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.624,00 5.760,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,06 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.624,72 5.761,54 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,24 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,7 0
CN-T12 CN-T11 5.625,00 5.761,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,31 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 0,3 0
CN-T12 CN-T11 5.626,00 5.762,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,84 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.627,00 5.763,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,93 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.628,00 5.764,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,01 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.629,00 5.765,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,02 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.630,00 5.766,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,02 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.631,00 5.767,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.632,00 5.768,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.633,00 5.769,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.634,00 5.770,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.635,00 5.771,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.636,00 5.772,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.637,00 5.773,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,02 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.638,00 5.774,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,01 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.639,00 5.775,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 12,00 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.640,00 5.776,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,99 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.641,00 5.777,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,98 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.642,00 5.778,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,96 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.643,00 5.779,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,95 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.644,00 5.780,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,93 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.645,00 5.781,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,92 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.646,00 5.782,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,90 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.647,00 5.783,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,89 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.648,00 5.784,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,88 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.649,00 5.785,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,84 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.650,00 5.786,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,78 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.651,00 5.787,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,71 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.652,00 5.788,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,65 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.653,00 5.789,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,58 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.654,00 5.790,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,51 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.655,00 5.791,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,45 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.656,00 5.792,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,38 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.657,00 5.793,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,31 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.658,00 5.794,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,23 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.659,00 5.795,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,16 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.660,00 5.796,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,08 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.661,00 5.797,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 11,00 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.662,00 5.798,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,93 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.663,00 5.799,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,84 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.664,00 5.800,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,76 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.665,00 5.801,82 Hinca Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,68 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 5.666,00 5.802,82 Hinca Pozo ataque Cruce Aragón 2 2.032 355 14,00 25 10,59 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0

CN-T12 CN-T11 5.667,00 5.803,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 10,51 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,95 360 0,30 2,00 b e f 100% 3,3 1,0 136,6 136,6 136,6 36,0 36,0 94,3 36,0 94,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.668,00 5.804,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 10,42 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,05 360 0,30 2,00 b e f 100% 3,4 1,0 135,5 135,5 135,5 37,3 37,3 91,9 37,3 91,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.669,00 5.805,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 10,32 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,15 360 0,30 2,00 b e f 100% 3,5 1,0 134,2 134,2 134,2 38,6 38,6 89,3 38,6 89,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.670,00 5.806,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 10,21 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,25 360 0,30 2,00 b e f 100% 3,6 1,0 132,8 132,8 132,8 39,9 39,9 86,6 39,9 86,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.671,00 5.807,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 10,10 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,35 360 0,30 2,00 b e f 100% 3,7 1,0 131,3 131,3 131,3 41,2 41,2 83,8 41,2 83,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.672,00 5.808,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,45 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,8 1,0 129,9 129,9 129,9 42,5 42,5 81,1 42,5 81,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.673,00 5.809,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,88 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,55 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,9 1,0 128,5 128,5 128,5 43,8 43,8 78,4 43,8 78,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.674,00 5.810,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,77 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,65 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,0 1,0 127,0 127,0 127,0 45,1 45,1 75,6 45,1 75,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.675,00 5.811,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,66 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,75 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,1 1,0 125,6 125,6 125,6 46,4 46,4 72,9 46,4 72,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.676,00 5.812,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,55 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,85 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,2 1,0 124,2 124,2 124,2 47,7 47,7 70,1 47,7 70,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.677,00 5.813,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,44 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,95 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,3 1,0 122,7 122,7 122,7 49,0 49,0 67,4 49,0 67,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.678,00 5.814,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,33 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,05 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,4 1,0 121,3 121,3 121,3 50,3 50,3 64,7 50,3 64,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.679,00 5.815,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 14,00 25 9,22 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 2,15 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,5 1,0 119,8 119,8 119,8 51,6 51,6 61,9 51,6 61,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 5.680,00 5.816,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 9,11 1,50 Z2-2-2000 0,60 5,50 12,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 238,3 21,6 259,9 259,9 34,3 8,2 26,1 219,3 8,2 26,1 219,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.681,00 5.817,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 9,00 1,50 Z2-2-2000 0,60 5,00 12,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 229,4 21,0 250,4 250,4 33,1 7,9 25,2 211,0 7,9 25,2 211,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.681,57 5.818,39 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,93 1,50 Z2-2-2000 0,60 4,50 11,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 127,0 11,8 138,8 138,8 18,2 4,3 13,9 117,0 4,3 13,9 117,0 3,6 1,1
CN-T12 CN-T11 5.682,00 5.818,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,89 1,50 Z2-2-2000 0,60 4,00 11,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 92,7 8,7 101,5 101,5 13,1 3,1 10,0 85,6 3,1 10,0 85,6 2,7 0,9
CN-T12 CN-T11 5.683,00 5.819,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,78 1,50 Z2-2-2000 0,60 3,50 10,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 207,7 19,7 227,3 227,3 29,3 6,8 22,5 191,7 6,8 22,5 191,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.684,00 5.820,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,66 1,50 Z2-2-2000 0,60 3,00 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 199,2 19,0 218,2 218,2 28,1 6,5 21,6 183,8 6,5 21,6 183,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.685,00 5.821,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,54 1,50 Z2-2-2000 0,60 2,50 9,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 190,7 18,3 208,9 208,9 26,8 6,1 20,7 175,8 6,1 20,7 175,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.686,00 5.822,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,42 1,50 Z2-2-2000 0,60 2,00 9,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 182,2 17,5 199,7 199,7 25,6 5,8 19,8 167,8 5,8 19,8 167,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.687,00 5.823,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,29 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,50 8,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 173,6 16,8 190,4 190,4 24,3 5,4 18,9 159,7 5,4 18,9 159,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.688,00 5.824,82 Transición 2 2.032 355 14,00 25 8,16 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 8,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 165,2 16,0 181,1 181,1 23,1 5,1 18,0 151,7 5,1 18,0 151,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.689,00 5.825,82 2 2.032 355 14,00 25 8,03 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 146,4 15,2 161,5 161,5 18,6 3,8 14,8 136,6 3,8 14,8 136,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.690,00 5.826,82 2 2.032 355 14,00 25 7,89 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 142,1 14,3 156,5 156,5 18,6 3,8 14,8 131,6 3,8 14,8 131,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.691,00 5.827,82 2 2.032 355 14,00 25 7,74 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 137,8 13,4 151,2 151,2 18,6 3,8 14,8 126,3 3,8 14,8 126,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.692,00 5.828,82 2 2.032 355 14,00 25 7,59 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 133,4 12,5 145,9 145,9 18,6 3,8 14,8 121,0 3,8 14,8 121,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.693,00 5.829,82 2 2.032 355 14,00 25 7,43 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 128,9 11,6 140,5 140,5 18,6 3,8 14,8 115,6 3,8 14,8 115,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.694,00 5.830,82 2 2.032 355 14,00 25 7,27 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 124,3 10,6 134,9 134,9 18,6 3,8 14,8 110,0 3,8 14,8 110,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.695,00 5.831,82 2 2.032 355 14,00 25 7,10 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 119,6 9,6 129,2 129,2 18,6 3,8 14,8 104,4 3,8 14,8 104,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.696,00 5.832,82 2 2.032 355 14,00 25 6,93 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 114,9 8,6 123,5 123,5 18,6 3,8 14,8 98,6 3,8 14,8 98,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.697,00 5.833,82 2 2.032 355 14,00 25 6,75 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 110,1 7,5 117,6 117,6 18,6 3,8 14,8 92,8 3,8 14,8 92,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.698,00 5.834,82 2 2.032 355 14,00 25 6,57 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 105,4 6,4 111,8 111,8 18,6 3,8 14,8 86,9 3,8 14,8 86,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.699,00 5.835,82 2 2.032 355 14,00 25 6,39 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 100,8 5,3 106,1 106,1 18,6 3,8 14,8 81,2 3,8 14,8 81,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.700,00 5.836,82 2 2.032 355 14,00 25 6,20 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 96,2 4,2 100,4 100,4 18,6 3,8 14,8 75,5 3,8 14,8 75,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.701,00 5.837,82 2 2.032 355 14,00 25 6,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 91,7 91,7 91,7 18,6 3,8 14,8 66,9 3,8 14,8 66,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.702,00 5.838,82 2 2.032 355 14,00 25 5,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 87,4 87,4 87,4 18,6 3,8 14,8 62,5 3,8 14,8 62,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.703,00 5.839,82 2 2.032 355 14,00 25 5,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 83,2 83,2 83,2 18,6 3,8 14,8 58,3 3,8 14,8 58,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.704,00 5.840,82 2 2.032 355 14,00 25 5,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 79,3 79,3 79,3 18,6 3,8 14,8 54,4 3,8 14,8 54,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.705,00 5.841,82 2 2.032 355 14,00 25 5,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,7 75,7 75,7 18,6 3,8 14,8 50,8 3,8 14,8 50,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.706,00 5.842,82 2 2.032 355 14,00 25 5,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,5 72,5 72,5 18,6 3,8 14,8 47,6 3,8 14,8 47,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.707,00 5.843,82 2 2.032 355 14,00 25 5,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,6 69,6 69,6 18,6 3,8 14,8 44,7 3,8 14,8 44,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.708,00 5.844,82 2 2.032 355 14,00 25 4,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,0 67,0 67,0 18,6 3,8 14,8 42,1 3,8 14,8 42,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.708,84 5.845,67 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 54,8 54,8 54,8 15,7 3,2 12,4 33,9 3,2 12,4 33,9 5,3 1,7
CN-T12 CN-T11 5.709,00 5.845,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 10,2 10,2 10,2 2,9 0,6 2,3 6,3 0,6 2,3 6,3 1,0 0,3
CN-T12 CN-T11 5.710,00 5.846,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,9 62,9 62,9 18,6 3,8 14,8 38,0 3,8 14,8 38,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.711,00 5.847,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,4 3,8 14,8 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.712,00 5.848,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.713,00 5.849,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 18,6 3,8 14,8 33,9 3,8 14,8 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.714,00 5.850,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,0 58,0 58,0 18,6 3,8 14,8 33,1 3,8 14,8 33,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.715,00 5.851,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.716,00 5.852,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,1 3,8 14,8 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.717,00 5.853,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.718,00 5.854,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 18,6 3,8 14,8 31,7 3,8 14,8 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.719,00 5.855,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,3 56,3 56,3 18,6 3,8 14,8 31,4 3,8 14,8 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.720,00 5.856,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,1 56,1 56,1 18,6 3,8 14,8 31,2 3,8 14,8 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.721,00 5.857,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 18,6 3,8 14,8 31,0 3,8 14,8 31,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.722,00 5.858,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 55,6 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.723,00 5.859,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,4 55,4 55,4 18,6 3,8 14,8 30,6 3,8 14,8 30,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.724,00 5.860,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,2 55,2 55,2 18,6 3,8 14,8 30,3 3,8 14,8 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.725,00 5.861,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 18,6 3,8 14,8 30,1 3,8 14,8 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.726,00 5.862,82 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,8 54,8 54,8 18,6 3,8 14,8 29,9 3,8 14,8 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.727,00 5.863,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.728,00 5.864,82 2 2.032 355 14,00 25 4,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,3 54,3 54,3 18,6 3,8 14,8 29,4 3,8 14,8 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.729,00 5.865,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,2 3,8 14,8 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.730,00 5.866,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 53,9 53,9 18,6 3,8 14,8 29,0 3,8 14,8 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.731,00 5.867,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,8 3,8 14,8 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.732,00 5.868,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.733,00 5.869,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.734,00 5.870,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.735,00 5.871,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.735,12 5.871,94 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 6,4 6,4 6,4 2,2 0,5 1,8 3,4 0,5 1,8 3,4 0,8 0,2
CN-T12 CN-T11 5.736,00 5.872,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 47,0 47,0 47,0 16,3 3,4 13,0 25,1 3,4 13,0 25,1 5,5 1,8
CN-T12 CN-T11 5.737,00 5.873,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.738,00 5.874,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.739,00 5.875,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.740,00 5.876,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.741,00 5.877,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.742,00 5.878,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.743,00 5.879,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.744,00 5.880,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.745,00 5.881,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.746,00 5.882,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.747,00 5.883,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.748,00 5.884,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.749,00 5.885,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.750,00 5.886,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.751,00 5.887,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.752,00 5.888,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.753,00 5.889,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.754,00 5.890,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.755,00 5.891,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.756,00 5.892,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.757,00 5.893,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.758,00 5.894,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.759,00 5.895,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.760,00 5.896,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.761,00 5.897,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.762,00 5.898,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.763,00 5.899,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.764,00 5.900,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.765,00 5.901,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.766,00 5.902,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.767,00 5.903,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.768,00 5.904,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.769,00 5.905,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.770,00 5.906,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.771,00 5.907,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.772,00 5.908,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.773,00 5.909,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.774,00 5.910,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.775,00 5.911,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.776,00 5.912,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.777,00 5.913,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.778,00 5.914,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.779,00 5.915,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.780,00 5.916,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.781,00 5.917,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.782,00 5.918,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.783,00 5.919,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.784,00 5.920,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.785,00 5.921,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.786,00 5.922,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.787,00 5.923,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.788,00 5.924,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.789,00 5.925,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.790,00 5.926,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.791,00 5.927,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.792,00 5.928,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.793,00 5.929,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.794,00 5.930,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.795,00 5.931,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.796,00 5.932,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.797,00 5.933,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.798,00 5.934,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.799,00 5.935,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.800,00 5.936,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.801,00 5.937,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.802,00 5.938,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.803,00 5.939,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.804,00 5.940,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.805,00 5.941,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.806,00 5.942,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.807,00 5.943,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.808,00 5.944,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,8 3,8 14,8 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.809,00 5.945,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.810,00 5.946,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,5 3,8 14,8 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.811,00 5.947,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.812,00 5.948,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.813,00 5.949,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 18,6 3,8 14,8 25,2 3,8 14,8 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.814,00 5.950,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,2 3,8 14,8 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.815,00 5.951,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.816,00 5.952,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.817,00 5.953,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.818,00 5.954,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.819,00 5.955,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.820,00 5.956,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.821,00 5.957,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.822,00 5.958,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.823,00 5.959,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.824,00 5.960,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.825,00 5.961,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.826,00 5.962,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.827,00 5.963,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.828,00 5.964,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.829,00 5.965,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.830,00 5.966,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.831,00 5.967,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.832,00 5.968,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.833,00 5.969,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.834,00 5.970,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.835,00 5.971,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.836,00 5.972,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.837,00 5.973,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.838,00 5.974,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.838,14 5.974,96 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 6,6 6,6 6,6 2,5 0,5 2,0 3,1 0,5 2,0 3,1 0,9 0,3
CN-T12 CN-T11 5.839,00 5.975,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 41,2 41,2 41,2 16,0 3,3 12,7 19,8 3,3 12,7 19,8 5,4 1,7
CN-T12 CN-T11 5.840,00 5.976,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.841,00 5.977,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.842,00 5.978,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.843,00 5.979,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.844,00 5.980,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.845,00 5.981,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.846,00 5.982,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.847,00 5.983,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.848,00 5.984,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.849,00 5.985,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.850,00 5.986,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.851,00 5.987,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.852,00 5.988,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.853,00 5.989,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.854,00 5.990,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.855,00 5.991,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.856,00 5.992,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.857,00 5.993,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.858,00 5.994,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.859,00 5.995,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.860,00 5.996,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.861,00 5.997,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.862,00 5.998,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.863,00 5.999,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.864,00 6.000,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.865,00 6.001,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.866,00 6.002,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.867,00 6.003,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.868,00 6.004,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.869,00 6.005,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.870,00 6.006,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.871,00 6.007,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.872,00 6.008,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.873,00 6.009,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.874,00 6.010,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.875,00 6.011,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.876,00 6.012,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.877,00 6.013,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.878,00 6.014,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.879,00 6.015,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.880,00 6.016,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.881,00 6.017,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.882,00 6.018,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.883,00 6.019,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.884,00 6.020,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.885,00 6.021,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.886,00 6.022,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.887,00 6.023,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.888,00 6.024,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.889,00 6.025,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.890,00 6.026,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.891,00 6.027,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.892,00 6.028,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.893,00 6.029,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.894,00 6.030,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.895,00 6.031,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.896,00 6.032,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.897,00 6.033,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.898,00 6.034,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.899,00 6.035,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.900,00 6.036,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.901,00 6.037,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.902,00 6.038,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.903,00 6.039,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.904,00 6.040,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.905,00 6.041,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.906,00 6.042,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.907,00 6.043,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.908,00 6.044,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.909,00 6.045,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.910,00 6.046,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.911,00 6.047,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.912,00 6.048,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.913,00 6.049,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.914,00 6.050,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.915,00 6.051,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.916,00 6.052,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.917,00 6.053,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.918,00 6.054,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.919,00 6.055,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.920,00 6.056,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.921,00 6.057,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.922,00 6.058,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.923,00 6.059,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.924,00 6.060,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.925,00 6.061,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.926,00 6.062,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.927,00 6.063,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.928,00 6.064,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.929,00 6.065,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.930,00 6.066,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.931,00 6.067,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.932,00 6.068,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.933,00 6.069,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 18,6 3,8 14,8 20,9 3,8 14,8 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.934,00 6.070,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.935,00 6.071,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.936,00 6.072,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 18,6 3,8 14,8 20,7 3,8 14,8 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.937,00 6.073,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,7 3,8 14,8 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.938,00 6.074,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,6 3,8 14,8 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.939,00 6.075,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,5 3,8 14,8 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.940,00 6.076,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 3,8 14,8 20,5 3,8 14,8 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.941,00 6.077,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 3,8 14,8 20,4 3,8 14,8 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.942,00 6.078,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.943,00 6.079,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.944,00 6.080,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.945,00 6.081,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.946,00 6.082,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.947,00 6.083,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.948,00 6.084,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.949,00 6.085,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.950,00 6.086,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.951,00 6.087,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.952,00 6.088,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.953,00 6.089,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.954,00 6.090,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.955,00 6.091,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.956,00 6.092,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 3,8 14,8 19,3 3,8 14,8 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.957,00 6.093,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.958,00 6.094,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.959,00 6.095,82 2 2.032 355 14,00 25 3,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 18,6 3,8 14,8 18,8 3,8 14,8 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.960,00 6.096,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 19,0 3,8 14,8 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.961,00 6.097,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.962,00 6.098,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.963,00 6.099,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.964,00 6.100,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.965,00 6.101,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 18,6 3,8 14,8 20,4 3,8 14,8 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.966,00 6.102,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.967,00 6.103,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.968,00 6.104,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.969,00 6.105,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.970,00 6.106,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.971,00 6.107,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.972,00 6.108,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.973,00 6.109,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.974,00 6.110,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.975,00 6.111,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.976,00 6.112,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.977,00 6.113,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,1 56,1 56,1 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.978,00 6.114,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,3 56,3 56,3 18,6 3,8 14,8 31,5 3,8 14,8 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.979,00 6.115,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 5.980,00 6.116,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.981,00 6.117,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.982,00 6.118,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.983,00 6.119,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.984,00 6.120,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.984,99 6.121,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,4 3,8 14,6 24,7 3,8 14,6 24,7 6,2 2,0
CN-T12 CN-T11 5.985,00 6.121,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
CN-T12 CN-T11 5.986,00 6.122,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.987,00 6.123,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.988,00 6.124,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.989,00 6.125,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.990,00 6.126,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.991,00 6.127,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.992,00 6.128,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.993,00 6.129,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.994,00 6.130,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.995,00 6.131,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.996,00 6.132,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.997,00 6.133,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.998,00 6.134,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 5.999,00 6.135,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.000,00 6.136,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.001,00 6.137,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.002,00 6.138,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.003,00 6.139,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.004,00 6.140,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.005,00 6.141,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.006,00 6.142,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.007,00 6.143,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.008,00 6.144,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.009,00 6.145,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.010,00 6.146,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.011,00 6.147,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.012,00 6.148,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.013,00 6.149,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.014,00 6.150,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.015,00 6.151,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,7 3,8 14,8 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.016,00 6.152,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,2 3,8 14,8 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.017,00 6.153,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.018,00 6.154,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 18,6 3,8 14,8 30,1 3,8 14,8 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.019,00 6.155,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,4 55,4 55,4 18,6 3,8 14,8 30,5 3,8 14,8 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.020,00 6.156,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,8 55,8 55,8 18,6 3,8 14,8 30,9 3,8 14,8 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.021,00 6.157,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.022,00 6.158,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 18,6 3,8 14,8 31,7 3,8 14,8 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.023,00 6.159,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.024,00 6.160,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 18,6 3,8 14,8 32,6 3,8 14,8 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.025,00 6.161,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.026,00 6.162,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,3 58,3 58,3 18,6 3,8 14,8 33,4 3,8 14,8 33,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.027,00 6.163,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 18,6 3,8 14,8 33,9 3,8 14,8 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.028,00 6.164,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.029,00 6.165,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,7 3,8 14,8 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.030,00 6.166,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,0 60,0 60,0 18,6 3,8 14,8 35,1 3,8 14,8 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.031,00 6.167,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.032,00 6.168,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.033,00 6.169,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.034,00 6.170,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.035,00 6.171,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,2 62,2 62,2 18,6 3,8 14,8 37,4 3,8 14,8 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.036,00 6.172,82 2 2.032 355 14,00 25 4,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,7 62,7 62,7 18,6 3,8 14,8 37,8 3,8 14,8 37,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.037,00 6.173,82 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,1 63,1 63,1 18,6 3,8 14,8 38,3 3,8 14,8 38,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.038,00 6.174,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,5 63,5 63,5 18,6 3,8 14,8 38,7 3,8 14,8 38,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.039,00 6.175,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.040,00 6.176,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,3 64,3 64,3 18,6 3,8 14,8 39,5 3,8 14,8 39,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.041,00 6.177,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,8 64,8 64,8 18,6 3,8 14,8 39,9 3,8 14,8 39,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.042,00 6.178,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,2 65,2 65,2 18,6 3,8 14,8 40,3 3,8 14,8 40,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.043,00 6.179,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,6 65,6 65,6 18,6 3,8 14,8 40,7 3,8 14,8 40,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.044,00 6.180,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,7 65,7 65,7 18,6 3,8 14,8 40,8 3,8 14,8 40,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.045,00 6.181,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,0 65,0 65,0 18,6 3,8 14,8 40,1 3,8 14,8 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.046,00 6.182,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,0 3,8 14,8 39,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.047,00 6.183,82 2 2.032 355 14,00 25 4,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,7 62,7 62,7 18,6 3,8 14,8 37,8 3,8 14,8 37,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.048,00 6.184,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.049,00 6.185,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,4 60,4 60,4 18,6 3,8 14,8 35,5 3,8 14,8 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.050,00 6.186,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.051,00 6.187,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.052,00 6.188,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.053,00 6.189,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,6 3,8 14,8 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.054,00 6.190,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,3 55,3 55,3 18,6 3,8 14,8 30,4 3,8 14,8 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.055,00 6.191,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 18,6 3,8 14,8 29,3 3,8 14,8 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.056,00 6.192,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.057,00 6.193,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.058,00 6.194,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.059,00 6.195,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.060,00 6.196,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.061,00 6.197,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.062,00 6.198,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.063,00 6.199,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.064,00 6.200,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.065,00 6.201,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.066,00 6.202,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.067,00 6.203,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.068,00 6.204,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.069,00 6.205,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.070,00 6.206,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.071,00 6.207,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.072,00 6.208,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.073,00 6.209,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.074,00 6.210,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.075,00 6.211,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.076,00 6.212,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.077,00 6.213,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.078,00 6.214,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.079,00 6.215,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.080,00 6.216,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.081,00 6.217,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.082,00 6.218,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.083,00 6.219,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,6 3,8 14,8 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.084,00 6.220,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.085,00 6.221,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.086,00 6.222,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.087,00 6.223,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.088,00 6.224,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.089,00 6.225,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.090,00 6.226,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.091,00 6.227,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.092,00 6.228,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.093,00 6.229,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.094,00 6.230,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.095,00 6.231,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.096,00 6.232,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.097,00 6.233,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,8 3,8 14,8 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.098,00 6.234,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.099,00 6.235,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 18,6 3,8 14,8 25,6 3,8 14,8 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.100,00 6.236,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,5 3,8 14,8 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.101,00 6.237,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.101,36 6.238,18 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 18,1 18,1 18,1 6,7 1,4 5,3 9,1 1,4 5,3 9,1 2,3 0,7
CN-T12 CN-T11 6.102,00 6.238,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 32,1 32,1 32,1 11,9 2,5 9,4 16,2 2,5 9,4 16,2 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 6.103,00 6.239,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 18,6 3,8 14,8 25,2 3,8 14,8 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.104,00 6.240,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.105,00 6.241,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.106,00 6.242,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.107,00 6.243,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.108,00 6.244,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.109,00 6.245,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.110,00 6.246,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.111,00 6.247,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.112,00 6.248,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.113,00 6.249,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.114,00 6.250,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.115,00 6.251,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.116,00 6.252,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.117,00 6.253,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.118,00 6.254,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.119,00 6.255,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.120,00 6.256,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.121,00 6.257,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.122,00 6.258,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.123,00 6.259,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.124,00 6.260,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.125,00 6.261,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.126,00 6.262,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.127,00 6.263,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.128,00 6.264,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.129,00 6.265,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.130,00 6.266,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.131,00 6.267,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.132,00 6.268,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.133,00 6.269,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.134,00 6.270,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.135,00 6.271,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,7 48,7 48,7 19,3 4,3 15,0 23,1 4,3 15,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.136,00 6.272,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,6 48,6 48,6 19,3 4,3 15,0 23,1 4,3 15,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.137,00 6.273,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,6 48,6 48,6 19,3 4,3 15,0 23,0 4,3 15,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.138,00 6.274,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,5 48,5 48,5 19,3 4,3 15,0 23,0 4,3 15,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.139,00 6.275,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,5 48,5 48,5 19,3 4,3 15,0 23,0 4,3 15,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.140,00 6.276,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 1 200 2,20 S355-12,5 3,98 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,5 48,5 48,5 19,3 4,3 15,0 22,9 4,3 15,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.141,00 6.277,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,6 48,6 48,6 19,3 4,3 15,0 23,1 4,3 15,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.142,00 6.278,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,6 48,6 48,6 19,3 4,3 15,0 23,1 4,3 15,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.143,00 6.279,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,5 48,5 48,5 19,3 4,3 15,0 23,0 4,3 15,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.144,00 6.280,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,7 48,7 48,7 19,3 4,3 15,0 23,1 4,3 15,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.145,00 6.281,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 48,8 48,8 48,8 19,3 4,3 15,0 23,2 4,3 15,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.146,00 6.282,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.147,00 6.283,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.148,00 6.284,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.149,00 6.285,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.150,00 6.286,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.151,00 6.287,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.152,00 6.288,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.153,00 6.289,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.154,00 6.290,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.155,00 6.291,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.156,00 6.292,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.157,00 6.293,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.158,00 6.294,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,5 3,8 14,8 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.159,00 6.295,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.160,00 6.296,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.161,00 6.297,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.162,00 6.298,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.163,00 6.299,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.164,00 6.300,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.165,00 6.301,82 2 2.032 355 14,00 25 3,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 18,6 3,8 14,8 18,7 3,8 14,8 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.166,00 6.302,82 2 2.032 355 14,00 25 3,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 18,6 3,8 14,8 18,8 3,8 14,8 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.167,00 6.303,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.168,00 6.304,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.169,00 6.305,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 18,6 3,8 14,8 19,0 3,8 14,8 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.170,00 6.306,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,1 3,8 14,8 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.171,00 6.307,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.172,00 6.308,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 3,8 14,8 19,3 3,8 14,8 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.173,00 6.309,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.174,00 6.310,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.175,00 6.311,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.176,00 6.312,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.177,00 6.313,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.178,00 6.314,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.179,00 6.315,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.180,00 6.316,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.181,00 6.317,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.182,00 6.318,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 3,8 14,8 20,4 3,8 14,8 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.183,00 6.319,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,5 3,8 14,8 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.184,00 6.320,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,6 3,8 14,8 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.185,00 6.321,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.186,00 6.322,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,9 3,8 14,8 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.187,00 6.323,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.188,00 6.324,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.189,00 6.325,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.190,00 6.326,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.191,00 6.327,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.192,00 6.328,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.193,00 6.329,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.194,00 6.330,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.195,00 6.331,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.196,00 6.332,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.197,00 6.333,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.198,00 6.334,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.199,00 6.335,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.200,00 6.336,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.201,00 6.337,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.202,00 6.338,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.203,00 6.339,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.204,00 6.340,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.205,00 6.341,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.206,00 6.342,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.207,00 6.343,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.208,00 6.344,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.209,00 6.345,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.210,00 6.346,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.211,00 6.347,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.212,00 6.348,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.213,00 6.349,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.214,00 6.350,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.215,00 6.351,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.216,00 6.352,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.217,00 6.353,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.218,00 6.354,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.219,00 6.355,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.220,00 6.356,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.221,00 6.357,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.222,00 6.358,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,6 3,8 14,8 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.223,00 6.359,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.224,00 6.360,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.225,00 6.361,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.226,00 6.362,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.227,00 6.363,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.228,00 6.364,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.229,00 6.365,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.230,00 6.366,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.231,00 6.367,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.232,00 6.368,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.233,00 6.369,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.234,00 6.370,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.235,00 6.371,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.236,00 6.372,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.237,00 6.373,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.238,00 6.374,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.239,00 6.375,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.240,00 6.376,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.241,00 6.377,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.242,00 6.378,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.243,00 6.379,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 18,6 3,8 14,8 28,6 3,8 14,8 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.244,00 6.380,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,7 3,8 14,8 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.245,00 6.381,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 53,7 18,6 3,8 14,8 28,8 3,8 14,8 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.246,00 6.382,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 53,7 18,6 3,8 14,8 28,9 3,8 14,8 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.247,00 6.383,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,8 53,8 53,8 18,6 3,8 14,8 28,9 3,8 14,8 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.248,00 6.384,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 53,9 53,9 18,6 3,8 14,8 29,0 3,8 14,8 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.249,00 6.385,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 54,0 18,6 3,8 14,8 29,1 3,8 14,8 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.250,00 6.386,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,2 3,8 14,8 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.251,00 6.387,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 18,6 3,8 14,8 29,3 3,8 14,8 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.252,00 6.388,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 18,6 3,8 14,8 29,4 3,8 14,8 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.253,00 6.389,82 2 2.032 355 14,00 25 4,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,3 54,3 54,3 18,6 3,8 14,8 29,4 3,8 14,8 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.254,00 6.390,82 2 2.032 355 14,00 25 4,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,4 54,4 54,4 18,6 3,8 14,8 29,5 3,8 14,8 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.255,00 6.391,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,6 3,8 14,8 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.256,00 6.392,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,6 54,6 54,6 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.257,00 6.393,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,7 54,7 54,7 18,6 3,8 14,8 29,8 3,8 14,8 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.258,00 6.394,82 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,7 54,7 54,7 18,6 3,8 14,8 29,9 3,8 14,8 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.259,00 6.395,82 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,8 54,8 54,8 18,6 3,8 14,8 29,9 3,8 14,8 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.260,00 6.396,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 18,6 3,8 14,8 30,1 3,8 14,8 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.261,00 6.397,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,2 55,2 55,2 18,6 3,8 14,8 30,3 3,8 14,8 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.262,00 6.398,82 2 2.032 355 14,00 25 4,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,5 55,5 55,5 18,6 3,8 14,8 30,6 3,8 14,8 30,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.263,00 6.399,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.264,00 6.400,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.265,00 6.401,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.266,00 6.402,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,6 3,8 14,8 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.267,00 6.403,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 18,6 3,8 14,8 31,8 3,8 14,8 31,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.268,00 6.404,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 18,6 3,8 14,8 32,1 3,8 14,8 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.269,00 6.405,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.270,00 6.406,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 18,6 3,8 14,8 32,6 3,8 14,8 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.271,00 6.407,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 18,6 3,8 14,8 32,8 3,8 14,8 32,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.272,00 6.408,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.273,00 6.409,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 18,6 3,8 14,8 33,3 3,8 14,8 33,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.274,00 6.410,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.275,00 6.411,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.276,00 6.412,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.277,00 6.413,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.278,00 6.414,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.279,00 6.415,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 59,5 18,6 3,8 14,8 34,6 3,8 14,8 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.280,00 6.416,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.281,00 6.417,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.282,00 6.418,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,1 60,1 60,1 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.283,00 6.419,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,5 65,5 65,5 18,6 3,8 14,8 40,6 3,8 14,8 40,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.284,00 6.420,82 2 2.032 355 14,00 25 5,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 76,8 76,8 76,8 18,6 3,8 14,8 52,0 3,8 14,8 52,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.285,00 6.421,82 2 2.032 355 14,00 25 5,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 81,8 81,8 81,8 18,6 3,8 14,8 57,0 3,8 14,8 57,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.286,00 6.422,82 2 2.032 355 14,00 25 5,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 80,0 80,0 80,0 18,6 3,8 14,8 55,2 3,8 14,8 55,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.287,00 6.423,82 2 2.032 355 14,00 25 5,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 78,2 78,2 78,2 18,6 3,8 14,8 53,3 3,8 14,8 53,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.288,00 6.424,82 2 2.032 355 14,00 25 5,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 76,3 76,3 76,3 18,6 3,8 14,8 51,5 3,8 14,8 51,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.289,00 6.425,82 2 2.032 355 14,00 25 5,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,5 74,5 74,5 18,6 3,8 14,8 49,6 3,8 14,8 49,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.290,00 6.426,82 2 2.032 355 14,00 25 5,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,5 73,5 73,5 18,6 3,8 14,8 48,6 3,8 14,8 48,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.291,00 6.427,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,2 74,2 74,2 18,6 3,8 14,8 49,4 3,8 14,8 49,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.292,00 6.428,82 2 2.032 355 14,00 25 5,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,0 75,0 75,0 18,6 3,8 14,8 50,1 3,8 14,8 50,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.293,00 6.429,82 2 2.032 355 14,00 25 5,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,2 75,2 75,2 18,6 3,8 14,8 50,4 3,8 14,8 50,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.294,00 6.430,82 2 2.032 355 14,00 25 5,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,8 74,8 74,8 18,6 3,8 14,8 49,9 3,8 14,8 49,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.295,00 6.431,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,3 74,3 74,3 18,6 3,8 14,8 49,4 3,8 14,8 49,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.296,00 6.432,82 2 2.032 355 14,00 25 5,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,8 73,8 73,8 18,6 3,8 14,8 49,0 3,8 14,8 49,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.297,00 6.433,82 2 2.032 355 14,00 25 5,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,4 73,4 73,4 18,6 3,8 14,8 48,5 3,8 14,8 48,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.298,00 6.434,82 2 2.032 355 14,00 25 5,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,9 72,9 72,9 18,6 3,8 14,8 48,0 3,8 14,8 48,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.299,00 6.435,82 2 2.032 355 14,00 25 5,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,4 72,4 72,4 18,6 3,8 14,8 47,6 3,8 14,8 47,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.300,00 6.436,82 2 2.032 355 14,00 25 5,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,0 72,0 72,0 18,6 3,8 14,8 47,1 3,8 14,8 47,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.301,00 6.437,82 2 2.032 355 14,00 25 5,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,5 71,5 71,5 18,6 3,8 14,8 46,6 3,8 14,8 46,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.302,00 6.438,82 2 2.032 355 14,00 25 5,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,1 71,1 71,1 18,6 3,8 14,8 46,2 3,8 14,8 46,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.303,00 6.439,82 2 2.032 355 14,00 25 5,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,6 70,6 70,6 18,6 3,8 14,8 45,7 3,8 14,8 45,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.304,00 6.440,82 2 2.032 355 14,00 25 5,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,7 70,7 70,7 18,6 3,8 14,8 45,8 3,8 14,8 45,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.305,00 6.441,82 2 2.032 355 14,00 25 5,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,8 70,8 70,8 18,6 3,8 14,8 46,0 3,8 14,8 46,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.306,00 6.442,82 2 2.032 355 14,00 25 5,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,0 71,0 71,0 18,6 3,8 14,8 46,1 3,8 14,8 46,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.307,00 6.443,82 2 2.032 355 14,00 25 5,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,2 71,2 71,2 18,6 3,8 14,8 46,3 3,8 14,8 46,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.308,00 6.444,82 2 2.032 355 14,00 25 5,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,3 71,3 71,3 18,6 3,8 14,8 46,5 3,8 14,8 46,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.309,00 6.445,82 2 2.032 355 14,00 25 5,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,5 71,5 71,5 18,6 3,8 14,8 46,6 3,8 14,8 46,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.310,00 6.446,82 2 2.032 355 14,00 25 5,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,7 71,7 71,7 18,6 3,8 14,8 46,8 3,8 14,8 46,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.311,00 6.447,82 2 2.032 355 14,00 25 5,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,9 71,9 71,9 18,6 3,8 14,8 47,0 3,8 14,8 47,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.312,00 6.448,82 2 2.032 355 14,00 25 5,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,0 72,0 72,0 18,6 3,8 14,8 47,2 3,8 14,8 47,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.313,00 6.449,82 2 2.032 355 14,00 25 5,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,2 72,2 72,2 18,6 3,8 14,8 47,3 3,8 14,8 47,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.314,00 6.450,82 2 2.032 355 14,00 25 5,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,4 72,4 72,4 18,6 3,8 14,8 47,5 3,8 14,8 47,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.315,00 6.451,82 2 2.032 355 14,00 25 5,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,6 72,6 72,6 18,6 3,8 14,8 47,7 3,8 14,8 47,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.316,00 6.452,82 2 2.032 355 14,00 25 5,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,8 72,8 72,8 18,6 3,8 14,8 47,9 3,8 14,8 47,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.317,00 6.453,82 2 2.032 355 14,00 25 5,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,9 72,9 72,9 18,6 3,8 14,8 48,1 3,8 14,8 48,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.318,00 6.454,82 2 2.032 355 14,00 25 5,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,1 73,1 73,1 18,6 3,8 14,8 48,2 3,8 14,8 48,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.319,00 6.455,82 2 2.032 355 14,00 25 5,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,3 73,3 73,3 18,6 3,8 14,8 48,4 3,8 14,8 48,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.320,00 6.456,82 2 2.032 355 14,00 25 5,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,5 73,5 73,5 18,6 3,8 14,8 48,6 3,8 14,8 48,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.321,00 6.457,82 2 2.032 355 14,00 25 5,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,7 73,7 73,7 18,6 3,8 14,8 48,8 3,8 14,8 48,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.322,00 6.458,82 2 2.032 355 14,00 25 5,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,8 73,8 73,8 18,6 3,8 14,8 49,0 3,8 14,8 49,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.323,00 6.459,82 2 2.032 355 14,00 25 5,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,0 74,0 74,0 18,6 3,8 14,8 49,2 3,8 14,8 49,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.324,00 6.460,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,2 74,2 74,2 18,6 3,8 14,8 49,3 3,8 14,8 49,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.325,00 6.461,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,4 74,4 74,4 18,6 3,8 14,8 49,5 3,8 14,8 49,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.326,00 6.462,82 2 2.032 355 14,00 25 5,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,5 74,5 74,5 18,6 3,8 14,8 49,6 3,8 14,8 49,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.327,00 6.463,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,4 74,4 74,4 18,6 3,8 14,8 49,5 3,8 14,8 49,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.328,00 6.464,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,4 74,4 74,4 18,6 3,8 14,8 49,5 3,8 14,8 49,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.329,00 6.465,82 2 2.032 355 14,00 25 5,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,0 75,0 75,0 18,6 3,8 14,8 50,1 3,8 14,8 50,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.330,00 6.466,82 2 2.032 355 14,00 25 5,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,6 75,6 75,6 18,6 3,8 14,8 50,7 3,8 14,8 50,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.331,00 6.467,82 2 2.032 355 14,00 25 5,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 76,2 76,2 76,2 18,6 3,8 14,8 51,3 3,8 14,8 51,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.332,00 6.468,82 2 2.032 355 14,00 25 5,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 76,8 76,8 76,8 18,6 3,8 14,8 51,9 3,8 14,8 51,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.333,00 6.469,82 2 2.032 355 14,00 25 5,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 77,4 77,4 77,4 18,6 3,8 14,8 52,5 3,8 14,8 52,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.334,00 6.470,82 2 2.032 355 14,00 25 5,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 78,0 78,0 78,0 18,6 3,8 14,8 53,1 3,8 14,8 53,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.335,00 6.471,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,46 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 78,6 78,6 78,6 19,3 4,3 15,0 53,1 4,3 15,0 53,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.336,00 6.472,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,49 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 79,2 79,2 79,2 19,3 4,3 15,0 53,7 4,3 15,0 53,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.337,00 6.473,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,52 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 79,8 79,8 79,8 19,3 4,3 15,0 54,3 4,3 15,0 54,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.338,00 6.474,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,54 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 80,5 80,5 80,5 19,3 4,3 15,0 54,9 4,3 15,0 54,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.339,00 6.475,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,57 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 81,1 81,1 81,1 19,3 4,3 15,0 55,5 4,3 15,0 55,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.340,00 6.476,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,50 S355-12,5 5,60 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 81,7 81,7 81,7 19,3 4,3 15,0 56,2 4,3 15,0 56,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.341,00 6.477,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,62 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 82,2 82,2 82,2 19,3 4,3 15,0 56,6 4,3 15,0 56,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.342,00 6.478,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,64 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 82,6 82,6 82,6 19,3 4,3 15,0 57,0 4,3 15,0 57,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.343,00 6.479,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,66 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 83,1 83,1 83,1 19,3 4,3 15,0 57,5 4,3 15,0 57,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.344,00 6.480,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,68 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 83,5 83,5 83,5 19,3 4,3 15,0 58,0 4,3 15,0 58,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.345,00 6.481,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 5,70 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 84,0 84,0 84,0 19,3 4,3 15,0 58,4 4,3 15,0 58,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.346,00 6.482,82 2 2.032 355 14,00 25 5,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 84,4 84,4 84,4 18,6 3,8 14,8 59,5 3,8 14,8 59,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.347,00 6.483,82 2 2.032 355 14,00 25 5,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 85,5 85,5 85,5 18,6 3,8 14,8 60,7 3,8 14,8 60,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.348,00 6.484,82 2 2.032 355 14,00 25 5,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 86,8 86,8 86,8 18,6 3,8 14,8 62,0 3,8 14,8 62,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.349,00 6.485,82 2 2.032 355 14,00 25 5,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 88,2 88,2 88,2 18,6 3,8 14,8 63,3 3,8 14,8 63,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.350,00 6.486,82 2 2.032 355 14,00 25 5,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 89,5 89,5 89,5 18,6 3,8 14,8 64,6 3,8 14,8 64,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.351,00 6.487,82 2 2.032 355 14,00 25 5,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 90,9 90,9 90,9 18,6 3,8 14,8 66,0 3,8 14,8 66,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.352,00 6.488,82 2 2.032 355 14,00 25 5,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 90,7 90,7 90,7 18,6 3,8 14,8 65,8 3,8 14,8 65,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.353,00 6.489,82 2 2.032 355 14,00 25 5,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 90,0 90,0 90,0 18,6 3,8 14,8 65,1 3,8 14,8 65,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.354,00 6.490,82 2 2.032 355 14,00 25 5,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 89,0 89,0 89,0 18,6 3,8 14,8 64,2 3,8 14,8 64,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.355,00 6.491,82 2 2.032 355 14,00 25 5,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 88,1 88,1 88,1 18,6 3,8 14,8 63,2 3,8 14,8 63,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.356,00 6.492,82 2 2.032 355 14,00 25 5,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 87,2 87,2 87,2 18,6 3,8 14,8 62,3 3,8 14,8 62,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.357,00 6.493,82 2 2.032 355 14,00 25 5,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 86,2 86,2 86,2 18,6 3,8 14,8 61,4 3,8 14,8 61,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.358,00 6.494,82 2 2.032 355 14,00 25 5,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 85,3 85,3 85,3 18,6 3,8 14,8 60,4 3,8 14,8 60,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.359,00 6.495,82 2 2.032 355 14,00 25 5,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 84,4 84,4 84,4 18,6 3,8 14,8 59,5 3,8 14,8 59,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.360,00 6.496,82 2 2.032 355 14,00 25 5,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 83,5 83,5 83,5 18,6 3,8 14,8 58,6 3,8 14,8 58,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.361,00 6.497,82 2 2.032 355 14,00 25 5,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 82,6 82,6 82,6 18,6 3,8 14,8 57,7 3,8 14,8 57,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.362,00 6.498,82 2 2.032 355 14,00 25 5,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 81,6 81,6 81,6 18,6 3,8 14,8 56,8 3,8 14,8 56,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.363,00 6.499,82 2 2.032 355 14,00 25 5,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 80,8 80,8 80,8 18,6 3,8 14,8 55,9 3,8 14,8 55,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.364,00 6.500,82 2 2.032 355 14,00 25 5,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 79,9 79,9 79,9 18,6 3,8 14,8 55,0 3,8 14,8 55,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.365,00 6.501,82 2 2.032 355 14,00 25 5,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 79,0 79,0 79,0 18,6 3,8 14,8 54,1 3,8 14,8 54,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.366,00 6.502,82 2 2.032 355 14,00 25 5,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 78,1 78,1 78,1 18,6 3,8 14,8 53,2 3,8 14,8 53,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.367,00 6.503,82 2 2.032 355 14,00 25 5,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 77,2 77,2 77,2 18,6 3,8 14,8 52,3 3,8 14,8 52,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.368,00 6.504,82 2 2.032 355 14,00 25 5,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 76,3 76,3 76,3 18,6 3,8 14,8 51,5 3,8 14,8 51,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.369,00 6.505,82 2 2.032 355 14,00 25 5,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,5 75,5 75,5 18,6 3,8 14,8 50,6 3,8 14,8 50,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.370,00 6.506,82 2 2.032 355 14,00 25 5,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,6 74,6 74,6 18,6 3,8 14,8 49,7 3,8 14,8 49,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.371,00 6.507,82 2 2.032 355 14,00 25 5,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,7 73,7 73,7 18,6 3,8 14,8 48,9 3,8 14,8 48,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.372,00 6.508,82 2 2.032 355 14,00 25 5,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,9 72,9 72,9 18,6 3,8 14,8 48,0 3,8 14,8 48,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.373,00 6.509,82 2 2.032 355 14,00 25 5,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,0 72,0 72,0 18,6 3,8 14,8 47,1 3,8 14,8 47,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.374,00 6.510,82 2 2.032 355 14,00 25 5,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,2 71,2 71,2 18,6 3,8 14,8 46,3 3,8 14,8 46,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.375,00 6.511,82 2 2.032 355 14,00 25 5,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,3 70,3 70,3 18,6 3,8 14,8 45,5 3,8 14,8 45,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.376,00 6.512,82 2 2.032 355 14,00 25 5,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,5 69,5 69,5 18,6 3,8 14,8 44,6 3,8 14,8 44,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.377,00 6.513,82 2 2.032 355 14,00 25 5,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,7 68,7 68,7 18,6 3,8 14,8 43,8 3,8 14,8 43,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.378,00 6.514,82 2 2.032 355 14,00 25 4,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,0 68,0 68,0 18,6 3,8 14,8 43,1 3,8 14,8 43,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.379,00 6.515,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,9 67,9 67,9 18,6 3,8 14,8 43,1 3,8 14,8 43,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.380,00 6.516,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,9 67,9 67,9 18,6 3,8 14,8 43,0 3,8 14,8 43,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.381,00 6.517,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,9 67,9 67,9 18,6 3,8 14,8 43,0 3,8 14,8 43,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.382,00 6.518,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,8 67,8 67,8 18,6 3,8 14,8 43,0 3,8 14,8 43,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.383,00 6.519,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,8 67,8 67,8 18,6 3,8 14,8 42,9 3,8 14,8 42,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.384,00 6.520,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,8 67,8 67,8 18,6 3,8 14,8 42,9 3,8 14,8 42,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.385,00 6.521,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,7 67,7 67,7 18,6 3,8 14,8 42,8 3,8 14,8 42,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.386,00 6.522,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,7 67,7 67,7 18,6 3,8 14,8 42,8 3,8 14,8 42,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.387,00 6.523,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,6 67,6 67,6 18,6 3,8 14,8 42,8 3,8 14,8 42,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.388,00 6.524,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,6 67,6 67,6 18,6 3,8 14,8 42,7 3,8 14,8 42,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.389,00 6.525,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,5 67,5 67,5 18,6 3,8 14,8 42,7 3,8 14,8 42,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.390,00 6.526,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,5 67,5 67,5 18,6 3,8 14,8 42,6 3,8 14,8 42,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.391,00 6.527,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,4 67,4 67,4 18,6 3,8 14,8 42,6 3,8 14,8 42,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.392,00 6.528,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,4 67,4 67,4 18,6 3,8 14,8 42,5 3,8 14,8 42,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.393,00 6.529,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,4 67,4 67,4 18,6 3,8 14,8 42,5 3,8 14,8 42,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.394,00 6.530,82 2 2.032 355 14,00 25 4,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,3 67,3 67,3 18,6 3,8 14,8 42,4 3,8 14,8 42,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.395,00 6.531,82 2 2.032 355 14,00 25 4,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,3 67,3 67,3 18,6 3,8 14,8 42,4 3,8 14,8 42,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.396,00 6.532,82 2 2.032 355 14,00 25 4,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,2 67,2 67,2 18,6 3,8 14,8 42,4 3,8 14,8 42,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.397,00 6.533,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,4 67,4 67,4 18,6 3,8 14,8 42,5 3,8 14,8 42,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.398,00 6.534,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,5 67,5 67,5 18,6 3,8 14,8 42,6 3,8 14,8 42,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.399,00 6.535,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,7 67,7 67,7 18,6 3,8 14,8 42,8 3,8 14,8 42,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.400,00 6.536,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,8 67,8 67,8 18,6 3,8 14,8 42,9 3,8 14,8 42,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.401,00 6.537,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,9 67,9 67,9 18,6 3,8 14,8 43,1 3,8 14,8 43,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.402,00 6.538,82 2 2.032 355 14,00 25 4,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,1 68,1 68,1 18,6 3,8 14,8 43,2 3,8 14,8 43,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.403,00 6.539,82 2 2.032 355 14,00 25 4,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,2 68,2 68,2 18,6 3,8 14,8 43,3 3,8 14,8 43,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.404,00 6.540,82 2 2.032 355 14,00 25 4,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,4 68,4 68,4 18,6 3,8 14,8 43,5 3,8 14,8 43,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.405,00 6.541,82 2 2.032 355 14,00 25 5,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,5 68,5 68,5 18,6 3,8 14,8 43,6 3,8 14,8 43,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.406,00 6.542,82 2 2.032 355 14,00 25 5,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,7 68,7 68,7 18,6 3,8 14,8 43,8 3,8 14,8 43,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.407,00 6.543,82 2 2.032 355 14,00 25 5,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,8 68,8 68,8 18,6 3,8 14,8 44,0 3,8 14,8 44,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.408,00 6.544,82 2 2.032 355 14,00 25 5,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,0 69,0 69,0 18,6 3,8 14,8 44,1 3,8 14,8 44,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.409,00 6.545,82 2 2.032 355 14,00 25 5,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,1 69,1 69,1 18,6 3,8 14,8 44,3 3,8 14,8 44,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.410,00 6.546,82 2 2.032 355 14,00 25 5,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,3 69,3 69,3 18,6 3,8 14,8 44,4 3,8 14,8 44,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.411,00 6.547,82 2 2.032 355 14,00 25 5,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,5 69,5 69,5 18,6 3,8 14,8 44,6 3,8 14,8 44,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.411,85 6.548,67 2 2.032 355 14,00 25 5,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 59,1 59,1 59,1 15,8 3,3 12,5 38,0 3,3 12,5 38,0 5,3 1,7
CN-T12 CN-T11 6.412,00 6.548,82 2 2.032 355 14,00 25 5,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 10,4 10,4 10,4 2,8 0,6 2,2 6,7 0,6 2,2 6,7 0,9 0,3
CN-T12 CN-T11 6.413,00 6.549,82 2 2.032 355 14,00 25 5,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,4 69,4 69,4 18,6 3,8 14,8 44,6 3,8 14,8 44,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.414,00 6.550,82 2 2.032 355 14,00 25 5,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,1 69,1 69,1 18,6 3,8 14,8 44,3 3,8 14,8 44,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.415,00 6.551,82 2 2.032 355 14,00 25 5,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,8 68,8 68,8 18,6 3,8 14,8 44,0 3,8 14,8 44,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.416,00 6.552,82 2 2.032 355 14,00 25 4,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,2 68,2 68,2 18,6 3,8 14,8 43,4 3,8 14,8 43,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.417,00 6.553,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,6 67,6 67,6 18,6 3,8 14,8 42,7 3,8 14,8 42,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.418,00 6.554,82 2 2.032 355 14,00 25 4,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,9 66,9 66,9 18,6 3,8 14,8 42,0 3,8 14,8 42,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.419,00 6.555,82 2 2.032 355 14,00 25 4,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,2 66,2 66,2 18,6 3,8 14,8 41,4 3,8 14,8 41,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.420,00 6.556,82 2 2.032 355 14,00 25 4,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,1 66,1 66,1 18,6 3,8 14,8 41,2 3,8 14,8 41,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.421,00 6.557,82 2 2.032 355 14,00 25 4,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,0 66,0 66,0 18,6 3,8 14,8 41,1 3,8 14,8 41,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.422,00 6.558,82 2 2.032 355 14,00 25 4,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,9 65,9 65,9 18,6 3,8 14,8 41,1 3,8 14,8 41,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.423,00 6.559,82 2 2.032 355 14,00 25 4,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,9 65,9 65,9 18,6 3,8 14,8 41,0 3,8 14,8 41,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.424,00 6.560,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,8 65,8 65,8 18,6 3,8 14,8 40,9 3,8 14,8 40,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.425,00 6.561,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,7 65,7 65,7 18,6 3,8 14,8 40,9 3,8 14,8 40,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.426,00 6.562,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,7 65,7 65,7 18,6 3,8 14,8 40,8 3,8 14,8 40,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.427,00 6.563,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,6 65,6 65,6 18,6 3,8 14,8 40,7 3,8 14,8 40,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.428,00 6.564,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,5 65,5 65,5 18,6 3,8 14,8 40,7 3,8 14,8 40,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.429,00 6.565,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,5 65,5 65,5 18,6 3,8 14,8 40,6 3,8 14,8 40,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.430,00 6.566,82 2 2.032 355 14,00 25 4,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,4 65,4 65,4 18,6 3,8 14,8 40,5 3,8 14,8 40,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.431,00 6.567,82 2 2.032 355 14,00 25 4,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,3 65,3 65,3 18,6 3,8 14,8 40,4 3,8 14,8 40,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.432,00 6.568,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,2 65,2 65,2 18,6 3,8 14,8 40,3 3,8 14,8 40,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.433,00 6.569,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,1 65,1 65,1 18,6 3,8 14,8 40,2 3,8 14,8 40,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.434,00 6.570,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,0 65,0 65,0 18,6 3,8 14,8 40,1 3,8 14,8 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.435,00 6.571,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,9 64,9 64,9 18,6 3,8 14,8 40,0 3,8 14,8 40,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.436,00 6.572,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,8 64,8 64,8 18,6 3,8 14,8 40,0 3,8 14,8 40,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.437,00 6.573,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,7 64,7 64,7 18,6 3,8 14,8 39,9 3,8 14,8 39,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.438,00 6.574,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,6 64,6 64,6 18,6 3,8 14,8 39,8 3,8 14,8 39,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.439,00 6.575,82 2 2.032 355 14,00 25 4,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,6 64,6 64,6 18,6 3,8 14,8 39,7 3,8 14,8 39,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.440,00 6.576,82 2 2.032 355 14,00 25 4,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,5 64,5 64,5 18,6 3,8 14,8 39,6 3,8 14,8 39,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.441,00 6.577,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,4 64,4 64,4 18,6 3,8 14,8 39,5 3,8 14,8 39,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.442,00 6.578,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,3 64,3 64,3 18,6 3,8 14,8 39,4 3,8 14,8 39,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.443,00 6.579,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,2 64,2 64,2 18,6 3,8 14,8 39,3 3,8 14,8 39,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.444,00 6.580,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.445,00 6.581,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,0 64,0 64,0 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.446,00 6.582,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.447,00 6.583,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,8 63,8 63,8 18,6 3,8 14,8 39,0 3,8 14,8 39,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.448,00 6.584,82 2 2.032 355 14,00 25 4,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,7 63,7 63,7 18,6 3,8 14,8 38,9 3,8 14,8 38,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.449,00 6.585,82 2 2.032 355 14,00 25 4,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,7 63,7 63,7 18,6 3,8 14,8 38,8 3,8 14,8 38,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.450,00 6.586,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,6 63,6 63,6 18,6 3,8 14,8 38,7 3,8 14,8 38,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.451,00 6.587,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,5 63,5 63,5 18,6 3,8 14,8 38,6 3,8 14,8 38,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.452,00 6.588,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,4 63,4 63,4 18,6 3,8 14,8 38,5 3,8 14,8 38,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.453,00 6.589,82 2 2.032 355 14,00 25 4,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,3 63,3 63,3 18,6 3,8 14,8 38,4 3,8 14,8 38,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.454,00 6.590,82 2 2.032 355 14,00 25 4,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,2 63,2 63,2 18,6 3,8 14,8 38,3 3,8 14,8 38,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.455,00 6.591,82 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,1 63,1 63,1 18,6 3,8 14,8 38,3 3,8 14,8 38,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.456,00 6.592,82 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,0 63,0 63,0 18,6 3,8 14,8 38,2 3,8 14,8 38,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.457,00 6.593,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,9 62,9 62,9 18,6 3,8 14,8 38,1 3,8 14,8 38,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.458,00 6.594,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,8 62,8 62,8 18,6 3,8 14,8 38,0 3,8 14,8 38,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.459,00 6.595,82 2 2.032 355 14,00 25 4,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,6 62,6 62,6 18,6 3,8 14,8 37,8 3,8 14,8 37,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.460,00 6.596,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,4 62,4 62,4 18,6 3,8 14,8 37,6 3,8 14,8 37,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.461,00 6.597,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,3 62,3 62,3 18,6 3,8 14,8 37,4 3,8 14,8 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.462,00 6.598,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,2 62,2 62,2 18,6 3,8 14,8 37,3 3,8 14,8 37,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.463,00 6.599,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,0 62,0 62,0 18,6 3,8 14,8 37,1 3,8 14,8 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.464,00 6.600,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,9 61,9 61,9 18,6 3,8 14,8 37,0 3,8 14,8 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.465,00 6.601,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.466,00 6.602,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,8 3,8 14,8 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.467,00 6.603,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,5 61,5 61,5 18,6 3,8 14,8 36,6 3,8 14,8 36,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.468,00 6.604,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.469,00 6.605,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.470,00 6.606,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,1 61,1 61,1 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.471,00 6.607,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,1 3,8 14,8 36,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.472,00 6.608,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.473,00 6.609,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.474,00 6.610,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.475,00 6.611,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.476,00 6.612,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.477,00 6.613,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.478,00 6.614,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.479,00 6.615,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,1 61,1 61,1 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.480,00 6.616,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.481,00 6.617,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,4 61,4 61,4 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.482,00 6.618,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.483,00 6.619,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.484,00 6.620,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,0 62,0 62,0 18,6 3,8 14,8 37,1 3,8 14,8 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.485,00 6.621,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,2 62,2 62,2 18,6 3,8 14,8 37,3 3,8 14,8 37,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.486,00 6.622,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,4 62,4 62,4 18,6 3,8 14,8 37,5 3,8 14,8 37,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.487,00 6.623,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,4 62,4 62,4 18,6 3,8 14,8 37,5 3,8 14,8 37,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.488,00 6.624,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,3 62,3 62,3 18,6 3,8 14,8 37,4 3,8 14,8 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.489,00 6.625,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,3 62,3 62,3 18,6 3,8 14,8 37,4 3,8 14,8 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.490,00 6.626,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,2 62,2 62,2 18,6 3,8 14,8 37,3 3,8 14,8 37,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.491,00 6.627,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,5 62,5 62,5 18,6 3,8 14,8 37,6 3,8 14,8 37,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.492,00 6.628,82 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,1 63,1 63,1 18,6 3,8 14,8 38,3 3,8 14,8 38,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.493,00 6.629,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,5 63,5 63,5 18,6 3,8 14,8 38,6 3,8 14,8 38,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.494,00 6.630,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.495,00 6.631,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,3 64,3 64,3 18,6 3,8 14,8 39,4 3,8 14,8 39,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.496,00 6.632,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,2 64,2 64,2 18,6 3,8 14,8 39,3 3,8 14,8 39,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.497,00 6.633,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,0 3,8 14,8 39,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.498,00 6.634,82 2 2.032 355 14,00 25 4,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,4 63,4 63,4 18,6 3,8 14,8 38,5 3,8 14,8 38,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.499,00 6.635,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,9 62,9 62,9 18,6 3,8 14,8 38,0 3,8 14,8 38,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.500,00 6.636,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,0 62,0 62,0 18,6 3,8 14,8 37,2 3,8 14,8 37,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.501,00 6.637,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,4 3,8 14,8 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.502,00 6.638,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.503,00 6.639,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,4 60,4 60,4 18,6 3,8 14,8 35,5 3,8 14,8 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.504,00 6.640,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,2 60,2 60,2 18,6 3,8 14,8 35,3 3,8 14,8 35,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.505,00 6.641,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.506,00 6.642,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.507,00 6.643,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.508,00 6.644,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.509,00 6.645,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.510,00 6.646,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.511,00 6.647,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,5 3,8 14,8 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.512,00 6.648,82 2 2.032 355 14,00 25 4,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 18,6 3,8 14,8 33,2 3,8 14,8 33,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.513,00 6.649,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.514,00 6.650,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,7 3,8 14,8 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.515,00 6.651,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 18,6 3,8 14,8 32,4 3,8 14,8 32,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.516,00 6.652,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 57,1 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.517,00 6.653,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.518,00 6.654,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,5 56,5 56,5 18,6 3,8 14,8 31,6 3,8 14,8 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.519,00 6.655,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,4 3,8 14,8 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.520,00 6.656,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.521,00 6.657,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.522,00 6.658,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,4 55,4 55,4 18,6 3,8 14,8 30,5 3,8 14,8 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.523,00 6.659,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 18,6 3,8 14,8 30,2 3,8 14,8 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.524,00 6.660,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,6 54,6 54,6 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.525,00 6.661,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 18,6 3,8 14,8 29,4 3,8 14,8 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.526,00 6.662,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,8 53,8 53,8 18,6 3,8 14,8 29,0 3,8 14,8 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.527,00 6.663,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 18,6 3,8 14,8 28,6 3,8 14,8 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.528,00 6.664,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.529,00 6.665,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.530,00 6.666,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.531,00 6.667,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.532,00 6.668,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.533,00 6.669,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.534,00 6.670,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.535,00 6.671,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,5 3,8 14,8 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.536,00 6.672,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,2 3,8 14,8 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.537,00 6.673,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.538,00 6.674,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.539,00 6.675,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.540,00 6.676,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.541,00 6.677,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.542,00 6.678,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.543,00 6.679,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.544,00 6.680,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.545,00 6.681,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.546,00 6.682,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.547,00 6.683,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.548,00 6.684,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.549,00 6.685,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.550,00 6.686,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.551,00 6.687,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.552,00 6.688,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.553,00 6.689,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.554,00 6.690,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.555,00 6.691,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.556,00 6.692,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.557,00 6.693,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.558,00 6.694,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.559,00 6.695,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.560,00 6.696,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.561,00 6.697,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.562,00 6.698,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.563,00 6.699,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.564,00 6.700,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.565,00 6.701,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.566,00 6.702,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.567,00 6.703,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.568,00 6.704,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.569,00 6.705,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.570,00 6.706,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.571,00 6.707,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.572,00 6.708,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.573,00 6.709,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.574,00 6.710,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.575,00 6.711,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.576,00 6.712,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.577,00 6.713,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.578,00 6.714,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.579,00 6.715,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.580,00 6.716,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.581,00 6.717,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.582,00 6.718,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.583,00 6.719,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.584,00 6.720,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.585,00 6.721,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.586,00 6.722,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.587,00 6.723,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.588,00 6.724,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.589,00 6.725,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.590,00 6.726,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.591,00 6.727,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.592,00 6.728,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.593,00 6.729,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.594,00 6.730,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.595,00 6.731,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.596,00 6.732,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.597,00 6.733,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 18,6 3,8 14,8 20,9 3,8 14,8 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.598,00 6.734,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.599,00 6.735,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.600,00 6.736,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 18,6 3,8 14,8 20,7 3,8 14,8 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.601,00 6.737,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,7 3,8 14,8 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.602,00 6.738,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,6 3,8 14,8 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.603,00 6.739,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,6 3,8 14,8 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.604,00 6.740,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,5 3,8 14,8 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.605,00 6.741,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 3,8 14,8 20,4 3,8 14,8 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.606,00 6.742,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 3,8 14,8 20,4 3,8 14,8 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.607,00 6.743,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.608,00 6.744,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.609,00 6.745,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.610,00 6.746,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.611,00 6.747,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.612,00 6.748,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.613,00 6.749,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.614,00 6.750,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.615,00 6.751,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.616,00 6.752,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.617,00 6.753,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.618,00 6.754,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.619,00 6.755,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.620,00 6.756,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.621,00 6.757,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 3,8 14,8 19,3 3,8 14,8 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.622,00 6.758,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.623,00 6.759,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,1 3,8 14,8 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.624,00 6.760,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 18,6 3,8 14,8 19,0 3,8 14,8 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.625,00 6.761,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.626,00 6.762,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.627,00 6.763,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 18,6 3,8 14,8 19,3 3,8 14,8 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.628,00 6.764,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.629,00 6.765,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.630,00 6.766,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.631,00 6.767,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,7 3,8 14,8 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.632,00 6.768,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.633,00 6.769,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.634,00 6.770,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.635,00 6.771,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.636,00 6.772,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.637,00 6.773,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.638,00 6.774,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.639,00 6.775,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.640,00 6.776,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.641,00 6.777,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.642,00 6.778,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.643,00 6.779,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.644,00 6.780,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.645,00 6.781,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.646,00 6.782,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.647,00 6.783,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.648,00 6.784,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.649,00 6.785,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.650,00 6.786,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.651,00 6.787,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.652,00 6.788,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.653,00 6.789,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,8 3,8 14,8 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.654,00 6.790,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 54,0 18,6 3,8 14,8 29,2 3,8 14,8 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.655,00 6.791,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,6 3,8 14,8 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.656,00 6.792,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.657,00 6.793,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,6 60,6 60,6 18,6 3,8 14,8 35,7 3,8 14,8 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.658,00 6.794,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.659,00 6.795,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.660,00 6.796,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 57,1 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.661,00 6.797,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,8 3,8 14,8 32,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.662,00 6.798,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.663,00 6.799,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,3 56,3 56,3 18,6 3,8 14,8 31,4 3,8 14,8 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.664,00 6.800,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.665,00 6.801,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.666,00 6.802,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.667,00 6.803,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,3 55,3 55,3 18,6 3,8 14,8 30,4 3,8 14,8 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.668,00 6.804,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,9 54,9 54,9 18,6 3,8 14,8 30,0 3,8 14,8 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.669,00 6.805,82 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,7 54,7 54,7 18,6 3,8 14,8 29,8 3,8 14,8 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.670,00 6.806,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,4 55,4 55,4 18,6 3,8 14,8 30,5 3,8 14,8 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.671,00 6.807,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.672,00 6.808,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 18,6 3,8 14,8 32,0 3,8 14,8 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.673,00 6.809,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 18,6 3,8 14,8 31,8 3,8 14,8 31,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.674,00 6.810,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.675,00 6.811,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,8 3,8 14,8 32,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.676,00 6.812,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.677,00 6.813,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.678,00 6.814,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,3 60,3 60,3 18,6 3,8 14,8 35,4 3,8 14,8 35,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.679,00 6.815,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.680,00 6.816,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,1 62,1 62,1 18,6 3,8 14,8 37,2 3,8 14,8 37,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.681,00 6.817,82 2 2.032 355 14,00 25 4,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,6 62,6 62,6 18,6 3,8 14,8 37,8 3,8 14,8 37,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.682,00 6.818,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.683,00 6.819,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 18,6 3,8 14,8 28,6 3,8 14,8 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.684,00 6.820,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.685,00 6.821,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.686,00 6.822,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.687,00 6.823,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.688,00 6.824,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.689,00 6.825,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.690,00 6.826,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.691,00 6.827,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.692,00 6.828,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.693,00 6.829,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.694,00 6.830,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.695,00 6.831,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.696,00 6.832,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.697,00 6.833,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.698,00 6.834,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.699,00 6.835,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.700,00 6.836,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.701,00 6.837,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.702,00 6.838,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.703,00 6.839,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.704,00 6.840,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.705,00 6.841,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.706,00 6.842,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.707,00 6.843,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,6 3,8 14,8 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.708,00 6.844,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.709,00 6.845,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.710,00 6.846,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.711,00 6.847,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.712,00 6.848,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.713,00 6.849,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.714,00 6.850,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.715,00 6.851,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.716,00 6.852,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.717,00 6.853,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.718,00 6.854,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.719,00 6.855,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.720,00 6.856,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.721,00 6.857,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.722,00 6.858,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.723,00 6.859,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.724,00 6.860,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.725,00 6.861,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.726,00 6.862,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.727,00 6.863,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.728,00 6.864,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.729,00 6.865,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.730,00 6.866,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.731,00 6.867,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.732,00 6.868,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.733,00 6.869,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.734,00 6.870,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.735,00 6.871,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.736,00 6.872,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.737,00 6.873,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.738,00 6.874,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.739,00 6.875,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.740,00 6.876,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.741,00 6.877,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.742,00 6.878,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.743,00 6.879,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,3 3,8 14,8 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.744,00 6.880,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,9 62,9 62,9 18,6 3,8 14,8 38,1 3,8 14,8 38,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.745,00 6.881,82 2 2.032 355 14,00 25 4,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,6 62,6 62,6 18,6 3,8 14,8 37,7 3,8 14,8 37,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.746,00 6.882,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,2 62,2 62,2 18,6 3,8 14,8 37,4 3,8 14,8 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.747,00 6.883,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 37,0 3,8 14,8 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.748,00 6.884,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,4 61,4 61,4 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.749,00 6.885,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 61,0 18,6 3,8 14,8 36,1 3,8 14,8 36,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.750,00 6.886,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,7 3,8 14,8 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.751,00 6.887,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,1 60,1 60,1 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.752,00 6.888,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.753,00 6.889,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.754,00 6.890,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.755,00 6.891,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.756,00 6.892,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.757,00 6.893,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,7 3,8 14,8 33,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.758,00 6.894,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.759,00 6.895,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 18,6 3,8 14,8 33,9 3,8 14,8 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.760,00 6.896,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 18,6 3,8 14,8 33,9 3,8 14,8 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.761,00 6.897,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.762,00 6.898,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 18,6 3,8 14,8 34,1 3,8 14,8 34,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.763,00 6.899,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.764,00 6.900,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.765,00 6.901,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.766,00 6.902,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.767,00 6.903,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.768,00 6.904,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.769,00 6.905,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.770,00 6.906,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.771,00 6.907,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.772,00 6.908,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,6 3,8 14,8 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.773,00 6.909,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 59,5 18,6 3,8 14,8 34,6 3,8 14,8 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.774,00 6.910,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 59,5 18,6 3,8 14,8 34,6 3,8 14,8 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.775,00 6.911,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,7 3,8 14,8 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.776,00 6.912,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,7 3,8 14,8 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.777,00 6.913,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.778,00 6.914,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.779,00 6.915,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.780,00 6.916,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,8 59,8 59,8 18,6 3,8 14,8 34,9 3,8 14,8 34,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.781,00 6.917,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,8 59,8 59,8 18,6 3,8 14,8 34,9 3,8 14,8 34,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.782,00 6.918,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,8 59,8 59,8 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.783,00 6.919,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.784,00 6.920,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.785,00 6.921,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,0 60,0 60,0 18,6 3,8 14,8 35,1 3,8 14,8 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.786,00 6.922,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,0 60,0 60,0 18,6 3,8 14,8 35,1 3,8 14,8 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.787,00 6.923,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,0 60,0 60,0 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.788,00 6.924,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,1 60,1 60,1 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.789,00 6.925,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,1 60,1 60,1 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.790,00 6.926,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,2 60,2 60,2 18,6 3,8 14,8 35,3 3,8 14,8 35,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.791,00 6.927,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,2 60,2 60,2 18,6 3,8 14,8 35,3 3,8 14,8 35,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.792,00 6.928,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,2 60,2 60,2 18,6 3,8 14,8 35,4 3,8 14,8 35,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.793,00 6.929,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,3 60,3 60,3 18,6 3,8 14,8 35,4 3,8 14,8 35,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.794,00 6.930,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,3 60,3 60,3 18,6 3,8 14,8 35,4 3,8 14,8 35,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.795,00 6.931,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,4 60,4 60,4 18,6 3,8 14,8 35,5 3,8 14,8 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.796,00 6.932,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,4 60,4 60,4 18,6 3,8 14,8 35,5 3,8 14,8 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.797,00 6.933,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,4 60,4 60,4 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.798,00 6.934,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.799,00 6.935,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.799,55 6.936,38 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 33,4 33,4 33,4 10,3 2,1 8,1 19,7 2,1 8,1 19,7 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 6.800,00 6.936,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 27,1 27,1 27,1 8,3 1,7 6,6 16,0 1,7 6,6 16,0 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 6.801,00 6.937,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,6 60,6 60,6 18,6 3,8 14,8 35,7 3,8 14,8 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.802,00 6.938,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,6 60,6 60,6 18,6 3,8 14,8 35,7 3,8 14,8 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.803,00 6.939,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.804,00 6.940,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.805,00 6.941,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.806,00 6.942,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.807,00 6.943,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.808,00 6.944,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.809,00 6.945,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.810,00 6.946,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 61,0 18,6 3,8 14,8 36,1 3,8 14,8 36,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.811,00 6.947,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 61,0 18,6 3,8 14,8 36,1 3,8 14,8 36,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.812,00 6.948,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 61,0 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.813,00 6.949,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,1 61,1 61,1 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.814,00 6.950,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,1 61,1 61,1 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.815,00 6.951,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.816,00 6.952,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.817,00 6.953,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,4 3,8 14,8 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.818,00 6.954,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,4 3,8 14,8 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.819,00 6.955,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.820,00 6.956,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,4 61,4 61,4 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.821,00 6.957,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,4 61,4 61,4 18,6 3,8 14,8 36,6 3,8 14,8 36,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.822,00 6.958,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,5 61,5 61,5 18,6 3,8 14,8 36,6 3,8 14,8 36,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.823,00 6.959,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,5 61,5 61,5 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.824,00 6.960,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.825,00 6.961,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,8 3,8 14,8 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.826,00 6.962,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,7 61,7 61,7 18,6 3,8 14,8 36,8 3,8 14,8 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.827,00 6.963,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,7 61,7 61,7 18,6 3,8 14,8 36,8 3,8 14,8 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.828,00 6.964,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.829,00 6.965,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.830,00 6.966,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 37,0 3,8 14,8 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.831,00 6.967,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 37,0 3,8 14,8 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.832,00 6.968,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,7 3,8 14,8 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.833,00 6.969,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.834,00 6.970,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,5 3,8 14,8 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.835,00 6.971,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.836,00 6.972,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.837,00 6.973,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,1 60,1 60,1 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.838,00 6.974,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.839,00 6.975,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,4 3,8 14,8 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.840,00 6.976,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,1 61,1 61,1 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.841,00 6.977,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.842,00 6.978,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.843,00 6.979,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.844,00 6.980,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.845,00 6.981,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,5 3,8 14,8 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.846,00 6.982,82 2 2.032 355 14,00 25 4,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 18,6 3,8 14,8 33,3 3,8 14,8 33,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.847,00 6.983,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.848,00 6.984,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 18,6 3,8 14,8 32,7 3,8 14,8 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.849,00 6.985,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.850,00 6.986,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.851,00 6.987,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,5 3,8 14,8 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.852,00 6.988,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 18,6 3,8 14,8 31,2 3,8 14,8 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.853,00 6.989,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.854,00 6.990,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,3 55,3 55,3 18,6 3,8 14,8 30,4 3,8 14,8 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.855,00 6.991,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,9 54,9 54,9 18,6 3,8 14,8 30,0 3,8 14,8 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.856,00 6.992,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,6 3,8 14,8 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.857,00 6.993,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 54,0 18,6 3,8 14,8 29,1 3,8 14,8 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.858,00 6.994,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 18,6 3,8 14,8 28,6 3,8 14,8 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.859,00 6.995,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.860,00 6.996,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.861,00 6.997,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.862,00 6.998,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.863,00 6.999,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.864,00 7.000,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,8 3,8 14,8 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.865,00 7.001,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.866,00 7.002,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.867,00 7.003,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.868,00 7.004,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.869,00 7.005,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.870,00 7.006,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.871,00 7.007,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.872,00 7.008,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.873,00 7.009,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.874,00 7.010,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.875,00 7.011,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.876,00 7.012,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.877,00 7.013,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.878,00 7.014,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.879,00 7.015,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.880,00 7.016,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.881,00 7.017,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.882,00 7.018,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.883,00 7.019,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.884,00 7.020,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.885,00 7.021,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 6.886,00 7.022,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.887,00 7.023,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.888,00 7.024,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.889,00 7.025,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.890,00 7.026,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.891,00 7.027,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.892,00 7.028,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.893,00 7.029,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.894,00 7.030,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.895,00 7.031,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.896,00 7.032,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.897,00 7.033,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.898,00 7.034,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.899,00 7.035,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.900,00 7.036,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.901,00 7.037,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.902,00 7.038,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.903,00 7.039,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.904,00 7.040,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.905,00 7.041,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.906,00 7.042,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.907,00 7.043,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.908,00 7.044,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.909,00 7.045,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.910,00 7.046,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.911,00 7.047,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.912,00 7.048,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.913,00 7.049,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.914,00 7.050,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.915,00 7.051,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.916,00 7.052,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.917,00 7.053,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.918,00 7.054,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.919,00 7.055,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.920,00 7.056,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.921,00 7.057,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.922,00 7.058,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.923,00 7.059,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.924,00 7.060,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.925,00 7.061,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.926,00 7.062,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.927,00 7.063,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.928,00 7.064,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.929,00 7.065,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.930,00 7.066,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.931,00 7.067,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.932,00 7.068,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.933,00 7.069,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.934,00 7.070,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.935,00 7.071,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,6 45,6 45,6 19,3 4,3 15,0 20,0 4,3 15,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.936,00 7.072,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,4 45,4 45,4 19,3 4,3 15,0 19,9 4,3 15,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.937,00 7.073,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,4 45,4 45,4 19,3 4,3 15,0 19,8 4,3 15,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.938,00 7.074,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,3 45,3 45,3 19,3 4,3 15,0 19,8 4,3 15,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.939,00 7.075,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,2 45,2 45,2 19,3 4,3 15,0 19,6 4,3 15,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.940,00 7.076,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 3,79 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,0 45,0 45,0 19,3 4,3 15,0 19,5 4,3 15,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.941,00 7.077,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,0 45,0 45,0 19,3 4,3 15,0 19,4 4,3 15,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.942,00 7.078,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,0 45,0 45,0 19,3 4,3 15,0 19,4 4,3 15,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.943,00 7.079,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,0 45,0 45,0 19,3 4,3 15,0 19,5 4,3 15,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.944,00 7.080,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,8 45,8 45,8 19,3 4,3 15,0 20,2 4,3 15,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.945,00 7.081,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 47,4 47,4 47,4 19,3 4,3 15,0 21,8 4,3 15,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.946,00 7.082,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.947,00 7.083,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.948,00 7.084,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.948,27 7.085,09 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 14,1 14,1 14,1 5,0 1,0 4,0 7,5 1,0 4,0 7,5 1,7 0,5
CN-T12 CN-T11 6.949,00 7.085,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 38,7 38,7 38,7 13,6 2,8 10,8 20,5 2,8 10,8 20,5 4,6 1,5
CN-T12 CN-T11 6.950,00 7.086,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.951,00 7.087,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.952,00 7.088,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.953,00 7.089,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.954,00 7.090,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.955,00 7.091,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,1 3,8 14,8 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.956,00 7.092,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.957,00 7.093,82 2 2.032 355 14,00 25 3,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 18,6 3,8 14,8 18,6 3,8 14,8 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.958,00 7.094,82 2 2.032 355 14,00 25 3,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 18,6 3,8 14,8 18,4 3,8 14,8 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.959,00 7.095,82 2 2.032 355 14,00 25 3,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 18,6 3,8 14,8 18,1 3,8 14,8 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.960,00 7.096,82 2 2.032 355 14,00 25 3,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 18,6 3,8 14,8 17,9 3,8 14,8 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.961,00 7.097,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 18,6 3,8 14,8 17,6 3,8 14,8 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.962,00 7.098,82 2 2.032 355 14,00 25 3,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 18,6 3,8 14,8 17,4 3,8 14,8 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.963,00 7.099,82 2 2.032 355 14,00 25 3,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 18,6 3,8 14,8 17,2 3,8 14,8 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.964,00 7.100,82 2 2.032 355 14,00 25 3,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 18,6 3,8 14,8 16,9 3,8 14,8 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.965,00 7.101,82 2 2.032 355 14,00 25 3,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 18,6 3,8 14,8 16,7 3,8 14,8 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.966,00 7.102,82 2 2.032 355 14,00 25 3,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 18,6 3,8 14,8 16,5 3,8 14,8 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.967,00 7.103,82 2 2.032 355 14,00 25 3,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 18,6 3,8 14,8 16,2 3,8 14,8 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.968,00 7.104,82 2 2.032 355 14,00 25 3,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 18,6 3,8 14,8 16,0 3,8 14,8 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.969,00 7.105,82 2 2.032 355 14,00 25 3,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 18,6 3,8 14,8 15,8 3,8 14,8 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.970,00 7.106,82 2 2.032 355 14,00 25 3,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 18,6 3,8 14,8 15,5 3,8 14,8 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.971,00 7.107,82 2 2.032 355 14,00 25 3,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 18,6 3,8 14,8 15,3 3,8 14,8 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.972,00 7.108,82 2 2.032 355 14,00 25 3,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 18,6 3,8 14,8 15,0 3,8 14,8 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.973,00 7.109,82 2 2.032 355 14,00 25 3,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 18,6 3,8 14,8 14,8 3,8 14,8 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.974,00 7.110,82 2 2.032 355 14,00 25 3,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 18,6 3,8 14,8 14,6 3,8 14,8 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.975,00 7.111,82 2 2.032 355 14,00 25 3,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 18,6 3,8 14,8 14,3 3,8 14,8 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.976,00 7.112,82 2 2.032 355 14,00 25 3,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 18,6 3,8 14,8 14,1 3,8 14,8 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.977,00 7.113,82 2 2.032 355 14,00 25 3,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 18,6 3,8 14,8 13,7 3,8 14,8 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.978,00 7.114,82 2 2.032 355 14,00 25 3,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 18,6 3,8 14,8 13,3 3,8 14,8 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.979,00 7.115,82 2 2.032 355 14,00 25 3,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 18,6 3,8 14,8 12,9 3,8 14,8 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.980,00 7.116,82 2 2.032 355 14,00 25 3,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 18,6 3,8 14,8 12,5 3,8 14,8 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.981,00 7.117,82 2 2.032 355 14,00 25 3,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 18,6 3,8 14,8 12,1 3,8 14,8 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.982,00 7.118,82 2 2.032 355 14,00 25 3,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 18,6 3,8 14,8 11,8 3,8 14,8 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.983,00 7.119,82 2 2.032 355 14,00 25 3,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 18,6 3,8 14,8 11,4 3,8 14,8 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.984,00 7.120,82 2 2.032 355 14,00 25 3,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 18,6 3,8 14,8 11,0 3,8 14,8 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.985,00 7.121,82 2 2.032 355 14,00 25 3,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 18,6 3,8 14,8 10,6 3,8 14,8 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.986,00 7.122,82 2 2.032 355 14,00 25 3,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 18,6 3,8 14,8 10,7 3,8 14,8 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.987,00 7.123,82 2 2.032 355 14,00 25 3,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 18,6 3,8 14,8 10,8 3,8 14,8 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.988,00 7.124,82 2 2.032 355 14,00 25 3,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 18,6 3,8 14,8 10,8 3,8 14,8 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.989,00 7.125,82 2 2.032 355 14,00 25 3,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 18,6 3,8 14,8 10,9 3,8 14,8 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.990,00 7.126,82 2 2.032 355 14,00 25 3,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 18,6 3,8 14,8 11,0 3,8 14,8 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.991,00 7.127,82 2 2.032 355 14,00 25 3,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 18,6 3,8 14,8 11,0 3,8 14,8 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.992,00 7.128,82 2 2.032 355 14,00 25 3,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 18,6 3,8 14,8 11,1 3,8 14,8 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.993,00 7.129,82 2 2.032 355 14,00 25 3,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 18,6 3,8 14,8 11,2 3,8 14,8 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.994,00 7.130,82 2 2.032 355 14,00 25 3,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 18,6 3,8 14,8 11,2 3,8 14,8 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.995,00 7.131,82 2 2.032 355 14,00 25 3,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 18,6 3,8 14,8 11,3 3,8 14,8 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.996,00 7.132,82 2 2.032 355 14,00 25 3,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 18,6 3,8 14,8 11,3 3,8 14,8 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.997,00 7.133,82 2 2.032 355 14,00 25 3,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 18,6 3,8 14,8 11,4 3,8 14,8 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.998,00 7.134,82 2 2.032 355 14,00 25 3,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 18,6 3,8 14,8 11,5 3,8 14,8 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 6.999,00 7.135,82 2 2.032 355 14,00 25 3,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 18,6 3,8 14,8 11,5 3,8 14,8 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.000,00 7.136,82 2 2.032 355 14,00 25 3,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 18,6 3,8 14,8 11,6 3,8 14,8 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.001,00 7.137,82 2 2.032 355 14,00 25 3,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 18,6 3,8 14,8 11,6 3,8 14,8 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.002,00 7.138,82 2 2.032 355 14,00 25 3,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 18,6 3,8 14,8 11,7 3,8 14,8 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.003,00 7.139,82 2 2.032 355 14,00 25 3,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 18,6 3,8 14,8 11,8 3,8 14,8 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.004,00 7.140,82 2 2.032 355 14,00 25 3,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 18,6 3,8 14,8 11,9 3,8 14,8 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.005,00 7.141,82 2 2.032 355 14,00 25 3,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 18,6 3,8 14,8 11,9 3,8 14,8 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.006,00 7.142,82 2 2.032 355 14,00 25 3,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 18,6 3,8 14,8 12,0 3,8 14,8 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.007,00 7.143,82 2 2.032 355 14,00 25 3,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 18,6 3,8 14,8 12,1 3,8 14,8 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.008,00 7.144,82 2 2.032 355 14,00 25 3,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 18,6 3,8 14,8 12,2 3,8 14,8 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.009,00 7.145,82 2 2.032 355 14,00 25 3,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 18,6 3,8 14,8 12,2 3,8 14,8 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.010,00 7.146,82 2 2.032 355 14,00 25 3,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 18,6 3,8 14,8 12,3 3,8 14,8 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.011,00 7.147,82 2 2.032 355 14,00 25 3,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 18,6 3,8 14,8 12,4 3,8 14,8 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.012,00 7.148,82 2 2.032 355 14,00 25 3,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 18,6 3,8 14,8 12,5 3,8 14,8 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.013,00 7.149,82 2 2.032 355 14,00 25 3,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 18,6 3,8 14,8 12,6 3,8 14,8 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.014,00 7.150,82 2 2.032 355 14,00 25 3,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 18,6 3,8 14,8 12,6 3,8 14,8 12,6 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.015,00 7.151,82 2 2.032 355 14,00 25 3,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 18,6 3,8 14,8 12,7 3,8 14,8 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.016,00 7.152,82 2 2.032 355 14,00 25 3,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 18,6 3,8 14,8 12,8 3,8 14,8 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.017,00 7.153,82 2 2.032 355 14,00 25 3,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 18,6 3,8 14,8 12,9 3,8 14,8 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.018,00 7.154,82 2 2.032 355 14,00 25 3,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 18,6 3,8 14,8 12,9 3,8 14,8 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.019,00 7.155,82 2 2.032 355 14,00 25 3,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 18,6 3,8 14,8 13,0 3,8 14,8 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.020,00 7.156,82 2 2.032 355 14,00 25 3,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 18,6 3,8 14,8 13,1 3,8 14,8 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.021,00 7.157,82 2 2.032 355 14,00 25 3,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 18,6 3,8 14,8 13,2 3,8 14,8 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.022,00 7.158,82 2 2.032 355 14,00 25 3,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 18,6 3,8 14,8 13,3 3,8 14,8 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.023,00 7.159,82 2 2.032 355 14,00 25 3,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 18,6 3,8 14,8 13,3 3,8 14,8 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.024,00 7.160,82 2 2.032 355 14,00 25 3,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 18,6 3,8 14,8 13,4 3,8 14,8 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.025,00 7.161,82 2 2.032 355 14,00 25 3,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 18,6 3,8 14,8 13,5 3,8 14,8 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.026,00 7.162,82 2 2.032 355 14,00 25 3,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 18,6 3,8 14,8 13,6 3,8 14,8 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.027,00 7.163,82 2 2.032 355 14,00 25 3,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 18,6 3,8 14,8 13,6 3,8 14,8 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.028,00 7.164,82 2 2.032 355 14,00 25 3,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 18,6 3,8 14,8 13,7 3,8 14,8 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.029,00 7.165,82 2 2.032 355 14,00 25 3,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 18,6 3,8 14,8 13,8 3,8 14,8 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.030,00 7.166,82 2 2.032 355 14,00 25 3,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 18,6 3,8 14,8 13,9 3,8 14,8 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.031,00 7.167,82 2 2.032 355 14,00 25 3,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 18,6 3,8 14,8 14,0 3,8 14,8 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.032,00 7.168,82 2 2.032 355 14,00 25 3,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 18,6 3,8 14,8 14,0 3,8 14,8 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.033,00 7.169,82 2 2.032 355 14,00 25 3,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 18,6 3,8 14,8 14,1 3,8 14,8 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.034,00 7.170,82 2 2.032 355 14,00 25 3,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 18,6 3,8 14,8 14,2 3,8 14,8 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.035,00 7.171,82 2 2.032 355 14,00 25 3,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 18,6 3,8 14,8 14,3 3,8 14,8 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.036,00 7.172,82 2 2.032 355 14,00 25 3,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 18,6 3,8 14,8 14,3 3,8 14,8 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.037,00 7.173,82 2 2.032 355 14,00 25 3,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 18,6 3,8 14,8 14,4 3,8 14,8 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.038,00 7.174,82 2 2.032 355 14,00 25 3,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 18,6 3,8 14,8 14,5 3,8 14,8 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.039,00 7.175,82 2 2.032 355 14,00 25 3,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 18,6 3,8 14,8 14,6 3,8 14,8 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.040,00 7.176,82 2 2.032 355 14,00 25 3,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 18,6 3,8 14,8 14,7 3,8 14,8 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.041,00 7.177,82 2 2.032 355 14,00 25 3,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 18,6 3,8 14,8 14,7 3,8 14,8 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.042,00 7.178,82 2 2.032 355 14,00 25 3,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 18,6 3,8 14,8 14,8 3,8 14,8 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.043,00 7.179,82 2 2.032 355 14,00 25 3,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 18,6 3,8 14,8 14,9 3,8 14,8 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.044,00 7.180,82 2 2.032 355 14,00 25 3,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 18,6 3,8 14,8 15,0 3,8 14,8 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.045,00 7.181,82 2 2.032 355 14,00 25 3,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 18,6 3,8 14,8 15,0 3,8 14,8 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.046,00 7.182,82 2 2.032 355 14,00 25 3,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 18,6 3,8 14,8 15,1 3,8 14,8 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.047,00 7.183,82 2 2.032 355 14,00 25 3,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 18,6 3,8 14,8 15,2 3,8 14,8 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.048,00 7.184,82 2 2.032 355 14,00 25 3,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 18,6 3,8 14,8 15,3 3,8 14,8 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.049,00 7.185,82 2 2.032 355 14,00 25 3,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 18,6 3,8 14,8 15,4 3,8 14,8 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.050,00 7.186,82 2 2.032 355 14,00 25 3,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 18,6 3,8 14,8 15,5 3,8 14,8 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.051,00 7.187,82 2 2.032 355 14,00 25 3,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 18,6 3,8 14,8 15,5 3,8 14,8 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.052,00 7.188,82 2 2.032 355 14,00 25 3,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 18,6 3,8 14,8 15,6 3,8 14,8 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.053,00 7.189,82 2 2.032 355 14,00 25 3,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 18,6 3,8 14,8 15,7 3,8 14,8 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.054,00 7.190,82 2 2.032 355 14,00 25 3,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 18,6 3,8 14,8 15,8 3,8 14,8 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.055,00 7.191,82 2 2.032 355 14,00 25 3,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 18,6 3,8 14,8 15,9 3,8 14,8 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.056,00 7.192,82 2 2.032 355 14,00 25 3,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 18,6 3,8 14,8 15,9 3,8 14,8 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.057,00 7.193,82 2 2.032 355 14,00 25 3,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 18,6 3,8 14,8 16,0 3,8 14,8 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.058,00 7.194,82 2 2.032 355 14,00 25 3,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 18,6 3,8 14,8 16,1 3,8 14,8 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.059,00 7.195,82 2 2.032 355 14,00 25 3,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 18,6 3,8 14,8 16,2 3,8 14,8 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.060,00 7.196,82 2 2.032 355 14,00 25 3,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 18,6 3,8 14,8 16,2 3,8 14,8 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.061,00 7.197,82 2 2.032 355 14,00 25 3,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 18,6 3,8 14,8 16,3 3,8 14,8 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.062,00 7.198,82 2 2.032 355 14,00 25 3,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 18,6 3,8 14,8 16,4 3,8 14,8 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.063,00 7.199,82 2 2.032 355 14,00 25 3,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 18,6 3,8 14,8 16,5 3,8 14,8 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.064,00 7.200,82 2 2.032 355 14,00 25 3,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 18,6 3,8 14,8 16,6 3,8 14,8 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.065,00 7.201,82 2 2.032 355 14,00 25 3,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 18,6 3,8 14,8 16,6 3,8 14,8 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.066,00 7.202,82 2 2.032 355 14,00 25 3,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 18,6 3,8 14,8 16,7 3,8 14,8 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.067,00 7.203,82 2 2.032 355 14,00 25 3,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 18,6 3,8 14,8 16,8 3,8 14,8 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.068,00 7.204,82 2 2.032 355 14,00 25 3,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 18,6 3,8 14,8 16,9 3,8 14,8 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.069,00 7.205,82 2 2.032 355 14,00 25 3,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 18,6 3,8 14,8 17,0 3,8 14,8 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.070,00 7.206,82 2 2.032 355 14,00 25 3,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 18,6 3,8 14,8 17,1 3,8 14,8 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.071,00 7.207,82 2 2.032 355 14,00 25 3,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 18,6 3,8 14,8 17,1 3,8 14,8 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.072,00 7.208,82 2 2.032 355 14,00 25 3,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 18,6 3,8 14,8 17,2 3,8 14,8 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.073,00 7.209,82 2 2.032 355 14,00 25 3,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 18,6 3,8 14,8 17,3 3,8 14,8 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.074,00 7.210,82 2 2.032 355 14,00 25 3,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 18,6 3,8 14,8 17,4 3,8 14,8 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.075,00 7.211,82 2 2.032 355 14,00 25 3,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 18,6 3,8 14,8 17,4 3,8 14,8 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.076,00 7.212,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 18,6 3,8 14,8 17,5 3,8 14,8 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.077,00 7.213,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 18,6 3,8 14,8 17,6 3,8 14,8 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.078,00 7.214,82 2 2.032 355 14,00 25 3,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 18,6 3,8 14,8 17,7 3,8 14,8 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.079,00 7.215,82 2 2.032 355 14,00 25 3,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 18,6 3,8 14,8 17,8 3,8 14,8 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.080,00 7.216,82 2 2.032 355 14,00 25 3,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 18,6 3,8 14,8 17,9 3,8 14,8 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.081,00 7.217,82 2 2.032 355 14,00 25 3,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 18,6 3,8 14,8 17,9 3,8 14,8 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.082,00 7.218,82 2 2.032 355 14,00 25 3,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 18,6 3,8 14,8 18,0 3,8 14,8 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.083,00 7.219,82 2 2.032 355 14,00 25 3,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 18,6 3,8 14,8 18,1 3,8 14,8 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.084,00 7.220,82 2 2.032 355 14,00 25 3,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 18,6 3,8 14,8 18,2 3,8 14,8 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.085,00 7.221,82 2 2.032 355 14,00 25 3,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 18,6 3,8 14,8 18,3 3,8 14,8 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.086,00 7.222,82 2 2.032 355 14,00 25 3,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 18,6 3,8 14,8 18,3 3,8 14,8 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.087,00 7.223,82 2 2.032 355 14,00 25 3,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 18,6 3,8 14,8 18,4 3,8 14,8 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.088,00 7.224,82 2 2.032 355 14,00 25 3,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 18,6 3,8 14,8 18,5 3,8 14,8 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.089,00 7.225,82 2 2.032 355 14,00 25 3,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 18,6 3,8 14,8 18,5 3,8 14,8 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.090,00 7.226,82 2 2.032 355 14,00 25 3,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 18,6 3,8 14,8 18,6 3,8 14,8 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.091,00 7.227,82 2 2.032 355 14,00 25 3,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 18,6 3,8 14,8 18,7 3,8 14,8 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.092,00 7.228,82 2 2.032 355 14,00 25 3,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 18,6 3,8 14,8 18,8 3,8 14,8 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.093,00 7.229,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.094,00 7.230,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 18,6 3,8 14,8 18,9 3,8 14,8 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.095,00 7.231,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 18,6 3,8 14,8 19,0 3,8 14,8 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.096,00 7.232,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,1 3,8 14,8 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.097,00 7.233,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.098,00 7.234,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 18,6 3,8 14,8 19,2 3,8 14,8 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.099,00 7.235,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 3,8 14,8 19,3 3,8 14,8 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.100,00 7.236,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.101,00 7.237,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.102,00 7.238,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.103,00 7.239,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.104,00 7.240,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.105,00 7.241,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.106,00 7.242,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.107,00 7.243,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.108,00 7.244,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.109,00 7.245,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.110,00 7.246,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.111,00 7.247,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.112,00 7.248,82 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,6 3,8 14,8 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.113,00 7.249,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.114,00 7.250,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.115,00 7.251,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.116,00 7.252,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.117,00 7.253,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.118,00 7.254,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.119,00 7.255,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.120,00 7.256,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.121,00 7.257,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.122,00 7.258,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.123,00 7.259,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.124,00 7.260,82 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 3,8 14,8 19,4 3,8 14,8 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.125,00 7.261,82 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 18,6 3,8 14,8 19,1 3,8 14,8 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.126,00 7.262,82 2 2.032 355 14,00 25 3,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 18,6 3,8 14,8 18,7 3,8 14,8 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.127,00 7.263,82 2 2.032 355 14,00 25 3,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 18,6 3,8 14,8 18,3 3,8 14,8 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.128,00 7.264,82 2 2.032 355 14,00 25 3,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 18,6 3,8 14,8 18,0 3,8 14,8 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.129,00 7.265,82 2 2.032 355 14,00 25 3,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 18,6 3,8 14,8 17,8 3,8 14,8 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.130,00 7.266,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 18,6 3,8 14,8 17,6 3,8 14,8 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.131,00 7.267,82 2 2.032 355 14,00 25 3,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 18,6 3,8 14,8 17,4 3,8 14,8 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.132,00 7.268,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 18,6 3,8 14,8 17,6 3,8 14,8 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.133,00 7.269,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 18,6 3,8 14,8 17,6 3,8 14,8 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.134,00 7.270,82 2 2.032 355 14,00 25 3,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 18,6 3,8 14,8 17,6 3,8 14,8 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.135,00 7.271,82 2 2.032 355 14,00 25 3,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 18,6 3,8 14,8 17,7 3,8 14,8 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.136,00 7.272,82 2 2.032 355 14,00 25 3,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 18,6 3,8 14,8 17,7 3,8 14,8 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.137,00 7.273,82 2 2.032 355 14,00 25 3,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 18,6 3,8 14,8 17,4 3,8 14,8 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.138,00 7.274,82 2 2.032 355 14,00 25 3,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 18,6 3,8 14,8 17,0 3,8 14,8 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.139,00 7.275,82 2 2.032 355 14,00 25 3,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 18,6 3,8 14,8 16,6 3,8 14,8 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.140,00 7.276,82 2 2.032 355 14,00 25 3,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 18,6 3,8 14,8 16,5 3,8 14,8 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.141,00 7.277,82 2 2.032 355 14,00 25 3,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 18,6 3,8 14,8 16,7 3,8 14,8 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.142,00 7.278,82 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 3,8 14,8 19,5 3,8 14,8 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.143,00 7.279,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.144,00 7.280,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.145,00 7.281,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.146,00 7.282,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.147,00 7.283,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.148,00 7.284,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.149,00 7.285,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.150,00 7.286,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.151,00 7.287,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.152,00 7.288,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.153,00 7.289,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.154,00 7.290,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.155,00 7.291,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,7 3,8 14,8 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.156,00 7.292,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.157,00 7.293,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.158,00 7.294,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.159,00 7.295,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.160,00 7.296,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.161,00 7.297,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.162,00 7.298,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.163,00 7.299,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.164,00 7.300,82 2 2.032 355 14,00 25 3,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 18,6 3,8 14,8 20,3 3,8 14,8 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.165,00 7.301,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 3,8 14,8 20,4 3,8 14,8 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.166,00 7.302,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,5 3,8 14,8 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.167,00 7.303,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 3,8 14,8 20,6 3,8 14,8 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.168,00 7.304,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 18,6 3,8 14,8 20,8 3,8 14,8 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.169,00 7.305,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 3,8 14,8 20,9 3,8 14,8 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.170,00 7.306,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.171,00 7.307,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 18,6 3,8 14,8 21,1 3,8 14,8 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.172,00 7.308,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.173,00 7.309,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.174,00 7.310,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 18,6 3,8 14,8 21,4 3,8 14,8 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.175,00 7.311,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.176,00 7.312,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.177,00 7.313,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.178,00 7.314,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 18,6 3,8 14,8 21,8 3,8 14,8 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.179,00 7.315,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.180,00 7.316,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,0 3,8 14,8 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.181,00 7.317,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.182,00 7.318,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.183,00 7.319,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.184,00 7.320,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.185,00 7.321,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.186,00 7.322,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.187,00 7.323,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.188,00 7.324,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.189,00 7.325,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,7 3,8 14,8 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.190,00 7.326,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.191,00 7.327,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.192,00 7.328,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.193,00 7.329,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.194,00 7.330,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.195,00 7.331,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,1 3,8 14,8 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.196,00 7.332,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.197,00 7.333,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,2 48,2 48,2 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.198,00 7.334,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.199,00 7.335,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.200,00 7.336,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.201,00 7.337,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.202,00 7.338,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.203,00 7.339,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.204,00 7.340,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.205,00 7.341,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.206,00 7.342,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.207,00 7.343,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.208,00 7.344,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.209,00 7.345,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.210,00 7.346,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.211,00 7.347,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.212,00 7.348,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.213,00 7.349,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.214,00 7.350,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.215,00 7.351,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.216,00 7.352,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,6 3,8 14,8 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.217,00 7.353,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.218,00 7.354,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.219,00 7.355,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.220,00 7.356,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.221,00 7.357,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.222,00 7.358,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.223,00 7.359,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.224,00 7.360,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,6 3,8 14,8 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.225,00 7.361,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.226,00 7.362,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.227,00 7.363,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.228,00 7.364,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.229,00 7.365,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.230,00 7.366,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.231,00 7.367,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.232,00 7.368,82 2 2.032 355 14,00 25 4,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,6 3,8 14,8 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.233,00 7.369,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.234,00 7.370,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.235,00 7.371,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.236,00 7.372,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.237,00 7.373,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.238,00 7.374,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.239,00 7.375,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.240,00 7.376,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.241,00 7.377,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.242,00 7.378,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.243,00 7.379,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.244,00 7.380,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.245,00 7.381,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.246,00 7.382,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.247,00 7.383,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.248,00 7.384,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.249,00 7.385,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.250,00 7.386,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.251,00 7.387,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.252,00 7.388,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.253,00 7.389,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.254,00 7.390,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.255,00 7.391,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.256,00 7.392,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.257,00 7.393,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.258,00 7.394,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.259,00 7.395,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.260,00 7.396,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.261,00 7.397,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.261,17 7.397,99 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,6 8,6 8,6 3,1 0,6 2,5 4,5 0,6 2,5 4,5 1,0 0,3
CN-T12 CN-T11 7.262,00 7.398,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 43,0 43,0 43,0 15,5 3,2 12,3 22,3 3,2 12,3 22,3 5,2 1,7
CN-T12 CN-T11 7.263,00 7.399,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.264,00 7.400,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,6 3,8 14,8 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.265,00 7.401,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.266,00 7.402,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.267,00 7.403,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.268,00 7.404,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.269,00 7.405,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.270,00 7.406,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.271,00 7.407,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 18,6 3,8 14,8 25,6 3,8 14,8 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.272,00 7.408,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.273,00 7.409,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.274,00 7.410,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.275,00 7.411,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.276,00 7.412,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.277,00 7.413,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.278,00 7.414,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.279,00 7.415,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.280,00 7.416,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.281,00 7.417,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.282,00 7.418,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,5 3,8 14,8 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.283,00 7.419,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,8 3,8 14,8 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.284,00 7.420,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.285,00 7.421,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.286,00 7.422,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.287,00 7.423,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.288,00 7.424,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.289,00 7.425,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.290,00 7.426,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.291,00 7.427,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 18,6 3,8 14,8 29,3 3,8 14,8 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.292,00 7.428,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,1 55,1 55,1 18,6 3,8 14,8 30,2 3,8 14,8 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.293,00 7.429,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.294,00 7.430,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 18,6 3,8 14,8 32,0 3,8 14,8 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.295,00 7.431,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 18,6 3,8 14,8 32,4 3,8 14,8 32,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.296,00 7.432,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.297,00 7.433,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 18,6 3,8 14,8 33,3 3,8 14,8 33,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.298,00 7.434,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.299,00 7.435,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.300,00 7.436,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.301,00 7.437,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.302,00 7.438,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.303,00 7.439,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.304,00 7.440,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,5 60,5 60,5 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.305,00 7.441,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.306,00 7.442,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.307,00 7.443,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 61,0 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.308,00 7.444,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.309,00 7.445,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,4 61,4 61,4 18,6 3,8 14,8 36,5 3,8 14,8 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.310,00 7.446,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.311,00 7.447,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.312,00 7.448,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,0 62,0 62,0 18,6 3,8 14,8 37,1 3,8 14,8 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.313,00 7.449,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,2 62,2 62,2 18,6 3,8 14,8 37,3 3,8 14,8 37,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.314,00 7.450,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,3 62,3 62,3 18,6 3,8 14,8 37,5 3,8 14,8 37,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.315,00 7.451,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,5 62,5 62,5 18,6 3,8 14,8 37,7 3,8 14,8 37,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.316,00 7.452,82 2 2.032 355 14,00 25 4,72 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,7 62,7 62,7 18,6 3,8 14,8 37,8 3,8 14,8 37,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.317,00 7.453,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,9 62,9 62,9 18,6 3,8 14,8 38,1 3,8 14,8 38,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.317,51 7.454,33 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 31,9 31,9 31,9 9,4 1,9 7,5 19,3 1,9 7,5 19,3 3,2 1,0
CN-T12 CN-T11 7.318,00 7.454,82 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 31,2 31,2 31,2 9,2 1,9 7,3 18,9 1,9 7,3 18,9 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 7.319,00 7.455,82 2 2.032 355 14,00 25 4,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,3 63,3 63,3 18,6 3,8 14,8 38,5 3,8 14,8 38,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.320,00 7.456,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,5 63,5 63,5 18,6 3,8 14,8 38,6 3,8 14,8 38,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.321,00 7.457,82 2 2.032 355 14,00 25 4,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,7 63,7 63,7 18,6 3,8 14,8 38,8 3,8 14,8 38,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.322,00 7.458,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.323,00 7.459,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.324,00 7.460,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.325,00 7.461,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.326,00 7.462,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.327,00 7.463,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,0 64,0 64,0 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.328,00 7.464,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,0 64,0 64,0 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.329,00 7.465,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,0 64,0 64,0 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.330,00 7.466,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.331,00 7.467,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,0 64,0 64,0 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.332,00 7.468,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,2 3,8 14,8 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.333,00 7.469,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,1 64,1 64,1 18,6 3,8 14,8 39,3 3,8 14,8 39,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.334,00 7.470,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,2 64,2 64,2 18,6 3,8 14,8 39,3 3,8 14,8 39,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.335,00 7.471,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,3 64,3 64,3 18,6 3,8 14,8 39,4 3,8 14,8 39,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.336,00 7.472,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,4 64,4 64,4 18,6 3,8 14,8 39,5 3,8 14,8 39,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.337,00 7.473,82 2 2.032 355 14,00 25 4,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,5 64,5 64,5 18,6 3,8 14,8 39,6 3,8 14,8 39,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.338,00 7.474,82 2 2.032 355 14,00 25 4,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,6 64,6 64,6 18,6 3,8 14,8 39,7 3,8 14,8 39,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.339,00 7.475,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,6 64,6 64,6 18,6 3,8 14,8 39,8 3,8 14,8 39,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.340,00 7.476,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,7 64,7 64,7 18,6 3,8 14,8 39,9 3,8 14,8 39,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.341,00 7.477,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,8 64,8 64,8 18,6 3,8 14,8 39,9 3,8 14,8 39,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.342,00 7.478,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,9 64,9 64,9 18,6 3,8 14,8 40,0 3,8 14,8 40,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.343,00 7.479,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,0 65,0 65,0 18,6 3,8 14,8 40,1 3,8 14,8 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.344,00 7.480,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,1 65,1 65,1 18,6 3,8 14,8 40,2 3,8 14,8 40,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.345,00 7.481,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,1 65,1 65,1 18,6 3,8 14,8 40,3 3,8 14,8 40,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.346,00 7.482,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,2 65,2 65,2 18,6 3,8 14,8 40,4 3,8 14,8 40,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.347,00 7.483,82 2 2.032 355 14,00 25 4,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,3 65,3 65,3 18,6 3,8 14,8 40,4 3,8 14,8 40,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.348,00 7.484,82 2 2.032 355 14,00 25 4,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,4 65,4 65,4 18,6 3,8 14,8 40,5 3,8 14,8 40,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.349,00 7.485,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,5 65,5 65,5 18,6 3,8 14,8 40,6 3,8 14,8 40,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.350,00 7.486,82 2 2.032 355 14,00 25 4,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,6 65,6 65,6 18,6 3,8 14,8 40,7 3,8 14,8 40,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.351,00 7.487,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,7 65,7 65,7 18,6 3,8 14,8 40,8 3,8 14,8 40,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.352,00 7.488,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,7 65,7 65,7 18,6 3,8 14,8 40,9 3,8 14,8 40,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.353,00 7.489,82 2 2.032 355 14,00 25 4,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,8 65,8 65,8 18,6 3,8 14,8 41,0 3,8 14,8 41,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.354,00 7.490,82 2 2.032 355 14,00 25 4,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,9 65,9 65,9 18,6 3,8 14,8 41,0 3,8 14,8 41,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.355,00 7.491,82 2 2.032 355 14,00 25 4,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,0 66,0 66,0 18,6 3,8 14,8 41,1 3,8 14,8 41,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.356,00 7.492,82 2 2.032 355 14,00 25 4,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,1 66,1 66,1 18,6 3,8 14,8 41,2 3,8 14,8 41,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.357,00 7.493,82 2 2.032 355 14,00 25 4,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,2 66,2 66,2 18,6 3,8 14,8 41,3 3,8 14,8 41,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.358,00 7.494,82 2 2.032 355 14,00 25 4,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,2 66,2 66,2 18,6 3,8 14,8 41,4 3,8 14,8 41,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.359,00 7.495,82 2 2.032 355 14,00 25 4,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,3 66,3 66,3 18,6 3,8 14,8 41,5 3,8 14,8 41,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.360,00 7.496,82 2 2.032 355 14,00 25 4,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,4 66,4 66,4 18,6 3,8 14,8 41,5 3,8 14,8 41,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.361,00 7.497,82 2 2.032 355 14,00 25 4,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,5 66,5 66,5 18,6 3,8 14,8 41,6 3,8 14,8 41,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.362,00 7.498,82 2 2.032 355 14,00 25 4,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,6 66,6 66,6 18,6 3,8 14,8 41,7 3,8 14,8 41,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.363,00 7.499,82 2 2.032 355 14,00 25 4,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,7 66,7 66,7 18,6 3,8 14,8 41,8 3,8 14,8 41,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.364,00 7.500,82 2 2.032 355 14,00 25 4,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,8 66,8 66,8 18,6 3,8 14,8 41,9 3,8 14,8 41,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.365,00 7.501,82 2 2.032 355 14,00 25 4,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,9 66,9 66,9 18,6 3,8 14,8 42,0 3,8 14,8 42,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.366,00 7.502,82 2 2.032 355 14,00 25 4,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,9 66,9 66,9 18,6 3,8 14,8 42,1 3,8 14,8 42,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.367,00 7.503,82 2 2.032 355 14,00 25 4,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,0 67,0 67,0 18,6 3,8 14,8 42,2 3,8 14,8 42,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.368,00 7.504,82 2 2.032 355 14,00 25 4,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,2 67,2 67,2 18,6 3,8 14,8 42,4 3,8 14,8 42,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.369,00 7.505,82 2 2.032 355 14,00 25 4,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,4 67,4 67,4 18,6 3,8 14,8 42,5 3,8 14,8 42,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.370,00 7.506,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,6 67,6 67,6 18,6 3,8 14,8 42,7 3,8 14,8 42,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.371,00 7.507,82 2 2.032 355 14,00 25 4,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,8 67,8 67,8 18,6 3,8 14,8 42,9 3,8 14,8 42,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.372,00 7.508,82 2 2.032 355 14,00 25 4,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,0 68,0 68,0 18,6 3,8 14,8 43,1 3,8 14,8 43,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.373,00 7.509,82 2 2.032 355 14,00 25 4,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,2 68,2 68,2 18,6 3,8 14,8 43,3 3,8 14,8 43,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.374,00 7.510,82 2 2.032 355 14,00 25 4,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,4 68,4 68,4 18,6 3,8 14,8 43,5 3,8 14,8 43,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.375,00 7.511,82 2 2.032 355 14,00 25 5,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,5 68,5 68,5 18,6 3,8 14,8 43,7 3,8 14,8 43,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.376,00 7.512,82 2 2.032 355 14,00 25 5,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,7 68,7 68,7 18,6 3,8 14,8 43,9 3,8 14,8 43,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.377,00 7.513,82 2 2.032 355 14,00 25 5,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,9 68,9 68,9 18,6 3,8 14,8 44,0 3,8 14,8 44,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.378,00 7.514,82 2 2.032 355 14,00 25 5,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,1 69,1 69,1 18,6 3,8 14,8 44,2 3,8 14,8 44,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.379,00 7.515,82 2 2.032 355 14,00 25 5,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,3 69,3 69,3 18,6 3,8 14,8 44,4 3,8 14,8 44,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.380,00 7.516,82 2 2.032 355 14,00 25 5,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,5 69,5 69,5 18,6 3,8 14,8 44,6 3,8 14,8 44,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.381,00 7.517,82 2 2.032 355 14,00 25 5,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,7 69,7 69,7 18,6 3,8 14,8 44,8 3,8 14,8 44,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.382,00 7.518,82 2 2.032 355 14,00 25 5,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,9 69,9 69,9 18,6 3,8 14,8 45,0 3,8 14,8 45,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.383,00 7.519,82 2 2.032 355 14,00 25 5,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,1 70,1 70,1 18,6 3,8 14,8 45,2 3,8 14,8 45,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.384,00 7.520,82 2 2.032 355 14,00 25 5,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,4 70,4 70,4 18,6 3,8 14,8 45,5 3,8 14,8 45,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.385,00 7.521,82 2 2.032 355 14,00 25 5,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,9 70,9 70,9 18,6 3,8 14,8 46,0 3,8 14,8 46,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.386,00 7.522,82 2 2.032 355 14,00 25 5,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,6 71,6 71,6 18,6 3,8 14,8 46,8 3,8 14,8 46,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.387,00 7.523,82 2 2.032 355 14,00 25 5,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,6 72,6 72,6 18,6 3,8 14,8 47,7 3,8 14,8 47,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.388,00 7.524,82 2 2.032 355 14,00 25 5,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,8 73,8 73,8 18,6 3,8 14,8 48,9 3,8 14,8 48,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.389,00 7.525,82 2 2.032 355 14,00 25 5,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,2 75,2 75,2 18,6 3,8 14,8 50,4 3,8 14,8 50,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.390,00 7.526,82 2 2.032 355 14,00 25 5,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 76,9 76,9 76,9 18,6 3,8 14,8 52,1 3,8 14,8 52,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.391,00 7.527,82 2 2.032 355 14,00 25 5,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 78,8 78,8 78,8 18,6 3,8 14,8 54,0 3,8 14,8 54,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.392,00 7.528,82 2 2.032 355 14,00 25 5,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 81,0 81,0 81,0 18,6 3,8 14,8 56,2 3,8 14,8 56,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.393,00 7.529,82 2 2.032 355 14,00 25 5,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 83,5 83,5 83,5 18,6 3,8 14,8 58,6 3,8 14,8 58,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.394,00 7.530,82 2 2.032 355 14,00 25 5,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 86,2 86,2 86,2 18,6 3,8 14,8 61,3 3,8 14,8 61,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.395,00 7.531,82 2 2.032 355 14,00 25 5,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 89,2 89,2 89,2 18,6 3,8 14,8 64,3 3,8 14,8 64,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.396,00 7.532,82 2 2.032 355 14,00 25 6,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 92,5 92,5 92,5 18,6 3,8 14,8 67,6 3,8 14,8 67,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.397,00 7.533,82 2 2.032 355 14,00 25 6,20 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 96,1 4,2 100,3 100,3 18,6 3,8 14,8 75,4 3,8 14,8 75,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.398,00 7.534,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,35 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 99,9 5,1 105,0 105,0 18,6 3,8 14,8 80,2 3,8 14,8 80,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.399,00 7.535,82 2 2.032 355 15,00 25 6,51 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 103,8 6,0 109,8 109,8 18,6 3,8 14,8 85,0 3,8 14,8 85,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.400,00 7.536,82 2 2.032 355 15,00 25 6,65 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 107,5 6,9 114,4 114,4 18,6 3,8 14,8 89,5 3,8 14,8 89,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.401,00 7.537,82 2 2.032 355 15,00 25 6,79 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 111,2 7,7 119,0 119,0 18,6 3,8 14,8 94,1 3,8 14,8 94,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.402,00 7.538,82 2 2.032 355 15,00 25 6,93 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 115,1 8,6 123,6 123,6 18,6 3,8 14,8 98,8 3,8 14,8 98,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.403,00 7.539,82 2 2.032 355 15,00 25 7,08 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 118,9 9,5 128,4 128,4 18,6 3,8 14,8 103,5 3,8 14,8 103,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.404,00 7.540,82 2 2.032 355 15,00 25 7,21 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 122,7 10,3 133,0 133,0 18,6 3,8 14,8 108,1 3,8 14,8 108,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.405,00 7.541,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,34 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 126,3 126,3 126,3 19,3 4,3 15,0 100,7 4,3 15,0 100,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.406,00 7.542,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,45 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 129,5 129,5 129,5 19,3 4,3 15,0 104,0 4,3 15,0 104,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.407,00 7.543,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,56 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 132,5 132,5 132,5 19,3 4,3 15,0 107,0 4,3 15,0 107,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.408,00 7.544,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,65 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 135,2 135,2 135,2 19,3 4,3 15,0 109,7 4,3 15,0 109,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.409,00 7.545,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,73 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 137,6 137,6 137,6 19,3 4,3 15,0 112,1 4,3 15,0 112,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.410,00 7.546,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 2 100 Compuerta N/A 3,80 S355-12,5 7,80 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 139,7 139,7 139,7 19,3 4,3 15,0 114,2 4,3 15,0 114,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.411,00 7.547,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,87 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 141,6 141,6 141,6 19,3 4,3 15,0 116,0 4,3 15,0 116,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.412,00 7.548,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,91 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 143,0 143,0 143,0 19,3 4,3 15,0 117,5 4,3 15,0 117,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.413,00 7.549,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,95 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 144,2 144,2 144,2 19,3 4,3 15,0 118,6 4,3 15,0 118,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.414,00 7.550,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 7,98 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 8,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 159,4 159,4 159,4 23,9 5,6 18,3 129,2 5,6 18,3 129,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.415,00 7.551,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 15,00 25 8,00 1,50 Z5-2-2000 0,60 2,00 9,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 167,9 167,9 167,9 26,4 6,4 20,1 135,2 6,4 20,1 135,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.416,00 7.552,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 8,00 1,50 Z2-2-2000 0,60 3,00 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 176,1 15,0 191,1 191,1 28,1 6,5 21,6 156,7 6,5 21,6 156,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.417,00 7.553,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 8,00 1,50 Z2-2-2000 0,60 4,00 11,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 183,9 15,0 198,9 198,9 30,6 7,2 23,4 162,0 7,2 23,4 162,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.418,00 7.554,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,99 1,50 Z2-2-2000 0,60 5,00 12,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 191,7 15,0 206,7 206,7 33,1 7,9 25,2 167,3 7,9 25,2 167,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.419,00 7.555,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,09 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 37,8 37,8 59,8 37,8 59,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.420,00 7.556,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,10 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 37,9 37,9 59,7 37,9 59,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.421,00 7.557,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,10 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 37,9 37,9 59,7 37,9 59,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.422,00 7.558,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,11 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,0 38,0 59,6 38,0 59,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.423,00 7.559,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,11 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,1 38,1 59,6 38,1 59,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.424,00 7.560,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,12 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,1 38,1 59,5 38,1 59,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.425,00 7.561,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,12 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,2 38,2 59,4 38,2 59,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.426,00 7.562,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,13 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,3 38,3 59,4 38,3 59,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.427,00 7.563,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,13 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,3 38,3 59,3 38,3 59,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.428,00 7.564,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 7,99 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,14 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,4 38,4 59,2 38,4 59,2 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.429,00 7.565,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,14 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,5 38,5 59,2 38,5 59,2 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.430,00 7.566,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,15 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 103,9 103,9 103,9 38,5 38,5 59,1 38,5 59,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.431,00 7.567,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,15 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 103,9 103,9 103,9 38,6 38,6 59,1 38,6 59,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.432,00 7.568,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,16 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 103,9 103,9 103,9 38,7 38,7 59,0 38,7 59,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.433,00 7.569,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,16 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 103,9 103,9 103,9 38,7 38,7 58,9 38,7 58,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.434,00 7.570,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 1,17 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 103,9 103,9 103,9 38,8 38,8 58,9 38,8 58,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.435,00 7.571,82 Hinca Pozo ataque NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.436,00 7.572,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,03 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.437,00 7.573,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,07 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.438,00 7.574,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,12 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.439,00 7.575,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,18 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.440,00 7.576,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,24 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.441,00 7.577,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,30 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.442,00 7.578,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,36 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.443,00 7.579,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,41 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.444,00 7.580,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,47 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.445,00 7.581,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,51 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.446,00 7.582,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,71 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.447,00 7.583,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,85 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.448,00 7.584,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,86 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.449,00 7.585,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,86 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.450,00 7.586,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,86 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.451,00 7.587,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,86 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.452,00 7.588,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,85 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.453,00 7.589,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,84 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.454,00 7.590,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,81 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.455,00 7.591,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,79 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.456,00 7.592,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,76 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.457,00 7.593,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,73 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.458,00 7.594,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,60 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.459,00 7.595,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,55 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.460,00 7.596,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,50 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.461,00 7.597,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,45 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.462,00 7.598,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,40 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.463,00 7.599,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,35 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.464,00 7.600,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,30 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.465,00 7.601,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,25 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.466,00 7.602,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,20 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.467,00 7.603,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,15 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.468,00 7.604,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,10 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.469,00 7.605,82 Hinca NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,06 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0
CN-T12 CN-T11 7.470,00 7.606,82 Hinca Pozo salida NA-128 2 2.032 355 15,00 25 8,05 Hinca Z9-2-2000 1,0 2,0 1,0 0

CN-T12 CN-T11 7.471,00 7.607,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,04 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,85 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,5 104,5 104,5 34,7 34,7 63,6 34,7 63,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.472,00 7.608,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,04 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,86 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,5 104,5 104,5 34,8 34,8 63,4 34,8 63,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.473,00 7.609,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,03 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,86 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,4 104,4 104,4 34,8 34,8 63,3 34,8 63,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.473,13 7.609,95 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,03 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,86 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 0,1 13,4 13,4 13,4 4,5 4,5 8,1 4,5 8,1 0,8 0,3

CN-T12 CN-T11 7.474,00 7.610,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,02 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,87 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 0,9 90,9 90,9 90,9 30,4 30,4 55,0 30,4 55,0 5,5 1,7

CN-T12 CN-T11 7.475,00 7.611,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,02 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,87 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,2 104,2 104,2 35,0 35,0 63,0 35,0 63,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.476,00 7.612,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,88 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,0 35,0 62,8 35,0 62,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.477,00 7.613,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,88 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,1 35,1 62,7 35,1 62,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.478,00 7.614,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,89 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,2 35,2 62,7 35,2 62,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.479,00 7.615,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,89 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,2 35,2 62,6 35,2 62,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.480,00 7.616,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,90 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,3 35,3 62,6 35,3 62,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.481,00 7.617,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,90 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,3 35,3 62,5 35,3 62,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.482,00 7.618,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,91 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,2 104,2 104,2 35,4 35,4 62,5 35,4 62,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.483,00 7.619,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,91 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,2 104,2 104,2 35,5 35,5 62,4 35,5 62,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.484,00 7.620,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,01 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,92 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,1 104,1 104,1 35,6 35,6 62,3 35,6 62,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.485,00 7.621,82 Pozo salida Pantalla continua en pozo 2 2.032 355 15,00 25 8,00 Z10-2-2000 1,50 6,00 13,00 0,94 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 104,0 104,0 104,0 35,8 35,8 61,9 35,8 61,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 7.486,00 7.622,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,98 1,50 Z2-2-2000 0,60 5,50 12,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 191,4 14,9 206,3 206,3 33,1 7,9 25,2 166,9 7,9 25,2 166,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.487,00 7.623,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,96 1,50 Z2-2-2000 0,60 5,00 11,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 182,5 14,7 197,3 197,3 30,6 7,2 23,4 160,4 7,2 23,4 160,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.488,00 7.624,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,93 1,50 Z2-2-2000 0,60 4,50 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 173,5 14,6 188,0 188,0 28,1 6,5 21,6 153,6 6,5 21,6 153,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.489,00 7.625,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,89 1,50 Z2-2-2000 0,60 4,00 9,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 164,2 14,3 178,5 178,5 25,6 5,8 19,8 146,7 5,8 19,8 146,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.490,00 7.626,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,84 1,50 Z2-2-2000 0,60 3,50 8,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 154,9 14,0 168,9 168,9 23,1 5,1 18,0 139,5 5,1 18,0 139,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.491,00 7.627,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,78 1,50 Z2-2-2000 0,60 3,00 7,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 145,3 13,7 159,0 159,0 20,6 4,4 16,2 132,2 4,4 16,2 132,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.492,00 7.628,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,72 1,50 Z2-2-2000 0,60 2,50 6,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 135,7 13,3 149,1 149,1 18,1 3,7 14,4 124,7 3,7 14,4 124,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.493,00 7.629,82 Transición 2 2.032 355 15,00 25 7,65 1,50 Z2-2-2000 0,60 2,00 5,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 126,1 12,9 139,0 139,0 15,6 3,0 12,6 117,1 3,0 12,6 117,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.494,00 7.630,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 7,58 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,50 4,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 120,2 12,5 132,6 132,6 14,3 2,6 11,7 112,0 2,6 11,7 112,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.495,00 7.631,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 7,49 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 4,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 114,1 11,9 126,1 126,1 13,1 2,3 10,8 106,7 2,3 10,8 106,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.496,00 7.632,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 7,40 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 128,0 11,4 139,4 139,4 18,6 3,8 14,8 114,5 3,8 14,8 114,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.497,00 7.633,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 7,30 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 125,2 10,8 136,0 136,0 18,6 3,8 14,8 111,1 3,8 14,8 111,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.498,00 7.634,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 7,20 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 122,3 10,2 132,5 132,5 18,6 3,8 14,8 107,6 3,8 14,8 107,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.499,00 7.635,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 7,09 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 119,4 9,6 129,0 129,0 18,6 3,8 14,8 104,1 3,8 14,8 104,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.500,00 7.636,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,99 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 116,6 8,9 125,5 125,5 18,6 3,8 14,8 100,7 3,8 14,8 100,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.501,00 7.637,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,89 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 113,8 8,3 122,1 122,1 18,6 3,8 14,8 97,3 3,8 14,8 97,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.502,00 7.638,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,78 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 111,1 7,7 118,8 118,8 18,6 3,8 14,8 93,9 3,8 14,8 93,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.503,00 7.639,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,68 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 108,3 7,1 115,4 115,4 18,6 3,8 14,8 90,5 3,8 14,8 90,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.504,00 7.640,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,58 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 105,6 6,5 112,1 112,1 18,6 3,8 14,8 87,2 3,8 14,8 87,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.505,00 7.641,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,47 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 103,0 5,8 108,8 108,8 18,6 3,8 14,8 83,9 3,8 14,8 83,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.506,00 7.642,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,37 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 100,4 5,2 105,6 105,6 18,6 3,8 14,8 80,7 3,8 14,8 80,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.507,00 7.643,82 Aprox. Hinca 2 2.032 355 15,00 25 6,27 1,50 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 97,8 4,6 102,4 102,4 18,6 3,8 14,8 77,5 3,8 14,8 77,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.508,00 7.644,82 2 2.032 355 14,00 25 6,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 95,2 95,2 95,2 18,6 3,8 14,8 70,3 3,8 14,8 70,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.509,00 7.645,82 2 2.032 355 14,00 25 6,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 92,7 92,7 92,7 18,6 3,8 14,8 67,8 3,8 14,8 67,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.510,00 7.646,82 2 2.032 355 14,00 25 5,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 90,2 90,2 90,2 18,6 3,8 14,8 65,3 3,8 14,8 65,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.511,00 7.647,82 2 2.032 355 14,00 25 5,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 87,7 87,7 87,7 18,6 3,8 14,8 62,8 3,8 14,8 62,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.512,00 7.648,82 2 2.032 355 14,00 25 5,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 85,2 85,2 85,2 18,6 3,8 14,8 60,4 3,8 14,8 60,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.513,00 7.649,82 2 2.032 355 14,00 25 5,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 82,8 82,8 82,8 18,6 3,8 14,8 58,0 3,8 14,8 58,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.514,00 7.650,82 2 2.032 355 14,00 25 5,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 80,5 80,5 80,5 18,6 3,8 14,8 55,6 3,8 14,8 55,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.515,00 7.651,82 2 2.032 355 14,00 25 5,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 78,1 78,1 78,1 18,6 3,8 14,8 53,2 3,8 14,8 53,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.516,00 7.652,82 2 2.032 355 14,00 25 5,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,8 75,8 75,8 18,6 3,8 14,8 50,9 3,8 14,8 50,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.517,00 7.653,82 2 2.032 355 14,00 25 5,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,6 73,6 73,6 18,6 3,8 14,8 48,7 3,8 14,8 48,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.518,00 7.654,82 2 2.032 355 14,00 25 5,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,6 71,6 71,6 18,6 3,8 14,8 46,7 3,8 14,8 46,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.519,00 7.655,82 2 2.032 355 14,00 25 5,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,8 69,8 69,8 18,6 3,8 14,8 44,9 3,8 14,8 44,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.520,00 7.656,82 2 2.032 355 14,00 25 4,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,1 68,1 68,1 18,6 3,8 14,8 43,3 3,8 14,8 43,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.521,00 7.657,82 2 2.032 355 14,00 25 4,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,6 66,6 66,6 18,6 3,8 14,8 41,7 3,8 14,8 41,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.522,00 7.658,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,1 65,1 65,1 18,6 3,8 14,8 40,3 3,8 14,8 40,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.523,00 7.659,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,0 3,8 14,8 39,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.524,00 7.660,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,8 62,8 62,8 18,6 3,8 14,8 37,9 3,8 14,8 37,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.525,00 7.661,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,9 61,9 61,9 18,6 3,8 14,8 37,0 3,8 14,8 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.526,00 7.662,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.527,00 7.663,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,6 60,6 60,6 18,6 3,8 14,8 35,7 3,8 14,8 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.528,00 7.664,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,2 60,2 60,2 18,6 3,8 14,8 35,3 3,8 14,8 35,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.529,00 7.665,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,0 60,0 60,0 18,6 3,8 14,8 35,1 3,8 14,8 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.530,00 7.666,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,0 3,8 14,8 35,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.531,00 7.667,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,8 59,8 59,8 18,6 3,8 14,8 34,9 3,8 14,8 34,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.532,00 7.668,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.533,00 7.669,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,7 3,8 14,8 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.534,00 7.670,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 59,5 18,6 3,8 14,8 34,7 3,8 14,8 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.535,00 7.671,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 59,5 18,6 3,8 14,8 34,6 3,8 14,8 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.536,00 7.672,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.537,00 7.673,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.538,00 7.674,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.539,00 7.675,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.540,00 7.676,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.541,00 7.677,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 18,6 3,8 14,8 34,1 3,8 14,8 34,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.542,00 7.678,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.543,00 7.679,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,7 3,8 14,8 33,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.544,00 7.680,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,7 3,8 14,8 33,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.545,00 7.681,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,7 3,8 14,8 33,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.546,00 7.682,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.547,00 7.683,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.548,00 7.684,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.549,00 7.685,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,5 3,8 14,8 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.550,00 7.686,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 18,6 3,8 14,8 33,3 3,8 14,8 33,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.551,00 7.687,82 2 2.032 355 14,00 25 4,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 18,6 3,8 14,8 33,2 3,8 14,8 33,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.552,00 7.688,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.553,00 7.689,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.554,00 7.690,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,8 3,8 14,8 32,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.555,00 7.691,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 18,6 3,8 14,8 32,6 3,8 14,8 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.556,00 7.692,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.557,00 7.693,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.558,00 7.694,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.559,00 7.695,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 18,6 3,8 14,8 32,0 3,8 14,8 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.560,00 7.696,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.561,00 7.697,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 18,6 3,8 14,8 31,7 3,8 14,8 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.562,00 7.698,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,5 56,5 56,5 18,6 3,8 14,8 31,6 3,8 14,8 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.563,00 7.699,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,3 56,3 56,3 18,6 3,8 14,8 31,4 3,8 14,8 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.564,00 7.700,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,1 56,1 56,1 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.565,00 7.701,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.566,00 7.702,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 18,6 3,8 14,8 31,0 3,8 14,8 31,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.567,00 7.703,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,9 3,8 14,8 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.568,00 7.704,82 2 2.032 355 14,00 25 4,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 55,6 18,6 3,8 14,8 30,7 3,8 14,8 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.569,00 7.705,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.570,00 7.706,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.571,00 7.707,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.572,00 7.708,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,6 3,8 14,8 31,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.573,00 7.709,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,1 3,8 14,8 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.574,00 7.710,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.575,00 7.711,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.576,00 7.712,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,7 3,8 14,8 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.577,00 7.713,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.578,00 7.714,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.579,00 7.715,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 18,6 3,8 14,8 32,7 3,8 14,8 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.580,00 7.716,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.581,00 7.717,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.582,00 7.718,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,1 3,8 14,8 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.583,00 7.719,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.584,00 7.720,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 18,6 3,8 14,8 31,7 3,8 14,8 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.585,00 7.721,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,5 3,8 14,8 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.585,44 7.722,27 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 25,1 25,1 25,1 8,2 1,7 6,5 14,1 1,7 6,5 14,1 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 7.586,00 7.722,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 31,7 31,7 31,7 10,4 2,1 8,2 17,8 2,1 8,2 17,8 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 7.587,00 7.723,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 57,1 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.588,00 7.724,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 18,6 3,8 14,8 32,4 3,8 14,8 32,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.589,00 7.725,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 18,6 3,8 14,8 32,6 3,8 14,8 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.590,00 7.726,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 18,6 3,8 14,8 32,8 3,8 14,8 32,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.591,00 7.727,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,0 3,8 14,8 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.592,00 7.728,82 2 2.032 355 14,00 25 4,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 18,6 3,8 14,8 33,2 3,8 14,8 33,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.593,00 7.729,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.594,00 7.730,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 18,6 3,8 14,8 32,7 3,8 14,8 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.595,00 7.731,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.596,00 7.732,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 57,1 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.597,00 7.733,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 18,6 3,8 14,8 32,0 3,8 14,8 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.598,00 7.734,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 18,6 3,8 14,8 31,7 3,8 14,8 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.599,00 7.735,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,5 3,8 14,8 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.600,00 7.736,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,1 56,1 56,1 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.601,00 7.737,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 18,6 3,8 14,8 31,0 3,8 14,8 31,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.602,00 7.738,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.603,00 7.739,82 2 2.032 355 14,00 25 4,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,5 55,5 55,5 18,6 3,8 14,8 30,6 3,8 14,8 30,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.604,00 7.740,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,2 55,2 55,2 18,6 3,8 14,8 30,3 3,8 14,8 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.605,00 7.741,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 18,6 3,8 14,8 30,1 3,8 14,8 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.606,00 7.742,82 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,8 54,8 54,8 18,6 3,8 14,8 29,9 3,8 14,8 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.607,00 7.743,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,5 54,5 54,5 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.608,00 7.744,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,3 54,3 54,3 18,6 3,8 14,8 29,4 3,8 14,8 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.609,00 7.745,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,2 3,8 14,8 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.610,00 7.746,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,8 53,8 53,8 18,6 3,8 14,8 28,9 3,8 14,8 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.611,00 7.747,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,7 3,8 14,8 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.612,00 7.748,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.613,00 7.749,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.614,00 7.750,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.615,00 7.751,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.616,00 7.752,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.617,00 7.753,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.618,00 7.754,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.619,00 7.755,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.620,00 7.756,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.621,00 7.757,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,3 51,3 51,3 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.622,00 7.758,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.623,00 7.759,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.624,00 7.760,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,8 3,8 14,8 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.625,00 7.761,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,6 3,8 14,8 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.626,00 7.762,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.627,00 7.763,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.628,00 7.764,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.629,00 7.765,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.630,00 7.766,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,5 3,8 14,8 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.631,00 7.767,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.632,00 7.768,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,3 3,8 14,8 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.633,00 7.769,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.634,00 7.770,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.635,00 7.771,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 18,6 21,2 18,6 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.636,00 7.772,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 18,6 18,6 20,8 18,6 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.637,00 7.773,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 18,6 18,6 20,5 18,6 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.638,00 7.774,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 18,6 20,1 18,6 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.639,00 7.775,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 18,6 19,7 18,6 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.640,00 7.776,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 18,6 18,6 19,3 18,6 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.641,00 7.777,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,71 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 18,6 18,6 18,7 18,6 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.642,00 7.778,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,73 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 18,6 18,6 19,1 18,6 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.643,00 7.779,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 18,6 18,6 19,4 18,6 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.644,00 7.780,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 18,6 20,0 18,6 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.645,00 7.781,82 Acequia Tierras 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 18,6 18,6 20,7 18,6 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.646,00 7.782,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.647,00 7.783,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.648,00 7.784,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.649,00 7.785,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,0 48,0 48,0 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.650,00 7.786,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,8 3,8 14,8 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.651,00 7.787,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.652,00 7.788,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.653,00 7.789,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.654,00 7.790,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,2 3,8 14,8 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.655,00 7.791,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.656,00 7.792,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.657,00 7.793,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.658,00 7.794,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.659,00 7.795,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.660,00 7.796,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.661,00 7.797,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.662,00 7.798,82 2 2.032 355 14,00 25 3,97 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 18,6 3,8 14,8 23,4 3,8 14,8 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.663,00 7.799,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,2 3,8 14,8 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.664,00 7.800,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.665,00 7.801,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,8 3,8 14,8 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.666,00 7.802,82 2 2.032 355 14,00 25 3,93 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,6 3,8 14,8 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.667,00 7.803,82 2 2.032 355 14,00 25 3,91 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 18,6 3,8 14,8 22,4 3,8 14,8 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.668,00 7.804,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,2 3,8 14,8 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.669,00 7.805,82 2 2.032 355 14,00 25 3,89 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 18,6 3,8 14,8 21,9 3,8 14,8 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.670,00 7.806,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.671,00 7.807,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.672,00 7.808,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,6 3,8 14,8 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.673,00 7.809,82 2 2.032 355 14,00 25 3,87 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 18,6 3,8 14,8 21,5 3,8 14,8 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.674,00 7.810,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.675,00 7.811,82 2 2.032 355 14,00 25 3,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 18,6 3,8 14,8 21,0 3,8 14,8 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.676,00 7.812,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 18,6 3,8 14,8 20,7 3,8 14,8 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.677,00 7.813,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,3 45,3 45,3 19,3 4,3 15,0 19,7 4,3 15,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.678,00 7.814,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 45,0 45,0 45,0 19,3 4,3 15,0 19,5 4,3 15,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.679,00 7.815,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,8 44,8 44,8 19,3 4,3 15,0 19,2 4,3 15,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.680,00 7.816,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,5 44,5 44,5 19,3 4,3 15,0 19,0 4,3 15,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.681,00 7.817,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,3 44,3 44,3 19,3 4,3 15,0 18,7 4,3 15,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.681,63 7.818,46 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 3,74 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,6 27,9 27,9 27,9 12,2 2,7 9,5 11,7 2,7 9,5 11,7 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 7.682,00 7.818,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,74 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,4 16,2 16,2 16,2 7,1 1,6 5,5 6,8 1,6 5,5 6,8 2,3 0,7
CN-T12 CN-T11 7.683,00 7.819,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,3 44,3 44,3 19,3 4,3 15,0 18,7 4,3 15,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.684,00 7.820,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,4 44,4 44,4 19,3 4,3 15,0 18,8 4,3 15,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.685,00 7.821,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,4 44,4 44,4 19,3 4,3 15,0 18,8 4,3 15,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.686,00 7.822,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,75 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,4 44,4 44,4 19,3 4,3 15,0 18,8 4,3 15,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.687,00 7.823,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 3,76 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 44,5 44,5 44,5 19,3 4,3 15,0 19,0 4,3 15,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.688,00 7.824,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 18,6 3,8 14,8 19,8 3,8 14,8 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.689,00 7.825,82 2 2.032 355 14,00 25 3,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 18,6 3,8 14,8 19,9 3,8 14,8 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.690,00 7.826,82 2 2.032 355 14,00 25 3,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 18,6 3,8 14,8 20,0 3,8 14,8 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.691,00 7.827,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 18,6 3,8 14,8 20,1 3,8 14,8 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.692,00 7.828,82 2 2.032 355 14,00 25 3,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 18,6 3,8 14,8 20,2 3,8 14,8 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.693,00 7.829,82 2 2.032 355 14,00 25 3,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 18,6 3,8 14,8 20,6 3,8 14,8 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.694,00 7.830,82 2 2.032 355 14,00 25 3,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 18,6 3,8 14,8 20,9 3,8 14,8 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.695,00 7.831,82 2 2.032 355 14,00 25 3,86 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 18,6 3,8 14,8 21,3 3,8 14,8 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.696,00 7.832,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 18,6 3,8 14,8 21,7 3,8 14,8 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.697,00 7.833,82 2 2.032 355 14,00 25 3,90 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 18,6 3,8 14,8 22,1 3,8 14,8 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.698,00 7.834,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 18,6 3,8 14,8 22,5 3,8 14,8 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.699,00 7.835,82 2 2.032 355 14,00 25 3,94 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 18,6 3,8 14,8 22,9 3,8 14,8 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.700,00 7.836,82 2 2.032 355 14,00 25 3,96 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 18,6 3,8 14,8 23,3 3,8 14,8 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.701,00 7.837,82 2 2.032 355 14,00 25 3,98 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 18,6 3,8 14,8 23,6 3,8 14,8 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.702,00 7.838,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.703,00 7.839,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,6 48,6 48,6 18,6 3,8 14,8 23,7 3,8 14,8 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.704,00 7.840,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.705,00 7.841,82 2 2.032 355 14,00 25 4,00 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 18,6 3,8 14,8 23,9 3,8 14,8 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.706,00 7.842,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 18,6 3,8 14,8 24,0 3,8 14,8 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.707,00 7.843,82 2 2.032 355 14,00 25 4,01 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 18,6 3,8 14,8 24,1 3,8 14,8 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.708,00 7.844,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 18,6 3,8 14,8 24,2 3,8 14,8 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.709,00 7.845,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.710,00 7.846,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 18,6 3,8 14,8 24,4 3,8 14,8 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.711,00 7.847,82 2 2.032 355 14,00 25 4,03 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 18,6 3,8 14,8 24,5 3,8 14,8 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.712,00 7.848,82 2 2.032 355 14,00 25 4,04 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,5 49,5 49,5 18,6 3,8 14,8 24,6 3,8 14,8 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.713,00 7.849,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 18,6 3,8 14,8 24,7 3,8 14,8 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.714,00 7.850,82 2 2.032 355 14,00 25 4,05 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 18,6 3,8 14,8 24,8 3,8 14,8 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.715,00 7.851,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,8 49,8 49,8 18,6 3,8 14,8 24,9 3,8 14,8 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.716,00 7.852,82 2 2.032 355 14,00 25 4,06 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 18,6 3,8 14,8 25,0 3,8 14,8 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.717,00 7.853,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 18,6 3,8 14,8 25,1 3,8 14,8 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.718,00 7.854,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 18,6 3,8 14,8 25,2 3,8 14,8 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.719,00 7.855,82 2 2.032 355 14,00 25 4,07 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.720,00 7.856,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,2 50,2 50,2 18,6 3,8 14,8 25,3 3,8 14,8 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.721,00 7.857,82 2 2.032 355 14,00 25 4,08 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,3 50,3 50,3 18,6 3,8 14,8 25,4 3,8 14,8 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.722,00 7.858,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,5 3,8 14,8 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.723,00 7.859,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,4 50,4 50,4 18,6 3,8 14,8 25,6 3,8 14,8 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.724,00 7.860,82 2 2.032 355 14,00 25 4,09 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 18,6 3,8 14,8 25,6 3,8 14,8 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.725,00 7.861,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.726,00 7.862,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,8 3,8 14,8 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.727,00 7.863,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.728,00 7.864,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 18,6 3,8 14,8 25,9 3,8 14,8 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.729,00 7.865,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,0 3,8 14,8 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.730,00 7.866,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,9 50,9 50,9 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.731,00 7.867,82 2 2.032 355 14,00 25 4,12 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 18,6 3,8 14,8 26,1 3,8 14,8 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.732,00 7.868,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 18,6 3,8 14,8 26,2 3,8 14,8 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.733,00 7.869,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,3 3,8 14,8 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.734,00 7.870,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,2 51,2 51,2 18,6 3,8 14,8 26,4 3,8 14,8 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.734,23 7.871,06 2 2.032 355 14,00 25 4,13 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 11,9 11,9 11,9 4,3 0,9 3,4 6,1 0,9 3,4 6,1 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 7.735,00 7.871,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 39,4 39,4 39,4 14,3 2,9 11,3 20,3 2,9 11,3 20,3 4,8 1,5
CN-T12 CN-T11 7.736,00 7.872,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 18,6 3,8 14,8 26,5 3,8 14,8 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.737,00 7.873,82 2 2.032 355 14,00 25 4,14 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,6 3,8 14,8 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.738,00 7.874,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.739,00 7.875,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.740,00 7.876,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,7 51,7 51,7 18,6 3,8 14,8 26,8 3,8 14,8 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.741,00 7.877,82 2 2.032 355 14,00 25 4,16 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,8 51,8 51,8 18,6 3,8 14,8 26,9 3,8 14,8 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.742,00 7.878,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 18,6 3,8 14,8 27,0 3,8 14,8 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.743,00 7.879,82 2 2.032 355 14,00 25 4,17 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,1 3,8 14,8 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.744,00 7.880,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,0 52,0 52,0 18,6 3,8 14,8 27,2 3,8 14,8 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.745,00 7.881,82 2 2.032 355 14,00 25 4,18 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 18,6 3,8 14,8 27,3 3,8 14,8 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.746,00 7.882,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,2 52,2 52,2 18,6 3,8 14,8 27,4 3,8 14,8 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.747,00 7.883,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.748,00 7.884,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.749,00 7.885,82 2 2.032 355 14,00 25 4,20 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 18,6 3,8 14,8 27,6 3,8 14,8 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.750,00 7.886,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 18,6 3,8 14,8 27,7 3,8 14,8 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.751,00 7.887,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,8 3,8 14,8 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.752,00 7.888,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.753,00 7.889,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,9 52,9 52,9 18,6 3,8 14,8 28,0 3,8 14,8 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.754,00 7.890,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.755,00 7.891,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.756,00 7.892,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 18,6 3,8 14,8 28,3 3,8 14,8 28,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.757,00 7.893,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.758,00 7.894,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.759,00 7.895,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 18,6 3,8 14,8 28,6 3,8 14,8 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.760,00 7.896,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 18,6 3,8 14,8 28,7 3,8 14,8 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.761,00 7.897,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,8 3,8 14,8 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.762,00 7.898,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,2 3,8 14,8 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.763,00 7.899,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,6 54,6 54,6 18,6 3,8 14,8 29,7 3,8 14,8 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.764,00 7.900,82 2 2.032 355 14,00 25 4,33 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 18,6 3,8 14,8 30,1 3,8 14,8 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.765,00 7.901,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,1 55,1 55,1 18,6 3,8 14,8 30,2 3,8 14,8 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.766,00 7.902,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,2 55,2 55,2 18,6 3,8 14,8 30,4 3,8 14,8 30,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.767,00 7.903,82 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,4 55,4 55,4 18,6 3,8 14,8 30,5 3,8 14,8 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.768,00 7.904,82 2 2.032 355 14,00 25 4,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,5 55,5 55,5 18,6 3,8 14,8 30,6 3,8 14,8 30,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.769,00 7.905,82 2 2.032 355 14,00 25 4,36 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 55,6 18,6 3,8 14,8 30,7 3,8 14,8 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.770,00 7.906,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 18,6 3,8 14,8 30,8 3,8 14,8 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.771,00 7.907,82 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,8 55,8 55,8 18,6 3,8 14,8 30,9 3,8 14,8 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.772,00 7.908,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 18,6 3,8 14,8 31,0 3,8 14,8 31,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.773,00 7.909,82 2 2.032 355 14,00 25 4,38 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,0 56,0 56,0 18,6 3,8 14,8 31,1 3,8 14,8 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.774,00 7.910,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,1 56,1 56,1 18,6 3,8 14,8 31,3 3,8 14,8 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.775,00 7.911,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 18,6 3,8 14,8 31,4 3,8 14,8 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.776,00 7.912,82 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,3 56,3 56,3 18,6 3,8 14,8 31,4 3,8 14,8 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.777,00 7.913,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 18,6 3,8 14,8 31,5 3,8 14,8 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.778,00 7.914,82 2 2.032 355 14,00 25 4,41 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 18,6 3,8 14,8 31,7 3,8 14,8 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.779,00 7.915,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 18,6 3,8 14,8 31,9 3,8 14,8 31,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.780,00 7.916,82 2 2.032 355 14,00 25 4,43 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,9 56,9 56,9 18,6 3,8 14,8 32,0 3,8 14,8 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.781,00 7.917,82 2 2.032 355 14,00 25 4,44 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,0 57,0 57,0 18,6 3,8 14,8 32,2 3,8 14,8 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.782,00 7.918,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,2 57,2 57,2 18,6 3,8 14,8 32,3 3,8 14,8 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.783,00 7.919,82 2 2.032 355 14,00 25 4,45 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 18,6 3,8 14,8 32,5 3,8 14,8 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.784,00 7.920,82 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,5 57,5 57,5 18,6 3,8 14,8 32,6 3,8 14,8 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.785,00 7.921,82 2 2.032 355 14,00 25 4,47 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 18,6 3,8 14,8 32,8 3,8 14,8 32,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.786,00 7.922,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,8 57,8 57,8 18,6 3,8 14,8 32,9 3,8 14,8 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.787,00 7.923,82 2 2.032 355 14,00 25 4,48 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 18,6 3,8 14,8 33,1 3,8 14,8 33,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.788,00 7.924,82 2 2.032 355 14,00 25 4,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,0 58,0 58,0 18,6 3,8 14,8 33,1 3,8 14,8 33,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.789,00 7.925,82 2 2.032 355 14,00 25 4,49 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 18,6 3,8 14,8 33,2 3,8 14,8 33,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.790,00 7.926,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 18,6 3,8 14,8 33,3 3,8 14,8 33,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.791,00 7.927,82 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,3 58,3 58,3 18,6 3,8 14,8 33,4 3,8 14,8 33,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.792,00 7.928,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,4 58,4 58,4 18,6 3,8 14,8 33,5 3,8 14,8 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.793,00 7.929,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,5 58,5 58,5 18,6 3,8 14,8 33,6 3,8 14,8 33,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.794,00 7.930,82 2 2.032 355 14,00 25 4,51 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,7 3,8 14,8 33,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.795,00 7.931,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,6 58,6 58,6 18,6 3,8 14,8 33,8 3,8 14,8 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.796,00 7.932,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,7 58,7 58,7 18,6 3,8 14,8 33,9 3,8 14,8 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.797,00 7.933,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,8 58,8 58,8 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.798,00 7.934,82 2 2.032 355 14,00 25 4,53 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,9 58,9 58,9 18,6 3,8 14,8 34,0 3,8 14,8 34,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.799,00 7.935,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 18,6 3,8 14,8 34,1 3,8 14,8 34,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.800,00 7.936,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,0 59,0 59,0 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.801,00 7.937,82 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,1 59,1 59,1 18,6 3,8 14,8 34,2 3,8 14,8 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.802,00 7.938,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,2 59,2 59,2 18,6 3,8 14,8 34,3 3,8 14,8 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.803,00 7.939,82 2 2.032 355 14,00 25 4,55 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,3 59,3 59,3 18,6 3,8 14,8 34,4 3,8 14,8 34,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.804,00 7.940,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,4 59,4 59,4 18,6 3,8 14,8 34,5 3,8 14,8 34,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.805,00 7.941,82 2 2.032 355 14,00 25 4,56 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 59,5 59,5 18,6 3,8 14,8 34,6 3,8 14,8 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.806,00 7.942,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,6 59,6 59,6 18,6 3,8 14,8 34,7 3,8 14,8 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.807,00 7.943,82 2 2.032 355 14,00 25 4,57 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,7 59,7 59,7 18,6 3,8 14,8 34,8 3,8 14,8 34,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.808,00 7.944,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,8 59,8 59,8 18,6 3,8 14,8 34,9 3,8 14,8 34,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.809,00 7.945,82 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,9 59,9 59,9 18,6 3,8 14,8 35,1 3,8 14,8 35,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.810,00 7.946,82 2 2.032 355 14,00 25 4,59 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,1 60,1 60,1 18,6 3,8 14,8 35,2 3,8 14,8 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.811,00 7.947,82 2 2.032 355 14,00 25 4,60 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,3 60,3 60,3 18,6 3,8 14,8 35,4 3,8 14,8 35,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.812,00 7.948,82 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,4 60,4 60,4 18,6 3,8 14,8 35,6 3,8 14,8 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.813,00 7.949,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,6 60,6 60,6 18,6 3,8 14,8 35,7 3,8 14,8 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.814,00 7.950,82 2 2.032 355 14,00 25 4,62 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,7 60,7 60,7 18,6 3,8 14,8 35,8 3,8 14,8 35,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.815,00 7.951,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,8 60,8 60,8 18,6 3,8 14,8 35,9 3,8 14,8 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.816,00 7.952,82 2 2.032 355 14,00 25 4,63 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 60,9 60,9 60,9 18,6 3,8 14,8 36,0 3,8 14,8 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.817,00 7.953,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,0 61,0 61,0 18,6 3,8 14,8 36,1 3,8 14,8 36,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.818,00 7.954,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,1 61,1 61,1 18,6 3,8 14,8 36,2 3,8 14,8 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.819,00 7.955,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,2 61,2 61,2 18,6 3,8 14,8 36,3 3,8 14,8 36,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.820,00 7.956,82 2 2.032 355 14,00 25 4,65 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 61,3 61,3 18,6 3,8 14,8 36,4 3,8 14,8 36,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.821,00 7.957,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,4 61,4 61,4 18,6 3,8 14,8 36,6 3,8 14,8 36,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.822,00 7.958,82 2 2.032 355 14,00 25 4,66 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,5 61,5 61,5 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.823,00 7.959,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,8 3,8 14,8 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.824,00 7.960,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,7 61,7 61,7 18,6 3,8 14,8 36,9 3,8 14,8 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.825,00 7.961,82 2 2.032 355 14,00 25 4,68 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,8 61,8 61,8 18,6 3,8 14,8 37,0 3,8 14,8 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.826,00 7.962,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,0 62,0 62,0 18,6 3,8 14,8 37,1 3,8 14,8 37,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.827,00 7.963,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,4 62,4 62,4 18,6 3,8 14,8 37,5 3,8 14,8 37,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.828,00 7.964,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,8 62,8 62,8 18,6 3,8 14,8 37,9 3,8 14,8 37,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.829,00 7.965,82 2 2.032 355 14,00 25 4,74 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,2 63,2 63,2 18,6 3,8 14,8 38,3 3,8 14,8 38,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.830,00 7.966,82 2 2.032 355 14,00 25 4,76 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,5 63,5 63,5 18,6 3,8 14,8 38,7 3,8 14,8 38,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.831,00 7.967,82 2 2.032 355 14,00 25 4,78 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,9 63,9 63,9 18,6 3,8 14,8 39,1 3,8 14,8 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.832,00 7.968,82 2 2.032 355 14,00 25 4,80 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,3 64,3 64,3 18,6 3,8 14,8 39,4 3,8 14,8 39,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.833,00 7.969,82 2 2.032 355 14,00 25 4,82 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,7 64,7 64,7 18,6 3,8 14,8 39,8 3,8 14,8 39,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.834,00 7.970,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,8 64,8 64,8 18,6 3,8 14,8 40,0 3,8 14,8 40,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.835,00 7.971,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,9 64,9 64,9 18,6 3,8 14,8 40,1 3,8 14,8 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.836,00 7.972,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,0 65,0 65,0 18,6 3,8 14,8 40,2 3,8 14,8 40,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.837,00 7.973,82 2 2.032 355 14,00 25 4,84 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,1 65,1 65,1 18,6 3,8 14,8 40,3 3,8 14,8 40,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.838,00 7.974,82 2 2.032 355 14,00 25 4,83 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,0 65,0 65,0 18,6 3,8 14,8 40,1 3,8 14,8 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.839,00 7.975,82 2 2.032 355 14,00 25 4,81 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,6 64,6 64,6 18,6 3,8 14,8 39,7 3,8 14,8 39,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.840,00 7.976,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,2 64,2 64,2 18,6 3,8 14,8 39,3 3,8 14,8 39,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.841,00 7.977,82 2 2.032 355 14,00 25 4,77 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,7 63,7 63,7 18,6 3,8 14,8 38,9 3,8 14,8 38,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.842,00 7.978,82 2 2.032 355 14,00 25 4,75 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,3 63,3 63,3 18,6 3,8 14,8 38,5 3,8 14,8 38,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.843,00 7.979,82 2 2.032 355 14,00 25 4,73 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,9 62,9 62,9 18,6 3,8 14,8 38,0 3,8 14,8 38,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.844,00 7.980,82 2 2.032 355 14,00 25 4,71 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 62,5 62,5 62,5 18,6 3,8 14,8 37,6 3,8 14,8 37,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.844,46 7.981,29 2 2.032 355 14,00 25 4,70 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 28,9 28,9 28,9 8,6 1,8 6,9 17,4 1,8 6,9 17,4 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 7.845,00 7.981,82 2 2.032 355 14,00 25 4,69 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 33,3 33,3 33,3 10,0 2,1 7,9 19,9 2,1 7,9 19,9 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 7.846,00 7.982,82 2 2.032 355 14,00 25 4,67 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,6 61,6 61,6 18,6 3,8 14,8 36,7 3,8 14,8 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.847,00 7.983,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,64 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 61,0 61,0 61,0 19,3 4,3 15,0 35,5 4,3 15,0 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.848,00 7.984,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,61 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 60,4 60,4 60,4 19,3 4,3 15,0 34,9 4,3 15,0 34,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.849,00 7.985,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,58 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 59,8 59,8 59,8 19,3 4,3 15,0 34,2 4,3 15,0 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.850,00 7.986,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,54 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 59,0 59,0 59,0 19,3 4,3 15,0 33,5 4,3 15,0 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.851,00 7.987,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,50 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 58,3 58,3 58,3 19,3 4,3 15,0 32,7 4,3 15,0 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.851,46 7.988,29 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 2 100 Compuerta N/A 0,40 S355-12,5 4,48 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,5 26,9 26,9 26,9 8,9 2,0 7,0 15,0 2,0 7,0 15,0 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 7.852,00 7.988,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,46 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,5 30,8 30,8 30,8 10,3 2,3 8,1 17,1 2,3 8,1 17,1 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 7.853,00 7.989,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,42 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,7 56,7 56,7 19,3 4,3 15,0 31,1 4,3 15,0 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.854,00 7.990,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,40 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 56,3 56,3 56,3 19,3 4,3 15,0 30,7 4,3 15,0 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.855,00 7.991,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,37 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 55,8 55,8 55,8 19,3 4,3 15,0 30,3 4,3 15,0 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.856,00 7.992,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,35 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 55,4 55,4 55,4 19,3 4,3 15,0 29,8 4,3 15,0 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.857,00 7.993,82 Apoyo arqueta 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 54,8 54,8 54,8 19,3 4,3 15,0 29,3 4,3 15,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.858,00 7.994,82 2 2.032 355 14,00 25 4,32 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,7 54,7 54,7 18,6 3,8 14,8 29,8 3,8 14,8 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.858,46 7.995,29 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 25,3 25,3 25,3 8,6 1,8 6,9 13,8 1,8 6,9 13,8 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 7.859,00 7.995,82 2 2.032 355 14,00 25 4,31 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 29,2 29,2 29,2 10,0 2,1 7,9 15,9 2,1 7,9 15,9 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 7.860,00 7.996,82 2 2.032 355 14,00 25 4,30 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,3 54,3 54,3 18,6 3,8 14,8 29,4 3,8 14,8 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.861,00 7.997,82 2 2.032 355 14,00 25 4,29 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,1 54,1 54,1 18,6 3,8 14,8 29,3 3,8 14,8 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.862,00 7.998,82 2 2.032 355 14,00 25 4,28 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,9 53,9 53,9 18,6 3,8 14,8 29,1 3,8 14,8 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.863,00 7.999,82 2 2.032 355 14,00 25 4,27 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,8 53,8 53,8 18,6 3,8 14,8 28,9 3,8 14,8 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.864,00 8.000,82 2 2.032 355 14,00 25 4,26 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 18,6 3,8 14,8 28,7 3,8 14,8 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.865,00 8.001,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 18,6 3,8 14,8 28,5 3,8 14,8 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.866,00 8.002,82 2 2.032 355 14,00 25 4,24 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 18,6 3,8 14,8 28,4 3,8 14,8 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.867,00 8.003,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 18,6 3,8 14,8 28,2 3,8 14,8 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.868,00 8.004,82 2 2.032 355 14,00 25 4,22 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 18,6 3,8 14,8 28,1 3,8 14,8 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.869,00 8.005,82 2 2.032 355 14,00 25 4,21 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 18,6 3,8 14,8 27,9 3,8 14,8 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.870,00 8.006,82 2 2.032 355 14,00 25 4,19 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,4 52,4 52,4 18,6 3,8 14,8 27,5 3,8 14,8 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.871,00 8.007,82 2 2.032 355 14,00 25 4,15 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 18,6 3,8 14,8 26,7 3,8 14,8 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.872,00 8.008,82 2 2.032 355 14,00 25 4,10 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 18,6 3,8 14,8 25,7 3,8 14,8 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.873,00 8.009,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 18,6 3,8 14,8 24,3 3,8 14,8 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.874,00 8.010,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 18,6 3,8 14,8 23,0 3,8 14,8 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.875,00 8.011,82 2 2.032 355 14,00 25 3,85 1,50 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 18,6 3,8 14,8 21,2 3,8 14,8 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.876,00 8.012,82 2 2.032 355 14,00 25 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.877,00 8.013,82 2 2.032 355 14,00 25 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.878,00 8.014,82 2 2.032 355 14,00 25 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.879,00 8.015,82 2 2.032 355 14,00 25 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.880,00 8.016,82 2 2.032 355 14,00 25 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.881,00 8.017,82 2 2.032 355 14,00 25 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.882,00 8.018,82 2 2.032 355 14,00 25 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.883,00 8.019,82 2 2.032 355 14,00 25 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 7.884,00 8.020,82 2 2.032 355 14,00 25 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.885,00 8.021,82 2 2.032 355 14,00 25 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.886,00 8.022,82 2 2.032 355 14,00 25 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.887,00 8.023,82 2 2.032 355 14,00 25 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.888,00 8.024,82 2 2.032 355 14,00 25 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.889,00 8.025,82 2 2.032 355 14,00 25 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.889,55 8.026,38 2 2.032 355 14,00 25 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 19,5 19,5 19,5 6,3 1,8 4,4 9,8 1,8 4,4 9,8 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 7.890,00 8.026,82 2 2.032 355 14,00 25 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 15,6 15,6 15,6 5,1 1,5 3,6 7,7 1,5 3,6 7,7 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 7.891,00 8.027,82 2 2.032 355 14,00 25 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.892,00 8.028,82 2 2.032 355 14,00 25 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.893,00 8.029,82 2 2.032 355 14,00 25 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.894,00 8.030,82 2 2.032 355 14,00 25 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.895,00 8.031,82 2 2.032 355 14,00 25 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.896,00 8.032,82 2 2.032 355 14,00 25 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.896,55 8.033,38 2 2.032 355 14,00 25 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 15,5 15,5 15,5 6,3 1,8 4,4 5,8 1,8 4,4 5,8 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 7.897,00 8.033,82 2 2.032 355 14,00 25 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,4 12,4 12,4 5,1 1,5 3,6 4,5 1,5 3,6 4,5 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 7.898,00 8.034,82 2 2.032 355 14,00 25 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.899,00 8.035,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.900,00 8.036,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.901,00 8.037,82 2 2.032 355 14,00 25 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.902,00 8.038,82 2 2.032 355 14,00 25 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.903,00 8.039,82 2 2.032 355 14,00 25 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.903,55 8.040,38 2 2.032 355 14,00 25 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 17,5 17,5 17,5 6,3 1,8 4,4 7,8 1,8 4,4 7,8 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 7.904,00 8.040,82 2 2.032 355 14,00 25 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 14,4 14,4 14,4 5,1 1,5 3,6 6,5 1,5 3,6 6,5 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 7.905,00 8.041,82 2 2.032 355 14,00 25 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.906,00 8.042,82 2 2.032 355 14,00 25 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.907,00 8.043,82 2 2.032 355 14,00 25 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.908,00 8.044,82 2 2.032 355 14,00 25 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.909,00 8.045,82 2 2.032 355 14,00 25 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.910,00 8.046,82 2 2.032 355 14,00 25 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.911,00 8.047,82 2 2.032 355 14,00 25 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.912,00 8.048,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.912,17 8.048,99 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 7,3 7,3 7,3 1,9 0,6 1,4 4,3 0,6 1,4 4,3 1,1 0,3
CN-T12 CN-T11 7.913,00 8.049,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 35,7 35,7 35,7 9,4 2,7 6,7 21,1 2,7 6,7 21,1 5,2 1,7
CN-T12 CN-T11 7.914,00 8.050,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.915,00 8.051,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.916,00 8.052,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.917,00 8.053,82 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.918,00 8.054,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.919,00 8.055,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.920,00 8.056,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.921,00 8.057,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.922,00 8.058,82 2 2.032 275 14,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.923,00 8.059,82 2 2.032 275 14,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.924,00 8.060,82 2 2.032 275 14,00 16 6,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 11,3 3,3 8,0 31,8 3,3 8,0 31,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.925,00 8.061,82 2 2.032 275 14,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,1 49,1 49,1 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.926,00 8.062,82 2 2.032 275 14,00 16 5,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,4 48,4 48,4 11,3 3,3 8,0 30,8 3,3 8,0 30,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.927,00 8.063,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.928,00 8.064,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.929,00 8.065,82 2 2.032 275 14,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.930,00 8.066,82 2 2.032 275 14,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.931,00 8.067,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.932,00 8.068,82 2 2.032 275 14,00 16 5,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 11,3 3,3 8,0 28,1 3,3 8,0 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.933,00 8.069,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.934,00 8.070,82 2 2.032 275 14,00 16 6,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 11,3 3,3 8,0 32,0 3,3 8,0 32,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.935,00 8.071,82 2 2.032 275 14,00 16 6,28 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 1,0 53,1 53,1 11,3 3,3 8,0 35,6 3,3 8,0 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.936,00 8.072,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,55 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,9 1,4 56,3 56,3 11,3 3,3 8,0 38,7 3,3 8,0 38,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.937,00 8.073,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,83 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 1,8 59,6 59,6 11,3 3,3 8,0 42,1 3,3 8,0 42,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.938,00 8.074,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,18 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,7 2,2 63,9 63,9 11,3 3,3 8,0 46,3 3,3 8,0 46,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.939,00 8.075,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 65,5 2,7 68,2 68,2 11,3 3,3 8,0 50,6 3,3 8,0 50,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.940,00 8.076,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,89 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,7 3,2 72,8 72,8 11,3 3,3 8,0 55,3 3,3 8,0 55,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.941,00 8.077,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,22 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 73,4 3,6 77,1 77,1 11,3 3,3 8,0 59,5 3,3 8,0 59,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.942,00 8.078,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,56 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 77,4 4,1 81,5 81,5 11,3 3,3 8,0 63,9 3,3 8,0 63,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.943,00 8.079,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 81,1 4,5 85,6 85,6 11,3 3,3 8,0 68,0 3,3 8,0 68,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.944,00 8.080,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,19 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 85,2 4,9 90,1 90,1 11,3 3,3 8,0 72,5 3,3 8,0 72,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.945,00 8.081,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,44 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 88,2 5,3 93,5 93,5 11,3 3,3 8,0 75,9 3,3 8,0 75,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.946,00 8.082,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,66 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 91,0 5,5 96,5 96,5 11,3 3,3 8,0 79,0 3,3 8,0 79,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.947,00 8.083,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,82 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 93,0 5,8 98,8 98,8 11,3 3,3 8,0 81,2 3,3 8,0 81,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.948,00 8.084,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,91 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 94,2 5,9 100,1 100,1 11,3 3,3 8,0 82,5 3,3 8,0 82,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.949,00 8.085,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,97 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 94,9 6,0 100,9 100,9 11,3 3,3 8,0 83,3 3,3 8,0 83,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.950,00 8.086,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,99 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 95,2 6,0 101,2 101,2 11,3 3,3 8,0 83,6 3,3 8,0 83,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.951,00 8.087,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,96 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 94,8 5,9 100,7 100,7 11,3 3,3 8,0 83,1 3,3 8,0 83,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.952,00 8.088,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 94,1 5,9 100,0 100,0 11,3 3,3 8,0 82,4 3,3 8,0 82,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.953,00 8.089,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,85 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 93,4 5,8 99,2 99,2 11,3 3,3 8,0 81,6 3,3 8,0 81,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.954,00 8.090,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,82 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 93,0 5,8 98,7 98,7 11,3 3,3 8,0 81,1 3,3 8,0 81,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.955,00 8.091,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,80 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 92,8 5,7 98,6 98,6 11,3 3,3 8,0 81,0 3,3 8,0 81,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.956,00 8.092,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,81 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 92,9 5,7 98,7 98,7 11,3 3,3 8,0 81,1 3,3 8,0 81,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.957,00 8.093,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,82 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 93,0 5,8 98,7 98,7 11,3 3,3 8,0 81,1 3,3 8,0 81,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.958,00 8.094,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,79 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 92,7 5,7 98,4 98,4 11,3 3,3 8,0 80,8 3,3 8,0 80,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.959,00 8.095,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,73 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 91,9 5,6 97,5 97,5 11,3 3,3 8,0 80,0 3,3 8,0 80,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.960,00 8.096,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,64 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 90,7 5,5 96,3 96,3 11,3 3,3 8,0 78,7 3,3 8,0 78,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.961,00 8.097,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 89,2 5,4 94,5 94,5 11,3 3,3 8,0 77,0 3,3 8,0 77,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.962,00 8.098,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,40 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 87,7 5,2 92,9 92,9 11,3 3,3 8,0 75,4 3,3 8,0 75,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.963,00 8.099,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,27 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 86,2 5,0 91,2 91,2 11,3 3,3 8,0 73,6 3,3 8,0 73,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.964,00 8.100,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 9,11 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 84,1 4,8 88,9 88,9 11,3 3,3 8,0 71,3 3,3 8,0 71,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.965,00 8.101,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,94 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 82,1 4,6 86,7 86,7 11,3 3,3 8,0 69,1 3,3 8,0 69,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.966,00 8.102,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,76 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 79,9 4,3 84,2 84,2 11,3 3,3 8,0 66,7 3,3 8,0 66,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.967,00 8.103,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,59 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 77,8 4,1 81,9 81,9 11,3 3,3 8,0 64,4 3,3 8,0 64,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.968,00 8.104,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,43 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 75,9 3,9 79,8 79,8 11,3 3,3 8,0 62,2 3,3 8,0 62,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.969,00 8.105,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,30 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 74,4 3,7 78,1 78,1 11,3 3,3 8,0 60,5 3,3 8,0 60,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.970,00 8.106,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,17 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 72,8 3,6 76,4 76,4 11,3 3,3 8,0 58,8 3,3 8,0 58,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.971,00 8.107,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 8,04 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 71,3 3,4 74,7 74,7 11,3 3,3 8,0 57,1 3,3 8,0 57,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.972,00 8.108,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,95 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 70,3 3,3 73,6 73,6 11,3 3,3 8,0 56,0 3,3 8,0 56,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.973,00 8.109,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,7 3,2 72,9 72,9 11,3 3,3 8,0 55,4 3,3 8,0 55,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.974,00 8.110,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,89 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,7 3,2 72,9 72,9 11,3 3,3 8,0 55,3 3,3 8,0 55,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.974,49 8.111,31 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 34,0 1,6 35,5 35,5 5,5 1,6 3,9 27,0 1,6 3,9 27,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 7.975,00 8.111,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 35,8 1,6 37,4 37,4 5,8 1,7 4,1 28,4 1,7 4,1 28,4 3,2 1,0
CN-T12 CN-T11 7.976,00 8.112,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,90 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,7 3,2 72,9 72,9 11,3 3,3 8,0 55,4 3,3 8,0 55,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.977,00 8.113,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 69,3 3,1 72,4 72,4 11,3 3,3 8,0 54,9 3,3 8,0 54,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.978,00 8.114,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,81 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,7 3,1 71,8 71,8 11,3 3,3 8,0 54,2 3,3 8,0 54,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.979,00 8.115,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,75 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 68,0 3,0 71,0 71,0 11,3 3,3 8,0 53,4 3,3 8,0 53,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.980,00 8.116,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,69 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 67,3 2,9 70,2 70,2 11,3 3,3 8,0 52,7 3,3 8,0 52,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.981,00 8.117,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,58 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 66,2 2,8 69,0 69,0 11,3 3,3 8,0 51,4 3,3 8,0 51,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.982,00 8.118,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,46 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 64,8 2,6 67,4 67,4 11,3 3,3 8,0 49,8 3,3 8,0 49,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.983,00 8.119,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,30 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 63,0 2,4 65,4 65,4 11,3 3,3 8,0 47,8 3,3 8,0 47,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.984,00 8.120,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 7,14 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 61,3 2,2 63,5 63,5 11,3 3,3 8,0 45,9 3,3 8,0 45,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.985,00 8.121,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,98 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 59,5 2,0 61,5 61,5 11,3 3,3 8,0 43,9 3,3 8,0 43,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.986,00 8.122,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,86 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 1,8 60,0 60,0 11,3 3,3 8,0 42,4 3,3 8,0 42,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.987,00 8.123,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,70 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,5 1,6 58,1 58,1 11,3 3,3 8,0 40,5 3,3 8,0 40,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.988,00 8.124,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,52 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,6 1,4 56,0 56,0 11,3 3,3 8,0 38,4 3,3 8,0 38,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.988,87 8.125,70 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,36 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 46,2 1,0 47,2 47,2 9,9 2,8 7,0 31,8 2,8 7,0 31,8 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 7.989,00 8.125,82 Terreno final modificado 2 2.032 275 14,00 16 6,33 0,33 Z2-2-2000 0,60 1,00 6,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 6,7 0,1 6,8 6,8 1,4 0,4 1,0 4,6 0,4 1,0 4,6 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 7.990,00 8.126,82 2 2.032 275 14,00 16 6,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,7 50,7 50,7 11,3 3,3 8,0 33,2 3,3 8,0 33,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.991,00 8.127,82 2 2.032 275 14,00 16 5,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 11,3 3,3 8,0 31,4 3,3 8,0 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.992,00 8.128,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.993,00 8.129,82 2 2.032 275 14,00 16 5,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.994,00 8.130,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.995,00 8.131,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.996,00 8.132,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.997,00 8.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.998,00 8.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 7.999,00 8.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.000,00 8.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.001,00 8.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.002,00 8.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.003,00 8.139,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.004,00 8.140,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.005,00 8.141,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.006,00 8.142,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.007,00 8.143,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.008,00 8.144,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.009,00 8.145,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 11,3 16,3 11,3 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.010,00 8.146,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 11,3 16,0 11,3 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.011,00 8.147,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 11,3 15,6 11,3 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.012,00 8.148,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 11,3 15,9 11,3 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.013,00 8.149,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 11,3 15,6 11,3 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.014,00 8.150,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 11,3 15,6 11,3 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.015,00 8.151,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 11,3 15,3 11,3 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.016,00 8.152,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 11,3 14,0 11,3 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.017,00 8.153,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 11,3 13,2 11,3 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.018,00 8.154,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 11,3 12,7 11,3 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.019,00 8.155,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 11,3 11,8 11,3 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.020,00 8.156,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 11,3 11,1 11,3 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.021,00 8.157,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 11,3 9,9 11,3 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.022,00 8.158,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 11,3 12,8 11,3 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.023,00 8.159,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.024,00 8.160,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 11,3 11,7 11,3 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.025,00 8.161,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 11,3 11,2 11,3 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.026,00 8.162,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 11,3 11,2 11,3 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.027,00 8.163,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 11,3 11,4 11,3 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.028,00 8.164,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 11,3 11,6 11,3 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.029,00 8.165,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 11,9 11,3 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.030,00 8.166,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 11,3 12,0 11,3 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.031,00 8.167,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 11,9 11,3 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.032,00 8.168,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 11,3 11,8 11,3 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.033,00 8.169,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 11,3 11,8 11,3 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.034,00 8.170,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 11,3 11,7 11,3 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.035,00 8.171,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 11,3 11,6 11,3 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.036,00 8.172,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 11,3 11,8 11,3 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.037,00 8.173,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 11,3 12,0 11,3 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.038,00 8.174,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 11,3 12,1 11,3 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.039,00 8.175,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 11,3 12,3 11,3 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.040,00 8.176,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 11,3 12,4 11,3 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.041,00 8.177,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 11,3 12,4 11,3 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.042,00 8.178,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 11,3 12,4 11,3 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.043,00 8.179,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.044,00 8.180,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.045,00 8.181,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.046,00 8.182,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.047,00 8.183,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.048,00 8.184,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.049,00 8.185,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 11,3 12,7 11,3 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.050,00 8.186,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 11,3 12,5 11,3 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.051,00 8.187,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 11,3 12,3 11,3 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.052,00 8.188,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.053,00 8.189,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 11,3 12,4 11,3 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.054,00 8.190,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 11,3 12,7 11,3 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.055,00 8.191,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.056,00 8.192,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 11,3 12,3 11,3 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.057,00 8.193,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.058,00 8.194,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 11,3 12,0 11,3 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.059,00 8.195,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 12,0 11,3 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.060,00 8.196,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 11,9 11,3 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.061,00 8.197,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 11,9 11,3 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.061,85 8.198,67 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 0,8 25,1 25,1 25,1 9,6 9,6 10,2 9,6 10,2 5,3 1,7
CN-T12 CN-T11 8.062,00 8.198,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 0,2 4,5 4,5 4,5 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 0,9 0,3
CN-T12 CN-T11 8.063,00 8.199,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 11,9 11,3 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.064,00 8.200,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 11,3 12,0 11,3 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.065,00 8.201,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 11,3 12,0 11,3 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.066,00 8.202,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.067,00 8.203,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 11,3 12,6 11,3 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.068,00 8.204,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 11,3 13,1 11,3 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.069,00 8.205,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 11,3 13,7 11,3 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.070,00 8.206,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 11,3 14,4 11,3 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.071,00 8.207,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 11,3 15,1 11,3 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.072,00 8.208,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 11,3 15,7 11,3 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.073,00 8.209,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 11,3 16,3 11,3 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.074,00 8.210,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 11,3 16,7 11,3 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.075,00 8.211,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 11,3 16,9 11,3 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.076,00 8.212,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 11,3 16,9 11,3 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.077,00 8.213,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 11,3 16,7 11,3 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.078,00 8.214,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 11,3 16,2 11,3 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.079,00 8.215,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 11,3 15,4 11,3 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.080,00 8.216,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 11,3 14,6 11,3 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.081,00 8.217,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 11,3 15,2 11,3 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.082,00 8.218,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 11,3 15,6 11,3 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.083,00 8.219,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 11,3 15,7 11,3 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.084,00 8.220,82 Barranco 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 11,3 15,6 11,3 15,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.085,00 8.221,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 11,3 15,4 11,3 15,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.086,00 8.222,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 11,3 14,9 11,3 14,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.087,00 8.223,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 11,3 14,2 11,3 14,2 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.088,00 8.224,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 11,3 14,4 11,3 14,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.089,00 8.225,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 11,3 15,1 11,3 15,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.090,00 8.226,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 11,3 16,4 11,3 16,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.091,00 8.227,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 11,3 17,6 11,3 17,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.092,00 8.228,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 11,3 18,3 11,3 18,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.093,00 8.229,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 11,3 18,6 11,3 18,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.094,00 8.230,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 11,3 19,0 11,3 19,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.095,00 8.231,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 11,3 19,4 11,3 19,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.096,00 8.232,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 11,3 19,6 11,3 19,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.097,00 8.233,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 11,3 20,0 11,3 20,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.098,00 8.234,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 11,3 20,3 11,3 20,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.099,00 8.235,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 11,3 20,6 11,3 20,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.099,50 8.236,32
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 0,5 19,3 19,3 19,3 5,7 5,7 10,5 5,7 10,5 3,1 1,0

CN-T12 CN-T11 8.100,00 8.236,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 0,5 19,4 19,4 19,4 5,7 5,7 10,6 5,7 10,6 3,1 1,0

CN-T12 CN-T11 8.101,00 8.237,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 11,3 21,9 11,3 21,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.102,00 8.238,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 11,3 23,9 11,3 23,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.103,00 8.239,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 11,3 25,8 11,3 25,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.104,00 8.240,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 11,3 25,4 11,3 25,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.105,00 8.241,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 11,3 24,9 11,3 24,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.106,00 8.242,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 11,3 24,7 11,3 24,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.107,00 8.243,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 11,3 25,5 11,3 25,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.108,00 8.244,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 11,3 26,3 11,3 26,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.109,00 8.245,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 11,3 11,3 26,8 11,3 26,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.110,00 8.246,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 11,3 27,1 11,3 27,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.111,00 8.247,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 11,3 11,3 27,6 11,3 27,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.112,00 8.248,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 11,3 28,6 11,3 28,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.113,00 8.249,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 11,3 11,3 30,0 11,3 30,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.114,00 8.250,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,92 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 11,3 11,3 30,8 11,3 30,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.115,00 8.251,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 11,3 29,8 11,3 29,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.116,00 8.252,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,72 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 11,3 11,3 28,8 11,3 28,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.117,00 8.253,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,61 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 11,3 11,3 27,7 11,3 27,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.118,00 8.254,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 11,3 26,4 11,3 26,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.119,00 8.255,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 11,3 25,9 11,3 25,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.120,00 8.256,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 11,3 25,0 11,3 25,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.120,50 8.257,32
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 0,5 21,1 21,1 21,1 5,7 5,7 12,3 5,7 12,3 3,1 1,0

CN-T12 CN-T11 8.121,00 8.257,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 0,5 20,9 20,9 20,9 5,7 5,7 12,1 5,7 12,1 3,1 1,0

CN-T12 CN-T11 8.122,00 8.258,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 11,3 23,3 11,3 23,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.123,00 8.259,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 11,3 22,3 11,3 22,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.124,00 8.260,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 11,3 21,5 11,3 21,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.125,00 8.261,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 11,3 20,9 11,3 20,9 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.126,00 8.262,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 11,3 20,7 11,3 20,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.127,00 8.263,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 11,3 20,6 11,3 20,6 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.128,00 8.264,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 11,3 20,5 11,3 20,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.129,00 8.265,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 11,3 20,5 11,3 20,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.130,00 8.266,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 11,3 20,7 11,3 20,7 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.131,00 8.267,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 11,3 21,0 11,3 21,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.132,00 8.268,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 11,3 21,4 11,3 21,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.133,00 8.269,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 11,3 21,5 11,3 21,5 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.134,00 8.270,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 11,3 21,8 11,3 21,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.135,00 8.271,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 11,3 22,3 11,3 22,3 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.136,00 8.272,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 11,3 21,8 11,3 21,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.137,00 8.273,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 11,3 20,1 11,3 20,1 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.138,00 8.274,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 11,3 18,4 11,3 18,4 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.139,00 8.275,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 11,3 17,0 11,3 17,0 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.140,00 8.276,82
Z. Horm. No requiere 

anclaje
2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 11,3 15,8 11,3 15,8 6,3 2,0

CN-T12 CN-T11 8.141,00 8.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.142,00 8.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.143,00 8.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.144,00 8.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.145,00 8.281,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.146,00 8.282,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.147,00 8.283,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.148,00 8.284,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.149,00 8.285,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.149,99 8.286,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,2 3,2 8,0 11,9 3,2 8,0 11,9 6,2 2,0
CN-T12 CN-T11 8.150,00 8.286,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
CN-T12 CN-T11 8.151,00 8.287,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.152,00 8.288,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.153,00 8.289,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.154,00 8.290,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.155,00 8.291,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.156,00 8.292,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.157,00 8.293,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.158,00 8.294,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.159,00 8.295,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.160,00 8.296,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.161,00 8.297,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.162,00 8.298,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.163,00 8.299,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.164,00 8.300,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.165,00 8.301,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.166,00 8.302,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.167,00 8.303,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.168,00 8.304,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.169,00 8.305,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.170,00 8.306,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.171,00 8.307,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.172,00 8.308,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.173,00 8.309,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.174,00 8.310,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.175,00 8.311,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.176,00 8.312,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.177,00 8.313,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.178,00 8.314,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.179,00 8.315,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.180,00 8.316,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.181,00 8.317,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.182,00 8.318,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.183,00 8.319,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.184,00 8.320,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.185,00 8.321,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.186,00 8.322,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.187,00 8.323,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.188,00 8.324,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.189,00 8.325,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.190,00 8.326,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.191,00 8.327,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.192,00 8.328,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.193,00 8.329,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.194,00 8.330,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.195,00 8.331,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.196,00 8.332,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.197,00 8.333,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.198,00 8.334,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.199,00 8.335,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.200,00 8.336,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.201,00 8.337,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.202,00 8.338,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.203,00 8.339,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.204,00 8.340,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.205,00 8.341,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.206,00 8.342,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.207,00 8.343,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.208,00 8.344,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.209,00 8.345,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.210,00 8.346,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.211,00 8.347,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.212,00 8.348,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.213,00 8.349,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.214,00 8.350,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.215,00 8.351,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.216,00 8.352,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.217,00 8.353,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.218,00 8.354,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.219,00 8.355,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.220,00 8.356,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.221,00 8.357,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.222,00 8.358,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.223,00 8.359,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.223,45 8.360,27 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,7 12,7 12,7 5,1 1,5 3,6 4,9 1,5 3,6 4,9 2,8 0,9
CN-T12 CN-T11 8.224,00 8.360,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 15,7 15,7 15,7 6,2 1,8 4,4 6,0 1,8 4,4 6,0 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 8.225,00 8.361,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.226,00 8.362,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.227,00 8.363,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.228,00 8.364,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.229,00 8.365,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.230,00 8.366,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.231,00 8.367,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.232,00 8.368,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.233,00 8.369,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.234,00 8.370,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.235,00 8.371,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.236,00 8.372,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.237,00 8.373,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.238,00 8.374,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.239,00 8.375,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.240,00 8.376,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.241,00 8.377,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.242,00 8.378,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.243,00 8.379,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.244,00 8.380,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.245,00 8.381,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.246,00 8.382,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.247,00 8.383,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.248,00 8.384,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.249,00 8.385,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.250,00 8.386,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.251,00 8.387,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.252,00 8.388,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.253,00 8.389,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.254,00 8.390,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.255,00 8.391,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.256,00 8.392,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.257,00 8.393,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.258,00 8.394,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.259,00 8.395,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.260,00 8.396,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.261,00 8.397,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.262,00 8.398,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.263,00 8.399,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.264,00 8.400,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.265,00 8.401,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.266,00 8.402,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.267,00 8.403,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.268,00 8.404,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.269,00 8.405,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.270,00 8.406,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.271,00 8.407,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.272,00 8.408,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.273,00 8.409,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.274,00 8.410,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.275,00 8.411,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.276,00 8.412,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.277,00 8.413,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.278,00 8.414,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.279,00 8.415,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.280,00 8.416,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.281,00 8.417,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.282,00 8.418,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.283,00 8.419,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.284,00 8.420,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.285,00 8.421,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.286,00 8.422,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.287,00 8.423,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.288,00 8.424,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.289,00 8.425,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.289,33 8.426,16 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,6 9,6 9,6 3,8 1,1 2,7 3,7 1,1 2,7 3,7 2,1 0,7
CN-T12 CN-T11 8.290,00 8.426,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 19,1 19,1 19,1 7,5 2,2 5,4 7,4 2,2 5,4 7,4 4,2 1,3
CN-T12 CN-T11 8.291,00 8.427,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.292,00 8.428,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.293,00 8.429,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.294,00 8.430,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.295,00 8.431,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 3,6 8,1 11,2 3,6 8,1 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.296,00 8.432,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 3,6 8,1 11,2 3,6 8,1 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.297,00 8.433,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 3,6 8,1 11,3 3,6 8,1 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.298,00 8.434,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 3,6 8,1 11,3 3,6 8,1 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.299,00 8.435,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.300,00 8.436,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,20 S275-6,4 3,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.301,00 8.437,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.302,00 8.438,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.303,00 8.439,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.304,00 8.440,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.305,00 8.441,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 3,6 8,1 11,4 3,6 8,1 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.306,00 8.442,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.307,00 8.443,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.308,00 8.444,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.309,00 8.445,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.310,00 8.446,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.311,00 8.447,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.312,00 8.448,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.313,00 8.449,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.314,00 8.450,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.315,00 8.451,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.316,00 8.452,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.317,00 8.453,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.318,00 8.454,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.319,00 8.455,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.320,00 8.456,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.321,00 8.457,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.322,00 8.458,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.323,00 8.459,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.324,00 8.460,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.325,00 8.461,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.326,00 8.462,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.327,00 8.463,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.328,00 8.464,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.329,00 8.465,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.330,00 8.466,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.331,00 8.467,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.332,00 8.468,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.333,00 8.469,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.334,00 8.470,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.335,00 8.471,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.336,00 8.472,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.337,00 8.473,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.338,00 8.474,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.339,00 8.475,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.340,00 8.476,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.341,00 8.477,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.342,00 8.478,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.343,00 8.479,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.344,00 8.480,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.345,00 8.481,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.346,00 8.482,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.347,00 8.483,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.348,00 8.484,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.349,00 8.485,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.350,00 8.486,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.351,00 8.487,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.352,00 8.488,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.353,00 8.489,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.354,00 8.490,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.355,00 8.491,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.356,00 8.492,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.357,00 8.493,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.358,00 8.494,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.359,00 8.495,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.360,00 8.496,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.361,00 8.497,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.362,00 8.498,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.363,00 8.499,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.364,00 8.500,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.365,00 8.501,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.366,00 8.502,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.367,00 8.503,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.368,00 8.504,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.369,00 8.505,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.370,00 8.506,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.371,00 8.507,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.372,00 8.508,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.373,00 8.509,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.374,00 8.510,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.375,00 8.511,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.376,00 8.512,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.377,00 8.513,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.378,00 8.514,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.379,00 8.515,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.380,00 8.516,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.381,00 8.517,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.382,00 8.518,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.383,00 8.519,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.384,00 8.520,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.385,00 8.521,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.386,00 8.522,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.387,00 8.523,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.388,00 8.524,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.389,00 8.525,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.390,00 8.526,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.391,00 8.527,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.392,00 8.528,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.393,00 8.529,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.394,00 8.530,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.395,00 8.531,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.396,00 8.532,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.397,00 8.533,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.398,00 8.534,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.399,00 8.535,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.400,00 8.536,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.401,00 8.537,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.402,00 8.538,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.403,00 8.539,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.404,00 8.540,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.405,00 8.541,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.406,00 8.542,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.407,00 8.543,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.408,00 8.544,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.409,00 8.545,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.410,00 8.546,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.411,00 8.547,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.412,00 8.548,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.413,00 8.549,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.414,00 8.550,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.415,00 8.551,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.416,00 8.552,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.417,00 8.553,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.418,00 8.554,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.419,00 8.555,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.420,00 8.556,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.421,00 8.557,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.422,00 8.558,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.423,00 8.559,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.424,00 8.560,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.425,00 8.561,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.426,00 8.562,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.427,00 8.563,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.428,00 8.564,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.429,00 8.565,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.430,00 8.566,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.431,00 8.567,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.432,00 8.568,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.433,00 8.569,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.434,00 8.570,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.435,00 8.571,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.436,00 8.572,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.437,00 8.573,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.438,00 8.574,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.439,00 8.575,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.440,00 8.576,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.441,00 8.577,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.442,00 8.578,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.443,00 8.579,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.444,00 8.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.445,00 8.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.446,00 8.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.447,00 8.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.448,00 8.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.449,00 8.585,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.450,00 8.586,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.451,00 8.587,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.452,00 8.588,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.453,00 8.589,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.454,00 8.590,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.455,00 8.591,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.456,00 8.592,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.457,00 8.593,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.458,00 8.594,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.459,00 8.595,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.460,00 8.596,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.461,00 8.597,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.462,00 8.598,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.463,00 8.599,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.464,00 8.600,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.465,00 8.601,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.466,00 8.602,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.467,00 8.603,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.468,00 8.604,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.469,00 8.605,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.470,00 8.606,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.471,00 8.607,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.472,00 8.608,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.473,00 8.609,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.474,00 8.610,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.475,00 8.611,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.476,00 8.612,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.477,00 8.613,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.478,00 8.614,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.479,00 8.615,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.480,00 8.616,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.481,00 8.617,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.482,00 8.618,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.483,00 8.619,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.484,00 8.620,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.485,00 8.621,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.486,00 8.622,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.487,00 8.623,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.488,00 8.624,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.489,00 8.625,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.490,00 8.626,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.491,00 8.627,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.492,00 8.628,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.493,00 8.629,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.494,00 8.630,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.495,00 8.631,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.496,00 8.632,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.497,00 8.633,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.498,00 8.634,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.499,00 8.635,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.500,00 8.636,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.501,00 8.637,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.502,00 8.638,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.503,00 8.639,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.504,00 8.640,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.505,00 8.641,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.506,00 8.642,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.507,00 8.643,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.508,00 8.644,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.509,00 8.645,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.510,00 8.646,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.511,00 8.647,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.512,00 8.648,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.513,00 8.649,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.514,00 8.650,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.515,00 8.651,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.516,00 8.652,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.517,00 8.653,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.518,00 8.654,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.519,00 8.655,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.520,00 8.656,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.521,00 8.657,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.522,00 8.658,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.523,00 8.659,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.524,00 8.660,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.525,00 8.661,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.525,32 8.662,14 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,6 9,6 9,6 3,6 1,0 2,6 4,0 1,0 2,6 4,0 2,0 0,6
CN-T12 CN-T11 8.526,00 8.662,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 20,6 20,6 20,6 7,7 2,2 5,5 8,6 2,2 5,5 8,6 4,3 1,4
CN-T12 CN-T11 8.527,00 8.663,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.528,00 8.664,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.529,00 8.665,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.530,00 8.666,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.531,00 8.667,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.532,00 8.668,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.533,00 8.669,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.534,00 8.670,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.535,00 8.671,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.536,00 8.672,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.537,00 8.673,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.538,00 8.674,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.539,00 8.675,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.540,00 8.676,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.541,00 8.677,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.542,00 8.678,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.543,00 8.679,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.544,00 8.680,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.545,00 8.681,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.546,00 8.682,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.547,00 8.683,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.548,00 8.684,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.549,00 8.685,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.550,00 8.686,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.551,00 8.687,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.552,00 8.688,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.553,00 8.689,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.554,00 8.690,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.555,00 8.691,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.556,00 8.692,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.557,00 8.693,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.558,00 8.694,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.559,00 8.695,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.560,00 8.696,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.561,00 8.697,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.562,00 8.698,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.563,00 8.699,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.564,00 8.700,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.565,00 8.701,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.566,00 8.702,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.567,00 8.703,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.568,00 8.704,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.569,00 8.705,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.570,00 8.706,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.571,00 8.707,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.572,00 8.708,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.573,00 8.709,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.574,00 8.710,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.575,00 8.711,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.576,00 8.712,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.577,00 8.713,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.578,00 8.714,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.579,00 8.715,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.580,00 8.716,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.581,00 8.717,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.582,00 8.718,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.583,00 8.719,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.584,00 8.720,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.585,00 8.721,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.586,00 8.722,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.587,00 8.723,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.588,00 8.724,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.589,00 8.725,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.590,00 8.726,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.591,00 8.727,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.592,00 8.728,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.593,00 8.729,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.594,00 8.730,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.595,00 8.731,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.596,00 8.732,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.597,00 8.733,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.598,00 8.734,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.599,00 8.735,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.600,00 8.736,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.601,00 8.737,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.602,00 8.738,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.603,00 8.739,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.604,00 8.740,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.605,00 8.741,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.606,00 8.742,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.607,00 8.743,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.608,00 8.744,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.609,00 8.745,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.610,00 8.746,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.611,00 8.747,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.612,00 8.748,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.613,00 8.749,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.614,00 8.750,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.615,00 8.751,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.616,00 8.752,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.617,00 8.753,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.618,00 8.754,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.619,00 8.755,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.620,00 8.756,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.621,00 8.757,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.622,00 8.758,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.623,00 8.759,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.624,00 8.760,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.625,00 8.761,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.626,00 8.762,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.627,00 8.763,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.628,00 8.764,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.629,00 8.765,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.630,00 8.766,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.631,00 8.767,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.632,00 8.768,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.633,00 8.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.634,00 8.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.635,00 8.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.636,00 8.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.637,00 8.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.638,00 8.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.639,00 8.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.640,00 8.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.641,00 8.777,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.642,00 8.778,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.643,00 8.779,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.644,00 8.780,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.645,00 8.781,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.646,00 8.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.647,00 8.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.648,00 8.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.649,00 8.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.650,00 8.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.651,00 8.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.652,00 8.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.653,00 8.789,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.654,00 8.790,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.655,00 8.791,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.656,00 8.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.657,00 8.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.658,00 8.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.659,00 8.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.660,00 8.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.661,00 8.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.662,00 8.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.663,00 8.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.664,00 8.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.665,00 8.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.666,00 8.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.667,00 8.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.668,00 8.804,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.669,00 8.805,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.670,00 8.806,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.671,00 8.807,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.672,00 8.808,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.673,00 8.809,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.674,00 8.810,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.675,00 8.811,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.676,00 8.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.677,00 8.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.678,00 8.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.679,00 8.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.680,00 8.816,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 11,3 14,2 11,3 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.681,00 8.817,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 11,3 14,8 11,3 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.682,00 8.818,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 11,3 15,4 11,3 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.683,00 8.819,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 11,3 15,9 11,3 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.684,00 8.820,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 11,3 16,5 11,3 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.685,00 8.821,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 11,3 17,0 11,3 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.686,00 8.822,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 11,3 17,5 11,3 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.687,00 8.823,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 11,3 17,9 11,3 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.688,00 8.824,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 11,3 17,9 11,3 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.689,00 8.825,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 11,3 17,5 11,3 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.690,00 8.826,82 Acequia Tierras 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 11,3 16,7 11,3 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.691,00 8.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.692,00 8.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.693,00 8.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.694,00 8.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.695,00 8.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.696,00 8.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.697,00 8.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.698,00 8.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.699,00 8.835,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.700,00 8.836,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.701,00 8.837,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.702,00 8.838,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.703,00 8.839,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.704,00 8.840,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.705,00 8.841,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.706,00 8.842,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.707,00 8.843,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.708,00 8.844,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.709,00 8.845,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.710,00 8.846,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.711,00 8.847,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.712,00 8.848,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.713,00 8.849,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.714,00 8.850,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.715,00 8.851,82 2 2.032 275 14,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 27,4 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.716,00 8.852,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.717,00 8.853,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.718,00 8.854,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.719,00 8.855,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.720,00 8.856,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.721,00 8.857,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.722,00 8.858,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.723,00 8.859,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.724,00 8.860,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.725,00 8.861,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.726,00 8.862,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.727,00 8.863,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.728,00 8.864,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.729,00 8.865,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.730,00 8.866,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.731,00 8.867,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.732,00 8.868,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.733,00 8.869,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.734,00 8.870,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.735,00 8.871,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.736,00 8.872,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.737,00 8.873,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.738,00 8.874,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.739,00 8.875,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.739,50 8.876,32 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 13,9 13,9 13,9 5,7 1,6 4,0 5,1 1,6 4,0 5,1 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.740,00 8.876,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 13,8 13,8 13,8 5,7 1,6 4,0 5,0 1,6 4,0 5,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.741,00 8.877,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.742,00 8.878,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.743,00 8.879,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.744,00 8.880,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.745,00 8.881,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.746,00 8.882,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.747,00 8.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.748,00 8.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.749,00 8.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.750,00 8.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.751,00 8.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.752,00 8.888,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.753,00 8.889,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.754,00 8.890,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.755,00 8.891,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.756,00 8.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.757,00 8.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.758,00 8.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.759,00 8.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.760,00 8.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.760,50 8.897,32 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 15,5 15,5 15,5 5,7 1,6 4,0 6,7 1,6 4,0 6,7 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.761,00 8.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 15,4 15,4 15,4 5,7 1,6 4,0 6,7 1,6 4,0 6,7 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.762,00 8.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.763,00 8.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.764,00 8.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.765,00 8.901,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.766,00 8.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.767,00 8.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.768,00 8.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.769,00 8.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.769,72 8.906,54 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 22,4 22,4 22,4 8,1 2,4 5,8 9,7 2,4 5,8 9,7 4,5 1,4
CN-T12 CN-T11 8.770,00 8.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 8,7 8,7 8,7 3,2 0,9 2,2 3,8 0,9 2,2 3,8 1,8 0,6
CN-T12 CN-T11 8.771,00 8.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.772,00 8.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.773,00 8.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.774,00 8.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.775,00 8.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.776,00 8.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.777,00 8.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.778,00 8.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.779,00 8.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.780,00 8.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.780,22 8.917,04 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,7 8,7 8,7 2,5 0,7 1,8 4,8 0,7 1,8 4,8 1,4 0,4
CN-T12 CN-T11 8.781,00 8.917,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 30,9 30,9 30,9 8,8 2,5 6,3 17,2 2,5 6,3 17,2 4,9 1,6
CN-T12 CN-T11 8.782,00 8.918,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.783,00 8.919,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.784,00 8.920,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.785,00 8.921,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.786,00 8.922,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.787,00 8.923,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.788,00 8.924,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.789,00 8.925,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.790,00 8.926,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.790,72 8.927,54 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 30,6 30,6 30,6 8,1 2,4 5,8 17,9 2,4 5,8 17,9 4,5 1,4
CN-T12 CN-T11 8.791,00 8.927,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 11,8 11,8 11,8 3,2 0,9 2,2 6,9 0,9 2,2 6,9 1,8 0,6
CN-T12 CN-T11 8.792,00 8.928,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.793,00 8.929,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.794,00 8.930,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.795,00 8.931,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.796,00 8.932,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.797,00 8.933,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.798,00 8.934,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.799,00 8.935,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.799,50 8.936,32 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 19,9 19,9 19,9 5,7 1,6 4,0 11,1 1,6 4,0 11,1 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.800,00 8.936,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 19,7 19,7 19,7 5,7 1,6 4,0 10,9 1,6 4,0 10,9 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.801,00 8.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.802,00 8.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.803,00 8.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.804,00 8.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.805,00 8.941,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,7 37,7 37,7 11,7 3,6 8,1 19,7 3,6 8,1 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.806,00 8.942,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,8 37,8 37,8 11,7 3,6 8,1 19,9 3,6 8,1 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.807,00 8.943,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,8 37,8 37,8 11,7 3,6 8,1 19,8 3,6 8,1 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.808,00 8.944,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,7 37,7 37,7 11,7 3,6 8,1 19,7 3,6 8,1 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.809,00 8.945,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,8 37,8 37,8 11,7 3,6 8,1 19,8 3,6 8,1 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.810,00 8.946,82 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 200 3,10 S275-6,4 4,85 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,9 37,9 37,9 11,7 3,6 8,1 19,9 3,6 8,1 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.811,00 8.947,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 38,1 38,1 38,1 11,7 3,6 8,1 20,1 3,6 8,1 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.812,00 8.948,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 38,4 38,4 38,4 11,7 3,6 8,1 20,4 3,6 8,1 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.813,00 8.949,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 38,8 38,8 38,8 11,7 3,6 8,1 20,8 3,6 8,1 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.814,00 8.950,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 39,3 39,3 39,3 11,7 3,6 8,1 21,3 3,6 8,1 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.815,00 8.951,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 39,8 39,8 39,8 11,7 3,6 8,1 21,8 3,6 8,1 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.816,00 8.952,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.817,00 8.953,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.818,00 8.954,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.819,00 8.955,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.820,00 8.956,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.820,50 8.957,32 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 22,1 22,1 22,1 5,7 1,6 4,0 13,3 1,6 4,0 13,3 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.821,00 8.957,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 22,4 22,4 22,4 5,7 1,6 4,0 13,6 1,6 4,0 13,6 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.822,00 8.958,82 2 2.032 275 14,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 11,3 3,3 8,0 28,3 3,3 8,0 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.823,00 8.959,82 2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.824,00 8.960,82 2 2.032 275 14,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,3 49,3 49,3 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.825,00 8.961,82 2 2.032 275 14,00 16 6,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,6 49,6 49,6 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.826,00 8.962,82 2 2.032 275 14,00 16 5,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,9 48,9 48,9 11,3 3,3 8,0 31,3 3,3 8,0 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.827,00 8.963,82 2 2.032 275 14,00 16 5,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,9 47,9 47,9 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.828,00 8.964,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.829,00 8.965,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.829,50 8.966,32 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 22,0 22,0 22,0 5,7 1,6 4,0 13,2 1,6 4,0 13,2 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.830,00 8.966,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 21,5 21,5 21,5 5,7 1,6 4,0 12,7 1,6 4,0 12,7 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.831,00 8.967,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.832,00 8.968,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.833,00 8.969,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.834,00 8.970,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.835,00 8.971,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.836,00 8.972,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.837,00 8.973,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.838,00 8.974,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.839,00 8.975,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.840,00 8.976,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.841,00 8.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.842,00 8.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.843,00 8.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.844,00 8.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.845,00 8.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.846,00 8.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.847,00 8.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.848,00 8.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.849,00 8.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.850,00 8.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.850,50 8.987,32 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 16,9 16,9 16,9 5,7 1,6 4,0 8,1 1,6 4,0 8,1 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.851,00 8.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,0 17,0 17,0 5,7 1,6 4,0 8,2 1,6 4,0 8,2 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 8.852,00 8.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.853,00 8.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.854,00 8.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.855,00 8.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.856,00 8.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.857,00 8.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.858,00 8.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.859,00 8.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.860,00 8.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.861,00 8.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.861,62 8.998,44 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 22,9 22,9 22,9 7,0 2,0 5,0 12,0 2,0 5,0 12,0 3,9 1,2
CN-T12 CN-T11 8.862,00 8.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 14,1 14,1 14,1 4,3 1,2 3,1 7,4 1,2 3,1 7,4 2,4 0,8
CN-T12 CN-T11 8.863,00 8.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.864,00 9.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.865,00 9.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.866,00 9.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.867,00 9.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.868,00 9.004,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,9 37,9 37,9 11,7 3,6 8,1 19,9 3,6 8,1 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.869,00 9.005,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,9 37,9 37,9 11,7 3,6 8,1 19,9 3,6 8,1 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.870,00 9.006,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,8 37,8 37,8 11,7 3,6 8,1 19,8 3,6 8,1 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.871,00 9.007,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,6 37,6 37,6 11,7 3,6 8,1 19,6 3,6 8,1 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.872,00 9.008,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,4 37,4 37,4 11,7 3,6 8,1 19,4 3,6 8,1 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.872,12 9.008,94 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,70 S275-6,4 4,79 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,1 4,4 4,4 4,4 1,4 0,4 1,0 2,3 0,4 1,0 2,3 0,7 0,2
CN-T12 CN-T11 8.873,00 9.009,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,9 32,8 32,8 32,8 10,3 3,2 7,1 17,0 3,2 7,1 17,0 5,5 1,8
CN-T12 CN-T11 8.874,00 9.010,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 37,0 11,7 3,6 8,1 19,0 3,6 8,1 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.875,00 9.011,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,8 36,8 36,8 11,7 3,6 8,1 18,8 3,6 8,1 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.876,00 9.012,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,6 36,6 36,6 11,7 3,6 8,1 18,6 3,6 8,1 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.877,00 9.013,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.878,00 9.014,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 35,9 35,9 35,9 11,7 3,6 8,1 17,9 3,6 8,1 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.879,00 9.015,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.880,00 9.016,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.881,00 9.017,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.882,00 9.018,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.882,62 9.019,44 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 21,0 21,0 21,0 7,0 2,0 5,0 10,1 2,0 5,0 10,1 3,9 1,2
CN-T12 CN-T11 8.883,00 9.019,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,9 12,9 12,9 4,3 1,2 3,1 6,2 1,2 3,1 6,2 2,4 0,8
CN-T12 CN-T11 8.884,00 9.020,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.885,00 9.021,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.886,00 9.022,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.887,00 9.023,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.888,00 9.024,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.889,00 9.025,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.890,00 9.026,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.891,00 9.027,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.892,00 9.028,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.893,00 9.029,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.894,00 9.030,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.895,00 9.031,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.896,00 9.032,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.897,00 9.033,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.898,00 9.034,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.899,00 9.035,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.900,00 9.036,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.901,00 9.037,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.902,00 9.038,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.903,00 9.039,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.903,27 9.040,09 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 7,9 7,9 7,9 3,1 0,9 2,2 3,1 0,9 2,2 3,1 1,7 0,5
CN-T12 CN-T11 8.904,00 9.040,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 21,2 21,2 21,2 8,3 2,4 5,9 8,3 2,4 5,9 8,3 4,6 1,5
CN-T12 CN-T11 8.905,00 9.041,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.906,00 9.042,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.907,00 9.043,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.908,00 9.044,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.909,00 9.045,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.910,00 9.046,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.911,00 9.047,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.912,00 9.048,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.913,00 9.049,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.914,00 9.050,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.915,00 9.051,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.916,00 9.052,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.917,00 9.053,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.918,00 9.054,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.919,00 9.055,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.920,00 9.056,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.921,00 9.057,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.922,00 9.058,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.923,00 9.059,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.924,00 9.060,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.925,00 9.061,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.926,00 9.062,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.927,00 9.063,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.928,00 9.064,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.929,00 9.065,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.930,00 9.066,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.931,00 9.067,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.932,00 9.068,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.933,00 9.069,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.934,00 9.070,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.935,00 9.071,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.936,00 9.072,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.937,00 9.073,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.938,00 9.074,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.939,00 9.075,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.940,00 9.076,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.941,00 9.077,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.942,00 9.078,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.943,00 9.079,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.944,00 9.080,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.945,00 9.081,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.946,00 9.082,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.947,00 9.083,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.948,00 9.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.949,00 9.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.950,00 9.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.951,00 9.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.952,00 9.088,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.953,00 9.089,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.954,00 9.090,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.955,00 9.091,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.956,00 9.092,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.957,00 9.093,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.958,00 9.094,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.959,00 9.095,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.960,00 9.096,82 2 2.032 275 14,00 16 5,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.961,00 9.097,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.962,00 9.098,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.963,00 9.099,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.964,00 9.100,82 2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.965,00 9.101,82 2 2.032 275 14,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 11,3 3,3 8,0 30,2 3,3 8,0 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.966,00 9.102,82 2 2.032 275 14,00 16 5,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 11,3 3,3 8,0 30,5 3,3 8,0 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.967,00 9.103,82 2 2.032 275 14,00 16 5,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,5 48,5 48,5 11,3 3,3 8,0 30,9 3,3 8,0 30,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.968,00 9.104,82 2 2.032 275 14,00 16 5,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 11,3 3,3 8,0 30,2 3,3 8,0 30,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.969,00 9.105,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 8.970,00 9.106,82 2 2.032 275 14,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.971,00 9.107,82 2 2.032 275 14,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.972,00 9.108,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.973,00 9.109,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.974,00 9.110,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.975,00 9.111,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.976,00 9.112,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.977,00 9.113,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.978,00 9.114,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.979,00 9.115,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.980,00 9.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.981,00 9.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.982,00 9.118,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.983,00 9.119,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.984,00 9.120,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.985,00 9.121,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.986,00 9.122,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.987,00 9.123,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.988,00 9.124,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.989,00 9.125,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.990,00 9.126,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.991,00 9.127,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.992,00 9.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.993,00 9.129,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.994,00 9.130,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.995,00 9.131,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.996,00 9.132,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.997,00 9.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.998,00 9.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 8.999,00 9.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.000,00 9.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.001,00 9.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.002,00 9.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.003,00 9.139,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.004,00 9.140,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.005,00 9.141,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.006,00 9.142,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.007,00 9.143,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.008,00 9.144,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.009,00 9.145,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.010,00 9.146,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.011,00 9.147,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.012,00 9.148,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.013,00 9.149,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.014,00 9.150,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.015,00 9.151,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.016,00 9.152,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.017,00 9.153,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.018,00 9.154,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.019,00 9.155,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.020,00 9.156,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.021,00 9.157,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.022,00 9.158,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.023,00 9.159,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.024,00 9.160,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.025,00 9.161,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.026,00 9.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.027,00 9.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.028,00 9.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.029,00 9.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.030,00 9.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.031,00 9.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.032,00 9.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.033,00 9.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.034,00 9.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.035,00 9.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.036,00 9.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.037,00 9.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.038,00 9.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.039,00 9.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.040,00 9.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.041,00 9.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.042,00 9.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.043,00 9.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.044,00 9.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.045,00 9.181,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.046,00 9.182,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.047,00 9.183,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.048,00 9.184,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.049,00 9.185,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.050,00 9.186,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.051,00 9.187,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.052,00 9.188,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.053,00 9.189,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.054,00 9.190,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.055,00 9.191,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.056,00 9.192,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.057,00 9.193,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.058,00 9.194,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.059,00 9.195,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.060,00 9.196,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.061,00 9.197,82 2 2.032 275 14,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.062,00 9.198,82 2 2.032 275 14,00 16 5,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 11,3 3,3 8,0 28,4 3,3 8,0 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.063,00 9.199,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.064,00 9.200,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.065,00 9.201,82 2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.066,00 9.202,82 2 2.032 275 14,00 16 5,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,8 47,8 47,8 11,3 3,3 8,0 30,3 3,3 8,0 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.067,00 9.203,82 2 2.032 275 14,00 16 5,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,3 48,3 48,3 11,3 3,3 8,0 30,7 3,3 8,0 30,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.068,00 9.204,82 2 2.032 275 14,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.069,00 9.205,82 2 2.032 275 14,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.070,00 9.206,82 2 2.032 275 14,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.071,00 9.207,82 2 2.032 275 14,00 16 6,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 11,3 3,3 8,0 32,5 3,3 8,0 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.072,00 9.208,82 2 2.032 275 14,00 16 6,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 11,3 3,3 8,0 33,0 3,3 8,0 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.073,00 9.209,82 2 2.032 275 14,00 16 6,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 11,3 3,3 8,0 33,4 3,3 8,0 33,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.074,00 9.210,82 2 2.032 275 14,00 16 6,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,4 51,4 51,4 11,3 3,3 8,0 33,8 3,3 8,0 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.075,00 9.211,82 2 2.032 275 14,00 16 6,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 11,3 3,3 8,0 34,3 3,3 8,0 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.076,00 9.212,82 2 2.032 275 14,00 16 6,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,3 52,3 52,3 11,3 3,3 8,0 34,7 3,3 8,0 34,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.077,00 9.213,82 2 2.032 275 14,00 16 6,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,7 52,7 52,7 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.078,00 9.214,82 2 2.032 275 14,00 16 6,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,2 53,2 53,2 11,3 3,3 8,0 35,6 3,3 8,0 35,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.079,00 9.215,82 2 2.032 275 14,00 16 6,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,6 53,6 53,6 11,3 3,3 8,0 36,0 3,3 8,0 36,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.080,00 9.216,82 2 2.032 275 14,00 16 6,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,0 54,0 54,0 11,3 3,3 8,0 36,5 3,3 8,0 36,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.081,00 9.217,82 2 2.032 275 14,00 16 6,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,4 54,4 54,4 11,3 3,3 8,0 36,9 3,3 8,0 36,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.082,00 9.218,82 2 2.032 275 14,00 16 6,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,8 54,8 54,8 11,3 3,3 8,0 37,3 3,3 8,0 37,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.083,00 9.219,82 2 2.032 275 14,00 16 6,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,3 55,3 55,3 11,3 3,3 8,0 37,7 3,3 8,0 37,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.084,00 9.220,82 2 2.032 275 14,00 16 6,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,7 55,7 55,7 11,3 3,3 8,0 38,1 3,3 8,0 38,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.085,00 9.221,82 2 2.032 275 14,00 16 6,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,1 56,1 56,1 11,3 3,3 8,0 38,5 3,3 8,0 38,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.086,00 9.222,82 2 2.032 275 14,00 16 6,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,4 56,4 56,4 11,3 3,3 8,0 38,8 3,3 8,0 38,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.087,00 9.223,82 2 2.032 275 14,00 16 6,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,8 56,8 56,8 11,3 3,3 8,0 39,2 3,3 8,0 39,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.088,00 9.224,82 2 2.032 275 14,00 16 6,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,1 57,1 57,1 11,3 3,3 8,0 39,5 3,3 8,0 39,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.089,00 9.225,82 2 2.032 275 14,00 16 6,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,4 57,4 57,4 11,3 3,3 8,0 39,8 3,3 8,0 39,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.090,00 9.226,82 2 2.032 275 14,00 16 6,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,7 57,7 57,7 11,3 3,3 8,0 40,1 3,3 8,0 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.091,00 9.227,82 2 2.032 275 14,00 16 6,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,9 57,9 57,9 11,3 3,3 8,0 40,3 3,3 8,0 40,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.092,00 9.228,82 2 2.032 275 14,00 16 6,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 11,3 3,3 8,0 40,5 3,3 8,0 40,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.093,00 9.229,82 2 2.032 275 14,00 16 6,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,2 58,2 58,2 11,3 3,3 8,0 40,6 3,3 8,0 40,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.094,00 9.230,82 2 2.032 275 14,00 16 6,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,1 58,1 58,1 11,3 3,3 8,0 40,5 3,3 8,0 40,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.095,00 9.231,82 2 2.032 275 14,00 16 6,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 58,0 58,0 58,0 11,3 3,3 8,0 40,4 3,3 8,0 40,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.096,00 9.232,82 2 2.032 275 14,00 16 6,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 11,3 3,3 8,0 39,7 3,3 8,0 39,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.097,00 9.233,82 2 2.032 275 14,00 16 6,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,6 56,6 56,6 11,3 3,3 8,0 39,1 3,3 8,0 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.098,00 9.234,82 2 2.032 275 14,00 16 6,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,9 55,9 55,9 11,3 3,3 8,0 38,3 3,3 8,0 38,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.099,00 9.235,82 2 2.032 275 14,00 16 6,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 11,3 3,3 8,0 37,4 3,3 8,0 37,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.100,00 9.236,82 2 2.032 275 14,00 16 6,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,2 54,2 54,2 11,3 3,3 8,0 36,6 3,3 8,0 36,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.101,00 9.237,82 2 2.032 275 14,00 16 6,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,5 53,5 53,5 11,3 3,3 8,0 35,9 3,3 8,0 35,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.102,00 9.238,82 2 2.032 275 14,00 16 6,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,8 52,8 52,8 11,3 3,3 8,0 35,2 3,3 8,0 35,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.103,00 9.239,82 2 2.032 275 14,00 16 6,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 11,3 3,3 8,0 34,6 3,3 8,0 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.104,00 9.240,82 2 2.032 275 14,00 16 6,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 11,3 3,3 8,0 33,9 3,3 8,0 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.105,00 9.241,82 2 2.032 275 14,00 16 6,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,8 50,8 50,8 11,3 3,3 8,0 33,2 3,3 8,0 33,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.106,00 9.242,82 2 2.032 275 14,00 16 6,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 11,3 3,3 8,0 32,6 3,3 8,0 32,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.107,00 9.243,82 2 2.032 275 14,00 16 5,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 11,3 3,3 8,0 30,1 3,3 8,0 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.108,00 9.244,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.109,00 9.245,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.110,00 9.246,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.111,00 9.247,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.112,00 9.248,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.113,00 9.249,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.114,00 9.250,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.115,00 9.251,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.116,00 9.252,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.117,00 9.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.118,00 9.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.119,00 9.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.120,00 9.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.121,00 9.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.122,00 9.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.123,00 9.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.124,00 9.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.125,00 9.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.126,00 9.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.127,00 9.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.128,00 9.264,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.129,00 9.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.129,41 9.266,23 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 13,8 13,8 13,8 4,6 1,3 3,3 6,7 1,3 3,3 6,7 2,5 0,8
CN-T12 CN-T11 9.130,00 9.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 20,3 20,3 20,3 6,7 1,9 4,8 9,9 1,9 4,8 9,9 3,7 1,2
CN-T12 CN-T11 9.131,00 9.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.132,00 9.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.133,00 9.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.134,00 9.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.135,00 9.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.136,00 9.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.137,00 9.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.138,00 9.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.139,00 9.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.140,00 9.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.141,00 9.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.142,00 9.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.143,00 9.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.144,00 9.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.145,00 9.281,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.146,00 9.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.147,00 9.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.148,00 9.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.149,00 9.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.150,00 9.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.151,00 9.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.152,00 9.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.153,00 9.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.154,00 9.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.155,00 9.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.156,00 9.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.157,00 9.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.158,00 9.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.159,00 9.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.160,00 9.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.161,00 9.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.162,00 9.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.163,00 9.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.164,00 9.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.165,00 9.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.166,00 9.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.167,00 9.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.168,00 9.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.169,00 9.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.170,00 9.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.171,00 9.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.172,00 9.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.173,00 9.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.174,00 9.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.175,00 9.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.176,00 9.312,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.177,00 9.313,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.178,00 9.314,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.179,00 9.315,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.180,00 9.316,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.181,00 9.317,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.182,00 9.318,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.183,00 9.319,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.184,00 9.320,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.185,00 9.321,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.186,00 9.322,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.187,00 9.323,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.188,00 9.324,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.189,00 9.325,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.190,00 9.326,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.191,00 9.327,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.192,00 9.328,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.193,00 9.329,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.194,00 9.330,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.195,00 9.331,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.196,00 9.332,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.197,00 9.333,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.198,00 9.334,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.199,00 9.335,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.200,00 9.336,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.201,00 9.337,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.202,00 9.338,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.203,00 9.339,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.204,00 9.340,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.205,00 9.341,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.206,00 9.342,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.207,00 9.343,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.208,00 9.344,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.209,00 9.345,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.210,00 9.346,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.211,00 9.347,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.212,00 9.348,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.213,00 9.349,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.214,00 9.350,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.215,00 9.351,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.216,00 9.352,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.217,00 9.353,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.218,00 9.354,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.219,00 9.355,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.220,00 9.356,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.221,00 9.357,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.222,00 9.358,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.223,00 9.359,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.224,00 9.360,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.225,00 9.361,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.226,00 9.362,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.227,00 9.363,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.228,00 9.364,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.229,00 9.365,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.230,00 9.366,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.231,00 9.367,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.232,00 9.368,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.233,00 9.369,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.234,00 9.370,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.235,00 9.371,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.236,00 9.372,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.237,00 9.373,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.238,00 9.374,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.239,00 9.375,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.240,00 9.376,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.241,00 9.377,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.242,00 9.378,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.243,00 9.379,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.244,00 9.380,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.245,00 9.381,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.246,00 9.382,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.247,00 9.383,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.248,00 9.384,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.249,00 9.385,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.249,50 9.386,32 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,0 17,0 17,0 5,7 1,6 4,0 8,2 1,6 4,0 8,2 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.250,00 9.386,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,1 17,1 17,1 5,7 1,6 4,0 8,3 1,6 4,0 8,3 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.251,00 9.387,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 11,3 17,3 11,3 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.252,00 9.388,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 11,3 17,3 11,3 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.253,00 9.389,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 11,3 16,6 11,3 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.254,00 9.390,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 11,3 15,9 11,3 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.255,00 9.391,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 11,3 17,0 11,3 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.256,00 9.392,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 11,3 18,2 11,3 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.257,00 9.393,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 3,66 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 27,2 27,2 27,2 11,3 11,3 9,6 11,3 9,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.258,00 9.394,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 11,3 12,2 11,3 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.259,00 9.395,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 11,3 11,0 11,3 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.260,00 9.396,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 11,3 14,4 11,3 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.261,00 9.397,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 11,3 16,6 11,3 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.262,00 9.398,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 11,3 17,2 11,3 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.263,00 9.399,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 11,3 17,7 11,3 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.264,00 9.400,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 11,3 18,4 11,3 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.265,00 9.401,82 Azarbe Escorredero 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z6-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 11,3 19,1 11,3 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.266,00 9.402,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.267,00 9.403,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.268,00 9.404,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.269,00 9.405,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.270,00 9.406,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.270,50 9.407,32 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 19,7 19,7 19,7 5,7 1,6 4,0 10,9 1,6 4,0 10,9 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.271,00 9.407,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 19,8 19,8 19,8 5,7 1,6 4,0 11,0 1,6 4,0 11,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.272,00 9.408,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.273,00 9.409,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.274,00 9.410,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.275,00 9.411,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.276,00 9.412,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.277,00 9.413,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.278,00 9.414,82 2 2.032 275 14,00 16 5,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,0 49,0 49,0 11,3 3,3 8,0 31,5 3,3 8,0 31,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.279,00 9.415,82 2 2.032 275 14,00 16 6,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 11,3 3,3 8,0 33,5 3,3 8,0 33,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.279,50 9.416,32 2 2.032 275 14,00 16 6,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 26,1 26,1 26,1 5,7 1,6 4,0 17,3 1,6 4,0 17,3 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.280,00 9.416,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,39 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 0,5 26,6 26,6 26,6 8,5 8,5 15,0 8,5 15,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.281,00 9.417,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,60 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 55,5 55,5 55,5 17,0 17,0 32,2 17,0 32,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.282,00 9.418,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,83 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 57,8 57,8 57,8 17,0 17,0 34,6 17,0 34,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.283,00 9.419,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 7,05 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 60,3 60,3 60,3 17,0 17,0 37,0 17,0 37,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.284,00 9.420,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 7,16 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 61,5 61,5 61,5 17,0 17,0 38,2 17,0 38,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.285,00 9.421,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 7,21 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 62,0 62,0 62,0 17,0 17,0 38,8 17,0 38,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.286,00 9.422,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 7,11 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 61,0 61,0 61,0 17,0 17,0 37,7 17,0 37,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.287,00 9.423,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 7,02 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 59,9 59,9 59,9 17,0 17,0 36,7 17,0 36,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.288,00 9.424,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,93 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 59,0 59,0 59,0 17,0 17,0 35,7 17,0 35,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.289,00 9.425,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,65 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 56,0 56,0 56,0 17,0 17,0 32,7 17,0 32,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.290,00 9.426,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,61 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 55,6 55,6 55,6 17,0 17,0 32,3 17,0 32,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.291,00 9.427,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,59 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 55,3 55,3 55,3 17,0 17,0 32,1 17,0 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.292,00 9.428,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,51 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 54,5 54,5 54,5 17,0 17,0 31,3 17,0 31,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.293,00 9.429,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,45 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 53,8 53,8 53,8 17,0 17,0 30,6 17,0 30,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.294,00 9.430,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,38 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 53,1 53,1 53,1 17,0 17,0 29,9 17,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.295,00 9.431,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,38 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 53,1 53,1 53,1 17,0 17,0 29,9 17,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.296,00 9.432,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,33 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 52,6 52,6 52,6 17,0 17,0 29,3 17,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.297,00 9.433,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,29 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 52,1 52,1 52,1 17,0 17,0 28,9 17,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.298,00 9.434,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,25 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 51,7 51,7 51,7 17,0 17,0 28,5 17,0 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.299,00 9.435,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,21 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 51,4 51,4 51,4 17,0 17,0 28,1 17,0 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.300,00 9.436,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,19 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 51,1 51,1 51,1 17,0 17,0 27,8 17,0 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.300,50 9.437,32 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,20 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 0,5 25,6 25,6 25,6 8,5 8,5 14,0 8,5 14,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.301,00 9.437,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,22 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 0,5 25,7 25,7 25,7 8,5 8,5 14,1 8,5 14,1 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.302,00 9.438,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,32 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 52,5 52,5 52,5 17,0 17,0 29,3 17,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.303,00 9.439,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,43 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 53,6 53,6 53,6 17,0 17,0 30,3 17,0 30,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.304,00 9.440,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,52 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 54,6 54,6 54,6 17,0 17,0 31,4 17,0 31,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.305,00 9.441,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,59 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 55,3 55,3 55,3 17,0 17,0 32,1 17,0 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.306,00 9.442,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,67 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 56,2 56,2 56,2 17,0 17,0 32,9 17,0 32,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.306,26 9.443,08 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,69 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 0,3 14,7 14,7 14,7 4,4 4,4 8,6 4,4 8,6 1,6 0,5
CN-T12 CN-T11 9.307,00 9.443,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,74 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 0,7 42,1 42,1 42,1 12,6 12,6 24,9 12,6 24,9 4,6 1,5
CN-T12 CN-T11 9.308,00 9.444,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,76 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 57,1 57,1 57,1 17,0 17,0 33,8 17,0 33,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.309,00 9.445,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,80 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 57,6 57,6 57,6 17,0 17,0 34,3 17,0 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.310,00 9.446,82 Acequia Navarra 2 2.032 275 14,00 16 6,79 0,33 Z8-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,2 1,0 57,5 57,5 57,5 17,0 17,0 34,2 17,0 34,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.311,00 9.447,82 2 2.032 275 14,00 16 6,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 11,3 3,3 8,0 40,0 3,3 8,0 40,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.312,00 9.448,82 2 2.032 275 14,00 16 6,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,6 57,6 57,6 11,3 3,3 8,0 40,1 3,3 8,0 40,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.313,00 9.449,82 2 2.032 275 14,00 16 6,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 57,3 57,3 57,3 11,3 3,3 8,0 39,7 3,3 8,0 39,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.314,00 9.450,82 2 2.032 275 14,00 16 6,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,7 56,7 56,7 11,3 3,3 8,0 39,1 3,3 8,0 39,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.315,00 9.451,82 2 2.032 275 14,00 16 6,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 56,2 56,2 56,2 11,3 3,3 8,0 38,6 3,3 8,0 38,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.316,00 9.452,82 2 2.032 275 14,00 16 6,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,6 55,6 55,6 11,3 3,3 8,0 38,0 3,3 8,0 38,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.317,00 9.453,82 2 2.032 275 14,00 16 6,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 55,0 55,0 55,0 11,3 3,3 8,0 37,4 3,3 8,0 37,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.318,00 9.454,82 2 2.032 275 14,00 16 6,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 54,4 54,4 54,4 11,3 3,3 8,0 36,8 3,3 8,0 36,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.319,00 9.455,82 2 2.032 275 14,00 16 6,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,7 53,7 53,7 11,3 3,3 8,0 36,2 3,3 8,0 36,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.320,00 9.456,82 2 2.032 275 14,00 16 6,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 53,1 53,1 53,1 11,3 3,3 8,0 35,5 3,3 8,0 35,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.321,00 9.457,82 2 2.032 275 14,00 16 6,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 52,5 52,5 52,5 11,3 3,3 8,0 34,9 3,3 8,0 34,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.322,00 9.458,82 2 2.032 275 14,00 16 6,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,9 51,9 51,9 11,3 3,3 8,0 34,3 3,3 8,0 34,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.323,00 9.459,82 2 2.032 275 14,00 16 6,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,5 51,5 51,5 11,3 3,3 8,0 33,9 3,3 8,0 33,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.324,00 9.460,82 2 2.032 275 14,00 16 6,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 51,0 51,0 51,0 11,3 3,3 8,0 33,4 3,3 8,0 33,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.325,00 9.461,82 2 2.032 275 14,00 16 6,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,6 50,6 50,6 11,3 3,3 8,0 33,0 3,3 8,0 33,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.326,00 9.462,82 2 2.032 275 14,00 16 6,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 50,1 50,1 50,1 11,3 3,3 8,0 32,5 3,3 8,0 32,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.327,00 9.463,82 2 2.032 275 14,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,7 49,7 49,7 11,3 3,3 8,0 32,1 3,3 8,0 32,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.327,13 9.463,95 2 2.032 275 14,00 16 6,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 6,5 6,5 6,5 1,5 0,4 1,0 4,2 0,4 1,0 4,2 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 9.328,00 9.464,82 2 2.032 275 14,00 16 6,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 42,9 42,9 42,9 9,8 2,8 7,0 27,6 2,8 7,0 27,6 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 9.329,00 9.465,82 2 2.032 275 14,00 16 5,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,8 48,8 48,8 11,3 3,3 8,0 31,2 3,3 8,0 31,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.329,50 9.466,32 2 2.032 275 14,00 16 5,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 24,3 24,3 24,3 5,7 1,6 4,0 15,5 1,6 4,0 15,5 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.330,00 9.466,82 2 2.032 275 14,00 16 5,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 24,2 24,2 24,2 5,7 1,6 4,0 15,4 1,6 4,0 15,4 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.331,00 9.467,82 2 2.032 275 14,00 16 5,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 11,3 3,3 8,0 30,5 3,3 8,0 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.332,00 9.468,82 2 2.032 275 14,00 16 5,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,7 47,7 47,7 11,3 3,3 8,0 30,1 3,3 8,0 30,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.333,00 9.469,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.334,00 9.470,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.335,00 9.471,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.336,00 9.472,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.337,00 9.473,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.338,00 9.474,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.339,00 9.475,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.340,00 9.476,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.341,00 9.477,82 2 2.032 275 14,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.342,00 9.478,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.343,00 9.479,82 2 2.032 275 14,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.344,00 9.480,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.345,00 9.481,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.346,00 9.482,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.347,00 9.483,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.348,00 9.484,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.349,00 9.485,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.350,00 9.486,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.350,50 9.487,32 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 23,3 23,3 23,3 5,7 1,6 4,0 14,5 1,6 4,0 14,5 3,1 1,0
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CN-T12 CN-T11 9.351,00 9.487,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 23,4 23,4 23,4 5,7 1,6 4,0 14,6 1,6 4,0 14,6 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.352,00 9.488,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.353,00 9.489,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.354,00 9.490,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.355,00 9.491,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.356,00 9.492,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.357,00 9.493,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.358,00 9.494,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.359,00 9.495,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.360,00 9.496,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.361,00 9.497,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.362,00 9.498,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.363,00 9.499,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.364,00 9.500,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.365,00 9.501,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.366,00 9.502,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.367,00 9.503,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.368,00 9.504,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.369,00 9.505,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.370,00 9.506,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.371,00 9.507,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.372,00 9.508,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.373,00 9.509,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.374,00 9.510,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.375,00 9.511,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.376,00 9.512,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.377,00 9.513,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.378,00 9.514,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.379,00 9.515,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.380,00 9.516,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.381,00 9.517,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.382,00 9.518,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.383,00 9.519,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.384,00 9.520,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.385,00 9.521,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,6 3,3 8,0 29,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.386,00 9.522,82 2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.387,00 9.523,82 2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.388,00 9.524,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,4 47,4 47,4 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.389,00 9.525,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.390,00 9.526,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.391,00 9.527,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.392,00 9.528,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.393,00 9.529,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.394,00 9.530,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,6 47,6 47,6 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.395,00 9.531,82 2 2.032 275 14,00 16 5,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 11,3 3,3 8,0 30,0 3,3 8,0 30,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.396,00 9.532,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,5 47,5 47,5 11,3 3,3 8,0 29,9 3,3 8,0 29,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.396,26 9.533,09 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 12,5 12,5 12,5 3,0 0,9 2,1 7,9 0,9 2,1 7,9 1,7 0,5
CN-T12 CN-T11 9.397,00 9.533,82 2 2.032 275 14,00 16 5,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 34,9 34,9 34,9 8,3 2,4 5,9 22,0 2,4 5,9 22,0 4,6 1,5
CN-T12 CN-T11 9.398,00 9.534,82 2 2.032 275 14,00 16 5,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,3 47,3 47,3 11,3 3,3 8,0 29,8 3,3 8,0 29,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.399,00 9.535,82 2 2.032 275 14,00 16 5,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,2 47,2 47,2 11,3 3,3 8,0 29,7 3,3 8,0 29,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.400,00 9.536,82 2 2.032 275 14,00 16 5,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.401,00 9.537,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,0 47,0 47,0 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.402,00 9.538,82 2 2.032 275 14,00 16 5,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,4 3,3 8,0 29,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.403,00 9.539,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.404,00 9.540,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.405,00 9.541,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.406,00 9.542,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.407,00 9.543,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.408,00 9.544,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,8 46,8 46,8 11,3 3,3 8,0 29,2 3,3 8,0 29,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.409,00 9.545,82 2 2.032 275 14,00 16 5,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.410,00 9.546,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.411,00 9.547,82 2 2.032 275 14,00 16 5,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,7 46,7 46,7 11,3 3,3 8,0 29,1 3,3 8,0 29,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.412,00 9.548,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.413,00 9.549,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.414,00 9.550,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,6 46,6 46,6 11,3 3,3 8,0 29,0 3,3 8,0 29,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.415,00 9.551,82 2 2.032 275 14,00 16 5,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.416,00 9.552,82 2 2.032 275 14,00 16 5,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,5 46,5 46,5 11,3 3,3 8,0 28,9 3,3 8,0 28,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.417,00 9.553,82 2 2.032 275 14,00 16 5,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,4 46,4 46,4 11,3 3,3 8,0 28,8 3,3 8,0 28,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.418,00 9.554,82 2 2.032 275 14,00 16 5,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,3 46,3 46,3 11,3 3,3 8,0 28,7 3,3 8,0 28,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.419,00 9.555,82 2 2.032 275 14,00 16 5,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.420,00 9.556,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.421,00 9.557,82 2 2.032 275 14,00 16 5,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,2 46,2 46,2 11,3 3,3 8,0 28,6 3,3 8,0 28,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.422,00 9.558,82 2 2.032 275 14,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 11,3 3,3 8,0 28,5 3,3 8,0 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.423,00 9.559,82 2 2.032 275 14,00 16 5,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 11,3 3,3 8,0 28,4 3,3 8,0 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.424,00 9.560,82 2 2.032 275 14,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 11,3 3,3 8,0 28,3 3,3 8,0 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.425,00 9.561,82 2 2.032 275 14,00 16 5,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,8 45,8 45,8 11,3 3,3 8,0 28,2 3,3 8,0 28,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.426,00 9.562,82 2 2.032 275 14,00 16 5,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,7 45,7 45,7 11,3 3,3 8,0 28,1 3,3 8,0 28,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.427,00 9.563,82 2 2.032 275 14,00 16 5,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.428,00 9.564,82 2 2.032 275 14,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.429,00 9.565,82 2 2.032 275 14,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.430,00 9.566,82 2 2.032 275 14,00 16 5,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 11,3 3,3 8,0 27,8 3,3 8,0 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.431,00 9.567,82 2 2.032 275 14,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.432,00 9.568,82 2 2.032 275 14,00 16 5,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 11,3 3,3 8,0 27,6 3,3 8,0 27,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.433,00 9.569,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.434,00 9.570,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.435,00 9.571,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.436,00 9.572,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.437,00 9.573,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.438,00 9.574,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.439,00 9.575,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.440,00 9.576,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.441,00 9.577,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.442,00 9.578,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.443,00 9.579,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.444,00 9.580,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.445,00 9.581,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.446,00 9.582,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.447,00 9.583,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.448,00 9.584,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.449,00 9.585,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.450,00 9.586,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.451,00 9.587,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.452,00 9.588,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.453,00 9.589,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.454,00 9.590,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.455,00 9.591,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.456,00 9.592,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.457,00 9.593,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.458,00 9.594,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.458,56 9.595,39 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 23,9 23,9 23,9 6,4 1,8 4,5 14,0 1,8 4,5 14,0 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 9.459,00 9.595,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 18,6 18,6 18,6 4,9 1,4 3,5 10,9 1,4 3,5 10,9 2,7 0,9
CN-T12 CN-T11 9.460,00 9.596,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.461,00 9.597,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.462,00 9.598,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.463,00 9.599,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.464,00 9.600,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.465,00 9.601,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,1 42,1 42,1 11,7 3,6 8,1 24,1 3,6 8,1 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.466,00 9.602,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,0 42,0 42,0 11,7 3,6 8,1 24,1 3,6 8,1 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.467,00 9.603,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,0 42,0 42,0 11,7 3,6 8,1 24,0 3,6 8,1 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.468,00 9.604,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,9 41,9 41,9 11,7 3,6 8,1 24,0 3,6 8,1 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.469,00 9.605,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,8 41,8 41,8 11,7 3,6 8,1 23,9 3,6 8,1 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.470,00 9.606,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 3,50 S275-6,4 5,29 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,1 42,1 42,1 11,7 3,6 8,1 24,1 3,6 8,1 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.471,00 9.607,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,3 42,3 42,3 11,7 3,6 8,1 24,4 3,6 8,1 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.472,00 9.608,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,3 42,3 42,3 11,7 3,6 8,1 24,3 3,6 8,1 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.473,00 9.609,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 42,1 42,1 42,1 11,7 3,6 8,1 24,1 3,6 8,1 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.474,00 9.610,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,9 41,9 41,9 11,7 3,6 8,1 23,9 3,6 8,1 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.475,00 9.611,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 41,7 41,7 41,7 11,7 3,6 8,1 23,7 3,6 8,1 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.476,00 9.612,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.477,00 9.613,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.478,00 9.614,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.479,00 9.615,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.480,00 9.616,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.481,00 9.617,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.482,00 9.618,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.483,00 9.619,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.484,00 9.620,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.485,00 9.621,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.486,00 9.622,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.487,00 9.623,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.488,00 9.624,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.489,00 9.625,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.490,00 9.626,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.491,00 9.627,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.492,00 9.628,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.493,00 9.629,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.494,00 9.630,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.495,00 9.631,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.496,00 9.632,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.497,00 9.633,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.498,00 9.634,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.499,00 9.635,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.500,00 9.636,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.501,00 9.637,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.502,00 9.638,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.503,00 9.639,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.504,00 9.640,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.505,00 9.641,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.506,00 9.642,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.507,00 9.643,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.508,00 9.644,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.509,00 9.645,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.510,00 9.646,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.511,00 9.647,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.512,00 9.648,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.513,00 9.649,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.514,00 9.650,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.515,00 9.651,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.516,00 9.652,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.517,00 9.653,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.518,00 9.654,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.519,00 9.655,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.520,00 9.656,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.521,00 9.657,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.522,00 9.658,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.523,00 9.659,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.524,00 9.660,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.525,00 9.661,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.526,00 9.662,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.527,00 9.663,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.528,00 9.664,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.529,00 9.665,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.530,00 9.666,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.531,00 9.667,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.532,00 9.668,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.533,00 9.669,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.534,00 9.670,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.535,00 9.671,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.535,56 9.672,39 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 17,6 17,6 17,6 6,4 1,8 4,5 7,6 1,8 4,5 7,6 3,5 1,1
CN-T12 CN-T11 9.536,00 9.672,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 13,6 13,6 13,6 4,9 1,4 3,5 5,9 1,4 3,5 5,9 2,7 0,9
CN-T12 CN-T11 9.537,00 9.673,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.538,00 9.674,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.539,00 9.675,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.540,00 9.676,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.541,00 9.677,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.542,00 9.678,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.543,00 9.679,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.544,00 9.680,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.545,00 9.681,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.546,00 9.682,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.547,00 9.683,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.548,00 9.684,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.549,00 9.685,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.550,00 9.686,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.551,00 9.687,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.552,00 9.688,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.553,00 9.689,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.554,00 9.690,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.555,00 9.691,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.556,00 9.692,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.557,00 9.693,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.558,00 9.694,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.559,00 9.695,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.560,00 9.696,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.561,00 9.697,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.562,00 9.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.563,00 9.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.564,00 9.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.565,00 9.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.566,00 9.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.567,00 9.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.568,00 9.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.569,00 9.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.570,00 9.706,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.571,00 9.707,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.572,00 9.708,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.573,00 9.709,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.574,00 9.710,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.575,00 9.711,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.576,00 9.712,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.577,00 9.713,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.578,00 9.714,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.579,00 9.715,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.580,00 9.716,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.581,00 9.717,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.582,00 9.718,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.583,00 9.719,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.584,00 9.720,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.585,00 9.721,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.586,00 9.722,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.587,00 9.723,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.588,00 9.724,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.589,00 9.725,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.590,00 9.726,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.591,00 9.727,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.592,00 9.728,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.593,00 9.729,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.594,00 9.730,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.595,00 9.731,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.596,00 9.732,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.597,00 9.733,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.598,00 9.734,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.599,00 9.735,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.600,00 9.736,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.600,49 9.737,31 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 19,7 19,7 19,7 5,5 1,6 3,9 11,1 1,6 3,9 11,1 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 9.601,00 9.737,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 20,6 20,6 20,6 5,8 1,7 4,1 11,6 1,7 4,1 11,6 3,2 1,0
CN-T12 CN-T11 9.602,00 9.738,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.603,00 9.739,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.604,00 9.740,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.605,00 9.741,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.606,00 9.742,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.607,00 9.743,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.608,00 9.744,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.609,00 9.745,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.610,00 9.746,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.611,00 9.747,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.612,00 9.748,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.613,00 9.749,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.614,00 9.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.615,00 9.751,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.616,00 9.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.617,00 9.753,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.618,00 9.754,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.619,00 9.755,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.620,00 9.756,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.621,00 9.757,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.622,00 9.758,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.623,00 9.759,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.624,00 9.760,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.625,00 9.761,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.626,00 9.762,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.627,00 9.763,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.627,52 9.764,34 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,8 17,8 17,8 5,8 1,7 4,2 8,7 1,7 4,2 8,7 3,2 1,0
CN-T12 CN-T11 9.628,00 9.764,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 16,7 16,7 16,7 5,5 1,6 3,9 8,2 1,6 3,9 8,2 3,0 1,0
CN-T12 CN-T11 9.629,00 9.765,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.630,00 9.766,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.631,00 9.767,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.632,00 9.768,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.633,00 9.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.634,00 9.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.635,00 9.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.636,00 9.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.637,00 9.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.638,00 9.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.639,00 9.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.640,00 9.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.641,00 9.777,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.642,00 9.778,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.643,00 9.779,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.644,00 9.780,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.645,00 9.781,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.646,00 9.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.647,00 9.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.648,00 9.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.649,00 9.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.650,00 9.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.651,00 9.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.652,00 9.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.653,00 9.789,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.654,00 9.790,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.654,99 9.791,81 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,2 3,2 7,9 17,1 3,2 7,9 17,1 6,2 2,0
CN-T12 CN-T11 9.655,00 9.791,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
CN-T12 CN-T11 9.656,00 9.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.657,00 9.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.658,00 9.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.659,00 9.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.660,00 9.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.661,00 9.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.662,00 9.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.663,00 9.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.664,00 9.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.664,77 9.801,60 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 29,6 29,6 29,6 8,7 2,5 6,2 16,0 2,5 6,2 16,0 4,8 1,5
CN-T12 CN-T11 9.665,00 9.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 8,8 8,8 8,8 2,6 0,7 1,8 4,8 0,7 1,8 4,8 1,4 0,5
CN-T12 CN-T11 9.666,00 9.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.667,00 9.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.668,00 9.804,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.669,00 9.805,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.670,00 9.806,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.671,00 9.807,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.672,00 9.808,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.673,00 9.809,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.674,00 9.810,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.675,00 9.811,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.676,00 9.812,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.677,00 9.813,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.678,00 9.814,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.679,00 9.815,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.680,00 9.816,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.681,00 9.817,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.682,00 9.818,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.683,00 9.819,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.684,00 9.820,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.685,00 9.821,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.686,00 9.822,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.687,00 9.823,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.688,00 9.824,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.689,00 9.825,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.690,00 9.826,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.691,00 9.827,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.692,00 9.828,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.693,00 9.829,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.694,00 9.830,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.695,00 9.831,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.695,54 9.832,36 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 23,9 23,9 23,9 6,1 1,8 4,3 14,4 1,8 4,3 14,4 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 9.696,00 9.832,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 20,4 20,4 20,4 5,2 1,5 3,7 12,3 1,5 3,7 12,3 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 9.697,00 9.833,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.698,00 9.834,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.699,00 9.835,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.700,00 9.836,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.701,00 9.837,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.702,00 9.838,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.703,00 9.839,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.704,00 9.840,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.705,00 9.841,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.706,00 9.842,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.707,00 9.843,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.708,00 9.844,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.709,00 9.845,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.710,00 9.846,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.711,00 9.847,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.712,00 9.848,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.713,00 9.849,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.714,00 9.850,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.715,00 9.851,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.716,00 9.852,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.717,00 9.853,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.718,00 9.854,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.719,00 9.855,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.720,00 9.856,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.721,00 9.857,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.722,00 9.858,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.723,00 9.859,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.724,00 9.860,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.725,00 9.861,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.726,00 9.862,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.727,00 9.863,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.728,00 9.864,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.729,00 9.865,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.730,00 9.866,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.731,00 9.867,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.732,00 9.868,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.733,00 9.869,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.734,00 9.870,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.735,00 9.871,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.736,00 9.872,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.737,00 9.873,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.738,00 9.874,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.739,00 9.875,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.740,00 9.876,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.741,00 9.877,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.742,00 9.878,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.743,00 9.879,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.744,00 9.880,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.745,00 9.881,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.746,00 9.882,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.747,00 9.883,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.748,00 9.884,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.749,00 9.885,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.750,00 9.886,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.751,00 9.887,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.752,00 9.888,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.753,00 9.889,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.754,00 9.890,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.755,00 9.891,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.756,00 9.892,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.757,00 9.893,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.758,00 9.894,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.759,00 9.895,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.760,00 9.896,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.761,00 9.897,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.762,00 9.898,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.763,00 9.899,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.764,00 9.900,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.765,00 9.901,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.766,00 9.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.767,00 9.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.768,00 9.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.769,00 9.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.770,00 9.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.771,00 9.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.772,00 9.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.773,00 9.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.774,00 9.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.775,00 9.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.776,00 9.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.777,00 9.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.778,00 9.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.779,00 9.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.780,00 9.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.781,00 9.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.782,00 9.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.783,00 9.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.784,00 9.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.785,00 9.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.786,00 9.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.787,00 9.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.788,00 9.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.789,00 9.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.790,00 9.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.791,00 9.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.792,00 9.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.793,00 9.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.794,00 9.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.795,00 9.931,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.796,00 9.932,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.797,00 9.933,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.798,00 9.934,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.799,00 9.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.800,00 9.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.801,00 9.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.802,00 9.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.803,00 9.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.804,00 9.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.805,00 9.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.806,00 9.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.807,00 9.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.808,00 9.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.809,00 9.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.810,00 9.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.811,00 9.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.812,00 9.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.813,00 9.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.814,00 9.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.815,00 9.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.816,00 9.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.817,00 9.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.818,00 9.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.819,00 9.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.820,00 9.956,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.821,00 9.957,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.822,00 9.958,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.823,00 9.959,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.824,00 9.960,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.825,00 9.961,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.826,00 9.962,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.827,00 9.963,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.828,00 9.964,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.829,00 9.965,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.830,00 9.966,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.831,00 9.967,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.832,00 9.968,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.833,00 9.969,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.834,00 9.970,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.835,00 9.971,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.836,00 9.972,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.837,00 9.973,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.838,00 9.974,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.839,00 9.975,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.840,00 9.976,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.841,00 9.977,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.842,00 9.978,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.843,00 9.979,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.844,00 9.980,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.845,00 9.981,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.846,00 9.982,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.847,00 9.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.848,00 9.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.849,00 9.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.850,00 9.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.851,00 9.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.852,00 9.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.853,00 9.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.854,00 9.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.855,00 9.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.856,00 9.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.857,00 9.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.858,00 9.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.859,00 9.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.860,00 9.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.861,00 9.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.862,00 9.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.863,00 9.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.864,00 10.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.865,00 10.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.866,00 10.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.867,00 10.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.868,00 10.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.869,00 10.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.870,00 10.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.871,00 10.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.872,00 10.008,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.873,00 10.009,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.874,00 10.010,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.875,00 10.011,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.876,00 10.012,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.877,00 10.013,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.878,00 10.014,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.879,00 10.015,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.880,00 10.016,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.881,00 10.017,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.881,75 10.018,58 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 21,2 21,2 21,2 8,5 2,5 6,0 7,9 2,5 6,0 7,9 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 9.882,00 10.018,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 7,0 7,0 7,0 2,8 0,8 2,0 2,6 0,8 2,0 2,6 1,6 0,5
CN-T12 CN-T11 9.883,00 10.019,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.884,00 10.020,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.885,00 10.021,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.886,00 10.022,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.887,00 10.023,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.888,00 10.024,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.889,00 10.025,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.890,00 10.026,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.891,00 10.027,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.892,00 10.028,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.893,00 10.029,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.894,00 10.030,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.895,00 10.031,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.896,00 10.032,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.897,00 10.033,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.898,00 10.034,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.899,00 10.035,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.900,00 10.036,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.901,00 10.037,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.902,00 10.038,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.903,00 10.039,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.904,00 10.040,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.905,00 10.041,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.906,00 10.042,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.907,00 10.043,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.908,00 10.044,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.909,00 10.045,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.910,00 10.046,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.911,00 10.047,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.912,00 10.048,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.913,00 10.049,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.914,00 10.050,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.915,00 10.051,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.916,00 10.052,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.917,00 10.053,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.918,00 10.054,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.919,00 10.055,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.920,00 10.056,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.921,00 10.057,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.922,00 10.058,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.923,00 10.059,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.924,00 10.060,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.925,00 10.061,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.926,00 10.062,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.927,00 10.063,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.928,00 10.064,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.929,00 10.065,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.930,00 10.066,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.931,00 10.067,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.932,00 10.068,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.933,00 10.069,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.934,00 10.070,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.935,00 10.071,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.936,00 10.072,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.937,00 10.073,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.938,00 10.074,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.939,00 10.075,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.940,00 10.076,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.941,00 10.077,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.942,00 10.078,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.943,00 10.079,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.944,00 10.080,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.945,00 10.081,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.946,00 10.082,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.947,00 10.083,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.948,00 10.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.949,00 10.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.950,00 10.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.951,00 10.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.952,00 10.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.953,00 10.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.953,29 10.090,11 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,6 9,6 9,6 3,2 0,9 2,3 4,5 0,9 2,3 4,5 1,8 0,6
CN-T12 CN-T11 9.954,00 10.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 24,0 24,0 24,0 8,1 2,3 5,7 11,4 2,3 5,7 11,4 4,5 1,4
CN-T12 CN-T11 9.955,00 10.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.956,00 10.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.957,00 10.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.958,00 10.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.959,00 10.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.960,00 10.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.961,00 10.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.962,00 10.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.963,00 10.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.964,00 10.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.965,00 10.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.966,00 10.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.967,00 10.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.968,00 10.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.969,00 10.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.970,00 10.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.971,00 10.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.972,00 10.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.973,00 10.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.974,00 10.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.975,00 10.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.976,00 10.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.977,00 10.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.978,00 10.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.979,00 10.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.980,00 10.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.981,00 10.117,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.982,00 10.118,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.983,00 10.119,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.984,00 10.120,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.985,00 10.121,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.986,00 10.122,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.987,00 10.123,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.988,00 10.124,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.989,00 10.125,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.990,00 10.126,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 9.991,00 10.127,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.992,00 10.128,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.993,00 10.129,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.994,00 10.130,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.995,00 10.131,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.996,00 10.132,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.997,00 10.133,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.998,00 10.134,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 9.999,00 10.135,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.000,00 10.136,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.001,00 10.137,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.002,00 10.138,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.003,00 10.139,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.004,00 10.140,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.005,00 10.141,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.006,00 10.142,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.007,00 10.143,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.008,00 10.144,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.009,00 10.145,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.010,00 10.146,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.011,00 10.147,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.012,00 10.148,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.013,00 10.149,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.014,00 10.150,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.014,29 10.151,11 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 12,6 12,6 12,6 3,2 0,9 2,3 7,6 0,9 2,3 7,6 1,8 0,6
CN-T12 CN-T11 10.015,00 10.151,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 31,6 31,6 31,6 8,1 2,3 5,7 19,0 2,3 5,7 19,0 4,5 1,4
CN-T12 CN-T11 10.016,00 10.152,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.017,00 10.153,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.018,00 10.154,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.019,00 10.155,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.020,00 10.156,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.021,00 10.157,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.022,00 10.158,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.023,00 10.159,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.024,00 10.160,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.025,00 10.161,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.026,00 10.162,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.027,00 10.163,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.028,00 10.164,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.029,00 10.165,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.030,00 10.166,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.031,00 10.167,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.032,00 10.168,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.033,00 10.169,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.034,00 10.170,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.035,00 10.171,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.036,00 10.172,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.037,00 10.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.038,00 10.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.039,00 10.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.040,00 10.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.041,00 10.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.042,00 10.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.043,00 10.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.044,00 10.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.045,00 10.181,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.046,00 10.182,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.047,00 10.183,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.048,00 10.184,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.049,00 10.185,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.050,00 10.186,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.051,00 10.187,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.052,00 10.188,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.053,00 10.189,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.054,00 10.190,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.055,00 10.191,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.056,00 10.192,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.057,00 10.193,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.058,00 10.194,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.059,00 10.195,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.060,00 10.196,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.061,00 10.197,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.062,00 10.198,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.063,00 10.199,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.064,00 10.200,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.065,00 10.201,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.066,00 10.202,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.067,00 10.203,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.068,00 10.204,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.069,00 10.205,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.070,00 10.206,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.071,00 10.207,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.072,00 10.208,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.073,00 10.209,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.074,00 10.210,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.075,00 10.211,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.076,00 10.212,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.077,00 10.213,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.078,00 10.214,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.079,00 10.215,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.080,00 10.216,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.081,00 10.217,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.082,00 10.218,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.083,00 10.219,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.084,00 10.220,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.085,00 10.221,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.086,00 10.222,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.087,00 10.223,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.088,00 10.224,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.089,00 10.225,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.090,00 10.226,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.091,00 10.227,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.092,00 10.228,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.093,00 10.229,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.094,00 10.230,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.095,00 10.231,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.096,00 10.232,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.097,00 10.233,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.098,00 10.234,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.099,00 10.235,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.100,00 10.236,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.101,00 10.237,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.102,00 10.238,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.103,00 10.239,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.104,00 10.240,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.105,00 10.241,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.106,00 10.242,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.107,00 10.243,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.108,00 10.244,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.109,00 10.245,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.110,00 10.246,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.111,00 10.247,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.112,00 10.248,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.113,00 10.249,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.114,00 10.250,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.115,00 10.251,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.116,00 10.252,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.117,00 10.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.118,00 10.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.119,00 10.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 10.120,00 10.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.121,00 10.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.122,00 10.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.123,00 10.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.124,00 10.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.125,00 10.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.126,00 10.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.127,00 10.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.128,00 10.264,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.129,00 10.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.130,00 10.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.131,00 10.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.132,00 10.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.133,00 10.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.134,00 10.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.135,00 10.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.136,00 10.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.137,00 10.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.138,00 10.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.139,00 10.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.140,00 10.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.141,00 10.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.142,00 10.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.143,00 10.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.144,00 10.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.145,00 10.281,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.146,00 10.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.147,00 10.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.148,00 10.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.149,00 10.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.150,00 10.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.151,00 10.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.152,00 10.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.153,00 10.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.154,00 10.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.155,00 10.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.156,00 10.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.157,00 10.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.158,00 10.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.159,00 10.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.160,00 10.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.161,00 10.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.162,00 10.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.163,00 10.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.164,00 10.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.165,00 10.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.166,00 10.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.167,00 10.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.168,00 10.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.169,00 10.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.170,00 10.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.171,00 10.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.172,00 10.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.173,00 10.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.174,00 10.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.175,00 10.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.176,00 10.312,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.177,00 10.313,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.178,00 10.314,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.179,00 10.315,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.180,00 10.316,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.181,00 10.317,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.182,00 10.318,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.183,00 10.319,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.184,00 10.320,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.185,00 10.321,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.186,00 10.322,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.187,00 10.323,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.188,00 10.324,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.189,00 10.325,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.190,00 10.326,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.191,00 10.327,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.192,00 10.328,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.193,00 10.329,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.194,00 10.330,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.195,00 10.331,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.196,00 10.332,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.197,00 10.333,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.198,00 10.334,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.199,00 10.335,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.200,00 10.336,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.201,00 10.337,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.202,00 10.338,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.203,00 10.339,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.204,00 10.340,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.205,00 10.341,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.206,00 10.342,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.207,00 10.343,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.208,00 10.344,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.209,00 10.345,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.210,00 10.346,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.211,00 10.347,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.212,00 10.348,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.213,00 10.349,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.214,00 10.350,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.215,00 10.351,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.216,00 10.352,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,1 37,1 37,1 11,7 3,6 8,1 19,2 3,6 8,1 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.217,00 10.353,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,1 37,1 37,1 11,7 3,6 8,1 19,1 3,6 8,1 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.218,00 10.354,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 37,0 37,0 37,0 11,7 3,6 8,1 19,1 3,6 8,1 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.219,00 10.355,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,9 36,9 36,9 11,7 3,6 8,1 19,0 3,6 8,1 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.220,00 10.356,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,9 36,9 36,9 11,7 3,6 8,1 18,9 3,6 8,1 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.220,95 10.357,77 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 3,00 S275-6,4 4,72 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,9 34,9 34,9 11,1 3,4 7,7 17,8 3,4 7,7 17,8 6,0 1,9
CN-T12 CN-T11 10.221,00 10.357,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,0 1,8 1,8 1,8 0,6 0,2 0,4 0,9 0,2 0,4 0,9 0,3 0,1
CN-T12 CN-T11 10.222,00 10.358,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,5 36,5 36,5 11,7 3,6 8,1 18,5 3,6 8,1 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.223,00 10.359,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 11,7 3,6 8,1 18,4 3,6 8,1 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.224,00 10.360,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,1 36,1 36,1 11,7 3,6 8,1 18,2 3,6 8,1 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.225,00 10.361,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 35,9 35,9 35,9 11,7 3,6 8,1 18,0 3,6 8,1 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.226,00 10.362,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 35,7 35,7 35,7 11,7 3,6 8,1 17,7 3,6 8,1 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.227,00 10.363,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.228,00 10.364,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.229,00 10.365,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.230,00 10.366,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.231,00 10.367,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.232,00 10.368,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.233,00 10.369,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.234,00 10.370,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.235,00 10.371,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.236,00 10.372,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.237,00 10.373,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.238,00 10.374,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.239,00 10.375,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.240,00 10.376,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.241,00 10.377,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.242,00 10.378,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.243,00 10.379,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.244,00 10.380,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.245,00 10.381,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.245,35 10.382,17 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 11,0 11,0 11,0 3,9 1,1 2,8 4,9 1,1 2,8 4,9 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 10.246,00 10.382,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 20,7 20,7 20,7 7,4 2,1 5,3 9,2 2,1 5,3 9,2 4,1 1,3
CN-T12 CN-T11 10.247,00 10.383,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 10.248,00 10.384,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.249,00 10.385,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.250,00 10.386,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.251,00 10.387,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.252,00 10.388,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.253,00 10.389,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.254,00 10.390,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.255,00 10.391,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.256,00 10.392,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.257,00 10.393,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.258,00 10.394,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.259,00 10.395,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.260,00 10.396,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.261,00 10.397,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.262,00 10.398,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.263,00 10.399,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.264,00 10.400,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.265,00 10.401,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.266,00 10.402,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.267,00 10.403,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.268,00 10.404,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.269,00 10.405,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.270,00 10.406,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.271,00 10.407,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.272,00 10.408,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.273,00 10.409,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.274,00 10.410,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.275,00 10.411,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.276,00 10.412,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.277,00 10.413,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.278,00 10.414,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.279,00 10.415,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.280,00 10.416,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.281,00 10.417,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.282,00 10.418,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.283,00 10.419,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.284,00 10.420,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.285,00 10.421,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.286,00 10.422,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.287,00 10.423,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.288,00 10.424,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.289,00 10.425,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.289,87 10.426,69 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 28,2 28,2 28,2 9,8 2,8 7,0 12,9 2,8 7,0 12,9 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 10.290,00 10.426,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 4,2 4,2 4,2 1,5 0,4 1,0 1,9 0,4 1,0 1,9 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 10.291,00 10.427,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.292,00 10.428,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.293,00 10.429,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.294,00 10.430,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.295,00 10.431,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.296,00 10.432,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.297,00 10.433,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.298,00 10.434,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.299,00 10.435,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.300,00 10.436,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.301,00 10.437,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.302,00 10.438,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.303,00 10.439,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.304,00 10.440,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.305,00 10.441,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.306,00 10.442,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.307,00 10.443,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.308,00 10.444,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.309,00 10.445,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.310,00 10.446,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.311,00 10.447,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.312,00 10.448,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.313,00 10.449,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.314,00 10.450,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.315,00 10.451,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.316,00 10.452,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.317,00 10.453,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.318,00 10.454,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.319,00 10.455,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.320,00 10.456,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.321,00 10.457,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.322,00 10.458,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.323,00 10.459,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.324,00 10.460,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.325,00 10.461,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.326,00 10.462,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.327,00 10.463,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.328,00 10.464,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.329,00 10.465,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.330,00 10.466,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.331,00 10.467,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.332,00 10.468,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.333,00 10.469,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.334,00 10.470,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.335,00 10.471,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.336,00 10.472,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.337,00 10.473,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.338,00 10.474,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.339,00 10.475,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.340,00 10.476,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.341,00 10.477,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.342,00 10.478,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.343,00 10.479,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.344,00 10.480,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.345,00 10.481,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.346,00 10.482,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.347,00 10.483,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.348,00 10.484,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.349,00 10.485,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.350,00 10.486,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.351,00 10.487,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.352,00 10.488,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.353,00 10.489,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.354,00 10.490,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.355,00 10.491,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.356,00 10.492,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.357,00 10.493,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.358,00 10.494,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.359,00 10.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.360,00 10.496,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.361,00 10.497,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.362,00 10.498,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.363,00 10.499,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.364,00 10.500,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.365,00 10.501,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.366,00 10.502,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.367,00 10.503,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.368,00 10.504,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.369,00 10.505,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.370,00 10.506,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.371,00 10.507,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.372,00 10.508,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.373,00 10.509,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.374,00 10.510,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.375,00 10.511,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.376,00 10.512,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 10.377,00 10.513,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.378,00 10.514,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.379,00 10.515,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.380,00 10.516,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.381,00 10.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.382,00 10.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.383,00 10.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.384,00 10.520,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.385,00 10.521,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.386,00 10.522,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.387,00 10.523,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.388,00 10.524,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.389,00 10.525,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.390,00 10.526,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.391,00 10.527,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.392,00 10.528,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.393,00 10.529,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.394,00 10.530,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.395,00 10.531,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.396,00 10.532,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.397,00 10.533,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.398,00 10.534,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.399,00 10.535,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.400,00 10.536,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.401,00 10.537,82 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,8 3,3 8,0 26,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.402,00 10.538,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.403,00 10.539,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.404,00 10.540,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.405,00 10.541,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.406,00 10.542,82 2 2.032 275 14,00 16 5,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,4 45,4 45,4 11,3 3,3 8,0 27,8 3,3 8,0 27,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.407,00 10.543,82 2 2.032 275 14,00 16 5,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,6 45,6 45,6 11,3 3,3 8,0 28,0 3,3 8,0 28,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.408,00 10.544,82 2 2.032 275 14,00 16 5,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,9 45,9 45,9 11,3 3,3 8,0 28,3 3,3 8,0 28,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.409,00 10.545,82 2 2.032 275 14,00 16 5,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,0 46,0 46,0 11,3 3,3 8,0 28,4 3,3 8,0 28,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.410,00 10.546,82 2 2.032 275 14,00 16 5,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,5 45,5 45,5 11,3 3,3 8,0 27,9 3,3 8,0 27,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.411,00 10.547,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.412,00 10.548,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.413,00 10.549,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.414,00 10.550,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.415,00 10.551,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.416,00 10.552,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.417,00 10.553,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.418,00 10.554,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.419,00 10.555,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.420,00 10.556,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.421,00 10.557,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.422,00 10.558,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.423,00 10.559,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.424,00 10.560,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.425,00 10.561,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.426,00 10.562,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.427,00 10.563,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.428,00 10.564,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.429,00 10.565,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.430,00 10.566,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.431,00 10.567,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.432,00 10.568,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.433,00 10.569,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.434,00 10.570,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.435,00 10.571,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.436,00 10.572,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.437,00 10.573,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.438,00 10.574,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.439,00 10.575,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.440,00 10.576,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.441,00 10.577,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.442,00 10.578,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.443,00 10.579,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.444,00 10.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.445,00 10.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.446,00 10.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.447,00 10.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.448,00 10.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.449,00 10.585,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.450,00 10.586,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.451,00 10.587,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.452,00 10.588,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.453,00 10.589,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.454,00 10.590,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.455,00 10.591,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.456,00 10.592,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.457,00 10.593,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.458,00 10.594,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.459,00 10.595,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.460,00 10.596,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.461,00 10.597,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.462,00 10.598,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.463,00 10.599,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.464,00 10.600,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.465,00 10.601,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.466,00 10.602,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.467,00 10.603,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.468,00 10.604,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.469,00 10.605,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.470,00 10.606,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.471,00 10.607,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.472,00 10.608,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.473,00 10.609,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.474,00 10.610,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.475,00 10.611,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.476,00 10.612,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.477,00 10.613,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.478,00 10.614,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.479,00 10.615,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.480,00 10.616,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.481,00 10.617,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.482,00 10.618,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.483,00 10.619,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.484,00 10.620,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.485,00 10.621,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.486,00 10.622,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.487,00 10.623,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.488,00 10.624,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.489,00 10.625,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.490,00 10.626,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.491,00 10.627,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.492,00 10.628,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.493,00 10.629,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.494,00 10.630,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.495,00 10.631,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.496,00 10.632,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.497,00 10.633,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.498,00 10.634,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.499,00 10.635,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.500,00 10.636,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.501,00 10.637,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.502,00 10.638,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.503,00 10.639,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.504,00 10.640,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.505,00 10.641,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.506,00 10.642,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 10.507,00 10.643,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.508,00 10.644,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.509,00 10.645,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.510,00 10.646,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.511,00 10.647,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.512,00 10.648,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.513,00 10.649,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.514,00 10.650,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.515,00 10.651,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.516,00 10.652,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.517,00 10.653,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.518,00 10.654,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.519,00 10.655,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.520,00 10.656,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.521,00 10.657,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.522,00 10.658,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.523,00 10.659,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.524,00 10.660,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.525,00 10.661,82 2 2.032 275 14,00 16 5,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,9 3,3 8,0 23,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.526,00 10.662,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.527,00 10.663,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.528,00 10.664,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.529,00 10.665,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.530,00 10.666,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.531,00 10.667,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.532,00 10.668,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.533,00 10.669,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.534,00 10.670,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.535,00 10.671,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.536,00 10.672,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.537,00 10.673,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.538,00 10.674,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.539,00 10.675,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.540,00 10.676,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.541,00 10.677,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.542,00 10.678,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.543,00 10.679,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.544,00 10.680,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.545,00 10.681,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.546,00 10.682,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.547,00 10.683,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.548,00 10.684,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.549,00 10.685,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.550,00 10.686,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.551,00 10.687,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.552,00 10.688,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.553,00 10.689,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.554,00 10.690,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.555,00 10.691,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.556,00 10.692,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.557,00 10.693,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.558,00 10.694,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.559,00 10.695,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.560,00 10.696,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.561,00 10.697,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.562,00 10.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.562,20 10.699,02 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 6,2 6,2 6,2 2,3 0,7 1,6 2,7 0,7 1,6 2,7 1,3 0,4
CN-T12 CN-T11 10.563,00 10.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 24,7 24,7 24,7 9,0 2,6 6,4 10,6 2,6 6,4 10,6 5,0 1,6
CN-T12 CN-T11 10.564,00 10.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.565,00 10.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.566,00 10.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.567,00 10.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.568,00 10.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.569,00 10.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.570,00 10.706,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.571,00 10.707,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.572,00 10.708,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.573,00 10.709,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.574,00 10.710,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.575,00 10.711,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.576,00 10.712,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.577,00 10.713,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.578,00 10.714,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.579,00 10.715,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.580,00 10.716,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.581,00 10.717,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.582,00 10.718,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.583,00 10.719,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.584,00 10.720,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.585,00 10.721,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.586,00 10.722,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.587,00 10.723,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.588,00 10.724,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.589,00 10.725,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.590,00 10.726,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.591,00 10.727,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.592,00 10.728,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.593,00 10.729,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.594,00 10.730,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.594,99 10.731,81 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,2 3,2 8,0 15,7 3,2 8,0 15,7 6,2 2,0
CN-T12 CN-T11 10.595,00 10.731,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
CN-T12 CN-T11 10.596,00 10.732,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.597,00 10.733,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.598,00 10.734,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.599,00 10.735,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.600,00 10.736,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.601,00 10.737,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.602,00 10.738,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.603,00 10.739,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.604,00 10.740,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.605,00 10.741,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.606,00 10.742,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.607,00 10.743,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.608,00 10.744,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.609,00 10.745,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.610,00 10.746,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.611,00 10.747,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.612,00 10.748,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.613,00 10.749,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.614,00 10.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.615,00 10.751,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.616,00 10.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.617,00 10.753,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.618,00 10.754,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.619,00 10.755,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.620,00 10.756,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.621,00 10.757,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.622,00 10.758,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.623,00 10.759,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.624,00 10.760,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.625,00 10.761,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.626,00 10.762,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.627,00 10.763,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.628,00 10.764,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.629,00 10.765,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.630,00 10.766,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.631,00 10.767,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.631,63 10.768,45 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 18,5 18,5 18,5 7,1 2,1 5,1 7,4 2,1 5,1 7,4 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 10.632,00 10.768,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 10,9 10,9 10,9 4,2 1,2 3,0 4,4 1,2 3,0 4,4 2,3 0,7
CN-T12 CN-T11 10.633,00 10.769,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 10.634,00 10.770,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.635,00 10.771,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.636,00 10.772,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.637,00 10.773,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.638,00 10.774,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.639,00 10.775,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.640,00 10.776,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.641,00 10.777,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.642,00 10.778,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.643,00 10.779,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.644,00 10.780,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.645,00 10.781,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.646,00 10.782,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.647,00 10.783,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.648,00 10.784,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.648,88 10.785,70 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 24,6 24,6 24,6 9,9 2,9 7,0 9,2 2,9 7,0 9,2 5,5 1,8
CN-T12 CN-T11 10.649,00 10.785,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,5 3,5 3,5 1,4 0,4 1,0 1,3 0,4 1,0 1,3 0,8 0,2
CN-T12 CN-T11 10.650,00 10.786,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.651,00 10.787,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.652,00 10.788,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.653,00 10.789,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.654,00 10.790,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.655,00 10.791,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.656,00 10.792,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.657,00 10.793,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.658,00 10.794,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.659,00 10.795,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.660,00 10.796,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.661,00 10.797,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.662,00 10.798,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.663,00 10.799,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.664,00 10.800,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.665,00 10.801,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.666,00 10.802,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.667,00 10.803,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.668,00 10.804,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.669,00 10.805,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.670,00 10.806,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.671,00 10.807,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.672,00 10.808,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.673,00 10.809,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.673,46 10.810,28 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 13,1 13,1 13,1 5,2 1,5 3,7 5,1 1,5 3,7 5,1 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 10.674,00 10.810,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 15,7 15,7 15,7 6,1 1,8 4,4 6,1 1,8 4,4 6,1 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 10.675,00 10.811,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.676,00 10.812,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.677,00 10.813,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.678,00 10.814,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.679,00 10.815,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.680,00 10.816,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.681,00 10.817,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.682,00 10.818,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.683,00 10.819,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.684,00 10.820,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.685,00 10.821,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.686,00 10.822,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.687,00 10.823,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.688,00 10.824,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.689,00 10.825,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.690,00 10.826,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.691,00 10.827,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.692,00 10.828,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.693,00 10.829,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.694,00 10.830,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.695,00 10.831,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.696,00 10.832,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.697,00 10.833,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.698,00 10.834,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.699,00 10.835,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.700,00 10.836,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.701,00 10.837,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.702,00 10.838,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.703,00 10.839,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.704,00 10.840,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.705,00 10.841,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.706,00 10.842,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.707,00 10.843,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.708,00 10.844,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.709,00 10.845,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.710,00 10.846,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.711,00 10.847,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.712,00 10.848,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.713,00 10.849,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.714,00 10.850,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.715,00 10.851,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.716,00 10.852,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.717,00 10.853,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.718,00 10.854,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.719,00 10.855,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.720,00 10.856,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.721,00 10.857,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.722,00 10.858,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.723,00 10.859,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.724,00 10.860,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.725,00 10.861,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.726,00 10.862,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.727,00 10.863,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.728,00 10.864,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.729,00 10.865,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.730,00 10.866,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.731,00 10.867,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.732,00 10.868,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.733,00 10.869,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.734,00 10.870,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.735,00 10.871,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.736,00 10.872,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.737,00 10.873,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.738,00 10.874,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.739,00 10.875,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.740,00 10.876,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.741,00 10.877,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.742,00 10.878,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.743,00 10.879,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.744,00 10.880,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.745,00 10.881,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.746,00 10.882,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.747,00 10.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.748,00 10.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.749,00 10.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.750,00 10.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.751,00 10.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.751,13 10.887,96 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 4,0 4,0 4,0 1,5 0,4 1,1 1,7 0,4 1,1 1,7 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 10.752,00 10.888,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 26,0 26,0 26,0 9,8 2,8 7,0 10,8 2,8 7,0 10,8 5,4 1,7
CN-T12 CN-T11 10.753,00 10.889,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.754,00 10.890,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.755,00 10.891,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.756,00 10.892,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.757,00 10.893,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.758,00 10.894,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.759,00 10.895,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.760,00 10.896,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 10.761,00 10.897,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.762,00 10.898,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.763,00 10.899,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.764,00 10.900,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.765,00 10.901,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.766,00 10.902,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.767,00 10.903,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.768,00 10.904,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.769,00 10.905,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.770,00 10.906,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.771,00 10.907,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.772,00 10.908,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.773,00 10.909,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.774,00 10.910,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.775,00 10.911,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.776,00 10.912,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.777,00 10.913,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.778,00 10.914,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.779,00 10.915,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.780,00 10.916,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.781,00 10.917,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.782,00 10.918,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.783,00 10.919,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.784,00 10.920,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.785,00 10.921,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.786,00 10.922,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.787,00 10.923,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.788,00 10.924,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.788,22 10.925,04 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 6,4 6,4 6,4 2,4 0,7 1,7 2,6 0,7 1,7 2,6 1,4 0,4
CN-T12 CN-T11 10.789,00 10.925,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 23,3 23,3 23,3 8,9 2,6 6,3 9,5 2,6 6,3 9,5 4,9 1,6
CN-T12 CN-T11 10.790,00 10.926,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.791,00 10.927,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.792,00 10.928,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.793,00 10.929,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.794,00 10.930,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.795,00 10.931,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.796,00 10.932,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.797,00 10.933,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.798,00 10.934,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.799,00 10.935,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.800,00 10.936,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.801,00 10.937,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.802,00 10.938,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.803,00 10.939,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.804,00 10.940,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.805,00 10.941,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.806,00 10.942,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.807,00 10.943,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.808,00 10.944,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.809,00 10.945,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.810,00 10.946,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.811,00 10.947,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.812,00 10.948,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.813,00 10.949,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.814,00 10.950,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.815,00 10.951,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.816,00 10.952,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.817,00 10.953,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.818,00 10.954,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.818,61 10.955,43 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 17,6 17,6 17,6 6,9 2,0 4,9 6,9 2,0 4,9 6,9 3,8 1,2
CN-T12 CN-T11 10.819,00 10.955,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 11,4 11,4 11,4 4,4 1,3 3,2 4,5 1,3 3,2 4,5 2,5 0,8
CN-T12 CN-T11 10.820,00 10.956,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.821,00 10.957,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.822,00 10.958,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.823,00 10.959,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.824,00 10.960,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.825,00 10.961,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.826,00 10.962,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.827,00 10.963,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.828,00 10.964,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.829,00 10.965,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.830,00 10.966,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.831,00 10.967,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.832,00 10.968,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.833,00 10.969,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.834,00 10.970,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.835,00 10.971,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.836,00 10.972,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.837,00 10.973,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.838,00 10.974,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.839,00 10.975,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.840,00 10.976,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.841,00 10.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.842,00 10.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.843,00 10.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.844,00 10.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.845,00 10.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.846,00 10.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.847,00 10.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.848,00 10.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.849,00 10.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.850,00 10.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.851,00 10.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.852,00 10.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.853,00 10.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.854,00 10.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.855,00 10.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.856,00 10.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.857,00 10.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.858,00 10.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.859,00 10.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.860,00 10.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.861,00 10.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.862,00 10.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.863,00 10.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.864,00 11.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.865,00 11.001,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.866,00 11.002,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.867,00 11.003,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.868,00 11.004,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.869,00 11.005,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.870,00 11.006,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.871,00 11.007,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.872,00 11.008,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.873,00 11.009,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.874,00 11.010,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.875,00 11.011,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.876,00 11.012,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.877,00 11.013,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.878,00 11.014,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.879,00 11.015,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.880,00 11.016,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.881,00 11.017,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.882,00 11.018,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.883,00 11.019,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.884,00 11.020,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.885,00 11.021,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.886,00 11.022,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.887,00 11.023,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.888,00 11.024,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0

Página 87 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

CN-T12 CN-T11 10.889,00 11.025,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.890,00 11.026,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.891,00 11.027,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.892,00 11.028,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.893,00 11.029,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.894,00 11.030,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.894,06 11.030,88 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 1,8 1,8 1,8 0,7 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7 0,4 0,1
CN-T12 CN-T11 10.895,00 11.031,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 27,4 27,4 27,4 10,6 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 5,9 1,9
CN-T12 CN-T11 10.896,00 11.032,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.897,00 11.033,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.898,00 11.034,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.899,00 11.035,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.900,00 11.036,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.901,00 11.037,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.902,00 11.038,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.903,00 11.039,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.904,00 11.040,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.905,00 11.041,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.906,00 11.042,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.907,00 11.043,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.908,00 11.044,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.909,00 11.045,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.910,00 11.046,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.911,00 11.047,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.912,00 11.048,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.913,00 11.049,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.914,00 11.050,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.915,00 11.051,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,8 28,8 28,8 11,7 3,6 8,1 10,9 3,6 8,1 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.916,00 11.052,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,6 28,6 28,6 11,7 3,6 8,1 10,7 3,6 8,1 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.917,00 11.053,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,5 28,5 28,5 11,7 3,6 8,1 10,5 3,6 8,1 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.918,00 11.054,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,3 28,3 28,3 11,7 3,6 8,1 10,3 3,6 8,1 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.919,00 11.055,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,3 28,3 28,3 11,7 3,6 8,1 10,4 3,6 8,1 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.920,00 11.056,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,83 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,6 28,6 28,6 11,7 3,6 8,1 10,7 3,6 8,1 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.921,00 11.057,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,0 29,0 29,0 11,7 3,6 8,1 11,0 3,6 8,1 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.922,00 11.058,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 3,6 8,1 11,3 3,6 8,1 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.923,00 11.059,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,5 29,5 29,5 11,7 3,6 8,1 11,5 3,6 8,1 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.924,00 11.060,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,8 29,8 29,8 11,7 3,6 8,1 11,8 3,6 8,1 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.925,00 11.061,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 29,9 29,9 29,9 11,7 3,6 8,1 12,0 3,6 8,1 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.926,00 11.062,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.927,00 11.063,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.928,00 11.064,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.929,00 11.065,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.930,00 11.066,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.931,00 11.067,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.932,00 11.068,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.933,00 11.069,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.934,00 11.070,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.935,00 11.071,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.936,00 11.072,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.937,00 11.073,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.938,00 11.074,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.939,00 11.075,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.940,00 11.076,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.941,00 11.077,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.942,00 11.078,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.943,00 11.079,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.944,00 11.080,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.945,00 11.081,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.946,00 11.082,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.947,00 11.083,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.948,00 11.084,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.949,00 11.085,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.950,00 11.086,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.950,96 11.087,79 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 10,9 3,1 7,7 11,6 3,1 7,7 11,6 6,0 1,9
CN-T12 CN-T11 10.951,00 11.087,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 1,1 1,1 1,1 0,4 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1
CN-T12 CN-T11 10.952,00 11.088,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.953,00 11.089,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.954,00 11.090,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.955,00 11.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.956,00 11.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.957,00 11.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.958,00 11.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.959,00 11.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.960,00 11.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.961,00 11.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.962,00 11.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.963,00 11.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.964,00 11.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.965,00 11.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.966,00 11.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.967,00 11.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.968,00 11.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.969,00 11.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.970,00 11.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.971,00 11.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.972,00 11.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.973,00 11.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.974,00 11.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.975,00 11.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.976,00 11.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.977,00 11.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.978,00 11.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.978,00 11.114,83 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
CN-T12 CN-T11 10.979,00 11.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,2 8,0 17,2 3,2 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.980,00 11.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.981,00 11.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.982,00 11.118,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.983,00 11.119,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.984,00 11.120,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.985,00 11.121,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.986,00 11.122,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.987,00 11.123,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.988,00 11.124,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.989,00 11.125,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.990,00 11.126,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.991,00 11.127,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.992,00 11.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.993,00 11.129,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.994,00 11.130,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.995,00 11.131,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.996,00 11.132,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.997,00 11.133,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.998,00 11.134,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 10.999,00 11.135,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.000,00 11.136,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.001,00 11.137,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.002,00 11.138,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.003,00 11.139,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.004,00 11.140,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.005,00 11.141,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.006,00 11.142,82 2 2.032 275 14,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,2 45,2 45,2 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.007,00 11.143,82 2 2.032 275 14,00 16 5,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,9 46,9 46,9 11,3 3,3 8,0 29,3 3,3 8,0 29,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.008,00 11.144,82 2 2.032 275 14,00 16 5,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,7 48,7 48,7 11,3 3,3 8,0 31,1 3,3 8,0 31,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.009,00 11.145,82 2 2.032 275 14,00 16 6,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,9 49,9 49,9 11,3 3,3 8,0 32,4 3,3 8,0 32,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.010,00 11.146,82 2 2.032 275 14,00 16 6,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 49,2 49,2 49,2 11,3 3,3 8,0 31,7 3,3 8,0 31,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.011,00 11.147,82 2 2.032 275 14,00 16 5,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 48,1 48,1 48,1 11,3 3,3 8,0 30,5 3,3 8,0 30,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.012,00 11.148,82 2 2.032 275 14,00 16 5,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 47,1 47,1 47,1 11,3 3,3 8,0 29,5 3,3 8,0 29,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.013,00 11.149,82 2 2.032 275 14,00 16 5,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 46,1 46,1 46,1 11,3 3,3 8,0 28,5 3,3 8,0 28,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.014,00 11.150,82 2 2.032 275 14,00 16 5,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,3 45,3 45,3 11,3 3,3 8,0 27,7 3,3 8,0 27,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.015,00 11.151,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.016,00 11.152,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.017,00 11.153,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.018,00 11.154,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.019,00 11.155,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.020,00 11.156,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.021,00 11.157,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.022,00 11.158,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.023,00 11.159,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.024,00 11.160,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.025,00 11.161,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.026,00 11.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.027,00 11.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.028,00 11.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.029,00 11.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.030,00 11.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.031,00 11.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.032,00 11.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.033,00 11.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.034,00 11.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.035,00 11.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.036,00 11.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.037,00 11.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.038,00 11.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.039,00 11.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.040,00 11.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.041,00 11.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.042,00 11.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.043,00 11.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.044,00 11.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.045,00 11.181,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.046,00 11.182,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.047,00 11.183,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.048,00 11.184,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.049,00 11.185,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.050,00 11.186,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.051,00 11.187,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.052,00 11.188,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.053,00 11.189,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.054,00 11.190,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.055,00 11.191,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.056,00 11.192,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.057,00 11.193,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.058,00 11.194,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.059,00 11.195,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.060,00 11.196,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.061,00 11.197,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.062,00 11.198,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.063,00 11.199,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.064,00 11.200,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.065,00 11.201,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.066,00 11.202,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.067,00 11.203,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.068,00 11.204,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.069,00 11.205,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.070,00 11.206,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.071,00 11.207,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.072,00 11.208,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.073,00 11.209,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.074,00 11.210,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.075,00 11.211,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,5 41,5 41,5 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.076,00 11.212,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.077,00 11.213,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.078,00 11.214,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.079,00 11.215,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.080,00 11.216,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.081,00 11.217,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.082,00 11.218,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.083,00 11.219,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.084,00 11.220,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.085,00 11.221,82 2 2.032 275 14,00 16 5,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,3 44,3 44,3 11,3 3,3 8,0 26,7 3,3 8,0 26,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.086,00 11.222,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,4 44,4 44,4 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.087,00 11.223,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.088,00 11.224,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.089,00 11.225,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.090,00 11.226,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.091,00 11.227,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.092,00 11.228,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.093,00 11.229,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.094,00 11.230,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.095,00 11.231,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.096,00 11.232,82 2 2.032 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.097,00 11.233,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,0 3,3 8,0 27,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.098,00 11.234,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,6 44,6 44,6 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.099,00 11.235,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.100,00 11.236,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.101,00 11.237,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.102,00 11.238,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.103,00 11.239,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.104,00 11.240,82 2 2.032 275 14,00 16 5,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,2 3,3 8,0 27,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.105,00 11.241,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.106,00 11.242,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.107,00 11.243,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.108,00 11.244,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.109,00 11.245,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.110,00 11.246,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.111,00 11.247,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.112,00 11.248,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.113,00 11.249,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.114,00 11.250,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.115,00 11.251,82 2 2.032 275 14,00 16 5,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,1 45,1 45,1 11,3 3,3 8,0 27,5 3,3 8,0 27,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.116,00 11.252,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 45,0 45,0 45,0 11,3 3,3 8,0 27,4 3,3 8,0 27,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.117,00 11.253,82 2 2.032 275 14,00 16 5,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,9 44,9 44,9 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.118,00 11.254,82 2 2.032 275 14,00 16 5,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,8 44,8 44,8 11,3 3,3 8,0 27,3 3,3 8,0 27,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.119,00 11.255,82 2 2.032 275 14,00 16 5,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,7 44,7 44,7 11,3 3,3 8,0 27,1 3,3 8,0 27,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.120,00 11.256,82 2 2.032 275 14,00 16 5,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,5 44,5 44,5 11,3 3,3 8,0 26,9 3,3 8,0 26,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.120,84 11.257,66 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 37,2 37,2 37,2 9,5 2,7 6,7 22,4 2,7 6,7 22,4 5,3 1,7
CN-T12 CN-T11 11.121,00 11.257,82 2 2.032 275 14,00 16 5,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 7,2 7,2 7,2 1,8 0,5 1,3 4,3 0,5 1,3 4,3 1,0 0,3
CN-T12 CN-T11 11.122,00 11.258,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.123,00 11.259,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.124,00 11.260,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.125,00 11.261,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.126,00 11.262,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.127,00 11.263,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.128,00 11.264,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.129,00 11.265,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.130,00 11.266,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.131,00 11.267,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.132,00 11.268,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.133,00 11.269,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.134,00 11.270,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.135,00 11.271,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.136,00 11.272,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.137,00 11.273,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.138,00 11.274,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.139,00 11.275,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.140,00 11.276,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.141,00 11.277,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.142,00 11.278,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,2 44,2 44,2 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.143,00 11.279,82 2 2.032 275 14,00 16 5,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,6 3,3 8,0 26,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.144,00 11.280,82 2 2.032 275 14,00 16 5,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,1 44,1 44,1 11,3 3,3 8,0 26,5 3,3 8,0 26,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.145,00 11.281,82 2 2.032 275 14,00 16 5,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 44,0 44,0 44,0 11,3 3,3 8,0 26,4 3,3 8,0 26,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.146,00 11.282,82 2 2.032 275 14,00 16 5,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,9 43,9 43,9 11,3 3,3 8,0 26,3 3,3 8,0 26,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.147,00 11.283,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,8 43,8 43,8 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.148,00 11.284,82 2 2.032 275 14,00 16 5,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,2 3,3 8,0 26,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.149,00 11.285,82 2 2.032 275 14,00 16 5,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,7 43,7 43,7 11,3 3,3 8,0 26,1 3,3 8,0 26,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.150,00 11.286,82 2 2.032 275 14,00 16 5,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,6 43,6 43,6 11,3 3,3 8,0 26,0 3,3 8,0 26,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.151,00 11.287,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.152,00 11.288,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.153,00 11.289,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.154,00 11.290,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.155,00 11.291,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.156,00 11.292,82 2 2.032 275 14,00 16 5,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,5 43,5 43,5 11,3 3,3 8,0 25,9 3,3 8,0 25,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.157,00 11.293,82 2 2.032 275 14,00 16 5,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,4 43,4 43,4 11,3 3,3 8,0 25,8 3,3 8,0 25,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.158,00 11.294,82 2 2.032 275 14,00 16 5,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,3 43,3 43,3 11,3 3,3 8,0 25,7 3,3 8,0 25,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.159,00 11.295,82 2 2.032 275 14,00 16 5,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,2 43,2 43,2 11,3 3,3 8,0 25,6 3,3 8,0 25,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.160,00 11.296,82 2 2.032 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,1 43,1 43,1 11,3 3,3 8,0 25,5 3,3 8,0 25,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.161,00 11.297,82 2 2.032 275 14,00 16 5,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 43,0 43,0 43,0 11,3 3,3 8,0 25,4 3,3 8,0 25,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.162,00 11.298,82 2 2.032 275 14,00 16 5,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,9 42,9 42,9 11,3 3,3 8,0 25,3 3,3 8,0 25,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.163,00 11.299,82 2 2.032 275 14,00 16 5,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,8 42,8 42,8 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.164,00 11.300,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,2 3,3 8,0 25,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.165,00 11.301,82 2 2.032 275 14,00 16 5,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,7 42,7 42,7 11,3 3,3 8,0 25,1 3,3 8,0 25,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.166,00 11.302,82 2 2.032 275 14,00 16 5,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,6 42,6 42,6 11,3 3,3 8,0 25,0 3,3 8,0 25,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.167,00 11.303,82 2 2.032 275 14,00 16 5,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,5 42,5 42,5 11,3 3,3 8,0 24,9 3,3 8,0 24,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.168,00 11.304,82 2 2.032 275 14,00 16 5,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,4 42,4 42,4 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.169,00 11.305,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,8 3,3 8,0 24,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.170,00 11.306,82 2 2.032 275 14,00 16 5,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,3 42,3 42,3 11,3 3,3 8,0 24,7 3,3 8,0 24,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.171,00 11.307,82 2 2.032 275 14,00 16 5,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,3 3,3 8,0 24,6 3,3 8,0 24,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.172,00 11.308,82 2 2.032 275 14,00 16 5,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,1 42,1 42,1 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.173,00 11.309,82 2 2.032 275 14,00 16 5,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,5 3,3 8,0 24,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.174,00 11.310,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 42,0 42,0 42,0 11,3 3,3 8,0 24,4 3,3 8,0 24,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.175,00 11.311,82 2 2.032 275 14,00 16 5,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,9 41,9 41,9 11,3 3,3 8,0 24,3 3,3 8,0 24,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.176,00 11.312,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.177,00 11.313,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.178,00 11.314,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.179,00 11.315,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.180,00 11.316,82 2 2.032 275 14,00 16 5,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.181,00 11.317,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.182,00 11.318,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,1 3,3 8,0 24,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.183,00 11.319,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.184,00 11.320,82 2 2.032 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.185,00 11.321,82 2 2.032 275 14,00 16 5,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,8 41,8 41,8 11,3 3,3 8,0 24,2 3,3 8,0 24,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.186,00 11.322,82 2 2.032 275 14,00 16 5,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,6 41,6 41,6 11,3 3,3 8,0 24,0 3,3 8,0 24,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.187,00 11.323,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,4 41,4 41,4 11,3 3,3 8,0 23,8 3,3 8,0 23,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.188,00 11.324,82 2 2.032 275 14,00 16 5,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,3 41,3 41,3 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.189,00 11.325,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.190,00 11.326,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.191,00 11.327,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.192,00 11.328,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.193,00 11.329,82 2 2.032 275 14,00 16 5,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,7 3,3 8,0 23,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.194,00 11.330,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,2 41,2 41,2 11,3 3,3 8,0 23,6 3,3 8,0 23,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.195,00 11.331,82 2 2.032 275 14,00 16 5,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.196,00 11.332,82 2 2.032 275 14,00 16 5,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,1 41,1 41,1 11,3 3,3 8,0 23,5 3,3 8,0 23,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.197,00 11.333,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 41,0 41,0 41,0 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.198,00 11.334,82 2 2.032 275 14,00 16 5,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,4 3,3 8,0 23,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.199,00 11.335,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,9 40,9 40,9 11,3 3,3 8,0 23,3 3,3 8,0 23,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.200,00 11.336,82 2 2.032 275 14,00 16 5,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.201,00 11.337,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,8 40,8 40,8 11,3 3,3 8,0 23,2 3,3 8,0 23,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.202,00 11.338,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.203,00 11.339,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.204,00 11.340,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.205,00 11.341,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.206,00 11.342,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.207,00 11.343,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.208,00 11.344,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.209,00 11.345,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.210,00 11.346,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.211,00 11.347,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.212,00 11.348,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.213,00 11.349,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.214,00 11.350,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.215,00 11.351,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.216,00 11.352,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.217,00 11.353,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.218,00 11.354,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.219,00 11.355,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.220,00 11.356,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.221,00 11.357,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.222,00 11.358,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.223,00 11.359,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.224,00 11.360,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.225,00 11.361,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.226,00 11.362,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.227,00 11.363,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.228,00 11.364,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.229,00 11.365,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.230,00 11.366,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.231,00 11.367,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.232,00 11.368,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.233,00 11.369,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.234,00 11.370,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.235,00 11.371,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.236,00 11.372,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.237,00 11.373,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.238,00 11.374,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.239,00 11.375,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.240,00 11.376,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.241,00 11.377,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.242,00 11.378,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.243,00 11.379,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.244,00 11.380,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.245,00 11.381,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.246,00 11.382,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.247,00 11.383,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.248,00 11.384,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.249,00 11.385,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.250,00 11.386,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.251,00 11.387,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.252,00 11.388,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.253,00 11.389,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.254,00 11.390,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.255,00 11.391,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.256,00 11.392,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.257,00 11.393,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.258,00 11.394,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.259,00 11.395,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.260,00 11.396,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.261,00 11.397,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.262,00 11.398,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.263,00 11.399,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.264,00 11.400,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.264,34 11.401,17 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 13,7 13,7 13,7 3,9 1,1 2,8 7,7 1,1 2,8 7,7 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 11.265,00 11.401,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 26,2 26,2 26,2 7,4 2,1 5,3 14,7 2,1 5,3 14,7 4,1 1,3
CN-T12 CN-T11 11.266,00 11.402,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.267,00 11.403,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.268,00 11.404,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.269,00 11.405,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.270,00 11.406,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.271,00 11.407,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.272,00 11.408,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.273,00 11.409,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.274,00 11.410,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.275,00 11.411,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.276,00 11.412,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.277,00 11.413,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.278,00 11.414,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.279,00 11.415,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.280,00 11.416,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.281,00 11.417,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.282,00 11.418,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.283,00 11.419,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.284,00 11.420,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.285,00 11.421,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.286,00 11.422,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.287,00 11.423,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.288,00 11.424,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.289,00 11.425,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.290,00 11.426,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.291,00 11.427,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.292,00 11.428,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.293,00 11.429,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.294,00 11.430,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.295,00 11.431,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.296,00 11.432,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.297,00 11.433,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.298,00 11.434,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.299,00 11.435,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.300,00 11.436,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.301,00 11.437,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.302,00 11.438,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.303,00 11.439,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.304,00 11.440,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.305,00 11.441,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.306,00 11.442,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.307,00 11.443,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.308,00 11.444,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.309,00 11.445,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.310,00 11.446,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.311,00 11.447,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.312,00 11.448,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.313,00 11.449,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.314,00 11.450,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.315,00 11.451,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.316,00 11.452,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.317,00 11.453,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.318,00 11.454,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.319,00 11.455,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.320,00 11.456,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.321,00 11.457,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.322,00 11.458,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.323,00 11.459,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.324,00 11.460,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.325,00 11.461,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.326,00 11.462,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.327,00 11.463,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.328,00 11.464,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.329,00 11.465,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.330,00 11.466,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.331,00 11.467,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.332,00 11.468,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.333,00 11.469,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.334,00 11.470,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.335,00 11.471,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.336,00 11.472,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.337,00 11.473,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.338,00 11.474,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.339,00 11.475,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.340,00 11.476,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.341,00 11.477,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.342,00 11.478,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.343,00 11.479,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.344,00 11.480,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.345,00 11.481,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.346,00 11.482,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.347,00 11.483,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.348,00 11.484,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.349,00 11.485,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.350,00 11.486,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.351,00 11.487,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.352,00 11.488,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.353,00 11.489,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.354,00 11.490,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.355,00 11.491,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.356,00 11.492,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.357,00 11.493,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.358,00 11.494,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.359,00 11.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.360,00 11.496,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.361,00 11.497,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.362,00 11.498,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.363,00 11.499,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.364,00 11.500,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.365,00 11.501,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.366,00 11.502,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.367,00 11.503,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.368,00 11.504,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.369,00 11.505,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.370,00 11.506,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.371,00 11.507,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.372,00 11.508,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.372,18 11.509,01 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 6,3 6,3 6,3 2,1 0,6 1,5 3,1 0,6 1,5 3,1 1,1 0,4
CN-T12 CN-T11 11.373,00 11.509,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 28,3 28,3 28,3 9,2 2,7 6,6 13,9 2,7 6,6 13,9 5,1 1,6
CN-T12 CN-T11 11.374,00 11.510,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.375,00 11.511,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.376,00 11.512,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.377,00 11.513,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.378,00 11.514,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.379,00 11.515,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.380,00 11.516,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.381,00 11.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.382,00 11.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.383,00 11.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.384,00 11.520,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.385,00 11.521,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.386,00 11.522,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.387,00 11.523,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.388,00 11.524,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.389,00 11.525,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.390,00 11.526,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.391,00 11.527,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.392,00 11.528,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.393,00 11.529,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.394,00 11.530,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.395,00 11.531,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.396,00 11.532,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.397,00 11.533,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.398,00 11.534,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.399,00 11.535,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.400,00 11.536,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.401,00 11.537,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.402,00 11.538,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.403,00 11.539,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.404,00 11.540,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.405,00 11.541,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.406,00 11.542,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.407,00 11.543,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.408,00 11.544,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.409,00 11.545,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.410,00 11.546,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.411,00 11.547,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.412,00 11.548,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.413,00 11.549,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.414,00 11.550,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.415,00 11.551,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.416,00 11.552,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.417,00 11.553,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.418,00 11.554,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.419,00 11.555,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.420,00 11.556,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.421,00 11.557,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.422,00 11.558,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.423,00 11.559,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.424,00 11.560,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.425,00 11.561,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.426,00 11.562,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.427,00 11.563,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.428,00 11.564,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.429,00 11.565,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.430,00 11.566,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.431,00 11.567,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.432,00 11.568,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.433,00 11.569,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.434,00 11.570,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.435,00 11.571,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.436,00 11.572,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.437,00 11.573,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.438,00 11.574,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.439,00 11.575,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.440,00 11.576,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.441,00 11.577,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.442,00 11.578,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.443,00 11.579,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.444,00 11.580,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.445,00 11.581,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.446,00 11.582,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.447,00 11.583,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.448,00 11.584,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.449,00 11.585,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.450,00 11.586,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.451,00 11.587,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.452,00 11.588,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.453,00 11.589,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.454,00 11.590,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.455,00 11.591,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.456,00 11.592,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.457,00 11.593,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.458,00 11.594,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.459,00 11.595,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.460,00 11.596,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.461,00 11.597,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.462,00 11.598,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.463,00 11.599,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.464,00 11.600,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.465,00 11.601,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.466,00 11.602,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.467,00 11.603,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.468,00 11.604,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.469,00 11.605,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.470,00 11.606,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.471,00 11.607,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.472,00 11.608,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.473,00 11.609,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.474,00 11.610,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.475,00 11.611,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.476,00 11.612,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.477,00 11.613,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.478,00 11.614,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.479,00 11.615,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.480,00 11.616,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.481,00 11.617,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.482,00 11.618,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.483,00 11.619,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.484,00 11.620,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.485,00 11.621,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.486,00 11.622,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.487,00 11.623,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.488,00 11.624,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.489,00 11.625,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.490,00 11.626,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,9 27,9 27,9 11,7 3,6 8,1 9,9 3,6 8,1 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.491,00 11.627,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,9 27,9 27,9 11,7 3,6 8,1 10,0 3,6 8,1 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.492,00 11.628,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,9 27,9 27,9 11,7 3,6 8,1 10,0 3,6 8,1 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.493,00 11.629,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,8 27,8 27,8 11,7 3,6 8,1 9,8 3,6 8,1 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.494,00 11.630,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,8 27,8 27,8 11,7 3,6 8,1 9,8 3,6 8,1 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.495,00 11.631,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,8 27,8 27,8 11,7 3,6 8,1 9,8 3,6 8,1 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.495,57 11.632,40 Ventosa V2D-250 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 250 2,00 S275-6,4 3,73 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,6 15,9 15,9 15,9 6,7 2,1 4,6 5,6 2,1 4,6 5,6 3,6 1,1
CN-T12 CN-T11 11.496,00 11.632,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 0,4 11,9 11,9 11,9 5,0 1,5 3,5 4,2 1,5 3,5 4,2 2,7 0,9
CN-T12 CN-T11 11.497,00 11.633,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 27,9 27,9 27,9 11,7 3,6 8,1 9,9 3,6 8,1 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.498,00 11.634,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,0 28,0 28,0 11,7 3,6 8,1 10,0 3,6 8,1 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.499,00 11.635,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,1 3,6 8,1 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.500,00 11.636,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.501,00 11.637,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.502,00 11.638,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.503,00 11.639,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.504,00 11.640,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.505,00 11.641,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.506,00 11.642,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.507,00 11.643,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.508,00 11.644,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.509,00 11.645,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.510,00 11.646,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.511,00 11.647,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.512,00 11.648,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.513,00 11.649,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.514,00 11.650,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.515,00 11.651,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.516,00 11.652,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.517,00 11.653,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.518,00 11.654,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.519,00 11.655,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.520,00 11.656,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.521,00 11.657,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.522,00 11.658,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.523,00 11.659,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.524,00 11.660,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.525,00 11.661,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.526,00 11.662,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.527,00 11.663,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.528,00 11.664,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.529,00 11.665,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.530,00 11.666,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.531,00 11.667,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.532,00 11.668,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.533,00 11.669,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.534,00 11.670,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.535,00 11.671,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.536,00 11.672,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.537,00 11.673,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.538,00 11.674,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.539,00 11.675,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.540,00 11.676,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.541,00 11.677,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.542,00 11.678,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.543,00 11.679,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.544,00 11.680,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.545,00 11.681,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.546,00 11.682,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.547,00 11.683,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.548,00 11.684,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.549,00 11.685,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.550,00 11.686,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.551,00 11.687,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.552,00 11.688,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.553,00 11.689,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.554,00 11.690,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.555,00 11.691,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.556,00 11.692,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.557,00 11.693,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.558,00 11.694,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.559,00 11.695,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.560,00 11.696,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.561,00 11.697,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.562,00 11.698,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.563,00 11.699,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.564,00 11.700,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.565,00 11.701,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.566,00 11.702,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.567,00 11.703,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.568,00 11.704,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.569,00 11.705,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.570,00 11.706,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.571,00 11.707,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.572,00 11.708,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.573,00 11.709,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.574,00 11.710,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.575,00 11.711,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.576,00 11.712,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.577,00 11.713,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.578,00 11.714,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.579,00 11.715,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.580,00 11.716,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.581,00 11.717,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.582,00 11.718,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.583,00 11.719,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.584,00 11.720,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.585,00 11.721,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.586,00 11.722,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.586,81 11.723,63 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 23,1 23,1 23,1 9,1 2,6 6,5 8,8 2,6 6,5 8,8 5,1 1,6
CN-T12 CN-T11 11.587,00 11.723,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 5,4 5,4 5,4 2,2 0,6 1,5 2,1 0,6 1,5 2,1 1,2 0,4
CN-T12 CN-T11 11.588,00 11.724,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.589,00 11.725,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.590,00 11.726,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.591,00 11.727,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.592,00 11.728,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.593,00 11.729,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.594,00 11.730,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.595,00 11.731,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.596,00 11.732,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.597,00 11.733,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.598,00 11.734,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.599,00 11.735,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.600,00 11.736,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.601,00 11.737,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.602,00 11.738,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.603,00 11.739,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.604,00 11.740,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.605,00 11.741,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.606,00 11.742,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.607,00 11.743,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.608,00 11.744,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.609,00 11.745,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.610,00 11.746,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.611,00 11.747,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.612,00 11.748,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.613,00 11.749,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.614,00 11.750,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.615,00 11.751,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.616,00 11.752,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.617,00 11.753,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.618,00 11.754,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.619,00 11.755,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.620,00 11.756,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.621,00 11.757,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.622,00 11.758,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.623,00 11.759,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.624,00 11.760,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.625,00 11.761,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.626,00 11.762,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.627,00 11.763,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.628,00 11.764,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.629,00 11.765,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.630,00 11.766,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.631,00 11.767,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.632,00 11.768,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.633,00 11.769,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.634,00 11.770,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.635,00 11.771,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.636,00 11.772,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.637,00 11.773,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.638,00 11.774,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.639,00 11.775,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.640,00 11.776,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.641,00 11.777,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.642,00 11.778,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.643,00 11.779,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.644,00 11.780,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.645,00 11.781,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.646,00 11.782,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.647,00 11.783,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.648,00 11.784,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.649,00 11.785,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.650,00 11.786,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.651,00 11.787,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.652,00 11.788,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.653,00 11.789,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.654,00 11.790,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.655,00 11.791,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.656,00 11.792,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.657,00 11.793,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.658,00 11.794,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.659,00 11.795,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.660,00 11.796,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.661,00 11.797,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.662,00 11.798,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.663,00 11.799,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.664,00 11.800,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.665,00 11.801,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.666,00 11.802,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.667,00 11.803,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.668,00 11.804,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.669,00 11.805,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.670,00 11.806,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.671,00 11.807,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.672,00 11.808,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.673,00 11.809,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.674,00 11.810,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.675,00 11.811,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.676,00 11.812,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.677,00 11.813,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.678,00 11.814,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.679,00 11.815,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.680,00 11.816,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.681,00 11.817,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.682,00 11.818,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.683,00 11.819,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.684,00 11.820,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.685,00 11.821,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.686,00 11.822,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.687,00 11.823,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.688,00 11.824,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.689,00 11.825,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.690,00 11.826,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.691,00 11.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.692,00 11.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.693,00 11.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.694,00 11.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.695,00 11.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.696,00 11.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.697,00 11.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.698,00 11.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.699,00 11.835,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.700,00 11.836,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.701,00 11.837,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.702,00 11.838,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.703,00 11.839,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.704,00 11.840,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.705,00 11.841,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.706,00 11.842,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.706,94 11.843,76 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 29,4 29,4 29,4 10,6 3,1 7,5 12,9 3,1 7,5 12,9 5,9 1,9
CN-T12 CN-T11 11.707,00 11.843,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 2,0 2,0 2,0 0,7 0,2 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,4 0,1
CN-T12 CN-T11 11.708,00 11.844,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.709,00 11.845,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.710,00 11.846,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.711,00 11.847,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.712,00 11.848,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.713,00 11.849,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.714,00 11.850,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.715,00 11.851,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.716,00 11.852,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.717,00 11.853,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.718,00 11.854,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.719,00 11.855,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.720,00 11.856,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.721,00 11.857,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.722,00 11.858,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.723,00 11.859,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.724,00 11.860,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.725,00 11.861,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.726,00 11.862,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.727,00 11.863,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.728,00 11.864,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.729,00 11.865,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.730,00 11.866,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.731,00 11.867,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.732,00 11.868,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.733,00 11.869,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.734,00 11.870,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.735,00 11.871,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.736,00 11.872,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.737,00 11.873,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.738,00 11.874,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.739,00 11.875,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.740,00 11.876,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.741,00 11.877,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.742,00 11.878,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.743,00 11.879,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.744,00 11.880,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.745,00 11.881,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.746,00 11.882,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.747,00 11.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.748,00 11.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.749,00 11.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.750,00 11.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.751,00 11.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.752,00 11.888,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.753,00 11.889,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.754,00 11.890,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.755,00 11.891,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.756,00 11.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.757,00 11.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.758,00 11.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.759,00 11.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.760,00 11.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.761,00 11.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.762,00 11.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.763,00 11.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.764,00 11.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.765,00 11.901,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.766,00 11.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.766,04 11.902,86 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 1,2 1,2 1,2 0,4 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1
CN-T12 CN-T11 11.767,00 11.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 10,9 3,1 7,7 14,2 3,1 7,7 14,2 6,0 1,9
CN-T12 CN-T11 11.768,00 11.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.769,00 11.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.770,00 11.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.771,00 11.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.772,00 11.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.773,00 11.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.774,00 11.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.775,00 11.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.776,00 11.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.777,00 11.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.778,00 11.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.779,00 11.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.780,00 11.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.781,00 11.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.782,00 11.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.783,00 11.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.784,00 11.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.785,00 11.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.786,00 11.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.787,00 11.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.788,00 11.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.789,00 11.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.790,00 11.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.791,00 11.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.792,00 11.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.793,00 11.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.794,00 11.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.795,00 11.931,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.796,00 11.932,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.797,00 11.933,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.798,00 11.934,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.799,00 11.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.800,00 11.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.801,00 11.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.802,00 11.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.803,00 11.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.804,00 11.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.805,00 11.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.806,00 11.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.807,00 11.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.808,00 11.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.809,00 11.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.810,00 11.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.811,00 11.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.812,00 11.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.813,00 11.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.814,00 11.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.815,00 11.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.816,00 11.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.817,00 11.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.818,00 11.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.819,00 11.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.820,00 11.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.821,00 11.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.822,00 11.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.823,00 11.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.824,00 11.960,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.825,00 11.961,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.826,00 11.962,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.827,00 11.963,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.828,00 11.964,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.829,00 11.965,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.830,00 11.966,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.831,00 11.967,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.832,00 11.968,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.833,00 11.969,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.833,55 11.970,37 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,8 17,8 17,8 6,2 1,8 4,4 8,2 1,8 4,4 8,2 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 11.834,00 11.970,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 14,9 14,9 14,9 5,1 1,5 3,7 6,9 1,5 3,7 6,9 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 11.835,00 11.971,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.836,00 11.972,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.837,00 11.973,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.838,00 11.974,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.839,00 11.975,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.840,00 11.976,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.841,00 11.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.842,00 11.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.843,00 11.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.844,00 11.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.845,00 11.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.846,00 11.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.847,00 11.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.848,00 11.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.849,00 11.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.850,00 11.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.851,00 11.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.852,00 11.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.853,00 11.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.854,00 11.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.855,00 11.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.856,00 11.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.857,00 11.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.858,00 11.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.859,00 11.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.860,00 11.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.861,00 11.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.862,00 11.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.863,00 11.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.864,00 12.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.865,00 12.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.866,00 12.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.867,00 12.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.868,00 12.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.869,00 12.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.870,00 12.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.871,00 12.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.872,00 12.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.873,00 12.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.874,00 12.010,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.875,00 12.011,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.876,00 12.012,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.877,00 12.013,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.878,00 12.014,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.879,00 12.015,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.880,00 12.016,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.881,00 12.017,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.882,00 12.018,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.882,64 12.019,46 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 21,5 21,5 21,5 7,2 2,1 5,1 10,2 2,1 5,1 10,2 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 11.883,00 12.019,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,1 12,1 12,1 4,1 1,2 2,9 5,8 1,2 2,9 5,8 2,3 0,7
CN-T12 CN-T11 11.884,00 12.020,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.885,00 12.021,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.886,00 12.022,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.887,00 12.023,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.888,00 12.024,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.889,00 12.025,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.890,00 12.026,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.891,00 12.027,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.892,00 12.028,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.893,00 12.029,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.894,00 12.030,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.895,00 12.031,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.896,00 12.032,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.897,00 12.033,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.898,00 12.034,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.899,00 12.035,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.900,00 12.036,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.901,00 12.037,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.902,00 12.038,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.903,00 12.039,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.904,00 12.040,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.905,00 12.041,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.906,00 12.042,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.907,00 12.043,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.908,00 12.044,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.909,00 12.045,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.910,00 12.046,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.911,00 12.047,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.912,00 12.048,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.913,00 12.049,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.914,00 12.050,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.915,00 12.051,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.916,00 12.052,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 11.917,00 12.053,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.918,00 12.054,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.919,00 12.055,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.920,00 12.056,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.921,00 12.057,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.922,00 12.058,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.923,00 12.059,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.924,00 12.060,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.925,00 12.061,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.926,00 12.062,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.927,00 12.063,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.928,00 12.064,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.929,00 12.065,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.930,00 12.066,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.931,00 12.067,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.932,00 12.068,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.933,00 12.069,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.934,00 12.070,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.935,00 12.071,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.936,00 12.072,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.937,00 12.073,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.938,00 12.074,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.939,00 12.075,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.940,00 12.076,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.941,00 12.077,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.942,00 12.078,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.943,00 12.079,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.944,00 12.080,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.945,00 12.081,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.946,00 12.082,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.947,00 12.083,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.948,00 12.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.949,00 12.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.950,00 12.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.951,00 12.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.952,00 12.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.953,00 12.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.954,00 12.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.955,00 12.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.956,00 12.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.957,00 12.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.958,00 12.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.959,00 12.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.960,00 12.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.961,00 12.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.962,00 12.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.963,00 12.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.964,00 12.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.965,00 12.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.966,00 12.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.967,00 12.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.968,00 12.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.969,00 12.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.970,00 12.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.971,00 12.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.972,00 12.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.973,00 12.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.974,00 12.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.975,00 12.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.976,00 12.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.977,00 12.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.978,00 12.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.979,00 12.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.980,00 12.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.981,00 12.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.982,00 12.118,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.983,00 12.119,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.984,00 12.120,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.985,00 12.121,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.986,00 12.122,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.987,00 12.123,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.988,00 12.124,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.989,00 12.125,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.990,00 12.126,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.991,00 12.127,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.992,00 12.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.993,00 12.129,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.994,00 12.130,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.995,00 12.131,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.996,00 12.132,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.997,00 12.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.998,00 12.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 11.999,00 12.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.000,00 12.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.001,00 12.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.002,00 12.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.003,00 12.139,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.004,00 12.140,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.005,00 12.141,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.006,00 12.142,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.007,00 12.143,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.008,00 12.144,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.009,00 12.145,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.010,00 12.146,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.011,00 12.147,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.012,00 12.148,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.013,00 12.149,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.014,00 12.150,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.015,00 12.151,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 11,7 3,6 8,1 16,5 3,6 8,1 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.016,00 12.152,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,4 34,4 34,4 11,7 3,6 8,1 16,5 3,6 8,1 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.017,00 12.153,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,5 34,5 34,5 11,7 3,6 8,1 16,6 3,6 8,1 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.018,00 12.154,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,7 34,7 34,7 11,7 3,6 8,1 16,7 3,6 8,1 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.019,00 12.155,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 11,7 3,6 8,1 16,8 3,6 8,1 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.020,00 12.156,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 4,52 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 11,7 3,6 8,1 16,9 3,6 8,1 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.021,00 12.157,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 11,7 3,6 8,1 16,8 3,6 8,1 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.022,00 12.158,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,8 34,8 34,8 11,7 3,6 8,1 16,8 3,6 8,1 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.023,00 12.159,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,7 34,7 34,7 11,7 3,6 8,1 16,7 3,6 8,1 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.024,00 12.160,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,6 34,6 34,6 11,7 3,6 8,1 16,7 3,6 8,1 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.025,00 12.161,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 34,6 34,6 34,6 11,7 3,6 8,1 16,6 3,6 8,1 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.026,00 12.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.027,00 12.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.028,00 12.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.029,00 12.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.030,00 12.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.031,00 12.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.032,00 12.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.033,00 12.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.034,00 12.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.035,00 12.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.036,00 12.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.037,00 12.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.038,00 12.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.039,00 12.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.040,00 12.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.041,00 12.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.042,00 12.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.043,00 12.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.044,00 12.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.045,00 12.181,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.046,00 12.182,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.047,00 12.183,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.048,00 12.184,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.049,00 12.185,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.050,00 12.186,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.051,00 12.187,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.052,00 12.188,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.053,00 12.189,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.054,00 12.190,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.055,00 12.191,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.056,00 12.192,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.057,00 12.193,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.058,00 12.194,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.059,00 12.195,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.060,00 12.196,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.061,00 12.197,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.062,00 12.198,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.063,00 12.199,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.064,00 12.200,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.065,00 12.201,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.066,00 12.202,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.067,00 12.203,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.068,00 12.204,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.069,00 12.205,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.070,00 12.206,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.071,00 12.207,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.072,00 12.208,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.073,00 12.209,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.074,00 12.210,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.075,00 12.211,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.076,00 12.212,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.077,00 12.213,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.078,00 12.214,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.079,00 12.215,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.080,00 12.216,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.081,00 12.217,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.082,00 12.218,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.083,00 12.219,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.084,00 12.220,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.085,00 12.221,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.086,00 12.222,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.087,00 12.223,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.088,00 12.224,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.089,00 12.225,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.090,00 12.226,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.091,00 12.227,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.092,00 12.228,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.093,00 12.229,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.094,00 12.230,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.095,00 12.231,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.096,00 12.232,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.097,00 12.233,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.098,00 12.234,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.099,00 12.235,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.100,00 12.236,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.101,00 12.237,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.102,00 12.238,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.103,00 12.239,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.104,00 12.240,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.105,00 12.241,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.106,00 12.242,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.107,00 12.243,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.108,00 12.244,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.109,00 12.245,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.110,00 12.246,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.111,00 12.247,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.112,00 12.248,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.112,80 12.249,63 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 27,0 27,0 27,0 9,1 2,6 6,5 12,9 2,6 6,5 12,9 5,0 1,6
CN-T12 CN-T11 12.113,00 12.249,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 6,6 6,6 6,6 2,2 0,6 1,6 3,1 0,6 1,6 3,1 1,2 0,4
CN-T12 CN-T11 12.114,00 12.250,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.115,00 12.251,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.116,00 12.252,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.117,00 12.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.118,00 12.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.119,00 12.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.120,00 12.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.121,00 12.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.122,00 12.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.123,00 12.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.124,00 12.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.125,00 12.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.126,00 12.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.127,00 12.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.128,00 12.264,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.129,00 12.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.130,00 12.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.131,00 12.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.132,00 12.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.133,00 12.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.134,00 12.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.135,00 12.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.136,00 12.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.137,00 12.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.138,00 12.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.139,00 12.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.140,00 12.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.141,00 12.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.142,00 12.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.143,00 12.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.144,00 12.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.145,00 12.281,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.146,00 12.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.147,00 12.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.148,00 12.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.149,00 12.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.150,00 12.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.151,00 12.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.152,00 12.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.153,00 12.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.154,00 12.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.155,00 12.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.156,00 12.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.157,00 12.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.158,00 12.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.159,00 12.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.160,00 12.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.161,00 12.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.162,00 12.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.163,00 12.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.164,00 12.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.165,00 12.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.166,00 12.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.167,00 12.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.168,00 12.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.169,00 12.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.170,00 12.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.171,00 12.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.172,00 12.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.173,00 12.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.174,00 12.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.175,00 12.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.176,00 12.312,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.177,00 12.313,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.178,00 12.314,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.179,00 12.315,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.180,00 12.316,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.181,00 12.317,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.182,00 12.318,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.183,00 12.319,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.184,00 12.320,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.185,00 12.321,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.186,00 12.322,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.187,00 12.323,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.188,00 12.324,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.189,00 12.325,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.190,00 12.326,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.191,00 12.327,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.192,00 12.328,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.193,00 12.329,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.194,00 12.330,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.195,00 12.331,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.196,00 12.332,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.197,00 12.333,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.198,00 12.334,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.199,00 12.335,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.200,00 12.336,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.201,00 12.337,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.202,00 12.338,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.203,00 12.339,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.204,00 12.340,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.205,00 12.341,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.206,00 12.342,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.207,00 12.343,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.208,00 12.344,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.209,00 12.345,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.210,00 12.346,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.211,00 12.347,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.212,00 12.348,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.213,00 12.349,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.214,00 12.350,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.215,00 12.351,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.216,00 12.352,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.217,00 12.353,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.218,00 12.354,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.219,00 12.355,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.220,00 12.356,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.221,00 12.357,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.222,00 12.358,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.223,00 12.359,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.224,00 12.360,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.225,00 12.361,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.226,00 12.362,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.227,00 12.363,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.228,00 12.364,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.229,00 12.365,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.230,00 12.366,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.231,00 12.367,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.232,00 12.368,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.233,00 12.369,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.234,00 12.370,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.235,00 12.371,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.236,00 12.372,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.237,00 12.373,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.238,00 12.374,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.239,00 12.375,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.240,00 12.376,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.241,00 12.377,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.242,00 12.378,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.243,00 12.379,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.244,00 12.380,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.245,00 12.381,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.246,00 12.382,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.247,00 12.383,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.248,00 12.384,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.249,00 12.385,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.250,00 12.386,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.251,00 12.387,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.252,00 12.388,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.253,00 12.389,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.254,00 12.390,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.255,00 12.391,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.256,00 12.392,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.257,00 12.393,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.258,00 12.394,82 2 2.032 275 14,00 16 3,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,4 27,4 27,4 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.259,00 12.395,82 2 2.032 275 14,00 16 3,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,3 27,3 27,3 11,3 3,3 8,0 9,7 3,3 8,0 9,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.260,00 12.396,82 2 2.032 275 14,00 16 3,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,3 27,3 27,3 11,3 3,3 8,0 9,8 3,3 8,0 9,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.261,00 12.397,82 2 2.032 275 14,00 16 3,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,5 27,5 27,5 11,3 3,3 8,0 9,9 3,3 8,0 9,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.262,00 12.398,82 2 2.032 275 14,00 16 3,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,3 3,3 8,0 10,0 3,3 8,0 10,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.263,00 12.399,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.264,00 12.400,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.265,00 12.401,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.266,00 12.402,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.267,00 12.403,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.268,00 12.404,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.269,00 12.405,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.270,00 12.406,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.271,00 12.407,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.272,00 12.408,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.273,00 12.409,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.274,00 12.410,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.275,00 12.411,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.276,00 12.412,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.277,00 12.413,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.278,00 12.414,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.279,00 12.415,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.280,00 12.416,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.281,00 12.417,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.282,00 12.418,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.283,00 12.419,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.284,00 12.420,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.285,00 12.421,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.286,00 12.422,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.287,00 12.423,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.288,00 12.424,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.289,00 12.425,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.290,00 12.426,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.291,00 12.427,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.292,00 12.428,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.293,00 12.429,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.294,00 12.430,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.295,00 12.431,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.296,00 12.432,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.297,00 12.433,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.298,00 12.434,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.299,00 12.435,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.300,00 12.436,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.301,00 12.437,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,3 28,3 28,3 11,7 3,6 8,1 10,3 3,6 8,1 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.302,00 12.438,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,3 3,6 8,1 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.303,00 12.439,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.304,00 12.440,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.305,00 12.441,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.306,00 12.442,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.307,00 12.443,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.308,00 12.444,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.309,00 12.445,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.310,00 12.446,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.311,00 12.447,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.312,00 12.448,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.313,00 12.449,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.314,00 12.450,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.315,00 12.451,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.316,00 12.452,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.317,00 12.453,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.318,00 12.454,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.319,00 12.455,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.320,00 12.456,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.321,00 12.457,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.322,00 12.458,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.323,00 12.459,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.324,00 12.460,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.325,00 12.461,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.326,00 12.462,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.327,00 12.463,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.328,00 12.464,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.329,00 12.465,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.330,00 12.466,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.331,00 12.467,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.332,00 12.468,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.333,00 12.469,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.334,00 12.470,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.335,00 12.471,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.336,00 12.472,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.337,00 12.473,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.338,00 12.474,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.339,00 12.475,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.340,00 12.476,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.341,00 12.477,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.342,00 12.478,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.343,00 12.479,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.344,00 12.480,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.345,00 12.481,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.346,00 12.482,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.347,00 12.483,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.348,00 12.484,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.349,00 12.485,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.350,00 12.486,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.351,00 12.487,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.352,00 12.488,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.353,00 12.489,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.354,00 12.490,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.355,00 12.491,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.355,87 12.492,70 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 27,3 27,3 27,3 9,9 2,8 7,0 11,9 2,8 7,0 11,9 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 12.356,00 12.492,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 3,9 3,9 3,9 1,4 0,4 1,0 1,7 0,4 1,0 1,7 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 12.357,00 12.493,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.358,00 12.494,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.359,00 12.495,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.360,00 12.496,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.361,00 12.497,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.362,00 12.498,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.363,00 12.499,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.364,00 12.500,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.365,00 12.501,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.366,00 12.502,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.367,00 12.503,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.368,00 12.504,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.369,00 12.505,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.370,00 12.506,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.371,00 12.507,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.372,00 12.508,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.373,00 12.509,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.374,00 12.510,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.375,00 12.511,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.376,00 12.512,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.377,00 12.513,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.378,00 12.514,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.379,00 12.515,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.380,00 12.516,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.381,00 12.517,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.382,00 12.518,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.383,00 12.519,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.384,00 12.520,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.385,00 12.521,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.386,00 12.522,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.387,00 12.523,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.388,00 12.524,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.389,00 12.525,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.390,00 12.526,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.391,00 12.527,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.392,00 12.528,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.393,00 12.529,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.394,00 12.530,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.395,00 12.531,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.396,00 12.532,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.397,00 12.533,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.398,00 12.534,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.399,00 12.535,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.400,00 12.536,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.401,00 12.537,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.402,00 12.538,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.403,00 12.539,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.404,00 12.540,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.405,00 12.541,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.406,00 12.542,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.407,00 12.543,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.408,00 12.544,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.409,00 12.545,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.410,00 12.546,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.411,00 12.547,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.412,00 12.548,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.413,00 12.549,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.414,00 12.550,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.415,00 12.551,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.416,00 12.552,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.417,00 12.553,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.418,00 12.554,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.419,00 12.555,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.420,00 12.556,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.421,00 12.557,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.422,00 12.558,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.423,00 12.559,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.424,00 12.560,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.425,00 12.561,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.426,00 12.562,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.427,00 12.563,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.428,00 12.564,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.429,00 12.565,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.430,00 12.566,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.431,00 12.567,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.432,00 12.568,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.433,00 12.569,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.434,00 12.570,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.435,00 12.571,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.436,00 12.572,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.437,00 12.573,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.438,00 12.574,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.439,00 12.575,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.440,00 12.576,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.441,00 12.577,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.442,00 12.578,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.443,00 12.579,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.444,00 12.580,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.445,00 12.581,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.446,00 12.582,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.447,00 12.583,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.448,00 12.584,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.449,00 12.585,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.450,00 12.586,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.451,00 12.587,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.452,00 12.588,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.453,00 12.589,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.453,53 12.590,35 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 15,8 15,8 15,8 5,9 1,7 4,2 6,6 1,7 4,2 6,6 3,3 1,0
CN-T12 CN-T11 12.454,00 12.590,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 14,3 14,3 14,3 5,4 1,5 3,8 6,0 1,5 3,8 6,0 3,0 1,0
CN-T12 CN-T11 12.455,00 12.591,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.456,00 12.592,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.457,00 12.593,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.458,00 12.594,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.459,00 12.595,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.460,00 12.596,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.461,00 12.597,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.462,00 12.598,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.463,00 12.599,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.464,00 12.600,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.465,00 12.601,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.466,00 12.602,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.467,00 12.603,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.468,00 12.604,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.469,00 12.605,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.470,00 12.606,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.471,00 12.607,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.472,00 12.608,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.473,00 12.609,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.474,00 12.610,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.475,00 12.611,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.476,00 12.612,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.477,00 12.613,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.478,00 12.614,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.479,00 12.615,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.480,00 12.616,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.481,00 12.617,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.482,00 12.618,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.483,00 12.619,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.484,00 12.620,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.485,00 12.621,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.486,00 12.622,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.487,00 12.623,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.488,00 12.624,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.489,00 12.625,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.490,00 12.626,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.491,00 12.627,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.492,00 12.628,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.493,00 12.629,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.494,00 12.630,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.495,00 12.631,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.496,00 12.632,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.497,00 12.633,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.498,00 12.634,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.499,00 12.635,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.500,00 12.636,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.501,00 12.637,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.502,00 12.638,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.503,00 12.639,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.504,00 12.640,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.505,00 12.641,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.506,00 12.642,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.507,00 12.643,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.508,00 12.644,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.509,00 12.645,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.510,00 12.646,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.511,00 12.647,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.512,00 12.648,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.513,00 12.649,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.514,00 12.650,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.515,00 12.651,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.516,00 12.652,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.517,00 12.653,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.518,00 12.654,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.519,00 12.655,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.520,00 12.656,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.521,00 12.657,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.522,00 12.658,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.523,00 12.659,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.524,00 12.660,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.525,00 12.661,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.526,00 12.662,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.527,00 12.663,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.528,00 12.664,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.529,00 12.665,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.530,00 12.666,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.531,00 12.667,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.532,00 12.668,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.533,00 12.669,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.534,00 12.670,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.535,00 12.671,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.536,00 12.672,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.537,00 12.673,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.538,00 12.674,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.539,00 12.675,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.540,00 12.676,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.541,00 12.677,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.542,00 12.678,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.543,00 12.679,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.544,00 12.680,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.545,00 12.681,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.545,17 12.682,00 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 5,2 5,2 5,2 2,0 0,6 1,4 2,2 0,6 1,4 2,2 1,1 0,3
CN-T12 CN-T11 12.546,00 12.682,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 24,8 24,8 24,8 9,3 2,7 6,7 10,3 2,7 6,7 10,3 5,2 1,7
CN-T12 CN-T11 12.547,00 12.683,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.548,00 12.684,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.549,00 12.685,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.550,00 12.686,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.551,00 12.687,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.552,00 12.688,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.553,00 12.689,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.554,00 12.690,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.555,00 12.691,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.556,00 12.692,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.557,00 12.693,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.558,00 12.694,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.559,00 12.695,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.560,00 12.696,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.561,00 12.697,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.562,00 12.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.563,00 12.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.564,00 12.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.565,00 12.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.566,00 12.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.567,00 12.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.568,00 12.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.569,00 12.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.570,00 12.706,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.571,00 12.707,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.572,00 12.708,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.573,00 12.709,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.574,00 12.710,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.575,00 12.711,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.576,00 12.712,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.577,00 12.713,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.578,00 12.714,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.579,00 12.715,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.580,00 12.716,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.581,00 12.717,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.582,00 12.718,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.583,00 12.719,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.584,00 12.720,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.585,00 12.721,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.586,00 12.722,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.587,00 12.723,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.588,00 12.724,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.589,00 12.725,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.590,00 12.726,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.591,00 12.727,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.592,00 12.728,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.593,00 12.729,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.594,00 12.730,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.595,00 12.731,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.596,00 12.732,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.597,00 12.733,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.598,00 12.734,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.599,00 12.735,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.600,00 12.736,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.601,00 12.737,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.602,00 12.738,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.603,00 12.739,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.604,00 12.740,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.605,00 12.741,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.606,00 12.742,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.607,00 12.743,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.608,00 12.744,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.609,00 12.745,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.610,00 12.746,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.611,00 12.747,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.612,00 12.748,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.613,00 12.749,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.614,00 12.750,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.615,00 12.751,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.616,00 12.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.617,00 12.753,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.618,00 12.754,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.619,00 12.755,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.620,00 12.756,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.621,00 12.757,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.622,00 12.758,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.623,00 12.759,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.624,00 12.760,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.625,00 12.761,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.626,00 12.762,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.627,00 12.763,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.628,00 12.764,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.629,00 12.765,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.630,00 12.766,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.631,00 12.767,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.632,00 12.768,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.633,00 12.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.634,00 12.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.635,00 12.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.636,00 12.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.636,42 12.773,24 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,6 12,6 12,6 4,7 1,4 3,3 5,3 1,4 3,3 5,3 2,6 0,8
CN-T12 CN-T11 12.637,00 12.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 17,8 17,8 17,8 6,6 1,9 4,7 7,5 1,9 4,7 7,5 3,7 1,2
CN-T12 CN-T11 12.638,00 12.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.639,00 12.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.640,00 12.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.641,00 12.777,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.642,00 12.778,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.643,00 12.779,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.644,00 12.780,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.645,00 12.781,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.646,00 12.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.647,00 12.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.648,00 12.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.649,00 12.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.650,00 12.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.651,00 12.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.652,00 12.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.653,00 12.789,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.654,00 12.790,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.655,00 12.791,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.656,00 12.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.657,00 12.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.658,00 12.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.659,00 12.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.660,00 12.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.661,00 12.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.662,00 12.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.663,00 12.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.664,00 12.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.665,00 12.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.666,00 12.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.667,00 12.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.668,00 12.804,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.669,00 12.805,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.670,00 12.806,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.671,00 12.807,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.672,00 12.808,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.673,00 12.809,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.674,00 12.810,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.675,00 12.811,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.676,00 12.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.677,00 12.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.678,00 12.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.679,00 12.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.680,00 12.816,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.681,00 12.817,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.682,00 12.818,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.683,00 12.819,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.684,00 12.820,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.685,00 12.821,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.686,00 12.822,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.687,00 12.823,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.688,00 12.824,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.689,00 12.825,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.690,00 12.826,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.691,00 12.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.692,00 12.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.693,00 12.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.694,00 12.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.695,00 12.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.696,00 12.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.697,00 12.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.698,00 12.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.699,00 12.835,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.700,00 12.836,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.701,00 12.837,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.701,12 12.837,95 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 4,0 4,0 4,0 1,4 0,4 1,0 1,8 0,4 1,0 1,8 0,8 0,2
CN-T12 CN-T11 12.702,00 12.838,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 27,9 27,9 27,9 9,9 2,9 7,0 12,5 2,9 7,0 12,5 5,5 1,8
CN-T12 CN-T11 12.703,00 12.839,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.704,00 12.840,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.705,00 12.841,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.706,00 12.842,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.707,00 12.843,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.708,00 12.844,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.709,00 12.845,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.710,00 12.846,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.711,00 12.847,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.712,00 12.848,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.713,00 12.849,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.714,00 12.850,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.715,00 12.851,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.716,00 12.852,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.717,00 12.853,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.718,00 12.854,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.719,00 12.855,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.720,00 12.856,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.721,00 12.857,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.722,00 12.858,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.723,00 12.859,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.724,00 12.860,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.725,00 12.861,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.726,00 12.862,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.726,46 12.863,28 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 14,9 14,9 14,9 5,2 1,5 3,7 6,8 1,5 3,7 6,8 2,9 0,9
CN-T12 CN-T11 12.727,00 12.863,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,6 17,6 17,6 6,1 1,8 4,4 8,1 1,8 4,4 8,1 3,4 1,1
CN-T12 CN-T11 12.728,00 12.864,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.729,00 12.865,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.730,00 12.866,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.731,00 12.867,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.732,00 12.868,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.733,00 12.869,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.734,00 12.870,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.735,00 12.871,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.736,00 12.872,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.737,00 12.873,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.738,00 12.874,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.739,00 12.875,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.740,00 12.876,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.741,00 12.877,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.742,00 12.878,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.743,00 12.879,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.744,00 12.880,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.745,00 12.881,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.746,00 12.882,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.747,00 12.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.748,00 12.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.749,00 12.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.750,00 12.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.751,00 12.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.752,00 12.888,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.753,00 12.889,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.754,00 12.890,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.755,00 12.891,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.756,00 12.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.757,00 12.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.758,00 12.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.759,00 12.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.760,00 12.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.761,00 12.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.762,00 12.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.763,00 12.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.764,00 12.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.765,00 12.901,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.766,00 12.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.767,00 12.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.768,00 12.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.769,00 12.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.770,00 12.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.771,00 12.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.772,00 12.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.773,00 12.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.774,00 12.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.775,00 12.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.776,00 12.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.777,00 12.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.778,00 12.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.779,00 12.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.780,00 12.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.781,00 12.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.782,00 12.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.783,00 12.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.784,00 12.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.785,00 12.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.786,00 12.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.787,00 12.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.788,00 12.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.789,00 12.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.790,00 12.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.791,00 12.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.792,00 12.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.793,00 12.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.794,00 12.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.795,00 12.931,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,0 36,0 36,0 11,7 3,6 8,1 18,0 3,6 8,1 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.796,00 12.932,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,1 36,1 36,1 11,7 3,6 8,1 18,1 3,6 8,1 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.797,00 12.933,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,1 36,1 36,1 11,7 3,6 8,1 18,1 3,6 8,1 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.798,00 12.934,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 11,7 3,6 8,1 18,2 3,6 8,1 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.799,00 12.935,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.800,00 12.936,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,60 S275-6,4 4,68 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.801,00 12.937,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.802,00 12.938,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.803,00 12.939,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,3 36,3 36,3 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.804,00 12.940,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 11,7 3,6 8,1 18,3 3,6 8,1 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.805,00 12.941,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 36,2 36,2 36,2 11,7 3,6 8,1 18,2 3,6 8,1 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.806,00 12.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.807,00 12.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.808,00 12.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.809,00 12.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.810,00 12.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.811,00 12.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.812,00 12.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.813,00 12.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.814,00 12.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.815,00 12.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.816,00 12.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.817,00 12.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.818,00 12.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.819,00 12.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.820,00 12.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.821,00 12.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.822,00 12.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.823,00 12.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.824,00 12.960,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.825,00 12.961,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.826,00 12.962,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.827,00 12.963,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.828,00 12.964,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.829,00 12.965,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.830,00 12.966,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.831,00 12.967,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.832,00 12.968,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.833,00 12.969,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.834,00 12.970,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.835,00 12.971,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.836,00 12.972,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.836,50 12.973,33 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,4 17,4 17,4 5,7 1,6 4,0 8,6 1,6 4,0 8,6 3,2 1,0
CN-T12 CN-T11 12.837,00 12.973,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,5 17,2 17,2 17,2 5,6 1,6 4,0 8,5 1,6 4,0 8,5 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 12.838,00 12.974,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.839,00 12.975,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.840,00 12.976,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.841,00 12.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.842,00 12.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.843,00 12.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.844,00 12.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.845,00 12.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.846,00 12.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.847,00 12.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.848,00 12.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.849,00 12.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.850,00 12.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.851,00 12.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.852,00 12.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.853,00 12.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.854,00 12.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.855,00 12.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.856,00 12.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.857,00 12.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.858,00 12.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.859,00 12.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.860,00 12.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.861,00 12.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.862,00 12.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.863,00 12.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.864,00 13.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.865,00 13.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.866,00 13.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.867,00 13.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.868,00 13.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.869,00 13.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.870,00 13.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.871,00 13.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.872,00 13.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.872,21 13.009,03 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 6,9 6,9 6,9 2,4 0,7 1,7 3,2 0,7 1,7 3,2 1,3 0,4
CN-T12 CN-T11 12.873,00 13.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 26,0 26,0 26,0 8,9 2,6 6,4 12,1 2,6 6,4 12,1 5,0 1,6
CN-T12 CN-T11 12.874,00 13.010,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.875,00 13.011,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.876,00 13.012,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.877,00 13.013,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.878,00 13.014,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.879,00 13.015,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.880,00 13.016,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.881,00 13.017,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.882,00 13.018,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.883,00 13.019,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.884,00 13.020,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.885,00 13.021,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.886,00 13.022,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.887,00 13.023,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.888,00 13.024,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.889,00 13.025,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.890,00 13.026,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.891,00 13.027,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.892,00 13.028,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.893,00 13.029,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.894,00 13.030,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.895,00 13.031,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.896,00 13.032,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.897,00 13.033,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.898,00 13.034,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.899,00 13.035,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.900,00 13.036,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.901,00 13.037,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.902,00 13.038,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.903,00 13.039,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.904,00 13.040,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.905,00 13.041,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.906,00 13.042,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.907,00 13.043,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.908,00 13.044,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.909,00 13.045,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.910,00 13.046,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.911,00 13.047,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.912,00 13.048,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.913,00 13.049,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.914,00 13.050,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.915,00 13.051,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.916,00 13.052,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.917,00 13.053,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.918,00 13.054,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.919,00 13.055,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.920,00 13.056,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.921,00 13.057,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.922,00 13.058,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.923,00 13.059,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.924,00 13.060,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.925,00 13.061,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.926,00 13.062,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.927,00 13.063,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.928,00 13.064,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.929,00 13.065,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.930,00 13.066,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.931,00 13.067,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.932,00 13.068,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.933,00 13.069,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.934,00 13.070,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.935,00 13.071,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.936,00 13.072,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.937,00 13.073,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.938,00 13.074,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.939,00 13.075,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.940,00 13.076,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.941,00 13.077,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.942,00 13.078,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.943,00 13.079,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.944,00 13.080,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.945,00 13.081,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.946,00 13.082,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.947,00 13.083,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 12.948,00 13.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.949,00 13.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.950,00 13.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.951,00 13.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.952,00 13.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.953,00 13.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.954,00 13.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.955,00 13.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.956,00 13.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.957,00 13.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.958,00 13.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.959,00 13.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.960,00 13.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.961,00 13.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.962,00 13.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.963,00 13.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.964,00 13.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.965,00 13.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.966,00 13.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.967,00 13.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.968,00 13.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.969,00 13.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.970,00 13.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.971,00 13.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.972,00 13.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.973,00 13.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.974,00 13.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.975,00 13.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.976,00 13.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.977,00 13.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.978,00 13.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.979,00 13.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.980,00 13.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.981,00 13.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.982,00 13.118,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.983,00 13.119,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.984,00 13.120,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.985,00 13.121,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.986,00 13.122,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.987,00 13.123,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.988,00 13.124,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.989,00 13.125,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.990,00 13.126,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.991,00 13.127,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.992,00 13.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.993,00 13.129,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.994,00 13.130,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.995,00 13.131,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.996,00 13.132,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.997,00 13.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.998,00 13.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 12.999,00 13.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.000,00 13.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.001,00 13.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.002,00 13.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.003,00 13.139,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.004,00 13.140,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.005,00 13.141,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.006,00 13.142,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.007,00 13.143,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.008,00 13.144,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.009,00 13.145,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.010,00 13.146,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.011,00 13.147,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.012,00 13.148,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.013,00 13.149,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.014,00 13.150,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.015,00 13.151,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.016,00 13.152,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.017,00 13.153,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.018,00 13.154,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.019,00 13.155,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.020,00 13.156,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.021,00 13.157,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.022,00 13.158,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.023,00 13.159,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.024,00 13.160,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.025,00 13.161,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.026,00 13.162,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.027,00 13.163,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.028,00 13.164,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,1 3,6 8,1 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.029,00 13.165,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,1 3,6 8,1 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.030,00 13.166,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,76 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,0 28,0 28,0 11,7 3,6 8,1 10,1 3,6 8,1 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.031,00 13.167,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,1 3,6 8,1 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.032,00 13.168,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.033,00 13.169,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,3 3,6 8,1 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.034,00 13.170,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,2 28,2 28,2 11,7 3,6 8,1 10,2 3,6 8,1 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.035,00 13.171,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 28,1 28,1 28,1 11,7 3,6 8,1 10,1 3,6 8,1 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.036,00 13.172,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.037,00 13.173,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.038,00 13.174,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.039,00 13.175,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.040,00 13.176,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.041,00 13.177,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.042,00 13.178,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.043,00 13.179,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.044,00 13.180,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.045,00 13.181,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.046,00 13.182,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.047,00 13.183,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.048,00 13.184,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.049,00 13.185,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.050,00 13.186,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.051,00 13.187,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.052,00 13.188,82 2 2.032 275 14,00 16 3,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,1 3,3 8,0 10,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.053,00 13.189,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.054,00 13.190,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.055,00 13.191,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.056,00 13.192,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.057,00 13.193,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.058,00 13.194,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.059,00 13.195,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.060,00 13.196,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.061,00 13.197,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.062,00 13.198,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.062,43 13.199,25 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,2 12,2 12,2 4,9 1,4 3,5 4,6 1,4 3,5 4,6 2,7 0,9
CN-T12 CN-T11 13.063,00 13.199,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 16,1 16,1 16,1 6,4 1,9 4,6 6,1 1,9 4,6 6,1 3,6 1,1
CN-T12 CN-T11 13.064,00 13.200,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.065,00 13.201,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.066,00 13.202,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.067,00 13.203,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.068,00 13.204,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.069,00 13.205,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.070,00 13.206,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.071,00 13.207,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.072,00 13.208,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.073,00 13.209,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.074,00 13.210,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.075,00 13.211,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.076,00 13.212,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.077,00 13.213,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.078,00 13.214,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.079,00 13.215,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.080,00 13.216,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.081,00 13.217,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.082,00 13.218,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.083,00 13.219,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.084,00 13.220,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.085,00 13.221,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.086,00 13.222,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.087,00 13.223,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.088,00 13.224,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.089,00 13.225,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.090,00 13.226,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.091,00 13.227,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.092,00 13.228,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.093,00 13.229,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.094,00 13.230,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.095,00 13.231,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.096,00 13.232,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.097,00 13.233,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.098,00 13.234,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.099,00 13.235,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.099,64 13.236,47 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 19,7 19,7 19,7 7,3 2,1 5,2 8,4 2,1 5,2 8,4 4,0 1,3
CN-T12 CN-T11 13.100,00 13.236,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 10,9 10,9 10,9 4,0 1,2 2,9 4,7 1,2 2,9 4,7 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 13.101,00 13.237,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.102,00 13.238,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.103,00 13.239,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.104,00 13.240,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.105,00 13.241,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.106,00 13.242,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.107,00 13.243,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.108,00 13.244,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.109,00 13.245,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.110,00 13.246,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.111,00 13.247,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.112,00 13.248,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.113,00 13.249,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.114,00 13.250,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.115,00 13.251,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.116,00 13.252,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.117,00 13.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.118,00 13.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.119,00 13.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.120,00 13.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.121,00 13.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.122,00 13.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.123,00 13.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.124,00 13.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.125,00 13.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.126,00 13.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.127,00 13.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.128,00 13.264,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.129,00 13.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.130,00 13.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.131,00 13.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.132,00 13.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.133,00 13.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.134,00 13.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.135,00 13.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.136,00 13.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.137,00 13.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.138,00 13.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.138,93 13.275,76 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 30,0 30,0 30,0 10,5 3,0 7,5 13,6 3,0 7,5 13,6 5,9 1,9
CN-T12 CN-T11 13.139,00 13.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 2,2 2,2 2,2 0,8 0,2 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,4 0,1
CN-T12 CN-T11 13.140,00 13.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.141,00 13.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.142,00 13.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.143,00 13.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.144,00 13.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.145,00 13.281,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.146,00 13.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.147,00 13.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.148,00 13.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.149,00 13.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.150,00 13.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.151,00 13.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.152,00 13.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.153,00 13.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.154,00 13.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.155,00 13.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.156,00 13.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.157,00 13.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.158,00 13.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.159,00 13.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.160,00 13.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.161,00 13.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.162,00 13.298,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.163,00 13.299,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.164,00 13.300,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.165,00 13.301,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.166,00 13.302,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.167,00 13.303,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.168,00 13.304,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.169,00 13.305,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.170,00 13.306,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.171,00 13.307,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.172,00 13.308,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.173,00 13.309,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.174,00 13.310,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.175,00 13.311,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.176,00 13.312,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.177,00 13.313,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.178,00 13.314,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.179,00 13.315,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.180,00 13.316,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.181,00 13.317,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.182,00 13.318,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.183,00 13.319,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.184,00 13.320,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.185,00 13.321,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,0 30,0 30,0 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.185,30 13.322,12 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,0 9,0 9,0 3,4 1,0 2,4 3,7 1,0 2,4 3,7 1,9 0,6
CN-T12 CN-T11 13.186,00 13.322,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 21,0 21,0 21,0 7,9 2,3 5,6 8,7 2,3 5,6 8,7 4,4 1,4
CN-T12 CN-T11 13.187,00 13.323,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.188,00 13.324,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.189,00 13.325,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.190,00 13.326,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.191,00 13.327,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.192,00 13.328,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.193,00 13.329,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.194,00 13.330,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.195,00 13.331,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.196,00 13.332,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.197,00 13.333,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.198,00 13.334,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.199,00 13.335,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.200,00 13.336,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.201,00 13.337,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.202,00 13.338,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.203,00 13.339,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.204,00 13.340,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.205,00 13.341,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.206,00 13.342,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.207,00 13.343,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.208,00 13.344,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.209,00 13.345,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.210,00 13.346,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.211,00 13.347,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.212,00 13.348,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.213,00 13.349,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.214,00 13.350,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.215,00 13.351,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.216,00 13.352,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.217,00 13.353,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.218,00 13.354,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.219,00 13.355,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.220,00 13.356,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.221,00 13.357,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.222,00 13.358,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.223,00 13.359,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.224,00 13.360,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.225,00 13.361,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.226,00 13.362,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.227,00 13.363,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.228,00 13.364,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.229,00 13.365,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.230,00 13.366,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.231,00 13.367,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.232,00 13.368,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.233,00 13.369,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.234,00 13.370,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.235,00 13.371,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.236,00 13.372,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.237,00 13.373,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.238,00 13.374,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.239,00 13.375,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.240,00 13.376,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.241,00 13.377,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.242,00 13.378,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.243,00 13.379,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.244,00 13.380,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.245,00 13.381,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.246,00 13.382,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.247,00 13.383,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.248,00 13.384,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.249,00 13.385,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.249,68 13.386,50 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 19,1 19,1 19,1 7,7 2,2 5,5 7,2 2,2 5,5 7,2 4,3 1,4
CN-T12 CN-T11 13.250,00 13.386,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,1 9,1 9,1 3,6 1,0 2,6 3,4 1,0 2,6 3,4 2,0 0,6
CN-T12 CN-T11 13.251,00 13.387,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.252,00 13.388,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.253,00 13.389,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.254,00 13.390,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.255,00 13.391,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.256,00 13.392,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.257,00 13.393,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.258,00 13.394,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.259,00 13.395,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.260,00 13.396,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.261,00 13.397,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.262,00 13.398,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.263,00 13.399,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.264,00 13.400,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.265,00 13.401,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.266,00 13.402,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.267,00 13.403,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.268,00 13.404,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.269,00 13.405,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.270,00 13.406,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.271,00 13.407,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.272,00 13.408,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.273,00 13.409,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.274,00 13.410,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.275,00 13.411,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.276,00 13.412,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.277,00 13.413,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.278,00 13.414,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.279,00 13.415,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.280,00 13.416,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.281,00 13.417,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.282,00 13.418,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.283,00 13.419,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.284,00 13.420,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.285,00 13.421,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.286,00 13.422,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.287,00 13.423,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.288,00 13.424,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.289,00 13.425,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.290,00 13.426,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.290,95 13.427,78 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,2 27,2 27,2 10,8 3,1 7,7 10,4 3,1 7,7 10,4 6,0 1,9
CN-T12 CN-T11 13.291,00 13.427,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,0 1,3 1,3 1,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1
CN-T12 CN-T11 13.292,00 13.428,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.293,00 13.429,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.294,00 13.430,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.295,00 13.431,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.296,00 13.432,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.297,00 13.433,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.298,00 13.434,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.299,00 13.435,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.300,00 13.436,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.301,00 13.437,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.302,00 13.438,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.303,00 13.439,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.304,00 13.440,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.305,00 13.441,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.306,00 13.442,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.307,00 13.443,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.308,00 13.444,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.309,00 13.445,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.310,00 13.446,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.311,00 13.447,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.312,00 13.448,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.313,00 13.449,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.314,00 13.450,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.315,00 13.451,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.316,00 13.452,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.317,00 13.453,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.318,00 13.454,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.319,00 13.455,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.320,00 13.456,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.321,00 13.457,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.322,00 13.458,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.323,00 13.459,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.324,00 13.460,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.325,00 13.461,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.326,00 13.462,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.327,00 13.463,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.328,00 13.464,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.329,00 13.465,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.330,00 13.466,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.331,00 13.467,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.332,00 13.468,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.333,00 13.469,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.334,00 13.470,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.335,00 13.471,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.336,00 13.472,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.337,00 13.473,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.338,00 13.474,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.339,00 13.475,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.340,00 13.476,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.341,00 13.477,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.342,00 13.478,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.343,00 13.479,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.344,00 13.480,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.345,00 13.481,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.346,00 13.482,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.347,00 13.483,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.348,00 13.484,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.349,00 13.485,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.350,00 13.486,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.351,00 13.487,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.352,00 13.488,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.353,00 13.489,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.354,00 13.490,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.355,00 13.491,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.356,00 13.492,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.357,00 13.493,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.358,00 13.494,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.359,00 13.495,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.360,00 13.496,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.361,00 13.497,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.362,00 13.498,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.363,00 13.499,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.364,00 13.500,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.365,00 13.501,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.366,00 13.502,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.367,00 13.503,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.368,00 13.504,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.369,00 13.505,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.370,00 13.506,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.371,00 13.507,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.372,00 13.508,82 2 2.032 275 14,00 16 3,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,2 28,2 28,2 11,3 3,3 8,0 10,6 3,3 8,0 10,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.373,00 13.509,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.374,00 13.510,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.375,00 13.511,82 2 2.032 275 14,00 16 3,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,4 28,4 28,4 11,3 3,3 8,0 10,8 3,3 8,0 10,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.376,00 13.512,82 2 2.032 275 14,00 16 3,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.377,00 13.513,82 2 2.032 275 14,00 16 3,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,5 28,5 28,5 11,3 3,3 8,0 10,9 3,3 8,0 10,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.378,00 13.514,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,0 3,3 8,0 11,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.379,00 13.515,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.380,00 13.516,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.381,00 13.517,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.382,00 13.518,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.383,00 13.519,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.384,00 13.520,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.385,00 13.521,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.386,00 13.522,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.387,00 13.523,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.388,00 13.524,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.389,00 13.525,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.390,00 13.526,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.391,00 13.527,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.392,00 13.528,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.393,00 13.529,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.394,00 13.530,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.395,00 13.531,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.396,00 13.532,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.397,00 13.533,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.398,00 13.534,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.399,00 13.535,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.400,00 13.536,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.401,00 13.537,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.402,00 13.538,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.403,00 13.539,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.404,00 13.540,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.405,00 13.541,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.406,00 13.542,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.407,00 13.543,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.408,00 13.544,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.409,00 13.545,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.410,00 13.546,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.411,00 13.547,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.412,00 13.548,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.413,00 13.549,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.414,00 13.550,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.415,00 13.551,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.416,00 13.552,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.417,00 13.553,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.418,00 13.554,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.419,00 13.555,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.420,00 13.556,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.421,00 13.557,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.422,00 13.558,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.423,00 13.559,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.424,00 13.560,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.425,00 13.561,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.426,00 13.562,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.427,00 13.563,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.428,00 13.564,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.429,00 13.565,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.430,00 13.566,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.431,00 13.567,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.432,00 13.568,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.433,00 13.569,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.434,00 13.570,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.435,00 13.571,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.436,00 13.572,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.437,00 13.573,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.438,00 13.574,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.439,00 13.575,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.440,00 13.576,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.441,00 13.577,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.442,00 13.578,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.443,00 13.579,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.444,00 13.580,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.445,00 13.581,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.446,00 13.582,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.447,00 13.583,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.448,00 13.584,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.449,00 13.585,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.450,00 13.586,82 2 2.032 275 14,00 16 3,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,3 3,3 8,0 10,4 3,3 8,0 10,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.451,00 13.587,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.452,00 13.588,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.453,00 13.589,82 2 2.032 275 14,00 16 3,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.454,00 13.590,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.455,00 13.591,82 2 2.032 275 14,00 16 3,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,3 3,3 8,0 10,5 3,3 8,0 10,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.456,00 13.592,82 2 2.032 275 14,00 16 3,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,3 3,3 8,0 10,2 3,3 8,0 10,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.457,00 13.593,82 2 2.032 275 14,00 16 3,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,3 3,3 8,0 10,3 3,3 8,0 10,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.458,00 13.594,82 2 2.032 275 14,00 16 3,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,3 28,3 28,3 11,3 3,3 8,0 10,7 3,3 8,0 10,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.459,00 13.595,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.460,00 13.596,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.461,00 13.597,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.462,00 13.598,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.463,00 13.599,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.464,00 13.600,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.465,00 13.601,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.466,00 13.602,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.467,00 13.603,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.468,00 13.604,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.469,00 13.605,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.470,00 13.606,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.471,00 13.607,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.472,00 13.608,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.473,00 13.609,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.474,00 13.610,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.475,00 13.611,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.476,00 13.612,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.477,00 13.613,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.478,00 13.614,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.479,00 13.615,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.480,00 13.616,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.481,00 13.617,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.482,00 13.618,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.483,00 13.619,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.483,68 13.620,50 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 20,3 20,3 20,3 7,7 2,2 5,5 8,3 2,2 5,5 8,3 4,3 1,4
CN-T12 CN-T11 13.484,00 13.620,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,5 9,5 9,5 3,6 1,0 2,6 3,9 1,0 2,6 3,9 2,0 0,6
CN-T12 CN-T11 13.485,00 13.621,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.486,00 13.622,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.487,00 13.623,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.488,00 13.624,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.489,00 13.625,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.490,00 13.626,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.491,00 13.627,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.492,00 13.628,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.493,00 13.629,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.494,00 13.630,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.495,00 13.631,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.496,00 13.632,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.497,00 13.633,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.498,00 13.634,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.499,00 13.635,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.500,00 13.636,82 2 2.032 275 14,00 16 3,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.501,00 13.637,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.502,00 13.638,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.503,00 13.639,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.504,00 13.640,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.505,00 13.641,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.506,00 13.642,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.507,00 13.643,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.508,00 13.644,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.509,00 13.645,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.510,00 13.646,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.511,00 13.647,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.512,00 13.648,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.513,00 13.649,82 2 2.032 275 14,00 16 3,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,7 28,7 28,7 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.514,00 13.650,82 2 2.032 275 14,00 16 3,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,6 28,6 28,6 11,3 3,3 8,0 11,1 3,3 8,0 11,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.515,00 13.651,82 2 2.032 275 14,00 16 3,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,8 28,8 28,8 11,3 3,3 8,0 11,2 3,3 8,0 11,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.516,00 13.652,82 2 2.032 275 14,00 16 3,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 28,9 28,9 28,9 11,3 3,3 8,0 11,3 3,3 8,0 11,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.517,00 13.653,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.518,00 13.654,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.519,00 13.655,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.520,00 13.656,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,3 3,3 8,0 11,4 3,3 8,0 11,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.521,00 13.657,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.522,00 13.658,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.523,00 13.659,82 2 2.032 275 14,00 16 3,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,5 3,3 8,0 11,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.524,00 13.660,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.525,00 13.661,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.526,00 13.662,82 2 2.032 275 14,00 16 3,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.527,00 13.663,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,6 3,3 8,0 11,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.528,00 13.664,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.529,00 13.665,82 2 2.032 275 14,00 16 3,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.530,00 13.666,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.531,00 13.667,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,7 3,3 8,0 11,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.532,00 13.668,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,3 29,3 29,3 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.533,00 13.669,82 2 2.032 275 14,00 16 3,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.534,00 13.670,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.535,00 13.671,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,3 3,3 8,0 11,8 3,3 8,0 11,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.536,00 13.672,82 2 2.032 275 14,00 16 3,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.537,00 13.673,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.538,00 13.674,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 11,9 3,3 8,0 11,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.539,00 13.675,82 2 2.032 275 14,00 16 3,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.540,00 13.676,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.541,00 13.677,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.542,00 13.678,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,0 3,3 8,0 12,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.542,84 13.679,66 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 24,8 24,8 24,8 9,4 2,7 6,7 10,1 2,7 6,7 10,1 5,3 1,7
CN-T12 CN-T11 13.543,00 13.679,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 4,9 4,9 4,9 1,9 0,5 1,3 2,0 0,5 1,3 2,0 1,0 0,3
CN-T12 CN-T11 13.544,00 13.680,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.545,00 13.681,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.546,00 13.682,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.547,00 13.683,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.548,00 13.684,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.549,00 13.685,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.550,00 13.686,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.551,00 13.687,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.552,00 13.688,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,4 3,3 8,0 12,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.553,00 13.689,82 2 2.032 275 14,00 16 3,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.554,00 13.690,82 2 2.032 275 14,00 16 3,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,8 29,8 29,8 11,3 3,3 8,0 12,2 3,3 8,0 12,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.555,00 13.691,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.556,00 13.692,82 2 2.032 275 14,00 16 3,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,6 29,6 29,6 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.557,00 13.693,82 2 2.032 275 14,00 16 3,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,7 29,7 29,7 11,3 3,3 8,0 12,1 3,3 8,0 12,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.558,00 13.694,82 2 2.032 275 14,00 16 3,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 29,9 29,9 29,9 11,3 3,3 8,0 12,3 3,3 8,0 12,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.559,00 13.695,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.560,00 13.696,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.561,00 13.697,82 2 2.032 275 14,00 16 3,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.562,00 13.698,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.563,00 13.699,82 2 2.032 275 14,00 16 4,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,1 30,1 30,1 11,3 3,3 8,0 12,5 3,3 8,0 12,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.564,00 13.700,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,6 3,3 8,0 12,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.565,00 13.701,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.566,00 13.702,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.567,00 13.703,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.568,00 13.704,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.569,00 13.705,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.570,00 13.706,82 2 2.032 275 14,00 16 4,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,2 30,2 30,2 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.571,00 13.707,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,7 3,3 8,0 12,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.571,60 13.708,42 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 18,2 18,2 18,2 6,8 2,0 4,8 7,6 2,0 4,8 7,6 3,8 1,2
CN-T12 CN-T11 13.572,00 13.708,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 12,1 12,1 12,1 4,5 1,3 3,2 5,1 1,3 3,2 5,1 2,5 0,8
CN-T12 CN-T11 13.573,00 13.709,82 2 2.032 275 14,00 16 4,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,3 30,3 30,3 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.574,00 13.710,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.575,00 13.711,82 2 2.032 275 14,00 16 4,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,8 3,3 8,0 12,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.576,00 13.712,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,4 30,4 30,4 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.577,00 13.713,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.578,00 13.714,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.579,00 13.715,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.580,00 13.716,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.581,00 13.717,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.582,00 13.718,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.583,00 13.719,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.584,00 13.720,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.585,00 13.721,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.586,00 13.722,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.587,00 13.723,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.588,00 13.724,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.589,00 13.725,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.590,00 13.726,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.591,00 13.727,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.592,00 13.728,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.593,00 13.729,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.594,00 13.730,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.595,00 13.731,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.596,00 13.732,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,3 3,3 8,0 13,4 3,3 8,0 13,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.597,00 13.733,82 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.598,00 13.734,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.599,00 13.735,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.600,00 13.736,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.601,00 13.737,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.602,00 13.738,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.603,00 13.739,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.604,00 13.740,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.605,00 13.741,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,2 31,2 31,2 11,7 3,6 8,1 13,2 3,6 8,1 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.606,00 13.742,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,1 31,1 31,1 11,7 3,6 8,1 13,1 3,6 8,1 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.607,00 13.743,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,0 31,0 31,0 11,7 3,6 8,1 13,0 3,6 8,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.608,00 13.744,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,0 31,0 31,0 11,7 3,6 8,1 13,0 3,6 8,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.609,00 13.745,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,0 31,0 31,0 11,7 3,6 8,1 13,0 3,6 8,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.610,00 13.746,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,10 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,0 31,0 31,0 11,7 3,6 8,1 13,0 3,6 8,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.611,00 13.747,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,1 31,1 31,1 11,7 3,6 8,1 13,1 3,6 8,1 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.612,00 13.748,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,10 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 31,0 31,0 31,0 11,7 3,6 8,1 13,0 3,6 8,1 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.613,00 13.749,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 3,6 8,1 12,9 3,6 8,1 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.614,00 13.750,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 3,6 8,1 12,9 3,6 8,1 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.615,00 13.751,82 Apoyo arqueta 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z5-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,8 2,6 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 3,6 8,1 12,9 3,6 8,1 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.616,00 13.752,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.617,00 13.753,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.618,00 13.754,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.619,00 13.755,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.620,00 13.756,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.621,00 13.757,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.622,00 13.758,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.623,00 13.759,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.624,00 13.760,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.625,00 13.761,82 2 2.032 275 14,00 16 4,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,3 3,3 8,0 12,9 3,3 8,0 12,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.626,00 13.762,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.627,00 13.763,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.628,00 13.764,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.628,65 13.765,47 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 19,7 19,7 19,7 7,3 2,1 5,2 8,4 2,1 5,2 8,4 4,1 1,3
CN-T12 CN-T11 13.629,00 13.765,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 10,9 10,9 10,9 4,0 1,2 2,9 4,6 1,2 2,9 4,6 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 13.630,00 13.766,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.631,00 13.767,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.632,00 13.768,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.633,00 13.769,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.634,00 13.770,82 2 2.032 275 14,00 16 4,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.635,00 13.771,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.636,00 13.772,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.637,00 13.773,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,0 3,3 8,0 13,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.638,00 13.774,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.639,00 13.775,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.640,00 13.776,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,6 30,6 30,6 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.641,00 13.777,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.642,00 13.778,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.642,35 13.779,17 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 10,6 10,6 10,6 3,9 1,1 2,8 4,5 1,1 2,8 4,5 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 13.643,00 13.779,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 20,1 20,1 20,1 7,4 2,1 5,3 8,6 2,1 5,3 8,6 4,1 1,3
CN-T12 CN-T11 13.644,00 13.780,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.645,00 13.781,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.646,00 13.782,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.647,00 13.783,82 2 2.032 275 14,00 16 4,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.648,00 13.784,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.649,00 13.785,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.650,00 13.786,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,1 3,3 8,0 13,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.651,00 13.787,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.652,00 13.788,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.653,00 13.789,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.654,00 13.790,82 2 2.032 275 14,00 16 4,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.655,00 13.791,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.656,00 13.792,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.657,00 13.793,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.658,00 13.794,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.659,00 13.795,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.660,00 13.796,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.661,00 13.797,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.662,00 13.798,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.663,00 13.799,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.664,00 13.800,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.665,00 13.801,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.666,00 13.802,82 2 2.032 275 14,00 16 4,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,3 3,3 8,0 13,2 3,3 8,0 13,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.667,00 13.803,82 2 2.032 275 14,00 16 4,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 30,9 30,9 30,9 11,3 3,3 8,0 13,3 3,3 8,0 13,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.668,00 13.804,82 2 2.032 275 14,00 16 4,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,1 31,1 31,1 11,3 3,3 8,0 13,5 3,3 8,0 13,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.669,00 13.805,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.670,00 13.806,82 2 2.032 275 14,00 16 4,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,6 3,3 8,0 13,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.671,00 13.807,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.672,00 13.808,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.673,00 13.809,82 2 2.032 275 14,00 16 4,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,3 31,3 31,3 11,3 3,3 8,0 13,7 3,3 8,0 13,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.674,00 13.810,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.675,00 13.811,82 2 2.032 275 14,00 16 4,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,8 3,3 8,0 13,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.676,00 13.812,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,4 31,4 31,4 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.677,00 13.813,82 2 2.032 275 14,00 16 4,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 13,9 3,3 8,0 13,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.678,00 13.814,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,5 31,5 31,5 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.679,00 13.815,82 2 2.032 275 14,00 16 4,16 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.680,00 13.816,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,6 31,6 31,6 11,3 3,3 8,0 14,0 3,3 8,0 14,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.681,00 13.817,82 2 2.032 275 14,00 16 4,17 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.682,00 13.818,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,1 3,3 8,0 14,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.683,00 13.819,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.684,00 13.820,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.685,00 13.821,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.686,00 13.822,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.687,00 13.823,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.688,00 13.824,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.689,00 13.825,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.690,00 13.826,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.691,00 13.827,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.692,00 13.828,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.693,00 13.829,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.694,00 13.830,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.695,00 13.831,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.696,00 13.832,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.697,00 13.833,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.698,00 13.834,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.698,26 13.835,08 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 8,4 8,4 8,4 2,9 0,8 2,1 3,9 0,8 2,1 3,9 1,6 0,5
CN-T12 CN-T11 13.699,00 13.835,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 24,2 24,2 24,2 8,4 2,4 6,0 11,1 2,4 6,0 11,1 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 13.700,00 13.836,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.701,00 13.837,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.702,00 13.838,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.703,00 13.839,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.704,00 13.840,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.705,00 13.841,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.705,35 13.842,17 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 11,4 11,4 11,4 4,0 1,1 2,8 5,3 1,1 2,8 5,3 2,2 0,7
CN-T12 CN-T11 13.706,00 13.842,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 21,2 21,2 21,2 7,3 2,1 5,2 9,7 2,1 5,2 9,7 4,1 1,3
CN-T12 CN-T11 13.707,00 13.843,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.708,00 13.844,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.709,00 13.845,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.710,00 13.846,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.711,00 13.847,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.712,00 13.848,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.713,00 13.849,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.714,00 13.850,82 2 2.032 275 14,00 16 4,18 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,7 31,7 31,7 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.715,00 13.851,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.716,00 13.852,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.717,00 13.853,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.718,00 13.854,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.719,00 13.855,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.720,00 13.856,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.721,00 13.857,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.722,00 13.858,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.723,00 13.859,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.724,00 13.860,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.725,00 13.861,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.726,00 13.862,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.727,00 13.863,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.728,00 13.864,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.729,00 13.865,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.730,00 13.866,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.731,00 13.867,82 2 2.032 275 14,00 16 4,19 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,8 31,8 31,8 11,3 3,3 8,0 14,2 3,3 8,0 14,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.732,00 13.868,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.733,00 13.869,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.734,00 13.870,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.735,00 13.871,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 31,9 31,9 31,9 11,3 3,3 8,0 14,3 3,3 8,0 14,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.736,00 13.872,82 2 2.032 275 14,00 16 4,20 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.737,00 13.873,82 2 2.032 275 14,00 16 4,21 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,0 32,0 32,0 11,3 3,3 8,0 14,4 3,3 8,0 14,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.738,00 13.874,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.739,00 13.875,82 2 2.032 275 14,00 16 4,22 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,1 32,1 32,1 11,3 3,3 8,0 14,5 3,3 8,0 14,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.740,00 13.876,82 2 2.032 275 14,00 16 4,23 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,6 3,3 8,0 14,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.741,00 13.877,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.742,00 13.878,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.743,00 13.879,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.744,00 13.880,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.745,00 13.881,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.746,00 13.882,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.747,00 13.883,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.748,00 13.884,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.749,00 13.885,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.750,00 13.886,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.751,00 13.887,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.752,00 13.888,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.753,00 13.889,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.754,00 13.890,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.755,00 13.891,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.756,00 13.892,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.757,00 13.893,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.758,00 13.894,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.759,00 13.895,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.760,00 13.896,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.761,00 13.897,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.762,00 13.898,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.763,00 13.899,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.764,00 13.900,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.765,00 13.901,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.766,00 13.902,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.767,00 13.903,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.768,00 13.904,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.769,00 13.905,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.770,00 13.906,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.771,00 13.907,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.772,00 13.908,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.773,00 13.909,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.773,41 13.910,23 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 13,3 13,3 13,3 4,6 1,3 3,3 6,2 1,3 3,3 6,2 2,6 0,8
CN-T12 CN-T11 13.774,00 13.910,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 19,4 19,4 19,4 6,7 1,9 4,8 9,0 1,9 4,8 9,0 3,7 1,2
CN-T12 CN-T11 13.775,00 13.911,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.776,00 13.912,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.777,00 13.913,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.778,00 13.914,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.779,00 13.915,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.780,00 13.916,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.781,00 13.917,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.782,00 13.918,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.783,00 13.919,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.784,00 13.920,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.785,00 13.921,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.786,00 13.922,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.787,00 13.923,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.788,00 13.924,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.789,00 13.925,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.790,00 13.926,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.791,00 13.927,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.792,00 13.928,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.793,00 13.929,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.794,00 13.930,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.795,00 13.931,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.796,00 13.932,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.797,00 13.933,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.798,00 13.934,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.799,00 13.935,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.800,00 13.936,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.801,00 13.937,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.802,00 13.938,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.803,00 13.939,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.804,00 13.940,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.805,00 13.941,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.806,00 13.942,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.807,00 13.943,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.808,00 13.944,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.809,00 13.945,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.810,00 13.946,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.810,87 13.947,70 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 28,5 28,5 28,5 9,9 2,8 7,0 13,1 2,8 7,0 13,1 5,5 1,7
CN-T12 CN-T11 13.811,00 13.947,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 4,1 4,1 4,1 1,4 0,4 1,0 1,9 0,4 1,0 1,9 0,8 0,3
CN-T12 CN-T11 13.812,00 13.948,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.813,00 13.949,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.814,00 13.950,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,2 32,2 32,2 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.815,00 13.951,82 2 2.032 275 14,00 16 4,24 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,3 3,3 8,0 14,7 3,3 8,0 14,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.816,00 13.952,82 2 2.032 275 14,00 16 4,25 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,4 32,4 32,4 11,3 3,3 8,0 14,8 3,3 8,0 14,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.817,00 13.953,82 2 2.032 275 14,00 16 4,26 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.818,00 13.954,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 14,9 3,3 8,0 14,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.819,00 13.955,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,5 32,5 32,5 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.820,00 13.956,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.821,00 13.957,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.822,00 13.958,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.823,00 13.959,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.824,00 13.960,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.825,00 13.961,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.826,00 13.962,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.827,00 13.963,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.828,00 13.964,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.829,00 13.965,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.830,00 13.966,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.831,00 13.967,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.832,00 13.968,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.833,00 13.969,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.834,00 13.970,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.835,00 13.971,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.836,00 13.972,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.837,00 13.973,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.838,00 13.974,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.839,00 13.975,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.840,00 13.976,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.841,00 13.977,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.842,00 13.978,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.843,00 13.979,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.844,00 13.980,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.845,00 13.981,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.846,00 13.982,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.847,00 13.983,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.848,00 13.984,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.849,00 13.985,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.850,00 13.986,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.851,00 13.987,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.852,00 13.988,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.853,00 13.989,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.854,00 13.990,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.855,00 13.991,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.856,00 13.992,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.857,00 13.993,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.858,00 13.994,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.859,00 13.995,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.860,00 13.996,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.861,00 13.997,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.862,00 13.998,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.863,00 13.999,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.864,00 14.000,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.865,00 14.001,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.866,00 14.002,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.867,00 14.003,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.868,00 14.004,82 2 2.032 275 14,00 16 4,31 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.869,00 14.005,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.870,00 14.006,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.871,00 14.007,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,2 3,3 8,0 15,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.872,00 14.008,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.873,00 14.009,82 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,1 3,3 8,0 15,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.874,00 14.010,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.875,00 14.011,82 2 2.032 275 14,00 16 4,27 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,3 3,3 8,0 15,0 3,3 8,0 15,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.875,72 14.012,54 2 2.032 275 14,00 16 4,28 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 23,4 23,4 23,4 8,1 2,3 5,8 10,8 2,3 5,8 10,8 4,5 1,4
CN-T12 CN-T11 13.876,00 14.012,82 2 2.032 275 14,00 16 4,29 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 9,3 9,3 9,3 3,2 0,9 2,3 4,3 0,9 2,3 4,3 1,8 0,6
CN-T12 CN-T11 13.877,00 14.013,82 2 2.032 275 14,00 16 4,30 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,3 3,3 8,0 15,3 3,3 8,0 15,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.878,00 14.014,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.879,00 14.015,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.880,00 14.016,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.881,00 14.017,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.882,00 14.018,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.883,00 14.019,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.884,00 14.020,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.885,00 14.021,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.886,00 14.022,82 2 2.032 275 14,00 16 4,32 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,3 3,3 8,0 15,4 3,3 8,0 15,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.887,00 14.023,82 2 2.032 275 14,00 16 4,33 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,3 3,3 8,0 15,5 3,3 8,0 15,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.888,00 14.024,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.889,00 14.025,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.890,00 14.026,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.891,00 14.027,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.892,00 14.028,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.893,00 14.029,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.894,00 14.030,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.895,00 14.031,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.896,00 14.032,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.897,00 14.033,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.898,00 14.034,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.899,00 14.035,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.900,00 14.036,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.901,00 14.037,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.902,00 14.038,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.903,00 14.039,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.904,00 14.040,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.905,00 14.041,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.906,00 14.042,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.907,00 14.043,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.908,00 14.044,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.909,00 14.045,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.910,00 14.046,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.911,00 14.047,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.912,00 14.048,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.913,00 14.049,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.914,00 14.050,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.915,00 14.051,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.916,00 14.052,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.917,00 14.053,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.918,00 14.054,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.919,00 14.055,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.920,00 14.056,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.921,00 14.057,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.922,00 14.058,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.923,00 14.059,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.924,00 14.060,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.925,00 14.061,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.926,00 14.062,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.927,00 14.063,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.928,00 14.064,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.929,00 14.065,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.930,00 14.066,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.931,00 14.067,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.932,00 14.068,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.933,00 14.069,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.934,00 14.070,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.935,00 14.071,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.936,00 14.072,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.937,00 14.073,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.938,00 14.074,82 2 2.032 275 14,00 16 4,35 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.939,00 14.075,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.940,00 14.076,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.941,00 14.077,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.942,00 14.078,82 2 2.032 275 14,00 16 4,34 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,3 3,3 8,0 15,6 3,3 8,0 15,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.943,00 14.079,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,3 3,3 8,0 15,7 3,3 8,0 15,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.944,00 14.080,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.945,00 14.081,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.946,00 14.082,82 2 2.032 275 14,00 16 4,37 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.947,00 14.083,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.948,00 14.084,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.949,00 14.085,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.950,00 14.086,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.951,00 14.087,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.952,00 14.088,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.953,00 14.089,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.954,00 14.090,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.955,00 14.091,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.956,00 14.092,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.957,00 14.093,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.958,00 14.094,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.959,00 14.095,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.960,00 14.096,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.961,00 14.097,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.962,00 14.098,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.963,00 14.099,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.964,00 14.100,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.965,00 14.101,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.966,00 14.102,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.967,00 14.103,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.968,00 14.104,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.969,00 14.105,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.970,00 14.106,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.971,00 14.107,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 13.972,00 14.108,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.973,00 14.109,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.974,00 14.110,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.975,00 14.111,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.976,00 14.112,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.977,00 14.113,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.978,00 14.114,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.979,00 14.115,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.980,00 14.116,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.981,00 14.117,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.982,00 14.118,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.983,00 14.119,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,6 34,6 34,6 11,3 3,3 8,0 17,0 3,3 8,0 17,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.984,00 14.120,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.985,00 14.121,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.986,00 14.122,82 2 2.032 275 14,00 16 4,51 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.987,00 14.123,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,2 3,3 8,0 17,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.988,00 14.124,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,8 34,8 34,8 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.989,00 14.125,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.990,00 14.126,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.991,00 14.127,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.992,00 14.128,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.993,00 14.129,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.994,00 14.130,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.995,00 14.131,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.996,00 14.132,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.997,00 14.133,82 2 2.032 275 14,00 16 4,52 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,9 34,9 34,9 11,3 3,3 8,0 17,3 3,3 8,0 17,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.998,00 14.134,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 13.999,00 14.135,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.000,00 14.136,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.001,00 14.137,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.002,00 14.138,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.003,00 14.139,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.004,00 14.140,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.005,00 14.141,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.006,00 14.142,82 2 2.032 275 14,00 16 4,36 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,3 3,3 8,0 15,8 3,3 8,0 15,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.007,00 14.143,82 2 2.032 275 14,00 16 4,38 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,3 3,3 8,0 15,9 3,3 8,0 15,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.008,00 14.144,82 2 2.032 275 14,00 16 4,39 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,3 3,3 8,0 16,0 3,3 8,0 16,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.009,00 14.145,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.010,00 14.146,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.011,00 14.147,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.012,00 14.148,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.013,00 14.149,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.014,00 14.150,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.015,00 14.151,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.016,00 14.152,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.017,00 14.153,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.018,00 14.154,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.019,00 14.155,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.020,00 14.156,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.021,00 14.157,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.022,00 14.158,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.023,00 14.159,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.024,00 14.160,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.025,00 14.161,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.026,00 14.162,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.027,00 14.163,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.028,00 14.164,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.029,00 14.165,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.030,00 14.166,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.031,00 14.167,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.032,00 14.168,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.033,00 14.169,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.034,00 14.170,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.035,00 14.171,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.036,00 14.172,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.037,00 14.173,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.038,00 14.174,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.039,00 14.175,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.040,00 14.176,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.041,00 14.177,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.042,00 14.178,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.042,32 14.179,14 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,3 10,8 10,8 10,8 3,6 1,0 2,5 5,2 1,0 2,5 5,2 2,0 0,6
CN-T12 CN-T11 14.043,00 14.179,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,7 23,4 23,4 23,4 7,7 2,2 5,5 11,4 2,2 5,5 11,4 4,3 1,4
CN-T12 CN-T11 14.044,00 14.180,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.045,00 14.181,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.046,00 14.182,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.047,00 14.183,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.048,00 14.184,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.049,00 14.185,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.050,00 14.186,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.051,00 14.187,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.052,00 14.188,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.053,00 14.189,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.054,00 14.190,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.055,00 14.191,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.056,00 14.192,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.057,00 14.193,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.058,00 14.194,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.059,00 14.195,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.060,00 14.196,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.061,00 14.197,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,1 3,3 8,0 16,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.062,00 14.198,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,7 33,7 33,7 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.063,00 14.199,82 2 2.032 275 14,00 16 4,40 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.064,00 14.200,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,2 3,3 8,0 16,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.065,00 14.201,82 2 2.032 275 14,00 16 4,41 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.066,00 14.202,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.067,00 14.203,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,3 3,3 8,0 16,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.068,00 14.204,82 2 2.032 275 14,00 16 4,42 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 33,9 33,9 33,9 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.069,00 14.205,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.070,00 14.206,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,4 3,3 8,0 16,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.071,00 14.207,82 2 2.032 275 14,00 16 4,43 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,0 34,0 34,0 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.072,00 14.208,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.073,00 14.209,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.074,00 14.210,82 2 2.032 275 14,00 16 4,44 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,1 34,1 34,1 11,3 3,3 8,0 16,5 3,3 8,0 16,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.075,00 14.211,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.076,00 14.212,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.077,00 14.213,82 2 2.032 275 14,00 16 4,45 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,3 3,3 8,0 16,6 3,3 8,0 16,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.078,00 14.214,82 2 2.032 275 14,00 16 4,46 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,7 3,3 8,0 16,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.079,00 14.215,82 2 2.032 275 14,00 16 4,47 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.080,00 14.216,82 2 2.032 275 14,00 16 4,48 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,4 34,4 34,4 11,3 3,3 8,0 16,8 3,3 8,0 16,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.081,00 14.217,82 2 2.032 275 14,00 16 4,49 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,5 34,5 34,5 11,3 3,3 8,0 16,9 3,3 8,0 16,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.082,00 14.218,82 2 2.032 275 14,00 16 4,50 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 34,7 34,7 34,7 11,3 3,3 8,0 17,1 3,3 8,0 17,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.083,00 14.219,82 2 2.032 275 14,00 16 4,53 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.084,00 14.220,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.085,00 14.221,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.086,00 14.222,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.087,00 14.223,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.088,00 14.224,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.089,00 14.225,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.090,00 14.226,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.091,00 14.227,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.092,00 14.228,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.093,00 14.229,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.094,00 14.230,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.095,00 14.231,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.096,00 14.232,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.097,00 14.233,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.097,41 14.234,23 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,4 14,3 14,3 14,3 4,6 1,3 3,3 7,1 1,3 3,3 7,1 2,6 0,8
CN-T12 CN-T11 14.098,00 14.234,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,6 20,7 20,7 20,7 6,7 1,9 4,8 10,3 1,9 4,8 10,3 3,7 1,2
CN-T12 CN-T11 14.099,00 14.235,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 14.100,00 14.236,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.101,00 14.237,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.102,00 14.238,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.103,00 14.239,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.104,00 14.240,82 2 2.032 275 14,00 16 4,54 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,0 35,0 35,0 11,3 3,3 8,0 17,4 3,3 8,0 17,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.105,00 14.241,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.106,00 14.242,82 2 2.032 275 14,00 16 4,55 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,1 35,1 35,1 11,3 3,3 8,0 17,5 3,3 8,0 17,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.107,00 14.243,82 2 2.032 275 14,00 16 4,56 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,2 35,2 35,2 11,3 3,3 8,0 17,6 3,3 8,0 17,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.108,00 14.244,82 2 2.032 275 14,00 16 4,57 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,3 35,3 35,3 11,3 3,3 8,0 17,7 3,3 8,0 17,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.109,00 14.245,82 2 2.032 275 14,00 16 4,58 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,4 35,4 35,4 11,3 3,3 8,0 17,8 3,3 8,0 17,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.110,00 14.246,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.111,00 14.247,82 2 2.032 275 14,00 16 4,59 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,5 35,5 35,5 11,3 3,3 8,0 17,9 3,3 8,0 17,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.112,00 14.248,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.113,00 14.249,82 2 2.032 275 14,00 16 4,60 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,0 3,3 8,0 18,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.114,00 14.250,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,6 35,6 35,6 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.115,00 14.251,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.116,00 14.252,82 2 2.032 275 14,00 16 4,61 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.117,00 14.253,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,1 3,3 8,0 18,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.118,00 14.254,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,7 35,7 35,7 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.119,00 14.255,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.120,00 14.256,82 2 2.032 275 14,00 16 4,62 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.121,00 14.257,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,2 3,3 8,0 18,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.122,00 14.258,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,8 35,8 35,8 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.123,00 14.259,82 2 2.032 275 14,00 16 4,63 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.124,00 14.260,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.125,00 14.261,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,3 3,3 8,0 18,3 3,3 8,0 18,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.126,00 14.262,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.127,00 14.263,82 2 2.032 275 14,00 16 4,64 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.128,00 14.264,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.129,00 14.265,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,0 36,0 36,0 11,3 3,3 8,0 18,4 3,3 8,0 18,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.130,00 14.266,82 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.130,15 14.266,97 2 2.032 275 14,00 16 4,65 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,1 5,2 5,2 5,2 1,6 0,5 1,2 2,7 0,5 1,2 2,7 0,9 0,3
CN-T12 CN-T11 14.131,00 14.267,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,9 30,9 30,9 30,9 9,7 2,8 6,9 15,8 2,8 6,9 15,8 5,4 1,7
CN-T12 CN-T11 14.132,00 14.268,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.133,00 14.269,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,1 36,1 36,1 11,3 3,3 8,0 18,5 3,3 8,0 18,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.134,00 14.270,82 2 2.032 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.135,00 14.271,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.136,00 14.272,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.137,00 14.273,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,2 36,2 36,2 11,3 3,3 8,0 18,6 3,3 8,0 18,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.138,00 14.274,82 2 2.032 275 14,00 16 4,67 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.139,00 14.275,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.140,00 14.276,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.141,00 14.277,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,7 3,3 8,0 18,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.142,00 14.278,82 2 2.032 275 14,00 16 4,68 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,3 36,3 36,3 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.143,00 14.279,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.144,00 14.280,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,8 3,3 8,0 18,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.145,00 14.281,82 2 2.032 275 14,00 16 4,69 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,4 36,4 36,4 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.146,00 14.282,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.147,00 14.283,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.148,00 14.284,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.149,00 14.285,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.150,00 14.286,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.151,00 14.287,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.152,00 14.288,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.153,00 14.289,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.154,00 14.290,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.155,00 14.291,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.156,00 14.292,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.157,00 14.293,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.158,00 14.294,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.159,00 14.295,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.160,00 14.296,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.161,00 14.297,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.162,00 14.298,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.163,00 14.299,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.164,00 14.300,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.164,24 14.301,07 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,2 9,1 9,1 9,1 2,8 0,8 2,0 4,8 0,8 2,0 4,8 1,5 0,5
CN-T12 CN-T11 14.165,00 14.301,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 0,8 28,1 28,1 28,1 8,5 2,5 6,1 14,8 2,5 6,1 14,8 4,7 1,5
CN-T12 CN-T11 14.166,00 14.302,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.167,00 14.303,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.168,00 14.304,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.169,00 14.305,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.170,00 14.306,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.171,00 14.307,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.172,00 14.308,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.173,00 14.309,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.174,00 14.310,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.175,00 14.311,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.176,00 14.312,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.177,00 14.313,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.178,00 14.314,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.179,00 14.315,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.180,00 14.316,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 18,9 3,3 8,0 18,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.181,00 14.317,82 2 2.032 275 14,00 16 4,70 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,5 36,5 36,5 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.182,00 14.318,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,0 3,3 8,0 19,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.183,00 14.319,82 2 2.032 275 14,00 16 4,71 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,6 36,6 36,6 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.184,00 14.320,82 2 2.032 275 14,00 16 4,72 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,1 3,3 8,0 19,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.185,00 14.321,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.186,00 14.322,82 2 2.032 275 14,00 16 4,73 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 11,3 3,3 8,0 19,2 3,3 8,0 19,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.187,00 14.323,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.188,00 14.324,82 2 2.032 275 14,00 16 4,74 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 36,9 36,9 36,9 11,3 3,3 8,0 19,3 3,3 8,0 19,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.189,00 14.325,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.190,00 14.326,82 2 2.032 275 14,00 16 4,75 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.191,00 14.327,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,4 3,3 8,0 19,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.192,00 14.328,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.193,00 14.329,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.194,00 14.330,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.195,00 14.331,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.196,00 14.332,82 2 2.032 275 14,00 16 4,76 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.197,00 14.333,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,5 3,3 8,0 19,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.198,00 14.334,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,1 37,1 37,1 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.199,00 14.335,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.200,00 14.336,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.201,00 14.337,82 2 2.032 275 14,00 16 4,77 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.202,00 14.338,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.203,00 14.339,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,6 3,3 8,0 19,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.204,00 14.340,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,2 37,2 37,2 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.205,00 14.341,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.206,00 14.342,82 2 2.032 275 14,00 16 4,78 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.207,00 14.343,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.208,00 14.344,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 11,3 3,3 8,0 19,7 3,3 8,0 19,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.209,00 14.345,82 2 2.032 275 14,00 16 4,79 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.210,00 14.346,82 2 2.032 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,4 37,4 37,4 11,3 3,3 8,0 19,8 3,3 8,0 19,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.211,00 14.347,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 19,9 3,3 8,0 19,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.212,00 14.348,82 2 2.032 275 14,00 16 4,81 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,5 37,5 37,5 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.213,00 14.349,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,0 3,3 8,0 20,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.214,00 14.350,82 2 2.032 275 14,00 16 4,82 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.215,00 14.351,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,7 37,7 37,7 11,3 3,3 8,0 20,1 3,3 8,0 20,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.216,00 14.352,82 2 2.032 275 14,00 16 4,83 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.217,00 14.353,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 11,3 3,3 8,0 20,2 3,3 8,0 20,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.218,00 14.354,82 2 2.032 275 14,00 16 4,84 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.219,00 14.355,82 2 2.032 275 14,00 16 4,85 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,3 3,3 8,0 20,3 3,3 8,0 20,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.220,00 14.356,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.221,00 14.357,82 2 2.032 275 14,00 16 4,86 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,0 38,0 38,0 11,3 3,3 8,0 20,4 3,3 8,0 20,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.222,00 14.358,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.223,00 14.359,82 2 2.032 275 14,00 16 4,87 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 11,3 3,3 8,0 20,5 3,3 8,0 20,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.224,00 14.360,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.225,00 14.361,82 2 2.032 275 14,00 16 4,88 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 11,3 3,3 8,0 20,6 3,3 8,0 20,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.226,00 14.362,82 2 2.032 275 14,00 16 4,89 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,7 3,3 8,0 20,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.227,00 14.363,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
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CN-T12 CN-T11 14.228,00 14.364,82 2 2.032 275 14,00 16 4,90 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.229,00 14.365,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,4 38,4 38,4 11,3 3,3 8,0 20,8 3,3 8,0 20,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.230,00 14.366,82 2 2.032 275 14,00 16 4,91 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 20,9 3,3 8,0 20,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.231,00 14.367,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,5 38,5 38,5 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.232,00 14.368,82 2 2.032 275 14,00 16 4,92 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.233,00 14.369,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,6 38,6 38,6 11,3 3,3 8,0 21,0 3,3 8,0 21,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.234,00 14.370,82 2 2.032 275 14,00 16 4,93 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.235,00 14.371,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,7 38,7 38,7 11,3 3,3 8,0 21,1 3,3 8,0 21,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.236,00 14.372,82 2 2.032 275 14,00 16 4,94 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.237,00 14.373,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,3 3,3 8,0 21,2 3,3 8,0 21,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.238,00 14.374,82 2 2.032 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.239,00 14.375,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 38,9 38,9 38,9 11,3 3,3 8,0 21,3 3,3 8,0 21,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.240,00 14.376,82 2 2.032 275 14,00 16 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.241,00 14.377,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.242,00 14.378,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.243,00 14.379,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.244,00 14.380,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.245,00 14.381,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.246,00 14.382,82 2 2.032 275 14,00 16 4,99 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.247,00 14.383,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.248,00 14.384,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.249,00 14.385,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.250,00 14.386,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.251,00 14.387,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.252,00 14.388,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.253,00 14.389,82 2 2.032 275 14,00 16 5,04 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,7 39,7 39,7 11,3 3,3 8,0 22,1 3,3 8,0 22,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.254,00 14.390,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.255,00 14.391,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.256,00 14.392,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.257,00 14.393,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.258,00 14.394,82 2 2.032 275 14,00 16 5,15 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.259,00 14.395,82 2 2.032 275 14,00 16 5,14 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,7 40,7 40,7 11,3 3,3 8,0 23,1 3,3 8,0 23,1 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.260,00 14.396,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.261,00 14.397,82 2 2.032 275 14,00 16 5,13 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,3 3,3 8,0 23,0 3,3 8,0 23,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.262,00 14.398,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.263,00 14.399,82 2 2.032 275 14,00 16 5,12 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,5 40,5 40,5 11,3 3,3 8,0 22,9 3,3 8,0 22,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.264,00 14.400,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.265,00 14.401,82 2 2.032 275 14,00 16 5,11 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,8 3,3 8,0 22,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.266,00 14.402,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,3 40,3 40,3 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.267,00 14.403,82 2 2.032 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,7 3,3 8,0 22,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.268,00 14.404,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.269,00 14.405,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,2 40,2 40,2 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.270,00 14.406,82 2 2.032 275 14,00 16 5,09 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,6 3,3 8,0 22,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.271,00 14.407,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.272,00 14.408,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.273,00 14.409,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.274,00 14.410,82 2 2.032 275 14,00 16 5,08 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,1 40,1 40,1 11,3 3,3 8,0 22,5 3,3 8,0 22,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.275,00 14.411,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.276,00 14.412,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.277,00 14.413,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.278,00 14.414,82 2 2.032 275 14,00 16 5,07 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 40,0 40,0 40,0 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.279,00 14.415,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,4 3,3 8,0 22,4 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.280,00 14.416,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.281,00 14.417,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.282,00 14.418,82 2 2.032 275 14,00 16 5,06 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,9 39,9 39,9 11,3 3,3 8,0 22,3 3,3 8,0 22,3 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.283,00 14.419,82 2 2.032 275 14,00 16 5,05 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,8 39,8 39,8 11,3 3,3 8,0 22,2 3,3 8,0 22,2 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.284,00 14.420,82 2 2.032 275 14,00 16 5,03 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,6 39,6 39,6 11,3 3,3 8,0 22,0 3,3 8,0 22,0 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.285,00 14.421,82 2 2.032 275 14,00 16 5,02 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,5 39,5 39,5 11,3 3,3 8,0 21,9 3,3 8,0 21,9 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.286,00 14.422,82 2 2.032 275 14,00 16 5,01 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,3 3,3 8,0 21,8 3,3 8,0 21,8 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.287,00 14.423,82 2 2.032 275 14,00 16 5,00 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,3 39,3 39,3 11,3 3,3 8,0 21,7 3,3 8,0 21,7 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.288,00 14.424,82 2 2.032 275 14,00 16 4,98 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,2 39,2 39,2 11,3 3,3 8,0 21,6 3,3 8,0 21,6 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.289,00 14.425,82 2 2.032 275 14,00 16 4,97 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,1 39,1 39,1 11,3 3,3 8,0 21,5 3,3 8,0 21,5 6,3 2,0
CN-T12 CN-T11 14.290,00 14.426,82 Toma TOMA 11 TOMA 11 2 2.032 275 14,00 16 1 200 4,96 0,33 Z1-2-2000 0,60 1,00 6,20 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,5 1,0 39,0 39,0 39,0 11,3 3,3 8,0 21,4 3,3 8,0 21,4 6,3 2,0
CN-T12 T11-T12 14.426,82 Toma TOMA 11 TOMA 11 2 1.829 275 11,50 16 1 200 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3
CN-T12 T11-T12 1,00 14.427,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2,00 14.428,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3,00 14.429,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4,00 14.430,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5,00 14.431,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6,00 14.432,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7,00 14.433,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8,00 14.434,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9,00 14.435,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10,00 14.436,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11,00 14.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 12,00 14.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 13,00 14.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 14,00 14.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 15,00 14.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 16,00 14.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 17,00 14.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 18,00 14.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 19,00 14.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 20,00 14.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 21,00 14.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 22,00 14.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 23,00 14.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 24,00 14.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 25,00 14.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 26,00 14.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 27,00 14.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 28,00 14.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 29,00 14.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 30,00 14.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 31,00 14.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 32,00 14.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 33,00 14.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 34,00 14.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 35,00 14.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 36,00 14.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 37,00 14.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 38,00 14.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 39,00 14.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 40,00 14.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 41,00 14.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 42,00 14.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 43,00 14.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 44,00 14.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 45,00 14.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 46,00 14.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 47,00 14.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 48,00 14.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 49,00 14.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 50,00 14.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 51,00 14.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 52,00 14.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 53,00 14.479,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 54,00 14.480,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 55,00 14.481,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 55,52 14.482,34 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,9 16,9 16,9 5,2 1,5 3,7 9,1 1,5 3,7 9,1 2,8 1,0
CN-T12 T11-T12 56,00 14.482,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,9 15,9 15,9 4,9 1,4 3,4 8,6 1,4 3,4 8,6 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 57,00 14.483,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 58,00 14.484,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 59,00 14.485,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 60,00 14.486,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 61,00 14.487,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 62,00 14.488,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 63,00 14.489,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 64,00 14.490,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 65,00 14.491,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 66,00 14.492,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 67,00 14.493,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 68,00 14.494,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 69,00 14.495,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 70,00 14.496,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 71,00 14.497,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 72,00 14.498,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 73,00 14.499,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 74,00 14.500,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 75,00 14.501,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 76,00 14.502,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 77,00 14.503,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 78,00 14.504,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 79,00 14.505,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 80,00 14.506,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 81,00 14.507,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 82,00 14.508,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 83,00 14.509,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 84,00 14.510,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 85,00 14.511,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 86,00 14.512,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 87,00 14.513,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 88,00 14.514,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 89,00 14.515,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 90,00 14.516,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 91,00 14.517,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 92,00 14.518,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 92,99 14.519,81 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 9,9 2,9 7,0 15,5 2,9 7,0 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 93,00 14.519,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 94,00 14.520,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 95,00 14.521,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 96,00 14.522,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 97,00 14.523,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 98,00 14.524,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 99,00 14.525,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 100,00 14.526,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 101,00 14.527,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 102,00 14.528,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 103,00 14.529,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 104,00 14.530,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 105,00 14.531,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 106,00 14.532,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 107,00 14.533,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 108,00 14.534,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 109,00 14.535,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 110,00 14.536,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 111,00 14.537,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 112,00 14.538,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 113,00 14.539,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 114,00 14.540,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 114,91 14.541,73 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,4 26,4 26,4 9,1 2,6 6,4 12,7 2,6 6,4 12,7 4,8 1,8
CN-T12 T11-T12 115,00 14.541,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,7 2,7 2,7 0,9 0,3 0,7 1,3 0,3 0,7 1,3 0,5 0,2
CN-T12 T11-T12 116,00 14.542,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 117,00 14.543,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 118,00 14.544,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 119,00 14.545,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 120,00 14.546,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 121,00 14.547,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 122,00 14.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 123,00 14.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 124,00 14.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 125,00 14.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 126,00 14.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 127,00 14.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 128,00 14.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 129,00 14.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 130,00 14.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 131,00 14.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 132,00 14.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 133,00 14.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 134,00 14.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 135,00 14.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 136,00 14.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 137,00 14.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 138,00 14.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 139,00 14.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 140,00 14.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 141,00 14.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 142,00 14.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 143,00 14.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 144,00 14.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 145,00 14.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 146,00 14.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 147,00 14.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 148,00 14.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 149,00 14.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 150,00 14.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 151,00 14.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 151,56 14.578,38 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 14,6 14,6 14,6 5,6 1,6 4,0 6,1 1,6 4,0 6,1 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 152,00 14.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,5 11,5 11,5 4,4 1,3 3,1 4,8 1,3 3,1 4,8 2,4 0,9
CN-T12 T11-T12 153,00 14.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 154,00 14.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 155,00 14.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 156,00 14.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 157,00 14.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 158,00 14.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 159,00 14.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 160,00 14.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 161,00 14.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 162,00 14.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 163,00 14.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 164,00 14.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 165,00 14.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 166,00 14.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 167,00 14.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 168,00 14.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 169,00 14.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 170,00 14.596,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 171,00 14.597,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 172,00 14.598,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 173,00 14.599,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 174,00 14.600,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 174,29 14.601,11 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,3 7,0 7,0 7,0 3,0 0,9 2,1 2,6 0,9 2,1 2,6 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 175,00 14.601,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,7 17,5 17,5 17,5 7,4 2,3 5,1 6,4 2,3 5,1 6,4 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 176,00 14.602,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 177,00 14.603,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 178,00 14.604,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 179,00 14.605,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 180,00 14.606,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 181,00 14.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 182,00 14.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 183,00 14.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 184,00 14.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 185,00 14.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 186,00 14.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 187,00 14.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 188,00 14.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 189,00 14.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 190,00 14.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 191,00 14.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 192,00 14.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 193,00 14.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 194,00 14.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 195,00 14.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 196,00 14.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 197,00 14.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 198,00 14.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 199,00 14.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 200,00 14.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 201,00 14.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 202,00 14.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 203,00 14.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 204,00 14.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 205,00 14.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 206,00 14.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 207,00 14.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 208,00 14.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 209,00 14.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 210,00 14.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 211,00 14.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 212,00 14.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 213,00 14.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 213,24 14.640,06 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,1 6,1 6,1 2,4 0,7 1,7 2,4 0,7 1,7 2,4 1,3 0,5
CN-T12 T11-T12 214,00 14.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 19,3 19,3 19,3 7,6 2,2 5,4 7,8 2,2 5,4 7,8 4,1 1,5
CN-T12 T11-T12 215,00 14.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 216,00 14.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 217,00 14.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 218,00 14.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 219,00 14.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 220,00 14.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 221,00 14.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 222,00 14.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 223,00 14.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 224,00 14.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 225,00 14.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 226,00 14.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 227,00 14.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 228,00 14.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 229,00 14.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 230,00 14.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 231,00 14.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 232,00 14.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 233,00 14.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 234,00 14.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 235,00 14.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 236,00 14.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 237,00 14.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 238,00 14.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 239,00 14.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 240,00 14.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 241,00 14.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 242,00 14.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 243,00 14.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 244,00 14.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 245,00 14.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 246,00 14.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 247,00 14.673,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 248,00 14.674,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 249,00 14.675,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 250,00 14.676,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 251,00 14.677,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 252,00 14.678,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 253,00 14.679,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 254,00 14.680,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 255,00 14.681,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 256,00 14.682,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 257,00 14.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 258,00 14.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 259,00 14.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 260,00 14.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 261,00 14.687,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 262,00 14.688,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 263,00 14.689,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 264,00 14.690,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 265,00 14.691,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 266,00 14.692,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 267,00 14.693,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 268,00 14.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 269,00 14.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 270,00 14.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 271,00 14.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 272,00 14.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 273,00 14.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 274,00 14.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 275,00 14.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 276,00 14.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 277,00 14.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 278,00 14.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 279,00 14.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 280,00 14.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 281,00 14.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 282,00 14.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 283,00 14.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 284,00 14.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 285,00 14.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 286,00 14.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 287,00 14.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 288,00 14.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 289,00 14.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 290,00 14.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 291,00 14.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 292,00 14.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 293,00 14.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 294,00 14.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 295,00 14.721,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 296,00 14.722,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 297,00 14.723,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 298,00 14.724,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 299,00 14.725,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 300,00 14.726,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 301,00 14.727,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 302,00 14.728,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 303,00 14.729,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 304,00 14.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 305,00 14.731,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 306,00 14.732,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 307,00 14.733,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 308,00 14.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 309,00 14.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 310,00 14.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 311,00 14.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 312,00 14.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 313,00 14.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 314,00 14.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 315,00 14.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 316,00 14.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 317,00 14.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 318,00 14.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 319,00 14.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 320,00 14.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 321,00 14.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 322,00 14.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 323,00 14.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 324,00 14.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 325,00 14.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 326,00 14.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 327,00 14.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 328,00 14.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 329,00 14.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 330,00 14.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 331,00 14.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 332,00 14.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 333,00 14.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 334,00 14.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 335,00 14.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 336,00 14.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 337,00 14.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 338,00 14.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 339,00 14.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 340,00 14.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 341,00 14.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 342,00 14.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 343,00 14.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 344,00 14.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 345,00 14.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 346,00 14.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 347,00 14.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 348,00 14.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 349,00 14.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 350,00 14.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 351,00 14.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 352,00 14.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 352,91 14.779,73 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,7 24,7 24,7 9,1 2,6 6,5 11,0 2,6 6,5 11,0 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 353,00 14.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,5 2,5 2,5 0,9 0,3 0,6 1,1 0,3 0,6 1,1 0,5 0,2
CN-T12 T11-T12 354,00 14.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 355,00 14.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 356,00 14.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 357,00 14.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 358,00 14.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 359,00 14.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 360,00 14.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 361,00 14.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 362,00 14.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 363,00 14.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 364,00 14.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 365,00 14.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 366,00 14.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 367,00 14.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 368,00 14.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 369,00 14.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 370,00 14.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 371,00 14.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 372,00 14.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 373,00 14.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 374,00 14.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 375,00 14.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 376,00 14.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 377,00 14.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 378,00 14.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 379,00 14.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 380,00 14.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 381,00 14.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 382,00 14.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 383,00 14.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 384,00 14.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 385,00 14.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 386,00 14.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 387,00 14.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 388,00 14.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 389,00 14.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 390,00 14.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 391,00 14.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 392,00 14.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 393,00 14.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 394,00 14.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 395,00 14.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 396,00 14.822,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 397,00 14.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 398,00 14.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 399,00 14.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 400,00 14.826,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 401,00 14.827,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 402,00 14.828,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 403,00 14.829,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 404,00 14.830,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 405,00 14.831,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 406,00 14.832,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 407,00 14.833,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 408,00 14.834,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 409,00 14.835,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 410,00 14.836,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 411,00 14.837,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 412,00 14.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 413,00 14.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 414,00 14.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 415,00 14.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 416,00 14.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 416,25 14.843,07 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,1 7,1 7,1 2,5 0,7 1,7 3,4 0,7 1,7 3,4 1,3 0,5
CN-T12 T11-T12 417,00 14.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,7 21,7 21,7 7,6 2,2 5,4 10,3 2,2 5,4 10,3 4,0 1,5
CN-T12 T11-T12 418,00 14.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 419,00 14.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 420,00 14.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 421,00 14.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 422,00 14.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 423,00 14.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 424,00 14.850,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 425,00 14.851,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 426,00 14.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 427,00 14.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 428,00 14.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 429,00 14.855,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 430,00 14.856,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 431,00 14.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 432,00 14.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 433,00 14.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 434,00 14.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 435,00 14.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 435,20 14.862,02 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,6 5,6 5,6 2,0 0,6 1,4 2,5 0,6 1,4 2,5 1,1 0,4
CN-T12 T11-T12 436,00 14.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,2 22,2 22,2 8,0 2,3 5,7 10,1 2,3 5,7 10,1 4,3 1,6
CN-T12 T11-T12 437,00 14.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 438,00 14.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 439,00 14.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 440,00 14.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 441,00 14.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 442,00 14.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 443,00 14.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 444,00 14.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 445,00 14.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 446,00 14.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 447,00 14.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 448,00 14.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 449,00 14.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 450,00 14.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 451,00 14.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 452,00 14.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 453,00 14.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 454,00 14.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 455,00 14.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 456,00 14.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 457,00 14.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 458,00 14.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 459,00 14.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 460,00 14.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 461,00 14.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 462,00 14.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 463,00 14.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 464,00 14.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 465,00 14.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 466,00 14.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 467,00 14.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 468,00 14.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 469,00 14.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 470,00 14.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 471,00 14.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 472,00 14.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 473,00 14.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 474,00 14.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 475,00 14.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 476,00 14.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 477,00 14.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 478,00 14.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 479,00 14.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 480,00 14.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 481,00 14.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 482,00 14.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 483,00 14.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 484,00 14.910,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 485,00 14.911,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 486,00 14.912,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 487,00 14.913,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 488,00 14.914,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 489,00 14.915,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 490,00 14.916,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 491,00 14.917,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 492,00 14.918,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 493,00 14.919,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 494,00 14.920,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 495,00 14.921,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 496,00 14.922,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 497,00 14.923,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 498,00 14.924,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 499,00 14.925,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 500,00 14.926,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 501,00 14.927,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 502,00 14.928,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 503,00 14.929,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 504,00 14.930,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 505,00 14.931,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 505,96 14.932,78 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 2,8 6,8 14,1 2,8 6,8 14,1 5,1 1,9
CN-T12 T11-T12 506,00 14.932,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,2 1,2 1,2 0,4 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1
CN-T12 T11-T12 507,00 14.933,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 508,00 14.934,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 509,00 14.935,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 510,00 14.936,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 511,00 14.937,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 512,00 14.938,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 513,00 14.939,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 514,00 14.940,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 515,00 14.941,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 516,00 14.942,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 517,00 14.943,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 518,00 14.944,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 519,00 14.945,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 520,00 14.946,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 521,00 14.947,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 522,00 14.948,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 523,00 14.949,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 524,00 14.950,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 525,00 14.951,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 526,00 14.952,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 527,00 14.953,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 528,00 14.954,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 529,00 14.955,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 530,00 14.956,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 531,00 14.957,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 532,00 14.958,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 533,00 14.959,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 534,00 14.960,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 535,00 14.961,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 536,00 14.962,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 537,00 14.963,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 538,00 14.964,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 539,00 14.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 540,00 14.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 541,00 14.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 542,00 14.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 543,00 14.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 544,00 14.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 545,00 14.971,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 546,00 14.972,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 547,00 14.973,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 548,00 14.974,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 549,00 14.975,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 550,00 14.976,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 551,00 14.977,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 552,00 14.978,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 553,00 14.979,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 554,00 14.980,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 555,00 14.981,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 556,00 14.982,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 557,00 14.983,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 558,00 14.984,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 559,00 14.985,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 560,00 14.986,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 561,00 14.987,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 562,00 14.988,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 563,00 14.989,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 564,00 14.990,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 565,00 14.991,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 566,00 14.992,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 567,00 14.993,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 568,00 14.994,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 569,00 14.995,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 570,00 14.996,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 571,00 14.997,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 572,00 14.998,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 573,00 14.999,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 574,00 15.000,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 575,00 15.001,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 576,00 15.002,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 577,00 15.003,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 578,00 15.004,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 579,00 15.005,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 580,00 15.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 581,00 15.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 582,00 15.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 583,00 15.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 584,00 15.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 585,00 15.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 586,00 15.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 587,00 15.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 588,00 15.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 589,00 15.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 590,00 15.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 591,00 15.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 592,00 15.018,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 593,00 15.019,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 594,00 15.020,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 595,00 15.021,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 596,00 15.022,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 597,00 15.023,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 598,00 15.024,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 599,00 15.025,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 600,00 15.026,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 601,00 15.027,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 602,00 15.028,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 603,00 15.029,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 604,00 15.030,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 605,00 15.031,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 606,00 15.032,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 607,00 15.033,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 608,00 15.034,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 609,00 15.035,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 610,00 15.036,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 611,00 15.037,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 612,00 15.038,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 613,00 15.039,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 614,00 15.040,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 615,00 15.041,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 616,00 15.042,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 617,00 15.043,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 618,00 15.044,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 619,00 15.045,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 620,00 15.046,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 621,00 15.047,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 622,00 15.048,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 623,00 15.049,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 624,00 15.050,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 624,63 15.051,46 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 19,0 19,0 19,0 6,3 1,8 4,5 9,5 1,8 4,5 9,5 3,4 1,3
CN-T12 T11-T12 625,00 15.051,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,1 11,1 11,1 3,7 1,1 2,6 5,5 1,1 2,6 5,5 2,0 0,7
CN-T12 T11-T12 626,00 15.052,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 627,00 15.053,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 628,00 15.054,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 629,00 15.055,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 630,00 15.056,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 631,00 15.057,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 632,00 15.058,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 633,00 15.059,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 634,00 15.060,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 635,00 15.061,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 636,00 15.062,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 637,00 15.063,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 638,00 15.064,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 639,00 15.065,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 640,00 15.066,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 641,00 15.067,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 642,00 15.068,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 643,00 15.069,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 644,00 15.070,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 645,00 15.071,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 646,00 15.072,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 647,00 15.073,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 648,00 15.074,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 649,00 15.075,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 650,00 15.076,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 651,00 15.077,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 652,00 15.078,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 653,00 15.079,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 654,00 15.080,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 655,00 15.081,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 656,00 15.082,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 657,00 15.083,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 658,00 15.084,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 659,00 15.085,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 660,00 15.086,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 661,00 15.087,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 662,00 15.088,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 663,00 15.089,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 664,00 15.090,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 665,00 15.091,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 665,44 15.092,27 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 13,9 13,9 13,9 4,4 1,3 3,2 7,2 1,3 3,2 7,2 2,4 0,9
CN-T12 T11-T12 666,00 15.092,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 17,4 17,4 17,4 5,6 1,6 4,0 9,0 1,6 4,0 9,0 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 667,00 15.093,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 668,00 15.094,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 669,00 15.095,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 670,00 15.096,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 671,00 15.097,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 672,00 15.098,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 673,00 15.099,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 674,00 15.100,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 675,00 15.101,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 676,00 15.102,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 677,00 15.103,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 678,00 15.104,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 679,00 15.105,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 680,00 15.106,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 681,00 15.107,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 682,00 15.108,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 683,00 15.109,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 684,00 15.110,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 685,00 15.111,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 686,00 15.112,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 687,00 15.113,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 688,00 15.114,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 689,00 15.115,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 690,00 15.116,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 691,00 15.117,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 692,00 15.118,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 693,00 15.119,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 694,00 15.120,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 695,00 15.121,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 696,00 15.122,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 697,00 15.123,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 698,00 15.124,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 699,00 15.125,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 700,00 15.126,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 701,00 15.127,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 702,00 15.128,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 703,00 15.129,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 704,00 15.130,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 705,00 15.131,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 706,00 15.132,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 707,00 15.133,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 707,98 15.134,81 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 9,9 2,9 7,0 17,2 2,9 7,0 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 708,00 15.134,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 709,00 15.135,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 710,00 15.136,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 711,00 15.137,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 712,00 15.138,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 713,00 15.139,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 714,00 15.140,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 715,00 15.141,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 716,00 15.142,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 717,00 15.143,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 718,00 15.144,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 719,00 15.145,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 720,00 15.146,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 721,00 15.147,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 722,00 15.148,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 723,00 15.149,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 724,00 15.150,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 725,00 15.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 726,00 15.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 727,00 15.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 728,00 15.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 729,00 15.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 730,00 15.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 731,00 15.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 732,00 15.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 733,00 15.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 734,00 15.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 735,00 15.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 736,00 15.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 737,00 15.163,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 738,00 15.164,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 739,00 15.165,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 740,00 15.166,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 741,00 15.167,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 741,92 15.168,74 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 28,3 28,3 28,3 9,2 2,7 6,5 14,5 2,7 6,5 14,5 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 742,00 15.168,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,6 2,6 2,6 0,8 0,2 0,6 1,3 0,2 0,6 1,3 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 743,00 15.169,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 744,00 15.170,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 745,00 15.171,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 746,00 15.172,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 747,00 15.173,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 748,00 15.174,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 749,00 15.175,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 750,00 15.176,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 751,00 15.177,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 752,00 15.178,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 753,00 15.179,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 754,00 15.180,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 755,00 15.181,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 756,00 15.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 757,00 15.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 758,00 15.184,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 759,00 15.185,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 760,00 15.186,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 761,00 15.187,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 762,00 15.188,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 763,00 15.189,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 764,00 15.190,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 765,00 15.191,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 766,00 15.192,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 767,00 15.193,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 768,00 15.194,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 769,00 15.195,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 770,00 15.196,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 771,00 15.197,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 772,00 15.198,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 773,00 15.199,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 774,00 15.200,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 775,00 15.201,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,4 3,2 7,2 13,8 3,2 7,2 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 776,00 15.202,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,4 3,2 7,2 13,7 3,2 7,2 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 777,00 15.203,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,4 3,2 7,2 13,5 3,2 7,2 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 778,00 15.204,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,4 3,2 7,2 13,4 3,2 7,2 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 779,00 15.205,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,4 3,2 7,2 13,3 3,2 7,2 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 780,00 15.206,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 781,00 15.207,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 782,00 15.208,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 783,00 15.209,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 784,00 15.210,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,4 3,2 7,2 12,6 3,2 7,2 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 785,00 15.211,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 786,00 15.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 787,00 15.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 788,00 15.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 789,00 15.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 790,00 15.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 791,00 15.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 792,00 15.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 793,00 15.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 794,00 15.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 795,00 15.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 796,00 15.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 797,00 15.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 798,00 15.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 799,00 15.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 800,00 15.226,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 801,00 15.227,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 802,00 15.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 803,00 15.229,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 804,00 15.230,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 805,00 15.231,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 806,00 15.232,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 807,00 15.233,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 808,00 15.234,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 809,00 15.235,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 810,00 15.236,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 811,00 15.237,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 812,00 15.238,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 813,00 15.239,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 814,00 15.240,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 815,00 15.241,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 816,00 15.242,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 817,00 15.243,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 818,00 15.244,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 819,00 15.245,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 820,00 15.246,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 821,00 15.247,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 822,00 15.248,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 823,00 15.249,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 824,00 15.250,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 825,00 15.251,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 826,00 15.252,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 827,00 15.253,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 828,00 15.254,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 829,00 15.255,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 830,00 15.256,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 831,00 15.257,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 832,00 15.258,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 833,00 15.259,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 834,00 15.260,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 835,00 15.261,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 836,00 15.262,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 837,00 15.263,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 838,00 15.264,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 839,00 15.265,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 840,00 15.266,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 841,00 15.267,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 842,00 15.268,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 843,00 15.269,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 844,00 15.270,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 845,00 15.271,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 846,00 15.272,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 847,00 15.273,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 848,00 15.274,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 849,00 15.275,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 850,00 15.276,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 851,00 15.277,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 852,00 15.278,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 853,00 15.279,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 854,00 15.280,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 855,00 15.281,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 856,00 15.282,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 857,00 15.283,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 858,00 15.284,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 859,00 15.285,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 860,00 15.286,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 861,00 15.287,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 862,00 15.288,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 863,00 15.289,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 864,00 15.290,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 865,00 15.291,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 866,00 15.292,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 867,00 15.293,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 868,00 15.294,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 869,00 15.295,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 869,79 15.296,62 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,2 24,2 24,2 7,9 2,3 5,6 12,3 2,3 5,6 12,3 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 870,00 15.296,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,4 6,4 6,4 2,1 0,6 1,5 3,2 0,6 1,5 3,2 1,1 0,4
CN-T12 T11-T12 871,00 15.297,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 872,00 15.298,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 873,00 15.299,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 874,00 15.300,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 875,00 15.301,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 876,00 15.302,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 877,00 15.303,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 878,00 15.304,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 879,00 15.305,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 880,00 15.306,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 881,00 15.307,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 882,00 15.308,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 883,00 15.309,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 884,00 15.310,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 885,00 15.311,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 886,00 15.312,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 887,00 15.313,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 888,00 15.314,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 889,00 15.315,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 890,00 15.316,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 891,00 15.317,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 892,00 15.318,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 893,00 15.319,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 894,00 15.320,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 895,00 15.321,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 896,00 15.322,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 897,00 15.323,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 898,00 15.324,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 899,00 15.325,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 900,00 15.326,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 901,00 15.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 902,00 15.328,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 903,00 15.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 904,00 15.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 905,00 15.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 906,00 15.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 907,00 15.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 908,00 15.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 909,00 15.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 910,00 15.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 911,00 15.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 912,00 15.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 913,00 15.339,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 914,00 15.340,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 915,00 15.341,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 916,00 15.342,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 917,00 15.343,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 918,00 15.344,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 919,00 15.345,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 920,00 15.346,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 921,00 15.347,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 922,00 15.348,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 923,00 15.349,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 924,00 15.350,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 925,00 15.351,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 926,00 15.352,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 927,00 15.353,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 927,28 15.354,10 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,0 8,0 8,0 2,8 0,8 2,0 3,8 0,8 2,0 3,8 1,5 0,5
CN-T12 T11-T12 928,00 15.354,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 21,1 21,1 21,1 7,3 2,1 5,2 10,1 2,1 5,2 10,1 3,9 1,5
CN-T12 T11-T12 929,00 15.355,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 930,00 15.356,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 931,00 15.357,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 932,00 15.358,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 933,00 15.359,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 934,00 15.360,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 935,00 15.361,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 936,00 15.362,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 937,00 15.363,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 938,00 15.364,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 939,00 15.365,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 940,00 15.366,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 941,00 15.367,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 942,00 15.368,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 943,00 15.369,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 944,00 15.370,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 945,00 15.371,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 946,00 15.372,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 947,00 15.373,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 948,00 15.374,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 949,00 15.375,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 950,00 15.376,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 951,00 15.377,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 952,00 15.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 953,00 15.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 954,00 15.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 955,00 15.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 956,00 15.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 957,00 15.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 958,00 15.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 959,00 15.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 960,00 15.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 961,00 15.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 962,00 15.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 963,00 15.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 964,00 15.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 965,00 15.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 966,00 15.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 967,00 15.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 968,00 15.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 969,00 15.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 970,00 15.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 971,00 15.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 972,00 15.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 973,00 15.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 974,00 15.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 975,00 15.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 976,00 15.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 977,00 15.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 978,00 15.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 979,00 15.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 980,00 15.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 981,00 15.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 982,00 15.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 983,00 15.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 984,00 15.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 985,00 15.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 986,00 15.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 987,00 15.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 988,00 15.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 989,00 15.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 990,00 15.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 991,00 15.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 992,00 15.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 993,00 15.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 994,00 15.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 995,00 15.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 996,00 15.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 997,00 15.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 998,00 15.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 999,00 15.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.000,00 15.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.001,00 15.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.002,00 15.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.003,00 15.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.004,00 15.430,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.005,00 15.431,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.006,00 15.432,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.007,00 15.433,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.008,00 15.434,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.009,00 15.435,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.010,00 15.436,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.011,00 15.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.012,00 15.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.013,00 15.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.014,00 15.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.015,00 15.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.016,00 15.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.017,00 15.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.018,00 15.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.019,00 15.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.020,00 15.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.021,00 15.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.022,00 15.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.023,00 15.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.024,00 15.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.025,00 15.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.026,00 15.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.027,00 15.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.028,00 15.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.029,00 15.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.030,00 15.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.031,00 15.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.032,00 15.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.033,00 15.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.034,00 15.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.035,00 15.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.036,00 15.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.037,00 15.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.038,00 15.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.039,00 15.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.040,00 15.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.041,00 15.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.042,00 15.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.043,00 15.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.044,00 15.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.045,00 15.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.046,00 15.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.047,00 15.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.048,00 15.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.049,00 15.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.050,00 15.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.051,00 15.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.052,00 15.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.053,00 15.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.054,00 15.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.055,00 15.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.056,00 15.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.057,00 15.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.058,00 15.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.059,00 15.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.060,00 15.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.061,00 15.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.062,00 15.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.063,00 15.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.064,00 15.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.065,00 15.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.066,00 15.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.067,00 15.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.068,00 15.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.068,08 15.494,91 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,2 2,2 2,2 0,8 0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 1.069,00 15.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,5 24,5 24,5 9,2 2,7 6,5 10,6 2,7 6,5 10,6 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 1.070,00 15.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.071,00 15.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.072,00 15.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.073,00 15.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.074,00 15.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.075,00 15.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.076,00 15.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.077,00 15.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.078,00 15.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.079,00 15.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.080,00 15.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.081,00 15.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.082,00 15.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.083,00 15.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.084,00 15.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.085,00 15.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.086,00 15.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.087,00 15.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.088,00 15.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.089,00 15.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.090,00 15.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.091,00 15.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.092,00 15.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.093,00 15.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.094,00 15.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.095,00 15.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.096,00 15.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.097,00 15.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.098,00 15.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.099,00 15.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.100,00 15.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.101,00 15.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.102,00 15.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.103,00 15.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.104,00 15.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.105,00 15.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.106,00 15.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.107,00 15.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.108,00 15.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.109,00 15.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.110,00 15.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.111,00 15.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.112,00 15.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.113,00 15.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.114,00 15.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.115,00 15.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.116,00 15.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.117,00 15.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.118,00 15.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.119,00 15.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.120,00 15.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.121,00 15.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.122,00 15.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.123,00 15.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.124,00 15.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.125,00 15.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.126,00 15.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.127,00 15.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.128,00 15.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.129,00 15.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.130,00 15.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.131,00 15.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.132,00 15.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.133,00 15.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.134,00 15.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.135,00 15.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.136,00 15.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.137,00 15.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.138,00 15.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.139,00 15.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.140,00 15.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.141,00 15.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.142,00 15.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.143,00 15.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.144,00 15.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.145,00 15.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.146,00 15.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.147,00 15.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.148,00 15.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.149,00 15.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.150,00 15.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.151,00 15.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.152,00 15.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.153,00 15.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.154,00 15.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.155,00 15.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.156,00 15.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.157,00 15.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.158,00 15.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.159,00 15.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.160,00 15.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.161,00 15.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.162,00 15.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.163,00 15.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.164,00 15.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.165,00 15.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.165,62 15.592,44 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 17,0 17,0 17,0 6,2 1,8 4,4 7,7 1,8 4,4 7,7 3,3 1,2
CN-T12 T11-T12 1.166,00 15.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,6 10,6 10,6 3,9 1,1 2,7 4,8 1,1 2,7 4,8 2,1 0,8
CN-T12 T11-T12 1.167,00 15.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.168,00 15.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.169,00 15.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.170,00 15.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.171,00 15.597,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.172,00 15.598,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.173,00 15.599,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.174,00 15.600,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.175,00 15.601,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.176,00 15.602,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.177,00 15.603,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.178,00 15.604,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.179,00 15.605,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.180,00 15.606,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.181,00 15.607,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.182,00 15.608,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.183,00 15.609,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.184,00 15.610,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.185,00 15.611,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.186,00 15.612,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.187,00 15.613,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.188,00 15.614,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.189,00 15.615,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.190,00 15.616,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.191,00 15.617,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.192,00 15.618,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.193,00 15.619,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.194,00 15.620,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.195,00 15.621,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.196,00 15.622,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.197,00 15.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.198,00 15.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.199,00 15.625,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.200,00 15.626,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.201,00 15.627,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.202,00 15.628,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.203,00 15.629,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.204,00 15.630,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.205,00 15.631,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.206,00 15.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.207,00 15.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.208,00 15.634,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.209,00 15.635,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.210,00 15.636,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.211,00 15.637,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.212,00 15.638,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.213,00 15.639,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.214,00 15.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.215,00 15.641,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.216,00 15.642,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.217,00 15.643,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.218,00 15.644,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.219,00 15.645,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.220,00 15.646,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.221,00 15.647,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.222,00 15.648,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.223,00 15.649,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.223,75 15.650,57 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 22,7 22,7 22,7 7,5 2,2 5,3 11,4 2,2 5,3 11,4 4,0 1,5
CN-T12 T11-T12 1.224,00 15.650,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,7 7,7 7,7 2,5 0,7 1,8 3,9 0,7 1,8 3,9 1,4 0,5
CN-T12 T11-T12 1.225,00 15.651,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.226,00 15.652,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.227,00 15.653,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.228,00 15.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.229,00 15.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.230,00 15.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.231,00 15.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.232,00 15.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.233,00 15.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.234,00 15.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.235,00 15.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.236,00 15.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.237,00 15.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.238,00 15.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.239,00 15.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.240,00 15.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.241,00 15.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.242,00 15.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.243,00 15.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.244,00 15.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.245,00 15.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.246,00 15.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.247,00 15.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.248,00 15.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.249,00 15.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.250,00 15.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.251,00 15.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.252,00 15.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.253,00 15.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.254,00 15.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.255,00 15.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.256,00 15.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.257,00 15.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.258,00 15.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.259,00 15.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.260,00 15.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.261,00 15.687,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.262,00 15.688,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.263,00 15.689,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.264,00 15.690,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.265,00 15.691,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.266,00 15.692,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.267,00 15.693,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.268,00 15.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.269,00 15.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.270,00 15.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.271,00 15.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.272,00 15.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.273,00 15.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.274,00 15.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.275,00 15.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.276,00 15.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.277,00 15.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.278,00 15.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.279,00 15.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.280,00 15.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.281,00 15.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.282,00 15.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.283,00 15.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.284,00 15.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.285,00 15.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.286,00 15.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.287,00 15.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.287,92 15.714,75 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,8 24,8 24,8 9,3 2,7 6,6 10,8 2,7 6,6 10,8 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 1.288,00 15.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,0 2,0 2,0 0,8 0,2 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 1.289,00 15.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.290,00 15.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.291,00 15.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.292,00 15.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.293,00 15.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.294,00 15.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.295,00 15.721,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.296,00 15.722,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.297,00 15.723,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.298,00 15.724,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.299,00 15.725,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.300,00 15.726,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.301,00 15.727,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.302,00 15.728,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.303,00 15.729,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.304,00 15.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.305,00 15.731,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.306,00 15.732,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.307,00 15.733,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.308,00 15.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.309,00 15.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.310,00 15.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.311,00 15.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.312,00 15.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.313,00 15.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.314,00 15.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.315,00 15.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.316,00 15.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.317,00 15.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.318,00 15.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.319,00 15.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.320,00 15.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.321,00 15.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.322,00 15.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.323,00 15.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.324,00 15.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.325,00 15.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.326,00 15.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.327,00 15.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.328,00 15.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.329,00 15.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.330,00 15.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.331,00 15.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.332,00 15.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.333,00 15.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.334,00 15.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.335,00 15.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.336,00 15.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.337,00 15.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.338,00 15.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.339,00 15.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.340,00 15.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.341,00 15.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.342,00 15.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.343,00 15.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.344,00 15.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.345,00 15.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.346,00 15.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.347,00 15.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.348,00 15.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.349,00 15.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.350,00 15.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.351,00 15.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.352,00 15.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.353,00 15.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.354,00 15.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.355,00 15.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.356,00 15.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.357,00 15.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.358,00 15.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.359,00 15.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.360,00 15.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.361,00 15.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.362,00 15.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.363,00 15.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.364,00 15.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.365,00 15.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.366,00 15.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.367,00 15.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.368,00 15.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.369,00 15.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.370,00 15.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.371,00 15.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.372,00 15.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.373,00 15.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.374,00 15.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.375,00 15.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.376,00 15.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.377,00 15.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.378,00 15.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.379,00 15.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.380,00 15.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.381,00 15.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.382,00 15.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.383,00 15.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.384,00 15.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.385,00 15.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.386,00 15.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.387,00 15.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.388,00 15.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.389,00 15.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.390,00 15.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.391,00 15.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.392,00 15.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.393,00 15.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.394,00 15.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.395,00 15.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.396,00 15.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.397,00 15.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.398,00 15.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.399,00 15.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.400,00 15.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.401,00 15.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.402,00 15.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.403,00 15.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.404,00 15.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.405,00 15.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.406,00 15.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.407,00 15.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.408,00 15.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.409,00 15.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.410,00 15.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.411,00 15.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.412,00 15.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.413,00 15.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.414,00 15.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.415,00 15.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.416,00 15.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.417,00 15.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.418,00 15.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.419,00 15.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.420,00 15.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.421,00 15.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.422,00 15.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.423,00 15.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.424,00 15.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.425,00 15.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.426,00 15.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.427,00 15.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.428,00 15.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.429,00 15.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.430,00 15.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.431,00 15.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.432,00 15.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.433,00 15.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.434,00 15.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.435,00 15.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.436,00 15.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.437,00 15.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.438,00 15.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.439,00 15.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.440,00 15.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.441,00 15.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.442,00 15.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.443,00 15.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.444,00 15.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.445,00 15.871,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.446,00 15.872,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.447,00 15.873,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.448,00 15.874,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.449,00 15.875,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.450,00 15.876,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,20 S275-6,4 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.451,00 15.877,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.452,00 15.878,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.453,00 15.879,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,5 25,5 25,5 10,4 3,2 7,2 10,0 3,2 7,2 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.454,00 15.880,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,5 25,5 25,5 10,4 3,2 7,2 10,0 3,2 7,2 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.455,00 15.881,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.456,00 15.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.457,00 15.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.458,00 15.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.459,00 15.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.460,00 15.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.461,00 15.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.462,00 15.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.463,00 15.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.464,00 15.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.465,00 15.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.466,00 15.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.467,00 15.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.468,00 15.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.469,00 15.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.470,00 15.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.471,00 15.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.472,00 15.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.473,00 15.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.474,00 15.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.475,00 15.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.476,00 15.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.477,00 15.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.478,00 15.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.479,00 15.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.480,00 15.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.481,00 15.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.482,00 15.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.483,00 15.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.484,00 15.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.485,00 15.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.486,00 15.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.487,00 15.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.488,00 15.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.489,00 15.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.490,00 15.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.491,00 15.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.492,00 15.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.493,00 15.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.494,00 15.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.495,00 15.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.496,00 15.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.497,00 15.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.498,00 15.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.499,00 15.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.500,00 15.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.501,00 15.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.502,00 15.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.503,00 15.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.504,00 15.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.505,00 15.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.506,00 15.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.507,00 15.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.508,00 15.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.509,00 15.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.510,00 15.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.511,00 15.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.512,00 15.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.513,00 15.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.514,00 15.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.515,00 15.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.516,00 15.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.517,00 15.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.518,00 15.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.519,00 15.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.520,00 15.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.521,00 15.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.522,00 15.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.523,00 15.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.524,00 15.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.525,00 15.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.526,00 15.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.527,00 15.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.528,00 15.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.529,00 15.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.530,00 15.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.531,00 15.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.532,00 15.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.533,00 15.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.534,00 15.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.535,00 15.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.536,00 15.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.537,00 15.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.538,00 15.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.539,00 15.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.540,00 15.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.541,00 15.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.541,12 15.967,94 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,0 3,0 3,0 1,2 0,3 0,8 1,2 0,3 0,8 1,2 0,6 0,2
CN-T12 T11-T12 1.542,00 15.968,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,3 9,1 2,6 6,3 9,1 4,7 1,8
CN-T12 T11-T12 1.543,00 15.969,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.544,00 15.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.545,00 15.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.546,00 15.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.547,00 15.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.548,00 15.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.549,00 15.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.550,00 15.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.551,00 15.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.552,00 15.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.553,00 15.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.554,00 15.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.555,00 15.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.556,00 15.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.557,00 15.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.558,00 15.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.559,00 15.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.560,00 15.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.561,00 15.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.562,00 15.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.563,00 15.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.564,00 15.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.565,00 15.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.566,00 15.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.567,00 15.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.568,00 15.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.569,00 15.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.570,00 15.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.571,00 15.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.572,00 15.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.573,00 15.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.574,00 16.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.575,00 16.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.576,00 16.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.577,00 16.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.578,00 16.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.579,00 16.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.580,00 16.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.581,00 16.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.582,00 16.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.583,00 16.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.584,00 16.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.585,00 16.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.586,00 16.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.587,00 16.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.588,00 16.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.589,00 16.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.590,00 16.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.591,00 16.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.592,00 16.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.593,00 16.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.594,00 16.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.595,00 16.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.596,00 16.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.597,00 16.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.598,00 16.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.598,51 16.025,33 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,8 12,8 12,8 5,1 1,5 3,6 5,1 1,5 3,6 5,1 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 1.599,00 16.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,2 12,2 12,2 4,9 1,4 3,5 4,9 1,4 3,5 4,9 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 1.600,00 16.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.601,00 16.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.602,00 16.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.603,00 16.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.604,00 16.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.605,00 16.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.606,00 16.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.607,00 16.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.608,00 16.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.609,00 16.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.610,00 16.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.611,00 16.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.612,00 16.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.613,00 16.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.614,00 16.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.615,00 16.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.616,00 16.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.617,00 16.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.618,00 16.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.619,00 16.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.620,00 16.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.621,00 16.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.622,00 16.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.623,00 16.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.624,00 16.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.625,00 16.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.626,00 16.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.627,00 16.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.628,00 16.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.629,00 16.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.630,00 16.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.631,00 16.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.632,00 16.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.633,00 16.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.634,00 16.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.635,00 16.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.636,00 16.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.637,00 16.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.638,00 16.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.639,00 16.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.640,00 16.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.641,00 16.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.642,00 16.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.643,00 16.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.644,00 16.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.645,00 16.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.646,00 16.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.647,00 16.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.648,00 16.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.649,00 16.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.650,00 16.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.651,00 16.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.652,00 16.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.653,00 16.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.654,00 16.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.655,00 16.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.656,00 16.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.657,00 16.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.658,00 16.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.659,00 16.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.660,00 16.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.661,00 16.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.662,00 16.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.663,00 16.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.664,00 16.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.665,00 16.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.666,00 16.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.667,00 16.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.668,00 16.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.669,00 16.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.670,00 16.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.671,00 16.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.672,00 16.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.673,00 16.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.674,00 16.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.675,00 16.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.676,00 16.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.677,00 16.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.678,00 16.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.679,00 16.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.680,00 16.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.681,00 16.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.682,00 16.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.683,00 16.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.684,00 16.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.685,00 16.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.686,00 16.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.687,00 16.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.688,00 16.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.689,00 16.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.690,00 16.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.691,00 16.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.692,00 16.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.693,00 16.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.694,00 16.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.695,00 16.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.696,00 16.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.697,00 16.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.698,00 16.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.699,00 16.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.700,00 16.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.701,00 16.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.702,00 16.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.703,00 16.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.704,00 16.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.705,00 16.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.706,00 16.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.707,00 16.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.708,00 16.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.709,00 16.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.710,00 16.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.711,00 16.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.712,00 16.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.713,00 16.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.714,00 16.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.715,00 16.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.716,00 16.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.717,00 16.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.718,00 16.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.719,00 16.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.720,00 16.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.721,00 16.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.722,00 16.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.723,00 16.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.724,00 16.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.725,00 16.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.726,00 16.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.727,00 16.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.728,00 16.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.729,00 16.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.730,00 16.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.731,00 16.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.732,00 16.158,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.733,00 16.159,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.734,00 16.160,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.735,00 16.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.736,00 16.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.737,00 16.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.738,00 16.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.739,00 16.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.740,00 16.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.741,00 16.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.742,00 16.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.743,00 16.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.743,50 16.170,33 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,2 13,2 13,2 5,0 1,5 3,6 5,6 1,5 3,6 5,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 1.744,00 16.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,1 13,1 13,1 5,0 1,4 3,5 5,6 1,4 3,5 5,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 1.745,00 16.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.746,00 16.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.747,00 16.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.748,00 16.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.749,00 16.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.750,00 16.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.751,00 16.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.752,00 16.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.753,00 16.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.754,00 16.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.755,00 16.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.756,00 16.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.757,00 16.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.758,00 16.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.759,00 16.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.760,00 16.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.761,00 16.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.762,00 16.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.763,00 16.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.764,00 16.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.765,00 16.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.766,00 16.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.767,00 16.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.768,00 16.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.769,00 16.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.770,00 16.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.771,00 16.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.772,00 16.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.773,00 16.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.774,00 16.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.775,00 16.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.776,00 16.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.777,00 16.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.778,00 16.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.779,00 16.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.780,00 16.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.781,00 16.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.782,00 16.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.783,00 16.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.784,00 16.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.785,00 16.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.786,00 16.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.787,00 16.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.788,00 16.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.789,00 16.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.790,00 16.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.791,00 16.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.792,00 16.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.793,00 16.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.794,00 16.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.795,00 16.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.796,00 16.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.797,00 16.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.798,00 16.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.799,00 16.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.800,00 16.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.801,00 16.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.802,00 16.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.803,00 16.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.804,00 16.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.805,00 16.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.806,00 16.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.807,00 16.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.808,00 16.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.809,00 16.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.810,00 16.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.811,00 16.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.812,00 16.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.813,00 16.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.814,00 16.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.815,00 16.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.816,00 16.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.816,37 16.243,19 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,6 9,6 9,6 3,7 1,1 2,6 4,0 1,1 2,6 4,0 2,0 0,7
CN-T12 T11-T12 1.817,00 16.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,2 16,2 16,2 6,3 1,8 4,5 6,7 1,8 4,5 6,7 3,4 1,3
CN-T12 T11-T12 1.818,00 16.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.819,00 16.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.820,00 16.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.821,00 16.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.822,00 16.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.823,00 16.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.824,00 16.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.825,00 16.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.826,00 16.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.827,00 16.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.828,00 16.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.829,00 16.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.830,00 16.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.831,00 16.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.832,00 16.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.833,00 16.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.834,00 16.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.835,00 16.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.836,00 16.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.837,00 16.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.838,00 16.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.839,00 16.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.840,00 16.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.841,00 16.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.842,00 16.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.843,00 16.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.844,00 16.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.845,00 16.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.846,00 16.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.847,00 16.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.848,00 16.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.849,00 16.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.850,00 16.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.851,00 16.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.852,00 16.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.853,00 16.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.854,00 16.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.855,00 16.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.856,00 16.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.857,00 16.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.858,00 16.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.859,00 16.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.860,00 16.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.861,00 16.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.862,00 16.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.863,00 16.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.864,00 16.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.864,20 16.291,02 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,0 5,0 5,0 2,0 0,6 1,4 2,0 0,6 1,4 2,0 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 1.865,00 16.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 20,5 20,5 20,5 8,1 2,3 5,7 8,4 2,3 5,7 8,4 4,3 1,6
CN-T12 T11-T12 1.866,00 16.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.867,00 16.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.868,00 16.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.869,00 16.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.870,00 16.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.871,00 16.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.872,00 16.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.873,00 16.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.874,00 16.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.875,00 16.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.876,00 16.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.877,00 16.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.878,00 16.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.879,00 16.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.880,00 16.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.881,00 16.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.882,00 16.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.883,00 16.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.884,00 16.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.885,00 16.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.886,00 16.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.887,00 16.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.888,00 16.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.889,00 16.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.890,00 16.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.891,00 16.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.892,00 16.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.893,00 16.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.894,00 16.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.895,00 16.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.896,00 16.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.897,00 16.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.898,00 16.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.899,00 16.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.900,00 16.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.901,00 16.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.902,00 16.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.903,00 16.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.904,00 16.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.905,00 16.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.906,00 16.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.907,00 16.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.908,00 16.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.909,00 16.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.910,00 16.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.911,00 16.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.912,00 16.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.913,00 16.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.914,00 16.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.915,00 16.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.916,00 16.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.917,00 16.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.918,00 16.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.919,00 16.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.920,00 16.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.921,00 16.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.922,00 16.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.923,00 16.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.924,00 16.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.925,00 16.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.926,00 16.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.927,00 16.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.928,00 16.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.929,00 16.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.930,00 16.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.931,00 16.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.932,00 16.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.933,00 16.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.934,00 16.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.935,00 16.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.936,00 16.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.937,00 16.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.938,00 16.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.939,00 16.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.940,00 16.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.941,00 16.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.942,00 16.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.943,00 16.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.944,00 16.370,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.945,00 16.371,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.946,00 16.372,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.947,00 16.373,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,4 3,2 7,2 13,8 3,2 7,2 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.948,00 16.374,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,4 3,2 7,2 14,0 3,2 7,2 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.949,00 16.375,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,4 3,2 7,2 14,2 3,2 7,2 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.950,00 16.376,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,4 3,2 7,2 14,4 3,2 7,2 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.951,00 16.377,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.952,00 16.378,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,4 3,2 7,2 14,6 3,2 7,2 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.952,23 16.379,05 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 4,19 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,2 6,9 6,9 6,9 2,4 0,7 1,6 3,4 0,7 1,6 3,4 1,2 0,5
CN-T12 T11-T12 1.953,00 16.379,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,8 23,2 23,2 23,2 8,0 2,5 5,5 11,3 2,5 5,5 11,3 4,1 1,5
CN-T12 T11-T12 1.954,00 16.380,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,4 3,2 7,2 14,6 3,2 7,2 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.955,00 16.381,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.956,00 16.382,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.957,00 16.383,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.958,00 16.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.959,00 16.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.960,00 16.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.961,00 16.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.962,00 16.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.963,00 16.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.964,00 16.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.965,00 16.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.966,00 16.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.967,00 16.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.968,00 16.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.969,00 16.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.970,00 16.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.971,00 16.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.972,00 16.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.972,72 16.399,54 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 20,9 20,9 20,9 7,2 2,1 5,1 10,1 2,1 5,1 10,1 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 1.973,00 16.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,2 8,2 8,2 2,8 0,8 2,0 4,0 0,8 2,0 4,0 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 1.974,00 16.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.975,00 16.401,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.976,00 16.402,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.977,00 16.403,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.978,00 16.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.979,00 16.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.980,00 16.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.981,00 16.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.982,00 16.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.983,00 16.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.984,00 16.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.985,00 16.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.986,00 16.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.987,00 16.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.988,00 16.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.989,00 16.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 1.990,00 16.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.991,00 16.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.992,00 16.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.993,00 16.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.994,00 16.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.995,00 16.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.996,00 16.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.997,00 16.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.998,00 16.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 1.999,00 16.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.000,00 16.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.001,00 16.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.002,00 16.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.003,00 16.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.004,00 16.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.005,00 16.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.006,00 16.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.007,00 16.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.008,00 16.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.009,00 16.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.010,00 16.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.011,00 16.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.012,00 16.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.013,00 16.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.014,00 16.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.015,00 16.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.016,00 16.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.017,00 16.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.018,00 16.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.019,00 16.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.020,00 16.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.021,00 16.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.022,00 16.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.023,00 16.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.024,00 16.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.025,00 16.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.026,00 16.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.027,00 16.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.028,00 16.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.029,00 16.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.030,00 16.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.031,00 16.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.032,00 16.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.033,00 16.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.034,00 16.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.035,00 16.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.036,00 16.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.037,00 16.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.038,00 16.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.039,00 16.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.040,00 16.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.040,66 16.467,48 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,0 19,0 19,0 6,6 1,9 4,7 9,1 1,9 4,7 9,1 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 2.041,00 16.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 10,0 10,0 10,0 3,4 1,0 2,4 4,8 1,0 2,4 4,8 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 2.042,00 16.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.043,00 16.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.044,00 16.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.045,00 16.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.046,00 16.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.047,00 16.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.048,00 16.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.049,00 16.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.050,00 16.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.051,00 16.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.052,00 16.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.053,00 16.479,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.054,00 16.480,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.055,00 16.481,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.056,00 16.482,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.057,00 16.483,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.058,00 16.484,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.059,00 16.485,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.060,00 16.486,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.061,00 16.487,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.062,00 16.488,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.063,00 16.489,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.064,00 16.490,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.065,00 16.491,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.066,00 16.492,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.067,00 16.493,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.068,00 16.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.069,00 16.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.070,00 16.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.071,00 16.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.072,00 16.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.073,00 16.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.074,00 16.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.075,00 16.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.076,00 16.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.077,00 16.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.078,00 16.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.079,00 16.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.080,00 16.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.081,00 16.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.082,00 16.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.083,00 16.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.084,00 16.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.085,00 16.511,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,5 25,5 25,5 10,4 3,2 7,2 10,0 3,2 7,2 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.086,00 16.512,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,8 3,2 7,2 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.087,00 16.513,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.088,00 16.514,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.089,00 16.515,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.090,00 16.516,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 1,90 S275-6,4 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.091,00 16.517,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.092,00 16.518,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.093,00 16.519,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.094,00 16.520,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,9 24,9 24,9 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.095,00 16.521,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.096,00 16.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.097,00 16.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.098,00 16.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.099,00 16.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.100,00 16.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.101,00 16.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.101,73 16.528,55 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,9 18,9 18,9 7,3 2,1 5,2 7,8 2,1 5,2 7,8 3,9 1,5
CN-T12 T11-T12 2.102,00 16.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,0 7,0 7,0 2,7 0,8 1,9 2,9 0,8 1,9 2,9 1,4 0,5
CN-T12 T11-T12 2.103,00 16.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.104,00 16.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.105,00 16.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.106,00 16.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.107,00 16.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.108,00 16.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.109,00 16.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.110,00 16.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.111,00 16.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.112,00 16.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.113,00 16.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.114,00 16.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.115,00 16.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.116,00 16.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.117,00 16.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 2.118,00 16.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.119,00 16.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.120,00 16.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.121,00 16.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.122,00 16.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.123,00 16.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.124,00 16.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.125,00 16.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.126,00 16.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.127,00 16.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.128,00 16.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.129,00 16.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.130,00 16.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.131,00 16.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.132,00 16.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.133,00 16.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.134,00 16.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.135,00 16.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.136,00 16.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.137,00 16.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.138,00 16.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.139,00 16.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.140,00 16.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.141,00 16.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.142,00 16.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.143,00 16.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.144,00 16.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.145,00 16.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.145,49 16.572,31 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,8 12,8 12,8 4,9 1,4 3,5 5,4 1,4 3,5 5,4 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 2.146,00 16.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 5,1 1,5 3,6 5,7 1,5 3,6 5,7 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 2.147,00 16.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.148,00 16.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.149,00 16.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.150,00 16.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.151,00 16.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.152,00 16.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.153,00 16.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.154,00 16.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.155,00 16.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.156,00 16.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.157,00 16.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.158,00 16.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.159,00 16.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.160,00 16.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.161,00 16.587,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.162,00 16.588,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.163,00 16.589,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.164,00 16.590,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.165,00 16.591,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.166,00 16.592,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.167,00 16.593,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.168,00 16.594,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.169,00 16.595,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.170,00 16.596,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.171,00 16.597,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.172,00 16.598,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.173,00 16.599,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.174,00 16.600,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.175,00 16.601,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.176,00 16.602,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.177,00 16.603,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.178,00 16.604,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.179,00 16.605,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.180,00 16.606,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.181,00 16.607,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.182,00 16.608,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.183,00 16.609,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.184,00 16.610,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.185,00 16.611,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.186,00 16.612,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.187,00 16.613,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.188,00 16.614,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.189,00 16.615,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.190,00 16.616,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.191,00 16.617,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.192,00 16.618,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.193,00 16.619,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.194,00 16.620,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.195,00 16.621,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.196,00 16.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.197,00 16.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.198,00 16.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.199,00 16.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.200,00 16.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.201,00 16.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.202,00 16.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.203,00 16.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.204,00 16.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.205,00 16.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.206,00 16.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.207,00 16.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.208,00 16.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.209,00 16.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.210,00 16.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.211,00 16.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.212,00 16.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.213,00 16.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.214,00 16.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.215,00 16.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.216,00 16.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.217,00 16.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.218,00 16.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.219,00 16.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.220,00 16.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.221,00 16.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.222,00 16.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.223,00 16.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.224,00 16.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.225,00 16.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.226,00 16.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.227,00 16.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.228,00 16.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.229,00 16.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.230,00 16.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.231,00 16.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.232,00 16.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.233,00 16.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.234,00 16.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.235,00 16.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.236,00 16.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.237,00 16.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.238,00 16.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.239,00 16.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.240,00 16.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.241,00 16.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.242,00 16.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.243,00 16.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.244,00 16.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.245,00 16.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.246,00 16.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0

Página 131 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

CN-T12 T11-T12 2.247,00 16.673,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.248,00 16.674,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.249,00 16.675,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.250,00 16.676,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.251,00 16.677,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.252,00 16.678,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.253,00 16.679,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.254,00 16.680,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.255,00 16.681,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.256,00 16.682,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.257,00 16.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.258,00 16.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.259,00 16.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.260,00 16.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.261,00 16.687,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.262,00 16.688,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.263,00 16.689,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.264,00 16.690,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.265,00 16.691,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.266,00 16.692,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.267,00 16.693,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.268,00 16.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.269,00 16.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.270,00 16.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.271,00 16.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.272,00 16.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.273,00 16.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.274,00 16.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.275,00 16.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.276,00 16.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.277,00 16.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.278,00 16.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.279,00 16.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.280,00 16.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.281,00 16.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.282,00 16.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.283,00 16.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.284,00 16.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.285,00 16.711,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.286,00 16.712,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.287,00 16.713,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.288,00 16.714,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.289,00 16.715,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.290,00 16.716,82 Desagüe D2A Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 250 Multiorificio 1 0,40 S275-6,4 3,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.291,00 16.717,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.292,00 16.718,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.293,00 16.719,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,4 3,2 7,2 11,8 3,2 7,2 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.294,00 16.720,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.295,00 16.721,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.296,00 16.722,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.297,00 16.723,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.298,00 16.724,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.299,00 16.725,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.300,00 16.726,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 10,0 11,2 10,0 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.301,00 16.727,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 10,0 11,4 10,0 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.302,00 16.728,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 10,0 11,6 10,0 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.303,00 16.729,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.304,00 16.730,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 10,0 14,5 10,0 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.305,00 16.731,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 10,0 14,2 10,0 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.306,00 16.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.307,00 16.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.308,00 16.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.309,00 16.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.310,00 16.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.311,00 16.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.312,00 16.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.313,00 16.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.314,00 16.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.315,00 16.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.316,00 16.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.317,00 16.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.318,00 16.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.319,00 16.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.320,00 16.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.321,00 16.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.322,00 16.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.323,00 16.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.324,00 16.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.325,00 16.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.326,00 16.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.327,00 16.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.328,00 16.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.329,00 16.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.330,00 16.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.331,00 16.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.331,02 16.757,84 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 2.332,00 16.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,8 2,8 7,0 10,0 2,8 7,0 10,0 5,2 2,0
CN-T12 T11-T12 2.333,00 16.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.334,00 16.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.335,00 16.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.336,00 16.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.337,00 16.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.338,00 16.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.339,00 16.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.340,00 16.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.341,00 16.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.342,00 16.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.343,00 16.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.344,00 16.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.345,00 16.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.346,00 16.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.347,00 16.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.348,00 16.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.349,00 16.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.350,00 16.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.351,00 16.777,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.352,00 16.778,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.353,00 16.779,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.354,00 16.780,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.355,00 16.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.356,00 16.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.357,00 16.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.358,00 16.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.359,00 16.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.360,00 16.786,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.361,00 16.787,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.362,00 16.788,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.363,00 16.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.364,00 16.790,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.365,00 16.791,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.366,00 16.792,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.367,00 16.793,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.368,00 16.794,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.369,00 16.795,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.370,00 16.796,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.371,00 16.797,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.372,00 16.798,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.373,00 16.799,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.374,00 16.800,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.375,00 16.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 2.376,00 16.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.377,00 16.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.378,00 16.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.379,00 16.805,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.380,00 16.806,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.381,00 16.807,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.382,00 16.808,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.383,00 16.809,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.384,00 16.810,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.385,00 16.811,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.386,00 16.812,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.387,00 16.813,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.388,00 16.814,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.389,00 16.815,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.390,00 16.816,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.391,00 16.817,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.392,00 16.818,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.393,00 16.819,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.394,00 16.820,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.395,00 16.821,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.396,00 16.822,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.397,00 16.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.398,00 16.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.399,00 16.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.400,00 16.826,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.401,00 16.827,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.402,00 16.828,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.403,00 16.829,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.404,00 16.830,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.405,00 16.831,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.406,00 16.832,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.407,00 16.833,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.408,00 16.834,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.409,00 16.835,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.410,00 16.836,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.411,00 16.837,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.412,00 16.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.412,04 16.838,86 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,1 1,1 1,1 0,4 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1
CN-T12 T11-T12 2.413,00 16.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 9,6 2,8 6,8 13,9 2,8 6,8 13,9 5,1 1,9
CN-T12 T11-T12 2.414,00 16.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.415,00 16.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.416,00 16.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.417,00 16.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.418,00 16.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.419,00 16.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.420,00 16.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.421,00 16.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.422,00 16.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.423,00 16.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.424,00 16.850,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.425,00 16.851,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.426,00 16.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.427,00 16.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.428,00 16.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.429,00 16.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.430,00 16.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.431,00 16.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.432,00 16.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.433,00 16.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.434,00 16.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.435,00 16.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.436,00 16.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.437,00 16.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.438,00 16.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.439,00 16.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.440,00 16.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.441,00 16.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.442,00 16.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.443,00 16.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.443,20 16.870,02 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,9 4,9 4,9 2,0 0,6 1,4 1,9 0,6 1,4 1,9 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 2.444,00 16.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 20,1 20,1 20,1 8,1 2,3 5,7 7,9 2,3 5,7 7,9 4,3 1,6
CN-T12 T11-T12 2.445,00 16.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.446,00 16.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.447,00 16.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.448,00 16.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.449,00 16.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.450,00 16.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.451,00 16.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.452,00 16.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.453,00 16.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.454,00 16.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.455,00 16.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.456,00 16.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.457,00 16.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.458,00 16.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.459,00 16.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.460,00 16.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.461,00 16.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.462,00 16.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.463,00 16.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.464,00 16.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.465,00 16.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.466,00 16.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.467,00 16.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.468,00 16.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.469,00 16.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.470,00 16.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.471,00 16.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.472,00 16.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.473,00 16.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.473,41 16.900,24 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,2 10,2 10,2 4,1 1,2 2,9 4,0 1,2 2,9 4,0 2,2 0,8
CN-T12 T11-T12 2.474,00 16.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 14,4 14,4 14,4 5,9 1,7 4,2 5,6 1,7 4,2 5,6 3,1 1,2
CN-T12 T11-T12 2.475,00 16.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.476,00 16.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.477,00 16.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.478,00 16.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.479,00 16.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.480,00 16.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.481,00 16.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.482,00 16.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.483,00 16.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.484,00 16.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.485,00 16.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.486,00 16.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.486,83 16.913,65 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 20,3 20,3 20,3 8,3 2,4 5,9 7,8 2,4 5,9 7,8 4,4 1,7
CN-T12 T11-T12 2.487,00 16.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,2 4,2 4,2 1,7 0,5 1,2 1,6 0,5 1,2 1,6 0,9 0,3
CN-T12 T11-T12 2.488,00 16.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.489,00 16.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.490,00 16.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.491,00 16.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.492,00 16.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.493,00 16.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.494,00 16.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.495,00 16.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.496,00 16.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.497,00 16.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.498,00 16.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.499,00 16.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.500,00 16.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.501,00 16.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 2.502,00 16.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.503,00 16.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.504,00 16.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.505,00 16.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.506,00 16.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.507,00 16.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.508,00 16.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.509,00 16.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.510,00 16.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.511,00 16.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.512,00 16.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.513,00 16.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.514,00 16.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.515,00 16.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.516,00 16.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.517,00 16.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.518,00 16.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.519,00 16.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.520,00 16.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.521,00 16.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.522,00 16.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.523,00 16.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.524,00 16.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.525,00 16.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.526,00 16.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.527,00 16.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.528,00 16.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.529,00 16.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.530,00 16.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.531,00 16.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.532,00 16.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.533,00 16.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.534,00 16.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.535,00 16.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.536,00 16.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.537,00 16.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.538,00 16.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.539,00 16.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.540,00 16.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.541,00 16.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.542,00 16.968,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.543,00 16.969,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.544,00 16.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.545,00 16.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.545,49 16.972,32 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,6 13,6 13,6 4,9 1,4 3,5 6,2 1,4 3,5 6,2 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 2.546,00 16.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,0 14,0 14,0 5,1 1,5 3,6 6,4 1,5 3,6 6,4 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 2.547,00 16.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.548,00 16.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.549,00 16.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.550,00 16.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.551,00 16.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.552,00 16.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.553,00 16.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.554,00 16.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.555,00 16.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.556,00 16.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.557,00 16.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.558,00 16.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.559,00 16.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.560,00 16.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.561,00 16.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.562,00 16.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.562,66 16.989,48 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,0 18,0 18,0 6,6 1,9 4,7 8,0 1,9 4,7 8,0 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 2.563,00 16.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,2 9,2 9,2 3,4 1,0 2,4 4,1 1,0 2,4 4,1 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 2.564,00 16.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.565,00 16.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.566,00 16.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.567,00 16.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.568,00 16.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.569,00 16.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.570,00 16.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.571,00 16.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.572,00 16.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.573,00 16.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.574,00 17.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.575,00 17.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.576,00 17.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.577,00 17.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.578,00 17.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.579,00 17.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.580,00 17.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.581,00 17.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.582,00 17.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.583,00 17.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.584,00 17.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.585,00 17.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.586,00 17.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.587,00 17.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.588,00 17.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.589,00 17.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.590,00 17.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.591,00 17.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.592,00 17.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.593,00 17.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.594,00 17.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.595,00 17.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.596,00 17.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.597,00 17.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.598,00 17.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.599,00 17.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.600,00 17.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.601,00 17.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.602,00 17.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.603,00 17.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.604,00 17.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.605,00 17.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.606,00 17.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.607,00 17.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.608,00 17.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.609,00 17.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.610,00 17.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.611,00 17.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.612,00 17.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.613,00 17.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.614,00 17.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.614,44 17.041,26 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,8 11,8 11,8 4,4 1,3 3,1 5,2 1,3 3,1 5,2 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 2.615,00 17.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,2 15,2 15,2 5,6 1,6 4,0 6,7 1,6 4,0 6,7 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 2.616,00 17.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.617,00 17.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.618,00 17.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.619,00 17.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.620,00 17.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.621,00 17.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.622,00 17.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.623,00 17.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.624,00 17.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.625,00 17.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.626,00 17.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.627,00 17.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.628,00 17.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0

Página 134 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

CN-T12 T11-T12 2.629,00 17.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.630,00 17.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.631,00 17.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.632,00 17.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.633,00 17.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.634,00 17.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.635,00 17.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.636,00 17.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.637,00 17.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.638,00 17.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.639,00 17.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.640,00 17.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.641,00 17.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.642,00 17.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.643,00 17.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.644,00 17.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.645,00 17.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.646,00 17.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.647,00 17.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.648,00 17.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.649,00 17.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.650,00 17.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.651,00 17.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.652,00 17.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.653,00 17.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.654,00 17.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.655,00 17.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.656,00 17.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.657,00 17.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.658,00 17.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.659,00 17.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.660,00 17.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.661,00 17.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.662,00 17.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.663,00 17.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.664,00 17.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.665,00 17.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.666,00 17.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.667,00 17.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.668,00 17.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.669,00 17.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.670,00 17.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.671,00 17.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.672,00 17.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.673,00 17.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.674,00 17.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.675,00 17.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.676,00 17.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.676,20 17.103,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,0 5,0 5,0 2,0 0,6 1,4 2,0 0,6 1,4 2,0 1,1 0,4
CN-T12 T11-T12 2.677,00 17.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 19,6 19,6 19,6 8,0 2,3 5,7 7,6 2,3 5,7 7,6 4,3 1,6
CN-T12 T11-T12 2.678,00 17.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.679,00 17.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.680,00 17.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.681,00 17.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.682,00 17.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.683,00 17.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.684,00 17.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.685,00 17.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.686,00 17.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.687,00 17.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.688,00 17.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.689,00 17.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.690,00 17.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.691,00 17.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.692,00 17.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.693,00 17.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.694,00 17.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.695,00 17.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.696,00 17.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.697,00 17.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.698,00 17.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.699,00 17.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.700,00 17.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.701,00 17.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.702,00 17.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.703,00 17.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.703,68 17.130,51 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,7 17,7 17,7 6,8 2,0 4,9 7,4 2,0 4,9 7,4 3,6 1,4
CN-T12 T11-T12 2.704,00 17.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,3 8,3 8,3 3,2 0,9 2,3 3,5 0,9 2,3 3,5 1,7 0,6
CN-T12 T11-T12 2.705,00 17.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.706,00 17.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.707,00 17.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.708,00 17.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.709,00 17.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.710,00 17.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.711,00 17.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.712,00 17.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.713,00 17.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.714,00 17.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.715,00 17.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.716,00 17.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.717,00 17.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.718,00 17.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.719,00 17.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.720,00 17.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.721,00 17.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.722,00 17.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.723,00 17.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.724,00 17.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.725,00 17.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.726,00 17.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.727,00 17.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.728,00 17.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.729,00 17.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.730,00 17.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.731,00 17.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.732,00 17.158,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.733,00 17.159,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.734,00 17.160,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.735,00 17.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.736,00 17.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.737,00 17.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.738,00 17.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.739,00 17.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.740,00 17.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.741,00 17.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.742,00 17.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.743,00 17.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.744,00 17.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.745,00 17.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.746,00 17.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.747,00 17.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.748,00 17.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.749,00 17.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.750,00 17.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.751,00 17.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.752,00 17.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.753,00 17.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.754,00 17.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.755,00 17.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.756,00 17.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 2.757,00 17.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.758,00 17.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.759,00 17.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.760,00 17.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.761,00 17.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.762,00 17.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.763,00 17.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.764,00 17.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.765,00 17.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.766,00 17.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.767,00 17.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.768,00 17.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.769,00 17.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.770,00 17.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.771,00 17.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.772,00 17.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.773,00 17.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.774,00 17.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.775,00 17.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.776,00 17.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.777,00 17.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.778,00 17.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.779,00 17.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.780,00 17.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.781,00 17.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.782,00 17.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.783,00 17.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.784,00 17.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.785,00 17.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.786,00 17.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.787,00 17.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.788,00 17.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.789,00 17.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.790,00 17.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.790,24 17.217,06 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,0 6,0 6,0 2,4 0,7 1,7 2,4 0,7 1,7 2,4 1,3 0,5
CN-T12 T11-T12 2.791,00 17.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 19,3 19,3 19,3 7,6 2,2 5,4 7,8 2,2 5,4 7,8 4,1 1,5
CN-T12 T11-T12 2.792,00 17.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.793,00 17.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.794,00 17.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.795,00 17.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.796,00 17.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.797,00 17.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.798,00 17.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.799,00 17.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.800,00 17.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.801,00 17.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.802,00 17.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.803,00 17.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.804,00 17.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.805,00 17.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.806,00 17.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.807,00 17.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.808,00 17.234,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.809,00 17.235,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.810,00 17.236,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.811,00 17.237,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.812,00 17.238,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.813,00 17.239,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.813,32 17.240,14 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 1,90 S275-6,4 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,3 7,8 7,8 7,8 3,3 1,0 2,3 2,9 1,0 2,3 2,9 1,7 0,6
CN-T12 T11-T12 2.814,00 17.240,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,7 16,6 16,6 16,6 7,1 2,2 4,9 6,1 2,2 4,9 6,1 3,6 1,4
CN-T12 T11-T12 2.815,00 17.241,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.816,00 17.242,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.817,00 17.243,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.818,00 17.244,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.819,00 17.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.820,00 17.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.821,00 17.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.822,00 17.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.823,00 17.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.824,00 17.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.825,00 17.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.826,00 17.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.827,00 17.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.828,00 17.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.829,00 17.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.830,00 17.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.831,00 17.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.832,00 17.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.833,00 17.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.834,00 17.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.835,00 17.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.836,00 17.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.837,00 17.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.838,00 17.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.839,00 17.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.840,00 17.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.841,00 17.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.842,00 17.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.843,00 17.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.844,00 17.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.845,00 17.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.846,00 17.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.847,00 17.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.848,00 17.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.849,00 17.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.850,00 17.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.851,00 17.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.852,00 17.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.853,00 17.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.854,00 17.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.855,00 17.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.856,00 17.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.857,00 17.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.858,00 17.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.859,00 17.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.860,00 17.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.861,00 17.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.862,00 17.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.863,00 17.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.864,00 17.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.865,00 17.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.866,00 17.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.867,00 17.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.868,00 17.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.869,00 17.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.870,00 17.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.871,00 17.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.872,00 17.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.873,00 17.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.874,00 17.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.875,00 17.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.876,00 17.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.877,00 17.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.878,00 17.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.879,00 17.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.880,00 17.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.881,00 17.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.882,00 17.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.883,00 17.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.884,00 17.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 2.885,00 17.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.886,00 17.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.887,00 17.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.888,00 17.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.889,00 17.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.890,00 17.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.891,00 17.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.892,00 17.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.893,00 17.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.894,00 17.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.895,00 17.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.896,00 17.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.897,00 17.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.898,00 17.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.899,00 17.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.900,00 17.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.901,00 17.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.902,00 17.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.903,00 17.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.904,00 17.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.905,00 17.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.906,00 17.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.907,00 17.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.908,00 17.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.909,00 17.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.910,00 17.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.911,00 17.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.912,00 17.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.913,00 17.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.914,00 17.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.915,00 17.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.916,00 17.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.917,00 17.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.918,00 17.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.919,00 17.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.920,00 17.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.921,00 17.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.922,00 17.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.923,00 17.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.924,00 17.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.925,00 17.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.926,00 17.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.927,00 17.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.928,00 17.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.929,00 17.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.930,00 17.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.931,00 17.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.932,00 17.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.933,00 17.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.934,00 17.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.935,00 17.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.936,00 17.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.937,00 17.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.938,00 17.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.939,00 17.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.940,00 17.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.941,00 17.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.942,00 17.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.943,00 17.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.944,00 17.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.945,00 17.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.946,00 17.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.947,00 17.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.948,00 17.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.949,00 17.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.950,00 17.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.951,00 17.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.952,00 17.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.953,00 17.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.953,60 17.380,43 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,7 15,7 15,7 6,0 1,8 4,3 6,6 1,8 4,3 6,6 3,2 1,2
CN-T12 T11-T12 2.954,00 17.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,3 10,3 10,3 4,0 1,1 2,8 4,3 1,1 2,8 4,3 2,1 0,8
CN-T12 T11-T12 2.955,00 17.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.956,00 17.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.957,00 17.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.958,00 17.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.959,00 17.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.960,00 17.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.961,00 17.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.962,00 17.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.963,00 17.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.964,00 17.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.965,00 17.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.966,00 17.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.967,00 17.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.968,00 17.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.969,00 17.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.970,00 17.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.971,00 17.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.972,00 17.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.973,00 17.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.974,00 17.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.975,00 17.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.976,00 17.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.977,00 17.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.978,00 17.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.979,00 17.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.980,00 17.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.981,00 17.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.982,00 17.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.983,00 17.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.984,00 17.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.985,00 17.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.986,00 17.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.987,00 17.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.988,00 17.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.989,00 17.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.990,00 17.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.991,00 17.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.992,00 17.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.993,00 17.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.994,00 17.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.995,00 17.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.996,00 17.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.997,00 17.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.998,00 17.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 2.999,00 17.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.000,00 17.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.001,00 17.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.001,56 17.428,38 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,4 15,4 15,4 5,6 1,6 4,0 6,9 1,6 4,0 6,9 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 3.002,00 17.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,0 12,0 12,0 4,4 1,3 3,1 5,4 1,3 3,1 5,4 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 3.003,00 17.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.004,00 17.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.005,00 17.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.006,00 17.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.007,00 17.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.008,00 17.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.009,00 17.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.010,00 17.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.011,00 17.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.012,00 17.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.013,00 17.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.014,00 17.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.015,00 17.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.016,00 17.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.017,00 17.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.018,00 17.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.019,00 17.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.020,00 17.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.021,00 17.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.021,30 17.448,13 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,4 8,4 8,4 3,0 0,9 2,2 3,8 0,9 2,2 3,8 1,6 0,6
CN-T12 T11-T12 3.022,00 17.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,3 19,3 19,3 7,0 2,0 5,0 8,8 2,0 5,0 8,8 3,7 1,4
CN-T12 T11-T12 3.023,00 17.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.024,00 17.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.025,00 17.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.026,00 17.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.027,00 17.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.028,00 17.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.029,00 17.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.030,00 17.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.031,00 17.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.032,00 17.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.033,00 17.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.034,00 17.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.035,00 17.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.036,00 17.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.037,00 17.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.038,00 17.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.039,00 17.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.040,00 17.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.041,00 17.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.042,00 17.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.043,00 17.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.044,00 17.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.045,00 17.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.046,00 17.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.047,00 17.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.048,00 17.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.049,00 17.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.050,00 17.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.051,00 17.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.052,00 17.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.053,00 17.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.054,00 17.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.055,00 17.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.056,00 17.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.057,00 17.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.058,00 17.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.059,00 17.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.060,00 17.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.061,00 17.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.062,00 17.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.063,00 17.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.064,00 17.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.065,00 17.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.066,00 17.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.067,00 17.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.068,00 17.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.068,77 17.495,59 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 20,7 20,7 20,7 7,7 2,2 5,5 9,1 2,2 5,5 9,1 4,1 1,5
CN-T12 T11-T12 3.069,00 17.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,2 6,2 6,2 2,3 0,7 1,6 2,7 0,7 1,6 2,7 1,2 0,5
CN-T12 T11-T12 3.070,00 17.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.071,00 17.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.072,00 17.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.073,00 17.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.074,00 17.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.075,00 17.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.076,00 17.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.077,00 17.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.078,00 17.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.079,00 17.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.080,00 17.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.081,00 17.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.082,00 17.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.083,00 17.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.084,00 17.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.085,00 17.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.086,00 17.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.087,00 17.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.088,00 17.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.089,00 17.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.090,00 17.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.091,00 17.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.092,00 17.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.093,00 17.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.094,00 17.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.095,00 17.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.096,00 17.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.096,64 17.523,46 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,7 16,7 16,7 6,4 1,9 4,5 7,0 1,9 4,5 7,0 3,4 1,3
CN-T12 T11-T12 3.097,00 17.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,4 9,4 9,4 3,6 1,0 2,6 4,0 1,0 2,6 4,0 1,9 0,7
CN-T12 T11-T12 3.098,00 17.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.099,00 17.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.100,00 17.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.101,00 17.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.102,00 17.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.103,00 17.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.104,00 17.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.105,00 17.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.106,00 17.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.107,00 17.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.108,00 17.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.109,00 17.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.110,00 17.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.111,00 17.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.112,00 17.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.113,00 17.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.114,00 17.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.115,00 17.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.116,00 17.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.117,00 17.543,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.118,00 17.544,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.119,00 17.545,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.120,00 17.546,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.121,00 17.547,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.122,00 17.548,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.123,00 17.549,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.124,00 17.550,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.125,00 17.551,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.126,00 17.552,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.127,00 17.553,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.128,00 17.554,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.129,00 17.555,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.130,00 17.556,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.131,00 17.557,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.132,00 17.558,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.133,00 17.559,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.134,00 17.560,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.135,00 17.561,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.136,00 17.562,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.137,00 17.563,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.138,00 17.564,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.139,00 17.565,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.140,00 17.566,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.141,00 17.567,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.142,00 17.568,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.143,00 17.569,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.144,00 17.570,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.145,00 17.571,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.146,00 17.572,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.147,00 17.573,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.148,00 17.574,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.149,00 17.575,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.150,00 17.576,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.151,00 17.577,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.152,00 17.578,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.152,61 17.579,44 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,1 18,1 18,1 6,2 1,8 4,4 8,8 1,8 4,4 8,8 3,3 1,2
CN-T12 T11-T12 3.153,00 17.579,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,4 11,4 11,4 3,9 1,1 2,7 5,6 1,1 2,7 5,6 2,1 0,8
CN-T12 T11-T12 3.154,00 17.580,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.155,00 17.581,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.156,00 17.582,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.157,00 17.583,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.158,00 17.584,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.159,00 17.585,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.160,00 17.586,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.161,00 17.587,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.162,00 17.588,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.163,00 17.589,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.164,00 17.590,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.165,00 17.591,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.166,00 17.592,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.167,00 17.593,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.168,00 17.594,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.169,00 17.595,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.170,00 17.596,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.171,00 17.597,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.172,00 17.598,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.173,00 17.599,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.174,00 17.600,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.175,00 17.601,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.176,00 17.602,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.177,00 17.603,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.178,00 17.604,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.179,00 17.605,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.180,00 17.606,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.181,00 17.607,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.182,00 17.608,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.183,00 17.609,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.184,00 17.610,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.185,00 17.611,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.186,00 17.612,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.187,00 17.613,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.188,00 17.614,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.189,00 17.615,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.190,00 17.616,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.191,00 17.617,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.192,00 17.618,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.193,00 17.619,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.194,00 17.620,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.195,00 17.621,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.196,00 17.622,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.197,00 17.623,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.198,00 17.624,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.199,00 17.625,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.200,00 17.626,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.201,00 17.627,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.202,00 17.628,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.203,00 17.629,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.204,00 17.630,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.205,00 17.631,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.206,00 17.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.207,00 17.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.208,00 17.634,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.209,00 17.635,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.210,00 17.636,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.211,00 17.637,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.212,00 17.638,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.213,00 17.639,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.214,00 17.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.215,00 17.641,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.216,00 17.642,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.217,00 17.643,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.218,00 17.644,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,4 3,2 7,2 18,0 3,2 7,2 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.219,00 17.645,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,4 3,2 7,2 18,0 3,2 7,2 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.220,00 17.646,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,4 3,2 7,2 18,1 3,2 7,2 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.221,00 17.647,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,4 3,2 7,2 18,1 3,2 7,2 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.222,00 17.648,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.222,52 17.649,35 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,70 S275-6,4 4,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,5 17,7 17,7 17,7 5,4 1,7 3,8 9,5 1,7 3,8 9,5 2,8 1,0
CN-T12 T11-T12 3.223,00 17.649,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,5 16,0 16,0 16,0 4,9 1,5 3,4 8,7 1,5 3,4 8,7 2,5 1,0
CN-T12 T11-T12 3.224,00 17.650,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.225,00 17.651,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.226,00 17.652,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.227,00 17.653,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.228,00 17.654,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.229,00 17.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.230,00 17.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.231,00 17.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.232,00 17.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.233,00 17.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.234,00 17.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.235,00 17.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.236,00 17.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.237,00 17.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.238,00 17.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.239,00 17.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.240,00 17.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.241,00 17.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.242,00 17.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.243,00 17.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.244,00 17.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.245,00 17.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.246,00 17.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.247,00 17.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.248,00 17.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.249,00 17.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.250,00 17.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.251,00 17.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.252,00 17.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.253,00 17.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.254,00 17.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.255,00 17.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.256,00 17.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.257,00 17.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.258,00 17.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.259,00 17.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.260,00 17.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.261,00 17.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.262,00 17.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.263,00 17.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.264,00 17.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.265,00 17.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.266,00 17.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.267,00 17.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.268,00 17.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.269,00 17.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.270,00 17.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.271,00 17.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.272,00 17.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.273,00 17.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.274,00 17.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.275,00 17.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.276,00 17.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.277,00 17.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.278,00 17.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.279,00 17.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.280,00 17.706,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.281,00 17.707,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.282,00 17.708,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.283,00 17.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.283,71 17.710,53 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 23,3 23,3 23,3 7,1 2,1 5,1 12,5 2,1 5,1 12,5 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 3.284,00 17.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,5 9,5 9,5 2,9 0,8 2,1 5,1 0,8 2,1 5,1 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 3.285,00 17.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.286,00 17.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.287,00 17.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.288,00 17.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.289,00 17.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.290,00 17.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.291,00 17.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.292,00 17.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.293,00 17.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.294,00 17.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.295,00 17.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.296,00 17.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.297,00 17.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.298,00 17.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.299,00 17.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.300,00 17.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.301,00 17.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.302,00 17.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.303,00 17.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.304,00 17.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.305,00 17.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.306,00 17.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.307,00 17.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.308,00 17.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.309,00 17.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.310,00 17.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.311,00 17.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.312,00 17.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.312,77 17.739,59 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,2 24,2 24,2 7,7 2,2 5,5 12,6 2,2 5,5 12,6 4,1 1,5
CN-T12 T11-T12 3.313,00 17.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,3 7,3 7,3 2,3 0,7 1,6 3,8 0,7 1,6 3,8 1,2 0,5
CN-T12 T11-T12 3.314,00 17.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.315,00 17.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.316,00 17.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.317,00 17.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.318,00 17.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.319,00 17.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.320,00 17.746,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.321,00 17.747,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.322,00 17.748,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.323,00 17.749,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.324,00 17.750,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.325,00 17.751,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.326,00 17.752,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.327,00 17.753,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.328,00 17.754,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.329,00 17.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.330,00 17.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.331,00 17.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.332,00 17.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.333,00 17.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.334,00 17.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.335,00 17.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.336,00 17.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.337,00 17.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.338,00 17.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.339,00 17.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.340,00 17.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.341,00 17.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.342,00 17.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.343,00 17.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.344,00 17.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.345,00 17.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.346,00 17.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.347,00 17.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.348,00 17.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.349,00 17.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.350,00 17.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.351,00 17.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.352,00 17.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.353,00 17.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.354,00 17.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.355,00 17.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.356,00 17.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.357,00 17.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.358,00 17.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.359,00 17.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.360,00 17.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.361,00 17.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.362,00 17.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.363,00 17.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.364,00 17.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.365,00 17.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.366,00 17.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.367,00 17.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.368,00 17.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.369,00 17.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.370,00 17.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.371,00 17.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.372,00 17.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.373,00 17.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.374,00 17.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.375,00 17.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.376,00 17.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.377,00 17.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.378,00 17.804,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.379,00 17.805,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.380,00 17.806,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.381,00 17.807,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.382,00 17.808,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.383,00 17.809,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.383,17 17.810,00 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,2 4,3 4,3 4,3 1,8 0,6 1,2 1,6 0,6 1,2 1,6 0,9 0,3
CN-T12 T11-T12 3.384,00 17.810,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,8 20,2 20,2 20,2 8,6 2,7 5,9 7,5 2,7 5,9 7,5 4,4 1,7
CN-T12 T11-T12 3.385,00 17.811,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.386,00 17.812,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.387,00 17.813,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.388,00 17.814,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.389,00 17.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.390,00 17.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.391,00 17.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.392,00 17.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.393,00 17.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.394,00 17.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.395,00 17.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.396,00 17.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.397,00 17.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.398,00 17.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.399,00 17.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.400,00 17.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.401,00 17.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.402,00 17.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.403,00 17.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.404,00 17.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.405,00 17.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.406,00 17.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.407,00 17.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.408,00 17.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.409,00 17.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.410,00 17.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.411,00 17.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.412,00 17.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.413,00 17.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.414,00 17.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.415,00 17.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.416,00 17.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.417,00 17.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.418,00 17.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.419,00 17.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.420,00 17.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.421,00 17.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.422,00 17.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.423,00 17.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.424,00 17.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.425,00 17.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.426,00 17.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.427,00 17.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.428,00 17.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.429,00 17.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.430,00 17.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.431,00 17.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.432,00 17.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.433,00 17.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.434,00 17.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.435,00 17.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.436,00 17.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.437,00 17.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.438,00 17.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.439,00 17.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.440,00 17.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.441,00 17.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.442,00 17.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.443,00 17.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.444,00 17.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.445,00 17.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.446,00 17.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.446,13 17.872,96 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,6 3,6 3,6 1,3 0,4 0,9 1,6 0,4 0,9 1,6 0,7 0,3
CN-T12 T11-T12 3.447,00 17.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 23,2 23,2 23,2 8,7 2,5 6,2 10,1 2,5 6,2 10,1 4,6 1,7
CN-T12 T11-T12 3.448,00 17.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.449,00 17.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.450,00 17.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.451,00 17.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.452,00 17.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.453,00 17.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.454,00 17.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.455,00 17.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.456,00 17.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.457,00 17.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.458,00 17.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.459,00 17.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.460,00 17.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.461,00 17.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.462,00 17.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.463,00 17.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.464,00 17.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.465,00 17.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.466,00 17.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.467,00 17.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.468,00 17.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.469,00 17.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.470,00 17.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.471,00 17.897,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.472,00 17.898,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.473,00 17.899,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.474,00 17.900,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.475,00 17.901,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.476,00 17.902,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.477,00 17.903,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.478,00 17.904,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.479,00 17.905,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.480,00 17.906,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.481,00 17.907,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.482,00 17.908,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.483,00 17.909,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.484,00 17.910,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.485,00 17.911,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.486,00 17.912,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.487,00 17.913,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.488,00 17.914,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.489,00 17.915,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.490,00 17.916,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.491,00 17.917,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.492,00 17.918,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.493,00 17.919,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.494,00 17.920,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.495,00 17.921,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.496,00 17.922,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.497,00 17.923,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.498,00 17.924,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.499,00 17.925,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.500,00 17.926,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.501,00 17.927,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.502,00 17.928,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.503,00 17.929,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.504,00 17.930,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.505,00 17.931,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.506,00 17.932,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.507,00 17.933,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.508,00 17.934,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.508,76 17.935,58 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 23,0 23,0 23,0 7,6 2,2 5,4 11,5 2,2 5,4 11,5 4,0 1,5
CN-T12 T11-T12 3.509,00 17.935,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,3 7,3 7,3 2,4 0,7 1,7 3,7 0,7 1,7 3,7 1,3 0,5
CN-T12 T11-T12 3.510,00 17.936,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.511,00 17.937,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.512,00 17.938,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.513,00 17.939,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.514,00 17.940,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.515,00 17.941,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.516,00 17.942,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.517,00 17.943,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.518,00 17.944,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.519,00 17.945,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.520,00 17.946,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.521,00 17.947,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.522,00 17.948,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.523,00 17.949,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.524,00 17.950,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.525,00 17.951,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.526,00 17.952,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.527,00 17.953,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.528,00 17.954,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.529,00 17.955,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.530,00 17.956,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.531,00 17.957,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.532,00 17.958,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.533,00 17.959,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.534,00 17.960,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.535,00 17.961,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.536,00 17.962,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.537,00 17.963,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.538,00 17.964,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.539,00 17.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.540,00 17.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.541,00 17.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.542,00 17.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.543,00 17.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.544,00 17.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.545,00 17.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.546,00 17.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.547,00 17.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.548,00 17.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.549,00 17.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.550,00 17.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.551,00 17.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.552,00 17.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.553,00 17.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.554,00 17.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.555,00 17.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.556,00 17.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.557,00 17.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.558,00 17.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.559,00 17.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.560,00 17.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.561,00 17.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.562,00 17.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.563,00 17.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.564,00 17.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.565,00 17.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.566,00 17.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.567,00 17.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.568,00 17.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.569,00 17.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.570,00 17.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.571,00 17.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.572,00 17.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.573,00 17.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.574,00 18.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.575,00 18.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.576,00 18.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.577,00 18.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.578,00 18.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.579,00 18.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.580,00 18.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.581,00 18.007,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.582,00 18.008,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.583,00 18.009,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.584,00 18.010,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.585,00 18.011,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.586,00 18.012,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.586,35 18.013,18 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 8,7 8,7 8,7 3,7 1,1 2,5 3,3 1,1 2,5 3,3 1,9 0,7
CN-T12 T11-T12 3.587,00 18.013,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 16,0 16,0 16,0 6,7 2,1 4,6 6,0 2,1 4,6 6,0 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 3.588,00 18.014,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.589,00 18.015,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.590,00 18.016,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.591,00 18.017,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.592,00 18.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.593,00 18.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.594,00 18.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.595,00 18.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.596,00 18.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.597,00 18.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.598,00 18.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.599,00 18.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.600,00 18.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.601,00 18.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.602,00 18.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.603,00 18.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.604,00 18.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.605,00 18.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.606,00 18.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.607,00 18.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.608,00 18.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.609,00 18.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.610,00 18.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.611,00 18.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.612,00 18.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.613,00 18.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.614,00 18.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.615,00 18.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.616,00 18.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.617,00 18.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.618,00 18.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.619,00 18.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.620,00 18.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.621,00 18.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.622,00 18.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.623,00 18.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.624,00 18.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.625,00 18.051,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.626,00 18.052,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.627,00 18.053,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.628,00 18.054,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.629,00 18.055,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.630,00 18.056,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.631,00 18.057,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.632,00 18.058,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.633,00 18.059,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.634,00 18.060,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.635,00 18.061,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.636,00 18.062,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.637,00 18.063,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.638,00 18.064,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.639,00 18.065,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.640,00 18.066,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.641,00 18.067,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.642,00 18.068,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.643,00 18.069,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.644,00 18.070,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.645,00 18.071,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.646,00 18.072,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.647,00 18.073,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.648,00 18.074,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.649,00 18.075,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.650,00 18.076,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.651,00 18.077,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.652,00 18.078,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.653,00 18.079,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.654,00 18.080,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.655,00 18.081,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.656,00 18.082,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.657,00 18.083,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.658,00 18.084,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.659,00 18.085,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.660,00 18.086,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.661,00 18.087,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.662,00 18.088,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.663,00 18.089,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.664,00 18.090,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.665,00 18.091,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.666,00 18.092,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.667,00 18.093,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.668,00 18.094,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.669,00 18.095,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.670,00 18.096,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.671,00 18.097,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.672,00 18.098,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.673,00 18.099,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.674,00 18.100,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.675,00 18.101,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.676,00 18.102,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.677,00 18.103,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.678,00 18.104,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.679,00 18.105,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.680,00 18.106,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.680,66 18.107,48 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 20,8 20,8 20,8 6,6 1,9 4,7 10,9 1,9 4,7 10,9 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 3.681,00 18.107,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 11,0 11,0 11,0 3,5 1,0 2,5 5,8 1,0 2,5 5,8 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 3.682,00 18.108,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.683,00 18.109,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.684,00 18.110,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.685,00 18.111,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.686,00 18.112,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.687,00 18.113,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.688,00 18.114,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.689,00 18.115,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.690,00 18.116,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.691,00 18.117,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.692,00 18.118,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.693,00 18.119,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.694,00 18.120,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.695,00 18.121,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.696,00 18.122,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.697,00 18.123,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.698,00 18.124,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.699,00 18.125,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.700,00 18.126,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.701,00 18.127,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.702,00 18.128,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.703,00 18.129,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.704,00 18.130,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.705,00 18.131,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.706,00 18.132,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.707,00 18.133,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.708,00 18.134,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.709,00 18.135,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.710,00 18.136,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.711,00 18.137,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.712,00 18.138,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.713,00 18.139,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.714,00 18.140,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.715,00 18.141,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.716,00 18.142,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.717,00 18.143,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.718,00 18.144,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.719,00 18.145,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.720,00 18.146,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.721,00 18.147,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.722,00 18.148,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.723,00 18.149,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.724,00 18.150,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.725,00 18.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.726,00 18.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.727,00 18.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.728,00 18.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.729,00 18.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.730,00 18.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.731,00 18.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.732,00 18.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.733,00 18.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.734,00 18.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.735,00 18.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.736,00 18.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.737,00 18.163,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.738,00 18.164,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.739,00 18.165,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.740,00 18.166,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.741,00 18.167,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.742,00 18.168,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.743,00 18.169,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.744,00 18.170,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.745,00 18.171,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.745,59 18.172,42 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,2 18,2 18,2 5,9 1,7 4,2 9,2 1,7 4,2 9,2 3,2 1,2
CN-T12 T11-T12 3.746,00 18.172,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,5 12,5 12,5 4,1 1,2 2,9 6,3 1,2 2,9 6,3 2,2 0,8
CN-T12 T11-T12 3.747,00 18.173,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.748,00 18.174,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.749,00 18.175,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.750,00 18.176,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.751,00 18.177,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.752,00 18.178,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.753,00 18.179,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.754,00 18.180,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.755,00 18.181,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.756,00 18.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.757,00 18.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.758,00 18.184,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.759,00 18.185,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.760,00 18.186,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.761,00 18.187,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.762,00 18.188,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.763,00 18.189,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.764,00 18.190,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.765,00 18.191,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.766,00 18.192,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.767,00 18.193,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.768,00 18.194,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.769,00 18.195,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.770,00 18.196,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.771,00 18.197,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.772,00 18.198,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.773,00 18.199,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.774,00 18.200,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.775,00 18.201,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.776,00 18.202,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.777,00 18.203,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.778,00 18.204,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.779,00 18.205,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.780,00 18.206,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.781,00 18.207,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.782,00 18.208,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.783,00 18.209,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.784,00 18.210,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.785,00 18.211,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.786,00 18.212,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.787,00 18.213,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.788,00 18.214,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.789,00 18.215,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.790,00 18.216,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.791,00 18.217,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.792,00 18.218,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.793,00 18.219,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.793,78 18.220,61 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 25,0 25,0 25,0 7,8 2,3 5,6 13,2 2,3 5,6 13,2 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 3.794,00 18.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,0 7,0 7,0 2,2 0,6 1,6 3,7 0,6 1,6 3,7 1,2 0,4
CN-T12 T11-T12 3.795,00 18.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.796,00 18.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.797,00 18.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.798,00 18.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.799,00 18.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.800,00 18.226,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.801,00 18.227,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.802,00 18.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.803,00 18.229,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.804,00 18.230,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.805,00 18.231,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.806,00 18.232,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.807,00 18.233,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.808,00 18.234,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.809,00 18.235,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.810,00 18.236,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.811,00 18.237,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.812,00 18.238,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.813,00 18.239,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.814,00 18.240,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.815,00 18.241,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.816,00 18.242,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.817,00 18.243,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.818,00 18.244,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.819,00 18.245,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.820,00 18.246,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.821,00 18.247,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.822,00 18.248,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.823,00 18.249,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.824,00 18.250,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.825,00 18.251,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.826,00 18.252,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.827,00 18.253,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.828,00 18.254,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.829,00 18.255,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.830,00 18.256,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.831,00 18.257,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.832,00 18.258,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.833,00 18.259,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.834,00 18.260,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.835,00 18.261,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.836,00 18.262,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.837,00 18.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.838,00 18.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.839,00 18.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.840,00 18.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.841,00 18.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.842,00 18.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.843,00 18.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.844,00 18.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.845,00 18.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.846,00 18.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.847,00 18.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.848,00 18.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.849,00 18.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.850,00 18.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.851,00 18.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.852,00 18.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.853,00 18.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.854,00 18.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.855,00 18.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.856,00 18.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.857,00 18.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.858,00 18.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.859,00 18.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.860,00 18.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.861,00 18.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.862,00 18.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.863,00 18.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.864,00 18.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.865,00 18.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.866,00 18.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.867,00 18.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.868,00 18.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.869,00 18.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.870,00 18.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.871,00 18.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.872,00 18.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.873,00 18.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.874,00 18.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.875,00 18.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.876,00 18.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.877,00 18.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.878,00 18.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.879,00 18.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.880,00 18.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.881,00 18.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.882,00 18.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.883,00 18.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.884,00 18.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.885,00 18.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.886,00 18.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.887,00 18.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.888,00 18.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.889,00 18.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.890,00 18.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.891,00 18.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.892,00 18.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.893,00 18.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.894,00 18.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.895,00 18.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.896,00 18.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.897,00 18.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.898,00 18.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.899,00 18.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.900,00 18.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.901,00 18.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.902,00 18.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.903,00 18.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.904,00 18.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.905,00 18.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.906,00 18.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.907,00 18.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.908,00 18.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 3.909,00 18.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.910,00 18.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.911,00 18.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.912,00 18.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.913,00 18.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.914,00 18.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.915,00 18.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.916,00 18.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.917,00 18.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.918,00 18.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.919,00 18.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.920,00 18.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.921,00 18.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.922,00 18.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.923,00 18.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.924,00 18.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.925,00 18.351,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.926,00 18.352,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.927,00 18.353,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.928,00 18.354,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.929,00 18.355,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.930,00 18.356,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.931,00 18.357,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.932,00 18.358,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.933,00 18.359,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.934,00 18.360,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.935,00 18.361,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.936,00 18.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.937,00 18.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.938,00 18.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.939,00 18.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.940,00 18.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.941,00 18.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.942,00 18.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.943,00 18.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.944,00 18.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.945,00 18.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.946,00 18.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.947,00 18.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.948,00 18.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.949,00 18.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.950,00 18.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.951,00 18.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.952,00 18.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.953,00 18.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.954,00 18.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.955,00 18.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.956,00 18.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.957,00 18.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.958,00 18.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.959,00 18.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.960,00 18.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.961,00 18.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.962,00 18.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.963,00 18.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.964,00 18.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.965,00 18.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.966,00 18.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.967,00 18.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.968,00 18.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.969,00 18.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.970,00 18.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.971,00 18.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.972,00 18.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.973,00 18.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.974,00 18.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.975,00 18.401,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.976,00 18.402,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.977,00 18.403,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.978,00 18.404,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.979,00 18.405,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.980,00 18.406,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.981,00 18.407,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.982,00 18.408,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.983,00 18.409,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.984,00 18.410,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.985,00 18.411,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.986,00 18.412,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.987,00 18.413,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.988,00 18.414,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.989,00 18.415,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.990,00 18.416,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.991,00 18.417,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.992,00 18.418,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.993,00 18.419,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.994,00 18.420,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.995,00 18.421,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.996,00 18.422,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.997,00 18.423,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.998,00 18.424,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 3.999,00 18.425,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.000,00 18.426,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.001,00 18.427,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.002,00 18.428,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.003,00 18.429,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.004,00 18.430,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.005,00 18.431,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.006,00 18.432,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.007,00 18.433,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.008,00 18.434,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.009,00 18.435,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.010,00 18.436,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.011,00 18.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.012,00 18.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.013,00 18.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.014,00 18.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.015,00 18.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.016,00 18.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.017,00 18.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.018,00 18.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.019,00 18.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.020,00 18.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.021,00 18.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.022,00 18.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.023,00 18.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.024,00 18.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.025,00 18.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.026,00 18.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.027,00 18.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.028,00 18.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.029,00 18.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.030,00 18.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.031,00 18.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.032,00 18.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.033,00 18.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.034,00 18.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.035,00 18.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.036,00 18.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.037,00 18.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.038,00 18.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.039,00 18.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.040,00 18.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.041,00 18.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.042,00 18.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.043,00 18.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.044,00 18.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.045,00 18.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.046,00 18.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.047,00 18.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.048,00 18.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.049,00 18.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.050,00 18.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.051,00 18.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.052,00 18.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.053,00 18.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.054,00 18.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.055,00 18.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.056,00 18.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.057,00 18.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.058,00 18.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.059,00 18.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.060,00 18.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.061,00 18.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.062,00 18.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.063,00 18.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.064,00 18.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.065,00 18.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.066,00 18.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.067,00 18.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.068,00 18.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.069,00 18.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.070,00 18.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.071,00 18.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.072,00 18.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.073,00 18.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.074,00 18.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.075,00 18.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.076,00 18.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.077,00 18.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.078,00 18.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.079,00 18.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.080,00 18.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.081,00 18.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.082,00 18.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.083,00 18.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.084,00 18.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.085,00 18.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.086,00 18.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.087,00 18.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.088,00 18.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.089,00 18.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.090,00 18.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.091,00 18.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.092,00 18.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.093,00 18.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.094,00 18.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.095,00 18.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.096,00 18.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.097,00 18.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.098,00 18.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.099,00 18.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.100,00 18.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.101,00 18.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.102,00 18.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.103,00 18.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.104,00 18.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.105,00 18.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.106,00 18.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.107,00 18.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.108,00 18.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.109,00 18.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.110,00 18.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.111,00 18.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.112,00 18.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.113,00 18.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.114,00 18.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.115,00 18.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.116,00 18.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.117,00 18.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.118,00 18.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.118,76 18.545,58 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 19,7 19,7 19,7 7,6 2,2 5,4 8,3 2,2 5,4 8,3 4,0 1,5
CN-T12 T11-T12 4.119,00 18.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,4 6,4 6,4 2,5 0,7 1,7 2,7 0,7 1,7 2,7 1,3 0,5
CN-T12 T11-T12 4.120,00 18.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.121,00 18.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.122,00 18.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.123,00 18.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.124,00 18.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.125,00 18.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.126,00 18.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.127,00 18.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.128,00 18.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.129,00 18.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.130,00 18.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.131,00 18.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.132,00 18.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.133,00 18.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.134,00 18.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.135,00 18.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.136,00 18.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.137,00 18.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.138,00 18.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.139,00 18.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.140,00 18.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.141,00 18.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.142,00 18.568,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.143,00 18.569,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.144,00 18.570,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.145,00 18.571,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.146,00 18.572,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.147,00 18.573,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.148,00 18.574,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.149,00 18.575,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.150,00 18.576,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.151,00 18.577,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.152,00 18.578,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.153,00 18.579,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.154,00 18.580,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.155,00 18.581,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.156,00 18.582,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.157,00 18.583,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.158,00 18.584,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.159,00 18.585,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.160,00 18.586,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.161,00 18.587,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.162,00 18.588,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.163,00 18.589,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.164,00 18.590,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.165,00 18.591,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.166,00 18.592,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.167,00 18.593,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.168,00 18.594,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,4 3,2 7,2 16,2 3,2 7,2 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.169,00 18.595,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,4 3,2 7,2 16,4 3,2 7,2 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.170,00 18.596,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,4 3,2 7,2 16,5 3,2 7,2 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.171,00 18.597,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,4 3,2 7,2 16,6 3,2 7,2 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.172,00 18.598,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.173,00 18.599,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,4 3,2 7,2 16,9 3,2 7,2 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.173,13 18.599,95 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,60 S275-6,4 4,45 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,1 4,2 4,2 4,2 1,3 0,4 0,9 2,2 0,4 0,9 2,2 0,7 0,3
CN-T12 T11-T12 4.174,00 18.600,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,9 28,1 28,1 28,1 9,0 2,8 6,2 14,7 2,8 6,2 14,7 4,6 1,7
CN-T12 T11-T12 4.175,00 18.601,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.176,00 18.602,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,4 3,2 7,2 16,5 3,2 7,2 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.177,00 18.603,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,4 3,2 7,2 16,3 3,2 7,2 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.178,00 18.604,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,4 3,2 7,2 16,1 3,2 7,2 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.179,00 18.605,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.180,00 18.606,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.181,00 18.607,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.182,00 18.608,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.183,00 18.609,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.184,00 18.610,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.185,00 18.611,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.186,00 18.612,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.187,00 18.613,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.188,00 18.614,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.189,00 18.615,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.190,00 18.616,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.191,00 18.617,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.192,00 18.618,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.192,78 18.619,60 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,6 22,6 22,6 7,8 2,3 5,5 10,8 2,3 5,5 10,8 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 4.193,00 18.619,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,4 6,4 6,4 2,2 0,6 1,6 3,1 0,6 1,6 3,1 1,2 0,4
CN-T12 T11-T12 4.194,00 18.620,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.195,00 18.621,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.196,00 18.622,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.197,00 18.623,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.198,00 18.624,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.199,00 18.625,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.200,00 18.626,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.201,00 18.627,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.202,00 18.628,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.203,00 18.629,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.204,00 18.630,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.205,00 18.631,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.206,00 18.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.207,00 18.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.208,00 18.634,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.209,00 18.635,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.210,00 18.636,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.211,00 18.637,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.212,00 18.638,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.213,00 18.639,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.214,00 18.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.215,00 18.641,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.216,00 18.642,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.217,00 18.643,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.218,00 18.644,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.219,00 18.645,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.220,00 18.646,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.221,00 18.647,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.222,00 18.648,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.223,00 18.649,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.224,00 18.650,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.225,00 18.651,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.226,00 18.652,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.227,00 18.653,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.228,00 18.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.229,00 18.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.230,00 18.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.231,00 18.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.232,00 18.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.233,00 18.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.234,00 18.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.235,00 18.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.236,00 18.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.237,00 18.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.238,00 18.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.239,00 18.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.240,00 18.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.241,00 18.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.242,00 18.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.243,00 18.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.244,00 18.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.245,00 18.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.246,00 18.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.247,00 18.673,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.248,00 18.674,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.249,00 18.675,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.250,00 18.676,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.251,00 18.677,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.252,00 18.678,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.253,00 18.679,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.254,00 18.680,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.255,00 18.681,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.256,00 18.682,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.257,00 18.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.258,00 18.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.259,00 18.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.260,00 18.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.261,00 18.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.262,00 18.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.263,00 18.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.264,00 18.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.265,00 18.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.266,00 18.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.267,00 18.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.268,00 18.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.269,00 18.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.270,00 18.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.271,00 18.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.272,00 18.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.272,78 18.699,60 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,0 22,0 22,0 7,8 2,3 5,6 10,2 2,3 5,6 10,2 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 4.273,00 18.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,2 6,2 6,2 2,2 0,6 1,6 2,9 0,6 1,6 2,9 1,2 0,4
CN-T12 T11-T12 4.274,00 18.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.275,00 18.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.276,00 18.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.277,00 18.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.278,00 18.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.279,00 18.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.280,00 18.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.281,00 18.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.282,00 18.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.283,00 18.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.284,00 18.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.285,00 18.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.286,00 18.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.287,00 18.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.288,00 18.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.289,00 18.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.290,00 18.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.291,00 18.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.292,00 18.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.293,00 18.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.294,00 18.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.295,00 18.721,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.296,00 18.722,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.297,00 18.723,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.298,00 18.724,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.299,00 18.725,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.300,00 18.726,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.301,00 18.727,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.302,00 18.728,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.303,00 18.729,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.304,00 18.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.305,00 18.731,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.306,00 18.732,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.307,00 18.733,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.308,00 18.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.309,00 18.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.310,00 18.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.311,00 18.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.312,00 18.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.313,00 18.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.314,00 18.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.315,00 18.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.316,00 18.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.317,00 18.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.318,00 18.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.319,00 18.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.320,00 18.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.321,00 18.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.322,00 18.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.323,00 18.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.324,00 18.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.325,00 18.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.326,00 18.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.327,00 18.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.328,00 18.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.329,00 18.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.330,00 18.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.331,00 18.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.332,00 18.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.333,00 18.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.334,00 18.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.335,00 18.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.336,00 18.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.337,00 18.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.338,00 18.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.339,00 18.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.340,00 18.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.341,00 18.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.342,00 18.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.343,00 18.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.344,00 18.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.345,00 18.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.346,00 18.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.347,00 18.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.348,00 18.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.349,00 18.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.350,00 18.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.351,00 18.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.352,00 18.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.353,00 18.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.354,00 18.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.355,00 18.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.356,00 18.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.357,00 18.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.358,00 18.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.359,00 18.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.360,00 18.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.361,00 18.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.362,00 18.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.363,00 18.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.364,00 18.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.365,00 18.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.366,00 18.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.367,00 18.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.368,00 18.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.369,00 18.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.370,00 18.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.371,00 18.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.372,00 18.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.373,00 18.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.374,00 18.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.375,00 18.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.376,00 18.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.377,00 18.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.378,00 18.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.379,00 18.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.380,00 18.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.381,00 18.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.382,00 18.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.383,00 18.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.384,00 18.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.385,00 18.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.386,00 18.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.387,00 18.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.388,00 18.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.389,00 18.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.390,00 18.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.391,00 18.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.392,00 18.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.393,00 18.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.394,00 18.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.395,00 18.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.396,00 18.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.397,00 18.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.398,00 18.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.398,94 18.825,76 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 25,7 25,7 25,7 9,4 2,7 6,7 11,5 2,7 6,7 11,5 5,0 1,9
CN-T12 T11-T12 4.399,00 18.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,7 1,7 1,7 0,6 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,8 0,3 0,1
CN-T12 T11-T12 4.400,00 18.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.401,00 18.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.402,00 18.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.403,00 18.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.404,00 18.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.405,00 18.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.406,00 18.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.407,00 18.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.408,00 18.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.409,00 18.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.410,00 18.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.411,00 18.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.412,00 18.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.413,00 18.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.414,00 18.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.415,00 18.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.416,00 18.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.417,00 18.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.418,00 18.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.419,00 18.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.420,00 18.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.421,00 18.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.422,00 18.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.423,00 18.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.424,00 18.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.425,00 18.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.426,00 18.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.427,00 18.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.428,00 18.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.429,00 18.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.430,00 18.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.431,00 18.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.432,00 18.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.433,00 18.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.434,00 18.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.435,00 18.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.436,00 18.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.437,00 18.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.438,00 18.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.439,00 18.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.440,00 18.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.441,00 18.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.442,00 18.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.443,00 18.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.444,00 18.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.445,00 18.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.446,00 18.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.447,00 18.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.448,00 18.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.449,00 18.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.450,00 18.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.451,00 18.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.452,00 18.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.453,00 18.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.454,00 18.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.455,00 18.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.456,00 18.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.457,00 18.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.458,00 18.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.459,00 18.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.460,00 18.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.461,00 18.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.462,00 18.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.462,12 18.888,94 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,2 3,2 3,2 1,2 0,3 0,8 1,4 0,3 0,8 1,4 0,6 0,2
CN-T12 T11-T12 4.463,00 18.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 23,9 23,9 23,9 8,9 2,6 6,3 10,5 2,6 6,3 10,5 4,7 1,8
CN-T12 T11-T12 4.464,00 18.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.465,00 18.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.466,00 18.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.467,00 18.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.468,00 18.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.469,00 18.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.470,00 18.896,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,6 3,2 7,2 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.471,00 18.897,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.472,00 18.898,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,4 3,2 7,2 13,5 3,2 7,2 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.473,00 18.899,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,4 3,2 7,2 14,0 3,2 7,2 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.474,00 18.900,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,4 3,2 7,2 14,2 3,2 7,2 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.475,00 18.901,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,4 3,2 7,2 14,4 3,2 7,2 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.475,71 18.902,53 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,60 S275-6,4 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,7 21,3 21,3 21,3 7,4 2,3 5,1 10,3 2,3 5,1 10,3 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 4.476,00 18.902,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,3 8,7 8,7 8,7 3,0 0,9 2,1 4,2 0,9 2,1 4,2 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 4.477,00 18.903,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,4 3,2 7,2 15,0 3,2 7,2 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.478,00 18.904,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,4 3,2 7,2 15,3 3,2 7,2 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.479,00 18.905,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,4 3,2 7,2 15,7 3,2 7,2 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.480,00 18.906,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,4 3,2 7,2 16,1 3,2 7,2 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.481,00 18.907,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.482,00 18.908,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.483,00 18.909,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.484,00 18.910,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.485,00 18.911,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.486,00 18.912,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.487,00 18.913,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.488,00 18.914,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.489,00 18.915,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.490,00 18.916,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.491,00 18.917,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.492,00 18.918,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.493,00 18.919,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.494,00 18.920,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.495,00 18.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.496,00 18.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.497,00 18.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.498,00 18.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.499,00 18.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.500,00 18.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.501,00 18.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.502,00 18.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.503,00 18.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.504,00 18.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.505,00 18.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.506,00 18.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.506,80 18.933,63 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,0 22,0 22,0 8,1 2,3 5,7 9,8 2,3 5,7 9,8 4,3 1,6
CN-T12 T11-T12 4.507,00 18.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,4 5,4 5,4 2,0 0,6 1,4 2,4 0,6 1,4 2,4 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 4.508,00 18.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.509,00 18.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.510,00 18.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.511,00 18.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.512,00 18.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.513,00 18.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.514,00 18.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.515,00 18.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.516,00 18.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.517,00 18.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.518,00 18.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.519,00 18.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.520,00 18.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.521,00 18.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.522,00 18.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.523,00 18.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.524,00 18.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.525,00 18.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.526,00 18.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.527,00 18.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.528,00 18.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.529,00 18.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.530,00 18.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.531,00 18.957,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.532,00 18.958,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.533,00 18.959,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.534,00 18.960,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.535,00 18.961,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.536,00 18.962,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.537,00 18.963,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.538,00 18.964,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.539,00 18.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.540,00 18.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.541,00 18.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.542,00 18.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.543,00 18.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.544,00 18.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.545,00 18.971,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.546,00 18.972,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.547,00 18.973,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.548,00 18.974,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.549,00 18.975,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.550,00 18.976,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.551,00 18.977,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.552,00 18.978,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.553,00 18.979,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.554,00 18.980,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.555,00 18.981,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.556,00 18.982,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.557,00 18.983,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.558,00 18.984,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.559,00 18.985,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.560,00 18.986,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.561,00 18.987,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.562,00 18.988,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.563,00 18.989,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.564,00 18.990,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.565,00 18.991,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.566,00 18.992,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.567,00 18.993,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.568,00 18.994,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.569,00 18.995,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.570,00 18.996,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.571,00 18.997,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.572,00 18.998,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.573,00 18.999,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.574,00 19.000,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.575,00 19.001,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.576,00 19.002,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.577,00 19.003,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.578,00 19.004,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.579,00 19.005,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.580,00 19.006,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.581,00 19.007,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.582,00 19.008,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.583,00 19.009,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.584,00 19.010,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.585,00 19.011,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.586,00 19.012,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.587,00 19.013,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.588,00 19.014,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.589,00 19.015,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.590,00 19.016,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.591,00 19.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.592,00 19.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.593,00 19.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.594,00 19.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.595,00 19.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.596,00 19.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.597,00 19.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.598,00 19.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.599,00 19.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.600,00 19.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.601,00 19.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.602,00 19.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.603,00 19.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.604,00 19.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.605,00 19.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.606,00 19.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.607,00 19.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.608,00 19.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.609,00 19.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.610,00 19.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.611,00 19.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.612,00 19.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.613,00 19.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.614,00 19.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.615,00 19.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.616,00 19.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.617,00 19.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.618,00 19.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.619,00 19.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.620,00 19.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.621,00 19.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.622,00 19.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.623,00 19.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.624,00 19.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.625,00 19.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.626,00 19.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.627,00 19.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.628,00 19.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.629,00 19.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.630,00 19.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.631,00 19.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.632,00 19.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.633,00 19.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.634,00 19.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.635,00 19.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.636,00 19.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.637,00 19.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.638,00 19.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.639,00 19.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.640,00 19.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.641,00 19.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.642,00 19.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.643,00 19.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.644,00 19.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.645,00 19.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.646,00 19.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.647,00 19.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.648,00 19.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.649,00 19.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.650,00 19.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.651,00 19.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.652,00 19.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.653,00 19.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.654,00 19.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.655,00 19.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.656,00 19.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.657,00 19.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.658,00 19.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.659,00 19.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.660,00 19.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.661,00 19.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.662,00 19.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.663,00 19.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.664,00 19.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.665,00 19.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.666,00 19.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.667,00 19.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.668,00 19.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.669,00 19.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.670,00 19.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.671,00 19.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.672,00 19.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.673,00 19.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.674,00 19.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.675,00 19.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.676,00 19.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.677,00 19.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.678,00 19.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.679,00 19.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.680,00 19.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.681,00 19.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.682,00 19.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.683,00 19.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.684,00 19.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.685,00 19.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.686,00 19.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.687,00 19.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.688,00 19.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.689,00 19.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.690,00 19.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.691,00 19.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.692,00 19.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.693,00 19.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.694,00 19.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.695,00 19.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.696,00 19.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.697,00 19.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.698,00 19.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.699,00 19.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.700,00 19.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.701,00 19.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.702,00 19.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.703,00 19.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.704,00 19.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.705,00 19.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.706,00 19.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.707,00 19.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.708,00 19.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.709,00 19.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.710,00 19.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.711,00 19.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.712,00 19.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.713,00 19.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.714,00 19.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.715,00 19.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.716,00 19.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.717,00 19.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.718,00 19.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.719,00 19.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.720,00 19.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.721,00 19.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.722,00 19.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.723,00 19.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.724,00 19.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.725,00 19.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.726,00 19.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.727,00 19.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.728,00 19.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.729,00 19.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.730,00 19.156,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.731,00 19.157,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.732,00 19.158,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.733,00 19.159,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.734,00 19.160,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.735,00 19.161,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.735,51 19.162,34 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,5 13,4 13,4 13,4 5,3 1,7 3,7 5,5 1,7 3,7 5,5 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 4.736,00 19.162,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,5 12,7 12,7 12,7 5,0 1,6 3,5 5,2 1,6 3,5 5,2 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 4.737,00 19.163,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.738,00 19.164,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.739,00 19.165,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.740,00 19.166,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.741,00 19.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.742,00 19.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.743,00 19.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.744,00 19.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.745,00 19.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.746,00 19.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.747,00 19.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.748,00 19.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.749,00 19.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.750,00 19.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.751,00 19.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.752,00 19.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.753,00 19.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.754,00 19.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.755,00 19.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.756,00 19.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.757,00 19.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.758,00 19.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.759,00 19.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.760,00 19.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.760,50 19.187,32 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,6 13,6 13,6 5,0 1,4 3,5 6,1 1,4 3,5 6,1 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 4.761,00 19.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,8 13,8 13,8 5,0 1,5 3,6 6,2 1,5 3,6 6,2 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 4.762,00 19.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.763,00 19.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.764,00 19.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.765,00 19.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.766,00 19.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.767,00 19.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.768,00 19.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.769,00 19.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.770,00 19.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.771,00 19.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.772,00 19.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.772,30 19.199,12 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,4 8,4 8,4 3,0 0,9 2,1 3,9 0,9 2,1 3,9 1,6 0,6
CN-T12 T11-T12 4.773,00 19.199,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 20,1 20,1 20,1 7,1 2,0 5,0 9,4 2,0 5,0 9,4 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 4.774,00 19.200,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.775,00 19.201,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.776,00 19.202,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.777,00 19.203,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.778,00 19.204,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.779,00 19.205,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.780,00 19.206,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.781,00 19.207,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.782,00 19.208,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.783,00 19.209,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.784,00 19.210,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.785,00 19.211,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.786,00 19.212,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.787,00 19.213,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.788,00 19.214,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.789,00 19.215,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.790,00 19.216,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.791,00 19.217,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.792,00 19.218,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.793,00 19.219,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.794,00 19.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.795,00 19.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.796,00 19.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.797,00 19.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.798,00 19.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.799,00 19.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.800,00 19.226,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.801,00 19.227,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.802,00 19.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.803,00 19.229,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.804,00 19.230,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.805,00 19.231,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.806,00 19.232,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.807,00 19.233,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.808,00 19.234,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.809,00 19.235,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.810,00 19.236,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.811,00 19.237,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.812,00 19.238,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.813,00 19.239,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.814,00 19.240,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.815,00 19.241,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.816,00 19.242,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.817,00 19.243,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.818,00 19.244,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.819,00 19.245,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.820,00 19.246,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.821,00 19.247,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.822,00 19.248,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.823,00 19.249,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.824,00 19.250,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.825,00 19.251,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.826,00 19.252,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.827,00 19.253,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.828,00 19.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.829,00 19.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.830,00 19.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.831,00 19.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.832,00 19.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.833,00 19.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.834,00 19.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.835,00 19.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.836,00 19.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.837,00 19.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.838,00 19.264,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,2 25,2 25,2 10,4 3,2 7,2 9,7 3,2 7,2 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.839,00 19.265,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.840,00 19.266,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.841,00 19.267,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.842,00 19.268,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.842,42 19.269,25 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 10,3 10,3 10,3 4,4 1,4 3,0 3,8 1,4 3,0 3,8 2,3 0,8
CN-T12 T11-T12 4.843,00 19.269,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 14,1 14,1 14,1 6,0 1,9 4,1 5,2 1,9 4,1 5,2 3,1 1,2
CN-T12 T11-T12 4.844,00 19.270,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.845,00 19.271,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,3 24,3 24,3 10,4 3,2 7,2 8,8 3,2 7,2 8,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.846,00 19.272,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,3 24,3 24,3 10,4 3,2 7,2 8,8 3,2 7,2 8,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.847,00 19.273,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.848,00 19.274,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.849,00 19.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.850,00 19.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.851,00 19.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.852,00 19.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.853,00 19.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.854,00 19.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.855,00 19.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.856,00 19.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.857,00 19.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.858,00 19.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.859,00 19.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.860,00 19.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.861,00 19.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.862,00 19.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.863,00 19.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.864,00 19.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.865,00 19.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.866,00 19.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.867,00 19.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.868,00 19.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.869,00 19.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.870,00 19.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.871,00 19.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.872,00 19.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.873,00 19.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.874,00 19.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.875,00 19.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.876,00 19.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.877,00 19.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.878,00 19.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.879,00 19.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.880,00 19.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.881,00 19.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.881,38 19.308,20 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,3 9,3 9,3 3,8 1,1 2,7 3,7 1,1 2,7 3,7 2,0 0,8
CN-T12 T11-T12 4.882,00 19.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,5 15,5 15,5 6,3 1,8 4,4 6,1 1,8 4,4 6,1 3,3 1,2
CN-T12 T11-T12 4.883,00 19.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.884,00 19.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.885,00 19.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.886,00 19.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.887,00 19.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.888,00 19.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.889,00 19.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.890,00 19.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.891,00 19.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.892,00 19.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.893,00 19.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.894,00 19.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.895,00 19.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.896,00 19.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.897,00 19.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.898,00 19.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.899,00 19.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.900,00 19.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.901,00 19.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.902,00 19.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.903,00 19.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.904,00 19.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.905,00 19.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.906,00 19.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.907,00 19.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.908,00 19.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.908,52 19.335,34 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,0 13,0 13,0 5,2 1,5 3,7 5,1 1,5 3,7 5,1 2,8 1,0
CN-T12 T11-T12 4.909,00 19.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 11,9 11,9 11,9 4,8 1,4 3,4 4,7 1,4 3,4 4,7 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 4.910,00 19.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.911,00 19.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.912,00 19.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.913,00 19.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.914,00 19.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.915,00 19.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.916,00 19.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.917,00 19.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.918,00 19.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.919,00 19.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.920,00 19.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.921,00 19.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.922,00 19.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.923,00 19.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.924,00 19.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.925,00 19.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.926,00 19.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.927,00 19.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.928,00 19.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.929,00 19.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.930,00 19.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.931,00 19.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.932,00 19.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.933,00 19.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.934,00 19.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 4.935,00 19.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.936,00 19.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.937,00 19.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.938,00 19.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.939,00 19.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.940,00 19.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.941,00 19.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.942,00 19.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.943,00 19.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.944,00 19.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.945,00 19.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.946,00 19.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.947,00 19.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.948,00 19.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.949,00 19.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.950,00 19.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.951,00 19.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.952,00 19.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.953,00 19.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.954,00 19.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.955,00 19.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.956,00 19.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.957,00 19.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.958,00 19.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.959,00 19.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.960,00 19.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.961,00 19.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.962,00 19.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.963,00 19.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.964,00 19.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.965,00 19.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.966,00 19.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.967,00 19.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.968,00 19.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.969,00 19.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.970,00 19.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.971,00 19.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.972,00 19.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.973,00 19.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.974,00 19.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.975,00 19.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.976,00 19.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.977,00 19.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.978,00 19.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.979,00 19.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.980,00 19.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.981,00 19.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.982,00 19.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.983,00 19.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.984,00 19.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.985,00 19.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.986,00 19.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.987,00 19.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.988,00 19.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.989,00 19.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.990,00 19.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.991,00 19.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.992,00 19.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.993,00 19.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.994,00 19.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.995,00 19.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.996,00 19.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.997,00 19.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.998,00 19.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 4.999,00 19.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.000,00 19.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.001,00 19.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.002,00 19.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.003,00 19.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.004,00 19.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.005,00 19.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.006,00 19.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.007,00 19.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.008,00 19.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.009,00 19.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.010,00 19.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.011,00 19.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.012,00 19.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.013,00 19.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.014,00 19.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.015,00 19.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.016,00 19.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.017,00 19.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.018,00 19.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.019,00 19.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.020,00 19.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.021,00 19.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.022,00 19.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.023,00 19.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.024,00 19.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.025,00 19.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.026,00 19.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.027,00 19.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.028,00 19.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.029,00 19.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.030,00 19.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.031,00 19.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.032,00 19.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.033,00 19.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.034,00 19.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.035,00 19.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.036,00 19.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.037,00 19.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.038,00 19.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.039,00 19.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.040,00 19.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.041,00 19.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.042,00 19.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.043,00 19.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.044,00 19.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.045,00 19.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.046,00 19.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.047,00 19.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.048,00 19.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.049,00 19.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.050,00 19.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.051,00 19.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.052,00 19.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.053,00 19.479,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.054,00 19.480,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.055,00 19.481,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.056,00 19.482,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.057,00 19.483,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.058,00 19.484,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.059,00 19.485,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.060,00 19.486,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.061,00 19.487,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.062,00 19.488,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.063,00 19.489,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.064,00 19.490,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.065,00 19.491,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.066,00 19.492,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.067,00 19.493,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.068,00 19.494,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.069,00 19.495,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.070,00 19.496,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.071,00 19.497,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.072,00 19.498,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.073,00 19.499,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.074,00 19.500,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.075,00 19.501,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.076,00 19.502,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.077,00 19.503,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.078,00 19.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.079,00 19.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.080,00 19.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.081,00 19.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.082,00 19.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.083,00 19.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.084,00 19.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.085,00 19.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.086,00 19.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.087,00 19.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.088,00 19.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.089,00 19.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.090,00 19.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.091,00 19.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.092,00 19.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.093,00 19.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.094,00 19.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.095,00 19.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.096,00 19.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.097,00 19.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.098,00 19.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.099,00 19.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.100,00 19.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.101,00 19.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.102,00 19.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.103,00 19.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.104,00 19.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.105,00 19.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.106,00 19.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.106,06 19.532,88 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,5 1,5 1,5 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,3 0,1
CN-T12 T11-T12 5.107,00 19.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,9 24,9 24,9 9,4 2,7 6,7 10,7 2,7 6,7 10,7 5,0 1,9
CN-T12 T11-T12 5.108,00 19.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.109,00 19.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.110,00 19.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.111,00 19.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.112,00 19.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.113,00 19.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.114,00 19.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.115,00 19.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.116,00 19.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.117,00 19.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.118,00 19.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.119,00 19.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.120,00 19.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.121,00 19.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.122,00 19.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.123,00 19.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.124,00 19.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.125,00 19.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.126,00 19.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.127,00 19.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.128,00 19.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.129,00 19.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.130,00 19.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.131,00 19.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.132,00 19.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.133,00 19.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.134,00 19.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.135,00 19.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.136,00 19.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.137,00 19.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.138,00 19.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.139,00 19.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.140,00 19.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.141,00 19.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.142,00 19.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.143,00 19.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.144,00 19.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.145,00 19.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.146,00 19.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.147,00 19.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.148,00 19.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.149,00 19.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.150,00 19.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.151,00 19.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.152,00 19.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.153,00 19.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.154,00 19.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.155,00 19.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.156,00 19.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.157,00 19.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.158,00 19.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.159,00 19.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.160,00 19.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.161,00 19.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.162,00 19.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.163,00 19.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.164,00 19.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.165,00 19.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.166,00 19.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.167,00 19.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.168,00 19.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.169,00 19.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.170,00 19.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.171,00 19.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.172,00 19.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.173,00 19.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.174,00 19.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.175,00 19.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.176,00 19.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.176,51 19.603,33 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,6 12,6 12,6 5,1 1,5 3,6 4,9 1,5 3,6 4,9 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 5.177,00 19.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,2 12,2 12,2 4,9 1,4 3,5 4,8 1,4 3,5 4,8 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 5.178,00 19.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.179,00 19.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.180,00 19.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.181,00 19.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.182,00 19.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.182,30 19.609,12 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,5 7,5 7,5 3,0 0,9 2,1 3,0 0,9 2,1 3,0 1,6 0,6
CN-T12 T11-T12 5.183,00 19.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,6 17,6 17,6 7,0 2,0 5,0 7,0 2,0 5,0 7,0 3,7 1,4
CN-T12 T11-T12 5.184,00 19.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.185,00 19.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.186,00 19.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.187,00 19.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.188,00 19.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.189,00 19.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.190,00 19.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.191,00 19.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.192,00 19.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.193,00 19.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.194,00 19.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.195,00 19.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.196,00 19.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.197,00 19.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.198,00 19.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.199,00 19.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.200,00 19.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.201,00 19.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.202,00 19.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.203,00 19.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.204,00 19.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.205,00 19.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.206,00 19.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.207,00 19.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.208,00 19.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.209,00 19.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.210,00 19.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.211,00 19.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.212,00 19.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.213,00 19.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.214,00 19.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.215,00 19.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.216,00 19.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.217,00 19.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.218,00 19.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.219,00 19.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.220,00 19.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.221,00 19.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.222,00 19.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.223,00 19.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.224,00 19.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.225,00 19.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.225,84 19.652,66 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,8 21,8 21,8 8,4 2,4 6,0 9,1 2,4 6,0 9,1 4,5 1,7
CN-T12 T11-T12 5.226,00 19.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,1 4,1 4,1 1,6 0,5 1,1 1,7 0,5 1,1 1,7 0,9 0,3
CN-T12 T11-T12 5.227,00 19.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.228,00 19.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.229,00 19.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.230,00 19.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.231,00 19.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.232,00 19.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.233,00 19.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.234,00 19.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.235,00 19.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.236,00 19.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.237,00 19.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.238,00 19.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.239,00 19.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.240,00 19.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.241,00 19.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.242,00 19.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.243,00 19.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.244,00 19.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.245,00 19.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.246,00 19.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.247,00 19.673,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.248,00 19.674,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.249,00 19.675,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.250,00 19.676,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.251,00 19.677,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.252,00 19.678,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.253,00 19.679,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.254,00 19.680,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.255,00 19.681,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.256,00 19.682,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.257,00 19.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.258,00 19.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.259,00 19.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.260,00 19.686,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.261,00 19.687,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.262,00 19.688,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.263,00 19.689,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.264,00 19.690,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.264,66 19.691,48 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,7 18,4 18,4 18,4 6,8 2,1 4,7 8,2 2,1 4,7 8,2 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 5.265,00 19.691,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,3 9,6 9,6 9,6 3,6 1,1 2,5 4,3 1,1 2,5 4,3 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 5.266,00 19.692,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.267,00 19.693,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.268,00 19.694,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.269,00 19.695,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.270,00 19.696,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.271,00 19.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.272,00 19.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.273,00 19.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.274,00 19.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.275,00 19.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.276,00 19.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.277,00 19.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.278,00 19.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.279,00 19.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.280,00 19.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.281,00 19.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.282,00 19.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.283,00 19.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.284,00 19.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.285,00 19.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.286,00 19.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.287,00 19.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.288,00 19.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.289,00 19.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.290,00 19.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.291,00 19.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.292,00 19.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.293,00 19.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.294,00 19.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.295,00 19.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.296,00 19.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.297,00 19.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.298,00 19.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.299,00 19.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.300,00 19.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.301,00 19.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.302,00 19.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.302,70 19.729,52 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 20,0 20,0 20,0 7,0 2,0 5,0 9,5 2,0 5,0 9,5 3,7 1,4
CN-T12 T11-T12 5.303,00 19.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,7 8,7 8,7 3,0 0,9 2,2 4,1 0,9 2,2 4,1 1,6 0,6
CN-T12 T11-T12 5.304,00 19.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.305,00 19.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.306,00 19.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.307,00 19.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.308,00 19.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.309,00 19.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.310,00 19.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.311,00 19.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.312,00 19.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.313,00 19.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.314,00 19.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.315,00 19.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.316,00 19.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.317,00 19.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.318,00 19.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.319,00 19.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.320,00 19.746,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.321,00 19.747,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.322,00 19.748,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.323,00 19.749,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.324,00 19.750,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.325,00 19.751,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.326,00 19.752,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.327,00 19.753,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.328,00 19.754,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.329,00 19.755,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.330,00 19.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.331,00 19.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.332,00 19.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.333,00 19.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.334,00 19.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.335,00 19.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.336,00 19.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.337,00 19.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.338,00 19.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.339,00 19.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.340,00 19.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.341,00 19.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.342,00 19.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.343,00 19.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.344,00 19.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.345,00 19.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.346,00 19.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.347,00 19.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.348,00 19.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.349,00 19.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.350,00 19.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.351,00 19.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.352,00 19.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.353,00 19.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.354,00 19.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.355,00 19.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.356,00 19.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.357,00 19.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.358,00 19.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.359,00 19.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.360,00 19.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.361,00 19.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.362,00 19.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.363,00 19.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.364,00 19.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.365,00 19.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.366,00 19.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.367,00 19.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.368,00 19.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.369,00 19.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.369,10 19.795,92 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,8 2,8 2,8 1,0 0,3 0,7 1,3 0,3 0,7 1,3 0,5 0,2
CN-T12 T11-T12 5.370,00 19.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,7 24,7 24,7 9,0 2,6 6,4 11,1 2,6 6,4 11,1 4,8 1,8
CN-T12 T11-T12 5.371,00 19.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.372,00 19.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.373,00 19.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.374,00 19.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.375,00 19.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.376,00 19.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.377,00 19.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.378,00 19.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.379,00 19.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.380,00 19.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.381,00 19.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.382,00 19.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.383,00 19.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.384,00 19.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.385,00 19.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.386,00 19.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.387,00 19.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.388,00 19.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.389,00 19.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.390,00 19.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.391,00 19.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.392,00 19.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.393,00 19.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.394,00 19.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.395,00 19.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.396,00 19.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.397,00 19.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.398,00 19.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.399,00 19.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.400,00 19.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.401,00 19.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.402,00 19.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.403,00 19.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.404,00 19.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.405,00 19.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.406,00 19.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.407,00 19.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.408,00 19.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.409,00 19.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.410,00 19.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.411,00 19.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.412,00 19.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.413,00 19.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.414,00 19.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.415,00 19.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.416,00 19.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.417,00 19.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.418,00 19.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.419,00 19.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.420,00 19.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.421,00 19.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.422,00 19.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.423,00 19.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.424,00 19.850,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.425,00 19.851,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.426,00 19.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.427,00 19.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.428,00 19.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.429,00 19.855,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.430,00 19.856,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.431,00 19.857,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.431,89 19.858,71 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,0 26,0 26,0 8,9 2,6 6,3 12,6 2,6 6,3 12,6 4,7 1,8
CN-T12 T11-T12 5.432,00 19.858,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,3 3,3 3,3 1,1 0,3 0,8 1,6 0,3 0,8 1,6 0,6 0,2
CN-T12 T11-T12 5.433,00 19.859,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.434,00 19.860,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.435,00 19.861,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.436,00 19.862,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.437,00 19.863,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.438,00 19.864,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.439,00 19.865,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.440,00 19.866,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.441,00 19.867,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.442,00 19.868,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.443,00 19.869,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.444,00 19.870,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.445,00 19.871,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.446,00 19.872,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.447,00 19.873,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.448,00 19.874,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.449,00 19.875,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.450,00 19.876,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.451,00 19.877,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.452,00 19.878,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.453,00 19.879,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.454,00 19.880,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.455,00 19.881,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.456,00 19.882,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.457,00 19.883,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.458,00 19.884,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.459,00 19.885,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.460,00 19.886,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.461,00 19.887,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.462,00 19.888,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.463,00 19.889,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.464,00 19.890,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.465,00 19.891,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.466,00 19.892,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.467,00 19.893,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.468,00 19.894,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.469,00 19.895,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.470,00 19.896,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.471,00 19.897,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.472,00 19.898,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.473,00 19.899,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.474,00 19.900,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.475,00 19.901,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.476,00 19.902,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.476,93 19.903,75 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 27,5 27,5 27,5 9,3 2,7 6,6 13,5 2,7 6,6 13,5 5,0 1,9
CN-T12 T11-T12 5.477,00 19.903,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,1 2,1 2,1 0,7 0,2 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,4 0,1
CN-T12 T11-T12 5.478,00 19.904,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.479,00 19.905,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.480,00 19.906,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.481,00 19.907,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.482,00 19.908,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.483,00 19.909,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.484,00 19.910,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.485,00 19.911,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.486,00 19.912,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.487,00 19.913,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.488,00 19.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.489,00 19.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.490,00 19.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.491,00 19.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.492,00 19.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.493,00 19.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.494,00 19.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.495,00 19.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.496,00 19.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.497,00 19.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.498,00 19.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.499,00 19.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.500,00 19.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.501,00 19.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.502,00 19.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.503,00 19.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.504,00 19.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.505,00 19.931,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.506,00 19.932,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.507,00 19.933,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,2 3,2 7,2 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.508,00 19.934,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,4 3,2 7,2 13,4 3,2 7,2 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.509,00 19.935,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,4 3,2 7,2 13,3 3,2 7,2 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.510,00 19.936,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,02 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,4 3,2 7,2 13,3 3,2 7,2 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.511,00 19.937,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,4 3,2 7,2 13,3 3,2 7,2 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.512,00 19.938,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,4 3,2 7,2 13,4 3,2 7,2 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.513,00 19.939,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,4 3,2 7,2 13,2 3,2 7,2 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.514,00 19.940,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.515,00 19.941,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.516,00 19.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.517,00 19.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.518,00 19.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.519,00 19.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.520,00 19.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.521,00 19.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.522,00 19.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.523,00 19.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.524,00 19.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.525,00 19.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.526,00 19.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.527,00 19.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.528,00 19.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.529,00 19.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.530,00 19.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.531,00 19.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.532,00 19.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.533,00 19.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.534,00 19.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.535,00 19.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.536,00 19.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.537,00 19.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.538,00 19.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.539,00 19.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.539,85 19.966,68 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,4 24,4 24,4 8,5 2,5 6,1 11,5 2,5 6,1 11,5 4,6 1,7
CN-T12 T11-T12 5.540,00 19.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 4,2 4,2 4,2 1,5 0,4 1,1 2,0 0,4 1,1 2,0 0,8 0,3
CN-T12 T11-T12 5.541,00 19.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.542,00 19.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.543,00 19.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.544,00 19.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.545,00 19.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.546,00 19.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.547,00 19.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.548,00 19.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.549,00 19.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.550,00 19.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.551,00 19.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.552,00 19.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.553,00 19.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.554,00 19.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.555,00 19.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.556,00 19.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.557,00 19.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.558,00 19.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.559,00 19.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.560,00 19.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.561,00 19.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.562,00 19.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.563,00 19.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.564,00 19.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.565,00 19.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.566,00 19.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.567,00 19.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.568,00 19.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.569,00 19.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.570,00 19.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.571,00 19.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.572,00 19.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.573,00 19.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.574,00 20.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.575,00 20.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.576,00 20.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.577,00 20.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.578,00 20.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.579,00 20.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.580,00 20.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.581,00 20.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.582,00 20.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.583,00 20.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.584,00 20.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.585,00 20.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.586,00 20.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.587,00 20.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.588,00 20.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.589,00 20.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.590,00 20.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.591,00 20.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.592,00 20.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.593,00 20.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.594,00 20.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.595,00 20.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.596,00 20.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.597,00 20.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.598,00 20.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.599,00 20.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.600,00 20.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.601,00 20.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.602,00 20.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.603,00 20.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.604,00 20.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.605,00 20.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.606,00 20.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.607,00 20.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.608,00 20.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.609,00 20.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.610,00 20.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.611,00 20.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.612,00 20.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.613,00 20.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.614,00 20.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.615,00 20.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.616,00 20.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.617,00 20.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.618,00 20.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.619,00 20.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.620,00 20.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.621,00 20.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.622,00 20.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.623,00 20.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.624,00 20.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.625,00 20.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.626,00 20.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.627,00 20.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.628,00 20.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.629,00 20.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.630,00 20.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.631,00 20.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.632,00 20.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.633,00 20.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.634,00 20.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.635,00 20.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.636,00 20.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.637,00 20.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.638,00 20.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.639,00 20.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.640,00 20.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.641,00 20.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.642,00 20.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.643,00 20.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.644,00 20.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.645,00 20.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.646,00 20.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.647,00 20.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.648,00 20.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.649,00 20.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.650,00 20.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.651,00 20.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.652,00 20.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.653,00 20.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.654,00 20.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.655,00 20.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.656,00 20.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.657,00 20.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.658,00 20.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.659,00 20.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.660,00 20.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.661,00 20.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.662,00 20.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.663,00 20.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.664,00 20.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.665,00 20.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.666,00 20.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.667,00 20.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.668,00 20.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.669,00 20.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.670,00 20.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.671,00 20.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.672,00 20.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.673,00 20.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.674,00 20.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.675,00 20.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.676,00 20.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.677,00 20.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.678,00 20.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.679,00 20.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.680,00 20.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.681,00 20.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.682,00 20.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.683,00 20.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.684,00 20.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.685,00 20.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.686,00 20.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.687,00 20.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.688,00 20.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.689,00 20.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.690,00 20.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.691,00 20.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.692,00 20.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.693,00 20.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.694,00 20.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.695,00 20.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.696,00 20.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.697,00 20.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.697,04 20.123,86 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1
CN-T12 T11-T12 5.698,00 20.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,6 2,8 6,8 10,3 2,8 6,8 10,3 5,1 1,9
CN-T12 T11-T12 5.699,00 20.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.700,00 20.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.701,00 20.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.702,00 20.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.703,00 20.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.704,00 20.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.705,00 20.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.706,00 20.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.707,00 20.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.708,00 20.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.709,00 20.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.710,00 20.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.711,00 20.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.712,00 20.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.713,00 20.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.714,00 20.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.715,00 20.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.716,00 20.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.717,00 20.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.718,00 20.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.719,00 20.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.720,00 20.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.721,00 20.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.722,00 20.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.723,00 20.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.724,00 20.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.724,44 20.151,26 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,6 11,6 11,6 4,4 1,3 3,1 5,0 1,3 3,1 5,0 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 5.725,00 20.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 14,9 14,9 14,9 5,6 1,6 4,0 6,4 1,6 4,0 6,4 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 5.726,00 20.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.727,00 20.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.728,00 20.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.729,00 20.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.730,00 20.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.731,00 20.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.732,00 20.158,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.733,00 20.159,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.734,00 20.160,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.735,00 20.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.736,00 20.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.737,00 20.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.738,00 20.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.739,00 20.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.740,00 20.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.741,00 20.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.742,00 20.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.743,00 20.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.744,00 20.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.745,00 20.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.746,00 20.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.747,00 20.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.748,00 20.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.749,00 20.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.750,00 20.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.751,00 20.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.752,00 20.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.753,00 20.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.754,00 20.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.755,00 20.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.756,00 20.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.757,00 20.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.758,00 20.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.759,00 20.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.760,00 20.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.761,00 20.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.762,00 20.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.763,00 20.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.764,00 20.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.765,00 20.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.766,00 20.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.767,00 20.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.768,00 20.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.769,00 20.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.770,00 20.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.771,00 20.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.772,00 20.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.773,00 20.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.774,00 20.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.775,00 20.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.776,00 20.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.777,00 20.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.778,00 20.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.779,00 20.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.780,00 20.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.781,00 20.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.782,00 20.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.783,00 20.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.784,00 20.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.785,00 20.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.786,00 20.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.787,00 20.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.788,00 20.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.789,00 20.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.790,00 20.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.791,00 20.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.792,00 20.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.793,00 20.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.794,00 20.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.795,00 20.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.796,00 20.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.797,00 20.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.798,00 20.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.799,00 20.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.800,00 20.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.801,00 20.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.802,00 20.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.803,00 20.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.804,00 20.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.805,00 20.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.806,00 20.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.807,00 20.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.808,00 20.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.809,00 20.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.810,00 20.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.811,00 20.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.812,00 20.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.813,00 20.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.814,00 20.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.815,00 20.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.816,00 20.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.817,00 20.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.818,00 20.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.819,00 20.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.820,00 20.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.821,00 20.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.822,00 20.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.823,00 20.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.824,00 20.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.825,00 20.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.826,00 20.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.827,00 20.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.828,00 20.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.829,00 20.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.830,00 20.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.831,00 20.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.832,00 20.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.833,00 20.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.834,00 20.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.835,00 20.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.836,00 20.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.837,00 20.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.838,00 20.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.839,00 20.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.840,00 20.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.841,00 20.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.842,00 20.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.843,00 20.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.844,00 20.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.845,00 20.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.846,00 20.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.847,00 20.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.848,00 20.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.849,00 20.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.850,00 20.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.851,00 20.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.852,00 20.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.853,00 20.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.854,00 20.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.855,00 20.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.856,00 20.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.857,00 20.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.858,00 20.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.859,00 20.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.860,00 20.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.861,00 20.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.862,00 20.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.863,00 20.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.864,00 20.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.865,00 20.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.866,00 20.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.867,00 20.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.868,00 20.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.869,00 20.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.870,00 20.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.871,00 20.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.872,00 20.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.873,00 20.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.874,00 20.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.875,00 20.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.876,00 20.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.877,00 20.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.878,00 20.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.879,00 20.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.880,00 20.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.881,00 20.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.882,00 20.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.883,00 20.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.884,00 20.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.885,00 20.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.886,00 20.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.887,00 20.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.888,00 20.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.889,00 20.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.890,00 20.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.891,00 20.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.892,00 20.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.893,00 20.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.894,00 20.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.895,00 20.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.896,00 20.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.897,00 20.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.898,00 20.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.899,00 20.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.900,00 20.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.901,00 20.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.902,00 20.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.903,00 20.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.904,00 20.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.905,00 20.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.906,00 20.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.907,00 20.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.908,00 20.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.909,00 20.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.910,00 20.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.911,00 20.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.912,00 20.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.913,00 20.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.914,00 20.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.915,00 20.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.916,00 20.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.917,00 20.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.918,00 20.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.919,00 20.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.920,00 20.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.921,00 20.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.922,00 20.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.923,00 20.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.924,00 20.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.925,00 20.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.926,00 20.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.927,00 20.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.928,00 20.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.929,00 20.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.930,00 20.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.931,00 20.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.932,00 20.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.933,00 20.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.934,00 20.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.935,00 20.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.936,00 20.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.937,00 20.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.938,00 20.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.939,00 20.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.940,00 20.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.941,00 20.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.942,00 20.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.943,00 20.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.944,00 20.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.945,00 20.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.946,00 20.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.947,00 20.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.948,00 20.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.949,00 20.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.950,00 20.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.951,00 20.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.952,00 20.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.953,00 20.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.954,00 20.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.955,00 20.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.956,00 20.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.957,00 20.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.958,00 20.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.959,00 20.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.960,00 20.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.961,00 20.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.962,00 20.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 5.963,00 20.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.964,00 20.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.965,00 20.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.966,00 20.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.967,00 20.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.968,00 20.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.969,00 20.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.970,00 20.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.971,00 20.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.972,00 20.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.973,00 20.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.974,00 20.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.975,00 20.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.976,00 20.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.977,00 20.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.978,00 20.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.979,00 20.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.980,00 20.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.981,00 20.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.982,00 20.408,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.983,00 20.409,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.984,00 20.410,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.985,00 20.411,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.986,00 20.412,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.987,00 20.413,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.987,37 20.414,19 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 9,2 9,2 9,2 3,8 1,2 2,6 3,5 1,2 2,6 3,5 2,0 0,7
CN-T12 T11-T12 5.988,00 20.414,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 15,9 15,9 15,9 6,6 2,0 4,5 6,1 2,0 4,5 6,1 3,4 1,3
CN-T12 T11-T12 5.989,00 20.415,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.990,00 20.416,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.991,00 20.417,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,9 24,9 24,9 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.992,00 20.418,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,9 24,9 24,9 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.993,00 20.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.994,00 20.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.995,00 20.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.996,00 20.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.997,00 20.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.998,00 20.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 5.999,00 20.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.000,00 20.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.001,00 20.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.002,00 20.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.003,00 20.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.004,00 20.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.005,00 20.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.006,00 20.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.007,00 20.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.008,00 20.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.009,00 20.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.010,00 20.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.011,00 20.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.012,00 20.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.013,00 20.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.014,00 20.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.015,00 20.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.016,00 20.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.017,00 20.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.018,00 20.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.019,00 20.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.020,00 20.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.021,00 20.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.022,00 20.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.023,00 20.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.024,00 20.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.025,00 20.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.026,00 20.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.027,00 20.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.028,00 20.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.029,00 20.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.030,00 20.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.031,00 20.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.032,00 20.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.033,00 20.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.034,00 20.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.035,00 20.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.036,00 20.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.037,00 20.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.038,00 20.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.039,00 20.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.040,00 20.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.041,00 20.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.041,73 20.468,56 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,3 19,3 19,3 7,4 2,1 5,2 8,2 2,1 5,2 8,2 3,9 1,5
CN-T12 T11-T12 6.042,00 20.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,0 7,0 7,0 2,7 0,8 1,9 3,0 0,8 1,9 3,0 1,4 0,5
CN-T12 T11-T12 6.043,00 20.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.044,00 20.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.045,00 20.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.046,00 20.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.047,00 20.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.048,00 20.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.049,00 20.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.050,00 20.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.051,00 20.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.052,00 20.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.053,00 20.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.054,00 20.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.055,00 20.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.056,00 20.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.057,00 20.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.058,00 20.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.059,00 20.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.060,00 20.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.061,00 20.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.062,00 20.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.063,00 20.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.064,00 20.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.065,00 20.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.066,00 20.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.067,00 20.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.068,00 20.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.069,00 20.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.070,00 20.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.071,00 20.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.072,00 20.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.073,00 20.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.074,00 20.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.075,00 20.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.076,00 20.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.077,00 20.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.078,00 20.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.079,00 20.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.080,00 20.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.081,00 20.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.082,00 20.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.083,00 20.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.084,00 20.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.085,00 20.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.086,00 20.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.087,00 20.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.088,00 20.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.089,00 20.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.090,00 20.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 6.091,00 20.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.092,00 20.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.093,00 20.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.094,00 20.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.095,00 20.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.096,00 20.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.097,00 20.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.098,00 20.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.099,00 20.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.100,00 20.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.101,00 20.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.102,00 20.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.103,00 20.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.104,00 20.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.105,00 20.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.106,00 20.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.107,00 20.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.108,00 20.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.109,00 20.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.110,00 20.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.111,00 20.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.112,00 20.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.113,00 20.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.114,00 20.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.115,00 20.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.116,00 20.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.117,00 20.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.118,00 20.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.119,00 20.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.120,00 20.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.121,00 20.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.122,00 20.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.123,00 20.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.124,00 20.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.125,00 20.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.126,00 20.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.127,00 20.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.128,00 20.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.129,00 20.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.130,00 20.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.131,00 20.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.132,00 20.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.133,00 20.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.134,00 20.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.135,00 20.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.136,00 20.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.137,00 20.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.138,00 20.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.139,00 20.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.140,00 20.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.141,00 20.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.142,00 20.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.143,00 20.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.144,00 20.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.145,00 20.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.146,00 20.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.147,00 20.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.148,00 20.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.149,00 20.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.150,00 20.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.151,00 20.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.152,00 20.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.153,00 20.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.154,00 20.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.155,00 20.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.156,00 20.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.157,00 20.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.158,00 20.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.159,00 20.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.160,00 20.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.161,00 20.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.162,00 20.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.163,00 20.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.164,00 20.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.165,00 20.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.166,00 20.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.167,00 20.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.168,00 20.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.169,00 20.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.170,00 20.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.171,00 20.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.172,00 20.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.173,00 20.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.174,00 20.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.175,00 20.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.176,00 20.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.177,00 20.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.178,00 20.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.179,00 20.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.180,00 20.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.181,00 20.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.182,00 20.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.183,00 20.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.184,00 20.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.185,00 20.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.186,00 20.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.187,00 20.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.188,00 20.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.189,00 20.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.190,00 20.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.191,00 20.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.192,00 20.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.193,00 20.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.194,00 20.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.195,00 20.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.196,00 20.622,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,4 3,2 7,2 11,8 3,2 7,2 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.197,00 20.623,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.198,00 20.624,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.199,00 20.625,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,0 3,2 7,2 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.200,00 20.626,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.200,85 20.627,68 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,89 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,9 23,5 23,5 23,5 8,9 2,7 6,1 10,3 2,7 6,1 10,3 4,6 1,7
CN-T12 T11-T12 6.201,00 20.627,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,1 4,1 4,1 4,1 1,5 0,5 1,1 1,8 0,5 1,1 1,8 0,8 0,3
CN-T12 T11-T12 6.202,00 20.628,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.203,00 20.629,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.204,00 20.630,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 12,0 3,2 7,2 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.205,00 20.631,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.206,00 20.632,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,4 3,2 7,2 11,8 3,2 7,2 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.207,00 20.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.208,00 20.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.209,00 20.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.210,00 20.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.211,00 20.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.212,00 20.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.213,00 20.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.214,00 20.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.215,00 20.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.216,00 20.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.217,00 20.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.218,00 20.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.219,00 20.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 6.220,00 20.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.221,00 20.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.222,00 20.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.223,00 20.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.224,00 20.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.225,00 20.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.226,00 20.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.227,00 20.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.228,00 20.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.229,00 20.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.230,00 20.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.231,00 20.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.232,00 20.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.233,00 20.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.233,82 20.660,64 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,4 22,4 22,4 8,2 2,4 5,8 10,0 2,4 5,8 10,0 4,4 1,6
CN-T12 T11-T12 6.234,00 20.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,0 5,0 5,0 1,8 0,5 1,3 2,2 0,5 1,3 2,2 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 6.235,00 20.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.236,00 20.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.237,00 20.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.238,00 20.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.239,00 20.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.240,00 20.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.241,00 20.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.242,00 20.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.243,00 20.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.244,00 20.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.245,00 20.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.246,00 20.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.247,00 20.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.248,00 20.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.249,00 20.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.250,00 20.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.251,00 20.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.252,00 20.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.253,00 20.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.254,00 20.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.255,00 20.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.256,00 20.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.257,00 20.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.258,00 20.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.259,00 20.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.260,00 20.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.261,00 20.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.262,00 20.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.263,00 20.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.264,00 20.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.265,00 20.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.266,00 20.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.267,00 20.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.268,00 20.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.269,00 20.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.270,00 20.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.271,00 20.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.272,00 20.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.273,00 20.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.274,00 20.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.275,00 20.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.276,00 20.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.277,00 20.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.278,00 20.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.279,00 20.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.280,00 20.706,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.281,00 20.707,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.282,00 20.708,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.283,00 20.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.284,00 20.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.285,00 20.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.286,00 20.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.287,00 20.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.288,00 20.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.289,00 20.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.289,50 20.716,32 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,4 14,4 14,4 5,0 1,5 3,6 6,8 1,5 3,6 6,8 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 6.290,00 20.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,3 14,3 14,3 5,0 1,5 3,6 6,8 1,5 3,6 6,8 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 6.291,00 20.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.292,00 20.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.293,00 20.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.294,00 20.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.295,00 20.721,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.296,00 20.722,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.297,00 20.723,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.298,00 20.724,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.299,00 20.725,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.300,00 20.726,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.301,00 20.727,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.302,00 20.728,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.303,00 20.729,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.304,00 20.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.305,00 20.731,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.306,00 20.732,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.307,00 20.733,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.308,00 20.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.309,00 20.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.310,00 20.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.310,50 20.737,32 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,5 13,5 13,5 5,0 1,5 3,6 5,9 1,5 3,6 5,9 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 6.311,00 20.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 5,0 1,5 3,6 5,9 1,5 3,6 5,9 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 6.312,00 20.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.313,00 20.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.314,00 20.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.315,00 20.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.316,00 20.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.317,00 20.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.318,00 20.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.319,00 20.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.320,00 20.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.321,00 20.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.322,00 20.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.323,00 20.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.324,00 20.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.325,00 20.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.326,00 20.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.327,00 20.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.328,00 20.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.329,00 20.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.330,00 20.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.331,00 20.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.332,00 20.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.333,00 20.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.334,00 20.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.335,00 20.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.336,00 20.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.337,00 20.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.338,00 20.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.339,00 20.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.340,00 20.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.341,00 20.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.342,00 20.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.343,00 20.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.344,00 20.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.345,00 20.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.346,00 20.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 6.347,00 20.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.348,00 20.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.349,00 20.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.350,00 20.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.351,00 20.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.352,00 20.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.353,00 20.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.354,00 20.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.355,00 20.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.356,00 20.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.357,00 20.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.358,00 20.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.359,00 20.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.359,62 20.786,44 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,7 16,7 16,7 6,2 1,8 4,4 7,4 1,8 4,4 7,4 3,3 1,2
CN-T12 T11-T12 6.360,00 20.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,4 10,4 10,4 3,8 1,1 2,7 4,6 1,1 2,7 4,6 2,1 0,8
CN-T12 T11-T12 6.361,00 20.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.362,00 20.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.363,00 20.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.364,00 20.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.365,00 20.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.366,00 20.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.367,00 20.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.368,00 20.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.369,00 20.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.370,00 20.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.371,00 20.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.372,00 20.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.373,00 20.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.374,00 20.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.375,00 20.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.376,00 20.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.377,00 20.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.378,00 20.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.378,65 20.805,48 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,6 17,6 17,6 6,6 1,9 4,7 7,7 1,9 4,7 7,7 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 6.379,00 20.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,3 9,3 9,3 3,5 1,0 2,5 4,1 1,0 2,5 4,1 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 6.380,00 20.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.381,00 20.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.382,00 20.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.383,00 20.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.384,00 20.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.385,00 20.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.386,00 20.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.387,00 20.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.388,00 20.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.389,00 20.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.390,00 20.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.391,00 20.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.392,00 20.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.393,00 20.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.394,00 20.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.395,00 20.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.396,00 20.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.397,00 20.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.398,00 20.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.399,00 20.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.400,00 20.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.401,00 20.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.402,00 20.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.403,00 20.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.404,00 20.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.405,00 20.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.405,66 20.832,48 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,5 17,5 17,5 6,6 1,9 4,7 7,5 1,9 4,7 7,5 3,5 1,3
CN-T12 T11-T12 6.406,00 20.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,0 9,0 9,0 3,4 1,0 2,4 3,9 1,0 2,4 3,9 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 6.407,00 20.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.408,00 20.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.409,00 20.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.410,00 20.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.411,00 20.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.412,00 20.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.413,00 20.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.414,00 20.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.415,00 20.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.416,00 20.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.417,00 20.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.418,00 20.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.419,00 20.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.420,00 20.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.421,00 20.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.422,00 20.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.423,00 20.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.424,00 20.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.425,00 20.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.426,00 20.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.427,00 20.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.428,00 20.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.429,00 20.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.430,00 20.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.431,00 20.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.432,00 20.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.432,40 20.859,22 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,1 10,1 10,1 4,0 1,2 2,8 4,1 1,2 2,8 4,1 2,1 0,8
CN-T12 T11-T12 6.433,00 20.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,3 15,3 15,3 6,0 1,8 4,3 6,2 1,8 4,3 6,2 3,2 1,2
CN-T12 T11-T12 6.434,00 20.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.435,00 20.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.436,00 20.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.437,00 20.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.438,00 20.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.439,00 20.865,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.440,00 20.866,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.441,00 20.867,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.442,00 20.868,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.443,00 20.869,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.444,00 20.870,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.444,31 20.871,13 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 200 2,10 S275-6,4 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,3 8,0 8,0 8,0 3,2 1,0 2,2 3,2 1,0 2,2 3,2 1,7 0,6
CN-T12 T11-T12 6.445,00 20.871,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,7 17,8 17,8 17,8 7,2 2,2 4,9 7,1 2,2 4,9 7,1 3,7 1,4
CN-T12 T11-T12 6.446,00 20.872,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.447,00 20.873,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.448,00 20.874,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.449,00 20.875,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.450,00 20.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.451,00 20.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.452,00 20.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.453,00 20.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.454,00 20.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.455,00 20.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.456,00 20.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.457,00 20.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.458,00 20.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.459,00 20.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.460,00 20.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.461,00 20.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.462,00 20.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.463,00 20.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.464,00 20.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.465,00 20.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.466,00 20.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.467,00 20.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.468,00 20.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.469,00 20.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.470,00 20.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.471,00 20.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 6.472,00 20.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.473,00 20.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.474,00 20.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.475,00 20.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.476,00 20.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.477,00 20.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.478,00 20.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.479,00 20.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.480,00 20.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.481,00 20.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.482,00 20.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.483,00 20.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.484,00 20.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.485,00 20.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.486,00 20.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.487,00 20.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.488,00 20.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.489,00 20.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.490,00 20.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.491,00 20.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.492,00 20.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.493,00 20.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.494,00 20.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.495,00 20.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.496,00 20.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.496,22 20.923,04 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,7 5,7 5,7 2,2 0,6 1,6 2,4 0,6 1,6 2,4 1,2 0,4
CN-T12 T11-T12 6.497,00 20.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 20,3 20,3 20,3 7,8 2,3 5,5 8,5 2,3 5,5 8,5 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 6.498,00 20.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.498,76 20.925,58 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 19,6 19,6 19,6 7,6 2,2 5,4 8,2 2,2 5,4 8,2 4,1 1,5
CN-T12 T11-T12 6.499,00 20.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,2 6,2 6,2 2,4 0,7 1,7 2,6 0,7 1,7 2,6 1,3 0,5
CN-T12 T11-T12 6.500,00 20.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.501,00 20.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.502,00 20.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.503,00 20.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.504,00 20.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.505,00 20.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.506,00 20.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.507,00 20.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.508,00 20.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.509,00 20.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.510,00 20.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.511,00 20.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.512,00 20.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.513,00 20.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.514,00 20.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.515,00 20.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.516,00 20.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.517,00 20.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.518,00 20.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.519,00 20.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.520,00 20.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.521,00 20.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.522,00 20.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.523,00 20.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.524,00 20.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.525,00 20.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.526,00 20.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.527,00 20.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.528,00 20.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.529,00 20.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.530,00 20.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.531,00 20.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.532,00 20.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.533,00 20.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.534,00 20.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.535,00 20.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.536,00 20.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.537,00 20.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.538,00 20.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.539,00 20.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.540,00 20.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.541,00 20.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.542,00 20.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.543,00 20.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.544,00 20.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.545,00 20.971,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.546,00 20.972,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.547,00 20.973,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.548,00 20.974,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.549,00 20.975,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.550,00 20.976,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.551,00 20.977,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.552,00 20.978,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.553,00 20.979,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.554,00 20.980,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.555,00 20.981,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.556,00 20.982,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.557,00 20.983,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.558,00 20.984,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.559,00 20.985,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.560,00 20.986,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.561,00 20.987,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.562,00 20.988,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.562,45 20.989,28 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,7 13,7 13,7 4,5 1,3 3,2 6,8 1,3 3,2 6,8 2,4 0,9
CN-T12 T11-T12 6.563,00 20.989,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,5 16,5 16,5 5,5 1,6 3,9 8,2 1,6 3,9 8,2 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 6.564,00 20.990,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.565,00 20.991,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.566,00 20.992,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.567,00 20.993,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.568,00 20.994,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.569,00 20.995,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.570,00 20.996,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.571,00 20.997,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.572,00 20.998,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.573,00 20.999,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.574,00 21.000,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.575,00 21.001,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.576,00 21.002,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.577,00 21.003,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.578,00 21.004,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.579,00 21.005,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.580,00 21.006,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.581,00 21.007,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.582,00 21.008,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.583,00 21.009,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.584,00 21.010,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.585,00 21.011,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.586,00 21.012,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.587,00 21.013,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.588,00 21.014,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.589,00 21.015,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.590,00 21.016,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.591,00 21.017,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.592,00 21.018,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.593,00 21.019,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.594,00 21.020,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.595,00 21.021,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.596,00 21.022,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.596,19 21.023,02 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,7 5,7 5,7 1,9 0,6 1,4 2,8 0,6 1,4 2,8 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 6.597,00 21.023,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,2 24,2 24,2 8,1 2,3 5,7 12,0 2,3 5,7 12,0 4,3 1,6
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CN-T12 T11-T12 6.598,00 21.024,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.599,00 21.025,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.600,00 21.026,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.601,00 21.027,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.602,00 21.028,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.603,00 21.029,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.604,00 21.030,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.605,00 21.031,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.606,00 21.032,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.607,00 21.033,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.608,00 21.034,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.609,00 21.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.610,00 21.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.611,00 21.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.612,00 21.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.613,00 21.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.614,00 21.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.615,00 21.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.616,00 21.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.617,00 21.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.618,00 21.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.619,00 21.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.620,00 21.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.621,00 21.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.622,00 21.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.623,00 21.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.624,00 21.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.625,00 21.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.626,00 21.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.627,00 21.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.628,00 21.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.629,00 21.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.630,00 21.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.631,00 21.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.632,00 21.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.633,00 21.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.633,01 21.059,83 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 6.634,00 21.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,9 2,9 7,0 10,8 2,9 7,0 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.635,00 21.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.636,00 21.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.637,00 21.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.638,00 21.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.639,00 21.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.640,00 21.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.641,00 21.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.642,00 21.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.643,00 21.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.644,00 21.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.645,00 21.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.646,00 21.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.647,00 21.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.648,00 21.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.649,00 21.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.650,00 21.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.651,00 21.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.652,00 21.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.653,00 21.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.654,00 21.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.655,00 21.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.656,00 21.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.657,00 21.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.658,00 21.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.659,00 21.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.660,00 21.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.661,00 21.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.662,00 21.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.663,00 21.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.664,00 21.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.665,00 21.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.666,00 21.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.667,00 21.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.668,00 21.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.669,00 21.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.670,00 21.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.671,00 21.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.672,00 21.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.673,00 21.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.674,00 21.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.675,00 21.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.676,00 21.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.677,00 21.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.678,00 21.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.679,00 21.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.680,00 21.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.681,00 21.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.682,00 21.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.683,00 21.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.684,00 21.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.685,00 21.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.686,00 21.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.687,00 21.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.688,00 21.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.689,00 21.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.690,00 21.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.691,00 21.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.692,00 21.118,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.693,00 21.119,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.694,00 21.120,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.695,00 21.121,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.696,00 21.122,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.697,00 21.123,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.698,00 21.124,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.699,00 21.125,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.700,00 21.126,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.700,88 21.127,71 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,3 13,1 2,6 6,3 13,1 4,7 1,8
CN-T12 T11-T12 6.701,00 21.127,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,5 3,5 3,5 1,2 0,3 0,8 1,8 0,3 0,8 1,8 0,6 0,2
CN-T12 T11-T12 6.702,00 21.128,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.703,00 21.129,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.704,00 21.130,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.705,00 21.131,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.706,00 21.132,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.707,00 21.133,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.708,00 21.134,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.709,00 21.135,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.710,00 21.136,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.711,00 21.137,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.712,00 21.138,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.713,00 21.139,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.714,00 21.140,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.715,00 21.141,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.716,00 21.142,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.717,00 21.143,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.718,00 21.144,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.719,00 21.145,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.720,00 21.146,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.721,00 21.147,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.722,00 21.148,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.723,00 21.149,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.724,00 21.150,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.725,00 21.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 6.726,00 21.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.727,00 21.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.728,00 21.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.729,00 21.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.730,00 21.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.731,00 21.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.732,00 21.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.733,00 21.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.734,00 21.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.735,00 21.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.736,00 21.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.736,39 21.163,21 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 13,9 13,9 13,9 3,9 1,1 2,7 8,0 1,1 2,7 8,0 2,1 0,8
CN-T12 T11-T12 6.737,00 21.163,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 22,2 22,2 22,2 6,2 1,8 4,4 12,9 1,8 4,4 12,9 3,3 1,2
CN-T12 T11-T12 6.738,00 21.164,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.739,00 21.165,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.740,00 21.166,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.741,00 21.167,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.742,00 21.168,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.743,00 21.169,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.744,00 21.170,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.745,00 21.171,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.746,00 21.172,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.747,00 21.173,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.748,00 21.174,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.749,00 21.175,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.750,00 21.176,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.751,00 21.177,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.752,00 21.178,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.753,00 21.179,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.754,00 21.180,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.755,00 21.181,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.756,00 21.182,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.757,00 21.183,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.758,00 21.184,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.759,00 21.185,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.760,00 21.186,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.761,00 21.187,82 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.762,00 21.188,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.763,00 21.189,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.764,00 21.190,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.765,00 21.191,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.766,00 21.192,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.767,00 21.193,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.768,00 21.194,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.769,00 21.195,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.770,00 21.196,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.771,00 21.197,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.772,00 21.198,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.772,54 21.199,36 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 21,2 21,2 21,2 5,4 1,6 3,8 13,1 1,6 3,8 13,1 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 6.773,00 21.199,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 18,0 18,0 18,0 4,6 1,3 3,3 11,1 1,3 3,3 11,1 2,5 0,9
CN-T12 T11-T12 6.774,00 21.200,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.775,00 21.201,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.776,00 21.202,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.777,00 21.203,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.778,00 21.204,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.779,00 21.205,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.780,00 21.206,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.781,00 21.207,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.782,00 21.208,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.783,00 21.209,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.784,00 21.210,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.785,00 21.211,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.786,00 21.212,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.786,54 21.213,36 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 21,3 21,3 21,3 5,4 1,6 3,8 13,1 1,6 3,8 13,1 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 6.787,00 21.213,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 18,1 18,1 18,1 4,6 1,3 3,3 11,2 1,3 3,3 11,2 2,5 0,9
CN-T12 T11-T12 6.788,00 21.214,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.789,00 21.215,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.790,00 21.216,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.791,00 21.217,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.792,00 21.218,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.793,00 21.219,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.794,00 21.220,82 2 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 2,9 7,1 28,2 2,9 7,1 28,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.795,00 21.221,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.796,00 21.222,82 2 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 2,9 7,1 28,7 2,9 7,1 28,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.797,00 21.223,82 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 2,9 7,1 29,2 2,9 7,1 29,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.798,00 21.224,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.799,00 21.225,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.800,00 21.226,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.800,54 21.227,36 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 25,1 25,1 25,1 5,4 1,6 3,8 16,9 1,6 3,8 16,9 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 6.801,00 21.227,82 2 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 21,4 21,4 21,4 4,6 1,3 3,3 14,5 1,3 3,3 14,5 2,5 0,9
CN-T12 T11-T12 6.802,00 21.228,82 2 1.829 275 11,50 16 6,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 10,0 2,9 7,1 32,4 2,9 7,1 32,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.803,00 21.229,82 2 1.829 275 11,50 16 6,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 10,0 2,9 7,1 32,1 2,9 7,1 32,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.804,00 21.230,82 2 1.829 275 11,50 16 5,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 10,0 2,9 7,1 31,5 2,9 7,1 31,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.805,00 21.231,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.806,00 21.232,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.807,00 21.233,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.808,00 21.234,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.809,00 21.235,82 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.810,00 21.236,82 2 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.811,00 21.237,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.812,00 21.238,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.813,00 21.239,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.814,00 21.240,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.815,00 21.241,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.816,00 21.242,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.817,00 21.243,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.818,00 21.244,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.819,00 21.245,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.820,00 21.246,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.821,00 21.247,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.822,00 21.248,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.823,00 21.249,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.824,00 21.250,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.825,00 21.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.826,00 21.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.827,00 21.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.828,00 21.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.829,00 21.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.830,00 21.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.831,00 21.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.832,00 21.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.833,00 21.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.834,00 21.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.835,00 21.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.836,00 21.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.837,00 21.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.838,00 21.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.839,00 21.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.840,00 21.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.841,00 21.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.842,00 21.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.843,00 21.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.844,00 21.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.845,00 21.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.846,00 21.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.847,00 21.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.848,00 21.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.849,00 21.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.849,29 21.276,12 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,0 8,0 8,0 2,9 0,9 2,1 3,6 0,9 2,1 3,6 1,6 0,6
CN-T12 T11-T12 6.850,00 21.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,4 19,4 19,4 7,1 2,1 5,0 8,8 2,1 5,0 8,8 3,8 1,4
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CN-T12 T11-T12 6.851,00 21.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.852,00 21.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.853,00 21.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.854,00 21.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.855,00 21.281,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.856,00 21.282,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.857,00 21.283,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.858,00 21.284,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.859,00 21.285,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.859,79 21.286,62 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,4 24,4 24,4 7,9 2,3 5,6 12,4 2,3 5,6 12,4 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 6.860,00 21.286,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,4 6,4 6,4 2,1 0,6 1,5 3,3 0,6 1,5 3,3 1,1 0,4
CN-T12 T11-T12 6.861,00 21.287,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.862,00 21.288,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.863,00 21.289,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.864,00 21.290,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.865,00 21.291,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.866,00 21.292,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.867,00 21.293,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.868,00 21.294,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.869,00 21.295,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.870,00 21.296,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.870,29 21.297,12 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,7 9,7 9,7 2,9 0,9 2,1 5,2 0,9 2,1 5,2 1,6 0,6
CN-T12 T11-T12 6.871,00 21.297,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 23,3 23,3 23,3 7,1 2,1 5,0 12,6 2,1 5,0 12,6 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 6.872,00 21.298,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.873,00 21.299,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.874,00 21.300,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.875,00 21.301,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.876,00 21.302,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.877,00 21.303,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.878,00 21.304,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.879,00 21.305,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.880,00 21.306,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.881,00 21.307,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.882,00 21.308,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.883,00 21.309,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.884,00 21.310,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.885,00 21.311,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.885,46 21.312,28 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,1 14,1 14,1 4,6 1,3 3,3 7,2 1,3 3,3 7,2 2,5 0,9
CN-T12 T11-T12 6.886,00 21.312,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,6 16,6 16,6 5,4 1,6 3,8 8,4 1,6 3,8 8,4 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 6.887,00 21.313,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.888,00 21.314,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.889,00 21.315,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.890,00 21.316,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.891,00 21.317,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.892,00 21.318,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.893,00 21.319,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.894,00 21.320,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.895,00 21.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.896,00 21.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.897,00 21.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.898,00 21.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.899,00 21.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.900,00 21.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.901,00 21.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.902,00 21.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.903,00 21.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.904,00 21.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.905,00 21.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.906,00 21.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.907,00 21.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.908,00 21.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.909,00 21.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.910,00 21.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.911,00 21.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.911,82 21.338,65 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 23,3 23,3 23,3 8,2 2,4 5,8 10,9 2,4 5,8 10,9 4,4 1,6
CN-T12 T11-T12 6.912,00 21.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,1 5,1 5,1 1,8 0,5 1,3 2,4 0,5 1,3 2,4 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 6.913,00 21.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.914,00 21.340,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.915,00 21.341,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.916,00 21.342,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.916,44 21.343,26 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,6 12,6 12,6 4,4 1,3 3,1 6,0 1,3 3,1 6,0 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 6.917,00 21.343,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,2 16,2 16,2 5,6 1,6 4,0 7,7 1,6 4,0 7,7 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 6.918,00 21.344,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.919,00 21.345,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.920,00 21.346,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.921,00 21.347,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.922,00 21.348,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.922,32 21.349,15 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,3 9,3 9,3 3,2 0,9 2,3 4,4 0,9 2,3 4,4 1,7 0,6
CN-T12 T11-T12 6.923,00 21.349,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,6 19,6 19,6 6,8 2,0 4,8 9,3 2,0 4,8 9,3 3,6 1,4
CN-T12 T11-T12 6.924,00 21.350,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.925,00 21.351,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.926,00 21.352,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.927,00 21.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.928,00 21.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.929,00 21.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.930,00 21.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.931,00 21.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.932,00 21.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.932,82 21.359,65 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,8 22,8 22,8 8,2 2,4 5,8 10,4 2,4 5,8 10,4 4,4 1,6
CN-T12 T11-T12 6.933,00 21.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,9 4,9 4,9 1,8 0,5 1,3 2,2 0,5 1,3 2,2 1,0 0,4
CN-T12 T11-T12 6.934,00 21.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.935,00 21.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.936,00 21.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.937,00 21.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.938,00 21.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.939,00 21.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.940,00 21.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.941,00 21.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.942,00 21.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.943,00 21.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.944,00 21.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.945,00 21.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.946,00 21.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.947,00 21.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.948,00 21.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.949,00 21.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.950,00 21.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.951,00 21.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.952,00 21.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.953,00 21.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.954,00 21.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.955,00 21.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.956,00 21.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.957,00 21.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.958,00 21.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.959,00 21.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.960,00 21.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.961,00 21.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.962,00 21.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.963,00 21.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.964,00 21.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.965,00 21.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.966,00 21.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.967,00 21.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.968,00 21.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.969,00 21.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.970,00 21.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.971,00 21.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.972,00 21.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.973,00 21.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 6.974,00 21.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.975,00 21.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.976,00 21.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.977,00 21.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.978,00 21.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.979,00 21.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.980,00 21.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.981,00 21.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.982,00 21.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.983,00 21.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.984,00 21.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.985,00 21.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.986,00 21.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.987,00 21.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.988,00 21.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.989,00 21.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.990,00 21.416,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.991,00 21.417,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.992,00 21.418,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.993,00 21.419,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.994,00 21.420,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.995,00 21.421,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.996,00 21.422,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.997,00 21.423,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.998,00 21.424,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 6.999,00 21.425,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.000,00 21.426,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.001,00 21.427,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.002,00 21.428,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.003,00 21.429,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.004,00 21.430,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.005,00 21.431,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.006,00 21.432,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.007,00 21.433,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.008,00 21.434,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.009,00 21.435,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.010,00 21.436,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.011,00 21.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.012,00 21.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.013,00 21.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.014,00 21.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.015,00 21.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.016,00 21.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.017,00 21.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.018,00 21.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.019,00 21.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.020,00 21.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.021,00 21.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.021,22 21.448,04 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,1 7,1 7,1 2,2 0,6 1,6 3,8 0,6 1,6 3,8 1,2 0,4
CN-T12 T11-T12 7.022,00 21.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,9 24,9 24,9 7,8 2,3 5,5 13,2 2,3 5,5 13,2 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 7.023,00 21.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.024,00 21.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.025,00 21.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.026,00 21.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.027,00 21.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.028,00 21.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.029,00 21.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.030,00 21.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.031,00 21.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.032,00 21.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.033,00 21.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.034,00 21.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.035,00 21.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.036,00 21.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.037,00 21.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.038,00 21.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.039,00 21.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.040,00 21.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.041,00 21.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.042,00 21.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.043,00 21.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.044,00 21.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.045,00 21.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.046,00 21.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.047,00 21.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.048,00 21.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.049,00 21.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.050,00 21.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.051,00 21.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.052,00 21.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.053,00 21.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.054,00 21.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.055,00 21.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.056,00 21.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.057,00 21.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.058,00 21.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.059,00 21.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.060,00 21.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.061,00 21.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.062,00 21.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.063,00 21.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.064,00 21.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.065,00 21.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.066,00 21.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.067,00 21.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.068,00 21.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.069,00 21.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.070,00 21.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.071,00 21.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.072,00 21.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.073,00 21.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.074,00 21.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.075,00 21.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.076,00 21.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.077,00 21.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.078,00 21.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.079,00 21.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.080,00 21.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.081,00 21.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.082,00 21.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.083,00 21.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.084,00 21.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.085,00 21.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.086,00 21.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.087,00 21.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.088,00 21.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.089,00 21.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.090,00 21.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.091,00 21.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.092,00 21.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.093,00 21.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.094,00 21.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.095,00 21.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.096,00 21.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.097,00 21.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.098,00 21.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.099,00 21.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.100,00 21.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.101,00 21.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.102,00 21.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.103,00 21.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.104,00 21.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.105,00 21.531,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.106,00 21.532,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.107,00 21.533,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.108,00 21.534,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.109,00 21.535,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,4 3,2 7,2 11,7 3,2 7,2 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.110,00 21.536,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.111,00 21.537,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.112,00 21.538,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,4 3,2 7,2 11,1 3,2 7,2 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.113,00 21.539,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.113,92 21.540,74 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,9 24,0 24,0 24,0 9,5 3,0 6,6 9,8 3,0 6,6 9,8 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 7.114,00 21.540,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,1 2,1 2,1 2,1 0,9 0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 7.115,00 21.541,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.116,00 21.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.117,00 21.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.118,00 21.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.119,00 21.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.120,00 21.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.121,00 21.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.122,00 21.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.123,00 21.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.124,00 21.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.125,00 21.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.126,00 21.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.127,00 21.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.127,92 21.554,74 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,1 24,1 24,1 9,2 2,7 6,5 10,3 2,7 6,5 10,3 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 7.128,00 21.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,2 2,2 2,2 0,8 0,2 0,6 0,9 0,2 0,6 0,9 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 7.129,00 21.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.130,00 21.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.131,00 21.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.132,00 21.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.133,00 21.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.134,00 21.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.135,00 21.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.136,00 21.562,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.137,00 21.563,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.138,00 21.564,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.139,00 21.565,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.140,00 21.566,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.141,00 21.567,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.141,92 21.568,74 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 27,8 27,8 27,8 9,2 2,7 6,5 14,0 2,7 6,5 14,0 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 7.142,00 21.568,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,5 2,5 2,5 0,8 0,2 0,6 1,2 0,2 0,6 1,2 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 7.143,00 21.569,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.144,00 21.570,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.145,00 21.571,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.146,00 21.572,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.147,00 21.573,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.148,00 21.574,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.149,00 21.575,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.150,00 21.576,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.151,00 21.577,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.152,00 21.578,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.153,00 21.579,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.154,00 21.580,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.155,00 21.581,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.156,00 21.582,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.157,00 21.583,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.158,00 21.584,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.159,00 21.585,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.160,00 21.586,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.161,00 21.587,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.162,00 21.588,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.163,00 21.589,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.164,00 21.590,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.165,00 21.591,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.166,00 21.592,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.167,00 21.593,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.168,00 21.594,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.169,00 21.595,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.170,00 21.596,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.171,00 21.597,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.172,00 21.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.173,00 21.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.174,00 21.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.175,00 21.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.176,00 21.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.177,00 21.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.178,00 21.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.179,00 21.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.180,00 21.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.181,00 21.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.182,00 21.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.183,00 21.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.184,00 21.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.185,00 21.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.186,00 21.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.187,00 21.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.188,00 21.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.189,00 21.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.190,00 21.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.191,00 21.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.192,00 21.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.193,00 21.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.194,00 21.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.195,00 21.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.196,00 21.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.197,00 21.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.198,00 21.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.199,00 21.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.200,00 21.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.201,00 21.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.202,00 21.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.203,00 21.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.204,00 21.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.205,00 21.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.206,00 21.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.207,00 21.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.208,00 21.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.209,00 21.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.210,00 21.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.211,00 21.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.212,00 21.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.213,00 21.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.214,00 21.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.215,00 21.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.216,00 21.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.217,00 21.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.218,00 21.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.219,00 21.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.219,99 21.646,81 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 9,9 2,9 7,0 11,4 2,9 7,0 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.220,00 21.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 7.221,00 21.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.222,00 21.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.223,00 21.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.224,00 21.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.225,00 21.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.226,00 21.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.227,00 21.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.228,00 21.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.229,00 21.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.230,00 21.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.230,49 21.657,31 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 4,9 1,4 3,5 6,0 1,4 3,5 6,0 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 7.231,00 21.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,9 13,9 13,9 5,1 1,5 3,6 6,2 1,5 3,6 6,2 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.232,00 21.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.233,00 21.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.234,00 21.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.235,00 21.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.236,00 21.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.237,00 21.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.238,00 21.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.239,00 21.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.240,00 21.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.240,99 21.667,81 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 9,9 2,9 7,0 10,5 2,9 7,0 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.241,00 21.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 7.242,00 21.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.243,00 21.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.244,00 21.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.245,00 21.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.246,00 21.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.247,00 21.673,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.248,00 21.674,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.249,00 21.675,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.250,00 21.676,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.251,00 21.677,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.252,00 21.678,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.253,00 21.679,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.254,00 21.680,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.255,00 21.681,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.256,00 21.682,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.257,00 21.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.258,00 21.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.259,00 21.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.260,00 21.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.261,00 21.687,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.262,00 21.688,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.263,00 21.689,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.264,00 21.690,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.265,00 21.691,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.266,00 21.692,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.267,00 21.693,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.268,00 21.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.269,00 21.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.270,00 21.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.271,00 21.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.272,00 21.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.273,00 21.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.274,00 21.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.275,00 21.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.276,00 21.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.277,00 21.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.278,00 21.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.279,00 21.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.280,00 21.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.281,00 21.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.282,00 21.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.283,00 21.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.284,00 21.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.285,00 21.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.286,00 21.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.287,00 21.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.288,00 21.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.289,00 21.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.290,00 21.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.291,00 21.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.292,00 21.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.293,00 21.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.294,00 21.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.295,00 21.721,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.296,00 21.722,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.296,22 21.723,04 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,9 5,9 5,9 2,2 0,6 1,6 2,6 0,6 1,6 2,6 1,2 0,4
CN-T12 T11-T12 7.297,00 21.723,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,3 21,3 21,3 7,8 2,3 5,6 9,5 2,3 5,6 9,5 4,2 1,6
CN-T12 T11-T12 7.298,00 21.724,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.299,00 21.725,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.300,00 21.726,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.301,00 21.727,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.302,00 21.728,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.303,00 21.729,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.304,00 21.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.305,00 21.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.306,00 21.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.307,00 21.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.308,00 21.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.309,00 21.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.310,00 21.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.311,00 21.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.312,00 21.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.313,00 21.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.314,00 21.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.315,00 21.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.316,00 21.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.317,00 21.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.318,00 21.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.319,00 21.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.320,00 21.746,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.321,00 21.747,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.322,00 21.748,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.323,00 21.749,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.324,00 21.750,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.325,00 21.751,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.326,00 21.752,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.327,00 21.753,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.328,00 21.754,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.329,00 21.755,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.330,00 21.756,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.331,00 21.757,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.332,00 21.758,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.333,00 21.759,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.334,00 21.760,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.335,00 21.761,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.336,00 21.762,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.337,00 21.763,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.338,00 21.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.339,00 21.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.340,00 21.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.341,00 21.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.342,00 21.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.343,00 21.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.344,00 21.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.345,00 21.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.346,00 21.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.347,00 21.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.348,00 21.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.349,00 21.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.350,00 21.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.351,00 21.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.352,00 21.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.353,00 21.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.354,00 21.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.355,00 21.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.356,00 21.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.357,00 21.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.358,00 21.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.359,00 21.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.360,00 21.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.361,00 21.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.362,00 21.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.363,00 21.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.364,00 21.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.365,00 21.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.366,00 21.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.367,00 21.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.368,00 21.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.369,00 21.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.370,00 21.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.371,00 21.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.372,00 21.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.373,00 21.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.374,00 21.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.375,00 21.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.376,00 21.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.377,00 21.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.378,00 21.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.379,00 21.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.380,00 21.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.381,00 21.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.382,00 21.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.383,00 21.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.384,00 21.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.385,00 21.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.386,00 21.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.386,98 21.813,81 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 9,9 2,9 7,0 11,3 2,9 7,0 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.387,00 21.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
CN-T12 T11-T12 7.388,00 21.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.389,00 21.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.390,00 21.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.391,00 21.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.392,00 21.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.393,00 21.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.394,00 21.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.395,00 21.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.396,00 21.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.397,00 21.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.398,00 21.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.399,00 21.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.400,00 21.826,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.401,00 21.827,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.402,00 21.828,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.403,00 21.829,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.404,00 21.830,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.405,00 21.831,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.406,00 21.832,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.407,00 21.833,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.408,00 21.834,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.409,00 21.835,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.410,00 21.836,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.411,00 21.837,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.412,00 21.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.413,00 21.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.414,00 21.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.415,00 21.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.416,00 21.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.417,00 21.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.418,00 21.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.419,00 21.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.420,00 21.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.421,00 21.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.422,00 21.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.423,00 21.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.424,00 21.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.425,00 21.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.426,00 21.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.427,00 21.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.428,00 21.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.429,00 21.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.430,00 21.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.431,00 21.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.432,00 21.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.433,00 21.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.434,00 21.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.435,00 21.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.436,00 21.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.437,00 21.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.438,00 21.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.439,00 21.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.440,00 21.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.441,00 21.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.442,00 21.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.443,00 21.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.444,00 21.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.445,00 21.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.446,00 21.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.447,00 21.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.448,00 21.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.449,00 21.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.450,00 21.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.451,00 21.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.452,00 21.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.453,00 21.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.454,00 21.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.455,00 21.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.456,00 21.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.457,00 21.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.458,00 21.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.459,00 21.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.460,00 21.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.461,00 21.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.462,00 21.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.463,00 21.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.464,00 21.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.465,00 21.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.466,00 21.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.467,00 21.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.468,00 21.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.469,00 21.895,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.470,00 21.896,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.471,00 21.897,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.472,00 21.898,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.473,00 21.899,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.474,00 21.900,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.475,00 21.901,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.476,00 21.902,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.477,00 21.903,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.478,00 21.904,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.479,00 21.905,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.480,00 21.906,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.481,00 21.907,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.482,00 21.908,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.483,00 21.909,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.484,00 21.910,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.485,00 21.911,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.486,00 21.912,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.487,00 21.913,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.488,00 21.914,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.489,00 21.915,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.490,00 21.916,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.491,00 21.917,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.492,00 21.918,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.493,00 21.919,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.494,00 21.920,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.495,00 21.921,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.496,00 21.922,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.497,00 21.923,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.498,00 21.924,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.499,00 21.925,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.500,00 21.926,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.501,00 21.927,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.502,00 21.928,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.503,00 21.929,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.504,00 21.930,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.505,00 21.931,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.506,00 21.932,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.507,00 21.933,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.508,00 21.934,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.509,00 21.935,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.510,00 21.936,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.511,00 21.937,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.512,00 21.938,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.513,00 21.939,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.514,00 21.940,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.515,00 21.941,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.516,00 21.942,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.517,00 21.943,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.518,00 21.944,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.519,00 21.945,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.520,00 21.946,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.521,00 21.947,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.522,00 21.948,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.523,00 21.949,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.524,00 21.950,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.525,00 21.951,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.526,00 21.952,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.527,00 21.953,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.528,00 21.954,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.529,00 21.955,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.530,00 21.956,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.531,00 21.957,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.532,00 21.958,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.533,00 21.959,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.534,00 21.960,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.535,00 21.961,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.536,00 21.962,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.537,00 21.963,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.538,00 21.964,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.539,00 21.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.540,00 21.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.541,00 21.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.542,00 21.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.543,00 21.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.544,00 21.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.545,00 21.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.546,00 21.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.547,00 21.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.548,00 21.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.549,00 21.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.550,00 21.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.551,00 21.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.552,00 21.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.553,00 21.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.554,00 21.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.555,00 21.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.556,00 21.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.557,00 21.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.558,00 21.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.559,00 21.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.560,00 21.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.561,00 21.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.562,00 21.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.563,00 21.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.564,00 21.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.565,00 21.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.566,00 21.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.567,00 21.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.568,00 21.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.569,00 21.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.570,00 21.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.571,00 21.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.572,00 21.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.573,00 21.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.574,00 22.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.575,00 22.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.576,00 22.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.577,00 22.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.578,00 22.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.579,00 22.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.580,00 22.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.581,00 22.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.582,00 22.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.583,00 22.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.584,00 22.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.585,00 22.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.586,00 22.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.587,00 22.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.588,00 22.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.589,00 22.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.590,00 22.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.591,00 22.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.591,12 22.017,94 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,2 3,2 3,2 1,2 0,3 0,8 1,4 0,3 0,8 1,4 0,6 0,2
CN-T12 T11-T12 7.592,00 22.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,3 24,3 24,3 8,9 2,6 6,3 11,0 2,6 6,3 11,0 4,7 1,8
CN-T12 T11-T12 7.593,00 22.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.594,00 22.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.595,00 22.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.596,00 22.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.597,00 22.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.598,00 22.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.599,00 22.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.600,00 22.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.601,00 22.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.602,00 22.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.603,00 22.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.604,00 22.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.605,00 22.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.606,00 22.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.607,00 22.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.608,00 22.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.609,00 22.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.610,00 22.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.611,00 22.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.612,00 22.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.613,00 22.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.614,00 22.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.615,00 22.041,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.616,00 22.042,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.617,00 22.043,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.618,00 22.044,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.619,00 22.045,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.620,00 22.046,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.621,00 22.047,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.622,00 22.048,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.623,00 22.049,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.624,00 22.050,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.625,00 22.051,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.626,00 22.052,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.627,00 22.053,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.628,00 22.054,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.629,00 22.055,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.630,00 22.056,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.631,00 22.057,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.632,00 22.058,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.633,00 22.059,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.634,00 22.060,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.635,00 22.061,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.636,00 22.062,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.637,00 22.063,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.638,00 22.064,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.639,00 22.065,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.640,00 22.066,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.641,00 22.067,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.642,00 22.068,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.643,00 22.069,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.644,00 22.070,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.645,00 22.071,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.646,00 22.072,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.647,00 22.073,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.648,00 22.074,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.649,00 22.075,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.650,00 22.076,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.651,00 22.077,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.652,00 22.078,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.653,00 22.079,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.654,00 22.080,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.655,00 22.081,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.656,00 22.082,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.657,00 22.083,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.658,00 22.084,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.659,00 22.085,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.660,00 22.086,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.661,00 22.087,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.662,00 22.088,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.663,00 22.089,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.664,00 22.090,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.665,00 22.091,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.666,00 22.092,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.667,00 22.093,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.668,00 22.094,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.669,00 22.095,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.670,00 22.096,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.671,00 22.097,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.672,00 22.098,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.673,00 22.099,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.674,00 22.100,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.675,00 22.101,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.676,00 22.102,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.677,00 22.103,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.678,00 22.104,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.679,00 22.105,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.680,00 22.106,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.681,00 22.107,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.682,00 22.108,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.683,00 22.109,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.684,00 22.110,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.685,00 22.111,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.686,00 22.112,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.687,00 22.113,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.688,00 22.114,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.689,00 22.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.689,50 22.116,32 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,2 14,2 14,2 5,0 1,5 3,6 6,6 1,5 3,6 6,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.690,00 22.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,1 14,1 14,1 5,0 1,5 3,6 6,6 1,5 3,6 6,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.691,00 22.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.692,00 22.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.693,00 22.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.694,00 22.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.695,00 22.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.696,00 22.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.697,00 22.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.698,00 22.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.699,00 22.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.700,00 22.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.701,00 22.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.702,00 22.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.703,00 22.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.704,00 22.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.705,00 22.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.706,00 22.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.707,00 22.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.708,00 22.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.709,00 22.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.710,00 22.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.710,50 22.137,32 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,7 13,7 13,7 5,0 1,5 3,6 6,1 1,5 3,6 6,1 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.711,00 22.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,7 13,7 13,7 5,0 1,5 3,6 6,1 1,5 3,6 6,1 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.712,00 22.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.713,00 22.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.714,00 22.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.715,00 22.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.716,00 22.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.717,00 22.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.718,00 22.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.719,00 22.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.720,00 22.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.721,00 22.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.722,00 22.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.723,00 22.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.724,00 22.150,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.725,00 22.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.726,00 22.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.727,00 22.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.728,00 22.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.729,00 22.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.730,00 22.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.731,00 22.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.732,00 22.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.733,00 22.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.734,00 22.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.735,00 22.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.736,00 22.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.737,00 22.163,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.738,00 22.164,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.739,00 22.165,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.740,00 22.166,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.741,00 22.167,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.742,00 22.168,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.743,00 22.169,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.744,00 22.170,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.745,00 22.171,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.746,00 22.172,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.747,00 22.173,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.748,00 22.174,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.749,00 22.175,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.750,00 22.176,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.751,00 22.177,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.752,00 22.178,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.753,00 22.179,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.754,00 22.180,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.755,00 22.181,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.756,00 22.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.757,00 22.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.758,00 22.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.759,00 22.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.760,00 22.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.761,00 22.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.762,00 22.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.763,00 22.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.764,00 22.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.765,00 22.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.766,00 22.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.767,00 22.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.768,00 22.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.769,00 22.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.770,00 22.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.771,00 22.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.772,00 22.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.773,00 22.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.774,00 22.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.775,00 22.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.776,00 22.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.777,00 22.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.778,00 22.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.779,00 22.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.780,00 22.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.781,00 22.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.782,00 22.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.783,00 22.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.784,00 22.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.785,00 22.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.786,00 22.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.787,00 22.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.787,13 22.213,95 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,4 3,4 3,4 1,3 0,4 0,9 1,5 0,4 0,9 1,5 0,7 0,3
CN-T12 T11-T12 7.788,00 22.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 23,9 23,9 23,9 8,8 2,5 6,2 10,7 2,5 6,2 10,7 4,7 1,8
CN-T12 T11-T12 7.789,00 22.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.790,00 22.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.791,00 22.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.792,00 22.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.793,00 22.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.794,00 22.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.795,00 22.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.796,00 22.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.797,00 22.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.798,00 22.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.799,00 22.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.800,00 22.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.801,00 22.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.802,00 22.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.803,00 22.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.804,00 22.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.805,00 22.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.806,00 22.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.807,00 22.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.808,00 22.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.809,00 22.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.810,00 22.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.811,00 22.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.812,00 22.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.813,00 22.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.814,00 22.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.815,00 22.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.816,00 22.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.817,00 22.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.818,00 22.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.819,00 22.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.820,00 22.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.821,00 22.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.822,00 22.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.823,00 22.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.824,00 22.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.825,00 22.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.826,00 22.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.827,00 22.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.828,00 22.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.829,00 22.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.830,00 22.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.831,00 22.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.832,00 22.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.833,00 22.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.834,00 22.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.835,00 22.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.836,00 22.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.837,00 22.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.838,00 22.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.839,00 22.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.840,00 22.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.841,00 22.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.842,00 22.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.843,00 22.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.844,00 22.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.845,00 22.271,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.846,00 22.272,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.847,00 22.273,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.848,00 22.274,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.849,00 22.275,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.850,00 22.276,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,20 S275-6,4 3,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,2 3,2 7,2 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.851,00 22.277,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,4 3,2 7,2 11,1 3,2 7,2 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.852,00 22.278,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,4 3,2 7,2 11,1 3,2 7,2 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.853,00 22.279,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.854,00 22.280,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.855,00 22.281,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.856,00 22.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.857,00 22.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.858,00 22.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.859,00 22.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.860,00 22.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.861,00 22.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.862,00 22.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.863,00 22.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.864,00 22.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.865,00 22.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.866,00 22.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.867,00 22.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.868,00 22.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.869,00 22.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.870,00 22.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.871,00 22.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.872,00 22.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.873,00 22.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.874,00 22.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.875,00 22.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.876,00 22.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.877,00 22.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.878,00 22.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.879,00 22.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.880,00 22.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.881,00 22.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.882,00 22.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.883,00 22.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.884,00 22.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.885,00 22.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.886,00 22.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.887,00 22.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.888,00 22.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.889,00 22.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.890,00 22.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.891,00 22.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.892,00 22.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.893,00 22.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.894,00 22.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.895,00 22.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.896,00 22.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.897,00 22.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.898,00 22.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.899,00 22.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.900,00 22.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.901,00 22.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.902,00 22.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.903,00 22.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.904,00 22.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.905,00 22.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.906,00 22.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.907,00 22.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.908,00 22.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.909,00 22.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.910,00 22.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.911,00 22.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.912,00 22.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.913,00 22.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.914,00 22.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.915,00 22.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.916,00 22.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.917,00 22.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.918,00 22.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.919,00 22.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.920,00 22.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.921,00 22.347,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.922,00 22.348,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.923,00 22.349,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.924,00 22.350,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.925,00 22.351,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.926,00 22.352,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.927,00 22.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.928,00 22.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.929,00 22.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.930,00 22.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.931,00 22.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.932,00 22.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.933,00 22.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.934,00 22.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.935,00 22.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.936,00 22.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.937,00 22.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.938,00 22.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.939,00 22.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.940,00 22.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.941,00 22.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.942,00 22.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.943,00 22.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.944,00 22.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.945,00 22.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.946,00 22.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.947,00 22.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.948,00 22.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.949,00 22.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.949,50 22.376,32 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,2 13,2 13,2 5,0 1,5 3,6 5,6 1,5 3,6 5,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.950,00 22.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,2 13,2 13,2 5,0 1,5 3,6 5,6 1,5 3,6 5,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.951,00 22.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.952,00 22.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.953,00 22.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.954,00 22.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.955,00 22.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.956,00 22.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.957,00 22.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.958,00 22.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.959,00 22.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.960,00 22.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.961,00 22.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.962,00 22.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.963,00 22.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.964,00 22.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.965,00 22.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.966,00 22.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.967,00 22.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.968,00 22.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.969,00 22.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.970,00 22.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.970,50 22.397,32 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,2 13,2 13,2 5,0 1,5 3,6 5,7 1,5 3,6 5,7 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.971,00 22.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,2 13,2 13,2 5,0 1,5 3,6 5,7 1,5 3,6 5,7 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 7.972,00 22.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.973,00 22.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.974,00 22.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.975,00 22.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.976,00 22.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.977,00 22.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.978,00 22.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.979,00 22.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.980,00 22.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.981,00 22.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.982,00 22.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.983,00 22.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.984,00 22.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.985,00 22.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.986,00 22.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.987,00 22.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.988,00 22.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.989,00 22.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.990,00 22.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.991,00 22.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.992,00 22.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.993,00 22.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.994,00 22.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.995,00 22.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.996,00 22.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.997,00 22.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 7.998,00 22.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 7.999,00 22.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.000,00 22.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.001,00 22.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.002,00 22.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.003,00 22.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.004,00 22.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.005,00 22.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.006,00 22.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.007,00 22.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.008,00 22.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.009,00 22.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.009,50 22.436,32 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,8 13,8 13,8 5,0 1,5 3,6 6,2 1,5 3,6 6,2 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.010,00 22.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,8 13,8 13,8 5,0 1,5 3,6 6,3 1,5 3,6 6,3 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.011,00 22.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.012,00 22.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.013,00 22.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.014,00 22.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.015,00 22.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.016,00 22.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.017,00 22.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.018,00 22.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.019,00 22.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.020,00 22.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.021,00 22.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.022,00 22.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.023,00 22.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.024,00 22.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.025,00 22.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.026,00 22.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.027,00 22.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.028,00 22.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.029,00 22.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.030,00 22.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.030,50 22.457,32 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,7 14,7 14,7 5,0 1,5 3,6 7,2 1,5 3,6 7,2 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.031,00 22.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,7 14,7 14,7 5,0 1,5 3,6 7,2 1,5 3,6 7,2 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.032,00 22.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.033,00 22.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.034,00 22.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.035,00 22.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.036,00 22.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.037,00 22.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.038,00 22.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.039,00 22.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.040,00 22.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.041,00 22.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.042,00 22.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.043,00 22.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.044,00 22.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.045,00 22.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.046,00 22.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.047,00 22.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.048,00 22.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.049,00 22.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.050,00 22.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.051,00 22.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.052,00 22.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.053,00 22.479,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.054,00 22.480,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.055,00 22.481,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.056,00 22.482,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.057,00 22.483,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.058,00 22.484,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.059,00 22.485,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.060,00 22.486,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.061,00 22.487,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.062,00 22.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.063,00 22.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.064,00 22.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.065,00 22.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.066,00 22.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.067,00 22.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.068,00 22.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.069,00 22.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.070,00 22.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.071,00 22.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.072,00 22.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.073,00 22.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.074,00 22.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.075,00 22.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.076,00 22.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.077,00 22.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.078,00 22.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.079,00 22.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.080,00 22.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.081,00 22.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.082,00 22.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.083,00 22.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.084,00 22.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.085,00 22.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.086,00 22.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.087,00 22.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.088,00 22.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.089,00 22.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.090,00 22.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.091,00 22.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.092,00 22.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.093,00 22.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.094,00 22.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.095,00 22.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.096,00 22.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.097,00 22.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.098,00 22.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.099,00 22.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.100,00 22.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.101,00 22.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.102,00 22.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.103,00 22.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.104,00 22.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.105,00 22.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.106,00 22.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.107,00 22.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.108,00 22.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.109,00 22.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.110,00 22.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.111,00 22.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.112,00 22.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.113,00 22.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.114,00 22.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.115,00 22.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.116,00 22.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.117,00 22.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.118,00 22.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.119,00 22.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.120,00 22.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.121,00 22.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.122,00 22.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.123,00 22.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.124,00 22.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.125,00 22.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.126,00 22.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 8.127,00 22.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.128,00 22.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.129,00 22.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.130,00 22.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.131,00 22.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.132,00 22.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.133,00 22.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.134,00 22.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.135,00 22.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.136,00 22.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.137,00 22.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.138,00 22.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.139,00 22.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.140,00 22.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.141,00 22.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.142,00 22.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.143,00 22.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.144,00 22.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.145,00 22.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.146,00 22.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.146,55 22.573,38 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 14,5 14,5 14,5 5,5 1,6 3,9 6,1 1,6 3,9 6,1 3,0 1,1
CN-T12 T11-T12 8.147,00 22.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,7 11,7 11,7 4,5 1,3 3,2 5,0 1,3 3,2 5,0 2,4 0,9
CN-T12 T11-T12 8.148,00 22.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.149,00 22.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.150,00 22.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.151,00 22.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.152,00 22.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.153,00 22.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.154,00 22.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.155,00 22.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.156,00 22.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.157,00 22.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.158,00 22.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.159,00 22.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.160,00 22.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.161,00 22.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.162,00 22.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.163,00 22.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.164,00 22.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.165,00 22.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.166,00 22.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.167,00 22.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.168,00 22.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.169,00 22.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.170,00 22.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.171,00 22.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.172,00 22.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.173,00 22.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.174,00 22.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.175,00 22.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.176,00 22.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.177,00 22.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.178,00 22.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.179,00 22.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.180,00 22.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.181,00 22.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.182,00 22.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.183,00 22.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.184,00 22.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.185,00 22.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.186,00 22.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.187,00 22.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.188,00 22.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.189,00 22.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.190,00 22.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.191,00 22.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.192,00 22.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.193,00 22.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.194,00 22.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.195,00 22.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.196,00 22.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.197,00 22.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.198,00 22.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.199,00 22.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.200,00 22.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.201,00 22.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.202,00 22.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.203,00 22.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.204,00 22.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.205,00 22.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.206,00 22.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.207,00 22.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.208,00 22.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.209,00 22.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.210,00 22.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.211,00 22.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.212,00 22.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.213,00 22.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.214,00 22.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.215,00 22.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.216,00 22.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.217,00 22.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.218,00 22.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.219,00 22.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.220,00 22.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.221,00 22.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.222,00 22.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.223,00 22.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.224,00 22.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.225,00 22.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.226,00 22.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.227,00 22.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.228,00 22.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.229,00 22.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.230,00 22.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.231,00 22.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.232,00 22.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.233,00 22.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.234,00 22.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.235,00 22.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.236,00 22.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.237,00 22.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.238,00 22.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.239,00 22.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.240,00 22.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.241,00 22.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.242,00 22.668,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.243,00 22.669,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.244,00 22.670,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.245,00 22.671,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.246,00 22.672,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.247,00 22.673,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.248,00 22.674,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.249,00 22.675,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.250,00 22.676,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.251,00 22.677,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 13,5 3,2 10,4 14,4 3,2 10,4 14,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.251,12 22.677,94 2 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 4,0 4,0 4,0 1,6 0,4 1,3 1,7 0,4 1,3 1,7 0,6 0,2
CN-T12 T11-T12 8.252,00 22.678,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 29,0 29,0 29,0 11,9 2,8 9,1 12,6 2,8 9,1 12,6 4,5 1,8
CN-T12 T11-T12 8.253,00 22.679,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 13,5 3,2 10,4 14,4 3,2 10,4 14,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.254,00 22.680,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 13,5 3,2 10,4 14,5 3,2 10,4 14,5 5,1 2,0
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CN-T12 T11-T12 8.255,00 22.681,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 13,5 3,2 10,4 14,6 3,2 10,4 14,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.256,00 22.682,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 13,5 3,2 10,4 14,6 3,2 10,4 14,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.257,00 22.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 13,5 3,2 10,4 14,7 3,2 10,4 14,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.258,00 22.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 13,5 3,2 10,4 14,8 3,2 10,4 14,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.259,00 22.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,8 3,2 10,4 14,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.260,00 22.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,9 3,2 10,4 14,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.261,00 22.687,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.262,00 22.688,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.263,00 22.689,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 13,5 3,2 10,4 15,1 3,2 10,4 15,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.264,00 22.690,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 13,5 3,2 10,4 15,1 3,2 10,4 15,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.265,00 22.691,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 13,5 3,2 10,4 15,2 3,2 10,4 15,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.266,00 22.692,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 13,5 3,2 10,4 15,2 3,2 10,4 15,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.267,00 22.693,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 13,5 3,2 10,4 15,3 3,2 10,4 15,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.268,00 22.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,3 3,2 10,4 15,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.269,00 22.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.270,00 22.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.271,00 22.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 13,5 3,2 10,4 15,5 3,2 10,4 15,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.272,00 22.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 13,5 3,2 10,4 15,5 3,2 10,4 15,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.273,00 22.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,5 3,2 10,4 15,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.274,00 22.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.275,00 22.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.276,00 22.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.277,00 22.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.278,00 22.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.279,00 22.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.280,00 22.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.281,00 22.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.282,00 22.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.283,00 22.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.284,00 22.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.285,00 22.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.286,00 22.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.287,00 22.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 13,5 3,2 10,4 17,5 3,2 10,4 17,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.288,00 22.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.289,00 22.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.290,00 22.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,7 3,2 10,4 18,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.291,00 22.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.292,00 22.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 13,5 3,2 10,4 19,5 3,2 10,4 19,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.293,00 22.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.294,00 22.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 13,5 3,2 10,4 20,3 3,2 10,4 20,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.295,00 22.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 13,5 3,2 10,4 20,7 3,2 10,4 20,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.296,00 22.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 13,5 3,2 10,4 21,1 3,2 10,4 21,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.297,00 22.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.298,00 22.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 13,5 3,2 10,4 21,8 3,2 10,4 21,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.299,00 22.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 13,5 3,2 10,4 22,2 3,2 10,4 22,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.300,00 22.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 13,5 3,2 10,4 22,6 3,2 10,4 22,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.301,00 22.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 3,2 10,4 23,0 3,2 10,4 23,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.302,00 22.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 13,5 3,2 10,4 23,3 3,2 10,4 23,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.303,00 22.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 13,5 3,2 10,4 23,6 3,2 10,4 23,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.304,00 22.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 13,5 3,2 10,4 23,9 3,2 10,4 23,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.305,00 22.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 13,5 3,2 10,4 24,3 3,2 10,4 24,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.306,00 22.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 13,5 3,2 10,4 24,6 3,2 10,4 24,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.307,00 22.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 13,5 3,2 10,4 24,9 3,2 10,4 24,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.308,00 22.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 13,5 3,2 10,4 25,2 3,2 10,4 25,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.309,00 22.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 13,5 3,2 10,4 25,7 3,2 10,4 25,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.310,00 22.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 13,5 3,2 10,4 25,8 3,2 10,4 25,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.311,00 22.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 13,5 3,2 10,4 25,7 3,2 10,4 25,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.312,00 22.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 13,5 3,2 10,4 25,6 3,2 10,4 25,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.313,00 22.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 3,2 10,4 25,5 3,2 10,4 25,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.314,00 22.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 3,2 10,4 25,3 3,2 10,4 25,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.315,00 22.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 13,5 3,2 10,4 25,2 3,2 10,4 25,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.316,00 22.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 13,5 3,2 10,4 25,1 3,2 10,4 25,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.317,00 22.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 13,5 3,2 10,4 24,9 3,2 10,4 24,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.318,00 22.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 13,5 3,2 10,4 24,8 3,2 10,4 24,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.319,00 22.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 13,5 3,2 10,4 24,6 3,2 10,4 24,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.320,00 22.746,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,29 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 13,5 13,5 24,7 13,5 24,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.321,00 22.747,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,28 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 13,5 13,5 24,5 13,5 24,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.322,00 22.748,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,27 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 13,5 13,5 24,3 13,5 24,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.323,00 22.749,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,25 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 13,5 13,5 24,1 13,5 24,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.324,00 22.750,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 13,5 15,4 13,5 15,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.325,00 22.751,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 13,5 19,7 13,5 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.326,00 22.752,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,35 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 13,5 25,5 13,5 25,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.326,57 22.753,40 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,48 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 26,4 26,4 26,4 7,8 7,8 15,7 7,8 15,7 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 8.327,00 22.753,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,57 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 20,2 20,2 20,2 5,8 5,8 12,2 5,8 12,2 2,2 0,9
CN-T12 T11-T12 8.328,00 22.754,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,79 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 50,6 50,6 50,6 14,1 3,5 10,5 31,5 3,5 10,5 31,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.329,00 22.755,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,00 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 53,9 53,9 53,9 14,1 3,5 10,5 34,8 3,5 10,5 34,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.330,00 22.756,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,03 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 54,4 54,4 54,4 14,1 3,5 10,5 35,3 3,5 10,5 35,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.331,00 22.757,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,05 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 54,8 54,8 54,8 14,1 3,5 10,5 35,6 3,5 10,5 35,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.332,00 22.758,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,08 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 55,2 55,2 55,2 14,1 3,5 10,5 36,1 3,5 10,5 36,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.333,00 22.759,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,10 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 55,6 55,6 55,6 14,1 3,5 10,5 36,5 3,5 10,5 36,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.333,57 22.760,40 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,30 S275-6,4 5,12 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 32,1 32,1 32,1 8,1 2,0 6,0 21,1 2,0 6,0 21,1 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 8.334,00 22.760,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,13 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 23,9 23,9 23,9 6,0 1,5 4,5 15,7 1,5 4,5 15,7 2,2 0,9
CN-T12 T11-T12 8.335,00 22.761,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,15 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 56,4 56,4 56,4 14,1 3,5 10,5 37,2 3,5 10,5 37,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.336,00 22.762,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,17 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 56,7 56,7 56,7 14,1 3,5 10,5 37,5 3,5 10,5 37,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.337,00 22.763,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,19 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 57,0 57,0 57,0 14,1 3,5 10,5 37,9 3,5 10,5 37,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.338,00 22.764,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,20 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 57,3 57,3 57,3 14,1 3,5 10,5 38,1 3,5 10,5 38,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.339,00 22.765,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 13,5 3,2 10,4 38,4 3,2 10,4 38,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.340,00 22.766,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 13,5 3,2 10,4 37,9 3,2 10,4 37,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.340,57 22.767,40 2 1.829 275 11,50 16 5,14 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 32,3 32,3 32,3 7,8 1,8 5,9 21,6 1,8 5,9 21,6 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 8.341,00 22.767,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 23,9 23,9 23,9 5,8 1,4 4,4 15,9 1,4 4,4 15,9 2,2 0,9
CN-T12 T11-T12 8.342,00 22.768,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 13,5 3,2 10,4 36,8 3,2 10,4 36,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.343,00 22.769,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 13,5 3,2 10,4 36,2 3,2 10,4 36,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.344,00 22.770,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 13,5 3,2 10,4 35,5 3,2 10,4 35,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.345,00 22.771,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 13,5 3,2 10,4 34,9 3,2 10,4 34,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.346,00 22.772,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,4 3,2 10,4 34,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.347,00 22.773,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 13,5 3,2 10,4 33,8 3,2 10,4 33,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.348,00 22.774,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 13,5 3,2 10,4 33,2 3,2 10,4 33,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.349,00 22.775,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.350,00 22.776,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 13,5 3,2 10,4 32,1 3,2 10,4 32,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.351,00 22.777,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 13,5 3,2 10,4 31,6 3,2 10,4 31,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.352,00 22.778,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 13,5 3,2 10,4 31,0 3,2 10,4 31,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.353,00 22.779,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 13,5 3,2 10,4 30,5 3,2 10,4 30,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.354,00 22.780,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 13,5 3,2 10,4 30,0 3,2 10,4 30,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.355,00 22.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 13,5 3,2 10,4 29,6 3,2 10,4 29,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.356,00 22.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 13,5 3,2 10,4 29,2 3,2 10,4 29,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.357,00 22.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 13,5 3,2 10,4 28,8 3,2 10,4 28,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.358,00 22.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 13,5 3,2 10,4 28,5 3,2 10,4 28,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.359,00 22.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 13,5 3,2 10,4 28,1 3,2 10,4 28,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.360,00 22.786,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 13,5 3,2 10,4 27,4 3,2 10,4 27,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.361,00 22.787,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 13,5 3,2 10,4 26,6 3,2 10,4 26,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.362,00 22.788,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 13,5 3,2 10,4 25,9 3,2 10,4 25,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.363,00 22.789,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 13,5 3,2 10,4 25,2 3,2 10,4 25,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.364,00 22.790,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 13,5 3,2 10,4 24,4 3,2 10,4 24,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.365,00 22.791,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 13,5 3,2 10,4 23,7 3,2 10,4 23,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.366,00 22.792,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 3,2 10,4 23,0 3,2 10,4 23,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.367,00 22.793,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 13,5 3,2 10,4 22,4 3,2 10,4 22,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.368,00 22.794,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 13,5 3,2 10,4 21,9 3,2 10,4 21,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.369,00 22.795,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 3,2 10,4 21,3 3,2 10,4 21,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.370,00 22.796,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 13,5 3,2 10,4 20,8 3,2 10,4 20,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.371,00 22.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,3 3,2 10,4 20,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.372,00 22.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.373,00 22.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.374,00 22.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 3,2 10,4 18,9 3,2 10,4 18,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.375,00 22.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.376,00 22.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.377,00 22.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,4 3,2 10,4 17,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.377,45 22.804,27 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 15,9 15,9 15,9 6,0 1,4 4,6 7,7 1,4 4,6 7,7 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 8.378,00 22.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 19,8 19,8 19,8 7,5 1,8 5,7 9,4 1,8 5,7 9,4 2,8 1,1
CN-T12 T11-T12 8.379,00 22.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.380,00 22.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
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CN-T12 T11-T12 8.381,00 22.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.382,00 22.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.383,00 22.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 13,5 3,2 10,4 15,1 3,2 10,4 15,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.384,00 22.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,9 3,2 10,4 14,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.384,45 22.811,27 2 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 14,9 14,9 14,9 6,0 1,4 4,6 6,6 1,4 4,6 6,6 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 8.385,00 22.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,5 18,5 18,5 7,5 1,8 5,7 8,1 1,8 5,7 8,1 2,8 1,1
CN-T12 T11-T12 8.386,00 22.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 13,5 3,2 10,4 14,8 3,2 10,4 14,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.387,00 22.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.388,00 22.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.389,00 22.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.390,00 22.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.391,00 22.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.391,45 22.818,27 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 15,3 15,3 15,3 6,0 1,4 4,6 7,0 1,4 4,6 7,0 2,3 0,9
CN-T12 T11-T12 8.392,00 22.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 19,0 19,0 19,0 7,5 1,8 5,7 8,7 1,8 5,7 8,7 2,8 1,1
CN-T12 T11-T12 8.393,00 22.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.394,00 22.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.395,00 22.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.396,00 22.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.397,00 22.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.398,00 22.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.399,00 22.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.400,00 22.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 8.401,00 22.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.402,00 22.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.403,00 22.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.404,00 22.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.405,00 22.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.406,00 22.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.407,00 22.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.408,00 22.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.409,00 22.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.410,00 22.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.411,00 22.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.412,00 22.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.413,00 22.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.414,00 22.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.415,00 22.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.416,00 22.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.417,00 22.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.418,00 22.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.419,00 22.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.420,00 22.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.421,00 22.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.422,00 22.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.423,00 22.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.424,00 22.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.425,00 22.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.426,00 22.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.427,00 22.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.428,00 22.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.428,41 22.855,23 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,8 10,8 10,8 4,1 1,2 2,9 4,5 1,2 2,9 4,5 2,2 0,8
CN-T12 T11-T12 8.429,00 22.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,4 15,4 15,4 5,9 1,7 4,2 6,5 1,7 4,2 6,5 3,1 1,2
CN-T12 T11-T12 8.430,00 22.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.431,00 22.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.432,00 22.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.433,00 22.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.434,00 22.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.435,00 22.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.436,00 22.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.437,00 22.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.438,00 22.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.439,00 22.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.440,00 22.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.441,00 22.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.442,00 22.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.443,00 22.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.444,00 22.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.445,00 22.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.446,00 22.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.447,00 22.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.448,00 22.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.449,00 22.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.450,00 22.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.451,00 22.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.452,00 22.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.453,00 22.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.454,00 22.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.455,00 22.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.456,00 22.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.457,00 22.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.458,00 22.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.459,00 22.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.460,00 22.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.461,00 22.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.462,00 22.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.463,00 22.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.464,00 22.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.465,00 22.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.466,00 22.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.467,00 22.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.468,00 22.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.469,00 22.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.470,00 22.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.471,00 22.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.472,00 22.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.473,00 22.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.474,00 22.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.475,00 22.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.476,00 22.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.477,00 22.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.478,00 22.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.479,00 22.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.480,00 22.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.481,00 22.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.482,00 22.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.483,00 22.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.484,00 22.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.485,00 22.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.486,00 22.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.487,00 22.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.488,00 22.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.489,00 22.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.490,00 22.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.491,00 22.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.492,00 22.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.493,00 22.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.494,00 22.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.495,00 22.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.496,00 22.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.497,00 22.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.498,00 22.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.499,00 22.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.500,00 22.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.501,00 22.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.502,00 22.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.503,00 22.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.504,00 22.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.505,00 22.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.506,00 22.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.507,00 22.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 8.508,00 22.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.509,00 22.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.510,00 22.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.511,00 22.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.512,00 22.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.513,00 22.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.514,00 22.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.515,00 22.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.516,00 22.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.517,00 22.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.518,00 22.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.519,00 22.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.520,00 22.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.521,00 22.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.522,00 22.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.523,00 22.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.524,00 22.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.525,00 22.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.526,00 22.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.527,00 22.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.528,00 22.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.529,00 22.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.530,00 22.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.531,00 22.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.532,00 22.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.533,00 22.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.534,00 22.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.535,00 22.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.536,00 22.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.537,00 22.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.538,00 22.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.539,00 22.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.540,00 22.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.541,00 22.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.542,00 22.968,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.543,00 22.969,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.543,16 22.969,98 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,3 4,3 4,3 1,6 0,5 1,1 1,9 0,5 1,1 1,9 0,8 0,3
CN-T12 T11-T12 8.544,00 22.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,9 22,9 22,9 8,4 2,4 6,0 10,2 2,4 6,0 10,2 4,5 1,7
CN-T12 T11-T12 8.545,00 22.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.546,00 22.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.547,00 22.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.548,00 22.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.549,00 22.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.550,00 22.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.551,00 22.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.552,00 22.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.553,00 22.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.554,00 22.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.555,00 22.981,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.556,00 22.982,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.557,00 22.983,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.558,00 22.984,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.559,00 22.985,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.560,00 22.986,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.561,00 22.987,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.562,00 22.988,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.563,00 22.989,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.564,00 22.990,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.565,00 22.991,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.566,00 22.992,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.567,00 22.993,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.568,00 22.994,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.569,00 22.995,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.570,00 22.996,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.571,00 22.997,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.572,00 22.998,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.573,00 22.999,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.574,00 23.000,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.575,00 23.001,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.576,00 23.002,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.577,00 23.003,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.578,00 23.004,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.579,00 23.005,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.580,00 23.006,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.581,00 23.007,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.582,00 23.008,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.583,00 23.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.584,00 23.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.585,00 23.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.586,00 23.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.587,00 23.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.588,00 23.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.589,00 23.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.590,00 23.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.591,00 23.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.592,00 23.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.593,00 23.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.594,00 23.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.595,00 23.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.596,00 23.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.597,00 23.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.598,00 23.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.599,00 23.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.600,00 23.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.601,00 23.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.602,00 23.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.603,00 23.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.604,00 23.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.605,00 23.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.606,00 23.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.607,00 23.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.608,00 23.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.609,00 23.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.610,00 23.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.611,00 23.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.612,00 23.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.613,00 23.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.614,00 23.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.615,00 23.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.616,00 23.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.617,00 23.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.618,00 23.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.619,00 23.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.620,00 23.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.621,00 23.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.622,00 23.048,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.623,00 23.049,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.623,94 23.050,76 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 27,2 27,2 27,2 9,4 2,7 6,7 13,0 2,7 6,7 13,0 5,0 1,9
CN-T12 T11-T12 8.624,00 23.050,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,9 1,9 1,9 0,7 0,2 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,3 0,1
CN-T12 T11-T12 8.625,00 23.051,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.626,00 23.052,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.627,00 23.053,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.628,00 23.054,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.629,00 23.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.630,00 23.056,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.631,00 23.057,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.632,00 23.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.633,00 23.059,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.634,00 23.060,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.635,00 23.061,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 8.636,00 23.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.637,00 23.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.638,00 23.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.639,00 23.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.640,00 23.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.641,00 23.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.642,00 23.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.643,00 23.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.644,00 23.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.645,00 23.071,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.646,00 23.072,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.647,00 23.073,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,4 3,2 7,2 13,5 3,2 7,2 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.648,00 23.074,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,4 3,2 7,2 14,0 3,2 7,2 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.649,00 23.075,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,4 3,2 7,2 14,7 3,2 7,2 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.650,00 23.076,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,24 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,4 3,2 7,2 15,1 3,2 7,2 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.651,00 23.077,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,4 3,2 7,2 15,3 3,2 7,2 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.652,00 23.078,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,4 3,2 7,2 15,0 3,2 7,2 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.653,00 23.079,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,4 3,2 7,2 14,6 3,2 7,2 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.654,00 23.080,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,4 3,2 7,2 13,8 3,2 7,2 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.655,00 23.081,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.656,00 23.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.657,00 23.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.658,00 23.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.659,00 23.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.660,00 23.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.661,00 23.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.662,00 23.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.663,00 23.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.664,00 23.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.665,00 23.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.666,00 23.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.667,00 23.093,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.668,00 23.094,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.669,00 23.095,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.669,50 23.096,32 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,3 15,3 15,3 5,0 1,5 3,6 7,8 1,5 3,6 7,8 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.670,00 23.096,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,3 15,3 15,3 5,0 1,5 3,6 7,7 1,5 3,6 7,7 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.671,00 23.097,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.672,00 23.098,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.673,00 23.099,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.674,00 23.100,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.675,00 23.101,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.676,00 23.102,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.677,00 23.103,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.678,00 23.104,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.679,00 23.105,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.680,00 23.106,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.681,00 23.107,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.682,00 23.108,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.683,00 23.109,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.684,00 23.110,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.685,00 23.111,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.686,00 23.112,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.687,00 23.113,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.688,00 23.114,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.689,00 23.115,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.690,00 23.116,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.690,50 23.117,32 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,0 16,0 16,0 5,0 1,5 3,6 8,4 1,5 3,6 8,4 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.691,00 23.117,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,9 15,9 15,9 5,0 1,5 3,6 8,4 1,5 3,6 8,4 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 8.692,00 23.118,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.693,00 23.119,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.694,00 23.120,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.695,00 23.121,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.696,00 23.122,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.697,00 23.123,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.698,00 23.124,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.699,00 23.125,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.700,00 23.126,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.701,00 23.127,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.702,00 23.128,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.703,00 23.129,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.704,00 23.130,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.705,00 23.131,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.706,00 23.132,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.707,00 23.133,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.708,00 23.134,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.709,00 23.135,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.710,00 23.136,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.711,00 23.137,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.712,00 23.138,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.713,00 23.139,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.714,00 23.140,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.715,00 23.141,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.716,00 23.142,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.717,00 23.143,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.718,00 23.144,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.719,00 23.145,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.720,00 23.146,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.721,00 23.147,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.722,00 23.148,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.723,00 23.149,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.724,00 23.150,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.725,00 23.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.726,00 23.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.727,00 23.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.728,00 23.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.729,00 23.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.730,00 23.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.731,00 23.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.732,00 23.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.733,00 23.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.734,00 23.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.735,00 23.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.736,00 23.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.737,00 23.163,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.738,00 23.164,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.739,00 23.165,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.740,00 23.166,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.741,00 23.167,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.742,00 23.168,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.743,00 23.169,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.744,00 23.170,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.745,00 23.171,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.746,00 23.172,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.747,00 23.173,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.748,00 23.174,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.749,00 23.175,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.750,00 23.176,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.751,00 23.177,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.752,00 23.178,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.753,00 23.179,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.754,00 23.180,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.755,00 23.181,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.756,00 23.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.757,00 23.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.758,00 23.184,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.759,00 23.185,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.760,00 23.186,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.761,00 23.187,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.762,00 23.188,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.763,00 23.189,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 8.764,00 23.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.765,00 23.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.766,00 23.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.767,00 23.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.768,00 23.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.769,00 23.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.770,00 23.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.771,00 23.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.772,00 23.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.773,00 23.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.774,00 23.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.775,00 23.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.776,00 23.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.777,00 23.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.778,00 23.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.779,00 23.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.780,00 23.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.781,00 23.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.782,00 23.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.783,00 23.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.784,00 23.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.785,00 23.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.786,00 23.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.787,00 23.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.788,00 23.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.789,00 23.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.790,00 23.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.791,00 23.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.792,00 23.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.793,00 23.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.794,00 23.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.795,00 23.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.796,00 23.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.797,00 23.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.798,00 23.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.799,00 23.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.800,00 23.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.801,00 23.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.802,00 23.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.803,00 23.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.804,00 23.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.805,00 23.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.806,00 23.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.807,00 23.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.808,00 23.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.809,00 23.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.810,00 23.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.811,00 23.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.812,00 23.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.813,00 23.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.814,00 23.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.815,00 23.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.816,00 23.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.817,00 23.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.818,00 23.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.819,00 23.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.820,00 23.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.821,00 23.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.822,00 23.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.823,00 23.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.824,00 23.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.825,00 23.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.826,00 23.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.827,00 23.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.828,00 23.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.829,00 23.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.830,00 23.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.831,00 23.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.832,00 23.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.833,00 23.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.834,00 23.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.835,00 23.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.836,00 23.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.837,00 23.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.838,00 23.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.839,00 23.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.840,00 23.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.841,00 23.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.842,00 23.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.843,00 23.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.844,00 23.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.845,00 23.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.846,00 23.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.847,00 23.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.848,00 23.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.849,00 23.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.850,00 23.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.851,00 23.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.852,00 23.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.853,00 23.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.854,00 23.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.855,00 23.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.856,00 23.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.857,00 23.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.858,00 23.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.859,00 23.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.860,00 23.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.861,00 23.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.862,00 23.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.863,00 23.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.864,00 23.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.865,00 23.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.866,00 23.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.867,00 23.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.868,00 23.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.869,00 23.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.870,00 23.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.871,00 23.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.872,00 23.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.873,00 23.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.874,00 23.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.875,00 23.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.876,00 23.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.877,00 23.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.878,00 23.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.879,00 23.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.880,00 23.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.881,00 23.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.882,00 23.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.883,00 23.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.884,00 23.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.885,00 23.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.886,00 23.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.887,00 23.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.888,00 23.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.889,00 23.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.890,00 23.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.891,00 23.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.892,00 23.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.893,00 23.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0

Página 183 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

CN-T12 T11-T12 8.894,00 23.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.895,00 23.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.896,00 23.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.897,00 23.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.898,00 23.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.899,00 23.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.900,00 23.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.901,00 23.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.902,00 23.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.903,00 23.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.904,00 23.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.905,00 23.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.906,00 23.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.907,00 23.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.908,00 23.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.909,00 23.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.910,00 23.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.911,00 23.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.912,00 23.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.913,00 23.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.914,00 23.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.915,00 23.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.916,00 23.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.917,00 23.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.918,00 23.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.919,00 23.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.920,00 23.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.921,00 23.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.922,00 23.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.923,00 23.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.924,00 23.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.925,00 23.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.926,00 23.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.927,00 23.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.928,00 23.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.929,00 23.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.930,00 23.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.931,00 23.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.932,00 23.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.933,00 23.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.934,00 23.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.935,00 23.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.936,00 23.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.937,00 23.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.938,00 23.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.939,00 23.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.940,00 23.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.941,00 23.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.942,00 23.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.943,00 23.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.944,00 23.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.945,00 23.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.946,00 23.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.947,00 23.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.948,00 23.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.949,00 23.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.950,00 23.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.951,00 23.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.952,00 23.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.953,00 23.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.954,00 23.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.955,00 23.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.956,00 23.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.957,00 23.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.958,00 23.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.959,00 23.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.960,00 23.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.961,00 23.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.962,00 23.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.963,00 23.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.964,00 23.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.965,00 23.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.966,00 23.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.967,00 23.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.968,00 23.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.969,00 23.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.970,00 23.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.971,00 23.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.972,00 23.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.973,00 23.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.974,00 23.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.975,00 23.401,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.976,00 23.402,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.977,00 23.403,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.978,00 23.404,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.979,00 23.405,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.980,00 23.406,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.981,00 23.407,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.982,00 23.408,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.983,00 23.409,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.984,00 23.410,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.985,00 23.411,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.986,00 23.412,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.987,00 23.413,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.988,00 23.414,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.989,00 23.415,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.990,00 23.416,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.991,00 23.417,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.992,00 23.418,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.993,00 23.419,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.994,00 23.420,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.995,00 23.421,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.996,00 23.422,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.997,00 23.423,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.998,00 23.424,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 8.999,00 23.425,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.000,00 23.426,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.001,00 23.427,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.002,00 23.428,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.003,00 23.429,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.004,00 23.430,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.005,00 23.431,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.006,00 23.432,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.007,00 23.433,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.008,00 23.434,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.009,00 23.435,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.010,00 23.436,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.011,00 23.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.012,00 23.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.013,00 23.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.014,00 23.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.015,00 23.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.016,00 23.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.017,00 23.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.018,00 23.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.019,00 23.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.020,00 23.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.021,00 23.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.022,00 23.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.023,00 23.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.024,00 23.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.025,00 23.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.026,00 23.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.027,00 23.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.028,00 23.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.029,00 23.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.030,00 23.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.031,00 23.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.032,00 23.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.033,00 23.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.034,00 23.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.035,00 23.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.036,00 23.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.037,00 23.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.038,00 23.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.039,00 23.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.040,00 23.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.041,00 23.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.042,00 23.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.043,00 23.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.044,00 23.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.045,00 23.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.046,00 23.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.047,00 23.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.048,00 23.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.049,00 23.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.050,00 23.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.051,00 23.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.052,00 23.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.053,00 23.479,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.054,00 23.480,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.055,00 23.481,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.056,00 23.482,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.057,00 23.483,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.058,00 23.484,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.059,00 23.485,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.060,00 23.486,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.061,00 23.487,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.062,00 23.488,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.063,00 23.489,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.064,00 23.490,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.065,00 23.491,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.066,00 23.492,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.067,00 23.493,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.068,00 23.494,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.069,00 23.495,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.070,00 23.496,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.071,00 23.497,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.072,00 23.498,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.073,00 23.499,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.074,00 23.500,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.075,00 23.501,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.076,00 23.502,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.077,00 23.503,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.078,00 23.504,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.079,00 23.505,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.080,00 23.506,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.081,00 23.507,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.082,00 23.508,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.083,00 23.509,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.084,00 23.510,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.085,00 23.511,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.086,00 23.512,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.087,00 23.513,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.088,00 23.514,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.089,00 23.515,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.090,00 23.516,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.091,00 23.517,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.092,00 23.518,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.093,00 23.519,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.094,00 23.520,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.095,00 23.521,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.096,00 23.522,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.097,00 23.523,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.098,00 23.524,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.099,00 23.525,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.100,00 23.526,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.101,00 23.527,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.102,00 23.528,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.103,00 23.529,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.104,00 23.530,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.105,00 23.531,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.106,00 23.532,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.107,00 23.533,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.108,00 23.534,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.109,00 23.535,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.110,00 23.536,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.111,00 23.537,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.112,00 23.538,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.113,00 23.539,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.114,00 23.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.115,00 23.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.116,00 23.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.117,00 23.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.118,00 23.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.119,00 23.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.120,00 23.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.121,00 23.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.122,00 23.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.123,00 23.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.124,00 23.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.125,00 23.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.126,00 23.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.127,00 23.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.128,00 23.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.129,00 23.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.130,00 23.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.131,00 23.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.132,00 23.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.133,00 23.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.134,00 23.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.135,00 23.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.136,00 23.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.137,00 23.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.138,00 23.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.139,00 23.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.140,00 23.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.141,00 23.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.142,00 23.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.143,00 23.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.144,00 23.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.145,00 23.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.146,00 23.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.147,00 23.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.148,00 23.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.149,00 23.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.150,00 23.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.151,00 23.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.152,00 23.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.153,00 23.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.154,00 23.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.155,00 23.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.156,00 23.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.157,00 23.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.158,00 23.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.159,00 23.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.160,00 23.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.161,00 23.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.162,00 23.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.163,00 23.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.164,00 23.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.165,00 23.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.166,00 23.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.167,00 23.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.168,00 23.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.169,00 23.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.170,00 23.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.171,00 23.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.172,00 23.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.173,00 23.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.174,00 23.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.175,00 23.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.176,00 23.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.177,00 23.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.178,00 23.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.179,00 23.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.180,00 23.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.181,00 23.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.182,00 23.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.183,00 23.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.184,00 23.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.185,00 23.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.186,00 23.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.187,00 23.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.188,00 23.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.189,00 23.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.190,00 23.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.191,00 23.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.192,00 23.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.193,00 23.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.194,00 23.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.195,00 23.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.196,00 23.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.197,00 23.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.198,00 23.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.199,00 23.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.200,00 23.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.201,00 23.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.202,00 23.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.203,00 23.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.204,00 23.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.205,00 23.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.206,00 23.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.207,00 23.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.208,00 23.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.209,00 23.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.210,00 23.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.211,00 23.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.212,00 23.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.213,00 23.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.214,00 23.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.215,00 23.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.216,00 23.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.217,00 23.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.218,00 23.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.219,00 23.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.220,00 23.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.221,00 23.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.222,00 23.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.223,00 23.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.224,00 23.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.225,00 23.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.226,00 23.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.227,00 23.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.228,00 23.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.229,00 23.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.230,00 23.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.231,00 23.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.232,00 23.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.233,00 23.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.234,00 23.660,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.235,00 23.661,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 10,0 13,6 10,0 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.236,00 23.662,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 10,0 13,2 10,0 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.237,00 23.663,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 10,0 12,4 10,0 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.238,00 23.664,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.239,00 23.665,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.240,00 23.666,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 10,0 11,7 10,0 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.241,00 23.667,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.242,00 23.668,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.243,00 23.669,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 10,0 12,1 10,0 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.244,00 23.670,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 10,0 12,3 10,0 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.245,00 23.671,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,0 3,2 7,2 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.246,00 23.672,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,4 3,2 7,2 12,2 3,2 7,2 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.247,00 23.673,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.248,00 23.674,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.249,00 23.675,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,4 3,2 7,2 12,6 3,2 7,2 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.250,00 23.676,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.251,00 23.677,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.252,00 23.678,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.253,00 23.679,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.254,00 23.680,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.255,00 23.681,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,2 3,2 7,2 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.256,00 23.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.257,00 23.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.258,00 23.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.259,00 23.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.260,00 23.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.261,00 23.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.262,00 23.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.263,00 23.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.264,00 23.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.265,00 23.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.266,00 23.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.267,00 23.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.268,00 23.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.269,00 23.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.270,00 23.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.271,00 23.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.272,00 23.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.273,00 23.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.274,00 23.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.275,00 23.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.276,00 23.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.277,00 23.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.278,00 23.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.279,00 23.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.280,00 23.706,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.281,00 23.707,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.282,00 23.708,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.283,00 23.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.284,00 23.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.285,00 23.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.286,00 23.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.287,00 23.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.288,00 23.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.289,00 23.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.290,00 23.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.291,00 23.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.292,00 23.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.293,00 23.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.294,00 23.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.295,00 23.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.296,00 23.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.297,00 23.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.298,00 23.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.299,00 23.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.300,00 23.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.301,00 23.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.302,00 23.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.303,00 23.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.304,00 23.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.305,00 23.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.306,00 23.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.307,00 23.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.308,00 23.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.309,00 23.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.310,00 23.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.311,00 23.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.312,00 23.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.313,00 23.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.314,00 23.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.315,00 23.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.316,00 23.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.317,00 23.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.318,00 23.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.319,00 23.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.320,00 23.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.321,00 23.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.322,00 23.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.323,00 23.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.324,00 23.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.325,00 23.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.326,00 23.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.327,00 23.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.328,00 23.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.329,00 23.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.330,00 23.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.331,00 23.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.332,00 23.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.333,00 23.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.334,00 23.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.335,00 23.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.336,00 23.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.337,00 23.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.338,00 23.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.339,00 23.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.340,00 23.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.341,00 23.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.342,00 23.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.343,00 23.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.344,00 23.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.345,00 23.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.346,00 23.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.347,00 23.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.348,00 23.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.349,00 23.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.350,00 23.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.351,00 23.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.352,00 23.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.353,00 23.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.354,00 23.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.355,00 23.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.356,00 23.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.357,00 23.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.358,00 23.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.359,00 23.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.360,00 23.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.361,00 23.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.362,00 23.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.363,00 23.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.364,00 23.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.365,00 23.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.366,00 23.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.367,00 23.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.368,00 23.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.369,00 23.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.370,00 23.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.371,00 23.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.372,00 23.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.373,00 23.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.374,00 23.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.375,00 23.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.376,00 23.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.377,00 23.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.378,00 23.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.379,00 23.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.380,00 23.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.381,00 23.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.382,00 23.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.383,00 23.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.384,00 23.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.385,00 23.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.386,00 23.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.387,00 23.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.388,00 23.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.389,00 23.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.390,00 23.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.391,00 23.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.392,00 23.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.393,00 23.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.394,00 23.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.395,00 23.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.396,00 23.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.397,00 23.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.398,00 23.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.399,00 23.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.400,00 23.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.401,00 23.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.402,00 23.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.403,00 23.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.404,00 23.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.405,00 23.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.406,00 23.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.407,00 23.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.408,00 23.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.409,00 23.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.410,00 23.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.411,00 23.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.412,00 23.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.413,00 23.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.414,00 23.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.415,00 23.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.416,00 23.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.417,00 23.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.418,00 23.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.419,00 23.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.420,00 23.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.421,00 23.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.422,00 23.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.423,00 23.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.424,00 23.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.425,00 23.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.426,00 23.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.427,00 23.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.428,00 23.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.429,00 23.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.430,00 23.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.431,00 23.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.432,00 23.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.433,00 23.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.434,00 23.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.435,00 23.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.436,00 23.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.437,00 23.863,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.438,00 23.864,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.439,00 23.865,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.440,00 23.866,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.441,00 23.867,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.442,00 23.868,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.443,00 23.869,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.444,00 23.870,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.445,00 23.871,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.446,00 23.872,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.447,00 23.873,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.448,00 23.874,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.449,00 23.875,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.450,00 23.876,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.451,00 23.877,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.452,00 23.878,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.453,00 23.879,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.454,00 23.880,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.455,00 23.881,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.456,00 23.882,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.457,00 23.883,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.458,00 23.884,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.459,00 23.885,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.460,00 23.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.461,00 23.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.462,00 23.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.463,00 23.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.464,00 23.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.465,00 23.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.466,00 23.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.467,00 23.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.468,00 23.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.469,00 23.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.470,00 23.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.471,00 23.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.472,00 23.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.473,00 23.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.474,00 23.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.475,00 23.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.476,00 23.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.477,00 23.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.478,00 23.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.479,00 23.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.480,00 23.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.481,00 23.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.482,00 23.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.483,00 23.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.484,00 23.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.485,00 23.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.486,00 23.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.487,00 23.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.488,00 23.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.489,00 23.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.490,00 23.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.491,00 23.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.492,00 23.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.493,00 23.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.494,00 23.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.495,00 23.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.496,00 23.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.497,00 23.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.498,00 23.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.499,00 23.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.500,00 23.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.501,00 23.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.502,00 23.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.503,00 23.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.504,00 23.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.505,00 23.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.506,00 23.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.507,00 23.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.508,00 23.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.509,00 23.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.510,00 23.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.511,00 23.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.512,00 23.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.513,00 23.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.514,00 23.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.515,00 23.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.516,00 23.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.517,00 23.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.518,00 23.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.519,00 23.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.520,00 23.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.521,00 23.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.522,00 23.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.523,00 23.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.524,00 23.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.525,00 23.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.526,00 23.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.527,00 23.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.528,00 23.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.529,00 23.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.530,00 23.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.531,00 23.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.532,00 23.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.533,00 23.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.534,00 23.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.535,00 23.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.536,00 23.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.537,00 23.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.538,00 23.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.539,00 23.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.540,00 23.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.541,00 23.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.542,00 23.968,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.543,00 23.969,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.544,00 23.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.545,00 23.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.546,00 23.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.547,00 23.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.548,00 23.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.549,00 23.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.550,00 23.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.551,00 23.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.552,00 23.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.553,00 23.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.554,00 23.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.555,00 23.981,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.556,00 23.982,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.557,00 23.983,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.558,00 23.984,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.559,00 23.985,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.560,00 23.986,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.561,00 23.987,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.562,00 23.988,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.563,00 23.989,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.564,00 23.990,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,8 3,2 7,2 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.565,00 23.991,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.566,00 23.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.567,00 23.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.568,00 23.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.569,00 23.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.570,00 23.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.571,00 23.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.572,00 23.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.573,00 23.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.574,00 24.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.575,00 24.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.576,00 24.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.577,00 24.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.578,00 24.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.579,00 24.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.580,00 24.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.581,00 24.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.582,00 24.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.583,00 24.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.584,00 24.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.585,00 24.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.586,00 24.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.587,00 24.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.588,00 24.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.589,00 24.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.590,00 24.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.591,00 24.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.592,00 24.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.593,00 24.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.594,00 24.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.595,00 24.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.596,00 24.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.597,00 24.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.598,00 24.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.599,00 24.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.600,00 24.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.601,00 24.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.602,00 24.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.603,00 24.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.604,00 24.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.605,00 24.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.606,00 24.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.607,00 24.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.608,00 24.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.609,00 24.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.610,00 24.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.611,00 24.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.612,00 24.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.613,00 24.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.614,00 24.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.615,00 24.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.616,00 24.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.617,00 24.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.618,00 24.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.619,00 24.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.620,00 24.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.621,00 24.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.622,00 24.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.623,00 24.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.624,00 24.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.625,00 24.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.626,00 24.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.627,00 24.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.628,00 24.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.629,00 24.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.630,00 24.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.631,00 24.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.632,00 24.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.633,00 24.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.634,00 24.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.635,00 24.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.636,00 24.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.637,00 24.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.638,00 24.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.639,00 24.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.640,00 24.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.641,00 24.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.642,00 24.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.643,00 24.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.644,00 24.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.645,00 24.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.646,00 24.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.647,00 24.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.648,00 24.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.649,00 24.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.650,00 24.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.651,00 24.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.652,00 24.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.653,00 24.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.654,00 24.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.655,00 24.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.656,00 24.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.657,00 24.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.658,00 24.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.659,00 24.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.660,00 24.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.661,00 24.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.662,00 24.088,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.663,00 24.089,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.664,00 24.090,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.665,00 24.091,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.666,00 24.092,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.667,00 24.093,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.668,00 24.094,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.669,00 24.095,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.670,00 24.096,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.671,00 24.097,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.672,00 24.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.673,00 24.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.674,00 24.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.675,00 24.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.676,00 24.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.677,00 24.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.678,00 24.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.679,00 24.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.680,00 24.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.681,00 24.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.682,00 24.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.683,00 24.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.684,00 24.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.685,00 24.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.686,00 24.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.687,00 24.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.688,00 24.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.689,00 24.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.690,00 24.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.691,00 24.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.692,00 24.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.693,00 24.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.694,00 24.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.695,00 24.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.696,00 24.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.697,00 24.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.698,00 24.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.699,00 24.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.700,00 24.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.701,00 24.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.702,00 24.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.703,00 24.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.704,00 24.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.705,00 24.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.706,00 24.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.707,00 24.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.708,00 24.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.709,00 24.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.710,00 24.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.711,00 24.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.712,00 24.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.713,00 24.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.714,00 24.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.715,00 24.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.716,00 24.142,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.717,00 24.143,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.718,00 24.144,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.719,00 24.145,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.720,00 24.146,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.721,00 24.147,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.722,00 24.148,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.723,00 24.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.724,00 24.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.725,00 24.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.726,00 24.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.727,00 24.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.728,00 24.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.729,00 24.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.730,00 24.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.731,00 24.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.732,00 24.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.733,00 24.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.734,00 24.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.735,00 24.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.736,00 24.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.737,00 24.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.738,00 24.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.739,00 24.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.740,00 24.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.741,00 24.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.742,00 24.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.743,00 24.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.744,00 24.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.745,00 24.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.746,00 24.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.747,00 24.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.748,00 24.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.749,00 24.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.750,00 24.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.751,00 24.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.752,00 24.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.753,00 24.179,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.754,00 24.180,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.755,00 24.181,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.756,00 24.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.757,00 24.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.758,00 24.184,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.759,00 24.185,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.760,00 24.186,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.761,00 24.187,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.762,00 24.188,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.763,00 24.189,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.764,00 24.190,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.765,00 24.191,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.766,00 24.192,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.767,00 24.193,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.768,00 24.194,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.769,00 24.195,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.770,00 24.196,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.771,00 24.197,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.772,00 24.198,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.773,00 24.199,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.774,00 24.200,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.775,00 24.201,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.776,00 24.202,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.777,00 24.203,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.778,00 24.204,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.779,00 24.205,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.780,00 24.206,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.781,00 24.207,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.782,00 24.208,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.783,00 24.209,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.784,00 24.210,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.785,00 24.211,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.786,00 24.212,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.787,00 24.213,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.788,00 24.214,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.789,00 24.215,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.790,00 24.216,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.791,00 24.217,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.792,00 24.218,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.793,00 24.219,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.794,00 24.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.795,00 24.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.796,00 24.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.797,00 24.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.798,00 24.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.799,00 24.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.800,00 24.226,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.801,00 24.227,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.802,00 24.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.803,00 24.229,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.804,00 24.230,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.805,00 24.231,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.806,00 24.232,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.807,00 24.233,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.808,00 24.234,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.809,00 24.235,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.810,00 24.236,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.811,00 24.237,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.812,00 24.238,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.813,00 24.239,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.814,00 24.240,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.815,00 24.241,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.816,00 24.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.817,00 24.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.818,00 24.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.819,00 24.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.820,00 24.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.821,00 24.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.822,00 24.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.823,00 24.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.824,00 24.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.825,00 24.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.826,00 24.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.827,00 24.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.828,00 24.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.829,00 24.255,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.830,00 24.256,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.831,00 24.257,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.832,00 24.258,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.833,00 24.259,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.834,00 24.260,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.835,00 24.261,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.836,00 24.262,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.837,00 24.263,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.838,00 24.264,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.839,00 24.265,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.840,00 24.266,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.841,00 24.267,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.842,00 24.268,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.843,00 24.269,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.844,00 24.270,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.845,00 24.271,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.846,00 24.272,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.847,00 24.273,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.848,00 24.274,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.849,00 24.275,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.850,00 24.276,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.851,00 24.277,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.852,00 24.278,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.853,00 24.279,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.854,00 24.280,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.855,00 24.281,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.856,00 24.282,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.857,00 24.283,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.858,00 24.284,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.859,00 24.285,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.860,00 24.286,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.861,00 24.287,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.862,00 24.288,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.863,00 24.289,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.864,00 24.290,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.865,00 24.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.866,00 24.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.867,00 24.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.868,00 24.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.869,00 24.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.870,00 24.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.871,00 24.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.872,00 24.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.873,00 24.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.874,00 24.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.875,00 24.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.876,00 24.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.877,00 24.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.878,00 24.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.879,00 24.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.880,00 24.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.881,00 24.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.882,00 24.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.883,00 24.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.884,00 24.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.885,00 24.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.886,00 24.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.887,00 24.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.888,00 24.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.889,00 24.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.890,00 24.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.891,00 24.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.892,00 24.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.893,00 24.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.894,00 24.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.895,00 24.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.896,00 24.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.897,00 24.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.898,00 24.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.899,00 24.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.900,00 24.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.901,00 24.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.902,00 24.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.903,00 24.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.904,00 24.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.905,00 24.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.906,00 24.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.907,00 24.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.908,00 24.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.909,00 24.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.910,00 24.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.911,00 24.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.912,00 24.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.913,00 24.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.914,00 24.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.915,00 24.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.916,00 24.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.917,00 24.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.918,00 24.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.919,00 24.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.920,00 24.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.921,00 24.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.922,00 24.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.923,00 24.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.924,00 24.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.925,00 24.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.926,00 24.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.927,00 24.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.928,00 24.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.929,00 24.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.930,00 24.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.931,00 24.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.932,00 24.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.933,00 24.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 9.934,00 24.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.935,00 24.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.936,00 24.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.937,00 24.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.938,00 24.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.939,00 24.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.940,00 24.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.941,00 24.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.942,00 24.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.943,00 24.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.944,00 24.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.945,00 24.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.946,00 24.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.947,00 24.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.948,00 24.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.949,00 24.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.950,00 24.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.951,00 24.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.952,00 24.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.953,00 24.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.954,00 24.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.955,00 24.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.956,00 24.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.957,00 24.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.958,00 24.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.959,00 24.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.960,00 24.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.961,00 24.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.962,00 24.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.963,00 24.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.964,00 24.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.965,00 24.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.966,00 24.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.967,00 24.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.968,00 24.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.969,00 24.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.970,00 24.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.971,00 24.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.972,00 24.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.973,00 24.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.974,00 24.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.975,00 24.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.976,00 24.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.977,00 24.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.978,00 24.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.979,00 24.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.980,00 24.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.981,00 24.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.982,00 24.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.983,00 24.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.984,00 24.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.985,00 24.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.986,00 24.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.987,00 24.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.988,00 24.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.989,00 24.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.990,00 24.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.991,00 24.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.992,00 24.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.993,00 24.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.994,00 24.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.995,00 24.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.996,00 24.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.997,00 24.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.998,00 24.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 9.999,00 24.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.000,00 24.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.001,00 24.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.002,00 24.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.003,00 24.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.004,00 24.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.005,00 24.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.006,00 24.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.007,00 24.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.008,00 24.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.009,00 24.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.010,00 24.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.011,00 24.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.012,00 24.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.013,00 24.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.014,00 24.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.015,00 24.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.016,00 24.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.017,00 24.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.018,00 24.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.019,00 24.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.020,00 24.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.021,00 24.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.022,00 24.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.023,00 24.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.024,00 24.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.025,00 24.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.026,00 24.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.027,00 24.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.028,00 24.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.029,00 24.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.030,00 24.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.031,00 24.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.032,00 24.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.033,00 24.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.034,00 24.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.035,00 24.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.036,00 24.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.037,00 24.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.038,00 24.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.039,00 24.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.040,00 24.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.041,00 24.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.042,00 24.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.043,00 24.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.044,00 24.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.045,00 24.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.046,00 24.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.047,00 24.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.048,00 24.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.049,00 24.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.050,00 24.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.051,00 24.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.052,00 24.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.053,00 24.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.054,00 24.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.055,00 24.481,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.056,00 24.482,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.057,00 24.483,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.058,00 24.484,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.059,00 24.485,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.060,00 24.486,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.061,00 24.487,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.062,00 24.488,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.063,00 24.489,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.064,00 24.490,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.065,00 24.491,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.066,00 24.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.067,00 24.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.068,00 24.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.069,00 24.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.070,00 24.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.071,00 24.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.072,00 24.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.073,00 24.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.074,00 24.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.075,00 24.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.076,00 24.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.077,00 24.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.078,00 24.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.079,00 24.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.080,00 24.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.081,00 24.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.082,00 24.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.083,00 24.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.084,00 24.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.085,00 24.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.086,00 24.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.087,00 24.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.088,00 24.514,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.089,00 24.515,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.090,00 24.516,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.091,00 24.517,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.092,00 24.518,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.093,00 24.519,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.094,00 24.520,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.095,00 24.521,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.096,00 24.522,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.097,00 24.523,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.098,00 24.524,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.099,00 24.525,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.100,00 24.526,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.101,00 24.527,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.102,00 24.528,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.103,00 24.529,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.104,00 24.530,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.105,00 24.531,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.106,00 24.532,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.107,00 24.533,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.108,00 24.534,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.109,00 24.535,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.110,00 24.536,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.111,00 24.537,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.112,00 24.538,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.113,00 24.539,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.114,00 24.540,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.115,00 24.541,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.116,00 24.542,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.117,00 24.543,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.118,00 24.544,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.119,00 24.545,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.120,00 24.546,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.121,00 24.547,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.122,00 24.548,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.123,00 24.549,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.124,00 24.550,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.125,00 24.551,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.126,00 24.552,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.127,00 24.553,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.128,00 24.554,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.129,00 24.555,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.130,00 24.556,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.131,00 24.557,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.132,00 24.558,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.133,00 24.559,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.134,00 24.560,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.135,00 24.561,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.135,48 24.562,30 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,6 14,6 14,6 4,8 1,4 3,4 7,4 1,4 3,4 7,4 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 10.136,00 24.562,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,8 15,8 15,8 5,2 1,5 3,7 8,0 1,5 3,7 8,0 2,8 1,0
CN-T12 T11-T12 10.137,00 24.563,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.138,00 24.564,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.139,00 24.565,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.140,00 24.566,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.141,00 24.567,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.142,00 24.568,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.143,00 24.569,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.144,00 24.570,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.145,00 24.571,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.146,00 24.572,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.147,00 24.573,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.148,00 24.574,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.149,00 24.575,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.150,00 24.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.151,00 24.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.152,00 24.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.153,00 24.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.154,00 24.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.155,00 24.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.156,00 24.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.157,00 24.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.158,00 24.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.159,00 24.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.160,00 24.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.161,00 24.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.162,00 24.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.163,00 24.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.164,00 24.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.165,00 24.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.166,00 24.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.167,00 24.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.168,00 24.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.169,00 24.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.170,00 24.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.171,00 24.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.172,00 24.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.173,00 24.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.174,00 24.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.175,00 24.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.176,00 24.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.177,00 24.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.178,00 24.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.179,00 24.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.180,00 24.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.181,00 24.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.182,00 24.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.183,00 24.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.184,00 24.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.185,00 24.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.186,00 24.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.187,00 24.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.188,00 24.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.189,00 24.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.190,00 24.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.191,00 24.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.192,00 24.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.193,00 24.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.194,00 24.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.195,00 24.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.196,00 24.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.197,00 24.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.198,00 24.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.199,00 24.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.200,00 24.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.201,00 24.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.202,00 24.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.203,00 24.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.204,00 24.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.205,00 24.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.206,00 24.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.207,00 24.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.208,00 24.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.209,00 24.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.210,00 24.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.211,00 24.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.212,00 24.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.213,00 24.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.214,00 24.640,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.215,00 24.641,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.216,00 24.642,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.217,00 24.643,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.218,00 24.644,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.219,00 24.645,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.220,00 24.646,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.221,00 24.647,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.222,00 24.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.223,00 24.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.224,00 24.650,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.225,00 24.651,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.226,00 24.652,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.227,00 24.653,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.228,00 24.654,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.229,00 24.655,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.230,00 24.656,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.231,00 24.657,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.232,00 24.658,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.233,00 24.659,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.234,00 24.660,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.235,00 24.661,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.236,00 24.662,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.237,00 24.663,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.238,00 24.664,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.239,00 24.665,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.240,00 24.666,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.241,00 24.667,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.242,00 24.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.243,00 24.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.244,00 24.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.245,00 24.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.246,00 24.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.247,00 24.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.248,00 24.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.249,00 24.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.250,00 24.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.251,00 24.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.252,00 24.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.253,00 24.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.254,00 24.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.255,00 24.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.256,00 24.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.257,00 24.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.258,00 24.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.259,00 24.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.260,00 24.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.261,00 24.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.262,00 24.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.263,00 24.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.264,00 24.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.265,00 24.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.266,00 24.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.267,00 24.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.268,00 24.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.269,00 24.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.270,00 24.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.271,00 24.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.272,00 24.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.273,00 24.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.274,00 24.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.275,00 24.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.276,00 24.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.277,00 24.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.278,00 24.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.279,00 24.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.280,00 24.706,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.281,00 24.707,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.282,00 24.708,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.283,00 24.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.284,00 24.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.285,00 24.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.286,00 24.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.287,00 24.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.288,00 24.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.289,00 24.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.290,00 24.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.291,00 24.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.292,00 24.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.293,00 24.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.294,00 24.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.295,00 24.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.296,00 24.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.297,00 24.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.298,00 24.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.299,00 24.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.300,00 24.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.301,00 24.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.302,00 24.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.303,00 24.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.304,00 24.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.305,00 24.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.306,00 24.732,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.307,00 24.733,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.308,00 24.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.309,00 24.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.310,00 24.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.311,00 24.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.312,00 24.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.313,00 24.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.314,00 24.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.315,00 24.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.316,00 24.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.317,00 24.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.318,00 24.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.319,00 24.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.320,00 24.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.321,00 24.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.322,00 24.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.323,00 24.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.324,00 24.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.325,00 24.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.326,00 24.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.327,00 24.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.328,00 24.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.329,00 24.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.330,00 24.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.331,00 24.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.332,00 24.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.333,00 24.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.334,00 24.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.335,00 24.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.336,00 24.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.337,00 24.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.338,00 24.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.339,00 24.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.340,00 24.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.341,00 24.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.342,00 24.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.343,00 24.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.343,51 24.770,33 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 5,1 1,5 3,6 5,8 1,5 3,6 5,8 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 10.344,00 24.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,1 13,1 13,1 4,9 1,4 3,5 5,6 1,4 3,5 5,6 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 10.345,00 24.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.346,00 24.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.347,00 24.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.348,00 24.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.349,00 24.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.350,00 24.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.351,00 24.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.352,00 24.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.353,00 24.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.354,00 24.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.355,00 24.781,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.356,00 24.782,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.357,00 24.783,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.358,00 24.784,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.359,00 24.785,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.360,00 24.786,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.361,00 24.787,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.362,00 24.788,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.363,00 24.789,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.364,00 24.790,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.365,00 24.791,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.366,00 24.792,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.367,00 24.793,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.368,00 24.794,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.369,00 24.795,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.370,00 24.796,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.371,00 24.797,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.372,00 24.798,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.373,00 24.799,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.374,00 24.800,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.375,00 24.801,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.376,00 24.802,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.377,00 24.803,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.378,00 24.804,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.379,00 24.805,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.380,00 24.806,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.381,00 24.807,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.382,00 24.808,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.383,00 24.809,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.384,00 24.810,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.385,00 24.811,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.386,00 24.812,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.387,00 24.813,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.388,00 24.814,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.389,00 24.815,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.390,00 24.816,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.391,00 24.817,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.391,97 24.818,79 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,7 2,8 6,9 11,0 2,8 6,9 11,0 5,2 1,9
CN-T12 T11-T12 10.392,00 24.818,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,8 0,8 0,8 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1
CN-T12 T11-T12 10.393,00 24.819,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.394,00 24.820,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.395,00 24.821,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.396,00 24.822,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.397,00 24.823,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.398,00 24.824,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.399,00 24.825,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.400,00 24.826,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.401,00 24.827,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.402,00 24.828,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.403,00 24.829,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.404,00 24.830,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.405,00 24.831,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.406,00 24.832,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.407,00 24.833,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.408,00 24.834,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.409,00 24.835,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.410,00 24.836,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.411,00 24.837,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.412,00 24.838,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.413,00 24.839,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.414,00 24.840,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.415,00 24.841,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.416,00 24.842,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.417,00 24.843,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.418,00 24.844,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.419,00 24.845,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.420,00 24.846,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.421,00 24.847,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.422,00 24.848,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.423,00 24.849,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.424,00 24.850,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.425,00 24.851,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.426,00 24.852,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.427,00 24.853,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.428,00 24.854,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.429,00 24.855,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.430,00 24.856,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.431,00 24.857,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.432,00 24.858,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.433,00 24.859,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.434,00 24.860,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.435,00 24.861,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.436,00 24.862,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.437,00 24.863,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.438,00 24.864,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.439,00 24.865,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.440,00 24.866,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.441,00 24.867,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.442,00 24.868,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.443,00 24.869,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.444,00 24.870,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.445,00 24.871,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.446,00 24.872,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.447,00 24.873,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.448,00 24.874,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.449,00 24.875,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.450,00 24.876,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.451,00 24.877,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.452,00 24.878,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.453,00 24.879,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.454,00 24.880,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.455,00 24.881,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.456,00 24.882,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.457,00 24.883,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.458,00 24.884,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.459,00 24.885,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.460,00 24.886,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.461,00 24.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.462,00 24.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.463,00 24.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.464,00 24.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.465,00 24.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.466,00 24.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.467,00 24.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.468,00 24.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.469,00 24.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.470,00 24.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.471,00 24.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.472,00 24.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.473,00 24.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.474,00 24.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.475,00 24.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.476,00 24.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.477,00 24.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.478,00 24.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.479,00 24.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.480,00 24.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.481,00 24.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.482,00 24.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.483,00 24.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.484,00 24.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.485,00 24.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.486,00 24.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.487,00 24.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.488,00 24.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.489,00 24.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.490,00 24.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.491,00 24.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.492,00 24.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.493,00 24.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.494,00 24.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.495,00 24.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.496,00 24.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.497,00 24.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.498,00 24.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.499,00 24.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.500,00 24.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.501,00 24.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.502,00 24.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.503,00 24.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.504,00 24.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.505,00 24.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.506,00 24.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.507,00 24.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.508,00 24.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.509,00 24.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.510,00 24.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.511,00 24.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.512,00 24.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.513,00 24.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.514,00 24.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.515,00 24.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.516,00 24.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.517,00 24.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.518,00 24.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.519,00 24.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.520,00 24.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.521,00 24.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.522,00 24.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.523,00 24.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.524,00 24.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.525,00 24.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.526,00 24.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.527,00 24.953,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.528,00 24.954,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.529,00 24.955,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.530,00 24.956,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.531,00 24.957,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.532,00 24.958,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.533,00 24.959,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.534,00 24.960,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.535,00 24.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.536,00 24.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.537,00 24.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.538,00 24.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.539,00 24.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.540,00 24.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.541,00 24.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.542,00 24.968,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.543,00 24.969,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.544,00 24.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.544,28 24.971,10 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,4 7,4 7,4 2,8 0,8 2,0 3,1 0,8 2,0 3,1 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 10.545,00 24.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,7 18,7 18,7 7,2 2,1 5,1 7,9 2,1 5,1 7,9 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 10.546,00 24.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.547,00 24.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.548,00 24.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.549,00 24.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.550,00 24.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.551,00 24.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.552,00 24.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.553,00 24.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.554,00 24.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.555,00 24.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.556,00 24.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.557,00 24.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.558,00 24.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.559,00 24.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.560,00 24.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.561,00 24.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.562,00 24.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.563,00 24.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.564,00 24.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.565,00 24.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.566,00 24.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.567,00 24.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.568,00 24.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.569,00 24.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.570,00 24.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.571,00 24.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.572,00 24.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.573,00 24.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.574,00 25.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.575,00 25.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.576,00 25.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.577,00 25.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.578,00 25.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.579,00 25.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.580,00 25.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.581,00 25.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.582,00 25.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.583,00 25.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.584,00 25.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.585,00 25.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.586,00 25.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.587,00 25.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.588,00 25.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.589,00 25.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.590,00 25.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.591,00 25.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.592,00 25.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.593,00 25.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.594,00 25.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.595,00 25.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.596,00 25.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.597,00 25.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.598,00 25.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.599,00 25.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.600,00 25.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.601,00 25.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.602,00 25.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.603,00 25.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.604,00 25.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.605,00 25.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.606,00 25.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.607,00 25.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.608,00 25.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.609,00 25.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.610,00 25.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.611,00 25.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.612,00 25.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.613,00 25.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.614,00 25.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.615,00 25.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.616,00 25.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.617,00 25.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.618,00 25.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.619,00 25.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.620,00 25.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.621,00 25.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.622,00 25.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.623,00 25.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.624,00 25.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.625,00 25.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.626,00 25.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.627,00 25.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.628,00 25.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.629,00 25.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.630,00 25.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.631,00 25.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.632,00 25.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.633,00 25.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.634,00 25.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.635,00 25.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.636,00 25.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.637,00 25.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.638,00 25.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.639,00 25.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.640,00 25.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.641,00 25.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.642,00 25.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.643,00 25.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.644,00 25.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.645,00 25.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.646,00 25.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.647,00 25.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.648,00 25.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.649,00 25.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.650,00 25.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.651,00 25.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.652,00 25.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.653,00 25.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.654,00 25.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.655,00 25.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.656,00 25.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.657,00 25.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.658,00 25.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.659,00 25.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.660,00 25.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.661,00 25.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.662,00 25.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.663,00 25.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.664,00 25.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.665,00 25.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.666,00 25.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.667,00 25.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.668,00 25.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.669,00 25.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.670,00 25.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.671,00 25.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.672,00 25.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.673,00 25.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.674,00 25.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.675,00 25.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.676,00 25.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.677,00 25.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.678,00 25.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.679,00 25.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.680,00 25.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.681,00 25.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.682,00 25.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.683,00 25.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.684,00 25.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.685,00 25.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.686,00 25.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.687,00 25.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.688,00 25.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.689,00 25.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.690,00 25.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.691,00 25.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.692,00 25.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.693,00 25.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.694,00 25.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.695,00 25.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.696,00 25.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.697,00 25.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.698,00 25.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.699,00 25.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.700,00 25.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.701,00 25.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.702,00 25.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.703,00 25.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.704,00 25.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.705,00 25.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.706,00 25.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.707,00 25.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.708,00 25.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.709,00 25.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.710,00 25.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.711,00 25.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.712,00 25.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.713,00 25.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.714,00 25.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.715,00 25.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.716,00 25.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.717,00 25.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.718,00 25.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.719,00 25.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.720,00 25.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.721,00 25.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.722,00 25.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.723,00 25.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.724,00 25.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.725,00 25.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.726,00 25.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.727,00 25.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.728,00 25.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.729,00 25.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.730,00 25.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.731,00 25.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.732,00 25.158,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.733,00 25.159,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.734,00 25.160,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.735,00 25.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.736,00 25.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.737,00 25.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.738,00 25.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.739,00 25.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.740,00 25.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.741,00 25.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.742,00 25.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.743,00 25.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.744,00 25.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.745,00 25.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.746,00 25.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.747,00 25.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.748,00 25.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.749,00 25.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.750,00 25.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.751,00 25.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.752,00 25.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.753,00 25.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.754,00 25.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.755,00 25.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.756,00 25.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.757,00 25.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.758,00 25.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.759,00 25.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.760,00 25.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.761,00 25.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.762,00 25.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.763,00 25.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.764,00 25.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.765,00 25.191,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.766,00 25.192,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.767,00 25.193,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.768,00 25.194,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.769,00 25.195,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.770,00 25.196,82 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 200 2,30 S275-6,4 3,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.771,00 25.197,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.772,00 25.198,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.773,00 25.199,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,4 3,2 7,2 14,0 3,2 7,2 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.774,00 25.200,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,4 3,2 7,2 14,8 3,2 7,2 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.775,00 25.201,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,4 3,2 7,2 15,7 3,2 7,2 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.776,00 25.202,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.777,00 25.203,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.778,00 25.204,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.779,00 25.205,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.780,00 25.206,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.781,00 25.207,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.782,00 25.208,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.783,00 25.209,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.784,00 25.210,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.785,00 25.211,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.786,00 25.212,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.787,00 25.213,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.788,00 25.214,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.789,00 25.215,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.790,00 25.216,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.791,00 25.217,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.792,00 25.218,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.793,00 25.219,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.794,00 25.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.795,00 25.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.795,10 25.221,92 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,4 3,4 3,4 1,0 0,3 0,7 2,0 0,3 0,7 2,0 0,5 0,2
CN-T12 T11-T12 10.796,00 25.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 31,8 31,8 31,8 9,1 2,6 6,4 18,2 2,6 6,4 18,2 4,8 1,8
CN-T12 T11-T12 10.797,00 25.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.798,00 25.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.799,00 25.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.800,00 25.226,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.801,00 25.227,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.802,00 25.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.803,00 25.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.804,00 25.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.805,00 25.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.806,00 25.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.807,00 25.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.808,00 25.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.809,00 25.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.810,00 25.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.811,00 25.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.812,00 25.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.813,00 25.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.814,00 25.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.815,00 25.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.816,00 25.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.817,00 25.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.818,00 25.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.819,00 25.245,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.820,00 25.246,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 10,0 13,2 10,0 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.821,00 25.247,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 10,0 12,8 10,0 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.822,00 25.248,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 10,0 12,3 10,0 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.823,00 25.249,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.824,00 25.250,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 10,0 11,1 10,0 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.825,00 25.251,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.826,00 25.252,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 10,0 11,6 10,0 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.827,00 25.253,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.828,00 25.254,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 10,0 12,4 10,0 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.829,00 25.255,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 10,0 11,6 10,0 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.830,00 25.256,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 10,0 11,2 10,0 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.831,00 25.257,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 10,0 11,4 10,0 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.832,00 25.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.833,00 25.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.834,00 25.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.835,00 25.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.836,00 25.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.837,00 25.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.838,00 25.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.839,00 25.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.840,00 25.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.841,00 25.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.842,00 25.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.843,00 25.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.844,00 25.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.845,00 25.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.846,00 25.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.847,00 25.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.848,00 25.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.849,00 25.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.850,00 25.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.851,00 25.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.852,00 25.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.853,00 25.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.854,00 25.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.855,00 25.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.856,00 25.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.857,00 25.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.858,00 25.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.859,00 25.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.860,00 25.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.861,00 25.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.862,00 25.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.863,00 25.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.864,00 25.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.865,00 25.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.866,00 25.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.867,00 25.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.868,00 25.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.869,00 25.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.870,00 25.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.871,00 25.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.872,00 25.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.873,00 25.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.874,00 25.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.875,00 25.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.876,00 25.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.877,00 25.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.878,00 25.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.879,00 25.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.880,00 25.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.881,00 25.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.882,00 25.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.883,00 25.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.884,00 25.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.885,00 25.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.886,00 25.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.887,00 25.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.888,00 25.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.889,00 25.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.890,00 25.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.891,00 25.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.892,00 25.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.893,00 25.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.894,00 25.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.895,00 25.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.896,00 25.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.897,00 25.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.898,00 25.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.899,00 25.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.900,00 25.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.901,00 25.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.902,00 25.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.903,00 25.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.904,00 25.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.905,00 25.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.906,00 25.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.907,00 25.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.908,00 25.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.909,00 25.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.910,00 25.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.911,00 25.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.912,00 25.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.913,00 25.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.914,00 25.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.915,00 25.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.916,00 25.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.917,00 25.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.918,00 25.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.919,00 25.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.920,00 25.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.921,00 25.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.922,00 25.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.923,00 25.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.924,00 25.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.924,96 25.351,78 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 9,6 2,8 6,8 11,9 2,8 6,8 11,9 5,1 1,9
CN-T12 T11-T12 10.925,00 25.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,2 1,2 1,2 0,4 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1
CN-T12 T11-T12 10.926,00 25.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.927,00 25.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.928,00 25.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.929,00 25.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.930,00 25.356,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.931,00 25.357,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.932,00 25.358,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.933,00 25.359,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.934,00 25.360,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.935,00 25.361,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.936,00 25.362,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.937,00 25.363,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.938,00 25.364,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.939,00 25.365,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.940,00 25.366,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.941,00 25.367,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.942,00 25.368,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.943,00 25.369,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.944,00 25.370,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.945,00 25.371,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.946,00 25.372,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.947,00 25.373,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.948,00 25.374,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.949,00 25.375,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.950,00 25.376,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.951,00 25.377,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.952,00 25.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.953,00 25.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.954,00 25.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.955,00 25.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.956,00 25.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.957,00 25.383,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.958,00 25.384,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.959,00 25.385,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.960,00 25.386,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.961,00 25.387,82 2 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.962,00 25.388,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.963,00 25.389,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.964,00 25.390,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.965,00 25.391,82 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 2,9 7,1 31,3 2,9 7,1 31,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.966,00 25.392,82 2 1.829 275 14,00 16 6,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 10,0 2,9 7,1 32,4 2,9 7,1 32,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.967,00 25.393,82 2 1.829 275 14,00 16 6,20 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 0,9 49,8 49,8 10,0 2,9 7,1 34,6 2,9 7,1 34,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 10.968,00 25.394,82 2 1.829 275 14,00 16 6,33 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 1,1 51,1 51,1 10,0 2,9 7,1 36,0 2,9 7,1 36,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.969,00 25.395,82 2 1.829 275 14,00 16 6,45 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 1,3 52,5 52,5 10,0 2,9 7,1 37,4 2,9 7,1 37,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.970,00 25.396,82 2 1.829 275 14,00 16 6,57 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 1,4 53,9 53,9 10,0 2,9 7,1 38,8 2,9 7,1 38,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.971,00 25.397,82 2 1.829 275 14,00 16 6,68 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 1,6 55,2 55,2 10,0 2,9 7,1 40,1 2,9 7,1 40,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.972,00 25.398,82 2 1.829 275 14,00 16 6,79 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 1,7 56,5 56,5 10,0 2,9 7,1 41,4 2,9 7,1 41,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.973,00 25.399,82 2 1.829 275 14,00 16 6,90 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 1,9 57,7 57,7 10,0 2,9 7,1 42,6 2,9 7,1 42,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.974,00 25.400,82 2 1.829 275 14,00 16 7,00 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 2,0 59,0 59,0 10,0 2,9 7,1 43,9 2,9 7,1 43,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.975,00 25.401,82 2 1.829 275 14,00 16 7,11 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 2,1 60,2 60,2 10,0 2,9 7,1 45,1 2,9 7,1 45,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.976,00 25.402,82 2 1.829 275 14,00 16 7,21 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 2,3 61,4 61,4 10,0 2,9 7,1 46,3 2,9 7,1 46,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.977,00 25.403,82 2 1.829 275 14,00 16 7,32 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 2,4 62,7 62,7 10,0 2,9 7,1 47,6 2,9 7,1 47,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.978,00 25.404,82 2 1.829 275 14,00 16 7,38 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 2,5 63,5 63,5 10,0 2,9 7,1 48,4 2,9 7,1 48,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.979,00 25.405,82 2 1.829 275 14,00 16 7,40 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 2,5 63,7 63,7 10,0 2,9 7,1 48,6 2,9 7,1 48,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.980,00 25.406,82 2 1.829 275 14,00 16 7,46 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 2,6 64,4 64,4 10,0 2,9 7,1 49,3 2,9 7,1 49,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.981,00 25.407,82 2 1.829 275 14,00 16 7,56 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,8 2,7 65,6 65,6 10,0 2,9 7,1 50,5 2,9 7,1 50,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.982,00 25.408,82 2 1.829 275 14,00 16 7,63 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 2,8 66,5 66,5 10,0 2,9 7,1 51,4 2,9 7,1 51,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.983,00 25.409,82 2 1.829 275 14,00 16 7,61 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,4 2,8 66,2 66,2 10,0 2,9 7,1 51,1 2,9 7,1 51,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.984,00 25.410,82 2 1.829 275 14,00 16 7,60 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 2,8 66,1 66,1 10,0 2,9 7,1 51,0 2,9 7,1 51,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.985,00 25.411,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 7,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,9 62,9 62,9 10,4 3,2 7,2 47,4 3,2 7,2 47,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.986,00 25.412,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 7,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 63,3 63,3 63,3 10,4 3,2 7,2 47,8 3,2 7,2 47,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.987,00 25.413,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 7,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,1 62,1 62,1 10,4 3,2 7,2 46,6 3,2 7,2 46,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.988,00 25.414,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 7,30 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,1 60,1 60,1 10,4 3,2 7,2 44,6 3,2 7,2 44,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.989,00 25.415,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 7,20 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 59,0 59,0 59,0 10,4 3,2 7,2 43,5 3,2 7,2 43,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.990,00 25.416,82 Desagüe D2C Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 2 150 Mariposa 1 3,20 S275-6,4 7,08 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 57,8 57,8 57,8 10,4 3,2 7,2 42,3 3,2 7,2 42,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.991,00 25.417,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 7,09 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 57,8 57,8 57,8 10,4 3,2 7,2 42,4 3,2 7,2 42,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.992,00 25.418,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 6,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 55,6 55,6 55,6 10,4 3,2 7,2 40,2 3,2 7,2 40,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.993,00 25.419,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 6,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 53,8 53,8 53,8 10,4 3,2 7,2 38,3 3,2 7,2 38,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.994,00 25.420,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 6,48 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 51,6 51,6 51,6 10,4 3,2 7,2 36,1 3,2 7,2 36,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.995,00 25.421,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 14,00 16 6,23 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 49,1 49,1 49,1 10,4 3,2 7,2 33,6 3,2 7,2 33,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.996,00 25.422,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 5,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 10,0 10,0 29,8 10,0 29,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.997,00 25.423,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 3,58 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.998,00 25.424,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 3,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 10,0 13,4 10,0 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 10.999,00 25.425,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 4,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 10,0 17,2 10,0 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.000,00 25.426,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 4,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 10,0 20,3 10,0 20,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.001,00 25.427,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 5,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 10,0 23,2 10,0 23,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.002,00 25.428,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 5,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 10,0 10,0 26,3 10,0 26,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.003,00 25.429,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 5,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 10,0 30,2 10,0 30,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.004,00 25.430,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,25 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 10,0 10,0 34,2 10,0 34,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.005,00 25.431,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,34 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 10,0 10,0 35,1 10,0 35,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.006,00 25.432,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 10,0 10,0 35,9 10,0 35,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.007,00 25.433,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 10,0 10,0 36,6 10,0 36,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.008,00 25.434,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,54 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 10,0 10,0 37,1 10,0 37,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.009,00 25.435,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 10,0 10,0 35,9 10,0 35,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.010,00 25.436,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 10,0 10,0 35,5 10,0 35,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.011,00 25.437,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,32 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 10,0 10,0 34,9 10,0 34,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.012,00 25.438,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,26 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 10,0 10,0 34,3 10,0 34,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.013,00 25.439,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,20 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 10,0 10,0 33,6 10,0 33,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.014,00 25.440,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 10,0 10,0 33,0 10,0 33,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.015,00 25.441,82 Barranco 2 1.829 275 14,00 16 6,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 10,0 32,2 10,0 32,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.016,00 25.442,82 2 1.829 275 11,50 16 5,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 10,0 2,9 7,1 31,4 2,9 7,1 31,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.017,00 25.443,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.018,00 25.444,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.019,00 25.445,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,8 2,9 7,1 28,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.020,00 25.446,82 2 1.829 275 11,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.021,00 25.447,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.022,00 25.448,82 2 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.023,00 25.449,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.024,00 25.450,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.025,00 25.451,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.026,00 25.452,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.027,00 25.453,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.028,00 25.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.029,00 25.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.030,00 25.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.031,00 25.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.032,00 25.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.033,00 25.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.034,00 25.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.035,00 25.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.036,00 25.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.037,00 25.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.038,00 25.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.039,00 25.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.040,00 25.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.041,00 25.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.042,00 25.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.043,00 25.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.044,00 25.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.045,00 25.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.046,00 25.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.047,00 25.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.048,00 25.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.049,00 25.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.049,08 25.475,90 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,2 2,2 2,2 0,8 0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 11.050,00 25.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,5 26,5 26,5 9,2 2,7 6,6 12,6 2,7 6,6 12,6 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 11.051,00 25.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.052,00 25.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.053,00 25.479,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.054,00 25.480,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.055,00 25.481,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.056,00 25.482,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.057,00 25.483,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.058,00 25.484,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.059,00 25.485,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.060,00 25.486,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.061,00 25.487,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.062,00 25.488,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.063,00 25.489,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.064,00 25.490,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.065,00 25.491,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.066,00 25.492,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.067,00 25.493,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.068,00 25.494,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.069,00 25.495,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.070,00 25.496,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.071,00 25.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.072,00 25.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.073,00 25.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.074,00 25.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.075,00 25.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.076,00 25.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.077,00 25.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.078,00 25.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.079,00 25.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.080,00 25.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.081,00 25.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.082,00 25.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.083,00 25.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.084,00 25.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.085,00 25.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.086,00 25.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.087,00 25.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.088,00 25.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.089,00 25.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.090,00 25.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.091,00 25.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.092,00 25.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.093,00 25.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.094,00 25.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.095,00 25.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.096,00 25.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 11.097,00 25.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.098,00 25.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.099,00 25.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.100,00 25.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.101,00 25.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.102,00 25.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.103,00 25.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.104,00 25.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.105,00 25.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.106,00 25.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.107,00 25.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.108,00 25.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.109,00 25.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.110,00 25.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.111,00 25.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.112,00 25.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.113,00 25.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.114,00 25.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.115,00 25.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.116,00 25.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.117,00 25.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.118,00 25.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.119,00 25.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.120,00 25.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.121,00 25.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.122,00 25.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.123,00 25.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.124,00 25.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.125,00 25.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.126,00 25.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.127,00 25.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.128,00 25.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.129,00 25.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.129,50 25.556,33 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 5,0 1,5 3,6 5,9 1,5 3,6 5,9 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.130,00 25.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 5,0 1,4 3,5 5,9 1,4 3,5 5,9 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.131,00 25.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.132,00 25.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.133,00 25.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.134,00 25.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.135,00 25.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.136,00 25.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.137,00 25.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.138,00 25.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.139,00 25.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.140,00 25.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.141,00 25.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.142,00 25.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.143,00 25.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.144,00 25.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.145,00 25.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.146,00 25.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.147,00 25.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.148,00 25.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.149,00 25.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.150,00 25.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.151,00 25.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.152,00 25.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.153,00 25.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.154,00 25.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.155,00 25.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.156,00 25.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.157,00 25.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.158,00 25.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.159,00 25.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.160,00 25.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.161,00 25.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.162,00 25.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.163,00 25.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.164,00 25.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.165,00 25.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.166,00 25.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.167,00 25.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.168,00 25.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.169,00 25.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.170,00 25.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.171,00 25.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.172,00 25.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.173,00 25.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.174,00 25.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.175,00 25.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.176,00 25.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.177,00 25.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.178,00 25.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.179,00 25.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.180,00 25.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.181,00 25.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.182,00 25.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.182,33 25.609,16 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,2 8,2 8,2 3,3 1,0 2,4 3,2 1,0 2,4 3,2 1,8 0,7
CN-T12 T11-T12 11.183,00 25.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 16,4 16,4 16,4 6,7 1,9 4,7 6,3 1,9 4,7 6,3 3,6 1,3
CN-T12 T11-T12 11.184,00 25.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.185,00 25.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.186,00 25.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.187,00 25.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.188,00 25.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.189,00 25.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.190,00 25.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.191,00 25.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.192,00 25.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.193,00 25.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.194,00 25.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.195,00 25.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.196,00 25.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.197,00 25.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.198,00 25.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.199,00 25.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.200,00 25.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.201,00 25.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.202,00 25.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.203,00 25.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.204,00 25.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.205,00 25.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.206,00 25.632,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.207,00 25.633,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.208,00 25.634,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.209,00 25.635,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.209,50 25.636,32 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,1 13,1 13,1 5,0 1,5 3,6 5,6 1,5 3,6 5,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.210,00 25.636,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,2 13,2 13,2 5,0 1,5 3,6 5,6 1,5 3,6 5,6 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.211,00 25.637,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.212,00 25.638,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.213,00 25.639,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.214,00 25.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.215,00 25.641,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,4 3,2 7,2 15,4 3,2 7,2 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.216,00 25.642,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,4 3,2 7,2 17,7 3,2 7,2 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.217,00 25.643,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,4 3,2 7,2 20,6 3,2 7,2 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.218,00 25.644,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 10,4 3,2 7,2 24,4 3,2 7,2 24,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.219,00 25.645,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 10,4 3,2 7,2 28,1 3,2 7,2 28,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.220,00 25.646,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 4,30 S275-6,4 5,84 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 10,4 3,2 7,2 29,8 3,2 7,2 29,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.221,00 25.647,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,3 45,3 45,3 10,4 3,2 7,2 29,8 3,2 7,2 29,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.222,00 25.648,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,0 44,0 44,0 10,4 3,2 7,2 28,5 3,2 7,2 28,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.223,00 25.649,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,2 43,2 43,2 10,4 3,2 7,2 27,7 3,2 7,2 27,7 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 11.224,00 25.650,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 10,4 3,2 7,2 27,2 3,2 7,2 27,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.225,00 25.651,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 10,4 3,2 7,2 27,0 3,2 7,2 27,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.226,00 25.652,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.227,00 25.653,82 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.228,00 25.654,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.229,00 25.655,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.230,00 25.656,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.230,50 25.657,32 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 18,6 18,6 18,6 5,0 1,5 3,6 11,0 1,5 3,6 11,0 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.231,00 25.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 18,4 18,4 18,4 5,0 1,5 3,6 10,8 1,5 3,6 10,8 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.232,00 25.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.233,00 25.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.234,00 25.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.235,00 25.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.236,00 25.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.237,00 25.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.238,00 25.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.239,00 25.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.240,00 25.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.241,00 25.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.242,00 25.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.243,00 25.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.244,00 25.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.245,00 25.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.246,00 25.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.247,00 25.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.248,00 25.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.249,00 25.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.250,00 25.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.251,00 25.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.252,00 25.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.253,00 25.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.254,00 25.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.255,00 25.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.256,00 25.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.257,00 25.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.257,71 25.684,53 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 24,6 24,6 24,6 7,1 2,1 5,1 13,8 2,1 5,1 13,8 3,8 1,4
CN-T12 T11-T12 11.258,00 25.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 10,0 10,0 10,0 2,9 0,8 2,1 5,6 0,8 2,1 5,6 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 11.259,00 25.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.260,00 25.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.261,00 25.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.262,00 25.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.263,00 25.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.264,00 25.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.265,00 25.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.266,00 25.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.267,00 25.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.268,00 25.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.269,00 25.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.270,00 25.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.271,00 25.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.272,00 25.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.273,00 25.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.274,00 25.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.275,00 25.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.276,00 25.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.277,00 25.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.278,00 25.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.279,00 25.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.280,00 25.706,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.281,00 25.707,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.282,00 25.708,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.283,00 25.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.284,00 25.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.285,00 25.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.286,00 25.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.287,00 25.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.288,00 25.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.289,00 25.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.290,00 25.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.291,00 25.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.292,00 25.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.293,00 25.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.294,00 25.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.295,00 25.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.296,00 25.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.297,00 25.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.298,00 25.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.299,00 25.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.300,00 25.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.301,00 25.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.302,00 25.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.303,00 25.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.304,00 25.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.305,00 25.731,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.306,00 25.732,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.307,00 25.733,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.308,00 25.734,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.309,00 25.735,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.310,00 25.736,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.311,00 25.737,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.312,00 25.738,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.313,00 25.739,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.314,00 25.740,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.315,00 25.741,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.316,00 25.742,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.317,00 25.743,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.318,00 25.744,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.319,00 25.745,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.320,00 25.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.321,00 25.747,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.321,15 25.747,97 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 4,2 4,2 4,2 1,5 0,4 1,0 2,0 0,4 1,0 2,0 0,8 0,3
CN-T12 T11-T12 11.322,00 25.748,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,8 24,8 24,8 8,5 2,5 6,1 11,9 2,5 6,1 11,9 4,6 1,7
CN-T12 T11-T12 11.323,00 25.749,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.324,00 25.750,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.325,00 25.751,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.326,00 25.752,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.327,00 25.753,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.328,00 25.754,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.329,00 25.755,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.330,00 25.756,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.331,00 25.757,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.332,00 25.758,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.333,00 25.759,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.334,00 25.760,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.335,00 25.761,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.336,00 25.762,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.337,00 25.763,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.338,00 25.764,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.339,00 25.765,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.340,00 25.766,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.341,00 25.767,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.342,00 25.768,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.343,00 25.769,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.344,00 25.770,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.345,00 25.771,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.346,00 25.772,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.347,00 25.773,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.348,00 25.774,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.349,00 25.775,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.350,00 25.776,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 11.351,00 25.777,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.352,00 25.778,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.353,00 25.779,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.354,00 25.780,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.355,00 25.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.356,00 25.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.357,00 25.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.358,00 25.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.359,00 25.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.360,00 25.786,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.361,00 25.787,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.362,00 25.788,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.363,00 25.789,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.364,00 25.790,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.365,00 25.791,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.366,00 25.792,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.367,00 25.793,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.368,00 25.794,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.368,83 25.795,65 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 26,1 26,1 26,1 8,3 2,4 5,9 13,7 2,4 5,9 13,7 4,4 1,7
CN-T12 T11-T12 11.369,00 25.795,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,5 5,5 5,5 1,8 0,5 1,2 2,9 0,5 1,2 2,9 0,9 0,3
CN-T12 T11-T12 11.370,00 25.796,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.371,00 25.797,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.372,00 25.798,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 10,0 14,7 10,0 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.373,00 25.799,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 10,0 14,2 10,0 14,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.374,00 25.800,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.375,00 25.801,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 10,0 13,5 10,0 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.376,00 25.802,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.377,00 25.803,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.378,00 25.804,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 10,0 9,4 10,0 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.379,00 25.805,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 10,0 10,9 10,0 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.380,00 25.806,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 10,0 12,9 10,0 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.381,00 25.807,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 10,0 16,1 10,0 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.382,00 25.808,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.383,00 25.809,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 10,0 24,5 10,0 24,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.384,00 25.810,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 10,0 25,6 10,0 25,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.385,00 25.811,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.386,00 25.812,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.387,00 25.813,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.388,00 25.814,82 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.389,00 25.815,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.390,00 25.816,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.391,00 25.817,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.392,00 25.818,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.393,00 25.819,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.394,00 25.820,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.394,49 25.821,31 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 19,7 19,7 19,7 4,9 1,4 3,5 12,3 1,4 3,5 12,3 2,6 1,0
CN-T12 T11-T12 11.395,00 25.821,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 20,7 20,7 20,7 5,1 1,5 3,6 12,9 1,5 3,6 12,9 2,7 1,0
CN-T12 T11-T12 11.396,00 25.822,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.397,00 25.823,82 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.398,00 25.824,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.399,00 25.825,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.400,00 25.826,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.401,00 25.827,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.402,00 25.828,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.403,00 25.829,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.404,00 25.830,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.405,00 25.831,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.406,00 25.832,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.407,00 25.833,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.408,00 25.834,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.409,00 25.835,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.410,00 25.836,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.411,00 25.837,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.412,00 25.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.413,00 25.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.414,00 25.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.415,00 25.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.416,00 25.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.417,00 25.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.418,00 25.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.419,00 25.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.420,00 25.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.421,00 25.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.422,00 25.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.423,00 25.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.424,00 25.850,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.425,00 25.851,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.426,00 25.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.427,00 25.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.428,00 25.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.429,00 25.855,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.430,00 25.856,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.431,00 25.857,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.432,00 25.858,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.433,00 25.859,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 10,0 19,2 10,0 19,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.434,00 25.860,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 10,0 18,6 10,0 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.435,00 25.861,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 10,0 17,8 10,0 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.436,00 25.862,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 10,0 17,0 10,0 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.437,00 25.863,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 10,0 16,2 10,0 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.438,00 25.864,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 10,0 15,5 10,0 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.439,00 25.865,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 10,0 14,7 10,0 14,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.440,00 25.866,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 10,0 14,0 10,0 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.441,00 25.867,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 10,0 13,2 10,0 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.442,00 25.868,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.443,00 25.869,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 10,0 10,7 10,0 10,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.444,00 25.870,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 10,0 12,9 10,0 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.445,00 25.871,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,4 3,2 7,2 13,6 3,2 7,2 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.446,00 25.872,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,4 3,2 7,2 14,4 3,2 7,2 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.447,00 25.873,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,4 3,2 7,2 15,2 3,2 7,2 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.448,00 25.874,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,4 3,2 7,2 16,0 3,2 7,2 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.449,00 25.875,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,4 3,2 7,2 16,9 3,2 7,2 16,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.450,00 25.876,82 Desagüe D2C Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 150 Mariposa 1 0,70 S275-6,4 4,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,4 3,2 7,2 17,5 3,2 7,2 17,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.451,00 25.877,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,4 3,2 7,2 18,3 3,2 7,2 18,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.452,00 25.878,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,4 3,2 7,2 18,6 3,2 7,2 18,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.453,00 25.879,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,4 3,2 7,2 18,4 3,2 7,2 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.454,00 25.880,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,4 3,2 7,2 17,9 3,2 7,2 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.455,00 25.881,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,4 3,2 7,2 17,3 3,2 7,2 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.456,00 25.882,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.457,00 25.883,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.458,00 25.884,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.459,00 25.885,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.460,00 25.886,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.461,00 25.887,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.462,00 25.888,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.463,00 25.889,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.464,00 25.890,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.465,00 25.891,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.466,00 25.892,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.467,00 25.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.468,00 25.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.469,00 25.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.470,00 25.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.471,00 25.897,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.472,00 25.898,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.473,00 25.899,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.474,00 25.900,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.475,00 25.901,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.476,00 25.902,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.477,00 25.903,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.478,00 25.904,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 11.479,00 25.905,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.480,00 25.906,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.481,00 25.907,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.482,00 25.908,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.483,00 25.909,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.484,00 25.910,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.485,00 25.911,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.486,00 25.912,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.487,00 25.913,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.488,00 25.914,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.489,00 25.915,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.490,00 25.916,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.491,00 25.917,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.492,00 25.918,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.493,00 25.919,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.494,00 25.920,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.495,00 25.921,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.496,00 25.922,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.497,00 25.923,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.498,00 25.924,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.499,00 25.925,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.500,00 25.926,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.501,00 25.927,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.502,00 25.928,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.503,00 25.929,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.503,08 25.929,90 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,7 2,7 2,7 0,8 0,2 0,5 1,6 0,2 0,5 1,6 0,4 0,2
CN-T12 T11-T12 11.504,00 25.930,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 32,9 32,9 32,9 9,2 2,7 6,6 18,9 2,7 6,6 18,9 4,9 1,8
CN-T12 T11-T12 11.505,00 25.931,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.506,00 25.932,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.507,00 25.933,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.508,00 25.934,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.509,00 25.935,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.510,00 25.936,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.511,00 25.937,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.512,00 25.938,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.513,00 25.939,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.514,00 25.940,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.515,00 25.941,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.516,00 25.942,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.517,00 25.943,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.518,00 25.944,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.519,00 25.945,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.520,00 25.946,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.521,00 25.947,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.522,00 25.948,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.523,00 25.949,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.524,00 25.950,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.525,00 25.951,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.526,00 25.952,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.527,00 25.953,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.528,00 25.954,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.529,00 25.955,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.530,00 25.956,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.531,00 25.957,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.532,00 25.958,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.533,00 25.959,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.534,00 25.960,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.535,00 25.961,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.536,00 25.962,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.537,00 25.963,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.538,00 25.964,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.539,00 25.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.540,00 25.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.541,00 25.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.542,00 25.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.543,00 25.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.544,00 25.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.545,00 25.971,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.546,00 25.972,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.547,00 25.973,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.548,00 25.974,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.549,00 25.975,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.550,00 25.976,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.551,00 25.977,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.552,00 25.978,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.553,00 25.979,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.554,00 25.980,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.555,00 25.981,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.556,00 25.982,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.557,00 25.983,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.558,00 25.984,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.559,00 25.985,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.560,00 25.986,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.561,00 25.987,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.562,00 25.988,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.563,00 25.989,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.564,00 25.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.565,00 25.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.566,00 25.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.567,00 25.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.568,00 25.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.569,00 25.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.570,00 25.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.571,00 25.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.572,00 25.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.573,00 25.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.574,00 26.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.575,00 26.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.576,00 26.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.577,00 26.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.578,00 26.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.579,00 26.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.580,00 26.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.581,00 26.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.582,00 26.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.583,00 26.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.584,00 26.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.585,00 26.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.586,00 26.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.587,00 26.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.588,00 26.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.589,00 26.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.590,00 26.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.591,00 26.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.592,00 26.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.593,00 26.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.594,00 26.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.595,00 26.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.596,00 26.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.597,00 26.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.598,00 26.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.599,00 26.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.600,00 26.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.601,00 26.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.602,00 26.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.603,00 26.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.604,00 26.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.605,00 26.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.606,00 26.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.607,00 26.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
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CN-T12 T11-T12 11.607,45 26.034,28 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,8 12,8 12,8 4,5 1,3 3,2 6,0 1,3 3,2 6,0 2,4 0,9
CN-T12 T11-T12 11.608,00 26.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,5 15,5 15,5 5,5 1,6 3,9 7,2 1,6 3,9 7,2 2,9 1,1
CN-T12 T11-T12 11.609,00 26.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.610,00 26.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.611,00 26.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.612,00 26.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.613,00 26.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.614,00 26.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.615,00 26.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.616,00 26.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.617,00 26.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.618,00 26.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.619,00 26.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.620,00 26.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.621,00 26.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.622,00 26.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.623,00 26.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.624,00 26.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.625,00 26.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.626,00 26.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.627,00 26.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.628,00 26.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.629,00 26.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.630,00 26.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.631,00 26.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.632,00 26.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.633,00 26.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.634,00 26.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.635,00 26.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.636,00 26.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.637,00 26.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.638,00 26.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.639,00 26.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.640,00 26.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.641,00 26.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.642,00 26.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.643,00 26.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.644,00 26.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.645,00 26.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.646,00 26.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.647,00 26.073,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.648,00 26.074,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.649,00 26.075,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.650,00 26.076,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
CN-T12 T11-T12 11.651,00 26.077,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 13,5 3,2 10,4 21,7 3,2 10,4 21,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.652,00 26.078,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 13,5 3,2 10,4 21,7 3,2 10,4 21,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.653,00 26.079,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 13,5 3,2 10,4 21,8 3,2 10,4 21,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.654,00 26.080,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 13,5 3,2 10,4 21,8 3,2 10,4 21,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.655,00 26.081,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 13,5 3,2 10,4 21,7 3,2 10,4 21,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.656,00 26.082,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 13,5 3,2 10,4 21,6 3,2 10,4 21,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.657,00 26.083,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,4 3,2 10,4 21,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.658,00 26.084,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 13,5 3,2 10,4 21,3 3,2 10,4 21,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.659,00 26.085,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 3,2 10,4 21,2 3,2 10,4 21,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.660,00 26.086,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 13,5 3,2 10,4 21,1 3,2 10,4 21,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.661,00 26.087,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 13,5 3,2 10,4 21,0 3,2 10,4 21,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.662,00 26.088,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 13,5 3,2 10,4 20,9 3,2 10,4 20,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.663,00 26.089,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 13,5 3,2 10,4 20,7 3,2 10,4 20,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.664,00 26.090,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 13,5 3,2 10,4 20,6 3,2 10,4 20,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.665,00 26.091,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 13,5 3,2 10,4 20,5 3,2 10,4 20,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.666,00 26.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 13,5 3,2 10,4 20,4 3,2 10,4 20,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.667,00 26.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,4 3,2 10,4 20,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.668,00 26.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,3 3,2 10,4 20,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.669,00 26.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,2 3,2 10,4 20,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.670,00 26.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.671,00 26.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 20,0 3,2 10,4 20,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.672,00 26.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.673,00 26.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.674,00 26.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.675,00 26.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.676,00 26.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.677,00 26.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.678,00 26.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.679,00 26.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 20,0 3,2 10,4 20,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.680,00 26.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.681,00 26.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,2 3,2 10,4 20,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.682,00 26.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,2 3,2 10,4 20,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.683,00 26.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.684,00 26.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.685,00 26.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 20,0 3,2 10,4 20,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.686,00 26.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.687,00 26.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.688,00 26.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,2 3,2 10,4 20,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.689,00 26.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.690,00 26.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 20,0 3,2 10,4 20,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.691,00 26.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.692,00 26.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.693,00 26.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.694,00 26.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.695,00 26.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.696,00 26.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,5 3,2 10,4 19,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.697,00 26.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 13,5 3,2 10,4 19,5 3,2 10,4 19,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.698,00 26.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.699,00 26.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.700,00 26.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.701,00 26.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.702,00 26.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,3 3,2 10,4 19,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.703,00 26.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 13,5 3,2 10,4 19,2 3,2 10,4 19,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.704,00 26.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 13,5 3,2 10,4 19,0 3,2 10,4 19,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.705,00 26.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.706,00 26.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.707,00 26.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 13,5 3,2 10,4 18,6 3,2 10,4 18,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.708,00 26.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.709,00 26.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.710,00 26.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.711,00 26.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.712,00 26.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.713,00 26.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 13,5 3,2 10,4 18,1 3,2 10,4 18,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.714,00 26.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 18,0 3,2 10,4 18,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.715,00 26.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.716,00 26.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 13,5 3,2 10,4 17,7 3,2 10,4 17,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.717,00 26.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 13,5 3,2 10,4 17,6 3,2 10,4 17,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.718,00 26.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 13,5 3,2 10,4 17,4 3,2 10,4 17,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.719,00 26.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.719,30 26.146,12 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 10,8 10,8 10,8 4,1 1,0 3,1 5,2 1,0 3,1 5,2 1,5 0,6
CN-T12 T11-T12 11.720,00 26.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 25,0 25,0 25,0 9,5 2,2 7,3 12,0 2,2 7,3 12,0 3,6 1,4
CN-T12 T11-T12 11.721,00 26.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.722,00 26.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.723,00 26.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.724,00 26.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.725,00 26.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,6 3,2 10,4 16,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.726,00 26.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.727,00 26.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.728,00 26.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.729,00 26.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 3,2 10,4 16,3 3,2 10,4 16,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.730,00 26.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 13,5 3,2 10,4 16,3 3,2 10,4 16,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.731,00 26.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,2 3,2 10,4 16,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.732,00 26.158,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.733,00 26.159,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.734,00 26.160,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.735,00 26.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
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CN-T12 T11-T12 11.736,00 26.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.737,00 26.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.738,00 26.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.739,00 26.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.740,00 26.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 13,5 3,2 10,4 15,5 3,2 10,4 15,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.741,00 26.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.742,00 26.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.743,00 26.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.744,00 26.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.745,00 26.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 13,5 3,2 10,4 16,3 3,2 10,4 16,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.746,00 26.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.747,00 26.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.748,00 26.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.749,00 26.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.750,00 26.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,4 3,2 10,4 17,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.751,00 26.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 13,5 3,2 10,4 17,6 3,2 10,4 17,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.752,00 26.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.753,00 26.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 13,5 3,2 10,4 18,1 3,2 10,4 18,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.754,00 26.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.755,00 26.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 13,5 3,2 10,4 18,6 3,2 10,4 18,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.756,00 26.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 3,2 10,4 18,9 3,2 10,4 18,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.757,00 26.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.758,00 26.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.759,00 26.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.760,00 26.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.761,00 26.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.762,00 26.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,3 3,2 10,4 20,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.763,00 26.189,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 13,5 3,2 10,4 20,5 3,2 10,4 20,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.764,00 26.190,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 13,5 3,2 10,4 20,7 3,2 10,4 20,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.765,00 26.191,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 13,5 3,2 10,4 20,9 3,2 10,4 20,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.766,00 26.192,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 13,5 3,2 10,4 21,0 3,2 10,4 21,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.767,00 26.193,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 13,5 3,2 10,4 21,2 3,2 10,4 21,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.768,00 26.194,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 3,2 10,4 21,4 3,2 10,4 21,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.769,00 26.195,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 13,5 3,2 10,4 21,6 3,2 10,4 21,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.770,00 26.196,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 13,5 3,2 10,4 21,8 3,2 10,4 21,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.771,00 26.197,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 13,5 3,2 10,4 22,0 3,2 10,4 22,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.772,00 26.198,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 13,5 3,2 10,4 22,2 3,2 10,4 22,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.773,00 26.199,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 13,5 3,2 10,4 22,4 3,2 10,4 22,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.774,00 26.200,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 13,5 3,2 10,4 22,6 3,2 10,4 22,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.775,00 26.201,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 13,5 3,2 10,4 22,8 3,2 10,4 22,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.776,00 26.202,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 13,5 3,2 10,4 22,9 3,2 10,4 22,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.777,00 26.203,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 3,2 10,4 23,0 3,2 10,4 23,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.778,00 26.204,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 3,2 10,4 23,0 3,2 10,4 23,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.779,00 26.205,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 13,5 3,2 10,4 23,1 3,2 10,4 23,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.780,00 26.206,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 13,5 3,2 10,4 23,2 3,2 10,4 23,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.781,00 26.207,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 13,5 3,2 10,4 23,3 3,2 10,4 23,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.782,00 26.208,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 13,5 3,2 10,4 23,4 3,2 10,4 23,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.783,00 26.209,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 3,2 10,4 23,5 3,2 10,4 23,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.784,00 26.210,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 3,2 10,4 23,5 3,2 10,4 23,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.785,00 26.211,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 3,2 10,4 23,5 3,2 10,4 23,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.786,00 26.212,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 13,5 3,2 10,4 23,3 3,2 10,4 23,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.787,00 26.213,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 13,5 3,2 10,4 23,2 3,2 10,4 23,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.788,00 26.214,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 3,2 10,4 23,0 3,2 10,4 23,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.789,00 26.215,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 13,5 3,2 10,4 22,8 3,2 10,4 22,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.790,00 26.216,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 13,5 3,2 10,4 22,5 3,2 10,4 22,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.791,00 26.217,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 13,5 3,2 10,4 22,2 3,2 10,4 22,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.792,00 26.218,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 13,5 3,2 10,4 21,8 3,2 10,4 21,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.793,00 26.219,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.794,00 26.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 3,2 10,4 21,2 3,2 10,4 21,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.795,00 26.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 13,5 3,2 10,4 20,9 3,2 10,4 20,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.796,00 26.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 13,5 3,2 10,4 20,7 3,2 10,4 20,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.797,00 26.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 13,5 3,2 10,4 20,6 3,2 10,4 20,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.798,00 26.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 13,5 3,2 10,4 20,6 3,2 10,4 20,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.799,00 26.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 13,5 3,2 10,4 20,5 3,2 10,4 20,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.800,00 26.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,3 3,2 10,4 20,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.801,00 26.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,2 3,2 10,4 20,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.802,00 26.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 20,0 3,2 10,4 20,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.803,00 26.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.804,00 26.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.805,00 26.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.806,00 26.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.807,00 26.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.808,00 26.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.809,00 26.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.810,00 26.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.811,00 26.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.812,00 26.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.813,00 26.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.814,00 26.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 13,5 3,2 10,4 18,9 3,2 10,4 18,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.815,00 26.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.816,00 26.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 13,5 3,2 10,4 18,6 3,2 10,4 18,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.817,00 26.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.818,00 26.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.819,00 26.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 13,5 3,2 10,4 18,1 3,2 10,4 18,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.820,00 26.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.821,00 26.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.822,00 26.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.823,00 26.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.824,00 26.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.825,00 26.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.826,00 26.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 13,5 3,2 10,4 18,6 3,2 10,4 18,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.827,00 26.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,6 3,2 10,4 18,6 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.828,00 26.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,7 3,2 10,4 18,7 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.829,00 26.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.830,00 26.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.831,00 26.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 3,2 10,4 18,9 3,2 10,4 18,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.832,00 26.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 13,5 3,2 10,4 18,9 3,2 10,4 18,9 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.833,00 26.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 13,5 3,2 10,4 19,0 3,2 10,4 19,0 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.834,00 26.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.835,00 26.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.836,00 26.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 13,5 3,2 10,4 19,2 3,2 10,4 19,2 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.837,00 26.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 13,5 3,2 10,4 19,3 3,2 10,4 19,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.838,00 26.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,3 3,2 10,4 19,3 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.839,00 26.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
CN-T12 T11-T12 11.840,00 26.266,82 Toma TOMA 12 TOMA 12 2 1.829 275 11,50 16 2 250 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 13,5 3,2 10,4 19,5 3,2 10,4 19,5 5,1 2,0

T12-DC T12-T13 26.266,82 Toma TOMA 12 TOMA 12 2 1.829 275 11,50 16 2 250 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3
T12-DC T12-T13 1,00 26.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,5 3,2 10,4 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 2,00 26.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 3,00 26.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4,00 26.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,7 3,2 10,4 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5,00 26.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 13,5 3,2 10,4 19,6 3,2 10,4 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6,00 26.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 13,5 3,2 10,4 19,3 3,2 10,4 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7,00 26.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 13,5 3,2 10,4 19,0 3,2 10,4 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8,00 26.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9,00 26.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 10,00 26.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11,00 26.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 12,00 26.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 13,5 3,2 10,4 17,7 3,2 10,4 17,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 13,00 26.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 13,5 3,2 10,4 17,6 3,2 10,4 17,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 14,00 26.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,5 3,2 10,4 17,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 15,00 26.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,4 3,2 10,4 17,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 16,00 26.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 13,5 3,2 10,4 17,3 3,2 10,4 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 17,00 26.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 13,5 3,2 10,4 17,3 3,2 10,4 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 18,00 26.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 19,00 26.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 20,00 26.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 3,2 10,4 17,1 3,2 10,4 17,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 21,00 26.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 3,2 10,4 17,1 3,2 10,4 17,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 22,00 26.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 23,00 26.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 24,00 26.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 25,00 26.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 26,00 26.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 27,00 26.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 28,00 26.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 29,00 26.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 30,00 26.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 31,00 26.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,6 3,2 10,4 16,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 32,00 26.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 33,00 26.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,6 3,2 10,4 16,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 34,00 26.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 35,00 26.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 36,00 26.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 37,00 26.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 38,00 26.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 39,00 26.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 40,00 26.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 41,00 26.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 42,00 26.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 13,5 3,2 10,4 17,1 3,2 10,4 17,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 43,00 26.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 44,00 26.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 13,5 3,2 10,4 17,3 3,2 10,4 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 45,00 26.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,4 3,2 10,4 17,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 46,00 26.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 47,00 26.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 48,00 26.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 49,00 26.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 50,00 26.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 51,00 26.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 52,00 26.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 53,00 26.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 54,00 26.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 55,00 26.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 56,00 26.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 57,00 26.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 58,00 26.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 59,00 26.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 60,00 26.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 61,00 26.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 62,00 26.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 63,00 26.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 64,00 26.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 65,00 26.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 66,00 26.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 67,00 26.333,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 68,00 26.334,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 69,00 26.335,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 70,00 26.336,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 71,00 26.337,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 72,00 26.338,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 73,00 26.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 74,00 26.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 75,00 26.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 76,00 26.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 77,00 26.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 78,00 26.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 79,00 26.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 80,00 26.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 81,00 26.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 82,00 26.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 83,00 26.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 84,00 26.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 85,00 26.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 86,00 26.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 13,5 3,2 10,4 15,8 3,2 10,4 15,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 87,00 26.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 88,00 26.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,2 3,2 10,4 16,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 89,00 26.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 90,00 26.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 91,00 26.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 92,00 26.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 93,00 26.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,4 3,2 10,4 17,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 94,00 26.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 13,5 3,2 10,4 17,7 3,2 10,4 17,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 95,00 26.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 96,00 26.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 97,00 26.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 98,00 26.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,7 3,2 10,4 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 99,00 26.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 3,2 10,4 18,9 3,2 10,4 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 100,00 26.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 101,00 26.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 102,00 26.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 103,00 26.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 104,00 26.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 105,00 26.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 106,00 26.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 107,00 26.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 108,00 26.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 108,80 26.375,62 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,8 22,8 22,8 8,0 2,3 5,7 10,7 2,3 5,7 10,7 4,3 1,6
T12-DC T12-T13 109,00 26.375,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,7 5,7 5,7 2,0 0,6 1,4 2,7 0,6 1,4 2,7 1,1 0,4
T12-DC T12-T13 110,00 26.376,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 111,00 26.377,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 112,00 26.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 113,00 26.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 114,00 26.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 115,00 26.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 116,00 26.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 117,00 26.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 118,00 26.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 119,00 26.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 120,00 26.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 121,00 26.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 122,00 26.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 123,00 26.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 124,00 26.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 125,00 26.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 126,00 26.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 127,00 26.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 128,00 26.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 129,00 26.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 130,00 26.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 131,00 26.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 132,00 26.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 133,00 26.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 134,00 26.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 135,00 26.401,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 136,00 26.402,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 137,00 26.403,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 138,00 26.404,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 139,00 26.405,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 140,00 26.406,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 141,00 26.407,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 142,00 26.408,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 143,00 26.409,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 144,00 26.410,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 145,00 26.411,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 146,00 26.412,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 147,00 26.413,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 148,00 26.414,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 149,00 26.415,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 150,00 26.416,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 151,00 26.417,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 152,00 26.418,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 153,00 26.419,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 154,00 26.420,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 155,00 26.421,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 156,00 26.422,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 157,00 26.423,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 158,00 26.424,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 159,00 26.425,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 160,00 26.426,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 161,00 26.427,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 162,00 26.428,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 163,00 26.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 164,00 26.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 165,00 26.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 166,00 26.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 167,00 26.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 168,00 26.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 169,00 26.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 170,00 26.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 171,00 26.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 172,00 26.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 173,00 26.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 174,00 26.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 175,00 26.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 176,00 26.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 177,00 26.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 178,00 26.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 179,00 26.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 180,00 26.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 181,00 26.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 182,00 26.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 183,00 26.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 184,00 26.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 185,00 26.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 186,00 26.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 187,00 26.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 188,00 26.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 189,00 26.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 190,00 26.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 191,00 26.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 192,00 26.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 193,00 26.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 194,00 26.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 195,00 26.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 196,00 26.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 197,00 26.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 198,00 26.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 199,00 26.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 200,00 26.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 201,00 26.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 202,00 26.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 203,00 26.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 204,00 26.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 205,00 26.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 206,00 26.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 207,00 26.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 208,00 26.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 209,00 26.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 210,00 26.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 211,00 26.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 212,00 26.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 213,00 26.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 214,00 26.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 215,00 26.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 216,00 26.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 217,00 26.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 218,00 26.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 219,00 26.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 220,00 26.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 221,00 26.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 222,00 26.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 223,00 26.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 224,00 26.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 225,00 26.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 226,00 26.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 227,00 26.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 228,00 26.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 229,00 26.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 230,00 26.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 231,00 26.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 232,00 26.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 233,00 26.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 234,00 26.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 235,00 26.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 235,20 26.502,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,4 5,4 5,4 2,0 0,6 1,5 2,4 0,6 1,5 2,4 1,1 0,4
T12-DC T12-T13 236,00 26.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,3 21,3 21,3 8,0 2,3 5,7 9,2 2,3 5,7 9,2 4,3 1,6
T12-DC T12-T13 237,00 26.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 238,00 26.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 239,00 26.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 240,00 26.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 241,00 26.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 242,00 26.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 243,00 26.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 244,00 26.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 245,00 26.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 246,00 26.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 247,00 26.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 248,00 26.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 249,00 26.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 250,00 26.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 251,00 26.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 252,00 26.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 253,00 26.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 254,00 26.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 255,00 26.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 255,67 26.522,49 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,3 18,3 18,3 6,7 1,9 4,8 8,2 1,9 4,8 8,2 3,6 1,3
T12-DC T12-T13 256,00 26.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,1 9,1 9,1 3,3 1,0 2,4 4,1 1,0 2,4 4,1 1,8 0,7
T12-DC T12-T13 257,00 26.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 258,00 26.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 259,00 26.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 260,00 26.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 261,00 26.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 262,00 26.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 263,00 26.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 264,00 26.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 265,00 26.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 266,00 26.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 267,00 26.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 268,00 26.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 269,00 26.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 270,00 26.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 271,00 26.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 272,00 26.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 273,00 26.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 274,00 26.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 275,00 26.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 276,00 26.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 277,00 26.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 278,00 26.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 279,00 26.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 280,00 26.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 281,00 26.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 282,00 26.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 283,00 26.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 284,00 26.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 285,00 26.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 286,00 26.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 287,00 26.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 288,00 26.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 289,00 26.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 290,00 26.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 291,00 26.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 292,00 26.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 293,00 26.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 294,00 26.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 295,00 26.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 296,00 26.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 297,00 26.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 298,00 26.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 299,00 26.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 300,00 26.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 301,00 26.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 302,00 26.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 303,00 26.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 304,00 26.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 305,00 26.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 306,00 26.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 307,00 26.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 308,00 26.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 309,00 26.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 310,00 26.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 311,00 26.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 312,00 26.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 313,00 26.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 314,00 26.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 315,00 26.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 316,00 26.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 317,00 26.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 318,00 26.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 319,00 26.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 320,00 26.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 321,00 26.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 322,00 26.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 323,00 26.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 324,00 26.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 325,00 26.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 326,00 26.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 327,00 26.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 328,00 26.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 329,00 26.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 330,00 26.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 331,00 26.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 332,00 26.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 333,00 26.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 334,00 26.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 335,00 26.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 336,00 26.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 337,00 26.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 338,00 26.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 339,00 26.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 340,00 26.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 341,00 26.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 342,00 26.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 343,00 26.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 344,00 26.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 345,00 26.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 345,12 26.611,94 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,4 3,4 3,4 1,2 0,3 0,8 1,6 0,3 0,8 1,6 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 346,00 26.612,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,3 11,8 2,6 6,3 11,8 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 347,00 26.613,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 348,00 26.614,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 349,00 26.615,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 350,00 26.616,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 351,00 26.617,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 352,00 26.618,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 353,00 26.619,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 354,00 26.620,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 355,00 26.621,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 356,00 26.622,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 357,00 26.623,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 358,00 26.624,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 359,00 26.625,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 359,12 26.625,94 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,6 3,6 3,6 1,2 0,3 0,8 1,8 0,3 0,8 1,8 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 360,00 26.626,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,3 13,2 2,6 6,3 13,2 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 361,00 26.627,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 362,00 26.628,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 363,00 26.629,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 364,00 26.630,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 365,00 26.631,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 366,00 26.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 367,00 26.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 368,00 26.634,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 369,00 26.635,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 370,00 26.636,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 371,00 26.637,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 372,00 26.638,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 373,00 26.639,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 373,12 26.639,94 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,5 3,5 3,5 1,2 0,3 0,8 1,8 0,3 0,8 1,8 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 374,00 26.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,3 12,9 2,6 6,3 12,9 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 375,00 26.641,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 376,00 26.642,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 377,00 26.643,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 378,00 26.644,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 379,00 26.645,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 380,00 26.646,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 381,00 26.647,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 382,00 26.648,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 383,00 26.649,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 384,00 26.650,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 385,00 26.651,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 386,00 26.652,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 387,00 26.653,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 388,00 26.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 389,00 26.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 390,00 26.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 391,00 26.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 392,00 26.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 393,00 26.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 394,00 26.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 395,00 26.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 396,00 26.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 397,00 26.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 398,00 26.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 399,00 26.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 400,00 26.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 401,00 26.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 402,00 26.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 403,00 26.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 404,00 26.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 405,00 26.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 406,00 26.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 407,00 26.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 408,00 26.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 409,00 26.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 410,00 26.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 411,00 26.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 412,00 26.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 413,00 26.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 414,00 26.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 415,00 26.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 416,00 26.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 417,00 26.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 418,00 26.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 419,00 26.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 420,00 26.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 421,00 26.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 422,00 26.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 423,00 26.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 424,00 26.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 425,00 26.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 426,00 26.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 427,00 26.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 428,00 26.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 429,00 26.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 430,00 26.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 431,00 26.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 432,00 26.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 433,00 26.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 434,00 26.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 435,00 26.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 436,00 26.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 437,00 26.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 438,00 26.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 439,00 26.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 440,00 26.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 441,00 26.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 442,00 26.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 443,00 26.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 444,00 26.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 445,00 26.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 446,00 26.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 447,00 26.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 448,00 26.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 449,00 26.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 450,00 26.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 451,00 26.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 452,00 26.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 453,00 26.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 454,00 26.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 455,00 26.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 456,00 26.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 457,00 26.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 458,00 26.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 459,00 26.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 460,00 26.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 461,00 26.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 462,00 26.728,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 463,00 26.729,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 464,00 26.730,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 465,00 26.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 466,00 26.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 467,00 26.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 468,00 26.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 469,00 26.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 470,00 26.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 471,00 26.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 472,00 26.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 473,00 26.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 474,00 26.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 475,00 26.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 476,00 26.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 477,00 26.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 478,00 26.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 479,00 26.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 480,00 26.746,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 481,00 26.747,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 482,00 26.748,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 483,00 26.749,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 484,00 26.750,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 485,00 26.751,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 486,00 26.752,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 487,00 26.753,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 488,00 26.754,82 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 489,00 26.755,82 2 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 490,00 26.756,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 491,00 26.757,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 492,00 26.758,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 493,00 26.759,82 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,1 2,9 7,1 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 494,00 26.760,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 495,00 26.761,82 2 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 2,9 7,1 28,6 2,9 7,1 28,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 496,00 26.762,82 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 497,00 26.763,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 498,00 26.764,82 2 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 499,00 26.765,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 500,00 26.766,82 2 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 10,0 2,9 7,1 29,8 2,9 7,1 29,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 501,00 26.767,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 502,00 26.768,82 2 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 2,9 7,1 29,9 2,9 7,1 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 503,00 26.769,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 504,00 26.770,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 505,00 26.771,82 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 506,00 26.772,82 2 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 2,9 7,1 28,3 2,9 7,1 28,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 507,00 26.773,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 508,00 26.774,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 509,00 26.775,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 510,00 26.776,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 511,00 26.777,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 512,00 26.778,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 513,00 26.779,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 514,00 26.780,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 515,00 26.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 516,00 26.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 517,00 26.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 518,00 26.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 519,00 26.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 520,00 26.786,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 521,00 26.787,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 522,00 26.788,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 523,00 26.789,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 524,00 26.790,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 525,00 26.791,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 526,00 26.792,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 527,00 26.793,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 528,00 26.794,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 529,00 26.795,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 530,00 26.796,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 531,00 26.797,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 532,00 26.798,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 533,00 26.799,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 534,00 26.800,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 535,00 26.801,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 536,00 26.802,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 537,00 26.803,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 538,00 26.804,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 539,00 26.805,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 540,00 26.806,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 541,00 26.807,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 542,00 26.808,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 543,00 26.809,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 544,00 26.810,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 545,00 26.811,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 546,00 26.812,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 547,00 26.813,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 548,00 26.814,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 549,00 26.815,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 550,00 26.816,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 551,00 26.817,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 552,00 26.818,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 553,00 26.819,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 554,00 26.820,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 555,00 26.821,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 556,00 26.822,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 557,00 26.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 558,00 26.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 559,00 26.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 560,00 26.826,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 561,00 26.827,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 562,00 26.828,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 10,0 17,2 10,0 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 563,00 26.829,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 10,0 16,4 10,0 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 564,00 26.830,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 10,0 15,6 10,0 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 565,00 26.831,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 10,0 14,6 10,0 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 566,00 26.832,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 567,00 26.833,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 10,0 12,8 10,0 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 568,00 26.834,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 10,0 12,2 10,0 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 569,00 26.835,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 570,00 26.836,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 10,0 11,6 10,0 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 571,00 26.837,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 572,00 26.838,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 573,00 26.839,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 10,0 11,2 10,0 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 574,00 26.840,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 10,0 11,1 10,0 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 575,00 26.841,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 10,0 10,8 10,0 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 576,00 26.842,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 10,0 10,6 10,0 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 577,00 26.843,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 578,00 26.844,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 10,0 10,4 10,0 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 579,00 26.845,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 10,0 10,4 10,0 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 580,00 26.846,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 581,00 26.847,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 582,00 26.848,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 583,00 26.849,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 584,00 26.850,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 10,0 10,6 10,0 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 585,00 26.851,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 10,0 10,6 10,0 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 586,00 26.852,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 10,0 10,8 10,0 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 587,00 26.853,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 10,0 11,1 10,0 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 588,00 26.854,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 10,0 11,4 10,0 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 589,00 26.855,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 590,00 26.856,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 591,00 26.857,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 10,0 12,4 10,0 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 592,00 26.858,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 10,0 12,7 10,0 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 593,00 26.859,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 10,0 12,9 10,0 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 594,00 26.860,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 10,0 13,1 10,0 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 595,00 26.861,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 10,0 13,5 10,0 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 596,00 26.862,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 597,00 26.863,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 10,0 14,5 10,0 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 598,00 26.864,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 10,0 15,2 10,0 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 599,00 26.865,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 10,0 16,4 10,0 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 600,00 26.866,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 601,00 26.867,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 10,0 18,6 10,0 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 602,00 26.868,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 10,0 19,8 10,0 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 603,00 26.869,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 10,0 21,1 10,0 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 604,00 26.870,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 10,0 21,9 10,0 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 605,00 26.871,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 10,0 22,4 10,0 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 606,00 26.872,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 10,0 23,0 10,0 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 607,00 26.873,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 10,0 23,5 10,0 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 608,00 26.874,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 10,0 24,2 10,0 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 609,00 26.875,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 10,0 25,0 10,0 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 610,00 26.876,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 10,0 25,9 10,0 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 611,00 26.877,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 10,0 26,5 10,0 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 612,00 26.878,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 10,0 27,5 10,0 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 613,00 26.879,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 10,0 28,3 10,0 28,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 614,00 26.880,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 10,0 29,1 10,0 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 615,00 26.881,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 10,0 30,2 10,0 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 616,00 26.882,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 10,0 31,0 10,0 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 617,00 26.883,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 10,0 31,6 10,0 31,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 618,00 26.884,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 10,0 10,0 32,0 10,0 32,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 619,00 26.885,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 10,0 10,0 32,0 10,0 32,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 620,00 26.886,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 10,0 10,0 31,8 10,0 31,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 621,00 26.887,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 10,0 31,6 10,0 31,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 622,00 26.888,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 10,0 31,3 10,0 31,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 622,57 26.889,40 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,95 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 26,5 26,5 26,5 5,7 5,7 17,9 5,7 17,9 3,1 1,1
T12-DC T12-T13 623,00 26.889,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 19,7 19,7 19,7 4,3 4,3 13,3 4,3 13,3 2,3 0,9
T12-DC T12-T13 624,00 26.890,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 10,0 30,8 10,0 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 625,00 26.891,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 10,0 30,5 10,0 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 626,00 26.892,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 10,0 30,4 10,0 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 627,00 26.893,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 10,0 30,4 10,0 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 628,00 26.894,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 10,0 30,4 10,0 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 629,00 26.895,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 10,0 30,0 10,0 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 630,00 26.896,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 10,0 29,7 10,0 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 631,00 26.897,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 632,00 26.898,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 10,0 29,4 10,0 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 633,00 26.899,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 10,0 29,1 10,0 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 634,00 26.900,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 10,0 28,8 10,0 28,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 635,00 26.901,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 10,0 28,6 10,0 28,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 636,00 26.902,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 10,0 28,4 10,0 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 637,00 26.903,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 10,0 28,1 10,0 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 638,00 26.904,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 10,0 27,8 10,0 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 639,00 26.905,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 10,0 27,5 10,0 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 640,00 26.906,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 10,0 27,1 10,0 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 641,00 26.907,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 10,0 26,8 10,0 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 642,00 26.908,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 10,0 26,5 10,0 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 643,00 26.909,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 10,0 26,2 10,0 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 644,00 26.910,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 10,0 26,1 10,0 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 645,00 26.911,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 10,0 25,8 10,0 25,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 646,00 26.912,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 10,0 25,4 10,0 25,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 647,00 26.913,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 10,0 24,9 10,0 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 648,00 26.914,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 10,0 24,3 10,0 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 649,00 26.915,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 10,0 23,8 10,0 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 650,00 26.916,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 10,0 23,3 10,0 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 651,00 26.917,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 10,0 22,6 10,0 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 652,00 26.918,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 653,00 26.919,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 10,0 19,9 10,0 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 654,00 26.920,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 10,0 18,0 10,0 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 655,00 26.921,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 10,0 17,2 10,0 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 656,00 26.922,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 10,0 16,7 10,0 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 657,00 26.923,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 10,0 18,3 10,0 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 658,00 26.924,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 10,0 18,4 10,0 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 659,00 26.925,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 10,0 18,7 10,0 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 660,00 26.926,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 10,0 19,8 10,0 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 661,00 26.927,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 10,0 20,9 10,0 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 662,00 26.928,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 10,0 21,9 10,0 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 663,00 26.929,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 10,0 21,0 10,0 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 664,00 26.930,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 10,0 20,2 10,0 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 665,00 26.931,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 10,0 20,2 10,0 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 666,00 26.932,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 10,0 20,9 10,0 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 667,00 26.933,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 10,0 21,8 10,0 21,8 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 668,00 26.934,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 10,0 23,0 10,0 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 669,00 26.935,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 10,0 23,4 10,0 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 670,00 26.936,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 10,0 23,6 10,0 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 671,00 26.937,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 10,0 23,7 10,0 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 672,00 26.938,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 10,0 23,6 10,0 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 672,65 26.939,47 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 25,2 25,2 25,2 6,5 6,5 15,4 6,5 15,4 3,5 1,3
T12-DC T12-T13 673,00 26.939,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 13,7 13,7 13,7 3,5 3,5 8,4 3,5 8,4 1,9 0,7
T12-DC T12-T13 674,00 26.940,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 10,0 24,1 10,0 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 675,00 26.941,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 10,0 23,4 10,0 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 676,00 26.942,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 10,0 21,8 10,0 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 677,00 26.943,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 10,0 20,3 10,0 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 678,00 26.944,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 10,0 18,7 10,0 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 679,00 26.945,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 10,0 17,3 10,0 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 680,00 26.946,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 10,0 16,5 10,0 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 681,00 26.947,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 10,0 15,9 10,0 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 682,00 26.948,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 10,0 15,2 10,0 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 683,00 26.949,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 10,0 14,6 10,0 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 684,00 26.950,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 685,00 26.951,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 10,0 13,5 10,0 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 686,00 26.952,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 10,0 13,5 10,0 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 686,65 26.953,47 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 18,6 18,6 18,6 6,5 6,5 8,8 6,5 8,8 3,5 1,3
T12-DC T12-T13 687,00 26.953,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 10,1 10,1 10,1 3,5 3,5 4,8 3,5 4,8 1,9 0,7
T12-DC T12-T13 688,00 26.954,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 10,0 13,7 10,0 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 689,00 26.955,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 10,0 13,6 10,0 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 690,00 26.956,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 10,0 15,7 10,0 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 691,00 26.957,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 10,0 18,3 10,0 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 692,00 26.958,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 10,0 20,2 10,0 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 693,00 26.959,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 694,00 26.960,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 10,0 15,5 10,0 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 695,00 26.961,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 10,0 14,5 10,0 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 696,00 26.962,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 10,0 15,2 10,0 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 697,00 26.963,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 10,0 14,5 10,0 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 698,00 26.964,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 10,0 13,2 10,0 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 699,00 26.965,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 10,0 12,3 10,0 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 700,00 26.966,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 10,0 12,4 10,0 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 700,65 26.967,47 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 17,5 17,5 17,5 6,5 6,5 7,7 6,5 7,7 3,5 1,3
T12-DC T12-T13 701,00 26.967,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 9,4 9,4 9,4 3,5 3,5 4,1 3,5 4,1 1,9 0,7
T12-DC T12-T13 702,00 26.968,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 10,0 11,4 10,0 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 703,00 26.969,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 704,00 26.970,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 705,00 26.971,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 10,0 9,7 10,0 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 706,00 26.972,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 10,0 9,5 10,0 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 707,00 26.973,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 708,00 26.974,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 10,0 9,8 10,0 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 709,00 26.975,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 10,0 10,6 10,0 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 710,00 26.976,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 711,00 26.977,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 10,0 13,3 10,0 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 712,00 26.978,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 10,0 14,4 10,0 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 713,00 26.979,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 10,0 15,9 10,0 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 714,00 26.980,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 10,0 18,2 10,0 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 715,00 26.981,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 10,0 17,8 10,0 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 716,00 26.982,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 10,0 17,7 10,0 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 717,00 26.983,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 718,00 26.984,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 10,0 18,6 10,0 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 719,00 26.985,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 10,0 18,6 10,0 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 720,00 26.986,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 10,0 18,0 10,0 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 721,00 26.987,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 10,0 17,1 10,0 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 722,00 26.988,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 10,0 16,2 10,0 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 723,00 26.989,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 10,0 15,1 10,0 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 724,00 26.990,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 10,0 14,3 10,0 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 725,00 26.991,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 726,00 26.992,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 10,0 13,7 10,0 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 727,00 26.993,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 728,00 26.994,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 10,0 14,1 10,0 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 729,00 26.995,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 10,0 14,4 10,0 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 730,00 26.996,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 14,9 10,0 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 731,00 26.997,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 10,0 15,5 10,0 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 732,00 26.998,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 10,0 16,1 10,0 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 733,00 26.999,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 10,0 16,5 10,0 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 734,00 27.000,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 10,0 16,4 10,0 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 735,00 27.001,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,4 3,2 7,2 15,7 3,2 7,2 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 736,00 27.002,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,4 3,2 7,2 15,5 3,2 7,2 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 737,00 27.003,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,4 3,2 7,2 15,5 3,2 7,2 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 738,00 27.004,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,4 3,2 7,2 15,7 3,2 7,2 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 739,00 27.005,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,4 3,2 7,2 15,6 3,2 7,2 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 740,00 27.006,82 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 200 2,80 S275-6,4 4,33 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,4 3,2 7,2 15,9 3,2 7,2 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 741,00 27.007,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,10 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,9 3,4 7,5 16,4 3,4 7,5 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 742,00 27.008,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,40 7,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 13,2 4,1 9,1 18,7 4,1 9,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 743,00 27.009,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,70 8,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,0 44,0 44,0 16,7 5,1 11,6 22,2 5,1 11,6 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 744,00 27.010,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 2,00 10,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 51,6 51,6 51,6 20,3 6,2 14,1 26,2 6,2 14,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 745,00 27.011,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 2,30 11,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 59,0 59,0 59,0 23,8 7,2 16,6 30,1 7,2 16,6 30,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 745,20 27.012,03 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z6-2-1800 0,60 2,60 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,2 13,5 13,5 13,5 5,4 5,4 7,1 5,4 7,1 1,1 0,4
T12-DC T12-T13 746,00 27.012,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 2,90 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,8 53,8 53,8 53,8 21,2 21,2 28,6 21,2 28,6 4,3 1,6
T12-DC T12-T13 747,00 27.013,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 3,20 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 69,0 69,0 69,0 26,6 26,6 37,4 26,6 37,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 748,00 27.014,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 3,50 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 71,0 71,0 71,0 26,6 26,6 39,4 26,6 39,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 749,00 27.015,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 3,80 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 73,4 73,4 73,4 26,6 26,6 41,8 26,6 41,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 750,00 27.016,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z6-2-1800 0,60 4,10 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 76,5 76,5 76,5 26,6 26,6 44,8 26,6 44,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 751,00 27.017,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,24 1,00 Z6-2-1800 0,60 4,40 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 95,6 95,6 95,6 30,1 30,1 60,4 30,1 60,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 752,00 27.018,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,29 1,00 Z6-2-1800 0,60 4,70 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 96,8 96,8 96,8 30,1 30,1 61,7 30,1 61,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 753,00 27.019,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,45 1,00 Z6-2-1800 0,60 5,00 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 100,4 100,4 100,4 30,1 30,1 65,2 30,1 65,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 754,00 27.020,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,62 1,00 Z6-2-1800 0,60 5,30 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 104,6 104,6 104,6 30,1 30,1 69,4 30,1 69,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 755,00 27.021,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,81 1,00 Z6-2-1800 0,60 5,60 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 109,2 109,2 109,2 30,1 30,1 74,0 30,1 74,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 756,00 27.022,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,01 1,00 Z6-2-1800 0,60 5,90 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 114,3 114,3 114,3 30,1 30,1 79,1 30,1 79,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 757,00 27.023,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 6,20 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 119,3 119,3 119,3 30,1 30,1 84,1 30,1 84,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 758,00 27.024,82 Pozo salida Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,36 1,00 Z6-2-1800 0,60 6,20 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 123,1 123,1 123,1 30,1 30,1 87,9 30,1 87,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 759,00 27.025,82 Pozo salida excavación 2 1.829 275 11,50 16 6,50 1,00 Z6-2-1800 0,60 6,20 13,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 126,7 126,7 126,7 30,1 30,1 91,5 30,1 91,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 760,00 27.026,82 Hinca Pozo salida Cerro 2 1.829 275 11,50 16 6,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 761,00 27.027,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 6,78 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 762,00 27.028,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 6,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 763,00 27.029,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 7,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 764,00 27.030,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 7,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 765,00 27.031,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 7,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 766,00 27.032,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 7,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 767,00 27.033,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 7,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 768,00 27.034,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 7,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 769,00 27.035,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 770,00 27.036,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 771,00 27.037,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 772,00 27.038,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 773,00 27.039,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 774,00 27.040,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 775,00 27.041,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 776,00 27.042,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 777,00 27.043,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 778,00 27.044,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 779,00 27.045,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 780,00 27.046,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 781,00 27.047,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 782,00 27.048,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 783,00 27.049,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 784,00 27.050,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,57 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 785,00 27.051,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 786,00 27.052,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 787,00 27.053,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 788,00 27.054,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 789,00 27.055,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 790,00 27.056,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 791,00 27.057,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 792,00 27.058,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 793,00 27.059,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
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T12-DC T12-T13 794,00 27.060,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,64 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 795,00 27.061,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 796,00 27.062,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 797,00 27.063,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 798,00 27.064,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 799,00 27.065,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 800,00 27.066,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 801,00 27.067,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 802,00 27.068,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 803,00 27.069,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 804,00 27.070,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 805,00 27.071,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 806,00 27.072,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 807,00 27.073,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 808,00 27.074,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 809,00 27.075,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 810,00 27.076,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 811,00 27.077,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 812,00 27.078,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 813,00 27.079,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,37 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 814,00 27.080,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 815,00 27.081,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 816,00 27.082,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 817,00 27.083,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 818,00 27.084,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 819,00 27.085,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 820,00 27.086,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 821,00 27.087,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 822,00 27.088,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 823,00 27.089,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 824,00 27.090,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 825,00 27.091,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 826,00 27.092,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 827,00 27.093,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 828,00 27.094,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 829,00 27.095,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 830,00 27.096,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 831,00 27.097,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 832,00 27.098,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 833,00 27.099,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 834,00 27.100,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 835,00 27.101,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 836,00 27.102,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 837,00 27.103,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 838,00 27.104,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 839,00 27.105,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 840,00 27.106,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 841,00 27.107,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,37 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 842,00 27.108,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 843,00 27.109,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 844,00 27.110,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 845,00 27.111,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 846,00 27.112,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 847,00 27.113,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 848,00 27.114,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 849,00 27.115,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 850,00 27.116,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 851,00 27.117,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 852,00 27.118,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 853,00 27.119,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 854,00 27.120,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 855,00 27.121,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 856,00 27.122,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 857,00 27.123,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 858,00 27.124,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 859,00 27.125,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 860,00 27.126,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 861,00 27.127,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 862,00 27.128,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 863,00 27.129,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 864,00 27.130,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 865,00 27.131,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 866,00 27.132,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 867,00 27.133,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 868,00 27.134,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 869,00 27.135,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 870,00 27.136,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,92 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 871,00 27.137,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 872,00 27.138,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 873,00 27.139,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 874,00 27.140,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 875,00 27.141,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,62 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 876,00 27.142,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 877,00 27.143,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 878,00 27.144,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 879,00 27.145,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 880,00 27.146,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 881,00 27.147,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 882,00 27.148,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 883,00 27.149,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 884,00 27.150,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 885,00 27.151,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,60 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 886,00 27.152,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,68 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 887,00 27.153,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 888,00 27.154,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 889,00 27.155,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 890,00 27.156,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 891,00 27.157,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 892,00 27.158,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 893,00 27.159,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 894,00 27.160,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 895,00 27.161,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 896,00 27.162,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,88 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 897,00 27.163,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,88 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 898,00 27.164,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 899,00 27.165,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 900,00 27.166,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 901,00 27.167,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,64 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 902,00 27.168,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 903,00 27.169,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 904,00 27.170,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 905,00 27.171,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 906,00 27.172,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 907,00 27.173,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 17,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 908,00 27.174,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 909,00 27.175,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 910,00 27.176,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 911,00 27.177,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 912,00 27.178,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,43 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 913,00 27.179,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 914,00 27.180,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 915,00 27.181,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 16,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 916,00 27.182,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 917,00 27.183,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 918,00 27.184,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 919,00 27.185,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,46 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 920,00 27.186,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 921,00 27.187,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 922,00 27.188,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 15,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 923,00 27.189,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0

Página 213 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T12-T13 924,00 27.190,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 925,00 27.191,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 926,00 27.192,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 927,00 27.193,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 928,00 27.194,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 14,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 929,00 27.195,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,88 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 930,00 27.196,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 931,00 27.197,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 932,00 27.198,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 933,00 27.199,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 934,00 27.200,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 13,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 935,00 27.201,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 936,00 27.202,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 937,00 27.203,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 938,00 27.204,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 939,00 27.205,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 12,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 940,00 27.206,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 941,00 27.207,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,78 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 942,00 27.208,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,60 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 943,00 27.209,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 944,00 27.210,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 945,00 27.211,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 11,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 946,00 27.212,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 947,00 27.213,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 948,00 27.214,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 949,00 27.215,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 950,00 27.216,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 10,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 951,00 27.217,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 952,00 27.218,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 953,00 27.219,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,63 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 954,00 27.220,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 955,00 27.221,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 956,00 27.222,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 9,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 957,00 27.223,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,92 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 958,00 27.224,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 959,00 27.225,82 Hinca Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 960,00 27.226,82 Hinca Pozo ataque Cerro 2 1.829 275 11,50 16 8,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 961,00 27.227,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 8,21 0,33 Z2-2-1800 0,60 6,20 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 142,3 3,6 145,9 145,9 30,3 8,6 21,6 110,6 8,6 21,6 110,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 962,00 27.228,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 8,03 0,33 Z2-2-1800 0,60 6,00 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 138,8 3,4 142,1 142,1 30,3 8,6 21,6 106,8 8,6 21,6 106,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 963,00 27.229,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,85 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,80 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 135,2 3,1 138,3 138,3 30,3 8,6 21,6 103,0 8,6 21,6 103,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 963,73 27.230,56 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,72 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,60 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 97,1 2,2 99,2 99,2 22,1 6,3 15,8 73,4 6,3 15,8 73,4 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 964,00 27.230,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,67 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,40 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 35,3 0,8 36,1 36,1 8,1 2,3 5,8 26,6 2,3 5,8 26,6 1,4 0,5
T12-DC T12-T13 965,00 27.231,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,50 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,20 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 128,2 2,7 130,9 130,9 30,3 8,6 21,6 95,5 8,6 21,6 95,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 966,00 27.232,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,32 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,00 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 124,8 2,4 127,2 127,2 30,3 8,6 21,6 91,9 8,6 21,6 91,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 967,00 27.233,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,16 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,80 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 121,7 2,2 123,9 123,9 30,3 8,6 21,6 88,5 8,6 21,6 88,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 968,00 27.234,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 7,02 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,60 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 118,8 2,0 120,8 120,8 30,3 8,6 21,6 85,5 8,6 21,6 85,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 969,00 27.235,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,87 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,40 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 116,1 1,8 117,9 117,9 30,3 8,6 21,6 82,6 8,6 21,6 82,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 970,00 27.236,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,73 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,20 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 113,4 1,6 115,0 115,0 30,3 8,6 21,6 79,7 8,6 21,6 79,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 971,00 27.237,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,58 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,00 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 110,6 1,4 112,0 112,0 30,3 8,6 21,6 76,7 8,6 21,6 76,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 972,00 27.238,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,43 0,33 Z2-2-1800 0,60 3,80 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 107,7 1,2 109,0 109,0 30,3 8,6 21,6 73,6 8,6 21,6 73,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 973,00 27.239,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,30 0,33 Z2-2-1800 0,60 3,60 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 105,2 1,1 106,3 106,3 30,3 8,6 21,6 70,9 8,6 21,6 70,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 974,00 27.240,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 3,40 14,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 102,9 102,9 102,9 30,3 8,6 21,6 67,6 8,6 21,6 67,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 974,23 27.241,06 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 3,20 14,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 23,8 23,8 23,8 7,0 2,0 5,0 15,6 2,0 5,0 15,6 1,2 0,5
T12-DC T12-T13 975,00 27.241,82 Pozo ataque excavación 2 1.829 275 14,00 16 6,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 3,00 14,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 77,4 77,4 77,4 23,2 6,6 16,6 50,2 6,6 16,6 50,2 4,1 1,5
T12-DC T12-T13 976,00 27.242,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 2,80 13,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,7 92,7 92,7 28,0 8,0 20,0 59,6 8,0 20,0 59,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 977,00 27.243,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 2,60 12,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,8 84,8 84,8 25,7 7,3 18,3 54,1 7,3 18,3 54,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 978,00 27.244,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 2,40 11,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,3 77,3 77,3 23,4 6,7 16,7 48,9 6,7 16,7 48,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 979,00 27.245,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 2,20 10,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,1 70,1 70,1 21,1 6,0 15,0 43,9 6,0 15,0 43,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 980,00 27.246,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 2,00 9,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,1 63,1 63,1 18,8 5,4 13,4 39,3 5,4 13,4 39,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 981,00 27.247,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,80 8,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,5 4,7 11,7 34,8 4,7 11,7 34,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 982,00 27.248,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,60 7,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 14,2 4,1 10,1 30,7 4,1 10,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 983,00 27.249,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,40 6,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 11,9 3,4 8,4 26,7 3,4 8,4 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 984,00 27.250,82 Transición 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 984,73 27.251,56 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 27,9 27,9 27,9 7,3 2,1 5,2 16,8 2,1 5,2 16,8 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 985,00 27.251,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 10,2 10,2 10,2 2,7 0,8 1,9 6,1 0,8 1,9 6,1 1,4 0,5
T12-DC T12-T13 986,00 27.252,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 987,00 27.253,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 988,00 27.254,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 989,00 27.255,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 990,00 27.256,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 991,00 27.257,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 992,00 27.258,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 993,00 27.259,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 994,00 27.260,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 995,00 27.261,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 996,00 27.262,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 997,00 27.263,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 998,00 27.264,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 999,00 27.265,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.000,00 27.266,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.001,00 27.267,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.002,00 27.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.003,00 27.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.004,00 27.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.005,00 27.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.006,00 27.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.007,00 27.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.008,00 27.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.009,00 27.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.010,00 27.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.011,00 27.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.012,00 27.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.013,00 27.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.014,00 27.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.015,00 27.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.016,00 27.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.017,00 27.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.018,00 27.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.019,00 27.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.020,00 27.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.021,00 27.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.022,00 27.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.023,00 27.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.024,00 27.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.025,00 27.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.026,00 27.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.027,00 27.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.028,00 27.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.029,00 27.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.030,00 27.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.031,00 27.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.032,00 27.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.033,00 27.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.034,00 27.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.035,00 27.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.036,00 27.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.037,00 27.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.038,00 27.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.039,00 27.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.040,00 27.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.041,00 27.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.042,00 27.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.043,00 27.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.044,00 27.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.045,00 27.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.046,00 27.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.047,00 27.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.048,00 27.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.049,00 27.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.050,00 27.316,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.051,00 27.317,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.052,00 27.318,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.053,00 27.319,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.054,00 27.320,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.055,00 27.321,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.056,00 27.322,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.057,00 27.323,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.058,00 27.324,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.059,00 27.325,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.059,34 27.326,16 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,8 8,8 8,8 3,4 1,0 2,4 3,7 1,0 2,4 3,7 1,8 0,7
T12-DC T12-T13 1.060,00 27.326,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,4 17,4 17,4 6,6 1,9 4,7 7,4 1,9 4,7 7,4 3,5 1,3
T12-DC T12-T13 1.061,00 27.327,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.062,00 27.328,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.063,00 27.329,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.064,00 27.330,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.065,00 27.331,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.066,00 27.332,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.067,00 27.333,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.067,55 27.334,38 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,0 16,0 16,0 5,5 1,6 3,9 7,6 1,6 3,9 7,6 3,0 1,1
T12-DC T12-T13 1.068,00 27.334,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 13,0 13,0 13,0 4,5 1,3 3,2 6,2 1,3 3,2 6,2 2,4 0,9
T12-DC T12-T13 1.069,00 27.335,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.070,00 27.336,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.071,00 27.337,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.072,00 27.338,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.073,00 27.339,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.074,00 27.340,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.075,00 27.341,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.076,00 27.342,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.077,00 27.343,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.078,00 27.344,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.079,00 27.345,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.080,00 27.346,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.081,00 27.347,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.082,00 27.348,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.083,00 27.349,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.084,00 27.350,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.085,00 27.351,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.086,00 27.352,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.087,00 27.353,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.088,00 27.354,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.089,00 27.355,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.090,00 27.356,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.091,00 27.357,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.092,00 27.358,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.093,00 27.359,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.094,00 27.360,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.095,00 27.361,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.096,00 27.362,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.097,00 27.363,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.098,00 27.364,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.099,00 27.365,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.100,00 27.366,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.101,00 27.367,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.102,00 27.368,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.103,00 27.369,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.104,00 27.370,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.105,00 27.371,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.106,00 27.372,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.107,00 27.373,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.108,00 27.374,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.109,00 27.375,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.110,00 27.376,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.111,00 27.377,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.112,00 27.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.113,00 27.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.114,00 27.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.115,00 27.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.116,00 27.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.117,00 27.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.118,00 27.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.119,00 27.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.120,00 27.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.120,50 27.387,32 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,2 15,2 15,2 5,0 1,4 3,5 7,7 1,4 3,5 7,7 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 1.121,00 27.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,3 15,3 15,3 5,0 1,5 3,6 7,7 1,5 3,6 7,7 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 1.122,00 27.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.123,00 27.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.124,00 27.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.125,00 27.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.126,00 27.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.126,18 27.393,00 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,3 5,3 5,3 1,8 0,5 1,3 2,6 0,5 1,3 2,6 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 1.127,00 27.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,3 24,3 24,3 8,2 2,4 5,8 11,9 2,4 5,8 11,9 4,4 1,6
T12-DC T12-T13 1.128,00 27.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.129,00 27.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.130,00 27.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.131,00 27.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.132,00 27.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.133,00 27.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.134,00 27.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.135,00 27.401,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.136,00 27.402,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.137,00 27.403,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.138,00 27.404,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.139,00 27.405,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.140,00 27.406,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.141,00 27.407,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.142,00 27.408,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.143,00 27.409,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.144,00 27.410,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.145,00 27.411,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.146,00 27.412,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.147,00 27.413,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.148,00 27.414,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.149,00 27.415,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.150,00 27.416,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.151,00 27.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.152,00 27.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.153,00 27.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.154,00 27.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.155,00 27.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.156,00 27.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.157,00 27.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.158,00 27.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.159,00 27.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.160,00 27.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.161,00 27.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.162,00 27.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.163,00 27.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.164,00 27.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.165,00 27.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.166,00 27.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.167,00 27.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.168,00 27.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.169,00 27.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.170,00 27.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.171,00 27.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.172,00 27.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.173,00 27.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.174,00 27.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.175,00 27.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.176,00 27.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.177,00 27.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.178,00 27.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.179,00 27.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.179,60 27.446,42 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 14,6 14,6 14,6 6,0 1,7 4,3 5,6 1,7 4,3 5,6 3,2 1,2
T12-DC T12-T13 1.180,00 27.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,8 9,8 9,8 4,0 1,2 2,9 3,8 1,2 2,9 3,8 2,1 0,8
T12-DC T12-T13 1.180,06 27.446,89 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,6 1,6 1,6 0,6 0,2 0,5 0,6 0,2 0,5 0,6 0,3 0,1
T12-DC T12-T13 1.181,00 27.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 22,9 22,9 22,9 9,4 2,7 6,7 8,8 2,7 6,7 8,8 5,0 1,9
T12-DC T12-T13 1.182,00 27.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.183,00 27.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.184,00 27.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.185,00 27.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.186,00 27.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.187,00 27.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.188,00 27.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.189,00 27.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.190,00 27.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.191,00 27.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.192,00 27.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.193,00 27.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.194,00 27.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.195,00 27.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.196,00 27.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.197,00 27.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.198,00 27.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.199,00 27.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.200,00 27.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.201,00 27.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.202,00 27.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.203,00 27.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.204,00 27.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.205,00 27.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.206,00 27.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.207,00 27.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.208,00 27.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.209,00 27.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.210,00 27.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.211,00 27.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.212,00 27.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.213,00 27.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.214,00 27.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.215,00 27.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.216,00 27.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.217,00 27.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.218,00 27.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.219,00 27.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.220,00 27.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.221,00 27.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.221,54 27.488,37 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,7 14,7 14,7 5,4 1,6 3,9 6,5 1,6 3,9 6,5 2,9 1,1
T12-DC T12-T13 1.222,00 27.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,3 12,3 12,3 4,6 1,3 3,3 5,4 1,3 3,3 5,4 2,4 0,9
T12-DC T12-T13 1.223,00 27.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.224,00 27.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.225,00 27.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.226,00 27.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.227,00 27.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.228,00 27.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.229,00 27.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.230,00 27.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.231,00 27.497,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.232,00 27.498,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.233,00 27.499,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.234,00 27.500,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.235,00 27.501,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.236,00 27.502,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,4 3,2 7,2 15,0 3,2 7,2 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.237,00 27.503,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,4 3,2 7,2 15,4 3,2 7,2 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.238,00 27.504,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,4 3,2 7,2 15,8 3,2 7,2 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.239,00 27.505,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,4 3,2 7,2 16,3 3,2 7,2 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.240,00 27.506,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,90 S275-6,4 4,43 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.241,00 27.507,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,4 3,2 7,2 17,0 3,2 7,2 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.242,00 27.508,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,4 3,2 7,2 17,3 3,2 7,2 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.243,00 27.509,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,4 3,2 7,2 17,7 3,2 7,2 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.244,00 27.510,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.245,00 27.511,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,4 3,2 7,2 18,5 3,2 7,2 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.246,00 27.512,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.247,00 27.513,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.248,00 27.514,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.249,00 27.515,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.250,00 27.516,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.251,00 27.517,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.252,00 27.518,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.253,00 27.519,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.254,00 27.520,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.255,00 27.521,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.256,00 27.522,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.257,00 27.523,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.258,00 27.524,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.259,00 27.525,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.260,00 27.526,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.261,00 27.527,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.262,00 27.528,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.263,00 27.529,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.264,00 27.530,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.265,00 27.531,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.266,00 27.532,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.267,00 27.533,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.268,00 27.534,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.268,19 27.535,01 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,7 6,7 6,7 1,9 0,5 1,3 3,8 0,5 1,3 3,8 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 1.269,00 27.535,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 28,8 28,8 28,8 8,1 2,4 5,8 16,5 2,4 5,8 16,5 4,3 1,6
T12-DC T12-T13 1.270,00 27.536,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.271,00 27.537,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.272,00 27.538,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.273,00 27.539,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.274,00 27.540,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.275,00 27.541,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.276,00 27.542,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.277,00 27.543,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.278,00 27.544,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.279,00 27.545,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.280,00 27.546,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.281,00 27.547,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.282,00 27.548,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.283,00 27.549,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.284,00 27.550,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.285,00 27.551,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.286,00 27.552,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.287,00 27.553,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.288,00 27.554,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.289,00 27.555,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.290,00 27.556,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.291,00 27.557,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.292,00 27.558,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.293,00 27.559,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.294,00 27.560,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.294,04 27.560,86 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,5 1,5 1,5 0,4 0,1 0,3 0,9 0,1 0,3 0,9 0,2 0,1
T12-DC T12-T13 1.295,00 27.561,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 9,6 2,8 6,8 23,7 2,8 6,8 23,7 5,1 1,9
T12-DC T12-T13 1.296,00 27.562,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.297,00 27.563,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.298,00 27.564,82 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.299,00 27.565,82 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.300,00 27.566,82 2 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.301,00 27.567,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.302,00 27.568,82 2 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.303,00 27.569,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,2 42,2 42,2 10,4 3,2 7,2 26,7 3,2 7,2 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.304,00 27.570,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,3 42,3 42,3 10,4 3,2 7,2 26,8 3,2 7,2 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.305,00 27.571,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 10,4 3,2 7,2 27,0 3,2 7,2 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.306,00 27.572,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 10,4 3,2 7,2 27,1 3,2 7,2 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.307,00 27.573,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 10,4 3,2 7,2 27,2 3,2 7,2 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.308,00 27.574,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,8 42,8 42,8 10,4 3,2 7,2 27,3 3,2 7,2 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.308,04 27.574,86 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,70 S275-6,4 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,0 1,6 1,6 1,6 0,4 0,1 0,3 1,0 0,1 0,3 1,0 0,2 0,1
T12-DC T12-T13 1.309,00 27.575,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 3,1 6,9 26,3 3,1 6,9 26,3 5,1 1,9
T12-DC T12-T13 1.310,00 27.576,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 10,4 3,2 7,2 27,3 3,2 7,2 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.311,00 27.577,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,8 42,8 42,8 10,4 3,2 7,2 27,3 3,2 7,2 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.312,00 27.578,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 10,4 3,2 7,2 27,3 3,2 7,2 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.313,00 27.579,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 10,4 3,2 7,2 27,2 3,2 7,2 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.314,00 27.580,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.315,00 27.581,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.316,00 27.582,82 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.317,00 27.583,82 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 2,9 7,1 27,4 2,9 7,1 27,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.318,00 27.584,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.319,00 27.585,82 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.320,00 27.586,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.321,00 27.587,82 2 1.829 275 11,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.322,00 27.588,82 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.322,04 27.588,86 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,6 1,6 1,6 0,4 0,1 0,3 1,0 0,1 0,3 1,0 0,2 0,1
T12-DC T12-T13 1.323,00 27.589,82 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 9,6 2,8 6,8 26,4 2,8 6,8 26,4 5,1 1,9
T12-DC T12-T13 1.324,00 27.590,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.325,00 27.591,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.326,00 27.592,82 2 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.327,00 27.593,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.328,00 27.594,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.329,00 27.595,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.330,00 27.596,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.331,00 27.597,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.332,00 27.598,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.333,00 27.599,82 2 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.334,00 27.600,82 2 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.335,00 27.601,82 2 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.336,00 27.602,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.337,00 27.603,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.337,13 27.603,96 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 5,6 5,6 5,6 1,3 0,4 1,0 3,6 0,4 1,0 3,6 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 1.338,00 27.604,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 36,4 36,4 36,4 8,7 2,5 6,2 23,3 2,5 6,2 23,3 4,6 1,7
T12-DC T12-T13 1.339,00 27.605,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.340,00 27.606,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.341,00 27.607,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.342,00 27.608,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.343,00 27.609,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.344,00 27.610,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.345,00 27.611,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.346,00 27.612,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.347,00 27.613,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.348,00 27.614,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.349,00 27.615,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.350,00 27.616,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.351,00 27.617,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.352,00 27.618,82 2 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.353,00 27.619,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.354,00 27.620,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.355,00 27.621,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.356,00 27.622,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.357,00 27.623,82 2 1.829 275 11,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.358,00 27.624,82 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.359,00 27.625,82 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,1 2,9 7,1 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.360,00 27.626,82 2 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 2,9 7,1 28,3 2,9 7,1 28,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.361,00 27.627,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.362,00 27.628,82 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.363,00 27.629,82 2 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 2,9 7,1 28,7 2,9 7,1 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.364,00 27.630,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.365,00 27.631,82 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.366,00 27.632,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.367,00 27.633,82 2 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.368,00 27.634,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.369,00 27.635,82 2 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 10,0 2,9 7,1 29,8 2,9 7,1 29,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.370,00 27.636,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.371,00 27.637,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.372,00 27.638,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.373,00 27.639,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.374,00 27.640,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.375,00 27.641,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.376,00 27.642,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.377,00 27.643,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.378,00 27.644,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.379,00 27.645,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.380,00 27.646,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.381,00 27.647,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.382,00 27.648,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.383,00 27.649,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.384,00 27.650,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.385,00 27.651,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.386,00 27.652,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.387,00 27.653,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.388,00 27.654,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.389,00 27.655,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.390,00 27.656,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.391,00 27.657,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.392,00 27.658,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.393,00 27.659,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.394,00 27.660,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.395,00 27.661,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.396,00 27.662,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.397,00 27.663,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.398,00 27.664,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.399,00 27.665,82 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.400,00 27.666,82 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.401,00 27.667,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.401,11 27.667,93 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 4,8 4,8 4,8 1,1 0,3 0,7 3,2 0,3 0,7 3,2 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 1.402,00 27.668,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 41,0 41,0 41,0 9,0 2,6 6,4 27,5 2,6 6,4 27,5 4,8 1,8
T12-DC T12-T13 1.403,00 27.669,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.404,00 27.670,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.405,00 27.671,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.406,00 27.672,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.407,00 27.673,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.408,00 27.674,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.409,00 27.675,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.410,00 27.676,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.411,00 27.677,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.412,00 27.678,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.413,00 27.679,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.414,00 27.680,82 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.415,00 27.681,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.416,00 27.682,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.417,00 27.683,82 2 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.418,00 27.684,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.419,00 27.685,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.420,00 27.686,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,2 2,9 7,1 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.421,00 27.687,82 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.422,00 27.688,82 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.423,00 27.689,82 2 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 2,9 7,1 28,6 2,9 7,1 28,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.424,00 27.690,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.425,00 27.691,82 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.426,00 27.692,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.427,00 27.693,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.428,00 27.694,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.429,00 27.695,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.430,00 27.696,82 2 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.431,00 27.697,82 2 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.432,00 27.698,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.433,00 27.699,82 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.434,00 27.700,82 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.435,00 27.701,82 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.436,00 27.702,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.437,00 27.703,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.438,00 27.704,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.439,00 27.705,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.440,00 27.706,82 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.441,00 27.707,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.442,00 27.708,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.443,00 27.709,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.444,00 27.710,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.445,00 27.711,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.446,00 27.712,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.447,00 27.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.448,00 27.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.449,00 27.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.450,00 27.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.451,00 27.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.452,00 27.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.453,00 27.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.454,00 27.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.455,00 27.721,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.456,00 27.722,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.456,26 27.723,09 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,6 9,6 9,6 2,6 0,8 1,9 5,6 0,8 1,9 5,6 1,4 0,5
T12-DC T12-T13 1.457,00 27.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 26,7 26,7 26,7 7,4 2,1 5,2 15,6 2,1 5,2 15,6 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 1.458,00 27.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.459,00 27.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.460,00 27.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.461,00 27.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.462,00 27.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.463,00 27.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.464,00 27.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.465,00 27.731,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.466,00 27.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.467,00 27.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.468,00 27.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.469,00 27.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.470,00 27.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.471,00 27.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.472,00 27.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.473,00 27.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.474,00 27.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.475,00 27.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.476,00 27.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.477,00 27.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.478,00 27.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.479,00 27.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.480,00 27.746,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.481,00 27.747,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.482,00 27.748,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.483,00 27.749,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.484,00 27.750,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.485,00 27.751,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.486,00 27.752,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.487,00 27.753,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.488,00 27.754,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.489,00 27.755,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.490,00 27.756,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.491,00 27.757,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.492,00 27.758,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.493,00 27.759,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.494,00 27.760,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.495,00 27.761,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.496,00 27.762,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.497,00 27.763,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.498,00 27.764,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.499,00 27.765,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.500,00 27.766,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.501,00 27.767,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.502,00 27.768,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.503,00 27.769,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.504,00 27.770,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.505,00 27.771,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.506,00 27.772,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.507,00 27.773,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.508,00 27.774,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.509,00 27.775,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.510,00 27.776,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.511,00 27.777,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.512,00 27.778,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.513,00 27.779,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.514,00 27.780,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.515,00 27.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.516,00 27.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.517,00 27.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.518,00 27.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.519,00 27.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.520,00 27.786,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.521,00 27.787,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.522,00 27.788,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.523,00 27.789,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.524,00 27.790,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.525,00 27.791,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.526,00 27.792,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.527,00 27.793,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.528,00 27.794,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.529,00 27.795,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.530,00 27.796,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.531,00 27.797,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.532,00 27.798,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.533,00 27.799,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.534,00 27.800,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.535,00 27.801,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.536,00 27.802,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.537,00 27.803,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.538,00 27.804,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.539,00 27.805,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.540,00 27.806,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.541,00 27.807,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.542,00 27.808,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.543,00 27.809,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.544,00 27.810,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.545,00 27.811,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.546,00 27.812,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.547,00 27.813,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.548,00 27.814,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.549,00 27.815,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.550,00 27.816,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.551,00 27.817,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.552,00 27.818,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.553,00 27.819,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.554,00 27.820,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.555,00 27.821,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.556,00 27.822,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.557,00 27.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.558,00 27.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.558,82 27.825,64 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 28,3 28,3 28,3 8,2 2,4 5,8 16,0 2,4 5,8 16,0 4,4 1,6
T12-DC T12-T13 1.559,00 27.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,3 6,3 6,3 1,8 0,5 1,3 3,6 0,5 1,3 3,6 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 1.560,00 27.826,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.561,00 27.827,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.562,00 27.828,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.563,00 27.829,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.564,00 27.830,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.565,00 27.831,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.566,00 27.832,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.567,00 27.833,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.568,00 27.834,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.569,00 27.835,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.570,00 27.836,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.571,00 27.837,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.572,00 27.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.573,00 27.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.574,00 27.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.575,00 27.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.576,00 27.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.577,00 27.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.578,00 27.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.579,00 27.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.580,00 27.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.581,00 27.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.582,00 27.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.583,00 27.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.584,00 27.850,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.585,00 27.851,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.586,00 27.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.587,00 27.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.588,00 27.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.589,00 27.855,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.590,00 27.856,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.591,00 27.857,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.592,00 27.858,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.593,00 27.859,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.594,00 27.860,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.595,00 27.861,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.596,00 27.862,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.597,00 27.863,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.598,00 27.864,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.599,00 27.865,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.600,00 27.866,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.601,00 27.867,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.602,00 27.868,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.603,00 27.869,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.604,00 27.870,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.605,00 27.871,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.606,00 27.872,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.607,00 27.873,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.608,00 27.874,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.609,00 27.875,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.610,00 27.876,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.611,00 27.877,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.612,00 27.878,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.613,00 27.879,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.614,00 27.880,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.615,00 27.881,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.616,00 27.882,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.617,00 27.883,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.618,00 27.884,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.619,00 27.885,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.620,00 27.886,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.621,00 27.887,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.622,00 27.888,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.623,00 27.889,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.624,00 27.890,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.625,00 27.891,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.626,00 27.892,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.627,00 27.893,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.628,00 27.894,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.629,00 27.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.630,00 27.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.631,00 27.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.632,00 27.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.633,00 27.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.634,00 27.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.635,00 27.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.636,00 27.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.637,00 27.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.638,00 27.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.639,00 27.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.640,00 27.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.641,00 27.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.642,00 27.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.643,00 27.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.644,00 27.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.645,00 27.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.646,00 27.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.647,00 27.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.648,00 27.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.649,00 27.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.650,00 27.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.651,00 27.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.652,00 27.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.653,00 27.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.654,00 27.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.655,00 27.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.656,00 27.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.657,00 27.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.658,00 27.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.659,00 27.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.660,00 27.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.661,00 27.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.662,00 27.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.663,00 27.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.664,00 27.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.665,00 27.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.666,00 27.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.667,00 27.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.668,00 27.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.669,00 27.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.670,00 27.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.671,00 27.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.672,00 27.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.673,00 27.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.674,00 27.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.675,00 27.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.676,00 27.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.677,00 27.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.678,00 27.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.679,00 27.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.680,00 27.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.681,00 27.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.682,00 27.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.683,00 27.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.684,00 27.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.685,00 27.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.686,00 27.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.687,00 27.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.688,00 27.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.689,00 27.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.690,00 27.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.691,00 27.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.692,00 27.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.693,00 27.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.694,00 27.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.695,00 27.961,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.696,00 27.962,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.697,00 27.963,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.697,05 27.963,87 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1
T12-DC T12-T13 1.698,00 27.964,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 9,5 2,8 6,8 9,4 2,8 6,8 9,4 5,1 1,9
T12-DC T12-T13 1.699,00 27.965,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.700,00 27.966,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.701,00 27.967,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.702,00 27.968,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.703,00 27.969,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.704,00 27.970,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.705,00 27.971,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.706,00 27.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.707,00 27.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.708,00 27.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.709,00 27.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.710,00 27.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.711,00 27.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.712,00 27.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.713,00 27.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.714,00 27.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.715,00 27.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.716,00 27.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.717,00 27.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.718,00 27.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.719,00 27.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.720,00 27.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.721,00 27.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.722,00 27.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.723,00 27.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.724,00 27.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.725,00 27.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.726,00 27.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.727,00 27.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.728,00 27.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.729,00 27.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.730,00 27.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.731,00 27.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.732,00 27.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.733,00 27.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.734,00 28.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.735,00 28.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.736,00 28.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.737,00 28.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.738,00 28.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.739,00 28.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.740,00 28.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.741,00 28.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.742,00 28.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.743,00 28.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.744,00 28.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.745,00 28.011,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.746,00 28.012,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.747,00 28.013,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.748,00 28.014,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.749,00 28.015,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.750,00 28.016,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.751,00 28.017,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.752,00 28.018,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.753,00 28.019,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.754,00 28.020,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.755,00 28.021,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.756,00 28.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.757,00 28.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.758,00 28.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.759,00 28.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.760,00 28.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.761,00 28.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.762,00 28.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.763,00 28.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.764,00 28.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.765,00 28.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.766,00 28.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.767,00 28.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.768,00 28.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.769,00 28.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.770,00 28.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.771,00 28.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.772,00 28.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.773,00 28.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.774,00 28.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.774,21 28.041,04 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,8 5,8 5,8 2,1 0,6 1,5 2,5 0,6 1,5 2,5 1,1 0,4
T12-DC T12-T13 1.775,00 28.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,1 21,1 21,1 7,9 2,3 5,6 9,3 2,3 5,6 9,3 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 1.776,00 28.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.777,00 28.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.778,00 28.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.779,00 28.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.780,00 28.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.781,00 28.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.782,00 28.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.783,00 28.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.784,00 28.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.785,00 28.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.786,00 28.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.787,00 28.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.788,00 28.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.789,00 28.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.790,00 28.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.791,00 28.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.792,00 28.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.793,00 28.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.794,00 28.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.795,00 28.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.796,00 28.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.797,00 28.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.798,00 28.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.799,00 28.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.800,00 28.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.801,00 28.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.802,00 28.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.803,00 28.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.804,00 28.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.805,00 28.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.806,00 28.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.807,00 28.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.808,00 28.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.809,00 28.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.810,00 28.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.811,00 28.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.812,00 28.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.813,00 28.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.814,00 28.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.815,00 28.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.816,00 28.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.817,00 28.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.818,00 28.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.819,00 28.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.820,00 28.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.821,00 28.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.822,00 28.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.823,00 28.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.824,00 28.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.825,00 28.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.826,00 28.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.827,00 28.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.828,00 28.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.829,00 28.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.830,00 28.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.831,00 28.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.832,00 28.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.833,00 28.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.834,00 28.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.835,00 28.101,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.836,00 28.102,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.837,00 28.103,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.838,00 28.104,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.839,00 28.105,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.840,00 28.106,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.841,00 28.107,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.842,00 28.108,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.843,00 28.109,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.844,00 28.110,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.845,00 28.111,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.846,00 28.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.847,00 28.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.848,00 28.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.849,00 28.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.850,00 28.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.851,00 28.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.852,00 28.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.853,00 28.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.854,00 28.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.855,00 28.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.856,00 28.122,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.857,00 28.123,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.858,00 28.124,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.859,00 28.125,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.860,00 28.126,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.861,00 28.127,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.862,00 28.128,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.863,00 28.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.864,00 28.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.865,00 28.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.866,00 28.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.867,00 28.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.868,00 28.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.869,00 28.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.870,00 28.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.871,00 28.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.872,00 28.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.873,00 28.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.874,00 28.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.875,00 28.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.876,00 28.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.877,00 28.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.878,00 28.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.879,00 28.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.880,00 28.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.881,00 28.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.882,00 28.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.883,00 28.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.884,00 28.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.885,00 28.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.886,00 28.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.887,00 28.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.888,00 28.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.889,00 28.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.890,00 28.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.891,00 28.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.892,00 28.158,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.893,00 28.159,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.894,00 28.160,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.895,00 28.161,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.896,00 28.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.897,00 28.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.898,00 28.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.899,00 28.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.900,00 28.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.901,00 28.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.902,00 28.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.903,00 28.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.904,00 28.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.905,00 28.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.906,00 28.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.907,00 28.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.908,00 28.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.909,00 28.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.910,00 28.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.911,00 28.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.912,00 28.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.913,00 28.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.914,00 28.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.915,00 28.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.916,00 28.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.917,00 28.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.918,00 28.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.919,00 28.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.920,00 28.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.921,00 28.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.922,00 28.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.923,00 28.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.924,00 28.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.925,00 28.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.926,00 28.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.927,00 28.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.928,00 28.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.929,00 28.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.930,00 28.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.931,00 28.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.932,00 28.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.933,00 28.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.934,00 28.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.934,08 28.200,90 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,2 2,2 2,2 0,8 0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0 0,4 0,2
T12-DC T12-T13 1.935,00 28.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 25,1 25,1 25,1 9,2 2,7 6,6 11,2 2,7 6,6 11,2 4,9 1,8
T12-DC T12-T13 1.936,00 28.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.937,00 28.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.938,00 28.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.939,00 28.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.940,00 28.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.941,00 28.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.942,00 28.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 1.943,00 28.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.944,00 28.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.945,00 28.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.946,00 28.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.947,00 28.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.948,00 28.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.949,00 28.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.950,00 28.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.951,00 28.217,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.952,00 28.218,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.953,00 28.219,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.954,00 28.220,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.955,00 28.221,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.956,00 28.222,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.957,00 28.223,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.958,00 28.224,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.959,00 28.225,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.960,00 28.226,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.961,00 28.227,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.962,00 28.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.963,00 28.229,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.964,00 28.230,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.965,00 28.231,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.966,00 28.232,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.967,00 28.233,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.968,00 28.234,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.969,00 28.235,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.970,00 28.236,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.971,00 28.237,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.972,00 28.238,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.973,00 28.239,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.974,00 28.240,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.975,00 28.241,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.976,00 28.242,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.977,00 28.243,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.978,00 28.244,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.979,00 28.245,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.980,00 28.246,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.981,00 28.247,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.982,00 28.248,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.983,00 28.249,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.984,00 28.250,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.985,00 28.251,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.986,00 28.252,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.987,00 28.253,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.988,00 28.254,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.989,00 28.255,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.990,00 28.256,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.991,00 28.257,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.992,00 28.258,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.993,00 28.259,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.994,00 28.260,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.995,00 28.261,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.996,00 28.262,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.997,00 28.263,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.998,00 28.264,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 1.999,00 28.265,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.000,00 28.266,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.001,00 28.267,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.002,00 28.268,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.003,00 28.269,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.004,00 28.270,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.005,00 28.271,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.006,00 28.272,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.007,00 28.273,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.008,00 28.274,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.009,00 28.275,82 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.010,00 28.276,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.011,00 28.277,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.012,00 28.278,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.013,00 28.279,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.014,00 28.280,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.015,00 28.281,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.016,00 28.282,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.017,00 28.283,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.018,00 28.284,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.019,00 28.285,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.020,00 28.286,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.021,00 28.287,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.022,00 28.288,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.023,00 28.289,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.024,00 28.290,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.025,00 28.291,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.026,00 28.292,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.027,00 28.293,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.028,00 28.294,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.029,00 28.295,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.030,00 28.296,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.031,00 28.297,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.032,00 28.298,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.033,00 28.299,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.034,00 28.300,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.035,00 28.301,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.036,00 28.302,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.037,00 28.303,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.038,00 28.304,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.039,00 28.305,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.040,00 28.306,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.041,00 28.307,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.041,54 28.308,37 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 18,7 18,7 18,7 5,4 1,6 3,9 10,5 1,6 3,9 10,5 2,9 1,1
T12-DC T12-T13 2.042,00 28.308,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,7 15,7 15,7 4,6 1,3 3,2 8,8 1,3 3,2 8,8 2,4 0,9
T12-DC T12-T13 2.043,00 28.309,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.044,00 28.310,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.045,00 28.311,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.046,00 28.312,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.047,00 28.313,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.048,00 28.314,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.049,00 28.315,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.050,00 28.316,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.051,00 28.317,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.052,00 28.318,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.053,00 28.319,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.054,00 28.320,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.055,00 28.321,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.056,00 28.322,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.057,00 28.323,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.058,00 28.324,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.059,00 28.325,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.060,00 28.326,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.061,00 28.327,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.062,00 28.328,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.063,00 28.329,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.064,00 28.330,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.065,00 28.331,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.066,00 28.332,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.067,00 28.333,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.068,00 28.334,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.069,00 28.335,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.070,00 28.336,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.071,00 28.337,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.072,00 28.338,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.073,00 28.339,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.074,00 28.340,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.075,00 28.341,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.076,00 28.342,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.077,00 28.343,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.078,00 28.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.079,00 28.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.080,00 28.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.081,00 28.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.082,00 28.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.083,00 28.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.084,00 28.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.085,00 28.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.086,00 28.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.087,00 28.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.088,00 28.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.089,00 28.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.090,00 28.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.091,00 28.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.092,00 28.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.093,00 28.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.094,00 28.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.095,00 28.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.096,00 28.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.097,00 28.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.098,00 28.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.099,00 28.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.100,00 28.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.101,00 28.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.102,00 28.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.103,00 28.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.104,00 28.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.105,00 28.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.106,00 28.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.107,00 28.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.108,00 28.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.109,00 28.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.110,00 28.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.111,00 28.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.112,00 28.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.113,00 28.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.114,00 28.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.115,00 28.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.116,00 28.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.117,00 28.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.118,00 28.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.119,00 28.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.120,00 28.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.121,00 28.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.122,00 28.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.123,00 28.389,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.124,00 28.390,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.125,00 28.391,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.126,00 28.392,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.127,00 28.393,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.128,00 28.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.129,00 28.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.130,00 28.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.131,00 28.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.132,00 28.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.133,00 28.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.134,00 28.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.135,00 28.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.136,00 28.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.137,00 28.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.138,00 28.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.139,00 28.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.140,00 28.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.141,00 28.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.142,00 28.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.143,00 28.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.144,00 28.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.145,00 28.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.146,00 28.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.147,00 28.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.148,00 28.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.149,00 28.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.150,00 28.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.151,00 28.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.152,00 28.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.153,00 28.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.154,00 28.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.155,00 28.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.156,00 28.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.157,00 28.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.158,00 28.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.159,00 28.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.159,34 28.426,17 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,5 9,5 9,5 3,4 1,0 2,4 4,4 1,0 2,4 4,4 1,8 0,7
T12-DC T12-T13 2.160,00 28.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,3 18,3 18,3 6,6 1,9 4,7 8,4 1,9 4,7 8,4 3,5 1,3
T12-DC T12-T13 2.161,00 28.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.162,00 28.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.163,00 28.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.164,00 28.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.165,00 28.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.166,00 28.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.167,00 28.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.168,00 28.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.169,00 28.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.170,00 28.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.171,00 28.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.172,00 28.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.173,00 28.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.174,00 28.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.175,00 28.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.176,00 28.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.177,00 28.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.178,00 28.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.179,00 28.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.180,00 28.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.181,00 28.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.182,00 28.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.183,00 28.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.184,00 28.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.185,00 28.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.186,00 28.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.187,00 28.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.188,00 28.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.189,00 28.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.190,00 28.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.191,00 28.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.192,00 28.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.193,00 28.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.194,00 28.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.195,00 28.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.196,00 28.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.197,00 28.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.198,00 28.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.199,00 28.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.200,00 28.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.201,00 28.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.202,00 28.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.203,00 28.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.204,00 28.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.205,00 28.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.206,00 28.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.207,00 28.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.208,00 28.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.209,00 28.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.210,00 28.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.211,00 28.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.212,00 28.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.213,00 28.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.214,00 28.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.215,00 28.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.216,00 28.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.217,00 28.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.218,00 28.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.219,00 28.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.220,00 28.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.221,00 28.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.222,00 28.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.223,00 28.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.224,00 28.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.225,00 28.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.226,00 28.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.227,00 28.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.228,00 28.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.229,00 28.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.230,00 28.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.231,00 28.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.232,00 28.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.233,00 28.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.234,00 28.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.235,00 28.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.236,00 28.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.237,00 28.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.238,00 28.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.239,00 28.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.240,00 28.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.241,00 28.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.242,00 28.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.243,00 28.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.244,00 28.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.245,00 28.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.246,00 28.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.247,00 28.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.248,00 28.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.249,00 28.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.250,00 28.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.251,00 28.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.252,00 28.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.253,00 28.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.254,00 28.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.255,00 28.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.256,00 28.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.257,00 28.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.258,00 28.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.259,00 28.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.260,00 28.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.261,00 28.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.262,00 28.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.263,00 28.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.264,00 28.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.265,00 28.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.266,00 28.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.267,00 28.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.268,00 28.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.269,00 28.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.270,00 28.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.271,00 28.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.272,00 28.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.273,00 28.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.274,00 28.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.275,00 28.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.276,00 28.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.277,00 28.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.278,00 28.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.279,00 28.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.280,00 28.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.281,00 28.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.282,00 28.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.283,00 28.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.284,00 28.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.285,00 28.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.286,00 28.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.287,00 28.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.288,00 28.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.289,00 28.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.290,00 28.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.291,00 28.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.292,00 28.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.293,00 28.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.294,00 28.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.295,00 28.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.296,00 28.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.297,00 28.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.298,00 28.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.299,00 28.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.300,00 28.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.301,00 28.567,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.302,00 28.568,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.303,00 28.569,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.304,00 28.570,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.305,00 28.571,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.306,00 28.572,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.307,00 28.573,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.308,00 28.574,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.309,00 28.575,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.310,00 28.576,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.311,00 28.577,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.312,00 28.578,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.313,00 28.579,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.314,00 28.580,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.315,00 28.581,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.316,00 28.582,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.317,00 28.583,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.318,00 28.584,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.319,00 28.585,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.320,00 28.586,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.320,51 28.587,33 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,3 13,3 13,3 5,1 1,5 3,6 5,6 1,5 3,6 5,6 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.321,00 28.587,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,0 13,0 13,0 4,9 1,4 3,5 5,5 1,4 3,5 5,5 2,6 1,0
T12-DC T12-T13 2.322,00 28.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.323,00 28.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.324,00 28.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.325,00 28.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.326,00 28.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.327,00 28.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.328,00 28.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.329,00 28.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.330,00 28.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.331,00 28.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.332,00 28.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.333,00 28.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.334,00 28.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.335,00 28.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.336,00 28.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.337,00 28.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.338,00 28.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.339,00 28.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.340,00 28.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.341,00 28.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.342,00 28.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.343,00 28.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.344,00 28.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.345,00 28.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.346,00 28.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.347,00 28.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.348,00 28.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.349,00 28.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.350,00 28.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.351,00 28.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.352,00 28.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.353,00 28.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.354,00 28.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.355,00 28.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.356,00 28.622,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.357,00 28.623,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.358,00 28.624,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.359,00 28.625,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.360,00 28.626,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.361,00 28.627,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.362,00 28.628,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.363,00 28.629,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.364,00 28.630,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.365,00 28.631,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.366,00 28.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.367,00 28.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.368,00 28.634,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.369,00 28.635,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.370,00 28.636,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.371,00 28.637,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.372,00 28.638,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.373,00 28.639,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.373,54 28.640,37 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,5 16,5 16,5 5,4 1,6 3,9 8,3 1,6 3,9 8,3 2,9 1,1
T12-DC T12-T13 2.374,00 28.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,0 14,0 14,0 4,6 1,3 3,3 7,1 1,3 3,3 7,1 2,4 0,9
T12-DC T12-T13 2.375,00 28.641,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.376,00 28.642,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.377,00 28.643,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.378,00 28.644,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.379,00 28.645,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.380,00 28.646,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.381,00 28.647,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.382,00 28.648,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.383,00 28.649,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.384,00 28.650,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.385,00 28.651,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.386,00 28.652,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.387,00 28.653,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.388,00 28.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.389,00 28.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.390,00 28.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.391,00 28.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.392,00 28.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.393,00 28.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.394,00 28.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.395,00 28.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.396,00 28.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.397,00 28.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.398,00 28.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.399,00 28.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.400,00 28.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.401,00 28.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.402,00 28.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.403,00 28.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.404,00 28.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.405,00 28.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.406,00 28.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.407,00 28.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.408,00 28.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.409,00 28.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.410,00 28.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.411,00 28.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.412,00 28.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.413,00 28.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.414,00 28.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.415,00 28.681,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,4 3,2 7,2 19,9 3,2 7,2 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.416,00 28.682,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,4 3,2 7,2 19,9 3,2 7,2 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.417,00 28.683,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,4 3,2 7,2 19,9 3,2 7,2 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.418,00 28.684,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,4 3,2 7,2 19,9 3,2 7,2 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.419,00 28.685,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,4 3,2 7,2 19,8 3,2 7,2 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.420,00 28.686,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,4 3,2 7,2 19,8 3,2 7,2 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.421,00 28.687,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,4 3,2 7,2 19,9 3,2 7,2 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.422,00 28.688,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,4 3,2 7,2 20,0 3,2 7,2 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.423,00 28.689,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,4 3,2 7,2 20,2 3,2 7,2 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.424,00 28.690,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,4 3,2 7,2 20,3 3,2 7,2 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.425,00 28.691,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,4 3,2 7,2 20,5 3,2 7,2 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.426,00 28.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.427,00 28.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.428,00 28.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.429,00 28.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.430,00 28.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.431,00 28.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.432,00 28.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.433,00 28.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.434,00 28.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.435,00 28.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.436,00 28.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.437,00 28.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.438,00 28.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.439,00 28.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.440,00 28.706,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.441,00 28.707,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.442,00 28.708,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.443,00 28.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.444,00 28.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.445,00 28.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.446,00 28.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.447,00 28.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.448,00 28.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.449,00 28.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.450,00 28.716,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.451,00 28.717,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.452,00 28.718,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.453,00 28.719,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.454,00 28.720,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.455,00 28.721,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.456,00 28.722,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.457,00 28.723,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.458,00 28.724,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.459,00 28.725,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.460,00 28.726,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.461,00 28.727,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.462,00 28.728,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.463,00 28.729,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.464,00 28.730,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.465,00 28.731,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.466,00 28.732,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.467,00 28.733,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.468,00 28.734,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.469,00 28.735,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.470,00 28.736,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.471,00 28.737,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.472,00 28.738,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.473,00 28.739,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.474,00 28.740,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.475,00 28.741,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.476,00 28.742,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.477,00 28.743,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.478,00 28.744,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.479,00 28.745,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.480,00 28.746,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.481,00 28.747,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.482,00 28.748,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.483,00 28.749,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.484,00 28.750,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.485,00 28.751,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.486,00 28.752,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.487,00 28.753,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.488,00 28.754,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.489,00 28.755,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.490,00 28.756,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.491,00 28.757,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.492,00 28.758,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.493,00 28.759,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.494,00 28.760,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.495,00 28.761,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.496,00 28.762,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.497,00 28.763,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.498,00 28.764,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.498,49 28.765,31 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 19,2 19,2 19,2 4,9 1,4 3,5 11,8 1,4 3,5 11,8 2,6 1,0
T12-DC T12-T13 2.499,00 28.765,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 20,1 20,1 20,1 5,1 1,5 3,6 12,4 1,5 3,6 12,4 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.500,00 28.766,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.501,00 28.767,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.502,00 28.768,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.503,00 28.769,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.504,00 28.770,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.505,00 28.771,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.506,00 28.772,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.507,00 28.773,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.508,00 28.774,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.509,00 28.775,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.510,00 28.776,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.511,00 28.777,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.512,00 28.778,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.513,00 28.779,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.514,00 28.780,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.515,00 28.781,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.516,00 28.782,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.517,00 28.783,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.518,00 28.784,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.519,00 28.785,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.520,00 28.786,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.521,00 28.787,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.522,00 28.788,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.523,00 28.789,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.524,00 28.790,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.525,00 28.791,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.526,00 28.792,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.527,00 28.793,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.528,00 28.794,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.529,00 28.795,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.530,00 28.796,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.531,00 28.797,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.532,00 28.798,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.533,00 28.799,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.534,00 28.800,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.535,00 28.801,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.536,00 28.802,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.537,00 28.803,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.538,00 28.804,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.539,00 28.805,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.540,00 28.806,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.541,00 28.807,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.542,00 28.808,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.543,00 28.809,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.544,00 28.810,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.545,00 28.811,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.546,00 28.812,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.547,00 28.813,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.548,00 28.814,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.549,00 28.815,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.550,00 28.816,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.551,00 28.817,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.552,00 28.818,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.553,00 28.819,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.554,00 28.820,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.555,00 28.821,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.556,00 28.822,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.557,00 28.823,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.558,00 28.824,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.559,00 28.825,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.560,00 28.826,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.560,91 28.827,73 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 36,2 36,2 36,2 9,1 2,6 6,5 22,4 2,6 6,5 22,4 4,9 1,8
T12-DC T12-T13 2.561,00 28.827,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,5 3,5 3,5 0,9 0,3 0,6 2,2 0,3 0,6 2,2 0,5 0,2
T12-DC T12-T13 2.562,00 28.828,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.563,00 28.829,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.564,00 28.830,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.565,00 28.831,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.566,00 28.832,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.567,00 28.833,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.568,00 28.834,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.569,00 28.835,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.570,00 28.836,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.571,00 28.837,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.572,00 28.838,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.573,00 28.839,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.574,00 28.840,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.575,00 28.841,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 10,4 3,2 7,2 22,5 3,2 7,2 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.576,00 28.842,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 10,4 3,2 7,2 22,4 3,2 7,2 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.577,00 28.843,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 10,4 3,2 7,2 22,3 3,2 7,2 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.578,00 28.844,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 10,4 3,2 7,2 22,1 3,2 7,2 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.579,00 28.845,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,4 37,4 37,4 10,4 3,2 7,2 21,9 3,2 7,2 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.580,00 28.846,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 4,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,2 37,2 37,2 10,4 3,2 7,2 21,8 3,2 7,2 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.581,00 28.847,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,9 36,9 36,9 10,4 3,2 7,2 21,5 3,2 7,2 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.582,00 28.848,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 10,4 3,2 7,2 21,2 3,2 7,2 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.583,00 28.849,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,4 36,4 36,4 10,4 3,2 7,2 20,9 3,2 7,2 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.584,00 28.850,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,4 3,2 7,2 20,6 3,2 7,2 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.585,00 28.851,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,4 3,2 7,2 20,3 3,2 7,2 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.586,00 28.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0

Página 226 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T12-T13 2.587,00 28.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.588,00 28.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.589,00 28.855,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.590,00 28.856,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.591,00 28.857,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.592,00 28.858,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.593,00 28.859,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.594,00 28.860,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.595,00 28.861,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.596,00 28.862,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.597,00 28.863,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.598,00 28.864,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.599,00 28.865,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.600,00 28.866,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.601,00 28.867,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.602,00 28.868,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.603,00 28.869,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.604,00 28.870,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.605,00 28.871,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.606,00 28.872,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.607,00 28.873,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.608,00 28.874,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.609,00 28.875,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.610,00 28.876,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.611,00 28.877,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.612,00 28.878,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.613,00 28.879,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.614,00 28.880,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.615,00 28.881,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.616,00 28.882,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.617,00 28.883,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.618,00 28.884,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.619,00 28.885,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.620,00 28.886,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.621,00 28.887,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.622,00 28.888,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.623,00 28.889,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.624,00 28.890,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.625,00 28.891,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.626,00 28.892,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.627,00 28.893,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.628,00 28.894,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.629,00 28.895,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.630,00 28.896,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.631,00 28.897,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.632,00 28.898,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.633,00 28.899,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.634,00 28.900,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.635,00 28.901,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.636,00 28.902,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.637,00 28.903,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.638,00 28.904,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.639,00 28.905,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.640,00 28.906,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.641,00 28.907,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.642,00 28.908,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.643,00 28.909,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.644,00 28.910,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.645,00 28.911,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.646,00 28.912,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.646,89 28.913,71 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 34,5 34,5 34,5 8,9 2,6 6,3 21,1 2,6 6,3 21,1 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 2.647,00 28.913,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 4,3 4,3 4,3 1,1 0,3 0,8 2,6 0,3 0,8 2,6 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 2.648,00 28.914,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.649,00 28.915,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.650,00 28.916,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.651,00 28.917,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.652,00 28.918,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.653,00 28.919,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.654,00 28.920,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.655,00 28.921,82 2 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.656,00 28.922,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.657,00 28.923,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.658,00 28.924,82 2 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.659,00 28.925,82 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 2,9 7,1 27,4 2,9 7,1 27,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.660,00 28.926,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.661,00 28.927,82 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,1 2,9 7,1 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.662,00 28.928,82 2 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 2,9 7,1 28,3 2,9 7,1 28,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.663,00 28.929,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.664,00 28.930,82 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.665,00 28.931,82 2 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 2,9 7,1 28,6 2,9 7,1 28,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.666,00 28.932,82 2 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 2,9 7,1 28,7 2,9 7,1 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.667,00 28.933,82 2 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,8 2,9 7,1 28,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.668,00 28.934,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.669,00 28.935,82 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.670,00 28.936,82 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.671,00 28.937,82 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.672,00 28.938,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 2,9 7,1 29,2 2,9 7,1 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.673,00 28.939,82 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.674,00 28.940,82 2 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 2,9 7,1 29,4 2,9 7,1 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.675,00 28.941,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.676,00 28.942,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.677,00 28.943,82 2 1.829 275 11,50 16 5,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.678,00 28.944,82 2 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 10,0 2,9 7,1 29,8 2,9 7,1 29,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.679,00 28.945,82 2 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 2,9 7,1 29,9 2,9 7,1 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.680,00 28.946,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.681,00 28.947,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.682,00 28.948,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.683,00 28.949,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.684,00 28.950,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.685,00 28.951,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.686,00 28.952,82 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.687,00 28.953,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.688,00 28.954,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.689,00 28.955,82 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.690,00 28.956,82 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.691,00 28.957,82 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.692,00 28.958,82 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.693,00 28.959,82 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.694,00 28.960,82 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.695,00 28.961,82 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.696,00 28.962,82 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.697,00 28.963,82 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.698,00 28.964,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.699,00 28.965,82 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.700,00 28.966,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.701,00 28.967,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.702,00 28.968,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.703,00 28.969,82 2 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 2,9 7,1 29,9 2,9 7,1 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.704,00 28.970,82 2 1.829 275 11,50 16 5,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.705,00 28.971,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.706,00 28.972,82 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 2,9 7,1 29,4 2,9 7,1 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.707,00 28.973,82 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 2,9 7,1 29,2 2,9 7,1 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.708,00 28.974,82 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.709,00 28.975,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.710,00 28.976,82 2 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 2,9 7,1 28,7 2,9 7,1 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.711,00 28.977,82 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.712,00 28.978,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.713,00 28.979,82 2 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 2,9 7,1 28,2 2,9 7,1 28,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.714,00 28.980,82 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.715,00 28.981,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.716,00 28.982,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.717,00 28.983,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.718,00 28.984,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 2,9 7,1 27,4 2,9 7,1 27,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.719,00 28.985,82 2 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 2,9 7,1 27,2 2,9 7,1 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.720,00 28.986,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.721,00 28.987,82 2 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.722,00 28.988,82 2 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.723,00 28.989,82 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.724,00 28.990,82 2 1.829 275 11,50 16 5,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 10,0 2,9 7,1 26,3 2,9 7,1 26,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.724,51 28.991,33 2 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 20,9 20,9 20,9 5,1 1,5 3,6 13,3 1,5 3,6 13,3 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.725,00 28.991,82 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 20,3 20,3 20,3 4,9 1,4 3,5 12,9 1,4 3,5 12,9 2,6 1,0
T12-DC T12-T13 2.726,00 28.992,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.727,00 28.993,82 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.728,00 28.994,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.729,00 28.995,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.730,00 28.996,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.731,00 28.997,82 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.732,00 28.998,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.733,00 28.999,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.734,00 29.000,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.735,00 29.001,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.736,00 29.002,82 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.737,00 29.003,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.738,00 29.004,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.739,00 29.005,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.740,00 29.006,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.741,00 29.007,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.742,00 29.008,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.743,00 29.009,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.744,00 29.010,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.745,00 29.011,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.746,00 29.012,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.747,00 29.013,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.748,00 29.014,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.749,00 29.015,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.750,00 29.016,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.751,00 29.017,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.752,00 29.018,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.753,00 29.019,82 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.754,00 29.020,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.755,00 29.021,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.756,00 29.022,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.757,00 29.023,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.758,00 29.024,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.759,00 29.025,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.760,00 29.026,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.761,00 29.027,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.762,00 29.028,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.763,00 29.029,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.764,00 29.030,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.765,00 29.031,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.766,00 29.032,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.767,00 29.033,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.768,00 29.034,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.769,00 29.035,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.770,00 29.036,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.771,00 29.037,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.772,00 29.038,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.773,00 29.039,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.774,00 29.040,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.775,00 29.041,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.776,00 29.042,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.777,00 29.043,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.778,00 29.044,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.779,00 29.045,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.780,00 29.046,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.781,00 29.047,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.782,00 29.048,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.783,00 29.049,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.784,00 29.050,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.785,00 29.051,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.786,00 29.052,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.787,00 29.053,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.788,00 29.054,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.789,00 29.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.790,00 29.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.791,00 29.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.792,00 29.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.793,00 29.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.794,00 29.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.795,00 29.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.796,00 29.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.797,00 29.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.798,00 29.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.799,00 29.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.800,00 29.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.801,00 29.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.802,00 29.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.803,00 29.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.804,00 29.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.805,00 29.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.806,00 29.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.807,00 29.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.808,00 29.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.809,00 29.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.810,00 29.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.811,00 29.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.812,00 29.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.813,00 29.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.814,00 29.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.815,00 29.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.816,00 29.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.817,00 29.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.818,00 29.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.819,00 29.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.820,00 29.086,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.821,00 29.087,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.822,00 29.088,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.823,00 29.089,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.824,00 29.090,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.825,00 29.091,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.826,00 29.092,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.827,00 29.093,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.828,00 29.094,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.829,00 29.095,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.830,00 29.096,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.831,00 29.097,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.832,00 29.098,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.833,00 29.099,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.834,00 29.100,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.835,00 29.101,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.836,00 29.102,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.837,00 29.103,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.838,00 29.104,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.839,00 29.105,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.840,00 29.106,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.841,00 29.107,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.842,00 29.108,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.843,00 29.109,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.844,00 29.110,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.845,00 29.111,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.846,00 29.112,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.847,00 29.113,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.848,00 29.114,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.849,00 29.115,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.850,00 29.116,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.851,00 29.117,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.852,00 29.118,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.853,00 29.119,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.854,00 29.120,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.854,52 29.121,34 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 17,1 17,1 17,1 5,2 1,5 3,7 9,2 1,5 3,7 9,2 2,8 1,0
T12-DC T12-T13 2.855,00 29.121,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,8 15,8 15,8 4,8 1,4 3,4 8,5 1,4 3,4 8,5 2,6 1,0
T12-DC T12-T13 2.856,00 29.122,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.857,00 29.123,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.858,00 29.124,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.859,00 29.125,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.859,50 29.126,32 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,3 15,3 15,3 5,0 1,5 3,6 7,7 1,5 3,6 7,7 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.860,00 29.126,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,1 15,1 15,1 5,0 1,5 3,6 7,6 1,5 3,6 7,6 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.861,00 29.127,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.862,00 29.128,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.863,00 29.129,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.864,00 29.130,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.865,00 29.131,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.866,00 29.132,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.867,00 29.133,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.868,00 29.134,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.869,00 29.135,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.870,00 29.136,82 2 1.829 275 11,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 10,0 2,9 7,1 8,9 2,9 7,1 8,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.871,00 29.137,82 2 1.829 275 11,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 10,0 2,9 7,1 8,9 2,9 7,1 8,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.872,00 29.138,82 2 1.829 275 11,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 10,0 2,9 7,1 8,9 2,9 7,1 8,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.873,00 29.139,82 2 1.829 275 11,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 10,0 2,9 7,1 8,8 2,9 7,1 8,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.874,00 29.140,82 2 1.829 275 11,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 10,0 2,9 7,1 8,8 2,9 7,1 8,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.875,00 29.141,82 2 1.829 275 11,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 10,0 2,9 7,1 9,0 2,9 7,1 9,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.876,00 29.142,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.877,00 29.143,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.878,00 29.144,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.879,00 29.145,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.880,00 29.146,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.880,50 29.147,32 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,5 12,5 12,5 5,0 1,5 3,6 5,0 1,5 3,6 5,0 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.881,00 29.147,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,6 12,6 12,6 5,0 1,5 3,6 5,0 1,5 3,6 5,0 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.882,00 29.148,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.883,00 29.149,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.884,00 29.150,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.885,00 29.151,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.886,00 29.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.887,00 29.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.888,00 29.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.888,31 29.155,13 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,5 8,5 8,5 3,1 0,9 2,2 3,8 0,9 2,2 3,8 1,6 0,6
T12-DC T12-T13 2.889,00 29.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,3 19,3 19,3 6,9 2,0 4,9 8,8 2,0 4,9 8,8 3,7 1,4
T12-DC T12-T13 2.890,00 29.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.891,00 29.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.892,00 29.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.893,00 29.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.894,00 29.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.895,00 29.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.896,00 29.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.897,00 29.163,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.898,00 29.164,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.899,00 29.165,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.899,50 29.166,32 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,5 15,5 15,5 5,0 1,5 3,6 7,9 1,5 3,6 7,9 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.900,00 29.166,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,5 15,5 15,5 5,0 1,5 3,6 7,9 1,5 3,6 7,9 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.901,00 29.167,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.902,00 29.168,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.903,00 29.169,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.904,00 29.170,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.905,00 29.171,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,4 3,2 7,2 16,2 3,2 7,2 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.906,00 29.172,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,4 3,2 7,2 16,4 3,2 7,2 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.907,00 29.173,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.908,00 29.174,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,4 3,2 7,2 16,9 3,2 7,2 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.909,00 29.175,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,4 3,2 7,2 16,9 3,2 7,2 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.910,00 29.176,82 Ventosa V2D-250 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 250 2,90 S275-6,4 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,4 3,2 7,2 16,9 3,2 7,2 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.911,00 29.177,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,4 3,2 7,2 17,2 3,2 7,2 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.912,00 29.178,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,4 3,2 7,2 17,5 3,2 7,2 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.913,00 29.179,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,4 3,2 7,2 17,9 3,2 7,2 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.914,00 29.180,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,4 3,2 7,2 18,4 3,2 7,2 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.915,00 29.181,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,4 34,4 34,4 10,4 3,2 7,2 18,9 3,2 7,2 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.916,00 29.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.917,00 29.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.918,00 29.184,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.919,00 29.185,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.920,00 29.186,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.920,50 29.187,32 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 18,8 18,8 18,8 5,0 1,5 3,6 11,3 1,5 3,6 11,3 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.921,00 29.187,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 19,0 19,0 19,0 5,0 1,5 3,6 11,4 1,5 3,6 11,4 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 2.922,00 29.188,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.923,00 29.189,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.924,00 29.190,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.925,00 29.191,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.926,00 29.192,82 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.927,00 29.193,82 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,1 2,9 7,1 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.928,00 29.194,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.929,00 29.195,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.930,00 29.196,82 2 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 2,9 7,1 31,6 2,9 7,1 31,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.931,00 29.197,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 10,0 2,9 7,1 32,8 2,9 7,1 32,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.932,00 29.198,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,23 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 1,0 50,1 50,1 10,0 2,9 7,1 35,0 2,9 7,1 35,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.933,00 29.199,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,36 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 1,1 51,5 51,5 10,0 2,9 7,1 36,4 2,9 7,1 36,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.934,00 29.200,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,48 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 1,3 52,9 52,9 10,0 2,9 7,1 37,8 2,9 7,1 37,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.935,00 29.201,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,61 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 1,5 54,4 54,4 10,0 2,9 7,1 39,3 2,9 7,1 39,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.936,00 29.202,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,73 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 1,6 55,8 55,8 10,0 2,9 7,1 40,7 2,9 7,1 40,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.937,00 29.203,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,85 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 1,8 57,2 57,2 10,0 2,9 7,1 42,1 2,9 7,1 42,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.938,00 29.204,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,98 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 2,0 58,7 58,7 10,0 2,9 7,1 43,6 2,9 7,1 43,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.939,00 29.205,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,10 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 2,1 60,2 60,2 10,0 2,9 7,1 45,1 2,9 7,1 45,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.940,00 29.206,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,23 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 2,3 61,6 61,6 10,0 2,9 7,1 46,5 2,9 7,1 46,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.941,00 29.207,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 2,5 63,3 63,3 10,0 2,9 7,1 48,2 2,9 7,1 48,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.942,00 29.208,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,51 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,4 2,7 65,1 65,1 10,0 2,9 7,1 50,0 2,9 7,1 50,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.943,00 29.209,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,66 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,9 2,9 66,8 66,8 10,0 2,9 7,1 51,7 2,9 7,1 51,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.944,00 29.210,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,80 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,5 3,1 68,5 68,5 10,0 2,9 7,1 53,4 2,9 7,1 53,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.944,22 29.211,04 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,83 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 14,3 0,7 15,0 15,0 2,2 0,6 1,5 11,7 0,6 1,5 11,7 1,2 0,4
T12-DC T12-T13 2.945,00 29.211,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,95 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 52,6 2,6 55,1 55,1 7,8 2,3 5,6 43,3 2,3 5,6 43,3 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 2.946,00 29.212,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,10 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,9 3,5 72,3 72,3 10,0 2,9 7,1 57,2 2,9 7,1 57,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.947,00 29.213,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,25 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,5 3,7 74,2 74,2 10,0 2,9 7,1 59,1 2,9 7,1 59,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.948,00 29.214,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,8 3,8 75,7 75,7 10,0 2,9 7,1 60,6 2,9 7,1 60,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.949,00 29.215,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,45 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,8 3,9 76,8 76,8 10,0 2,9 7,1 61,7 2,9 7,1 61,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.950,00 29.216,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,54 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,8 4,0 77,8 77,8 10,0 2,9 7,1 62,7 2,9 7,1 62,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.951,00 29.217,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,62 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 4,2 78,9 78,9 10,0 2,9 7,1 63,8 2,9 7,1 63,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.952,00 29.218,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,70 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,7 4,3 80,0 80,0 10,0 2,9 7,1 64,9 2,9 7,1 64,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.953,00 29.219,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,79 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,7 4,4 81,1 81,1 10,0 2,9 7,1 66,0 2,9 7,1 66,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.953,73 29.220,55 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,85 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 56,1 3,2 59,4 59,4 7,3 2,1 5,2 48,4 2,1 5,2 48,4 3,9 1,4
T12-DC T12-T13 2.954,00 29.220,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,87 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 21,4 1,2 22,6 22,6 2,8 0,8 2,0 18,4 0,8 2,0 18,4 1,5 0,6
T12-DC T12-T13 2.955,00 29.221,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,95 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,6 4,6 83,3 83,3 10,0 2,9 7,1 68,1 2,9 7,1 68,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.956,00 29.222,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,04 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,6 4,7 84,3 84,3 10,0 2,9 7,1 69,2 2,9 7,1 69,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.957,00 29.223,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,12 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,6 4,8 85,5 85,5 10,0 2,9 7,1 70,4 2,9 7,1 70,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.958,00 29.224,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,20 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,6 4,9 86,6 86,6 10,0 2,9 7,1 71,5 2,9 7,1 71,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.959,00 29.225,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,29 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,6 5,1 87,7 87,7 10,0 2,9 7,1 72,6 2,9 7,1 72,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.960,00 29.226,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,6 5,2 88,8 88,8 10,0 2,9 7,1 73,7 2,9 7,1 73,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.961,00 29.227,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,42 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,2 5,2 89,4 89,4 10,0 2,9 7,1 74,3 2,9 7,1 74,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.962,00 29.228,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,46 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,7 5,3 89,9 89,9 10,0 2,9 7,1 74,8 2,9 7,1 74,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.963,00 29.229,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,1 5,3 90,4 90,4 10,0 2,9 7,1 75,3 2,9 7,1 75,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.964,00 29.230,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,51 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,4 5,4 90,7 90,7 10,0 2,9 7,1 75,6 2,9 7,1 75,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.965,00 29.231,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,52 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,4 5,4 90,8 90,8 10,0 2,9 7,1 75,7 2,9 7,1 75,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.966,00 29.232,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,1 5,3 90,4 90,4 10,0 2,9 7,1 75,3 2,9 7,1 75,3 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 2.967,00 29.233,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,44 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,5 5,3 89,7 89,7 10,0 2,9 7,1 74,6 2,9 7,1 74,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.968,00 29.234,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,39 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,9 5,2 89,1 89,1 10,0 2,9 7,1 74,0 2,9 7,1 74,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.969,00 29.235,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,34 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,2 5,1 88,3 88,3 10,0 2,9 7,1 73,2 2,9 7,1 73,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.970,00 29.236,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,27 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,4 5,0 87,4 87,4 10,0 2,9 7,1 72,3 2,9 7,1 72,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.971,00 29.237,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,20 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,6 4,9 86,6 86,6 10,0 2,9 7,1 71,5 2,9 7,1 71,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.972,00 29.238,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,14 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,9 4,9 85,7 85,7 10,0 2,9 7,1 70,6 2,9 7,1 70,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.973,00 29.239,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,08 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,1 4,8 84,9 84,9 10,0 2,9 7,1 69,8 2,9 7,1 69,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.974,00 29.240,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 9,01 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,3 4,7 84,0 84,0 10,0 2,9 7,1 68,9 2,9 7,1 68,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.975,00 29.241,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,93 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,4 4,6 83,0 83,0 10,0 2,9 7,1 67,9 2,9 7,1 67,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.976,00 29.242,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,86 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,5 4,5 82,0 82,0 10,0 2,9 7,1 66,9 2,9 7,1 66,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.977,00 29.243,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,78 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,7 4,4 81,0 81,0 10,0 2,9 7,1 65,9 2,9 7,1 65,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.978,00 29.244,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,71 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,8 4,3 80,1 80,1 10,0 2,9 7,1 65,0 2,9 7,1 65,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.979,00 29.245,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,64 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 4,2 79,2 79,2 10,0 2,9 7,1 64,1 2,9 7,1 64,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.980,00 29.246,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,57 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,2 4,1 78,3 78,3 10,0 2,9 7,1 63,2 2,9 7,1 63,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.981,00 29.247,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,3 4,0 77,3 77,3 10,0 2,9 7,1 62,2 2,9 7,1 62,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.982,00 29.248,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,38 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,0 3,8 75,9 75,9 10,0 2,9 7,1 60,8 2,9 7,1 60,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.983,00 29.249,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,27 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,8 3,7 74,5 74,5 10,0 2,9 7,1 59,4 2,9 7,1 59,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.984,00 29.250,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,18 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,8 3,6 73,4 73,4 10,0 2,9 7,1 58,3 2,9 7,1 58,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.984,82 29.251,64 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,11 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 56,3 2,8 59,1 59,1 8,2 2,4 5,8 46,8 2,4 5,8 46,8 4,4 1,6
T12-DC T12-T13 2.985,00 29.251,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,09 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 12,6 0,6 13,3 13,3 1,8 0,5 1,3 10,5 0,5 1,3 10,5 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 2.986,00 29.252,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 8,01 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,9 3,3 71,2 71,2 10,0 2,9 7,1 56,1 2,9 7,1 56,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.987,00 29.253,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,95 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 3,3 70,4 70,4 10,0 2,9 7,1 55,3 2,9 7,1 55,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.988,00 29.254,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,89 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 3,2 69,6 69,6 10,0 2,9 7,1 54,5 2,9 7,1 54,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.989,00 29.255,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,83 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 3,1 68,9 68,9 10,0 2,9 7,1 53,8 2,9 7,1 53,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.990,00 29.256,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,76 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,1 3,0 68,1 68,1 10,0 2,9 7,1 53,0 2,9 7,1 53,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.991,00 29.257,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,72 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 3,0 67,7 67,7 10,0 2,9 7,1 52,5 2,9 7,1 52,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.992,00 29.258,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,69 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,3 2,9 67,2 67,2 10,0 2,9 7,1 52,1 2,9 7,1 52,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.993,00 29.259,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,59 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,2 2,8 66,0 66,0 10,0 2,9 7,1 50,9 2,9 7,1 50,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.994,00 29.260,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,47 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 2,6 64,6 64,6 10,0 2,9 7,1 49,5 2,9 7,1 49,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.995,00 29.261,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,48 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 2,6 64,7 64,7 10,0 2,9 7,1 49,6 2,9 7,1 49,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.996,00 29.262,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,46 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 2,6 64,5 64,5 10,0 2,9 7,1 49,4 2,9 7,1 49,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.997,00 29.263,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,45 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,7 2,6 64,3 64,3 10,0 2,9 7,1 49,2 2,9 7,1 49,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.998,00 29.264,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,40 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 2,5 63,7 63,7 10,0 2,9 7,1 48,6 2,9 7,1 48,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 2.998,82 29.265,64 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 49,6 2,0 51,6 51,6 8,2 2,4 5,8 39,3 2,4 5,8 39,3 4,4 1,6
T12-DC T12-T13 2.999,00 29.265,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,36 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 11,2 0,5 11,6 11,6 1,8 0,5 1,3 8,8 0,5 1,3 8,8 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 3.000,00 29.266,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,32 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 2,4 62,7 62,7 10,0 2,9 7,1 47,6 2,9 7,1 47,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.001,00 29.267,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,29 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 2,4 62,3 62,3 10,0 2,9 7,1 47,2 2,9 7,1 47,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.002,00 29.268,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,23 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 2,3 61,7 61,7 10,0 2,9 7,1 46,6 2,9 7,1 46,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.003,00 29.269,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,13 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 2,2 60,5 60,5 10,0 2,9 7,1 45,4 2,9 7,1 45,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.004,00 29.270,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 7,04 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 2,0 59,4 59,4 10,0 2,9 7,1 44,3 2,9 7,1 44,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.005,00 29.271,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,96 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 1,9 58,4 58,4 10,0 2,9 7,1 43,3 2,9 7,1 43,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.006,00 29.272,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,87 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 1,8 57,4 57,4 10,0 2,9 7,1 42,3 2,9 7,1 42,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.007,00 29.273,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,78 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 1,7 56,3 56,3 10,0 2,9 7,1 41,2 2,9 7,1 41,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.008,00 29.274,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,68 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 1,6 55,1 55,1 10,0 2,9 7,1 40,0 2,9 7,1 40,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.009,00 29.275,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,59 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 1,4 54,1 54,1 10,0 2,9 7,1 39,0 2,9 7,1 39,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.010,00 29.276,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 1,3 53,0 53,0 10,0 2,9 7,1 37,9 2,9 7,1 37,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.011,00 29.277,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,40 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 1,2 51,9 51,9 10,0 2,9 7,1 36,8 2,9 7,1 36,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.012,00 29.278,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,29 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 1,0 50,7 50,7 10,0 2,9 7,1 35,6 2,9 7,1 35,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.012,82 29.279,64 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 39,7 39,7 39,7 8,2 2,4 5,8 27,4 2,4 5,8 27,4 4,4 1,6
T12-DC T12-T13 3.013,00 29.279,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 8,9 8,9 8,9 1,8 0,5 1,3 6,1 0,5 1,3 6,1 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 3.014,00 29.280,82 Ajuste piezométrica 2 1.829 275 15,00 16 6,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 2,9 7,1 32,2 2,9 7,1 32,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.015,00 29.281,82 2 1.829 275 15,00 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.016,00 29.282,82 2 1.829 275 15,00 16 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.017,00 29.283,82 2 1.829 275 15,00 16 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 2,9 7,1 29,2 2,9 7,1 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.018,00 29.284,82 2 1.829 275 15,00 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.018,88 29.285,71 2 1.829 275 15,00 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 38,0 38,0 38,0 8,9 2,6 6,3 24,6 2,6 6,3 24,6 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 3.019,00 29.285,82 2 1.829 275 15,00 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 5,0 5,0 5,0 1,2 0,3 0,8 3,2 0,3 0,8 3,2 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 3.020,00 29.286,82 2 1.829 275 15,00 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.021,00 29.287,82 2 1.829 275 15,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.022,00 29.288,82 2 1.829 275 15,00 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.023,00 29.289,82 2 1.829 275 15,00 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.024,00 29.290,82 2 1.829 275 15,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.025,00 29.291,82 2 1.829 275 15,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.026,00 29.292,82 2 1.829 275 15,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.027,00 29.293,82 2 1.829 275 15,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.028,00 29.294,82 2 1.829 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.029,00 29.295,82 2 1.829 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.030,00 29.296,82 2 1.829 275 15,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.031,00 29.297,82 2 1.829 275 15,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.032,00 29.298,82 2 1.829 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.033,00 29.299,82 2 1.829 275 15,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.034,00 29.300,82 2 1.829 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.035,00 29.301,82 2 1.829 275 15,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.036,00 29.302,82 2 1.829 275 15,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.037,00 29.303,82 2 1.829 275 15,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.038,00 29.304,82 2 1.829 275 15,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.039,00 29.305,82 2 1.829 275 15,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.040,00 29.306,82 2 1.829 275 15,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.041,00 29.307,82 2 1.829 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.042,00 29.308,82 2 1.829 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.043,00 29.309,82 2 1.829 275 15,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.044,00 29.310,82 2 1.829 275 15,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.045,00 29.311,82 2 1.829 275 15,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.046,00 29.312,82 2 1.829 275 15,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.047,00 29.313,82 2 1.829 275 15,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.048,00 29.314,82 2 1.829 275 15,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.049,00 29.315,82 2 1.829 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.050,00 29.316,82 2 1.829 275 15,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.051,00 29.317,82 2 1.829 275 15,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.052,00 29.318,82 2 1.829 275 15,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.053,00 29.319,82 2 1.829 275 15,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.054,00 29.320,82 2 1.829 275 15,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.055,00 29.321,82 2 1.829 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.056,00 29.322,82 2 1.829 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.057,00 29.323,82 2 1.829 275 15,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.058,00 29.324,82 2 1.829 275 15,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.059,00 29.325,82 2 1.829 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.060,00 29.326,82 2 1.829 275 15,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.061,00 29.327,82 2 1.829 275 15,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.062,00 29.328,82 2 1.829 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.063,00 29.329,82 2 1.829 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.064,00 29.330,82 2 1.829 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.065,00 29.331,82 2 1.829 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.066,00 29.332,82 2 1.829 275 15,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.067,00 29.333,82 2 1.829 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.068,00 29.334,82 2 1.829 275 15,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.069,00 29.335,82 2 1.829 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.070,00 29.336,82 2 1.829 275 15,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.071,00 29.337,82 2 1.829 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.072,00 29.338,82 2 1.829 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.073,00 29.339,82 2 1.829 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.074,00 29.340,82 2 1.829 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.075,00 29.341,82 2 1.829 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.076,00 29.342,82 2 1.829 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.077,00 29.343,82 2 1.829 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.078,00 29.344,82 2 1.829 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.079,00 29.345,82 2 1.829 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.080,00 29.346,82 2 1.829 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.080,75 29.347,57 2 1.829 275 15,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 24,0 24,0 24,0 7,5 2,2 5,3 12,7 2,2 5,3 12,7 4,0 1,5
T12-DC T12-T13 3.081,00 29.347,82 2 1.829 275 15,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,1 8,1 8,1 2,5 0,7 1,8 4,3 0,7 1,8 4,3 1,4 0,5
T12-DC T12-T13 3.082,00 29.348,82 2 1.829 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.083,00 29.349,82 2 1.829 275 15,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.084,00 29.350,82 2 1.829 275 15,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.085,00 29.351,82 2 1.829 275 15,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.086,00 29.352,82 2 1.829 275 15,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.087,00 29.353,82 2 1.829 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.088,00 29.354,82 2 1.829 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.089,00 29.355,82 2 1.829 275 15,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.090,00 29.356,82 2 1.829 275 15,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.091,00 29.357,82 2 1.829 275 15,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.092,00 29.358,82 2 1.829 275 15,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.093,00 29.359,82 2 1.829 275 15,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.094,00 29.360,82 2 1.829 275 15,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.095,00 29.361,82 2 1.829 275 15,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.096,00 29.362,82 2 1.829 275 15,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.097,00 29.363,82 2 1.829 275 15,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.098,00 29.364,82 2 1.829 275 15,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.099,00 29.365,82 2 1.829 275 15,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.100,00 29.366,82 2 1.829 275 15,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.101,00 29.367,82 2 1.829 275 15,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.102,00 29.368,82 2 1.829 275 15,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.103,00 29.369,82 2 1.829 275 15,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.104,00 29.370,82 2 1.829 275 15,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.105,00 29.371,82 2 1.829 275 15,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.106,00 29.372,82 2 1.829 275 15,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.107,00 29.373,82 2 1.829 275 15,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.108,00 29.374,82 2 1.829 275 15,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.109,00 29.375,82 2 1.829 275 15,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.110,00 29.376,82 2 1.829 275 15,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.111,00 29.377,82 2 1.829 275 15,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.112,00 29.378,82 2 1.829 275 15,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.113,00 29.379,82 2 1.829 275 15,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.114,00 29.380,82 2 1.829 275 15,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.115,00 29.381,82 2 1.829 275 15,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.116,00 29.382,82 2 1.829 275 15,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.117,00 29.383,82 2 1.829 275 15,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.118,00 29.384,82 2 1.829 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.119,00 29.385,82 2 1.829 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.120,00 29.386,82 2 1.829 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.121,00 29.387,82 2 1.829 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.122,00 29.388,82 2 1.829 275 15,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.123,00 29.389,82 2 1.829 275 15,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.124,00 29.390,82 2 1.829 275 15,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.125,00 29.391,82 2 1.829 275 15,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.126,00 29.392,82 2 1.829 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.127,00 29.393,82 2 1.829 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.128,00 29.394,82 2 1.829 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.129,00 29.395,82 2 1.829 275 15,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.130,00 29.396,82 2 1.829 275 15,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.131,00 29.397,82 2 1.829 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.132,00 29.398,82 2 1.829 275 15,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.132,89 29.399,71 2 1.829 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 30,1 30,1 30,1 8,9 2,6 6,3 16,8 2,6 6,3 16,8 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 3.133,00 29.399,82 2 1.829 275 15,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,9 3,9 3,9 1,2 0,3 0,8 2,2 0,3 0,8 2,2 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 3.134,00 29.400,82 2 1.829 275 15,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.135,00 29.401,82 2 1.829 275 15,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.136,00 29.402,82 2 1.829 275 15,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.137,00 29.403,82 2 1.829 275 15,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.138,00 29.404,82 2 1.829 275 15,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.139,00 29.405,82 2 1.829 275 15,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.140,00 29.406,82 2 1.829 275 15,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.141,00 29.407,82 2 1.829 275 15,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.142,00 29.408,82 2 1.829 275 15,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.143,00 29.409,82 2 1.829 275 15,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.144,00 29.410,82 2 1.829 275 15,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.145,00 29.411,82 2 1.829 275 15,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.146,00 29.412,82 2 1.829 275 15,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.147,00 29.413,82 2 1.829 275 15,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.148,00 29.414,82 2 1.829 275 15,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.149,00 29.415,82 2 1.829 275 15,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.150,00 29.416,82 2 1.829 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.151,00 29.417,82 2 1.829 275 15,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.152,00 29.418,82 2 1.829 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.153,00 29.419,82 2 1.829 275 15,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.154,00 29.420,82 2 1.829 275 15,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.155,00 29.421,82 2 1.829 275 15,00 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.156,00 29.422,82 2 1.829 275 15,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.157,00 29.423,82 2 1.829 275 15,00 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.158,00 29.424,82 2 1.829 275 15,00 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.159,00 29.425,82 2 1.829 275 15,00 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.160,00 29.426,82 2 1.829 275 15,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.161,00 29.427,82 2 1.829 275 15,00 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.162,00 29.428,82 2 1.829 275 15,00 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.163,00 29.429,82 2 1.829 275 15,00 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.164,00 29.430,82 2 1.829 275 15,00 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.165,00 29.431,82 2 1.829 275 15,00 16 5,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.166,00 29.432,82 2 1.829 275 15,00 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.167,00 29.433,82 2 1.829 275 15,00 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.168,00 29.434,82 2 1.829 275 15,00 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.169,00 29.435,82 2 1.829 275 15,00 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.170,00 29.436,82 2 1.829 275 15,00 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.171,00 29.437,82 2 1.829 275 15,00 16 5,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 2,9 7,1 28,3 2,9 7,1 28,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.172,00 29.438,82 2 1.829 275 15,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.173,00 29.439,82 2 1.829 275 15,00 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.174,00 29.440,82 2 1.829 275 15,00 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.175,00 29.441,82 2 1.829 275 15,00 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.176,00 29.442,82 2 1.829 275 15,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.177,00 29.443,82 2 1.829 275 15,00 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.178,00 29.444,82 2 1.829 275 15,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.179,00 29.445,82 2 1.829 275 15,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.180,00 29.446,82 2 1.829 275 15,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.181,00 29.447,82 2 1.829 275 15,00 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.182,00 29.448,82 2 1.829 275 15,00 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.183,00 29.449,82 2 1.829 275 15,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.184,00 29.450,82 2 1.829 275 15,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.185,00 29.451,82 2 1.829 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.186,00 29.452,82 2 1.829 275 15,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.187,00 29.453,82 2 1.829 275 15,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.188,00 29.454,82 2 1.829 275 15,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.189,00 29.455,82 2 1.829 275 15,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.190,00 29.456,82 2 1.829 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.191,00 29.457,82 2 1.829 275 15,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.192,00 29.458,82 2 1.829 275 15,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.193,00 29.459,82 2 1.829 275 15,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.194,00 29.460,82 2 1.829 275 15,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.195,00 29.461,82 2 1.829 275 15,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.196,00 29.462,82 2 1.829 275 15,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.197,00 29.463,82 2 1.829 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.198,00 29.464,82 2 1.829 275 15,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.199,00 29.465,82 2 1.829 275 15,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.200,00 29.466,82 2 1.829 275 15,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.201,00 29.467,82 2 1.829 275 15,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.202,00 29.468,82 2 1.829 275 15,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.203,00 29.469,82 2 1.829 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.204,00 29.470,82 2 1.829 275 15,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.205,00 29.471,82 2 1.829 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.206,00 29.472,82 2 1.829 275 15,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.207,00 29.473,82 2 1.829 275 15,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.208,00 29.474,82 2 1.829 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.209,00 29.475,82 2 1.829 275 15,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.210,00 29.476,82 2 1.829 275 15,00 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.211,00 29.477,82 2 1.829 275 15,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.212,00 29.478,82 2 1.829 275 15,00 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.213,00 29.479,82 2 1.829 275 15,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.214,00 29.480,82 2 1.829 275 15,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.215,00 29.481,82 2 1.829 275 15,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.216,00 29.482,82 2 1.829 275 15,00 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.217,00 29.483,82 2 1.829 275 15,00 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.218,00 29.484,82 2 1.829 275 15,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.219,00 29.485,82 2 1.829 275 15,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.220,00 29.486,82 2 1.829 275 15,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.221,00 29.487,82 2 1.829 275 15,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.222,00 29.488,82 2 1.829 275 15,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.223,00 29.489,82 2 1.829 275 15,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.224,00 29.490,82 2 1.829 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.225,00 29.491,82 2 1.829 275 15,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.226,00 29.492,82 2 1.829 275 15,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.227,00 29.493,82 2 1.829 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.228,00 29.494,82 2 1.829 275 15,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.229,00 29.495,82 2 1.829 275 15,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.230,00 29.496,82 2 1.829 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.231,00 29.497,82 2 1.829 275 15,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.232,00 29.498,82 2 1.829 275 15,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.233,00 29.499,82 2 1.829 275 15,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.234,00 29.500,82 2 1.829 275 15,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.235,00 29.501,82 2 1.829 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.235,02 29.501,85 2 1.829 275 15,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,6 0,6 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0
T12-DC T12-T13 3.236,00 29.502,82 2 1.829 275 15,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 9,8 2,8 7,0 13,7 2,8 7,0 13,7 5,2 2,0
T12-DC T12-T13 3.237,00 29.503,82 2 1.829 275 15,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.238,00 29.504,82 2 1.829 275 15,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.239,00 29.505,82 2 1.829 275 15,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.240,00 29.506,82 2 1.829 275 15,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.241,00 29.507,82 2 1.829 275 15,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.242,00 29.508,82 2 1.829 275 15,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.243,00 29.509,82 2 1.829 275 15,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.244,00 29.510,82 2 1.829 275 15,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.245,00 29.511,82 2 1.829 275 15,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.246,00 29.512,82 2 1.829 275 15,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.247,00 29.513,82 2 1.829 275 15,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.248,00 29.514,82 2 1.829 275 15,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.249,00 29.515,82 2 1.829 275 15,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.250,00 29.516,82 2 1.829 275 15,00 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.251,00 29.517,82 2 1.829 275 15,00 16 6,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 10,0 2,9 7,1 32,8 2,9 7,1 32,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.252,00 29.518,82 2 1.829 275 15,00 16 6,62 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 1,5 54,5 54,5 10,0 2,9 7,1 39,4 2,9 7,1 39,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.253,00 29.519,82 2 1.829 275 15,00 16 7,10 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 2,1 60,1 60,1 10,0 2,9 7,1 45,0 2,9 7,1 45,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.254,00 29.520,82 2 1.829 275 15,00 16 7,56 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 2,7 65,6 65,6 10,0 2,9 7,1 50,5 2,9 7,1 50,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.255,00 29.521,82 2 1.829 275 15,00 16 7,98 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,5 3,3 70,8 70,8 10,0 2,9 7,1 55,7 2,9 7,1 55,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.256,00 29.522,82 2 1.829 275 15,00 16 8,33 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,5 3,8 75,2 75,2 10,0 2,9 7,1 60,1 2,9 7,1 60,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.257,00 29.523,82 2 1.829 275 15,00 16 8,51 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,5 4,0 77,5 77,5 10,0 2,9 7,1 62,4 2,9 7,1 62,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.258,00 29.524,82 2 1.829 275 15,00 16 8,60 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,6 4,1 78,7 78,7 10,0 2,9 7,1 63,6 2,9 7,1 63,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.259,00 29.525,82 2 1.829 275 15,00 16 8,57 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,2 4,1 78,3 78,3 10,0 2,9 7,1 63,2 2,9 7,1 63,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.260,00 29.526,82 2 1.829 275 15,00 16 8,54 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,8 4,1 77,9 77,9 10,0 2,9 7,1 62,8 2,9 7,1 62,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.261,00 29.527,82 2 1.829 275 15,00 16 8,51 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,5 4,0 77,6 77,6 10,0 2,9 7,1 62,5 2,9 7,1 62,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.261,50 29.528,32 2 1.829 275 15,00 16 8,47 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 36,6 2,0 38,6 38,6 5,0 1,5 3,6 31,0 1,5 3,6 31,0 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 3.262,00 29.528,82 2 1.829 275 15,00 16 8,42 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 36,2 1,9 38,1 38,1 5,0 1,4 3,5 30,6 1,4 3,5 30,6 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 3.263,00 29.529,82 2 1.829 275 15,00 16 8,23 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,3 3,6 73,9 73,9 10,0 2,9 7,1 58,8 2,9 7,1 58,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.264,00 29.530,82 2 1.829 275 15,00 16 7,95 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 3,3 70,4 70,4 10,0 2,9 7,1 55,3 2,9 7,1 55,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.265,00 29.531,82 2 1.829 275 15,00 16 7,68 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 2,9 67,1 67,1 10,0 2,9 7,1 52,0 2,9 7,1 52,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.266,00 29.532,82 2 1.829 275 15,00 16 7,41 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 2,5 63,8 63,8 10,0 2,9 7,1 48,7 2,9 7,1 48,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.267,00 29.533,82 2 1.829 275 15,00 16 7,10 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 2,1 60,2 60,2 10,0 2,9 7,1 45,0 2,9 7,1 45,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.268,00 29.534,82 2 1.829 275 15,00 16 6,78 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 1,7 56,3 56,3 10,0 2,9 7,1 41,2 2,9 7,1 41,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.269,00 29.535,82 2 1.829 275 15,00 16 6,52 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 1,4 53,3 53,3 10,0 2,9 7,1 38,2 2,9 7,1 38,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.270,00 29.536,82 2 1.829 275 15,00 16 6,28 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 1,0 50,6 50,6 10,0 2,9 7,1 35,5 2,9 7,1 35,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.271,00 29.537,82 2 1.829 275 15,00 16 6,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 10,0 2,9 7,1 33,2 2,9 7,1 33,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.272,00 29.538,82 2 1.829 275 15,00 16 6,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 10,0 2,9 7,1 32,0 2,9 7,1 32,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.273,00 29.539,82 2 1.829 275 15,00 16 6,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 10,0 2,9 7,1 31,9 2,9 7,1 31,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.274,00 29.540,82 2 1.829 275 15,00 16 5,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 2,9 7,1 31,6 2,9 7,1 31,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.275,00 29.541,82 2 1.829 275 15,00 16 6,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 2,9 7,1 32,2 2,9 7,1 32,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.276,00 29.542,82 2 1.829 275 15,00 16 6,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 10,0 2,9 7,1 33,3 2,9 7,1 33,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.277,00 29.543,82 2 1.829 275 15,00 16 6,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 10,0 2,9 7,1 34,8 2,9 7,1 34,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.278,00 29.544,82 2 1.829 275 15,00 16 6,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 10,0 2,9 7,1 36,2 2,9 7,1 36,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.279,00 29.545,82 2 1.829 275 15,00 16 6,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 10,0 2,9 7,1 37,6 2,9 7,1 37,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.280,00 29.546,82 2 1.829 275 15,00 16 6,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 10,0 2,9 7,1 37,8 2,9 7,1 37,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.281,00 29.547,82 2 1.829 275 15,00 16 6,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 10,0 2,9 7,1 36,4 2,9 7,1 36,4 5,3 2,0

T12-DC T12-T13 3.282,00 29.548,82 2 1.829 275 15,00 16 6,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 10,0 2,9 7,1 33,1 2,9 7,1 33,1 5,3 2,0

T12-DC T12-T13 3.283,00 29.549,82 2 1.829 275 12,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.283,22 29.550,04 2 1.829 275 12,50 16 5,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 9,8 9,8 9,8 2,2 0,6 1,6 6,5 0,6 1,6 6,5 1,2 0,4
T12-DC T12-T13 3.284,00 29.550,82 2 1.829 275 12,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 33,5 33,5 33,5 7,8 2,3 5,6 21,7 2,3 5,6 21,7 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 3.285,00 29.551,82 2 1.829 275 12,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.286,00 29.552,82 2 1.829 275 12,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.287,00 29.553,82 2 1.829 275 12,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.288,00 29.554,82 2 1.829 275 12,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.289,00 29.555,82 2 1.829 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.290,00 29.556,82 2 1.829 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.290,22 29.557,04 2 1.829 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,1 7,1 7,1 2,2 0,6 1,6 3,8 0,6 1,6 3,8 1,2 0,4
T12-DC T12-T13 3.291,00 29.557,82 2 1.829 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 25,2 25,2 25,2 7,8 2,3 5,6 13,4 2,3 5,6 13,4 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 3.292,00 29.558,82 2 1.829 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.293,00 29.559,82 2 1.829 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.294,00 29.560,82 2 1.829 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.295,00 29.561,82 2 1.829 275 12,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.296,00 29.562,82 2 1.829 275 12,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.297,00 29.563,82 2 1.829 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.297,22 29.564,04 2 1.829 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,0 7,0 7,0 2,2 0,6 1,6 3,7 0,6 1,6 3,7 1,2 0,4
T12-DC T12-T13 3.298,00 29.564,82 2 1.829 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,5 24,5 24,5 7,8 2,3 5,6 12,7 2,3 5,6 12,7 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 3.299,00 29.565,82 2 1.829 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.300,00 29.566,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.300,32 29.567,15 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,3 9,3 9,3 3,2 0,9 2,3 4,4 0,9 2,3 4,4 1,7 0,6
T12-DC T12-T13 3.301,00 29.567,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,1 19,1 19,1 6,8 2,0 4,8 8,9 2,0 4,8 8,9 3,6 1,4
T12-DC T12-T13 3.302,00 29.568,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.303,00 29.569,82 2 1.829 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.304,00 29.570,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.305,00 29.571,82 2 1.829 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.306,00 29.572,82 2 1.829 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.307,00 29.573,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.308,00 29.574,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.309,00 29.575,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.310,00 29.576,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.310,82 29.577,65 2 1.829 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 24,7 24,7 24,7 8,3 2,4 5,9 12,3 2,4 5,9 12,3 4,4 1,6
T12-DC T12-T13 3.311,00 29.577,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,3 5,3 5,3 1,8 0,5 1,3 2,7 0,5 1,3 2,7 0,9 0,4
T12-DC T12-T13 3.312,00 29.578,82 2 1.829 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.313,00 29.579,82 2 1.829 275 12,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.314,00 29.580,82 2 1.829 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.315,00 29.581,82 2 1.829 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.316,00 29.582,82 2 1.829 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.317,00 29.583,82 2 1.829 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.318,00 29.584,82 2 1.829 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.319,00 29.585,82 2 1.829 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.320,00 29.586,82 2 1.829 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.321,00 29.587,82 2 1.829 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.321,32 29.588,15 2 1.829 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 10,4 10,4 10,4 3,2 0,9 2,3 5,5 0,9 2,3 5,5 1,7 0,6
T12-DC T12-T13 3.322,00 29.588,82 2 1.829 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 21,6 21,6 21,6 6,8 2,0 4,8 11,4 2,0 4,8 11,4 3,6 1,4
T12-DC T12-T13 3.323,00 29.589,82 2 1.829 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.324,00 29.590,82 2 1.829 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.325,00 29.591,82 2 1.829 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.326,00 29.592,82 2 1.829 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.327,00 29.593,82 2 1.829 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.328,00 29.594,82 2 1.829 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.329,00 29.595,82 2 1.829 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.330,00 29.596,82 2 1.829 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.331,00 29.597,82 2 1.829 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.332,00 29.598,82 2 1.829 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.333,00 29.599,82 2 1.829 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.334,00 29.600,82 2 1.829 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.335,00 29.601,82 2 1.829 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.336,00 29.602,82 2 1.829 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.337,00 29.603,82 2 1.829 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.338,00 29.604,82 2 1.829 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.339,00 29.605,82 2 1.829 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.340,00 29.606,82 2 1.829 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.341,00 29.607,82 2 1.829 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.342,00 29.608,82 2 1.829 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.343,00 29.609,82 2 1.829 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.344,00 29.610,82 2 1.829 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.345,00 29.611,82 2 1.829 275 12,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.346,00 29.612,82 2 1.829 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.347,00 29.613,82 2 1.829 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.348,00 29.614,82 2 1.829 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.349,00 29.615,82 2 1.829 275 12,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.350,00 29.616,82 2 1.829 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.351,00 29.617,82 2 1.829 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.351,46 29.618,28 2 1.829 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,0 15,0 15,0 4,6 1,3 3,3 8,0 1,3 3,3 8,0 2,5 0,9
T12-DC T12-T13 3.352,00 29.618,82 2 1.829 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 17,5 17,5 17,5 5,4 1,6 3,8 9,4 1,6 3,8 9,4 2,9 1,1
T12-DC T12-T13 3.353,00 29.619,82 2 1.829 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.354,00 29.620,82 2 1.829 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.355,00 29.621,82 2 1.829 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.356,00 29.622,82 2 1.829 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.357,00 29.623,82 2 1.829 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.358,00 29.624,82 2 1.829 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.359,00 29.625,82 2 1.829 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.360,00 29.626,82 2 1.829 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.361,00 29.627,82 2 1.829 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.362,00 29.628,82 2 1.829 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.363,00 29.629,82 2 1.829 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.364,00 29.630,82 2 1.829 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.365,00 29.631,82 2 1.829 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.366,00 29.632,82 2 1.829 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.367,00 29.633,82 2 1.829 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.368,00 29.634,82 2 1.829 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.369,00 29.635,82 2 1.829 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.370,00 29.636,82 2 1.829 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.371,00 29.637,82 2 1.829 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.372,00 29.638,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.373,00 29.639,82 2 1.829 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.374,00 29.640,82 2 1.829 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.374,05 29.640,87 2 1.829 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,4 1,4 1,4 0,5 0,1 0,3 0,7 0,1 0,3 0,7 0,2 0,1
T12-DC T12-T13 3.375,00 29.641,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 9,6 2,8 6,8 13,4 2,8 6,8 13,4 5,1 1,9
T12-DC T12-T13 3.376,00 29.642,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.377,00 29.643,82 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.378,00 29.644,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.379,00 29.645,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.380,00 29.646,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.381,00 29.647,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.382,00 29.648,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.383,00 29.649,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.384,00 29.650,82 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.385,00 29.651,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.386,00 29.652,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.387,00 29.653,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.388,00 29.654,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.389,00 29.655,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.390,00 29.656,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.391,00 29.657,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.392,00 29.658,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.393,00 29.659,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.394,00 29.660,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.395,00 29.661,82 2 1.829 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.396,00 29.662,82 2 1.829 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.397,00 29.663,82 2 1.829 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.398,00 29.664,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.399,00 29.665,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.400,00 29.666,82 2 1.829 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.401,00 29.667,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.402,00 29.668,82 2 1.829 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.403,00 29.669,82 2 1.829 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.404,00 29.670,82 2 1.829 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.405,00 29.671,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.406,00 29.672,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.407,00 29.673,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.408,00 29.674,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.409,00 29.675,82 2 1.829 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.410,00 29.676,82 2 1.829 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.411,00 29.677,82 2 1.829 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.412,00 29.678,82 2 1.829 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.413,00 29.679,82 2 1.829 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.414,00 29.680,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.415,00 29.681,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.416,00 29.682,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.417,00 29.683,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.418,00 29.684,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.419,00 29.685,82 2 1.829 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.420,00 29.686,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.421,00 29.687,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.422,00 29.688,82 2 1.829 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.423,00 29.689,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.424,00 29.690,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.425,00 29.691,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.426,00 29.692,82 2 1.829 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.427,00 29.693,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.428,00 29.694,82 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.429,00 29.695,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.430,00 29.696,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.431,00 29.697,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.432,00 29.698,82 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.433,00 29.699,82 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.434,00 29.700,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.435,00 29.701,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.436,00 29.702,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.437,00 29.703,82 2 1.829 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.438,00 29.704,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.439,00 29.705,82 2 1.829 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.440,00 29.706,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.441,00 29.707,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.442,00 29.708,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.443,00 29.709,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.444,00 29.710,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.445,00 29.711,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.446,00 29.712,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.447,00 29.713,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.448,00 29.714,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.449,00 29.715,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.450,00 29.716,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.451,00 29.717,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.452,00 29.718,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.453,00 29.719,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.454,00 29.720,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.455,00 29.721,82 2 1.829 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.456,00 29.722,82 2 1.829 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.457,00 29.723,82 2 1.829 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.458,00 29.724,82 2 1.829 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.459,00 29.725,82 2 1.829 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.460,00 29.726,82 2 1.829 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.461,00 29.727,82 2 1.829 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.462,00 29.728,82 2 1.829 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.463,00 29.729,82 2 1.829 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.464,00 29.730,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.465,00 29.731,82 2 1.829 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.466,00 29.732,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.467,00 29.733,82 2 1.829 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.468,00 29.734,82 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.469,00 29.735,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.470,00 29.736,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.471,00 29.737,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.472,00 29.738,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.473,00 29.739,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.474,00 29.740,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.475,00 29.741,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.476,00 29.742,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.477,00 29.743,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.478,00 29.744,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.479,00 29.745,82 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.480,00 29.746,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.481,00 29.747,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.482,00 29.748,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.483,00 29.749,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.484,00 29.750,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.485,00 29.751,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.486,00 29.752,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.487,00 29.753,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.488,00 29.754,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.489,00 29.755,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.490,00 29.756,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.491,00 29.757,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.492,00 29.758,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.493,00 29.759,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.494,00 29.760,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.495,00 29.761,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.495,68 29.762,50 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,5 19,5 19,5 6,8 2,0 4,8 9,3 2,0 4,8 9,3 3,6 1,4
T12-DC T12-T13 3.496,00 29.762,82 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,2 9,2 9,2 3,2 0,9 2,3 4,4 0,9 2,3 4,4 1,7 0,6
T12-DC T12-T13 3.497,00 29.763,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.498,00 29.764,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.499,00 29.765,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.500,00 29.766,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.501,00 29.767,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.502,00 29.768,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.503,00 29.769,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.504,00 29.770,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.505,00 29.771,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.506,00 29.772,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.507,00 29.773,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.508,00 29.774,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.509,00 29.775,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.510,00 29.776,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.511,00 29.777,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.512,00 29.778,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.513,00 29.779,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.514,00 29.780,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.515,00 29.781,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.516,00 29.782,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.517,00 29.783,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.518,00 29.784,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.519,00 29.785,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.520,00 29.786,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.521,00 29.787,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.522,00 29.788,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.523,00 29.789,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.524,00 29.790,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.525,00 29.791,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.526,00 29.792,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.527,00 29.793,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.528,00 29.794,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.529,00 29.795,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.530,00 29.796,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.531,00 29.797,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.532,00 29.798,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.533,00 29.799,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.534,00 29.800,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.535,00 29.801,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.536,00 29.802,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.537,00 29.803,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.538,00 29.804,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.539,00 29.805,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.540,00 29.806,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.541,00 29.807,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.542,00 29.808,82 2 1.829 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.543,00 29.809,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.544,00 29.810,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.545,00 29.811,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.546,00 29.812,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.547,00 29.813,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.548,00 29.814,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.549,00 29.815,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.550,00 29.816,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.551,00 29.817,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.552,00 29.818,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.553,00 29.819,82 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.554,00 29.820,82 2 1.829 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.555,00 29.821,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.556,00 29.822,82 2 1.829 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.557,00 29.823,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.558,00 29.824,82 2 1.829 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.559,00 29.825,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.560,00 29.826,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.561,00 29.827,82 2 1.829 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.562,00 29.828,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.563,00 29.829,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.564,00 29.830,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.565,00 29.831,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.566,00 29.832,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.567,00 29.833,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.568,00 29.834,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.569,00 29.835,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.570,00 29.836,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.571,00 29.837,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.572,00 29.838,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.573,00 29.839,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.574,00 29.840,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.575,00 29.841,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.576,00 29.842,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.577,00 29.843,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.578,00 29.844,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.579,00 29.845,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.580,00 29.846,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.581,00 29.847,82 2 1.829 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.582,00 29.848,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.583,00 29.849,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.584,00 29.850,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.585,00 29.851,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.586,00 29.852,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.587,00 29.853,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.588,00 29.854,82 2 1.829 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.589,00 29.855,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.590,00 29.856,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.591,00 29.857,82 2 1.829 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.592,00 29.858,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.593,00 29.859,82 2 1.829 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.594,00 29.860,82 2 1.829 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.595,00 29.861,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.596,00 29.862,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.597,00 29.863,82 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.598,00 29.864,82 2 1.829 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.599,00 29.865,82 2 1.829 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.600,00 29.866,82 2 1.829 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.601,00 29.867,82 2 1.829 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.602,00 29.868,82 2 1.829 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.603,00 29.869,82 2 1.829 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.604,00 29.870,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.605,00 29.871,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,4 3,2 7,2 11,1 3,2 7,2 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.606,00 29.872,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.607,00 29.873,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.608,00 29.874,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.609,00 29.875,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.610,00 29.876,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.611,00 29.877,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.612,00 29.878,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,6 3,2 7,2 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.613,00 29.879,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.614,00 29.880,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.615,00 29.881,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.616,00 29.882,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.617,00 29.883,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.618,00 29.884,82 2 1.829 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.619,00 29.885,82 2 1.829 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.620,00 29.886,82 2 1.829 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.621,00 29.887,82 2 1.829 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.622,00 29.888,82 2 1.829 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.623,00 29.889,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.624,00 29.890,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.625,00 29.891,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.626,00 29.892,82 2 1.829 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.627,00 29.893,82 2 1.829 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.628,00 29.894,82 2 1.829 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.629,00 29.895,82 2 1.829 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.630,00 29.896,82 2 1.829 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.631,00 29.897,82 2 1.829 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.632,00 29.898,82 2 1.829 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.633,00 29.899,82 2 1.829 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.634,00 29.900,82 2 1.829 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.635,00 29.901,82 2 1.829 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.636,00 29.902,82 2 1.829 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.637,00 29.903,82 2 1.829 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.638,00 29.904,82 2 1.829 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.639,00 29.905,82 2 1.829 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.640,00 29.906,82 2 1.829 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.641,00 29.907,82 2 1.829 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.642,00 29.908,82 2 1.829 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.643,00 29.909,82 2 1.829 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.644,00 29.910,82 2 1.829 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.645,00 29.911,82 2 1.829 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.646,00 29.912,82 2 1.829 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.647,00 29.913,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.648,00 29.914,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.649,00 29.915,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.650,00 29.916,82 2 1.829 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.651,00 29.917,82 2 1.829 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.652,00 29.918,82 2 1.829 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.653,00 29.919,82 2 1.829 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.654,00 29.920,82 2 1.829 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.655,00 29.921,82 2 1.829 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.656,00 29.922,82 2 1.829 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.657,00 29.923,82 2 1.829 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.658,00 29.924,82 2 1.829 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.659,00 29.925,82 2 1.829 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.660,00 29.926,82 2 1.829 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.661,00 29.927,82 2 1.829 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.662,00 29.928,82 2 1.829 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.663,00 29.929,82 2 1.829 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.664,00 29.930,82 2 1.829 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.665,00 29.931,82 2 1.829 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.666,00 29.932,82 2 1.829 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.667,00 29.933,82 2 1.829 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.668,00 29.934,82 2 1.829 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.669,00 29.935,82 2 1.829 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.670,00 29.936,82 2 1.829 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.671,00 29.937,82 2 1.829 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.672,00 29.938,82 2 1.829 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.673,00 29.939,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.674,00 29.940,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.675,00 29.941,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.676,00 29.942,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.677,00 29.943,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.678,00 29.944,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.679,00 29.945,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.680,00 29.946,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.681,00 29.947,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.682,00 29.948,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.683,00 29.949,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.684,00 29.950,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.685,00 29.951,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.686,00 29.952,82 2 1.829 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.687,00 29.953,82 2 1.829 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.688,00 29.954,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.689,00 29.955,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.690,00 29.956,82 2 1.829 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.691,00 29.957,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.692,00 29.958,82 2 1.829 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.693,00 29.959,82 2 1.829 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.694,00 29.960,82 2 1.829 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.695,00 29.961,82 2 1.829 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.696,00 29.962,82 2 1.829 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.697,00 29.963,82 2 1.829 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.698,00 29.964,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.699,00 29.965,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.700,00 29.966,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.701,00 29.967,82 2 1.829 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.702,00 29.968,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.703,00 29.969,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.704,00 29.970,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.705,00 29.971,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.706,00 29.972,82 2 1.829 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.707,00 29.973,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.708,00 29.974,82 2 1.829 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.709,00 29.975,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.710,00 29.976,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.711,00 29.977,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.712,00 29.978,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.713,00 29.979,82 2 1.829 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.714,00 29.980,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.715,00 29.981,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.715,01 29.981,83 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
T12-DC T12-T13 3.716,00 29.982,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 9,9 2,9 7,0 13,4 2,9 7,0 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.717,00 29.983,82 2 1.829 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.718,00 29.984,82 2 1.829 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.719,00 29.985,82 2 1.829 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.720,00 29.986,82 2 1.829 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.721,00 29.987,82 2 1.829 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.722,00 29.988,82 2 1.829 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.723,00 29.989,82 2 1.829 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.724,00 29.990,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.725,00 29.991,82 2 1.829 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.726,00 29.992,82 2 1.829 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.727,00 29.993,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.728,00 29.994,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.729,00 29.995,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.730,00 29.996,82 2 1.829 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.731,00 29.997,82 2 1.829 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.732,00 29.998,82 2 1.829 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.733,00 29.999,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.734,00 30.000,82 2 1.829 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.735,00 30.001,82 2 1.829 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.736,00 30.002,82 2 1.829 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.737,00 30.003,82 2 1.829 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.738,00 30.004,82 2 1.829 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.739,00 30.005,82 2 1.829 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.740,00 30.006,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.741,00 30.007,82 2 1.829 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.742,00 30.008,82 2 1.829 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.743,00 30.009,82 2 1.829 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.744,00 30.010,82 2 1.829 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.745,00 30.011,82 2 1.829 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.746,00 30.012,82 2 1.829 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.747,00 30.013,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.748,00 30.014,82 2 1.829 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.749,00 30.015,82 2 1.829 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.750,00 30.016,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.751,00 30.017,82 2 1.829 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.752,00 30.018,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.753,00 30.019,82 2 1.829 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.754,00 30.020,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.755,00 30.021,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.756,00 30.022,82 2 1.829 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.757,00 30.023,82 2 1.829 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.758,00 30.024,82 2 1.829 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.759,00 30.025,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.760,00 30.026,82 2 1.829 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.761,00 30.027,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.762,00 30.028,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.763,00 30.029,82 2 1.829 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.764,00 30.030,82 2 1.829 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.765,00 30.031,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.766,00 30.032,82 2 1.829 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.767,00 30.033,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.768,00 30.034,82 2 1.829 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.769,00 30.035,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.770,00 30.036,82 2 1.829 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.771,00 30.037,82 2 1.829 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.772,00 30.038,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.773,00 30.039,82 2 1.829 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.774,00 30.040,82 2 1.829 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.775,00 30.041,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.776,00 30.042,82 2 1.829 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.777,00 30.043,82 2 1.829 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.778,00 30.044,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.779,00 30.045,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.780,00 30.046,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.781,00 30.047,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.782,00 30.048,82 2 1.829 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.783,00 30.049,82 2 1.829 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.784,00 30.050,82 2 1.829 275 12,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.785,00 30.051,82 2 1.829 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.786,00 30.052,82 2 1.829 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.787,00 30.053,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.788,00 30.054,82 2 1.829 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.789,00 30.055,82 2 1.829 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.790,00 30.056,82 2 1.829 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.791,00 30.057,82 2 1.829 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.792,00 30.058,82 2 1.829 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.793,00 30.059,82 2 1.829 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.794,00 30.060,82 2 1.829 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.795,00 30.061,82 2 1.829 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.796,00 30.062,82 2 1.829 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.797,00 30.063,82 2 1.829 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.798,00 30.064,82 2 1.829 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.799,00 30.065,82 2 1.829 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.800,00 30.066,82 2 1.829 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.801,00 30.067,82 2 1.829 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.802,00 30.068,82 2 1.829 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.803,00 30.069,82 2 1.829 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.804,00 30.070,82 2 1.829 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.805,00 30.071,82 2 1.829 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.806,00 30.072,82 2 1.829 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.807,00 30.073,82 2 1.829 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.808,00 30.074,82 2 1.829 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.809,00 30.075,82 2 1.829 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.810,00 30.076,82 2 1.829 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.810,41 30.077,23 2 1.829 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,3 11,3 11,3 4,1 1,2 2,9 5,1 1,2 2,9 5,1 2,2 0,8
T12-DC T12-T13 3.811,00 30.077,82 2 1.829 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,0 16,0 16,0 5,9 1,7 4,2 7,1 1,7 4,2 7,1 3,1 1,2
T12-DC T12-T13 3.812,00 30.078,82 2 1.829 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.813,00 30.079,82 2 1.829 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.814,00 30.080,82 2 1.829 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.815,00 30.081,82 2 1.829 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.816,00 30.082,82 2 1.829 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.817,00 30.083,82 2 1.829 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.818,00 30.084,82 2 1.829 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.819,00 30.085,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.820,00 30.086,82 2 1.829 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.821,00 30.087,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.822,00 30.088,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.823,00 30.089,82 2 1.829 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.824,00 30.090,82 2 1.829 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.824,41 30.091,23 2 1.829 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,5 10,5 10,5 4,1 1,2 2,9 4,3 1,2 2,9 4,3 2,2 0,8
T12-DC T12-T13 3.825,00 30.091,82 2 1.829 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,1 15,1 15,1 5,9 1,7 4,2 6,2 1,7 4,2 6,2 3,1 1,2
T12-DC T12-T13 3.826,00 30.092,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.827,00 30.093,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.828,00 30.094,82 2 1.829 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.829,00 30.095,82 2 1.829 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.830,00 30.096,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.831,00 30.097,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.832,00 30.098,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.833,00 30.099,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.834,00 30.100,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.835,00 30.101,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.836,00 30.102,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.837,00 30.103,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.838,00 30.104,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.838,41 30.105,23 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,5 10,5 10,5 4,1 1,2 2,9 4,3 1,2 2,9 4,3 2,2 0,8
T12-DC T12-T13 3.839,00 30.105,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,1 15,1 15,1 5,9 1,7 4,2 6,2 1,7 4,2 6,2 3,1 1,2
T12-DC T12-T13 3.840,00 30.106,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.841,00 30.107,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.842,00 30.108,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.843,00 30.109,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.844,00 30.110,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.845,00 30.111,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.846,00 30.112,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.847,00 30.113,82 2 1.829 355 12,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.848,00 30.114,82 2 1.829 355 12,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.849,00 30.115,82 2 1.829 355 12,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.850,00 30.116,82 2 1.829 355 12,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.851,00 30.117,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.852,00 30.118,82 2 1.829 355 12,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.853,00 30.119,82 2 1.829 355 12,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.854,00 30.120,82 2 1.829 355 12,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 3.855,00 30.121,82 2 1.829 355 12,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.856,00 30.122,82 2 1.829 355 12,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.857,00 30.123,82 2 1.829 355 12,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.858,00 30.124,82 2 1.829 355 12,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.859,00 30.125,82 2 1.829 355 12,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.860,00 30.126,82 2 1.829 355 12,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.861,00 30.127,82 2 1.829 355 12,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.862,00 30.128,82 2 1.829 355 12,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.863,00 30.129,82 2 1.829 355 12,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.864,00 30.130,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.865,00 30.131,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.866,00 30.132,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.867,00 30.133,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.868,00 30.134,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.869,00 30.135,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.870,00 30.136,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.871,00 30.137,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.872,00 30.138,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.873,00 30.139,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.874,00 30.140,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.875,00 30.141,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.876,00 30.142,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.877,00 30.143,82 2 1.829 355 12,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.878,00 30.144,82 2 1.829 355 12,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.878,67 30.145,49 2 1.829 355 12,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,5 17,5 17,5 6,7 1,9 4,8 7,3 1,9 4,8 7,3 3,6 1,3
T12-DC T12-T13 3.879,00 30.145,82 2 1.829 355 12,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,6 8,6 8,6 3,3 1,0 2,3 3,6 1,0 2,3 3,6 1,8 0,7
T12-DC T12-T13 3.880,00 30.146,82 2 1.829 355 12,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.881,00 30.147,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.882,00 30.148,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.883,00 30.149,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.884,00 30.150,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.885,00 30.151,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.886,00 30.152,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.887,00 30.153,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.888,00 30.154,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.889,00 30.155,82 2 1.829 355 12,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.890,00 30.156,82 2 1.829 355 12,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.891,00 30.157,82 2 1.829 355 12,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.892,00 30.158,82 2 1.829 355 12,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.893,00 30.159,82 2 1.829 355 12,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.894,00 30.160,82 2 1.829 355 12,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.895,00 30.161,82 2 1.829 355 12,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.896,00 30.162,82 2 1.829 355 12,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.897,00 30.163,82 2 1.829 355 12,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.898,00 30.164,82 2 1.829 355 12,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.899,00 30.165,82 2 1.829 355 12,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.900,00 30.166,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.901,00 30.167,82 2 1.829 355 12,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.902,00 30.168,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.903,00 30.169,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.904,00 30.170,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.905,00 30.171,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.906,00 30.172,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.907,00 30.173,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.908,00 30.174,82 2 1.829 355 12,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.909,00 30.175,82 2 1.829 355 12,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.910,00 30.176,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.911,00 30.177,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.912,00 30.178,82 2 1.829 355 12,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.913,00 30.179,82 2 1.829 355 12,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.914,00 30.180,82 2 1.829 355 12,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.915,00 30.181,82 2 1.829 355 12,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.916,00 30.182,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.917,00 30.183,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.918,00 30.184,82 2 1.829 355 12,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.919,00 30.185,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.920,00 30.186,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.921,00 30.187,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.922,00 30.188,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.923,00 30.189,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.924,00 30.190,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.925,00 30.191,82 2 1.829 355 12,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.926,00 30.192,82 2 1.829 355 12,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.927,00 30.193,82 2 1.829 355 12,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.928,00 30.194,82 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.929,00 30.195,82 2 1.829 355 12,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.930,00 30.196,82 2 1.829 355 12,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.931,00 30.197,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.932,00 30.198,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.933,00 30.199,82 2 1.829 355 12,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.934,00 30.200,82 2 1.829 355 12,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.935,00 30.201,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.936,00 30.202,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.937,00 30.203,82 2 1.829 355 12,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.938,00 30.204,82 2 1.829 355 12,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.939,00 30.205,82 2 1.829 355 12,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.939,39 30.206,22 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,2 11,2 11,2 3,9 1,1 2,8 5,3 1,1 2,8 5,3 2,1 0,8
T12-DC T12-T13 3.940,00 30.206,82 2 1.829 355 12,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 17,5 17,5 17,5 6,1 1,8 4,3 8,3 1,8 4,3 8,3 3,2 1,2
T12-DC T12-T13 3.941,00 30.207,82 2 1.829 355 12,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.942,00 30.208,82 2 1.829 355 12,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.943,00 30.209,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.944,00 30.210,82 2 1.829 355 12,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.945,00 30.211,82 2 1.829 355 12,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.946,00 30.212,82 2 1.829 355 12,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.947,00 30.213,82 2 1.829 355 12,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.948,00 30.214,82 2 1.829 355 12,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.949,00 30.215,82 2 1.829 355 12,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.950,00 30.216,82 2 1.829 355 12,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.951,00 30.217,82 2 1.829 355 12,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.952,00 30.218,82 2 1.829 355 12,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.953,00 30.219,82 2 1.829 355 12,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.954,00 30.220,82 2 1.829 355 12,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.955,00 30.221,82 2 1.829 355 12,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.956,00 30.222,82 2 1.829 355 12,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.957,00 30.223,82 2 1.829 355 12,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.958,00 30.224,82 2 1.829 355 12,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.959,00 30.225,82 2 1.829 355 12,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.960,00 30.226,82 2 1.829 355 12,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.961,00 30.227,82 2 1.829 355 12,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.962,00 30.228,82 2 1.829 355 12,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.963,00 30.229,82 2 1.829 355 12,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.964,00 30.230,82 2 1.829 355 12,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.965,00 30.231,82 2 1.829 355 12,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.966,00 30.232,82 2 1.829 355 12,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.967,00 30.233,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.968,00 30.234,82 2 1.829 355 12,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.969,00 30.235,82 2 1.829 355 12,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.970,00 30.236,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.971,00 30.237,82 2 1.829 355 12,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.972,00 30.238,82 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.973,00 30.239,82 2 1.829 355 12,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.974,00 30.240,82 2 1.829 355 12,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.975,00 30.241,82 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.976,00 30.242,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.977,00 30.243,82 2 1.829 355 12,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.978,00 30.244,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.979,00 30.245,82 2 1.829 355 12,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.980,00 30.246,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.981,00 30.247,82 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.981,26 30.248,09 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,6 7,6 7,6 2,6 0,8 1,9 3,6 0,8 1,9 3,6 1,4 0,5

Página 237 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T12-T13 3.982,00 30.248,82 2 1.829 355 12,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 21,2 21,2 21,2 7,4 2,1 5,2 10,1 2,1 5,2 10,1 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 3.983,00 30.249,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.984,00 30.250,82 2 1.829 355 12,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.985,00 30.251,82 2 1.829 355 12,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.986,00 30.252,82 2 1.829 355 12,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.987,00 30.253,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.988,00 30.254,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.989,00 30.255,82 2 1.829 355 12,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.990,00 30.256,82 2 1.829 355 12,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.991,00 30.257,82 2 1.829 355 12,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.992,00 30.258,82 2 1.829 355 12,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.993,00 30.259,82 2 1.829 355 12,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.994,00 30.260,82 2 1.829 355 12,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.995,00 30.261,82 2 1.829 355 12,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.996,00 30.262,82 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.997,00 30.263,82 2 1.829 355 12,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.998,00 30.264,82 2 1.829 355 12,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 3.999,00 30.265,82 2 1.829 355 12,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.000,00 30.266,82 2 1.829 355 12,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.001,00 30.267,82 2 1.829 355 12,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.002,00 30.268,82 2 1.829 355 12,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.003,00 30.269,82 2 1.829 355 12,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.004,00 30.270,82 2 1.829 355 12,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.005,00 30.271,82 2 1.829 355 12,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.006,00 30.272,82 2 1.829 355 12,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.007,00 30.273,82 2 1.829 355 12,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.008,00 30.274,82 2 1.829 355 12,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.009,00 30.275,82 2 1.829 355 12,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.010,00 30.276,82 2 1.829 355 12,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.011,00 30.277,82 2 1.829 355 12,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.012,00 30.278,82 2 1.829 355 12,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.013,00 30.279,82 2 1.829 355 12,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.014,00 30.280,82 2 1.829 355 12,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.015,00 30.281,82 2 1.829 355 12,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.016,00 30.282,82 2 1.829 355 12,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.017,00 30.283,82 2 1.829 355 12,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.018,00 30.284,82 2 1.829 355 12,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.019,00 30.285,82 2 1.829 355 12,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.020,00 30.286,82 2 1.829 355 12,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.021,00 30.287,82 2 1.829 355 12,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.022,00 30.288,82 2 1.829 355 12,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.023,00 30.289,82 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.024,00 30.290,82 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.025,00 30.291,82 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.026,00 30.292,82 2 1.829 355 12,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.027,00 30.293,82 2 1.829 355 12,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.028,00 30.294,82 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.029,00 30.295,82 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.030,00 30.296,82 2 1.829 355 12,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.031,00 30.297,82 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.032,00 30.298,82 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.032,92 30.299,75 2 1.829 355 12,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 29,9 29,9 29,9 9,3 2,7 6,6 16,0 2,7 6,6 16,0 4,9 1,8
T12-DC T12-T13 4.033,00 30.299,82 2 1.829 355 12,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,5 2,5 2,5 0,8 0,2 0,5 1,3 0,2 0,5 1,3 0,4 0,2
T12-DC T12-T13 4.034,00 30.300,82 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.035,00 30.301,82 2 1.829 355 12,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.036,00 30.302,82 2 1.829 355 12,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.037,00 30.303,82 2 1.829 355 12,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.038,00 30.304,82 2 1.829 355 12,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.039,00 30.305,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.040,00 30.306,82 2 1.829 355 12,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.041,00 30.307,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.042,00 30.308,82 2 1.829 355 12,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.043,00 30.309,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.044,00 30.310,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.045,00 30.311,82 2 1.829 355 12,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.046,00 30.312,82 2 1.829 355 12,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.047,00 30.313,82 2 1.829 355 12,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.048,00 30.314,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.049,00 30.315,82 2 1.829 355 12,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.050,00 30.316,82 2 1.829 355 12,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.051,00 30.317,82 2 1.829 355 12,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.052,00 30.318,82 2 1.829 355 12,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.053,00 30.319,82 2 1.829 355 12,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.054,00 30.320,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.055,00 30.321,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.056,00 30.322,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.057,00 30.323,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.058,00 30.324,82 2 1.829 355 12,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.059,00 30.325,82 2 1.829 355 12,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.060,00 30.326,82 2 1.829 355 12,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.061,00 30.327,82 2 1.829 355 12,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.062,00 30.328,82 2 1.829 355 12,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.063,00 30.329,82 2 1.829 355 12,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.064,00 30.330,82 2 1.829 355 12,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.065,00 30.331,82 2 1.829 355 12,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.066,00 30.332,82 2 1.829 355 12,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.067,00 30.333,82 2 1.829 355 12,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.068,00 30.334,82 2 1.829 355 12,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.069,00 30.335,82 2 1.829 355 12,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.070,00 30.336,82 2 1.829 355 12,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.071,00 30.337,82 2 1.829 355 12,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.072,00 30.338,82 2 1.829 355 12,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.073,00 30.339,82 2 1.829 355 12,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.074,00 30.340,82 2 1.829 355 12,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.075,00 30.341,82 2 1.829 355 12,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.076,00 30.342,82 2 1.829 355 12,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.077,00 30.343,82 2 1.829 355 12,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.078,00 30.344,82 2 1.829 355 12,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.079,00 30.345,82 2 1.829 355 12,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.080,00 30.346,82 2 1.829 355 12,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.081,00 30.347,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.082,00 30.348,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.083,00 30.349,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.084,00 30.350,82 2 1.829 355 12,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.085,00 30.351,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.086,00 30.352,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.087,00 30.353,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.088,00 30.354,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.089,00 30.355,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.090,00 30.356,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.091,00 30.357,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.092,00 30.358,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.093,00 30.359,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.094,00 30.360,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.095,00 30.361,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.096,00 30.362,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.097,00 30.363,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.098,00 30.364,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.099,00 30.365,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.100,00 30.366,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.101,00 30.367,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.102,00 30.368,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.103,00 30.369,82 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.104,00 30.370,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.105,00 30.371,82 2 1.829 355 12,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.106,00 30.372,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.107,00 30.373,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.108,00 30.374,82 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.109,00 30.375,82 2 1.829 355 12,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.110,00 30.376,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 4.111,00 30.377,82 2 1.829 355 12,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.112,00 30.378,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.113,00 30.379,82 2 1.829 355 12,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.114,00 30.380,82 2 1.829 355 12,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.115,00 30.381,82 2 1.829 355 12,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.116,00 30.382,82 2 1.829 355 12,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.117,00 30.383,82 2 1.829 355 12,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.118,00 30.384,82 2 1.829 355 12,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.119,00 30.385,82 2 1.829 355 12,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.120,00 30.386,82 2 1.829 355 12,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.121,00 30.387,82 2 1.829 355 12,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.122,00 30.388,82 2 1.829 355 12,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.123,00 30.389,82 2 1.829 355 12,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.124,00 30.390,82 2 1.829 355 12,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.125,00 30.391,82 2 1.829 355 12,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.126,00 30.392,82 2 1.829 355 12,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.127,00 30.393,82 2 1.829 355 12,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.128,00 30.394,82 2 1.829 355 12,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.129,00 30.395,82 2 1.829 355 12,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.130,00 30.396,82 2 1.829 355 12,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.131,00 30.397,82 2 1.829 355 12,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.132,00 30.398,82 2 1.829 355 12,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.133,00 30.399,82 2 1.829 355 12,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.134,00 30.400,82 2 1.829 355 12,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.135,00 30.401,82 2 1.829 355 12,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.136,00 30.402,82 2 1.829 355 12,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.137,00 30.403,82 2 1.829 355 12,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.138,00 30.404,82 2 1.829 355 12,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.139,00 30.405,82 2 1.829 355 12,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.140,00 30.406,82 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.141,00 30.407,82 2 1.829 355 12,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.142,00 30.408,82 2 1.829 355 12,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.143,00 30.409,82 2 1.829 355 12,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.144,00 30.410,82 2 1.829 355 12,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.145,00 30.411,82 2 1.829 355 12,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.146,00 30.412,82 2 1.829 355 12,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.147,00 30.413,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.148,00 30.414,82 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.149,00 30.415,82 2 1.829 355 12,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.150,00 30.416,82 2 1.829 355 12,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.151,00 30.417,82 2 1.829 355 12,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.152,00 30.418,82 2 1.829 355 12,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.153,00 30.419,82 2 1.829 355 12,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.154,00 30.420,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.155,00 30.421,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.156,00 30.422,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.157,00 30.423,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.158,00 30.424,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.159,00 30.425,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.160,00 30.426,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.161,00 30.427,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.162,00 30.428,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.163,00 30.429,82 2 1.829 355 12,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.164,00 30.430,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.165,00 30.431,82 2 1.829 355 12,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.166,00 30.432,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.167,00 30.433,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.168,00 30.434,82 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.169,00 30.435,82 2 1.829 355 12,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.170,00 30.436,82 2 1.829 355 12,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.171,00 30.437,82 2 1.829 355 12,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.172,00 30.438,82 2 1.829 355 12,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.173,00 30.439,82 2 1.829 355 12,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.174,00 30.440,82 2 1.829 355 12,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.175,00 30.441,82 2 1.829 355 12,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.176,00 30.442,82 2 1.829 355 12,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.177,00 30.443,82 2 1.829 355 12,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.178,00 30.444,82 2 1.829 355 12,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.179,00 30.445,82 2 1.829 355 12,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.180,00 30.446,82 2 1.829 355 12,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.181,00 30.447,82 2 1.829 355 12,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.182,00 30.448,82 2 1.829 355 12,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.183,00 30.449,82 2 1.829 355 12,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.184,00 30.450,82 2 1.829 355 12,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.185,00 30.451,82 2 1.829 355 12,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.186,00 30.452,82 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.187,00 30.453,82 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.188,00 30.454,82 2 1.829 355 12,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.189,00 30.455,82 2 1.829 355 12,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.190,00 30.456,82 2 1.829 355 12,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.191,00 30.457,82 2 1.829 355 12,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.192,00 30.458,82 2 1.829 355 12,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.193,00 30.459,82 2 1.829 355 12,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.194,00 30.460,82 2 1.829 355 12,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.195,00 30.461,82 2 1.829 355 12,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.196,00 30.462,82 2 1.829 355 12,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.197,00 30.463,82 2 1.829 355 12,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.198,00 30.464,82 2 1.829 355 12,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.199,00 30.465,82 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.200,00 30.466,82 2 1.829 355 12,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.201,00 30.467,82 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.202,00 30.468,82 2 1.829 355 12,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.203,00 30.469,82 2 1.829 355 12,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.204,00 30.470,82 2 1.829 355 12,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.205,00 30.471,82 2 1.829 355 12,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.206,00 30.472,82 2 1.829 355 12,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.207,00 30.473,82 2 1.829 355 12,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.208,00 30.474,82 2 1.829 355 12,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.209,00 30.475,82 2 1.829 355 12,50 25 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.210,00 30.476,82 2 1.829 355 12,50 25 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.211,00 30.477,82 2 1.829 355 12,50 25 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.212,00 30.478,82 2 1.829 355 12,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.213,00 30.479,82 2 1.829 355 12,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.214,00 30.480,82 2 1.829 355 12,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.215,00 30.481,82 2 1.829 355 12,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.216,00 30.482,82 2 1.829 355 12,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.217,00 30.483,82 2 1.829 355 12,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.218,00 30.484,82 2 1.829 355 12,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.219,00 30.485,82 2 1.829 355 12,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.220,00 30.486,82 2 1.829 355 12,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.221,00 30.487,82 2 1.829 355 12,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.222,00 30.488,82 2 1.829 355 12,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.223,00 30.489,82 2 1.829 355 12,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.224,00 30.490,82 2 1.829 355 12,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.225,00 30.491,82 2 1.829 355 12,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.226,00 30.492,82 2 1.829 355 12,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.227,00 30.493,82 2 1.829 355 12,50 25 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.228,00 30.494,82 2 1.829 355 12,50 25 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.229,00 30.495,82 2 1.829 355 12,50 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.230,00 30.496,82 2 1.829 355 12,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.231,00 30.497,82 2 1.829 355 12,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.232,00 30.498,82 2 1.829 355 12,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.233,00 30.499,82 2 1.829 355 12,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.234,00 30.500,82 2 1.829 355 12,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.235,00 30.501,82 2 1.829 355 12,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.236,00 30.502,82 2 1.829 355 12,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.237,00 30.503,82 2 1.829 355 12,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.238,00 30.504,82 2 1.829 355 12,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.239,00 30.505,82 2 1.829 355 12,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.240,00 30.506,82 2 1.829 355 12,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 4.241,00 30.507,82 2 1.829 355 12,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.242,00 30.508,82 2 1.829 355 12,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.243,00 30.509,82 2 1.829 355 12,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.244,00 30.510,82 2 1.829 355 12,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.245,00 30.511,82 2 1.829 355 12,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.246,00 30.512,82 2 1.829 355 12,50 25 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.247,00 30.513,82 2 1.829 355 12,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.248,00 30.514,82 2 1.829 355 12,50 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.249,00 30.515,82 2 1.829 355 12,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.250,00 30.516,82 2 1.829 355 12,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.251,00 30.517,82 2 1.829 355 12,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.252,00 30.518,82 2 1.829 355 12,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.253,00 30.519,82 2 1.829 355 12,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.254,00 30.520,82 2 1.829 355 12,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.255,00 30.521,82 2 1.829 355 12,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.256,00 30.522,82 2 1.829 355 12,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.257,00 30.523,82 2 1.829 355 12,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.258,00 30.524,82 2 1.829 355 12,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.259,00 30.525,82 2 1.829 355 12,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.260,00 30.526,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 10,0 17,7 10,0 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.261,00 30.527,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.262,00 30.528,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 10,0 17,5 10,0 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.263,00 30.529,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 10,0 17,5 10,0 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.264,00 30.530,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 10,0 17,5 10,0 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.265,00 30.531,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.266,00 30.532,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 10,0 17,4 10,0 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.267,00 30.533,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 10,0 17,1 10,0 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.268,00 30.534,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,37 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 10,0 16,6 10,0 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.269,00 30.535,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,34 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 10,0 16,3 10,0 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.270,00 30.536,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,31 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 10,0 16,1 10,0 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.271,00 30.537,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,29 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 10,0 15,9 10,0 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.272,00 30.538,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,26 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 10,0 15,7 10,0 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.273,00 30.539,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 10,0 15,4 10,0 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.274,00 30.540,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 10,0 15,2 10,0 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.275,00 30.541,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,18 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 10,0 15,0 10,0 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.276,00 30.542,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,16 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 10,0 14,8 10,0 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.277,00 30.543,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 10,0 14,6 10,0 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.278,00 30.544,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,11 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 10,0 14,3 10,0 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.279,00 30.545,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,08 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 10,0 14,1 10,0 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.280,00 30.546,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 10,0 14,0 10,0 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.281,00 30.547,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.282,00 30.548,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.283,00 30.549,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.284,00 30.550,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,08 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 10,0 14,1 10,0 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.285,00 30.551,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,12 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,4 3,2 7,2 14,1 3,2 7,2 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.286,00 30.552,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,16 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,4 3,2 7,2 14,4 3,2 7,2 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.287,00 30.553,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,20 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,4 3,2 7,2 14,7 3,2 7,2 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.288,00 30.554,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,24 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,4 3,2 7,2 15,1 3,2 7,2 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.289,00 30.555,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,28 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,4 3,2 7,2 15,4 3,2 7,2 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.290,00 30.556,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 1 200 2,80 S355-12,5 4,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,4 3,2 7,2 15,8 3,2 7,2 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.291,00 30.557,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,35 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,4 3,2 7,2 16,1 3,2 7,2 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.292,00 30.558,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,40 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,4 3,2 7,2 16,5 3,2 7,2 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.293,00 30.559,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,44 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,4 3,2 7,2 16,8 3,2 7,2 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.294,00 30.560,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,4 3,2 7,2 17,1 3,2 7,2 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.295,00 30.561,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 12,50 25 4,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,4 3,2 7,2 17,5 3,2 7,2 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.296,00 30.562,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 10,0 17,4 10,0 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.297,00 30.563,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 10,0 17,2 10,0 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.298,00 30.564,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 10,0 17,5 10,0 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.299,00 30.565,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,51 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 10,0 17,8 10,0 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.300,00 30.566,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.301,00 30.567,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 10,0 18,4 10,0 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.302,00 30.568,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,61 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 10,0 18,7 10,0 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.302,43 30.569,25 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 14,5 14,5 14,5 4,3 4,3 8,0 4,3 8,0 2,3 0,9
T12-DC T12-T13 4.303,00 30.569,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 19,7 19,7 19,7 5,7 5,7 11,1 5,7 11,1 3,1 1,1
T12-DC T12-T13 4.304,00 30.570,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 10,0 19,7 10,0 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.305,00 30.571,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 10,0 20,1 10,0 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.306,00 30.572,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 10,0 20,5 10,0 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.307,00 30.573,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 10,0 21,0 10,0 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.308,00 30.574,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,90 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 10,0 21,3 10,0 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.309,00 30.575,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.310,00 30.576,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,95 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 10,0 21,8 10,0 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.311,00 30.577,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 10,0 22,1 10,0 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.312,00 30.578,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,00 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 10,0 22,2 10,0 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.313,00 30.579,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 10,0 22,3 10,0 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.314,00 30.580,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 10,0 22,4 10,0 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.315,00 30.581,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 10,0 22,7 10,0 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.316,00 30.582,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 10,0 22,8 10,0 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.317,00 30.583,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 10,0 22,8 10,0 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.318,00 30.584,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,07 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 10,0 22,8 10,0 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.319,00 30.585,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,11 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 10,0 23,2 10,0 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.320,00 30.586,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 10,0 23,5 10,0 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.321,00 30.587,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,17 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 10,0 23,8 10,0 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.322,00 30.588,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 10,0 24,1 10,0 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.323,00 30.589,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 10,0 24,4 10,0 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.324,00 30.590,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,27 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 10,0 24,7 10,0 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.325,00 30.591,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,30 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 10,0 25,0 10,0 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.326,00 30.592,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,32 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 10,0 25,2 10,0 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.327,00 30.593,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,36 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 10,0 25,6 10,0 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.328,00 30.594,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,41 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 10,0 26,1 10,0 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.329,00 30.595,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 10,0 10,0 26,3 10,0 26,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.330,00 30.596,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,45 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 10,0 26,4 10,0 26,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.331,00 30.597,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,41 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 10,0 26,0 10,0 26,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.332,00 30.598,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,38 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 10,0 25,7 10,0 25,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.333,00 30.599,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,36 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 10,0 25,5 10,0 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.334,00 30.600,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,34 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 10,0 25,3 10,0 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.335,00 30.601,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 10,0 25,4 10,0 25,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.336,00 30.602,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,37 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 10,0 25,6 10,0 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.337,00 30.603,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,40 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 10,0 26,0 10,0 26,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.338,00 30.604,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 10,0 10,0 26,3 10,0 26,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.339,00 30.605,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 10,0 26,8 10,0 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.340,00 30.606,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,54 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 10,0 27,3 10,0 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.341,00 30.607,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 10,0 27,5 10,0 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.342,00 30.608,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 10,0 27,8 10,0 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.343,00 30.609,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 10,0 28,1 10,0 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.344,00 30.610,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 10,0 28,5 10,0 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.345,00 30.611,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,70 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 10,0 28,8 10,0 28,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.346,00 30.612,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 10,0 29,1 10,0 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.347,00 30.613,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.348,00 30.614,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 10,0 29,3 10,0 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.349,00 30.615,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 10,0 29,5 10,0 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.350,00 30.616,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 10,0 29,9 10,0 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.351,00 30.617,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 10,0 30,1 10,0 30,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.352,00 30.618,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 10,0 30,2 10,0 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.353,00 30.619,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,84 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 10,0 30,2 10,0 30,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.354,00 30.620,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,90 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 10,0 30,7 10,0 30,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.355,00 30.621,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 10,0 31,1 10,0 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.356,00 30.622,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,95 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 10,0 10,0 31,2 10,0 31,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.357,00 30.623,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,95 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 10,0 10,0 31,2 10,0 31,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.358,00 30.624,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 10,0 10,0 32,0 10,0 32,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.359,00 30.625,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 10,0 32,1 10,0 32,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.360,00 30.626,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 10,0 10,0 32,7 10,0 32,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.361,00 30.627,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 10,0 10,0 32,6 10,0 32,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.362,00 30.628,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 10,0 10,0 32,6 10,0 32,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.363,00 30.629,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,11 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 10,0 10,0 32,8 10,0 32,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.364,00 30.630,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 10,0 10,0 32,5 10,0 32,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.365,00 30.631,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 10,0 32,2 10,0 32,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.366,00 30.632,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 10,0 10,0 31,8 10,0 31,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.367,00 30.633,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,98 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 10,0 10,0 31,5 10,0 31,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.368,00 30.634,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 10,0 31,1 10,0 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.369,00 30.635,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 10,0 31,1 10,0 31,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 4.370,00 30.636,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 10,0 31,3 10,0 31,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.371,00 30.637,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,98 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 10,0 10,0 31,5 10,0 31,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.372,00 30.638,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 10,0 31,0 10,0 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.373,00 30.639,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 10,0 28,7 10,0 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.374,00 30.640,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 10,0 29,0 10,0 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.375,00 30.641,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 10,0 29,3 10,0 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.376,00 30.642,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.377,00 30.643,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.378,00 30.644,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 10,0 28,8 10,0 28,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.379,00 30.645,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.380,00 30.646,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 10,0 29,9 10,0 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.381,00 30.647,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,88 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 10,0 30,6 10,0 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.382,00 30.648,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,91 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 10,0 30,8 10,0 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.383,00 30.649,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 10,0 30,9 10,0 30,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.384,00 30.650,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,91 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 10,0 30,8 10,0 30,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.385,00 30.651,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 10,0 30,6 10,0 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.386,00 30.652,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 10,0 30,5 10,0 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.387,00 30.653,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 10,0 30,0 10,0 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.388,00 30.654,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.389,00 30.655,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 10,0 28,7 10,0 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.390,00 30.656,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.391,00 30.657,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 10,0 29,7 10,0 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.392,00 30.658,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 10,0 29,5 10,0 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.393,00 30.659,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 10,0 29,4 10,0 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.394,00 30.660,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 10,0 29,5 10,0 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.395,00 30.661,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,5 10,0 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.396,00 30.662,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.397,00 30.663,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 10,0 29,7 10,0 29,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.398,00 30.664,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 10,0 29,4 10,0 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.399,00 30.665,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 10,0 28,4 10,0 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.400,00 30.666,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 10,0 27,4 10,0 27,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.401,00 30.667,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 10,0 26,5 10,0 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.402,00 30.668,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 10,0 26,5 10,0 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.403,00 30.669,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 10,0 26,7 10,0 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.404,00 30.670,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 10,0 27,0 10,0 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.404,86 30.671,68 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,9 36,6 36,6 36,6 8,6 8,6 23,6 8,6 23,6 4,6 1,7
T12-DC T12-T13 4.405,00 30.671,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,1 5,9 5,9 5,9 1,4 1,4 3,8 1,4 3,8 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 4.406,00 30.672,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 10,0 27,8 10,0 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.407,00 30.673,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 10,0 28,2 10,0 28,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.408,00 30.674,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,68 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 10,0 28,6 10,0 28,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.409,00 30.675,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 10,0 28,5 10,0 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.410,00 30.676,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 10,0 26,1 10,0 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.411,00 30.677,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,17 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 10,0 23,8 10,0 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.412,00 30.678,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.413,00 30.679,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 10,0 20,2 10,0 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.414,00 30.680,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 10,0 19,0 10,0 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.415,00 30.681,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 10,0 18,0 10,0 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.416,00 30.682,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 10,0 16,7 10,0 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.417,00 30.683,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,33 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 10,0 16,2 10,0 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.418,00 30.684,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,33 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 10,0 16,3 10,0 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.418,86 30.685,68 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,34 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,9 27,1 27,1 27,1 8,6 8,6 14,1 8,6 14,1 4,6 1,7
T12-DC T12-T13 4.419,00 30.685,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,34 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,1 4,4 4,4 4,4 1,4 1,4 2,3 1,4 2,3 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 4.420,00 30.686,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 10,0 16,7 10,0 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.421,00 30.687,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,38 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 10,0 16,7 10,0 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.422,00 30.688,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 10,0 16,5 10,0 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.423,00 30.689,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,33 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 10,0 16,2 10,0 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.424,00 30.690,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,30 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 10,0 16,0 10,0 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.425,00 30.691,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 10,0 16,8 10,0 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.426,00 30.692,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 10,0 17,0 10,0 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.427,00 30.693,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 10,0 17,4 10,0 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.428,00 30.694,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 10,0 17,4 10,0 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.429,00 30.695,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 10,0 17,1 10,0 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.430,00 30.696,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 10,0 17,7 10,0 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.431,00 30.697,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 10,0 19,7 10,0 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.432,00 30.698,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 10,0 19,9 10,0 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.432,86 30.699,68 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,9 30,7 30,7 30,7 8,6 8,6 17,7 8,6 17,7 4,6 1,7
T12-DC T12-T13 4.433,00 30.699,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,1 5,0 5,0 5,0 1,4 1,4 2,9 1,4 2,9 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 4.434,00 30.700,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 10,0 21,6 10,0 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.435,00 30.701,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 10,0 22,5 10,0 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.436,00 30.702,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 10,0 23,4 10,0 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.437,00 30.703,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,18 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 10,0 23,9 10,0 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.438,00 30.704,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 10,0 24,2 10,0 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.439,00 30.705,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,25 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 10,0 24,5 10,0 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.440,00 30.706,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,33 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 10,0 25,3 10,0 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.441,00 30.707,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 10,0 26,2 10,0 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.442,00 30.708,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 10,0 27,0 10,0 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.443,00 30.709,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 10,0 27,8 10,0 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.444,00 30.710,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 10,0 28,7 10,0 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.445,00 30.711,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 10,0 29,4 10,0 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.446,00 30.712,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.446,96 30.713,78 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 9,6 9,6 28,4 9,6 28,4 5,1 1,9
T12-DC T12-T13 4.447,00 30.713,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,0 1,8 1,8 1,8 0,4 0,4 1,2 0,4 1,2 0,2 0,1
T12-DC T12-T13 4.448,00 30.714,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 10,0 29,0 10,0 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.449,00 30.715,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 10,0 29,0 10,0 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.450,00 30.716,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 10,0 29,0 10,0 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.451,00 30.717,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 10,0 29,4 10,0 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.452,00 30.718,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 10,0 30,6 10,0 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.453,00 30.719,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,08 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 10,0 10,0 32,5 10,0 32,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.454,00 30.720,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,25 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 10,0 10,0 34,2 10,0 34,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.455,00 30.721,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 10,0 10,0 36,1 10,0 36,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.456,00 30.722,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 10,0 10,0 38,3 10,0 38,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.457,00 30.723,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 10,0 10,0 39,4 10,0 39,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.458,00 30.724,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 10,0 10,0 39,2 10,0 39,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.459,00 30.725,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,37 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 10,0 10,0 35,4 10,0 35,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.460,00 30.726,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,98 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 10,0 10,0 31,5 10,0 31,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.461,00 30.727,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 10,0 26,6 10,0 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.462,00 30.728,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 10,0 21,7 10,0 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.463,00 30.729,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 10,0 17,7 10,0 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.464,00 30.730,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,95 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 10,0 13,0 10,0 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.465,00 30.731,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.466,00 30.732,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 10,0 11,7 10,0 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.467,00 30.733,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.468,00 30.734,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.469,00 30.735,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 10,0 10,3 10,0 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.470,00 30.736,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,59 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.471,00 30.737,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,58 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.472,00 30.738,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,55 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 10,0 9,7 10,0 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.473,00 30.739,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 10,0 9,7 10,0 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.474,00 30.740,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 10,0 10,4 10,0 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.475,00 30.741,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.476,00 30.742,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.477,00 30.743,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.478,00 30.744,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.479,00 30.745,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 10,0 13,1 10,0 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.480,00 30.746,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.481,00 30.747,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,15 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 10,0 14,7 10,0 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.482,00 30.748,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,27 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 10,0 15,7 10,0 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.483,00 30.749,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 10,0 16,8 10,0 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.484,00 30.750,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.485,00 30.751,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 10,0 19,0 10,0 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.486,00 30.752,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 10,0 20,1 10,0 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.487,00 30.753,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 10,0 20,7 10,0 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.488,00 30.754,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 10,0 21,6 10,0 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.489,00 30.755,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 10,0 22,1 10,0 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.489,90 30.756,72 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,9 33,6 33,6 33,6 9,0 9,0 20,1 9,0 20,1 4,8 1,8
T12-DC T12-T13 4.490,00 30.756,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,1 3,9 3,9 3,9 1,0 1,0 2,3 1,0 2,3 0,6 0,2
T12-DC T12-T13 4.491,00 30.757,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 10,0 22,8 10,0 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.492,00 30.758,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 10,0 22,5 10,0 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.493,00 30.759,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,98 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 10,0 22,0 10,0 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.494,00 30.760,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 4.495,00 30.761,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 10,0 22,0 10,0 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.496,00 30.762,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,07 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 10,0 22,9 10,0 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.497,00 30.763,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,20 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 10,0 24,1 10,0 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.498,00 30.764,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,32 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 10,0 25,2 10,0 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.499,00 30.765,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,44 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 10,0 10,0 26,3 10,0 26,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.500,00 30.766,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 10,0 27,5 10,0 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.501,00 30.767,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 10,0 28,4 10,0 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.502,00 30.768,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,70 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 10,0 28,8 10,0 28,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.503,00 30.769,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 10,0 28,7 10,0 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.504,00 30.770,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 10,0 28,5 10,0 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.505,00 30.771,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 10,0 28,4 10,0 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.506,00 30.772,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 10,0 28,2 10,0 28,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.507,00 30.773,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,62 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 10,0 28,1 10,0 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.508,00 30.774,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 10,0 28,1 10,0 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.509,00 30.775,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 10,0 28,3 10,0 28,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.510,00 30.776,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 10,0 28,1 10,0 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.511,00 30.777,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 10,0 26,7 10,0 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.512,00 30.778,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 10,0 25,8 10,0 25,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.513,00 30.779,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 10,0 23,5 10,0 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.514,00 30.780,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,23 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 10,0 24,3 10,0 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.514,78 30.781,60 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,34 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,8 31,6 31,6 31,6 7,8 7,8 19,8 7,8 19,8 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 4.515,00 30.781,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,36 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,2 8,9 8,9 8,9 2,2 2,2 5,6 2,2 5,6 1,2 0,4
T12-DC T12-T13 4.516,00 30.782,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 10,0 26,6 10,0 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.517,00 30.783,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,61 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 10,0 27,9 10,0 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.518,00 30.784,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.519,00 30.785,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 10,0 10,0 31,4 10,0 31,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.520,00 30.786,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,13 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 10,0 10,0 33,0 10,0 33,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.521,00 30.787,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,29 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 10,0 10,0 34,6 10,0 34,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.522,00 30.788,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,40 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 10,0 10,0 35,6 10,0 35,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.523,00 30.789,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 10,0 10,0 35,6 10,0 35,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.524,00 30.790,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 10,0 10,0 36,0 10,0 36,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.525,00 30.791,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 10,0 10,0 36,3 10,0 36,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.526,00 30.792,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 10,0 10,0 36,6 10,0 36,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.527,00 30.793,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 10,0 10,0 36,5 10,0 36,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.528,00 30.794,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 10,0 10,0 35,8 10,0 35,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.529,00 30.795,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 10,0 10,0 31,8 10,0 31,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.530,00 30.796,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 10,0 27,2 10,0 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.531,00 30.797,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,20 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 10,0 24,1 10,0 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.532,00 30.798,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 10,0 26,7 10,0 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.533,00 30.799,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,46 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 10,0 26,5 10,0 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.534,00 30.800,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,41 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 10,0 26,0 10,0 26,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.535,00 30.801,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 10,0 26,7 10,0 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.536,00 30.802,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,54 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 10,0 27,3 10,0 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.537,00 30.803,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,59 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 10,0 27,7 10,0 27,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.538,00 30.804,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,62 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 10,0 28,0 10,0 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.539,00 30.805,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,55 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 10,0 27,3 10,0 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.540,00 30.806,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,55 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 10,0 27,4 10,0 27,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.541,00 30.807,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 10,0 27,5 10,0 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.542,00 30.808,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,60 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 10,0 27,8 10,0 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.543,00 30.809,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,62 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 10,0 28,0 10,0 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.544,00 30.810,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 10,0 28,5 10,0 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.545,00 30.811,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 10,0 10,0 28,7 10,0 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.546,00 30.812,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 10,0 28,9 10,0 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.547,00 30.813,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 10,0 29,0 10,0 29,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.548,00 30.814,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 10,0 29,1 10,0 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.549,00 30.815,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 10,0 29,3 10,0 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.550,00 30.816,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 10,0 29,5 10,0 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.551,00 30.817,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 10,0 29,9 10,0 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.552,00 30.818,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 10,0 30,9 10,0 30,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.553,00 30.819,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 10,0 31,6 10,0 31,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.553,84 30.820,67 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,8 38,0 38,0 38,0 8,4 8,4 25,3 8,4 25,3 4,5 1,7
T12-DC T12-T13 4.554,00 30.820,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,2 7,1 7,1 7,1 1,6 1,6 4,7 1,6 4,7 0,8 0,3
T12-DC T12-T13 4.555,00 30.821,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.556,00 30.822,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,70 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 10,0 28,8 10,0 28,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.557,00 30.823,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 10,0 28,9 10,0 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.558,00 30.824,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.559,00 30.825,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 10,0 10,0 29,8 10,0 29,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.560,00 30.826,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 10,0 30,6 10,0 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.561,00 30.827,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 10,0 31,1 10,0 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.562,00 30.828,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 10,0 10,0 31,9 10,0 31,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.563,00 30.829,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,98 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 10,0 10,0 31,5 10,0 31,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.564,00 30.830,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 10,0 31,1 10,0 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.565,00 30.831,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 10,0 29,1 10,0 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.566,00 30.832,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,41 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 10,0 26,0 10,0 26,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.567,00 30.833,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,43 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 10,0 26,2 10,0 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.568,00 30.834,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 10,0 26,7 10,0 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.569,00 30.835,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 10,0 27,6 10,0 27,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.570,00 30.836,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 10,0 28,2 10,0 28,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.571,00 30.837,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 10,0 28,9 10,0 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.572,00 30.838,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 10,0 29,6 10,0 29,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.573,00 30.839,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 10,0 30,3 10,0 30,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.574,00 30.840,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 10,0 31,1 10,0 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.575,00 30.841,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,03 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 10,0 10,0 32,0 10,0 32,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.576,00 30.842,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 10,0 10,0 32,7 10,0 32,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.576,57 30.843,39 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,6 27,1 27,1 27,1 5,7 5,7 18,6 5,7 18,6 3,0 1,1
T12-DC T12-T13 4.577,00 30.843,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,11 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,4 20,7 20,7 20,7 4,3 4,3 14,2 4,3 14,2 2,3 0,9
T12-DC T12-T13 4.578,00 30.844,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,11 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 10,0 10,0 32,8 10,0 32,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.579,00 30.845,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 10,0 10,0 32,6 10,0 32,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.580,00 30.846,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 6,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 10,0 32,2 10,0 32,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.581,00 30.847,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 10,0 31,0 10,0 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.582,00 30.848,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 10,0 29,4 10,0 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.583,00 30.849,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,61 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 10,0 27,9 10,0 27,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.584,00 30.850,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,53 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 10,0 27,2 10,0 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.585,00 30.851,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,39 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 10,0 25,8 10,0 25,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.586,00 30.852,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,23 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 10,0 24,3 10,0 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.587,00 30.853,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 5,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 10,0 22,7 10,0 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.588,00 30.854,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 10,0 21,6 10,0 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.589,00 30.855,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 10,0 20,8 10,0 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.589,50 30.856,32 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 17,8 17,8 17,8 5,0 5,0 10,2 5,0 10,2 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 4.590,00 30.856,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 17,5 17,5 17,5 5,0 5,0 10,0 5,0 10,0 2,7 1,0
T12-DC T12-T13 4.591,00 30.857,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,50 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 10,0 17,7 10,0 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.592,00 30.858,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,27 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 10,0 15,7 10,0 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.593,00 30.859,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.594,00 30.860,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,84 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.595,00 30.861,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 10,0 10,3 10,0 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.596,00 30.862,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 10,0 9,8 10,0 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.597,00 30.863,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 10,0 9,4 10,0 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.598,00 30.864,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.599,00 30.865,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 10,0 10,5 10,0 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.600,00 30.866,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,84 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 10,0 12,1 10,0 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 4.601,00 30.867,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,99 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 13,5 13,5 20,5 13,5 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.602,00 30.868,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,12 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 13,5 13,5 22,2 13,5 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.603,00 30.869,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,24 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 13,5 13,5 23,9 13,5 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.604,00 30.870,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,37 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 13,5 13,5 25,9 13,5 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.605,00 30.871,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,41 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 13,5 13,5 26,4 13,5 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.606,00 30.872,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,51 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 13,5 13,5 27,9 13,5 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.607,00 30.873,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,59 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 13,5 13,5 29,0 13,5 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.608,00 30.874,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,66 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 13,5 13,5 30,1 13,5 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.609,00 30.875,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,68 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 13,5 13,5 30,5 13,5 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.610,00 30.876,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,71 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 13,5 13,5 30,8 13,5 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.610,50 30.877,32 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,72 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 24,8 24,8 24,8 6,8 6,8 15,5 6,8 15,5 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 4.611,00 30.877,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,72 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 24,9 24,9 24,9 6,8 6,8 15,5 6,8 15,5 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 4.612,00 30.878,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,69 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 13,5 13,5 30,6 13,5 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.613,00 30.879,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,66 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 13,5 13,5 30,1 13,5 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.614,00 30.880,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,60 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 13,5 13,5 29,2 13,5 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.615,00 30.881,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,52 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 13,5 13,5 28,0 13,5 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.616,00 30.882,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,46 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 13,5 13,5 27,1 13,5 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.617,00 30.883,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,43 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 13,5 13,5 26,7 13,5 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.618,00 30.884,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,40 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 13,5 13,5 26,2 13,5 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.619,00 30.885,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,36 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 13,5 13,5 25,7 13,5 25,7 5,1 2,0

Página 242 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T12-T13 4.620,00 30.886,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,31 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 13,5 13,5 25,0 13,5 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.621,00 30.887,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,27 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 13,5 13,5 24,3 13,5 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.622,00 30.888,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,23 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 13,5 13,5 23,7 13,5 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.623,00 30.889,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,18 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 13,5 13,5 23,1 13,5 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.624,00 30.890,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,15 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 13,5 13,5 22,7 13,5 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.625,00 30.891,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,12 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 13,5 13,5 22,2 13,5 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.626,00 30.892,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,09 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 13,5 13,5 21,8 13,5 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.627,00 30.893,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,07 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 13,5 21,5 13,5 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.628,00 30.894,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,05 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 13,5 13,5 21,2 13,5 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.629,00 30.895,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,03 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 13,5 13,5 20,9 13,5 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.630,00 30.896,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,01 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 13,5 13,5 20,7 13,5 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.631,00 30.897,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,00 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 13,5 13,5 20,5 13,5 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.632,00 30.898,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,98 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 13,5 13,5 20,3 13,5 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.633,00 30.899,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,97 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 13,5 20,1 13,5 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.634,00 30.900,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 13,5 20,0 13,5 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.635,00 30.901,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 13,5 20,0 13,5 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.636,00 30.902,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 13,5 20,0 13,5 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.637,00 30.903,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 13,5 20,0 13,5 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.638,00 30.904,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 13,5 20,0 13,5 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.639,00 30.905,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 3,98 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 13,5 13,5 20,2 13,5 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.640,00 30.906,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,02 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 13,5 13,5 20,9 13,5 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.641,00 30.907,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,06 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 13,5 21,4 13,5 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.642,00 30.908,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,11 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 13,5 13,5 22,0 13,5 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.643,00 30.909,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,15 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 13,5 13,5 22,7 13,5 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.644,00 30.910,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,20 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 13,5 13,5 23,3 13,5 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.645,00 30.911,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,24 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 13,5 13,5 23,9 13,5 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.646,00 30.912,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,28 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 13,5 13,5 24,4 13,5 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.647,00 30.913,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,31 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 13,5 13,5 25,0 13,5 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.648,00 30.914,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 13,5 13,5 25,4 13,5 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.649,00 30.915,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 13,5 13,5 25,4 13,5 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.650,00 30.916,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,32 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 13,5 13,5 25,1 13,5 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.651,00 30.917,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,31 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 13,5 13,5 24,9 13,5 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.652,00 30.918,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,29 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 13,5 13,5 24,6 13,5 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.653,00 30.919,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,27 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 13,5 13,5 24,4 13,5 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.654,00 30.920,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,25 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 13,5 13,5 24,0 13,5 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.655,00 30.921,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 13,5 13,5 23,5 13,5 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.656,00 30.922,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,19 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 13,5 13,5 23,2 13,5 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.657,00 30.923,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,19 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 13,5 13,5 23,2 13,5 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.657,92 30.924,75 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,20 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,9 38,8 38,8 38,8 12,5 12,5 21,6 12,5 21,6 4,7 1,8
T12-DC T12-T13 4.658,00 30.924,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,20 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,1 3,2 3,2 3,2 1,0 1,0 1,8 1,0 1,8 0,4 0,2
T12-DC T12-T13 4.659,00 30.925,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 13,5 13,5 23,5 13,5 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.660,00 30.926,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 13,5 13,5 23,6 13,5 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.661,00 30.927,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 13,5 23,5 13,5 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.662,00 30.928,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 13,5 23,4 13,5 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.663,00 30.929,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 13,5 23,4 13,5 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.664,00 30.930,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 13,5 13,5 23,5 13,5 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.665,00 30.931,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,22 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 13,5 13,5 23,6 13,5 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.666,00 30.932,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,23 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 13,5 13,5 23,8 13,5 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.667,00 30.933,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,23 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 13,5 13,5 23,8 13,5 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.668,00 30.934,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,23 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 13,5 13,5 23,8 13,5 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.669,00 30.935,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,23 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 13,5 13,5 23,8 13,5 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.670,00 30.936,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,22 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 13,5 13,5 23,7 13,5 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.671,00 30.937,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,21 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 13,5 23,5 13,5 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.672,00 30.938,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,20 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 13,5 13,5 23,3 13,5 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.673,00 30.939,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,18 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 13,5 23,0 13,5 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.674,00 30.940,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,17 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 13,5 22,9 13,5 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.675,00 30.941,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,17 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 13,5 13,5 22,9 13,5 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.676,00 30.942,82 Barranco 2 1.829 355 12,50 25 4,16 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 13,5 13,5 22,8 13,5 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.677,00 30.943,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 13,5 13,5 22,9 13,5 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.678,00 30.944,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 13,5 13,5 23,0 13,5 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.679,00 30.945,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 13,5 13,5 22,6 13,5 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.680,00 30.946,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 13,5 13,5 22,3 13,5 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.681,00 30.947,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 13,5 13,5 21,9 13,5 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.682,00 30.948,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 13,5 13,5 21,7 13,5 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.683,00 30.949,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 13,5 13,5 21,7 13,5 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.684,00 30.950,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 13,5 13,5 21,7 13,5 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.685,00 30.951,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 13,5 21,4 13,5 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.686,00 30.952,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 13,5 21,3 13,5 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.687,00 30.953,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 13,5 21,1 13,5 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.688,00 30.954,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 13,5 13,5 21,3 13,5 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.689,00 30.955,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 13,5 21,2 13,5 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.690,00 30.956,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 13,5 21,1 13,5 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.691,00 30.957,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 13,5 13,5 21,0 13,5 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.692,00 30.958,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 13,5 13,5 20,7 13,5 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.693,00 30.959,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 13,5 13,5 20,5 13,5 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.694,00 30.960,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 13,5 13,5 20,3 13,5 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.695,00 30.961,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 13,5 20,1 13,5 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.696,00 30.962,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 13,5 20,0 13,5 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.697,00 30.963,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 13,5 13,5 19,9 13,5 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.698,00 30.964,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 13,5 13,5 19,6 13,5 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.699,00 30.965,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 13,5 19,4 13,5 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.700,00 30.966,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 13,5 13,5 19,1 13,5 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.701,00 30.967,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 13,5 18,8 13,5 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.702,00 30.968,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 13,5 18,9 13,5 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.703,00 30.969,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 13,5 13,5 18,8 13,5 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.704,00 30.970,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 13,5 18,3 13,5 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.705,00 30.971,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 13,5 18,2 13,5 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.706,00 30.972,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 13,5 18,3 13,5 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.707,00 30.973,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 13,5 18,6 13,5 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.708,00 30.974,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 13,5 19,4 13,5 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.709,00 30.975,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 13,5 13,5 20,3 13,5 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.710,00 30.976,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 13,5 21,4 13,5 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.711,00 30.977,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 13,5 13,5 22,4 13,5 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.712,00 30.978,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 13,5 13,5 23,2 13,5 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.713,00 30.979,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 13,5 13,5 23,9 13,5 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.714,00 30.980,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 13,5 13,5 24,5 13,5 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.715,00 30.981,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 13,5 13,5 25,0 13,5 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.716,00 30.982,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 13,5 25,3 13,5 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.717,00 30.983,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 13,5 25,5 13,5 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.718,00 30.984,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 13,5 25,5 13,5 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.719,00 30.985,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 13,5 25,2 13,5 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.720,00 30.986,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 13,5 13,5 25,2 13,5 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.721,00 30.987,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 13,5 25,5 13,5 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.722,00 30.988,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 13,5 25,3 13,5 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.723,00 30.989,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 13,5 13,5 25,4 13,5 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.724,00 30.990,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 13,5 25,3 13,5 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.725,00 30.991,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 13,5 13,5 25,6 13,5 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.726,00 30.992,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 13,5 13,5 25,8 13,5 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.727,00 30.993,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 13,5 13,5 26,0 13,5 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.728,00 30.994,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 13,5 13,5 26,1 13,5 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.729,00 30.995,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 13,5 13,5 26,2 13,5 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.730,00 30.996,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 13,5 13,5 26,2 13,5 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.731,00 30.997,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 13,5 13,5 26,4 13,5 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.732,00 30.998,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 13,5 13,5 26,5 13,5 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.733,00 30.999,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 13,5 13,5 26,4 13,5 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.734,00 31.000,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 13,5 13,5 26,4 13,5 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.735,00 31.001,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 13,5 13,5 26,5 13,5 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.736,00 31.002,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 13,5 13,5 26,6 13,5 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.737,00 31.003,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 13,5 13,5 26,6 13,5 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.738,00 31.004,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 13,5 13,5 25,8 13,5 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.739,00 31.005,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 13,5 13,5 25,6 13,5 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.740,00 31.006,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 13,5 25,3 13,5 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.741,00 31.007,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 13,5 13,5 24,9 13,5 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.742,00 31.008,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 13,5 13,5 24,3 13,5 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.743,00 31.009,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 13,5 13,5 23,7 13,5 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.744,00 31.010,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 13,5 13,5 22,7 13,5 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.745,00 31.011,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 13,5 13,5 22,1 13,5 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.746,00 31.012,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 13,5 21,1 13,5 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.747,00 31.013,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 13,5 13,5 20,1 13,5 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.748,00 31.014,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 13,5 13,5 19,0 13,5 19,0 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 4.749,00 31.015,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 13,5 18,3 13,5 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.750,00 31.016,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 13,5 13,5 17,7 13,5 17,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.751,00 31.017,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 13,5 13,5 17,3 13,5 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.752,00 31.018,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 13,5 17,0 13,5 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.753,00 31.019,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 13,5 16,8 13,5 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.754,00 31.020,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 13,5 16,6 13,5 16,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.755,00 31.021,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 13,5 13,5 16,3 13,5 16,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.756,00 31.022,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 13,5 15,4 13,5 15,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.757,00 31.023,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 13,5 15,0 13,5 15,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.758,00 31.024,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 13,5 13,5 14,7 13,5 14,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.759,00 31.025,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 13,5 13,5 14,3 13,5 14,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.760,00 31.026,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 13,5 13,5 14,2 13,5 14,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.761,00 31.027,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 13,5 13,5 14,2 13,5 14,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.762,00 31.028,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 13,5 13,5 14,4 13,5 14,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.763,00 31.029,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 13,5 13,5 14,5 13,5 14,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.764,00 31.030,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 13,5 13,5 14,6 13,5 14,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.765,00 31.031,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 13,5 13,5 14,1 13,5 14,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.766,00 31.032,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 13,5 13,5 14,5 13,5 14,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.767,00 31.033,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 13,5 14,9 13,5 14,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.768,00 31.034,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 13,5 13,5 15,3 13,5 15,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.769,00 31.035,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 13,5 15,6 13,5 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.770,00 31.036,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 13,5 16,0 13,5 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.771,00 31.037,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 13,5 16,1 13,5 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.772,00 31.038,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 13,5 16,3 13,5 16,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.773,00 31.039,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 13,5 16,7 13,5 16,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.774,00 31.040,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 13,5 13,5 17,3 13,5 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.775,00 31.041,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 13,5 13,5 18,0 13,5 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.775,18 31.042,00 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,2 6,5 6,5 6,5 2,4 2,4 3,2 2,4 3,2 0,9 0,4
T12-DC T12-T13 4.776,00 31.042,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,8 30,8 30,8 30,8 11,2 11,2 15,5 11,2 15,5 4,2 1,6
T12-DC T12-T13 4.777,00 31.043,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 13,5 19,4 13,5 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.778,00 31.044,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 13,5 19,9 13,5 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.779,00 31.045,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 13,5 21,2 13,5 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.780,00 31.046,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 13,5 13,5 22,2 13,5 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.781,00 31.047,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 13,5 13,5 23,6 13,5 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.782,00 31.048,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 13,5 13,5 26,3 13,5 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.783,00 31.049,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 13,5 13,5 31,0 13,5 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.784,00 31.050,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 13,5 34,7 13,5 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.785,00 31.051,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 13,5 13,5 37,0 13,5 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.786,00 31.052,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 13,5 13,5 38,4 13,5 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.787,00 31.053,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 13,5 13,5 40,1 13,5 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.788,00 31.054,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 13,5 13,5 40,9 13,5 40,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.789,00 31.055,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 13,5 13,5 41,7 13,5 41,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.790,00 31.056,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 13,5 13,5 42,0 13,5 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.791,00 31.057,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 13,5 13,5 42,6 13,5 42,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.792,00 31.058,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 61,0 61,0 61,0 13,5 13,5 42,3 13,5 42,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.793,00 31.059,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 13,5 13,5 41,9 13,5 41,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.794,00 31.060,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 13,5 13,5 41,3 13,5 41,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.795,00 31.061,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 13,5 13,5 40,9 13,5 40,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.796,00 31.062,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 13,5 13,5 40,4 13,5 40,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.797,00 31.063,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 13,5 13,5 40,1 13,5 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.798,00 31.064,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 13,5 13,5 40,0 13,5 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.799,00 31.065,82 Barranco 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,00 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 13,5 13,5 39,7 13,5 39,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.800,00 31.066,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 58,5 58,5 13,5 3,2 10,4 39,9 3,2 10,4 39,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.801,00 31.067,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 13,5 3,2 10,4 40,4 3,2 10,4 40,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.802,00 31.068,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 13,5 3,2 10,4 41,3 3,2 10,4 41,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.803,00 31.069,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 13,5 3,2 10,4 41,8 3,2 10,4 41,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.804,00 31.070,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 13,5 3,2 10,4 42,2 3,2 10,4 42,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.805,00 31.071,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,1 61,1 61,1 13,5 3,2 10,4 42,4 3,2 10,4 42,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.806,00 31.072,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 13,5 3,2 10,4 42,7 3,2 10,4 42,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.807,00 31.073,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,4 61,4 61,4 13,5 3,2 10,4 42,8 3,2 10,4 42,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.808,00 31.074,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 13,5 3,2 10,4 42,5 3,2 10,4 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.809,00 31.075,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 13,5 3,2 10,4 41,9 3,2 10,4 41,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.810,00 31.076,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 13,5 3,2 10,4 41,5 3,2 10,4 41,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.811,00 31.077,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 13,5 3,2 10,4 41,1 3,2 10,4 41,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.812,00 31.078,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 13,5 3,2 10,4 40,6 3,2 10,4 40,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.813,00 31.079,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 13,5 3,2 10,4 40,2 3,2 10,4 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.814,00 31.080,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 13,5 3,2 10,4 40,1 3,2 10,4 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.815,00 31.081,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 13,5 3,2 10,4 40,1 3,2 10,4 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.816,00 31.082,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 13,5 3,2 10,4 40,1 3,2 10,4 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.817,00 31.083,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 59,2 59,2 13,5 3,2 10,4 40,5 3,2 10,4 40,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.818,00 31.084,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 13,5 3,2 10,4 40,8 3,2 10,4 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.819,00 31.085,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 13,5 3,2 10,4 40,3 3,2 10,4 40,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.820,00 31.086,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 61,8 61,8 13,5 3,2 10,4 43,2 3,2 10,4 43,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.821,00 31.087,82 2 1.829 355 13,00 25 5,49 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,0 62,0 62,0 13,5 3,2 10,4 43,4 3,2 10,4 43,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.822,00 31.088,82 2 1.829 355 13,00 25 5,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 62,9 62,9 13,5 3,2 10,4 44,3 3,2 10,4 44,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.823,00 31.089,82 2 1.829 355 13,00 25 5,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,2 66,2 66,2 13,5 3,2 10,4 47,6 3,2 10,4 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.824,00 31.090,82 2 1.829 355 13,00 25 5,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 63,0 63,0 13,5 3,2 10,4 44,4 3,2 10,4 44,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.825,00 31.091,82 2 1.829 355 13,00 25 5,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 13,5 3,2 10,4 38,5 3,2 10,4 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.826,00 31.092,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 13,5 3,2 10,4 37,9 3,2 10,4 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.827,00 31.093,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 13,5 3,2 10,4 38,4 3,2 10,4 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.828,00 31.094,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 13,5 3,2 10,4 39,0 3,2 10,4 39,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.829,00 31.095,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 13,5 3,2 10,4 39,6 3,2 10,4 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.830,00 31.096,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 13,5 3,2 10,4 38,4 3,2 10,4 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.831,00 31.097,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 13,5 3,2 10,4 38,3 3,2 10,4 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.832,00 31.098,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 13,5 3,2 10,4 38,5 3,2 10,4 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.833,00 31.099,82 2 1.829 355 13,00 25 5,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 13,5 3,2 10,4 38,6 3,2 10,4 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.834,00 31.100,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 13,5 3,2 10,4 38,8 3,2 10,4 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.835,00 31.101,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 13,5 3,2 10,4 38,9 3,2 10,4 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.836,00 31.102,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 58,1 58,1 13,5 3,2 10,4 39,5 3,2 10,4 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.837,00 31.103,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 13,5 3,2 10,4 39,5 3,2 10,4 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.838,00 31.104,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 13,5 3,2 10,4 40,1 3,2 10,4 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.839,00 31.105,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 13,5 3,2 10,4 40,7 3,2 10,4 40,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.840,00 31.106,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 13,5 3,2 10,4 41,2 3,2 10,4 41,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.841,00 31.107,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 13,5 3,2 10,4 41,8 3,2 10,4 41,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.842,00 31.108,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 61,0 61,0 13,5 3,2 10,4 42,4 3,2 10,4 42,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.843,00 31.109,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,6 61,6 61,6 13,5 3,2 10,4 43,0 3,2 10,4 43,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.844,00 31.110,82 2 1.829 355 13,00 25 5,50 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,2 62,2 62,2 13,5 3,2 10,4 43,5 3,2 10,4 43,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.845,00 31.111,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,7 62,7 62,7 13,5 3,2 10,4 44,1 3,2 10,4 44,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.846,00 31.112,82 2 1.829 355 13,00 25 5,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 13,5 3,2 10,4 44,7 3,2 10,4 44,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.847,00 31.113,82 2 1.829 355 13,00 25 5,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,1 64,1 64,1 13,5 3,2 10,4 45,5 3,2 10,4 45,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.848,00 31.114,82 2 1.829 355 13,00 25 5,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,2 66,2 66,2 13,5 3,2 10,4 47,6 3,2 10,4 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.849,00 31.115,82 2 1.829 355 13,00 25 5,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,5 69,5 69,5 13,5 3,2 10,4 50,9 3,2 10,4 50,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.850,00 31.116,82 2 1.829 355 13,00 25 5,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,6 70,6 70,6 13,5 3,2 10,4 52,0 3,2 10,4 52,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.851,00 31.117,82 2 1.829 355 13,00 25 5,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,0 69,0 69,0 13,5 3,2 10,4 50,4 3,2 10,4 50,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.852,00 31.118,82 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,3 64,3 64,3 13,5 3,2 10,4 45,7 3,2 10,4 45,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.853,00 31.119,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 13,5 3,2 10,4 41,8 3,2 10,4 41,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.854,00 31.120,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 13,5 3,2 10,4 35,4 3,2 10,4 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.855,00 31.121,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 13,5 3,2 10,4 30,6 3,2 10,4 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.856,00 31.122,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 13,5 3,2 10,4 26,1 3,2 10,4 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.857,00 31.123,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.858,00 31.124,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.859,00 31.125,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.860,00 31.126,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.861,00 31.127,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 13,5 3,2 10,4 14,4 3,2 10,4 14,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.862,00 31.128,82 2 1.829 355 13,00 25 3,51 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 13,5 3,2 10,4 14,1 3,2 10,4 14,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.863,00 31.129,82 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 13,5 3,2 10,4 14,2 3,2 10,4 14,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.864,00 31.130,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 3,2 10,4 16,3 3,2 10,4 16,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.865,00 31.131,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 20,0 3,2 10,4 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.866,00 31.132,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 13,5 3,2 10,4 24,0 3,2 10,4 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.867,00 31.133,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 13,5 3,2 10,4 27,5 3,2 10,4 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.868,00 31.134,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 13,5 3,2 10,4 29,2 3,2 10,4 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.869,00 31.135,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 13,5 3,2 10,4 30,3 3,2 10,4 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.870,00 31.136,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 13,5 3,2 10,4 31,4 3,2 10,4 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.871,00 31.137,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.872,00 31.138,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.873,00 31.139,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 13,5 3,2 10,4 35,4 3,2 10,4 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.874,00 31.140,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 13,5 3,2 10,4 36,8 3,2 10,4 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.875,00 31.141,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 13,5 3,2 10,4 38,2 3,2 10,4 38,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.876,00 31.142,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 13,5 3,2 10,4 39,6 3,2 10,4 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.877,00 31.143,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 13,5 3,2 10,4 41,1 3,2 10,4 41,1 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 4.878,00 31.144,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 13,5 3,2 10,4 42,5 3,2 10,4 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.879,00 31.145,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,7 62,7 62,7 13,5 3,2 10,4 44,0 3,2 10,4 44,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.880,00 31.146,82 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,5 62,5 62,5 13,5 3,2 10,4 43,9 3,2 10,4 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.881,00 31.147,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 61,8 61,8 13,5 3,2 10,4 43,2 3,2 10,4 43,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.882,00 31.148,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 61,0 61,0 13,5 3,2 10,4 42,4 3,2 10,4 42,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.883,00 31.149,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 13,5 3,2 10,4 41,6 3,2 10,4 41,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.884,00 31.150,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 13,5 3,2 10,4 40,8 3,2 10,4 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.885,00 31.151,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 58,8 58,8 58,8 14,1 3,5 10,5 39,6 3,5 10,5 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.886,00 31.152,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 58,1 58,1 58,1 14,1 3,5 10,5 38,9 3,5 10,5 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.887,00 31.153,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 57,4 57,4 57,4 14,1 3,5 10,5 38,3 3,5 10,5 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.888,00 31.154,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 56,8 56,8 56,8 14,1 3,5 10,5 37,6 3,5 10,5 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.889,00 31.155,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,13 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 56,0 56,0 56,0 14,1 3,5 10,5 36,9 3,5 10,5 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.890,00 31.156,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 3,50 S355-12,5 5,07 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 55,1 55,1 55,1 14,1 3,5 10,5 36,0 3,5 10,5 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.891,00 31.157,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 54,2 54,2 54,2 14,1 3,5 10,5 35,0 3,5 10,5 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.892,00 31.158,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 53,2 53,2 53,2 14,1 3,5 10,5 34,0 3,5 10,5 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.893,00 31.159,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 52,4 52,4 52,4 14,1 3,5 10,5 33,3 3,5 10,5 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.894,00 31.160,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 51,6 51,6 51,6 14,1 3,5 10,5 32,4 3,5 10,5 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.895,00 31.161,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,00 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 50,7 50,7 50,7 14,1 3,5 10,5 31,5 3,5 10,5 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.896,00 31.162,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 13,5 3,2 10,4 31,4 3,2 10,4 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.897,00 31.163,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 13,5 3,2 10,4 30,5 3,2 10,4 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.898,00 31.164,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 13,5 3,2 10,4 30,1 3,2 10,4 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.899,00 31.165,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 13,5 3,2 10,4 29,4 3,2 10,4 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.900,00 31.166,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 13,5 3,2 10,4 29,0 3,2 10,4 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.901,00 31.167,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 13,5 3,2 10,4 28,7 3,2 10,4 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.902,00 31.168,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 13,5 3,2 10,4 28,3 3,2 10,4 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.903,00 31.169,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 13,5 3,2 10,4 28,1 3,2 10,4 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.904,00 31.170,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 13,5 3,2 10,4 28,4 3,2 10,4 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.905,00 31.171,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 13,5 3,2 10,4 28,7 3,2 10,4 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.906,00 31.172,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 13,5 3,2 10,4 29,1 3,2 10,4 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.907,00 31.173,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 13,5 3,2 10,4 29,4 3,2 10,4 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.908,00 31.174,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 13,5 3,2 10,4 29,7 3,2 10,4 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.909,00 31.175,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 13,5 3,2 10,4 30,0 3,2 10,4 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.910,00 31.176,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 13,5 3,2 10,4 30,3 3,2 10,4 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.911,00 31.177,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 13,5 3,2 10,4 30,6 3,2 10,4 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.912,00 31.178,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 13,5 3,2 10,4 30,9 3,2 10,4 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.913,00 31.179,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 13,5 3,2 10,4 31,3 3,2 10,4 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.914,00 31.180,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 13,5 3,2 10,4 31,5 3,2 10,4 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.915,00 31.181,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 13,5 3,2 10,4 31,8 3,2 10,4 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.916,00 31.182,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 13,5 3,2 10,4 32,1 3,2 10,4 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.917,00 31.183,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 13,5 3,2 10,4 32,4 3,2 10,4 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.918,00 31.184,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.919,00 31.185,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 13,5 3,2 10,4 33,1 3,2 10,4 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.920,00 31.186,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 13,5 3,2 10,4 33,4 3,2 10,4 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.921,00 31.187,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 13,5 3,2 10,4 33,7 3,2 10,4 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.922,00 31.188,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.923,00 31.189,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.924,00 31.190,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.925,00 31.191,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.926,00 31.192,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.927,00 31.193,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 13,5 3,2 10,4 34,4 3,2 10,4 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.928,00 31.194,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 13,5 3,2 10,4 34,5 3,2 10,4 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.929,00 31.195,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 13,5 3,2 10,4 34,6 3,2 10,4 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.930,00 31.196,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 13,5 3,2 10,4 34,6 3,2 10,4 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.931,00 31.197,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 3,2 10,4 34,8 3,2 10,4 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.932,00 31.198,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 13,5 3,2 10,4 34,8 3,2 10,4 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.933,00 31.199,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.934,00 31.200,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.935,00 31.201,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.936,00 31.202,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,1 3,2 10,4 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.937,00 31.203,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,1 3,2 10,4 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.938,00 31.204,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.939,00 31.205,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.940,00 31.206,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.941,00 31.207,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.942,00 31.208,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 13,5 3,2 10,4 34,9 3,2 10,4 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.943,00 31.209,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 3,2 10,4 34,8 3,2 10,4 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.944,00 31.210,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 3,2 10,4 34,8 3,2 10,4 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.945,00 31.211,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 13,5 3,2 10,4 34,7 3,2 10,4 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.945,98 31.212,80 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 13,2 3,1 10,1 33,8 3,1 10,1 33,8 5,0 2,0
T12-DC T12-T13 4.946,00 31.212,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,2 1,2 1,2 0,3 0,1 0,2 0,8 0,1 0,2 0,8 0,1 0,0
T12-DC T12-T13 4.947,00 31.213,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 13,5 3,2 10,4 34,6 3,2 10,4 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.948,00 31.214,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 13,5 3,2 10,4 34,5 3,2 10,4 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.949,00 31.215,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,4 3,2 10,4 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.950,00 31.216,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.951,00 31.217,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.952,00 31.218,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.953,00 31.219,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.954,00 31.220,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.955,00 31.221,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.956,00 31.222,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.957,00 31.223,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.958,00 31.224,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.959,00 31.225,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.960,00 31.226,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.961,00 31.227,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.962,00 31.228,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.963,00 31.229,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.964,00 31.230,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,1 3,2 10,4 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.965,00 31.231,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.966,00 31.232,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.967,00 31.233,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 13,5 3,2 10,4 33,7 3,2 10,4 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.968,00 31.234,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 13,5 3,2 10,4 33,3 3,2 10,4 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.969,00 31.235,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 13,5 3,2 10,4 32,9 3,2 10,4 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.970,00 31.236,82 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 13,5 3,2 10,4 32,6 3,2 10,4 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.971,00 31.237,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 13,5 3,2 10,4 32,2 3,2 10,4 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.972,00 31.238,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 13,5 3,2 10,4 31,8 3,2 10,4 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.973,00 31.239,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 13,5 3,2 10,4 31,4 3,2 10,4 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.974,00 31.240,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 13,5 3,2 10,4 31,0 3,2 10,4 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.975,00 31.241,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 13,5 3,2 10,4 30,7 3,2 10,4 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.976,00 31.242,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 13,5 3,2 10,4 30,8 3,2 10,4 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.977,00 31.243,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 13,5 3,2 10,4 31,2 3,2 10,4 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.978,00 31.244,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 13,5 3,2 10,4 31,6 3,2 10,4 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.979,00 31.245,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 13,5 3,2 10,4 31,9 3,2 10,4 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.980,00 31.246,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 13,5 3,2 10,4 32,3 3,2 10,4 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.981,00 31.247,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.982,00 31.248,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 13,5 3,2 10,4 33,1 3,2 10,4 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.983,00 31.249,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 13,5 3,2 10,4 33,4 3,2 10,4 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.984,00 31.250,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 13,5 3,2 10,4 33,8 3,2 10,4 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.985,00 31.251,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 13,5 3,2 10,4 34,0 3,2 10,4 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.986,00 31.252,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.987,00 31.253,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 13,5 3,2 10,4 34,5 3,2 10,4 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.988,00 31.254,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 13,5 3,2 10,4 34,6 3,2 10,4 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.989,00 31.255,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 13,5 3,2 10,4 34,7 3,2 10,4 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.990,00 31.256,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 3,2 10,4 34,8 3,2 10,4 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.991,00 31.257,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.992,00 31.258,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 13,5 3,2 10,4 35,1 3,2 10,4 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.993,00 31.259,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 13,5 3,2 10,4 35,3 3,2 10,4 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.994,00 31.260,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 13,5 3,2 10,4 35,4 3,2 10,4 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.995,00 31.261,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 13,5 3,2 10,4 35,5 3,2 10,4 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.996,00 31.262,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 13,5 3,2 10,4 35,6 3,2 10,4 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.997,00 31.263,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 13,5 3,2 10,4 35,7 3,2 10,4 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.998,00 31.264,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 13,5 3,2 10,4 35,7 3,2 10,4 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 4.999,00 31.265,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 13,5 3,2 10,4 35,7 3,2 10,4 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.000,00 31.266,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 13,5 3,2 10,4 35,6 3,2 10,4 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.001,00 31.267,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 13,5 3,2 10,4 35,0 3,2 10,4 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.002,00 31.268,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.003,00 31.269,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 13,5 3,2 10,4 33,4 3,2 10,4 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.004,00 31.270,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.005,00 31.271,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 13,5 3,2 10,4 31,9 3,2 10,4 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.006,00 31.272,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 13,5 3,2 10,4 31,2 3,2 10,4 31,2 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 5.007,00 31.273,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 13,5 3,2 10,4 30,4 3,2 10,4 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.008,00 31.274,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 13,5 3,2 10,4 30,6 3,2 10,4 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.009,00 31.275,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 13,5 3,2 10,4 31,1 3,2 10,4 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.010,00 31.276,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 13,5 3,2 10,4 31,3 3,2 10,4 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.011,00 31.277,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 13,5 3,2 10,4 31,6 3,2 10,4 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.012,00 31.278,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 13,5 3,2 10,4 31,9 3,2 10,4 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.013,00 31.279,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 13,5 3,2 10,4 32,1 3,2 10,4 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.014,00 31.280,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 13,5 3,2 10,4 32,4 3,2 10,4 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.014,19 31.281,02 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 0,2 9,8 9,8 9,8 2,6 0,6 2,0 6,3 0,6 2,0 6,3 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 5.015,00 31.281,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 0,8 41,3 41,3 41,3 10,9 2,6 8,4 26,3 2,6 8,4 26,3 4,1 1,6
T12-DC T12-T13 5.016,00 31.282,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 13,5 3,2 10,4 32,9 3,2 10,4 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.017,00 31.283,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,86 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 13,5 3,2 10,4 33,1 3,2 10,4 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.018,00 31.284,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 13,5 3,2 10,4 33,4 3,2 10,4 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.019,00 31.285,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 13,5 3,2 10,4 33,7 3,2 10,4 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.020,00 31.286,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 13,5 3,2 10,4 33,9 3,2 10,4 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.021,00 31.287,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.022,00 31.288,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.023,00 31.289,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.024,00 31.290,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.025,00 31.291,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.026,00 31.292,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.027,00 31.293,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.028,00 31.294,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,3 3,2 10,4 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.029,00 31.295,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.030,00 31.296,82 Via de Servicio NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.031,00 31.297,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.032,00 31.298,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 13,5 3,2 10,4 33,7 3,2 10,4 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.033,00 31.299,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.034,00 31.300,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 13,5 3,2 10,4 31,7 3,2 10,4 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.035,00 31.301,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 13,5 3,2 10,4 30,8 3,2 10,4 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.036,00 31.302,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 13,5 3,2 10,4 29,8 3,2 10,4 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.037,00 31.303,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 13,5 3,2 10,4 28,9 3,2 10,4 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.038,00 31.304,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 13,5 3,2 10,4 27,9 3,2 10,4 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.039,00 31.305,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 13,5 3,2 10,4 27,0 3,2 10,4 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.040,00 31.306,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 13,5 3,2 10,4 26,1 3,2 10,4 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.041,00 31.307,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 13,5 3,2 10,4 25,2 3,2 10,4 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.042,00 31.308,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 13,5 3,2 10,4 24,3 3,2 10,4 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.043,00 31.309,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 13,5 3,2 10,4 22,0 3,2 10,4 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.044,00 31.310,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 13,5 3,2 10,4 24,2 3,2 10,4 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.045,00 31.311,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 13,5 3,2 10,4 25,0 3,2 10,4 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.046,00 31.312,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 13,5 3,2 10,4 25,3 3,2 10,4 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.047,00 31.313,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 3,2 10,4 25,5 3,2 10,4 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.048,00 31.314,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 13,5 3,2 10,4 25,7 3,2 10,4 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.049,00 31.315,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 13,5 3,2 10,4 25,9 3,2 10,4 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.050,00 31.316,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 13,5 3,2 10,4 26,1 3,2 10,4 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.051,00 31.317,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 13,5 3,2 10,4 26,4 3,2 10,4 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.052,00 31.318,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 13,5 3,2 10,4 26,7 3,2 10,4 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.053,00 31.319,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 13,5 3,2 10,4 27,0 3,2 10,4 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.054,00 31.320,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 13,5 3,2 10,4 27,3 3,2 10,4 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.055,00 31.321,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 13,5 3,2 10,4 27,6 3,2 10,4 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.056,00 31.322,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 13,5 3,2 10,4 28,0 3,2 10,4 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.057,00 31.323,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 13,5 3,2 10,4 28,3 3,2 10,4 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.058,00 31.324,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 13,5 3,2 10,4 28,7 3,2 10,4 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.059,00 31.325,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 13,5 3,2 10,4 29,4 3,2 10,4 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.060,00 31.326,82 NA-8712 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,00 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 13,5 3,2 10,4 28,6 3,2 10,4 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.061,00 31.327,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 13,5 3,2 10,4 27,8 3,2 10,4 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.062,00 31.328,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 13,5 3,2 10,4 27,0 3,2 10,4 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.063,00 31.329,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 13,5 3,2 10,4 26,4 3,2 10,4 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.064,00 31.330,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 13,5 3,2 10,4 25,8 3,2 10,4 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.065,00 31.331,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 13,5 3,2 10,4 25,2 3,2 10,4 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.066,00 31.332,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 13,5 3,2 10,4 24,6 3,2 10,4 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.067,00 31.333,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 13,5 3,2 10,4 24,0 3,2 10,4 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.068,00 31.334,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 13,5 3,2 10,4 23,4 3,2 10,4 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.069,00 31.335,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 13,5 3,2 10,4 22,8 3,2 10,4 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.070,00 31.336,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 13,5 3,2 10,4 22,3 3,2 10,4 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.071,00 31.337,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.072,00 31.338,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 13,5 3,2 10,4 20,8 3,2 10,4 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.073,00 31.339,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 13,5 3,2 10,4 20,6 3,2 10,4 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.074,00 31.340,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 13,5 3,2 10,4 20,8 3,2 10,4 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.075,00 31.341,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 13,5 3,2 10,4 20,9 3,2 10,4 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.076,00 31.342,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 13,5 3,2 10,4 21,0 3,2 10,4 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.077,00 31.343,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 3,2 10,4 21,2 3,2 10,4 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.078,00 31.344,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 13,5 3,2 10,4 21,3 3,2 10,4 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.079,00 31.345,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.080,00 31.346,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 13,5 3,2 10,4 21,6 3,2 10,4 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.081,00 31.347,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 13,5 3,2 10,4 21,7 3,2 10,4 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.082,00 31.348,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 13,5 3,2 10,4 21,9 3,2 10,4 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.083,00 31.349,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 13,5 3,2 10,4 22,1 3,2 10,4 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.084,00 31.350,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 13,5 3,2 10,4 22,2 3,2 10,4 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.085,00 31.351,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 13,5 3,2 10,4 22,4 3,2 10,4 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.086,00 31.352,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 13,5 3,2 10,4 22,6 3,2 10,4 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.087,00 31.353,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 13,5 3,2 10,4 22,8 3,2 10,4 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.088,00 31.354,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 13,5 3,2 10,4 23,1 3,2 10,4 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.089,00 31.355,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 13,5 3,2 10,4 23,0 3,2 10,4 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.090,00 31.356,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 13,5 3,2 10,4 22,5 3,2 10,4 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.091,00 31.357,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 13,5 3,2 10,4 21,9 3,2 10,4 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.092,00 31.358,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 3,2 10,4 21,3 3,2 10,4 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.093,00 31.359,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 3,2 10,4 21,4 3,2 10,4 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.094,00 31.360,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.095,00 31.361,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.096,00 31.362,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 13,5 3,2 10,4 21,4 3,2 10,4 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.097,00 31.363,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 13,5 3,2 10,4 21,2 3,2 10,4 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.098,00 31.364,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 13,5 3,2 10,4 21,0 3,2 10,4 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.099,00 31.365,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 13,5 3,2 10,4 20,8 3,2 10,4 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.100,00 31.366,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 13,5 3,2 10,4 20,5 3,2 10,4 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.101,00 31.367,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 13,5 3,2 10,4 20,1 3,2 10,4 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.102,00 31.368,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 13,5 3,2 10,4 19,8 3,2 10,4 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.103,00 31.369,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.104,00 31.370,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 13,5 3,2 10,4 19,0 3,2 10,4 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.105,00 31.371,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,7 3,2 10,4 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.106,00 31.372,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.107,00 31.373,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.108,00 31.374,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.109,00 31.375,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.110,00 31.376,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.111,00 31.377,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,7 3,2 10,4 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.112,00 31.378,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 13,5 3,2 10,4 18,7 3,2 10,4 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.113,00 31.379,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 13,5 3,2 10,4 18,6 3,2 10,4 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.114,00 31.380,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.115,00 31.381,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.116,00 31.382,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,4 3,2 10,4 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.117,00 31.383,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.118,00 31.384,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.119,00 31.385,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 13,5 3,2 10,4 18,2 3,2 10,4 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.120,00 31.386,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 13,5 3,2 10,4 18,1 3,2 10,4 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.121,00 31.387,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 13,5 3,2 10,4 18,1 3,2 10,4 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.122,00 31.388,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 13,5 3,2 10,4 18,1 3,2 10,4 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.123,00 31.389,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 18,0 3,2 10,4 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.124,00 31.390,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 18,0 3,2 10,4 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.125,00 31.391,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 13,5 3,2 10,4 17,7 3,2 10,4 17,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.126,00 31.392,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 13,5 3,2 10,4 17,7 3,2 10,4 17,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.127,00 31.393,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 13,5 3,2 10,4 17,5 3,2 10,4 17,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.128,00 31.394,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 13,5 3,2 10,4 17,2 3,2 10,4 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.129,00 31.395,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 3,2 10,4 17,1 3,2 10,4 17,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.130,00 31.396,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 13,5 3,2 10,4 16,9 3,2 10,4 16,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.131,00 31.397,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 13,5 3,2 10,4 16,7 3,2 10,4 16,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.132,00 31.398,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 13,5 3,2 10,4 16,5 3,2 10,4 16,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.133,00 31.399,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 13,5 3,2 10,4 16,3 3,2 10,4 16,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.134,00 31.400,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.134,24 31.401,06 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 8,3 8,3 8,3 3,3 0,8 2,5 3,8 0,8 2,5 3,8 1,2 0,5
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T12-DC T12-T13 5.135,00 31.401,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 26,1 26,1 26,1 10,3 2,4 7,9 11,9 2,4 7,9 11,9 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 5.136,00 31.402,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.137,00 31.403,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,6 3,2 10,4 15,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.138,00 31.404,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 13,5 3,2 10,4 15,5 3,2 10,4 15,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.139,00 31.405,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 13,5 3,2 10,4 15,5 3,2 10,4 15,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.140,00 31.406,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.141,00 31.407,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.142,00 31.408,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,3 3,2 10,4 15,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.143,00 31.409,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 13,5 3,2 10,4 15,3 3,2 10,4 15,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.144,00 31.410,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 13,5 3,2 10,4 15,2 3,2 10,4 15,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.145,00 31.411,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 13,5 3,2 10,4 15,2 3,2 10,4 15,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.146,00 31.412,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 13,5 3,2 10,4 15,1 3,2 10,4 15,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.147,00 31.413,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 13,5 3,2 10,4 15,1 3,2 10,4 15,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.148,00 31.414,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.149,00 31.415,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.150,00 31.416,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 14,9 3,2 10,4 14,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.151,00 31.417,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,9 3,2 10,4 14,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.152,00 31.418,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,9 3,2 10,4 14,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.153,00 31.419,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,8 3,2 10,4 14,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.154,00 31.420,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 13,5 3,2 10,4 14,8 3,2 10,4 14,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.155,00 31.421,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 13,5 3,2 10,4 14,7 3,2 10,4 14,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.156,00 31.422,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 13,5 3,2 10,4 14,8 3,2 10,4 14,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.157,00 31.423,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 13,5 3,2 10,4 14,9 3,2 10,4 14,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.158,00 31.424,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.159,00 31.425,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 13,5 3,2 10,4 15,0 3,2 10,4 15,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.160,00 31.426,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 13,5 3,2 10,4 15,1 3,2 10,4 15,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.161,00 31.427,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 13,5 3,2 10,4 15,2 3,2 10,4 15,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.162,00 31.428,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 13,5 3,2 10,4 15,4 3,2 10,4 15,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.163,00 31.429,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 13,5 3,2 10,4 15,7 3,2 10,4 15,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.164,00 31.430,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 13,5 3,2 10,4 15,9 3,2 10,4 15,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.164,05 31.430,87 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,8 1,8 1,8 0,7 0,2 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8 0,3 0,1
T12-DC T12-T13 5.165,00 31.431,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 32,9 32,9 32,9 12,9 3,0 9,8 15,2 3,0 9,8 15,2 4,8 1,9
T12-DC T12-T13 5.166,00 31.432,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,1 3,2 10,4 16,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.167,00 31.433,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 13,5 3,2 10,4 16,2 3,2 10,4 16,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.168,00 31.434,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.169,00 31.435,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 13,5 3,2 10,4 16,6 3,2 10,4 16,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.170,00 31.436,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.171,00 31.437,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 13,5 3,2 10,4 17,0 3,2 10,4 17,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.172,00 31.438,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 13,5 3,2 10,4 17,3 3,2 10,4 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.173,00 31.439,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 13,5 3,2 10,4 17,6 3,2 10,4 17,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.174,00 31.440,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 13,5 3,2 10,4 18,0 3,2 10,4 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.175,00 31.441,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 13,5 3,2 10,4 18,3 3,2 10,4 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.176,00 31.442,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 13,5 3,2 10,4 18,8 3,2 10,4 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.177,00 31.443,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 13,5 3,2 10,4 19,1 3,2 10,4 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.178,00 31.444,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 13,5 3,2 10,4 19,4 3,2 10,4 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.178,05 31.444,87 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,9 1,9 1,9 0,7 0,2 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,3 0,1
T12-DC T12-T13 5.179,00 31.445,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 36,5 36,5 36,5 12,9 3,0 9,8 18,8 3,0 9,8 18,8 4,8 1,9
T12-DC T12-T13 5.180,00 31.446,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,4 3,2 10,4 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.181,00 31.447,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 13,5 3,2 10,4 20,9 3,2 10,4 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.182,00 31.448,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,4 3,2 10,4 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.183,00 31.449,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 13,5 3,2 10,4 22,0 3,2 10,4 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.184,00 31.450,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 13,5 3,2 10,4 22,6 3,2 10,4 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.185,00 31.451,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 13,5 3,2 10,4 23,4 3,2 10,4 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.186,00 31.452,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 13,5 3,2 10,4 24,2 3,2 10,4 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.187,00 31.453,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 13,5 3,2 10,4 25,0 3,2 10,4 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.188,00 31.454,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 13,5 3,2 10,4 25,7 3,2 10,4 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.189,00 31.455,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 13,5 3,2 10,4 26,4 3,2 10,4 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.190,00 31.456,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 13,5 3,2 10,4 27,1 3,2 10,4 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.191,00 31.457,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 13,5 3,2 10,4 27,9 3,2 10,4 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.192,00 31.458,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 13,5 3,2 10,4 28,8 3,2 10,4 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.192,05 31.458,87 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,4 2,4 2,4 0,7 0,2 0,5 1,5 0,2 0,5 1,5 0,3 0,1
T12-DC T12-T13 5.193,00 31.459,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 45,8 45,8 45,8 12,9 3,0 9,8 28,1 3,0 9,8 28,1 4,8 1,9
T12-DC T12-T13 5.194,00 31.460,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 13,5 3,2 10,4 30,4 3,2 10,4 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.195,00 31.461,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 13,5 3,2 10,4 31,3 3,2 10,4 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.196,00 31.462,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 13,5 3,2 10,4 32,2 3,2 10,4 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.197,00 31.463,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 13,5 3,2 10,4 33,0 3,2 10,4 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.198,00 31.464,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 13,5 3,2 10,4 33,9 3,2 10,4 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.199,00 31.465,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 3,2 10,4 34,8 3,2 10,4 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.200,00 31.466,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 13,5 3,2 10,4 35,7 3,2 10,4 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.201,00 31.467,82 2 1.829 355 13,00 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,1 68,1 68,1 16,2 3,4 12,8 46,9 3,4 12,8 46,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.202,00 31.468,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,1 69,1 69,1 16,2 3,4 12,8 47,8 3,4 12,8 47,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.203,00 31.469,82 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,0 70,0 70,0 16,2 3,4 12,8 48,7 3,4 12,8 48,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.204,00 31.470,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,0 71,0 71,0 16,2 3,4 12,8 49,7 3,4 12,8 49,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.205,00 31.471,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,0 72,0 72,0 16,2 3,4 12,8 50,7 3,4 12,8 50,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.206,00 31.472,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 73,0 73,0 16,2 3,4 12,8 51,7 3,4 12,8 51,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.207,00 31.473,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,1 74,1 74,1 16,2 3,4 12,8 52,8 3,4 12,8 52,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.208,00 31.474,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,8 3,4 12,8 53,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.209,00 31.475,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,1 76,1 76,1 16,2 3,4 12,8 54,8 3,4 12,8 54,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.210,00 31.476,82 2 1.829 355 13,00 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,1 77,1 77,1 16,2 3,4 12,8 55,8 3,4 12,8 55,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.211,00 31.477,82 2 1.829 355 13,00 25 5,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,1 78,1 78,1 16,2 3,4 12,8 56,8 3,4 12,8 56,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.212,00 31.478,82 2 1.829 355 13,00 25 5,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,1 79,1 79,1 16,2 3,4 12,8 57,9 3,4 12,8 57,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.213,00 31.479,82 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,2 80,2 80,2 16,2 3,4 12,8 58,9 3,4 12,8 58,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.214,00 31.480,82 2 1.829 355 13,00 25 5,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,2 81,2 81,2 16,2 3,4 12,8 59,9 3,4 12,8 59,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.215,00 31.481,82 2 1.829 355 13,00 25 5,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,3 82,3 82,3 16,2 3,4 12,8 61,0 3,4 12,8 61,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.216,00 31.482,82 2 1.829 355 13,00 25 5,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,3 83,3 83,3 16,2 3,4 12,8 62,0 3,4 12,8 62,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.217,00 31.483,82 2 1.829 355 13,00 25 5,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,4 84,4 84,4 16,2 3,4 12,8 63,1 3,4 12,8 63,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.218,00 31.484,82 2 1.829 355 13,00 25 5,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,5 85,5 85,5 16,2 3,4 12,8 64,2 3,4 12,8 64,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.219,00 31.485,82 2 1.829 355 13,00 25 5,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 86,5 86,5 86,5 16,2 3,4 12,8 65,3 3,4 12,8 65,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.220,00 31.486,82 2 1.829 355 13,00 25 5,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 87,6 87,6 87,6 16,2 3,4 12,8 66,3 3,4 12,8 66,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.221,00 31.487,82 2 1.829 355 13,00 25 5,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 88,7 88,7 88,7 16,2 3,4 12,8 67,4 3,4 12,8 67,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.222,00 31.488,82 2 1.829 355 13,00 25 6,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 89,8 89,8 89,8 16,2 3,4 12,8 68,5 3,4 12,8 68,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.223,00 31.489,82 2 1.829 355 13,00 25 6,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 90,9 90,9 90,9 16,2 3,4 12,8 69,6 3,4 12,8 69,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.224,00 31.490,82 2 1.829 355 13,00 25 6,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,0 92,0 92,0 16,2 3,4 12,8 70,7 3,4 12,8 70,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.225,00 31.491,82 2 1.829 355 13,00 25 6,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,1 93,1 93,1 16,2 3,4 12,8 71,9 3,4 12,8 71,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.226,00 31.492,82 2 1.829 355 13,00 25 6,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,2 94,2 94,2 16,2 3,4 12,8 72,9 3,4 12,8 72,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.227,00 31.493,82 2 1.829 355 13,00 25 6,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 95,2 95,2 95,2 16,2 3,4 12,8 74,0 3,4 12,8 74,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.228,00 31.494,82 2 1.829 355 13,00 25 6,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,3 96,3 96,3 16,2 3,4 12,8 75,0 3,4 12,8 75,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.229,00 31.495,82 2 1.829 355 13,00 25 6,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 97,3 97,3 97,3 16,2 3,4 12,8 76,0 3,4 12,8 76,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.229,50 31.496,32 2 1.829 355 13,00 25 6,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 48,9 48,9 48,9 8,1 1,7 6,4 38,3 1,7 6,4 38,3 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 5.230,00 31.496,82 2 1.829 355 13,00 25 6,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 49,2 49,2 49,2 8,1 1,7 6,4 38,6 1,7 6,4 38,6 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 5.231,00 31.497,82 2 1.829 355 13,00 25 6,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 99,5 99,5 99,5 16,2 3,4 12,8 78,2 3,4 12,8 78,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.232,00 31.498,82 2 1.829 355 13,00 25 6,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 100,5 100,5 100,5 16,2 3,4 12,8 79,3 3,4 12,8 79,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.233,00 31.499,82 2 1.829 355 13,00 25 6,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 101,6 101,6 101,6 16,2 3,4 12,8 80,4 3,4 12,8 80,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.234,00 31.500,82 2 1.829 355 13,00 25 6,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 102,7 102,7 102,7 16,2 3,4 12,8 81,4 3,4 12,8 81,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.235,00 31.501,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,60 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 103,7 103,7 103,7 16,8 3,8 13,0 81,8 3,8 13,0 81,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.236,00 31.502,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,64 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 104,7 104,7 104,7 16,8 3,8 13,0 82,8 3,8 13,0 82,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.237,00 31.503,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,68 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 105,6 105,6 105,6 16,8 3,8 13,0 83,7 3,8 13,0 83,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.238,00 31.504,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 106,4 106,4 106,4 16,8 3,8 13,0 84,5 3,8 13,0 84,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.239,00 31.505,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,73 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 107,1 107,1 107,1 16,8 3,8 13,0 85,2 3,8 13,0 85,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.240,00 31.506,82 Desagüe D2B Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 2 200 Multiorificio 1 2,90 S355-12,5 6,74 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 107,2 107,2 107,2 16,8 3,8 13,0 85,2 3,8 13,0 85,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.241,00 31.507,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,73 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 106,9 106,9 106,9 16,8 3,8 13,0 85,0 3,8 13,0 85,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.242,00 31.508,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,72 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 106,8 106,8 106,8 16,8 3,8 13,0 84,9 3,8 13,0 84,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.243,00 31.509,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,70 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 106,1 106,1 106,1 16,8 3,8 13,0 84,2 3,8 13,0 84,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.244,00 31.510,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,47 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 100,4 100,4 100,4 16,8 3,8 13,0 78,5 3,8 13,0 78,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.245,00 31.511,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 6,23 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 94,4 94,4 94,4 16,8 3,8 13,0 72,5 3,8 13,0 72,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.246,00 31.512,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,95 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 87,6 87,6 87,6 16,2 16,2 66,3 16,2 66,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.247,00 31.513,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,64 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 80,4 80,4 80,4 16,2 16,2 59,2 16,2 59,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.248,00 31.514,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 73,8 73,8 73,8 16,2 16,2 52,5 16,2 52,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.249,00 31.515,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 16,2 46,1 16,2 46,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.250,00 31.516,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 16,2 16,2 40,0 16,2 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.250,50 31.517,32 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 29,0 29,0 29,0 8,1 8,1 18,4 8,1 18,4 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 5.251,00 31.517,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 27,5 27,5 27,5 8,1 8,1 16,8 8,1 16,8 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 5.252,00 31.518,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 16,2 29,3 16,2 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.253,00 31.519,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 16,2 29,3 16,2 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.254,00 31.520,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 16,2 29,3 16,2 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.255,00 31.521,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 16,2 29,2 16,2 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.256,00 31.522,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 16,2 29,2 16,2 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.257,00 31.523,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 16,2 29,1 16,2 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.258,00 31.524,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 16,2 29,1 16,2 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.259,00 31.525,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 16,2 29,1 16,2 29,1 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 5.260,00 31.526,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 16,2 29,0 16,2 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.261,00 31.527,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 16,2 29,0 16,2 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.262,00 31.528,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 16,2 16,2 38,3 16,2 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.263,00 31.529,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,06 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 67,8 67,8 67,8 16,2 16,2 46,5 16,2 46,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.264,00 31.530,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 75,2 75,2 75,2 16,2 16,2 53,9 16,2 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.265,00 31.531,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,73 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 82,4 82,4 82,4 16,2 16,2 61,1 16,2 61,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.266,00 31.532,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 6,01 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 89,0 89,0 89,0 16,2 16,2 67,7 16,2 67,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.267,00 31.533,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 6,31 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 96,4 96,4 96,4 16,2 16,2 75,1 16,2 75,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.268,00 31.534,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 6,55 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 102,3 102,3 102,3 16,2 16,2 81,0 16,2 81,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.269,00 31.535,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 6,58 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 103,0 103,0 103,0 16,2 16,2 81,7 16,2 81,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.270,00 31.536,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 6,48 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 100,5 100,5 100,5 16,2 16,2 79,2 16,2 79,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.271,00 31.537,82 2 1.829 355 13,00 25 6,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,1 98,1 98,1 16,2 3,4 12,8 76,8 3,4 12,8 76,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.272,00 31.538,82 2 1.829 355 13,00 25 6,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 95,6 95,6 95,6 16,2 3,4 12,8 74,4 3,4 12,8 74,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.273,00 31.539,82 2 1.829 355 13,00 25 6,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,3 93,3 93,3 16,2 3,4 12,8 72,0 3,4 12,8 72,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.274,00 31.540,82 2 1.829 355 13,00 25 6,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,8 92,8 92,8 16,2 3,4 12,8 71,5 3,4 12,8 71,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.275,00 31.541,82 2 1.829 355 13,00 25 6,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,7 92,7 92,7 16,2 3,4 12,8 71,4 3,4 12,8 71,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.276,00 31.542,82 2 1.829 355 13,00 25 6,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,5 92,5 92,5 16,2 3,4 12,8 71,3 3,4 12,8 71,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.277,00 31.543,82 2 1.829 355 13,00 25 6,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,8 91,8 91,8 16,2 3,4 12,8 70,5 3,4 12,8 70,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.278,00 31.544,82 2 1.829 355 13,00 25 6,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,8 91,8 91,8 16,2 3,4 12,8 70,5 3,4 12,8 70,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.279,00 31.545,82 2 1.829 355 13,00 25 6,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,8 91,8 91,8 16,2 3,4 12,8 70,5 3,4 12,8 70,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.280,00 31.546,82 2 1.829 355 13,00 25 6,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,9 91,9 91,9 16,2 3,4 12,8 70,6 3,4 12,8 70,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.281,00 31.547,82 2 1.829 355 13,00 25 6,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,3 91,3 91,3 16,2 3,4 12,8 70,0 3,4 12,8 70,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.282,00 31.548,82 2 1.829 355 13,00 25 6,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 89,0 89,0 89,0 16,2 3,4 12,8 67,8 3,4 12,8 67,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.283,00 31.549,82 2 1.829 355 13,00 25 5,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 86,8 86,8 86,8 16,2 3,4 12,8 65,5 3,4 12,8 65,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.284,00 31.550,82 2 1.829 355 13,00 25 5,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,4 84,4 84,4 16,2 3,4 12,8 63,1 3,4 12,8 63,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.285,00 31.551,82 2 1.829 355 13,00 25 5,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,7 81,7 81,7 16,2 3,4 12,8 60,4 3,4 12,8 60,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.286,00 31.552,82 2 1.829 355 13,00 25 5,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,3 79,3 79,3 16,2 3,4 12,8 58,1 3,4 12,8 58,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.287,00 31.553,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,6 76,6 76,6 16,2 3,4 12,8 55,3 3,4 12,8 55,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.288,00 31.554,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.289,00 31.555,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,8 72,8 72,8 16,2 3,4 12,8 51,6 3,4 12,8 51,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.290,00 31.556,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,8 69,8 69,8 16,2 3,4 12,8 48,5 3,4 12,8 48,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.291,00 31.557,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,4 68,4 68,4 16,2 3,4 12,8 47,2 3,4 12,8 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.291,74 31.558,56 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 50,5 50,5 50,5 11,9 2,5 9,4 34,8 2,5 9,4 34,8 3,8 1,5
T12-DC T12-T13 5.292,00 31.558,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 17,9 17,9 17,9 4,2 0,9 3,4 12,3 0,9 3,4 12,3 1,3 0,5
T12-DC T12-T13 5.293,00 31.559,82 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 68,5 68,5 16,2 3,4 12,8 47,2 3,4 12,8 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.294,00 31.560,82 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,6 68,6 68,6 16,2 3,4 12,8 47,3 3,4 12,8 47,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.295,00 31.561,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 67,6 67,6 16,2 3,4 12,8 46,3 3,4 12,8 46,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.296,00 31.562,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 66,1 66,1 16,2 3,4 12,8 44,8 3,4 12,8 44,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.297,00 31.563,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 64,7 64,7 16,2 3,4 12,8 43,4 3,4 12,8 43,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.298,00 31.564,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.299,00 31.565,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,6 61,6 61,6 16,2 3,4 12,8 40,3 3,4 12,8 40,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.300,00 31.566,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.301,00 31.567,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,2 3,4 12,8 37,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.302,00 31.568,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.303,00 31.569,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.304,00 31.570,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.305,00 31.571,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.306,00 31.572,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.307,00 31.573,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.308,00 31.574,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.309,00 31.575,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.310,00 31.576,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.311,00 31.577,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.312,00 31.578,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.313,00 31.579,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.314,00 31.580,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.315,00 31.581,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 16,2 3,4 12,8 20,3 3,4 12,8 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.316,00 31.582,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.317,00 31.583,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.318,00 31.584,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.319,00 31.585,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.320,00 31.586,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.321,00 31.587,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.322,00 31.588,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.323,00 31.589,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.324,00 31.590,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.325,00 31.591,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.326,00 31.592,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.327,00 31.593,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.328,00 31.594,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.329,00 31.595,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.330,00 31.596,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.331,00 31.597,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.332,00 31.598,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.333,00 31.599,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.334,00 31.600,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.335,00 31.601,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.336,00 31.602,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.337,00 31.603,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.338,00 31.604,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.339,00 31.605,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,1 3,4 12,8 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.340,00 31.606,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.341,00 31.607,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.342,00 31.608,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.343,00 31.609,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.344,00 31.610,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.345,00 31.611,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.346,00 31.612,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.347,00 31.613,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.348,00 31.614,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.349,00 31.615,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.350,00 31.616,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.351,00 31.617,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.352,00 31.618,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.353,00 31.619,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.354,00 31.620,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.355,00 31.621,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.356,00 31.622,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.357,00 31.623,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.358,00 31.624,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.359,00 31.625,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.360,00 31.626,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.361,00 31.627,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.362,00 31.628,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.363,00 31.629,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.364,00 31.630,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.365,00 31.631,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.366,00 31.632,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.367,00 31.633,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.368,00 31.634,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.369,00 31.635,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.370,00 31.636,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.371,00 31.637,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.372,00 31.638,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.373,00 31.639,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.374,00 31.640,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.375,00 31.641,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.376,00 31.642,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.377,00 31.643,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.378,00 31.644,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.379,00 31.645,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.380,00 31.646,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.381,00 31.647,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.382,00 31.648,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.383,00 31.649,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.384,00 31.650,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.385,00 31.651,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.386,00 31.652,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.387,00 31.653,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.388,00 31.654,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 5.389,00 31.655,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.390,00 31.656,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.391,00 31.657,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.392,00 31.658,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.393,00 31.659,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.394,00 31.660,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.395,00 31.661,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.396,00 31.662,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.397,00 31.663,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.398,00 31.664,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.399,00 31.665,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.400,00 31.666,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.401,00 31.667,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,3 3,4 12,8 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.402,00 31.668,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.403,00 31.669,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.404,00 31.670,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.405,00 31.671,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.406,00 31.672,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.407,00 31.673,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.408,00 31.674,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.409,00 31.675,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.410,00 31.676,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.411,00 31.677,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.412,00 31.678,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.413,00 31.679,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.414,00 31.680,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.415,00 31.681,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.416,00 31.682,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.417,00 31.683,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.418,00 31.684,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.419,00 31.685,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.420,00 31.686,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.421,00 31.687,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.422,00 31.688,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.423,00 31.689,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.424,00 31.690,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.425,00 31.691,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.426,00 31.692,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.427,00 31.693,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.428,00 31.694,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.429,00 31.695,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.430,00 31.696,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.431,00 31.697,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.432,00 31.698,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.433,00 31.699,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.434,00 31.700,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.435,00 31.701,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.436,00 31.702,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.437,00 31.703,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.438,00 31.704,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.439,00 31.705,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.440,00 31.706,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 16,2 3,4 12,8 20,3 3,4 12,8 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.441,00 31.707,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.442,00 31.708,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.443,00 31.709,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.444,00 31.710,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.445,00 31.711,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.446,00 31.712,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.447,00 31.713,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.448,00 31.714,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.449,00 31.715,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.450,00 31.716,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.451,00 31.717,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.452,00 31.718,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.453,00 31.719,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.454,00 31.720,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.455,00 31.721,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,0 40,0 40,0 16,8 3,8 13,0 18,0 3,8 13,0 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.456,00 31.722,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 16,8 3,8 13,0 17,8 3,8 13,0 17,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.457,00 31.723,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,5 39,5 39,5 16,8 3,8 13,0 17,6 3,8 13,0 17,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.458,00 31.724,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 16,8 3,8 13,0 17,8 3,8 13,0 17,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.459,00 31.725,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 16,8 3,8 13,0 18,0 3,8 13,0 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.460,00 31.726,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 3,59 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,1 40,1 40,1 16,8 3,8 13,0 18,2 3,8 13,0 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.461,00 31.727,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,7 40,7 40,7 16,8 3,8 13,0 18,8 3,8 13,0 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.462,00 31.728,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,4 41,4 41,4 16,8 3,8 13,0 19,5 3,8 13,0 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.463,00 31.729,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,0 42,0 42,0 16,8 3,8 13,0 20,1 3,8 13,0 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.464,00 31.730,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 16,8 3,8 13,0 20,7 3,8 13,0 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.465,00 31.731,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,3 43,3 43,3 16,8 3,8 13,0 21,4 3,8 13,0 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.466,00 31.732,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.467,00 31.733,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.468,00 31.734,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.469,00 31.735,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.470,00 31.736,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.471,00 31.737,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.472,00 31.738,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.473,00 31.739,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.474,00 31.740,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.475,00 31.741,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.476,00 31.742,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.477,00 31.743,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,3 62,3 62,3 16,2 3,4 12,8 41,0 3,4 12,8 41,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.478,00 31.744,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,6 66,6 66,6 16,2 3,4 12,8 45,3 3,4 12,8 45,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.479,00 31.745,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 62,1 62,1 16,2 3,4 12,8 40,8 3,4 12,8 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.480,00 31.746,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.481,00 31.747,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.482,00 31.748,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.483,00 31.749,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.484,00 31.750,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.485,00 31.751,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.486,00 31.752,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.487,00 31.753,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.488,00 31.754,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.489,00 31.755,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.490,00 31.756,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.491,00 31.757,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.492,00 31.758,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.493,00 31.759,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.494,00 31.760,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.495,00 31.761,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.496,00 31.762,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.497,00 31.763,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.498,00 31.764,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.499,00 31.765,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.500,00 31.766,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.501,00 31.767,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.502,00 31.768,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.503,00 31.769,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.504,00 31.770,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.505,00 31.771,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.506,00 31.772,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.507,00 31.773,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.508,00 31.774,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.509,00 31.775,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.510,00 31.776,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.511,00 31.777,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.512,00 31.778,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.513,00 31.779,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.514,00 31.780,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.515,00 31.781,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.516,00 31.782,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.517,00 31.783,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.518,00 31.784,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 5.519,00 31.785,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.520,00 31.786,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.521,00 31.787,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.522,00 31.788,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.523,00 31.789,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.524,00 31.790,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.525,00 31.791,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.526,00 31.792,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.527,00 31.793,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.528,00 31.794,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.529,00 31.795,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.530,00 31.796,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.531,00 31.797,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.532,00 31.798,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.533,00 31.799,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.534,00 31.800,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.535,00 31.801,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.536,00 31.802,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.537,00 31.803,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.538,00 31.804,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.539,00 31.805,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.540,00 31.806,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.541,00 31.807,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.542,00 31.808,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.543,00 31.809,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.544,00 31.810,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.545,00 31.811,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.546,00 31.812,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.547,00 31.813,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.548,00 31.814,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.549,00 31.815,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.550,00 31.816,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.551,00 31.817,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.552,00 31.818,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.553,00 31.819,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.554,00 31.820,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.555,00 31.821,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.556,00 31.822,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.557,00 31.823,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.558,00 31.824,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.559,00 31.825,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.560,00 31.826,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.561,00 31.827,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.562,00 31.828,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.563,00 31.829,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.564,00 31.830,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.565,00 31.831,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.566,00 31.832,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.567,00 31.833,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.568,00 31.834,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.569,00 31.835,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.570,00 31.836,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.571,00 31.837,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.572,00 31.838,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.573,00 31.839,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.574,00 31.840,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.575,00 31.841,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.576,00 31.842,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.577,00 31.843,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.578,00 31.844,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.579,00 31.845,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.580,00 31.846,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.581,00 31.847,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.582,00 31.848,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.583,00 31.849,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.584,00 31.850,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.585,00 31.851,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.586,00 31.852,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.587,00 31.853,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.588,00 31.854,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.589,00 31.855,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.590,00 31.856,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.591,00 31.857,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.592,00 31.858,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.593,00 31.859,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.594,00 31.860,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.595,00 31.861,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.596,00 31.862,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.597,00 31.863,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.598,00 31.864,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.599,00 31.865,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.600,00 31.866,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.601,00 31.867,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.602,00 31.868,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.603,00 31.869,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.604,00 31.870,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.605,00 31.871,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.606,00 31.872,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.607,00 31.873,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.608,00 31.874,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.609,00 31.875,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.610,00 31.876,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.611,00 31.877,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.612,00 31.878,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.613,00 31.879,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.614,00 31.880,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.615,00 31.881,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.616,00 31.882,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.617,00 31.883,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.618,00 31.884,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.619,00 31.885,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.620,00 31.886,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.621,00 31.887,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.622,00 31.888,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.623,00 31.889,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.624,00 31.890,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.625,00 31.891,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.626,00 31.892,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.627,00 31.893,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.628,00 31.894,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 57,7 57,7 16,2 3,4 12,8 36,5 3,4 12,8 36,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.629,00 31.895,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 3,4 12,8 37,0 3,4 12,8 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.630,00 31.896,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.631,00 31.897,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.632,00 31.898,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.633,00 31.899,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,0 3,4 12,8 39,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.634,00 31.900,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.635,00 31.901,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 16,2 3,4 12,8 40,1 3,4 12,8 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.636,00 31.902,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 61,9 61,9 16,2 3,4 12,8 40,6 3,4 12,8 40,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.637,00 31.903,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,4 62,4 62,4 16,2 3,4 12,8 41,1 3,4 12,8 41,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.638,00 31.904,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 63,0 63,0 16,2 3,4 12,8 41,8 3,4 12,8 41,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.639,00 31.905,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 63,7 63,7 16,2 3,4 12,8 42,4 3,4 12,8 42,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.640,00 31.906,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,5 64,5 64,5 16,2 3,4 12,8 43,2 3,4 12,8 43,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.641,00 31.907,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.642,00 31.908,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,6 65,6 65,6 16,2 3,4 12,8 44,3 3,4 12,8 44,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.643,00 31.909,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 66,1 66,1 16,2 3,4 12,8 44,8 3,4 12,8 44,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.644,00 31.910,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,6 66,6 66,6 16,2 3,4 12,8 45,4 3,4 12,8 45,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.645,00 31.911,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 67,3 67,3 16,2 3,4 12,8 46,0 3,4 12,8 46,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.646,00 31.912,82 2 1.829 355 13,00 25 5,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,0 68,0 68,0 16,2 3,4 12,8 46,7 3,4 12,8 46,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.647,00 31.913,82 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,7 68,7 68,7 16,2 3,4 12,8 47,4 3,4 12,8 47,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.648,00 31.914,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,5 69,5 69,5 16,2 3,4 12,8 48,3 3,4 12,8 48,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 5.649,00 31.915,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,4 70,4 70,4 16,2 3,4 12,8 49,2 3,4 12,8 49,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.650,00 31.916,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,4 71,4 71,4 16,2 3,4 12,8 50,2 3,4 12,8 50,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.651,00 31.917,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,5 72,5 72,5 16,2 3,4 12,8 51,2 3,4 12,8 51,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.652,00 31.918,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 73,6 73,6 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.653,00 31.919,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.654,00 31.920,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,7 75,7 75,7 16,2 3,4 12,8 54,5 3,4 12,8 54,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.655,00 31.921,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,8 76,8 76,8 16,2 3,4 12,8 55,6 3,4 12,8 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.656,00 31.922,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,0 78,0 78,0 16,2 3,4 12,8 56,7 3,4 12,8 56,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.657,00 31.923,82 2 1.829 355 13,00 25 5,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,2 79,2 79,2 16,2 3,4 12,8 57,9 3,4 12,8 57,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.658,00 31.924,82 2 1.829 355 13,00 25 5,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,5 80,5 80,5 16,2 3,4 12,8 59,2 3,4 12,8 59,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.659,00 31.925,82 2 1.829 355 13,00 25 5,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,9 81,9 81,9 16,2 3,4 12,8 60,6 3,4 12,8 60,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.660,00 31.926,82 2 1.829 355 13,00 25 5,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,3 83,3 83,3 16,2 3,4 12,8 62,1 3,4 12,8 62,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.661,00 31.927,82 2 1.829 355 13,00 25 5,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,9 84,9 84,9 16,2 3,4 12,8 63,6 3,4 12,8 63,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.662,00 31.928,82 2 1.829 355 13,00 25 5,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 86,5 86,5 86,5 16,2 3,4 12,8 65,3 3,4 12,8 65,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.663,00 31.929,82 2 1.829 355 13,00 25 5,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 88,3 88,3 88,3 16,2 3,4 12,8 67,0 3,4 12,8 67,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.664,00 31.930,82 2 1.829 355 13,00 25 6,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 90,1 90,1 90,1 16,2 3,4 12,8 68,8 3,4 12,8 68,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.665,00 31.931,82 2 1.829 355 13,00 25 6,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,9 91,9 91,9 16,2 3,4 12,8 70,7 3,4 12,8 70,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.666,00 31.932,82 2 1.829 355 13,00 25 6,22 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,1 4,3 98,4 98,4 16,2 3,4 12,8 77,1 3,4 12,8 77,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.667,00 31.933,82 2 1.829 355 13,00 25 6,31 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,2 4,8 101,1 101,1 16,2 3,4 12,8 79,8 3,4 12,8 79,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.668,00 31.934,82 2 1.829 355 13,00 25 6,39 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,3 5,3 103,7 103,7 16,2 3,4 12,8 82,4 3,4 12,8 82,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.669,00 31.935,82 2 1.829 355 13,00 25 6,47 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 100,3 5,8 106,2 106,2 16,2 3,4 12,8 84,9 3,4 12,8 84,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.670,00 31.936,82 2 1.829 355 13,00 25 6,55 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 102,3 6,3 108,6 108,6 16,2 3,4 12,8 87,3 3,4 12,8 87,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.671,00 31.937,82 2 1.829 355 13,00 25 6,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 104,2 6,7 110,9 110,9 16,2 3,4 12,8 89,7 3,4 12,8 89,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.672,00 31.938,82 2 1.829 355 13,00 25 6,70 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 106,1 7,2 113,2 113,2 16,2 3,4 12,8 92,0 3,4 12,8 92,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.673,00 31.939,82 2 1.829 355 13,00 25 6,76 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 107,9 7,6 115,4 115,4 16,2 3,4 12,8 94,2 3,4 12,8 94,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.674,00 31.940,82 2 1.829 355 13,00 25 6,83 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 109,6 8,0 117,6 117,6 16,2 3,4 12,8 96,3 3,4 12,8 96,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.675,00 31.941,82 2 1.829 355 13,00 25 6,89 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 111,2 8,4 119,6 119,6 16,2 3,4 12,8 98,3 3,4 12,8 98,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.676,00 31.942,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 6,95 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,20 6,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 114,2 8,7 122,9 122,9 16,6 3,5 13,1 101,2 3,5 13,1 101,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.677,00 31.943,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,01 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,70 6,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 120,6 9,1 129,7 129,7 18,3 4,0 14,3 106,4 4,0 14,3 106,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.678,00 31.944,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,06 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,20 7,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 127,0 9,4 136,4 136,4 19,9 4,4 15,4 111,4 4,4 15,4 111,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.679,00 31.945,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,11 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,70 8,10 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 133,4 9,6 143,0 143,0 21,5 4,9 16,6 116,4 4,9 16,6 116,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.680,00 31.946,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,15 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,20 8,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 139,7 9,9 149,6 149,6 23,1 5,3 17,7 121,4 5,3 17,7 121,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.681,00 31.947,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,20 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,70 9,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 146,0 10,2 156,2 156,2 24,7 5,8 18,9 126,4 5,8 18,9 126,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.682,00 31.948,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,23 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,20 10,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 152,3 10,4 162,6 162,6 26,3 6,3 20,1 131,3 6,3 20,1 131,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.683,00 31.949,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,27 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,70 10,90 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 158,5 10,6 169,1 169,1 27,9 6,7 21,2 136,1 6,7 21,2 136,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.684,00 31.950,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,30 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,20 11,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 164,6 10,8 175,5 175,5 29,5 7,2 22,4 140,8 7,2 22,4 140,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.685,00 31.951,82 Transición 2 1.829 355 13,00 25 7,33 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,70 12,30 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 170,8 11,0 181,8 181,8 31,1 7,6 23,5 145,5 7,6 23,5 145,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.686,00 31.952,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,36 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,05 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 95,6 95,6 95,6 35,9 35,9 54,7 35,9 54,7 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.687,00 31.953,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,38 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,03 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,1 1,0 96,0 96,0 96,0 35,5 35,5 55,3 35,5 55,3 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.688,00 31.954,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,41 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,00 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,1 1,0 96,3 96,3 96,3 35,2 35,2 56,0 35,2 56,0 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.689,00 31.955,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,43 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,98 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,1 1,0 96,6 96,6 96,6 34,9 34,9 56,6 34,9 56,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.690,00 31.956,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,46 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,96 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,1 1,0 97,0 97,0 97,0 34,7 34,7 57,2 34,7 57,2 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.691,00 31.957,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,48 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,94 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 97,2 97,2 97,2 34,5 34,5 57,6 34,5 57,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.692,00 31.958,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,50 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,93 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 97,4 97,4 97,4 34,3 34,3 58,0 34,3 58,0 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.693,00 31.959,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,51 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,92 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 97,6 97,6 97,6 34,2 34,2 58,4 34,2 58,4 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.694,00 31.960,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,52 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,92 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 97,8 97,8 97,8 34,1 34,1 58,6 34,1 58,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.695,00 31.961,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,53 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,91 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 97,9 97,9 97,9 34,0 34,0 58,8 34,0 58,8 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.696,00 31.962,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,54 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,91 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 98,0 98,0 98,0 34,0 34,0 59,0 34,0 59,0 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.697,00 31.963,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,55 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,90 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 98,2 98,2 98,2 33,9 33,9 59,1 33,9 59,1 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.698,00 31.964,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,56 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,90 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 98,3 98,3 98,3 33,8 33,8 59,3 33,8 59,3 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.699,00 31.965,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,57 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,89 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 98,4 98,4 98,4 33,8 33,8 59,5 33,8 59,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.700,00 31.966,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,58 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,89 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 98,5 98,5 98,5 33,7 33,7 59,7 33,7 59,7 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.701,00 31.967,82 Pozo salida

Pantalla continua en pozo 
sin frente

2 1.829 355 13,00 25 7,59 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,88 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 98,7 98,7 98,7 33,7 33,7 60,0 33,7 60,0 5,1 2,0

T12-DC T12-T13 5.701,37 31.968,20 Hinca Pozo salida NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,60 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,4 0
T12-DC T12-T13 5.702,00 31.968,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,6 0
T12-DC T12-T13 5.703,00 31.969,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,63 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.704,00 31.970,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.705,00 31.971,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.706,00 31.972,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.707,00 31.973,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.708,00 31.974,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.709,00 31.975,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.710,00 31.976,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.711,00 31.977,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.712,00 31.978,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.713,00 31.979,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.714,00 31.980,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.715,00 31.981,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.716,00 31.982,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.717,00 31.983,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.718,00 31.984,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.719,00 31.985,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.720,00 31.986,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.721,00 31.987,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.722,00 31.988,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.723,00 31.989,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.724,00 31.990,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.725,00 31.991,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.726,00 31.992,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.727,00 31.993,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.728,00 31.994,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.729,00 31.995,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.730,00 31.996,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.731,00 31.997,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 10,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.732,00 31.998,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.733,00 31.999,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.734,00 32.000,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.735,00 32.001,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 9,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.736,00 32.002,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.737,00 32.003,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.738,00 32.004,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.739,00 32.005,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.740,00 32.006,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.741,00 32.007,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,08 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.742,00 32.008,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.743,00 32.009,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.744,00 32.010,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.745,00 32.011,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 8,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.746,00 32.012,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.747,00 32.013,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.748,00 32.014,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.749,00 32.015,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,90 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.750,00 32.016,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.751,00 32.017,82 Hinca NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 5.751,37 32.018,20 Hinca Pozo ataque NA-134 2 1.829 355 13,00 25 7,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,4 0

T12-DC
T12-T13 5.752,00 32.018,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,82 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,63 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 0,6 63,8 63,8 63,8 19,1 19,1 41,6 19,1 41,6 3,2 1,3

T12-DC
T12-T13 5.753,00 32.019,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,79 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,62 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 101,2 101,2 101,2 30,3 30,3 65,9 30,3 65,9 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.754,00 32.020,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,76 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,62 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 100,9 100,9 100,9 30,2 30,2 65,6 30,2 65,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.755,00 32.021,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,73 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,61 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 100,5 100,5 100,5 30,1 30,1 65,3 30,1 65,3 5,1 2,0
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T12-DC
T12-T13 5.756,00 32.022,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,70 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,61 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 100,1 100,1 100,1 30,1 30,1 65,0 30,1 65,0 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.757,00 32.023,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,67 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,60 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 99,7 99,7 99,7 30,0 30,0 64,6 30,0 64,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.758,00 32.024,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,64 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,60 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 99,3 99,3 99,3 30,0 30,0 64,2 30,0 64,2 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.759,00 32.025,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,61 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,60 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 98,9 98,9 98,9 30,0 30,0 63,8 30,0 63,8 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.760,00 32.026,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,57 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,60 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 98,5 98,5 98,5 30,1 30,1 63,3 30,1 63,3 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.761,00 32.027,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,53 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,61 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 97,8 97,8 97,8 30,1 30,1 62,6 30,1 62,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.762,00 32.028,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,49 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,62 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 97,4 97,4 97,4 30,2 30,2 62,1 30,2 62,1 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.763,00 32.029,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,46 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,63 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 97,0 97,0 97,0 30,4 30,4 61,5 30,4 61,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.764,00 32.030,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,45 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,64 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 96,8 96,8 96,8 30,6 30,6 61,2 30,6 61,2 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.765,00 32.031,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,43 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,66 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,8 1,0 96,6 96,6 96,6 30,8 30,8 60,7 30,8 60,7 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 5.766,00 32.032,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 13,00 25 7,41 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,68 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,8 1,0 96,4 96,4 96,4 31,0 31,0 60,3 31,0 60,3 5,1 2,0

T12-DC T12-T13 5.767,00 32.033,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,39 1,50 Z5-2-1800 0,60 5,70 12,30 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 172,9 172,9 172,9 32,1 8,3 23,8 135,7 8,3 23,8 135,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.768,00 32.034,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,37 1,50 Z5-2-1800 0,60 5,20 11,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 166,9 166,9 166,9 30,5 7,8 22,6 131,4 7,8 22,6 131,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.769,00 32.035,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,34 1,50 Z5-2-1800 0,60 4,70 10,90 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 161,0 161,0 161,0 28,8 7,4 21,5 127,1 7,4 21,5 127,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.770,00 32.036,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 3,50 S355-12,5 7,32 1,50 Z5-2-1800 0,60 4,20 10,20 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 154,9 154,9 154,9 27,2 6,9 20,3 122,7 6,9 20,3 122,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.771,00 32.037,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,29 1,50 Z5-2-1800 0,60 3,70 9,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 148,8 148,8 148,8 25,5 6,4 19,1 118,2 6,4 19,1 118,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.772,00 32.038,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,25 1,50 Z5-2-1800 0,60 3,20 8,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 142,8 142,8 142,8 23,9 5,9 18,0 113,8 5,9 18,0 113,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.773,00 32.039,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,22 1,50 Z5-2-1800 0,60 2,70 8,10 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 136,6 136,6 136,6 22,2 5,4 16,8 109,3 5,4 16,8 109,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.774,00 32.040,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,18 1,50 Z5-2-1800 0,60 2,20 7,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 130,5 130,5 130,5 20,6 4,9 15,7 104,8 4,9 15,7 104,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.775,00 32.041,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 7,14 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,70 6,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 124,3 124,3 124,3 18,9 4,4 14,5 100,3 4,4 14,5 100,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.776,00 32.042,82 2 1.829 355 13,00 25 7,10 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,20 6,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 118,1 9,6 127,7 127,7 16,6 3,5 13,1 105,9 3,5 13,1 105,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.777,00 32.043,82 2 1.829 355 13,00 25 7,05 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 115,5 9,3 124,8 124,8 16,2 3,4 12,8 103,5 3,4 12,8 103,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.778,00 32.044,82 2 1.829 355 13,00 25 7,00 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 114,2 9,0 123,2 123,2 16,2 3,4 12,8 101,9 3,4 12,8 101,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.779,00 32.045,82 2 1.829 355 13,00 25 6,95 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 112,8 8,7 121,5 121,5 16,2 3,4 12,8 100,3 3,4 12,8 100,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.780,00 32.046,82 2 1.829 355 13,00 25 6,90 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 111,4 8,4 119,8 119,8 16,2 3,4 12,8 98,6 3,4 12,8 98,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.781,00 32.047,82 2 1.829 355 13,00 25 6,85 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 110,0 8,1 118,1 118,1 16,2 3,4 12,8 96,8 3,4 12,8 96,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.782,00 32.048,82 2 1.829 355 13,00 25 6,79 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 108,5 7,7 116,2 116,2 16,2 3,4 12,8 94,9 3,4 12,8 94,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.783,00 32.049,82 2 1.829 355 13,00 25 6,73 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 106,9 7,4 114,3 114,3 16,2 3,4 12,8 93,0 3,4 12,8 93,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.783,23 32.050,05 2 1.829 355 13,00 25 6,71 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 24,5 1,7 26,2 26,2 3,7 0,8 2,9 21,3 0,8 2,9 21,3 1,2 0,5
T12-DC T12-T13 5.784,00 32.050,82 2 1.829 355 13,00 25 6,67 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 81,1 5,4 86,5 86,5 12,5 2,6 9,8 70,1 2,6 9,8 70,1 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 5.785,00 32.051,82 2 1.829 355 13,00 25 6,60 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 103,6 6,6 110,3 110,3 16,2 3,4 12,8 89,0 3,4 12,8 89,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.786,00 32.052,82 2 1.829 355 13,00 25 6,54 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 102,0 6,2 108,3 108,3 16,2 3,4 12,8 87,0 3,4 12,8 87,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.787,00 32.053,82 2 1.829 355 13,00 25 6,47 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 100,4 5,8 106,3 106,3 16,2 3,4 12,8 85,0 3,4 12,8 85,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.788,00 32.054,82 2 1.829 355 13,00 25 6,41 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,8 5,5 104,3 104,3 16,2 3,4 12,8 83,0 3,4 12,8 83,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.789,00 32.055,82 2 1.829 355 13,00 25 6,35 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 97,2 5,1 102,3 102,3 16,2 3,4 12,8 81,0 3,4 12,8 81,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.790,00 32.056,82 2 1.829 355 13,00 25 6,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 95,7 4,7 100,4 100,4 16,2 3,4 12,8 79,1 3,4 12,8 79,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.791,00 32.057,82 2 1.829 355 13,00 25 6,22 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,1 4,3 98,4 98,4 16,2 3,4 12,8 77,2 3,4 12,8 77,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.792,00 32.058,82 2 1.829 355 13,00 25 6,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,5 92,5 92,5 16,2 3,4 12,8 71,3 3,4 12,8 71,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.793,00 32.059,82 2 1.829 355 13,00 25 6,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,0 91,0 91,0 16,2 3,4 12,8 69,7 3,4 12,8 69,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.794,00 32.060,82 2 1.829 355 13,00 25 6,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 89,5 89,5 89,5 16,2 3,4 12,8 68,2 3,4 12,8 68,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.795,00 32.061,82 2 1.829 355 13,00 25 5,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 87,9 87,9 87,9 16,2 3,4 12,8 66,7 3,4 12,8 66,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.796,00 32.062,82 2 1.829 355 13,00 25 5,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 86,5 86,5 86,5 16,2 3,4 12,8 65,2 3,4 12,8 65,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.797,00 32.063,82 2 1.829 355 13,00 25 5,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,9 84,9 84,9 16,2 3,4 12,8 63,7 3,4 12,8 63,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.798,00 32.064,82 2 1.829 355 13,00 25 5,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,5 83,5 83,5 16,2 3,4 12,8 62,2 3,4 12,8 62,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.799,00 32.065,82 2 1.829 355 13,00 25 5,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,0 82,0 82,0 16,2 3,4 12,8 60,8 3,4 12,8 60,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.800,00 32.066,82 2 1.829 355 13,00 25 5,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,6 80,6 80,6 16,2 3,4 12,8 59,3 3,4 12,8 59,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.801,00 32.067,82 2 1.829 355 13,00 25 5,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,2 79,2 79,2 16,2 3,4 12,8 57,9 3,4 12,8 57,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.802,00 32.068,82 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,8 77,8 77,8 16,2 3,4 12,8 56,5 3,4 12,8 56,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.803,00 32.069,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,4 76,4 76,4 16,2 3,4 12,8 55,1 3,4 12,8 55,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.804,00 32.070,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 75,0 75,0 16,2 3,4 12,8 53,7 3,4 12,8 53,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.805,00 32.071,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 73,6 73,6 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.805,42 32.072,24 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 30,3 30,3 30,3 6,7 1,4 5,3 21,5 1,4 5,3 21,5 2,1 0,8
T12-DC T12-T13 5.806,00 32.072,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 42,3 42,3 42,3 9,5 2,0 7,5 29,8 2,0 7,5 29,8 3,0 1,2
T12-DC T12-T13 5.807,00 32.073,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,9 70,9 70,9 16,2 3,4 12,8 49,7 3,4 12,8 49,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.808,00 32.074,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,7 69,7 69,7 16,2 3,4 12,8 48,4 3,4 12,8 48,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.809,00 32.075,82 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 68,5 68,5 16,2 3,4 12,8 47,2 3,4 12,8 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.810,00 32.076,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 3,4 12,8 46,1 3,4 12,8 46,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.811,00 32.077,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 66,3 66,3 16,2 3,4 12,8 45,0 3,4 12,8 45,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.812,00 32.078,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.813,00 32.079,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 64,2 64,2 16,2 3,4 12,8 43,0 3,4 12,8 43,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.814,00 32.080,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.815,00 32.081,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,4 62,4 62,4 16,2 3,4 12,8 41,1 3,4 12,8 41,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.816,00 32.082,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,6 61,6 61,6 16,2 3,4 12,8 40,3 3,4 12,8 40,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.817,00 32.083,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.818,00 32.084,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.819,00 32.085,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.819,42 32.086,24 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 24,5 24,5 24,5 6,7 1,4 5,3 15,7 1,4 5,3 15,7 2,1 0,8
T12-DC T12-T13 5.820,00 32.086,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 34,3 34,3 34,3 9,5 2,0 7,5 21,9 2,0 7,5 21,9 3,0 1,2
T12-DC T12-T13 5.821,00 32.087,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,8 3,4 12,8 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.822,00 32.088,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,5 57,5 57,5 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.823,00 32.089,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.824,00 32.090,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.825,00 32.091,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.826,00 32.092,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.827,00 32.093,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.828,00 32.094,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.829,00 32.095,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.830,00 32.096,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.831,00 32.097,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.832,00 32.098,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.833,00 32.099,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.833,42 32.100,24 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 22,5 22,5 22,5 6,7 1,4 5,3 13,6 1,4 5,3 13,6 2,1 0,8
T12-DC T12-T13 5.834,00 32.100,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 31,7 31,7 31,7 9,5 2,0 7,5 19,2 2,0 7,5 19,2 3,0 1,2
T12-DC T12-T13 5.835,00 32.101,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.836,00 32.102,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.836,39 32.103,22 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,0 12,9 1,3 5,0 12,9 2,0 0,8
T12-DC T12-T13 5.837,00 32.103,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 32,8 32,8 32,8 9,8 2,1 7,8 19,9 2,1 7,8 19,9 3,1 1,2
T12-DC T12-T13 5.838,00 32.104,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.839,00 32.105,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.840,00 32.106,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.841,00 32.107,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.842,00 32.108,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.843,00 32.109,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.844,00 32.110,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.845,00 32.111,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.846,00 32.112,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.847,00 32.113,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.848,00 32.114,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.849,00 32.115,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.850,00 32.116,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.851,00 32.117,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.852,00 32.118,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.853,00 32.119,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.854,00 32.120,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.855,00 32.121,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.856,00 32.122,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.857,00 32.123,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.858,00 32.124,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.859,00 32.125,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.860,00 32.126,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.861,00 32.127,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.862,00 32.128,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.863,00 32.129,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.864,00 32.130,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.865,00 32.131,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.866,00 32.132,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.867,00 32.133,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.867,75 32.134,57 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 39,3 39,3 39,3 12,1 2,5 9,6 23,4 2,5 9,6 23,4 3,8 1,5
T12-DC T12-T13 5.868,00 32.134,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 13,2 13,2 13,2 4,1 0,9 3,2 7,9 0,9 3,2 7,9 1,3 0,5
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T12-DC T12-T13 5.869,00 32.135,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.870,00 32.136,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.871,00 32.137,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.872,00 32.138,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.873,00 32.139,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.874,00 32.140,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.875,00 32.141,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.876,00 32.142,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.877,00 32.143,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.878,00 32.144,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.879,00 32.145,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.880,00 32.146,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.881,00 32.147,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.882,00 32.148,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.883,00 32.149,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.884,00 32.150,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.885,00 32.151,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.886,00 32.152,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.887,00 32.153,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.888,00 32.154,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.889,00 32.155,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.890,00 32.156,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.891,00 32.157,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.892,00 32.158,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.893,00 32.159,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.894,00 32.160,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.895,00 32.161,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.896,00 32.162,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.897,00 32.163,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.898,00 32.164,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.899,00 32.165,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.900,00 32.166,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.901,00 32.167,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.902,00 32.168,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.903,00 32.169,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.904,00 32.170,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.905,00 32.171,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.906,00 32.172,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.907,00 32.173,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.908,00 32.174,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.909,00 32.175,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.910,00 32.176,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.911,00 32.177,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.912,00 32.178,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.913,00 32.179,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.914,00 32.180,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.915,00 32.181,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.916,00 32.182,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.917,00 32.183,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.918,00 32.184,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.919,00 32.185,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.920,00 32.186,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.921,00 32.187,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.922,00 32.188,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.923,00 32.189,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.924,00 32.190,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.925,00 32.191,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.926,00 32.192,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.927,00 32.193,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.928,00 32.194,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.929,00 32.195,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.930,00 32.196,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.931,00 32.197,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.932,00 32.198,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.933,00 32.199,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.934,00 32.200,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.935,00 32.201,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.936,00 32.202,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.937,00 32.203,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.938,00 32.204,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.939,00 32.205,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.940,00 32.206,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.941,00 32.207,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.942,00 32.208,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.943,00 32.209,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.944,00 32.210,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.945,00 32.211,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.946,00 32.212,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.947,00 32.213,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.948,00 32.214,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.949,00 32.215,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.950,00 32.216,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.951,00 32.217,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.952,00 32.218,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.953,00 32.219,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.954,00 32.220,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.955,00 32.221,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.956,00 32.222,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.957,00 32.223,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.958,00 32.224,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.959,00 32.225,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.960,00 32.226,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.961,00 32.227,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.962,00 32.228,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.963,00 32.229,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.964,00 32.230,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.965,00 32.231,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.966,00 32.232,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.967,00 32.233,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.968,00 32.234,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.969,00 32.235,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.970,00 32.236,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.971,00 32.237,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.972,00 32.238,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.973,00 32.239,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,2 3,4 12,8 27,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.974,00 32.240,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,2 3,4 12,8 27,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.975,00 32.241,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.976,00 32.242,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.977,00 32.243,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.978,00 32.244,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.979,00 32.245,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.980,00 32.246,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.981,00 32.247,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.982,00 32.248,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.983,00 32.249,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.984,00 32.250,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.985,00 32.251,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.986,00 32.252,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.987,00 32.253,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.988,00 32.254,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.989,00 32.255,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.990,00 32.256,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.991,00 32.257,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.992,00 32.258,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.993,00 32.259,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.994,00 32.260,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.995,00 32.261,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.996,00 32.262,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.997,00 32.263,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 5.998,00 32.264,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 5.999,00 32.265,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.000,00 32.266,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.001,00 32.267,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.002,00 32.268,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.003,00 32.269,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.004,00 32.270,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.005,00 32.271,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.006,00 32.272,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.007,00 32.273,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.008,00 32.274,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.009,00 32.275,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.010,00 32.276,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.011,00 32.277,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.012,00 32.278,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.013,00 32.279,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.014,00 32.280,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.015,00 32.281,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.016,00 32.282,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.017,00 32.283,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.018,00 32.284,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.019,00 32.285,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.020,00 32.286,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.021,00 32.287,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.022,00 32.288,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.023,00 32.289,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.024,00 32.290,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.025,00 32.291,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.026,00 32.292,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.027,00 32.293,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.028,00 32.294,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.029,00 32.295,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.030,00 32.296,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.031,00 32.297,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.032,00 32.298,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.033,00 32.299,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.034,00 32.300,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.035,00 32.301,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.036,00 32.302,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.037,00 32.303,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.038,00 32.304,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.039,00 32.305,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.040,00 32.306,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.041,00 32.307,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.042,00 32.308,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.043,00 32.309,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.044,00 32.310,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.045,00 32.311,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.046,00 32.312,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.047,00 32.313,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.048,00 32.314,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.049,00 32.315,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.050,00 32.316,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.051,00 32.317,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.052,00 32.318,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.053,00 32.319,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.054,00 32.320,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.055,00 32.321,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.056,00 32.322,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.057,00 32.323,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.058,00 32.324,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.059,00 32.325,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.060,00 32.326,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.061,00 32.327,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.062,00 32.328,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.063,00 32.329,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.064,00 32.330,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.065,00 32.331,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.066,00 32.332,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.067,00 32.333,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.068,00 32.334,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.069,00 32.335,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.070,00 32.336,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.071,00 32.337,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.072,00 32.338,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.073,00 32.339,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.074,00 32.340,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.075,00 32.341,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.076,00 32.342,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.077,00 32.343,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.078,00 32.344,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.079,00 32.345,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.080,00 32.346,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.081,00 32.347,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.082,00 32.348,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.083,00 32.349,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.084,00 32.350,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.085,00 32.351,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.086,00 32.352,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.087,00 32.353,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.088,00 32.354,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.089,00 32.355,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.090,00 32.356,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.091,00 32.357,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.092,00 32.358,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.093,00 32.359,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.094,00 32.360,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.095,00 32.361,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.096,00 32.362,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.097,00 32.363,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.098,00 32.364,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.099,00 32.365,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.100,00 32.366,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.101,00 32.367,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.102,00 32.368,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.103,00 32.369,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.104,00 32.370,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.105,00 32.371,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.106,00 32.372,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.107,00 32.373,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.108,00 32.374,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.109,00 32.375,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.110,00 32.376,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.111,00 32.377,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.112,00 32.378,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.113,00 32.379,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.114,00 32.380,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.115,00 32.381,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.116,00 32.382,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.117,00 32.383,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.118,00 32.384,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.119,00 32.385,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.120,00 32.386,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.121,00 32.387,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.122,00 32.388,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.123,00 32.389,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.124,00 32.390,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.125,00 32.391,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.126,00 32.392,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.127,00 32.393,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.128,00 32.394,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.129,00 32.395,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.130,00 32.396,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.131,00 32.397,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.132,00 32.398,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.133,00 32.399,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.134,00 32.400,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.135,00 32.401,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.136,00 32.402,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.137,00 32.403,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.138,00 32.404,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.139,00 32.405,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.140,00 32.406,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.141,00 32.407,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.142,00 32.408,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.143,00 32.409,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.144,00 32.410,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.145,00 32.411,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.146,00 32.412,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.147,00 32.413,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.148,00 32.414,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.149,00 32.415,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.150,00 32.416,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.151,00 32.417,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.152,00 32.418,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.153,00 32.419,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.154,00 32.420,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.155,00 32.421,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.156,00 32.422,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.157,00 32.423,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.158,00 32.424,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.159,00 32.425,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.160,00 32.426,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.161,00 32.427,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.162,00 32.428,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.163,00 32.429,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.164,00 32.430,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.165,00 32.431,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.166,00 32.432,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.167,00 32.433,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.168,00 32.434,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.169,00 32.435,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.170,00 32.436,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.171,00 32.437,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.172,00 32.438,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.173,00 32.439,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.174,00 32.440,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.175,00 32.441,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.176,00 32.442,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.177,00 32.443,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.178,00 32.444,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.179,00 32.445,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.180,00 32.446,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.181,00 32.447,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.182,00 32.448,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.183,00 32.449,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.184,00 32.450,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.185,00 32.451,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.186,00 32.452,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.187,00 32.453,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.188,00 32.454,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.189,00 32.455,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.190,00 32.456,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.191,00 32.457,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.192,00 32.458,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.193,00 32.459,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.194,00 32.460,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.195,00 32.461,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.196,00 32.462,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.197,00 32.463,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.198,00 32.464,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.199,00 32.465,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.200,00 32.466,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.201,00 32.467,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.202,00 32.468,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.203,00 32.469,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.204,00 32.470,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.205,00 32.471,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.206,00 32.472,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.207,00 32.473,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.208,00 32.474,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.209,00 32.475,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.210,00 32.476,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.211,00 32.477,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.212,00 32.478,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.213,00 32.479,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.214,00 32.480,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.215,00 32.481,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.216,00 32.482,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.217,00 32.483,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.218,00 32.484,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.219,00 32.485,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.220,00 32.486,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.221,00 32.487,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.222,00 32.488,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.223,00 32.489,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.224,00 32.490,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.225,00 32.491,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.226,00 32.492,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.227,00 32.493,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.228,00 32.494,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.229,00 32.495,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.230,00 32.496,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.231,00 32.497,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.232,00 32.498,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.233,00 32.499,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.234,00 32.500,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.235,00 32.501,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.236,00 32.502,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.237,00 32.503,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.238,00 32.504,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.239,00 32.505,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.240,00 32.506,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.241,00 32.507,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.242,00 32.508,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.243,00 32.509,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.244,00 32.510,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.245,00 32.511,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.246,00 32.512,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.247,00 32.513,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.248,00 32.514,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.249,00 32.515,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.250,00 32.516,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.251,00 32.517,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.252,00 32.518,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 16,2 3,4 12,8 18,6 3,4 12,8 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.253,00 32.519,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 16,2 3,4 12,8 18,6 3,4 12,8 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.254,00 32.520,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.255,00 32.521,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.256,00 32.522,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.257,00 32.523,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.258,00 32.524,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.259,00 32.525,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.260,00 32.526,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.261,00 32.527,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.262,00 32.528,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.263,00 32.529,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.264,00 32.530,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.265,00 32.531,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,3 3,4 12,8 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.266,00 32.532,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.267,00 32.533,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.268,00 32.534,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.269,00 32.535,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.270,00 32.536,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.271,00 32.537,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.272,00 32.538,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.273,00 32.539,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.274,00 32.540,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.275,00 32.541,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.276,00 32.542,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.277,00 32.543,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.278,00 32.544,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.279,00 32.545,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.280,00 32.546,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.281,00 32.547,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.282,00 32.548,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.283,00 32.549,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.284,00 32.550,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.285,00 32.551,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.286,00 32.552,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.287,00 32.553,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.288,00 32.554,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.289,00 32.555,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.290,00 32.556,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 16,2 3,4 12,8 20,3 3,4 12,8 20,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.291,00 32.557,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.292,00 32.558,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.293,00 32.559,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.294,00 32.560,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.295,00 32.561,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.296,00 32.562,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.297,00 32.563,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.298,00 32.564,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.299,00 32.565,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.300,00 32.566,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.301,00 32.567,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.302,00 32.568,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.303,00 32.569,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.304,00 32.570,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.305,00 32.571,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.306,00 32.572,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.307,00 32.573,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.308,00 32.574,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.309,00 32.575,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.310,00 32.576,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.311,00 32.577,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.312,00 32.578,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.313,00 32.579,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 16,2 3,4 12,8 18,6 3,4 12,8 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.314,00 32.580,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.315,00 32.581,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.316,00 32.582,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.317,00 32.583,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.318,00 32.584,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.319,00 32.585,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.320,00 32.586,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.321,00 32.587,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.322,00 32.588,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 3,4 12,8 18,1 3,4 12,8 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.323,00 32.589,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 3,4 12,8 18,1 3,4 12,8 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.324,00 32.590,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 16,2 3,4 12,8 18,1 3,4 12,8 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.325,00 32.591,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.326,00 32.592,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.327,00 32.593,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.328,00 32.594,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 16,2 3,4 12,8 17,9 3,4 12,8 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.329,00 32.595,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 16,2 3,4 12,8 17,9 3,4 12,8 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.330,00 32.596,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 16,2 3,4 12,8 17,9 3,4 12,8 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.331,00 32.597,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 16,8 3,8 13,0 17,2 3,8 13,0 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.332,00 32.598,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 16,8 3,8 13,0 17,1 3,8 13,0 17,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.333,00 32.599,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 16,8 3,8 13,0 17,2 3,8 13,0 17,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.334,00 32.600,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 16,8 3,8 13,0 17,4 3,8 13,0 17,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.335,00 32.601,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,5 39,5 39,5 16,8 3,8 13,0 17,6 3,8 13,0 17,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.335,86 32.602,68 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 3,56 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,9 34,0 34,0 34,0 14,4 3,2 11,2 15,2 3,2 11,2 15,2 4,4 1,7
T12-DC T12-T13 6.336,00 32.602,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,1 5,7 5,7 5,7 2,4 0,5 1,9 2,6 0,5 1,9 2,6 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 6.337,00 32.603,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,1 40,1 40,1 16,8 3,8 13,0 18,2 3,8 13,0 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.338,00 32.604,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,4 40,4 40,4 16,8 3,8 13,0 18,5 3,8 13,0 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.339,00 32.605,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,8 40,8 40,8 16,8 3,8 13,0 18,9 3,8 13,0 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.340,00 32.606,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 16,8 3,8 13,0 19,2 3,8 13,0 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.341,00 32.607,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,5 41,5 41,5 16,8 3,8 13,0 19,6 3,8 13,0 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.342,00 32.608,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.343,00 32.609,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.344,00 32.610,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.345,00 32.611,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.346,00 32.612,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.347,00 32.613,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.348,00 32.614,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.349,00 32.615,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.350,00 32.616,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.351,00 32.617,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.352,00 32.618,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.353,00 32.619,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.354,00 32.620,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.355,00 32.621,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.356,00 32.622,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.357,00 32.623,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.358,00 32.624,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.359,00 32.625,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.360,00 32.626,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.361,00 32.627,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.362,00 32.628,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.363,00 32.629,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,1 3,4 12,8 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.364,00 32.630,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.365,00 32.631,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.366,00 32.632,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.367,00 32.633,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.368,00 32.634,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.369,00 32.635,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.370,00 32.636,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.371,00 32.637,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.372,00 32.638,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.373,00 32.639,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.374,00 32.640,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.375,00 32.641,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.376,00 32.642,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.377,00 32.643,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.378,00 32.644,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.379,00 32.645,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.380,00 32.646,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.381,00 32.647,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.382,00 32.648,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,2 3,4 12,8 27,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.383,00 32.649,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.384,00 32.650,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.385,00 32.651,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.386,00 32.652,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.387,00 32.653,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.388,00 32.654,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.389,00 32.655,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.390,00 32.656,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.391,00 32.657,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.392,00 32.658,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.393,00 32.659,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.394,00 32.660,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.395,00 32.661,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.396,00 32.662,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.397,00 32.663,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.398,00 32.664,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.399,00 32.665,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.400,00 32.666,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.401,00 32.667,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.402,00 32.668,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.402,84 32.669,66 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 42,6 42,6 42,6 13,6 2,9 10,8 24,7 2,9 10,8 24,7 4,3 1,7
T12-DC T12-T13 6.403,00 32.669,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 8,1 8,1 8,1 2,6 0,5 2,0 4,7 0,5 2,0 4,7 0,8 0,3
T12-DC T12-T13 6.404,00 32.670,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.405,00 32.671,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.406,00 32.672,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.407,00 32.673,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.408,00 32.674,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.409,00 32.675,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.410,00 32.676,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.411,00 32.677,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.412,00 32.678,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.413,00 32.679,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.414,00 32.680,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.415,00 32.681,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.416,00 32.682,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.417,00 32.683,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.418,00 32.684,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.419,00 32.685,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.420,00 32.686,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.421,00 32.687,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.422,00 32.688,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.423,00 32.689,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.424,00 32.690,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.425,00 32.691,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.426,00 32.692,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.427,00 32.693,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.428,00 32.694,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.429,00 32.695,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.430,00 32.696,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.431,00 32.697,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.432,00 32.698,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.433,00 32.699,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.434,00 32.700,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.435,00 32.701,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.436,00 32.702,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.437,00 32.703,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.438,00 32.704,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.439,00 32.705,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.440,00 32.706,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.441,00 32.707,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.442,00 32.708,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.443,00 32.709,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.444,00 32.710,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.445,00 32.711,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.446,00 32.712,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.447,00 32.713,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.448,00 32.714,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.449,00 32.715,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.450,00 32.716,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.451,00 32.717,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.452,00 32.718,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.453,00 32.719,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.454,00 32.720,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.455,00 32.721,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.456,00 32.722,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.457,00 32.723,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.458,00 32.724,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.459,00 32.725,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.460,00 32.726,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.461,00 32.727,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.462,00 32.728,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.463,00 32.729,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.464,00 32.730,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.465,00 32.731,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.466,00 32.732,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.467,00 32.733,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.468,00 32.734,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.469,00 32.735,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.470,00 32.736,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.471,00 32.737,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.472,00 32.738,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.473,00 32.739,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.474,00 32.740,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.475,00 32.741,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.476,00 32.742,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.477,00 32.743,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.478,00 32.744,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.479,00 32.745,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.480,00 32.746,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.481,00 32.747,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.482,00 32.748,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.483,00 32.749,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.484,00 32.750,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.485,00 32.751,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.486,00 32.752,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.487,00 32.753,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.488,00 32.754,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.489,00 32.755,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.490,00 32.756,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.491,00 32.757,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.492,00 32.758,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.493,00 32.759,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.494,00 32.760,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.495,00 32.761,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.496,00 32.762,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.497,00 32.763,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.498,00 32.764,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 56,3 56,3 16,2 3,4 12,8 35,0 3,4 12,8 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.499,00 32.765,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.500,00 32.766,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.501,00 32.767,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.502,00 32.768,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.503,00 32.769,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.504,00 32.770,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.505,00 32.771,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.506,00 32.772,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.507,00 32.773,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.508,00 32.774,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.509,00 32.775,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.510,00 32.776,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.511,00 32.777,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.512,00 32.778,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.513,00 32.779,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.514,00 32.780,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.515,00 32.781,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.516,00 32.782,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.517,00 32.783,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.518,00 32.784,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.519,00 32.785,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.520,00 32.786,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.521,00 32.787,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.522,00 32.788,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.523,00 32.789,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.524,00 32.790,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.525,00 32.791,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.526,00 32.792,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.527,00 32.793,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.528,00 32.794,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.529,00 32.795,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.530,00 32.796,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.531,00 32.797,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.532,00 32.798,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 56,3 56,3 16,2 3,4 12,8 35,0 3,4 12,8 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.533,00 32.799,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.534,00 32.800,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.535,00 32.801,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.536,00 32.802,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.537,00 32.803,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.538,00 32.804,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.539,00 32.805,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.540,00 32.806,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.541,00 32.807,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 57,3 57,3 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.542,00 32.808,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 57,7 57,7 16,2 3,4 12,8 36,4 3,4 12,8 36,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.543,00 32.809,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 58,1 58,1 16,2 3,4 12,8 36,8 3,4 12,8 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.544,00 32.810,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 58,5 58,5 16,2 3,4 12,8 37,2 3,4 12,8 37,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.545,00 32.811,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,6 3,4 12,8 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.546,00 32.812,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.547,00 32.813,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,4 3,4 12,8 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.548,00 32.814,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.549,00 32.815,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.550,00 32.816,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,9 60,9 60,9 16,2 3,4 12,8 39,6 3,4 12,8 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.551,00 32.817,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 16,2 3,4 12,8 40,0 3,4 12,8 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.552,00 32.818,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,7 61,7 61,7 16,2 3,4 12,8 40,4 3,4 12,8 40,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.553,00 32.819,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 62,1 62,1 16,2 3,4 12,8 40,8 3,4 12,8 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.554,00 32.820,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,5 62,5 62,5 16,2 3,4 12,8 41,2 3,4 12,8 41,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.555,00 32.821,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 62,9 62,9 16,2 3,4 12,8 41,7 3,4 12,8 41,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.556,00 32.822,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 16,2 3,4 12,8 42,1 3,4 12,8 42,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.557,00 32.823,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,8 63,8 63,8 16,2 3,4 12,8 42,5 3,4 12,8 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.558,00 32.824,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 64,2 64,2 16,2 3,4 12,8 42,9 3,4 12,8 42,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.559,00 32.825,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 64,6 64,6 16,2 3,4 12,8 43,3 3,4 12,8 43,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.560,00 32.826,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 64,7 64,7 16,2 3,4 12,8 43,4 3,4 12,8 43,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.561,00 32.827,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,8 64,8 64,8 16,2 3,4 12,8 43,6 3,4 12,8 43,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.562,00 32.828,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,9 64,9 64,9 16,2 3,4 12,8 43,7 3,4 12,8 43,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.563,00 32.829,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 65,0 65,0 16,2 3,4 12,8 43,8 3,4 12,8 43,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.564,00 32.830,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.565,00 32.831,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,3 65,3 65,3 16,2 3,4 12,8 44,0 3,4 12,8 44,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.566,00 32.832,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 16,2 3,4 12,8 45,1 3,4 12,8 45,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.567,00 32.833,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,4 3,4 12,8 50,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.568,00 32.834,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,8 71,8 71,8 16,2 3,4 12,8 50,5 3,4 12,8 50,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.569,00 32.835,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,9 71,9 71,9 16,2 3,4 12,8 50,6 3,4 12,8 50,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.570,00 32.836,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,0 72,0 72,0 16,2 3,4 12,8 50,7 3,4 12,8 50,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.571,00 32.837,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,1 72,1 72,1 16,2 3,4 12,8 50,8 3,4 12,8 50,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.572,00 32.838,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,3 72,3 72,3 16,2 3,4 12,8 51,0 3,4 12,8 51,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.573,00 32.839,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,6 72,6 72,6 16,2 3,4 12,8 51,3 3,4 12,8 51,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.574,00 32.840,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,8 72,8 72,8 16,2 3,4 12,8 51,5 3,4 12,8 51,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.575,00 32.841,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,9 72,9 72,9 16,2 3,4 12,8 51,6 3,4 12,8 51,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.576,00 32.842,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 73,0 73,0 16,2 3,4 12,8 51,7 3,4 12,8 51,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.577,00 32.843,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 73,0 73,0 16,2 3,4 12,8 51,8 3,4 12,8 51,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.578,00 32.844,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,1 73,1 73,1 16,2 3,4 12,8 51,9 3,4 12,8 51,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.579,00 32.845,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,2 73,2 73,2 16,2 3,4 12,8 52,0 3,4 12,8 52,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.580,00 32.846,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,3 73,3 73,3 16,2 3,4 12,8 52,1 3,4 12,8 52,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.581,00 32.847,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 73,4 73,4 16,2 3,4 12,8 52,1 3,4 12,8 52,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.582,00 32.848,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,5 73,5 73,5 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.583,00 32.849,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 73,6 73,6 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.584,00 32.850,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.585,00 32.851,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,8 73,8 73,8 16,2 3,4 12,8 52,5 3,4 12,8 52,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.586,00 32.852,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,9 73,9 73,9 16,2 3,4 12,8 52,6 3,4 12,8 52,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.587,00 32.853,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,0 74,0 74,0 16,2 3,4 12,8 52,7 3,4 12,8 52,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.588,00 32.854,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,1 74,1 74,1 16,2 3,4 12,8 52,8 3,4 12,8 52,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.589,00 32.855,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,2 74,2 74,2 16,2 3,4 12,8 52,9 3,4 12,8 52,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.590,00 32.856,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,0 3,4 12,8 53,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.591,00 32.857,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.592,00 32.858,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 74,5 74,5 16,2 3,4 12,8 53,2 3,4 12,8 53,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.593,00 32.859,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,6 74,6 74,6 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.594,00 32.860,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,7 74,7 74,7 16,2 3,4 12,8 53,4 3,4 12,8 53,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.595,00 32.861,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.596,00 32.862,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,6 3,4 12,8 53,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.597,00 32.863,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 75,0 75,0 16,2 3,4 12,8 53,7 3,4 12,8 53,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.598,00 32.864,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 75,0 75,0 16,2 3,4 12,8 53,8 3,4 12,8 53,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.599,00 32.865,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.600,00 32.866,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,8 3,4 12,8 53,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.601,00 32.867,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,8 3,4 12,8 53,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.602,00 32.868,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.603,00 32.869,82 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,2 75,2 75,2 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.604,00 32.870,82 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,3 75,3 75,3 16,2 3,4 12,8 54,0 3,4 12,8 54,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.605,00 32.871,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,4 75,4 75,4 16,2 3,4 12,8 54,2 3,4 12,8 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.606,00 32.872,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,6 75,6 75,6 16,2 3,4 12,8 54,3 3,4 12,8 54,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.607,00 32.873,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,7 75,7 75,7 16,2 3,4 12,8 54,4 3,4 12,8 54,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.608,00 32.874,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,8 75,8 75,8 16,2 3,4 12,8 54,5 3,4 12,8 54,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.609,00 32.875,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,9 75,9 75,9 16,2 3,4 12,8 54,6 3,4 12,8 54,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.610,00 32.876,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,0 76,0 76,0 16,2 3,4 12,8 54,7 3,4 12,8 54,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.611,00 32.877,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,1 76,1 76,1 16,2 3,4 12,8 54,8 3,4 12,8 54,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.612,00 32.878,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,2 76,2 76,2 16,2 3,4 12,8 54,9 3,4 12,8 54,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.613,00 32.879,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,3 76,3 76,3 16,2 3,4 12,8 55,0 3,4 12,8 55,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.614,00 32.880,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,4 76,4 76,4 16,2 3,4 12,8 55,1 3,4 12,8 55,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.615,00 32.881,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,5 76,5 76,5 16,2 3,4 12,8 55,2 3,4 12,8 55,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.616,00 32.882,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,6 76,6 76,6 16,2 3,4 12,8 55,3 3,4 12,8 55,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.617,00 32.883,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,7 76,7 76,7 16,2 3,4 12,8 55,4 3,4 12,8 55,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.618,00 32.884,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,9 76,9 76,9 16,2 3,4 12,8 55,6 3,4 12,8 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.619,00 32.885,82 2 1.829 355 13,00 25 5,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,3 77,3 77,3 16,2 3,4 12,8 56,0 3,4 12,8 56,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.620,00 32.886,82 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,7 77,7 77,7 16,2 3,4 12,8 56,4 3,4 12,8 56,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.621,00 32.887,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,0 78,0 78,0 16,2 3,4 12,8 56,7 3,4 12,8 56,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.622,00 32.888,82 2 1.829 355 13,00 25 5,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,4 78,4 78,4 16,2 3,4 12,8 57,1 3,4 12,8 57,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.623,00 32.889,82 2 1.829 355 13,00 25 5,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,7 78,7 78,7 16,2 3,4 12,8 57,5 3,4 12,8 57,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.624,00 32.890,82 2 1.829 355 13,00 25 5,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,1 79,1 79,1 16,2 3,4 12,8 57,8 3,4 12,8 57,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.625,00 32.891,82 2 1.829 355 13,00 25 5,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,5 79,5 79,5 16,2 3,4 12,8 58,2 3,4 12,8 58,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.626,00 32.892,82 2 1.829 355 13,00 25 5,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,8 79,8 79,8 16,2 3,4 12,8 58,5 3,4 12,8 58,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.627,00 32.893,82 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,2 80,2 80,2 16,2 3,4 12,8 58,9 3,4 12,8 58,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.628,00 32.894,82 2 1.829 355 13,00 25 5,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,6 80,6 80,6 16,2 3,4 12,8 59,3 3,4 12,8 59,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.629,00 32.895,82 2 1.829 355 13,00 25 5,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,9 80,9 80,9 16,2 3,4 12,8 59,7 3,4 12,8 59,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.630,00 32.896,82 2 1.829 355 13,00 25 5,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,3 81,3 81,3 16,2 3,4 12,8 60,0 3,4 12,8 60,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.631,00 32.897,82 2 1.829 355 13,00 25 5,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,7 81,7 81,7 16,2 3,4 12,8 60,4 3,4 12,8 60,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.632,00 32.898,82 2 1.829 355 13,00 25 5,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,0 82,0 82,0 16,2 3,4 12,8 60,7 3,4 12,8 60,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.633,00 32.899,82 2 1.829 355 13,00 25 5,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,4 82,4 82,4 16,2 3,4 12,8 61,1 3,4 12,8 61,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.634,00 32.900,82 2 1.829 355 13,00 25 5,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,8 82,8 82,8 16,2 3,4 12,8 61,5 3,4 12,8 61,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.635,00 32.901,82 2 1.829 355 13,00 25 5,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,1 83,1 83,1 16,2 3,4 12,8 61,8 3,4 12,8 61,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.636,00 32.902,82 2 1.829 355 13,00 25 5,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,2 83,2 83,2 16,2 3,4 12,8 61,9 3,4 12,8 61,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.637,00 32.903,82 2 1.829 355 13,00 25 5,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,3 83,3 83,3 16,2 3,4 12,8 62,1 3,4 12,8 62,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.638,00 32.904,82 2 1.829 355 13,00 25 5,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,5 83,5 83,5 16,2 3,4 12,8 62,2 3,4 12,8 62,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.639,00 32.905,82 2 1.829 355 13,00 25 5,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,6 83,6 83,6 16,2 3,4 12,8 62,3 3,4 12,8 62,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.640,00 32.906,82 2 1.829 355 13,00 25 5,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,7 83,7 83,7 16,2 3,4 12,8 62,4 3,4 12,8 62,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.641,00 32.907,82 2 1.829 355 13,00 25 5,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,8 83,8 83,8 16,2 3,4 12,8 62,5 3,4 12,8 62,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.642,00 32.908,82 2 1.829 355 13,00 25 5,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,0 84,0 84,0 16,2 3,4 12,8 62,7 3,4 12,8 62,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.643,00 32.909,82 2 1.829 355 13,00 25 5,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,2 84,2 84,2 16,2 3,4 12,8 62,9 3,4 12,8 62,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.644,00 32.910,82 2 1.829 355 13,00 25 5,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,5 84,5 84,5 16,2 3,4 12,8 63,2 3,4 12,8 63,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.645,00 32.911,82 2 1.829 355 13,00 25 5,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,5 84,5 84,5 16,2 3,4 12,8 63,3 3,4 12,8 63,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.646,00 32.912,82 2 1.829 355 13,00 25 5,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,6 84,6 84,6 16,2 3,4 12,8 63,3 3,4 12,8 63,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.647,00 32.913,82 2 1.829 355 13,00 25 5,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,6 84,6 84,6 16,2 3,4 12,8 63,3 3,4 12,8 63,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.648,00 32.914,82 2 1.829 355 13,00 25 5,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,7 84,7 84,7 16,2 3,4 12,8 63,4 3,4 12,8 63,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.649,00 32.915,82 2 1.829 355 13,00 25 5,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,7 84,7 84,7 16,2 3,4 12,8 63,4 3,4 12,8 63,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.650,00 32.916,82 2 1.829 355 13,00 25 5,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,2 84,2 84,2 16,2 3,4 12,8 63,0 3,4 12,8 63,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.651,00 32.917,82 2 1.829 355 13,00 25 5,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,2 83,2 83,2 16,2 3,4 12,8 62,0 3,4 12,8 62,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.652,00 32.918,82 2 1.829 355 13,00 25 5,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,3 82,3 82,3 16,2 3,4 12,8 61,0 3,4 12,8 61,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.653,00 32.919,82 2 1.829 355 13,00 25 5,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,3 81,3 81,3 16,2 3,4 12,8 60,0 3,4 12,8 60,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.654,00 32.920,82 2 1.829 355 13,00 25 5,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,3 80,3 80,3 16,2 3,4 12,8 59,0 3,4 12,8 59,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.655,00 32.921,82 2 1.829 355 13,00 25 5,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,3 79,3 79,3 16,2 3,4 12,8 58,1 3,4 12,8 58,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.656,00 32.922,82 2 1.829 355 13,00 25 5,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,4 78,4 78,4 16,2 3,4 12,8 57,1 3,4 12,8 57,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.657,00 32.923,82 2 1.829 355 13,00 25 5,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,4 77,4 77,4 16,2 3,4 12,8 56,1 3,4 12,8 56,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.658,00 32.924,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,5 76,5 76,5 16,2 3,4 12,8 55,2 3,4 12,8 55,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.659,00 32.925,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,5 75,5 75,5 16,2 3,4 12,8 54,2 3,4 12,8 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.660,00 32.926,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,6 74,6 74,6 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.661,00 32.927,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 73,6 73,6 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.662,00 32.928,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,7 72,7 72,7 16,2 3,4 12,8 51,4 3,4 12,8 51,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.663,00 32.929,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,8 71,8 71,8 16,2 3,4 12,8 50,5 3,4 12,8 50,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.664,00 32.930,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,8 70,8 70,8 16,2 3,4 12,8 49,6 3,4 12,8 49,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.665,00 32.931,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,9 69,9 69,9 16,2 3,4 12,8 48,7 3,4 12,8 48,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.666,00 32.932,82 2 1.829 355 13,00 25 5,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,3 69,3 69,3 16,2 3,4 12,8 48,0 3,4 12,8 48,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.667,00 32.933,82 2 1.829 355 13,00 25 5,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,4 69,4 69,4 16,2 3,4 12,8 48,1 3,4 12,8 48,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.668,00 32.934,82 2 1.829 355 13,00 25 5,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,5 69,5 69,5 16,2 3,4 12,8 48,2 3,4 12,8 48,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.669,00 32.935,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,6 69,6 69,6 16,2 3,4 12,8 48,3 3,4 12,8 48,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.670,00 32.936,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,7 69,7 69,7 16,2 3,4 12,8 48,4 3,4 12,8 48,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.671,00 32.937,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,8 69,8 69,8 16,2 3,4 12,8 48,5 3,4 12,8 48,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.672,00 32.938,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,9 69,9 69,9 16,2 3,4 12,8 48,6 3,4 12,8 48,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.673,00 32.939,82 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,0 70,0 70,0 16,2 3,4 12,8 48,7 3,4 12,8 48,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.674,00 32.940,82 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,1 70,1 70,1 16,2 3,4 12,8 48,8 3,4 12,8 48,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.675,00 32.941,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,2 70,2 70,2 16,2 3,4 12,8 49,0 3,4 12,8 49,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.676,00 32.942,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,3 70,3 70,3 16,2 3,4 12,8 49,1 3,4 12,8 49,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.677,00 32.943,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,4 70,4 70,4 16,2 3,4 12,8 49,2 3,4 12,8 49,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.678,00 32.944,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,5 70,5 70,5 16,2 3,4 12,8 49,3 3,4 12,8 49,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.679,00 32.945,82 2 1.829 355 13,00 25 5,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,7 70,7 70,7 16,2 3,4 12,8 49,4 3,4 12,8 49,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.680,00 32.946,82 2 1.829 355 13,00 25 5,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,8 70,8 70,8 16,2 3,4 12,8 49,5 3,4 12,8 49,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.681,00 32.947,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,0 71,0 71,0 16,2 3,4 12,8 49,8 3,4 12,8 49,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.682,00 32.948,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,3 71,3 71,3 16,2 3,4 12,8 50,0 3,4 12,8 50,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.683,00 32.949,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,3 3,4 12,8 50,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.684,00 32.950,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,8 71,8 71,8 16,2 3,4 12,8 50,6 3,4 12,8 50,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.685,00 32.951,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,1 72,1 72,1 16,2 3,4 12,8 50,8 3,4 12,8 50,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.686,00 32.952,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,4 72,4 72,4 16,2 3,4 12,8 51,1 3,4 12,8 51,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.687,00 32.953,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,6 72,6 72,6 16,2 3,4 12,8 51,4 3,4 12,8 51,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.688,00 32.954,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,9 72,9 72,9 16,2 3,4 12,8 51,6 3,4 12,8 51,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.689,00 32.955,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,2 73,2 73,2 16,2 3,4 12,8 51,9 3,4 12,8 51,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.690,00 32.956,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 73,4 73,4 16,2 3,4 12,8 52,2 3,4 12,8 52,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.691,00 32.957,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.692,00 32.958,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,0 74,0 74,0 16,2 3,4 12,8 52,7 3,4 12,8 52,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.693,00 32.959,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,2 74,2 74,2 16,2 3,4 12,8 53,0 3,4 12,8 53,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.694,00 32.960,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 74,5 74,5 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.695,00 32.961,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.696,00 32.962,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,8 3,4 12,8 53,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.697,00 32.963,82 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,3 75,3 75,3 16,2 3,4 12,8 54,1 3,4 12,8 54,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.698,00 32.964,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,6 75,6 75,6 16,2 3,4 12,8 54,3 3,4 12,8 54,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.699,00 32.965,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,9 75,9 75,9 16,2 3,4 12,8 54,6 3,4 12,8 54,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.700,00 32.966,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,1 76,1 76,1 16,2 3,4 12,8 54,8 3,4 12,8 54,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.701,00 32.967,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,2 76,2 76,2 16,2 3,4 12,8 54,9 3,4 12,8 54,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.702,00 32.968,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,3 76,3 76,3 16,2 3,4 12,8 55,0 3,4 12,8 55,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.703,00 32.969,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,4 76,4 76,4 16,2 3,4 12,8 55,1 3,4 12,8 55,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.704,00 32.970,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,5 76,5 76,5 16,2 3,4 12,8 55,3 3,4 12,8 55,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.705,00 32.971,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,7 76,7 76,7 16,2 3,4 12,8 55,4 3,4 12,8 55,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.706,00 32.972,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,8 76,8 76,8 16,2 3,4 12,8 55,5 3,4 12,8 55,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.707,00 32.973,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,9 76,9 76,9 16,2 3,4 12,8 55,6 3,4 12,8 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.708,00 32.974,82 2 1.829 355 13,00 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,0 77,0 77,0 16,2 3,4 12,8 55,7 3,4 12,8 55,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.709,00 32.975,82 2 1.829 355 13,00 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,1 77,1 77,1 16,2 3,4 12,8 55,8 3,4 12,8 55,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.710,00 32.976,82 2 1.829 355 13,00 25 5,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,2 77,2 77,2 16,2 3,4 12,8 55,9 3,4 12,8 55,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.711,00 32.977,82 2 1.829 355 13,00 25 5,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,3 77,3 77,3 16,2 3,4 12,8 56,0 3,4 12,8 56,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.712,00 32.978,82 2 1.829 355 13,00 25 5,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,4 77,4 77,4 16,2 3,4 12,8 56,1 3,4 12,8 56,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.713,00 32.979,82 2 1.829 355 13,00 25 5,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,5 77,5 77,5 16,2 3,4 12,8 56,2 3,4 12,8 56,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.714,00 32.980,82 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,6 77,6 77,6 16,2 3,4 12,8 56,3 3,4 12,8 56,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.715,00 32.981,82 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,7 77,7 77,7 16,2 3,4 12,8 56,5 3,4 12,8 56,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.716,00 32.982,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,9 77,9 77,9 16,2 3,4 12,8 56,6 3,4 12,8 56,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.717,00 32.983,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,0 78,0 78,0 16,2 3,4 12,8 56,7 3,4 12,8 56,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.718,00 32.984,82 2 1.829 355 13,00 25 5,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,1 78,1 78,1 16,2 3,4 12,8 56,8 3,4 12,8 56,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.719,00 32.985,82 2 1.829 355 13,00 25 5,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,2 78,2 78,2 16,2 3,4 12,8 57,0 3,4 12,8 57,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.720,00 32.986,82 2 1.829 355 13,00 25 5,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,3 78,3 78,3 16,2 3,4 12,8 57,1 3,4 12,8 57,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.721,00 32.987,82 2 1.829 355 13,00 25 5,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,4 78,4 78,4 16,2 3,4 12,8 57,2 3,4 12,8 57,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.722,00 32.988,82 2 1.829 355 13,00 25 5,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,6 78,6 78,6 16,2 3,4 12,8 57,3 3,4 12,8 57,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.723,00 32.989,82 2 1.829 355 13,00 25 5,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,6 78,6 78,6 16,2 3,4 12,8 57,4 3,4 12,8 57,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.724,00 32.990,82 2 1.829 355 13,00 25 5,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,5 79,5 79,5 16,2 3,4 12,8 58,2 3,4 12,8 58,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.725,00 32.991,82 2 1.829 355 13,00 25 5,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,5 81,5 81,5 16,2 3,4 12,8 60,2 3,4 12,8 60,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.726,00 32.992,82 2 1.829 355 13,00 25 5,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,5 83,5 83,5 16,2 3,4 12,8 62,2 3,4 12,8 62,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.727,00 32.993,82 2 1.829 355 13,00 25 5,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,5 85,5 85,5 16,2 3,4 12,8 64,3 3,4 12,8 64,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.728,00 32.994,82 2 1.829 355 13,00 25 5,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 87,6 87,6 87,6 16,2 3,4 12,8 66,3 3,4 12,8 66,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.729,00 32.995,82 2 1.829 355 13,00 25 6,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 89,7 89,7 89,7 16,2 3,4 12,8 68,4 3,4 12,8 68,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.730,00 32.996,82 2 1.829 355 13,00 25 6,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 90,9 90,9 90,9 16,2 3,4 12,8 69,6 3,4 12,8 69,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.731,00 32.997,82 2 1.829 355 13,00 25 6,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,1 91,1 91,1 16,2 3,4 12,8 69,8 3,4 12,8 69,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.732,00 32.998,82 2 1.829 355 13,00 25 6,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,3 91,3 91,3 16,2 3,4 12,8 70,0 3,4 12,8 70,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.733,00 32.999,82 2 1.829 355 13,00 25 6,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,4 91,4 91,4 16,2 3,4 12,8 70,1 3,4 12,8 70,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.734,00 33.000,82 2 1.829 355 13,00 25 6,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,5 91,5 91,5 16,2 3,4 12,8 70,2 3,4 12,8 70,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.735,00 33.001,82 2 1.829 355 13,00 25 6,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,5 91,5 91,5 16,2 3,4 12,8 70,3 3,4 12,8 70,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.736,00 33.002,82 2 1.829 355 13,00 25 6,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,7 91,7 91,7 16,2 3,4 12,8 70,4 3,4 12,8 70,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.737,00 33.003,82 2 1.829 355 13,00 25 6,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 91,9 91,9 91,9 16,2 3,4 12,8 70,6 3,4 12,8 70,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.738,00 33.004,82 2 1.829 355 13,00 25 6,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,1 92,1 92,1 16,2 3,4 12,8 70,8 3,4 12,8 70,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.739,00 33.005,82 2 1.829 355 13,00 25 6,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,4 92,4 92,4 16,2 3,4 12,8 71,1 3,4 12,8 71,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.740,00 33.006,82 2 1.829 355 13,00 25 6,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,7 92,7 92,7 16,2 3,4 12,8 71,4 3,4 12,8 71,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.741,00 33.007,82 2 1.829 355 13,00 25 6,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,0 93,0 93,0 16,2 3,4 12,8 71,7 3,4 12,8 71,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.742,00 33.008,82 2 1.829 355 13,00 25 6,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,4 93,4 93,4 16,2 3,4 12,8 72,1 3,4 12,8 72,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.743,00 33.009,82 2 1.829 355 13,00 25 6,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,7 93,7 93,7 16,2 3,4 12,8 72,4 3,4 12,8 72,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.744,00 33.010,82 2 1.829 355 13,00 25 6,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,0 94,0 94,0 16,2 3,4 12,8 72,7 3,4 12,8 72,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.745,00 33.011,82 2 1.829 355 13,00 25 6,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,4 94,4 94,4 16,2 3,4 12,8 73,1 3,4 12,8 73,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.746,00 33.012,82 2 1.829 355 13,00 25 6,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,7 94,7 94,7 16,2 3,4 12,8 73,4 3,4 12,8 73,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.747,00 33.013,82 2 1.829 355 13,00 25 6,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 95,0 95,0 95,0 16,2 3,4 12,8 73,8 3,4 12,8 73,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.748,00 33.014,82 2 1.829 355 13,00 25 6,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 95,4 95,4 95,4 16,2 3,4 12,8 74,1 3,4 12,8 74,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.749,00 33.015,82 2 1.829 355 13,00 25 6,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 95,7 95,7 95,7 16,2 3,4 12,8 74,4 3,4 12,8 74,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.750,00 33.016,82 2 1.829 355 13,00 25 6,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,1 96,1 96,1 16,2 3,4 12,8 74,8 3,4 12,8 74,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.751,00 33.017,82 2 1.829 355 13,00 25 6,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,4 96,4 96,4 16,2 3,4 12,8 75,1 3,4 12,8 75,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.752,00 33.018,82 2 1.829 355 13,00 25 6,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,7 96,7 96,7 16,2 3,4 12,8 75,5 3,4 12,8 75,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.753,00 33.019,82 2 1.829 355 13,00 25 6,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 97,1 97,1 97,1 16,2 3,4 12,8 75,8 3,4 12,8 75,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.754,00 33.020,82 2 1.829 355 13,00 25 6,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 97,5 97,5 97,5 16,2 3,4 12,8 76,2 3,4 12,8 76,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.755,00 33.021,82 2 1.829 355 13,00 25 6,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 97,8 97,8 97,8 16,2 3,4 12,8 76,5 3,4 12,8 76,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.756,00 33.022,82 2 1.829 355 13,00 25 6,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,2 98,2 98,2 16,2 3,4 12,8 76,9 3,4 12,8 76,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.757,00 33.023,82 2 1.829 355 13,00 25 6,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,5 98,5 98,5 16,2 3,4 12,8 77,2 3,4 12,8 77,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.758,00 33.024,82 2 1.829 355 13,00 25 6,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,9 98,9 98,9 16,2 3,4 12,8 77,6 3,4 12,8 77,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.759,00 33.025,82 2 1.829 355 13,00 25 6,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 99,2 99,2 99,2 16,2 3,4 12,8 78,0 3,4 12,8 78,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.760,00 33.026,82 2 1.829 355 13,00 25 6,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 99,6 99,6 99,6 16,2 3,4 12,8 78,3 3,4 12,8 78,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.761,00 33.027,82 2 1.829 355 13,00 25 6,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 99,9 99,9 99,9 16,2 3,4 12,8 78,7 3,4 12,8 78,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.762,00 33.028,82 2 1.829 355 13,00 25 6,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 100,3 100,3 100,3 16,2 3,4 12,8 79,0 3,4 12,8 79,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.763,00 33.029,82 2 1.829 355 13,00 25 7,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 122,8 122,8 122,8 16,2 3,4 12,8 101,5 3,4 12,8 101,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.764,00 33.030,82 2 1.829 355 13,00 25 7,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 120,2 120,2 120,2 16,2 3,4 12,8 98,9 3,4 12,8 98,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.765,00 33.031,82 2 1.829 355 13,00 25 7,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 125,9 125,9 125,9 16,2 3,4 12,8 104,6 3,4 12,8 104,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.766,00 33.032,82 2 1.829 355 13,00 25 7,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 126,9 126,9 126,9 16,2 3,4 12,8 105,6 3,4 12,8 105,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.767,00 33.033,82 2 1.829 355 13,00 25 7,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 129,2 129,2 129,2 16,2 3,4 12,8 107,9 3,4 12,8 107,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.768,00 33.034,82 2 1.829 355 13,00 25 7,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 139,3 139,3 139,3 16,2 3,4 12,8 118,0 3,4 12,8 118,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.769,00 33.035,82 2 1.829 355 13,00 25 8,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 145,2 145,2 145,2 16,2 3,4 12,8 124,0 3,4 12,8 124,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.770,00 33.036,82 2 1.829 355 13,00 25 8,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 143,7 143,7 143,7 16,2 3,4 12,8 122,4 3,4 12,8 122,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.771,00 33.037,82 2 1.829 355 13,00 25 7,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 142,1 142,1 142,1 16,2 3,4 12,8 120,9 3,4 12,8 120,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.772,00 33.038,82 2 1.829 355 13,00 25 7,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 140,6 140,6 140,6 16,2 3,4 12,8 119,3 3,4 12,8 119,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.773,00 33.039,82 2 1.829 355 13,00 25 7,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 138,6 138,6 138,6 16,2 3,4 12,8 117,3 3,4 12,8 117,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.774,00 33.040,82 2 1.829 355 13,00 25 7,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 135,2 135,2 135,2 16,2 3,4 12,8 113,9 3,4 12,8 113,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.775,00 33.041,82 2 1.829 355 13,00 25 7,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 131,9 131,9 131,9 16,2 3,4 12,8 110,6 3,4 12,8 110,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.776,00 33.042,82 2 1.829 355 13,00 25 7,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 126,5 126,5 126,5 16,2 3,4 12,8 105,2 3,4 12,8 105,2 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.777,00 33.043,82 2 1.829 355 13,00 25 6,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 108,4 108,4 108,4 16,2 3,4 12,8 87,1 3,4 12,8 87,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.778,00 33.044,82 2 1.829 355 13,00 25 6,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,3 96,3 96,3 16,2 3,4 12,8 75,0 3,4 12,8 75,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.779,00 33.045,82 2 1.829 355 13,00 25 6,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 89,5 89,5 89,5 16,2 3,4 12,8 68,3 3,4 12,8 68,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.780,00 33.046,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,96 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 87,8 87,8 87,8 16,2 16,2 66,6 16,2 66,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.781,00 33.047,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,87 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 85,7 85,7 85,7 16,2 16,2 64,5 16,2 64,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.782,00 33.048,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,78 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 83,7 83,7 83,7 16,2 16,2 62,4 16,2 62,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.783,00 33.049,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,69 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 81,6 81,6 81,6 16,2 16,2 60,3 16,2 60,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.784,00 33.050,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,60 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 79,6 79,6 79,6 16,2 16,2 58,3 16,2 58,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.785,00 33.051,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 68,9 68,9 68,9 16,2 16,2 47,6 16,2 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.786,00 33.052,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 16,2 36,9 16,2 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.787,00 33.053,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 16,2 16,2 37,0 16,2 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.788,00 33.054,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 16,2 37,1 16,2 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.789,00 33.055,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 16,2 16,2 37,3 16,2 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.790,00 33.056,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 16,2 37,6 16,2 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.791,00 33.057,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 16,2 37,8 16,2 37,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.792,00 33.058,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 59,3 59,3 59,3 16,8 3,8 13,0 37,4 3,8 13,0 37,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.793,00 33.059,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 59,6 59,6 59,6 16,8 3,8 13,0 37,6 3,8 13,0 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.794,00 33.060,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 59,8 59,8 59,8 16,8 3,8 13,0 37,9 3,8 13,0 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.795,00 33.061,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,1 60,1 60,1 16,8 3,8 13,0 38,1 3,8 13,0 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.796,00 33.062,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,3 60,3 60,3 16,8 3,8 13,0 38,4 3,8 13,0 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.797,00 33.063,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,6 60,6 60,6 16,8 3,8 13,0 38,6 3,8 13,0 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.797,05 33.063,87 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 0,90 S355-12,5 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,1 3,1 3,1 3,1 0,9 0,2 0,7 2,0 0,2 0,7 2,0 0,3 0,1
T12-DC T12-T13 6.798,00 33.064,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,9 57,4 57,4 57,4 16,0 3,6 12,4 36,7 3,6 12,4 36,7 4,8 1,9
T12-DC T12-T13 6.799,00 33.065,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,5 60,5 60,5 16,8 3,8 13,0 38,6 3,8 13,0 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.800,00 33.066,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,5 60,5 60,5 16,8 3,8 13,0 38,6 3,8 13,0 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.801,00 33.067,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,5 60,5 60,5 16,8 3,8 13,0 38,6 3,8 13,0 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.802,00 33.068,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,5 60,5 60,5 16,8 3,8 13,0 38,6 3,8 13,0 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.803,00 33.069,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.804,00 33.070,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.805,00 33.071,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.806,00 33.072,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.807,00 33.073,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.808,00 33.074,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.809,00 33.075,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.810,00 33.076,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.811,00 33.077,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.812,00 33.078,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.813,00 33.079,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.814,00 33.080,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.815,00 33.081,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.816,00 33.082,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.817,00 33.083,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.818,00 33.084,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,3 3,4 12,8 39,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.819,00 33.085,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,3 3,4 12,8 39,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.820,00 33.086,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.821,00 33.087,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.822,00 33.088,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.823,00 33.089,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.824,00 33.090,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.825,00 33.091,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.826,00 33.092,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.827,00 33.093,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.828,00 33.094,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.829,00 33.095,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.830,00 33.096,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.831,00 33.097,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.832,00 33.098,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,2 3,4 12,8 38,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.833,00 33.099,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.834,00 33.100,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 3,4 12,8 37,8 3,4 12,8 37,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.835,00 33.101,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.836,00 33.102,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.837,00 33.103,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.838,00 33.104,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,1 3,4 12,8 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.839,00 33.105,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 16,2 3,4 12,8 37,0 3,4 12,8 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.840,00 33.106,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 58,1 58,1 16,2 3,4 12,8 36,8 3,4 12,8 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.841,00 33.107,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,9 57,9 57,9 16,2 3,4 12,8 36,6 3,4 12,8 36,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.842,00 33.108,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 57,8 57,8 16,2 3,4 12,8 36,5 3,4 12,8 36,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.843,00 33.109,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 16,2 3,4 12,8 36,3 3,4 12,8 36,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.844,00 33.110,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.845,00 33.111,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 57,3 57,3 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.846,00 33.112,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.847,00 33.113,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.848,00 33.114,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.849,00 33.115,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.850,00 33.116,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.851,00 33.117,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 56,3 56,3 16,2 3,4 12,8 35,0 3,4 12,8 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.852,00 33.118,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.853,00 33.119,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.854,00 33.120,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.855,00 33.121,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.856,00 33.122,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.857,00 33.123,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.858,00 33.124,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.859,00 33.125,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.859,48 33.126,31 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 26,6 26,6 26,6 7,8 1,6 6,2 16,3 1,6 6,2 16,3 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 6.860,00 33.126,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 28,3 28,3 28,3 8,4 1,8 6,6 17,3 1,8 6,6 17,3 2,6 1,0
T12-DC T12-T13 6.861,00 33.127,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.862,00 33.128,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.863,00 33.129,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.864,00 33.130,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.865,00 33.131,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.866,00 33.132,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.867,00 33.133,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.868,00 33.134,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.869,00 33.135,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.870,00 33.136,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.871,00 33.137,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.872,00 33.138,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.873,00 33.139,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.874,00 33.140,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.875,00 33.141,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.876,00 33.142,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.877,00 33.143,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.878,00 33.144,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.879,00 33.145,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.880,00 33.146,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.881,00 33.147,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.882,00 33.148,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.883,00 33.149,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.884,00 33.150,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.885,00 33.151,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.886,00 33.152,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.887,00 33.153,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.888,00 33.154,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.889,00 33.155,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.890,00 33.156,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.891,00 33.157,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.892,00 33.158,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.893,00 33.159,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.894,00 33.160,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.895,00 33.161,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.896,00 33.162,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.897,00 33.163,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.898,00 33.164,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.899,00 33.165,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.900,00 33.166,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.901,00 33.167,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.902,00 33.168,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.903,00 33.169,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.904,00 33.170,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 6.905,00 33.171,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.906,00 33.172,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.907,00 33.173,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.908,00 33.174,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.909,00 33.175,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.910,00 33.176,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.911,00 33.177,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.912,00 33.178,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.913,00 33.179,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.914,00 33.180,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.915,00 33.181,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.916,00 33.182,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.917,00 33.183,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.918,00 33.184,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.919,00 33.185,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.920,00 33.186,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.921,00 33.187,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.922,00 33.188,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.923,00 33.189,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.924,00 33.190,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.925,00 33.191,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.926,00 33.192,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.927,00 33.193,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.928,00 33.194,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.929,00 33.195,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.930,00 33.196,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.931,00 33.197,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.932,00 33.198,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.933,00 33.199,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.934,00 33.200,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.935,00 33.201,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.936,00 33.202,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.937,00 33.203,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.938,00 33.204,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.939,00 33.205,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.940,00 33.206,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.941,00 33.207,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.942,00 33.208,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.943,00 33.209,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.944,00 33.210,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.945,00 33.211,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.946,00 33.212,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.947,00 33.213,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.948,00 33.214,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.949,00 33.215,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.950,00 33.216,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.951,00 33.217,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.952,00 33.218,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.953,00 33.219,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.954,00 33.220,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.955,00 33.221,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.956,00 33.222,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.957,00 33.223,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.958,00 33.224,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.959,00 33.225,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.960,00 33.226,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.961,00 33.227,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.962,00 33.228,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.963,00 33.229,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.964,00 33.230,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.965,00 33.231,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.966,00 33.232,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.967,00 33.233,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.968,00 33.234,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.969,00 33.235,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.970,00 33.236,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.971,00 33.237,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.972,00 33.238,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.973,00 33.239,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 16,2 3,4 12,8 17,9 3,4 12,8 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.974,00 33.240,82 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 16,2 3,4 12,8 17,8 3,4 12,8 17,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.975,00 33.241,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,2 39,2 39,2 16,8 3,8 13,0 17,3 3,8 13,0 17,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.976,00 33.242,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 16,8 3,8 13,0 17,9 3,8 13,0 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.977,00 33.243,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 16,8 3,8 13,0 18,6 3,8 13,0 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.978,00 33.244,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 16,8 3,8 13,0 19,2 3,8 13,0 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.979,00 33.245,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,8 41,8 41,8 16,8 3,8 13,0 19,9 3,8 13,0 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.980,00 33.246,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,20 S355-12,5 3,73 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 16,8 3,8 13,0 20,5 3,8 13,0 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.981,00 33.247,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,3 43,3 43,3 16,8 3,8 13,0 21,4 3,8 13,0 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.982,00 33.248,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,2 44,2 44,2 16,8 3,8 13,0 22,3 3,8 13,0 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.983,00 33.249,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,1 45,1 45,1 16,8 3,8 13,0 23,2 3,8 13,0 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.984,00 33.250,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,0 46,0 46,0 16,8 3,8 13,0 24,1 3,8 13,0 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.985,00 33.251,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,9 46,9 46,9 16,8 3,8 13,0 25,0 3,8 13,0 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.986,00 33.252,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.987,00 33.253,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.988,00 33.254,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.989,00 33.255,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.990,00 33.256,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.991,00 33.257,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.992,00 33.258,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.993,00 33.259,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.994,00 33.260,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.995,00 33.261,82 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,8 68,8 68,8 16,2 3,4 12,8 47,6 3,4 12,8 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.996,00 33.262,82 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,3 75,3 75,3 16,2 3,4 12,8 54,0 3,4 12,8 54,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.997,00 33.263,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.998,00 33.264,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 6.999,00 33.265,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.000,00 33.266,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.001,00 33.267,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.002,00 33.268,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.003,00 33.269,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.004,00 33.270,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.005,00 33.271,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.006,00 33.272,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.007,00 33.273,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.008,00 33.274,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.009,00 33.275,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.010,00 33.276,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.011,00 33.277,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.012,00 33.278,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.013,00 33.279,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.014,00 33.280,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.015,00 33.281,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.016,00 33.282,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.017,00 33.283,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.018,00 33.284,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.019,00 33.285,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.020,00 33.286,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.021,00 33.287,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.022,00 33.288,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.023,00 33.289,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.024,00 33.290,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.025,00 33.291,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.026,00 33.292,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.027,00 33.293,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.028,00 33.294,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.029,00 33.295,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.030,00 33.296,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.031,00 33.297,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.032,00 33.298,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.033,00 33.299,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.034,00 33.300,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0

Página 261 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T12-T13 7.035,00 33.301,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.036,00 33.302,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.037,00 33.303,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.038,00 33.304,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.039,00 33.305,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.040,00 33.306,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.041,00 33.307,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.042,00 33.308,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.043,00 33.309,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.044,00 33.310,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.045,00 33.311,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.046,00 33.312,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.047,00 33.313,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.048,00 33.314,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.049,00 33.315,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.050,00 33.316,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.051,00 33.317,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.052,00 33.318,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.053,00 33.319,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.054,00 33.320,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.055,00 33.321,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.056,00 33.322,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.057,00 33.323,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.058,00 33.324,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.059,00 33.325,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.060,00 33.326,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.061,00 33.327,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.062,00 33.328,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.063,00 33.329,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.064,00 33.330,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.065,00 33.331,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.066,00 33.332,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.067,00 33.333,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.068,00 33.334,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.069,00 33.335,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.070,00 33.336,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.071,00 33.337,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.072,00 33.338,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.073,00 33.339,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.074,00 33.340,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 57,3 57,3 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.075,00 33.341,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.076,00 33.342,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 16,2 3,4 12,8 36,3 3,4 12,8 36,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.077,00 33.343,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 57,7 57,7 16,2 3,4 12,8 36,4 3,4 12,8 36,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.078,00 33.344,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,9 57,9 57,9 16,2 3,4 12,8 36,6 3,4 12,8 36,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.079,00 33.345,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.080,00 33.346,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 58,1 58,1 16,2 3,4 12,8 36,9 3,4 12,8 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.081,00 33.347,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 16,2 3,4 12,8 37,0 3,4 12,8 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.082,00 33.348,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,1 3,4 12,8 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.083,00 33.349,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 58,5 58,5 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.084,00 33.350,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 16,2 3,4 12,8 37,4 3,4 12,8 37,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.085,00 33.351,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.086,00 33.352,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.087,00 33.353,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 3,4 12,8 37,8 3,4 12,8 37,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.088,00 33.354,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 59,2 59,2 16,2 3,4 12,8 37,9 3,4 12,8 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.089,00 33.355,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.090,00 33.356,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 16,2 3,4 12,8 38,2 3,4 12,8 38,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.091,00 33.357,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.092,00 33.358,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,4 3,4 12,8 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.093,00 33.359,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.094,00 33.360,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.095,00 33.361,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.096,00 33.362,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.097,00 33.363,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.098,00 33.364,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.099,00 33.365,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,3 3,4 12,8 39,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.100,00 33.366,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.101,00 33.367,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,9 60,9 60,9 16,2 3,4 12,8 39,6 3,4 12,8 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.102,00 33.368,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 61,0 61,0 16,2 3,4 12,8 39,7 3,4 12,8 39,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.103,00 33.369,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,1 61,1 61,1 16,2 3,4 12,8 39,8 3,4 12,8 39,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.104,00 33.370,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 16,2 3,4 12,8 40,0 3,4 12,8 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.105,00 33.371,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,4 61,4 61,4 16,2 3,4 12,8 40,1 3,4 12,8 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.106,00 33.372,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,5 61,5 61,5 16,2 3,4 12,8 40,2 3,4 12,8 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.107,00 33.373,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,6 61,6 61,6 16,2 3,4 12,8 40,3 3,4 12,8 40,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.108,00 33.374,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,7 61,7 61,7 16,2 3,4 12,8 40,5 3,4 12,8 40,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.109,00 33.375,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 61,9 61,9 16,2 3,4 12,8 40,6 3,4 12,8 40,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.110,00 33.376,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 61,9 61,9 16,2 3,4 12,8 40,7 3,4 12,8 40,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.111,00 33.377,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,0 62,0 62,0 16,2 3,4 12,8 40,8 3,4 12,8 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.112,00 33.378,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 62,1 62,1 16,2 3,4 12,8 40,9 3,4 12,8 40,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.113,00 33.379,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,2 62,2 62,2 16,2 3,4 12,8 41,0 3,4 12,8 41,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.114,00 33.380,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,3 62,3 62,3 16,2 3,4 12,8 41,1 3,4 12,8 41,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.115,00 33.381,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,4 62,4 62,4 16,2 3,4 12,8 41,2 3,4 12,8 41,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.116,00 33.382,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,5 62,5 62,5 16,2 3,4 12,8 41,3 3,4 12,8 41,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.117,00 33.383,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,6 62,6 62,6 16,2 3,4 12,8 41,4 3,4 12,8 41,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.118,00 33.384,82 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,7 62,7 62,7 16,2 3,4 12,8 41,4 3,4 12,8 41,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.119,00 33.385,82 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,8 62,8 62,8 16,2 3,4 12,8 41,5 3,4 12,8 41,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.120,00 33.386,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 62,9 62,9 16,2 3,4 12,8 41,7 3,4 12,8 41,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.121,00 33.387,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 63,0 63,0 16,2 3,4 12,8 41,8 3,4 12,8 41,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.122,00 33.388,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,1 63,1 63,1 16,2 3,4 12,8 41,9 3,4 12,8 41,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.123,00 33.389,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,2 63,2 63,2 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.124,00 33.390,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 16,2 3,4 12,8 42,1 3,4 12,8 42,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.125,00 33.391,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,4 63,4 63,4 16,2 3,4 12,8 42,2 3,4 12,8 42,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.126,00 33.392,82 2 1.829 355 13,00 25 4,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,5 63,5 63,5 16,2 3,4 12,8 42,3 3,4 12,8 42,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.127,00 33.393,82 2 1.829 355 13,00 25 4,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,6 63,6 63,6 16,2 3,4 12,8 42,3 3,4 12,8 42,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.128,00 33.394,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 63,7 63,7 16,2 3,4 12,8 42,4 3,4 12,8 42,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.129,00 33.395,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,8 63,8 63,8 16,2 3,4 12,8 42,5 3,4 12,8 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.130,00 33.396,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,9 63,9 63,9 16,2 3,4 12,8 42,6 3,4 12,8 42,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.131,00 33.397,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,0 64,0 64,0 16,2 3,4 12,8 42,8 3,4 12,8 42,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.132,00 33.398,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,1 64,1 64,1 16,2 3,4 12,8 42,9 3,4 12,8 42,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.133,00 33.399,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 64,2 64,2 16,2 3,4 12,8 43,0 3,4 12,8 43,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.134,00 33.400,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,3 64,3 64,3 16,2 3,4 12,8 43,1 3,4 12,8 43,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.135,00 33.401,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 64,4 64,4 16,2 3,4 12,8 43,2 3,4 12,8 43,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.136,00 33.402,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,5 64,5 64,5 16,2 3,4 12,8 43,2 3,4 12,8 43,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.137,00 33.403,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 64,6 64,6 16,2 3,4 12,8 43,3 3,4 12,8 43,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.138,00 33.404,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 64,7 64,7 16,2 3,4 12,8 43,4 3,4 12,8 43,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.139,00 33.405,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,8 64,8 64,8 16,2 3,4 12,8 43,6 3,4 12,8 43,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.140,00 33.406,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,9 64,9 64,9 16,2 3,4 12,8 43,7 3,4 12,8 43,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.141,00 33.407,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 65,0 65,0 16,2 3,4 12,8 43,8 3,4 12,8 43,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.142,00 33.408,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,1 65,1 65,1 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.143,00 33.409,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 44,0 3,4 12,8 44,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.144,00 33.410,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,3 65,3 65,3 16,2 3,4 12,8 44,0 3,4 12,8 44,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.145,00 33.411,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 65,4 65,4 16,2 3,4 12,8 44,1 3,4 12,8 44,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.146,00 33.412,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,5 65,5 65,5 16,2 3,4 12,8 44,3 3,4 12,8 44,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.147,00 33.413,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,6 65,6 65,6 16,2 3,4 12,8 44,4 3,4 12,8 44,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.148,00 33.414,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,7 65,7 65,7 16,2 3,4 12,8 44,5 3,4 12,8 44,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.149,00 33.415,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 65,8 65,8 16,2 3,4 12,8 44,6 3,4 12,8 44,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.150,00 33.416,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,9 65,9 65,9 16,2 3,4 12,8 44,7 3,4 12,8 44,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.151,00 33.417,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,0 66,0 66,0 16,2 3,4 12,8 44,8 3,4 12,8 44,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.152,00 33.418,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 66,1 66,1 16,2 3,4 12,8 44,9 3,4 12,8 44,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.153,00 33.419,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,2 66,2 66,2 16,2 3,4 12,8 45,0 3,4 12,8 45,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.154,00 33.420,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 66,3 66,3 16,2 3,4 12,8 45,1 3,4 12,8 45,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.155,00 33.421,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 16,2 3,4 12,8 45,2 3,4 12,8 45,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.156,00 33.422,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 66,5 66,5 16,2 3,4 12,8 45,3 3,4 12,8 45,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.157,00 33.423,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,6 66,6 66,6 16,2 3,4 12,8 45,4 3,4 12,8 45,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.158,00 33.424,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 66,7 66,7 16,2 3,4 12,8 45,5 3,4 12,8 45,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.159,00 33.425,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,9 66,9 66,9 16,2 3,4 12,8 45,6 3,4 12,8 45,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.160,00 33.426,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,0 67,0 67,0 16,2 3,4 12,8 45,7 3,4 12,8 45,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.161,00 33.427,82 2 1.829 355 13,00 25 5,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 67,1 67,1 16,2 3,4 12,8 45,8 3,4 12,8 45,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.162,00 33.428,82 2 1.829 355 13,00 25 5,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 67,1 67,1 16,2 3,4 12,8 45,9 3,4 12,8 45,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.163,00 33.429,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 67,3 67,3 16,2 3,4 12,8 46,0 3,4 12,8 46,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.164,00 33.430,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 3,4 12,8 46,1 3,4 12,8 46,1 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 7.165,00 33.431,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,5 67,5 67,5 16,2 3,4 12,8 46,2 3,4 12,8 46,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.166,00 33.432,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 67,6 67,6 16,2 3,4 12,8 46,3 3,4 12,8 46,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.167,00 33.433,82 2 1.829 355 13,00 25 5,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,7 67,7 67,7 16,2 3,4 12,8 46,4 3,4 12,8 46,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.168,00 33.434,82 2 1.829 355 13,00 25 5,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,8 67,8 67,8 16,2 3,4 12,8 46,5 3,4 12,8 46,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.169,00 33.435,82 2 1.829 355 13,00 25 5,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,9 67,9 67,9 16,2 3,4 12,8 46,6 3,4 12,8 46,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.170,00 33.436,82 2 1.829 355 13,00 25 5,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,0 68,0 68,0 16,2 3,4 12,8 46,7 3,4 12,8 46,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.171,00 33.437,82 2 1.829 355 13,00 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,1 68,1 68,1 16,2 3,4 12,8 46,8 3,4 12,8 46,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.172,00 33.438,82 2 1.829 355 13,00 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 68,2 68,2 16,2 3,4 12,8 46,9 3,4 12,8 46,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.173,00 33.439,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,3 68,3 68,3 16,2 3,4 12,8 47,0 3,4 12,8 47,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.174,00 33.440,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,4 68,4 68,4 16,2 3,4 12,8 47,1 3,4 12,8 47,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.175,00 33.441,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 68,5 68,5 16,2 3,4 12,8 47,2 3,4 12,8 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.176,00 33.442,82 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,6 68,6 68,6 16,2 3,4 12,8 47,3 3,4 12,8 47,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.177,00 33.443,82 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,7 68,7 68,7 16,2 3,4 12,8 47,4 3,4 12,8 47,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.178,00 33.444,82 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,8 68,8 68,8 16,2 3,4 12,8 47,5 3,4 12,8 47,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.179,00 33.445,82 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,9 68,9 68,9 16,2 3,4 12,8 47,6 3,4 12,8 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.179,80 33.446,62 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 54,8 54,8 54,8 12,9 2,7 10,2 37,9 2,7 10,2 37,9 4,0 1,6
T12-DC T12-T13 7.180,00 33.446,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 14,1 14,1 14,1 3,3 0,7 2,6 9,8 0,7 2,6 9,8 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 7.181,00 33.447,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,1 69,1 69,1 16,2 3,4 12,8 47,8 3,4 12,8 47,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.182,00 33.448,82 2 1.829 355 13,00 25 5,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,2 69,2 69,2 16,2 3,4 12,8 47,9 3,4 12,8 47,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.183,00 33.449,82 2 1.829 355 13,00 25 5,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,3 69,3 69,3 16,2 3,4 12,8 48,0 3,4 12,8 48,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.184,00 33.450,82 2 1.829 355 13,00 25 5,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,4 69,4 69,4 16,2 3,4 12,8 48,1 3,4 12,8 48,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.185,00 33.451,82 2 1.829 355 13,00 25 5,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,5 69,5 69,5 16,2 3,4 12,8 48,2 3,4 12,8 48,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.186,00 33.452,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,6 69,6 69,6 16,2 3,4 12,8 48,3 3,4 12,8 48,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.187,00 33.453,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,7 69,7 69,7 16,2 3,4 12,8 48,4 3,4 12,8 48,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.188,00 33.454,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,8 69,8 69,8 16,2 3,4 12,8 48,5 3,4 12,8 48,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.189,00 33.455,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,9 69,9 69,9 16,2 3,4 12,8 48,6 3,4 12,8 48,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.190,00 33.456,82 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,0 70,0 70,0 16,2 3,4 12,8 48,7 3,4 12,8 48,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.191,00 33.457,82 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,1 70,1 70,1 16,2 3,4 12,8 48,8 3,4 12,8 48,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.192,00 33.458,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,2 70,2 70,2 16,2 3,4 12,8 49,0 3,4 12,8 49,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.193,00 33.459,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,3 70,3 70,3 16,2 3,4 12,8 49,1 3,4 12,8 49,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.194,00 33.460,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,4 70,4 70,4 16,2 3,4 12,8 49,1 3,4 12,8 49,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.195,00 33.461,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,5 70,5 70,5 16,2 3,4 12,8 49,3 3,4 12,8 49,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.196,00 33.462,82 2 1.829 355 13,00 25 5,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,6 70,6 70,6 16,2 3,4 12,8 49,4 3,4 12,8 49,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.197,00 33.463,82 2 1.829 355 13,00 25 5,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,7 70,7 70,7 16,2 3,4 12,8 49,5 3,4 12,8 49,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.198,00 33.464,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,8 70,8 70,8 16,2 3,4 12,8 49,6 3,4 12,8 49,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.199,00 33.465,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,0 71,0 71,0 16,2 3,4 12,8 49,7 3,4 12,8 49,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.200,00 33.466,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,1 71,1 71,1 16,2 3,4 12,8 49,8 3,4 12,8 49,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.201,00 33.467,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,1 71,1 71,1 16,2 3,4 12,8 49,9 3,4 12,8 49,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.202,00 33.468,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,3 71,3 71,3 16,2 3,4 12,8 50,0 3,4 12,8 50,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.203,00 33.469,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,4 71,4 71,4 16,2 3,4 12,8 50,1 3,4 12,8 50,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.204,00 33.470,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,5 71,5 71,5 16,2 3,4 12,8 50,2 3,4 12,8 50,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.205,00 33.471,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,3 3,4 12,8 50,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.206,00 33.472,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,7 71,7 71,7 16,2 3,4 12,8 50,4 3,4 12,8 50,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.207,00 33.473,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,8 71,8 71,8 16,2 3,4 12,8 50,5 3,4 12,8 50,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.208,00 33.474,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,9 71,9 71,9 16,2 3,4 12,8 50,6 3,4 12,8 50,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.209,00 33.475,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,0 72,0 72,0 16,2 3,4 12,8 50,7 3,4 12,8 50,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.210,00 33.476,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,1 72,1 72,1 16,2 3,4 12,8 50,8 3,4 12,8 50,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.211,00 33.477,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,2 72,2 72,2 16,2 3,4 12,8 50,9 3,4 12,8 50,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.212,00 33.478,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,3 72,3 72,3 16,2 3,4 12,8 51,0 3,4 12,8 51,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.213,00 33.479,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,4 72,4 72,4 16,2 3,4 12,8 51,1 3,4 12,8 51,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.214,00 33.480,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,5 72,5 72,5 16,2 3,4 12,8 51,3 3,4 12,8 51,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.215,00 33.481,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,6 72,6 72,6 16,2 3,4 12,8 51,4 3,4 12,8 51,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.216,00 33.482,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,7 72,7 72,7 16,2 3,4 12,8 51,4 3,4 12,8 51,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.217,00 33.483,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,9 72,9 72,9 16,2 3,4 12,8 51,6 3,4 12,8 51,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.218,00 33.484,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 73,0 73,0 16,2 3,4 12,8 51,7 3,4 12,8 51,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.219,00 33.485,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,1 73,1 73,1 16,2 3,4 12,8 51,8 3,4 12,8 51,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.220,00 33.486,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,2 73,2 73,2 16,2 3,4 12,8 51,9 3,4 12,8 51,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.221,00 33.487,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,3 73,3 73,3 16,2 3,4 12,8 52,0 3,4 12,8 52,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.222,00 33.488,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 73,4 73,4 16,2 3,4 12,8 52,1 3,4 12,8 52,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.223,00 33.489,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,5 73,5 73,5 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.224,00 33.490,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 73,6 73,6 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.225,00 33.491,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,5 3,4 12,8 52,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.226,00 33.492,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,9 73,9 73,9 16,2 3,4 12,8 52,6 3,4 12,8 52,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.227,00 33.493,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,0 74,0 74,0 16,2 3,4 12,8 52,7 3,4 12,8 52,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.228,00 33.494,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,1 74,1 74,1 16,2 3,4 12,8 52,8 3,4 12,8 52,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.229,00 33.495,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.230,00 33.496,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 74,5 74,5 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.231,00 33.497,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.232,00 33.498,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 75,0 75,0 16,2 3,4 12,8 53,7 3,4 12,8 53,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.233,00 33.499,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.234,00 33.500,82 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,4 75,4 75,4 16,2 3,4 12,8 54,1 3,4 12,8 54,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.235,00 33.501,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,5 75,5 75,5 16,2 3,4 12,8 54,3 3,4 12,8 54,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.236,00 33.502,82 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,7 75,7 75,7 16,2 3,4 12,8 54,4 3,4 12,8 54,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.237,00 33.503,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,9 75,9 75,9 16,2 3,4 12,8 54,6 3,4 12,8 54,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.238,00 33.504,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,1 76,1 76,1 16,2 3,4 12,8 54,8 3,4 12,8 54,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.239,00 33.505,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,2 76,2 76,2 16,2 3,4 12,8 55,0 3,4 12,8 55,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.240,00 33.506,82 2 1.829 355 13,00 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,4 76,4 76,4 16,2 3,4 12,8 55,1 3,4 12,8 55,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.241,00 33.507,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,6 76,6 76,6 16,2 3,4 12,8 55,3 3,4 12,8 55,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.242,00 33.508,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,8 76,8 76,8 16,2 3,4 12,8 55,5 3,4 12,8 55,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.243,00 33.509,82 2 1.829 355 13,00 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,9 76,9 76,9 16,2 3,4 12,8 55,7 3,4 12,8 55,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.244,00 33.510,82 2 1.829 355 13,00 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,1 77,1 77,1 16,2 3,4 12,8 55,8 3,4 12,8 55,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.245,00 33.511,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,50 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 77,3 77,3 77,3 16,8 3,8 13,0 55,4 3,8 13,0 55,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.246,00 33.512,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,51 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 77,5 77,5 77,5 16,8 3,8 13,0 55,6 3,8 13,0 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.247,00 33.513,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 77,7 77,7 77,7 16,8 3,8 13,0 55,7 3,8 13,0 55,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.248,00 33.514,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 77,8 77,8 77,8 16,8 3,8 13,0 55,9 3,8 13,0 55,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.249,00 33.515,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 78,0 78,0 78,0 16,8 3,8 13,0 56,1 3,8 13,0 56,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.250,00 33.516,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,70 S355-12,5 5,54 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 78,2 78,2 78,2 16,8 3,8 13,0 56,3 3,8 13,0 56,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.251,00 33.517,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 78,0 78,0 78,0 16,8 3,8 13,0 56,1 3,8 13,0 56,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.252,00 33.518,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,52 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 77,7 77,7 77,7 16,8 3,8 13,0 55,8 3,8 13,0 55,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.253,00 33.519,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,56 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 78,5 78,5 78,5 16,8 3,8 13,0 56,6 3,8 13,0 56,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.254,00 33.520,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 80,3 80,3 80,3 16,8 3,8 13,0 58,4 3,8 13,0 58,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.255,00 33.521,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,66 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 80,9 80,9 80,9 16,8 3,8 13,0 59,0 3,8 13,0 59,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.256,00 33.522,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,07 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 68,0 68,0 68,0 16,2 16,2 46,7 16,2 46,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.257,00 33.523,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 16,2 34,3 16,2 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.258,00 33.524,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 16,2 34,1 16,2 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.259,00 33.525,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 76,9 76,9 76,9 16,2 16,2 55,6 16,2 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.260,00 33.526,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 80,1 80,1 80,1 16,2 16,2 58,8 16,2 58,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.261,00 33.527,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 80,1 80,1 80,1 16,2 16,2 58,8 16,2 58,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.262,00 33.528,82 Azarbe Escorredero 2 1.829 355 13,00 25 5,62 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 79,9 79,9 79,9 16,2 16,2 58,7 16,2 58,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.263,00 33.529,82 2 1.829 355 13,00 25 5,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,8 79,8 79,8 16,2 3,4 12,8 58,5 3,4 12,8 58,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.264,00 33.530,82 2 1.829 355 13,00 25 5,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,5 79,5 79,5 16,2 3,4 12,8 58,2 3,4 12,8 58,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.265,00 33.531,82 2 1.829 355 13,00 25 5,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,2 79,2 79,2 16,2 3,4 12,8 57,9 3,4 12,8 57,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.266,00 33.532,82 2 1.829 355 13,00 25 5,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,9 78,9 78,9 16,2 3,4 12,8 57,6 3,4 12,8 57,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.267,00 33.533,82 2 1.829 355 13,00 25 5,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,6 78,6 78,6 16,2 3,4 12,8 57,3 3,4 12,8 57,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.268,00 33.534,82 2 1.829 355 13,00 25 5,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,2 78,2 78,2 16,2 3,4 12,8 56,9 3,4 12,8 56,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.269,00 33.535,82 2 1.829 355 13,00 25 5,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,9 77,9 77,9 16,2 3,4 12,8 56,6 3,4 12,8 56,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.270,00 33.536,82 2 1.829 355 13,00 25 5,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,5 77,5 77,5 16,2 3,4 12,8 56,3 3,4 12,8 56,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.271,00 33.537,82 2 1.829 355 13,00 25 5,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,2 77,2 77,2 16,2 3,4 12,8 55,9 3,4 12,8 55,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.272,00 33.538,82 2 1.829 355 13,00 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,9 76,9 76,9 16,2 3,4 12,8 55,6 3,4 12,8 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.273,00 33.539,82 2 1.829 355 13,00 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,5 76,5 76,5 16,2 3,4 12,8 55,3 3,4 12,8 55,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.274,00 33.540,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,2 76,2 76,2 16,2 3,4 12,8 54,9 3,4 12,8 54,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.275,00 33.541,82 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,9 75,9 75,9 16,2 3,4 12,8 54,6 3,4 12,8 54,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.276,00 33.542,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,5 75,5 75,5 16,2 3,4 12,8 54,2 3,4 12,8 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.277,00 33.543,82 2 1.829 355 13,00 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,2 75,2 75,2 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.278,00 33.544,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,9 74,9 74,9 16,2 3,4 12,8 53,6 3,4 12,8 53,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.279,00 33.545,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 74,5 74,5 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.280,00 33.546,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,2 74,2 74,2 16,2 3,4 12,8 52,9 3,4 12,8 52,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.281,00 33.547,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,9 73,9 73,9 16,2 3,4 12,8 52,6 3,4 12,8 52,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.282,00 33.548,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,5 73,5 73,5 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.283,00 33.549,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,2 73,2 73,2 16,2 3,4 12,8 51,9 3,4 12,8 51,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.284,00 33.550,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,8 72,8 72,8 16,2 3,4 12,8 51,6 3,4 12,8 51,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.285,00 33.551,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,5 72,5 72,5 16,2 3,4 12,8 51,2 3,4 12,8 51,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.286,00 33.552,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,2 72,2 72,2 16,2 3,4 12,8 50,9 3,4 12,8 50,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.287,00 33.553,82 2 1.829 355 13,00 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,8 71,8 71,8 16,2 3,4 12,8 50,6 3,4 12,8 50,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.288,00 33.554,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,5 71,5 71,5 16,2 3,4 12,8 50,2 3,4 12,8 50,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.289,00 33.555,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,1 71,1 71,1 16,2 3,4 12,8 49,9 3,4 12,8 49,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.290,00 33.556,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,8 70,8 70,8 16,2 3,4 12,8 49,6 3,4 12,8 49,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.291,00 33.557,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,5 70,5 70,5 16,2 3,4 12,8 49,2 3,4 12,8 49,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.292,00 33.558,82 2 1.829 355 13,00 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,1 70,1 70,1 16,2 3,4 12,8 48,8 3,4 12,8 48,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.293,00 33.559,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,8 69,8 69,8 16,2 3,4 12,8 48,5 3,4 12,8 48,5 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 7.294,00 33.560,82 2 1.829 355 13,00 25 5,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,5 69,5 69,5 16,2 3,4 12,8 48,2 3,4 12,8 48,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.295,00 33.561,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,1 69,1 69,1 16,2 3,4 12,8 47,8 3,4 12,8 47,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.296,00 33.562,82 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,8 68,8 68,8 16,2 3,4 12,8 47,5 3,4 12,8 47,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.297,00 33.563,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,4 68,4 68,4 16,2 3,4 12,8 47,2 3,4 12,8 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.298,00 33.564,82 2 1.829 355 13,00 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 68,2 68,2 16,2 3,4 12,8 46,9 3,4 12,8 46,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.299,00 33.565,82 2 1.829 355 13,00 25 5,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,9 67,9 67,9 16,2 3,4 12,8 46,6 3,4 12,8 46,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.300,00 33.566,82 2 1.829 355 13,00 25 5,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,7 67,7 67,7 16,2 3,4 12,8 46,4 3,4 12,8 46,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.301,00 33.567,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,2 67,2 67,2 16,2 3,4 12,8 46,0 3,4 12,8 46,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.302,00 33.568,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,8 66,8 66,8 16,2 3,4 12,8 45,5 3,4 12,8 45,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.303,00 33.569,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 16,2 3,4 12,8 45,1 3,4 12,8 45,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.304,00 33.570,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,0 66,0 66,0 16,2 3,4 12,8 44,8 3,4 12,8 44,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.305,00 33.571,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,9 65,9 65,9 16,2 3,4 12,8 44,7 3,4 12,8 44,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.306,00 33.572,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 65,8 65,8 16,2 3,4 12,8 44,6 3,4 12,8 44,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.307,00 33.573,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,7 65,7 65,7 16,2 3,4 12,8 44,4 3,4 12,8 44,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.308,00 33.574,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 65,4 65,4 16,2 3,4 12,8 44,2 3,4 12,8 44,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.309,00 33.575,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,1 65,1 65,1 16,2 3,4 12,8 43,8 3,4 12,8 43,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.310,00 33.576,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,8 64,8 64,8 16,2 3,4 12,8 43,5 3,4 12,8 43,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.311,00 33.577,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 64,4 64,4 16,2 3,4 12,8 43,1 3,4 12,8 43,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.311,63 33.578,45 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 40,2 40,2 40,2 10,1 2,1 8,0 26,9 2,1 8,0 26,9 3,2 1,3
T12-DC T12-T13 7.312,00 33.578,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 24,0 24,0 24,0 6,1 1,3 4,8 16,0 1,3 4,8 16,0 1,9 0,7
T12-DC T12-T13 7.313,00 33.579,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,8 63,8 63,8 16,2 3,4 12,8 42,5 3,4 12,8 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.314,00 33.580,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 64,2 64,2 16,2 3,4 12,8 42,9 3,4 12,8 42,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.314,07 33.580,90 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 4,6 4,6 4,6 1,2 0,2 0,9 3,1 0,2 0,9 3,1 0,4 0,1
T12-DC T12-T13 7.315,00 33.581,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 60,1 60,1 60,1 15,0 3,2 11,9 40,3 3,2 11,9 40,3 4,7 1,9
T12-DC T12-T13 7.316,00 33.582,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 64,7 64,7 16,2 3,4 12,8 43,4 3,4 12,8 43,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.317,00 33.583,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 64,4 64,4 16,2 3,4 12,8 43,2 3,4 12,8 43,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.318,00 33.584,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,1 64,1 64,1 16,2 3,4 12,8 42,9 3,4 12,8 42,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.319,00 33.585,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,8 63,8 63,8 16,2 3,4 12,8 42,5 3,4 12,8 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.320,00 33.586,82 2 1.829 355 13,00 25 4,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,5 63,5 63,5 16,2 3,4 12,8 42,2 3,4 12,8 42,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.321,00 33.587,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,2 63,2 63,2 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.322,00 33.588,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 62,9 62,9 16,2 3,4 12,8 41,7 3,4 12,8 41,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.323,00 33.589,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,6 62,6 62,6 16,2 3,4 12,8 41,4 3,4 12,8 41,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.324,00 33.590,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,4 62,4 62,4 16,2 3,4 12,8 41,1 3,4 12,8 41,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.325,00 33.591,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 62,1 62,1 16,2 3,4 12,8 40,8 3,4 12,8 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.326,00 33.592,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 61,8 61,8 16,2 3,4 12,8 40,5 3,4 12,8 40,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.327,00 33.593,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,5 61,5 61,5 16,2 3,4 12,8 40,2 3,4 12,8 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.328,00 33.594,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 16,2 3,4 12,8 39,9 3,4 12,8 39,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.329,00 33.595,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,9 60,9 60,9 16,2 3,4 12,8 39,7 3,4 12,8 39,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.330,00 33.596,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.331,00 33.597,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.332,00 33.598,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.333,00 33.599,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.334,00 33.600,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.335,00 33.601,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.336,00 33.602,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.337,00 33.603,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.338,00 33.604,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 58,5 58,5 16,2 3,4 12,8 37,2 3,4 12,8 37,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.339,00 33.605,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 3,4 12,8 36,9 3,4 12,8 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.340,00 33.606,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.341,00 33.607,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 57,7 57,7 16,2 3,4 12,8 36,4 3,4 12,8 36,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.342,00 33.608,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.343,00 33.609,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.344,00 33.610,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.345,00 33.611,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.346,00 33.612,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.347,00 33.613,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.348,00 33.614,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.349,00 33.615,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.350,00 33.616,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.351,00 33.617,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.352,00 33.618,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.353,00 33.619,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.354,00 33.620,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.355,00 33.621,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.356,00 33.622,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.357,00 33.623,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.358,00 33.624,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.359,00 33.625,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.359,15 33.625,98 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 8,1 8,1 8,1 2,5 0,5 2,0 4,9 0,5 2,0 4,9 0,8 0,3
T12-DC T12-T13 7.360,00 33.626,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 44,9 44,9 44,9 13,7 2,9 10,8 26,9 2,9 10,8 26,9 4,3 1,7
T12-DC T12-T13 7.361,00 33.627,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.362,00 33.628,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.363,00 33.629,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.364,00 33.630,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.365,00 33.631,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.366,00 33.632,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.366,90 33.633,73 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 47,8 47,8 47,8 14,6 3,1 11,5 28,6 3,1 11,5 28,6 4,6 1,8
T12-DC T12-T13 7.367,00 33.633,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 5,2 5,2 5,2 1,6 0,3 1,3 3,1 0,3 1,3 3,1 0,5 0,2
T12-DC T12-T13 7.368,00 33.634,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.369,00 33.635,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.370,00 33.636,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.371,00 33.637,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.372,00 33.638,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.373,00 33.639,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.374,00 33.640,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.375,00 33.641,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.376,00 33.642,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.377,00 33.643,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.378,00 33.644,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.379,00 33.645,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.380,00 33.646,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.381,00 33.647,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.382,00 33.648,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.383,00 33.649,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.384,00 33.650,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.385,00 33.651,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.386,00 33.652,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.387,00 33.653,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.388,00 33.654,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.389,00 33.655,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.390,00 33.656,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.391,00 33.657,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.392,00 33.658,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.393,00 33.659,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.394,00 33.660,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.395,00 33.661,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.396,00 33.662,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.397,00 33.663,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.398,00 33.664,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.399,00 33.665,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.400,00 33.666,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.401,00 33.667,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.402,00 33.668,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.403,00 33.669,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.404,00 33.670,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.405,00 33.671,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.406,00 33.672,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.407,00 33.673,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.408,00 33.674,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.409,00 33.675,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.410,00 33.676,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.411,00 33.677,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.412,00 33.678,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.413,00 33.679,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.414,00 33.680,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.415,00 33.681,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.416,00 33.682,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.417,00 33.683,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.418,00 33.684,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.418,38 33.685,20 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 18,5 18,5 18,5 6,1 1,3 4,8 10,5 1,3 4,8 10,5 1,9 0,8
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T12-DC T12-T13 7.419,00 33.685,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 30,7 30,7 30,7 10,1 2,1 8,0 17,4 2,1 8,0 17,4 3,2 1,2
T12-DC T12-T13 7.420,00 33.686,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.421,00 33.687,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.422,00 33.688,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.423,00 33.689,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.424,00 33.690,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.425,00 33.691,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.426,00 33.692,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.427,00 33.693,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.428,00 33.694,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.429,00 33.695,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.430,00 33.696,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.430,85 33.697,68 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 41,9 41,9 41,9 13,8 2,9 10,9 23,8 2,9 10,9 23,8 4,3 1,7
T12-DC T12-T13 7.431,00 33.697,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 7,2 7,2 7,2 2,4 0,5 1,9 4,1 0,5 1,9 4,1 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 7.432,00 33.698,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.433,00 33.699,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.434,00 33.700,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.435,00 33.701,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.436,00 33.702,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.437,00 33.703,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.438,00 33.704,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.439,00 33.705,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.440,00 33.706,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.441,00 33.707,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.442,00 33.708,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.443,00 33.709,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.444,00 33.710,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.445,00 33.711,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.446,00 33.712,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.447,00 33.713,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.448,00 33.714,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.449,00 33.715,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.450,00 33.716,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.451,00 33.717,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.452,00 33.718,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.453,00 33.719,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.454,00 33.720,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.455,00 33.721,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.456,00 33.722,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.457,00 33.723,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.458,00 33.724,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.459,00 33.725,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.460,00 33.726,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.461,00 33.727,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.462,00 33.728,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.463,00 33.729,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.464,00 33.730,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.465,00 33.731,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.466,00 33.732,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.467,00 33.733,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.468,00 33.734,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.469,00 33.735,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.470,00 33.736,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.471,00 33.737,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.472,00 33.738,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.473,00 33.739,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.474,00 33.740,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.475,00 33.741,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.476,00 33.742,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.477,00 33.743,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.478,00 33.744,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.479,00 33.745,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.480,00 33.746,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.481,00 33.747,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.482,00 33.748,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.483,00 33.749,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.484,00 33.750,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.485,00 33.751,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.486,00 33.752,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.487,00 33.753,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.487,47 33.754,29 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 20,9 20,9 20,9 7,5 1,6 5,9 11,0 1,6 5,9 11,0 2,4 0,9
T12-DC T12-T13 7.488,00 33.754,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 24,0 24,0 24,0 8,7 1,8 6,8 12,6 1,8 6,8 12,6 2,7 1,1
T12-DC T12-T13 7.489,00 33.755,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.490,00 33.756,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.491,00 33.757,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.492,00 33.758,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.493,00 33.759,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.494,00 33.760,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.495,00 33.761,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.496,00 33.762,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.497,00 33.763,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.498,00 33.764,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.499,00 33.765,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.500,00 33.766,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.501,00 33.767,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.502,00 33.768,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.503,00 33.769,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.504,00 33.770,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.505,00 33.771,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.506,00 33.772,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.507,00 33.773,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.508,00 33.774,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.509,00 33.775,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.510,00 33.776,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.511,00 33.777,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.512,00 33.778,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.513,00 33.779,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.514,00 33.780,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.515,00 33.781,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.516,00 33.782,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.517,00 33.783,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.518,00 33.784,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.519,00 33.785,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.520,00 33.786,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.521,00 33.787,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.522,00 33.788,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.523,00 33.789,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.524,00 33.790,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.525,00 33.791,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.526,00 33.792,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.527,00 33.793,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.528,00 33.794,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.529,00 33.795,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.530,00 33.796,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.531,00 33.797,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.532,00 33.798,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.533,00 33.799,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.534,00 33.800,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.535,00 33.801,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.536,00 33.802,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.537,00 33.803,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.538,00 33.804,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.539,00 33.805,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.540,00 33.806,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.541,00 33.807,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.542,00 33.808,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.543,00 33.809,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.544,00 33.810,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.545,00 33.811,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.546,00 33.812,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 7.547,00 33.813,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.548,00 33.814,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.549,00 33.815,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.550,00 33.816,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.551,00 33.817,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.552,00 33.818,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.553,00 33.819,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.554,00 33.820,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.555,00 33.821,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.556,00 33.822,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.557,00 33.823,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.558,00 33.824,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.559,00 33.825,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.560,00 33.826,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.561,00 33.827,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.562,00 33.828,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.563,00 33.829,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.564,00 33.830,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.565,00 33.831,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.566,00 33.832,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.567,00 33.833,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.568,00 33.834,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.569,00 33.835,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 16,8 3,8 13,0 19,2 3,8 13,0 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.570,00 33.836,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,2 41,2 41,2 16,8 3,8 13,0 19,3 3,8 13,0 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.571,00 33.837,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,4 41,4 41,4 16,8 3,8 13,0 19,5 3,8 13,0 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.572,00 33.838,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,5 41,5 41,5 16,8 3,8 13,0 19,6 3,8 13,0 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.573,00 33.839,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,3 42,3 42,3 16,8 3,8 13,0 20,4 3,8 13,0 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.573,62 33.840,44 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,10 S355-12,5 3,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 25,7 25,7 25,7 10,4 2,3 8,1 12,1 2,3 8,1 12,1 3,1 1,2
T12-DC T12-T13 7.574,00 33.840,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 15,8 15,8 15,8 6,4 1,4 5,0 7,5 1,4 5,0 7,5 1,9 0,8
T12-DC T12-T13 7.575,00 33.841,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,4 41,4 41,4 16,8 3,8 13,0 19,5 3,8 13,0 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.576,00 33.842,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,3 41,3 41,3 16,8 3,8 13,0 19,4 3,8 13,0 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.577,00 33.843,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,2 41,2 41,2 16,8 3,8 13,0 19,3 3,8 13,0 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.578,00 33.844,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 16,8 3,8 13,0 19,2 3,8 13,0 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.579,00 33.845,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 16,8 3,8 13,0 19,1 3,8 13,0 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.580,00 33.846,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.581,00 33.847,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.582,00 33.848,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.583,00 33.849,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.584,00 33.850,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.585,00 33.851,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.586,00 33.852,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.587,00 33.853,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.588,00 33.854,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.589,00 33.855,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.590,00 33.856,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.591,00 33.857,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.592,00 33.858,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 16,2 3,4 12,8 18,6 3,4 12,8 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.593,00 33.859,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.594,00 33.860,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.595,00 33.861,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.596,00 33.862,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.597,00 33.863,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 3,4 12,8 18,1 3,4 12,8 18,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.598,00 33.864,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.599,00 33.865,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 16,2 3,4 12,8 17,9 3,4 12,8 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.600,00 33.866,82 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 16,2 3,4 12,8 17,8 3,4 12,8 17,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.601,00 33.867,82 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 16,2 3,4 12,8 17,7 3,4 12,8 17,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.602,00 33.868,82 2 1.829 355 13,00 25 3,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 16,2 3,4 12,8 17,6 3,4 12,8 17,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.603,00 33.869,82 2 1.829 355 13,00 25 3,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 16,2 3,4 12,8 17,5 3,4 12,8 17,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.604,00 33.870,82 2 1.829 355 13,00 25 3,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 16,2 3,4 12,8 17,4 3,4 12,8 17,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.605,00 33.871,82 2 1.829 355 13,00 25 3,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 16,2 3,4 12,8 17,5 3,4 12,8 17,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.606,00 33.872,82 2 1.829 355 13,00 25 3,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 16,2 3,4 12,8 17,5 3,4 12,8 17,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.607,00 33.873,82 2 1.829 355 13,00 25 3,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 16,2 3,4 12,8 17,4 3,4 12,8 17,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.608,00 33.874,82 2 1.829 355 13,00 25 3,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 16,2 3,4 12,8 17,5 3,4 12,8 17,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.609,00 33.875,82 2 1.829 355 13,00 25 3,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 16,2 3,4 12,8 17,6 3,4 12,8 17,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.610,00 33.876,82 2 1.829 355 13,00 25 3,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 16,2 3,4 12,8 17,8 3,4 12,8 17,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.611,00 33.877,82 2 1.829 355 13,00 25 3,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 16,2 3,4 12,8 17,9 3,4 12,8 17,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.612,00 33.878,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.613,00 33.879,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.614,00 33.880,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.615,00 33.881,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.616,00 33.882,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.617,00 33.883,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 16,2 3,4 12,8 18,6 3,4 12,8 18,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.618,00 33.884,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.619,00 33.885,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.620,00 33.886,82 2 1.829 355 13,00 25 3,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 16,2 3,4 12,8 18,9 3,4 12,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.621,00 33.887,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.622,00 33.888,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 16,2 3,4 12,8 19,1 3,4 12,8 19,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.623,00 33.889,82 2 1.829 355 13,00 25 3,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 16,2 3,4 12,8 19,2 3,4 12,8 19,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.624,00 33.890,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,4 3,4 12,8 19,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.625,00 33.891,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 16,2 3,4 12,8 19,5 3,4 12,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.626,00 33.892,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.627,00 33.893,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 16,2 3,4 12,8 19,7 3,4 12,8 19,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.628,00 33.894,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.629,00 33.895,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.630,00 33.896,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.631,00 33.897,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.632,00 33.898,82 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.633,00 33.899,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.634,00 33.900,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,5 3,4 12,8 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.635,00 33.901,82 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.636,00 33.902,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.637,00 33.903,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.638,00 33.904,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.639,00 33.905,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.640,00 33.906,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.641,00 33.907,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.642,00 33.908,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.643,00 33.909,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.644,00 33.910,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.645,00 33.911,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.646,00 33.912,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.647,00 33.913,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.648,00 33.914,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.649,00 33.915,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.650,00 33.916,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.651,00 33.917,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.652,00 33.918,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.653,00 33.919,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.654,00 33.920,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.655,00 33.921,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.656,00 33.922,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.657,00 33.923,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.658,00 33.924,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.659,00 33.925,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.660,00 33.926,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.661,00 33.927,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.662,00 33.928,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.663,00 33.929,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.664,00 33.930,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.665,00 33.931,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.666,00 33.932,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.667,00 33.933,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.668,00 33.934,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.669,00 33.935,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.670,00 33.936,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.671,00 33.937,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.672,00 33.938,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.673,00 33.939,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.674,00 33.940,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.675,00 33.941,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,1 3,4 12,8 23,1 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 7.676,00 33.942,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.677,00 33.943,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.678,00 33.944,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.679,00 33.945,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.680,00 33.946,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.681,00 33.947,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.682,00 33.948,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.683,00 33.949,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.684,00 33.950,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.685,00 33.951,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.686,00 33.952,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.687,00 33.953,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.688,00 33.954,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.689,00 33.955,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.690,00 33.956,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.691,00 33.957,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.692,00 33.958,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.693,00 33.959,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.694,00 33.960,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.695,00 33.961,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.696,00 33.962,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.697,00 33.963,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.698,00 33.964,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.699,00 33.965,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.700,00 33.966,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.701,00 33.967,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.702,00 33.968,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.703,00 33.969,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.704,00 33.970,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.705,00 33.971,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.706,00 33.972,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.707,00 33.973,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.708,00 33.974,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.709,00 33.975,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.710,00 33.976,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.711,00 33.977,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.712,00 33.978,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.713,00 33.979,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.714,00 33.980,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.715,00 33.981,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.716,00 33.982,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.717,00 33.983,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.718,00 33.984,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.719,00 33.985,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.720,00 33.986,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,2 3,4 12,8 27,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.721,00 33.987,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.722,00 33.988,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.723,00 33.989,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.724,00 33.990,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.725,00 33.991,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.726,00 33.992,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.727,00 33.993,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.728,00 33.994,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.729,00 33.995,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.730,00 33.996,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.731,00 33.997,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.732,00 33.998,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.733,00 33.999,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.734,00 34.000,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.735,00 34.001,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.736,00 34.002,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.737,00 34.003,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.738,00 34.004,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.739,00 34.005,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.740,00 34.006,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.741,00 34.007,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.742,00 34.008,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.743,00 34.009,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.744,00 34.010,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.745,00 34.011,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.746,00 34.012,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.747,00 34.013,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.748,00 34.014,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.749,00 34.015,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.750,00 34.016,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.751,00 34.017,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.752,00 34.018,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.753,00 34.019,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.754,00 34.020,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.755,00 34.021,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.756,00 34.022,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.757,00 34.023,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.758,00 34.024,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.759,00 34.025,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.760,00 34.026,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.761,00 34.027,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.762,00 34.028,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.763,00 34.029,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.764,00 34.030,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.765,00 34.031,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.766,00 34.032,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.767,00 34.033,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.768,00 34.034,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.769,00 34.035,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.770,00 34.036,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.771,00 34.037,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.772,00 34.038,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.773,00 34.039,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.774,00 34.040,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.775,00 34.041,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.776,00 34.042,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.777,00 34.043,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.778,00 34.044,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.779,00 34.045,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.780,00 34.046,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.781,00 34.047,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.782,00 34.048,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.783,00 34.049,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.784,00 34.050,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.785,00 34.051,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.786,00 34.052,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.787,00 34.053,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.788,00 34.054,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.789,00 34.055,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.790,00 34.056,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.791,00 34.057,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.792,00 34.058,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.793,00 34.059,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.794,00 34.060,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.795,00 34.061,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.796,00 34.062,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.797,00 34.063,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.798,00 34.064,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.799,00 34.065,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.800,00 34.066,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.801,00 34.067,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.802,00 34.068,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.803,00 34.069,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.804,00 34.070,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 56,3 56,3 16,2 3,4 12,8 35,0 3,4 12,8 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.805,00 34.071,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 7.806,00 34.072,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.807,00 34.073,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.808,00 34.074,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.809,00 34.075,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.810,00 34.076,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.811,00 34.077,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.812,00 34.078,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.813,00 34.079,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.814,00 34.080,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.815,00 34.081,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 57,3 57,3 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.816,00 34.082,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.817,00 34.083,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,5 57,5 57,5 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.818,00 34.084,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 16,2 3,4 12,8 36,3 3,4 12,8 36,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.819,00 34.085,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 57,7 57,7 16,2 3,4 12,8 36,4 3,4 12,8 36,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.820,00 34.086,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 57,8 57,8 16,2 3,4 12,8 36,5 3,4 12,8 36,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.821,00 34.087,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,9 57,9 57,9 16,2 3,4 12,8 36,6 3,4 12,8 36,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.822,00 34.088,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.823,00 34.089,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 58,1 58,1 16,2 3,4 12,8 36,8 3,4 12,8 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.824,00 34.090,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 3,4 12,8 36,9 3,4 12,8 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.825,00 34.091,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 3,4 12,8 37,0 3,4 12,8 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.826,00 34.092,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 16,2 3,4 12,8 37,1 3,4 12,8 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.827,00 34.093,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,2 3,4 12,8 37,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.828,00 34.094,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 58,5 58,5 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.829,00 34.095,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 16,2 3,4 12,8 37,4 3,4 12,8 37,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.830,00 34.096,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.830,28 34.097,10 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 16,3 16,3 16,3 4,5 0,9 3,6 10,4 0,9 3,6 10,4 1,4 0,6
T12-DC T12-T13 7.831,00 34.097,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 42,5 42,5 42,5 11,7 2,5 9,2 27,1 2,5 9,2 27,1 3,7 1,4
T12-DC T12-T13 7.832,00 34.098,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,6 3,4 12,8 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.833,00 34.099,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.834,00 34.100,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 3,4 12,8 37,8 3,4 12,8 37,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.835,00 34.101,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 59,2 59,2 16,2 3,4 12,8 37,9 3,4 12,8 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.836,00 34.102,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.837,00 34.103,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.838,00 34.104,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 16,2 3,4 12,8 38,2 3,4 12,8 38,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.839,00 34.105,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.840,00 34.106,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,4 3,4 12,8 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.841,00 34.107,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.842,00 34.108,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.843,00 34.109,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.844,00 34.110,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.845,00 34.111,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.846,00 34.112,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,0 3,4 12,8 39,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.847,00 34.113,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.848,00 34.114,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.849,00 34.115,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.850,00 34.116,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.851,00 34.117,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.852,00 34.118,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.853,00 34.119,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.854,00 34.120,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.855,00 34.121,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.856,00 34.122,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,3 3,4 12,8 39,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.857,00 34.123,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.858,00 34.124,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.859,00 34.125,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.860,00 34.126,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.861,00 34.127,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,9 60,9 60,9 16,2 3,4 12,8 39,6 3,4 12,8 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.862,00 34.128,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 61,0 61,0 16,2 3,4 12,8 39,7 3,4 12,8 39,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.863,00 34.129,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,1 61,1 61,1 16,2 3,4 12,8 39,8 3,4 12,8 39,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.864,00 34.130,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,1 61,1 61,1 16,2 3,4 12,8 39,9 3,4 12,8 39,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.865,00 34.131,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,5 61,5 61,5 16,2 3,4 12,8 40,2 3,4 12,8 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.866,00 34.132,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 61,9 61,9 16,2 3,4 12,8 40,7 3,4 12,8 40,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.867,00 34.133,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,2 62,2 62,2 16,2 3,4 12,8 40,9 3,4 12,8 40,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.868,00 34.134,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,3 62,3 62,3 16,2 3,4 12,8 41,0 3,4 12,8 41,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.869,00 34.135,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,5 62,5 62,5 16,2 3,4 12,8 41,2 3,4 12,8 41,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.870,00 34.136,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,6 62,6 62,6 16,8 3,8 13,0 40,7 3,8 13,0 40,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.871,00 34.137,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,7 62,7 62,7 16,8 3,8 13,0 40,7 3,8 13,0 40,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.872,00 34.138,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,7 62,7 62,7 16,8 3,8 13,0 40,8 3,8 13,0 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.873,00 34.139,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,8 62,8 62,8 16,8 3,8 13,0 40,9 3,8 13,0 40,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.874,00 34.140,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,9 62,9 62,9 16,8 3,8 13,0 41,0 3,8 13,0 41,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.874,64 34.141,46 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,00 S355-12,5 4,83 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 40,1 40,1 40,1 10,7 2,4 8,3 26,1 2,4 8,3 26,1 3,2 1,3
T12-DC T12-T13 7.875,00 34.141,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 22,8 22,8 22,8 6,1 1,4 4,7 14,8 1,4 4,7 14,8 1,8 0,7
T12-DC T12-T13 7.876,00 34.142,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,3 62,3 62,3 16,8 3,8 13,0 40,4 3,8 13,0 40,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.877,00 34.143,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 61,8 61,8 61,8 16,8 3,8 13,0 39,9 3,8 13,0 39,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.878,00 34.144,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 61,3 61,3 61,3 16,8 3,8 13,0 39,4 3,8 13,0 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.879,00 34.145,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,8 60,8 60,8 16,8 3,8 13,0 38,9 3,8 13,0 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.880,00 34.146,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 60,4 60,4 60,4 16,8 3,8 13,0 38,4 3,8 13,0 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.881,00 34.147,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.882,00 34.148,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.883,00 34.149,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,6 3,4 12,8 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.884,00 34.150,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,2 3,4 12,8 37,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.885,00 34.151,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.886,00 34.152,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,5 57,5 57,5 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.887,00 34.153,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.888,00 34.154,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.889,00 34.155,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.890,00 34.156,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.891,00 34.157,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.892,00 34.158,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.893,00 34.159,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.894,00 34.160,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.895,00 34.161,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.896,00 34.162,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.897,00 34.163,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.898,00 34.164,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.899,00 34.165,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.900,00 34.166,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.901,00 34.167,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.902,00 34.168,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.903,00 34.169,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.904,00 34.170,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.905,00 34.171,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.906,00 34.172,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,2 3,4 12,8 27,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.907,00 34.173,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.908,00 34.174,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.909,00 34.175,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.910,00 34.176,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.911,00 34.177,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.912,00 34.178,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.913,00 34.179,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.914,00 34.180,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.915,00 34.181,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.916,00 34.182,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.917,00 34.183,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.918,00 34.184,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.919,00 34.185,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.920,00 34.186,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.921,00 34.187,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.922,00 34.188,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.923,00 34.189,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.924,00 34.190,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.925,00 34.191,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.926,00 34.192,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.927,00 34.193,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.928,00 34.194,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.929,00 34.195,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.930,00 34.196,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.931,00 34.197,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.932,00 34.198,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.933,00 34.199,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 7.934,00 34.200,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.935,00 34.201,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.936,00 34.202,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.937,00 34.203,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.938,00 34.204,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.939,00 34.205,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.940,00 34.206,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.941,00 34.207,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.942,00 34.208,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.943,00 34.209,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.944,00 34.210,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.945,00 34.211,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.946,00 34.212,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.947,00 34.213,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.948,00 34.214,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.949,00 34.215,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.950,00 34.216,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.951,00 34.217,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.952,00 34.218,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.953,00 34.219,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.954,00 34.220,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.955,00 34.221,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.956,00 34.222,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.957,00 34.223,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.958,00 34.224,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.959,00 34.225,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.960,00 34.226,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.961,00 34.227,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.962,00 34.228,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.963,00 34.229,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.964,00 34.230,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.965,00 34.231,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.966,00 34.232,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.967,00 34.233,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.968,00 34.234,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.969,00 34.235,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.970,00 34.236,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.971,00 34.237,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.972,00 34.238,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.973,00 34.239,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.974,00 34.240,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.975,00 34.241,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.976,00 34.242,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.977,00 34.243,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.978,00 34.244,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.979,00 34.245,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.980,00 34.246,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.981,00 34.247,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.982,00 34.248,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.983,00 34.249,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.984,00 34.250,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.985,00 34.251,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.986,00 34.252,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.987,00 34.253,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.988,00 34.254,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.989,00 34.255,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.990,00 34.256,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.991,00 34.257,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.992,00 34.258,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.993,00 34.259,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.994,00 34.260,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,1 3,4 12,8 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.995,00 34.261,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,1 3,4 12,8 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.996,00 34.262,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.997,00 34.263,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.998,00 34.264,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 7.999,00 34.265,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.000,00 34.266,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.001,00 34.267,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.002,00 34.268,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.003,00 34.269,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.004,00 34.270,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.005,00 34.271,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.006,00 34.272,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.007,00 34.273,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.008,00 34.274,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.009,00 34.275,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.010,00 34.276,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.011,00 34.277,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.012,00 34.278,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.013,00 34.279,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.014,00 34.280,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.015,00 34.281,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.016,00 34.282,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.017,00 34.283,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.018,00 34.284,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.019,00 34.285,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.020,00 34.286,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.021,00 34.287,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.022,00 34.288,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.023,00 34.289,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.024,00 34.290,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.025,00 34.291,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.026,00 34.292,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.027,00 34.293,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.028,00 34.294,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.029,00 34.295,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.030,00 34.296,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.031,00 34.297,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.032,00 34.298,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.033,00 34.299,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.034,00 34.300,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.035,00 34.301,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.036,00 34.302,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.037,00 34.303,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.038,00 34.304,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.039,00 34.305,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.040,00 34.306,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.041,00 34.307,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.042,00 34.308,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.043,00 34.309,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.044,00 34.310,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.045,00 34.311,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.046,00 34.312,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.047,00 34.313,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.048,00 34.314,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.049,00 34.315,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.050,00 34.316,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.051,00 34.317,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.052,00 34.318,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.053,00 34.319,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.054,00 34.320,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.055,00 34.321,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.056,00 34.322,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.057,00 34.323,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.058,00 34.324,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.059,00 34.325,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.060,00 34.326,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.061,00 34.327,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.062,00 34.328,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.063,00 34.329,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.064,00 34.330,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.065,00 34.331,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.066,00 34.332,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.067,00 34.333,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.068,00 34.334,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.069,00 34.335,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.070,00 34.336,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.071,00 34.337,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.072,00 34.338,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.073,00 34.339,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.074,00 34.340,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.075,00 34.341,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.076,00 34.342,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.077,00 34.343,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.078,00 34.344,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.079,00 34.345,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.080,00 34.346,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.081,00 34.347,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.082,00 34.348,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.083,00 34.349,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.084,00 34.350,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.085,00 34.351,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.086,00 34.352,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.087,00 34.353,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.088,00 34.354,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.089,00 34.355,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.090,00 34.356,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.091,00 34.357,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.092,00 34.358,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.093,00 34.359,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.093,79 34.360,62 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 36,1 36,1 36,1 12,8 2,7 10,1 19,2 2,7 10,1 19,2 4,0 1,6
T12-DC T12-T13 8.094,00 34.360,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 9,5 9,5 9,5 3,4 0,7 2,7 5,0 0,7 2,7 5,0 1,1 0,4
T12-DC T12-T13 8.095,00 34.361,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.096,00 34.362,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.097,00 34.363,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.098,00 34.364,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.099,00 34.365,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.100,00 34.366,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.101,00 34.367,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,3 3,4 12,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.102,00 34.368,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.103,00 34.369,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.104,00 34.370,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.105,00 34.371,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.106,00 34.372,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.107,00 34.373,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.108,00 34.374,82 2 1.829 355 13,00 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.109,00 34.375,82 2 1.829 355 13,00 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 16,2 3,4 12,8 20,1 3,4 12,8 20,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.110,00 34.376,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 16,2 3,4 12,8 19,8 3,4 12,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.111,00 34.377,82 2 1.829 355 13,00 25 3,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.112,00 34.378,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.113,00 34.379,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.114,00 34.380,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 16,2 3,4 12,8 18,8 3,4 12,8 18,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.115,00 34.381,82 2 1.829 355 13,00 25 3,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 16,2 3,4 12,8 18,5 3,4 12,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.116,00 34.382,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,3 3,4 12,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.117,00 34.383,82 2 1.829 355 13,00 25 3,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 16,2 3,4 12,8 18,0 3,4 12,8 18,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.118,00 34.384,82 2 1.829 355 13,00 25 3,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 16,2 3,4 12,8 18,2 3,4 12,8 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.119,00 34.385,82 2 1.829 355 13,00 25 3,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 16,2 3,4 12,8 18,4 3,4 12,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.120,00 34.386,82 2 1.829 355 13,00 25 3,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 16,2 3,4 12,8 18,7 3,4 12,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.121,00 34.387,82 2 1.829 355 13,00 25 3,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 16,2 3,4 12,8 19,0 3,4 12,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.122,00 34.388,82 2 1.829 355 13,00 25 3,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 16,2 3,4 12,8 19,3 3,4 12,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.123,00 34.389,82 2 1.829 355 13,00 25 3,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 16,2 3,4 12,8 19,6 3,4 12,8 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.124,00 34.390,82 2 1.829 355 13,00 25 3,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 16,2 3,4 12,8 19,9 3,4 12,8 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.125,00 34.391,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,67 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,5 41,5 41,5 16,8 3,8 13,0 19,6 3,8 13,0 19,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.126,00 34.392,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,69 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,8 41,8 41,8 16,8 3,8 13,0 19,9 3,8 13,0 19,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.127,00 34.393,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,1 42,1 42,1 16,8 3,8 13,0 20,2 3,8 13,0 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.128,00 34.394,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 16,8 3,8 13,0 20,5 3,8 13,0 20,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.129,00 34.395,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 16,8 3,8 13,0 20,8 3,8 13,0 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.130,00 34.396,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,20 S355-12,5 3,76 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,0 43,0 43,0 16,8 3,8 13,0 21,1 3,8 13,0 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.131,00 34.397,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,4 43,4 43,4 16,8 3,8 13,0 21,5 3,8 13,0 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.132,00 34.398,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,8 43,8 43,8 16,8 3,8 13,0 21,9 3,8 13,0 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.133,00 34.399,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,3 44,3 44,3 16,8 3,8 13,0 22,4 3,8 13,0 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.134,00 34.400,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,7 44,7 44,7 16,8 3,8 13,0 22,8 3,8 13,0 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.135,00 34.401,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,1 45,1 45,1 16,8 3,8 13,0 23,2 3,8 13,0 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.136,00 34.402,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.137,00 34.403,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.138,00 34.404,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.139,00 34.405,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.140,00 34.406,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.141,00 34.407,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.142,00 34.408,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 16,2 3,4 12,8 26,5 3,4 12,8 26,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.143,00 34.409,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.144,00 34.410,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.145,00 34.411,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.146,00 34.412,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.147,00 34.413,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.148,00 34.414,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.149,00 34.415,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.150,00 34.416,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.151,00 34.417,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.152,00 34.418,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.153,00 34.419,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.154,00 34.420,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.155,00 34.421,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.156,00 34.422,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.157,00 34.423,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.158,00 34.424,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.159,00 34.425,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.160,00 34.426,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.161,00 34.427,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.162,00 34.428,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.163,00 34.429,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.164,00 34.430,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.165,00 34.431,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.166,00 34.432,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.167,00 34.433,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.168,00 34.434,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.169,00 34.435,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.170,00 34.436,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.171,00 34.437,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.172,00 34.438,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.173,00 34.439,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.174,00 34.440,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.175,00 34.441,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.176,00 34.442,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.177,00 34.443,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.178,00 34.444,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.179,00 34.445,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.180,00 34.446,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.181,00 34.447,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.182,00 34.448,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.183,00 34.449,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.184,00 34.450,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.185,00 34.451,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.186,00 34.452,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.187,00 34.453,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.188,00 34.454,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.189,00 34.455,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.190,00 34.456,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.191,00 34.457,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.192,00 34.458,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.193,00 34.459,82 2 1.829 355 13,00 25 3,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 16,2 3,4 12,8 20,7 3,4 12,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.194,00 34.460,82 2 1.829 355 13,00 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.195,00 34.461,82 2 1.829 355 13,00 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.196,00 34.462,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 16,2 3,4 12,8 21,1 3,4 12,8 21,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.197,00 34.463,82 2 1.829 355 13,00 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 16,2 3,4 12,8 21,3 3,4 12,8 21,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.198,00 34.464,82 2 1.829 355 13,00 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.199,00 34.465,82 2 1.829 355 13,00 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.200,00 34.466,82 2 1.829 355 13,00 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 16,2 3,4 12,8 21,7 3,4 12,8 21,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.201,00 34.467,82 2 1.829 355 13,00 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 16,2 3,4 12,8 21,9 3,4 12,8 21,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.202,00 34.468,82 2 1.829 355 13,00 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.203,00 34.469,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.203,24 34.470,07 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 10,5 10,5 10,5 3,9 0,8 3,1 5,4 0,8 3,1 5,4 1,2 0,5
T12-DC T12-T13 8.204,00 34.470,82 2 1.829 355 13,00 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 33,0 33,0 33,0 12,3 2,6 9,7 16,9 2,6 9,7 16,9 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 8.205,00 34.471,82 2 1.829 355 13,00 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,8 43,8 43,8 16,2 3,4 12,8 22,5 3,4 12,8 22,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.206,00 34.472,82 2 1.829 355 13,00 25 3,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 16,2 3,4 12,8 22,6 3,4 12,8 22,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.207,00 34.473,82 2 1.829 355 13,00 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,8 3,4 12,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.208,00 34.474,82 2 1.829 355 13,00 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.209,00 34.475,82 2 1.829 355 13,00 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 16,2 3,4 12,8 23,1 3,4 12,8 23,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.210,00 34.476,82 2 1.829 355 13,00 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 16,2 3,4 12,8 23,2 3,4 12,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.211,00 34.477,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 16,2 3,4 12,8 23,4 3,4 12,8 23,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.212,00 34.478,82 2 1.829 355 13,00 25 3,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 16,2 3,4 12,8 23,5 3,4 12,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.213,00 34.479,82 2 1.829 355 13,00 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,7 3,4 12,8 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.214,00 34.480,82 2 1.829 355 13,00 25 3,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 16,2 3,4 12,8 23,8 3,4 12,8 23,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.215,00 34.481,82 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 24,0 3,4 12,8 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.216,00 34.482,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.217,00 34.483,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 16,2 3,4 12,8 24,1 3,4 12,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.218,00 34.484,82 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.219,00 34.485,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.220,00 34.486,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 16,2 3,4 12,8 24,3 3,4 12,8 24,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.221,00 34.487,82 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 16,2 3,4 12,8 24,4 3,4 12,8 24,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.222,00 34.488,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.223,00 34.489,82 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.224,00 34.490,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.225,00 34.491,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,7 3,4 12,8 24,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.226,00 34.492,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.227,00 34.493,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.228,00 34.494,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.229,00 34.495,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.230,00 34.496,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.231,00 34.497,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.232,00 34.498,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.233,00 34.499,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.234,00 34.500,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.235,00 34.501,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.236,00 34.502,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 16,2 3,4 12,8 25,4 3,4 12,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.237,00 34.503,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.238,00 34.504,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.239,00 34.505,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.240,00 34.506,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.241,00 34.507,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.242,00 34.508,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.243,00 34.509,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.244,00 34.510,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.245,00 34.511,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.246,00 34.512,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.247,00 34.513,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.248,00 34.514,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.249,00 34.515,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.250,00 34.516,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.251,00 34.517,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,2 3,4 12,8 27,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.252,00 34.518,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.253,00 34.519,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.254,00 34.520,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.255,00 34.521,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 49,1 49,1 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.256,00 34.522,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.257,00 34.523,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.258,00 34.524,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.259,00 34.525,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.260,00 34.526,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,5 3,4 12,8 28,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.261,00 34.527,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.262,00 34.528,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.263,00 34.529,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.264,00 34.530,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.265,00 34.531,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,3 3,4 12,8 29,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.266,00 34.532,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.267,00 34.533,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.268,00 34.534,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.269,00 34.535,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.270,00 34.536,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.271,00 34.537,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.272,00 34.538,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.273,00 34.539,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.274,00 34.540,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.275,00 34.541,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.276,00 34.542,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.277,00 34.543,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.278,00 34.544,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.279,00 34.545,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.280,00 34.546,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.281,00 34.547,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.282,00 34.548,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.283,00 34.549,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.284,00 34.550,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.285,00 34.551,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.286,00 34.552,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.287,00 34.553,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.288,00 34.554,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.289,00 34.555,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.290,00 34.556,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.291,00 34.557,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.292,00 34.558,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.293,00 34.559,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.294,00 34.560,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.295,00 34.561,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.296,00 34.562,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.297,00 34.563,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.298,00 34.564,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.299,00 34.565,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.300,00 34.566,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.301,00 34.567,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.302,00 34.568,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.303,00 34.569,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.304,00 34.570,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.305,00 34.571,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.306,00 34.572,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.307,00 34.573,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.308,00 34.574,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.309,00 34.575,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.310,00 34.576,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.311,00 34.577,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.312,00 34.578,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.313,00 34.579,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.314,00 34.580,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.315,00 34.581,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.316,00 34.582,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.317,00 34.583,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.318,00 34.584,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.319,00 34.585,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 56,3 56,3 16,2 3,4 12,8 35,0 3,4 12,8 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.320,00 34.586,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.321,00 34.587,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.322,00 34.588,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.323,00 34.589,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.324,00 34.590,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.325,00 34.591,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.326,00 34.592,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.327,00 34.593,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.328,00 34.594,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.329,00 34.595,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.330,00 34.596,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 57,3 57,3 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.331,00 34.597,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.332,00 34.598,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,5 57,5 57,5 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.333,00 34.599,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 16,2 3,4 12,8 36,3 3,4 12,8 36,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.334,00 34.600,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 57,7 57,7 16,2 3,4 12,8 36,4 3,4 12,8 36,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.335,00 34.601,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 57,8 57,8 16,2 3,4 12,8 36,5 3,4 12,8 36,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.336,00 34.602,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,9 57,9 57,9 16,2 3,4 12,8 36,6 3,4 12,8 36,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.337,00 34.603,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.338,00 34.604,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 58,1 58,1 16,2 3,4 12,8 36,8 3,4 12,8 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.339,00 34.605,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 3,4 12,8 36,9 3,4 12,8 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.340,00 34.606,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 16,2 3,4 12,8 37,0 3,4 12,8 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.341,00 34.607,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,1 3,4 12,8 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.342,00 34.608,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,2 3,4 12,8 37,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.343,00 34.609,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 58,5 58,5 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.344,00 34.610,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.345,00 34.611,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 16,2 3,4 12,8 37,4 3,4 12,8 37,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.346,00 34.612,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.347,00 34.613,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,6 3,4 12,8 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.348,00 34.614,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.349,00 34.615,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 3,4 12,8 37,8 3,4 12,8 37,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.350,00 34.616,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 59,2 59,2 16,2 3,4 12,8 37,9 3,4 12,8 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.351,00 34.617,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.352,00 34.618,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.353,00 34.619,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,2 3,4 12,8 38,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.354,00 34.620,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.355,00 34.621,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.356,00 34.622,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,4 3,4 12,8 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.357,00 34.623,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.358,00 34.624,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.359,00 34.625,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.360,00 34.626,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.361,00 34.627,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.362,00 34.628,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,0 3,4 12,8 39,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.363,00 34.629,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.364,00 34.630,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.365,00 34.631,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,3 3,4 12,8 39,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.366,00 34.632,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.367,00 34.633,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.368,00 34.634,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.369,00 34.635,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,9 60,9 60,9 16,2 3,4 12,8 39,6 3,4 12,8 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.370,00 34.636,82 2 1.829 355 13,00 25 4,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 61,0 61,0 16,2 3,4 12,8 39,7 3,4 12,8 39,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.371,00 34.637,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,1 61,1 61,1 16,2 3,4 12,8 39,8 3,4 12,8 39,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.372,00 34.638,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 16,2 3,4 12,8 39,9 3,4 12,8 39,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.373,00 34.639,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 16,2 3,4 12,8 40,0 3,4 12,8 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.374,00 34.640,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,4 61,4 61,4 16,2 3,4 12,8 40,1 3,4 12,8 40,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.375,00 34.641,82 2 1.829 355 13,00 25 4,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,5 61,5 61,5 16,2 3,4 12,8 40,2 3,4 12,8 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.376,00 34.642,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,7 61,7 61,7 16,2 3,4 12,8 40,4 3,4 12,8 40,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.377,00 34.643,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 61,9 61,9 16,2 3,4 12,8 40,6 3,4 12,8 40,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.378,00 34.644,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 62,1 62,1 16,2 3,4 12,8 40,8 3,4 12,8 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.379,00 34.645,82 2 1.829 355 13,00 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,3 62,3 62,3 16,2 3,4 12,8 41,0 3,4 12,8 41,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.380,00 34.646,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,5 62,5 62,5 16,2 3,4 12,8 41,2 3,4 12,8 41,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.381,00 34.647,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,7 62,7 62,7 16,2 3,4 12,8 41,4 3,4 12,8 41,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.382,00 34.648,82 2 1.829 355 13,00 25 4,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,8 62,8 62,8 16,2 3,4 12,8 41,6 3,4 12,8 41,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.383,00 34.649,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 63,0 63,0 16,2 3,4 12,8 41,8 3,4 12,8 41,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.384,00 34.650,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,2 63,2 63,2 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.385,00 34.651,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,4 63,4 63,4 16,2 3,4 12,8 42,2 3,4 12,8 42,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.386,00 34.652,82 2 1.829 355 13,00 25 4,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,6 63,6 63,6 16,2 3,4 12,8 42,3 3,4 12,8 42,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.387,00 34.653,82 2 1.829 355 13,00 25 4,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,8 63,8 63,8 16,2 3,4 12,8 42,5 3,4 12,8 42,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.388,00 34.654,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,0 64,0 64,0 16,2 3,4 12,8 42,7 3,4 12,8 42,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.389,00 34.655,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 64,2 64,2 16,2 3,4 12,8 42,9 3,4 12,8 42,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.390,00 34.656,82 2 1.829 355 13,00 25 4,90 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 64,4 64,4 16,2 3,4 12,8 43,1 3,4 12,8 43,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.391,00 34.657,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 64,6 64,6 16,2 3,4 12,8 43,3 3,4 12,8 43,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.392,00 34.658,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,8 64,8 64,8 16,2 3,4 12,8 43,5 3,4 12,8 43,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.393,00 34.659,82 2 1.829 355 13,00 25 4,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 65,0 65,0 16,2 3,4 12,8 43,7 3,4 12,8 43,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.394,00 34.660,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.395,00 34.661,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 65,4 65,4 16,2 3,4 12,8 44,1 3,4 12,8 44,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.396,00 34.662,82 2 1.829 355 13,00 25 4,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,6 65,6 65,6 16,2 3,4 12,8 44,3 3,4 12,8 44,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.397,00 34.663,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 65,8 65,8 16,2 3,4 12,8 44,5 3,4 12,8 44,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.398,00 34.664,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,0 66,0 66,0 16,2 3,4 12,8 44,7 3,4 12,8 44,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.399,00 34.665,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 66,1 66,1 16,2 3,4 12,8 44,9 3,4 12,8 44,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.400,00 34.666,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 66,3 66,3 16,2 3,4 12,8 45,1 3,4 12,8 45,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.401,00 34.667,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 66,5 66,5 16,2 3,4 12,8 45,2 3,4 12,8 45,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.402,00 34.668,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 66,7 66,7 16,2 3,4 12,8 45,4 3,4 12,8 45,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.403,00 34.669,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,9 66,9 66,9 16,2 3,4 12,8 45,6 3,4 12,8 45,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.404,00 34.670,82 2 1.829 355 13,00 25 5,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 67,1 67,1 16,2 3,4 12,8 45,8 3,4 12,8 45,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.405,00 34.671,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 67,3 67,3 16,2 3,4 12,8 46,0 3,4 12,8 46,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.406,00 34.672,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 3,4 12,8 46,1 3,4 12,8 46,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.407,00 34.673,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 67,6 67,6 16,2 3,4 12,8 46,3 3,4 12,8 46,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.408,00 34.674,82 2 1.829 355 13,00 25 5,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,8 67,8 67,8 16,2 3,4 12,8 46,5 3,4 12,8 46,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.409,00 34.675,82 2 1.829 355 13,00 25 5,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,0 68,0 68,0 16,2 3,4 12,8 46,7 3,4 12,8 46,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.410,00 34.676,82 2 1.829 355 13,00 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 68,2 68,2 16,2 3,4 12,8 46,9 3,4 12,8 46,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.411,00 34.677,82 2 1.829 355 13,00 25 5,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,3 68,3 68,3 16,2 3,4 12,8 47,1 3,4 12,8 47,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.412,00 34.678,82 2 1.829 355 13,00 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 68,5 68,5 16,2 3,4 12,8 47,3 3,4 12,8 47,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.413,00 34.679,82 2 1.829 355 13,00 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,7 68,7 68,7 16,2 3,4 12,8 47,4 3,4 12,8 47,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.414,00 34.680,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,9 68,9 68,9 16,2 3,4 12,8 47,6 3,4 12,8 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.415,00 34.681,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,1 69,1 69,1 16,2 3,4 12,8 47,8 3,4 12,8 47,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.416,00 34.682,82 2 1.829 355 13,00 25 5,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,3 69,3 69,3 16,2 3,4 12,8 48,0 3,4 12,8 48,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.417,00 34.683,82 2 1.829 355 13,00 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,6 69,6 69,6 16,2 3,4 12,8 48,3 3,4 12,8 48,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.418,00 34.684,82 2 1.829 355 13,00 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,9 69,9 69,9 16,2 3,4 12,8 48,6 3,4 12,8 48,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.419,00 34.685,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,2 70,2 70,2 16,2 3,4 12,8 49,0 3,4 12,8 49,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.420,00 34.686,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,6 70,6 70,6 16,2 3,4 12,8 49,3 3,4 12,8 49,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.421,00 34.687,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,9 70,9 70,9 16,2 3,4 12,8 49,7 3,4 12,8 49,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.422,00 34.688,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,3 71,3 71,3 16,2 3,4 12,8 50,0 3,4 12,8 50,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.423,00 34.689,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,4 3,4 12,8 50,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.424,00 34.690,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,0 72,0 72,0 16,2 3,4 12,8 50,7 3,4 12,8 50,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.425,00 34.691,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,3 72,3 72,3 16,2 3,4 12,8 51,1 3,4 12,8 51,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.426,00 34.692,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,7 72,7 72,7 16,2 3,4 12,8 51,4 3,4 12,8 51,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.427,00 34.693,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 73,0 73,0 16,2 3,4 12,8 51,8 3,4 12,8 51,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.428,00 34.694,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 73,4 73,4 16,2 3,4 12,8 52,1 3,4 12,8 52,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.429,00 34.695,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,5 3,4 12,8 52,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.430,00 34.696,82 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,1 74,1 74,1 16,2 3,4 12,8 52,8 3,4 12,8 52,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.431,00 34.697,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,2 3,4 12,8 53,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.432,00 34.698,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.433,00 34.699,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.434,00 34.700,82 2 1.829 355 13,00 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,5 75,5 75,5 16,2 3,4 12,8 54,2 3,4 12,8 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.435,00 34.701,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 75,9 75,9 75,9 16,8 3,8 13,0 54,0 3,8 13,0 54,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.436,00 34.702,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 76,2 76,2 76,2 16,8 3,8 13,0 54,3 3,8 13,0 54,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.437,00 34.703,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 76,1 76,1 76,1 16,8 3,8 13,0 54,2 3,8 13,0 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.438,00 34.704,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,44 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 75,9 75,9 75,9 16,8 3,8 13,0 54,0 3,8 13,0 54,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.439,00 34.705,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,43 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 75,7 75,7 75,7 16,8 3,8 13,0 53,7 3,8 13,0 53,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.440,00 34.706,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,60 S355-12,5 5,42 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 75,4 75,4 75,4 16,8 3,8 13,0 53,5 3,8 13,0 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.441,00 34.707,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 75,0 75,0 75,0 16,8 3,8 13,0 53,1 3,8 13,0 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.442,00 34.708,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 74,6 74,6 74,6 16,8 3,8 13,0 52,6 3,8 13,0 52,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.443,00 34.709,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,36 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 74,1 74,1 74,1 16,8 3,8 13,0 52,2 3,8 13,0 52,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.444,00 34.710,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 73,7 73,7 73,7 16,8 3,8 13,0 51,7 3,8 13,0 51,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.445,00 34.711,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 73,2 73,2 73,2 16,8 3,8 13,0 51,3 3,8 13,0 51,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.446,00 34.712,82 2 1.829 355 13,00 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,8 72,8 72,8 16,2 3,4 12,8 51,5 3,4 12,8 51,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.447,00 34.713,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,4 72,4 72,4 16,2 3,4 12,8 51,1 3,4 12,8 51,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.448,00 34.714,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,9 71,9 71,9 16,2 3,4 12,8 50,6 3,4 12,8 50,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.449,00 34.715,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,5 71,5 71,5 16,2 3,4 12,8 50,2 3,4 12,8 50,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.450,00 34.716,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,0 71,0 71,0 16,2 3,4 12,8 49,8 3,4 12,8 49,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.451,00 34.717,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,9 70,9 70,9 16,2 3,4 12,8 49,6 3,4 12,8 49,6 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.452,00 34.718,82 2 1.829 355 13,00 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,0 71,0 71,0 16,2 3,4 12,8 49,7 3,4 12,8 49,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.453,00 34.719,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,1 71,1 71,1 16,2 3,4 12,8 49,9 3,4 12,8 49,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.454,00 34.720,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,0 72,0 72,0 16,2 3,4 12,8 50,7 3,4 12,8 50,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.455,00 34.721,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,6 74,6 74,6 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.456,00 34.722,82 2 1.829 355 13,00 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 75,0 75,0 16,2 3,4 12,8 53,7 3,4 12,8 53,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.457,00 34.723,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,6 3,4 12,8 53,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.458,00 34.724,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,7 74,7 74,7 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.459,00 34.725,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,6 74,6 74,6 16,2 3,4 12,8 53,3 3,4 12,8 53,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.460,00 34.726,82 2 1.829 355 13,00 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 74,5 74,5 16,2 3,4 12,8 53,2 3,4 12,8 53,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.461,00 34.727,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.462,00 34.728,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.463,00 34.729,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.464,00 34.730,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.465,00 34.731,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.466,00 34.732,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.467,00 34.733,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.468,00 34.734,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.469,00 34.735,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.470,00 34.736,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.471,00 34.737,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.472,00 34.738,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.473,00 34.739,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.474,00 34.740,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.475,00 34.741,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.476,00 34.742,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.477,00 34.743,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.478,00 34.744,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 74,4 74,4 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.479,00 34.745,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.480,00 34.746,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.481,00 34.747,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.482,00 34.748,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.483,00 34.749,82 2 1.829 355 13,00 25 5,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,3 74,3 74,3 16,2 3,4 12,8 53,1 3,4 12,8 53,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.484,00 34.750,82 2 1.829 355 13,00 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,1 74,1 74,1 16,2 3,4 12,8 52,8 3,4 12,8 52,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.485,00 34.751,82 2 1.829 355 13,00 25 5,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,7 73,7 73,7 16,2 3,4 12,8 52,4 3,4 12,8 52,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.486,00 34.752,82 2 1.829 355 13,00 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,3 73,3 73,3 16,2 3,4 12,8 52,1 3,4 12,8 52,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.487,00 34.753,82 2 1.829 355 13,00 25 5,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 73,0 73,0 16,2 3,4 12,8 51,7 3,4 12,8 51,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.488,00 34.754,82 2 1.829 355 13,00 25 5,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,6 72,6 72,6 16,2 3,4 12,8 51,3 3,4 12,8 51,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.489,00 34.755,82 2 1.829 355 13,00 25 5,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,3 72,3 72,3 16,2 3,4 12,8 51,0 3,4 12,8 51,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.490,00 34.756,82 2 1.829 355 13,00 25 5,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,9 71,9 71,9 16,2 3,4 12,8 50,6 3,4 12,8 50,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.491,00 34.757,82 2 1.829 355 13,00 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,3 3,4 12,8 50,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.492,00 34.758,82 2 1.829 355 13,00 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,2 71,2 71,2 16,2 3,4 12,8 49,9 3,4 12,8 49,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.493,00 34.759,82 2 1.829 355 13,00 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,5 70,5 70,5 16,2 3,4 12,8 49,2 3,4 12,8 49,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.494,00 34.760,82 2 1.829 355 13,00 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,0 69,0 69,0 16,2 3,4 12,8 47,8 3,4 12,8 47,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.495,00 34.761,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 67,6 67,6 16,2 3,4 12,8 46,3 3,4 12,8 46,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.496,00 34.762,82 2 1.829 355 13,00 25 5,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,0 67,0 67,0 16,2 3,4 12,8 45,7 3,4 12,8 45,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.497,00 34.763,82 2 1.829 355 13,00 25 5,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 67,1 67,1 16,2 3,4 12,8 45,9 3,4 12,8 45,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.498,00 34.764,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 67,3 67,3 16,2 3,4 12,8 46,0 3,4 12,8 46,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.499,00 34.765,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 3,4 12,8 46,1 3,4 12,8 46,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.500,00 34.766,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,5 67,5 67,5 16,2 3,4 12,8 46,2 3,4 12,8 46,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.501,00 34.767,82 2 1.829 355 13,00 25 5,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 67,6 67,6 16,2 3,4 12,8 46,4 3,4 12,8 46,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.502,00 34.768,82 2 1.829 355 13,00 25 5,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,7 67,7 67,7 16,2 3,4 12,8 46,4 3,4 12,8 46,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.503,00 34.769,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 3,4 12,8 46,1 3,4 12,8 46,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.504,00 34.770,82 2 1.829 355 13,00 25 5,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,1 67,1 67,1 16,2 3,4 12,8 45,8 3,4 12,8 45,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.505,00 34.771,82 2 1.829 355 13,00 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 66,7 66,7 16,2 3,4 12,8 45,5 3,4 12,8 45,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.506,00 34.772,82 2 1.829 355 13,00 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 16,2 3,4 12,8 45,2 3,4 12,8 45,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.507,00 34.773,82 2 1.829 355 13,00 25 4,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 66,1 66,1 16,2 3,4 12,8 44,9 3,4 12,8 44,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.508,00 34.774,82 2 1.829 355 13,00 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 65,8 65,8 16,2 3,4 12,8 44,5 3,4 12,8 44,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.509,00 34.775,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,5 65,5 65,5 16,2 3,4 12,8 44,2 3,4 12,8 44,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.510,00 34.776,82 2 1.829 355 13,00 25 4,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 65,2 65,2 16,2 3,4 12,8 43,9 3,4 12,8 43,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.511,00 34.777,82 2 1.829 355 13,00 25 4,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,9 64,9 64,9 16,2 3,4 12,8 43,6 3,4 12,8 43,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.512,00 34.778,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 64,6 64,6 16,2 3,4 12,8 43,3 3,4 12,8 43,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.513,00 34.779,82 2 1.829 355 13,00 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,3 64,3 64,3 16,2 3,4 12,8 43,0 3,4 12,8 43,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.514,00 34.780,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,9 63,9 63,9 16,2 3,4 12,8 42,6 3,4 12,8 42,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.515,00 34.781,82 2 1.829 355 13,00 25 4,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,6 63,6 63,6 16,2 3,4 12,8 42,3 3,4 12,8 42,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.516,00 34.782,82 2 1.829 355 13,00 25 4,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.517,00 34.783,82 2 1.829 355 13,00 25 4,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 63,0 63,0 16,2 3,4 12,8 41,7 3,4 12,8 41,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.518,00 34.784,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,7 62,7 62,7 16,2 3,4 12,8 41,4 3,4 12,8 41,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.519,00 34.785,82 2 1.829 355 13,00 25 4,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,4 62,4 62,4 16,2 3,4 12,8 41,1 3,4 12,8 41,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.520,00 34.786,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,1 62,1 62,1 16,2 3,4 12,8 40,8 3,4 12,8 40,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.521,00 34.787,82 2 1.829 355 13,00 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 61,8 61,8 16,2 3,4 12,8 40,5 3,4 12,8 40,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.522,00 34.788,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,5 61,5 61,5 16,2 3,4 12,8 40,2 3,4 12,8 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.523,00 34.789,82 2 1.829 355 13,00 25 4,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 16,2 3,4 12,8 39,9 3,4 12,8 39,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.524,00 34.790,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,9 60,9 60,9 16,2 3,4 12,8 39,6 3,4 12,8 39,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.525,00 34.791,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.526,00 34.792,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 16,2 3,4 12,8 39,4 3,4 12,8 39,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.527,00 34.793,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 60,6 60,6 16,2 3,4 12,8 39,3 3,4 12,8 39,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.528,00 34.794,82 2 1.829 355 13,00 25 4,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,5 60,5 60,5 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.529,00 34.795,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,2 3,4 12,8 39,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.530,00 34.796,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.531,00 34.797,82 2 1.829 355 13,00 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,0 3,4 12,8 39,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.532,00 34.798,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.533,00 34.799,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,2 60,2 60,2 16,2 3,4 12,8 38,9 3,4 12,8 38,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.534,00 34.800,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 16,2 3,4 12,8 38,8 3,4 12,8 38,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.535,00 34.801,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,0 60,0 60,0 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.536,00 34.802,82 2 1.829 355 13,00 25 4,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,7 3,4 12,8 38,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.537,00 34.803,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.538,00 34.804,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.539,00 34.805,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 16,2 3,4 12,8 38,4 3,4 12,8 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.540,00 34.806,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 16,2 3,4 12,8 38,4 3,4 12,8 38,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.541,00 34.807,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 16,2 3,4 12,8 38,3 3,4 12,8 38,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.542,00 34.808,82 2 1.829 355 13,00 25 4,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,5 59,5 59,5 16,2 3,4 12,8 38,2 3,4 12,8 38,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.543,00 34.809,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.544,00 34.810,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.545,00 34.811,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 59,3 59,3 16,2 3,4 12,8 38,0 3,4 12,8 38,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.546,00 34.812,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 59,2 59,2 16,2 3,4 12,8 37,9 3,4 12,8 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.547,00 34.813,82 2 1.829 355 13,00 25 4,64 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 3,4 12,8 37,9 3,4 12,8 37,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.548,00 34.814,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 16,2 3,4 12,8 37,8 3,4 12,8 37,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.549,00 34.815,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.550,00 34.816,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.551,00 34.817,82 2 1.829 355 13,00 25 4,62 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,8 58,8 58,8 16,2 3,4 12,8 37,5 3,4 12,8 37,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.552,00 34.818,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.553,00 34.819,82 2 1.829 355 13,00 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,1 3,4 12,8 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.554,00 34.820,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 58,2 58,2 16,2 3,4 12,8 36,9 3,4 12,8 36,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.555,00 34.821,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.556,00 34.822,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 57,8 57,8 16,2 3,4 12,8 36,5 3,4 12,8 36,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.557,00 34.823,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 16,2 3,4 12,8 36,3 3,4 12,8 36,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.558,00 34.824,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.559,00 34.825,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 35,9 3,4 12,8 35,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.560,00 34.826,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.561,00 34.827,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.562,00 34.828,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.563,00 34.829,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.564,00 34.830,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.565,00 34.831,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.566,00 34.832,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.567,00 34.833,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.568,00 34.834,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.569,00 34.835,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.570,00 34.836,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.571,00 34.837,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.572,00 34.838,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.573,00 34.839,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.574,00 34.840,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.575,00 34.841,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.576,00 34.842,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.577,00 34.843,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.578,00 34.844,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.579,00 34.845,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.580,00 34.846,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.581,00 34.847,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.582,00 34.848,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.583,00 34.849,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.584,00 34.850,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.585,00 34.851,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.586,00 34.852,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 16,2 3,4 12,8 31,6 3,4 12,8 31,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.587,00 34.853,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.588,00 34.854,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 52,7 52,7 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.589,00 34.855,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.590,00 34.856,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,1 3,4 12,8 31,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.591,00 34.857,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.592,00 34.858,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.593,00 34.859,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.594,00 34.860,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.595,00 34.861,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.596,00 34.862,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.597,00 34.863,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 52,0 52,0 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.598,00 34.864,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,7 3,4 12,8 30,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.599,00 34.865,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.600,00 34.866,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.601,00 34.867,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.602,00 34.868,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.603,00 34.869,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.604,00 34.870,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.605,00 34.871,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,4 3,4 12,8 30,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.606,00 34.872,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.607,00 34.873,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,6 51,6 51,6 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.608,00 34.874,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,3 3,4 12,8 30,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.609,00 34.875,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.610,00 34.876,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.611,00 34.877,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.612,00 34.878,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.613,00 34.879,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.614,00 34.880,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.615,00 34.881,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.616,00 34.882,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.617,00 34.883,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.618,00 34.884,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.619,00 34.885,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.620,00 34.886,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.621,00 34.887,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.622,00 34.888,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.623,00 34.889,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.624,00 34.890,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.625,00 34.891,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.626,00 34.892,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.627,00 34.893,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.628,00 34.894,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.629,00 34.895,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.630,00 34.896,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.631,00 34.897,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.632,00 34.898,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.633,00 34.899,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.634,00 34.900,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.635,00 34.901,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.636,00 34.902,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.637,00 34.903,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.638,00 34.904,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.639,00 34.905,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.640,00 34.906,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.641,00 34.907,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.642,00 34.908,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.643,00 34.909,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.644,00 34.910,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.645,00 34.911,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.646,00 34.912,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.647,00 34.913,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.648,00 34.914,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.649,00 34.915,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.650,00 34.916,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.651,00 34.917,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.652,00 34.918,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.653,00 34.919,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.654,00 34.920,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.655,00 34.921,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.656,00 34.922,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.657,00 34.923,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.658,00 34.924,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.659,00 34.925,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.660,00 34.926,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.661,00 34.927,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.662,00 34.928,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.663,00 34.929,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.664,00 34.930,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.665,00 34.931,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.666,00 34.932,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.667,00 34.933,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.668,00 34.934,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.669,00 34.935,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.670,00 34.936,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.671,00 34.937,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.672,00 34.938,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.673,00 34.939,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.674,00 34.940,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.675,00 34.941,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.676,00 34.942,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.677,00 34.943,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.678,00 34.944,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.679,00 34.945,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.680,00 34.946,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.681,00 34.947,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.682,00 34.948,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.683,00 34.949,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.684,00 34.950,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.685,00 34.951,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.686,00 34.952,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.687,00 34.953,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.688,00 34.954,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.689,00 34.955,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.690,00 34.956,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,0 3,4 12,8 30,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.691,00 34.957,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.692,00 34.958,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 51,1 51,1 16,2 3,4 12,8 29,8 3,4 12,8 29,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.693,00 34.959,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.694,00 34.960,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.695,00 34.961,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,6 3,4 12,8 29,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.696,00 34.962,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 50,7 50,7 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.697,00 34.963,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 50,5 50,5 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.698,00 34.964,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,1 3,4 12,8 29,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.699,00 34.965,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 50,2 50,2 16,2 3,4 12,8 28,9 3,4 12,8 28,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.700,00 34.966,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 50,0 50,0 16,2 3,4 12,8 28,7 3,4 12,8 28,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.701,00 34.967,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,8 49,8 49,8 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.702,00 34.968,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.703,00 34.969,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.704,00 34.970,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.705,00 34.971,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.706,00 34.972,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,8 3,4 12,8 27,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.707,00 34.973,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 16,2 3,4 12,8 27,6 3,4 12,8 27,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.708,00 34.974,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.709,00 34.975,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.710,00 34.976,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.711,00 34.977,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 26,9 3,4 12,8 26,9 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.712,00 34.978,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.713,00 34.979,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.714,00 34.980,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.715,00 34.981,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 16,2 3,4 12,8 26,3 3,4 12,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.716,00 34.982,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.717,00 34.983,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.718,00 34.984,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.719,00 34.985,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 3,4 12,8 25,6 3,4 12,8 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.720,00 34.986,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.721,00 34.987,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.722,00 34.988,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.723,00 34.989,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.724,00 34.990,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,1 46,1 46,1 16,8 3,8 13,0 24,2 3,8 13,0 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.725,00 34.991,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,9 45,9 45,9 16,8 3,8 13,0 24,0 3,8 13,0 24,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.726,00 34.992,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,8 45,8 45,8 16,8 3,8 13,0 23,9 3,8 13,0 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.727,00 34.993,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,6 45,6 45,6 16,8 3,8 13,0 23,7 3,8 13,0 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.728,00 34.994,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,5 45,5 45,5 16,8 3,8 13,0 23,6 3,8 13,0 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.728,93 34.995,75 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,30 S355-12,5 3,89 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,9 42,0 42,0 42,0 15,6 3,5 12,1 21,7 3,5 12,1 21,7 4,7 1,9
T12-DC T12-T13 8.729,00 34.995,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,89 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,1 3,4 3,4 3,4 1,2 0,3 1,0 1,7 0,3 1,0 1,7 0,4 0,1
T12-DC T12-T13 8.730,00 34.996,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,4 45,4 45,4 16,8 3,8 13,0 23,5 3,8 13,0 23,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.731,00 34.997,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,90 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,5 45,5 45,5 16,8 3,8 13,0 23,6 3,8 13,0 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.732,00 34.998,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,6 45,6 45,6 16,8 3,8 13,0 23,7 3,8 13,0 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.733,00 34.999,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,91 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,7 45,7 45,7 16,8 3,8 13,0 23,7 3,8 13,0 23,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.734,00 35.000,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 13,00 25 3,92 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,8 45,8 45,8 16,8 3,8 13,0 23,9 3,8 13,0 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.735,00 35.001,82 2 1.829 355 13,00 25 3,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 16,2 3,4 12,8 24,6 3,4 12,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.736,00 35.002,82 2 1.829 355 13,00 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 16,2 3,4 12,8 24,8 3,4 12,8 24,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.737,00 35.003,82 2 1.829 355 13,00 25 3,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 16,2 3,4 12,8 25,0 3,4 12,8 25,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.738,00 35.004,82 2 1.829 355 13,00 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 16,2 3,4 12,8 25,1 3,4 12,8 25,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.739,00 35.005,82 2 1.829 355 13,00 25 3,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 16,2 3,4 12,8 25,3 3,4 12,8 25,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.740,00 35.006,82 2 1.829 355 13,00 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.741,00 35.007,82 2 1.829 355 13,00 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 3,4 12,8 25,7 3,4 12,8 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.742,00 35.008,82 2 1.829 355 13,00 25 4,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,9 3,4 12,8 25,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.743,00 35.009,82 2 1.829 355 13,00 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 16,2 3,4 12,8 26,0 3,4 12,8 26,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.744,00 35.010,82 2 1.829 355 13,00 25 4,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 16,2 3,4 12,8 26,2 3,4 12,8 26,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.745,00 35.011,82 2 1.829 355 13,00 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.746,00 35.012,82 2 1.829 355 13,00 25 4,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 16,2 3,4 12,8 26,6 3,4 12,8 26,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.747,00 35.013,82 2 1.829 355 13,00 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 16,2 3,4 12,8 26,8 3,4 12,8 26,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.748,00 35.014,82 2 1.829 355 13,00 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 16,2 3,4 12,8 27,0 3,4 12,8 27,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.749,00 35.015,82 2 1.829 355 13,00 25 4,07 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.750,00 35.016,82 2 1.829 355 13,00 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,3 3,4 12,8 27,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.751,00 35.017,82 2 1.829 355 13,00 25 4,09 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,8 48,8 48,8 16,2 3,4 12,8 27,5 3,4 12,8 27,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.752,00 35.018,82 2 1.829 355 13,00 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.753,00 35.019,82 2 1.829 355 13,00 25 4,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 16,2 3,4 12,8 27,9 3,4 12,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.754,00 35.020,82 2 1.829 355 13,00 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,1 3,4 12,8 28,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.755,00 35.021,82 2 1.829 355 13,00 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 16,2 3,4 12,8 28,2 3,4 12,8 28,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.756,00 35.022,82 2 1.829 355 13,00 25 4,14 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 49,7 49,7 16,2 3,4 12,8 28,4 3,4 12,8 28,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.757,00 35.023,82 2 1.829 355 13,00 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.758,00 35.024,82 2 1.829 355 13,00 25 4,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 50,1 50,1 16,2 3,4 12,8 28,8 3,4 12,8 28,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.759,00 35.025,82 2 1.829 355 13,00 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.760,00 35.026,82 2 1.829 355 13,00 25 4,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 16,2 3,4 12,8 29,2 3,4 12,8 29,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.761,00 35.027,82 2 1.829 355 13,00 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.762,00 35.028,82 2 1.829 355 13,00 25 4,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 16,2 3,4 12,8 29,5 3,4 12,8 29,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.763,00 35.029,82 2 1.829 355 13,00 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.764,00 35.030,82 2 1.829 355 13,00 25 4,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 51,2 51,2 16,2 3,4 12,8 29,9 3,4 12,8 29,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.765,00 35.031,82 2 1.829 355 13,00 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.766,00 35.032,82 2 1.829 355 13,00 25 4,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 51,5 51,5 16,2 3,4 12,8 30,2 3,4 12,8 30,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.767,00 35.033,82 2 1.829 355 13,00 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.768,00 35.034,82 2 1.829 355 13,00 25 4,26 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 16,2 3,4 12,8 30,6 3,4 12,8 30,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.769,00 35.035,82 2 1.829 355 13,00 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,1 52,1 52,1 16,2 3,4 12,8 30,8 3,4 12,8 30,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.770,00 35.036,82 2 1.829 355 13,00 25 4,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 52,3 52,3 16,2 3,4 12,8 31,0 3,4 12,8 31,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.771,00 35.037,82 2 1.829 355 13,00 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 16,2 3,4 12,8 31,2 3,4 12,8 31,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.772,00 35.038,82 2 1.829 355 13,00 25 4,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,4 3,4 12,8 31,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.773,00 35.039,82 2 1.829 355 13,00 25 4,31 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 52,8 52,8 16,2 3,4 12,8 31,5 3,4 12,8 31,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.774,00 35.040,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.775,00 35.041,82 2 1.829 355 13,00 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 16,2 3,4 12,8 31,8 3,4 12,8 31,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.776,00 35.042,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 53,2 53,2 16,2 3,4 12,8 31,9 3,4 12,8 31,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.777,00 35.043,82 2 1.829 355 13,00 25 4,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,3 53,3 53,3 16,2 3,4 12,8 32,0 3,4 12,8 32,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.778,00 35.044,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.779,00 35.045,82 2 1.829 355 13,00 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,5 53,5 53,5 16,2 3,4 12,8 32,2 3,4 12,8 32,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.780,00 35.046,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 53,6 53,6 16,2 3,4 12,8 32,3 3,4 12,8 32,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.781,00 35.047,82 2 1.829 355 13,00 25 4,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 53,7 53,7 16,2 3,4 12,8 32,4 3,4 12,8 32,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.782,00 35.048,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.783,00 35.049,82 2 1.829 355 13,00 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 16,2 3,4 12,8 32,6 3,4 12,8 32,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.784,00 35.050,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 16,2 3,4 12,8 32,7 3,4 12,8 32,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.785,00 35.051,82 2 1.829 355 13,00 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 54,1 54,1 16,2 3,4 12,8 32,8 3,4 12,8 32,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.786,00 35.052,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 16,2 3,4 12,8 32,9 3,4 12,8 32,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.787,00 35.053,82 2 1.829 355 13,00 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 54,3 54,3 16,2 3,4 12,8 33,0 3,4 12,8 33,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.788,00 35.054,82 2 1.829 355 13,00 25 4,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 16,2 3,4 12,8 33,1 3,4 12,8 33,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.789,00 35.055,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 54,5 54,5 16,2 3,4 12,8 33,2 3,4 12,8 33,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.790,00 35.056,82 2 1.829 355 13,00 25 4,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 54,6 54,6 16,2 3,4 12,8 33,3 3,4 12,8 33,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.791,00 35.057,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.792,00 35.058,82 2 1.829 355 13,00 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 3,4 12,8 33,5 3,4 12,8 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.793,00 35.059,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 16,2 3,4 12,8 33,6 3,4 12,8 33,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.794,00 35.060,82 2 1.829 355 13,00 25 4,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 16,2 3,4 12,8 33,7 3,4 12,8 33,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.795,00 35.061,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,1 55,1 55,1 16,2 3,4 12,8 33,8 3,4 12,8 33,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.796,00 35.062,82 2 1.829 355 13,00 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.797,00 35.063,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 55,3 55,3 16,2 3,4 12,8 34,0 3,4 12,8 34,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.798,00 35.064,82 2 1.829 355 13,00 25 4,44 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 16,2 3,4 12,8 34,1 3,4 12,8 34,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.799,00 35.065,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 55,5 55,5 16,2 3,4 12,8 34,2 3,4 12,8 34,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.800,00 35.066,82 2 1.829 355 13,00 25 4,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,3 3,4 12,8 34,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.801,00 35.067,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,7 55,7 55,7 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.802,00 35.068,82 2 1.829 355 13,00 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 55,8 55,8 16,2 3,4 12,8 34,5 3,4 12,8 34,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.803,00 35.069,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 16,2 3,4 12,8 34,6 3,4 12,8 34,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.804,00 35.070,82 2 1.829 355 13,00 25 4,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 16,2 3,4 12,8 34,7 3,4 12,8 34,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.805,00 35.071,82 2 1.829 355 13,00 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.806,00 35.072,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 56,2 56,2 16,2 3,4 12,8 34,9 3,4 12,8 34,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.807,00 35.073,82 2 1.829 355 13,00 25 4,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 56,3 56,3 16,2 3,4 12,8 35,0 3,4 12,8 35,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.808,00 35.074,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,4 56,4 56,4 16,2 3,4 12,8 35,1 3,4 12,8 35,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.809,00 35.075,82 2 1.829 355 13,00 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 56,5 56,5 16,2 3,4 12,8 35,2 3,4 12,8 35,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.810,00 35.076,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.811,00 35.077,82 2 1.829 355 13,00 25 4,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 56,7 56,7 16,2 3,4 12,8 35,4 3,4 12,8 35,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.812,00 35.078,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 16,2 3,4 12,8 35,5 3,4 12,8 35,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.813,00 35.079,82 2 1.829 355 13,00 25 4,52 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,9 56,9 56,9 16,2 3,4 12,8 35,6 3,4 12,8 35,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.814,00 35.080,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.815,00 35.081,82 2 1.829 355 13,00 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 57,1 57,1 16,2 3,4 12,8 35,8 3,4 12,8 35,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.816,00 35.082,82 2 1.829 355 13,00 25 4,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 57,2 57,2 16,2 3,4 12,8 36,0 3,4 12,8 36,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.817,00 35.083,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 57,3 57,3 16,2 3,4 12,8 36,1 3,4 12,8 36,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.818,00 35.084,82 2 1.829 355 13,00 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,4 57,4 57,4 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.819,00 35.085,82 2 1.829 355 13,00 25 4,56 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 57,6 57,6 16,2 3,4 12,8 36,3 3,4 12,8 36,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.820,00 35.086,82 2 1.829 355 13,00 25 4,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 57,8 57,8 16,2 3,4 12,8 36,5 3,4 12,8 36,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.821,00 35.087,82 2 1.829 355 13,00 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,8 3,4 12,8 36,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.822,00 35.088,82 2 1.829 355 13,00 25 4,59 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 58,3 58,3 16,2 3,4 12,8 37,0 3,4 12,8 37,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.823,00 35.089,82 2 1.829 355 13,00 25 4,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 58,6 58,6 16,2 3,4 12,8 37,3 3,4 12,8 37,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.824,00 35.090,82 2 1.829 355 13,00 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,0 59,0 59,0 16,2 3,4 12,8 37,7 3,4 12,8 37,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.825,00 35.091,82 2 1.829 355 13,00 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.826,00 35.092,82 2 1.829 355 13,00 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 59,8 59,8 16,2 3,4 12,8 38,5 3,4 12,8 38,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.827,00 35.093,82 2 1.829 355 13,00 25 4,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 60,3 60,3 16,2 3,4 12,8 39,0 3,4 12,8 39,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.828,00 35.094,82 2 1.829 355 13,00 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.829,00 35.095,82 2 1.829 355 13,00 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 16,2 3,4 12,8 40,0 3,4 12,8 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.830,00 35.096,82 2 1.829 355 13,00 25 4,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,9 61,9 61,9 16,2 3,4 12,8 40,6 3,4 12,8 40,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.831,00 35.097,82 2 1.829 355 13,00 25 4,81 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,5 62,5 62,5 16,2 3,4 12,8 41,3 3,4 12,8 41,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.832,00 35.098,82 2 1.829 355 13,00 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,2 63,2 63,2 16,2 3,4 12,8 41,9 3,4 12,8 41,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.833,00 35.099,82 2 1.829 355 13,00 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,9 63,9 63,9 16,2 3,4 12,8 42,6 3,4 12,8 42,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.834,00 35.100,82 2 1.829 355 13,00 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 64,7 64,7 16,2 3,4 12,8 43,4 3,4 12,8 43,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.835,00 35.101,82 2 1.829 355 13,00 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,5 65,5 65,5 16,2 3,4 12,8 44,2 3,4 12,8 44,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.836,00 35.102,82 2 1.829 355 13,00 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 66,3 66,3 16,2 3,4 12,8 45,1 3,4 12,8 45,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.837,00 35.103,82 2 1.829 355 13,00 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,2 67,2 67,2 16,2 3,4 12,8 46,0 3,4 12,8 46,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.838,00 35.104,82 2 1.829 355 13,00 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 68,2 68,2 16,2 3,4 12,8 46,9 3,4 12,8 46,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.839,00 35.105,82 2 1.829 355 13,00 25 5,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,2 69,2 69,2 16,2 3,4 12,8 47,9 3,4 12,8 47,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.840,00 35.106,82 2 1.829 355 13,00 25 5,18 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,2 70,2 70,2 16,2 3,4 12,8 48,9 3,4 12,8 48,9 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 8.841,00 35.107,82 2 1.829 355 13,00 25 5,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,3 71,3 71,3 16,2 3,4 12,8 50,0 3,4 12,8 50,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.842,00 35.108,82 2 1.829 355 13,00 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,4 72,4 72,4 16,2 3,4 12,8 51,1 3,4 12,8 51,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.843,00 35.109,82 2 1.829 355 13,00 25 5,33 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 73,6 73,6 16,2 3,4 12,8 52,3 3,4 12,8 52,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.844,00 35.110,82 2 1.829 355 13,00 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 74,8 74,8 16,2 3,4 12,8 53,5 3,4 12,8 53,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.845,00 35.111,82 2 1.829 355 13,00 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,1 76,1 76,1 16,2 3,4 12,8 54,8 3,4 12,8 54,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.846,00 35.112,82 2 1.829 355 13,00 25 5,51 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,4 77,4 77,4 16,2 3,4 12,8 56,2 3,4 12,8 56,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.847,00 35.113,82 2 1.829 355 13,00 25 5,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,8 78,8 78,8 16,2 3,4 12,8 57,6 3,4 12,8 57,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.848,00 35.114,82 2 1.829 355 13,00 25 5,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,3 80,3 80,3 16,2 3,4 12,8 59,0 3,4 12,8 59,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.849,00 35.115,82 2 1.829 355 13,00 25 5,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 81,8 81,8 81,8 16,2 3,4 12,8 60,5 3,4 12,8 60,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.850,00 35.116,82 2 1.829 355 13,00 25 5,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 83,3 83,3 83,3 16,2 3,4 12,8 62,1 3,4 12,8 62,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.851,00 35.117,82 2 1.829 355 13,00 25 5,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,0 85,0 85,0 16,2 3,4 12,8 63,8 3,4 12,8 63,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.852,00 35.118,82 2 1.829 355 13,00 25 5,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 86,9 86,9 86,9 16,2 3,4 12,8 65,6 3,4 12,8 65,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.853,00 35.119,82 2 1.829 355 13,00 25 6,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 88,7 88,7 88,7 16,2 3,4 12,8 67,5 3,4 12,8 67,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.854,00 35.120,82 2 1.829 355 13,00 25 6,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 90,7 90,7 90,7 16,2 3,4 12,8 69,4 3,4 12,8 69,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.855,00 35.121,82 2 1.829 355 13,00 25 6,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 92,7 92,7 92,7 16,2 3,4 12,8 71,4 3,4 12,8 71,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.856,00 35.122,82 2 1.829 355 13,00 25 6,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 94,8 4,5 99,3 99,3 16,2 3,4 12,8 78,0 3,4 12,8 78,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.857,00 35.123,82 2 1.829 355 13,00 25 6,33 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,9 5,0 101,9 101,9 16,2 3,4 12,8 80,6 3,4 12,8 80,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.858,00 35.124,82 2 1.829 355 13,00 25 6,42 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 99,1 5,5 104,7 104,7 16,2 3,4 12,8 83,4 3,4 12,8 83,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.859,00 35.125,82 2 1.829 355 13,00 25 6,51 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 101,4 6,1 107,5 107,5 16,2 3,4 12,8 86,2 3,4 12,8 86,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.860,00 35.126,82 2 1.829 355 13,00 25 6,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 103,8 6,6 110,4 110,4 16,2 3,4 12,8 89,2 3,4 12,8 89,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.861,00 35.127,82 2 1.829 355 13,00 25 6,70 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 106,2 7,2 113,5 113,5 16,2 3,4 12,8 92,2 3,4 12,8 92,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.862,00 35.128,82 2 1.829 355 13,00 25 6,80 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 108,7 7,8 116,5 116,5 16,2 3,4 12,8 95,2 3,4 12,8 95,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.863,00 35.129,82 2 1.829 355 13,00 25 6,89 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 111,2 8,4 119,6 119,6 16,2 3,4 12,8 98,3 3,4 12,8 98,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.864,00 35.130,82 2 1.829 355 13,00 25 6,99 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 113,8 8,9 122,7 122,7 16,2 3,4 12,8 101,5 3,4 12,8 101,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.865,00 35.131,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,09 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 116,4 9,5 125,9 125,9 16,2 3,4 12,8 104,6 3,4 12,8 104,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.866,00 35.132,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,18 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,70 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 119,0 10,1 129,1 129,1 16,2 3,4 12,8 107,8 3,4 12,8 107,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.867,00 35.133,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,20 6,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 127,5 10,7 138,1 138,1 18,0 3,9 14,1 115,0 3,9 14,1 115,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.868,00 35.134,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,37 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,70 7,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 136,1 11,2 147,3 147,3 19,9 4,4 15,4 122,3 4,4 15,4 122,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.869,00 35.135,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,47 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,20 8,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,9 11,8 156,7 156,7 21,7 5,0 16,8 129,9 5,0 16,8 129,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.870,00 35.136,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,56 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,70 9,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 153,9 12,4 166,3 166,3 23,5 5,5 18,1 137,6 5,5 18,1 137,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.871,00 35.137,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,66 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,20 9,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 163,1 13,0 176,0 176,0 25,4 6,0 19,4 145,6 6,0 19,4 145,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.872,00 35.138,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,76 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,70 10,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 172,4 13,5 186,0 186,0 27,2 6,5 20,7 153,7 6,5 20,7 153,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.873,00 35.139,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,85 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,20 11,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,0 14,1 196,1 196,1 29,1 7,0 22,0 162,0 7,0 22,0 162,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 8.874,00 35.140,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,95 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,70 12,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 191,7 14,7 206,4 206,4 30,9 7,6 23,4 170,4 7,6 23,4 170,4 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.875,00 35.141,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,04 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,60 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,7 1,0 104,6 104,6 104,6 56,0 56,0 43,5 56,0 43,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.876,00 35.142,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,14 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,51 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,6 1,0 105,8 105,8 105,8 54,8 54,8 45,9 54,8 45,9 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.876,81 35.143,63 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,22 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,44 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,5 0,8 86,2 86,2 86,2 43,5 43,5 38,6 43,5 38,6 4,1 1,6

T12-DC
T12-T13 8.877,00 35.143,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,24 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,42 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,5 0,2 20,7 20,7 20,7 10,4 10,4 9,3 10,4 9,3 1,0 0,4

T12-DC
T12-T13 8.878,00 35.144,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,33 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,33 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,4 1,0 108,3 108,3 108,3 52,5 52,5 50,7 52,5 50,7 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.879,00 35.145,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,43 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,24 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,3 1,0 109,6 109,6 109,6 51,3 51,3 53,1 51,3 53,1 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.880,00 35.146,82 Desagüe D2E Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 1 200 2 500 Multiorificio 4 1,90 S355-12,5 8,52 1,50 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,15 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,2 1,0 219,8 219,8 219,8 77,2 77,2 137,4 77,2 137,4 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.881,00 35.147,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,62 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,06 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,2 1,0 112,0 112,0 112,0 49,0 49,0 58,0 49,0 58,0 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.882,00 35.148,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,72 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,97 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,1 1,0 113,3 113,3 113,3 47,8 47,8 60,4 47,8 60,4 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.883,00 35.149,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,81 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,88 360 0,30 2,00 b e d 100% 4,0 1,0 114,5 114,5 114,5 46,6 46,6 62,8 46,6 62,8 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.884,00 35.150,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,91 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,79 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,9 1,0 115,8 115,8 115,8 45,5 45,5 65,2 45,5 65,2 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.885,00 35.151,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 9,00 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,70 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,8 1,0 117,0 117,0 117,0 44,3 44,3 67,6 44,3 67,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.886,00 35.152,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 9,10 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,61 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,7 1,0 118,3 118,3 118,3 43,1 43,1 70,1 43,1 70,1 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.887,00 35.153,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 9,19 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,52 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,6 1,0 119,5 119,5 119,5 42,0 42,0 72,5 42,0 72,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.888,00 35.154,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 9,29 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,43 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,5 1,0 120,8 120,8 120,8 40,8 40,8 74,9 40,8 74,9 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 8.889,00 35.155,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 9,39 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,34 360 0,30 2,00 b e d 100% 3,4 1,0 122,0 122,0 122,0 39,6 39,6 77,3 39,6 77,3 5,1 2,0

T12-DC T12-T13 8.890,00 35.156,82 Hinca Pozo ataque Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.891,00 35.157,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.892,00 35.158,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,68 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.893,00 35.159,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.894,00 35.160,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.895,00 35.161,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.896,00 35.162,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.897,00 35.163,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.898,00 35.164,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.899,00 35.165,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.900,00 35.166,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.901,00 35.167,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.902,00 35.168,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,63 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.903,00 35.169,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,72 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.904,00 35.170,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.905,00 35.171,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,90 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.906,00 35.172,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.907,00 35.173,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,08 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.908,00 35.174,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.909,00 35.175,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.910,00 35.176,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.911,00 35.177,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.912,00 35.178,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.913,00 35.179,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,62 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.914,00 35.180,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.915,00 35.181,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.916,00 35.182,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.917,00 35.183,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.918,00 35.184,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.919,00 35.185,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.920,00 35.186,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.921,00 35.187,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.922,00 35.188,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,43 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.923,00 35.189,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.924,00 35.190,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.925,00 35.191,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.926,00 35.192,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.927,00 35.193,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.928,00 35.194,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.929,00 35.195,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.930,00 35.196,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,73 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.931,00 35.197,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.932,00 35.198,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.933,00 35.199,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.934,00 35.200,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.935,00 35.201,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.936,00 35.202,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.937,00 35.203,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.938,00 35.204,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.939,00 35.205,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.940,00 35.206,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.941,00 35.207,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.942,00 35.208,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.943,00 35.209,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.944,00 35.210,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.945,00 35.211,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.946,00 35.212,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.947,00 35.213,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.948,00 35.214,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.949,00 35.215,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.950,00 35.216,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,00 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.951,00 35.217,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.952,00 35.218,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.953,00 35.219,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
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T12-DC T12-T13 8.954,00 35.220,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.955,00 35.221,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.956,00 35.222,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.957,00 35.223,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.958,00 35.224,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.959,00 35.225,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.960,00 35.226,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 8,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.961,00 35.227,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.962,00 35.228,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,14 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.963,00 35.229,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.964,00 35.230,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.965,00 35.231,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.966,00 35.232,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.967,00 35.233,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.968,00 35.234,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.969,00 35.235,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.970,00 35.236,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.971,00 35.237,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.972,00 35.238,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.973,00 35.239,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.974,00 35.240,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.975,00 35.241,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.976,00 35.242,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.977,00 35.243,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.978,00 35.244,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.979,00 35.245,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.980,00 35.246,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.981,00 35.247,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.982,00 35.248,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.983,00 35.249,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.984,00 35.250,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.985,00 35.251,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.986,00 35.252,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.987,00 35.253,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.988,00 35.254,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.989,00 35.255,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.990,00 35.256,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.991,00 35.257,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,60 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.992,00 35.258,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.993,00 35.259,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.994,00 35.260,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.995,00 35.261,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.996,00 35.262,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.997,00 35.263,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.998,00 35.264,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,92 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 8.999,00 35.265,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.000,00 35.266,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.001,00 35.267,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.002,00 35.268,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,08 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.003,00 35.269,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.004,00 35.270,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.005,00 35.271,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.006,00 35.272,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.007,00 35.273,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.008,00 35.274,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.009,00 35.275,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.010,00 35.276,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.011,00 35.277,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.012,00 35.278,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.013,00 35.279,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.014,00 35.280,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.015,00 35.281,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.016,00 35.282,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.017,00 35.283,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.018,00 35.284,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,46 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.019,00 35.285,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,47 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.020,00 35.286,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.021,00 35.287,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.022,00 35.288,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.023,00 35.289,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.024,00 35.290,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.025,00 35.291,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.026,00 35.292,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,47 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.027,00 35.293,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,43 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.028,00 35.294,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.029,00 35.295,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.030,00 35.296,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.031,00 35.297,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.032,00 35.298,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.033,00 35.299,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,37 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.034,00 35.300,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.035,00 35.301,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.036,00 35.302,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.037,00 35.303,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,78 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.038,00 35.304,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.039,00 35.305,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.040,00 35.306,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.041,00 35.307,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.042,00 35.308,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.043,00 35.309,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.044,00 35.310,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.045,00 35.311,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.046,00 35.312,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.047,00 35.313,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.048,00 35.314,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.049,00 35.315,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.050,00 35.316,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.051,00 35.317,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.052,00 35.318,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.053,00 35.319,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.054,00 35.320,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.055,00 35.321,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.056,00 35.322,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.057,00 35.323,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.058,00 35.324,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.059,00 35.325,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.060,00 35.326,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.061,00 35.327,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.062,00 35.328,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.063,00 35.329,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.064,00 35.330,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.065,00 35.331,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.066,00 35.332,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.067,00 35.333,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.068,00 35.334,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.069,00 35.335,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.070,00 35.336,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.071,00 35.337,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.072,00 35.338,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,37 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.073,00 35.339,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.074,00 35.340,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,47 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.075,00 35.341,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.076,00 35.342,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.077,00 35.343,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,63 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.078,00 35.344,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.079,00 35.345,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.080,00 35.346,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.081,00 35.347,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.082,00 35.348,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,88 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.083,00 35.349,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
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T12-DC T12-T13 9.084,00 35.350,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,08 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.085,00 35.351,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.086,00 35.352,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.087,00 35.353,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.088,00 35.354,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.089,00 35.355,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.090,00 35.356,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.091,00 35.357,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.092,00 35.358,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,90 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.093,00 35.359,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,00 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.094,00 35.360,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.095,00 35.361,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.096,00 35.362,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.097,00 35.363,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.098,00 35.364,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.099,00 35.365,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,60 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.100,00 35.366,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.101,00 35.367,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.102,00 35.368,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.103,00 35.369,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.104,00 35.370,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.105,00 35.371,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.106,00 35.372,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.107,00 35.373,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.108,00 35.374,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.109,00 35.375,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.110,00 35.376,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.111,00 35.377,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.112,00 35.378,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.113,00 35.379,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.114,00 35.380,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.115,00 35.381,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.116,00 35.382,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.117,00 35.383,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.118,00 35.384,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.119,00 35.385,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.120,00 35.386,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.121,00 35.387,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.122,00 35.388,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.123,00 35.389,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.124,00 35.390,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.125,00 35.391,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.126,00 35.392,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.127,00 35.393,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.128,00 35.394,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.129,00 35.395,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.130,00 35.396,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.131,00 35.397,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.132,00 35.398,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.133,00 35.399,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.134,00 35.400,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.135,00 35.401,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.136,00 35.402,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.137,00 35.403,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.138,00 35.404,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.139,00 35.405,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.140,00 35.406,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.141,00 35.407,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.142,00 35.408,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.143,00 35.409,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,00 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.144,00 35.410,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.145,00 35.411,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.146,00 35.412,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.147,00 35.413,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.148,00 35.414,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.149,00 35.415,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.150,00 35.416,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.151,00 35.417,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.152,00 35.418,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.153,00 35.419,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,68 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.154,00 35.420,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.155,00 35.421,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.156,00 35.422,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.157,00 35.423,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,14 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.158,00 35.424,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,78 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.159,00 35.425,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.160,00 35.426,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.161,00 35.427,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,88 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.162,00 35.428,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,88 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.163,00 35.429,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.164,00 35.430,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.165,00 35.431,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.166,00 35.432,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.167,00 35.433,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.168,00 35.434,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.169,00 35.435,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.170,00 35.436,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.171,00 35.437,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.172,00 35.438,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.173,00 35.439,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.174,00 35.440,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.175,00 35.441,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.176,00 35.442,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.177,00 35.443,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.178,00 35.444,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.179,00 35.445,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.180,00 35.446,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.181,00 35.447,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.182,00 35.448,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.183,00 35.449,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.184,00 35.450,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.185,00 35.451,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.186,00 35.452,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.187,00 35.453,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.188,00 35.454,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.189,00 35.455,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.190,00 35.456,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,37 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.191,00 35.457,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.192,00 35.458,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.193,00 35.459,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.194,00 35.460,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.195,00 35.461,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.196,00 35.462,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,00 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.197,00 35.463,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.198,00 35.464,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,57 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.199,00 35.465,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.200,00 35.466,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.201,00 35.467,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.202,00 35.468,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.203,00 35.469,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.204,00 35.470,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.205,00 35.471,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.206,00 35.472,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.207,00 35.473,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.208,00 35.474,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.209,00 35.475,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,72 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.210,00 35.476,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.211,00 35.477,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.212,00 35.478,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.213,00 35.479,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,68 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
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T12-DC T12-T13 9.214,00 35.480,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.215,00 35.481,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.216,00 35.482,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.217,00 35.483,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,64 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.218,00 35.484,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.219,00 35.485,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.220,00 35.486,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.221,00 35.487,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,46 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.222,00 35.488,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.223,00 35.489,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.224,00 35.490,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.225,00 35.491,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.226,00 35.492,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.227,00 35.493,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.228,00 35.494,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.229,00 35.495,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,14 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.230,00 35.496,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.231,00 35.497,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.232,00 35.498,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 18,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.233,00 35.499,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.234,00 35.500,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,95 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.235,00 35.501,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.236,00 35.502,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.237,00 35.503,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.238,00 35.504,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.239,00 35.505,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.240,00 35.506,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,71 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.241,00 35.507,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.242,00 35.508,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,63 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.243,00 35.509,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.244,00 35.510,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.245,00 35.511,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.246,00 35.512,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.247,00 35.513,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.248,00 35.514,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,40 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.249,00 35.515,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.250,00 35.516,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.251,00 35.517,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.252,00 35.518,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.253,00 35.519,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,33 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.254,00 35.520,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.255,00 35.521,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.256,00 35.522,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.257,00 35.523,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.258,00 35.524,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.259,00 35.525,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.260,00 35.526,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.261,00 35.527,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.262,00 35.528,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.263,00 35.529,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.264,00 35.530,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.265,00 35.531,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.266,00 35.532,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,13 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.267,00 35.533,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.268,00 35.534,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.269,00 35.535,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.270,00 35.536,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.271,00 35.537,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 17,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.272,00 35.538,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.273,00 35.539,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.274,00 35.540,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.275,00 35.541,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,90 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.276,00 35.542,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.277,00 35.543,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.278,00 35.544,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.279,00 35.545,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.280,00 35.546,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.281,00 35.547,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.282,00 35.548,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.283,00 35.549,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.284,00 35.550,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.285,00 35.551,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.286,00 35.552,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,46 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.287,00 35.553,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.288,00 35.554,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.289,00 35.555,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.290,00 35.556,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.291,00 35.557,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.292,00 35.558,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.293,00 35.559,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.294,00 35.560,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 16,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.295,00 35.561,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.296,00 35.562,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.297,00 35.563,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,86 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.298,00 35.564,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.299,00 35.565,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.300,00 35.566,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,68 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.301,00 35.567,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,62 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.302,00 35.568,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.303,00 35.569,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.304,00 35.570,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,44 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.305,00 35.571,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.306,00 35.572,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.307,00 35.573,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.308,00 35.574,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.309,00 35.575,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,16 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.310,00 35.576,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.311,00 35.577,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,06 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.312,00 35.578,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 15,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.313,00 35.579,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.314,00 35.580,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,92 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.315,00 35.581,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.316,00 35.582,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.317,00 35.583,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,78 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.318,00 35.584,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,73 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.319,00 35.585,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.320,00 35.586,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,64 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.321,00 35.587,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.322,00 35.588,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.323,00 35.589,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,50 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.324,00 35.590,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.325,00 35.591,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.326,00 35.592,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.327,00 35.593,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,30 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.328,00 35.594,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,24 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.329,00 35.595,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.330,00 35.596,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,11 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.331,00 35.597,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 14,04 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.332,00 35.598,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.333,00 35.599,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,90 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.334,00 35.600,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,83 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.335,00 35.601,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.336,00 35.602,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.337,00 35.603,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,62 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.338,00 35.604,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,55 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.339,00 35.605,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.340,00 35.606,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.341,00 35.607,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,34 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.342,00 35.608,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.343,00 35.609,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
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T12-DC T12-T13 9.344,00 35.610,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.345,00 35.611,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 13,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.346,00 35.612,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.347,00 35.613,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.348,00 35.614,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.349,00 35.615,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.350,00 35.616,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,69 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.351,00 35.617,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,62 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.352,00 35.618,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.353,00 35.619,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.354,00 35.620,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.355,00 35.621,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,35 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.356,00 35.622,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,28 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.357,00 35.623,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,21 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.358,00 35.624,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.359,00 35.625,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,08 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.360,00 35.626,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 12,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.361,00 35.627,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,93 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.362,00 35.628,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,84 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.363,00 35.629,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.364,00 35.630,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.365,00 35.631,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,57 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.366,00 35.632,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.367,00 35.633,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.368,00 35.634,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,29 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.369,00 35.635,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,20 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.370,00 35.636,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,10 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.371,00 35.637,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 11,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.372,00 35.638,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,92 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.373,00 35.639,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,82 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.374,00 35.640,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,73 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.375,00 35.641,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,64 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.376,00 35.642,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.377,00 35.643,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.378,00 35.644,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.379,00 35.645,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,26 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.380,00 35.646,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.381,00 35.647,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.382,00 35.648,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 10,02 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.383,00 35.649,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.384,00 35.650,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,87 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.385,00 35.651,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.386,00 35.652,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,73 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.387,00 35.653,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.388,00 35.654,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,58 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.389,00 35.655,82 Hinca Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.390,00 35.656,82 Hinca Pozo salida Cruce Ebro 2 1.829 355 14,00 25 9,43 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.391,00 35.657,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 9,36 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,34 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 121,7 121,7 121,7 39,6 39,6 77,0 39,6 77,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.392,00 35.658,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 9,29 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,43 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 120,7 120,7 120,7 40,8 40,8 74,8 40,8 74,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.393,00 35.659,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 9,20 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,52 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,6 1,0 119,6 119,6 119,6 42,0 42,0 72,6 42,0 72,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.394,00 35.660,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 9,12 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,61 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,7 1,0 118,5 118,5 118,5 43,1 43,1 70,3 43,1 70,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.395,00 35.661,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 9,03 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,70 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,8 1,0 117,4 117,4 117,4 44,3 44,3 68,1 44,3 68,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.396,00 35.662,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,95 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,79 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,9 1,0 116,4 116,4 116,4 45,5 45,5 65,8 45,5 65,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.397,00 35.663,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,87 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,88 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,0 1,0 115,3 115,3 115,3 46,6 46,6 63,6 46,6 63,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.397,27 35.664,09 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,85 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,90 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,0 0,3 30,9 30,9 30,9 12,6 12,6 16,9 12,6 16,9 1,4 0,5
T12-DC T12-T13 9.398,00 35.664,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,79 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,96 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,1 0,7 83,5 83,5 83,5 34,9 34,9 44,9 34,9 44,9 3,7 1,5
T12-DC T12-T13 9.399,00 35.665,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,71 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,04 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,1 1,0 113,3 113,3 113,3 48,8 48,8 59,4 48,8 59,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.400,00 35.666,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,64 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,12 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,2 1,0 112,3 112,3 112,3 49,8 49,8 57,4 49,8 57,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.401,00 35.667,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,57 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,20 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,3 1,0 111,4 111,4 111,4 50,8 50,8 55,5 50,8 55,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.402,00 35.668,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,51 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,27 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,4 1,0 110,6 110,6 110,6 51,7 51,7 53,7 51,7 53,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.403,00 35.669,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,44 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,34 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,4 1,0 109,8 109,8 109,8 52,7 52,7 52,0 52,7 52,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.404,00 35.670,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,38 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,70 12,30 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 208,5 17,3 225,8 225,8 31,1 7,6 23,5 189,6 7,6 23,5 189,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.405,00 35.671,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,33 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,20 11,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 200,6 17,0 217,5 217,5 29,5 7,2 22,4 182,9 7,2 22,4 182,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.406,00 35.672,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,70 10,90 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 193,2 16,7 209,9 209,9 27,9 6,7 21,2 176,9 6,7 21,2 176,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.407,00 35.673,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,20 10,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 186,2 16,5 202,7 202,7 26,3 6,3 20,1 171,3 6,3 20,1 171,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.408,00 35.674,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,22 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,70 9,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 179,3 16,3 195,6 195,6 24,7 5,8 18,9 165,8 5,8 18,9 165,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.409,00 35.675,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,19 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,20 8,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 172,6 16,1 188,7 188,7 23,1 5,3 17,7 160,5 5,3 17,7 160,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.410,00 35.676,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,16 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,70 8,10 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 166,0 16,0 182,0 182,0 21,5 4,9 16,6 155,4 4,9 16,6 155,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.411,00 35.677,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,14 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,20 7,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 159,6 15,8 175,4 175,4 19,9 4,4 15,4 150,5 4,4 15,4 150,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.412,00 35.678,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,12 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,70 6,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 153,3 15,7 169,0 169,0 18,3 4,0 14,3 145,7 4,0 14,3 145,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.413,00 35.679,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,10 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,20 6,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 147,1 15,6 162,8 162,8 16,6 3,5 13,1 141,0 3,5 13,1 141,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.414,00 35.680,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,09 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 145,1 15,5 160,7 160,7 16,2 3,4 12,8 139,4 3,4 12,8 139,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.415,00 35.681,82 2 1.829 355 14,00 25 8,08 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,8 15,5 160,3 160,3 16,2 3,4 12,8 139,0 3,4 12,8 139,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.416,00 35.682,82 2 1.829 355 14,00 25 8,08 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,7 15,5 160,1 160,1 16,2 3,4 12,8 138,9 3,4 12,8 138,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.417,00 35.683,82 2 1.829 355 14,00 25 8,07 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,6 15,4 160,0 160,0 16,2 3,4 12,8 138,7 3,4 12,8 138,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.418,00 35.684,82 2 1.829 355 14,00 25 8,07 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,6 15,4 160,0 160,0 16,2 3,4 12,8 138,7 3,4 12,8 138,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.419,00 35.685,82 2 1.829 355 14,00 25 8,08 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,7 15,5 160,1 160,1 16,2 3,4 12,8 138,9 3,4 12,8 138,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.420,00 35.686,82 2 1.829 355 14,00 25 8,08 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 144,9 15,5 160,3 160,3 16,2 3,4 12,8 139,1 3,4 12,8 139,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.421,00 35.687,82 2 1.829 355 14,00 25 8,09 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 145,2 15,6 160,7 160,7 16,2 3,4 12,8 139,4 3,4 12,8 139,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.422,00 35.688,82 2 1.829 355 14,00 25 8,11 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 145,5 15,6 161,2 161,2 16,2 3,4 12,8 139,9 3,4 12,8 139,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.423,00 35.689,82 2 1.829 355 14,00 25 8,12 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 146,1 15,7 161,8 161,8 16,2 3,4 12,8 140,5 3,4 12,8 140,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.424,00 35.690,82 2 1.829 355 14,00 25 8,14 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 146,6 15,8 162,5 162,5 16,2 3,4 12,8 141,2 3,4 12,8 141,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.425,00 35.691,82 2 1.829 355 14,00 25 8,16 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 147,3 16,0 163,2 163,2 16,2 3,4 12,8 142,0 3,4 12,8 142,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.426,00 35.692,82 2 1.829 355 14,00 25 8,18 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 147,9 16,1 164,0 164,0 16,2 3,4 12,8 142,8 3,4 12,8 142,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.427,00 35.693,82 2 1.829 355 14,00 25 8,21 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 148,6 16,2 164,8 164,8 16,2 3,4 12,8 143,5 3,4 12,8 143,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.428,00 35.694,82 2 1.829 355 14,00 25 8,23 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 149,2 16,4 165,6 165,6 16,2 3,4 12,8 144,3 3,4 12,8 144,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.429,00 35.695,82 2 1.829 355 14,00 25 8,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 149,9 16,5 166,4 166,4 16,2 3,4 12,8 145,1 3,4 12,8 145,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.430,00 35.696,82 2 1.829 355 14,00 25 8,27 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 150,5 16,6 167,1 167,1 16,2 3,4 12,8 145,9 3,4 12,8 145,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.431,00 35.697,82 2 1.829 355 14,00 25 8,29 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 151,2 16,7 167,9 167,9 16,2 3,4 12,8 146,7 3,4 12,8 146,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.432,00 35.698,82 2 1.829 355 14,00 25 8,31 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 151,8 16,9 168,7 168,7 16,2 3,4 12,8 147,4 3,4 12,8 147,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.433,00 35.699,82 2 1.829 355 14,00 25 8,33 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 152,5 17,0 169,5 169,5 16,2 3,4 12,8 148,2 3,4 12,8 148,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.434,00 35.700,82 2 1.829 355 14,00 25 8,36 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 153,2 17,1 170,3 170,3 16,2 3,4 12,8 149,1 3,4 12,8 149,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.435,00 35.701,82 2 1.829 355 14,00 25 8,38 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 153,8 17,3 171,1 171,1 16,2 3,4 12,8 149,8 3,4 12,8 149,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.436,00 35.702,82 2 1.829 355 14,00 25 8,40 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 154,5 17,4 171,9 171,9 16,2 3,4 12,8 150,6 3,4 12,8 150,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.437,00 35.703,82 2 1.829 355 14,00 25 8,42 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 155,2 17,5 172,7 172,7 16,2 3,4 12,8 151,5 3,4 12,8 151,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.438,00 35.704,82 2 1.829 355 14,00 25 8,44 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 155,9 17,7 173,6 173,6 16,2 3,4 12,8 152,3 3,4 12,8 152,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.439,00 35.705,82 2 1.829 355 14,00 25 8,47 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 156,6 17,8 174,4 174,4 16,2 3,4 12,8 153,1 3,4 12,8 153,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.440,00 35.706,82 2 1.829 355 14,00 25 8,49 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 157,3 17,9 175,2 175,2 16,2 3,4 12,8 154,0 3,4 12,8 154,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.441,00 35.707,82 2 1.829 355 14,00 25 8,51 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 158,0 18,1 176,0 176,0 16,2 3,4 12,8 154,8 3,4 12,8 154,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.442,00 35.708,82 2 1.829 355 14,00 25 8,53 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 158,7 18,2 176,9 176,9 16,2 3,4 12,8 155,7 3,4 12,8 155,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.443,00 35.709,82 2 1.829 355 14,00 25 8,56 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 159,5 18,3 177,8 177,8 16,2 3,4 12,8 156,6 3,4 12,8 156,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.444,00 35.710,82 2 1.829 355 14,00 25 8,59 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 160,3 18,5 178,9 178,9 16,2 3,4 12,8 157,6 3,4 12,8 157,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.445,00 35.711,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,0 18,6 179,7 179,7 16,2 3,4 12,8 158,4 3,4 12,8 158,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.446,00 35.712,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,1 18,6 179,7 179,7 16,2 3,4 12,8 158,4 3,4 12,8 158,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.447,00 35.713,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,1 18,7 179,8 179,8 16,2 3,4 12,8 158,5 3,4 12,8 158,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.448,00 35.714,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,2 18,7 179,8 179,8 16,2 3,4 12,8 158,6 3,4 12,8 158,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.449,00 35.715,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,2 18,7 179,9 179,9 16,2 3,4 12,8 158,6 3,4 12,8 158,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.450,00 35.716,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,7 179,9 179,9 16,2 3,4 12,8 158,7 3,4 12,8 158,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.451,00 35.717,82 2 1.829 355 14,00 25 8,61 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,7 179,9 179,9 16,2 3,4 12,8 158,7 3,4 12,8 158,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.452,00 35.718,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,7 180,0 180,0 16,2 3,4 12,8 158,7 3,4 12,8 158,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.453,00 35.719,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,7 180,0 180,0 16,2 3,4 12,8 158,7 3,4 12,8 158,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.454,00 35.720,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,7 180,0 180,0 16,2 3,4 12,8 158,7 3,4 12,8 158,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.455,00 35.721,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,7 180,0 180,0 16,2 3,4 12,8 158,7 3,4 12,8 158,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.456,00 35.722,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,4 18,7 180,1 180,1 16,2 3,4 12,8 158,8 3,4 12,8 158,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.457,00 35.723,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,4 18,7 180,1 180,1 16,2 3,4 12,8 158,8 3,4 12,8 158,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.458,00 35.724,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,4 18,7 180,1 180,1 16,2 3,4 12,8 158,8 3,4 12,8 158,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.459,00 35.725,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,4 18,7 180,1 180,1 16,2 3,4 12,8 158,9 3,4 12,8 158,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.460,00 35.726,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,4 18,7 180,1 180,1 16,2 3,4 12,8 158,9 3,4 12,8 158,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.461,00 35.727,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,2 180,2 16,2 3,4 12,8 158,9 3,4 12,8 158,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.462,00 35.728,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,2 180,2 16,2 3,4 12,8 158,9 3,4 12,8 158,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.463,00 35.729,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,2 180,2 16,2 3,4 12,8 158,9 3,4 12,8 158,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.464,00 35.730,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,2 180,2 16,2 3,4 12,8 159,0 3,4 12,8 159,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.465,00 35.731,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,2 180,2 16,2 3,4 12,8 159,0 3,4 12,8 159,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.466,00 35.732,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,3 180,3 16,2 3,4 12,8 159,0 3,4 12,8 159,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.467,00 35.733,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,7 180,3 180,3 16,2 3,4 12,8 159,0 3,4 12,8 159,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.468,00 35.734,82 2 1.829 355 14,00 25 8,62 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,6 18,7 180,3 180,3 16,2 3,4 12,8 159,0 3,4 12,8 159,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.469,00 35.735,82 2 1.829 355 14,00 25 8,63 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,6 18,8 180,4 180,4 16,2 3,4 12,8 159,1 3,4 12,8 159,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.470,00 35.736,82 2 1.829 355 14,00 25 8,63 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,6 18,8 180,4 180,4 16,2 3,4 12,8 159,1 3,4 12,8 159,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.471,00 35.737,82 2 1.829 355 14,00 25 8,63 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,6 18,8 180,4 180,4 16,2 3,4 12,8 159,1 3,4 12,8 159,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.472,00 35.738,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,63 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,6 18,8 180,4 180,4 16,2 3,4 12,8 159,1 3,4 12,8 159,1 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 9.473,00 35.739,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,63 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,9 18,8 180,7 180,7 16,2 3,4 12,8 159,4 3,4 12,8 159,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.474,00 35.740,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,64 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 162,1 18,8 181,0 181,0 16,2 3,4 12,8 159,7 3,4 12,8 159,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.475,00 35.741,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,65 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 162,4 18,9 181,3 181,3 16,2 3,4 12,8 160,0 3,4 12,8 160,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.476,00 35.742,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,66 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 162,7 18,9 181,6 181,6 16,2 3,4 12,8 160,3 3,4 12,8 160,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.477,00 35.743,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,67 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 162,9 19,0 181,9 181,9 16,2 3,4 12,8 160,6 3,4 12,8 160,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.478,00 35.744,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,68 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 163,2 19,1 182,2 182,2 16,2 3,4 12,8 161,0 3,4 12,8 161,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.479,00 35.745,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,68 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 163,5 19,1 182,6 182,6 16,2 3,4 12,8 161,3 3,4 12,8 161,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.480,00 35.746,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,69 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 163,7 19,2 182,9 182,9 16,2 3,4 12,8 161,6 3,4 12,8 161,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.481,00 35.747,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,70 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 164,0 19,2 183,2 183,2 16,2 3,4 12,8 161,9 3,4 12,8 161,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.482,00 35.748,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,71 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 164,3 19,3 183,5 183,5 16,2 3,4 12,8 162,3 3,4 12,8 162,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.483,00 35.749,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,72 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 164,5 19,3 183,8 183,8 16,2 3,4 12,8 162,6 3,4 12,8 162,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.484,00 35.750,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,73 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 164,8 19,4 184,2 184,2 16,2 3,4 12,8 162,9 3,4 12,8 162,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.485,00 35.751,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,73 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 165,1 19,4 184,5 184,5 16,2 3,4 12,8 163,2 3,4 12,8 163,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.485,26 35.752,09 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,74 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 43,4 5,1 48,5 48,5 4,3 0,9 3,4 42,9 0,9 3,4 42,9 1,3 0,5
T12-DC T12-T13 9.486,00 35.752,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,74 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 121,9 14,3 136,2 136,2 11,9 2,5 9,4 120,5 2,5 9,4 120,5 3,7 1,5
T12-DC T12-T13 9.487,00 35.753,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,75 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 165,6 19,5 185,1 185,1 16,2 3,4 12,8 163,9 3,4 12,8 163,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.488,00 35.754,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,76 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 165,9 19,6 185,4 185,4 16,2 3,4 12,8 164,2 3,4 12,8 164,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.489,00 35.755,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,77 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 166,2 19,6 185,8 185,8 16,2 3,4 12,8 164,5 3,4 12,8 164,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.490,00 35.756,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,78 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 166,4 19,7 186,1 186,1 16,2 3,4 12,8 164,8 3,4 12,8 164,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.491,00 35.757,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,78 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 166,7 19,7 186,4 186,4 16,2 3,4 12,8 165,1 3,4 12,8 165,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.492,00 35.758,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,79 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 167,0 19,8 186,7 186,7 16,2 3,4 12,8 165,5 3,4 12,8 165,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.493,00 35.759,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,80 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 167,2 19,8 187,0 187,0 16,2 3,4 12,8 165,8 3,4 12,8 165,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.494,00 35.760,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,81 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 167,5 19,9 187,3 187,3 16,2 3,4 12,8 166,1 3,4 12,8 166,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.495,00 35.761,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,82 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 168,0 19,9 187,9 187,9 16,2 3,4 12,8 166,6 3,4 12,8 166,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.496,00 35.762,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,84 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 168,4 20,0 188,5 188,5 16,2 3,4 12,8 167,2 3,4 12,8 167,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.497,00 35.763,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,85 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 168,9 20,1 189,0 189,0 16,2 3,4 12,8 167,8 3,4 12,8 167,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.498,00 35.764,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,87 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 169,4 20,2 189,6 189,6 16,2 3,4 12,8 168,3 3,4 12,8 168,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.499,00 35.765,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,88 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 169,9 20,3 190,1 190,1 16,2 3,4 12,8 168,9 3,4 12,8 168,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.500,00 35.766,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,90 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 170,3 20,4 190,7 190,7 16,2 3,4 12,8 169,4 3,4 12,8 169,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.501,00 35.767,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,91 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 170,8 20,5 191,3 191,3 16,2 3,4 12,8 170,0 3,4 12,8 170,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.502,00 35.768,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,93 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 171,3 20,6 191,8 191,8 16,2 3,4 12,8 170,6 3,4 12,8 170,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.503,00 35.769,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,94 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 171,8 20,6 192,4 192,4 16,2 3,4 12,8 171,1 3,4 12,8 171,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.504,00 35.770,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,96 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 172,3 20,7 193,0 193,0 16,2 3,4 12,8 171,7 3,4 12,8 171,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.505,00 35.771,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,97 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 172,8 20,8 193,6 193,6 16,2 3,4 12,8 172,3 3,4 12,8 172,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.506,00 35.772,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 8,99 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 173,2 20,9 194,1 194,1 16,2 3,4 12,8 172,8 3,4 12,8 172,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.507,00 35.773,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,00 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 173,7 21,0 194,7 194,7 16,2 3,4 12,8 173,4 3,4 12,8 173,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.508,00 35.774,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,02 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 174,2 21,1 195,3 195,3 16,2 3,4 12,8 174,0 3,4 12,8 174,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.509,00 35.775,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,03 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 174,7 21,2 195,8 195,8 16,2 3,4 12,8 174,6 3,4 12,8 174,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.510,00 35.776,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,04 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 175,1 21,3 196,4 196,4 16,2 3,4 12,8 175,1 3,4 12,8 175,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.511,00 35.777,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,06 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 175,6 21,4 197,0 197,0 16,2 3,4 12,8 175,7 3,4 12,8 175,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.512,00 35.778,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,07 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 176,1 21,4 197,5 197,5 16,2 3,4 12,8 176,3 3,4 12,8 176,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.513,00 35.779,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,09 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 176,6 21,5 198,1 198,1 16,2 3,4 12,8 176,9 3,4 12,8 176,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.514,00 35.780,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,10 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 177,1 21,6 198,7 198,7 16,2 3,4 12,8 177,4 3,4 12,8 177,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.515,00 35.781,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,12 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 177,6 21,7 199,3 199,3 16,2 3,4 12,8 178,1 3,4 12,8 178,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.516,00 35.782,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,14 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 178,2 21,8 200,0 200,0 16,2 3,4 12,8 178,7 3,4 12,8 178,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.517,00 35.783,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,15 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 178,7 21,9 200,6 200,6 16,2 3,4 12,8 179,4 3,4 12,8 179,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.518,00 35.784,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,17 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 179,3 22,0 201,3 201,3 16,2 3,4 12,8 180,0 3,4 12,8 180,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.519,00 35.785,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,19 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 179,8 22,1 201,9 201,9 16,2 3,4 12,8 180,7 3,4 12,8 180,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.520,00 35.786,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,20 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 180,4 22,2 202,6 202,6 16,2 3,4 12,8 181,3 3,4 12,8 181,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.521,00 35.787,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,22 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 180,9 22,3 203,2 203,2 16,2 3,4 12,8 182,0 3,4 12,8 182,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.522,00 35.788,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,23 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 181,5 22,4 203,9 203,9 16,2 3,4 12,8 182,6 3,4 12,8 182,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.523,00 35.789,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,24 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 181,7 22,5 204,2 204,2 16,2 3,4 12,8 182,9 3,4 12,8 182,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.524,00 35.790,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 181,9 22,5 204,3 204,3 16,2 3,4 12,8 183,1 3,4 12,8 183,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.525,00 35.791,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,0 22,5 204,5 204,5 16,2 3,4 12,8 183,2 3,4 12,8 183,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.526,00 35.792,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,1 22,5 204,6 204,6 16,2 3,4 12,8 183,3 3,4 12,8 183,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.527,00 35.793,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,26 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,2 22,5 204,7 204,7 16,2 3,4 12,8 183,5 3,4 12,8 183,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.528,00 35.794,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,26 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,3 22,6 204,8 204,8 16,2 3,4 12,8 183,6 3,4 12,8 183,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.529,00 35.795,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,26 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,4 22,6 205,0 205,0 16,2 3,4 12,8 183,7 3,4 12,8 183,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.530,00 35.796,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,27 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,5 22,6 205,1 205,1 16,2 3,4 12,8 183,9 3,4 12,8 183,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.531,00 35.797,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,27 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,6 22,6 205,2 205,2 16,2 3,4 12,8 184,0 3,4 12,8 184,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.532,00 35.798,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,27 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,8 22,6 205,4 205,4 16,2 3,4 12,8 184,1 3,4 12,8 184,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.533,00 35.799,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,9 22,7 205,5 205,5 16,2 3,4 12,8 184,2 3,4 12,8 184,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.534,00 35.800,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 183,0 22,7 205,7 205,7 16,2 3,4 12,8 184,4 3,4 12,8 184,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.535,00 35.801,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 183,1 22,7 205,8 205,8 16,2 3,4 12,8 184,5 3,4 12,8 184,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.536,00 35.802,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,29 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 183,2 22,7 206,0 206,0 16,2 3,4 12,8 184,7 3,4 12,8 184,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.537,00 35.803,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,29 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 183,3 22,7 206,0 206,0 16,2 3,4 12,8 184,8 3,4 12,8 184,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.538,00 35.804,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,29 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 183,3 22,7 206,0 206,0 16,2 3,4 12,8 184,7 3,4 12,8 184,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.539,00 35.805,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 183,1 22,7 205,8 205,8 16,2 3,4 12,8 184,5 3,4 12,8 184,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.540,00 35.806,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,28 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,9 22,7 205,5 205,5 16,2 3,4 12,8 184,2 3,4 12,8 184,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.541,00 35.807,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,27 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,5 22,6 205,1 205,1 16,2 3,4 12,8 183,8 3,4 12,8 183,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.542,00 35.808,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,25 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 182,0 22,5 204,5 204,5 16,2 3,4 12,8 183,3 3,4 12,8 183,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.543,00 35.809,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,23 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 181,4 22,4 203,8 203,8 16,2 3,4 12,8 182,5 3,4 12,8 182,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.544,00 35.810,82 Conex. Hinca 2 1.829 355 14,00 25 9,21 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,20 8,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 201,0 22,3 223,3 223,3 21,2 4,8 16,4 197,0 4,8 16,4 197,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.545,00 35.811,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 9,19 1,50 Z2-2-1800 0,60 1,70 8,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 204,7 22,1 226,9 226,9 22,4 5,2 17,2 199,4 5,2 17,2 199,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.546,00 35.812,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 9,16 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,20 9,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 208,3 22,0 230,3 230,3 23,5 5,5 18,1 201,7 5,5 18,1 201,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.547,00 35.813,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 9,13 1,50 Z2-2-1800 0,60 2,70 9,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 211,8 21,8 233,6 233,6 24,7 5,8 18,9 203,8 5,8 18,9 203,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.548,00 35.814,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 9,10 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,20 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 215,1 21,6 236,7 236,7 25,8 6,1 19,7 205,8 6,1 19,7 205,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.549,00 35.815,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 9,06 1,50 Z2-2-1800 0,60 3,70 10,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 218,3 21,4 239,7 239,7 27,0 6,5 20,5 207,6 6,5 20,5 207,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.550,00 35.816,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 9,02 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,20 11,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 221,3 21,1 242,4 242,4 28,1 6,8 21,4 209,2 6,8 21,4 209,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.551,00 35.817,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,98 1,50 Z2-2-1800 0,60 4,70 11,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 224,1 20,9 245,0 245,0 29,3 7,1 22,2 210,6 7,1 22,2 210,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.552,00 35.818,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,93 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,20 12,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 226,8 20,6 247,4 247,4 30,4 7,4 23,0 211,9 7,4 23,0 211,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.553,00 35.819,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 8,88 1,50 Z2-2-1800 0,60 5,70 12,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 229,3 20,3 249,6 249,6 31,6 7,8 23,8 212,9 7,8 23,8 212,9 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.554,00 35.820,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,83 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,30 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,4 1,0 114,8 114,8 114,8 26,2 26,2 83,5 26,2 83,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.555,00 35.821,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,77 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,37 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,5 1,0 114,0 114,0 114,0 27,0 27,0 81,9 27,0 81,9 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.556,00 35.822,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,71 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,44 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,5 1,0 113,3 113,3 113,3 27,9 27,9 80,2 27,9 80,2 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.557,00 35.823,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,65 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,51 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,6 1,0 112,5 112,5 112,5 28,9 28,9 78,5 28,9 78,5 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.558,00 35.824,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,59 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,59 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,7 1,0 111,6 111,6 111,6 29,9 29,9 76,6 29,9 76,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.559,00 35.825,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,52 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,67 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,8 1,0 110,7 110,7 110,7 31,0 31,0 74,7 31,0 74,7 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.560,00 35.826,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,44 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,76 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 109,8 109,8 109,8 32,1 32,1 72,6 32,1 72,6 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.561,00 35.827,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,41 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,84 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 109,4 109,4 109,4 33,2 33,2 71,1 33,2 71,1 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.562,00 35.828,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,38 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,94 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 108,9 108,9 108,9 34,4 34,4 69,4 34,4 69,4 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.563,00 35.829,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,34 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,03 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,1 1,0 108,4 108,4 108,4 35,6 35,6 67,7 35,6 67,7 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.564,00 35.830,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,30 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,13 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 107,8 107,8 107,8 36,9 36,9 65,9 36,9 65,9 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.565,00 35.831,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,25 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,23 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,3 1,0 107,3 107,3 107,3 38,2 38,2 64,0 38,2 64,0 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.566,00 35.832,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,21 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,33 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 106,7 106,7 106,7 39,5 39,5 62,1 39,5 62,1 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.567,00 35.833,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,16 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,43 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 106,1 106,1 106,1 40,8 40,8 60,2 40,8 60,2 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.568,00 35.834,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,12 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,53 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,6 1,0 105,5 105,5 105,5 42,1 42,1 58,4 42,1 58,4 5,1 2,0

T12-DC
T12-T13 9.569,00 35.835,82 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 2 1.829 355 14,00 25 8,07 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,63 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,7 1,0 104,9 104,9 104,9 43,4 43,4 56,5 43,4 56,5 5,1 2,0

T12-DC T12-T13 9.570,00 35.836,82 Hinca Pozo ataque FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.571,00 35.837,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,98 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.572,00 35.838,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.573,00 35.839,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,90 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.574,00 35.840,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.575,00 35.841,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,81 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.576,00 35.842,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.577,00 35.843,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,72 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.578,00 35.844,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,67 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.579,00 35.845,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 7,92 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.580,00 35.846,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,27 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.581,00 35.847,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.582,00 35.848,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.583,00 35.849,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.584,00 35.850,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,46 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.585,00 35.851,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 9,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
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T12-DC T12-T13 9.586,00 35.852,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 9,52 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.587,00 35.853,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 10,05 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.588,00 35.854,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 10,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.589,00 35.855,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 11,09 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.590,00 35.856,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 11,43 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.591,00 35.857,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 11,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.592,00 35.858,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 12,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.593,00 35.859,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 12,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.594,00 35.860,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,25 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.595,00 35.861,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,57 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.596,00 35.862,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,73 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.597,00 35.863,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.598,00 35.864,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.599,00 35.865,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,41 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.600,00 35.866,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,32 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.601,00 35.867,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 13,07 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.602,00 35.868,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 12,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.603,00 35.869,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 12,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.604,00 35.870,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 11,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.605,00 35.871,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 11,31 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.606,00 35.872,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 10,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.607,00 35.873,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 10,01 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.608,00 35.874,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 9,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.609,00 35.875,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,73 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.610,00 35.876,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.611,00 35.877,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,15 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.612,00 35.878,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,03 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.613,00 35.879,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,00 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.614,00 35.880,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,00 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.615,00 35.881,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.616,00 35.882,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.617,00 35.883,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.618,00 35.884,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,79 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.619,00 35.885,82 Hinca FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.620,00 35.886,82 Hinca Pozo salida FFCC 2 1.829 355 14,00 25 8,59 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
T12-DC T12-T13 9.621,00 35.887,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,38 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,83 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 109,0 109,0 109,0 33,0 33,0 70,9 33,0 70,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.622,00 35.888,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 8,08 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 0,93 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 105,0 105,0 105,0 34,3 34,3 65,6 34,3 65,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.623,00 35.889,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,91 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,03 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,1 1,0 102,9 102,9 102,9 35,6 35,6 62,2 35,6 62,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.624,00 35.890,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,85 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,13 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,2 1,0 102,0 102,0 102,0 36,9 36,9 60,0 36,9 60,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.625,00 35.891,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,80 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,23 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,3 1,0 101,4 101,4 101,4 38,2 38,2 58,1 38,2 58,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.626,00 35.892,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,76 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,33 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,4 1,0 100,9 100,9 100,9 39,5 39,5 56,3 39,5 56,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.627,00 35.893,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,72 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,43 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,5 1,0 100,4 100,4 100,4 40,8 40,8 54,5 40,8 54,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.628,00 35.894,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,69 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,53 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,6 1,0 99,9 99,9 99,9 42,1 42,1 52,7 42,1 52,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.629,00 35.895,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,66 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,63 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,7 1,0 99,6 99,6 99,6 43,4 43,4 51,1 43,4 51,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.630,00 35.896,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,63 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,73 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,8 1,0 99,2 99,2 99,2 44,7 44,7 49,5 44,7 49,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.631,00 35.897,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,62 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,83 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,9 1,0 99,1 99,1 99,1 46,0 46,0 48,0 46,0 48,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.632,00 35.898,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,61 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 1,93 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,0 1,0 99,0 99,0 99,0 47,3 47,3 46,6 47,3 46,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.633,00 35.899,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,61 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,03 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,1 1,0 98,9 98,9 98,9 48,6 48,6 45,2 48,6 45,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.634,00 35.900,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,61 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,13 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,2 1,0 98,9 98,9 98,9 49,9 49,9 44,0 49,9 44,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.635,00 35.901,82 Pozo salida Pantalla continua lineal 2 1.829 355 14,00 25 7,61 Z10-2-1800 1,60 6,20 13,00 2,23 360 0,30 2,00 a d f 100% 4,3 1,0 98,9 98,9 98,9 51,2 51,2 42,7 51,2 42,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 9.636,00 35.902,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,61 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,70 12,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 114,4 2,8 117,2 117,2 25,4 7,3 18,2 86,7 7,3 18,2 86,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.637,00 35.903,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,61 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,20 12,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 110,6 2,8 113,4 113,4 24,3 6,9 17,3 84,1 6,9 17,3 84,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.638,00 35.904,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,61 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,70 11,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 106,9 2,8 109,7 109,7 23,1 6,6 16,5 81,5 6,6 16,5 81,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.639,00 35.905,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,60 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,20 11,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 102,8 2,8 105,6 105,6 22,0 6,3 15,7 78,5 6,3 15,7 78,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.640,00 35.906,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,55 0,33 Z2-2-1800 0,60 3,70 10,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 98,3 2,7 101,0 101,0 20,8 6,0 14,9 75,1 6,0 14,9 75,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.641,00 35.907,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,51 0,33 Z2-2-1800 0,60 3,20 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,8 2,7 96,5 96,5 19,7 5,6 14,0 71,8 5,6 14,0 71,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.642,00 35.908,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,46 0,33 Z2-2-1800 0,60 2,70 9,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 89,4 2,6 92,0 92,0 18,5 5,3 13,2 68,4 5,3 13,2 68,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.643,00 35.909,82 Transición 2 1.829 355 14,00 25 7,41 0,33 Z2-2-1800 0,60 2,20 9,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 85,0 2,5 87,6 87,6 17,4 5,0 12,4 65,1 5,0 12,4 65,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.644,00 35.910,82 2 1.829 355 14,00 25 7,36 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,70 8,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,7 2,5 83,1 83,1 16,2 4,7 11,6 61,8 4,7 11,6 61,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.645,00 35.911,82 2 1.829 355 14,00 25 7,32 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,20 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,3 2,4 62,7 62,7 10,0 2,9 7,1 47,6 2,9 7,1 47,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.646,00 35.912,82 2 1.829 355 14,00 25 7,27 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,8 2,4 62,1 62,1 10,0 2,9 7,1 47,0 2,9 7,1 47,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.647,00 35.913,82 2 1.829 355 14,00 25 7,22 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,3 2,3 61,5 61,5 10,0 2,9 7,1 46,4 2,9 7,1 46,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.648,00 35.914,82 2 1.829 355 14,00 25 7,16 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 2,2 60,9 60,9 10,0 2,9 7,1 45,8 2,9 7,1 45,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.649,00 35.915,82 2 1.829 355 14,00 25 7,12 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,2 2,2 60,3 60,3 10,0 2,9 7,1 45,2 2,9 7,1 45,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.650,00 35.916,82 2 1.829 355 14,00 25 7,06 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 2,1 59,7 59,7 10,0 2,9 7,1 44,6 2,9 7,1 44,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.651,00 35.917,82 2 1.829 355 14,00 25 7,01 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 2,0 59,0 59,0 10,0 2,9 7,1 43,9 2,9 7,1 43,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.652,00 35.918,82 2 1.829 355 14,00 25 6,96 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 1,9 58,4 58,4 10,0 2,9 7,1 43,3 2,9 7,1 43,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.653,00 35.919,82 2 1.829 355 14,00 25 6,90 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 1,9 57,7 57,7 10,0 2,9 7,1 42,6 2,9 7,1 42,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.654,00 35.920,82 2 1.829 355 14,00 25 6,84 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,3 1,8 57,1 57,1 10,0 2,9 7,1 42,0 2,9 7,1 42,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.655,00 35.921,82 2 1.829 355 14,00 25 6,79 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 1,7 56,4 56,4 10,0 2,9 7,1 41,3 2,9 7,1 41,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.656,00 35.922,82 2 1.829 355 14,00 25 6,73 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 1,6 55,8 55,8 10,0 2,9 7,1 40,7 2,9 7,1 40,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.657,00 35.923,82 2 1.829 355 14,00 25 6,68 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,6 1,6 55,2 55,2 10,0 2,9 7,1 40,1 2,9 7,1 40,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.658,00 35.924,82 2 1.829 355 14,00 25 6,63 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 1,5 54,6 54,6 10,0 2,9 7,1 39,5 2,9 7,1 39,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.659,00 35.925,82 2 1.829 355 14,00 25 6,56 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 1,4 53,8 53,8 10,0 2,9 7,1 38,7 2,9 7,1 38,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.660,00 35.926,82 2 1.829 355 14,00 25 6,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 1,3 53,0 53,0 10,0 2,9 7,1 37,9 2,9 7,1 37,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.661,00 35.927,82 2 1.829 355 14,00 25 6,42 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 1,2 52,1 52,1 10,0 2,9 7,1 37,0 2,9 7,1 37,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.662,00 35.928,82 2 1.829 355 14,00 25 6,34 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 1,1 51,3 51,3 10,0 2,9 7,1 36,2 2,9 7,1 36,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.663,00 35.929,82 2 1.829 355 14,00 25 6,27 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 1,0 50,5 50,5 10,0 2,9 7,1 35,4 2,9 7,1 35,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.664,00 35.930,82 2 1.829 355 14,00 25 6,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 10,0 2,9 7,1 33,6 2,9 7,1 33,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.665,00 35.931,82 2 1.829 355 14,00 25 6,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 10,0 2,9 7,1 33,0 2,9 7,1 33,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.666,00 35.932,82 2 1.829 355 14,00 25 6,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 10,0 2,9 7,1 32,3 2,9 7,1 32,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.667,00 35.933,82 2 1.829 355 14,00 25 6,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 10,0 2,9 7,1 31,7 2,9 7,1 31,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.668,00 35.934,82 2 1.829 355 14,00 25 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.669,00 35.935,82 2 1.829 355 14,00 25 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.670,00 35.936,82 2 1.829 355 14,00 25 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 2,9 7,1 29,9 2,9 7,1 29,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.671,00 35.937,82 2 1.829 355 14,00 25 5,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 2,9 7,1 29,4 2,9 7,1 29,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.672,00 35.938,82 2 1.829 355 14,00 25 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.673,00 35.939,82 2 1.829 355 14,00 25 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.674,00 35.940,82 2 1.829 355 14,00 25 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.675,00 35.941,82 2 1.829 355 14,00 25 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.676,00 35.942,82 2 1.829 355 14,00 25 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.677,00 35.943,82 2 1.829 355 14,00 25 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.678,00 35.944,82 2 1.829 355 14,00 25 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.679,00 35.945,82 2 1.829 355 14,00 25 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.680,00 35.946,82 2 1.829 355 14,00 25 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.681,00 35.947,82 2 1.829 355 14,00 25 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.682,00 35.948,82 2 1.829 355 14,00 25 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.683,00 35.949,82 2 1.829 355 14,00 25 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.684,00 35.950,82 2 1.829 355 14,00 25 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.685,00 35.951,82 2 1.829 355 14,00 25 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.686,00 35.952,82 2 1.829 355 14,00 25 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.687,00 35.953,82 2 1.829 355 14,00 25 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.688,00 35.954,82 2 1.829 355 14,00 25 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.689,00 35.955,82 2 1.829 355 14,00 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.690,00 35.956,82 2 1.829 355 14,00 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.691,00 35.957,82 2 1.829 355 14,00 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.692,00 35.958,82 2 1.829 355 14,00 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.693,00 35.959,82 2 1.829 355 14,00 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.694,00 35.960,82 2 1.829 355 14,00 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.695,00 35.961,82 2 1.829 355 14,00 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.696,00 35.962,82 2 1.829 355 14,00 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.697,00 35.963,82 2 1.829 355 14,00 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.698,00 35.964,82 2 1.829 355 14,00 25 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.699,00 35.965,82 2 1.829 355 14,00 25 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.700,00 35.966,82 2 1.829 355 14,00 25 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.701,00 35.967,82 2 1.829 355 14,00 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.702,00 35.968,82 2 1.829 355 14,00 25 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.703,00 35.969,82 2 1.829 355 14,00 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.704,00 35.970,82 2 1.829 355 14,00 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.705,00 35.971,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,4 3,2 7,2 20,2 3,2 7,2 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.706,00 35.972,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,4 3,2 7,2 20,1 3,2 7,2 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.707,00 35.973,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,4 3,2 7,2 20,0 3,2 7,2 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.708,00 35.974,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,4 3,2 7,2 20,0 3,2 7,2 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.709,00 35.975,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,4 3,2 7,2 19,9 3,2 7,2 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.710,00 35.976,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 1 200 3,20 S355-12,5 4,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,4 3,2 7,2 19,8 3,2 7,2 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.711,00 35.977,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,4 3,2 7,2 19,7 3,2 7,2 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.712,00 35.978,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,4 3,2 7,2 19,6 3,2 7,2 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.713,00 35.979,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,4 3,2 7,2 19,5 3,2 7,2 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.714,00 35.980,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,73 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,4 3,2 7,2 19,4 3,2 7,2 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.715,00 35.981,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,4 3,2 7,2 19,3 3,2 7,2 19,3 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 9.716,00 35.982,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 14,00 25 4,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,7 34,7 34,7 10,4 3,2 7,2 19,2 3,2 7,2 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.717,00 35.983,82 2 1.829 355 14,00 25 4,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,4 3,2 7,2 19,1 3,2 7,2 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.718,00 35.984,82 2 1.829 355 14,00 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.719,00 35.985,82 2 1.829 355 14,00 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.720,00 35.986,82 2 1.829 355 14,00 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.721,00 35.987,82 2 1.829 355 14,00 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.722,00 35.988,82 2 1.829 355 14,00 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.723,00 35.989,82 2 1.829 355 14,00 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.724,00 35.990,82 2 1.829 355 14,00 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.725,00 35.991,82 2 1.829 355 14,00 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.726,00 35.992,82 2 1.829 355 14,00 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.727,00 35.993,82 2 1.829 355 14,00 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.728,00 35.994,82 2 1.829 355 14,00 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.729,00 35.995,82 2 1.829 355 14,00 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.730,00 35.996,82 2 1.829 355 14,00 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.731,00 35.997,82 2 1.829 355 14,00 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.732,00 35.998,82 2 1.829 355 14,00 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.733,00 35.999,82 2 1.829 355 14,00 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.734,00 36.000,82 2 1.829 355 14,00 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.735,00 36.001,82 2 1.829 355 14,00 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.736,00 36.002,82 2 1.829 355 14,00 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.737,00 36.003,82 2 1.829 355 14,00 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.738,00 36.004,82 2 1.829 355 14,00 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.739,00 36.005,82 2 1.829 355 14,00 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.740,00 36.006,82 2 1.829 355 14,00 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.741,00 36.007,82 2 1.829 355 14,00 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.742,00 36.008,82 2 1.829 355 14,00 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.743,00 36.009,82 2 1.829 355 14,00 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.744,00 36.010,82 2 1.829 355 14,00 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.745,00 36.011,82 2 1.829 355 14,00 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.746,00 36.012,82 2 1.829 355 14,00 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.747,00 36.013,82 2 1.829 355 14,00 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.748,00 36.014,82 2 1.829 355 14,00 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.749,00 36.015,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.750,00 36.016,82 2 1.829 355 14,00 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.751,00 36.017,82 2 1.829 355 14,00 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.752,00 36.018,82 2 1.829 355 14,00 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.753,00 36.019,82 2 1.829 355 14,00 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.754,00 36.020,82 2 1.829 355 14,00 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.755,00 36.021,82 2 1.829 355 14,00 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.756,00 36.022,82 2 1.829 355 14,00 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.757,00 36.023,82 2 1.829 355 14,00 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.758,00 36.024,82 2 1.829 355 14,00 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.759,00 36.025,82 2 1.829 355 14,00 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.760,00 36.026,82 2 1.829 355 14,00 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.761,00 36.027,82 2 1.829 355 14,00 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.762,00 36.028,82 2 1.829 355 14,00 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.763,00 36.029,82 2 1.829 355 14,00 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.764,00 36.030,82 2 1.829 355 14,00 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.765,00 36.031,82 2 1.829 355 14,00 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.766,00 36.032,82 2 1.829 355 14,00 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.767,00 36.033,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.768,00 36.034,82 2 1.829 355 14,00 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.769,00 36.035,82 2 1.829 355 14,00 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.770,00 36.036,82 2 1.829 355 14,00 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.771,00 36.037,82 2 1.829 355 14,00 25 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.772,00 36.038,82 2 1.829 355 14,00 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.773,00 36.039,82 2 1.829 355 14,00 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.774,00 36.040,82 2 1.829 355 14,00 25 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.775,00 36.041,82 2 1.829 355 14,00 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.776,00 36.042,82 2 1.829 355 14,00 25 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.777,00 36.043,82 2 1.829 355 14,00 25 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.778,00 36.044,82 2 1.829 355 14,00 25 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.779,00 36.045,82 2 1.829 355 14,00 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.780,00 36.046,82 2 1.829 355 14,00 25 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.781,00 36.047,82 2 1.829 355 14,00 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.782,00 36.048,82 2 1.829 355 14,00 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.783,00 36.049,82 2 1.829 355 14,00 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.784,00 36.050,82 2 1.829 355 14,00 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.785,00 36.051,82 2 1.829 355 14,00 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.786,00 36.052,82 2 1.829 355 14,00 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.787,00 36.053,82 2 1.829 355 14,00 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.788,00 36.054,82 2 1.829 355 14,00 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.789,00 36.055,82 2 1.829 355 14,00 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.790,00 36.056,82 2 1.829 355 14,00 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.791,00 36.057,82 2 1.829 355 14,00 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.792,00 36.058,82 2 1.829 355 14,00 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.793,00 36.059,82 2 1.829 355 14,00 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.794,00 36.060,82 2 1.829 355 14,00 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.795,00 36.061,82 2 1.829 355 14,00 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.796,00 36.062,82 2 1.829 355 14,00 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.797,00 36.063,82 2 1.829 355 14,00 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.798,00 36.064,82 2 1.829 355 14,00 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.799,00 36.065,82 2 1.829 355 14,00 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.800,00 36.066,82 2 1.829 355 14,00 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.801,00 36.067,82 2 1.829 355 14,00 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.802,00 36.068,82 2 1.829 355 14,00 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.803,00 36.069,82 2 1.829 355 14,00 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.804,00 36.070,82 2 1.829 355 14,00 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.805,00 36.071,82 2 1.829 355 14,00 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.806,00 36.072,82 2 1.829 355 14,00 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.806,83 36.073,65 2 1.829 355 14,00 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 27,0 27,0 27,0 8,3 2,4 5,9 14,4 2,4 5,9 14,4 4,4 1,7
T12-DC T12-T13 9.807,00 36.073,82 2 1.829 355 14,00 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,5 5,5 5,5 1,7 0,5 1,2 2,9 0,5 1,2 2,9 0,9 0,3
T12-DC T12-T13 9.808,00 36.074,82 2 1.829 355 14,00 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.809,00 36.075,82 2 1.829 355 14,00 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.810,00 36.076,82 2 1.829 355 14,00 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.811,00 36.077,82 2 1.829 355 14,00 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.812,00 36.078,82 2 1.829 355 14,00 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.813,00 36.079,82 2 1.829 355 14,00 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.814,00 36.080,82 2 1.829 355 14,00 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.815,00 36.081,82 2 1.829 355 14,00 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.816,00 36.082,82 2 1.829 355 14,00 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.817,00 36.083,82 2 1.829 355 14,00 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.818,00 36.084,82 2 1.829 355 14,00 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.819,00 36.085,82 2 1.829 355 14,00 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.820,00 36.086,82 2 1.829 355 14,00 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.821,00 36.087,82 2 1.829 355 14,00 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.822,00 36.088,82 2 1.829 355 14,00 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.823,00 36.089,82 2 1.829 355 14,00 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.824,00 36.090,82 2 1.829 355 14,00 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.825,00 36.091,82 2 1.829 355 14,00 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.826,00 36.092,82 2 1.829 355 14,00 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.827,00 36.093,82 2 1.829 355 14,00 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.828,00 36.094,82 2 1.829 355 14,00 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.829,00 36.095,82 2 1.829 355 14,00 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.830,00 36.096,82 2 1.829 355 14,00 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.831,00 36.097,82 2 1.829 355 14,00 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.832,00 36.098,82 2 1.829 355 14,00 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.833,00 36.099,82 2 1.829 355 14,00 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.834,00 36.100,82 2 1.829 355 14,00 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.835,00 36.101,82 2 1.829 355 14,00 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.836,00 36.102,82 2 1.829 355 14,00 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.837,00 36.103,82 2 1.829 355 14,00 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.838,00 36.104,82 2 1.829 355 14,00 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.839,00 36.105,82 2 1.829 355 14,00 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.840,00 36.106,82 2 1.829 355 14,00 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.841,00 36.107,82 2 1.829 355 14,00 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.842,00 36.108,82 2 1.829 355 14,00 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.843,00 36.109,82 2 1.829 355 14,00 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.844,00 36.110,82 2 1.829 355 14,00 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 9.845,00 36.111,82 2 1.829 355 14,00 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.846,00 36.112,82 2 1.829 355 14,00 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.847,00 36.113,82 2 1.829 355 14,00 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.848,00 36.114,82 2 1.829 355 14,00 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.849,00 36.115,82 2 1.829 355 14,00 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.850,00 36.116,82 2 1.829 355 14,00 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.851,00 36.117,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.852,00 36.118,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.853,00 36.119,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.854,00 36.120,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.855,00 36.121,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.856,00 36.122,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.857,00 36.123,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.858,00 36.124,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.859,00 36.125,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.860,00 36.126,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.861,00 36.127,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.862,00 36.128,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.863,00 36.129,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.864,00 36.130,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.865,00 36.131,82 2 1.829 355 14,00 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.866,00 36.132,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.867,00 36.133,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.868,00 36.134,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.869,00 36.135,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.870,00 36.136,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.871,00 36.137,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.872,00 36.138,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.873,00 36.139,82 2 1.829 355 14,00 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.874,00 36.140,82 2 1.829 355 14,00 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.875,00 36.141,82 2 1.829 355 14,00 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.876,00 36.142,82 2 1.829 355 14,00 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.877,00 36.143,82 2 1.829 355 14,00 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.878,00 36.144,82 2 1.829 355 14,00 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.879,00 36.145,82 2 1.829 355 14,00 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.880,00 36.146,82 2 1.829 355 14,00 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.881,00 36.147,82 2 1.829 355 14,00 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.882,00 36.148,82 2 1.829 355 14,00 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.883,00 36.149,82 2 1.829 355 14,00 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.884,00 36.150,82 2 1.829 355 14,00 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.885,00 36.151,82 2 1.829 355 14,00 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.886,00 36.152,82 2 1.829 355 14,00 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.887,00 36.153,82 2 1.829 355 14,00 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.888,00 36.154,82 2 1.829 355 14,00 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.889,00 36.155,82 2 1.829 355 14,00 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.890,00 36.156,82 2 1.829 355 14,00 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.891,00 36.157,82 2 1.829 355 14,00 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.892,00 36.158,82 2 1.829 355 14,00 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.893,00 36.159,82 2 1.829 355 14,00 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.894,00 36.160,82 2 1.829 355 14,00 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.895,00 36.161,82 2 1.829 355 14,00 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.896,00 36.162,82 2 1.829 355 14,00 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.897,00 36.163,82 2 1.829 355 14,00 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.898,00 36.164,82 2 1.829 355 14,00 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.899,00 36.165,82 2 1.829 355 14,00 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.900,00 36.166,82 2 1.829 355 14,00 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.901,00 36.167,82 2 1.829 355 14,00 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.902,00 36.168,82 2 1.829 355 14,00 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.903,00 36.169,82 2 1.829 355 14,00 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.904,00 36.170,82 2 1.829 355 14,00 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.905,00 36.171,82 2 1.829 355 14,00 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.906,00 36.172,82 2 1.829 355 14,00 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.907,00 36.173,82 2 1.829 355 14,00 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.908,00 36.174,82 2 1.829 355 14,00 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.909,00 36.175,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.910,00 36.176,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.911,00 36.177,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.912,00 36.178,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.913,00 36.179,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.914,00 36.180,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.915,00 36.181,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.916,00 36.182,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.917,00 36.183,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.918,00 36.184,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.919,00 36.185,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.920,00 36.186,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.921,00 36.187,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.922,00 36.188,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.923,00 36.189,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.924,00 36.190,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.925,00 36.191,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.926,00 36.192,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.927,00 36.193,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.928,00 36.194,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.929,00 36.195,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.930,00 36.196,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.931,00 36.197,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.932,00 36.198,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.933,00 36.199,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.934,00 36.200,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.935,00 36.201,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.936,00 36.202,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.937,00 36.203,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.938,00 36.204,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.939,00 36.205,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.940,00 36.206,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.941,00 36.207,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.942,00 36.208,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.943,00 36.209,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.944,00 36.210,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.945,00 36.211,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.946,00 36.212,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.947,00 36.213,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.948,00 36.214,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.949,00 36.215,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.950,00 36.216,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.951,00 36.217,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.952,00 36.218,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.953,00 36.219,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.954,00 36.220,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.955,00 36.221,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.956,00 36.222,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.957,00 36.223,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.958,00 36.224,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.959,00 36.225,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.960,00 36.226,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.961,00 36.227,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.962,00 36.228,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.963,00 36.229,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.964,00 36.230,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.965,00 36.231,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.966,00 36.232,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.967,00 36.233,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.968,00 36.234,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.969,00 36.235,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.970,00 36.236,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.971,00 36.237,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.972,00 36.238,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.973,00 36.239,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.974,00 36.240,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 9.975,00 36.241,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.976,00 36.242,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.977,00 36.243,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.978,00 36.244,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.979,00 36.245,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.980,00 36.246,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.981,00 36.247,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.982,00 36.248,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.983,00 36.249,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.984,00 36.250,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.985,00 36.251,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.986,00 36.252,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.987,00 36.253,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.988,00 36.254,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.989,00 36.255,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.990,00 36.256,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.991,00 36.257,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.992,00 36.258,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.993,00 36.259,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.994,00 36.260,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.995,00 36.261,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.996,00 36.262,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.997,00 36.263,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.998,00 36.264,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 9.999,00 36.265,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.000,00 36.266,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.001,00 36.267,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.002,00 36.268,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.003,00 36.269,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.004,00 36.270,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.005,00 36.271,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.006,00 36.272,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.007,00 36.273,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.008,00 36.274,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.009,00 36.275,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.010,00 36.276,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.011,00 36.277,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.012,00 36.278,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.013,00 36.279,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.014,00 36.280,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.015,00 36.281,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.016,00 36.282,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.017,00 36.283,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.018,00 36.284,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.019,00 36.285,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.020,00 36.286,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.021,00 36.287,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.022,00 36.288,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.023,00 36.289,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.024,00 36.290,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.025,00 36.291,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.026,00 36.292,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.027,00 36.293,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.028,00 36.294,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.029,00 36.295,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.030,00 36.296,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.031,00 36.297,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.032,00 36.298,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.033,00 36.299,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.034,00 36.300,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.035,00 36.301,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.036,00 36.302,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.037,00 36.303,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.038,00 36.304,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.039,00 36.305,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.040,00 36.306,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.041,00 36.307,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.042,00 36.308,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.043,00 36.309,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.044,00 36.310,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.045,00 36.311,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.046,00 36.312,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.047,00 36.313,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.048,00 36.314,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.049,00 36.315,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.050,00 36.316,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.051,00 36.317,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.052,00 36.318,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.053,00 36.319,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.054,00 36.320,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.055,00 36.321,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.056,00 36.322,82 2 1.829 355 11,50 25 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.057,00 36.323,82 2 1.829 355 11,50 25 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.058,00 36.324,82 2 1.829 355 11,50 25 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.059,00 36.325,82 2 1.829 355 11,50 25 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.060,00 36.326,82 2 1.829 355 11,50 25 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.061,00 36.327,82 2 1.829 355 11,50 25 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.062,00 36.328,82 2 1.829 355 11,50 25 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.063,00 36.329,82 2 1.829 355 11,50 25 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.064,00 36.330,82 2 1.829 355 11,50 25 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.065,00 36.331,82 2 1.829 355 11,50 25 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.066,00 36.332,82 2 1.829 355 11,50 25 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.067,00 36.333,82 2 1.829 355 11,50 25 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.068,00 36.334,82 2 1.829 355 11,50 25 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.069,00 36.335,82 2 1.829 355 11,50 25 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,2 2,9 7,1 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.070,00 36.336,82 2 1.829 355 11,50 25 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.071,00 36.337,82 2 1.829 355 11,50 25 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.072,00 36.338,82 2 1.829 355 11,50 25 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.073,00 36.339,82 2 1.829 355 11,50 25 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.074,00 36.340,82 2 1.829 355 11,50 25 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.075,00 36.341,82 2 1.829 355 11,50 25 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.076,00 36.342,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.077,00 36.343,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.078,00 36.344,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.079,00 36.345,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.080,00 36.346,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.081,00 36.347,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.082,00 36.348,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.083,00 36.349,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.084,00 36.350,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.085,00 36.351,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.086,00 36.352,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.087,00 36.353,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.088,00 36.354,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.089,00 36.355,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.090,00 36.356,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.091,00 36.357,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.092,00 36.358,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.093,00 36.359,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.094,00 36.360,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.095,00 36.361,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.096,00 36.362,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.097,00 36.363,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.098,00 36.364,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.099,00 36.365,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.100,00 36.366,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.101,00 36.367,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.102,00 36.368,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.103,00 36.369,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.104,00 36.370,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.105,00 36.371,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.106,00 36.372,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.107,00 36.373,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.108,00 36.374,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.109,00 36.375,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.110,00 36.376,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.111,00 36.377,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.112,00 36.378,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.113,00 36.379,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.114,00 36.380,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.115,00 36.381,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.116,00 36.382,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.117,00 36.383,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.118,00 36.384,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.119,00 36.385,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.120,00 36.386,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.121,00 36.387,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.122,00 36.388,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.123,00 36.389,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.124,00 36.390,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.125,00 36.391,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.126,00 36.392,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.127,00 36.393,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.128,00 36.394,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.129,00 36.395,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.130,00 36.396,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.131,00 36.397,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.132,00 36.398,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.133,00 36.399,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.134,00 36.400,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.135,00 36.401,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.136,00 36.402,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.137,00 36.403,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.138,00 36.404,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.139,00 36.405,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.140,00 36.406,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.141,00 36.407,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.142,00 36.408,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.143,00 36.409,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.144,00 36.410,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.145,00 36.411,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.146,00 36.412,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.147,00 36.413,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.148,00 36.414,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.149,00 36.415,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.150,00 36.416,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.151,00 36.417,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.152,00 36.418,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.153,00 36.419,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.154,00 36.420,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.155,00 36.421,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.156,00 36.422,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.157,00 36.423,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.158,00 36.424,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.159,00 36.425,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.160,00 36.426,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.161,00 36.427,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.162,00 36.428,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.163,00 36.429,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.164,00 36.430,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.165,00 36.431,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.166,00 36.432,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.167,00 36.433,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.168,00 36.434,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.169,00 36.435,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.170,00 36.436,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.171,00 36.437,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.171,19 36.438,01 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,0 5,0 5,0 1,9 0,6 1,4 2,2 0,6 1,4 2,2 1,0 0,4
T12-DC T12-T13 10.172,00 36.438,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,5 21,5 21,5 8,1 2,4 5,8 9,3 2,4 5,8 9,3 4,3 1,6
T12-DC T12-T13 10.173,00 36.439,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.174,00 36.440,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.175,00 36.441,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,8 3,2 7,2 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.176,00 36.442,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.177,00 36.443,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.178,00 36.444,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.179,00 36.445,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.180,00 36.446,82 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 2 200 2,10 S355-12,5 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.181,00 36.447,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.182,00 36.448,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.183,00 36.449,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,4 3,2 7,2 11,1 3,2 7,2 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.184,00 36.450,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.185,00 36.451,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.186,00 36.452,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.187,00 36.453,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.188,00 36.454,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.189,00 36.455,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.190,00 36.456,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.191,00 36.457,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.192,00 36.458,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.193,00 36.459,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.194,00 36.460,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.195,00 36.461,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.196,00 36.462,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.197,00 36.463,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.198,00 36.464,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.199,00 36.465,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.200,00 36.466,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.201,00 36.467,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.202,00 36.468,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.203,00 36.469,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.204,00 36.470,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.205,00 36.471,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.206,00 36.472,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.207,00 36.473,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.208,00 36.474,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.209,00 36.475,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.210,00 36.476,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.211,00 36.477,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.212,00 36.478,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.213,00 36.479,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.214,00 36.480,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.215,00 36.481,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.216,00 36.482,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.217,00 36.483,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.218,00 36.484,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.219,00 36.485,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.220,00 36.486,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.221,00 36.487,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.222,00 36.488,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.223,00 36.489,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.224,00 36.490,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.225,00 36.491,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.226,00 36.492,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.227,00 36.493,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.228,00 36.494,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.229,00 36.495,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.230,00 36.496,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.231,00 36.497,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.232,00 36.498,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.233,00 36.499,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.234,00 36.500,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.235,00 36.501,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.236,00 36.502,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.237,00 36.503,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.238,00 36.504,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.239,00 36.505,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.240,00 36.506,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.241,00 36.507,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.242,00 36.508,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.243,00 36.509,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.244,00 36.510,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.245,00 36.511,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.246,00 36.512,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.247,00 36.513,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.248,00 36.514,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.249,00 36.515,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.250,00 36.516,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.251,00 36.517,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.252,00 36.518,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.253,00 36.519,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.254,00 36.520,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.255,00 36.521,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.256,00 36.522,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.257,00 36.523,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.258,00 36.524,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.259,00 36.525,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.260,00 36.526,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.261,00 36.527,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.262,00 36.528,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.263,00 36.529,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.264,00 36.530,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.265,00 36.531,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.266,00 36.532,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.267,00 36.533,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.268,00 36.534,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.269,00 36.535,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.270,00 36.536,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.271,00 36.537,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.272,00 36.538,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.273,00 36.539,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.274,00 36.540,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.275,00 36.541,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.276,00 36.542,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.277,00 36.543,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.278,00 36.544,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.279,00 36.545,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.280,00 36.546,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.281,00 36.547,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.282,00 36.548,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.283,00 36.549,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.284,00 36.550,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.285,00 36.551,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.286,00 36.552,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.287,00 36.553,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.288,00 36.554,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.288,63 36.555,45 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 20,6 20,6 20,6 6,3 1,8 4,5 11,1 1,8 4,5 11,1 3,3 1,3
T12-DC T12-T13 10.289,00 36.555,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,3 12,3 12,3 3,7 1,1 2,7 6,7 1,1 2,7 6,7 2,0 0,7
T12-DC T12-T13 10.290,00 36.556,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.291,00 36.557,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.292,00 36.558,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.293,00 36.559,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.294,00 36.560,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.295,00 36.561,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.296,00 36.562,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.297,00 36.563,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.298,00 36.564,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.299,00 36.565,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.300,00 36.566,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.301,00 36.567,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.302,00 36.568,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.303,00 36.569,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.304,00 36.570,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.305,00 36.571,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.306,00 36.572,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.307,00 36.573,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.308,00 36.574,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.309,00 36.575,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.310,00 36.576,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.311,00 36.577,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.312,00 36.578,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.313,00 36.579,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.314,00 36.580,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.315,00 36.581,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.316,00 36.582,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.317,00 36.583,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.318,00 36.584,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.319,00 36.585,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.320,00 36.586,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.321,00 36.587,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.322,00 36.588,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.323,00 36.589,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.324,00 36.590,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.325,00 36.591,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.326,00 36.592,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.327,00 36.593,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.328,00 36.594,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.329,00 36.595,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.330,00 36.596,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.331,00 36.597,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.332,00 36.598,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.333,00 36.599,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.334,00 36.600,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.335,00 36.601,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.336,00 36.602,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.337,00 36.603,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.338,00 36.604,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.339,00 36.605,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.340,00 36.606,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.341,00 36.607,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.342,00 36.608,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.343,00 36.609,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.344,00 36.610,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.345,00 36.611,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.346,00 36.612,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.347,00 36.613,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.348,00 36.614,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.349,00 36.615,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.350,00 36.616,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.351,00 36.617,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.352,00 36.618,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.353,00 36.619,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.354,00 36.620,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.355,00 36.621,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.356,00 36.622,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.357,00 36.623,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.358,00 36.624,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.359,00 36.625,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.360,00 36.626,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.361,00 36.627,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.362,00 36.628,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.363,00 36.629,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.364,00 36.630,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.365,00 36.631,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.366,00 36.632,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.367,00 36.633,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.368,00 36.634,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.369,00 36.635,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.370,00 36.636,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.371,00 36.637,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.372,00 36.638,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.373,00 36.639,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.374,00 36.640,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.375,00 36.641,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.376,00 36.642,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.377,00 36.643,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.378,00 36.644,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.379,00 36.645,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.380,00 36.646,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 0,40 S355-12,5 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.381,00 36.647,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.382,00 36.648,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,4 3,2 7,2 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.383,00 36.649,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.384,00 36.650,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.385,00 36.651,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.386,00 36.652,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.387,00 36.653,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.388,00 36.654,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.389,00 36.655,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.390,00 36.656,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.391,00 36.657,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.392,00 36.658,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.393,00 36.659,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.394,00 36.660,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.395,00 36.661,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.396,00 36.662,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.397,00 36.663,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.398,00 36.664,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.399,00 36.665,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.400,00 36.666,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.401,00 36.667,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.402,00 36.668,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.403,00 36.669,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.404,00 36.670,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.405,00 36.671,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.406,00 36.672,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.407,00 36.673,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.408,00 36.674,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.409,00 36.675,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.410,00 36.676,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.411,00 36.677,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.412,00 36.678,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.413,00 36.679,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.414,00 36.680,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.415,00 36.681,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.416,00 36.682,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.417,00 36.683,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.418,00 36.684,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.419,00 36.685,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.420,00 36.686,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.421,00 36.687,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.422,00 36.688,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.423,00 36.689,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.424,00 36.690,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.425,00 36.691,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.426,00 36.692,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.427,00 36.693,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.428,00 36.694,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.429,00 36.695,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.430,00 36.696,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.431,00 36.697,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.432,00 36.698,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.433,00 36.699,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.434,00 36.700,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.435,00 36.701,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.436,00 36.702,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.437,00 36.703,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.438,00 36.704,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.439,00 36.705,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.440,00 36.706,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.441,00 36.707,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.442,00 36.708,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.443,00 36.709,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.444,00 36.710,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.445,00 36.711,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.446,00 36.712,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.447,00 36.713,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.448,00 36.714,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.449,00 36.715,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.450,00 36.716,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.451,00 36.717,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.452,00 36.718,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.453,00 36.719,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.454,00 36.720,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.455,00 36.721,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.456,00 36.722,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.457,00 36.723,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.458,00 36.724,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.459,00 36.725,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.460,00 36.726,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.461,00 36.727,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.462,00 36.728,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.463,00 36.729,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.464,00 36.730,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.465,00 36.731,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.466,00 36.732,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.467,00 36.733,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.468,00 36.734,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.469,00 36.735,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.470,00 36.736,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.471,00 36.737,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.472,00 36.738,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.473,00 36.739,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.474,00 36.740,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.475,00 36.741,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.476,00 36.742,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.477,00 36.743,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.478,00 36.744,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.479,00 36.745,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.480,00 36.746,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.481,00 36.747,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.482,00 36.748,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.483,00 36.749,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.484,00 36.750,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.485,00 36.751,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.486,00 36.752,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.487,00 36.753,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.488,00 36.754,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.489,00 36.755,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.490,00 36.756,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.491,00 36.757,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.492,00 36.758,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.493,00 36.759,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.494,00 36.760,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.495,00 36.761,82 2 1.829 355 11,50 25 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.496,00 36.762,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.497,00 36.763,82 2 1.829 355 11,50 25 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.498,00 36.764,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.499,00 36.765,82 2 1.829 355 11,50 25 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.500,00 36.766,82 2 1.829 355 11,50 25 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.501,00 36.767,82 2 1.829 355 11,50 25 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.502,00 36.768,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.503,00 36.769,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.504,00 36.770,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.505,00 36.771,82 2 1.829 355 11,50 25 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.506,00 36.772,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.507,00 36.773,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.508,00 36.774,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.509,00 36.775,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.510,00 36.776,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.511,00 36.777,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.512,00 36.778,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.513,00 36.779,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.514,00 36.780,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.515,00 36.781,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.516,00 36.782,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.517,00 36.783,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.518,00 36.784,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.519,00 36.785,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.520,00 36.786,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.521,00 36.787,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.522,00 36.788,82 2 1.829 355 11,50 25 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.523,00 36.789,82 2 1.829 355 11,50 25 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.524,00 36.790,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.525,00 36.791,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.526,00 36.792,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.527,00 36.793,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.528,00 36.794,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.529,00 36.795,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.530,00 36.796,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.531,00 36.797,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.532,00 36.798,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.533,00 36.799,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.534,00 36.800,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.535,00 36.801,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.536,00 36.802,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.537,00 36.803,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.538,00 36.804,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.539,00 36.805,82 2 1.829 355 11,50 25 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.540,00 36.806,82 2 1.829 355 11,50 25 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.541,00 36.807,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.542,00 36.808,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.543,00 36.809,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.544,00 36.810,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.545,00 36.811,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.546,00 36.812,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.547,00 36.813,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.548,00 36.814,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.549,00 36.815,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.550,00 36.816,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.551,00 36.817,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.552,00 36.818,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.553,00 36.819,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.554,00 36.820,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.555,00 36.821,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.556,00 36.822,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.557,00 36.823,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.558,00 36.824,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.559,00 36.825,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.560,00 36.826,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.561,00 36.827,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.562,00 36.828,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.563,00 36.829,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.564,00 36.830,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.565,00 36.831,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.566,00 36.832,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.567,00 36.833,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.568,00 36.834,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.569,00 36.835,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.570,00 36.836,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.571,00 36.837,82 2 1.829 355 11,50 25 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.572,00 36.838,82 2 1.829 355 11,50 25 3,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.573,00 36.839,82 2 1.829 355 11,50 25 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.574,00 36.840,82 2 1.829 355 11,50 25 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.575,00 36.841,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.576,00 36.842,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.577,00 36.843,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.578,00 36.844,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.579,00 36.845,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.580,00 36.846,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.581,00 36.847,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.582,00 36.848,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.583,00 36.849,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.584,00 36.850,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.585,00 36.851,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.586,00 36.852,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.587,00 36.853,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.588,00 36.854,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.589,00 36.855,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.590,00 36.856,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.591,00 36.857,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.592,00 36.858,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.593,00 36.859,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.594,00 36.860,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.595,00 36.861,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.596,00 36.862,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.597,00 36.863,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.598,00 36.864,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.599,00 36.865,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.600,00 36.866,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.601,00 36.867,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.602,00 36.868,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.603,00 36.869,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.604,00 36.870,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.605,00 36.871,82 2 1.829 355 11,50 25 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.606,00 36.872,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.607,00 36.873,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.608,00 36.874,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.609,00 36.875,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.610,00 36.876,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.611,00 36.877,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.612,00 36.878,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.613,00 36.879,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.614,00 36.880,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.614,59 36.881,42 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 22,3 22,3 22,3 5,9 1,7 4,2 13,4 1,7 4,2 13,4 3,2 1,2
T12-DC T12-T13 10.615,00 36.881,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 15,4 15,4 15,4 4,1 1,2 2,9 9,2 1,2 2,9 9,2 2,2 0,8
T12-DC T12-T13 10.616,00 36.882,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.617,00 36.883,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.618,00 36.884,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.619,00 36.885,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.620,00 36.886,82 2 1.829 355 11,50 25 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.621,00 36.887,82 2 1.829 355 11,50 25 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.622,00 36.888,82 2 1.829 355 11,50 25 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.623,00 36.889,82 2 1.829 355 11,50 25 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.624,00 36.890,82 2 1.829 355 11,50 25 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.625,00 36.891,82 2 1.829 355 11,50 25 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.626,00 36.892,82 2 1.829 355 11,50 25 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.627,00 36.893,82 2 1.829 355 11,50 25 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.628,00 36.894,82 2 1.829 355 11,50 25 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.629,00 36.895,82 2 1.829 355 11,50 25 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.630,00 36.896,82 2 1.829 355 11,50 25 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.631,00 36.897,82 2 1.829 355 11,50 25 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.632,00 36.898,82 2 1.829 355 11,50 25 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.633,00 36.899,82 2 1.829 355 11,50 25 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.634,00 36.900,82 2 1.829 355 11,50 25 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.635,00 36.901,82 2 1.829 355 11,50 25 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.636,00 36.902,82 2 1.829 355 11,50 25 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.637,00 36.903,82 2 1.829 355 11,50 25 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.638,00 36.904,82 2 1.829 355 11,50 25 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.639,00 36.905,82 2 1.829 355 11,50 25 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.640,00 36.906,82 2 1.829 355 11,50 25 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.641,00 36.907,82 2 1.829 355 11,50 25 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.642,00 36.908,82 2 1.829 355 11,50 25 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.643,00 36.909,82 2 1.829 355 11,50 25 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.644,00 36.910,82 2 1.829 355 11,50 25 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.645,00 36.911,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 10,4 3,2 7,2 28,1 3,2 7,2 28,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.646,00 36.912,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,3 44,3 44,3 10,4 3,2 7,2 28,9 3,2 7,2 28,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.647,00 36.913,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,0 45,0 45,0 10,4 3,2 7,2 29,5 3,2 7,2 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.648,00 36.914,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,5 45,5 45,5 10,4 3,2 7,2 30,0 3,2 7,2 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.649,00 36.915,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,0 46,0 46,0 10,4 3,2 7,2 30,5 3,2 7,2 30,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.650,00 36.916,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 1 200 4,40 S355-12,5 5,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,4 46,4 46,4 10,4 3,2 7,2 31,0 3,2 7,2 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.651,00 36.917,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 6,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,9 46,9 46,9 10,4 3,2 7,2 31,5 3,2 7,2 31,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.652,00 36.918,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 6,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 47,2 47,2 47,2 10,4 3,2 7,2 31,7 3,2 7,2 31,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.653,00 36.919,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 6,06 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 47,3 47,3 47,3 10,4 3,2 7,2 31,9 3,2 7,2 31,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.654,00 36.920,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 6,05 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 47,3 47,3 47,3 10,4 3,2 7,2 31,8 3,2 7,2 31,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.655,00 36.921,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 6,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 47,1 47,1 47,1 10,4 3,2 7,2 31,7 3,2 7,2 31,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.656,00 36.922,82 2 1.829 355 11,50 25 5,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 2,9 7,1 31,6 2,9 7,1 31,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.657,00 36.923,82 2 1.829 355 11,50 25 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.658,00 36.924,82 2 1.829 355 11,50 25 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.659,00 36.925,82 2 1.829 355 11,50 25 5,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.660,00 36.926,82 2 1.829 355 11,50 25 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 2,9 7,1 28,2 2,9 7,1 28,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.661,00 36.927,82 2 1.829 355 11,50 25 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.662,00 36.928,82 2 1.829 355 11,50 25 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.663,00 36.929,82 2 1.829 355 11,50 25 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.664,00 36.930,82 2 1.829 355 11,50 25 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.665,00 36.931,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.666,00 36.932,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.667,00 36.933,82 2 1.829 355 11,50 25 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.668,00 36.934,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.669,00 36.935,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.670,00 36.936,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.671,00 36.937,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.672,00 36.938,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.673,00 36.939,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.674,00 36.940,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.675,00 36.941,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.676,00 36.942,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.677,00 36.943,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.678,00 36.944,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.679,00 36.945,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.680,00 36.946,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.681,00 36.947,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.682,00 36.948,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.683,00 36.949,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.684,00 36.950,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.685,00 36.951,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.686,00 36.952,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.687,00 36.953,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.688,00 36.954,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.689,00 36.955,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.689,38 36.956,21 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,5 9,5 9,5 3,8 1,1 2,7 3,7 1,1 2,7 3,7 2,0 0,8
T12-DC T12-T13 10.690,00 36.956,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,2 15,2 15,2 6,2 1,8 4,4 5,9 1,8 4,4 5,9 3,3 1,2
T12-DC T12-T13 10.691,00 36.957,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.692,00 36.958,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.693,00 36.959,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.694,00 36.960,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.695,00 36.961,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.696,00 36.962,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.697,00 36.963,82 2 1.829 355 11,50 25 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.698,00 36.964,82 2 1.829 355 11,50 25 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.699,00 36.965,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.700,00 36.966,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.701,00 36.967,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.702,00 36.968,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.703,00 36.969,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.703,38 36.970,21 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,5 9,5 9,5 3,8 1,1 2,7 3,8 1,1 2,7 3,8 2,0 0,8
T12-DC T12-T13 10.704,00 36.970,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 15,5 15,5 15,5 6,2 1,8 4,4 6,1 1,8 4,4 6,1 3,3 1,2
T12-DC T12-T13 10.705,00 36.971,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.706,00 36.972,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.707,00 36.973,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.708,00 36.974,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.709,00 36.975,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.710,00 36.976,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.711,00 36.977,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.712,00 36.978,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.713,00 36.979,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.714,00 36.980,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.715,00 36.981,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.716,00 36.982,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.717,00 36.983,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.717,38 36.984,21 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,4 11,4 11,4 3,8 1,1 2,7 5,6 1,1 2,7 5,6 2,0 0,8
T12-DC T12-T13 10.718,00 36.984,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,6 18,6 18,6 6,2 1,8 4,4 9,3 1,8 4,4 9,3 3,3 1,2
T12-DC T12-T13 10.719,00 36.985,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.720,00 36.986,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.721,00 36.987,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.722,00 36.988,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.723,00 36.989,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.724,00 36.990,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.725,00 36.991,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.726,00 36.992,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.727,00 36.993,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.728,00 36.994,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.729,00 36.995,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.730,00 36.996,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.731,00 36.997,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.732,00 36.998,82 2 1.829 355 11,50 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.733,00 36.999,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.734,00 37.000,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.735,00 37.001,82 2 1.829 355 11,50 25 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.736,00 37.002,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.737,00 37.003,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.738,00 37.004,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.739,00 37.005,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.740,00 37.006,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.741,00 37.007,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.742,00 37.008,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.743,00 37.009,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.744,00 37.010,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.745,00 37.011,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.746,00 37.012,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.747,00 37.013,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.748,00 37.014,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.749,00 37.015,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.750,00 37.016,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.751,00 37.017,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.752,00 37.018,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.753,00 37.019,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.754,00 37.020,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.755,00 37.021,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.756,00 37.022,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.757,00 37.023,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.758,00 37.024,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.759,00 37.025,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.760,00 37.026,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.760,25 37.027,08 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,4 9,4 9,4 2,5 0,7 1,8 5,6 0,7 1,8 5,6 1,3 0,5
T12-DC T12-T13 10.761,00 37.027,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 28,0 28,0 28,0 7,5 2,2 5,3 16,7 2,2 5,3 16,7 4,0 1,5
T12-DC T12-T13 10.762,00 37.028,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.763,00 37.029,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.764,00 37.030,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.765,00 37.031,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.766,00 37.032,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.767,00 37.033,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.768,00 37.034,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.769,00 37.035,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.770,00 37.036,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.771,00 37.037,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.772,00 37.038,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.773,00 37.039,82 2 1.829 355 11,50 25 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.774,00 37.040,82 2 1.829 355 11,50 25 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.775,00 37.041,82 2 1.829 355 11,50 25 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.776,00 37.042,82 2 1.829 355 11,50 25 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.777,00 37.043,82 2 1.829 355 11,50 25 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.778,00 37.044,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.779,00 37.045,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.780,00 37.046,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.781,00 37.047,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.782,00 37.048,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.783,00 37.049,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.784,00 37.050,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.785,00 37.051,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.786,00 37.052,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.787,00 37.053,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.788,00 37.054,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.789,00 37.055,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.790,00 37.056,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.791,00 37.057,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.792,00 37.058,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.793,00 37.059,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.794,00 37.060,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.795,00 37.061,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.796,00 37.062,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.797,00 37.063,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.798,00 37.064,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.799,00 37.065,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.800,00 37.066,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.801,00 37.067,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.802,00 37.068,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.803,00 37.069,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.804,00 37.070,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.805,00 37.071,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.806,00 37.072,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.807,00 37.073,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.808,00 37.074,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.809,00 37.075,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.810,00 37.076,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.811,00 37.077,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.812,00 37.078,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.813,00 37.079,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.814,00 37.080,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.815,00 37.081,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.816,00 37.082,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.817,00 37.083,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.818,00 37.084,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.819,00 37.085,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.820,00 37.086,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.821,00 37.087,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.822,00 37.088,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.823,00 37.089,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.824,00 37.090,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.825,00 37.091,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.826,00 37.092,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.827,00 37.093,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.828,00 37.094,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.829,00 37.095,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.830,00 37.096,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.831,00 37.097,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.832,00 37.098,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.833,00 37.099,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.834,00 37.100,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.835,00 37.101,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.836,00 37.102,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.837,00 37.103,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.838,00 37.104,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.839,00 37.105,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.840,00 37.106,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.841,00 37.107,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.842,00 37.108,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.843,00 37.109,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.844,00 37.110,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.845,00 37.111,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.846,00 37.112,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.847,00 37.113,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.848,00 37.114,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.849,00 37.115,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.849,86 37.116,69 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,8 24,8 24,8 8,7 2,5 6,1 11,7 2,5 6,1 11,7 4,6 1,7
T12-DC T12-T13 10.850,00 37.116,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 3,9 3,9 3,9 1,4 0,4 1,0 1,8 0,4 1,0 1,8 0,7 0,3
T12-DC T12-T13 10.851,00 37.117,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.852,00 37.118,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.853,00 37.119,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.854,00 37.120,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.855,00 37.121,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,3 38,3 38,3 10,4 3,2 7,2 22,8 3,2 7,2 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.856,00 37.122,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 10,4 3,2 7,2 23,2 3,2 7,2 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.857,00 37.123,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,19 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,4 3,2 7,2 23,6 3,2 7,2 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.858,00 37.124,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,22 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,4 39,4 39,4 10,4 3,2 7,2 23,9 3,2 7,2 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.859,00 37.125,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,26 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 10,4 3,2 7,2 24,2 3,2 7,2 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.860,00 37.126,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 1,50 S355-12,5 5,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 10,4 3,2 7,2 24,7 3,2 7,2 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.861,00 37.127,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,40 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,0 41,0 41,0 10,4 3,2 7,2 25,6 3,2 7,2 25,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.862,00 37.128,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,48 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,8 41,8 41,8 10,4 3,2 7,2 26,3 3,2 7,2 26,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.863,00 37.129,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 10,4 3,2 7,2 27,1 3,2 7,2 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.864,00 37.130,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,3 43,3 43,3 10,4 3,2 7,2 27,8 3,2 7,2 27,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.865,00 37.131,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,0 44,0 44,0 10,4 3,2 7,2 28,5 3,2 7,2 28,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.866,00 37.132,82 2 1.829 355 11,50 25 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.867,00 37.133,82 2 1.829 355 11,50 25 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.868,00 37.134,82 2 1.829 355 11,50 25 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.869,00 37.135,82 2 1.829 355 11,50 25 6,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 10,0 2,9 7,1 31,9 2,9 7,1 31,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.870,00 37.136,82 2 1.829 355 11,50 25 6,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 10,0 2,9 7,1 32,3 2,9 7,1 32,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.871,00 37.137,82 2 1.829 355 11,50 25 6,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 10,0 2,9 7,1 32,7 2,9 7,1 32,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.872,00 37.138,82 2 1.829 355 11,50 25 6,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 48,2 48,2 10,0 2,9 7,1 33,1 2,9 7,1 33,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.873,00 37.139,82 2 1.829 355 11,50 25 6,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.874,00 37.140,82 2 1.829 355 11,50 25 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.875,00 37.141,82 2 1.829 355 11,50 25 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.876,00 37.142,82 2 1.829 355 11,50 25 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 10,0 2,9 7,1 33,5 2,9 7,1 33,5 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 10.877,00 37.143,82 2 1.829 355 11,50 25 6,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 10,0 2,9 7,1 33,6 2,9 7,1 33,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.878,00 37.144,82 2 1.829 355 11,50 25 6,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 10,0 2,9 7,1 33,7 2,9 7,1 33,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.879,00 37.145,82 2 1.829 355 11,50 25 6,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 10,0 2,9 7,1 33,9 2,9 7,1 33,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.880,00 37.146,82 2 1.829 355 11,50 25 6,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 10,0 2,9 7,1 34,1 2,9 7,1 34,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.881,00 37.147,82 2 1.829 355 11,50 25 6,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 10,0 2,9 7,1 34,2 2,9 7,1 34,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.882,00 37.148,82 2 1.829 355 11,50 25 6,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 10,0 2,9 7,1 34,2 2,9 7,1 34,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.883,00 37.149,82 2 1.829 355 11,50 25 6,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 10,0 2,9 7,1 34,1 2,9 7,1 34,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.884,00 37.150,82 2 1.829 355 11,50 25 6,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,2 49,2 49,2 10,0 2,9 7,1 34,1 2,9 7,1 34,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.885,00 37.151,82 2 1.829 355 11,50 25 6,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 10,0 2,9 7,1 33,8 2,9 7,1 33,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.886,00 37.152,82 2 1.829 355 11,50 25 6,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 10,0 2,9 7,1 33,3 2,9 7,1 33,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.887,00 37.153,82 2 1.829 355 11,50 25 6,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 10,0 2,9 7,1 32,9 2,9 7,1 32,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.888,00 37.154,82 2 1.829 355 11,50 25 6,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 10,0 2,9 7,1 32,4 2,9 7,1 32,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.889,00 37.155,82 2 1.829 355 11,50 25 6,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 10,0 2,9 7,1 31,9 2,9 7,1 31,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.890,00 37.156,82 2 1.829 355 11,50 25 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 2,9 7,1 31,3 2,9 7,1 31,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.891,00 37.157,82 2 1.829 355 11,50 25 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.892,00 37.158,82 2 1.829 355 11,50 25 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.893,00 37.159,82 2 1.829 355 11,50 25 5,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.894,00 37.160,82 2 1.829 355 11,50 25 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,7 2,9 7,1 28,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.895,00 37.161,82 2 1.829 355 11,50 25 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.896,00 37.162,82 2 1.829 355 11,50 25 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.897,00 37.163,82 2 1.829 355 11,50 25 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.898,00 37.164,82 2 1.829 355 11,50 25 5,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 10,0 2,9 7,1 26,3 2,9 7,1 26,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.899,00 37.165,82 2 1.829 355 11,50 25 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.900,00 37.166,82 2 1.829 355 11,50 25 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.901,00 37.167,82 2 1.829 355 11,50 25 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.902,00 37.168,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.903,00 37.169,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.904,00 37.170,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.905,00 37.171,82 2 1.829 355 11,50 25 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.906,00 37.172,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.907,00 37.173,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.908,00 37.174,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.909,00 37.175,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.910,00 37.176,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.911,00 37.177,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.912,00 37.178,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.913,00 37.179,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.914,00 37.180,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.915,00 37.181,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.916,00 37.182,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.917,00 37.183,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.918,00 37.184,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.919,00 37.185,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.919,25 37.186,07 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,2 7,2 7,2 2,5 0,7 1,7 3,5 0,7 1,7 3,5 1,3 0,5
T12-DC T12-T13 10.920,00 37.186,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,8 21,8 21,8 7,6 2,2 5,4 10,4 2,2 5,4 10,4 4,0 1,5
T12-DC T12-T13 10.921,00 37.187,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.922,00 37.188,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.923,00 37.189,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.924,00 37.190,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.925,00 37.191,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.926,00 37.192,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.927,00 37.193,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.928,00 37.194,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.929,00 37.195,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.930,00 37.196,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.931,00 37.197,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.932,00 37.198,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.933,00 37.199,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.934,00 37.200,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.935,00 37.201,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.936,00 37.202,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.937,00 37.203,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.938,00 37.204,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.939,00 37.205,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.940,00 37.206,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.941,00 37.207,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.942,00 37.208,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.943,00 37.209,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.944,00 37.210,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.945,00 37.211,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.946,00 37.212,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.947,00 37.213,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.948,00 37.214,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.949,00 37.215,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.950,00 37.216,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.951,00 37.217,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.952,00 37.218,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.953,00 37.219,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.954,00 37.220,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.955,00 37.221,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.956,00 37.222,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.957,00 37.223,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.958,00 37.224,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.959,00 37.225,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.960,00 37.226,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.961,00 37.227,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.962,00 37.228,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.963,00 37.229,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.964,00 37.230,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.965,00 37.231,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.966,00 37.232,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.967,00 37.233,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.968,00 37.234,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.969,00 37.235,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.970,00 37.236,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.971,00 37.237,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.972,00 37.238,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.973,00 37.239,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.974,00 37.240,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.975,00 37.241,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.976,00 37.242,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.977,00 37.243,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.978,00 37.244,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.979,00 37.245,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.980,00 37.246,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.981,00 37.247,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.982,00 37.248,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.983,00 37.249,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.984,00 37.250,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.985,00 37.251,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.986,00 37.252,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.987,00 37.253,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.988,00 37.254,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.989,00 37.255,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.990,00 37.256,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.991,00 37.257,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.992,00 37.258,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.993,00 37.259,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.994,00 37.260,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.995,00 37.261,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.996,00 37.262,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.997,00 37.263,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.998,00 37.264,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 10.999,00 37.265,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.000,00 37.266,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.001,00 37.267,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.002,00 37.268,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.003,00 37.269,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.004,00 37.270,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.005,00 37.271,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 11.006,00 37.272,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.007,00 37.273,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.008,00 37.274,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.009,00 37.275,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.010,00 37.276,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.011,00 37.277,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.012,00 37.278,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.013,00 37.279,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.014,00 37.280,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.015,00 37.281,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.016,00 37.282,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.017,00 37.283,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.018,00 37.284,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.019,00 37.285,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.020,00 37.286,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.021,00 37.287,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.022,00 37.288,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.023,00 37.289,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.024,00 37.290,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.025,00 37.291,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.026,00 37.292,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.027,00 37.293,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.028,00 37.294,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.029,00 37.295,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.030,00 37.296,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.031,00 37.297,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.032,00 37.298,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.033,00 37.299,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.034,00 37.300,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.035,00 37.301,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.036,00 37.302,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.037,00 37.303,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.038,00 37.304,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.039,00 37.305,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.040,00 37.306,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.041,00 37.307,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.042,00 37.308,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.043,00 37.309,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.044,00 37.310,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.045,00 37.311,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.046,00 37.312,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.047,00 37.313,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.048,00 37.314,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.049,00 37.315,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.050,00 37.316,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.051,00 37.317,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.052,00 37.318,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.053,00 37.319,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.054,00 37.320,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.055,00 37.321,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.056,00 37.322,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.057,00 37.323,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.058,00 37.324,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.059,00 37.325,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.060,00 37.326,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.061,00 37.327,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.062,00 37.328,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.063,00 37.329,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.064,00 37.330,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.065,00 37.331,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.066,00 37.332,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.067,00 37.333,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.068,00 37.334,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.069,00 37.335,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.070,00 37.336,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.071,00 37.337,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.072,00 37.338,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.073,00 37.339,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.074,00 37.340,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.075,00 37.341,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.076,00 37.342,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.077,00 37.343,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.078,00 37.344,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.079,00 37.345,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.080,00 37.346,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.081,00 37.347,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.082,00 37.348,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.083,00 37.349,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.084,00 37.350,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.085,00 37.351,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.086,00 37.352,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.087,00 37.353,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.088,00 37.354,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.089,00 37.355,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.090,00 37.356,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 1 200 2,40 S355-12,5 3,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.091,00 37.357,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.092,00 37.358,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.093,00 37.359,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.094,00 37.360,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.095,00 37.361,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.096,00 37.362,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.097,00 37.363,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.098,00 37.364,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.099,00 37.365,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.100,00 37.366,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.101,00 37.367,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.102,00 37.368,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.103,00 37.369,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.104,00 37.370,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.105,00 37.371,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.106,00 37.372,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.107,00 37.373,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.108,00 37.374,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.109,00 37.375,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.110,00 37.376,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.111,00 37.377,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.112,00 37.378,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.113,00 37.379,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.114,00 37.380,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.115,00 37.381,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.116,00 37.382,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.117,00 37.383,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.118,00 37.384,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.119,00 37.385,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.120,00 37.386,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.121,00 37.387,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.122,00 37.388,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.123,00 37.389,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.124,00 37.390,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.125,00 37.391,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.126,00 37.392,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.127,00 37.393,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.128,00 37.394,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.129,00 37.395,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.130,00 37.396,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.131,00 37.397,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.132,00 37.398,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.133,00 37.399,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.134,00 37.400,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.135,00 37.401,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 11.136,00 37.402,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.137,00 37.403,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.138,00 37.404,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.139,00 37.405,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.140,00 37.406,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.141,00 37.407,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.142,00 37.408,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.143,00 37.409,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.144,00 37.410,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.145,00 37.411,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.146,00 37.412,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.147,00 37.413,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.148,00 37.414,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.149,00 37.415,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.150,00 37.416,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.151,00 37.417,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.152,00 37.418,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.153,00 37.419,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.154,00 37.420,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.155,00 37.421,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.156,00 37.422,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.157,00 37.423,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.158,00 37.424,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.159,00 37.425,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.160,00 37.426,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.161,00 37.427,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.162,00 37.428,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.163,00 37.429,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.164,00 37.430,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.165,00 37.431,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.166,00 37.432,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.167,00 37.433,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.168,00 37.434,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.169,00 37.435,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.170,00 37.436,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.171,00 37.437,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.172,00 37.438,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.173,00 37.439,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.174,00 37.440,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.175,00 37.441,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.176,00 37.442,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.177,00 37.443,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.178,00 37.444,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.179,00 37.445,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.180,00 37.446,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.181,00 37.447,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.182,00 37.448,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.183,00 37.449,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.184,00 37.450,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.185,00 37.451,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.186,00 37.452,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.187,00 37.453,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.188,00 37.454,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.189,00 37.455,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.190,00 37.456,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.191,00 37.457,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.192,00 37.458,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.193,00 37.459,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.194,00 37.460,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.195,00 37.461,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.196,00 37.462,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.197,00 37.463,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.198,00 37.464,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.199,00 37.465,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.200,00 37.466,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.201,00 37.467,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.202,00 37.468,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.203,00 37.469,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.204,00 37.470,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.205,00 37.471,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.206,00 37.472,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.207,00 37.473,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.208,00 37.474,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.209,00 37.475,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.210,00 37.476,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.211,00 37.477,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.212,00 37.478,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.213,00 37.479,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.214,00 37.480,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.215,00 37.481,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.216,00 37.482,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.217,00 37.483,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.218,00 37.484,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.219,00 37.485,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.220,00 37.486,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.221,00 37.487,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.222,00 37.488,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.223,00 37.489,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.224,00 37.490,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.225,00 37.491,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.226,00 37.492,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.226,72 37.493,54 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,1 18,1 18,1 7,2 2,1 5,1 7,3 2,1 5,1 7,3 3,8 1,4
T12-DC T12-T13 11.227,00 37.493,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,0 7,0 7,0 2,8 0,8 2,0 2,8 0,8 2,0 2,8 1,5 0,6
T12-DC T12-T13 11.228,00 37.494,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.229,00 37.495,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.230,00 37.496,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.231,00 37.497,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.232,00 37.498,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.233,00 37.499,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.234,00 37.500,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.235,00 37.501,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.236,00 37.502,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.237,00 37.503,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.238,00 37.504,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.239,00 37.505,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.240,00 37.506,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.241,00 37.507,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.242,00 37.508,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.243,00 37.509,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.244,00 37.510,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.245,00 37.511,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.246,00 37.512,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.247,00 37.513,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.248,00 37.514,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.249,00 37.515,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.250,00 37.516,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.251,00 37.517,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.252,00 37.518,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.253,00 37.519,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.254,00 37.520,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.255,00 37.521,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.256,00 37.522,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.257,00 37.523,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.258,00 37.524,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.259,00 37.525,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.260,00 37.526,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.261,00 37.527,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.262,00 37.528,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.263,00 37.529,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.264,00 37.530,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 11.265,00 37.531,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.266,00 37.532,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.267,00 37.533,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.268,00 37.534,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.269,00 37.535,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.270,00 37.536,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.271,00 37.537,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.272,00 37.538,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.273,00 37.539,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.274,00 37.540,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.275,00 37.541,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.276,00 37.542,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.277,00 37.543,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.278,00 37.544,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.279,00 37.545,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.280,00 37.546,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.281,00 37.547,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.282,00 37.548,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.283,00 37.549,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.284,00 37.550,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.285,00 37.551,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.286,00 37.552,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.287,00 37.553,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.288,00 37.554,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.289,00 37.555,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.290,00 37.556,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.291,00 37.557,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.292,00 37.558,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.293,00 37.559,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.294,00 37.560,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.295,00 37.561,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.296,00 37.562,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.297,00 37.563,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.298,00 37.564,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.299,00 37.565,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.300,00 37.566,82 2 1.829 355 11,50 25 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.301,00 37.567,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.302,00 37.568,82 2 1.829 355 11,50 25 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.303,00 37.569,82 2 1.829 355 11,50 25 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.304,00 37.570,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.305,00 37.571,82 2 1.829 355 11,50 25 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.306,00 37.572,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.307,00 37.573,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.308,00 37.574,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.309,00 37.575,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.310,00 37.576,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.311,00 37.577,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.312,00 37.578,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.313,00 37.579,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.314,00 37.580,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.315,00 37.581,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.316,00 37.582,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.317,00 37.583,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.318,00 37.584,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.319,00 37.585,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.320,00 37.586,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.321,00 37.587,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.322,00 37.588,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.323,00 37.589,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.324,00 37.590,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.325,00 37.591,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.326,00 37.592,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.327,00 37.593,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.328,00 37.594,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.329,00 37.595,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.330,00 37.596,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.331,00 37.597,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.332,00 37.598,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.333,00 37.599,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.334,00 37.600,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.335,00 37.601,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.336,00 37.602,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.337,00 37.603,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.338,00 37.604,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.339,00 37.605,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.340,00 37.606,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.341,00 37.607,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.342,00 37.608,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.343,00 37.609,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.344,00 37.610,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.345,00 37.611,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.346,00 37.612,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.347,00 37.613,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.348,00 37.614,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.349,00 37.615,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.350,00 37.616,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.351,00 37.617,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.352,00 37.618,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.353,00 37.619,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.354,00 37.620,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.355,00 37.621,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.356,00 37.622,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.357,00 37.623,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.358,00 37.624,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.359,00 37.625,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.360,00 37.626,82 2 1.829 355 11,50 25 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.361,00 37.627,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.362,00 37.628,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.363,00 37.629,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.364,00 37.630,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.365,00 37.631,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.366,00 37.632,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.367,00 37.633,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.368,00 37.634,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.369,00 37.635,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.370,00 37.636,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.371,00 37.637,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.372,00 37.638,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.373,00 37.639,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.374,00 37.640,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.375,00 37.641,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.376,00 37.642,82 2 1.829 355 11,50 25 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.377,00 37.643,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.378,00 37.644,82 2 1.829 355 11,50 25 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.379,00 37.645,82 2 1.829 355 11,50 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.380,00 37.646,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.381,00 37.647,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.382,00 37.648,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.383,00 37.649,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.384,00 37.650,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.385,00 37.651,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.386,00 37.652,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.387,00 37.653,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.388,00 37.654,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.389,00 37.655,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.390,00 37.656,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.391,00 37.657,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.392,00 37.658,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.393,00 37.659,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.394,00 37.660,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0

Página 295 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T12-T13 11.395,00 37.661,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.396,00 37.662,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.397,00 37.663,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.398,00 37.664,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.399,00 37.665,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.400,00 37.666,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.401,00 37.667,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.402,00 37.668,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.403,00 37.669,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.404,00 37.670,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.405,00 37.671,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.406,00 37.672,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.407,00 37.673,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.408,00 37.674,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.409,00 37.675,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.410,00 37.676,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.411,00 37.677,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.412,00 37.678,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.413,00 37.679,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.414,00 37.680,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.415,00 37.681,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.416,00 37.682,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.417,00 37.683,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.418,00 37.684,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.419,00 37.685,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.420,00 37.686,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.421,00 37.687,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.422,00 37.688,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.423,00 37.689,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.424,00 37.690,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.425,00 37.691,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.426,00 37.692,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.427,00 37.693,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.428,00 37.694,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.429,00 37.695,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.430,00 37.696,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.431,00 37.697,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.432,00 37.698,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.433,00 37.699,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.434,00 37.700,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.435,00 37.701,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.436,00 37.702,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.437,00 37.703,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.438,00 37.704,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.439,00 37.705,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.440,00 37.706,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.441,00 37.707,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.442,00 37.708,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.443,00 37.709,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.444,00 37.710,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.445,00 37.711,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.446,00 37.712,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.447,00 37.713,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.448,00 37.714,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.449,00 37.715,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.450,00 37.716,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.451,00 37.717,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 16,2 3,4 12,8 22,9 3,4 12,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.452,00 37.718,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.453,00 37.719,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.454,00 37.720,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 16,2 3,4 12,8 22,2 3,4 12,8 22,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.455,00 37.721,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 16,2 3,4 12,8 22,0 3,4 12,8 22,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.456,00 37.722,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.457,00 37.723,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 16,2 3,4 12,8 21,6 3,4 12,8 21,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.458,00 37.724,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 16,2 3,4 12,8 21,4 3,4 12,8 21,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.459,00 37.725,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.460,00 37.726,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 16,2 3,4 12,8 21,0 3,4 12,8 21,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.461,00 37.727,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,8 3,4 12,8 20,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.462,00 37.728,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.463,00 37.729,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 16,2 3,4 12,8 20,4 3,4 12,8 20,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.464,00 37.730,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.465,00 37.731,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 16,2 3,4 12,8 20,0 3,4 12,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.466,00 37.732,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 16,2 3,4 12,8 20,2 3,4 12,8 20,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.467,00 37.733,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 16,2 3,4 12,8 20,6 3,4 12,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.468,00 37.734,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 16,2 3,4 12,8 20,9 3,4 12,8 20,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.469,00 37.735,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 16,2 3,4 12,8 21,2 3,4 12,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.470,00 37.736,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 16,2 3,4 12,8 21,5 3,4 12,8 21,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.471,00 37.737,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 16,2 3,4 12,8 21,8 3,4 12,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.472,00 37.738,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 16,2 3,4 12,8 22,1 3,4 12,8 22,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.473,00 37.739,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 16,2 3,4 12,8 22,4 3,4 12,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.474,00 37.740,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 16,2 3,4 12,8 22,7 3,4 12,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.475,00 37.741,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 16,2 3,4 12,8 23,0 3,4 12,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.476,00 37.742,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 16,2 3,4 12,8 23,3 3,4 12,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.477,00 37.743,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 16,2 3,4 12,8 23,6 3,4 12,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.478,00 37.744,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 16,2 3,4 12,8 23,9 3,4 12,8 23,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.479,00 37.745,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 16,2 3,4 12,8 24,2 3,4 12,8 24,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.480,00 37.746,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 16,2 3,4 12,8 24,5 3,4 12,8 24,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.481,00 37.747,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 16,2 3,4 12,8 24,9 3,4 12,8 24,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.482,00 37.748,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 16,2 3,4 12,8 25,2 3,4 12,8 25,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.483,00 37.749,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 16,2 3,4 12,8 25,5 3,4 12,8 25,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.484,00 37.750,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 16,2 3,4 12,8 25,8 3,4 12,8 25,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.485,00 37.751,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 16,2 3,4 12,8 26,1 3,4 12,8 26,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.486,00 37.752,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,7 47,7 47,7 16,2 3,4 12,8 26,4 3,4 12,8 26,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.487,00 37.753,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 48,0 48,0 16,2 3,4 12,8 26,7 3,4 12,8 26,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.488,00 37.754,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 48,3 48,3 16,2 3,4 12,8 27,1 3,4 12,8 27,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.489,00 37.755,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 16,2 3,4 12,8 27,4 3,4 12,8 27,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.490,00 37.756,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 49,0 49,0 16,2 3,4 12,8 27,7 3,4 12,8 27,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.491,00 37.757,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 16,2 3,4 12,8 28,0 3,4 12,8 28,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.492,00 37.758,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,6 49,6 49,6 16,2 3,4 12,8 28,3 3,4 12,8 28,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.493,00 37.759,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 16,2 3,4 12,8 28,6 3,4 12,8 28,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.494,00 37.760,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 50,3 50,3 16,2 3,4 12,8 29,0 3,4 12,8 29,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.495,00 37.761,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 50,6 50,6 16,2 3,4 12,8 29,4 3,4 12,8 29,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.496,00 37.762,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,0 51,0 51,0 16,2 3,4 12,8 29,7 3,4 12,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.497,00 37.763,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 16,2 3,4 12,8 30,1 3,4 12,8 30,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.498,00 37.764,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,8 51,8 51,8 16,2 3,4 12,8 30,5 3,4 12,8 30,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.499,00 37.765,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 16,2 3,4 12,8 30,9 3,4 12,8 30,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.500,00 37.766,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 52,6 52,6 16,2 3,4 12,8 31,3 3,4 12,8 31,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.501,00 37.767,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 53,0 53,0 16,2 3,4 12,8 31,7 3,4 12,8 31,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.502,00 37.768,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 16,2 3,4 12,8 32,1 3,4 12,8 32,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.503,00 37.769,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,8 53,8 53,8 16,2 3,4 12,8 32,5 3,4 12,8 32,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.503,23 37.770,06 2 1.829 355 11,50 25 4,37 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 12,6 12,6 12,6 3,8 0,8 3,0 7,6 0,8 3,0 7,6 1,2 0,5
T12-DC T12-T13 11.504,00 37.770,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 41,5 41,5 41,5 12,4 2,6 9,8 25,2 2,6 9,8 25,2 3,9 1,5
T12-DC T12-T13 11.505,00 37.771,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 54,7 54,7 16,2 3,4 12,8 33,4 3,4 12,8 33,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.506,00 37.772,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 55,2 55,2 16,2 3,4 12,8 33,9 3,4 12,8 33,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.507,00 37.773,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 55,6 55,6 16,2 3,4 12,8 34,4 3,4 12,8 34,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.508,00 37.774,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 56,1 56,1 16,2 3,4 12,8 34,8 3,4 12,8 34,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.509,00 37.775,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 56,6 56,6 16,2 3,4 12,8 35,3 3,4 12,8 35,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.510,00 37.776,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 16,2 3,4 12,8 35,7 3,4 12,8 35,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.511,00 37.777,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,5 57,5 57,5 16,2 3,4 12,8 36,2 3,4 12,8 36,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.512,00 37.778,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 16,2 3,4 12,8 36,7 3,4 12,8 36,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.513,00 37.779,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 58,4 58,4 16,2 3,4 12,8 37,1 3,4 12,8 37,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.514,00 37.780,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,9 58,9 58,9 16,2 3,4 12,8 37,6 3,4 12,8 37,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.515,00 37.781,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 59,4 59,4 16,2 3,4 12,8 38,1 3,4 12,8 38,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.516,00 37.782,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,9 59,9 59,9 16,2 3,4 12,8 38,6 3,4 12,8 38,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.517,00 37.783,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 60,4 60,4 16,2 3,4 12,8 39,1 3,4 12,8 39,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.518,00 37.784,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,8 60,8 60,8 16,2 3,4 12,8 39,5 3,4 12,8 39,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.519,00 37.785,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 61,3 61,3 16,2 3,4 12,8 40,0 3,4 12,8 40,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.520,00 37.786,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 61,8 61,8 16,2 3,4 12,8 40,5 3,4 12,8 40,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.521,00 37.787,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,3 62,3 62,3 16,2 3,4 12,8 41,0 3,4 12,8 41,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.522,00 37.788,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,8 62,8 62,8 16,2 3,4 12,8 41,5 3,4 12,8 41,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.523,00 37.789,82 2 1.829 355 11,50 25 4,84 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 16,2 3,4 12,8 42,0 3,4 12,8 42,0 5,1 2,0
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T12-DC T12-T13 11.524,00 37.790,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 63,7 63,7 16,2 3,4 12,8 42,4 3,4 12,8 42,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.525,00 37.791,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,1 64,1 64,1 16,2 3,4 12,8 42,9 3,4 12,8 42,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.526,00 37.792,82 2 1.829 355 11,50 25 4,91 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 64,6 64,6 16,2 3,4 12,8 43,3 3,4 12,8 43,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.527,00 37.793,82 2 1.829 355 11,50 25 4,93 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 65,0 65,0 16,2 3,4 12,8 43,7 3,4 12,8 43,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.528,00 37.794,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 65,4 65,4 16,2 3,4 12,8 44,1 3,4 12,8 44,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.529,00 37.795,82 2 1.829 355 11,50 25 4,97 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 65,8 65,8 16,2 3,4 12,8 44,6 3,4 12,8 44,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.530,00 37.796,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,2 66,2 66,2 16,2 3,4 12,8 45,0 3,4 12,8 45,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.531,00 37.797,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,6 66,6 66,6 16,2 3,4 12,8 45,3 3,4 12,8 45,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.532,00 37.798,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,0 67,0 67,0 16,2 3,4 12,8 45,7 3,4 12,8 45,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.533,00 37.799,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 67,4 67,4 16,2 3,4 12,8 46,1 3,4 12,8 46,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.534,00 37.800,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,8 67,8 67,8 16,2 3,4 12,8 46,5 3,4 12,8 46,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.535,00 37.801,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,1 68,1 68,1 16,2 3,4 12,8 46,9 3,4 12,8 46,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.536,00 37.802,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 68,5 68,5 16,2 3,4 12,8 47,2 3,4 12,8 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.537,00 37.803,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,9 68,9 68,9 16,2 3,4 12,8 47,6 3,4 12,8 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.538,00 37.804,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,3 69,3 69,3 16,2 3,4 12,8 48,0 3,4 12,8 48,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.539,00 37.805,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,7 69,7 69,7 16,2 3,4 12,8 48,4 3,4 12,8 48,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.540,00 37.806,82 2 1.829 355 11,50 25 5,17 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,0 70,0 70,0 16,2 3,4 12,8 48,8 3,4 12,8 48,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.541,00 37.807,82 2 1.829 355 11,50 25 5,19 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,4 70,4 70,4 16,2 3,4 12,8 49,1 3,4 12,8 49,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.542,00 37.808,82 2 1.829 355 11,50 25 5,21 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,8 70,8 70,8 16,2 3,4 12,8 49,6 3,4 12,8 49,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.543,00 37.809,82 2 1.829 355 11,50 25 5,22 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,2 71,2 71,2 16,2 3,4 12,8 49,9 3,4 12,8 49,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.544,00 37.810,82 2 1.829 355 11,50 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,5 71,5 71,5 16,2 3,4 12,8 50,2 3,4 12,8 50,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.545,00 37.811,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,24 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 71,6 71,6 71,6 16,8 3,8 13,0 49,7 3,8 13,0 49,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.546,00 37.812,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,24 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 71,5 71,5 71,5 16,8 3,8 13,0 49,6 3,8 13,0 49,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.547,00 37.813,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,22 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 71,2 71,2 71,2 16,8 3,8 13,0 49,3 3,8 13,0 49,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.548,00 37.814,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,20 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 70,7 70,7 70,7 16,8 3,8 13,0 48,8 3,8 13,0 48,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.549,00 37.815,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,17 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 70,0 70,0 70,0 16,8 3,8 13,0 48,1 3,8 13,0 48,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.550,00 37.816,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 1,30 S355-12,5 5,13 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 69,1 69,1 69,1 16,8 3,8 13,0 47,2 3,8 13,0 47,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.551,00 37.817,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,08 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 68,1 68,1 68,1 16,8 3,8 13,0 46,2 3,8 13,0 46,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.552,00 37.818,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 5,02 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 66,9 66,9 66,9 16,8 3,8 13,0 45,0 3,8 13,0 45,0 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.553,00 37.819,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,95 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 65,4 65,4 65,4 16,8 3,8 13,0 43,5 3,8 13,0 43,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.554,00 37.820,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,87 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 63,9 63,9 63,9 16,8 3,8 13,0 41,9 3,8 13,0 41,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.555,00 37.821,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,79 1,50 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 62,1 62,1 62,1 16,8 3,8 13,0 40,2 3,8 13,0 40,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.556,00 37.822,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 4,41 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 54,8 54,8 54,8 16,2 16,2 33,5 16,2 33,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.557,00 37.823,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 3,98 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 16,2 16,2 25,6 16,2 25,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.558,00 37.824,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 3,55 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 16,2 16,2 18,2 16,2 18,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.559,00 37.825,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 3,99 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,0 47,0 47,0 16,2 16,2 25,7 16,2 25,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.559,50 37.826,32 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 4,26 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 26,0 26,0 26,0 8,1 8,1 15,3 8,1 15,3 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 11.560,00 37.826,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 4,53 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,5 28,6 28,6 28,6 8,1 8,1 17,9 8,1 17,9 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 11.561,00 37.827,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 5,01 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 66,8 66,8 66,8 16,2 16,2 45,5 16,2 45,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.562,00 37.828,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 5,26 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 72,1 72,1 72,1 16,2 16,2 50,8 16,2 50,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.563,00 37.829,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 5,42 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 75,4 75,4 75,4 16,2 16,2 54,2 16,2 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.564,00 37.830,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 5,56 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 78,7 78,7 78,7 16,2 16,2 57,4 16,2 57,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.565,00 37.831,82 Barranco de Lizar 2 1.829 355 11,50 25 5,55 1,50 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 78,5 78,5 78,5 16,2 16,2 57,2 16,2 57,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.566,00 37.832,82 2 1.829 355 11,50 25 5,41 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,2 75,2 75,2 16,2 3,4 12,8 53,9 3,4 12,8 53,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.567,00 37.833,82 2 1.829 355 11,50 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,3 3,4 12,8 50,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.568,00 37.834,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,9 68,9 68,9 16,2 3,4 12,8 47,6 3,4 12,8 47,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.569,00 37.835,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 16,2 3,4 12,8 45,2 3,4 12,8 45,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.570,00 37.836,82 2 1.829 355 11,50 25 4,88 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,0 64,0 64,0 16,2 3,4 12,8 42,7 3,4 12,8 42,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.571,00 37.837,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,8 62,8 62,8 16,2 3,4 12,8 41,5 3,4 12,8 41,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.572,00 37.838,82 2 1.829 355 11,50 25 5,25 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,7 71,7 71,7 16,2 3,4 12,8 50,4 3,4 12,8 50,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.573,00 37.839,82 2 1.829 355 11,50 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,0 77,0 77,0 16,2 3,4 12,8 55,8 3,4 12,8 55,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.574,00 37.840,82 2 1.829 355 11,50 25 5,49 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,0 77,0 77,0 16,2 3,4 12,8 55,8 3,4 12,8 55,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.575,00 37.841,82 2 1.829 355 11,50 25 5,48 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,9 76,9 76,9 16,2 3,4 12,8 55,6 3,4 12,8 55,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.576,00 37.842,82 2 1.829 355 11,50 25 5,47 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,6 76,6 76,6 16,2 3,4 12,8 55,3 3,4 12,8 55,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.577,00 37.843,82 2 1.829 355 11,50 25 5,45 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,2 76,2 76,2 16,2 3,4 12,8 54,9 3,4 12,8 54,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.578,00 37.844,82 2 1.829 355 11,50 25 5,43 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,7 75,7 75,7 16,2 3,4 12,8 54,4 3,4 12,8 54,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.579,00 37.845,82 2 1.829 355 11,50 25 5,42 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,4 75,4 75,4 16,2 3,4 12,8 54,2 3,4 12,8 54,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.580,00 37.846,82 2 1.829 355 11,50 25 5,40 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 75,1 75,1 16,2 3,4 12,8 53,8 3,4 12,8 53,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.580,50 37.847,32 2 1.829 355 11,50 25 5,39 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 37,4 37,4 37,4 8,1 1,7 6,4 26,8 1,7 6,4 26,8 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 11.581,00 37.847,82 2 1.829 355 11,50 25 5,38 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 37,3 37,3 37,3 8,1 1,7 6,4 26,6 1,7 6,4 26,6 2,5 1,0
T12-DC T12-T13 11.582,00 37.848,82 2 1.829 355 11,50 25 5,35 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 74,0 74,0 74,0 16,2 3,4 12,8 52,7 3,4 12,8 52,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.583,00 37.849,82 2 1.829 355 11,50 25 5,32 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 73,4 73,4 16,2 3,4 12,8 52,1 3,4 12,8 52,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.584,00 37.850,82 2 1.829 355 11,50 25 5,28 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,4 72,4 72,4 16,2 3,4 12,8 51,2 3,4 12,8 51,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.585,00 37.851,82 2 1.829 355 11,50 25 5,24 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,6 71,6 71,6 16,2 3,4 12,8 50,3 3,4 12,8 50,3 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.586,00 37.852,82 2 1.829 355 11,50 25 5,20 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,7 70,7 70,7 16,2 3,4 12,8 49,5 3,4 12,8 49,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.587,00 37.853,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,9 69,9 69,9 16,2 3,4 12,8 48,6 3,4 12,8 48,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.588,00 37.854,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,1 69,1 69,1 16,2 3,4 12,8 47,8 3,4 12,8 47,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.589,00 37.855,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,7 69,7 69,7 16,2 3,4 12,8 48,5 3,4 12,8 48,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.590,00 37.856,82 2 1.829 355 11,50 25 5,30 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,9 72,9 72,9 16,2 3,4 12,8 51,6 3,4 12,8 51,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.591,00 37.857,82 2 1.829 355 11,50 25 5,46 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 76,4 76,4 76,4 16,2 3,4 12,8 55,2 3,4 12,8 55,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.592,00 37.858,82 2 1.829 355 11,50 25 5,54 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,1 78,1 78,1 16,2 3,4 12,8 56,8 3,4 12,8 56,8 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.593,00 37.859,82 2 1.829 355 11,50 25 5,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,8 78,8 78,8 16,2 3,4 12,8 57,5 3,4 12,8 57,5 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.594,00 37.860,82 2 1.829 355 11,50 25 5,61 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,7 79,7 79,7 16,2 3,4 12,8 58,4 3,4 12,8 58,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.595,00 37.861,82 2 1.829 355 11,50 25 5,65 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,7 80,7 80,7 16,2 3,4 12,8 59,4 3,4 12,8 59,4 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.596,00 37.862,82 2 1.829 355 11,50 25 5,66 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,9 80,9 80,9 16,2 3,4 12,8 59,7 3,4 12,8 59,7 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.597,00 37.863,82 2 1.829 355 11,50 25 5,63 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,2 80,2 80,2 16,2 3,4 12,8 58,9 3,4 12,8 58,9 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.598,00 37.864,82 2 1.829 355 11,50 25 5,60 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,5 79,5 79,5 16,2 3,4 12,8 58,2 3,4 12,8 58,2 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.599,00 37.865,82 2 1.829 355 11,50 25 5,57 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,9 78,9 78,9 16,2 3,4 12,8 57,6 3,4 12,8 57,6 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.600,00 37.866,82 2 1.829 355 11,50 25 5,55 1,50 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 78,4 78,4 78,4 16,2 3,4 12,8 57,1 3,4 12,8 57,1 5,1 2,0
T12-DC T12-T13 11.601,00 37.867,82 2 1.829 355 11,50 25 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 2,9 7,1 27,2 2,9 7,1 27,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.602,00 37.868,82 2 1.829 355 11,50 25 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.603,00 37.869,82 2 1.829 355 11,50 25 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.604,00 37.870,82 2 1.829 355 11,50 25 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.605,00 37.871,82 2 1.829 355 11,50 25 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.606,00 37.872,82 2 1.829 355 11,50 25 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.607,00 37.873,82 2 1.829 355 11,50 25 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.608,00 37.874,82 2 1.829 355 11,50 25 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.609,00 37.875,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.610,00 37.876,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.611,00 37.877,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.612,00 37.878,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.613,00 37.879,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.614,00 37.880,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.615,00 37.881,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.616,00 37.882,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.617,00 37.883,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.618,00 37.884,82 2 1.829 355 11,50 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.619,00 37.885,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.620,00 37.886,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.621,00 37.887,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.622,00 37.888,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.623,00 37.889,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.624,00 37.890,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.625,00 37.891,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.626,00 37.892,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.627,00 37.893,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.628,00 37.894,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.629,00 37.895,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.630,00 37.896,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.631,00 37.897,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.632,00 37.898,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.633,00 37.899,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.634,00 37.900,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.635,00 37.901,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.636,00 37.902,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.637,00 37.903,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.638,00 37.904,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.639,00 37.905,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.640,00 37.906,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.641,00 37.907,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.642,00 37.908,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.643,00 37.909,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.644,00 37.910,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.645,00 37.911,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.646,00 37.912,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.647,00 37.913,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.648,00 37.914,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.649,00 37.915,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.650,00 37.916,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.651,00 37.917,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 11.652,00 37.918,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.653,00 37.919,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.654,00 37.920,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.655,00 37.921,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.656,00 37.922,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.657,00 37.923,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.658,00 37.924,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.659,00 37.925,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.660,00 37.926,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.661,00 37.927,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.662,00 37.928,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.663,00 37.929,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.664,00 37.930,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.665,00 37.931,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.666,00 37.932,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.667,00 37.933,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.668,00 37.934,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.669,00 37.935,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.670,00 37.936,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.671,00 37.937,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.672,00 37.938,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.673,00 37.939,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.674,00 37.940,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.675,00 37.941,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.676,00 37.942,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.677,00 37.943,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.678,00 37.944,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.679,00 37.945,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.680,00 37.946,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.681,00 37.947,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.682,00 37.948,82 2 1.829 355 11,50 25 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.683,00 37.949,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.684,00 37.950,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.685,00 37.951,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.686,00 37.952,82 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.687,00 37.953,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.688,00 37.954,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.689,00 37.955,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.690,00 37.956,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.691,00 37.957,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.692,00 37.958,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.693,00 37.959,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.694,00 37.960,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.695,00 37.961,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.696,00 37.962,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.697,00 37.963,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.698,00 37.964,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.699,00 37.965,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.700,00 37.966,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.701,00 37.967,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.702,00 37.968,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.703,00 37.969,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.704,00 37.970,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.705,00 37.971,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.706,00 37.972,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.707,00 37.973,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.707,09 37.973,91 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,8 2,8 2,8 0,9 0,3 0,6 1,5 0,3 0,6 1,5 0,5 0,2
T12-DC T12-T13 11.708,00 37.974,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 28,7 28,7 28,7 9,1 2,6 6,5 14,9 2,6 6,5 14,9 4,9 1,8
T12-DC T12-T13 11.709,00 37.975,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.710,00 37.976,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.711,00 37.977,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.712,00 37.978,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.713,00 37.979,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.714,00 37.980,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.715,00 37.981,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.716,00 37.982,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.717,00 37.983,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.718,00 37.984,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.719,00 37.985,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.720,00 37.986,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.721,00 37.987,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.722,00 37.988,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.723,00 37.989,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.724,00 37.990,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.725,00 37.991,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.726,00 37.992,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.727,00 37.993,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.728,00 37.994,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.729,00 37.995,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.730,00 37.996,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.731,00 37.997,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.732,00 37.998,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.733,00 37.999,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.734,00 38.000,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.735,00 38.001,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.736,00 38.002,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.737,00 38.003,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.738,00 38.004,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.739,00 38.005,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.740,00 38.006,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.741,00 38.007,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.742,00 38.008,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.743,00 38.009,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.744,00 38.010,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.745,00 38.011,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.746,00 38.012,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.747,00 38.013,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.748,00 38.014,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.749,00 38.015,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.750,00 38.016,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.751,00 38.017,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.752,00 38.018,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.753,00 38.019,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.754,00 38.020,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.755,00 38.021,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.756,00 38.022,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.757,00 38.023,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.758,00 38.024,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.759,00 38.025,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.760,00 38.026,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.761,00 38.027,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.762,00 38.028,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.763,00 38.029,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.764,00 38.030,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.765,00 38.031,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.766,00 38.032,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.767,00 38.033,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.768,00 38.034,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.769,00 38.035,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.770,00 38.036,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.771,00 38.037,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.772,00 38.038,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.773,00 38.039,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.774,00 38.040,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.775,00 38.041,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.776,00 38.042,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.777,00 38.043,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.778,00 38.044,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.779,00 38.045,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.780,00 38.046,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 11.781,00 38.047,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.782,00 38.048,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.783,00 38.049,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.784,00 38.050,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.785,00 38.051,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.786,00 38.052,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.787,00 38.053,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.788,00 38.054,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.789,00 38.055,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.790,00 38.056,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.791,00 38.057,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.792,00 38.058,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.793,00 38.059,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.794,00 38.060,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.795,00 38.061,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.796,00 38.062,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.797,00 38.063,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.798,00 38.064,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.799,00 38.065,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.800,00 38.066,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.801,00 38.067,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.802,00 38.068,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.803,00 38.069,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.804,00 38.070,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.805,00 38.071,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.806,00 38.072,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.807,00 38.073,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.808,00 38.074,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.809,00 38.075,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.810,00 38.076,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.811,00 38.077,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.812,00 38.078,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.813,00 38.079,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.814,00 38.080,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.815,00 38.081,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.816,00 38.082,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.817,00 38.083,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.818,00 38.084,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.819,00 38.085,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.820,00 38.086,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.821,00 38.087,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.822,00 38.088,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.823,00 38.089,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.824,00 38.090,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.825,00 38.091,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.826,00 38.092,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.827,00 38.093,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.828,00 38.094,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.829,00 38.095,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.830,00 38.096,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.831,00 38.097,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.832,00 38.098,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.833,00 38.099,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.834,00 38.100,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.835,00 38.101,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.836,00 38.102,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.837,00 38.103,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.838,00 38.104,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.839,00 38.105,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.840,00 38.106,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.841,00 38.107,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.842,00 38.108,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.843,00 38.109,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.844,00 38.110,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.845,00 38.111,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.846,00 38.112,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.847,00 38.113,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.848,00 38.114,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.849,00 38.115,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.850,00 38.116,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.851,00 38.117,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.852,00 38.118,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.853,00 38.119,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.854,00 38.120,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.855,00 38.121,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.856,00 38.122,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.857,00 38.123,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.858,00 38.124,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.859,00 38.125,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.860,00 38.126,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.861,00 38.127,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.862,00 38.128,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.863,00 38.129,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.864,00 38.130,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.865,00 38.131,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.866,00 38.132,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.867,00 38.133,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.868,00 38.134,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.869,00 38.135,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.870,00 38.136,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.871,00 38.137,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.872,00 38.138,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.873,00 38.139,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.874,00 38.140,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.875,00 38.141,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.876,00 38.142,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.877,00 38.143,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.878,00 38.144,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.879,00 38.145,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.880,00 38.146,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.881,00 38.147,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.882,00 38.148,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.883,00 38.149,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.884,00 38.150,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.885,00 38.151,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.886,00 38.152,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.887,00 38.153,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.888,00 38.154,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.889,00 38.155,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.890,00 38.156,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.891,00 38.157,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.892,00 38.158,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.893,00 38.159,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.894,00 38.160,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.895,00 38.161,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.896,00 38.162,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.897,00 38.163,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.898,00 38.164,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.899,00 38.165,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.900,00 38.166,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.901,00 38.167,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.902,00 38.168,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.903,00 38.169,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.904,00 38.170,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.905,00 38.171,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.906,00 38.172,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.907,00 38.173,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.908,00 38.174,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.909,00 38.175,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.910,00 38.176,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 11.911,00 38.177,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.912,00 38.178,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.913,00 38.179,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.914,00 38.180,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.915,00 38.181,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.916,00 38.182,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.917,00 38.183,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.918,00 38.184,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.919,00 38.185,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.920,00 38.186,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.921,00 38.187,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.922,00 38.188,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.923,00 38.189,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.924,00 38.190,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.925,00 38.191,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.926,00 38.192,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.927,00 38.193,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.928,00 38.194,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.929,00 38.195,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.930,00 38.196,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.931,00 38.197,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.932,00 38.198,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.933,00 38.199,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.934,00 38.200,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.935,00 38.201,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.936,00 38.202,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.937,00 38.203,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.938,00 38.204,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.939,00 38.205,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.940,00 38.206,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.941,00 38.207,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.942,00 38.208,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.943,00 38.209,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.944,00 38.210,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.945,00 38.211,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.946,00 38.212,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.947,00 38.213,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.948,00 38.214,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.949,00 38.215,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.950,00 38.216,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.951,00 38.217,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.952,00 38.218,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.953,00 38.219,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.954,00 38.220,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.955,00 38.221,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.956,00 38.222,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.957,00 38.223,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.958,00 38.224,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.959,00 38.225,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.960,00 38.226,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.961,00 38.227,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.962,00 38.228,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.963,00 38.229,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.964,00 38.230,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.965,00 38.231,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.966,00 38.232,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.967,00 38.233,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.968,00 38.234,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.969,00 38.235,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.970,00 38.236,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 1 200 2,00 S355-12,5 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.971,00 38.237,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.972,00 38.238,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,9 24,9 24,9 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.973,00 38.239,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,9 24,9 24,9 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.974,00 38.240,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.975,00 38.241,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.976,00 38.242,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.977,00 38.243,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.978,00 38.244,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.979,00 38.245,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.980,00 38.246,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.981,00 38.247,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.982,00 38.248,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.983,00 38.249,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.984,00 38.250,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.985,00 38.251,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.986,00 38.252,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.987,00 38.253,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.988,00 38.254,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.989,00 38.255,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.990,00 38.256,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.991,00 38.257,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.992,00 38.258,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.993,00 38.259,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.994,00 38.260,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.995,00 38.261,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.996,00 38.262,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.997,00 38.263,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.998,00 38.264,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 11.999,00 38.265,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.000,00 38.266,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.001,00 38.267,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.002,00 38.268,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.003,00 38.269,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.004,00 38.270,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.005,00 38.271,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.006,00 38.272,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.007,00 38.273,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.008,00 38.274,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.009,00 38.275,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.010,00 38.276,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.011,00 38.277,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.012,00 38.278,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.013,00 38.279,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.014,00 38.280,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.015,00 38.281,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.016,00 38.282,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.017,00 38.283,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.018,00 38.284,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.019,00 38.285,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.020,00 38.286,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.021,00 38.287,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.022,00 38.288,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.023,00 38.289,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.024,00 38.290,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.025,00 38.291,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.026,00 38.292,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.027,00 38.293,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.028,00 38.294,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.029,00 38.295,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.030,00 38.296,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.031,00 38.297,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.032,00 38.298,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.033,00 38.299,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.034,00 38.300,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.035,00 38.301,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.036,00 38.302,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.037,00 38.303,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.038,00 38.304,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.039,00 38.305,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.040,00 38.306,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 12.041,00 38.307,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.042,00 38.308,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.043,00 38.309,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.044,00 38.310,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.045,00 38.311,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.046,00 38.312,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.047,00 38.313,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.047,91 38.314,73 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 26,5 26,5 26,5 9,1 2,6 6,5 12,8 2,6 6,5 12,8 4,9 1,8
T12-DC T12-T13 12.048,00 38.314,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,7 2,7 2,7 0,9 0,3 0,6 1,3 0,3 0,6 1,3 0,5 0,2
T12-DC T12-T13 12.049,00 38.315,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.050,00 38.316,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.051,00 38.317,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.052,00 38.318,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.053,00 38.319,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.054,00 38.320,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.055,00 38.321,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.056,00 38.322,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.057,00 38.323,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.058,00 38.324,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.059,00 38.325,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.060,00 38.326,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.061,00 38.327,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.062,00 38.328,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.063,00 38.329,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.064,00 38.330,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.065,00 38.331,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.066,00 38.332,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.067,00 38.333,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.068,00 38.334,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.069,00 38.335,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.070,00 38.336,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.071,00 38.337,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.072,00 38.338,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.073,00 38.339,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.074,00 38.340,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.075,00 38.341,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.076,00 38.342,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.077,00 38.343,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.078,00 38.344,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.079,00 38.345,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.080,00 38.346,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.081,00 38.347,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.082,00 38.348,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.083,00 38.349,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.084,00 38.350,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.085,00 38.351,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.086,00 38.352,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.087,00 38.353,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.088,00 38.354,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.089,00 38.355,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.090,00 38.356,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.091,00 38.357,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.092,00 38.358,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.093,00 38.359,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.094,00 38.360,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.095,00 38.361,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.096,00 38.362,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.097,00 38.363,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.098,00 38.364,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.099,00 38.365,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.100,00 38.366,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.101,00 38.367,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.102,00 38.368,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.103,00 38.369,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.104,00 38.370,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.105,00 38.371,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.106,00 38.372,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.107,00 38.373,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.108,00 38.374,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.109,00 38.375,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.110,00 38.376,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.111,00 38.377,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.112,00 38.378,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.113,00 38.379,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.114,00 38.380,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.115,00 38.381,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.116,00 38.382,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.117,00 38.383,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.118,00 38.384,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.119,00 38.385,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.120,00 38.386,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.121,00 38.387,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.122,00 38.388,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.123,00 38.389,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.124,00 38.390,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.125,00 38.391,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.126,00 38.392,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.127,00 38.393,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.128,00 38.394,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.129,00 38.395,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.130,00 38.396,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.131,00 38.397,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.132,00 38.398,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.133,00 38.399,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.134,00 38.400,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.135,00 38.401,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.136,00 38.402,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.137,00 38.403,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.138,00 38.404,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.139,00 38.405,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.140,00 38.406,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.141,00 38.407,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.142,00 38.408,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.143,00 38.409,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.144,00 38.410,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.145,00 38.411,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.146,00 38.412,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.147,00 38.413,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.148,00 38.414,82 2 1.829 355 11,50 25 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.149,00 38.415,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.150,00 38.416,82 2 1.829 355 11,50 25 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.151,00 38.417,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.152,00 38.418,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.153,00 38.419,82 2 1.829 355 11,50 25 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.154,00 38.420,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.155,00 38.421,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.156,00 38.422,82 2 1.829 355 11,50 25 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.157,00 38.423,82 2 1.829 355 11,50 25 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.158,00 38.424,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.159,00 38.425,82 2 1.829 355 11,50 25 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.160,00 38.426,82 2 1.829 355 11,50 25 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.161,00 38.427,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.162,00 38.428,82 2 1.829 355 11,50 25 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.163,00 38.429,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.164,00 38.430,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.165,00 38.431,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.166,00 38.432,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.167,00 38.433,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.168,00 38.434,82 2 1.829 355 11,50 25 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.169,00 38.435,82 2 1.829 355 11,50 25 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 12.170,00 38.436,82 2 1.829 355 11,50 25 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.171,00 38.437,82 2 1.829 355 11,50 25 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.172,00 38.438,82 2 1.829 355 11,50 25 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.173,00 38.439,82 2 1.829 355 11,50 25 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.174,00 38.440,82 2 1.829 355 11,50 25 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.175,00 38.441,82 2 1.829 355 11,50 25 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.176,00 38.442,82 2 1.829 355 11,50 25 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.177,00 38.443,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.178,00 38.444,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.179,00 38.445,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.180,00 38.446,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.181,00 38.447,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.182,00 38.448,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.183,00 38.449,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.183,55 38.450,38 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 21,3 21,3 21,3 5,5 1,6 3,9 12,9 1,6 3,9 12,9 3,0 1,1
T12-DC T12-T13 12.184,00 38.450,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 17,1 17,1 17,1 4,5 1,3 3,2 10,4 1,3 3,2 10,4 2,4 0,9
T12-DC T12-T13 12.185,00 38.451,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.186,00 38.452,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.187,00 38.453,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.188,00 38.454,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.189,00 38.455,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.190,00 38.456,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.191,00 38.457,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.192,00 38.458,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.193,00 38.459,82 2 1.829 355 11,50 25 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.194,00 38.460,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.195,00 38.461,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.196,00 38.462,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.197,00 38.463,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.198,00 38.464,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.199,00 38.465,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.200,00 38.466,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.201,00 38.467,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.202,00 38.468,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.203,00 38.469,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.204,00 38.470,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.205,00 38.471,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.206,00 38.472,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.207,00 38.473,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.208,00 38.474,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.209,00 38.475,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.210,00 38.476,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.211,00 38.477,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.212,00 38.478,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.213,00 38.479,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.214,00 38.480,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.215,00 38.481,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.216,00 38.482,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.217,00 38.483,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.218,00 38.484,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.219,00 38.485,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.220,00 38.486,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.221,00 38.487,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.222,00 38.488,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.223,00 38.489,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.224,00 38.490,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.225,00 38.491,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.226,00 38.492,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.227,00 38.493,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.228,00 38.494,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.229,00 38.495,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.230,00 38.496,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.231,00 38.497,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.232,00 38.498,82 2 1.829 355 11,50 25 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.233,00 38.499,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.234,00 38.500,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.235,00 38.501,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.236,00 38.502,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.237,00 38.503,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.238,00 38.504,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.239,00 38.505,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.240,00 38.506,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.241,00 38.507,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.242,00 38.508,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.243,00 38.509,82 2 1.829 355 11,50 25 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.244,00 38.510,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.245,00 38.511,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.246,00 38.512,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.247,00 38.513,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.248,00 38.514,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.249,00 38.515,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.250,00 38.516,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.251,00 38.517,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.252,00 38.518,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.253,00 38.519,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.254,00 38.520,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.255,00 38.521,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.256,00 38.522,82 2 1.829 355 11,50 25 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.257,00 38.523,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.258,00 38.524,82 2 1.829 355 11,50 25 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.259,00 38.525,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.260,00 38.526,82 2 1.829 355 11,50 25 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.261,00 38.527,82 2 1.829 355 11,50 25 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.262,00 38.528,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.263,00 38.529,82 2 1.829 355 11,50 25 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.264,00 38.530,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.265,00 38.531,82 2 1.829 355 11,50 25 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.266,00 38.532,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.267,00 38.533,82 2 1.829 355 11,50 25 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.268,00 38.534,82 2 1.829 355 11,50 25 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.269,00 38.535,82 2 1.829 355 11,50 25 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.270,00 38.536,82 2 1.829 355 11,50 25 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.271,00 38.537,82 2 1.829 355 11,50 25 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.272,00 38.538,82 2 1.829 355 11,50 25 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.273,00 38.539,82 2 1.829 355 11,50 25 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.274,00 38.540,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.275,00 38.541,82 2 1.829 355 11,50 25 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.276,00 38.542,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.277,00 38.543,82 2 1.829 355 11,50 25 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.278,00 38.544,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.279,00 38.545,82 2 1.829 355 11,50 25 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.280,00 38.546,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.281,00 38.547,82 2 1.829 355 11,50 25 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.282,00 38.548,82 2 1.829 355 11,50 25 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.283,00 38.549,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.284,00 38.550,82 2 1.829 355 11,50 25 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.285,00 38.551,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.286,00 38.552,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.287,00 38.553,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.288,00 38.554,82 2 1.829 355 11,50 25 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.289,00 38.555,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.290,00 38.556,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.291,00 38.557,82 2 1.829 355 11,50 25 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.292,00 38.558,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.293,00 38.559,82 2 1.829 355 11,50 25 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.294,00 38.560,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.295,00 38.561,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.296,00 38.562,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.297,00 38.563,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.298,00 38.564,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 12.299,00 38.565,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.300,00 38.566,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.301,00 38.567,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.302,00 38.568,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.303,00 38.569,82 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.304,00 38.570,82 2 1.829 355 11,50 25 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.305,00 38.571,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.306,00 38.572,82 2 1.829 355 11,50 25 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.307,00 38.573,82 2 1.829 355 11,50 25 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.308,00 38.574,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.309,00 38.575,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.310,00 38.576,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.311,00 38.577,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.312,00 38.578,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.313,00 38.579,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.314,00 38.580,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.315,00 38.581,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,4 3,2 7,2 16,8 3,2 7,2 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.316,00 38.582,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,4 3,2 7,2 17,0 3,2 7,2 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.317,00 38.583,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,4 3,2 7,2 17,2 3,2 7,2 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.318,00 38.584,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,4 3,2 7,2 17,5 3,2 7,2 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.319,00 38.585,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,4 3,2 7,2 17,7 3,2 7,2 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.320,00 38.586,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 0,70 S355-12,5 4,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,4 3,2 7,2 18,0 3,2 7,2 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.321,00 38.587,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,4 3,2 7,2 17,9 3,2 7,2 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.322,00 38.588,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,4 3,2 7,2 17,8 3,2 7,2 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.323,00 38.589,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,4 3,2 7,2 17,8 3,2 7,2 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.324,00 38.590,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,4 3,2 7,2 17,7 3,2 7,2 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.325,00 38.591,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,4 3,2 7,2 17,7 3,2 7,2 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.326,00 38.592,82 2 1.829 355 11,50 25 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.327,00 38.593,82 2 1.829 355 11,50 25 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.328,00 38.594,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.329,00 38.595,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.330,00 38.596,82 2 1.829 355 11,50 25 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.331,00 38.597,82 2 1.829 355 11,50 25 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.332,00 38.598,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.333,00 38.599,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.334,00 38.600,82 2 1.829 355 11,50 25 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.335,00 38.601,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.336,00 38.602,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.337,00 38.603,82 2 1.829 355 11,50 25 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.338,00 38.604,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.339,00 38.605,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.340,00 38.606,82 2 1.829 355 11,50 25 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.341,00 38.607,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.342,00 38.608,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.343,00 38.609,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.344,00 38.610,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.345,00 38.611,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.346,00 38.612,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.347,00 38.613,82 2 1.829 355 11,50 25 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.348,00 38.614,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.349,00 38.615,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.350,00 38.616,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.351,00 38.617,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.352,00 38.618,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.353,00 38.619,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.354,00 38.620,82 2 1.829 355 11,50 25 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.355,00 38.621,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.356,00 38.622,82 2 1.829 355 11,50 25 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.357,00 38.623,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.358,00 38.624,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.359,00 38.625,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.360,00 38.626,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.361,00 38.627,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.362,00 38.628,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.363,00 38.629,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.364,00 38.630,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.365,00 38.631,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.366,00 38.632,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.367,00 38.633,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.368,00 38.634,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.369,00 38.635,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.370,00 38.636,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.371,00 38.637,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.372,00 38.638,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.373,00 38.639,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.374,00 38.640,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.375,00 38.641,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.376,00 38.642,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.377,00 38.643,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.378,00 38.644,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.379,00 38.645,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.380,00 38.646,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.381,00 38.647,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.382,00 38.648,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.383,00 38.649,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.384,00 38.650,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.385,00 38.651,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.386,00 38.652,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.387,00 38.653,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.388,00 38.654,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.389,00 38.655,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.390,00 38.656,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.391,00 38.657,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.392,00 38.658,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.393,00 38.659,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.394,00 38.660,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.395,00 38.661,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.396,00 38.662,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.397,00 38.663,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.398,00 38.664,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.399,00 38.665,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.400,00 38.666,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.401,00 38.667,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.402,00 38.668,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.403,00 38.669,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.404,00 38.670,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.405,00 38.671,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.406,00 38.672,82 2 1.829 355 11,50 25 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.407,00 38.673,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.408,00 38.674,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.409,00 38.675,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.410,00 38.676,82 2 1.829 355 11,50 25 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.411,00 38.677,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.412,00 38.678,82 2 1.829 355 11,50 25 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.413,00 38.679,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.414,00 38.680,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.415,00 38.681,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.416,00 38.682,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.417,00 38.683,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.418,00 38.684,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.419,00 38.685,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.420,00 38.686,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.421,00 38.687,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.422,00 38.688,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.423,00 38.689,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.424,00 38.690,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.425,00 38.691,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.426,00 38.692,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.427,00 38.693,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.428,00 38.694,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
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T12-DC T12-T13 12.429,00 38.695,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.430,00 38.696,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.431,00 38.697,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.432,00 38.698,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.433,00 38.699,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.434,00 38.700,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.435,00 38.701,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.436,00 38.702,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.437,00 38.703,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.438,00 38.704,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.439,00 38.705,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.440,00 38.706,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.441,00 38.707,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.442,00 38.708,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.442,49 38.709,31 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,3 14,3 14,3 4,9 1,4 3,4 6,9 1,4 3,4 6,9 2,6 1,0
T12-DC T12-T13 12.443,00 38.709,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,1 15,1 15,1 5,2 1,5 3,7 7,4 1,5 3,7 7,4 2,8 1,0
T12-DC T12-T13 12.444,00 38.710,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.445,00 38.711,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.446,00 38.712,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.447,00 38.713,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.448,00 38.714,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.449,00 38.715,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.450,00 38.716,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.451,00 38.717,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.452,00 38.718,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.453,00 38.719,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.454,00 38.720,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.455,00 38.721,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.456,00 38.722,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.457,00 38.723,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.458,00 38.724,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.459,00 38.725,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.460,00 38.726,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.461,00 38.727,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.462,00 38.728,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.463,00 38.729,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.464,00 38.730,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.465,00 38.731,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.466,00 38.732,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.467,00 38.733,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.468,00 38.734,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.469,00 38.735,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.470,00 38.736,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.471,00 38.737,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.472,00 38.738,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.473,00 38.739,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.474,00 38.740,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.475,00 38.741,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.476,00 38.742,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.477,00 38.743,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.478,00 38.744,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.479,00 38.745,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.479,28 38.746,10 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,5 8,5 8,5 2,8 0,8 2,0 4,3 0,8 2,0 4,3 1,5 0,6
T12-DC T12-T13 12.480,00 38.746,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 22,3 22,3 22,3 7,3 2,1 5,1 11,3 2,1 5,1 11,3 3,9 1,4
T12-DC T12-T13 12.481,00 38.747,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.482,00 38.748,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.483,00 38.749,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.484,00 38.750,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.485,00 38.751,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.486,00 38.752,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.487,00 38.753,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.488,00 38.754,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.489,00 38.755,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.490,00 38.756,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.491,00 38.757,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.492,00 38.758,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.493,00 38.759,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.494,00 38.760,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.495,00 38.761,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.496,00 38.762,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.497,00 38.763,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.498,00 38.764,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.499,00 38.765,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T12-T13 12.500,00 38.766,82 Toma TOMA 13 TOMA 13 2 1.829 355 11,50 25 2 200 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 38.766,82 Toma TOMA 13 TOMA 13 2 1.829 355 11,50 25 2 200 4,25 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3
T12-DC T13-T13B 1,00 38.767,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 13,5 3,2 10,4 24,6 3,2 10,4 24,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2,00 38.768,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 13,5 3,2 10,4 25,0 3,2 10,4 25,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 3,00 38.769,82 2 1.829 355 11,50 25 4,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 13,5 3,2 10,4 25,5 3,2 10,4 25,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 4,00 38.770,82 2 1.829 355 11,50 25 4,38 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 13,5 3,2 10,4 25,9 3,2 10,4 25,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 5,00 38.771,82 2 1.829 355 11,50 25 4,41 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 13,5 3,2 10,4 26,4 3,2 10,4 26,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 6,00 38.772,82 2 1.829 355 11,50 25 4,44 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 13,5 3,2 10,4 26,9 3,2 10,4 26,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 7,00 38.773,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 13,5 3,2 10,4 27,4 3,2 10,4 27,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 8,00 38.774,82 2 1.829 355 11,50 25 4,51 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 13,5 3,2 10,4 27,8 3,2 10,4 27,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 9,00 38.775,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 13,5 3,2 10,4 28,3 3,2 10,4 28,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 10,00 38.776,82 2 1.829 355 11,50 25 4,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 47,4 47,4 13,5 3,2 10,4 28,8 3,2 10,4 28,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 11,00 38.777,82 2 1.829 355 11,50 25 4,61 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 47,9 47,9 13,5 3,2 10,4 29,3 3,2 10,4 29,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 12,00 38.778,82 2 1.829 355 11,50 25 4,64 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 13,5 3,2 10,4 29,8 3,2 10,4 29,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 13,00 38.779,82 2 1.829 355 11,50 25 4,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 13,5 3,2 10,4 30,2 3,2 10,4 30,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 14,00 38.780,82 2 1.829 355 11,50 25 4,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,4 49,4 49,4 13,5 3,2 10,4 30,8 3,2 10,4 30,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 15,00 38.781,82 2 1.829 355 11,50 25 4,73 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 49,9 49,9 13,5 3,2 10,4 31,2 3,2 10,4 31,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 16,00 38.782,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 13,5 3,2 10,4 31,7 3,2 10,4 31,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 17,00 38.783,82 2 1.829 355 11,50 25 4,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 13,5 3,2 10,4 32,2 3,2 10,4 32,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 18,00 38.784,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,4 51,4 51,4 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 19,00 38.785,82 2 1.829 355 11,50 25 4,86 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 51,9 51,9 13,5 3,2 10,4 33,2 3,2 10,4 33,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 20,00 38.786,82 2 1.829 355 11,50 25 4,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 52,4 52,4 13,5 3,2 10,4 33,7 3,2 10,4 33,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 21,00 38.787,82 2 1.829 355 11,50 25 4,93 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,9 52,9 52,9 13,5 3,2 10,4 34,2 3,2 10,4 34,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 22,00 38.788,82 2 1.829 355 11,50 25 4,96 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 53,4 53,4 13,5 3,2 10,4 34,7 3,2 10,4 34,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 23,00 38.789,82 2 1.829 355 11,50 25 4,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 53,9 53,9 13,5 3,2 10,4 35,2 3,2 10,4 35,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 24,00 38.790,82 2 1.829 355 11,50 25 5,02 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 54,4 54,4 13,5 3,2 10,4 35,7 3,2 10,4 35,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 25,00 38.791,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,9 54,9 54,9 13,5 3,2 10,4 36,3 3,2 10,4 36,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 26,00 38.792,82 2 1.829 355 11,50 25 5,09 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 55,4 55,4 13,5 3,2 10,4 36,8 3,2 10,4 36,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 27,00 38.793,82 2 1.829 355 11,50 25 5,13 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 13,5 3,2 10,4 37,4 3,2 10,4 37,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 28,00 38.794,82 2 1.829 355 11,50 25 5,19 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 57,0 57,0 13,5 3,2 10,4 38,4 3,2 10,4 38,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 29,00 38.795,82 2 1.829 355 11,50 25 5,25 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 58,0 58,0 13,5 3,2 10,4 39,4 3,2 10,4 39,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 30,00 38.796,82 2 1.829 355 11,50 25 5,31 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,1 59,1 59,1 13,5 3,2 10,4 40,4 3,2 10,4 40,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 31,00 38.797,82 2 1.829 355 11,50 25 5,38 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 60,1 60,1 13,5 3,2 10,4 41,5 3,2 10,4 41,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 32,00 38.798,82 2 1.829 355 11,50 25 5,44 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 13,5 3,2 10,4 42,5 3,2 10,4 42,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 33,00 38.799,82 2 1.829 355 11,50 25 5,50 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,2 62,2 62,2 13,5 3,2 10,4 43,6 3,2 10,4 43,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 34,00 38.800,82 2 1.829 355 11,50 25 5,57 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 63,3 63,3 13,5 3,2 10,4 44,7 3,2 10,4 44,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 35,00 38.801,82 2 1.829 355 11,50 25 5,63 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 64,4 64,4 13,5 3,2 10,4 45,8 3,2 10,4 45,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 36,00 38.802,82 2 1.829 355 11,50 25 5,70 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,5 65,5 65,5 13,5 3,2 10,4 46,9 3,2 10,4 46,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 37,00 38.803,82 2 1.829 355 11,50 25 5,76 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 66,6 66,6 66,6 21,3 21,3 40,2 21,3 40,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 38,00 38.804,82 2 1.829 355 11,50 25 5,83 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 67,8 67,8 67,8 21,3 21,3 41,4 21,3 41,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 39,00 38.805,82 2 1.829 355 11,50 25 5,89 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 68,9 68,9 68,9 21,3 21,3 42,5 21,3 42,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 40,00 38.806,82 2 1.829 355 11,50 25 5,96 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 70,1 70,1 70,1 21,3 21,3 43,7 21,3 43,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 41,00 38.807,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,02 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 71,2 71,2 71,2 21,3 21,3 44,8 21,3 44,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 42,00 38.808,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,09 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 72,4 72,4 72,4 21,3 21,3 46,0 21,3 46,0 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 43,00 38.809,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,14 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 73,3 73,3 73,3 21,3 21,3 46,9 21,3 46,9 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 44,00 38.810,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,19 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 74,2 74,2 74,2 21,3 21,3 47,8 21,3 47,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 45,00 38.811,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,24 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 75,1 75,1 75,1 21,3 21,3 48,7 21,3 48,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 46,00 38.812,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,28 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 75,8 75,8 75,8 21,3 21,3 49,4 21,3 49,4 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 47,00 38.813,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,33 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 76,7 76,7 76,7 21,3 21,3 50,3 21,3 50,3 5,1 2,0
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T12-DC
T13-T13B 48,00 38.814,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,38 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 77,6 77,6 77,6 21,3 21,3 51,2 21,3 51,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 49,00 38.815,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,40 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,0 78,0 78,0 21,3 21,3 51,6 21,3 51,6 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 50,00 38.816,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,40 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,1 78,1 78,1 21,3 21,3 51,7 21,3 51,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 51,00 38.817,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,40 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,1 78,1 78,1 21,3 21,3 51,7 21,3 51,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 52,00 38.818,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,40 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,1 78,1 78,1 21,3 21,3 51,7 21,3 51,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 53,00 38.819,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,40 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,1 78,1 78,1 21,3 21,3 51,7 21,3 51,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 54,00 38.820,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,42 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,5 78,5 78,5 21,3 21,3 52,1 21,3 52,1 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 55,00 38.821,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,44 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,8 78,8 78,8 21,3 21,3 52,4 21,3 52,4 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 56,00 38.822,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,45 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,0 79,0 79,0 21,3 21,3 52,6 21,3 52,6 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 57,00 38.823,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,46 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,2 79,2 79,2 21,3 21,3 52,8 21,3 52,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 58,00 38.824,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,47 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,3 79,3 79,3 21,3 21,3 52,9 21,3 52,9 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 59,00 38.825,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,48 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,6 79,6 79,6 21,3 21,3 53,2 21,3 53,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 60,00 38.826,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,49 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,7 79,7 79,7 21,3 21,3 53,3 21,3 53,3 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 61,00 38.827,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,50 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,0 80,0 80,0 21,3 21,3 53,6 21,3 53,6 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 62,00 38.828,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,51 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,1 80,1 80,1 21,3 21,3 53,7 21,3 53,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 63,00 38.829,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,52 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,3 80,3 80,3 21,3 21,3 53,9 21,3 53,9 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 64,00 38.830,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,53 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,5 80,5 80,5 21,3 21,3 54,1 21,3 54,1 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 65,00 38.831,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,54 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,7 80,7 80,7 21,3 21,3 54,3 21,3 54,3 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 66,00 38.832,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,63 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 82,4 82,4 82,4 21,3 21,3 56,0 21,3 56,0 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 67,00 38.833,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,67 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 83,2 83,2 83,2 21,3 21,3 56,8 21,3 56,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 68,00 38.834,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,63 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 82,4 82,4 82,4 21,3 21,3 56,0 21,3 56,0 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 69,00 38.835,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,46 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,2 79,2 79,2 21,3 21,3 52,8 21,3 52,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 70,00 38.836,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,47 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,3 79,3 79,3 21,3 21,3 52,9 21,3 52,9 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 71,00 38.837,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,47 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,4 79,4 79,4 21,3 21,3 53,0 21,3 53,0 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 72,00 38.838,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,48 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,5 79,5 79,5 21,3 21,3 53,1 21,3 53,1 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 73,00 38.839,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,48 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,6 79,6 79,6 21,3 21,3 53,2 21,3 53,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 74,00 38.840,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,49 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,7 79,7 79,7 21,3 21,3 53,3 21,3 53,3 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 75,00 38.841,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,49 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,7 79,7 79,7 21,3 21,3 53,3 21,3 53,3 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 76,00 38.842,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,49 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,7 79,7 79,7 21,3 21,3 53,3 21,3 53,3 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 77,00 38.843,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,49 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,7 79,7 79,7 21,3 21,3 53,3 21,3 53,3 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 78,00 38.844,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,48 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,6 79,6 79,6 21,3 21,3 53,2 21,3 53,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 79,00 38.845,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,46 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,2 79,2 79,2 21,3 21,3 52,8 21,3 52,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 80,00 38.846,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,42 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,5 78,5 78,5 21,3 21,3 52,1 21,3 52,1 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 81,00 38.847,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,39 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 77,9 77,9 77,9 21,3 21,3 51,5 21,3 51,5 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 82,00 38.848,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,37 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 77,6 77,6 77,6 21,3 21,3 51,2 21,3 51,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 83,00 38.849,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,43 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,6 78,6 78,6 21,3 21,3 52,2 21,3 52,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 84,00 38.850,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,54 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,8 80,8 80,8 21,3 21,3 54,4 21,3 54,4 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 85,00 38.851,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,52 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 80,4 80,4 80,4 21,3 21,3 54,0 21,3 54,0 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 86,00 38.852,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,49 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,8 79,8 79,8 21,3 21,3 53,4 21,3 53,4 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 87,00 38.853,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,46 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 79,2 79,2 79,2 21,3 21,3 52,8 21,3 52,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 88,00 38.854,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,42 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 78,5 78,5 78,5 21,3 21,3 52,1 21,3 52,1 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 89,00 38.855,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,38 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 77,8 77,8 77,8 21,3 21,3 51,4 21,3 51,4 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 90,00 38.856,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,34 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 76,9 76,9 76,9 21,3 21,3 50,5 21,3 50,5 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 91,00 38.857,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,29 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 76,0 76,0 76,0 21,3 21,3 49,6 21,3 49,6 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 92,00 38.858,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,24 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 75,2 75,2 75,2 21,3 21,3 48,8 21,3 48,8 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 93,00 38.859,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,21 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 74,6 74,6 74,6 21,3 21,3 48,2 21,3 48,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 94,00 38.860,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,19 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 74,1 74,1 74,1 21,3 21,3 47,7 21,3 47,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 95,00 38.861,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,16 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 73,6 73,6 73,6 21,3 21,3 47,2 21,3 47,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 96,00 38.862,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,13 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 73,1 73,1 73,1 21,3 21,3 46,7 21,3 46,7 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 97,00 38.863,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,10 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 72,6 72,6 72,6 21,3 21,3 46,2 21,3 46,2 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 98,00 38.864,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,06 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 71,9 71,9 71,9 21,3 21,3 45,5 21,3 45,5 5,1 2,0

T12-DC
T13-T13B 99,00 38.865,82

Cruce canal Lodosa. 
Hormigonado

2 1.829 355 11,50 25 6,03 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 71,3 71,3 71,3 21,3 21,3 44,9 21,3 44,9 5,1 2,0

T12-DC T13-T13B 100,00 38.866,82 2 1.829 355 11,50 25 5,99 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 70,6 70,6 70,6 21,3 21,3 44,2 21,3 44,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 101,00 38.867,82 2 1.829 355 11,50 25 5,95 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 69,9 69,9 69,9 21,3 21,3 43,5 21,3 43,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 102,00 38.868,82 2 1.829 355 11,50 25 5,90 1,00 Z8-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 1,00 1,50 b e c 100% 3,0 1,0 69,1 69,1 69,1 21,3 21,3 42,7 21,3 42,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 103,00 38.869,82 2 1.829 355 11,50 25 5,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 68,2 68,2 13,5 3,2 10,4 49,6 3,2 10,4 49,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 104,00 38.870,82 2 1.829 355 11,50 25 5,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 67,3 67,3 13,5 3,2 10,4 48,7 3,2 10,4 48,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 105,00 38.871,82 2 1.829 355 11,50 25 5,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 13,5 3,2 10,4 47,8 3,2 10,4 47,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 106,00 38.872,82 2 1.829 355 11,50 25 5,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 65,4 65,4 13,5 3,2 10,4 46,7 3,2 10,4 46,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 107,00 38.873,82 2 1.829 355 11,50 25 5,62 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,2 64,2 64,2 13,5 3,2 10,4 45,6 3,2 10,4 45,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 108,00 38.874,82 2 1.829 355 11,50 25 5,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 63,0 63,0 13,5 3,2 10,4 44,4 3,2 10,4 44,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 109,00 38.875,82 2 1.829 355 11,50 25 5,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 61,8 61,8 13,5 3,2 10,4 43,2 3,2 10,4 43,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 110,00 38.876,82 2 1.829 355 11,50 25 5,41 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,7 60,7 60,7 13,5 3,2 10,4 42,1 3,2 10,4 42,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 111,00 38.877,82 2 1.829 355 11,50 25 5,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,7 59,7 59,7 13,5 3,2 10,4 41,0 3,2 10,4 41,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 112,00 38.878,82 2 1.829 355 11,50 25 5,29 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 13,5 3,2 10,4 40,1 3,2 10,4 40,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 113,00 38.879,82 2 1.829 355 11,50 25 5,24 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 57,8 57,8 13,5 3,2 10,4 39,1 3,2 10,4 39,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 114,00 38.880,82 2 1.829 355 11,50 25 5,18 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 56,8 56,8 13,5 3,2 10,4 38,2 3,2 10,4 38,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 115,00 38.881,82 2 1.829 355 11,50 25 5,12 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 55,9 55,9 13,5 3,2 10,4 37,3 3,2 10,4 37,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 116,00 38.882,82 2 1.829 355 11,50 25 5,06 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 55,0 55,0 13,5 3,2 10,4 36,3 3,2 10,4 36,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 117,00 38.883,82 2 1.829 355 11,50 25 5,00 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 54,0 54,0 13,5 3,2 10,4 35,4 3,2 10,4 35,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 118,00 38.884,82 2 1.829 355 11,50 25 4,94 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,1 53,1 53,1 13,5 3,2 10,4 34,5 3,2 10,4 34,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 119,00 38.885,82 2 1.829 355 11,50 25 4,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 52,2 52,2 13,5 3,2 10,4 33,6 3,2 10,4 33,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 120,00 38.886,82 2 1.829 355 11,50 25 4,83 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 51,3 51,3 13,5 3,2 10,4 32,7 3,2 10,4 32,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 121,00 38.887,82 2 1.829 355 11,50 25 4,77 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,4 50,4 50,4 13,5 3,2 10,4 31,8 3,2 10,4 31,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 122,00 38.888,82 2 1.829 355 11,50 25 4,71 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 49,5 49,5 13,5 3,2 10,4 30,9 3,2 10,4 30,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 123,00 38.889,82 2 1.829 355 11,50 25 4,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 48,7 48,7 13,5 3,2 10,4 30,0 3,2 10,4 30,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 124,00 38.890,82 2 1.829 355 11,50 25 4,60 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 13,5 3,2 10,4 29,2 3,2 10,4 29,2 5,1 2,0
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T12-DC T13-T13B 125,00 38.891,82 2 1.829 355 11,50 25 4,54 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 13,5 3,2 10,4 28,3 3,2 10,4 28,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 126,00 38.892,82 2 1.829 355 11,50 25 4,48 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 13,5 3,2 10,4 27,4 3,2 10,4 27,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 127,00 38.893,82 2 1.829 355 11,50 25 4,42 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 13,5 3,2 10,4 26,6 3,2 10,4 26,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 127,79 38.894,61 2 1.829 355 11,50 25 4,38 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 35,1 35,1 35,1 10,7 2,5 8,2 20,4 2,5 8,2 20,4 4,0 1,6
T12-DC T13-T13B 128,00 38.894,82 2 1.829 355 11,50 25 4,36 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 9,4 9,4 9,4 2,9 0,7 2,2 5,4 0,7 2,2 5,4 1,1 0,4
T12-DC T13-T13B 129,00 38.895,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 13,5 3,2 10,4 24,9 3,2 10,4 24,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 130,00 38.896,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 13,5 3,2 10,4 24,1 3,2 10,4 24,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 131,00 38.897,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 13,5 3,2 10,4 23,4 3,2 10,4 23,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 132,00 38.898,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 13,5 3,2 10,4 22,7 3,2 10,4 22,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 133,00 38.899,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 13,5 3,2 10,4 22,1 3,2 10,4 22,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 134,00 38.900,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 13,5 3,2 10,4 21,5 3,2 10,4 21,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 135,00 38.901,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 13,5 3,2 10,4 20,9 3,2 10,4 20,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 136,00 38.902,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 13,5 3,2 10,4 20,4 3,2 10,4 20,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 137,00 38.903,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 13,5 3,2 10,4 19,9 3,2 10,4 19,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 138,00 38.904,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 13,5 3,2 10,4 19,5 3,2 10,4 19,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 138,29 38.905,11 2 1.829 355 11,50 25 3,91 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 11,0 11,0 11,0 3,9 0,9 3,0 5,6 0,9 3,0 5,6 1,5 0,6
T12-DC T13-T13B 139,00 38.905,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 26,8 26,8 26,8 9,6 2,3 7,4 13,5 2,3 7,4 13,5 3,6 1,4
T12-DC T13-T13B 140,00 38.906,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 13,5 3,2 10,4 18,5 3,2 10,4 18,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 141,00 38.907,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 13,5 3,2 10,4 17,9 3,2 10,4 17,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 142,00 38.908,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 13,5 3,2 10,4 17,3 3,2 10,4 17,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 143,00 38.909,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 13,5 3,2 10,4 16,8 3,2 10,4 16,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 144,00 38.910,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 145,00 38.911,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,2 3,2 10,4 16,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 146,00 38.912,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 147,00 38.913,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 13,5 3,2 10,4 16,0 3,2 10,4 16,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 148,00 38.914,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 13,5 3,2 10,4 16,2 3,2 10,4 16,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 148,79 38.915,61 2 1.829 355 11,50 25 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 27,5 27,5 27,5 10,7 2,5 8,2 12,8 2,5 8,2 12,8 4,0 1,6
T12-DC T13-T13B 149,00 38.915,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,4 7,4 7,4 2,9 0,7 2,2 3,4 0,7 2,2 3,4 1,1 0,4
T12-DC T13-T13B 150,00 38.916,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 13,5 3,2 10,4 16,4 3,2 10,4 16,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 151,00 38.917,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 152,00 38.918,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 153,00 38.919,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 154,00 38.920,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 155,00 38.921,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 156,00 38.922,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 157,00 38.923,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 158,00 38.924,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 159,00 38.925,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 160,00 38.926,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 161,00 38.927,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 162,00 38.928,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 163,00 38.929,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 164,00 38.930,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 165,00 38.931,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 166,00 38.932,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 167,00 38.933,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 168,00 38.934,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 169,00 38.935,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 170,00 38.936,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 171,00 38.937,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 172,00 38.938,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 172,30 38.939,12 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,7 7,7 7,7 3,0 0,9 2,1 3,2 0,9 2,1 3,2 1,6 0,6
T12-DC T13-T13B 173,00 38.939,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,9 17,9 17,9 7,0 2,0 5,0 7,3 2,0 5,0 7,3 3,7 1,4
T12-DC T13-T13B 174,00 38.940,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 175,00 38.941,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 176,00 38.942,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 177,00 38.943,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 178,00 38.944,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 179,00 38.945,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 180,00 38.946,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 181,00 38.947,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 182,00 38.948,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 183,00 38.949,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 184,00 38.950,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 185,00 38.951,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 186,00 38.952,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 187,00 38.953,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 188,00 38.954,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 189,00 38.955,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 190,00 38.956,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 191,00 38.957,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 192,00 38.958,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 193,00 38.959,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 194,00 38.960,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 195,00 38.961,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 196,00 38.962,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 197,00 38.963,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 198,00 38.964,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 199,00 38.965,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 200,00 38.966,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 201,00 38.967,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 202,00 38.968,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 203,00 38.969,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 204,00 38.970,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 205,00 38.971,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 206,00 38.972,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 207,00 38.973,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 208,00 38.974,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 209,00 38.975,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 210,00 38.976,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 211,00 38.977,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 212,00 38.978,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 213,00 38.979,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 214,00 38.980,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 215,00 38.981,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 216,00 38.982,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 217,00 38.983,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 218,00 38.984,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 219,00 38.985,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 220,00 38.986,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 221,00 38.987,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 222,00 38.988,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 223,00 38.989,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 224,00 38.990,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 225,00 38.991,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 226,00 38.992,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 227,00 38.993,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 228,00 38.994,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 229,00 38.995,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 230,00 38.996,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 231,00 38.997,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 232,00 38.998,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 233,00 38.999,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 234,00 39.000,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 235,00 39.001,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 236,00 39.002,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 237,00 39.003,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 238,00 39.004,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 239,00 39.005,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 240,00 39.006,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 241,00 39.007,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 242,00 39.008,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 243,00 39.009,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 244,00 39.010,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 245,00 39.011,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 246,00 39.012,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 247,00 39.013,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 248,00 39.014,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 249,00 39.015,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 250,00 39.016,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 251,00 39.017,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 252,00 39.018,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 253,00 39.019,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 254,00 39.020,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 255,00 39.021,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 256,00 39.022,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 257,00 39.023,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 258,00 39.024,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 259,00 39.025,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 260,00 39.026,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 261,00 39.027,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 262,00 39.028,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 263,00 39.029,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 264,00 39.030,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 265,00 39.031,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 266,00 39.032,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 267,00 39.033,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 268,00 39.034,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 269,00 39.035,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 270,00 39.036,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 271,00 39.037,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 272,00 39.038,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 273,00 39.039,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 274,00 39.040,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 275,00 39.041,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 276,00 39.042,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 277,00 39.043,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 278,00 39.044,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 278,43 39.045,26 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,1 11,1 11,1 4,3 1,3 3,1 4,6 1,3 3,1 4,6 2,3 0,9
T12-DC T13-T13B 279,00 39.045,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 14,6 14,6 14,6 5,7 1,6 4,0 6,0 1,6 4,0 6,0 3,0 1,1
T12-DC T13-T13B 280,00 39.046,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 281,00 39.047,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 282,00 39.048,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 283,00 39.049,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 284,00 39.050,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 285,00 39.051,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 286,00 39.052,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 287,00 39.053,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 288,00 39.054,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 289,00 39.055,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 290,00 39.056,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 291,00 39.057,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 292,00 39.058,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 293,00 39.059,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 294,00 39.060,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 295,00 39.061,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 296,00 39.062,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 297,00 39.063,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 298,00 39.064,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 299,00 39.065,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 300,00 39.066,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 301,00 39.067,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 302,00 39.068,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 303,00 39.069,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 304,00 39.070,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 305,00 39.071,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 306,00 39.072,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 307,00 39.073,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 308,00 39.074,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 309,00 39.075,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 310,00 39.076,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 311,00 39.077,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 312,00 39.078,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 313,00 39.079,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 314,00 39.080,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 315,00 39.081,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 316,00 39.082,82 2 1.829 355 11,50 25 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 317,00 39.083,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 318,00 39.084,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 319,00 39.085,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 320,00 39.086,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 321,00 39.087,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 322,00 39.088,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 323,00 39.089,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 324,00 39.090,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 325,00 39.091,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 326,00 39.092,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 327,00 39.093,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 328,00 39.094,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 329,00 39.095,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 330,00 39.096,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 331,00 39.097,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 332,00 39.098,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 333,00 39.099,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 334,00 39.100,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 335,00 39.101,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 336,00 39.102,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 337,00 39.103,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 338,00 39.104,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 339,00 39.105,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 340,00 39.106,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 341,00 39.107,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 342,00 39.108,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 343,00 39.109,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 344,00 39.110,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 345,00 39.111,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 346,00 39.112,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 347,00 39.113,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 348,00 39.114,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 349,00 39.115,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 350,00 39.116,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 351,00 39.117,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 352,00 39.118,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 353,00 39.119,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 354,00 39.120,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 355,00 39.121,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 356,00 39.122,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 357,00 39.123,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 358,00 39.124,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 359,00 39.125,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 360,00 39.126,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 361,00 39.127,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 362,00 39.128,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 363,00 39.129,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 364,00 39.130,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 365,00 39.131,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 366,00 39.132,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 367,00 39.133,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 368,00 39.134,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 369,00 39.135,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 370,00 39.136,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 371,00 39.137,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 372,00 39.138,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 373,00 39.139,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 374,00 39.140,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 375,00 39.141,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 376,00 39.142,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 377,00 39.143,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 378,00 39.144,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 379,00 39.145,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 380,00 39.146,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 380,97 39.147,79 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 9,7 2,8 6,9 13,8 2,8 6,9 13,8 5,2 1,9
T12-DC T13-T13B 381,00 39.147,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1
T12-DC T13-T13B 382,00 39.148,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 383,00 39.149,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 384,00 39.150,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 385,00 39.151,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 386,00 39.152,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 387,00 39.153,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 388,00 39.154,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 389,00 39.155,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 390,00 39.156,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 391,00 39.157,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 392,00 39.158,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 393,00 39.159,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 394,00 39.160,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 395,00 39.161,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 396,00 39.162,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 397,00 39.163,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 398,00 39.164,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 399,00 39.165,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 400,00 39.166,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 401,00 39.167,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 402,00 39.168,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 403,00 39.169,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 404,00 39.170,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 405,00 39.171,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 406,00 39.172,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 407,00 39.173,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 408,00 39.174,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 409,00 39.175,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 410,00 39.176,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 411,00 39.177,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 412,00 39.178,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 413,00 39.179,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 414,00 39.180,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 415,00 39.181,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 416,00 39.182,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 417,00 39.183,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 418,00 39.184,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 419,00 39.185,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 420,00 39.186,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 420,16 39.186,98 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,8 4,8 4,8 1,6 0,5 1,1 2,4 0,5 1,1 2,4 0,8 0,3
T12-DC T13-T13B 421,00 39.187,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 25,1 25,1 25,1 8,4 2,4 6,0 12,4 2,4 6,0 12,4 4,5 1,7
T12-DC T13-T13B 422,00 39.188,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 423,00 39.189,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 424,00 39.190,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 425,00 39.191,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 426,00 39.192,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 427,00 39.193,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 428,00 39.194,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 429,00 39.195,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 430,00 39.196,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 431,00 39.197,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 432,00 39.198,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 433,00 39.199,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 434,00 39.200,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 435,00 39.201,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 436,00 39.202,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 437,00 39.203,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 438,00 39.204,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 439,00 39.205,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 440,00 39.206,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 441,00 39.207,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 442,00 39.208,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 443,00 39.209,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 444,00 39.210,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 445,00 39.211,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 446,00 39.212,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 447,00 39.213,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 448,00 39.214,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 449,00 39.215,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 450,00 39.216,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 451,00 39.217,82 2 1.829 355 11,50 25 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 452,00 39.218,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 453,00 39.219,82 2 1.829 355 11,50 25 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 454,00 39.220,82 2 1.829 355 11,50 25 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 455,00 39.221,82 2 1.829 355 11,50 25 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 456,00 39.222,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 457,00 39.223,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 458,00 39.224,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 459,00 39.225,82 2 1.829 355 11,50 25 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 460,00 39.226,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 461,00 39.227,82 2 1.829 355 11,50 25 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 462,00 39.228,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 463,00 39.229,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 464,00 39.230,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 465,00 39.231,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 466,00 39.232,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 467,00 39.233,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 468,00 39.234,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 469,00 39.235,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 470,00 39.236,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 471,00 39.237,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 472,00 39.238,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 473,00 39.239,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 474,00 39.240,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 475,00 39.241,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 476,00 39.242,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 477,00 39.243,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 478,00 39.244,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 479,00 39.245,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 480,00 39.246,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 481,00 39.247,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 482,00 39.248,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 483,00 39.249,82 2 1.829 355 11,50 25 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 484,00 39.250,82 2 1.829 355 11,50 25 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 485,00 39.251,82 2 1.829 355 11,50 25 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 486,00 39.252,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 487,00 39.253,82 2 1.829 355 11,50 25 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 488,00 39.254,82 2 1.829 355 11,50 25 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 489,00 39.255,82 2 1.829 355 11,50 25 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 490,00 39.256,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 491,00 39.257,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 492,00 39.258,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 493,00 39.259,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 494,00 39.260,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 495,00 39.261,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 496,00 39.262,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 497,00 39.263,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 498,00 39.264,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 499,00 39.265,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 500,00 39.266,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 500,96 39.267,78 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 9,6 2,8 6,8 13,4 2,8 6,8 13,4 5,1 1,9
T12-DC T13-T13B 501,00 39.267,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,2 1,2 1,2 0,4 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1
T12-DC T13-T13B 502,00 39.268,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 503,00 39.269,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 504,00 39.270,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 505,00 39.271,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 506,00 39.272,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 507,00 39.273,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 508,00 39.274,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 509,00 39.275,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 510,00 39.276,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 511,00 39.277,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 512,00 39.278,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 513,00 39.279,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 514,00 39.280,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 515,00 39.281,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 516,00 39.282,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 517,00 39.283,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 518,00 39.284,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 519,00 39.285,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 520,00 39.286,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 521,00 39.287,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 522,00 39.288,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 523,00 39.289,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 524,00 39.290,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 525,00 39.291,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 526,00 39.292,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 527,00 39.293,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 528,00 39.294,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 529,00 39.295,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 530,00 39.296,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 531,00 39.297,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 532,00 39.298,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 533,00 39.299,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 534,00 39.300,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 535,00 39.301,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 536,00 39.302,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 537,00 39.303,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 538,00 39.304,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 539,00 39.305,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 540,00 39.306,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 541,00 39.307,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 542,00 39.308,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 543,00 39.309,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 544,00 39.310,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 545,00 39.311,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 546,00 39.312,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 547,00 39.313,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 548,00 39.314,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 549,00 39.315,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 550,00 39.316,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 551,00 39.317,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 552,00 39.318,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 553,00 39.319,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 554,00 39.320,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 555,00 39.321,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 556,00 39.322,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 557,00 39.323,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 558,00 39.324,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 559,00 39.325,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 560,00 39.326,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 561,00 39.327,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 562,00 39.328,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 563,00 39.329,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 564,00 39.330,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 565,00 39.331,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 566,00 39.332,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 567,00 39.333,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 568,00 39.334,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 569,00 39.335,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 570,00 39.336,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 571,00 39.337,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 572,00 39.338,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 573,00 39.339,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 574,00 39.340,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 575,00 39.341,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 576,00 39.342,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,4 3,2 7,2 13,2 3,2 7,2 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 577,00 39.343,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 578,00 39.344,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 579,00 39.345,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,4 3,2 7,2 12,6 3,2 7,2 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 580,00 39.346,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 1 200 2,40 S355-12,5 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,4 3,2 7,2 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 581,00 39.347,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 582,00 39.348,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 583,00 39.349,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,0 3,2 7,2 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 584,00 39.350,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 12,0 3,2 7,2 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 585,00 39.351,82 Apoyo arqueta 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 586,00 39.352,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 587,00 39.353,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 588,00 39.354,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 589,00 39.355,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 590,00 39.356,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 591,00 39.357,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 592,00 39.358,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 593,00 39.359,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 594,00 39.360,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 595,00 39.361,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 596,00 39.362,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 597,00 39.363,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 598,00 39.364,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 599,00 39.365,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 600,00 39.366,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 601,00 39.367,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 602,00 39.368,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 603,00 39.369,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 604,00 39.370,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 605,00 39.371,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 606,00 39.372,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 607,00 39.373,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 608,00 39.374,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 609,00 39.375,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 610,00 39.376,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 611,00 39.377,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 612,00 39.378,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 613,00 39.379,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 614,00 39.380,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 615,00 39.381,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 616,00 39.382,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 617,00 39.383,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 618,00 39.384,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 619,00 39.385,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 620,00 39.386,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 621,00 39.387,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 622,00 39.388,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 623,00 39.389,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 624,00 39.390,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 625,00 39.391,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 626,00 39.392,82 2 1.829 355 11,50 25 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 627,00 39.393,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 628,00 39.394,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 629,00 39.395,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 630,00 39.396,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 631,00 39.397,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 632,00 39.398,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 633,00 39.399,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 634,00 39.400,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 635,00 39.401,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 636,00 39.402,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 637,00 39.403,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 638,00 39.404,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 639,00 39.405,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 640,00 39.406,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 641,00 39.407,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 642,00 39.408,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 643,00 39.409,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 644,00 39.410,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 645,00 39.411,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 646,00 39.412,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 647,00 39.413,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 648,00 39.414,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 649,00 39.415,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 650,00 39.416,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 651,00 39.417,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 652,00 39.418,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 653,00 39.419,82 2 1.829 355 11,50 25 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 654,00 39.420,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 655,00 39.421,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 656,00 39.422,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 657,00 39.423,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 657,43 39.424,25 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,5 12,5 12,5 4,3 1,2 3,0 6,1 1,2 3,0 6,1 2,3 0,9
T12-DC T13-T13B 658,00 39.424,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,8 16,8 16,8 5,8 1,7 4,1 8,2 1,7 4,1 8,2 3,1 1,1
T12-DC T13-T13B 659,00 39.425,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 660,00 39.426,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 661,00 39.427,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 662,00 39.428,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 663,00 39.429,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 664,00 39.430,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 665,00 39.431,82 2 1.829 355 11,50 25 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 666,00 39.432,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 667,00 39.433,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 668,00 39.434,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 669,00 39.435,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 670,00 39.436,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 671,00 39.437,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 672,00 39.438,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 673,00 39.439,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 674,00 39.440,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 675,00 39.441,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 676,00 39.442,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 677,00 39.443,82 2 1.829 355 11,50 25 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 678,00 39.444,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 679,00 39.445,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 680,00 39.446,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 681,00 39.447,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 682,00 39.448,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 683,00 39.449,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 684,00 39.450,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 685,00 39.451,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 686,00 39.452,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 687,00 39.453,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 688,00 39.454,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 689,00 39.455,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 690,00 39.456,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 691,00 39.457,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 692,00 39.458,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 693,00 39.459,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 694,00 39.460,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 695,00 39.461,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 696,00 39.462,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 697,00 39.463,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 698,00 39.464,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 699,00 39.465,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 700,00 39.466,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 701,00 39.467,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 702,00 39.468,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 703,00 39.469,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 704,00 39.470,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 705,00 39.471,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 706,00 39.472,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 707,00 39.473,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 708,00 39.474,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 709,00 39.475,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 710,00 39.476,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 711,00 39.477,82 2 1.829 355 11,50 25 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 712,00 39.478,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 713,00 39.479,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 714,00 39.480,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 715,00 39.481,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 716,00 39.482,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 717,00 39.483,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 718,00 39.484,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 719,00 39.485,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 720,00 39.486,82 2 1.829 355 11,50 25 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 721,00 39.487,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 722,00 39.488,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 723,00 39.489,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 724,00 39.490,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 725,00 39.491,82 2 1.829 355 11,50 25 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 726,00 39.492,82 2 1.829 355 11,50 25 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 727,00 39.493,82 2 1.829 355 11,50 25 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 728,00 39.494,82 2 1.829 355 11,50 25 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 729,00 39.495,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 730,00 39.496,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 731,00 39.497,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 732,00 39.498,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 733,00 39.499,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 734,00 39.500,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 735,00 39.501,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 736,00 39.502,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 737,00 39.503,82 2 1.829 355 11,50 25 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 738,00 39.504,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 739,00 39.505,82 2 1.829 355 11,50 25 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 740,00 39.506,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 741,00 39.507,82 2 1.829 355 11,50 25 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 742,00 39.508,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 743,00 39.509,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 744,00 39.510,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 745,00 39.511,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 746,00 39.512,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 747,00 39.513,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 748,00 39.514,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 749,00 39.515,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 750,00 39.516,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 751,00 39.517,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 752,00 39.518,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 753,00 39.519,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 754,00 39.520,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 755,00 39.521,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 756,00 39.522,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 757,00 39.523,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 758,00 39.524,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 759,00 39.525,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 760,00 39.526,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 761,00 39.527,82 2 1.829 355 11,50 25 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 762,00 39.528,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 763,00 39.529,82 2 1.829 355 11,50 25 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 764,00 39.530,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 765,00 39.531,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 766,00 39.532,82 2 1.829 355 11,50 25 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 767,00 39.533,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 768,00 39.534,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 769,00 39.535,82 2 1.829 355 11,50 25 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 770,00 39.536,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 771,00 39.537,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 772,00 39.538,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 773,00 39.539,82 2 1.829 355 11,50 25 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 774,00 39.540,82 2 1.829 355 11,50 25 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 775,00 39.541,82 2 1.829 355 11,50 25 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 776,00 39.542,82 2 1.829 355 11,50 25 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 777,00 39.543,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 778,00 39.544,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 779,00 39.545,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 780,00 39.546,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 781,00 39.547,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 782,00 39.548,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 783,00 39.549,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 784,00 39.550,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 785,00 39.551,82 2 1.829 355 11,50 25 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 786,00 39.552,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 787,00 39.553,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 788,00 39.554,82 2 1.829 355 11,50 25 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 788,40 39.555,22 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,7 11,7 11,7 4,0 1,1 2,8 5,7 1,1 2,8 5,7 2,1 0,8
T12-DC T13-T13B 789,00 39.555,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,0 18,0 18,0 6,1 1,8 4,3 8,8 1,8 4,3 8,8 3,2 1,2
T12-DC T13-T13B 790,00 39.556,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 791,00 39.557,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 792,00 39.558,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 793,00 39.559,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 794,00 39.560,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 795,00 39.561,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 796,00 39.562,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 797,00 39.563,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 798,00 39.564,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 799,00 39.565,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 800,00 39.566,82 2 1.829 355 11,50 25 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 801,00 39.567,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 802,00 39.568,82 2 1.829 355 11,50 25 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 802,40 39.569,22 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,8 11,8 11,8 4,0 1,1 2,8 5,9 1,1 2,8 5,9 2,1 0,8
T12-DC T13-T13B 803,00 39.569,82 2 1.829 355 11,50 25 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,1 18,1 18,1 6,1 1,8 4,3 9,0 1,8 4,3 9,0 3,2 1,2
T12-DC T13-T13B 804,00 39.570,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 805,00 39.571,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 806,00 39.572,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 807,00 39.573,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 808,00 39.574,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 809,00 39.575,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 810,00 39.576,82 2 1.829 355 11,50 25 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 811,00 39.577,82 2 1.829 355 11,50 25 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 812,00 39.578,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 813,00 39.579,82 2 1.829 355 11,50 25 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 814,00 39.580,82 2 1.829 355 11,50 25 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 815,00 39.581,82 2 1.829 355 11,50 25 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 816,00 39.582,82 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 816,40 39.583,22 2 1.829 355 11,50 25 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 11,6 11,6 11,6 4,0 1,1 2,8 5,6 1,1 2,8 5,6 2,1 0,8
T12-DC T13-T13B 817,00 39.583,82 2 1.829 355 11,50 25 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 17,7 17,7 17,7 6,1 1,8 4,3 8,6 1,8 4,3 8,6 3,2 1,2
T12-DC T13-T13B 818,00 39.584,82 2 1.829 355 11,50 25 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 819,00 39.585,82 2 1.829 355 11,50 25 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 820,00 39.586,82 2 1.829 355 11,50 25 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 821,00 39.587,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 822,00 39.588,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 823,00 39.589,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 824,00 39.590,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 825,00 39.591,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 826,00 39.592,82 2 1.829 355 11,50 25 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 827,00 39.593,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 828,00 39.594,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 829,00 39.595,82 2 1.829 355 11,50 25 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 830,00 39.596,82 2 1.829 355 11,50 25 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 831,00 39.597,82 2 1.829 355 11,50 25 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 832,00 39.598,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 833,00 39.599,82 2 1.829 355 11,50 25 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 834,00 39.600,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 835,00 39.601,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 836,00 39.602,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 837,00 39.603,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 838,00 39.604,82 2 1.829 355 11,50 25 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 839,00 39.605,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 840,00 39.606,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 841,00 39.607,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 842,00 39.608,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 843,00 39.609,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 844,00 39.610,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 845,00 39.611,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 846,00 39.612,82 2 1.829 355 11,50 25 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 847,00 39.613,82 2 1.829 355 11,50 25 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 848,00 39.614,82 2 1.829 355 11,50 25 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 849,00 39.615,82 2 1.829 355 11,50 25 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 850,00 39.616,82 2 1.829 355 11,50 25 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 851,00 39.617,82 2 1.829 355 11,50 25 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 852,00 39.618,82 2 1.829 355 11,50 25 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 853,00 39.619,82 2 1.829 355 11,50 25 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 854,00 39.620,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 855,00 39.621,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 856,00 39.622,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 857,00 39.623,82 2 1.829 355 11,50 25 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 858,00 39.624,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 859,00 39.625,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 860,00 39.626,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 861,00 39.627,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 862,00 39.628,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 863,00 39.629,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 864,00 39.630,82 2 1.829 355 11,50 25 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 865,00 39.631,82 2 1.829 355 11,50 25 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 866,00 39.632,82 2 1.829 355 11,50 25 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 867,00 39.633,82 2 1.829 355 11,50 25 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 868,00 39.634,82 2 1.829 355 11,50 25 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 869,00 39.635,82 2 1.829 355 11,50 25 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 870,00 39.636,82 2 1.829 355 11,50 25 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 871,00 39.637,82 2 1.829 355 11,50 25 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 872,00 39.638,82 2 1.829 355 11,50 25 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 873,00 39.639,82 2 1.829 355 11,50 25 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 874,00 39.640,82 2 1.829 355 11,50 25 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 875,00 39.641,82 2 1.829 355 11,50 25 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 876,00 39.642,82 2 1.829 355 11,50 25 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 877,00 39.643,82 2 1.829 355 11,50 25 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 878,00 39.644,82 2 1.829 355 11,50 25 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 879,00 39.645,82 2 1.829 355 11,50 25 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 880,00 39.646,82 2 1.829 355 11,50 25 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 881,00 39.647,82 2 1.829 355 11,50 25 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 882,00 39.648,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 883,00 39.649,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 884,00 39.650,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 885,00 39.651,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 886,00 39.652,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 887,00 39.653,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 888,00 39.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 889,00 39.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 890,00 39.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 891,00 39.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 892,00 39.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 893,00 39.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 894,00 39.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 895,00 39.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 896,00 39.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 897,00 39.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 898,00 39.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 899,00 39.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 900,00 39.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 901,00 39.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 902,00 39.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 903,00 39.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 904,00 39.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 905,00 39.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 906,00 39.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 907,00 39.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 908,00 39.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 909,00 39.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 910,00 39.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 911,00 39.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 912,00 39.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 913,00 39.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 914,00 39.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 915,00 39.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 916,00 39.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 917,00 39.683,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 918,00 39.684,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 919,00 39.685,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 920,00 39.686,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 921,00 39.687,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 922,00 39.688,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 923,00 39.689,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 924,00 39.690,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 925,00 39.691,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 926,00 39.692,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 927,00 39.693,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 928,00 39.694,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 929,00 39.695,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 930,00 39.696,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 931,00 39.697,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 932,00 39.698,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 933,00 39.699,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 934,00 39.700,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 935,00 39.701,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 936,00 39.702,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 937,00 39.703,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 938,00 39.704,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 939,00 39.705,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 940,00 39.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 941,00 39.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 942,00 39.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 943,00 39.709,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 944,00 39.710,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 945,00 39.711,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 946,00 39.712,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 947,00 39.713,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 948,00 39.714,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 949,00 39.715,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 950,00 39.716,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 951,00 39.717,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 952,00 39.718,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 953,00 39.719,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 954,00 39.720,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 955,00 39.721,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 956,00 39.722,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 957,00 39.723,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 958,00 39.724,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 959,00 39.725,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 960,00 39.726,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 961,00 39.727,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 962,00 39.728,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 963,00 39.729,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 964,00 39.730,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 965,00 39.731,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 966,00 39.732,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 967,00 39.733,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 968,00 39.734,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 969,00 39.735,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 970,00 39.736,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 971,00 39.737,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 972,00 39.738,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 973,00 39.739,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 974,00 39.740,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 975,00 39.741,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 976,00 39.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 977,00 39.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 978,00 39.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 979,00 39.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 980,00 39.746,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 981,00 39.747,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 982,00 39.748,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 983,00 39.749,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 984,00 39.750,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 985,00 39.751,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 986,00 39.752,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 987,00 39.753,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 988,00 39.754,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 989,00 39.755,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 990,00 39.756,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 991,00 39.757,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 992,00 39.758,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 993,00 39.759,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 994,00 39.760,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 995,00 39.761,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 996,00 39.762,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 997,00 39.763,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 997,80 39.764,62 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 19,5 19,5 19,5 8,0 2,3 5,7 7,5 2,3 5,7 7,5 4,2 1,6
T12-DC T13-T13B 998,00 39.764,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,0 5,0 5,0 2,1 0,6 1,5 1,9 0,6 1,5 1,9 1,1 0,4
T12-DC T13-T13B 999,00 39.765,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.000,00 39.766,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.001,00 39.767,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.002,00 39.768,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.003,00 39.769,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.004,00 39.770,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.005,00 39.771,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.006,00 39.772,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.007,00 39.773,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.008,00 39.774,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.009,00 39.775,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.010,00 39.776,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.011,00 39.777,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.011,80 39.778,62 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,0 22,0 22,0 8,0 2,3 5,7 10,0 2,3 5,7 10,0 4,2 1,6
T12-DC T13-T13B 1.012,00 39.778,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 5,7 5,7 5,7 2,1 0,6 1,5 2,6 0,6 1,5 2,6 1,1 0,4
T12-DC T13-T13B 1.013,00 39.779,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.014,00 39.780,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.015,00 39.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.016,00 39.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.017,00 39.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.018,00 39.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.019,00 39.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.020,00 39.786,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.021,00 39.787,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.022,00 39.788,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.023,00 39.789,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.024,00 39.790,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.025,00 39.791,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.025,80 39.792,62 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 23,9 23,9 23,9 8,0 2,3 5,7 11,9 2,3 5,7 11,9 4,2 1,6
T12-DC T13-T13B 1.026,00 39.792,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,2 6,2 6,2 2,1 0,6 1,5 3,1 0,6 1,5 3,1 1,1 0,4
T12-DC T13-T13B 1.027,00 39.793,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.028,00 39.794,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.029,00 39.795,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.030,00 39.796,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.031,00 39.797,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.032,00 39.798,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.033,00 39.799,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.034,00 39.800,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.035,00 39.801,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.036,00 39.802,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.037,00 39.803,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.038,00 39.804,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.039,00 39.805,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.040,00 39.806,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.041,00 39.807,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.042,00 39.808,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.043,00 39.809,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.044,00 39.810,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.045,00 39.811,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.046,00 39.812,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.047,00 39.813,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.048,00 39.814,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.049,00 39.815,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.050,00 39.816,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.051,00 39.817,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.052,00 39.818,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.053,00 39.819,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.054,00 39.820,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.055,00 39.821,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.056,00 39.822,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.057,00 39.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.058,00 39.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.059,00 39.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.060,00 39.826,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.061,00 39.827,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.062,00 39.828,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.063,00 39.829,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.064,00 39.830,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.065,00 39.831,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.066,00 39.832,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.067,00 39.833,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.068,00 39.834,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.069,00 39.835,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.070,00 39.836,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.071,00 39.837,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.072,00 39.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.073,00 39.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.074,00 39.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.075,00 39.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.076,00 39.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.077,00 39.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.078,00 39.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.079,00 39.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.080,00 39.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.081,00 39.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.082,00 39.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.083,00 39.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.084,00 39.850,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.085,00 39.851,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.086,00 39.852,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.087,00 39.853,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.088,00 39.854,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.089,00 39.855,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.090,00 39.856,82 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.091,00 39.857,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.092,00 39.858,82 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.093,00 39.859,82 2 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.094,00 39.860,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.095,00 39.861,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.096,00 39.862,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.097,00 39.863,82 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.098,00 39.864,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.099,00 39.865,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.100,00 39.866,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.101,00 39.867,82 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 2,9 7,1 31,3 2,9 7,1 31,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.102,00 39.868,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 10,0 2,9 7,1 31,8 2,9 7,1 31,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.103,00 39.869,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 10,0 2,9 7,1 32,4 2,9 7,1 32,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.104,00 39.870,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 10,0 2,9 7,1 33,0 2,9 7,1 33,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.105,00 39.871,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 10,0 2,9 7,1 33,5 2,9 7,1 33,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.106,00 39.872,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,23 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,0 1,0 50,0 50,0 10,0 2,9 7,1 34,9 2,9 7,1 34,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.107,00 39.873,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,27 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 1,0 50,5 50,5 10,0 2,9 7,1 35,4 2,9 7,1 35,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.108,00 39.874,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,31 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 1,1 51,0 51,0 10,0 2,9 7,1 35,9 2,9 7,1 35,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.109,00 39.875,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 1,2 51,6 51,6 10,0 2,9 7,1 36,5 2,9 7,1 36,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.110,00 39.876,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,43 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 1,2 52,3 52,3 10,0 2,9 7,1 37,2 2,9 7,1 37,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.111,00 39.877,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 1,3 53,0 53,0 10,0 2,9 7,1 37,9 2,9 7,1 37,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.112,00 39.878,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,55 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,2 1,4 53,6 53,6 10,0 2,9 7,1 38,5 2,9 7,1 38,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.113,00 39.879,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,60 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 1,5 54,3 54,3 10,0 2,9 7,1 39,2 2,9 7,1 39,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.114,00 39.880,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,66 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 1,5 55,0 55,0 10,0 2,9 7,1 39,9 2,9 7,1 39,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.114,35 39.881,18 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,68 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 19,0 0,6 19,6 19,6 3,5 1,0 2,5 14,2 1,0 2,5 14,2 1,9 0,7
T12-DC T13-T13B 1.115,00 39.881,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,72 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 34,9 1,1 36,0 36,0 6,5 1,9 4,6 26,2 1,9 4,6 26,2 3,5 1,3
T12-DC T13-T13B 1.116,00 39.882,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,78 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,6 1,7 56,3 56,3 10,0 2,9 7,1 41,2 2,9 7,1 41,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.117,00 39.883,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,84 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 1,8 57,0 57,0 10,0 2,9 7,1 41,9 2,9 7,1 41,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.118,00 39.884,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,90 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 1,9 57,7 57,7 10,0 2,9 7,1 42,6 2,9 7,1 42,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.119,00 39.885,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,94 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 1,9 58,3 58,3 10,0 2,9 7,1 43,2 2,9 7,1 43,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.120,00 39.886,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,97 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 2,0 58,6 58,6 10,0 2,9 7,1 43,5 2,9 7,1 43,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.121,00 39.887,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,99 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 2,0 58,8 58,8 10,0 2,9 7,1 43,7 2,9 7,1 43,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.122,00 39.888,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,01 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 2,0 59,1 59,1 10,0 2,9 7,1 43,9 2,9 7,1 43,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.123,00 39.889,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,04 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 2,1 59,4 59,4 10,0 2,9 7,1 44,3 2,9 7,1 44,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.124,00 39.890,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,07 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,7 2,1 59,7 59,7 10,0 2,9 7,1 44,6 2,9 7,1 44,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.125,00 39.891,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,10 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 2,1 60,1 60,1 10,0 2,9 7,1 45,0 2,9 7,1 45,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.126,00 39.892,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,13 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 2,2 60,4 60,4 10,0 2,9 7,1 45,3 2,9 7,1 45,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.127,00 39.893,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,14 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 2,2 60,6 60,6 10,0 2,9 7,1 45,5 2,9 7,1 45,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.128,00 39.894,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,13 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,3 2,2 60,5 60,5 10,0 2,9 7,1 45,4 2,9 7,1 45,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.129,00 39.895,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 7,01 0,33 Z2-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 2,0 59,1 59,1 10,0 2,9 7,1 44,0 2,9 7,1 44,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.130,00 39.896,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,2 47,2 47,2 10,0 2,9 7,1 32,1 2,9 7,1 32,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.131,00 39.897,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.132,00 39.898,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.133,00 39.899,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.134,00 39.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.135,00 39.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.136,00 39.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.137,00 39.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.138,00 39.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.139,00 39.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.140,00 39.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.141,00 39.907,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.142,00 39.908,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.143,00 39.909,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.144,00 39.910,82 Cerro sin tráfico 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.145,00 39.911,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,8 46,8 46,8 10,4 3,2 7,2 31,3 3,2 7,2 31,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.146,00 39.912,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 46,2 46,2 46,2 10,4 3,2 7,2 30,7 3,2 7,2 30,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.147,00 39.913,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,8 45,8 45,8 10,4 3,2 7,2 30,3 3,2 7,2 30,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.148,00 39.914,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 45,1 45,1 45,1 10,4 3,2 7,2 29,6 3,2 7,2 29,6 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.149,00 39.915,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,5 44,5 44,5 10,4 3,2 7,2 29,0 3,2 7,2 29,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.150,00 39.916,82 Ventosa V2D-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 200 4,20 S275-6,4 5,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,4 44,4 44,4 10,4 3,2 7,2 29,0 3,2 7,2 29,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.151,00 39.917,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 44,0 44,0 44,0 10,4 3,2 7,2 28,6 3,2 7,2 28,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.152,00 39.918,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 10,4 3,2 7,2 28,2 3,2 7,2 28,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.153,00 39.919,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,2 43,2 43,2 10,4 3,2 7,2 27,8 3,2 7,2 27,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.154,00 39.920,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,9 42,9 42,9 10,4 3,2 7,2 27,4 3,2 7,2 27,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.155,00 39.921,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 10,4 3,2 7,2 27,1 3,2 7,2 27,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.156,00 39.922,82 2 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 2,9 7,1 27,2 2,9 7,1 27,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.157,00 39.923,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.158,00 39.924,82 2 1.829 275 11,50 16 5,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.159,00 39.925,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.160,00 39.926,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.161,00 39.927,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.162,00 39.928,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.163,00 39.929,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.164,00 39.930,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.165,00 39.931,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.166,00 39.932,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.167,00 39.933,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.168,00 39.934,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.169,00 39.935,82 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.170,00 39.936,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.171,00 39.937,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.172,00 39.938,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.173,00 39.939,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.174,00 39.940,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.175,00 39.941,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.176,00 39.942,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.177,00 39.943,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.178,00 39.944,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.179,00 39.945,82 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.180,00 39.946,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.181,00 39.947,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.182,00 39.948,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.183,00 39.949,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.184,00 39.950,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.185,00 39.951,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.186,00 39.952,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.187,00 39.953,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.188,00 39.954,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.189,00 39.955,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.190,00 39.956,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.191,00 39.957,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.192,00 39.958,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.193,00 39.959,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.194,00 39.960,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.195,00 39.961,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.196,00 39.962,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.197,00 39.963,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.198,00 39.964,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.199,00 39.965,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.200,00 39.966,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.201,00 39.967,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.202,00 39.968,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.203,00 39.969,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.204,00 39.970,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.205,00 39.971,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.206,00 39.972,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.207,00 39.973,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.208,00 39.974,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.209,00 39.975,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.210,00 39.976,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.211,00 39.977,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.212,00 39.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.213,00 39.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.214,00 39.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.215,00 39.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.216,00 39.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.217,00 39.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.218,00 39.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.219,00 39.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.220,00 39.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.221,00 39.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.222,00 39.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.222,08 39.988,90 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,1 2,1 2,1 0,8 0,2 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,4 0,2
T12-DC T13-T13B 1.223,00 39.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 25,1 25,1 25,1 9,2 2,7 6,6 11,1 2,7 6,6 11,1 4,9 1,8
T12-DC T13-T13B 1.224,00 39.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.225,00 39.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.226,00 39.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.227,00 39.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.228,00 39.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.229,00 39.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.230,00 39.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.231,00 39.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.232,00 39.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.233,00 39.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.234,00 40.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.235,00 40.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.236,00 40.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.237,00 40.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.238,00 40.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.239,00 40.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.240,00 40.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.241,00 40.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.242,00 40.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.243,00 40.009,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.244,00 40.010,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.245,00 40.011,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.246,00 40.012,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.247,00 40.013,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,3 3,2 7,2 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.248,00 40.014,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,4 3,2 7,2 11,1 3,2 7,2 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.249,00 40.015,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.250,00 40.016,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.251,00 40.017,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.252,00 40.018,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.253,00 40.019,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,4 3,2 7,2 10,8 3,2 7,2 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.254,00 40.020,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.255,00 40.021,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,7 3,2 7,2 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.256,00 40.022,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.257,00 40.023,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.258,00 40.024,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.259,00 40.025,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.260,00 40.026,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.261,00 40.027,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.262,00 40.028,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.263,00 40.029,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.264,00 40.030,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.265,00 40.031,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.266,00 40.032,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.267,00 40.033,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.268,00 40.034,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.269,00 40.035,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.269,50 40.036,32 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,5 12,5 12,5 5,0 1,5 3,6 5,0 1,5 3,6 5,0 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 1.270,00 40.036,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,6 12,6 12,6 5,0 1,5 3,6 5,0 1,5 3,6 5,0 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 1.271,00 40.037,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.272,00 40.038,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.273,00 40.039,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.274,00 40.040,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.275,00 40.041,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.276,00 40.042,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.277,00 40.043,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.278,00 40.044,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.279,00 40.045,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.280,00 40.046,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.281,00 40.047,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.282,00 40.048,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.283,00 40.049,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.284,00 40.050,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.285,00 40.051,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.286,00 40.052,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.287,00 40.053,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.288,00 40.054,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.289,00 40.055,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.290,00 40.056,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.290,50 40.057,32 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,7 12,7 12,7 5,0 1,5 3,6 5,2 1,5 3,6 5,2 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 1.291,00 40.057,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,7 12,7 12,7 5,0 1,5 3,6 5,1 1,5 3,6 5,1 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 1.292,00 40.058,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.293,00 40.059,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.294,00 40.060,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.295,00 40.061,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.296,00 40.062,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.297,00 40.063,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.298,00 40.064,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.299,00 40.065,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.300,00 40.066,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.301,00 40.067,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.302,00 40.068,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.303,00 40.069,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.304,00 40.070,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.305,00 40.071,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.306,00 40.072,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.307,00 40.073,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.308,00 40.074,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.309,00 40.075,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.310,00 40.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.311,00 40.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.312,00 40.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.313,00 40.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.314,00 40.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.315,00 40.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.316,00 40.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.317,00 40.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.318,00 40.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.319,00 40.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.320,00 40.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.321,00 40.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.322,00 40.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.323,00 40.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.324,00 40.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.325,00 40.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.326,00 40.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.327,00 40.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.328,00 40.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.329,00 40.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.330,00 40.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.331,00 40.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.332,00 40.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.333,00 40.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.334,00 40.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.335,00 40.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.336,00 40.102,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.337,00 40.103,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.338,00 40.104,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.339,00 40.105,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.340,00 40.106,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.341,00 40.107,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.342,00 40.108,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.343,00 40.109,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.344,00 40.110,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.345,00 40.111,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.346,00 40.112,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.347,00 40.113,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.348,00 40.114,82 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.349,00 40.115,82 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.350,00 40.116,82 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.351,00 40.117,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.352,00 40.118,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.353,00 40.119,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.354,00 40.120,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.355,00 40.121,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.356,00 40.122,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.357,00 40.123,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.358,00 40.124,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.359,00 40.125,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.360,00 40.126,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.361,00 40.127,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.362,00 40.128,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.363,00 40.129,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.364,00 40.130,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.365,00 40.131,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.366,00 40.132,82 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.367,00 40.133,82 2 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 10,0 2,9 7,1 26,2 2,9 7,1 26,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.368,00 40.134,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.369,00 40.135,82 2 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.370,00 40.136,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 10,0 2,9 7,1 26,8 2,9 7,1 26,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.371,00 40.137,82 2 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.372,00 40.138,82 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 10,0 2,9 7,1 27,0 2,9 7,1 27,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.373,00 40.139,82 2 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.374,00 40.140,82 2 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 2,9 7,1 27,2 2,9 7,1 27,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.375,00 40.141,82 2 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.376,00 40.142,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 2,9 7,1 27,4 2,9 7,1 27,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.377,00 40.143,82 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.378,00 40.144,82 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.379,00 40.145,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.380,00 40.146,82 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.381,00 40.147,82 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.381,17 40.148,00 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,4 7,4 7,4 1,7 0,5 1,2 4,8 0,5 1,2 4,8 0,9 0,3
T12-DC T13-T13B 1.382,00 40.148,82 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 35,4 35,4 35,4 8,3 2,4 5,9 22,9 2,4 5,9 22,9 4,4 1,7
T12-DC T13-T13B 1.383,00 40.149,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.384,00 40.150,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.385,00 40.151,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.386,00 40.152,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.387,00 40.153,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.388,00 40.154,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.389,00 40.155,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.390,00 40.156,82 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.391,00 40.157,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.392,00 40.158,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.393,00 40.159,82 2 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.394,00 40.160,82 2 1.829 275 11,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.395,00 40.161,82 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.396,00 40.162,82 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.397,00 40.163,82 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,1 2,9 7,1 28,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.398,00 40.164,82 2 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 2,9 7,1 28,2 2,9 7,1 28,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.399,00 40.165,82 2 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 2,9 7,1 28,3 2,9 7,1 28,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.400,00 40.166,82 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.401,00 40.167,82 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.402,00 40.168,82 2 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 2,9 7,1 28,6 2,9 7,1 28,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.403,00 40.169,82 2 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,8 2,9 7,1 28,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.404,00 40.170,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.405,00 40.171,82 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.406,00 40.172,82 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 2,9 7,1 29,2 2,9 7,1 29,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.407,00 40.173,82 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.408,00 40.174,82 2 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 44,5 44,5 10,0 2,9 7,1 29,4 2,9 7,1 29,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.409,00 40.175,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.410,00 40.176,82 2 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.411,00 40.177,82 2 1.829 275 11,50 16 5,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 44,8 44,8 10,0 2,9 7,1 29,7 2,9 7,1 29,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.412,00 40.178,82 2 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 2,9 7,1 29,9 2,9 7,1 29,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.413,00 40.179,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.414,00 40.180,82 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.415,00 40.181,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.416,00 40.182,82 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 2,9 7,1 30,4 2,9 7,1 30,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.417,00 40.183,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.418,00 40.184,82 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.419,00 40.185,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.420,00 40.186,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.421,00 40.187,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.422,00 40.188,82 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,1 46,1 46,1 10,0 2,9 7,1 31,0 2,9 7,1 31,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.423,00 40.189,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.424,00 40.190,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.425,00 40.191,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.426,00 40.192,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.427,00 40.193,82 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,4 45,4 45,4 10,0 2,9 7,1 30,3 2,9 7,1 30,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.428,00 40.194,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.429,00 40.195,82 2 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 44,9 44,9 10,0 2,9 7,1 29,8 2,9 7,1 29,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.430,00 40.196,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.431,00 40.197,82 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 2,9 7,1 29,3 2,9 7,1 29,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.432,00 40.198,82 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.433,00 40.199,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,8 2,9 7,1 28,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.434,00 40.200,82 2 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 2,9 7,1 28,2 2,9 7,1 28,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.435,00 40.201,82 2 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 10,0 2,9 7,1 27,5 2,9 7,1 27,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.436,00 40.202,82 2 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.437,00 40.203,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.438,00 40.204,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.439,00 40.205,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.440,00 40.206,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.441,00 40.207,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.442,00 40.208,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.443,00 40.209,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.444,00 40.210,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.445,00 40.211,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.446,00 40.212,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.447,00 40.213,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.448,00 40.214,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.449,00 40.215,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.450,00 40.216,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.451,00 40.217,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.452,00 40.218,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.453,00 40.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.454,00 40.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.455,00 40.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.456,00 40.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.456,63 40.223,45 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 16,4 16,4 16,4 6,3 1,8 4,5 6,9 1,8 4,5 6,9 3,3 1,3
T12-DC T13-T13B 1.457,00 40.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 9,7 9,7 9,7 3,7 1,1 2,7 4,1 1,1 2,7 4,1 2,0 0,7
T12-DC T13-T13B 1.458,00 40.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.459,00 40.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.460,00 40.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.461,00 40.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.462,00 40.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.463,00 40.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.464,00 40.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.465,00 40.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.466,00 40.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.467,00 40.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.468,00 40.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.469,00 40.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.470,00 40.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.470,63 40.237,45 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 17,2 17,2 17,2 6,3 1,8 4,5 7,7 1,8 4,5 7,7 3,3 1,3
T12-DC T13-T13B 1.471,00 40.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,3 10,3 10,3 3,7 1,1 2,7 4,6 1,1 2,7 4,6 2,0 0,7
T12-DC T13-T13B 1.472,00 40.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.473,00 40.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.474,00 40.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.475,00 40.241,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.476,00 40.242,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.477,00 40.243,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.478,00 40.244,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.479,00 40.245,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.480,00 40.246,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.481,00 40.247,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.482,00 40.248,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.483,00 40.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.484,00 40.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.484,63 40.251,45 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 17,6 17,6 17,6 6,3 1,8 4,5 8,2 1,8 4,5 8,2 3,3 1,3
T12-DC T13-T13B 1.485,00 40.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,5 10,5 10,5 3,7 1,1 2,7 4,8 1,1 2,7 4,8 2,0 0,7
T12-DC T13-T13B 1.486,00 40.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.487,00 40.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.488,00 40.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.489,00 40.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.490,00 40.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.491,00 40.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.492,00 40.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.493,00 40.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.494,00 40.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.495,00 40.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.496,00 40.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.497,00 40.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.498,00 40.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.499,00 40.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.500,00 40.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.501,00 40.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.502,00 40.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.503,00 40.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.504,00 40.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.505,00 40.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.506,00 40.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.507,00 40.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.508,00 40.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.509,00 40.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.510,00 40.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.511,00 40.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.512,00 40.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.513,00 40.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.514,00 40.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.515,00 40.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.516,00 40.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.517,00 40.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.518,00 40.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.519,00 40.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.520,00 40.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.521,00 40.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.522,00 40.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.523,00 40.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.524,00 40.290,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.525,00 40.291,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.526,00 40.292,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.527,00 40.293,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.528,00 40.294,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.529,00 40.295,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.530,00 40.296,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.531,00 40.297,82 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.532,00 40.298,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 2,9 7,1 27,4 2,9 7,1 27,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.533,00 40.299,82 2 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 2,9 7,1 28,6 2,9 7,1 28,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.534,00 40.300,82 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.535,00 40.301,82 2 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 2,9 7,1 30,5 2,9 7,1 30,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.536,00 40.302,82 2 1.829 275 11,50 16 5,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 10,0 2,9 7,1 31,4 2,9 7,1 31,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.537,00 40.303,82 2 1.829 275 11,50 16 6,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,5 47,5 47,5 10,0 2,9 7,1 32,4 2,9 7,1 32,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.538,00 40.304,82 2 1.829 275 11,50 16 6,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 10,0 2,9 7,1 33,3 2,9 7,1 33,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.539,00 40.305,82 2 1.829 275 11,50 16 6,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.540,00 40.306,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 10,0 2,9 7,1 33,5 2,9 7,1 33,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.541,00 40.307,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.542,00 40.308,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.543,00 40.309,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 10,0 2,9 7,1 33,5 2,9 7,1 33,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.544,00 40.310,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 48,6 48,6 10,0 2,9 7,1 33,5 2,9 7,1 33,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.545,00 40.311,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.546,00 40.312,82 2 1.829 275 11,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 48,5 48,5 10,0 2,9 7,1 33,4 2,9 7,1 33,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.547,00 40.313,82 2 1.829 275 11,50 16 6,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,4 48,4 48,4 10,0 2,9 7,1 33,3 2,9 7,1 33,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.548,00 40.314,82 2 1.829 275 11,50 16 6,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,1 48,1 48,1 10,0 2,9 7,1 33,0 2,9 7,1 33,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.549,00 40.315,82 2 1.829 275 11,50 16 6,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 10,0 2,9 7,1 32,7 2,9 7,1 32,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.550,00 40.316,82 2 1.829 275 11,50 16 6,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 47,6 47,6 10,0 2,9 7,1 32,5 2,9 7,1 32,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.551,00 40.317,82 2 1.829 275 11,50 16 6,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 47,3 47,3 10,0 2,9 7,1 32,2 2,9 7,1 32,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.552,00 40.318,82 2 1.829 275 11,50 16 6,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 47,1 47,1 10,0 2,9 7,1 32,0 2,9 7,1 32,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.553,00 40.319,82 2 1.829 275 11,50 16 6,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 10,0 2,9 7,1 31,8 2,9 7,1 31,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.554,00 40.320,82 2 1.829 275 11,50 16 5,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 46,6 46,6 10,0 2,9 7,1 31,5 2,9 7,1 31,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.555,00 40.321,82 2 1.829 275 11,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 10,0 2,9 7,1 31,2 2,9 7,1 31,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.556,00 40.322,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.557,00 40.323,82 2 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.558,00 40.324,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.559,00 40.325,82 2 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 45,8 45,8 10,0 2,9 7,1 30,7 2,9 7,1 30,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.560,00 40.326,82 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.561,00 40.327,82 2 1.829 275 11,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 10,0 2,9 7,1 31,2 2,9 7,1 31,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.562,00 40.328,82 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 2,9 7,1 31,3 2,9 7,1 31,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.563,00 40.329,82 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 2,9 7,1 31,3 2,9 7,1 31,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.564,00 40.330,82 2 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 46,4 46,4 10,0 2,9 7,1 31,3 2,9 7,1 31,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.565,00 40.331,82 2 1.829 275 11,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,3 46,3 46,3 10,0 2,9 7,1 31,2 2,9 7,1 31,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.566,00 40.332,82 2 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,9 45,9 45,9 10,0 2,9 7,1 30,8 2,9 7,1 30,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.567,00 40.333,82 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,2 45,2 45,2 10,0 2,9 7,1 30,1 2,9 7,1 30,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.568,00 40.334,82 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.569,00 40.335,82 2 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 10,0 2,9 7,1 27,2 2,9 7,1 27,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.570,00 40.336,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.571,00 40.337,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.572,00 40.338,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.573,00 40.339,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.574,00 40.340,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.575,00 40.341,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.576,00 40.342,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.577,00 40.343,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.578,00 40.344,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.579,00 40.345,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.580,00 40.346,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.581,00 40.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.582,00 40.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.583,00 40.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.584,00 40.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.585,00 40.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.586,00 40.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.587,00 40.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.588,00 40.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.589,00 40.355,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.590,00 40.356,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.591,00 40.357,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.592,00 40.358,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.593,00 40.359,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.594,00 40.360,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.595,00 40.361,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.596,00 40.362,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.597,00 40.363,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.598,00 40.364,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.599,00 40.365,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.600,00 40.366,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.601,00 40.367,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.602,00 40.368,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.603,00 40.369,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.604,00 40.370,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.605,00 40.371,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.606,00 40.372,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.607,00 40.373,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.608,00 40.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.609,00 40.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.610,00 40.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.611,00 40.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.612,00 40.378,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.613,00 40.379,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.614,00 40.380,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.615,00 40.381,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.616,00 40.382,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.617,00 40.383,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.618,00 40.384,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.619,00 40.385,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.620,00 40.386,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.621,00 40.387,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.622,00 40.388,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.623,00 40.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.624,00 40.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.625,00 40.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.626,00 40.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.627,00 40.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.628,00 40.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.629,00 40.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.630,00 40.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.631,00 40.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.632,00 40.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.633,00 40.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.634,00 40.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.635,00 40.401,82 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.636,00 40.402,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.637,00 40.403,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.638,00 40.404,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.639,00 40.405,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.640,00 40.406,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.641,00 40.407,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.642,00 40.408,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.643,00 40.409,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.644,00 40.410,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.645,00 40.411,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.646,00 40.412,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.647,00 40.413,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.648,00 40.414,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.649,00 40.415,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.650,00 40.416,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.651,00 40.417,82 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.652,00 40.418,82 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.653,00 40.419,82 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.654,00 40.420,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.655,00 40.421,82 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.656,00 40.422,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.657,00 40.423,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.658,00 40.424,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.659,00 40.425,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.660,00 40.426,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.661,00 40.427,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.662,00 40.428,82 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.663,00 40.429,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.664,00 40.430,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.665,00 40.431,82 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.666,00 40.432,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.667,00 40.433,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.668,00 40.434,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.669,00 40.435,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.670,00 40.436,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.671,00 40.437,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.672,00 40.438,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 12,2 3,4 8,8 18,5 3,4 8,8 18,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.673,00 40.439,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 12,2 3,4 8,8 19,0 3,4 8,8 19,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.674,00 40.440,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 12,2 3,4 8,8 19,8 3,4 8,8 19,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.675,00 40.441,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 12,2 3,4 8,8 20,7 3,4 8,8 20,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.676,00 40.442,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 12,2 3,4 8,8 21,8 3,4 8,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.677,00 40.443,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,0 40,0 40,0 12,2 3,4 8,8 22,7 3,4 8,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.678,00 40.444,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 12,2 3,4 8,8 23,2 3,4 8,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.679,00 40.445,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,9 40,9 40,9 12,2 3,4 8,8 23,6 3,4 8,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.680,00 40.446,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,9 40,9 40,9 12,2 3,4 8,8 23,6 3,4 8,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.681,00 40.447,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,8 40,8 40,8 12,2 3,4 8,8 23,5 3,4 8,8 23,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.682,00 40.448,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,6 40,6 40,6 12,2 3,4 8,8 23,3 3,4 8,8 23,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.683,00 40.449,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 12,2 3,4 8,8 23,2 3,4 8,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.684,00 40.450,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,3 40,3 40,3 12,2 3,4 8,8 23,0 3,4 8,8 23,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.685,00 40.451,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 12,2 3,4 8,8 22,9 3,4 8,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.686,00 40.452,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 12,2 3,4 8,8 22,9 3,4 8,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.687,00 40.453,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 12,2 3,4 8,8 22,9 3,4 8,8 22,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.688,00 40.454,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,0 40,0 40,0 12,2 3,4 8,8 22,7 3,4 8,8 22,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.689,00 40.455,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,6 39,6 39,6 12,2 3,4 8,8 22,3 3,4 8,8 22,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.690,00 40.456,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,2 39,2 39,2 12,2 3,4 8,8 21,8 3,4 8,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.691,00 40.457,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,5 38,5 38,5 12,2 3,4 8,8 21,2 3,4 8,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.692,00 40.458,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 12,2 3,4 8,8 20,6 3,4 8,8 20,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.693,00 40.459,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,4 37,4 37,4 12,2 3,4 8,8 20,0 3,4 8,8 20,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.694,00 40.460,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 12,2 3,4 8,8 19,3 3,4 8,8 19,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.695,00 40.461,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 12,2 3,4 8,8 18,7 3,4 8,8 18,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.696,00 40.462,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 12,2 3,4 8,8 18,4 3,4 8,8 18,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.697,00 40.463,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 12,2 3,4 8,8 18,3 3,4 8,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.698,00 40.464,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 12,2 3,4 8,8 18,3 3,4 8,8 18,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.699,00 40.465,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 12,2 3,4 8,8 18,9 3,4 8,8 18,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.700,00 40.466,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 12,2 3,4 8,8 19,5 3,4 8,8 19,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.701,00 40.467,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 12,2 3,4 8,8 20,3 3,4 8,8 20,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.702,00 40.468,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,5 38,5 38,5 12,2 3,4 8,8 21,2 3,4 8,8 21,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.703,00 40.469,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 12,2 3,4 8,8 21,8 3,4 8,8 21,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.704,00 40.470,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 12,2 3,4 8,8 22,4 3,4 8,8 22,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.705,00 40.471,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,1 40,1 40,1 12,2 3,4 8,8 22,8 3,4 8,8 22,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.706,00 40.472,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 12,2 3,4 8,8 23,2 3,4 8,8 23,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.707,00 40.473,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,0 41,0 41,0 12,2 3,4 8,8 23,6 3,4 8,8 23,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.708,00 40.474,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,4 41,4 41,4 12,2 3,4 8,8 24,1 3,4 8,8 24,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.709,00 40.475,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,0 42,0 42,0 12,2 3,4 8,8 24,6 3,4 8,8 24,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.710,00 40.476,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,7 42,7 42,7 12,2 3,4 8,8 25,4 3,4 8,8 25,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.711,00 40.477,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 12,2 3,4 8,8 26,3 3,4 8,8 26,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.712,00 40.478,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 12,2 3,4 8,8 27,9 3,4 8,8 27,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.713,00 40.479,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,67 Z11-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,0 47,0 47,0 12,2 3,4 8,8 29,7 3,4 8,8 29,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.714,00 40.480,82 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.715,00 40.481,82 2 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 10,0 2,9 7,1 26,6 2,9 7,1 26,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.716,00 40.482,82 2 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 43,3 43,3 10,0 2,9 7,1 28,2 2,9 7,1 28,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.717,00 40.483,82 2 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,0 45,0 45,0 10,0 2,9 7,1 29,9 2,9 7,1 29,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.718,00 40.484,82 2 1.829 275 11,50 16 6,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 46,9 46,9 10,0 2,9 7,1 31,8 2,9 7,1 31,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.719,00 40.485,82 2 1.829 275 11,50 16 6,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 48,9 48,9 10,0 2,9 7,1 33,8 2,9 7,1 33,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.720,00 40.486,82 2 1.829 275 11,50 16 6,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 50,9 50,9 10,0 2,9 7,1 35,8 2,9 7,1 35,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.721,00 40.487,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,58 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 52,6 1,4 54,0 54,0 10,0 2,9 7,1 38,9 2,9 7,1 38,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.722,00 40.488,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,72 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 54,0 1,6 55,6 55,6 10,0 2,9 7,1 40,5 2,9 7,1 40,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.723,00 40.489,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,87 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 55,5 1,8 57,4 57,4 10,0 2,9 7,1 42,3 2,9 7,1 42,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.724,00 40.490,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,04 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 2,0 59,4 59,4 10,0 2,9 7,1 44,3 2,9 7,1 44,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.725,00 40.491,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,22 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 2,3 61,5 61,5 10,0 2,9 7,1 46,4 2,9 7,1 46,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.726,00 40.492,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,41 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 2,5 63,8 63,8 10,0 2,9 7,1 48,7 2,9 7,1 48,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.727,00 40.493,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,58 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,1 2,8 65,9 65,9 10,0 2,9 7,1 50,8 2,9 7,1 50,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.728,00 40.494,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,77 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 3,0 68,2 68,2 10,0 2,9 7,1 53,1 2,9 7,1 53,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.729,00 40.495,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,95 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,2 3,3 70,4 70,4 10,0 2,9 7,1 55,3 2,9 7,1 55,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.730,00 40.496,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,13 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,1 3,5 72,6 72,6 10,0 2,9 7,1 57,5 2,9 7,1 57,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.731,00 40.497,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,34 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 71,5 3,8 75,3 75,3 10,0 2,9 7,1 60,2 2,9 7,1 60,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.732,00 40.498,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,56 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,0 4,1 78,1 78,1 10,0 2,9 7,1 63,0 2,9 7,1 63,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.733,00 40.499,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,79 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,7 4,4 81,1 81,1 10,0 2,9 7,1 66,0 2,9 7,1 66,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.734,00 40.500,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,03 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 79,6 4,7 84,3 84,3 10,0 2,9 7,1 69,2 2,9 7,1 69,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.735,00 40.501,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,29 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 82,6 5,1 87,7 87,7 10,0 2,9 7,1 72,6 2,9 7,1 72,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.736,00 40.502,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,52 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 85,5 5,4 90,8 90,8 10,0 2,9 7,1 75,7 2,9 7,1 75,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.737,00 40.503,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,76 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 88,3 5,7 94,0 94,0 10,0 2,9 7,1 78,9 2,9 7,1 78,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.738,00 40.504,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,00 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 91,3 6,0 97,3 97,3 10,0 2,9 7,1 82,2 2,9 7,1 82,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.739,00 40.505,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,24 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 94,4 6,3 100,7 100,7 10,0 2,9 7,1 85,6 2,9 7,1 85,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.740,00 40.506,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,48 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 97,4 6,6 104,1 104,1 10,0 2,9 7,1 89,0 2,9 7,1 89,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.741,00 40.507,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,72 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 100,5 7,0 107,5 107,5 10,0 2,9 7,1 92,4 2,9 7,1 92,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.742,00 40.508,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,94 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 103,3 7,3 110,6 110,6 10,0 2,9 7,1 95,5 2,9 7,1 95,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.743,00 40.509,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,12 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 105,7 7,5 113,2 113,2 10,0 2,9 7,1 98,1 2,9 7,1 98,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.744,00 40.510,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,28 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 107,8 7,7 115,5 115,5 10,0 2,9 7,1 100,4 2,9 7,1 100,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.745,00 40.511,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,42 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 109,7 7,9 117,6 117,6 10,0 2,9 7,1 102,5 2,9 7,1 102,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.746,00 40.512,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,55 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 111,5 8,1 119,6 119,6 10,0 2,9 7,1 104,5 2,9 7,1 104,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.747,00 40.513,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,70 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 113,5 8,3 121,8 121,8 10,0 2,9 7,1 106,7 2,9 7,1 106,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.748,00 40.514,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,86 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 115,6 8,5 124,1 124,1 10,0 2,9 7,1 109,0 2,9 7,1 109,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.749,00 40.515,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,01 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 117,8 8,7 126,4 126,4 10,0 2,9 7,1 111,3 2,9 7,1 111,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.750,00 40.516,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,17 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 119,9 8,9 128,8 128,8 10,0 2,9 7,1 113,7 2,9 7,1 113,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.751,00 40.517,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,31 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 121,9 9,1 131,0 131,0 10,0 2,9 7,1 115,9 2,9 7,1 115,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.752,00 40.518,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,43 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 123,5 9,2 132,8 132,8 10,0 2,9 7,1 117,7 2,9 7,1 117,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.753,00 40.519,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,55 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 125,2 9,4 134,6 134,6 10,0 2,9 7,1 119,5 2,9 7,1 119,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.754,00 40.520,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,64 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 126,6 9,5 136,1 136,1 10,0 2,9 7,1 121,0 2,9 7,1 121,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.755,00 40.521,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,70 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 127,5 9,6 137,1 137,1 10,0 2,9 7,1 122,0 2,9 7,1 122,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.756,00 40.522,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,75 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 128,1 9,7 137,8 137,8 10,0 2,9 7,1 122,7 2,9 7,1 122,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.757,00 40.523,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,78 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 128,6 9,7 138,3 138,3 10,0 2,9 7,1 123,2 2,9 7,1 123,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.758,00 40.524,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,80 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 128,8 9,7 138,6 138,6 10,0 2,9 7,1 123,5 2,9 7,1 123,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.759,00 40.525,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,81 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 129,0 9,7 138,7 138,7 10,0 2,9 7,1 123,6 2,9 7,1 123,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.760,00 40.526,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,80 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 128,9 9,7 138,6 138,6 10,0 2,9 7,1 123,5 2,9 7,1 123,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.761,00 40.527,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,77 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 128,4 9,7 138,1 138,1 10,0 2,9 7,1 123,0 2,9 7,1 123,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.762,00 40.528,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,71 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 127,5 9,6 137,1 137,1 10,0 2,9 7,1 122,0 2,9 7,1 122,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.763,00 40.529,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,64 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 126,5 9,5 136,0 136,0 10,0 2,9 7,1 120,9 2,9 7,1 120,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.764,00 40.530,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,55 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 125,3 9,4 134,8 134,8 10,0 2,9 7,1 119,6 2,9 7,1 119,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.765,00 40.531,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,46 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 124,0 9,3 133,3 133,3 10,0 2,9 7,1 118,2 2,9 7,1 118,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.766,00 40.532,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,36 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 122,6 9,1 131,7 131,7 10,0 2,9 7,1 116,6 2,9 7,1 116,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.767,00 40.533,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,25 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 121,1 9,0 130,1 130,1 10,0 2,9 7,1 115,0 2,9 7,1 115,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.768,00 40.534,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,14 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 119,6 8,9 128,5 128,5 10,0 2,9 7,1 113,3 2,9 7,1 113,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.769,00 40.535,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,04 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 118,2 8,7 126,9 126,9 10,0 2,9 7,1 111,8 2,9 7,1 111,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.770,00 40.536,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,95 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 116,9 8,6 125,5 125,5 10,0 2,9 7,1 110,4 2,9 7,1 110,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.771,00 40.537,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,86 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 115,7 8,5 124,2 124,2 10,0 2,9 7,1 109,1 2,9 7,1 109,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.772,00 40.538,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,78 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 114,5 8,4 122,9 122,9 10,0 2,9 7,1 107,8 2,9 7,1 107,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.772,35 40.539,17 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,74 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 0,3 39,6 2,9 42,5 42,5 3,5 1,0 2,5 37,2 1,0 2,5 37,2 1,9 0,7
T12-DC T13-T13B 1.773,00 40.539,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,68 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 0,7 73,9 5,4 79,3 79,3 6,5 1,9 4,6 69,4 1,9 4,6 69,4 3,5 1,3
T12-DC T13-T13B 1.774,00 40.540,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,58 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 111,8 8,1 119,9 119,9 10,0 2,9 7,1 104,8 2,9 7,1 104,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.775,00 40.541,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,47 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 110,4 8,0 118,3 118,3 10,0 2,9 7,1 103,2 2,9 7,1 103,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.776,00 40.542,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,37 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 109,1 7,8 116,9 116,9 10,0 2,9 7,1 101,8 2,9 7,1 101,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.777,00 40.543,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,27 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 107,7 7,7 115,3 115,3 10,0 2,9 7,1 100,2 2,9 7,1 100,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.778,00 40.544,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,17 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 106,4 7,6 114,0 114,0 10,0 2,9 7,1 98,9 2,9 7,1 98,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.779,00 40.545,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,11 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 105,6 7,5 113,1 113,1 10,0 2,9 7,1 98,0 2,9 7,1 98,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.780,00 40.546,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,03 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 104,5 7,4 111,9 111,9 10,0 2,9 7,1 96,8 2,9 7,1 96,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.781,00 40.547,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,93 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 103,3 7,2 110,5 110,5 10,0 2,9 7,1 95,4 2,9 7,1 95,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.782,00 40.548,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,82 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 101,8 7,1 108,9 108,9 10,0 2,9 7,1 93,8 2,9 7,1 93,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.783,00 40.549,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,71 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 100,4 6,9 107,3 107,3 10,0 2,9 7,1 92,2 2,9 7,1 92,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.784,00 40.550,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,60 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 99,0 6,8 105,8 105,8 10,0 2,9 7,1 90,7 2,9 7,1 90,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.785,00 40.551,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,50 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 97,6 6,7 104,3 104,3 10,0 2,9 7,1 89,2 2,9 7,1 89,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.786,00 40.552,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,41 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 96,4 6,5 103,0 103,0 10,0 2,9 7,1 87,9 2,9 7,1 87,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.787,00 40.553,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,31 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 95,3 6,4 101,7 101,7 10,0 2,9 7,1 86,6 2,9 7,1 86,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.788,00 40.554,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,22 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 94,1 6,3 100,4 100,4 10,0 2,9 7,1 85,3 2,9 7,1 85,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.789,00 40.555,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,10 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 92,6 6,1 98,7 98,7 10,0 2,9 7,1 83,6 2,9 7,1 83,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.790,00 40.556,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,97 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 91,0 6,0 97,0 97,0 10,0 2,9 7,1 81,9 2,9 7,1 81,9 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.791,00 40.557,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,82 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 89,1 5,8 94,9 94,9 10,0 2,9 7,1 79,8 2,9 7,1 79,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.792,00 40.558,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,67 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 87,2 5,6 92,8 92,8 10,0 2,9 7,1 77,7 2,9 7,1 77,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.793,00 40.559,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,53 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 85,5 5,4 90,9 90,9 10,0 2,9 7,1 75,8 2,9 7,1 75,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.794,00 40.560,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,39 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 83,9 5,2 89,1 89,1 10,0 2,9 7,1 74,0 2,9 7,1 74,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.795,00 40.561,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,26 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 82,3 5,0 87,3 87,3 10,0 2,9 7,1 72,2 2,9 7,1 72,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.796,00 40.562,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,16 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 81,1 4,9 86,0 86,0 10,0 2,9 7,1 70,9 2,9 7,1 70,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.797,00 40.563,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,06 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 79,9 4,7 84,6 84,6 10,0 2,9 7,1 69,5 2,9 7,1 69,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.798,00 40.564,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,98 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 78,9 4,6 83,6 83,6 10,0 2,9 7,1 68,5 2,9 7,1 68,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.799,00 40.565,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,90 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 78,0 4,5 82,6 82,6 10,0 2,9 7,1 67,5 2,9 7,1 67,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.800,00 40.566,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,84 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 77,3 4,5 81,8 81,8 10,0 2,9 7,1 66,7 2,9 7,1 66,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.801,00 40.567,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,78 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,6 4,4 80,9 80,9 10,0 2,9 7,1 65,8 2,9 7,1 65,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.802,00 40.568,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,71 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,8 4,3 80,1 80,1 10,0 2,9 7,1 65,0 2,9 7,1 65,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.803,00 40.569,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,65 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,1 4,2 79,3 79,3 10,0 2,9 7,1 64,2 2,9 7,1 64,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.804,00 40.570,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,59 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,4 4,1 78,5 78,5 10,0 2,9 7,1 63,4 2,9 7,1 63,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.805,00 40.571,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,52 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 4,0 77,7 77,7 10,0 2,9 7,1 62,6 2,9 7,1 62,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.806,00 40.572,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,46 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 72,9 3,9 76,9 76,9 10,0 2,9 7,1 61,8 2,9 7,1 61,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.807,00 40.573,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,41 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 72,3 3,9 76,2 76,2 10,0 2,9 7,1 61,1 2,9 7,1 61,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.808,00 40.574,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,35 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 71,7 3,8 75,5 75,5 10,0 2,9 7,1 60,4 2,9 7,1 60,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.809,00 40.575,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,30 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 71,1 3,7 74,8 74,8 10,0 2,9 7,1 59,7 2,9 7,1 59,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.810,00 40.576,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,26 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 70,6 3,7 74,3 74,3 10,0 2,9 7,1 59,2 2,9 7,1 59,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.811,00 40.577,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,20 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 70,0 3,6 73,6 73,6 10,0 2,9 7,1 58,5 2,9 7,1 58,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.812,00 40.578,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,14 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,3 3,5 72,9 72,9 10,0 2,9 7,1 57,8 2,9 7,1 57,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.813,00 40.579,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,09 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,7 3,4 72,2 72,2 10,0 2,9 7,1 57,1 2,9 7,1 57,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.814,00 40.580,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,03 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,1 3,4 71,5 71,5 10,0 2,9 7,1 56,4 2,9 7,1 56,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.815,00 40.581,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,98 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,5 3,3 70,8 70,8 10,0 2,9 7,1 55,7 2,9 7,1 55,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.816,00 40.582,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,93 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,0 3,2 70,2 70,2 10,0 2,9 7,1 55,1 2,9 7,1 55,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.817,00 40.583,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,89 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 3,2 69,7 69,7 10,0 2,9 7,1 54,6 2,9 7,1 54,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.818,00 40.584,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,85 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 3,1 69,2 69,2 10,0 2,9 7,1 54,1 2,9 7,1 54,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.819,00 40.585,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,82 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,7 3,1 68,8 68,8 10,0 2,9 7,1 53,7 2,9 7,1 53,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.820,00 40.586,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,80 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,5 3,1 68,5 68,5 10,0 2,9 7,1 53,4 2,9 7,1 53,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.821,00 40.587,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,78 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 3,0 68,3 68,3 10,0 2,9 7,1 53,2 2,9 7,1 53,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.822,00 40.588,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,76 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,1 3,0 68,1 68,1 10,0 2,9 7,1 53,0 2,9 7,1 53,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.823,00 40.589,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,75 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,9 3,0 67,9 67,9 10,0 2,9 7,1 52,8 2,9 7,1 52,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.824,00 40.590,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,74 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,8 3,0 67,8 67,8 10,0 2,9 7,1 52,7 2,9 7,1 52,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.825,00 40.591,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,73 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 3,0 67,7 67,7 10,0 2,9 7,1 52,6 2,9 7,1 52,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.826,00 40.592,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,72 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 3,0 67,6 67,6 10,0 2,9 7,1 52,5 2,9 7,1 52,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.827,00 40.593,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,71 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 3,0 67,5 67,5 10,0 2,9 7,1 52,4 2,9 7,1 52,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.828,00 40.594,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,71 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,5 2,9 67,5 67,5 10,0 2,9 7,1 52,4 2,9 7,1 52,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.829,00 40.595,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,72 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 3,0 67,6 67,6 10,0 2,9 7,1 52,5 2,9 7,1 52,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.830,00 40.596,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,73 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 3,0 67,7 67,7 10,0 2,9 7,1 52,6 2,9 7,1 52,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.831,00 40.597,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,74 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,9 3,0 67,8 67,8 10,0 2,9 7,1 52,7 2,9 7,1 52,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.832,00 40.598,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,76 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,1 3,0 68,1 68,1 10,0 2,9 7,1 53,0 2,9 7,1 53,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.833,00 40.599,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,78 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,3 3,0 68,4 68,4 10,0 2,9 7,1 53,2 2,9 7,1 53,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.834,00 40.600,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,79 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 3,1 68,5 68,5 10,0 2,9 7,1 53,4 2,9 7,1 53,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.835,00 40.601,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,81 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,6 3,1 68,7 68,7 10,0 2,9 7,1 53,6 2,9 7,1 53,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.836,00 40.602,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,82 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 3,1 68,8 68,8 10,0 2,9 7,1 53,7 2,9 7,1 53,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.837,00 40.603,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,84 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,9 3,1 69,0 69,0 10,0 2,9 7,1 53,9 2,9 7,1 53,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.838,00 40.604,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,85 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,1 3,1 69,2 69,2 10,0 2,9 7,1 54,1 2,9 7,1 54,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.839,00 40.605,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,86 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,2 3,2 69,4 69,4 10,0 2,9 7,1 54,3 2,9 7,1 54,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.840,00 40.606,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,87 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 3,2 69,5 69,5 10,0 2,9 7,1 54,4 2,9 7,1 54,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.841,00 40.607,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,87 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 3,2 69,5 69,5 10,0 2,9 7,1 54,4 2,9 7,1 54,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.842,00 40.608,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,88 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 3,2 69,6 69,6 10,0 2,9 7,1 54,5 2,9 7,1 54,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.843,00 40.609,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,89 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 3,2 69,6 69,6 10,0 2,9 7,1 54,5 2,9 7,1 54,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.844,00 40.610,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,89 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 3,2 69,7 69,7 10,0 2,9 7,1 54,6 2,9 7,1 54,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.845,00 40.611,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,90 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,6 3,2 69,8 69,8 10,0 2,9 7,1 54,7 2,9 7,1 54,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.846,00 40.612,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,90 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,6 3,2 69,8 69,8 10,0 2,9 7,1 54,7 2,9 7,1 54,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.847,00 40.613,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,89 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 3,2 69,7 69,7 10,0 2,9 7,1 54,6 2,9 7,1 54,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.848,00 40.614,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,87 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 3,2 69,5 69,5 10,0 2,9 7,1 54,3 2,9 7,1 54,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.849,00 40.615,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,85 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,0 3,1 69,2 69,2 10,0 2,9 7,1 54,1 2,9 7,1 54,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.850,00 40.616,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,81 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,6 3,1 68,7 68,7 10,0 2,9 7,1 53,6 2,9 7,1 53,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.851,00 40.617,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,77 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,2 3,0 68,2 68,2 10,0 2,9 7,1 53,1 2,9 7,1 53,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.852,00 40.618,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,70 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 2,9 67,3 67,3 10,0 2,9 7,1 52,2 2,9 7,1 52,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.853,00 40.619,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,62 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,5 2,8 66,3 66,3 10,0 2,9 7,1 51,2 2,9 7,1 51,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.854,00 40.620,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,54 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 62,7 2,7 65,5 65,5 10,0 2,9 7,1 50,3 2,9 7,1 50,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.855,00 40.621,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,46 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 61,8 2,6 64,4 64,4 10,0 2,9 7,1 49,3 2,9 7,1 49,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.856,00 40.622,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,30 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 60,1 2,4 62,4 62,4 10,0 2,9 7,1 47,3 2,9 7,1 47,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.857,00 40.623,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,15 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 2,2 60,8 60,8 10,0 2,9 7,1 45,7 2,9 7,1 45,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.858,00 40.624,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,01 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 57,1 2,0 59,1 59,1 10,0 2,9 7,1 44,0 2,9 7,1 44,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.859,00 40.625,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,86 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 1,8 57,3 57,3 10,0 2,9 7,1 42,1 2,9 7,1 42,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.860,00 40.626,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,71 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 1,6 55,5 55,5 10,0 2,9 7,1 40,4 2,9 7,1 40,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.861,00 40.627,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,56 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 52,4 1,4 53,8 53,8 10,0 2,9 7,1 38,7 2,9 7,1 38,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.862,00 40.628,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,41 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 1,2 52,0 52,0 10,0 2,9 7,1 36,9 2,9 7,1 36,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.863,00 40.629,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,26 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 1,0 50,3 50,3 10,0 2,9 7,1 35,2 2,9 7,1 35,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.864,00 40.630,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,11 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 47,8 47,8 47,8 10,0 10,0 32,7 10,0 32,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.865,00 40.631,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,97 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,5 46,5 46,5 10,0 10,0 31,4 10,0 31,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.866,00 40.632,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,5 45,5 45,5 10,0 10,0 30,4 10,0 30,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.867,00 40.633,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,4 44,4 44,4 10,0 10,0 29,3 10,0 29,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.868,00 40.634,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 10,0 28,3 10,0 28,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.869,00 40.635,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 10,0 27,1 10,0 27,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.870,00 40.636,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 10,0 25,8 10,0 25,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.871,00 40.637,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 10,0 24,5 10,0 24,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.872,00 40.638,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 10,0 23,2 10,0 23,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.873,00 40.639,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 10,0 22,1 10,0 22,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.874,00 40.640,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 10,0 20,7 10,0 20,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.875,00 40.641,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 10,0 19,2 10,0 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.876,00 40.642,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.877,00 40.643,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 10,0 15,9 10,0 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.878,00 40.644,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 10,0 13,4 10,0 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.879,00 40.645,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.880,00 40.646,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 10,0 9,8 10,0 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.881,00 40.647,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 10,0 10,8 10,0 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.882,00 40.648,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.883,00 40.649,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.884,00 40.650,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 10,0 21,9 10,0 21,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.885,00 40.651,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 10,0 24,4 10,0 24,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.886,00 40.652,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 10,0 26,9 10,0 26,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.887,00 40.653,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 44,3 44,3 44,3 10,0 10,0 29,2 10,0 29,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.888,00 40.654,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,87 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 45,6 45,6 45,6 10,0 10,0 30,5 10,0 30,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.889,00 40.655,82 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 10,0 10,0 31,7 10,0 31,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.890,00 40.656,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,12 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 0,8 48,8 48,8 10,0 2,9 7,1 33,7 2,9 7,1 33,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.891,00 40.657,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,23 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 1,0 50,1 50,1 10,0 2,9 7,1 35,0 2,9 7,1 35,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.892,00 40.658,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,40 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 1,2 52,0 52,0 10,0 2,9 7,1 36,9 2,9 7,1 36,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.893,00 40.659,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,60 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 52,7 1,5 54,2 54,2 10,0 2,9 7,1 39,1 2,9 7,1 39,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.894,00 40.660,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,79 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 1,7 56,4 56,4 10,0 2,9 7,1 41,3 2,9 7,1 41,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.895,00 40.661,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,96 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 1,9 58,4 58,4 10,0 2,9 7,1 43,3 2,9 7,1 43,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.896,00 40.662,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,10 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 2,1 60,2 60,2 10,0 2,9 7,1 45,0 2,9 7,1 45,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.897,00 40.663,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,25 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 2,3 61,9 61,9 10,0 2,9 7,1 46,8 2,9 7,1 46,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.898,00 40.664,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,41 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 2,5 63,8 63,8 10,0 2,9 7,1 48,7 2,9 7,1 48,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.899,00 40.665,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,56 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 2,8 65,7 65,7 10,0 2,9 7,1 50,6 2,9 7,1 50,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.900,00 40.666,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,72 0,33 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 3,0 67,6 67,6 10,0 2,9 7,1 52,5 2,9 7,1 52,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 1.901,00 40.667,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,88 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 107,8 9,5 117,3 117,3 13,5 3,2 10,4 98,6 3,2 10,4 98,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.902,00 40.668,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,02 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 110,7 10,1 120,8 120,8 13,5 3,2 10,4 102,2 3,2 10,4 102,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.903,00 40.669,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 114,8 10,8 125,6 125,6 13,5 3,2 10,4 107,0 3,2 10,4 107,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.904,00 40.670,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 119,1 11,6 130,6 130,6 13,5 3,2 10,4 112,0 3,2 10,4 112,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.905,00 40.671,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,58 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 123,3 12,3 135,6 135,6 13,5 3,2 10,4 117,0 3,2 10,4 117,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.906,00 40.672,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,76 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 127,6 13,0 140,6 140,6 13,5 3,2 10,4 122,0 3,2 10,4 122,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.907,00 40.673,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,94 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 131,8 13,8 145,5 145,5 13,5 3,2 10,4 126,9 3,2 10,4 126,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.908,00 40.674,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,12 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 136,0 14,5 150,4 150,4 13,5 3,2 10,4 131,8 3,2 10,4 131,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.909,00 40.675,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 139,6 15,1 154,6 154,6 13,5 3,2 10,4 136,0 3,2 10,4 136,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.910,00 40.676,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,44 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 143,9 15,8 159,7 159,7 13,5 3,2 10,4 141,0 3,2 10,4 141,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.911,00 40.677,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,62 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 148,3 16,5 164,8 164,8 13,5 3,2 10,4 146,2 3,2 10,4 146,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.912,00 40.678,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,80 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 152,9 17,2 170,1 170,1 13,5 3,2 10,4 151,5 3,2 10,4 151,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.913,00 40.679,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,3 17,9 175,2 175,2 13,5 3,2 10,4 156,5 3,2 10,4 156,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.914,00 40.680,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 161,5 18,5 180,0 180,0 13,5 3,2 10,4 161,4 3,2 10,4 161,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.915,00 40.681,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,30 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,8 19,2 185,0 185,0 13,5 3,2 10,4 166,4 3,2 10,4 166,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.916,00 40.682,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,46 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,1 19,8 189,9 189,9 13,5 3,2 10,4 171,3 3,2 10,4 171,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.917,00 40.683,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,58 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,2 20,3 193,5 193,5 13,5 3,2 10,4 174,9 3,2 10,4 174,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.918,00 40.684,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,69 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,3 20,8 197,1 197,1 13,5 3,2 10,4 178,5 3,2 10,4 178,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.919,00 40.685,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,81 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 179,5 21,2 200,7 200,7 13,5 3,2 10,4 182,1 3,2 10,4 182,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.920,00 40.686,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,93 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 182,7 21,7 204,4 204,4 13,5 3,2 10,4 185,8 3,2 10,4 185,8 5,1 2,0
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T12-DC T13-T13B 1.921,00 40.687,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,04 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 185,8 22,1 208,0 208,0 13,5 3,2 10,4 189,3 3,2 10,4 189,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.922,00 40.688,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,13 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 188,4 22,5 210,9 210,9 13,5 3,2 10,4 192,3 3,2 10,4 192,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.923,00 40.689,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,23 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 191,1 22,9 214,0 214,0 13,5 3,2 10,4 195,4 3,2 10,4 195,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.924,00 40.690,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,31 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 193,6 23,2 216,8 216,8 13,5 3,2 10,4 198,2 3,2 10,4 198,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.925,00 40.691,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,0 23,6 219,5 219,5 13,5 3,2 10,4 200,9 3,2 10,4 200,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.926,00 40.692,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,9 23,6 219,5 219,5 13,5 3,2 10,4 200,9 3,2 10,4 200,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.927,00 40.693,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,7 23,5 219,2 219,2 13,5 3,2 10,4 200,6 3,2 10,4 200,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.928,00 40.694,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,38 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,6 23,5 219,1 219,1 13,5 3,2 10,4 200,5 3,2 10,4 200,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.929,00 40.695,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,9 23,6 219,4 219,4 13,5 3,2 10,4 200,8 3,2 10,4 200,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.930,00 40.696,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,9 23,6 219,4 219,4 13,5 3,2 10,4 200,8 3,2 10,4 200,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.931,00 40.697,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,0 23,6 219,6 219,6 13,5 3,2 10,4 201,0 3,2 10,4 201,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.932,00 40.698,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,41 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,4 23,6 220,0 220,0 13,5 3,2 10,4 201,4 3,2 10,4 201,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.933,00 40.699,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,42 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,7 23,7 220,4 220,4 13,5 3,2 10,4 201,8 3,2 10,4 201,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.934,00 40.700,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,46 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 197,7 23,8 221,6 221,6 13,5 3,2 10,4 202,9 3,2 10,4 202,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.935,00 40.701,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 199,6 24,1 223,7 223,7 13,5 3,2 10,4 205,1 3,2 10,4 205,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.936,00 40.702,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,60 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 201,8 24,4 226,2 226,2 13,5 3,2 10,4 207,6 3,2 10,4 207,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.937,00 40.703,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,67 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 204,0 24,7 228,7 228,7 13,5 3,2 10,4 210,0 3,2 10,4 210,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.938,00 40.704,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,75 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 206,2 25,0 231,1 231,1 13,5 3,2 10,4 212,5 3,2 10,4 212,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.939,00 40.705,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,81 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 208,0 25,2 233,2 233,2 13,5 3,2 10,4 214,6 3,2 10,4 214,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.940,00 40.706,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,76 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 206,6 25,1 231,7 231,7 13,5 3,2 10,4 213,0 3,2 10,4 213,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.941,00 40.707,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,72 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 205,3 24,9 230,1 230,1 13,5 3,2 10,4 211,5 3,2 10,4 211,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.942,00 40.708,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,67 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 203,9 24,7 228,6 228,6 13,5 3,2 10,4 210,0 3,2 10,4 210,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.943,00 40.709,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,62 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 202,4 24,5 226,9 226,9 13,5 3,2 10,4 208,3 3,2 10,4 208,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.944,00 40.710,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,57 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 200,9 24,3 225,2 225,2 13,5 3,2 10,4 206,6 3,2 10,4 206,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.945,00 40.711,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 199,4 24,1 223,4 223,4 13,5 3,2 10,4 204,8 3,2 10,4 204,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.946,00 40.712,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,46 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 197,7 23,8 221,6 221,6 13,5 3,2 10,4 202,9 3,2 10,4 202,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.947,00 40.713,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,8 23,6 219,4 219,4 13,5 3,2 10,4 200,7 3,2 10,4 200,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.948,00 40.714,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,33 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 193,9 23,3 217,2 217,2 13,5 3,2 10,4 198,6 3,2 10,4 198,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.949,00 40.715,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 192,1 23,0 215,2 215,2 13,5 3,2 10,4 196,5 3,2 10,4 196,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.950,00 40.716,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 190,5 22,8 213,3 213,3 13,5 3,2 10,4 194,6 3,2 10,4 194,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.951,00 40.717,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 188,8 22,6 211,4 211,4 13,5 3,2 10,4 192,7 3,2 10,4 192,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.952,00 40.718,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,09 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 187,2 22,3 209,6 209,6 13,5 3,2 10,4 190,9 3,2 10,4 190,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.953,00 40.719,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,03 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 185,6 22,1 207,8 207,8 13,5 3,2 10,4 189,1 3,2 10,4 189,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.954,00 40.720,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 184,1 21,9 206,0 206,0 13,5 3,2 10,4 187,3 3,2 10,4 187,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.955,00 40.721,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,92 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 182,5 21,7 204,2 204,2 13,5 3,2 10,4 185,6 3,2 10,4 185,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.956,00 40.722,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,86 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 180,8 21,4 202,2 202,2 13,5 3,2 10,4 183,6 3,2 10,4 183,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.957,00 40.723,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,76 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,3 21,1 199,4 199,4 13,5 3,2 10,4 180,7 3,2 10,4 180,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.958,00 40.724,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,68 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,0 20,7 196,7 196,7 13,5 3,2 10,4 178,1 3,2 10,4 178,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.959,00 40.725,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,60 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,7 20,4 194,1 194,1 13,5 3,2 10,4 175,5 3,2 10,4 175,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.960,00 40.726,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 171,7 20,1 191,7 191,7 13,5 3,2 10,4 173,1 3,2 10,4 173,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.961,00 40.727,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,45 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,7 19,8 189,5 189,5 13,5 3,2 10,4 170,9 3,2 10,4 170,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.962,00 40.728,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,38 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,9 19,5 187,4 187,4 13,5 3,2 10,4 168,7 3,2 10,4 168,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.963,00 40.729,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,31 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,2 19,3 185,4 185,4 13,5 3,2 10,4 166,8 3,2 10,4 166,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.964,00 40.730,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 164,6 19,0 183,7 183,7 13,5 3,2 10,4 165,0 3,2 10,4 165,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.965,00 40.731,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 163,2 18,8 182,0 182,0 13,5 3,2 10,4 163,3 3,2 10,4 163,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.966,00 40.732,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,15 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 161,9 18,6 180,5 180,5 13,5 3,2 10,4 161,9 3,2 10,4 161,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.967,00 40.733,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,11 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 160,7 18,4 179,1 179,1 13,5 3,2 10,4 160,5 3,2 10,4 160,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.968,00 40.734,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,07 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 159,7 18,3 178,0 178,0 13,5 3,2 10,4 159,4 3,2 10,4 159,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.969,00 40.735,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,03 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 158,7 18,1 176,9 176,9 13,5 3,2 10,4 158,2 3,2 10,4 158,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.970,00 40.736,82 Ventosa V2D-200 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 2 200 8,40 S275-6,4 10,00 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,9 18,0 175,9 175,9 13,5 3,2 10,4 157,3 3,2 10,4 157,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.971,00 40.737,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,1 17,9 175,0 175,0 13,5 3,2 10,4 156,4 3,2 10,4 156,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.972,00 40.738,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,94 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 156,5 17,8 174,2 174,2 13,5 3,2 10,4 155,6 3,2 10,4 155,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.973,00 40.739,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,92 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 155,9 17,7 173,6 173,6 13,5 3,2 10,4 154,9 3,2 10,4 154,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.974,00 40.740,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,90 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 155,4 17,6 173,0 173,0 13,5 3,2 10,4 154,3 3,2 10,4 154,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.975,00 40.741,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,88 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 155,0 17,5 172,5 172,5 13,5 3,2 10,4 153,9 3,2 10,4 153,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.976,00 40.742,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,87 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,7 17,5 172,2 172,2 13,5 3,2 10,4 153,5 3,2 10,4 153,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.977,00 40.743,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,86 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,5 17,5 172,0 172,0 13,5 3,2 10,4 153,3 3,2 10,4 153,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.978,00 40.744,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,86 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,4 17,4 171,8 171,8 13,5 3,2 10,4 153,2 3,2 10,4 153,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.979,00 40.745,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,85 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,0 17,4 171,4 171,4 13,5 3,2 10,4 152,8 3,2 10,4 152,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.980,00 40.746,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,83 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 153,7 17,3 171,1 171,1 13,5 3,2 10,4 152,4 3,2 10,4 152,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.981,00 40.747,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,82 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 153,3 17,3 170,5 170,5 13,5 3,2 10,4 151,9 3,2 10,4 151,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.982,00 40.748,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,79 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 152,7 17,2 169,9 169,9 13,5 3,2 10,4 151,3 3,2 10,4 151,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.983,00 40.749,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,78 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 152,3 17,1 169,4 169,4 13,5 3,2 10,4 150,8 3,2 10,4 150,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.984,00 40.750,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,79 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 152,5 17,1 169,6 169,6 13,5 3,2 10,4 151,0 3,2 10,4 151,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.985,00 40.751,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,80 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 152,8 17,2 170,0 170,0 13,5 3,2 10,4 151,3 3,2 10,4 151,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.986,00 40.752,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,81 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 153,1 17,2 170,3 170,3 13,5 3,2 10,4 151,7 3,2 10,4 151,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.987,00 40.753,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,82 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 153,4 17,3 170,6 170,6 13,5 3,2 10,4 152,0 3,2 10,4 152,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.988,00 40.754,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,83 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 153,7 17,3 171,0 171,0 13,5 3,2 10,4 152,4 3,2 10,4 152,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.989,00 40.755,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,84 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 153,9 17,4 171,3 171,3 13,5 3,2 10,4 152,7 3,2 10,4 152,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.990,00 40.756,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,85 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,3 17,4 171,7 171,7 13,5 3,2 10,4 153,0 3,2 10,4 153,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.991,00 40.757,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,87 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,5 17,5 172,0 172,0 13,5 3,2 10,4 153,4 3,2 10,4 153,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.992,00 40.758,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,88 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,8 17,5 172,3 172,3 13,5 3,2 10,4 153,7 3,2 10,4 153,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.993,00 40.759,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,89 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 155,1 17,6 172,7 172,7 13,5 3,2 10,4 154,0 3,2 10,4 154,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.994,00 40.760,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,90 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 155,4 17,6 173,0 173,0 13,5 3,2 10,4 154,4 3,2 10,4 154,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.995,00 40.761,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,91 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 155,7 17,6 173,4 173,4 13,5 3,2 10,4 154,8 3,2 10,4 154,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.996,00 40.762,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,92 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 156,0 17,7 173,7 173,7 13,5 3,2 10,4 155,1 3,2 10,4 155,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.997,00 40.763,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,94 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 156,3 17,7 174,1 174,1 13,5 3,2 10,4 155,4 3,2 10,4 155,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.998,00 40.764,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,95 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 156,6 17,8 174,4 174,4 13,5 3,2 10,4 155,8 3,2 10,4 155,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 1.999,00 40.765,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 156,9 17,8 174,8 174,8 13,5 3,2 10,4 156,1 3,2 10,4 156,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.000,00 40.766,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,2 17,9 175,1 175,1 13,5 3,2 10,4 156,4 3,2 10,4 156,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.001,00 40.767,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,98 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,5 17,9 175,4 175,4 13,5 3,2 10,4 156,8 3,2 10,4 156,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.002,00 40.768,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,99 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,8 18,0 175,8 175,8 13,5 3,2 10,4 157,1 3,2 10,4 157,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.003,00 40.769,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,00 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 158,1 18,0 176,1 176,1 13,5 3,2 10,4 157,5 3,2 10,4 157,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.004,00 40.770,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,02 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 158,4 18,1 176,4 176,4 13,5 3,2 10,4 157,8 3,2 10,4 157,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.005,00 40.771,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,03 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 158,7 18,1 176,8 176,8 13,5 3,2 10,4 158,2 3,2 10,4 158,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.006,00 40.772,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,04 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 159,0 18,2 177,1 177,1 13,5 3,2 10,4 158,5 3,2 10,4 158,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.007,00 40.773,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,05 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 159,3 18,2 177,5 177,5 13,5 3,2 10,4 158,9 3,2 10,4 158,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.008,00 40.774,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,06 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 159,6 18,2 177,9 177,9 13,5 3,2 10,4 159,2 3,2 10,4 159,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.009,00 40.775,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,07 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 159,9 18,3 178,2 178,2 13,5 3,2 10,4 159,6 3,2 10,4 159,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.010,00 40.776,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,09 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 160,2 18,3 178,5 178,5 13,5 3,2 10,4 159,9 3,2 10,4 159,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.011,00 40.777,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,10 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 160,5 18,4 178,9 178,9 13,5 3,2 10,4 160,2 3,2 10,4 160,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.012,00 40.778,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,11 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 160,8 18,4 179,2 179,2 13,5 3,2 10,4 160,6 3,2 10,4 160,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.013,00 40.779,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,12 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 161,1 18,5 179,6 179,6 13,5 3,2 10,4 160,9 3,2 10,4 160,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.014,00 40.780,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,13 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 161,4 18,5 179,9 179,9 13,5 3,2 10,4 161,3 3,2 10,4 161,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.015,00 40.781,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 161,7 18,6 180,3 180,3 13,5 3,2 10,4 161,6 3,2 10,4 161,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.016,00 40.782,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,15 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 162,0 18,6 180,6 180,6 13,5 3,2 10,4 162,0 3,2 10,4 162,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.017,00 40.783,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,17 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 162,3 18,7 180,9 180,9 13,5 3,2 10,4 162,3 3,2 10,4 162,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.018,00 40.784,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,18 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 162,6 18,7 181,3 181,3 13,5 3,2 10,4 162,7 3,2 10,4 162,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.019,00 40.785,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,19 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 162,9 18,8 181,6 181,6 13,5 3,2 10,4 163,0 3,2 10,4 163,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.020,00 40.786,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 163,2 18,8 182,0 182,0 13,5 3,2 10,4 163,4 3,2 10,4 163,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.021,00 40.787,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,21 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 163,5 18,8 182,4 182,4 13,5 3,2 10,4 163,7 3,2 10,4 163,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.022,00 40.788,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,22 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 163,8 18,9 182,7 182,7 13,5 3,2 10,4 164,1 3,2 10,4 164,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.023,00 40.789,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,24 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 164,1 18,9 183,1 183,1 13,5 3,2 10,4 164,4 3,2 10,4 164,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.024,00 40.790,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,25 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 164,4 19,0 183,4 183,4 13,5 3,2 10,4 164,8 3,2 10,4 164,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.025,00 40.791,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,25 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 164,6 19,0 183,6 183,6 13,5 3,2 10,4 165,0 3,2 10,4 165,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.026,00 40.792,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 164,8 19,0 183,8 183,8 13,5 3,2 10,4 165,2 3,2 10,4 165,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.027,00 40.793,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,27 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 164,9 19,1 184,0 184,0 13,5 3,2 10,4 165,4 3,2 10,4 165,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.028,00 40.794,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,27 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,1 19,1 184,2 184,2 13,5 3,2 10,4 165,5 3,2 10,4 165,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.029,00 40.795,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,28 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,2 19,1 184,4 184,4 13,5 3,2 10,4 165,7 3,2 10,4 165,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.030,00 40.796,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,28 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,4 19,1 184,5 184,5 13,5 3,2 10,4 165,9 3,2 10,4 165,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.031,00 40.797,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,29 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,6 19,2 184,7 184,7 13,5 3,2 10,4 166,1 3,2 10,4 166,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.032,00 40.798,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,30 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,7 19,2 184,9 184,9 13,5 3,2 10,4 166,3 3,2 10,4 166,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.033,00 40.799,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,30 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,9 19,2 185,1 185,1 13,5 3,2 10,4 166,5 3,2 10,4 166,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.034,00 40.800,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,31 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,0 19,2 185,3 185,3 13,5 3,2 10,4 166,6 3,2 10,4 166,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.035,00 40.801,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,31 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,2 19,3 185,5 185,5 13,5 3,2 10,4 166,8 3,2 10,4 166,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.036,00 40.802,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,32 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,4 19,3 185,6 185,6 13,5 3,2 10,4 167,0 3,2 10,4 167,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.037,00 40.803,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,33 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,5 19,3 185,8 185,8 13,5 3,2 10,4 167,2 3,2 10,4 167,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.038,00 40.804,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,33 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,7 19,3 186,0 186,0 13,5 3,2 10,4 167,4 3,2 10,4 167,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.039,00 40.805,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,3 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,5 3,2 10,4 167,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.040,00 40.806,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,3 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,5 3,2 10,4 167,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.041,00 40.807,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,3 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,5 3,2 10,4 167,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.042,00 40.808,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,3 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,5 3,2 10,4 167,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.043,00 40.809,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,3 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,5 3,2 10,4 167,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.044,00 40.810,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.045,00 40.811,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.046,00 40.812,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.047,00 40.813,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.048,00 40.814,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.049,00 40.815,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.050,00 40.816,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.051,00 40.817,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.052,00 40.818,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.053,00 40.819,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.054,00 40.820,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.055,00 40.821,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.056,00 40.822,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.057,00 40.823,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.058,00 40.824,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.059,00 40.825,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.060,00 40.826,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.061,00 40.827,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.062,00 40.828,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.063,00 40.829,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.064,00 40.830,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.065,00 40.831,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.066,00 40.832,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.067,00 40.833,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,8 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.068,00 40.834,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,9 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.069,00 40.835,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,9 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.070,00 40.836,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 166,9 19,4 186,2 186,2 13,5 3,2 10,4 167,6 3,2 10,4 167,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.071,00 40.837,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,0 19,4 186,4 186,4 13,5 3,2 10,4 167,7 3,2 10,4 167,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.072,00 40.838,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,35 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,1 19,4 186,5 186,5 13,5 3,2 10,4 167,9 3,2 10,4 167,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.073,00 40.839,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,35 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,3 19,4 186,7 186,7 13,5 3,2 10,4 168,0 3,2 10,4 168,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.074,00 40.840,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,36 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,4 19,4 186,8 186,8 13,5 3,2 10,4 168,2 3,2 10,4 168,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.075,00 40.841,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,36 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,5 19,5 186,9 186,9 13,5 3,2 10,4 168,3 3,2 10,4 168,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.076,00 40.842,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,37 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,6 19,5 187,1 187,1 13,5 3,2 10,4 168,4 3,2 10,4 168,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.077,00 40.843,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,37 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,7 19,5 187,2 187,2 13,5 3,2 10,4 168,6 3,2 10,4 168,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.078,00 40.844,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,38 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,8 19,5 187,3 187,3 13,5 3,2 10,4 168,7 3,2 10,4 168,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.079,00 40.845,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,38 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,0 19,5 187,5 187,5 13,5 3,2 10,4 168,9 3,2 10,4 168,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.080,00 40.846,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,1 19,5 187,6 187,6 13,5 3,2 10,4 169,0 3,2 10,4 169,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.081,00 40.847,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,2 19,6 187,8 187,8 13,5 3,2 10,4 169,1 3,2 10,4 169,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.082,00 40.848,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,3 19,6 187,9 187,9 13,5 3,2 10,4 169,3 3,2 10,4 169,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.083,00 40.849,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,5 19,6 188,0 188,0 13,5 3,2 10,4 169,4 3,2 10,4 169,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.084,00 40.850,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,6 19,6 188,2 188,2 13,5 3,2 10,4 169,6 3,2 10,4 169,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.085,00 40.851,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,41 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,7 19,6 188,3 188,3 13,5 3,2 10,4 169,7 3,2 10,4 169,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.086,00 40.852,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,41 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,8 19,7 188,5 188,5 13,5 3,2 10,4 169,8 3,2 10,4 169,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.087,00 40.853,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,42 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 168,9 19,7 188,6 188,6 13,5 3,2 10,4 170,0 3,2 10,4 170,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.088,00 40.854,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,42 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,1 19,7 188,8 188,8 13,5 3,2 10,4 170,1 3,2 10,4 170,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.089,00 40.855,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,43 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,2 19,7 188,9 188,9 13,5 3,2 10,4 170,2 3,2 10,4 170,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.090,00 40.856,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,43 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,3 19,7 189,0 189,0 13,5 3,2 10,4 170,4 3,2 10,4 170,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.091,00 40.857,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,44 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,4 19,7 189,2 189,2 13,5 3,2 10,4 170,5 3,2 10,4 170,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.092,00 40.858,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,44 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,5 19,8 189,3 189,3 13,5 3,2 10,4 170,7 3,2 10,4 170,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.093,00 40.859,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,44 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,7 19,8 189,4 189,4 13,5 3,2 10,4 170,8 3,2 10,4 170,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.094,00 40.860,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,45 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,8 19,8 189,6 189,6 13,5 3,2 10,4 171,0 3,2 10,4 171,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.095,00 40.861,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,45 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 169,9 19,8 189,7 189,7 13,5 3,2 10,4 171,1 3,2 10,4 171,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.096,00 40.862,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,46 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,0 19,8 189,9 189,9 13,5 3,2 10,4 171,2 3,2 10,4 171,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.097,00 40.863,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,46 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,2 19,9 190,0 190,0 13,5 3,2 10,4 171,4 3,2 10,4 171,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.098,00 40.864,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,47 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,3 19,9 190,1 190,1 13,5 3,2 10,4 171,5 3,2 10,4 171,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.099,00 40.865,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,47 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,4 19,9 190,3 190,3 13,5 3,2 10,4 171,7 3,2 10,4 171,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.100,00 40.866,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,48 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,5 19,9 190,4 190,4 13,5 3,2 10,4 171,8 3,2 10,4 171,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.101,00 40.867,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,48 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,7 19,9 190,6 190,6 13,5 3,2 10,4 172,0 3,2 10,4 172,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.102,00 40.868,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,49 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,9 20,0 190,9 190,9 13,5 3,2 10,4 172,2 3,2 10,4 172,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.103,00 40.869,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,50 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 171,1 20,0 191,1 191,1 13,5 3,2 10,4 172,5 3,2 10,4 172,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.104,00 40.870,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,51 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 171,3 20,0 191,4 191,4 13,5 3,2 10,4 172,7 3,2 10,4 172,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.105,00 40.871,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,51 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 171,5 20,1 191,6 191,6 13,5 3,2 10,4 173,0 3,2 10,4 173,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.106,00 40.872,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 171,7 20,1 191,8 191,8 13,5 3,2 10,4 173,2 3,2 10,4 173,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.107,00 40.873,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,53 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 172,0 20,1 192,1 192,1 13,5 3,2 10,4 173,4 3,2 10,4 173,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.108,00 40.874,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,54 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 172,1 20,1 192,3 192,3 13,5 3,2 10,4 173,7 3,2 10,4 173,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.109,00 40.875,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,55 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 172,4 20,2 192,5 192,5 13,5 3,2 10,4 173,9 3,2 10,4 173,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.110,00 40.876,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,55 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 172,6 20,2 192,8 192,8 13,5 3,2 10,4 174,2 3,2 10,4 174,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.111,00 40.877,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,56 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 172,8 20,2 193,0 193,0 13,5 3,2 10,4 174,4 3,2 10,4 174,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.112,00 40.878,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,57 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,0 20,3 193,2 193,2 13,5 3,2 10,4 174,6 3,2 10,4 174,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.113,00 40.879,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,58 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,2 20,3 193,5 193,5 13,5 3,2 10,4 174,9 3,2 10,4 174,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.114,00 40.880,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,58 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,4 20,3 193,7 193,7 13,5 3,2 10,4 175,1 3,2 10,4 175,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.115,00 40.881,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,59 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,6 20,4 194,0 194,0 13,5 3,2 10,4 175,3 3,2 10,4 175,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.116,00 40.882,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,60 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 173,8 20,4 194,2 194,2 13,5 3,2 10,4 175,6 3,2 10,4 175,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.117,00 40.883,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,61 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 174,0 20,4 194,5 194,5 13,5 3,2 10,4 175,8 3,2 10,4 175,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.118,00 40.884,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,61 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 174,2 20,5 194,7 194,7 13,5 3,2 10,4 176,0 3,2 10,4 176,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.119,00 40.885,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,62 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 174,4 20,5 194,9 194,9 13,5 3,2 10,4 176,3 3,2 10,4 176,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.120,00 40.886,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,63 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 174,7 20,5 195,2 195,2 13,5 3,2 10,4 176,5 3,2 10,4 176,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.121,00 40.887,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,64 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 174,8 20,5 195,4 195,4 13,5 3,2 10,4 176,8 3,2 10,4 176,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.122,00 40.888,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,65 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 175,1 20,6 195,6 195,6 13,5 3,2 10,4 177,0 3,2 10,4 177,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.123,00 40.889,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,65 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 175,3 20,6 195,9 195,9 13,5 3,2 10,4 177,3 3,2 10,4 177,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.124,00 40.890,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,66 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 175,5 20,6 196,1 196,1 13,5 3,2 10,4 177,5 3,2 10,4 177,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.125,00 40.891,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,67 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 175,7 20,7 196,4 196,4 13,5 3,2 10,4 177,7 3,2 10,4 177,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.126,00 40.892,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,68 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 175,9 20,7 196,6 196,6 13,5 3,2 10,4 178,0 3,2 10,4 178,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.127,00 40.893,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,68 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,1 20,7 196,9 196,9 13,5 3,2 10,4 178,2 3,2 10,4 178,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.128,00 40.894,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,69 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,3 20,8 197,1 197,1 13,5 3,2 10,4 178,4 3,2 10,4 178,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.129,00 40.895,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,70 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,5 20,8 197,3 197,3 13,5 3,2 10,4 178,7 3,2 10,4 178,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.130,00 40.896,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,71 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,7 20,8 197,6 197,6 13,5 3,2 10,4 178,9 3,2 10,4 178,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.131,00 40.897,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,71 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,9 20,9 197,8 197,8 13,5 3,2 10,4 179,2 3,2 10,4 179,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.132,00 40.898,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,72 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 177,1 20,9 198,0 198,0 13,5 3,2 10,4 179,4 3,2 10,4 179,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.133,00 40.899,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,73 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 177,4 20,9 198,3 198,3 13,5 3,2 10,4 179,7 3,2 10,4 179,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.134,00 40.900,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,74 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 177,6 21,0 198,5 198,5 13,5 3,2 10,4 179,9 3,2 10,4 179,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.135,00 40.901,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,75 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 177,8 21,0 198,8 198,8 13,5 3,2 10,4 180,1 3,2 10,4 180,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.136,00 40.902,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,75 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,0 21,0 199,0 199,0 13,5 3,2 10,4 180,4 3,2 10,4 180,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.137,00 40.903,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,76 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,2 21,0 199,3 199,3 13,5 3,2 10,4 180,6 3,2 10,4 180,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.138,00 40.904,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,77 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,4 21,1 199,5 199,5 13,5 3,2 10,4 180,8 3,2 10,4 180,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.139,00 40.905,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,78 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,6 21,1 199,7 199,7 13,5 3,2 10,4 181,1 3,2 10,4 181,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.140,00 40.906,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,78 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,8 21,1 200,0 200,0 13,5 3,2 10,4 181,3 3,2 10,4 181,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.141,00 40.907,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,80 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 179,4 21,2 200,6 200,6 13,5 3,2 10,4 182,0 3,2 10,4 182,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.142,00 40.908,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,83 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 180,1 21,3 201,5 201,5 13,5 3,2 10,4 182,8 3,2 10,4 182,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.143,00 40.909,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,86 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 180,9 21,4 202,3 202,3 13,5 3,2 10,4 183,7 3,2 10,4 183,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.144,00 40.910,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,87 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 181,3 21,5 202,8 202,8 13,5 3,2 10,4 184,2 3,2 10,4 184,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.145,00 40.911,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,88 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 181,5 21,5 203,1 203,1 13,5 3,2 10,4 184,4 3,2 10,4 184,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.146,00 40.912,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,89 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 181,8 21,6 203,4 203,4 13,5 3,2 10,4 184,7 3,2 10,4 184,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.147,00 40.913,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,90 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 182,1 21,6 203,8 203,8 13,5 3,2 10,4 185,1 3,2 10,4 185,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.148,00 40.914,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,91 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 182,4 21,6 204,0 204,0 13,5 3,2 10,4 185,4 3,2 10,4 185,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.149,00 40.915,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,92 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 182,6 21,7 204,3 204,3 13,5 3,2 10,4 185,7 3,2 10,4 185,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.150,00 40.916,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,93 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 182,9 21,7 204,6 204,6 13,5 3,2 10,4 186,0 3,2 10,4 186,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.151,00 40.917,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,94 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 183,2 21,8 204,9 204,9 13,5 3,2 10,4 186,3 3,2 10,4 186,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.152,00 40.918,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,95 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 183,4 21,8 205,2 205,2 13,5 3,2 10,4 186,6 3,2 10,4 186,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.153,00 40.919,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 183,8 21,9 205,6 205,6 13,5 3,2 10,4 187,0 3,2 10,4 187,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.154,00 40.920,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,98 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 184,2 21,9 206,1 206,1 13,5 3,2 10,4 187,4 3,2 10,4 187,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.155,00 40.921,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,99 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 184,6 22,0 206,5 206,5 13,5 3,2 10,4 187,9 3,2 10,4 187,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.156,00 40.922,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,01 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 185,0 22,0 207,0 207,0 13,5 3,2 10,4 188,4 3,2 10,4 188,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.157,00 40.923,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,02 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 185,4 22,1 207,5 207,5 13,5 3,2 10,4 188,8 3,2 10,4 188,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.158,00 40.924,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,04 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 185,8 22,1 207,9 207,9 13,5 3,2 10,4 189,3 3,2 10,4 189,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.159,00 40.925,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,05 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 186,2 22,2 208,4 208,4 13,5 3,2 10,4 189,7 3,2 10,4 189,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.160,00 40.926,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,06 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 186,6 22,3 208,8 208,8 13,5 3,2 10,4 190,2 3,2 10,4 190,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.161,00 40.927,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,08 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 187,0 22,3 209,3 209,3 13,5 3,2 10,4 190,7 3,2 10,4 190,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.162,00 40.928,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,09 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 187,4 22,4 209,8 209,8 13,5 3,2 10,4 191,1 3,2 10,4 191,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.163,00 40.929,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,11 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 187,8 22,4 210,2 210,2 13,5 3,2 10,4 191,6 3,2 10,4 191,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.164,00 40.930,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,12 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 188,2 22,5 210,7 210,7 13,5 3,2 10,4 192,0 3,2 10,4 192,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.165,00 40.931,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 188,6 22,5 211,1 211,1 13,5 3,2 10,4 192,5 3,2 10,4 192,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.166,00 40.932,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,15 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 189,0 22,6 211,6 211,6 13,5 3,2 10,4 192,9 3,2 10,4 192,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.167,00 40.933,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,16 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 189,3 22,6 212,0 212,0 13,5 3,2 10,4 193,3 3,2 10,4 193,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.168,00 40.934,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,18 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 189,7 22,7 212,4 212,4 13,5 3,2 10,4 193,8 3,2 10,4 193,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.169,00 40.935,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,19 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 190,1 22,8 212,9 212,9 13,5 3,2 10,4 194,2 3,2 10,4 194,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.170,00 40.936,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 190,5 22,8 213,3 213,3 13,5 3,2 10,4 194,7 3,2 10,4 194,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.171,00 40.937,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,22 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 190,9 22,9 213,7 213,7 13,5 3,2 10,4 195,1 3,2 10,4 195,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.172,00 40.938,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,23 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 191,3 22,9 214,2 214,2 13,5 3,2 10,4 195,6 3,2 10,4 195,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.173,00 40.939,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,25 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 191,7 23,0 214,7 214,7 13,5 3,2 10,4 196,0 3,2 10,4 196,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.174,00 40.940,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 192,1 23,0 215,1 215,1 13,5 3,2 10,4 196,5 3,2 10,4 196,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.175,00 40.941,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,27 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 192,5 23,1 215,6 215,6 13,5 3,2 10,4 196,9 3,2 10,4 196,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.176,00 40.942,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,29 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 192,8 23,1 216,0 216,0 13,5 3,2 10,4 197,3 3,2 10,4 197,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.177,00 40.943,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,30 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 193,2 23,2 216,4 216,4 13,5 3,2 10,4 197,8 3,2 10,4 197,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.178,00 40.944,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,32 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 193,7 23,3 216,9 216,9 13,5 3,2 10,4 198,3 3,2 10,4 198,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.179,00 40.945,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,33 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 194,1 23,3 217,4 217,4 13,5 3,2 10,4 198,7 3,2 10,4 198,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.180,00 40.946,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 194,5 23,4 217,8 217,8 13,5 3,2 10,4 199,2 3,2 10,4 199,2 5,1 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.181,00 40.947,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,36 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 194,9 23,4 218,3 218,3 13,5 3,2 10,4 199,7 3,2 10,4 199,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.182,00 40.948,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,37 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,3 23,5 218,7 218,7 13,5 3,2 10,4 200,1 3,2 10,4 200,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.183,00 40.949,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,38 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,6 23,5 219,2 219,2 13,5 3,2 10,4 200,5 3,2 10,4 200,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.184,00 40.950,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,0 23,6 219,6 219,6 13,5 3,2 10,4 201,0 3,2 10,4 201,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.185,00 40.951,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,41 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,4 23,6 220,1 220,1 13,5 3,2 10,4 201,4 3,2 10,4 201,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.186,00 40.952,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,43 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 196,8 23,7 220,5 220,5 13,5 3,2 10,4 201,9 3,2 10,4 201,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.187,00 40.953,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,44 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 197,2 23,8 221,0 221,0 13,5 3,2 10,4 202,3 3,2 10,4 202,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.188,00 40.954,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,45 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 197,6 23,8 221,4 221,4 13,5 3,2 10,4 202,7 3,2 10,4 202,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.189,00 40.955,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,47 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 197,9 23,9 221,8 221,8 13,5 3,2 10,4 203,2 3,2 10,4 203,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.190,00 40.956,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,48 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 198,3 23,9 222,3 222,3 13,5 3,2 10,4 203,6 3,2 10,4 203,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.191,00 40.957,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,49 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 198,7 24,0 222,7 222,7 13,5 3,2 10,4 204,1 3,2 10,4 204,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.192,00 40.958,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,51 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 199,1 24,0 223,1 223,1 13,5 3,2 10,4 204,5 3,2 10,4 204,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.193,00 40.959,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 199,5 24,1 223,6 223,6 13,5 3,2 10,4 204,9 3,2 10,4 204,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.194,00 40.960,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,53 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 199,9 24,1 224,0 224,0 13,5 3,2 10,4 205,4 3,2 10,4 205,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.195,00 40.961,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,55 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 200,3 24,2 224,5 224,5 13,5 3,2 10,4 205,8 3,2 10,4 205,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.196,00 40.962,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,56 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 200,7 24,2 224,9 224,9 13,5 3,2 10,4 206,3 3,2 10,4 206,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.197,00 40.963,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,57 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 201,0 24,3 225,3 225,3 13,5 3,2 10,4 206,7 3,2 10,4 206,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.198,00 40.964,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,59 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 201,4 24,3 225,7 225,7 13,5 3,2 10,4 207,1 3,2 10,4 207,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.199,00 40.965,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,60 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 201,8 24,4 226,2 226,2 13,5 3,2 10,4 207,5 3,2 10,4 207,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.200,00 40.966,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,61 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 202,2 24,4 226,6 226,6 13,5 3,2 10,4 208,0 3,2 10,4 208,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.201,00 40.967,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,63 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 202,7 24,5 227,2 227,2 13,5 3,2 10,4 208,5 3,2 10,4 208,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.202,00 40.968,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,65 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 203,2 24,6 227,8 227,8 13,5 3,2 10,4 209,2 3,2 10,4 209,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.203,00 40.969,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,67 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 203,8 24,7 228,5 228,5 13,5 3,2 10,4 209,8 3,2 10,4 209,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.204,00 40.970,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,69 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 204,3 24,7 229,1 229,1 13,5 3,2 10,4 210,5 3,2 10,4 210,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.205,00 40.971,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,71 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 204,9 24,8 229,7 229,7 13,5 3,2 10,4 211,1 3,2 10,4 211,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.206,00 40.972,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,72 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 205,5 24,9 230,3 230,3 13,5 3,2 10,4 211,7 3,2 10,4 211,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.207,00 40.973,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,74 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 206,0 25,0 231,0 231,0 13,5 3,2 10,4 212,4 3,2 10,4 212,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.208,00 40.974,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,76 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 206,6 25,1 231,6 231,6 13,5 3,2 10,4 213,0 3,2 10,4 213,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.209,00 40.975,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,78 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 207,2 25,1 232,3 232,3 13,5 3,2 10,4 213,6 3,2 10,4 213,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.210,00 40.976,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,80 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 207,7 25,2 232,9 232,9 13,5 3,2 10,4 214,3 3,2 10,4 214,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.211,00 40.977,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,82 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 208,3 25,3 233,5 233,5 13,5 3,2 10,4 214,9 3,2 10,4 214,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.212,00 40.978,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,84 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 208,9 25,4 234,2 234,2 13,5 3,2 10,4 215,6 3,2 10,4 215,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.213,00 40.979,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,86 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 209,4 25,4 234,9 234,9 13,5 3,2 10,4 216,2 3,2 10,4 216,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.214,00 40.980,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,88 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 210,0 25,5 235,5 235,5 13,5 3,2 10,4 216,9 3,2 10,4 216,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.215,00 40.981,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,90 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 210,5 25,6 236,1 236,1 13,5 3,2 10,4 217,5 3,2 10,4 217,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.216,00 40.982,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,92 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 211,1 25,7 236,8 236,8 13,5 3,2 10,4 218,2 3,2 10,4 218,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.217,00 40.983,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,94 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 211,7 25,7 237,4 237,4 13,5 3,2 10,4 218,8 3,2 10,4 218,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.218,00 40.984,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,3 25,8 238,1 238,1 13,5 3,2 10,4 219,5 3,2 10,4 219,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.219,00 40.985,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,8 25,9 238,7 238,7 13,5 3,2 10,4 220,1 3,2 10,4 220,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.220,00 40.986,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,99 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 213,4 26,0 239,4 239,4 13,5 3,2 10,4 220,8 3,2 10,4 220,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.221,00 40.987,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,01 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 214,0 26,1 240,0 240,0 13,5 3,2 10,4 221,4 3,2 10,4 221,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.222,00 40.988,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,03 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 214,6 26,1 240,7 240,7 13,5 3,2 10,4 222,1 3,2 10,4 222,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.223,00 40.989,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,05 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 215,1 26,2 241,3 241,3 13,5 3,2 10,4 222,7 3,2 10,4 222,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.224,00 40.990,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,07 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 215,7 26,3 241,9 241,9 13,5 3,2 10,4 223,3 3,2 10,4 223,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.225,00 40.991,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,09 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,2 26,3 242,5 242,5 13,5 3,2 10,4 223,9 3,2 10,4 223,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.226,00 40.992,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,10 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,6 26,4 243,0 243,0 13,5 3,2 10,4 224,4 3,2 10,4 224,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.227,00 40.993,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,10 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,6 26,4 243,0 243,0 13,5 3,2 10,4 224,3 3,2 10,4 224,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.228,00 40.994,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,08 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 215,9 26,3 242,2 242,2 13,5 3,2 10,4 223,6 3,2 10,4 223,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.229,00 40.995,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,07 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 215,8 26,3 242,1 242,1 13,5 3,2 10,4 223,4 3,2 10,4 223,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.230,00 40.996,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,08 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,0 26,3 242,3 242,3 13,5 3,2 10,4 223,7 3,2 10,4 223,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.231,00 40.997,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,09 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,2 26,3 242,5 242,5 13,5 3,2 10,4 223,9 3,2 10,4 223,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.232,00 40.998,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,09 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,4 26,4 242,8 242,8 13,5 3,2 10,4 224,2 3,2 10,4 224,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.233,00 40.999,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,10 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,6 26,4 243,0 243,0 13,5 3,2 10,4 224,4 3,2 10,4 224,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.234,00 41.000,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,11 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,8 26,4 243,2 243,2 13,5 3,2 10,4 224,6 3,2 10,4 224,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.235,00 41.001,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,11 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,0 26,5 243,5 243,5 13,5 3,2 10,4 224,8 3,2 10,4 224,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.236,00 41.002,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,12 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,2 26,5 243,7 243,7 13,5 3,2 10,4 225,1 3,2 10,4 225,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.237,00 41.003,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,13 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,4 26,5 243,9 243,9 13,5 3,2 10,4 225,3 3,2 10,4 225,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.238,00 41.004,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,6 26,5 244,2 244,2 13,5 3,2 10,4 225,6 3,2 10,4 225,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.239,00 41.005,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,9 26,6 244,4 244,4 13,5 3,2 10,4 225,8 3,2 10,4 225,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.240,00 41.006,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,15 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 218,1 26,6 244,7 244,7 13,5 3,2 10,4 226,0 3,2 10,4 226,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.241,00 41.007,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,16 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 218,3 26,6 244,9 244,9 13,5 3,2 10,4 226,3 3,2 10,4 226,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.242,00 41.008,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,16 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 218,5 26,7 245,1 245,1 13,5 3,2 10,4 226,5 3,2 10,4 226,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.243,00 41.009,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,17 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 218,7 26,7 245,4 245,4 13,5 3,2 10,4 226,7 3,2 10,4 226,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.244,00 41.010,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,18 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 218,9 26,7 245,6 245,6 13,5 3,2 10,4 227,0 3,2 10,4 227,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.245,00 41.011,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,18 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 219,1 26,7 245,9 245,9 13,5 3,2 10,4 227,2 3,2 10,4 227,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.246,00 41.012,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,19 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 219,3 26,8 246,1 246,1 13,5 3,2 10,4 227,4 3,2 10,4 227,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.247,00 41.013,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 219,5 26,8 246,3 246,3 13,5 3,2 10,4 227,7 3,2 10,4 227,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.248,00 41.014,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 219,7 26,8 246,5 246,5 13,5 3,2 10,4 227,9 3,2 10,4 227,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.249,00 41.015,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,21 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 219,9 26,8 246,8 246,8 13,5 3,2 10,4 228,1 3,2 10,4 228,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.250,00 41.016,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,22 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 220,1 26,9 247,0 247,0 13,5 3,2 10,4 228,4 3,2 10,4 228,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.251,00 41.017,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,23 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 220,4 26,9 247,3 247,3 13,5 3,2 10,4 228,6 3,2 10,4 228,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.252,00 41.018,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,23 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 220,6 26,9 247,5 247,5 13,5 3,2 10,4 228,9 3,2 10,4 228,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.253,00 41.019,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,24 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 220,8 27,0 247,7 247,7 13,5 3,2 10,4 229,1 3,2 10,4 229,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.254,00 41.020,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,25 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 221,0 27,0 248,0 248,0 13,5 3,2 10,4 229,3 3,2 10,4 229,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.255,00 41.021,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,25 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 221,2 27,0 248,2 248,2 13,5 3,2 10,4 229,6 3,2 10,4 229,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.256,00 41.022,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 221,4 27,0 248,5 248,5 13,5 3,2 10,4 229,8 3,2 10,4 229,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.257,00 41.023,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,27 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 221,6 27,1 248,7 248,7 13,5 3,2 10,4 230,0 3,2 10,4 230,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.258,00 41.024,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,27 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 221,8 27,1 248,9 248,9 13,5 3,2 10,4 230,3 3,2 10,4 230,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.259,00 41.025,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,28 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 222,0 27,1 249,1 249,1 13,5 3,2 10,4 230,5 3,2 10,4 230,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.260,00 41.026,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,29 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 222,2 27,1 249,4 249,4 13,5 3,2 10,4 230,8 3,2 10,4 230,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.261,00 41.027,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,29 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 222,4 27,2 249,6 249,6 13,5 3,2 10,4 231,0 3,2 10,4 231,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.262,00 41.028,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,30 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 222,7 27,2 249,9 249,9 13,5 3,2 10,4 231,2 3,2 10,4 231,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.263,00 41.029,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,31 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 222,9 27,2 250,1 250,1 13,5 3,2 10,4 231,5 3,2 10,4 231,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.264,00 41.030,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,32 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 223,1 27,3 250,3 250,3 13,5 3,2 10,4 231,7 3,2 10,4 231,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.265,00 41.031,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,32 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 223,3 27,3 250,6 250,6 13,5 3,2 10,4 232,0 3,2 10,4 232,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.266,00 41.032,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,33 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 223,5 27,3 250,8 250,8 13,5 3,2 10,4 232,2 3,2 10,4 232,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.267,00 41.033,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,33 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 223,4 27,3 250,7 250,7 13,5 3,2 10,4 232,1 3,2 10,4 232,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.268,00 41.034,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,30 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 222,5 27,2 249,7 249,7 13,5 3,2 10,4 231,0 3,2 10,4 231,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.269,00 41.035,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 221,5 27,1 248,6 248,6 13,5 3,2 10,4 230,0 3,2 10,4 230,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.270,00 41.036,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,23 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 220,6 26,9 247,6 247,6 13,5 3,2 10,4 228,9 3,2 10,4 228,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.271,00 41.037,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 219,7 26,8 246,5 246,5 13,5 3,2 10,4 227,9 3,2 10,4 227,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.272,00 41.038,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,17 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 218,8 26,7 245,5 245,5 13,5 3,2 10,4 226,8 3,2 10,4 226,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.273,00 41.039,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,9 26,6 244,5 244,5 13,5 3,2 10,4 225,8 3,2 10,4 225,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.274,00 41.040,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,11 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 217,0 26,5 243,4 243,4 13,5 3,2 10,4 224,8 3,2 10,4 224,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.275,00 41.041,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,08 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 216,1 26,3 242,4 242,4 13,5 3,2 10,4 223,7 3,2 10,4 223,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.276,00 41.042,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,05 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 215,2 26,2 241,4 241,4 13,5 3,2 10,4 222,7 3,2 10,4 222,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.277,00 41.043,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,02 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 214,3 26,1 240,3 240,3 13,5 3,2 10,4 221,7 3,2 10,4 221,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.278,00 41.044,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,99 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 213,3 26,0 239,3 239,3 13,5 3,2 10,4 220,7 3,2 10,4 220,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.279,00 41.045,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,7 25,9 238,6 238,6 13,5 3,2 10,4 220,0 3,2 10,4 220,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.280,00 41.046,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,5 25,9 238,4 238,4 13,5 3,2 10,4 219,8 3,2 10,4 219,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.281,00 41.047,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,4 25,8 238,2 238,2 13,5 3,2 10,4 219,6 3,2 10,4 219,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.282,00 41.048,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,5 25,8 238,3 238,3 13,5 3,2 10,4 219,7 3,2 10,4 219,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.283,00 41.049,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,00 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 213,5 26,0 239,5 239,5 13,5 3,2 10,4 220,9 3,2 10,4 220,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.284,00 41.050,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,05 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 215,1 26,2 241,3 241,3 13,5 3,2 10,4 222,7 3,2 10,4 222,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.285,00 41.051,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 12,00 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 213,5 26,0 239,5 239,5 13,5 3,2 10,4 220,8 3,2 10,4 220,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.286,00 41.052,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,98 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 213,1 25,9 239,0 239,0 13,5 3,2 10,4 220,4 3,2 10,4 220,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.287,00 41.053,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,97 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,7 25,9 238,6 238,6 13,5 3,2 10,4 220,0 3,2 10,4 220,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.288,00 41.054,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,4 25,8 238,2 238,2 13,5 3,2 10,4 219,6 3,2 10,4 219,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.289,00 41.055,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,95 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 212,0 25,8 237,8 237,8 13,5 3,2 10,4 219,1 3,2 10,4 219,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.290,00 41.056,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,93 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 211,6 25,7 237,4 237,4 13,5 3,2 10,4 218,7 3,2 10,4 218,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.291,00 41.057,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,92 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 211,2 25,7 236,9 236,9 13,5 3,2 10,4 218,3 3,2 10,4 218,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.292,00 41.058,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,91 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 210,8 25,6 236,5 236,5 13,5 3,2 10,4 217,8 3,2 10,4 217,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.293,00 41.059,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,89 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 210,5 25,6 236,0 236,0 13,5 3,2 10,4 217,4 3,2 10,4 217,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.294,00 41.060,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,88 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 210,1 25,5 235,6 235,6 13,5 3,2 10,4 217,0 3,2 10,4 217,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.295,00 41.061,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,87 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 209,8 25,5 235,3 235,3 13,5 3,2 10,4 216,6 3,2 10,4 216,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.296,00 41.062,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,85 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 209,0 25,4 234,4 234,4 13,5 3,2 10,4 215,8 3,2 10,4 215,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.297,00 41.063,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,81 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 207,9 25,2 233,2 233,2 13,5 3,2 10,4 214,6 3,2 10,4 214,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.298,00 41.064,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,77 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 206,9 25,1 232,0 232,0 13,5 3,2 10,4 213,3 3,2 10,4 213,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.299,00 41.065,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,74 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 205,8 24,9 230,8 230,8 13,5 3,2 10,4 212,1 3,2 10,4 212,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.300,00 41.066,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,70 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 204,8 24,8 229,6 229,6 13,5 3,2 10,4 211,0 3,2 10,4 211,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.301,00 41.067,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,67 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 203,8 24,7 228,5 228,5 13,5 3,2 10,4 209,8 3,2 10,4 209,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.302,00 41.068,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,63 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 202,8 24,5 227,3 227,3 13,5 3,2 10,4 208,7 3,2 10,4 208,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.303,00 41.069,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,60 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 201,8 24,4 226,2 226,2 13,5 3,2 10,4 207,5 3,2 10,4 207,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.304,00 41.070,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,55 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 200,5 24,2 224,7 224,7 13,5 3,2 10,4 206,1 3,2 10,4 206,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.305,00 41.071,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,51 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 199,2 24,0 223,2 223,2 13,5 3,2 10,4 204,5 3,2 10,4 204,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.306,00 41.072,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,47 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 198,2 23,9 222,1 222,1 13,5 3,2 10,4 203,4 3,2 10,4 203,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.307,00 41.073,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,43 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 197,1 23,7 220,8 220,8 13,5 3,2 10,4 202,2 3,2 10,4 202,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.308,00 41.074,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,40 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 195,9 23,6 219,5 219,5 13,5 3,2 10,4 200,9 3,2 10,4 200,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.309,00 41.075,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,36 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 194,8 23,4 218,2 218,2 13,5 3,2 10,4 199,6 3,2 10,4 199,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.310,00 41.076,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,32 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 193,7 23,3 216,9 216,9 13,5 3,2 10,4 198,3 3,2 10,4 198,3 5,1 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.311,00 41.077,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,28 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 192,5 23,1 215,6 215,6 13,5 3,2 10,4 197,0 3,2 10,4 197,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.312,00 41.078,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,24 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 191,4 22,9 214,3 214,3 13,5 3,2 10,4 195,7 3,2 10,4 195,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.313,00 41.079,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,20 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 190,3 22,8 213,0 213,0 13,5 3,2 10,4 194,4 3,2 10,4 194,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.314,00 41.080,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,16 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 189,2 22,6 211,8 211,8 13,5 3,2 10,4 193,2 3,2 10,4 193,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.315,00 41.081,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,12 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 188,1 22,5 210,5 210,5 13,5 3,2 10,4 191,9 3,2 10,4 191,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.316,00 41.082,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,08 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 187,0 22,3 209,3 209,3 13,5 3,2 10,4 190,7 3,2 10,4 190,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.317,00 41.083,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,04 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 185,9 22,2 208,1 208,1 13,5 3,2 10,4 189,4 3,2 10,4 189,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.318,00 41.084,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 11,00 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 184,8 22,0 206,8 206,8 13,5 3,2 10,4 188,1 3,2 10,4 188,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.319,00 41.085,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,94 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 183,0 21,7 204,8 204,8 13,5 3,2 10,4 186,1 3,2 10,4 186,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.320,00 41.086,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,86 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 181,0 21,4 202,4 202,4 13,5 3,2 10,4 183,8 3,2 10,4 183,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.321,00 41.087,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,79 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 178,9 21,1 200,0 200,0 13,5 3,2 10,4 181,4 3,2 10,4 181,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.322,00 41.088,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,71 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 176,7 20,8 197,6 197,6 13,5 3,2 10,4 178,9 3,2 10,4 178,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.323,00 41.089,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,63 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 174,5 20,5 195,0 195,0 13,5 3,2 10,4 176,4 3,2 10,4 176,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.324,00 41.090,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,54 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 172,2 20,2 192,4 192,4 13,5 3,2 10,4 173,8 3,2 10,4 173,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.325,00 41.091,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,46 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 170,1 19,8 189,9 189,9 13,5 3,2 10,4 171,3 3,2 10,4 171,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.326,00 41.092,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,38 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 167,8 19,5 187,3 187,3 13,5 3,2 10,4 168,7 3,2 10,4 168,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.327,00 41.093,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,29 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 165,6 19,2 184,8 184,8 13,5 3,2 10,4 166,2 3,2 10,4 166,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.328,00 41.094,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,21 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 163,5 18,8 182,3 182,3 13,5 3,2 10,4 163,7 3,2 10,4 163,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.329,00 41.095,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,13 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 18,5 179,9 179,9 13,5 3,2 10,4 161,2 3,2 10,4 161,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.330,00 41.096,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 10,05 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 159,2 18,2 177,4 177,4 13,5 3,2 10,4 158,8 3,2 10,4 158,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.331,00 41.097,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,96 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 157,0 17,8 174,8 174,8 13,5 3,2 10,4 156,2 3,2 10,4 156,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.332,00 41.098,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,87 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 154,7 17,5 172,2 172,2 13,5 3,2 10,4 153,5 3,2 10,4 153,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.333,00 41.099,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,78 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 152,4 17,1 169,6 169,6 13,5 3,2 10,4 151,0 3,2 10,4 151,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.334,00 41.100,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,70 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 150,2 16,8 167,0 167,0 13,5 3,2 10,4 148,4 3,2 10,4 148,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.335,00 41.101,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,61 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 148,0 16,4 164,4 164,4 13,5 3,2 10,4 145,8 3,2 10,4 145,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.336,00 41.102,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 145,7 16,1 161,8 161,8 13,5 3,2 10,4 143,2 3,2 10,4 143,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.337,00 41.103,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,43 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 143,5 15,7 159,3 159,3 13,5 3,2 10,4 140,6 3,2 10,4 140,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.338,00 41.104,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,34 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 141,4 15,4 156,7 156,7 13,5 3,2 10,4 138,1 3,2 10,4 138,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.339,00 41.105,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,25 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 139,2 15,0 154,2 154,2 13,5 3,2 10,4 135,6 3,2 10,4 135,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.340,00 41.106,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,16 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 137,0 14,6 151,6 151,6 13,5 3,2 10,4 133,0 3,2 10,4 133,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.341,00 41.107,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 9,06 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 134,7 14,3 149,0 149,0 13,5 3,2 10,4 130,3 3,2 10,4 130,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.342,00 41.108,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,95 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 132,0 13,8 145,8 145,8 13,5 3,2 10,4 127,1 3,2 10,4 127,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.343,00 41.109,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,83 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 129,3 13,3 142,6 142,6 13,5 3,2 10,4 124,0 3,2 10,4 124,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.344,00 41.110,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,72 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 126,5 12,9 139,4 139,4 13,5 3,2 10,4 120,8 3,2 10,4 120,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.345,00 41.111,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,60 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 123,9 12,4 136,3 136,3 13,5 3,2 10,4 117,6 3,2 10,4 117,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.346,00 41.112,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,49 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 121,2 11,9 133,2 133,2 13,5 3,2 10,4 114,5 3,2 10,4 114,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.347,00 41.113,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,37 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 118,6 11,5 130,1 130,1 13,5 3,2 10,4 111,5 3,2 10,4 111,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.348,00 41.114,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 116,0 11,0 127,1 127,1 13,5 3,2 10,4 108,4 3,2 10,4 108,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.349,00 41.115,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,14 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 113,5 10,6 124,0 124,0 13,5 3,2 10,4 105,4 3,2 10,4 105,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.350,00 41.116,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 8,02 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 110,8 10,1 120,8 120,8 13,5 3,2 10,4 102,2 3,2 10,4 102,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.351,00 41.117,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,89 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 108,1 9,6 117,7 117,7 13,5 3,2 10,4 99,0 3,2 10,4 99,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.352,00 41.118,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,77 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 105,4 9,1 114,5 114,5 13,5 3,2 10,4 95,8 3,2 10,4 95,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.353,00 41.119,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,64 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 102,7 8,6 111,3 111,3 13,5 3,2 10,4 92,6 3,2 10,4 92,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.354,00 41.120,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 100,1 8,1 108,1 108,1 13,5 3,2 10,4 89,5 3,2 10,4 89,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.355,00 41.121,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 97,4 7,5 105,0 105,0 13,5 3,2 10,4 86,3 3,2 10,4 86,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.356,00 41.122,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,26 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 94,8 7,0 101,9 101,9 13,5 3,2 10,4 83,2 3,2 10,4 83,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.357,00 41.123,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,13 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 92,3 6,5 98,8 98,8 13,5 3,2 10,4 80,2 3,2 10,4 80,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.358,00 41.124,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 7,01 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 89,9 6,1 95,9 95,9 13,5 3,2 10,4 77,3 3,2 10,4 77,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.359,00 41.125,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,89 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 87,4 5,6 93,0 93,0 13,5 3,2 10,4 74,3 3,2 10,4 74,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.360,00 41.126,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,76 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 85,0 5,1 90,0 90,0 13,5 3,2 10,4 71,4 3,2 10,4 71,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.361,00 41.127,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,64 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 82,6 4,6 87,2 87,2 13,5 3,2 10,4 68,6 3,2 10,4 68,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.362,00 41.128,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,52 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 80,3 4,1 84,3 84,3 13,5 3,2 10,4 65,7 3,2 10,4 65,7 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.363,00 41.129,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,39 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 77,9 3,6 81,5 81,5 13,5 3,2 10,4 62,9 3,2 10,4 62,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.364,00 41.130,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,27 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,6 3,1 78,7 78,7 13,5 3,2 10,4 60,1 3,2 10,4 60,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.365,00 41.131,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,15 1,00 Z3-2-1800 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,5 2,6 76,2 76,2 13,5 3,2 10,4 57,5 3,2 10,4 57,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.366,00 41.132,82 Cerro+ajuste piezom. 2 1.829 275 11,50 16 6,05 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 71,7 71,7 71,7 13,5 3,2 10,4 53,1 3,2 10,4 53,1 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.367,00 41.133,82 2 1.829 275 11,50 16 5,95 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 69,9 69,9 69,9 13,5 3,2 10,4 51,3 3,2 10,4 51,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.368,00 41.134,82 2 1.829 275 11,50 16 5,85 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 68,2 68,2 13,5 3,2 10,4 49,5 3,2 10,4 49,5 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.369,00 41.135,82 2 1.829 275 11,50 16 5,75 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,4 66,4 66,4 13,5 3,2 10,4 47,8 3,2 10,4 47,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.370,00 41.136,82 2 1.829 275 11,50 16 5,65 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,7 64,7 64,7 13,5 3,2 10,4 46,0 3,2 10,4 46,0 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.371,00 41.137,82 2 1.829 275 11,50 16 5,55 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 62,9 62,9 13,5 3,2 10,4 44,3 3,2 10,4 44,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.372,00 41.138,82 2 1.829 275 11,50 16 5,45 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,2 61,2 61,2 13,5 3,2 10,4 42,6 3,2 10,4 42,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.373,00 41.139,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,6 59,6 59,6 13,5 3,2 10,4 40,9 3,2 10,4 40,9 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.374,00 41.140,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,9 57,9 57,9 13,5 3,2 10,4 39,3 3,2 10,4 39,3 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.375,00 41.141,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 56,0 56,0 13,5 3,2 10,4 37,4 3,2 10,4 37,4 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.376,00 41.142,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,2 54,2 54,2 13,5 3,2 10,4 35,6 3,2 10,4 35,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.377,00 41.143,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 52,5 52,5 13,5 3,2 10,4 33,8 3,2 10,4 33,8 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.378,00 41.144,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,8 50,8 50,8 13,5 3,2 10,4 32,2 3,2 10,4 32,2 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.379,00 41.145,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 1,00 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 49,3 49,3 13,5 3,2 10,4 30,6 3,2 10,4 30,6 5,1 2,0
T12-DC T13-T13B 2.380,00 41.146,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.381,00 41.147,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.382,00 41.148,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.383,00 41.149,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.384,00 41.150,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.385,00 41.151,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.386,00 41.152,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.387,00 41.153,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.388,00 41.154,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.389,00 41.155,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.390,00 41.156,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.391,00 41.157,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.392,00 41.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.393,00 41.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.394,00 41.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.395,00 41.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.396,00 41.162,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.397,00 41.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.398,00 41.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.399,00 41.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.400,00 41.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.401,00 41.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.402,00 41.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.403,00 41.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.404,00 41.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.405,00 41.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.406,00 41.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.407,00 41.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.408,00 41.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.409,00 41.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.410,00 41.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.411,00 41.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.412,00 41.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.413,00 41.179,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.414,00 41.180,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.415,00 41.181,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.416,00 41.182,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.417,00 41.183,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.418,00 41.184,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.419,00 41.185,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.420,00 41.186,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.421,00 41.187,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.422,00 41.188,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.423,00 41.189,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.424,00 41.190,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.425,00 41.191,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.426,00 41.192,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.427,00 41.193,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.428,00 41.194,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.429,00 41.195,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.430,00 41.196,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.431,00 41.197,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.432,00 41.198,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.433,00 41.199,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.434,00 41.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.435,00 41.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.436,00 41.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.437,00 41.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.438,00 41.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.439,00 41.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.440,00 41.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.441,00 41.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.442,00 41.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.443,00 41.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.444,00 41.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.445,00 41.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.446,00 41.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.447,00 41.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.448,00 41.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.449,00 41.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.450,00 41.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.451,00 41.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.452,00 41.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.453,00 41.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.454,00 41.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.455,00 41.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.456,00 41.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.457,00 41.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.458,00 41.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.459,00 41.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.460,00 41.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.461,00 41.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.462,00 41.228,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.463,00 41.229,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.464,00 41.230,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.465,00 41.231,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.466,00 41.232,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.467,00 41.233,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.468,00 41.234,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.469,00 41.235,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.470,00 41.236,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.471,00 41.237,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.472,00 41.238,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.473,00 41.239,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.474,00 41.240,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.475,00 41.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.476,00 41.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.477,00 41.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.478,00 41.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.479,00 41.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.479,50 41.246,32 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,5 13,5 13,5 5,0 1,5 3,6 5,9 1,5 3,6 5,9 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 2.480,00 41.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,4 13,4 13,4 5,0 1,5 3,6 5,9 1,5 3,6 5,9 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 2.481,00 41.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.482,00 41.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.483,00 41.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.484,00 41.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.485,00 41.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.486,00 41.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.487,00 41.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.488,00 41.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.489,00 41.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.490,00 41.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.491,00 41.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.492,00 41.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.493,00 41.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.494,00 41.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.495,00 41.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.496,00 41.262,82 2 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 10,0 2,9 7,1 9,1 2,9 7,1 9,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.497,00 41.263,82 2 1.829 275 11,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 10,0 2,9 7,1 9,2 2,9 7,1 9,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.498,00 41.264,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.499,00 41.265,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.500,00 41.266,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.500,50 41.267,32 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,7 12,7 12,7 5,0 1,5 3,6 5,1 1,5 3,6 5,1 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 2.501,00 41.267,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 12,8 12,8 12,8 5,0 1,5 3,6 5,2 1,5 3,6 5,2 2,7 1,0
T12-DC T13-T13B 2.502,00 41.268,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.503,00 41.269,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.504,00 41.270,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.505,00 41.271,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.506,00 41.272,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.507,00 41.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.508,00 41.274,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.509,00 41.275,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.510,00 41.276,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.511,00 41.277,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.512,00 41.278,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.513,00 41.279,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.514,00 41.280,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.515,00 41.281,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.516,00 41.282,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.517,00 41.283,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.518,00 41.284,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.519,00 41.285,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.520,00 41.286,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.521,00 41.287,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.522,00 41.288,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.523,00 41.289,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.524,00 41.290,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.525,00 41.291,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,2 37,2 37,2 10,4 3,2 7,2 21,7 3,2 7,2 21,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.526,00 41.292,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 10,4 3,2 7,2 22,1 3,2 7,2 22,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.527,00 41.293,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 10,4 3,2 7,2 22,4 3,2 7,2 22,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.528,00 41.294,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,2 38,2 38,2 10,4 3,2 7,2 22,7 3,2 7,2 22,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.529,00 41.295,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,5 38,5 38,5 10,4 3,2 7,2 23,0 3,2 7,2 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.530,00 41.296,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 3,60 S275-6,4 5,15 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 10,4 3,2 7,2 23,2 3,2 7,2 23,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.531,00 41.297,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,4 3,2 7,2 23,5 3,2 7,2 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.532,00 41.298,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,4 39,4 39,4 10,4 3,2 7,2 23,9 3,2 7,2 23,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.533,00 41.299,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 10,4 3,2 7,2 24,3 3,2 7,2 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.534,00 41.300,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 10,4 3,2 7,2 24,8 3,2 7,2 24,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.535,00 41.301,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 40,6 40,6 40,6 10,4 3,2 7,2 25,1 3,2 7,2 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.536,00 41.302,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.537,00 41.303,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.538,00 41.304,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.539,00 41.305,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.540,00 41.306,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.541,00 41.307,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.542,00 41.308,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.543,00 41.309,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.544,00 41.310,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.545,00 41.311,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.546,00 41.312,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.547,00 41.313,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.548,00 41.314,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.549,00 41.315,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.550,00 41.316,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.551,00 41.317,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.552,00 41.318,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.553,00 41.319,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.554,00 41.320,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.555,00 41.321,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.556,00 41.322,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.557,00 41.323,82 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.558,00 41.324,82 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.559,00 41.325,82 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.560,00 41.326,82 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.561,00 41.327,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.562,00 41.328,82 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.563,00 41.329,82 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.564,00 41.330,82 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.565,00 41.331,82 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.566,00 41.332,82 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.567,00 41.333,82 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.568,00 41.334,82 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.569,00 41.335,82 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.570,00 41.336,82 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.571,00 41.337,82 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.572,00 41.338,82 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.573,00 41.339,82 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.574,00 41.340,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.575,00 41.341,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.576,00 41.342,82 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.577,00 41.343,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.578,00 41.344,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.579,00 41.345,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.580,00 41.346,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.581,00 41.347,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.582,00 41.348,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.583,00 41.349,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.584,00 41.350,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.585,00 41.351,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.586,00 41.352,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.587,00 41.353,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.588,00 41.354,82 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.589,00 41.355,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.590,00 41.356,82 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.591,00 41.357,82 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.592,00 41.358,82 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.593,00 41.359,82 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.594,00 41.360,82 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.595,00 41.361,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.596,00 41.362,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.597,00 41.363,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.598,00 41.364,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.599,00 41.365,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.600,00 41.366,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.601,00 41.367,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.602,00 41.368,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.603,00 41.369,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.604,00 41.370,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.605,00 41.371,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.606,00 41.372,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.607,00 41.373,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.608,00 41.374,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.609,00 41.375,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.610,00 41.376,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.611,00 41.377,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.612,00 41.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.613,00 41.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.614,00 41.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.615,00 41.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.616,00 41.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.617,00 41.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.618,00 41.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.619,00 41.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.620,00 41.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.621,00 41.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.622,00 41.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.623,00 41.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.624,00 41.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.625,00 41.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.626,00 41.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.627,00 41.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.628,00 41.394,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.629,00 41.395,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.630,00 41.396,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.631,00 41.397,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.632,00 41.398,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.633,00 41.399,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.634,00 41.400,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.635,00 41.401,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.636,00 41.402,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.637,00 41.403,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.638,00 41.404,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.639,00 41.405,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.640,00 41.406,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.641,00 41.407,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.642,00 41.408,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.643,00 41.409,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.644,00 41.410,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.645,00 41.411,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.646,00 41.412,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.647,00 41.413,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.648,00 41.414,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.649,00 41.415,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.650,00 41.416,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.651,00 41.417,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.652,00 41.418,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.653,00 41.419,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.654,00 41.420,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.655,00 41.421,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.656,00 41.422,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.657,00 41.423,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.658,00 41.424,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.659,00 41.425,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.660,00 41.426,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.661,00 41.427,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.662,00 41.428,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.663,00 41.429,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.664,00 41.430,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.665,00 41.431,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.666,00 41.432,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.667,00 41.433,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.668,00 41.434,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.669,00 41.435,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.670,00 41.436,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.671,00 41.437,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.672,00 41.438,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.673,00 41.439,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.674,00 41.440,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.675,00 41.441,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.676,00 41.442,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.677,00 41.443,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.678,00 41.444,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.679,00 41.445,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.680,00 41.446,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.681,00 41.447,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.682,00 41.448,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.683,00 41.449,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.684,00 41.450,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.685,00 41.451,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.686,00 41.452,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.687,00 41.453,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.688,00 41.454,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.689,00 41.455,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.690,00 41.456,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.691,00 41.457,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.692,00 41.458,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.693,00 41.459,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.694,00 41.460,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.695,00 41.461,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.696,00 41.462,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.697,00 41.463,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.698,00 41.464,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.699,00 41.465,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.700,00 41.466,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.701,00 41.467,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.702,00 41.468,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.703,00 41.469,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.704,00 41.470,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.705,00 41.471,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.706,00 41.472,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.707,00 41.473,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.708,00 41.474,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.709,00 41.475,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.710,00 41.476,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.711,00 41.477,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.712,00 41.478,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.713,00 41.479,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.714,00 41.480,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.715,00 41.481,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.716,00 41.482,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.717,00 41.483,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.718,00 41.484,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.719,00 41.485,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.720,00 41.486,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.721,00 41.487,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.722,00 41.488,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.723,00 41.489,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.724,00 41.490,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.725,00 41.491,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.726,00 41.492,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.727,00 41.493,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.728,00 41.494,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.729,00 41.495,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.730,00 41.496,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.731,00 41.497,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.732,00 41.498,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.733,00 41.499,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.734,00 41.500,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.735,00 41.501,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.736,00 41.502,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.737,00 41.503,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.738,00 41.504,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.739,00 41.505,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.740,00 41.506,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.741,00 41.507,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.742,00 41.508,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.743,00 41.509,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.744,00 41.510,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.745,00 41.511,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.746,00 41.512,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.747,00 41.513,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.748,00 41.514,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.749,00 41.515,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.750,00 41.516,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.751,00 41.517,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.752,00 41.518,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.753,00 41.519,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.754,00 41.520,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.754,04 41.520,86 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1
T12-DC T13-T13B 2.755,00 41.521,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 9,6 2,8 6,8 11,0 2,8 6,8 11,0 5,1 1,9
T12-DC T13-T13B 2.756,00 41.522,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.757,00 41.523,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.758,00 41.524,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.759,00 41.525,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.760,00 41.526,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.761,00 41.527,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.762,00 41.528,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.763,00 41.529,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.764,00 41.530,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.765,00 41.531,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.766,00 41.532,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.767,00 41.533,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.768,00 41.534,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.769,00 41.535,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.770,00 41.536,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.771,00 41.537,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.772,00 41.538,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.773,00 41.539,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.774,00 41.540,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.775,00 41.541,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.776,00 41.542,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.777,00 41.543,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.778,00 41.544,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.779,00 41.545,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.780,00 41.546,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.781,00 41.547,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.782,00 41.548,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.783,00 41.549,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.784,00 41.550,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.785,00 41.551,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.786,00 41.552,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.787,00 41.553,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.788,00 41.554,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.789,00 41.555,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.790,00 41.556,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.791,00 41.557,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.792,00 41.558,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.793,00 41.559,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.794,00 41.560,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.795,00 41.561,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.796,00 41.562,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.797,00 41.563,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.798,00 41.564,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.799,00 41.565,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.800,00 41.566,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.801,00 41.567,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.802,00 41.568,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.802,74 41.569,57

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 0,7 21,2 21,2 21,2 7,4 2,2 5,3 10,0 2,2 5,3 10,0 4,0 1,5

T12-DC
T13-T13B 2.803,00 41.569,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 0,3 7,3 7,3 7,3 2,6 0,7 1,8 3,5 0,7 1,8 3,5 1,4 0,5

T12-DC
T13-T13B 2.804,00 41.570,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.805,00 41.571,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.806,00 41.572,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.807,00 41.573,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.808,00 41.574,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.809,00 41.575,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.810,00 41.576,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.811,00 41.577,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.812,00 41.578,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.813,00 41.579,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0

Página 326 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC
T13-T13B 2.814,00 41.580,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.815,00 41.581,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.816,00 41.582,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.817,00 41.583,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.818,00 41.584,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.819,00 41.585,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 2.820,00 41.586,82

Ctra, Acceso Central 
Solar

2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z4-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0

T12-DC T13-T13B 2.821,00 41.587,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.822,00 41.588,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.823,00 41.589,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.824,00 41.590,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.825,00 41.591,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.826,00 41.592,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.827,00 41.593,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.828,00 41.594,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.829,00 41.595,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.830,00 41.596,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.831,00 41.597,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.832,00 41.598,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.833,00 41.599,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.834,00 41.600,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.835,00 41.601,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.836,00 41.602,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.837,00 41.603,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.838,00 41.604,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.839,00 41.605,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.840,00 41.606,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.841,00 41.607,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.842,00 41.608,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.843,00 41.609,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.844,00 41.610,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.845,00 41.611,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.846,00 41.612,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.847,00 41.613,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.848,00 41.614,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.849,00 41.615,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.850,00 41.616,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.851,00 41.617,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.852,00 41.618,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.853,00 41.619,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.854,00 41.620,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.855,00 41.621,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.856,00 41.622,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.857,00 41.623,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.858,00 41.624,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.859,00 41.625,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.860,00 41.626,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.861,00 41.627,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.862,00 41.628,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.863,00 41.629,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.864,00 41.630,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.865,00 41.631,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.866,00 41.632,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.867,00 41.633,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.868,00 41.634,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.869,00 41.635,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.870,00 41.636,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.871,00 41.637,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.872,00 41.638,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.873,00 41.639,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.874,00 41.640,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.875,00 41.641,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.876,00 41.642,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.877,00 41.643,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.878,00 41.644,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.879,00 41.645,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.880,00 41.646,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.881,00 41.647,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.882,00 41.648,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.883,00 41.649,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.884,00 41.650,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.885,00 41.651,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.886,00 41.652,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.887,00 41.653,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.888,00 41.654,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.889,00 41.655,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.890,00 41.656,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.891,00 41.657,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.892,00 41.658,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.893,00 41.659,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.894,00 41.660,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.895,00 41.661,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.896,00 41.662,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.897,00 41.663,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.898,00 41.664,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.899,00 41.665,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.900,00 41.666,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.901,00 41.667,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.902,00 41.668,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.903,00 41.669,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.904,00 41.670,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.905,00 41.671,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.906,00 41.672,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.907,00 41.673,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.908,00 41.674,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.909,00 41.675,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.910,00 41.676,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.911,00 41.677,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.912,00 41.678,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.913,00 41.679,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.914,00 41.680,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.915,00 41.681,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.916,00 41.682,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.917,00 41.683,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.918,00 41.684,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.919,00 41.685,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.920,00 41.686,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.921,00 41.687,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.922,00 41.688,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.923,00 41.689,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.924,00 41.690,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.925,00 41.691,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.926,00 41.692,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.927,00 41.693,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.928,00 41.694,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.929,00 41.695,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.930,00 41.696,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.931,00 41.697,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.932,00 41.698,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.933,00 41.699,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.934,00 41.700,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.935,00 41.701,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.936,00 41.702,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 2.937,00 41.703,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.938,00 41.704,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.939,00 41.705,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.940,00 41.706,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.941,00 41.707,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.942,00 41.708,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.943,00 41.709,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.944,00 41.710,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.945,00 41.711,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.946,00 41.712,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.947,00 41.713,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.948,00 41.714,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.949,00 41.715,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.950,00 41.716,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.951,00 41.717,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.952,00 41.718,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.953,00 41.719,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.954,00 41.720,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.955,00 41.721,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.956,00 41.722,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.957,00 41.723,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.958,00 41.724,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.959,00 41.725,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.960,00 41.726,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.961,00 41.727,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.962,00 41.728,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.963,00 41.729,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.964,00 41.730,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.965,00 41.731,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,4 3,2 7,2 14,7 3,2 7,2 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.966,00 41.732,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,4 3,2 7,2 15,0 3,2 7,2 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.967,00 41.733,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,4 3,2 7,2 15,3 3,2 7,2 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.968,00 41.734,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,4 3,2 7,2 15,7 3,2 7,2 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.969,00 41.735,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,4 3,2 7,2 16,1 3,2 7,2 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.970,00 41.736,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 4,40 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,4 3,2 7,2 16,5 3,2 7,2 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.971,00 41.737,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.972,00 41.738,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,4 3,2 7,2 17,0 3,2 7,2 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.973,00 41.739,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,4 3,2 7,2 17,3 3,2 7,2 17,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.974,00 41.740,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,4 3,2 7,2 17,6 3,2 7,2 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.975,00 41.741,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,4 3,2 7,2 17,9 3,2 7,2 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.976,00 41.742,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.977,00 41.743,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.978,00 41.744,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.979,00 41.745,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.980,00 41.746,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.981,00 41.747,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.982,00 41.748,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.983,00 41.749,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.984,00 41.750,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.985,00 41.751,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.986,00 41.752,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.987,00 41.753,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.988,00 41.754,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.989,00 41.755,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.990,00 41.756,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.991,00 41.757,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.992,00 41.758,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.993,00 41.759,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.994,00 41.760,82 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.995,00 41.761,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.996,00 41.762,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.997,00 41.763,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.998,00 41.764,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 2.999,00 41.765,82 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.000,00 41.766,82 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.001,00 41.767,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.002,00 41.768,82 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.003,00 41.769,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.004,00 41.770,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.005,00 41.771,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.006,00 41.772,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.007,00 41.773,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.008,00 41.774,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.009,00 41.775,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.010,00 41.776,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.011,00 41.777,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.012,00 41.778,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.013,00 41.779,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.014,00 41.780,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.015,00 41.781,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.016,00 41.782,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.017,00 41.783,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.018,00 41.784,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.019,00 41.785,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.020,00 41.786,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.021,00 41.787,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.022,00 41.788,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.023,00 41.789,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.024,00 41.790,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.025,00 41.791,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.026,00 41.792,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.027,00 41.793,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.028,00 41.794,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.029,00 41.795,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.030,00 41.796,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.031,00 41.797,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.032,00 41.798,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.033,00 41.799,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.034,00 41.800,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.035,00 41.801,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.036,00 41.802,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.037,00 41.803,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.038,00 41.804,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.039,00 41.805,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.040,00 41.806,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.041,00 41.807,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.042,00 41.808,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.043,00 41.809,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.044,00 41.810,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.045,00 41.811,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.046,00 41.812,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.047,00 41.813,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.048,00 41.814,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.049,00 41.815,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.050,00 41.816,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.051,00 41.817,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.052,00 41.818,82 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.053,00 41.819,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.054,00 41.820,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.055,00 41.821,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.056,00 41.822,82 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.057,00 41.823,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.058,00 41.824,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.059,00 41.825,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.060,00 41.826,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.061,00 41.827,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.062,00 41.828,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.063,00 41.829,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.064,00 41.830,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.065,00 41.831,82 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.066,00 41.832,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 3.067,00 41.833,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.068,00 41.834,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.069,00 41.835,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.070,00 41.836,82 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.071,00 41.837,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.072,00 41.838,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.073,00 41.839,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.074,00 41.840,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.075,00 41.841,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.076,00 41.842,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.077,00 41.843,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.078,00 41.844,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.079,00 41.845,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.080,00 41.846,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.081,00 41.847,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.082,00 41.848,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.083,00 41.849,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.084,00 41.850,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.085,00 41.851,82 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.086,00 41.852,82 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.087,00 41.853,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.088,00 41.854,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.089,00 41.855,82 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.090,00 41.856,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.091,00 41.857,82 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.092,00 41.858,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.093,00 41.859,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.094,00 41.860,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.095,00 41.861,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.096,00 41.862,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.097,00 41.863,82 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.098,00 41.864,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.099,00 41.865,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.100,00 41.866,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.101,00 41.867,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.102,00 41.868,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.103,00 41.869,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.104,00 41.870,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.105,00 41.871,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.106,00 41.872,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.107,00 41.873,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.108,00 41.874,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.109,00 41.875,82 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.110,00 41.876,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.111,00 41.877,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.112,00 41.878,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.113,00 41.879,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.114,00 41.880,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.115,00 41.881,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.116,00 41.882,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.117,00 41.883,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.118,00 41.884,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.119,00 41.885,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.120,00 41.886,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.121,00 41.887,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.122,00 41.888,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.123,00 41.889,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.124,00 41.890,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.125,00 41.891,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.126,00 41.892,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.127,00 41.893,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.128,00 41.894,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.129,00 41.895,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.130,00 41.896,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.131,00 41.897,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.132,00 41.898,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.133,00 41.899,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.134,00 41.900,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.135,00 41.901,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.136,00 41.902,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.137,00 41.903,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.138,00 41.904,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.139,00 41.905,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.140,00 41.906,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.141,00 41.907,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.142,00 41.908,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.143,00 41.909,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.144,00 41.910,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.145,00 41.911,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.146,00 41.912,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.147,00 41.913,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.148,00 41.914,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.149,00 41.915,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.150,00 41.916,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.151,00 41.917,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.152,00 41.918,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.153,00 41.919,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.154,00 41.920,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.155,00 41.921,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.156,00 41.922,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.157,00 41.923,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.158,00 41.924,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.159,00 41.925,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.160,00 41.926,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.161,00 41.927,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.162,00 41.928,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.163,00 41.929,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.164,00 41.930,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.165,00 41.931,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.166,00 41.932,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.167,00 41.933,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.168,00 41.934,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.169,00 41.935,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.170,00 41.936,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.171,00 41.937,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.172,00 41.938,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.173,00 41.939,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.174,00 41.940,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.175,00 41.941,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.176,00 41.942,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.177,00 41.943,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.178,00 41.944,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.179,00 41.945,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.180,00 41.946,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.181,00 41.947,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.182,00 41.948,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.183,00 41.949,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.184,00 41.950,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.185,00 41.951,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.186,00 41.952,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.187,00 41.953,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.188,00 41.954,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.189,00 41.955,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.190,00 41.956,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.191,00 41.957,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.192,00 41.958,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.193,00 41.959,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.194,00 41.960,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.195,00 41.961,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.196,00 41.962,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 3.197,00 41.963,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.198,00 41.964,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.199,00 41.965,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.200,00 41.966,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.201,00 41.967,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.202,00 41.968,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,4 25,4 25,4 10,4 3,2 7,2 10,0 3,2 7,2 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.203,00 41.969,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,5 3,2 7,2 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.204,00 41.970,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.205,00 41.971,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.206,00 41.972,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.207,00 41.973,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.208,00 41.974,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.209,00 41.975,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.210,00 41.976,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.211,00 41.977,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.212,00 41.978,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.213,00 41.979,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.214,00 41.980,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.215,00 41.981,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.216,00 41.982,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.217,00 41.983,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.218,00 41.984,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.219,00 41.985,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.220,00 41.986,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.221,00 41.987,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.222,00 41.988,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.223,00 41.989,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.224,00 41.990,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.225,00 41.991,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.226,00 41.992,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.227,00 41.993,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.228,00 41.994,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.229,00 41.995,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.230,00 41.996,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.231,00 41.997,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.232,00 41.998,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.233,00 41.999,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.234,00 42.000,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.235,00 42.001,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.236,00 42.002,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.237,00 42.003,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.238,00 42.004,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.239,00 42.005,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.240,00 42.006,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.241,00 42.007,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.242,00 42.008,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.243,00 42.009,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.244,00 42.010,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.245,00 42.011,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.246,00 42.012,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.247,00 42.013,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.248,00 42.014,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.249,00 42.015,82 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.250,00 42.016,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.251,00 42.017,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.252,00 42.018,82 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.253,00 42.019,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.254,00 42.020,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.255,00 42.021,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.256,00 42.022,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.257,00 42.023,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.258,00 42.024,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.259,00 42.025,82 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.260,00 42.026,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.261,00 42.027,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.262,00 42.028,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.263,00 42.029,82 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.264,00 42.030,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.265,00 42.031,82 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.266,00 42.032,82 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.267,00 42.033,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.268,00 42.034,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.269,00 42.035,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.270,00 42.036,82 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.271,00 42.037,82 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.272,00 42.038,82 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.273,00 42.039,82 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.274,00 42.040,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.275,00 42.041,82 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.276,00 42.042,82 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.277,00 42.043,82 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.278,00 42.044,82 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.279,00 42.045,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.280,00 42.046,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.281,00 42.047,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.282,00 42.048,82 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.283,00 42.049,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.284,00 42.050,82 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.285,00 42.051,82 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.286,00 42.052,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.287,00 42.053,82 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.288,00 42.054,82 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.289,00 42.055,82 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.290,00 42.056,82 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.291,00 42.057,82 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.292,00 42.058,82 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.293,00 42.059,82 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.294,00 42.060,82 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.295,00 42.061,82 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.296,00 42.062,82 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.297,00 42.063,82 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.298,00 42.064,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.299,00 42.065,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.300,00 42.066,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.301,00 42.067,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.302,00 42.068,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.303,00 42.069,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.304,00 42.070,82 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.305,00 42.071,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.306,00 42.072,82 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.307,00 42.073,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.308,00 42.074,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.309,00 42.075,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.310,00 42.076,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.311,00 42.077,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.312,00 42.078,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.313,00 42.079,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.314,00 42.080,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.315,00 42.081,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.316,00 42.082,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.317,00 42.083,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.318,00 42.084,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.319,00 42.085,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.320,00 42.086,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.321,00 42.087,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.322,00 42.088,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.323,00 42.089,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.324,00 42.090,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.325,00 42.091,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.326,00 42.092,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 3.327,00 42.093,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.328,00 42.094,82 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.329,00 42.095,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.330,00 42.096,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.331,00 42.097,82 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.332,00 42.098,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.333,00 42.099,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.334,00 42.100,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.335,00 42.101,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.336,00 42.102,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.337,00 42.103,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.338,00 42.104,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.339,00 42.105,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.340,00 42.106,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.341,00 42.107,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.342,00 42.108,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.343,00 42.109,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.344,00 42.110,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.345,00 42.111,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.346,00 42.112,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.347,00 42.113,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.348,00 42.114,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.349,00 42.115,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.350,00 42.116,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.351,00 42.117,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.352,00 42.118,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.353,00 42.119,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.354,00 42.120,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.355,00 42.121,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.356,00 42.122,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.357,00 42.123,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.358,00 42.124,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.359,00 42.125,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.360,00 42.126,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.361,00 42.127,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.362,00 42.128,82 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.363,00 42.129,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.364,00 42.130,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.365,00 42.131,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.366,00 42.132,82 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.367,00 42.133,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.368,00 42.134,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.369,00 42.135,82 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.370,00 42.136,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.371,00 42.137,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.372,00 42.138,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.373,00 42.139,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.374,00 42.140,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.375,00 42.141,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,4 3,2 7,2 17,4 3,2 7,2 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.376,00 42.142,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,4 3,2 7,2 17,0 3,2 7,2 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.377,00 42.143,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,4 3,2 7,2 16,5 3,2 7,2 16,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.378,00 42.144,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,4 3,2 7,2 16,6 3,2 7,2 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.379,00 42.145,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,4 3,2 7,2 16,2 3,2 7,2 16,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.380,00 42.146,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 4,30 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,4 3,2 7,2 15,7 3,2 7,2 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.381,00 42.147,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,4 3,2 7,2 15,1 3,2 7,2 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.382,00 42.148,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,4 3,2 7,2 14,7 3,2 7,2 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.383,00 42.149,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,6 3,2 7,2 14,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.384,00 42.150,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,4 3,2 7,2 14,0 3,2 7,2 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.385,00 42.151,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,4 3,2 7,2 13,4 3,2 7,2 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.386,00 42.152,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.387,00 42.153,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.388,00 42.154,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.389,00 42.155,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.390,00 42.156,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.391,00 42.157,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.392,00 42.158,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.393,00 42.159,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.394,00 42.160,82 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.395,00 42.161,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.396,00 42.162,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.397,00 42.163,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.398,00 42.164,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.399,00 42.165,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.400,00 42.166,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.401,00 42.167,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.402,00 42.168,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.403,00 42.169,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.404,00 42.170,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.405,00 42.171,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.406,00 42.172,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.407,00 42.173,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.408,00 42.174,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.409,00 42.175,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.410,00 42.176,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.411,00 42.177,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.412,00 42.178,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.413,00 42.179,82 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.414,00 42.180,82 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.415,00 42.181,82 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.416,00 42.182,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.417,00 42.183,82 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.418,00 42.184,82 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.419,00 42.185,82 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.420,00 42.186,82 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.421,00 42.187,82 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.422,00 42.188,82 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.423,00 42.189,82 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.424,00 42.190,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.425,00 42.191,82 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.426,00 42.192,82 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.427,00 42.193,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.428,00 42.194,82 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.429,00 42.195,82 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.430,00 42.196,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.431,00 42.197,82 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.432,00 42.198,82 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.433,00 42.199,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.434,00 42.200,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.435,00 42.201,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.436,00 42.202,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.437,00 42.203,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.438,00 42.204,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.439,00 42.205,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.440,00 42.206,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.441,00 42.207,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.442,00 42.208,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.443,00 42.209,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.444,00 42.210,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.445,00 42.211,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.446,00 42.212,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.447,00 42.213,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.448,00 42.214,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.449,00 42.215,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.450,00 42.216,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.451,00 42.217,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.452,00 42.218,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.453,00 42.219,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.454,00 42.220,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.455,00 42.221,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.456,00 42.222,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
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T12-DC T13-T13B 3.457,00 42.223,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.458,00 42.224,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.459,00 42.225,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.460,00 42.226,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.461,00 42.227,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.462,00 42.228,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.463,00 42.229,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.464,00 42.230,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.465,00 42.231,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.466,00 42.232,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.467,00 42.233,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.468,00 42.234,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.469,00 42.235,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.470,00 42.236,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.471,00 42.237,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.472,00 42.238,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.473,00 42.239,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.474,00 42.240,82 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.475,00 42.241,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.476,00 42.242,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.477,00 42.243,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.478,00 42.244,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.479,00 42.245,82 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.480,00 42.246,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.481,00 42.247,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.482,00 42.248,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.483,00 42.249,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.484,00 42.250,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.485,00 42.251,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.486,00 42.252,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.487,00 42.253,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.488,00 42.254,82 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.489,00 42.255,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.490,00 42.256,82 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.491,00 42.257,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.492,00 42.258,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.493,00 42.259,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.494,00 42.260,82 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.495,00 42.261,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.496,00 42.262,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.497,00 42.263,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.498,00 42.264,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.499,00 42.265,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,1 3,2 7,2 9,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.500,00 42.266,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,5 24,5 24,5 10,4 3,2 7,2 9,0 3,2 7,2 9,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.501,00 42.267,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,4 24,4 24,4 10,4 3,2 7,2 8,9 3,2 7,2 8,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.501,16 42.267,98 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 1,90 S275-6,4 3,50 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,2 3,8 3,8 3,8 1,6 0,5 1,1 1,4 0,5 1,1 1,4 0,8 0,3
T12-DC T13-T13B 3.502,00 42.268,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,8 20,6 20,6 20,6 8,8 2,7 6,0 7,6 2,7 6,0 7,6 4,5 1,7
T12-DC T13-T13B 3.503,00 42.269,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,6 24,6 24,6 10,4 3,2 7,2 9,2 3,2 7,2 9,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.504,00 42.270,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 10,4 3,2 7,2 9,3 3,2 7,2 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.505,00 42.271,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,9 24,9 24,9 10,4 3,2 7,2 9,4 3,2 7,2 9,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.506,00 42.272,82 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,0 25,0 25,0 10,4 3,2 7,2 9,6 3,2 7,2 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.507,00 42.273,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.508,00 42.274,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.509,00 42.275,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.510,00 42.276,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.511,00 42.277,82 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.512,00 42.278,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.513,00 42.279,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.514,00 42.280,82 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.515,00 42.281,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.516,00 42.282,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.517,00 42.283,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.518,00 42.284,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.519,00 42.285,82 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.520,00 42.286,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.521,00 42.287,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.522,00 42.288,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.523,00 42.289,82 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.524,00 42.290,82 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.525,00 42.291,82 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.526,00 42.292,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.527,00 42.293,82 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.528,00 42.294,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.529,00 42.295,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.530,00 42.296,82 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.531,00 42.297,82 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.532,00 42.298,82 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.533,00 42.299,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.534,00 42.300,82 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.535,00 42.301,82 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.536,00 42.302,82 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.537,00 42.303,82 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.538,00 42.304,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.539,00 42.305,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.540,00 42.306,82 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.541,00 42.307,82 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.542,00 42.308,82 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.543,00 42.309,82 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.544,00 42.310,82 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.545,00 42.311,82 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.546,00 42.312,82 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.547,00 42.313,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.548,00 42.314,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.549,00 42.315,82 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.550,00 42.316,82 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.551,00 42.317,82 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.552,00 42.318,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.553,00 42.319,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.554,00 42.320,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.555,00 42.321,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.556,00 42.322,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.557,00 42.323,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.558,00 42.324,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.559,00 42.325,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.560,00 42.326,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.561,00 42.327,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.562,00 42.328,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.563,00 42.329,82 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.564,00 42.330,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.565,00 42.331,82 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.566,00 42.332,82 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.567,00 42.333,82 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.568,00 42.334,82 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.569,00 42.335,82 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.570,00 42.336,82 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.571,00 42.337,82 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.572,00 42.338,82 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.573,00 42.339,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.574,00 42.340,82 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.575,00 42.341,82 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.576,00 42.342,82 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.577,00 42.343,82 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.578,00 42.344,82 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.579,00 42.345,82 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.580,00 42.346,82 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.581,00 42.347,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.582,00 42.348,82 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.583,00 42.349,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.584,00 42.350,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.585,00 42.351,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0

Página 332 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T13-T13B 3.586,00 42.352,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.587,00 42.353,82 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.588,00 42.354,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.589,00 42.355,82 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.590,00 42.356,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.591,00 42.357,82 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.592,00 42.358,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.593,00 42.359,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.594,00 42.360,82 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.595,00 42.361,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.596,00 42.362,82 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.597,00 42.363,82 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.598,00 42.364,82 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.599,00 42.365,82 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.600,00 42.366,82 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.601,00 42.367,82 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.602,00 42.368,82 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.603,00 42.369,82 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.604,00 42.370,82 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.605,00 42.371,82 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.606,00 42.372,82 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.607,00 42.373,82 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.608,00 42.374,82 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.609,00 42.375,82 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.610,00 42.376,82 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.611,00 42.377,82 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.612,00 42.378,82 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.612,71 42.379,53 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 20,8 20,8 20,8 7,1 2,0 5,0 10,1 2,0 5,0 10,1 3,8 1,4
T12-DC T13-T13B 3.613,00 42.379,82 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,7 8,7 8,7 3,0 0,9 2,1 4,3 0,9 2,1 4,3 1,6 0,6
T12-DC T13-T13B 3.614,00 42.380,82 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.615,00 42.381,82 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.616,00 42.382,82 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.617,00 42.383,82 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.618,00 42.384,82 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.619,00 42.385,82 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.620,00 42.386,82 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.621,00 42.387,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.622,00 42.388,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.623,00 42.389,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.623,21 42.390,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 6,9 6,9 6,9 2,1 0,6 1,5 3,8 0,6 1,5 3,8 1,1 0,4
T12-DC T13-T13B 3.624,00 42.390,82 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 26,8 26,8 26,8 8,0 2,3 5,7 14,8 2,3 5,7 14,8 4,2 1,6
T12-DC T13-T13B 3.625,00 42.391,82 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.626,00 42.392,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.627,00 42.393,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.628,00 42.394,82 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.629,00 42.395,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.630,00 42.396,82 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.631,00 42.397,82 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.632,00 42.398,82 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.633,00 42.399,82 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.633,71 42.400,53 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 23,7 23,7 23,7 7,1 2,0 5,0 13,0 2,0 5,0 13,0 3,8 1,4
T12-DC T13-T13B 3.634,00 42.400,82 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,9 9,9 9,9 3,0 0,9 2,1 5,4 0,9 2,1 5,4 1,6 0,6
T12-DC T13-T13B 3.635,00 42.401,82 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.636,00 42.402,82 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.637,00 42.403,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.638,00 42.404,82 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
T12-DC T13-T13B 3.639,00 42.405,82 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0

T12-DC
T13-T13B 3.640,00 42.406,82 Toma

DESAGÜE Y TOMA 
13BIS

DESAGÜE Y TOMA 
13BIS

2 1.829 275 11,50 16 1 200 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0

T12-DC
T13B-BT 42.406,82 Toma

DESAGÜE Y TOMA 
13BIS

DESAGÜE Y TOMA 
13BIS

2 1.626 275 12,50 16 1 200 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1

T12-DC T13B-BT 1,00 42.407,82 2 1.626 275 12,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2,00 42.408,82 2 1.626 275 12,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3,00 42.409,82 2 1.626 275 12,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4,00 42.410,82 2 1.626 275 12,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5,00 42.411,82 2 1.626 275 12,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6,00 42.412,82 2 1.626 275 12,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 7,00 42.413,82 2 1.626 275 12,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 8,00 42.414,82 2 1.626 275 12,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 9,00 42.415,82 2 1.626 275 12,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 10,00 42.416,82 2 1.626 275 12,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 11,00 42.417,82 2 1.626 275 12,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,9 2,6 6,2 23,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 12,00 42.418,82 2 1.626 275 12,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 13,00 42.419,82 2 1.626 275 12,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 14,00 42.420,82 2 1.626 275 12,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,4 39,4 39,4 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 15,00 42.421,82 2 1.626 275 12,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,3 40,3 40,3 8,8 2,6 6,2 27,5 2,6 6,2 27,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 16,00 42.422,82 2 1.626 275 12,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,1 41,1 41,1 8,8 2,6 6,2 28,3 2,6 6,2 28,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 17,00 42.423,82 2 1.626 275 12,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,9 41,9 41,9 8,8 2,6 6,2 29,1 2,6 6,2 29,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 18,00 42.424,82 2 1.626 275 12,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 19,00 42.425,82 2 1.626 275 12,50 16 6,24 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,7 1,0 47,7 47,7 8,8 2,6 6,2 34,9 2,6 6,2 34,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 20,00 42.426,82 2 1.626 275 12,50 16 6,53 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,4 1,4 50,8 50,8 8,8 2,6 6,2 38,0 2,6 6,2 38,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 21,00 42.427,82 2 1.626 275 12,50 16 6,78 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,9 1,7 53,6 53,6 8,8 2,6 6,2 40,8 2,6 6,2 40,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 22,00 42.428,82 2 1.626 275 12,50 16 7,02 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,4 2,0 56,4 56,4 8,8 2,6 6,2 43,6 2,6 6,2 43,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 23,00 42.429,82 2 1.626 275 12,50 16 7,23 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,5 2,3 58,8 58,8 8,8 2,6 6,2 46,0 2,6 6,2 46,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 24,00 42.430,82 2 1.626 275 12,50 16 7,45 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,7 2,6 61,3 61,3 8,8 2,6 6,2 48,5 2,6 6,2 48,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 25,00 42.431,82 2 1.626 275 12,50 16 7,67 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,0 2,9 63,9 63,9 8,8 2,6 6,2 51,1 2,6 6,2 51,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 26,00 42.432,82 2 1.626 275 12,50 16 7,87 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,1 3,2 66,3 66,3 8,8 2,6 6,2 53,5 2,6 6,2 53,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 27,00 42.433,82 2 1.626 275 12,50 16 7,99 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,4 3,3 67,7 67,7 8,8 2,6 6,2 54,9 2,6 6,2 54,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 28,00 42.434,82 2 1.626 275 12,50 16 8,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,5 3,3 67,8 67,8 8,8 2,6 6,2 55,0 2,6 6,2 55,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 28,73 42.435,55 2 1.626 275 12,50 16 8,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 46,8 2,4 49,2 49,2 6,4 1,9 4,5 39,9 1,9 4,5 39,9 3,1 1,5
T12-DC T13B-BT 29,00 42.435,82 2 1.626 275 12,50 16 8,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 17,7 0,9 18,6 18,6 2,4 0,7 1,7 15,1 0,7 1,7 15,1 1,2 0,5
T12-DC T13B-BT 30,00 42.436,82 2 1.626 275 12,50 16 7,99 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,4 3,3 67,7 67,7 8,8 2,6 6,2 54,9 2,6 6,2 54,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 31,00 42.437,82 2 1.626 275 12,50 16 7,98 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,3 3,3 67,6 67,6 8,8 2,6 6,2 54,8 2,6 6,2 54,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 32,00 42.438,82 2 1.626 275 12,50 16 7,96 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,1 3,3 67,4 67,4 8,8 2,6 6,2 54,6 2,6 6,2 54,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 33,00 42.439,82 2 1.626 275 12,50 16 7,94 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,9 3,3 67,2 67,2 8,8 2,6 6,2 54,4 2,6 6,2 54,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 34,00 42.440,82 2 1.626 275 12,50 16 7,91 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,6 3,2 66,8 66,8 8,8 2,6 6,2 54,0 2,6 6,2 54,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 35,00 42.441,82 2 1.626 275 12,50 16 7,88 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,2 3,2 66,4 66,4 8,8 2,6 6,2 53,6 2,6 6,2 53,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 36,00 42.442,82 2 1.626 275 12,50 16 7,83 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,7 3,1 65,8 65,8 8,8 2,6 6,2 53,0 2,6 6,2 53,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 37,00 42.443,82 2 1.626 275 12,50 16 7,77 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,1 3,0 65,1 65,1 8,8 2,6 6,2 52,3 2,6 6,2 52,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 38,00 42.444,82 2 1.626 275 12,50 16 7,72 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,5 3,0 64,5 64,5 8,8 2,6 6,2 51,7 2,6 6,2 51,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 39,00 42.445,82 2 1.626 275 12,50 16 7,66 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,9 2,9 63,8 63,8 8,8 2,6 6,2 51,0 2,6 6,2 51,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 40,00 42.446,82 2 1.626 275 12,50 16 7,61 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,4 2,8 63,2 63,2 8,8 2,6 6,2 50,4 2,6 6,2 50,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 41,00 42.447,82 2 1.626 275 12,50 16 7,53 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,6 2,7 62,3 62,3 8,8 2,6 6,2 49,5 2,6 6,2 49,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 42,00 42.448,82 2 1.626 275 12,50 16 7,47 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,9 2,6 61,6 61,6 8,8 2,6 6,2 48,8 2,6 6,2 48,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 43,00 42.449,82 2 1.626 275 12,50 16 7,41 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,3 2,5 60,9 60,9 8,8 2,6 6,2 48,1 2,6 6,2 48,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 44,00 42.450,82 2 1.626 275 12,50 16 7,33 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,5 2,4 59,9 59,9 8,8 2,6 6,2 47,1 2,6 6,2 47,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 45,00 42.451,82 2 1.626 275 12,50 16 7,25 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,6 2,3 59,0 59,0 8,8 2,6 6,2 46,1 2,6 6,2 46,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 46,00 42.452,82 2 1.626 275 12,50 16 7,17 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,9 2,2 58,1 58,1 8,8 2,6 6,2 45,3 2,6 6,2 45,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 47,00 42.453,82 2 1.626 275 12,50 16 7,10 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,2 2,1 57,3 57,3 8,8 2,6 6,2 44,5 2,6 6,2 44,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 48,00 42.454,82 2 1.626 275 12,50 16 7,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,1 2,0 56,1 56,1 8,8 2,6 6,2 43,3 2,6 6,2 43,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 49,00 42.455,82 2 1.626 275 12,50 16 6,89 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,0 1,9 54,9 54,9 8,8 2,6 6,2 42,1 2,6 6,2 42,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 50,00 42.456,82 2 1.626 275 12,50 16 6,78 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,0 1,7 53,7 53,7 8,8 2,6 6,2 40,9 2,6 6,2 40,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 51,00 42.457,82 2 1.626 275 12,50 16 6,68 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,9 1,6 52,5 52,5 8,8 2,6 6,2 39,7 2,6 6,2 39,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 52,00 42.458,82 2 1.626 275 12,50 16 6,57 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 1,4 51,3 51,3 8,8 2,6 6,2 38,5 2,6 6,2 38,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 53,00 42.459,82 2 1.626 275 12,50 16 6,47 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,9 1,3 50,1 50,1 8,8 2,6 6,2 37,3 2,6 6,2 37,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 54,00 42.460,82 2 1.626 275 12,50 16 6,35 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,8 1,1 48,9 48,9 8,8 2,6 6,2 36,1 2,6 6,2 36,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 55,00 42.461,82 2 1.626 275 12,50 16 6,24 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,7 1,0 47,6 47,6 8,8 2,6 6,2 34,8 2,6 6,2 34,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 56,00 42.462,82 2 1.626 275 12,50 16 6,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,6 45,6 45,6 8,8 2,6 6,2 32,8 2,6 6,2 32,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 57,00 42.463,82 2 1.626 275 12,50 16 6,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,5 44,5 44,5 8,8 2,6 6,2 31,7 2,6 6,2 31,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 58,00 42.464,82 2 1.626 275 12,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,5 43,5 43,5 8,8 2,6 6,2 30,6 2,6 6,2 30,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 59,00 42.465,82 2 1.626 275 12,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,4 42,4 42,4 8,8 2,6 6,2 29,6 2,6 6,2 29,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 60,00 42.466,82 2 1.626 275 12,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 61,00 42.467,82 2 1.626 275 12,50 16 5,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,4 40,4 40,4 8,8 2,6 6,2 27,6 2,6 6,2 27,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 62,00 42.468,82 2 1.626 275 12,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,5 39,5 39,5 8,8 2,6 6,2 26,7 2,6 6,2 26,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 63,00 42.469,82 2 1.626 275 12,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,6 38,6 38,6 8,8 2,6 6,2 25,8 2,6 6,2 25,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 64,00 42.470,82 2 1.626 275 12,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 65,00 42.471,82 2 1.626 275 12,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,2 2,6 6,2 24,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 66,00 42.472,82 2 1.626 275 12,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 67,00 42.473,82 2 1.626 275 12,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 68,00 42.474,82 2 1.626 275 12,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 69,00 42.475,82 2 1.626 275 12,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 70,00 42.476,82 2 1.626 275 12,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 71,00 42.477,82 2 1.626 275 12,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 72,00 42.478,82 2 1.626 275 12,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 73,00 42.479,82 2 1.626 275 12,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 74,00 42.480,82 2 1.626 275 12,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 75,00 42.481,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,4 31,4 31,4 9,1 2,9 6,3 18,2 2,9 6,3 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 76,00 42.482,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,49 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,0 31,0 31,0 9,1 2,9 6,3 17,8 2,9 6,3 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 77,00 42.483,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,45 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,6 30,6 30,6 9,1 2,9 6,3 17,4 2,9 6,3 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 78,00 42.484,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,3 30,3 30,3 9,1 2,9 6,3 17,1 2,9 6,3 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 79,00 42.485,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,37 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,0 30,0 30,0 9,1 2,9 6,3 16,8 2,9 6,3 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 80,00 42.486,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 1 200 3,00 S275-6,4 4,34 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,7 29,7 29,7 9,1 2,9 6,3 16,6 2,9 6,3 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 81,00 42.487,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,5 29,5 29,5 9,1 2,9 6,3 16,4 2,9 6,3 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 82,00 42.488,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,30 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,4 29,4 29,4 9,1 2,9 6,3 16,2 2,9 6,3 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 83,00 42.489,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,2 29,2 29,2 9,1 2,9 6,3 16,1 2,9 6,3 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 84,00 42.490,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,1 29,1 29,1 9,1 2,9 6,3 16,0 2,9 6,3 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 85,00 42.491,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,1 29,1 29,1 9,1 2,9 6,3 15,9 2,9 6,3 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 86,00 42.492,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 87,00 42.493,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 88,00 42.494,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 89,00 42.495,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 90,00 42.496,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 91,00 42.497,82 2 1.626 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 92,00 42.498,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 93,00 42.499,82 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 94,00 42.500,82 2 1.626 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 95,00 42.501,82 2 1.626 275 12,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 96,00 42.502,82 2 1.626 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 97,00 42.503,82 2 1.626 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 98,00 42.504,82 2 1.626 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 99,00 42.505,82 2 1.626 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 100,00 42.506,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 101,00 42.507,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 102,00 42.508,82 2 1.626 275 12,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 103,00 42.509,82 2 1.626 275 12,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 104,00 42.510,82 2 1.626 275 12,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 105,00 42.511,82 2 1.626 275 12,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 106,00 42.512,82 2 1.626 275 12,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 107,00 42.513,82 2 1.626 275 12,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 108,00 42.514,82 2 1.626 275 12,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 109,00 42.515,82 2 1.626 275 12,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 110,00 42.516,82 2 1.626 275 12,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 111,00 42.517,82 2 1.626 275 12,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,4 38,4 38,4 8,8 2,6 6,2 25,6 2,6 6,2 25,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 112,00 42.518,82 2 1.626 275 12,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 113,00 42.519,82 2 1.626 275 12,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 114,00 42.520,82 2 1.626 275 12,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,9 39,9 39,9 8,8 2,6 6,2 27,0 2,6 6,2 27,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 115,00 42.521,82 2 1.626 275 12,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 116,00 42.522,82 2 1.626 275 12,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,3 40,3 40,3 8,8 2,6 6,2 27,5 2,6 6,2 27,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 117,00 42.523,82 2 1.626 275 12,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,6 40,6 40,6 8,8 2,6 6,2 27,8 2,6 6,2 27,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 118,00 42.524,82 2 1.626 275 12,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,1 41,1 41,1 8,8 2,6 6,2 28,3 2,6 6,2 28,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 119,00 42.525,82 2 1.626 275 12,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,6 41,6 41,6 8,8 2,6 6,2 28,8 2,6 6,2 28,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 120,00 42.526,82 2 1.626 275 12,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,0 42,0 42,0 8,8 2,6 6,2 29,2 2,6 6,2 29,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 121,00 42.527,82 2 1.626 275 12,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,4 42,4 42,4 8,8 2,6 6,2 29,6 2,6 6,2 29,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 122,00 42.528,82 2 1.626 275 12,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,6 42,6 42,6 8,8 2,6 6,2 29,8 2,6 6,2 29,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 123,00 42.529,82 2 1.626 275 12,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,8 42,8 42,8 8,8 2,6 6,2 30,0 2,6 6,2 30,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 124,00 42.530,82 2 1.626 275 12,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,0 43,0 43,0 8,8 2,6 6,2 30,2 2,6 6,2 30,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 125,00 42.531,82 2 1.626 275 12,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 8,8 2,6 6,2 30,4 2,6 6,2 30,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 126,00 42.532,82 2 1.626 275 12,50 16 5,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,4 43,4 43,4 8,8 2,6 6,2 30,6 2,6 6,2 30,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 127,00 42.533,82 2 1.626 275 12,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,6 43,6 43,6 8,8 2,6 6,2 30,8 2,6 6,2 30,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 128,00 42.534,82 2 1.626 275 12,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,0 2,6 6,2 31,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 129,00 42.535,82 2 1.626 275 12,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,8 2,6 6,2 31,2 2,6 6,2 31,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 130,00 42.536,82 2 1.626 275 12,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,1 44,1 44,1 8,8 2,6 6,2 31,3 2,6 6,2 31,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 131,00 42.537,82 2 1.626 275 12,50 16 5,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,3 44,3 44,3 8,8 2,6 6,2 31,5 2,6 6,2 31,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 132,00 42.538,82 2 1.626 275 12,50 16 6,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,6 44,6 44,6 8,8 2,6 6,2 31,7 2,6 6,2 31,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 133,00 42.539,82 2 1.626 275 12,50 16 6,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,8 44,8 44,8 8,8 2,6 6,2 32,0 2,6 6,2 32,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 134,00 42.540,82 2 1.626 275 12,50 16 6,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,2 45,2 45,2 8,8 2,6 6,2 32,4 2,6 6,2 32,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 135,00 42.541,82 2 1.626 275 12,50 16 6,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,5 45,5 45,5 8,8 2,6 6,2 32,7 2,6 6,2 32,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 136,00 42.542,82 2 1.626 275 12,50 16 6,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,9 45,9 45,9 8,8 2,6 6,2 33,0 2,6 6,2 33,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 137,00 42.543,82 2 1.626 275 12,50 16 6,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,2 46,2 46,2 8,8 2,6 6,2 33,4 2,6 6,2 33,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 138,00 42.544,82 2 1.626 275 12,50 16 6,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,6 46,6 46,6 8,8 2,6 6,2 33,8 2,6 6,2 33,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 139,00 42.545,82 2 1.626 275 12,50 16 6,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,9 46,9 46,9 8,8 2,6 6,2 34,1 2,6 6,2 34,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 140,00 42.546,82 2 1.626 275 12,50 16 6,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,1 47,1 47,1 8,8 2,6 6,2 34,3 2,6 6,2 34,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 141,00 42.547,82 2 1.626 275 12,50 16 6,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,3 47,3 47,3 8,8 2,6 6,2 34,5 2,6 6,2 34,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 142,00 42.548,82 2 1.626 275 12,50 16 6,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,5 47,5 47,5 8,8 2,6 6,2 34,7 2,6 6,2 34,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 143,00 42.549,82 2 1.626 275 12,50 16 6,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,7 47,7 47,7 8,8 2,6 6,2 34,9 2,6 6,2 34,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 144,00 42.550,82 2 1.626 275 12,50 16 6,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,9 47,9 47,9 8,8 2,6 6,2 35,1 2,6 6,2 35,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 145,00 42.551,82 2 1.626 275 12,50 16 6,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,2 48,2 48,2 8,8 2,6 6,2 35,4 2,6 6,2 35,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 146,00 42.552,82 2 1.626 275 12,50 16 6,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,7 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,9 2,6 6,2 35,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 147,00 42.553,82 2 1.626 275 12,50 16 6,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,9 48,9 48,9 8,8 2,6 6,2 36,1 2,6 6,2 36,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 148,00 42.554,82 2 1.626 275 12,50 16 6,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,2 49,2 49,2 8,8 2,6 6,2 36,4 2,6 6,2 36,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 149,00 42.555,82 2 1.626 275 12,50 16 6,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,5 49,5 49,5 8,8 2,6 6,2 36,7 2,6 6,2 36,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 150,00 42.556,82 2 1.626 275 12,50 16 6,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,8 49,8 49,8 8,8 2,6 6,2 37,0 2,6 6,2 37,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 151,00 42.557,82 2 1.626 275 12,50 16 6,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,2 50,2 50,2 8,8 2,6 6,2 37,4 2,6 6,2 37,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 152,00 42.558,82 2 1.626 275 12,50 16 6,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,9 50,9 50,9 8,8 2,6 6,2 38,1 2,6 6,2 38,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 153,00 42.559,82 2 1.626 275 12,50 16 6,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,5 51,5 51,5 8,8 2,6 6,2 38,7 2,6 6,2 38,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 154,00 42.560,82 2 1.626 275 12,50 16 6,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,1 50,1 50,1 8,8 2,6 6,2 37,2 2,6 6,2 37,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 155,00 42.561,82 2 1.626 275 12,50 16 6,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 48,6 48,6 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 156,00 42.562,82 2 1.626 275 12,50 16 6,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,4 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 157,00 42.563,82 2 1.626 275 12,50 16 6,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,4 46,4 46,4 8,8 2,6 6,2 33,6 2,6 6,2 33,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 158,00 42.564,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 6,09 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 45,3 45,3 45,3 8,8 2,6 6,2 32,5 2,6 6,2 32,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 159,00 42.565,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 5,97 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 44,1 44,1 44,1 8,8 2,6 6,2 31,3 2,6 6,2 31,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 160,00 42.566,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 5,80 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 42,6 42,6 42,6 8,8 2,6 6,2 29,8 2,6 6,2 29,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 161,00 42.567,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 5,63 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 41,0 41,0 41,0 8,8 2,6 6,2 28,2 2,6 6,2 28,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 162,00 42.568,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 5,43 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,3 2,6 6,2 26,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 163,00 42.569,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 5,16 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,9 2,6 6,2 23,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 164,00 42.570,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,89 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 165,00 42.571,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,67 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 166,00 42.572,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,51 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 166,16 42.572,98 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 0,2 4,9 4,9 4,9 1,4 0,4 1,0 2,9 0,4 1,0 2,9 0,7 0,3
T12-DC T13B-BT 167,00 42.573,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 0,8 25,1 25,1 25,1 7,4 2,2 5,2 14,3 2,2 5,2 14,3 3,5 1,7
T12-DC T13B-BT 168,00 42.574,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,20 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 169,00 42.575,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 170,00 42.576,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 171,00 42.577,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 172,00 42.578,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 173,00 42.579,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 174,00 42.580,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 175,00 42.581,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 8,65 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 71,7 71,7 71,7 8,8 2,6 6,2 58,9 2,6 6,2 58,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 176,00 42.582,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 8,72 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 72,4 72,4 72,4 8,8 2,6 6,2 59,6 2,6 6,2 59,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 177,00 42.583,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 8,78 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 73,2 73,2 73,2 8,8 2,6 6,2 60,3 2,6 6,2 60,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 178,00 42.584,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 8,85 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 73,9 73,9 73,9 8,8 2,6 6,2 61,1 2,6 6,2 61,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 179,00 42.585,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 8,91 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 74,6 74,6 74,6 8,8 2,6 6,2 61,8 2,6 6,2 61,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 180,00 42.586,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 8,97 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 75,3 75,3 75,3 8,8 2,6 6,2 62,5 2,6 6,2 62,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 181,00 42.587,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,04 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 76,0 76,0 76,0 8,8 2,6 6,2 63,2 2,6 6,2 63,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 182,00 42.588,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,10 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 76,7 76,7 76,7 8,8 2,6 6,2 63,9 2,6 6,2 63,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 183,00 42.589,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,16 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 77,4 77,4 77,4 8,8 2,6 6,2 64,6 2,6 6,2 64,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 184,00 42.590,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,23 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 78,2 78,2 78,2 8,8 2,6 6,2 65,4 2,6 6,2 65,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 185,00 42.591,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,32 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 79,3 79,3 79,3 8,8 2,6 6,2 66,5 2,6 6,2 66,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 186,00 42.592,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,40 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 80,2 80,2 80,2 8,8 2,6 6,2 67,4 2,6 6,2 67,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 187,00 42.593,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,48 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 81,2 81,2 81,2 8,8 2,6 6,2 68,4 2,6 6,2 68,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 188,00 42.594,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,56 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 82,1 82,1 82,1 8,8 2,6 6,2 69,3 2,6 6,2 69,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 189,00 42.595,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,65 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 83,1 83,1 83,1 8,8 2,6 6,2 70,3 2,6 6,2 70,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 190,00 42.596,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,73 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 84,1 84,1 84,1 8,8 2,6 6,2 71,3 2,6 6,2 71,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 191,00 42.597,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,79 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 84,8 84,8 84,8 8,8 2,6 6,2 71,9 2,6 6,2 71,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 192,00 42.598,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,82 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 85,2 85,2 85,2 8,8 2,6 6,2 72,4 2,6 6,2 72,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 193,00 42.599,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,87 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 85,7 85,7 85,7 8,8 2,6 6,2 72,9 2,6 6,2 72,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 194,00 42.600,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,91 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 86,3 86,3 86,3 8,8 2,6 6,2 73,5 2,6 6,2 73,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 195,00 42.601,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,96 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 86,9 86,9 86,9 8,8 2,6 6,2 74,0 2,6 6,2 74,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 196,00 42.602,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,01 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 87,4 87,4 87,4 8,8 2,6 6,2 74,6 2,6 6,2 74,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 197,00 42.603,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,05 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 87,9 87,9 87,9 8,8 2,6 6,2 75,1 2,6 6,2 75,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 198,00 42.604,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,09 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,5 88,5 88,5 8,8 2,6 6,2 75,6 2,6 6,2 75,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 199,00 42.605,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,04 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 87,8 87,8 87,8 8,8 2,6 6,2 75,0 2,6 6,2 75,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 200,00 42.606,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,66 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 83,2 83,2 83,2 8,8 2,6 6,2 70,4 2,6 6,2 70,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 201,00 42.607,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,45 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 80,8 80,8 80,8 8,8 2,6 6,2 67,9 2,6 6,2 67,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 202,00 42.608,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 9,55 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 81,9 81,9 81,9 8,8 2,6 6,2 69,1 2,6 6,2 69,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 203,00 42.609,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,02 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 87,6 87,6 87,6 8,8 2,6 6,2 74,8 2,6 6,2 74,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 204,00 42.610,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,04 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 87,8 87,8 87,8 8,8 2,6 6,2 75,0 2,6 6,2 75,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 205,00 42.611,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,06 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,0 88,0 88,0 8,8 2,6 6,2 75,2 2,6 6,2 75,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 206,00 42.612,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,08 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,3 88,3 88,3 8,8 2,6 6,2 75,5 2,6 6,2 75,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 207,00 42.613,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,10 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,5 88,5 88,5 8,8 2,6 6,2 75,7 2,6 6,2 75,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 208,00 42.614,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,11 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,6 88,6 88,6 8,8 2,6 6,2 75,8 2,6 6,2 75,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 209,00 42.615,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,11 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,7 88,7 88,7 8,8 2,6 6,2 75,9 2,6 6,2 75,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 210,00 42.616,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,11 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,7 88,7 88,7 8,8 2,6 6,2 75,9 2,6 6,2 75,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 211,00 42.617,82 Paso inferior A-68 2 1.626 275 12,50 16 10,12 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 88,7 88,7 88,7 8,8 2,6 6,2 75,9 2,6 6,2 75,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 212,00 42.618,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 8,85 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 73,9 73,9 73,9 8,8 2,6 6,2 61,1 2,6 6,2 61,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 213,00 42.619,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 6,30 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 47,3 47,3 47,3 8,8 2,6 6,2 34,5 2,6 6,2 34,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 214,00 42.620,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,69 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 41,5 41,5 41,5 8,8 2,6 6,2 28,7 2,6 6,2 28,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 215,00 42.621,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,96 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,8 2,6 6,2 31,2 2,6 6,2 31,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 216,00 42.622,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 6,23 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 46,6 46,6 46,6 8,8 2,6 6,2 33,8 2,6 6,2 33,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 217,00 42.623,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 6,83 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 52,4 52,4 52,4 8,8 2,6 6,2 39,6 2,6 6,2 39,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 218,00 42.624,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 7,43 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 58,5 58,5 58,5 8,8 2,6 6,2 45,7 2,6 6,2 45,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 219,00 42.625,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 7,74 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 61,7 61,7 61,7 8,8 2,6 6,2 48,9 2,6 6,2 48,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 220,00 42.626,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 8,05 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 65,0 65,0 65,0 8,8 2,6 6,2 52,2 2,6 6,2 52,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 221,00 42.627,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 8,26 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 67,4 67,4 67,4 8,8 2,6 6,2 54,5 2,6 6,2 54,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 222,00 42.628,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 8,19 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 66,5 66,5 66,5 8,8 2,6 6,2 53,7 2,6 6,2 53,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 223,00 42.629,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 8,06 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 65,1 65,1 65,1 8,8 2,6 6,2 52,3 2,6 6,2 52,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 224,00 42.630,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 7,59 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 60,2 60,2 60,2 8,8 2,6 6,2 47,4 2,6 6,2 47,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 225,00 42.631,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 7,13 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 55,4 55,4 55,4 8,8 2,6 6,2 42,6 2,6 6,2 42,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 226,00 42.632,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 6,68 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 50,9 50,9 50,9 8,8 2,6 6,2 38,1 2,6 6,2 38,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 227,00 42.633,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 6,14 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 45,8 45,8 45,8 8,8 2,6 6,2 32,9 2,6 6,2 32,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 228,00 42.634,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,61 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 229,00 42.635,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,09 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 230,00 42.636,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 4,56 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 231,00 42.637,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 232,00 42.638,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 233,00 42.639,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 234,00 42.640,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 235,00 42.641,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 236,00 42.642,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 237,00 42.643,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 238,00 42.644,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 239,00 42.645,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 240,00 42.646,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 241,00 42.647,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 242,00 42.648,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 243,00 42.649,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 244,00 42.650,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 245,00 42.651,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 246,00 42.652,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 247,00 42.653,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 248,00 42.654,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 249,00 42.655,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 250,00 42.656,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 251,00 42.657,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 4,53 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 252,00 42.658,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,01 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 253,00 42.659,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,50 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 39,8 39,8 39,8 8,8 2,6 6,2 27,0 2,6 6,2 27,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 254,00 42.660,82 Vía servicio A68 2 1.626 275 12,50 16 5,99 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 44,3 44,3 44,3 8,8 2,6 6,2 31,5 2,6 6,2 31,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 255,00 42.661,82 2 1.626 275 12,50 16 6,47 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,9 1,3 50,2 50,2 8,8 2,6 6,2 37,4 2,6 6,2 37,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 256,00 42.662,82 2 1.626 275 12,50 16 6,96 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,7 1,9 55,7 55,7 8,8 2,6 6,2 42,9 2,6 6,2 42,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 257,00 42.663,82 2 1.626 275 12,50 16 7,48 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,0 2,6 61,6 61,6 8,8 2,6 6,2 48,8 2,6 6,2 48,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 258,00 42.664,82 2 1.626 275 12,50 16 7,97 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,2 3,3 67,5 67,5 8,8 2,6 6,2 54,7 2,6 6,2 54,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 259,00 42.665,82 2 1.626 275 12,50 16 8,40 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,8 3,9 72,7 72,7 8,8 2,6 6,2 59,9 2,6 6,2 59,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 260,00 42.666,82 2 1.626 275 12,50 16 8,61 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,2 4,2 75,4 75,4 8,8 2,6 6,2 62,6 2,6 6,2 62,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 261,00 42.667,82 2 1.626 275 12,50 16 8,67 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,8 4,2 76,1 76,1 8,8 2,6 6,2 63,2 2,6 6,2 63,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 262,00 42.668,82 2 1.626 275 12,50 16 8,81 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,5 4,4 77,9 77,9 8,8 2,6 6,2 65,1 2,6 6,2 65,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 263,00 42.669,82 2 1.626 275 12,50 16 8,80 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,4 4,4 77,8 77,8 8,8 2,6 6,2 65,0 2,6 6,2 65,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 264,00 42.670,82 2 1.626 275 12,50 16 8,75 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,8 4,3 77,1 77,1 8,8 2,6 6,2 64,3 2,6 6,2 64,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 265,00 42.671,82 2 1.626 275 12,50 16 8,70 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,2 4,3 76,4 76,4 8,8 2,6 6,2 63,6 2,6 6,2 63,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 266,00 42.672,82 2 1.626 275 12,50 16 8,64 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,5 4,2 75,7 75,7 8,8 2,6 6,2 62,9 2,6 6,2 62,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 267,00 42.673,82 2 1.626 275 12,50 16 8,58 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,9 4,1 75,0 75,0 8,8 2,6 6,2 62,2 2,6 6,2 62,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 268,00 42.674,82 2 1.626 275 12,50 16 8,53 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,3 4,0 74,3 74,3 8,8 2,6 6,2 61,5 2,6 6,2 61,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 269,00 42.675,82 2 1.626 275 12,50 16 8,47 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 69,7 4,0 73,6 73,6 8,8 2,6 6,2 60,8 2,6 6,2 60,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 270,00 42.676,82 2 1.626 275 12,50 16 8,42 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 69,1 3,9 73,0 73,0 8,8 2,6 6,2 60,1 2,6 6,2 60,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 271,00 42.677,82 2 1.626 275 12,50 16 8,36 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,5 3,8 72,3 72,3 8,8 2,6 6,2 59,5 2,6 6,2 59,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 272,00 42.678,82 2 1.626 275 12,50 16 8,31 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 67,8 3,7 71,6 71,6 8,8 2,6 6,2 58,8 2,6 6,2 58,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 273,00 42.679,82 2 1.626 275 12,50 16 8,25 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 67,2 3,7 70,9 70,9 8,8 2,6 6,2 58,1 2,6 6,2 58,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 274,00 42.680,82 2 1.626 275 12,50 16 8,19 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,6 3,6 70,2 70,2 8,8 2,6 6,2 57,4 2,6 6,2 57,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 275,00 42.681,82 2 1.626 275 12,50 16 8,14 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,0 3,5 69,6 69,6 8,8 2,6 6,2 56,7 2,6 6,2 56,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 276,00 42.682,82 2 1.626 275 12,50 16 8,09 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,4 3,4 68,9 68,9 8,8 2,6 6,2 56,1 2,6 6,2 56,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 277,00 42.683,82 2 1.626 275 12,50 16 8,04 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,9 3,4 68,3 68,3 8,8 2,6 6,2 55,5 2,6 6,2 55,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 278,00 42.684,82 2 1.626 275 12,50 16 7,99 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,4 3,3 67,7 67,7 8,8 2,6 6,2 54,9 2,6 6,2 54,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 279,00 42.685,82 2 1.626 275 12,50 16 7,87 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,2 3,2 66,3 66,3 8,8 2,6 6,2 53,5 2,6 6,2 53,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 280,00 42.686,82 2 1.626 275 12,50 16 7,77 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,1 3,0 65,1 65,1 8,8 2,6 6,2 52,3 2,6 6,2 52,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 281,00 42.687,82 2 1.626 275 12,50 16 7,66 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,9 2,9 63,8 63,8 8,8 2,6 6,2 51,0 2,6 6,2 51,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 282,00 42.688,82 2 1.626 275 12,50 16 7,56 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,9 2,7 62,6 62,6 8,8 2,6 6,2 49,8 2,6 6,2 49,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 283,00 42.689,82 2 1.626 275 12,50 16 7,46 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,9 2,6 61,5 61,5 8,8 2,6 6,2 48,7 2,6 6,2 48,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 283,16 42.689,99 2 1.626 275 12,50 16 7,45 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 9,6 0,4 10,0 10,0 1,4 0,4 1,0 7,9 0,4 1,0 7,9 0,7 0,3
T12-DC T13B-BT 284,00 42.690,82 2 1.626 275 12,50 16 7,37 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 48,4 2,1 50,5 50,5 7,4 2,1 5,2 39,8 2,1 5,2 39,8 3,5 1,7
T12-DC T13B-BT 285,00 42.691,82 2 1.626 275 12,50 16 7,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,9 2,4 59,3 59,3 8,8 2,6 6,2 46,4 2,6 6,2 46,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 286,00 42.692,82 2 1.626 275 12,50 16 7,19 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,0 2,3 58,3 58,3 8,8 2,6 6,2 45,5 2,6 6,2 45,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 287,00 42.693,82 2 1.626 275 12,50 16 7,11 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,3 2,1 57,4 57,4 8,8 2,6 6,2 44,6 2,6 6,2 44,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 288,00 42.694,82 2 1.626 275 12,50 16 6,89 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,0 1,9 54,9 54,9 8,8 2,6 6,2 42,1 2,6 6,2 42,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 289,00 42.695,82 2 1.626 275 12,50 16 6,57 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 1,4 51,3 51,3 8,8 2,6 6,2 38,5 2,6 6,2 38,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 290,00 42.696,82 2 1.626 275 12,50 16 6,26 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,9 1,0 47,9 47,9 8,8 2,6 6,2 35,1 2,6 6,2 35,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 291,00 42.697,82 2 1.626 275 12,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 292,00 42.698,82 2 1.626 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 293,00 42.699,82 2 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,1 38,1 38,1 8,8 2,6 6,2 25,3 2,6 6,2 25,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 293,66 42.700,49 2 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 24,3 24,3 24,3 5,8 1,7 4,1 15,8 1,7 4,1 15,8 2,8 1,3
T12-DC T13B-BT 294,00 42.700,82 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 12,1 12,1 12,1 3,0 0,9 2,1 7,8 0,9 2,1 7,8 1,4 0,7
T12-DC T13B-BT 295,00 42.701,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 296,00 42.702,82 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 297,00 42.703,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 298,00 42.704,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 299,00 42.705,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 300,00 42.706,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 301,00 42.707,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 302,00 42.708,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 303,00 42.709,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 304,00 42.710,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 304,16 42.710,99 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 4,1 4,1 4,1 1,4 0,4 1,0 2,0 0,4 1,0 2,0 0,7 0,3
T12-DC T13B-BT 305,00 42.711,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 21,2 21,2 21,2 7,4 2,1 5,2 10,5 2,1 5,2 10,5 3,5 1,7
T12-DC T13B-BT 306,00 42.712,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 307,00 42.713,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 308,00 42.714,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 309,00 42.715,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 309,50 42.716,32 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,1 11,1 11,1 4,4 1,3 3,1 4,7 1,3 3,1 4,7 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 310,00 42.716,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 10,9 10,9 10,9 4,4 1,3 3,1 4,5 1,3 3,1 4,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 311,00 42.717,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 312,00 42.718,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 313,00 42.719,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 314,00 42.720,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 315,00 42.721,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 316,00 42.722,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 317,00 42.723,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 318,00 42.724,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 319,00 42.725,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 320,00 42.726,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 321,00 42.727,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 322,00 42.728,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 323,00 42.729,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 324,00 42.730,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 325,00 42.731,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 326,00 42.732,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 327,00 42.733,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 328,00 42.734,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 329,00 42.735,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 330,00 42.736,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 330,50 42.737,32 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,9 12,9 12,9 4,4 1,3 3,1 6,5 1,3 3,1 6,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 331,00 42.737,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 13,0 13,0 13,0 4,4 1,3 3,1 6,6 1,3 3,1 6,6 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 332,00 42.738,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 333,00 42.739,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 334,00 42.740,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 335,00 42.741,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 336,00 42.742,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 337,00 42.743,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 338,00 42.744,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 339,00 42.745,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 340,00 42.746,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 341,00 42.747,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 342,00 42.748,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 343,00 42.749,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 344,00 42.750,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 345,00 42.751,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 346,00 42.752,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 347,00 42.753,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 348,00 42.754,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 349,00 42.755,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 350,00 42.756,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 351,00 42.757,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 352,00 42.758,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 353,00 42.759,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 354,00 42.760,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 355,00 42.761,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 356,00 42.762,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 357,00 42.763,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 358,00 42.764,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 359,00 42.765,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 360,00 42.766,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 361,00 42.767,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 362,00 42.768,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 363,00 42.769,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 364,00 42.770,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 365,00 42.771,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 366,00 42.772,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 367,00 42.773,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 368,00 42.774,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 369,00 42.775,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 370,00 42.776,82 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 371,00 42.777,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 372,00 42.778,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 373,00 42.779,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 374,00 42.780,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 375,00 42.781,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 376,00 42.782,82 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 377,00 42.783,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 378,00 42.784,82 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 379,00 42.785,82 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 380,00 42.786,82 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 381,00 42.787,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 382,00 42.788,82 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 383,00 42.789,82 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 384,00 42.790,82 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 385,00 42.791,82 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 386,00 42.792,82 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 387,00 42.793,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 388,00 42.794,82 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 389,00 42.795,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 390,00 42.796,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 391,00 42.797,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 392,00 42.798,82 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 393,00 42.799,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 394,00 42.800,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 395,00 42.801,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 396,00 42.802,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 397,00 42.803,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 398,00 42.804,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 399,00 42.805,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 400,00 42.806,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 401,00 42.807,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 402,00 42.808,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 403,00 42.809,82 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 404,00 42.810,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 405,00 42.811,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 406,00 42.812,82 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 407,00 42.813,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 408,00 42.814,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 409,00 42.815,82 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 410,00 42.816,82 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 411,00 42.817,82 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 412,00 42.818,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 413,00 42.819,82 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 414,00 42.820,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 415,00 42.821,82 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 416,00 42.822,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 417,00 42.823,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 418,00 42.824,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 419,00 42.825,82 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 420,00 42.826,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 421,00 42.827,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 422,00 42.828,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 423,00 42.829,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 424,00 42.830,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 425,00 42.831,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 426,00 42.832,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 427,00 42.833,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 428,00 42.834,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 429,00 42.835,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 430,00 42.836,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 431,00 42.837,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 432,00 42.838,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 433,00 42.839,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 434,00 42.840,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 435,00 42.841,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 436,00 42.842,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 437,00 42.843,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 438,00 42.844,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 439,00 42.845,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 440,00 42.846,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 441,00 42.847,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 442,00 42.848,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 443,00 42.849,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 444,00 42.850,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 445,00 42.851,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 446,00 42.852,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 447,00 42.853,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 448,00 42.854,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 449,00 42.855,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 450,00 42.856,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 451,00 42.857,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 452,00 42.858,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 453,00 42.859,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 454,00 42.860,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 455,00 42.861,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 456,00 42.862,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 457,00 42.863,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 458,00 42.864,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 459,00 42.865,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 460,00 42.866,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 461,00 42.867,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 462,00 42.868,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 463,00 42.869,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 464,00 42.870,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 465,00 42.871,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 465,79 42.872,61 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 18,9 18,9 18,9 6,9 2,0 4,9 8,8 2,0 4,9 8,8 3,3 1,6
T12-DC T13B-BT 466,00 42.872,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 5,0 5,0 5,0 1,8 0,5 1,3 2,3 0,5 1,3 2,3 0,9 0,4
T12-DC T13B-BT 467,00 42.873,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 468,00 42.874,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 469,00 42.875,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 470,00 42.876,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 471,00 42.877,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 472,00 42.878,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 473,00 42.879,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 474,00 42.880,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 475,00 42.881,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 476,00 42.882,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 477,00 42.883,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 478,00 42.884,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 479,00 42.885,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 480,00 42.886,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 481,00 42.887,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 482,00 42.888,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 483,00 42.889,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 484,00 42.890,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 485,00 42.891,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 486,00 42.892,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 487,00 42.893,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 488,00 42.894,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 489,00 42.895,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 490,00 42.896,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 491,00 42.897,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 492,00 42.898,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 493,00 42.899,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 494,00 42.900,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 495,00 42.901,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 496,00 42.902,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 497,00 42.903,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 498,00 42.904,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 499,00 42.905,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 500,00 42.906,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 501,00 42.907,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 502,00 42.908,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 503,00 42.909,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 504,00 42.910,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 505,00 42.911,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 506,00 42.912,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 507,00 42.913,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 508,00 42.914,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 509,00 42.915,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 510,00 42.916,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 511,00 42.917,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 512,00 42.918,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 513,00 42.919,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 514,00 42.920,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 515,00 42.921,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 516,00 42.922,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 517,00 42.923,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 518,00 42.924,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 519,00 42.925,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 520,00 42.926,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 521,00 42.927,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 522,00 42.928,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 523,00 42.929,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 524,00 42.930,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 525,00 42.931,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 526,00 42.932,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 527,00 42.933,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 528,00 42.934,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 529,00 42.935,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 530,00 42.936,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 531,00 42.937,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 532,00 42.938,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 533,00 42.939,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 534,00 42.940,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 535,00 42.941,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 536,00 42.942,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 537,00 42.943,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 538,00 42.944,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 539,00 42.945,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 540,00 42.946,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 541,00 42.947,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 542,00 42.948,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 543,00 42.949,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 544,00 42.950,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 545,00 42.951,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 546,00 42.952,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 547,00 42.953,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 548,00 42.954,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 549,00 42.955,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 550,00 42.956,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 551,00 42.957,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 552,00 42.958,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 553,00 42.959,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 554,00 42.960,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 555,00 42.961,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 556,00 42.962,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 557,00 42.963,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 558,00 42.964,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 559,00 42.965,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 560,00 42.966,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 561,00 42.967,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 562,00 42.968,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 563,00 42.969,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 564,00 42.970,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 565,00 42.971,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 566,00 42.972,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 567,00 42.973,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 568,00 42.974,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 569,00 42.975,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 570,00 42.976,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 571,00 42.977,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 572,00 42.978,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 573,00 42.979,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 574,00 42.980,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 575,00 42.981,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 576,00 42.982,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 577,00 42.983,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 578,00 42.984,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 579,00 42.985,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 580,00 42.986,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 581,00 42.987,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 582,00 42.988,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 583,00 42.989,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 584,00 42.990,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 585,00 42.991,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 586,00 42.992,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 587,00 42.993,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 588,00 42.994,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 589,00 42.995,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 590,00 42.996,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 591,00 42.997,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 592,00 42.998,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 593,00 42.999,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 594,00 43.000,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 595,00 43.001,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,6 29,6 29,6 9,1 2,9 6,3 16,4 2,9 6,3 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 596,00 43.002,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,7 29,7 29,7 9,1 2,9 6,3 16,5 2,9 6,3 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 597,00 43.003,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,8 29,8 29,8 9,1 2,9 6,3 16,6 2,9 6,3 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 598,00 43.004,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,1 30,1 30,1 9,1 2,9 6,3 16,9 2,9 6,3 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 599,00 43.005,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,9 30,9 30,9 9,1 2,9 6,3 17,7 2,9 6,3 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 600,00 43.006,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 4,57 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,6 31,6 31,6 9,1 2,9 6,3 18,5 2,9 6,3 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 601,00 43.007,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,4 31,4 31,4 9,1 2,9 6,3 18,2 2,9 6,3 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 602,00 43.008,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,1 31,1 31,1 9,1 2,9 6,3 18,0 2,9 6,3 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 603,00 43.009,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,9 30,9 30,9 9,1 2,9 6,3 17,8 2,9 6,3 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 604,00 43.010,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,7 30,7 30,7 9,1 2,9 6,3 17,5 2,9 6,3 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 605,00 43.011,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,3 30,3 30,3 9,1 2,9 6,3 17,2 2,9 6,3 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 606,00 43.012,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 607,00 43.013,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 608,00 43.014,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 609,00 43.015,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 610,00 43.016,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 611,00 43.017,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 612,00 43.018,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 613,00 43.019,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 614,00 43.020,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 615,00 43.021,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 616,00 43.022,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 617,00 43.023,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 618,00 43.024,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 619,00 43.025,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 620,00 43.026,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 621,00 43.027,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 622,00 43.028,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 623,00 43.029,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 624,00 43.030,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 625,00 43.031,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 626,00 43.032,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 627,00 43.033,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 628,00 43.034,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 629,00 43.035,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 630,00 43.036,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 631,00 43.037,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 632,00 43.038,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 633,00 43.039,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 634,00 43.040,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 635,00 43.041,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 636,00 43.042,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 637,00 43.043,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 638,00 43.044,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 639,00 43.045,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 639,50 43.046,32 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,9 11,9 11,9 4,4 1,3 3,1 5,5 1,3 3,1 5,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 640,00 43.046,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,9 11,9 11,9 4,4 1,3 3,1 5,5 1,3 3,1 5,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 641,00 43.047,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 642,00 43.048,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 643,00 43.049,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 644,00 43.050,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 645,00 43.051,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,0 24,0 24,0 9,1 2,9 6,3 10,9 2,9 6,3 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 646,00 43.052,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,1 24,1 24,1 9,1 2,9 6,3 10,9 2,9 6,3 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 647,00 43.053,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,3 24,3 24,3 9,1 2,9 6,3 11,2 2,9 6,3 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 648,00 43.054,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,3 24,3 24,3 9,1 2,9 6,3 11,1 2,9 6,3 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 649,00 43.055,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,1 24,1 24,1 9,1 2,9 6,3 10,9 2,9 6,3 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 650,00 43.056,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,30 S275-6,4 3,62 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,9 23,9 23,9 9,1 2,9 6,3 10,7 2,9 6,3 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 651,00 43.057,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,8 23,8 23,8 9,1 2,9 6,3 10,7 2,9 6,3 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 652,00 43.058,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,8 23,8 23,8 9,1 2,9 6,3 10,7 2,9 6,3 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 653,00 43.059,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,8 23,8 23,8 9,1 2,9 6,3 10,7 2,9 6,3 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 654,00 43.060,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,9 23,9 23,9 9,1 2,9 6,3 10,7 2,9 6,3 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 655,00 43.061,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,9 23,9 23,9 9,1 2,9 6,3 10,8 2,9 6,3 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 656,00 43.062,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 657,00 43.063,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 658,00 43.064,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 659,00 43.065,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 660,00 43.066,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 660,50 43.067,32 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,1 12,1 12,1 4,4 1,3 3,1 5,7 1,3 3,1 5,7 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 661,00 43.067,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,1 12,1 12,1 4,4 1,3 3,1 5,7 1,3 3,1 5,7 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 662,00 43.068,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 663,00 43.069,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 664,00 43.070,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 665,00 43.071,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 666,00 43.072,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 667,00 43.073,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 668,00 43.074,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 669,00 43.075,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 670,00 43.076,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 671,00 43.077,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 672,00 43.078,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 673,00 43.079,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 674,00 43.080,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 675,00 43.081,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 676,00 43.082,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 677,00 43.083,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 678,00 43.084,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 679,00 43.085,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 680,00 43.086,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 681,00 43.087,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 682,00 43.088,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 683,00 43.089,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 684,00 43.090,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 685,00 43.091,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 686,00 43.092,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 687,00 43.093,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 688,00 43.094,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 689,00 43.095,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 690,00 43.096,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 691,00 43.097,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 692,00 43.098,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 693,00 43.099,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 694,00 43.100,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 695,00 43.101,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 696,00 43.102,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 697,00 43.103,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 698,00 43.104,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 699,00 43.105,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 700,00 43.106,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 701,00 43.107,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 702,00 43.108,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 703,00 43.109,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 704,00 43.110,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 705,00 43.111,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 706,00 43.112,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 707,00 43.113,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 708,00 43.114,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 709,00 43.115,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 710,00 43.116,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 711,00 43.117,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 712,00 43.118,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 713,00 43.119,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 714,00 43.120,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 715,00 43.121,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 716,00 43.122,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 717,00 43.123,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 718,00 43.124,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 719,00 43.125,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 720,00 43.126,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 721,00 43.127,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 722,00 43.128,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 723,00 43.129,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 724,00 43.130,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 725,00 43.131,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 726,00 43.132,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 727,00 43.133,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 728,00 43.134,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 729,00 43.135,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 730,00 43.136,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 731,00 43.137,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 732,00 43.138,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 733,00 43.139,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 734,00 43.140,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 735,00 43.141,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 736,00 43.142,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 737,00 43.143,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 738,00 43.144,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 739,00 43.145,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 740,00 43.146,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 741,00 43.147,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 742,00 43.148,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 743,00 43.149,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 744,00 43.150,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 745,00 43.151,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 746,00 43.152,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 747,00 43.153,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 748,00 43.154,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 749,00 43.155,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 750,00 43.156,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 751,00 43.157,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 752,00 43.158,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 753,00 43.159,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 754,00 43.160,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 755,00 43.161,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 756,00 43.162,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 757,00 43.163,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 758,00 43.164,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 759,00 43.165,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 760,00 43.166,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 761,00 43.167,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 762,00 43.168,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 763,00 43.169,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 764,00 43.170,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 765,00 43.171,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 766,00 43.172,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 767,00 43.173,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 768,00 43.174,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 769,00 43.175,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 770,00 43.176,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 771,00 43.177,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 772,00 43.178,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 773,00 43.179,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 774,00 43.180,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 775,00 43.181,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 776,00 43.182,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 777,00 43.183,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 778,00 43.184,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 779,00 43.185,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 780,00 43.186,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 781,00 43.187,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 782,00 43.188,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 783,00 43.189,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 784,00 43.190,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 785,00 43.191,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 786,00 43.192,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 787,00 43.193,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 788,00 43.194,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 789,00 43.195,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 790,00 43.196,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 791,00 43.197,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 792,00 43.198,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 793,00 43.199,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 794,00 43.200,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 795,00 43.201,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 796,00 43.202,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 797,00 43.203,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 798,00 43.204,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 799,00 43.205,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 800,00 43.206,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 801,00 43.207,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 802,00 43.208,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 803,00 43.209,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 804,00 43.210,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 805,00 43.211,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 806,00 43.212,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 807,00 43.213,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 808,00 43.214,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 809,00 43.215,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 810,00 43.216,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 811,00 43.217,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 812,00 43.218,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 813,00 43.219,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 814,00 43.220,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 815,00 43.221,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 816,00 43.222,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 817,00 43.223,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 818,00 43.224,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 819,00 43.225,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 820,00 43.226,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 821,00 43.227,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 822,00 43.228,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 823,00 43.229,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 824,00 43.230,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 825,00 43.231,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 826,00 43.232,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 827,00 43.233,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 828,00 43.234,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 829,00 43.235,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 830,00 43.236,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 831,00 43.237,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 832,00 43.238,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 833,00 43.239,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 834,00 43.240,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 835,00 43.241,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 836,00 43.242,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 837,00 43.243,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 838,00 43.244,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 839,00 43.245,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 840,00 43.246,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 841,00 43.247,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 842,00 43.248,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 843,00 43.249,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 844,00 43.250,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 845,00 43.251,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 846,00 43.252,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 847,00 43.253,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 848,00 43.254,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 849,00 43.255,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 850,00 43.256,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 851,00 43.257,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 852,00 43.258,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 853,00 43.259,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 854,00 43.260,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 855,00 43.261,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,1 2,9 6,3 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 856,00 43.262,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 857,00 43.263,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 858,00 43.264,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,1 2,9 6,3 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 859,00 43.265,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 860,00 43.266,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 861,00 43.267,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,0 25,0 25,0 9,1 2,9 6,3 11,9 2,9 6,3 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 862,00 43.268,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,9 24,9 24,9 9,1 2,9 6,3 11,7 2,9 6,3 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 863,00 43.269,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,8 24,8 24,8 9,1 2,9 6,3 11,6 2,9 6,3 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 864,00 43.270,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,6 24,6 24,6 9,1 2,9 6,3 11,5 2,9 6,3 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 865,00 43.271,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,5 24,5 24,5 9,1 2,9 6,3 11,4 2,9 6,3 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 866,00 43.272,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 867,00 43.273,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 868,00 43.274,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 869,00 43.275,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 870,00 43.276,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 871,00 43.277,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 872,00 43.278,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 873,00 43.279,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 874,00 43.280,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 875,00 43.281,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 876,00 43.282,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 877,00 43.283,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 878,00 43.284,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 879,00 43.285,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 880,00 43.286,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 881,00 43.287,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 882,00 43.288,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 883,00 43.289,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 884,00 43.290,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 885,00 43.291,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 886,00 43.292,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 887,00 43.293,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 888,00 43.294,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 889,00 43.295,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 890,00 43.296,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 891,00 43.297,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 892,00 43.298,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 893,00 43.299,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 894,00 43.300,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 895,00 43.301,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 896,00 43.302,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 897,00 43.303,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 898,00 43.304,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 899,00 43.305,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 900,00 43.306,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 901,00 43.307,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 902,00 43.308,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 903,00 43.309,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 904,00 43.310,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 905,00 43.311,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 906,00 43.312,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 907,00 43.313,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 908,00 43.314,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 909,00 43.315,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 910,00 43.316,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 911,00 43.317,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 912,00 43.318,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 913,00 43.319,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 914,00 43.320,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 915,00 43.321,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 916,00 43.322,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 917,00 43.323,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 918,00 43.324,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 919,00 43.325,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 920,00 43.326,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 921,00 43.327,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 922,00 43.328,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 923,00 43.329,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 924,00 43.330,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 925,00 43.331,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 926,00 43.332,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 927,00 43.333,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 928,00 43.334,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 929,00 43.335,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 930,00 43.336,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 931,00 43.337,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 932,00 43.338,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 933,00 43.339,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 934,00 43.340,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 935,00 43.341,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 936,00 43.342,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 937,00 43.343,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 938,00 43.344,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 939,00 43.345,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 940,00 43.346,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 941,00 43.347,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 942,00 43.348,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 943,00 43.349,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 944,00 43.350,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 945,00 43.351,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 946,00 43.352,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 947,00 43.353,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 948,00 43.354,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 949,00 43.355,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 950,00 43.356,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 951,00 43.357,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 952,00 43.358,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 953,00 43.359,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 954,00 43.360,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 955,00 43.361,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 956,00 43.362,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 957,00 43.363,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 958,00 43.364,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 959,00 43.365,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 960,00 43.366,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 961,00 43.367,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 962,00 43.368,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 963,00 43.369,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 964,00 43.370,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 965,00 43.371,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 966,00 43.372,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 967,00 43.373,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 968,00 43.374,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 969,00 43.375,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 970,00 43.376,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 971,00 43.377,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 972,00 43.378,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 973,00 43.379,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 974,00 43.380,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 975,00 43.381,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 976,00 43.382,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 977,00 43.383,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 978,00 43.384,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 979,00 43.385,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 980,00 43.386,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 981,00 43.387,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 982,00 43.388,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 983,00 43.389,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 984,00 43.390,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 985,00 43.391,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 986,00 43.392,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 987,00 43.393,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 988,00 43.394,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 989,00 43.395,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 990,00 43.396,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 991,00 43.397,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 992,00 43.398,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 993,00 43.399,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 994,00 43.400,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 995,00 43.401,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 996,00 43.402,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 997,00 43.403,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 998,00 43.404,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 999,00 43.405,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.000,00 43.406,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.001,00 43.407,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.002,00 43.408,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.003,00 43.409,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.004,00 43.410,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.005,00 43.411,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.006,00 43.412,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.007,00 43.413,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.008,00 43.414,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.009,00 43.415,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.010,00 43.416,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.011,00 43.417,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.012,00 43.418,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.013,00 43.419,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.014,00 43.420,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.015,00 43.421,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.016,00 43.422,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.017,00 43.423,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.018,00 43.424,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.019,00 43.425,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.020,00 43.426,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.021,00 43.427,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.022,00 43.428,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.023,00 43.429,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.024,00 43.430,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.025,00 43.431,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.026,00 43.432,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.027,00 43.433,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.028,00 43.434,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.029,00 43.435,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.030,00 43.436,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.031,00 43.437,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.032,00 43.438,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.033,00 43.439,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.034,00 43.440,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.035,00 43.441,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.036,00 43.442,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.037,00 43.443,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.038,00 43.444,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.039,00 43.445,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.040,00 43.446,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.041,00 43.447,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.042,00 43.448,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.043,00 43.449,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.044,00 43.450,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.045,00 43.451,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.046,00 43.452,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.047,00 43.453,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.048,00 43.454,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.049,00 43.455,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.050,00 43.456,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.051,00 43.457,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.052,00 43.458,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.053,00 43.459,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.054,00 43.460,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.055,00 43.461,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.056,00 43.462,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.057,00 43.463,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.058,00 43.464,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.059,00 43.465,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.060,00 43.466,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.061,00 43.467,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.062,00 43.468,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.063,00 43.469,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.064,00 43.470,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.065,00 43.471,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.066,00 43.472,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.067,00 43.473,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.068,00 43.474,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.069,00 43.475,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.070,00 43.476,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.071,00 43.477,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.072,00 43.478,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.073,00 43.479,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.074,00 43.480,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.075,00 43.481,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.076,00 43.482,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.077,00 43.483,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.078,00 43.484,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.079,00 43.485,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.080,00 43.486,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.081,00 43.487,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.082,00 43.488,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.083,00 43.489,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.084,00 43.490,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.085,00 43.491,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.086,00 43.492,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.087,00 43.493,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.088,00 43.494,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.089,00 43.495,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.090,00 43.496,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.091,00 43.497,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.092,00 43.498,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.093,00 43.499,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.094,00 43.500,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.095,00 43.501,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.096,00 43.502,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.097,00 43.503,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.098,00 43.504,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.099,00 43.505,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.100,00 43.506,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.101,00 43.507,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.102,00 43.508,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.103,00 43.509,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.104,00 43.510,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.105,00 43.511,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.106,00 43.512,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.107,00 43.513,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.108,00 43.514,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.109,00 43.515,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.110,00 43.516,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.111,00 43.517,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.112,00 43.518,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.113,00 43.519,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.114,00 43.520,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.115,00 43.521,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.116,00 43.522,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.117,00 43.523,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.118,00 43.524,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.119,00 43.525,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.120,00 43.526,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.121,00 43.527,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.122,00 43.528,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.123,00 43.529,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.124,00 43.530,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.125,00 43.531,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.126,00 43.532,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.127,00 43.533,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.128,00 43.534,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.129,00 43.535,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.130,00 43.536,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.131,00 43.537,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.132,00 43.538,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.133,00 43.539,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.134,00 43.540,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.135,00 43.541,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.136,00 43.542,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.137,00 43.543,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.138,00 43.544,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.139,00 43.545,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.140,00 43.546,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.141,00 43.547,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.142,00 43.548,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.143,00 43.549,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.144,00 43.550,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.145,00 43.551,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.146,00 43.552,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.147,00 43.553,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.148,00 43.554,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.149,00 43.555,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.150,00 43.556,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.151,00 43.557,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.152,00 43.558,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.153,00 43.559,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.154,00 43.560,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.155,00 43.561,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.156,00 43.562,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.157,00 43.563,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.158,00 43.564,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.159,00 43.565,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.160,00 43.566,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.161,00 43.567,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.162,00 43.568,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.163,00 43.569,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.164,00 43.570,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.165,00 43.571,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.166,00 43.572,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.167,00 43.573,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.168,00 43.574,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.169,00 43.575,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.170,00 43.576,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.171,00 43.577,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.172,00 43.578,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.173,00 43.579,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.174,00 43.580,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.175,00 43.581,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.176,00 43.582,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.177,00 43.583,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.178,00 43.584,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.179,00 43.585,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.180,00 43.586,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.181,00 43.587,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.182,00 43.588,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.183,00 43.589,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.184,00 43.590,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.185,00 43.591,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.186,00 43.592,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.187,00 43.593,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.188,00 43.594,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.189,00 43.595,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.190,00 43.596,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.191,00 43.597,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.192,00 43.598,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.193,00 43.599,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.194,00 43.600,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.195,00 43.601,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.196,00 43.602,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.197,00 43.603,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.198,00 43.604,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.199,00 43.605,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.200,00 43.606,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.201,00 43.607,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.202,00 43.608,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.203,00 43.609,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.204,00 43.610,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.205,00 43.611,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.206,00 43.612,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.207,00 43.613,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.208,00 43.614,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.209,00 43.615,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.210,00 43.616,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.211,00 43.617,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.212,00 43.618,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.213,00 43.619,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.214,00 43.620,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.215,00 43.621,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.216,00 43.622,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.217,00 43.623,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.218,00 43.624,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.219,00 43.625,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.220,00 43.626,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.221,00 43.627,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.222,00 43.628,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.223,00 43.629,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.224,00 43.630,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.225,00 43.631,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,8 24,8 24,8 9,1 2,9 6,3 11,6 2,9 6,3 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.226,00 43.632,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,4 24,4 24,4 9,1 2,9 6,3 11,3 2,9 6,3 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.227,00 43.633,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,9 23,9 23,9 9,1 2,9 6,3 10,7 2,9 6,3 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.228,00 43.634,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,1 2,9 6,3 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.229,00 43.635,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,5 22,5 22,5 9,1 2,9 6,3 9,4 2,9 6,3 9,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.230,00 43.636,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,36 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,9 21,9 21,9 9,1 2,9 6,3 8,8 2,9 6,3 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.231,00 43.637,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,7 21,7 21,7 9,1 2,9 6,3 8,6 2,9 6,3 8,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.232,00 43.638,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,6 21,6 21,6 9,1 2,9 6,3 8,4 2,9 6,3 8,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.233,00 43.639,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,6 21,6 21,6 9,1 2,9 6,3 8,5 2,9 6,3 8,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.234,00 43.640,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,7 21,7 21,7 9,1 2,9 6,3 8,5 2,9 6,3 8,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.235,00 43.641,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,9 21,9 21,9 9,1 2,9 6,3 8,7 2,9 6,3 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.236,00 43.642,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.237,00 43.643,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.238,00 43.644,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.239,00 43.645,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.240,00 43.646,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.241,00 43.647,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.242,00 43.648,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.243,00 43.649,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.244,00 43.650,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.245,00 43.651,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.246,00 43.652,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.247,00 43.653,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.248,00 43.654,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.249,00 43.655,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.250,00 43.656,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.251,00 43.657,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.252,00 43.658,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.253,00 43.659,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.254,00 43.660,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.255,00 43.661,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.256,00 43.662,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.257,00 43.663,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.258,00 43.664,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.259,00 43.665,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.260,00 43.666,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.261,00 43.667,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.262,00 43.668,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.263,00 43.669,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.264,00 43.670,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.265,00 43.671,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.266,00 43.672,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.267,00 43.673,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.268,00 43.674,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.269,00 43.675,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.270,00 43.676,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.271,00 43.677,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.272,00 43.678,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.273,00 43.679,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.274,00 43.680,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.275,00 43.681,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.276,00 43.682,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.277,00 43.683,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.278,00 43.684,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.279,00 43.685,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.280,00 43.686,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.281,00 43.687,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.282,00 43.688,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.283,00 43.689,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.284,00 43.690,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.285,00 43.691,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.286,00 43.692,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.287,00 43.693,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.288,00 43.694,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.289,00 43.695,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.290,00 43.696,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.291,00 43.697,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.292,00 43.698,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.293,00 43.699,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.294,00 43.700,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.295,00 43.701,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.296,00 43.702,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.297,00 43.703,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.298,00 43.704,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.299,00 43.705,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.300,00 43.706,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.301,00 43.707,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.302,00 43.708,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.303,00 43.709,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.304,00 43.710,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.305,00 43.711,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.306,00 43.712,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.307,00 43.713,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.308,00 43.714,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.309,00 43.715,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.310,00 43.716,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.311,00 43.717,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.312,00 43.718,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.313,00 43.719,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.314,00 43.720,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.315,00 43.721,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.316,00 43.722,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.317,00 43.723,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.318,00 43.724,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.319,00 43.725,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.320,00 43.726,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.321,00 43.727,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.322,00 43.728,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.323,00 43.729,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.324,00 43.730,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.325,00 43.731,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.326,00 43.732,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.327,00 43.733,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.328,00 43.734,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.329,00 43.735,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.330,00 43.736,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.331,00 43.737,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.332,00 43.738,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.333,00 43.739,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.334,00 43.740,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.335,00 43.741,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.336,00 43.742,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.337,00 43.743,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.338,00 43.744,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.339,00 43.745,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.340,00 43.746,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.341,00 43.747,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.342,00 43.748,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.343,00 43.749,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.344,00 43.750,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.345,00 43.751,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.346,00 43.752,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.347,00 43.753,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.348,00 43.754,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.349,00 43.755,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.350,00 43.756,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.351,00 43.757,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.352,00 43.758,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.353,00 43.759,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.354,00 43.760,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.355,00 43.761,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.356,00 43.762,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.357,00 43.763,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.358,00 43.764,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.359,00 43.765,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.360,00 43.766,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.361,00 43.767,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.362,00 43.768,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.363,00 43.769,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.364,00 43.770,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.365,00 43.771,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.366,00 43.772,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.367,00 43.773,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.368,00 43.774,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.369,00 43.775,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.370,00 43.776,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.371,00 43.777,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.372,00 43.778,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.373,00 43.779,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.374,00 43.780,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.375,00 43.781,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.376,00 43.782,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.377,00 43.783,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.378,00 43.784,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.379,00 43.785,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.380,00 43.786,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.381,00 43.787,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.382,00 43.788,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.383,00 43.789,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.384,00 43.790,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.385,00 43.791,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.386,00 43.792,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.387,00 43.793,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.388,00 43.794,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.389,00 43.795,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.390,00 43.796,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.391,00 43.797,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.392,00 43.798,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.393,00 43.799,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.394,00 43.800,82 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.395,00 43.801,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.396,00 43.802,82 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.397,00 43.803,82 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.398,00 43.804,82 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.399,00 43.805,82 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.400,00 43.806,82 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.401,00 43.807,82 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.402,00 43.808,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.403,00 43.809,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.404,00 43.810,82 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.405,00 43.811,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.406,00 43.812,82 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.407,00 43.813,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.408,00 43.814,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.409,00 43.815,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.410,00 43.816,82 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.411,00 43.817,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.412,00 43.818,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.413,00 43.819,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.414,00 43.820,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.415,00 43.821,82 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.416,00 43.822,82 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.417,00 43.823,82 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.418,00 43.824,82 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.419,00 43.825,82 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.420,00 43.826,82 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.421,00 43.827,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.422,00 43.828,82 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.423,00 43.829,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.424,00 43.830,82 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.425,00 43.831,82 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.426,00 43.832,82 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.427,00 43.833,82 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.428,00 43.834,82 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.429,00 43.835,82 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.430,00 43.836,82 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.431,00 43.837,82 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.432,00 43.838,82 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.433,00 43.839,82 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.434,00 43.840,82 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.435,00 43.841,82 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.436,00 43.842,82 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.437,00 43.843,82 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.438,00 43.844,82 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.439,00 43.845,82 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.440,00 43.846,82 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.441,00 43.847,82 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.442,00 43.848,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.443,00 43.849,82 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.444,00 43.850,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.445,00 43.851,82 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.446,00 43.852,82 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.447,00 43.853,82 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.448,00 43.854,82 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.449,00 43.855,82 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.450,00 43.856,82 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.451,00 43.857,82 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.452,00 43.858,82 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.453,00 43.859,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.454,00 43.860,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.455,00 43.861,82 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.456,00 43.862,82 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.457,00 43.863,82 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.458,00 43.864,82 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.459,00 43.865,82 2 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.460,00 43.866,82 2 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.461,00 43.867,82 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,1 37,1 37,1 8,8 2,6 6,2 24,3 2,6 6,2 24,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.462,00 43.868,82 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.463,00 43.869,82 2 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,2 38,2 38,2 8,8 2,6 6,2 25,4 2,6 6,2 25,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.464,00 43.870,82 2 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.465,00 43.871,82 2 1.626 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,5 39,5 39,5 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.466,00 43.872,82 2 1.626 275 10,00 16 5,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.467,00 43.873,82 2 1.626 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.468,00 43.874,82 2 1.626 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.469,00 43.875,82 2 1.626 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.470,00 43.876,82 2 1.626 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.471,00 43.877,82 2 1.626 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.472,00 43.878,82 2 1.626 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.473,00 43.879,82 2 1.626 275 10,00 16 5,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,1 41,1 41,1 8,8 2,6 6,2 28,2 2,6 6,2 28,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.474,00 43.880,82 2 1.626 275 10,00 16 5,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,2 41,2 41,2 8,8 2,6 6,2 28,4 2,6 6,2 28,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.475,00 43.881,82 2 1.626 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.476,00 43.882,82 2 1.626 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.477,00 43.883,82 2 1.626 275 10,00 16 5,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,3 41,3 41,3 8,8 2,6 6,2 28,5 2,6 6,2 28,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.478,00 43.884,82 2 1.626 275 10,00 16 5,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,1 41,1 41,1 8,8 2,6 6,2 28,3 2,6 6,2 28,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.479,00 43.885,82 2 1.626 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,0 41,0 41,0 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.480,00 43.886,82 2 1.626 275 10,00 16 5,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.481,00 43.887,82 2 1.626 275 10,00 16 5,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,7 40,7 40,7 8,8 2,6 6,2 27,9 2,6 6,2 27,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.482,00 43.888,82 2 1.626 275 10,00 16 5,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,5 40,5 40,5 8,8 2,6 6,2 27,7 2,6 6,2 27,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.483,00 43.889,82 2 1.626 275 10,00 16 5,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.484,00 43.890,82 2 1.626 275 10,00 16 5,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,9 39,9 39,9 8,8 2,6 6,2 27,1 2,6 6,2 27,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.485,00 43.891,82 2 1.626 275 10,00 16 5,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.486,00 43.892,82 2 1.626 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,4 39,4 39,4 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.487,00 43.893,82 2 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.488,00 43.894,82 2 1.626 275 10,00 16 5,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,4 38,4 38,4 8,8 2,6 6,2 25,6 2,6 6,2 25,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.489,00 43.895,82 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.490,00 43.896,82 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.491,00 43.897,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.492,00 43.898,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.493,00 43.899,82 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.494,00 43.900,82 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.495,00 43.901,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,2 32,2 32,2 9,1 2,9 6,3 19,0 2,9 6,3 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.496,00 43.902,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,2 32,2 32,2 9,1 2,9 6,3 19,0 2,9 6,3 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.497,00 43.903,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,7 32,7 32,7 9,1 2,9 6,3 19,6 2,9 6,3 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.498,00 43.904,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,4 32,4 32,4 9,1 2,9 6,3 19,2 2,9 6,3 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.499,00 43.905,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 9,1 2,9 6,3 18,8 2,9 6,3 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.500,00 43.906,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 4,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,9 32,9 32,9 9,1 2,9 6,3 19,7 2,9 6,3 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.501,00 43.907,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,3 34,3 34,3 9,1 2,9 6,3 21,1 2,9 6,3 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.502,00 43.908,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,7 35,7 35,7 9,1 2,9 6,3 22,6 2,9 6,3 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.503,00 43.909,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,3 37,3 37,3 9,1 2,9 6,3 24,1 2,9 6,3 24,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.504,00 43.910,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 38,8 38,8 38,8 9,1 2,9 6,3 25,7 2,9 6,3 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.505,00 43.911,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,57 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 40,4 40,4 40,4 9,1 2,9 6,3 27,2 2,9 6,3 27,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.506,00 43.912,82 Ajustado 2 1.626 275 10,00 16 5,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,8 41,8 41,8 8,8 2,6 6,2 29,0 2,6 6,2 29,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.507,00 43.913,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 8,8 2,6 6,2 30,4 2,6 6,2 30,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.508,00 43.914,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,5 44,5 44,5 8,8 2,6 6,2 31,7 2,6 6,2 31,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.509,00 43.915,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,2 45,2 45,2 8,8 2,6 6,2 32,4 2,6 6,2 32,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.510,00 43.916,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,9 45,9 45,9 8,8 2,6 6,2 33,1 2,6 6,2 33,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.511,00 43.917,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,21 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,4 0,9 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,5 2,6 6,2 34,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.512,00 43.918,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,26 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,8 1,0 47,9 47,9 8,8 2,6 6,2 35,0 2,6 6,2 35,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.513,00 43.919,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,29 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,2 1,1 48,3 48,3 8,8 2,6 6,2 35,4 2,6 6,2 35,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.514,00 43.920,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,33 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,5 1,1 48,6 48,6 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.515,00 43.921,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,36 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,8 1,1 48,9 48,9 8,8 2,6 6,2 36,1 2,6 6,2 36,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.516,00 43.922,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,39 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,1 1,2 49,3 49,3 8,8 2,6 6,2 36,5 2,6 6,2 36,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.517,00 43.923,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 1,2 49,8 49,8 8,8 2,6 6,2 37,0 2,6 6,2 37,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.518,00 43.924,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,46 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,8 1,3 50,1 50,1 8,8 2,6 6,2 37,3 2,6 6,2 37,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.519,00 43.925,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,49 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,0 1,3 50,4 50,4 8,8 2,6 6,2 37,5 2,6 6,2 37,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.520,00 43.926,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,51 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,2 1,3 50,6 50,6 8,8 2,6 6,2 37,8 2,6 6,2 37,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.521,00 43.927,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,53 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,5 1,4 50,9 50,9 8,8 2,6 6,2 38,1 2,6 6,2 38,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.522,00 43.928,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,59 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,1 1,5 51,5 51,5 8,8 2,6 6,2 38,7 2,6 6,2 38,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.523,00 43.929,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,63 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,4 1,5 51,9 51,9 8,8 2,6 6,2 39,1 2,6 6,2 39,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.524,00 43.930,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,69 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,0 1,6 52,6 52,6 8,8 2,6 6,2 39,8 2,6 6,2 39,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.525,00 43.931,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,74 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,5 1,7 53,2 53,2 8,8 2,6 6,2 40,4 2,6 6,2 40,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.526,00 43.932,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,79 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,0 1,7 53,8 53,8 8,8 2,6 6,2 41,0 2,6 6,2 41,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.527,00 43.933,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,86 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,8 1,8 54,6 54,6 8,8 2,6 6,2 41,8 2,6 6,2 41,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.528,00 43.934,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,93 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,4 1,9 55,3 55,3 8,8 2,6 6,2 42,5 2,6 6,2 42,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.529,00 43.935,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,1 2,0 56,1 56,1 8,8 2,6 6,2 43,3 2,6 6,2 43,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.530,00 43.936,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,09 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,0 2,1 57,1 57,1 8,8 2,6 6,2 44,3 2,6 6,2 44,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.531,00 43.937,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,20 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,1 2,3 58,4 58,4 8,8 2,6 6,2 45,6 2,6 6,2 45,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.532,00 43.938,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,31 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,3 2,4 59,7 59,7 8,8 2,6 6,2 46,9 2,6 6,2 46,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.533,00 43.939,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,42 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,4 2,6 61,0 61,0 8,8 2,6 6,2 48,1 2,6 6,2 48,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.534,00 43.940,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,53 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,5 2,7 62,2 62,2 8,8 2,6 6,2 49,4 2,6 6,2 49,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.535,00 43.941,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,63 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,6 2,8 63,5 63,5 8,8 2,6 6,2 50,7 2,6 6,2 50,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.536,00 43.942,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,74 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,8 3,0 64,7 64,7 8,8 2,6 6,2 51,9 2,6 6,2 51,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.537,00 43.943,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,84 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,9 3,1 66,0 66,0 8,8 2,6 6,2 53,2 2,6 6,2 53,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.538,00 43.944,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,95 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,0 3,3 67,2 67,2 8,8 2,6 6,2 54,4 2,6 6,2 54,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.539,00 43.945,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,1 3,4 68,5 68,5 8,8 2,6 6,2 55,7 2,6 6,2 55,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.540,00 43.946,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,11 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,7 3,5 69,2 69,2 8,8 2,6 6,2 56,4 2,6 6,2 56,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.541,00 43.947,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,16 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,3 3,6 69,9 69,9 8,8 2,6 6,2 57,0 2,6 6,2 57,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.542,00 43.948,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,22 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,9 3,6 70,5 70,5 8,8 2,6 6,2 57,7 2,6 6,2 57,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.543,00 43.949,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 67,5 3,7 71,2 71,2 8,8 2,6 6,2 58,4 2,6 6,2 58,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.544,00 43.950,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,33 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,1 3,8 71,8 71,8 8,8 2,6 6,2 59,0 2,6 6,2 59,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.545,00 43.951,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,38 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,7 3,8 72,5 72,5 8,8 2,6 6,2 59,7 2,6 6,2 59,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.546,00 43.952,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 69,2 3,9 73,1 73,1 8,8 2,6 6,2 60,3 2,6 6,2 60,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.547,00 43.953,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,49 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 69,8 4,0 73,8 73,8 8,8 2,6 6,2 61,0 2,6 6,2 61,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.548,00 43.954,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,54 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,5 4,1 74,5 74,5 8,8 2,6 6,2 61,7 2,6 6,2 61,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.549,00 43.955,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,61 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,1 4,1 75,3 75,3 8,8 2,6 6,2 62,5 2,6 6,2 62,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.550,00 43.956,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,67 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,9 4,2 76,1 76,1 8,8 2,6 6,2 63,3 2,6 6,2 63,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.551,00 43.957,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,72 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,4 4,3 76,7 76,7 8,8 2,6 6,2 63,9 2,6 6,2 63,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.552,00 43.958,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,74 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,7 4,3 77,0 77,0 8,8 2,6 6,2 64,2 2,6 6,2 64,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.553,00 43.959,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,76 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,9 4,3 77,2 77,2 8,8 2,6 6,2 64,4 2,6 6,2 64,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.554,00 43.960,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,78 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,1 4,4 77,5 77,5 8,8 2,6 6,2 64,7 2,6 6,2 64,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.555,00 43.961,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,80 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,4 4,4 77,8 77,8 8,8 2,6 6,2 65,0 2,6 6,2 65,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.556,00 43.962,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,83 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,6 4,4 78,0 78,0 8,8 2,6 6,2 65,2 2,6 6,2 65,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.557,00 43.963,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,84 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,8 4,5 78,3 78,3 8,8 2,6 6,2 65,5 2,6 6,2 65,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.558,00 43.964,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,81 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,4 4,4 77,8 77,8 8,8 2,6 6,2 65,0 2,6 6,2 65,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.559,00 43.965,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,77 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,0 4,4 77,3 77,3 8,8 2,6 6,2 64,5 2,6 6,2 64,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.560,00 43.966,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,73 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,6 4,3 76,9 76,9 8,8 2,6 6,2 64,1 2,6 6,2 64,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.561,00 43.967,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,69 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,1 4,3 76,4 76,4 8,8 2,6 6,2 63,6 2,6 6,2 63,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.562,00 43.968,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,66 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,7 4,2 75,9 75,9 8,8 2,6 6,2 63,1 2,6 6,2 63,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.563,00 43.969,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,62 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 71,3 4,2 75,5 75,5 8,8 2,6 6,2 62,7 2,6 6,2 62,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.564,00 43.970,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,58 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,9 4,1 75,0 75,0 8,8 2,6 6,2 62,2 2,6 6,2 62,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.565,00 43.971,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,55 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,5 4,1 74,6 74,6 8,8 2,6 6,2 61,7 2,6 6,2 61,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.566,00 43.972,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,51 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,1 4,0 74,1 74,1 8,8 2,6 6,2 61,3 2,6 6,2 61,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.567,00 43.973,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,47 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 69,7 4,0 73,6 73,6 8,8 2,6 6,2 60,8 2,6 6,2 60,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.568,00 43.974,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,44 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 69,3 3,9 73,2 73,2 8,8 2,6 6,2 60,4 2,6 6,2 60,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.569,00 43.975,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,40 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,9 3,9 72,7 72,7 8,8 2,6 6,2 59,9 2,6 6,2 59,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.570,00 43.976,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,36 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,5 3,8 72,3 72,3 8,8 2,6 6,2 59,5 2,6 6,2 59,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.571,00 43.977,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,32 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,0 3,8 71,8 71,8 8,8 2,6 6,2 59,0 2,6 6,2 59,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.572,00 43.978,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,29 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 67,6 3,7 71,4 71,4 8,8 2,6 6,2 58,5 2,6 6,2 58,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.573,00 43.979,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,25 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 67,2 3,7 70,9 70,9 8,8 2,6 6,2 58,1 2,6 6,2 58,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.574,00 43.980,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,21 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,8 3,6 70,5 70,5 8,8 2,6 6,2 57,6 2,6 6,2 57,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.575,00 43.981,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,18 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,4 3,6 70,0 70,0 8,8 2,6 6,2 57,2 2,6 6,2 57,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.576,00 43.982,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,14 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,0 3,5 69,6 69,6 8,8 2,6 6,2 56,7 2,6 6,2 56,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.577,00 43.983,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,11 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,7 3,5 69,1 69,1 8,8 2,6 6,2 56,3 2,6 6,2 56,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.578,00 43.984,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,08 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,4 3,4 68,8 68,8 8,8 2,6 6,2 56,0 2,6 6,2 56,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.579,00 43.985,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,1 3,4 68,5 68,5 8,8 2,6 6,2 55,7 2,6 6,2 55,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.580,00 43.986,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,02 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,8 3,4 68,2 68,2 8,8 2,6 6,2 55,3 2,6 6,2 55,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.581,00 43.987,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 8,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,5 3,3 67,8 67,8 8,8 2,6 6,2 55,0 2,6 6,2 55,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.582,00 43.988,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,97 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,2 3,3 67,5 67,5 8,8 2,6 6,2 54,7 2,6 6,2 54,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.583,00 43.989,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,85 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,0 3,1 66,1 66,1 8,8 2,6 6,2 53,3 2,6 6,2 53,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.584,00 43.990,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,73 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,6 3,0 64,6 64,6 8,8 2,6 6,2 51,8 2,6 6,2 51,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.585,00 43.991,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,60 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,3 2,8 63,0 63,0 8,8 2,6 6,2 50,2 2,6 6,2 50,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.586,00 43.992,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,47 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,9 2,6 61,6 61,6 8,8 2,6 6,2 48,7 2,6 6,2 48,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.587,00 43.993,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,35 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,7 2,5 60,1 60,1 8,8 2,6 6,2 47,3 2,6 6,2 47,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.588,00 43.994,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,23 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,4 2,3 58,7 58,7 8,8 2,6 6,2 45,9 2,6 6,2 45,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.589,00 43.995,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,10 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,2 2,1 57,3 57,3 8,8 2,6 6,2 44,5 2,6 6,2 44,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.590,00 43.996,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,98 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,9 2,0 55,9 55,9 8,8 2,6 6,2 43,1 2,6 6,2 43,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.590,62 43.997,44 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,89 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 32,6 1,1 33,8 33,8 5,4 1,6 3,8 25,9 1,6 3,8 25,9 2,6 1,2
T12-DC T13B-BT 1.591,00 43.997,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,84 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 20,2 0,7 20,9 20,9 3,4 1,0 2,4 16,0 1,0 2,4 16,0 1,6 0,8
T12-DC T13B-BT 1.592,00 43.998,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,68 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,0 1,6 52,5 52,5 8,8 2,6 6,2 39,7 2,6 6,2 39,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.593,00 43.999,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,53 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,4 1,4 50,8 50,8 8,8 2,6 6,2 38,0 2,6 6,2 38,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.594,00 44.000,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,37 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,9 1,2 49,1 49,1 8,8 2,6 6,2 36,3 2,6 6,2 36,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.595,00 44.001,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,21 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,4 1,0 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.596,00 44.002,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,0 45,0 45,0 8,8 2,6 6,2 32,2 2,6 6,2 32,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.597,00 44.003,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,6 43,6 43,6 8,8 2,6 6,2 30,8 2,6 6,2 30,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.598,00 44.004,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,5 42,5 42,5 8,8 2,6 6,2 29,7 2,6 6,2 29,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.599,00 44.005,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.600,00 44.006,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,4 40,4 40,4 8,8 2,6 6,2 27,5 2,6 6,2 27,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.601,00 44.007,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,3 39,3 39,3 8,8 2,6 6,2 26,5 2,6 6,2 26,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.602,00 44.008,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,2 38,2 38,2 8,8 2,6 6,2 25,4 2,6 6,2 25,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.603,00 44.009,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.604,00 44.010,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.605,00 44.011,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.606,00 44.012,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.607,00 44.013,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.608,00 44.014,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.609,00 44.015,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.610,00 44.016,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.611,00 44.017,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.612,00 44.018,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.613,00 44.019,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.614,00 44.020,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.615,00 44.021,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.616,00 44.022,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.617,00 44.023,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.618,00 44.024,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.619,00 44.025,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.620,00 44.026,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.621,00 44.027,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.622,00 44.028,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.623,00 44.029,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.624,00 44.030,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.625,00 44.031,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.626,00 44.032,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.627,00 44.033,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.628,00 44.034,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.629,00 44.035,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.630,00 44.036,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.631,00 44.037,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.632,00 44.038,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.633,00 44.039,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.634,00 44.040,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.635,00 44.041,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.636,00 44.042,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.637,00 44.043,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.638,00 44.044,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.639,00 44.045,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.640,00 44.046,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.641,00 44.047,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.642,00 44.048,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.643,00 44.049,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.644,00 44.050,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.645,00 44.051,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.646,00 44.052,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.647,00 44.053,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.648,00 44.054,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.649,00 44.055,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.650,00 44.056,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.651,00 44.057,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.652,00 44.058,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.653,00 44.059,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.654,00 44.060,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.655,00 44.061,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.656,00 44.062,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.657,00 44.063,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.658,00 44.064,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.659,00 44.065,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.660,00 44.066,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.661,00 44.067,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.662,00 44.068,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.663,00 44.069,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.664,00 44.070,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.665,00 44.071,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.666,00 44.072,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.667,00 44.073,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.668,00 44.074,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.669,00 44.075,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.670,00 44.076,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.671,00 44.077,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.672,00 44.078,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.673,00 44.079,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.674,00 44.080,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.675,00 44.081,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.676,00 44.082,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.677,00 44.083,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.678,00 44.084,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.679,00 44.085,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.680,00 44.086,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.681,00 44.087,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.682,00 44.088,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.683,00 44.089,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.684,00 44.090,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.685,00 44.091,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.686,00 44.092,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.687,00 44.093,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.688,00 44.094,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.689,00 44.095,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.690,00 44.096,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.691,00 44.097,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.692,00 44.098,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.693,00 44.099,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.694,00 44.100,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.695,00 44.101,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.696,00 44.102,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.697,00 44.103,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.698,00 44.104,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.699,00 44.105,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.700,00 44.106,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.701,00 44.107,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.702,00 44.108,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.703,00 44.109,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.704,00 44.110,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.705,00 44.111,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.706,00 44.112,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.707,00 44.113,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.708,00 44.114,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.709,00 44.115,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.710,00 44.116,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.711,00 44.117,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.712,00 44.118,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.713,00 44.119,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.714,00 44.120,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.715,00 44.121,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.716,00 44.122,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.717,00 44.123,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.718,00 44.124,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.719,00 44.125,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.720,00 44.126,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.721,00 44.127,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.722,00 44.128,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.723,00 44.129,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.724,00 44.130,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.725,00 44.131,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.726,00 44.132,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.727,00 44.133,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.728,00 44.134,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.729,00 44.135,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.730,00 44.136,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.731,00 44.137,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.732,00 44.138,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.733,00 44.139,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.734,00 44.140,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.735,00 44.141,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.736,00 44.142,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.737,00 44.143,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.738,00 44.144,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.739,00 44.145,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.740,00 44.146,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.741,00 44.147,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.742,00 44.148,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.743,00 44.149,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.744,00 44.150,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.745,00 44.151,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.746,00 44.152,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.747,00 44.153,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.748,00 44.154,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.749,00 44.155,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.750,00 44.156,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.751,00 44.157,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.752,00 44.158,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.753,00 44.159,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.754,00 44.160,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.755,00 44.161,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.756,00 44.162,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.757,00 44.163,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.758,00 44.164,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.759,00 44.165,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.760,00 44.166,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.761,00 44.167,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.762,00 44.168,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.763,00 44.169,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.764,00 44.170,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.765,00 44.171,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.766,00 44.172,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.767,00 44.173,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.768,00 44.174,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.769,00 44.175,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.770,00 44.176,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.771,00 44.177,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.772,00 44.178,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.773,00 44.179,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.774,00 44.180,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.775,00 44.181,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.776,00 44.182,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.777,00 44.183,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.778,00 44.184,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.779,00 44.185,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.780,00 44.186,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.781,00 44.187,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.782,00 44.188,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.783,00 44.189,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.784,00 44.190,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.785,00 44.191,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.786,00 44.192,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.787,00 44.193,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.788,00 44.194,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.789,00 44.195,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.790,00 44.196,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.791,00 44.197,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.792,00 44.198,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.793,00 44.199,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.794,00 44.200,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.795,00 44.201,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.796,00 44.202,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.797,00 44.203,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.798,00 44.204,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.799,00 44.205,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.800,00 44.206,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.801,00 44.207,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.802,00 44.208,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.803,00 44.209,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.804,00 44.210,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.805,00 44.211,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.806,00 44.212,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.807,00 44.213,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.808,00 44.214,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.809,00 44.215,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.810,00 44.216,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.811,00 44.217,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.812,00 44.218,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.813,00 44.219,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.814,00 44.220,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.815,00 44.221,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.816,00 44.222,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.817,00 44.223,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.818,00 44.224,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.819,00 44.225,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.820,00 44.226,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.821,00 44.227,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.822,00 44.228,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.823,00 44.229,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.824,00 44.230,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.825,00 44.231,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.826,00 44.232,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.827,00 44.233,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.828,00 44.234,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.829,00 44.235,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.830,00 44.236,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.831,00 44.237,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.832,00 44.238,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.833,00 44.239,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.834,00 44.240,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.835,00 44.241,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.836,00 44.242,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.837,00 44.243,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.838,00 44.244,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.839,00 44.245,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.840,00 44.246,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.841,00 44.247,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.842,00 44.248,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.843,00 44.249,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.844,00 44.250,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.845,00 44.251,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.846,00 44.252,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.847,00 44.253,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.848,00 44.254,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.849,00 44.255,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.850,00 44.256,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.851,00 44.257,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.852,00 44.258,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.853,00 44.259,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.854,00 44.260,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.855,00 44.261,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.856,00 44.262,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.857,00 44.263,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.858,00 44.264,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.859,00 44.265,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.859,50 44.266,32 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 13,4 13,4 13,4 4,4 1,3 3,1 7,0 1,3 3,1 7,0 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 1.860,00 44.266,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 13,4 13,4 13,4 4,4 1,3 3,1 6,9 1,3 3,1 6,9 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 1.861,00 44.267,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.862,00 44.268,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.863,00 44.269,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.864,00 44.270,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.865,00 44.271,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,3 2,9 6,3 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.866,00 44.272,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.867,00 44.273,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,6 26,6 26,6 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.868,00 44.274,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,3 2,9 6,3 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.869,00 44.275,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,4 26,4 26,4 9,1 2,9 6,3 13,2 2,9 6,3 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.870,00 44.276,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,60 S275-6,4 3,92 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,3 26,3 26,3 9,1 2,9 6,3 13,2 2,9 6,3 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.871,00 44.277,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,2 26,2 26,2 9,1 2,9 6,3 13,0 2,9 6,3 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.872,00 44.278,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,0 26,0 26,0 9,1 2,9 6,3 12,8 2,9 6,3 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.873,00 44.279,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,8 25,8 25,8 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.874,00 44.280,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,6 25,6 25,6 9,1 2,9 6,3 12,5 2,9 6,3 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.875,00 44.281,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,5 25,5 25,5 9,1 2,9 6,3 12,4 2,9 6,3 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.876,00 44.282,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.877,00 44.283,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 1.878,00 44.284,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.879,00 44.285,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.880,00 44.286,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.880,50 44.287,32 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,7 12,7 12,7 4,4 1,3 3,1 6,3 1,3 3,1 6,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 1.881,00 44.287,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,7 12,7 12,7 4,4 1,3 3,1 6,3 1,3 3,1 6,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 1.882,00 44.288,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.883,00 44.289,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.884,00 44.290,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.885,00 44.291,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.886,00 44.292,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.887,00 44.293,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.888,00 44.294,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.889,00 44.295,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.890,00 44.296,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.891,00 44.297,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.892,00 44.298,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.893,00 44.299,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.894,00 44.300,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.895,00 44.301,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.896,00 44.302,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.897,00 44.303,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.898,00 44.304,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.899,00 44.305,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.900,00 44.306,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.901,00 44.307,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.902,00 44.308,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.903,00 44.309,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.904,00 44.310,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.905,00 44.311,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.906,00 44.312,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.907,00 44.313,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.908,00 44.314,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.909,00 44.315,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.910,00 44.316,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.911,00 44.317,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.912,00 44.318,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.913,00 44.319,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.914,00 44.320,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.915,00 44.321,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.916,00 44.322,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.917,00 44.323,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.918,00 44.324,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.919,00 44.325,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.920,00 44.326,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.921,00 44.327,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.922,00 44.328,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.923,00 44.329,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.924,00 44.330,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.925,00 44.331,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.926,00 44.332,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.927,00 44.333,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.928,00 44.334,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.929,00 44.335,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.930,00 44.336,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.931,00 44.337,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.932,00 44.338,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.933,00 44.339,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.934,00 44.340,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.935,00 44.341,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.936,00 44.342,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.937,00 44.343,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.938,00 44.344,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.939,00 44.345,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.939,63 44.346,46 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 14,1 14,1 14,1 5,6 1,6 3,9 6,0 1,6 3,9 6,0 2,7 1,3
T12-DC T13B-BT 1.940,00 44.346,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 8,2 8,2 8,2 3,2 0,9 2,3 3,5 0,9 2,3 3,5 1,5 0,7
T12-DC T13B-BT 1.941,00 44.347,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.942,00 44.348,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.943,00 44.349,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.944,00 44.350,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.945,00 44.351,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.946,00 44.352,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.947,00 44.353,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.948,00 44.354,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.949,00 44.355,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.950,00 44.356,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.951,00 44.357,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.952,00 44.358,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.953,00 44.359,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.954,00 44.360,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.955,00 44.361,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.956,00 44.362,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,8 24,8 24,8 9,1 2,9 6,3 11,6 2,9 6,3 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.957,00 44.363,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.958,00 44.364,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,6 25,6 25,6 9,1 2,9 6,3 12,5 2,9 6,3 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.959,00 44.365,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,1 26,1 26,1 9,1 2,9 6,3 13,0 2,9 6,3 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.960,00 44.366,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.960,63 44.367,46 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,6 17,0 17,0 17,0 5,8 1,8 4,0 8,7 1,8 4,0 8,7 2,7 1,3
T12-DC T13B-BT 1.961,00 44.367,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,4 9,9 9,9 9,9 3,3 1,0 2,3 5,1 1,0 2,3 5,1 1,5 0,7
T12-DC T13B-BT 1.962,00 44.368,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,3 27,3 27,3 9,1 2,9 6,3 14,2 2,9 6,3 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.963,00 44.369,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,6 27,6 27,6 9,1 2,9 6,3 14,5 2,9 6,3 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.964,00 44.370,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,12 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,9 27,9 27,9 9,1 2,9 6,3 14,7 2,9 6,3 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.965,00 44.371,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,1 28,1 28,1 9,1 2,9 6,3 15,0 2,9 6,3 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.966,00 44.372,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,3 28,3 28,3 9,1 2,9 6,3 15,2 2,9 6,3 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.967,00 44.373,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.968,00 44.374,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.969,00 44.375,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.970,00 44.376,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.971,00 44.377,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.972,00 44.378,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.973,00 44.379,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.974,00 44.380,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.975,00 44.381,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.976,00 44.382,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.977,00 44.383,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.978,00 44.384,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.979,00 44.385,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.980,00 44.386,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.981,00 44.387,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.981,63 44.388,46 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 18,6 18,6 18,6 5,6 1,6 3,9 10,5 1,6 3,9 10,5 2,7 1,3
T12-DC T13B-BT 1.982,00 44.388,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 10,7 10,7 10,7 3,2 0,9 2,3 6,0 0,9 2,3 6,0 1,5 0,7
T12-DC T13B-BT 1.983,00 44.389,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.984,00 44.390,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.985,00 44.391,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.986,00 44.392,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.987,00 44.393,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,7 38,7 38,7 8,8 2,6 6,2 25,9 2,6 6,2 25,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.988,00 44.394,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.989,00 44.395,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,8 41,8 41,8 8,8 2,6 6,2 29,0 2,6 6,2 29,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.990,00 44.396,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.991,00 44.397,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,3 46,3 46,3 8,8 2,6 6,2 33,5 2,6 6,2 33,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.992,00 44.398,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 48,6 48,6 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.993,00 44.399,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,2 50,2 50,2 8,8 2,6 6,2 37,4 2,6 6,2 37,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.994,00 44.400,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,7 51,7 51,7 8,8 2,6 6,2 38,9 2,6 6,2 38,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.995,00 44.401,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,2 53,2 53,2 8,8 2,6 6,2 40,4 2,6 6,2 40,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.996,00 44.402,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,8 54,8 54,8 8,8 2,6 6,2 42,0 2,6 6,2 42,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.997,00 44.403,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 7,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,3 54,3 54,3 8,8 2,6 6,2 41,5 2,6 6,2 41,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.998,00 44.404,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,8 53,8 53,8 8,8 2,6 6,2 41,0 2,6 6,2 41,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 1.999,00 44.405,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,2 53,2 53,2 8,8 2,6 6,2 40,4 2,6 6,2 40,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.000,00 44.406,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,6 52,6 52,6 8,8 2,6 6,2 39,8 2,6 6,2 39,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.001,00 44.407,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,8 51,8 51,8 8,8 2,6 6,2 39,0 2,6 6,2 39,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.002,00 44.408,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,9 50,9 50,9 8,8 2,6 6,2 38,1 2,6 6,2 38,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.003,00 44.409,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,1 50,1 50,1 8,8 2,6 6,2 37,3 2,6 6,2 37,3 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.004,00 44.410,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,4 49,4 49,4 8,8 2,6 6,2 36,6 2,6 6,2 36,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.005,00 44.411,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,8 48,8 48,8 8,8 2,6 6,2 36,0 2,6 6,2 36,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.006,00 44.412,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.007,00 44.413,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,2 48,2 48,2 8,8 2,6 6,2 35,4 2,6 6,2 35,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.008,00 44.414,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,9 47,9 47,9 8,8 2,6 6,2 35,1 2,6 6,2 35,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.009,00 44.415,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,7 47,7 47,7 8,8 2,6 6,2 34,9 2,6 6,2 34,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.010,00 44.416,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,4 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.011,00 44.417,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,1 47,1 47,1 8,8 2,6 6,2 34,3 2,6 6,2 34,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.012,00 44.418,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,5 46,5 46,5 8,8 2,6 6,2 33,7 2,6 6,2 33,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.013,00 44.419,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,0 46,0 46,0 8,8 2,6 6,2 33,2 2,6 6,2 33,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.014,00 44.420,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,4 45,4 45,4 8,8 2,6 6,2 32,6 2,6 6,2 32,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.015,00 44.421,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 6,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,8 44,8 44,8 8,8 2,6 6,2 32,0 2,6 6,2 32,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.016,00 44.422,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,2 44,2 44,2 8,8 2,6 6,2 31,4 2,6 6,2 31,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.017,00 44.423,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,7 43,7 43,7 8,8 2,6 6,2 30,9 2,6 6,2 30,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.018,00 44.424,82 Ajustado 2 1.626 275 12,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 8,8 2,6 6,2 30,3 2,6 6,2 30,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.019,00 44.425,82 2 1.626 275 10,00 16 5,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,5 42,5 42,5 8,8 2,6 6,2 29,7 2,6 6,2 29,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.020,00 44.426,82 2 1.626 275 10,00 16 5,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,9 41,9 41,9 8,8 2,6 6,2 29,1 2,6 6,2 29,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.021,00 44.427,82 2 1.626 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.022,00 44.428,82 2 1.626 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.023,00 44.429,82 2 1.626 275 10,00 16 5,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,5 40,5 40,5 8,8 2,6 6,2 27,7 2,6 6,2 27,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.024,00 44.430,82 2 1.626 275 10,00 16 5,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.025,00 44.431,82 2 1.626 275 10,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.026,00 44.432,82 2 1.626 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,3 2,6 6,2 26,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.027,00 44.433,82 2 1.626 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.028,00 44.434,82 2 1.626 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,0 38,0 38,0 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.029,00 44.435,82 2 1.626 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,6 2,6 6,2 24,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.030,00 44.436,82 2 1.626 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,8 36,8 36,8 8,8 2,6 6,2 24,0 2,6 6,2 24,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.031,00 44.437,82 2 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,2 36,2 36,2 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.032,00 44.438,82 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.033,00 44.439,82 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.034,00 44.440,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.035,00 44.441,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.036,00 44.442,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.037,00 44.443,82 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.038,00 44.444,82 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.039,00 44.445,82 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.040,00 44.446,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.041,00 44.447,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.042,00 44.448,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.043,00 44.449,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.044,00 44.450,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.045,00 44.451,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.046,00 44.452,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.047,00 44.453,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.048,00 44.454,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.049,00 44.455,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.050,00 44.456,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.051,00 44.457,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.052,00 44.458,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.053,00 44.459,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.054,00 44.460,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.055,00 44.461,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.056,00 44.462,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.057,00 44.463,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.058,00 44.464,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.059,00 44.465,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.060,00 44.466,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.061,00 44.467,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.062,00 44.468,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.063,00 44.469,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.064,00 44.470,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.065,00 44.471,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.066,00 44.472,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.067,00 44.473,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.068,00 44.474,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.069,00 44.475,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.070,00 44.476,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.071,00 44.477,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.072,00 44.478,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.073,00 44.479,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.074,00 44.480,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.075,00 44.481,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.076,00 44.482,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.077,00 44.483,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.078,00 44.484,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.079,00 44.485,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.080,00 44.486,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.081,00 44.487,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.082,00 44.488,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.083,00 44.489,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.084,00 44.490,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.085,00 44.491,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.086,00 44.492,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.087,00 44.493,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.088,00 44.494,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.089,00 44.495,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.090,00 44.496,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.091,00 44.497,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.092,00 44.498,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.093,00 44.499,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.094,00 44.500,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.095,00 44.501,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.096,00 44.502,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.097,00 44.503,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.098,00 44.504,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.099,00 44.505,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.100,00 44.506,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.101,00 44.507,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.102,00 44.508,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.103,00 44.509,82 2 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.104,00 44.510,82 2 1.626 275 10,00 16 3,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 8,8 2,6 6,2 8,5 2,6 6,2 8,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.105,00 44.511,82 2 1.626 275 10,00 16 3,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 8,8 2,6 6,2 8,4 2,6 6,2 8,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.106,00 44.512,82 2 1.626 275 10,00 16 3,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 8,8 2,6 6,2 8,4 2,6 6,2 8,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.107,00 44.513,82 2 1.626 275 10,00 16 3,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 8,8 2,6 6,2 8,4 2,6 6,2 8,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.108,00 44.514,82 2 1.626 275 10,00 16 3,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 8,8 2,6 6,2 8,5 2,6 6,2 8,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.109,00 44.515,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.110,00 44.516,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.111,00 44.517,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.112,00 44.518,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.113,00 44.519,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.114,00 44.520,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.115,00 44.521,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.116,00 44.522,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.117,00 44.523,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.118,00 44.524,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.119,00 44.525,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.120,00 44.526,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.121,00 44.527,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.122,00 44.528,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.123,00 44.529,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.124,00 44.530,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.125,00 44.531,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.126,00 44.532,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.127,00 44.533,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.128,00 44.534,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.129,00 44.535,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.130,00 44.536,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.131,00 44.537,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.132,00 44.538,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.133,00 44.539,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.134,00 44.540,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.135,00 44.541,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.136,00 44.542,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.137,00 44.543,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.138,00 44.544,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.139,00 44.545,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.140,00 44.546,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.141,00 44.547,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.142,00 44.548,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.143,00 44.549,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.144,00 44.550,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.145,00 44.551,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.146,00 44.552,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.147,00 44.553,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.148,00 44.554,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.149,00 44.555,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.150,00 44.556,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.151,00 44.557,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.152,00 44.558,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.153,00 44.559,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.154,00 44.560,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.155,00 44.561,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.156,00 44.562,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.157,00 44.563,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.158,00 44.564,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.159,00 44.565,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.160,00 44.566,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.161,00 44.567,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.162,00 44.568,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.163,00 44.569,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.164,00 44.570,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.165,00 44.571,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.166,00 44.572,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.167,00 44.573,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.168,00 44.574,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.169,00 44.575,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.170,00 44.576,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.171,00 44.577,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.172,00 44.578,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.173,00 44.579,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.174,00 44.580,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.175,00 44.581,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.176,00 44.582,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.177,00 44.583,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.178,00 44.584,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.179,00 44.585,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.180,00 44.586,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.181,00 44.587,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.182,00 44.588,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.183,00 44.589,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.184,00 44.590,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.185,00 44.591,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.186,00 44.592,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.187,00 44.593,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.188,00 44.594,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.189,00 44.595,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.190,00 44.596,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.191,00 44.597,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.192,00 44.598,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.193,00 44.599,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.194,00 44.600,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.195,00 44.601,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.196,00 44.602,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.197,00 44.603,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.198,00 44.604,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.199,00 44.605,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.200,00 44.606,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.201,00 44.607,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.202,00 44.608,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.203,00 44.609,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.204,00 44.610,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.205,00 44.611,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.206,00 44.612,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.207,00 44.613,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.208,00 44.614,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.209,00 44.615,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.210,00 44.616,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.211,00 44.617,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.212,00 44.618,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.213,00 44.619,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.214,00 44.620,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.215,00 44.621,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.216,00 44.622,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.217,00 44.623,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.218,00 44.624,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.219,00 44.625,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.220,00 44.626,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.221,00 44.627,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.222,00 44.628,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.223,00 44.629,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.224,00 44.630,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.225,00 44.631,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.226,00 44.632,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.227,00 44.633,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.228,00 44.634,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.229,00 44.635,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.230,00 44.636,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.231,00 44.637,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.232,00 44.638,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.233,00 44.639,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.234,00 44.640,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.235,00 44.641,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.236,00 44.642,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.237,00 44.643,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.238,00 44.644,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.239,00 44.645,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.240,00 44.646,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.241,00 44.647,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.242,00 44.648,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.243,00 44.649,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.244,00 44.650,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.245,00 44.651,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.246,00 44.652,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.247,00 44.653,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.248,00 44.654,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.249,00 44.655,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.250,00 44.656,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.251,00 44.657,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.252,00 44.658,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.253,00 44.659,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.254,00 44.660,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.255,00 44.661,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.256,00 44.662,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.257,00 44.663,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.258,00 44.664,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.259,00 44.665,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.260,00 44.666,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.261,00 44.667,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.262,00 44.668,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.263,00 44.669,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.264,00 44.670,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.265,00 44.671,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.266,00 44.672,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.267,00 44.673,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.268,00 44.674,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.269,00 44.675,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.270,00 44.676,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.271,00 44.677,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.272,00 44.678,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.273,00 44.679,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.274,00 44.680,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.275,00 44.681,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.276,00 44.682,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.277,00 44.683,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.278,00 44.684,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.279,00 44.685,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.280,00 44.686,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.281,00 44.687,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.282,00 44.688,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.283,00 44.689,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.284,00 44.690,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.285,00 44.691,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.286,00 44.692,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.287,00 44.693,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.288,00 44.694,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.289,00 44.695,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.290,00 44.696,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.291,00 44.697,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.292,00 44.698,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.293,00 44.699,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.294,00 44.700,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.295,00 44.701,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.296,00 44.702,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.297,00 44.703,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.298,00 44.704,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.299,00 44.705,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.300,00 44.706,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.301,00 44.707,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.302,00 44.708,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.303,00 44.709,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.304,00 44.710,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.305,00 44.711,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.306,00 44.712,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.307,00 44.713,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.308,00 44.714,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.309,00 44.715,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.310,00 44.716,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.311,00 44.717,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.312,00 44.718,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.313,00 44.719,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.314,00 44.720,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.315,00 44.721,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.316,00 44.722,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.317,00 44.723,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.318,00 44.724,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.319,00 44.725,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.320,00 44.726,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.321,00 44.727,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.322,00 44.728,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.323,00 44.729,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.324,00 44.730,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.325,00 44.731,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,1 27,1 27,1 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.326,00 44.732,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,1 27,1 27,1 9,1 2,9 6,3 14,0 2,9 6,3 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.327,00 44.733,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,2 27,2 27,2 9,1 2,9 6,3 14,1 2,9 6,3 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.328,00 44.734,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,3 27,3 27,3 9,1 2,9 6,3 14,2 2,9 6,3 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.329,00 44.735,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,4 27,4 27,4 9,1 2,9 6,3 14,2 2,9 6,3 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.330,00 44.736,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,04 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,3 27,3 27,3 9,1 2,9 6,3 14,1 2,9 6,3 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.331,00 44.737,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,4 27,4 27,4 9,1 2,9 6,3 14,3 2,9 6,3 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.332,00 44.738,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,5 27,5 27,5 9,1 2,9 6,3 14,4 2,9 6,3 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.333,00 44.739,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,6 27,6 27,6 9,1 2,9 6,3 14,5 2,9 6,3 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.334,00 44.740,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,7 27,7 27,7 9,1 2,9 6,3 14,6 2,9 6,3 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.335,00 44.741,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,8 27,8 27,8 9,1 2,9 6,3 14,6 2,9 6,3 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.336,00 44.742,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.337,00 44.743,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.338,00 44.744,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.339,00 44.745,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.340,00 44.746,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.341,00 44.747,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.342,00 44.748,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.343,00 44.749,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.344,00 44.750,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.345,00 44.751,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.346,00 44.752,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.347,00 44.753,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.348,00 44.754,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.349,00 44.755,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.350,00 44.756,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.351,00 44.757,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.352,00 44.758,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.353,00 44.759,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.354,00 44.760,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.355,00 44.761,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.356,00 44.762,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.357,00 44.763,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.358,00 44.764,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.359,00 44.765,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.360,00 44.766,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.361,00 44.767,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.362,00 44.768,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.363,00 44.769,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.364,00 44.770,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.365,00 44.771,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.366,00 44.772,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.367,00 44.773,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.368,00 44.774,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.369,00 44.775,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.370,00 44.776,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.371,00 44.777,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.372,00 44.778,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.373,00 44.779,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.374,00 44.780,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.375,00 44.781,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.376,00 44.782,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.377,00 44.783,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.378,00 44.784,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.379,00 44.785,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.380,00 44.786,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.381,00 44.787,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.382,00 44.788,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.383,00 44.789,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.384,00 44.790,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.385,00 44.791,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.386,00 44.792,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.387,00 44.793,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.388,00 44.794,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.389,00 44.795,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.390,00 44.796,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.391,00 44.797,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.392,00 44.798,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.393,00 44.799,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.394,00 44.800,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.395,00 44.801,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.396,00 44.802,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.397,00 44.803,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.398,00 44.804,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.399,00 44.805,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.400,00 44.806,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.401,00 44.807,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.402,00 44.808,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.403,00 44.809,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.404,00 44.810,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.405,00 44.811,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.406,00 44.812,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.407,00 44.813,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.408,00 44.814,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.409,00 44.815,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.410,00 44.816,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.411,00 44.817,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.412,00 44.818,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.413,00 44.819,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.414,00 44.820,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.415,00 44.821,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.416,00 44.822,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.417,00 44.823,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.418,00 44.824,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.419,00 44.825,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.420,00 44.826,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.421,00 44.827,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.422,00 44.828,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.423,00 44.829,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.424,00 44.830,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.425,00 44.831,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.426,00 44.832,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.427,00 44.833,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.428,00 44.834,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.429,00 44.835,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.430,00 44.836,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.431,00 44.837,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.432,00 44.838,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.433,00 44.839,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.434,00 44.840,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.435,00 44.841,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.436,00 44.842,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.437,00 44.843,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.438,00 44.844,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.439,00 44.845,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.440,00 44.846,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.441,00 44.847,82 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.442,00 44.848,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.443,00 44.849,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.444,00 44.850,82 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.445,00 44.851,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.446,00 44.852,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.447,00 44.853,82 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.448,00 44.854,82 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.449,00 44.855,82 2 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.450,00 44.856,82 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.451,00 44.857,82 2 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.452,00 44.858,82 2 1.626 275 10,00 16 5,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,3 39,3 39,3 8,8 2,6 6,2 26,5 2,6 6,2 26,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.453,00 44.859,82 2 1.626 275 10,00 16 5,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,3 40,3 40,3 8,8 2,6 6,2 27,5 2,6 6,2 27,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.454,00 44.860,82 2 1.626 275 10,00 16 5,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,3 41,3 41,3 8,8 2,6 6,2 28,5 2,6 6,2 28,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.455,00 44.861,82 2 1.626 275 10,00 16 5,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,3 42,3 42,3 8,8 2,6 6,2 29,5 2,6 6,2 29,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.456,00 44.862,82 2 1.626 275 10,00 16 5,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 8,8 2,6 6,2 30,4 2,6 6,2 30,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.457,00 44.863,82 2 1.626 275 10,00 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.458,00 44.864,82 2 1.626 275 10,00 16 6,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,7 44,7 44,7 8,8 2,6 6,2 31,9 2,6 6,2 31,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.459,00 44.865,82 2 1.626 275 10,00 16 5,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,3 44,3 44,3 8,8 2,6 6,2 31,5 2,6 6,2 31,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.460,00 44.866,82 2 1.626 275 10,00 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.461,00 44.867,82 2 1.626 275 10,00 16 5,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 8,8 2,6 6,2 30,4 2,6 6,2 30,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.462,00 44.868,82 2 1.626 275 10,00 16 5,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,4 42,4 42,4 8,8 2,6 6,2 29,6 2,6 6,2 29,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.463,00 44.869,82 2 1.626 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,5 41,5 41,5 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.464,00 44.870,82 2 1.626 275 10,00 16 5,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,4 40,4 40,4 8,8 2,6 6,2 27,6 2,6 6,2 27,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.465,00 44.871,82 2 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.466,00 44.872,82 2 1.626 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,6 2,6 6,2 24,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.467,00 44.873,82 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.468,00 44.874,82 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.469,00 44.875,82 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.470,00 44.876,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.471,00 44.877,82 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.472,00 44.878,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.473,00 44.879,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.474,00 44.880,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.475,00 44.881,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.476,00 44.882,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.477,00 44.883,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.478,00 44.884,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.479,00 44.885,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.480,00 44.886,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.481,00 44.887,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.482,00 44.888,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.483,00 44.889,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.484,00 44.890,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.485,00 44.891,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.486,00 44.892,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.487,00 44.893,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.488,00 44.894,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.489,00 44.895,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.490,00 44.896,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.491,00 44.897,82 2 1.626 275 10,00 16 3,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 8,8 2,6 6,2 8,5 2,6 6,2 8,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.492,00 44.898,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.493,00 44.899,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.494,00 44.900,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.495,00 44.901,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.496,00 44.902,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.497,00 44.903,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.498,00 44.904,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.499,00 44.905,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.500,00 44.906,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.501,00 44.907,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.502,00 44.908,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.503,00 44.909,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.504,00 44.910,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.505,00 44.911,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.506,00 44.912,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.507,00 44.913,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.508,00 44.914,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.509,00 44.915,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.510,00 44.916,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.511,00 44.917,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.512,00 44.918,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.513,00 44.919,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.514,00 44.920,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.515,00 44.921,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.516,00 44.922,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.517,00 44.923,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.518,00 44.924,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.519,00 44.925,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.520,00 44.926,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.521,00 44.927,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.522,00 44.928,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.523,00 44.929,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.524,00 44.930,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.525,00 44.931,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.526,00 44.932,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.527,00 44.933,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.528,00 44.934,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.529,00 44.935,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.530,00 44.936,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.531,00 44.937,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.532,00 44.938,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.533,00 44.939,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.534,00 44.940,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.535,00 44.941,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.536,00 44.942,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.537,00 44.943,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.538,00 44.944,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.539,00 44.945,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.540,00 44.946,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.541,00 44.947,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.542,00 44.948,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.543,00 44.949,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.544,00 44.950,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.545,00 44.951,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.546,00 44.952,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.547,00 44.953,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.548,00 44.954,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.549,00 44.955,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.550,00 44.956,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.551,00 44.957,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.552,00 44.958,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.553,00 44.959,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.554,00 44.960,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.555,00 44.961,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.556,00 44.962,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.557,00 44.963,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.558,00 44.964,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.559,00 44.965,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.560,00 44.966,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.561,00 44.967,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.562,00 44.968,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.563,00 44.969,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.564,00 44.970,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.565,00 44.971,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.566,00 44.972,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.567,00 44.973,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.568,00 44.974,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.569,00 44.975,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.570,00 44.976,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.571,00 44.977,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.572,00 44.978,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.573,00 44.979,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.574,00 44.980,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 11,7 2,8 8,9 18,3 2,8 8,9 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.575,00 44.981,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 11,7 2,8 8,9 18,2 2,8 8,9 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.576,00 44.982,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 11,7 2,8 8,9 18,1 2,8 8,9 18,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.577,00 44.983,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 11,7 2,8 8,9 18,1 2,8 8,9 18,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.578,00 44.984,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 11,7 2,8 8,9 18,0 2,8 8,9 18,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.579,00 44.985,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 11,7 2,8 8,9 18,2 2,8 8,9 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.580,00 44.986,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.581,00 44.987,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.582,00 44.988,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 11,7 2,8 8,9 18,7 2,8 8,9 18,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.583,00 44.989,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 11,7 2,8 8,9 18,9 2,8 8,9 18,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.584,00 44.990,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 11,7 2,8 8,9 19,2 2,8 8,9 19,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.585,00 44.991,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 11,7 2,8 8,9 19,3 2,8 8,9 19,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.586,00 44.992,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 11,7 2,8 8,9 18,9 2,8 8,9 18,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.587,00 44.993,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 11,7 2,8 8,9 18,6 2,8 8,9 18,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.588,00 44.994,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 11,7 2,8 8,9 18,2 2,8 8,9 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.589,00 44.995,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 11,7 2,8 8,9 17,9 2,8 8,9 17,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.590,00 44.996,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 11,7 2,8 8,9 17,5 2,8 8,9 17,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.591,00 44.997,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 11,7 2,8 8,9 17,2 2,8 8,9 17,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.592,00 44.998,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 11,7 2,8 8,9 16,9 2,8 8,9 16,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.593,00 44.999,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 11,7 2,8 8,9 16,5 2,8 8,9 16,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.594,00 45.000,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 11,7 2,8 8,9 16,5 2,8 8,9 16,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.595,00 45.001,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 11,7 2,8 8,9 16,5 2,8 8,9 16,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.596,00 45.002,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 11,7 2,8 8,9 16,5 2,8 8,9 16,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.597,00 45.003,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 11,7 2,8 8,9 16,5 2,8 8,9 16,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.598,00 45.004,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 11,7 2,8 8,9 16,7 2,8 8,9 16,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.599,00 45.005,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 11,7 2,8 8,9 16,7 2,8 8,9 16,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.600,00 45.006,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 11,7 2,8 8,9 16,0 2,8 8,9 16,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.601,00 45.007,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 11,7 2,8 8,9 15,8 2,8 8,9 15,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.602,00 45.008,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 11,7 2,8 8,9 15,9 2,8 8,9 15,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.603,00 45.009,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 11,7 2,8 8,9 15,9 2,8 8,9 15,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.604,00 45.010,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 11,7 2,8 8,9 16,1 2,8 8,9 16,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.605,00 45.011,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,59 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,3 32,3 32,3 12,2 3,1 9,1 16,0 3,1 9,1 16,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.606,00 45.012,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,63 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,8 32,8 32,8 12,2 3,1 9,1 16,5 3,1 9,1 16,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.607,00 45.013,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,67 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,2 33,2 33,2 12,2 3,1 9,1 17,0 3,1 9,1 17,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.608,00 45.014,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,70 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,6 33,6 33,6 12,2 3,1 9,1 17,4 3,1 9,1 17,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.609,00 45.015,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,73 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,0 34,0 34,0 12,2 3,1 9,1 17,8 3,1 9,1 17,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.610,00 45.016,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,75 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,4 34,4 34,4 12,2 3,1 9,1 18,1 3,1 9,1 18,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.611,00 45.017,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,7 34,7 34,7 12,2 3,1 9,1 18,4 3,1 9,1 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.612,00 45.018,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,82 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,2 35,2 35,2 12,2 3,1 9,1 19,0 3,1 9,1 19,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.613,00 45.019,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,79 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,9 34,9 34,9 12,2 3,1 9,1 18,6 3,1 9,1 18,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.614,00 45.020,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,70 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,7 33,7 33,7 12,2 3,1 9,1 17,4 3,1 9,1 17,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.615,00 45.021,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,5 32,5 32,5 12,2 3,1 9,1 16,3 3,1 9,1 16,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.616,00 45.022,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 11,7 2,8 8,9 15,6 2,8 8,9 15,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.617,00 45.023,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 11,7 2,8 8,9 14,3 2,8 8,9 14,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.618,00 45.024,82 2 1.626 275 10,00 16 3,30 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 11,7 2,8 8,9 13,0 2,8 8,9 13,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.619,00 45.025,82 2 1.626 275 10,00 16 3,29 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 11,7 2,8 8,9 12,8 2,8 8,9 12,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.620,00 45.026,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 2,8 8,9 13,4 2,8 8,9 13,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.621,00 45.027,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 11,7 2,8 8,9 13,4 2,8 8,9 13,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.622,00 45.028,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 2,8 8,9 13,4 2,8 8,9 13,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.623,00 45.029,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 2,8 8,9 13,6 2,8 8,9 13,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.624,00 45.030,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 11,7 2,8 8,9 13,8 2,8 8,9 13,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.625,00 45.031,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 11,7 2,8 8,9 13,9 2,8 8,9 13,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.626,00 45.032,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 11,7 2,8 8,9 14,0 2,8 8,9 14,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.627,00 45.033,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 11,7 2,8 8,9 14,6 2,8 8,9 14,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.628,00 45.034,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.629,00 45.035,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 11,7 2,8 8,9 15,6 2,8 8,9 15,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.630,00 45.036,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 11,7 2,8 8,9 16,2 2,8 8,9 16,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.631,00 45.037,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 11,7 2,8 8,9 16,8 2,8 8,9 16,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.632,00 45.038,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 11,7 2,8 8,9 17,3 2,8 8,9 17,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.633,00 45.039,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 11,7 2,8 8,9 17,6 2,8 8,9 17,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.634,00 45.040,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 11,7 2,8 8,9 18,0 2,8 8,9 18,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.635,00 45.041,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,4 2,8 8,9 18,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.636,00 45.042,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 11,7 2,8 8,9 18,8 2,8 8,9 18,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.637,00 45.043,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 11,7 2,8 8,9 19,2 2,8 8,9 19,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.638,00 45.044,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 11,7 2,8 8,9 19,6 2,8 8,9 19,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.639,00 45.045,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 11,7 2,8 8,9 19,6 2,8 8,9 19,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.640,00 45.046,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 11,7 2,8 8,9 19,2 2,8 8,9 19,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.641,00 45.047,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 11,7 2,8 8,9 18,8 2,8 8,9 18,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.642,00 45.048,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 11,7 2,8 8,9 18,5 2,8 8,9 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.643,00 45.049,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 11,7 2,8 8,9 18,1 2,8 8,9 18,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.644,00 45.050,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 11,7 2,8 8,9 17,8 2,8 8,9 17,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.645,00 45.051,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 11,7 2,8 8,9 17,6 2,8 8,9 17,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.646,00 45.052,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 11,7 2,8 8,9 17,6 2,8 8,9 17,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.647,00 45.053,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 11,7 2,8 8,9 17,2 2,8 8,9 17,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.648,00 45.054,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 11,7 2,8 8,9 16,8 2,8 8,9 16,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.649,00 45.055,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 11,7 2,8 8,9 16,3 2,8 8,9 16,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.650,00 45.056,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 11,7 2,8 8,9 15,7 2,8 8,9 15,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.651,00 45.057,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 11,7 2,8 8,9 15,4 2,8 8,9 15,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.652,00 45.058,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 2,8 8,9 15,2 2,8 8,9 15,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.653,00 45.059,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.654,00 45.060,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 11,7 2,8 8,9 14,7 2,8 8,9 14,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.655,00 45.061,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 11,7 2,8 8,9 14,5 2,8 8,9 14,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.656,00 45.062,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 11,7 2,8 8,9 14,3 2,8 8,9 14,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.657,00 45.063,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 11,7 2,8 8,9 14,0 2,8 8,9 14,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.658,00 45.064,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 11,7 2,8 8,9 13,8 2,8 8,9 13,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.659,00 45.065,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 2,8 8,9 13,6 2,8 8,9 13,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.660,00 45.066,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 11,7 2,8 8,9 13,3 2,8 8,9 13,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.661,00 45.067,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 11,7 2,8 8,9 13,1 2,8 8,9 13,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.662,00 45.068,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 11,7 2,8 8,9 13,1 2,8 8,9 13,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.663,00 45.069,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 11,7 2,8 8,9 13,2 2,8 8,9 13,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.664,00 45.070,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 11,7 2,8 8,9 13,4 2,8 8,9 13,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.665,00 45.071,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 2,8 8,9 13,5 2,8 8,9 13,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.666,00 45.072,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 2,8 8,9 13,6 2,8 8,9 13,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.667,00 45.073,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 2,8 8,9 13,7 2,8 8,9 13,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.668,00 45.074,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 11,7 2,8 8,9 13,8 2,8 8,9 13,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.669,00 45.075,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 2,8 8,9 13,7 2,8 8,9 13,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.670,00 45.076,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 2,8 8,9 13,5 2,8 8,9 13,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.671,00 45.077,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 11,7 2,8 8,9 13,3 2,8 8,9 13,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.672,00 45.078,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 11,7 2,8 8,9 13,2 2,8 8,9 13,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.673,00 45.079,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 11,7 2,8 8,9 13,4 2,8 8,9 13,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.674,00 45.080,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 2,8 8,9 13,6 2,8 8,9 13,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.675,00 45.081,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 11,7 2,8 8,9 13,5 2,8 8,9 13,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.676,00 45.082,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 11,7 2,8 8,9 13,6 2,8 8,9 13,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.677,00 45.083,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 11,7 2,8 8,9 13,6 2,8 8,9 13,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.678,00 45.084,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 11,7 2,8 8,9 13,9 2,8 8,9 13,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.679,00 45.085,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 11,7 2,8 8,9 13,9 2,8 8,9 13,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.680,00 45.086,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 11,7 2,8 8,9 14,0 2,8 8,9 14,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.681,00 45.087,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 11,7 2,8 8,9 14,1 2,8 8,9 14,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.682,00 45.088,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 11,7 2,8 8,9 14,4 2,8 8,9 14,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.683,00 45.089,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 11,7 2,8 8,9 14,6 2,8 8,9 14,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.684,00 45.090,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 11,7 2,8 8,9 14,8 2,8 8,9 14,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.685,00 45.091,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.686,00 45.092,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 11,7 2,8 8,9 15,3 2,8 8,9 15,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.687,00 45.093,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 11,7 2,8 8,9 15,5 2,8 8,9 15,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.688,00 45.094,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 11,7 2,8 8,9 15,8 2,8 8,9 15,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.689,00 45.095,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 11,7 2,8 8,9 16,1 2,8 8,9 16,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.690,00 45.096,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 11,7 2,8 8,9 16,4 2,8 8,9 16,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.691,00 45.097,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 11,7 2,8 8,9 16,7 2,8 8,9 16,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.692,00 45.098,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 11,7 2,8 8,9 16,9 2,8 8,9 16,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.693,00 45.099,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 11,7 2,8 8,9 17,1 2,8 8,9 17,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.694,00 45.100,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 11,7 2,8 8,9 17,3 2,8 8,9 17,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.695,00 45.101,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 11,7 2,8 8,9 17,8 2,8 8,9 17,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.696,00 45.102,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 11,7 2,8 8,9 18,7 2,8 8,9 18,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.697,00 45.103,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 11,7 2,8 8,9 18,8 2,8 8,9 18,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.698,00 45.104,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 11,7 2,8 8,9 19,0 2,8 8,9 19,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.699,00 45.105,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 11,7 2,8 8,9 19,3 2,8 8,9 19,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.700,00 45.106,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 11,7 2,8 8,9 19,5 2,8 8,9 19,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 2.701,00 45.107,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.702,00 45.108,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.703,00 45.109,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.704,00 45.110,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.705,00 45.111,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.705,30 45.112,12 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 7,7 7,7 7,7 2,6 0,8 1,8 3,9 0,8 1,8 3,9 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 2.706,00 45.112,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 18,4 18,4 18,4 6,2 1,8 4,4 9,4 1,8 4,4 9,4 3,0 1,4
T12-DC T13B-BT 2.707,00 45.113,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.708,00 45.114,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.709,00 45.115,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.710,00 45.116,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.711,00 45.117,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.712,00 45.118,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.713,00 45.119,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.714,00 45.120,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.715,00 45.121,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.716,00 45.122,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.717,00 45.123,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.718,00 45.124,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.719,00 45.125,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.719,30 45.126,12 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 7,4 7,4 7,4 2,6 0,8 1,8 3,6 0,8 1,8 3,6 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 2.720,00 45.126,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 17,4 17,4 17,4 6,2 1,8 4,4 8,4 1,8 4,4 8,4 3,0 1,4
T12-DC T13B-BT 2.721,00 45.127,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.722,00 45.128,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.723,00 45.129,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.724,00 45.130,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.725,00 45.131,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.726,00 45.132,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.727,00 45.133,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.728,00 45.134,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.729,00 45.135,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.730,00 45.136,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.731,00 45.137,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.732,00 45.138,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.733,00 45.139,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.733,30 45.140,12 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 6,6 6,6 6,6 2,6 0,8 1,8 2,8 0,8 1,8 2,8 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 2.734,00 45.140,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 15,5 15,5 15,5 6,2 1,8 4,4 6,5 1,8 4,4 6,5 3,0 1,4
T12-DC T13B-BT 2.735,00 45.141,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.736,00 45.142,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.737,00 45.143,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.738,00 45.144,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.739,00 45.145,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.740,00 45.146,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.741,00 45.147,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.742,00 45.148,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.743,00 45.149,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.744,00 45.150,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.745,00 45.151,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.746,00 45.152,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.747,00 45.153,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.748,00 45.154,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.749,00 45.155,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.750,00 45.156,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.751,00 45.157,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.752,00 45.158,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.753,00 45.159,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.754,00 45.160,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.755,00 45.161,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.756,00 45.162,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.757,00 45.163,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.758,00 45.164,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.759,00 45.165,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.760,00 45.166,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.761,00 45.167,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.762,00 45.168,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.763,00 45.169,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.764,00 45.170,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.765,00 45.171,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.766,00 45.172,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.767,00 45.173,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.768,00 45.174,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.769,00 45.175,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.770,00 45.176,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.771,00 45.177,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.772,00 45.178,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.773,00 45.179,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.774,00 45.180,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.775,00 45.181,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.776,00 45.182,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.777,00 45.183,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.778,00 45.184,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.779,00 45.185,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.780,00 45.186,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.781,00 45.187,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.782,00 45.188,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.783,00 45.189,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.784,00 45.190,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.785,00 45.191,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.786,00 45.192,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.787,00 45.193,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.788,00 45.194,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.789,00 45.195,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.790,00 45.196,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.791,00 45.197,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.792,00 45.198,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.793,00 45.199,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.794,00 45.200,82 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.795,00 45.201,82 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.796,00 45.202,82 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.797,00 45.203,82 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.798,00 45.204,82 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.799,00 45.205,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.800,00 45.206,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.801,00 45.207,82 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.802,00 45.208,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.803,00 45.209,82 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.804,00 45.210,82 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.805,00 45.211,82 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.806,00 45.212,82 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.807,00 45.213,82 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.808,00 45.214,82 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.809,00 45.215,82 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.810,00 45.216,82 2 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.811,00 45.217,82 2 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,2 36,2 36,2 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.812,00 45.218,82 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.813,00 45.219,82 2 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.814,00 45.220,82 2 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.815,00 45.221,82 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.816,00 45.222,82 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.817,00 45.223,82 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.818,00 45.224,82 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.819,00 45.225,82 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.820,00 45.226,82 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.821,00 45.227,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.822,00 45.228,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.823,00 45.229,82 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.824,00 45.230,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.825,00 45.231,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,2 33,2 33,2 9,1 2,9 6,3 20,0 2,9 6,3 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.826,00 45.232,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,8 32,8 32,8 9,1 2,9 6,3 19,7 2,9 6,3 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.827,00 45.233,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,5 32,5 32,5 9,1 2,9 6,3 19,3 2,9 6,3 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.828,00 45.234,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,1 32,1 32,1 9,1 2,9 6,3 19,0 2,9 6,3 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.829,00 45.235,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 9,1 2,9 6,3 18,7 2,9 6,3 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.830,00 45.236,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,56 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,6 31,6 31,6 9,1 2,9 6,3 18,4 2,9 6,3 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.831,00 45.237,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,3 31,3 31,3 9,1 2,9 6,3 18,2 2,9 6,3 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.832,00 45.238,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,0 31,0 31,0 9,1 2,9 6,3 17,9 2,9 6,3 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.833,00 45.239,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,8 30,8 30,8 9,1 2,9 6,3 17,6 2,9 6,3 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.834,00 45.240,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,6 30,6 30,6 9,1 2,9 6,3 17,5 2,9 6,3 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.835,00 45.241,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,4 30,4 30,4 9,1 2,9 6,3 17,3 2,9 6,3 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.836,00 45.242,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.837,00 45.243,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.838,00 45.244,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.839,00 45.245,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.840,00 45.246,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.841,00 45.247,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.842,00 45.248,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.843,00 45.249,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.844,00 45.250,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.845,00 45.251,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.846,00 45.252,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.847,00 45.253,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.847,30 45.254,12 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 9,3 9,3 9,3 2,6 0,8 1,9 5,4 0,8 1,9 5,4 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 2.848,00 45.254,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 21,8 21,8 21,8 6,2 1,8 4,4 12,8 1,8 4,4 12,8 3,0 1,4
T12-DC T13B-BT 2.849,00 45.255,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.850,00 45.256,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.851,00 45.257,82 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.852,00 45.258,82 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.853,00 45.259,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.854,00 45.260,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.855,00 45.261,82 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.856,00 45.262,82 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.857,00 45.263,82 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.858,00 45.264,82 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.859,00 45.265,82 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.860,00 45.266,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.861,00 45.267,82 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.862,00 45.268,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.863,00 45.269,82 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.864,00 45.270,82 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.865,00 45.271,82 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.866,00 45.272,82 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.867,00 45.273,82 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.868,00 45.274,82 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.869,00 45.275,82 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.870,00 45.276,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.871,00 45.277,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.872,00 45.278,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.873,00 45.279,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.874,00 45.280,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.875,00 45.281,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.876,00 45.282,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.877,00 45.283,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.878,00 45.284,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.879,00 45.285,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.880,00 45.286,82 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.881,00 45.287,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.882,00 45.288,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.883,00 45.289,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.884,00 45.290,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.885,00 45.291,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.886,00 45.292,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.887,00 45.293,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.888,00 45.294,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.889,00 45.295,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.890,00 45.296,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.891,00 45.297,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.892,00 45.298,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.893,00 45.299,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.894,00 45.300,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.895,00 45.301,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.896,00 45.302,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.897,00 45.303,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.898,00 45.304,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.899,00 45.305,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.900,00 45.306,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.901,00 45.307,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.902,00 45.308,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.903,00 45.309,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.904,00 45.310,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.905,00 45.311,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.906,00 45.312,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.907,00 45.313,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.908,00 45.314,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.909,00 45.315,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 2.910,00 45.316,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.911,00 45.317,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.912,00 45.318,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.913,00 45.319,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.914,00 45.320,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.915,00 45.321,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.916,00 45.322,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.917,00 45.323,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.918,00 45.324,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.919,00 45.325,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.920,00 45.326,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.921,00 45.327,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.922,00 45.328,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.923,00 45.329,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.924,00 45.330,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.925,00 45.331,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.926,00 45.332,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.927,00 45.333,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.928,00 45.334,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.929,00 45.335,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.930,00 45.336,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.931,00 45.337,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.932,00 45.338,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.933,00 45.339,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.934,00 45.340,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.935,00 45.341,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.936,00 45.342,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.937,00 45.343,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.938,00 45.344,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.939,00 45.345,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.940,00 45.346,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.941,00 45.347,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.942,00 45.348,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.943,00 45.349,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.944,00 45.350,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.945,00 45.351,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.946,00 45.352,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.947,00 45.353,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.948,00 45.354,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.949,00 45.355,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.950,00 45.356,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.951,00 45.357,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.952,00 45.358,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.953,00 45.359,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.954,00 45.360,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.955,00 45.361,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.956,00 45.362,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.957,00 45.363,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.958,00 45.364,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.959,00 45.365,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.960,00 45.366,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.961,00 45.367,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.962,00 45.368,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.963,00 45.369,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.964,00 45.370,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.965,00 45.371,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.966,00 45.372,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.967,00 45.373,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.968,00 45.374,82 2 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.969,00 45.375,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.970,00 45.376,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.971,00 45.377,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.972,00 45.378,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.973,00 45.379,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.974,00 45.380,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.975,00 45.381,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.976,00 45.382,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.977,00 45.383,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.978,00 45.384,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.979,00 45.385,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.980,00 45.386,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.981,00 45.387,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.982,00 45.388,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.983,00 45.389,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.984,00 45.390,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.985,00 45.391,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.986,00 45.392,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.987,00 45.393,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.988,00 45.394,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.989,00 45.395,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.990,00 45.396,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.991,00 45.397,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.992,00 45.398,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.993,00 45.399,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.994,00 45.400,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.995,00 45.401,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.996,00 45.402,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.997,00 45.403,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.998,00 45.404,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 2.999,00 45.405,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.000,00 45.406,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.001,00 45.407,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.002,00 45.408,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.003,00 45.409,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.004,00 45.410,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.005,00 45.411,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.006,00 45.412,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.006,10 45.412,92 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 3,1 3,1 3,1 0,9 0,3 0,6 1,8 0,3 0,6 1,8 0,4 0,2
T12-DC T13B-BT 3.007,00 45.413,82 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 28,4 28,4 28,4 7,9 2,3 5,6 16,8 2,3 5,6 16,8 3,8 1,8
T12-DC T13B-BT 3.008,00 45.414,82 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.009,00 45.415,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.010,00 45.416,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.011,00 45.417,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.012,00 45.418,82 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.013,00 45.419,82 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.014,00 45.420,82 2 1.626 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,8 36,8 36,8 8,8 2,6 6,2 24,0 2,6 6,2 24,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.015,00 45.421,82 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.016,00 45.422,82 2 1.626 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.017,00 45.423,82 2 1.626 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,4 39,4 39,4 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.018,00 45.424,82 2 1.626 275 10,00 16 5,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,4 40,4 40,4 8,8 2,6 6,2 27,6 2,6 6,2 27,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.019,00 45.425,82 2 1.626 275 10,00 16 5,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,3 41,3 41,3 8,8 2,6 6,2 28,5 2,6 6,2 28,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.020,00 45.426,82 2 1.626 275 10,00 16 5,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,2 42,2 42,2 8,8 2,6 6,2 29,4 2,6 6,2 29,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.021,00 45.427,82 Ajuste 2 1.626 275 12,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 8,8 2,6 6,2 30,3 2,6 6,2 30,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.022,00 45.428,82 2 1.626 275 12,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,8 2,6 6,2 31,2 2,6 6,2 31,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.023,00 45.429,82 2 1.626 275 12,50 16 6,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,8 44,8 44,8 8,8 2,6 6,2 32,0 2,6 6,2 32,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.024,00 45.430,82 2 1.626 275 12,50 16 6,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,7 45,7 45,7 8,8 2,6 6,2 32,9 2,6 6,2 32,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.025,00 45.431,82 2 1.626 275 12,50 16 6,23 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,5 1,0 47,5 47,5 8,8 2,6 6,2 34,7 2,6 6,2 34,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.026,00 45.432,82 2 1.626 275 12,50 16 6,32 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,4 1,1 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.027,00 45.433,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 1,2 49,8 49,8 8,8 2,6 6,2 36,9 2,6 6,2 36,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.028,00 45.434,82 2 1.626 275 12,50 16 6,54 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,6 1,4 51,0 51,0 8,8 2,6 6,2 38,2 2,6 6,2 38,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.029,00 45.435,82 2 1.626 275 12,50 16 6,65 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,7 1,5 52,2 52,2 8,8 2,6 6,2 39,4 2,6 6,2 39,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.030,00 45.436,82 2 1.626 275 12,50 16 6,76 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,7 1,7 53,4 53,4 8,8 2,6 6,2 40,6 2,6 6,2 40,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.031,00 45.437,82 2 1.626 275 12,50 16 6,85 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,7 1,8 54,5 54,5 8,8 2,6 6,2 41,7 2,6 6,2 41,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.032,00 45.438,82 2 1.626 275 12,50 16 6,95 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,7 1,9 55,6 55,6 8,8 2,6 6,2 42,8 2,6 6,2 42,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.033,00 45.439,82 2 1.626 275 12,50 16 7,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,6 2,1 56,7 56,7 8,8 2,6 6,2 43,9 2,6 6,2 43,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.034,00 45.440,82 2 1.626 275 12,50 16 7,14 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,5 2,2 57,7 57,7 8,8 2,6 6,2 44,9 2,6 6,2 44,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.035,00 45.441,82 2 1.626 275 12,50 16 7,23 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,5 2,3 58,8 58,8 8,8 2,6 6,2 46,0 2,6 6,2 46,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.036,00 45.442,82 2 1.626 275 12,50 16 7,32 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,4 2,4 59,8 59,8 8,8 2,6 6,2 47,0 2,6 6,2 47,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.037,00 45.443,82 2 1.626 275 12,50 16 7,41 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,3 2,5 60,9 60,9 8,8 2,6 6,2 48,1 2,6 6,2 48,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.038,00 45.444,82 2 1.626 275 12,50 16 7,50 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,2 2,7 61,9 61,9 8,8 2,6 6,2 49,1 2,6 6,2 49,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.039,00 45.445,82 2 1.626 275 12,50 16 7,58 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,1 2,8 62,9 62,9 8,8 2,6 6,2 50,1 2,6 6,2 50,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.040,00 45.446,82 2 1.626 275 12,50 16 7,65 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,8 2,9 63,7 63,7 8,8 2,6 6,2 50,9 2,6 6,2 50,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.041,00 45.447,82 2 1.626 275 12,50 16 7,72 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,5 3,0 64,5 64,5 8,8 2,6 6,2 51,7 2,6 6,2 51,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.042,00 45.448,82 2 1.626 275 12,50 16 7,78 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,2 3,0 65,3 65,3 8,8 2,6 6,2 52,5 2,6 6,2 52,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.043,00 45.449,82 2 1.626 275 12,50 16 7,84 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,9 3,1 66,0 66,0 8,8 2,6 6,2 53,2 2,6 6,2 53,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.044,00 45.450,82 2 1.626 275 12,50 16 7,89 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,4 3,2 66,6 66,6 8,8 2,6 6,2 53,8 2,6 6,2 53,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.045,00 45.451,82 2 1.626 275 12,50 16 7,93 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,8 3,2 67,1 67,1 8,8 2,6 6,2 54,3 2,6 6,2 54,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.046,00 45.452,82 2 1.626 275 12,50 16 7,98 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,3 3,3 67,6 67,6 8,8 2,6 6,2 54,8 2,6 6,2 54,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.047,00 45.453,82 2 1.626 275 12,50 16 8,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,7 3,3 68,0 68,0 8,8 2,6 6,2 55,2 2,6 6,2 55,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.048,00 45.454,82 2 1.626 275 12,50 16 8,04 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,9 3,4 68,3 68,3 8,8 2,6 6,2 55,5 2,6 6,2 55,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.049,00 45.455,82 2 1.626 275 12,50 16 8,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,1 3,4 68,5 68,5 8,8 2,6 6,2 55,7 2,6 6,2 55,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.050,00 45.456,82 2 1.626 275 12,50 16 8,06 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,2 3,4 68,6 68,6 8,8 2,6 6,2 55,8 2,6 6,2 55,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.051,00 45.457,82 2 1.626 275 12,50 16 8,06 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,2 3,4 68,6 68,6 8,8 2,6 6,2 55,8 2,6 6,2 55,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.052,00 45.458,82 2 1.626 275 12,50 16 8,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 65,0 3,4 68,4 68,4 8,8 2,6 6,2 55,6 2,6 6,2 55,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.053,00 45.459,82 2 1.626 275 12,50 16 8,03 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,8 3,4 68,2 68,2 8,8 2,6 6,2 55,4 2,6 6,2 55,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.054,00 45.460,82 2 1.626 275 12,50 16 8,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,6 3,3 68,0 68,0 8,8 2,6 6,2 55,1 2,6 6,2 55,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.055,00 45.461,82 2 1.626 275 12,50 16 7,97 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,2 3,3 67,5 67,5 8,8 2,6 6,2 54,7 2,6 6,2 54,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.056,00 45.462,82 2 1.626 275 12,50 16 7,93 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,8 3,2 67,0 67,0 8,8 2,6 6,2 54,2 2,6 6,2 54,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.057,00 45.463,82 2 1.626 275 12,50 16 7,88 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,2 3,2 66,4 66,4 8,8 2,6 6,2 53,6 2,6 6,2 53,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.058,00 45.464,82 2 1.626 275 12,50 16 7,81 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,5 3,1 65,6 65,6 8,8 2,6 6,2 52,8 2,6 6,2 52,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.059,00 45.465,82 2 1.626 275 12,50 16 7,74 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,8 3,0 64,8 64,8 8,8 2,6 6,2 52,0 2,6 6,2 52,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.060,00 45.466,82 2 1.626 275 12,50 16 7,66 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,0 2,9 63,8 63,8 8,8 2,6 6,2 51,0 2,6 6,2 51,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.061,00 45.467,82 2 1.626 275 12,50 16 7,59 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,1 2,8 62,9 62,9 8,8 2,6 6,2 50,1 2,6 6,2 50,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.062,00 45.468,82 2 1.626 275 12,50 16 7,50 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,2 2,7 61,9 61,9 8,8 2,6 6,2 49,1 2,6 6,2 49,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.063,00 45.469,82 2 1.626 275 12,50 16 7,39 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,1 2,5 60,6 60,6 8,8 2,6 6,2 47,8 2,6 6,2 47,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.064,00 45.470,82 2 1.626 275 12,50 16 7,26 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,8 2,3 59,1 59,1 8,8 2,6 6,2 46,3 2,6 6,2 46,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.065,00 45.471,82 2 1.626 275 12,50 16 7,14 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,5 2,2 57,7 57,7 8,8 2,6 6,2 44,9 2,6 6,2 44,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.066,00 45.472,82 2 1.626 275 12,50 16 7,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,2 2,0 56,2 56,2 8,8 2,6 6,2 43,4 2,6 6,2 43,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.067,00 45.473,82 2 1.626 275 12,50 16 6,88 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,9 1,8 54,7 54,7 8,8 2,6 6,2 41,9 2,6 6,2 41,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.068,00 45.474,82 2 1.626 275 12,50 16 6,75 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,6 1,7 53,3 53,3 8,8 2,6 6,2 40,4 2,6 6,2 40,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.069,00 45.475,82 2 1.626 275 12,50 16 6,61 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,3 1,5 51,8 51,8 8,8 2,6 6,2 39,0 2,6 6,2 39,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.070,00 45.476,82 2 1.626 275 12,50 16 6,48 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,0 1,3 50,3 50,3 8,8 2,6 6,2 37,5 2,6 6,2 37,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.071,00 45.477,82 2 1.626 275 12,50 16 6,35 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,7 1,1 48,9 48,9 8,8 2,6 6,2 36,0 2,6 6,2 36,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.072,00 45.478,82 2 1.626 275 12,50 16 6,22 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,5 1,0 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.073,00 45.479,82 2 1.626 275 12,50 16 6,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,2 45,2 45,2 8,8 2,6 6,2 32,4 2,6 6,2 32,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.074,00 45.480,82 2 1.626 275 12,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.075,00 45.481,82 2 1.626 275 12,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,7 42,7 42,7 8,8 2,6 6,2 29,9 2,6 6,2 29,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.076,00 45.482,82 2 1.626 275 12,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.077,00 45.483,82 2 1.626 275 12,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.078,00 45.484,82 2 1.626 275 12,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.079,00 45.485,82 2 1.626 275 12,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.080,00 45.486,82 2 1.626 275 12,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,2 36,2 36,2 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.081,00 45.487,82 2 1.626 275 12,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.082,00 45.488,82 2 1.626 275 12,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.083,00 45.489,82 2 1.626 275 12,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.084,00 45.490,82 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.084,70 45.491,53 2 1.626 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 21,6 21,6 21,6 6,2 1,8 4,4 12,6 1,8 4,4 12,6 3,0 1,4
T12-DC T13B-BT 3.085,00 45.491,82 2 1.626 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 9,0 9,0 9,0 2,6 0,8 1,8 5,2 0,8 1,8 5,2 1,2 0,6
T12-DC T13B-BT 3.086,00 45.492,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.087,00 45.493,82 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.088,00 45.494,82 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.089,00 45.495,82 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.090,00 45.496,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.091,00 45.497,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.092,00 45.498,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.093,00 45.499,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.094,00 45.500,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.095,00 45.501,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.096,00 45.502,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.097,00 45.503,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.098,00 45.504,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.099,00 45.505,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.100,00 45.506,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.101,00 45.507,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.102,00 45.508,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.103,00 45.509,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.104,00 45.510,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.105,00 45.511,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.106,00 45.512,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.107,00 45.513,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.108,00 45.514,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.109,00 45.515,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.110,00 45.516,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.111,00 45.517,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.112,00 45.518,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.113,00 45.519,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.114,00 45.520,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.115,00 45.521,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.116,00 45.522,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.117,00 45.523,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.118,00 45.524,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.119,00 45.525,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.120,00 45.526,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.121,00 45.527,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.122,00 45.528,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.123,00 45.529,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.124,00 45.530,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.125,00 45.531,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.126,00 45.532,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.127,00 45.533,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.128,00 45.534,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.129,00 45.535,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.130,00 45.536,82 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.131,00 45.537,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.132,00 45.538,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.133,00 45.539,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.134,00 45.540,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.135,00 45.541,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.136,00 45.542,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.137,00 45.543,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.138,00 45.544,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.139,00 45.545,82 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.140,00 45.546,82 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.141,00 45.547,82 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.142,00 45.548,82 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.143,00 45.549,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.144,00 45.550,82 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.145,00 45.551,82 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.146,00 45.552,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.147,00 45.553,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.148,00 45.554,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.149,00 45.555,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.149,50 45.556,32 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 13,2 13,2 13,2 4,4 1,3 3,1 6,8 1,3 3,1 6,8 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.150,00 45.556,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 13,2 13,2 13,2 4,4 1,3 3,1 6,8 1,3 3,1 6,8 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.151,00 45.557,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.152,00 45.558,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.153,00 45.559,82 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.154,00 45.560,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.155,00 45.561,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,1 26,1 26,1 9,1 2,9 6,3 12,9 2,9 6,3 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.156,00 45.562,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,0 26,0 26,0 9,1 2,9 6,3 12,8 2,9 6,3 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.157,00 45.563,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,9 25,9 25,9 9,1 2,9 6,3 12,7 2,9 6,3 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.158,00 45.564,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,7 25,7 25,7 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.159,00 45.565,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,6 25,6 25,6 9,1 2,9 6,3 12,4 2,9 6,3 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.160,00 45.566,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,80 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,4 25,4 25,4 9,1 2,9 6,3 12,2 2,9 6,3 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.161,00 45.567,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.162,00 45.568,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,9 24,9 24,9 9,1 2,9 6,3 11,8 2,9 6,3 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.163,00 45.569,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,7 24,7 24,7 9,1 2,9 6,3 11,5 2,9 6,3 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.164,00 45.570,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,5 24,5 24,5 9,1 2,9 6,3 11,3 2,9 6,3 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.165,00 45.571,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,3 24,3 24,3 9,1 2,9 6,3 11,1 2,9 6,3 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.166,00 45.572,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.167,00 45.573,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.168,00 45.574,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.169,00 45.575,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.170,00 45.576,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.170,50 45.577,32 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,7 11,7 11,7 4,4 1,3 3,1 5,3 1,3 3,1 5,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.171,00 45.577,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,6 11,6 11,6 4,4 1,3 3,1 5,2 1,3 3,1 5,2 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.172,00 45.578,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.173,00 45.579,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.174,00 45.580,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.175,00 45.581,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.176,00 45.582,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.177,00 45.583,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.178,00 45.584,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.179,00 45.585,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.180,00 45.586,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.181,00 45.587,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.182,00 45.588,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.183,00 45.589,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.184,00 45.590,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.185,00 45.591,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.186,00 45.592,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.187,00 45.593,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.188,00 45.594,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.189,00 45.595,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.190,00 45.596,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.191,00 45.597,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.192,00 45.598,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.193,00 45.599,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.194,00 45.600,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.195,00 45.601,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.196,00 45.602,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.197,00 45.603,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.198,00 45.604,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.199,00 45.605,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.200,00 45.606,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.201,00 45.607,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.202,00 45.608,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.203,00 45.609,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.204,00 45.610,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.205,00 45.611,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.206,00 45.612,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.207,00 45.613,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.208,00 45.614,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.209,00 45.615,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.210,00 45.616,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.211,00 45.617,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.212,00 45.618,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.213,00 45.619,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.214,00 45.620,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.215,00 45.621,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.216,00 45.622,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.217,00 45.623,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.218,00 45.624,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.219,00 45.625,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.220,00 45.626,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.221,00 45.627,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.222,00 45.628,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.223,00 45.629,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.224,00 45.630,82 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.225,00 45.631,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.226,00 45.632,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.227,00 45.633,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.228,00 45.634,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.229,00 45.635,82 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.230,00 45.636,82 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.231,00 45.637,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.232,00 45.638,82 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.233,00 45.639,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.234,00 45.640,82 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.235,00 45.641,82 2 1.626 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.236,00 45.642,82 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.237,00 45.643,82 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.238,00 45.644,82 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.239,00 45.645,82 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.240,00 45.646,82 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.241,00 45.647,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.242,00 45.648,82 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.243,00 45.649,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.244,00 45.650,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.245,00 45.651,82 2 1.626 275 12,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.246,00 45.652,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.247,00 45.653,82 2 1.626 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.248,00 45.654,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.249,00 45.655,82 2 1.626 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.250,00 45.656,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.251,00 45.657,82 2 1.626 275 12,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.252,00 45.658,82 2 1.626 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.253,00 45.659,82 2 1.626 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.254,00 45.660,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.255,00 45.661,82 2 1.626 275 12,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.256,00 45.662,82 2 1.626 275 12,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.257,00 45.663,82 2 1.626 275 12,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.258,00 45.664,82 2 1.626 275 12,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.259,00 45.665,82 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.260,00 45.666,82 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.261,00 45.667,82 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.262,00 45.668,82 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.263,00 45.669,82 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.264,00 45.670,82 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.265,00 45.671,82 2 1.626 275 12,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.266,00 45.672,82 2 1.626 275 12,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.267,00 45.673,82 2 1.626 275 12,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.268,00 45.674,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.269,00 45.675,82 2 1.626 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.270,00 45.676,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.271,00 45.677,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.272,00 45.678,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.273,00 45.679,82 2 1.626 275 12,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.274,00 45.680,82 2 1.626 275 12,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.275,00 45.681,82 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.276,00 45.682,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.277,00 45.683,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.278,00 45.684,82 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.279,00 45.685,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.280,00 45.686,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.281,00 45.687,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.282,00 45.688,82 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.283,00 45.689,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.284,00 45.690,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.285,00 45.691,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,3 28,3 28,3 9,1 2,9 6,3 15,1 2,9 6,3 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.286,00 45.692,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,0 28,0 28,0 9,1 2,9 6,3 14,8 2,9 6,3 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.287,00 45.693,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,6 27,6 27,6 9,1 2,9 6,3 14,5 2,9 6,3 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.288,00 45.694,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,02 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,1 27,1 27,1 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.289,00 45.695,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.290,00 45.696,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 3,87 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,9 25,9 25,9 9,1 2,9 6,3 12,8 2,9 6,3 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.291,00 45.697,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,4 25,4 25,4 9,1 2,9 6,3 12,3 2,9 6,3 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.292,00 45.698,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,9 24,9 24,9 9,1 2,9 6,3 11,8 2,9 6,3 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.293,00 45.699,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,6 24,6 24,6 9,1 2,9 6,3 11,5 2,9 6,3 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.294,00 45.700,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,4 24,4 24,4 9,1 2,9 6,3 11,3 2,9 6,3 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.295,00 45.701,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,2 24,2 24,2 9,1 2,9 6,3 11,1 2,9 6,3 11,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.296,00 45.702,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.297,00 45.703,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.298,00 45.704,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.299,00 45.705,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.300,00 45.706,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.301,00 45.707,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.302,00 45.708,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.303,00 45.709,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.304,00 45.710,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.305,00 45.711,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.306,00 45.712,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.307,00 45.713,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.308,00 45.714,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.309,00 45.715,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.310,00 45.716,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.311,00 45.717,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.312,00 45.718,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.313,00 45.719,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.314,00 45.720,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.315,00 45.721,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.316,00 45.722,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.317,00 45.723,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.318,00 45.724,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.319,00 45.725,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.320,00 45.726,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.321,00 45.727,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.322,00 45.728,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.323,00 45.729,82 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.324,00 45.730,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.325,00 45.731,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.326,00 45.732,82 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.327,00 45.733,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.328,00 45.734,82 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.329,00 45.735,82 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.330,00 45.736,82 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.331,00 45.737,82 2 1.626 275 12,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.332,00 45.738,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.333,00 45.739,82 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.334,00 45.740,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.335,00 45.741,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.336,00 45.742,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.337,00 45.743,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.338,00 45.744,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.339,00 45.745,82 2 1.626 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.340,00 45.746,82 2 1.626 275 12,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.341,00 45.747,82 2 1.626 275 12,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.342,00 45.748,82 2 1.626 275 12,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.343,00 45.749,82 2 1.626 275 12,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.344,00 45.750,82 2 1.626 275 12,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.345,00 45.751,82 2 1.626 275 12,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.346,00 45.752,82 2 1.626 275 12,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.347,00 45.753,82 2 1.626 275 12,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.348,00 45.754,82 2 1.626 275 12,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,5 36,5 36,5 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.349,00 45.755,82 2 1.626 275 12,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,9 2,6 6,2 23,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.350,00 45.756,82 2 1.626 275 12,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.351,00 45.757,82 2 1.626 275 12,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.352,00 45.758,82 2 1.626 275 12,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.353,00 45.759,82 2 1.626 275 12,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.354,00 45.760,82 2 1.626 275 12,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.355,00 45.761,82 2 1.626 275 12,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.356,00 45.762,82 2 1.626 275 12,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.357,00 45.763,82 2 1.626 275 12,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.358,00 45.764,82 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.359,00 45.765,82 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.360,00 45.766,82 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.361,00 45.767,82 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.362,00 45.768,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.363,00 45.769,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.364,00 45.770,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.365,00 45.771,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.366,00 45.772,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.367,00 45.773,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.368,00 45.774,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.369,00 45.775,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.369,50 45.776,32 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,0 12,0 12,0 4,4 1,3 3,1 5,6 1,3 3,1 5,6 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.370,00 45.776,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,9 11,9 11,9 4,4 1,3 3,1 5,5 1,3 3,1 5,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.371,00 45.777,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.372,00 45.778,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.373,00 45.779,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.374,00 45.780,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.375,00 45.781,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.376,00 45.782,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.377,00 45.783,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.378,00 45.784,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.379,00 45.785,82 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.380,00 45.786,82 2 1.626 275 12,50 16 3,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 8,8 2,6 6,2 8,4 2,6 6,2 8,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.381,00 45.787,82 2 1.626 275 12,50 16 3,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 8,8 2,6 6,2 8,3 2,6 6,2 8,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.382,00 45.788,82 2 1.626 275 12,50 16 3,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 8,8 2,6 6,2 8,3 2,6 6,2 8,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.383,00 45.789,82 2 1.626 275 12,50 16 3,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 8,8 2,6 6,2 8,4 2,6 6,2 8,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.384,00 45.790,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.385,00 45.791,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.386,00 45.792,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.387,00 45.793,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.388,00 45.794,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.389,00 45.795,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.390,00 45.796,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.390,50 45.797,32 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,8 11,8 11,8 4,4 1,3 3,1 5,4 1,3 3,1 5,4 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.391,00 45.797,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,8 11,8 11,8 4,4 1,3 3,1 5,4 1,3 3,1 5,4 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.392,00 45.798,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.393,00 45.799,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.394,00 45.800,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.395,00 45.801,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.396,00 45.802,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.397,00 45.803,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.398,00 45.804,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.399,00 45.805,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.400,00 45.806,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.401,00 45.807,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.402,00 45.808,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.403,00 45.809,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.404,00 45.810,82 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.405,00 45.811,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,1 26,1 26,1 9,1 2,9 6,3 13,0 2,9 6,3 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.406,00 45.812,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,3 26,3 26,3 9,1 2,9 6,3 13,2 2,9 6,3 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.407,00 45.813,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,6 26,6 26,6 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.408,00 45.814,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.409,00 45.815,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.410,00 45.816,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,99 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,7 2,9 6,3 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.411,00 45.817,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,8 26,8 26,8 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.412,00 45.818,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.413,00 45.819,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,3 26,3 26,3 9,1 2,9 6,3 13,1 2,9 6,3 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.414,00 45.820,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,0 26,0 26,0 9,1 2,9 6,3 12,9 2,9 6,3 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.415,00 45.821,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,7 25,7 25,7 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.416,00 45.822,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.417,00 45.823,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.418,00 45.824,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.419,00 45.825,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.419,50 45.826,32 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,0 12,0 12,0 4,4 1,3 3,1 5,6 1,3 3,1 5,6 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.420,00 45.826,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,9 11,9 11,9 4,4 1,3 3,1 5,5 1,3 3,1 5,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.421,00 45.827,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.422,00 45.828,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.423,00 45.829,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.424,00 45.830,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.425,00 45.831,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.426,00 45.832,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.427,00 45.833,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.428,00 45.834,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.429,00 45.835,82 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.430,00 45.836,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.431,00 45.837,82 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.432,00 45.838,82 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.433,00 45.839,82 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.434,00 45.840,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.435,00 45.841,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.436,00 45.842,82 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.437,00 45.843,82 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.438,00 45.844,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.439,00 45.845,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.440,00 45.846,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.440,50 45.847,32 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,0 11,0 11,0 4,4 1,3 3,1 4,6 1,3 3,1 4,6 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.441,00 45.847,82 2 1.626 275 12,50 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 10,7 10,7 10,7 4,4 1,3 3,1 4,3 1,3 3,1 4,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.442,00 45.848,82 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.443,00 45.849,82 2 1.626 275 12,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.444,00 45.850,82 2 1.626 275 12,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.445,00 45.851,82 2 1.626 275 12,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.446,00 45.852,82 2 1.626 275 12,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.447,00 45.853,82 2 1.626 275 12,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.448,00 45.854,82 2 1.626 275 12,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.449,00 45.855,82 2 1.626 275 12,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,5 40,5 40,5 8,8 2,6 6,2 27,7 2,6 6,2 27,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.450,00 45.856,82 2 1.626 275 12,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.451,00 45.857,82 2 1.626 275 12,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,2 41,2 41,2 8,8 2,6 6,2 28,4 2,6 6,2 28,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.452,00 45.858,82 2 1.626 275 12,50 16 5,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,0 42,0 42,0 8,8 2,6 6,2 29,2 2,6 6,2 29,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.453,00 45.859,82 2 1.626 275 12,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,8 42,8 42,8 8,8 2,6 6,2 30,0 2,6 6,2 30,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.454,00 45.860,82 2 1.626 275 12,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,7 43,7 43,7 8,8 2,6 6,2 30,9 2,6 6,2 30,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.454,64 45.861,46 2 1.626 275 12,50 16 6,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 28,5 28,5 28,5 5,6 1,6 4,0 20,3 1,6 4,0 20,3 2,7 1,3
T12-DC T13B-BT 3.455,00 45.861,82 2 1.626 275 12,50 16 6,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 16,1 16,1 16,1 3,2 0,9 2,2 11,5 0,9 2,2 11,5 1,5 0,7
T12-DC T13B-BT 3.456,00 45.862,82 2 1.626 275 12,50 16 6,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,2 46,2 46,2 8,8 2,6 6,2 33,4 2,6 6,2 33,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.457,00 45.863,82 2 1.626 275 12,50 16 6,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,6 47,6 47,6 8,8 2,6 6,2 34,8 2,6 6,2 34,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.458,00 45.864,82 2 1.626 275 12,50 16 6,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,4 48,4 48,4 8,8 2,6 6,2 35,6 2,6 6,2 35,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.459,00 45.865,82 2 1.626 275 12,50 16 6,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,3 49,3 49,3 8,8 2,6 6,2 36,5 2,6 6,2 36,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.460,00 45.866,82 2 1.626 275 12,50 16 6,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,1 50,1 50,1 8,8 2,6 6,2 37,3 2,6 6,2 37,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.461,00 45.867,82 2 1.626 275 12,50 16 6,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,0 50,0 50,0 8,8 2,6 6,2 37,2 2,6 6,2 37,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.462,00 45.868,82 2 1.626 275 12,50 16 6,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 48,6 48,6 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.463,00 45.869,82 2 1.626 275 12,50 16 6,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,4 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.464,00 45.870,82 2 1.626 275 12,50 16 6,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,3 46,3 46,3 8,8 2,6 6,2 33,5 2,6 6,2 33,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.465,00 45.871,82 2 1.626 275 12,50 16 6,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,2 45,2 45,2 8,8 2,6 6,2 32,4 2,6 6,2 32,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.466,00 45.872,82 2 1.626 275 12,50 16 5,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,2 44,2 44,2 8,8 2,6 6,2 31,4 2,6 6,2 31,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.467,00 45.873,82 2 1.626 275 12,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,3 43,3 43,3 8,8 2,6 6,2 30,5 2,6 6,2 30,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.468,00 45.874,82 2 1.626 275 12,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,4 42,4 42,4 8,8 2,6 6,2 29,6 2,6 6,2 29,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.469,00 45.875,82 2 1.626 275 12,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,6 41,6 41,6 8,8 2,6 6,2 28,8 2,6 6,2 28,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.470,00 45.876,82 2 1.626 275 12,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.471,00 45.877,82 2 1.626 275 12,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.472,00 45.878,82 2 1.626 275 12,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.473,00 45.879,82 2 1.626 275 12,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.474,00 45.880,82 2 1.626 275 12,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.475,00 45.881,82 2 1.626 275 12,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,0 38,0 38,0 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.476,00 45.882,82 2 1.626 275 12,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.477,00 45.883,82 2 1.626 275 12,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.478,00 45.884,82 2 1.626 275 12,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,9 2,6 6,2 23,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.479,00 45.885,82 2 1.626 275 12,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.480,00 45.886,82 2 1.626 275 12,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.481,00 45.887,82 2 1.626 275 12,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.482,00 45.888,82 2 1.626 275 12,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.483,00 45.889,82 2 1.626 275 12,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.484,00 45.890,82 2 1.626 275 12,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.485,00 45.891,82 2 1.626 275 12,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.486,00 45.892,82 2 1.626 275 12,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.487,00 45.893,82 2 1.626 275 12,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.488,00 45.894,82 2 1.626 275 12,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.489,00 45.895,82 2 1.626 275 12,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.490,00 45.896,82 2 1.626 275 12,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.491,00 45.897,82 2 1.626 275 12,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.492,00 45.898,82 2 1.626 275 12,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.493,00 45.899,82 2 1.626 275 12,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.494,00 45.900,82 2 1.626 275 12,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.495,00 45.901,82 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.496,00 45.902,82 2 1.626 275 12,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.497,00 45.903,82 2 1.626 275 12,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.498,00 45.904,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.499,00 45.905,82 2 1.626 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.500,00 45.906,82 2 1.626 275 12,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.501,00 45.907,82 2 1.626 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.502,00 45.908,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.503,00 45.909,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.504,00 45.910,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.505,00 45.911,82 2 1.626 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.506,00 45.912,82 2 1.626 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.507,00 45.913,82 2 1.626 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.508,00 45.914,82 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.509,00 45.915,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.510,00 45.916,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.511,00 45.917,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.512,00 45.918,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.513,00 45.919,82 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.514,00 45.920,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.515,00 45.921,82 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.516,00 45.922,82 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.517,00 45.923,82 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.518,00 45.924,82 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.519,00 45.925,82 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.520,00 45.926,82 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.521,00 45.927,82 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.522,00 45.928,82 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.523,00 45.929,82 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.524,00 45.930,82 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.525,00 45.931,82 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.526,00 45.932,82 2 1.626 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.527,00 45.933,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.528,00 45.934,82 2 1.626 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.529,00 45.935,82 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.530,00 45.936,82 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.531,00 45.937,82 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.532,00 45.938,82 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.533,00 45.939,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.534,00 45.940,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.535,00 45.941,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.536,00 45.942,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.537,00 45.943,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.538,00 45.944,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.539,00 45.945,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.540,00 45.946,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.541,00 45.947,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.542,00 45.948,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.543,00 45.949,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.544,00 45.950,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.545,00 45.951,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.546,00 45.952,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.547,00 45.953,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.547,69 45.954,52 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 15,3 15,3 15,3 6,1 1,8 4,3 6,4 1,8 4,3 6,4 2,9 1,4
T12-DC T13B-BT 3.548,00 45.954,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 6,7 6,7 6,7 2,7 0,8 1,9 2,8 0,8 1,9 2,8 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 3.549,00 45.955,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.550,00 45.956,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.551,00 45.957,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.552,00 45.958,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.553,00 45.959,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.554,00 45.960,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.555,00 45.961,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.556,00 45.962,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.557,00 45.963,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.558,00 45.964,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.559,00 45.965,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.560,00 45.966,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.561,00 45.967,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.562,00 45.968,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.563,00 45.969,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.564,00 45.970,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.565,00 45.971,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.566,00 45.972,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.567,00 45.973,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.568,00 45.974,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.569,00 45.975,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.570,00 45.976,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.571,00 45.977,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.572,00 45.978,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.573,00 45.979,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.574,00 45.980,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.575,00 45.981,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.576,00 45.982,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.577,00 45.983,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.578,00 45.984,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.579,00 45.985,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.580,00 45.986,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.581,00 45.987,82 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.582,00 45.988,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.583,00 45.989,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.584,00 45.990,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.585,00 45.991,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.586,00 45.992,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.587,00 45.993,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.588,00 45.994,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.589,00 45.995,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.590,00 45.996,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.591,00 45.997,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.592,00 45.998,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.593,00 45.999,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.594,00 46.000,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.595,00 46.001,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.596,00 46.002,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,3 25,3 25,3 9,1 2,9 6,3 12,1 2,9 6,3 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.597,00 46.003,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,3 25,3 25,3 9,1 2,9 6,3 12,2 2,9 6,3 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.598,00 46.004,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,5 25,5 25,5 9,1 2,9 6,3 12,4 2,9 6,3 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.599,00 46.005,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,7 25,7 25,7 9,1 2,9 6,3 12,5 2,9 6,3 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.600,00 46.006,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 3,87 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,9 25,9 25,9 9,1 2,9 6,3 12,8 2,9 6,3 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.601,00 46.007,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,2 26,2 26,2 9,1 2,9 6,3 13,0 2,9 6,3 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.602,00 46.008,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,4 26,4 26,4 9,1 2,9 6,3 13,2 2,9 6,3 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.603,00 46.009,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.604,00 46.010,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.605,00 46.011,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,5 27,5 27,5 9,1 2,9 6,3 14,3 2,9 6,3 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.606,00 46.012,82 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.607,00 46.013,82 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.608,00 46.014,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.609,00 46.015,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.610,00 46.016,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.611,00 46.017,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.612,00 46.018,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.613,00 46.019,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.614,00 46.020,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.615,00 46.021,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.616,00 46.022,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.617,00 46.023,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.618,00 46.024,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.619,00 46.025,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.620,00 46.026,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.621,00 46.027,82 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.622,00 46.028,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.623,00 46.029,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.624,00 46.030,82 2 1.626 275 12,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.625,00 46.031,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.626,00 46.032,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.627,00 46.033,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.628,00 46.034,82 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.629,00 46.035,82 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.630,00 46.036,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.631,00 46.037,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.632,00 46.038,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.633,00 46.039,82 2 1.626 275 12,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.634,00 46.040,82 2 1.626 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.635,00 46.041,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.636,00 46.042,82 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.637,00 46.043,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.638,00 46.044,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.639,00 46.045,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.640,00 46.046,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.641,00 46.047,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.642,00 46.048,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.643,00 46.049,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.644,00 46.050,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.645,00 46.051,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.646,00 46.052,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.647,00 46.053,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.648,00 46.054,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.649,00 46.055,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.649,93 46.056,75 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 21,6 21,6 21,6 8,2 2,4 5,8 9,7 2,4 5,8 9,7 3,9 1,9
T12-DC T13B-BT 3.650,00 46.056,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,7 1,7 1,7 0,6 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,8 0,3 0,1
T12-DC T13B-BT 3.651,00 46.057,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.652,00 46.058,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.653,00 46.059,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.654,00 46.060,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.655,00 46.061,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.656,00 46.062,82 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.657,00 46.063,82 2 1.626 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.658,00 46.064,82 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.659,00 46.065,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.660,00 46.066,82 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.661,00 46.067,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.662,00 46.068,82 2 1.626 275 12,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.663,00 46.069,82 2 1.626 275 12,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.664,00 46.070,82 2 1.626 275 12,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.665,00 46.071,82 2 1.626 275 12,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.666,00 46.072,82 2 1.626 275 12,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.667,00 46.073,82 2 1.626 275 12,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.668,00 46.074,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.669,00 46.075,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.670,00 46.076,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.671,00 46.077,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.672,00 46.078,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.673,00 46.079,82 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.674,00 46.080,82 2 1.626 275 12,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.675,00 46.081,82 2 1.626 275 12,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.676,00 46.082,82 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.677,00 46.083,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.678,00 46.084,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.679,00 46.085,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.680,00 46.086,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.681,00 46.087,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.682,00 46.088,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.683,00 46.089,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.684,00 46.090,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.685,00 46.091,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.686,00 46.092,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.687,00 46.093,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.688,00 46.094,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.689,00 46.095,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.690,00 46.096,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.691,00 46.097,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.692,00 46.098,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.693,00 46.099,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.694,00 46.100,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.695,00 46.101,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.696,00 46.102,82 2 1.626 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.697,00 46.103,82 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.698,00 46.104,82 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.699,00 46.105,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.700,00 46.106,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.701,00 46.107,82 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.702,00 46.108,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.703,00 46.109,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.704,00 46.110,82 2 1.626 275 12,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.705,00 46.111,82 2 1.626 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.706,00 46.112,82 2 1.626 275 12,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.707,00 46.113,82 2 1.626 275 12,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.708,00 46.114,82 2 1.626 275 12,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.709,00 46.115,82 2 1.626 275 12,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.709,50 46.116,32 2 1.626 275 12,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 15,9 15,9 15,9 4,4 1,3 3,1 9,5 1,3 3,1 9,5 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.710,00 46.116,82 2 1.626 275 12,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 16,0 16,0 16,0 4,4 1,3 3,1 9,6 1,3 3,1 9,6 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.711,00 46.117,82 2 1.626 275 12,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.712,00 46.118,82 2 1.626 275 12,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.713,00 46.119,82 2 1.626 275 12,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.714,00 46.120,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.715,00 46.121,82 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.716,00 46.122,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.717,00 46.123,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.718,00 46.124,82 2 1.626 275 12,50 16 3,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 8,8 2,6 6,2 8,1 2,6 6,2 8,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.719,00 46.125,82 2 1.626 275 12,50 16 3,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 8,8 2,6 6,2 7,9 2,6 6,2 7,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.720,00 46.126,82 2 1.626 275 12,50 16 3,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 8,8 2,6 6,2 7,9 2,6 6,2 7,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.721,00 46.127,82 2 1.626 275 12,50 16 3,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 8,8 2,6 6,2 7,9 2,6 6,2 7,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.722,00 46.128,82 2 1.626 275 12,50 16 3,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 8,8 2,6 6,2 8,0 2,6 6,2 8,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.723,00 46.129,82 2 1.626 275 12,50 16 3,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 8,8 2,6 6,2 8,2 2,6 6,2 8,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.724,00 46.130,82 2 1.626 275 12,50 16 3,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 8,8 2,6 6,2 8,5 2,6 6,2 8,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.725,00 46.131,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.726,00 46.132,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.727,00 46.133,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.728,00 46.134,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.729,00 46.135,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.730,00 46.136,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.730,50 46.137,32 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,7 11,7 11,7 4,4 1,3 3,1 5,3 1,3 3,1 5,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.731,00 46.137,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,8 11,8 11,8 4,4 1,3 3,1 5,3 1,3 3,1 5,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 3.732,00 46.138,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.733,00 46.139,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.734,00 46.140,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.735,00 46.141,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.736,00 46.142,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.737,00 46.143,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.738,00 46.144,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.739,00 46.145,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.740,00 46.146,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.741,00 46.147,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.742,00 46.148,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.743,00 46.149,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.744,00 46.150,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.745,00 46.151,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.746,00 46.152,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.747,00 46.153,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.748,00 46.154,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.749,00 46.155,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.750,00 46.156,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.751,00 46.157,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.752,00 46.158,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.753,00 46.159,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.754,00 46.160,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.755,00 46.161,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.756,00 46.162,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.757,00 46.163,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.758,00 46.164,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.759,00 46.165,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.760,00 46.166,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.761,00 46.167,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.762,00 46.168,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.763,00 46.169,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.764,00 46.170,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.765,00 46.171,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.766,00 46.172,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.767,00 46.173,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.767,32 46.174,14 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 8,0 8,0 8,0 2,8 0,8 2,0 3,9 0,8 2,0 3,9 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 3.768,00 46.174,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 17,3 17,3 17,3 6,0 1,7 4,2 8,6 1,7 4,2 8,6 2,9 1,4
T12-DC T13B-BT 3.769,00 46.175,82 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.770,00 46.176,82 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.771,00 46.177,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.772,00 46.178,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.773,00 46.179,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.774,00 46.180,82 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.775,00 46.181,82 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.776,00 46.182,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.777,00 46.183,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.778,00 46.184,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.779,00 46.185,82 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.780,00 46.186,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.781,00 46.187,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.782,00 46.188,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.783,00 46.189,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.784,00 46.190,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.785,00 46.191,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.786,00 46.192,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.787,00 46.193,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.788,00 46.194,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.789,00 46.195,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.790,00 46.196,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.791,00 46.197,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.792,00 46.198,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.793,00 46.199,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.794,00 46.200,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.795,00 46.201,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.796,00 46.202,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.797,00 46.203,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.798,00 46.204,82 2 1.626 275 12,50 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.799,00 46.205,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.800,00 46.206,82 2 1.626 275 12,50 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 8,8 2,6 6,2 8,6 2,6 6,2 8,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.801,00 46.207,82 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.802,00 46.208,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.803,00 46.209,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.804,00 46.210,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.805,00 46.211,82 2 1.626 275 12,50 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.806,00 46.212,82 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.807,00 46.213,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.808,00 46.214,82 2 1.626 275 12,50 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 8,8 2,6 6,2 8,6 2,6 6,2 8,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.809,00 46.215,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.810,00 46.216,82 2 1.626 275 12,50 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.811,00 46.217,82 2 1.626 275 12,50 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.812,00 46.218,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.813,00 46.219,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.814,00 46.220,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.815,00 46.221,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.816,00 46.222,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.817,00 46.223,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.818,00 46.224,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.819,00 46.225,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.820,00 46.226,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.821,00 46.227,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.822,00 46.228,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.823,00 46.229,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.824,00 46.230,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.825,00 46.231,82 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.826,00 46.232,82 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.827,00 46.233,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.828,00 46.234,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.829,00 46.235,82 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.830,00 46.236,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.831,00 46.237,82 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.832,00 46.238,82 2 1.626 275 12,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.833,00 46.239,82 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.834,00 46.240,82 2 1.626 275 12,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.835,00 46.241,82 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.836,00 46.242,82 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.837,00 46.243,82 2 1.626 275 12,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.838,00 46.244,82 2 1.626 275 12,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.839,00 46.245,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.840,00 46.246,82 2 1.626 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.841,00 46.247,82 2 1.626 275 12,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.842,00 46.248,82 2 1.626 275 12,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.843,00 46.249,82 2 1.626 275 12,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.844,00 46.250,82 2 1.626 275 12,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.845,00 46.251,82 2 1.626 275 12,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.846,00 46.252,82 2 1.626 275 12,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.847,00 46.253,82 2 1.626 275 12,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.848,00 46.254,82 2 1.626 275 12,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,2 36,2 36,2 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.849,00 46.255,82 2 1.626 275 12,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,9 2,6 6,2 23,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.850,00 46.256,82 2 1.626 275 12,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.851,00 46.257,82 2 1.626 275 12,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,9 2,6 6,2 24,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.852,00 46.258,82 2 1.626 275 12,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.853,00 46.259,82 2 1.626 275 12,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.854,00 46.260,82 2 1.626 275 12,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,9 38,9 38,9 8,8 2,6 6,2 26,1 2,6 6,2 26,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.855,00 46.261,82 2 1.626 275 12,50 16 5,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,5 39,5 39,5 8,8 2,6 6,2 26,7 2,6 6,2 26,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.856,00 46.262,82 2 1.626 275 12,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.857,00 46.263,82 2 1.626 275 12,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.858,00 46.264,82 2 1.626 275 12,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.859,00 46.265,82 2 1.626 275 12,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,1 42,1 42,1 8,8 2,6 6,2 29,3 2,6 6,2 29,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.860,00 46.266,82 2 1.626 275 12,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,8 42,8 42,8 8,8 2,6 6,2 30,0 2,6 6,2 30,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.861,00 46.267,82 2 1.626 275 12,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,6 43,6 43,6 8,8 2,6 6,2 30,8 2,6 6,2 30,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.862,00 46.268,82 2 1.626 275 12,50 16 5,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,3 44,3 44,3 8,8 2,6 6,2 31,5 2,6 6,2 31,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.863,00 46.269,82 2 1.626 275 12,50 16 6,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,1 45,1 45,1 8,8 2,6 6,2 32,3 2,6 6,2 32,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.864,00 46.270,82 2 1.626 275 12,50 16 6,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,4 45,4 45,4 8,8 2,6 6,2 32,6 2,6 6,2 32,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.865,00 46.271,82 2 1.626 275 12,50 16 6,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,8 45,8 45,8 8,8 2,6 6,2 33,0 2,6 6,2 33,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.866,00 46.272,82 2 1.626 275 12,50 16 6,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,3 46,3 46,3 8,8 2,6 6,2 33,5 2,6 6,2 33,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.866,89 46.273,72 2 1.626 275 12,50 16 6,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 41,7 41,7 41,7 7,8 2,3 5,6 30,3 2,3 5,6 30,3 3,8 1,8
T12-DC T13B-BT 3.867,00 46.273,82 2 1.626 275 12,50 16 6,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 5,1 5,1 5,1 0,9 0,3 0,7 3,7 0,3 0,7 3,7 0,5 0,2
T12-DC T13B-BT 3.868,00 46.274,82 2 1.626 275 12,50 16 6,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,0 48,0 48,0 8,8 2,6 6,2 35,2 2,6 6,2 35,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.869,00 46.275,82 2 1.626 275 12,50 16 6,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,4 48,4 48,4 8,8 2,6 6,2 35,6 2,6 6,2 35,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.870,00 46.276,82 2 1.626 275 12,50 16 6,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,7 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,9 2,6 6,2 35,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.871,00 46.277,82 2 1.626 275 12,50 16 6,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,0 49,0 49,0 8,8 2,6 6,2 36,2 2,6 6,2 36,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.872,00 46.278,82 2 1.626 275 12,50 16 6,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,2 49,2 49,2 8,8 2,6 6,2 36,4 2,6 6,2 36,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.873,00 46.279,82 2 1.626 275 12,50 16 6,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,5 49,5 49,5 8,8 2,6 6,2 36,7 2,6 6,2 36,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.874,00 46.280,82 2 1.626 275 12,50 16 6,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,7 49,7 49,7 8,8 2,6 6,2 36,8 2,6 6,2 36,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.875,00 46.281,82 2 1.626 275 12,50 16 6,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,4 49,4 49,4 8,8 2,6 6,2 36,6 2,6 6,2 36,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.876,00 46.282,82 2 1.626 275 12,50 16 6,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,1 49,1 49,1 8,8 2,6 6,2 36,3 2,6 6,2 36,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.877,00 46.283,82 2 1.626 275 12,50 16 6,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,9 48,9 48,9 8,8 2,6 6,2 36,1 2,6 6,2 36,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.878,00 46.284,82 2 1.626 275 12,50 16 6,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 48,6 48,6 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.879,00 46.285,82 2 1.626 275 12,50 16 6,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 48,6 48,6 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.880,00 46.286,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.881,00 46.287,82 2 1.626 275 12,50 16 6,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,4 48,4 48,4 8,8 2,6 6,2 35,6 2,6 6,2 35,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.882,00 46.288,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.883,00 46.289,82 2 1.626 275 12,50 16 6,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,7 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.884,00 46.290,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.885,00 46.291,82 2 1.626 275 12,50 16 6,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,0 48,0 48,0 8,8 2,6 6,2 35,1 2,6 6,2 35,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.886,00 46.292,82 2 1.626 275 12,50 16 6,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,4 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.887,00 46.293,82 2 1.626 275 12,50 16 6,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,0 47,0 47,0 8,8 2,6 6,2 34,2 2,6 6,2 34,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.888,00 46.294,82 2 1.626 275 12,50 16 6,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,8 46,8 46,8 8,8 2,6 6,2 33,9 2,6 6,2 33,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.889,00 46.295,82 2 1.626 275 12,50 16 6,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,5 46,5 46,5 8,8 2,6 6,2 33,7 2,6 6,2 33,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.890,00 46.296,82 2 1.626 275 12,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,1 46,1 46,1 8,8 2,6 6,2 33,3 2,6 6,2 33,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.891,00 46.297,82 2 1.626 275 12,50 16 6,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,7 45,7 45,7 8,8 2,6 6,2 32,8 2,6 6,2 32,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.892,00 46.298,82 2 1.626 275 12,50 16 6,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,1 45,1 45,1 8,8 2,6 6,2 32,3 2,6 6,2 32,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.893,00 46.299,82 2 1.626 275 12,50 16 6,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,6 44,6 44,6 8,8 2,6 6,2 31,8 2,6 6,2 31,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.894,00 46.300,82 2 1.626 275 12,50 16 5,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,8 2,6 6,2 31,2 2,6 6,2 31,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.895,00 46.301,82 2 1.626 275 12,50 16 5,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,5 43,5 43,5 8,8 2,6 6,2 30,7 2,6 6,2 30,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.896,00 46.302,82 2 1.626 275 12,50 16 5,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,0 43,0 43,0 8,8 2,6 6,2 30,2 2,6 6,2 30,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.897,00 46.303,82 2 1.626 275 12,50 16 5,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,4 42,4 42,4 8,8 2,6 6,2 29,6 2,6 6,2 29,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.898,00 46.304,82 2 1.626 275 12,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,9 41,9 41,9 8,8 2,6 6,2 29,1 2,6 6,2 29,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.899,00 46.305,82 2 1.626 275 12,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.900,00 46.306,82 2 1.626 275 12,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 27,9 2,6 6,2 27,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.901,00 46.307,82 2 1.626 275 12,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.902,00 46.308,82 2 1.626 275 12,50 16 5,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,3 2,6 6,2 26,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.903,00 46.309,82 2 1.626 275 12,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,1 38,1 38,1 8,8 2,6 6,2 25,3 2,6 6,2 25,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.904,00 46.310,82 2 1.626 275 12,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,1 37,1 37,1 8,8 2,6 6,2 24,3 2,6 6,2 24,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.905,00 46.311,82 2 1.626 275 12,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.906,00 46.312,82 2 1.626 275 12,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.907,00 46.313,82 2 1.626 275 12,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.908,00 46.314,82 2 1.626 275 12,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.909,00 46.315,82 2 1.626 275 12,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.910,00 46.316,82 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.911,00 46.317,82 2 1.626 275 12,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.912,00 46.318,82 2 1.626 275 12,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.913,00 46.319,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.914,00 46.320,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.915,00 46.321,82 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.916,00 46.322,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,8 27,8 27,8 9,1 2,9 6,3 14,7 2,9 6,3 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.917,00 46.323,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,3 27,3 27,3 9,1 2,9 6,3 14,2 2,9 6,3 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.918,00 46.324,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 4,01 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,0 27,0 27,0 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.919,00 46.325,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.920,00 46.326,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,3 26,3 26,3 9,1 2,9 6,3 13,1 2,9 6,3 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.920,66 46.327,48 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,7 17,0 17,0 17,0 6,0 1,9 4,1 8,4 1,9 4,1 8,4 2,8 1,3
T12-DC T13B-BT 3.921,00 46.327,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,3 8,9 8,9 8,9 3,2 1,0 2,2 4,4 1,0 2,2 4,4 1,5 0,7
T12-DC T13B-BT 3.922,00 46.328,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,85 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,7 25,7 25,7 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.923,00 46.329,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,5 25,5 25,5 9,1 2,9 6,3 12,4 2,9 6,3 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.924,00 46.330,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,3 25,3 25,3 9,1 2,9 6,3 12,2 2,9 6,3 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.925,00 46.331,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.926,00 46.332,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,0 25,0 25,0 9,1 2,9 6,3 11,8 2,9 6,3 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.927,00 46.333,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.928,00 46.334,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.929,00 46.335,82 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.930,00 46.336,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.931,00 46.337,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.932,00 46.338,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.933,00 46.339,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 3.934,00 46.340,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.935,00 46.341,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.936,00 46.342,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.937,00 46.343,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.938,00 46.344,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.939,00 46.345,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.940,00 46.346,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.941,00 46.347,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.942,00 46.348,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.943,00 46.349,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.944,00 46.350,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.945,00 46.351,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.946,00 46.352,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.947,00 46.353,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.948,00 46.354,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.949,00 46.355,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.950,00 46.356,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.951,00 46.357,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.952,00 46.358,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.953,00 46.359,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.954,00 46.360,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.955,00 46.361,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.956,00 46.362,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.957,00 46.363,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.958,00 46.364,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.959,00 46.365,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.960,00 46.366,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.961,00 46.367,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.962,00 46.368,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.963,00 46.369,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.964,00 46.370,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.965,00 46.371,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.966,00 46.372,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.967,00 46.373,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.968,00 46.374,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.969,00 46.375,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.970,00 46.376,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.971,00 46.377,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.972,00 46.378,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.973,00 46.379,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.974,00 46.380,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.975,00 46.381,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.976,00 46.382,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.977,00 46.383,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.978,00 46.384,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.979,00 46.385,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.980,00 46.386,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.981,00 46.387,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.982,00 46.388,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.983,00 46.389,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.984,00 46.390,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.985,00 46.391,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.986,00 46.392,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.987,00 46.393,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.988,00 46.394,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.989,00 46.395,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.990,00 46.396,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.991,00 46.397,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.992,00 46.398,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.993,00 46.399,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.994,00 46.400,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.995,00 46.401,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.996,00 46.402,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.997,00 46.403,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.998,00 46.404,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 3.999,00 46.405,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.000,00 46.406,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.001,00 46.407,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.002,00 46.408,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.003,00 46.409,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.004,00 46.410,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.005,00 46.411,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.006,00 46.412,82 2 1.626 275 12,50 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.007,00 46.413,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.008,00 46.414,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.009,00 46.415,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.010,00 46.416,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.011,00 46.417,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.012,00 46.418,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.013,00 46.419,82 2 1.626 275 12,50 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.014,00 46.420,82 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.015,00 46.421,82 2 1.626 275 12,50 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.016,00 46.422,82 2 1.626 275 12,50 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.017,00 46.423,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.018,00 46.424,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.019,00 46.425,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.020,00 46.426,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.021,00 46.427,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.022,00 46.428,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.023,00 46.429,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.024,00 46.430,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.025,00 46.431,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.026,00 46.432,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.027,00 46.433,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.028,00 46.434,82 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.029,00 46.435,82 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.030,00 46.436,82 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.031,00 46.437,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.032,00 46.438,82 2 1.626 275 12,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.033,00 46.439,82 2 1.626 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.034,00 46.440,82 2 1.626 275 12,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.035,00 46.441,82 2 1.626 275 12,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.036,00 46.442,82 2 1.626 275 12,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.037,00 46.443,82 2 1.626 275 12,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.038,00 46.444,82 2 1.626 275 12,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.039,00 46.445,82 2 1.626 275 12,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.040,00 46.446,82 2 1.626 275 12,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.041,00 46.447,82 2 1.626 275 12,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,2 2,6 6,2 24,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.042,00 46.448,82 2 1.626 275 12,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.043,00 46.449,82 2 1.626 275 12,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,0 38,0 38,0 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.044,00 46.450,82 2 1.626 275 12,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.045,00 46.451,82 2 1.626 275 12,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.046,00 46.452,82 2 1.626 275 12,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.047,00 46.453,82 2 1.626 275 12,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,4 38,4 38,4 8,8 2,6 6,2 25,6 2,6 6,2 25,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.048,00 46.454,82 2 1.626 275 12,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,1 38,1 38,1 8,8 2,6 6,2 25,3 2,6 6,2 25,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.049,00 46.455,82 2 1.626 275 12,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.050,00 46.456,82 2 1.626 275 12,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.051,00 46.457,82 2 1.626 275 12,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,8 36,8 36,8 8,8 2,6 6,2 24,0 2,6 6,2 24,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.052,00 46.458,82 2 1.626 275 12,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.053,00 46.459,82 2 1.626 275 12,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.054,00 46.460,82 2 1.626 275 12,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.055,00 46.461,82 2 1.626 275 12,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.056,00 46.462,82 2 1.626 275 12,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.057,00 46.463,82 2 1.626 275 12,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.058,00 46.464,82 2 1.626 275 12,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.059,00 46.465,82 2 1.626 275 12,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.060,00 46.466,82 2 1.626 275 12,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.061,00 46.467,82 2 1.626 275 12,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.062,00 46.468,82 2 1.626 275 12,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.063,00 46.469,82 2 1.626 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.064,00 46.470,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.065,00 46.471,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.066,00 46.472,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.067,00 46.473,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.068,00 46.474,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.069,00 46.475,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.070,00 46.476,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.071,00 46.477,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.072,00 46.478,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.073,00 46.479,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.074,00 46.480,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.075,00 46.481,82 2 1.626 275 12,50 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.076,00 46.482,82 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.077,00 46.483,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.078,00 46.484,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.079,00 46.485,82 2 1.626 275 12,50 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.080,00 46.486,82 2 1.626 275 12,50 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.081,00 46.487,82 2 1.626 275 12,50 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.082,00 46.488,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.083,00 46.489,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.084,00 46.490,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.085,00 46.491,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.086,00 46.492,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.087,00 46.493,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.088,00 46.494,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.089,00 46.495,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.090,00 46.496,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.091,00 46.497,82 2 1.626 275 12,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.092,00 46.498,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.093,00 46.499,82 2 1.626 275 12,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.094,00 46.500,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.095,00 46.501,82 2 1.626 275 12,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.096,00 46.502,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.097,00 46.503,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.098,00 46.504,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.099,00 46.505,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.100,00 46.506,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.101,00 46.507,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.102,00 46.508,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.103,00 46.509,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.104,00 46.510,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.105,00 46.511,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.106,00 46.512,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.107,00 46.513,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.108,00 46.514,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.109,00 46.515,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.110,00 46.516,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.111,00 46.517,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.112,00 46.518,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.113,00 46.519,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.114,00 46.520,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.115,00 46.521,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.116,00 46.522,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.117,00 46.523,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.118,00 46.524,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.119,00 46.525,82 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.120,00 46.526,82 2 1.626 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.121,00 46.527,82 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.122,00 46.528,82 2 1.626 275 12,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.123,00 46.529,82 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.124,00 46.530,82 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.125,00 46.531,82 2 1.626 275 12,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.126,00 46.532,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.127,00 46.533,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.128,00 46.534,82 2 1.626 275 12,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.129,00 46.535,82 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.130,00 46.536,82 2 1.626 275 12,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.131,00 46.537,82 2 1.626 275 12,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.132,00 46.538,82 2 1.626 275 12,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.133,00 46.539,82 2 1.626 275 12,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.134,00 46.540,82 2 1.626 275 12,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.135,00 46.541,82 2 1.626 275 12,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,9 36,9 36,9 8,8 2,6 6,2 24,1 2,6 6,2 24,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.136,00 46.542,82 2 1.626 275 12,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,9 37,9 37,9 8,8 2,6 6,2 25,1 2,6 6,2 25,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.137,00 46.543,82 2 1.626 275 12,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.138,00 46.544,82 2 1.626 275 12,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,5 40,5 40,5 8,8 2,6 6,2 27,7 2,6 6,2 27,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.139,00 46.545,82 2 1.626 275 12,50 16 5,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,1 42,1 42,1 8,8 2,6 6,2 29,3 2,6 6,2 29,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.140,00 46.546,82 2 1.626 275 12,50 16 5,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,7 43,7 43,7 8,8 2,6 6,2 30,9 2,6 6,2 30,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.141,00 46.547,82 2 1.626 275 12,50 16 6,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,3 45,3 45,3 8,8 2,6 6,2 32,5 2,6 6,2 32,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.142,00 46.548,82 2 1.626 275 12,50 16 6,26 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,9 1,0 47,9 47,9 8,8 2,6 6,2 35,1 2,6 6,2 35,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.143,00 46.549,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 1,2 49,7 49,7 8,8 2,6 6,2 36,9 2,6 6,2 36,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.144,00 46.550,82 2 1.626 275 12,50 16 6,60 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,1 1,5 51,6 51,6 8,8 2,6 6,2 38,8 2,6 6,2 38,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.145,00 46.551,82 2 1.626 275 12,50 16 6,77 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,8 1,7 53,5 53,5 8,8 2,6 6,2 40,7 2,6 6,2 40,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.146,00 46.552,82 2 1.626 275 12,50 16 6,93 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,5 1,9 55,4 55,4 8,8 2,6 6,2 42,6 2,6 6,2 42,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.147,00 46.553,82 2 1.626 275 12,50 16 7,10 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,2 2,1 57,3 57,3 8,8 2,6 6,2 44,5 2,6 6,2 44,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.148,00 46.554,82 2 1.626 275 12,50 16 7,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,8 2,4 59,2 59,2 8,8 2,6 6,2 46,4 2,6 6,2 46,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.149,00 46.555,82 2 1.626 275 12,50 16 7,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,5 2,6 61,1 61,1 8,8 2,6 6,2 48,3 2,6 6,2 48,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.150,00 46.556,82 2 1.626 275 12,50 16 7,51 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,3 2,7 62,0 62,0 8,8 2,6 6,2 49,2 2,6 6,2 49,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.151,00 46.557,82 2 1.626 275 12,50 16 7,58 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,1 2,8 62,9 62,9 8,8 2,6 6,2 50,1 2,6 6,2 50,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.152,00 46.558,82 2 1.626 275 12,50 16 7,66 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,9 2,9 63,8 63,8 8,8 2,6 6,2 51,0 2,6 6,2 51,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.153,00 46.559,82 2 1.626 275 12,50 16 7,74 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,7 3,0 64,7 64,7 8,8 2,6 6,2 51,9 2,6 6,2 51,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.154,00 46.560,82 2 1.626 275 12,50 16 7,81 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,5 3,1 65,6 65,6 8,8 2,6 6,2 52,8 2,6 6,2 52,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.155,00 46.561,82 2 1.626 275 12,50 16 7,89 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,3 3,2 66,5 66,5 8,8 2,6 6,2 53,7 2,6 6,2 53,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.156,00 46.562,82 2 1.626 275 12,50 16 7,95 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,0 3,3 67,3 67,3 8,8 2,6 6,2 54,5 2,6 6,2 54,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.157,00 46.563,82 2 1.626 275 12,50 16 8,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,6 3,3 68,0 68,0 8,8 2,6 6,2 55,1 2,6 6,2 55,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.158,00 46.564,82 2 1.626 275 12,50 16 8,03 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,8 3,4 68,2 68,2 8,8 2,6 6,2 55,4 2,6 6,2 55,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.159,00 46.565,82 2 1.626 275 12,50 16 8,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,6 3,3 67,9 67,9 8,8 2,6 6,2 55,1 2,6 6,2 55,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.160,00 46.566,82 2 1.626 275 12,50 16 7,96 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 64,1 3,3 67,4 67,4 8,8 2,6 6,2 54,6 2,6 6,2 54,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.161,00 46.567,82 2 1.626 275 12,50 16 7,92 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,7 3,2 66,9 66,9 8,8 2,6 6,2 54,1 2,6 6,2 54,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.162,00 46.568,82 2 1.626 275 12,50 16 7,87 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,2 3,2 66,3 66,3 8,8 2,6 6,2 53,5 2,6 6,2 53,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.163,00 46.569,82 2 1.626 275 12,50 16 7,82 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,7 3,1 65,8 65,8 8,8 2,6 6,2 52,9 2,6 6,2 52,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.164,00 46.570,82 2 1.626 275 12,50 16 7,77 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 62,1 3,0 65,1 65,1 8,8 2,6 6,2 52,3 2,6 6,2 52,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.165,00 46.571,82 2 1.626 275 12,50 16 7,72 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,6 3,0 64,5 64,5 8,8 2,6 6,2 51,7 2,6 6,2 51,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.166,00 46.572,82 2 1.626 275 12,50 16 7,67 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,0 2,9 63,9 63,9 8,8 2,6 6,2 51,1 2,6 6,2 51,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.167,00 46.573,82 2 1.626 275 12,50 16 7,61 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 60,4 2,8 63,3 63,3 8,8 2,6 6,2 50,4 2,6 6,2 50,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.168,00 46.574,82 2 1.626 275 12,50 16 7,56 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,9 2,7 62,6 62,6 8,8 2,6 6,2 49,8 2,6 6,2 49,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.169,00 46.575,82 2 1.626 275 12,50 16 7,48 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,1 2,6 61,7 61,7 8,8 2,6 6,2 48,9 2,6 6,2 48,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.170,00 46.576,82 2 1.626 275 12,50 16 7,34 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,6 2,5 60,1 60,1 8,8 2,6 6,2 47,2 2,6 6,2 47,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.171,00 46.577,82 2 1.626 275 12,50 16 7,20 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,1 2,3 58,4 58,4 8,8 2,6 6,2 45,6 2,6 6,2 45,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.172,00 46.578,82 2 1.626 275 12,50 16 7,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,6 2,1 56,7 56,7 8,8 2,6 6,2 43,9 2,6 6,2 43,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.173,00 46.579,82 2 1.626 275 12,50 16 6,90 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,1 1,9 55,0 55,0 8,8 2,6 6,2 42,2 2,6 6,2 42,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.174,00 46.580,82 2 1.626 275 12,50 16 6,74 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,6 1,7 53,2 53,2 8,8 2,6 6,2 40,4 2,6 6,2 40,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.175,00 46.581,82 2 1.626 275 12,50 16 6,58 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 1,4 51,4 51,4 8,8 2,6 6,2 38,6 2,6 6,2 38,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.176,00 46.582,82 2 1.626 275 12,50 16 6,40 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,2 1,2 49,4 49,4 8,8 2,6 6,2 36,6 2,6 6,2 36,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.177,00 46.583,82 2 1.626 275 12,50 16 6,21 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,4 1,0 47,4 47,4 8,8 2,6 6,2 34,6 2,6 6,2 34,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.178,00 46.584,82 2 1.626 275 12,50 16 6,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,6 44,6 44,6 8,8 2,6 6,2 31,8 2,6 6,2 31,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.179,00 46.585,82 2 1.626 275 12,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,9 42,9 42,9 8,8 2,6 6,2 30,1 2,6 6,2 30,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.180,00 46.586,82 2 1.626 275 10,00 16 5,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,2 41,2 41,2 8,8 2,6 6,2 28,4 2,6 6,2 28,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.181,00 46.587,82 2 1.626 275 10,00 16 5,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,8 39,8 39,8 8,8 2,6 6,2 26,9 2,6 6,2 26,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.182,00 46.588,82 2 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,4 38,4 38,4 8,8 2,6 6,2 25,6 2,6 6,2 25,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.183,00 46.589,82 2 1.626 275 10,00 16 5,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,2 2,6 6,2 24,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.184,00 46.590,82 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.185,00 46.591,82 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.186,00 46.592,82 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.187,00 46.593,82 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.188,00 46.594,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.189,00 46.595,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.190,00 46.596,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.191,00 46.597,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.192,00 46.598,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.193,00 46.599,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.194,00 46.600,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.195,00 46.601,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.196,00 46.602,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.197,00 46.603,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.198,00 46.604,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.199,00 46.605,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.200,00 46.606,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.201,00 46.607,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.202,00 46.608,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.203,00 46.609,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.204,00 46.610,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.205,00 46.611,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.206,00 46.612,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.207,00 46.613,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.208,00 46.614,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.209,00 46.615,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.210,00 46.616,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.211,00 46.617,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.212,00 46.618,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.213,00 46.619,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.214,00 46.620,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.215,00 46.621,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.216,00 46.622,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.217,00 46.623,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.218,00 46.624,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.219,00 46.625,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.220,00 46.626,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.221,00 46.627,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.222,00 46.628,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.223,00 46.629,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.224,00 46.630,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.225,00 46.631,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,8 25,8 25,8 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.226,00 46.632,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,0 26,0 26,0 9,1 2,9 6,3 12,9 2,9 6,3 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.227,00 46.633,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,2 26,2 26,2 9,1 2,9 6,3 13,1 2,9 6,3 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.228,00 46.634,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,4 26,4 26,4 9,1 2,9 6,3 13,3 2,9 6,3 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.229,00 46.635,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.230,00 46.636,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.231,00 46.637,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,8 26,8 26,8 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.232,00 46.638,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,7 2,9 6,3 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.233,00 46.639,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,0 27,0 27,0 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.234,00 46.640,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,0 27,0 27,0 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.235,00 46.641,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,0 27,0 27,0 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.236,00 46.642,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.237,00 46.643,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.238,00 46.644,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.239,00 46.645,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.240,00 46.646,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.241,00 46.647,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.242,00 46.648,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.243,00 46.649,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.244,00 46.650,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.245,00 46.651,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.246,00 46.652,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.247,00 46.653,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.248,00 46.654,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.249,00 46.655,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.250,00 46.656,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.251,00 46.657,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.252,00 46.658,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.253,00 46.659,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.254,00 46.660,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.255,00 46.661,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.256,00 46.662,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.257,00 46.663,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.258,00 46.664,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.259,00 46.665,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.260,00 46.666,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.261,00 46.667,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.262,00 46.668,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.263,00 46.669,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.264,00 46.670,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.265,00 46.671,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.266,00 46.672,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.267,00 46.673,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.268,00 46.674,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.269,00 46.675,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.270,00 46.676,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.271,00 46.677,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.272,00 46.678,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.273,00 46.679,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.274,00 46.680,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.275,00 46.681,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.276,00 46.682,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.277,00 46.683,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.278,00 46.684,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.279,00 46.685,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.280,00 46.686,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.281,00 46.687,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.282,00 46.688,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.283,00 46.689,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.284,00 46.690,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.285,00 46.691,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.286,00 46.692,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.287,00 46.693,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.288,00 46.694,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.289,00 46.695,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.290,00 46.696,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.291,00 46.697,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.292,00 46.698,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.293,00 46.699,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.294,00 46.700,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.295,00 46.701,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.296,00 46.702,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.297,00 46.703,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.298,00 46.704,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.299,00 46.705,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.300,00 46.706,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.301,00 46.707,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.302,00 46.708,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.303,00 46.709,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.304,00 46.710,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.305,00 46.711,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.306,00 46.712,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.307,00 46.713,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.308,00 46.714,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.309,00 46.715,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.310,00 46.716,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.311,00 46.717,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.312,00 46.718,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.313,00 46.719,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.314,00 46.720,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.315,00 46.721,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.316,00 46.722,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.317,00 46.723,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.318,00 46.724,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.319,00 46.725,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.320,00 46.726,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.320,06 46.726,88 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,6 1,6 1,6 0,5 0,1 0,4 0,9 0,1 0,4 0,9 0,2 0,1
T12-DC T13B-BT 4.321,00 46.727,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 26,5 26,5 26,5 8,3 2,4 5,9 14,5 2,4 5,9 14,5 4,0 1,9
T12-DC T13B-BT 4.322,00 46.728,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0

Página 366 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC T13B-BT 4.323,00 46.729,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.324,00 46.730,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.325,00 46.731,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.326,00 46.732,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.327,00 46.733,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.328,00 46.734,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.329,00 46.735,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.330,00 46.736,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.331,00 46.737,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.332,00 46.738,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.333,00 46.739,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.334,00 46.740,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.335,00 46.741,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.336,00 46.742,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.337,00 46.743,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.338,00 46.744,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.339,00 46.745,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.340,00 46.746,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.341,00 46.747,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.342,00 46.748,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.343,00 46.749,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.344,00 46.750,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.345,00 46.751,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.346,00 46.752,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.347,00 46.753,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.348,00 46.754,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.349,00 46.755,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.350,00 46.756,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.351,00 46.757,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.352,00 46.758,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.353,00 46.759,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.354,00 46.760,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.355,00 46.761,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.356,00 46.762,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.357,00 46.763,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.358,00 46.764,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.359,00 46.765,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.360,00 46.766,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.361,00 46.767,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.362,00 46.768,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.363,00 46.769,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.364,00 46.770,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.365,00 46.771,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.366,00 46.772,82 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.367,00 46.773,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.368,00 46.774,82 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.369,00 46.775,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.370,00 46.776,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.371,00 46.777,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.372,00 46.778,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.373,00 46.779,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.374,00 46.780,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.375,00 46.781,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.376,00 46.782,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.377,00 46.783,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.378,00 46.784,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.379,00 46.785,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.380,00 46.786,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.381,00 46.787,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.382,00 46.788,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.383,00 46.789,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.384,00 46.790,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.385,00 46.791,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.386,00 46.792,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.387,00 46.793,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.388,00 46.794,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.389,00 46.795,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.390,00 46.796,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.391,00 46.797,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.392,00 46.798,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.393,00 46.799,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.394,00 46.800,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.395,00 46.801,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.396,00 46.802,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.397,00 46.803,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.398,00 46.804,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.399,00 46.805,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.400,00 46.806,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.401,00 46.807,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.402,00 46.808,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.403,00 46.809,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.404,00 46.810,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.405,00 46.811,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.406,00 46.812,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.407,00 46.813,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.408,00 46.814,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.409,00 46.815,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.410,00 46.816,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.411,00 46.817,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.412,00 46.818,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.413,00 46.819,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.414,00 46.820,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.415,00 46.821,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.416,00 46.822,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.417,00 46.823,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.418,00 46.824,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.419,00 46.825,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.420,00 46.826,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.421,00 46.827,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.422,00 46.828,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.423,00 46.829,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.424,00 46.830,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.425,00 46.831,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.426,00 46.832,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.427,00 46.833,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.428,00 46.834,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.429,00 46.835,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.430,00 46.836,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.431,00 46.837,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.432,00 46.838,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.433,00 46.839,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.434,00 46.840,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.435,00 46.841,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.436,00 46.842,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.437,00 46.843,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.438,00 46.844,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.439,00 46.845,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.440,00 46.846,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.441,00 46.847,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.442,00 46.848,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.443,00 46.849,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.444,00 46.850,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.445,00 46.851,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.446,00 46.852,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.447,00 46.853,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.448,00 46.854,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.449,00 46.855,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.450,00 46.856,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.451,00 46.857,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.452,00 46.858,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.453,00 46.859,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.454,00 46.860,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.455,00 46.861,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.456,00 46.862,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.457,00 46.863,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.458,00 46.864,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.459,00 46.865,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.459,16 46.865,99 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 4,0 4,0 4,0 1,4 0,4 1,0 1,9 0,4 1,0 1,9 0,7 0,3
T12-DC T13B-BT 4.460,00 46.866,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 20,1 20,1 20,1 7,3 2,1 5,2 9,4 2,1 5,2 9,4 3,5 1,7
T12-DC T13B-BT 4.461,00 46.867,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.462,00 46.868,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.463,00 46.869,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.464,00 46.870,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.465,00 46.871,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.466,00 46.872,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.467,00 46.873,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.468,00 46.874,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.469,00 46.875,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.470,00 46.876,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.471,00 46.877,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.472,00 46.878,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.473,00 46.879,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.474,00 46.880,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.475,00 46.881,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.476,00 46.882,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.477,00 46.883,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.478,00 46.884,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.479,00 46.885,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.480,00 46.886,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.481,00 46.887,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.482,00 46.888,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.483,00 46.889,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.484,00 46.890,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.485,00 46.891,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.486,00 46.892,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.487,00 46.893,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.488,00 46.894,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.489,00 46.895,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.490,00 46.896,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.491,00 46.897,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.492,00 46.898,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.493,00 46.899,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.494,00 46.900,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.495,00 46.901,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.496,00 46.902,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.497,00 46.903,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.498,00 46.904,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.499,00 46.905,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.500,00 46.906,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.501,00 46.907,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.502,00 46.908,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.503,00 46.909,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.504,00 46.910,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.505,00 46.911,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.506,00 46.912,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.507,00 46.913,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.508,00 46.914,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.509,00 46.915,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.510,00 46.916,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.511,00 46.917,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.512,00 46.918,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.513,00 46.919,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.514,00 46.920,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.515,00 46.921,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.516,00 46.922,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.517,00 46.923,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.518,00 46.924,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.519,00 46.925,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.520,00 46.926,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.521,00 46.927,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.522,00 46.928,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.523,00 46.929,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.524,00 46.930,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.525,00 46.931,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.526,00 46.932,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.527,00 46.933,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.528,00 46.934,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.529,00 46.935,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.530,00 46.936,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.531,00 46.937,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.532,00 46.938,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.533,00 46.939,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.534,00 46.940,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.535,00 46.941,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.536,00 46.942,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.537,00 46.943,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.538,00 46.944,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.539,00 46.945,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.540,00 46.946,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.541,00 46.947,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.542,00 46.948,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.543,00 46.949,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.544,00 46.950,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.545,00 46.951,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.546,00 46.952,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.547,00 46.953,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.548,00 46.954,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.549,00 46.955,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.550,00 46.956,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.551,00 46.957,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.552,00 46.958,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.553,00 46.959,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.554,00 46.960,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.555,00 46.961,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.556,00 46.962,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.557,00 46.963,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.558,00 46.964,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.559,00 46.965,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.560,00 46.966,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.561,00 46.967,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.562,00 46.968,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.563,00 46.969,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.564,00 46.970,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.565,00 46.971,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.566,00 46.972,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.567,00 46.973,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.568,00 46.974,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.569,00 46.975,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.570,00 46.976,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.571,00 46.977,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.572,00 46.978,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.573,00 46.979,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.574,00 46.980,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.575,00 46.981,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.576,00 46.982,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.577,00 46.983,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.578,00 46.984,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.579,00 46.985,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.580,00 46.986,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.581,00 46.987,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.582,00 46.988,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.583,00 46.989,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.584,00 46.990,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.585,00 46.991,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.586,00 46.992,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.587,00 46.993,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.587,76 46.994,58 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 18,5 18,5 18,5 6,7 2,0 4,7 8,8 2,0 4,7 8,8 3,2 1,5
T12-DC T13B-BT 4.588,00 46.994,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 5,8 5,8 5,8 2,1 0,6 1,5 2,8 0,6 1,5 2,8 1,0 0,5
T12-DC T13B-BT 4.589,00 46.995,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.590,00 46.996,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.591,00 46.997,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.592,00 46.998,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.593,00 46.999,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.594,00 47.000,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.595,00 47.001,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.596,00 47.002,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.597,00 47.003,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.598,00 47.004,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.599,00 47.005,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.600,00 47.006,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.601,00 47.007,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.602,00 47.008,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.603,00 47.009,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.604,00 47.010,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.605,00 47.011,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,5 26,5 26,5 9,1 2,9 6,3 13,3 2,9 6,3 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.606,00 47.012,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,1 26,1 26,1 9,1 2,9 6,3 13,0 2,9 6,3 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.607,00 47.013,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,8 25,8 25,8 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.608,00 47.014,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,5 25,5 25,5 9,1 2,9 6,3 12,3 2,9 6,3 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.609,00 47.015,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,5 25,5 25,5 9,1 2,9 6,3 12,4 2,9 6,3 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.610,00 47.016,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,50 S275-6,4 3,86 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,8 25,8 25,8 9,1 2,9 6,3 12,6 2,9 6,3 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.611,00 47.017,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,0 26,0 26,0 9,1 2,9 6,3 12,8 2,9 6,3 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.612,00 47.018,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,4 26,4 26,4 9,1 2,9 6,3 13,3 2,9 6,3 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.613,00 47.019,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,8 26,8 26,8 9,1 2,9 6,3 13,7 2,9 6,3 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.614,00 47.020,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,3 27,3 27,3 9,1 2,9 6,3 14,2 2,9 6,3 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.615,00 47.021,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,6 27,6 27,6 9,1 2,9 6,3 14,4 2,9 6,3 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.616,00 47.022,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.617,00 47.023,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.618,00 47.024,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.619,00 47.025,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.620,00 47.026,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.621,00 47.027,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.622,00 47.028,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.623,00 47.029,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.624,00 47.030,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.625,00 47.031,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.626,00 47.032,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.627,00 47.033,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.628,00 47.034,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.629,00 47.035,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.630,00 47.036,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.631,00 47.037,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.632,00 47.038,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.633,00 47.039,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.634,00 47.040,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.635,00 47.041,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.636,00 47.042,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.637,00 47.043,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.638,00 47.044,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.639,00 47.045,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.640,00 47.046,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.641,00 47.047,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.642,00 47.048,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.643,00 47.049,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.644,00 47.050,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.645,00 47.051,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.646,00 47.052,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.647,00 47.053,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.648,00 47.054,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.649,00 47.055,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.650,00 47.056,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.651,00 47.057,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.652,00 47.058,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.653,00 47.059,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.654,00 47.060,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.655,00 47.061,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.656,00 47.062,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.657,00 47.063,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.658,00 47.064,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.659,00 47.065,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.660,00 47.066,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.661,00 47.067,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.662,00 47.068,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.663,00 47.069,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.664,00 47.070,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.665,00 47.071,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.666,00 47.072,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.667,00 47.073,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.668,00 47.074,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.669,00 47.075,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.670,00 47.076,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.671,00 47.077,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.672,00 47.078,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.673,00 47.079,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.674,00 47.080,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.675,00 47.081,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.676,00 47.082,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.677,00 47.083,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.678,00 47.084,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.679,00 47.085,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.680,00 47.086,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.681,00 47.087,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.682,00 47.088,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.683,00 47.089,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.684,00 47.090,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.685,00 47.091,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.686,00 47.092,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.687,00 47.093,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.688,00 47.094,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.689,00 47.095,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.690,00 47.096,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.691,00 47.097,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.692,00 47.098,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.693,00 47.099,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.694,00 47.100,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.695,00 47.101,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.696,00 47.102,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.697,00 47.103,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.698,00 47.104,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.699,00 47.105,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.700,00 47.106,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.701,00 47.107,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.702,00 47.108,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.703,00 47.109,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.704,00 47.110,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.705,00 47.111,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.706,00 47.112,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.707,00 47.113,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.708,00 47.114,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.709,00 47.115,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.710,00 47.116,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.711,00 47.117,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.712,00 47.118,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.713,00 47.119,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.714,00 47.120,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.715,00 47.121,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.716,00 47.122,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.717,00 47.123,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.718,00 47.124,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.719,00 47.125,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.720,00 47.126,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.721,00 47.127,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.722,00 47.128,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.723,00 47.129,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.724,00 47.130,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.725,00 47.131,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.726,00 47.132,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.727,00 47.133,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.728,00 47.134,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.729,00 47.135,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.730,00 47.136,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.731,00 47.137,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.732,00 47.138,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.733,00 47.139,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.734,00 47.140,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.735,00 47.141,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.736,00 47.142,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.737,00 47.143,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.738,00 47.144,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.739,00 47.145,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.740,00 47.146,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.740,58 47.147,40 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 13,4 13,4 13,4 5,1 1,5 3,6 6,0 1,5 3,6 6,0 2,4 1,2
T12-DC T13B-BT 4.741,00 47.147,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 9,8 9,8 9,8 3,7 1,1 2,6 4,4 1,1 2,6 4,4 1,8 0,8
T12-DC T13B-BT 4.742,00 47.148,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.743,00 47.149,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.744,00 47.150,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.745,00 47.151,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.746,00 47.152,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.747,00 47.153,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.748,00 47.154,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.749,00 47.155,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.750,00 47.156,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.751,00 47.157,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.752,00 47.158,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.753,00 47.159,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.754,00 47.160,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.755,00 47.161,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.756,00 47.162,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.757,00 47.163,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.758,00 47.164,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.759,00 47.165,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.760,00 47.166,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.761,00 47.167,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.762,00 47.168,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.763,00 47.169,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.764,00 47.170,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.765,00 47.171,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.766,00 47.172,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.767,00 47.173,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.768,00 47.174,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.769,00 47.175,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.770,00 47.176,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.771,00 47.177,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.772,00 47.178,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.773,00 47.179,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.774,00 47.180,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.775,00 47.181,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.776,00 47.182,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.777,00 47.183,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.778,00 47.184,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.779,00 47.185,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.780,00 47.186,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.781,00 47.187,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.782,00 47.188,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.783,00 47.189,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.784,00 47.190,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.785,00 47.191,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.786,00 47.192,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.787,00 47.193,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.788,00 47.194,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.789,00 47.195,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.790,00 47.196,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.791,00 47.197,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.792,00 47.198,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.793,00 47.199,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.794,00 47.200,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.795,00 47.201,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.796,00 47.202,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.797,00 47.203,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.798,00 47.204,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.799,00 47.205,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.800,00 47.206,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.801,00 47.207,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.802,00 47.208,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.803,00 47.209,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.804,00 47.210,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.805,00 47.211,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.806,00 47.212,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.807,00 47.213,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.808,00 47.214,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.809,00 47.215,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.810,00 47.216,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.811,00 47.217,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.812,00 47.218,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.813,00 47.219,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.814,00 47.220,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.815,00 47.221,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.816,00 47.222,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.817,00 47.223,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.818,00 47.224,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.819,00 47.225,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.820,00 47.226,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.821,00 47.227,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.822,00 47.228,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.823,00 47.229,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.824,00 47.230,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.825,00 47.231,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.826,00 47.232,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.827,00 47.233,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.828,00 47.234,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.829,00 47.235,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.830,00 47.236,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.831,00 47.237,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.832,00 47.238,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.833,00 47.239,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.834,00 47.240,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.835,00 47.241,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.836,00 47.242,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.837,00 47.243,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.838,00 47.244,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.839,00 47.245,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.840,00 47.246,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.841,00 47.247,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.842,00 47.248,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.843,00 47.249,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.844,00 47.250,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.845,00 47.251,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.846,00 47.252,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.847,00 47.253,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.848,00 47.254,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.849,00 47.255,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.850,00 47.256,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.851,00 47.257,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.852,00 47.258,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.853,00 47.259,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.854,00 47.260,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.855,00 47.261,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.856,00 47.262,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.857,00 47.263,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.858,00 47.264,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.859,00 47.265,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.860,00 47.266,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.861,00 47.267,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.862,00 47.268,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.863,00 47.269,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.864,00 47.270,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.865,00 47.271,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.866,00 47.272,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.867,00 47.273,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.868,00 47.274,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.869,00 47.275,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.870,00 47.276,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.871,00 47.277,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.872,00 47.278,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.873,00 47.279,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.874,00 47.280,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.875,00 47.281,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.876,00 47.282,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.877,00 47.283,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.878,00 47.284,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.879,00 47.285,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.880,00 47.286,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.881,00 47.287,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.882,00 47.288,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.883,00 47.289,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.884,00 47.290,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.885,00 47.291,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.886,00 47.292,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.887,00 47.293,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.888,00 47.294,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.889,00 47.295,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.890,00 47.296,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.891,00 47.297,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.892,00 47.298,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.893,00 47.299,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.894,00 47.300,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.895,00 47.301,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.896,00 47.302,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.897,00 47.303,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.898,00 47.304,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.899,00 47.305,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.900,00 47.306,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.901,00 47.307,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.902,00 47.308,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.903,00 47.309,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.904,00 47.310,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.905,00 47.311,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.906,00 47.312,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.907,00 47.313,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.908,00 47.314,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.909,00 47.315,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.910,00 47.316,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.911,00 47.317,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.912,00 47.318,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.913,00 47.319,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.914,00 47.320,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.915,00 47.321,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.916,00 47.322,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.917,00 47.323,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.918,00 47.324,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.919,00 47.325,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.920,00 47.326,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.921,00 47.327,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.922,00 47.328,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.923,00 47.329,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.924,00 47.330,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.925,00 47.331,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.926,00 47.332,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.927,00 47.333,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.928,00 47.334,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.929,00 47.335,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.930,00 47.336,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.931,00 47.337,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.932,00 47.338,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.933,00 47.339,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.934,00 47.340,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.935,00 47.341,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.936,00 47.342,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.937,00 47.343,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.938,00 47.344,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.939,00 47.345,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.940,00 47.346,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.941,00 47.347,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.942,00 47.348,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.943,00 47.349,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.944,00 47.350,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.945,00 47.351,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.946,00 47.352,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.947,00 47.353,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.948,00 47.354,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.949,00 47.355,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.950,00 47.356,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.951,00 47.357,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.952,00 47.358,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.953,00 47.359,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.954,00 47.360,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.955,00 47.361,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.956,00 47.362,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,5 24,5 24,5 9,1 2,9 6,3 11,4 2,9 6,3 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.957,00 47.363,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,6 24,6 24,6 9,1 2,9 6,3 11,5 2,9 6,3 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.958,00 47.364,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,7 24,7 24,7 9,1 2,9 6,3 11,6 2,9 6,3 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.959,00 47.365,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,9 24,9 24,9 9,1 2,9 6,3 11,7 2,9 6,3 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.960,00 47.366,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,0 25,0 25,0 9,1 2,9 6,3 11,8 2,9 6,3 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.960,86 47.367,69 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,77 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,9 21,6 21,6 21,6 7,9 2,5 5,4 10,3 2,5 5,4 10,3 3,6 1,7
T12-DC T13B-BT 4.961,00 47.367,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,1 3,5 3,5 3,5 1,3 0,4 0,9 1,6 0,4 0,9 1,6 0,6 0,3
T12-DC T13B-BT 4.962,00 47.368,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,0 25,0 25,0 9,1 2,9 6,3 11,8 2,9 6,3 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.963,00 47.369,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,9 24,9 24,9 9,1 2,9 6,3 11,7 2,9 6,3 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.964,00 47.370,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,8 24,8 24,8 9,1 2,9 6,3 11,6 2,9 6,3 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.965,00 47.371,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,7 24,7 24,7 9,1 2,9 6,3 11,5 2,9 6,3 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.966,00 47.372,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,6 24,6 24,6 9,1 2,9 6,3 11,4 2,9 6,3 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.967,00 47.373,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.968,00 47.374,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 4.969,00 47.375,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.970,00 47.376,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.971,00 47.377,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.972,00 47.378,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.973,00 47.379,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.974,00 47.380,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.975,00 47.381,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.976,00 47.382,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.977,00 47.383,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.978,00 47.384,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.979,00 47.385,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.980,00 47.386,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.981,00 47.387,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.982,00 47.388,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.983,00 47.389,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.984,00 47.390,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.985,00 47.391,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.986,00 47.392,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.987,00 47.393,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.988,00 47.394,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.989,00 47.395,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.990,00 47.396,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.991,00 47.397,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.992,00 47.398,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.993,00 47.399,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.994,00 47.400,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.995,00 47.401,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.996,00 47.402,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.997,00 47.403,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.998,00 47.404,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 4.999,00 47.405,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.000,00 47.406,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.001,00 47.407,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.002,00 47.408,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.003,00 47.409,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.004,00 47.410,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.005,00 47.411,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.006,00 47.412,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.007,00 47.413,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.008,00 47.414,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.009,00 47.415,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.010,00 47.416,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.011,00 47.417,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.012,00 47.418,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.013,00 47.419,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.014,00 47.420,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.015,00 47.421,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.016,00 47.422,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.017,00 47.423,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.018,00 47.424,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.019,00 47.425,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.020,00 47.426,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.021,00 47.427,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.022,00 47.428,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.023,00 47.429,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.024,00 47.430,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.025,00 47.431,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.026,00 47.432,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.027,00 47.433,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.028,00 47.434,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.029,00 47.435,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.030,00 47.436,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.030,29 47.437,12 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 7,0 7,0 7,0 2,6 0,7 1,8 3,2 0,7 1,8 3,2 1,2 0,6
T12-DC T13B-BT 5.030,37 47.437,19 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,9 1,9 1,9 0,7 0,2 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,3 0,2
T12-DC T13B-BT 5.031,00 47.437,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 15,0 15,0 15,0 5,5 1,6 3,9 6,9 1,6 3,9 6,9 2,7 1,3
T12-DC T13B-BT 5.032,00 47.438,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.033,00 47.439,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.034,00 47.440,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.035,00 47.441,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.036,00 47.442,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.037,00 47.443,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.038,00 47.444,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.039,00 47.445,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.040,00 47.446,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.041,00 47.447,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.042,00 47.448,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.043,00 47.449,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.044,00 47.450,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.045,00 47.451,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.046,00 47.452,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.047,00 47.453,82 2 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.048,00 47.454,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.049,00 47.455,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.050,00 47.456,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.051,00 47.457,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.052,00 47.458,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.053,00 47.459,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.054,00 47.460,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.055,00 47.461,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.056,00 47.462,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.057,00 47.463,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.058,00 47.464,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.059,00 47.465,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.060,00 47.466,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.061,00 47.467,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.062,00 47.468,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.063,00 47.469,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.064,00 47.470,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.065,00 47.471,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.066,00 47.472,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.067,00 47.473,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.068,00 47.474,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.069,00 47.475,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.070,00 47.476,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.071,00 47.477,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.072,00 47.478,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.073,00 47.479,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.074,00 47.480,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.075,00 47.481,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.076,00 47.482,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.077,00 47.483,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.078,00 47.484,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.079,00 47.485,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.080,00 47.486,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.081,00 47.487,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.082,00 47.488,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.083,00 47.489,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.084,00 47.490,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.085,00 47.491,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,3 29,3 29,3 9,1 2,9 6,3 16,2 2,9 6,3 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.086,00 47.492,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,2 29,2 29,2 9,1 2,9 6,3 16,1 2,9 6,3 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.087,00 47.493,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,1 29,1 29,1 9,1 2,9 6,3 16,0 2,9 6,3 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.088,00 47.494,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,1 29,1 29,1 9,1 2,9 6,3 15,9 2,9 6,3 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.089,00 47.495,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,0 29,0 29,0 9,1 2,9 6,3 15,9 2,9 6,3 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.090,00 47.496,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,90 S275-6,4 4,21 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,6 28,6 28,6 9,1 2,9 6,3 15,5 2,9 6,3 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.091,00 47.497,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,2 28,2 28,2 9,1 2,9 6,3 15,0 2,9 6,3 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.092,00 47.498,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,5 27,5 27,5 9,1 2,9 6,3 14,4 2,9 6,3 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.093,00 47.499,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,1 27,1 27,1 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.094,00 47.500,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.095,00 47.501,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.096,00 47.502,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.097,00 47.503,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.098,00 47.504,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.099,00 47.505,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.100,00 47.506,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.101,00 47.507,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.102,00 47.508,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.103,00 47.509,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.104,00 47.510,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.105,00 47.511,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.106,00 47.512,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.107,00 47.513,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.108,00 47.514,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.109,00 47.515,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.110,00 47.516,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.111,00 47.517,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.112,00 47.518,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.113,00 47.519,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.114,00 47.520,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.115,00 47.521,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.116,00 47.522,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.117,00 47.523,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.118,00 47.524,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.119,00 47.525,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.120,00 47.526,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.121,00 47.527,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.122,00 47.528,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.123,00 47.529,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.124,00 47.530,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.125,00 47.531,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.126,00 47.532,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.127,00 47.533,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.128,00 47.534,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.129,00 47.535,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.130,00 47.536,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.131,00 47.537,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.132,00 47.538,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.133,00 47.539,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.134,00 47.540,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.135,00 47.541,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.136,00 47.542,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.137,00 47.543,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.138,00 47.544,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.139,00 47.545,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.140,00 47.546,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.141,00 47.547,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.142,00 47.548,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.143,00 47.549,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.144,00 47.550,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.145,00 47.551,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.146,00 47.552,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.147,00 47.553,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.148,00 47.554,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.149,00 47.555,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.150,00 47.556,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.151,00 47.557,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.152,00 47.558,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.153,00 47.559,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.154,00 47.560,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.155,00 47.561,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.156,00 47.562,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.157,00 47.563,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.158,00 47.564,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.159,00 47.565,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.160,00 47.566,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.161,00 47.567,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.162,00 47.568,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.163,00 47.569,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.164,00 47.570,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.165,00 47.571,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.166,00 47.572,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.167,00 47.573,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.168,00 47.574,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.169,00 47.575,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.170,00 47.576,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.171,00 47.577,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.172,00 47.578,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.173,00 47.579,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.174,00 47.580,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.175,00 47.581,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.176,00 47.582,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.177,00 47.583,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.178,00 47.584,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.179,00 47.585,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.180,00 47.586,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.181,00 47.587,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.182,00 47.588,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.183,00 47.589,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.184,00 47.590,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.185,00 47.591,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.186,00 47.592,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.187,00 47.593,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.188,00 47.594,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.189,00 47.595,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.190,00 47.596,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.191,00 47.597,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.192,00 47.598,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.193,00 47.599,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.194,00 47.600,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.195,00 47.601,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.196,00 47.602,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.197,00 47.603,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.198,00 47.604,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.199,00 47.605,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.200,00 47.606,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.201,00 47.607,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.202,00 47.608,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.203,00 47.609,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.204,00 47.610,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.205,00 47.611,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.206,00 47.612,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.207,00 47.613,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.208,00 47.614,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.209,00 47.615,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.210,00 47.616,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.211,00 47.617,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.212,00 47.618,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.213,00 47.619,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.214,00 47.620,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.215,00 47.621,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.216,00 47.622,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.217,00 47.623,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.218,00 47.624,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.219,00 47.625,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.220,00 47.626,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.221,00 47.627,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.222,00 47.628,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.223,00 47.629,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.224,00 47.630,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.225,00 47.631,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.226,00 47.632,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.227,00 47.633,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.228,00 47.634,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.229,00 47.635,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.230,00 47.636,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.231,00 47.637,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.232,00 47.638,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.233,00 47.639,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.234,00 47.640,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.235,00 47.641,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.236,00 47.642,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.237,00 47.643,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.238,00 47.644,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.239,00 47.645,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.240,00 47.646,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.241,00 47.647,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.242,00 47.648,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.243,00 47.649,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.244,00 47.650,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.245,00 47.651,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.246,00 47.652,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.247,00 47.653,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.248,00 47.654,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.249,00 47.655,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.250,00 47.656,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.251,00 47.657,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.252,00 47.658,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.253,00 47.659,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.254,00 47.660,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.255,00 47.661,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.256,00 47.662,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.257,00 47.663,82 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.258,00 47.664,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.259,00 47.665,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.260,00 47.666,82 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.261,00 47.667,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.262,00 47.668,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.263,00 47.669,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.264,00 47.670,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.265,00 47.671,82 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.266,00 47.672,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.267,00 47.673,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.268,00 47.674,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.269,00 47.675,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.270,00 47.676,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.271,00 47.677,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.272,00 47.678,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.273,00 47.679,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.274,00 47.680,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.275,00 47.681,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.276,00 47.682,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.277,00 47.683,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.278,00 47.684,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.279,00 47.685,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.280,00 47.686,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.281,00 47.687,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.282,00 47.688,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.283,00 47.689,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.284,00 47.690,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.285,00 47.691,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.286,00 47.692,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.287,00 47.693,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.288,00 47.694,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.289,00 47.695,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.290,00 47.696,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.291,00 47.697,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.292,00 47.698,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.293,00 47.699,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.294,00 47.700,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.295,00 47.701,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.296,00 47.702,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.297,00 47.703,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.298,00 47.704,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.299,00 47.705,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.300,00 47.706,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.301,00 47.707,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.302,00 47.708,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.303,00 47.709,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.304,00 47.710,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.305,00 47.711,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.306,00 47.712,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.307,00 47.713,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.308,00 47.714,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.309,00 47.715,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.310,00 47.716,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.311,00 47.717,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.312,00 47.718,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.313,00 47.719,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.314,00 47.720,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.315,00 47.721,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.316,00 47.722,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.317,00 47.723,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.318,00 47.724,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.319,00 47.725,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.320,00 47.726,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.321,00 47.727,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.322,00 47.728,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.322,92 47.729,74 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 22,0 22,0 22,0 8,1 2,4 5,7 10,2 2,4 5,7 10,2 3,9 1,8
T12-DC T13B-BT 5.323,00 47.729,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,9 1,9 1,9 0,7 0,2 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,3 0,2
T12-DC T13B-BT 5.324,00 47.730,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.325,00 47.731,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.326,00 47.732,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.327,00 47.733,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.328,00 47.734,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.329,00 47.735,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.330,00 47.736,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.331,00 47.737,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.332,00 47.738,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.333,00 47.739,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.334,00 47.740,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.335,00 47.741,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.336,00 47.742,82 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.336,92 47.743,74 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 26,3 26,3 26,3 8,1 2,4 5,7 14,5 2,4 5,7 14,5 3,9 1,8
T12-DC T13B-BT 5.337,00 47.743,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 2,3 2,3 2,3 0,7 0,2 0,5 1,3 0,2 0,5 1,3 0,3 0,2
T12-DC T13B-BT 5.338,00 47.744,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.339,00 47.745,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.340,00 47.746,82 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.341,00 47.747,82 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.342,00 47.748,82 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.343,00 47.749,82 2 1.626 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,6 2,6 6,2 24,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.344,00 47.750,82 2 1.626 275 10,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,3 2,6 6,2 26,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.345,00 47.751,82 2 1.626 275 10,00 16 5,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,4 40,4 40,4 8,8 2,6 6,2 27,6 2,6 6,2 27,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.346,00 47.752,82 2 1.626 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.347,00 47.753,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 5,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,0 43,0 43,0 8,8 2,6 6,2 30,2 2,6 6,2 30,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.348,00 47.754,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 6,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,7 44,7 44,7 8,8 2,6 6,2 31,9 2,6 6,2 31,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.349,00 47.755,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 6,24 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,6 1,0 47,6 47,6 8,8 2,6 6,2 34,8 2,6 6,2 34,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.350,00 47.756,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 6,44 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 1,3 49,9 49,9 8,8 2,6 6,2 37,1 2,6 6,2 37,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.350,92 47.757,74 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 6,63 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 46,4 1,4 47,8 47,8 8,1 2,4 5,7 36,0 2,4 5,7 36,0 3,9 1,8
T12-DC T13B-BT 5.351,00 47.757,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 6,65 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 4,0 0,1 4,2 4,2 0,7 0,2 0,5 3,1 0,2 0,5 3,1 0,3 0,2
T12-DC T13B-BT 5.352,00 47.758,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 6,85 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,7 1,8 54,5 54,5 8,8 2,6 6,2 41,7 2,6 6,2 41,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.353,00 47.759,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 7,07 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,8 2,1 56,9 56,9 8,8 2,6 6,2 44,1 2,6 6,2 44,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.354,00 47.760,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 7,29 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,0 2,4 59,4 59,4 8,8 2,6 6,2 46,6 2,6 6,2 46,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.355,00 47.761,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 7,50 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,3 2,7 62,0 62,0 8,8 2,6 6,2 49,2 2,6 6,2 49,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.356,00 47.762,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 7,72 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 61,6 3,0 64,5 64,5 8,8 2,6 6,2 51,7 2,6 6,2 51,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.357,00 47.763,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 7,93 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 63,8 3,2 67,1 67,1 8,8 2,6 6,2 54,3 2,6 6,2 54,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.358,00 47.764,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 8,13 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 66,0 3,5 69,5 69,5 8,8 2,6 6,2 56,7 2,6 6,2 56,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.359,00 47.765,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 8,33 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 68,1 3,8 71,8 71,8 8,8 2,6 6,2 59,0 2,6 6,2 59,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.360,00 47.766,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 8,51 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 70,1 4,0 74,1 74,1 8,8 2,6 6,2 61,3 2,6 6,2 61,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.361,00 47.767,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 8,69 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 72,0 4,2 76,3 76,3 8,8 2,6 6,2 63,5 2,6 6,2 63,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.362,00 47.768,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 8,85 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 73,9 4,5 78,3 78,3 8,8 2,6 6,2 65,5 2,6 6,2 65,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.363,00 47.769,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 9,00 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 75,6 4,7 80,3 80,3 8,8 2,6 6,2 67,5 2,6 6,2 67,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.364,00 47.770,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 9,15 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 77,3 4,9 82,2 82,2 8,8 2,6 6,2 69,4 2,6 6,2 69,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.365,00 47.771,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 9,29 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 78,9 5,1 84,0 84,0 8,8 2,6 6,2 71,2 2,6 6,2 71,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.366,00 47.772,82 Entronque hinca 2 1.626 275 16,00 16 9,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 80,5 5,2 85,8 85,8 8,8 2,6 6,2 73,0 2,6 6,2 73,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.367,00 47.773,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 9,55 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 85,8 5,4 91,2 91,2 9,6 2,8 6,8 77,6 2,8 6,8 77,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.368,00 47.774,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 9,67 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 6,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 93,0 5,6 98,6 98,6 10,9 3,2 7,7 83,7 3,2 7,7 83,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.369,00 47.775,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 9,77 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 7,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 100,2 5,7 105,9 105,9 12,2 3,5 8,6 89,8 3,5 8,6 89,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.370,00 47.776,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 9,87 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,50 7,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 107,5 5,8 113,3 113,3 13,4 3,9 9,5 95,8 3,9 9,5 95,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.371,00 47.777,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 9,95 0,33 Z2-2-1600 0,60 2,00 8,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 114,7 5,9 120,6 120,6 14,7 4,2 10,4 101,9 4,2 10,4 101,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.372,00 47.778,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 10,03 0,33 Z3-2-1600 0,60 2,50 8,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 121,8 6,0 127,8 127,8 15,9 4,6 11,3 107,9 4,6 11,3 107,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.373,00 47.779,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 10,10 0,33 Z3-2-1600 0,60 3,00 9,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 129,0 6,1 135,1 135,1 17,2 5,0 12,2 113,9 5,0 12,2 113,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.374,00 47.780,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 10,17 0,33 Z3-2-1600 0,60 3,50 10,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 136,1 6,2 142,3 142,3 18,5 5,3 13,1 119,9 5,3 13,1 119,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.375,00 47.781,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 10,23 0,33 Z3-2-1600 0,60 4,00 10,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 143,4 6,3 149,7 149,7 19,7 5,7 14,0 125,9 5,7 14,0 125,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.376,00 47.782,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 10,30 0,33 Z3-2-1600 0,60 4,50 11,20 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 150,7 6,4 157,1 157,1 21,0 6,0 14,9 132,1 6,0 14,9 132,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.377,00 47.783,82 Transición 2 1.626 275 16,00 16 10,35 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 157,8 6,5 164,3 164,3 22,2 6,4 15,8 138,1 6,4 15,8 138,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.378,00 47.784,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,40 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 158,7 6,5 165,3 165,3 22,2 6,4 15,8 139,0 6,4 15,8 139,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.379,00 47.785,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,44 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 159,6 6,6 166,2 166,2 22,2 6,4 15,8 139,9 6,4 15,8 139,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.380,00 47.786,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,47 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 160,1 6,6 166,7 166,7 22,2 6,4 15,8 140,5 6,4 15,8 140,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.381,00 47.787,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,50 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 160,6 6,7 167,3 167,3 22,2 6,4 15,8 141,0 6,4 15,8 141,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.382,00 47.788,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,53 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 161,1 6,7 167,8 167,8 22,2 6,4 15,8 141,6 6,4 15,8 141,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.383,00 47.789,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,55 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 161,6 6,7 168,4 168,4 22,2 6,4 15,8 142,1 6,4 15,8 142,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.384,00 47.790,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,57 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,0 6,8 168,7 168,7 22,2 6,4 15,8 142,5 6,4 15,8 142,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.385,00 47.791,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,56 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 161,8 6,7 168,5 168,5 22,2 6,4 15,8 142,3 6,4 15,8 142,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.386,00 47.792,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,59 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,3 6,8 169,0 169,0 22,2 6,4 15,8 142,8 6,4 15,8 142,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.387,00 47.793,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,58 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,2 6,8 169,0 169,0 22,2 6,4 15,8 142,8 6,4 15,8 142,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.388,00 47.794,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,60 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,6 6,8 169,4 169,4 22,2 6,4 15,8 143,1 6,4 15,8 143,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.389,00 47.795,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,61 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,7 6,8 169,5 169,5 22,2 6,4 15,8 143,2 6,4 15,8 143,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.390,00 47.796,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,60 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,6 6,8 169,4 169,4 22,2 6,4 15,8 143,1 6,4 15,8 143,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.391,00 47.797,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,59 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,3 6,8 169,0 169,0 22,2 6,4 15,8 142,8 6,4 15,8 142,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.392,00 47.798,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,58 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,2 6,8 169,0 169,0 22,2 6,4 15,8 142,8 6,4 15,8 142,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.393,00 47.799,82 Pozo salida excavado 2 1.626 275 16,00 16 10,58 0,33 Z3-2-1600 0,60 5,00 11,80 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,1 1,0 162,1 6,8 168,9 168,9 22,2 6,4 15,8 142,7 6,4 15,8 142,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.393,98 47.800,81 Hinca Pozo salida AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,57 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.394,00 47.800,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,57 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 0,0 0
T12-DC T13B-BT 5.395,00 47.801,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,55 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.396,00 47.802,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,53 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.397,00 47.803,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,50 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.398,00 47.804,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,47 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.399,00 47.805,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,44 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.400,00 47.806,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,40 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.401,00 47.807,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,40 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.402,00 47.808,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,44 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.403,00 47.809,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,44 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.404,00 47.810,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,42 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.405,00 47.811,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,47 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.406,00 47.812,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,55 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.407,00 47.813,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,66 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.408,00 47.814,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,76 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.409,00 47.815,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,87 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.410,00 47.816,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,96 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.411,00 47.817,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 11,59 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.412,00 47.818,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 11,68 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.413,00 47.819,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 11,55 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.414,00 47.820,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 11,06 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.415,00 47.821,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,56 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.416,00 47.822,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,93 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.417,00 47.823,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,41 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.418,00 47.824,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,94 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.419,00 47.825,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,51 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.420,00 47.826,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,08 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.421,00 47.827,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,86 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.422,00 47.828,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,26 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.423,00 47.829,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,66 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.424,00 47.830,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,88 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.425,00 47.831,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,93 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.426,00 47.832,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,99 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.427,00 47.833,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,05 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.428,00 47.834,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,10 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.429,00 47.835,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,16 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.430,00 47.836,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,22 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.431,00 47.837,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,27 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.432,00 47.838,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,33 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.433,00 47.839,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,38 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.434,00 47.840,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,43 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.435,00 47.841,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,48 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.436,00 47.842,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,53 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.437,00 47.843,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,58 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.438,00 47.844,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,45 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.439,00 47.845,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,25 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.440,00 47.846,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,01 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.441,00 47.847,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,76 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.442,00 47.848,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,55 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.443,00 47.849,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,35 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.444,00 47.850,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,53 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.445,00 47.851,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,75 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.446,00 47.852,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,98 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.447,00 47.853,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,20 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.448,00 47.854,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,41 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.449,00 47.855,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,58 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.450,00 47.856,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,65 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.451,00 47.857,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,71 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.452,00 47.858,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,76 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.453,00 47.859,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,81 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.454,00 47.860,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,86 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.455,00 47.861,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,91 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.456,00 47.862,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,95 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.457,00 47.863,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,00 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.458,00 47.864,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,05 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.459,00 47.865,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,09 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.460,00 47.866,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,14 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.461,00 47.867,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,17 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.462,00 47.868,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,19 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.463,00 47.869,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 10,21 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.464,00 47.870,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,95 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.465,00 47.871,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,62 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.466,00 47.872,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,16 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.467,00 47.873,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,70 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.468,00 47.874,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,12 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.469,00 47.875,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,60 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.470,00 47.876,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,20 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.471,00 47.877,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,24 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.472,00 47.878,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,27 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.473,00 47.879,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,30 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.474,00 47.880,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,34 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.475,00 47.881,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,37 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.476,00 47.882,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,40 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.477,00 47.883,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,43 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.478,00 47.884,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,43 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.479,00 47.885,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,41 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.480,00 47.886,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,42 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.481,00 47.887,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,41 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.482,00 47.888,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,40 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
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T12-DC T13B-BT 5.483,00 47.889,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,37 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.484,00 47.890,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,34 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.485,00 47.891,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 7,85 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.486,00 47.892,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,30 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.487,00 47.893,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,72 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.488,00 47.894,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,13 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.489,00 47.895,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,17 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.490,00 47.896,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,18 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.491,00 47.897,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,20 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.492,00 47.898,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,21 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.493,00 47.899,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,22 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.494,00 47.900,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,23 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.495,00 47.901,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,24 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.496,00 47.902,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,25 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.497,00 47.903,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,26 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.498,00 47.904,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 9,05 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.499,00 47.905,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,75 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.500,00 47.906,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,44 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.501,00 47.907,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,37 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.502,00 47.908,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,36 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.503,00 47.909,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,36 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.504,00 47.910,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,35 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.505,00 47.911,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,34 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.506,00 47.912,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,33 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.507,00 47.913,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,32 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.508,00 47.914,82 Hinca AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,32 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.508,98 47.915,81 Hinca Pozo ataque AP68 2 1.626 275 12,50 16 8,31 Hinca Z9-2-1600 0,8 1,6 1,0 0
T12-DC T13B-BT 5.509,00 47.915,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,31 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,0 2,3 0,1 2,4 2,4 0,4 0,1 0,3 1,9 0,1 0,3 1,9 0,1 0,0
T12-DC T13B-BT 5.510,00 47.916,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,30 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 135,0 3,7 138,7 138,7 25,8 7,4 18,4 108,9 7,4 18,4 108,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.511,00 47.917,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,29 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,8 3,7 138,5 138,5 25,8 7,4 18,4 108,7 7,4 18,4 108,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.512,00 47.918,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,28 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,7 3,7 138,4 138,4 25,8 7,4 18,4 108,6 7,4 18,4 108,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.513,00 47.919,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,5 3,7 138,2 138,2 25,8 7,4 18,4 108,4 7,4 18,4 108,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.514,00 47.920,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,26 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,3 3,7 138,0 138,0 25,8 7,4 18,4 108,2 7,4 18,4 108,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.515,00 47.921,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,26 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,2 3,7 137,9 137,9 25,8 7,4 18,4 108,0 7,4 18,4 108,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.516,00 47.922,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,25 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,0 3,7 137,7 137,7 25,8 7,4 18,4 107,8 7,4 18,4 107,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.517,00 47.923,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,24 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 133,8 3,7 137,5 137,5 25,8 7,4 18,4 107,7 7,4 18,4 107,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.518,00 47.924,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,23 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 133,7 3,6 137,3 137,3 25,8 7,4 18,4 107,5 7,4 18,4 107,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.519,00 47.925,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,22 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 133,5 3,6 137,2 137,2 25,8 7,4 18,4 107,4 7,4 18,4 107,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.519,50 47.926,32 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,25 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 67,0 1,8 68,8 68,8 12,9 3,7 9,2 53,9 3,7 9,2 53,9 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.520,00 47.926,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 67,2 1,8 69,0 69,0 12,9 3,7 9,2 54,1 3,7 9,2 54,1 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.521,00 47.927,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,5 3,7 138,2 138,2 25,8 7,4 18,4 108,4 7,4 18,4 108,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.522,00 47.928,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,4 3,7 138,1 138,1 25,8 7,4 18,4 108,3 7,4 18,4 108,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.523,00 47.929,82 Pozo ataque Excavado 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 5,00 13,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 134,4 3,7 138,1 138,1 25,8 7,4 18,4 108,3 7,4 18,4 108,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.524,00 47.930,82 Transición 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z2-2-1600 0,60 4,50 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 130,3 3,7 134,0 134,0 24,8 7,1 17,6 105,3 7,1 17,6 105,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.525,00 47.931,82 Transición 2 1.626 275 12,50 16 8,27 0,33 Z5-2-1600 0,60 4,00 12,30 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 124,5 124,5 124,5 24,0 7,3 16,6 96,6 7,3 16,6 96,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.526,00 47.932,82 Transición 2 1.626 275 12,50 16 8,26 0,33 Z5-2-1600 0,60 3,30 10,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 112,0 112,0 112,0 20,7 6,4 14,4 87,2 6,4 14,4 87,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.527,00 47.933,82 Transición 2 1.626 275 12,50 16 8,24 0,33 Z5-2-1600 0,60 2,60 9,30 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 99,3 99,3 99,3 17,5 5,4 12,1 77,7 5,4 12,1 77,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.528,00 47.934,82 Transición 2 1.626 275 12,50 16 8,21 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,90 7,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 86,5 86,5 86,5 14,3 4,4 9,9 68,2 4,4 9,9 68,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.529,00 47.935,82 Transición 2 1.626 275 12,50 16 8,17 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,20 6,30 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 73,7 73,7 73,7 11,1 3,4 7,6 58,6 3,4 7,6 58,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.530,00 47.936,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 4,50 S275-6,4 8,11 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 65,7 65,7 65,7 9,1 2,9 6,3 52,6 2,9 6,3 52,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.531,00 47.937,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 8,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 65,0 65,0 65,0 9,1 2,9 6,3 51,9 2,9 6,3 51,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.532,00 47.938,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 7,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 64,2 64,2 64,2 9,1 2,9 6,3 51,0 2,9 6,3 51,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.533,00 47.939,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 7,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 63,2 63,2 63,2 9,1 2,9 6,3 50,1 2,9 6,3 50,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.534,00 47.940,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 7,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 62,2 62,2 62,2 9,1 2,9 6,3 49,0 2,9 6,3 49,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.535,00 47.941,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 12,50 16 7,67 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 61,0 61,0 61,0 9,1 2,9 6,3 47,8 2,9 6,3 47,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.536,00 47.942,82 2 1.626 275 12,50 16 7,55 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 59,7 2,7 62,5 62,5 8,8 2,6 6,2 49,6 2,6 6,2 49,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.537,00 47.943,82 2 1.626 275 12,50 16 7,43 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,5 2,6 61,1 61,1 8,8 2,6 6,2 48,3 2,6 6,2 48,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.538,00 47.944,82 2 1.626 275 12,50 16 7,30 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,2 2,4 59,6 59,6 8,8 2,6 6,2 46,8 2,6 6,2 46,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.539,00 47.945,82 2 1.626 275 12,50 16 7,16 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,7 2,2 57,9 57,9 8,8 2,6 6,2 45,1 2,6 6,2 45,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.540,00 47.946,82 2 1.626 275 12,50 16 7,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,2 2,0 56,2 56,2 8,8 2,6 6,2 43,4 2,6 6,2 43,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.540,50 47.947,32 2 1.626 275 12,50 16 6,93 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 26,7 1,0 27,6 27,6 4,4 1,3 3,1 21,2 1,3 3,1 21,2 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.541,00 47.947,82 2 1.626 275 12,50 16 6,84 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 26,3 0,9 27,2 27,2 4,4 1,3 3,1 20,8 1,3 3,1 20,8 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.542,00 47.948,82 2 1.626 275 12,50 16 6,68 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,9 1,6 52,5 52,5 8,8 2,6 6,2 39,7 2,6 6,2 39,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.543,00 47.949,82 2 1.626 275 12,50 16 6,52 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,3 1,4 50,7 50,7 8,8 2,6 6,2 37,9 2,6 6,2 37,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.544,00 47.950,82 2 1.626 275 12,50 16 6,35 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,8 1,1 48,9 48,9 8,8 2,6 6,2 36,1 2,6 6,2 36,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.544,69 47.951,51 2 1.626 275 12,50 16 6,24 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 32,0 0,7 32,6 32,6 6,0 1,8 4,3 23,9 1,8 4,3 23,9 2,9 1,4
T12-DC T13B-BT 5.545,00 47.951,82 2 1.626 275 12,50 16 6,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 14,5 14,5 14,5 2,8 0,8 2,0 10,5 0,8 2,0 10,5 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 5.546,00 47.952,82 2 1.626 275 12,50 16 6,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,6 44,6 44,6 8,8 2,6 6,2 31,8 2,6 6,2 31,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.547,00 47.953,82 2 1.626 275 12,50 16 5,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 8,8 2,6 6,2 30,3 2,6 6,2 30,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.548,00 47.954,82 2 1.626 275 12,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,6 41,6 41,6 8,8 2,6 6,2 28,8 2,6 6,2 28,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.549,00 47.955,82 2 1.626 275 12,50 16 5,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.549,50 47.956,32 2 1.626 275 12,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 19,7 19,7 19,7 4,4 1,3 3,1 13,3 1,3 3,1 13,3 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.550,00 47.956,82 2 1.626 275 12,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 19,3 19,3 19,3 4,4 1,3 3,1 12,9 1,3 3,1 12,9 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.551,00 47.957,82 2 1.626 275 12,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.552,00 47.958,82 2 1.626 275 12,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.553,00 47.959,82 2 1.626 275 12,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.554,00 47.960,82 2 1.626 275 12,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.555,00 47.961,82 2 1.626 275 12,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.556,00 47.962,82 2 1.626 275 12,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.557,00 47.963,82 2 1.626 275 12,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.558,00 47.964,82 2 1.626 275 12,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.559,00 47.965,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.560,00 47.966,82 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.561,00 47.967,82 2 1.626 275 12,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.562,00 47.968,82 2 1.626 275 12,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.563,00 47.969,82 2 1.626 275 12,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.564,00 47.970,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.565,00 47.971,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.566,00 47.972,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.567,00 47.973,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.568,00 47.974,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.569,00 47.975,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.570,00 47.976,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.570,50 47.977,32 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,6 11,6 11,6 4,4 1,3 3,1 5,2 1,3 3,1 5,2 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.571,00 47.977,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,6 11,6 11,6 4,4 1,3 3,1 5,2 1,3 3,1 5,2 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.572,00 47.978,82 2 1.626 275 12,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.573,00 47.979,82 2 1.626 275 12,50 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.574,00 47.980,82 2 1.626 275 12,50 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.575,00 47.981,82 2 1.626 275 12,50 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.576,00 47.982,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.577,00 47.983,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.578,00 47.984,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.579,00 47.985,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.580,00 47.986,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.581,00 47.987,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.582,00 47.988,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.583,00 47.989,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.584,00 47.990,82 2 1.626 275 12,50 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.585,00 47.991,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.586,00 47.992,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.587,00 47.993,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.588,00 47.994,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.589,00 47.995,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.590,00 47.996,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.591,00 47.997,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.592,00 47.998,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.593,00 47.999,82 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.594,00 48.000,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.595,00 48.001,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.596,00 48.002,82 2 1.626 275 12,50 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.597,00 48.003,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.598,00 48.004,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.599,00 48.005,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.600,00 48.006,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.601,00 48.007,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.602,00 48.008,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.603,00 48.009,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.604,00 48.010,82 2 1.626 275 12,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.605,00 48.011,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.606,00 48.012,82 2 1.626 275 12,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.607,00 48.013,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.608,00 48.014,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.609,00 48.015,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.610,00 48.016,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.611,00 48.017,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.612,00 48.018,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.613,00 48.019,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.614,00 48.020,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.615,00 48.021,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.616,00 48.022,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.617,00 48.023,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.618,00 48.024,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.619,00 48.025,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.620,00 48.026,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.621,00 48.027,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.622,00 48.028,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.623,00 48.029,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.624,00 48.030,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.625,00 48.031,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.626,00 48.032,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.627,00 48.033,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.628,00 48.034,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.629,00 48.035,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.630,00 48.036,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.631,00 48.037,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.632,00 48.038,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.633,00 48.039,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.634,00 48.040,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.635,00 48.041,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.636,00 48.042,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.637,00 48.043,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.638,00 48.044,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.639,00 48.045,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.640,00 48.046,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.641,00 48.047,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.642,00 48.048,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.643,00 48.049,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.644,00 48.050,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.645,00 48.051,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.646,00 48.052,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.647,00 48.053,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.648,00 48.054,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.649,00 48.055,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.650,00 48.056,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.651,00 48.057,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.652,00 48.058,82 2 1.626 275 12,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.653,00 48.059,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.654,00 48.060,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.655,00 48.061,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.656,00 48.062,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.657,00 48.063,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.658,00 48.064,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.659,00 48.065,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.660,00 48.066,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.661,00 48.067,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.662,00 48.068,82 2 1.626 275 12,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.663,00 48.069,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.664,00 48.070,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.665,00 48.071,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.666,00 48.072,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.667,00 48.073,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.668,00 48.074,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.669,00 48.075,82 2 1.626 275 12,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.670,00 48.076,82 2 1.626 275 12,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.671,00 48.077,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.672,00 48.078,82 2 1.626 275 12,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.673,00 48.079,82 2 1.626 275 12,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.674,00 48.080,82 2 1.626 275 12,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.675,00 48.081,82 2 1.626 275 12,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.676,00 48.082,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.677,00 48.083,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.678,00 48.084,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.679,00 48.085,82 2 1.626 275 12,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.680,00 48.086,82 2 1.626 275 12,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.681,00 48.087,82 2 1.626 275 12,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.682,00 48.088,82 2 1.626 275 12,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.683,00 48.089,82 2 1.626 275 12,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.684,00 48.090,82 2 1.626 275 12,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.685,00 48.091,82 2 1.626 275 12,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.686,00 48.092,82 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.687,00 48.093,82 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.688,00 48.094,82 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.689,00 48.095,82 2 1.626 275 12,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.690,00 48.096,82 2 1.626 275 12,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.691,00 48.097,82 2 1.626 275 12,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.692,00 48.098,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.693,00 48.099,82 2 1.626 275 12,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.694,00 48.100,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.695,00 48.101,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.696,00 48.102,82 2 1.626 275 12,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.697,00 48.103,82 2 1.626 275 12,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.698,00 48.104,82 2 1.626 275 12,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.699,00 48.105,82 2 1.626 275 12,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.700,00 48.106,82 2 1.626 275 12,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.701,00 48.107,82 2 1.626 275 12,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.702,00 48.108,82 2 1.626 275 12,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.703,00 48.109,82 2 1.626 275 12,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.704,00 48.110,82 2 1.626 275 12,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.705,00 48.111,82 2 1.626 275 12,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.706,00 48.112,82 2 1.626 275 12,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.707,00 48.113,82 2 1.626 275 12,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.708,00 48.114,82 2 1.626 275 12,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.709,00 48.115,82 2 1.626 275 12,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.710,00 48.116,82 2 1.626 275 12,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.711,00 48.117,82 2 1.626 275 12,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.712,00 48.118,82 2 1.626 275 12,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.713,00 48.119,82 2 1.626 275 12,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.714,00 48.120,82 2 1.626 275 12,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,1 2,6 6,2 24,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.715,00 48.121,82 2 1.626 275 12,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.716,00 48.122,82 2 1.626 275 12,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.717,00 48.123,82 2 1.626 275 12,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,9 37,9 37,9 8,8 2,6 6,2 25,1 2,6 6,2 25,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.718,00 48.124,82 2 1.626 275 12,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,4 38,4 38,4 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.719,00 48.125,82 2 1.626 275 12,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.720,00 48.126,82 2 1.626 275 12,50 16 5,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.721,00 48.127,82 2 1.626 275 12,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,7 39,7 39,7 8,8 2,6 6,2 26,9 2,6 6,2 26,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.722,00 48.128,82 2 1.626 275 12,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,1 40,1 40,1 8,8 2,6 6,2 27,3 2,6 6,2 27,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.723,00 48.129,82 2 1.626 275 12,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,5 40,5 40,5 8,8 2,6 6,2 27,7 2,6 6,2 27,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.724,00 48.130,82 2 1.626 275 12,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,5 40,5 40,5 8,8 2,6 6,2 27,7 2,6 6,2 27,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.725,00 48.131,82 2 1.626 275 12,50 16 5,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.726,00 48.132,82 2 1.626 275 12,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,9 39,9 39,9 8,8 2,6 6,2 27,1 2,6 6,2 27,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.727,00 48.133,82 2 1.626 275 12,50 16 5,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,7 39,7 39,7 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.728,00 48.134,82 2 1.626 275 12,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,4 39,4 39,4 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.729,00 48.135,82 2 1.626 275 12,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,3 2,6 6,2 26,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.730,00 48.136,82 2 1.626 275 12,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.731,00 48.137,82 2 1.626 275 12,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.732,00 48.138,82 2 1.626 275 12,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.733,00 48.139,82 2 1.626 275 12,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,0 38,0 38,0 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.734,00 48.140,82 2 1.626 275 12,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,9 2,6 6,2 24,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.735,00 48.141,82 2 1.626 275 12,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,6 2,6 6,2 24,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.736,00 48.142,82 2 1.626 275 12,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.737,00 48.143,82 2 1.626 275 12,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,9 36,9 36,9 8,8 2,6 6,2 24,1 2,6 6,2 24,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.737,42 48.144,25 2 1.626 275 12,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 15,5 15,5 15,5 3,7 1,1 2,6 10,1 1,1 2,6 10,1 1,8 0,8
T12-DC T13B-BT 5.738,00 48.144,82 2 1.626 275 12,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 21,1 21,1 21,1 5,1 1,5 3,6 13,7 1,5 3,6 13,7 2,4 1,2
T12-DC T13B-BT 5.739,00 48.145,82 2 1.626 275 12,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,2 36,2 36,2 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.740,00 48.146,82 2 1.626 275 12,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.741,00 48.147,82 2 1.626 275 12,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.742,00 48.148,82 2 1.626 275 12,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.743,00 48.149,82 2 1.626 275 12,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.744,00 48.150,82 2 1.626 275 12,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.745,00 48.151,82 2 1.626 275 12,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.746,00 48.152,82 2 1.626 275 12,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.747,00 48.153,82 2 1.626 275 12,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.748,00 48.154,82 2 1.626 275 12,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.749,00 48.155,82 2 1.626 275 12,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.750,00 48.156,82 2 1.626 275 12,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.751,00 48.157,82 2 1.626 275 12,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.752,00 48.158,82 2 1.626 275 12,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.753,00 48.159,82 2 1.626 275 12,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.754,00 48.160,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.755,00 48.161,82 2 1.626 275 12,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.756,00 48.162,82 2 1.626 275 12,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.757,00 48.163,82 2 1.626 275 12,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.758,00 48.164,82 2 1.626 275 12,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.759,00 48.165,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.760,00 48.166,82 2 1.626 275 12,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.761,00 48.167,82 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.762,00 48.168,82 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.763,00 48.169,82 2 1.626 275 12,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.764,00 48.170,82 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.765,00 48.171,82 2 1.626 275 12,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.766,00 48.172,82 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.767,00 48.173,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.768,00 48.174,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.769,00 48.175,82 2 1.626 275 12,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.770,00 48.176,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.771,00 48.177,82 2 1.626 275 12,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.772,00 48.178,82 2 1.626 275 12,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.773,00 48.179,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.774,00 48.180,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.775,00 48.181,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.776,00 48.182,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,13 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.777,00 48.183,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,11 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.778,00 48.184,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.779,00 48.185,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,08 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.780,00 48.186,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.781,00 48.187,82 NA-6830 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z4-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 b e e 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.782,00 48.188,82 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.783,00 48.189,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.784,00 48.190,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.785,00 48.191,82 2 1.626 275 12,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.786,00 48.192,82 2 1.626 275 12,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.787,00 48.193,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.788,00 48.194,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.789,00 48.195,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.789,50 48.196,32 2 1.626 275 12,50 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,1 11,1 11,1 4,4 1,3 3,1 4,7 1,3 3,1 4,7 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.790,00 48.196,82 2 1.626 275 12,50 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,0 11,0 11,0 4,4 1,3 3,1 4,6 1,3 3,1 4,6 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.791,00 48.197,82 2 1.626 275 12,50 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.792,00 48.198,82 2 1.626 275 12,50 16 3,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 8,8 2,6 6,2 8,6 2,6 6,2 8,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.793,00 48.199,82 2 1.626 275 12,50 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.794,00 48.200,82 2 1.626 275 12,50 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.795,00 48.201,82 2 1.626 275 12,50 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.796,00 48.202,82 2 1.626 275 12,50 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.797,00 48.203,82 2 1.626 275 12,50 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.798,00 48.204,82 2 1.626 275 12,50 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.799,00 48.205,82 2 1.626 275 12,50 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.800,00 48.206,82 2 1.626 275 12,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.801,00 48.207,82 2 1.626 275 12,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.802,00 48.208,82 2 1.626 275 12,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.803,00 48.209,82 2 1.626 275 12,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.804,00 48.210,82 2 1.626 275 12,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.805,00 48.211,82 2 1.626 275 12,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.806,00 48.212,82 2 1.626 275 12,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.807,00 48.213,82 2 1.626 275 12,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.808,00 48.214,82 2 1.626 275 12,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.809,00 48.215,82 2 1.626 275 12,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.810,00 48.216,82 2 1.626 275 12,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.810,50 48.217,32 2 1.626 275 12,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,6 12,6 12,6 4,4 1,3 3,1 6,2 1,3 3,1 6,2 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.811,00 48.217,82 2 1.626 275 12,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 12,6 12,6 12,6 4,4 1,3 3,1 6,2 1,3 3,1 6,2 2,1 1,0
T12-DC T13B-BT 5.812,00 48.218,82 2 1.626 275 12,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.813,00 48.219,82 2 1.626 275 12,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.814,00 48.220,82 2 1.626 275 12,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.815,00 48.221,82 2 1.626 275 12,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.816,00 48.222,82 2 1.626 275 12,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.817,00 48.223,82 2 1.626 275 12,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.818,00 48.224,82 2 1.626 275 12,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.819,00 48.225,82 2 1.626 275 12,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.820,00 48.226,82 2 1.626 275 12,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.821,00 48.227,82 2 1.626 275 12,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.822,00 48.228,82 2 1.626 275 12,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.823,00 48.229,82 2 1.626 275 12,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.824,00 48.230,82 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.824,13 48.230,95 2 1.626 275 12,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 3,6 3,6 3,6 1,1 0,3 0,8 1,9 0,3 0,8 1,9 0,5 0,3
T12-DC T13B-BT 5.825,00 48.231,82 2 1.626 275 12,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 24,8 24,8 24,8 7,7 2,2 5,4 13,6 2,2 5,4 13,6 3,7 1,7
T12-DC T13B-BT 5.826,00 48.232,82 2 1.626 275 12,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.827,00 48.233,82 2 1.626 275 12,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.828,00 48.234,82 2 1.626 275 12,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.829,00 48.235,82 2 1.626 275 12,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.830,00 48.236,82 2 1.626 275 12,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.831,00 48.237,82 2 1.626 275 12,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.832,00 48.238,82 2 1.626 275 12,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.833,00 48.239,82 2 1.626 275 12,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.834,00 48.240,82 2 1.626 275 12,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.834,63 48.241,45 2 1.626 275 12,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 20,3 20,3 20,3 5,5 1,6 3,9 12,3 1,6 3,9 12,3 2,6 1,3
T12-DC T13B-BT 5.835,00 48.241,82 2 1.626 275 12,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 12,2 12,2 12,2 3,3 1,0 2,3 7,4 1,0 2,3 7,4 1,6 0,7
T12-DC T13B-BT 5.836,00 48.242,82 2 1.626 275 12,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.837,00 48.243,82 2 1.626 275 12,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.838,00 48.244,82 2 1.626 275 12,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.839,00 48.245,82 2 1.626 275 12,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.840,00 48.246,82 2 1.626 275 12,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.841,00 48.247,82 2 1.626 275 12,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,8 36,8 36,8 8,8 2,6 6,2 24,0 2,6 6,2 24,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.842,00 48.248,82 2 1.626 275 12,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.843,00 48.249,82 2 1.626 275 12,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,7 38,7 38,7 8,8 2,6 6,2 25,9 2,6 6,2 25,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.844,00 48.250,82 2 1.626 275 12,50 16 5,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,8 39,8 39,8 8,8 2,6 6,2 27,0 2,6 6,2 27,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.845,00 48.251,82 2 1.626 275 12,50 16 5,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,7 40,7 40,7 8,8 2,6 6,2 27,9 2,6 6,2 27,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.845,13 48.251,95 2 1.626 275 12,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 5,2 5,2 5,2 1,1 0,3 0,8 3,5 0,3 0,8 3,5 0,5 0,3
T12-DC T13B-BT 5.846,00 48.252,82 2 1.626 275 12,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 36,0 36,0 36,0 7,7 2,2 5,4 24,8 2,2 5,4 24,8 3,7 1,7
T12-DC T13B-BT 5.847,00 48.253,82 2 1.626 275 12,50 16 5,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,0 42,0 42,0 8,8 2,6 6,2 29,2 2,6 6,2 29,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.848,00 48.254,82 2 1.626 275 12,50 16 5,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,6 42,6 42,6 8,8 2,6 6,2 29,8 2,6 6,2 29,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.849,00 48.255,82 2 1.626 275 12,50 16 5,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,3 43,3 43,3 8,8 2,6 6,2 30,5 2,6 6,2 30,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.850,00 48.256,82 2 1.626 275 12,50 16 5,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,8 2,6 6,2 31,1 2,6 6,2 31,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.851,00 48.257,82 2 1.626 275 12,50 16 6,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,7 44,7 44,7 8,8 2,6 6,2 31,9 2,6 6,2 31,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.852,00 48.258,82 2 1.626 275 12,50 16 6,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,6 45,6 45,6 8,8 2,6 6,2 32,8 2,6 6,2 32,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.853,00 48.259,82 2 1.626 275 12,50 16 6,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,5 46,5 46,5 8,8 2,6 6,2 33,7 2,6 6,2 33,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.854,00 48.260,82 2 1.626 275 12,50 16 6,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,2 47,2 47,2 8,8 2,6 6,2 34,4 2,6 6,2 34,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.855,00 48.261,82 2 1.626 275 12,50 16 6,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,8 47,8 47,8 8,8 2,6 6,2 35,0 2,6 6,2 35,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.856,00 48.262,82 2 1.626 275 12,50 16 6,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,1 48,1 48,1 8,8 2,6 6,2 35,3 2,6 6,2 35,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.857,00 48.263,82 2 1.626 275 12,50 16 6,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,4 48,4 48,4 8,8 2,6 6,2 35,6 2,6 6,2 35,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.858,00 48.264,82 2 1.626 275 12,50 16 6,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,7 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,9 2,6 6,2 35,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.859,00 48.265,82 2 1.626 275 12,50 16 6,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,7 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,8 2,6 6,2 35,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.860,00 48.266,82 2 1.626 275 12,50 16 6,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,9 47,9 47,9 8,8 2,6 6,2 35,1 2,6 6,2 35,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.861,00 48.267,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.862,00 48.268,82 2 1.626 275 12,50 16 6,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,8 49,8 49,8 8,8 2,6 6,2 37,0 2,6 6,2 37,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.863,00 48.269,82 2 1.626 275 12,50 16 6,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,5 50,5 50,5 8,8 2,6 6,2 37,7 2,6 6,2 37,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.864,00 48.270,82 2 1.626 275 12,50 16 6,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,2 51,2 51,2 8,8 2,6 6,2 38,4 2,6 6,2 38,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.865,00 48.271,82 2 1.626 275 12,50 16 6,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,1 52,1 52,1 8,8 2,6 6,2 39,3 2,6 6,2 39,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.866,00 48.272,82 2 1.626 275 12,50 16 6,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,6 51,6 51,6 8,8 2,6 6,2 38,8 2,6 6,2 38,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.867,00 48.273,82 2 1.626 275 12,50 16 6,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,7 51,7 51,7 8,8 2,6 6,2 38,9 2,6 6,2 38,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.868,00 48.274,82 2 1.626 275 12,50 16 6,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,0 51,0 51,0 8,8 2,6 6,2 38,2 2,6 6,2 38,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.869,00 48.275,82 2 1.626 275 12,50 16 6,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 49,9 49,9 8,8 2,6 6,2 37,1 2,6 6,2 37,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.870,00 48.276,82 2 1.626 275 12,50 16 6,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,5 48,5 48,5 8,8 2,6 6,2 35,7 2,6 6,2 35,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.871,00 48.277,82 2 1.626 275 12,50 16 6,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,3 47,3 47,3 8,8 2,6 6,2 34,5 2,6 6,2 34,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.872,00 48.278,82 2 1.626 275 12,50 16 6,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,0 46,0 46,0 8,8 2,6 6,2 33,2 2,6 6,2 33,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.873,00 48.279,82 2 1.626 275 12,50 16 6,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,9 44,9 44,9 8,8 2,6 6,2 32,1 2,6 6,2 32,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.874,00 48.280,82 2 1.626 275 12,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,8 43,8 43,8 8,8 2,6 6,2 31,0 2,6 6,2 31,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.875,00 48.281,82 2 1.626 275 12,50 16 5,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,7 42,7 42,7 8,8 2,6 6,2 29,9 2,6 6,2 29,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.876,00 48.282,82 2 1.626 275 10,00 16 5,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,5 41,5 41,5 8,8 2,6 6,2 28,7 2,6 6,2 28,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.877,00 48.283,82 2 1.626 275 10,00 16 5,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,2 40,2 40,2 8,8 2,6 6,2 27,4 2,6 6,2 27,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.878,00 48.284,82 2 1.626 275 10,00 16 5,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,9 38,9 38,9 8,8 2,6 6,2 26,1 2,6 6,2 26,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.879,00 48.285,82 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,9 2,6 6,2 24,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.880,00 48.286,82 2 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.881,00 48.287,82 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.882,00 48.288,82 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.883,00 48.289,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.884,00 48.290,82 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.885,00 48.291,82 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.886,00 48.292,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.887,00 48.293,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.888,00 48.294,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.889,00 48.295,82 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.890,00 48.296,82 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.891,00 48.297,82 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.892,00 48.298,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.893,00 48.299,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.894,00 48.300,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.895,00 48.301,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.896,00 48.302,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.897,00 48.303,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.898,00 48.304,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.899,00 48.305,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.900,00 48.306,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.901,00 48.307,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.902,00 48.308,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.903,00 48.309,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.904,00 48.310,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.905,00 48.311,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.906,00 48.312,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.907,00 48.313,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.908,00 48.314,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.909,00 48.315,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.910,00 48.316,82 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.911,00 48.317,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.912,00 48.318,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.913,00 48.319,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.914,00 48.320,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.915,00 48.321,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.916,00 48.322,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.917,00 48.323,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.918,00 48.324,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.919,00 48.325,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.920,00 48.326,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.921,00 48.327,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.922,00 48.328,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.923,00 48.329,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.924,00 48.330,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.925,00 48.331,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.926,00 48.332,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.927,00 48.333,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.928,00 48.334,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.929,00 48.335,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.930,00 48.336,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.931,00 48.337,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.932,00 48.338,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.933,00 48.339,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.934,00 48.340,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.935,00 48.341,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.936,00 48.342,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.937,00 48.343,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.938,00 48.344,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.939,00 48.345,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.940,00 48.346,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.941,00 48.347,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.942,00 48.348,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.943,00 48.349,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.944,00 48.350,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.945,00 48.351,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.946,00 48.352,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.947,00 48.353,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.948,00 48.354,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.949,00 48.355,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.950,00 48.356,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.951,00 48.357,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.952,00 48.358,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.953,00 48.359,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.954,00 48.360,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.955,00 48.361,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.956,00 48.362,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.957,00 48.363,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.958,00 48.364,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.959,00 48.365,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.960,00 48.366,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.961,00 48.367,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.962,00 48.368,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.963,00 48.369,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.964,00 48.370,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.965,00 48.371,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.966,00 48.372,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.967,00 48.373,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.968,00 48.374,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.969,00 48.375,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.970,00 48.376,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.971,00 48.377,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.972,00 48.378,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.973,00 48.379,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.974,00 48.380,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.975,00 48.381,82 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.976,00 48.382,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.977,00 48.383,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.978,00 48.384,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.979,00 48.385,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.980,00 48.386,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.981,00 48.387,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.982,00 48.388,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.983,00 48.389,82 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.984,00 48.390,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.985,00 48.391,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,7 32,7 32,7 9,1 2,9 6,3 19,5 2,9 6,3 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.986,00 48.392,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,3 33,3 33,3 9,1 2,9 6,3 20,1 2,9 6,3 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.987,00 48.393,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,9 33,9 33,9 9,1 2,9 6,3 20,7 2,9 6,3 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.988,00 48.394,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,6 34,6 34,6 9,1 2,9 6,3 21,4 2,9 6,3 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.989,00 48.395,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 9,1 2,9 6,3 21,4 2,9 6,3 21,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.990,00 48.396,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,50 S275-6,4 4,84 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,9 33,9 33,9 9,1 2,9 6,3 20,8 2,9 6,3 20,8 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 5.991,00 48.397,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,3 33,3 33,3 9,1 2,9 6,3 20,1 2,9 6,3 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.992,00 48.398,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,7 32,7 32,7 9,1 2,9 6,3 19,6 2,9 6,3 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.993,00 48.399,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,2 32,2 32,2 9,1 2,9 6,3 19,0 2,9 6,3 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.994,00 48.400,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,7 31,7 31,7 9,1 2,9 6,3 18,6 2,9 6,3 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.995,00 48.401,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,3 31,3 31,3 9,1 2,9 6,3 18,1 2,9 6,3 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.996,00 48.402,82 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.997,00 48.403,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.998,00 48.404,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 5.999,00 48.405,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.000,00 48.406,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.001,00 48.407,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.002,00 48.408,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.003,00 48.409,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.004,00 48.410,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.005,00 48.411,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.006,00 48.412,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.007,00 48.413,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.008,00 48.414,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.009,00 48.415,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.010,00 48.416,82 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.011,00 48.417,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.012,00 48.418,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.013,00 48.419,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.014,00 48.420,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.015,00 48.421,82 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.016,00 48.422,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.017,00 48.423,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.018,00 48.424,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.019,00 48.425,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.020,00 48.426,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.021,00 48.427,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.022,00 48.428,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.023,00 48.429,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.024,00 48.430,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.025,00 48.431,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.026,00 48.432,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.027,00 48.433,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.028,00 48.434,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.029,00 48.435,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.030,00 48.436,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.031,00 48.437,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.032,00 48.438,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.033,00 48.439,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.034,00 48.440,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.035,00 48.441,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.036,00 48.442,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.037,00 48.443,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.038,00 48.444,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.039,00 48.445,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.040,00 48.446,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.041,00 48.447,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.042,00 48.448,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.043,00 48.449,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.044,00 48.450,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.045,00 48.451,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.046,00 48.452,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.047,00 48.453,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.048,00 48.454,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.049,00 48.455,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.050,00 48.456,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.051,00 48.457,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.052,00 48.458,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.053,00 48.459,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.054,00 48.460,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.055,00 48.461,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.056,00 48.462,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.057,00 48.463,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.058,00 48.464,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.059,00 48.465,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.060,00 48.466,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.061,00 48.467,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.062,00 48.468,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.063,00 48.469,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.064,00 48.470,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.065,00 48.471,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.066,00 48.472,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.067,00 48.473,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.068,00 48.474,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.069,00 48.475,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.070,00 48.476,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.071,00 48.477,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.072,00 48.478,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.073,00 48.479,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.074,00 48.480,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.075,00 48.481,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.076,00 48.482,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.077,00 48.483,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.078,00 48.484,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.079,00 48.485,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.080,00 48.486,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.081,00 48.487,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.082,00 48.488,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.083,00 48.489,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.084,00 48.490,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.085,00 48.491,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.086,00 48.492,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.087,00 48.493,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.088,00 48.494,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.089,00 48.495,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.090,00 48.496,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.091,00 48.497,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.092,00 48.498,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.093,00 48.499,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.094,00 48.500,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.095,00 48.501,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.096,00 48.502,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.097,00 48.503,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.098,00 48.504,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.099,00 48.505,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.100,00 48.506,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.101,00 48.507,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.102,00 48.508,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.103,00 48.509,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.104,00 48.510,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.105,00 48.511,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.105,10 48.511,92 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 2,1 2,1 2,1 0,9 0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9 0,4 0,2
T12-DC T13B-BT 6.106,00 48.512,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 19,6 19,6 19,6 7,9 2,3 5,6 8,1 2,3 5,6 8,1 3,8 1,8
T12-DC T13B-BT 6.107,00 48.513,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.108,00 48.514,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.109,00 48.515,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.110,00 48.516,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.111,00 48.517,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.112,00 48.518,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.113,00 48.519,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.114,00 48.520,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.115,00 48.521,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.116,00 48.522,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.117,00 48.523,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.118,00 48.524,82 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.119,00 48.525,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.120,00 48.526,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.121,00 48.527,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.122,00 48.528,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.123,00 48.529,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.124,00 48.530,82 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.125,00 48.531,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.126,00 48.532,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.127,00 48.533,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.128,00 48.534,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.129,00 48.535,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.130,00 48.536,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.131,00 48.537,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.132,00 48.538,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.133,00 48.539,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.134,00 48.540,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.135,00 48.541,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.136,00 48.542,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.137,00 48.543,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.138,00 48.544,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.139,00 48.545,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.140,00 48.546,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.141,00 48.547,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.142,00 48.548,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.143,00 48.549,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.144,00 48.550,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.145,00 48.551,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.146,00 48.552,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.147,00 48.553,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.148,00 48.554,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.149,00 48.555,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.150,00 48.556,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.151,00 48.557,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.152,00 48.558,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.153,00 48.559,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.154,00 48.560,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.155,00 48.561,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.156,00 48.562,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.157,00 48.563,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.158,00 48.564,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.159,00 48.565,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.160,00 48.566,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.161,00 48.567,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.162,00 48.568,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.163,00 48.569,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.164,00 48.570,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.165,00 48.571,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.166,00 48.572,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.167,00 48.573,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.168,00 48.574,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.169,00 48.575,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.170,00 48.576,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.171,00 48.577,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.172,00 48.578,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.173,00 48.579,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.174,00 48.580,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.175,00 48.581,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.176,00 48.582,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.177,00 48.583,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.178,00 48.584,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.179,00 48.585,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.180,00 48.586,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.181,00 48.587,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.182,00 48.588,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.183,00 48.589,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.184,00 48.590,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.185,00 48.591,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.186,00 48.592,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.187,00 48.593,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.188,00 48.594,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.189,00 48.595,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.190,00 48.596,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.191,00 48.597,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.192,00 48.598,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.193,00 48.599,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.194,00 48.600,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.195,00 48.601,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.196,00 48.602,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.197,00 48.603,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.198,00 48.604,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.199,00 48.605,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.200,00 48.606,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.201,00 48.607,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.202,00 48.608,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.203,00 48.609,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.204,00 48.610,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.205,00 48.611,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.206,00 48.612,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.207,00 48.613,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.208,00 48.614,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.209,00 48.615,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.210,00 48.616,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.211,00 48.617,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.212,00 48.618,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.213,00 48.619,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.214,00 48.620,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.215,00 48.621,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.216,00 48.622,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.217,00 48.623,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.218,00 48.624,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.219,00 48.625,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.220,00 48.626,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.221,00 48.627,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.222,00 48.628,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.223,00 48.629,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.224,00 48.630,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.225,00 48.631,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.226,00 48.632,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.227,00 48.633,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.228,00 48.634,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.229,00 48.635,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.230,00 48.636,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.231,00 48.637,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.232,00 48.638,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.233,00 48.639,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.234,00 48.640,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.235,00 48.641,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.236,00 48.642,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.237,00 48.643,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.238,00 48.644,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.239,00 48.645,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.240,00 48.646,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.241,00 48.647,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.242,00 48.648,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.243,00 48.649,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.244,00 48.650,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.245,00 48.651,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.246,00 48.652,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.247,00 48.653,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.248,00 48.654,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.249,00 48.655,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.250,00 48.656,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.251,00 48.657,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.252,00 48.658,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.253,00 48.659,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.254,00 48.660,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.255,00 48.661,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.256,00 48.662,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.257,00 48.663,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.258,00 48.664,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.259,00 48.665,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.260,00 48.666,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.261,00 48.667,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.262,00 48.668,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.263,00 48.669,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.264,00 48.670,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.265,00 48.671,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.266,00 48.672,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.267,00 48.673,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.268,00 48.674,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.269,00 48.675,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.270,00 48.676,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.271,00 48.677,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.272,00 48.678,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.273,00 48.679,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.274,00 48.680,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.275,00 48.681,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,4 23,4 23,4 9,1 2,9 6,3 10,3 2,9 6,3 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.276,00 48.682,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,4 23,4 23,4 9,1 2,9 6,3 10,3 2,9 6,3 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.277,00 48.683,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,4 23,4 23,4 9,1 2,9 6,3 10,2 2,9 6,3 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.278,00 48.684,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,1 2,9 6,3 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.279,00 48.685,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.280,00 48.686,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,1 2,9 6,3 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.281,00 48.687,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,1 2,9 6,3 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.282,00 48.688,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.283,00 48.689,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.284,00 48.690,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.285,00 48.691,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.286,00 48.692,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.287,00 48.693,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.288,00 48.694,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.289,00 48.695,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.290,00 48.696,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.291,00 48.697,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.292,00 48.698,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.293,00 48.699,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.294,00 48.700,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.295,00 48.701,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.296,00 48.702,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.297,00 48.703,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.298,00 48.704,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.299,00 48.705,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.300,00 48.706,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.301,00 48.707,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.302,00 48.708,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.303,00 48.709,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.304,00 48.710,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.305,00 48.711,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.306,00 48.712,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.307,00 48.713,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.308,00 48.714,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.309,00 48.715,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.310,00 48.716,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.311,00 48.717,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.312,00 48.718,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.313,00 48.719,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.314,00 48.720,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.315,00 48.721,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.316,00 48.722,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.317,00 48.723,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.318,00 48.724,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.319,00 48.725,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.320,00 48.726,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.321,00 48.727,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.322,00 48.728,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.323,00 48.729,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.324,00 48.730,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.325,00 48.731,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.326,00 48.732,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.327,00 48.733,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.328,00 48.734,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.329,00 48.735,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.330,00 48.736,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.331,00 48.737,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.332,00 48.738,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.333,00 48.739,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.334,00 48.740,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.335,00 48.741,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.336,00 48.742,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.337,00 48.743,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.338,00 48.744,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.339,00 48.745,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.340,00 48.746,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.341,00 48.747,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.342,00 48.748,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.343,00 48.749,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.344,00 48.750,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.345,00 48.751,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.346,00 48.752,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.347,00 48.753,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.348,00 48.754,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.349,00 48.755,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.350,00 48.756,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.351,00 48.757,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.352,00 48.758,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.353,00 48.759,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.354,00 48.760,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.355,00 48.761,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.356,00 48.762,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.357,00 48.763,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.358,00 48.764,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.359,00 48.765,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.360,00 48.766,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.361,00 48.767,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.362,00 48.768,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.363,00 48.769,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.364,00 48.770,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.365,00 48.771,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.366,00 48.772,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.367,00 48.773,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.368,00 48.774,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.369,00 48.775,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.370,00 48.776,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.371,00 48.777,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.372,00 48.778,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.373,00 48.779,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.374,00 48.780,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.375,00 48.781,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.376,00 48.782,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.377,00 48.783,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.378,00 48.784,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.379,00 48.785,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.380,00 48.786,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.381,00 48.787,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.382,00 48.788,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.383,00 48.789,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.384,00 48.790,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.385,00 48.791,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.386,00 48.792,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.387,00 48.793,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.388,00 48.794,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,7 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.388,00 48.794,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
T12-DC T13B-BT 6.389,00 48.795,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.390,00 48.796,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.391,00 48.797,82 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.392,00 48.798,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.393,00 48.799,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.394,00 48.800,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.395,00 48.801,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.396,00 48.802,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.397,00 48.803,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.398,00 48.804,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.399,00 48.805,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.400,00 48.806,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.401,00 48.807,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.402,00 48.808,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.403,00 48.809,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.404,00 48.810,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.405,00 48.811,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.406,00 48.812,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.407,00 48.813,82 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.408,00 48.814,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.409,00 48.815,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.410,00 48.816,82 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.411,00 48.817,82 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.412,00 48.818,82 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.413,00 48.819,82 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.414,00 48.820,82 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.415,00 48.821,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.416,00 48.822,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.417,00 48.823,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.418,00 48.824,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.419,00 48.825,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.420,00 48.826,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.421,00 48.827,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.422,00 48.828,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.423,00 48.829,82 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.424,00 48.830,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.425,00 48.831,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.426,00 48.832,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.427,00 48.833,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.428,00 48.834,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.429,00 48.835,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.430,00 48.836,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.431,00 48.837,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.432,00 48.838,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.433,00 48.839,82 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.434,00 48.840,82 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.435,00 48.841,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.436,00 48.842,82 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.437,00 48.843,82 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.438,00 48.844,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.439,00 48.845,82 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.440,00 48.846,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.441,00 48.847,82 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.442,00 48.848,82 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.443,00 48.849,82 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.444,00 48.850,82 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.445,00 48.851,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.446,00 48.852,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.447,00 48.853,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.448,00 48.854,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.449,00 48.855,82 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.450,00 48.856,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.451,00 48.857,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.452,00 48.858,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.453,00 48.859,82 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.454,00 48.860,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.455,00 48.861,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.456,00 48.862,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.457,00 48.863,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.458,00 48.864,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.459,00 48.865,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.460,00 48.866,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.461,00 48.867,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.462,00 48.868,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.463,00 48.869,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.464,00 48.870,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.465,00 48.871,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.466,00 48.872,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.467,00 48.873,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.468,00 48.874,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.469,00 48.875,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.470,00 48.876,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.471,00 48.877,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.472,00 48.878,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.473,00 48.879,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.474,00 48.880,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.475,00 48.881,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.476,00 48.882,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.477,00 48.883,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.478,00 48.884,82 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.479,00 48.885,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.479,96 48.886,78 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,4 2,5 6,0 19,3 2,5 6,0 19,3 4,0 1,9
T12-DC T13B-BT 6.480,00 48.886,82 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,0 1,5 1,5 1,5 0,4 0,1 0,3 0,9 0,1 0,3 0,9 0,2 0,1
T12-DC T13B-BT 6.481,00 48.887,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.482,00 48.888,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.483,00 48.889,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.484,00 48.890,82 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.485,00 48.891,82 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.486,00 48.892,82 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.487,00 48.893,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.488,00 48.894,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.489,00 48.895,82 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.490,00 48.896,82 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.491,00 48.897,82 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.492,00 48.898,82 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.493,00 48.899,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.494,00 48.900,82 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.495,00 48.901,82 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.496,00 48.902,82 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.497,00 48.903,82 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.498,00 48.904,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.499,00 48.905,82 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.500,00 48.906,82 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.501,00 48.907,82 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.502,00 48.908,82 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.503,00 48.909,82 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.504,00 48.910,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.505,00 48.911,82 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.506,00 48.912,82 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.507,00 48.913,82 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.508,00 48.914,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.509,00 48.915,82 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.510,00 48.916,82 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.511,00 48.917,82 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.512,00 48.918,82 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.513,00 48.919,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.514,00 48.920,82 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.515,00 48.921,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.516,00 48.922,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.517,00 48.923,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.518,00 48.924,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.519,00 48.925,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.520,00 48.926,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.521,00 48.927,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.522,00 48.928,82 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.523,00 48.929,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.524,00 48.930,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.525,00 48.931,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.526,00 48.932,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.527,00 48.933,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.528,00 48.934,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.529,00 48.935,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.530,00 48.936,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.531,00 48.937,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.532,00 48.938,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.533,00 48.939,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.534,00 48.940,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.535,00 48.941,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.536,00 48.942,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.537,00 48.943,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.538,00 48.944,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.539,00 48.945,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.540,00 48.946,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.541,00 48.947,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.542,00 48.948,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.543,00 48.949,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.544,00 48.950,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.545,00 48.951,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.546,00 48.952,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.547,00 48.953,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.548,00 48.954,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.549,00 48.955,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.550,00 48.956,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.551,00 48.957,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.552,00 48.958,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.553,00 48.959,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.554,00 48.960,82 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.555,00 48.961,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,6 30,6 30,6 9,1 2,9 6,3 17,4 2,9 6,3 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.556,00 48.962,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,8 30,8 30,8 9,1 2,9 6,3 17,6 2,9 6,3 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.557,00 48.963,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,0 31,0 31,0 9,1 2,9 6,3 17,8 2,9 6,3 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.558,00 48.964,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,2 31,2 31,2 9,1 2,9 6,3 18,1 2,9 6,3 18,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.559,00 48.965,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,5 31,5 31,5 9,1 2,9 6,3 18,3 2,9 6,3 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.560,00 48.966,82 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,59 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,8 31,8 31,8 9,1 2,9 6,3 18,6 2,9 6,3 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.561,00 48.967,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,8 31,8 31,8 9,1 2,9 6,3 18,6 2,9 6,3 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.562,00 48.968,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,7 31,7 31,7 9,1 2,9 6,3 18,6 2,9 6,3 18,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.563,00 48.969,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,4 31,4 31,4 9,1 2,9 6,3 18,3 2,9 6,3 18,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.564,00 48.970,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,2 31,2 31,2 9,1 2,9 6,3 18,0 2,9 6,3 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.565,00 48.971,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,9 30,9 30,9 9,1 2,9 6,3 17,8 2,9 6,3 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.566,00 48.972,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.567,00 48.973,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.568,00 48.974,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.569,00 48.975,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.570,00 48.976,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.571,00 48.977,82 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.572,00 48.978,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.573,00 48.979,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.574,00 48.980,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.575,00 48.981,82 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.576,00 48.982,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.577,00 48.983,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.578,00 48.984,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.579,00 48.985,82 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.580,00 48.986,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.581,00 48.987,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.582,00 48.988,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.583,00 48.989,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.584,00 48.990,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.585,00 48.991,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.586,00 48.992,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.587,00 48.993,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.588,00 48.994,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.589,00 48.995,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.590,00 48.996,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.591,00 48.997,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.592,00 48.998,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.593,00 48.999,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.594,00 49.000,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.595,00 49.001,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.596,00 49.002,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.597,00 49.003,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.598,00 49.004,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.599,00 49.005,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.600,00 49.006,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.601,00 49.007,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.602,00 49.008,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.603,00 49.009,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.604,00 49.010,82 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.605,00 49.011,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.606,00 49.012,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.607,00 49.013,82 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.608,00 49.014,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.609,00 49.015,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.610,00 49.016,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.611,00 49.017,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.612,00 49.018,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.613,00 49.019,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.614,00 49.020,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.615,00 49.021,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.616,00 49.022,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.617,00 49.023,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.618,00 49.024,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.619,00 49.025,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.620,00 49.026,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.621,00 49.027,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.622,00 49.028,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.623,00 49.029,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.624,00 49.030,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.625,00 49.031,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.626,00 49.032,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.627,00 49.033,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.628,00 49.034,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.629,00 49.035,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.630,00 49.036,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.631,00 49.037,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.632,00 49.038,82 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.633,00 49.039,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.634,00 49.040,82 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.635,00 49.041,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.636,00 49.042,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.637,00 49.043,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.638,00 49.044,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.639,00 49.045,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.640,00 49.046,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.641,00 49.047,82 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.641,32 49.048,14 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 9,3 9,3 9,3 2,8 0,8 2,0 5,2 0,8 2,0 5,2 1,3 0,6
T12-DC T13B-BT 6.642,00 49.048,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 20,1 20,1 20,1 6,0 1,8 4,3 11,3 1,8 4,3 11,3 2,9 1,4
T12-DC T13B-BT 6.643,00 49.049,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.644,00 49.050,82 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.645,00 49.051,82 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.646,00 49.052,82 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.647,00 49.053,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.648,00 49.054,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.649,00 49.055,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.650,00 49.056,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.651,00 49.057,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.652,00 49.058,82 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.653,00 49.059,82 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.654,00 49.060,82 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.655,00 49.061,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.656,00 49.062,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.657,00 49.063,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.658,00 49.064,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.659,00 49.065,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.660,00 49.066,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.661,00 49.067,82 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.662,00 49.068,82 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.663,00 49.069,82 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.664,00 49.070,82 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.665,00 49.071,82 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.666,00 49.072,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.667,00 49.073,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.668,00 49.074,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.669,00 49.075,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.670,00 49.076,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.671,00 49.077,82 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.672,00 49.078,82 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.673,00 49.079,82 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.674,00 49.080,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.675,00 49.081,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,9 28,9 28,9 9,1 2,9 6,3 15,7 2,9 6,3 15,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.676,00 49.082,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,7 28,7 28,7 9,1 2,9 6,3 15,6 2,9 6,3 15,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.677,00 49.083,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,6 28,6 28,6 9,1 2,9 6,3 15,4 2,9 6,3 15,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.678,00 49.084,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,4 28,4 28,4 9,1 2,9 6,3 15,2 2,9 6,3 15,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.679,00 49.085,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,2 28,2 28,2 9,1 2,9 6,3 15,0 2,9 6,3 15,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.680,00 49.086,82 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 4,13 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,0 28,0 28,0 9,1 2,9 6,3 14,8 2,9 6,3 14,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.681,00 49.087,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,8 27,8 27,8 9,1 2,9 6,3 14,7 2,9 6,3 14,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.682,00 49.088,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,5 27,5 27,5 9,1 2,9 6,3 14,4 2,9 6,3 14,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.683,00 49.089,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,4 27,4 27,4 9,1 2,9 6,3 14,2 2,9 6,3 14,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.684,00 49.090,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,2 27,2 27,2 9,1 2,9 6,3 14,0 2,9 6,3 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.685,00 49.091,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,0 27,0 27,0 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.686,00 49.092,82 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.687,00 49.093,82 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.688,00 49.094,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.689,00 49.095,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.690,00 49.096,82 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.691,00 49.097,82 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.692,00 49.098,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.693,00 49.099,82 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.694,00 49.100,82 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.695,00 49.101,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.696,00 49.102,82 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.697,00 49.103,82 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.698,00 49.104,82 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.699,00 49.105,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.700,00 49.106,82 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.701,00 49.107,82 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.702,00 49.108,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.703,00 49.109,82 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.704,00 49.110,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.705,00 49.111,82 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.706,00 49.112,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.707,00 49.113,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.708,00 49.114,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.709,00 49.115,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.710,00 49.116,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.711,00 49.117,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.712,00 49.118,82 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.713,00 49.119,82 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.714,00 49.120,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.715,00 49.121,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.716,00 49.122,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.717,00 49.123,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.718,00 49.124,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.719,00 49.125,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.720,00 49.126,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.721,00 49.127,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.722,00 49.128,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.723,00 49.129,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.724,00 49.130,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.725,00 49.131,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.726,00 49.132,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.727,00 49.133,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.728,00 49.134,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.729,00 49.135,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.730,00 49.136,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.731,00 49.137,82 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.732,00 49.138,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.733,00 49.139,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.734,00 49.140,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.735,00 49.141,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.736,00 49.142,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.737,00 49.143,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.738,00 49.144,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.739,00 49.145,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.740,00 49.146,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.741,00 49.147,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.742,00 49.148,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.743,00 49.149,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.744,00 49.150,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.745,00 49.151,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.746,00 49.152,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.747,00 49.153,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.748,00 49.154,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.749,00 49.155,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.750,00 49.156,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
T12-DC T13B-BT 6.751,00 49.157,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.752,00 49.158,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.753,00 49.159,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.754,00 49.160,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.755,00 49.161,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.756,00 49.162,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.757,00 49.163,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.758,00 49.164,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.758,85 49.165,67 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 26,0 26,0 26,0 10,0 2,4 7,6 12,7 2,4 7,6 12,7 3,4 1,7
T12-DC T13B-BT 6.759,00 49.165,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 4,6 4,6 4,6 1,8 0,4 1,3 2,3 0,4 1,3 2,3 0,6 0,3
T12-DC T13B-BT 6.760,00 49.166,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.761,00 49.167,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.762,00 49.168,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.763,00 49.169,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.764,00 49.170,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.765,00 49.171,82 2 1.626 275 10,00 16 3,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 11,7 2,8 8,9 15,0 2,8 8,9 15,0 4,0 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.766,00 49.172,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.767,00 49.173,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.768,00 49.174,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.769,00 49.175,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.770,00 49.176,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 11,7 2,8 8,9 14,8 2,8 8,9 14,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.771,00 49.177,82 2 1.626 275 10,00 16 3,45 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 11,7 2,8 8,9 14,7 2,8 8,9 14,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.772,00 49.178,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 11,7 2,8 8,9 14,7 2,8 8,9 14,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.773,00 49.179,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 11,7 2,8 8,9 14,6 2,8 8,9 14,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.774,00 49.180,82 2 1.626 275 10,00 16 3,43 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 11,7 2,8 8,9 14,5 2,8 8,9 14,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.775,00 49.181,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 11,7 2,8 8,9 14,4 2,8 8,9 14,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.776,00 49.182,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 11,7 2,8 8,9 14,3 2,8 8,9 14,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.777,00 49.183,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 11,7 2,8 8,9 14,2 2,8 8,9 14,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.778,00 49.184,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 11,7 2,8 8,9 14,2 2,8 8,9 14,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.779,00 49.185,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 11,7 2,8 8,9 14,2 2,8 8,9 14,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.780,00 49.186,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 11,7 2,8 8,9 14,2 2,8 8,9 14,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.781,00 49.187,82 2 1.626 275 10,00 16 3,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 11,7 2,8 8,9 14,2 2,8 8,9 14,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.782,00 49.188,82 2 1.626 275 10,00 16 3,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 11,7 2,8 8,9 14,3 2,8 8,9 14,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.783,00 49.189,82 2 1.626 275 10,00 16 3,42 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 11,7 2,8 8,9 14,4 2,8 8,9 14,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.784,00 49.190,82 2 1.626 275 10,00 16 3,44 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 11,7 2,8 8,9 14,7 2,8 8,9 14,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.785,00 49.191,82 2 1.626 275 10,00 16 3,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 11,7 2,8 8,9 14,9 2,8 8,9 14,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.786,00 49.192,82 2 1.626 275 10,00 16 3,48 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 11,7 2,8 8,9 15,1 2,8 8,9 15,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.787,00 49.193,82 2 1.626 275 10,00 16 3,49 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 11,7 2,8 8,9 15,3 2,8 8,9 15,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.788,00 49.194,82 2 1.626 275 10,00 16 3,51 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 11,7 2,8 8,9 15,5 2,8 8,9 15,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.789,00 49.195,82 2 1.626 275 10,00 16 3,53 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 11,7 2,8 8,9 15,7 2,8 8,9 15,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.790,00 49.196,82 2 1.626 275 10,00 16 3,54 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 11,7 2,8 8,9 15,9 2,8 8,9 15,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.791,00 49.197,82 2 1.626 275 10,00 16 3,55 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 11,7 2,8 8,9 16,1 2,8 8,9 16,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.792,00 49.198,82 2 1.626 275 10,00 16 3,57 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 11,7 2,8 8,9 16,2 2,8 8,9 16,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.793,00 49.199,82 2 1.626 275 10,00 16 3,58 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 11,7 2,8 8,9 16,4 2,8 8,9 16,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.794,00 49.200,82 2 1.626 275 10,00 16 3,60 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 11,7 2,8 8,9 16,7 2,8 8,9 16,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.795,00 49.201,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 11,7 2,8 8,9 16,8 2,8 8,9 16,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.796,00 49.202,82 2 1.626 275 10,00 16 3,61 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 11,7 2,8 8,9 16,8 2,8 8,9 16,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.797,00 49.203,82 2 1.626 275 10,00 16 3,64 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 11,7 2,8 8,9 17,2 2,8 8,9 17,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.798,00 49.204,82 2 1.626 275 10,00 16 3,66 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 11,7 2,8 8,9 17,4 2,8 8,9 17,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.799,00 49.205,82 2 1.626 275 10,00 16 3,68 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 11,7 2,8 8,9 17,7 2,8 8,9 17,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.800,00 49.206,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 11,7 2,8 8,9 18,0 2,8 8,9 18,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.801,00 49.207,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 11,7 2,8 8,9 18,0 2,8 8,9 18,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.802,00 49.208,82 2 1.626 275 10,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 11,7 2,8 8,9 17,9 2,8 8,9 17,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.803,00 49.209,82 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 11,7 2,8 8,9 18,6 2,8 8,9 18,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.804,00 49.210,82 2 1.626 275 10,00 16 3,86 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 11,7 2,8 8,9 20,0 2,8 8,9 20,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.805,00 49.211,82 2 1.626 275 10,00 16 3,94 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,8 36,8 36,8 11,7 2,8 8,9 21,0 2,8 8,9 21,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.806,00 49.212,82 2 1.626 275 10,00 16 4,00 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 11,7 2,8 8,9 21,9 2,8 8,9 21,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.807,00 49.213,82 2 1.626 275 10,00 16 4,04 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,2 38,2 38,2 11,7 2,8 8,9 22,4 2,8 8,9 22,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.808,00 49.214,82 2 1.626 275 10,00 16 4,11 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 11,7 2,8 8,9 23,3 2,8 8,9 23,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.809,00 49.215,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,9 39,9 39,9 11,7 2,8 8,9 24,1 2,8 8,9 24,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.810,00 49.216,82 2 1.626 275 10,00 16 4,23 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,7 40,7 40,7 11,7 2,8 8,9 24,9 2,8 8,9 24,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.811,00 49.217,82 2 1.626 275 10,00 16 4,25 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,1 41,1 41,1 11,7 2,8 8,9 25,3 2,8 8,9 25,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.812,00 49.218,82 2 1.626 275 10,00 16 4,32 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,0 42,0 42,0 11,7 2,8 8,9 26,2 2,8 8,9 26,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.813,00 49.219,82 2 1.626 275 10,00 16 4,39 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,9 42,9 42,9 11,7 2,8 8,9 27,2 2,8 8,9 27,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.814,00 49.220,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,0 43,0 43,0 11,7 2,8 8,9 27,3 2,8 8,9 27,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.815,00 49.221,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 11,7 2,8 8,9 27,4 2,8 8,9 27,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.816,00 49.222,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 11,7 2,8 8,9 27,4 2,8 8,9 27,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.817,00 49.223,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,0 43,0 43,0 11,7 2,8 8,9 27,3 2,8 8,9 27,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.818,00 49.224,82 2 1.626 275 10,00 16 4,40 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 11,7 2,8 8,9 27,3 2,8 8,9 27,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.819,00 49.225,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 11,7 2,8 8,9 27,5 2,8 8,9 27,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.820,00 49.226,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,3 43,3 43,3 11,7 2,8 8,9 27,6 2,8 8,9 27,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.821,00 49.227,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 11,7 2,8 8,9 27,5 2,8 8,9 27,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.822,00 49.228,82 2 1.626 275 10,00 16 4,41 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,3 43,3 43,3 11,7 2,8 8,9 27,6 2,8 8,9 27,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.823,00 49.229,82 2 1.626 275 10,00 16 4,42 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,4 43,4 43,4 11,7 2,8 8,9 27,7 2,8 8,9 27,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.824,00 49.230,82 2 1.626 275 10,00 16 4,43 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,6 43,6 43,6 11,7 2,8 8,9 27,9 2,8 8,9 27,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.825,00 49.231,82 2 1.626 275 10,00 16 4,44 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,7 43,7 43,7 11,7 2,8 8,9 28,0 2,8 8,9 28,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.826,00 49.232,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,8 43,8 43,8 11,7 2,8 8,9 28,0 2,8 8,9 28,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.827,00 49.233,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 11,7 2,8 8,9 28,1 2,8 8,9 28,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.828,00 49.234,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 11,7 2,8 8,9 28,1 2,8 8,9 28,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.829,00 49.235,82 2 1.626 275 10,00 16 4,46 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 11,7 2,8 8,9 28,3 2,8 8,9 28,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.830,00 49.236,82 2 1.626 275 10,00 16 4,47 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,2 44,2 44,2 11,7 2,8 8,9 28,4 2,8 8,9 28,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.831,00 49.237,82 2 1.626 275 10,00 16 4,48 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,3 44,3 44,3 11,7 2,8 8,9 28,6 2,8 8,9 28,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.832,00 49.238,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,5 44,5 44,5 11,7 2,8 8,9 28,7 2,8 8,9 28,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.833,00 49.239,82 2 1.626 275 10,00 16 4,50 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,6 44,6 44,6 11,7 2,8 8,9 28,8 2,8 8,9 28,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.834,00 49.240,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,7 44,7 44,7 11,7 2,8 8,9 29,0 2,8 8,9 29,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.835,00 49.241,82 2 1.626 275 10,00 16 4,52 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,9 44,9 44,9 11,7 2,8 8,9 29,1 2,8 8,9 29,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.836,00 49.242,82 2 1.626 275 10,00 16 4,54 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,1 45,1 45,1 11,7 2,8 8,9 29,3 2,8 8,9 29,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.837,00 49.243,82 2 1.626 275 10,00 16 4,55 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,2 45,2 45,2 11,7 2,8 8,9 29,5 2,8 8,9 29,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.838,00 49.244,82 2 1.626 275 10,00 16 4,56 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,4 45,4 45,4 11,7 2,8 8,9 29,7 2,8 8,9 29,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.839,00 49.245,82 2 1.626 275 10,00 16 4,58 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,7 45,7 45,7 11,7 2,8 8,9 29,9 2,8 8,9 29,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.840,00 49.246,82 2 1.626 275 10,00 16 4,60 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,0 46,0 46,0 11,7 2,8 8,9 30,3 2,8 8,9 30,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.841,00 49.247,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,4 46,4 46,4 11,7 2,8 8,9 30,7 2,8 8,9 30,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.841,59 49.248,41 2 1.626 275 10,00 16 4,65 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 27,4 27,4 27,4 6,9 1,6 5,2 18,2 1,6 5,2 18,2 2,4 1,2
T12-DC T13B-BT 6.842,00 49.248,82 2 1.626 275 10,00 16 4,67 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 19,4 19,4 19,4 4,8 1,2 3,7 12,9 1,2 3,7 12,9 1,7 0,8
T12-DC T13B-BT 6.843,00 49.249,82 2 1.626 275 10,00 16 4,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,9 47,9 47,9 11,7 2,8 8,9 32,1 2,8 8,9 32,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.844,00 49.250,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,6 48,6 48,6 11,7 2,8 8,9 32,9 2,8 8,9 32,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.845,00 49.251,82 2 1.626 275 10,00 16 4,82 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,3 49,3 49,3 11,7 2,8 8,9 33,6 2,8 8,9 33,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.846,00 49.252,82 2 1.626 275 10,00 16 4,87 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 49,9 49,9 11,7 2,8 8,9 34,2 2,8 8,9 34,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.847,00 49.253,82 2 1.626 275 10,00 16 4,90 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,5 50,5 50,5 11,7 2,8 8,9 34,8 2,8 8,9 34,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.848,00 49.254,82 2 1.626 275 10,00 16 4,94 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,1 51,1 51,1 11,7 2,8 8,9 35,4 2,8 8,9 35,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.849,00 49.255,82 2 1.626 275 10,00 16 4,98 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,7 51,7 51,7 11,7 2,8 8,9 35,9 2,8 8,9 35,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.850,00 49.256,82 2 1.626 275 10,00 16 5,02 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,2 52,2 52,2 11,7 2,8 8,9 36,5 2,8 8,9 36,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.851,00 49.257,82 2 1.626 275 10,00 16 5,05 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,7 52,7 52,7 11,7 2,8 8,9 37,0 2,8 8,9 37,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.852,00 49.258,82 2 1.626 275 10,00 16 5,08 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,2 53,2 53,2 11,7 2,8 8,9 37,4 2,8 8,9 37,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.853,00 49.259,82 2 1.626 275 10,00 16 5,10 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,6 53,6 53,6 11,7 2,8 8,9 37,8 2,8 8,9 37,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.854,00 49.260,82 2 1.626 275 10,00 16 5,12 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,8 53,8 53,8 11,7 2,8 8,9 38,1 2,8 8,9 38,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.855,00 49.261,82 2 1.626 275 10,00 16 5,13 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,0 54,0 54,0 11,7 2,8 8,9 38,2 2,8 8,9 38,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.856,00 49.262,82 2 1.626 275 10,00 16 5,14 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,1 54,1 54,1 11,7 2,8 8,9 38,4 2,8 8,9 38,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.857,00 49.263,82 2 1.626 275 10,00 16 5,14 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,2 54,2 54,2 11,7 2,8 8,9 38,5 2,8 8,9 38,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.858,00 49.264,82 2 1.626 275 10,00 16 5,15 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,3 54,3 54,3 11,7 2,8 8,9 38,6 2,8 8,9 38,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.859,00 49.265,82 2 1.626 275 10,00 16 5,15 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,3 54,3 54,3 11,7 2,8 8,9 38,5 2,8 8,9 38,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.860,00 49.266,82 2 1.626 275 10,00 16 5,16 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,4 54,4 54,4 11,7 2,8 8,9 38,7 2,8 8,9 38,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.861,00 49.267,82 2 1.626 275 10,00 16 5,15 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,4 54,4 54,4 11,7 2,8 8,9 38,6 2,8 8,9 38,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.862,00 49.268,82 2 1.626 275 10,00 16 5,14 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,2 54,2 54,2 11,7 2,8 8,9 38,4 2,8 8,9 38,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.863,00 49.269,82 2 1.626 275 10,00 16 5,13 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,9 53,9 53,9 11,7 2,8 8,9 38,2 2,8 8,9 38,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.864,00 49.270,82 2 1.626 275 10,00 16 5,10 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,6 53,6 53,6 11,7 2,8 8,9 37,9 2,8 8,9 37,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.865,00 49.271,82 2 1.626 275 10,00 16 5,08 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,2 53,2 53,2 11,7 2,8 8,9 37,4 2,8 8,9 37,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.866,00 49.272,82 2 1.626 275 10,00 16 5,05 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,8 52,8 52,8 11,7 2,8 8,9 37,1 2,8 8,9 37,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.867,00 49.273,82 2 1.626 275 10,00 16 5,03 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,4 52,4 52,4 11,7 2,8 8,9 36,6 2,8 8,9 36,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.868,00 49.274,82 2 1.626 275 10,00 16 5,00 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,0 52,0 52,0 11,7 2,8 8,9 36,2 2,8 8,9 36,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.869,00 49.275,82 2 1.626 275 10,00 16 4,98 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,6 51,6 51,6 11,7 2,8 8,9 35,9 2,8 8,9 35,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.870,00 49.276,82 2 1.626 275 10,00 16 4,94 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,1 51,1 51,1 11,7 2,8 8,9 35,4 2,8 8,9 35,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.871,00 49.277,82 2 1.626 275 10,00 16 4,91 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,7 50,7 50,7 11,7 2,8 8,9 34,9 2,8 8,9 34,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.872,00 49.278,82 2 1.626 275 10,00 16 4,87 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,0 50,0 50,0 11,7 2,8 8,9 34,2 2,8 8,9 34,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.873,00 49.279,82 2 1.626 275 10,00 16 4,83 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,4 49,4 49,4 11,7 2,8 8,9 33,7 2,8 8,9 33,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.874,00 49.280,82 2 1.626 275 10,00 16 4,78 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,7 48,7 48,7 11,7 2,8 8,9 32,9 2,8 8,9 32,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.875,00 49.281,82 2 1.626 275 10,00 16 4,73 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,9 47,9 47,9 11,7 2,8 8,9 32,2 2,8 8,9 32,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.876,00 49.282,82 2 1.626 275 10,00 16 4,68 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,2 47,2 47,2 11,7 2,8 8,9 31,4 2,8 8,9 31,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.877,00 49.283,82 2 1.626 275 10,00 16 4,63 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,4 46,4 46,4 11,7 2,8 8,9 30,6 2,8 8,9 30,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.878,00 49.284,82 2 1.626 275 10,00 16 4,57 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,5 45,5 45,5 11,7 2,8 8,9 29,8 2,8 8,9 29,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.879,00 49.285,82 2 1.626 275 10,00 16 4,51 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,7 44,7 44,7 11,7 2,8 8,9 29,0 2,8 8,9 29,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.880,00 49.286,82 2 1.626 275 10,00 16 4,45 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,8 43,8 43,8 11,7 2,8 8,9 28,1 2,8 8,9 28,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.881,00 49.287,82 2 1.626 275 10,00 16 4,38 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,9 42,9 42,9 11,7 2,8 8,9 27,1 2,8 8,9 27,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.882,00 49.288,82 2 1.626 275 10,00 16 4,31 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,9 41,9 41,9 11,7 2,8 8,9 26,2 2,8 8,9 26,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.883,00 49.289,82 2 1.626 275 10,00 16 4,24 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 11,7 2,8 8,9 25,2 2,8 8,9 25,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.884,00 49.290,82 2 1.626 275 10,00 16 4,17 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,9 39,9 39,9 11,7 2,8 8,9 24,1 2,8 8,9 24,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.885,00 49.291,82 2 1.626 275 10,00 16 4,09 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 11,7 2,8 8,9 23,1 2,8 8,9 23,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.886,00 49.292,82 2 1.626 275 10,00 16 4,01 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 11,7 2,8 8,9 22,0 2,8 8,9 22,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.887,00 49.293,82 2 1.626 275 10,00 16 3,93 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 11,7 2,8 8,9 21,0 2,8 8,9 21,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.888,00 49.294,82 2 1.626 275 10,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 11,7 2,8 8,9 19,9 2,8 8,9 19,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.889,00 49.295,82 2 1.626 275 10,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 11,7 2,8 8,9 18,8 2,8 8,9 18,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.890,00 49.296,82 2 1.626 275 10,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 11,7 2,8 8,9 17,8 2,8 8,9 17,8 4,0 2,0

T12-DC
T13B-BT 6.890,62 49.297,44 Ventosa

ARQUETA 
VÁLVULAS

Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 200 2,30 S275-6,4 3,63 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,6 20,2 20,2 20,2 7,5 1,9 5,6 10,2 1,9 5,6 10,2 2,5 1,2

T12-DC T13B-BT 6.891,00 49.297,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,65 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,4 12,7 12,7 12,7 4,7 1,2 3,5 6,4 1,2 3,5 6,4 1,5 0,8
T12-DC T13B-BT 6.892,00 49.298,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,68 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,4 33,4 33,4 12,2 3,1 9,1 17,2 3,1 9,1 17,2 4,0 2,0
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T12-DC T13B-BT 6.893,00 49.299,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,71 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,8 33,8 33,8 12,2 3,1 9,1 17,6 3,1 9,1 17,6 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.894,00 49.300,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,75 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,2 34,2 34,2 12,2 3,1 9,1 18,0 3,1 9,1 18,0 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.895,00 49.301,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 12,2 3,1 9,1 18,3 3,1 9,1 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.896,00 49.302,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 12,2 3,1 9,1 18,2 3,1 9,1 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.897,00 49.303,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 12,2 3,1 9,1 18,2 3,1 9,1 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.898,00 49.304,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,4 34,4 34,4 12,2 3,1 9,1 18,2 3,1 9,1 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.899,00 49.305,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,4 34,4 34,4 12,2 3,1 9,1 18,2 3,1 9,1 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.900,00 49.306,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,4 34,4 34,4 12,2 3,1 9,1 18,2 3,1 9,1 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.901,00 49.307,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 12,2 3,1 9,1 18,2 3,1 9,1 18,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.902,00 49.308,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,77 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 12,2 3,1 9,1 18,3 3,1 9,1 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.903,00 49.309,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,77 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,6 34,6 34,6 12,2 3,1 9,1 18,3 3,1 9,1 18,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.904,00 49.310,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,7 34,7 34,7 12,2 3,1 9,1 18,5 3,1 9,1 18,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.905,00 49.311,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,82 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,2 35,2 35,2 12,2 3,1 9,1 18,9 3,1 9,1 18,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.906,00 49.312,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,85 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,6 35,6 35,6 12,2 3,1 9,1 19,4 3,1 9,1 19,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.907,00 49.313,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,88 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,1 36,1 36,1 12,2 3,1 9,1 19,8 3,1 9,1 19,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.908,00 49.314,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,92 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,5 36,5 36,5 12,2 3,1 9,1 20,3 3,1 9,1 20,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.909,00 49.315,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,96 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,0 37,0 37,0 12,2 3,1 9,1 20,8 3,1 9,1 20,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.910,00 49.316,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,5 37,5 37,5 12,2 3,1 9,1 21,3 3,1 9,1 21,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.911,00 49.317,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,03 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 38,0 38,0 38,0 12,2 3,1 9,1 21,8 3,1 9,1 21,8 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.912,00 49.318,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,07 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 38,5 38,5 38,5 12,2 3,1 9,1 22,3 3,1 9,1 22,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.913,00 49.319,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,10 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 39,0 39,0 39,0 12,2 3,1 9,1 22,7 3,1 9,1 22,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.914,00 49.320,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,14 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 39,5 39,5 39,5 12,2 3,1 9,1 23,2 3,1 9,1 23,2 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.915,00 49.321,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,17 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 39,9 39,9 39,9 12,2 3,1 9,1 23,7 3,1 9,1 23,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.916,00 49.322,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,21 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 40,5 40,5 40,5 12,2 3,1 9,1 24,3 3,1 9,1 24,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.917,00 49.323,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,26 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 41,1 41,1 41,1 12,2 3,1 9,1 24,9 3,1 9,1 24,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.918,00 49.324,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,31 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 41,8 41,8 41,8 12,2 3,1 9,1 25,5 3,1 9,1 25,5 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.919,00 49.325,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,36 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 42,5 42,5 42,5 12,2 3,1 9,1 26,3 3,1 9,1 26,3 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.920,00 49.326,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,40 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 43,2 43,2 43,2 12,2 3,1 9,1 26,9 3,1 9,1 26,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.921,00 49.327,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,45 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 43,9 43,9 43,9 12,2 3,1 9,1 27,7 3,1 9,1 27,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.922,00 49.328,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,50 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 44,6 44,6 44,6 12,2 3,1 9,1 28,4 3,1 9,1 28,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.923,00 49.329,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,56 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 45,4 45,4 45,4 12,2 3,1 9,1 29,1 3,1 9,1 29,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.924,00 49.330,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,61 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 46,1 46,1 46,1 12,2 3,1 9,1 29,9 3,1 9,1 29,9 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.925,00 49.331,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,66 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 46,9 46,9 46,9 12,2 3,1 9,1 30,7 3,1 9,1 30,7 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.926,00 49.332,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,71 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 47,6 47,6 47,6 12,2 3,1 9,1 31,4 3,1 9,1 31,4 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.927,00 49.333,82 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,76 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 48,4 48,4 48,4 12,2 3,1 9,1 32,1 3,1 9,1 32,1 4,0 2,0
T12-DC T13B-BT 6.927,73 49.334,55 Toma Derivación Tudela Derivación Tudela 2 1.626 275 10,00 16 1 200 4,80 1,00 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,7 35,8 35,8 35,8 8,9 2,3 6,6 23,9 2,3 6,6 23,9 2,9 1,5
T12-DC BT-DC 49.334,55 Toma Derivación Tudela Derivación Tudela 2 1.930 275 13,00 16 1 200 4,80 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4
T12-DC BT-DC 1,00 49.335,55 2 1.930 275 13,00 16 4,77 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 51,4 51,4 51,4 14,5 3,4 11,1 31,2 3,4 11,1 31,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 2,00 49.336,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 50,9 50,9 50,9 14,5 3,4 11,1 30,8 3,4 11,1 30,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 3,00 49.337,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 50,6 50,6 50,6 14,5 3,4 11,1 30,4 3,4 11,1 30,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 4,00 49.338,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 50,2 50,2 50,2 14,5 3,4 11,1 30,1 3,4 11,1 30,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 5,00 49.339,55 2 1.930 275 13,00 16 4,68 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 49,9 49,9 49,9 14,5 3,4 11,1 29,7 3,4 11,1 29,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 6,00 49.340,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 49,6 49,6 49,6 14,5 3,4 11,1 29,4 3,4 11,1 29,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 7,00 49.341,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 49,3 49,3 49,3 14,5 3,4 11,1 29,1 3,4 11,1 29,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 8,00 49.342,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 49,1 49,1 49,1 14,5 3,4 11,1 28,9 3,4 11,1 28,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 9,00 49.343,55 2 1.930 275 13,00 16 4,61 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,9 48,9 48,9 14,5 3,4 11,1 28,7 3,4 11,1 28,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 10,00 49.344,55 2 1.930 275 13,00 16 4,60 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,7 48,7 48,7 14,5 3,4 11,1 28,6 3,4 11,1 28,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 11,00 49.345,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,5 48,5 48,5 14,5 3,4 11,1 28,4 3,4 11,1 28,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 11,95 49.346,50 2 1.930 275 13,00 16 4,58 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,9 45,9 45,9 45,9 13,8 3,2 10,5 26,8 3,2 10,5 26,8 5,4 1,9
T12-DC BT-DC 12,00 49.346,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,1 2,5 2,5 2,5 0,7 0,2 0,6 1,4 0,2 0,6 1,4 0,3 0,1
T12-DC BT-DC 13,00 49.347,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,1 48,1 48,1 14,5 3,4 11,1 28,0 3,4 11,1 28,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 14,00 49.348,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,9 47,9 47,9 14,5 3,4 11,1 27,7 3,4 11,1 27,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 15,00 49.349,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,6 47,6 47,6 14,5 3,4 11,1 27,5 3,4 11,1 27,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 16,00 49.350,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,4 47,4 47,4 14,5 3,4 11,1 27,2 3,4 11,1 27,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 17,00 49.351,55 2 1.930 275 13,00 16 4,50 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,2 47,2 47,2 14,5 3,4 11,1 27,1 3,4 11,1 27,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 18,00 49.352,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,8 46,8 46,8 14,5 3,4 11,1 26,7 3,4 11,1 26,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 19,00 49.353,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,2 46,2 46,2 14,5 3,4 11,1 26,1 3,4 11,1 26,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 20,00 49.354,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,7 45,7 45,7 14,5 3,4 11,1 25,5 3,4 11,1 25,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 21,00 49.355,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,1 45,1 45,1 14,5 3,4 11,1 25,0 3,4 11,1 25,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 22,00 49.356,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,6 44,6 44,6 14,5 3,4 11,1 24,4 3,4 11,1 24,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 23,00 49.357,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,8 43,8 43,8 14,5 3,4 11,1 23,6 3,4 11,1 23,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 24,00 49.358,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,0 43,0 43,0 14,5 3,4 11,1 22,8 3,4 11,1 22,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 25,00 49.359,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,3 42,3 42,3 14,5 3,4 11,1 22,1 3,4 11,1 22,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 26,00 49.360,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,7 41,7 41,7 14,5 3,4 11,1 21,5 3,4 11,1 21,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 27,00 49.361,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 14,5 3,4 11,1 20,9 3,4 11,1 20,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 28,00 49.362,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 14,5 3,4 11,1 20,3 3,4 11,1 20,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 29,00 49.363,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 14,5 3,4 11,1 19,7 3,4 11,1 19,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 30,00 49.364,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,1 3,4 11,1 19,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 31,00 49.365,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 14,5 3,4 11,1 18,5 3,4 11,1 18,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 32,00 49.366,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,1 38,1 38,1 14,5 3,4 11,1 18,0 3,4 11,1 18,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 33,00 49.367,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 14,5 3,4 11,1 17,4 3,4 11,1 17,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 34,00 49.368,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,9 36,9 36,9 14,5 3,4 11,1 16,8 3,4 11,1 16,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 35,00 49.369,55 2 1.930 275 13,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 14,5 3,4 11,1 16,3 3,4 11,1 16,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 36,00 49.370,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 14,5 3,4 11,1 16,0 3,4 11,1 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 37,00 49.371,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 14,5 3,4 11,1 15,6 3,4 11,1 15,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 38,00 49.372,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 14,5 3,4 11,1 15,7 3,4 11,1 15,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 39,00 49.373,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 14,5 3,4 11,1 15,6 3,4 11,1 15,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 40,00 49.374,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 14,5 3,4 11,1 15,6 3,4 11,1 15,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 41,00 49.375,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 14,5 3,4 11,1 15,7 3,4 11,1 15,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 42,00 49.376,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 14,5 3,4 11,1 15,7 3,4 11,1 15,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 43,00 49.377,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 14,5 3,4 11,1 15,8 3,4 11,1 15,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 44,00 49.378,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 14,5 3,4 11,1 15,8 3,4 11,1 15,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 45,00 49.379,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 14,5 3,4 11,1 15,9 3,4 11,1 15,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 46,00 49.380,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 14,5 3,4 11,1 16,0 3,4 11,1 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 47,00 49.381,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 14,5 3,4 11,1 16,0 3,4 11,1 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 48,00 49.382,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 14,5 3,4 11,1 16,1 3,4 11,1 16,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 49,00 49.383,55 2 1.930 275 13,00 16 3,74 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,4 36,4 36,4 14,5 3,4 11,1 16,2 3,4 11,1 16,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 50,00 49.384,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 14,5 3,4 11,1 16,3 3,4 11,1 16,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 51,00 49.385,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 14,5 3,4 11,1 16,4 3,4 11,1 16,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 52,00 49.386,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 53,00 49.387,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 54,00 49.388,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,9 36,9 36,9 14,5 3,4 11,1 16,7 3,4 11,1 16,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 55,00 49.389,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 14,5 3,4 11,1 16,8 3,4 11,1 16,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 56,00 49.390,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 14,5 3,4 11,1 16,9 3,4 11,1 16,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 57,00 49.391,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 14,5 3,4 11,1 16,9 3,4 11,1 16,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 58,00 49.392,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 14,5 3,4 11,1 17,0 3,4 11,1 17,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 59,00 49.393,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 14,5 3,4 11,1 16,9 3,4 11,1 16,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 60,00 49.394,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 14,5 3,4 11,1 16,9 3,4 11,1 16,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 61,00 49.395,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,9 36,9 36,9 14,5 3,4 11,1 16,8 3,4 11,1 16,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 62,00 49.396,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 14,5 3,4 11,1 17,0 3,4 11,1 17,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 63,00 49.397,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,3 37,3 37,3 14,5 3,4 11,1 17,1 3,4 11,1 17,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 64,00 49.398,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,5 37,5 37,5 14,5 3,4 11,1 17,3 3,4 11,1 17,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 65,00 49.399,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 14,5 3,4 11,1 17,7 3,4 11,1 17,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 66,00 49.400,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,7 3,4 11,1 17,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 67,00 49.401,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 14,5 3,4 11,1 17,4 3,4 11,1 17,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 68,00 49.402,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,7 3,4 11,1 17,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 69,00 49.403,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,2 38,2 38,2 14,5 3,4 11,1 18,0 3,4 11,1 18,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 70,00 49.404,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 14,5 3,4 11,1 18,3 3,4 11,1 18,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 71,00 49.405,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,6 38,6 38,6 14,5 3,4 11,1 18,5 3,4 11,1 18,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 72,00 49.406,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,9 38,9 38,9 14,5 3,4 11,1 18,7 3,4 11,1 18,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 73,00 49.407,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 14,5 3,4 11,1 18,9 3,4 11,1 18,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 74,00 49.408,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,2 39,2 39,2 14,5 3,4 11,1 19,0 3,4 11,1 19,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 75,00 49.409,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,1 3,4 11,1 19,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 76,00 49.410,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,2 3,4 11,1 19,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 77,00 49.411,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,2 3,4 11,1 19,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 78,00 49.412,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,1 3,4 11,1 19,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 79,00 49.413,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,2 39,2 39,2 14,5 3,4 11,1 19,1 3,4 11,1 19,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 80,00 49.414,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,1 39,1 39,1 14,5 3,4 11,1 19,0 3,4 11,1 19,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 81,00 49.415,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 14,5 3,4 11,1 18,9 3,4 11,1 18,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 82,00 49.416,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,9 38,9 38,9 14,5 3,4 11,1 18,7 3,4 11,1 18,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 83,00 49.417,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 14,5 3,4 11,1 18,5 3,4 11,1 18,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 84,00 49.418,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 14,5 3,4 11,1 18,3 3,4 11,1 18,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 85,00 49.419,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,2 38,2 38,2 14,5 3,4 11,1 18,0 3,4 11,1 18,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 86,00 49.420,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 87,00 49.421,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 14,5 3,4 11,1 17,5 3,4 11,1 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 87,18 49.421,74 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,2 6,9 6,9 6,9 2,7 0,6 2,0 3,2 0,6 2,0 3,2 1,0 0,4
T12-DC BT-DC 88,00 49.422,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,8 30,6 30,6 30,6 11,8 2,8 9,1 14,1 2,8 9,1 14,1 4,6 1,6
T12-DC BT-DC 89,00 49.423,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,2 37,2 37,2 14,5 3,4 11,1 17,1 3,4 11,1 17,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 90,00 49.424,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 14,5 3,4 11,1 16,8 3,4 11,1 16,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 91,00 49.425,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
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T12-DC BT-DC 92,00 49.426,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 14,5 3,4 11,1 16,3 3,4 11,1 16,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 93,00 49.427,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 14,5 3,4 11,1 16,1 3,4 11,1 16,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 94,00 49.428,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 14,5 3,4 11,1 16,4 3,4 11,1 16,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 95,00 49.429,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 96,00 49.430,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 97,00 49.431,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 98,00 49.432,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 14,5 3,4 11,1 16,6 3,4 11,1 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 99,00 49.433,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 14,5 3,4 11,1 17,0 3,4 11,1 17,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 100,00 49.434,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,5 37,5 37,5 14,5 3,4 11,1 17,3 3,4 11,1 17,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 101,00 49.435,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 14,5 3,4 11,1 17,6 3,4 11,1 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 102,00 49.436,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,1 38,1 38,1 14,5 3,4 11,1 17,9 3,4 11,1 17,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 103,00 49.437,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 14,5 3,4 11,1 18,3 3,4 11,1 18,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 104,00 49.438,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 14,5 3,4 11,1 18,6 3,4 11,1 18,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 105,00 49.439,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 14,5 3,4 11,1 18,9 3,4 11,1 18,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 106,00 49.440,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,1 3,4 11,1 19,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 107,00 49.441,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,5 39,5 39,5 14,5 3,4 11,1 19,4 3,4 11,1 19,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 108,00 49.442,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 14,5 3,4 11,1 19,7 3,4 11,1 19,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 109,00 49.443,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 14,5 3,4 11,1 20,1 3,4 11,1 20,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 110,00 49.444,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 14,5 3,4 11,1 20,4 3,4 11,1 20,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 111,00 49.445,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,9 40,9 40,9 14,5 3,4 11,1 20,8 3,4 11,1 20,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 112,00 49.446,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,4 41,4 41,4 14,5 3,4 11,1 21,2 3,4 11,1 21,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 113,00 49.447,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,8 41,8 41,8 14,5 3,4 11,1 21,6 3,4 11,1 21,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 114,00 49.448,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,2 42,2 42,2 14,5 3,4 11,1 22,0 3,4 11,1 22,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 115,00 49.449,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 14,5 3,4 11,1 22,5 3,4 11,1 22,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 116,00 49.450,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,1 43,1 43,1 14,5 3,4 11,1 22,9 3,4 11,1 22,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 117,00 49.451,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 14,5 3,4 11,1 23,4 3,4 11,1 23,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 118,00 49.452,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,1 44,1 44,1 14,5 3,4 11,1 23,9 3,4 11,1 23,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 119,00 49.453,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,6 44,6 44,6 14,5 3,4 11,1 24,5 3,4 11,1 24,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 120,00 49.454,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,1 45,1 45,1 14,5 3,4 11,1 25,0 3,4 11,1 25,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 121,00 49.455,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 122,00 49.456,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 123,00 49.457,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 124,00 49.458,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 125,00 49.459,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 126,00 49.460,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 127,00 49.461,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 128,00 49.462,55 2 1.930 275 13,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 10,7 3,1 7,6 20,3 3,1 7,6 20,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 129,00 49.463,55 2 1.930 275 13,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,3 37,3 37,3 10,7 3,1 7,6 21,0 3,1 7,6 21,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 130,00 49.464,55 2 1.930 275 13,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 10,7 3,1 7,6 21,3 3,1 7,6 21,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 131,00 49.465,55 2 1.930 275 13,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 10,7 3,1 7,6 21,6 3,1 7,6 21,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 132,00 49.466,55 2 1.930 275 13,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 10,7 3,1 7,6 22,1 3,1 7,6 22,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 133,00 49.467,55 2 1.930 275 13,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,8 38,8 38,8 10,7 3,1 7,6 22,5 3,1 7,6 22,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 134,00 49.468,55 2 1.930 275 13,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,7 3,1 7,6 22,7 3,1 7,6 22,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 135,00 49.469,55 2 1.930 275 13,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,7 3,1 7,6 22,7 3,1 7,6 22,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 136,00 49.470,55 2 1.930 275 13,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,9 38,9 38,9 10,7 3,1 7,6 22,6 3,1 7,6 22,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 137,00 49.471,55 2 1.930 275 13,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 10,7 3,1 7,6 22,4 3,1 7,6 22,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 138,00 49.472,55 2 1.930 275 13,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 10,7 3,1 7,6 22,1 3,1 7,6 22,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 139,00 49.473,55 2 1.930 275 13,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 10,7 3,1 7,6 21,5 3,1 7,6 21,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 140,00 49.474,55 2 1.930 275 13,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,9 36,9 36,9 10,7 3,1 7,6 20,6 3,1 7,6 20,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 141,00 49.475,55 2 1.930 275 13,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,4 36,4 36,4 10,7 3,1 7,6 20,1 3,1 7,6 20,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 142,00 49.476,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 143,00 49.477,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 144,00 49.478,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 145,00 49.479,55 2 1.930 275 13,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,7 3,1 7,6 19,1 3,1 7,6 19,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 146,00 49.480,55 2 1.930 275 13,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 10,7 3,1 7,6 19,9 3,1 7,6 19,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 147,00 49.481,55 2 1.930 275 13,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 10,7 3,1 7,6 20,7 3,1 7,6 20,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 148,00 49.482,55 2 1.930 275 13,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 149,00 49.483,55 2 1.930 275 13,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,7 34,7 34,7 10,7 3,1 7,6 18,4 3,1 7,6 18,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 150,00 49.484,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 151,00 49.485,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 152,00 49.486,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 153,00 49.487,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 154,00 49.488,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 155,00 49.489,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 156,00 49.490,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 157,00 49.491,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 158,00 49.492,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 159,00 49.493,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 160,00 49.494,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 161,00 49.495,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 162,00 49.496,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 163,00 49.497,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 164,00 49.498,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 165,00 49.499,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,55 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 34,2 34,2 34,2 11,0 3,4 7,6 17,5 3,4 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 166,00 49.500,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 33,6 33,6 33,6 11,0 3,4 7,6 16,9 3,4 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 167,00 49.501,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 33,5 33,5 33,5 11,0 3,4 7,6 16,8 3,4 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 168,00 49.502,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 34,3 34,3 34,3 11,0 3,4 7,6 17,6 3,4 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 169,00 49.503,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,50 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 33,8 33,8 33,8 11,0 3,4 7,6 17,0 3,4 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 170,00 49.504,55 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,34 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 32,3 32,3 32,3 11,0 3,4 7,6 15,6 3,4 7,6 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 171,00 49.505,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 31,2 31,2 31,2 11,0 3,4 7,6 14,5 3,4 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 172,00 49.506,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,0 3,4 7,6 14,3 3,4 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 173,00 49.507,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,0 3,4 7,6 14,0 3,4 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 174,00 49.508,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 30,7 30,7 30,7 11,0 3,4 7,6 14,0 3,4 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 175,00 49.509,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 30,5 30,5 30,5 11,0 3,4 7,6 13,8 3,4 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 176,00 49.510,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 177,00 49.511,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 178,00 49.512,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 179,00 49.513,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 180,00 49.514,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 181,00 49.515,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 182,00 49.516,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 183,00 49.517,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 184,00 49.518,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 185,00 49.519,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 186,00 49.520,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 187,00 49.521,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 188,00 49.522,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 189,00 49.523,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 190,00 49.524,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 191,00 49.525,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 192,00 49.526,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 193,00 49.527,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 194,00 49.528,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 195,00 49.529,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 196,00 49.530,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 197,00 49.531,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 198,00 49.532,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 199,00 49.533,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 200,00 49.534,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 201,00 49.535,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 202,00 49.536,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 203,00 49.537,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 204,00 49.538,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 205,00 49.539,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 206,00 49.540,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 207,00 49.541,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 208,00 49.542,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 209,00 49.543,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 210,00 49.544,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 211,00 49.545,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 212,00 49.546,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 213,00 49.547,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 214,00 49.548,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 215,00 49.549,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 216,00 49.550,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 217,00 49.551,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 218,00 49.552,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,6 3,1 7,6 11,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 219,00 49.553,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 220,00 49.554,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 221,00 49.555,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 222,00 49.556,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 223,00 49.557,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 224,00 49.558,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 225,00 49.559,55 2 1.930 275 13,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,7 3,1 7,6 10,1 3,1 7,6 10,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 226,00 49.560,55 2 1.930 275 13,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 10,7 3,1 7,6 9,8 3,1 7,6 9,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 227,00 49.561,55 2 1.930 275 13,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,7 3,1 7,6 9,8 3,1 7,6 9,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 228,00 49.562,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 229,00 49.563,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 230,00 49.564,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 231,00 49.565,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 232,00 49.566,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 233,00 49.567,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 234,00 49.568,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 235,00 49.569,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 236,00 49.570,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 237,00 49.571,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 238,00 49.572,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 239,00 49.573,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 240,00 49.574,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 241,00 49.575,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 242,00 49.576,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,6 3,1 7,6 11,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 243,00 49.577,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 244,00 49.578,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 245,00 49.579,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 246,00 49.580,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 247,00 49.581,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 248,00 49.582,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 249,00 49.583,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 250,00 49.584,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 251,00 49.585,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 252,00 49.586,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 253,00 49.587,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 254,00 49.588,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 255,00 49.589,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 256,00 49.590,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 256,65 49.591,21 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,7 20,2 20,2 20,2 6,9 2,0 4,9 9,5 2,0 4,9 9,5 3,9 1,3
T12-DC BT-DC 257,00 49.591,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,3 10,8 10,8 10,8 3,7 1,1 2,6 5,1 1,1 2,6 5,1 2,1 0,7
T12-DC BT-DC 258,00 49.592,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 259,00 49.593,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 260,00 49.594,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 261,00 49.595,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 262,00 49.596,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 263,00 49.597,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 264,00 49.598,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 265,00 49.599,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 266,00 49.600,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 267,00 49.601,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 268,00 49.602,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 269,00 49.603,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 270,00 49.604,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 271,00 49.605,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 272,00 49.606,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 273,00 49.607,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 274,00 49.608,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 275,00 49.609,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 3,1 7,6 15,6 3,1 7,6 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 276,00 49.610,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 277,00 49.611,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 278,00 49.612,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 279,00 49.613,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 280,00 49.614,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 281,00 49.615,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 282,00 49.616,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 283,00 49.617,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 284,00 49.618,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 285,00 49.619,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 286,00 49.620,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 287,00 49.621,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 288,00 49.622,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 289,00 49.623,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 290,00 49.624,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 291,00 49.625,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 292,00 49.626,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 293,00 49.627,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 3,1 7,6 15,6 3,1 7,6 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 294,00 49.628,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 295,00 49.629,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 296,00 49.630,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 297,00 49.631,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 298,00 49.632,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 299,00 49.633,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 300,00 49.634,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 301,00 49.635,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 302,00 49.636,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 303,00 49.637,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 304,00 49.638,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 305,00 49.639,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 306,00 49.640,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 307,00 49.641,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 308,00 49.642,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 309,00 49.643,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 310,00 49.644,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 311,00 49.645,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 312,00 49.646,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 313,00 49.647,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 314,00 49.648,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 315,00 49.649,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 316,00 49.650,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 317,00 49.651,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 318,00 49.652,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 319,00 49.653,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 320,00 49.654,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 321,00 49.655,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 322,00 49.656,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 323,00 49.657,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 324,00 49.658,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 325,00 49.659,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 326,00 49.660,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 327,00 49.661,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 328,00 49.662,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 329,00 49.663,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 330,00 49.664,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 331,00 49.665,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 332,00 49.666,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 333,00 49.667,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 334,00 49.668,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 335,00 49.669,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 336,00 49.670,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 337,00 49.671,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 338,00 49.672,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 339,00 49.673,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 340,00 49.674,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 341,00 49.675,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 342,00 49.676,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 343,00 49.677,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 344,00 49.678,55 2 1.930 275 13,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,9 36,9 36,9 10,7 3,1 7,6 20,6 3,1 7,6 20,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 345,00 49.679,55 2 1.930 275 13,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 10,7 3,1 7,6 22,0 3,1 7,6 22,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 346,00 49.680,55 2 1.930 275 13,00 16 5,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,6 39,6 39,6 10,7 3,1 7,6 23,3 3,1 7,6 23,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 347,00 49.681,55 2 1.930 275 13,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,8 40,8 40,8 10,7 3,1 7,6 24,5 3,1 7,6 24,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 348,00 49.682,55 2 1.930 275 13,00 16 5,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,9 41,9 41,9 10,7 3,1 7,6 25,6 3,1 7,6 25,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 349,00 49.683,55 2 1.930 275 13,00 16 5,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,9 42,9 42,9 10,7 3,1 7,6 26,6 3,1 7,6 26,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 350,00 49.684,55 2 1.930 275 13,00 16 5,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,9 43,9 43,9 10,7 3,1 7,6 27,6 3,1 7,6 27,6 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 351,00 49.685,55 2 1.930 275 13,00 16 5,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,9 44,9 44,9 10,7 3,1 7,6 28,6 3,1 7,6 28,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 352,00 49.686,55 2 1.930 275 13,00 16 5,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,9 45,9 45,9 10,7 3,1 7,6 29,5 3,1 7,6 29,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 353,00 49.687,55 2 1.930 275 13,00 16 5,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,6 46,6 46,6 10,7 3,1 7,6 30,3 3,1 7,6 30,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 354,00 49.688,55 2 1.930 275 13,00 16 5,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,3 47,3 47,3 10,7 3,1 7,6 31,0 3,1 7,6 31,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 355,00 49.689,55 2 1.930 275 13,00 16 5,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,8 47,8 47,8 10,7 3,1 7,6 31,5 3,1 7,6 31,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 355,30 49.689,85 2 1.930 275 13,00 16 6,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,3 14,2 14,2 14,2 3,2 0,9 2,2 9,4 0,9 2,2 9,4 1,8 0,6
T12-DC BT-DC 356,00 49.690,55 2 1.930 275 13,00 16 6,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,7 33,9 33,9 33,9 7,5 2,2 5,3 22,4 2,2 5,3 22,4 4,2 1,4
T12-DC BT-DC 357,00 49.691,55 2 1.930 275 13,00 16 6,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,3 48,3 48,3 10,7 3,1 7,6 32,0 3,1 7,6 32,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 358,00 49.692,55 2 1.930 275 13,00 16 6,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,2 48,2 48,2 10,7 3,1 7,6 31,8 3,1 7,6 31,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 359,00 49.693,55 2 1.930 275 13,00 16 5,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,9 47,9 47,9 10,7 3,1 7,6 31,6 3,1 7,6 31,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 360,00 49.694,55 2 1.930 275 13,00 16 5,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,6 47,6 47,6 10,7 3,1 7,6 31,3 3,1 7,6 31,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 361,00 49.695,55 2 1.930 275 13,00 16 5,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,9 46,9 46,9 10,7 3,1 7,6 30,6 3,1 7,6 30,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 362,00 49.696,55 2 1.930 275 13,00 16 5,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,3 46,3 46,3 10,7 3,1 7,6 30,0 3,1 7,6 30,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 363,00 49.697,55 2 1.930 275 13,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,8 44,8 44,8 10,7 3,1 7,6 28,5 3,1 7,6 28,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 364,00 49.698,55 2 1.930 275 13,00 16 5,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,3 43,3 43,3 10,7 3,1 7,6 27,0 3,1 7,6 27,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 365,00 49.699,55 2 1.930 275 13,00 16 5,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,9 41,9 41,9 10,7 3,1 7,6 25,5 3,1 7,6 25,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 366,00 49.700,55 2 1.930 275 13,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 10,7 3,1 7,6 23,9 3,1 7,6 23,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 367,00 49.701,55 2 1.930 275 13,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,4 39,4 39,4 10,7 3,1 7,6 23,0 3,1 7,6 23,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 368,00 49.702,55 2 1.930 275 13,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,5 38,5 38,5 10,7 3,1 7,6 22,2 3,1 7,6 22,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 369,00 49.703,55 2 1.930 275 13,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 10,7 3,1 7,6 21,7 3,1 7,6 21,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 370,00 49.704,55 2 1.930 275 13,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 10,7 3,1 7,6 21,4 3,1 7,6 21,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 371,00 49.705,55 2 1.930 275 13,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,4 37,4 37,4 10,7 3,1 7,6 21,1 3,1 7,6 21,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 372,00 49.706,55 2 1.930 275 13,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 10,7 3,1 7,6 20,8 3,1 7,6 20,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 373,00 49.707,55 2 1.930 275 13,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 10,7 3,1 7,6 20,5 3,1 7,6 20,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 374,00 49.708,55 2 1.930 275 13,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 375,00 49.709,55 2 1.930 275 13,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,7 3,1 7,6 19,8 3,1 7,6 19,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 376,00 49.710,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 377,00 49.711,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,7 3,1 7,6 19,2 3,1 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 378,00 49.712,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,7 3,1 7,6 19,0 3,1 7,6 19,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 379,00 49.713,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 380,00 49.714,55 2 1.930 275 13,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 381,00 49.715,55 2 1.930 275 13,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,3 3,1 7,6 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 382,00 49.716,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 383,00 49.717,55 2 1.930 275 13,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,4 34,4 34,4 10,7 3,1 7,6 18,0 3,1 7,6 18,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 384,00 49.718,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,3 34,3 34,3 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 385,00 49.719,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,8 3,1 7,6 17,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 386,00 49.720,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 387,00 49.721,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 388,00 49.722,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 389,00 49.723,55 2 1.930 275 13,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 390,00 49.724,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 391,00 49.725,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 392,00 49.726,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 393,00 49.727,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 394,00 49.728,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 395,00 49.729,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 396,00 49.730,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 397,00 49.731,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 398,00 49.732,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 399,00 49.733,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 400,00 49.734,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 401,00 49.735,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 402,00 49.736,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 403,00 49.737,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 404,00 49.738,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 405,00 49.739,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 406,00 49.740,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 407,00 49.741,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 408,00 49.742,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 409,00 49.743,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 410,00 49.744,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 411,00 49.745,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 412,00 49.746,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 413,00 49.747,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 414,00 49.748,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 415,00 49.749,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 416,00 49.750,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 417,00 49.751,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 418,00 49.752,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 419,00 49.753,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 420,00 49.754,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 421,00 49.755,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 422,00 49.756,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 423,00 49.757,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 424,00 49.758,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 425,00 49.759,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 426,00 49.760,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 427,00 49.761,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 428,00 49.762,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 429,00 49.763,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 430,00 49.764,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 431,00 49.765,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 432,00 49.766,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 433,00 49.767,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 434,00 49.768,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,6 3,1 7,6 11,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 435,00 49.769,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 436,00 49.770,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 437,00 49.771,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 438,00 49.772,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 439,00 49.773,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 440,00 49.774,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 441,00 49.775,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 442,00 49.776,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 443,00 49.777,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 444,00 49.778,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 445,00 49.779,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 27,6 27,6 27,6 11,0 3,4 7,6 10,9 3,4 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 446,00 49.780,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 27,7 27,7 27,7 11,0 3,4 7,6 11,0 3,4 7,6 11,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 447,00 49.781,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 27,8 27,8 27,8 11,0 3,4 7,6 11,1 3,4 7,6 11,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 448,00 49.782,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,0 3,4 7,6 11,2 3,4 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 449,00 49.783,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 27,9 27,9 27,9 11,0 3,4 7,6 11,2 3,4 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 450,00 49.784,55 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,84 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,0 3,4 7,6 11,3 3,4 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 451,00 49.785,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,0 3,4 7,6 11,3 3,4 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 452,00 49.786,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,0 3,4 7,6 11,3 3,4 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 453,00 49.787,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,0 3,4 7,6 11,3 3,4 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 454,00 49.788,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 28,0 28,0 28,0 11,0 3,4 7,6 11,3 3,4 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 455,00 49.789,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 28,1 28,1 28,1 11,0 3,4 7,6 11,4 3,4 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 456,00 49.790,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 457,00 49.791,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 458,00 49.792,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 459,00 49.793,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 460,00 49.794,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 461,00 49.795,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 462,00 49.796,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 463,00 49.797,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 464,00 49.798,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 465,00 49.799,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 466,00 49.800,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 467,00 49.801,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 468,00 49.802,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 469,00 49.803,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 470,00 49.804,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 471,00 49.805,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 472,00 49.806,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 473,00 49.807,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 474,00 49.808,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 475,00 49.809,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 476,00 49.810,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 477,00 49.811,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 478,00 49.812,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 479,00 49.813,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 480,00 49.814,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 481,00 49.815,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 482,00 49.816,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 483,00 49.817,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 484,00 49.818,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 485,00 49.819,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 486,00 49.820,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 487,00 49.821,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 488,00 49.822,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 489,00 49.823,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 490,00 49.824,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 491,00 49.825,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 492,00 49.826,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 493,00 49.827,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 494,00 49.828,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 495,00 49.829,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 496,00 49.830,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 497,00 49.831,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 498,00 49.832,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 499,00 49.833,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 500,00 49.834,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 501,00 49.835,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 502,00 49.836,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 503,00 49.837,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 504,00 49.838,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 505,00 49.839,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 506,00 49.840,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 507,00 49.841,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 508,00 49.842,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 509,00 49.843,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 510,00 49.844,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 511,00 49.845,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 512,00 49.846,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 513,00 49.847,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 514,00 49.848,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 515,00 49.849,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 516,00 49.850,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 517,00 49.851,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 518,00 49.852,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 519,00 49.853,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 520,00 49.854,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 521,00 49.855,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 522,00 49.856,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 523,00 49.857,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 524,00 49.858,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 525,00 49.859,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 526,00 49.860,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 527,00 49.861,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 528,00 49.862,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 529,00 49.863,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 530,00 49.864,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 531,00 49.865,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 532,00 49.866,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 533,00 49.867,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 534,00 49.868,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 535,00 49.869,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 536,00 49.870,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 537,00 49.871,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 538,00 49.872,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 539,00 49.873,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 540,00 49.874,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 541,00 49.875,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 542,00 49.876,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 543,00 49.877,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 544,00 49.878,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 545,00 49.879,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 546,00 49.880,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 547,00 49.881,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 548,00 49.882,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 549,00 49.883,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 550,00 49.884,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 551,00 49.885,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 552,00 49.886,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 553,00 49.887,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 554,00 49.888,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 555,00 49.889,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 556,00 49.890,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 557,00 49.891,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 558,00 49.892,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 559,00 49.893,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 560,00 49.894,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 561,00 49.895,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 562,00 49.896,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 563,00 49.897,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 564,00 49.898,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 565,00 49.899,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 566,00 49.900,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 567,00 49.901,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 568,00 49.902,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 569,00 49.903,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 570,00 49.904,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 571,00 49.905,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 572,00 49.906,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 573,00 49.907,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 574,00 49.908,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 575,00 49.909,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 576,00 49.910,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 577,00 49.911,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 578,00 49.912,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 579,00 49.913,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 580,00 49.914,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 581,00 49.915,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 582,00 49.916,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 583,00 49.917,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 584,00 49.918,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 585,00 49.919,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 586,00 49.920,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 587,00 49.921,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 588,00 49.922,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 589,00 49.923,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 590,00 49.924,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 591,00 49.925,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 592,00 49.926,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 593,00 49.927,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 594,00 49.928,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 595,00 49.929,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 596,00 49.930,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 597,00 49.931,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 597,12 49.931,67 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,1 4,0 4,0 4,0 1,3 0,4 0,9 2,0 0,4 0,9 2,0 0,7 0,2
T12-DC BT-DC 598,00 49.932,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,9 29,1 29,1 29,1 9,4 2,7 6,7 14,8 2,7 6,7 14,8 5,2 1,8
T12-DC BT-DC 599,00 49.933,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 600,00 49.934,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 601,00 49.935,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 602,00 49.936,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 603,00 49.937,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 604,00 49.938,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 605,00 49.939,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 606,00 49.940,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 607,00 49.941,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 608,00 49.942,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0

Página 391 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

T12-DC BT-DC 609,00 49.943,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 610,00 49.944,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 611,00 49.945,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 612,00 49.946,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 613,00 49.947,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 614,00 49.948,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 615,00 49.949,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 616,00 49.950,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 617,00 49.951,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 618,00 49.952,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 619,00 49.953,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 620,00 49.954,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 621,00 49.955,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 622,00 49.956,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 623,00 49.957,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 624,00 49.958,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 625,00 49.959,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 626,00 49.960,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 627,00 49.961,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 628,00 49.962,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 629,00 49.963,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 630,00 49.964,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 631,00 49.965,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 632,00 49.966,55 2 1.930 275 13,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 10,7 3,1 7,6 20,7 3,1 7,6 20,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 633,00 49.967,55 2 1.930 275 13,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,7 40,7 40,7 10,7 3,1 7,6 24,4 3,1 7,6 24,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 634,00 49.968,55 2 1.930 275 13,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,2 44,2 44,2 10,7 3,1 7,6 27,9 3,1 7,6 27,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 635,00 49.969,55 2 1.930 275 13,00 16 5,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,3 47,3 47,3 10,7 3,1 7,6 31,0 3,1 7,6 31,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 636,00 49.970,55 2 1.930 275 13,00 16 6,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 50,1 50,1 50,1 10,7 3,1 7,6 33,8 3,1 7,6 33,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 637,00 49.971,55 2 1.930 275 13,00 16 5,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,8 47,8 47,8 10,7 3,1 7,6 31,5 3,1 7,6 31,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 638,00 49.972,55 2 1.930 275 13,00 16 5,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,5 43,5 43,5 10,7 3,1 7,6 27,2 3,1 7,6 27,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 639,00 49.973,55 2 1.930 275 13,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,7 3,1 7,6 22,7 3,1 7,6 22,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 640,00 49.974,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,3 34,3 34,3 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 641,00 49.975,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 642,00 49.976,55 2 1.930 275 13,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,7 3,1 7,6 10,8 3,1 7,6 10,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 643,00 49.977,55 2 1.930 275 13,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 10,7 3,1 7,6 10,2 3,1 7,6 10,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 644,00 49.978,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 645,00 49.979,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 30,8 30,8 30,8 11,0 3,4 7,6 14,1 3,4 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 646,00 49.980,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 33,4 33,4 33,4 11,0 3,4 7,6 16,7 3,4 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 647,00 49.981,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 35,9 35,9 35,9 11,0 3,4 7,6 19,2 3,4 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 648,00 49.982,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,96 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 11,0 3,4 7,6 21,2 3,4 7,6 21,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 649,00 49.983,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 5,11 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 39,4 39,4 39,4 11,0 3,4 7,6 22,7 3,4 7,6 22,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 650,00 49.984,55 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 1 200 3,60 S275-6,4 5,24 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 40,6 40,6 40,6 11,0 3,4 7,6 23,9 3,4 7,6 23,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 651,00 49.985,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 5,36 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,0 3,4 7,6 25,0 3,4 7,6 25,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 652,00 49.986,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 5,41 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 42,2 42,2 42,2 11,0 3,4 7,6 25,5 3,4 7,6 25,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 653,00 49.987,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 5,36 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 41,7 41,7 41,7 11,0 3,4 7,6 25,0 3,4 7,6 25,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 654,00 49.988,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 5,22 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 40,4 40,4 40,4 11,0 3,4 7,6 23,7 3,4 7,6 23,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 655,00 49.989,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 38,8 38,8 38,8 11,0 3,4 7,6 22,1 3,4 7,6 22,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 656,00 49.990,55 2 1.930 275 13,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 10,7 3,1 7,6 21,7 3,1 7,6 21,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 657,00 49.991,55 2 1.930 275 13,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 10,7 3,1 7,6 20,3 3,1 7,6 20,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 658,00 49.992,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 659,00 49.993,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 660,00 49.994,55 2 1.930 275 13,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 10,7 3,1 7,6 20,0 3,1 7,6 20,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 661,00 49.995,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 662,00 49.996,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,7 3,1 7,6 19,2 3,1 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 663,00 49.997,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 664,00 49.998,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 665,00 49.999,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 666,00 50.000,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 667,00 50.001,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 668,00 50.002,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 669,00 50.003,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 670,00 50.004,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 671,00 50.005,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 672,00 50.006,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 673,00 50.007,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 674,00 50.008,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 675,00 50.009,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 676,00 50.010,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 3,1 7,6 15,6 3,1 7,6 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 677,00 50.011,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 678,00 50.012,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 679,00 50.013,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 680,00 50.014,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,1 3,1 7,6 18,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 681,00 50.015,55 2 1.930 275 13,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,4 3,1 7,6 18,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 682,00 50.016,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 683,00 50.017,55 2 1.930 275 13,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 684,00 50.018,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 685,00 50.019,55 2 1.930 275 13,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,7 3,1 7,6 18,6 3,1 7,6 18,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 686,00 50.020,55 2 1.930 275 13,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,7 3,1 7,6 18,6 3,1 7,6 18,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 687,00 50.021,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 688,00 50.022,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 689,00 50.023,55 2 1.930 275 13,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 690,00 50.024,55 2 1.930 275 13,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,3 3,1 7,6 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 691,00 50.025,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 692,00 50.026,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 693,00 50.027,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 694,00 50.028,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 695,00 50.029,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 696,00 50.030,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 697,00 50.031,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 698,00 50.032,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 699,00 50.033,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 700,00 50.034,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 701,00 50.035,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 702,00 50.036,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 703,00 50.037,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 704,00 50.038,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 705,00 50.039,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 706,00 50.040,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 707,00 50.041,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 708,00 50.042,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 709,00 50.043,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 710,00 50.044,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 711,00 50.045,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 712,00 50.046,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 713,00 50.047,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,3 34,3 34,3 10,7 3,1 7,6 18,0 3,1 7,6 18,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 714,00 50.048,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 715,00 50.049,55 2 1.930 275 13,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 716,00 50.050,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 717,00 50.051,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 718,00 50.052,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 719,00 50.053,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 720,00 50.054,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 721,00 50.055,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 722,00 50.056,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 723,00 50.057,55 2 1.930 275 13,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,7 3,1 7,6 19,0 3,1 7,6 19,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 724,00 50.058,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,7 3,1 7,6 19,2 3,1 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 725,00 50.059,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,2 3,1 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 726,00 50.060,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 727,00 50.061,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 728,00 50.062,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 729,00 50.063,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 730,00 50.064,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 731,00 50.065,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 732,00 50.066,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 733,00 50.067,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 734,00 50.068,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 735,00 50.069,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,7 3,1 7,6 19,1 3,1 7,6 19,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 736,00 50.070,55 2 1.930 275 13,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,7 3,1 7,6 18,6 3,1 7,6 18,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 737,00 50.071,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 738,00 50.072,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 739,00 50.073,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 740,00 50.074,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 741,00 50.075,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 742,00 50.076,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 743,00 50.077,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 744,00 50.078,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 745,00 50.079,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 746,00 50.080,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 747,00 50.081,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 748,00 50.082,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 749,00 50.083,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 750,00 50.084,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 751,00 50.085,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 752,00 50.086,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 753,00 50.087,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 754,00 50.088,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 755,00 50.089,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 756,00 50.090,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 757,00 50.091,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 758,00 50.092,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 759,00 50.093,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 760,00 50.094,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 761,00 50.095,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 762,00 50.096,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 763,00 50.097,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 764,00 50.098,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 765,00 50.099,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 766,00 50.100,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 767,00 50.101,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 768,00 50.102,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 769,00 50.103,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 770,00 50.104,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 771,00 50.105,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 772,00 50.106,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 773,00 50.107,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 774,00 50.108,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 775,00 50.109,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 776,00 50.110,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 777,00 50.111,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 778,00 50.112,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 779,00 50.113,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 780,00 50.114,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 781,00 50.115,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 782,00 50.116,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 783,00 50.117,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 784,00 50.118,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 785,00 50.119,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 786,00 50.120,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 787,00 50.121,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 788,00 50.122,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 789,00 50.123,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 790,00 50.124,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 791,00 50.125,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 792,00 50.126,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 793,00 50.127,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 794,00 50.128,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 795,00 50.129,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 796,00 50.130,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 797,00 50.131,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 798,00 50.132,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 799,00 50.133,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 800,00 50.134,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 801,00 50.135,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 802,00 50.136,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 803,00 50.137,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 804,00 50.138,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 805,00 50.139,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 806,00 50.140,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 807,00 50.141,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 808,00 50.142,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 809,00 50.143,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 810,00 50.144,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 811,00 50.145,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 812,00 50.146,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 813,00 50.147,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 814,00 50.148,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 815,00 50.149,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 816,00 50.150,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 817,00 50.151,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 818,00 50.152,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 819,00 50.153,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 820,00 50.154,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 821,00 50.155,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 822,00 50.156,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 823,00 50.157,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 824,00 50.158,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 825,00 50.159,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 826,00 50.160,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 827,00 50.161,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 828,00 50.162,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 829,00 50.163,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 830,00 50.164,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 831,00 50.165,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 832,00 50.166,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 833,00 50.167,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 834,00 50.168,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 835,00 50.169,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 836,00 50.170,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 837,00 50.171,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 838,00 50.172,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 839,00 50.173,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 840,00 50.174,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 841,00 50.175,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,7 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 842,00 50.176,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 843,00 50.177,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 844,00 50.178,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 845,00 50.179,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 846,00 50.180,55 2 1.930 275 13,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 847,00 50.181,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 848,00 50.182,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 849,00 50.183,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 850,00 50.184,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 851,00 50.185,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,7 3,1 7,6 10,8 3,1 7,6 10,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 852,00 50.186,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,7 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 853,00 50.187,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,7 3,1 7,6 11,0 3,1 7,6 11,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 854,00 50.188,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 855,00 50.189,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 856,00 50.190,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 857,00 50.191,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 858,00 50.192,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 859,00 50.193,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 860,00 50.194,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 861,00 50.195,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,6 3,1 7,6 11,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 862,00 50.196,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 863,00 50.197,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 864,00 50.198,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 865,00 50.199,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 866,00 50.200,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 867,00 50.201,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 868,00 50.202,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 869,00 50.203,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 870,00 50.204,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 871,00 50.205,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 872,00 50.206,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 873,00 50.207,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 874,00 50.208,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 875,00 50.209,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 876,00 50.210,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 877,00 50.211,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 878,00 50.212,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 879,00 50.213,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 880,00 50.214,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 881,00 50.215,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 882,00 50.216,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 883,00 50.217,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 884,00 50.218,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 885,00 50.219,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 886,00 50.220,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 887,00 50.221,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 888,00 50.222,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 889,00 50.223,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 890,00 50.224,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 891,00 50.225,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 892,00 50.226,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 893,00 50.227,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 894,00 50.228,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 895,00 50.229,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 896,00 50.230,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 897,00 50.231,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 898,00 50.232,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 899,00 50.233,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 900,00 50.234,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 901,00 50.235,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 902,00 50.236,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 903,00 50.237,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 904,00 50.238,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 905,00 50.239,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 906,00 50.240,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 907,00 50.241,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 908,00 50.242,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 909,00 50.243,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 910,00 50.244,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 911,00 50.245,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 912,00 50.246,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 913,00 50.247,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 914,00 50.248,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 915,00 50.249,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,0 3,4 7,6 12,3 3,4 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 916,00 50.250,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,0 3,4 7,6 12,3 3,4 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 917,00 50.251,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,0 29,0 29,0 11,0 3,4 7,6 12,3 3,4 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 918,00 50.252,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,1 29,1 29,1 11,0 3,4 7,6 12,4 3,4 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 919,00 50.253,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,0 3,4 7,6 12,5 3,4 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 920,00 50.254,55 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 4,01 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,0 3,4 7,6 12,7 3,4 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 921,00 50.255,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,0 3,4 7,6 12,7 3,4 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 922,00 50.256,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,0 3,4 7,6 12,7 3,4 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 923,00 50.257,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,5 29,5 29,5 11,0 3,4 7,6 12,8 3,4 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 924,00 50.258,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,0 3,4 7,6 12,7 3,4 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 925,00 50.259,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 29,4 29,4 29,4 11,0 3,4 7,6 12,7 3,4 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 926,00 50.260,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 927,00 50.261,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 928,00 50.262,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 929,00 50.263,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 930,00 50.264,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 931,00 50.265,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 932,00 50.266,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 933,00 50.267,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 934,00 50.268,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 935,00 50.269,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 936,00 50.270,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 937,00 50.271,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 938,00 50.272,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 939,00 50.273,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 940,00 50.274,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 941,00 50.275,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 942,00 50.276,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 943,00 50.277,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 944,00 50.278,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 945,00 50.279,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 946,00 50.280,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 947,00 50.281,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 948,00 50.282,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 949,00 50.283,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 950,00 50.284,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 951,00 50.285,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 952,00 50.286,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 953,00 50.287,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 954,00 50.288,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 955,00 50.289,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 956,00 50.290,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 957,00 50.291,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 958,00 50.292,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 959,00 50.293,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 960,00 50.294,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 961,00 50.295,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 962,00 50.296,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 963,00 50.297,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 964,00 50.298,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 965,00 50.299,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 966,00 50.300,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 967,00 50.301,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 968,00 50.302,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 969,00 50.303,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 970,00 50.304,55 2 1.930 275 13,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 971,00 50.305,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,3 3,1 7,6 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 972,00 50.306,55 2 1.930 275 13,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 973,00 50.307,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 974,00 50.308,55 2 1.930 275 13,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 975,00 50.309,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,88 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 37,2 37,2 37,2 10,7 10,7 20,9 10,7 20,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 976,00 50.310,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,94 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 10,7 10,7 21,4 10,7 21,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 977,00 50.311,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 5,00 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 38,3 38,3 38,3 10,7 10,7 22,0 10,7 22,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 978,00 50.312,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,88 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 37,3 37,3 37,3 10,7 10,7 20,9 10,7 20,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 979,00 50.313,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,89 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 37,3 37,3 37,3 10,7 10,7 21,0 10,7 21,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 980,00 50.314,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 10,7 18,2 10,7 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 981,00 50.315,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 10,7 15,6 10,7 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 982,00 50.316,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 10,7 12,2 10,7 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 983,00 50.317,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 10,7 10,5 10,7 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 984,00 50.318,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 10,7 13,4 10,7 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 985,00 50.319,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 4,60 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 10,7 18,3 10,7 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 986,00 50.320,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 5,05 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 38,8 38,8 38,8 10,7 10,7 22,4 10,7 22,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 987,00 50.321,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 5,14 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 39,6 39,6 39,6 10,7 10,7 23,3 10,7 23,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 988,00 50.322,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 5,20 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 40,2 40,2 40,2 10,7 10,7 23,9 10,7 23,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 989,00 50.323,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 5,25 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 40,7 40,7 40,7 10,7 10,7 24,3 10,7 24,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 990,00 50.324,55 Barranco 2 1.930 275 13,00 16 5,28 0,33 Z6-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,4 1,0 41,0 41,0 41,0 10,7 10,7 24,7 10,7 24,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 991,00 50.325,55 2 1.930 275 13,00 16 5,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,3 41,3 41,3 10,7 3,1 7,6 24,9 3,1 7,6 24,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 992,00 50.326,55 2 1.930 275 13,00 16 5,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,6 41,6 41,6 10,7 3,1 7,6 25,3 3,1 7,6 25,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 993,00 50.327,55 2 1.930 275 13,00 16 5,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,9 41,9 41,9 10,7 3,1 7,6 25,6 3,1 7,6 25,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 994,00 50.328,55 2 1.930 275 13,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,3 42,3 42,3 10,7 3,1 7,6 25,9 3,1 7,6 25,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 995,00 50.329,55 2 1.930 275 13,00 16 5,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 10,7 3,1 7,6 26,3 3,1 7,6 26,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 996,00 50.330,55 2 1.930 275 13,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,9 42,9 42,9 10,7 3,1 7,6 26,6 3,1 7,6 26,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 997,00 50.331,55 2 1.930 275 13,00 16 5,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,3 43,3 43,3 10,7 3,1 7,6 26,9 3,1 7,6 26,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 998,00 50.332,55 2 1.930 275 13,00 16 5,55 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 10,7 3,1 7,6 27,3 3,1 7,6 27,3 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 999,00 50.333,55 2 1.930 275 13,00 16 5,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,0 44,0 44,0 10,7 3,1 7,6 27,6 3,1 7,6 27,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.000,00 50.334,55 2 1.930 275 13,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,3 44,3 44,3 10,7 3,1 7,6 28,0 3,1 7,6 28,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.001,00 50.335,55 2 1.930 275 13,00 16 5,66 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,6 44,6 44,6 10,7 3,1 7,6 28,3 3,1 7,6 28,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.002,00 50.336,55 2 1.930 275 13,00 16 5,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,0 45,0 45,0 10,7 3,1 7,6 28,7 3,1 7,6 28,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.003,00 50.337,55 2 1.930 275 13,00 16 5,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,3 45,3 45,3 10,7 3,1 7,6 29,0 3,1 7,6 29,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.004,00 50.338,55 2 1.930 275 13,00 16 5,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,6 45,6 45,6 10,7 3,1 7,6 29,3 3,1 7,6 29,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.005,00 50.339,55 2 1.930 275 13,00 16 5,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,1 46,1 46,1 10,7 3,1 7,6 29,7 3,1 7,6 29,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.006,00 50.340,55 2 1.930 275 13,00 16 5,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,4 46,4 46,4 10,7 3,1 7,6 30,1 3,1 7,6 30,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.007,00 50.341,55 2 1.930 275 13,00 16 5,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,0 47,0 47,0 10,7 3,1 7,6 30,6 3,1 7,6 30,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.008,00 50.342,55 2 1.930 275 13,00 16 5,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 47,5 47,5 47,5 10,7 3,1 7,6 31,2 3,1 7,6 31,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.009,00 50.343,55 2 1.930 275 13,00 16 6,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,6 48,6 48,6 10,7 3,1 7,6 32,3 3,1 7,6 32,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.010,00 50.344,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,14 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 49,4 49,4 49,4 11,0 3,4 7,6 32,7 3,4 7,6 32,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.011,00 50.345,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,25 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 50,5 50,5 50,5 11,0 3,4 7,6 33,8 3,4 7,6 33,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.012,00 50.346,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,36 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 51,6 51,6 51,6 11,0 3,4 7,6 34,9 3,4 7,6 34,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.013,00 50.347,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,46 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 52,6 52,6 52,6 11,0 3,4 7,6 35,9 3,4 7,6 35,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.014,00 50.348,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,53 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 11,0 3,4 7,6 36,7 3,4 7,6 36,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.015,00 50.349,55 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 1 200 4,90 S275-6,4 6,52 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 53,3 53,3 53,3 11,0 3,4 7,6 36,6 3,4 7,6 36,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.016,00 50.350,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,53 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 53,4 53,4 53,4 11,0 3,4 7,6 36,7 3,4 7,6 36,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.017,00 50.351,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,49 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 53,0 53,0 53,0 11,0 3,4 7,6 36,3 3,4 7,6 36,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.018,00 50.352,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,40 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 52,1 52,1 52,1 11,0 3,4 7,6 35,4 3,4 7,6 35,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.019,00 50.353,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,31 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 51,1 51,1 51,1 11,0 3,4 7,6 34,4 3,4 7,6 34,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.020,00 50.354,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 6,20 0,33 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 50,0 50,0 50,0 11,0 3,4 7,6 33,3 3,4 7,6 33,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.021,00 50.355,55 2 1.930 275 13,00 16 6,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 48,4 48,4 48,4 10,7 3,1 7,6 32,1 3,1 7,6 32,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.022,00 50.356,55 2 1.930 275 13,00 16 5,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 46,8 46,8 46,8 10,7 3,1 7,6 30,4 3,1 7,6 30,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.023,00 50.357,55 2 1.930 275 13,00 16 5,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 10,7 3,1 7,6 28,9 3,1 7,6 28,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.024,00 50.358,55 2 1.930 275 13,00 16 5,57 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,8 43,8 43,8 10,7 3,1 7,6 27,5 3,1 7,6 27,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.025,00 50.359,55 2 1.930 275 13,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 10,7 3,1 7,6 26,1 3,1 7,6 26,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.026,00 50.360,55 2 1.930 275 13,00 16 5,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,6 41,6 41,6 10,7 3,1 7,6 25,3 3,1 7,6 25,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.027,00 50.361,55 2 1.930 275 13,00 16 5,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,2 41,2 41,2 10,7 3,1 7,6 24,9 3,1 7,6 24,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.028,00 50.362,55 2 1.930 275 13,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,8 40,8 40,8 10,7 3,1 7,6 24,4 3,1 7,6 24,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.029,00 50.363,55 2 1.930 275 13,00 16 5,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,1 40,1 40,1 10,7 3,1 7,6 23,7 3,1 7,6 23,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.030,00 50.364,55 2 1.930 275 13,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,7 3,1 7,6 22,7 3,1 7,6 22,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.031,00 50.365,55 2 1.930 275 13,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,1 38,1 38,1 10,7 3,1 7,6 21,8 3,1 7,6 21,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.032,00 50.366,55 2 1.930 275 13,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,2 37,2 37,2 10,7 3,1 7,6 20,8 3,1 7,6 20,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.033,00 50.367,55 2 1.930 275 13,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 10,7 3,1 7,6 19,9 3,1 7,6 19,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.034,00 50.368,55 2 1.930 275 13,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,7 3,1 7,6 19,1 3,1 7,6 19,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.035,00 50.369,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.036,00 50.370,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,8 3,1 7,6 17,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.037,00 50.371,55 2 1.930 275 13,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.038,00 50.372,55 2 1.930 275 13,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.039,00 50.373,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,8 3,1 7,6 17,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.040,00 50.374,55 2 1.930 275 13,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.041,00 50.375,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.042,00 50.376,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.043,00 50.377,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.044,00 50.378,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.045,00 50.379,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.046,00 50.380,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.047,00 50.381,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.048,00 50.382,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.049,00 50.383,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.050,00 50.384,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,7 3,1 7,6 15,4 3,1 7,6 15,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.051,00 50.385,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.052,00 50.386,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.053,00 50.387,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.054,00 50.388,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.055,00 50.389,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.056,00 50.390,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.057,00 50.391,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.058,00 50.392,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.059,00 50.393,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.060,00 50.394,55 2 1.930 275 13,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.061,00 50.395,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 14,5 3,4 11,1 15,6 3,4 11,1 15,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.062,00 50.396,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 14,5 3,4 11,1 15,8 3,4 11,1 15,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.063,00 50.397,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 14,5 3,4 11,1 15,9 3,4 11,1 15,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.064,00 50.398,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 14,5 3,4 11,1 16,0 3,4 11,1 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.065,00 50.399,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 14,5 3,4 11,1 16,1 3,4 11,1 16,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.066,00 50.400,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 14,5 3,4 11,1 16,0 3,4 11,1 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.067,00 50.401,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 14,5 3,4 11,1 16,0 3,4 11,1 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.068,00 50.402,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 14,5 3,4 11,1 15,8 3,4 11,1 15,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.069,00 50.403,55 2 1.930 275 13,00 16 3,68 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 14,5 3,4 11,1 15,5 3,4 11,1 15,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.070,00 50.404,55 2 1.930 275 13,00 16 3,67 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 14,5 3,4 11,1 15,3 3,4 11,1 15,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.071,00 50.405,55 2 1.930 275 13,00 16 3,66 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 14,5 3,4 11,1 15,2 3,4 11,1 15,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.072,00 50.406,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 14,5 3,4 11,1 15,5 3,4 11,1 15,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.073,00 50.407,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,3 37,3 37,3 14,5 3,4 11,1 17,1 3,4 11,1 17,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.074,00 50.408,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,1 38,1 38,1 14,5 3,4 11,1 17,9 3,4 11,1 17,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.075,00 50.409,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 14,5 3,4 11,1 18,5 3,4 11,1 18,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.076,00 50.410,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 14,5 3,4 11,1 19,1 3,4 11,1 19,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.077,00 50.411,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 14,5 3,4 11,1 19,7 3,4 11,1 19,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.078,00 50.412,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 14,5 3,4 11,1 20,4 3,4 11,1 20,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.079,00 50.413,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 14,5 3,4 11,1 20,9 3,4 11,1 20,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.080,00 50.414,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,7 41,7 41,7 14,5 3,4 11,1 21,5 3,4 11,1 21,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.081,00 50.415,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,2 42,2 42,2 14,5 3,4 11,1 22,1 3,4 11,1 22,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.082,00 50.416,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 14,5 3,4 11,1 22,5 3,4 11,1 22,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.083,00 50.417,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,0 43,0 43,0 14,5 3,4 11,1 22,9 3,4 11,1 22,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.084,00 50.418,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,4 43,4 43,4 14,5 3,4 11,1 23,2 3,4 11,1 23,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.085,00 50.419,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,5 43,5 43,5 14,5 3,4 11,1 23,4 3,4 11,1 23,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.086,00 50.420,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,7 43,7 43,7 14,5 3,4 11,1 23,5 3,4 11,1 23,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.087,00 50.421,55 2 1.930 275 13,00 16 4,27 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,8 43,8 43,8 14,5 3,4 11,1 23,7 3,4 11,1 23,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.088,00 50.422,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,9 43,9 43,9 14,5 3,4 11,1 23,8 3,4 11,1 23,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.089,00 50.423,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,1 44,1 44,1 14,5 3,4 11,1 23,9 3,4 11,1 23,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.090,00 50.424,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,2 44,2 44,2 14,5 3,4 11,1 24,0 3,4 11,1 24,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.091,00 50.425,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,3 44,3 44,3 14,5 3,4 11,1 24,1 3,4 11,1 24,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.092,00 50.426,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,4 44,4 44,4 14,5 3,4 11,1 24,2 3,4 11,1 24,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.093,00 50.427,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,5 44,5 44,5 14,5 3,4 11,1 24,3 3,4 11,1 24,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.094,00 50.428,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,6 44,6 44,6 14,5 3,4 11,1 24,4 3,4 11,1 24,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.095,00 50.429,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,7 44,7 44,7 14,5 3,4 11,1 24,5 3,4 11,1 24,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.096,00 50.430,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,7 44,7 44,7 14,5 3,4 11,1 24,6 3,4 11,1 24,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.097,00 50.431,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,8 44,8 44,8 14,5 3,4 11,1 24,7 3,4 11,1 24,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.097,82 50.432,37 2 1.930 275 13,00 16 4,34 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,8 36,7 36,7 36,7 11,8 2,8 9,1 20,2 2,8 9,1 20,2 4,6 1,6
T12-DC BT-DC 1.098,00 50.432,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,2 8,2 8,2 8,2 2,7 0,6 2,0 4,5 0,6 2,0 4,5 1,0 0,4
T12-DC BT-DC 1.099,00 50.433,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,0 45,0 45,0 14,5 3,4 11,1 24,9 3,4 11,1 24,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.100,00 50.434,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 14,5 3,4 11,1 25,0 3,4 11,1 25,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.101,00 50.435,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 14,5 3,4 11,1 25,1 3,4 11,1 25,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.102,00 50.436,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,3 45,3 45,3 14,5 3,4 11,1 25,1 3,4 11,1 25,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.103,00 50.437,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,3 45,3 45,3 14,5 3,4 11,1 25,1 3,4 11,1 25,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.104,00 50.438,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 14,5 3,4 11,1 25,1 3,4 11,1 25,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.105,00 50.439,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,2 45,2 45,2 14,5 3,4 11,1 25,0 3,4 11,1 25,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.106,00 50.440,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,1 45,1 45,1 14,5 3,4 11,1 25,0 3,4 11,1 25,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.107,00 50.441,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 45,0 45,0 45,0 14,5 3,4 11,1 24,9 3,4 11,1 24,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.108,00 50.442,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 44,1 44,1 44,1 14,5 3,4 11,1 23,9 3,4 11,1 23,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.109,00 50.443,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,9 42,9 42,9 14,5 3,4 11,1 22,7 3,4 11,1 22,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.109,50 50.444,05 2 1.930 275 13,00 16 4,15 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,5 21,1 21,1 21,1 7,2 1,7 5,6 11,0 1,7 5,6 11,0 2,8 1,0
T12-DC BT-DC 1.110,00 50.444,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,5 20,7 20,7 20,7 7,2 1,7 5,6 10,6 1,7 5,6 10,6 2,8 1,0
T12-DC BT-DC 1.111,00 50.445,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,1 40,1 40,1 14,5 3,4 11,1 20,0 3,4 11,1 20,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.112,00 50.446,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,6 38,6 38,6 14,5 3,4 11,1 18,4 3,4 11,1 18,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.113,00 50.447,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 14,5 3,4 11,1 16,5 3,4 11,1 16,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.114,00 50.448,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 14,5 3,4 11,1 16,4 3,4 11,1 16,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.115,00 50.449,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,76 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 36,7 36,7 36,7 15,0 3,8 11,3 16,0 3,8 11,3 16,0 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.116,00 50.450,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,77 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 36,8 36,8 36,8 15,0 3,8 11,3 16,1 3,8 11,3 16,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.117,00 50.451,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,79 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,0 37,0 37,0 15,0 3,8 11,3 16,3 3,8 11,3 16,3 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.118,00 50.452,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,80 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,3 37,3 37,3 15,0 3,8 11,3 16,6 3,8 11,3 16,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.119,00 50.453,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,6 37,6 37,6 15,0 3,8 11,3 16,9 3,8 11,3 16,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.120,00 50.454,55 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,84 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,8 37,8 37,8 15,0 3,8 11,3 17,1 3,8 11,3 17,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.121,00 50.455,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,0 3,8 11,3 17,2 3,8 11,3 17,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.122,00 50.456,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 37,9 37,9 37,9 15,0 3,8 11,3 17,2 3,8 11,3 17,2 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.123,00 50.457,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,86 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 38,1 38,1 38,1 15,0 3,8 11,3 17,4 3,8 11,3 17,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.124,00 50.458,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,87 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 38,2 38,2 38,2 15,0 3,8 11,3 17,5 3,8 11,3 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.125,00 50.459,55 Apoyo arqueta 2 1.930 275 13,00 16 3,88 1,00 Z5-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,5 1,0 38,3 38,3 38,3 15,0 3,8 11,3 17,6 3,8 11,3 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.126,00 50.460,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,2 38,2 38,2 14,5 3,4 11,1 18,0 3,4 11,1 18,0 5,7 2,0
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T12-DC BT-DC 1.127,00 50.461,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.128,00 50.462,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 14,5 3,4 11,1 17,5 3,4 11,1 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.129,00 50.463,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 14,5 3,4 11,1 17,5 3,4 11,1 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.130,00 50.464,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 14,5 3,4 11,1 17,6 3,4 11,1 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.130,50 50.465,05 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,5 18,9 18,9 18,9 7,2 1,7 5,6 8,8 1,7 5,6 8,8 2,8 1,0
T12-DC BT-DC 1.131,00 50.465,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,5 18,9 18,9 18,9 7,2 1,7 5,6 8,8 1,7 5,6 8,8 2,8 1,0
T12-DC BT-DC 1.132,00 50.466,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 14,5 3,4 11,1 17,6 3,4 11,1 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.133,00 50.467,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 14,5 3,4 11,1 17,6 3,4 11,1 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.134,00 50.468,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 14,5 3,4 11,1 17,6 3,4 11,1 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.135,00 50.469,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,7 3,4 11,1 17,7 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.136,00 50.470,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.137,00 50.471,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.138,00 50.472,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.139,00 50.473,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.140,00 50.474,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.141,00 50.475,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 14,5 3,4 11,1 17,9 3,4 11,1 17,9 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.142,00 50.476,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 14,5 3,4 11,1 17,6 3,4 11,1 17,6 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.143,00 50.477,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 14,5 3,4 11,1 17,4 3,4 11,1 17,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.144,00 50.478,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 14,5 3,4 11,1 17,4 3,4 11,1 17,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.145,00 50.479,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 14,5 3,4 11,1 17,4 3,4 11,1 17,4 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.146,00 50.480,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 14,5 3,4 11,1 17,5 3,4 11,1 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.147,00 50.481,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 14,5 3,4 11,1 17,5 3,4 11,1 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.148,00 50.482,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 14,5 3,4 11,1 17,5 3,4 11,1 17,5 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.149,00 50.483,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,9 37,9 37,9 14,5 3,4 11,1 17,8 3,4 11,1 17,8 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.150,00 50.484,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 1,00 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,2 38,2 38,2 14,5 3,4 11,1 18,1 3,4 11,1 18,1 5,7 2,0
T12-DC BT-DC 1.151,00 50.485,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.152,00 50.486,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.153,00 50.487,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.154,00 50.488,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.155,00 50.489,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.156,00 50.490,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.157,00 50.491,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.158,00 50.492,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.159,00 50.493,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.160,00 50.494,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.161,00 50.495,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.162,00 50.496,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.163,00 50.497,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.164,00 50.498,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.165,00 50.499,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.166,00 50.500,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.167,00 50.501,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.168,00 50.502,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.169,00 50.503,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.170,00 50.504,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.171,00 50.505,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.172,00 50.506,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.173,00 50.507,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.174,00 50.508,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.175,00 50.509,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.176,00 50.510,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.177,00 50.511,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.178,00 50.512,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.179,00 50.513,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.180,00 50.514,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.181,00 50.515,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.182,00 50.516,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.183,00 50.517,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.184,00 50.518,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.185,00 50.519,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.186,00 50.520,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.187,00 50.521,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.188,00 50.522,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.189,00 50.523,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.190,00 50.524,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.191,00 50.525,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.192,00 50.526,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.193,00 50.527,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.194,00 50.528,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.195,00 50.529,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.196,00 50.530,55 2 1.930 275 13,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.197,00 50.531,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.198,00 50.532,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.199,00 50.533,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.200,00 50.534,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.201,00 50.535,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,3 3,1 7,6 13,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.202,00 50.536,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.203,00 50.537,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.204,00 50.538,55 2 1.930 275 13,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.205,00 50.539,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.206,00 50.540,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.207,00 50.541,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.208,00 50.542,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.209,00 50.543,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.210,00 50.544,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.211,00 50.545,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.212,00 50.546,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.213,00 50.547,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.214,00 50.548,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.215,00 50.549,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.216,00 50.550,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.217,00 50.551,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.218,00 50.552,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.219,00 50.553,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.220,00 50.554,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,5 3,1 7,6 13,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.221,00 50.555,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.222,00 50.556,55 2 1.930 275 13,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.223,00 50.557,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.224,00 50.558,55 2 1.930 275 13,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.225,00 50.559,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.226,00 50.560,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.227,00 50.561,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.228,00 50.562,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.229,00 50.563,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.230,00 50.564,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.231,00 50.565,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.232,00 50.566,55 2 1.930 275 13,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,7 3,1 7,6 15,1 3,1 7,6 15,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.233,00 50.567,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.234,00 50.568,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.235,00 50.569,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 3,1 7,6 15,6 3,1 7,6 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.236,00 50.570,55 2 1.930 275 13,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.237,00 50.571,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.238,00 50.572,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.239,00 50.573,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.240,00 50.574,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.241,00 50.575,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.242,00 50.576,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.243,00 50.577,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.244,00 50.578,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.245,00 50.579,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.246,00 50.580,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.247,00 50.581,55 2 1.930 275 13,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.248,00 50.582,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.249,00 50.583,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.250,00 50.584,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.251,00 50.585,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.252,00 50.586,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.253,00 50.587,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.254,00 50.588,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.255,00 50.589,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 1.256,00 50.590,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.257,00 50.591,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.258,00 50.592,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.259,00 50.593,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.260,00 50.594,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.261,00 50.595,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.262,00 50.596,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.263,00 50.597,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.264,00 50.598,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.265,00 50.599,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.266,00 50.600,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.267,00 50.601,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.268,00 50.602,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.269,00 50.603,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.270,00 50.604,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.271,00 50.605,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.272,00 50.606,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.273,00 50.607,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.274,00 50.608,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.275,00 50.609,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.276,00 50.610,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 10,7 3,1 7,6 16,8 3,1 7,6 16,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.277,00 50.611,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.278,00 50.612,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.279,00 50.613,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.280,00 50.614,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 17,0 3,1 7,6 17,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.281,00 50.615,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.282,00 50.616,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.283,00 50.617,55 2 1.930 275 13,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.284,00 50.618,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.285,00 50.619,55 2 1.930 275 13,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.286,00 50.620,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.287,00 50.621,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.288,00 50.622,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.289,00 50.623,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.290,00 50.624,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,8 3,1 7,6 17,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.291,00 50.625,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.292,00 50.626,55 2 1.930 275 13,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,4 34,4 34,4 10,7 3,1 7,6 18,0 3,1 7,6 18,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.293,00 50.627,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.294,00 50.628,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,3 3,1 7,6 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.295,00 50.629,55 2 1.930 275 13,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,7 34,7 34,7 10,7 3,1 7,6 18,4 3,1 7,6 18,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.296,00 50.630,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.297,00 50.631,55 2 1.930 275 13,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,7 3,1 7,6 18,6 3,1 7,6 18,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.298,00 50.632,55 2 1.930 275 13,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.299,00 50.633,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.300,00 50.634,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,7 3,1 7,6 19,1 3,1 7,6 19,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.301,00 50.635,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.302,00 50.636,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.303,00 50.637,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.304,00 50.638,55 2 1.930 275 13,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,7 3,1 7,6 19,7 3,1 7,6 19,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.305,00 50.639,55 2 1.930 275 13,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 10,7 3,1 7,6 19,8 3,1 7,6 19,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.306,00 50.640,55 2 1.930 275 13,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 10,7 3,1 7,6 20,0 3,1 7,6 20,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.307,00 50.641,55 2 1.930 275 13,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.308,00 50.642,55 2 1.930 275 13,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 10,7 3,1 7,6 20,3 3,1 7,6 20,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.309,00 50.643,55 2 1.930 275 13,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 10,7 3,1 7,6 20,5 3,1 7,6 20,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.310,00 50.644,55 2 1.930 275 13,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,0 37,0 37,0 10,7 3,1 7,6 20,7 3,1 7,6 20,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.311,00 50.645,55 2 1.930 275 13,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,2 37,2 37,2 10,7 3,1 7,6 20,9 3,1 7,6 20,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.312,00 50.646,55 2 1.930 275 13,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,4 37,4 37,4 10,7 3,1 7,6 21,1 3,1 7,6 21,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.313,00 50.647,55 2 1.930 275 13,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 10,7 3,1 7,6 21,3 3,1 7,6 21,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.314,00 50.648,55 2 1.930 275 13,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,8 37,8 37,8 10,7 3,1 7,6 21,5 3,1 7,6 21,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.315,00 50.649,55 2 1.930 275 13,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 10,7 3,1 7,6 21,6 3,1 7,6 21,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.316,00 50.650,55 2 1.930 275 13,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,1 38,1 38,1 10,7 3,1 7,6 21,8 3,1 7,6 21,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.317,00 50.651,55 2 1.930 275 13,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,4 38,4 38,4 10,7 3,1 7,6 22,0 3,1 7,6 22,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.318,00 50.652,55 2 1.930 275 13,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,6 38,6 38,6 10,7 3,1 7,6 22,2 3,1 7,6 22,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.319,00 50.653,55 2 1.930 275 13,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,8 38,8 38,8 10,7 3,1 7,6 22,5 3,1 7,6 22,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.320,00 50.654,55 2 1.930 275 13,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,0 39,0 39,0 10,7 3,1 7,6 22,7 3,1 7,6 22,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.321,00 50.655,55 2 1.930 275 13,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,2 39,2 39,2 10,7 3,1 7,6 22,9 3,1 7,6 22,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.322,00 50.656,55 2 1.930 275 13,00 16 5,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,4 39,4 39,4 10,7 3,1 7,6 23,1 3,1 7,6 23,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.323,00 50.657,55 2 1.930 275 13,00 16 5,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 10,7 3,1 7,6 23,3 3,1 7,6 23,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.324,00 50.658,55 2 1.930 275 13,00 16 5,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,9 39,9 39,9 10,7 3,1 7,6 23,5 3,1 7,6 23,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.325,00 50.659,55 2 1.930 275 13,00 16 5,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,1 40,1 40,1 10,7 3,1 7,6 23,8 3,1 7,6 23,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.326,00 50.660,55 2 1.930 275 13,00 16 5,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,3 40,3 40,3 10,7 3,1 7,6 24,0 3,1 7,6 24,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.327,00 50.661,55 2 1.930 275 13,00 16 5,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,5 40,5 40,5 10,7 3,1 7,6 24,2 3,1 7,6 24,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.328,00 50.662,55 2 1.930 275 13,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,7 40,7 40,7 10,7 3,1 7,6 24,4 3,1 7,6 24,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.329,00 50.663,55 2 1.930 275 13,00 16 5,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,0 41,0 41,0 10,7 3,1 7,6 24,6 3,1 7,6 24,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.330,00 50.664,55 2 1.930 275 13,00 16 5,31 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,2 41,2 41,2 10,7 3,1 7,6 24,9 3,1 7,6 24,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.331,00 50.665,55 2 1.930 275 13,00 16 5,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,5 41,5 41,5 10,7 3,1 7,6 25,1 3,1 7,6 25,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.332,00 50.666,55 2 1.930 275 13,00 16 5,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,7 41,7 41,7 10,7 3,1 7,6 25,4 3,1 7,6 25,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.333,00 50.667,55 2 1.930 275 13,00 16 5,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,9 41,9 41,9 10,7 3,1 7,6 25,6 3,1 7,6 25,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.334,00 50.668,55 2 1.930 275 13,00 16 5,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,2 42,2 42,2 10,7 3,1 7,6 25,9 3,1 7,6 25,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.335,00 50.669,55 2 1.930 275 13,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 10,7 3,1 7,6 26,1 3,1 7,6 26,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.336,00 50.670,55 2 1.930 275 13,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 10,7 3,1 7,6 26,3 3,1 7,6 26,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.337,00 50.671,55 2 1.930 275 13,00 16 5,48 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,9 42,9 42,9 10,7 3,1 7,6 26,5 3,1 7,6 26,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.338,00 50.672,55 2 1.930 275 13,00 16 5,50 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,0 43,0 43,0 10,7 3,1 7,6 26,7 3,1 7,6 26,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.339,00 50.673,55 2 1.930 275 13,00 16 5,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,1 43,1 43,1 10,7 3,1 7,6 26,8 3,1 7,6 26,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.340,00 50.674,55 2 1.930 275 13,00 16 5,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,2 43,2 43,2 10,7 3,1 7,6 26,9 3,1 7,6 26,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.341,00 50.675,55 2 1.930 275 13,00 16 5,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,2 43,2 43,2 10,7 3,1 7,6 26,9 3,1 7,6 26,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.342,00 50.676,55 2 1.930 275 13,00 16 5,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,1 43,1 43,1 10,7 3,1 7,6 26,8 3,1 7,6 26,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.343,00 50.677,55 2 1.930 275 13,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,9 42,9 42,9 10,7 3,1 7,6 26,6 3,1 7,6 26,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.344,00 50.678,55 2 1.930 275 13,00 16 5,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,8 42,8 42,8 10,7 3,1 7,6 26,5 3,1 7,6 26,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.345,00 50.679,55 2 1.930 275 13,00 16 5,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,6 42,6 42,6 10,7 3,1 7,6 26,3 3,1 7,6 26,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.346,00 50.680,55 2 1.930 275 13,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,4 42,4 42,4 10,7 3,1 7,6 26,1 3,1 7,6 26,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.347,00 50.681,55 2 1.930 275 13,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 42,3 42,3 42,3 10,7 3,1 7,6 26,0 3,1 7,6 26,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.348,00 50.682,55 2 1.930 275 13,00 16 5,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,8 41,8 41,8 10,7 3,1 7,6 25,5 3,1 7,6 25,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.349,00 50.683,55 2 1.930 275 13,00 16 5,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,3 41,3 41,3 10,7 3,1 7,6 25,0 3,1 7,6 25,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.350,00 50.684,55 2 1.930 275 13,00 16 5,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 41,1 41,1 41,1 10,7 3,1 7,6 24,8 3,1 7,6 24,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.351,00 50.685,55 2 1.930 275 13,00 16 5,24 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,6 40,6 40,6 10,7 3,1 7,6 24,3 3,1 7,6 24,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.352,00 50.686,55 2 1.930 275 13,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,3 40,3 40,3 10,7 3,1 7,6 23,9 3,1 7,6 23,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.353,00 50.687,55 2 1.930 275 13,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,7 39,7 39,7 10,7 3,1 7,6 23,4 3,1 7,6 23,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.354,00 50.688,55 2 1.930 275 13,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 39,3 39,3 39,3 10,7 3,1 7,6 22,9 3,1 7,6 22,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.355,00 50.689,55 2 1.930 275 13,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 10,7 3,1 7,6 22,4 3,1 7,6 22,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.356,00 50.690,55 2 1.930 275 13,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,1 38,1 38,1 10,7 3,1 7,6 21,8 3,1 7,6 21,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.357,00 50.691,55 2 1.930 275 13,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,6 37,6 37,6 10,7 3,1 7,6 21,3 3,1 7,6 21,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.358,00 50.692,55 2 1.930 275 13,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 37,1 37,1 37,1 10,7 3,1 7,6 20,8 3,1 7,6 20,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.359,00 50.693,55 2 1.930 275 13,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.360,00 50.694,55 2 1.930 275 13,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,7 3,1 7,6 19,8 3,1 7,6 19,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.361,00 50.695,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.362,00 50.696,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,7 3,1 7,6 19,0 3,1 7,6 19,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.363,00 50.697,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,9 34,9 34,9 10,7 3,1 7,6 18,6 3,1 7,6 18,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.364,00 50.698,55 2 1.930 275 13,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,4 34,4 34,4 10,7 3,1 7,6 18,1 3,1 7,6 18,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.365,00 50.699,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.366,00 50.700,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,7 3,1 7,6 17,3 3,1 7,6 17,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.367,00 50.701,55 2 1.930 275 13,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,3 33,3 33,3 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.368,00 50.702,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.369,00 50.703,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.370,00 50.704,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.371,00 50.705,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.372,00 50.706,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.373,00 50.707,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.374,00 50.708,55 2 1.930 275 13,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,1 31,1 31,1 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.375,00 50.709,55 2 1.930 275 13,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,4 3,1 7,6 14,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.376,00 50.710,55 2 1.930 275 13,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.377,00 50.711,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,3 30,3 30,3 10,7 3,1 7,6 14,0 3,1 7,6 14,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.378,00 50.712,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,8 3,1 7,6 13,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.379,00 50.713,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.380,00 50.714,55 2 1.930 275 13,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,8 29,8 29,8 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.381,00 50.715,55 2 1.930 275 13,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,6 29,6 29,6 10,7 3,1 7,6 13,2 3,1 7,6 13,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.382,00 50.716,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.383,00 50.717,55 2 1.930 275 13,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.384,00 50.718,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,9 3,1 7,6 12,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.385,00 50.719,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 1.386,00 50.720,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.387,00 50.721,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.388,00 50.722,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.389,00 50.723,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.390,00 50.724,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.391,00 50.725,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.392,00 50.726,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.393,00 50.727,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.394,00 50.728,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.395,00 50.729,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.396,00 50.730,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.397,00 50.731,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.398,00 50.732,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.399,00 50.733,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.400,00 50.734,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,1 3,1 7,6 11,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.401,00 50.735,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,7 3,1 7,6 11,1 3,1 7,6 11,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.402,00 50.736,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,7 3,1 7,6 11,0 3,1 7,6 11,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.403,00 50.737,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,7 3,1 7,6 11,0 3,1 7,6 11,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.404,00 50.738,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,7 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.405,00 50.739,55 2 1.930 275 13,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,7 3,1 7,6 10,8 3,1 7,6 10,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.406,00 50.740,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.407,00 50.741,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.408,00 50.742,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.409,00 50.743,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.410,00 50.744,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.411,00 50.745,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.412,00 50.746,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.413,00 50.747,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.414,00 50.748,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.415,00 50.749,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.416,00 50.750,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.417,00 50.751,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.418,00 50.752,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.419,00 50.753,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.420,00 50.754,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.421,00 50.755,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.422,00 50.756,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.423,00 50.757,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.424,00 50.758,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.425,00 50.759,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.426,00 50.760,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.427,00 50.761,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.428,00 50.762,55 2 1.930 275 13,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,7 3,1 7,6 10,6 3,1 7,6 10,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.429,00 50.763,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.430,00 50.764,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.431,00 50.765,55 2 1.930 275 13,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,7 3,1 7,6 10,8 3,1 7,6 10,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.432,00 50.766,55 2 1.930 275 13,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,7 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.433,00 50.767,55 2 1.930 275 13,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,7 3,1 7,6 11,0 3,1 7,6 11,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.434,00 50.768,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,7 3,1 7,6 11,1 3,1 7,6 11,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.435,00 50.769,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.436,00 50.770,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.437,00 50.771,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.438,00 50.772,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.439,00 50.773,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.440,00 50.774,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.441,00 50.775,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.442,00 50.776,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.443,00 50.777,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.444,00 50.778,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.445,00 50.779,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,6 3,1 7,6 11,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.446,00 50.780,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.447,00 50.781,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.448,00 50.782,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.449,00 50.783,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.450,00 50.784,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.451,00 50.785,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.452,00 50.786,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.453,00 50.787,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.454,00 50.788,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.455,00 50.789,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.456,00 50.790,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.457,00 50.791,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.458,00 50.792,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.459,00 50.793,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.460,00 50.794,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.461,00 50.795,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.462,00 50.796,55 2 1.930 275 13,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,7 27,7 27,7 10,7 3,1 7,6 11,4 3,1 7,6 11,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.463,00 50.797,55 2 1.930 275 13,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.464,00 50.798,55 2 1.930 275 13,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,0 28,0 28,0 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.465,00 50.799,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.466,00 50.800,55 2 1.930 275 13,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,7 3,1 7,6 11,9 3,1 7,6 11,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.467,00 50.801,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.468,00 50.802,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.469,00 50.803,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.470,00 50.804,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.471,00 50.805,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.472,00 50.806,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.473,00 50.807,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.474,00 50.808,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.475,00 50.809,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.476,00 50.810,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.477,00 50.811,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.478,00 50.812,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.479,00 50.813,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.480,00 50.814,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.481,00 50.815,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.482,00 50.816,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.483,00 50.817,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.484,00 50.818,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.485,00 50.819,55 2 1.930 275 13,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.486,00 50.820,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.487,00 50.821,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,7 3,1 7,6 12,1 3,1 7,6 12,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.488,00 50.822,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.489,00 50.823,55 2 1.930 275 13,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.490,00 50.824,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,5 28,5 28,5 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.491,00 50.825,55 2 1.930 275 13,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,2 3,1 7,6 12,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.492,00 50.826,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.493,00 50.827,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.494,00 50.828,55 2 1.930 275 13,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,4 3,1 7,6 12,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.495,00 50.829,55 2 1.930 275 13,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.496,00 50.830,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,5 3,1 7,6 12,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.497,00 50.831,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.498,00 50.832,55 2 1.930 275 13,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,0 29,0 29,0 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.499,00 50.833,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,7 3,1 7,6 12,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.500,00 50.834,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,2 29,2 29,2 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.501,00 50.835,55 2 1.930 275 13,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,3 29,3 29,3 10,7 3,1 7,6 13,0 3,1 7,6 13,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.502,00 50.836,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.503,00 50.837,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.504,00 50.838,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.505,00 50.839,55 2 1.930 275 13,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,7 3,1 7,6 14,2 3,1 7,6 14,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.506,00 50.840,55 2 1.930 275 13,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,9 30,9 30,9 10,7 3,1 7,6 14,6 3,1 7,6 14,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.507,00 50.841,55 2 1.930 275 13,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 14,9 3,1 7,6 14,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.508,00 50.842,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.509,00 50.843,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.510,00 50.844,55 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.511,00 50.845,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.512,00 50.846,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.513,00 50.847,55 2 1.930 275 13,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,7 3,1 7,6 19,2 3,1 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.514,00 50.848,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.515,00 50.849,55 2 1.930 275 13,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,7 3,1 7,6 19,8 3,1 7,6 19,8 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 1.516,00 50.850,55 2 1.930 275 13,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 10,7 3,1 7,6 20,0 3,1 7,6 20,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.517,00 50.851,55 2 1.930 275 13,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.518,00 50.852,55 2 1.930 275 13,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 10,7 3,1 7,6 20,3 3,1 7,6 20,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.519,00 50.853,55 2 1.930 275 13,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 10,7 3,1 7,6 20,4 3,1 7,6 20,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.520,00 50.854,55 2 1.930 275 13,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 10,7 3,1 7,6 20,4 3,1 7,6 20,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.521,00 50.855,55 2 1.930 275 13,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,7 3,1 7,6 20,2 3,1 7,6 20,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.522,00 50.856,55 2 1.930 275 13,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 10,7 3,1 7,6 20,0 3,1 7,6 20,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.523,00 50.857,55 2 1.930 275 13,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,7 3,1 7,6 19,7 3,1 7,6 19,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.524,00 50.858,55 2 1.930 275 13,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,7 3,1 7,6 19,7 3,1 7,6 19,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.525,00 50.859,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.526,00 50.860,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.527,00 50.861,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.528,00 50.862,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.529,00 50.863,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.530,00 50.864,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.531,00 50.865,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.532,00 50.866,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,6 35,6 35,6 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.533,00 50.867,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,7 3,1 7,6 19,1 3,1 7,6 19,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.534,00 50.868,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.535,00 50.869,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.536,00 50.870,55 2 1.930 275 13,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,4 3,1 7,6 18,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.537,00 50.871,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.538,00 50.872,55 2 1.930 275 13,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.539,00 50.873,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.540,00 50.874,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.541,00 50.875,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,4 33,4 33,4 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.541,22 50.875,78 2 1.930 275 13,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,2 7,4 7,4 7,4 2,4 0,7 1,7 3,8 0,7 1,7 3,8 1,3 0,4
T12-DC BT-DC 1.542,00 50.876,55 2 1.930 275 13,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,8 25,8 25,8 25,8 8,3 2,4 5,9 13,1 2,4 5,9 13,1 4,6 1,6
T12-DC BT-DC 1.543,00 50.877,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.544,00 50.878,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.545,00 50.879,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.546,00 50.880,55 2 1.930 275 13,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 15,9 3,1 7,6 15,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.547,00 50.881,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.548,00 50.882,55 2 1.930 275 13,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,1 7,6 16,1 3,1 7,6 16,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.549,00 50.883,55 2 1.930 275 13,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.550,00 50.884,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,4 3,1 7,6 16,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.551,00 50.885,55 2 1.930 275 13,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 10,7 3,1 7,6 16,6 3,1 7,6 16,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.552,00 50.886,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.553,00 50.887,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,2 3,1 7,6 17,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.554,00 50.888,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,7 3,1 7,6 17,5 3,1 7,6 17,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.555,00 50.889,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.556,00 50.890,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,3 3,1 7,6 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.557,00 50.891,55 2 1.930 275 13,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,7 34,7 34,7 10,7 3,1 7,6 18,4 3,1 7,6 18,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.558,00 50.892,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.559,00 50.893,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,7 3,1 7,6 19,0 3,1 7,6 19,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.560,00 50.894,55 2 1.930 275 13,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,3 3,1 7,6 19,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.561,00 50.895,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.562,00 50.896,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.563,00 50.897,55 2 1.930 275 13,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,7 3,1 7,6 19,2 3,1 7,6 19,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.564,00 50.898,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,2 35,2 35,2 10,7 3,1 7,6 18,9 3,1 7,6 18,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.565,00 50.899,55 2 1.930 275 13,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,7 3,1 7,6 18,7 3,1 7,6 18,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.566,00 50.900,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.567,00 50.901,55 2 1.930 275 13,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.568,00 50.902,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,3 34,3 34,3 10,7 3,1 7,6 18,0 3,1 7,6 18,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.569,00 50.903,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,8 3,1 7,6 17,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.570,00 50.904,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.571,00 50.905,55 2 1.930 275 13,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.572,00 50.906,55 2 1.930 275 13,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,5 33,5 33,5 10,7 3,1 7,6 17,1 3,1 7,6 17,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.573,00 50.907,55 2 1.930 275 13,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,7 3,1 7,6 16,9 3,1 7,6 16,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.574,00 50.908,55 2 1.930 275 13,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 10,7 3,1 7,6 16,7 3,1 7,6 16,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.575,00 50.909,55 2 1.930 275 13,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,7 3,1 7,6 16,5 3,1 7,6 16,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.576,00 50.910,55 2 1.930 275 13,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 10,7 3,1 7,6 16,3 3,1 7,6 16,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.577,00 50.911,55 2 1.930 275 13,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,5 32,5 32,5 10,7 3,1 7,6 16,2 3,1 7,6 16,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.578,00 50.912,55 2 1.930 275 13,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 10,7 3,1 7,6 16,0 3,1 7,6 16,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.579,00 50.913,55 2 1.930 275 13,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,7 3,1 7,6 15,8 3,1 7,6 15,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.580,00 50.914,55 2 1.930 275 13,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,0 32,0 32,0 10,7 3,1 7,6 15,7 3,1 7,6 15,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.581,00 50.915,55 2 1.930 275 13,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 10,7 3,1 7,6 15,5 3,1 7,6 15,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.582,00 50.916,55 2 1.930 275 13,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,6 31,6 31,6 10,7 3,1 7,6 15,3 3,1 7,6 15,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.583,00 50.917,55 2 1.930 275 13,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 10,7 3,1 7,6 15,2 3,1 7,6 15,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.584,00 50.918,55 2 1.930 275 13,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,3 31,3 31,3 10,7 3,1 7,6 15,0 3,1 7,6 15,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.585,00 50.919,55 2 1.930 275 13,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,7 3,1 7,6 14,8 3,1 7,6 14,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.586,00 50.920,55 2 1.930 275 13,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,7 3,1 7,6 14,7 3,1 7,6 14,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.587,00 50.921,55 2 1.930 275 13,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,7 3,1 7,6 14,5 3,1 7,6 14,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.588,00 50.922,55 2 1.930 275 13,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,6 30,6 30,6 10,7 3,1 7,6 14,3 3,1 7,6 14,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.589,00 50.923,55 2 1.930 275 13,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,4 30,4 30,4 10,7 3,1 7,6 14,1 3,1 7,6 14,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.590,00 50.924,55 2 1.930 275 13,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,2 30,2 30,2 10,7 3,1 7,6 13,9 3,1 7,6 13,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.591,00 50.925,55 2 1.930 275 13,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,6 3,1 7,6 13,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.592,00 50.926,55 2 1.930 275 13,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,7 29,7 29,7 10,7 3,1 7,6 13,4 3,1 7,6 13,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.593,00 50.927,55 2 1.930 275 13,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,4 29,4 29,4 10,7 3,1 7,6 13,1 3,1 7,6 13,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.594,00 50.928,55 2 1.930 275 13,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.595,00 50.929,55 2 1.930 275 13,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,7 3,1 7,6 12,6 3,1 7,6 12,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.596,00 50.930,55 2 1.930 275 13,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,7 3,1 7,6 12,3 3,1 7,6 12,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.597,00 50.931,55 2 1.930 275 13,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,7 3,1 7,6 12,0 3,1 7,6 12,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.598,00 50.932,55 2 1.930 275 13,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,7 3,1 7,6 11,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.599,00 50.933,55 2 1.930 275 13,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,7 3,1 7,6 11,5 3,1 7,6 11,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.600,00 50.934,55 2 1.930 275 13,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,7 3,1 7,6 11,2 3,1 7,6 11,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.601,00 50.935,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,7 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.602,00 50.936,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.603,00 50.937,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.604,00 50.938,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.605,00 50.939,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.606,00 50.940,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.607,00 50.941,55 2 1.930 275 13,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.608,00 50.942,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.609,00 50.943,55 2 1.930 275 13,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,7 3,1 7,6 10,4 3,1 7,6 10,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.610,00 50.944,55 2 1.930 275 13,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,6 26,6 26,6 10,7 3,1 7,6 10,3 3,1 7,6 10,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.611,00 50.945,55 2 1.930 275 13,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,7 3,1 7,6 10,5 3,1 7,6 10,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.612,00 50.946,55 2 1.930 275 13,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,1 27,1 27,1 10,7 3,1 7,6 10,7 3,1 7,6 10,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.613,00 50.947,55 2 1.930 275 13,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,2 27,2 27,2 10,7 3,1 7,6 10,9 3,1 7,6 10,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.614,00 50.948,55 2 1.930 275 13,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,7 3,1 7,6 11,1 3,1 7,6 11,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.615,00 50.949,55 2 1.930 275 13,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 27,6 27,6 27,6 10,7 3,1 7,6 11,3 3,1 7,6 11,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.616,00 50.950,55 2 1.930 275 13,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 28,1 28,1 28,1 10,7 3,1 7,6 11,8 3,1 7,6 11,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.617,00 50.951,55 2 1.930 275 13,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,7 3,1 7,6 12,8 3,1 7,6 12,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.618,00 50.952,55 2 1.930 275 13,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,7 3,1 7,6 13,7 3,1 7,6 13,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.619,00 50.953,55 2 1.930 275 13,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,7 3,1 7,6 15,6 3,1 7,6 15,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.620,00 50.954,55 2 1.930 275 13,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,7 3,1 7,6 17,4 3,1 7,6 17,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.621,00 50.955,55 2 1.930 275 13,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,3 35,3 35,3 10,7 3,1 7,6 19,0 3,1 7,6 19,0 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.622,00 50.956,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.623,00 50.957,55 2 1.930 275 13,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,7 3,1 7,6 19,8 3,1 7,6 19,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.624,00 50.958,55 2 1.930 275 13,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,7 3,1 7,6 19,7 3,1 7,6 19,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.625,00 50.959,55 2 1.930 275 13,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,7 3,1 7,6 19,7 3,1 7,6 19,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.626,00 50.960,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.627,00 50.961,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.628,00 50.962,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.629,00 50.963,55 2 1.930 275 13,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,7 3,1 7,6 19,5 3,1 7,6 19,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.630,00 50.964,55 2 1.930 275 13,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 36,1 36,1 36,1 10,7 3,1 7,6 19,8 3,1 7,6 19,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.631,00 50.965,55 2 1.930 275 13,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,9 35,9 35,9 10,7 3,1 7,6 19,6 3,1 7,6 19,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.632,00 50.966,55 2 1.930 275 13,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,7 3,1 7,6 19,4 3,1 7,6 19,4 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.633,00 50.967,55 2 1.930 275 13,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,4 35,4 35,4 10,7 3,1 7,6 19,1 3,1 7,6 19,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.634,00 50.968,55 2 1.930 275 13,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,1 35,1 35,1 10,7 3,1 7,6 18,8 3,1 7,6 18,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.635,00 50.969,55 2 1.930 275 13,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,8 34,8 34,8 10,7 3,1 7,6 18,5 3,1 7,6 18,5 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.636,00 50.970,55 2 1.930 275 13,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,7 34,7 34,7 10,7 3,1 7,6 18,3 3,1 7,6 18,3 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.637,00 50.971,55 2 1.930 275 13,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,5 34,5 34,5 10,7 3,1 7,6 18,2 3,1 7,6 18,2 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.638,00 50.972,55 2 1.930 275 13,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,4 34,4 34,4 10,7 3,1 7,6 18,1 3,1 7,6 18,1 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.639,00 50.973,55 2 1.930 275 13,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.640,00 50.974,55 2 1.930 275 13,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,7 3,1 7,6 17,9 3,1 7,6 17,9 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.641,00 50.975,55 2 1.930 275 13,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,1 7,6 17,8 3,1 7,6 17,8 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.642,00 50.976,55 2 1.930 275 13,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,7 3,1 7,6 17,7 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.643,00 50.977,55 2 1.930 275 13,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 34,0 34,0 34,0 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
T12-DC BT-DC 1.644,00 50.978,55 2 1.930 275 13,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,7 3,1 7,6 17,6 3,1 7,6 17,6 6,0 2,0
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T12-DC BT-DC 1.644,48 50.979,03 Toma Deriv Corella Deriv Corella 2 1.930 275 13,00 16 1 200 4,51 0,33 Z1-2-1900 0,60 1,00 6,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,4 0,5 16,1 16,1 16,1 5,1 1,5 3,6 8,3 1,5 3,6 8,3 2,8 0,9
DC-T21/T14 DC-T17 50.979,03 Toma Deriv Corella Deriv Corella 2 1.829 275 14,00 16 1 200 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3
DC-T21/T14 DC-T17 1,00 50.980,03 2 1.829 275 14,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,8 67,8 67,8 26,6 7,6 19,0 36,1 7,6 19,0 36,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2,00 50.981,03 2 1.829 275 14,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 70,1 70,1 70,1 26,6 7,6 19,0 38,5 7,6 19,0 38,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 3,00 50.982,03 2 1.829 275 14,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 72,5 72,5 72,5 26,6 7,6 19,0 40,9 7,6 19,0 40,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 4,00 50.983,03 2 1.829 275 14,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 75,0 75,0 75,0 26,6 7,6 19,0 43,3 7,6 19,0 43,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 5,00 50.984,03 2 1.829 275 14,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 77,4 77,4 77,4 26,6 7,6 19,0 45,7 7,6 19,0 45,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 6,00 50.985,03 2 1.829 275 14,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 79,8 79,8 79,8 26,6 7,6 19,0 48,1 7,6 19,0 48,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 7,00 50.986,03 2 1.829 275 14,00 16 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 82,3 82,3 82,3 26,6 7,6 19,0 50,6 7,6 19,0 50,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 8,00 50.987,03 2 1.829 275 14,00 16 5,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 84,7 84,7 84,7 26,6 7,6 19,0 53,1 7,6 19,0 53,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 9,00 50.988,03 2 1.829 275 14,00 16 5,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 87,4 87,4 87,4 26,6 7,6 19,0 55,7 7,6 19,0 55,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 10,00 50.989,03 2 1.829 275 14,00 16 6,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 8,20 13,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 90,6 90,6 90,6 26,6 7,6 19,0 58,9 7,6 19,0 58,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 11,00 50.990,03 2 1.829 275 14,00 16 6,22 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 93,8 1,0 94,8 94,8 26,6 7,6 19,0 63,1 7,6 19,0 63,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 12,00 50.991,03 2 1.829 275 14,00 16 6,41 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 97,0 1,2 98,2 98,2 26,6 7,6 19,0 66,5 7,6 19,0 66,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 13,00 50.992,03 2 1.829 275 14,00 16 6,59 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 100,2 1,5 101,7 101,7 26,6 7,6 19,0 70,0 7,6 19,0 70,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 14,00 50.993,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,79 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 103,6 1,7 105,3 105,3 26,6 7,6 19,0 73,7 7,6 19,0 73,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 15,00 50.994,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,99 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 107,1 2,0 109,1 109,1 26,6 7,6 19,0 77,4 7,6 19,0 77,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 16,00 50.995,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 7,18 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 110,6 2,2 112,8 112,8 26,6 7,6 19,0 81,2 7,6 19,0 81,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 17,00 50.996,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 7,38 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 114,1 2,5 116,6 116,6 26,6 7,6 19,0 85,0 7,6 19,0 85,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 18,00 50.997,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 7,58 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 117,7 2,8 120,4 120,4 26,6 7,6 19,0 88,8 7,6 19,0 88,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 19,00 50.998,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 7,78 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 121,2 3,0 124,3 124,3 26,6 7,6 19,0 92,6 7,6 19,0 92,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 20,00 50.999,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 7,97 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 124,8 3,3 128,1 128,1 26,6 7,6 19,0 96,5 7,6 19,0 96,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 21,00 51.000,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 8,17 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 128,5 3,6 132,0 132,0 26,6 7,6 19,0 100,4 7,6 19,0 100,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 22,00 51.001,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 8,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 132,1 3,8 135,9 135,9 26,6 7,6 19,0 104,3 7,6 19,0 104,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 23,00 51.002,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 8,57 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 13,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 135,8 4,1 139,9 139,9 26,6 7,6 19,0 108,2 7,6 19,0 108,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 24,00 51.003,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 8,76 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 157,0 4,4 161,4 161,4 31,2 8,9 22,3 125,1 8,9 22,3 125,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 25,00 51.004,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 8,97 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 161,3 4,6 165,9 165,9 31,2 8,9 22,3 129,7 8,9 22,3 129,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 26,00 51.005,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,17 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 165,6 4,9 170,5 170,5 31,2 8,9 22,3 134,3 8,9 22,3 134,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 27,00 51.006,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 169,8 5,2 175,0 175,0 31,2 8,9 22,3 138,7 8,9 22,3 138,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 28,00 51.007,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,55 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 173,7 5,4 179,1 179,1 31,2 8,9 22,3 142,8 8,9 22,3 142,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 29,00 51.008,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,72 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 177,2 5,6 182,9 182,9 31,2 8,9 22,3 146,6 8,9 22,3 146,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 30,00 51.009,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,50 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 172,6 5,3 178,0 178,0 31,2 8,9 22,3 141,7 8,9 22,3 141,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 31,00 51.010,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,05 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 163,1 4,7 167,8 167,8 31,2 8,9 22,3 131,5 8,9 22,3 131,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 32,00 51.011,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,17 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 165,6 4,9 170,5 170,5 31,2 8,9 22,3 134,3 8,9 22,3 134,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 33,00 51.012,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,28 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 167,8 5,0 172,9 172,9 31,2 8,9 22,3 136,6 8,9 22,3 136,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 34,00 51.013,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,37 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 169,7 5,2 174,9 174,9 31,2 8,9 22,3 138,6 8,9 22,3 138,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 35,00 51.014,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,44 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 171,2 5,2 176,5 176,5 31,2 8,9 22,3 140,2 8,9 22,3 140,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 36,00 51.015,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,49 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 172,4 5,3 177,8 177,8 31,2 8,9 22,3 141,5 8,9 22,3 141,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 37,00 51.016,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,53 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 173,3 5,4 178,7 178,7 31,2 8,9 22,3 142,4 8,9 22,3 142,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 38,00 51.017,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,56 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 173,8 5,4 179,2 179,2 31,2 8,9 22,3 143,0 8,9 22,3 143,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 39,00 51.018,03 Pozo salida Excavado 2 1.829 275 14,00 16 9,57 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 15,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 174,0 5,4 179,4 179,4 31,2 8,9 22,3 143,1 8,9 22,3 143,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 40,00 51.019,03 Hinca Pozo salida NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,56 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 41,00 51.020,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,54 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 42,00 51.021,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 43,00 51.022,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,51 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 44,00 51.023,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,49 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 45,00 51.024,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,48 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 46,00 51.025,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,45 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 47,00 51.026,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,42 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 48,00 51.027,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,39 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 48,54 51.027,57 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,38 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,5 0
DC-T21/T14 DC-T17 49,00 51.028,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 9,23 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,5 0
DC-T21/T14 DC-T17 50,00 51.029,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 51,00 51.030,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,12 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 52,00 51.031,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 53,00 51.032,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,66 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 54,00 51.033,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,99 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 55,00 51.034,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,37 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 56,00 51.035,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,70 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 57,00 51.036,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,75 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 58,00 51.037,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,80 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 59,00 51.038,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,85 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 60,00 51.039,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,89 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 61,00 51.040,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,91 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 62,00 51.041,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,94 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 63,00 51.042,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 64,00 51.043,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,96 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 65,00 51.044,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 66,00 51.045,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,63 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 67,00 51.046,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 8,22 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 68,00 51.047,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,97 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 69,00 51.048,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,74 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 70,00 51.049,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,77 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 71,00 51.050,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,76 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 72,00 51.051,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,72 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 73,00 51.052,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,65 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 73,54 51.052,57 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,61 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,5 0
DC-T21/T14 DC-T17 74,00 51.053,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,57 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 0,5 0
DC-T21/T14 DC-T17 75,00 51.054,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,53 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 76,00 51.055,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,36 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 77,00 51.056,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 78,00 51.057,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,17 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 79,00 51.058,03 Hinca NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,18 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 80,00 51.059,03 Hinca Pozo ataque NA-160 2 1.829 275 14,00 16 7,19 Hinca Z9-2-1800 0,9 1,8 1,0 0
DC-T21/T14 DC-T17 81,00 51.060,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,20 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 16,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 136,8 2,3 139,1 139,1 34,9 9,9 24,9 99,1 9,9 24,9 99,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 82,00 51.061,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,21 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 16,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 137,0 2,3 139,3 139,3 34,9 9,9 24,9 99,4 9,9 24,9 99,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 83,00 51.062,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,22 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 16,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 137,2 2,3 139,5 139,5 34,9 9,9 24,9 99,6 9,9 24,9 99,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 84,00 51.063,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,23 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 16,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 137,4 2,3 139,7 139,7 34,9 9,9 24,9 99,8 9,9 24,9 99,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 85,00 51.064,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,23 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 137,4 137,4 137,4 35,8 10,8 25,0 96,6 10,8 25,0 96,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 86,00 51.065,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,23 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 137,4 137,4 137,4 35,8 10,8 25,0 96,5 10,8 25,0 96,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 87,00 51.066,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,22 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 137,2 137,2 137,2 35,8 10,8 25,0 96,3 10,8 25,0 96,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 88,00 51.067,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,20 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 136,8 136,8 136,8 35,8 10,8 25,0 96,0 10,8 25,0 96,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 89,00 51.068,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 136,4 136,4 136,4 35,8 10,8 25,0 95,5 10,8 25,0 95,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 90,00 51.069,03 Desagüe D2D Excavado 2 1.829 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 3,30 S275-6,4 7,16 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 135,8 135,8 135,8 35,8 10,8 25,0 95,0 10,8 25,0 95,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 91,00 51.070,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,12 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 135,2 135,2 135,2 35,8 10,8 25,0 94,3 10,8 25,0 94,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 92,00 51.071,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,09 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 134,4 134,4 134,4 35,8 10,8 25,0 93,5 10,8 25,0 93,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 93,00 51.072,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 133,5 133,5 133,5 35,8 10,8 25,0 92,6 10,8 25,0 92,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 94,00 51.073,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 7,00 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 132,4 132,4 132,4 35,8 10,8 25,0 91,6 10,8 25,0 91,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 95,00 51.074,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 6,94 0,33 Z5-2-1800 0,60 8,20 16,60 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 131,3 131,3 131,3 35,8 10,8 25,0 90,5 10,8 25,0 90,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 96,00 51.075,03 Pozo ataque Excavado 2 1.829 275 14,00 16 6,88 0,33 Z2-2-1800 0,60 8,20 16,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 130,0 1,8 131,8 131,8 34,9 9,9 24,9 91,9 9,9 24,9 91,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 97,00 51.076,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,79 0,33 Z2-2-1800 0,60 7,20 15,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 121,4 1,7 123,1 123,1 32,6 9,3 23,3 85,4 9,3 23,3 85,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 98,00 51.077,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,70 0,33 Z2-2-1800 0,60 6,70 14,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 112,9 1,6 114,5 114,5 30,3 8,6 21,6 79,1 8,6 21,6 79,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 99,00 51.078,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,62 0,33 Z2-2-1800 0,60 6,00 13,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 104,7 1,5 106,2 106,2 28,0 8,0 20,0 73,1 8,0 20,0 73,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 100,00 51.079,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,53 0,33 Z2-2-1800 0,60 5,30 12,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 96,5 1,4 97,9 97,9 25,7 7,3 18,3 67,1 7,3 18,3 67,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 101,00 51.080,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,45 0,33 Z2-2-1800 0,60 4,60 11,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 88,6 1,3 89,9 89,9 23,4 6,7 16,7 61,4 6,7 16,7 61,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 102,00 51.081,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,36 0,33 Z2-2-1800 0,60 3,90 10,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 80,9 1,1 82,0 82,0 21,1 6,0 15,0 55,9 6,0 15,0 55,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 103,00 51.082,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,27 0,33 Z2-2-1800 0,60 3,20 9,60 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 73,3 1,0 74,4 74,4 18,8 5,4 13,4 50,5 5,4 13,4 50,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 104,00 51.083,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 2,50 8,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,9 65,9 65,9 16,5 4,7 11,7 44,4 4,7 11,7 44,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 105,00 51.084,03 Transición 2 1.829 275 14,00 16 6,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,80 7,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,7 58,7 58,7 14,2 4,1 10,1 39,5 4,1 10,1 39,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 106,00 51.085,03 2 1.829 275 14,00 16 6,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,10 6,60 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 51,7 51,7 11,9 3,4 8,4 34,8 3,4 8,4 34,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 107,00 51.086,03 2 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 46,0 46,0 10,0 2,9 7,1 30,9 2,9 7,1 30,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 108,00 51.087,03 2 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 45,3 45,3 10,0 2,9 7,1 30,2 2,9 7,1 30,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 109,00 51.088,03 2 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 44,7 44,7 10,0 2,9 7,1 29,6 2,9 7,1 29,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 110,00 51.089,03 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 111,00 51.090,03 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 112,00 51.091,03 2 1.829 275 11,50 16 5,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 10,0 2,9 7,1 27,9 2,9 7,1 27,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 113,00 51.092,03 2 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 10,0 2,9 7,1 27,4 2,9 7,1 27,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 114,00 51.093,03 2 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 10,0 2,9 7,1 26,9 2,9 7,1 26,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 115,00 51.094,03 2 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,6 41,6 41,6 10,0 2,9 7,1 26,5 2,9 7,1 26,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 116,00 51.095,03 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 117,00 51.096,03 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 118,00 51.097,03 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 119,00 51.098,03 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 120,00 51.099,03 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 121,00 51.100,03 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 122,00 51.101,03 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 123,00 51.102,03 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 124,00 51.103,03 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 125,00 51.104,03 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 126,00 51.105,03 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 127,00 51.106,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 128,00 51.107,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 129,00 51.108,03 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 130,00 51.109,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 131,00 51.110,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 132,00 51.111,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 133,00 51.112,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 134,00 51.113,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 135,00 51.114,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 136,00 51.115,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 137,00 51.116,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 138,00 51.117,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 139,00 51.118,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 140,00 51.119,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 141,00 51.120,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 142,00 51.121,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 143,00 51.122,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 144,00 51.123,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 145,00 51.124,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 146,00 51.125,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 147,00 51.126,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 148,00 51.127,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 149,00 51.128,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 150,00 51.129,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 151,00 51.130,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 152,00 51.131,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 153,00 51.132,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 154,00 51.133,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 155,00 51.134,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 156,00 51.135,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 157,00 51.136,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 158,00 51.137,03 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 159,00 51.138,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 160,00 51.139,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 160,25 51.139,28 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 9,3 9,3 9,3 2,5 0,7 1,8 5,5 0,7 1,8 5,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 DC-T17 161,00 51.140,03 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 28,4 28,4 28,4 7,5 2,2 5,4 17,0 2,2 5,4 17,0 4,0 1,5
DC-T21/T14 DC-T17 162,00 51.141,03 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 163,00 51.142,03 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 164,00 51.143,03 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 165,00 51.144,03 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 166,00 51.145,03 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 167,00 51.146,03 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 168,00 51.147,03 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 169,00 51.148,03 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 170,00 51.149,03 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 171,00 51.150,03 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 172,00 51.151,03 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 173,00 51.152,03 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 174,00 51.153,03 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 175,00 51.154,03 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 176,00 51.155,03 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 177,00 51.156,03 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 178,00 51.157,03 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 179,00 51.158,03 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 180,00 51.159,03 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 181,00 51.160,03 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 182,00 51.161,03 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 10,0 2,9 7,1 24,8 2,9 7,1 24,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 183,00 51.162,03 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 184,00 51.163,03 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 185,00 51.164,03 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 186,00 51.165,03 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 187,00 51.166,03 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 188,00 51.167,03 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 189,00 51.168,03 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 190,00 51.169,03 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 191,00 51.170,03 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 39,4 39,4 10,0 2,9 7,1 24,3 2,9 7,1 24,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 192,00 51.171,03 2 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 193,00 51.172,03 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 194,00 51.173,03 2 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 10,0 2,9 7,1 23,7 2,9 7,1 23,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 195,00 51.174,03 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 196,00 51.175,03 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 197,00 51.176,03 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 198,00 51.177,03 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 199,00 51.178,03 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 200,00 51.179,03 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 201,00 51.180,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 202,00 51.181,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 203,00 51.182,03 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 204,00 51.183,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 205,00 51.184,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 206,00 51.185,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 207,00 51.186,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 208,00 51.187,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 209,00 51.188,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 210,00 51.189,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 211,00 51.190,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 212,00 51.191,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 213,00 51.192,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 214,00 51.193,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 215,00 51.194,03 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 216,00 51.195,03 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 217,00 51.196,03 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 218,00 51.197,03 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 219,00 51.198,03 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 220,00 51.199,03 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 221,00 51.200,03 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 222,00 51.201,03 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 223,00 51.202,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 224,00 51.203,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 225,00 51.204,03 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 226,00 51.205,03 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 227,00 51.206,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 228,00 51.207,03 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 229,00 51.208,03 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 230,00 51.209,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 230,24 51.209,27 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 8,6 8,6 8,6 2,4 0,7 1,7 4,9 0,7 1,7 4,9 1,3 0,5
DC-T21/T14 DC-T17 231,00 51.210,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 26,8 26,8 26,8 7,6 2,2 5,4 15,3 2,2 5,4 15,3 4,0 1,5
DC-T21/T14 DC-T17 232,00 51.211,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 233,00 51.212,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 234,00 51.213,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 235,00 51.214,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 236,00 51.215,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 237,00 51.216,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 238,00 51.217,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 239,00 51.218,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 240,00 51.219,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 241,00 51.220,03 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 242,00 51.221,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 243,00 51.222,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 244,00 51.223,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 245,00 51.224,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 246,00 51.225,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 247,00 51.226,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 248,00 51.227,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 249,00 51.228,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 250,00 51.229,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 251,00 51.230,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 252,00 51.231,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 253,00 51.232,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 254,00 51.233,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0

Página 401 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 DC-T17 255,00 51.234,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 256,00 51.235,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 257,00 51.236,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 258,00 51.237,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 259,00 51.238,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 260,00 51.239,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 261,00 51.240,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 262,00 51.241,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 263,00 51.242,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 264,00 51.243,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 265,00 51.244,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 266,00 51.245,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 267,00 51.246,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 268,00 51.247,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 269,00 51.248,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 270,00 51.249,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 271,00 51.250,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 272,00 51.251,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 273,00 51.252,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 274,00 51.253,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 275,00 51.254,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 276,00 51.255,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 277,00 51.256,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 278,00 51.257,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 279,00 51.258,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 280,00 51.259,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 281,00 51.260,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 282,00 51.261,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 283,00 51.262,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 284,00 51.263,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 285,00 51.264,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 286,00 51.265,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 287,00 51.266,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 288,00 51.267,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 289,00 51.268,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 290,00 51.269,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 291,00 51.270,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 292,00 51.271,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 293,00 51.272,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 294,00 51.273,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 295,00 51.274,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 296,00 51.275,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 297,00 51.276,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 298,00 51.277,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 299,00 51.278,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 300,00 51.279,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 301,00 51.280,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 302,00 51.281,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 303,00 51.282,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 304,00 51.283,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 305,00 51.284,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 306,00 51.285,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 307,00 51.286,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 308,00 51.287,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 309,00 51.288,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 310,00 51.289,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 311,00 51.290,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 312,00 51.291,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 313,00 51.292,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 314,00 51.293,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 315,00 51.294,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 316,00 51.295,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 317,00 51.296,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 318,00 51.297,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 319,00 51.298,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 320,00 51.299,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 321,00 51.300,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 322,00 51.301,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 323,00 51.302,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 324,00 51.303,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 325,00 51.304,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 326,00 51.305,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 327,00 51.306,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 328,00 51.307,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 329,00 51.308,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 330,00 51.309,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 331,00 51.310,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 332,00 51.311,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 333,00 51.312,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 334,00 51.313,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 335,00 51.314,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 336,00 51.315,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 337,00 51.316,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 338,00 51.317,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 339,00 51.318,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 340,00 51.319,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 341,00 51.320,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 342,00 51.321,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 343,00 51.322,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 344,00 51.323,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 345,00 51.324,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 346,00 51.325,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 347,00 51.326,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 348,00 51.327,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,5 25,5 25,5 10,4 3,2 7,2 10,0 3,2 7,2 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 349,00 51.328,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,4 25,4 25,4 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 350,00 51.329,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,61 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,8 3,2 7,2 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 351,00 51.330,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 352,00 51.331,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 353,00 51.332,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 354,00 51.333,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 355,00 51.334,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,4 25,4 25,4 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 356,00 51.335,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 357,00 51.336,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 358,00 51.337,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 359,00 51.338,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 360,00 51.339,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 361,00 51.340,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 362,00 51.341,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 363,00 51.342,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 364,00 51.343,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 365,00 51.344,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 366,00 51.345,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 367,00 51.346,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 368,00 51.347,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 369,00 51.348,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 370,00 51.349,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 371,00 51.350,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 372,00 51.351,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 373,00 51.352,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 374,00 51.353,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 375,00 51.354,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 376,00 51.355,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 377,00 51.356,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 378,00 51.357,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 379,00 51.358,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 380,00 51.359,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 381,00 51.360,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 382,00 51.361,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 383,00 51.362,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 384,00 51.363,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 385,00 51.364,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 386,00 51.365,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 387,00 51.366,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 388,00 51.367,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 389,00 51.368,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 390,00 51.369,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 391,00 51.370,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 392,00 51.371,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 393,00 51.372,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 394,00 51.373,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 395,00 51.374,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 396,00 51.375,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 397,00 51.376,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 398,00 51.377,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 399,00 51.378,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 400,00 51.379,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 401,00 51.380,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 402,00 51.381,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 403,00 51.382,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 404,00 51.383,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 405,00 51.384,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 406,00 51.385,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 407,00 51.386,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 408,00 51.387,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 409,00 51.388,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 410,00 51.389,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 411,00 51.390,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 412,00 51.391,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 413,00 51.392,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 414,00 51.393,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 415,00 51.394,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 416,00 51.395,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 417,00 51.396,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 418,00 51.397,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 419,00 51.398,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 420,00 51.399,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 421,00 51.400,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 422,00 51.401,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 423,00 51.402,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 424,00 51.403,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 425,00 51.404,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 426,00 51.405,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 427,00 51.406,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 428,00 51.407,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 429,00 51.408,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 430,00 51.409,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 431,00 51.410,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 432,00 51.411,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 433,00 51.412,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 434,00 51.413,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 435,00 51.414,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 436,00 51.415,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 437,00 51.416,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 438,00 51.417,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 439,00 51.418,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 440,00 51.419,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 441,00 51.420,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 442,00 51.421,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 443,00 51.422,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 444,00 51.423,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 445,00 51.424,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 446,00 51.425,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 447,00 51.426,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 448,00 51.427,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 449,00 51.428,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 450,00 51.429,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 451,00 51.430,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 452,00 51.431,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 453,00 51.432,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 454,00 51.433,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 455,00 51.434,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 456,00 51.435,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 457,00 51.436,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 458,00 51.437,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 459,00 51.438,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 460,00 51.439,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 461,00 51.440,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 462,00 51.441,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 463,00 51.442,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 464,00 51.443,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 465,00 51.444,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 466,00 51.445,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 467,00 51.446,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 468,00 51.447,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 469,00 51.448,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 470,00 51.449,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 471,00 51.450,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 472,00 51.451,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 473,00 51.452,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 474,00 51.453,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 475,00 51.454,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 476,00 51.455,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 477,00 51.456,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 478,00 51.457,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 479,00 51.458,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 480,00 51.459,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 481,00 51.460,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 482,00 51.461,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 483,00 51.462,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 484,00 51.463,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 485,00 51.464,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 486,00 51.465,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 487,00 51.466,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 488,00 51.467,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 489,00 51.468,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 490,00 51.469,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 491,00 51.470,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 492,00 51.471,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 493,00 51.472,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 494,00 51.473,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 495,00 51.474,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 496,00 51.475,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 497,00 51.476,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 498,00 51.477,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 499,00 51.478,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 500,00 51.479,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 501,00 51.480,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 502,00 51.481,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 503,00 51.482,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 504,00 51.483,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 505,00 51.484,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 506,00 51.485,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 507,00 51.486,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 508,00 51.487,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 509,00 51.488,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 510,00 51.489,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 511,00 51.490,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 512,00 51.491,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 513,00 51.492,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 514,00 51.493,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 515,00 51.494,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 516,00 51.495,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 517,00 51.496,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 518,00 51.497,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 519,00 51.498,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 520,00 51.499,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 521,00 51.500,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 522,00 51.501,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 523,00 51.502,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 524,00 51.503,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 525,00 51.504,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 526,00 51.505,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 527,00 51.506,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 528,00 51.507,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 529,00 51.508,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 530,00 51.509,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 531,00 51.510,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,2 32,2 32,2 10,4 3,2 7,2 16,7 3,2 7,2 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 532,00 51.511,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,9 31,9 31,9 10,4 3,2 7,2 16,4 3,2 7,2 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 533,00 51.512,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,4 3,2 7,2 15,9 3,2 7,2 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 534,00 51.513,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,4 3,2 7,2 15,2 3,2 7,2 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 535,00 51.514,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 4,18 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,1 30,1 30,1 10,4 3,2 7,2 14,6 3,2 7,2 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 536,00 51.515,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,5 29,5 29,5 10,4 3,2 7,2 14,0 3,2 7,2 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 537,00 51.516,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 538,00 51.517,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,0 30,0 30,0 10,4 3,2 7,2 14,5 3,2 7,2 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 539,00 51.518,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 540,00 51.519,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 541,00 51.520,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 10,0 11,9 10,0 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 542,00 51.521,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 10,0 11,9 10,0 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 543,00 51.522,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 544,00 51.523,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 10,0 11,7 10,0 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 545,00 51.524,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 10,0 11,7 10,0 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 546,00 51.525,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 547,00 51.526,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 548,00 51.527,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 549,00 51.528,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 550,00 51.529,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 10,0 11,3 10,0 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 551,00 51.530,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 552,00 51.531,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 553,00 51.532,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 554,00 51.533,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 555,00 51.534,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 556,00 51.535,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 557,00 51.536,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 558,00 51.537,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 559,00 51.538,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 560,00 51.539,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 561,00 51.540,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 562,00 51.541,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 563,00 51.542,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 564,00 51.543,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 565,00 51.544,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 566,00 51.545,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 567,00 51.546,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 568,00 51.547,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 569,00 51.548,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 570,00 51.549,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 571,00 51.550,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 571,69 51.550,72 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 18,7 18,7 18,7 7,0 2,0 4,9 8,2 2,0 4,9 8,2 3,7 1,4
DC-T21/T14 DC-T17 572,00 51.551,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,2 8,2 8,2 3,1 0,9 2,2 3,6 0,9 2,2 3,6 1,6 0,6
DC-T21/T14 DC-T17 573,00 51.552,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 574,00 51.553,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 575,00 51.554,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 576,00 51.555,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 577,00 51.556,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 578,00 51.557,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 579,00 51.558,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 580,00 51.559,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 581,00 51.560,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 582,00 51.561,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 583,00 51.562,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 584,00 51.563,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 585,00 51.564,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 586,00 51.565,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 587,00 51.566,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 588,00 51.567,03 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 589,00 51.568,03 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 590,00 51.569,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 591,00 51.570,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 592,00 51.571,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 593,00 51.572,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 594,00 51.573,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 595,00 51.574,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 596,00 51.575,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 597,00 51.576,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 598,00 51.577,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 599,00 51.578,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 600,00 51.579,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 601,00 51.580,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 602,00 51.581,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 603,00 51.582,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 604,00 51.583,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 605,00 51.584,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 606,00 51.585,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 607,00 51.586,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 608,00 51.587,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 609,00 51.588,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 610,00 51.589,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 611,00 51.590,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 612,00 51.591,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 613,00 51.592,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 614,00 51.593,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 615,00 51.594,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 616,00 51.595,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 617,00 51.596,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 618,00 51.597,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 619,00 51.598,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 620,00 51.599,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 621,00 51.600,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 622,00 51.601,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 623,00 51.602,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 624,00 51.603,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 625,00 51.604,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 626,00 51.605,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 627,00 51.606,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 628,00 51.607,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 629,00 51.608,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 630,00 51.609,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 631,00 51.610,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 632,00 51.611,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 633,00 51.612,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 634,00 51.613,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 635,00 51.614,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 636,00 51.615,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 637,00 51.616,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 638,00 51.617,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 639,00 51.618,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 640,00 51.619,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 641,00 51.620,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 642,00 51.621,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 643,00 51.622,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 644,00 51.623,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 645,00 51.624,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 646,00 51.625,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 647,00 51.626,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 648,00 51.627,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 649,00 51.628,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 650,00 51.629,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 651,00 51.630,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 652,00 51.631,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 653,00 51.632,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 654,00 51.633,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 655,00 51.634,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 656,00 51.635,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 657,00 51.636,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 658,00 51.637,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 659,00 51.638,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 660,00 51.639,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 661,00 51.640,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 662,00 51.641,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 663,00 51.642,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 664,00 51.643,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 665,00 51.644,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 666,00 51.645,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 667,00 51.646,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 668,00 51.647,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 669,00 51.648,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 670,00 51.649,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 671,00 51.650,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 672,00 51.651,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 673,00 51.652,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 674,00 51.653,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 675,00 51.654,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 676,00 51.655,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 677,00 51.656,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 678,00 51.657,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 679,00 51.658,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 680,00 51.659,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 681,00 51.660,03 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 682,00 51.661,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 683,00 51.662,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 684,00 51.663,03 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 685,00 51.664,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 686,00 51.665,03 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 687,00 51.666,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 688,00 51.667,03 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 689,00 51.668,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 690,00 51.669,03 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 691,00 51.670,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 692,00 51.671,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 693,00 51.672,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 694,00 51.673,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 695,00 51.674,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 696,00 51.675,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 697,00 51.676,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 698,00 51.677,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 699,00 51.678,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 700,00 51.679,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 701,00 51.680,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 702,00 51.681,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 703,00 51.682,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 704,00 51.683,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 705,00 51.684,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 706,00 51.685,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 707,00 51.686,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 708,00 51.687,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 709,00 51.688,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 710,00 51.689,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 711,00 51.690,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 712,00 51.691,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 713,00 51.692,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 714,00 51.693,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 715,00 51.694,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 716,00 51.695,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 717,00 51.696,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 718,00 51.697,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 719,00 51.698,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 720,00 51.699,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 721,00 51.700,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 722,00 51.701,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 723,00 51.702,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 724,00 51.703,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 725,00 51.704,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 726,00 51.705,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 727,00 51.706,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 728,00 51.707,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 729,00 51.708,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 730,00 51.709,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 731,00 51.710,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 732,00 51.711,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 733,00 51.712,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 734,00 51.713,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 735,00 51.714,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 736,00 51.715,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 737,00 51.716,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 738,00 51.717,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 739,00 51.718,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 740,00 51.719,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 741,00 51.720,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 742,00 51.721,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 743,00 51.722,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 744,00 51.723,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 745,00 51.724,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 746,00 51.725,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 747,00 51.726,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 748,00 51.727,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 749,00 51.728,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 750,00 51.729,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 751,00 51.730,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 752,00 51.731,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 753,00 51.732,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 754,00 51.733,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 755,00 51.734,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 756,00 51.735,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 757,00 51.736,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 758,00 51.737,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 759,00 51.738,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 760,00 51.739,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 761,00 51.740,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 762,00 51.741,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 763,00 51.742,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 764,00 51.743,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 765,00 51.744,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 766,00 51.745,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 767,00 51.746,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 768,00 51.747,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 769,00 51.748,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 770,00 51.749,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 771,00 51.750,03 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 772,00 51.751,03 2 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,7 2,9 7,1 28,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 773,00 51.752,03 2 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 46,7 46,7 10,0 2,9 7,1 31,6 2,9 7,1 31,6 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 774,00 51.753,03 2 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,8 46,8 46,8 10,0 2,9 7,1 31,7 2,9 7,1 31,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 775,00 51.754,03 2 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 46,2 46,2 10,0 2,9 7,1 31,1 2,9 7,1 31,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 776,00 51.755,03 2 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 45,7 45,7 10,0 2,9 7,1 30,6 2,9 7,1 30,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 777,00 51.756,03 2 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 45,1 45,1 10,0 2,9 7,1 30,0 2,9 7,1 30,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 778,00 51.757,03 2 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,6 44,6 44,6 10,0 2,9 7,1 29,5 2,9 7,1 29,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 779,00 51.758,03 2 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,2 44,2 44,2 10,0 2,9 7,1 29,1 2,9 7,1 29,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 780,00 51.759,03 2 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,8 2,9 7,1 28,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 781,00 51.760,03 2 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 10,0 2,9 7,1 28,4 2,9 7,1 28,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 782,00 51.761,03 2 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 10,0 2,9 7,1 28,0 2,9 7,1 28,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 783,00 51.762,03 2 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,6 2,9 7,1 27,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 784,00 51.763,03 2 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 785,00 51.764,03 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 786,00 51.765,03 2 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 787,00 51.766,03 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 788,00 51.767,03 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 789,00 51.768,03 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 790,00 51.769,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 791,00 51.770,03 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 792,00 51.771,03 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 793,00 51.772,03 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 794,00 51.773,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 795,00 51.774,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 796,00 51.775,03 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 797,00 51.776,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 798,00 51.777,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 799,00 51.778,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 800,00 51.779,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 800,66 51.779,69 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 21,3 21,3 21,3 6,6 1,9 4,7 11,3 1,9 4,7 11,3 3,5 1,3
DC-T21/T14 DC-T17 801,00 51.780,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 10,9 10,9 10,9 3,4 1,0 2,4 5,7 1,0 2,4 5,7 1,8 0,7
DC-T21/T14 DC-T17 802,00 51.781,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 803,00 51.782,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 804,00 51.783,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 805,00 51.784,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 806,00 51.785,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 807,00 51.786,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 808,00 51.787,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 809,00 51.788,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 810,00 51.789,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 811,00 51.790,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 812,00 51.791,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 813,00 51.792,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 814,00 51.793,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 814,66 51.793,69 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,8 17,8 17,8 6,6 1,9 4,7 7,8 1,9 4,7 7,8 3,5 1,3
DC-T21/T14 DC-T17 815,00 51.794,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,1 9,1 9,1 3,4 1,0 2,4 4,0 1,0 2,4 4,0 1,8 0,7
DC-T21/T14 DC-T17 816,00 51.795,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 817,00 51.796,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 818,00 51.797,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 819,00 51.798,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 820,00 51.799,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 821,00 51.800,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 822,00 51.801,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 823,00 51.802,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 824,00 51.803,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 825,00 51.804,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 826,00 51.805,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 827,00 51.806,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 828,00 51.807,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 828,66 51.807,69 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,6 17,6 17,6 6,6 1,9 4,7 7,6 1,9 4,7 7,6 3,5 1,3
DC-T21/T14 DC-T17 829,00 51.808,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 9,0 9,0 9,0 3,4 1,0 2,4 3,9 1,0 2,4 3,9 1,8 0,7
DC-T21/T14 DC-T17 830,00 51.809,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 831,00 51.810,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 832,00 51.811,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 833,00 51.812,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 834,00 51.813,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 835,00 51.814,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 836,00 51.815,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 837,00 51.816,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 838,00 51.817,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 839,00 51.818,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 840,00 51.819,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 841,00 51.820,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 842,00 51.821,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 843,00 51.822,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 843,84 51.822,87 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 21,9 21,9 21,9 8,4 2,4 6,0 9,2 2,4 6,0 9,2 4,5 1,7
DC-T21/T14 DC-T17 844,00 51.823,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,1 4,1 4,1 1,6 0,5 1,1 1,7 0,5 1,1 1,7 0,8 0,3
DC-T21/T14 DC-T17 845,00 51.824,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 846,00 51.825,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 847,00 51.826,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 848,00 51.827,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 849,00 51.828,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 850,00 51.829,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 851,00 51.830,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 852,00 51.831,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 853,00 51.832,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 854,00 51.833,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 855,00 51.834,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 856,00 51.835,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 857,00 51.836,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 858,00 51.837,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 859,00 51.838,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 860,00 51.839,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 861,00 51.840,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 862,00 51.841,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 863,00 51.842,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 864,00 51.843,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 865,00 51.844,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 866,00 51.845,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 867,00 51.846,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 868,00 51.847,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 869,00 51.848,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 870,00 51.849,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 871,00 51.850,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 872,00 51.851,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 873,00 51.852,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 874,00 51.853,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 875,00 51.854,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 876,00 51.855,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 877,00 51.856,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 878,00 51.857,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 879,00 51.858,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 880,00 51.859,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 881,00 51.860,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 882,00 51.861,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 883,00 51.862,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 884,00 51.863,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 885,00 51.864,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 886,00 51.865,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 887,00 51.866,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 888,00 51.867,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 889,00 51.868,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 890,00 51.869,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 891,00 51.870,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 892,00 51.871,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 893,00 51.872,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 894,00 51.873,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 895,00 51.874,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 896,00 51.875,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 897,00 51.876,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 898,00 51.877,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 899,00 51.878,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 900,00 51.879,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 901,00 51.880,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 902,00 51.881,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 903,00 51.882,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 904,00 51.883,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 905,00 51.884,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 906,00 51.885,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 907,00 51.886,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 908,00 51.887,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 909,00 51.888,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 910,00 51.889,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 911,00 51.890,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 912,00 51.891,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 913,00 51.892,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 914,00 51.893,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 915,00 51.894,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 916,00 51.895,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 917,00 51.896,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 917,26 51.896,29 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,0 7,0 7,0 2,6 0,7 1,8 3,1 0,7 1,8 3,1 1,4 0,5
DC-T21/T14 DC-T17 918,00 51.897,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 20,2 20,2 20,2 7,4 2,2 5,3 9,0 2,2 5,3 9,0 4,0 1,5
DC-T21/T14 DC-T17 919,00 51.898,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 920,00 51.899,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 921,00 51.900,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 922,00 51.901,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 923,00 51.902,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 924,00 51.903,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 925,00 51.904,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 926,00 51.905,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 927,00 51.906,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 928,00 51.907,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 929,00 51.908,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 930,00 51.909,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 931,00 51.910,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 932,00 51.911,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 933,00 51.912,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 934,00 51.913,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 935,00 51.914,03 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 936,00 51.915,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 937,00 51.916,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 938,00 51.917,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 939,00 51.918,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 940,00 51.919,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 941,00 51.920,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 942,00 51.921,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 943,00 51.922,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 944,00 51.923,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 945,00 51.924,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 946,00 51.925,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 947,00 51.926,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 948,00 51.927,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 949,00 51.928,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 950,00 51.929,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 951,00 51.930,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 952,00 51.931,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 953,00 51.932,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 954,00 51.933,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 955,00 51.934,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 956,00 51.935,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 957,00 51.936,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 958,00 51.937,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 959,00 51.938,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 960,00 51.939,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 961,00 51.940,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 962,00 51.941,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 963,00 51.942,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 964,00 51.943,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 965,00 51.944,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 966,00 51.945,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 967,00 51.946,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 968,00 51.947,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 969,00 51.948,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 970,00 51.949,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 971,00 51.950,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 972,00 51.951,03 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 973,00 51.952,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 974,00 51.953,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 975,00 51.954,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 976,00 51.955,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 977,00 51.956,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 978,00 51.957,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 979,00 51.958,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 980,00 51.959,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 981,00 51.960,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 982,00 51.961,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 983,00 51.962,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 984,00 51.963,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 985,00 51.964,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 986,00 51.965,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 987,00 51.966,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 988,00 51.967,03 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 989,00 51.968,03 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 990,00 51.969,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 991,00 51.970,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 992,00 51.971,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 993,00 51.972,03 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 994,00 51.973,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 995,00 51.974,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 996,00 51.975,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 997,00 51.976,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 998,00 51.977,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 999,00 51.978,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.000,00 51.979,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.001,00 51.980,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.002,00 51.981,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.003,00 51.982,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.004,00 51.983,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.005,00 51.984,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.006,00 51.985,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.007,00 51.986,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.008,00 51.987,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.009,00 51.988,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.010,00 51.989,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.011,00 51.990,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.012,00 51.991,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.013,00 51.992,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.014,00 51.993,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.015,00 51.994,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,4 3,2 7,2 13,5 3,2 7,2 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.016,00 51.995,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.017,00 51.996,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.018,00 51.997,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 10,4 3,2 7,2 12,3 3,2 7,2 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.019,00 51.998,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,5 27,5 27,5 10,4 3,2 7,2 12,1 3,2 7,2 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.020,00 51.999,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 3,85 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,3 27,3 27,3 10,4 3,2 7,2 11,8 3,2 7,2 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.021,00 52.000,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,0 27,0 27,0 10,4 3,2 7,2 11,5 3,2 7,2 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.022,00 52.001,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 10,4 3,2 7,2 11,2 3,2 7,2 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.023,00 52.002,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.024,00 52.003,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.025,00 52.004,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.026,00 52.005,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.027,00 52.006,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.028,00 52.007,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.029,00 52.008,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.030,00 52.009,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.031,00 52.010,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.032,00 52.011,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.033,00 52.012,03 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.034,00 52.013,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.035,00 52.014,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.036,00 52.015,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.037,00 52.016,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.038,00 52.017,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.039,00 52.018,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.040,00 52.019,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.041,00 52.020,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.042,00 52.021,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.043,00 52.022,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.044,00 52.023,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.045,00 52.024,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.046,00 52.025,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.047,00 52.026,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.048,00 52.027,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.049,00 52.028,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.050,00 52.029,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.051,00 52.030,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.052,00 52.031,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.053,00 52.032,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.054,00 52.033,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.055,00 52.034,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.056,00 52.035,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.057,00 52.036,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.058,00 52.037,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.059,00 52.038,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.060,00 52.039,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.061,00 52.040,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.062,00 52.041,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.063,00 52.042,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.064,00 52.043,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.065,00 52.044,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.066,00 52.045,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.067,00 52.046,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.068,00 52.047,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.069,00 52.048,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.070,00 52.049,03 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.071,00 52.050,03 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.072,00 52.051,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.073,00 52.052,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.074,00 52.053,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.075,00 52.054,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.076,00 52.055,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.077,00 52.056,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.078,00 52.057,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.079,00 52.058,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.080,00 52.059,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.081,00 52.060,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.082,00 52.061,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.083,00 52.062,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.084,00 52.063,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.085,00 52.064,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.086,00 52.065,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.087,00 52.066,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.088,00 52.067,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.089,00 52.068,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.090,00 52.069,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.091,00 52.070,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.092,00 52.071,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.093,00 52.072,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.094,00 52.073,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.095,00 52.074,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.096,00 52.075,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.097,00 52.076,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.098,00 52.077,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.099,00 52.078,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.100,00 52.079,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.101,00 52.080,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.102,00 52.081,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.103,00 52.082,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.104,00 52.083,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.105,00 52.084,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.106,00 52.085,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.107,00 52.086,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.108,00 52.087,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.109,00 52.088,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.110,00 52.089,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.111,00 52.090,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.112,00 52.091,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.113,00 52.092,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.114,00 52.093,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.115,00 52.094,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.116,00 52.095,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.117,00 52.096,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.118,00 52.097,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.119,00 52.098,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.120,00 52.099,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.121,00 52.100,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.122,00 52.101,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.123,00 52.102,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.124,00 52.103,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.125,00 52.104,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.126,00 52.105,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.127,00 52.106,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.128,00 52.107,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.129,00 52.108,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.130,00 52.109,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.131,00 52.110,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.132,00 52.111,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.133,00 52.112,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.134,00 52.113,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.135,00 52.114,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.136,00 52.115,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.137,00 52.116,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.138,00 52.117,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.139,00 52.118,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.140,00 52.119,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.141,00 52.120,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.142,00 52.121,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.143,00 52.122,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.144,00 52.123,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.145,00 52.124,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.146,00 52.125,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.147,00 52.126,03 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.148,00 52.127,03 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.149,00 52.128,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.150,00 52.129,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.151,00 52.130,03 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.152,00 52.131,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.153,00 52.132,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.154,00 52.133,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.155,00 52.134,03 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.156,00 52.135,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.157,00 52.136,03 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.158,00 52.137,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.159,00 52.138,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.160,00 52.139,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.161,00 52.140,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.162,00 52.141,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.163,00 52.142,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.164,00 52.143,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.165,00 52.144,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,6 34,6 34,6 10,4 3,2 7,2 19,1 3,2 7,2 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.166,00 52.145,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,2 34,2 34,2 10,4 3,2 7,2 18,8 3,2 7,2 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.167,00 52.146,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,9 33,9 33,9 10,4 3,2 7,2 18,5 3,2 7,2 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.168,00 52.147,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.169,00 52.148,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.170,00 52.149,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,80 S275-6,4 4,61 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,4 3,2 7,2 18,4 3,2 7,2 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.171,00 52.150,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,4 3,2 7,2 18,4 3,2 7,2 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.172,00 52.151,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,6 33,6 33,6 10,4 3,2 7,2 18,1 3,2 7,2 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.173,00 52.152,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,8 33,8 33,8 10,4 3,2 7,2 18,3 3,2 7,2 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.174,00 52.153,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,7 34,7 34,7 10,4 3,2 7,2 19,3 3,2 7,2 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.175,00 52.154,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,4 3,2 7,2 20,2 3,2 7,2 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.176,00 52.155,03 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.177,00 52.156,03 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.178,00 52.157,03 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.179,00 52.158,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.180,00 52.159,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.181,00 52.160,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.182,00 52.161,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.183,00 52.162,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.184,00 52.163,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.185,00 52.164,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.186,00 52.165,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.187,00 52.166,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.188,00 52.167,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.189,00 52.168,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.190,00 52.169,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.191,00 52.170,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.192,00 52.171,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.193,00 52.172,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.194,00 52.173,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.195,00 52.174,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.196,00 52.175,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.197,00 52.176,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.198,00 52.177,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.199,00 52.178,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.200,00 52.179,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.201,00 52.180,03 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.202,00 52.181,03 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.203,00 52.182,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.204,00 52.183,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.205,00 52.184,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.206,00 52.185,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.207,00 52.186,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.208,00 52.187,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.209,00 52.188,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.210,00 52.189,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.211,00 52.190,03 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.212,00 52.191,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.213,00 52.192,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.214,00 52.193,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.215,00 52.194,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.216,00 52.195,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.217,00 52.196,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.218,00 52.197,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.219,00 52.198,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.220,00 52.199,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.221,00 52.200,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.222,00 52.201,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.223,00 52.202,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.224,00 52.203,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.225,00 52.204,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.226,00 52.205,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.227,00 52.206,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.228,00 52.207,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.229,00 52.208,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.230,00 52.209,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.231,00 52.210,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.232,00 52.211,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.233,00 52.212,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.234,00 52.213,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.235,00 52.214,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.236,00 52.215,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.237,00 52.216,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.238,00 52.217,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.239,00 52.218,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.240,00 52.219,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.241,00 52.220,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.242,00 52.221,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.243,00 52.222,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.244,00 52.223,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.245,00 52.224,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.246,00 52.225,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.247,00 52.226,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.248,00 52.227,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.249,00 52.228,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.250,00 52.229,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.251,00 52.230,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.252,00 52.231,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.253,00 52.232,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.254,00 52.233,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.255,00 52.234,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.256,00 52.235,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.257,00 52.236,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.258,00 52.237,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.259,00 52.238,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.260,00 52.239,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.261,00 52.240,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.262,00 52.241,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.263,00 52.242,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.264,00 52.243,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.265,00 52.244,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.266,00 52.245,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.267,00 52.246,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.268,00 52.247,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.269,00 52.248,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.270,00 52.249,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.271,00 52.250,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.272,00 52.251,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.273,00 52.252,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.274,00 52.253,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.275,00 52.254,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.276,00 52.255,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.277,00 52.256,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.278,00 52.257,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.279,00 52.258,03 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.280,00 52.259,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.281,00 52.260,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.282,00 52.261,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.283,00 52.262,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.284,00 52.263,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.285,00 52.264,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.286,00 52.265,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.287,00 52.266,03 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.288,00 52.267,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.289,00 52.268,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.290,00 52.269,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.291,00 52.270,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.292,00 52.271,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.293,00 52.272,03 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.294,00 52.273,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.295,00 52.274,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.296,00 52.275,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.297,00 52.276,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.298,00 52.277,03 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.299,00 52.278,03 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.300,00 52.279,03 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.301,00 52.280,03 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.302,00 52.281,03 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.303,00 52.282,03 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.304,00 52.283,03 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.305,00 52.284,03 2 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 10,0 2,9 7,1 26,7 2,9 7,1 26,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.306,00 52.285,03 2 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 10,0 2,9 7,1 27,3 2,9 7,1 27,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.307,00 52.286,03 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 10,0 2,9 7,1 27,8 2,9 7,1 27,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.308,00 52.287,03 2 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 10,0 2,9 7,1 28,3 2,9 7,1 28,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.309,00 52.288,03 2 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 43,7 43,7 10,0 2,9 7,1 28,6 2,9 7,1 28,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.310,00 52.289,03 2 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 44,0 44,0 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.311,00 52.290,03 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.312,00 52.291,03 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 28,9 2,9 7,1 28,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.313,00 52.292,03 2 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.314,00 52.293,03 2 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,9 43,9 43,9 10,0 2,9 7,1 28,8 2,9 7,1 28,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.315,00 52.294,03 2 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 44,1 44,1 10,0 2,9 7,1 29,0 2,9 7,1 29,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.316,00 52.295,03 2 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,9 7,1 28,5 2,9 7,1 28,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.317,00 52.296,03 2 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 10,0 2,9 7,1 28,1 2,9 7,1 28,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.318,00 52.297,03 2 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 10,0 2,9 7,1 27,7 2,9 7,1 27,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.319,00 52.298,03 2 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 42,2 42,2 10,0 2,9 7,1 27,1 2,9 7,1 27,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.320,00 52.299,03 2 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 10,0 2,9 7,1 26,4 2,9 7,1 26,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.321,00 52.300,03 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.322,00 52.301,03 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.323,00 52.302,03 2 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.324,00 52.303,03 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.325,00 52.304,03 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 38,3 38,3 10,0 2,9 7,1 23,2 2,9 7,1 23,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.326,00 52.305,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 10,0 22,3 10,0 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.327,00 52.306,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.328,00 52.307,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 10,0 20,4 10,0 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.329,00 52.308,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 10,0 13,5 10,0 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.330,00 52.309,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 10,0 13,1 10,0 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.331,00 52.310,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 10,0 12,7 10,0 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.332,00 52.311,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 10,0 12,6 10,0 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.333,00 52.312,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 10,0 12,6 10,0 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.334,00 52.313,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 10,0 12,2 10,0 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.335,00 52.314,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.336,00 52.315,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 10,0 10,8 10,0 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.337,00 52.316,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.338,00 52.317,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.339,00 52.318,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.340,00 52.319,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.341,00 52.320,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.342,00 52.321,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.343,00 52.322,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.344,00 52.323,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.345,00 52.324,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.346,00 52.325,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.347,00 52.326,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.348,00 52.327,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.349,00 52.328,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.350,00 52.329,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.350,69 52.329,72 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 19,0 19,0 19,0 6,9 2,0 4,9 8,7 2,0 4,9 8,7 3,7 1,4
DC-T21/T14 DC-T17 1.351,00 52.330,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,7 8,7 8,7 3,1 0,9 2,2 3,9 0,9 2,2 3,9 1,7 0,6
DC-T21/T14 DC-T17 1.352,00 52.331,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.353,00 52.332,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.354,00 52.333,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.355,00 52.334,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.356,00 52.335,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.357,00 52.336,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.358,00 52.337,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.359,00 52.338,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.360,00 52.339,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.361,00 52.340,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.362,00 52.341,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.363,00 52.342,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.364,00 52.343,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.365,00 52.344,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.366,00 52.345,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.367,00 52.346,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.368,00 52.347,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.369,00 52.348,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.370,00 52.349,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.371,00 52.350,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.372,00 52.351,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.373,00 52.352,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.374,00 52.353,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.375,00 52.354,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.376,00 52.355,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.377,00 52.356,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.378,00 52.357,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.379,00 52.358,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.380,00 52.359,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.381,00 52.360,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.382,00 52.361,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.383,00 52.362,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.384,00 52.363,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.385,00 52.364,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.386,00 52.365,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.387,00 52.366,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.388,00 52.367,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.389,00 52.368,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.390,00 52.369,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.391,00 52.370,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.392,00 52.371,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.393,00 52.372,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.394,00 52.373,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.395,00 52.374,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.396,00 52.375,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.397,00 52.376,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.398,00 52.377,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.399,00 52.378,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.400,00 52.379,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.401,00 52.380,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.402,00 52.381,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.403,00 52.382,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.404,00 52.383,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.405,00 52.384,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.406,00 52.385,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.407,00 52.386,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.408,00 52.387,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.409,00 52.388,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.410,00 52.389,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.411,00 52.390,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.412,00 52.391,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.413,00 52.392,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.414,00 52.393,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.415,00 52.394,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.416,00 52.395,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.417,00 52.396,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.418,00 52.397,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.419,00 52.398,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.420,00 52.399,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.421,00 52.400,03 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.422,00 52.401,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.423,00 52.402,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.424,00 52.403,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.425,00 52.404,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.426,00 52.405,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.427,00 52.406,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.428,00 52.407,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.429,00 52.408,03 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.430,00 52.409,03 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.431,00 52.410,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.432,00 52.411,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.433,00 52.412,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.434,00 52.413,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.435,00 52.414,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.436,00 52.415,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.437,00 52.416,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.438,00 52.417,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.439,00 52.418,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.440,00 52.419,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.441,00 52.420,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.442,00 52.421,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.443,00 52.422,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.444,00 52.423,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.445,00 52.424,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.446,00 52.425,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.447,00 52.426,03 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.448,00 52.427,03 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.449,00 52.428,03 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 2,9 7,1 20,3 2,9 7,1 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.450,00 52.429,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.451,00 52.430,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.452,00 52.431,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.453,00 52.432,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.454,00 52.433,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.455,00 52.434,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.456,00 52.435,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.457,00 52.436,03 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.458,00 52.437,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.459,00 52.438,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.460,00 52.439,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.461,00 52.440,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.462,00 52.441,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.463,00 52.442,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.464,00 52.443,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.465,00 52.444,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.466,00 52.445,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.467,00 52.446,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.468,00 52.447,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.469,00 52.448,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.470,00 52.449,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.471,00 52.450,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.472,00 52.451,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.473,00 52.452,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.474,00 52.453,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.475,00 52.454,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.476,00 52.455,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.477,00 52.456,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.478,00 52.457,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.479,00 52.458,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.480,00 52.459,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.481,00 52.460,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.482,00 52.461,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.483,00 52.462,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.484,00 52.463,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.485,00 52.464,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.486,00 52.465,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.487,00 52.466,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.488,00 52.467,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.489,00 52.468,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.490,00 52.469,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.491,00 52.470,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.492,00 52.471,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.493,00 52.472,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.494,00 52.473,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.495,00 52.474,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.496,00 52.475,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.497,00 52.476,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.498,00 52.477,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.499,00 52.478,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.500,00 52.479,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.501,00 52.480,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.502,00 52.481,02 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.502,00 52.481,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.503,00 52.482,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.504,00 52.483,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.505,00 52.484,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.506,00 52.485,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.507,00 52.486,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.508,00 52.487,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.509,00 52.488,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.510,00 52.489,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.511,00 52.490,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.512,00 52.491,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.513,00 52.492,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.514,00 52.493,03 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.515,00 52.494,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.516,00 52.495,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.517,00 52.496,03 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.518,00 52.497,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.519,00 52.498,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.520,00 52.499,03 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.521,00 52.500,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.522,00 52.501,03 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.523,00 52.502,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.524,00 52.503,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.525,00 52.504,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.526,00 52.505,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.527,00 52.506,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.528,00 52.507,03 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.529,00 52.508,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.530,00 52.509,03 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.531,00 52.510,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.532,00 52.511,03 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.533,00 52.512,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.534,00 52.513,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.535,00 52.514,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.536,00 52.515,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.537,00 52.516,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.538,00 52.517,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.539,00 52.518,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.539,50 52.518,53 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,9 15,9 15,9 5,0 1,5 3,6 8,3 1,5 3,6 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.540,00 52.519,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,8 15,8 15,8 5,0 1,5 3,6 8,3 1,5 3,6 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.541,00 52.520,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.542,00 52.521,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.543,00 52.522,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.544,00 52.523,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.545,00 52.524,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,1 32,1 32,1 10,4 3,2 7,2 16,6 3,2 7,2 16,6 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.546,00 52.525,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,4 32,4 32,4 10,4 3,2 7,2 16,9 3,2 7,2 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.547,00 52.526,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 10,4 3,2 7,2 17,3 3,2 7,2 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.548,00 52.527,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 10,4 3,2 7,2 17,7 3,2 7,2 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.549,00 52.528,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 33,7 33,7 33,7 10,4 3,2 7,2 18,2 3,2 7,2 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.550,00 52.529,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 3,10 S275-6,4 4,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 34,3 34,3 34,3 10,4 3,2 7,2 18,8 3,2 7,2 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.551,00 52.530,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 10,4 3,2 7,2 19,5 3,2 7,2 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.552,00 52.531,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,8 35,8 35,8 10,4 3,2 7,2 20,3 3,2 7,2 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.553,00 52.532,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 10,4 3,2 7,2 21,2 3,2 7,2 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.554,00 52.533,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 37,7 37,7 37,7 10,4 3,2 7,2 22,2 3,2 7,2 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.555,00 52.534,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 38,7 38,7 38,7 10,4 3,2 7,2 23,2 3,2 7,2 23,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.556,00 52.535,03 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.557,00 52.536,03 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.558,00 52.537,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.559,00 52.538,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.560,00 52.539,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.560,50 52.539,53 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,9 15,9 15,9 5,0 1,5 3,6 8,3 1,5 3,6 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.561,00 52.540,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,4 15,4 15,4 5,0 1,5 3,6 7,9 1,5 3,6 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.562,00 52.541,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.563,00 52.542,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.564,00 52.543,03 2 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.565,00 52.544,03 2 1.829 275 11,50 16 3,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 10,0 2,9 7,1 9,3 2,9 7,1 9,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.566,00 52.545,03 2 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 10,0 2,9 7,1 9,4 2,9 7,1 9,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.567,00 52.546,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.568,00 52.547,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.569,00 52.548,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.570,00 52.549,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.571,00 52.550,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.572,00 52.551,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.573,00 52.552,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.574,00 52.553,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.575,00 52.554,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.576,00 52.555,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.577,00 52.556,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.578,00 52.557,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.579,00 52.558,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.579,50 52.558,53 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,1 16,1 16,1 5,0 1,5 3,6 8,6 1,5 3,6 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.580,00 52.559,03 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 16,3 16,3 16,3 5,0 1,5 3,6 8,7 1,5 3,6 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.581,00 52.560,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.582,00 52.561,03 2 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.583,00 52.562,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.584,00 52.563,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.585,00 52.564,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.586,00 52.565,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.587,00 52.566,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.588,00 52.567,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.589,00 52.568,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.590,00 52.569,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.591,00 52.570,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.592,00 52.571,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.593,00 52.572,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.594,00 52.573,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.595,00 52.574,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.596,00 52.575,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.597,00 52.576,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.598,00 52.577,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.599,00 52.578,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.600,00 52.579,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.600,50 52.579,53 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,9 13,9 13,9 5,0 1,5 3,6 6,3 1,5 3,6 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.601,00 52.580,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,9 13,9 13,9 5,0 1,5 3,6 6,4 1,5 3,6 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.602,00 52.581,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.603,00 52.582,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.604,00 52.583,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.605,00 52.584,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.606,00 52.585,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.607,00 52.586,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.608,00 52.587,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.609,00 52.588,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.610,00 52.589,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.611,00 52.590,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.612,00 52.591,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.613,00 52.592,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.614,00 52.593,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.615,00 52.594,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.616,00 52.595,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.617,00 52.596,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.618,00 52.597,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.619,00 52.598,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.620,00 52.599,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.621,00 52.600,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.622,00 52.601,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.623,00 52.602,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.624,00 52.603,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.625,00 52.604,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.626,00 52.605,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.627,00 52.606,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.628,00 52.607,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.629,00 52.608,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.630,00 52.609,03 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 10,0 2,9 7,1 10,6 2,9 7,1 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.631,00 52.610,03 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.632,00 52.611,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 10,0 2,9 7,1 10,9 2,9 7,1 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.633,00 52.612,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.634,00 52.613,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.635,00 52.614,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.636,00 52.615,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.637,00 52.616,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.638,00 52.617,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.639,00 52.618,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.640,00 52.619,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.641,00 52.620,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.642,00 52.621,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.643,00 52.622,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.644,00 52.623,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.645,00 52.624,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.646,00 52.625,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.647,00 52.626,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.648,00 52.627,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.649,00 52.628,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.650,00 52.629,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.651,00 52.630,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.652,00 52.631,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.653,00 52.632,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.654,00 52.633,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.655,00 52.634,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.656,00 52.635,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.657,00 52.636,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.658,00 52.637,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.659,00 52.638,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.660,00 52.639,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.661,00 52.640,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.662,00 52.641,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.663,00 52.642,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.664,00 52.643,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.665,00 52.644,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.666,00 52.645,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.667,00 52.646,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.668,00 52.647,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.669,00 52.648,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.670,00 52.649,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.671,00 52.650,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.672,00 52.651,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.673,00 52.652,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.674,00 52.653,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.675,00 52.654,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.676,00 52.655,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.677,00 52.656,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.678,00 52.657,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.679,00 52.658,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.680,00 52.659,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.681,00 52.660,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.682,00 52.661,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.683,00 52.662,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.684,00 52.663,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.685,00 52.664,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.686,00 52.665,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.687,00 52.666,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.688,00 52.667,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.689,00 52.668,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.690,00 52.669,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.691,00 52.670,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.692,00 52.671,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.693,00 52.672,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.694,00 52.673,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.695,00 52.674,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.696,00 52.675,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.697,00 52.676,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.698,00 52.677,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.699,00 52.678,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.700,00 52.679,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.701,00 52.680,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.702,00 52.681,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.703,00 52.682,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.704,00 52.683,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.705,00 52.684,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.706,00 52.685,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.707,00 52.686,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.708,00 52.687,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.709,00 52.688,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.710,00 52.689,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.711,00 52.690,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.712,00 52.691,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.713,00 52.692,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.714,00 52.693,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.715,00 52.694,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.716,00 52.695,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.717,00 52.696,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.718,00 52.697,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.719,00 52.698,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.720,00 52.699,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.721,00 52.700,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.722,00 52.701,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.723,00 52.702,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.724,00 52.703,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.725,00 52.704,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.726,00 52.705,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.727,00 52.706,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.728,00 52.707,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.729,00 52.708,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.730,00 52.709,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.731,00 52.710,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.732,00 52.711,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.733,00 52.712,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.734,00 52.713,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.735,00 52.714,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.736,00 52.715,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.737,00 52.716,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.738,00 52.717,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.739,00 52.718,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.740,00 52.719,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.741,00 52.720,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.742,00 52.721,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.743,00 52.722,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.744,00 52.723,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.745,00 52.724,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.746,00 52.725,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.747,00 52.726,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.748,00 52.727,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,2 28,2 28,2 10,4 3,2 7,2 12,7 3,2 7,2 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.749,00 52.728,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,3 28,3 28,3 10,4 3,2 7,2 12,8 3,2 7,2 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.750,00 52.729,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,99 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 13,0 3,2 7,2 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.751,00 52.730,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,6 28,6 28,6 10,4 3,2 7,2 13,1 3,2 7,2 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.752,00 52.731,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,4 3,2 7,2 13,2 3,2 7,2 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.753,00 52.732,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,4 3,2 7,2 13,3 3,2 7,2 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.754,00 52.733,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,9 28,9 28,9 10,4 3,2 7,2 13,5 3,2 7,2 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.755,00 52.734,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,1 29,1 29,1 10,4 3,2 7,2 13,6 3,2 7,2 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.756,00 52.735,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 10,0 15,7 10,0 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.757,00 52.736,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.758,00 52.737,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 10,0 19,4 10,0 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.759,00 52.738,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 10,0 21,3 10,0 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.760,00 52.739,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 10,0 21,6 10,0 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.761,00 52.740,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 10,0 21,6 10,0 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.762,00 52.741,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 10,0 21,6 10,0 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.763,00 52.742,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.764,00 52.743,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,4 10,0 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.765,00 52.744,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 10,0 21,3 10,0 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.766,00 52.745,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 10,0 21,2 10,0 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.767,00 52.746,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 10,0 21,1 10,0 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.768,00 52.747,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 10,0 21,0 10,0 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.769,00 52.748,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 10,0 20,8 10,0 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.770,00 52.749,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 10,0 20,7 10,0 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.771,00 52.750,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 10,0 20,6 10,0 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.772,00 52.751,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 10,0 20,4 10,0 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.773,00 52.752,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,4 35,4 35,4 10,0 10,0 20,3 10,0 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.774,00 52.753,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 10,0 20,2 10,0 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.775,00 52.754,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 10,0 20,1 10,0 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.776,00 52.755,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 10,0 20,0 10,0 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.777,00 52.756,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 10,0 19,8 10,0 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.778,00 52.757,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 10,0 19,7 10,0 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.779,00 52.758,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 10,0 19,6 10,0 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.780,00 52.759,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 10,0 19,2 10,0 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.781,00 52.760,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 10,0 18,8 10,0 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.782,00 52.761,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 10,0 18,4 10,0 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.783,00 52.762,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 10,0 17,9 10,0 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.784,00 52.763,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.785,00 52.764,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 10,0 17,5 10,0 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.786,00 52.765,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 10,0 17,1 10,0 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.786,93 52.765,96 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,9 29,4 29,4 29,4 9,3 9,3 15,4 9,3 15,4 5,0 1,9
DC-T21/T14 DC-T17 1.787,00 52.766,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 0,1 2,2 2,2 2,2 0,7 0,7 1,2 0,7 1,2 0,4 0,1
DC-T21/T14 DC-T17 1.788,00 52.767,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 10,0 16,1 10,0 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.789,00 52.768,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 10,0 15,8 10,0 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.790,00 52.769,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 10,0 15,6 10,0 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.791,00 52.770,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 10,0 15,5 10,0 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.792,00 52.771,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 10,0 15,3 10,0 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.793,00 52.772,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 10,0 15,2 10,0 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.794,00 52.773,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 10,0 15,1 10,0 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.795,00 52.774,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 14,9 10,0 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.796,00 52.775,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 10,0 14,8 10,0 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.797,00 52.776,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 10,0 14,6 10,0 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.798,00 52.777,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 10,0 13,9 10,0 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.799,00 52.778,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.800,00 52.779,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 10,0 14,2 10,0 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.801,00 52.780,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.802,00 52.781,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.803,00 52.782,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.804,00 52.783,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.805,00 52.784,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.806,00 52.785,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.807,00 52.786,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.808,00 52.787,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.809,00 52.788,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.810,00 52.789,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.811,00 52.790,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.812,00 52.791,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.813,00 52.792,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.814,00 52.793,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.815,00 52.794,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.816,00 52.795,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.817,00 52.796,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.818,00 52.797,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.819,00 52.798,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.820,00 52.799,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.821,00 52.800,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.822,00 52.801,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.823,00 52.802,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.824,00 52.803,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.825,00 52.804,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.826,00 52.805,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.827,00 52.806,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.828,00 52.807,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.829,00 52.808,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.830,00 52.809,03 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.831,00 52.810,03 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.832,00 52.811,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.833,00 52.812,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.834,00 52.813,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.835,00 52.814,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.836,00 52.815,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.837,00 52.816,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.838,00 52.817,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.839,00 52.818,03 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.840,00 52.819,03 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.841,00 52.820,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.842,00 52.821,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.843,00 52.822,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.844,00 52.823,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.845,00 52.824,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.846,00 52.825,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.847,00 52.826,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.848,00 52.827,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.849,00 52.828,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.850,00 52.829,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.851,00 52.830,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.852,00 52.831,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.853,00 52.832,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.854,00 52.833,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.855,00 52.834,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.856,00 52.835,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.857,00 52.836,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.858,00 52.837,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.859,00 52.838,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.860,00 52.839,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.861,00 52.840,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.862,00 52.841,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.863,00 52.842,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.864,00 52.843,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.865,00 52.844,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.865,76 52.844,79 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 22,5 22,5 22,5 7,6 2,2 5,4 11,0 2,2 5,4 11,0 4,1 1,5
DC-T21/T14 DC-T17 1.866,00 52.845,03 2 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 7,1 7,1 7,1 2,4 0,7 1,7 3,5 0,7 1,7 3,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 DC-T17 1.867,00 52.846,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.868,00 52.847,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.869,00 52.848,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.870,00 52.849,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.871,00 52.850,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.872,00 52.851,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.873,00 52.852,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.874,00 52.853,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.875,00 52.854,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.876,00 52.855,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.877,00 52.856,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.878,00 52.857,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.879,00 52.858,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.880,00 52.859,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.881,00 52.860,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.882,00 52.861,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.883,00 52.862,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.884,00 52.863,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.885,00 52.864,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.886,00 52.865,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.887,00 52.866,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.888,00 52.867,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.889,00 52.868,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.890,00 52.869,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.891,00 52.870,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.892,00 52.871,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.893,00 52.872,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.894,00 52.873,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.895,00 52.874,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.896,00 52.875,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.897,00 52.876,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.898,00 52.877,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.899,00 52.878,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.900,00 52.879,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.901,00 52.880,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.902,00 52.881,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.903,00 52.882,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.904,00 52.883,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.905,00 52.884,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.906,00 52.885,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.907,00 52.886,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.908,00 52.887,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.909,00 52.888,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.910,00 52.889,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.911,00 52.890,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.912,00 52.891,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.913,00 52.892,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.914,00 52.893,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.915,00 52.894,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.916,00 52.895,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.917,00 52.896,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.917,08 52.896,11 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,2 2,2 2,2 0,8 0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0 0,4 0,2
DC-T21/T14 DC-T17 1.918,00 52.897,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 24,8 24,8 24,8 9,2 2,7 6,5 11,0 2,7 6,5 11,0 4,9 1,8
DC-T21/T14 DC-T17 1.919,00 52.898,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.920,00 52.899,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.921,00 52.900,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.922,00 52.901,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.923,00 52.902,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.924,00 52.903,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.925,00 52.904,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.926,00 52.905,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.927,00 52.906,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.928,00 52.907,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.929,00 52.908,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 1.930,00 52.909,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.931,00 52.910,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.932,00 52.911,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.933,00 52.912,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.934,00 52.913,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.935,00 52.914,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.936,00 52.915,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.937,00 52.916,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.938,00 52.917,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.939,00 52.918,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.940,00 52.919,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.941,00 52.920,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.942,00 52.921,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.943,00 52.922,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.944,00 52.923,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.945,00 52.924,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.946,00 52.925,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.947,00 52.926,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.948,00 52.927,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.949,00 52.928,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.950,00 52.929,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.951,00 52.930,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.952,00 52.931,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.953,00 52.932,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.954,00 52.933,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.955,00 52.934,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.956,00 52.935,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.957,00 52.936,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.958,00 52.937,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.959,00 52.938,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.960,00 52.939,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.961,00 52.940,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.962,00 52.941,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.963,00 52.942,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.964,00 52.943,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.965,00 52.944,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.966,00 52.945,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.967,00 52.946,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.968,00 52.947,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.969,00 52.948,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.970,00 52.949,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.971,00 52.950,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.972,00 52.951,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.973,00 52.952,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.974,00 52.953,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.975,00 52.954,03 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.976,00 52.955,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 2,9 7,1 10,4 2,9 7,1 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.977,00 52.956,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.978,00 52.957,03 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.979,00 52.958,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.980,00 52.959,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.981,00 52.960,03 2 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,1 2,9 7,1 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.982,00 52.961,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.983,00 52.962,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.984,00 52.963,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.985,00 52.964,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.986,00 52.965,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.987,00 52.966,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.988,00 52.967,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.988,45 52.967,48 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 11,4 11,4 11,4 4,5 1,3 3,2 4,5 1,3 3,2 4,5 2,4 0,9
DC-T21/T14 DC-T17 1.989,00 52.968,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,7 13,7 13,7 5,5 1,6 3,9 5,5 1,6 3,9 5,5 2,9 1,1
DC-T21/T14 DC-T17 1.990,00 52.969,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.991,00 52.970,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.992,00 52.971,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.993,00 52.972,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.994,00 52.973,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.995,00 52.974,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.996,00 52.975,03 2 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.997,00 52.976,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,9 7,1 9,9 2,9 7,1 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.998,00 52.977,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 1.999,00 52.978,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.000,00 52.979,03 2 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.001,00 52.980,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.002,00 52.981,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.003,00 52.982,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.004,00 52.983,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.005,00 52.984,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.006,00 52.985,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.007,00 52.986,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.008,00 52.987,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.009,00 52.988,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.010,00 52.989,03 2 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 10,0 2,9 7,1 9,6 2,9 7,1 9,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.011,00 52.990,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.012,00 52.991,03 2 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 10,0 2,9 7,1 9,5 2,9 7,1 9,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.013,00 52.992,03 2 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 10,0 2,9 7,1 9,7 2,9 7,1 9,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.014,00 52.993,03 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 10,0 2,9 7,1 9,8 2,9 7,1 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.015,00 52.994,03 2 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 10,0 2,9 7,1 10,0 2,9 7,1 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.016,00 52.995,03 2 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 10,0 2,9 7,1 10,2 2,9 7,1 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.017,00 52.996,03 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 10,0 2,9 7,1 10,3 2,9 7,1 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.018,00 52.997,03 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 10,0 2,9 7,1 10,5 2,9 7,1 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.019,00 52.998,03 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 10,0 2,9 7,1 10,7 2,9 7,1 10,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.020,00 52.999,03 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 10,0 2,9 7,1 10,8 2,9 7,1 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.021,00 53.000,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.022,00 53.001,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.023,00 53.002,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.024,00 53.003,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.025,00 53.004,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.026,00 53.005,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.027,00 53.006,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.028,00 53.007,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.029,00 53.008,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.030,00 53.009,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.031,00 53.010,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.032,00 53.011,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.033,00 53.012,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.034,00 53.013,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.035,00 53.014,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.036,00 53.015,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.037,00 53.016,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.038,00 53.017,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.039,00 53.018,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.040,00 53.019,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.041,00 53.020,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.042,00 53.021,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.043,00 53.022,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.044,00 53.023,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.045,00 53.024,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.046,00 53.025,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.047,00 53.026,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.048,00 53.027,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.049,00 53.028,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.050,00 53.029,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.051,00 53.030,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.052,00 53.031,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.053,00 53.032,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.054,00 53.033,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.055,00 53.034,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.056,00 53.035,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.057,00 53.036,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.058,00 53.037,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 2.059,00 53.038,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.060,00 53.039,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.061,00 53.040,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.062,00 53.041,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.063,00 53.042,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.063,49 53.042,52 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,1 13,1 13,1 4,9 1,4 3,5 5,7 1,4 3,5 5,7 2,6 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.064,00 53.043,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 13,7 13,7 13,7 5,1 1,5 3,6 6,0 1,5 3,6 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.065,00 53.044,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.066,00 53.045,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.067,00 53.046,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.068,00 53.047,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.069,00 53.048,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.070,00 53.049,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.071,00 53.050,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.072,00 53.051,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.073,00 53.052,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.074,00 53.053,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.075,00 53.054,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.076,00 53.055,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.077,00 53.056,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.078,00 53.057,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.079,00 53.058,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.080,00 53.059,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 10,0 2,9 7,1 13,7 2,9 7,1 13,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.081,00 53.060,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.082,00 53.061,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.083,00 53.062,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.084,00 53.063,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.085,00 53.064,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.086,00 53.065,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.087,00 53.066,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.088,00 53.067,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.089,00 53.068,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.090,00 53.069,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.091,00 53.070,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.092,00 53.071,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.093,00 53.072,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.094,00 53.073,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.095,00 53.074,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.096,00 53.075,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.097,00 53.076,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.098,00 53.077,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.099,00 53.078,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.100,00 53.079,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.101,00 53.080,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.102,00 53.081,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.103,00 53.082,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.104,00 53.083,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.105,00 53.084,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.106,00 53.085,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.107,00 53.086,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.108,00 53.087,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.109,00 53.088,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.110,00 53.089,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.111,00 53.090,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.112,00 53.091,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.113,00 53.092,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.114,00 53.093,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.115,00 53.094,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.116,00 53.095,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.117,00 53.096,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.118,00 53.097,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.119,00 53.098,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.120,00 53.099,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.121,00 53.100,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.122,00 53.101,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.123,00 53.102,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.124,00 53.103,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.125,00 53.104,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.126,00 53.105,03 2 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.127,00 53.106,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.128,00 53.107,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.129,00 53.108,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.130,00 53.109,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.131,00 53.110,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.132,00 53.111,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.133,00 53.112,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.134,00 53.113,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.135,00 53.114,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.136,00 53.115,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.137,00 53.116,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.138,00 53.117,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.139,00 53.118,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.140,00 53.119,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.141,00 53.120,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.142,00 53.121,03 2 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.143,00 53.122,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.144,00 53.123,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.145,00 53.124,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.145,63 53.124,66 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 20,1 20,1 20,1 6,3 1,8 4,5 10,6 1,8 4,5 10,6 3,3 1,3
DC-T21/T14 DC-T17 2.146,00 53.125,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,0 12,0 12,0 3,7 1,1 2,7 6,4 1,1 2,7 6,4 2,0 0,7
DC-T21/T14 DC-T17 2.147,00 53.126,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.148,00 53.127,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.149,00 53.128,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.150,00 53.129,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.151,00 53.130,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.152,00 53.131,03 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.153,00 53.132,03 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.154,00 53.133,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.155,00 53.134,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.156,00 53.135,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.157,00 53.136,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.158,00 53.137,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.159,00 53.138,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 2,9 7,1 17,6 2,9 7,1 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.160,00 53.139,03 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.161,00 53.140,03 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.162,00 53.141,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.163,00 53.142,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.164,00 53.143,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.164,39 53.143,42 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 12,6 12,6 12,6 3,9 1,1 2,8 6,7 1,1 2,8 6,7 2,1 0,8
DC-T21/T14 DC-T17 2.165,00 53.144,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 19,8 19,8 19,8 6,1 1,8 4,4 10,6 1,8 4,4 10,6 3,3 1,2
DC-T21/T14 DC-T17 2.166,00 53.145,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.167,00 53.146,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.168,00 53.147,03 2 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.169,00 53.148,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.170,00 53.149,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.171,00 53.150,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.172,00 53.151,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.173,00 53.152,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.174,00 53.153,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.175,00 53.154,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.176,00 53.155,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.177,00 53.156,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.178,00 53.157,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 10,0 14,6 10,0 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.179,00 53.158,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 10,0 14,3 10,0 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.180,00 53.159,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 10,0 14,0 10,0 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.181,00 53.160,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 10,0 13,8 10,0 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.182,00 53.161,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 10,0 13,6 10,0 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.183,00 53.162,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 10,0 13,6 10,0 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.184,00 53.163,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 10,0 13,5 10,0 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.185,00 53.164,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 10,4 3,2 7,2 13,3 3,2 7,2 13,3 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 2.186,00 53.165,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,7 28,7 28,7 10,4 3,2 7,2 13,2 3,2 7,2 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.187,00 53.166,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,4 28,4 28,4 10,4 3,2 7,2 12,9 3,2 7,2 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.188,00 53.167,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 10,4 3,2 7,2 12,5 3,2 7,2 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.189,00 53.168,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,4 27,4 27,4 10,4 3,2 7,2 11,9 3,2 7,2 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.190,00 53.169,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,20 S275-6,4 3,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,8 26,8 26,8 10,4 3,2 7,2 11,4 3,2 7,2 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.191,00 53.170,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 11,0 3,2 7,2 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.192,00 53.171,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.193,00 53.172,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.194,00 53.173,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,4 26,4 26,4 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.195,00 53.174,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,9 3,2 7,2 10,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.196,00 53.175,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.197,00 53.176,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.198,00 53.177,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.199,00 53.178,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.200,00 53.179,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.201,00 53.180,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.202,00 53.181,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.203,00 53.182,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.204,00 53.183,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.205,00 53.184,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.206,00 53.185,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.207,00 53.186,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.208,00 53.187,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.209,00 53.188,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.210,00 53.189,03 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.211,00 53.190,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 2,9 7,1 11,0 2,9 7,1 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.212,00 53.191,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.213,00 53.192,03 2 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.214,00 53.193,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.215,00 53.194,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.216,00 53.195,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.217,00 53.196,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.218,00 53.197,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.219,00 53.198,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.220,00 53.199,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.221,00 53.200,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.222,00 53.201,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.223,00 53.202,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.224,00 53.203,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.225,00 53.204,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.226,00 53.205,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.227,00 53.206,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.228,00 53.207,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.229,00 53.208,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.230,00 53.209,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.231,00 53.210,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.232,00 53.211,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.233,00 53.212,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.234,00 53.213,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.235,00 53.214,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.236,00 53.215,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.237,00 53.216,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.238,00 53.217,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.239,00 53.218,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.240,00 53.219,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.241,00 53.220,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.242,00 53.221,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.243,00 53.222,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.244,00 53.223,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.245,00 53.224,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.246,00 53.225,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.247,00 53.226,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.248,00 53.227,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.249,00 53.228,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.250,00 53.229,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.251,00 53.230,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.252,00 53.231,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.253,00 53.232,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.254,00 53.233,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.255,00 53.234,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.256,00 53.235,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.257,00 53.236,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.258,00 53.237,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.259,00 53.238,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.260,00 53.239,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.261,00 53.240,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.262,00 53.241,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.263,00 53.242,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.264,00 53.243,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.265,00 53.244,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.266,00 53.245,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.267,00 53.246,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.268,00 53.247,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.269,00 53.248,03 2 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.270,00 53.249,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.271,00 53.250,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.272,00 53.251,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.273,00 53.252,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.274,00 53.253,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.275,00 53.254,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.276,00 53.255,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.277,00 53.256,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.278,00 53.257,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.279,00 53.258,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.280,00 53.259,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.281,00 53.260,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.282,00 53.261,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.283,00 53.262,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.284,00 53.263,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.285,00 53.264,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.286,00 53.265,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.287,00 53.266,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.288,00 53.267,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.289,00 53.268,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.290,00 53.269,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.291,00 53.270,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.292,00 53.271,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 10,0 2,9 7,1 13,2 2,9 7,1 13,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.293,00 53.272,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.294,00 53.273,03 2 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.295,00 53.274,03 2 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 10,0 2,9 7,1 13,5 2,9 7,1 13,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.296,00 53.275,03 2 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.297,00 53.276,03 2 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 10,0 2,9 7,1 13,8 2,9 7,1 13,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.298,00 53.277,03 2 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.299,00 53.278,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.300,00 53.279,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.301,00 53.280,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.302,00 53.281,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.303,00 53.282,03 2 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 10,0 2,9 7,1 14,7 2,9 7,1 14,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.304,00 53.283,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.305,00 53.284,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.306,00 53.285,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.307,00 53.286,03 2 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.308,00 53.287,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.309,00 53.288,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 10,0 2,9 7,1 15,0 2,9 7,1 15,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.310,00 53.289,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.311,00 53.290,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.312,00 53.291,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.313,00 53.292,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.314,00 53.293,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.315,00 53.294,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 2.316,00 53.295,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.317,00 53.296,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.318,00 53.297,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.319,00 53.298,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.320,00 53.299,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.321,00 53.300,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.322,00 53.301,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.323,00 53.302,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.324,00 53.303,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.325,00 53.304,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.326,00 53.305,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.327,00 53.306,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.328,00 53.307,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.329,00 53.308,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.330,00 53.309,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.331,00 53.310,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.332,00 53.311,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.333,00 53.312,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.334,00 53.313,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.334,74 53.313,77 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 22,4 22,4 22,4 7,4 2,1 5,2 11,3 2,1 5,2 11,3 3,9 1,5
DC-T21/T14 DC-T17 2.335,00 53.314,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 8,0 8,0 8,0 2,6 0,8 1,9 4,0 0,8 1,9 4,0 1,4 0,5
DC-T21/T14 DC-T17 2.336,00 53.315,03 2 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,4 30,4 30,4 10,0 2,9 7,1 15,3 2,9 7,1 15,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.337,00 53.316,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.338,00 53.317,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.339,00 53.318,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.340,00 53.319,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.341,00 53.320,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.342,00 53.321,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.343,00 53.322,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.344,00 53.323,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.345,00 53.324,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.346,00 53.325,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.347,00 53.326,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.348,00 53.327,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.349,00 53.328,03 2 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.350,00 53.329,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.351,00 53.330,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.352,00 53.331,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.353,00 53.332,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.354,00 53.333,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.355,00 53.334,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.356,00 53.335,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.357,00 53.336,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.358,00 53.337,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.359,00 53.338,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.360,00 53.339,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.361,00 53.340,03 2 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,9 7,1 15,9 2,9 7,1 15,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.362,00 53.341,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.363,00 53.342,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,9 7,1 16,1 2,9 7,1 16,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.364,00 53.343,03 2 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.365,00 53.344,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.366,00 53.345,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.367,00 53.346,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.368,00 53.347,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.369,00 53.348,03 2 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 10,0 2,9 7,1 17,3 2,9 7,1 17,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.370,00 53.349,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.371,00 53.350,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 10,0 2,9 7,1 17,8 2,9 7,1 17,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.372,00 53.351,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.373,00 53.352,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.374,00 53.353,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.375,00 53.354,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 10,0 18,7 10,0 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.376,00 53.355,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 10,0 18,9 10,0 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.377,00 53.356,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 10,0 19,1 10,0 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.378,00 53.357,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 10,0 19,4 10,0 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.379,00 53.358,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 10,0 18,8 10,0 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.380,00 53.359,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.381,00 53.360,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 10,0 14,6 10,0 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.382,00 53.361,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 10,0 19,7 10,0 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.383,00 53.362,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 10,0 19,9 10,0 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.384,00 53.363,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 10,0 20,1 10,0 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.385,00 53.364,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,5 35,5 35,5 10,4 3,2 7,2 20,0 3,2 7,2 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.386,00 53.365,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 35,7 35,7 35,7 10,4 3,2 7,2 20,3 3,2 7,2 20,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.387,00 53.366,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,0 36,0 36,0 10,4 3,2 7,2 20,5 3,2 7,2 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.388,00 53.367,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,2 36,2 36,2 10,4 3,2 7,2 20,7 3,2 7,2 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.389,00 53.368,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,4 36,4 36,4 10,4 3,2 7,2 21,0 3,2 7,2 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.390,00 53.369,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 4,93 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,7 36,7 36,7 10,4 3,2 7,2 21,2 3,2 7,2 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.391,00 53.370,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,6 36,6 36,6 10,4 3,2 7,2 21,1 3,2 7,2 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.392,00 53.371,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,4 3,2 7,2 21,1 3,2 7,2 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.393,00 53.372,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,5 36,5 36,5 10,4 3,2 7,2 21,0 3,2 7,2 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.394,00 53.373,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,4 36,4 36,4 10,4 3,2 7,2 20,9 3,2 7,2 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.395,00 53.374,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,3 36,3 36,3 10,4 3,2 7,2 20,9 3,2 7,2 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.396,00 53.375,03 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.397,00 53.376,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.398,00 53.377,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.399,00 53.378,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.400,00 53.379,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.401,00 53.380,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.402,00 53.381,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.403,00 53.382,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.404,00 53.383,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.405,00 53.384,03 2 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.406,00 53.385,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.407,00 53.386,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.408,00 53.387,03 2 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 10,0 2,9 7,1 16,7 2,9 7,1 16,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.409,00 53.388,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 2,9 7,1 16,4 2,9 7,1 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.410,00 53.389,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.411,00 53.390,03 2 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,9 7,1 15,6 2,9 7,1 15,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.412,00 53.391,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.413,00 53.392,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.414,00 53.393,03 2 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 10,0 2,9 7,1 14,4 2,9 7,1 14,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.415,00 53.394,03 2 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 10,0 2,9 7,1 14,2 2,9 7,1 14,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.416,00 53.395,03 2 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 10,0 2,9 7,1 14,0 2,9 7,1 14,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.417,00 53.396,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.418,00 53.397,03 2 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.419,00 53.398,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.420,00 53.399,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.421,00 53.400,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.422,00 53.401,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.423,00 53.402,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.424,00 53.403,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.425,00 53.404,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.426,00 53.405,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.427,00 53.406,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.428,00 53.407,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.429,00 53.408,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.430,00 53.409,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.431,00 53.410,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 10,0 2,9 7,1 12,3 2,9 7,1 12,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.432,00 53.411,03 2 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 10,0 2,9 7,1 12,2 2,9 7,1 12,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.433,00 53.412,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.434,00 53.413,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.435,00 53.414,03 2 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 10,0 2,9 7,1 12,0 2,9 7,1 12,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.436,00 53.415,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.437,00 53.416,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.438,00 53.417,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.439,00 53.418,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.440,00 53.419,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.441,00 53.420,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.442,00 53.421,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 10,0 2,9 7,1 11,1 2,9 7,1 11,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.443,00 53.422,03 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 10,0 2,9 7,1 11,2 2,9 7,1 11,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.444,00 53.423,03 2 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 10,0 2,9 7,1 11,3 2,9 7,1 11,3 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 2.445,00 53.424,03 2 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.446,00 53.425,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.447,00 53.426,03 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 2,9 7,1 11,5 2,9 7,1 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.448,00 53.427,03 2 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.449,00 53.428,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 10,0 2,9 7,1 11,7 2,9 7,1 11,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.450,00 53.429,03 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.451,00 53.430,03 2 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 2,9 7,1 11,8 2,9 7,1 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.452,00 53.431,03 2 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 10,0 2,9 7,1 11,9 2,9 7,1 11,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.453,00 53.432,03 2 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 10,0 2,9 7,1 11,6 2,9 7,1 11,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.454,00 53.433,03 2 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 10,0 2,9 7,1 11,4 2,9 7,1 11,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.455,00 53.434,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 10,4 3,2 7,2 10,8 3,2 7,2 10,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.456,00 53.435,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 10,4 3,2 7,2 10,6 3,2 7,2 10,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.457,00 53.436,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.458,00 53.437,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.459,00 53.438,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,4 25,4 25,4 10,4 3,2 7,2 10,0 3,2 7,2 10,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.460,00 53.439,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,61 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,3 25,3 25,3 10,4 3,2 7,2 9,8 3,2 7,2 9,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.461,00 53.440,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,4 25,4 25,4 10,4 3,2 7,2 9,9 3,2 7,2 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.462,00 53.441,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,5 25,5 25,5 10,4 3,2 7,2 10,1 3,2 7,2 10,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.463,00 53.442,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 10,4 3,2 7,2 10,2 3,2 7,2 10,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.464,00 53.443,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,8 25,8 25,8 10,4 3,2 7,2 10,3 3,2 7,2 10,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.465,00 53.444,03 Apoyo arqueta 2 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 10,4 3,2 7,2 10,5 3,2 7,2 10,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.466,00 53.445,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.467,00 53.446,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.468,00 53.447,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 10,0 10,0 11,0 10,0 11,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.469,00 53.448,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 10,0 10,0 10,4 10,0 10,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.470,00 53.449,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.471,00 53.450,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 10,0 10,0 11,5 10,0 11,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.472,00 53.451,03 Barranco 2 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 10,0 10,0 11,8 10,0 11,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.473,00 53.452,03 2 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 10,0 2,9 7,1 12,1 2,9 7,1 12,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.474,00 53.453,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.475,00 53.454,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.476,00 53.455,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.477,00 53.456,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 10,0 2,9 7,1 13,3 2,9 7,1 13,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.478,00 53.457,03 2 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 10,0 2,9 7,1 13,6 2,9 7,1 13,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.479,00 53.458,03 2 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 10,0 2,9 7,1 13,4 2,9 7,1 13,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.480,00 53.459,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.481,00 53.460,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.482,00 53.461,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.483,00 53.462,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.484,00 53.463,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.485,00 53.464,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.486,00 53.465,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.487,00 53.466,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.488,00 53.467,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.489,00 53.468,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.490,00 53.469,03 2 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.490,36 53.469,39 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 10,2 10,2 10,2 3,6 1,0 2,6 4,7 1,0 2,6 4,7 1,9 0,7
DC-T21/T14 DC-T17 2.491,00 53.470,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 18,0 18,0 18,0 6,4 1,9 4,5 8,4 1,9 4,5 8,4 3,4 1,3
DC-T21/T14 DC-T17 2.492,00 53.471,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.493,00 53.472,03 2 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 10,0 2,9 7,1 13,1 2,9 7,1 13,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.494,00 53.473,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.495,00 53.474,03 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.496,00 53.475,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 2,9 7,1 12,9 2,9 7,1 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.497,00 53.476,03 2 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 10,0 2,9 7,1 12,8 2,9 7,1 12,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.498,00 53.477,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.499,00 53.478,03 2 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 10,0 2,9 7,1 12,6 2,9 7,1 12,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.500,00 53.479,03 2 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.501,00 53.480,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.502,00 53.481,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.503,00 53.482,03 2 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.504,00 53.483,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.505,00 53.484,03 2 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 10,0 2,9 7,1 12,4 2,9 7,1 12,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.506,00 53.485,03 2 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 10,0 2,9 7,1 12,5 2,9 7,1 12,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.507,00 53.486,03 2 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 10,0 2,9 7,1 12,7 2,9 7,1 12,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.508,00 53.487,03 2 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 10,0 2,9 7,1 13,0 2,9 7,1 13,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.509,00 53.488,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.510,00 53.489,03 2 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.511,00 53.490,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.512,00 53.491,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 10,0 2,9 7,1 17,0 2,9 7,1 17,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.513,00 53.492,03 2 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.514,00 53.493,03 2 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 10,0 2,9 7,1 13,9 2,9 7,1 13,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.515,00 53.494,03 2 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 10,0 2,9 7,1 14,1 2,9 7,1 14,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.516,00 53.495,03 2 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 10,0 2,9 7,1 14,3 2,9 7,1 14,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.517,00 53.496,03 2 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 10,0 2,9 7,1 14,5 2,9 7,1 14,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.518,00 53.497,03 2 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 10,0 2,9 7,1 14,6 2,9 7,1 14,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.519,00 53.498,03 2 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 10,0 2,9 7,1 14,8 2,9 7,1 14,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.520,00 53.499,03 2 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 10,0 2,9 7,1 14,9 2,9 7,1 14,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.521,00 53.500,03 2 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 10,0 2,9 7,1 15,1 2,9 7,1 15,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.522,00 53.501,03 2 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 10,0 2,9 7,1 15,2 2,9 7,1 15,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.523,00 53.502,03 2 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,9 7,1 15,4 2,9 7,1 15,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.524,00 53.503,03 2 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 10,0 2,9 7,1 15,5 2,9 7,1 15,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.525,00 53.504,03 2 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,9 7,1 15,7 2,9 7,1 15,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.526,00 53.505,03 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 2,9 7,1 15,8 2,9 7,1 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.527,00 53.506,03 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 2,9 7,1 16,0 2,9 7,1 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.528,00 53.507,03 2 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 10,0 2,9 7,1 16,2 2,9 7,1 16,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.529,00 53.508,03 2 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,9 7,1 16,3 2,9 7,1 16,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.530,00 53.509,03 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 10,0 2,9 7,1 16,5 2,9 7,1 16,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.531,00 53.510,03 2 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,9 7,1 16,6 2,9 7,1 16,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.532,00 53.511,03 2 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 10,0 2,9 7,1 16,8 2,9 7,1 16,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.533,00 53.512,03 2 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 10,0 2,9 7,1 16,9 2,9 7,1 16,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.534,00 53.513,03 2 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 10,0 2,9 7,1 17,1 2,9 7,1 17,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.535,00 53.514,03 2 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 10,0 2,9 7,1 17,2 2,9 7,1 17,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.536,00 53.515,03 2 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 2,9 7,1 17,4 2,9 7,1 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.537,00 53.516,03 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,9 7,1 17,5 2,9 7,1 17,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.538,00 53.517,03 2 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 10,0 2,9 7,1 17,7 2,9 7,1 17,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.539,00 53.518,03 2 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 10,0 2,9 7,1 17,9 2,9 7,1 17,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.540,00 53.519,03 2 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 10,0 2,9 7,1 18,0 2,9 7,1 18,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.541,00 53.520,03 2 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 10,0 2,9 7,1 18,1 2,9 7,1 18,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.542,00 53.521,03 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.543,00 53.522,03 2 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 10,0 2,9 7,1 18,2 2,9 7,1 18,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.544,00 53.523,03 2 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.545,00 53.524,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 10,0 2,9 7,1 18,3 2,9 7,1 18,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.546,00 53.525,03 2 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 10,0 2,9 7,1 18,4 2,9 7,1 18,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.547,00 53.526,03 2 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.548,00 53.527,03 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 2,9 7,1 18,5 2,9 7,1 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.549,00 53.528,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.550,00 53.529,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.551,00 53.530,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.552,00 53.531,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.553,00 53.532,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.554,00 53.533,03 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.555,00 53.534,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.556,00 53.535,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.557,00 53.536,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.558,00 53.537,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.559,00 53.538,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.560,00 53.539,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.561,00 53.540,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.562,00 53.541,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.563,00 53.542,03 2 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.564,00 53.543,03 2 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 10,0 2,9 7,1 20,2 2,9 7,1 20,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.565,00 53.544,03 2 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 2,9 7,1 20,4 2,9 7,1 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.566,00 53.545,03 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 2,9 7,1 20,5 2,9 7,1 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.567,00 53.546,03 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 2,9 7,1 20,6 2,9 7,1 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.568,00 53.547,03 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 2,9 7,1 20,7 2,9 7,1 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.569,00 53.548,03 2 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 10,0 2,9 7,1 20,8 2,9 7,1 20,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.570,00 53.549,03 2 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 10,0 2,9 7,1 20,9 2,9 7,1 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.571,00 53.550,03 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 2,9 7,1 21,0 2,9 7,1 21,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.572,00 53.551,03 2 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.573,00 53.552,03 2 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 10,0 2,9 7,1 21,1 2,9 7,1 21,1 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 2.574,00 53.553,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.575,00 53.554,03 2 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,2 2,9 7,1 21,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.576,00 53.555,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 36,4 36,4 10,0 2,9 7,1 21,3 2,9 7,1 21,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.577,00 53.556,03 2 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.578,00 53.557,03 2 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 36,5 36,5 10,0 2,9 7,1 21,4 2,9 7,1 21,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.579,00 53.558,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.580,00 53.559,03 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 2,9 7,1 21,5 2,9 7,1 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.581,00 53.560,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.582,00 53.561,03 2 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 36,7 36,7 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.583,00 53.562,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,6 2,9 7,1 21,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.584,00 53.563,03 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.585,00 53.564,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,7 2,9 7,1 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.586,00 53.565,03 2 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.587,00 53.566,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 36,9 36,9 10,0 2,9 7,1 21,8 2,9 7,1 21,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.588,00 53.567,03 2 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.589,00 53.568,03 2 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 21,9 2,9 7,1 21,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.590,00 53.569,03 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,1 37,1 37,1 10,0 2,9 7,1 22,0 2,9 7,1 22,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.591,00 53.570,03 2 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.592,00 53.571,03 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.593,00 53.572,03 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.594,00 53.573,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.595,00 53.574,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.596,00 53.575,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.597,00 53.576,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.598,00 53.577,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.599,00 53.578,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.600,00 53.579,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.601,00 53.580,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.602,00 53.581,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.603,00 53.582,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.604,00 53.583,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.605,00 53.584,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.606,00 53.585,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.607,00 53.586,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.608,00 53.587,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.609,00 53.588,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.610,00 53.589,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.611,00 53.590,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.612,00 53.591,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.613,00 53.592,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.614,00 53.593,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.615,00 53.594,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.616,00 53.595,03 2 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,2 2,9 7,1 22,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.617,00 53.596,03 2 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 37,4 37,4 10,0 2,9 7,1 22,3 2,9 7,1 22,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.618,00 53.597,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.619,00 53.598,03 2 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 37,5 37,5 10,0 2,9 7,1 22,4 2,9 7,1 22,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.620,00 53.599,03 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.621,00 53.600,03 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.622,00 53.601,03 2 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.623,00 53.602,03 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 10,0 2,9 7,1 22,6 2,9 7,1 22,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.624,00 53.603,03 2 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 37,8 37,8 10,0 2,9 7,1 22,7 2,9 7,1 22,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.625,00 53.604,03 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.626,00 53.605,03 2 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,9 37,9 37,9 10,0 2,9 7,1 22,8 2,9 7,1 22,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.627,00 53.606,03 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.628,00 53.607,03 2 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.629,00 53.608,03 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.630,00 53.609,03 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 10,0 2,9 7,1 23,0 2,9 7,1 23,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.631,00 53.610,03 2 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.632,00 53.611,03 2 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,2 38,2 38,2 10,0 2,9 7,1 23,1 2,9 7,1 23,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.633,00 53.612,03 2 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.634,00 53.613,03 2 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,5 38,5 38,5 10,0 2,9 7,1 23,4 2,9 7,1 23,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.635,00 53.614,03 2 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 38,6 38,6 10,0 2,9 7,1 23,5 2,9 7,1 23,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.636,00 53.615,03 2 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,7 38,7 38,7 10,0 2,9 7,1 23,6 2,9 7,1 23,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.637,00 53.616,03 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.638,00 53.617,03 2 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 39,0 39,0 10,0 2,9 7,1 23,9 2,9 7,1 23,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.639,00 53.618,03 2 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 39,1 39,1 10,0 2,9 7,1 24,0 2,9 7,1 24,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.640,00 53.619,03 2 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 10,0 2,9 7,1 24,1 2,9 7,1 24,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.641,00 53.620,03 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.642,00 53.621,03 2 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 10,0 2,9 7,1 24,4 2,9 7,1 24,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.643,00 53.622,03 2 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,6 39,6 39,6 10,0 2,9 7,1 24,5 2,9 7,1 24,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.644,00 53.623,03 2 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 39,7 39,7 10,0 2,9 7,1 24,6 2,9 7,1 24,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.645,00 53.624,03 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.646,00 53.625,03 2 1.829 275 11,50 16 5,29 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 40,0 40,0 10,0 2,9 7,1 24,9 2,9 7,1 24,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.647,00 53.626,03 2 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 40,1 40,1 10,0 2,9 7,1 25,0 2,9 7,1 25,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.648,00 53.627,03 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.649,00 53.628,03 2 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 40,2 40,2 10,0 2,9 7,1 25,1 2,9 7,1 25,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.650,00 53.629,03 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.651,00 53.630,03 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.652,00 53.631,03 2 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 10,0 2,9 7,1 25,3 2,9 7,1 25,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.653,00 53.632,03 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.654,00 53.633,03 2 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 40,5 40,5 10,0 2,9 7,1 25,4 2,9 7,1 25,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.655,00 53.634,03 2 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.656,00 53.635,03 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 10,0 2,9 7,1 25,5 2,9 7,1 25,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.657,00 53.636,03 2 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.658,00 53.637,03 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.659,00 53.638,03 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.660,00 53.639,03 2 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,7 2,9 7,1 25,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.661,00 53.640,03 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 10,0 2,9 7,1 25,8 2,9 7,1 25,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.662,00 53.641,03 2 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.663,00 53.642,03 2 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 10,0 2,9 7,1 25,9 2,9 7,1 25,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.664,00 53.643,03 2 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,9 7,1 26,1 2,9 7,1 26,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.665,00 53.644,03 2 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 10,0 2,9 7,1 26,0 2,9 7,1 26,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.666,00 53.645,03 2 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 10,0 2,9 7,1 25,6 2,9 7,1 25,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.667,00 53.646,03 2 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 10,0 2,9 7,1 25,2 2,9 7,1 25,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.668,00 53.647,03 2 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,8 39,8 39,8 10,0 2,9 7,1 24,7 2,9 7,1 24,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.669,00 53.648,03 2 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,3 39,3 39,3 10,0 2,9 7,1 24,2 2,9 7,1 24,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.670,00 53.649,03 2 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,9 38,9 38,9 10,0 2,9 7,1 23,8 2,9 7,1 23,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.671,00 53.650,03 2 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 10,0 2,9 7,1 23,3 2,9 7,1 23,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.672,00 53.651,03 2 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,0 38,0 38,0 10,0 2,9 7,1 22,9 2,9 7,1 22,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.673,00 53.652,03 2 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 37,6 37,6 10,0 2,9 7,1 22,5 2,9 7,1 22,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.674,00 53.653,03 2 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,2 37,2 37,2 10,0 2,9 7,1 22,1 2,9 7,1 22,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.675,00 53.654,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 10,0 21,7 10,0 21,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.676,00 53.655,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 10,0 10,0 21,5 10,0 21,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.677,00 53.656,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 36,1 36,1 36,1 10,0 10,0 20,9 10,0 20,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.678,00 53.657,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 10,0 10,0 20,4 10,0 20,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.679,00 53.658,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 10,0 10,0 15,8 10,0 15,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.680,00 53.659,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 10,0 10,0 12,9 10,0 12,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.681,00 53.660,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 10,0 10,0 16,0 10,0 16,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.682,00 53.661,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 10,0 19,3 10,0 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.683,00 53.662,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 10,0 20,5 10,0 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.684,00 53.663,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,6 35,6 35,6 10,0 10,0 20,5 10,0 20,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.685,00 53.664,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 10,0 10,0 20,6 10,0 20,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.686,00 53.665,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 10,0 10,0 20,7 10,0 20,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.687,00 53.666,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 10,0 10,0 17,6 10,0 17,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.688,00 53.667,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 10,0 10,0 16,4 10,0 16,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.689,00 53.668,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 10,0 10,0 17,4 10,0 17,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.690,00 53.669,03 Rio Boquerón 2 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z6-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 10,0 10,0 18,5 10,0 18,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.691,00 53.670,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.692,00 53.671,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.693,00 53.672,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.694,00 53.673,03 2 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.695,00 53.674,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.696,00 53.675,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.697,00 53.676,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.698,00 53.677,03 2 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 10,0 2,9 7,1 18,6 2,9 7,1 18,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.699,00 53.678,03 2 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 10,0 2,9 7,1 18,7 2,9 7,1 18,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.700,00 53.679,03 2 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 10,0 2,9 7,1 18,8 2,9 7,1 18,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.701,00 53.680,03 2 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 10,0 2,9 7,1 18,9 2,9 7,1 18,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.702,00 53.681,03 2 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 10,0 2,9 7,1 19,0 2,9 7,1 19,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.703,00 53.682,03 2 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 10,0 2,9 7,1 19,1 2,9 7,1 19,1 5,3 2,0
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DC-T21/T14 DC-T17 2.704,00 53.683,03 2 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 10,0 2,9 7,1 19,2 2,9 7,1 19,2 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.705,00 53.684,03 2 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 10,0 2,9 7,1 19,3 2,9 7,1 19,3 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.706,00 53.685,03 2 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 10,0 2,9 7,1 19,4 2,9 7,1 19,4 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.707,00 53.686,03 2 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 10,0 2,9 7,1 19,5 2,9 7,1 19,5 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.708,00 53.687,03 2 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 10,0 2,9 7,1 19,6 2,9 7,1 19,6 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.709,00 53.688,03 2 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 10,0 2,9 7,1 19,7 2,9 7,1 19,7 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.710,00 53.689,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.711,00 53.690,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.712,00 53.691,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.713,00 53.692,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.714,00 53.693,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.715,00 53.694,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 10,0 2,9 7,1 20,1 2,9 7,1 20,1 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.716,00 53.695,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.717,00 53.696,03 2 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.718,00 53.697,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 35,1 35,1 10,0 2,9 7,1 20,0 2,9 7,1 20,0 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.719,00 53.698,03 2 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.720,00 53.699,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.721,00 53.700,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.722,00 53.701,03 2 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.723,00 53.702,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.724,00 53.703,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.725,00 53.704,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.726,00 53.705,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.727,00 53.706,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.728,00 53.707,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.729,00 53.708,03 2 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 10,0 2,9 7,1 19,8 2,9 7,1 19,8 5,3 2,0
DC-T21/T14 DC-T17 2.730,00 53.709,03 Toma TOMA 17 TOMA 17 2 1.829 275 11,50 16 1 200 4,74 0,33 Z1-2-1800 0,60 1,00 5,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 10,0 2,9 7,1 19,9 2,9 7,1 19,9 5,3 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 53.709,03 Toma TOMA 17 TOMA 17 2 1.626 275 10,00 16 1 200 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1
DC-T21/T14 T17-T18 1,00 53.710,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2,00 53.711,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3,00 53.712,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 4,00 53.713,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 5,00 53.714,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 6,00 53.715,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 7,00 53.716,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 8,00 53.717,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 9,00 53.718,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 10,00 53.719,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 11,00 53.720,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 12,00 53.721,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 13,00 53.722,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 14,00 53.723,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 15,00 53.724,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 16,00 53.725,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 17,00 53.726,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 18,00 53.727,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 19,00 53.728,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 20,00 53.729,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 21,00 53.730,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 22,00 53.731,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 23,00 53.732,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 24,00 53.733,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 25,00 53.734,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 26,00 53.735,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 27,00 53.736,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 28,00 53.737,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 29,00 53.738,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 30,00 53.739,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 31,00 53.740,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 32,00 53.741,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 33,00 53.742,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 34,00 53.743,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 35,00 53.744,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 36,00 53.745,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 37,00 53.746,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 38,00 53.747,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 39,00 53.748,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 40,00 53.749,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 41,00 53.750,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 42,00 53.751,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 43,00 53.752,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 44,00 53.753,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 45,00 53.754,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 46,00 53.755,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 47,00 53.756,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 48,00 53.757,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 49,00 53.758,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 50,00 53.759,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 51,00 53.760,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 52,00 53.761,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 53,00 53.762,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 54,00 53.763,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 55,00 53.764,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 56,00 53.765,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 57,00 53.766,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 58,00 53.767,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 59,00 53.768,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 60,00 53.769,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 61,00 53.770,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 62,00 53.771,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 63,00 53.772,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 64,00 53.773,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 65,00 53.774,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 66,00 53.775,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 67,00 53.776,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 68,00 53.777,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 69,00 53.778,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 70,00 53.779,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 71,00 53.780,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 72,00 53.781,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 73,00 53.782,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 74,00 53.783,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 75,00 53.784,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 76,00 53.785,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 77,00 53.786,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 78,00 53.787,03 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 79,00 53.788,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 80,00 53.789,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 81,00 53.790,03 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 82,00 53.791,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 83,00 53.792,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 84,00 53.793,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 85,00 53.794,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 86,00 53.795,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 87,00 53.796,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 88,00 53.797,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 89,00 53.798,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 90,00 53.799,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 91,00 53.800,03 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 92,00 53.801,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 93,00 53.802,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 94,00 53.803,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 95,00 53.804,03 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 96,00 53.805,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 96,93 53.805,96 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 31,9 31,9 31,9 8,2 2,4 5,8 20,0 2,4 5,8 20,0 3,9 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 97,00 53.806,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 2,4 2,4 2,4 0,6 0,2 0,4 1,5 0,2 0,4 1,5 0,3 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 98,00 53.807,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 99,00 53.808,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 100,00 53.809,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 101,00 53.810,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 102,00 53.811,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 103,00 53.812,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 104,00 53.813,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 105,00 53.814,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 106,00 53.815,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 107,00 53.816,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 108,00 53.817,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 109,00 53.818,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 110,00 53.819,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 111,00 53.820,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 112,00 53.821,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 113,00 53.822,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 114,00 53.823,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 115,00 53.824,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 116,00 53.825,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 117,00 53.826,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 118,00 53.827,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 119,00 53.828,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 120,00 53.829,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 121,00 53.830,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 122,00 53.831,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 123,00 53.832,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 124,00 53.833,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 125,00 53.834,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 126,00 53.835,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 127,00 53.836,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 128,00 53.837,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 129,00 53.838,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 130,00 53.839,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 8,8 20,0 8,8 20,0 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 131,00 53.840,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 8,8 18,2 8,8 18,2 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 132,00 53.841,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 8,8 15,7 8,8 15,7 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 133,00 53.842,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 8,8 13,3 8,8 13,3 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 134,00 53.843,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 8,8 10,2 8,8 10,2 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 135,00 53.844,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 8,8 11,4 8,8 11,4 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 136,00 53.845,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 8,8 11,6 8,8 11,6 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 137,00 53.846,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 8,8 11,2 8,8 11,2 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 138,00 53.847,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 8,8 10,9 8,8 10,9 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 139,00 53.848,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 8,8 11,0 8,8 11,0 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 140,00 53.849,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 8,8 11,1 8,8 11,1 4,2 2,0

DC-T21/T14
T17-T18 141,00 53.850,03 Acequia de los Herrerillos 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 8,8 11,2 8,8 11,2 4,2 2,0

DC-T21/T14 T17-T18 142,00 53.851,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 143,00 53.852,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 144,00 53.853,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 145,00 53.854,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 146,00 53.855,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 147,00 53.856,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 148,00 53.857,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 149,00 53.858,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 150,00 53.859,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 151,00 53.860,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 152,00 53.861,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 153,00 53.862,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 154,00 53.863,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 155,00 53.864,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 156,00 53.865,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 157,00 53.866,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 158,00 53.867,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 159,00 53.868,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 160,00 53.869,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 161,00 53.870,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 162,00 53.871,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 163,00 53.872,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 164,00 53.873,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 165,00 53.874,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 166,00 53.875,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 167,00 53.876,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 168,00 53.877,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 169,00 53.878,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 170,00 53.879,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 171,00 53.880,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 172,00 53.881,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 173,00 53.882,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 174,00 53.883,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 174,92 53.883,95 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 24,3 24,3 24,3 8,1 2,4 5,7 12,6 2,4 5,7 12,6 3,9 1,8
DC-T21/T14 T17-T18 175,00 53.884,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 2,2 2,2 2,2 0,7 0,2 0,5 1,1 0,2 0,5 1,1 0,3 0,2
DC-T21/T14 T17-T18 176,00 53.885,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 177,00 53.886,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 178,00 53.887,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 179,00 53.888,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 180,00 53.889,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 181,00 53.890,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 182,00 53.891,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 183,00 53.892,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 184,00 53.893,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 185,00 53.894,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 186,00 53.895,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 187,00 53.896,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 188,00 53.897,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 189,00 53.898,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 190,00 53.899,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 191,00 53.900,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 192,00 53.901,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 193,00 53.902,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 194,00 53.903,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 195,00 53.904,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 196,00 53.905,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 197,00 53.906,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 198,00 53.907,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 199,00 53.908,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 200,00 53.909,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 201,00 53.910,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 202,00 53.911,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 203,00 53.912,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 204,00 53.913,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 205,00 53.914,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 206,00 53.915,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 207,00 53.916,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 208,00 53.917,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 209,00 53.918,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 210,00 53.919,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 211,00 53.920,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 212,00 53.921,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 213,00 53.922,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 214,00 53.923,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 215,00 53.924,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 216,00 53.925,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 217,00 53.926,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 218,00 53.927,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 219,00 53.928,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 220,00 53.929,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 221,00 53.930,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 222,00 53.931,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 223,00 53.932,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 224,00 53.933,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 225,00 53.934,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 226,00 53.935,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 227,00 53.936,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 228,00 53.937,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 229,00 53.938,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 230,00 53.939,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 231,00 53.940,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 232,00 53.941,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 233,00 53.942,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 234,00 53.943,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 235,00 53.944,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 236,00 53.945,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 237,00 53.946,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 238,00 53.947,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 239,00 53.948,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 240,00 53.949,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 241,00 53.950,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 242,00 53.951,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 243,00 53.952,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 244,00 53.953,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 245,00 53.954,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 246,00 53.955,03 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 247,00 53.956,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 248,00 53.957,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 249,00 53.958,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 250,00 53.959,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 251,00 53.960,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 252,00 53.961,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 253,00 53.962,03 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 254,00 53.963,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 255,00 53.964,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,5 35,5 35,5 9,1 2,9 6,3 22,4 2,9 6,3 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 256,00 53.965,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,7 35,7 35,7 9,1 2,9 6,3 22,5 2,9 6,3 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 257,00 53.966,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,3 36,3 36,3 9,1 2,9 6,3 23,1 2,9 6,3 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 258,00 53.967,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,5 36,5 36,5 9,1 2,9 6,3 23,3 2,9 6,3 23,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 259,00 53.968,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,7 36,7 36,7 9,1 2,9 6,3 23,5 2,9 6,3 23,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 260,00 53.969,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,50 S275-6,4 5,17 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,8 36,8 36,8 9,1 2,9 6,3 23,7 2,9 6,3 23,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 261,00 53.970,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,18 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,9 36,9 36,9 9,1 2,9 6,3 23,8 2,9 6,3 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 262,00 53.971,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,19 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,0 37,0 37,0 9,1 2,9 6,3 23,8 2,9 6,3 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 263,00 53.972,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,19 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,0 37,0 37,0 9,1 2,9 6,3 23,9 2,9 6,3 23,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 264,00 53.973,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,1 37,1 37,1 9,1 2,9 6,3 23,9 2,9 6,3 23,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 265,00 53.974,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,1 37,1 37,1 9,1 2,9 6,3 24,0 2,9 6,3 24,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 266,00 53.975,03 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 267,00 53.976,03 2 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 268,00 53.977,03 2 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 269,00 53.978,03 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 270,00 53.979,03 2 1.626 275 10,00 16 5,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 271,00 53.980,03 2 1.626 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,9 37,9 37,9 8,8 2,6 6,2 25,1 2,6 6,2 25,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 272,00 53.981,03 2 1.626 275 10,00 16 5,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,1 38,1 38,1 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 273,00 53.982,03 2 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,2 38,2 38,2 8,8 2,6 6,2 25,4 2,6 6,2 25,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 274,00 53.983,03 2 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 275,00 53.984,03 2 1.626 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 276,00 53.985,03 2 1.626 275 10,00 16 5,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,6 38,6 38,6 8,8 2,6 6,2 25,8 2,6 6,2 25,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 277,00 53.986,03 2 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 25,9 2,6 6,2 25,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 278,00 53.987,03 2 1.626 275 10,00 16 5,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,9 38,9 38,9 8,8 2,6 6,2 26,1 2,6 6,2 26,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 279,00 53.988,03 2 1.626 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 280,00 53.989,03 2 1.626 275 10,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 281,00 53.990,03 2 1.626 275 10,00 16 5,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,3 39,3 39,3 8,8 2,6 6,2 26,5 2,6 6,2 26,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 282,00 53.991,03 2 1.626 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,5 39,5 39,5 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 283,00 53.992,03 2 1.626 275 10,00 16 5,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 284,00 53.993,03 2 1.626 275 10,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,7 39,7 39,7 8,8 2,6 6,2 26,9 2,6 6,2 26,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 285,00 53.994,03 2 1.626 275 10,00 16 5,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,8 39,8 39,8 8,8 2,6 6,2 27,0 2,6 6,2 27,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 286,00 53.995,03 2 1.626 275 10,00 16 5,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 287,00 53.996,03 2 1.626 275 10,00 16 5,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,5 39,5 39,5 8,8 2,6 6,2 26,7 2,6 6,2 26,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 288,00 53.997,03 2 1.626 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,4 39,4 39,4 8,8 2,6 6,2 26,6 2,6 6,2 26,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 289,00 53.998,03 2 1.626 275 10,00 16 5,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,3 39,3 39,3 8,8 2,6 6,2 26,5 2,6 6,2 26,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 290,00 53.999,03 2 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 291,00 54.000,03 2 1.626 275 10,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 292,00 54.001,03 2 1.626 275 10,00 16 5,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,3 2,6 6,2 26,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 293,00 54.002,03 2 1.626 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,1 39,1 39,1 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 294,00 54.003,03 2 1.626 275 10,00 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 295,00 54.004,03 2 1.626 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 296,00 54.005,03 2 1.626 275 10,00 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,0 39,0 39,0 8,8 2,6 6,2 26,2 2,6 6,2 26,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 297,00 54.006,03 2 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 298,00 54.007,03 2 1.626 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,5 38,5 38,5 8,8 2,6 6,2 25,7 2,6 6,2 25,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 299,00 54.008,03 2 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 300,00 54.009,03 2 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,1 38,1 38,1 8,8 2,6 6,2 25,3 2,6 6,2 25,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 301,00 54.010,03 2 1.626 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,9 37,9 37,9 8,8 2,6 6,2 25,1 2,6 6,2 25,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 302,00 54.011,03 2 1.626 275 10,00 16 5,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,9 2,6 6,2 24,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 303,00 54.012,03 2 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 304,00 54.013,03 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 305,00 54.014,03 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,1 37,1 37,1 8,8 2,6 6,2 24,3 2,6 6,2 24,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 306,00 54.015,03 2 1.626 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,9 36,9 36,9 8,8 2,6 6,2 24,0 2,6 6,2 24,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 307,00 54.016,03 2 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 308,00 54.017,03 2 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 309,00 54.018,03 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 310,00 54.019,03 2 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,2 36,2 36,2 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 311,00 54.020,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 312,00 54.021,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 313,00 54.022,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 314,00 54.023,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 315,00 54.024,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 316,00 54.025,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 317,00 54.026,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 318,00 54.027,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 319,00 54.028,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 320,00 54.029,03 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,4 2,6 6,2 23,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 321,00 54.030,03 2 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 322,00 54.031,03 2 1.626 275 10,00 16 5,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,1 2,6 6,2 24,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 323,00 54.032,03 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 323,73 54.032,76 2 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 27,5 27,5 27,5 6,4 1,9 4,6 18,2 1,9 4,6 18,2 3,1 1,5
DC-T21/T14 T17-T18 324,00 54.033,03 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 10,1 10,1 10,1 2,3 0,7 1,7 6,6 0,7 1,7 6,6 1,1 0,5
DC-T21/T14 T17-T18 325,00 54.034,03 2 1.626 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,0 38,0 38,0 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 326,00 54.035,03 2 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,2 38,2 38,2 8,8 2,6 6,2 25,4 2,6 6,2 25,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 327,00 54.036,03 2 1.626 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,0 38,0 38,0 8,8 2,6 6,2 25,2 2,6 6,2 25,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 328,00 54.037,03 2 1.626 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,9 37,9 37,9 8,8 2,6 6,2 25,1 2,6 6,2 25,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 329,00 54.038,03 2 1.626 275 10,00 16 5,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 330,00 54.039,03 2 1.626 275 10,00 16 5,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,9 2,6 6,2 24,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 331,00 54.040,03 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 332,00 54.041,03 2 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,6 37,6 37,6 8,8 2,6 6,2 24,8 2,6 6,2 24,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 333,00 54.042,03 2 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 334,00 54.043,03 2 1.626 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,6 2,6 6,2 24,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 335,00 54.044,03 2 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 2,6 6,2 24,6 2,6 6,2 24,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 336,00 54.045,03 2 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 337,00 54.046,03 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 338,00 54.047,03 2 1.626 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,2 37,2 37,2 8,8 2,6 6,2 24,4 2,6 6,2 24,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 339,00 54.048,03 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,1 37,1 37,1 8,8 2,6 6,2 24,3 2,6 6,2 24,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 340,00 54.049,03 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,1 37,1 37,1 8,8 2,6 6,2 24,2 2,6 6,2 24,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 341,00 54.050,03 2 1.626 275 10,00 16 5,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,2 2,6 6,2 24,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 342,00 54.051,03 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,1 37,1 37,1 8,8 2,6 6,2 24,3 2,6 6,2 24,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 343,00 54.052,03 2 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,3 37,3 37,3 8,8 2,6 6,2 24,5 2,6 6,2 24,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 344,00 54.053,03 2 1.626 275 10,00 16 5,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,9 36,9 36,9 8,8 2,6 6,2 24,1 2,6 6,2 24,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 345,00 54.054,03 2 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,7 36,7 36,7 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 346,00 54.055,03 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 347,00 54.056,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 348,00 54.057,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 349,00 54.058,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 350,00 54.059,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 8,8 22,2 8,8 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 351,00 54.060,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 8,8 21,9 8,8 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 352,00 54.061,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 8,8 21,6 8,8 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 353,00 54.062,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 8,8 19,3 8,8 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 354,00 54.063,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 8,8 20,4 8,8 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 355,00 54.064,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 8,8 21,5 8,8 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 356,00 54.065,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 8,8 21,8 8,8 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 357,00 54.066,03 Acequia de Luasia 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 8,8 21,9 8,8 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 358,00 54.067,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 359,00 54.068,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 360,00 54.069,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 361,00 54.070,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 362,00 54.071,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 363,00 54.072,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 363,01 54.072,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
DC-T21/T14 T17-T18 364,00 54.073,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,7 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 365,00 54.074,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 366,00 54.075,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 367,00 54.076,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 368,00 54.077,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 369,00 54.078,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 370,00 54.079,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 371,00 54.080,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 372,00 54.081,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 373,00 54.082,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 374,00 54.083,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 375,00 54.084,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 376,00 54.085,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 377,00 54.086,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 378,00 54.087,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 379,00 54.088,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 380,00 54.089,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 381,00 54.090,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 382,00 54.091,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 383,00 54.092,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 384,00 54.093,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 385,00 54.094,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 386,00 54.095,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 387,00 54.096,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 388,00 54.097,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 389,00 54.098,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 390,00 54.099,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 391,00 54.100,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 392,00 54.101,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 393,00 54.102,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 394,00 54.103,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 395,00 54.104,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 396,00 54.105,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 397,00 54.106,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 398,00 54.107,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 399,00 54.108,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 400,00 54.109,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 401,00 54.110,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 402,00 54.111,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 403,00 54.112,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 404,00 54.113,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 405,00 54.114,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 406,00 54.115,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 407,00 54.116,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 408,00 54.117,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 409,00 54.118,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 410,00 54.119,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 411,00 54.120,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 412,00 54.121,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 413,00 54.122,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 414,00 54.123,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 415,00 54.124,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 416,00 54.125,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 417,00 54.126,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 418,00 54.127,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 419,00 54.128,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 420,00 54.129,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 421,00 54.130,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 422,00 54.131,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 423,00 54.132,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 424,00 54.133,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 425,00 54.134,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 426,00 54.135,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 427,00 54.136,03 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 428,00 54.137,03 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 429,00 54.138,03 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 430,00 54.139,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 431,00 54.140,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 432,00 54.141,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 433,00 54.142,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 434,00 54.143,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 435,00 54.144,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 436,00 54.145,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 437,00 54.146,03 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 438,00 54.147,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 439,00 54.148,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 440,00 54.149,03 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 441,00 54.150,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 442,00 54.151,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 443,00 54.152,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 444,00 54.153,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 445,00 54.154,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 446,00 54.155,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 447,00 54.156,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 448,00 54.157,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 449,00 54.158,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 450,00 54.159,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 451,00 54.160,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 452,00 54.161,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 453,00 54.162,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 454,00 54.163,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 455,00 54.164,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 456,00 54.165,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 457,00 54.166,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 458,00 54.167,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 459,00 54.168,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 460,00 54.169,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 461,00 54.170,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 462,00 54.171,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 463,00 54.172,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 464,00 54.173,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 465,00 54.174,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 466,00 54.175,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 467,00 54.176,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 468,00 54.177,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 469,00 54.178,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 470,00 54.179,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 471,00 54.180,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 472,00 54.181,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 473,00 54.182,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 474,00 54.183,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 475,00 54.184,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 476,00 54.185,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 477,00 54.186,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 478,00 54.187,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 479,00 54.188,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 480,00 54.189,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 481,00 54.190,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 482,00 54.191,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 483,00 54.192,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 484,00 54.193,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 485,00 54.194,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 486,00 54.195,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 487,00 54.196,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 488,00 54.197,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 489,00 54.198,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 490,00 54.199,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 491,00 54.200,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 492,00 54.201,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 493,00 54.202,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 494,00 54.203,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 495,00 54.204,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 496,00 54.205,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 497,00 54.206,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 498,00 54.207,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 499,00 54.208,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 500,00 54.209,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 501,00 54.210,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 502,00 54.211,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 503,00 54.212,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 504,00 54.213,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 505,00 54.214,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 505,49 54.214,52 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 16,5 16,5 16,5 4,3 1,3 3,1 10,2 1,3 3,1 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 506,00 54.215,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 17,0 17,0 17,0 4,5 1,3 3,2 10,5 1,3 3,2 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 507,00 54.216,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 508,00 54.217,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 509,00 54.218,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 510,00 54.219,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 511,00 54.220,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 512,00 54.221,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 513,00 54.222,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 514,00 54.223,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 515,00 54.224,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 516,00 54.225,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 517,00 54.226,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 518,00 54.227,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 519,00 54.228,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 520,00 54.229,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 521,00 54.230,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 522,00 54.231,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 523,00 54.232,03 2 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,6 2,6 6,2 20,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 524,00 54.233,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 525,00 54.234,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 526,00 54.235,03 2 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 527,00 54.236,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 528,00 54.237,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 529,00 54.238,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 530,00 54.239,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 531,00 54.240,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 532,00 54.241,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 533,00 54.242,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 534,00 54.243,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 535,00 54.244,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 536,00 54.245,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 537,00 54.246,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 538,00 54.247,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 539,00 54.248,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 540,00 54.249,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 541,00 54.250,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 542,00 54.251,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 543,00 54.252,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 544,00 54.253,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 545,00 54.254,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 546,00 54.255,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 547,00 54.256,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 548,00 54.257,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 549,00 54.258,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 550,00 54.259,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 551,00 54.260,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 552,00 54.261,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 553,00 54.262,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 554,00 54.263,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 555,00 54.264,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 556,00 54.265,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 557,00 54.266,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 558,00 54.267,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 559,00 54.268,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 560,00 54.269,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 561,00 54.270,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 562,00 54.271,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 563,00 54.272,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 564,00 54.273,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 565,00 54.274,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 566,00 54.275,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 567,00 54.276,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 568,00 54.277,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 569,00 54.278,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 570,00 54.279,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 571,00 54.280,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 572,00 54.281,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 573,00 54.282,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 574,00 54.283,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 575,00 54.284,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 576,00 54.285,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 577,00 54.286,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 578,00 54.287,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 579,00 54.288,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 580,00 54.289,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 581,00 54.290,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 582,00 54.291,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 583,00 54.292,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 584,00 54.293,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 585,00 54.294,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 586,00 54.295,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 587,00 54.296,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 588,00 54.297,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 589,00 54.298,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 590,00 54.299,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 591,00 54.300,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 592,00 54.301,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 593,00 54.302,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 594,00 54.303,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 595,00 54.304,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 596,00 54.305,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 597,00 54.306,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 598,00 54.307,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 599,00 54.308,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 600,00 54.309,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 601,00 54.310,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 602,00 54.311,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 603,00 54.312,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 604,00 54.313,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 605,00 54.314,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,5 22,5 22,5 9,1 2,9 6,3 9,4 2,9 6,3 9,4 4,2 2,0

Página 425 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 T17-T18 606,00 54.315,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,3 22,3 22,3 9,1 2,9 6,3 9,1 2,9 6,3 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 607,00 54.316,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,0 22,0 22,0 9,1 2,9 6,3 8,9 2,9 6,3 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 608,00 54.317,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,9 21,9 21,9 9,1 2,9 6,3 8,7 2,9 6,3 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 609,00 54.318,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,8 21,8 21,8 9,1 2,9 6,3 8,6 2,9 6,3 8,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 610,00 54.319,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,33 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,7 21,7 21,7 9,1 2,9 6,3 8,6 2,9 6,3 8,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 611,00 54.320,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,7 21,7 21,7 9,1 2,9 6,3 8,6 2,9 6,3 8,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 612,00 54.321,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,8 21,8 21,8 9,1 2,9 6,3 8,6 2,9 6,3 8,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 613,00 54.322,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,8 21,8 21,8 9,1 2,9 6,3 8,7 2,9 6,3 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 614,00 54.323,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,9 21,9 21,9 9,1 2,9 6,3 8,7 2,9 6,3 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 615,00 54.324,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,9 21,9 21,9 9,1 2,9 6,3 8,7 2,9 6,3 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 616,00 54.325,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 617,00 54.326,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 618,00 54.327,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 619,00 54.328,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 620,00 54.329,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 621,00 54.330,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 622,00 54.331,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 623,00 54.332,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 624,00 54.333,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 625,00 54.334,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 626,00 54.335,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 627,00 54.336,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 628,00 54.337,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 629,00 54.338,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 630,00 54.339,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 631,00 54.340,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 632,00 54.341,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 633,00 54.342,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 634,00 54.343,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 635,00 54.344,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 636,00 54.345,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 637,00 54.346,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 638,00 54.347,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 639,00 54.348,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 640,00 54.349,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 641,00 54.350,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 642,00 54.351,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 643,00 54.352,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 644,00 54.353,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 645,00 54.354,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 646,00 54.355,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 647,00 54.356,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 648,00 54.357,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 649,00 54.358,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 650,00 54.359,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 651,00 54.360,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 652,00 54.361,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 653,00 54.362,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 654,00 54.363,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 655,00 54.364,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 656,00 54.365,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 657,00 54.366,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 658,00 54.367,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 659,00 54.368,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 660,00 54.369,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 661,00 54.370,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 662,00 54.371,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 663,00 54.372,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 664,00 54.373,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 665,00 54.374,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 666,00 54.375,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 667,00 54.376,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 668,00 54.377,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 669,00 54.378,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 670,00 54.379,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 671,00 54.380,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 672,00 54.381,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 673,00 54.382,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 674,00 54.383,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 675,00 54.384,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 676,00 54.385,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 677,00 54.386,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 678,00 54.387,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 679,00 54.388,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 680,00 54.389,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 681,00 54.390,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 682,00 54.391,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 683,00 54.392,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 684,00 54.393,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 685,00 54.394,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 686,00 54.395,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 687,00 54.396,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 688,00 54.397,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 689,00 54.398,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 690,00 54.399,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 691,00 54.400,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 692,00 54.401,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 693,00 54.402,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 694,00 54.403,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 695,00 54.404,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 696,00 54.405,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 697,00 54.406,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 698,00 54.407,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 699,00 54.408,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 700,00 54.409,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 701,00 54.410,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 702,00 54.411,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 703,00 54.412,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 704,00 54.413,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 705,00 54.414,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 706,00 54.415,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 707,00 54.416,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 708,00 54.417,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 709,00 54.418,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 710,00 54.419,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 711,00 54.420,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 712,00 54.421,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 713,00 54.422,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 714,00 54.423,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 715,00 54.424,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,9 22,9 22,9 9,1 2,9 6,3 9,7 2,9 6,3 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 716,00 54.425,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,8 22,8 22,8 9,1 2,9 6,3 9,6 2,9 6,3 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 717,00 54.426,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,7 22,7 22,7 9,1 2,9 6,3 9,6 2,9 6,3 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 718,00 54.427,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,7 22,7 22,7 9,1 2,9 6,3 9,5 2,9 6,3 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 719,00 54.428,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,8 22,8 22,8 9,1 2,9 6,3 9,6 2,9 6,3 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 720,00 54.429,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,50 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,0 23,0 23,0 9,1 2,9 6,3 9,8 2,9 6,3 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 721,00 54.430,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,7 22,7 22,7 9,1 2,9 6,3 9,6 2,9 6,3 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 722,00 54.431,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,6 22,6 22,6 9,1 2,9 6,3 9,5 2,9 6,3 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 723,00 54.432,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,7 22,7 22,7 9,1 2,9 6,3 9,6 2,9 6,3 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 724,00 54.433,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,9 22,9 22,9 9,1 2,9 6,3 9,8 2,9 6,3 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 725,00 54.434,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 9,1 2,9 6,3 9,9 2,9 6,3 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 726,00 54.435,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 8,8 10,5 8,8 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 727,00 54.436,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 8,8 10,5 8,8 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 728,00 54.437,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 8,8 9,7 8,8 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 729,00 54.438,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 8,8 9,9 8,8 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 730,00 54.439,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 8,8 10,3 8,8 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 731,00 54.440,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 8,8 10,6 8,8 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 732,00 54.441,03 Azarbe Escorredero 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 8,8 11,0 8,8 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 733,00 54.442,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 734,00 54.443,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 735,00 54.444,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 736,00 54.445,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 737,00 54.446,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 738,00 54.447,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 739,00 54.448,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 740,00 54.449,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 741,00 54.450,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 742,00 54.451,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 743,00 54.452,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 744,00 54.453,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 745,00 54.454,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 746,00 54.455,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 747,00 54.456,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 748,00 54.457,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 749,00 54.458,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 750,00 54.459,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 751,00 54.460,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 752,00 54.461,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 753,00 54.462,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 754,00 54.463,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 755,00 54.464,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 756,00 54.465,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 757,00 54.466,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 758,00 54.467,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 759,00 54.468,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 760,00 54.469,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 761,00 54.470,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 762,00 54.471,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 763,00 54.472,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 764,00 54.473,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 765,00 54.474,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 766,00 54.475,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 767,00 54.476,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 768,00 54.477,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 769,00 54.478,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 770,00 54.479,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 771,00 54.480,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 772,00 54.481,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 773,00 54.482,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 774,00 54.483,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 775,00 54.484,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 776,00 54.485,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 777,00 54.486,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 778,00 54.487,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 779,00 54.488,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 780,00 54.489,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 781,00 54.490,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 782,00 54.491,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 783,00 54.492,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 784,00 54.493,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 785,00 54.494,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 786,00 54.495,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 787,00 54.496,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 788,00 54.497,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 789,00 54.498,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 790,00 54.499,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 791,00 54.500,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 792,00 54.501,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 793,00 54.502,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 794,00 54.503,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 795,00 54.504,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 796,00 54.505,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 797,00 54.506,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 798,00 54.507,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 799,00 54.508,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 800,00 54.509,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 801,00 54.510,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 802,00 54.511,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 803,00 54.512,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 804,00 54.513,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 805,00 54.514,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 806,00 54.515,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 807,00 54.516,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 808,00 54.517,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 809,00 54.518,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 810,00 54.519,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 811,00 54.520,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 812,00 54.521,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 813,00 54.522,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 814,00 54.523,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 815,00 54.524,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,7 2,9 6,3 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 816,00 54.525,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,7 2,9 6,3 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 817,00 54.526,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,7 2,9 6,3 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 818,00 54.527,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,6 2,9 6,3 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 819,00 54.528,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,7 2,9 6,3 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 820,00 54.529,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,70 S275-6,4 5,06 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,7 2,9 6,3 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 821,00 54.530,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,7 2,9 6,3 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 822,00 54.531,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,8 35,8 35,8 9,1 2,9 6,3 22,6 2,9 6,3 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 823,00 54.532,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,7 35,7 35,7 9,1 2,9 6,3 22,6 2,9 6,3 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 824,00 54.533,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,7 35,7 35,7 9,1 2,9 6,3 22,6 2,9 6,3 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 825,00 54.534,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,7 35,7 35,7 9,1 2,9 6,3 22,6 2,9 6,3 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 826,00 54.535,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 8,8 22,9 8,8 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 827,00 54.536,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 8,8 23,0 8,8 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 828,00 54.537,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 8,8 22,5 8,8 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 829,00 54.538,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 8,8 20,8 8,8 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 830,00 54.539,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 8,8 19,0 8,8 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 831,00 54.540,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 8,8 17,3 8,8 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 832,00 54.541,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 8,8 15,8 8,8 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 833,00 54.542,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 8,8 12,8 8,8 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 834,00 54.543,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 8,8 10,7 8,8 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 835,00 54.544,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 8,8 8,7 8,8 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 836,00 54.545,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 8,8 9,3 8,8 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 837,00 54.546,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 8,8 9,9 8,8 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 838,00 54.547,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 8,8 10,6 8,8 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 839,00 54.548,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 8,8 10,9 8,8 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 840,00 54.549,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 841,00 54.550,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 842,00 54.551,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 843,00 54.552,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 844,00 54.553,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 845,00 54.554,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 846,00 54.555,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 847,00 54.556,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 848,00 54.557,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 849,00 54.558,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 850,00 54.559,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 851,00 54.560,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 852,00 54.561,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 853,00 54.562,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 854,00 54.563,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 855,00 54.564,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 856,00 54.565,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 857,00 54.566,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 858,00 54.567,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 859,00 54.568,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 860,00 54.569,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 861,00 54.570,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 862,00 54.571,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 863,00 54.572,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 864,00 54.573,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 865,00 54.574,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 866,00 54.575,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 867,00 54.576,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 868,00 54.577,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 869,00 54.578,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 870,00 54.579,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 871,00 54.580,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 872,00 54.581,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 873,00 54.582,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 874,00 54.583,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 875,00 54.584,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 876,00 54.585,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 877,00 54.586,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 878,00 54.587,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 879,00 54.588,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 880,00 54.589,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 881,00 54.590,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 882,00 54.591,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 883,00 54.592,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 884,00 54.593,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 885,00 54.594,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 886,00 54.595,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 887,00 54.596,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 888,00 54.597,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 889,00 54.598,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 890,00 54.599,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 891,00 54.600,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 892,00 54.601,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 893,00 54.602,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 894,00 54.603,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 895,00 54.604,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 896,00 54.605,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 897,00 54.606,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 898,00 54.607,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 899,00 54.608,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 900,00 54.609,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 901,00 54.610,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 902,00 54.611,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 903,00 54.612,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 904,00 54.613,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 905,00 54.614,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 906,00 54.615,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 907,00 54.616,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 908,00 54.617,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 909,00 54.618,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 910,00 54.619,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 911,00 54.620,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 912,00 54.621,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 913,00 54.622,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 914,00 54.623,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 915,00 54.624,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 916,00 54.625,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 917,00 54.626,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 918,00 54.627,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 919,00 54.628,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 920,00 54.629,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 921,00 54.630,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 922,00 54.631,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 923,00 54.632,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 924,00 54.633,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 925,00 54.634,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 926,00 54.635,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 927,00 54.636,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 928,00 54.637,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 928,79 54.637,82 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 21,4 21,4 21,4 6,9 2,0 4,9 11,3 2,0 4,9 11,3 3,3 1,6
DC-T21/T14 T17-T18 929,00 54.638,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 5,8 5,8 5,8 1,9 0,5 1,3 3,0 0,5 1,3 3,0 0,9 0,4
DC-T21/T14 T17-T18 930,00 54.639,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 931,00 54.640,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 932,00 54.641,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 933,00 54.642,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 934,00 54.643,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 935,00 54.644,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 936,00 54.645,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 937,00 54.646,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 938,00 54.647,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 939,00 54.648,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 940,00 54.649,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 941,00 54.650,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 942,00 54.651,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 943,00 54.652,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 944,00 54.653,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 945,00 54.654,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 946,00 54.655,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 947,00 54.656,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 948,00 54.657,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 949,00 54.658,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 950,00 54.659,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 951,00 54.660,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 952,00 54.661,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 953,00 54.662,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 954,00 54.663,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 955,00 54.664,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 956,00 54.665,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 957,00 54.666,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 958,00 54.667,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 959,00 54.668,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 960,00 54.669,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 961,00 54.670,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 962,00 54.671,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 963,00 54.672,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 964,00 54.673,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 965,00 54.674,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 966,00 54.675,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 967,00 54.676,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 968,00 54.677,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 969,00 54.678,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 970,00 54.679,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 971,00 54.680,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 972,00 54.681,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 973,00 54.682,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 974,00 54.683,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 975,00 54.684,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 976,00 54.685,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 977,00 54.686,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 978,00 54.687,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 979,00 54.688,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 980,00 54.689,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 981,00 54.690,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 982,00 54.691,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 983,00 54.692,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 984,00 54.693,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 985,00 54.694,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 986,00 54.695,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 987,00 54.696,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 988,00 54.697,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 989,00 54.698,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 990,00 54.699,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 991,00 54.700,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 992,00 54.701,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 993,00 54.702,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 994,00 54.703,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 995,00 54.704,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 996,00 54.705,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 997,00 54.706,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 998,00 54.707,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 999,00 54.708,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.000,00 54.709,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.001,00 54.710,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.002,00 54.711,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.003,00 54.712,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.004,00 54.713,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.005,00 54.714,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.006,00 54.715,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.007,00 54.716,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.008,00 54.717,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.009,00 54.718,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.010,00 54.719,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.011,00 54.720,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.012,00 54.721,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.013,00 54.722,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.014,00 54.723,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.015,00 54.724,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.016,00 54.725,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.017,00 54.726,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.018,00 54.727,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.019,00 54.728,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.020,00 54.729,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.021,00 54.730,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.022,00 54.731,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.023,00 54.732,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.024,00 54.733,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.025,00 54.734,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.026,00 54.735,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.027,00 54.736,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.028,00 54.737,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.029,00 54.738,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.030,00 54.739,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.031,00 54.740,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.032,00 54.741,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.033,00 54.742,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.034,00 54.743,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.035,00 54.744,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.036,00 54.745,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.037,00 54.746,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.038,00 54.747,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.039,00 54.748,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.040,00 54.749,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.041,00 54.750,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.042,00 54.751,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.043,00 54.752,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.044,00 54.753,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.045,00 54.754,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.046,00 54.755,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.047,00 54.756,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.048,00 54.757,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.049,00 54.758,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.050,00 54.759,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 8,8 22,3 8,8 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.051,00 54.760,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 8,8 22,6 8,8 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.052,00 54.761,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 8,8 22,6 8,8 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.053,00 54.762,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 8,8 22,6 8,8 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.054,00 54.763,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 8,8 22,7 8,8 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.055,00 54.764,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 8,8 22,7 8,8 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.056,00 54.765,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 8,8 22,7 8,8 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.057,00 54.766,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 8,8 22,7 8,8 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.058,00 54.767,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 8,8 22,8 8,8 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.059,00 54.768,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 8,8 22,8 8,8 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.060,00 54.769,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 8,8 22,9 8,8 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.061,00 54.770,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.062,00 54.771,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.063,00 54.772,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.064,00 54.773,03 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.065,00 54.774,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.066,00 54.775,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.067,00 54.776,03 2 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,0 36,0 36,0 8,8 2,6 6,2 23,2 2,6 6,2 23,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.068,00 54.777,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.069,00 54.778,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.070,00 54.779,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.071,00 54.780,03 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.072,00 54.781,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.073,00 54.782,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.074,00 54.783,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.075,00 54.784,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.076,00 54.785,03 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.077,00 54.786,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.078,00 54.787,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.079,00 54.788,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.080,00 54.789,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.081,00 54.790,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,1 2,6 6,2 21,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.082,00 54.791,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.083,00 54.792,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.084,00 54.793,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.085,00 54.794,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.086,00 54.795,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.087,00 54.796,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.088,00 54.797,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.089,00 54.798,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.090,00 54.799,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.091,00 54.800,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.092,00 54.801,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.093,00 54.802,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.094,00 54.803,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.095,00 54.804,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.096,00 54.805,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.097,00 54.806,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.098,00 54.807,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.099,00 54.808,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.100,00 54.809,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.101,00 54.810,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.102,00 54.811,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.103,00 54.812,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.104,00 54.813,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.105,00 54.814,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.106,00 54.815,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.107,00 54.816,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.108,00 54.817,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.109,00 54.818,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.110,00 54.819,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.111,00 54.820,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.112,00 54.821,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.113,00 54.822,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.114,00 54.823,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.115,00 54.824,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.116,00 54.825,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.117,00 54.826,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.118,00 54.827,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.119,00 54.828,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.120,00 54.829,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.121,00 54.830,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.122,00 54.831,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,6 29,6 29,6 9,1 2,9 6,3 16,5 2,9 6,3 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.123,00 54.832,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,7 28,7 28,7 9,1 2,9 6,3 15,6 2,9 6,3 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.124,00 54.833,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,8 27,8 27,8 9,1 2,9 6,3 14,7 2,9 6,3 14,7 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.125,00 54.834,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,7 2,9 6,3 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.126,00 54.835,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,0 26,0 26,0 9,1 2,9 6,3 12,9 2,9 6,3 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.127,00 54.836,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,50 S275-6,4 3,81 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,4 25,4 25,4 9,1 2,9 6,3 12,2 2,9 6,3 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.128,00 54.837,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,3 25,3 25,3 9,1 2,9 6,3 12,2 2,9 6,3 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.129,00 54.838,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,1 2,9 6,3 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.130,00 54.839,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,1 2,9 6,3 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.131,00 54.840,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.132,00 54.841,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,2 25,2 25,2 9,1 2,9 6,3 12,0 2,9 6,3 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.133,00 54.842,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.134,00 54.843,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.135,00 54.844,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.136,00 54.845,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.137,00 54.846,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.138,00 54.847,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.139,00 54.848,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.140,00 54.849,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.141,00 54.850,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.142,00 54.851,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.143,00 54.852,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.144,00 54.853,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.145,00 54.854,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.146,00 54.855,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.147,00 54.856,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.148,00 54.857,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.149,00 54.858,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.150,00 54.859,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.151,00 54.860,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.152,00 54.861,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.153,00 54.862,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.154,00 54.863,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.155,00 54.864,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.156,00 54.865,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.157,00 54.866,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.158,00 54.867,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.159,00 54.868,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.160,00 54.869,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.161,00 54.870,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.162,00 54.871,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.163,00 54.872,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.164,00 54.873,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.165,00 54.874,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.166,00 54.875,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.167,00 54.876,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.168,00 54.877,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.169,00 54.878,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.170,00 54.879,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.171,00 54.880,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.172,00 54.881,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.173,00 54.882,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.174,00 54.883,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.175,00 54.884,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.176,00 54.885,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.177,00 54.886,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.178,00 54.887,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.179,00 54.888,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.180,00 54.889,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.181,00 54.890,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.182,00 54.891,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.183,00 54.892,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.184,00 54.893,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.185,00 54.894,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.186,00 54.895,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.187,00 54.896,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.188,00 54.897,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.189,00 54.898,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.190,00 54.899,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.191,00 54.900,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.192,00 54.901,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.193,00 54.902,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.194,00 54.903,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.195,00 54.904,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.196,00 54.905,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.197,00 54.906,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.198,00 54.907,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.199,00 54.908,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.200,00 54.909,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.201,00 54.910,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.202,00 54.911,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.203,00 54.912,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.204,00 54.913,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.205,00 54.914,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.206,00 54.915,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.207,00 54.916,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.208,00 54.917,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.209,00 54.918,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.210,00 54.919,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.211,00 54.920,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.212,00 54.921,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.213,00 54.922,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.214,00 54.923,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.215,00 54.924,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.216,00 54.925,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.217,00 54.926,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.218,00 54.927,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.219,00 54.928,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.220,00 54.929,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.221,00 54.930,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.222,00 54.931,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.223,00 54.932,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.224,00 54.933,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.225,00 54.934,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.226,00 54.935,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.227,00 54.936,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.228,00 54.937,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.229,00 54.938,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.230,00 54.939,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.231,00 54.940,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.232,00 54.941,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.233,00 54.942,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.234,00 54.943,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.235,00 54.944,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.236,00 54.945,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.237,00 54.946,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.238,00 54.947,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.239,00 54.948,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.240,00 54.949,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.241,00 54.950,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.242,00 54.951,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.243,00 54.952,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.244,00 54.953,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.245,00 54.954,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.246,00 54.955,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.247,00 54.956,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.248,00 54.957,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.249,00 54.958,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.250,00 54.959,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.251,00 54.960,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.252,00 54.961,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.253,00 54.962,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.254,00 54.963,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.255,00 54.964,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.256,00 54.965,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.257,00 54.966,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.258,00 54.967,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.259,00 54.968,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.260,00 54.969,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.261,00 54.970,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.262,00 54.971,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.263,00 54.972,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.264,00 54.973,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.265,00 54.974,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.266,00 54.975,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.267,00 54.976,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.268,00 54.977,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.269,00 54.978,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.270,00 54.979,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.271,00 54.980,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.272,00 54.981,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.273,00 54.982,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.274,00 54.983,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.275,00 54.984,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.276,00 54.985,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.276,59 54.985,62 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 15,4 15,4 15,4 5,2 1,5 3,7 7,8 1,5 3,7 7,8 2,5 1,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.277,00 54.986,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 10,7 10,7 10,7 3,6 1,0 2,5 5,4 1,0 2,5 5,4 1,7 0,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.278,00 54.987,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.279,00 54.988,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.280,00 54.989,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.281,00 54.990,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.282,00 54.991,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.283,00 54.992,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.284,00 54.993,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,6 26,6 26,6 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.285,00 54.994,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.286,00 54.995,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,8 26,8 26,8 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.287,00 54.996,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,1 26,1 26,1 9,1 2,9 6,3 13,0 2,9 6,3 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.287,09 54.996,12 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,90 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,1 2,4 2,4 2,4 0,8 0,3 0,6 1,2 0,3 0,6 1,2 0,4 0,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.288,00 54.997,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,9 23,7 23,7 23,7 8,3 2,6 5,7 11,7 2,6 5,7 11,7 3,8 1,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.289,00 54.998,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,8 24,8 24,8 9,1 2,9 6,3 11,7 2,9 6,3 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.290,00 54.999,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,8 23,8 23,8 9,1 2,9 6,3 10,6 2,9 6,3 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.291,00 55.000,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,9 22,9 22,9 9,1 2,9 6,3 9,7 2,9 6,3 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.292,00 55.001,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,5 22,5 22,5 9,1 2,9 6,3 9,4 2,9 6,3 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.293,00 55.002,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 8,8 10,4 8,8 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.294,00 55.003,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 8,8 11,4 8,8 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.295,00 55.004,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 8,8 11,2 8,8 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.296,00 55.005,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 8,8 11,2 8,8 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.297,00 55.006,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 8,8 16,7 8,8 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.297,59 55.006,62 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 0,6 18,1 18,1 18,1 5,2 5,2 10,5 5,2 10,5 2,5 1,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.298,00 55.007,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 0,4 12,8 12,8 12,8 3,6 3,6 7,6 3,6 7,6 1,7 0,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.299,00 55.008,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 8,8 18,7 8,8 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.300,00 55.009,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 8,8 18,8 8,8 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.301,00 55.010,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 8,8 18,8 8,8 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.302,00 55.011,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.303,00 55.012,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.304,00 55.013,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.305,00 55.014,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.306,00 55.015,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.307,00 55.016,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.308,00 55.017,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.309,00 55.018,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.310,00 55.019,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.311,00 55.020,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.312,00 55.021,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.313,00 55.022,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.314,00 55.023,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.315,00 55.024,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.316,00 55.025,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.317,00 55.026,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.318,00 55.027,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.319,00 55.028,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.320,00 55.029,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.321,00 55.030,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.322,00 55.031,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.323,00 55.032,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.324,00 55.033,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.325,00 55.034,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.326,00 55.035,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.327,00 55.036,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.328,00 55.037,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.329,00 55.038,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.329,61 55.038,64 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 18,3 18,3 18,3 5,4 1,6 3,8 10,4 1,6 3,8 10,4 2,6 1,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.330,00 55.039,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 11,6 11,6 11,6 3,4 1,0 2,4 6,6 1,0 2,4 6,6 1,6 0,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.331,00 55.040,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.332,00 55.041,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.333,00 55.042,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.334,00 55.043,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.335,00 55.044,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,9 28,9 28,9 9,1 2,9 6,3 15,7 2,9 6,3 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.336,00 55.045,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,7 28,7 28,7 9,1 2,9 6,3 15,5 2,9 6,3 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.337,00 55.046,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,4 28,4 28,4 9,1 2,9 6,3 15,2 2,9 6,3 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.338,00 55.047,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,1 28,1 28,1 9,1 2,9 6,3 15,0 2,9 6,3 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.339,00 55.048,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,1 28,1 28,1 9,1 2,9 6,3 15,0 2,9 6,3 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.340,00 55.049,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,1 28,1 28,1 9,1 2,9 6,3 14,9 2,9 6,3 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.340,11 55.049,14 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,80 S275-6,4 4,14 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,1 3,1 3,1 3,1 1,0 0,3 0,7 1,7 0,3 0,7 1,7 0,5 0,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.341,00 55.050,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,9 25,0 25,0 25,0 8,1 2,5 5,6 13,4 2,5 5,6 13,4 3,8 1,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.342,00 55.051,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,2 28,2 28,2 9,1 2,9 6,3 15,1 2,9 6,3 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.343,00 55.052,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,1 28,1 28,1 9,1 2,9 6,3 14,9 2,9 6,3 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.344,00 55.053,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,0 28,0 28,0 9,1 2,9 6,3 14,8 2,9 6,3 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.345,00 55.054,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,4 28,4 28,4 9,1 2,9 6,3 15,2 2,9 6,3 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.346,00 55.055,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.347,00 55.056,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.348,00 55.057,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.349,00 55.058,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.350,00 55.059,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.350,61 55.059,64 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 17,9 17,9 17,9 5,4 1,6 3,8 10,1 1,6 3,8 10,1 2,6 1,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.351,00 55.060,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 11,4 11,4 11,4 3,4 1,0 2,4 6,4 1,0 2,4 6,4 1,6 0,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.352,00 55.061,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.353,00 55.062,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.354,00 55.063,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.355,00 55.064,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.356,00 55.065,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.357,00 55.066,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.358,00 55.067,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.359,00 55.068,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.360,00 55.069,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.361,00 55.070,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.362,00 55.071,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.363,00 55.072,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.364,00 55.073,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.365,00 55.074,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.366,00 55.075,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.367,00 55.076,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.368,00 55.077,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.369,00 55.078,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.370,00 55.079,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.371,00 55.080,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.372,00 55.081,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.373,00 55.082,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.374,00 55.083,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.375,00 55.084,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.376,00 55.085,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.377,00 55.086,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.378,00 55.087,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.379,00 55.088,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.380,00 55.089,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.381,00 55.090,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.382,00 55.091,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.383,00 55.092,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.384,00 55.093,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.385,00 55.094,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.386,00 55.095,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.387,00 55.096,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.388,00 55.097,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.389,00 55.098,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.390,00 55.099,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.391,00 55.100,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.392,00 55.101,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.393,00 55.102,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.394,00 55.103,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.395,00 55.104,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.396,00 55.105,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.397,00 55.106,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.398,00 55.107,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.399,00 55.108,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.400,00 55.109,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.401,00 55.110,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.402,00 55.111,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.403,00 55.112,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.404,00 55.113,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.405,00 55.114,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.406,00 55.115,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.407,00 55.116,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.408,00 55.117,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.409,00 55.118,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.410,00 55.119,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.411,00 55.120,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.412,00 55.121,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.413,00 55.122,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.414,00 55.123,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.414,70 55.123,73 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 19,3 19,3 19,3 6,1 1,8 4,3 10,3 1,8 4,3 10,3 2,9 1,4
DC-T21/T14 T17-T18 1.415,00 55.124,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 8,4 8,4 8,4 2,7 0,8 1,9 4,5 0,8 1,9 4,5 1,3 0,6
DC-T21/T14 T17-T18 1.416,00 55.125,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.417,00 55.126,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.418,00 55.127,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.419,00 55.128,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.420,00 55.129,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.421,00 55.130,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.422,00 55.131,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.423,00 55.132,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.424,00 55.133,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.425,00 55.134,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.426,00 55.135,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.427,00 55.136,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.428,00 55.137,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.429,00 55.138,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.430,00 55.139,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.431,00 55.140,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.432,00 55.141,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.433,00 55.142,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.434,00 55.143,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.435,00 55.144,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.436,00 55.145,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.437,00 55.146,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.438,00 55.147,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.439,00 55.148,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.440,00 55.149,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.441,00 55.150,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.442,00 55.151,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.443,00 55.152,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.444,00 55.153,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.445,00 55.154,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.446,00 55.155,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.447,00 55.156,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.448,00 55.157,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.449,00 55.158,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.450,00 55.159,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.451,00 55.160,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.452,00 55.161,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.453,00 55.162,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.454,00 55.163,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.455,00 55.164,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.456,00 55.165,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.457,00 55.166,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.458,00 55.167,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.459,00 55.168,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.460,00 55.169,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.461,00 55.170,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.462,00 55.171,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.463,00 55.172,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.464,00 55.173,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.465,00 55.174,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.466,00 55.175,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.467,00 55.176,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.468,00 55.177,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.469,00 55.178,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.470,00 55.179,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.471,00 55.180,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.472,00 55.181,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.473,00 55.182,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.474,00 55.183,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.475,00 55.184,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,4 30,4 30,4 9,1 2,9 6,3 17,2 2,9 6,3 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.476,00 55.185,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,5 30,5 30,5 9,1 2,9 6,3 17,3 2,9 6,3 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.477,00 55.186,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,6 30,6 30,6 9,1 2,9 6,3 17,4 2,9 6,3 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.478,00 55.187,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,6 30,6 30,6 9,1 2,9 6,3 17,5 2,9 6,3 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.479,00 55.188,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,7 30,7 30,7 9,1 2,9 6,3 17,5 2,9 6,3 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.480,00 55.189,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,80 S275-6,4 4,45 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,6 30,6 30,6 9,1 2,9 6,3 17,5 2,9 6,3 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.481,00 55.190,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,4 30,4 30,4 9,1 2,9 6,3 17,2 2,9 6,3 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.482,00 55.191,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,1 30,1 30,1 9,1 2,9 6,3 17,0 2,9 6,3 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.483,00 55.192,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,0 30,0 30,0 9,1 2,9 6,3 16,8 2,9 6,3 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.484,00 55.193,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,9 29,9 29,9 9,1 2,9 6,3 16,7 2,9 6,3 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.485,00 55.194,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,8 29,8 29,8 9,1 2,9 6,3 16,6 2,9 6,3 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.486,00 55.195,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.487,00 55.196,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.488,00 55.197,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.489,00 55.198,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.490,00 55.199,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.491,00 55.200,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.492,00 55.201,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.493,00 55.202,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.494,00 55.203,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.495,00 55.204,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.496,00 55.205,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.497,00 55.206,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.498,00 55.207,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.499,00 55.208,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.500,00 55.209,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.501,00 55.210,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.502,00 55.211,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.503,00 55.212,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.504,00 55.213,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.505,00 55.214,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.506,00 55.215,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.507,00 55.216,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.508,00 55.217,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.509,00 55.218,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.510,00 55.219,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.511,00 55.220,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.512,00 55.221,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.513,00 55.222,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.514,00 55.223,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.514,56 55.223,59 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 17,9 17,9 17,9 4,9 1,4 3,5 10,7 1,4 3,5 10,7 2,4 1,1
DC-T21/T14 T17-T18 1.515,00 55.224,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 14,0 14,0 14,0 3,9 1,1 2,7 8,4 1,1 2,7 8,4 1,9 0,9
DC-T21/T14 T17-T18 1.516,00 55.225,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.517,00 55.226,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.518,00 55.227,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.519,00 55.228,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.520,00 55.229,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.521,00 55.230,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.522,00 55.231,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.523,00 55.232,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.524,00 55.233,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.525,00 55.234,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.526,00 55.235,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.527,00 55.236,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.528,00 55.237,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.529,00 55.238,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.530,00 55.239,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.531,00 55.240,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.532,00 55.241,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.533,00 55.242,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.534,00 55.243,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.535,00 55.244,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.536,00 55.245,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.537,00 55.246,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.538,00 55.247,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.539,00 55.248,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.540,00 55.249,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.541,00 55.250,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.542,00 55.251,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.543,00 55.252,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.544,00 55.253,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.545,00 55.254,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.546,00 55.255,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.547,00 55.256,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.548,00 55.257,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.549,00 55.258,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.550,00 55.259,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 8,8 13,2 8,8 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.551,00 55.260,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 8,8 12,9 8,8 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.552,00 55.261,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 8,8 12,6 8,8 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.553,00 55.262,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 8,8 14,8 8,8 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.554,00 55.263,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 8,8 17,4 8,8 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.555,00 55.264,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 8,8 17,5 8,8 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.556,00 55.265,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 8,8 17,6 8,8 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.557,00 55.266,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 8,8 17,5 8,8 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.558,00 55.267,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 8,8 17,3 8,8 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.559,00 55.268,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 8,8 17,2 8,8 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.560,00 55.269,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 8,8 17,0 8,8 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.561,00 55.270,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 8,8 16,9 8,8 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.562,00 55.271,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.563,00 55.272,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.564,00 55.273,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.565,00 55.274,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.566,00 55.275,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.567,00 55.276,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.568,00 55.277,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.569,00 55.278,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.570,00 55.279,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.571,00 55.280,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.572,00 55.281,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.573,00 55.282,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.574,00 55.283,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.575,00 55.284,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.576,00 55.285,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.577,00 55.286,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.578,00 55.287,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.579,00 55.288,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.580,00 55.289,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.581,00 55.290,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.582,00 55.291,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.583,00 55.292,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.584,00 55.293,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.585,00 55.294,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.586,00 55.295,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.587,00 55.296,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.588,00 55.297,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.589,00 55.298,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.590,00 55.299,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.591,00 55.300,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.592,00 55.301,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.593,00 55.302,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.594,00 55.303,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.595,00 55.304,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.596,00 55.305,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.597,00 55.306,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.598,00 55.307,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.599,00 55.308,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.600,00 55.309,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.601,00 55.310,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.602,00 55.311,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.603,00 55.312,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.604,00 55.313,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.605,00 55.314,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.606,00 55.315,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.607,00 55.316,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.608,00 55.317,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.609,00 55.318,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.610,00 55.319,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.611,00 55.320,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.612,00 55.321,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.612,09 55.321,12 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 2,6 2,6 2,6 0,8 0,2 0,6 1,4 0,2 0,6 1,4 0,4 0,2
DC-T21/T14 T17-T18 1.613,00 55.322,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 25,7 25,7 25,7 8,0 2,3 5,7 14,0 2,3 5,7 14,0 3,8 1,8
DC-T21/T14 T17-T18 1.614,00 55.323,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.615,00 55.324,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.616,00 55.325,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.617,00 55.326,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.618,00 55.327,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.619,00 55.328,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.620,00 55.329,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.621,00 55.330,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.622,00 55.331,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.623,00 55.332,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.624,00 55.333,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.625,00 55.334,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.626,00 55.335,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.627,00 55.336,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.628,00 55.337,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.629,00 55.338,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.630,00 55.339,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.631,00 55.340,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.632,00 55.341,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.633,00 55.342,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.634,00 55.343,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.635,00 55.344,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.636,00 55.345,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.637,00 55.346,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.638,00 55.347,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.639,00 55.348,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.640,00 55.349,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.641,00 55.350,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.642,00 55.351,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.643,00 55.352,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.644,00 55.353,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.645,00 55.354,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.646,00 55.355,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.647,00 55.356,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.648,00 55.357,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.649,00 55.358,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.650,00 55.359,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.651,00 55.360,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.652,00 55.361,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.653,00 55.362,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.654,00 55.363,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.655,00 55.364,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.656,00 55.365,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.657,00 55.366,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.658,00 55.367,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.658,94 55.367,96 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 23,9 23,9 23,9 8,2 2,4 5,8 11,9 2,4 5,8 11,9 3,9 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 1.659,00 55.368,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,7 1,7 1,7 0,6 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,8 0,3 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 1.660,00 55.369,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.661,00 55.370,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.662,00 55.371,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.663,00 55.372,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.664,00 55.373,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.665,00 55.374,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.666,00 55.375,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.667,00 55.376,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.668,00 55.377,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.669,00 55.378,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.670,00 55.379,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.671,00 55.380,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.672,00 55.381,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.673,00 55.382,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.674,00 55.383,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.675,00 55.384,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.676,00 55.385,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.677,00 55.386,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.678,00 55.387,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.679,00 55.388,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.679,50 55.388,53 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,1 11,1 11,1 4,4 1,3 3,1 4,7 1,3 3,1 4,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.680,00 55.389,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,1 11,1 11,1 4,4 1,3 3,1 4,7 1,3 3,1 4,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.681,00 55.390,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.682,00 55.391,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.683,00 55.392,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.684,00 55.393,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.685,00 55.394,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.686,00 55.395,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.687,00 55.396,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.688,00 55.397,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.689,00 55.398,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.690,00 55.399,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.691,00 55.400,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.692,00 55.401,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.693,00 55.402,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.694,00 55.403,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.695,00 55.404,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.696,00 55.405,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.697,00 55.406,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.698,00 55.407,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.699,00 55.408,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.700,00 55.409,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.700,50 55.409,53 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,2 11,2 11,2 4,4 1,3 3,1 4,8 1,3 3,1 4,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.701,00 55.410,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 11,2 11,2 11,2 4,4 1,3 3,1 4,8 1,3 3,1 4,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.702,00 55.411,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.703,00 55.412,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.704,00 55.413,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.705,00 55.414,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.706,00 55.415,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.707,00 55.416,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.708,00 55.417,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.709,00 55.418,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.710,00 55.419,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.711,00 55.420,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.712,00 55.421,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.713,00 55.422,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.714,00 55.423,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.715,00 55.424,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.716,00 55.425,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.717,00 55.426,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.718,00 55.427,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.719,00 55.428,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.720,00 55.429,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.721,00 55.430,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.722,00 55.431,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.723,00 55.432,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.724,00 55.433,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.725,00 55.434,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.726,00 55.435,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.727,00 55.436,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.728,00 55.437,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.729,00 55.438,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.730,00 55.439,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.731,00 55.440,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.732,00 55.441,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.733,00 55.442,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.734,00 55.443,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.735,00 55.444,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.736,00 55.445,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.737,00 55.446,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.738,00 55.447,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.739,00 55.448,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.740,00 55.449,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 8,8 11,1 8,8 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.741,00 55.450,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 8,8 14,2 8,8 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.742,00 55.451,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 8,8 17,5 8,8 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.743,00 55.452,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 8,8 17,5 8,8 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.744,00 55.453,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 8,8 15,6 8,8 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.745,00 55.454,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 8,8 17,3 8,8 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.746,00 55.455,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 8,8 17,4 8,8 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.747,00 55.456,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 8,8 17,5 8,8 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.748,00 55.457,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 8,8 17,6 8,8 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.749,00 55.458,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 8,8 17,7 8,8 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.750,00 55.459,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 8,8 17,8 8,8 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.751,00 55.460,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 8,8 17,8 8,8 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.752,00 55.461,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.753,00 55.462,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.754,00 55.463,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.755,00 55.464,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.756,00 55.465,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.757,00 55.466,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.758,00 55.467,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.759,00 55.468,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.760,00 55.469,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.761,00 55.470,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.762,00 55.471,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.763,00 55.472,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.764,00 55.473,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.765,00 55.474,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.766,00 55.475,03 2 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,8 32,8 32,8 8,8 2,6 6,2 20,0 2,6 6,2 20,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.767,00 55.476,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.768,00 55.477,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.769,00 55.478,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.770,00 55.479,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.771,00 55.480,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.772,00 55.481,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.773,00 55.482,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.774,00 55.483,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.775,00 55.484,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.776,00 55.485,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.777,00 55.486,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.778,00 55.487,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.779,00 55.488,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.780,00 55.489,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.781,00 55.490,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.782,00 55.491,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.783,00 55.492,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.784,00 55.493,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.785,00 55.494,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.786,00 55.495,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.787,00 55.496,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.788,00 55.497,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.789,00 55.498,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.790,00 55.499,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.791,00 55.500,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.792,00 55.501,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.793,00 55.502,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.794,00 55.503,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.795,00 55.504,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.796,00 55.505,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.797,00 55.506,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.798,00 55.507,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.799,00 55.508,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.800,00 55.509,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.801,00 55.510,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.802,00 55.511,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.803,00 55.512,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.804,00 55.513,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.805,00 55.514,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.806,00 55.515,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.807,00 55.516,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.808,00 55.517,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.809,00 55.518,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.810,00 55.519,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.811,00 55.520,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.812,00 55.521,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.813,00 55.522,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.814,00 55.523,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.815,00 55.524,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.816,00 55.525,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.817,00 55.526,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.818,00 55.527,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.819,00 55.528,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.820,00 55.529,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.821,00 55.530,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.822,00 55.531,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.823,00 55.532,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.824,00 55.533,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.825,00 55.534,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.826,00 55.535,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.827,00 55.536,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.828,00 55.537,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.829,00 55.538,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.830,00 55.539,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.831,00 55.540,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.832,00 55.541,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.833,00 55.542,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.834,00 55.543,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.835,00 55.544,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.836,00 55.545,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.837,00 55.546,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.838,00 55.547,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.839,00 55.548,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.840,00 55.549,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.841,00 55.550,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.842,00 55.551,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.843,00 55.552,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.844,00 55.553,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.845,00 55.554,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.846,00 55.555,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.847,00 55.556,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.848,00 55.557,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.849,00 55.558,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.850,00 55.559,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.851,00 55.560,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.852,00 55.561,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.853,00 55.562,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.854,00 55.563,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.855,00 55.564,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.856,00 55.565,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.857,00 55.566,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.858,00 55.567,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.859,00 55.568,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.859,06 55.568,09 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,6 1,6 1,6 0,5 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,8 0,2 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 1.860,00 55.569,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 24,9 24,9 24,9 8,3 2,4 5,9 12,9 2,4 5,9 12,9 4,0 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 1.861,00 55.570,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.862,00 55.571,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.863,00 55.572,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.864,00 55.573,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.865,00 55.574,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.866,00 55.575,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.867,00 55.576,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.868,00 55.577,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,8 2,9 6,3 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.869,00 55.578,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,9 26,9 26,9 9,1 2,9 6,3 13,7 2,9 6,3 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.870,00 55.579,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,8 26,8 26,8 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.871,00 55.580,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.872,00 55.581,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.873,00 55.582,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.873,06 55.582,09 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,60 S275-6,4 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,1 1,6 1,6 1,6 0,5 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,8 0,2 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 1.874,00 55.583,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,9 25,1 25,1 25,1 8,6 2,7 5,9 12,7 2,7 5,9 12,7 4,0 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 1.875,00 55.584,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,6 26,6 26,6 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.876,00 55.585,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.877,00 55.586,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,7 26,7 26,7 9,1 2,9 6,3 13,5 2,9 6,3 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.878,00 55.587,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,8 26,8 26,8 9,1 2,9 6,3 13,6 2,9 6,3 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.879,00 55.588,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.880,00 55.589,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.881,00 55.590,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.882,00 55.591,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.883,00 55.592,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.884,00 55.593,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.885,00 55.594,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.886,00 55.595,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.887,00 55.596,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.887,06 55.596,09 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,7 1,7 1,7 0,5 0,2 0,4 1,0 0,2 0,4 1,0 0,2 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 1.888,00 55.597,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 27,8 27,8 27,8 8,3 2,4 5,9 15,7 2,4 5,9 15,7 4,0 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 1.889,00 55.598,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 1.890,00 55.599,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.891,00 55.600,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.892,00 55.601,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.893,00 55.602,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.894,00 55.603,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.895,00 55.604,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.896,00 55.605,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.897,00 55.606,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.898,00 55.607,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.899,00 55.608,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.900,00 55.609,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.901,00 55.610,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.902,00 55.611,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.903,00 55.612,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.904,00 55.613,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.905,00 55.614,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.906,00 55.615,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.907,00 55.616,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.908,00 55.617,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.909,00 55.618,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.910,00 55.619,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.911,00 55.620,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.912,00 55.621,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.913,00 55.622,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.914,00 55.623,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.915,00 55.624,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.916,00 55.625,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.917,00 55.626,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.918,00 55.627,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.919,00 55.628,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.920,00 55.629,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.921,00 55.630,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.922,00 55.631,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.923,00 55.632,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.924,00 55.633,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.925,00 55.634,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.926,00 55.635,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.927,00 55.636,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.928,00 55.637,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.929,00 55.638,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.930,00 55.639,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.931,00 55.640,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.932,00 55.641,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.933,00 55.642,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.934,00 55.643,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.935,00 55.644,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.936,00 55.645,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.937,00 55.646,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.938,00 55.647,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.939,00 55.648,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.940,00 55.649,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.941,00 55.650,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.942,00 55.651,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.943,00 55.652,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.944,00 55.653,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.945,00 55.654,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.946,00 55.655,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.947,00 55.656,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.948,00 55.657,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.949,00 55.658,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.950,00 55.659,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.951,00 55.660,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.952,00 55.661,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.953,00 55.662,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.954,00 55.663,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.955,00 55.664,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.956,00 55.665,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.957,00 55.666,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.958,00 55.667,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.959,00 55.668,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.960,00 55.669,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.961,00 55.670,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.962,00 55.671,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.963,00 55.672,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.964,00 55.673,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.964,25 55.673,28 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 6,1 6,1 6,1 2,2 0,6 1,5 2,9 0,6 1,5 2,9 1,0 0,5
DC-T21/T14 T17-T18 1.965,00 55.674,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 18,7 18,7 18,7 6,6 1,9 4,7 9,0 1,9 4,7 9,0 3,2 1,5
DC-T21/T14 T17-T18 1.966,00 55.675,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.967,00 55.676,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.968,00 55.677,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.969,00 55.678,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.970,00 55.679,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.971,00 55.680,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.972,00 55.681,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.973,00 55.682,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.974,00 55.683,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.975,00 55.684,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.976,00 55.685,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.977,00 55.686,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.978,00 55.687,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.979,00 55.688,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.980,00 55.689,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.981,00 55.690,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.982,00 55.691,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.983,00 55.692,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.984,00 55.693,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.985,00 55.694,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.986,00 55.695,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.987,00 55.696,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.988,00 55.697,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.989,00 55.698,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.990,00 55.699,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.991,00 55.700,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.992,00 55.701,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.993,00 55.702,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.994,00 55.703,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.995,00 55.704,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.996,00 55.705,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.997,00 55.706,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.998,00 55.707,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 1.999,00 55.708,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.000,00 55.709,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.001,00 55.710,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.002,00 55.711,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.003,00 55.712,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.004,00 55.713,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.005,00 55.714,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.006,00 55.715,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.007,00 55.716,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.008,00 55.717,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.009,00 55.718,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.010,00 55.719,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.011,00 55.720,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.012,00 55.721,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.013,00 55.722,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.014,00 55.723,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.015,00 55.724,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.016,00 55.725,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.017,00 55.726,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.018,00 55.727,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.019,00 55.728,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.020,00 55.729,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.021,00 55.730,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.022,00 55.731,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.023,00 55.732,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.024,00 55.733,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.025,00 55.734,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.026,00 55.735,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.027,00 55.736,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.028,00 55.737,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.029,00 55.738,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.030,00 55.739,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.031,00 55.740,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.032,00 55.741,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.033,00 55.742,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.034,00 55.743,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.035,00 55.744,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.036,00 55.745,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.037,00 55.746,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.038,00 55.747,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.039,00 55.748,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.040,00 55.749,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.041,00 55.750,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.042,00 55.751,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.043,00 55.752,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.044,00 55.753,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.045,00 55.754,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.046,00 55.755,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.047,00 55.756,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.048,00 55.757,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.049,00 55.758,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.050,00 55.759,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.051,00 55.760,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.052,00 55.761,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.053,00 55.762,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.054,00 55.763,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.055,00 55.764,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.056,00 55.765,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.057,00 55.766,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.058,00 55.767,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.059,00 55.768,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.060,00 55.769,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.061,00 55.770,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.062,00 55.771,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.063,00 55.772,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.064,00 55.773,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.065,00 55.774,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.066,00 55.775,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.067,00 55.776,03 2 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,3 33,3 33,3 8,8 2,6 6,2 20,5 2,6 6,2 20,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.068,00 55.777,03 2 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,5 33,5 33,5 8,8 2,6 6,2 20,7 2,6 6,2 20,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.069,00 55.778,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,6 33,6 33,6 8,8 2,6 6,2 20,8 2,6 6,2 20,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.070,00 55.779,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.071,00 55.780,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.072,00 55.781,03 2 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,9 33,9 33,9 8,8 2,6 6,2 21,0 2,6 6,2 21,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.073,00 55.782,03 2 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.074,00 55.783,03 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,2 2,6 6,2 21,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.075,00 55.784,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.076,00 55.785,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.077,00 55.786,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.078,00 55.787,03 2 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 2,6 6,2 21,6 2,6 6,2 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.079,00 55.788,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,5 34,5 34,5 8,8 2,6 6,2 21,7 2,6 6,2 21,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.080,00 55.789,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.081,00 55.790,03 2 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,8 2,6 6,2 21,9 2,6 6,2 21,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.082,00 55.791,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.083,00 55.792,03 2 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.084,00 55.793,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,9 34,9 34,9 8,8 2,6 6,2 22,1 2,6 6,2 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.085,00 55.794,03 2 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.086,00 55.795,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.087,00 55.796,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.088,00 55.797,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.089,00 55.798,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.090,00 55.799,03 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.091,00 55.800,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.092,00 55.801,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.093,00 55.802,03 2 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.094,00 55.803,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.095,00 55.804,03 2 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,8 2,6 6,2 22,9 2,6 6,2 22,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.096,00 55.805,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,5 35,5 35,5 8,8 2,6 6,2 22,7 2,6 6,2 22,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.097,00 55.806,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.098,00 55.807,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,8 2,6 6,2 22,2 2,6 6,2 22,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.099,00 55.808,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.100,00 55.809,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.101,00 55.810,03 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.102,00 55.811,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.103,00 55.812,03 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 2,6 6,2 21,3 2,6 6,2 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.104,00 55.813,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.105,00 55.814,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.106,00 55.815,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.107,00 55.816,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.108,00 55.817,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.109,00 55.818,03 2 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.110,00 55.819,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.111,00 55.820,03 2 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.112,00 55.821,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,3 35,3 35,3 8,8 2,6 6,2 22,5 2,6 6,2 22,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.113,00 55.822,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.114,00 55.823,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,8 35,8 35,8 8,8 2,6 6,2 23,0 2,6 6,2 23,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.115,00 55.824,03 2 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.116,00 55.825,03 2 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,3 36,3 36,3 8,8 2,6 6,2 23,5 2,6 6,2 23,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.117,00 55.826,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.118,00 55.827,03 2 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.119,00 55.828,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.120,00 55.829,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.121,00 55.830,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.122,00 55.831,03 2 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,5 32,5 32,5 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.123,00 55.832,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,4 32,4 32,4 8,8 2,6 6,2 19,6 2,6 6,2 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.124,00 55.833,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.125,00 55.834,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,1 33,1 33,1 9,1 2,9 6,3 19,9 2,9 6,3 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.126,00 55.835,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,1 32,1 32,1 9,1 2,9 6,3 18,9 2,9 6,3 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.127,00 55.836,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 9,1 2,9 6,3 18,7 2,9 6,3 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.128,00 55.837,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 9,1 2,9 6,3 18,8 2,9 6,3 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.129,00 55.838,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,0 32,0 32,0 9,1 2,9 6,3 18,9 2,9 6,3 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.130,00 55.839,03 Desagüe D2D Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,00 S275-6,4 4,62 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,1 32,1 32,1 9,1 2,9 6,3 18,9 2,9 6,3 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.131,00 55.840,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,4 32,4 32,4 9,1 2,9 6,3 19,3 2,9 6,3 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.132,00 55.841,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,6 32,6 32,6 9,1 2,9 6,3 19,4 2,9 6,3 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.133,00 55.842,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,7 32,7 32,7 9,1 2,9 6,3 19,6 2,9 6,3 19,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.134,00 55.843,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,3 32,3 32,3 9,1 2,9 6,3 19,2 2,9 6,3 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.135,00 55.844,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 9,1 2,9 6,3 18,8 2,9 6,3 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.136,00 55.845,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.137,00 55.846,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.138,00 55.847,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.139,00 55.848,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.140,00 55.849,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.141,00 55.850,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.142,00 55.851,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.143,00 55.852,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.144,00 55.853,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.145,00 55.854,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.146,00 55.855,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.147,00 55.856,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.148,00 55.857,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.149,00 55.858,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.150,00 55.859,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 8,8 15,7 8,8 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.151,00 55.860,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 8,8 15,6 8,8 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.152,00 55.861,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 8,8 15,5 8,8 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.152,98 55.862,01 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,6 8,6 15,1 8,6 15,1 4,1 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.153,00 55.862,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.154,00 55.863,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 8,8 15,4 8,8 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.155,00 55.864,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 8,8 15,3 8,8 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.156,00 55.865,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 8,8 15,2 8,8 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.157,00 55.866,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 8,8 15,2 8,8 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.158,00 55.867,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 8,8 15,1 8,8 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.159,00 55.868,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 8,8 15,1 8,8 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.160,00 55.869,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 8,8 15,1 8,8 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.161,00 55.870,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.162,00 55.871,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.163,00 55.872,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.164,00 55.873,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.165,00 55.874,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.166,00 55.875,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.167,00 55.876,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.168,00 55.877,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.169,00 55.878,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.170,00 55.879,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.171,00 55.880,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.172,00 55.881,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.173,00 55.882,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.174,00 55.883,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.175,00 55.884,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.176,00 55.885,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.177,00 55.886,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.178,00 55.887,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.179,00 55.888,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.180,00 55.889,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.181,00 55.890,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.182,00 55.891,03 2 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,2 32,2 32,2 8,8 2,6 6,2 19,4 2,6 6,2 19,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.183,00 55.892,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.184,00 55.893,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.185,00 55.894,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.186,00 55.895,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.187,00 55.896,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.188,00 55.897,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.189,00 55.898,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.190,00 55.899,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.191,00 55.900,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.192,00 55.901,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.193,00 55.902,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.194,00 55.903,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.195,00 55.904,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.196,00 55.905,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.197,00 55.906,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.198,00 55.907,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.199,00 55.908,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.200,00 55.909,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.201,00 55.910,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.202,00 55.911,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.203,00 55.912,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.204,00 55.913,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.205,00 55.914,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.206,00 55.915,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.207,00 55.916,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.208,00 55.917,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.209,00 55.918,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.210,00 55.919,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.211,00 55.920,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.212,00 55.921,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.213,00 55.922,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.214,00 55.923,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.215,00 55.924,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.216,00 55.925,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.217,00 55.926,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.218,00 55.927,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.219,00 55.928,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.220,00 55.929,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.221,00 55.930,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.222,00 55.931,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.223,00 55.932,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.224,00 55.933,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.225,00 55.934,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.226,00 55.935,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.227,00 55.936,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.228,00 55.937,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.229,00 55.938,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.230,00 55.939,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.231,00 55.940,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.232,00 55.941,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.233,00 55.942,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.234,00 55.943,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.235,00 55.944,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.236,00 55.945,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.237,00 55.946,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.238,00 55.947,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.239,00 55.948,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.240,00 55.949,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.241,00 55.950,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.242,00 55.951,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.243,00 55.952,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.244,00 55.953,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.245,00 55.954,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.246,00 55.955,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.247,00 55.956,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.247,94 55.956,97 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 21,7 21,7 21,7 8,3 2,4 5,9 9,6 2,4 5,9 9,6 4,0 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 2.248,00 55.957,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,4 1,4 1,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 2.249,00 55.958,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.250,00 55.959,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.251,00 55.960,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.252,00 55.961,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.253,00 55.962,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.254,00 55.963,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.255,00 55.964,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.256,00 55.965,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.257,00 55.966,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.258,00 55.967,03 2 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.259,00 55.968,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.260,00 55.969,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.261,00 55.970,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.262,00 55.971,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.263,00 55.972,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.264,00 55.973,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.265,00 55.974,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.266,00 55.975,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.267,00 55.976,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.268,00 55.977,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.269,00 55.978,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.270,00 55.979,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.271,00 55.980,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.272,00 55.981,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.273,00 55.982,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.274,00 55.983,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.275,00 55.984,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.276,00 55.985,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.277,00 55.986,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.278,00 55.987,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.279,00 55.988,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.280,00 55.989,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.281,00 55.990,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.282,00 55.991,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.283,00 55.992,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.284,00 55.993,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.285,00 55.994,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.286,00 55.995,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.287,00 55.996,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.288,00 55.997,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.289,00 55.998,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.290,00 55.999,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.291,00 56.000,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.292,00 56.001,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.293,00 56.002,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.294,00 56.003,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.295,00 56.004,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.296,00 56.005,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.297,00 56.006,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.298,00 56.007,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.299,00 56.008,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.300,00 56.009,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.301,00 56.010,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.302,00 56.011,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.303,00 56.012,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.304,00 56.013,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.305,00 56.014,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,1 27,1 27,1 9,1 2,9 6,3 13,9 2,9 6,3 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.306,00 56.015,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 27,9 27,9 27,9 9,1 2,9 6,3 14,7 2,9 6,3 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.307,00 56.016,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 28,8 28,8 28,8 9,1 2,9 6,3 15,7 2,9 6,3 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.308,00 56.017,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 29,8 29,8 29,8 9,1 2,9 6,3 16,7 2,9 6,3 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.309,00 56.018,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 30,9 30,9 30,9 9,1 2,9 6,3 17,7 2,9 6,3 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.310,00 56.019,03 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,60 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 9,1 2,9 6,3 18,7 2,9 6,3 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.311,00 56.020,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,9 32,9 32,9 9,1 2,9 6,3 19,8 2,9 6,3 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.312,00 56.021,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,1 34,1 34,1 9,1 2,9 6,3 20,9 2,9 6,3 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.313,00 56.022,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 35,2 35,2 35,2 9,1 2,9 6,3 22,1 2,9 6,3 22,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.314,00 56.023,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 36,4 36,4 36,4 9,1 2,9 6,3 23,3 2,9 6,3 23,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.315,00 56.024,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 5,27 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 37,7 37,7 37,7 9,1 2,9 6,3 24,5 2,9 6,3 24,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.316,00 56.025,03 2 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.317,00 56.026,03 2 1.626 275 10,00 16 5,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,8 39,8 39,8 8,8 2,6 6,2 27,0 2,6 6,2 27,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.318,00 56.027,03 2 1.626 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,9 40,9 40,9 8,8 2,6 6,2 28,1 2,6 6,2 28,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.319,00 56.028,03 2 1.626 275 10,00 16 5,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,0 42,0 42,0 8,8 2,6 6,2 29,2 2,6 6,2 29,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.320,00 56.029,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 5,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 8,8 2,6 6,2 30,3 2,6 6,2 30,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.321,00 56.030,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 5,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,3 44,3 44,3 8,8 2,6 6,2 31,5 2,6 6,2 31,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.322,00 56.031,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,5 45,5 45,5 8,8 2,6 6,2 32,7 2,6 6,2 32,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.323,00 56.032,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,24 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,7 1,0 47,7 47,7 8,8 2,6 6,2 34,9 2,6 6,2 34,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.324,00 56.033,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,33 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,6 1,1 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,9 2,6 6,2 35,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.325,00 56.034,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,41 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,3 1,2 49,6 49,6 8,8 2,6 6,2 36,8 2,6 6,2 36,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.326,00 56.035,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,50 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,1 1,3 50,5 50,5 8,8 2,6 6,2 37,7 2,6 6,2 37,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.327,00 56.036,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,57 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 1,4 51,3 51,3 8,8 2,6 6,2 38,5 2,6 6,2 38,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.328,00 56.037,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,65 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,7 1,5 52,2 52,2 8,8 2,6 6,2 39,4 2,6 6,2 39,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.329,00 56.038,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,73 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,4 1,6 53,1 53,1 8,8 2,6 6,2 40,3 2,6 6,2 40,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.330,00 56.039,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,81 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,2 1,7 54,0 54,0 8,8 2,6 6,2 41,2 2,6 6,2 41,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.331,00 56.040,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,89 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,0 1,9 54,9 54,9 8,8 2,6 6,2 42,1 2,6 6,2 42,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.332,00 56.041,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,97 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,8 2,0 55,8 55,8 8,8 2,6 6,2 43,0 2,6 6,2 43,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.333,00 56.042,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,05 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,7 2,1 56,7 56,7 8,8 2,6 6,2 43,9 2,6 6,2 43,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.334,00 56.043,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,13 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,5 2,2 57,6 57,6 8,8 2,6 6,2 44,8 2,6 6,2 44,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.335,00 56.044,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,21 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,3 2,3 58,6 58,6 8,8 2,6 6,2 45,8 2,6 6,2 45,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.336,00 56.045,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,29 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,1 2,4 59,5 59,5 8,8 2,6 6,2 46,7 2,6 6,2 46,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.337,00 56.046,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,35 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,7 2,5 60,2 60,2 8,8 2,6 6,2 47,4 2,6 6,2 47,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.338,00 56.047,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,39 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 58,1 2,5 60,6 60,6 8,8 2,6 6,2 47,8 2,6 6,2 47,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.339,00 56.048,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,32 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 57,4 2,4 59,8 59,8 8,8 2,6 6,2 47,0 2,6 6,2 47,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.340,00 56.049,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,25 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 56,6 2,3 59,0 59,0 8,8 2,6 6,2 46,2 2,6 6,2 46,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.341,00 56.050,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,17 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,8 2,2 58,1 58,1 8,8 2,6 6,2 45,2 2,6 6,2 45,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.342,00 56.051,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,10 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 55,1 2,1 57,2 57,2 8,8 2,6 6,2 44,4 2,6 6,2 44,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.343,00 56.052,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 7,01 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,3 2,0 56,3 56,3 8,8 2,6 6,2 43,5 2,6 6,2 43,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.344,00 56.053,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,94 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,5 1,9 55,4 55,4 8,8 2,6 6,2 42,6 2,6 6,2 42,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.345,00 56.054,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,88 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,9 1,8 54,7 54,7 8,8 2,6 6,2 41,9 2,6 6,2 41,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.346,00 56.055,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,78 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,9 1,7 53,6 53,6 8,8 2,6 6,2 40,8 2,6 6,2 40,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.347,00 56.056,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,71 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,3 1,6 52,9 52,9 8,8 2,6 6,2 40,1 2,6 6,2 40,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.348,00 56.057,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,64 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,5 1,5 52,1 52,1 8,8 2,6 6,2 39,3 2,6 6,2 39,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.349,00 56.058,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,58 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,9 1,4 51,4 51,4 8,8 2,6 6,2 38,5 2,6 6,2 38,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.350,00 56.059,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,50 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,2 1,3 50,5 50,5 8,8 2,6 6,2 37,7 2,6 6,2 37,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.351,00 56.060,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,34 0,33 Z2-2-1600 0,60 1,00 5,40 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,6 1,1 48,7 48,7 8,8 2,6 6,2 35,9 2,6 6,2 35,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.352,00 56.061,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,1 46,1 46,1 8,8 2,6 6,2 33,3 2,6 6,2 33,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.353,00 56.062,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 12,50 16 6,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,7 44,7 44,7 8,8 2,6 6,2 31,9 2,6 6,2 31,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.354,00 56.063,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,5 43,5 43,5 8,8 2,6 6,2 30,7 2,6 6,2 30,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.355,00 56.064,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,5 42,5 42,5 8,8 2,6 6,2 29,7 2,6 6,2 29,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.356,00 56.065,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,7 41,7 41,7 8,8 2,6 6,2 28,8 2,6 6,2 28,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.357,00 56.066,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,0 41,0 41,0 8,8 2,6 6,2 28,2 2,6 6,2 28,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.358,00 56.067,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,4 40,4 40,4 8,8 2,6 6,2 27,6 2,6 6,2 27,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.359,00 56.068,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,8 39,8 39,8 8,8 2,6 6,2 27,0 2,6 6,2 27,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.360,00 56.069,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,41 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 48,7 48,7 48,7 10,7 3,0 7,7 34,0 3,0 7,7 34,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.361,00 56.070,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,30 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 47,3 47,3 47,3 10,7 3,0 7,7 32,6 3,0 7,7 32,6 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.362,00 56.071,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,24 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 46,5 46,5 46,5 10,7 3,0 7,7 31,8 3,0 7,7 31,8 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.363,00 56.072,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,20 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 46,2 46,2 46,2 10,7 3,0 7,7 31,5 3,0 7,7 31,5 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.364,00 56.073,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,19 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 46,0 46,0 46,0 10,7 3,0 7,7 31,3 3,0 7,7 31,3 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.365,00 56.074,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,21 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 46,2 46,2 46,2 10,7 3,0 7,7 31,5 3,0 7,7 31,5 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.366,00 56.075,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,31 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 47,5 47,5 47,5 10,7 3,0 7,7 32,8 3,0 7,7 32,8 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.367,00 56.076,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,46 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 49,4 49,4 49,4 10,7 3,0 7,7 34,7 3,0 7,7 34,7 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.368,00 56.077,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,59 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 51,0 51,0 51,0 10,7 3,0 7,7 36,4 3,0 7,7 36,4 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.369,00 56.078,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,73 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 52,8 52,8 52,8 10,7 3,0 7,7 38,1 3,0 7,7 38,1 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.370,00 56.079,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,87 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 54,7 54,7 54,7 10,7 3,0 7,7 40,0 3,0 7,7 40,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.371,00 56.080,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 6,02 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 56,7 56,7 56,7 10,7 3,0 7,7 42,0 3,0 7,7 42,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.372,00 56.081,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 6,19 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 58,9 58,9 58,9 10,7 3,0 7,7 44,3 3,0 7,7 44,3 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.373,00 56.082,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 6,09 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 57,7 57,7 57,7 10,7 3,0 7,7 43,0 3,0 7,7 43,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.374,00 56.083,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,99 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 56,2 56,2 56,2 10,7 3,0 7,7 41,5 3,0 7,7 41,5 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.375,00 56.084,03 Ajuste piezométrica 2 1.626 275 10,00 16 5,85 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 54,5 54,5 54,5 10,7 3,0 7,7 39,8 3,0 7,7 39,8 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.376,00 56.085,03 2 1.626 275 10,00 16 5,72 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 52,7 52,7 52,7 10,7 3,0 7,7 38,0 3,0 7,7 38,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.377,00 56.086,03 2 1.626 275 10,00 16 5,59 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 51,0 51,0 51,0 10,7 3,0 7,7 36,3 3,0 7,7 36,3 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.378,00 56.087,03 2 1.626 275 10,00 16 5,44 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 49,1 49,1 49,1 10,7 3,0 7,7 34,4 3,0 7,7 34,4 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.379,00 56.088,03 2 1.626 275 10,00 16 5,27 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 47,0 47,0 47,0 10,7 3,0 7,7 32,3 3,0 7,7 32,3 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.379,50 56.088,53 2 1.626 275 10,00 16 5,25 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 0,5 23,4 23,4 23,4 5,3 1,5 3,8 16,0 1,5 3,8 16,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.380,00 56.089,03 2 1.626 275 10,00 16 5,23 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 0,5 23,2 23,2 23,2 5,3 1,5 3,8 15,9 1,5 3,8 15,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.381,00 56.090,03 2 1.626 275 10,00 16 5,17 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 45,7 45,7 45,7 10,7 3,0 7,7 31,0 3,0 7,7 31,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.382,00 56.091,03 2 1.626 275 10,00 16 5,10 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 44,8 44,8 44,8 10,7 3,0 7,7 30,1 3,0 7,7 30,1 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.383,00 56.092,03 2 1.626 275 10,00 16 5,02 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 43,9 43,9 43,9 10,7 3,0 7,7 29,2 3,0 7,7 29,2 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.384,00 56.093,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 43,4 43,4 43,4 10,7 3,0 7,7 28,8 3,0 7,7 28,8 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.385,00 56.094,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 42,7 42,7 42,7 10,7 3,0 7,7 28,0 3,0 7,7 28,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.386,00 56.095,03 2 1.626 275 10,00 16 4,80 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 41,2 41,2 41,2 10,7 3,0 7,7 26,6 3,0 7,7 26,6 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.387,00 56.096,03 2 1.626 275 10,00 16 4,66 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 39,7 39,7 39,7 10,7 3,0 7,7 25,0 3,0 7,7 25,0 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.388,00 56.097,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 37,2 37,2 37,2 10,7 3,0 7,7 22,5 3,0 7,7 22,5 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.389,00 56.098,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 34,1 34,1 34,1 10,7 3,0 7,7 19,4 3,0 7,7 19,4 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.390,00 56.099,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,67 Z11-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,2 1,0 32,4 32,4 32,4 10,7 3,0 7,7 17,7 3,0 7,7 17,7 4,0 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.391,00 56.100,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.392,00 56.101,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.393,00 56.102,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.394,00 56.103,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.395,00 56.104,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.396,00 56.105,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.397,00 56.106,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.398,00 56.107,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.399,00 56.108,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.400,00 56.109,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.400,50 56.109,53 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 15,1 15,1 15,1 4,4 1,3 3,1 8,7 1,3 3,1 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.401,00 56.110,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 15,2 15,2 15,2 4,4 1,3 3,1 8,8 1,3 3,1 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.402,00 56.111,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.403,00 56.112,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.404,00 56.113,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.405,00 56.114,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.406,00 56.115,03 2 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,7 2,6 6,2 19,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.407,00 56.116,03 2 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,0 33,0 33,0 8,8 2,6 6,2 20,2 2,6 6,2 20,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.408,00 56.117,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.409,00 56.118,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.410,00 56.119,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.411,00 56.120,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.412,00 56.121,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.413,00 56.122,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.414,00 56.123,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.415,00 56.124,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.416,00 56.125,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.417,00 56.126,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.418,00 56.127,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.419,00 56.128,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.420,00 56.129,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.421,00 56.130,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.422,00 56.131,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.423,00 56.132,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.424,00 56.133,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.425,00 56.134,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.426,00 56.135,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.427,00 56.136,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.427,54 56.136,57 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 15,8 15,8 15,8 4,8 1,4 3,4 8,9 1,4 3,4 8,9 2,3 1,1
DC-T21/T14 T17-T18 2.428,00 56.137,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 13,5 13,5 13,5 4,0 1,2 2,9 7,6 1,2 2,9 7,6 1,9 0,9
DC-T21/T14 T17-T18 2.429,00 56.138,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.430,00 56.139,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.431,00 56.140,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.432,00 56.141,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.433,00 56.142,03 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,8 2,6 6,2 19,8 2,6 6,2 19,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.434,00 56.143,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.435,00 56.144,03 2 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,8 33,8 33,8 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.436,00 56.145,03 2 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,8 2,6 6,2 21,5 2,6 6,2 21,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.437,00 56.146,03 2 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,8 34,8 34,8 8,8 2,6 6,2 22,0 2,6 6,2 22,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.438,00 56.147,03 2 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,8 2,6 6,2 22,6 2,6 6,2 22,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.439,00 56.148,03 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 2,6 6,2 23,1 2,6 6,2 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.440,00 56.149,03 2 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,4 36,4 36,4 8,8 2,6 6,2 23,6 2,6 6,2 23,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.441,00 56.150,03 2 1.626 275 10,00 16 5,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,9 36,9 36,9 8,8 2,6 6,2 24,1 2,6 6,2 24,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.441,54 56.150,57 2 1.626 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 20,1 20,1 20,1 4,8 1,4 3,4 13,2 1,4 3,4 13,2 2,3 1,1
DC-T21/T14 T17-T18 2.442,00 56.151,03 2 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 17,2 17,2 17,2 4,0 1,2 2,9 11,3 1,2 2,9 11,3 1,9 0,9
DC-T21/T14 T17-T18 2.443,00 56.152,03 2 1.626 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,8 37,8 37,8 8,8 2,6 6,2 25,0 2,6 6,2 25,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.444,00 56.153,03 2 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,3 38,3 38,3 8,8 2,6 6,2 25,5 2,6 6,2 25,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.445,00 56.154,03 2 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,8 38,8 38,8 8,8 2,6 6,2 26,0 2,6 6,2 26,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.446,00 56.155,03 2 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,2 39,2 39,2 8,8 2,6 6,2 26,4 2,6 6,2 26,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.447,00 56.156,03 2 1.626 275 10,00 16 5,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 39,6 39,6 39,6 8,8 2,6 6,2 26,8 2,6 6,2 26,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.448,00 56.157,03 2 1.626 275 10,00 16 5,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,0 40,0 40,0 8,8 2,6 6,2 27,1 2,6 6,2 27,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.449,00 56.158,03 2 1.626 275 10,00 16 5,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,3 40,3 40,3 8,8 2,6 6,2 27,5 2,6 6,2 27,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.450,00 56.159,03 2 1.626 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 40,8 40,8 40,8 8,8 2,6 6,2 28,0 2,6 6,2 28,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.451,00 56.160,03 2 1.626 275 10,00 16 5,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,3 41,3 41,3 8,8 2,6 6,2 28,5 2,6 6,2 28,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.452,00 56.161,03 2 1.626 275 10,00 16 5,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,8 41,8 41,8 8,8 2,6 6,2 29,0 2,6 6,2 29,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.453,00 56.162,03 2 1.626 275 10,00 16 5,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,3 42,3 42,3 8,8 2,6 6,2 29,5 2,6 6,2 29,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.454,00 56.163,03 2 1.626 275 10,00 16 5,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 42,7 42,7 42,7 8,8 2,6 6,2 29,9 2,6 6,2 29,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.455,00 56.164,03 2 1.626 275 10,00 16 5,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,2 43,2 43,2 8,8 2,6 6,2 30,4 2,6 6,2 30,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.455,54 56.164,57 2 1.626 275 10,00 16 5,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 23,5 23,5 23,5 4,8 1,4 3,4 16,6 1,4 3,4 16,6 2,3 1,1
DC-T21/T14 T17-T18 2.456,00 56.165,03 2 1.626 275 10,00 16 5,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 20,0 20,0 20,0 4,0 1,2 2,9 14,1 1,2 2,9 14,1 1,9 0,9
DC-T21/T14 T17-T18 2.457,00 56.166,03 2 1.626 275 10,00 16 5,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,8 2,6 6,2 31,2 2,6 6,2 31,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.458,00 56.167,03 2 1.626 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 41,4 41,4 41,4 8,8 2,6 6,2 28,6 2,6 6,2 28,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.459,00 56.168,03 2 1.626 275 10,00 16 5,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 38,9 38,9 38,9 8,8 2,6 6,2 26,1 2,6 6,2 26,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.460,00 56.169,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 38,2 38,2 38,2 8,8 8,8 25,4 8,8 25,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.461,00 56.170,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,24 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 37,4 37,4 37,4 8,8 8,8 24,6 8,8 24,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.462,00 56.171,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 8,8 23,8 8,8 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.463,00 56.172,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 8,8 23,1 8,8 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.464,00 56.173,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 8,8 22,3 8,8 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.465,00 56.174,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,4 34,4 34,4 8,8 8,8 21,6 8,8 21,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.466,00 56.175,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 8,8 19,9 8,8 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.467,00 56.176,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 35,9 35,9 35,9 8,8 8,8 23,1 8,8 23,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.468,00 56.177,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 34,1 34,1 34,1 8,8 8,8 21,3 8,8 21,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.469,00 56.178,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 8,8 17,6 8,8 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.470,00 56.179,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 8,8 15,2 8,8 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.471,00 56.180,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 8,8 15,6 8,8 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.472,00 56.181,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.473,00 56.182,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.474,00 56.183,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.475,00 56.184,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.476,00 56.185,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.477,00 56.186,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.478,00 56.187,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.479,00 56.188,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.480,00 56.189,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.481,00 56.190,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.482,00 56.191,03 2 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,8 2,6 6,2 19,5 2,6 6,2 19,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.483,00 56.192,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.484,00 56.193,03 2 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,2 33,2 33,2 8,8 2,6 6,2 20,4 2,6 6,2 20,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.485,00 56.194,03 2 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,8 2,6 6,2 20,9 2,6 6,2 20,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.486,00 56.195,03 2 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,2 34,2 34,2 8,8 2,6 6,2 21,4 2,6 6,2 21,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.487,00 56.196,03 2 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,6 34,6 34,6 8,8 2,6 6,2 21,8 2,6 6,2 21,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.488,00 56.197,03 2 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,1 35,1 35,1 8,8 2,6 6,2 22,3 2,6 6,2 22,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.489,00 56.198,03 2 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,6 35,6 35,6 8,8 2,6 6,2 22,8 2,6 6,2 22,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.490,00 56.199,03 2 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,1 36,1 36,1 8,8 2,6 6,2 23,3 2,6 6,2 23,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.491,00 56.200,03 2 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 36,6 36,6 36,6 8,8 2,6 6,2 23,8 2,6 6,2 23,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.492,00 56.201,03 2 1.626 275 10,00 16 5,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,0 37,0 37,0 8,8 2,6 6,2 24,2 2,6 6,2 24,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.493,00 56.202,03 2 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,5 37,5 37,5 8,8 2,6 6,2 24,7 2,6 6,2 24,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.494,00 56.203,03 2 1.626 275 10,00 16 5,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 37,7 37,7 37,7 8,8 2,6 6,2 24,9 2,6 6,2 24,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.495,00 56.204,03 2 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,2 35,2 35,2 8,8 2,6 6,2 22,4 2,6 6,2 22,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.496,00 56.205,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.497,00 56.206,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.498,00 56.207,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.499,00 56.208,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.500,00 56.209,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.501,00 56.210,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.502,00 56.211,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.503,00 56.212,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.504,00 56.213,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.505,00 56.214,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.506,00 56.215,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.507,00 56.216,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.508,00 56.217,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.509,00 56.218,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.510,00 56.219,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.511,00 56.220,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.512,00 56.221,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.513,00 56.222,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.514,00 56.223,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.515,00 56.224,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.516,00 56.225,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.517,00 56.226,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.518,00 56.227,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.519,00 56.228,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.520,00 56.229,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.521,00 56.230,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.522,00 56.231,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.523,00 56.232,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.524,00 56.233,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.525,00 56.234,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.525,61 56.234,63 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 17,9 17,9 17,9 5,3 1,6 3,8 10,2 1,6 3,8 10,2 2,6 1,2
DC-T21/T14 T17-T18 2.526,00 56.235,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 11,8 11,8 11,8 3,5 1,0 2,5 6,7 1,0 2,5 6,7 1,7 0,8
DC-T21/T14 T17-T18 2.527,00 56.236,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.528,00 56.237,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.529,00 56.238,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.530,00 56.239,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.531,00 56.240,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.532,00 56.241,03 2 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.533,00 56.242,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.534,00 56.243,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.535,00 56.244,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.536,00 56.245,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.537,00 56.246,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.538,00 56.247,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.539,00 56.248,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.540,00 56.249,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.541,00 56.250,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.542,00 56.251,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.543,00 56.252,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.544,00 56.253,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.545,00 56.254,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.546,00 56.255,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.547,00 56.256,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.548,00 56.257,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.549,00 56.258,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.550,00 56.259,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.551,00 56.260,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.552,00 56.261,03 2 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,7 32,7 32,7 8,8 2,6 6,2 19,9 2,6 6,2 19,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.553,00 56.262,03 2 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,8 2,6 6,2 20,1 2,6 6,2 20,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.554,00 56.263,03 2 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,8 2,6 6,2 20,3 2,6 6,2 20,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.555,00 56.264,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.556,00 56.265,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.557,00 56.266,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.558,00 56.267,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.559,00 56.268,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.560,00 56.269,03 2 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.561,00 56.270,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.562,00 56.271,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.563,00 56.272,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.564,00 56.273,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.565,00 56.274,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.566,00 56.275,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.567,00 56.276,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.568,00 56.277,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.569,00 56.278,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.570,00 56.279,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.571,00 56.280,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.572,00 56.281,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.573,00 56.282,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.574,00 56.283,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.575,00 56.284,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.576,00 56.285,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.577,00 56.286,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.578,00 56.287,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.579,00 56.288,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.580,00 56.289,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.581,00 56.290,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.582,00 56.291,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.583,00 56.292,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.584,00 56.293,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.585,00 56.294,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.586,00 56.295,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.587,00 56.296,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.588,00 56.297,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.589,00 56.298,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.590,00 56.299,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.591,00 56.300,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.592,00 56.301,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.593,00 56.302,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.594,00 56.303,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.595,00 56.304,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.596,00 56.305,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.597,00 56.306,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.598,00 56.307,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.599,00 56.308,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.600,00 56.309,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.601,00 56.310,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.602,00 56.311,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.603,00 56.312,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.604,00 56.313,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.605,00 56.314,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.606,00 56.315,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.607,00 56.316,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.608,00 56.317,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.609,00 56.318,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.610,00 56.319,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.611,00 56.320,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.612,00 56.321,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.613,00 56.322,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.614,00 56.323,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.615,00 56.324,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.616,00 56.325,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.617,00 56.326,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.618,00 56.327,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.619,00 56.328,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.620,00 56.329,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.621,00 56.330,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.622,00 56.331,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.623,00 56.332,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.624,00 56.333,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.625,00 56.334,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.626,00 56.335,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.627,00 56.336,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.628,00 56.337,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.629,00 56.338,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.630,00 56.339,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.631,00 56.340,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.632,00 56.341,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.633,00 56.342,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.634,00 56.343,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.635,00 56.344,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.636,00 56.345,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.637,00 56.346,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.638,00 56.347,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.639,00 56.348,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.640,00 56.349,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.641,00 56.350,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.642,00 56.351,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.643,00 56.352,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.644,00 56.353,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.645,00 56.354,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 8,8 17,8 8,8 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.646,00 56.355,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 8,8 18,0 8,8 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.647,00 56.356,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 8,8 17,8 8,8 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.648,00 56.357,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 8,8 13,5 8,8 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.649,00 56.358,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 8,8 11,6 8,8 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.650,00 56.359,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 8,8 11,4 8,8 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.651,00 56.360,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 8,8 11,4 8,8 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.652,00 56.361,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 8,8 11,6 8,8 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.653,00 56.362,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 8,8 12,4 8,8 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.654,00 56.363,03 Barranco 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z6-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 8,8 13,4 8,8 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.655,00 56.364,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 26,6 26,6 26,6 9,1 2,9 6,3 13,4 2,9 6,3 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.656,00 56.365,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,9 25,9 25,9 9,1 2,9 6,3 12,8 2,9 6,3 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.657,00 56.366,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,5 25,5 25,5 9,1 2,9 6,3 12,3 2,9 6,3 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.658,00 56.367,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 25,1 25,1 25,1 9,1 2,9 6,3 11,9 2,9 6,3 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.659,00 56.368,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,6 24,6 24,6 9,1 2,9 6,3 11,5 2,9 6,3 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.660,00 56.369,03 Desagüe D2C Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 2 150 Mariposa 1 0,40 S275-6,4 3,65 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 24,2 24,2 24,2 9,1 2,9 6,3 11,0 2,9 6,3 11,0 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.661,00 56.370,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,6 23,6 23,6 9,1 2,9 6,3 10,4 2,9 6,3 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.662,00 56.371,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,0 23,0 23,0 9,1 2,9 6,3 9,9 2,9 6,3 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.663,00 56.372,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,1 2,9 6,3 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.664,00 56.373,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,4 23,4 23,4 9,1 2,9 6,3 10,3 2,9 6,3 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.665,00 56.374,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,6 23,6 23,6 9,1 2,9 6,3 10,4 2,9 6,3 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.666,00 56.375,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.667,00 56.376,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.668,00 56.377,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.669,00 56.378,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.670,00 56.379,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.671,00 56.380,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.672,00 56.381,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.673,00 56.382,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.674,00 56.383,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.675,00 56.384,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.676,00 56.385,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.677,00 56.386,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.678,00 56.387,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.679,00 56.388,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.680,00 56.389,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.681,00 56.390,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.682,00 56.391,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.683,00 56.392,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.684,00 56.393,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.685,00 56.394,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.686,00 56.395,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.687,00 56.396,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.688,00 56.397,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.689,00 56.398,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.690,00 56.399,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.691,00 56.400,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.692,00 56.401,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.693,00 56.402,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.694,00 56.403,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.695,00 56.404,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.696,00 56.405,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.697,00 56.406,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.698,00 56.407,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.699,00 56.408,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.700,00 56.409,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.701,00 56.410,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.702,00 56.411,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.703,00 56.412,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.704,00 56.413,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.705,00 56.414,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.706,00 56.415,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.707,00 56.416,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.708,00 56.417,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.709,00 56.418,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.710,00 56.419,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.711,00 56.420,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.712,00 56.421,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.713,00 56.422,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.714,00 56.423,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.715,00 56.424,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.716,00 56.425,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.717,00 56.426,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.718,00 56.427,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.719,00 56.428,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.720,00 56.429,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.721,00 56.430,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.722,00 56.431,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.723,00 56.432,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.724,00 56.433,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.725,00 56.434,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.726,00 56.435,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.727,00 56.436,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.728,00 56.437,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.729,00 56.438,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.730,00 56.439,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.731,00 56.440,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.732,00 56.441,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.733,00 56.442,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.734,00 56.443,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.735,00 56.444,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.736,00 56.445,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.737,00 56.446,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.738,00 56.447,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.739,00 56.448,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.740,00 56.449,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.741,00 56.450,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.742,00 56.451,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.743,00 56.452,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.744,00 56.453,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.745,00 56.454,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.746,00 56.455,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.747,00 56.456,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.748,00 56.457,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.749,00 56.458,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.750,00 56.459,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.751,00 56.460,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.752,00 56.461,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.753,00 56.462,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.754,00 56.463,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.755,00 56.464,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.756,00 56.465,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.757,00 56.466,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.758,00 56.467,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.759,00 56.468,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.760,00 56.469,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.761,00 56.470,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.762,00 56.471,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.763,00 56.472,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.764,00 56.473,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.765,00 56.474,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.766,00 56.475,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.767,00 56.476,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.768,00 56.477,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.769,00 56.478,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.770,00 56.479,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.771,00 56.480,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.772,00 56.481,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.773,00 56.482,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.774,00 56.483,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.775,00 56.484,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.776,00 56.485,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.777,00 56.486,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.778,00 56.487,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.779,00 56.488,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.780,00 56.489,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.781,00 56.490,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.782,00 56.491,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.783,00 56.492,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.784,00 56.493,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.785,00 56.494,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.786,00 56.495,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.787,00 56.496,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.788,00 56.497,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.789,00 56.498,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.790,00 56.499,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.791,00 56.500,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.792,00 56.501,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.793,00 56.502,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.794,00 56.503,03 2 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 8,8 2,6 6,2 8,7 2,6 6,2 8,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.795,00 56.504,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.796,00 56.505,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.797,00 56.506,03 2 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,8 2,6 6,2 9,0 2,6 6,2 9,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.798,00 56.507,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.799,00 56.508,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.800,00 56.509,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.801,00 56.510,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.802,00 56.511,03 2 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.803,00 56.512,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.804,00 56.513,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.805,00 56.514,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.806,00 56.515,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.807,00 56.516,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.808,00 56.517,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.809,00 56.518,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.810,00 56.519,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.811,00 56.520,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.812,00 56.521,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.813,00 56.522,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.814,00 56.523,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.815,00 56.524,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.816,00 56.525,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.817,00 56.526,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.818,00 56.527,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.819,00 56.528,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.820,00 56.529,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.821,00 56.530,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.822,00 56.531,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.823,00 56.532,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.824,00 56.533,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.825,00 56.534,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.826,00 56.535,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.827,00 56.536,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.828,00 56.537,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.829,00 56.538,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.830,00 56.539,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.831,00 56.540,03 2 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.832,00 56.541,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.833,00 56.542,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.834,00 56.543,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.835,00 56.544,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.836,00 56.545,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.837,00 56.546,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.838,00 56.547,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.839,00 56.548,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.840,00 56.549,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.841,00 56.550,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.842,00 56.551,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.843,00 56.552,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.844,00 56.553,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.845,00 56.554,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.846,00 56.555,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.847,00 56.556,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.848,00 56.557,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.849,00 56.558,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.850,00 56.559,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.851,00 56.560,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.852,00 56.561,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.853,00 56.562,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.854,00 56.563,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.855,00 56.564,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.856,00 56.565,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.857,00 56.566,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.858,00 56.567,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.859,00 56.568,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.860,00 56.569,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.861,00 56.570,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.862,00 56.571,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.863,00 56.572,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.864,00 56.573,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.865,00 56.574,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.866,00 56.575,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.867,00 56.576,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.868,00 56.577,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.869,00 56.578,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.870,00 56.579,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.871,00 56.580,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.872,00 56.581,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,1 2,6 6,2 16,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.873,00 56.582,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.874,00 56.583,03 2 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.875,00 56.584,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.876,00 56.585,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.877,00 56.586,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.878,00 56.587,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.879,00 56.588,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.880,00 56.589,03 2 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.881,00 56.590,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.882,00 56.591,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.883,00 56.592,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.884,00 56.593,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.885,00 56.594,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.886,00 56.595,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.887,00 56.596,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.888,00 56.597,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.889,00 56.598,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.890,00 56.599,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.891,00 56.600,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.892,00 56.601,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.893,00 56.602,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.894,00 56.603,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.895,00 56.604,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.896,00 56.605,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.897,00 56.606,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.898,00 56.607,03 2 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.899,00 56.608,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.900,00 56.609,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.901,00 56.610,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.902,00 56.611,03 2 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.903,00 56.612,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.904,00 56.613,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.905,00 56.614,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.906,00 56.615,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.907,00 56.616,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.908,00 56.617,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.909,00 56.618,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.910,00 56.619,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.911,00 56.620,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.912,00 56.621,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.913,00 56.622,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.914,00 56.623,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.915,00 56.624,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.916,00 56.625,03 2 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.917,00 56.626,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.918,00 56.627,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.919,00 56.628,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.920,00 56.629,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 2.921,00 56.630,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.922,00 56.631,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.923,00 56.632,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.924,00 56.633,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.925,00 56.634,03 2 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.926,00 56.635,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.927,00 56.636,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.928,00 56.637,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.929,00 56.638,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.930,00 56.639,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.931,00 56.640,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.932,00 56.641,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.933,00 56.642,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.934,00 56.643,03 2 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.935,00 56.644,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.936,00 56.645,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.937,00 56.646,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.938,00 56.647,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.939,00 56.648,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,3 23,3 23,3 9,1 2,9 6,3 10,1 2,9 6,3 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.940,00 56.649,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.941,00 56.650,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.942,00 56.651,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 9,1 2,9 6,3 10,0 2,9 6,3 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.943,00 56.652,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 9,1 2,9 6,3 9,9 2,9 6,3 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.943,97 56.653,00 Ventosa V2S-200 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,50 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,8 6,1 9,5 2,8 6,1 9,5 4,1 1,9
DC-T21/T14 T17-T18 2.944,00 56.653,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,0 0,8 0,8 0,8 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1
DC-T21/T14 T17-T18 2.945,00 56.654,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,0 23,0 23,0 9,1 2,9 6,3 9,8 2,9 6,3 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.946,00 56.655,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,0 23,0 23,0 9,1 2,9 6,3 9,8 2,9 6,3 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.947,00 56.656,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,0 23,0 23,0 9,1 2,9 6,3 9,9 2,9 6,3 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.948,00 56.657,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,0 23,0 23,0 9,1 2,9 6,3 9,9 2,9 6,3 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.949,00 56.658,03 Apoyo arqueta 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z5-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 9,1 2,9 6,3 9,9 2,9 6,3 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.950,00 56.659,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.951,00 56.660,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.952,00 56.661,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.953,00 56.662,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.954,00 56.663,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.955,00 56.664,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.956,00 56.665,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.957,00 56.666,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.958,00 56.667,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.959,00 56.668,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.960,00 56.669,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.961,00 56.670,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.962,00 56.671,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.963,00 56.672,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.964,00 56.673,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.965,00 56.674,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.966,00 56.675,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.967,00 56.676,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,2 2,6 6,2 10,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.968,00 56.677,03 2 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 8,8 2,6 6,2 10,0 2,6 6,2 10,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.969,00 56.678,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.970,00 56.679,03 2 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.971,00 56.680,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.972,00 56.681,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.973,00 56.682,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.974,00 56.683,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.975,00 56.684,03 2 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.976,00 56.685,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.977,00 56.686,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.978,00 56.687,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.979,00 56.688,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 8,8 2,6 6,2 9,3 2,6 6,2 9,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.980,00 56.689,03 2 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.981,00 56.690,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,7 2,6 6,2 9,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.982,00 56.691,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.983,00 56.692,03 2 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.984,00 56.693,03 2 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.985,00 56.694,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.986,00 56.695,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.987,00 56.696,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.988,00 56.697,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.989,00 56.698,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.990,00 56.699,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.991,00 56.700,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.992,00 56.701,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.993,00 56.702,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.994,00 56.703,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.995,00 56.704,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.996,00 56.705,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.997,00 56.706,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.998,00 56.707,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 2.999,00 56.708,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.000,00 56.709,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.001,00 56.710,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.002,00 56.711,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.003,00 56.712,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.004,00 56.713,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.005,00 56.714,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.006,00 56.715,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.007,00 56.716,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.008,00 56.717,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.009,00 56.718,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.010,00 56.719,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.011,00 56.720,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.012,00 56.721,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.013,00 56.722,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.014,00 56.723,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.015,00 56.724,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.016,00 56.725,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.017,00 56.726,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.018,00 56.727,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.019,00 56.728,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.020,00 56.729,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.021,00 56.730,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.022,00 56.731,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 8,8 2,6 6,2 9,8 2,6 6,2 9,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.023,00 56.732,03 2 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 8,8 2,6 6,2 9,5 2,6 6,2 9,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.024,00 56.733,03 2 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,2 2,6 6,2 9,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.025,00 56.734,03 2 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.026,00 56.735,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.027,00 56.736,03 2 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 8,8 2,6 6,2 8,8 2,6 6,2 8,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.028,00 56.737,03 2 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 8,8 2,6 6,2 8,9 2,6 6,2 8,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.029,00 56.738,03 2 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 8,8 2,6 6,2 9,1 2,6 6,2 9,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.030,00 56.739,03 2 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 8,8 2,6 6,2 9,4 2,6 6,2 9,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.031,00 56.740,03 2 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 8,8 2,6 6,2 9,6 2,6 6,2 9,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.032,00 56.741,03 2 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 8,8 2,6 6,2 9,9 2,6 6,2 9,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.033,00 56.742,03 2 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 8,8 2,6 6,2 10,1 2,6 6,2 10,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.034,00 56.743,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.035,00 56.744,03 2 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 8,8 2,6 6,2 10,3 2,6 6,2 10,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.036,00 56.745,03 2 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 8,8 2,6 6,2 10,4 2,6 6,2 10,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.037,00 56.746,03 2 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.038,00 56.747,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 8,8 2,6 6,2 10,5 2,6 6,2 10,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.039,00 56.748,03 2 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.040,00 56.749,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.041,00 56.750,03 2 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,6 2,6 6,2 10,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.042,00 56.751,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.043,00 56.752,03 2 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 8,8 2,6 6,2 10,7 2,6 6,2 10,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.044,00 56.753,03 2 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 8,8 2,6 6,2 10,8 2,6 6,2 10,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.045,00 56.754,03 2 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 8,8 2,6 6,2 10,9 2,6 6,2 10,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.046,00 56.755,03 2 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 8,8 2,6 6,2 11,0 2,6 6,2 11,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.047,00 56.756,03 2 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 8,8 2,6 6,2 11,1 2,6 6,2 11,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.048,00 56.757,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.049,00 56.758,03 2 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 8,8 2,6 6,2 11,2 2,6 6,2 11,2 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 3.050,00 56.759,03 2 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.051,00 56.760,03 2 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 8,8 2,6 6,2 11,3 2,6 6,2 11,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.052,00 56.761,03 2 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 8,8 2,6 6,2 11,4 2,6 6,2 11,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.053,00 56.762,03 2 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,8 2,6 6,2 11,5 2,6 6,2 11,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.054,00 56.763,03 2 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 8,8 2,6 6,2 11,6 2,6 6,2 11,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.055,00 56.764,03 2 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 8,8 2,6 6,2 11,7 2,6 6,2 11,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.056,00 56.765,03 2 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 8,8 2,6 6,2 11,8 2,6 6,2 11,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.057,00 56.766,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.058,00 56.767,03 2 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 8,8 2,6 6,2 11,9 2,6 6,2 11,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.059,00 56.768,03 2 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 8,8 2,6 6,2 12,0 2,6 6,2 12,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.060,00 56.769,03 2 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 8,8 2,6 6,2 12,1 2,6 6,2 12,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.061,00 56.770,03 2 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 8,8 2,6 6,2 12,2 2,6 6,2 12,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.062,00 56.771,03 2 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.063,00 56.772,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 8,8 2,6 6,2 12,3 2,6 6,2 12,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.064,00 56.773,03 2 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 8,8 2,6 6,2 12,4 2,6 6,2 12,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.065,00 56.774,03 2 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.066,00 56.775,03 2 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.067,00 56.776,03 2 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,6 2,6 6,2 12,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.068,00 56.777,03 2 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 8,8 2,6 6,2 12,7 2,6 6,2 12,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.069,00 56.778,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.070,00 56.779,03 2 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 8,8 2,6 6,2 12,9 2,6 6,2 12,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.071,00 56.780,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.072,00 56.781,03 2 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 8,8 2,6 6,2 13,0 2,6 6,2 13,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.073,00 56.782,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.074,00 56.783,03 2 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.075,00 56.784,03 2 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 8,8 2,6 6,2 13,2 2,6 6,2 13,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.076,00 56.785,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.077,00 56.786,03 2 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,1 26,1 26,1 8,8 2,6 6,2 13,3 2,6 6,2 13,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.078,00 56.787,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.079,00 56.788,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.080,00 56.789,03 2 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,3 26,3 26,3 8,8 2,6 6,2 13,5 2,6 6,2 13,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.081,00 56.790,03 2 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,4 26,4 26,4 8,8 2,6 6,2 13,6 2,6 6,2 13,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.081,90 56.790,93 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 23,8 23,8 23,8 7,9 2,3 5,6 12,3 2,3 5,6 12,3 3,8 1,8
DC-T21/T14 T17-T18 3.082,00 56.791,03 2 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 2,6 2,6 2,6 0,9 0,3 0,6 1,3 0,3 0,6 1,3 0,4 0,2
DC-T21/T14 T17-T18 3.083,00 56.792,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.084,00 56.793,03 2 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,6 26,6 26,6 8,8 2,6 6,2 13,8 2,6 6,2 13,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.085,00 56.794,03 2 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 13,9 2,6 6,2 13,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.086,00 56.795,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,8 2,6 6,2 14,1 2,6 6,2 14,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.087,00 56.796,03 2 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,8 2,6 6,2 14,2 2,6 6,2 14,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.088,00 56.797,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.089,00 56.798,03 2 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.090,00 56.799,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.091,00 56.800,03 2 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,8 2,6 6,2 14,5 2,6 6,2 14,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.092,00 56.801,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.093,00 56.802,03 2 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.094,00 56.803,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.095,00 56.804,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,8 2,6 6,2 14,9 2,6 6,2 14,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.096,00 56.805,03 2 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.097,00 56.806,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.098,00 56.807,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.099,00 56.808,03 2 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.100,00 56.809,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.101,00 56.810,03 2 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,1 28,1 28,1 8,8 2,6 6,2 15,3 2,6 6,2 15,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.102,00 56.811,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.103,00 56.812,03 2 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,8 2,6 6,2 15,5 2,6 6,2 15,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.104,00 56.813,03 2 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,8 2,6 6,2 15,6 2,6 6,2 15,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.105,00 56.814,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.106,00 56.815,03 2 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,6 28,6 28,6 8,8 2,6 6,2 15,8 2,6 6,2 15,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.107,00 56.816,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.108,00 56.817,03 2 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,8 2,6 6,2 16,0 2,6 6,2 16,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.109,00 56.818,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.110,00 56.819,03 2 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.111,00 56.820,03 2 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,8 2,6 6,2 16,3 2,6 6,2 16,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.112,00 56.821,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,2 29,2 29,2 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.113,00 56.822,03 2 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.114,00 56.823,03 2 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,5 2,6 6,2 16,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.115,00 56.824,03 2 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,8 2,6 6,2 16,6 2,6 6,2 16,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.116,00 56.825,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.117,00 56.826,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.118,00 56.827,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.119,00 56.828,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.120,00 56.829,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,9 29,9 29,9 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.121,00 56.830,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.122,00 56.831,03 2 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.123,00 56.832,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.124,00 56.833,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.125,00 56.834,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.126,00 56.835,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.127,00 56.836,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,6 2,6 6,2 17,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.128,00 56.837,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.129,00 56.838,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.130,00 56.839,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.131,00 56.840,03 2 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.132,00 56.841,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,8 2,6 6,2 18,0 2,6 6,2 18,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.133,00 56.842,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.134,00 56.843,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.135,00 56.844,03 2 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.136,00 56.845,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.137,00 56.846,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.138,00 56.847,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.139,00 56.848,03 2 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,3 2,6 6,2 18,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.140,00 56.849,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.141,00 56.850,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.142,00 56.851,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.143,00 56.852,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.144,00 56.853,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.145,00 56.854,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,8 2,6 6,2 18,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.146,00 56.855,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.147,00 56.856,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.148,00 56.857,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.149,00 56.858,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.150,00 56.859,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.151,00 56.860,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.152,00 56.861,03 2 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.153,00 56.862,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.154,00 56.863,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.155,00 56.864,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.156,00 56.865,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.157,00 56.866,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.158,00 56.867,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.159,00 56.868,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.160,00 56.869,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.161,00 56.870,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.162,00 56.871,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.163,00 56.872,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.164,00 56.873,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.165,00 56.874,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.166,00 56.875,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.167,00 56.876,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.168,00 56.877,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.169,00 56.878,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,8 2,6 6,2 19,3 2,6 6,2 19,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.170,00 56.879,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.171,00 56.880,03 2 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.172,00 56.881,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.173,00 56.882,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,0 32,0 32,0 8,8 2,6 6,2 19,2 2,6 6,2 19,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.174,00 56.883,03 2 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.175,00 56.884,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.176,00 56.885,03 2 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,9 31,9 31,9 8,8 2,6 6,2 19,1 2,6 6,2 19,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.177,00 56.886,03 2 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,8 2,6 6,2 19,0 2,6 6,2 19,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.178,00 56.887,03 2 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,8 2,6 6,2 18,9 2,6 6,2 18,9 4,2 2,0
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DC-T21/T14 T17-T18 3.179,00 56.888,03 2 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.180,00 56.889,03 2 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,5 31,5 31,5 8,8 2,6 6,2 18,7 2,6 6,2 18,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.181,00 56.890,03 2 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,4 31,4 31,4 8,8 2,6 6,2 18,6 2,6 6,2 18,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.182,00 56.891,03 2 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,8 2,6 6,2 18,5 2,6 6,2 18,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.183,00 56.892,03 2 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,2 31,2 31,2 8,8 2,6 6,2 18,4 2,6 6,2 18,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.184,00 56.893,03 2 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,0 31,0 31,0 8,8 2,6 6,2 18,2 2,6 6,2 18,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.185,00 56.894,03 2 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,9 30,9 30,9 8,8 2,6 6,2 18,1 2,6 6,2 18,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.186,00 56.895,03 2 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,9 2,6 6,2 17,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.187,00 56.896,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.188,00 56.897,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.189,00 56.898,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.190,00 56.899,03 2 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.191,00 56.900,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.192,00 56.901,03 2 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,3 2,6 6,2 17,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.193,00 56.902,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,1 2,6 6,2 17,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.194,00 56.903,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.195,00 56.904,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.196,00 56.905,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.197,00 56.906,03 2 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,8 2,6 6,2 16,9 2,6 6,2 16,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.198,00 56.907,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.199,00 56.908,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.200,00 56.909,03 2 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.201,00 56.910,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,8 2,6 6,2 16,8 2,6 6,2 16,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.202,00 56.911,03 2 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.203,00 56.912,03 2 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.204,00 56.913,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.205,00 56.914,03 2 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,7 30,7 30,7 8,8 2,6 6,2 17,8 2,6 6,2 17,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.206,00 56.915,03 2 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,8 2,6 6,2 17,7 2,6 6,2 17,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.207,00 56.916,03 2 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,4 30,4 30,4 8,8 2,6 6,2 17,5 2,6 6,2 17,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.208,00 56.917,03 2 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,2 30,2 30,2 8,8 2,6 6,2 17,4 2,6 6,2 17,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.209,00 56.918,03 2 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,8 2,6 6,2 17,2 2,6 6,2 17,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.210,00 56.919,03 2 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,8 2,6 6,2 17,0 2,6 6,2 17,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.211,00 56.920,03 2 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,8 2,6 6,2 16,7 2,6 6,2 16,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.212,00 56.921,03 2 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,8 2,6 6,2 16,4 2,6 6,2 16,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.213,00 56.922,03 2 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,8 2,6 6,2 16,2 2,6 6,2 16,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.214,00 56.923,03 2 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,8 2,6 6,2 15,9 2,6 6,2 15,9 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.215,00 56.924,03 2 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,8 2,6 6,2 15,7 2,6 6,2 15,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.216,00 56.925,03 2 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,8 2,6 6,2 15,4 2,6 6,2 15,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.217,00 56.926,03 2 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,8 2,6 6,2 15,2 2,6 6,2 15,2 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.218,00 56.927,03 2 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,8 2,6 6,2 15,1 2,6 6,2 15,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.219,00 56.928,03 2 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,8 2,6 6,2 15,0 2,6 6,2 15,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.220,00 56.929,03 2 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,8 2,6 6,2 14,8 2,6 6,2 14,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.221,00 56.930,03 2 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,5 27,5 27,5 8,8 2,6 6,2 14,7 2,6 6,2 14,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.222,00 56.931,03 2 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,8 2,6 6,2 14,6 2,6 6,2 14,6 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.223,00 56.932,03 2 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,8 2,6 6,2 14,4 2,6 6,2 14,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.224,00 56.933,03 2 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 8,8 2,6 6,2 14,3 2,6 6,2 14,3 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.225,00 56.934,03 2 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,8 2,6 6,2 14,0 2,6 6,2 14,0 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.226,00 56.935,03 2 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,8 2,6 6,2 13,7 2,6 6,2 13,7 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.227,00 56.936,03 2 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,2 26,2 26,2 8,8 2,6 6,2 13,4 2,6 6,2 13,4 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.228,00 56.937,03 2 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 8,8 2,6 6,2 13,1 2,6 6,2 13,1 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.229,00 56.938,03 2 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 8,8 2,6 6,2 12,8 2,6 6,2 12,8 4,2 2,0
DC-T21/T14 T17-T18 3.230,00 56.939,03 Toma TOMA 18 TOMA 18 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,80 0,33 Z1-2-1600 0,60 1,00 5,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 8,8 2,6 6,2 12,5 2,6 6,2 12,5 4,2 2,0
DC-T21/T14 T18-T19 56.939,03 Toma TOMA 18 TOMA 18 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3
DC-T21/T14 T18-T19 1,00 56.940,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2,00 56.941,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3,00 56.942,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4,00 56.943,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5,00 56.944,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 6,00 56.945,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 7,00 56.946,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 8,00 56.947,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 9,00 56.948,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 10,00 56.949,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 11,00 56.950,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 12,00 56.951,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 13,00 56.952,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 14,00 56.953,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 15,00 56.954,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 16,00 56.955,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 17,00 56.956,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 18,00 56.957,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 19,00 56.958,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 20,00 56.959,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 21,00 56.960,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 22,00 56.961,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 23,00 56.962,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 24,00 56.963,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 25,00 56.964,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 26,00 56.965,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 27,00 56.966,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 28,00 56.967,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 29,00 56.968,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 30,00 56.969,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 31,00 56.970,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 32,00 56.971,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 33,00 56.972,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 34,00 56.973,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 35,00 56.974,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 36,00 56.975,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 37,00 56.976,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 38,00 56.977,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 39,00 56.978,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 40,00 56.979,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 41,00 56.980,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 42,00 56.981,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 43,00 56.982,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 44,00 56.983,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 45,00 56.984,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 46,00 56.985,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 47,00 56.986,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 48,00 56.987,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 49,00 56.988,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 50,00 56.989,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 51,00 56.990,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 52,00 56.991,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 53,00 56.992,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 54,00 56.993,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 55,00 56.994,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 56,00 56.995,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 57,00 56.996,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 58,00 56.997,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 59,00 56.998,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 60,00 56.999,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 61,00 57.000,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 62,00 57.001,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 63,00 57.002,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 64,00 57.003,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 65,00 57.004,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,5 16,5 16,5 6,3 1,8 4,6 7,6 1,8 4,6 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 66,00 57.005,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,4 16,4 16,4 6,3 1,8 4,6 7,5 1,8 4,6 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 67,00 57.006,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,3 16,3 16,3 6,3 1,8 4,6 7,4 1,8 4,6 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 68,00 57.007,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,1 16,1 16,1 6,3 1,8 4,6 7,3 1,8 4,6 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 69,00 57.008,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,0 16,0 16,0 6,3 1,8 4,6 7,1 1,8 4,6 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 70,00 57.009,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,74 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,9 15,9 15,9 6,3 1,8 4,6 7,0 1,8 4,6 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 71,00 57.010,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,7 15,7 15,7 6,3 1,8 4,6 6,8 1,8 4,6 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 72,00 57.011,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,5 15,5 15,5 6,3 1,8 4,6 6,6 1,8 4,6 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 73,00 57.012,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,4 15,4 15,4 6,3 1,8 4,6 6,5 1,8 4,6 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 74,00 57.013,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,3 15,3 15,3 6,3 1,8 4,6 6,4 1,8 4,6 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 75,00 57.014,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,2 15,2 15,2 6,3 1,8 4,6 6,3 1,8 4,6 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 76,00 57.015,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 77,00 57.016,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 78,00 57.017,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 79,00 57.018,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 80,00 57.019,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 81,00 57.020,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 82,00 57.021,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 83,00 57.022,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 84,00 57.023,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 85,00 57.024,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 86,00 57.025,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 87,00 57.026,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 88,00 57.027,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 89,00 57.028,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 90,00 57.029,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 91,00 57.030,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 92,00 57.031,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 93,00 57.032,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 94,00 57.033,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 95,00 57.034,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 96,00 57.035,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 97,00 57.036,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 98,00 57.037,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 99,00 57.038,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 100,00 57.039,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 101,00 57.040,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 102,00 57.041,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 103,00 57.042,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 104,00 57.043,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 105,00 57.044,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 106,00 57.045,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 107,00 57.046,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 108,00 57.047,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 109,00 57.048,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 110,00 57.049,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 111,00 57.050,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 112,00 57.051,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 113,00 57.052,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 114,00 57.053,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 115,00 57.054,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 116,00 57.055,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 117,00 57.056,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 118,00 57.057,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 119,00 57.058,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 120,00 57.059,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 121,00 57.060,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 122,00 57.061,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 123,00 57.062,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 124,00 57.063,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 125,00 57.064,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 126,00 57.065,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 127,00 57.066,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 128,00 57.067,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 129,00 57.068,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 130,00 57.069,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 131,00 57.070,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 132,00 57.071,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 133,00 57.072,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 134,00 57.073,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 135,00 57.074,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 136,00 57.075,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 137,00 57.076,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 138,00 57.077,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 139,00 57.078,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 140,00 57.079,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 141,00 57.080,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 142,00 57.081,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 143,00 57.082,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 144,00 57.083,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 145,00 57.084,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 146,00 57.085,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 147,00 57.086,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 148,00 57.087,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 149,00 57.088,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 150,00 57.089,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 151,00 57.090,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 152,00 57.091,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 153,00 57.092,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 154,00 57.093,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 155,00 57.094,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 156,00 57.095,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 157,00 57.096,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 158,00 57.097,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 159,00 57.098,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 160,00 57.099,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 161,00 57.100,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 162,00 57.101,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 163,00 57.102,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 164,00 57.103,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 165,00 57.104,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 166,00 57.105,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 167,00 57.106,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 168,00 57.107,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 169,00 57.108,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 170,00 57.109,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 171,00 57.110,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 172,00 57.111,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 173,00 57.112,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 174,00 57.113,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 175,00 57.114,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 176,00 57.115,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 177,00 57.116,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 178,00 57.117,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 179,00 57.118,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 180,00 57.119,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 181,00 57.120,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 182,00 57.121,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 183,00 57.122,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 184,00 57.123,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 185,00 57.124,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 186,00 57.125,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 187,00 57.126,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 188,00 57.127,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 189,00 57.128,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 190,00 57.129,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 191,00 57.130,03 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 192,00 57.131,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 193,00 57.132,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 194,00 57.133,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 195,00 57.134,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 196,00 57.135,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 197,00 57.136,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 198,00 57.137,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 199,00 57.138,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 200,00 57.139,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 201,00 57.140,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 202,00 57.141,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 203,00 57.142,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 204,00 57.143,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 205,00 57.144,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 206,00 57.145,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 207,00 57.146,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 208,00 57.147,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 209,00 57.148,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 210,00 57.149,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 211,00 57.150,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 212,00 57.151,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 213,00 57.152,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 214,00 57.153,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 215,00 57.154,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 216,00 57.155,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 217,00 57.156,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 218,00 57.157,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 219,00 57.158,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 220,00 57.159,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 221,00 57.160,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 222,00 57.161,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 223,00 57.162,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 224,00 57.163,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 225,00 57.164,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 226,00 57.165,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 227,00 57.166,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 228,00 57.167,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 229,00 57.168,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 230,00 57.169,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 231,00 57.170,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 232,00 57.171,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 233,00 57.172,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 234,00 57.173,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 235,00 57.174,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 236,00 57.175,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 237,00 57.176,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 238,00 57.177,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 239,00 57.178,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 240,00 57.179,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 241,00 57.180,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 242,00 57.181,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 243,00 57.182,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 244,00 57.183,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 245,00 57.184,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 246,00 57.185,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 247,00 57.186,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 248,00 57.187,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 249,00 57.188,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 250,00 57.189,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 251,00 57.190,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 252,00 57.191,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 253,00 57.192,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 254,00 57.193,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 255,00 57.194,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 256,00 57.195,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 257,00 57.196,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 258,00 57.197,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 259,00 57.198,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 260,00 57.199,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 261,00 57.200,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 262,00 57.201,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 263,00 57.202,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 264,00 57.203,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 265,00 57.204,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 266,00 57.205,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 267,00 57.206,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 268,00 57.207,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 269,00 57.208,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 270,00 57.209,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 271,00 57.210,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 272,00 57.211,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 273,00 57.212,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 274,00 57.213,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 275,00 57.214,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 276,00 57.215,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 277,00 57.216,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 278,00 57.217,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 279,00 57.218,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 280,00 57.219,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 281,00 57.220,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 282,00 57.221,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 283,00 57.222,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 284,00 57.223,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 285,00 57.224,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 286,00 57.225,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 287,00 57.226,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 288,00 57.227,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 289,00 57.228,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 290,00 57.229,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 291,00 57.230,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 292,00 57.231,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 293,00 57.232,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 294,00 57.233,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 295,00 57.234,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 296,00 57.235,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 297,00 57.236,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 298,00 57.237,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 299,00 57.238,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 300,00 57.239,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 300,81 57.239,84 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 14,7 14,7 14,7 4,9 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 2,2 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 301,00 57.240,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 3,5 3,5 3,5 1,2 0,3 0,9 1,9 0,3 0,9 1,9 0,5 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 302,00 57.241,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 303,00 57.242,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 304,00 57.243,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 305,00 57.244,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 306,00 57.245,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 307,00 57.246,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 308,00 57.247,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 309,00 57.248,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 310,00 57.249,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 311,00 57.250,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 312,00 57.251,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 313,00 57.252,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 314,00 57.253,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 315,00 57.254,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 316,00 57.255,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 317,00 57.256,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 318,00 57.257,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 319,00 57.258,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 320,00 57.259,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 321,00 57.260,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 322,00 57.261,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 323,00 57.262,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 324,00 57.263,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 325,00 57.264,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 326,00 57.265,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 327,00 57.266,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 328,00 57.267,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 329,00 57.268,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 330,00 57.269,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 331,00 57.270,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 332,00 57.271,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 333,00 57.272,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 334,00 57.273,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 335,00 57.274,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 336,00 57.275,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 337,00 57.276,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 338,00 57.277,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 339,00 57.278,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 340,00 57.279,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 341,00 57.280,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 342,00 57.281,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 343,00 57.282,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 344,00 57.283,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 345,00 57.284,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 346,00 57.285,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 347,00 57.286,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 348,00 57.287,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 349,00 57.288,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 350,00 57.289,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 351,00 57.290,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 352,00 57.291,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 353,00 57.292,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 354,00 57.293,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 355,00 57.294,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 356,00 57.295,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 357,00 57.296,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 358,00 57.297,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 358,66 57.297,69 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 14,5 14,5 14,5 4,0 1,0 3,0 8,7 1,0 3,0 8,7 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 359,00 57.298,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,4 7,4 7,4 2,1 0,5 1,5 4,5 0,5 1,5 4,5 0,9 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 360,00 57.299,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 361,00 57.300,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 362,00 57.301,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 363,00 57.302,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 364,00 57.303,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 365,00 57.304,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 366,00 57.305,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 367,00 57.306,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 368,00 57.307,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,9 20,9 20,9 6,3 1,8 4,6 12,0 1,8 4,6 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 369,00 57.308,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,9 20,9 20,9 6,3 1,8 4,6 12,0 1,8 4,6 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 370,00 57.309,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,0 21,0 21,0 6,3 1,8 4,6 12,1 1,8 4,6 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 371,00 57.310,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,1 21,1 21,1 6,3 1,8 4,6 12,2 1,8 4,6 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 372,00 57.311,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,3 21,3 21,3 6,3 1,8 4,6 12,4 1,8 4,6 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 372,66 57.311,69 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,71 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,7 14,2 14,2 14,2 4,2 1,2 3,0 8,3 1,2 3,0 8,3 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 373,00 57.312,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,3 7,3 7,3 7,3 2,2 0,6 1,6 4,3 0,6 1,6 4,3 0,9 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 374,00 57.313,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 375,00 57.314,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,6 21,6 21,6 6,3 1,8 4,6 12,7 1,8 4,6 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 376,00 57.315,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,2 21,2 21,2 6,3 1,8 4,6 12,4 1,8 4,6 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 377,00 57.316,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,7 20,7 20,7 6,3 1,8 4,6 11,8 1,8 4,6 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 378,00 57.317,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,1 20,1 20,1 6,3 1,8 4,6 11,2 1,8 4,6 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 379,00 57.318,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 380,00 57.319,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 380,23 57.319,25 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,3 4,3 4,3 1,4 0,4 1,0 2,4 0,4 1,0 2,4 0,6 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 381,00 57.320,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 14,8 14,8 14,8 4,7 1,2 3,5 8,1 1,2 3,5 8,1 2,1 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 382,00 57.321,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 383,00 57.322,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 384,00 57.323,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 385,00 57.324,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 386,00 57.325,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 386,66 57.325,69 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 12,0 12,0 12,0 4,0 1,0 3,0 6,3 1,0 3,0 6,3 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 387,00 57.326,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 6,2 6,2 6,2 2,1 0,5 1,5 3,2 0,5 1,5 3,2 0,9 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 388,00 57.327,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 389,00 57.328,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 390,00 57.329,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 391,00 57.330,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 392,00 57.331,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 393,00 57.332,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 394,00 57.333,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 395,00 57.334,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 396,00 57.335,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 397,00 57.336,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 398,00 57.337,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 399,00 57.338,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 400,00 57.339,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 401,00 57.340,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 402,00 57.341,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 403,00 57.342,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 404,00 57.343,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 405,00 57.344,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 406,00 57.345,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 407,00 57.346,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 408,00 57.347,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 409,00 57.348,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 410,00 57.349,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 411,00 57.350,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 412,00 57.351,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 413,00 57.352,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 414,00 57.353,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 415,00 57.354,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 416,00 57.355,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 417,00 57.356,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 418,00 57.357,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 419,00 57.358,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 420,00 57.359,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 421,00 57.360,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 422,00 57.361,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 423,00 57.362,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 424,00 57.363,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 425,00 57.364,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 426,00 57.365,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 427,00 57.366,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 428,00 57.367,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 429,00 57.368,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 430,00 57.369,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 431,00 57.370,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 432,00 57.371,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 433,00 57.372,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 434,00 57.373,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 435,00 57.374,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 436,00 57.375,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 437,00 57.376,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 438,00 57.377,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 439,00 57.378,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 439,50 57.378,53 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,8 9,8 9,8 3,1 0,8 2,3 5,4 0,8 2,3 5,4 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 440,00 57.379,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,8 9,8 9,8 3,1 0,8 2,3 5,4 0,8 2,3 5,4 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 441,00 57.380,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 442,00 57.381,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 443,00 57.382,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 444,00 57.383,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 445,00 57.384,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 446,00 57.385,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 447,00 57.386,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 448,00 57.387,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 449,00 57.388,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 450,00 57.389,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 451,00 57.390,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 452,00 57.391,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 453,00 57.392,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 454,00 57.393,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 455,00 57.394,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 456,00 57.395,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 457,00 57.396,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 458,00 57.397,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 459,00 57.398,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 460,00 57.399,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 460,50 57.399,53 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,6 9,6 9,6 3,1 0,8 2,3 5,3 0,8 2,3 5,3 1,3 0,5
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DC-T21/T14 T18-T19 461,00 57.400,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,6 9,6 9,6 3,1 0,8 2,3 5,3 0,8 2,3 5,3 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 462,00 57.401,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 463,00 57.402,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 464,00 57.403,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 465,00 57.404,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 466,00 57.405,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 467,00 57.406,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 468,00 57.407,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 469,00 57.408,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 470,00 57.409,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 471,00 57.410,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 472,00 57.411,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 473,00 57.412,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 474,00 57.413,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 475,00 57.414,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 476,00 57.415,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 477,00 57.416,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 478,00 57.417,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 479,00 57.418,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 479,50 57.418,53 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,0 9,0 9,0 3,1 0,8 2,3 4,6 0,8 2,3 4,6 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 480,00 57.419,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,0 9,0 9,0 3,1 0,8 2,3 4,6 0,8 2,3 4,6 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 481,00 57.420,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 482,00 57.421,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 483,00 57.422,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 484,00 57.423,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 485,00 57.424,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 486,00 57.425,03 1 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,6 14,6 14,6 6,1 1,6 4,5 5,9 1,6 4,5 5,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 487,00 57.426,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 488,00 57.427,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 489,00 57.428,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 490,00 57.429,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 491,00 57.430,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 492,00 57.431,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 493,00 57.432,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 494,00 57.433,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 495,00 57.434,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 496,00 57.435,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 497,00 57.436,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 498,00 57.437,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 499,00 57.438,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 500,00 57.439,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 500,50 57.439,53 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,9 7,9 7,9 3,1 0,8 2,3 3,5 0,8 2,3 3,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 501,00 57.440,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,9 7,9 7,9 3,1 0,8 2,3 3,5 0,8 2,3 3,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 502,00 57.441,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 503,00 57.442,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 504,00 57.443,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 505,00 57.444,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 506,00 57.445,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 507,00 57.446,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 508,00 57.447,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 509,00 57.448,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 510,00 57.449,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 511,00 57.450,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 512,00 57.451,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 513,00 57.452,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 514,00 57.453,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 515,00 57.454,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 516,00 57.455,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 517,00 57.456,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 518,00 57.457,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 519,00 57.458,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 520,00 57.459,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 521,00 57.460,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 522,00 57.461,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 523,00 57.462,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 524,00 57.463,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 525,00 57.464,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 526,00 57.465,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 527,00 57.466,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 528,00 57.467,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 529,00 57.468,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 530,00 57.469,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 531,00 57.470,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 532,00 57.471,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 533,00 57.472,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 534,00 57.473,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 535,00 57.474,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 536,00 57.475,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 537,00 57.476,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 538,00 57.477,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 539,00 57.478,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 540,00 57.479,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 541,00 57.480,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 542,00 57.481,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 543,00 57.482,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 544,00 57.483,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 545,00 57.484,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 546,00 57.485,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 547,00 57.486,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 548,00 57.487,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 549,00 57.488,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 550,00 57.489,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 551,00 57.490,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 552,00 57.491,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 553,00 57.492,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 554,00 57.493,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 555,00 57.494,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 556,00 57.495,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 557,00 57.496,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 558,00 57.497,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 559,00 57.498,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 560,00 57.499,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 561,00 57.500,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 562,00 57.501,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 563,00 57.502,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 564,00 57.503,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 565,00 57.504,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 565,48 57.504,51 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,5 7,5 7,5 2,9 0,8 2,2 3,3 0,8 2,2 3,3 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 566,00 57.505,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,2 8,2 8,2 3,2 0,8 2,4 3,7 0,8 2,4 3,7 1,4 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 567,00 57.506,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 568,00 57.507,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 569,00 57.508,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 570,00 57.509,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 571,00 57.510,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 572,00 57.511,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 573,00 57.512,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 574,00 57.513,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 575,00 57.514,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 576,00 57.515,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 577,00 57.516,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 578,00 57.517,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 579,00 57.518,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 580,00 57.519,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 581,00 57.520,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 582,00 57.521,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 583,00 57.522,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 584,00 57.523,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 585,00 57.524,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 586,00 57.525,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 587,00 57.526,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 588,00 57.527,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 589,00 57.528,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 590,00 57.529,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 591,00 57.530,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 592,00 57.531,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 593,00 57.532,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 594,00 57.533,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 595,00 57.534,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 596,00 57.535,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 597,00 57.536,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 598,00 57.537,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 599,00 57.538,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 600,00 57.539,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 601,00 57.540,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 602,00 57.541,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 603,00 57.542,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 604,00 57.543,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 605,00 57.544,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 606,00 57.545,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 607,00 57.546,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 608,00 57.547,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 609,00 57.548,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 610,00 57.549,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 611,00 57.550,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 612,00 57.551,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 613,00 57.552,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 614,00 57.553,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 615,00 57.554,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 14,8 14,8 14,8 6,3 1,8 4,6 5,9 1,8 4,6 5,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 616,00 57.555,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 14,8 14,8 14,8 6,3 1,8 4,6 5,9 1,8 4,6 5,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 617,00 57.556,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 14,7 14,7 14,7 6,3 1,8 4,6 5,8 1,8 4,6 5,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 618,00 57.557,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 14,8 14,8 14,8 6,3 1,8 4,6 5,9 1,8 4,6 5,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 619,00 57.558,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 14,9 14,9 14,9 6,3 1,8 4,6 6,0 1,8 4,6 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 620,00 57.559,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,60 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,1 15,1 15,1 6,3 1,8 4,6 6,2 1,8 4,6 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 621,00 57.560,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,3 15,3 15,3 6,3 1,8 4,6 6,4 1,8 4,6 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 622,00 57.561,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,6 15,6 15,6 6,3 1,8 4,6 6,7 1,8 4,6 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 623,00 57.562,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 15,9 15,9 15,9 6,3 1,8 4,6 7,0 1,8 4,6 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 624,00 57.563,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,3 16,3 16,3 6,3 1,8 4,6 7,4 1,8 4,6 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 625,00 57.564,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,5 16,5 16,5 6,3 1,8 4,6 7,6 1,8 4,6 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 626,00 57.565,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 627,00 57.566,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 628,00 57.567,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 629,00 57.568,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 630,00 57.569,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 631,00 57.570,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 632,00 57.571,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 633,00 57.572,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 634,00 57.573,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 635,00 57.574,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 636,00 57.575,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 637,00 57.576,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 638,00 57.577,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 639,00 57.578,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 640,00 57.579,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 641,00 57.580,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 642,00 57.581,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 643,00 57.582,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 644,00 57.583,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 645,00 57.584,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 646,00 57.585,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 647,00 57.586,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 648,00 57.587,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 649,00 57.588,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 650,00 57.589,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 651,00 57.590,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 652,00 57.591,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 653,00 57.592,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 654,00 57.593,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 655,00 57.594,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 656,00 57.595,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 657,00 57.596,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 658,00 57.597,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 659,00 57.598,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 660,00 57.599,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 661,00 57.600,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 662,00 57.601,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 663,00 57.602,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 664,00 57.603,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 665,00 57.604,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 666,00 57.605,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 667,00 57.606,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 668,00 57.607,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 669,00 57.608,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 670,00 57.609,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 671,00 57.610,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 672,00 57.611,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 673,00 57.612,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 674,00 57.613,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 675,00 57.614,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 676,00 57.615,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 677,00 57.616,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 678,00 57.617,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 679,00 57.618,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 680,00 57.619,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 681,00 57.620,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 682,00 57.621,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 683,00 57.622,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 684,00 57.623,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 685,00 57.624,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 686,00 57.625,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 687,00 57.626,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 688,00 57.627,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 689,00 57.628,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 690,00 57.629,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 691,00 57.630,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 692,00 57.631,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 693,00 57.632,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 694,00 57.633,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 695,00 57.634,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 696,00 57.635,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 697,00 57.636,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 698,00 57.637,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 699,00 57.638,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 700,00 57.639,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 701,00 57.640,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 702,00 57.641,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 703,00 57.642,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 704,00 57.643,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 705,00 57.644,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 706,00 57.645,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 707,00 57.646,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 708,00 57.647,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 709,00 57.648,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 710,00 57.649,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 711,00 57.650,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 712,00 57.651,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 713,00 57.652,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 714,00 57.653,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 715,00 57.654,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 716,00 57.655,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 717,00 57.656,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 718,00 57.657,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 719,00 57.658,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 720,00 57.659,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 721,00 57.660,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 722,00 57.661,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 722,24 57.661,27 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 3,7 3,7 3,7 1,5 0,4 1,1 1,6 0,4 1,1 1,6 0,7 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 723,00 57.662,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 11,4 11,4 11,4 4,6 1,2 3,4 4,8 1,2 3,4 4,8 2,0 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 724,00 57.663,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 725,00 57.664,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 726,00 57.665,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 727,00 57.666,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 728,00 57.667,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 729,00 57.668,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 730,00 57.669,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 731,00 57.670,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 732,00 57.671,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 733,00 57.672,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 734,00 57.673,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 735,00 57.674,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 736,00 57.675,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 737,00 57.676,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 738,00 57.677,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 739,00 57.678,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 740,00 57.679,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 741,00 57.680,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 742,00 57.681,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 743,00 57.682,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 744,00 57.683,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 745,00 57.684,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 746,00 57.685,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 747,00 57.686,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 748,00 57.687,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 749,00 57.688,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 750,00 57.689,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 751,00 57.690,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 752,00 57.691,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 753,00 57.692,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 754,00 57.693,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 755,00 57.694,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 756,00 57.695,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 757,00 57.696,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 758,00 57.697,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 759,00 57.698,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 760,00 57.699,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 761,00 57.700,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 762,00 57.701,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 763,00 57.702,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 764,00 57.703,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 765,00 57.704,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 766,00 57.705,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 767,00 57.706,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 768,00 57.707,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 769,00 57.708,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 770,00 57.709,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 771,00 57.710,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 772,00 57.711,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 773,00 57.712,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 774,00 57.713,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 775,00 57.714,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 776,00 57.715,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 777,00 57.716,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 778,00 57.717,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 779,00 57.718,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 780,00 57.719,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 781,00 57.720,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 782,00 57.721,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 783,00 57.722,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 784,00 57.723,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 785,00 57.724,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 786,00 57.725,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 787,00 57.726,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 788,00 57.727,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 789,00 57.728,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 790,00 57.729,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 791,00 57.730,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 792,00 57.731,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 793,00 57.732,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 794,00 57.733,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 795,00 57.734,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 796,00 57.735,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 796,46 57.735,49 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,1 8,1 8,1 2,8 0,7 2,1 4,1 0,7 2,1 4,1 1,2 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 797,00 57.736,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,6 9,6 9,6 3,3 0,9 2,4 4,9 0,9 2,4 4,9 1,4 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 798,00 57.737,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 799,00 57.738,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 800,00 57.739,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 801,00 57.740,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 802,00 57.741,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 803,00 57.742,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 804,00 57.743,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 805,00 57.744,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 806,00 57.745,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 807,00 57.746,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 808,00 57.747,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 809,00 57.748,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 810,00 57.749,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 811,00 57.750,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 812,00 57.751,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 813,00 57.752,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 814,00 57.753,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 815,00 57.754,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 816,00 57.755,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 817,00 57.756,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 818,00 57.757,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 819,00 57.758,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 820,00 57.759,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 821,00 57.760,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 822,00 57.761,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 823,00 57.762,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 824,00 57.763,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 825,00 57.764,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 826,00 57.765,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 827,00 57.766,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 828,00 57.767,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 829,00 57.768,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 830,00 57.769,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 831,00 57.770,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 832,00 57.771,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 833,00 57.772,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 834,00 57.773,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 835,00 57.774,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 836,00 57.775,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 837,00 57.776,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 838,00 57.777,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 839,00 57.778,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 840,00 57.779,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 841,00 57.780,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 842,00 57.781,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 843,00 57.782,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 844,00 57.783,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 845,00 57.784,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 846,00 57.785,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 847,00 57.786,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 848,00 57.787,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 849,00 57.788,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 850,00 57.789,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 851,00 57.790,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 852,00 57.791,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 853,00 57.792,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 854,00 57.793,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 855,00 57.794,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 856,00 57.795,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 857,00 57.796,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 858,00 57.797,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 859,00 57.798,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 860,00 57.799,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 861,00 57.800,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 862,00 57.801,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 863,00 57.802,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 864,00 57.803,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 865,00 57.804,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 866,00 57.805,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 867,00 57.806,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 868,00 57.807,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 869,00 57.808,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 870,00 57.809,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 871,00 57.810,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 872,00 57.811,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 873,00 57.812,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 874,00 57.813,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 875,00 57.814,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 876,00 57.815,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 877,00 57.816,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 878,00 57.817,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 879,00 57.818,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 880,00 57.819,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 881,00 57.820,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 882,00 57.821,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 883,00 57.822,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 884,00 57.823,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 885,00 57.824,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 886,00 57.825,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 887,00 57.826,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 888,00 57.827,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 889,00 57.828,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 890,00 57.829,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 891,00 57.830,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 892,00 57.831,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 893,00 57.832,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 894,00 57.833,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 895,00 57.834,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 896,00 57.835,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 897,00 57.836,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 898,00 57.837,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 899,00 57.838,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 900,00 57.839,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 901,00 57.840,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 902,00 57.841,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 903,00 57.842,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 904,00 57.843,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 905,00 57.844,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 906,00 57.845,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 907,00 57.846,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 908,00 57.847,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 909,00 57.848,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 910,00 57.849,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 911,00 57.850,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 912,00 57.851,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 913,00 57.852,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 914,00 57.853,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 915,00 57.854,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 916,00 57.855,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 917,00 57.856,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 918,00 57.857,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 919,00 57.858,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 920,00 57.859,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 921,00 57.860,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 922,00 57.861,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 923,00 57.862,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 924,00 57.863,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 925,00 57.864,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 926,00 57.865,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 927,00 57.866,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 928,00 57.867,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 929,00 57.868,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 930,00 57.869,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 931,00 57.870,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 932,00 57.871,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 933,00 57.872,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 934,00 57.873,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 935,00 57.874,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 936,00 57.875,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 937,00 57.876,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 938,00 57.877,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 939,00 57.878,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 940,00 57.879,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 941,00 57.880,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 942,00 57.881,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 943,00 57.882,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 944,00 57.883,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 945,00 57.884,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 946,00 57.885,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 947,00 57.886,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 948,00 57.887,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 949,00 57.888,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 950,00 57.889,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 951,00 57.890,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 952,00 57.891,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 953,00 57.892,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 954,00 57.893,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 955,00 57.894,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 956,00 57.895,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 957,00 57.896,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 958,00 57.897,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 959,00 57.898,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 960,00 57.899,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 961,00 57.900,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 962,00 57.901,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 962,21 57.901,24 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,2 4,2 4,2 1,3 0,3 1,0 2,3 0,3 1,0 2,3 0,6 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 963,00 57.902,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 15,3 15,3 15,3 4,8 1,3 3,6 8,5 1,3 3,6 8,5 2,1 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 964,00 57.903,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 965,00 57.904,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 966,00 57.905,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 967,00 57.906,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 968,00 57.907,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 969,00 57.908,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 970,00 57.909,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 971,00 57.910,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 972,00 57.911,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 973,00 57.912,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 974,00 57.913,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 975,00 57.914,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 976,00 57.915,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 977,00 57.916,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 978,00 57.917,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 979,00 57.918,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 980,00 57.919,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 981,00 57.920,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 982,00 57.921,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 983,00 57.922,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 984,00 57.923,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 985,00 57.924,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 986,00 57.925,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 987,00 57.926,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 988,00 57.927,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 989,00 57.928,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 990,00 57.929,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 991,00 57.930,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 992,00 57.931,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 993,00 57.932,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 994,00 57.933,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 995,00 57.934,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 996,00 57.935,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 997,00 57.936,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 998,00 57.937,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 999,00 57.938,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.000,00 57.939,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.001,00 57.940,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.002,00 57.941,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.003,00 57.942,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.004,00 57.943,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.005,00 57.944,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.006,00 57.945,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.007,00 57.946,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.008,00 57.947,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.009,00 57.948,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.010,00 57.949,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.011,00 57.950,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.012,00 57.951,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.013,00 57.952,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.014,00 57.953,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.015,00 57.954,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.016,00 57.955,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.017,00 57.956,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.018,00 57.957,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.019,00 57.958,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.020,00 57.959,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.021,00 57.960,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.022,00 57.961,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.023,00 57.962,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.023,04 57.962,07 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.024,00 57.963,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 5,9 1,5 4,3 7,7 1,5 4,3 7,7 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.025,00 57.964,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.026,00 57.965,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.027,00 57.966,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.028,00 57.967,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.029,00 57.968,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.030,00 57.969,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.031,00 57.970,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.032,00 57.971,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.033,00 57.972,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.034,00 57.973,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.035,00 57.974,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.036,00 57.975,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.037,00 57.976,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.038,00 57.977,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.039,00 57.978,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.040,00 57.979,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.041,00 57.980,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.042,00 57.981,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.043,00 57.982,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.044,00 57.983,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.045,00 57.984,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.046,00 57.985,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.047,00 57.986,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.048,00 57.987,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.049,00 57.988,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.050,00 57.989,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.051,00 57.990,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.052,00 57.991,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.053,00 57.992,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.054,00 57.993,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.055,00 57.994,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.056,00 57.995,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.057,00 57.996,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.058,00 57.997,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.059,00 57.998,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.060,00 57.999,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.061,00 58.000,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.062,00 58.001,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.063,00 58.002,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.064,00 58.003,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.065,00 58.004,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 6,1 11,6 6,1 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.066,00 58.005,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 6,1 10,2 6,1 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.067,00 58.006,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 6,1 9,0 6,1 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.068,00 58.007,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 6,1 8,1 6,1 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.069,00 58.008,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 6,1 7,3 6,1 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.070,00 58.009,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 6,1 6,5 6,1 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.071,00 58.010,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.072,00 58.011,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 6,1 8,4 6,1 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.073,00 58.012,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 6,1 9,1 6,1 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.074,00 58.013,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 6,1 9,9 6,1 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.075,00 58.014,03 Barranco 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 6,1 10,7 6,1 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.076,00 58.015,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.077,00 58.016,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.078,00 58.017,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.079,00 58.018,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.080,00 58.019,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.081,00 58.020,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.082,00 58.021,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.083,00 58.022,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.084,00 58.023,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.085,00 58.024,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.086,00 58.025,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.087,00 58.026,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.088,00 58.027,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.089,00 58.028,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.090,00 58.029,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.091,00 58.030,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.092,00 58.031,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.093,00 58.032,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.094,00 58.033,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.095,00 58.034,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.096,00 58.035,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.097,00 58.036,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.098,00 58.037,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.099,00 58.038,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.100,00 58.039,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.101,00 58.040,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.102,00 58.041,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.103,00 58.042,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.104,00 58.043,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.105,00 58.044,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.106,00 58.045,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.107,00 58.046,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.107,62 58.046,65 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 11,9 11,9 11,9 3,8 1,0 2,8 6,6 1,0 2,8 6,6 1,7 0,6
DC-T21/T14 T18-T19 1.108,00 58.047,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 7,3 7,3 7,3 2,3 0,6 1,7 4,0 0,6 1,7 4,0 1,0 0,4
DC-T21/T14 T18-T19 1.109,00 58.048,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.110,00 58.049,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.111,00 58.050,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.112,00 58.051,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.113,00 58.052,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.114,00 58.053,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.115,00 58.054,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.116,00 58.055,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.117,00 58.056,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.118,00 58.057,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.119,00 58.058,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.120,00 58.059,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.121,00 58.060,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.122,00 58.061,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.123,00 58.062,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.124,00 58.063,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.125,00 58.064,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.126,00 58.065,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.127,00 58.066,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.128,00 58.067,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.129,00 58.068,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.130,00 58.069,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.131,00 58.070,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.132,00 58.071,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.133,00 58.072,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.134,00 58.073,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.135,00 58.074,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,4 19,4 19,4 6,3 1,8 4,6 10,5 1,8 4,6 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.136,00 58.075,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,1 19,1 19,1 6,3 1,8 4,6 10,2 1,8 4,6 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.137,00 58.076,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,8 18,8 18,8 6,3 1,8 4,6 9,9 1,8 4,6 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.138,00 58.077,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,3 18,3 18,3 6,3 1,8 4,6 9,4 1,8 4,6 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.139,00 58.078,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,9 17,9 17,9 6,3 1,8 4,6 9,0 1,8 4,6 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.140,00 58.079,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,5 17,5 17,5 6,3 1,8 4,6 8,6 1,8 4,6 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.140,05 58.079,08 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,02 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,0 0,9 0,9 0,9 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.141,00 58.080,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,3 16,3 16,3 6,0 1,7 4,4 7,8 1,7 4,4 7,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.142,00 58.081,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,9 16,9 16,9 6,3 1,8 4,6 8,0 1,8 4,6 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.143,00 58.082,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,7 16,7 16,7 6,3 1,8 4,6 7,8 1,8 4,6 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.144,00 58.083,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,5 16,5 16,5 6,3 1,8 4,6 7,6 1,8 4,6 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.145,00 58.084,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,4 16,4 16,4 6,3 1,8 4,6 7,5 1,8 4,6 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.146,00 58.085,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.147,00 58.086,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.148,00 58.087,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.149,00 58.088,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.150,00 58.089,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.151,00 58.090,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.152,00 58.091,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.153,00 58.092,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.154,00 58.093,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.155,00 58.094,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.156,00 58.095,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.157,00 58.096,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.158,00 58.097,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.159,00 58.098,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.160,00 58.099,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.161,00 58.100,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.162,00 58.101,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.163,00 58.102,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.164,00 58.103,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.165,00 58.104,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.166,00 58.105,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.167,00 58.106,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.168,00 58.107,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.169,00 58.108,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.170,00 58.109,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.171,00 58.110,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.172,00 58.111,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.173,00 58.112,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.174,00 58.113,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.175,00 58.114,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.176,00 58.115,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.177,00 58.116,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.178,00 58.117,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.179,00 58.118,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.180,00 58.119,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.181,00 58.120,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.182,00 58.121,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.183,00 58.122,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.184,00 58.123,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.185,00 58.124,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.186,00 58.125,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.187,00 58.126,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.188,00 58.127,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.189,00 58.128,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.190,00 58.129,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.191,00 58.130,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.192,00 58.131,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.193,00 58.132,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.194,00 58.133,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.194,78 58.133,81 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 11,6 11,6 11,6 4,7 1,2 3,5 4,9 1,2 3,5 4,9 2,1 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 1.195,00 58.134,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 3,4 3,4 3,4 1,4 0,4 1,0 1,4 0,4 1,0 1,4 0,6 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 1.196,00 58.135,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.197,00 58.136,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.198,00 58.137,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.199,00 58.138,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.200,00 58.139,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.201,00 58.140,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.202,00 58.141,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.203,00 58.142,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.204,00 58.143,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.205,00 58.144,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.206,00 58.145,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.207,00 58.146,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.208,00 58.147,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.209,00 58.148,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.210,00 58.149,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.211,00 58.150,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.212,00 58.151,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.213,00 58.152,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.214,00 58.153,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.215,00 58.154,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.216,00 58.155,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.217,00 58.156,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.218,00 58.157,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.219,00 58.158,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.220,00 58.159,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.221,00 58.160,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.222,00 58.161,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.223,00 58.162,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.223,15 58.162,18 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,5 2,5 2,5 0,9 0,2 0,7 1,2 0,2 0,7 1,2 0,4 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 1.224,00 58.163,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 14,3 14,3 14,3 5,2 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,3 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 1.225,00 58.164,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.226,00 58.165,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.227,00 58.166,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.228,00 58.167,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.229,00 58.168,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.230,00 58.169,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.231,00 58.170,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.232,00 58.171,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.233,00 58.172,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.233,65 58.172,68 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 3,94 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 11,0 11,0 11,0 4,1 1,1 3,0 5,3 1,1 3,0 5,3 1,7 0,6
DC-T21/T14 T18-T19 1.234,00 58.173,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 6,0 6,0 6,0 2,2 0,6 1,6 2,9 0,6 1,6 2,9 0,9 0,4
DC-T21/T14 T18-T19 1.235,00 58.174,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,9 16,9 16,9 6,3 1,8 4,6 8,0 1,8 4,6 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.236,00 58.175,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,9 16,9 16,9 6,3 1,8 4,6 8,0 1,8 4,6 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.237,00 58.176,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,8 16,8 16,8 6,3 1,8 4,6 7,9 1,8 4,6 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.238,00 58.177,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 16,7 16,7 16,7 6,3 1,8 4,6 7,8 1,8 4,6 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.239,00 58.178,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.240,00 58.179,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.241,00 58.180,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.242,00 58.181,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.243,00 58.182,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.244,00 58.183,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.244,15 58.183,18 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,3 2,3 2,3 0,9 0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 1,0 0,4 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 1.245,00 58.184,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 13,3 13,3 13,3 5,2 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,3 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 1.246,00 58.185,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.247,00 58.186,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.248,00 58.187,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.249,00 58.188,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.250,00 58.189,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.251,00 58.190,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.252,00 58.191,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.253,00 58.192,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.254,00 58.193,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.255,00 58.194,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.256,00 58.195,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.257,00 58.196,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.258,00 58.197,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.259,00 58.198,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.260,00 58.199,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.261,00 58.200,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.262,00 58.201,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.263,00 58.202,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.264,00 58.203,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.264,92 58.203,95 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 15,0 15,0 15,0 5,6 1,5 4,2 7,1 1,5 4,2 7,1 2,5 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 1.265,00 58.204,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,3 1,3 1,3 0,5 0,1 0,4 0,6 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 1.266,00 58.205,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.267,00 58.206,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.268,00 58.207,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.269,00 58.208,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.270,00 58.209,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.271,00 58.210,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.272,00 58.211,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.273,00 58.212,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.274,00 58.213,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.275,00 58.214,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.276,00 58.215,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.277,00 58.216,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.278,00 58.217,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.279,00 58.218,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.280,00 58.219,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.281,00 58.220,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.282,00 58.221,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.283,00 58.222,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.284,00 58.223,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.285,00 58.224,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.286,00 58.225,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.287,00 58.226,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.288,00 58.227,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.289,00 58.228,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.290,00 58.229,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.291,00 58.230,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.292,00 58.231,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.293,00 58.232,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.294,00 58.233,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.295,00 58.234,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.296,00 58.235,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.297,00 58.236,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.298,00 58.237,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.299,00 58.238,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.300,00 58.239,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.301,00 58.240,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.302,00 58.241,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.303,00 58.242,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.304,00 58.243,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.305,00 58.244,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.306,00 58.245,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.307,00 58.246,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.308,00 58.247,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.309,00 58.248,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.310,00 58.249,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.311,00 58.250,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.312,00 58.251,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.313,00 58.252,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.314,00 58.253,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.315,00 58.254,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.316,00 58.255,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.317,00 58.256,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.318,00 58.257,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.319,00 58.258,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.320,00 58.259,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.321,00 58.260,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.322,00 58.261,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.323,00 58.262,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.324,00 58.263,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.325,00 58.264,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.326,00 58.265,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.326,55 58.265,58 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 10,9 10,9 10,9 3,3 0,9 2,5 6,2 0,9 2,5 6,2 1,5 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 1.327,00 58.266,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,0 9,0 9,0 2,8 0,7 2,1 5,1 0,7 2,1 5,1 1,2 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 1.328,00 58.267,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.329,00 58.268,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.330,00 58.269,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.331,00 58.270,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.332,00 58.271,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.333,00 58.272,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.334,00 58.273,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.335,00 58.274,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.336,00 58.275,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.337,00 58.276,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.338,00 58.277,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.339,00 58.278,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.340,00 58.279,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.341,00 58.280,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.342,00 58.281,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.343,00 58.282,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.344,00 58.283,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.345,00 58.284,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.346,00 58.285,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.347,00 58.286,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.348,00 58.287,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.349,00 58.288,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.350,00 58.289,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.351,00 58.290,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.352,00 58.291,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.353,00 58.292,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.354,00 58.293,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.355,00 58.294,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.356,00 58.295,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.357,00 58.296,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.358,00 58.297,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.359,00 58.298,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.360,00 58.299,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.361,00 58.300,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.362,00 58.301,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.363,00 58.302,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.364,00 58.303,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.365,00 58.304,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.366,00 58.305,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.367,00 58.306,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.368,00 58.307,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.369,00 58.308,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.370,00 58.309,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.371,00 58.310,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.372,00 58.311,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.373,00 58.312,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.374,00 58.313,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.375,00 58.314,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.376,00 58.315,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.377,00 58.316,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.378,00 58.317,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.379,00 58.318,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.380,00 58.319,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.381,00 58.320,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.382,00 58.321,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.383,00 58.322,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.384,00 58.323,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.385,00 58.324,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.386,00 58.325,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.387,00 58.326,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.388,00 58.327,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.389,00 58.328,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.390,00 58.329,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.391,00 58.330,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.392,00 58.331,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.393,00 58.332,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.394,00 58.333,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.395,00 58.334,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.396,00 58.335,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.397,00 58.336,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.398,00 58.337,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.399,00 58.338,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.400,00 58.339,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.401,00 58.340,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.402,00 58.341,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.403,00 58.342,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.404,00 58.343,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.405,00 58.344,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.406,00 58.345,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.407,00 58.346,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.408,00 58.347,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.409,00 58.348,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.410,00 58.349,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.411,00 58.350,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.412,00 58.351,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.412,28 58.351,31 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 4,8 4,8 4,8 1,7 0,4 1,3 2,4 0,4 1,3 2,4 0,7 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 1.413,00 58.352,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 12,5 12,5 12,5 4,4 1,1 3,3 6,2 1,1 3,3 6,2 1,9 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 1.414,00 58.353,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.415,00 58.354,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.416,00 58.355,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.417,00 58.356,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.418,00 58.357,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.419,00 58.358,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.419,28 58.358,31 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 6,9 6,9 6,9 1,7 0,4 1,3 4,5 0,4 1,3 4,5 0,7 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 1.420,00 58.359,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 17,7 17,7 17,7 4,4 1,1 3,3 11,5 1,1 3,3 11,5 1,9 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 1.421,00 58.360,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,1 33,1 33,1 8,2 1,9 6,3 22,4 1,9 6,3 22,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.422,00 58.361,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,8 32,8 32,8 8,2 1,9 6,3 22,1 1,9 6,3 22,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.423,00 58.362,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 8,2 1,9 6,3 22,3 1,9 6,3 22,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.424,00 58.363,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,0 33,0 33,0 8,2 1,9 6,3 22,3 1,9 6,3 22,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.425,00 58.364,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,9 32,9 32,9 8,2 1,9 6,3 22,2 1,9 6,3 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.426,00 58.365,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,7 32,7 32,7 8,2 1,9 6,3 21,9 1,9 6,3 21,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.426,28 58.365,31 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 0,3 9,1 9,1 9,1 2,3 0,5 1,7 6,1 0,5 1,7 6,1 0,7 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 1.427,00 58.366,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 0,7 23,2 23,2 23,2 5,9 1,4 4,5 15,5 1,4 4,5 15,5 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 1.428,00 58.367,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 8,2 1,9 6,3 21,1 1,9 6,3 21,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.429,00 58.368,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 8,2 1,9 6,3 20,7 1,9 6,3 20,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.430,00 58.369,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,5 31,5 31,5 8,2 1,9 6,3 20,8 1,9 6,3 20,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.431,00 58.370,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 31,8 31,8 31,8 8,2 1,9 6,3 21,0 1,9 6,3 21,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.432,00 58.371,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 32,3 32,3 32,3 8,2 1,9 6,3 21,6 1,9 6,3 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.433,00 58.372,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 33,2 33,2 33,2 8,2 1,9 6,3 22,4 1,9 6,3 22,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.434,00 58.373,03 1 1.829 275 11,50 16 5,34 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 35,0 35,0 35,0 8,2 1,9 6,3 24,3 1,9 6,3 24,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.435,00 58.374,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,63 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 38,0 38,0 38,0 8,2 1,9 6,3 27,3 1,9 6,3 27,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.436,00 58.375,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 6,12 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 43,3 43,3 43,3 8,2 1,9 6,3 32,6 1,9 6,3 32,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.437,00 58.376,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,90 0,67 Z11-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b c f 100% 0,7 2,4 1,0 40,9 40,9 40,9 8,2 1,9 6,3 30,2 1,9 6,3 30,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.438,00 58.377,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,9 27,9 27,9 6,3 1,8 4,6 19,0 1,8 4,6 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.439,00 58.378,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 6,3 1,8 4,6 17,8 1,8 4,6 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.440,00 58.379,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,80 S275-6,4 5,36 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,7 25,7 25,7 6,3 1,8 4,6 16,8 1,8 4,6 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.441,00 58.380,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,8 24,8 24,8 6,3 1,8 4,6 15,9 1,8 4,6 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.442,00 58.381,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,2 24,2 24,2 6,3 1,8 4,6 15,3 1,8 4,6 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.443,00 58.382,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,6 23,6 23,6 6,3 1,8 4,6 14,7 1,8 4,6 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.444,00 58.383,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,3 23,3 23,3 6,3 1,8 4,6 14,4 1,8 4,6 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.445,00 58.384,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,2 23,2 23,2 6,3 1,8 4,6 14,3 1,8 4,6 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.446,00 58.385,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.447,00 58.386,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.448,00 58.387,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.449,00 58.388,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.450,00 58.389,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.451,00 58.390,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.452,00 58.391,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.453,00 58.392,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.454,00 58.393,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.455,00 58.394,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.456,00 58.395,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.457,00 58.396,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.458,00 58.397,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.459,00 58.398,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.460,00 58.399,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.461,00 58.400,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.462,00 58.401,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.463,00 58.402,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.464,00 58.403,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.465,00 58.404,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.466,00 58.405,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.467,00 58.406,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.468,00 58.407,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.469,00 58.408,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.470,00 58.409,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.471,00 58.410,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.472,00 58.411,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.473,00 58.412,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.474,00 58.413,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.475,00 58.414,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.476,00 58.415,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.477,00 58.416,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.478,00 58.417,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.479,00 58.418,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.480,00 58.419,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.481,00 58.420,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.482,00 58.421,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.483,00 58.422,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.484,00 58.423,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.485,00 58.424,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.486,00 58.425,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.487,00 58.426,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.488,00 58.427,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.489,00 58.428,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.490,00 58.429,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.491,00 58.430,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.492,00 58.431,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.493,00 58.432,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.494,00 58.433,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.495,00 58.434,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.496,00 58.435,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.497,00 58.436,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.498,00 58.437,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.499,00 58.438,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.500,00 58.439,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.501,00 58.440,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.502,00 58.441,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.503,00 58.442,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.504,00 58.443,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.505,00 58.444,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.506,00 58.445,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.507,00 58.446,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.508,00 58.447,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.509,00 58.448,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.510,00 58.449,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.511,00 58.450,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.512,00 58.451,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.513,00 58.452,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.514,00 58.453,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.515,00 58.454,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.516,00 58.455,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.517,00 58.456,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.518,00 58.457,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.519,00 58.458,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.520,00 58.459,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.521,00 58.460,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.522,00 58.461,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.523,00 58.462,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.524,00 58.463,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.525,00 58.464,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.525,75 58.464,78 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 13,5 13,5 13,5 4,6 1,2 3,4 7,0 1,2 3,4 7,0 2,0 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 1.526,00 58.465,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 4,5 4,5 4,5 1,5 0,4 1,1 2,4 0,4 1,1 2,4 0,7 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 1.527,00 58.466,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.528,00 58.467,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.529,00 58.468,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.530,00 58.469,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.531,00 58.470,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.532,00 58.471,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.533,00 58.472,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.534,00 58.473,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.535,00 58.474,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.536,00 58.475,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.537,00 58.476,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.538,00 58.477,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.539,00 58.478,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.540,00 58.479,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.541,00 58.480,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.542,00 58.481,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.543,00 58.482,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.544,00 58.483,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.545,00 58.484,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.546,00 58.485,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.547,00 58.486,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.548,00 58.487,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.549,00 58.488,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.550,00 58.489,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.551,00 58.490,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.552,00 58.491,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.553,00 58.492,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.554,00 58.493,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.555,00 58.494,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.556,00 58.495,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.557,00 58.496,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.558,00 58.497,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.559,00 58.498,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.560,00 58.499,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.561,00 58.500,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.562,00 58.501,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.563,00 58.502,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.564,00 58.503,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.565,00 58.504,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.566,00 58.505,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.567,00 58.506,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.568,00 58.507,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.569,00 58.508,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.570,00 58.509,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.571,00 58.510,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.572,00 58.511,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.573,00 58.512,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.574,00 58.513,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.575,00 58.514,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.576,00 58.515,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.577,00 58.516,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.578,00 58.517,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.579,00 58.518,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.580,00 58.519,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.581,00 58.520,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.582,00 58.521,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.583,00 58.522,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.584,00 58.523,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.585,00 58.524,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.586,00 58.525,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.587,00 58.526,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.588,00 58.527,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.589,00 58.528,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.590,00 58.529,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.591,00 58.530,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.592,00 58.531,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.593,00 58.532,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.594,00 58.533,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.595,00 58.534,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.596,00 58.535,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.597,00 58.536,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.598,00 58.537,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.599,00 58.538,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.600,00 58.539,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.601,00 58.540,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.602,00 58.541,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.603,00 58.542,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.604,00 58.543,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.605,00 58.544,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.606,00 58.545,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.607,00 58.546,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.608,00 58.547,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.609,00 58.548,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.610,00 58.549,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.611,00 58.550,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.612,00 58.551,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.613,00 58.552,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.614,00 58.553,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.615,00 58.554,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.616,00 58.555,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.617,00 58.556,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.618,00 58.557,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.619,00 58.558,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.620,00 58.559,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.621,00 58.560,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.622,00 58.561,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.623,00 58.562,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.624,00 58.563,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.625,00 58.564,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.626,00 58.565,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.627,00 58.566,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.628,00 58.567,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.629,00 58.568,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.630,00 58.569,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.631,00 58.570,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.632,00 58.571,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.633,00 58.572,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.634,00 58.573,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.635,00 58.574,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.636,00 58.575,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.637,00 58.576,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.638,00 58.577,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.639,00 58.578,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.640,00 58.579,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.641,00 58.580,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.642,00 58.581,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.643,00 58.582,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.644,00 58.583,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.645,00 58.584,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.646,00 58.585,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.647,00 58.586,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.648,00 58.587,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.649,00 58.588,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.650,00 58.589,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.651,00 58.590,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.652,00 58.591,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.653,00 58.592,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.654,00 58.593,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.655,00 58.594,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.655,03 58.594,06 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.656,00 58.595,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 5,9 1,5 4,4 8,0 1,5 4,4 8,0 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.657,00 58.596,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.658,00 58.597,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.659,00 58.598,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.660,00 58.599,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.661,00 58.600,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.662,00 58.601,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.662,03 58.601,06 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.663,00 58.602,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 5,9 1,5 4,4 6,7 1,5 4,4 6,7 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.664,00 58.603,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.665,00 58.604,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.666,00 58.605,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.667,00 58.606,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.668,00 58.607,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.669,00 58.608,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.669,03 58.608,06 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.670,00 58.609,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 5,9 1,5 4,4 7,3 1,5 4,4 7,3 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.671,00 58.610,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.672,00 58.611,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.673,00 58.612,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.674,00 58.613,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.675,00 58.614,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.676,00 58.615,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.677,00 58.616,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.678,00 58.617,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.679,00 58.618,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.680,00 58.619,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.681,00 58.620,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.682,00 58.621,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.683,00 58.622,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.684,00 58.623,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.685,00 58.624,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.686,00 58.625,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.687,00 58.626,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.688,00 58.627,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.689,00 58.628,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.690,00 58.629,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.691,00 58.630,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.692,00 58.631,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.693,00 58.632,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.694,00 58.633,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.695,00 58.634,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.696,00 58.635,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.697,00 58.636,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.698,00 58.637,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.699,00 58.638,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.700,00 58.639,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.701,00 58.640,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.702,00 58.641,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.703,00 58.642,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.704,00 58.643,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.705,00 58.644,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.705,13 58.644,16 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,1 2,1 2,1 0,8 0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0 0,3 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 1.706,00 58.645,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,3 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 1.707,00 58.646,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.708,00 58.647,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.709,00 58.648,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.710,00 58.649,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.711,00 58.650,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.712,00 58.651,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.713,00 58.652,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.714,00 58.653,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.715,00 58.654,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.716,00 58.655,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.717,00 58.656,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.718,00 58.657,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.719,00 58.658,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.720,00 58.659,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.721,00 58.660,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.722,00 58.661,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.723,00 58.662,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.724,00 58.663,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.725,00 58.664,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.726,00 58.665,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.727,00 58.666,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.728,00 58.667,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.729,00 58.668,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.730,00 58.669,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.731,00 58.670,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.732,00 58.671,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.733,00 58.672,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.734,00 58.673,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.735,00 58.674,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.736,00 58.675,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.737,00 58.676,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.738,00 58.677,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.739,00 58.678,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.740,00 58.679,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.741,00 58.680,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.742,00 58.681,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.743,00 58.682,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.744,00 58.683,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.745,00 58.684,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.746,00 58.685,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.747,00 58.686,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.748,00 58.687,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.749,00 58.688,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.750,00 58.689,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.751,00 58.690,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.752,00 58.691,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.753,00 58.692,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.754,00 58.693,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.755,00 58.694,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.756,00 58.695,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.757,00 58.696,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.758,00 58.697,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.759,00 58.698,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.760,00 58.699,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.761,00 58.700,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.762,00 58.701,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.763,00 58.702,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.764,00 58.703,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.765,00 58.704,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.766,00 58.705,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.767,00 58.706,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.768,00 58.707,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.769,00 58.708,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.770,00 58.709,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.771,00 58.710,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.772,00 58.711,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.773,00 58.712,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.774,00 58.713,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.775,00 58.714,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.776,00 58.715,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.777,00 58.716,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.778,00 58.717,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.778,59 58.717,62 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 9,4 9,4 9,4 3,6 0,9 2,7 4,2 0,9 2,7 4,2 1,6 0,6
DC-T21/T14 T18-T19 1.779,00 58.718,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 6,4 6,4 6,4 2,5 0,6 1,8 2,9 0,6 1,8 2,9 1,1 0,4
DC-T21/T14 T18-T19 1.780,00 58.719,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.781,00 58.720,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.782,00 58.721,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.783,00 58.722,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.784,00 58.723,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.785,00 58.724,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.786,00 58.725,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.787,00 58.726,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.788,00 58.727,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.789,00 58.728,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.790,00 58.729,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.791,00 58.730,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.792,00 58.731,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.793,00 58.732,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.794,00 58.733,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.795,00 58.734,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.796,00 58.735,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.797,00 58.736,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.798,00 58.737,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.799,00 58.738,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.800,00 58.739,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.801,00 58.740,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.802,00 58.741,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.803,00 58.742,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.804,00 58.743,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.805,00 58.744,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.806,00 58.745,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.807,00 58.746,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.808,00 58.747,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.809,00 58.748,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.810,00 58.749,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.811,00 58.750,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.812,00 58.751,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.813,00 58.752,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.814,00 58.753,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.815,00 58.754,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.816,00 58.755,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.817,00 58.756,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.818,00 58.757,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.819,00 58.758,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.820,00 58.759,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.821,00 58.760,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.822,00 58.761,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.823,00 58.762,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.824,00 58.763,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.825,00 58.764,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.826,00 58.765,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.827,00 58.766,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.828,00 58.767,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.829,00 58.768,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.830,00 58.769,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.831,00 58.770,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.832,00 58.771,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.833,00 58.772,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.834,00 58.773,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.835,00 58.774,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.836,00 58.775,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.837,00 58.776,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.838,00 58.777,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.839,00 58.778,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.840,00 58.779,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.841,00 58.780,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.842,00 58.781,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.843,00 58.782,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.844,00 58.783,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.845,00 58.784,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.846,00 58.785,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.847,00 58.786,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.848,00 58.787,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.849,00 58.788,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.850,00 58.789,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.851,00 58.790,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.852,00 58.791,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.853,00 58.792,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.854,00 58.793,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.855,00 58.794,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.856,00 58.795,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.857,00 58.796,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.858,00 58.797,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.859,00 58.798,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.860,00 58.799,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.861,00 58.800,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.862,00 58.801,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.863,00 58.802,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.864,00 58.803,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.865,00 58.804,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.866,00 58.805,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.867,00 58.806,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.868,00 58.807,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.869,00 58.808,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.870,00 58.809,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.871,00 58.810,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.872,00 58.811,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.873,00 58.812,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.874,00 58.813,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.875,00 58.814,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.876,00 58.815,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.877,00 58.816,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.878,00 58.817,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.879,00 58.818,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.880,00 58.819,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.881,00 58.820,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.882,00 58.821,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.883,00 58.822,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.884,00 58.823,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.885,00 58.824,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.886,00 58.825,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.887,00 58.826,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.888,00 58.827,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.889,00 58.828,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.890,00 58.829,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.891,00 58.830,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.892,00 58.831,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.893,00 58.832,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.894,00 58.833,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.895,00 58.834,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.896,00 58.835,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.897,00 58.836,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.898,00 58.837,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.899,00 58.838,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.900,00 58.839,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.901,00 58.840,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.902,00 58.841,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.903,00 58.842,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.904,00 58.843,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.905,00 58.844,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.906,00 58.845,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.907,00 58.846,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.908,00 58.847,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.909,00 58.848,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.910,00 58.849,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.911,00 58.850,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.912,00 58.851,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.913,00 58.852,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.914,00 58.853,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.915,00 58.854,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.916,00 58.855,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.917,00 58.856,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.918,00 58.857,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.919,00 58.858,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.920,00 58.859,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.921,00 58.860,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.922,00 58.861,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.923,00 58.862,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.924,00 58.863,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.925,00 58.864,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.926,00 58.865,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.927,00 58.866,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.928,00 58.867,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.929,00 58.868,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.930,00 58.869,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.931,00 58.870,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.932,00 58.871,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.933,00 58.872,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.934,00 58.873,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.935,00 58.874,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.936,00 58.875,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.937,00 58.876,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.938,00 58.877,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.939,00 58.878,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.940,00 58.879,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.941,00 58.880,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.942,00 58.881,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.943,00 58.882,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.944,00 58.883,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.945,00 58.884,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.946,00 58.885,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.947,00 58.886,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.948,00 58.887,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.949,00 58.888,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.950,00 58.889,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.951,00 58.890,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.952,00 58.891,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.953,00 58.892,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.954,00 58.893,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.955,00 58.894,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.956,00 58.895,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.957,00 58.896,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.958,00 58.897,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.959,00 58.898,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.960,00 58.899,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.961,00 58.900,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.962,00 58.901,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.963,00 58.902,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.964,00 58.903,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.965,00 58.904,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.966,00 58.905,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.967,00 58.906,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.968,00 58.907,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.969,00 58.908,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.970,00 58.909,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.971,00 58.910,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.972,00 58.911,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.973,00 58.912,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.974,00 58.913,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.975,00 58.914,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.976,00 58.915,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.977,00 58.916,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.978,00 58.917,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.979,00 58.918,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.980,00 58.919,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.981,00 58.920,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.982,00 58.921,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.983,00 58.922,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.984,00 58.923,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.985,00 58.924,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.986,00 58.925,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.987,00 58.926,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.988,00 58.927,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.989,00 58.928,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.990,00 58.929,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.991,00 58.930,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.992,00 58.931,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.993,00 58.932,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.994,00 58.933,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.995,00 58.934,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.996,00 58.935,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 1.997,00 58.936,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.998,00 58.937,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 1.999,00 58.938,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.000,00 58.939,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.001,00 58.940,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.002,00 58.941,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.003,00 58.942,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.004,00 58.943,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.005,00 58.944,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.006,00 58.945,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.007,00 58.946,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.008,00 58.947,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.009,00 58.948,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.010,00 58.949,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.011,00 58.950,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.012,00 58.951,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.013,00 58.952,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.014,00 58.953,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.015,00 58.954,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.016,00 58.955,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.017,00 58.956,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.018,00 58.957,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.019,00 58.958,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.020,00 58.959,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.021,00 58.960,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.022,00 58.961,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.023,00 58.962,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.024,00 58.963,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.025,00 58.964,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.026,00 58.965,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.027,00 58.966,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.028,00 58.967,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.029,00 58.968,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.030,00 58.969,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.031,00 58.970,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.032,00 58.971,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.033,00 58.972,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.034,00 58.973,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.035,00 58.974,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.036,00 58.975,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.037,00 58.976,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.038,00 58.977,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.039,00 58.978,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.040,00 58.979,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.041,00 58.980,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.042,00 58.981,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.043,00 58.982,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.044,00 58.983,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.045,00 58.984,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.046,00 58.985,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.047,00 58.986,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.048,00 58.987,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.049,00 58.988,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.050,00 58.989,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.051,00 58.990,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.052,00 58.991,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.053,00 58.992,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.054,00 58.993,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.055,00 58.994,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.056,00 58.995,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.057,00 58.996,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.058,00 58.997,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.059,00 58.998,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.060,00 58.999,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.061,00 59.000,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.062,00 59.001,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.063,00 59.002,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.064,00 59.003,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.065,00 59.004,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.066,00 59.005,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.067,00 59.006,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.068,00 59.007,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.069,00 59.008,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.070,00 59.009,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.071,00 59.010,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.072,00 59.011,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.073,00 59.012,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.074,00 59.013,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.075,00 59.014,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.076,00 59.015,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.077,00 59.016,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.077,45 59.016,48 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,2 8,2 8,2 2,8 0,7 2,0 4,3 0,7 2,0 4,3 1,2 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 2.078,00 59.017,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 10,1 10,1 10,1 3,4 0,9 2,5 5,3 0,9 2,5 5,3 1,5 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 2.079,00 59.018,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.080,00 59.019,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.081,00 59.020,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.082,00 59.021,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.083,00 59.022,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.084,00 59.023,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.085,00 59.024,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.086,00 59.025,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.087,00 59.026,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.088,00 59.027,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.089,00 59.028,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.090,00 59.029,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.091,00 59.030,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.092,00 59.031,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.093,00 59.032,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.094,00 59.033,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.095,00 59.034,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.096,00 59.035,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.097,00 59.036,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.098,00 59.037,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.099,00 59.038,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.099,50 59.038,53 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 10,2 10,2 10,2 3,1 0,8 2,3 5,9 0,8 2,3 5,9 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 2.100,00 59.039,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 10,2 10,2 10,2 3,1 0,8 2,3 5,9 0,8 2,3 5,9 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 2.101,00 59.040,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.102,00 59.041,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.103,00 59.042,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.104,00 59.043,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.105,00 59.044,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.106,00 59.045,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.107,00 59.046,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.108,00 59.047,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.109,00 59.048,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.110,00 59.049,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.111,00 59.050,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.112,00 59.051,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.113,00 59.052,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.114,00 59.053,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.115,00 59.054,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.116,00 59.055,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.117,00 59.056,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.118,00 59.057,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.119,00 59.058,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.120,00 59.059,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.120,50 59.059,53 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,8 7,8 7,8 3,1 0,8 2,3 3,5 0,8 2,3 3,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 2.121,00 59.060,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,8 7,8 7,8 3,1 0,8 2,3 3,4 0,8 2,3 3,4 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 2.122,00 59.061,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.123,00 59.062,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 2.124,00 59.063,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.125,00 59.064,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.126,00 59.065,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.127,00 59.066,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.128,00 59.067,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.129,00 59.068,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.130,00 59.069,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.131,00 59.070,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.132,00 59.071,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.133,00 59.072,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.134,00 59.073,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.135,00 59.074,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.136,00 59.075,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.137,00 59.076,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.138,00 59.077,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.139,00 59.078,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.140,00 59.079,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.141,00 59.080,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.142,00 59.081,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.143,00 59.082,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.144,00 59.083,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.145,00 59.084,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.146,00 59.085,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.147,00 59.086,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.148,00 59.087,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.149,00 59.088,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.150,00 59.089,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.151,00 59.090,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.152,00 59.091,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.152,79 59.091,82 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 14,9 14,9 14,9 4,8 1,3 3,6 8,1 1,3 3,6 8,1 2,1 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 2.153,00 59.092,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 3,9 3,9 3,9 1,3 0,3 0,9 2,1 0,3 0,9 2,1 0,6 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 2.154,00 59.093,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.155,00 59.094,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.156,00 59.095,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.157,00 59.096,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.158,00 59.097,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.159,00 59.098,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.160,00 59.099,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.161,00 59.100,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.162,00 59.101,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.163,00 59.102,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.164,00 59.103,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.165,00 59.104,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,9 18,9 18,9 6,3 1,8 4,6 10,0 1,8 4,6 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.166,00 59.105,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,9 18,9 18,9 6,3 1,8 4,6 10,0 1,8 4,6 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.167,00 59.106,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,8 18,8 18,8 6,3 1,8 4,6 9,9 1,8 4,6 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.168,00 59.107,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,8 18,8 18,8 6,3 1,8 4,6 9,9 1,8 4,6 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.169,00 59.108,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,7 18,7 18,7 6,3 1,8 4,6 9,8 1,8 4,6 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.170,00 59.109,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 4,24 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,7 18,7 18,7 6,3 1,8 4,6 9,8 1,8 4,6 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.171,00 59.110,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,5 18,5 18,5 6,3 1,8 4,6 9,6 1,8 4,6 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.172,00 59.111,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,4 18,4 18,4 6,3 1,8 4,6 9,5 1,8 4,6 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.173,00 59.112,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,3 18,3 18,3 6,3 1,8 4,6 9,4 1,8 4,6 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.174,00 59.113,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,2 18,2 18,2 6,3 1,8 4,6 9,3 1,8 4,6 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.175,00 59.114,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,1 18,1 18,1 6,3 1,8 4,6 9,2 1,8 4,6 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.176,00 59.115,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.177,00 59.116,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.178,00 59.117,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.179,00 59.118,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.180,00 59.119,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.181,00 59.120,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.182,00 59.121,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.183,00 59.122,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.184,00 59.123,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.185,00 59.124,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.186,00 59.125,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.187,00 59.126,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.188,00 59.127,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.189,00 59.128,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.190,00 59.129,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.191,00 59.130,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.192,00 59.131,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.193,00 59.132,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.194,00 59.133,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.195,00 59.134,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.196,00 59.135,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.197,00 59.136,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.198,00 59.137,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.199,00 59.138,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.200,00 59.139,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.201,00 59.140,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.202,00 59.141,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.203,00 59.142,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.204,00 59.143,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.205,00 59.144,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.206,00 59.145,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.207,00 59.146,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.208,00 59.147,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.209,00 59.148,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.209,64 59.148,67 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 11,5 11,5 11,5 3,9 1,0 2,9 6,0 1,0 2,9 6,0 1,7 0,6
DC-T21/T14 T18-T19 2.210,00 59.149,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 6,5 6,5 6,5 2,2 0,6 1,6 3,4 0,6 1,6 3,4 1,0 0,4
DC-T21/T14 T18-T19 2.211,00 59.150,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.212,00 59.151,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.213,00 59.152,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.214,00 59.153,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.215,00 59.154,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.216,00 59.155,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.217,00 59.156,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.218,00 59.157,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.219,00 59.158,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.220,00 59.159,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.221,00 59.160,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.222,00 59.161,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.223,00 59.162,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.224,00 59.163,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.225,00 59.164,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.226,00 59.165,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.227,00 59.166,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.228,00 59.167,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.229,00 59.168,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.230,00 59.169,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.231,00 59.170,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.232,00 59.171,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.233,00 59.172,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.234,00 59.173,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.235,00 59.174,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.236,00 59.175,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.237,00 59.176,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.238,00 59.177,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.239,00 59.178,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.240,00 59.179,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.241,00 59.180,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.242,00 59.181,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.243,00 59.182,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.244,00 59.183,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.245,00 59.184,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.246,00 59.185,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.247,00 59.186,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.248,00 59.187,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.249,00 59.188,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.250,00 59.189,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.251,00 59.190,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 2.252,00 59.191,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.253,00 59.192,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.254,00 59.193,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.255,00 59.194,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.256,00 59.195,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.257,00 59.196,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.258,00 59.197,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.259,00 59.198,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.260,00 59.199,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.261,00 59.200,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.262,00 59.201,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.263,00 59.202,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.264,00 59.203,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.265,00 59.204,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.266,00 59.205,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.267,00 59.206,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.268,00 59.207,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.269,00 59.208,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.270,00 59.209,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.271,00 59.210,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.272,00 59.211,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.273,00 59.212,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.274,00 59.213,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.275,00 59.214,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.276,00 59.215,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.277,00 59.216,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.278,00 59.217,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.279,00 59.218,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.280,00 59.219,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.281,00 59.220,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.282,00 59.221,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.283,00 59.222,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.284,00 59.223,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.285,00 59.224,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.286,00 59.225,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.287,00 59.226,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.288,00 59.227,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.289,00 59.228,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.290,00 59.229,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.291,00 59.230,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.292,00 59.231,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.293,00 59.232,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.294,00 59.233,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.295,00 59.234,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.296,00 59.235,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.297,00 59.236,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.298,00 59.237,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.299,00 59.238,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.300,00 59.239,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.301,00 59.240,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.302,00 59.241,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.303,00 59.242,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.304,00 59.243,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.305,00 59.244,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.306,00 59.245,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.307,00 59.246,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.308,00 59.247,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.309,00 59.248,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.310,00 59.249,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.311,00 59.250,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.312,00 59.251,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.313,00 59.252,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.314,00 59.253,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.315,00 59.254,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.316,00 59.255,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.317,00 59.256,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.318,00 59.257,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.319,00 59.258,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.320,00 59.259,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.321,00 59.260,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.322,00 59.261,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.323,00 59.262,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.324,00 59.263,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.325,00 59.264,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,8 19,8 19,8 6,3 1,8 4,6 10,9 1,8 4,6 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.326,00 59.265,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,8 19,8 19,8 6,3 1,8 4,6 10,9 1,8 4,6 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.327,00 59.266,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,8 19,8 19,8 6,3 1,8 4,6 10,9 1,8 4,6 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.328,00 59.267,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,8 19,8 19,8 6,3 1,8 4,6 10,9 1,8 4,6 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.329,00 59.268,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,9 19,9 19,9 6,3 1,8 4,6 11,0 1,8 4,6 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.330,00 59.269,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 2,90 S275-6,4 4,46 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,0 20,0 20,0 6,3 1,8 4,6 11,1 1,8 4,6 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.331,00 59.270,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 19,8 19,8 19,8 6,3 1,8 4,6 10,9 1,8 4,6 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.332,00 59.271,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,1 20,1 20,1 6,3 1,8 4,6 11,2 1,8 4,6 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.333,00 59.272,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,4 20,4 20,4 6,3 1,8 4,6 11,5 1,8 4,6 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.334,00 59.273,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,6 20,6 20,6 6,3 1,8 4,6 11,7 1,8 4,6 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.335,00 59.274,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 20,7 20,7 20,7 6,3 1,8 4,6 11,8 1,8 4,6 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.336,00 59.275,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.337,00 59.276,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.338,00 59.277,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.339,00 59.278,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.340,00 59.279,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.341,00 59.280,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.342,00 59.281,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.343,00 59.282,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.344,00 59.283,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.345,00 59.284,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.346,00 59.285,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.347,00 59.286,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.348,00 59.287,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.349,00 59.288,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.350,00 59.289,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.351,00 59.290,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.352,00 59.291,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.353,00 59.292,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.354,00 59.293,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.355,00 59.294,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.356,00 59.295,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.357,00 59.296,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.358,00 59.297,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.359,00 59.298,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.360,00 59.299,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.361,00 59.300,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.362,00 59.301,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.363,00 59.302,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.364,00 59.303,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.365,00 59.304,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.366,00 59.305,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.367,00 59.306,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.368,00 59.307,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.369,00 59.308,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.370,00 59.309,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.371,00 59.310,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.372,00 59.311,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.373,00 59.312,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.374,00 59.313,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.375,00 59.314,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.376,00 59.315,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.377,00 59.316,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.378,00 59.317,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.379,00 59.318,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.380,00 59.319,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.381,00 59.320,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 2.382,00 59.321,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.383,00 59.322,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.384,00 59.323,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.385,00 59.324,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.386,00 59.325,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.387,00 59.326,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.388,00 59.327,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.389,00 59.328,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.390,00 59.329,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.391,00 59.330,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.392,00 59.331,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.393,00 59.332,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.394,00 59.333,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.395,00 59.334,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.396,00 59.335,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.397,00 59.336,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.398,00 59.337,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.399,00 59.338,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.400,00 59.339,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.401,00 59.340,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.402,00 59.341,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.403,00 59.342,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.404,00 59.343,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.405,00 59.344,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.406,00 59.345,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.407,00 59.346,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.408,00 59.347,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.409,00 59.348,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.410,00 59.349,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.411,00 59.350,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.412,00 59.351,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.413,00 59.352,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.414,00 59.353,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.415,00 59.354,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.416,00 59.355,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.417,00 59.356,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.418,00 59.357,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.419,00 59.358,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.420,00 59.359,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.421,00 59.360,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.422,00 59.361,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.423,00 59.362,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.424,00 59.363,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.425,00 59.364,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.426,00 59.365,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.427,00 59.366,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.428,00 59.367,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.429,00 59.368,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.430,00 59.369,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.431,00 59.370,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.432,00 59.371,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.433,00 59.372,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.434,00 59.373,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.435,00 59.374,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.436,00 59.375,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.437,00 59.376,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.438,00 59.377,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.439,00 59.378,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.440,00 59.379,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.441,00 59.380,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.442,00 59.381,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.443,00 59.382,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.444,00 59.383,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.445,00 59.384,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.446,00 59.385,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.447,00 59.386,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.448,00 59.387,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.449,00 59.388,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.450,00 59.389,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.451,00 59.390,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.452,00 59.391,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.453,00 59.392,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.454,00 59.393,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.455,00 59.394,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.456,00 59.395,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.457,00 59.396,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.458,00 59.397,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.459,00 59.398,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.460,00 59.399,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.461,00 59.400,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.462,00 59.401,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.463,00 59.402,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.464,00 59.403,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.465,00 59.404,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.466,00 59.405,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.467,00 59.406,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.468,00 59.407,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.469,00 59.408,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.470,00 59.409,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.471,00 59.410,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.472,00 59.411,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.473,00 59.412,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.474,00 59.413,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.475,00 59.414,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.476,00 59.415,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.477,00 59.416,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.478,00 59.417,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.479,00 59.418,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.480,00 59.419,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.481,00 59.420,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.482,00 59.421,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.483,00 59.422,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.484,00 59.423,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.485,00 59.424,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.486,00 59.425,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.487,00 59.426,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.488,00 59.427,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.489,00 59.428,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.490,00 59.429,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.491,00 59.430,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.492,00 59.431,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.493,00 59.432,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.494,00 59.433,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.495,00 59.434,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.496,00 59.435,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.497,00 59.436,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.498,00 59.437,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.499,00 59.438,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.500,00 59.439,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.501,00 59.440,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.502,00 59.441,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.503,00 59.442,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.504,00 59.443,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.505,00 59.444,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.506,00 59.445,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.507,00 59.446,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.508,00 59.447,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.509,00 59.448,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.510,00 59.449,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.511,00 59.450,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0

Página 465 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 T18-T19 2.512,00 59.451,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.513,00 59.452,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.514,00 59.453,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.515,00 59.454,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.516,00 59.455,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.517,00 59.456,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.518,00 59.457,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.519,00 59.458,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.520,00 59.459,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.521,00 59.460,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.522,00 59.461,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.523,00 59.462,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.524,00 59.463,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.525,00 59.464,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.526,00 59.465,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.527,00 59.466,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.528,00 59.467,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.529,00 59.468,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.530,00 59.469,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.531,00 59.470,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.532,00 59.471,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.533,00 59.472,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.534,00 59.473,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.535,00 59.474,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.536,00 59.475,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.537,00 59.476,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.538,00 59.477,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.539,00 59.478,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.540,00 59.479,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.541,00 59.480,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.542,00 59.481,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.543,00 59.482,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.544,00 59.483,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.545,00 59.484,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.546,00 59.485,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.547,00 59.486,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.548,00 59.487,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.549,00 59.488,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.550,00 59.489,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.551,00 59.490,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.552,00 59.491,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.553,00 59.492,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.554,00 59.493,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.555,00 59.494,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.556,00 59.495,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.557,00 59.496,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.558,00 59.497,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.559,00 59.498,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.560,00 59.499,03 1 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 6,1 1,6 4,5 16,6 1,6 4,5 16,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.561,00 59.500,03 1 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 6,1 1,6 4,5 16,6 1,6 4,5 16,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.562,00 59.501,03 1 1.829 275 11,50 16 5,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 6,1 1,6 4,5 16,7 1,6 4,5 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.563,00 59.502,03 1 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.564,00 59.503,03 1 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 6,1 1,6 4,5 16,5 1,6 4,5 16,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.565,00 59.504,03 1 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.566,00 59.505,03 1 1.829 275 11,50 16 5,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 6,1 1,6 4,5 17,5 1,6 4,5 17,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.567,00 59.506,03 1 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 6,1 1,6 4,5 17,6 1,6 4,5 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.568,00 59.507,03 1 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 6,1 1,6 4,5 17,4 1,6 4,5 17,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.569,00 59.508,03 1 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 16,9 1,6 4,5 16,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.570,00 59.509,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.571,00 59.510,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.572,00 59.511,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.573,00 59.512,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.574,00 59.513,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.575,00 59.514,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.576,00 59.515,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.577,00 59.516,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.578,00 59.517,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.579,00 59.518,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.580,00 59.519,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.581,00 59.520,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.582,00 59.521,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.583,00 59.522,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.584,00 59.523,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.585,00 59.524,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.586,00 59.525,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.587,00 59.526,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.588,00 59.527,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.589,00 59.528,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.590,00 59.529,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.591,00 59.530,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.592,00 59.531,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.593,00 59.532,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.594,00 59.533,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.595,00 59.534,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.596,00 59.535,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.597,00 59.536,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.598,00 59.537,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.599,00 59.538,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.600,00 59.539,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.601,00 59.540,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.602,00 59.541,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.603,00 59.542,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.604,00 59.543,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.605,00 59.544,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.606,00 59.545,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.607,00 59.546,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.608,00 59.547,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.609,00 59.548,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.609,66 59.548,69 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 13,9 13,9 13,9 4,1 1,1 3,0 8,1 1,1 3,0 8,1 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 2.610,00 59.549,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,1 7,1 7,1 2,1 0,5 1,5 4,1 0,5 1,5 4,1 0,9 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 2.611,00 59.550,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.612,00 59.551,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.613,00 59.552,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.614,00 59.553,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.615,00 59.554,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.616,00 59.555,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.617,00 59.556,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.618,00 59.557,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.619,00 59.558,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.620,00 59.559,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.621,00 59.560,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.622,00 59.561,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.623,00 59.562,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.624,00 59.563,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.625,00 59.564,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.626,00 59.565,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.627,00 59.566,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.628,00 59.567,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.629,00 59.568,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.630,00 59.569,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.631,00 59.570,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.632,00 59.571,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.633,00 59.572,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.634,00 59.573,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.635,00 59.574,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.636,00 59.575,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.637,00 59.576,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.638,00 59.577,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.639,00 59.578,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.640,00 59.579,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 2.641,00 59.580,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.642,00 59.581,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.643,00 59.582,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.644,00 59.583,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.645,00 59.584,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.646,00 59.585,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.647,00 59.586,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.648,00 59.587,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.649,00 59.588,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.650,00 59.589,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.651,00 59.590,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.652,00 59.591,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.653,00 59.592,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.654,00 59.593,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.655,00 59.594,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.656,00 59.595,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.657,00 59.596,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.658,00 59.597,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.659,00 59.598,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.660,00 59.599,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.661,00 59.600,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.662,00 59.601,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.663,00 59.602,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.664,00 59.603,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.665,00 59.604,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.666,00 59.605,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.667,00 59.606,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.668,00 59.607,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.669,00 59.608,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.670,00 59.609,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.671,00 59.610,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.672,00 59.611,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.673,00 59.612,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.674,00 59.613,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.675,00 59.614,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.676,00 59.615,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.677,00 59.616,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.678,00 59.617,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.679,00 59.618,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.680,00 59.619,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.681,00 59.620,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.682,00 59.621,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.683,00 59.622,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.684,00 59.623,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.685,00 59.624,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.686,00 59.625,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.687,00 59.626,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.688,00 59.627,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.689,00 59.628,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.690,00 59.629,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.691,00 59.630,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.692,00 59.631,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.693,00 59.632,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.694,00 59.633,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.695,00 59.634,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.696,00 59.635,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.697,00 59.636,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.698,00 59.637,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.699,00 59.638,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.700,00 59.639,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.701,00 59.640,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.702,00 59.641,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.703,00 59.642,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.704,00 59.643,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.705,00 59.644,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.706,00 59.645,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.706,96 59.645,99 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 5,9 1,5 4,4 12,5 1,5 4,4 12,5 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.707,00 59.646,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.708,00 59.647,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.709,00 59.648,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.710,00 59.649,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.711,00 59.650,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.712,00 59.651,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.713,00 59.652,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.714,00 59.653,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.715,00 59.654,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.716,00 59.655,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.717,00 59.656,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.718,00 59.657,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.719,00 59.658,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.720,00 59.659,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.721,00 59.660,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.722,00 59.661,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.723,00 59.662,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.724,00 59.663,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.725,00 59.664,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.726,00 59.665,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.727,00 59.666,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.728,00 59.667,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.729,00 59.668,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.730,00 59.669,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.731,00 59.670,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.732,00 59.671,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.733,00 59.672,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.734,00 59.673,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.735,00 59.674,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.736,00 59.675,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.737,00 59.676,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.738,00 59.677,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.739,00 59.678,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.740,00 59.679,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.741,00 59.680,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.742,00 59.681,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.743,00 59.682,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.744,00 59.683,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.745,00 59.684,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.746,00 59.685,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.747,00 59.686,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.748,00 59.687,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.749,00 59.688,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.750,00 59.689,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.751,00 59.690,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.752,00 59.691,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.753,00 59.692,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.754,00 59.693,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.755,00 59.694,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.756,00 59.695,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.757,00 59.696,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.758,00 59.697,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.759,00 59.698,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.760,00 59.699,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.761,00 59.700,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.762,00 59.701,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.763,00 59.702,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.764,00 59.703,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.765,00 59.704,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.766,00 59.705,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.767,00 59.706,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.768,00 59.707,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.769,00 59.708,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 2.770,00 59.709,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.771,00 59.710,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.772,00 59.711,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.773,00 59.712,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.774,00 59.713,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.775,00 59.714,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.776,00 59.715,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.777,00 59.716,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.778,00 59.717,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.779,00 59.718,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.780,00 59.719,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.781,00 59.720,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.781,05 59.720,08 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,2 1,2 1,2 0,3 0,1 0,2 0,8 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 2.782,00 59.721,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 22,4 22,4 22,4 5,8 1,5 4,3 14,2 1,5 4,3 14,2 2,5 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 2.783,00 59.722,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.784,00 59.723,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.785,00 59.724,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.786,00 59.725,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.787,00 59.726,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.788,00 59.727,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.789,00 59.728,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.790,00 59.729,03 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.791,00 59.730,03 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.792,00 59.731,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.793,00 59.732,03 1 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.794,00 59.733,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.795,00 59.734,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.796,00 59.735,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.797,00 59.736,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.798,00 59.737,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.799,00 59.738,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.800,00 59.739,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.801,00 59.740,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.802,00 59.741,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.803,00 59.742,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.804,00 59.743,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.805,00 59.744,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.806,00 59.745,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.807,00 59.746,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.808,00 59.747,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.809,00 59.748,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.810,00 59.749,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.811,00 59.750,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.812,00 59.751,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.813,00 59.752,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.814,00 59.753,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.815,00 59.754,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.816,00 59.755,03 1 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.817,00 59.756,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.818,00 59.757,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.819,00 59.758,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.820,00 59.759,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.821,00 59.760,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.822,00 59.761,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.823,00 59.762,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.824,00 59.763,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.825,00 59.764,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.826,00 59.765,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.827,00 59.766,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.828,00 59.767,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.829,00 59.768,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.830,00 59.769,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.831,00 59.770,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.832,00 59.771,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.833,00 59.772,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.834,00 59.773,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.835,00 59.774,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.836,00 59.775,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.837,00 59.776,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.838,00 59.777,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.839,00 59.778,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.840,00 59.779,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.841,00 59.780,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.842,00 59.781,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.843,00 59.782,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.844,00 59.783,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.845,00 59.784,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.846,00 59.785,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.847,00 59.786,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.848,00 59.787,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.849,00 59.788,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.850,00 59.789,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.851,00 59.790,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.852,00 59.791,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.853,00 59.792,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.854,00 59.793,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.855,00 59.794,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.856,00 59.795,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.857,00 59.796,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.858,00 59.797,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.859,00 59.798,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.860,00 59.799,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.861,00 59.800,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.862,00 59.801,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.863,00 59.802,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.864,00 59.803,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.865,00 59.804,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.866,00 59.805,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.867,00 59.806,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.868,00 59.807,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.869,00 59.808,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.870,00 59.809,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.871,00 59.810,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.872,00 59.811,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.873,00 59.812,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.874,00 59.813,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.875,00 59.814,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.876,00 59.815,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.877,00 59.816,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.878,00 59.817,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.879,00 59.818,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.880,00 59.819,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.881,00 59.820,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.882,00 59.821,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.883,00 59.822,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.884,00 59.823,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.885,00 59.824,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.886,00 59.825,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.887,00 59.826,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.888,00 59.827,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.889,00 59.828,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.890,00 59.829,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.891,00 59.830,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.892,00 59.831,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.892,32 59.831,35 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 5,2 5,2 5,2 2,0 0,5 1,4 2,4 0,5 1,4 2,4 0,9 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 2.893,00 59.832,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 11,0 11,0 11,0 4,2 1,1 3,1 5,1 1,1 3,1 5,1 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 2.894,00 59.833,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.895,00 59.834,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.896,00 59.835,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.897,00 59.836,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 2.898,00 59.837,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.899,00 59.838,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.900,00 59.839,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.901,00 59.840,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.902,00 59.841,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.903,00 59.842,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.904,00 59.843,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.905,00 59.844,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.906,00 59.845,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.907,00 59.846,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.908,00 59.847,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.909,00 59.848,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.910,00 59.849,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.911,00 59.850,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.912,00 59.851,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.913,00 59.852,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.914,00 59.853,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.915,00 59.854,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.916,00 59.855,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.917,00 59.856,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.918,00 59.857,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.919,00 59.858,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.920,00 59.859,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.921,00 59.860,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.922,00 59.861,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.923,00 59.862,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.924,00 59.863,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.925,00 59.864,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.926,00 59.865,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.927,00 59.866,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.928,00 59.867,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.929,00 59.868,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.930,00 59.869,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.931,00 59.870,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.932,00 59.871,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.933,00 59.872,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.934,00 59.873,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.935,00 59.874,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.936,00 59.875,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.937,00 59.876,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.938,00 59.877,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.939,00 59.878,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.940,00 59.879,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.941,00 59.880,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.942,00 59.881,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.943,00 59.882,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.944,00 59.883,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.945,00 59.884,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.946,00 59.885,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.947,00 59.886,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.948,00 59.887,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.949,00 59.888,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.950,00 59.889,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.951,00 59.890,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.952,00 59.891,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.953,00 59.892,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.954,00 59.893,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.955,00 59.894,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.956,00 59.895,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.957,00 59.896,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.958,00 59.897,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.959,00 59.898,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.960,00 59.899,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.961,00 59.900,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.962,00 59.901,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.963,00 59.902,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.964,00 59.903,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.965,00 59.904,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.966,00 59.905,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.967,00 59.906,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.968,00 59.907,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.969,00 59.908,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.970,00 59.909,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.971,00 59.910,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.972,00 59.911,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.973,00 59.912,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.974,00 59.913,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.975,00 59.914,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.976,00 59.915,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.977,00 59.916,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.978,00 59.917,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.979,00 59.918,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.980,00 59.919,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.981,00 59.920,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.982,00 59.921,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.983,00 59.922,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.984,00 59.923,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.985,00 59.924,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.986,00 59.925,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.987,00 59.926,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.988,00 59.927,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.989,00 59.928,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.990,00 59.929,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.991,00 59.930,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.992,00 59.931,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.993,00 59.932,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.993,12 59.932,15 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 2,1 2,1 2,1 0,7 0,2 0,5 1,1 0,2 0,5 1,1 0,3 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 2.994,00 59.933,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 15,4 15,4 15,4 5,4 1,4 4,0 7,7 1,4 4,0 7,7 2,4 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 2.995,00 59.934,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.996,00 59.935,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.997,00 59.936,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.998,00 59.937,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 2.999,00 59.938,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.000,00 59.939,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.001,00 59.940,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.002,00 59.941,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.003,00 59.942,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.004,00 59.943,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.005,00 59.944,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.006,00 59.945,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.007,00 59.946,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.008,00 59.947,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.009,00 59.948,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.010,00 59.949,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.011,00 59.950,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.012,00 59.951,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.013,00 59.952,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.014,00 59.953,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.015,00 59.954,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.016,00 59.955,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.017,00 59.956,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.018,00 59.957,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.019,00 59.958,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.020,00 59.959,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.021,00 59.960,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.022,00 59.961,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.023,00 59.962,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.024,00 59.963,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.025,00 59.964,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.026,00 59.965,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.027,00 59.966,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.028,00 59.967,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.029,00 59.968,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.030,00 59.969,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.031,00 59.970,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.032,00 59.971,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.033,00 59.972,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.034,00 59.973,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.035,00 59.974,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.036,00 59.975,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.037,00 59.976,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.038,00 59.977,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.039,00 59.978,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.040,00 59.979,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.041,00 59.980,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.042,00 59.981,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.043,00 59.982,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.044,00 59.983,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.045,00 59.984,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.046,00 59.985,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.047,00 59.986,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.048,00 59.987,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.049,00 59.988,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.050,00 59.989,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.051,00 59.990,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.052,00 59.991,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.053,00 59.992,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.054,00 59.993,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.055,00 59.994,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.056,00 59.995,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.057,00 59.996,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.058,00 59.997,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.059,00 59.998,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.060,00 59.999,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.061,00 60.000,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.062,00 60.001,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.063,00 60.002,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.064,00 60.003,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.065,00 60.004,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.066,00 60.005,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.067,00 60.006,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.068,00 60.007,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.069,00 60.008,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.070,00 60.009,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.071,00 60.010,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.072,00 60.011,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.073,00 60.012,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.074,00 60.013,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.075,00 60.014,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.076,00 60.015,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.077,00 60.016,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.078,00 60.017,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.079,00 60.018,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.080,00 60.019,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.081,00 60.020,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.082,00 60.021,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.083,00 60.022,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.084,00 60.023,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.085,00 60.024,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.086,00 60.025,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.087,00 60.026,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.088,00 60.027,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.089,00 60.028,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.090,00 60.029,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.091,00 60.030,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.092,00 60.031,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.093,00 60.032,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.094,00 60.033,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.094,03 60.033,06 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,6 0,6 0,6 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.095,00 60.034,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 5,9 1,5 4,4 12,3 1,5 4,4 12,3 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.096,00 60.035,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.097,00 60.036,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.098,00 60.037,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.099,00 60.038,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.100,00 60.039,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.101,00 60.040,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.102,00 60.041,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.103,00 60.042,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.104,00 60.043,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.105,00 60.044,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.106,00 60.045,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.107,00 60.046,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.108,00 60.047,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.109,00 60.048,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.110,00 60.049,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.111,00 60.050,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,9 21,9 21,9 6,3 1,8 4,6 13,0 1,8 4,6 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.111,96 60.050,99 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 4,77 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,7 4,4 12,5 1,7 4,4 12,5 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.112,00 60.051,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,0 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.113,00 60.052,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 13,0 1,8 4,6 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.114,00 60.053,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.115,00 60.054,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.116,00 60.055,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.117,00 60.056,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,6 21,6 21,6 6,3 1,8 4,6 12,7 1,8 4,6 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.118,00 60.057,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.119,00 60.058,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.120,00 60.059,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.121,00 60.060,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.122,00 60.061,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.123,00 60.062,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.124,00 60.063,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.125,00 60.064,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.126,00 60.065,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.127,00 60.066,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.128,00 60.067,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.129,00 60.068,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.130,00 60.069,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.131,00 60.070,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.132,00 60.071,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.133,00 60.072,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.134,00 60.073,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.135,00 60.074,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.136,00 60.075,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.137,00 60.076,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.138,00 60.077,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.139,00 60.078,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.140,00 60.079,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.141,00 60.080,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.142,00 60.081,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.143,00 60.082,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.144,00 60.083,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.145,00 60.084,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.146,00 60.085,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.147,00 60.086,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.148,00 60.087,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.149,00 60.088,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.150,00 60.089,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.151,00 60.090,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.152,00 60.091,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.153,00 60.092,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.154,00 60.093,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.155,00 60.094,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.156,00 60.095,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.157,00 60.096,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.158,00 60.097,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.159,00 60.098,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.160,00 60.099,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.161,00 60.100,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.162,00 60.101,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.163,00 60.102,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.164,00 60.103,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.165,00 60.104,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.166,00 60.105,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.167,00 60.106,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.168,00 60.107,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.169,00 60.108,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.170,00 60.109,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.171,00 60.110,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.172,00 60.111,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.173,00 60.112,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.174,00 60.113,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.175,00 60.114,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.176,00 60.115,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.177,00 60.116,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.178,00 60.117,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.179,00 60.118,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.180,00 60.119,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.181,00 60.120,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.182,00 60.121,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.183,00 60.122,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.184,00 60.123,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.185,00 60.124,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.186,00 60.125,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.187,00 60.126,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.188,00 60.127,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.189,00 60.128,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.190,00 60.129,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.191,00 60.130,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.192,00 60.131,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.193,00 60.132,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.194,00 60.133,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.195,00 60.134,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.196,00 60.135,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.197,00 60.136,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.198,00 60.137,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.199,00 60.138,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.200,00 60.139,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.201,00 60.140,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.202,00 60.141,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.203,00 60.142,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.204,00 60.143,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.205,00 60.144,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.206,00 60.145,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.207,00 60.146,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.208,00 60.147,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.209,00 60.148,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.210,00 60.149,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.211,00 60.150,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.212,00 60.151,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.213,00 60.152,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.214,00 60.153,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.215,00 60.154,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.216,00 60.155,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.217,00 60.156,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.218,00 60.157,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.219,00 60.158,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.220,00 60.159,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.221,00 60.160,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.222,00 60.161,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.223,00 60.162,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.224,00 60.163,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.225,00 60.164,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.226,00 60.165,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.227,00 60.166,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.228,00 60.167,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.229,00 60.168,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.230,00 60.169,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.231,00 60.170,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.232,00 60.171,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.233,00 60.172,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.234,00 60.173,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.235,00 60.174,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.236,00 60.175,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.237,00 60.176,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.238,00 60.177,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.239,00 60.178,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.239,50 60.178,53 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 11,4 11,4 11,4 3,1 0,8 2,3 7,1 0,8 2,3 7,1 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.240,00 60.179,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 11,7 11,7 11,7 3,1 0,8 2,3 7,4 0,8 2,3 7,4 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.241,00 60.180,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.242,00 60.181,03 1 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.243,00 60.182,03 1 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 6,1 1,6 4,5 18,0 1,6 4,5 18,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.244,00 60.183,03 1 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 6,1 1,6 4,5 19,0 1,6 4,5 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.245,00 60.184,03 1 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 6,1 1,6 4,5 20,0 1,6 4,5 20,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.246,00 60.185,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.247,00 60.186,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.248,00 60.187,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.249,00 60.188,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.250,00 60.189,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.251,00 60.190,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.252,00 60.191,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.253,00 60.192,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.254,00 60.193,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.255,00 60.194,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.256,00 60.195,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.257,00 60.196,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.258,00 60.197,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.259,00 60.198,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.260,00 60.199,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.260,50 60.199,53 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,9 7,9 7,9 3,1 0,8 2,3 3,6 0,8 2,3 3,6 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.261,00 60.200,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,0 8,0 8,0 3,1 0,8 2,3 3,7 0,8 2,3 3,7 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.262,00 60.201,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.263,00 60.202,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.264,00 60.203,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.265,00 60.204,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.266,00 60.205,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.267,00 60.206,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.268,00 60.207,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.269,00 60.208,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.270,00 60.209,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.271,00 60.210,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.272,00 60.211,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.273,00 60.212,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.274,00 60.213,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.275,00 60.214,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.276,00 60.215,03 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.277,00 60.216,03 1 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 6,1 1,6 4,5 18,7 1,6 4,5 18,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.278,00 60.217,03 1 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 6,1 1,6 4,5 20,3 1,6 4,5 20,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.279,00 60.218,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 6,1 1,6 4,5 22,1 1,6 4,5 22,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.280,00 60.219,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,41 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 1,2 34,1 34,1 6,1 1,6 4,5 25,4 1,6 4,5 25,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.281,00 60.220,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,71 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,1 1,6 36,8 36,8 6,1 1,6 4,5 28,1 1,6 4,5 28,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.282,00 60.221,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,94 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,9 1,9 38,8 38,8 6,1 1,6 4,5 30,2 1,6 4,5 30,2 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.283,00 60.222,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,13 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 2,2 40,5 40,5 6,1 1,6 4,5 31,9 1,6 4,5 31,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.284,00 60.223,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 2,4 42,3 42,3 6,1 1,6 4,5 33,6 1,6 4,5 33,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.285,00 60.224,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,53 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 2,7 44,2 44,2 6,1 1,6 4,5 35,5 1,6 4,5 35,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.286,00 60.225,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,73 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 3,0 46,1 46,1 6,1 1,6 4,5 37,4 1,6 4,5 37,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.287,00 60.226,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,94 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,8 3,3 48,1 48,1 6,1 1,6 4,5 39,4 1,6 4,5 39,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.288,00 60.227,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,16 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 3,5 50,2 50,2 6,1 1,6 4,5 41,6 1,6 4,5 41,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.289,00 60.228,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,39 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,6 3,9 52,5 52,5 6,1 1,6 4,5 43,8 1,6 4,5 43,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.290,00 60.229,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,77 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 4,4 56,3 56,3 6,1 1,6 4,5 47,7 1,6 4,5 47,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.291,00 60.230,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,21 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,9 4,9 60,9 60,9 6,1 1,6 4,5 52,2 1,6 4,5 52,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.292,00 60.231,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,56 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,2 5,4 64,6 64,6 6,1 1,6 4,5 55,9 1,6 4,5 55,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.293,00 60.232,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,82 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,6 5,8 67,4 67,4 6,1 1,6 4,5 58,7 1,6 4,5 58,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.294,00 60.233,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,08 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 64,1 6,1 70,2 70,2 6,1 1,6 4,5 61,5 1,6 4,5 61,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.295,00 60.234,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 6,5 73,1 73,1 6,1 1,6 4,5 64,5 1,6 4,5 64,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.296,00 60.235,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,44 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,7 6,6 74,2 74,2 6,1 1,6 4,5 65,6 1,6 4,5 65,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.297,00 60.236,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,44 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 6,6 74,2 74,2 6,1 1,6 4,5 65,6 1,6 4,5 65,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.298,00 60.237,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,44 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 6,6 74,2 74,2 6,1 1,6 4,5 65,5 1,6 4,5 65,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.299,00 60.238,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,43 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 6,6 74,2 74,2 6,1 1,6 4,5 65,5 1,6 4,5 65,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.300,00 60.239,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,26 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,9 6,3 72,2 72,2 6,1 1,6 4,5 63,6 1,6 4,5 63,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.301,00 60.240,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,30 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,2 6,4 72,6 72,6 6,1 1,6 4,5 63,9 1,6 4,5 63,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.302,00 60.241,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 6,4 73,0 73,0 6,1 1,6 4,5 64,3 1,6 4,5 64,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.303,00 60.242,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 6,5 73,2 73,2 6,1 1,6 4,5 64,5 1,6 4,5 64,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.304,00 60.243,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,23 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 65,6 6,3 71,9 71,9 6,1 1,6 4,5 63,2 1,6 4,5 63,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.305,00 60.244,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,97 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,1 6,0 69,0 69,0 6,1 1,6 4,5 60,4 1,6 4,5 60,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.306,00 60.245,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,72 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,6 5,6 66,2 66,2 6,1 1,6 4,5 57,6 1,6 4,5 57,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.307,00 60.246,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,50 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,6 5,3 63,9 63,9 6,1 1,6 4,5 55,2 1,6 4,5 55,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.308,00 60.247,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,29 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,6 5,0 61,6 61,6 6,1 1,6 4,5 53,0 1,6 4,5 53,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.309,00 60.248,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,05 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,4 4,7 59,1 59,1 6,1 1,6 4,5 50,5 1,6 4,5 50,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.310,00 60.249,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,81 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 4,4 56,7 56,7 6,1 1,6 4,5 48,0 1,6 4,5 48,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.311,00 60.250,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,57 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,2 4,1 54,3 54,3 6,1 1,6 4,5 45,6 1,6 4,5 45,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.312,00 60.251,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 3,8 52,1 52,1 6,1 1,6 4,5 43,4 1,6 4,5 43,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.313,00 60.252,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,16 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 3,5 50,2 50,2 6,1 1,6 4,5 41,5 1,6 4,5 41,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.314,00 60.253,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,97 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 3,3 48,4 48,4 6,1 1,6 4,5 39,8 1,6 4,5 39,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.315,00 60.254,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,79 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 3,1 46,6 46,6 6,1 1,6 4,5 38,0 1,6 4,5 38,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.316,00 60.255,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,60 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 2,8 44,9 44,9 6,1 1,6 4,5 36,2 1,6 4,5 36,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.317,00 60.256,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,42 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 2,6 43,1 43,1 6,1 1,6 4,5 34,5 1,6 4,5 34,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.318,00 60.257,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,23 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,1 2,3 41,4 41,4 6,1 1,6 4,5 32,7 1,6 4,5 32,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.319,00 60.258,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,04 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,6 2,1 39,7 39,7 6,1 1,6 4,5 31,0 1,6 4,5 31,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.320,00 60.259,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,85 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 1,8 38,0 38,0 6,1 1,6 4,5 29,4 1,6 4,5 29,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.321,00 60.260,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,67 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 1,6 36,4 36,4 6,1 1,6 4,5 27,7 1,6 4,5 27,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.322,00 60.261,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,48 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 1,3 34,8 34,8 6,1 1,6 4,5 26,1 1,6 4,5 26,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.323,00 60.262,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,31 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 1,1 33,2 33,2 6,1 1,6 4,5 24,6 1,6 4,5 24,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.324,00 60.263,03 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,14 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 0,9 31,9 31,9 6,1 1,6 4,5 23,2 1,6 4,5 23,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.325,00 60.264,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 29,9 29,9 29,9 6,3 1,8 4,6 21,0 1,8 4,6 21,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.326,00 60.265,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 28,8 28,8 28,8 6,3 1,8 4,6 20,0 1,8 4,6 20,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.327,00 60.266,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 27,8 27,8 27,8 6,3 1,8 4,6 19,0 1,8 4,6 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.328,00 60.267,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,9 26,9 26,9 6,3 1,8 4,6 18,0 1,8 4,6 18,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.329,00 60.268,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,1 26,1 26,1 6,3 1,8 4,6 17,2 1,8 4,6 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.330,00 60.269,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,80 S275-6,4 5,35 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,6 25,6 25,6 6,3 1,8 4,6 16,7 1,8 4,6 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.331,00 60.270,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,1 25,1 25,1 6,3 1,8 4,6 16,2 1,8 4,6 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.332,00 60.271,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,7 24,7 24,7 6,3 1,8 4,6 15,8 1,8 4,6 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.333,00 60.272,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,3 24,3 24,3 6,3 1,8 4,6 15,4 1,8 4,6 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.334,00 60.273,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,9 23,9 23,9 6,3 1,8 4,6 15,0 1,8 4,6 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.335,00 60.274,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,5 23,5 23,5 6,3 1,8 4,6 14,6 1,8 4,6 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.336,00 60.275,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.337,00 60.276,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.338,00 60.277,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.339,00 60.278,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.340,00 60.279,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.341,00 60.280,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.342,00 60.281,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.343,00 60.282,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.344,00 60.283,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.345,00 60.284,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.346,00 60.285,03 1 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,6 14,6 14,6 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.347,00 60.286,03 1 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.348,00 60.287,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.349,00 60.288,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.350,00 60.289,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.351,00 60.290,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.352,00 60.291,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.353,00 60.292,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.354,00 60.293,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.355,00 60.294,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.356,00 60.295,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.357,00 60.296,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.358,00 60.297,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.359,00 60.298,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.360,00 60.299,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.361,00 60.300,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.362,00 60.301,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.363,00 60.302,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.364,00 60.303,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.365,00 60.304,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.366,00 60.305,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.367,00 60.306,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.368,00 60.307,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.369,00 60.308,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.370,00 60.309,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.371,00 60.310,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.372,00 60.311,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.373,00 60.312,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.374,00 60.313,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.375,00 60.314,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.376,00 60.315,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.377,00 60.316,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.378,00 60.317,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.379,00 60.318,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.380,00 60.319,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.381,00 60.320,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.382,00 60.321,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.383,00 60.322,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.384,00 60.323,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.385,00 60.324,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.386,00 60.325,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.387,00 60.326,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.388,00 60.327,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.389,00 60.328,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.390,00 60.329,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.391,00 60.330,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.392,00 60.331,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.393,00 60.332,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.394,00 60.333,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.395,00 60.334,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.396,00 60.335,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.397,00 60.336,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.398,00 60.337,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.399,00 60.338,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.400,00 60.339,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.401,00 60.340,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.402,00 60.341,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.403,00 60.342,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 9,6 1,9 7,8 16,3 1,9 7,8 16,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.404,00 60.343,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 9,6 1,9 7,8 16,2 1,9 7,8 16,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.405,00 60.344,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 9,6 1,9 7,8 16,0 1,9 7,8 16,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.406,00 60.345,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 9,6 1,9 7,8 16,0 1,9 7,8 16,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.407,00 60.346,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 9,6 1,9 7,8 15,9 1,9 7,8 15,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.408,00 60.347,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 9,6 1,9 7,8 15,9 1,9 7,8 15,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.409,00 60.348,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 9,6 1,9 7,8 15,8 1,9 7,8 15,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.410,00 60.349,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 9,6 1,9 7,8 15,8 1,9 7,8 15,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.411,00 60.350,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 9,6 1,9 7,8 15,7 1,9 7,8 15,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.412,00 60.351,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 9,6 1,9 7,8 15,7 1,9 7,8 15,7 2,5 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.413,00 60.352,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 9,6 1,9 7,8 15,6 1,9 7,8 15,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.414,00 60.353,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 9,6 1,9 7,8 15,6 1,9 7,8 15,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.415,00 60.354,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 9,6 1,9 7,8 15,5 1,9 7,8 15,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.416,00 60.355,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 9,6 1,9 7,8 15,4 1,9 7,8 15,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.417,00 60.356,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 9,6 1,9 7,8 15,5 1,9 7,8 15,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.418,00 60.357,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 9,6 1,9 7,8 15,7 1,9 7,8 15,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.419,00 60.358,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 9,6 1,9 7,8 16,0 1,9 7,8 16,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.420,00 60.359,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 9,6 1,9 7,8 16,3 1,9 7,8 16,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.421,00 60.360,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.422,00 60.361,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 9,6 1,9 7,8 17,0 1,9 7,8 17,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.422,52 60.361,55 1 1.829 275 11,50 16 4,12 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 15,2 15,2 15,2 5,0 1,0 4,0 8,9 1,0 4,0 8,9 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.423,00 60.362,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 14,2 14,2 14,2 4,6 0,9 3,7 8,4 0,9 3,7 8,4 1,2 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.424,00 60.363,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 9,6 1,9 7,8 17,7 1,9 7,8 17,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.425,00 60.364,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 9,6 1,9 7,8 18,1 1,9 7,8 18,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.426,00 60.365,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,7 30,7 30,7 9,6 1,9 7,8 18,5 1,9 7,8 18,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.427,00 60.366,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 9,6 1,9 7,8 18,9 1,9 7,8 18,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.428,00 60.367,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 9,6 1,9 7,8 19,3 1,9 7,8 19,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.429,00 60.368,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 9,6 1,9 7,8 19,6 1,9 7,8 19,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.430,00 60.369,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 9,6 1,9 7,8 20,0 1,9 7,8 20,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.431,00 60.370,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 9,6 1,9 7,8 20,2 1,9 7,8 20,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.432,00 60.371,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 9,6 1,9 7,8 20,3 1,9 7,8 20,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.433,00 60.372,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 9,6 1,9 7,8 20,5 1,9 7,8 20,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.434,00 60.373,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 9,6 1,9 7,8 20,6 1,9 7,8 20,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.435,00 60.374,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 9,6 1,9 7,8 20,8 1,9 7,8 20,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.436,00 60.375,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 9,6 1,9 7,8 20,9 1,9 7,8 20,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.437,00 60.376,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 9,6 1,9 7,8 21,1 1,9 7,8 21,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.438,00 60.377,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 9,6 1,9 7,8 21,4 1,9 7,8 21,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.439,00 60.378,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 9,6 1,9 7,8 21,6 1,9 7,8 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.440,00 60.379,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 9,6 1,9 7,8 21,8 1,9 7,8 21,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.441,00 60.380,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 21,9 1,9 7,8 21,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.442,00 60.381,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 9,6 1,9 7,8 22,0 1,9 7,8 22,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.443,00 60.382,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 9,6 1,9 7,8 22,1 1,9 7,8 22,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.444,00 60.383,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.445,00 60.384,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.446,00 60.385,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 9,6 1,9 7,8 22,4 1,9 7,8 22,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.447,00 60.386,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 9,6 1,9 7,8 22,6 1,9 7,8 22,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.448,00 60.387,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 9,6 1,9 7,8 22,7 1,9 7,8 22,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.449,00 60.388,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 9,6 1,9 7,8 23,0 1,9 7,8 23,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.450,00 60.389,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 9,6 1,9 7,8 23,1 1,9 7,8 23,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.451,00 60.390,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,3 35,3 35,3 9,6 1,9 7,8 23,1 1,9 7,8 23,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.452,00 60.391,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 9,6 1,9 7,8 23,3 1,9 7,8 23,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.453,00 60.392,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 35,8 35,8 9,6 1,9 7,8 23,6 1,9 7,8 23,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.454,00 60.393,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,2 36,2 36,2 9,6 1,9 7,8 24,0 1,9 7,8 24,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.455,00 60.394,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 36,0 36,0 9,6 1,9 7,8 23,8 1,9 7,8 23,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.456,00 60.395,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 9,6 1,9 7,8 23,6 1,9 7,8 23,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.457,00 60.396,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 9,6 1,9 7,8 23,3 1,9 7,8 23,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.458,00 60.397,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 35,7 35,7 9,6 1,9 7,8 23,6 1,9 7,8 23,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.459,00 60.398,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 9,6 1,9 7,8 24,1 1,9 7,8 24,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.460,00 60.399,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 9,6 1,9 7,8 18,3 1,9 7,8 18,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.461,00 60.400,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 9,6 1,9 7,8 13,3 1,9 7,8 13,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.462,00 60.401,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 9,6 1,9 7,8 13,5 1,9 7,8 13,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.463,00 60.402,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 9,6 1,9 7,8 13,6 1,9 7,8 13,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.464,00 60.403,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 9,6 1,9 7,8 13,7 1,9 7,8 13,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.465,00 60.404,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 9,6 1,9 7,8 13,7 1,9 7,8 13,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.466,00 60.405,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 9,6 1,9 7,8 13,8 1,9 7,8 13,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.467,00 60.406,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 9,6 1,9 7,8 13,8 1,9 7,8 13,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.468,00 60.407,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 9,6 1,9 7,8 13,8 1,9 7,8 13,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.469,00 60.408,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 9,6 1,9 7,8 13,7 1,9 7,8 13,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.470,00 60.409,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 9,6 1,9 7,8 13,6 1,9 7,8 13,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.471,00 60.410,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,6 1,9 7,8 13,5 1,9 7,8 13,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.472,00 60.411,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 9,6 1,9 7,8 13,4 1,9 7,8 13,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.473,00 60.412,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 9,6 1,9 7,8 13,3 1,9 7,8 13,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.474,00 60.413,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 9,6 1,9 7,8 13,1 1,9 7,8 13,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.475,00 60.414,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 9,6 1,9 7,8 12,9 1,9 7,8 12,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.476,00 60.415,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,6 1,9 7,8 12,6 1,9 7,8 12,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.477,00 60.416,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 9,6 1,9 7,8 12,4 1,9 7,8 12,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.478,00 60.417,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 9,6 1,9 7,8 12,1 1,9 7,8 12,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.479,00 60.418,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 9,6 1,9 7,8 11,8 1,9 7,8 11,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.480,00 60.419,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 9,6 1,9 7,8 11,5 1,9 7,8 11,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.481,00 60.420,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 9,6 1,9 7,8 11,3 1,9 7,8 11,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.482,00 60.421,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,4 1,9 7,8 11,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.483,00 60.422,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 9,6 1,9 7,8 11,6 1,9 7,8 11,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.484,00 60.423,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 9,6 1,9 7,8 11,7 1,9 7,8 11,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.485,00 60.424,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 9,6 1,9 7,8 11,8 1,9 7,8 11,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.486,00 60.425,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 9,6 1,9 7,8 11,9 1,9 7,8 11,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.487,00 60.426,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 9,6 1,9 7,8 12,1 1,9 7,8 12,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.488,00 60.427,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 9,6 1,9 7,8 12,2 1,9 7,8 12,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.489,00 60.428,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 9,6 1,9 7,8 12,3 1,9 7,8 12,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.490,00 60.429,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 9,6 1,9 7,8 12,4 1,9 7,8 12,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.491,00 60.430,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,6 1,9 7,8 12,6 1,9 7,8 12,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.492,00 60.431,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 9,6 1,9 7,8 12,7 1,9 7,8 12,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.493,00 60.432,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 9,6 1,9 7,8 12,8 1,9 7,8 12,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.494,00 60.433,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 9,6 1,9 7,8 12,9 1,9 7,8 12,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.495,00 60.434,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 9,6 1,9 7,8 13,1 1,9 7,8 13,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.496,00 60.435,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 9,6 1,9 7,8 13,2 1,9 7,8 13,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.497,00 60.436,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 9,6 1,9 7,8 13,3 1,9 7,8 13,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.498,00 60.437,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 9,6 1,9 7,8 13,5 1,9 7,8 13,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.499,00 60.438,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 9,6 1,9 7,8 13,6 1,9 7,8 13,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.500,00 60.439,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 9,6 1,9 7,8 13,7 1,9 7,8 13,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.501,00 60.440,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 9,6 1,9 7,8 13,8 1,9 7,8 13,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.502,00 60.441,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 9,6 1,9 7,8 14,0 1,9 7,8 14,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.503,00 60.442,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 9,6 1,9 7,8 14,1 1,9 7,8 14,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.504,00 60.443,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 9,6 1,9 7,8 14,2 1,9 7,8 14,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.505,00 60.444,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 9,6 1,9 7,8 14,4 1,9 7,8 14,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.506,00 60.445,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 9,6 1,9 7,8 14,5 1,9 7,8 14,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.507,00 60.446,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 9,6 1,9 7,8 14,6 1,9 7,8 14,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.508,00 60.447,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 9,6 1,9 7,8 14,8 1,9 7,8 14,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.509,00 60.448,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 9,6 1,9 7,8 14,9 1,9 7,8 14,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.510,00 60.449,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 9,6 1,9 7,8 15,0 1,9 7,8 15,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.511,00 60.450,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 9,6 1,9 7,8 15,2 1,9 7,8 15,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.512,00 60.451,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 9,6 1,9 7,8 15,4 1,9 7,8 15,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.513,00 60.452,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 9,6 1,9 7,8 15,7 1,9 7,8 15,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.514,00 60.453,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 9,6 1,9 7,8 15,9 1,9 7,8 15,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.515,00 60.454,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 9,6 1,9 7,8 16,1 1,9 7,8 16,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.516,00 60.455,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 9,6 1,9 7,8 16,3 1,9 7,8 16,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.517,00 60.456,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.518,00 60.457,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.519,00 60.458,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 9,6 1,9 7,8 17,0 1,9 7,8 17,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.520,00 60.459,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 9,6 1,9 7,8 17,3 1,9 7,8 17,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.521,00 60.460,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 9,6 1,9 7,8 17,5 1,9 7,8 17,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.522,00 60.461,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 9,6 1,9 7,8 17,7 1,9 7,8 17,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.523,00 60.462,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 9,6 1,9 7,8 17,9 1,9 7,8 17,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.524,00 60.463,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 9,6 1,9 7,8 18,1 1,9 7,8 18,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.525,00 60.464,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,23 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,5 30,5 30,5 10,0 2,1 7,9 18,0 2,1 7,9 18,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.526,00 60.465,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,24 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,7 30,7 30,7 10,0 2,1 7,9 18,1 2,1 7,9 18,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.527,00 60.466,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,25 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 30,8 30,8 30,8 10,0 2,1 7,9 18,2 2,1 7,9 18,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.528,00 60.467,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,27 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,0 31,0 31,0 10,0 2,1 7,9 18,4 2,1 7,9 18,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.529,00 60.468,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,29 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,2 31,2 31,2 10,0 2,1 7,9 18,6 2,1 7,9 18,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.530,00 60.469,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 4,30 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,4 31,4 31,4 10,0 2,1 7,9 18,9 2,1 7,9 18,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.531,00 60.470,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,32 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 31,7 31,7 31,7 10,0 2,1 7,9 19,1 2,1 7,9 19,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.532,00 60.471,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,40 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 32,6 32,6 32,6 10,0 2,1 7,9 20,0 2,1 7,9 20,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.533,00 60.472,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 36,8 36,8 36,8 10,0 2,1 7,9 24,2 2,1 7,9 24,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.534,00 60.473,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,09 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 41,2 41,2 41,2 10,0 2,1 7,9 28,7 2,1 7,9 28,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.535,00 60.474,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,27 1,00 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 43,6 43,6 43,6 10,0 2,1 7,9 31,0 2,1 7,9 31,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.536,00 60.475,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 43,5 43,5 9,6 1,9 7,8 31,3 1,9 7,8 31,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.537,00 60.476,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,4 43,4 43,4 9,6 1,9 7,8 31,2 1,9 7,8 31,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.538,00 60.477,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,2 43,2 43,2 9,6 1,9 7,8 31,1 1,9 7,8 31,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.539,00 60.478,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 43,1 43,1 9,6 1,9 7,8 30,9 1,9 7,8 30,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.540,00 60.479,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,0 43,0 43,0 9,6 1,9 7,8 30,8 1,9 7,8 30,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.541,00 60.480,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,9 42,9 42,9 9,6 1,9 7,8 30,7 1,9 7,8 30,7 2,5 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.542,00 60.481,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 9,6 1,9 7,8 30,6 1,9 7,8 30,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.543,00 60.482,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 42,6 42,6 9,6 1,9 7,8 30,5 1,9 7,8 30,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.544,00 60.483,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 9,6 1,9 7,8 30,3 1,9 7,8 30,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.545,00 60.484,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 42,4 42,4 9,6 1,9 7,8 30,2 1,9 7,8 30,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.546,00 60.485,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 42,3 42,3 9,6 1,9 7,8 30,1 1,9 7,8 30,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.547,00 60.486,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 42,1 42,1 9,6 1,9 7,8 30,0 1,9 7,8 30,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.548,00 60.487,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,0 42,0 42,0 9,6 1,9 7,8 29,8 1,9 7,8 29,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.549,00 60.488,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 41,9 41,9 9,6 1,9 7,8 29,7 1,9 7,8 29,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.550,00 60.489,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 41,8 41,8 9,6 1,9 7,8 29,6 1,9 7,8 29,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.551,00 60.490,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 41,7 41,7 9,6 1,9 7,8 29,5 1,9 7,8 29,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.552,00 60.491,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 41,5 41,5 9,6 1,9 7,8 29,3 1,9 7,8 29,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.553,00 60.492,03 1 1.829 275 11,50 16 5,11 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,4 41,4 41,4 9,6 1,9 7,8 29,2 1,9 7,8 29,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.554,00 60.493,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 41,3 41,3 9,6 1,9 7,8 29,1 1,9 7,8 29,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.555,00 60.494,03 1 1.829 275 11,50 16 5,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 41,2 41,2 9,6 1,9 7,8 29,0 1,9 7,8 29,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.556,00 60.495,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 41,0 41,0 9,6 1,9 7,8 28,8 1,9 7,8 28,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.557,00 60.496,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,9 40,9 40,9 9,6 1,9 7,8 28,7 1,9 7,8 28,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.558,00 60.497,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 40,8 40,8 9,6 1,9 7,8 28,6 1,9 7,8 28,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.559,00 60.498,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,7 40,7 40,7 9,6 1,9 7,8 28,5 1,9 7,8 28,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.560,00 60.499,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 40,6 40,6 9,6 1,9 7,8 28,4 1,9 7,8 28,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.561,00 60.500,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,4 40,4 40,4 9,6 1,9 7,8 28,3 1,9 7,8 28,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.562,00 60.501,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 40,3 40,3 9,6 1,9 7,8 28,1 1,9 7,8 28,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.563,00 60.502,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 39,9 39,9 9,6 1,9 7,8 27,7 1,9 7,8 27,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.564,00 60.503,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 39,5 39,5 9,6 1,9 7,8 27,4 1,9 7,8 27,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.565,00 60.504,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 39,2 39,2 9,6 1,9 7,8 27,0 1,9 7,8 27,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.566,00 60.505,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 38,8 38,8 9,6 1,9 7,8 26,6 1,9 7,8 26,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.567,00 60.506,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 9,6 1,9 7,8 26,2 1,9 7,8 26,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.568,00 60.507,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 38,1 38,1 9,6 1,9 7,8 25,9 1,9 7,8 25,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.569,00 60.508,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,7 37,7 37,7 9,6 1,9 7,8 25,5 1,9 7,8 25,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.570,00 60.509,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,3 37,3 37,3 9,6 1,9 7,8 25,1 1,9 7,8 25,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.571,00 60.510,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 37,0 37,0 9,6 1,9 7,8 24,8 1,9 7,8 24,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.572,00 60.511,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,6 36,6 36,6 9,6 1,9 7,8 24,4 1,9 7,8 24,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.573,00 60.512,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,3 36,3 36,3 9,6 1,9 7,8 24,1 1,9 7,8 24,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.574,00 60.513,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,9 35,9 35,9 9,6 1,9 7,8 23,7 1,9 7,8 23,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.575,00 60.514,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 35,5 35,5 9,6 1,9 7,8 23,3 1,9 7,8 23,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.576,00 60.515,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 35,2 35,2 9,6 1,9 7,8 23,0 1,9 7,8 23,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.577,00 60.516,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 9,6 1,9 7,8 22,6 1,9 7,8 22,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.578,00 60.517,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 9,6 1,9 7,8 22,3 1,9 7,8 22,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.579,00 60.518,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 22,0 1,9 7,8 22,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.580,00 60.519,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 9,6 1,9 7,8 21,6 1,9 7,8 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.581,00 60.520,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 9,6 1,9 7,8 21,4 1,9 7,8 21,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.582,00 60.521,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 9,6 1,9 7,8 21,5 1,9 7,8 21,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.583,00 60.522,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 9,6 1,9 7,8 21,6 1,9 7,8 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.584,00 60.523,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 9,6 1,9 7,8 21,6 1,9 7,8 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.585,00 60.524,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 9,6 1,9 7,8 21,7 1,9 7,8 21,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.586,00 60.525,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 9,6 1,9 7,8 21,8 1,9 7,8 21,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.587,00 60.526,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 9,6 1,9 7,8 21,8 1,9 7,8 21,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.588,00 60.527,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 21,9 1,9 7,8 21,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.589,00 60.528,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 22,0 1,9 7,8 22,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.590,00 60.529,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 9,6 1,9 7,8 22,0 1,9 7,8 22,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.591,00 60.530,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 9,6 1,9 7,8 22,1 1,9 7,8 22,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.592,00 60.531,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.593,00 60.532,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.594,00 60.533,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 9,6 1,9 7,8 22,3 1,9 7,8 22,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.595,00 60.534,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,5 34,5 34,5 9,6 1,9 7,8 22,3 1,9 7,8 22,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.596,00 60.535,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 9,6 1,9 7,8 22,4 1,9 7,8 22,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.597,00 60.536,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 34,6 34,6 9,6 1,9 7,8 22,5 1,9 7,8 22,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.598,00 60.537,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 34,7 34,7 9,6 1,9 7,8 22,5 1,9 7,8 22,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.599,00 60.538,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 9,6 1,9 7,8 22,6 1,9 7,8 22,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.600,00 60.539,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 9,6 1,9 7,8 22,6 1,9 7,8 22,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.601,00 60.540,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 9,6 1,9 7,8 22,7 1,9 7,8 22,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.602,00 60.541,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,9 34,9 34,9 9,6 1,9 7,8 22,8 1,9 7,8 22,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.603,00 60.542,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 35,0 35,0 9,6 1,9 7,8 22,8 1,9 7,8 22,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.604,00 60.543,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 34,8 34,8 9,6 1,9 7,8 22,6 1,9 7,8 22,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.605,00 60.544,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.606,00 60.545,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 21,9 1,9 7,8 21,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.607,00 60.546,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 9,6 1,9 7,8 21,5 1,9 7,8 21,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.608,00 60.547,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 9,6 1,9 7,8 21,1 1,9 7,8 21,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.609,00 60.548,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 9,6 1,9 7,8 20,7 1,9 7,8 20,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.610,00 60.549,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 9,6 1,9 7,8 20,3 1,9 7,8 20,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.611,00 60.550,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 9,6 1,9 7,8 19,9 1,9 7,8 19,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.612,00 60.551,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 9,6 1,9 7,8 19,5 1,9 7,8 19,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.613,00 60.552,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 9,6 1,9 7,8 19,1 1,9 7,8 19,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.614,00 60.553,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 9,6 1,9 7,8 18,8 1,9 7,8 18,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.615,00 60.554,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 9,6 1,9 7,8 18,4 1,9 7,8 18,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.616,00 60.555,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 9,6 1,9 7,8 18,2 1,9 7,8 18,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.617,00 60.556,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 9,6 1,9 7,8 17,9 1,9 7,8 17,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.618,00 60.557,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 9,6 1,9 7,8 17,7 1,9 7,8 17,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.619,00 60.558,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 9,6 1,9 7,8 17,5 1,9 7,8 17,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.620,00 60.559,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 9,6 1,9 7,8 17,3 1,9 7,8 17,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.621,00 60.560,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 9,6 1,9 7,8 17,0 1,9 7,8 17,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.622,00 60.561,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.623,00 60.562,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.624,00 60.563,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.625,00 60.564,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.626,00 60.565,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.627,00 60.566,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.628,00 60.567,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.629,00 60.568,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.630,00 60.569,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.631,00 60.570,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.632,00 60.571,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.633,00 60.572,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.634,00 60.573,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.635,00 60.574,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.636,00 60.575,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.637,00 60.576,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.638,00 60.577,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.639,00 60.578,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.639,50 60.578,53 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,8 8,8 8,8 3,1 0,8 2,3 4,5 0,8 2,3 4,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.640,00 60.579,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,8 8,8 8,8 3,1 0,8 2,3 4,5 0,8 2,3 4,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.641,00 60.580,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.642,00 60.581,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.643,00 60.582,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.644,00 60.583,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.645,00 60.584,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.646,00 60.585,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.647,00 60.586,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.648,00 60.587,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.649,00 60.588,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.650,00 60.589,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.651,00 60.590,03 1 1.829 275 11,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,4 14,4 14,4 6,1 1,6 4,5 5,7 1,6 4,5 5,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.652,00 60.591,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.653,00 60.592,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.654,00 60.593,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.655,00 60.594,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.656,00 60.595,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.657,00 60.596,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.658,00 60.597,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.659,00 60.598,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.660,00 60.599,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.660,50 60.599,53 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,6 8,6 8,6 3,1 0,8 2,3 4,2 0,8 2,3 4,2 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.661,00 60.600,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,5 8,5 8,5 3,1 0,8 2,3 4,1 0,8 2,3 4,1 1,3 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 3.662,00 60.601,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.663,00 60.602,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.664,00 60.603,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.665,00 60.604,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.666,00 60.605,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.667,00 60.606,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.668,00 60.607,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.669,00 60.608,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.670,00 60.609,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 24,1 24,1 24,1 6,3 1,8 4,6 15,3 1,8 4,6 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.671,00 60.610,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,5 25,5 25,5 6,3 1,8 4,6 16,7 1,8 4,6 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.672,00 60.611,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 6,3 1,8 4,6 17,0 1,8 4,6 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.673,00 60.612,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 6,3 1,8 4,6 17,4 1,8 4,6 17,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.674,00 60.613,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,7 26,7 26,7 6,3 1,8 4,6 17,8 1,8 4,6 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.675,00 60.614,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,90 S275-6,4 5,49 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,5 26,5 26,5 6,3 1,8 4,6 17,6 1,8 4,6 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.676,00 60.615,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,3 26,3 26,3 6,3 1,8 4,6 17,4 1,8 4,6 17,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.677,00 60.616,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,44 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,2 26,2 26,2 6,3 1,8 4,6 17,3 1,8 4,6 17,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.678,00 60.617,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 26,0 26,0 26,0 6,3 1,8 4,6 17,1 1,8 4,6 17,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.679,00 60.618,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 6,3 1,8 4,6 17,0 1,8 4,6 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.680,00 60.619,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 25,9 25,9 25,9 6,3 1,8 4,6 17,0 1,8 4,6 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.681,00 60.620,03 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.682,00 60.621,03 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.683,00 60.622,03 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.684,00 60.623,03 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.685,00 60.624,03 1 1.829 275 11,50 16 5,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 6,1 1,6 4,5 17,3 1,6 4,5 17,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.686,00 60.625,03 1 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 6,1 1,6 4,5 17,5 1,6 4,5 17,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.687,00 60.626,03 1 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 6,1 1,6 4,5 17,6 1,6 4,5 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.688,00 60.627,03 1 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 6,1 1,6 4,5 17,8 1,6 4,5 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.689,00 60.628,03 1 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 6,1 1,6 4,5 18,3 1,6 4,5 18,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.690,00 60.629,03 1 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 6,1 1,6 4,5 18,6 1,6 4,5 18,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.691,00 60.630,03 1 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 6,1 1,6 4,5 18,8 1,6 4,5 18,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.692,00 60.631,03 1 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 6,1 1,6 4,5 19,0 1,6 4,5 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.693,00 60.632,03 1 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 6,1 1,6 4,5 19,1 1,6 4,5 19,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.694,00 60.633,03 1 1.829 275 11,50 16 5,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 6,1 1,6 4,5 19,2 1,6 4,5 19,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.695,00 60.634,03 1 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 6,1 1,6 4,5 19,3 1,6 4,5 19,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.696,00 60.635,03 1 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 6,1 1,6 4,5 19,3 1,6 4,5 19,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.697,00 60.636,03 1 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 6,1 1,6 4,5 19,4 1,6 4,5 19,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.698,00 60.637,03 1 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 6,1 1,6 4,5 19,5 1,6 4,5 19,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.699,00 60.638,03 1 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 6,1 1,6 4,5 19,5 1,6 4,5 19,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.700,00 60.639,03 1 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 6,1 1,6 4,5 19,6 1,6 4,5 19,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.701,00 60.640,03 1 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 6,1 1,6 4,5 19,7 1,6 4,5 19,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.702,00 60.641,03 1 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 6,1 1,6 4,5 19,8 1,6 4,5 19,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.703,00 60.642,03 1 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 6,1 1,6 4,5 19,8 1,6 4,5 19,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.704,00 60.643,03 1 1.829 275 11,50 16 5,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 6,1 1,6 4,5 19,9 1,6 4,5 19,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.705,00 60.644,03 1 1.829 275 11,50 16 5,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 6,1 1,6 4,5 20,0 1,6 4,5 20,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.706,00 60.645,03 1 1.829 275 11,50 16 5,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 6,1 1,6 4,5 19,9 1,6 4,5 19,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.707,00 60.646,03 1 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 6,1 1,6 4,5 19,8 1,6 4,5 19,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.708,00 60.647,03 1 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 6,1 1,6 4,5 19,6 1,6 4,5 19,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.709,00 60.648,03 1 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 6,1 1,6 4,5 19,5 1,6 4,5 19,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.710,00 60.649,03 1 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 6,1 1,6 4,5 19,3 1,6 4,5 19,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.711,00 60.650,03 1 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 6,1 1,6 4,5 19,1 1,6 4,5 19,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.712,00 60.651,03 1 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 6,1 1,6 4,5 19,0 1,6 4,5 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.713,00 60.652,03 1 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 6,1 1,6 4,5 18,9 1,6 4,5 18,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.714,00 60.653,03 1 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 6,1 1,6 4,5 18,8 1,6 4,5 18,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.715,00 60.654,03 1 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 6,1 1,6 4,5 18,7 1,6 4,5 18,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.716,00 60.655,03 1 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 6,1 1,6 4,5 18,6 1,6 4,5 18,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.717,00 60.656,03 1 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 6,1 1,6 4,5 18,4 1,6 4,5 18,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.718,00 60.657,03 1 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 6,1 1,6 4,5 18,2 1,6 4,5 18,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.719,00 60.658,03 1 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 6,1 1,6 4,5 18,1 1,6 4,5 18,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.720,00 60.659,03 1 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 6,1 1,6 4,5 17,9 1,6 4,5 17,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.721,00 60.660,03 1 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 6,1 1,6 4,5 17,7 1,6 4,5 17,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.722,00 60.661,03 1 1.829 275 11,50 16 5,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 6,1 1,6 4,5 17,6 1,6 4,5 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.723,00 60.662,03 1 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 6,1 1,6 4,5 17,4 1,6 4,5 17,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.724,00 60.663,03 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,3 1,6 4,5 17,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.725,00 60.664,03 1 1.829 275 11,50 16 5,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 6,1 1,6 4,5 17,1 1,6 4,5 17,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.726,00 60.665,03 1 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 16,9 1,6 4,5 16,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.727,00 60.666,03 1 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.728,00 60.667,03 1 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 6,1 1,6 4,5 16,6 1,6 4,5 16,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.729,00 60.668,03 1 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 6,1 1,6 4,5 16,4 1,6 4,5 16,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.730,00 60.669,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.731,00 60.670,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.732,00 60.671,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.733,00 60.672,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.734,00 60.673,03 1 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.735,00 60.674,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.736,00 60.675,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.737,00 60.676,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.738,00 60.677,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.739,00 60.678,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.740,00 60.679,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.741,00 60.680,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.742,00 60.681,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.743,00 60.682,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.744,00 60.683,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.745,00 60.684,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.746,00 60.685,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.747,00 60.686,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.748,00 60.687,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.749,00 60.688,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.750,00 60.689,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.751,00 60.690,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.752,00 60.691,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.753,00 60.692,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.754,00 60.693,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.755,00 60.694,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.756,00 60.695,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.757,00 60.696,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.758,00 60.697,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.759,00 60.698,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.760,00 60.699,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.761,00 60.700,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.762,00 60.701,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.763,00 60.702,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.764,00 60.703,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.765,00 60.704,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.766,00 60.705,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.767,00 60.706,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.768,00 60.707,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.769,00 60.708,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.770,00 60.709,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.771,00 60.710,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.772,00 60.711,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.773,00 60.712,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.774,00 60.713,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.775,00 60.714,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.776,00 60.715,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.777,00 60.716,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.778,00 60.717,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.779,00 60.718,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.780,00 60.719,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.781,00 60.720,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.782,00 60.721,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.783,00 60.722,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.784,00 60.723,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.785,00 60.724,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.786,00 60.725,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.787,00 60.726,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.788,00 60.727,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.789,00 60.728,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.790,00 60.729,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.791,00 60.730,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.792,00 60.731,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.793,00 60.732,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.794,00 60.733,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.795,00 60.734,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.796,00 60.735,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.797,00 60.736,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.798,00 60.737,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.799,00 60.738,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.800,00 60.739,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.801,00 60.740,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.802,00 60.741,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.803,00 60.742,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.804,00 60.743,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.805,00 60.744,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.806,00 60.745,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.807,00 60.746,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.808,00 60.747,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.809,00 60.748,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,9 14,9 14,9 6,1 1,6 4,5 6,2 1,6 4,5 6,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.810,00 60.749,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,8 14,8 14,8 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.811,00 60.750,03 1 1.829 275 11,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,6 14,6 14,6 6,1 1,6 4,5 6,0 1,6 4,5 6,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.812,00 60.751,03 1 1.829 275 11,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,5 14,5 14,5 6,1 1,6 4,5 5,8 1,6 4,5 5,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.813,00 60.752,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 14,7 14,7 14,7 6,1 1,6 4,5 6,1 1,6 4,5 6,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.814,00 60.753,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.815,00 60.754,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.816,00 60.755,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.817,00 60.756,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.818,00 60.757,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.819,00 60.758,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.820,00 60.759,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.821,00 60.760,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.822,00 60.761,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.823,00 60.762,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.824,00 60.763,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.825,00 60.764,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.826,00 60.765,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.827,00 60.766,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.828,00 60.767,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.829,00 60.768,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.830,00 60.769,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.831,00 60.770,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.832,00 60.771,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.833,00 60.772,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.834,00 60.773,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.835,00 60.774,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.836,00 60.775,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.837,00 60.776,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.838,00 60.777,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.839,00 60.778,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.840,00 60.779,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.841,00 60.780,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.842,00 60.781,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.843,00 60.782,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.844,00 60.783,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.845,00 60.784,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.846,00 60.785,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.847,00 60.786,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.848,00 60.787,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.849,00 60.788,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.850,00 60.789,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.851,00 60.790,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.852,00 60.791,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.853,00 60.792,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.854,00 60.793,03 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.855,00 60.794,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.856,00 60.795,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.857,00 60.796,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.858,00 60.797,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.859,00 60.798,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.860,00 60.799,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.861,00 60.800,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.862,00 60.801,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.863,00 60.802,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.864,00 60.803,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.865,00 60.804,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.866,00 60.805,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.867,00 60.806,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.868,00 60.807,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.869,00 60.808,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.870,00 60.809,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.871,00 60.810,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.872,00 60.811,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.873,00 60.812,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.874,00 60.813,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.875,00 60.814,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.876,00 60.815,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.877,00 60.816,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.878,00 60.817,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.879,00 60.818,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.880,00 60.819,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.881,00 60.820,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.882,00 60.821,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.883,00 60.822,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.884,00 60.823,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.885,00 60.824,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.886,00 60.825,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.887,00 60.826,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.888,00 60.827,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.889,00 60.828,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.890,00 60.829,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.891,00 60.830,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.892,00 60.831,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.893,00 60.832,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.894,00 60.833,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.895,00 60.834,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.896,00 60.835,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.897,00 60.836,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.898,00 60.837,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.899,00 60.838,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.900,00 60.839,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.901,00 60.840,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.902,00 60.841,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.903,00 60.842,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.904,00 60.843,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.905,00 60.844,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.906,00 60.845,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.907,00 60.846,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.908,00 60.847,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.909,00 60.848,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.910,00 60.849,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.911,00 60.850,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.912,00 60.851,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.913,00 60.852,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.914,00 60.853,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.915,00 60.854,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.916,00 60.855,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.917,00 60.856,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.918,00 60.857,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.919,00 60.858,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.920,00 60.859,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.921,00 60.860,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.922,00 60.861,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.923,00 60.862,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.924,00 60.863,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.925,00 60.864,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.926,00 60.865,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.927,00 60.866,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.928,00 60.867,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.929,00 60.868,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 3.930,00 60.869,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.931,00 60.870,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.932,00 60.871,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.933,00 60.872,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.934,00 60.873,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.935,00 60.874,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.936,00 60.875,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.937,00 60.876,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.938,00 60.877,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.939,00 60.878,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.940,00 60.879,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.941,00 60.880,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.942,00 60.881,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.943,00 60.882,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.944,00 60.883,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.945,00 60.884,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.946,00 60.885,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.947,00 60.886,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.948,00 60.887,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.949,00 60.888,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.950,00 60.889,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.951,00 60.890,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.952,00 60.891,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.953,00 60.892,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.954,00 60.893,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.955,00 60.894,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.956,00 60.895,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.957,00 60.896,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.958,00 60.897,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.959,00 60.898,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.960,00 60.899,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.961,00 60.900,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.962,00 60.901,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.963,00 60.902,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.964,00 60.903,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.965,00 60.904,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.966,00 60.905,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.967,00 60.906,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.968,00 60.907,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.969,00 60.908,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.970,00 60.909,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.971,00 60.910,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.972,00 60.911,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.973,00 60.912,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.974,00 60.913,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.975,00 60.914,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.976,00 60.915,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.977,00 60.916,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.978,00 60.917,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.979,00 60.918,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.980,00 60.919,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.981,00 60.920,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.982,00 60.921,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.983,00 60.922,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.984,00 60.923,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.985,00 60.924,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.986,00 60.925,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.987,00 60.926,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.988,00 60.927,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.989,00 60.928,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.990,00 60.929,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.991,00 60.930,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.992,00 60.931,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.993,00 60.932,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.994,00 60.933,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.995,00 60.934,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.996,00 60.935,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.997,00 60.936,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.998,00 60.937,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 3.999,00 60.938,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.000,00 60.939,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.001,00 60.940,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.002,00 60.941,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.003,00 60.942,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.004,00 60.943,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.005,00 60.944,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.006,00 60.945,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.007,00 60.946,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.008,00 60.947,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.009,00 60.948,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.010,00 60.949,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.011,00 60.950,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.012,00 60.951,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.013,00 60.952,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.014,00 60.953,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.015,00 60.954,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.016,00 60.955,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.017,00 60.956,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.018,00 60.957,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.019,00 60.958,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.020,00 60.959,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.021,00 60.960,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.022,00 60.961,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.023,00 60.962,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.024,00 60.963,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.025,00 60.964,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.026,00 60.965,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.027,00 60.966,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.028,00 60.967,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.029,00 60.968,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.030,00 60.969,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,9 22,9 22,9 6,3 1,8 4,6 14,0 1,8 4,6 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.031,00 60.970,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,8 22,8 22,8 6,3 1,8 4,6 13,9 1,8 4,6 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.032,00 60.971,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,8 22,8 22,8 6,3 1,8 4,6 13,9 1,8 4,6 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.033,00 60.972,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,8 22,8 22,8 6,3 1,8 4,6 13,9 1,8 4,6 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.034,00 60.973,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,8 22,8 22,8 6,3 1,8 4,6 13,9 1,8 4,6 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.035,00 60.974,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 4,91 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,7 22,7 22,7 6,3 1,8 4,6 13,9 1,8 4,6 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.036,00 60.975,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,7 22,7 22,7 6,3 1,8 4,6 13,8 1,8 4,6 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.037,00 60.976,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,6 22,6 22,6 6,3 1,8 4,6 13,7 1,8 4,6 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.038,00 60.977,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,5 22,5 22,5 6,3 1,8 4,6 13,6 1,8 4,6 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.039,00 60.978,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,4 22,4 22,4 6,3 1,8 4,6 13,5 1,8 4,6 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.040,00 60.979,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.041,00 60.980,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.042,00 60.981,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.043,00 60.982,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.044,00 60.983,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.045,00 60.984,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.046,00 60.985,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.047,00 60.986,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.048,00 60.987,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.049,00 60.988,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.050,00 60.989,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.051,00 60.990,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.052,00 60.991,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.053,00 60.992,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.054,00 60.993,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.055,00 60.994,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.056,00 60.995,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.057,00 60.996,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.058,00 60.997,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.059,00 60.998,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.060,00 60.999,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.061,00 61.000,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.062,00 61.001,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.063,00 61.002,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.064,00 61.003,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.065,00 61.004,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.066,00 61.005,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.067,00 61.006,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.068,00 61.007,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.069,00 61.008,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.070,00 61.009,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.071,00 61.010,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.072,00 61.011,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.073,00 61.012,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.074,00 61.013,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.075,00 61.014,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.076,00 61.015,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.077,00 61.016,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.078,00 61.017,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.079,00 61.018,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.080,00 61.019,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.081,00 61.020,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.082,00 61.021,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.083,00 61.022,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.084,00 61.023,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.085,00 61.024,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.086,00 61.025,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.087,00 61.026,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.088,00 61.027,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.089,00 61.028,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.090,00 61.029,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.091,00 61.030,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.092,00 61.031,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.093,00 61.032,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.094,00 61.033,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.095,00 61.034,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.096,00 61.035,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.097,00 61.036,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.098,00 61.037,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.099,00 61.038,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.100,00 61.039,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.101,00 61.040,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.102,00 61.041,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.103,00 61.042,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.104,00 61.043,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.105,00 61.044,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.106,00 61.045,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.107,00 61.046,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.108,00 61.047,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.109,00 61.048,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.110,00 61.049,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.111,00 61.050,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.112,00 61.051,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.113,00 61.052,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.114,00 61.053,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.115,00 61.054,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.116,00 61.055,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.117,00 61.056,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.118,00 61.057,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.119,00 61.058,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.120,00 61.059,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.121,00 61.060,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.122,00 61.061,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.123,00 61.062,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.124,00 61.063,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.125,00 61.064,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.126,00 61.065,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.127,00 61.066,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.128,00 61.067,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.129,00 61.068,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.130,00 61.069,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.131,00 61.070,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.132,00 61.071,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.133,00 61.072,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.134,00 61.073,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.135,00 61.074,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.136,00 61.075,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.137,00 61.076,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.138,00 61.077,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.139,00 61.078,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.140,00 61.079,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.141,00 61.080,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.142,00 61.081,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.143,00 61.082,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.144,00 61.083,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.145,00 61.084,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.146,00 61.085,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.147,00 61.086,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.148,00 61.087,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.149,00 61.088,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.150,00 61.089,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.151,00 61.090,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.152,00 61.091,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.153,00 61.092,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.154,00 61.093,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.155,00 61.094,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.156,00 61.095,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.157,00 61.096,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.158,00 61.097,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.159,00 61.098,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.160,00 61.099,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.161,00 61.100,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.162,00 61.101,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.163,00 61.102,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.164,00 61.103,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.165,00 61.104,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.166,00 61.105,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.167,00 61.106,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.168,00 61.107,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.169,00 61.108,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.170,00 61.109,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.171,00 61.110,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.172,00 61.111,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.173,00 61.112,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.174,00 61.113,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.175,00 61.114,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.176,00 61.115,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.177,00 61.116,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.178,00 61.117,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.179,00 61.118,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.180,00 61.119,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.181,00 61.120,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.182,00 61.121,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.183,00 61.122,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.184,00 61.123,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.185,00 61.124,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.186,00 61.125,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.187,00 61.126,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.188,00 61.127,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.189,00 61.128,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.190,00 61.129,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.191,00 61.130,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.192,00 61.131,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.193,00 61.132,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.194,00 61.133,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.195,00 61.134,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.196,00 61.135,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.197,00 61.136,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.198,00 61.137,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.199,00 61.138,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.200,00 61.139,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.201,00 61.140,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.202,00 61.141,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.203,00 61.142,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.204,00 61.143,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.205,00 61.144,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.206,00 61.145,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.207,00 61.146,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.208,00 61.147,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.209,00 61.148,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.210,00 61.149,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.211,00 61.150,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.212,00 61.151,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.213,00 61.152,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.214,00 61.153,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.215,00 61.154,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.216,00 61.155,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.217,00 61.156,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.218,00 61.157,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.219,00 61.158,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.220,00 61.159,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.221,00 61.160,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.222,00 61.161,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.223,00 61.162,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.224,00 61.163,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.225,00 61.164,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.226,00 61.165,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.227,00 61.166,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.228,00 61.167,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.229,00 61.168,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.230,00 61.169,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.231,00 61.170,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.232,00 61.171,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.233,00 61.172,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.234,00 61.173,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.235,00 61.174,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.236,00 61.175,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.237,00 61.176,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.238,00 61.177,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.239,00 61.178,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.240,00 61.179,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.241,00 61.180,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.242,00 61.181,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.243,00 61.182,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.244,00 61.183,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.245,00 61.184,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.246,00 61.185,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.247,00 61.186,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.248,00 61.187,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.249,00 61.188,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.250,00 61.189,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.251,00 61.190,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.252,00 61.191,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.253,00 61.192,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.254,00 61.193,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.255,00 61.194,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.256,00 61.195,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.257,00 61.196,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.258,00 61.197,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.259,00 61.198,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.260,00 61.199,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.261,00 61.200,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.262,00 61.201,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.263,00 61.202,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.264,00 61.203,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.265,00 61.204,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.266,00 61.205,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.267,00 61.206,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.268,00 61.207,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.269,00 61.208,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.270,00 61.209,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.271,00 61.210,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.272,00 61.211,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.273,00 61.212,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.274,00 61.213,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.275,00 61.214,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.276,00 61.215,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.277,00 61.216,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.278,00 61.217,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.279,00 61.218,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.280,00 61.219,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.281,00 61.220,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.282,00 61.221,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.283,00 61.222,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.284,00 61.223,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.285,00 61.224,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.286,00 61.225,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.287,00 61.226,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.288,00 61.227,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.289,00 61.228,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.290,00 61.229,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.291,00 61.230,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.292,00 61.231,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.293,00 61.232,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.294,00 61.233,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.295,00 61.234,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.296,00 61.235,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.297,00 61.236,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.298,00 61.237,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.299,00 61.238,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.300,00 61.239,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.301,00 61.240,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.302,00 61.241,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.303,00 61.242,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.304,00 61.243,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.305,00 61.244,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.306,00 61.245,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.307,00 61.246,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.308,00 61.247,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.309,00 61.248,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.310,00 61.249,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.311,00 61.250,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.312,00 61.251,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.313,00 61.252,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.314,00 61.253,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.315,00 61.254,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.316,00 61.255,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.317,00 61.256,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.318,00 61.257,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.319,00 61.258,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.320,00 61.259,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.321,00 61.260,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.322,00 61.261,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.323,00 61.262,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.324,00 61.263,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.325,00 61.264,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.326,00 61.265,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.327,00 61.266,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.328,00 61.267,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.329,00 61.268,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.330,00 61.269,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.331,00 61.270,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.332,00 61.271,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.333,00 61.272,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.334,00 61.273,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.335,00 61.274,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.336,00 61.275,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.337,00 61.276,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.338,00 61.277,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.339,00 61.278,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.340,00 61.279,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.341,00 61.280,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.342,00 61.281,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.343,00 61.282,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.344,00 61.283,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.345,00 61.284,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.346,00 61.285,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.347,00 61.286,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.348,00 61.287,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.349,00 61.288,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.350,00 61.289,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.351,00 61.290,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.352,00 61.291,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.353,00 61.292,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.354,00 61.293,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.355,00 61.294,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.356,00 61.295,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.357,00 61.296,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.358,00 61.297,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.359,00 61.298,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.360,00 61.299,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.361,00 61.300,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.362,00 61.301,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.363,00 61.302,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.364,00 61.303,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.365,00 61.304,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.366,00 61.305,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.367,00 61.306,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.368,00 61.307,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.369,00 61.308,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.370,00 61.309,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.371,00 61.310,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.372,00 61.311,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.373,00 61.312,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.374,00 61.313,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.375,00 61.314,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.376,00 61.315,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.377,00 61.316,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.378,00 61.317,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.379,00 61.318,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.380,00 61.319,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.381,00 61.320,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.382,00 61.321,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.383,00 61.322,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.384,00 61.323,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.385,00 61.324,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.386,00 61.325,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.386,67 61.325,69 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,7 14,0 14,0 14,0 4,1 1,1 3,0 8,3 1,1 3,0 8,3 1,8 0,7
DC-T21/T14 T18-T19 4.387,00 61.326,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,3 7,1 7,1 7,1 2,1 0,5 1,5 4,2 0,5 1,5 4,2 0,9 0,3
DC-T21/T14 T18-T19 4.388,00 61.327,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.389,00 61.328,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.390,00 61.329,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.391,00 61.330,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.392,00 61.331,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.393,00 61.332,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.394,00 61.333,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.395,00 61.334,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.396,00 61.335,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.397,00 61.336,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.398,00 61.337,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.399,00 61.338,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.400,00 61.339,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.401,00 61.340,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.402,00 61.341,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.403,00 61.342,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.404,00 61.343,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.405,00 61.344,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.406,00 61.345,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.407,00 61.346,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.408,00 61.347,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.409,00 61.348,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.410,00 61.349,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.411,00 61.350,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.412,00 61.351,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.413,00 61.352,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.414,00 61.353,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.415,00 61.354,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.416,00 61.355,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.417,00 61.356,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.418,00 61.357,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.419,00 61.358,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.420,00 61.359,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.421,00 61.360,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.422,00 61.361,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.423,00 61.362,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.424,00 61.363,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.425,00 61.364,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.426,00 61.365,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.427,00 61.366,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.428,00 61.367,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.429,00 61.368,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.430,00 61.369,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.431,00 61.370,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.432,00 61.371,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.433,00 61.372,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.434,00 61.373,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.435,00 61.374,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.436,00 61.375,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.437,00 61.376,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.438,00 61.377,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.439,00 61.378,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.440,00 61.379,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.441,00 61.380,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.442,00 61.381,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.443,00 61.382,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.444,00 61.383,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.445,00 61.384,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.446,00 61.385,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.447,00 61.386,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.448,00 61.387,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.449,00 61.388,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.450,00 61.389,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.451,00 61.390,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.452,00 61.391,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.453,00 61.392,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.454,00 61.393,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.455,00 61.394,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.456,00 61.395,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.457,00 61.396,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.458,00 61.397,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.459,00 61.398,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.460,00 61.399,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.461,00 61.400,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.462,00 61.401,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.463,00 61.402,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.464,00 61.403,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.465,00 61.404,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.466,00 61.405,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.467,00 61.406,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.468,00 61.407,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.469,00 61.408,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.470,00 61.409,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.471,00 61.410,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.472,00 61.411,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.473,00 61.412,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.474,00 61.413,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.475,00 61.414,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.476,00 61.415,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.477,00 61.416,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.478,00 61.417,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.479,00 61.418,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.480,00 61.419,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.481,00 61.420,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.482,00 61.421,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.483,00 61.422,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.484,00 61.423,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.485,00 61.424,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.486,00 61.425,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.487,00 61.426,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.488,00 61.427,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.489,00 61.428,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.490,00 61.429,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.491,00 61.430,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.492,00 61.431,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.493,00 61.432,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.494,00 61.433,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.495,00 61.434,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.496,00 61.435,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.497,00 61.436,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.498,00 61.437,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.499,00 61.438,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.500,00 61.439,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.501,00 61.440,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.502,00 61.441,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.503,00 61.442,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.504,00 61.443,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.505,00 61.444,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.506,00 61.445,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.507,00 61.446,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.508,00 61.447,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.509,00 61.448,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.510,00 61.449,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.511,00 61.450,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.512,00 61.451,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.513,00 61.452,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.514,00 61.453,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.515,00 61.454,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.516,00 61.455,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.517,00 61.456,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.518,00 61.457,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.519,00 61.458,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.520,00 61.459,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.521,00 61.460,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.522,00 61.461,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.523,00 61.462,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.524,00 61.463,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.525,00 61.464,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.526,00 61.465,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.527,00 61.466,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.528,00 61.467,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.529,00 61.468,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.530,00 61.469,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.531,00 61.470,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.532,00 61.471,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.533,00 61.472,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.534,00 61.473,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.535,00 61.474,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.536,00 61.475,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.537,00 61.476,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.538,00 61.477,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.539,00 61.478,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.540,00 61.479,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.541,00 61.480,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.542,00 61.481,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.543,00 61.482,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.544,00 61.483,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.545,00 61.484,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.546,00 61.485,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.547,00 61.486,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.548,00 61.487,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.549,00 61.488,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.550,00 61.489,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.551,00 61.490,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.552,00 61.491,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.553,00 61.492,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.554,00 61.493,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.555,00 61.494,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.556,00 61.495,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.557,00 61.496,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.558,00 61.497,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.559,00 61.498,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.560,00 61.499,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.561,00 61.500,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.562,00 61.501,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.563,00 61.502,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.564,00 61.503,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.565,00 61.504,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.566,00 61.505,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.567,00 61.506,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.568,00 61.507,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.569,00 61.508,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.570,00 61.509,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.571,00 61.510,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.572,00 61.511,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.573,00 61.512,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.574,00 61.513,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.575,00 61.514,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.576,00 61.515,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.577,00 61.516,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.578,00 61.517,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.579,00 61.518,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.580,00 61.519,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.581,00 61.520,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.582,00 61.521,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.583,00 61.522,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.584,00 61.523,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.585,00 61.524,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.586,00 61.525,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.587,00 61.526,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.588,00 61.527,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.589,00 61.528,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.590,00 61.529,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.591,00 61.530,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.592,00 61.531,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.593,00 61.532,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.594,00 61.533,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.595,00 61.534,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.596,00 61.535,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.597,00 61.536,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.598,00 61.537,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.599,00 61.538,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.600,00 61.539,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.601,00 61.540,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.602,00 61.541,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.603,00 61.542,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.604,00 61.543,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.605,00 61.544,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.606,00 61.545,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.607,00 61.546,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.608,00 61.547,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.609,00 61.548,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.610,00 61.549,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.611,00 61.550,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.612,00 61.551,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.613,00 61.552,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.614,00 61.553,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.615,00 61.554,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.616,00 61.555,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.617,00 61.556,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.618,00 61.557,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.619,00 61.558,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.620,00 61.559,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.621,00 61.560,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.622,00 61.561,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.623,00 61.562,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.624,00 61.563,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.625,00 61.564,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.626,00 61.565,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.627,00 61.566,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.628,00 61.567,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.629,00 61.568,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.630,00 61.569,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.631,00 61.570,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.632,00 61.571,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.633,00 61.572,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.634,00 61.573,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.635,00 61.574,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.636,00 61.575,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.637,00 61.576,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.638,00 61.577,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.639,00 61.578,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.640,00 61.579,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.641,00 61.580,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.642,00 61.581,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.643,00 61.582,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.644,00 61.583,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.645,00 61.584,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.646,00 61.585,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.647,00 61.586,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.648,00 61.587,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.649,00 61.588,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.650,00 61.589,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.651,00 61.590,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.652,00 61.591,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.653,00 61.592,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.654,00 61.593,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.655,00 61.594,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.656,00 61.595,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.657,00 61.596,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.658,00 61.597,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.659,00 61.598,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.660,00 61.599,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.661,00 61.600,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.662,00 61.601,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.663,00 61.602,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.664,00 61.603,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.664,04 61.603,07 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.665,00 61.604,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 5,9 1,5 4,4 12,9 1,5 4,4 12,9 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.666,00 61.605,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,1 22,1 22,1 6,3 1,8 4,6 13,2 1,8 4,6 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.667,00 61.606,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,2 22,2 22,2 6,3 1,8 4,6 13,3 1,8 4,6 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.668,00 61.607,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.669,00 61.608,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,5 22,5 22,5 6,3 1,8 4,6 13,6 1,8 4,6 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.670,00 61.609,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,6 22,6 22,6 6,3 1,8 4,6 13,8 1,8 4,6 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.671,00 61.610,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,9 22,9 22,9 6,3 1,8 4,6 14,0 1,8 4,6 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.671,04 61.610,07 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,40 S275-6,4 4,93 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,0 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.672,00 61.611,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,7 4,4 13,6 1,7 4,4 13,6 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.673,00 61.612,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,2 23,2 23,2 6,3 1,8 4,6 14,3 1,8 4,6 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.674,00 61.613,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,4 23,4 23,4 6,3 1,8 4,6 14,5 1,8 4,6 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.675,00 61.614,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,6 23,6 23,6 6,3 1,8 4,6 14,7 1,8 4,6 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.676,00 61.615,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,9 23,9 23,9 6,3 1,8 4,6 15,0 1,8 4,6 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.677,00 61.616,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.678,00 61.617,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.678,04 61.617,07 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,9 0,9 0,9 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,6 0,1 0,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.679,00 61.618,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 5,9 1,5 4,4 15,7 1,5 4,4 15,7 2,6 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.680,00 61.619,03 1 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.681,00 61.620,03 1 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,1 1,6 4,5 17,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.682,00 61.621,03 1 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.683,00 61.622,03 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.684,00 61.623,03 1 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 6,1 1,6 4,5 17,6 1,6 4,5 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.685,00 61.624,03 1 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 6,1 1,6 4,5 17,4 1,6 4,5 17,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.686,00 61.625,03 1 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 6,1 1,6 4,5 17,8 1,6 4,5 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.687,00 61.626,03 1 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 6,1 1,6 4,5 18,0 1,6 4,5 18,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.688,00 61.627,03 1 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 6,1 1,6 4,5 18,1 1,6 4,5 18,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.689,00 61.628,03 1 1.829 275 11,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 6,1 1,6 4,5 18,2 1,6 4,5 18,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.690,00 61.629,03 1 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 6,1 1,6 4,5 18,4 1,6 4,5 18,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.691,00 61.630,03 1 1.829 275 11,50 16 5,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 6,1 1,6 4,5 18,5 1,6 4,5 18,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.692,00 61.631,03 1 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 6,1 1,6 4,5 18,8 1,6 4,5 18,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.693,00 61.632,03 1 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 6,1 1,6 4,5 19,1 1,6 4,5 19,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.694,00 61.633,03 1 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 6,1 1,6 4,5 19,0 1,6 4,5 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.695,00 61.634,03 1 1.829 275 11,50 16 5,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 6,1 1,6 4,5 18,7 1,6 4,5 18,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.696,00 61.635,03 1 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 6,1 1,6 4,5 18,9 1,6 4,5 18,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.697,00 61.636,03 1 1.829 275 11,50 16 5,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 6,1 1,6 4,5 19,1 1,6 4,5 19,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.698,00 61.637,03 1 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 6,1 1,6 4,5 19,3 1,6 4,5 19,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.699,00 61.638,03 1 1.829 275 11,50 16 5,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 6,1 1,6 4,5 19,5 1,6 4,5 19,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.700,00 61.639,03 1 1.829 275 11,50 16 5,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 6,1 1,6 4,5 19,7 1,6 4,5 19,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.701,00 61.640,03 1 1.829 275 11,50 16 5,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 6,1 1,6 4,5 18,8 1,6 4,5 18,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.702,00 61.641,03 1 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 6,1 1,6 4,5 18,0 1,6 4,5 18,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.703,00 61.642,03 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,3 1,6 4,5 17,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.704,00 61.643,03 1 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,4 1,6 4,5 16,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.705,00 61.644,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.706,00 61.645,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.707,00 61.646,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 6,1 14,2 6,1 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.708,00 61.647,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 6,1 12,2 6,1 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.709,00 61.648,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 6,1 11,2 6,1 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.710,00 61.649,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 6,1 10,2 6,1 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.711,00 61.650,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 6,1 9,3 6,1 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.712,00 61.651,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 6,1 8,3 6,1 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.713,00 61.652,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 6,1 7,6 6,1 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.714,00 61.653,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 6,1 8,0 6,1 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.715,00 61.654,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 6,1 8,0 6,1 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.716,00 61.655,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 6,1 8,9 6,1 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.717,00 61.656,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 6,1 8,4 6,1 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.717,54 61.656,57 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,3 9,3 9,3 3,3 0,9 2,5 4,6 0,9 2,5 4,6 1,4 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 4.718,00 61.657,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 7,9 7,9 7,9 2,8 0,7 2,1 3,9 0,7 2,1 3,9 1,2 0,5
DC-T21/T14 T18-T19 4.719,00 61.658,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.720,00 61.659,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.721,00 61.660,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.722,00 61.661,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.723,00 61.662,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.724,00 61.663,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.725,00 61.664,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.726,00 61.665,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.727,00 61.666,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.728,00 61.667,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.729,00 61.668,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.730,00 61.669,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.731,00 61.670,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.732,00 61.671,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.733,00 61.672,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.734,00 61.673,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.735,00 61.674,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.736,00 61.675,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.737,00 61.676,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.738,00 61.677,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.739,00 61.678,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.740,00 61.679,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.741,00 61.680,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.742,00 61.681,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.743,00 61.682,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.744,00 61.683,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.745,00 61.684,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.746,00 61.685,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.747,00 61.686,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.748,00 61.687,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.749,00 61.688,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.750,00 61.689,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.751,00 61.690,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.752,00 61.691,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.753,00 61.692,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.754,00 61.693,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.755,00 61.694,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.756,00 61.695,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.757,00 61.696,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.758,00 61.697,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.759,00 61.698,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.760,00 61.699,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.761,00 61.700,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.762,00 61.701,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.763,00 61.702,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.764,00 61.703,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.765,00 61.704,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.766,00 61.705,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.767,00 61.706,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.768,00 61.707,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.769,00 61.708,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.770,00 61.709,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.771,00 61.710,03 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.772,00 61.711,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.773,00 61.712,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.774,00 61.713,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.775,00 61.714,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.776,00 61.715,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.777,00 61.716,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.778,00 61.717,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.779,00 61.718,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.780,00 61.719,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.781,00 61.720,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.782,00 61.721,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.783,00 61.722,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.784,00 61.723,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.785,00 61.724,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.786,00 61.725,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.787,00 61.726,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.788,00 61.727,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.789,00 61.728,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.790,00 61.729,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.791,00 61.730,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.792,00 61.731,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.793,00 61.732,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.794,00 61.733,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.795,00 61.734,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.796,00 61.735,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.797,00 61.736,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.798,00 61.737,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.799,00 61.738,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.800,00 61.739,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.801,00 61.740,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.802,00 61.741,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.803,00 61.742,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.804,00 61.743,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.805,00 61.744,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.806,00 61.745,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.807,00 61.746,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.808,00 61.747,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.809,00 61.748,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.810,00 61.749,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.811,00 61.750,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.812,00 61.751,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.813,00 61.752,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.814,00 61.753,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.815,00 61.754,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.816,00 61.755,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.817,00 61.756,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.818,00 61.757,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.819,00 61.758,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.820,00 61.759,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.821,00 61.760,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.822,00 61.761,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.823,00 61.762,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.824,00 61.763,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.825,00 61.764,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.826,00 61.765,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.827,00 61.766,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.828,00 61.767,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.829,00 61.768,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.830,00 61.769,03 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.831,00 61.770,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.832,00 61.771,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.833,00 61.772,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.834,00 61.773,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.835,00 61.774,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.836,00 61.775,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.837,00 61.776,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.838,00 61.777,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.839,00 61.778,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.840,00 61.779,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.841,00 61.780,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.842,00 61.781,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.843,00 61.782,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.844,00 61.783,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.845,00 61.784,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.846,00 61.785,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.847,00 61.786,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.848,00 61.787,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.849,00 61.788,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.850,00 61.789,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.851,00 61.790,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.852,00 61.791,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.853,00 61.792,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.854,00 61.793,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.855,00 61.794,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.856,00 61.795,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.857,00 61.796,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.858,00 61.797,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.859,00 61.798,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.860,00 61.799,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.861,00 61.800,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.862,00 61.801,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.863,00 61.802,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.864,00 61.803,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.865,00 61.804,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.866,00 61.805,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.867,00 61.806,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.868,00 61.807,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.869,00 61.808,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.870,00 61.809,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.871,00 61.810,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.872,00 61.811,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.873,00 61.812,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.874,00 61.813,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.875,00 61.814,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.876,00 61.815,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.877,00 61.816,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.878,00 61.817,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.879,00 61.818,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.880,00 61.819,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.881,00 61.820,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.882,00 61.821,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.883,00 61.822,03 1 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,7 1,6 4,5 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.884,00 61.823,03 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,3 1,6 4,5 17,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.885,00 61.824,03 1 1.829 275 11,50 16 5,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 6,1 1,6 4,5 17,8 1,6 4,5 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.886,00 61.825,03 1 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 6,1 1,6 4,5 18,4 1,6 4,5 18,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.887,00 61.826,03 1 1.829 275 11,50 16 5,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 6,1 1,6 4,5 19,0 1,6 4,5 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.888,00 61.827,03 1 1.829 275 11,50 16 5,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,2 28,2 28,2 6,1 1,6 4,5 19,5 1,6 4,5 19,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.889,00 61.828,03 1 1.829 275 11,50 16 5,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 6,1 1,6 4,5 20,1 1,6 4,5 20,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.890,00 61.829,03 1 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 6,1 1,6 4,5 20,7 1,6 4,5 20,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.891,00 61.830,03 1 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 6,1 1,6 4,5 21,3 1,6 4,5 21,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.892,00 61.831,03 1 1.829 275 11,50 16 6,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 6,1 1,6 4,5 21,9 1,6 4,5 21,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.893,00 61.832,03 1 1.829 275 11,50 16 6,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 6,1 1,6 4,5 22,5 1,6 4,5 22,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.894,00 61.833,03 1 1.829 275 11,50 16 6,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 6,1 1,6 4,5 23,0 1,6 4,5 23,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.895,00 61.834,03 1 1.829 275 11,50 16 6,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 6,1 1,6 4,5 23,5 1,6 4,5 23,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.896,00 61.835,03 1 1.829 275 11,50 16 6,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 6,1 1,6 4,5 23,9 1,6 4,5 23,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.897,00 61.836,03 1 1.829 275 11,50 16 6,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 6,1 1,6 4,5 24,2 1,6 4,5 24,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.898,00 61.837,03 1 1.829 275 11,50 16 6,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 6,1 1,6 4,5 24,4 1,6 4,5 24,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.899,00 61.838,03 1 1.829 275 11,50 16 6,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 6,1 1,6 4,5 24,5 1,6 4,5 24,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.900,00 61.839,03 1 1.829 275 11,50 16 6,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 6,1 1,6 4,5 24,6 1,6 4,5 24,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.901,00 61.840,03 1 1.829 275 11,50 16 6,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 6,1 1,6 4,5 24,6 1,6 4,5 24,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.902,00 61.841,03 1 1.829 275 11,50 16 6,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 6,1 1,6 4,5 24,6 1,6 4,5 24,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.903,00 61.842,03 1 1.829 275 11,50 16 6,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 6,1 1,6 4,5 24,6 1,6 4,5 24,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.904,00 61.843,03 1 1.829 275 11,50 16 6,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 6,1 1,6 4,5 24,5 1,6 4,5 24,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.905,00 61.844,03 1 1.829 275 11,50 16 6,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 6,1 1,6 4,5 24,4 1,6 4,5 24,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.906,00 61.845,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 6,40 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 6,1 6,1 24,2 6,1 24,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.907,00 61.846,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 6,37 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 6,1 6,1 24,0 6,1 24,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.908,00 61.847,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 6,34 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 6,1 6,1 23,8 6,1 23,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.909,00 61.848,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 5,91 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 6,1 6,1 20,7 6,1 20,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.910,00 61.849,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 6,1 15,8 6,1 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.911,00 61.850,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 6,1 11,8 6,1 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.912,00 61.851,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 6,1 8,0 6,1 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.913,00 61.852,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 6,1 7,2 6,1 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.914,00 61.853,03 Acequia 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 6,1 11,2 6,1 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.915,00 61.854,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.916,00 61.855,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,4 23,4 23,4 6,3 1,8 4,6 14,6 1,8 4,6 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.917,00 61.856,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,4 23,4 23,4 6,3 1,8 4,6 14,5 1,8 4,6 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.918,00 61.857,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,5 23,5 23,5 6,3 1,8 4,6 14,6 1,8 4,6 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.919,00 61.858,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,5 23,5 23,5 6,3 1,8 4,6 14,6 1,8 4,6 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.920,00 61.859,03 Desagüe D1C Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 150 Mariposa 1 1,20 S275-6,4 5,02 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,5 23,5 23,5 6,3 1,8 4,6 14,6 1,8 4,6 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.921,00 61.860,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,4 23,4 23,4 6,3 1,8 4,6 14,5 1,8 4,6 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.922,00 61.861,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,3 23,3 23,3 6,3 1,8 4,6 14,4 1,8 4,6 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.923,00 61.862,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,3 23,3 23,3 6,3 1,8 4,6 14,4 1,8 4,6 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.924,00 61.863,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,2 23,2 23,2 6,3 1,8 4,6 14,3 1,8 4,6 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.925,00 61.864,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 23,1 23,1 23,1 6,3 1,8 4,6 14,2 1,8 4,6 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.926,00 61.865,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.927,00 61.866,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.928,00 61.867,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.929,00 61.868,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.930,00 61.869,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.931,00 61.870,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.932,00 61.871,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.933,00 61.872,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.934,00 61.873,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.935,00 61.874,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.936,00 61.875,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.937,00 61.876,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.938,00 61.877,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.939,00 61.878,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.940,00 61.879,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.941,00 61.880,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.942,00 61.881,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.943,00 61.882,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.944,00 61.883,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.945,00 61.884,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.946,00 61.885,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.947,00 61.886,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.948,00 61.887,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.949,00 61.888,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.950,00 61.889,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.951,00 61.890,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.952,00 61.891,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.953,00 61.892,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.954,00 61.893,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.955,00 61.894,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.956,00 61.895,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.957,00 61.896,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.958,00 61.897,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.959,00 61.898,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.960,00 61.899,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.961,00 61.900,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.962,00 61.901,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.963,00 61.902,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.964,00 61.903,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 4.965,00 61.904,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.966,00 61.905,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.967,00 61.906,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.968,00 61.907,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.969,00 61.908,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.970,00 61.909,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.971,00 61.910,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.972,00 61.911,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.973,00 61.912,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.974,00 61.913,03 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.975,00 61.914,03 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.976,00 61.915,03 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.977,00 61.916,03 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.978,00 61.917,03 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.979,00 61.918,03 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.980,00 61.919,03 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.981,00 61.920,03 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.982,00 61.921,03 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.983,00 61.922,03 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.984,00 61.923,03 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.985,00 61.924,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.986,00 61.925,03 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.987,00 61.926,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.988,00 61.927,03 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.989,00 61.928,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.990,00 61.929,03 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.991,00 61.930,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.992,00 61.931,03 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.993,00 61.932,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.993,39 61.932,42 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 8,1 8,1 8,1 2,4 0,6 1,8 4,7 0,6 1,8 4,7 1,0 0,4
DC-T21/T14 T18-T19 4.994,00 61.933,03 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 12,7 12,7 12,7 3,7 1,0 2,8 7,4 1,0 2,8 7,4 1,6 0,6
DC-T21/T14 T18-T19 4.995,00 61.934,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.996,00 61.935,03 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.997,00 61.936,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.998,00 61.937,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 4.999,00 61.938,03 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.000,00 61.939,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.001,00 61.940,03 1 1.829 275 11,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.002,00 61.941,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,4 34,4 34,4 9,6 1,9 7,8 22,2 1,9 7,8 22,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.003,00 61.942,03 1 1.829 275 11,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 9,6 1,9 7,8 22,1 1,9 7,8 22,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.004,00 61.943,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 34,3 34,3 9,6 1,9 7,8 22,1 1,9 7,8 22,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.005,00 61.944,03 1 1.829 275 11,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,2 34,2 34,2 9,6 1,9 7,8 22,0 1,9 7,8 22,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.006,00 61.945,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 22,0 1,9 7,8 22,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.007,00 61.946,03 1 1.829 275 11,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 34,1 34,1 9,6 1,9 7,8 21,9 1,9 7,8 21,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.008,00 61.947,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 9,6 1,9 7,8 21,8 1,9 7,8 21,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.009,00 61.948,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,0 34,0 34,0 9,6 1,9 7,8 21,8 1,9 7,8 21,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.010,00 61.949,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 9,6 1,9 7,8 21,7 1,9 7,8 21,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.011,00 61.950,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 33,9 33,9 9,6 1,9 7,8 21,7 1,9 7,8 21,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.012,00 61.951,03 1 1.829 275 11,50 16 4,51 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 9,6 1,9 7,8 21,6 1,9 7,8 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.013,00 61.952,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,8 33,8 33,8 9,6 1,9 7,8 21,6 1,9 7,8 21,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.014,00 61.953,03 1 1.829 275 11,50 16 4,50 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 9,6 1,9 7,8 21,5 1,9 7,8 21,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.015,00 61.954,03 1 1.829 275 11,50 16 4,49 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,7 33,7 33,7 9,6 1,9 7,8 21,5 1,9 7,8 21,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.016,00 61.955,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 33,6 33,6 9,6 1,9 7,8 21,4 1,9 7,8 21,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.017,00 61.956,03 1 1.829 275 11,50 16 4,48 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 33,5 33,5 9,6 1,9 7,8 21,3 1,9 7,8 21,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.018,00 61.957,03 1 1.829 275 11,50 16 4,47 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 33,4 33,4 9,6 1,9 7,8 21,2 1,9 7,8 21,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.019,00 61.958,03 1 1.829 275 11,50 16 4,46 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 9,6 1,9 7,8 21,1 1,9 7,8 21,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.020,00 61.959,03 1 1.829 275 11,50 16 4,45 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 33,2 33,2 9,6 1,9 7,8 21,0 1,9 7,8 21,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.021,00 61.960,03 1 1.829 275 11,50 16 4,44 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,1 33,1 33,1 9,6 1,9 7,8 20,9 1,9 7,8 20,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.022,00 61.961,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,0 33,0 33,0 9,6 1,9 7,8 20,8 1,9 7,8 20,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.023,00 61.962,03 1 1.829 275 11,50 16 4,43 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 32,9 32,9 9,6 1,9 7,8 20,7 1,9 7,8 20,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.024,00 61.963,03 1 1.829 275 11,50 16 4,42 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 32,8 32,8 9,6 1,9 7,8 20,6 1,9 7,8 20,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.025,00 61.964,03 1 1.829 275 11,50 16 4,41 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 32,7 32,7 9,6 1,9 7,8 20,5 1,9 7,8 20,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.026,00 61.965,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 32,6 32,6 9,6 1,9 7,8 20,4 1,9 7,8 20,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.027,00 61.966,03 1 1.829 275 11,50 16 4,39 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 32,5 32,5 9,6 1,9 7,8 20,3 1,9 7,8 20,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.028,00 61.967,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 32,4 32,4 9,6 1,9 7,8 20,2 1,9 7,8 20,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.029,00 61.968,03 1 1.829 275 11,50 16 4,38 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 32,3 32,3 9,6 1,9 7,8 20,1 1,9 7,8 20,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.030,00 61.969,03 1 1.829 275 11,50 16 4,37 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 32,2 32,2 9,6 1,9 7,8 20,0 1,9 7,8 20,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.031,00 61.970,03 1 1.829 275 11,50 16 4,36 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,1 32,1 32,1 9,6 1,9 7,8 19,9 1,9 7,8 19,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.032,00 61.971,03 1 1.829 275 11,50 16 4,35 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 32,0 32,0 9,6 1,9 7,8 19,8 1,9 7,8 19,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.033,00 61.972,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 31,9 31,9 9,6 1,9 7,8 19,7 1,9 7,8 19,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.034,00 61.973,03 1 1.829 275 11,50 16 4,34 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,8 31,8 31,8 9,6 1,9 7,8 19,6 1,9 7,8 19,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.035,00 61.974,03 1 1.829 275 11,50 16 4,33 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,7 31,7 31,7 9,6 1,9 7,8 19,5 1,9 7,8 19,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.036,00 61.975,03 1 1.829 275 11,50 16 4,32 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,6 31,6 31,6 9,6 1,9 7,8 19,4 1,9 7,8 19,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.037,00 61.976,03 1 1.829 275 11,50 16 4,31 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 31,5 31,5 9,6 1,9 7,8 19,3 1,9 7,8 19,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.038,00 61.977,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,4 31,4 31,4 9,6 1,9 7,8 19,2 1,9 7,8 19,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.039,00 61.978,03 1 1.829 275 11,50 16 4,30 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 9,6 1,9 7,8 19,2 1,9 7,8 19,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.040,00 61.979,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 9,6 1,9 7,8 19,1 1,9 7,8 19,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.041,00 61.980,03 1 1.829 275 11,50 16 4,29 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 9,6 1,9 7,8 19,0 1,9 7,8 19,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.042,00 61.981,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,2 31,2 31,2 9,6 1,9 7,8 19,0 1,9 7,8 19,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.043,00 61.982,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 9,6 1,9 7,8 19,0 1,9 7,8 19,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.044,00 61.983,03 1 1.829 275 11,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 9,6 1,9 7,8 18,9 1,9 7,8 18,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.045,00 61.984,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 9,6 1,9 7,8 18,9 1,9 7,8 18,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.046,00 61.985,03 1 1.829 275 11,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 9,6 1,9 7,8 18,8 1,9 7,8 18,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.047,00 61.986,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,0 31,0 31,0 9,6 1,9 7,8 18,8 1,9 7,8 18,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.048,00 61.987,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 9,6 1,9 7,8 18,7 1,9 7,8 18,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.049,00 61.988,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,9 30,9 30,9 9,6 1,9 7,8 18,7 1,9 7,8 18,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.050,00 61.989,03 1 1.829 275 11,50 16 4,25 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 9,6 1,9 7,8 18,6 1,9 7,8 18,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.051,00 61.990,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 9,6 1,9 7,8 18,4 1,9 7,8 18,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.052,00 61.991,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 9,6 1,9 7,8 18,1 1,9 7,8 18,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.053,00 61.992,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 9,6 1,9 7,8 17,7 1,9 7,8 17,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.054,00 61.993,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 9,6 1,9 7,8 17,4 1,9 7,8 17,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.055,00 61.994,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 9,6 1,9 7,8 17,1 1,9 7,8 17,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.056,00 61.995,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.057,00 61.996,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.058,00 61.997,03 1 1.829 275 11,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 9,6 1,9 7,8 16,1 1,9 7,8 16,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.059,00 61.998,03 1 1.829 275 11,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 9,6 1,9 7,8 15,8 1,9 7,8 15,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.060,00 61.999,03 1 1.829 275 11,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 9,6 1,9 7,8 15,5 1,9 7,8 15,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.061,00 62.000,03 1 1.829 275 11,50 16 3,94 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,4 27,4 27,4 9,6 1,9 7,8 15,2 1,9 7,8 15,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.062,00 62.001,03 1 1.829 275 11,50 16 3,91 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 9,6 1,9 7,8 14,8 1,9 7,8 14,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.063,00 62.002,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 9,6 1,9 7,8 14,4 1,9 7,8 14,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.064,00 62.003,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 9,6 1,9 7,8 14,0 1,9 7,8 14,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.065,00 62.004,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,6 1,9 7,8 13,6 1,9 7,8 13,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.066,00 62.005,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 9,6 1,9 7,8 13,1 1,9 7,8 13,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.067,00 62.006,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 9,6 1,9 7,8 12,7 1,9 7,8 12,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.068,00 62.007,03 1 1.829 275 11,50 16 3,74 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 9,6 1,9 7,8 13,0 1,9 7,8 13,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.069,00 62.008,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 9,6 1,9 7,8 13,9 1,9 7,8 13,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.070,00 62.009,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,6 1,9 7,8 13,5 1,9 7,8 13,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.071,00 62.010,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 9,6 1,9 7,8 13,6 1,9 7,8 13,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.072,00 62.011,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 9,6 1,9 7,8 13,8 1,9 7,8 13,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.073,00 62.012,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 9,6 1,9 7,8 14,0 1,9 7,8 14,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.074,00 62.013,03 1 1.829 275 11,50 16 3,82 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 9,6 1,9 7,8 13,8 1,9 7,8 13,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.075,00 62.014,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 9,6 1,9 7,8 13,7 1,9 7,8 13,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.076,00 62.015,03 1 1.829 275 11,50 16 3,80 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 9,6 1,9 7,8 13,6 1,9 7,8 13,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.077,00 62.016,03 1 1.829 275 11,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,6 1,9 7,8 13,5 1,9 7,8 13,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.078,00 62.017,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 9,6 1,9 7,8 13,5 1,9 7,8 13,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.079,00 62.018,03 1 1.829 275 11,50 16 3,77 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 9,6 1,9 7,8 13,3 1,9 7,8 13,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.080,00 62.019,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 9,6 1,9 7,8 13,1 1,9 7,8 13,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.081,00 62.020,03 1 1.829 275 11,50 16 3,73 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 9,6 1,9 7,8 12,9 1,9 7,8 12,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.082,00 62.021,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 9,6 1,9 7,8 12,8 1,9 7,8 12,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.083,00 62.022,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 9,6 1,9 7,8 12,7 1,9 7,8 12,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.084,00 62.023,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 9,6 1,9 7,8 12,7 1,9 7,8 12,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.085,00 62.024,03 1 1.829 275 11,50 16 3,71 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 9,6 1,9 7,8 12,7 1,9 7,8 12,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.086,00 62.025,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,6 1,9 7,8 12,6 1,9 7,8 12,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.087,00 62.026,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,6 1,9 7,8 12,6 1,9 7,8 12,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.088,00 62.027,03 1 1.829 275 11,50 16 3,70 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 9,6 1,9 7,8 12,6 1,9 7,8 12,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.089,00 62.028,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 9,6 1,9 7,8 12,5 1,9 7,8 12,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.090,00 62.029,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 9,6 1,9 7,8 12,5 1,9 7,8 12,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.091,00 62.030,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 9,6 1,9 7,8 12,5 1,9 7,8 12,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.092,00 62.031,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 9,6 1,9 7,8 12,5 1,9 7,8 12,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.093,00 62.032,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 9,6 1,9 7,8 12,5 1,9 7,8 12,5 2,5 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 5.094,00 62.033,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 9,6 1,9 7,8 12,4 1,9 7,8 12,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.095,00 62.034,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 9,6 1,9 7,8 12,4 1,9 7,8 12,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.096,00 62.035,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 9,6 1,9 7,8 12,4 1,9 7,8 12,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.097,00 62.036,03 1 1.829 275 11,50 16 3,68 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 9,6 1,9 7,8 12,4 1,9 7,8 12,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.098,00 62.037,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 9,6 1,9 7,8 12,3 1,9 7,8 12,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.099,00 62.038,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 9,6 1,9 7,8 12,3 1,9 7,8 12,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.100,00 62.039,03 1 1.829 275 11,50 16 3,67 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 9,6 1,9 7,8 12,3 1,9 7,8 12,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.101,00 62.040,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 9,6 1,9 7,8 12,2 1,9 7,8 12,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.102,00 62.041,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 9,6 1,9 7,8 12,2 1,9 7,8 12,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.103,00 62.042,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 9,6 1,9 7,8 12,1 1,9 7,8 12,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.104,00 62.043,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 9,6 1,9 7,8 12,1 1,9 7,8 12,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.105,00 62.044,03 1 1.829 275 11,50 16 3,65 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 9,6 1,9 7,8 12,1 1,9 7,8 12,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.106,00 62.045,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 9,6 1,9 7,8 12,0 1,9 7,8 12,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.107,00 62.046,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 9,6 1,9 7,8 12,0 1,9 7,8 12,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.108,00 62.047,03 1 1.829 275 11,50 16 3,64 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 9,6 1,9 7,8 11,9 1,9 7,8 11,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.109,00 62.048,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 9,6 1,9 7,8 11,9 1,9 7,8 11,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.110,00 62.049,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 9,6 1,9 7,8 11,8 1,9 7,8 11,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.111,00 62.050,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 9,6 1,9 7,8 11,8 1,9 7,8 11,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.112,00 62.051,03 1 1.829 275 11,50 16 3,62 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 9,6 1,9 7,8 11,7 1,9 7,8 11,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.113,00 62.052,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 9,6 1,9 7,8 11,7 1,9 7,8 11,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.114,00 62.053,03 1 1.829 275 11,50 16 3,61 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 9,6 1,9 7,8 11,6 1,9 7,8 11,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.115,00 62.054,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 9,6 1,9 7,8 11,6 1,9 7,8 11,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.116,00 62.055,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 9,6 1,9 7,8 11,6 1,9 7,8 11,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.117,00 62.056,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 9,6 1,9 7,8 11,5 1,9 7,8 11,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.118,00 62.057,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 9,6 1,9 7,8 11,5 1,9 7,8 11,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.119,00 62.058,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 9,6 1,9 7,8 11,5 1,9 7,8 11,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.120,00 62.059,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,5 1,9 7,8 11,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.121,00 62.060,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,4 1,9 7,8 11,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.122,00 62.061,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,4 1,9 7,8 11,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.123,00 62.062,03 1 1.829 275 11,50 16 3,59 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,4 1,9 7,8 11,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.124,00 62.063,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,4 1,9 7,8 11,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.125,00 62.064,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 9,6 1,9 7,8 11,4 1,9 7,8 11,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.126,00 62.065,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 9,6 1,9 7,8 11,3 1,9 7,8 11,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.127,00 62.066,03 1 1.829 275 11,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 9,6 1,9 7,8 11,3 1,9 7,8 11,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.128,00 62.067,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 9,6 1,9 7,8 11,3 1,9 7,8 11,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.129,00 62.068,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 9,6 1,9 7,8 11,2 1,9 7,8 11,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.130,00 62.069,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 9,6 1,9 7,8 11,2 1,9 7,8 11,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.131,00 62.070,03 1 1.829 275 11,50 16 3,56 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 9,6 1,9 7,8 11,1 1,9 7,8 11,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.132,00 62.071,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 9,6 1,9 7,8 11,1 1,9 7,8 11,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.133,00 62.072,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.134,00 62.073,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.135,00 62.074,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.136,00 62.075,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.137,00 62.076,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.138,00 62.077,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 9,6 1,9 7,8 10,8 1,9 7,8 10,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.139,00 62.078,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 9,6 1,9 7,8 10,8 1,9 7,8 10,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.140,00 62.079,03 1 1.829 275 11,50 16 3,52 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 9,6 1,9 7,8 10,8 1,9 7,8 10,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.141,00 62.080,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 9,6 1,9 7,8 10,8 1,9 7,8 10,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.142,00 62.081,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.143,00 62.082,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.144,00 62.083,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.145,00 62.084,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.146,00 62.085,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.147,00 62.086,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.148,00 62.087,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.149,00 62.088,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.150,00 62.089,03 1 1.829 275 11,50 16 3,55 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.151,00 62.090,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.152,00 62.091,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.153,00 62.092,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.154,00 62.093,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.155,00 62.094,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.156,00 62.095,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.157,00 62.096,03 1 1.829 275 11,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 9,6 1,9 7,8 10,9 1,9 7,8 10,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.158,00 62.097,03 1 1.829 275 11,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 9,6 1,9 7,8 11,0 1,9 7,8 11,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.159,00 62.098,03 1 1.829 275 11,50 16 3,57 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 9,6 1,9 7,8 11,3 1,9 7,8 11,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.160,00 62.099,03 1 1.829 275 11,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 9,6 1,9 7,8 11,6 1,9 7,8 11,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.161,00 62.100,03 1 1.829 275 11,50 16 3,63 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 9,6 1,9 7,8 11,9 1,9 7,8 11,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.162,00 62.101,03 1 1.829 275 11,50 16 3,66 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 9,6 1,9 7,8 12,2 1,9 7,8 12,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.163,00 62.102,03 1 1.829 275 11,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 9,6 1,9 7,8 12,5 1,9 7,8 12,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.164,00 62.103,03 1 1.829 275 11,50 16 3,72 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 9,6 1,9 7,8 12,8 1,9 7,8 12,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.165,00 62.104,03 1 1.829 275 11,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 9,6 1,9 7,8 13,1 1,9 7,8 13,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.166,00 62.105,03 1 1.829 275 11,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 9,6 1,9 7,8 13,4 1,9 7,8 13,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.167,00 62.106,03 1 1.829 275 11,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 9,6 1,9 7,8 13,7 1,9 7,8 13,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.168,00 62.107,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 9,6 1,9 7,8 14,1 1,9 7,8 14,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.169,00 62.108,03 1 1.829 275 11,50 16 3,87 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 9,6 1,9 7,8 14,4 1,9 7,8 14,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.170,00 62.109,03 1 1.829 275 11,50 16 3,90 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,9 26,9 26,9 9,6 1,9 7,8 14,7 1,9 7,8 14,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.171,00 62.110,03 1 1.829 275 11,50 16 3,93 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 9,6 1,9 7,8 15,0 1,9 7,8 15,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.172,00 62.111,03 1 1.829 275 11,50 16 3,95 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 9,6 1,9 7,8 15,3 1,9 7,8 15,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.173,00 62.112,03 1 1.829 275 11,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,8 27,8 27,8 9,6 1,9 7,8 15,6 1,9 7,8 15,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.174,00 62.113,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 9,6 1,9 7,8 15,9 1,9 7,8 15,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.175,00 62.114,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 9,6 1,9 7,8 16,2 1,9 7,8 16,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.176,00 62.115,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.177,00 62.116,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.178,00 62.117,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.179,00 62.118,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.180,00 62.119,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.181,00 62.120,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.182,00 62.121,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.183,00 62.122,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.184,00 62.123,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.185,00 62.124,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.186,00 62.125,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.187,00 62.126,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.188,00 62.127,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.189,00 62.128,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.190,00 62.129,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.191,00 62.130,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.192,00 62.131,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.193,00 62.132,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.194,00 62.133,03 1 1.829 275 11,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,9 7,8 16,8 1,9 7,8 16,8 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.195,00 62.134,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.196,00 62.135,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.197,00 62.136,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.198,00 62.137,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 1,9 7,8 16,7 1,9 7,8 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.199,00 62.138,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.200,00 62.139,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.201,00 62.140,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.202,00 62.141,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,9 7,8 16,6 1,9 7,8 16,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.202,95 62.141,98 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 27,3 27,3 27,3 9,2 1,8 7,4 15,7 1,8 7,4 15,7 2,4 0,9
DC-T21/T14 T18-T19 5.203,00 62.142,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,4 1,4 1,4 0,5 0,1 0,4 0,8 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1
DC-T21/T14 T18-T19 5.204,00 62.143,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.205,00 62.144,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.206,00 62.145,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.207,00 62.146,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 9,6 1,9 7,8 16,5 1,9 7,8 16,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.208,00 62.147,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.209,00 62.148,03 1 1.829 275 11,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.210,00 62.149,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.211,00 62.150,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 1,9 7,8 16,4 1,9 7,8 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.212,00 62.151,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,05 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,6 28,6 28,6 9,6 9,6 16,4 9,6 16,4 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.213,00 62.152,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,08 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 9,6 9,6 16,7 9,6 16,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.214,00 62.153,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,11 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 9,6 9,6 17,0 9,6 17,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.215,00 62.154,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,14 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 9,6 9,6 17,3 9,6 17,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.216,00 62.155,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,17 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 9,6 9,6 17,7 9,6 17,7 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.217,00 62.156,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,19 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 9,6 9,6 18,0 9,6 18,0 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.218,00 62.157,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,46 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 33,3 33,3 33,3 9,6 9,6 21,1 9,6 21,1 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.219,00 62.158,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,88 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 38,4 38,4 38,4 9,6 9,6 26,2 9,6 26,2 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.220,00 62.159,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,08 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 41,1 41,1 41,1 9,6 9,6 28,9 9,6 28,9 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.221,00 62.160,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,19 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,5 42,5 42,5 9,6 9,6 30,3 9,6 30,3 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.222,00 62.161,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,20 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 9,6 9,6 30,5 9,6 30,5 2,5 1,0

Página 486 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 T18-T19 5.223,00 62.162,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,21 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,7 42,7 42,7 9,6 9,6 30,5 9,6 30,5 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.224,00 62.163,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,21 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 9,6 9,6 30,6 9,6 30,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.225,00 62.164,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,21 1,00 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 42,8 42,8 42,8 9,6 9,6 30,6 9,6 30,6 2,5 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.226,00 62.165,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.227,00 62.166,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.228,00 62.167,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.229,00 62.168,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.230,00 62.169,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.231,00 62.170,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.232,00 62.171,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.233,00 62.172,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.234,00 62.173,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.235,00 62.174,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.236,00 62.175,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.237,00 62.176,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.238,00 62.177,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.239,00 62.178,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.240,00 62.179,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.241,00 62.180,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.242,00 62.181,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.243,00 62.182,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.244,00 62.183,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.245,00 62.184,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.246,00 62.185,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.247,00 62.186,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.248,00 62.187,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.249,00 62.188,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.250,00 62.189,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.251,00 62.190,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.252,00 62.191,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.253,00 62.192,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.254,00 62.193,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.255,00 62.194,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.256,00 62.195,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.257,00 62.196,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.258,00 62.197,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.259,00 62.198,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.260,00 62.199,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.261,00 62.200,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.262,00 62.201,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.263,00 62.202,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.264,00 62.203,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.265,00 62.204,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.266,00 62.205,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.267,00 62.206,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.268,00 62.207,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.269,00 62.208,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.270,00 62.209,03 1 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.271,00 62.210,03 1 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,5 26,5 26,5 6,1 1,6 4,5 17,8 1,6 4,5 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.272,00 62.211,03 1 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,2 27,2 27,2 6,1 1,6 4,5 18,6 1,6 4,5 18,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.273,00 62.212,03 1 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 6,1 1,6 4,5 19,4 1,6 4,5 19,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.274,00 62.213,03 1 1.829 275 11,50 16 5,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 6,1 1,6 4,5 20,2 1,6 4,5 20,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.275,00 62.214,03 1 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 6,1 1,6 4,5 20,9 1,6 4,5 20,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.276,00 62.215,03 1 1.829 275 11,50 16 5,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 6,1 1,6 4,5 21,2 1,6 4,5 21,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.277,00 62.216,03 1 1.829 275 11,50 16 5,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 6,1 1,6 4,5 21,2 1,6 4,5 21,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.278,00 62.217,03 1 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 6,1 1,6 4,5 21,3 1,6 4,5 21,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.279,00 62.218,03 1 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 6,1 1,6 4,5 21,3 1,6 4,5 21,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.280,00 62.219,03 1 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 6,1 1,6 4,5 21,4 1,6 4,5 21,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.281,00 62.220,03 1 1.829 275 11,50 16 6,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 6,1 1,6 4,5 21,4 1,6 4,5 21,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.282,00 62.221,03 1 1.829 275 11,50 16 6,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 6,1 1,6 4,5 21,4 1,6 4,5 21,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.283,00 62.222,03 1 1.829 275 11,50 16 6,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,5 1,6 4,5 21,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.284,00 62.223,03 1 1.829 275 11,50 16 6,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,5 1,6 4,5 21,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.285,00 62.224,03 1 1.829 275 11,50 16 6,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.286,00 62.225,03 1 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.287,00 62.226,03 1 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.288,00 62.227,03 1 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.289,00 62.228,03 1 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.290,00 62.229,03 1 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,3 30,3 30,3 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.291,00 62.230,03 1 1.829 275 11,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,6 1,6 4,5 21,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.292,00 62.231,03 1 1.829 275 11,50 16 6,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,5 1,6 4,5 21,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.293,00 62.232,03 1 1.829 275 11,50 16 6,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,5 1,6 4,5 21,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.294,00 62.233,03 1 1.829 275 11,50 16 6,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,1 30,1 30,1 6,1 1,6 4,5 21,4 1,6 4,5 21,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.295,00 62.234,03 1 1.829 275 11,50 16 6,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 6,1 1,6 4,5 21,4 1,6 4,5 21,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.296,00 62.235,03 1 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 6,1 1,6 4,5 21,3 1,6 4,5 21,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.297,00 62.236,03 1 1.829 275 11,50 16 5,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,9 29,9 29,9 6,1 1,6 4,5 21,2 1,6 4,5 21,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.298,00 62.237,03 1 1.829 275 11,50 16 5,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 6,1 1,6 4,5 21,2 1,6 4,5 21,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.299,00 62.238,03 1 1.829 275 11,50 16 5,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 6,1 1,6 4,5 21,1 1,6 4,5 21,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.300,00 62.239,03 1 1.829 275 11,50 16 5,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,7 29,7 29,7 6,1 1,6 4,5 21,0 1,6 4,5 21,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.301,00 62.240,03 1 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 6,1 1,6 4,5 20,9 1,6 4,5 20,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.302,00 62.241,03 1 1.829 275 11,50 16 5,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,5 29,5 29,5 6,1 1,6 4,5 20,8 1,6 4,5 20,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.302,85 62.241,88 1 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 25,0 25,0 25,0 5,2 1,3 3,9 17,6 1,3 3,9 17,6 2,3 0,8
DC-T21/T14 T18-T19 5.303,00 62.242,03 1 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,4 4,4 4,4 0,9 0,2 0,7 3,1 0,2 0,7 3,1 0,4 0,2
DC-T21/T14 T18-T19 5.304,00 62.243,03 1 1.829 275 11,50 16 5,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,3 29,3 29,3 6,1 1,6 4,5 20,7 1,6 4,5 20,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.305,00 62.244,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 6,1 6,1 20,6 6,1 20,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.306,00 62.245,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,88 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,1 29,1 29,1 6,1 6,1 20,5 6,1 20,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.307,00 62.246,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 6,1 6,1 20,4 6,1 20,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.308,00 62.247,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,85 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 28,9 28,9 28,9 6,1 6,1 20,3 6,1 20,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.309,00 62.248,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 6,1 6,1 19,0 6,1 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.310,00 62.249,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 6,1 6,1 16,8 6,1 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.311,00 62.250,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 6,1 14,2 6,1 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.312,00 62.251,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 6,1 12,1 6,1 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.313,00 62.252,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 6,1 10,7 6,1 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.314,00 62.253,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 6,1 13,5 6,1 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.315,00 62.254,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 6,1 14,7 6,1 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.316,00 62.255,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.317,00 62.256,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.318,00 62.257,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.319,00 62.258,03 1 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,7 1,6 4,5 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.320,00 62.259,03 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,8 25,8 25,8 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.321,00 62.260,03 1 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 6,1 1,6 4,5 17,6 1,6 4,5 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.322,00 62.261,03 1 1.829 275 11,50 16 5,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 6,1 1,6 4,5 18,1 1,6 4,5 18,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.323,00 62.262,03 1 1.829 275 11,50 16 5,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 6,1 1,6 4,5 18,3 1,6 4,5 18,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.324,00 62.263,03 1 1.829 275 11,50 16 5,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,8 26,8 26,8 6,1 1,6 4,5 18,1 1,6 4,5 18,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.325,00 62.264,03 1 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 6,1 1,6 4,5 18,0 1,6 4,5 18,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.326,00 62.265,03 1 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 6,1 1,6 4,5 17,9 1,6 4,5 17,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.327,00 62.266,03 1 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 6,1 1,6 4,5 17,8 1,6 4,5 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.328,00 62.267,03 1 1.829 275 11,50 16 5,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,3 26,3 26,3 6,1 1,6 4,5 17,6 1,6 4,5 17,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.329,00 62.268,03 1 1.829 275 11,50 16 5,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 6,1 1,6 4,5 17,5 1,6 4,5 17,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.330,00 62.269,03 1 1.829 275 11,50 16 5,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,0 26,0 26,0 6,1 1,6 4,5 17,4 1,6 4,5 17,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.331,00 62.270,03 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.332,00 62.271,03 1 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.333,00 62.272,03 1 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 6,1 1,6 4,5 16,9 1,6 4,5 16,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.334,00 62.273,03 1 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,7 1,6 4,5 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.335,00 62.274,03 1 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,2 25,2 25,2 6,1 1,6 4,5 16,6 1,6 4,5 16,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.336,00 62.275,03 1 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 6,1 1,6 4,5 16,4 1,6 4,5 16,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.337,00 62.276,03 1 1.829 275 11,50 16 5,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 6,1 1,6 4,5 16,4 1,6 4,5 16,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.338,00 62.277,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,4 1,6 4,5 16,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.339,00 62.278,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.340,00 62.279,03 1 1.829 275 11,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.341,00 62.280,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.342,00 62.281,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.343,00 62.282,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.344,00 62.283,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.345,00 62.284,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.346,00 62.285,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.347,00 62.286,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.348,00 62.287,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.349,00 62.288,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.350,00 62.289,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.351,00 62.290,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0

Página 487 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 T18-T19 5.352,00 62.291,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.353,00 62.292,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.354,00 62.293,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.355,00 62.294,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.356,00 62.295,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.357,00 62.296,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.358,00 62.297,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.359,00 62.298,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.360,00 62.299,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.361,00 62.300,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.362,00 62.301,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.363,00 62.302,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.364,00 62.303,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.365,00 62.304,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,4 22,4 22,4 6,3 1,8 4,6 13,5 1,8 4,6 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.366,00 62.305,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,4 22,4 22,4 6,3 1,8 4,6 13,5 1,8 4,6 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.367,00 62.306,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.368,00 62.307,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.369,00 62.308,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.370,00 62.309,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,30 S275-6,4 4,83 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.371,00 62.310,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,3 22,3 22,3 6,3 1,8 4,6 13,4 1,8 4,6 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.372,00 62.311,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,4 22,4 22,4 6,3 1,8 4,6 13,5 1,8 4,6 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.373,00 62.312,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,4 22,4 22,4 6,3 1,8 4,6 13,5 1,8 4,6 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.374,00 62.313,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,4 22,4 22,4 6,3 1,8 4,6 13,6 1,8 4,6 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.375,00 62.314,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 22,5 22,5 22,5 6,3 1,8 4,6 13,6 1,8 4,6 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.376,00 62.315,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.377,00 62.316,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.378,00 62.317,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.379,00 62.318,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.380,00 62.319,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.381,00 62.320,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.382,00 62.321,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.383,00 62.322,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.384,00 62.323,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.385,00 62.324,03 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.386,00 62.325,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.387,00 62.326,03 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.388,00 62.327,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.389,00 62.328,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.390,00 62.329,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.391,00 62.330,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.392,00 62.331,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.393,00 62.332,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.394,00 62.333,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.395,00 62.334,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.396,00 62.335,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.397,00 62.336,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.398,00 62.337,03 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.399,00 62.338,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.400,00 62.339,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.401,00 62.340,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.402,00 62.341,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.403,00 62.342,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.404,00 62.343,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.405,00 62.344,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.406,00 62.345,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.407,00 62.346,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.408,00 62.347,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.409,00 62.348,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.410,00 62.349,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.411,00 62.350,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.412,00 62.351,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.413,00 62.352,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.414,00 62.353,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.415,00 62.354,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.416,00 62.355,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.417,00 62.356,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.418,00 62.357,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.419,00 62.358,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.420,00 62.359,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.421,00 62.360,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.422,00 62.361,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.423,00 62.362,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.424,00 62.363,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.425,00 62.364,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.426,00 62.365,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.427,00 62.366,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.428,00 62.367,03 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.429,00 62.368,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.430,00 62.369,03 1 1.829 275 11,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,5 23,5 23,5 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.431,00 62.370,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.432,00 62.371,03 1 1.829 275 11,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,6 23,6 23,6 6,1 1,6 4,5 14,9 1,6 4,5 14,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.433,00 62.372,03 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.434,00 62.373,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.435,00 62.374,03 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.436,00 62.375,03 1 1.829 275 11,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,1 1,6 4,5 15,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.437,00 62.376,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,8 23,8 23,8 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.438,00 62.377,03 1 1.829 275 11,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.439,00 62.378,03 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,2 1,6 4,5 15,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.440,00 62.379,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.441,00 62.380,03 1 1.829 275 11,50 16 5,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.442,00 62.381,03 1 1.829 275 11,50 16 5,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,0 24,0 24,0 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.443,00 62.382,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.444,00 62.383,03 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.445,00 62.384,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.446,00 62.385,03 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.447,00 62.386,03 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.448,00 62.387,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.449,00 62.388,03 1 1.829 275 11,50 16 5,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,3 24,3 24,3 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.450,00 62.389,03 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.451,00 62.390,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.452,00 62.391,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.453,00 62.392,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.454,00 62.393,03 1 1.829 275 11,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.455,00 62.394,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.456,00 62.395,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.457,00 62.396,03 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.458,00 62.397,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.459,00 62.398,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.460,00 62.399,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.461,00 62.400,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.462,00 62.401,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.463,00 62.402,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.464,00 62.403,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.465,00 62.404,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.466,00 62.405,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.467,00 62.406,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.468,00 62.407,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.469,00 62.408,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.470,00 62.409,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.471,00 62.410,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.472,00 62.411,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.473,00 62.412,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.474,00 62.413,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.475,00 62.414,03 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.476,00 62.415,03 1 1.829 275 11,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,6 24,6 24,6 6,1 1,6 4,5 15,9 1,6 4,5 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.477,00 62.416,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.478,00 62.417,03 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.479,00 62.418,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.480,00 62.419,03 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.481,00 62.420,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
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DC-T21/T14 T18-T19 5.482,00 62.421,03 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.483,00 62.422,03 1 1.829 275 11,50 16 5,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,2 1,6 4,5 16,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.484,00 62.423,03 1 1.829 275 11,50 16 5,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.485,00 62.424,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 6,1 16,0 6,1 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.486,00 62.425,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 5,19 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 6,1 15,9 6,1 15,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.487,00 62.426,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 6,1 14,6 6,1 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.488,00 62.427,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 6,1 11,7 6,1 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.489,00 62.428,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 6,1 9,7 6,1 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.490,00 62.429,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 6,1 9,6 6,1 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.491,00 62.430,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 6,1 9,5 6,1 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.492,00 62.431,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 6,1 9,4 6,1 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.493,00 62.432,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 6,1 9,3 6,1 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.494,00 62.433,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 6,1 9,2 6,1 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.495,00 62.434,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,8 17,8 17,8 6,3 1,8 4,6 8,9 1,8 4,6 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.496,00 62.435,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,7 17,7 17,7 6,3 1,8 4,6 8,8 1,8 4,6 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.497,00 62.436,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,4 17,4 17,4 6,3 1,8 4,6 8,5 1,8 4,6 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.498,00 62.437,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,8 17,8 17,8 6,3 1,8 4,6 9,0 1,8 4,6 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.499,00 62.438,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,8 17,8 17,8 6,3 1,8 4,6 8,9 1,8 4,6 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.500,00 62.439,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 4,10 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,9 17,9 17,9 6,3 1,8 4,6 9,0 1,8 4,6 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.501,00 62.440,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,9 17,9 17,9 6,3 1,8 4,6 9,0 1,8 4,6 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.502,00 62.441,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,9 17,9 17,9 6,3 1,8 4,6 9,0 1,8 4,6 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.503,00 62.442,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,9 17,9 17,9 6,3 1,8 4,6 9,1 1,8 4,6 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.504,00 62.443,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,0 18,0 18,0 6,3 1,8 4,6 9,1 1,8 4,6 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.505,00 62.444,03 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,0 18,0 18,0 6,3 1,8 4,6 9,1 1,8 4,6 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.506,00 62.445,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.507,00 62.446,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.508,00 62.447,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.509,00 62.448,03 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.510,00 62.449,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.511,00 62.450,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.512,00 62.451,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.513,00 62.452,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.514,00 62.453,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.515,00 62.454,03 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.516,00 62.455,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.517,00 62.456,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.518,00 62.457,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.519,00 62.458,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.520,00 62.459,03 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.521,00 62.460,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.522,00 62.461,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.523,00 62.462,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.524,00 62.463,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.525,00 62.464,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.526,00 62.465,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.527,00 62.466,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.528,00 62.467,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.529,00 62.468,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.530,00 62.469,03 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.531,00 62.470,03 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.532,00 62.471,03 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.533,00 62.472,03 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.534,00 62.473,03 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.535,00 62.474,03 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.536,00 62.475,03 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.537,00 62.476,03 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.538,00 62.477,03 1 1.829 275 11,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.539,00 62.478,03 1 1.829 275 11,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.540,00 62.479,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.541,00 62.480,03 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.542,00 62.481,03 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.543,00 62.482,03 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.544,00 62.483,03 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.545,00 62.484,03 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.546,00 62.485,03 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.547,00 62.486,03 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.548,00 62.487,03 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.549,00 62.488,03 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.550,00 62.489,03 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.551,00 62.490,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.552,00 62.491,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.553,00 62.492,03 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.554,00 62.493,03 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.555,00 62.494,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.556,00 62.495,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.557,00 62.496,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.558,00 62.497,03 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.559,00 62.498,03 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.560,00 62.499,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 6,1 7,8 6,1 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.561,00 62.500,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 6,1 8,1 6,1 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.562,00 62.501,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 6,1 8,3 6,1 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.563,00 62.502,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 6,1 8,3 6,1 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.564,00 62.503,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 6,1 8,2 6,1 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.565,00 62.504,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 6,1 8,2 6,1 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.566,00 62.505,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 6,1 8,2 6,1 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.567,00 62.506,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 6,1 8,2 6,1 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.568,00 62.507,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 6,1 8,1 6,1 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.569,00 62.508,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 6,1 8,1 6,1 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.570,00 62.509,03 Azarbe Escorredero 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z6-1-1800 0,60 3,00 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 6,1 8,4 6,1 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.571,00 62.510,03 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.572,00 62.511,03 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.573,00 62.512,03 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.574,00 62.513,03 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.575,00 62.514,03 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.576,00 62.515,03 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.577,00 62.516,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.578,00 62.517,03 1 1.829 275 11,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.579,00 62.518,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.580,00 62.519,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.581,00 62.520,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.582,00 62.521,03 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.583,00 62.522,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.584,00 62.523,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.585,00 62.524,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.586,00 62.525,03 1 1.829 275 11,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.587,00 62.526,03 1 1.829 275 11,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,7 1,6 4,5 14,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.588,00 62.527,03 1 1.829 275 11,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,3 23,3 23,3 6,1 1,6 4,5 14,6 1,6 4,5 14,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.589,00 62.528,03 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.590,00 62.529,03 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.591,00 62.530,03 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.592,00 62.531,03 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.593,00 62.532,03 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.594,00 62.533,03 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.595,00 62.534,03 1 1.829 275 11,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.596,00 62.535,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.597,00 62.536,03 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.598,00 62.537,03 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,6 22,6 22,6 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.599,00 62.538,03 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.600,00 62.539,03 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.601,00 62.540,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.602,00 62.541,03 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.603,00 62.542,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.604,00 62.543,03 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.605,00 62.544,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.606,00 62.545,03 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.607,00 62.546,03 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.608,00 62.547,03 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.609,00 62.548,03 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 T18-T19 5.610,00 62.549,03 Toma TOMA 19 TOMA 19 1 1.829 275 11,50 16 1 200 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 62.549,03 Toma TOMA 19 TOMA 19 1 1.524 275 10,50 16 1 200 4,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1,00 62.550,03 1 1.524 275 10,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2,00 62.551,03 1 1.524 275 10,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 3,00 62.552,03 1 1.524 275 10,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 4,00 62.553,03 1 1.524 275 10,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 5,00 62.554,03 1 1.524 275 10,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 6,00 62.555,03 1 1.524 275 10,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 7,00 62.556,03 1 1.524 275 10,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 8,00 62.557,03 1 1.524 275 10,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 9,00 62.558,03 1 1.524 275 10,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 10,00 62.559,03 1 1.524 275 10,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 11,00 62.560,03 1 1.524 275 10,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 12,00 62.561,03 1 1.524 275 10,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 13,00 62.562,03 1 1.524 275 10,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 14,00 62.563,03 1 1.524 275 10,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 15,00 62.564,03 1 1.524 275 10,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 16,00 62.565,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 17,00 62.566,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 18,00 62.567,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 19,00 62.568,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 20,00 62.569,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 21,00 62.570,03 1 1.524 275 10,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 22,00 62.571,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 23,00 62.572,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 24,00 62.573,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 25,00 62.574,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 26,00 62.575,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 27,00 62.576,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 28,00 62.577,03 1 1.524 275 10,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 29,00 62.578,03 1 1.524 275 10,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 30,00 62.579,03 1 1.524 275 10,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 31,00 62.580,03 1 1.524 275 10,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 32,00 62.581,03 1 1.524 275 10,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 33,00 62.582,03 1 1.524 275 10,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 34,00 62.583,03 1 1.524 275 10,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 35,00 62.584,03 1 1.524 275 10,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 36,00 62.585,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 37,00 62.586,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 38,00 62.587,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 39,00 62.588,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 40,00 62.589,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 41,00 62.590,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 42,00 62.591,03 1 1.524 275 10,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 43,00 62.592,03 1 1.524 275 10,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 44,00 62.593,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 45,00 62.594,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 46,00 62.595,03 1 1.524 275 10,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 47,00 62.596,03 1 1.524 275 10,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 48,00 62.597,03 1 1.524 275 10,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 49,00 62.598,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 50,00 62.599,03 1 1.524 275 10,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 51,00 62.600,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 52,00 62.601,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 53,00 62.602,03 1 1.524 275 10,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 54,00 62.603,03 1 1.524 275 10,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 55,00 62.604,03 1 1.524 275 10,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 56,00 62.605,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 57,00 62.606,03 1 1.524 275 10,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 58,00 62.607,03 1 1.524 275 10,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 59,00 62.608,03 1 1.524 275 10,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 60,00 62.609,03 1 1.524 275 10,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 61,00 62.610,03 1 1.524 275 10,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 62,00 62.611,03 1 1.524 275 10,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 63,00 62.612,03 1 1.524 275 10,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 64,00 62.613,03 1 1.524 275 10,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 65,00 62.614,03 1 1.524 275 10,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 66,00 62.615,03 1 1.524 275 10,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 67,00 62.616,03 1 1.524 275 10,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 68,00 62.617,03 1 1.524 275 10,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 69,00 62.618,03 1 1.524 275 10,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 1,3 3,7 9,6 1,3 3,7 9,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 70,00 62.619,03 1 1.524 275 10,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 71,00 62.620,03 1 1.524 275 10,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 72,00 62.621,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,78 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 8,3 5,0 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 73,00 62.622,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,67 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 5,0 7,7 5,0 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 74,00 62.623,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,57 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 5,0 7,2 5,0 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 75,00 62.624,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,48 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 5,0 6,7 5,0 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 76,00 62.625,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,39 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 5,0 6,2 5,0 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 77,00 62.626,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,19 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 12,0 12,0 12,0 5,0 5,0 5,3 5,0 5,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 78,00 62.627,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,28 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 12,4 12,4 12,4 5,0 5,0 5,7 5,0 5,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 79,00 62.628,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 3,76 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 5,0 8,1 5,0 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 80,00 62.629,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 4,23 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 5,0 10,6 5,0 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 81,00 62.630,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 4,65 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 5,0 13,1 5,0 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 82,00 62.631,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 10,50 16 5,03 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 5,0 5,0 15,3 5,0 15,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 83,00 62.632,03 1 1.524 275 10,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,1 22,1 22,1 5,0 1,3 3,7 15,4 1,3 3,7 15,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 84,00 62.633,03 1 1.524 275 10,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,2 22,2 22,2 5,0 1,3 3,7 15,5 1,3 3,7 15,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 85,00 62.634,03 1 1.524 275 10,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,2 22,2 22,2 5,0 1,3 3,7 15,5 1,3 3,7 15,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 86,00 62.635,03 1 1.524 275 10,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,3 22,3 22,3 5,0 1,3 3,7 15,6 1,3 3,7 15,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 87,00 62.636,03 1 1.524 275 10,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,2 22,2 22,2 5,0 1,3 3,7 15,5 1,3 3,7 15,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 88,00 62.637,03 1 1.524 275 10,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,9 21,9 21,9 5,0 1,3 3,7 15,2 1,3 3,7 15,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 89,00 62.638,03 1 1.524 275 10,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,9 21,9 21,9 5,0 1,3 3,7 15,2 1,3 3,7 15,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 90,00 62.639,03 1 1.524 275 10,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 5,0 1,3 3,7 15,3 1,3 3,7 15,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 91,00 62.640,03 1 1.524 275 10,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,1 22,1 22,1 5,0 1,3 3,7 15,4 1,3 3,7 15,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 92,00 62.641,03 1 1.524 275 10,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,2 22,2 22,2 5,0 1,3 3,7 15,5 1,3 3,7 15,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 93,00 62.642,03 1 1.524 275 10,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,4 22,4 22,4 5,0 1,3 3,7 15,6 1,3 3,7 15,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 94,00 62.643,03 1 1.524 275 10,50 16 5,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,5 22,5 22,5 5,0 1,3 3,7 15,8 1,3 3,7 15,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 95,00 62.644,03 1 1.524 275 10,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,4 22,4 22,4 5,0 1,3 3,7 15,7 1,3 3,7 15,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 96,00 62.645,03 1 1.524 275 10,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,7 21,7 21,7 5,0 1,3 3,7 15,0 1,3 3,7 15,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 97,00 62.646,03 1 1.524 275 10,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,3 1,3 3,7 14,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 98,00 62.647,03 1 1.524 275 10,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 99,00 62.648,03 1 1.524 275 10,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 5,0 1,3 3,7 13,9 1,3 3,7 13,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 100,00 62.649,03 1 1.524 275 10,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 5,0 1,3 3,7 13,7 1,3 3,7 13,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 101,00 62.650,03 1 1.524 275 10,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 5,0 1,3 3,7 13,6 1,3 3,7 13,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 102,00 62.651,03 1 1.524 275 10,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 103,00 62.652,03 1 1.524 275 10,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 104,00 62.653,03 1 1.524 275 10,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 105,00 62.654,03 1 1.524 275 10,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 106,00 62.655,03 1 1.524 275 10,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 107,00 62.656,03 1 1.524 275 10,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 108,00 62.657,03 1 1.524 275 10,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 109,00 62.658,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 110,00 62.659,03 1 1.524 275 10,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 111,00 62.660,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 112,00 62.661,03 1 1.524 275 10,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 113,00 62.662,03 1 1.524 275 10,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 114,00 62.663,03 1 1.524 275 10,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 115,00 62.664,03 1 1.524 275 10,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 116,00 62.665,03 1 1.524 275 10,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 117,00 62.666,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 118,00 62.667,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 119,00 62.668,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 120,00 62.669,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 121,00 62.670,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 122,00 62.671,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 123,00 62.672,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 124,00 62.673,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 125,00 62.674,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 126,00 62.675,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 127,00 62.676,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 128,00 62.677,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 129,00 62.678,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 130,00 62.679,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 131,00 62.680,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 132,00 62.681,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 133,00 62.682,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 134,00 62.683,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 135,00 62.684,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 136,00 62.685,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 137,00 62.686,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 138,00 62.687,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 139,00 62.688,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 140,00 62.689,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 141,00 62.690,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 142,00 62.691,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 143,00 62.692,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 144,00 62.693,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 145,00 62.694,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 146,00 62.695,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 147,00 62.696,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 148,00 62.697,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 149,00 62.698,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 150,00 62.699,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 151,00 62.700,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 152,00 62.701,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 153,00 62.702,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 154,00 62.703,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 155,00 62.704,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 156,00 62.705,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 157,00 62.706,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 158,00 62.707,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 159,00 62.708,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 160,00 62.709,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 161,00 62.710,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 162,00 62.711,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 163,00 62.712,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 164,00 62.713,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 165,00 62.714,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 166,00 62.715,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 167,00 62.716,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 168,00 62.717,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 169,00 62.718,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 170,00 62.719,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 171,00 62.720,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 171,02 62.720,04 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
DC-T21/T14 T19-T20 172,00 62.721,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 4,9 1,3 3,6 12,0 1,3 3,6 12,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 173,00 62.722,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 174,00 62.723,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 175,00 62.724,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 176,00 62.725,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 177,00 62.726,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 178,00 62.727,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 179,00 62.728,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 180,00 62.729,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 181,00 62.730,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 182,00 62.731,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 183,00 62.732,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 184,00 62.733,03 1 1.524 275 10,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 185,00 62.734,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 186,00 62.735,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 187,00 62.736,03 1 1.524 275 10,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 188,00 62.737,03 1 1.524 275 10,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 189,00 62.738,03 1 1.524 275 10,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 190,00 62.739,03 1 1.524 275 10,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 191,00 62.740,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 192,00 62.741,03 1 1.524 275 10,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 193,00 62.742,03 1 1.524 275 10,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 194,00 62.743,03 1 1.524 275 10,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 195,00 62.744,03 1 1.524 275 10,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 196,00 62.745,03 1 1.524 275 10,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 197,00 62.746,03 1 1.524 275 10,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 198,00 62.747,03 1 1.524 275 10,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 199,00 62.748,03 1 1.524 275 10,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 200,00 62.749,03 1 1.524 275 10,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 201,00 62.750,03 1 1.524 275 10,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 202,00 62.751,03 1 1.524 275 10,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 203,00 62.752,03 1 1.524 275 10,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 204,00 62.753,03 1 1.524 275 10,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 205,00 62.754,03 1 1.524 275 10,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 206,00 62.755,03 1 1.524 275 10,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 207,00 62.756,03 1 1.524 275 10,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 208,00 62.757,03 1 1.524 275 10,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 209,00 62.758,03 1 1.524 275 10,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,7 21,7 21,7 5,0 1,3 3,7 14,9 1,3 3,7 14,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 210,00 62.759,03 1 1.524 275 10,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,8 21,8 21,8 5,0 1,3 3,7 15,1 1,3 3,7 15,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 211,00 62.760,03 1 1.524 275 10,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 5,0 1,3 3,7 15,3 1,3 3,7 15,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 212,00 62.761,03 1 1.524 275 10,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,2 22,2 22,2 5,0 1,3 3,7 15,4 1,3 3,7 15,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 213,00 62.762,03 1 1.524 275 10,50 16 5,08 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,3 22,3 22,3 5,0 1,3 3,7 15,6 1,3 3,7 15,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 214,00 62.763,03 1 1.524 275 10,50 16 5,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,5 22,5 22,5 5,0 1,3 3,7 15,8 1,3 3,7 15,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 215,00 62.764,03 1 1.524 275 10,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,7 22,7 22,7 5,0 1,3 3,7 15,9 1,3 3,7 15,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 216,00 62.765,03 1 1.524 275 10,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,8 22,8 22,8 5,0 1,3 3,7 16,1 1,3 3,7 16,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 217,00 62.766,03 1 1.524 275 10,50 16 5,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,0 23,0 23,0 5,0 1,3 3,7 16,3 1,3 3,7 16,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 218,00 62.767,03 1 1.524 275 10,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,4 25,4 25,4 5,0 1,3 3,7 18,7 1,3 3,7 18,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 219,00 62.768,03 1 1.524 275 10,50 16 5,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 5,0 1,3 3,7 20,2 1,3 3,7 20,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 220,00 62.769,03 1 1.524 275 10,50 16 5,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 5,0 1,3 3,7 18,3 1,3 3,7 18,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 221,00 62.770,03 1 1.524 275 10,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,2 23,2 23,2 5,0 1,3 3,7 16,5 1,3 3,7 16,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 222,00 62.771,03 1 1.524 275 10,50 16 5,10 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,4 22,4 22,4 5,0 1,3 3,7 15,7 1,3 3,7 15,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 223,00 62.772,03 1 1.524 275 10,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,8 22,8 22,8 5,0 1,3 3,7 16,1 1,3 3,7 16,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 224,00 62.773,03 1 1.524 275 10,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,2 25,2 25,2 5,0 1,3 3,7 18,5 1,3 3,7 18,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 225,00 62.774,03 1 1.524 275 10,50 16 6,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,8 28,8 28,8 5,0 1,3 3,7 22,1 1,3 3,7 22,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 226,00 62.775,03 1 1.524 275 10,50 16 6,42 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,1 1,2 32,3 32,3 5,0 1,3 3,7 25,6 1,3 3,7 25,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 227,00 62.776,03 1 1.524 275 10,50 16 6,69 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,0 1,6 34,6 34,6 5,0 1,3 3,7 27,8 1,3 3,7 27,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 228,00 62.777,03 1 1.524 275 10,50 16 6,96 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,0 1,9 36,9 36,9 5,0 1,3 3,7 30,2 1,3 3,7 30,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 229,00 62.778,03 1 1.524 275 10,50 16 7,20 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,7 2,3 39,0 39,0 5,0 1,3 3,7 32,2 1,3 3,7 32,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 230,00 62.779,03 1 1.524 275 10,50 16 7,26 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,2 2,3 39,5 39,5 5,0 1,3 3,7 32,8 1,3 3,7 32,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 231,00 62.780,03 1 1.524 275 10,50 16 7,29 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,4 2,4 39,8 39,8 5,0 1,3 3,7 33,1 1,3 3,7 33,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 232,00 62.781,03 1 1.524 275 10,50 16 7,31 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,5 2,4 40,0 40,0 5,0 1,3 3,7 33,2 1,3 3,7 33,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 233,00 62.782,03 1 1.524 275 10,50 16 7,30 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,5 2,4 39,9 39,9 5,0 1,3 3,7 33,1 1,3 3,7 33,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 234,00 62.783,03 1 1.524 275 10,50 16 7,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,3 2,4 39,6 39,6 5,0 1,3 3,7 32,9 1,3 3,7 32,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 235,00 62.784,03 1 1.524 275 10,50 16 7,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,2 2,4 39,6 39,6 5,0 1,3 3,7 32,8 1,3 3,7 32,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 236,00 62.785,03 1 1.524 275 10,50 16 7,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,2 2,4 39,6 39,6 5,0 1,3 3,7 32,8 1,3 3,7 32,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 237,00 62.786,03 1 1.524 275 10,50 16 7,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,2 2,4 39,6 39,6 5,0 1,3 3,7 32,9 1,3 3,7 32,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 238,00 62.787,03 1 1.524 275 10,50 16 7,28 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,3 2,4 39,7 39,7 5,0 1,3 3,7 33,0 1,3 3,7 33,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 239,00 62.788,03 1 1.524 275 10,50 16 7,30 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,5 2,4 39,9 39,9 5,0 1,3 3,7 33,2 1,3 3,7 33,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 240,00 62.789,03 1 1.524 275 10,50 16 7,31 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,5 2,4 39,9 39,9 5,0 1,3 3,7 33,2 1,3 3,7 33,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 241,00 62.790,03 1 1.524 275 10,50 16 7,30 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,5 2,4 39,9 39,9 5,0 1,3 3,7 33,1 1,3 3,7 33,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 242,00 62.791,03 1 1.524 275 10,50 16 7,29 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,4 2,4 39,8 39,8 5,0 1,3 3,7 33,1 1,3 3,7 33,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 243,00 62.792,03 1 1.524 275 10,50 16 7,30 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,5 2,4 39,9 39,9 5,0 1,3 3,7 33,1 1,3 3,7 33,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 244,00 62.793,03 1 1.524 275 10,50 16 7,31 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,6 2,4 40,0 40,0 5,0 1,3 3,7 33,2 1,3 3,7 33,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 245,00 62.794,03 1 1.524 275 10,50 16 7,33 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,7 2,4 40,1 40,1 5,0 1,3 3,7 33,4 1,3 3,7 33,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 246,00 62.795,03 1 1.524 275 10,50 16 7,34 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,7 2,4 40,2 40,2 5,0 1,3 3,7 33,5 1,3 3,7 33,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 247,00 62.796,03 1 1.524 275 10,50 16 7,34 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,8 2,5 40,3 40,3 5,0 1,3 3,7 33,5 1,3 3,7 33,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 248,00 62.797,03 1 1.524 275 10,50 16 7,35 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,9 2,5 40,3 40,3 5,0 1,3 3,7 33,6 1,3 3,7 33,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 249,00 62.798,03 1 1.524 275 10,50 16 7,36 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,9 2,5 40,4 40,4 5,0 1,3 3,7 33,6 1,3 3,7 33,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 250,00 62.799,03 1 1.524 275 10,50 16 7,36 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,9 2,5 40,4 40,4 5,0 1,3 3,7 33,7 1,3 3,7 33,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 251,00 62.800,03 1 1.524 275 10,50 16 7,37 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,0 2,5 40,5 40,5 5,0 1,3 3,7 33,7 1,3 3,7 33,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 252,00 62.801,03 1 1.524 275 10,50 16 7,37 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,0 2,5 40,5 40,5 5,0 1,3 3,7 33,8 1,3 3,7 33,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 253,00 62.802,03 1 1.524 275 10,50 16 7,38 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,1 2,5 40,6 40,6 5,0 1,3 3,7 33,8 1,3 3,7 33,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 254,00 62.803,03 1 1.524 275 10,50 16 7,39 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,1 2,5 40,7 40,7 5,0 1,3 3,7 33,9 1,3 3,7 33,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 255,00 62.804,03 1 1.524 275 10,50 16 7,39 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,2 2,5 40,7 40,7 5,0 1,3 3,7 34,0 1,3 3,7 34,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 256,00 62.805,03 1 1.524 275 10,50 16 7,39 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,2 2,5 40,7 40,7 5,0 1,3 3,7 34,0 1,3 3,7 34,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 257,00 62.806,03 1 1.524 275 10,50 16 7,39 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,2 2,5 40,7 40,7 5,0 1,3 3,7 33,9 1,3 3,7 33,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 258,00 62.807,03 1 1.524 275 10,50 16 7,38 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,0 2,5 40,5 40,5 5,0 1,3 3,7 33,8 1,3 3,7 33,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 259,00 62.808,03 1 1.524 275 10,50 16 7,35 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,8 2,5 40,3 40,3 5,0 1,3 3,7 33,6 1,3 3,7 33,6 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 260,00 62.809,03 1 1.524 275 10,50 16 7,31 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,6 2,4 40,0 40,0 5,0 1,3 3,7 33,2 1,3 3,7 33,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 261,00 62.810,03 1 1.524 275 10,50 16 7,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,2 2,4 39,6 39,6 5,0 1,3 3,7 32,9 1,3 3,7 32,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 262,00 62.811,03 1 1.524 275 10,50 16 7,23 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,9 2,3 39,2 39,2 5,0 1,3 3,7 32,5 1,3 3,7 32,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 263,00 62.812,03 1 1.524 275 10,50 16 7,18 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,6 2,2 38,8 38,8 5,0 1,3 3,7 32,1 1,3 3,7 32,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 264,00 62.813,03 1 1.524 275 10,50 16 7,14 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,2 2,2 38,4 38,4 5,0 1,3 3,7 31,7 1,3 3,7 31,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 265,00 62.814,03 1 1.524 275 10,50 16 6,96 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,9 1,9 36,9 36,9 5,0 1,3 3,7 30,1 1,3 3,7 30,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 266,00 62.815,03 1 1.524 275 10,50 16 6,68 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,9 1,6 34,5 34,5 5,0 1,3 3,7 27,8 1,3 3,7 27,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 267,00 62.816,03 1 1.524 275 10,50 16 6,41 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,0 1,2 32,2 32,2 5,0 1,3 3,7 25,5 1,3 3,7 25,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 268,00 62.817,03 1 1.524 275 10,50 16 6,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,2 29,2 29,2 5,0 1,3 3,7 22,4 1,3 3,7 22,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 269,00 62.818,03 1 1.524 275 10,50 16 5,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,1 28,1 28,1 5,0 1,3 3,7 21,3 1,3 3,7 21,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 270,00 62.819,03 1 1.524 275 10,50 16 5,84 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,1 27,1 27,1 5,0 1,3 3,7 20,4 1,3 3,7 20,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 271,00 62.820,03 1 1.524 275 10,50 16 5,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,2 26,2 26,2 5,0 1,3 3,7 19,5 1,3 3,7 19,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 272,00 62.821,03 1 1.524 275 10,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,2 25,2 25,2 5,0 1,3 3,7 18,5 1,3 3,7 18,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 273,00 62.822,03 1 1.524 275 10,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,2 25,2 25,2 5,0 1,3 3,7 18,5 1,3 3,7 18,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 274,00 62.823,03 1 1.524 275 10,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,4 25,4 25,4 5,0 1,3 3,7 18,6 1,3 3,7 18,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 275,00 62.824,03 1 1.524 275 10,50 16 5,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,5 25,5 25,5 5,0 1,3 3,7 18,8 1,3 3,7 18,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 276,00 62.825,03 1 1.524 275 10,50 16 5,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,7 25,7 25,7 5,0 1,3 3,7 18,9 1,3 3,7 18,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 277,00 62.826,03 1 1.524 275 10,50 16 5,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 5,0 1,3 3,7 19,1 1,3 3,7 19,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 278,00 62.827,03 1 1.524 275 10,50 16 5,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,9 25,9 25,9 5,0 1,3 3,7 19,2 1,3 3,7 19,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 279,00 62.828,03 1 1.524 275 10,50 16 5,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 5,0 1,3 3,7 19,1 1,3 3,7 19,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 280,00 62.829,03 1 1.524 275 10,50 16 5,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,7 25,7 25,7 5,0 1,3 3,7 19,0 1,3 3,7 19,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 281,00 62.830,03 1 1.524 275 10,50 16 5,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,6 25,6 25,6 5,0 1,3 3,7 18,8 1,3 3,7 18,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 282,00 62.831,03 1 1.524 275 10,50 16 5,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,4 25,4 25,4 5,0 1,3 3,7 18,7 1,3 3,7 18,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 283,00 62.832,03 1 1.524 275 10,50 16 5,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,2 25,2 25,2 5,0 1,3 3,7 18,5 1,3 3,7 18,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 284,00 62.833,03 1 1.524 275 10,50 16 5,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 5,0 1,3 3,7 18,3 1,3 3,7 18,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 285,00 62.834,03 1 1.524 275 10,50 16 5,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,5 24,5 24,5 5,0 1,3 3,7 17,8 1,3 3,7 17,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 286,00 62.835,03 1 1.524 275 10,50 16 5,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,0 24,0 24,0 5,0 1,3 3,7 17,3 1,3 3,7 17,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 287,00 62.836,03 1 1.524 275 10,50 16 5,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,7 23,7 23,7 5,0 1,3 3,7 16,9 1,3 3,7 16,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 288,00 62.837,03 1 1.524 275 10,50 16 5,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,4 24,4 24,4 5,0 1,3 3,7 17,7 1,3 3,7 17,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 289,00 62.838,03 1 1.524 275 10,50 16 5,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,7 23,7 23,7 5,0 1,3 3,7 17,0 1,3 3,7 17,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 290,00 62.839,03 1 1.524 275 10,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,9 22,9 22,9 5,0 1,3 3,7 16,2 1,3 3,7 16,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 291,00 62.840,03 1 1.524 275 10,50 16 5,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,3 22,3 22,3 5,0 1,3 3,7 15,5 1,3 3,7 15,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 292,00 62.841,03 1 1.524 275 10,50 16 5,04 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,1 22,1 22,1 5,0 1,3 3,7 15,4 1,3 3,7 15,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 293,00 62.842,03 1 1.524 275 10,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 5,0 1,3 3,7 15,3 1,3 3,7 15,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 294,00 62.843,03 1 1.524 275 10,50 16 5,01 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,9 21,9 21,9 5,0 1,3 3,7 15,2 1,3 3,7 15,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 295,00 62.844,03 1 1.524 275 10,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,8 21,8 21,8 5,0 1,3 3,7 15,1 1,3 3,7 15,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 296,00 62.845,03 1 1.524 275 10,50 16 4,99 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,7 21,7 21,7 5,0 1,3 3,7 15,0 1,3 3,7 15,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 297,00 62.846,03 1 1.524 275 10,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,7 21,7 21,7 5,0 1,3 3,7 15,0 1,3 3,7 15,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 298,00 62.847,03 1 1.524 275 10,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,7 21,7 21,7 5,0 1,3 3,7 14,9 1,3 3,7 14,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 299,00 62.848,03 1 1.524 275 10,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 300,00 62.849,03 1 1.524 275 10,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 301,00 62.850,03 1 1.524 275 10,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 302,00 62.851,03 1 1.524 275 10,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 5,0 1,3 3,7 14,2 1,3 3,7 14,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 303,00 62.852,03 1 1.524 275 10,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 304,00 62.853,03 1 1.524 275 10,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 5,0 1,3 3,7 13,8 1,3 3,7 13,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 305,00 62.854,03 1 1.524 275 10,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 5,0 1,3 3,7 13,6 1,3 3,7 13,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 306,00 62.855,03 1 1.524 275 10,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 307,00 62.856,03 1 1.524 275 10,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 308,00 62.857,03 1 1.524 275 10,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 309,00 62.858,03 1 1.524 275 10,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 310,00 62.859,03 1 1.524 275 10,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 311,00 62.860,03 1 1.524 275 10,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 312,00 62.861,03 1 1.524 275 10,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 313,00 62.862,03 1 1.524 275 10,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 314,00 62.863,03 1 1.524 275 10,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 315,00 62.864,03 1 1.524 275 10,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 316,00 62.865,03 1 1.524 275 10,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 317,00 62.866,03 1 1.524 275 10,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 318,00 62.867,03 1 1.524 275 10,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 319,00 62.868,03 1 1.524 275 10,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 320,00 62.869,03 1 1.524 275 10,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 321,00 62.870,03 1 1.524 275 10,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 322,00 62.871,03 1 1.524 275 10,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 323,00 62.872,03 1 1.524 275 10,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 324,00 62.873,03 1 1.524 275 10,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 324,74 62.873,77 1 1.524 275 10,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,7 13,1 13,1 13,1 3,7 1,0 2,7 8,1 1,0 2,7 8,1 1,4 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 325,00 62.874,03 1 1.524 275 10,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,3 4,6 4,6 4,6 1,3 0,3 1,0 2,9 0,3 1,0 2,9 0,5 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 326,00 62.875,03 1 1.524 275 10,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 327,00 62.876,03 1 1.524 275 10,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 328,00 62.877,03 1 1.524 275 10,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 329,00 62.878,03 1 1.524 275 10,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,5 16,5 16,5 5,0 1,3 3,7 9,8 1,3 3,7 9,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 330,00 62.879,03 1 1.524 275 10,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 1,3 3,7 9,6 1,3 3,7 9,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 331,00 62.880,03 1 1.524 275 10,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 332,00 62.881,03 1 1.524 275 10,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 333,00 62.882,03 1 1.524 275 10,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 334,00 62.883,03 1 1.524 275 10,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 335,00 62.884,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,94 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,2 1,5 3,7 8,9 1,5 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 336,00 62.885,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,93 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,2 1,5 3,7 8,8 1,5 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 337,00 62.886,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,92 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,2 1,5 3,7 8,8 1,5 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 338,00 62.887,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,91 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,2 1,5 3,7 8,7 1,5 3,7 8,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 339,00 62.888,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,90 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,2 1,5 3,7 8,7 1,5 3,7 8,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 340,00 62.889,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,2 1,5 3,7 8,6 1,5 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 340,27 62.889,30 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 1 200 2,60 S275-6,4 3,88 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 0,3 4,2 4,2 4,2 1,4 0,4 1,0 2,3 0,4 1,0 2,3 0,5 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 341,00 62.890,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 0,7 11,3 11,3 11,3 3,8 1,1 2,7 6,3 1,1 2,7 6,3 1,4 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 342,00 62.891,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,88 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,2 1,5 3,7 8,6 1,5 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 343,00 62.892,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,2 1,5 3,7 8,6 1,5 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 344,00 62.893,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,2 1,5 3,7 8,6 1,5 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 345,00 62.894,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,2 1,5 3,7 8,6 1,5 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 346,00 62.895,03 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 347,00 62.896,03 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 348,00 62.897,03 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 349,00 62.898,03 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 350,00 62.899,03 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 351,00 62.900,03 1 1.524 275 10,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 352,00 62.901,03 1 1.524 275 10,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 353,00 62.902,03 1 1.524 275 10,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 354,00 62.903,03 1 1.524 275 10,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 355,00 62.904,03 1 1.524 275 10,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 356,00 62.905,03 1 1.524 275 10,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 357,00 62.906,03 1 1.524 275 10,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 358,00 62.907,03 1 1.524 275 10,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 359,00 62.908,03 1 1.524 275 10,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 360,00 62.909,03 1 1.524 275 10,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 361,00 62.910,03 1 1.524 275 10,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,1 16,1 16,1 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 362,00 62.911,03 1 1.524 275 10,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,2 16,2 16,2 5,0 1,3 3,7 9,4 1,3 3,7 9,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 363,00 62.912,03 1 1.524 275 10,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 1,3 3,7 9,6 1,3 3,7 9,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 364,00 62.913,03 1 1.524 275 10,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,4 16,4 16,4 5,0 1,3 3,7 9,7 1,3 3,7 9,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 365,00 62.914,03 1 1.524 275 10,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,5 16,5 16,5 5,0 1,3 3,7 9,8 1,3 3,7 9,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 366,00 62.915,03 1 1.524 275 10,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,6 16,6 16,6 5,0 1,3 3,7 9,9 1,3 3,7 9,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 367,00 62.916,03 1 1.524 275 10,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 368,00 62.917,03 1 1.524 275 10,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 369,00 62.918,03 1 1.524 275 10,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 370,00 62.919,03 1 1.524 275 10,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 371,00 62.920,03 1 1.524 275 10,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 372,00 62.921,03 1 1.524 275 10,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 373,00 62.922,03 1 1.524 275 10,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 374,00 62.923,03 1 1.524 275 10,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,8 1,3 3,7 10,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 375,00 62.924,03 1 1.524 275 10,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 376,00 62.925,03 1 1.524 275 10,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 377,00 62.926,03 1 1.524 275 10,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,9 22,9 22,9 5,0 1,3 3,7 16,1 1,3 3,7 16,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 378,00 62.927,03 1 1.524 275 10,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,8 23,8 23,8 5,0 1,3 3,7 17,0 1,3 3,7 17,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 379,00 62.928,03 1 1.524 275 10,50 16 5,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,0 24,0 24,0 5,0 1,3 3,7 17,2 1,3 3,7 17,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 380,00 62.929,03 1 1.524 275 10,50 16 5,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,2 24,2 24,2 5,0 1,3 3,7 17,4 1,3 3,7 17,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 381,00 62.930,03 1 1.524 275 10,50 16 5,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,4 24,4 24,4 5,0 1,3 3,7 17,6 1,3 3,7 17,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 382,00 62.931,03 1 1.524 275 10,50 16 5,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,5 24,5 24,5 5,0 1,3 3,7 17,8 1,3 3,7 17,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 383,00 62.932,03 1 1.524 275 10,50 16 5,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,7 24,7 24,7 5,0 1,3 3,7 18,0 1,3 3,7 18,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 384,00 62.933,03 1 1.524 275 10,50 16 5,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,9 24,9 24,9 5,0 1,3 3,7 18,2 1,3 3,7 18,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 385,00 62.934,03 1 1.524 275 10,50 16 5,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 5,0 1,3 3,7 18,4 1,3 3,7 18,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 386,00 62.935,03 1 1.524 275 10,50 16 5,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,5 25,5 25,5 5,0 1,3 3,7 18,8 1,3 3,7 18,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 387,00 62.936,03 1 1.524 275 10,50 16 5,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,9 25,9 25,9 5,0 1,3 3,7 19,2 1,3 3,7 19,2 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 388,00 62.937,03 1 1.524 275 10,50 16 5,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,3 26,3 26,3 5,0 1,3 3,7 19,6 1,3 3,7 19,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 389,00 62.938,03 1 1.524 275 10,50 16 5,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,7 26,7 26,7 5,0 1,3 3,7 19,9 1,3 3,7 19,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 390,00 62.939,03 1 1.524 275 10,50 16 5,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,1 27,1 27,1 5,0 1,3 3,7 20,3 1,3 3,7 20,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 391,00 62.940,03 1 1.524 275 10,50 16 5,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,5 27,5 27,5 5,0 1,3 3,7 20,7 1,3 3,7 20,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 392,00 62.941,03 1 1.524 275 10,50 16 5,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,9 27,9 27,9 5,0 1,3 3,7 21,1 1,3 3,7 21,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 393,00 62.942,03 1 1.524 275 10,50 16 6,01 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,3 28,3 28,3 5,0 1,3 3,7 21,5 1,3 3,7 21,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 394,00 62.943,03 1 1.524 275 10,50 16 6,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,7 28,7 28,7 5,0 1,3 3,7 21,9 1,3 3,7 21,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 395,00 62.944,03 1 1.524 275 10,50 16 6,13 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,1 29,1 29,1 5,0 1,3 3,7 22,3 1,3 3,7 22,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 396,00 62.945,03 1 1.524 275 10,50 16 6,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,5 29,5 29,5 5,0 1,3 3,7 22,7 1,3 3,7 22,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 397,00 62.946,03 1 1.524 275 10,50 16 6,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,8 29,8 29,8 5,0 1,3 3,7 23,1 1,3 3,7 23,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 398,00 62.947,03 1 1.524 275 10,50 16 6,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,2 30,2 30,2 5,0 1,3 3,7 23,5 1,3 3,7 23,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 399,00 62.948,03 1 1.524 275 10,50 16 6,26 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,0 30,0 30,0 5,0 1,3 3,7 23,2 1,3 3,7 23,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 400,00 62.949,03 1 1.524 275 10,50 16 6,22 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,7 29,7 29,7 5,0 1,3 3,7 23,0 1,3 3,7 23,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 401,00 62.950,03 1 1.524 275 10,50 16 6,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,4 29,4 29,4 5,0 1,3 3,7 22,7 1,3 3,7 22,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 402,00 62.951,03 1 1.524 275 10,50 16 6,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,2 29,2 29,2 5,0 1,3 3,7 22,4 1,3 3,7 22,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 403,00 62.952,03 1 1.524 275 10,50 16 6,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,9 28,9 28,9 5,0 1,3 3,7 22,2 1,3 3,7 22,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 404,00 62.953,03 1 1.524 275 10,50 16 6,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,7 28,7 28,7 5,0 1,3 3,7 21,9 1,3 3,7 21,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 405,00 62.954,03 1 1.524 275 10,50 16 6,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,4 28,4 28,4 5,0 1,3 3,7 21,7 1,3 3,7 21,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 406,00 62.955,03 1 1.524 275 10,50 16 5,99 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,1 28,1 28,1 5,0 1,3 3,7 21,4 1,3 3,7 21,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 407,00 62.956,03 1 1.524 275 10,50 16 5,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,9 27,9 27,9 5,0 1,3 3,7 21,2 1,3 3,7 21,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 408,00 62.957,03 1 1.524 275 10,50 16 5,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,7 27,7 27,7 5,0 1,3 3,7 21,0 1,3 3,7 21,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 409,00 62.958,03 1 1.524 275 10,50 16 5,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,8 27,8 27,8 5,0 1,3 3,7 21,1 1,3 3,7 21,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 410,00 62.959,03 1 1.524 275 10,50 16 5,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,0 28,0 28,0 5,0 1,3 3,7 21,3 1,3 3,7 21,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 411,00 62.960,03 1 1.524 275 10,50 16 6,01 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,3 28,3 28,3 5,0 1,3 3,7 21,5 1,3 3,7 21,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 412,00 62.961,03 1 1.524 275 10,50 16 6,04 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,5 28,5 28,5 5,0 1,3 3,7 21,8 1,3 3,7 21,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 413,00 62.962,03 1 1.524 275 10,50 16 6,08 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,7 28,7 28,7 5,0 1,3 3,7 22,0 1,3 3,7 22,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 414,00 62.963,03 1 1.524 275 10,50 16 6,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,0 29,0 29,0 5,0 1,3 3,7 22,2 1,3 3,7 22,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 415,00 62.964,03 1 1.524 275 10,50 16 6,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,2 29,2 29,2 5,0 1,3 3,7 22,5 1,3 3,7 22,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 416,00 62.965,03 1 1.524 275 10,50 16 6,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,5 29,5 29,5 5,0 1,3 3,7 22,7 1,3 3,7 22,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 417,00 62.966,03 1 1.524 275 10,50 16 6,23 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,7 1,0 30,7 30,7 5,0 1,3 3,7 24,0 1,3 3,7 24,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 418,00 62.967,03 1 1.524 275 10,50 16 6,29 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,2 1,0 31,2 31,2 5,0 1,3 3,7 24,5 1,3 3,7 24,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 419,00 62.968,03 1 1.524 275 10,50 16 6,35 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,6 1,1 31,7 31,7 5,0 1,3 3,7 25,0 1,3 3,7 25,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 420,00 62.969,03 1 1.524 275 10,50 16 6,41 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,0 1,2 32,2 32,2 5,0 1,3 3,7 25,5 1,3 3,7 25,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 421,00 62.970,03 1 1.524 275 10,50 16 6,47 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,4 1,3 32,7 32,7 5,0 1,3 3,7 26,0 1,3 3,7 26,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 422,00 62.971,03 1 1.524 275 10,50 16 6,53 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,8 1,4 33,2 33,2 5,0 1,3 3,7 26,5 1,3 3,7 26,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 423,00 62.972,03 1 1.524 275 10,50 16 6,55 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,0 1,4 33,4 33,4 5,0 1,3 3,7 26,7 1,3 3,7 26,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 424,00 62.973,03 1 1.524 275 10,50 16 6,63 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,6 1,5 34,1 34,1 5,0 1,3 3,7 27,3 1,3 3,7 27,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 425,00 62.974,03 1 1.524 275 10,50 16 6,71 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,1 1,6 34,8 34,8 5,0 1,3 3,7 28,0 1,3 3,7 28,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 426,00 62.975,03 1 1.524 275 10,50 16 6,76 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,5 1,7 35,2 35,2 5,0 1,3 3,7 28,4 1,3 3,7 28,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 427,00 62.976,03 1 1.524 275 10,50 16 6,81 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,8 1,7 35,5 35,5 5,0 1,3 3,7 28,8 1,3 3,7 28,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 428,00 62.977,03 1 1.524 275 10,50 16 6,85 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,1 1,8 35,9 35,9 5,0 1,3 3,7 29,2 1,3 3,7 29,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 429,00 62.978,03 1 1.524 275 10,50 16 6,90 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,5 1,9 36,3 36,3 5,0 1,3 3,7 29,6 1,3 3,7 29,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 430,00 62.979,03 1 1.524 275 10,50 16 6,94 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,8 1,9 36,7 36,7 5,0 1,3 3,7 30,0 1,3 3,7 30,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 431,00 62.980,03 1 1.524 275 10,50 16 6,99 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,2 2,0 37,2 37,2 5,0 1,3 3,7 30,4 1,3 3,7 30,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 432,00 62.981,03 1 1.524 275 10,50 16 7,05 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,6 2,1 37,6 37,6 5,0 1,3 3,7 30,9 1,3 3,7 30,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 433,00 62.982,03 1 1.524 275 10,50 16 7,09 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,9 2,1 38,0 38,0 5,0 1,3 3,7 31,3 1,3 3,7 31,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 434,00 62.983,03 1 1.524 275 10,50 16 7,14 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,2 2,2 38,4 38,4 5,0 1,3 3,7 31,7 1,3 3,7 31,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 435,00 62.984,03 1 1.524 275 10,50 16 7,16 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,4 2,2 38,6 38,6 5,0 1,3 3,7 31,9 1,3 3,7 31,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 436,00 62.985,03 1 1.524 275 10,50 16 7,17 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,5 2,2 38,7 38,7 5,0 1,3 3,7 32,0 1,3 3,7 32,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 437,00 62.986,03 1 1.524 275 10,50 16 7,18 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,6 2,2 38,8 38,8 5,0 1,3 3,7 32,1 1,3 3,7 32,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 438,00 62.987,03 1 1.524 275 10,50 16 7,19 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,7 2,3 38,9 38,9 5,0 1,3 3,7 32,2 1,3 3,7 32,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 439,00 62.988,03 1 1.524 275 10,50 16 7,20 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,7 2,3 39,0 39,0 5,0 1,3 3,7 32,3 1,3 3,7 32,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 440,00 62.989,03 1 1.524 275 10,50 16 7,21 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,8 2,3 39,1 39,1 5,0 1,3 3,7 32,3 1,3 3,7 32,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 440,69 62.989,72 1 1.524 275 10,50 16 7,21 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,7 25,5 1,6 27,1 27,1 3,4 0,9 2,5 22,4 0,9 2,5 22,4 1,3 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 441,00 62.990,03 1 1.524 275 10,50 16 7,21 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,3 11,3 0,7 12,0 12,0 1,5 0,4 1,1 9,9 0,4 1,1 9,9 0,6 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 442,00 62.991,03 1 1.524 275 10,50 16 7,22 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,8 2,3 39,1 39,1 5,0 1,3 3,7 32,4 1,3 3,7 32,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 443,00 62.992,03 1 1.524 275 10,50 16 7,22 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,9 2,3 39,2 39,2 5,0 1,3 3,7 32,4 1,3 3,7 32,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 444,00 62.993,03 1 1.524 275 10,50 16 7,23 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,9 2,3 39,2 39,2 5,0 1,3 3,7 32,5 1,3 3,7 32,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 445,00 62.994,03 1 1.524 275 10,50 16 7,29 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,4 2,4 39,8 39,8 5,0 1,3 3,7 33,1 1,3 3,7 33,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 446,00 62.995,03 1 1.524 275 10,50 16 7,36 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,9 2,5 40,4 40,4 5,0 1,3 3,7 33,7 1,3 3,7 33,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 447,00 62.996,03 1 1.524 275 10,50 16 7,43 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,5 2,6 41,1 41,1 5,0 1,3 3,7 34,3 1,3 3,7 34,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 448,00 62.997,03 1 1.524 275 10,50 16 7,50 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 39,0 2,7 41,7 41,7 5,0 1,3 3,7 35,0 1,3 3,7 35,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 449,00 62.998,03 1 1.524 275 10,50 16 7,58 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 39,6 2,8 42,3 42,3 5,0 1,3 3,7 35,6 1,3 3,7 35,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 450,00 62.999,03 ajuste piezométrica 1 1.524 275 10,50 16 7,65 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 40,1 2,9 43,0 43,0 5,0 1,3 3,7 36,3 1,3 3,7 36,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 451,00 63.000,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,72 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 40,7 3,0 43,7 43,7 5,0 1,3 3,7 36,9 1,3 3,7 36,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 452,00 63.001,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,79 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 41,3 3,1 44,3 44,3 5,0 1,3 3,7 37,6 1,3 3,7 37,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 453,00 63.002,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,86 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 41,8 3,1 45,0 45,0 5,0 1,3 3,7 38,2 1,3 3,7 38,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 454,00 63.003,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,13 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 44,0 3,5 47,5 47,5 5,0 1,3 3,7 40,7 1,3 3,7 40,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 455,00 63.004,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,86 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 50,1 4,5 54,6 54,6 5,0 1,3 3,7 47,9 1,3 3,7 47,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 456,00 63.005,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,55 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,2 5,4 61,6 61,6 5,0 1,3 3,7 54,8 1,3 3,7 54,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 457,00 63.006,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,01 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,4 6,0 66,4 66,4 5,0 1,3 3,7 59,7 1,3 3,7 59,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 458,00 63.007,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,02 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,5 6,0 66,5 66,5 5,0 1,3 3,7 59,8 1,3 3,7 59,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 459,00 63.008,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,03 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,6 6,0 66,6 66,6 5,0 1,3 3,7 59,9 1,3 3,7 59,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 460,00 63.009,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,04 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,7 6,0 66,7 66,7 5,0 1,3 3,7 60,0 1,3 3,7 60,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 461,00 63.010,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,04 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,7 6,1 66,8 66,8 5,0 1,3 3,7 60,1 1,3 3,7 60,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 462,00 63.011,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,05 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,8 6,1 66,9 66,9 5,0 1,3 3,7 60,2 1,3 3,7 60,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 463,00 63.012,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,06 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,9 6,1 67,0 67,0 5,0 1,3 3,7 60,3 1,3 3,7 60,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 464,00 63.013,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,07 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,0 6,1 67,1 67,1 5,0 1,3 3,7 60,4 1,3 3,7 60,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 465,00 63.014,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,08 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,1 6,1 67,2 67,2 5,0 1,3 3,7 60,4 1,3 3,7 60,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 466,00 63.015,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,07 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,0 6,1 67,1 67,1 5,0 1,3 3,7 60,4 1,3 3,7 60,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 467,00 63.016,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,02 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,5 6,0 66,6 66,6 5,0 1,3 3,7 59,8 1,3 3,7 59,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 468,00 63.017,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,96 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,0 6,0 65,9 65,9 5,0 1,3 3,7 59,2 1,3 3,7 59,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 469,00 63.018,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,90 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,4 5,9 65,2 65,2 5,0 1,3 3,7 58,5 1,3 3,7 58,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 470,00 63.019,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,83 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,7 5,8 64,5 64,5 5,0 1,3 3,7 57,8 1,3 3,7 57,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 471,00 63.020,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,76 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,1 5,7 63,8 63,8 5,0 1,3 3,7 57,0 1,3 3,7 57,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 472,00 63.021,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,70 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,6 5,6 63,2 63,2 5,0 1,3 3,7 56,4 1,3 3,7 56,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 473,00 63.022,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,62 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,8 5,5 62,3 62,3 5,0 1,3 3,7 55,5 1,3 3,7 55,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 474,00 63.023,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,51 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 55,8 5,3 61,2 61,2 5,0 1,3 3,7 54,5 1,3 3,7 54,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 475,00 63.024,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,43 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 55,1 5,2 60,3 60,3 5,0 1,3 3,7 53,6 1,3 3,7 53,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 476,00 63.025,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,34 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,3 5,1 59,4 59,4 5,0 1,3 3,7 52,7 1,3 3,7 52,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 477,00 63.026,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,28 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,8 5,0 58,8 58,8 5,0 1,3 3,7 52,1 1,3 3,7 52,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 478,00 63.027,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,24 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,4 5,0 58,4 58,4 5,0 1,3 3,7 51,6 1,3 3,7 51,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 479,00 63.028,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,19 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,0 4,9 57,9 57,9 5,0 1,3 3,7 51,1 1,3 3,7 51,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 480,00 63.029,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,14 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 52,5 4,8 57,3 57,3 5,0 1,3 3,7 50,6 1,3 3,7 50,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 481,00 63.030,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,07 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,9 4,8 56,7 56,7 5,0 1,3 3,7 49,9 1,3 3,7 49,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 482,00 63.031,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,32 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,1 5,1 59,2 59,2 5,0 1,3 3,7 52,5 1,3 3,7 52,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 483,00 63.032,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,85 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,9 5,8 64,7 64,7 5,0 1,3 3,7 58,0 1,3 3,7 58,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 484,00 63.033,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,88 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,3 5,8 65,1 65,1 5,0 1,3 3,7 58,4 1,3 3,7 58,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 485,00 63.034,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,75 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,0 5,7 63,7 63,7 5,0 1,3 3,7 57,0 1,3 3,7 57,0 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 486,00 63.035,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 9,66 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 57,1 57,1 57,1 5,0 5,0 50,4 5,0 50,4 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 487,00 63.036,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 9,19 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 52,9 52,9 52,9 5,0 5,0 46,2 5,0 46,2 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 488,00 63.037,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 8,80 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 49,6 49,6 49,6 5,0 5,0 42,8 5,0 42,8 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 489,00 63.038,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 9,02 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 51,5 51,5 51,5 5,0 5,0 44,7 5,0 44,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 490,00 63.039,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 8,78 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 49,4 49,4 49,4 5,0 5,0 42,7 5,0 42,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 491,00 63.040,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 8,32 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 45,5 45,5 45,5 5,0 5,0 38,8 5,0 38,8 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 492,00 63.041,03

ajuste piezometrica y 
Azarbe Escorredero

1 1.524 275 16,00 16 8,67 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 48,4 48,4 48,4 5,0 5,0 41,7 5,0 41,7 1,9 1,0

DC-T21/T14 T19-T20 493,00 63.042,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 8,97 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 51,0 51,0 51,0 5,2 1,5 3,7 44,1 1,5 3,7 44,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 494,00 63.043,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,29 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 53,9 53,9 53,9 5,2 1,5 3,7 46,9 1,5 3,7 46,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 495,00 63.044,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,38 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 54,6 54,6 54,6 5,2 1,5 3,7 47,7 1,5 3,7 47,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 496,00 63.045,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,42 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 55,0 55,0 55,0 5,2 1,5 3,7 48,1 1,5 3,7 48,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 497,00 63.046,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,47 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 55,4 55,4 55,4 5,2 1,5 3,7 48,5 1,5 3,7 48,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 497,66 63.046,69 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 1 100 Compuerta N/A 5,90 S275-6,4 9,50 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 0,7 36,8 36,8 36,8 3,4 1,0 2,4 32,2 1,0 2,4 32,2 1,2 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 498,00 63.047,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,51 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 0,3 18,9 18,9 18,9 1,8 0,5 1,3 16,6 0,5 1,3 16,6 0,6 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 499,00 63.048,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,54 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 56,1 56,1 56,1 5,2 1,5 3,7 49,2 1,5 3,7 49,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 500,00 63.049,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,58 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 56,4 56,4 56,4 5,2 1,5 3,7 49,5 1,5 3,7 49,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 501,00 63.050,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,62 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 56,8 56,8 56,8 5,2 1,5 3,7 49,8 1,5 3,7 49,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 502,00 63.051,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,67 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 57,3 57,3 57,3 5,2 1,5 3,7 50,3 1,5 3,7 50,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 503,00 63.052,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 16,00 16 9,72 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 57,7 57,7 57,7 5,2 1,5 3,7 50,8 1,5 3,7 50,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 504,00 63.053,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,76 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,1 5,7 63,7 63,7 5,0 1,3 3,7 57,0 1,3 3,7 57,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 505,00 63.054,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,80 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,4 5,7 64,2 64,2 5,0 1,3 3,7 57,4 1,3 3,7 57,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 506,00 63.055,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,84 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,8 5,8 64,6 64,6 5,0 1,3 3,7 57,9 1,3 3,7 57,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 507,00 63.056,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,88 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,2 5,8 65,1 65,1 5,0 1,3 3,7 58,3 1,3 3,7 58,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 508,00 63.057,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,92 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,6 5,9 65,5 65,5 5,0 1,3 3,7 58,8 1,3 3,7 58,8 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 509,00 63.058,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,97 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,0 6,0 66,0 66,0 5,0 1,3 3,7 59,2 1,3 3,7 59,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 510,00 63.059,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,07 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,0 6,1 67,0 67,0 5,0 1,3 3,7 60,3 1,3 3,7 60,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 511,00 63.060,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,0 6,2 68,2 68,2 5,0 1,3 3,7 61,5 1,3 3,7 61,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 512,00 63.061,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,29 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 63,0 6,4 69,4 69,4 5,0 1,3 3,7 62,7 1,3 3,7 62,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 513,00 63.062,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,37 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 63,8 6,5 70,3 70,3 5,0 1,3 3,7 63,6 1,3 3,7 63,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 514,00 63.063,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,42 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 64,3 6,6 70,9 70,9 5,0 1,3 3,7 64,1 1,3 3,7 64,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 515,00 63.064,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,47 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 64,8 6,6 71,4 71,4 5,0 1,3 3,7 64,7 1,3 3,7 64,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 516,00 63.065,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,52 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 65,3 6,7 72,0 72,0 5,0 1,3 3,7 65,3 1,3 3,7 65,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 517,00 63.066,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,58 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 65,8 6,8 72,6 72,6 5,0 1,3 3,7 65,9 1,3 3,7 65,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 518,00 63.067,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,64 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 66,5 6,9 73,3 73,3 5,0 1,3 3,7 66,6 1,3 3,7 66,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 519,00 63.068,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,70 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 67,1 6,9 74,0 74,0 5,0 1,3 3,7 67,3 1,3 3,7 67,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 520,00 63.069,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,77 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 67,7 7,0 74,7 74,7 5,0 1,3 3,7 68,0 1,3 3,7 68,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 521,00 63.070,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,83 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 68,3 7,1 75,4 75,4 5,0 1,3 3,7 68,7 1,3 3,7 68,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 522,00 63.071,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,89 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 68,9 7,2 76,1 76,1 5,0 1,3 3,7 69,4 1,3 3,7 69,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 523,00 63.072,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,95 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,6 7,3 76,8 76,8 5,0 1,3 3,7 70,1 1,3 3,7 70,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 524,00 63.073,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 525,00 63.074,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,3 78,3 5,0 1,3 3,7 71,5 1,3 3,7 71,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 526,00 63.075,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,14 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,4 7,5 79,0 79,0 5,0 1,3 3,7 72,2 1,3 3,7 72,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 527,00 63.076,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,6 79,3 79,3 5,0 1,3 3,7 72,6 1,3 3,7 72,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 528,00 63.077,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,5 79,5 5,0 1,3 3,7 72,8 1,3 3,7 72,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 529,00 63.078,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,20 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,1 7,6 79,7 79,7 5,0 1,3 3,7 72,9 1,3 3,7 72,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 530,00 63.079,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,21 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,2 7,6 79,8 79,8 5,0 1,3 3,7 73,0 1,3 3,7 73,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 531,00 63.080,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,22 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,2 7,6 79,9 79,9 5,0 1,3 3,7 73,1 1,3 3,7 73,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 532,00 63.081,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,22 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,3 7,6 79,9 79,9 5,0 1,3 3,7 73,2 1,3 3,7 73,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 533,00 63.082,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,23 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,3 7,6 80,0 80,0 5,0 1,3 3,7 73,3 1,3 3,7 73,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 534,00 63.083,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,23 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,3 7,6 80,0 80,0 5,0 1,3 3,7 73,3 1,3 3,7 73,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 535,00 63.084,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,21 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,1 7,6 79,8 79,8 5,0 1,3 3,7 73,0 1,3 3,7 73,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 536,00 63.085,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,5 79,5 5,0 1,3 3,7 72,7 1,3 3,7 72,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 537,00 63.086,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,0 7,6 79,6 79,6 5,0 1,3 3,7 72,8 1,3 3,7 72,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 538,00 63.087,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,4 79,4 5,0 1,3 3,7 72,7 1,3 3,7 72,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 539,00 63.088,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,4 79,4 5,0 1,3 3,7 72,7 1,3 3,7 72,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 540,00 63.089,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,8 7,6 79,4 79,4 5,0 1,3 3,7 72,7 1,3 3,7 72,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 541,00 63.090,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,8 7,6 79,4 79,4 5,0 1,3 3,7 72,6 1,3 3,7 72,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 542,00 63.091,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,8 7,6 79,3 79,3 5,0 1,3 3,7 72,6 1,3 3,7 72,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 543,00 63.092,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,6 79,3 79,3 5,0 1,3 3,7 72,6 1,3 3,7 72,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 544,00 63.093,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,6 79,3 79,3 5,0 1,3 3,7 72,5 1,3 3,7 72,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 545,00 63.094,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,5 79,2 79,2 5,0 1,3 3,7 72,5 1,3 3,7 72,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 546,00 63.095,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,6 7,5 79,1 79,1 5,0 1,3 3,7 72,4 1,3 3,7 72,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 547,00 63.096,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,15 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,6 7,5 79,1 79,1 5,0 1,3 3,7 72,4 1,3 3,7 72,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 548,00 63.097,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,15 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,5 7,5 79,0 79,0 5,0 1,3 3,7 72,3 1,3 3,7 72,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 549,00 63.098,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,14 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,4 7,5 79,0 79,0 5,0 1,3 3,7 72,2 1,3 3,7 72,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 550,00 63.099,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,13 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,4 7,5 78,9 78,9 5,0 1,3 3,7 72,2 1,3 3,7 72,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 551,00 63.100,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,13 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,3 7,5 78,8 78,8 5,0 1,3 3,7 72,1 1,3 3,7 72,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 552,00 63.101,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,12 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,2 7,5 78,7 78,7 5,0 1,3 3,7 72,0 1,3 3,7 72,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 553,00 63.102,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,10 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,1 7,5 78,6 78,6 5,0 1,3 3,7 71,8 1,3 3,7 71,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 554,00 63.103,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,09 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,0 7,5 78,4 78,4 5,0 1,3 3,7 71,7 1,3 3,7 71,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 555,00 63.104,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,3 78,3 5,0 1,3 3,7 71,6 1,3 3,7 71,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 556,00 63.105,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,07 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,7 7,4 78,2 78,2 5,0 1,3 3,7 71,4 1,3 3,7 71,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 557,00 63.106,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,3 1,3 3,7 71,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 558,00 63.107,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 559,00 63.108,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,1 1,3 3,7 71,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 560,00 63.109,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,1 1,3 3,7 71,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 561,00 63.110,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 562,00 63.111,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,3 1,3 3,7 71,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 563,00 63.112,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,7 7,4 78,1 78,1 5,0 1,3 3,7 71,4 1,3 3,7 71,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 564,00 63.113,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,07 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,7 7,4 78,2 78,2 5,0 1,3 3,7 71,4 1,3 3,7 71,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 565,00 63.114,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,2 78,2 5,0 1,3 3,7 71,5 1,3 3,7 71,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 566,00 63.115,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,9 7,4 78,3 78,3 5,0 1,3 3,7 71,6 1,3 3,7 71,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 567,00 63.116,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,09 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,9 7,5 78,4 78,4 5,0 1,3 3,7 71,6 1,3 3,7 71,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 568,00 63.117,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,10 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,0 7,5 78,4 78,4 5,0 1,3 3,7 71,7 1,3 3,7 71,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 568,54 63.117,57 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,10 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 0,5 38,1 4,0 42,1 42,1 2,7 0,7 2,0 38,5 0,7 2,0 38,5 1,0 0,5
DC-T21/T14 T19-T20 569,00 63.118,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,10 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 0,5 33,0 3,5 36,4 36,4 2,3 0,6 1,7 33,3 0,6 1,7 33,3 0,9 0,5
DC-T21/T14 T19-T20 570,00 63.119,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,11 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,1 7,5 78,6 78,6 5,0 1,3 3,7 71,9 1,3 3,7 71,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 571,00 63.120,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,11 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,2 7,5 78,7 78,7 5,0 1,3 3,7 71,9 1,3 3,7 71,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 572,00 63.121,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,12 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,3 7,5 78,7 78,7 5,0 1,3 3,7 72,0 1,3 3,7 72,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 573,00 63.122,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,13 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,3 7,5 78,8 78,8 5,0 1,3 3,7 72,1 1,3 3,7 72,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 574,00 63.123,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,13 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,4 7,5 78,9 78,9 5,0 1,3 3,7 72,2 1,3 3,7 72,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 575,00 63.124,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,14 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,5 7,5 79,0 79,0 5,0 1,3 3,7 72,2 1,3 3,7 72,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 576,00 63.125,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,15 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,5 7,5 79,0 79,0 5,0 1,3 3,7 72,3 1,3 3,7 72,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 577,00 63.126,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,15 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,6 7,5 79,1 79,1 5,0 1,3 3,7 72,4 1,3 3,7 72,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 578,00 63.127,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,5 79,2 79,2 5,0 1,3 3,7 72,5 1,3 3,7 72,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 579,00 63.128,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,6 79,3 79,3 5,0 1,3 3,7 72,5 1,3 3,7 72,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 579,15 63.128,17 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 0,1 10,4 1,1 11,5 11,5 0,7 0,2 0,5 10,5 0,2 0,5 10,5 0,3 0,1
DC-T21/T14 T19-T20 580,00 63.129,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 0,9 61,4 6,5 67,8 67,8 4,2 1,1 3,1 62,1 1,1 3,1 62,1 1,6 0,9
DC-T21/T14 T19-T20 581,00 63.130,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,4 79,4 5,0 1,3 3,7 72,7 1,3 3,7 72,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 582,00 63.131,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,5 79,5 5,0 1,3 3,7 72,8 1,3 3,7 72,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 583,00 63.132,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,0 7,6 79,6 79,6 5,0 1,3 3,7 72,9 1,3 3,7 72,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 584,00 63.133,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,22 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,3 7,6 79,9 79,9 5,0 1,3 3,7 73,2 1,3 3,7 73,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 585,00 63.134,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,30 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 73,0 7,7 80,8 80,8 5,0 1,3 3,7 74,0 1,3 3,7 74,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 586,00 63.135,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,38 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 73,9 7,8 81,7 81,7 5,0 1,3 3,7 75,0 1,3 3,7 75,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 587,00 63.136,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,38 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 73,9 7,8 81,7 81,7 5,0 1,3 3,7 75,0 1,3 3,7 75,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 588,00 63.137,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,31 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 73,2 7,7 80,9 80,9 5,0 1,3 3,7 74,2 1,3 3,7 74,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 589,00 63.138,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,24 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,4 7,7 80,1 80,1 5,0 1,3 3,7 73,4 1,3 3,7 73,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 590,00 63.139,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,9 7,6 79,5 79,5 5,0 1,3 3,7 72,7 1,3 3,7 72,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 591,00 63.140,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,7 7,6 79,3 79,3 5,0 1,3 3,7 72,6 1,3 3,7 72,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 592,00 63.141,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,6 7,5 79,1 79,1 5,0 1,3 3,7 72,4 1,3 3,7 72,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 593,00 63.142,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,14 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,5 7,5 79,0 79,0 5,0 1,3 3,7 72,3 1,3 3,7 72,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 594,00 63.143,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,13 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,3 7,5 78,8 78,8 5,0 1,3 3,7 72,1 1,3 3,7 72,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 595,00 63.144,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,12 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,2 7,5 78,7 78,7 5,0 1,3 3,7 72,0 1,3 3,7 72,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 596,00 63.145,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,10 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 71,1 7,5 78,5 78,5 5,0 1,3 3,7 71,8 1,3 3,7 71,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 597,00 63.146,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,09 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,9 7,5 78,4 78,4 5,0 1,3 3,7 71,7 1,3 3,7 71,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 598,00 63.147,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,2 78,2 5,0 1,3 3,7 71,5 1,3 3,7 71,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 599,00 63.148,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,7 7,4 78,1 78,1 5,0 1,3 3,7 71,4 1,3 3,7 71,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 600,00 63.149,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 601,00 63.150,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,8 77,8 5,0 1,3 3,7 71,0 1,3 3,7 71,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 602,00 63.151,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,6 77,6 5,0 1,3 3,7 70,9 1,3 3,7 70,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 603,00 63.152,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 604,00 63.153,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,6 1,3 3,7 70,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 605,00 63.154,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,98 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 7,3 77,2 77,2 5,0 1,3 3,7 70,4 1,3 3,7 70,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 606,00 63.155,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,7 7,3 77,0 77,0 5,0 1,3 3,7 70,3 1,3 3,7 70,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 607,00 63.156,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,95 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,6 7,3 76,8 76,8 5,0 1,3 3,7 70,1 1,3 3,7 70,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 608,00 63.157,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,4 7,3 76,7 76,7 5,0 1,3 3,7 70,0 1,3 3,7 70,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 609,00 63.158,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,4 7,2 76,7 76,7 5,0 1,3 3,7 69,9 1,3 3,7 69,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 610,00 63.159,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,4 7,3 76,7 76,7 5,0 1,3 3,7 69,9 1,3 3,7 69,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 611,00 63.160,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,5 7,3 76,7 76,7 5,0 1,3 3,7 70,0 1,3 3,7 70,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 612,00 63.161,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,6 7,3 76,9 76,9 5,0 1,3 3,7 70,1 1,3 3,7 70,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 613,00 63.162,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,7 7,3 77,0 77,0 5,0 1,3 3,7 70,3 1,3 3,7 70,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 614,00 63.163,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,98 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,8 7,3 77,1 77,1 5,0 1,3 3,7 70,4 1,3 3,7 70,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 615,00 63.164,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 7,3 77,2 77,2 5,0 1,3 3,7 70,5 1,3 3,7 70,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 616,00 63.165,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,5 1,3 3,7 70,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 617,00 63.166,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,6 1,3 3,7 70,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 618,00 63.167,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,4 77,4 5,0 1,3 3,7 70,6 1,3 3,7 70,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 619,00 63.168,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,4 77,4 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 620,00 63.169,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 621,00 63.170,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 622,00 63.171,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 623,00 63.172,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,6 77,6 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 624,00 63.173,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,6 77,6 5,0 1,3 3,7 70,9 1,3 3,7 70,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 625,00 63.174,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,6 77,6 5,0 1,3 3,7 70,9 1,3 3,7 70,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 626,00 63.175,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,7 77,7 5,0 1,3 3,7 70,9 1,3 3,7 70,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 627,00 63.176,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,7 77,7 5,0 1,3 3,7 71,0 1,3 3,7 71,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 628,00 63.177,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,7 77,7 5,0 1,3 3,7 71,0 1,3 3,7 71,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 629,00 63.178,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,8 77,8 5,0 1,3 3,7 71,1 1,3 3,7 71,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 630,00 63.179,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,1 1,3 3,7 71,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 631,00 63.180,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 632,00 63.181,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 633,00 63.182,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 634,00 63.183,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,3 1,3 3,7 71,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 635,00 63.184,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,8 77,8 5,0 1,3 3,7 71,1 1,3 3,7 71,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 636,00 63.185,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,7 77,7 5,0 1,3 3,7 70,9 1,3 3,7 70,9 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 637,00 63.186,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 638,00 63.187,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 639,00 63.188,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 640,00 63.189,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 641,00 63.190,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 642,00 63.191,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 643,00 63.192,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,4 77,4 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 644,00 63.193,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,6 1,3 3,7 70,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 645,00 63.194,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,5 1,3 3,7 70,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 646,00 63.195,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,98 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 7,3 77,2 77,2 5,0 1,3 3,7 70,4 1,3 3,7 70,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 647,00 63.196,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,8 7,3 77,1 77,1 5,0 1,3 3,7 70,3 1,3 3,7 70,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 647,71 63.196,74 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 0,7 49,8 5,2 55,0 55,0 3,5 0,9 2,6 50,2 0,9 2,6 50,2 1,3 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 648,00 63.197,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 0,3 19,9 2,1 22,0 22,0 1,4 0,4 1,0 20,1 0,4 1,0 20,1 0,5 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 649,00 63.198,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,6 7,3 76,9 76,9 5,0 1,3 3,7 70,2 1,3 3,7 70,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 650,00 63.199,03 N-6900 1 1.524 275 16,00 16 10,95 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,5 7,3 76,8 76,8 5,0 1,3 3,7 70,1 1,3 3,7 70,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 651,00 63.200,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,5 7,3 76,7 76,7 5,0 1,3 3,7 70,0 1,3 3,7 70,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 652,00 63.201,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,93 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,4 7,2 76,6 76,6 5,0 1,3 3,7 69,9 1,3 3,7 69,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 653,00 63.202,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,93 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,3 7,2 76,5 76,5 5,0 1,3 3,7 69,8 1,3 3,7 69,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 654,00 63.203,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,92 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,2 7,2 76,4 76,4 5,0 1,3 3,7 69,7 1,3 3,7 69,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 655,00 63.204,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,95 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,5 7,3 76,8 76,8 5,0 1,3 3,7 70,1 1,3 3,7 70,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 656,00 63.205,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,6 1,3 3,7 70,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 657,00 63.206,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,8 77,8 5,0 1,3 3,7 71,0 1,3 3,7 71,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 658,00 63.207,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,24 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 72,5 7,7 80,2 80,2 5,0 1,3 3,7 73,4 1,3 3,7 73,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 659,00 63.208,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,43 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 74,4 7,9 82,3 82,3 5,0 1,3 3,7 75,5 1,3 3,7 75,5 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 660,00 63.209,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,5 70,5 70,5 5,0 5,0 63,8 5,0 63,8 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 661,00 63.210,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,5 70,5 70,5 5,0 5,0 63,8 5,0 63,8 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 662,00 63.211,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,5 70,5 70,5 5,0 5,0 63,7 5,0 63,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 663,00 63.212,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,4 70,4 70,4 5,0 5,0 63,7 5,0 63,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 664,00 63.213,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,4 70,4 70,4 5,0 5,0 63,7 5,0 63,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 665,00 63.214,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,4 70,4 70,4 5,0 5,0 63,7 5,0 63,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 666,00 63.215,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,4 70,4 70,4 5,0 5,0 63,7 5,0 63,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 667,00 63.216,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,4 70,4 70,4 5,0 5,0 63,6 5,0 63,6 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 668,00 63.217,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,3 70,3 70,3 5,0 5,0 63,6 5,0 63,6 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 669,00 63.218,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,2 70,2 70,2 5,0 5,0 63,4 5,0 63,4 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 670,00 63.219,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,1 70,1 70,1 5,0 5,0 63,4 5,0 63,4 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 671,00 63.220,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,0 70,0 70,0 5,0 5,0 63,3 5,0 63,3 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 672,00 63.221,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 70,0 70,0 70,0 5,0 5,0 63,2 5,0 63,2 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 673,00 63.222,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,9 69,9 69,9 5,0 5,0 63,2 5,0 63,2 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 674,00 63.223,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,98 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,8 69,8 69,8 5,0 5,0 63,1 5,0 63,1 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 675,00 63.224,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,7 69,7 69,7 5,0 5,0 63,0 5,0 63,0 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 676,00 63.225,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,7 69,7 69,7 5,0 5,0 62,9 5,0 62,9 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 677,00 63.226,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,9 5,0 62,9 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 678,00 63.227,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,9 5,0 62,9 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 679,00 63.228,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,8 5,0 62,8 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 680,00 63.229,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,8 5,0 62,8 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 681,00 63.230,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,9 5,0 62,9 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 682,00 63.231,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,9 5,0 62,9 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 683,00 63.232,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,96 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,6 69,6 69,6 5,0 5,0 62,9 5,0 62,9 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 684,00 63.233,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,4 69,4 69,4 5,0 5,0 62,7 5,0 62,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 685,00 63.234,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,90 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,0 69,0 69,0 5,0 5,0 62,3 5,0 62,3 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 686,00 63.235,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,89 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,0 69,0 69,0 5,0 5,0 62,2 5,0 62,2 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 687,00 63.236,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,90 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,1 69,1 69,1 5,0 5,0 62,3 5,0 62,3 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 688,00 63.237,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,92 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,2 69,2 69,2 5,0 5,0 62,5 5,0 62,5 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 689,00 63.238,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,94 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,5 69,5 69,5 5,0 5,0 62,7 5,0 62,7 1,9 1,0

DC-T21/T14
T19-T20 690,00 63.239,03

ajuste piezometrica y río 
Matafuegos

1 1.524 275 16,00 16 10,97 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 69,8 69,8 69,8 5,0 5,0 63,0 5,0 63,0 1,9 1,0

DC-T21/T14 T19-T20 691,00 63.240,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,99 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,5 1,3 3,7 70,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 692,00 63.241,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,0 7,3 77,3 77,3 5,0 1,3 3,7 70,6 1,3 3,7 70,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 693,00 63.242,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,4 77,4 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 694,00 63.243,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,2 7,4 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,8 1,3 3,7 70,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 695,00 63.244,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,6 77,6 5,0 1,3 3,7 70,9 1,3 3,7 70,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 696,00 63.245,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,3 7,4 77,7 77,7 5,0 1,3 3,7 71,0 1,3 3,7 71,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 697,00 63.246,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,8 77,8 5,0 1,3 3,7 71,1 1,3 3,7 71,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 698,00 63.247,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,5 7,4 77,9 77,9 5,0 1,3 3,7 71,2 1,3 3,7 71,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 699,00 63.248,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,3 1,3 3,7 71,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 700,00 63.249,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,07 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,7 7,4 78,1 78,1 5,0 1,3 3,7 71,4 1,3 3,7 71,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 701,00 63.250,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,07 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,2 78,2 5,0 1,3 3,7 71,5 1,3 3,7 71,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 702,00 63.251,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,3 78,3 5,0 1,3 3,7 71,6 1,3 3,7 71,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 703,00 63.252,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,09 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,9 7,5 78,4 78,4 5,0 1,3 3,7 71,6 1,3 3,7 71,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 704,00 63.253,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,09 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,9 7,4 78,3 78,3 5,0 1,3 3,7 71,6 1,3 3,7 71,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 705,00 63.254,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,08 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,8 7,4 78,2 78,2 5,0 1,3 3,7 71,5 1,3 3,7 71,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 706,00 63.255,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,6 7,4 78,0 78,0 5,0 1,3 3,7 71,3 1,3 3,7 71,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 707,00 63.256,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,4 7,4 77,8 77,8 5,0 1,3 3,7 71,0 1,3 3,7 71,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 708,00 63.257,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 70,1 7,3 77,5 77,5 5,0 1,3 3,7 70,7 1,3 3,7 70,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 709,00 63.258,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,98 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 7,3 77,2 77,2 5,0 1,3 3,7 70,4 1,3 3,7 70,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 710,00 63.259,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,95 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,6 7,3 76,8 76,8 5,0 1,3 3,7 70,1 1,3 3,7 70,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 711,00 63.260,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,93 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,3 7,2 76,5 76,5 5,0 1,3 3,7 69,8 1,3 3,7 69,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 712,00 63.261,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,90 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 69,0 7,2 76,2 76,2 5,0 1,3 3,7 69,5 1,3 3,7 69,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 713,00 63.262,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,87 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 68,8 7,2 75,9 75,9 5,0 1,3 3,7 69,2 1,3 3,7 69,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 714,00 63.263,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,85 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 68,5 7,1 75,6 75,6 5,0 1,3 3,7 68,9 1,3 3,7 68,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 715,00 63.264,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,82 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 68,2 7,1 75,3 75,3 5,0 1,3 3,7 68,6 1,3 3,7 68,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 716,00 63.265,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,79 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 67,9 7,1 75,0 75,0 5,0 1,3 3,7 68,2 1,3 3,7 68,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 717,00 63.266,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,76 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 67,7 7,0 74,7 74,7 5,0 1,3 3,7 67,9 1,3 3,7 67,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 718,00 63.267,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,74 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 67,4 7,0 74,4 74,4 5,0 1,3 3,7 67,7 1,3 3,7 67,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 719,00 63.268,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,71 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 67,2 6,9 74,1 74,1 5,0 1,3 3,7 67,4 1,3 3,7 67,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 720,00 63.269,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,68 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 66,8 6,9 73,7 73,7 5,0 1,3 3,7 67,0 1,3 3,7 67,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 721,00 63.270,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,63 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 66,4 6,8 73,2 73,2 5,0 1,3 3,7 66,5 1,3 3,7 66,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 722,00 63.271,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,57 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 65,8 6,8 72,6 72,6 5,0 1,3 3,7 65,8 1,3 3,7 65,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 723,00 63.272,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,51 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 65,2 6,7 71,9 71,9 5,0 1,3 3,7 65,1 1,3 3,7 65,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 724,00 63.273,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,45 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 64,6 6,6 71,2 71,2 5,0 1,3 3,7 64,4 1,3 3,7 64,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 725,00 63.274,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,38 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 64,0 6,5 70,5 70,5 5,0 1,3 3,7 63,7 1,3 3,7 63,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 726,00 63.275,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,32 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 63,4 6,4 69,8 69,8 5,0 1,3 3,7 63,1 1,3 3,7 63,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 727,00 63.276,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,26 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,8 6,3 69,1 69,1 5,0 1,3 3,7 62,4 1,3 3,7 62,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 728,00 63.277,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,26 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,7 6,3 69,1 69,1 5,0 1,3 3,7 62,4 1,3 3,7 62,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 729,00 63.278,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,25 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,7 6,3 69,0 69,0 5,0 1,3 3,7 62,3 1,3 3,7 62,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 730,00 63.279,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,25 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,7 6,3 69,0 69,0 5,0 1,3 3,7 62,3 1,3 3,7 62,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 731,00 63.280,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,25 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,6 6,3 69,0 69,0 5,0 1,3 3,7 62,2 1,3 3,7 62,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 732,00 63.281,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,24 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,6 6,3 68,9 68,9 5,0 1,3 3,7 62,2 1,3 3,7 62,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 733,00 63.282,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,24 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,6 6,3 68,9 68,9 5,0 1,3 3,7 62,2 1,3 3,7 62,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 734,00 63.283,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,23 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,5 6,3 68,9 68,9 5,0 1,3 3,7 62,1 1,3 3,7 62,1 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 735,00 63.284,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,23 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,5 6,3 68,8 68,8 5,0 1,3 3,7 62,1 1,3 3,7 62,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 736,00 63.285,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,23 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,5 6,3 68,8 68,8 5,0 1,3 3,7 62,1 1,3 3,7 62,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 737,00 63.286,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,22 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,4 6,3 68,7 68,7 5,0 1,3 3,7 62,0 1,3 3,7 62,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 738,00 63.287,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,22 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,4 6,3 68,7 68,7 5,0 1,3 3,7 62,0 1,3 3,7 62,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 739,00 63.288,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,22 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,4 6,3 68,7 68,7 5,0 1,3 3,7 61,9 1,3 3,7 61,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 740,00 63.289,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,21 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,4 6,3 68,6 68,6 5,0 1,3 3,7 61,9 1,3 3,7 61,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 741,00 63.290,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,21 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,3 6,3 68,6 68,6 5,0 1,3 3,7 61,9 1,3 3,7 61,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 742,00 63.291,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,21 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,3 6,3 68,6 68,6 5,0 1,3 3,7 61,8 1,3 3,7 61,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 743,00 63.292,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,20 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,3 6,3 68,5 68,5 5,0 1,3 3,7 61,8 1,3 3,7 61,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 744,00 63.293,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,20 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,2 6,3 68,5 68,5 5,0 1,3 3,7 61,8 1,3 3,7 61,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 745,00 63.294,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,20 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,2 6,3 68,5 68,5 5,0 1,3 3,7 61,7 1,3 3,7 61,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 746,00 63.295,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,2 6,3 68,4 68,4 5,0 1,3 3,7 61,7 1,3 3,7 61,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 747,00 63.296,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,1 6,3 68,4 68,4 5,0 1,3 3,7 61,6 1,3 3,7 61,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 748,00 63.297,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,19 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,1 6,2 68,3 68,3 5,0 1,3 3,7 61,6 1,3 3,7 61,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 749,00 63.298,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,1 6,2 68,3 68,3 5,0 1,3 3,7 61,6 1,3 3,7 61,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 750,00 63.299,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,0 6,2 68,3 68,3 5,0 1,3 3,7 61,5 1,3 3,7 61,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 751,00 63.300,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,18 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,0 6,2 68,2 68,2 5,0 1,3 3,7 61,5 1,3 3,7 61,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 752,00 63.301,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 62,0 6,2 68,2 68,2 5,0 1,3 3,7 61,5 1,3 3,7 61,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 753,00 63.302,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,9 6,2 68,2 68,2 5,0 1,3 3,7 61,4 1,3 3,7 61,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 754,00 63.303,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,17 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,9 6,2 68,1 68,1 5,0 1,3 3,7 61,4 1,3 3,7 61,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 755,00 63.304,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,9 6,2 68,1 68,1 5,0 1,3 3,7 61,3 1,3 3,7 61,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 756,00 63.305,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,8 6,2 68,0 68,0 5,0 1,3 3,7 61,3 1,3 3,7 61,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 757,00 63.306,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,16 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,8 6,2 68,0 68,0 5,0 1,3 3,7 61,3 1,3 3,7 61,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 758,00 63.307,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,15 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,8 6,2 68,0 68,0 5,0 1,3 3,7 61,2 1,3 3,7 61,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 759,00 63.308,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,15 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,7 6,2 67,9 67,9 5,0 1,3 3,7 61,2 1,3 3,7 61,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 760,00 63.309,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,14 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,7 6,2 67,8 67,8 5,0 1,3 3,7 61,1 1,3 3,7 61,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 761,00 63.310,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,13 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,5 6,2 67,7 67,7 5,0 1,3 3,7 61,0 1,3 3,7 61,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 762,00 63.311,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,12 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,4 6,2 67,6 67,6 5,0 1,3 3,7 60,9 1,3 3,7 60,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 763,00 63.312,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,11 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,3 6,1 67,5 67,5 5,0 1,3 3,7 60,7 1,3 3,7 60,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 764,00 63.313,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,10 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,2 6,1 67,4 67,4 5,0 1,3 3,7 60,6 1,3 3,7 60,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 765,00 63.314,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,09 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,1 6,1 67,2 67,2 5,0 1,3 3,7 60,5 1,3 3,7 60,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 766,00 63.315,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,07 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 61,0 6,1 67,1 67,1 5,0 1,3 3,7 60,4 1,3 3,7 60,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 767,00 63.316,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,06 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 60,9 6,1 67,0 67,0 5,0 1,3 3,7 60,3 1,3 3,7 60,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 768,00 63.317,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,05 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 60,8 6,1 66,9 66,9 5,0 1,3 3,7 60,1 1,3 3,7 60,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 769,00 63.318,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,04 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 60,7 6,1 66,7 66,7 5,0 1,3 3,7 60,0 1,3 3,7 60,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 770,00 63.319,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,03 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 60,6 6,0 66,6 66,6 5,0 1,3 3,7 59,9 1,3 3,7 59,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 771,00 63.320,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,02 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 60,5 6,0 66,5 66,5 5,0 1,3 3,7 59,8 1,3 3,7 59,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 772,00 63.321,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 10,00 0,33 Z3-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,6 2,0 1,0 60,4 6,0 66,4 66,4 5,0 1,3 3,7 59,6 1,3 3,7 59,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 773,00 63.322,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,99 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,2 6,0 66,2 66,2 5,0 1,3 3,7 59,5 1,3 3,7 59,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 774,00 63.323,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,98 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,1 6,0 66,1 66,1 5,0 1,3 3,7 59,4 1,3 3,7 59,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 775,00 63.324,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,97 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,0 6,0 66,0 66,0 5,0 1,3 3,7 59,3 1,3 3,7 59,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 776,00 63.325,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,96 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,9 5,9 65,9 65,9 5,0 1,3 3,7 59,1 1,3 3,7 59,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 777,00 63.326,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,94 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,8 5,9 65,7 65,7 5,0 1,3 3,7 59,0 1,3 3,7 59,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 778,00 63.327,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,93 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,7 5,9 65,6 65,6 5,0 1,3 3,7 58,9 1,3 3,7 58,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 779,00 63.328,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,92 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,6 5,9 65,5 65,5 5,0 1,3 3,7 58,8 1,3 3,7 58,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 780,00 63.329,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,91 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,5 5,9 65,4 65,4 5,0 1,3 3,7 58,6 1,3 3,7 58,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 781,00 63.330,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,90 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,4 5,9 65,2 65,2 5,0 1,3 3,7 58,5 1,3 3,7 58,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 782,00 63.331,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,89 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,3 5,8 65,1 65,1 5,0 1,3 3,7 58,4 1,3 3,7 58,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 783,00 63.332,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,87 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,2 5,8 65,0 65,0 5,0 1,3 3,7 58,3 1,3 3,7 58,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 784,00 63.333,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,86 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,1 5,8 64,9 64,9 5,0 1,3 3,7 58,1 1,3 3,7 58,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 785,00 63.334,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,85 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,9 5,8 64,7 64,7 5,0 1,3 3,7 58,0 1,3 3,7 58,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 786,00 63.335,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,84 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,8 5,8 64,6 64,6 5,0 1,3 3,7 57,9 1,3 3,7 57,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 787,00 63.336,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,83 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,7 5,8 64,5 64,5 5,0 1,3 3,7 57,8 1,3 3,7 57,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 788,00 63.337,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,82 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,6 5,8 64,4 64,4 5,0 1,3 3,7 57,6 1,3 3,7 57,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 789,00 63.338,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,80 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,5 5,7 64,2 64,2 5,0 1,3 3,7 57,5 1,3 3,7 57,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 790,00 63.339,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,79 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,4 5,7 64,1 64,1 5,0 1,3 3,7 57,3 1,3 3,7 57,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 791,00 63.340,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 9,07 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,9 4,8 56,7 56,7 5,0 1,3 3,7 50,0 1,3 3,7 50,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 792,00 63.341,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,77 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,4 4,4 53,7 53,7 5,0 1,3 3,7 47,0 1,3 3,7 47,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 793,00 63.342,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,76 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,2 4,3 53,6 53,6 5,0 1,3 3,7 46,8 1,3 3,7 46,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 794,00 63.343,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,74 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,1 4,3 53,4 53,4 5,0 1,3 3,7 46,7 1,3 3,7 46,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 795,00 63.344,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,73 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,9 4,3 53,3 53,3 5,0 1,3 3,7 46,5 1,3 3,7 46,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 796,00 63.345,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,71 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,8 4,3 53,1 53,1 5,0 1,3 3,7 46,4 1,3 3,7 46,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 797,00 63.346,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,70 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,7 4,3 52,9 52,9 5,0 1,3 3,7 46,2 1,3 3,7 46,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 798,00 63.347,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,68 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,6 4,2 52,8 52,8 5,0 1,3 3,7 46,1 1,3 3,7 46,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 799,00 63.348,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,66 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,4 4,2 52,6 52,6 5,0 1,3 3,7 45,9 1,3 3,7 45,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 800,00 63.349,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,65 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,3 4,2 52,5 52,5 5,0 1,3 3,7 45,7 1,3 3,7 45,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 801,00 63.350,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,63 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,1 4,2 52,3 52,3 5,0 1,3 3,7 45,6 1,3 3,7 45,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 802,00 63.351,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,62 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,0 4,2 52,2 52,2 5,0 1,3 3,7 45,4 1,3 3,7 45,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 803,00 63.352,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,60 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,9 4,1 52,0 52,0 5,0 1,3 3,7 45,3 1,3 3,7 45,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 804,00 63.353,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,59 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,7 4,1 51,9 51,9 5,0 1,3 3,7 45,1 1,3 3,7 45,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 805,00 63.354,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,57 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,6 4,1 51,7 51,7 5,0 1,3 3,7 45,0 1,3 3,7 45,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 806,00 63.355,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,55 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,5 4,1 51,6 51,6 5,0 1,3 3,7 44,8 1,3 3,7 44,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 807,00 63.356,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,54 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,4 4,1 51,4 51,4 5,0 1,3 3,7 44,7 1,3 3,7 44,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 808,00 63.357,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,52 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,2 4,0 51,2 51,2 5,0 1,3 3,7 44,5 1,3 3,7 44,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 809,00 63.358,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,51 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,1 4,0 51,1 51,1 5,0 1,3 3,7 44,4 1,3 3,7 44,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 810,00 63.359,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,49 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,0 4,0 50,9 50,9 5,0 1,3 3,7 44,2 1,3 3,7 44,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 811,00 63.360,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,48 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,8 4,0 50,8 50,8 5,0 1,3 3,7 44,1 1,3 3,7 44,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 812,00 63.361,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,46 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,7 3,9 50,6 50,6 5,0 1,3 3,7 43,9 1,3 3,7 43,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 813,00 63.362,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,44 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,6 3,9 50,5 50,5 5,0 1,3 3,7 43,8 1,3 3,7 43,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 814,00 63.363,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,43 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,4 3,9 50,3 50,3 5,0 1,3 3,7 43,6 1,3 3,7 43,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 815,00 63.364,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,41 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,3 3,9 50,2 50,2 5,0 1,3 3,7 43,4 1,3 3,7 43,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 816,00 63.365,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,40 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,2 3,9 50,0 50,0 5,0 1,3 3,7 43,3 1,3 3,7 43,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 817,00 63.366,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,37 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,0 3,8 49,8 49,8 5,0 1,3 3,7 43,1 1,3 3,7 43,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 818,00 63.367,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,35 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,8 3,8 49,6 49,6 5,0 1,3 3,7 42,8 1,3 3,7 42,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 819,00 63.368,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,32 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,6 3,8 49,3 49,3 5,0 1,3 3,7 42,6 1,3 3,7 42,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 820,00 63.369,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,30 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,3 3,7 49,1 49,1 5,0 1,3 3,7 42,3 1,3 3,7 42,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 821,00 63.370,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,28 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,2 3,7 48,9 48,9 5,0 1,3 3,7 42,2 1,3 3,7 42,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 822,00 63.371,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,26 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,1 3,7 48,7 48,7 5,0 1,3 3,7 42,0 1,3 3,7 42,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 823,00 63.372,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,19 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 44,4 3,6 48,0 48,0 5,0 1,3 3,7 41,3 1,3 3,7 41,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 824,00 63.373,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,12 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 43,9 3,5 47,4 47,4 5,0 1,3 3,7 40,6 1,3 3,7 40,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 825,00 63.374,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 8,05 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 43,3 3,4 46,7 46,7 5,0 1,3 3,7 40,0 1,3 3,7 40,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 826,00 63.375,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,98 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 42,8 3,3 46,1 46,1 5,0 1,3 3,7 39,4 1,3 3,7 39,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 827,00 63.376,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,92 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 42,3 3,2 45,5 45,5 5,0 1,3 3,7 38,7 1,3 3,7 38,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 828,00 63.377,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,85 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 41,7 3,1 44,9 44,9 5,0 1,3 3,7 38,1 1,3 3,7 38,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 829,00 63.378,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,78 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 41,2 3,0 44,3 44,3 5,0 1,3 3,7 37,5 1,3 3,7 37,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 830,00 63.379,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,72 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 40,7 3,0 43,6 43,6 5,0 1,3 3,7 36,9 1,3 3,7 36,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 831,00 63.380,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,67 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 40,3 2,9 43,2 43,2 5,0 1,3 3,7 36,5 1,3 3,7 36,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 832,00 63.381,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,63 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 40,0 2,8 42,9 42,9 5,0 1,3 3,7 36,1 1,3 3,7 36,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 833,00 63.382,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,59 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 39,7 2,8 42,5 42,5 5,0 1,3 3,7 35,7 1,3 3,7 35,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 834,00 63.383,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,55 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 39,4 2,7 42,1 42,1 5,0 1,3 3,7 35,4 1,3 3,7 35,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 835,00 63.384,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,51 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 39,1 2,7 41,8 41,8 5,0 1,3 3,7 35,1 1,3 3,7 35,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 836,00 63.385,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,48 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,8 2,6 41,5 41,5 5,0 1,3 3,7 34,7 1,3 3,7 34,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 837,00 63.386,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,44 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,5 2,6 41,1 41,1 5,0 1,3 3,7 34,4 1,3 3,7 34,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 838,00 63.387,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,40 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,2 2,5 40,8 40,8 5,0 1,3 3,7 34,0 1,3 3,7 34,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 839,00 63.388,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,36 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,9 2,5 40,4 40,4 5,0 1,3 3,7 33,7 1,3 3,7 33,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 840,00 63.389,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,32 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,6 2,4 40,0 40,0 5,0 1,3 3,7 33,3 1,3 3,7 33,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 841,00 63.390,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,2 2,4 39,6 39,6 5,0 1,3 3,7 32,9 1,3 3,7 32,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 842,00 63.391,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,22 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,9 2,3 39,2 39,2 5,0 1,3 3,7 32,4 1,3 3,7 32,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 843,00 63.392,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,17 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,5 2,2 38,7 38,7 5,0 1,3 3,7 32,0 1,3 3,7 32,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 844,00 63.393,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,12 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,1 2,2 38,3 38,3 5,0 1,3 3,7 31,6 1,3 3,7 31,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 845,00 63.394,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,07 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,8 2,1 37,9 37,9 5,0 1,3 3,7 31,1 1,3 3,7 31,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 846,00 63.395,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 7,03 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,4 2,0 37,5 37,5 5,0 1,3 3,7 30,7 1,3 3,7 30,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 847,00 63.396,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,98 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,1 2,0 37,0 37,0 5,0 1,3 3,7 30,3 1,3 3,7 30,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 848,00 63.397,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,93 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,7 1,9 36,6 36,6 5,0 1,3 3,7 29,9 1,3 3,7 29,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 849,00 63.398,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,91 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,6 1,9 36,4 36,4 5,0 1,3 3,7 29,7 1,3 3,7 29,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 850,00 63.399,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,91 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,6 1,9 36,4 36,4 5,0 1,3 3,7 29,7 1,3 3,7 29,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 851,00 63.400,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,91 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,6 1,9 36,4 36,4 5,0 1,3 3,7 29,7 1,3 3,7 29,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 852,00 63.401,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,91 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,5 1,9 36,4 36,4 5,0 1,3 3,7 29,7 1,3 3,7 29,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 853,00 63.402,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,91 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,5 1,9 36,4 36,4 5,0 1,3 3,7 29,7 1,3 3,7 29,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 854,00 63.403,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,89 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,4 1,9 36,3 36,3 5,0 1,3 3,7 29,6 1,3 3,7 29,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 855,00 63.404,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,87 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,3 1,8 36,1 36,1 5,0 1,3 3,7 29,4 1,3 3,7 29,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 856,00 63.405,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,86 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,2 1,8 36,0 36,0 5,0 1,3 3,7 29,3 1,3 3,7 29,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 857,00 63.406,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,84 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,0 1,8 35,8 35,8 5,0 1,3 3,7 29,1 1,3 3,7 29,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 858,00 63.407,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,82 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,9 1,8 35,7 35,7 5,0 1,3 3,7 28,9 1,3 3,7 28,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 859,00 63.408,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,80 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,8 1,7 35,5 35,5 5,0 1,3 3,7 28,8 1,3 3,7 28,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 860,00 63.409,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,78 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,7 1,7 35,4 35,4 5,0 1,3 3,7 28,6 1,3 3,7 28,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 861,00 63.410,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,77 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,5 1,7 35,2 35,2 5,0 1,3 3,7 28,5 1,3 3,7 28,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 862,00 63.411,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,75 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,4 1,7 35,1 35,1 5,0 1,3 3,7 28,3 1,3 3,7 28,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 863,00 63.412,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,73 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,3 1,6 34,9 34,9 5,0 1,3 3,7 28,2 1,3 3,7 28,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 864,00 63.413,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,71 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,1 1,6 34,7 34,7 5,0 1,3 3,7 28,0 1,3 3,7 28,0 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 865,00 63.414,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,69 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,0 1,6 34,6 34,6 5,0 1,3 3,7 27,9 1,3 3,7 27,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 866,00 63.415,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,67 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,9 1,6 34,4 34,4 5,0 1,3 3,7 27,7 1,3 3,7 27,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 867,00 63.416,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,66 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,7 1,5 34,3 34,3 5,0 1,3 3,7 27,5 1,3 3,7 27,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 868,00 63.417,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,64 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,6 1,5 34,1 34,1 5,0 1,3 3,7 27,4 1,3 3,7 27,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 869,00 63.418,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,62 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,5 1,5 34,0 34,0 5,0 1,3 3,7 27,3 1,3 3,7 27,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 870,00 63.419,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,61 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,4 1,5 33,9 33,9 5,0 1,3 3,7 27,1 1,3 3,7 27,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 871,00 63.420,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,59 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,3 1,5 33,7 33,7 5,0 1,3 3,7 27,0 1,3 3,7 27,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 872,00 63.421,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,58 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,2 1,4 33,6 33,6 5,0 1,3 3,7 26,9 1,3 3,7 26,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 873,00 63.422,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,56 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,1 1,4 33,5 33,5 5,0 1,3 3,7 26,8 1,3 3,7 26,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 874,00 63.423,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,55 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,0 1,4 33,4 33,4 5,0 1,3 3,7 26,6 1,3 3,7 26,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 875,00 63.424,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,53 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,9 1,4 33,2 33,2 5,0 1,3 3,7 26,5 1,3 3,7 26,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 876,00 63.425,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,52 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,7 1,4 33,1 33,1 5,0 1,3 3,7 26,4 1,3 3,7 26,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 877,00 63.426,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,50 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,6 1,3 33,0 33,0 5,0 1,3 3,7 26,2 1,3 3,7 26,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 878,00 63.427,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,48 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,5 1,3 32,8 32,8 5,0 1,3 3,7 26,1 1,3 3,7 26,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 879,00 63.428,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,47 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,4 1,3 32,7 32,7 5,0 1,3 3,7 26,0 1,3 3,7 26,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 880,00 63.429,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,45 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,3 1,3 32,6 32,6 5,0 1,3 3,7 25,8 1,3 3,7 25,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 881,00 63.430,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,44 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,2 1,2 32,4 32,4 5,0 1,3 3,7 25,7 1,3 3,7 25,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 882,00 63.431,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,42 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,1 1,2 32,3 32,3 5,0 1,3 3,7 25,6 1,3 3,7 25,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 883,00 63.432,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,41 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,0 1,2 32,2 32,2 5,0 1,3 3,7 25,4 1,3 3,7 25,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 884,00 63.433,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,39 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,9 1,2 32,1 32,1 5,0 1,3 3,7 25,3 1,3 3,7 25,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 885,00 63.434,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,38 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,8 1,2 31,9 31,9 5,0 1,3 3,7 25,2 1,3 3,7 25,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 886,00 63.435,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,36 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,6 1,1 31,8 31,8 5,0 1,3 3,7 25,1 1,3 3,7 25,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 887,00 63.436,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,34 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,5 1,1 31,7 31,7 5,0 1,3 3,7 24,9 1,3 3,7 24,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 888,00 63.437,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,33 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,4 1,1 31,5 31,5 5,0 1,3 3,7 24,8 1,3 3,7 24,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 889,00 63.438,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,31 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,3 1,1 31,4 31,4 5,0 1,3 3,7 24,7 1,3 3,7 24,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 890,00 63.439,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,30 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,2 1,1 31,3 31,3 5,0 1,3 3,7 24,5 1,3 3,7 24,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 891,00 63.440,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,28 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,1 1,0 31,2 31,2 5,0 1,3 3,7 24,4 1,3 3,7 24,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 892,00 63.441,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,27 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,0 1,0 31,0 31,0 5,0 1,3 3,7 24,3 1,3 3,7 24,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 893,00 63.442,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,25 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,9 1,0 30,9 30,9 5,0 1,3 3,7 24,2 1,3 3,7 24,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 894,00 63.443,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,23 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,8 1,0 30,8 30,8 5,0 1,3 3,7 24,0 1,3 3,7 24,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 895,00 63.444,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,22 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,7 1,0 30,6 30,6 5,0 1,3 3,7 23,9 1,3 3,7 23,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 896,00 63.445,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,20 0,33 Z2-1-1500 0,60 2,70 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,6 0,9 30,5 30,5 5,0 1,3 3,7 23,8 1,3 3,7 23,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 897,00 63.446,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,4 29,4 29,4 5,0 1,3 3,7 22,7 1,3 3,7 22,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 898,00 63.447,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,3 29,3 29,3 5,0 1,3 3,7 22,6 1,3 3,7 22,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 899,00 63.448,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,2 29,2 29,2 5,0 1,3 3,7 22,4 1,3 3,7 22,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 900,00 63.449,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,0 29,0 29,0 5,0 1,3 3,7 22,3 1,3 3,7 22,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 901,00 63.450,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,10 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,9 28,9 28,9 5,0 1,3 3,7 22,2 1,3 3,7 22,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 902,00 63.451,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,8 28,8 28,8 5,0 1,3 3,7 22,0 1,3 3,7 22,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 903,00 63.452,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,6 28,6 28,6 5,0 1,3 3,7 21,9 1,3 3,7 21,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 904,00 63.453,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,05 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,5 28,5 28,5 5,0 1,3 3,7 21,8 1,3 3,7 21,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 904,65 63.453,68 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,04 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,6 18,4 18,4 18,4 3,2 0,8 2,4 14,1 0,8 2,4 14,1 1,2 0,6
DC-T21/T14 T19-T20 905,00 63.454,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,4 10,0 10,0 10,0 1,8 0,5 1,3 7,7 0,5 1,3 7,7 0,7 0,4
DC-T21/T14 T19-T20 906,00 63.455,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,02 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,3 28,3 28,3 5,0 1,3 3,7 21,6 1,3 3,7 21,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 907,00 63.456,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 6,00 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,2 28,2 28,2 5,0 1,3 3,7 21,5 1,3 3,7 21,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 908,00 63.457,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,99 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,1 28,1 28,1 5,0 1,3 3,7 21,4 1,3 3,7 21,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 909,00 63.458,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,96 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,0 28,0 28,0 5,0 1,3 3,7 21,2 1,3 3,7 21,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 910,00 63.459,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,8 27,8 27,8 5,0 1,3 3,7 21,1 1,3 3,7 21,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 911,00 63.460,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,6 27,6 27,6 5,0 1,3 3,7 20,9 1,3 3,7 20,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 912,00 63.461,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,4 27,4 27,4 5,0 1,3 3,7 20,7 1,3 3,7 20,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 913,00 63.462,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,85 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,2 27,2 27,2 5,0 1,3 3,7 20,5 1,3 3,7 20,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 914,00 63.463,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,0 27,0 27,0 5,0 1,3 3,7 20,3 1,3 3,7 20,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 915,00 63.464,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 5,0 1,3 3,7 20,1 1,3 3,7 20,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 916,00 63.465,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,7 26,7 26,7 5,0 1,3 3,7 19,9 1,3 3,7 19,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 917,00 63.466,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,5 26,5 26,5 5,0 1,3 3,7 19,7 1,3 3,7 19,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 918,00 63.467,03 Ajuste piezometrica 1 1.524 275 16,00 16 5,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,3 26,3 26,3 5,0 1,3 3,7 19,6 1,3 3,7 19,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 919,00 63.468,03 1 1.524 275 9,50 16 5,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,1 26,1 26,1 5,0 1,3 3,7 19,4 1,3 3,7 19,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 920,00 63.469,03 1 1.524 275 9,50 16 5,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,9 25,9 25,9 5,0 1,3 3,7 19,2 1,3 3,7 19,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 921,00 63.470,03 1 1.524 275 9,50 16 5,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,7 25,7 25,7 5,0 1,3 3,7 19,0 1,3 3,7 19,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 922,00 63.471,03 1 1.524 275 9,50 16 5,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,5 25,5 25,5 5,0 1,3 3,7 18,8 1,3 3,7 18,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 923,00 63.472,03 1 1.524 275 9,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,3 25,3 25,3 5,0 1,3 3,7 18,6 1,3 3,7 18,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 924,00 63.473,03 1 1.524 275 9,50 16 5,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,2 25,2 25,2 5,0 1,3 3,7 18,4 1,3 3,7 18,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 925,00 63.474,03 1 1.524 275 9,50 16 5,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,0 25,0 25,0 5,0 1,3 3,7 18,3 1,3 3,7 18,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 926,00 63.475,03 1 1.524 275 9,50 16 5,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,8 24,8 24,8 5,0 1,3 3,7 18,1 1,3 3,7 18,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 927,00 63.476,03 1 1.524 275 9,50 16 5,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,6 24,6 24,6 5,0 1,3 3,7 17,9 1,3 3,7 17,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 928,00 63.477,03 1 1.524 275 9,50 16 5,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,5 24,5 24,5 5,0 1,3 3,7 17,7 1,3 3,7 17,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 929,00 63.478,03 1 1.524 275 9,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,3 24,3 24,3 5,0 1,3 3,7 17,5 1,3 3,7 17,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 930,00 63.479,03 1 1.524 275 9,50 16 5,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,1 24,1 24,1 5,0 1,3 3,7 17,4 1,3 3,7 17,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 931,00 63.480,03 1 1.524 275 9,50 16 5,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,9 23,9 23,9 5,0 1,3 3,7 17,2 1,3 3,7 17,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 932,00 63.481,03 1 1.524 275 9,50 16 5,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,8 23,8 23,8 5,0 1,3 3,7 17,0 1,3 3,7 17,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 933,00 63.482,03 1 1.524 275 9,50 16 5,29 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,6 23,6 23,6 5,0 1,3 3,7 16,8 1,3 3,7 16,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 934,00 63.483,03 1 1.524 275 9,50 16 5,26 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,4 23,4 23,4 5,0 1,3 3,7 16,7 1,3 3,7 16,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 935,00 63.484,03 1 1.524 275 9,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,2 23,2 23,2 5,0 1,3 3,7 16,5 1,3 3,7 16,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 936,00 63.485,03 1 1.524 275 9,50 16 5,20 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,1 23,1 23,1 5,0 1,3 3,7 16,3 1,3 3,7 16,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 937,00 63.486,03 1 1.524 275 9,50 16 5,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,9 22,9 22,9 5,0 1,3 3,7 16,2 1,3 3,7 16,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 938,00 63.487,03 1 1.524 275 9,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,7 22,7 22,7 5,0 1,3 3,7 16,0 1,3 3,7 16,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 939,00 63.488,03 1 1.524 275 9,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,5 22,5 22,5 5,0 1,3 3,7 15,8 1,3 3,7 15,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 940,00 63.489,03 1 1.524 275 9,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,3 22,3 22,3 5,0 1,3 3,7 15,6 1,3 3,7 15,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 941,00 63.490,03 1 1.524 275 9,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,2 22,2 22,2 5,0 1,3 3,7 15,4 1,3 3,7 15,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 942,00 63.491,03 1 1.524 275 9,50 16 5,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 5,0 1,3 3,7 15,3 1,3 3,7 15,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 943,00 63.492,03 1 1.524 275 9,50 16 5,00 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,8 21,8 21,8 5,0 1,3 3,7 15,1 1,3 3,7 15,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 944,00 63.493,03 1 1.524 275 9,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,6 21,6 21,6 5,0 1,3 3,7 14,9 1,3 3,7 14,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 945,00 63.494,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 946,00 63.495,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 947,00 63.496,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 948,00 63.497,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 949,00 63.498,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 950,00 63.499,03 1 1.524 275 9,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 5,0 1,3 3,7 14,3 1,3 3,7 14,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 951,00 63.500,03 1 1.524 275 9,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 5,0 1,3 3,7 14,1 1,3 3,7 14,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 952,00 63.501,03 1 1.524 275 9,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 953,00 63.502,03 1 1.524 275 9,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 5,0 1,3 3,7 13,9 1,3 3,7 13,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 954,00 63.503,03 1 1.524 275 9,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 5,0 1,3 3,7 13,8 1,3 3,7 13,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 955,00 63.504,03 1 1.524 275 9,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 5,0 1,3 3,7 13,7 1,3 3,7 13,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 956,00 63.505,03 1 1.524 275 9,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 5,0 1,3 3,7 13,7 1,3 3,7 13,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 957,00 63.506,03 1 1.524 275 9,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 5,0 1,3 3,7 13,6 1,3 3,7 13,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 958,00 63.507,03 1 1.524 275 9,50 16 4,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,5 1,3 3,7 13,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 959,00 63.508,03 1 1.524 275 9,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 960,00 63.509,03 1 1.524 275 9,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 961,00 63.510,03 1 1.524 275 9,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 962,00 63.511,03 1 1.524 275 9,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 963,00 63.512,03 1 1.524 275 9,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 964,00 63.513,03 1 1.524 275 9,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 965,00 63.514,03 1 1.524 275 9,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 966,00 63.515,03 1 1.524 275 9,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 967,00 63.516,03 1 1.524 275 9,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 968,00 63.517,03 1 1.524 275 9,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 969,00 63.518,03 1 1.524 275 9,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 970,00 63.519,03 1 1.524 275 9,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 971,00 63.520,03 1 1.524 275 9,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 972,00 63.521,03 1 1.524 275 9,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 973,00 63.522,03 1 1.524 275 9,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 974,00 63.523,03 1 1.524 275 9,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 975,00 63.524,03 1 1.524 275 9,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 976,00 63.525,03 1 1.524 275 9,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 977,00 63.526,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 978,00 63.527,03 1 1.524 275 9,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 979,00 63.528,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 980,00 63.529,03 1 1.524 275 9,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 981,00 63.530,03 1 1.524 275 9,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 982,00 63.531,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 983,00 63.532,03 1 1.524 275 9,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 984,00 63.533,03 1 1.524 275 9,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 985,00 63.534,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,40 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,2 1,5 3,7 11,4 1,5 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 986,00 63.535,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,38 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,2 1,5 3,7 11,3 1,5 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 987,00 63.536,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,2 1,5 3,7 11,2 1,5 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 988,00 63.537,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,2 1,5 3,7 11,2 1,5 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 989,00 63.538,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,2 1,5 3,7 11,2 1,5 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 990,00 63.539,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 1 200 3,10 S275-6,4 4,37 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,2 1,5 3,7 11,2 1,5 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 991,00 63.540,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,40 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,2 1,5 3,7 11,4 1,5 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 992,00 63.541,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,2 1,5 3,7 11,5 1,5 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 993,00 63.542,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 4,06 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,2 1,5 3,7 9,5 1,5 3,7 9,5 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 994,00 63.543,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,2 1,5 3,7 6,4 1,5 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 995,00 63.544,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,2 1,5 3,7 6,5 1,5 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 996,00 63.545,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 997,00 63.546,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 998,00 63.547,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 999,00 63.548,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.000,00 63.549,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.001,00 63.550,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.002,00 63.551,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.003,00 63.552,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.004,00 63.553,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.005,00 63.554,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.006,00 63.555,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.007,00 63.556,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.008,00 63.557,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.009,00 63.558,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.010,00 63.559,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.011,00 63.560,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.012,00 63.561,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.013,00 63.562,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.014,00 63.563,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.015,00 63.564,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.016,00 63.565,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.017,00 63.566,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.018,00 63.567,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.019,00 63.568,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.020,00 63.569,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.021,00 63.570,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.022,00 63.571,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.023,00 63.572,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.024,00 63.573,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.025,00 63.574,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.026,00 63.575,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.027,00 63.576,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.028,00 63.577,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.029,00 63.578,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.030,00 63.579,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.031,00 63.580,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.032,00 63.581,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.033,00 63.582,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.034,00 63.583,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.035,00 63.584,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.036,00 63.585,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.037,00 63.586,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.038,00 63.587,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.039,00 63.588,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.040,00 63.589,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.041,00 63.590,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.042,00 63.591,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.043,00 63.592,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.044,00 63.593,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.045,00 63.594,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.046,00 63.595,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.047,00 63.596,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.048,00 63.597,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.049,00 63.598,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.050,00 63.599,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.051,00 63.600,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.052,00 63.601,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.053,00 63.602,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.054,00 63.603,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.055,00 63.604,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.056,00 63.605,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.057,00 63.606,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.058,00 63.607,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.059,00 63.608,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,8 1,3 3,7 5,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.060,00 63.609,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,8 1,3 3,7 5,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.061,00 63.610,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,8 1,3 3,7 5,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.062,00 63.611,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.063,00 63.612,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.064,00 63.613,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.065,00 63.614,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.066,00 63.615,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.067,00 63.616,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.068,00 63.617,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.069,00 63.618,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.070,00 63.619,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.071,00 63.620,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.072,00 63.621,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.073,00 63.622,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.074,00 63.623,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.075,00 63.624,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.076,00 63.625,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.077,00 63.626,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.078,00 63.627,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.078,04 63.627,07 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.079,00 63.628,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 4,7 1,3 3,5 6,3 1,3 3,5 6,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.080,00 63.629,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.081,00 63.630,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.082,00 63.631,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.083,00 63.632,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.084,00 63.633,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.085,00 63.634,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.086,00 63.635,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.087,00 63.636,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.088,00 63.637,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.089,00 63.638,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.090,00 63.639,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.091,00 63.640,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.092,00 63.641,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.093,00 63.642,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.094,00 63.643,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.095,00 63.644,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.096,00 63.645,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.097,00 63.646,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.098,00 63.647,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.099,00 63.648,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.100,00 63.649,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.101,00 63.650,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.102,00 63.651,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.103,00 63.652,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.104,00 63.653,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.105,00 63.654,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.106,00 63.655,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.107,00 63.656,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.108,00 63.657,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.109,00 63.658,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.110,00 63.659,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.111,00 63.660,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.112,00 63.661,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.113,00 63.662,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.114,00 63.663,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.115,00 63.664,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.116,00 63.665,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.117,00 63.666,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.118,00 63.667,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.119,00 63.668,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.120,00 63.669,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.121,00 63.670,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.122,00 63.671,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.123,00 63.672,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.124,00 63.673,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.125,00 63.674,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.126,00 63.675,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.127,00 63.676,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.128,00 63.677,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.129,00 63.678,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.130,00 63.679,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.131,00 63.680,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.132,00 63.681,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.133,00 63.682,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.134,00 63.683,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.135,00 63.684,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.136,00 63.685,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.137,00 63.686,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.138,00 63.687,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.139,00 63.688,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.140,00 63.689,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.141,00 63.690,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.142,00 63.691,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.143,00 63.692,03 1 1.524 275 9,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.144,00 63.693,03 1 1.524 275 9,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,4 15,4 15,4 5,0 1,3 3,7 8,6 1,3 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.145,00 63.694,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.146,00 63.695,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.147,00 63.696,03 1 1.524 275 9,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.148,00 63.697,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.149,00 63.698,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,2 16,2 16,2 5,0 1,3 3,7 9,4 1,3 3,7 9,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.150,00 63.699,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 1,3 3,7 9,6 1,3 3,7 9,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.151,00 63.700,03 1 1.524 275 9,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,5 16,5 16,5 5,0 1,3 3,7 9,7 1,3 3,7 9,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.152,00 63.701,03 1 1.524 275 9,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,6 16,6 16,6 5,0 1,3 3,7 9,9 1,3 3,7 9,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.153,00 63.702,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.154,00 63.703,03 1 1.524 275 9,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.155,00 63.704,03 1 1.524 275 9,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.156,00 63.705,03 1 1.524 275 9,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.157,00 63.706,03 1 1.524 275 9,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.158,00 63.707,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.159,00 63.708,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.160,00 63.709,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.161,00 63.710,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.162,00 63.711,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.163,00 63.712,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.164,00 63.713,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.165,00 63.714,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.166,00 63.715,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.167,00 63.716,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.168,00 63.717,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.169,00 63.718,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.170,00 63.719,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.171,00 63.720,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.172,00 63.721,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.173,00 63.722,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.174,00 63.723,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.175,00 63.724,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.176,00 63.725,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.177,00 63.726,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.178,00 63.727,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.179,00 63.728,03 1 1.524 275 9,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.180,00 63.729,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.181,00 63.730,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.182,00 63.731,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.183,00 63.732,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,29 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 17,7 17,7 17,7 5,0 5,0 11,0 5,0 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.184,00 63.733,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,19 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 5,0 10,4 5,0 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.185,00 63.734,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,21 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 5,0 10,5 5,0 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.186,00 63.735,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,02 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 5,0 9,5 5,0 9,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.187,00 63.736,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 3,83 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 15,3 15,3 15,3 5,0 5,0 8,5 5,0 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.188,00 63.737,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 5,0 8,2 5,0 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.189,00 63.738,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 5,0 11,4 5,0 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.190,00 63.739,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,82 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 5,0 14,0 5,0 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.191,00 63.740,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,83 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 5,0 5,0 14,1 5,0 14,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.192,00 63.741,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,85 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 5,0 5,0 14,2 5,0 14,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.193,00 63.742,03 Azarbe Escorredero 1 1.524 275 9,50 16 4,87 0,33 Z6-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 5,0 5,0 14,3 5,0 14,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.194,00 63.743,03 1 1.524 275 9,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.195,00 63.744,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.196,00 63.745,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.197,00 63.746,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.198,00 63.747,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.199,00 63.748,03 1 1.524 275 9,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.200,00 63.749,03 1 1.524 275 9,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.201,00 63.750,03 1 1.524 275 9,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.202,00 63.751,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.203,00 63.752,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.204,00 63.753,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.205,00 63.754,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.206,00 63.755,03 1 1.524 275 9,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.207,00 63.756,03 1 1.524 275 9,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.208,00 63.757,03 1 1.524 275 9,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.209,00 63.758,03 1 1.524 275 9,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.210,00 63.759,03 1 1.524 275 9,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.211,00 63.760,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.212,00 63.761,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,8 1,3 3,7 14,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.213,00 63.762,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.214,00 63.763,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.215,00 63.764,03 1 1.524 275 9,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,7 1,3 3,7 14,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.216,00 63.765,03 1 1.524 275 9,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,3 1,3 3,7 14,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.217,00 63.766,03 1 1.524 275 9,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.218,00 63.767,03 1 1.524 275 9,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 5,0 1,3 3,7 13,6 1,3 3,7 13,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.219,00 63.768,03 1 1.524 275 9,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.220,00 63.769,03 1 1.524 275 9,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.221,00 63.770,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.222,00 63.771,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.223,00 63.772,03 1 1.524 275 9,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.224,00 63.773,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,2 16,2 16,2 5,0 1,3 3,7 9,4 1,3 3,7 9,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.225,00 63.774,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.226,00 63.775,03 1 1.524 275 9,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.227,00 63.776,03 1 1.524 275 9,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.228,00 63.777,03 1 1.524 275 9,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.229,00 63.778,03 1 1.524 275 9,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.230,00 63.779,03 1 1.524 275 9,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.231,00 63.780,03 1 1.524 275 9,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.232,00 63.781,03 1 1.524 275 9,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.233,00 63.782,03 1 1.524 275 9,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.234,00 63.783,03 1 1.524 275 9,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.235,00 63.784,03 1 1.524 275 9,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.236,00 63.785,03 1 1.524 275 9,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.237,00 63.786,03 1 1.524 275 9,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.238,00 63.787,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.239,00 63.788,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.240,00 63.789,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.241,00 63.790,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.242,00 63.791,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.243,00 63.792,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.244,00 63.793,03 1 1.524 275 9,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.245,00 63.794,03 1 1.524 275 9,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.246,00 63.795,03 1 1.524 275 9,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.247,00 63.796,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.248,00 63.797,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.249,00 63.798,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.250,00 63.799,03 1 1.524 275 9,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.251,00 63.800,03 1 1.524 275 9,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.252,00 63.801,03 1 1.524 275 9,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.253,00 63.802,03 1 1.524 275 9,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,4 15,4 15,4 5,0 1,3 3,7 8,6 1,3 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.254,00 63.803,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.255,00 63.804,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.256,00 63.805,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.257,00 63.806,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.258,00 63.807,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.259,00 63.808,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.260,00 63.809,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.261,00 63.810,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.262,00 63.811,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.263,00 63.812,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.264,00 63.813,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.265,00 63.814,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.266,00 63.815,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.267,00 63.816,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.268,00 63.817,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.269,00 63.818,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.270,00 63.819,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.271,00 63.820,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.272,00 63.821,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.273,00 63.822,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.274,00 63.823,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.275,00 63.824,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.276,00 63.825,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.277,00 63.826,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.278,00 63.827,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.279,00 63.828,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.280,00 63.829,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.281,00 63.830,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.282,00 63.831,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.283,00 63.832,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.284,00 63.833,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.285,00 63.834,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.286,00 63.835,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.287,00 63.836,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.288,00 63.837,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.289,00 63.838,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.290,00 63.839,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.291,00 63.840,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.292,00 63.841,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.293,00 63.842,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.294,00 63.843,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.295,00 63.844,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.296,00 63.845,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.297,00 63.846,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.298,00 63.847,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.299,00 63.848,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.300,00 63.849,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.301,00 63.850,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.302,00 63.851,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.303,00 63.852,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.304,00 63.853,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.305,00 63.854,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.306,00 63.855,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.307,00 63.856,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.308,00 63.857,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.309,00 63.858,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.310,00 63.859,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.311,00 63.860,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.312,00 63.861,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.313,00 63.862,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.314,00 63.863,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.315,00 63.864,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.316,00 63.865,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.317,00 63.866,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.318,00 63.867,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.319,00 63.868,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.320,00 63.869,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.321,00 63.870,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.322,00 63.871,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.323,00 63.872,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.323,18 63.872,21 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,2 2,5 2,5 2,5 0,9 0,2 0,7 1,3 0,2 0,7 1,3 0,3 0,2
DC-T21/T14 T19-T20 1.324,00 63.873,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,8 11,6 11,6 11,6 4,1 1,1 3,0 6,0 1,1 3,0 6,0 1,5 0,8
DC-T21/T14 T19-T20 1.325,00 63.874,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.326,00 63.875,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.327,00 63.876,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.328,00 63.877,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.329,00 63.878,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.330,00 63.879,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.331,00 63.880,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.332,00 63.881,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.333,00 63.882,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.334,00 63.883,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.335,00 63.884,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.336,00 63.885,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.337,00 63.886,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.338,00 63.887,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.339,00 63.888,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.340,00 63.889,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.341,00 63.890,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.342,00 63.891,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.343,00 63.892,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.344,00 63.893,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.345,00 63.894,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.346,00 63.895,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.347,00 63.896,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.348,00 63.897,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.349,00 63.898,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.350,00 63.899,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.351,00 63.900,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.352,00 63.901,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.353,00 63.902,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.354,00 63.903,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.355,00 63.904,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.356,00 63.905,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.357,00 63.906,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.358,00 63.907,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.359,00 63.908,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.360,00 63.909,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.361,00 63.910,03 1 1.524 275 9,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.362,00 63.911,03 1 1.524 275 9,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.363,00 63.912,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.364,00 63.913,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.365,00 63.914,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.366,00 63.915,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.367,00 63.916,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.368,00 63.917,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.368,22 63.917,25 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,2 3,3 3,3 3,3 1,1 0,3 0,8 1,8 0,3 0,8 1,8 0,4 0,2
DC-T21/T14 T19-T20 1.369,00 63.918,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,8 11,6 11,6 11,6 3,9 1,0 2,9 6,4 1,0 2,9 6,4 1,4 0,8
DC-T21/T14 T19-T20 1.370,00 63.919,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.371,00 63.920,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.372,00 63.921,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.373,00 63.922,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.374,00 63.923,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.375,00 63.924,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.376,00 63.925,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.377,00 63.926,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.378,00 63.927,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.379,00 63.928,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.380,00 63.929,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.381,00 63.930,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.382,00 63.931,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.383,00 63.932,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.384,00 63.933,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.385,00 63.934,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.386,00 63.935,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.387,00 63.936,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.387,35 63.936,38 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,4 5,2 5,2 5,2 1,7 0,5 1,3 2,8 0,5 1,3 2,8 0,7 0,4
DC-T21/T14 T19-T20 1.388,00 63.937,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,6 9,6 9,6 9,6 3,2 0,9 2,4 5,3 0,9 2,4 5,3 1,2 0,6
DC-T21/T14 T19-T20 1.389,00 63.938,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.390,00 63.939,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.391,00 63.940,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.392,00 63.941,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.393,00 63.942,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.394,00 63.943,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.395,00 63.944,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.396,00 63.945,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.397,00 63.946,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.398,00 63.947,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.399,00 63.948,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.400,00 63.949,03 1 1.524 275 9,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,3 15,3 15,3 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.401,00 63.950,03 1 1.524 275 9,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,3 15,3 15,3 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.402,00 63.951,03 1 1.524 275 9,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.403,00 63.952,03 1 1.524 275 9,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.404,00 63.953,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.405,00 63.954,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.406,00 63.955,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.407,00 63.956,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.408,00 63.957,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.409,00 63.958,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.410,00 63.959,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.411,00 63.960,03 1 1.524 275 9,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.412,00 63.961,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.413,00 63.962,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.414,00 63.963,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.415,00 63.964,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.416,00 63.965,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.417,00 63.966,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.418,00 63.967,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.419,00 63.968,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.420,00 63.969,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.421,00 63.970,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.422,00 63.971,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.423,00 63.972,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.424,00 63.973,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.425,00 63.974,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.426,00 63.975,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.427,00 63.976,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.428,00 63.977,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.429,00 63.978,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.430,00 63.979,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.431,00 63.980,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 7,6 1,5 6,1 12,6 1,5 6,1 12,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.432,00 63.981,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,9 21,9 21,9 7,6 1,5 6,1 12,5 1,5 6,1 12,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.433,00 63.982,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,9 21,9 21,9 7,6 1,5 6,1 12,5 1,5 6,1 12,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.434,00 63.983,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,8 21,8 21,8 7,6 1,5 6,1 12,4 1,5 6,1 12,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.435,00 63.984,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,6 21,6 21,6 7,6 1,5 6,1 12,2 1,5 6,1 12,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.436,00 63.985,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 7,6 1,5 6,1 12,1 1,5 6,1 12,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.437,00 63.986,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 7,6 1,5 6,1 12,0 1,5 6,1 12,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.438,00 63.987,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 7,6 1,5 6,1 12,0 1,5 6,1 12,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.439,00 63.988,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 7,6 1,5 6,1 11,9 1,5 6,1 11,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.440,00 63.989,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.441,00 63.990,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.442,00 63.991,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.443,00 63.992,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.444,00 63.993,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.445,00 63.994,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 7,6 1,5 6,1 10,8 1,5 6,1 10,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.446,00 63.995,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.447,00 63.996,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 7,6 1,5 6,1 10,5 1,5 6,1 10,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.448,00 63.997,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.449,00 63.998,03 1 1.524 275 9,50 16 3,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.450,00 63.999,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 7,6 1,5 6,1 10,1 1,5 6,1 10,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.451,00 64.000,03 1 1.524 275 9,50 16 3,25 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.452,00 64.001,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 7,6 1,5 6,1 9,8 1,5 6,1 9,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.453,00 64.002,03 1 1.524 275 9,50 16 3,22 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 7,6 1,5 6,1 9,6 1,5 6,1 9,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.454,00 64.003,03 1 1.524 275 9,50 16 3,22 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 7,6 1,5 6,1 9,7 1,5 6,1 9,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.455,00 64.004,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 7,6 1,5 6,1 9,7 1,5 6,1 9,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.456,00 64.005,03 1 1.524 275 9,50 16 3,24 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 7,6 1,5 6,1 9,8 1,5 6,1 9,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.457,00 64.006,03 1 1.524 275 9,50 16 3,24 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.458,00 64.007,03 1 1.524 275 9,50 16 3,25 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.459,00 64.008,03 1 1.524 275 9,50 16 3,26 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 7,6 1,5 6,1 10,0 1,5 6,1 10,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.460,00 64.009,03 1 1.524 275 9,50 16 3,26 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 7,6 1,5 6,1 10,0 1,5 6,1 10,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.461,00 64.010,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 7,6 1,5 6,1 10,1 1,5 6,1 10,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.462,00 64.011,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 7,6 1,5 6,1 10,2 1,5 6,1 10,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.463,00 64.012,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 7,6 1,5 6,1 10,2 1,5 6,1 10,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.464,00 64.013,03 1 1.524 275 9,50 16 3,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.465,00 64.014,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.466,00 64.015,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.467,00 64.016,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 7,6 1,5 6,1 10,5 1,5 6,1 10,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.468,00 64.017,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.469,00 64.018,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.470,00 64.019,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 7,6 1,5 6,1 10,7 1,5 6,1 10,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.471,00 64.020,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 7,6 1,5 6,1 10,8 1,5 6,1 10,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.472,00 64.021,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 7,6 1,5 6,1 10,8 1,5 6,1 10,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.473,00 64.022,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 7,6 1,5 6,1 10,9 1,5 6,1 10,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.474,00 64.023,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.475,00 64.024,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.475,98 64.025,01 1 1.524 275 9,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 7,5 1,5 6,0 10,9 1,5 6,0 10,9 1,7 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.476,00 64.025,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.477,00 64.026,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 7,6 1,5 6,1 11,1 1,5 6,1 11,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.478,00 64.027,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.479,00 64.028,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.480,00 64.029,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.481,00 64.030,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.482,00 64.031,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.483,00 64.032,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.484,00 64.033,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.485,00 64.034,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.486,00 64.035,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.487,00 64.036,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.488,00 64.037,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.489,00 64.038,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.490,00 64.039,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.491,00 64.040,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.492,00 64.041,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.493,00 64.042,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.494,00 64.043,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.495,00 64.044,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.496,00 64.045,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.497,00 64.046,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 7,6 1,5 6,1 10,8 1,5 6,1 10,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.498,00 64.047,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.499,00 64.048,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 7,6 1,5 6,1 10,5 1,5 6,1 10,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.500,00 64.049,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 7,6 1,5 6,1 10,5 1,5 6,1 10,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.501,00 64.050,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.502,00 64.051,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.503,00 64.052,03 1 1.524 275 9,50 16 3,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.504,00 64.053,03 1 1.524 275 9,50 16 3,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.505,00 64.054,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.506,00 64.055,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 7,6 1,5 6,1 10,2 1,5 6,1 10,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.507,00 64.056,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 7,6 1,5 6,1 10,2 1,5 6,1 10,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.508,00 64.057,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 7,6 1,5 6,1 10,1 1,5 6,1 10,1 1,8 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.509,00 64.058,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 7,6 1,5 6,1 10,1 1,5 6,1 10,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.510,00 64.059,03 1 1.524 275 9,50 16 3,26 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 7,6 1,5 6,1 10,0 1,5 6,1 10,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.511,00 64.060,03 1 1.524 275 9,50 16 3,26 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 7,6 1,5 6,1 10,0 1,5 6,1 10,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.512,00 64.061,03 1 1.524 275 9,50 16 3,25 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.513,00 64.062,03 1 1.524 275 9,50 16 3,25 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.514,00 64.063,03 1 1.524 275 9,50 16 3,24 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.515,00 64.064,03 1 1.524 275 9,50 16 3,24 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 7,6 1,5 6,1 9,8 1,5 6,1 9,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.516,00 64.065,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 7,6 1,5 6,1 9,8 1,5 6,1 9,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.517,00 64.066,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 7,6 1,5 6,1 9,8 1,5 6,1 9,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.518,00 64.067,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 7,6 1,5 6,1 9,7 1,5 6,1 9,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.519,00 64.068,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 7,6 1,5 6,1 9,7 1,5 6,1 9,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.520,00 64.069,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 7,6 1,5 6,1 9,7 1,5 6,1 9,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.521,00 64.070,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 7,6 1,5 6,1 9,8 1,5 6,1 9,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.522,00 64.071,03 1 1.524 275 9,50 16 3,24 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 7,6 1,5 6,1 9,9 1,5 6,1 9,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.523,00 64.072,03 1 1.524 275 9,50 16 3,26 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 7,6 1,5 6,1 10,0 1,5 6,1 10,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.524,00 64.073,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 7,6 1,5 6,1 10,1 1,5 6,1 10,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.525,00 64.074,03 1 1.524 275 9,50 16 3,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.526,00 64.075,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.527,00 64.076,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.528,00 64.077,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 7,6 1,5 6,1 10,7 1,5 6,1 10,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.529,00 64.078,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 7,6 1,5 6,1 10,9 1,5 6,1 10,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.530,00 64.079,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.531,00 64.080,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.532,00 64.081,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.533,00 64.082,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.534,00 64.083,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.535,00 64.084,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 7,6 1,5 6,1 11,9 1,5 6,1 11,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.536,00 64.085,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,5 21,5 21,5 7,6 1,5 6,1 12,1 1,5 6,1 12,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.537,00 64.086,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,6 21,6 21,6 7,6 1,5 6,1 12,2 1,5 6,1 12,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.538,00 64.087,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,8 21,8 21,8 7,6 1,5 6,1 12,4 1,5 6,1 12,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.539,00 64.088,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,0 22,0 22,0 7,6 1,5 6,1 12,6 1,5 6,1 12,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.540,00 64.089,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,1 22,1 22,1 7,6 1,5 6,1 12,7 1,5 6,1 12,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.541,00 64.090,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,3 22,3 22,3 7,6 1,5 6,1 12,9 1,5 6,1 12,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.542,00 64.091,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,5 22,5 22,5 7,6 1,5 6,1 13,1 1,5 6,1 13,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.543,00 64.092,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,6 22,6 22,6 7,6 1,5 6,1 13,2 1,5 6,1 13,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.544,00 64.093,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,8 22,8 22,8 7,6 1,5 6,1 13,4 1,5 6,1 13,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.545,00 64.094,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,0 23,0 23,0 7,6 1,5 6,1 13,6 1,5 6,1 13,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.546,00 64.095,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,2 23,2 23,2 7,6 1,5 6,1 13,8 1,5 6,1 13,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.547,00 64.096,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,3 23,3 23,3 7,6 1,5 6,1 13,9 1,5 6,1 13,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.548,00 64.097,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,5 23,5 23,5 7,6 1,5 6,1 14,1 1,5 6,1 14,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.549,00 64.098,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,7 23,7 23,7 7,6 1,5 6,1 14,3 1,5 6,1 14,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.550,00 64.099,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,9 23,9 23,9 7,6 1,5 6,1 14,5 1,5 6,1 14,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.551,00 64.100,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,0 24,0 24,0 7,6 1,5 6,1 14,6 1,5 6,1 14,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.552,00 64.101,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,2 24,2 24,2 7,6 1,5 6,1 14,8 1,5 6,1 14,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.553,00 64.102,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,4 24,4 24,4 7,6 1,5 6,1 15,0 1,5 6,1 15,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.554,00 64.103,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,6 24,6 24,6 7,6 1,5 6,1 15,2 1,5 6,1 15,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.555,00 64.104,03 1 1.524 275 9,50 16 3,81 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,8 24,8 24,8 7,6 1,5 6,1 15,4 1,5 6,1 15,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.556,00 64.105,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,9 24,9 24,9 7,6 1,5 6,1 15,5 1,5 6,1 15,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.557,00 64.106,03 1 1.524 275 9,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 7,6 1,5 6,1 15,7 1,5 6,1 15,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.558,00 64.107,03 1 1.524 275 9,50 16 3,86 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,3 25,3 25,3 7,6 1,5 6,1 15,9 1,5 6,1 15,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.559,00 64.108,03 1 1.524 275 9,50 16 3,88 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,5 25,5 25,5 7,6 1,5 6,1 16,1 1,5 6,1 16,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.560,00 64.109,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,7 25,7 25,7 7,6 1,5 6,1 16,3 1,5 6,1 16,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.561,00 64.110,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 7,6 1,5 6,1 16,4 1,5 6,1 16,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.562,00 64.111,03 1 1.524 275 9,50 16 3,93 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,0 26,0 26,0 7,6 1,5 6,1 16,6 1,5 6,1 16,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.563,00 64.112,03 1 1.524 275 9,50 16 3,95 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,2 26,2 26,2 7,6 1,5 6,1 16,8 1,5 6,1 16,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.564,00 64.113,03 1 1.524 275 9,50 16 3,96 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,4 26,4 26,4 7,6 1,5 6,1 17,0 1,5 6,1 17,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.565,00 64.114,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,6 26,6 26,6 7,6 1,5 6,1 17,2 1,5 6,1 17,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.566,00 64.115,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,8 26,8 26,8 7,6 1,5 6,1 17,4 1,5 6,1 17,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.567,00 64.116,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 7,6 1,5 6,1 17,5 1,5 6,1 17,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.568,00 64.117,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 7,6 1,5 6,1 17,5 1,5 6,1 17,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.569,00 64.118,03 1 1.524 275 9,50 16 4,02 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,0 27,0 27,0 7,6 1,5 6,1 17,6 1,5 6,1 17,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.570,00 64.119,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,1 27,1 27,1 7,6 1,5 6,1 17,7 1,5 6,1 17,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.571,00 64.120,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,1 27,1 27,1 7,6 1,5 6,1 17,7 1,5 6,1 17,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.572,00 64.121,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,2 27,2 27,2 7,6 1,5 6,1 17,8 1,5 6,1 17,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.573,00 64.122,03 1 1.524 275 9,50 16 4,04 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,2 27,2 27,2 7,6 1,5 6,1 17,8 1,5 6,1 17,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.574,00 64.123,03 1 1.524 275 9,50 16 4,04 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,3 27,3 27,3 7,6 1,5 6,1 17,9 1,5 6,1 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.575,00 64.124,03 1 1.524 275 9,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,3 27,3 27,3 7,6 1,5 6,1 17,9 1,5 6,1 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.576,00 64.125,03 1 1.524 275 9,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,3 27,3 27,3 7,6 1,5 6,1 17,9 1,5 6,1 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.577,00 64.126,03 1 1.524 275 9,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,3 27,3 27,3 7,6 1,5 6,1 17,9 1,5 6,1 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.578,00 64.127,03 1 1.524 275 9,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,3 27,3 27,3 7,6 1,5 6,1 17,9 1,5 6,1 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.579,00 64.128,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,1 27,1 27,1 7,6 1,5 6,1 17,7 1,5 6,1 17,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.580,00 64.129,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 7,6 1,5 6,1 17,5 1,5 6,1 17,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.581,00 64.130,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,7 26,7 26,7 7,6 1,5 6,1 17,3 1,5 6,1 17,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.582,00 64.131,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,6 26,6 26,6 7,6 1,5 6,1 17,2 1,5 6,1 17,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.583,00 64.132,03 1 1.524 275 9,50 16 3,96 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,4 26,4 26,4 7,6 1,5 6,1 17,0 1,5 6,1 17,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.584,00 64.133,03 1 1.524 275 9,50 16 3,94 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,2 26,2 26,2 7,6 1,5 6,1 16,8 1,5 6,1 16,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.585,00 64.134,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,0 26,0 26,0 7,6 1,5 6,1 16,6 1,5 6,1 16,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.586,00 64.135,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 7,6 1,5 6,1 16,4 1,5 6,1 16,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.587,00 64.136,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,6 25,6 25,6 7,6 1,5 6,1 16,2 1,5 6,1 16,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.588,00 64.137,03 1 1.524 275 9,50 16 3,87 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,4 25,4 25,4 7,6 1,5 6,1 16,0 1,5 6,1 16,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.589,00 64.138,03 1 1.524 275 9,50 16 3,85 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,2 25,2 25,2 7,6 1,5 6,1 15,8 1,5 6,1 15,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.590,00 64.139,03 1 1.524 275 9,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 7,6 1,5 6,1 15,7 1,5 6,1 15,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.591,00 64.140,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,9 24,9 24,9 7,6 1,5 6,1 15,5 1,5 6,1 15,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.592,00 64.141,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,7 24,7 24,7 7,6 1,5 6,1 15,3 1,5 6,1 15,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.593,00 64.142,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,5 24,5 24,5 7,6 1,5 6,1 15,1 1,5 6,1 15,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.594,00 64.143,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,3 24,3 24,3 7,6 1,5 6,1 14,9 1,5 6,1 14,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.595,00 64.144,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,2 24,2 24,2 7,6 1,5 6,1 14,8 1,5 6,1 14,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.596,00 64.145,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,0 24,0 24,0 7,6 1,5 6,1 14,6 1,5 6,1 14,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.597,00 64.146,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,1 24,1 24,1 7,6 1,5 6,1 14,7 1,5 6,1 14,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.598,00 64.147,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,3 24,3 24,3 7,6 1,5 6,1 14,9 1,5 6,1 14,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.599,00 64.148,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,5 24,5 24,5 7,6 1,5 6,1 15,1 1,5 6,1 15,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.600,00 64.149,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,7 24,7 24,7 7,6 1,5 6,1 15,3 1,5 6,1 15,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.601,00 64.150,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,9 24,9 24,9 7,6 1,5 6,1 15,5 1,5 6,1 15,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.602,00 64.151,03 1 1.524 275 9,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 7,6 1,5 6,1 15,7 1,5 6,1 15,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.603,00 64.152,03 1 1.524 275 9,50 16 3,86 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,3 25,3 25,3 7,6 1,5 6,1 15,9 1,5 6,1 15,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.604,00 64.153,03 1 1.524 275 9,50 16 3,88 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,5 25,5 25,5 7,6 1,5 6,1 16,1 1,5 6,1 16,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.605,00 64.154,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,7 25,7 25,7 7,6 1,5 6,1 16,3 1,5 6,1 16,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.606,00 64.155,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 7,6 1,5 6,1 16,4 1,5 6,1 16,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.607,00 64.156,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,0 26,0 26,0 7,6 1,5 6,1 16,6 1,5 6,1 16,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.608,00 64.157,03 1 1.524 275 9,50 16 3,94 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,1 26,1 26,1 7,6 1,5 6,1 16,7 1,5 6,1 16,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.609,00 64.158,03 1 1.524 275 9,50 16 3,95 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,3 26,3 26,3 7,6 1,5 6,1 16,9 1,5 6,1 16,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.610,00 64.159,03 1 1.524 275 9,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,5 26,5 26,5 7,6 1,5 6,1 17,1 1,5 6,1 17,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.611,00 64.160,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,6 26,6 26,6 7,6 1,5 6,1 17,2 1,5 6,1 17,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.612,00 64.161,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,8 26,8 26,8 7,6 1,5 6,1 17,4 1,5 6,1 17,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.613,00 64.162,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 7,6 1,5 6,1 17,5 1,5 6,1 17,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.614,00 64.163,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,1 27,1 27,1 7,6 1,5 6,1 17,7 1,5 6,1 17,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.615,00 64.164,03 1 1.524 275 9,50 16 4,04 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,2 27,2 27,2 7,6 1,5 6,1 17,8 1,5 6,1 17,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.616,00 64.165,03 1 1.524 275 9,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,4 27,4 27,4 7,6 1,5 6,1 18,0 1,5 6,1 18,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.617,00 64.166,03 1 1.524 275 9,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,6 27,6 27,6 7,6 1,5 6,1 18,2 1,5 6,1 18,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.618,00 64.167,03 1 1.524 275 9,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,7 27,7 27,7 7,6 1,5 6,1 18,3 1,5 6,1 18,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.619,00 64.168,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,9 27,9 27,9 7,6 1,5 6,1 18,5 1,5 6,1 18,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.620,00 64.169,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,1 28,1 28,1 7,6 1,5 6,1 18,7 1,5 6,1 18,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.621,00 64.170,03 1 1.524 275 9,50 16 4,13 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,2 28,2 28,2 7,6 1,5 6,1 18,8 1,5 6,1 18,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.622,00 64.171,03 1 1.524 275 9,50 16 4,15 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,4 28,4 28,4 7,6 1,5 6,1 19,0 1,5 6,1 19,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.623,00 64.172,03 1 1.524 275 9,50 16 4,16 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,5 28,5 28,5 7,6 1,5 6,1 19,1 1,5 6,1 19,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.624,00 64.173,03 1 1.524 275 9,50 16 4,18 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,7 28,7 28,7 7,6 1,5 6,1 19,3 1,5 6,1 19,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.625,00 64.174,03 1 1.524 275 9,50 16 4,19 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,9 28,9 28,9 7,6 1,5 6,1 19,5 1,5 6,1 19,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.626,00 64.175,03 1 1.524 275 9,50 16 4,21 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,1 29,1 29,1 7,6 1,5 6,1 19,7 1,5 6,1 19,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.627,00 64.176,03 1 1.524 275 9,50 16 4,23 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,3 29,3 29,3 7,6 1,5 6,1 19,9 1,5 6,1 19,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.628,00 64.177,03 1 1.524 275 9,50 16 4,25 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,5 29,5 29,5 7,6 1,5 6,1 20,1 1,5 6,1 20,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.629,00 64.178,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,7 29,7 29,7 7,6 1,5 6,1 20,3 1,5 6,1 20,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.630,00 64.179,03 1 1.524 275 9,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,9 29,9 29,9 7,6 1,5 6,1 20,5 1,5 6,1 20,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.631,00 64.180,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,1 30,1 30,1 7,6 1,5 6,1 20,7 1,5 6,1 20,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.632,00 64.181,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,4 30,4 30,4 7,6 1,5 6,1 21,0 1,5 6,1 21,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.633,00 64.182,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,6 30,6 30,6 7,6 1,5 6,1 21,2 1,5 6,1 21,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.634,00 64.183,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,9 30,9 30,9 7,6 1,5 6,1 21,5 1,5 6,1 21,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.635,00 64.184,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,1 31,1 31,1 7,6 1,5 6,1 21,7 1,5 6,1 21,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.636,00 64.185,03 1 1.524 275 9,50 16 4,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,3 31,3 31,3 7,6 1,5 6,1 21,9 1,5 6,1 21,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.637,00 64.186,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,5 31,5 31,5 7,6 1,5 6,1 22,1 1,5 6,1 22,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.638,00 64.187,03 1 1.524 275 9,50 16 4,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,8 31,8 31,8 7,6 1,5 6,1 22,4 1,5 6,1 22,4 1,8 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.639,00 64.188,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,0 32,0 32,0 7,6 1,5 6,1 22,6 1,5 6,1 22,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.640,00 64.189,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,2 32,2 32,2 7,6 1,5 6,1 22,8 1,5 6,1 22,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.641,00 64.190,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,4 32,4 32,4 7,6 1,5 6,1 23,0 1,5 6,1 23,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.642,00 64.191,03 1 1.524 275 9,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,6 32,6 32,6 7,6 1,5 6,1 23,2 1,5 6,1 23,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.643,00 64.192,03 1 1.524 275 9,50 16 4,53 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,7 32,7 32,7 7,6 1,5 6,1 23,3 1,5 6,1 23,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.644,00 64.193,03 1 1.524 275 9,50 16 4,54 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,8 32,8 32,8 7,6 1,5 6,1 23,4 1,5 6,1 23,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.645,00 64.194,03 1 1.524 275 9,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,0 33,0 33,0 7,6 1,5 6,1 23,6 1,5 6,1 23,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.646,00 64.195,03 1 1.524 275 9,50 16 4,56 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,1 33,1 33,1 7,6 1,5 6,1 23,7 1,5 6,1 23,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.647,00 64.196,03 1 1.524 275 9,50 16 4,57 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,2 33,2 33,2 7,6 1,5 6,1 23,8 1,5 6,1 23,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.648,00 64.197,03 1 1.524 275 9,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,7 32,7 32,7 7,6 1,5 6,1 23,3 1,5 6,1 23,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.649,00 64.198,03 1 1.524 275 9,50 16 4,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,8 31,8 31,8 7,6 1,5 6,1 22,4 1,5 6,1 22,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.650,00 64.199,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,7 31,7 31,7 7,6 1,5 6,1 22,3 1,5 6,1 22,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.651,00 64.200,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,2 31,2 31,2 7,6 1,5 6,1 21,8 1,5 6,1 21,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.652,00 64.201,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,6 30,6 30,6 7,6 1,5 6,1 21,2 1,5 6,1 21,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.653,00 64.202,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,1 30,1 30,1 7,6 1,5 6,1 20,7 1,5 6,1 20,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.654,00 64.203,03 1 1.524 275 9,50 16 4,25 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,5 29,5 29,5 7,6 1,5 6,1 20,1 1,5 6,1 20,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.655,00 64.204,03 1 1.524 275 9,50 16 4,20 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,0 29,0 29,0 7,6 1,5 6,1 19,6 1,5 6,1 19,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.656,00 64.205,03 1 1.524 275 9,50 16 4,15 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,4 28,4 28,4 7,6 1,5 6,1 19,0 1,5 6,1 19,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.657,00 64.206,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,9 27,9 27,9 7,6 1,5 6,1 18,5 1,5 6,1 18,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.658,00 64.207,03 1 1.524 275 9,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,4 27,4 27,4 7,6 1,5 6,1 18,0 1,5 6,1 18,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.659,00 64.208,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,9 26,9 26,9 7,6 1,5 6,1 17,5 1,5 6,1 17,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.660,00 64.209,03 1 1.524 275 9,50 16 3,96 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,4 26,4 26,4 7,6 1,5 6,1 17,0 1,5 6,1 17,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.661,00 64.210,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 7,6 1,5 6,1 16,4 1,5 6,1 16,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.662,00 64.211,03 1 1.524 275 9,50 16 3,90 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,8 25,8 25,8 7,6 1,5 6,1 16,4 1,5 6,1 16,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.663,00 64.212,03 1 1.524 275 9,50 16 3,94 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,2 26,2 26,2 7,6 1,5 6,1 16,8 1,5 6,1 16,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.664,00 64.213,03 1 1.524 275 9,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,4 26,4 26,4 7,6 1,5 6,1 17,0 1,5 6,1 17,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.665,00 64.214,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,6 26,6 26,6 7,6 1,5 6,1 17,2 1,5 6,1 17,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.666,00 64.215,03 1 1.524 275 9,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,7 26,7 26,7 7,6 1,5 6,1 17,3 1,5 6,1 17,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.667,00 64.216,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,8 26,8 26,8 7,6 1,5 6,1 17,4 1,5 6,1 17,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.668,00 64.217,03 1 1.524 275 9,50 16 4,02 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,0 27,0 27,0 7,6 1,5 6,1 17,6 1,5 6,1 17,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.669,00 64.218,03 1 1.524 275 9,50 16 4,04 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,3 27,3 27,3 7,6 1,5 6,1 17,9 1,5 6,1 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.670,00 64.219,03 1 1.524 275 9,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,5 27,5 27,5 7,6 1,5 6,1 18,1 1,5 6,1 18,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.671,00 64.220,03 1 1.524 275 9,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,7 27,7 27,7 7,6 1,5 6,1 18,3 1,5 6,1 18,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.672,00 64.221,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,9 27,9 27,9 7,6 1,5 6,1 18,5 1,5 6,1 18,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.673,00 64.222,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,1 28,1 28,1 7,6 1,5 6,1 18,7 1,5 6,1 18,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.674,00 64.223,03 1 1.524 275 9,50 16 4,14 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,3 28,3 28,3 7,6 1,5 6,1 18,9 1,5 6,1 18,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.675,00 64.224,03 1 1.524 275 9,50 16 4,16 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,6 28,6 28,6 7,6 1,5 6,1 19,2 1,5 6,1 19,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.676,00 64.225,03 1 1.524 275 9,50 16 4,18 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,8 28,8 28,8 7,6 1,5 6,1 19,4 1,5 6,1 19,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.677,00 64.226,03 1 1.524 275 9,50 16 4,20 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,0 29,0 29,0 7,6 1,5 6,1 19,6 1,5 6,1 19,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.678,00 64.227,03 1 1.524 275 9,50 16 4,22 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,2 29,2 29,2 7,6 1,5 6,1 19,8 1,5 6,1 19,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.679,00 64.228,03 1 1.524 275 9,50 16 4,24 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,4 29,4 29,4 7,6 1,5 6,1 20,0 1,5 6,1 20,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.680,00 64.229,03 1 1.524 275 9,50 16 4,26 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,7 29,7 29,7 7,6 1,5 6,1 20,3 1,5 6,1 20,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.681,00 64.230,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,7 29,7 29,7 7,6 1,5 6,1 20,3 1,5 6,1 20,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.682,00 64.231,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,8 29,8 29,8 7,6 1,5 6,1 20,4 1,5 6,1 20,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.683,00 64.232,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,8 29,8 29,8 7,6 1,5 6,1 20,4 1,5 6,1 20,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.684,00 64.233,03 1 1.524 275 9,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,8 29,8 29,8 7,6 1,5 6,1 20,4 1,5 6,1 20,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.685,00 64.234,03 1 1.524 275 9,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,9 29,9 29,9 7,6 1,5 6,1 20,5 1,5 6,1 20,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.686,00 64.235,03 1 1.524 275 9,50 16 4,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,0 30,0 30,0 7,6 1,5 6,1 20,6 1,5 6,1 20,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.687,00 64.236,03 1 1.524 275 9,50 16 4,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,0 30,0 30,0 7,6 1,5 6,1 20,6 1,5 6,1 20,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.688,00 64.237,03 1 1.524 275 9,50 16 4,22 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,1 29,1 29,1 7,6 1,5 6,1 19,7 1,5 6,1 19,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.689,00 64.238,03 1 1.524 275 9,50 16 4,14 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,3 28,3 28,3 7,6 1,5 6,1 18,9 1,5 6,1 18,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.690,00 64.239,03 1 1.524 275 9,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 27,5 27,5 27,5 7,6 1,5 6,1 18,1 1,5 6,1 18,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.691,00 64.240,03 1 1.524 275 9,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 26,7 26,7 26,7 7,6 1,5 6,1 17,3 1,5 6,1 17,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.692,00 64.241,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,9 25,9 25,9 7,6 1,5 6,1 16,5 1,5 6,1 16,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.693,00 64.242,03 1 1.524 275 9,50 16 3,84 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 25,1 25,1 25,1 7,6 1,5 6,1 15,7 1,5 6,1 15,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.694,00 64.243,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 24,4 24,4 24,4 7,6 1,5 6,1 15,0 1,5 6,1 15,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.695,00 64.244,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 23,6 23,6 23,6 7,6 1,5 6,1 14,2 1,5 6,1 14,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.696,00 64.245,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,9 22,9 22,9 7,6 1,5 6,1 13,5 1,5 6,1 13,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.697,00 64.246,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,7 22,7 22,7 7,6 1,5 6,1 13,3 1,5 6,1 13,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.698,00 64.247,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,5 22,5 22,5 7,6 1,5 6,1 13,1 1,5 6,1 13,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.699,00 64.248,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,3 22,3 22,3 7,6 1,5 6,1 12,9 1,5 6,1 12,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.700,00 64.249,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 22,1 22,1 22,1 7,6 1,5 6,1 12,7 1,5 6,1 12,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.701,00 64.250,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,9 21,9 21,9 7,6 1,5 6,1 12,5 1,5 6,1 12,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.702,00 64.251,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,7 21,7 21,7 7,6 1,5 6,1 12,3 1,5 6,1 12,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.703,00 64.252,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,6 21,6 21,6 7,6 1,5 6,1 12,2 1,5 6,1 12,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.704,00 64.253,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 7,6 1,5 6,1 12,0 1,5 6,1 12,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.705,00 64.254,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.706,00 64.255,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.707,00 64.256,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.708,00 64.257,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.709,00 64.258,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.710,00 64.259,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.711,00 64.260,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.712,00 64.261,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.713,00 64.262,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.714,00 64.263,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.715,00 64.264,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.716,00 64.265,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.717,00 64.266,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.718,00 64.267,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.719,00 64.268,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.720,00 64.269,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.721,00 64.270,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.722,00 64.271,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.723,00 64.272,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.724,00 64.273,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.725,00 64.274,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.726,00 64.275,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.727,00 64.276,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.728,00 64.277,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.729,00 64.278,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.730,00 64.279,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.731,00 64.280,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.732,00 64.281,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.733,00 64.282,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.734,00 64.283,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.735,00 64.284,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.736,00 64.285,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.737,00 64.286,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.738,00 64.287,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.739,00 64.288,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.740,00 64.289,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.741,00 64.290,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.742,00 64.291,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.743,00 64.292,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.744,00 64.293,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.744,45 64.293,48 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,4 9,3 9,3 9,3 3,4 0,7 2,7 5,1 0,7 2,7 5,1 0,8 0,4
DC-T21/T14 T19-T20 1.745,00 64.294,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,6 11,4 11,4 11,4 4,2 0,8 3,4 6,2 0,8 3,4 6,2 1,0 0,6
DC-T21/T14 T19-T20 1.746,00 64.295,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.747,00 64.296,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.748,00 64.297,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.749,00 64.298,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.750,00 64.299,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.751,00 64.300,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.752,00 64.301,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.753,00 64.302,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.754,00 64.303,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.755,00 64.304,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.756,00 64.305,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.757,00 64.306,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.758,00 64.307,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.759,00 64.308,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.760,00 64.309,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.761,00 64.310,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.762,00 64.311,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.763,00 64.312,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.764,00 64.313,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.765,00 64.314,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.766,00 64.315,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.767,00 64.316,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.768,00 64.317,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.769,00 64.318,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.770,00 64.319,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.771,00 64.320,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.772,00 64.321,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,9 12,9 12,9 5,0 1,3 3,7 6,2 1,3 3,7 6,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.773,00 64.322,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.774,00 64.323,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.775,00 64.324,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.776,00 64.325,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,6 12,6 12,6 5,0 1,3 3,7 5,9 1,3 3,7 5,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.777,00 64.326,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,5 12,5 12,5 5,0 1,3 3,7 5,8 1,3 3,7 5,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.778,00 64.327,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,4 12,4 12,4 5,0 1,3 3,7 5,7 1,3 3,7 5,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.779,00 64.328,03 1 1.524 275 9,50 16 3,26 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,3 12,3 12,3 5,0 1,3 3,7 5,6 1,3 3,7 5,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.780,00 64.329,03 1 1.524 275 9,50 16 3,25 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,3 12,3 12,3 5,0 1,3 3,7 5,5 1,3 3,7 5,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.781,00 64.330,03 1 1.524 275 9,50 16 3,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,2 12,2 12,2 5,0 1,3 3,7 5,5 1,3 3,7 5,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.782,00 64.331,03 1 1.524 275 9,50 16 3,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,1 12,1 12,1 5,0 1,3 3,7 5,4 1,3 3,7 5,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.783,00 64.332,03 1 1.524 275 9,50 16 3,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,1 12,1 12,1 5,0 1,3 3,7 5,4 1,3 3,7 5,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.784,00 64.333,03 1 1.524 275 9,50 16 3,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,2 12,2 12,2 5,0 1,3 3,7 5,5 1,3 3,7 5,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.785,00 64.334,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,4 12,4 12,4 5,0 1,3 3,7 5,7 1,3 3,7 5,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.786,00 64.335,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,5 12,5 12,5 5,0 1,3 3,7 5,8 1,3 3,7 5,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.787,00 64.336,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,7 12,7 12,7 5,0 1,3 3,7 6,0 1,3 3,7 6,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.788,00 64.337,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 12,8 12,8 12,8 5,0 1,3 3,7 6,1 1,3 3,7 6,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.789,00 64.338,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.790,00 64.339,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.791,00 64.340,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.792,00 64.341,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.793,00 64.342,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.794,00 64.343,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.795,00 64.344,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,2 1,5 3,7 7,0 1,5 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.796,00 64.345,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,2 1,5 3,7 7,1 1,5 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.797,00 64.346,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,2 1,5 3,7 7,3 1,5 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.798,00 64.347,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,2 1,5 3,7 7,4 1,5 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.799,00 64.348,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,2 1,5 3,7 7,6 1,5 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.800,00 64.349,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 3,73 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,2 1,5 3,7 7,8 1,5 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.801,00 64.350,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,2 1,5 3,7 7,9 1,5 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.802,00 64.351,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,79 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,2 1,5 3,7 8,1 1,5 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.803,00 64.352,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,2 1,5 3,7 8,2 1,5 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.804,00 64.353,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,84 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,2 1,5 3,7 8,3 1,5 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.805,00 64.354,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 3,81 0,33 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,2 1,5 3,7 8,2 1,5 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.806,00 64.355,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.807,00 64.356,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.808,00 64.357,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.809,00 64.358,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.810,00 64.359,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.811,00 64.360,03 1 1.524 275 9,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.812,00 64.361,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.813,00 64.362,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.814,00 64.363,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.815,00 64.364,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.816,00 64.365,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.817,00 64.366,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.818,00 64.367,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.819,00 64.368,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.820,00 64.369,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.821,00 64.370,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.822,00 64.371,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.823,00 64.372,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.824,00 64.373,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.825,00 64.374,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.826,00 64.375,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.827,00 64.376,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.828,00 64.377,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.829,00 64.378,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.830,00 64.379,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.831,00 64.380,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.832,00 64.381,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.833,00 64.382,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.834,00 64.383,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.835,00 64.384,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.836,00 64.385,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.837,00 64.386,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.838,00 64.387,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.839,00 64.388,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.840,00 64.389,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.841,00 64.390,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.842,00 64.391,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.843,00 64.392,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.844,00 64.393,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.845,00 64.394,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.846,00 64.395,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.847,00 64.396,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.848,00 64.397,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.849,00 64.398,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.850,00 64.399,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.851,00 64.400,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.852,00 64.401,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.853,00 64.402,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.854,00 64.403,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.855,00 64.404,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.856,00 64.405,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.857,00 64.406,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.858,00 64.407,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.859,00 64.408,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.860,00 64.409,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.861,00 64.410,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.862,00 64.411,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.863,00 64.412,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.864,00 64.413,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.865,00 64.414,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.866,00 64.415,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.867,00 64.416,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,0 13,0 13,0 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.868,00 64.417,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,3 1,3 3,7 6,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.869,00 64.418,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.870,00 64.419,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.871,00 64.420,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,1 13,1 13,1 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.872,00 64.421,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,4 1,3 3,7 6,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.873,00 64.422,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.874,00 64.423,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.875,00 64.424,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,2 13,2 13,2 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.876,00 64.425,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.877,00 64.426,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,5 1,3 3,7 6,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.878,00 64.427,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.879,00 64.428,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.880,00 64.429,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,3 13,3 13,3 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.881,00 64.430,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.882,00 64.431,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,6 1,3 3,7 6,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.883,00 64.432,03 1 1.524 275 9,50 16 3,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.884,00 64.433,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.885,00 64.434,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.886,00 64.435,03 1 1.524 275 9,50 16 3,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,4 13,4 13,4 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.887,00 64.436,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,7 1,3 3,7 6,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.888,00 64.437,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.889,00 64.438,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.890,00 64.439,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.891,00 64.440,03 1 1.524 275 9,50 16 3,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,5 13,5 13,5 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.892,00 64.441,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,8 1,3 3,7 6,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.893,00 64.442,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.894,00 64.443,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.895,00 64.444,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.896,00 64.445,03 1 1.524 275 9,50 16 3,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,6 13,6 13,6 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.897,00 64.446,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 1.898,00 64.447,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 6,9 1,3 3,7 6,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.899,00 64.448,03 1 1.524 275 9,50 16 3,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.900,00 64.449,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.901,00 64.450,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,7 13,7 13,7 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.902,00 64.451,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.903,00 64.452,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,0 1,3 3,7 7,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.904,00 64.453,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.905,00 64.454,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.906,00 64.455,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,8 13,8 13,8 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.907,00 64.456,03 1 1.524 275 9,50 16 3,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.908,00 64.457,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,1 1,3 3,7 7,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.909,00 64.458,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.910,00 64.459,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.911,00 64.460,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 13,9 13,9 13,9 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.912,00 64.461,03 1 1.524 275 9,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.913,00 64.462,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,2 1,3 3,7 7,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.914,00 64.463,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.914,94 64.463,97 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,9 13,2 13,2 13,2 4,7 1,2 3,4 6,9 1,2 3,4 6,9 1,7 0,9
DC-T21/T14 T19-T20 1.915,00 64.464,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,1 0,8 0,8 0,8 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1
DC-T21/T14 T19-T20 1.916,00 64.465,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,0 14,0 14,0 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.917,00 64.466,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.918,00 64.467,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,3 1,3 3,7 7,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.919,00 64.468,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.920,00 64.469,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.921,00 64.470,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.922,00 64.471,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.923,00 64.472,03 1 1.524 275 9,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,1 14,1 14,1 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.924,00 64.473,03 1 1.524 275 9,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,4 1,3 3,7 7,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.925,00 64.474,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,2 14,2 14,2 5,0 1,3 3,7 7,5 1,3 3,7 7,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.926,00 64.475,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,3 14,3 14,3 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.927,00 64.476,03 1 1.524 275 9,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,6 1,3 3,7 7,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.928,00 64.477,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,4 14,4 14,4 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.929,00 64.478,03 1 1.524 275 9,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,7 1,3 3,7 7,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.930,00 64.479,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,5 14,5 14,5 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.931,00 64.480,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,8 1,3 3,7 7,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.932,00 64.481,03 1 1.524 275 9,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,6 14,6 14,6 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.933,00 64.482,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,7 14,7 14,7 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.934,00 64.483,03 1 1.524 275 9,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,0 1,3 3,7 8,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.935,00 64.484,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.936,00 64.485,03 1 1.524 275 9,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,1 1,3 3,7 8,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.937,00 64.486,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 14,9 14,9 14,9 5,0 1,3 3,7 8,2 1,3 3,7 8,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.938,00 64.487,03 1 1.524 275 9,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.939,00 64.488,03 1 1.524 275 9,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,0 15,0 15,0 5,0 1,3 3,7 8,3 1,3 3,7 8,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.940,00 64.489,03 1 1.524 275 9,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,1 15,1 15,1 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.941,00 64.490,03 1 1.524 275 9,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,4 1,3 3,7 8,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.942,00 64.491,03 1 1.524 275 9,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,2 15,2 15,2 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.943,00 64.492,03 1 1.524 275 9,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,3 15,3 15,3 5,0 1,3 3,7 8,5 1,3 3,7 8,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.944,00 64.493,03 1 1.524 275 9,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,3 15,3 15,3 5,0 1,3 3,7 8,6 1,3 3,7 8,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.945,00 64.494,03 1 1.524 275 9,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,4 15,4 15,4 5,0 1,3 3,7 8,7 1,3 3,7 8,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.946,00 64.495,03 1 1.524 275 9,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,7 1,3 3,7 8,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.947,00 64.496,03 1 1.524 275 9,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,5 15,5 15,5 5,0 1,3 3,7 8,8 1,3 3,7 8,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.948,00 64.497,03 1 1.524 275 9,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.949,00 64.498,03 1 1.524 275 9,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,6 15,6 15,6 5,0 1,3 3,7 8,9 1,3 3,7 8,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.950,00 64.499,03 1 1.524 275 9,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,7 15,7 15,7 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.951,00 64.500,03 1 1.524 275 9,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,0 1,3 3,7 9,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.952,00 64.501,03 1 1.524 275 9,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,8 15,8 15,8 5,0 1,3 3,7 9,1 1,3 3,7 9,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.953,00 64.502,03 1 1.524 275 9,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 15,9 15,9 15,9 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.954,00 64.503,03 1 1.524 275 9,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,2 1,3 3,7 9,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.955,00 64.504,03 1 1.524 275 9,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,0 16,0 16,0 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.956,00 64.505,03 1 1.524 275 9,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,1 16,1 16,1 5,0 1,3 3,7 9,3 1,3 3,7 9,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.957,00 64.506,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,1 16,1 16,1 5,0 1,3 3,7 9,4 1,3 3,7 9,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.958,00 64.507,03 1 1.524 275 9,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,2 16,2 16,2 5,0 1,3 3,7 9,5 1,3 3,7 9,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.959,00 64.508,03 1 1.524 275 9,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 1,3 3,7 9,5 1,3 3,7 9,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.960,00 64.509,03 1 1.524 275 9,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,3 16,3 16,3 5,0 1,3 3,7 9,6 1,3 3,7 9,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.961,00 64.510,03 1 1.524 275 9,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,4 16,4 16,4 5,0 1,3 3,7 9,6 1,3 3,7 9,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.962,00 64.511,03 1 1.524 275 9,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,4 16,4 16,4 5,0 1,3 3,7 9,7 1,3 3,7 9,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.963,00 64.512,03 1 1.524 275 9,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,5 16,5 16,5 5,0 1,3 3,7 9,7 1,3 3,7 9,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.964,00 64.513,03 1 1.524 275 9,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,5 16,5 16,5 5,0 1,3 3,7 9,8 1,3 3,7 9,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.965,00 64.514,03 1 1.524 275 9,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,5 16,5 16,5 5,0 1,3 3,7 9,8 1,3 3,7 9,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.966,00 64.515,03 1 1.524 275 9,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,6 16,6 16,6 5,0 1,3 3,7 9,9 1,3 3,7 9,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.967,00 64.516,03 1 1.524 275 9,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,6 16,6 16,6 5,0 1,3 3,7 9,9 1,3 3,7 9,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.968,00 64.517,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.969,00 64.518,03 1 1.524 275 9,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.970,00 64.519,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.971,00 64.520,03 1 1.524 275 9,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.972,00 64.521,03 1 1.524 275 9,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.973,00 64.522,03 1 1.524 275 9,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.974,00 64.523,03 1 1.524 275 9,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.975,00 64.524,03 1 1.524 275 9,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.976,00 64.525,03 1 1.524 275 9,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.977,00 64.526,03 1 1.524 275 9,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.978,00 64.527,03 1 1.524 275 9,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.979,00 64.528,03 1 1.524 275 9,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.980,00 64.529,03 1 1.524 275 9,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.981,00 64.530,03 1 1.524 275 9,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,8 1,3 3,7 10,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.982,00 64.531,03 1 1.524 275 9,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.983,00 64.532,03 1 1.524 275 9,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,7 17,7 17,7 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.984,00 64.533,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.985,00 64.534,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.986,00 64.535,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.987,00 64.536,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.988,00 64.537,03 1 1.524 275 9,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.989,00 64.538,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.990,00 64.539,03 1 1.524 275 9,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.991,00 64.540,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.992,00 64.541,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.993,00 64.542,03 1 1.524 275 9,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.994,00 64.543,03 1 1.524 275 9,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.995,00 64.544,03 1 1.524 275 9,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.996,00 64.545,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.997,00 64.546,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.998,00 64.547,03 1 1.524 275 9,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 1.999,00 64.548,03 1 1.524 275 9,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.000,00 64.549,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.001,00 64.550,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.002,00 64.551,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.003,00 64.552,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.004,00 64.553,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.005,00 64.554,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.006,00 64.555,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.007,00 64.556,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.008,00 64.557,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.009,00 64.558,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.010,00 64.559,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.011,00 64.560,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.012,00 64.561,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.013,00 64.562,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.014,00 64.563,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.015,00 64.564,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.016,00 64.565,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.017,00 64.566,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.018,00 64.567,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.019,00 64.568,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.020,00 64.569,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.021,00 64.570,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.022,00 64.571,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.023,00 64.572,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.024,00 64.573,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.025,00 64.574,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.026,00 64.575,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 2.027,00 64.576,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.027,68 64.576,70 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,7 12,1 12,1 12,1 3,4 0,9 2,5 7,6 0,9 2,5 7,6 1,3 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 2.028,00 64.577,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,3 5,8 5,8 5,8 1,6 0,4 1,2 3,6 0,4 1,2 3,6 0,6 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 2.029,00 64.578,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.030,00 64.579,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.031,00 64.580,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.032,00 64.581,03 1 1.524 275 9,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,7 17,7 17,7 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.033,00 64.582,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.034,00 64.583,03 1 1.524 275 9,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,8 1,3 3,7 10,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.035,00 64.584,03 1 1.524 275 9,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.036,00 64.585,03 1 1.524 275 9,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.037,00 64.586,03 1 1.524 275 9,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.038,00 64.587,03 1 1.524 275 9,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.039,00 64.588,03 1 1.524 275 9,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.040,00 64.589,03 1 1.524 275 9,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.041,00 64.590,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.042,00 64.591,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 9,9 1,3 3,7 9,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.043,00 64.592,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 9,9 1,3 3,7 9,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.044,00 64.593,03 1 1.524 275 9,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.045,00 64.594,03 1 1.524 275 9,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.046,00 64.595,03 1 1.524 275 9,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.047,00 64.596,03 1 1.524 275 9,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,7 16,7 16,7 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.048,00 64.597,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,0 1,3 3,7 10,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.049,00 64.598,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.050,00 64.599,03 1 1.524 275 9,50 16 4,12 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.051,00 64.600,03 1 1.524 275 9,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.052,00 64.601,03 1 1.524 275 9,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,8 16,8 16,8 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.053,00 64.602,03 1 1.524 275 9,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.054,00 64.603,03 1 1.524 275 9,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,1 1,3 3,7 10,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.055,00 64.604,03 1 1.524 275 9,50 16 4,14 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.056,00 64.605,03 1 1.524 275 9,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.057,00 64.606,03 1 1.524 275 9,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 16,9 16,9 16,9 5,0 1,3 3,7 10,2 1,3 3,7 10,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.058,00 64.607,03 1 1.524 275 9,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.059,00 64.608,03 1 1.524 275 9,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,0 17,0 17,0 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.060,00 64.609,03 1 1.524 275 9,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,3 1,3 3,7 10,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.061,00 64.610,03 1 1.524 275 9,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.062,00 64.611,03 1 1.524 275 9,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,1 17,1 17,1 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.063,00 64.612,03 1 1.524 275 9,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,4 1,3 3,7 10,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.064,00 64.613,03 1 1.524 275 9,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.065,00 64.614,03 1 1.524 275 9,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,2 17,2 17,2 5,0 1,3 3,7 10,5 1,3 3,7 10,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.066,00 64.615,03 1 1.524 275 9,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.067,00 64.616,03 1 1.524 275 9,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,3 17,3 17,3 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.068,00 64.617,03 1 1.524 275 9,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,6 1,3 3,7 10,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.069,00 64.618,03 1 1.524 275 9,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,4 17,4 17,4 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.070,00 64.619,03 1 1.524 275 9,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,7 1,3 3,7 10,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.071,00 64.620,03 1 1.524 275 9,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,8 1,3 3,7 10,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.072,00 64.621,03 1 1.524 275 9,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,5 17,5 17,5 5,0 1,3 3,7 10,8 1,3 3,7 10,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.073,00 64.622,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,8 1,3 3,7 10,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.074,00 64.623,03 1 1.524 275 9,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.075,00 64.624,03 1 1.524 275 9,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,6 17,6 17,6 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.076,00 64.625,03 1 1.524 275 9,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,7 17,7 17,7 5,0 1,3 3,7 10,9 1,3 3,7 10,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.077,00 64.626,03 1 1.524 275 9,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,7 17,7 17,7 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.078,00 64.627,03 1 1.524 275 9,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,7 17,7 17,7 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.079,00 64.628,03 1 1.524 275 9,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,0 1,3 3,7 11,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.080,00 64.629,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.081,00 64.630,03 1 1.524 275 9,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,8 17,8 17,8 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.082,00 64.631,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,1 1,3 3,7 11,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.083,00 64.632,03 1 1.524 275 9,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.084,00 64.633,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.085,00 64.634,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.086,00 64.635,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.087,00 64.636,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.088,00 64.637,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.089,00 64.638,03 1 1.524 275 9,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.090,00 64.639,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.091,00 64.640,03 1 1.524 275 9,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.092,00 64.641,03 1 1.524 275 9,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.093,00 64.642,03 1 1.524 275 9,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.093,27 64.642,30 1 1.524 275 9,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,3 5,0 5,0 5,0 1,4 0,4 1,0 3,2 0,4 1,0 3,2 0,5 0,3
DC-T21/T14 T19-T20 2.094,00 64.643,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,7 13,5 13,5 13,5 3,6 1,0 2,7 8,6 1,0 2,7 8,6 1,4 0,7
DC-T21/T14 T19-T20 2.095,00 64.644,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.096,00 64.645,03 1 1.524 275 9,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.097,00 64.646,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.098,00 64.647,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.099,00 64.648,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.100,00 64.649,03 1 1.524 275 9,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.101,00 64.650,03 1 1.524 275 9,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.102,00 64.651,03 1 1.524 275 9,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.103,00 64.652,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.104,00 64.653,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 17,9 17,9 17,9 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.105,00 64.654,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,2 1,3 3,7 11,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.106,00 64.655,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.107,00 64.656,03 1 1.524 275 9,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,0 18,0 18,0 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.108,00 64.657,03 1 1.524 275 9,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,3 1,3 3,7 11,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.109,00 64.658,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.110,00 64.659,03 1 1.524 275 9,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,1 18,1 18,1 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.111,00 64.660,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,4 1,3 3,7 11,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.112,00 64.661,03 1 1.524 275 9,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.113,00 64.662,03 1 1.524 275 9,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.114,00 64.663,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,2 18,2 18,2 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.115,00 64.664,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,5 1,3 3,7 11,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.116,00 64.665,03 1 1.524 275 9,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,3 18,3 18,3 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.117,00 64.666,03 1 1.524 275 9,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,6 1,3 3,7 11,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.118,00 64.667,03 1 1.524 275 9,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.119,00 64.668,03 1 1.524 275 9,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,4 18,4 18,4 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.120,00 64.669,03 1 1.524 275 9,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.121,00 64.670,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,7 1,3 3,7 11,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.122,00 64.671,03 1 1.524 275 9,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.123,00 64.672,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,5 18,5 18,5 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.124,00 64.673,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,8 1,3 3,7 11,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.125,00 64.674,03 1 1.524 275 9,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.126,00 64.675,03 1 1.524 275 9,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,6 18,6 18,6 5,0 1,3 3,7 11,9 1,3 3,7 11,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.127,00 64.676,03 1 1.524 275 9,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.128,00 64.677,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.129,00 64.678,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,7 18,7 18,7 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.130,00 64.679,03 1 1.524 275 9,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,0 1,3 3,7 12,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.131,00 64.680,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.132,00 64.681,03 1 1.524 275 9,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.133,00 64.682,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,1 1,3 3,7 12,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.134,00 64.683,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,9 18,9 18,9 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.135,00 64.684,03 1 1.524 275 9,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,2 1,3 3,7 12,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.136,00 64.685,03 1 1.524 275 9,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.137,00 64.686,03 1 1.524 275 9,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.138,00 64.687,03 1 1.524 275 9,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,0 19,0 19,0 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.139,00 64.688,03 1 1.524 275 9,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,3 1,3 3,7 12,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.140,00 64.689,03 1 1.524 275 9,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,1 19,1 19,1 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.141,00 64.690,03 1 1.524 275 9,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,4 1,3 3,7 12,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.142,00 64.691,03 1 1.524 275 9,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.143,00 64.692,03 1 1.524 275 9,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,2 19,2 19,2 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.144,00 64.693,03 1 1.524 275 9,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,5 1,3 3,7 12,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.145,00 64.694,03 1 1.524 275 9,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.146,00 64.695,03 1 1.524 275 9,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,3 19,3 19,3 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.147,00 64.696,03 1 1.524 275 9,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,6 1,3 3,7 12,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.148,00 64.697,03 1 1.524 275 9,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,4 19,4 19,4 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.149,00 64.698,03 1 1.524 275 9,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,7 1,3 3,7 12,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.150,00 64.699,03 1 1.524 275 9,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.151,00 64.700,03 1 1.524 275 9,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.152,00 64.701,03 1 1.524 275 9,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,8 1,3 3,7 12,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.153,00 64.702,03 1 1.524 275 9,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.154,00 64.703,03 1 1.524 275 9,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 12,9 1,3 3,7 12,9 1,9 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 2.155,00 64.704,03 1 1.524 275 9,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.156,00 64.705,03 1 1.524 275 9,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.157,00 64.706,03 1 1.524 275 9,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.158,00 64.707,03 1 1.524 275 9,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.159,00 64.708,03 1 1.524 275 9,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,1 1,3 3,7 13,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.160,00 64.709,03 1 1.524 275 9,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.161,00 64.710,03 1 1.524 275 9,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 5,0 1,3 3,7 13,2 1,3 3,7 13,2 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.162,00 64.711,03 1 1.524 275 9,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.163,00 64.712,03 1 1.524 275 9,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.164,00 64.713,03 1 1.524 275 9,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.165,00 64.714,03 1 1.524 275 9,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.166,00 64.715,03 1 1.524 275 9,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 5,0 1,3 3,7 13,4 1,3 3,7 13,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.167,00 64.716,03 1 1.524 275 9,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 5,0 1,3 3,7 13,8 1,3 3,7 13,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.168,00 64.717,03 1 1.524 275 9,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.169,00 64.718,03 1 1.524 275 9,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 5,0 1,3 3,7 13,6 1,3 3,7 13,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.170,00 64.719,03 1 1.524 275 9,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,3 3,7 13,3 1,3 3,7 13,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.171,00 64.720,03 1 1.524 275 9,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 5,0 1,3 3,7 13,0 1,3 3,7 13,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.171,98 64.721,00 1 1.524 275 9,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 18,8 18,8 18,8 4,8 1,3 3,6 12,2 1,3 3,6 12,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.172,00 64.721,03 1 1.524 275 9,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.173,00 64.722,03 1 1.524 275 9,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 5,0 1,3 3,7 13,6 1,3 3,7 13,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.174,00 64.723,03 1 1.524 275 9,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 5,0 1,3 3,7 13,7 1,3 3,7 13,7 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.175,00 64.724,03 1 1.524 275 9,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 5,0 1,3 3,7 13,8 1,3 3,7 13,8 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.176,00 64.725,03 1 1.524 275 9,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 13,9 1,3 3,7 13,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.177,00 64.726,03 1 1.524 275 9,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 5,0 1,3 3,7 14,0 1,3 3,7 14,0 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.178,00 64.727,03 1 1.524 275 9,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 5,0 1,3 3,7 14,1 1,3 3,7 14,1 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.178,17 64.727,20 1 1.524 275 9,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,2 3,6 3,6 3,6 0,9 0,2 0,6 2,4 0,2 0,6 2,4 0,3 0,2
DC-T21/T14 T19-T20 2.179,00 64.728,03 1 1.524 275 9,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,8 17,3 17,3 17,3 4,1 1,1 3,0 11,8 1,1 3,0 11,8 1,5 0,8
DC-T21/T14 T19-T20 2.180,00 64.729,03 1 1.524 275 9,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 5,0 1,3 3,7 14,3 1,3 3,7 14,3 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.181,00 64.730,03 1 1.524 275 9,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.182,00 64.731,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.183,00 64.732,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.184,00 64.733,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.185,00 64.734,03 1 1.524 275 9,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.186,00 64.735,03 1 1.524 275 9,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.187,00 64.736,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,6 1,3 3,7 14,6 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.188,00 64.737,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.189,00 64.738,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.190,00 64.739,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.191,00 64.740,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.192,00 64.741,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.193,00 64.742,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.194,00 64.743,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.195,00 64.744,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,5 1,3 3,7 14,5 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.196,00 64.745,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.197,00 64.746,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.198,00 64.747,03 1 1.524 275 9,50 16 4,88 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 5,0 1,3 3,7 14,4 1,3 3,7 14,4 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.199,00 64.748,03 1 1.524 275 9,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 5,0 1,3 3,7 13,9 1,3 3,7 13,9 1,9 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.200,00 64.749,03 1 1.524 275 9,50 16 4,89 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,1 49,1 49,1 9,6 1,7 7,9 37,7 1,7 7,9 37,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.201,00 64.750,03 1 1.524 275 9,50 16 4,91 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,4 49,4 49,4 9,6 1,7 7,9 38,0 1,7 7,9 38,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.202,00 64.751,03 1 1.524 275 9,50 16 4,92 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,7 49,7 49,7 9,6 1,7 7,9 38,3 1,7 7,9 38,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.203,00 64.752,03 1 1.524 275 9,50 16 4,94 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,9 49,9 49,9 9,6 1,7 7,9 38,5 1,7 7,9 38,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.204,00 64.753,03 1 1.524 275 9,50 16 4,96 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 50,2 50,2 50,2 9,6 1,7 7,9 38,8 1,7 7,9 38,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.205,00 64.754,03 1 1.524 275 9,50 16 4,97 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 50,5 50,5 50,5 9,6 1,7 7,9 39,1 1,7 7,9 39,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.206,00 64.755,03 1 1.524 275 9,50 16 4,99 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 50,8 50,8 50,8 9,6 1,7 7,9 39,4 1,7 7,9 39,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.207,00 64.756,03 1 1.524 275 9,50 16 5,01 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,1 51,1 51,1 9,6 1,7 7,9 39,7 1,7 7,9 39,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.208,00 64.757,03 1 1.524 275 9,50 16 5,02 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,4 51,4 51,4 9,6 1,7 7,9 40,0 1,7 7,9 40,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.209,00 64.758,03 1 1.524 275 9,50 16 5,04 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,7 51,7 51,7 9,6 1,7 7,9 40,3 1,7 7,9 40,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.210,00 64.759,03 1 1.524 275 9,50 16 5,05 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,9 51,9 51,9 9,6 1,7 7,9 40,5 1,7 7,9 40,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.211,00 64.760,03 1 1.524 275 9,50 16 5,07 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 52,2 52,2 52,2 9,6 1,7 7,9 40,8 1,7 7,9 40,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.212,00 64.761,03 1 1.524 275 9,50 16 5,08 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 52,5 52,5 52,5 9,6 1,7 7,9 41,1 1,7 7,9 41,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.213,00 64.762,03 1 1.524 275 9,50 16 5,10 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 52,8 52,8 52,8 9,6 1,7 7,9 41,4 1,7 7,9 41,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.214,00 64.763,03 1 1.524 275 9,50 16 5,12 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,1 53,1 53,1 9,6 1,7 7,9 41,7 1,7 7,9 41,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.215,00 64.764,03 1 1.524 275 9,50 16 5,13 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,4 53,4 53,4 9,6 1,7 7,9 42,0 1,7 7,9 42,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.216,00 64.765,03 1 1.524 275 9,50 16 5,15 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,7 53,7 53,7 9,6 1,7 7,9 42,3 1,7 7,9 42,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.217,00 64.766,03 1 1.524 275 9,50 16 5,17 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,0 54,0 54,0 9,6 1,7 7,9 42,6 1,7 7,9 42,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.218,00 64.767,03 1 1.524 275 9,50 16 5,18 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,3 54,3 54,3 9,6 1,7 7,9 42,9 1,7 7,9 42,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.219,00 64.768,03 1 1.524 275 9,50 16 5,20 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,6 54,6 54,6 9,6 1,7 7,9 43,2 1,7 7,9 43,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.220,00 64.769,03 1 1.524 275 9,50 16 5,22 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,9 54,9 54,9 9,6 1,7 7,9 43,5 1,7 7,9 43,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.221,00 64.770,03 1 1.524 275 9,50 16 5,24 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 55,3 55,3 55,3 9,6 1,7 7,9 43,9 1,7 7,9 43,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.222,00 64.771,03 1 1.524 275 9,50 16 5,26 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 55,6 55,6 55,6 9,6 1,7 7,9 44,2 1,7 7,9 44,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.223,00 64.772,03 1 1.524 275 9,50 16 5,27 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,0 56,0 56,0 9,6 1,7 7,9 44,6 1,7 7,9 44,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.224,00 64.773,03 1 1.524 275 9,50 16 5,29 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,3 56,3 56,3 9,6 1,7 7,9 44,9 1,7 7,9 44,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.225,00 64.774,03 1 1.524 275 9,50 16 5,31 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,6 56,6 56,6 9,6 1,7 7,9 45,2 1,7 7,9 45,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.226,00 64.775,03 1 1.524 275 9,50 16 5,33 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,0 57,0 57,0 9,6 1,7 7,9 45,6 1,7 7,9 45,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.227,00 64.776,03 1 1.524 275 9,50 16 5,35 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,3 57,3 57,3 9,6 1,7 7,9 45,9 1,7 7,9 45,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.228,00 64.777,03 1 1.524 275 9,50 16 5,37 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,7 57,7 57,7 9,6 1,7 7,9 46,3 1,7 7,9 46,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.229,00 64.778,03 1 1.524 275 9,50 16 5,39 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,0 58,0 58,0 9,6 1,7 7,9 46,6 1,7 7,9 46,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.230,00 64.779,03 1 1.524 275 9,50 16 5,41 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,4 58,4 58,4 9,6 1,7 7,9 47,0 1,7 7,9 47,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.231,00 64.780,03 1 1.524 275 9,50 16 5,42 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,8 58,8 58,8 9,6 1,7 7,9 47,4 1,7 7,9 47,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.232,00 64.781,03 1 1.524 275 9,50 16 5,44 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,2 59,2 59,2 9,6 1,7 7,9 47,8 1,7 7,9 47,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.233,00 64.782,03 1 1.524 275 9,50 16 5,46 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,5 59,5 59,5 9,6 1,7 7,9 48,1 1,7 7,9 48,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.234,00 64.783,03 1 1.524 275 9,50 16 5,48 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,9 59,9 59,9 9,6 1,7 7,9 48,5 1,7 7,9 48,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.235,00 64.784,03 1 1.524 275 9,50 16 5,50 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,2 60,2 60,2 9,6 1,7 7,9 48,8 1,7 7,9 48,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.236,00 64.785,03 1 1.524 275 9,50 16 5,51 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,5 60,5 60,5 9,6 1,7 7,9 49,1 1,7 7,9 49,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.237,00 64.786,03 1 1.524 275 9,50 16 5,52 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,6 60,6 60,6 9,6 1,7 7,9 49,2 1,7 7,9 49,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.238,00 64.787,03 1 1.524 275 9,50 16 5,53 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,9 60,9 60,9 9,6 1,7 7,9 49,5 1,7 7,9 49,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.239,00 64.788,03 1 1.524 275 9,50 16 5,55 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,1 61,1 61,1 9,6 1,7 7,9 49,7 1,7 7,9 49,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.240,00 64.789,03 1 1.524 275 9,50 16 5,56 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,4 61,4 61,4 9,6 1,7 7,9 50,0 1,7 7,9 50,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.241,00 64.790,03 1 1.524 275 9,50 16 5,57 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,6 61,6 61,6 9,6 1,7 7,9 50,2 1,7 7,9 50,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.242,00 64.791,03 1 1.524 275 9,50 16 5,59 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,9 61,9 61,9 9,6 1,7 7,9 50,5 1,7 7,9 50,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.243,00 64.792,03 1 1.524 275 9,50 16 5,60 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,2 62,2 62,2 9,6 1,7 7,9 50,8 1,7 7,9 50,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.244,00 64.793,03 1 1.524 275 9,50 16 5,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,5 62,5 62,5 9,6 1,7 7,9 51,1 1,7 7,9 51,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.245,00 64.794,03 1 1.524 275 9,50 16 5,63 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,7 62,7 62,7 9,6 1,7 7,9 51,3 1,7 7,9 51,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.246,00 64.795,03 1 1.524 275 9,50 16 5,63 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,8 62,8 62,8 9,6 1,7 7,9 51,4 1,7 7,9 51,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.247,00 64.796,03 1 1.524 275 9,50 16 5,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,9 62,9 62,9 9,6 1,7 7,9 51,5 1,7 7,9 51,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.248,00 64.797,03 1 1.524 275 9,50 16 5,65 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,1 63,1 63,1 9,6 1,7 7,9 51,7 1,7 7,9 51,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.249,00 64.798,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,3 63,3 63,3 9,6 1,7 7,9 51,9 1,7 7,9 51,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.250,00 64.799,03 1 1.524 275 9,50 16 5,67 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,5 63,5 63,5 9,6 1,7 7,9 52,1 1,7 7,9 52,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.251,00 64.800,03 1 1.524 275 9,50 16 5,67 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,5 63,5 63,5 9,6 1,7 7,9 52,1 1,7 7,9 52,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.252,00 64.801,03 1 1.524 275 9,50 16 5,67 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,4 63,4 63,4 9,6 1,7 7,9 52,0 1,7 7,9 52,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.253,00 64.802,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,4 63,4 63,4 9,6 1,7 7,9 52,0 1,7 7,9 52,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.254,00 64.803,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,3 63,3 63,3 9,6 1,7 7,9 51,9 1,7 7,9 51,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.255,00 64.804,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,3 63,3 63,3 9,6 1,7 7,9 51,9 1,7 7,9 51,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.256,00 64.805,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,2 63,2 63,2 9,6 1,7 7,9 51,8 1,7 7,9 51,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.257,00 64.806,03 1 1.524 275 9,50 16 5,65 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,2 63,2 63,2 9,6 1,7 7,9 51,8 1,7 7,9 51,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.258,00 64.807,03 1 1.524 275 9,50 16 5,65 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,1 63,1 63,1 9,6 1,7 7,9 51,7 1,7 7,9 51,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.259,00 64.808,03 1 1.524 275 9,50 16 5,65 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,1 63,1 63,1 9,6 1,7 7,9 51,7 1,7 7,9 51,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.259,87 64.808,90 1 1.524 275 9,50 16 5,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,9 54,8 54,8 54,8 8,4 1,5 6,9 44,9 1,5 6,9 44,9 1,5 0,9
DC-T21/T14 T19-T20 2.260,00 64.809,03 1 1.524 275 9,50 16 5,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,1 8,2 8,2 8,2 1,3 0,2 1,0 6,7 0,2 1,0 6,7 0,2 0,1
DC-T21/T14 T19-T20 2.261,00 64.810,03 1 1.524 275 9,50 16 5,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,9 62,9 62,9 9,6 1,7 7,9 51,5 1,7 7,9 51,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.262,00 64.811,03 1 1.524 275 9,50 16 5,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,9 62,9 62,9 9,6 1,7 7,9 51,5 1,7 7,9 51,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.263,00 64.812,03 1 1.524 275 9,50 16 5,63 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,8 62,8 62,8 9,6 1,7 7,9 51,4 1,7 7,9 51,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.264,00 64.813,03 1 1.524 275 9,50 16 5,63 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,8 62,8 62,8 9,6 1,7 7,9 51,4 1,7 7,9 51,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.265,00 64.814,03 1 1.524 275 9,50 16 5,63 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,7 62,7 62,7 9,6 1,7 7,9 51,3 1,7 7,9 51,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.266,00 64.815,03 1 1.524 275 9,50 16 5,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,6 62,6 62,6 9,6 1,7 7,9 51,2 1,7 7,9 51,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.266,60 64.815,63 1 1.524 275 9,50 16 5,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,6 37,7 37,7 37,7 5,8 1,0 4,8 30,9 1,0 4,8 30,9 1,1 0,6
DC-T21/T14 T19-T20 2.267,00 64.816,03 1 1.524 275 9,50 16 5,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,4 24,8 24,8 24,8 3,8 0,7 3,2 20,3 0,7 3,2 20,3 0,7 0,4
DC-T21/T14 T19-T20 2.268,00 64.817,03 1 1.524 275 9,50 16 5,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,5 62,5 62,5 9,6 1,7 7,9 51,1 1,7 7,9 51,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.269,00 64.818,03 1 1.524 275 9,50 16 5,61 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,4 62,4 62,4 9,6 1,7 7,9 51,0 1,7 7,9 51,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.270,00 64.819,03 1 1.524 275 9,50 16 5,60 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,2 62,2 62,2 9,6 1,7 7,9 50,8 1,7 7,9 50,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.271,00 64.820,03 1 1.524 275 9,50 16 5,59 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,9 61,9 61,9 9,6 1,7 7,9 50,5 1,7 7,9 50,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.272,00 64.821,03 1 1.524 275 9,50 16 5,57 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,6 61,6 61,6 9,6 1,7 7,9 50,2 1,7 7,9 50,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.273,00 64.822,03 1 1.524 275 9,50 16 5,55 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,1 61,1 61,1 9,6 1,7 7,9 49,7 1,7 7,9 49,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.274,00 64.823,03 1 1.524 275 9,50 16 5,52 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,7 60,7 60,7 9,6 1,7 7,9 49,3 1,7 7,9 49,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.275,00 64.824,03 1 1.524 275 9,50 16 5,50 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,3 60,3 60,3 9,6 1,7 7,9 48,9 1,7 7,9 48,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.276,00 64.825,03 1 1.524 275 9,50 16 5,47 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,7 59,7 59,7 9,6 1,7 7,9 48,3 1,7 7,9 48,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.277,00 64.826,03 1 1.524 275 9,50 16 5,44 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,1 59,1 59,1 9,6 1,7 7,9 47,7 1,7 7,9 47,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.278,00 64.827,03 1 1.524 275 9,50 16 5,41 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,5 58,5 58,5 9,6 1,7 7,9 47,1 1,7 7,9 47,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.279,00 64.828,03 1 1.524 275 9,50 16 5,38 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,8 57,8 57,8 9,6 1,7 7,9 46,4 1,7 7,9 46,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.280,00 64.829,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,34 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 57,2 57,2 57,2 16,5 16,5 39,0 16,5 39,0 1,8 1,0 15
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DC-T21/T14 T19-T20 2.281,00 64.830,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,31 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 56,6 56,6 56,6 16,5 16,5 38,4 16,5 38,4 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.282,00 64.831,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,28 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 56,1 56,1 56,1 16,5 16,5 37,9 16,5 37,9 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.283,00 64.832,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,26 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 55,7 55,7 55,7 16,5 16,5 37,5 16,5 37,5 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.284,00 64.833,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,24 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 55,3 55,3 55,3 16,5 16,5 37,1 16,5 37,1 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.285,00 64.834,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,24 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 55,4 55,4 55,4 16,5 16,5 37,1 16,5 37,1 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.286,00 64.835,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,25 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 55,4 55,4 55,4 16,5 16,5 37,2 16,5 37,2 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.287,00 64.836,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,25 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 55,5 55,5 55,5 16,5 16,5 37,3 16,5 37,3 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.288,00 64.837,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,27 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 55,9 55,9 55,9 16,5 16,5 37,7 16,5 37,7 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.289,00 64.838,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,32 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 56,8 56,8 56,8 16,5 16,5 38,6 16,5 38,6 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.290,00 64.839,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,37 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 57,7 57,7 57,7 16,5 16,5 39,5 16,5 39,5 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.291,00 64.840,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,42 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 58,6 58,6 58,6 16,5 16,5 40,4 16,5 40,4 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.292,00 64.841,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,46 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 59,5 59,5 59,5 16,5 16,5 41,3 16,5 41,3 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.293,00 64.842,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,51 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 60,4 60,4 60,4 16,5 16,5 42,2 16,5 42,2 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.294,00 64.843,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,55 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 61,1 61,1 61,1 16,5 16,5 42,9 16,5 42,9 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.295,00 64.844,03 Río Queiles 1 1.524 275 9,50 16 5,58 1,50 Z7-1-1500 0,60 2,70 0,20 360 1,00 2,00 b e g 0,50 100% 2,7 1,0 61,8 61,8 61,8 16,5 16,5 43,6 16,5 43,6 1,8 1,0 15
DC-T21/T14 T19-T20 2.296,00 64.845,03 1 1.524 275 9,50 16 5,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,6 62,6 62,6 9,6 1,7 7,9 51,2 1,7 7,9 51,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.297,00 64.846,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,4 63,4 63,4 9,6 1,7 7,9 52,0 1,7 7,9 52,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.298,00 64.847,03 1 1.524 275 9,50 16 5,71 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 64,2 64,2 64,2 9,6 1,7 7,9 52,8 1,7 7,9 52,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.299,00 64.848,03 1 1.524 275 9,50 16 5,73 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 64,7 64,7 64,7 9,6 1,7 7,9 53,3 1,7 7,9 53,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.300,00 64.849,03 1 1.524 275 9,50 16 5,75 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 65,1 65,1 65,1 9,6 1,7 7,9 53,7 1,7 7,9 53,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.301,00 64.850,03 1 1.524 275 9,50 16 5,79 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 66,0 66,0 66,0 9,6 1,7 7,9 54,6 1,7 7,9 54,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.302,00 64.851,03 1 1.524 275 9,50 16 5,83 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 66,8 66,8 66,8 9,6 1,7 7,9 55,4 1,7 7,9 55,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.303,00 64.852,03 1 1.524 275 9,50 16 5,87 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 67,6 67,6 67,6 9,6 1,7 7,9 56,2 1,7 7,9 56,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.304,00 64.853,03 1 1.524 275 9,50 16 5,91 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 68,4 68,4 68,4 9,6 1,7 7,9 57,0 1,7 7,9 57,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.305,00 64.854,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 5,95 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 69,2 69,2 69,2 10,1 1,9 8,1 57,4 1,9 8,1 57,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.306,00 64.855,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 5,98 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 69,9 69,9 69,9 10,1 1,9 8,1 58,0 1,9 8,1 58,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.307,00 64.856,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,02 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 70,5 70,5 70,5 10,1 1,9 8,1 58,7 1,9 8,1 58,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.308,00 64.857,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,04 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 71,1 71,1 71,1 10,1 1,9 8,1 59,2 1,9 8,1 59,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.309,00 64.858,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,07 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 71,6 71,6 71,6 10,1 1,9 8,1 59,8 1,9 8,1 59,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.310,00 64.859,03 Desagüe D1A Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 1 250 Multiorificio 2 2,50 S275-6,4 6,09 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 72,0 72,0 72,0 10,1 1,9 8,1 60,2 1,9 8,1 60,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.311,00 64.860,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,11 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 72,4 72,4 72,4 10,1 1,9 8,1 60,6 1,9 8,1 60,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.312,00 64.861,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,12 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 72,7 72,7 72,7 10,1 1,9 8,1 60,9 1,9 8,1 60,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.313,00 64.862,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,14 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 73,0 73,0 73,0 10,1 1,9 8,1 61,2 1,9 8,1 61,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.314,00 64.863,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,14 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 73,2 73,2 73,2 10,1 1,9 8,1 61,4 1,9 8,1 61,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.315,00 64.864,03 Apoyo arqueta 1 1.524 275 9,50 16 6,15 1,50 Z5-1-1500 0,60 2,70 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 2,1 1,0 73,3 73,3 73,3 10,1 1,9 8,1 61,5 1,9 8,1 61,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.316,00 64.865,03 1 1.524 275 9,50 16 6,14 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 73,1 73,1 73,1 9,6 1,7 7,9 61,7 1,7 7,9 61,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.317,00 64.866,03 1 1.524 275 9,50 16 6,10 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 72,3 72,3 72,3 9,6 1,7 7,9 60,9 1,7 7,9 60,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.318,00 64.867,03 1 1.524 275 9,50 16 6,06 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 71,5 71,5 71,5 9,6 1,7 7,9 60,1 1,7 7,9 60,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.319,00 64.868,03 1 1.524 275 9,50 16 6,03 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 70,7 70,7 70,7 9,6 1,7 7,9 59,3 1,7 7,9 59,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.320,00 64.869,03 1 1.524 275 9,50 16 5,99 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 69,9 69,9 69,9 9,6 1,7 7,9 58,5 1,7 7,9 58,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.321,00 64.870,03 1 1.524 275 9,50 16 5,95 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 69,1 69,1 69,1 9,6 1,7 7,9 57,7 1,7 7,9 57,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.322,00 64.871,03 1 1.524 275 9,50 16 5,91 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 68,3 68,3 68,3 9,6 1,7 7,9 56,9 1,7 7,9 56,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.323,00 64.872,03 1 1.524 275 9,50 16 5,86 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 67,4 67,4 67,4 9,6 1,7 7,9 56,0 1,7 7,9 56,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.324,00 64.873,03 1 1.524 275 9,50 16 5,82 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 66,5 66,5 66,5 9,6 1,7 7,9 55,1 1,7 7,9 55,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.325,00 64.874,03 1 1.524 275 9,50 16 5,80 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 66,1 66,1 66,1 9,6 1,7 7,9 54,7 1,7 7,9 54,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.326,00 64.875,03 1 1.524 275 9,50 16 5,77 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 65,5 65,5 65,5 9,6 1,7 7,9 54,1 1,7 7,9 54,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.327,00 64.876,03 1 1.524 275 9,50 16 5,74 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 65,0 65,0 65,0 9,6 1,7 7,9 53,6 1,7 7,9 53,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.328,00 64.877,03 1 1.524 275 9,50 16 5,72 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 64,5 64,5 64,5 9,6 1,7 7,9 53,1 1,7 7,9 53,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.329,00 64.878,03 1 1.524 275 9,50 16 5,69 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,9 63,9 63,9 9,6 1,7 7,9 52,5 1,7 7,9 52,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.330,00 64.879,03 1 1.524 275 9,50 16 5,66 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 63,4 63,4 63,4 9,6 1,7 7,9 52,0 1,7 7,9 52,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.331,00 64.880,03 1 1.524 275 9,50 16 5,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,9 62,9 62,9 9,6 1,7 7,9 51,5 1,7 7,9 51,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.332,00 64.881,03 1 1.524 275 9,50 16 5,61 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 62,3 62,3 62,3 9,6 1,7 7,9 50,9 1,7 7,9 50,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.333,00 64.882,03 1 1.524 275 9,50 16 5,58 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,8 61,8 61,8 9,6 1,7 7,9 50,4 1,7 7,9 50,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.334,00 64.883,03 1 1.524 275 9,50 16 5,55 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 61,2 61,2 61,2 9,6 1,7 7,9 49,8 1,7 7,9 49,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.335,00 64.884,03 1 1.524 275 9,50 16 5,52 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 60,5 60,5 60,5 9,6 1,7 7,9 49,1 1,7 7,9 49,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.336,00 64.885,03 1 1.524 275 9,50 16 5,48 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,9 59,9 59,9 9,6 1,7 7,9 48,5 1,7 7,9 48,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.337,00 64.886,03 1 1.524 275 9,50 16 5,45 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 59,2 59,2 59,2 9,6 1,7 7,9 47,8 1,7 7,9 47,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.338,00 64.887,03 1 1.524 275 9,50 16 5,42 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,6 58,6 58,6 9,6 1,7 7,9 47,2 1,7 7,9 47,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.339,00 64.888,03 1 1.524 275 9,50 16 5,40 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 58,2 58,2 58,2 9,6 1,7 7,9 46,8 1,7 7,9 46,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.340,00 64.889,03 1 1.524 275 9,50 16 5,37 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,8 57,8 57,8 9,6 1,7 7,9 46,4 1,7 7,9 46,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.341,00 64.890,03 1 1.524 275 9,50 16 5,35 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,5 57,5 57,5 9,6 1,7 7,9 46,1 1,7 7,9 46,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.342,00 64.891,03 1 1.524 275 9,50 16 5,33 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 57,1 57,1 57,1 9,6 1,7 7,9 45,7 1,7 7,9 45,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.343,00 64.892,03 1 1.524 275 9,50 16 5,31 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,7 56,7 56,7 9,6 1,7 7,9 45,3 1,7 7,9 45,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.344,00 64.893,03 1 1.524 275 9,50 16 5,29 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 56,3 56,3 56,3 9,6 1,7 7,9 44,9 1,7 7,9 44,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.345,00 64.894,03 1 1.524 275 9,50 16 5,27 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 55,9 55,9 55,9 9,6 1,7 7,9 44,5 1,7 7,9 44,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.346,00 64.895,03 1 1.524 275 9,50 16 5,25 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 55,5 55,5 55,5 9,6 1,7 7,9 44,1 1,7 7,9 44,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.346,90 64.895,93 1 1.524 275 9,50 16 5,23 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,9 49,5 49,5 49,5 8,6 1,5 7,1 39,2 1,5 7,1 39,2 1,6 0,9
DC-T21/T14 T19-T20 2.347,00 64.896,03 1 1.524 275 9,50 16 5,23 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,1 5,7 5,7 5,7 1,0 0,2 0,8 4,6 0,2 0,8 4,6 0,2 0,1
DC-T21/T14 T19-T20 2.348,00 64.897,03 1 1.524 275 9,50 16 5,21 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,8 54,8 54,8 9,6 1,7 7,9 43,4 1,7 7,9 43,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.349,00 64.898,03 1 1.524 275 9,50 16 5,19 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,4 54,4 54,4 9,6 1,7 7,9 43,0 1,7 7,9 43,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.350,00 64.899,03 1 1.524 275 9,50 16 5,17 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 54,1 54,1 54,1 9,6 1,7 7,9 42,7 1,7 7,9 42,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.351,00 64.900,03 1 1.524 275 9,50 16 5,15 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,7 53,7 53,7 9,6 1,7 7,9 42,3 1,7 7,9 42,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.352,00 64.901,03 1 1.524 275 9,50 16 5,12 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 53,2 53,2 53,2 9,6 1,7 7,9 41,8 1,7 7,9 41,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.353,00 64.902,03 1 1.524 275 9,50 16 5,10 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 52,7 52,7 52,7 9,6 1,7 7,9 41,3 1,7 7,9 41,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.354,00 64.903,03 1 1.524 275 9,50 16 5,07 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 52,2 52,2 52,2 9,6 1,7 7,9 40,8 1,7 7,9 40,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.355,00 64.904,03 1 1.524 275 9,50 16 5,04 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,7 51,7 51,7 9,6 1,7 7,9 40,3 1,7 7,9 40,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.356,00 64.905,03 1 1.524 275 9,50 16 5,01 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 51,2 51,2 51,2 9,6 1,7 7,9 39,8 1,7 7,9 39,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.357,00 64.906,03 1 1.524 275 9,50 16 4,98 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 50,7 50,7 50,7 9,6 1,7 7,9 39,3 1,7 7,9 39,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.358,00 64.907,03 1 1.524 275 9,50 16 4,96 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 50,2 50,2 50,2 9,6 1,7 7,9 38,8 1,7 7,9 38,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.359,00 64.908,03 1 1.524 275 9,50 16 4,93 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,7 49,7 49,7 9,6 1,7 7,9 38,3 1,7 7,9 38,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.360,00 64.909,03 1 1.524 275 9,50 16 4,90 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 49,2 49,2 49,2 9,6 1,7 7,9 37,8 1,7 7,9 37,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.361,00 64.910,03 1 1.524 275 9,50 16 4,87 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,7 48,7 48,7 9,6 1,7 7,9 37,3 1,7 7,9 37,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.362,00 64.911,03 1 1.524 275 9,50 16 4,84 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 48,1 48,1 48,1 9,6 1,7 7,9 36,7 1,7 7,9 36,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.363,00 64.912,03 1 1.524 275 9,50 16 4,80 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 47,5 47,5 47,5 9,6 1,7 7,9 36,1 1,7 7,9 36,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.364,00 64.913,03 1 1.524 275 9,50 16 4,76 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,9 46,9 46,9 9,6 1,7 7,9 35,5 1,7 7,9 35,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.365,00 64.914,03 1 1.524 275 9,50 16 4,73 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 46,3 46,3 46,3 9,6 1,7 7,9 34,9 1,7 7,9 34,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.366,00 64.915,03 1 1.524 275 9,50 16 4,69 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,7 45,7 45,7 9,6 1,7 7,9 34,3 1,7 7,9 34,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.367,00 64.916,03 1 1.524 275 9,50 16 4,65 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 45,0 45,0 45,0 9,6 1,7 7,9 33,6 1,7 7,9 33,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.368,00 64.917,03 1 1.524 275 9,50 16 4,62 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 44,5 44,5 44,5 9,6 1,7 7,9 33,1 1,7 7,9 33,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.369,00 64.918,03 1 1.524 275 9,50 16 4,59 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 44,0 44,0 44,0 9,6 1,7 7,9 32,6 1,7 7,9 32,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.370,00 64.919,03 1 1.524 275 9,50 16 4,56 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 43,5 43,5 43,5 9,6 1,7 7,9 32,1 1,7 7,9 32,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.371,00 64.920,03 1 1.524 275 9,50 16 4,53 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 43,0 43,0 43,0 9,6 1,7 7,9 31,6 1,7 7,9 31,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.372,00 64.921,03 1 1.524 275 9,50 16 4,50 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 42,5 42,5 42,5 9,6 1,7 7,9 31,1 1,7 7,9 31,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.373,00 64.922,03 1 1.524 275 9,50 16 4,47 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 42,0 42,0 42,0 9,6 1,7 7,9 30,6 1,7 7,9 30,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.374,00 64.923,03 1 1.524 275 9,50 16 4,44 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 41,5 41,5 41,5 9,6 1,7 7,9 30,1 1,7 7,9 30,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.375,00 64.924,03 1 1.524 275 9,50 16 4,39 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 40,8 40,8 40,8 9,6 1,7 7,9 29,4 1,7 7,9 29,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.376,00 64.925,03 1 1.524 275 9,50 16 4,33 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 39,8 39,8 39,8 9,6 1,7 7,9 28,4 1,7 7,9 28,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.377,00 64.926,03 1 1.524 275 9,50 16 4,26 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 38,8 38,8 38,8 9,6 1,7 7,9 27,4 1,7 7,9 27,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.378,00 64.927,03 1 1.524 275 9,50 16 4,20 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 37,8 37,8 37,8 9,6 1,7 7,9 26,4 1,7 7,9 26,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.379,00 64.928,03 1 1.524 275 9,50 16 4,13 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 36,8 36,8 36,8 9,6 1,7 7,9 25,4 1,7 7,9 25,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.380,00 64.929,03 1 1.524 275 9,50 16 4,07 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 35,8 35,8 35,8 9,6 1,7 7,9 24,4 1,7 7,9 24,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.381,00 64.930,03 1 1.524 275 9,50 16 4,00 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 34,8 34,8 34,8 9,6 1,7 7,9 23,4 1,7 7,9 23,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.382,00 64.931,03 1 1.524 275 9,50 16 3,93 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,7 33,7 33,7 9,6 1,7 7,9 22,3 1,7 7,9 22,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.383,00 64.932,03 1 1.524 275 9,50 16 3,88 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 33,1 33,1 33,1 9,6 1,7 7,9 21,7 1,7 7,9 21,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.384,00 64.933,03 1 1.524 275 9,50 16 3,85 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,6 32,6 32,6 9,6 1,7 7,9 21,2 1,7 7,9 21,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.385,00 64.934,03 1 1.524 275 9,50 16 3,81 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 32,1 32,1 32,1 9,6 1,7 7,9 20,7 1,7 7,9 20,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.386,00 64.935,03 1 1.524 275 9,50 16 3,79 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,8 31,8 31,8 9,6 1,7 7,9 20,4 1,7 7,9 20,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.387,00 64.936,03 1 1.524 275 9,50 16 3,77 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,5 31,5 31,5 9,6 1,7 7,9 20,1 1,7 7,9 20,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.388,00 64.937,03 1 1.524 275 9,50 16 3,75 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 31,2 31,2 31,2 9,6 1,7 7,9 19,8 1,7 7,9 19,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.389,00 64.938,03 1 1.524 275 9,50 16 3,73 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,9 30,9 30,9 9,6 1,7 7,9 19,5 1,7 7,9 19,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.390,00 64.939,03 1 1.524 275 9,50 16 3,71 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,6 30,6 30,6 9,6 1,7 7,9 19,2 1,7 7,9 19,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.391,00 64.940,03 1 1.524 275 9,50 16 3,69 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 30,4 30,4 30,4 9,6 1,7 7,9 19,0 1,7 7,9 19,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.391,55 64.940,58 1 1.524 275 9,50 16 3,68 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,6 16,7 16,7 16,7 5,3 0,9 4,4 10,4 0,9 4,4 10,4 1,0 0,6
DC-T21/T14 T19-T20 2.392,00 64.941,03 1 1.524 275 9,50 16 3,67 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,4 13,5 13,5 13,5 4,3 0,8 3,6 8,4 0,8 3,6 8,4 0,8 0,4
DC-T21/T14 T19-T20 2.393,00 64.942,03 1 1.524 275 9,50 16 3,65 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,9 29,9 29,9 9,6 1,7 7,9 18,5 1,7 7,9 18,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.394,00 64.943,03 1 1.524 275 9,50 16 3,64 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,6 29,6 29,6 9,6 1,7 7,9 18,2 1,7 7,9 18,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.395,00 64.944,03 1 1.524 275 9,50 16 3,61 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,3 29,3 29,3 9,6 1,7 7,9 17,9 1,7 7,9 17,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.396,00 64.945,03 1 1.524 275 9,50 16 3,60 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,1 29,1 29,1 9,6 1,7 7,9 17,7 1,7 7,9 17,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.397,00 64.946,03 1 1.524 275 9,50 16 3,59 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 29,0 29,0 29,0 9,6 1,7 7,9 17,6 1,7 7,9 17,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.398,00 64.947,03 1 1.524 275 9,50 16 3,57 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,8 28,8 28,8 9,6 1,7 7,9 17,4 1,7 7,9 17,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.399,00 64.948,03 1 1.524 275 9,50 16 3,55 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,5 28,5 28,5 9,6 1,7 7,9 17,1 1,7 7,9 17,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.400,00 64.949,03 1 1.524 275 9,50 16 3,54 1,50 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 28,3 28,3 28,3 9,6 1,7 7,9 16,9 1,7 7,9 16,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.401,00 64.950,03 1 1.524 275 9,50 16 3,51 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,8 21,8 21,8 7,6 1,5 6,1 12,4 1,5 6,1 12,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.402,00 64.951,03 1 1.524 275 9,50 16 3,49 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,6 21,6 21,6 7,6 1,5 6,1 12,2 1,5 6,1 12,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.403,00 64.952,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 7,6 1,5 6,1 11,9 1,5 6,1 11,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.404,00 64.953,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.405,00 64.954,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.406,00 64.955,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 7,6 1,5 6,1 11,1 1,5 6,1 11,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.407,00 64.956,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 7,6 1,5 6,1 10,9 1,5 6,1 10,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.408,00 64.957,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
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DC-T21/T14 T19-T20 2.409,00 64.958,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.410,00 64.959,03 1 1.524 275 9,50 16 3,27 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,5 19,5 19,5 7,6 1,5 6,1 10,1 1,5 6,1 10,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.411,00 64.960,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,6 19,6 19,6 7,6 1,5 6,1 10,2 1,5 6,1 10,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.412,00 64.961,03 1 1.524 275 9,50 16 3,28 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.413,00 64.962,03 1 1.524 275 9,50 16 3,29 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,7 19,7 19,7 7,6 1,5 6,1 10,3 1,5 6,1 10,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.414,00 64.963,03 1 1.524 275 9,50 16 3,30 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,8 19,8 19,8 7,6 1,5 6,1 10,4 1,5 6,1 10,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.415,00 64.964,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 7,6 1,5 6,1 10,5 1,5 6,1 10,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.416,00 64.965,03 1 1.524 275 9,50 16 3,31 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 19,9 19,9 19,9 7,6 1,5 6,1 10,5 1,5 6,1 10,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.417,00 64.966,03 1 1.524 275 9,50 16 3,32 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,0 20,0 20,0 7,6 1,5 6,1 10,6 1,5 6,1 10,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.418,00 64.967,03 1 1.524 275 9,50 16 3,33 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,1 20,1 20,1 7,6 1,5 6,1 10,7 1,5 6,1 10,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.419,00 64.968,03 1 1.524 275 9,50 16 3,34 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,2 20,2 20,2 7,6 1,5 6,1 10,8 1,5 6,1 10,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.420,00 64.969,03 1 1.524 275 9,50 16 3,35 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 7,6 1,5 6,1 10,9 1,5 6,1 10,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.421,00 64.970,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.422,00 64.971,03 1 1.524 275 9,50 16 3,36 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,4 20,4 20,4 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.422,99 64.972,02 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,3 20,3 20,3 7,6 1,5 6,1 11,0 1,5 6,1 11,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.423,00 64.972,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.424,00 64.973,03 1 1.524 275 9,50 16 3,37 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,5 20,5 20,5 7,6 1,5 6,1 11,1 1,5 6,1 11,1 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.425,00 64.974,03 1 1.524 275 9,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.426,00 64.975,03 1 1.524 275 9,50 16 3,39 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,6 20,6 20,6 7,6 1,5 6,1 11,2 1,5 6,1 11,2 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.427,00 64.976,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,7 20,7 20,7 7,6 1,5 6,1 11,3 1,5 6,1 11,3 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.428,00 64.977,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.429,00 64.978,03 1 1.524 275 9,50 16 3,40 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.430,00 64.979,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.431,00 64.980,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,8 20,8 20,8 7,6 1,5 6,1 11,4 1,5 6,1 11,4 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.432,00 64.981,03 1 1.524 275 9,50 16 3,41 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.433,00 64.982,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 20,9 20,9 20,9 7,6 1,5 6,1 11,5 1,5 6,1 11,5 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.434,00 64.983,03 1 1.524 275 9,50 16 3,42 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.435,00 64.984,03 1 1.524 275 9,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,0 21,0 21,0 7,6 1,5 6,1 11,6 1,5 6,1 11,6 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.436,00 64.985,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,1 21,1 21,1 7,6 1,5 6,1 11,7 1,5 6,1 11,7 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.437,00 64.986,03 1 1.524 275 9,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.438,00 64.987,03 1 1.524 275 9,50 16 3,45 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,2 21,2 21,2 7,6 1,5 6,1 11,8 1,5 6,1 11,8 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.439,00 64.988,03 1 1.524 275 9,50 16 3,46 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,3 21,3 21,3 7,6 1,5 6,1 11,9 1,5 6,1 11,9 1,8 1,0
DC-T21/T14 T19-T20 2.440,00 64.989,03 Toma TOMA 20 TOMA 20 1 1.524 275 9,50 16 1 200 3,47 1,00 Z1-1-1500 0,60 2,70 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,0 1,0 21,4 21,4 21,4 7,6 1,5 6,1 12,0 1,5 6,1 12,0 1,8 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 64.989,03 Toma TOMA 20 TOMA 20 1 1.321 275 8,00 16 1 200 3,47 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8
DC-T21/T14 T20-T21 1,00 64.990,03 1 1.321 275 8,00 16 3,48 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,8 20,8 20,8 6,4 1,3 5,1 13,1 1,3 5,1 13,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2,00 64.991,03 1 1.321 275 8,00 16 3,49 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,9 20,9 20,9 6,4 1,3 5,1 13,2 1,3 5,1 13,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 3,00 64.992,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,1 21,1 21,1 6,4 1,3 5,1 13,3 1,3 5,1 13,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 4,00 64.993,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 5,00 64.994,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 6,00 64.995,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,8 1,3 5,1 13,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 7,00 64.996,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 6,4 1,3 5,1 13,9 1,3 5,1 13,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 8,00 64.997,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 6,4 1,3 5,1 14,0 1,3 5,1 14,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 9,00 64.998,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 6,4 1,3 5,1 14,1 1,3 5,1 14,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 10,00 64.999,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 6,4 1,3 5,1 14,2 1,3 5,1 14,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 11,00 65.000,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 6,4 1,3 5,1 14,4 1,3 5,1 14,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 12,00 65.001,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 13,00 65.002,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,6 1,3 5,1 14,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 14,00 65.003,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,7 1,3 5,1 14,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 15,00 65.004,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 6,4 1,3 5,1 14,8 1,3 5,1 14,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 16,00 65.005,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 6,4 1,3 5,1 14,9 1,3 5,1 14,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 17,00 65.006,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 18,00 65.007,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 19,00 65.008,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 20,00 65.009,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 21,00 65.010,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 22,00 65.011,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 23,00 65.012,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 24,00 65.013,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 25,00 65.014,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 26,00 65.015,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 27,00 65.016,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 28,00 65.017,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,8 1,3 5,1 15,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 29,00 65.018,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,8 1,3 5,1 15,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 30,00 65.019,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 31,00 65.020,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 32,00 65.021,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,8 23,8 23,8 6,4 1,3 5,1 16,0 1,3 5,1 16,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 33,00 65.022,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,8 23,8 23,8 6,4 1,3 5,1 16,1 1,3 5,1 16,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 34,00 65.023,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,0 24,0 24,0 6,4 1,3 5,1 16,2 1,3 5,1 16,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 35,00 65.024,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,1 24,1 24,1 6,4 1,3 5,1 16,4 1,3 5,1 16,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 36,00 65.025,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,9 24,9 24,9 6,4 1,3 5,1 17,2 1,3 5,1 17,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 37,00 65.026,03 1 1.321 275 8,00 16 4,08 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,8 26,8 26,8 6,4 1,3 5,1 19,1 1,3 5,1 19,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 38,00 65.027,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,0 28,0 28,0 6,4 1,3 5,1 20,3 1,3 5,1 20,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 39,00 65.028,03 1 1.321 275 8,00 16 4,17 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,8 27,8 27,8 6,4 1,3 5,1 20,0 1,3 5,1 20,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 40,00 65.029,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 3,85 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 24,4 24,4 24,4 11,2 1,3 9,8 11,9 1,3 9,8 11,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 41,00 65.030,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 3,58 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 21,7 21,7 21,7 11,2 1,3 9,8 9,2 1,3 9,8 9,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 42,00 65.031,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 3,80 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 23,9 23,9 23,9 11,2 1,3 9,8 11,4 1,3 9,8 11,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 43,00 65.032,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,30 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 29,2 29,2 29,2 11,2 1,3 9,8 16,7 1,3 9,8 16,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 44,00 65.033,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,64 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,2 1,3 9,8 20,6 1,3 9,8 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 45,00 65.034,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,65 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 33,3 33,3 33,3 11,2 1,3 9,8 20,8 1,3 9,8 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 46,00 65.035,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,65 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 33,2 33,2 33,2 11,2 1,3 9,8 20,7 1,3 9,8 20,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 47,00 65.036,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,64 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 33,1 33,1 33,1 11,2 1,3 9,8 20,6 1,3 9,8 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 48,00 65.037,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,63 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 33,0 33,0 33,0 11,2 1,3 9,8 20,5 1,3 9,8 20,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 49,00 65.038,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,62 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 32,9 32,9 32,9 11,2 1,3 9,8 20,4 1,3 9,8 20,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 50,00 65.039,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,62 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,2 1,3 9,8 20,3 1,3 9,8 20,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 51,00 65.040,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,61 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 32,8 32,8 32,8 11,2 1,3 9,8 20,3 1,3 9,8 20,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 52,00 65.041,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,60 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 32,7 32,7 32,7 11,2 1,3 9,8 20,2 1,3 9,8 20,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 53,00 65.042,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,59 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 32,6 32,6 32,6 11,2 1,3 9,8 20,1 1,3 9,8 20,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 54,00 65.043,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 4,45 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 31,0 31,0 31,0 11,2 1,3 9,8 18,5 1,3 9,8 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 55,00 65.044,03 N-121C 1 1.321 275 8,00 16 3,89 1,00 Z4-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 1,00 1,50 b e e 100% 0,5 2,5 1,0 24,9 24,9 24,9 11,2 1,3 9,8 12,4 1,3 9,8 12,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 56,00 65.045,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,6 1,3 5,1 14,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 57,00 65.046,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,6 1,3 5,1 14,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 58,00 65.047,03 1 1.321 275 8,00 16 3,94 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,4 25,4 25,4 6,4 1,3 5,1 17,7 1,3 5,1 17,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 59,00 65.048,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,6 25,6 25,6 6,4 1,3 5,1 17,8 1,3 5,1 17,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 60,00 65.049,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,7 25,7 25,7 6,4 1,3 5,1 18,0 1,3 5,1 18,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 61,00 65.050,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,9 25,9 25,9 6,4 1,3 5,1 18,1 1,3 5,1 18,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 62,00 65.051,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,0 26,0 26,0 6,4 1,3 5,1 18,3 1,3 5,1 18,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 63,00 65.052,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 64,00 65.053,03 1 1.321 275 8,00 16 4,04 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,4 26,4 26,4 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 65,00 65.054,03 1 1.321 275 8,00 16 4,05 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,5 26,5 26,5 6,4 1,3 5,1 18,8 1,3 5,1 18,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 66,00 65.055,03 1 1.321 275 8,00 16 4,07 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,7 26,7 26,7 6,4 1,3 5,1 18,9 1,3 5,1 18,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 67,00 65.056,03 1 1.321 275 8,00 16 4,08 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,8 26,8 26,8 6,4 1,3 5,1 19,1 1,3 5,1 19,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 68,00 65.057,03 1 1.321 275 8,00 16 4,10 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,0 27,0 27,0 6,4 1,3 5,1 19,3 1,3 5,1 19,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 69,00 65.058,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,2 27,2 27,2 6,4 1,3 5,1 19,4 1,3 5,1 19,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 70,00 65.059,03 1 1.321 275 8,00 16 4,13 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,3 27,3 27,3 6,4 1,3 5,1 19,6 1,3 5,1 19,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 71,00 65.060,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,5 27,5 27,5 6,4 1,3 5,1 19,8 1,3 5,1 19,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 72,00 65.061,03 1 1.321 275 8,00 16 4,16 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,7 27,7 27,7 6,4 1,3 5,1 19,9 1,3 5,1 19,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 73,00 65.062,03 1 1.321 275 8,00 16 4,17 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,8 27,8 27,8 6,4 1,3 5,1 20,1 1,3 5,1 20,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 74,00 65.063,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,0 28,0 28,0 6,4 1,3 5,1 20,3 1,3 5,1 20,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 75,00 65.064,03 1 1.321 275 8,00 16 4,20 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,2 28,2 28,2 6,4 1,3 5,1 20,4 1,3 5,1 20,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 76,00 65.065,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,3 28,3 28,3 6,4 1,3 5,1 20,6 1,3 5,1 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 77,00 65.066,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,7 1,3 5,1 20,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 78,00 65.067,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 79,00 65.068,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 80,00 65.069,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 81,00 65.070,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 82,00 65.071,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 83,00 65.072,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 84,00 65.073,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 85,00 65.074,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 86,00 65.075,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 28,6 28,6 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 87,00 65.076,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 28,6 28,6 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 88,00 65.077,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 28,6 28,6 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 89,00 65.078,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 28,6 28,6 6,4 1,3 5,1 20,9 1,3 5,1 20,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 90,00 65.079,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 28,7 28,7 6,4 1,3 5,1 20,9 1,3 5,1 20,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 91,00 65.080,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 28,7 28,7 6,4 1,3 5,1 21,0 1,3 5,1 21,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 92,00 65.081,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 28,7 28,7 6,4 1,3 5,1 21,0 1,3 5,1 21,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 93,00 65.082,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 28,8 28,8 6,4 1,3 5,1 21,0 1,3 5,1 21,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 94,00 65.083,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 28,8 28,8 6,4 1,3 5,1 21,1 1,3 5,1 21,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 95,00 65.084,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,1 1,3 5,1 21,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 96,00 65.085,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 97,00 65.086,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 98,00 65.087,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 29,0 29,0 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 99,00 65.088,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 29,0 29,0 6,4 1,3 5,1 21,3 1,3 5,1 21,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 100,00 65.089,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,1 29,1 29,1 6,4 1,3 5,1 21,3 1,3 5,1 21,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 101,00 65.090,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,1 29,1 29,1 6,4 1,3 5,1 21,3 1,3 5,1 21,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 102,00 65.091,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,1 29,1 29,1 6,4 1,3 5,1 21,4 1,3 5,1 21,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 103,00 65.092,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,2 29,2 29,2 6,4 1,3 5,1 21,4 1,3 5,1 21,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 104,00 65.093,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,2 29,2 29,2 6,4 1,3 5,1 21,5 1,3 5,1 21,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 105,00 65.094,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,3 29,3 29,3 6,4 1,3 5,1 21,5 1,3 5,1 21,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 106,00 65.095,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,3 29,3 29,3 6,4 1,3 5,1 21,5 1,3 5,1 21,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 107,00 65.096,03 1 1.321 275 8,00 16 4,31 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,3 29,3 29,3 6,4 1,3 5,1 21,6 1,3 5,1 21,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 108,00 65.097,03 1 1.321 275 8,00 16 4,31 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,4 29,4 29,4 6,4 1,3 5,1 21,6 1,3 5,1 21,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 109,00 65.098,03 1 1.321 275 8,00 16 4,32 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,4 29,4 29,4 6,4 1,3 5,1 21,7 1,3 5,1 21,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 110,00 65.099,03 1 1.321 275 8,00 16 4,32 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,4 29,4 29,4 6,4 1,3 5,1 21,7 1,3 5,1 21,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 111,00 65.100,03 1 1.321 275 8,00 16 4,32 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,5 29,5 29,5 6,4 1,3 5,1 21,7 1,3 5,1 21,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 112,00 65.101,03 1 1.321 275 8,00 16 4,33 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,5 29,5 29,5 6,4 1,3 5,1 21,8 1,3 5,1 21,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 113,00 65.102,03 1 1.321 275 8,00 16 4,33 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,6 29,6 29,6 6,4 1,3 5,1 21,8 1,3 5,1 21,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 114,00 65.103,03 1 1.321 275 8,00 16 4,34 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,7 29,7 29,7 6,4 1,3 5,1 21,9 1,3 5,1 21,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 115,00 65.104,03 1 1.321 275 8,00 16 4,35 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,8 29,8 29,8 6,4 1,3 5,1 22,1 1,3 5,1 22,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 116,00 65.105,03 1 1.321 275 8,00 16 4,36 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,9 29,9 29,9 6,4 1,3 5,1 22,2 1,3 5,1 22,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 117,00 65.106,03 1 1.321 275 8,00 16 4,38 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,1 30,1 30,1 6,4 1,3 5,1 22,3 1,3 5,1 22,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 118,00 65.107,03 1 1.321 275 8,00 16 4,39 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,2 30,2 30,2 6,4 1,3 5,1 22,5 1,3 5,1 22,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 119,00 65.108,03 1 1.321 275 8,00 16 4,40 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,4 30,4 30,4 6,4 1,3 5,1 22,6 1,3 5,1 22,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 120,00 65.109,03 1 1.321 275 8,00 16 4,41 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,5 30,5 30,5 6,4 1,3 5,1 22,8 1,3 5,1 22,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 121,00 65.110,03 1 1.321 275 8,00 16 4,43 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,6 30,6 30,6 6,4 1,3 5,1 22,9 1,3 5,1 22,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 122,00 65.111,03 1 1.321 275 8,00 16 4,44 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,8 30,8 30,8 6,4 1,3 5,1 23,0 1,3 5,1 23,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 123,00 65.112,03 1 1.321 275 8,00 16 4,45 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,9 30,9 30,9 6,4 1,3 5,1 23,2 1,3 5,1 23,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 124,00 65.113,03 1 1.321 275 8,00 16 4,46 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,1 31,1 31,1 6,4 1,3 5,1 23,3 1,3 5,1 23,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 125,00 65.114,03 1 1.321 275 8,00 16 4,47 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,2 31,2 31,2 6,4 1,3 5,1 23,5 1,3 5,1 23,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 126,00 65.115,03 1 1.321 275 8,00 16 4,49 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,3 31,3 31,3 6,4 1,3 5,1 23,6 1,3 5,1 23,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 127,00 65.116,03 1 1.321 275 8,00 16 4,50 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,5 31,5 31,5 6,4 1,3 5,1 23,7 1,3 5,1 23,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 128,00 65.117,03 1 1.321 275 8,00 16 4,51 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,6 31,6 31,6 6,4 1,3 5,1 23,9 1,3 5,1 23,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 129,00 65.118,03 1 1.321 275 8,00 16 4,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,8 31,8 31,8 6,4 1,3 5,1 24,0 1,3 5,1 24,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 130,00 65.119,03 1 1.321 275 8,00 16 4,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,9 31,9 31,9 6,4 1,3 5,1 24,2 1,3 5,1 24,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 131,00 65.120,03 1 1.321 275 8,00 16 4,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,0 32,0 32,0 6,4 1,3 5,1 24,3 1,3 5,1 24,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 132,00 65.121,03 1 1.321 275 8,00 16 4,56 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,1 32,1 32,1 6,4 1,3 5,1 24,4 1,3 5,1 24,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 133,00 65.122,03 1 1.321 275 8,00 16 4,57 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,3 32,3 32,3 6,4 1,3 5,1 24,5 1,3 5,1 24,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 134,00 65.123,03 1 1.321 275 8,00 16 4,58 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,4 32,4 32,4 6,4 1,3 5,1 24,7 1,3 5,1 24,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 135,00 65.124,03 1 1.321 275 8,00 16 4,59 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,6 32,6 32,6 6,4 1,3 5,1 24,8 1,3 5,1 24,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 136,00 65.125,03 1 1.321 275 8,00 16 4,60 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,7 32,7 32,7 6,4 1,3 5,1 25,0 1,3 5,1 25,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 137,00 65.126,03 1 1.321 275 8,00 16 4,61 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,8 32,8 32,8 6,4 1,3 5,1 25,1 1,3 5,1 25,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 138,00 65.127,03 1 1.321 275 8,00 16 4,62 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,9 32,9 32,9 6,4 1,3 5,1 25,2 1,3 5,1 25,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 139,00 65.128,03 1 1.321 275 8,00 16 4,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,1 33,1 33,1 6,4 1,3 5,1 25,3 1,3 5,1 25,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 140,00 65.129,03 1 1.321 275 8,00 16 4,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,2 33,2 33,2 6,4 1,3 5,1 25,5 1,3 5,1 25,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 141,00 65.130,03 1 1.321 275 8,00 16 4,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,4 33,4 33,4 6,4 1,3 5,1 25,6 1,3 5,1 25,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 142,00 65.131,03 1 1.321 275 8,00 16 4,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,5 33,5 33,5 6,4 1,3 5,1 25,8 1,3 5,1 25,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 143,00 65.132,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 144,00 65.133,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 145,00 65.134,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 145,65 65.134,68 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,7 22,1 22,1 22,1 4,2 0,9 3,3 17,0 0,9 3,3 17,0 0,9 0,7
DC-T21/T14 T20-T21 146,00 65.135,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,3 11,7 11,7 11,7 2,2 0,5 1,8 9,0 0,5 1,8 9,0 0,5 0,3
DC-T21/T14 T20-T21 147,00 65.136,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 148,00 65.137,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 149,00 65.138,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 150,00 65.139,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 151,00 65.140,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 152,00 65.141,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 153,00 65.142,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 154,00 65.143,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 155,00 65.144,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 156,00 65.145,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 157,00 65.146,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 158,00 65.147,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 159,00 65.148,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 160,00 65.149,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 161,00 65.150,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 162,00 65.151,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 163,00 65.152,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 164,00 65.153,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 165,00 65.154,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 166,00 65.155,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 167,00 65.156,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 168,00 65.157,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 169,00 65.158,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 170,00 65.159,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 171,00 65.160,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 172,00 65.161,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 173,00 65.162,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 174,00 65.163,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 175,00 65.164,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 176,00 65.165,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 177,00 65.166,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,8 1,3 5,1 25,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 178,00 65.167,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,8 1,3 5,1 25,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 179,00 65.168,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,8 1,3 5,1 25,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 180,00 65.169,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,8 1,3 5,1 25,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 181,00 65.170,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,8 1,3 5,1 25,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 182,00 65.171,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 183,00 65.172,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 184,00 65.173,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 185,00 65.174,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 186,00 65.175,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 33,7 33,7 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 187,00 65.176,03 1 1.321 275 8,00 16 4,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,0 1,3 5,1 26,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 188,00 65.177,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 189,00 65.178,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 33,8 33,8 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 190,00 65.179,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,9 33,9 33,9 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 191,00 65.180,03 1 1.321 275 8,00 16 4,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,9 33,9 33,9 6,4 1,3 5,1 26,2 1,3 5,1 26,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 192,00 65.181,03 1 1.321 275 8,00 16 4,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,9 33,9 33,9 6,4 1,3 5,1 26,2 1,3 5,1 26,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 193,00 65.182,03 1 1.321 275 8,00 16 4,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,0 34,0 34,0 6,4 1,3 5,1 26,2 1,3 5,1 26,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 194,00 65.183,03 1 1.321 275 8,00 16 4,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,0 34,0 34,0 6,4 1,3 5,1 26,3 1,3 5,1 26,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 195,00 65.184,03 1 1.321 275 8,00 16 4,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,0 34,0 34,0 6,4 1,3 5,1 26,3 1,3 5,1 26,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 196,00 65.185,03 1 1.321 275 8,00 16 4,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,1 34,1 34,1 6,4 1,3 5,1 26,4 1,3 5,1 26,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 197,00 65.186,03 1 1.321 275 8,00 16 4,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,1 34,1 34,1 6,4 1,3 5,1 26,4 1,3 5,1 26,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 198,00 65.187,03 1 1.321 275 8,00 16 4,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,2 34,2 34,2 6,4 1,3 5,1 26,4 1,3 5,1 26,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 199,00 65.188,03 1 1.321 275 8,00 16 4,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,1 34,1 34,1 6,4 1,3 5,1 26,4 1,3 5,1 26,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 200,00 65.189,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,9 33,9 33,9 6,4 1,3 5,1 26,1 1,3 5,1 26,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 201,00 65.190,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 33,6 33,6 6,4 1,3 5,1 25,9 1,3 5,1 25,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 202,00 65.191,03 1 1.321 275 8,00 16 4,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,4 33,4 33,4 6,4 1,3 5,1 25,6 1,3 5,1 25,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 203,00 65.192,03 1 1.321 275 8,00 16 4,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,3 33,3 33,3 6,4 1,3 5,1 25,6 1,3 5,1 25,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 204,00 65.193,03 1 1.321 275 8,00 16 4,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,3 33,3 33,3 6,4 1,3 5,1 25,6 1,3 5,1 25,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 205,00 65.194,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,65 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 33,2 33,2 33,2 6,7 1,5 5,2 25,2 1,5 5,2 25,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 206,00 65.195,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,65 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 33,2 33,2 33,2 6,7 1,5 5,2 25,2 1,5 5,2 25,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 207,00 65.196,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,64 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 33,2 33,2 33,2 6,7 1,5 5,2 25,1 1,5 5,2 25,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 208,00 65.197,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,64 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 33,1 33,1 33,1 6,7 1,5 5,2 25,1 1,5 5,2 25,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 209,00 65.198,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,63 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 33,0 33,0 33,0 6,7 1,5 5,2 25,0 1,5 5,2 25,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 210,00 65.199,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 1 100 Compuerta N/A 1,30 S275-6,4 4,63 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 33,0 33,0 33,0 6,7 1,5 5,2 24,9 1,5 5,2 24,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 211,00 65.200,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,61 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 32,8 32,8 32,8 6,7 1,5 5,2 24,8 1,5 5,2 24,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 212,00 65.201,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,60 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 32,7 32,7 32,7 6,7 1,5 5,2 24,7 1,5 5,2 24,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 213,00 65.202,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,59 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 32,6 32,6 32,6 6,7 1,5 5,2 24,5 1,5 5,2 24,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 214,00 65.203,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,58 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 32,5 32,5 32,5 6,7 1,5 5,2 24,4 1,5 5,2 24,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 215,00 65.204,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,57 1,00 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 32,3 32,3 32,3 6,7 1,5 5,2 24,3 1,5 5,2 24,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 216,00 65.205,03 1 1.321 275 8,00 16 4,56 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,2 32,2 32,2 6,4 1,3 5,1 24,4 1,3 5,1 24,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 217,00 65.206,03 1 1.321 275 8,00 16 4,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,1 32,1 32,1 6,4 1,3 5,1 24,3 1,3 5,1 24,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 218,00 65.207,03 1 1.321 275 8,00 16 4,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,0 32,0 32,0 6,4 1,3 5,1 24,2 1,3 5,1 24,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 219,00 65.208,03 1 1.321 275 8,00 16 4,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,9 31,9 31,9 6,4 1,3 5,1 24,2 1,3 5,1 24,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 220,00 65.209,03 1 1.321 275 8,00 16 4,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,9 31,9 31,9 6,4 1,3 5,1 24,1 1,3 5,1 24,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 221,00 65.210,03 1 1.321 275 8,00 16 4,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,8 31,8 31,8 6,4 1,3 5,1 24,1 1,3 5,1 24,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 222,00 65.211,03 1 1.321 275 8,00 16 4,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,8 31,8 31,8 6,4 1,3 5,1 24,0 1,3 5,1 24,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 223,00 65.212,03 1 1.321 275 8,00 16 4,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,7 31,7 31,7 6,4 1,3 5,1 23,9 1,3 5,1 23,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 224,00 65.213,03 1 1.321 275 8,00 16 4,51 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,6 31,6 31,6 6,4 1,3 5,1 23,9 1,3 5,1 23,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 225,00 65.214,03 1 1.321 275 8,00 16 4,51 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,6 31,6 31,6 6,4 1,3 5,1 23,8 1,3 5,1 23,8 1,3 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 226,00 65.215,03 1 1.321 275 8,00 16 4,50 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,5 31,5 31,5 6,4 1,3 5,1 23,8 1,3 5,1 23,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 227,00 65.216,03 1 1.321 275 8,00 16 4,50 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,5 31,5 31,5 6,4 1,3 5,1 23,7 1,3 5,1 23,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 228,00 65.217,03 1 1.321 275 8,00 16 4,49 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,4 31,4 31,4 6,4 1,3 5,1 23,7 1,3 5,1 23,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 229,00 65.218,03 1 1.321 275 8,00 16 4,49 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,3 31,3 31,3 6,4 1,3 5,1 23,6 1,3 5,1 23,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 230,00 65.219,03 1 1.321 275 8,00 16 4,48 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,3 31,3 31,3 6,4 1,3 5,1 23,5 1,3 5,1 23,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 230,82 65.219,84 1 1.321 275 8,00 16 4,48 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,8 25,5 25,5 25,5 5,2 1,1 4,1 19,1 1,1 4,1 19,1 1,1 0,8
DC-T21/T14 T20-T21 231,00 65.220,03 1 1.321 275 8,00 16 4,48 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,2 5,8 5,8 5,8 1,2 0,2 0,9 4,3 0,2 0,9 4,3 0,2 0,2
DC-T21/T14 T20-T21 232,00 65.221,03 1 1.321 275 8,00 16 4,47 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,2 31,2 31,2 6,4 1,3 5,1 23,4 1,3 5,1 23,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 233,00 65.222,03 1 1.321 275 8,00 16 4,47 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,1 31,1 31,1 6,4 1,3 5,1 23,4 1,3 5,1 23,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 234,00 65.223,03 1 1.321 275 8,00 16 4,46 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,1 31,1 31,1 6,4 1,3 5,1 23,3 1,3 5,1 23,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 235,00 65.224,03 1 1.321 275 8,00 16 4,46 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,0 31,0 31,0 6,4 1,3 5,1 23,3 1,3 5,1 23,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 236,00 65.225,03 1 1.321 275 8,00 16 4,45 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,9 30,9 30,9 6,4 1,3 5,1 23,2 1,3 5,1 23,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 237,00 65.226,03 1 1.321 275 8,00 16 4,45 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,9 30,9 30,9 6,4 1,3 5,1 23,1 1,3 5,1 23,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 238,00 65.227,03 1 1.321 275 8,00 16 4,44 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,8 30,8 30,8 6,4 1,3 5,1 23,1 1,3 5,1 23,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 239,00 65.228,03 1 1.321 275 8,00 16 4,44 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,8 30,8 30,8 6,4 1,3 5,1 23,0 1,3 5,1 23,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 240,00 65.229,03 1 1.321 275 8,00 16 4,43 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,7 30,7 30,7 6,4 1,3 5,1 23,0 1,3 5,1 23,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 241,00 65.230,03 1 1.321 275 8,00 16 4,43 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,7 30,7 30,7 6,4 1,3 5,1 22,9 1,3 5,1 22,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 242,00 65.231,03 1 1.321 275 8,00 16 4,42 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,5 30,5 30,5 6,4 1,3 5,1 22,8 1,3 5,1 22,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 243,00 65.232,03 1 1.321 275 8,00 16 4,40 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,4 30,4 30,4 6,4 1,3 5,1 22,6 1,3 5,1 22,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 244,00 65.233,03 1 1.321 275 8,00 16 4,39 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,2 30,2 30,2 6,4 1,3 5,1 22,5 1,3 5,1 22,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 245,00 65.234,03 1 1.321 275 8,00 16 4,37 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,1 30,1 30,1 6,4 1,3 5,1 22,3 1,3 5,1 22,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 246,00 65.235,03 1 1.321 275 8,00 16 4,36 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,9 29,9 29,9 6,4 1,3 5,1 22,2 1,3 5,1 22,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 247,00 65.236,03 1 1.321 275 8,00 16 4,35 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,7 29,7 29,7 6,4 1,3 5,1 22,0 1,3 5,1 22,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 248,00 65.237,03 1 1.321 275 8,00 16 4,33 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,6 29,6 29,6 6,4 1,3 5,1 21,8 1,3 5,1 21,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 249,00 65.238,03 1 1.321 275 8,00 16 4,32 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,4 29,4 29,4 6,4 1,3 5,1 21,7 1,3 5,1 21,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 250,00 65.239,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,3 29,3 29,3 6,4 1,3 5,1 21,5 1,3 5,1 21,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 251,00 65.240,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,1 29,1 29,1 6,4 1,3 5,1 21,4 1,3 5,1 21,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 252,00 65.241,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 29,0 29,0 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 253,00 65.242,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 28,8 28,8 6,4 1,3 5,1 21,1 1,3 5,1 21,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 254,00 65.243,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 28,7 28,7 6,4 1,3 5,1 20,9 1,3 5,1 20,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 255,00 65.244,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 256,00 65.245,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,3 28,3 28,3 6,4 1,3 5,1 20,6 1,3 5,1 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 257,00 65.246,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,2 28,2 28,2 6,4 1,3 5,1 20,5 1,3 5,1 20,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 258,00 65.247,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,0 28,0 28,0 6,4 1,3 5,1 20,3 1,3 5,1 20,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 259,00 65.248,03 1 1.321 275 8,00 16 4,18 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,9 27,9 27,9 6,4 1,3 5,1 20,2 1,3 5,1 20,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 260,00 65.249,03 1 1.321 275 8,00 16 4,16 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,7 27,7 27,7 6,4 1,3 5,1 20,0 1,3 5,1 20,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 261,00 65.250,03 1 1.321 275 8,00 16 4,15 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,6 27,6 27,6 6,4 1,3 5,1 19,9 1,3 5,1 19,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 262,00 65.251,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,4 27,4 27,4 6,4 1,3 5,1 19,7 1,3 5,1 19,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 263,00 65.252,03 1 1.321 275 8,00 16 4,12 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,3 27,3 27,3 6,4 1,3 5,1 19,6 1,3 5,1 19,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 264,00 65.253,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,1 27,1 27,1 6,4 1,3 5,1 19,4 1,3 5,1 19,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 265,00 65.254,03 1 1.321 275 8,00 16 4,09 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,0 27,0 27,0 6,4 1,3 5,1 19,3 1,3 5,1 19,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 266,00 65.255,03 1 1.321 275 8,00 16 4,09 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,0 27,0 27,0 6,4 1,3 5,1 19,2 1,3 5,1 19,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 267,00 65.256,03 1 1.321 275 8,00 16 4,10 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,0 27,0 27,0 6,4 1,3 5,1 19,3 1,3 5,1 19,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 268,00 65.257,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,1 27,1 27,1 6,4 1,3 5,1 19,4 1,3 5,1 19,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 269,00 65.258,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,2 27,2 27,2 6,4 1,3 5,1 19,5 1,3 5,1 19,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 270,00 65.259,03 1 1.321 275 8,00 16 4,12 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,3 27,3 27,3 6,4 1,3 5,1 19,5 1,3 5,1 19,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 271,00 65.260,03 1 1.321 275 8,00 16 4,13 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,4 27,4 27,4 6,4 1,3 5,1 19,6 1,3 5,1 19,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 272,00 65.261,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,4 27,4 27,4 6,4 1,3 5,1 19,7 1,3 5,1 19,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 273,00 65.262,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,5 27,5 27,5 6,4 1,3 5,1 19,8 1,3 5,1 19,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 274,00 65.263,03 1 1.321 275 8,00 16 4,15 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,6 27,6 27,6 6,4 1,3 5,1 19,9 1,3 5,1 19,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 275,00 65.264,03 1 1.321 275 8,00 16 4,16 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,7 27,7 27,7 6,4 1,3 5,1 20,0 1,3 5,1 20,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 276,00 65.265,03 1 1.321 275 8,00 16 4,17 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,8 27,8 27,8 6,4 1,3 5,1 20,0 1,3 5,1 20,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 277,00 65.266,03 1 1.321 275 8,00 16 4,17 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,9 27,9 27,9 6,4 1,3 5,1 20,1 1,3 5,1 20,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 278,00 65.267,03 1 1.321 275 8,00 16 4,18 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,9 27,9 27,9 6,4 1,3 5,1 20,2 1,3 5,1 20,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 279,00 65.268,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,0 28,0 28,0 6,4 1,3 5,1 20,3 1,3 5,1 20,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 280,00 65.269,03 1 1.321 275 8,00 16 4,20 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,1 28,1 28,1 6,4 1,3 5,1 20,4 1,3 5,1 20,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 281,00 65.270,03 1 1.321 275 8,00 16 4,20 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,2 28,2 28,2 6,4 1,3 5,1 20,4 1,3 5,1 20,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 282,00 65.271,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,3 28,3 28,3 6,4 1,3 5,1 20,5 1,3 5,1 20,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 283,00 65.272,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,3 28,3 28,3 6,4 1,3 5,1 20,6 1,3 5,1 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 284,00 65.273,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,4 28,4 28,4 6,4 1,3 5,1 20,7 1,3 5,1 20,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 285,00 65.274,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 286,00 65.275,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 28,6 28,6 6,4 1,3 5,1 20,9 1,3 5,1 20,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 287,00 65.276,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 28,7 28,7 6,4 1,3 5,1 20,9 1,3 5,1 20,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 288,00 65.277,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 28,8 28,8 6,4 1,3 5,1 21,0 1,3 5,1 21,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 289,00 65.278,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 28,8 28,8 6,4 1,3 5,1 21,1 1,3 5,1 21,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 290,00 65.279,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,1 1,3 5,1 21,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 291,00 65.280,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,1 1,3 5,1 21,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 292,00 65.281,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 293,00 65.282,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 28,9 28,9 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 294,00 65.283,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 29,0 29,0 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 295,00 65.284,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 29,0 29,0 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 296,00 65.285,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 29,0 29,0 6,4 1,3 5,1 21,2 1,3 5,1 21,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 297,00 65.286,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,1 27,1 27,1 6,4 1,3 5,1 19,4 1,3 5,1 19,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 298,00 65.287,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,7 1,3 5,1 20,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 299,00 65.288,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 28,8 28,8 6,4 1,3 5,1 21,0 1,3 5,1 21,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 300,00 65.289,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 28,7 28,7 6,4 1,3 5,1 20,9 1,3 5,1 20,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 301,00 65.290,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 28,6 28,6 6,4 1,3 5,1 20,8 1,3 5,1 20,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 302,00 65.291,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 28,5 28,5 6,4 1,3 5,1 20,7 1,3 5,1 20,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 303,00 65.292,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,4 28,4 28,4 6,4 1,3 5,1 20,7 1,3 5,1 20,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 304,00 65.293,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,4 28,4 28,4 6,4 1,3 5,1 20,6 1,3 5,1 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 305,00 65.294,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,3 28,3 28,3 6,4 1,3 5,1 20,6 1,3 5,1 20,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 306,00 65.295,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,3 28,3 28,3 6,4 1,3 5,1 20,5 1,3 5,1 20,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 307,00 65.296,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,2 28,2 28,2 6,4 1,3 5,1 20,5 1,3 5,1 20,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 308,00 65.297,03 1 1.321 275 8,00 16 4,20 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,1 28,1 28,1 6,4 1,3 5,1 20,4 1,3 5,1 20,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 309,00 65.298,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,0 28,0 28,0 6,4 1,3 5,1 20,2 1,3 5,1 20,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 310,00 65.299,03 1 1.321 275 8,00 16 4,18 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,9 27,9 27,9 6,4 1,3 5,1 20,1 1,3 5,1 20,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 311,00 65.300,03 1 1.321 275 8,00 16 4,16 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,7 27,7 27,7 6,4 1,3 5,1 20,0 1,3 5,1 20,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 312,00 65.301,03 1 1.321 275 8,00 16 4,15 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,6 27,6 27,6 6,4 1,3 5,1 19,9 1,3 5,1 19,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 313,00 65.302,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,5 27,5 27,5 6,4 1,3 5,1 19,8 1,3 5,1 19,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 314,00 65.303,03 1 1.321 275 8,00 16 4,13 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,4 27,4 27,4 6,4 1,3 5,1 19,6 1,3 5,1 19,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 315,00 65.304,03 1 1.321 275 8,00 16 4,12 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,3 27,3 27,3 6,4 1,3 5,1 19,5 1,3 5,1 19,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 316,00 65.305,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,1 27,1 27,1 6,4 1,3 5,1 19,4 1,3 5,1 19,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 317,00 65.306,03 1 1.321 275 8,00 16 4,10 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,0 27,0 27,0 6,4 1,3 5,1 19,3 1,3 5,1 19,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 318,00 65.307,03 1 1.321 275 8,00 16 4,09 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,9 26,9 26,9 6,4 1,3 5,1 19,2 1,3 5,1 19,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 319,00 65.308,03 1 1.321 275 8,00 16 4,07 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,8 26,8 26,8 6,4 1,3 5,1 19,0 1,3 5,1 19,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 320,00 65.309,03 1 1.321 275 8,00 16 4,06 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,7 26,7 26,7 6,4 1,3 5,1 18,9 1,3 5,1 18,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 321,00 65.310,03 1 1.321 275 8,00 16 4,05 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,5 26,5 26,5 6,4 1,3 5,1 18,8 1,3 5,1 18,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 322,00 65.311,03 1 1.321 275 8,00 16 4,04 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,4 26,4 26,4 6,4 1,3 5,1 18,7 1,3 5,1 18,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 323,00 65.312,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 324,00 65.313,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 325,00 65.314,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,1 26,1 26,1 6,4 1,3 5,1 18,3 1,3 5,1 18,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 326,00 65.315,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,0 26,0 26,0 6,4 1,3 5,1 18,2 1,3 5,1 18,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 327,00 65.316,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,8 25,8 25,8 6,4 1,3 5,1 18,1 1,3 5,1 18,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 328,00 65.317,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,7 25,7 25,7 6,4 1,3 5,1 18,0 1,3 5,1 18,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 329,00 65.318,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,6 25,6 25,6 6,4 1,3 5,1 17,9 1,3 5,1 17,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 330,00 65.319,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,5 25,5 25,5 6,4 1,3 5,1 17,8 1,3 5,1 17,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 331,00 65.320,03 1 1.321 275 8,00 16 3,94 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,4 25,4 25,4 6,4 1,3 5,1 17,6 1,3 5,1 17,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 332,00 65.321,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,2 25,2 25,2 6,4 1,3 5,1 17,5 1,3 5,1 17,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 333,00 65.322,03 1 1.321 275 8,00 16 3,91 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,1 25,1 25,1 6,4 1,3 5,1 17,4 1,3 5,1 17,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 334,00 65.323,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,0 25,0 25,0 6,4 1,3 5,1 17,2 1,3 5,1 17,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 335,00 65.324,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,8 24,8 24,8 6,4 1,3 5,1 17,1 1,3 5,1 17,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 336,00 65.325,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,7 24,7 24,7 6,4 1,3 5,1 17,0 1,3 5,1 17,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 337,00 65.326,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,6 24,6 24,6 6,4 1,3 5,1 16,8 1,3 5,1 16,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 338,00 65.327,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,4 24,4 24,4 6,4 1,3 5,1 16,7 1,3 5,1 16,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 339,00 65.328,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,3 24,3 24,3 6,4 1,3 5,1 16,6 1,3 5,1 16,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 340,00 65.329,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,2 24,2 24,2 6,4 1,3 5,1 16,4 1,3 5,1 16,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 341,00 65.330,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,0 24,0 24,0 6,4 1,3 5,1 16,3 1,3 5,1 16,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 342,00 65.331,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,9 23,9 23,9 6,4 1,3 5,1 16,1 1,3 5,1 16,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 343,00 65.332,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 6,4 1,3 5,1 16,0 1,3 5,1 16,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 344,00 65.333,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,8 1,3 5,1 15,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 345,00 65.334,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 346,00 65.335,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 347,00 65.336,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 348,00 65.337,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 349,00 65.338,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 350,00 65.339,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 6,4 1,3 5,1 15,0 1,3 5,1 15,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 351,00 65.340,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 6,4 1,3 5,1 14,8 1,3 5,1 14,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 352,00 65.341,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,7 1,3 5,1 14,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 353,00 65.342,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 354,00 65.343,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 355,00 65.344,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 356,00 65.345,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 357,00 65.346,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 358,00 65.347,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 359,00 65.348,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 360,00 65.349,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 361,00 65.350,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 362,00 65.351,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 363,00 65.352,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 364,00 65.353,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 365,00 65.354,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 366,00 65.355,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 367,00 65.356,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 368,00 65.357,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,7 1,3 5,1 14,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 369,00 65.358,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 6,4 1,3 5,1 14,9 1,3 5,1 14,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 370,00 65.359,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 371,00 65.360,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 372,00 65.361,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 373,00 65.362,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 374,00 65.363,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 375,00 65.364,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,9 23,9 23,9 6,4 1,3 5,1 16,1 1,3 5,1 16,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 375,41 65.364,43 1 1.321 275 8,00 16 3,80 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,4 9,7 9,7 9,7 2,6 0,5 2,1 6,6 0,5 2,1 6,6 0,5 0,4
DC-T21/T14 T20-T21 376,00 65.365,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,6 14,3 14,3 14,3 3,8 0,8 3,0 9,7 0,8 3,0 9,7 0,8 0,6
DC-T21/T14 T20-T21 377,00 65.366,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,3 24,3 24,3 6,4 1,3 5,1 16,6 1,3 5,1 16,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 378,00 65.367,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,5 24,5 24,5 6,4 1,3 5,1 16,8 1,3 5,1 16,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 379,00 65.368,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,6 24,6 24,6 6,4 1,3 5,1 16,9 1,3 5,1 16,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 380,00 65.369,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,0 1,3 5,1 15,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 381,00 65.370,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,30 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,1 19,1 19,1 6,4 1,3 5,1 11,4 1,3 5,1 11,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 382,00 65.371,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,12 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,5 17,5 17,5 6,4 1,3 5,1 9,8 1,3 5,1 9,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 383,00 65.372,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,35 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,6 19,6 19,6 6,4 1,3 5,1 11,8 1,3 5,1 11,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 384,00 65.373,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,39 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 6,4 1,3 5,1 12,2 1,3 5,1 12,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 385,00 65.374,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,37 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,8 19,8 19,8 6,4 1,3 5,1 12,0 1,3 5,1 12,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 386,00 65.375,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,38 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 6,4 1,3 5,1 12,1 1,3 5,1 12,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 387,00 65.376,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,38 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 6,4 1,3 5,1 12,2 1,3 5,1 12,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 388,00 65.377,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,23 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,5 18,5 18,5 6,4 1,3 5,1 10,8 1,3 5,1 10,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 389,00 65.378,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,38 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 6,4 1,3 5,1 12,1 1,3 5,1 12,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 390,00 65.379,03 Vía Verde Tarazona 1 1.321 275 8,00 16 3,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 6,4 1,3 5,1 14,7 1,3 5,1 14,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 391,00 65.380,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 6,4 1,3 5,1 16,0 1,3 5,1 16,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 392,00 65.381,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 6,4 1,3 5,1 16,0 1,3 5,1 16,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 393,00 65.382,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 394,00 65.383,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 395,00 65.384,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,8 1,3 5,1 15,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 396,00 65.385,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,8 1,3 5,1 15,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 397,00 65.386,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 398,00 65.387,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 399,00 65.388,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 400,00 65.389,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 401,00 65.390,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 402,00 65.391,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 403,00 65.392,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 404,00 65.393,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 405,00 65.394,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 406,00 65.395,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 407,00 65.396,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 408,00 65.397,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 409,00 65.398,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 410,00 65.399,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 411,00 65.400,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 412,00 65.401,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 6,4 1,3 5,1 14,8 1,3 5,1 14,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 413,00 65.402,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 414,00 65.403,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 6,4 1,3 5,1 14,2 1,3 5,1 14,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 415,00 65.404,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 6,4 1,3 5,1 14,9 1,3 5,1 14,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 416,00 65.405,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,6 1,3 5,1 14,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 417,00 65.406,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 6,4 1,3 5,1 14,9 1,3 5,1 14,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 418,00 65.407,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 419,00 65.408,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 6,4 1,3 5,1 14,8 1,3 5,1 14,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 420,00 65.409,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 421,00 65.410,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 422,00 65.411,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 423,00 65.412,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 424,00 65.413,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,8 1,3 5,1 15,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 425,00 65.414,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 426,00 65.415,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 427,00 65.416,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 428,00 65.417,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 6,4 1,3 5,1 14,9 1,3 5,1 14,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 429,00 65.418,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,6 1,3 5,1 14,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 430,00 65.419,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 6,4 1,3 5,1 14,2 1,3 5,1 14,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 431,00 65.420,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 6,4 1,3 5,1 14,2 1,3 5,1 14,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 432,00 65.421,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 6,4 1,3 5,1 14,1 1,3 5,1 14,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 433,00 65.422,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 6,4 1,3 5,1 14,0 1,3 5,1 14,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 434,00 65.423,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 6,4 1,3 5,1 13,9 1,3 5,1 13,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 435,00 65.424,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 6,4 1,3 5,1 13,9 1,3 5,1 13,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 436,00 65.425,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 6,4 1,3 5,1 13,8 1,3 5,1 13,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 437,00 65.426,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,8 1,3 5,1 13,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 438,00 65.427,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 439,00 65.428,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 440,00 65.429,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 441,00 65.430,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 442,00 65.431,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 443,00 65.432,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 444,00 65.433,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 445,00 65.434,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 446,00 65.435,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 447,00 65.436,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 448,00 65.437,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 449,00 65.438,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 450,00 65.439,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 451,00 65.440,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 452,00 65.441,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 453,00 65.442,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 454,00 65.443,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 455,00 65.444,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 456,00 65.445,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 457,00 65.446,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 458,00 65.447,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 459,00 65.448,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 460,00 65.449,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 461,00 65.450,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 462,00 65.451,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 463,00 65.452,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 464,00 65.453,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 465,00 65.454,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 466,00 65.455,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,8 1,3 5,1 13,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 467,00 65.456,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,8 1,3 5,1 13,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 468,00 65.457,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 469,00 65.458,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 470,00 65.459,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 471,00 65.460,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 472,00 65.461,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 473,00 65.462,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 474,00 65.463,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 475,00 65.464,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 476,00 65.465,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 477,00 65.466,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 478,00 65.467,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 479,00 65.468,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 480,00 65.469,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 481,00 65.470,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,4 1,3 5,1 13,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 482,00 65.471,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 483,00 65.472,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 484,00 65.473,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 6,4 1,3 5,1 13,5 1,3 5,1 13,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 485,00 65.474,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 6,4 1,3 5,1 13,6 1,3 5,1 13,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 486,00 65.475,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 6,4 1,3 5,1 13,7 1,3 5,1 13,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 487,00 65.476,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 6,4 1,3 5,1 13,9 1,3 5,1 13,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 488,00 65.477,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 6,4 1,3 5,1 14,0 1,3 5,1 14,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 489,00 65.478,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 6,4 1,3 5,1 14,1 1,3 5,1 14,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 490,00 65.479,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 6,4 1,3 5,1 14,2 1,3 5,1 14,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 491,00 65.480,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 6,4 1,3 5,1 14,3 1,3 5,1 14,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 492,00 65.481,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 6,4 1,3 5,1 14,4 1,3 5,1 14,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 493,00 65.482,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 6,4 1,3 5,1 14,5 1,3 5,1 14,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 494,00 65.483,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 6,4 1,3 5,1 14,6 1,3 5,1 14,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 494,45 65.483,47 1 1.321 275 8,00 16 3,65 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,4 10,0 10,0 10,0 2,9 0,6 2,3 6,5 0,6 2,3 6,5 0,6 0,4
DC-T21/T14 T20-T21 495,00 65.484,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,6 12,5 12,5 12,5 3,6 0,7 2,8 8,2 0,7 2,8 8,2 0,7 0,6
DC-T21/T14 T20-T21 496,00 65.485,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 6,4 1,3 5,1 14,9 1,3 5,1 14,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 497,00 65.486,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 6,4 1,3 5,1 15,0 1,3 5,1 15,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 498,00 65.487,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 499,00 65.488,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 500,00 65.489,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 501,00 65.490,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 502,00 65.491,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 503,00 65.492,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,5 1,3 5,1 15,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 504,00 65.493,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 505,00 65.494,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 506,00 65.495,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 507,00 65.496,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 508,00 65.497,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 509,00 65.498,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 510,00 65.499,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 511,00 65.500,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 512,00 65.501,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 513,00 65.502,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 514,00 65.503,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 515,00 65.504,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 516,00 65.505,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 517,00 65.506,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 518,00 65.507,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 519,00 65.508,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 520,00 65.509,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 521,00 65.510,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 522,00 65.511,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 523,00 65.512,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 524,00 65.513,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 525,00 65.514,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 526,00 65.515,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 527,00 65.516,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 528,00 65.517,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 529,00 65.518,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 530,00 65.519,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 6,4 1,3 5,1 15,1 1,3 5,1 15,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 531,00 65.520,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 6,4 1,3 5,1 15,2 1,3 5,1 15,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 532,00 65.521,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 6,4 1,3 5,1 15,3 1,3 5,1 15,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 533,00 65.522,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 6,4 1,3 5,1 15,4 1,3 5,1 15,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 534,00 65.523,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 6,4 1,3 5,1 15,6 1,3 5,1 15,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 535,00 65.524,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 6,4 1,3 5,1 15,7 1,3 5,1 15,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 536,00 65.525,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 6,4 1,3 5,1 15,9 1,3 5,1 15,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 537,00 65.526,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,8 23,8 23,8 6,4 1,3 5,1 16,0 1,3 5,1 16,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 538,00 65.527,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,9 23,9 23,9 6,4 1,3 5,1 16,2 1,3 5,1 16,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 539,00 65.528,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,1 24,1 24,1 6,4 1,3 5,1 16,3 1,3 5,1 16,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 540,00 65.529,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,2 24,2 24,2 6,4 1,3 5,1 16,5 1,3 5,1 16,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 541,00 65.530,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,3 24,3 24,3 6,4 1,3 5,1 16,6 1,3 5,1 16,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 542,00 65.531,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,5 24,5 24,5 6,4 1,3 5,1 16,7 1,3 5,1 16,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 543,00 65.532,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,6 24,6 24,6 6,4 1,3 5,1 16,9 1,3 5,1 16,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 544,00 65.533,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,7 24,7 24,7 6,4 1,3 5,1 17,0 1,3 5,1 17,0 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 545,00 65.534,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,9 24,9 24,9 6,4 1,3 5,1 17,1 1,3 5,1 17,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 546,00 65.535,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,0 25,0 25,0 6,4 1,3 5,1 17,3 1,3 5,1 17,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 547,00 65.536,03 1 1.321 275 8,00 16 3,92 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,1 25,1 25,1 6,4 1,3 5,1 17,4 1,3 5,1 17,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 548,00 65.537,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,3 25,3 25,3 6,4 1,3 5,1 17,5 1,3 5,1 17,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 549,00 65.538,03 1 1.321 275 8,00 16 3,94 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,4 25,4 25,4 6,4 1,3 5,1 17,7 1,3 5,1 17,7 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 550,00 65.539,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,6 25,6 25,6 6,4 1,3 5,1 17,8 1,3 5,1 17,8 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 551,00 65.540,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,7 25,7 25,7 6,4 1,3 5,1 17,9 1,3 5,1 17,9 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 552,00 65.541,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,8 25,8 25,8 6,4 1,3 5,1 18,1 1,3 5,1 18,1 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 553,00 65.542,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,9 25,9 25,9 6,4 1,3 5,1 18,2 1,3 5,1 18,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 554,00 65.543,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,0 26,0 26,0 6,4 1,3 5,1 18,2 1,3 5,1 18,2 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 555,00 65.544,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,0 26,0 26,0 6,4 1,3 5,1 18,3 1,3 5,1 18,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 556,00 65.545,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,0 26,0 26,0 6,4 1,3 5,1 18,3 1,3 5,1 18,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 557,00 65.546,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,1 26,1 26,1 6,4 1,3 5,1 18,3 1,3 5,1 18,3 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 558,00 65.547,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,1 26,1 26,1 6,4 1,3 5,1 18,4 1,3 5,1 18,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 559,00 65.548,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,4 1,3 5,1 18,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 560,00 65.549,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 561,00 65.550,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 562,00 65.551,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 563,00 65.552,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 564,00 65.553,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 565,00 65.554,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 566,00 65.555,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,6 1,3 5,1 18,6 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 567,00 65.556,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 568,00 65.557,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 569,00 65.558,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 570,00 65.559,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 571,00 65.560,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 572,00 65.561,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 573,00 65.562,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 574,00 65.563,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,5 1,3 5,1 18,5 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 575,00 65.564,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 1,00 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 6,4 1,3 5,1 18,4 1,3 5,1 18,4 1,3 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 576,00 65.565,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 577,00 65.566,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 578,00 65.567,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 579,00 65.568,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 580,00 65.569,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 581,00 65.570,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 582,00 65.571,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 583,00 65.572,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 584,00 65.573,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 585,00 65.574,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 586,00 65.575,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 587,00 65.576,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 588,00 65.577,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 589,00 65.578,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 590,00 65.579,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 591,00 65.580,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 592,00 65.581,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 593,00 65.582,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 594,00 65.583,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 595,00 65.584,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 596,00 65.585,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 597,00 65.586,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 598,00 65.587,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 599,00 65.588,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 600,00 65.589,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 601,00 65.590,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 602,00 65.591,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 603,00 65.592,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 604,00 65.593,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 605,00 65.594,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 606,00 65.595,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 607,00 65.596,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 608,00 65.597,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 609,00 65.598,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 610,00 65.599,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 611,00 65.600,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 612,00 65.601,03 1 1.321 275 8,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 613,00 65.602,03 1 1.321 275 8,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,0 1,1 3,1 10,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 614,00 65.603,03 1 1.321 275 8,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,0 1,1 3,1 10,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 615,00 65.604,03 1 1.321 275 8,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,1 1,1 3,1 10,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 616,00 65.605,03 1 1.321 275 8,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,7 15,7 15,7 4,3 1,1 3,1 10,1 1,1 3,1 10,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 617,00 65.606,03 1 1.321 275 8,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,7 15,7 15,7 4,3 1,1 3,1 10,1 1,1 3,1 10,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 618,00 65.607,03 1 1.321 275 8,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,8 15,8 15,8 4,3 1,1 3,1 10,2 1,1 3,1 10,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 619,00 65.608,03 1 1.321 275 8,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,8 15,8 15,8 4,3 1,1 3,1 10,2 1,1 3,1 10,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 620,00 65.609,03 1 1.321 275 8,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,9 15,9 15,9 4,3 1,1 3,1 10,3 1,1 3,1 10,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 621,00 65.610,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,9 15,9 15,9 4,3 1,1 3,1 10,3 1,1 3,1 10,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 622,00 65.611,03 1 1.321 275 8,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,9 15,9 15,9 4,3 1,1 3,1 10,4 1,1 3,1 10,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 623,00 65.612,03 1 1.321 275 8,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,0 16,0 16,0 4,3 1,1 3,1 10,4 1,1 3,1 10,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 624,00 65.613,03 1 1.321 275 8,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,0 16,0 16,0 4,3 1,1 3,1 10,4 1,1 3,1 10,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 625,00 65.614,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,1 16,1 16,1 4,3 1,1 3,1 10,5 1,1 3,1 10,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 626,00 65.615,03 1 1.321 275 8,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,1 16,1 16,1 4,3 1,1 3,1 10,5 1,1 3,1 10,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 627,00 65.616,03 1 1.321 275 8,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,1 16,1 16,1 4,3 1,1 3,1 10,6 1,1 3,1 10,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 628,00 65.617,03 1 1.321 275 8,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,2 16,2 16,2 4,3 1,1 3,1 10,6 1,1 3,1 10,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 629,00 65.618,03 1 1.321 275 8,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,2 16,2 16,2 4,3 1,1 3,1 10,6 1,1 3,1 10,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 630,00 65.619,03 1 1.321 275 8,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,7 1,1 3,1 10,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 631,00 65.620,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,7 1,1 3,1 10,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 632,00 65.621,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 633,00 65.622,03 1 1.321 275 8,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 634,00 65.623,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 635,00 65.624,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 10,9 1,1 3,1 10,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 636,00 65.625,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 10,9 1,1 3,1 10,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 637,00 65.626,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 638,00 65.627,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 639,00 65.628,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 640,00 65.629,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 641,00 65.630,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 642,00 65.631,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 643,00 65.632,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 644,00 65.633,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 645,00 65.634,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 646,00 65.635,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 647,00 65.636,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 648,00 65.637,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 649,00 65.638,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 650,00 65.639,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 651,00 65.640,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 652,00 65.641,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 653,00 65.642,03 1 1.321 275 8,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 654,00 65.643,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 655,00 65.644,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 656,00 65.645,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 657,00 65.646,03 1 1.321 275 8,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 658,00 65.647,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 659,00 65.648,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 660,00 65.649,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 661,00 65.650,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 662,00 65.651,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 663,00 65.652,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 664,00 65.653,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 665,00 65.654,03 1 1.321 275 8,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 666,00 65.655,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 667,00 65.656,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 668,00 65.657,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 669,00 65.658,03 1 1.321 275 8,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 670,00 65.659,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 671,00 65.660,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 672,00 65.661,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 673,00 65.662,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 674,00 65.663,03 1 1.321 275 8,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 675,00 65.664,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 676,00 65.665,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 677,00 65.666,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 678,00 65.667,03 1 1.321 275 8,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 679,00 65.668,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 680,00 65.669,03 1 1.321 275 8,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 681,00 65.670,03 1 1.321 275 8,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 10,9 1,1 3,1 10,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 682,00 65.671,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 683,00 65.672,03 1 1.321 275 8,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 684,00 65.673,03 1 1.321 275 8,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,7 1,1 3,1 10,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 685,00 65.674,03 1 1.321 275 8,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,2 16,2 16,2 4,3 1,1 3,1 10,7 1,1 3,1 10,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 686,00 65.675,03 1 1.321 275 8,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,2 16,2 16,2 4,3 1,1 3,1 10,6 1,1 3,1 10,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 687,00 65.676,03 1 1.321 275 8,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,1 16,1 16,1 4,3 1,1 3,1 10,5 1,1 3,1 10,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 688,00 65.677,03 1 1.321 275 8,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,1 16,1 16,1 4,3 1,1 3,1 10,5 1,1 3,1 10,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 689,00 65.678,03 1 1.321 275 8,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,0 16,0 16,0 4,3 1,1 3,1 10,4 1,1 3,1 10,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 690,00 65.679,03 1 1.321 275 8,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,9 15,9 15,9 4,3 1,1 3,1 10,4 1,1 3,1 10,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 691,00 65.680,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,9 15,9 15,9 4,3 1,1 3,1 10,3 1,1 3,1 10,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 692,00 65.681,03 1 1.321 275 8,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,8 15,8 15,8 4,3 1,1 3,1 10,2 1,1 3,1 10,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 693,00 65.682,03 1 1.321 275 8,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,8 15,8 15,8 4,3 1,1 3,1 10,2 1,1 3,1 10,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 694,00 65.683,03 1 1.321 275 8,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,7 15,7 15,7 4,3 1,1 3,1 10,1 1,1 3,1 10,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 695,00 65.684,03 1 1.321 275 8,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,1 1,1 3,1 10,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 696,00 65.685,03 1 1.321 275 8,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,0 1,1 3,1 10,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 697,00 65.686,03 1 1.321 275 8,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 698,00 65.687,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 699,00 65.688,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 700,00 65.689,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 701,00 65.690,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 702,00 65.691,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 703,00 65.692,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 704,00 65.693,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 705,00 65.694,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 706,00 65.695,03 1 1.321 275 8,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 707,00 65.696,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 708,00 65.697,03 1 1.321 275 8,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 709,00 65.698,03 1 1.321 275 8,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 710,00 65.699,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 711,00 65.700,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 712,00 65.701,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 713,00 65.702,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 714,00 65.703,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 715,00 65.704,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 716,00 65.705,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 717,00 65.706,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 718,00 65.707,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 719,00 65.708,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 720,00 65.709,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 721,00 65.710,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 722,00 65.711,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 723,00 65.712,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 724,00 65.713,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 725,00 65.714,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 726,00 65.715,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 727,00 65.716,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 728,00 65.717,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 729,00 65.718,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 730,00 65.719,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 731,00 65.720,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 732,00 65.721,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 733,00 65.722,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 734,00 65.723,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 735,00 65.724,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 736,00 65.725,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 737,00 65.726,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 738,00 65.727,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 739,00 65.728,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 740,00 65.729,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 741,00 65.730,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 742,00 65.731,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 743,00 65.732,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 744,00 65.733,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 745,00 65.734,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 746,00 65.735,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 747,00 65.736,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 748,00 65.737,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 749,00 65.738,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 750,00 65.739,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 751,00 65.740,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 752,00 65.741,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 753,00 65.742,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 754,00 65.743,03 1 1.321 275 8,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 755,00 65.744,03 1 1.321 275 8,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 756,00 65.745,03 1 1.321 275 8,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 757,00 65.746,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 758,00 65.747,03 1 1.321 275 8,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 759,00 65.748,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 760,00 65.749,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 760,20 65.749,23 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,2 3,0 3,0 3,0 0,8 0,2 0,6 1,9 0,2 0,6 1,9 0,3 0,2
DC-T21/T14 T20-T21 761,00 65.750,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,8 12,1 12,1 12,1 3,4 0,9 2,5 7,7 0,9 2,5 7,7 1,1 0,8
DC-T21/T14 T20-T21 762,00 65.751,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 763,00 65.752,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 764,00 65.753,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 765,00 65.754,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 766,00 65.755,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 767,00 65.756,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 768,00 65.757,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 769,00 65.758,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 770,00 65.759,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 771,00 65.760,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 772,00 65.761,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 773,00 65.762,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 774,00 65.763,03 1 1.321 275 8,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 775,00 65.764,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 776,00 65.765,03 1 1.321 275 8,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 777,00 65.766,03 1 1.321 275 8,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 778,00 65.767,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 779,00 65.768,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 780,00 65.769,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 781,00 65.770,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 782,00 65.771,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 783,00 65.772,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 784,00 65.773,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 785,00 65.774,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 786,00 65.775,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 787,00 65.776,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 788,00 65.777,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 789,00 65.778,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 790,00 65.779,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 791,00 65.780,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 792,00 65.781,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 793,00 65.782,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 794,00 65.783,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 795,00 65.784,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 796,00 65.785,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 797,00 65.786,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 798,00 65.787,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 799,00 65.788,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 800,00 65.789,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 801,00 65.790,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 802,00 65.791,03 1 1.321 275 8,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 803,00 65.792,03 1 1.321 275 8,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 804,00 65.793,03 1 1.321 275 8,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 805,00 65.794,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,39 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 12,3 12,3 12,3 4,4 1,3 3,2 6,5 1,3 3,2 6,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 806,00 65.795,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,35 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 12,1 12,1 12,1 4,4 1,3 3,2 6,4 1,3 3,2 6,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 807,00 65.796,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,31 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,9 11,9 11,9 4,4 1,3 3,2 6,2 1,3 3,2 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 808,00 65.797,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,28 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,8 11,8 11,8 4,4 1,3 3,2 6,0 1,3 3,2 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 809,00 65.798,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,6 11,6 11,6 4,4 1,3 3,2 5,8 1,3 3,2 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 810,00 65.799,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,20 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,4 11,4 11,4 4,4 1,3 3,2 5,6 1,3 3,2 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 811,00 65.800,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,3 11,3 11,3 4,4 1,3 3,2 5,6 1,3 3,2 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 812,00 65.801,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,2 11,2 11,2 4,4 1,3 3,2 5,5 1,3 3,2 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 813,00 65.802,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,2 11,2 11,2 4,4 1,3 3,2 5,4 1,3 3,2 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 814,00 65.803,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,1 11,1 11,1 4,4 1,3 3,2 5,3 1,3 3,2 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 815,00 65.804,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 11,1 11,1 11,1 4,4 1,3 3,2 5,4 1,3 3,2 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 816,00 65.805,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 817,00 65.806,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 818,00 65.807,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 819,00 65.808,03 1 1.321 275 8,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,0 12,0 12,0 4,3 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 820,00 65.809,03 1 1.321 275 8,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,1 12,1 12,1 4,3 1,1 3,1 6,5 1,1 3,1 6,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 821,00 65.810,03 1 1.321 275 8,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,3 12,3 12,3 4,3 1,1 3,1 6,7 1,1 3,1 6,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 822,00 65.811,03 1 1.321 275 8,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,4 12,4 12,4 4,3 1,1 3,1 6,8 1,1 3,1 6,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 823,00 65.812,03 1 1.321 275 8,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,4 12,4 12,4 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 824,00 65.813,03 1 1.321 275 8,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 825,00 65.814,03 1 1.321 275 8,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,6 12,6 12,6 4,3 1,1 3,1 7,0 1,1 3,1 7,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 826,00 65.815,03 1 1.321 275 8,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,6 12,6 12,6 4,3 1,1 3,1 7,0 1,1 3,1 7,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 827,00 65.816,03 1 1.321 275 8,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 828,00 65.817,03 1 1.321 275 8,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 829,00 65.818,03 1 1.321 275 8,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 830,00 65.819,03 1 1.321 275 8,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 831,00 65.820,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 832,00 65.821,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 833,00 65.822,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 834,00 65.823,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 835,00 65.824,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 836,00 65.825,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 837,00 65.826,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 838,00 65.827,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 839,00 65.828,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 840,00 65.829,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 841,00 65.830,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 842,00 65.831,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 843,00 65.832,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 844,00 65.833,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 845,00 65.834,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 846,00 65.835,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 847,00 65.836,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 848,00 65.837,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 849,00 65.838,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 850,00 65.839,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 851,00 65.840,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 852,00 65.841,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 853,00 65.842,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 854,00 65.843,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 855,00 65.844,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 856,00 65.845,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 857,00 65.846,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 858,00 65.847,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 859,00 65.848,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 860,00 65.849,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 861,00 65.850,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 862,00 65.851,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 863,00 65.852,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 863,07 65.852,10 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,1 0,9 0,9 0,9 0,3 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1
DC-T21/T14 T20-T21 864,00 65.853,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,9 13,4 13,4 13,4 4,0 1,1 2,9 8,2 1,1 2,9 8,2 1,3 0,9
DC-T21/T14 T20-T21 865,00 65.854,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 866,00 65.855,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 867,00 65.856,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 868,00 65.857,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 869,00 65.858,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 870,00 65.859,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 871,00 65.860,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 872,00 65.861,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 873,00 65.862,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 874,00 65.863,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 875,00 65.864,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 876,00 65.865,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 877,00 65.866,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 878,00 65.867,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 879,00 65.868,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 880,00 65.869,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 881,00 65.870,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 882,00 65.871,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 883,00 65.872,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 884,00 65.873,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 885,00 65.874,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 886,00 65.875,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 887,00 65.876,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 888,00 65.877,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 889,00 65.878,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 890,00 65.879,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 891,00 65.880,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 892,00 65.881,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 893,00 65.882,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 894,00 65.883,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 895,00 65.884,03 1 1.321 275 8,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 896,00 65.885,03 1 1.321 275 8,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 897,00 65.886,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 898,00 65.887,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 899,00 65.888,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 900,00 65.889,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 901,00 65.890,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 902,00 65.891,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 903,00 65.892,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 904,00 65.893,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 905,00 65.894,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 906,00 65.895,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 907,00 65.896,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 908,00 65.897,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 909,00 65.898,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 910,00 65.899,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 911,00 65.900,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 912,00 65.901,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 913,00 65.902,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 914,00 65.903,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 915,00 65.904,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 916,00 65.905,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 917,00 65.906,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 918,00 65.907,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 919,00 65.908,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 920,00 65.909,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 921,00 65.910,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 922,00 65.911,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 923,00 65.912,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 924,00 65.913,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 925,00 65.914,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 926,00 65.915,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 927,00 65.916,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 928,00 65.917,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 929,00 65.918,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 930,00 65.919,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 931,00 65.920,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 932,00 65.921,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 933,00 65.922,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 934,00 65.923,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 935,00 65.924,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 936,00 65.925,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 937,00 65.926,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 938,00 65.927,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 939,00 65.928,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 940,00 65.929,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 941,00 65.930,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 942,00 65.931,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 943,00 65.932,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 944,00 65.933,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 945,00 65.934,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 946,00 65.935,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 947,00 65.936,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 948,00 65.937,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 949,00 65.938,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 950,00 65.939,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 951,00 65.940,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 952,00 65.941,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 953,00 65.942,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 954,00 65.943,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 955,00 65.944,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 956,00 65.945,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 957,00 65.946,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 958,00 65.947,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 959,00 65.948,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 960,00 65.949,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 961,00 65.950,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 962,00 65.951,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 963,00 65.952,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 964,00 65.953,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 965,00 65.954,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 966,00 65.955,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 967,00 65.956,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 968,00 65.957,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 969,00 65.958,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 970,00 65.959,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 971,00 65.960,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 972,00 65.961,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 973,00 65.962,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 974,00 65.963,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 975,00 65.964,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 976,00 65.965,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 977,00 65.966,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 978,00 65.967,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 979,00 65.968,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 980,00 65.969,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 981,00 65.970,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 982,00 65.971,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 983,00 65.972,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 984,00 65.973,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 985,00 65.974,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 986,00 65.975,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 987,00 65.976,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 988,00 65.977,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 989,00 65.978,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 990,00 65.979,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 991,00 65.980,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 992,00 65.981,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 993,00 65.982,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 994,00 65.983,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 995,00 65.984,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 996,00 65.985,03 1 1.321 275 8,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 997,00 65.986,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 998,00 65.987,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 999,00 65.988,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.000,00 65.989,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.001,00 65.990,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.002,00 65.991,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.003,00 65.992,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.004,00 65.993,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.005,00 65.994,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.006,00 65.995,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.007,00 65.996,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.008,00 65.997,03 1 1.321 275 8,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.009,00 65.998,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.010,00 65.999,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.011,00 66.000,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.012,00 66.001,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.013,00 66.002,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.014,00 66.003,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.015,00 66.004,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.016,00 66.005,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.017,00 66.006,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.018,00 66.007,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.019,00 66.008,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.020,00 66.009,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.021,00 66.010,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.022,00 66.011,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.023,00 66.012,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.024,00 66.013,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.025,00 66.014,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.026,00 66.015,03 1 1.321 275 8,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.027,00 66.016,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.028,00 66.017,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.029,00 66.018,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.030,00 66.019,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.031,00 66.020,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.032,00 66.021,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.033,00 66.022,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.034,00 66.023,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.035,00 66.024,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.036,00 66.025,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.037,00 66.026,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.038,00 66.027,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.039,00 66.028,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.040,00 66.029,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.041,00 66.030,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.042,00 66.031,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.043,00 66.032,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.044,00 66.033,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.045,00 66.034,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.046,00 66.035,03 1 1.321 275 8,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.047,00 66.036,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.048,00 66.037,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.049,00 66.038,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.050,00 66.039,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.051,00 66.040,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.052,00 66.041,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.053,00 66.042,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.054,00 66.043,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.055,00 66.044,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.056,00 66.045,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.057,00 66.046,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.058,00 66.047,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.059,00 66.048,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.059,01 66.048,04 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.060,00 66.049,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,2 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.061,00 66.050,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.062,00 66.051,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.063,00 66.052,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.064,00 66.053,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.065,00 66.054,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.066,00 66.055,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.067,00 66.056,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.068,00 66.057,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.069,00 66.058,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.070,00 66.059,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.071,00 66.060,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.072,00 66.061,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.073,00 66.062,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.074,00 66.063,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.075,00 66.064,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,7 14,7 14,7 4,4 1,3 3,2 8,9 1,3 3,2 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.076,00 66.065,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,7 14,7 14,7 4,4 1,3 3,2 8,9 1,3 3,2 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.077,00 66.066,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,7 14,7 14,7 4,4 1,3 3,2 8,9 1,3 3,2 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.078,00 66.067,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,7 14,7 14,7 4,4 1,3 3,2 8,9 1,3 3,2 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.079,00 66.068,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,7 14,7 14,7 4,4 1,3 3,2 8,9 1,3 3,2 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.080,00 66.069,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 1 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 3,87 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,7 14,7 14,7 4,4 1,3 3,2 8,9 1,3 3,2 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.081,00 66.070,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,6 14,6 14,6 4,4 1,3 3,2 8,8 1,3 3,2 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.082,00 66.071,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,5 14,5 14,5 4,4 1,3 3,2 8,7 1,3 3,2 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.083,00 66.072,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,4 14,4 14,4 4,4 1,3 3,2 8,6 1,3 3,2 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.084,00 66.073,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,3 14,3 14,3 4,4 1,3 3,2 8,5 1,3 3,2 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.085,00 66.074,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 14,3 14,3 14,3 4,4 1,3 3,2 8,5 1,3 3,2 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.086,00 66.075,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.087,00 66.076,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.088,00 66.077,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.089,00 66.078,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.090,00 66.079,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.091,00 66.080,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.092,00 66.081,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.093,00 66.082,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.094,00 66.083,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.095,00 66.084,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.096,00 66.085,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.097,00 66.086,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.098,00 66.087,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.099,00 66.088,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.100,00 66.089,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.101,00 66.090,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.102,00 66.091,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.103,00 66.092,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.104,00 66.093,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.105,00 66.094,03 1 1.321 275 8,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.106,00 66.095,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.107,00 66.096,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.108,00 66.097,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.109,00 66.098,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.110,00 66.099,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.111,00 66.100,03 1 1.321 275 8,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.112,00 66.101,03 1 1.321 275 8,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.113,00 66.102,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.114,00 66.103,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.115,00 66.104,03 1 1.321 275 8,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.116,00 66.105,03 1 1.321 275 8,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.117,00 66.106,03 1 1.321 275 8,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.118,00 66.107,03 1 1.321 275 8,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.119,00 66.108,03 1 1.321 275 8,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,6 12,6 12,6 4,3 1,1 3,1 7,0 1,1 3,1 7,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.120,00 66.109,03 1 1.321 275 8,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 7,0 1,1 3,1 7,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.121,00 66.110,03 1 1.321 275 8,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.122,00 66.111,03 1 1.321 275 8,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,4 12,4 12,4 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.123,00 66.112,03 1 1.321 275 8,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,4 12,4 12,4 4,3 1,1 3,1 6,8 1,1 3,1 6,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.124,00 66.113,03 1 1.321 275 8,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,3 12,3 12,3 4,3 1,1 3,1 6,7 1,1 3,1 6,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.125,00 66.114,03 1 1.321 275 8,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,3 12,3 12,3 4,3 1,1 3,1 6,7 1,1 3,1 6,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.126,00 66.115,03 1 1.321 275 8,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,2 12,2 12,2 4,3 1,1 3,1 6,6 1,1 3,1 6,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.127,00 66.116,03 1 1.321 275 8,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,1 12,1 12,1 4,3 1,1 3,1 6,5 1,1 3,1 6,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.128,00 66.117,03 1 1.321 275 8,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,0 12,0 12,0 4,3 1,1 3,1 6,5 1,1 3,1 6,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.129,00 66.118,03 1 1.321 275 8,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,0 12,0 12,0 4,3 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.130,00 66.119,03 1 1.321 275 8,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.131,00 66.120,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.132,00 66.121,03 1 1.321 275 8,00 16 3,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.133,00 66.122,03 1 1.321 275 8,00 16 3,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.134,00 66.123,03 1 1.321 275 8,00 16 3,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.135,00 66.124,03 1 1.321 275 8,00 16 3,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.136,00 66.125,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.137,00 66.126,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.138,00 66.127,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.139,00 66.128,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.140,00 66.129,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.141,00 66.130,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.142,00 66.131,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.143,00 66.132,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.144,00 66.133,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.145,00 66.134,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.146,00 66.135,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.147,00 66.136,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.148,00 66.137,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.149,00 66.138,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.149,10 66.138,13 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,1 1,1 1,1 1,1 0,4 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,1 0,1
DC-T21/T14 T20-T21 1.150,00 66.139,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,9 10,1 10,1 10,1 3,8 1,0 2,8 5,1 1,0 2,8 5,1 1,3 0,9
DC-T21/T14 T20-T21 1.151,00 66.140,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.152,00 66.141,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.153,00 66.142,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.154,00 66.143,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.155,00 66.144,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.156,00 66.145,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.157,00 66.146,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.158,00 66.147,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.159,00 66.148,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.160,00 66.149,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.161,00 66.150,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.162,00 66.151,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.163,00 66.152,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.164,00 66.153,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.165,00 66.154,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.166,00 66.155,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.167,00 66.156,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.168,00 66.157,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.169,00 66.158,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.170,00 66.159,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.171,00 66.160,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.172,00 66.161,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.173,00 66.162,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.174,00 66.163,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.175,00 66.164,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.176,00 66.165,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.177,00 66.166,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.178,00 66.167,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.179,00 66.168,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.180,00 66.169,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.181,00 66.170,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.182,00 66.171,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.183,00 66.172,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.184,00 66.173,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.185,00 66.174,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.186,00 66.175,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.187,00 66.176,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.188,00 66.177,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.189,00 66.178,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.190,00 66.179,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.191,00 66.180,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.192,00 66.181,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.193,00 66.182,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.194,00 66.183,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.195,00 66.184,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.196,00 66.185,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.197,00 66.186,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.198,00 66.187,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.199,00 66.188,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.200,00 66.189,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.201,00 66.190,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.202,00 66.191,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.203,00 66.192,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.204,00 66.193,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.205,00 66.194,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.206,00 66.195,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.207,00 66.196,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.208,00 66.197,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.209,00 66.198,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.210,00 66.199,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.211,00 66.200,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.212,00 66.201,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.213,00 66.202,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.214,00 66.203,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.215,00 66.204,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.216,00 66.205,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.217,00 66.206,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.218,00 66.207,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.219,00 66.208,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.220,00 66.209,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.221,00 66.210,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.222,00 66.211,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.223,00 66.212,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.224,00 66.213,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.225,00 66.214,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.226,00 66.215,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.227,00 66.216,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.228,00 66.217,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.229,00 66.218,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.230,00 66.219,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.231,00 66.220,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.232,00 66.221,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.233,00 66.222,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.234,00 66.223,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.235,00 66.224,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.236,00 66.225,03 1 1.321 275 8,00 16 3,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.237,00 66.226,03 1 1.321 275 8,00 16 3,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.238,00 66.227,03 1 1.321 275 8,00 16 3,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.239,00 66.228,03 1 1.321 275 8,00 16 3,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,8 10,8 10,8 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.240,00 66.229,03 1 1.321 275 8,00 16 3,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,8 10,8 10,8 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.241,00 66.230,03 1 1.321 275 8,00 16 3,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,8 10,8 10,8 4,3 1,1 3,1 5,2 1,1 3,1 5,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.242,00 66.231,03 1 1.321 275 8,00 16 3,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,8 10,8 10,8 4,3 1,1 3,1 5,2 1,1 3,1 5,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.243,00 66.232,03 1 1.321 275 8,00 16 3,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,8 10,8 10,8 4,3 1,1 3,1 5,2 1,1 3,1 5,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.244,00 66.233,03 1 1.321 275 8,00 16 3,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,8 10,8 10,8 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.245,00 66.234,03 1 1.321 275 8,00 16 3,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.246,00 66.235,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.247,00 66.236,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.248,00 66.237,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.249,00 66.238,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.250,00 66.239,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.251,00 66.240,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.252,00 66.241,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.253,00 66.242,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.254,00 66.243,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.255,00 66.244,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.256,00 66.245,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.257,00 66.246,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.258,00 66.247,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.259,00 66.248,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.260,00 66.249,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.261,00 66.250,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.262,00 66.251,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.263,00 66.252,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.264,00 66.253,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.265,00 66.254,03 1 1.321 275 8,00 16 3,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.266,00 66.255,03 1 1.321 275 8,00 16 3,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.267,00 66.256,03 1 1.321 275 8,00 16 3,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.268,00 66.257,03 1 1.321 275 8,00 16 3,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.269,00 66.258,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.270,00 66.259,03 1 1.321 275 8,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.271,00 66.260,03 1 1.321 275 8,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.272,00 66.261,03 1 1.321 275 8,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.273,00 66.262,03 1 1.321 275 8,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.274,00 66.263,03 1 1.321 275 8,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.275,00 66.264,03 1 1.321 275 8,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.276,00 66.265,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.277,00 66.266,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.278,00 66.267,03 1 1.321 275 8,00 16 3,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.279,00 66.268,03 1 1.321 275 8,00 16 3,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.280,00 66.269,03 1 1.321 275 8,00 16 3,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.281,00 66.270,03 1 1.321 275 8,00 16 3,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.282,00 66.271,03 1 1.321 275 8,00 16 3,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.283,00 66.272,03 1 1.321 275 8,00 16 3,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.284,00 66.273,03 1 1.321 275 8,00 16 3,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.285,00 66.274,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.286,00 66.275,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.287,00 66.276,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.288,00 66.277,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.289,00 66.278,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.290,00 66.279,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.291,00 66.280,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.292,00 66.281,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.293,00 66.282,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.294,00 66.283,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.295,00 66.284,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.296,00 66.285,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.297,00 66.286,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.298,00 66.287,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.299,00 66.288,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.300,00 66.289,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.301,00 66.290,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.302,00 66.291,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.303,00 66.292,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.304,00 66.293,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.305,00 66.294,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.306,00 66.295,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.307,00 66.296,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.308,00 66.297,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.309,00 66.298,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.310,00 66.299,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.311,00 66.300,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.312,00 66.301,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.313,00 66.302,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.314,00 66.303,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.315,00 66.304,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.316,00 66.305,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.317,00 66.306,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.318,00 66.307,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.319,00 66.308,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.320,00 66.309,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.321,00 66.310,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.322,00 66.311,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.323,00 66.312,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.324,00 66.313,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.325,00 66.314,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.326,00 66.315,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.327,00 66.316,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.328,00 66.317,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.329,00 66.318,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.330,00 66.319,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.331,00 66.320,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.332,00 66.321,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.333,00 66.322,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.334,00 66.323,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.335,00 66.324,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.336,00 66.325,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.337,00 66.326,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.338,00 66.327,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.339,00 66.328,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.340,00 66.329,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.341,00 66.330,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.342,00 66.331,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.343,00 66.332,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.344,00 66.333,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.345,00 66.334,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.346,00 66.335,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.347,00 66.336,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.348,00 66.337,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.349,00 66.338,03 1 1.321 275 8,00 16 3,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.350,00 66.339,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.351,00 66.340,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.352,00 66.341,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.353,00 66.342,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.354,00 66.343,03 1 1.321 275 8,00 16 3,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.355,00 66.344,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.356,00 66.345,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.357,00 66.346,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.358,00 66.347,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.359,00 66.348,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.360,00 66.349,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.361,00 66.350,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.362,00 66.351,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.363,00 66.352,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.364,00 66.353,03 1 1.321 275 8,00 16 3,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.365,00 66.354,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.366,00 66.355,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.367,00 66.356,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.368,00 66.357,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.369,00 66.358,03 1 1.321 275 8,00 16 3,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.370,00 66.359,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.371,00 66.360,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,0 11,0 11,0 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.372,00 66.361,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.373,00 66.362,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.374,00 66.363,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.375,00 66.364,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.376,00 66.365,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.377,00 66.366,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.378,00 66.367,03 1 1.321 275 8,00 16 3,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,3 1,1 3,1 5,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.379,00 66.368,03 1 1.321 275 8,00 16 3,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,9 10,9 10,9 4,3 1,1 3,1 5,4 1,1 3,1 5,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.380,00 66.369,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.381,00 66.370,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.382,00 66.371,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.383,00 66.372,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.384,00 66.373,03 1 1.321 275 8,00 16 3,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.385,00 66.374,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.386,00 66.375,03 1 1.321 275 8,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,0 12,0 12,0 4,3 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.387,00 66.376,03 1 1.321 275 8,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,1 12,1 12,1 4,3 1,1 3,1 6,6 1,1 3,1 6,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.388,00 66.377,03 1 1.321 275 8,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,3 12,3 12,3 4,3 1,1 3,1 6,7 1,1 3,1 6,7 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.389,00 66.378,03 1 1.321 275 8,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.390,00 66.379,03 1 1.321 275 8,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,6 12,6 12,6 4,3 1,1 3,1 7,0 1,1 3,1 7,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.391,00 66.380,03 1 1.321 275 8,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.392,00 66.381,03 1 1.321 275 8,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.393,00 66.382,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.394,00 66.383,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.395,00 66.384,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.396,00 66.385,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.397,00 66.386,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.398,00 66.387,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.399,00 66.388,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.400,00 66.389,03 1 1.321 275 8,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.401,00 66.390,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.402,00 66.391,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.403,00 66.392,03 1 1.321 275 8,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.404,00 66.393,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.405,00 66.394,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.406,00 66.395,03 1 1.321 275 8,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.407,00 66.396,03 1 1.321 275 8,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.408,00 66.397,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.409,00 66.398,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.410,00 66.399,03 1 1.321 275 8,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.411,00 66.400,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.412,00 66.401,03 1 1.321 275 8,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.413,00 66.402,03 1 1.321 275 8,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.414,00 66.403,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.415,00 66.404,03 1 1.321 275 8,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 10,0 1,1 3,1 10,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.415,21 66.404,24 1 1.321 275 8,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,2 3,3 3,3 3,3 0,9 0,2 0,7 2,1 0,2 0,7 2,1 0,3 0,2
DC-T21/T14 T20-T21 1.416,00 66.405,03 1 1.321 275 8,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,8 12,3 12,3 12,3 3,3 0,9 2,4 7,9 0,9 2,4 7,9 1,1 0,8
DC-T21/T14 T20-T21 1.417,00 66.406,03 1 1.321 275 8,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,7 15,7 15,7 4,3 1,1 3,1 10,1 1,1 3,1 10,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.418,00 66.407,03 1 1.321 275 8,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,0 1,1 3,1 10,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.419,00 66.408,03 1 1.321 275 8,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.420,00 66.409,03 1 1.321 275 8,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,4 15,4 15,4 4,3 1,1 3,1 9,8 1,1 3,1 9,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.421,00 66.410,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.422,00 66.411,03 1 1.321 275 8,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,2 15,2 15,2 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.423,00 66.412,03 1 1.321 275 8,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,5 1,1 3,1 9,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.424,00 66.413,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.425,00 66.414,03 1 1.321 275 8,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,9 14,9 14,9 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.426,00 66.415,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.427,00 66.416,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.428,00 66.417,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.429,00 66.418,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,4 14,4 14,4 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.430,00 66.419,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.431,00 66.420,03 1 1.321 275 8,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.432,00 66.421,03 1 1.321 275 8,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,1 14,1 14,1 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.433,00 66.422,03 1 1.321 275 8,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,4 1,1 3,1 8,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.434,00 66.423,03 1 1.321 275 8,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.435,00 66.424,03 1 1.321 275 8,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,8 13,8 13,8 4,3 1,1 3,1 8,2 1,1 3,1 8,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.436,00 66.425,03 1 1.321 275 8,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,7 13,7 13,7 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.437,00 66.426,03 1 1.321 275 8,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,0 1,1 3,1 8,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.438,00 66.427,03 1 1.321 275 8,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,5 13,5 13,5 4,3 1,1 3,1 7,9 1,1 3,1 7,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.439,00 66.428,03 1 1.321 275 8,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.440,00 66.429,03 1 1.321 275 8,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,3 13,3 13,3 4,3 1,1 3,1 7,7 1,1 3,1 7,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.441,00 66.430,03 1 1.321 275 8,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,2 13,2 13,2 4,3 1,1 3,1 7,6 1,1 3,1 7,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.442,00 66.431,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.443,00 66.432,03 1 1.321 275 8,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,0 13,0 13,0 4,3 1,1 3,1 7,4 1,1 3,1 7,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.444,00 66.433,03 1 1.321 275 8,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,9 12,9 12,9 4,3 1,1 3,1 7,3 1,1 3,1 7,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.445,00 66.434,03 1 1.321 275 8,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,8 12,8 12,8 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.446,00 66.435,03 1 1.321 275 8,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.447,00 66.436,03 1 1.321 275 8,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,6 12,6 12,6 4,3 1,1 3,1 7,1 1,1 3,1 7,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.448,00 66.437,03 1 1.321 275 8,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 7,0 1,1 3,1 7,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.449,00 66.438,03 1 1.321 275 8,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,5 12,5 12,5 4,3 1,1 3,1 6,9 1,1 3,1 6,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.450,00 66.439,03 1 1.321 275 8,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,4 12,4 12,4 4,3 1,1 3,1 6,8 1,1 3,1 6,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.451,00 66.440,03 1 1.321 275 8,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,3 12,3 12,3 4,3 1,1 3,1 6,7 1,1 3,1 6,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.452,00 66.441,03 1 1.321 275 8,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,2 12,2 12,2 4,3 1,1 3,1 6,6 1,1 3,1 6,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.453,00 66.442,03 1 1.321 275 8,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,1 12,1 12,1 4,3 1,1 3,1 6,6 1,1 3,1 6,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.454,00 66.443,03 1 1.321 275 8,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,1 12,1 12,1 4,3 1,1 3,1 6,5 1,1 3,1 6,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.455,00 66.444,03 1 1.321 275 8,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,0 12,0 12,0 4,3 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.456,00 66.445,03 1 1.321 275 8,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,9 11,9 11,9 4,3 1,1 3,1 6,3 1,1 3,1 6,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.457,00 66.446,03 1 1.321 275 8,00 16 3,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,8 11,8 11,8 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.458,00 66.447,03 1 1.321 275 8,00 16 3,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,2 1,1 3,1 6,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.459,00 66.448,03 1 1.321 275 8,00 16 3,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,7 11,7 11,7 4,3 1,1 3,1 6,1 1,1 3,1 6,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.460,00 66.449,03 1 1.321 275 8,00 16 3,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,6 11,6 11,6 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.461,00 66.450,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.462,00 66.451,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.463,00 66.452,03 1 1.321 275 8,00 16 3,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.464,00 66.453,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.465,00 66.454,03 1 1.321 275 8,00 16 3,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.466,00 66.455,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,9 1,1 3,1 5,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.467,00 66.456,03 1 1.321 275 8,00 16 3,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.468,00 66.457,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.469,00 66.458,03 1 1.321 275 8,00 16 3,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.470,00 66.459,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,8 1,1 3,1 5,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.471,00 66.460,03 1 1.321 275 8,00 16 3,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.472,00 66.461,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.473,00 66.462,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.474,00 66.463,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.475,00 66.464,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.476,00 66.465,03 1 1.321 275 8,00 16 3,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,2 11,2 11,2 4,3 1,1 3,1 5,6 1,1 3,1 5,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.477,00 66.466,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.478,00 66.467,03 1 1.321 275 8,00 16 3,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,3 11,3 11,3 4,3 1,1 3,1 5,7 1,1 3,1 5,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.479,00 66.468,03 1 1.321 275 8,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.480,00 66.469,03 1 1.321 275 8,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.481,00 66.470,03 1 1.321 275 8,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.482,00 66.471,03 1 1.321 275 8,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,9 15,9 15,9 4,3 1,1 3,1 10,3 1,1 3,1 10,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.483,00 66.472,03 1 1.321 275 8,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,8 15,8 15,8 4,3 1,1 3,1 10,2 1,1 3,1 10,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.484,00 66.473,03 1 1.321 275 8,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,6 15,6 15,6 4,3 1,1 3,1 10,0 1,1 3,1 10,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.485,00 66.474,03 1 1.321 275 8,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.486,00 66.475,03 1 1.321 275 8,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,3 15,3 15,3 4,3 1,1 3,1 9,7 1,1 3,1 9,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.487,00 66.476,03 1 1.321 275 8,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,1 15,1 15,1 4,3 1,1 3,1 9,6 1,1 3,1 9,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.488,00 66.477,03 1 1.321 275 8,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,0 15,0 15,0 4,3 1,1 3,1 9,4 1,1 3,1 9,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.489,00 66.478,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,3 1,1 3,1 9,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.490,00 66.479,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.491,00 66.480,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.492,00 66.481,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.493,00 66.482,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.494,00 66.483,03 1 1.321 275 8,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.495,00 66.484,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.496,00 66.485,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.497,00 66.486,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.498,00 66.487,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.499,00 66.488,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.500,00 66.489,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,8 14,8 14,8 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.501,00 66.490,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.502,00 66.491,03 1 1.321 275 8,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.503,00 66.492,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,2 1,1 3,1 9,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.504,00 66.493,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.505,00 66.494,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.506,00 66.495,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.507,00 66.496,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.508,00 66.497,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.509,00 66.498,03 1 1.321 275 8,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.510,00 66.499,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.511,00 66.500,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.512,00 66.501,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.512,32 66.501,35 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,3 4,7 4,7 4,7 1,4 0,4 1,0 2,9 0,4 1,0 2,9 0,4 0,3
DC-T21/T14 T20-T21 1.513,00 66.502,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,7 10,0 10,0 10,0 2,9 0,8 2,1 6,2 0,8 2,1 6,2 0,9 0,7
DC-T21/T14 T20-T21 1.514,00 66.503,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,7 14,7 14,7 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.515,00 66.504,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.516,00 66.505,03 1 1.321 275 8,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.517,00 66.506,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,1 1,1 3,1 9,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.518,00 66.507,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.519,00 66.508,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.520,00 66.509,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.521,00 66.510,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.522,00 66.511,03 1 1.321 275 8,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.523,00 66.512,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.524,00 66.513,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.525,00 66.514,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.526,00 66.515,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,6 14,6 14,6 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.527,00 66.516,03 1 1.321 275 8,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 9,0 1,1 3,1 9,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.528,00 66.517,03 1 1.321 275 8,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,9 1,1 3,1 8,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.529,00 66.518,03 1 1.321 275 8,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,3 14,3 14,3 4,3 1,1 3,1 8,8 1,1 3,1 8,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.530,00 66.519,03 1 1.321 275 8,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,2 14,2 14,2 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.531,00 66.520,03 1 1.321 275 8,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 14,0 14,0 14,0 4,3 1,1 3,1 8,5 1,1 3,1 8,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.532,00 66.521,03 1 1.321 275 8,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,9 13,9 13,9 4,3 1,1 3,1 8,3 1,1 3,1 8,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.533,00 66.522,03 1 1.321 275 8,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,6 13,6 13,6 4,3 1,1 3,1 8,1 1,1 3,1 8,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.534,00 66.523,03 1 1.321 275 8,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,4 13,4 13,4 4,3 1,1 3,1 7,8 1,1 3,1 7,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.535,00 66.524,03 1 1.321 275 8,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 13,1 13,1 13,1 4,3 1,1 3,1 7,5 1,1 3,1 7,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.536,00 66.525,03 1 1.321 275 8,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.537,00 66.526,03 1 1.321 275 8,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,4 12,4 12,4 4,3 1,1 3,1 6,8 1,1 3,1 6,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.538,00 66.527,03 1 1.321 275 8,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,0 12,0 12,0 4,3 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.539,00 66.528,03 1 1.321 275 8,00 16 3,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,5 11,5 11,5 4,3 1,1 3,1 6,0 1,1 3,1 6,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.540,00 66.529,03 1 1.321 275 8,00 16 3,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 11,1 11,1 11,1 4,3 1,1 3,1 5,5 1,1 3,1 5,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.541,00 66.530,03 1 1.321 275 8,00 16 3,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,6 10,6 10,6 4,3 1,1 3,1 5,0 1,1 3,1 5,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.542,00 66.531,03 1 1.321 275 8,00 16 2,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,1 10,1 10,1 4,3 1,1 3,1 4,5 1,1 3,1 4,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.543,00 66.532,03 1 1.321 275 8,00 16 2,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,2 10,2 10,2 4,3 1,1 3,1 4,6 1,1 3,1 4,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.544,00 66.533,03 1 1.321 275 8,00 16 2,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,3 10,3 10,3 4,3 1,1 3,1 4,7 1,1 3,1 4,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.545,00 66.534,03 1 1.321 275 8,00 16 2,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,1 10,1 10,1 4,3 1,1 3,1 4,5 1,1 3,1 4,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.546,00 66.535,03 1 1.321 275 8,00 16 2,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 9,8 9,8 9,8 4,3 1,1 3,1 4,3 1,1 3,1 4,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.547,00 66.536,03 1 1.321 275 8,00 16 2,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 9,6 9,6 9,6 4,3 1,1 3,1 4,0 1,1 3,1 4,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.548,00 66.537,03 1 1.321 275 8,00 16 2,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 10,0 10,0 10,0 4,3 1,1 3,1 4,4 1,1 3,1 4,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.549,00 66.538,03 1 1.321 275 8,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 12,7 12,7 12,7 4,3 1,1 3,1 7,2 1,1 3,1 7,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.550,00 66.539,03 1 1.321 275 8,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 15,5 15,5 15,5 4,3 1,1 3,1 9,9 1,1 3,1 9,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.551,00 66.540,03 1 1.321 275 8,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,9 17,9 17,9 4,3 1,1 3,1 12,3 1,1 3,1 12,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.552,00 66.541,03 1 1.321 275 8,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,5 20,5 20,5 4,3 1,1 3,1 14,9 1,1 3,1 14,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.553,00 66.542,03 1 1.321 275 8,00 16 5,35 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 4,3 1,1 3,1 17,3 1,1 3,1 17,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.554,00 66.543,03 1 1.321 275 8,00 16 5,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,7 24,7 24,7 4,3 1,1 3,1 19,1 1,1 3,1 19,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.555,00 66.544,03 1 1.321 275 8,00 16 5,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,5 24,5 24,5 4,3 1,1 3,1 18,9 1,1 3,1 18,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.556,00 66.545,03 1 1.321 275 8,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 4,3 1,1 3,1 17,2 1,1 3,1 17,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.557,00 66.546,03 1 1.321 275 8,00 16 5,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 4,3 1,1 3,1 15,7 1,1 3,1 15,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.558,00 66.547,03 1 1.321 275 8,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 4,3 1,1 3,1 14,3 1,1 3,1 14,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.559,00 66.548,03 1 1.321 275 8,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,2 1,1 3,1 13,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.560,00 66.549,03 1 1.321 275 8,00 16 4,73 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,3 19,3 19,3 4,3 1,1 3,1 13,7 1,1 3,1 13,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.561,00 66.550,03 1 1.321 275 8,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,6 20,6 20,6 4,3 1,1 3,1 15,0 1,1 3,1 15,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.562,00 66.551,03 1 1.321 275 8,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,8 1,1 3,1 15,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.563,00 66.552,03 1 1.321 275 8,00 16 5,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 4,3 1,1 3,1 16,7 1,1 3,1 16,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.564,00 66.553,03 1 1.321 275 8,00 16 5,38 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 4,3 1,1 3,1 17,5 1,1 3,1 17,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.565,00 66.554,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 5,26 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 22,4 22,4 22,4 4,4 1,3 3,2 16,6 1,3 3,2 16,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.566,00 66.555,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 5,15 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 21,7 21,7 21,7 4,4 1,3 3,2 16,0 1,3 3,2 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.567,00 66.556,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 5,06 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 21,2 21,2 21,2 4,4 1,3 3,2 15,4 1,3 3,2 15,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.568,00 66.557,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,97 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 20,6 20,6 20,6 4,4 1,3 3,2 14,9 1,3 3,2 14,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.569,00 66.558,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,89 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 20,2 20,2 20,2 4,4 1,3 3,2 14,4 1,3 3,2 14,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.570,00 66.559,03 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 1 200 3,80 S275-6,4 4,81 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 19,8 19,8 19,8 4,4 1,3 3,2 14,0 1,3 3,2 14,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.571,00 66.560,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,75 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 19,4 19,4 19,4 4,4 1,3 3,2 13,6 1,3 3,2 13,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.572,00 66.561,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,70 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 19,1 19,1 19,1 4,4 1,3 3,2 13,3 1,3 3,2 13,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.573,00 66.562,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,66 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 18,9 18,9 18,9 4,4 1,3 3,2 13,1 1,3 3,2 13,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.574,00 66.563,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,62 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 18,7 18,7 18,7 4,4 1,3 3,2 12,9 1,3 3,2 12,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.575,00 66.564,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 4,60 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 18,5 18,5 18,5 4,4 1,3 3,2 12,8 1,3 3,2 12,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.576,00 66.565,03 1 1.321 275 8,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,5 18,5 18,5 4,3 1,1 3,1 12,9 1,1 3,1 12,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.577,00 66.566,03 1 1.321 275 8,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,4 18,4 18,4 4,3 1,1 3,1 12,8 1,1 3,1 12,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.578,00 66.567,03 1 1.321 275 8,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,4 18,4 18,4 4,3 1,1 3,1 12,9 1,1 3,1 12,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.579,00 66.568,03 1 1.321 275 8,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,5 18,5 18,5 4,3 1,1 3,1 12,9 1,1 3,1 12,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.580,00 66.569,03 1 1.321 275 8,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,6 18,6 18,6 4,3 1,1 3,1 13,0 1,1 3,1 13,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.581,00 66.570,03 1 1.321 275 8,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,2 1,1 3,1 13,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.582,00 66.571,03 1 1.321 275 8,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,2 1,1 3,1 13,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.583,00 66.572,03 1 1.321 275 8,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,2 1,1 3,1 13,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.584,00 66.573,03 1 1.321 275 8,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,2 1,1 3,1 13,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.585,00 66.574,03 1 1.321 275 8,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,3 1,1 3,1 13,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.586,00 66.575,03 1 1.321 275 8,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,9 18,9 18,9 4,3 1,1 3,1 13,3 1,1 3,1 13,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.587,00 66.576,03 1 1.321 275 8,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,0 19,0 19,0 4,3 1,1 3,1 13,4 1,1 3,1 13,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.588,00 66.577,03 1 1.321 275 8,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,0 19,0 19,0 4,3 1,1 3,1 13,4 1,1 3,1 13,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.589,00 66.578,03 1 1.321 275 8,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,1 19,1 19,1 4,3 1,1 3,1 13,5 1,1 3,1 13,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.590,00 66.579,03 1 1.321 275 8,00 16 4,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,1 19,1 19,1 4,3 1,1 3,1 13,6 1,1 3,1 13,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.591,00 66.580,03 1 1.321 275 8,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,2 19,2 19,2 4,3 1,1 3,1 13,6 1,1 3,1 13,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.592,00 66.581,03 1 1.321 275 8,00 16 4,73 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,3 19,3 19,3 4,3 1,1 3,1 13,7 1,1 3,1 13,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.593,00 66.582,03 1 1.321 275 8,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,3 19,3 19,3 4,3 1,1 3,1 13,7 1,1 3,1 13,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.594,00 66.583,03 1 1.321 275 8,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,4 19,4 19,4 4,3 1,1 3,1 13,8 1,1 3,1 13,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.595,00 66.584,03 1 1.321 275 8,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,4 19,4 19,4 4,3 1,1 3,1 13,9 1,1 3,1 13,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.596,00 66.585,03 1 1.321 275 8,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,5 19,5 19,5 4,3 1,1 3,1 13,9 1,1 3,1 13,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.597,00 66.586,03 1 1.321 275 8,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,6 19,6 19,6 4,3 1,1 3,1 14,0 1,1 3,1 14,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.598,00 66.587,03 1 1.321 275 8,00 16 4,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,6 19,6 19,6 4,3 1,1 3,1 14,0 1,1 3,1 14,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.599,00 66.588,03 1 1.321 275 8,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,7 19,7 19,7 4,3 1,1 3,1 14,1 1,1 3,1 14,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.600,00 66.589,03 1 1.321 275 8,00 16 4,81 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,7 19,7 19,7 4,3 1,1 3,1 14,2 1,1 3,1 14,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.601,00 66.590,03 1 1.321 275 8,00 16 4,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,8 19,8 19,8 4,3 1,1 3,1 14,2 1,1 3,1 14,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.602,00 66.591,03 1 1.321 275 8,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 4,3 1,1 3,1 14,3 1,1 3,1 14,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.603,00 66.592,03 1 1.321 275 8,00 16 4,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 4,3 1,1 3,1 14,3 1,1 3,1 14,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.604,00 66.593,03 1 1.321 275 8,00 16 4,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,0 20,0 20,0 4,3 1,1 3,1 14,4 1,1 3,1 14,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.605,00 66.594,03 1 1.321 275 8,00 16 4,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,0 20,0 20,0 4,3 1,1 3,1 14,5 1,1 3,1 14,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.606,00 66.595,03 1 1.321 275 8,00 16 4,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,1 20,1 20,1 4,3 1,1 3,1 14,5 1,1 3,1 14,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.607,00 66.596,03 1 1.321 275 8,00 16 4,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,2 20,2 20,2 4,3 1,1 3,1 14,6 1,1 3,1 14,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.608,00 66.597,03 1 1.321 275 8,00 16 4,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,2 20,2 20,2 4,3 1,1 3,1 14,6 1,1 3,1 14,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.609,00 66.598,03 1 1.321 275 8,00 16 4,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,3 20,3 20,3 4,3 1,1 3,1 14,7 1,1 3,1 14,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.610,00 66.599,03 1 1.321 275 8,00 16 4,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,3 20,3 20,3 4,3 1,1 3,1 14,8 1,1 3,1 14,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.611,00 66.600,03 1 1.321 275 8,00 16 4,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,4 20,4 20,4 4,3 1,1 3,1 14,8 1,1 3,1 14,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.612,00 66.601,03 1 1.321 275 8,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,5 20,5 20,5 4,3 1,1 3,1 14,9 1,1 3,1 14,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.613,00 66.602,03 1 1.321 275 8,00 16 4,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,5 20,5 20,5 4,3 1,1 3,1 14,9 1,1 3,1 14,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.614,00 66.603,03 1 1.321 275 8,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,6 20,6 20,6 4,3 1,1 3,1 15,0 1,1 3,1 15,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.615,00 66.604,03 1 1.321 275 8,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,7 20,7 20,7 4,3 1,1 3,1 15,1 1,1 3,1 15,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.616,00 66.605,03 1 1.321 275 8,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,7 20,7 20,7 4,3 1,1 3,1 15,1 1,1 3,1 15,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.617,00 66.606,03 1 1.321 275 8,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,8 20,8 20,8 4,3 1,1 3,1 15,2 1,1 3,1 15,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.618,00 66.607,03 1 1.321 275 8,00 16 5,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,8 20,8 20,8 4,3 1,1 3,1 15,3 1,1 3,1 15,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.619,00 66.608,03 1 1.321 275 8,00 16 5,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,9 20,9 20,9 4,3 1,1 3,1 15,3 1,1 3,1 15,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.620,00 66.609,03 1 1.321 275 8,00 16 5,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,0 21,0 21,0 4,3 1,1 3,1 15,4 1,1 3,1 15,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.621,00 66.610,03 1 1.321 275 8,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,0 21,0 21,0 4,3 1,1 3,1 15,4 1,1 3,1 15,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.622,00 66.611,03 1 1.321 275 8,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,1 21,1 21,1 4,3 1,1 3,1 15,5 1,1 3,1 15,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.623,00 66.612,03 1 1.321 275 8,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,1 21,1 21,1 4,3 1,1 3,1 15,6 1,1 3,1 15,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.624,00 66.613,03 1 1.321 275 8,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 4,3 1,1 3,1 15,6 1,1 3,1 15,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.625,00 66.614,03 1 1.321 275 8,00 16 5,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 4,3 1,1 3,1 15,7 1,1 3,1 15,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.626,00 66.615,03 1 1.321 275 8,00 16 5,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 4,3 1,1 3,1 15,7 1,1 3,1 15,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.627,00 66.616,03 1 1.321 275 8,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,8 1,1 3,1 15,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.628,00 66.617,03 1 1.321 275 8,00 16 5,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 4,3 1,1 3,1 15,9 1,1 3,1 15,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.629,00 66.618,03 1 1.321 275 8,00 16 5,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 4,3 1,1 3,1 16,0 1,1 3,1 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.630,00 66.619,03 1 1.321 275 8,00 16 5,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 4,3 1,1 3,1 16,0 1,1 3,1 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.631,00 66.620,03 1 1.321 275 8,00 16 5,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 4,3 1,1 3,1 16,1 1,1 3,1 16,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.632,00 66.621,03 1 1.321 275 8,00 16 5,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,2 1,1 3,1 16,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.633,00 66.622,03 1 1.321 275 8,00 16 5,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.634,00 66.623,03 1 1.321 275 8,00 16 5,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.635,00 66.624,03 1 1.321 275 8,00 16 5,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 4,3 1,1 3,1 16,4 1,1 3,1 16,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.636,00 66.625,03 1 1.321 275 8,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.637,00 66.626,03 1 1.321 275 8,00 16 5,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 4,3 1,1 3,1 16,6 1,1 3,1 16,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.638,00 66.627,03 1 1.321 275 8,00 16 5,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 4,3 1,1 3,1 16,7 1,1 3,1 16,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.639,00 66.628,03 1 1.321 275 8,00 16 5,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 4,3 1,1 3,1 16,7 1,1 3,1 16,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.640,00 66.629,03 1 1.321 275 8,00 16 5,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 4,3 1,1 3,1 16,8 1,1 3,1 16,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.641,00 66.630,03 1 1.321 275 8,00 16 5,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 4,3 1,1 3,1 16,9 1,1 3,1 16,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.642,00 66.631,03 1 1.321 275 8,00 16 5,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 4,3 1,1 3,1 17,0 1,1 3,1 17,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.643,00 66.632,03 1 1.321 275 8,00 16 5,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 4,3 1,1 3,1 17,1 1,1 3,1 17,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.644,00 66.633,03 1 1.321 275 8,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 4,3 1,1 3,1 17,2 1,1 3,1 17,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.645,00 66.634,03 1 1.321 275 8,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 4,3 1,1 3,1 17,3 1,1 3,1 17,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.646,00 66.635,03 1 1.321 275 8,00 16 5,36 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 4,3 1,1 3,1 17,4 1,1 3,1 17,4 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.647,00 66.636,03 1 1.321 275 8,00 16 5,37 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 4,3 1,1 3,1 17,5 1,1 3,1 17,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.648,00 66.637,03 1 1.321 275 8,00 16 5,39 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 4,3 1,1 3,1 17,5 1,1 3,1 17,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.649,00 66.638,03 1 1.321 275 8,00 16 5,40 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 4,3 1,1 3,1 17,6 1,1 3,1 17,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.650,00 66.639,03 1 1.321 275 8,00 16 5,42 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 4,3 1,1 3,1 17,7 1,1 3,1 17,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.651,00 66.640,03 1 1.321 275 8,00 16 5,43 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 4,3 1,1 3,1 17,8 1,1 3,1 17,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.652,00 66.641,03 1 1.321 275 8,00 16 5,45 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 4,3 1,1 3,1 17,9 1,1 3,1 17,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.653,00 66.642,03 1 1.321 275 8,00 16 5,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 4,3 1,1 3,1 18,0 1,1 3,1 18,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.654,00 66.643,03 1 1.321 275 8,00 16 5,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 4,3 1,1 3,1 18,1 1,1 3,1 18,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.655,00 66.644,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 8,00 16 5,49 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 23,8 23,8 23,8 4,4 1,3 3,2 18,0 1,3 3,2 18,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.656,00 66.645,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,51 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 23,9 23,9 23,9 4,4 1,3 3,2 18,1 1,3 3,2 18,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.657,00 66.646,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,52 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,0 24,0 24,0 4,4 1,3 3,2 18,2 1,3 3,2 18,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.658,00 66.647,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,54 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,1 24,1 24,1 4,4 1,3 3,2 18,3 1,3 3,2 18,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.659,00 66.648,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,55 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,2 24,2 24,2 4,4 1,3 3,2 18,4 1,3 3,2 18,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.660,00 66.649,03 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 2,20 S275-6,4 5,57 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,2 24,2 24,2 4,4 1,3 3,2 18,5 1,3 3,2 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.661,00 66.650,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,57 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,3 24,3 24,3 4,4 1,3 3,2 18,5 1,3 3,2 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.662,00 66.651,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,57 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,3 24,3 24,3 4,4 1,3 3,2 18,5 1,3 3,2 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.663,00 66.652,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,57 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,3 24,3 24,3 4,4 1,3 3,2 18,5 1,3 3,2 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.664,00 66.653,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 5,58 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 24,3 24,3 24,3 4,4 1,3 3,2 18,5 1,3 3,2 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.665,00 66.654,03 Apoyo arqueta 1 1.321 275 10,00 16 6,00 0,33 Z5-1-1300 0,60 2,50 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,6 1,9 1,0 27,0 27,0 27,0 4,4 1,3 3,2 21,3 1,3 3,2 21,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.666,00 66.655,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,54 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,6 1,4 32,0 32,0 4,3 1,1 3,1 26,4 1,1 3,1 26,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.667,00 66.656,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,02 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,0 2,0 36,0 36,0 4,3 1,1 3,1 30,4 1,1 3,1 30,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.668,00 66.657,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,02 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,0 2,0 36,0 36,0 4,3 1,1 3,1 30,4 1,1 3,1 30,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.669,00 66.658,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,00 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 2,0 35,8 35,8 4,3 1,1 3,1 30,3 1,1 3,1 30,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.670,00 66.659,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,98 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 2,0 35,7 35,7 4,3 1,1 3,1 30,1 1,1 3,1 30,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.671,00 66.660,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,97 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 2,0 35,6 35,6 4,3 1,1 3,1 30,0 1,1 3,1 30,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.672,00 66.661,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,95 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,5 1,9 35,4 35,4 4,3 1,1 3,1 29,8 1,1 3,1 29,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.673,00 66.662,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,93 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,4 1,9 35,3 35,3 4,3 1,1 3,1 29,7 1,1 3,1 29,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.674,00 66.663,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,92 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,2 1,9 35,1 35,1 4,3 1,1 3,1 29,6 1,1 3,1 29,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.675,00 66.664,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,90 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,1 1,9 35,0 35,0 4,3 1,1 3,1 29,4 1,1 3,1 29,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.676,00 66.665,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,88 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,0 1,8 34,9 34,9 4,3 1,1 3,1 29,3 1,1 3,1 29,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.677,00 66.666,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,87 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,9 1,8 34,7 34,7 4,3 1,1 3,1 29,1 1,1 3,1 29,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.677,12 66.666,15 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,87 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,1 3,8 0,2 4,0 4,0 0,5 0,1 0,4 3,4 0,1 0,4 3,4 0,2 0,1
DC-T21/T14 T20-T21 1.678,00 66.667,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,85 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,9 29,0 1,6 30,6 30,6 3,8 1,0 2,8 25,6 1,0 2,8 25,6 1,2 0,9
DC-T21/T14 T20-T21 1.679,00 66.668,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,83 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,7 1,8 34,4 34,4 4,3 1,1 3,1 28,9 1,1 3,1 28,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.680,00 66.669,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,82 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,5 1,8 34,3 34,3 4,3 1,1 3,1 28,7 1,1 3,1 28,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.681,00 66.670,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,80 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,4 1,7 34,1 34,1 4,3 1,1 3,1 28,6 1,1 3,1 28,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.682,00 66.671,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,78 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,3 1,7 34,0 34,0 4,3 1,1 3,1 28,4 1,1 3,1 28,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.683,00 66.672,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,77 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,2 1,7 33,9 33,9 4,3 1,1 3,1 28,3 1,1 3,1 28,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.684,00 66.673,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,75 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,0 1,7 33,7 33,7 4,3 1,1 3,1 28,1 1,1 3,1 28,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.685,00 66.674,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,73 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,9 1,6 33,6 33,6 4,3 1,1 3,1 28,0 1,1 3,1 28,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.686,00 66.675,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,71 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,8 1,6 33,4 33,4 4,3 1,1 3,1 27,8 1,1 3,1 27,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.687,00 66.676,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,69 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,7 1,6 33,3 33,3 4,3 1,1 3,1 27,7 1,1 3,1 27,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.688,00 66.677,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,68 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,6 1,6 33,2 33,2 4,3 1,1 3,1 27,6 1,1 3,1 27,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.689,00 66.678,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,70 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,7 1,6 33,3 33,3 4,3 1,1 3,1 27,7 1,1 3,1 27,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.690,00 66.679,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,73 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,9 1,6 33,5 33,5 4,3 1,1 3,1 27,9 1,1 3,1 27,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.691,00 66.680,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,75 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,1 1,7 33,7 33,7 4,3 1,1 3,1 28,2 1,1 3,1 28,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.692,00 66.681,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,78 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,2 1,7 33,9 33,9 4,3 1,1 3,1 28,4 1,1 3,1 28,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.693,00 66.682,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,80 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,4 1,7 34,1 34,1 4,3 1,1 3,1 28,6 1,1 3,1 28,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.694,00 66.683,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,82 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,6 1,8 34,3 34,3 4,3 1,1 3,1 28,8 1,1 3,1 28,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.695,00 66.684,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,85 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,8 1,8 34,5 34,5 4,3 1,1 3,1 29,0 1,1 3,1 29,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.696,00 66.685,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,87 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,9 1,8 34,7 34,7 4,3 1,1 3,1 29,2 1,1 3,1 29,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.697,00 66.686,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,90 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,1 1,9 34,9 34,9 4,3 1,1 3,1 29,4 1,1 3,1 29,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.698,00 66.687,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,92 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,2 1,9 35,1 35,1 4,3 1,1 3,1 29,6 1,1 3,1 29,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.699,00 66.688,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,94 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,4 1,9 35,3 35,3 4,3 1,1 3,1 29,8 1,1 3,1 29,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.700,00 66.689,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,96 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 2,0 35,5 35,5 4,3 1,1 3,1 29,9 1,1 3,1 29,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.701,00 66.690,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,99 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 2,0 35,7 35,7 4,3 1,1 3,1 30,1 1,1 3,1 30,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.702,00 66.691,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,01 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,9 2,0 35,9 35,9 4,3 1,1 3,1 30,3 1,1 3,1 30,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.703,00 66.692,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,03 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,1 2,0 36,1 36,1 4,3 1,1 3,1 30,5 1,1 3,1 30,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.704,00 66.693,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,05 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,2 2,1 36,3 36,3 4,3 1,1 3,1 30,7 1,1 3,1 30,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.705,00 66.694,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,08 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,4 2,1 36,5 36,5 4,3 1,1 3,1 30,9 1,1 3,1 30,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.706,00 66.695,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,10 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,5 2,1 36,7 36,7 4,3 1,1 3,1 31,1 1,1 3,1 31,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.707,00 66.696,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,12 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,7 2,2 36,8 36,8 4,3 1,1 3,1 31,3 1,1 3,1 31,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.708,00 66.697,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,14 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,8 2,2 37,0 37,0 4,3 1,1 3,1 31,4 1,1 3,1 31,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.709,00 66.698,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,16 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,0 2,2 37,2 37,2 4,3 1,1 3,1 31,6 1,1 3,1 31,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.710,00 66.699,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,18 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,1 2,2 37,4 37,4 4,3 1,1 3,1 31,8 1,1 3,1 31,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.711,00 66.700,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,20 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,3 2,3 37,6 37,6 4,3 1,1 3,1 32,0 1,1 3,1 32,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.712,00 66.701,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,22 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,4 2,3 37,7 37,7 4,3 1,1 3,1 32,1 1,1 3,1 32,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.713,00 66.702,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,24 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,6 2,3 37,9 37,9 4,3 1,1 3,1 32,3 1,1 3,1 32,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.714,00 66.703,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,26 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,7 2,3 38,1 38,1 4,3 1,1 3,1 32,5 1,1 3,1 32,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.715,00 66.704,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,28 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,9 2,4 38,2 38,2 4,3 1,1 3,1 32,7 1,1 3,1 32,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.716,00 66.705,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,30 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,0 2,4 38,4 38,4 4,3 1,1 3,1 32,8 1,1 3,1 32,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.717,00 66.706,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,32 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,1 2,4 38,6 38,6 4,3 1,1 3,1 33,0 1,1 3,1 33,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.718,00 66.707,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,34 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,3 2,4 38,7 38,7 4,3 1,1 3,1 33,1 1,1 3,1 33,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.719,00 66.708,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,35 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,4 2,5 38,9 38,9 4,3 1,1 3,1 33,3 1,1 3,1 33,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.720,00 66.709,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,37 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,5 2,5 39,0 39,0 4,3 1,1 3,1 33,5 1,1 3,1 33,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.721,00 66.710,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,39 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,7 2,5 39,2 39,2 4,3 1,1 3,1 33,6 1,1 3,1 33,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.722,00 66.711,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,4 39,4 4,3 1,1 3,1 33,8 1,1 3,1 33,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.723,00 66.712,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,43 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,5 39,5 4,3 1,1 3,1 33,9 1,1 3,1 33,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.724,00 66.713,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,43 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 37,0 2,6 39,6 39,6 4,3 1,1 3,1 34,0 1,1 3,1 34,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.725,00 66.714,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,43 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 37,0 2,6 39,6 39,6 4,3 1,1 3,1 34,0 1,1 3,1 34,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.726,00 66.715,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,43 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 37,0 2,6 39,5 39,5 4,3 1,1 3,1 34,0 1,1 3,1 34,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.727,00 66.716,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,43 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,5 39,5 4,3 1,1 3,1 33,9 1,1 3,1 33,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.728,00 66.717,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,42 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,5 39,5 4,3 1,1 3,1 33,9 1,1 3,1 33,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.729,00 66.718,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,42 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,5 39,5 4,3 1,1 3,1 33,9 1,1 3,1 33,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.730,00 66.719,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,42 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,5 39,5 4,3 1,1 3,1 33,9 1,1 3,1 33,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.731,00 66.720,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,42 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,4 39,4 4,3 1,1 3,1 33,9 1,1 3,1 33,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.732,00 66.721,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,9 2,6 39,4 39,4 4,3 1,1 3,1 33,8 1,1 3,1 33,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.733,00 66.722,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,4 39,4 4,3 1,1 3,1 33,8 1,1 3,1 33,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.734,00 66.723,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,4 39,4 4,3 1,1 3,1 33,8 1,1 3,1 33,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.735,00 66.724,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,3 39,3 4,3 1,1 3,1 33,8 1,1 3,1 33,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.736,00 66.725,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,3 39,3 4,3 1,1 3,1 33,8 1,1 3,1 33,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.737,00 66.726,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,40 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,3 39,3 4,3 1,1 3,1 33,7 1,1 3,1 33,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.738,00 66.727,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,40 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,8 2,5 39,3 39,3 4,3 1,1 3,1 33,7 1,1 3,1 33,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.739,00 66.728,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,40 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,7 2,5 39,3 39,3 4,3 1,1 3,1 33,7 1,1 3,1 33,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.740,00 66.729,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,40 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,7 2,5 39,2 39,2 4,3 1,1 3,1 33,7 1,1 3,1 33,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.741,00 66.730,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,39 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,7 2,5 39,2 39,2 4,3 1,1 3,1 33,6 1,1 3,1 33,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.742,00 66.731,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,39 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,7 2,5 39,2 39,2 4,3 1,1 3,1 33,6 1,1 3,1 33,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.743,00 66.732,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,39 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,7 2,5 39,2 39,2 4,3 1,1 3,1 33,6 1,1 3,1 33,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.744,00 66.733,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,39 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,6 2,5 39,2 39,2 4,3 1,1 3,1 33,6 1,1 3,1 33,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.745,00 66.734,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,38 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,6 2,5 39,1 39,1 4,3 1,1 3,1 33,5 1,1 3,1 33,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.746,00 66.735,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,38 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,6 2,5 39,1 39,1 4,3 1,1 3,1 33,5 1,1 3,1 33,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.747,00 66.736,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,38 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,6 2,5 39,1 39,1 4,3 1,1 3,1 33,5 1,1 3,1 33,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.748,00 66.737,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,37 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,5 2,5 39,0 39,0 4,3 1,1 3,1 33,5 1,1 3,1 33,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.749,00 66.738,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,37 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,5 2,5 39,0 39,0 4,3 1,1 3,1 33,4 1,1 3,1 33,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.750,00 66.739,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,37 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,5 2,5 39,0 39,0 4,3 1,1 3,1 33,4 1,1 3,1 33,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.751,00 66.740,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,36 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,5 2,5 38,9 38,9 4,3 1,1 3,1 33,4 1,1 3,1 33,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.752,00 66.741,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,36 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,4 2,5 38,9 38,9 4,3 1,1 3,1 33,3 1,1 3,1 33,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.753,00 66.742,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,35 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,4 2,5 38,9 38,9 4,3 1,1 3,1 33,3 1,1 3,1 33,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.754,00 66.743,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,35 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,4 2,5 38,9 38,9 4,3 1,1 3,1 33,3 1,1 3,1 33,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.755,00 66.744,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,34 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,3 2,5 38,8 38,8 4,3 1,1 3,1 33,2 1,1 3,1 33,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.756,00 66.745,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,33 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,3 2,4 38,7 38,7 4,3 1,1 3,1 33,1 1,1 3,1 33,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.757,00 66.746,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,33 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,2 2,4 38,6 38,6 4,3 1,1 3,1 33,1 1,1 3,1 33,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.758,00 66.747,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,32 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,1 2,4 38,5 38,5 4,3 1,1 3,1 33,0 1,1 3,1 33,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.759,00 66.748,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,31 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,1 2,4 38,5 38,5 4,3 1,1 3,1 32,9 1,1 3,1 32,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.760,00 66.749,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,30 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 36,0 2,4 38,4 38,4 4,3 1,1 3,1 32,8 1,1 3,1 32,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.761,00 66.750,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,29 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,9 2,4 38,3 38,3 4,3 1,1 3,1 32,7 1,1 3,1 32,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.762,00 66.751,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,27 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,8 2,4 38,2 38,2 4,3 1,1 3,1 32,6 1,1 3,1 32,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.763,00 66.752,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,26 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,7 2,4 38,1 38,1 4,3 1,1 3,1 32,5 1,1 3,1 32,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.764,00 66.753,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,25 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,7 2,3 38,0 38,0 4,3 1,1 3,1 32,4 1,1 3,1 32,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.765,00 66.754,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,24 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,6 2,3 37,9 37,9 4,3 1,1 3,1 32,3 1,1 3,1 32,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.766,00 66.755,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,23 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,5 2,3 37,8 37,8 4,3 1,1 3,1 32,3 1,1 3,1 32,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.767,00 66.756,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,22 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,4 2,3 37,7 37,7 4,3 1,1 3,1 32,2 1,1 3,1 32,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.768,00 66.757,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,21 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,4 2,3 37,7 37,7 4,3 1,1 3,1 32,1 1,1 3,1 32,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.769,00 66.758,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,20 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,3 2,3 37,6 37,6 4,3 1,1 3,1 32,0 1,1 3,1 32,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.770,00 66.759,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,19 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,2 2,3 37,5 37,5 4,3 1,1 3,1 31,9 1,1 3,1 31,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.771,00 66.760,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,18 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,1 2,2 37,4 37,4 4,3 1,1 3,1 31,8 1,1 3,1 31,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.772,00 66.761,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,17 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,0 2,2 37,3 37,3 4,3 1,1 3,1 31,7 1,1 3,1 31,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.773,00 66.762,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,16 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 35,0 2,2 37,2 37,2 4,3 1,1 3,1 31,6 1,1 3,1 31,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.774,00 66.763,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,15 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,9 2,2 37,1 37,1 4,3 1,1 3,1 31,5 1,1 3,1 31,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.775,00 66.764,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,14 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,8 2,2 37,0 37,0 4,3 1,1 3,1 31,4 1,1 3,1 31,4 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.776,00 66.765,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,12 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,7 2,2 36,9 36,9 4,3 1,1 3,1 31,3 1,1 3,1 31,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.777,00 66.766,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,11 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,6 2,2 36,8 36,8 4,3 1,1 3,1 31,2 1,1 3,1 31,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.778,00 66.767,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,10 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,6 2,1 36,7 36,7 4,3 1,1 3,1 31,1 1,1 3,1 31,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.779,00 66.768,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,09 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,5 2,1 36,6 36,6 4,3 1,1 3,1 31,0 1,1 3,1 31,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.780,00 66.769,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,08 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,4 2,1 36,5 36,5 4,3 1,1 3,1 30,9 1,1 3,1 30,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.781,00 66.770,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,07 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,3 2,1 36,4 36,4 4,3 1,1 3,1 30,8 1,1 3,1 30,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.782,00 66.771,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,06 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,2 2,1 36,3 36,3 4,3 1,1 3,1 30,7 1,1 3,1 30,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.783,00 66.772,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,04 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,1 2,1 36,2 36,2 4,3 1,1 3,1 30,6 1,1 3,1 30,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.784,00 66.773,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,03 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,1 2,0 36,1 36,1 4,3 1,1 3,1 30,5 1,1 3,1 30,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.785,00 66.774,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,02 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 34,0 2,0 36,0 36,0 4,3 1,1 3,1 30,4 1,1 3,1 30,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.786,00 66.775,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,01 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,9 2,0 35,9 35,9 4,3 1,1 3,1 30,3 1,1 3,1 30,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.787,00 66.776,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 7,00 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,8 2,0 35,8 35,8 4,3 1,1 3,1 30,2 1,1 3,1 30,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.788,00 66.777,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,98 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,7 2,0 35,7 35,7 4,3 1,1 3,1 30,1 1,1 3,1 30,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.789,00 66.778,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,97 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,6 2,0 35,6 35,6 4,3 1,1 3,1 30,0 1,1 3,1 30,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.790,00 66.779,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,96 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,5 1,9 35,5 35,5 4,3 1,1 3,1 29,9 1,1 3,1 29,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.791,00 66.780,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,95 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,5 1,9 35,4 35,4 4,3 1,1 3,1 29,8 1,1 3,1 29,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.792,00 66.781,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,94 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,4 1,9 35,3 35,3 4,3 1,1 3,1 29,7 1,1 3,1 29,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.793,00 66.782,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,92 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,3 1,9 35,2 35,2 4,3 1,1 3,1 29,6 1,1 3,1 29,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.794,00 66.783,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,91 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,2 1,9 35,1 35,1 4,3 1,1 3,1 29,5 1,1 3,1 29,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.795,00 66.784,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,90 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,1 1,9 35,0 35,0 4,3 1,1 3,1 29,4 1,1 3,1 29,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.796,00 66.785,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,89 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 33,0 1,8 34,9 34,9 4,3 1,1 3,1 29,3 1,1 3,1 29,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.797,00 66.786,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,87 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,9 1,8 34,8 34,8 4,3 1,1 3,1 29,2 1,1 3,1 29,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.798,00 66.787,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,86 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,9 1,8 34,7 34,7 4,3 1,1 3,1 29,1 1,1 3,1 29,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.799,00 66.788,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,85 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,7 1,8 34,5 34,5 4,3 1,1 3,1 28,9 1,1 3,1 28,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.800,00 66.789,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,83 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,6 1,8 34,4 34,4 4,3 1,1 3,1 28,8 1,1 3,1 28,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.801,00 66.790,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,81 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,5 1,7 34,2 34,2 4,3 1,1 3,1 28,7 1,1 3,1 28,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.801,73 66.790,76 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,80 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,7 23,7 1,3 25,0 25,0 3,1 0,8 2,3 20,9 0,8 2,3 20,9 1,0 0,7
DC-T21/T14 T20-T21 1.802,00 66.791,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,79 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,3 8,7 0,5 9,2 9,2 1,1 0,3 0,8 7,7 0,3 0,8 7,7 0,4 0,3
DC-T21/T14 T20-T21 1.803,00 66.792,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,78 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,3 1,7 34,0 34,0 4,3 1,1 3,1 28,4 1,1 3,1 28,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.804,00 66.793,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,76 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,1 1,7 33,8 33,8 4,3 1,1 3,1 28,2 1,1 3,1 28,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.805,00 66.794,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,74 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 32,0 1,7 33,7 33,7 4,3 1,1 3,1 28,1 1,1 3,1 28,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.806,00 66.795,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,73 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,9 1,6 33,5 33,5 4,3 1,1 3,1 28,0 1,1 3,1 28,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.807,00 66.796,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,71 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,8 1,6 33,4 33,4 4,3 1,1 3,1 27,8 1,1 3,1 27,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.808,00 66.797,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,69 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,7 1,6 33,3 33,3 4,3 1,1 3,1 27,7 1,1 3,1 27,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.809,00 66.798,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,68 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,6 1,6 33,1 33,1 4,3 1,1 3,1 27,5 1,1 3,1 27,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.810,00 66.799,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,66 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,4 1,5 33,0 33,0 4,3 1,1 3,1 27,4 1,1 3,1 27,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.811,00 66.800,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,64 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,3 1,5 32,8 32,8 4,3 1,1 3,1 27,3 1,1 3,1 27,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.812,00 66.801,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,63 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,2 1,5 32,7 32,7 4,3 1,1 3,1 27,1 1,1 3,1 27,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.813,00 66.802,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,61 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,1 1,5 32,6 32,6 4,3 1,1 3,1 27,0 1,1 3,1 27,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.814,00 66.803,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,59 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 31,0 1,5 32,4 32,4 4,3 1,1 3,1 26,8 1,1 3,1 26,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.815,00 66.804,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,58 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,9 1,4 32,3 32,3 4,3 1,1 3,1 26,7 1,1 3,1 26,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.816,00 66.805,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,56 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,7 1,4 32,1 32,1 4,3 1,1 3,1 26,6 1,1 3,1 26,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.817,00 66.806,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,54 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,6 1,4 32,0 32,0 4,3 1,1 3,1 26,4 1,1 3,1 26,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.818,00 66.807,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,53 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,5 1,4 31,9 31,9 4,3 1,1 3,1 26,3 1,1 3,1 26,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.819,00 66.808,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,51 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,4 1,3 31,7 31,7 4,3 1,1 3,1 26,2 1,1 3,1 26,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.820,00 66.809,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,49 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,3 1,3 31,6 31,6 4,3 1,1 3,1 26,0 1,1 3,1 26,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.821,00 66.810,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,48 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,2 1,3 31,5 31,5 4,3 1,1 3,1 25,9 1,1 3,1 25,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.822,00 66.811,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,46 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 30,0 1,3 31,3 31,3 4,3 1,1 3,1 25,7 1,1 3,1 25,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.823,00 66.812,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,44 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,9 1,3 31,2 31,2 4,3 1,1 3,1 25,6 1,1 3,1 25,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.824,00 66.813,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,43 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,8 1,2 31,1 31,1 4,3 1,1 3,1 25,5 1,1 3,1 25,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.825,00 66.814,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,41 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,7 1,2 30,9 30,9 4,3 1,1 3,1 25,3 1,1 3,1 25,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.826,00 66.815,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,39 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,6 1,2 30,8 30,8 4,3 1,1 3,1 25,2 1,1 3,1 25,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.827,00 66.816,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,37 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,5 1,2 30,6 30,6 4,3 1,1 3,1 25,1 1,1 3,1 25,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.828,00 66.817,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,36 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,4 1,1 30,5 30,5 4,3 1,1 3,1 24,9 1,1 3,1 24,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.829,00 66.818,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,34 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,2 1,1 30,4 30,4 4,3 1,1 3,1 24,8 1,1 3,1 24,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.830,00 66.819,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,32 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,1 1,1 30,2 30,2 4,3 1,1 3,1 24,7 1,1 3,1 24,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.831,00 66.820,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,31 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 29,0 1,1 30,1 30,1 4,3 1,1 3,1 24,5 1,1 3,1 24,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.832,00 66.821,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,29 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,9 1,1 30,0 30,0 4,3 1,1 3,1 24,4 1,1 3,1 24,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.833,00 66.822,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,27 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,8 1,0 29,8 29,8 4,3 1,1 3,1 24,3 1,1 3,1 24,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.834,00 66.823,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,26 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,7 1,0 29,7 29,7 4,3 1,1 3,1 24,1 1,1 3,1 24,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.835,00 66.824,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,24 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,6 1,0 29,6 29,6 4,3 1,1 3,1 24,0 1,1 3,1 24,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.836,00 66.825,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,22 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,5 1,0 29,4 29,4 4,3 1,1 3,1 23,9 1,1 3,1 23,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.837,00 66.826,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,21 0,33 Z2-1-1300 0,60 2,50 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,4 0,9 29,3 29,3 4,3 1,1 3,1 23,7 1,1 3,1 23,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.838,00 66.827,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,2 28,2 28,2 4,3 1,1 3,1 22,7 1,1 3,1 22,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.839,00 66.828,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,1 28,1 28,1 4,3 1,1 3,1 22,6 1,1 3,1 22,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.840,00 66.829,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 28,0 28,0 28,0 4,3 1,1 3,1 22,4 1,1 3,1 22,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.841,00 66.830,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,9 27,9 27,9 4,3 1,1 3,1 22,3 1,1 3,1 22,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.842,00 66.831,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,8 27,8 27,8 4,3 1,1 3,1 22,2 1,1 3,1 22,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.843,00 66.832,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,6 27,6 27,6 4,3 1,1 3,1 22,1 1,1 3,1 22,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.844,00 66.833,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,5 27,5 27,5 4,3 1,1 3,1 21,9 1,1 3,1 21,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.845,00 66.834,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,4 27,4 27,4 4,3 1,1 3,1 21,8 1,1 3,1 21,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.846,00 66.835,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,3 27,3 27,3 4,3 1,1 3,1 21,7 1,1 3,1 21,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.847,00 66.836,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,2 27,2 27,2 4,3 1,1 3,1 21,6 1,1 3,1 21,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.848,00 66.837,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 6,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,1 27,1 27,1 4,3 1,1 3,1 21,5 1,1 3,1 21,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.849,00 66.838,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 27,0 27,0 27,0 4,3 1,1 3,1 21,4 1,1 3,1 21,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.850,00 66.839,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,8 26,8 26,8 4,3 1,1 3,1 21,3 1,1 3,1 21,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.851,00 66.840,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,7 26,7 26,7 4,3 1,1 3,1 21,1 1,1 3,1 21,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.852,00 66.841,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,6 26,6 26,6 4,3 1,1 3,1 21,0 1,1 3,1 21,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.853,00 66.842,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,5 26,5 26,5 4,3 1,1 3,1 20,9 1,1 3,1 20,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.853,18 66.842,21 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,2 4,8 4,8 4,8 0,8 0,2 0,6 3,8 0,2 0,6 3,8 0,3 0,2
DC-T21/T14 T20-T21 1.854,00 66.843,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,8 21,6 21,6 21,6 3,5 0,9 2,5 17,0 0,9 2,5 17,0 1,1 0,8
DC-T21/T14 T20-T21 1.855,00 66.844,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,3 26,3 26,3 4,3 1,1 3,1 20,7 1,1 3,1 20,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.856,00 66.845,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,87 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,2 26,2 26,2 4,3 1,1 3,1 20,6 1,1 3,1 20,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.857,00 66.846,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 26,1 26,1 26,1 4,3 1,1 3,1 20,5 1,1 3,1 20,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.858,00 66.847,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,84 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,9 25,9 25,9 4,3 1,1 3,1 20,4 1,1 3,1 20,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.859,00 66.848,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,8 25,8 25,8 4,3 1,1 3,1 20,3 1,1 3,1 20,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.860,00 66.849,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,7 25,7 25,7 4,3 1,1 3,1 20,1 1,1 3,1 20,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.861,00 66.850,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,79 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,6 25,6 25,6 4,3 1,1 3,1 20,0 1,1 3,1 20,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.862,00 66.851,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,5 25,5 25,5 4,3 1,1 3,1 19,9 1,1 3,1 19,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.863,00 66.852,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,4 25,4 25,4 4,3 1,1 3,1 19,8 1,1 3,1 19,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.864,00 66.853,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,73 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,3 25,3 25,3 4,3 1,1 3,1 19,7 1,1 3,1 19,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.865,00 66.854,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,2 25,2 25,2 4,3 1,1 3,1 19,6 1,1 3,1 19,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.866,00 66.855,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,70 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,1 25,1 25,1 4,3 1,1 3,1 19,5 1,1 3,1 19,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.867,00 66.856,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 25,0 25,0 25,0 4,3 1,1 3,1 19,4 1,1 3,1 19,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.868,00 66.857,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,9 24,9 24,9 4,3 1,1 3,1 19,3 1,1 3,1 19,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.869,00 66.858,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,8 24,8 24,8 4,3 1,1 3,1 19,2 1,1 3,1 19,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.870,00 66.859,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,7 24,7 24,7 4,3 1,1 3,1 19,1 1,1 3,1 19,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.871,00 66.860,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,6 24,6 24,6 4,3 1,1 3,1 19,0 1,1 3,1 19,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.872,00 66.861,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,5 24,5 24,5 4,3 1,1 3,1 18,9 1,1 3,1 18,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.873,00 66.862,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,4 24,4 24,4 4,3 1,1 3,1 18,8 1,1 3,1 18,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.874,00 66.863,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,4 24,4 24,4 4,3 1,1 3,1 18,8 1,1 3,1 18,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.875,00 66.864,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,3 24,3 24,3 4,3 1,1 3,1 18,7 1,1 3,1 18,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.876,00 66.865,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,2 24,2 24,2 4,3 1,1 3,1 18,7 1,1 3,1 18,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.877,00 66.866,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,56 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,2 24,2 24,2 4,3 1,1 3,1 18,6 1,1 3,1 18,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.878,00 66.867,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,1 24,1 24,1 4,3 1,1 3,1 18,6 1,1 3,1 18,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.879,00 66.868,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,1 24,1 24,1 4,3 1,1 3,1 18,5 1,1 3,1 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.880,00 66.869,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,0 24,0 24,0 4,3 1,1 3,1 18,5 1,1 3,1 18,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.881,00 66.870,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 24,0 24,0 24,0 4,3 1,1 3,1 18,4 1,1 3,1 18,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.882,00 66.871,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,52 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,9 23,9 23,9 4,3 1,1 3,1 18,4 1,1 3,1 18,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.883,00 66.872,03 Ajuste piezométrica 1 1.321 275 10,00 16 5,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,9 23,9 23,9 4,3 1,1 3,1 18,3 1,1 3,1 18,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.884,00 66.873,03 1 1.321 275 10,00 16 5,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,8 23,8 23,8 4,3 1,1 3,1 18,3 1,1 3,1 18,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.885,00 66.874,03 1 1.321 275 10,00 16 5,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,8 23,8 23,8 4,3 1,1 3,1 18,2 1,1 3,1 18,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.886,00 66.875,03 1 1.321 275 10,00 16 5,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 4,3 1,1 3,1 18,2 1,1 3,1 18,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.887,00 66.876,03 1 1.321 275 10,00 16 5,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,7 23,7 23,7 4,3 1,1 3,1 18,1 1,1 3,1 18,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.888,00 66.877,03 1 1.321 275 10,00 16 5,47 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 4,3 1,1 3,1 18,1 1,1 3,1 18,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.889,00 66.878,03 1 1.321 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,6 23,6 23,6 4,3 1,1 3,1 18,0 1,1 3,1 18,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.890,00 66.879,03 1 1.321 275 10,00 16 5,45 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 4,3 1,1 3,1 17,9 1,1 3,1 17,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.891,00 66.880,03 1 1.321 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,5 23,5 23,5 4,3 1,1 3,1 17,9 1,1 3,1 17,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.892,00 66.881,03 1 1.321 275 10,00 16 5,43 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,4 23,4 23,4 4,3 1,1 3,1 17,8 1,1 3,1 17,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.893,00 66.882,03 1 1.321 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 4,3 1,1 3,1 17,8 1,1 3,1 17,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.894,00 66.883,03 1 1.321 275 10,00 16 5,41 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,3 23,3 23,3 4,3 1,1 3,1 17,7 1,1 3,1 17,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.895,00 66.884,03 1 1.321 275 10,00 16 5,40 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 4,3 1,1 3,1 17,7 1,1 3,1 17,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.896,00 66.885,03 1 1.321 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,2 23,2 23,2 4,3 1,1 3,1 17,6 1,1 3,1 17,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.897,00 66.886,03 1 1.321 275 10,00 16 5,38 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 4,3 1,1 3,1 17,5 1,1 3,1 17,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.898,00 66.887,03 1 1.321 275 10,00 16 5,38 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,1 23,1 23,1 4,3 1,1 3,1 17,5 1,1 3,1 17,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.899,00 66.888,03 1 1.321 275 10,00 16 5,37 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 4,3 1,1 3,1 17,5 1,1 3,1 17,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.900,00 66.889,03 1 1.321 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 23,0 23,0 23,0 4,3 1,1 3,1 17,4 1,1 3,1 17,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.901,00 66.890,03 1 1.321 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 4,3 1,1 3,1 17,4 1,1 3,1 17,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.902,00 66.891,03 1 1.321 275 10,00 16 5,35 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 4,3 1,1 3,1 17,3 1,1 3,1 17,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.903,00 66.892,03 1 1.321 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,9 22,9 22,9 4,3 1,1 3,1 17,3 1,1 3,1 17,3 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 1.904,00 66.893,03 1 1.321 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 4,3 1,1 3,1 17,2 1,1 3,1 17,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.905,00 66.894,03 1 1.321 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,8 22,8 22,8 4,3 1,1 3,1 17,2 1,1 3,1 17,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.906,00 66.895,03 1 1.321 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 4,3 1,1 3,1 17,2 1,1 3,1 17,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.907,00 66.896,03 1 1.321 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 4,3 1,1 3,1 17,1 1,1 3,1 17,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.908,00 66.897,03 1 1.321 275 10,00 16 5,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,7 22,7 22,7 4,3 1,1 3,1 17,1 1,1 3,1 17,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.909,00 66.898,03 1 1.321 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 4,3 1,1 3,1 17,1 1,1 3,1 17,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.910,00 66.899,03 1 1.321 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 4,3 1,1 3,1 17,0 1,1 3,1 17,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.911,00 66.900,03 1 1.321 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,6 22,6 22,6 4,3 1,1 3,1 17,0 1,1 3,1 17,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.912,00 66.901,03 1 1.321 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 4,3 1,1 3,1 16,9 1,1 3,1 16,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.913,00 66.902,03 1 1.321 275 10,00 16 5,28 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,5 22,5 22,5 4,3 1,1 3,1 16,9 1,1 3,1 16,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.914,00 66.903,03 1 1.321 275 10,00 16 5,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 4,3 1,1 3,1 16,9 1,1 3,1 16,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.915,00 66.904,03 1 1.321 275 10,00 16 5,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 4,3 1,1 3,1 16,8 1,1 3,1 16,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.916,00 66.905,03 1 1.321 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,4 22,4 22,4 4,3 1,1 3,1 16,8 1,1 3,1 16,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.917,00 66.906,03 1 1.321 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 4,3 1,1 3,1 16,8 1,1 3,1 16,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.918,00 66.907,03 1 1.321 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 4,3 1,1 3,1 16,7 1,1 3,1 16,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.919,00 66.908,03 1 1.321 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,3 22,3 22,3 4,3 1,1 3,1 16,7 1,1 3,1 16,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.920,00 66.909,03 1 1.321 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 4,3 1,1 3,1 16,7 1,1 3,1 16,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.921,00 66.910,03 1 1.321 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 4,3 1,1 3,1 16,6 1,1 3,1 16,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.922,00 66.911,03 1 1.321 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,2 22,2 22,2 4,3 1,1 3,1 16,6 1,1 3,1 16,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.923,00 66.912,03 1 1.321 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,6 1,1 3,1 16,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.924,00 66.913,03 1 1.321 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.925,00 66.914,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.926,00 66.915,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.927,00 66.916,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.928,00 66.917,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.929,00 66.918,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.930,00 66.919,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.931,00 66.920,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,1 22,1 22,1 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.932,00 66.921,03 1 1.321 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 4,3 1,1 3,1 16,5 1,1 3,1 16,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.933,00 66.922,03 1 1.321 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 4,3 1,1 3,1 16,4 1,1 3,1 16,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.934,00 66.923,03 1 1.321 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 4,3 1,1 3,1 16,4 1,1 3,1 16,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.935,00 66.924,03 1 1.321 275 10,00 16 5,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 22,0 22,0 22,0 4,3 1,1 3,1 16,4 1,1 3,1 16,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.936,00 66.925,03 1 1.321 275 10,00 16 5,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.937,00 66.926,03 1 1.321 275 10,00 16 5,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.938,00 66.927,03 1 1.321 275 10,00 16 5,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.939,00 66.928,03 1 1.321 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,9 21,9 21,9 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.940,00 66.929,03 1 1.321 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,3 1,1 3,1 16,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.941,00 66.930,03 1 1.321 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,2 1,1 3,1 16,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.942,00 66.931,03 1 1.321 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,2 1,1 3,1 16,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.943,00 66.932,03 1 1.321 275 10,00 16 5,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,2 1,1 3,1 16,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.944,00 66.933,03 1 1.321 275 10,00 16 5,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,2 1,1 3,1 16,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.945,00 66.934,03 1 1.321 275 10,00 16 5,16 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,8 21,8 21,8 4,3 1,1 3,1 16,2 1,1 3,1 16,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.946,00 66.935,03 1 1.321 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 4,3 1,1 3,1 16,1 1,1 3,1 16,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.947,00 66.936,03 1 1.321 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 4,3 1,1 3,1 16,1 1,1 3,1 16,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.948,00 66.937,03 1 1.321 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,7 21,7 21,7 4,3 1,1 3,1 16,1 1,1 3,1 16,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.949,00 66.938,03 1 1.321 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 4,3 1,1 3,1 16,1 1,1 3,1 16,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.950,00 66.939,03 1 1.321 275 10,00 16 5,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 4,3 1,1 3,1 16,0 1,1 3,1 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.951,00 66.940,03 1 1.321 275 10,00 16 5,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 4,3 1,1 3,1 16,0 1,1 3,1 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.952,00 66.941,03 1 1.321 275 10,00 16 5,13 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,6 21,6 21,6 4,3 1,1 3,1 16,0 1,1 3,1 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.953,00 66.942,03 1 1.321 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 4,3 1,1 3,1 16,0 1,1 3,1 16,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.954,00 66.943,03 1 1.321 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 4,3 1,1 3,1 15,9 1,1 3,1 15,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.955,00 66.944,03 1 1.321 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 4,3 1,1 3,1 15,9 1,1 3,1 15,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.956,00 66.945,03 1 1.321 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,5 21,5 21,5 4,3 1,1 3,1 15,9 1,1 3,1 15,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.957,00 66.946,03 1 1.321 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,9 1,1 3,1 15,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.958,00 66.947,03 1 1.321 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,9 1,1 3,1 15,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.959,00 66.948,03 1 1.321 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,8 1,1 3,1 15,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.960,00 66.949,03 1 1.321 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,8 1,1 3,1 15,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.961,00 66.950,03 1 1.321 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,4 21,4 21,4 4,3 1,1 3,1 15,8 1,1 3,1 15,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.962,00 66.951,03 1 1.321 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 4,3 1,1 3,1 15,8 1,1 3,1 15,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.963,00 66.952,03 1 1.321 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 4,3 1,1 3,1 15,7 1,1 3,1 15,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.964,00 66.953,03 1 1.321 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,3 21,3 21,3 4,3 1,1 3,1 15,7 1,1 3,1 15,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.965,00 66.954,03 1 1.321 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 4,3 1,1 3,1 15,7 1,1 3,1 15,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.966,00 66.955,03 1 1.321 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 4,3 1,1 3,1 15,6 1,1 3,1 15,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.967,00 66.956,03 1 1.321 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,2 21,2 21,2 4,3 1,1 3,1 15,6 1,1 3,1 15,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.968,00 66.957,03 1 1.321 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,1 21,1 21,1 4,3 1,1 3,1 15,6 1,1 3,1 15,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.969,00 66.958,03 1 1.321 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,1 21,1 21,1 4,3 1,1 3,1 15,5 1,1 3,1 15,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.970,00 66.959,03 1 1.321 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,1 21,1 21,1 4,3 1,1 3,1 15,5 1,1 3,1 15,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.971,00 66.960,03 1 1.321 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,0 21,0 21,0 4,3 1,1 3,1 15,5 1,1 3,1 15,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.972,00 66.961,03 1 1.321 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,0 21,0 21,0 4,3 1,1 3,1 15,4 1,1 3,1 15,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.973,00 66.962,03 1 1.321 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,0 21,0 21,0 4,3 1,1 3,1 15,4 1,1 3,1 15,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.974,00 66.963,03 1 1.321 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 21,0 21,0 21,0 4,3 1,1 3,1 15,4 1,1 3,1 15,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.975,00 66.964,03 1 1.321 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,9 20,9 20,9 4,3 1,1 3,1 15,3 1,1 3,1 15,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.976,00 66.965,03 1 1.321 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,9 20,9 20,9 4,3 1,1 3,1 15,3 1,1 3,1 15,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.977,00 66.966,03 1 1.321 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,9 20,9 20,9 4,3 1,1 3,1 15,3 1,1 3,1 15,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.978,00 66.967,03 1 1.321 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,8 20,8 20,8 4,3 1,1 3,1 15,2 1,1 3,1 15,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.979,00 66.968,03 1 1.321 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,8 20,8 20,8 4,3 1,1 3,1 15,2 1,1 3,1 15,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.980,00 66.969,03 1 1.321 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,8 20,8 20,8 4,3 1,1 3,1 15,2 1,1 3,1 15,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.981,00 66.970,03 1 1.321 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,7 20,7 20,7 4,3 1,1 3,1 15,2 1,1 3,1 15,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.982,00 66.971,03 1 1.321 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,7 20,7 20,7 4,3 1,1 3,1 15,1 1,1 3,1 15,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.982,33 66.971,36 1 1.321 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,3 6,9 6,9 6,9 1,4 0,4 1,0 5,0 0,4 1,0 5,0 0,5 0,3
DC-T21/T14 T20-T21 1.983,00 66.972,03 1 1.321 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 0,7 13,8 13,8 13,8 2,8 0,8 2,1 10,1 0,8 2,1 10,1 0,9 0,7
DC-T21/T14 T20-T21 1.984,00 66.973,03 1 1.321 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,6 20,6 20,6 4,3 1,1 3,1 15,1 1,1 3,1 15,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.985,00 66.974,03 1 1.321 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,6 20,6 20,6 4,3 1,1 3,1 15,0 1,1 3,1 15,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.986,00 66.975,03 1 1.321 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,6 20,6 20,6 4,3 1,1 3,1 15,0 1,1 3,1 15,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.987,00 66.976,03 1 1.321 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,5 20,5 20,5 4,3 1,1 3,1 15,0 1,1 3,1 15,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.988,00 66.977,03 1 1.321 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,5 20,5 20,5 4,3 1,1 3,1 14,9 1,1 3,1 14,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.989,00 66.978,03 1 1.321 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,5 20,5 20,5 4,3 1,1 3,1 14,9 1,1 3,1 14,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.990,00 66.979,03 1 1.321 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,4 20,4 20,4 4,3 1,1 3,1 14,8 1,1 3,1 14,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.991,00 66.980,03 1 1.321 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,4 20,4 20,4 4,3 1,1 3,1 14,8 1,1 3,1 14,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.992,00 66.981,03 1 1.321 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,3 20,3 20,3 4,3 1,1 3,1 14,7 1,1 3,1 14,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.993,00 66.982,03 1 1.321 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,3 20,3 20,3 4,3 1,1 3,1 14,7 1,1 3,1 14,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.994,00 66.983,03 1 1.321 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,2 20,2 20,2 4,3 1,1 3,1 14,6 1,1 3,1 14,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.995,00 66.984,03 1 1.321 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,1 20,1 20,1 4,3 1,1 3,1 14,5 1,1 3,1 14,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.996,00 66.985,03 1 1.321 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 20,0 20,0 20,0 4,3 1,1 3,1 14,4 1,1 3,1 14,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.997,00 66.986,03 1 1.321 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 4,3 1,1 3,1 14,4 1,1 3,1 14,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.998,00 66.987,03 1 1.321 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,9 19,9 19,9 4,3 1,1 3,1 14,3 1,1 3,1 14,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 1.999,00 66.988,03 1 1.321 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,8 19,8 19,8 4,3 1,1 3,1 14,2 1,1 3,1 14,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.000,00 66.989,03 1 1.321 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,7 19,7 19,7 4,3 1,1 3,1 14,1 1,1 3,1 14,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.001,00 66.990,03 1 1.321 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,6 19,6 19,6 4,3 1,1 3,1 14,0 1,1 3,1 14,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.002,00 66.991,03 1 1.321 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,5 19,5 19,5 4,3 1,1 3,1 13,9 1,1 3,1 13,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.003,00 66.992,03 1 1.321 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,4 19,4 19,4 4,3 1,1 3,1 13,8 1,1 3,1 13,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.004,00 66.993,03 1 1.321 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,3 19,3 19,3 4,3 1,1 3,1 13,7 1,1 3,1 13,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.005,00 66.994,03 1 1.321 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,2 19,2 19,2 4,3 1,1 3,1 13,7 1,1 3,1 13,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.006,00 66.995,03 1 1.321 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,1 19,1 19,1 4,3 1,1 3,1 13,6 1,1 3,1 13,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.007,00 66.996,03 1 1.321 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,1 19,1 19,1 4,3 1,1 3,1 13,5 1,1 3,1 13,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.008,00 66.997,03 1 1.321 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 19,0 19,0 19,0 4,3 1,1 3,1 13,4 1,1 3,1 13,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.009,00 66.998,03 1 1.321 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,9 18,9 18,9 4,3 1,1 3,1 13,3 1,1 3,1 13,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.010,00 66.999,03 1 1.321 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,3 1,1 3,1 13,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.011,00 67.000,03 1 1.321 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,8 18,8 18,8 4,3 1,1 3,1 13,2 1,1 3,1 13,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.012,00 67.001,03 1 1.321 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,7 18,7 18,7 4,3 1,1 3,1 13,1 1,1 3,1 13,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.013,00 67.002,03 1 1.321 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,6 18,6 18,6 4,3 1,1 3,1 13,1 1,1 3,1 13,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.014,00 67.003,03 1 1.321 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,6 18,6 18,6 4,3 1,1 3,1 13,0 1,1 3,1 13,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.015,00 67.004,03 1 1.321 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,5 18,5 18,5 4,3 1,1 3,1 12,9 1,1 3,1 12,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.016,00 67.005,03 1 1.321 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,4 18,4 18,4 4,3 1,1 3,1 12,8 1,1 3,1 12,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.017,00 67.006,03 1 1.321 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,4 18,4 18,4 4,3 1,1 3,1 12,8 1,1 3,1 12,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.018,00 67.007,03 1 1.321 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,3 18,3 18,3 4,3 1,1 3,1 12,7 1,1 3,1 12,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.019,00 67.008,03 1 1.321 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,2 18,2 18,2 4,3 1,1 3,1 12,6 1,1 3,1 12,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.020,00 67.009,03 1 1.321 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,1 18,1 18,1 4,3 1,1 3,1 12,6 1,1 3,1 12,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.021,00 67.010,03 1 1.321 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,1 18,1 18,1 4,3 1,1 3,1 12,5 1,1 3,1 12,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.022,00 67.011,03 1 1.321 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 18,0 18,0 18,0 4,3 1,1 3,1 12,4 1,1 3,1 12,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.023,00 67.012,03 1 1.321 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,9 17,9 17,9 4,3 1,1 3,1 12,4 1,1 3,1 12,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.024,00 67.013,03 1 1.321 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,9 17,9 17,9 4,3 1,1 3,1 12,3 1,1 3,1 12,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.025,00 67.014,03 1 1.321 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,8 17,8 17,8 4,3 1,1 3,1 12,2 1,1 3,1 12,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.026,00 67.015,03 1 1.321 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,7 17,7 17,7 4,3 1,1 3,1 12,2 1,1 3,1 12,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.027,00 67.016,03 1 1.321 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,7 17,7 17,7 4,3 1,1 3,1 12,1 1,1 3,1 12,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.028,00 67.017,03 1 1.321 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,6 17,6 17,6 4,3 1,1 3,1 12,0 1,1 3,1 12,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.029,00 67.018,03 1 1.321 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,5 17,5 17,5 4,3 1,1 3,1 11,9 1,1 3,1 11,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.030,00 67.019,03 1 1.321 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,5 17,5 17,5 4,3 1,1 3,1 11,9 1,1 3,1 11,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.031,00 67.020,03 1 1.321 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,4 17,4 17,4 4,3 1,1 3,1 11,8 1,1 3,1 11,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.032,00 67.021,03 1 1.321 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,3 17,3 17,3 4,3 1,1 3,1 11,7 1,1 3,1 11,7 1,4 1,0
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DC-T21/T14 T20-T21 2.033,00 67.022,03 1 1.321 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,2 17,2 17,2 4,3 1,1 3,1 11,7 1,1 3,1 11,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.034,00 67.023,03 1 1.321 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,2 17,2 17,2 4,3 1,1 3,1 11,6 1,1 3,1 11,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.035,00 67.024,03 1 1.321 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,1 17,1 17,1 4,3 1,1 3,1 11,5 1,1 3,1 11,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.036,00 67.025,03 1 1.321 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,0 17,0 17,0 4,3 1,1 3,1 11,5 1,1 3,1 11,5 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.037,00 67.026,03 1 1.321 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 17,0 17,0 17,0 4,3 1,1 3,1 11,4 1,1 3,1 11,4 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.038,00 67.027,03 1 1.321 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,9 16,9 16,9 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.039,00 67.028,03 1 1.321 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,3 1,1 3,1 11,3 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.040,00 67.029,03 1 1.321 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,8 16,8 16,8 4,3 1,1 3,1 11,2 1,1 3,1 11,2 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.041,00 67.030,03 1 1.321 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,7 16,7 16,7 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.042,00 67.031,03 1 1.321 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,1 1,1 3,1 11,1 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.043,00 67.032,03 1 1.321 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.044,00 67.033,03 1 1.321 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,6 16,6 16,6 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.045,00 67.034,03 1 1.321 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 11,0 1,1 3,1 11,0 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.046,00 67.035,03 1 1.321 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 10,9 1,1 3,1 10,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.047,00 67.036,03 1 1.321 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,5 16,5 16,5 4,3 1,1 3,1 10,9 1,1 3,1 10,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.048,00 67.037,03 1 1.321 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,9 1,1 3,1 10,9 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.049,00 67.038,03 1 1.321 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.050,00 67.039,03 1 1.321 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,4 16,4 16,4 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.051,00 67.040,03 1 1.321 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,8 1,1 3,1 10,8 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.052,00 67.041,03 1 1.321 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,7 1,1 3,1 10,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.053,00 67.042,03 1 1.321 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,3 16,3 16,3 4,3 1,1 3,1 10,7 1,1 3,1 10,7 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.054,00 67.043,03 1 1.321 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,2 16,2 16,2 4,3 1,1 3,1 10,6 1,1 3,1 10,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 T20-T21 2.055,00 67.044,03 Toma TOMA 21 TOMA 21 1 1.321 275 10,00 16 1 200 4,15 0,33 Z1-1-1300 0,60 2,50 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,5 1,8 1,0 16,1 16,1 16,1 4,3 1,1 3,1 10,6 1,1 3,1 10,6 1,4 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 Deriv Corella 1 1.829 275 11,50 16 1 200 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3
DC-T21/T14 DC-T16 1,00 1,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 2,00 2,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 3,00 3,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 4,00 4,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 5,00 5,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 6,00 6,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 7,00 7,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 8,00 8,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 9,00 9,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 10,00 10,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 11,00 11,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 12,00 12,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 13,00 13,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 14,00 14,00 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 15,00 15,00 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 16,00 16,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 17,00 17,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 18,00 18,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 19,00 19,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 20,00 20,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 21,00 21,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 22,00 22,00 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 23,00 23,00 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 24,00 24,00 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 25,00 25,00 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 26,00 26,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,4 21,4 21,4 6,3 1,8 4,6 12,5 1,8 4,6 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 27,00 27,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,5 21,5 21,5 6,3 1,8 4,6 12,6 1,8 4,6 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 28,00 28,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,5 21,5 21,5 6,3 1,8 4,6 12,7 1,8 4,6 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 29,00 29,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,6 21,6 21,6 6,3 1,8 4,6 12,7 1,8 4,6 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 30,00 30,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 31,00 31,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 31,44 31,44 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 4,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,4 9,5 9,5 9,5 2,8 0,8 2,0 5,7 0,8 2,0 5,7 1,2 0,4
DC-T21/T14 DC-T16 32,00 32,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 0,6 12,3 12,3 12,3 3,6 1,0 2,6 7,3 1,0 2,6 7,3 1,5 0,6
DC-T21/T14 DC-T16 33,00 33,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 34,00 34,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,8 21,8 21,8 6,3 1,8 4,6 12,9 1,8 4,6 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 35,00 35,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 36,00 36,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,73 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 21,7 21,7 21,7 6,3 1,8 4,6 12,8 1,8 4,6 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 37,00 37,00 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 38,00 38,00 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 39,00 39,00 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 40,00 40,00 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 41,00 41,00 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 42,00 42,00 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 43,00 43,00 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 44,00 44,00 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 45,00 45,00 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 46,00 46,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 47,00 47,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 48,00 48,00 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 49,00 49,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 50,00 50,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 51,00 51,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 52,00 52,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 53,00 53,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 54,00 54,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 55,00 55,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 56,00 56,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 57,00 57,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 58,00 58,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 59,00 59,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 60,00 60,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 61,00 61,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 62,00 62,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 63,00 63,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 64,00 64,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 65,00 65,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 66,00 66,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 67,00 67,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 68,00 68,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 69,00 69,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 70,00 70,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 71,00 71,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 72,00 72,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 73,00 73,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 74,00 74,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 75,00 75,00 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 76,00 76,00 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 77,00 77,00 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 78,00 78,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 79,00 79,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 80,00 80,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 81,00 81,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 82,00 82,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 83,00 83,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 84,00 84,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 85,00 85,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 86,00 86,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 87,00 87,00 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 88,00 88,00 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 89,00 89,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 90,00 90,00 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 91,00 91,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 92,00 92,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 93,00 93,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 94,00 94,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 95,00 95,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 96,00 96,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 97,00 97,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 98,00 98,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 99,00 99,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 100,00 100,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 101,00 101,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 102,00 102,00 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 103,00 103,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 104,00 104,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 105,00 105,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 106,00 106,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 107,00 107,00 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 108,00 108,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 109,00 109,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 110,00 110,00 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 111,00 111,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 112,00 112,00 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 113,00 113,00 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 114,00 114,00 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 115,00 115,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 116,00 116,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 117,00 117,00 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 118,00 118,00 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 119,00 119,00 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 120,00 120,00 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 121,00 121,00 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 122,00 122,00 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 123,00 123,00 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 124,00 124,00 1 1.829 275 11,50 16 4,15 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,5 1,6 4,5 9,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 125,00 125,00 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 126,00 126,00 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 127,00 127,00 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 128,00 128,00 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 129,00 129,00 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 130,00 130,00 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 131,00 131,00 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 132,00 132,00 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 133,00 133,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 134,00 134,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 135,00 135,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 136,00 136,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 137,00 137,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 138,00 138,00 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 139,00 139,00 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 140,00 140,00 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 141,00 141,00 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 142,00 142,00 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 143,00 143,00 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 144,00 144,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 144,55 144,55 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 10,4 10,4 10,4 3,4 0,9 2,5 5,7 0,9 2,5 5,7 1,5 0,5
DC-T21/T14 DC-T16 145,00 145,00 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 8,6 8,6 8,6 2,8 0,7 2,0 4,7 0,7 2,0 4,7 1,2 0,5
DC-T21/T14 DC-T16 146,00 146,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 147,00 147,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 148,00 148,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 149,00 149,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 150,00 150,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 151,00 151,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 152,00 152,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 153,00 153,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 154,00 154,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 155,00 155,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 156,00 156,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 157,00 157,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 158,00 158,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 159,00 159,00 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 160,00 160,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 161,00 161,00 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 162,00 162,00 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 163,00 163,00 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 164,00 164,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 165,00 165,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 166,00 166,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 167,00 167,00 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 168,00 168,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 169,00 169,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 170,00 170,00 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 171,00 171,00 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 172,00 172,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 173,00 173,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 174,00 174,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 175,00 175,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 176,00 176,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 177,00 177,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 178,00 178,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 179,00 179,00 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 180,00 180,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 181,00 181,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 182,00 182,00 1 1.829 275 11,50 16 4,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,1 23,1 23,1 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 183,00 183,00 1 1.829 275 11,50 16 4,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,4 1,6 4,5 14,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 184,00 184,00 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 185,00 185,00 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 186,00 186,00 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 187,00 187,00 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 188,00 188,00 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 189,00 189,00 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 190,00 190,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 191,00 191,00 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 192,00 192,00 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 193,00 193,00 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 194,00 194,00 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 195,00 195,00 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 196,00 196,00 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 197,00 197,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 198,00 198,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 199,00 199,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 200,00 200,00 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 201,00 201,00 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 202,00 202,00 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 203,00 203,00 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 204,00 204,00 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 205,00 205,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 206,00 206,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 207,00 207,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 208,00 208,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 209,00 209,00 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 210,00 210,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 211,00 211,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 212,00 212,00 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 213,00 213,00 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 214,00 214,00 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 215,00 215,00 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 216,00 216,00 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 217,00 217,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 218,00 218,00 1 1.829 275 11,50 16 3,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 219,00 219,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 220,00 220,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 221,00 221,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 222,00 222,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 223,00 223,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 224,00 224,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 225,00 225,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 226,00 226,00 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 227,00 227,00 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 228,00 228,00 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 229,00 229,00 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 230,00 230,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 231,00 231,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 232,00 232,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 233,00 233,00 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 234,00 234,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0

Página 526 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 DC-T16 235,00 235,00 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 236,00 236,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 237,00 237,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 238,00 238,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 239,00 239,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 240,00 240,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 241,00 241,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 242,00 242,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 243,00 243,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 244,00 244,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 245,00 245,00 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 246,00 246,00 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 247,00 247,00 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 248,00 248,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 249,00 249,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 250,00 250,00 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 251,00 251,00 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 252,00 252,00 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 253,00 253,00 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 254,00 254,00 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 255,00 255,00 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 256,00 256,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 257,00 257,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 258,00 258,00 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 259,00 259,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 260,00 260,00 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 261,00 261,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 262,00 262,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 263,00 263,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 264,00 264,00 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 265,00 265,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 266,00 266,00 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 267,00 267,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 268,00 268,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 269,00 269,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 270,00 270,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 271,00 271,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 272,00 272,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 273,00 273,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 274,00 274,00 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 275,00 275,00 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 276,00 276,00 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 277,00 277,00 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 278,00 278,00 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 279,00 279,00 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 280,00 280,00 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 281,00 281,00 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 282,00 282,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 283,00 283,00 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 284,00 284,00 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 285,00 285,00 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 286,00 286,00 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 287,00 287,00 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 288,00 288,00 1 1.829 275 11,50 16 3,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 289,00 289,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 290,00 290,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 291,00 291,00 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 292,00 292,00 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 293,00 293,00 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 294,00 294,00 1 1.829 275 11,50 16 3,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 295,00 295,00 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 296,00 296,00 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 297,00 297,00 1 1.829 275 11,50 16 3,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 298,00 298,00 1 1.829 275 11,50 16 3,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 299,00 299,00 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 300,00 300,00 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 301,00 301,00 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 302,00 302,00 1 1.829 275 11,50 16 3,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 303,00 303,00 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 304,00 304,00 1 1.829 275 11,50 16 3,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,0 15,0 15,0 6,1 1,6 4,5 6,3 1,6 4,5 6,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 305,00 305,00 1 1.829 275 11,50 16 3,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,1 15,1 15,1 6,1 1,6 4,5 6,4 1,6 4,5 6,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 306,00 306,00 1 1.829 275 11,50 16 3,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,7 1,6 4,5 6,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 307,00 307,00 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 308,00 308,00 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 309,00 309,00 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 310,00 310,00 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 311,00 311,00 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 312,00 312,00 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 313,00 313,00 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 314,00 314,00 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 315,00 315,00 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 316,00 316,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 317,00 317,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 318,00 318,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 319,00 319,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 320,00 320,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 321,00 321,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 322,00 322,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 323,00 323,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 324,00 324,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 325,00 325,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 326,00 326,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 327,00 327,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 328,00 328,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 329,00 329,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 330,00 330,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 331,00 331,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 332,00 332,00 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 333,00 333,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 334,00 334,00 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 335,00 335,00 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 336,00 336,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 337,00 337,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 338,00 338,00 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 339,00 339,00 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 340,00 340,00 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 341,00 341,00 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 342,00 342,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 343,00 343,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 344,00 344,00 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 345,00 345,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 346,00 346,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 347,00 347,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 348,00 348,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 349,00 349,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 350,00 350,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 351,00 351,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 352,00 352,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 353,00 353,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 354,00 354,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 355,00 355,00 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 356,00 356,00 1 1.829 275 11,50 16 4,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 357,00 357,00 1 1.829 275 11,50 16 4,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,4 21,4 21,4 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 358,00 358,00 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 359,00 359,00 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 360,00 360,00 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 361,00 361,00 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 362,00 362,00 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 363,00 363,00 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 364,00 364,00 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 365,00 365,00 1 1.829 275 11,50 16 4,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 366,00 366,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 367,00 367,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 368,00 368,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 369,00 369,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 370,00 370,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 371,00 371,00 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 372,00 372,00 1 1.829 275 11,50 16 4,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 373,00 373,00 1 1.829 275 11,50 16 4,08 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,1 1,6 4,5 9,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 374,00 374,00 1 1.829 275 11,50 16 4,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,6 17,6 17,6 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 375,00 375,00 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 376,00 376,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 377,00 377,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 378,00 378,00 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 379,00 379,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 380,00 380,00 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 381,00 381,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 382,00 382,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 383,00 383,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 384,00 384,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 385,00 385,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 386,00 386,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 387,00 387,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 388,00 388,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 389,00 389,00 1 1.829 275 11,50 16 3,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 390,00 390,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 391,00 391,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 392,00 392,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 393,00 393,00 1 1.829 275 11,50 16 3,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 394,00 394,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 395,00 395,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 396,00 396,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 397,00 397,00 1 1.829 275 11,50 16 3,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 398,00 398,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 399,00 399,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 400,00 400,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 401,00 401,00 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 402,00 402,00 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 403,00 403,00 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 404,00 404,00 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 404,96 404,96 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 5,9 1,5 4,4 10,5 1,5 4,4 10,5 2,6 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 405,00 405,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0
DC-T21/T14 DC-T16 406,00 406,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 407,00 407,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 408,00 408,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 409,00 409,00 1 1.829 275 11,50 16 4,61 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,9 20,9 20,9 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 410,00 410,00 1 1.829 275 11,50 16 4,59 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 411,00 411,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 412,00 412,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 413,00 413,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 414,00 414,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 415,00 415,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 416,00 416,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 417,00 417,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 418,00 418,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 419,00 419,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 420,00 420,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 421,00 421,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 422,00 422,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 423,00 423,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 424,00 424,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 425,00 425,00 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 426,00 426,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 427,00 427,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 428,00 428,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 429,00 429,00 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 430,00 430,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 431,00 431,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 432,00 432,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 433,00 433,00 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 434,00 434,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 435,00 435,00 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 436,00 436,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 437,00 437,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 438,00 438,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 439,00 439,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 440,00 440,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 441,00 441,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 442,00 442,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 443,00 443,00 1 1.829 275 11,50 16 4,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 444,00 444,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 445,00 445,00 1 1.829 275 11,50 16 4,41 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 446,00 446,00 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 447,00 447,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 448,00 448,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 449,00 449,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 450,00 450,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 451,00 451,00 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 452,00 452,00 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 453,00 453,00 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 454,00 454,00 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 455,00 455,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 456,00 456,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 457,00 457,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 458,00 458,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 459,00 459,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 460,00 460,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 461,00 461,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 462,00 462,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 463,00 463,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 464,00 464,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 465,00 465,00 1 1.829 275 11,50 16 4,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 466,00 466,00 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 467,00 467,00 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 468,00 468,00 1 1.829 275 11,50 16 4,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 469,00 469,00 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 470,00 470,00 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 471,00 471,00 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 472,00 472,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 473,00 473,00 1 1.829 275 11,50 16 4,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 474,00 474,00 1 1.829 275 11,50 16 4,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,5 1,6 4,5 10,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 475,00 475,00 1 1.829 275 11,50 16 4,27 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 476,00 476,00 1 1.829 275 11,50 16 4,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 477,00 477,00 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 478,00 478,00 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 479,00 479,00 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 480,00 480,00 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 481,00 481,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 482,00 482,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 483,00 483,00 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 484,00 484,00 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 485,00 485,00 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 486,00 486,00 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 487,00 487,00 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 488,00 488,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 489,00 489,00 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 490,00 490,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 491,00 491,00 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 492,00 492,00 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 493,00 493,00 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 494,00 494,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 495,00 495,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 496,00 496,00 1 1.829 275 11,50 16 4,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,7 17,7 17,7 6,1 1,6 4,5 9,0 1,6 4,5 9,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 497,00 497,00 1 1.829 275 11,50 16 4,10 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,9 17,9 17,9 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 498,00 498,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 499,00 499,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 500,00 500,00 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 10,0 1,6 4,5 10,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 501,00 501,00 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 502,00 502,00 1 1.829 275 11,50 16 4,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 503,00 503,00 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,4 18,4 18,4 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 504,00 504,00 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 505,00 505,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 506,00 506,00 1 1.829 275 11,50 16 4,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,9 18,9 18,9 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 507,00 507,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 508,00 508,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 509,00 509,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 510,00 510,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 511,00 511,00 1 1.829 275 11,50 16 4,38 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 512,00 512,00 1 1.829 275 11,50 16 4,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 513,00 513,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 514,00 514,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 515,00 515,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 516,00 516,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 517,00 517,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 518,00 518,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 519,00 519,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 520,00 520,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 521,00 521,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 522,00 522,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,9 19,9 19,9 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 523,00 523,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 524,00 524,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 525,00 525,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 526,00 526,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 527,00 527,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 528,00 528,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 529,00 529,00 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 530,00 530,00 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 531,00 531,00 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 532,00 532,00 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 533,00 533,00 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 534,00 534,00 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 535,00 535,00 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 536,00 536,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 537,00 537,00 1 1.829 275 11,50 16 4,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 538,00 538,00 1 1.829 275 11,50 16 4,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 539,00 539,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 540,00 540,00 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 540,21 540,21 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,2 4,8 4,8 4,8 1,3 0,3 1,0 3,0 0,3 1,0 3,0 0,6 0,2
DC-T21/T14 DC-T16 541,00 541,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,8 17,8 17,8 17,8 4,8 1,3 3,6 10,9 1,3 3,6 10,9 2,1 0,8
DC-T21/T14 DC-T16 542,00 542,00 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 543,00 543,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 544,00 544,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 545,00 545,00 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 546,00 546,00 1 1.829 275 11,50 16 4,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 547,00 547,00 1 1.829 275 11,50 16 4,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,2 1,6 4,5 14,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 548,00 548,00 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 549,00 549,00 1 1.829 275 11,50 16 5,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,5 1,6 4,5 15,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 550,00 550,00 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,9 24,9 24,9 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 551,00 551,00 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 552,00 552,00 1 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 16,9 1,6 4,5 16,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 553,00 553,00 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 554,00 554,00 1 1.829 275 11,50 16 5,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 555,00 555,00 1 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 556,00 556,00 1 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 557,00 557,00 1 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 558,00 558,00 1 1.829 275 11,50 16 5,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 559,00 559,00 1 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,7 1,6 4,5 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 560,00 560,00 1 1.829 275 11,50 16 5,34 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,5 25,5 25,5 6,1 1,6 4,5 16,8 1,6 4,5 16,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 561,00 561,00 1 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 562,00 562,00 1 1.829 275 11,50 16 5,36 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 563,00 563,00 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,3 1,6 4,5 17,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 564,00 564,00 1 1.829 275 11,50 16 5,44 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,2 26,2 26,2 6,1 1,6 4,5 17,5 1,6 4,5 17,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 565,00 565,00 1 1.829 275 11,50 16 5,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 6,1 1,6 4,5 17,8 1,6 4,5 17,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 566,00 566,00 1 1.829 275 11,50 16 5,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,7 26,7 26,7 6,1 1,6 4,5 18,0 1,6 4,5 18,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 567,00 567,00 1 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 6,1 1,6 4,5 18,4 1,6 4,5 18,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 568,00 568,00 1 1.829 275 11,50 16 5,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,1 27,1 27,1 6,1 1,6 4,5 18,5 1,6 4,5 18,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 569,00 569,00 1 1.829 275 11,50 16 5,65 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,6 27,6 27,6 6,1 1,6 4,5 18,9 1,6 4,5 18,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 570,00 570,00 1 1.829 275 11,50 16 5,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,0 28,0 28,0 6,1 1,6 4,5 19,3 1,6 4,5 19,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 571,00 571,00 1 1.829 275 11,50 16 5,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,4 28,4 28,4 6,1 1,6 4,5 19,8 1,6 4,5 19,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 572,00 572,00 1 1.829 275 11,50 16 5,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 6,1 1,6 4,5 21,2 1,6 4,5 21,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 573,00 573,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 6,1 1,6 4,5 21,8 1,6 4,5 21,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 574,00 574,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,6 30,6 30,6 6,1 1,6 4,5 21,9 1,6 4,5 21,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 575,00 575,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,19 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,3 31,3 31,3 6,1 1,6 4,5 22,7 1,6 4,5 22,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 576,00 576,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,28 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,0 1,0 33,0 33,0 6,1 1,6 4,5 24,4 1,6 4,5 24,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 577,00 577,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 1,1 33,5 33,5 6,1 1,6 4,5 24,8 1,6 4,5 24,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 578,00 578,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,6 33,6 6,1 1,6 4,5 25,0 1,6 4,5 25,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 579,00 579,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,6 33,6 6,1 1,6 4,5 25,0 1,6 4,5 25,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 580,00 580,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,6 33,6 6,1 1,6 4,5 25,0 1,6 4,5 25,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 581,00 581,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,6 33,6 6,1 1,6 4,5 25,0 1,6 4,5 25,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 582,00 582,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 1,1 33,5 33,5 6,1 1,6 4,5 24,8 1,6 4,5 24,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 583,00 583,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 1,1 33,4 33,4 6,1 1,6 4,5 24,8 1,6 4,5 24,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 584,00 584,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,3 1,1 33,4 33,4 6,1 1,6 4,5 24,8 1,6 4,5 24,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 585,00 585,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 1,1 33,5 33,5 6,1 1,6 4,5 24,8 1,6 4,5 24,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 586,00 586,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,4 1,1 33,5 33,5 6,1 1,6 4,5 24,9 1,6 4,5 24,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 587,00 587,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,6 33,6 6,1 1,6 4,5 24,9 1,6 4,5 24,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 588,00 588,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,36 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,7 33,7 6,1 1,6 4,5 25,0 1,6 4,5 25,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 589,00 589,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,36 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,6 1,2 33,7 33,7 6,1 1,6 4,5 25,1 1,6 4,5 25,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 590,00 590,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,39 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,8 1,2 33,9 33,9 6,1 1,6 4,5 25,3 1,6 4,5 25,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 591,00 591,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,49 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,5 1,3 34,8 34,8 6,1 1,6 4,5 26,2 1,6 4,5 26,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 592,00 592,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,57 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 1,4 35,5 35,5 6,1 1,6 4,5 26,8 1,6 4,5 26,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 593,00 593,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,65 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,7 1,5 36,2 36,2 6,1 1,6 4,5 27,5 1,6 4,5 27,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 594,00 594,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,77 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 1,7 37,3 37,3 6,1 1,6 4,5 28,6 1,6 4,5 28,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 595,00 595,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,90 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,5 1,9 38,4 38,4 6,1 1,6 4,5 29,7 1,6 4,5 29,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 596,00 596,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,02 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,5 2,0 39,5 39,5 6,1 1,6 4,5 30,8 1,6 4,5 30,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 597,00 597,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,13 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 2,2 40,5 40,5 6,1 1,6 4,5 31,9 1,6 4,5 31,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 598,00 598,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,29 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,5 2,4 41,9 41,9 6,1 1,6 4,5 33,3 1,6 4,5 33,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 599,00 599,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,31 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 2,4 42,1 42,1 6,1 1,6 4,5 33,5 1,6 4,5 33,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 600,00 600,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 2,4 42,3 42,3 6,1 1,6 4,5 33,6 1,6 4,5 33,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 601,00 601,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 2,5 42,5 42,5 6,1 1,6 4,5 33,8 1,6 4,5 33,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 602,00 602,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,36 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 2,5 42,6 42,6 6,1 1,6 4,5 33,9 1,6 4,5 33,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 603,00 603,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 2,5 42,5 42,5 6,1 1,6 4,5 33,8 1,6 4,5 33,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 604,00 604,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 2,4 42,4 42,4 6,1 1,6 4,5 33,7 1,6 4,5 33,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 605,00 605,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 2,4 42,3 42,3 6,1 1,6 4,5 33,6 1,6 4,5 33,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 606,00 606,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,0 2,4 42,4 42,4 6,1 1,6 4,5 33,7 1,6 4,5 33,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 607,00 607,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 2,5 42,5 42,5 6,1 1,6 4,5 33,9 1,6 4,5 33,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 608,00 608,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,36 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 2,5 42,6 42,6 6,1 1,6 4,5 33,9 1,6 4,5 33,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 609,00 609,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,37 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 2,5 42,7 42,7 6,1 1,6 4,5 34,0 1,6 4,5 34,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 610,00 610,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,37 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,2 2,5 42,7 42,7 6,1 1,6 4,5 34,1 1,6 4,5 34,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 611,00 611,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,38 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 2,5 42,8 42,8 6,1 1,6 4,5 34,1 1,6 4,5 34,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 612,00 612,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,38 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 2,5 42,8 42,8 6,1 1,6 4,5 34,2 1,6 4,5 34,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 613,00 613,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,42 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,6 2,6 43,2 43,2 6,1 1,6 4,5 34,5 1,6 4,5 34,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 614,00 614,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,48 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,1 2,6 43,7 43,7 6,1 1,6 4,5 35,1 1,6 4,5 35,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 615,00 615,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,50 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,3 2,7 43,9 43,9 6,1 1,6 4,5 35,3 1,6 4,5 35,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 616,00 616,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,53 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 2,7 44,2 44,2 6,1 1,6 4,5 35,5 1,6 4,5 35,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 617,00 617,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,62 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,2 2,8 45,1 45,1 6,1 1,6 4,5 36,4 1,6 4,5 36,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 618,00 618,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,69 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 2,9 45,7 45,7 6,1 1,6 4,5 37,1 1,6 4,5 37,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 619,00 619,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,79 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,6 3,0 46,6 46,6 6,1 1,6 4,5 37,9 1,6 4,5 37,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 620,00 620,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,85 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 3,1 47,3 47,3 6,1 1,6 4,5 38,6 1,6 4,5 38,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 621,00 621,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,88 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 3,2 47,5 47,5 6,1 1,6 4,5 38,9 1,6 4,5 38,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 622,00 622,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,94 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 3,3 48,1 48,1 6,1 1,6 4,5 39,5 1,6 4,5 39,5 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 623,00 623,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,10 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 3,5 49,6 49,6 6,1 1,6 4,5 41,0 1,6 4,5 41,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 624,00 624,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,31 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,0 3,7 51,7 51,7 6,1 1,6 4,5 43,0 1,6 4,5 43,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 625,00 625,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,47 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 4,0 53,3 53,3 6,1 1,6 4,5 44,6 1,6 4,5 44,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 626,00 626,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,56 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 4,1 54,2 54,2 6,1 1,6 4,5 45,5 1,6 4,5 45,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 627,00 627,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,52 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 4,0 53,8 53,8 6,1 1,6 4,5 45,1 1,6 4,5 45,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 628,00 628,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,54 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,0 4,1 54,0 54,0 6,1 1,6 4,5 45,4 1,6 4,5 45,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 629,00 629,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,62 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,6 4,2 54,7 54,7 6,1 1,6 4,5 46,1 1,6 4,5 46,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 630,00 630,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,69 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,2 4,3 55,5 55,5 6,1 1,6 4,5 46,8 1,6 4,5 46,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 631,00 631,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,76 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,9 4,3 56,2 56,2 6,1 1,6 4,5 47,6 1,6 4,5 47,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 632,00 632,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,84 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 4,4 57,0 57,0 6,1 1,6 4,5 48,3 1,6 4,5 48,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 633,00 633,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,91 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 4,5 57,7 57,7 6,1 1,6 4,5 49,1 1,6 4,5 49,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 634,00 634,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,99 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 4,7 58,6 58,6 6,1 1,6 4,5 49,9 1,6 4,5 49,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 635,00 635,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,07 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 4,8 59,4 59,4 6,1 1,6 4,5 50,8 1,6 4,5 50,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 636,00 636,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,16 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 4,9 60,3 60,3 6,1 1,6 4,5 51,6 1,6 4,5 51,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 637,00 637,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,22 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,0 5,0 60,9 60,9 6,1 1,6 4,5 52,3 1,6 4,5 52,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 638,00 638,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,25 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,2 5,0 61,2 61,2 6,1 1,6 4,5 52,6 1,6 4,5 52,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 639,00 639,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,27 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 5,0 61,5 61,5 6,1 1,6 4,5 52,9 1,6 4,5 52,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 640,00 640,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,31 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 5,1 61,9 61,9 6,1 1,6 4,5 53,2 1,6 4,5 53,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 641,00 641,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,2 5,1 62,4 62,4 6,1 1,6 4,5 53,7 1,6 4,5 53,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 642,00 642,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,39 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 5,2 62,8 62,8 6,1 1,6 4,5 54,1 1,6 4,5 54,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 643,00 643,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,43 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,0 5,2 63,2 63,2 6,1 1,6 4,5 54,5 1,6 4,5 54,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 644,00 644,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,50 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,5 5,3 63,9 63,9 6,1 1,6 4,5 55,2 1,6 4,5 55,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 644,96 644,96 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,55 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,8 5,2 62,0 62,0 5,9 1,5 4,4 53,7 1,5 4,4 53,7 2,6 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 645,00 645,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,55 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 2,2 0,2 2,4 2,4 0,2 0,1 0,2 2,1 0,1 0,2 2,1 0,1 0,0
DC-T21/T14 DC-T16 646,00 646,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,59 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 59,4 5,4 64,8 64,8 6,1 1,6 4,5 56,2 1,6 4,5 56,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 647,00 647,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,69 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 60,4 5,6 66,0 66,0 6,1 1,6 4,5 57,3 1,6 4,5 57,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 648,00 648,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,75 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,0 5,7 66,6 66,6 6,1 1,6 4,5 58,0 1,6 4,5 58,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 649,00 649,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,79 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,3 5,7 67,0 67,0 6,1 1,6 4,5 58,3 1,6 4,5 58,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 650,00 650,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,82 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 61,6 5,8 67,4 67,4 6,1 1,6 4,5 58,7 1,6 4,5 58,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 651,00 651,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,89 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,3 5,9 68,1 68,1 6,1 1,6 4,5 59,4 1,6 4,5 59,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 652,00 652,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,01 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,4 6,0 69,4 69,4 6,1 1,6 4,5 60,7 1,6 4,5 60,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 653,00 653,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,04 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 6,0 69,7 69,7 6,1 1,6 4,5 61,1 1,6 4,5 61,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 654,00 654,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,03 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,6 6,0 69,7 69,7 6,1 1,6 4,5 61,0 1,6 4,5 61,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 655,00 655,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,01 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,4 6,0 69,4 69,4 6,1 1,6 4,5 60,7 1,6 4,5 60,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 656,00 656,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,04 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 6,1 69,8 69,8 6,1 1,6 4,5 61,1 1,6 4,5 61,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 657,00 657,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,11 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,4 6,1 70,5 70,5 6,1 1,6 4,5 61,8 1,6 4,5 61,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 658,00 658,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,17 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 6,2 71,2 71,2 6,1 1,6 4,5 62,5 1,6 4,5 62,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 659,00 659,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,17 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 6,2 71,2 71,2 6,1 1,6 4,5 62,6 1,6 4,5 62,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 660,00 660,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,18 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,1 6,2 71,3 71,3 6,1 1,6 4,5 62,7 1,6 4,5 62,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 661,00 661,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,21 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 6,3 71,7 71,7 6,1 1,6 4,5 63,0 1,6 4,5 63,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 662,00 662,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,25 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 6,3 72,1 72,1 6,1 1,6 4,5 63,4 1,6 4,5 63,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 663,00 663,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,32 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 6,4 72,9 72,9 6,1 1,6 4,5 64,2 1,6 4,5 64,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 664,00 664,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,42 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,4 6,6 74,0 74,0 6,1 1,6 4,5 65,3 1,6 4,5 65,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 665,00 665,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,52 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 6,7 75,2 75,2 6,1 1,6 4,5 66,5 1,6 4,5 66,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 666,00 666,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,62 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,4 6,8 76,3 76,3 6,1 1,6 4,5 67,6 1,6 4,5 67,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 667,00 667,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,71 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 70,4 6,9 77,3 77,3 6,1 1,6 4,5 68,7 1,6 4,5 68,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 668,00 668,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,81 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 71,4 7,1 78,5 78,5 6,1 1,6 4,5 69,8 1,6 4,5 69,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 669,00 669,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,91 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 72,4 7,2 79,6 79,6 6,1 1,6 4,5 71,0 1,6 4,5 71,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 670,00 670,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 7,3 80,7 80,7 6,1 1,6 4,5 72,1 1,6 4,5 72,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 671,00 671,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,11 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 7,5 81,9 81,9 6,1 1,6 4,5 73,3 1,6 4,5 73,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 672,00 672,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,15 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,9 7,5 82,5 82,5 6,1 1,6 4,5 73,8 1,6 4,5 73,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 673,00 673,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,2 7,6 82,7 82,7 6,1 1,6 4,5 74,1 1,6 4,5 74,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 674,00 674,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,20 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,4 7,6 83,0 83,0 6,1 1,6 4,5 74,3 1,6 4,5 74,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 675,00 675,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,22 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,7 7,6 83,3 83,3 6,1 1,6 4,5 74,6 1,6 4,5 74,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 676,00 676,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,24 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,9 7,7 83,5 83,5 6,1 1,6 4,5 74,9 1,6 4,5 74,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 677,00 677,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,26 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,0 7,7 83,7 83,7 6,1 1,6 4,5 75,0 1,6 4,5 75,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 678,00 678,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,27 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,2 7,7 83,9 83,9 6,1 1,6 4,5 75,2 1,6 4,5 75,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 679,00 679,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,29 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,3 7,7 84,1 84,1 6,1 1,6 4,5 75,4 1,6 4,5 75,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 680,00 680,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,30 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,5 7,7 84,2 84,2 6,1 1,6 4,5 75,6 1,6 4,5 75,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 681,00 681,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,32 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,7 7,8 84,4 84,4 6,1 1,6 4,5 75,7 1,6 4,5 75,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 682,00 682,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,33 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,8 7,8 84,5 84,5 6,1 1,6 4,5 75,9 1,6 4,5 75,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 683,00 683,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,34 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,9 7,8 84,6 84,6 6,1 1,6 4,5 76,0 1,6 4,5 76,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 684,00 684,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,35 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 77,0 7,8 84,8 84,8 6,1 1,6 4,5 76,1 1,6 4,5 76,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 685,00 685,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,35 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 77,0 7,8 84,8 84,8 6,1 1,6 4,5 76,1 1,6 4,5 76,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 686,00 686,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,33 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,8 7,8 84,6 84,6 6,1 1,6 4,5 75,9 1,6 4,5 75,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 687,00 687,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,31 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,6 7,7 84,3 84,3 6,1 1,6 4,5 75,7 1,6 4,5 75,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 688,00 688,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,29 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,3 7,7 84,1 84,1 6,1 1,6 4,5 75,4 1,6 4,5 75,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 689,00 689,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,26 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 76,1 7,7 83,8 83,8 6,1 1,6 4,5 75,1 1,6 4,5 75,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 690,00 690,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,24 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,8 7,6 83,4 83,4 6,1 1,6 4,5 74,8 1,6 4,5 74,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 691,00 691,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,21 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,5 7,6 83,1 83,1 6,1 1,6 4,5 74,4 1,6 4,5 74,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 692,00 692,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,18 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 75,2 7,6 82,7 82,7 6,1 1,6 4,5 74,1 1,6 4,5 74,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 693,00 693,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,15 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,8 7,5 82,4 82,4 6,1 1,6 4,5 73,7 1,6 4,5 73,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 694,00 694,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,12 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,5 7,5 82,0 82,0 6,1 1,6 4,5 73,4 1,6 4,5 73,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 695,00 695,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,09 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,2 7,5 81,7 81,7 6,1 1,6 4,5 73,0 1,6 4,5 73,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 696,00 696,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,07 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 74,0 7,4 81,5 81,5 6,1 1,6 4,5 72,8 1,6 4,5 72,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 697,00 697,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,05 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,8 7,4 81,2 81,2 6,1 1,6 4,5 72,6 1,6 4,5 72,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 698,00 698,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,03 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,6 7,4 81,0 81,0 6,1 1,6 4,5 72,3 1,6 4,5 72,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 699,00 699,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 11,01 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,4 7,3 80,8 80,8 6,1 1,6 4,5 72,1 1,6 4,5 72,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 700,00 700,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,99 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,2 7,3 80,5 80,5 6,1 1,6 4,5 71,9 1,6 4,5 71,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 701,00 701,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,97 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 73,0 7,3 80,3 80,3 6,1 1,6 4,5 71,6 1,6 4,5 71,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 702,00 702,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,95 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 72,8 7,3 80,1 80,1 6,1 1,6 4,5 71,4 1,6 4,5 71,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 703,00 703,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,93 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 72,6 7,2 79,8 79,8 6,1 1,6 4,5 71,2 1,6 4,5 71,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 704,00 704,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,90 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 72,3 7,2 79,5 79,5 6,1 1,6 4,5 70,9 1,6 4,5 70,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 705,00 705,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,85 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 71,7 7,1 78,9 78,9 6,1 1,6 4,5 70,2 1,6 4,5 70,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 706,00 706,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,79 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 71,2 7,1 78,2 78,2 6,1 1,6 4,5 69,6 1,6 4,5 69,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 707,00 707,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,73 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 70,6 7,0 77,6 77,6 6,1 1,6 4,5 68,9 1,6 4,5 68,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 708,00 708,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,68 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 70,0 6,9 76,9 76,9 6,1 1,6 4,5 68,2 1,6 4,5 68,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 709,00 709,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,62 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,4 6,8 76,3 76,3 6,1 1,6 4,5 67,6 1,6 4,5 67,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 710,00 710,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,57 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,9 6,8 75,7 75,7 6,1 1,6 4,5 67,0 1,6 4,5 67,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 711,00 711,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,58 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,0 6,8 75,8 75,8 6,1 1,6 4,5 67,1 1,6 4,5 67,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 712,00 712,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,58 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,0 6,8 75,8 75,8 6,1 1,6 4,5 67,1 1,6 4,5 67,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 713,00 713,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,55 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,7 6,7 75,5 75,5 6,1 1,6 4,5 66,8 1,6 4,5 66,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 714,00 714,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,52 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 6,7 75,1 75,1 6,1 1,6 4,5 66,5 1,6 4,5 66,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 715,00 715,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,49 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,2 6,7 74,8 74,8 6,1 1,6 4,5 66,2 1,6 4,5 66,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 716,00 716,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,46 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,9 6,6 74,5 74,5 6,1 1,6 4,5 65,8 1,6 4,5 65,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 717,00 717,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,43 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,6 6,6 74,2 74,2 6,1 1,6 4,5 65,5 1,6 4,5 65,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 718,00 718,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,41 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 6,5 73,9 73,9 6,1 1,6 4,5 65,2 1,6 4,5 65,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 719,00 719,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,38 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,0 6,5 73,5 73,5 6,1 1,6 4,5 64,9 1,6 4,5 64,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 720,00 720,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,35 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 6,5 73,2 73,2 6,1 1,6 4,5 64,5 1,6 4,5 64,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 721,00 721,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,32 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 6,4 72,9 72,9 6,1 1,6 4,5 64,2 1,6 4,5 64,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 722,00 722,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,31 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 6,4 72,8 72,8 6,1 1,6 4,5 64,1 1,6 4,5 64,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 723,00 723,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,33 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,5 6,4 72,9 72,9 6,1 1,6 4,5 64,3 1,6 4,5 64,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 724,00 724,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,34 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 6,5 73,1 73,1 6,1 1,6 4,5 64,5 1,6 4,5 64,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 725,00 725,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,36 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,8 6,5 73,3 73,3 6,1 1,6 4,5 64,7 1,6 4,5 64,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 726,00 726,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,38 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,0 6,5 73,5 73,5 6,1 1,6 4,5 64,9 1,6 4,5 64,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 727,00 727,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,41 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,3 6,5 73,9 73,9 6,1 1,6 4,5 65,2 1,6 4,5 65,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 728,00 728,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,48 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,0 6,6 74,7 74,7 6,1 1,6 4,5 66,0 1,6 4,5 66,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 729,00 729,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,55 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,7 6,7 75,5 75,5 6,1 1,6 4,5 66,8 1,6 4,5 66,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 730,00 730,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,57 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 69,0 6,8 75,7 75,7 6,1 1,6 4,5 67,1 1,6 4,5 67,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 731,00 731,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,52 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,5 6,7 75,2 75,2 6,1 1,6 4,5 66,5 1,6 4,5 66,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 732,00 732,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,48 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 68,0 6,6 74,7 74,7 6,1 1,6 4,5 66,0 1,6 4,5 66,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 733,00 733,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,43 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 67,5 6,6 74,1 74,1 6,1 1,6 4,5 65,5 1,6 4,5 65,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 733,38 733,38 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,41 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 0,4 25,7 2,5 28,2 28,2 2,3 0,6 1,7 24,9 0,6 1,7 24,9 1,0 0,4
DC-T21/T14 DC-T16 734,00 734,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,39 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 0,6 41,5 4,0 45,6 45,6 3,8 1,0 2,8 40,2 1,0 2,8 40,2 1,7 0,6
DC-T21/T14 DC-T16 735,00 735,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,34 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,7 6,5 73,1 73,1 6,1 1,6 4,5 64,5 1,6 4,5 64,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 736,00 736,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,30 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 66,3 6,4 72,7 72,7 6,1 1,6 4,5 64,0 1,6 4,5 64,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 737,00 737,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,26 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,8 6,3 72,2 72,2 6,1 1,6 4,5 63,5 1,6 4,5 63,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 738,00 738,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,21 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,4 6,3 71,7 71,7 6,1 1,6 4,5 63,0 1,6 4,5 63,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 739,00 739,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,17 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 65,0 6,2 71,2 71,2 6,1 1,6 4,5 62,5 1,6 4,5 62,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 740,00 740,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,13 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,6 6,2 70,7 70,7 6,1 1,6 4,5 62,1 1,6 4,5 62,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 741,00 741,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,08 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 64,1 6,1 70,3 70,3 6,1 1,6 4,5 61,6 1,6 4,5 61,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 742,00 742,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,04 0,33 Z3-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 b e f 100% 0,7 2,3 1,0 63,7 6,1 69,8 69,8 6,1 1,6 4,5 61,1 1,6 4,5 61,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 743,00 743,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 10,00 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,3 6,0 69,3 69,3 6,1 1,6 4,5 60,6 1,6 4,5 60,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 744,00 744,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,96 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 5,9 68,8 68,8 6,1 1,6 4,5 60,2 1,6 4,5 60,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 745,00 745,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,96 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 62,9 5,9 68,9 68,9 6,1 1,6 4,5 60,2 1,6 4,5 60,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 746,00 746,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,97 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,0 6,0 69,0 69,0 6,1 1,6 4,5 60,3 1,6 4,5 60,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 747,00 747,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,98 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 63,2 6,0 69,1 69,1 6,1 1,6 4,5 60,5 1,6 4,5 60,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 748,00 748,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,48 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,4 5,3 63,7 63,7 6,1 1,6 4,5 55,1 1,6 4,5 55,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 749,00 749,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,45 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 58,1 5,3 63,4 63,4 6,1 1,6 4,5 54,7 1,6 4,5 54,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 750,00 750,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,42 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,8 5,2 63,1 63,1 6,1 1,6 4,5 54,4 1,6 4,5 54,4 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 751,00 751,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,39 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,6 5,2 62,7 62,7 6,1 1,6 4,5 54,1 1,6 4,5 54,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 752,00 752,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,36 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,3 5,1 62,4 62,4 6,1 1,6 4,5 53,7 1,6 4,5 53,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 753,00 753,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 57,0 5,1 62,1 62,1 6,1 1,6 4,5 53,4 1,6 4,5 53,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 754,00 754,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,30 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,7 5,1 61,8 61,8 6,1 1,6 4,5 53,2 1,6 4,5 53,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 755,00 755,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,28 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,5 5,0 61,6 61,6 6,1 1,6 4,5 52,9 1,6 4,5 52,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 756,00 756,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,25 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,3 5,0 61,3 61,3 6,1 1,6 4,5 52,6 1,6 4,5 52,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 757,00 757,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,23 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 56,1 5,0 61,0 61,0 6,1 1,6 4,5 52,4 1,6 4,5 52,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 758,00 758,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,20 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,8 4,9 60,8 60,8 6,1 1,6 4,5 52,1 1,6 4,5 52,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 759,00 759,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,18 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,6 4,9 60,5 60,5 6,1 1,6 4,5 51,9 1,6 4,5 51,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 760,00 760,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,15 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,4 4,9 60,3 60,3 6,1 1,6 4,5 51,6 1,6 4,5 51,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 761,00 761,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,13 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,2 4,8 60,0 60,0 6,1 1,6 4,5 51,4 1,6 4,5 51,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 762,00 762,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,11 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 55,0 4,8 59,8 59,8 6,1 1,6 4,5 51,1 1,6 4,5 51,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 763,00 763,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,08 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,7 4,8 59,5 59,5 6,1 1,6 4,5 50,9 1,6 4,5 50,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 764,00 764,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,06 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,5 4,7 59,3 59,3 6,1 1,6 4,5 50,6 1,6 4,5 50,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 765,00 765,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,03 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,3 4,7 59,0 59,0 6,1 1,6 4,5 50,4 1,6 4,5 50,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 766,00 766,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 9,01 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 54,1 4,7 58,8 58,8 6,1 1,6 4,5 50,1 1,6 4,5 50,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 767,00 767,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,99 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,9 4,6 58,5 58,5 6,1 1,6 4,5 49,9 1,6 4,5 49,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 768,00 768,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,96 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,7 4,6 58,3 58,3 6,1 1,6 4,5 49,6 1,6 4,5 49,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 769,00 769,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,94 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,4 4,6 58,0 58,0 6,1 1,6 4,5 49,4 1,6 4,5 49,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 770,00 770,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,91 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,2 4,5 57,8 57,8 6,1 1,6 4,5 49,1 1,6 4,5 49,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 771,00 771,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,89 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 53,0 4,5 57,5 57,5 6,1 1,6 4,5 48,9 1,6 4,5 48,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 772,00 772,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,86 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,8 4,5 57,3 57,3 6,1 1,6 4,5 48,6 1,6 4,5 48,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 773,00 773,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,84 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,5 4,4 57,0 57,0 6,1 1,6 4,5 48,3 1,6 4,5 48,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 774,00 774,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,81 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,3 4,4 56,7 56,7 6,1 1,6 4,5 48,0 1,6 4,5 48,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 775,00 775,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,77 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 52,0 4,4 56,3 56,3 6,1 1,6 4,5 47,7 1,6 4,5 47,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 776,00 776,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,75 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,7 4,3 56,1 56,1 6,1 1,6 4,5 47,4 1,6 4,5 47,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 777,00 777,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,72 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,5 4,3 55,8 55,8 6,1 1,6 4,5 47,2 1,6 4,5 47,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 778,00 778,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,70 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,3 4,3 55,6 55,6 6,1 1,6 4,5 46,9 1,6 4,5 46,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 779,00 779,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,68 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 51,1 4,2 55,3 55,3 6,1 1,6 4,5 46,7 1,6 4,5 46,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 780,00 780,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,65 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,9 4,2 55,1 55,1 6,1 1,6 4,5 46,4 1,6 4,5 46,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 781,00 781,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,63 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,7 4,2 54,9 54,9 6,1 1,6 4,5 46,2 1,6 4,5 46,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 782,00 782,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,61 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,5 4,1 54,6 54,6 6,1 1,6 4,5 46,0 1,6 4,5 46,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 783,00 783,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,58 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,3 4,1 54,4 54,4 6,1 1,6 4,5 45,7 1,6 4,5 45,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 784,00 784,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,56 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 50,1 4,1 54,2 54,2 6,1 1,6 4,5 45,5 1,6 4,5 45,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 785,00 785,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,54 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,9 4,0 53,9 53,9 6,1 1,6 4,5 45,3 1,6 4,5 45,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 786,00 786,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,51 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,7 4,0 53,7 53,7 6,1 1,6 4,5 45,0 1,6 4,5 45,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 787,00 787,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,49 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,5 4,0 53,5 53,5 6,1 1,6 4,5 44,8 1,6 4,5 44,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 788,00 788,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,47 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,3 4,0 53,2 53,2 6,1 1,6 4,5 44,6 1,6 4,5 44,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 789,00 789,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,44 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 49,1 3,9 53,0 53,0 6,1 1,6 4,5 44,3 1,6 4,5 44,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 790,00 790,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,42 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,9 3,9 52,8 52,8 6,1 1,6 4,5 44,1 1,6 4,5 44,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 791,00 791,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,39 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,7 3,9 52,5 52,5 6,1 1,6 4,5 43,9 1,6 4,5 43,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 792,00 792,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,37 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,5 3,8 52,3 52,3 6,1 1,6 4,5 43,6 1,6 4,5 43,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 793,00 793,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,3 3,8 52,1 52,1 6,1 1,6 4,5 43,4 1,6 4,5 43,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 794,00 794,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,34 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 48,2 3,8 51,9 51,9 6,1 1,6 4,5 43,3 1,6 4,5 43,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 795,00 795,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,31 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 3,7 51,6 51,6 6,1 1,6 4,5 43,0 1,6 4,5 43,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 796,00 796,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,30 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,9 3,7 51,6 51,6 6,1 1,6 4,5 42,9 1,6 4,5 42,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 797,00 797,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,27 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,6 3,7 51,3 51,3 6,1 1,6 4,5 42,6 1,6 4,5 42,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 798,00 798,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,25 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,4 3,7 51,1 51,1 6,1 1,6 4,5 42,4 1,6 4,5 42,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 799,00 799,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,23 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,3 3,6 50,9 50,9 6,1 1,6 4,5 42,2 1,6 4,5 42,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 800,00 800,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,21 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 47,1 3,6 50,7 50,7 6,1 1,6 4,5 42,0 1,6 4,5 42,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 801,00 801,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,19 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,9 3,6 50,5 50,5 6,1 1,6 4,5 41,8 1,6 4,5 41,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 802,00 802,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,17 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,7 3,6 50,3 50,3 6,1 1,6 4,5 41,6 1,6 4,5 41,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 803,00 803,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,15 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,6 3,5 50,1 50,1 6,1 1,6 4,5 41,4 1,6 4,5 41,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 804,00 804,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,13 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,4 3,5 49,9 49,9 6,1 1,6 4,5 41,2 1,6 4,5 41,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 805,00 805,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,10 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,2 3,5 49,7 49,7 6,1 1,6 4,5 41,0 1,6 4,5 41,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 806,00 806,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,08 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 46,0 3,4 49,5 49,5 6,1 1,6 4,5 40,8 1,6 4,5 40,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 807,00 807,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,06 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,8 3,4 49,3 49,3 6,1 1,6 4,5 40,6 1,6 4,5 40,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 808,00 808,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,04 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,7 3,4 49,0 49,0 6,1 1,6 4,5 40,4 1,6 4,5 40,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 809,00 809,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 8,02 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,5 3,4 48,8 48,8 6,1 1,6 4,5 40,2 1,6 4,5 40,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 810,00 810,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,99 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,3 3,3 48,6 48,6 6,1 1,6 4,5 39,9 1,6 4,5 39,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 811,00 811,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,97 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 45,1 3,3 48,4 48,4 6,1 1,6 4,5 39,7 1,6 4,5 39,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 812,00 812,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,95 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,9 3,3 48,2 48,2 6,1 1,6 4,5 39,5 1,6 4,5 39,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 813,00 813,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,93 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,7 3,2 47,9 47,9 6,1 1,6 4,5 39,3 1,6 4,5 39,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 814,00 814,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,90 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,5 3,2 47,7 47,7 6,1 1,6 4,5 39,1 1,6 4,5 39,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 815,00 815,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,88 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,3 3,2 47,5 47,5 6,1 1,6 4,5 38,8 1,6 4,5 38,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 816,00 816,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,86 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,1 3,1 47,3 47,3 6,1 1,6 4,5 38,6 1,6 4,5 38,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 817,00 817,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,84 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 44,0 3,1 47,1 47,1 6,1 1,6 4,5 38,4 1,6 4,5 38,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 818,00 818,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,81 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,7 3,1 46,8 46,8 6,1 1,6 4,5 38,2 1,6 4,5 38,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 819,00 819,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,78 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,5 3,0 46,6 46,6 6,1 1,6 4,5 37,9 1,6 4,5 37,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 820,00 820,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,76 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,3 3,0 46,3 46,3 6,1 1,6 4,5 37,7 1,6 4,5 37,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 821,00 821,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,73 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 3,0 46,1 46,1 6,1 1,6 4,5 37,4 1,6 4,5 37,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 822,00 822,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,73 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 43,1 3,0 46,1 46,1 6,1 1,6 4,5 37,4 1,6 4,5 37,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 822,60 822,60 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,72 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,6 25,8 1,8 27,5 27,5 3,7 1,0 2,7 22,4 1,0 2,7 22,4 1,6 0,6
DC-T21/T14 DC-T16 823,00 823,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,71 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,4 17,2 1,2 18,4 18,4 2,5 0,6 1,8 14,9 0,6 1,8 14,9 1,1 0,4
DC-T21/T14 DC-T16 824,00 824,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,69 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,8 2,9 45,7 45,7 6,1 1,6 4,5 37,0 1,6 4,5 37,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 825,00 825,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,67 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,6 2,9 45,5 45,5 6,1 1,6 4,5 36,8 1,6 4,5 36,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 826,00 826,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,65 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,4 2,9 45,3 45,3 6,1 1,6 4,5 36,6 1,6 4,5 36,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 827,00 827,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,63 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,3 2,8 45,1 45,1 6,1 1,6 4,5 36,4 1,6 4,5 36,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 828,00 828,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,60 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 42,1 2,8 44,9 44,9 6,1 1,6 4,5 36,2 1,6 4,5 36,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 829,00 829,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,59 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 2,8 44,7 44,7 6,1 1,6 4,5 36,1 1,6 4,5 36,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 830,00 830,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,58 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 2,8 44,7 44,7 6,1 1,6 4,5 36,0 1,6 4,5 36,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 831,00 831,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,58 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 2,8 44,7 44,7 6,1 1,6 4,5 36,0 1,6 4,5 36,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 832,00 832,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,58 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,9 2,8 44,6 44,6 6,1 1,6 4,5 36,0 1,6 4,5 36,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 833,00 833,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,57 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,8 2,8 44,6 44,6 6,1 1,6 4,5 35,9 1,6 4,5 35,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 834,00 834,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,55 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,7 2,7 44,4 44,4 6,1 1,6 4,5 35,7 1,6 4,5 35,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 835,00 835,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,53 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,5 2,7 44,2 44,2 6,1 1,6 4,5 35,5 1,6 4,5 35,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 836,00 836,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,50 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,2 2,7 43,9 43,9 6,1 1,6 4,5 35,2 1,6 4,5 35,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 837,00 837,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,47 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 41,0 2,6 43,6 43,6 6,1 1,6 4,5 35,0 1,6 4,5 35,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 838,00 838,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,44 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,8 2,6 43,4 43,4 6,1 1,6 4,5 34,7 1,6 4,5 34,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 839,00 839,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,41 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,5 2,5 43,1 43,1 6,1 1,6 4,5 34,4 1,6 4,5 34,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 840,00 840,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,38 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,3 2,5 42,8 42,8 6,1 1,6 4,5 34,2 1,6 4,5 34,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 841,00 841,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,36 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 40,1 2,5 42,6 42,6 6,1 1,6 4,5 33,9 1,6 4,5 33,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 842,00 842,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,33 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,9 2,4 42,3 42,3 6,1 1,6 4,5 33,6 1,6 4,5 33,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 843,00 843,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,30 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,7 2,4 42,1 42,1 6,1 1,6 4,5 33,4 1,6 4,5 33,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 844,00 844,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,27 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,4 2,4 41,8 41,8 6,1 1,6 4,5 33,1 1,6 4,5 33,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 845,00 845,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,24 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,2 2,3 41,5 41,5 6,1 1,6 4,5 32,9 1,6 4,5 32,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 846,00 846,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,21 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 39,0 2,3 41,3 41,3 6,1 1,6 4,5 32,6 1,6 4,5 32,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 847,00 847,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,19 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,8 2,2 41,0 41,0 6,1 1,6 4,5 32,4 1,6 4,5 32,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 848,00 848,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,16 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,6 2,2 40,8 40,8 6,1 1,6 4,5 32,1 1,6 4,5 32,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 849,00 849,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,13 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,3 2,2 40,5 40,5 6,1 1,6 4,5 31,8 1,6 4,5 31,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 850,00 850,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,10 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 38,1 2,1 40,3 40,3 6,1 1,6 4,5 31,6 1,6 4,5 31,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 851,00 851,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,06 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,8 2,1 39,9 39,9 6,1 1,6 4,5 31,2 1,6 4,5 31,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 852,00 852,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 7,01 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,4 2,0 39,4 39,4 6,1 1,6 4,5 30,7 1,6 4,5 30,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 853,00 853,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,96 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 37,0 1,9 38,9 38,9 6,1 1,6 4,5 30,3 1,6 4,5 30,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 854,00 854,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,92 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,7 1,9 38,6 38,6 6,1 1,6 4,5 30,0 1,6 4,5 30,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 855,00 855,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,88 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,4 1,8 38,3 38,3 6,1 1,6 4,5 29,6 1,6 4,5 29,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 856,00 856,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,83 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 36,0 1,8 37,8 37,8 6,1 1,6 4,5 29,1 1,6 4,5 29,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 857,00 857,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,80 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,8 1,7 37,5 37,5 6,1 1,6 4,5 28,8 1,6 4,5 28,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 858,00 858,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,79 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 1,7 37,4 37,4 6,1 1,6 4,5 28,8 1,6 4,5 28,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 859,00 859,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,78 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,7 1,7 37,4 37,4 6,1 1,6 4,5 28,7 1,6 4,5 28,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 860,00 860,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,77 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 1,7 37,3 37,3 6,1 1,6 4,5 28,7 1,6 4,5 28,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 861,00 861,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,77 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,6 1,7 37,3 37,3 6,1 1,6 4,5 28,6 1,6 4,5 28,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 862,00 862,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,76 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,5 1,7 37,2 37,2 6,1 1,6 4,5 28,5 1,6 4,5 28,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 863,00 863,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,75 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,4 1,7 37,1 37,1 6,1 1,6 4,5 28,4 1,6 4,5 28,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 864,00 864,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,72 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,2 1,6 36,9 36,9 6,1 1,6 4,5 28,2 1,6 4,5 28,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 865,00 865,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,70 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 35,0 1,6 36,6 36,6 6,1 1,6 4,5 28,0 1,6 4,5 28,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 866,00 866,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,67 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,8 1,6 36,4 36,4 6,1 1,6 4,5 27,7 1,6 4,5 27,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 867,00 867,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,64 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,6 1,5 36,1 36,1 6,1 1,6 4,5 27,4 1,6 4,5 27,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 868,00 868,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,60 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,3 1,5 35,8 35,8 6,1 1,6 4,5 27,2 1,6 4,5 27,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 869,00 869,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,57 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 34,1 1,4 35,5 35,5 6,1 1,6 4,5 26,9 1,6 4,5 26,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 870,00 870,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,54 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,9 1,4 35,3 35,3 6,1 1,6 4,5 26,6 1,6 4,5 26,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 871,00 871,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,51 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,6 1,3 35,0 35,0 6,1 1,6 4,5 26,3 1,6 4,5 26,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 872,00 872,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,48 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,4 1,3 34,7 34,7 6,1 1,6 4,5 26,1 1,6 4,5 26,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 873,00 873,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,45 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 33,2 1,3 34,4 34,4 6,1 1,6 4,5 25,8 1,6 4,5 25,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 874,00 874,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,41 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,9 1,2 34,2 34,2 6,1 1,6 4,5 25,5 1,6 4,5 25,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 875,00 875,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,38 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,7 1,2 33,9 33,9 6,1 1,6 4,5 25,2 1,6 4,5 25,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 876,00 876,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,35 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,5 1,1 33,6 33,6 6,1 1,6 4,5 25,0 1,6 4,5 25,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 877,00 877,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,32 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 32,2 1,1 33,3 33,3 6,1 1,6 4,5 24,7 1,6 4,5 24,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 878,00 878,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,26 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,9 1,0 32,9 32,9 6,1 1,6 4,5 24,2 1,6 4,5 24,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 879,00 879,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,21 0,33 Z2-1-1800 0,60 3,00 1,00 3,00 0,20 120 0,30 1,50 5,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,5 0,9 32,4 32,4 6,1 1,6 4,5 23,8 1,6 4,5 23,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 880,00 880,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 31,1 31,1 31,1 6,1 1,6 4,5 22,5 1,6 4,5 22,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 881,00 881,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,8 30,8 30,8 6,1 1,6 4,5 22,2 1,6 4,5 22,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 882,00 882,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,07 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,5 30,5 30,5 6,1 1,6 4,5 21,8 1,6 4,5 21,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 883,00 883,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 18,00 16 6,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,2 30,2 30,2 6,1 1,6 4,5 21,5 1,6 4,5 21,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 884,00 884,00 Ajuste piezométrica 1 1.829 275 11,50 16 6,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 30,0 30,0 30,0 6,1 1,6 4,5 21,3 1,6 4,5 21,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 885,00 885,00 1 1.829 275 11,50 16 5,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,8 29,8 29,8 6,1 1,6 4,5 21,1 1,6 4,5 21,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 886,00 886,00 1 1.829 275 11,50 16 5,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,6 29,6 29,6 6,1 1,6 4,5 20,9 1,6 4,5 20,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 887,00 887,00 1 1.829 275 11,50 16 5,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,4 29,4 29,4 6,1 1,6 4,5 20,8 1,6 4,5 20,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 888,00 888,00 1 1.829 275 11,50 16 5,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,2 29,2 29,2 6,1 1,6 4,5 20,6 1,6 4,5 20,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 889,00 889,00 1 1.829 275 11,50 16 5,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 29,0 29,0 29,0 6,1 1,6 4,5 20,4 1,6 4,5 20,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 890,00 890,00 1 1.829 275 11,50 16 5,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,8 28,8 28,8 6,1 1,6 4,5 20,2 1,6 4,5 20,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 891,00 891,00 1 1.829 275 11,50 16 5,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,7 28,7 28,7 6,1 1,6 4,5 20,0 1,6 4,5 20,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 892,00 892,00 1 1.829 275 11,50 16 5,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,5 28,5 28,5 6,1 1,6 4,5 19,8 1,6 4,5 19,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 893,00 893,00 1 1.829 275 11,50 16 5,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,3 28,3 28,3 6,1 1,6 4,5 19,6 1,6 4,5 19,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 894,00 894,00 1 1.829 275 11,50 16 5,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 28,1 28,1 28,1 6,1 1,6 4,5 19,4 1,6 4,5 19,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 895,00 895,00 1 1.829 275 11,50 16 5,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,9 27,9 27,9 6,1 1,6 4,5 19,2 1,6 4,5 19,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 896,00 896,00 1 1.829 275 11,50 16 5,67 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,7 27,7 27,7 6,1 1,6 4,5 19,0 1,6 4,5 19,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 897,00 897,00 1 1.829 275 11,50 16 5,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,5 27,5 27,5 6,1 1,6 4,5 18,9 1,6 4,5 18,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 898,00 898,00 1 1.829 275 11,50 16 5,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,3 27,3 27,3 6,1 1,6 4,5 18,6 1,6 4,5 18,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 899,00 899,00 1 1.829 275 11,50 16 5,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 27,0 27,0 27,0 6,1 1,6 4,5 18,4 1,6 4,5 18,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 899,99 899,99 1 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 6,1 1,6 4,5 18,0 1,6 4,5 18,0 2,6 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 900,00 900,00 1 1.829 275 11,50 16 5,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
DC-T21/T14 DC-T16 901,00 901,00 1 1.829 275 11,50 16 5,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,6 26,6 26,6 6,1 1,6 4,5 17,9 1,6 4,5 17,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 902,00 902,00 1 1.829 275 11,50 16 5,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,4 26,4 26,4 6,1 1,6 4,5 17,7 1,6 4,5 17,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 903,00 903,00 1 1.829 275 11,50 16 5,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 26,1 26,1 26,1 6,1 1,6 4,5 17,5 1,6 4,5 17,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 904,00 904,00 1 1.829 275 11,50 16 5,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,9 25,9 25,9 6,1 1,6 4,5 17,2 1,6 4,5 17,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 905,00 905,00 1 1.829 275 11,50 16 5,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,7 25,7 25,7 6,1 1,6 4,5 17,0 1,6 4,5 17,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 906,00 906,00 1 1.829 275 11,50 16 5,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,6 25,6 25,6 6,1 1,6 4,5 16,9 1,6 4,5 16,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 907,00 907,00 1 1.829 275 11,50 16 5,32 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,4 25,4 25,4 6,1 1,6 4,5 16,7 1,6 4,5 16,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 908,00 908,00 1 1.829 275 11,50 16 5,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,3 25,3 25,3 6,1 1,6 4,5 16,6 1,6 4,5 16,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 909,00 909,00 1 1.829 275 11,50 16 5,28 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,1 25,1 25,1 6,1 1,6 4,5 16,4 1,6 4,5 16,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 910,00 910,00 1 1.829 275 11,50 16 5,25 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 25,0 25,0 25,0 6,1 1,6 4,5 16,3 1,6 4,5 16,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 911,00 911,00 1 1.829 275 11,50 16 5,23 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,8 24,8 24,8 6,1 1,6 4,5 16,1 1,6 4,5 16,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 912,00 912,00 1 1.829 275 11,50 16 5,21 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,7 24,7 24,7 6,1 1,6 4,5 16,0 1,6 4,5 16,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 913,00 913,00 1 1.829 275 11,50 16 5,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,5 24,5 24,5 6,1 1,6 4,5 15,8 1,6 4,5 15,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 914,00 914,00 1 1.829 275 11,50 16 5,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,4 24,4 24,4 6,1 1,6 4,5 15,7 1,6 4,5 15,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 915,00 915,00 1 1.829 275 11,50 16 5,14 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,2 24,2 24,2 6,1 1,6 4,5 15,6 1,6 4,5 15,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 916,00 916,00 1 1.829 275 11,50 16 5,12 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 24,1 24,1 24,1 6,1 1,6 4,5 15,4 1,6 4,5 15,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 917,00 917,00 1 1.829 275 11,50 16 5,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,9 23,9 23,9 6,1 1,6 4,5 15,3 1,6 4,5 15,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 918,00 918,00 1 1.829 275 11,50 16 5,06 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 919,00 919,00 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 920,00 920,00 1 1.829 275 11,50 16 4,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 921,00 921,00 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,9 22,9 22,9 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 922,00 922,00 1 1.829 275 11,50 16 4,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,8 22,8 22,8 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 923,00 923,00 1 1.829 275 11,50 16 4,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,0 1,6 4,5 14,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 924,00 924,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,9 1,6 4,5 13,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 925,00 925,00 1 1.829 275 11,50 16 4,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,4 22,4 22,4 6,1 1,6 4,5 13,7 1,6 4,5 13,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 926,00 926,00 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 927,00 927,00 1 1.829 275 11,50 16 4,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,2 22,2 22,2 6,1 1,6 4,5 13,5 1,6 4,5 13,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 928,00 928,00 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 929,00 929,00 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 930,00 930,00 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 931,00 931,00 1 1.829 275 11,50 16 4,80 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,1 22,1 22,1 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 932,00 932,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 933,00 933,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 934,00 934,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 935,00 935,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,4 1,6 4,5 13,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 936,00 936,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 937,00 937,00 1 1.829 275 11,50 16 4,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 938,00 938,00 1 1.829 275 11,50 16 4,77 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,9 21,9 21,9 6,1 1,6 4,5 13,2 1,6 4,5 13,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 939,00 939,00 1 1.829 275 11,50 16 4,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 940,00 940,00 1 1.829 275 11,50 16 4,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,7 21,7 21,7 6,1 1,6 4,5 13,0 1,6 4,5 13,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 941,00 941,00 1 1.829 275 11,50 16 4,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,6 21,6 21,6 6,1 1,6 4,5 12,9 1,6 4,5 12,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 942,00 942,00 1 1.829 275 11,50 16 4,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 943,00 943,00 1 1.829 275 11,50 16 4,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,3 21,3 21,3 6,1 1,6 4,5 12,7 1,6 4,5 12,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 944,00 944,00 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 945,00 945,00 1 1.829 275 11,50 16 4,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,1 21,1 21,1 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 946,00 946,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 947,00 947,00 1 1.829 275 11,50 16 4,60 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,8 20,8 20,8 6,1 1,6 4,5 12,2 1,6 4,5 12,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 948,00 948,00 1 1.829 275 11,50 16 4,63 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,4 1,6 4,5 12,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 949,00 949,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 950,00 950,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 951,00 951,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 952,00 952,00 1 1.829 275 11,50 16 4,39 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 10,9 1,6 4,5 10,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 953,00 953,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,3 19,3 19,3 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 954,00 954,00 1 1.829 275 11,50 16 4,30 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 955,00 955,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,8 18,8 18,8 6,3 1,8 4,6 9,9 1,8 4,6 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 956,00 956,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,6 18,6 18,6 6,3 1,8 4,6 9,7 1,8 4,6 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 957,00 957,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,17 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,3 18,3 18,3 6,3 1,8 4,6 9,4 1,8 4,6 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 958,00 958,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 18,1 18,1 18,1 6,3 1,8 4,6 9,2 1,8 4,6 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 959,00 959,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,8 17,8 17,8 6,3 1,8 4,6 8,9 1,8 4,6 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 960,00 960,00 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,04 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,6 17,6 17,6 6,3 1,8 4,6 8,7 1,8 4,6 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 961,00 961,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,5 17,5 17,5 6,3 1,8 4,6 8,6 1,8 4,6 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 962,00 962,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,4 17,4 17,4 6,3 1,8 4,6 8,5 1,8 4,6 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 963,00 963,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,2 17,2 17,2 6,3 1,8 4,6 8,3 1,8 4,6 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 964,00 964,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,1 17,1 17,1 6,3 1,8 4,6 8,2 1,8 4,6 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 965,00 965,00 Apoyo arqueta 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z5-1-1800 0,60 3,00 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,4 1,0 17,0 17,0 17,0 6,3 1,8 4,6 8,1 1,8 4,6 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 966,00 966,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 967,00 967,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 968,00 968,00 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 969,00 969,00 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 970,00 970,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 971,00 971,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 972,00 972,00 1 1.829 275 11,50 16 3,82 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 973,00 973,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 974,00 974,00 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 975,00 975,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 976,00 976,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 977,00 977,00 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 978,00 978,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 979,00 979,00 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 980,00 980,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 981,00 981,00 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 982,00 982,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 983,00 983,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 984,00 984,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 985,00 985,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 986,00 986,00 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 987,00 987,00 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 988,00 988,00 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 989,00 989,00 1 1.829 275 11,50 16 3,89 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 990,00 990,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 991,00 991,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 992,00 992,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 993,00 993,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 994,00 994,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 995,00 995,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 996,00 996,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 997,00 997,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 998,00 998,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 999,00 999,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.000,00 1.000,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.001,00 1.001,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.002,00 1.002,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.003,00 1.003,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.004,00 1.004,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.005,00 1.005,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.006,00 1.006,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.007,00 1.007,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.008,00 1.008,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 1.009,00 1.009,00 1 1.829 275 11,50 16 3,95 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.010,00 1.010,00 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.011,00 1.011,00 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.012,00 1.012,00 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.013,00 1.013,00 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.014,00 1.014,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.015,00 1.015,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.016,00 1.016,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.017,00 1.017,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.018,00 1.018,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.019,00 1.019,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.020,00 1.020,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.021,00 1.021,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.022,00 1.022,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.023,00 1.023,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.024,00 1.024,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.025,00 1.025,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.026,00 1.026,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.027,00 1.027,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.028,00 1.028,00 1 1.829 275 11,50 16 4,04 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,9 1,6 4,5 8,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.029,00 1.029,00 1 1.829 275 11,50 16 4,03 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.030,00 1.030,00 1 1.829 275 11,50 16 4,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,5 17,5 17,5 6,1 1,6 4,5 8,8 1,6 4,5 8,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.031,00 1.031,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.032,00 1.032,00 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.033,00 1.033,00 1 1.829 275 11,50 16 4,00 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.034,00 1.034,00 1 1.829 275 11,50 16 3,99 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,3 17,3 17,3 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.035,00 1.035,00 1 1.829 275 11,50 16 3,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,6 1,6 4,5 8,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.036,00 1.036,00 1 1.829 275 11,50 16 3,97 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,2 17,2 17,2 6,1 1,6 4,5 8,5 1,6 4,5 8,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.037,00 1.037,00 1 1.829 275 11,50 16 3,96 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,1 17,1 17,1 6,1 1,6 4,5 8,4 1,6 4,5 8,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.038,00 1.038,00 1 1.829 275 11,50 16 3,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,0 17,0 17,0 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.039,00 1.039,00 1 1.829 275 11,50 16 3,93 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,3 1,6 4,5 8,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.040,00 1.040,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.041,00 1.041,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.042,00 1.042,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.043,00 1.043,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.044,00 1.044,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.045,00 1.045,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.046,00 1.046,00 1 1.829 275 11,50 16 3,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.047,00 1.047,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,1 1,6 4,5 8,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.048,00 1.048,00 1 1.829 275 11,50 16 3,91 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,8 16,8 16,8 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.049,00 1.049,00 1 1.829 275 11,50 16 3,88 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,7 16,7 16,7 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.050,00 1.050,00 1 1.829 275 11,50 16 3,86 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,9 1,6 4,5 7,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.051,00 1.051,00 1 1.829 275 11,50 16 3,84 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.052,00 1.052,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,3 16,3 16,3 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.053,00 1.053,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.054,00 1.054,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,3 1,6 4,5 7,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.055,00 1.055,00 1 1.829 275 11,50 16 3,73 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.056,00 1.056,00 1 1.829 275 11,50 16 3,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.057,00 1.057,00 1 1.829 275 11,50 16 3,69 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,6 15,6 15,6 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.058,00 1.058,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.059,00 1.059,00 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.060,00 1.060,00 1 1.829 275 11,50 16 3,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,2 15,2 15,2 6,1 1,6 4,5 6,5 1,6 4,5 6,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.061,00 1.061,00 1 1.829 275 11,50 16 3,64 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,3 15,3 15,3 6,1 1,6 4,5 6,6 1,6 4,5 6,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.062,00 1.062,00 1 1.829 275 11,50 16 3,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,4 15,4 15,4 6,1 1,6 4,5 6,8 1,6 4,5 6,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.063,00 1.063,00 1 1.829 275 11,50 16 3,68 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,5 15,5 15,5 6,1 1,6 4,5 6,9 1,6 4,5 6,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.064,00 1.064,00 1 1.829 275 11,50 16 3,70 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,7 15,7 15,7 6,1 1,6 4,5 7,0 1,6 4,5 7,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.065,00 1.065,00 1 1.829 275 11,50 16 3,72 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,8 15,8 15,8 6,1 1,6 4,5 7,1 1,6 4,5 7,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.066,00 1.066,00 1 1.829 275 11,50 16 3,74 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 15,9 15,9 15,9 6,1 1,6 4,5 7,2 1,6 4,5 7,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.067,00 1.067,00 1 1.829 275 11,50 16 3,76 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,0 16,0 16,0 6,1 1,6 4,5 7,4 1,6 4,5 7,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.068,00 1.068,00 1 1.829 275 11,50 16 3,78 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,1 16,1 16,1 6,1 1,6 4,5 7,5 1,6 4,5 7,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.069,00 1.069,00 1 1.829 275 11,50 16 3,81 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,2 16,2 16,2 6,1 1,6 4,5 7,6 1,6 4,5 7,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.070,00 1.070,00 1 1.829 275 11,50 16 3,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,4 16,4 16,4 6,1 1,6 4,5 7,7 1,6 4,5 7,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.071,00 1.071,00 1 1.829 275 11,50 16 3,85 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,5 16,5 16,5 6,1 1,6 4,5 7,8 1,6 4,5 7,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.072,00 1.072,00 1 1.829 275 11,50 16 3,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,6 16,6 16,6 6,1 1,6 4,5 8,0 1,6 4,5 8,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.073,00 1.073,00 1 1.829 275 11,50 16 3,92 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 16,9 16,9 16,9 6,1 1,6 4,5 8,2 1,6 4,5 8,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.074,00 1.074,00 1 1.829 275 11,50 16 4,01 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,4 17,4 17,4 6,1 1,6 4,5 8,7 1,6 4,5 8,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.075,00 1.075,00 1 1.829 275 11,50 16 4,09 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 17,8 17,8 17,8 6,1 1,6 4,5 9,2 1,6 4,5 9,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.076,00 1.076,00 1 1.829 275 11,50 16 4,11 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,0 18,0 18,0 6,1 1,6 4,5 9,3 1,6 4,5 9,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.077,00 1.077,00 1 1.829 275 11,50 16 4,13 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,1 18,1 18,1 6,1 1,6 4,5 9,4 1,6 4,5 9,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.078,00 1.078,00 1 1.829 275 11,50 16 4,16 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,2 18,2 18,2 6,1 1,6 4,5 9,6 1,6 4,5 9,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.079,00 1.079,00 1 1.829 275 11,50 16 4,18 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,3 18,3 18,3 6,1 1,6 4,5 9,7 1,6 4,5 9,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.080,00 1.080,00 1 1.829 275 11,50 16 4,20 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,5 18,5 18,5 6,1 1,6 4,5 9,8 1,6 4,5 9,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.081,00 1.081,00 1 1.829 275 11,50 16 4,22 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,6 18,6 18,6 6,1 1,6 4,5 9,9 1,6 4,5 9,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.082,00 1.082,00 1 1.829 275 11,50 16 4,24 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,7 18,7 18,7 6,1 1,6 4,5 10,1 1,6 4,5 10,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.083,00 1.083,00 1 1.829 275 11,50 16 4,26 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 18,8 18,8 18,8 6,1 1,6 4,5 10,2 1,6 4,5 10,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.084,00 1.084,00 1 1.829 275 11,50 16 4,29 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,0 19,0 19,0 6,1 1,6 4,5 10,3 1,6 4,5 10,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.085,00 1.085,00 1 1.829 275 11,50 16 4,31 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,1 19,1 19,1 6,1 1,6 4,5 10,4 1,6 4,5 10,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.086,00 1.086,00 1 1.829 275 11,50 16 4,33 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,2 19,2 19,2 6,1 1,6 4,5 10,6 1,6 4,5 10,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.087,00 1.087,00 1 1.829 275 11,50 16 4,35 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,4 19,4 19,4 6,1 1,6 4,5 10,7 1,6 4,5 10,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.088,00 1.088,00 1 1.829 275 11,50 16 4,37 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,5 19,5 19,5 6,1 1,6 4,5 10,8 1,6 4,5 10,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.089,00 1.089,00 1 1.829 275 11,50 16 4,40 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,6 19,6 19,6 6,1 1,6 4,5 11,0 1,6 4,5 11,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.090,00 1.090,00 1 1.829 275 11,50 16 4,42 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,7 19,7 19,7 6,1 1,6 4,5 11,1 1,6 4,5 11,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.090,49 1.090,49 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 9,8 9,8 9,8 3,0 0,8 2,2 5,5 0,8 2,2 5,5 1,3 0,5
DC-T21/T14 DC-T16 1.091,00 1.091,00 1 1.829 275 11,50 16 4,45 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,5 10,1 10,1 10,1 3,1 0,8 2,3 5,7 0,8 2,3 5,7 1,4 0,5
DC-T21/T14 DC-T16 1.092,00 1.092,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.093,00 1.093,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.094,00 1.094,00 1 1.829 275 11,50 16 4,58 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,7 20,7 20,7 6,1 1,6 4,5 12,1 1,6 4,5 12,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.095,00 1.095,00 1 1.829 275 11,50 16 4,62 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,0 21,0 21,0 6,1 1,6 4,5 12,3 1,6 4,5 12,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.096,00 1.096,00 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,6 1,6 4,5 12,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.097,00 1.097,00 1 1.829 275 11,50 16 4,71 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,5 21,5 21,5 6,1 1,6 4,5 12,8 1,6 4,5 12,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.098,00 1.098,00 1 1.829 275 11,50 16 4,75 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,8 21,8 21,8 6,1 1,6 4,5 13,1 1,6 4,5 13,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.099,00 1.099,00 1 1.829 275 11,50 16 4,79 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,0 22,0 22,0 6,1 1,6 4,5 13,3 1,6 4,5 13,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.100,00 1.100,00 1 1.829 275 11,50 16 4,83 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,3 22,3 22,3 6,1 1,6 4,5 13,6 1,6 4,5 13,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.101,00 1.101,00 1 1.829 275 11,50 16 4,87 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,5 22,5 22,5 6,1 1,6 4,5 13,8 1,6 4,5 13,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.102,00 1.102,00 1 1.829 275 11,50 16 4,90 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 22,7 22,7 22,7 6,1 1,6 4,5 14,1 1,6 4,5 14,1 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.103,00 1.103,00 1 1.829 275 11,50 16 4,94 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,0 23,0 23,0 6,1 1,6 4,5 14,3 1,6 4,5 14,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.104,00 1.104,00 1 1.829 275 11,50 16 4,98 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,2 23,2 23,2 6,1 1,6 4,5 14,5 1,6 4,5 14,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.105,00 1.105,00 1 1.829 275 11,50 16 5,02 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,4 23,4 23,4 6,1 1,6 4,5 14,8 1,6 4,5 14,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.106,00 1.106,00 1 1.829 275 11,50 16 5,05 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 23,7 23,7 23,7 6,1 1,6 4,5 15,0 1,6 4,5 15,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.107,00 1.107,00 1 1.829 275 11,50 16 4,66 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 21,2 21,2 21,2 6,1 1,6 4,5 12,5 1,6 4,5 12,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.108,00 1.108,00 1 1.829 275 11,50 16 4,57 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.109,00 1.109,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.110,00 1.110,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.111,00 1.111,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.112,00 1.112,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.113,00 1.113,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,4 1,6 4,5 11,4 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.113,08 1.113,08 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,1 1,6 1,6 1,6 0,5 0,1 0,4 0,9 0,1 0,4 0,9 0,2 0,1
DC-T21/T14 DC-T16 1.114,00 1.114,00 1 1.829 275 11,50 16 4,47 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 0,9 18,4 18,4 18,4 5,6 1,5 4,2 10,5 1,5 4,2 10,5 2,5 0,9
DC-T21/T14 DC-T16 1.115,00 1.115,00 1 1.829 275 11,50 16 4,43 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 19,8 19,8 19,8 6,1 1,6 4,5 11,2 1,6 4,5 11,2 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.116,00 1.116,00 1 1.829 275 11,50 16 4,46 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,0 20,0 20,0 6,1 1,6 4,5 11,3 1,6 4,5 11,3 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.117,00 1.117,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.118,00 1.118,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.119,00 1.119,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.120,00 1.120,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.121,00 1.121,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.122,00 1.122,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.123,00 1.123,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.124,00 1.124,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.125,00 1.125,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.126,00 1.126,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.127,00 1.127,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.128,00 1.128,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.129,00 1.129,00 1 1.829 275 11,50 16 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,1 20,1 20,1 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.130,00 1.130,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.131,00 1.131,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.132,00 1.132,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.133,00 1.133,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.134,00 1.134,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.135,00 1.135,00 1 1.829 275 11,50 16 4,52 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.136,00 1.136,00 1 1.829 275 11,50 16 4,53 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,4 20,4 20,4 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
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DC-T21/T14 DC-T16 1.137,00 1.137,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.138,00 1.138,00 1 1.829 275 11,50 16 4,55 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 11,9 1,6 4,5 11,9 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.139,00 1.139,00 1 1.829 275 11,50 16 4,56 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,6 20,6 20,6 6,1 1,6 4,5 12,0 1,6 4,5 12,0 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.140,00 1.140,00 1 1.829 275 11,50 16 4,54 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,5 20,5 20,5 6,1 1,6 4,5 11,8 1,6 4,5 11,8 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.141,00 1.141,00 1 1.829 275 11,50 16 4,51 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,3 20,3 20,3 6,1 1,6 4,5 11,7 1,6 4,5 11,7 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.142,00 1.142,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.143,00 1.143,00 1 1.829 275 11,50 16 4,50 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.144,00 1.144,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,6 1,6 4,5 11,6 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.145,00 1.145,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.146,00 1.146,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.147,00 1.147,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.148,00 1.148,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.149,00 1.149,00 1 1.829 275 11,50 16 4,49 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 DC-T16 1.150,00 1.150,00 Toma TOMA 16 TOMA 16 1 1.829 275 11,50 16 1 200 4,48 0,33 Z1-1-1800 0,60 3,00 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,7 2,3 1,0 20,2 20,2 20,2 6,1 1,6 4,5 11,5 1,6 4,5 11,5 2,7 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.150,00 Toma TOMA 16 TOMA 16 1 1.626 275 10,00 16 1 200 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1
DC-T21/T14 T16-T14 1,00 1.151,00 1 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2,00 1.152,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3,00 1.153,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 4,00 1.154,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 5,00 1.155,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 6,00 1.156,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 7,00 1.157,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 8,00 1.158,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 9,00 1.159,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 10,00 1.160,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 11,00 1.161,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 12,00 1.162,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 13,00 1.163,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 14,00 1.164,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 15,00 1.165,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 16,00 1.166,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 17,00 1.167,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 18,00 1.168,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 19,00 1.169,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 19,80 1.169,80 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 14,5 14,5 14,5 4,3 1,1 3,1 8,6 1,1 3,1 8,6 1,7 0,8
DC-T21/T14 T16-T14 20,00 1.170,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 3,7 3,7 3,7 1,1 0,3 0,8 2,2 0,3 0,8 2,2 0,4 0,2
DC-T21/T14 T16-T14 21,00 1.171,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 22,00 1.172,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 23,00 1.173,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 24,00 1.174,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 25,00 1.175,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 26,00 1.176,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 27,00 1.177,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 28,00 1.178,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 29,00 1.179,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 5,3 9,9 5,3 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 30,00 1.180,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 5,3 9,9 5,3 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 31,00 1.181,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 5,3 9,8 5,3 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 32,00 1.182,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 5,3 8,0 5,3 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 33,00 1.183,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 5,3 8,2 5,3 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 34,00 1.184,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 5,3 10,3 5,3 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 35,00 1.185,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 5,3 9,8 5,3 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 36,00 1.186,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 5,3 9,6 5,3 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 37,00 1.187,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 38,00 1.188,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 39,00 1.189,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 40,00 1.190,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 41,00 1.191,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 42,00 1.192,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 42,71 1.192,71 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 11,0 11,0 11,0 3,8 1,0 2,8 5,8 1,0 2,8 5,8 1,5 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 43,00 1.193,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 4,5 4,5 4,5 1,5 0,4 1,1 2,3 0,4 1,1 2,3 0,6 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 44,00 1.194,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 45,00 1.195,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 46,00 1.196,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 47,00 1.197,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 48,00 1.198,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 49,00 1.199,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 50,00 1.200,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 51,00 1.201,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 52,00 1.202,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 53,00 1.203,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 54,00 1.204,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 55,00 1.205,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 56,00 1.206,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 57,00 1.207,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 58,00 1.208,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 59,00 1.209,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 60,00 1.210,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 61,00 1.211,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 62,00 1.212,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 63,00 1.213,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 64,00 1.214,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 65,00 1.215,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 66,00 1.216,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 67,00 1.217,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 68,00 1.218,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 69,00 1.219,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 70,00 1.220,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 71,00 1.221,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 72,00 1.222,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 73,00 1.223,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 74,00 1.224,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 75,00 1.225,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 76,00 1.226,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 77,00 1.227,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 78,00 1.228,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 79,00 1.229,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 80,00 1.230,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 81,00 1.231,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 82,00 1.232,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 83,00 1.233,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 84,00 1.234,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 85,00 1.235,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 86,00 1.236,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 87,00 1.237,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 88,00 1.238,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 89,00 1.239,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 90,00 1.240,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 91,00 1.241,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 92,00 1.242,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 93,00 1.243,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 94,00 1.244,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 95,00 1.245,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 96,00 1.246,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 97,00 1.247,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 98,00 1.248,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 99,00 1.249,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 100,00 1.250,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 101,00 1.251,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 102,00 1.252,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 103,00 1.253,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 104,00 1.254,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 105,00 1.255,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 106,00 1.256,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 107,00 1.257,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 108,00 1.258,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 109,00 1.259,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 110,00 1.260,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 111,00 1.261,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 112,00 1.262,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 113,00 1.263,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 114,00 1.264,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 115,00 1.265,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 116,00 1.266,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 117,00 1.267,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 118,00 1.268,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 119,00 1.269,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 120,00 1.270,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 121,00 1.271,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 122,00 1.272,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 123,00 1.273,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 124,00 1.274,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 125,00 1.275,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 126,00 1.276,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 127,00 1.277,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 128,00 1.278,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 129,00 1.279,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 130,00 1.280,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 131,00 1.281,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 132,00 1.282,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 133,00 1.283,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 134,00 1.284,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 135,00 1.285,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 136,00 1.286,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 137,00 1.287,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 138,00 1.288,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 139,00 1.289,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 140,00 1.290,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 141,00 1.291,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 142,00 1.292,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 143,00 1.293,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 144,00 1.294,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 145,00 1.295,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 146,00 1.296,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 147,00 1.297,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 148,00 1.298,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 149,00 1.299,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 150,00 1.300,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 151,00 1.301,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 152,00 1.302,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 153,00 1.303,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 154,00 1.304,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 155,00 1.305,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 156,00 1.306,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 157,00 1.307,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 158,00 1.308,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 159,00 1.309,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 160,00 1.310,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 161,00 1.311,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 162,00 1.312,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 163,00 1.313,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 164,00 1.314,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 165,00 1.315,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 166,00 1.316,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 167,00 1.317,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 168,00 1.318,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 169,00 1.319,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 170,00 1.320,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 171,00 1.321,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 172,00 1.322,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 173,00 1.323,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 174,00 1.324,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 175,00 1.325,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 176,00 1.326,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 177,00 1.327,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 178,00 1.328,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 179,00 1.329,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 180,00 1.330,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 181,00 1.331,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 182,00 1.332,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 183,00 1.333,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 184,00 1.334,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 185,00 1.335,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 186,00 1.336,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 187,00 1.337,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 188,00 1.338,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 189,00 1.339,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 190,00 1.340,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 191,00 1.341,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 192,00 1.342,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 193,00 1.343,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 194,00 1.344,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 195,00 1.345,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 196,00 1.346,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 197,00 1.347,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 198,00 1.348,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 199,00 1.349,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 200,00 1.350,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 201,00 1.351,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 202,00 1.352,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 203,00 1.353,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 204,00 1.354,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 205,00 1.355,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 206,00 1.356,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 207,00 1.357,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 208,00 1.358,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 209,00 1.359,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 210,00 1.360,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 211,00 1.361,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 212,00 1.362,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 213,00 1.363,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 214,00 1.364,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 215,00 1.365,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 216,00 1.366,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 217,00 1.367,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 218,00 1.368,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 219,00 1.369,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 220,00 1.370,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 221,00 1.371,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 222,00 1.372,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 223,00 1.373,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 224,00 1.374,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 225,00 1.375,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 226,00 1.376,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 227,00 1.377,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 228,00 1.378,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 229,00 1.379,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 230,00 1.380,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 231,00 1.381,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 232,00 1.382,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 233,00 1.383,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 234,00 1.384,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 235,00 1.385,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 236,00 1.386,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 237,00 1.387,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 238,00 1.388,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 239,00 1.389,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 240,00 1.390,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 241,00 1.391,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 242,00 1.392,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 243,00 1.393,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 244,00 1.394,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 245,00 1.395,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 246,00 1.396,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 247,00 1.397,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 248,00 1.398,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 249,00 1.399,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 250,00 1.400,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 251,00 1.401,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 252,00 1.402,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 253,00 1.403,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 254,00 1.404,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 255,00 1.405,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 256,00 1.406,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 257,00 1.407,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 258,00 1.408,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 259,00 1.409,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 260,00 1.410,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 261,00 1.411,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 262,00 1.412,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 263,00 1.413,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 264,00 1.414,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 265,00 1.415,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 266,00 1.416,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 267,00 1.417,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 267,78 1.417,78 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 14,4 14,4 14,4 4,2 1,1 3,1 8,7 1,1 3,1 8,7 1,6 0,8
DC-T21/T14 T16-T14 268,00 1.418,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 4,0 4,0 4,0 1,2 0,3 0,9 2,4 0,3 0,9 2,4 0,5 0,2
DC-T21/T14 T16-T14 269,00 1.419,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 270,00 1.420,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 271,00 1.421,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 272,00 1.422,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 273,00 1.423,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 274,00 1.424,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 275,00 1.425,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 276,00 1.426,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 277,00 1.427,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 278,00 1.428,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 279,00 1.429,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 280,00 1.430,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 281,00 1.431,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 282,00 1.432,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 283,00 1.433,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 284,00 1.434,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 285,00 1.435,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 286,00 1.436,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 287,00 1.437,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 288,00 1.438,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 289,00 1.439,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 290,00 1.440,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 291,00 1.441,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 292,00 1.442,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 293,00 1.443,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 294,00 1.444,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 295,00 1.445,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 296,00 1.446,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 297,00 1.447,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 298,00 1.448,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 299,00 1.449,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 300,00 1.450,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 301,00 1.451,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 302,00 1.452,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 303,00 1.453,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 304,00 1.454,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 305,00 1.455,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 306,00 1.456,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 307,00 1.457,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 308,00 1.458,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 309,00 1.459,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 310,00 1.460,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 311,00 1.461,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 312,00 1.462,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 313,00 1.463,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 314,00 1.464,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 315,00 1.465,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 316,00 1.466,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 317,00 1.467,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 318,00 1.468,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 319,00 1.469,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 320,00 1.470,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 321,00 1.471,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 322,00 1.472,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 323,00 1.473,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 324,00 1.474,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 325,00 1.475,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 326,00 1.476,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 327,00 1.477,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 328,00 1.478,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 329,00 1.479,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 330,00 1.480,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 331,00 1.481,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 332,00 1.482,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 333,00 1.483,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 334,00 1.484,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 335,00 1.485,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 336,00 1.486,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 336,34 1.486,34 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 6,1 6,1 6,1 1,8 0,5 1,3 3,6 0,5 1,3 3,6 0,7 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 337,00 1.487,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 12,0 12,0 12,0 3,5 0,9 2,6 7,1 0,9 2,6 7,1 1,4 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 338,00 1.488,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 339,00 1.489,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 340,00 1.490,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,7 18,7 18,7 5,6 1,6 4,0 11,2 1,6 4,0 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 341,00 1.491,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,9 18,9 18,9 5,6 1,6 4,0 11,4 1,6 4,0 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 342,00 1.492,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,1 19,1 19,1 5,6 1,6 4,0 11,6 1,6 4,0 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 343,00 1.493,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,3 19,3 19,3 5,6 1,6 4,0 11,8 1,6 4,0 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 344,00 1.494,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,5 19,5 19,5 5,6 1,6 4,0 11,9 1,6 4,0 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 345,00 1.495,00 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 4,55 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,7 19,7 19,7 5,6 1,6 4,0 12,1 1,6 4,0 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 346,00 1.496,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,6 19,6 19,6 5,6 1,6 4,0 12,1 1,6 4,0 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 347,00 1.497,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,6 19,6 19,6 5,6 1,6 4,0 12,0 1,6 4,0 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 348,00 1.498,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,6 19,6 19,6 5,6 1,6 4,0 12,0 1,6 4,0 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 349,00 1.499,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,5 19,5 19,5 5,6 1,6 4,0 12,0 1,6 4,0 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 350,00 1.500,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 19,5 19,5 19,5 5,6 1,6 4,0 12,0 1,6 4,0 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 351,00 1.501,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 352,00 1.502,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 353,00 1.503,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 354,00 1.504,00 1 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 355,00 1.505,00 1 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 356,00 1.506,00 1 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 357,00 1.507,00 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 358,00 1.508,00 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 359,00 1.509,00 1 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 360,00 1.510,00 1 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 361,00 1.511,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 362,00 1.512,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 363,00 1.513,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 364,00 1.514,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 365,00 1.515,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 366,00 1.516,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 367,00 1.517,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 368,00 1.518,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 369,00 1.519,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 370,00 1.520,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 371,00 1.521,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 372,00 1.522,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 373,00 1.523,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 374,00 1.524,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 375,00 1.525,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 376,00 1.526,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 377,00 1.527,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 378,00 1.528,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 379,00 1.529,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 380,00 1.530,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 381,00 1.531,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 382,00 1.532,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 383,00 1.533,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 384,00 1.534,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 385,00 1.535,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 386,00 1.536,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 387,00 1.537,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 388,00 1.538,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 389,00 1.539,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 390,00 1.540,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 391,00 1.541,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 392,00 1.542,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 393,00 1.543,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 394,00 1.544,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 395,00 1.545,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 396,00 1.546,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 397,00 1.547,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 398,00 1.548,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 399,00 1.549,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 400,00 1.550,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 401,00 1.551,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 402,00 1.552,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 403,00 1.553,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 404,00 1.554,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 405,00 1.555,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 406,00 1.556,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 407,00 1.557,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 408,00 1.558,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 409,00 1.559,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 410,00 1.560,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 411,00 1.561,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 412,00 1.562,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 413,00 1.563,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 414,00 1.564,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 415,00 1.565,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 416,00 1.566,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 417,00 1.567,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 418,00 1.568,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 419,00 1.569,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 420,00 1.570,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 421,00 1.571,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 422,00 1.572,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 423,00 1.573,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 424,00 1.574,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 425,00 1.575,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 426,00 1.576,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 427,00 1.577,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 428,00 1.578,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 429,00 1.579,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 430,00 1.580,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 431,00 1.581,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 432,00 1.582,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 433,00 1.583,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 434,00 1.584,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 435,00 1.585,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 436,00 1.586,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 437,00 1.587,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 438,00 1.588,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 439,00 1.589,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 440,00 1.590,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 441,00 1.591,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 442,00 1.592,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 443,00 1.593,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 444,00 1.594,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 445,00 1.595,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 446,00 1.596,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 447,00 1.597,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 448,00 1.598,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 449,00 1.599,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 450,00 1.600,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 451,00 1.601,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 452,00 1.602,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 453,00 1.603,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 454,00 1.604,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 455,00 1.605,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 456,00 1.606,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 457,00 1.607,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 458,00 1.608,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 459,00 1.609,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 460,00 1.610,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 461,00 1.611,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 462,00 1.612,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 463,00 1.613,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 464,00 1.614,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 465,00 1.615,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 466,00 1.616,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 467,00 1.617,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 468,00 1.618,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 469,00 1.619,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 469,72 1.619,72 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 11,2 11,2 11,2 3,9 1,0 2,8 5,8 1,0 2,8 5,8 1,5 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 470,00 1.620,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,3 4,3 4,3 4,3 1,5 0,4 1,1 2,2 0,4 1,1 2,2 0,6 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 471,00 1.621,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 15,4 15,4 15,4 5,6 1,6 4,0 7,9 1,6 4,0 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 472,00 1.622,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 15,2 15,2 15,2 5,6 1,6 4,0 7,6 1,6 4,0 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 473,00 1.623,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,9 14,9 14,9 5,6 1,6 4,0 7,3 1,6 4,0 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 474,00 1.624,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,6 14,6 14,6 5,6 1,6 4,0 7,1 1,6 4,0 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 475,00 1.625,00 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,20 S275-6,4 3,60 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,4 14,4 14,4 5,6 1,6 4,0 6,8 1,6 4,0 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 476,00 1.626,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,2 14,2 14,2 5,6 1,6 4,0 6,6 1,6 4,0 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 477,00 1.627,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,0 14,0 14,0 5,6 1,6 4,0 6,4 1,6 4,0 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 478,00 1.628,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,8 13,8 13,8 5,6 1,6 4,0 6,2 1,6 4,0 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 479,00 1.629,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,5 13,5 13,5 5,6 1,6 4,0 6,0 1,6 4,0 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 480,00 1.630,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,8 1,6 4,0 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 481,00 1.631,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 482,00 1.632,00 1 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 483,00 1.633,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 484,00 1.634,00 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 485,00 1.635,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 486,00 1.636,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 487,00 1.637,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 488,00 1.638,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 489,00 1.639,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 490,00 1.640,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 491,00 1.641,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 492,00 1.642,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 493,00 1.643,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 494,00 1.644,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 495,00 1.645,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 496,00 1.646,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 497,00 1.647,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 498,00 1.648,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 499,00 1.649,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 500,00 1.650,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 501,00 1.651,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 501,80 1.651,80 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 11,4 11,4 11,4 4,3 1,1 3,2 5,5 1,1 3,2 5,5 1,7 0,8
DC-T21/T14 T16-T14 502,00 1.652,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 2,8 2,8 2,8 1,1 0,3 0,8 1,4 0,3 0,8 1,4 0,4 0,2
DC-T21/T14 T16-T14 503,00 1.653,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 504,00 1.654,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 505,00 1.655,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 506,00 1.656,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 507,00 1.657,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 508,00 1.658,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 509,00 1.659,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 510,00 1.660,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 511,00 1.661,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 512,00 1.662,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 513,00 1.663,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 514,00 1.664,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 515,00 1.665,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 516,00 1.666,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 517,00 1.667,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 518,00 1.668,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 519,00 1.669,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 520,00 1.670,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 521,00 1.671,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 522,00 1.672,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 523,00 1.673,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 524,00 1.674,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 525,00 1.675,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 526,00 1.676,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 527,00 1.677,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 528,00 1.678,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 529,00 1.679,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 530,00 1.680,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 531,00 1.681,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 532,00 1.682,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 533,00 1.683,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 534,00 1.684,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 535,00 1.685,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 536,00 1.686,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 537,00 1.687,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 538,00 1.688,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 539,00 1.689,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 540,00 1.690,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 541,00 1.691,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 542,00 1.692,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 543,00 1.693,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 544,00 1.694,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 545,00 1.695,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 546,00 1.696,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 547,00 1.697,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 548,00 1.698,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 549,00 1.699,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 550,00 1.700,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 551,00 1.701,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 552,00 1.702,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 553,00 1.703,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 554,00 1.704,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 555,00 1.705,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 556,00 1.706,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 557,00 1.707,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 558,00 1.708,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 559,00 1.709,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 560,00 1.710,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 561,00 1.711,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 562,00 1.712,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 563,00 1.713,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 564,00 1.714,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 565,00 1.715,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 566,00 1.716,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 567,00 1.717,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 568,00 1.718,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 569,00 1.719,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 570,00 1.720,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 571,00 1.721,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 572,00 1.722,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 573,00 1.723,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 574,00 1.724,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 575,00 1.725,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 576,00 1.726,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 577,00 1.727,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 578,00 1.728,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 579,00 1.729,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 580,00 1.730,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 581,00 1.731,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 582,00 1.732,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 583,00 1.733,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 584,00 1.734,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 585,00 1.735,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 586,00 1.736,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 587,00 1.737,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 588,00 1.738,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 589,00 1.739,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 590,00 1.740,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 591,00 1.741,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 592,00 1.742,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 593,00 1.743,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 594,00 1.744,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 595,00 1.745,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 596,00 1.746,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 597,00 1.747,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 598,00 1.748,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 599,00 1.749,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 600,00 1.750,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 601,00 1.751,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 602,00 1.752,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 603,00 1.753,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 604,00 1.754,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 605,00 1.755,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 606,00 1.756,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 607,00 1.757,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 608,00 1.758,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 609,00 1.759,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 610,00 1.760,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 611,00 1.761,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 612,00 1.762,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 613,00 1.763,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 614,00 1.764,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 615,00 1.765,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 616,00 1.766,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 617,00 1.767,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 618,00 1.768,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 619,00 1.769,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 620,00 1.770,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 621,00 1.771,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 622,00 1.772,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 623,00 1.773,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 624,00 1.774,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 625,00 1.775,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 626,00 1.776,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 627,00 1.777,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 628,00 1.778,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 629,00 1.779,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 630,00 1.780,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 631,00 1.781,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 632,00 1.782,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 633,00 1.783,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 634,00 1.784,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 635,00 1.785,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 636,00 1.786,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 637,00 1.787,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 638,00 1.788,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 639,00 1.789,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 640,00 1.790,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 641,00 1.791,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 642,00 1.792,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 643,00 1.793,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 644,00 1.794,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 645,00 1.795,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 646,00 1.796,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 647,00 1.797,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 648,00 1.798,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 649,00 1.799,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 650,00 1.800,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 651,00 1.801,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 652,00 1.802,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 653,00 1.803,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 654,00 1.804,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 655,00 1.805,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 656,00 1.806,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 657,00 1.807,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 658,00 1.808,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 659,00 1.809,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 660,00 1.810,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 661,00 1.811,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 662,00 1.812,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 663,00 1.813,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 664,00 1.814,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 665,00 1.815,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 666,00 1.816,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 667,00 1.817,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 668,00 1.818,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 669,00 1.819,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 670,00 1.820,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 671,00 1.821,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 671,46 1.821,46 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 7,5 7,5 7,5 2,4 0,6 1,8 4,2 0,6 1,8 4,2 1,0 0,5
DC-T21/T14 T16-T14 672,00 1.822,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 8,9 8,9 8,9 2,9 0,8 2,1 4,9 0,8 2,1 4,9 1,1 0,5
DC-T21/T14 T16-T14 673,00 1.823,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 674,00 1.824,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 675,00 1.825,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 676,00 1.826,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 677,00 1.827,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 678,00 1.828,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 679,00 1.829,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 680,00 1.830,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 681,00 1.831,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 682,00 1.832,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 683,00 1.833,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 684,00 1.834,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 685,00 1.835,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 686,00 1.836,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 687,00 1.837,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 688,00 1.838,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 689,00 1.839,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 690,00 1.840,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 691,00 1.841,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 692,00 1.842,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 693,00 1.843,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 694,00 1.844,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 695,00 1.845,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 696,00 1.846,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 697,00 1.847,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 698,00 1.848,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 699,00 1.849,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 700,00 1.850,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 701,00 1.851,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 702,00 1.852,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 703,00 1.853,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 704,00 1.854,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 705,00 1.855,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 706,00 1.856,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 707,00 1.857,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 708,00 1.858,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 709,00 1.859,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 710,00 1.860,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 711,00 1.861,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 712,00 1.862,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 713,00 1.863,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 714,00 1.864,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 715,00 1.865,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 716,00 1.866,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 717,00 1.867,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 718,00 1.868,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 719,00 1.869,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 720,00 1.870,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 721,00 1.871,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 722,00 1.872,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 723,00 1.873,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 724,00 1.874,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 725,00 1.875,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 726,00 1.876,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 727,00 1.877,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 728,00 1.878,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 729,00 1.879,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 729,54 1.879,54 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 8,5 8,5 8,5 2,9 0,8 2,1 4,5 0,8 2,1 4,5 1,1 0,5
DC-T21/T14 T16-T14 730,00 1.880,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 7,1 7,1 7,1 2,4 0,6 1,8 3,7 0,6 1,8 3,7 1,0 0,5
DC-T21/T14 T16-T14 731,00 1.881,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 732,00 1.882,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 733,00 1.883,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 734,00 1.884,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 735,00 1.885,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 736,00 1.886,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 737,00 1.887,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 738,00 1.888,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 739,00 1.889,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 740,00 1.890,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 741,00 1.891,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 742,00 1.892,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 743,00 1.893,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 744,00 1.894,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 745,00 1.895,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 16,4 16,4 16,4 5,6 1,6 4,0 8,8 1,6 4,0 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 746,00 1.896,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 16,8 16,8 16,8 5,6 1,6 4,0 9,2 1,6 4,0 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 747,00 1.897,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 17,2 17,2 17,2 5,6 1,6 4,0 9,6 1,6 4,0 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 748,00 1.898,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 17,5 17,5 17,5 5,6 1,6 4,0 9,9 1,6 4,0 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 749,00 1.899,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 17,7 17,7 17,7 5,6 1,6 4,0 10,1 1,6 4,0 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 750,00 1.900,00 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 0,60 S275-6,4 4,25 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 17,9 17,9 17,9 5,6 1,6 4,0 10,3 1,6 4,0 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 751,00 1.901,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,0 18,0 18,0 5,6 1,6 4,0 10,4 1,6 4,0 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 752,00 1.902,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,0 18,0 18,0 5,6 1,6 4,0 10,5 1,6 4,0 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 753,00 1.903,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,1 18,1 18,1 5,6 1,6 4,0 10,6 1,6 4,0 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 754,00 1.904,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,2 18,2 18,2 5,6 1,6 4,0 10,6 1,6 4,0 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 755,00 1.905,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 18,3 18,3 18,3 5,6 1,6 4,0 10,7 1,6 4,0 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 756,00 1.906,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 757,00 1.907,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 758,00 1.908,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 759,00 1.909,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 760,00 1.910,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 761,00 1.911,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 762,00 1.912,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 763,00 1.913,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 764,00 1.914,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 765,00 1.915,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 766,00 1.916,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 767,00 1.917,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 768,00 1.918,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 769,00 1.919,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 770,00 1.920,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 771,00 1.921,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 772,00 1.922,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 773,00 1.923,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 774,00 1.924,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 775,00 1.925,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 776,00 1.926,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 777,00 1.927,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 778,00 1.928,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 778,90 1.928,90 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 15,1 15,1 15,1 4,8 1,3 3,5 8,5 1,3 3,5 8,5 1,9 0,9
DC-T21/T14 T16-T14 779,00 1.929,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,7 1,7 1,7 0,6 0,1 0,4 1,0 0,1 0,4 1,0 0,2 0,1
DC-T21/T14 T16-T14 780,00 1.930,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 781,00 1.931,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 782,00 1.932,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 783,00 1.933,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 784,00 1.934,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 785,00 1.935,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 786,00 1.936,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 787,00 1.937,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 788,00 1.938,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 789,00 1.939,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 790,00 1.940,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 791,00 1.941,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 792,00 1.942,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 793,00 1.943,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 794,00 1.944,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 795,00 1.945,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 796,00 1.946,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 797,00 1.947,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 798,00 1.948,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 799,00 1.949,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 800,00 1.950,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 801,00 1.951,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 802,00 1.952,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 803,00 1.953,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 804,00 1.954,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 805,00 1.955,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 806,00 1.956,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 807,00 1.957,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 808,00 1.958,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 809,00 1.959,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 810,00 1.960,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 811,00 1.961,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 812,00 1.962,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 813,00 1.963,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 814,00 1.964,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 815,00 1.965,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 816,00 1.966,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 817,00 1.967,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 818,00 1.968,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 819,00 1.969,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 820,00 1.970,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 821,00 1.971,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 822,00 1.972,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 823,00 1.973,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 824,00 1.974,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 825,00 1.975,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 826,00 1.976,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 827,00 1.977,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 828,00 1.978,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 829,00 1.979,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 830,00 1.980,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 831,00 1.981,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 832,00 1.982,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 833,00 1.983,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 834,00 1.984,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 835,00 1.985,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 836,00 1.986,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 837,00 1.987,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 838,00 1.988,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 839,00 1.989,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 840,00 1.990,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 841,00 1.991,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 842,00 1.992,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 843,00 1.993,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 844,00 1.994,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 845,00 1.995,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 846,00 1.996,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 847,00 1.997,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 848,00 1.998,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 849,00 1.999,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 850,00 2.000,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 851,00 2.001,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 852,00 2.002,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 853,00 2.003,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 854,00 2.004,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 855,00 2.005,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 855,56 2.005,56 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 10,2 10,2 10,2 3,0 0,8 2,2 6,1 0,8 2,2 6,1 1,2 0,6
DC-T21/T14 T16-T14 856,00 2.006,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 8,1 8,1 8,1 2,4 0,6 1,7 4,8 0,6 1,7 4,8 0,9 0,4
DC-T21/T14 T16-T14 857,00 2.007,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 858,00 2.008,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 859,00 2.009,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 860,00 2.010,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 861,00 2.011,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 862,00 2.012,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 863,00 2.013,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 864,00 2.014,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 865,00 2.015,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 866,00 2.016,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 867,00 2.017,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 868,00 2.018,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 869,00 2.019,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 870,00 2.020,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 871,00 2.021,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 872,00 2.022,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 873,00 2.023,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 874,00 2.024,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 875,00 2.025,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 876,00 2.026,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 877,00 2.027,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 878,00 2.028,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 879,00 2.029,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 880,00 2.030,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 881,00 2.031,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 882,00 2.032,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 883,00 2.033,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 884,00 2.034,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 885,00 2.035,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 886,00 2.036,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 887,00 2.037,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 888,00 2.038,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 889,00 2.039,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 890,00 2.040,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 891,00 2.041,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 892,00 2.042,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 893,00 2.043,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 894,00 2.044,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 895,00 2.045,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 896,00 2.046,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 897,00 2.047,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 898,00 2.048,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 899,00 2.049,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 900,00 2.050,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 901,00 2.051,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 902,00 2.052,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 903,00 2.053,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 904,00 2.054,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 905,00 2.055,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 906,00 2.056,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 907,00 2.057,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 908,00 2.058,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 909,00 2.059,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 910,00 2.060,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 911,00 2.061,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 912,00 2.062,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 913,00 2.063,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 914,00 2.064,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 915,00 2.065,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 916,00 2.066,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 917,00 2.067,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 918,00 2.068,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 919,00 2.069,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 920,00 2.070,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 921,00 2.071,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 922,00 2.072,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 923,00 2.073,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 924,00 2.074,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 925,00 2.075,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 926,00 2.076,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 927,00 2.077,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 928,00 2.078,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 929,00 2.079,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 930,00 2.080,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 931,00 2.081,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 932,00 2.082,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 933,00 2.083,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 934,00 2.084,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 935,00 2.085,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 936,00 2.086,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 936,75 2.086,75 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 10,1 10,1 10,1 4,0 1,0 2,9 4,6 1,0 2,9 4,6 1,6 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 937,00 2.087,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 3,4 3,4 3,4 1,3 0,4 1,0 1,5 0,4 1,0 1,5 0,5 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 938,00 2.088,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 939,00 2.089,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 940,00 2.090,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 941,00 2.091,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 942,00 2.092,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 943,00 2.093,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 944,00 2.094,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 945,00 2.095,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 946,00 2.096,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 947,00 2.097,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 948,00 2.098,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 949,00 2.099,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 950,00 2.100,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 951,00 2.101,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 952,00 2.102,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 953,00 2.103,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 954,00 2.104,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 955,00 2.105,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 956,00 2.106,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 957,00 2.107,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 958,00 2.108,00 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 959,00 2.109,00 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 960,00 2.110,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 961,00 2.111,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 962,00 2.112,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 963,00 2.113,00 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 964,00 2.114,00 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 965,00 2.115,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 966,00 2.116,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 967,00 2.117,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 968,00 2.118,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 969,00 2.119,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 970,00 2.120,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 971,00 2.121,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 972,00 2.122,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 973,00 2.123,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 974,00 2.124,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 975,00 2.125,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 976,00 2.126,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 977,00 2.127,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 978,00 2.128,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 979,00 2.129,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 980,00 2.130,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 981,00 2.131,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 982,00 2.132,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 983,00 2.133,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 984,00 2.134,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 985,00 2.135,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 986,00 2.136,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 987,00 2.137,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 988,00 2.138,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 989,00 2.139,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 990,00 2.140,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 991,00 2.141,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 992,00 2.142,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 993,00 2.143,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 994,00 2.144,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 995,00 2.145,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 996,00 2.146,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 997,00 2.147,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 998,00 2.148,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 999,00 2.149,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.000,00 2.150,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.001,00 2.151,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.002,00 2.152,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.003,00 2.153,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.004,00 2.154,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.005,00 2.155,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.006,00 2.156,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.007,00 2.157,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.008,00 2.158,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.009,00 2.159,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.010,00 2.160,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.011,00 2.161,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.012,00 2.162,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.013,00 2.163,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.014,00 2.164,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.015,00 2.165,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.016,00 2.166,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.017,00 2.167,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.018,00 2.168,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.019,00 2.169,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.020,00 2.170,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.021,00 2.171,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.022,00 2.172,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,1 14,1 14,1 5,6 1,6 4,0 6,5 1,6 4,0 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.023,00 2.173,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,0 14,0 14,0 5,6 1,6 4,0 6,4 1,6 4,0 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.024,00 2.174,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,9 13,9 13,9 5,6 1,6 4,0 6,3 1,6 4,0 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.025,00 2.175,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,8 13,8 13,8 5,6 1,6 4,0 6,3 1,6 4,0 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.026,00 2.176,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,7 13,7 13,7 5,6 1,6 4,0 6,2 1,6 4,0 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.027,00 2.177,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,6 13,6 13,6 5,6 1,6 4,0 6,1 1,6 4,0 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.027,40 2.177,40 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 3,45 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,4 5,4 5,4 5,4 2,2 0,6 1,6 2,4 0,6 1,6 2,4 0,8 0,4
DC-T21/T14 T16-T14 1.028,00 2.178,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 0,6 8,2 8,2 8,2 3,3 0,9 2,4 3,7 0,9 2,4 3,7 1,3 0,6
DC-T21/T14 T16-T14 1.029,00 2.179,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,7 13,7 13,7 5,6 1,6 4,0 6,1 1,6 4,0 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.030,00 2.180,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,7 13,7 13,7 5,6 1,6 4,0 6,2 1,6 4,0 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.031,00 2.181,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,8 13,8 13,8 5,6 1,6 4,0 6,2 1,6 4,0 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.032,00 2.182,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,7 13,7 13,7 5,6 1,6 4,0 6,1 1,6 4,0 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.033,00 2.183,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.034,00 2.184,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.035,00 2.185,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.036,00 2.186,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.037,00 2.187,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.038,00 2.188,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.039,00 2.189,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.040,00 2.190,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.041,00 2.191,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.042,00 2.192,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.043,00 2.193,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.044,00 2.194,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.045,00 2.195,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.046,00 2.196,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.047,00 2.197,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.048,00 2.198,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.049,00 2.199,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.050,00 2.200,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.051,00 2.201,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.052,00 2.202,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.053,00 2.203,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.054,00 2.204,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.055,00 2.205,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.056,00 2.206,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.057,00 2.207,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.058,00 2.208,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.059,00 2.209,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.060,00 2.210,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.061,00 2.211,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.062,00 2.212,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.062,71 2.212,71 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 10,1 10,1 10,1 3,8 1,0 2,8 4,9 1,0 2,8 4,9 1,5 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 1.063,00 2.213,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 4,2 4,2 4,2 1,6 0,4 1,1 2,0 0,4 1,1 2,0 0,6 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 1.064,00 2.214,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.065,00 2.215,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.066,00 2.216,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.067,00 2.217,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 5,3 6,6 5,3 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.068,00 2.218,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 5,3 6,6 5,3 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.069,00 2.219,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 5,3 6,5 5,3 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.070,00 2.220,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 5,3 6,4 5,3 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.071,00 2.221,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 5,3 6,3 5,3 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.072,00 2.222,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 5,3 6,2 5,3 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.073,00 2.223,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 5,3 5,8 5,3 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.074,00 2.224,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 5,3 6,3 5,3 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.075,00 2.225,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 5,3 6,8 5,3 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.076,00 2.226,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 5,3 7,2 5,3 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.077,00 2.227,00 Barranco 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 5,3 7,0 5,3 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.078,00 2.228,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.079,00 2.229,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.080,00 2.230,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.081,00 2.231,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.082,00 2.232,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.083,00 2.233,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.084,00 2.234,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.085,00 2.235,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.086,00 2.236,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.087,00 2.237,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.088,00 2.238,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.089,00 2.239,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.090,00 2.240,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.091,00 2.241,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.092,00 2.242,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.093,00 2.243,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.094,00 2.244,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.095,00 2.245,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.096,00 2.246,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.097,00 2.247,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.098,00 2.248,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.099,00 2.249,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.100,00 2.250,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.101,00 2.251,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.102,00 2.252,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.103,00 2.253,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.104,00 2.254,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.105,00 2.255,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.106,00 2.256,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.107,00 2.257,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.108,00 2.258,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.109,00 2.259,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.110,00 2.260,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.111,00 2.261,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.112,00 2.262,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.112,29 2.262,29 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 4,0 4,0 4,0 1,6 0,4 1,2 1,8 0,4 1,2 1,8 0,6 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 1.113,00 2.263,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 9,6 9,6 9,6 3,8 1,0 2,8 4,4 1,0 2,8 4,4 1,5 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 1.114,00 2.264,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.115,00 2.265,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.116,00 2.266,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.117,00 2.267,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.118,00 2.268,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.119,00 2.269,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.120,00 2.270,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.121,00 2.271,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.122,00 2.272,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.123,00 2.273,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.124,00 2.274,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.125,00 2.275,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.126,00 2.276,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.127,00 2.277,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.128,00 2.278,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.129,00 2.279,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.130,00 2.280,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.131,00 2.281,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.132,00 2.282,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.133,00 2.283,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.134,00 2.284,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.135,00 2.285,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.136,00 2.286,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.137,00 2.287,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.138,00 2.288,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.139,00 2.289,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.140,00 2.290,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.141,00 2.291,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.142,00 2.292,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.143,00 2.293,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.144,00 2.294,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.145,00 2.295,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.146,00 2.296,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.147,00 2.297,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.148,00 2.298,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.149,00 2.299,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.150,00 2.300,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.151,00 2.301,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.152,00 2.302,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.153,00 2.303,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.154,00 2.304,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.155,00 2.305,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.156,00 2.306,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.157,00 2.307,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.158,00 2.308,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.159,00 2.309,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.160,00 2.310,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.161,00 2.311,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.162,00 2.312,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.163,00 2.313,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.164,00 2.314,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.165,00 2.315,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.166,00 2.316,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.167,00 2.317,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.168,00 2.318,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.169,00 2.319,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.170,00 2.320,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.171,00 2.321,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.172,00 2.322,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.173,00 2.323,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.174,00 2.324,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.175,00 2.325,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.175,79 2.325,79 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,8 12,2 12,2 12,2 4,2 1,1 3,1 6,4 1,1 3,1 6,4 1,7 0,8
DC-T21/T14 T16-T14 1.176,00 2.326,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,2 3,3 3,3 3,3 1,1 0,3 0,8 1,7 0,3 0,8 1,7 0,4 0,2
DC-T21/T14 T16-T14 1.177,00 2.327,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.178,00 2.328,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.179,00 2.329,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.180,00 2.330,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.181,00 2.331,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.182,00 2.332,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.183,00 2.333,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.184,00 2.334,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.185,00 2.335,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.186,00 2.336,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.187,00 2.337,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.188,00 2.338,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.189,00 2.339,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.190,00 2.340,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.191,00 2.341,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.192,00 2.342,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.193,00 2.343,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.194,00 2.344,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.195,00 2.345,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.196,00 2.346,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.197,00 2.347,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.198,00 2.348,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.199,00 2.349,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.200,00 2.350,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.201,00 2.351,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.202,00 2.352,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.203,00 2.353,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.204,00 2.354,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.205,00 2.355,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.206,00 2.356,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.207,00 2.357,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.208,00 2.358,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.209,00 2.359,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.210,00 2.360,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.211,00 2.361,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.212,00 2.362,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.213,00 2.363,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.214,00 2.364,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.215,00 2.365,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.216,00 2.366,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.217,00 2.367,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.218,00 2.368,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.219,00 2.369,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.220,00 2.370,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.221,00 2.371,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.222,00 2.372,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.223,00 2.373,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.224,00 2.374,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.225,00 2.375,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.226,00 2.376,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.227,00 2.377,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.228,00 2.378,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.229,00 2.379,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.230,00 2.380,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.231,00 2.381,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.232,00 2.382,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.233,00 2.383,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.234,00 2.384,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.235,00 2.385,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.236,00 2.386,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.237,00 2.387,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.238,00 2.388,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.239,00 2.389,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.240,00 2.390,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.241,00 2.391,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.242,00 2.392,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.243,00 2.393,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.244,00 2.394,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.245,00 2.395,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.246,00 2.396,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.247,00 2.397,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.248,00 2.398,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.249,00 2.399,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.250,00 2.400,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.251,00 2.401,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.252,00 2.402,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.253,00 2.403,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.254,00 2.404,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.255,00 2.405,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.256,00 2.406,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.257,00 2.407,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.258,00 2.408,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.259,00 2.409,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.260,00 2.410,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.261,00 2.411,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.262,00 2.412,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.263,00 2.413,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.264,00 2.414,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.265,00 2.415,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.266,00 2.416,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.267,00 2.417,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.268,00 2.418,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.269,00 2.419,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.270,00 2.420,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.271,00 2.421,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.272,00 2.422,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.273,00 2.423,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.274,00 2.424,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.275,00 2.425,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.276,00 2.426,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.277,00 2.427,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.278,00 2.428,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.279,00 2.429,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.280,00 2.430,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.281,00 2.431,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.282,00 2.432,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.283,00 2.433,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.284,00 2.434,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.285,00 2.435,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.286,00 2.436,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.287,00 2.437,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.288,00 2.438,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.289,00 2.439,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.290,00 2.440,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.291,00 2.441,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.292,00 2.442,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.293,00 2.443,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.294,00 2.444,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.295,00 2.445,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.296,00 2.446,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.297,00 2.447,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.298,00 2.448,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.299,00 2.449,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.300,00 2.450,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.301,00 2.451,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.302,00 2.452,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.303,00 2.453,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.304,00 2.454,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.305,00 2.455,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.306,00 2.456,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.307,00 2.457,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.308,00 2.458,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.309,00 2.459,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.310,00 2.460,00 1 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.311,00 2.461,00 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.312,00 2.462,00 1 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.313,00 2.463,00 1 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.314,00 2.464,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.315,00 2.465,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.316,00 2.466,00 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,2 1,4 3,9 12,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.317,00 2.467,00 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,6 19,6 19,6 5,3 1,4 3,9 12,3 1,4 3,9 12,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.318,00 2.468,00 1 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,7 19,7 19,7 5,3 1,4 3,9 12,4 1,4 3,9 12,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.319,00 2.469,00 1 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,8 19,8 19,8 5,3 1,4 3,9 12,4 1,4 3,9 12,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.320,00 2.470,00 1 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.321,00 2.471,00 1 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.322,00 2.472,00 1 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.323,00 2.473,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.324,00 2.474,00 1 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.325,00 2.475,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.326,00 2.476,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.327,00 2.477,00 1 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.328,00 2.478,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.329,00 2.479,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.330,00 2.480,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.331,00 2.481,00 1 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.332,00 2.482,00 1 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.333,00 2.483,00 1 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.334,00 2.484,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.335,00 2.485,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.336,00 2.486,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.337,00 2.487,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.338,00 2.488,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.339,00 2.489,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.340,00 2.490,00 1 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.341,00 2.491,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.342,00 2.492,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.343,00 2.493,00 1 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.344,00 2.494,00 1 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.345,00 2.495,00 1 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.346,00 2.496,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.347,00 2.497,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.348,00 2.498,00 1 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.349,00 2.499,00 1 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.350,00 2.500,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.351,00 2.501,00 1 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.352,00 2.502,00 1 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.353,00 2.503,00 1 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.354,00 2.504,00 1 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.355,00 2.505,00 1 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 5,3 1,4 3,9 13,9 1,4 3,9 13,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.356,00 2.506,00 1 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 13,9 1,4 3,9 13,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.357,00 2.507,00 1 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 14,0 1,4 3,9 14,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.358,00 2.508,00 1 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.359,00 2.509,00 1 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.360,00 2.510,00 1 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.361,00 2.511,00 1 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.362,00 2.512,00 1 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.363,00 2.513,00 1 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.364,00 2.514,00 1 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.365,00 2.515,00 1 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 5,3 1,4 3,9 14,4 1,4 3,9 14,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.366,00 2.516,00 1 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,4 1,4 3,9 14,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.367,00 2.517,00 1 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.368,00 2.518,00 1 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.369,00 2.519,00 1 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.370,00 2.520,00 1 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 5,3 1,4 3,9 14,6 1,4 3,9 14,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.371,00 2.521,00 1 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,6 1,4 3,9 14,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.372,00 2.522,00 1 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.373,00 2.523,00 1 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.374,00 2.524,00 1 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.375,00 2.525,00 1 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 5,3 1,4 3,9 14,8 1,4 3,9 14,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.376,00 2.526,00 1 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 5,3 1,4 3,9 14,8 1,4 3,9 14,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.377,00 2.527,00 1 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 5,3 1,4 3,9 14,9 1,4 3,9 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.378,00 2.528,00 1 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 5,3 1,4 3,9 14,9 1,4 3,9 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.379,00 2.529,00 1 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 5,3 1,4 3,9 14,9 1,4 3,9 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.380,00 2.530,00 1 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 5,3 1,4 3,9 15,0 1,4 3,9 15,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.381,00 2.531,00 1 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,0 1,4 3,9 15,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.382,00 2.532,00 1 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.383,00 2.533,00 1 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.384,00 2.534,00 1 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.385,00 2.535,00 1 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.386,00 2.536,00 1 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.387,00 2.537,00 1 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.388,00 2.538,00 1 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.389,00 2.539,00 1 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.390,00 2.540,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,7 22,7 22,7 5,6 1,6 4,0 15,2 1,6 4,0 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.391,00 2.541,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,8 22,8 22,8 5,6 1,6 4,0 15,2 1,6 4,0 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.392,00 2.542,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,8 22,8 22,8 5,6 1,6 4,0 15,3 1,6 4,0 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.393,00 2.543,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,9 22,9 22,9 5,6 1,6 4,0 15,3 1,6 4,0 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.394,00 2.544,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,9 22,9 22,9 5,6 1,6 4,0 15,3 1,6 4,0 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.395,00 2.545,00 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 1,40 S275-6,4 5,08 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,9 22,9 22,9 5,6 1,6 4,0 15,3 1,6 4,0 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.396,00 2.546,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,6 22,6 22,6 5,6 1,6 4,0 15,1 1,6 4,0 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.397,00 2.547,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,4 22,4 22,4 5,6 1,6 4,0 14,9 1,6 4,0 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.398,00 2.548,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,2 22,2 22,2 5,6 1,6 4,0 14,7 1,6 4,0 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.399,00 2.549,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 22,0 22,0 22,0 5,6 1,6 4,0 14,5 1,6 4,0 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.400,00 2.550,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 21,8 21,8 21,8 5,6 1,6 4,0 14,2 1,6 4,0 14,2 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.401,00 2.551,00 1 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 14,0 1,4 3,9 14,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.402,00 2.552,00 1 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.403,00 2.553,00 1 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.404,00 2.554,00 1 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.405,00 2.555,00 1 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.406,00 2.556,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.407,00 2.557,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.408,00 2.558,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.409,00 2.559,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.410,00 2.560,00 1 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,8 19,8 19,8 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.411,00 2.561,00 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,6 19,6 19,6 5,3 1,4 3,9 12,2 1,4 3,9 12,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.412,00 2.562,00 1 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.413,00 2.563,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.414,00 2.564,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.415,00 2.565,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.416,00 2.566,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.417,00 2.567,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.418,00 2.568,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.419,00 2.569,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.420,00 2.570,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.421,00 2.571,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.422,00 2.572,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.423,00 2.573,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.424,00 2.574,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.425,00 2.575,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.426,00 2.576,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.427,00 2.577,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.428,00 2.578,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.429,00 2.579,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.430,00 2.580,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.431,00 2.581,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.432,00 2.582,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.433,00 2.583,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.434,00 2.584,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.435,00 2.585,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.436,00 2.586,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.437,00 2.587,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.438,00 2.588,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.439,00 2.589,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.440,00 2.590,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.441,00 2.591,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.442,00 2.592,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.443,00 2.593,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.444,00 2.594,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.445,00 2.595,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.446,00 2.596,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.447,00 2.597,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.448,00 2.598,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.449,00 2.599,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.450,00 2.600,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.451,00 2.601,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.452,00 2.602,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.453,00 2.603,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.454,00 2.604,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.455,00 2.605,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.456,00 2.606,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.457,00 2.607,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.458,00 2.608,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.459,00 2.609,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.460,00 2.610,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.461,00 2.611,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.462,00 2.612,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.463,00 2.613,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.464,00 2.614,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.465,00 2.615,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.466,00 2.616,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.467,00 2.617,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.468,00 2.618,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.469,00 2.619,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.470,00 2.620,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.471,00 2.621,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.472,00 2.622,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.473,00 2.623,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.474,00 2.624,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.475,00 2.625,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.476,00 2.626,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.477,00 2.627,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.477,12 2.627,12 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 1,6 1,6 1,6 0,6 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7 0,3 0,1
DC-T21/T14 T16-T14 1.478,00 2.628,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 12,0 12,0 12,0 4,7 1,2 3,5 5,5 1,2 3,5 5,5 1,9 0,9
DC-T21/T14 T16-T14 1.479,00 2.629,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.480,00 2.630,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.481,00 2.631,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.482,00 2.632,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.483,00 2.633,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.484,00 2.634,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.485,00 2.635,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.486,00 2.636,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.487,00 2.637,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.488,00 2.638,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.489,00 2.639,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.490,00 2.640,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.491,00 2.641,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.492,00 2.642,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.493,00 2.643,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.494,00 2.644,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.495,00 2.645,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.496,00 2.646,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.497,00 2.647,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.498,00 2.648,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.499,00 2.649,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.500,00 2.650,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.501,00 2.651,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.502,00 2.652,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.503,00 2.653,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.504,00 2.654,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.505,00 2.655,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.506,00 2.656,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.507,00 2.657,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.508,00 2.658,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.509,00 2.659,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.510,00 2.660,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.511,00 2.661,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.512,00 2.662,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.513,00 2.663,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.514,00 2.664,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.515,00 2.665,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.516,00 2.666,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.517,00 2.667,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.518,00 2.668,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.519,00 2.669,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.520,00 2.670,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.521,00 2.671,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.522,00 2.672,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.523,00 2.673,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.524,00 2.674,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.525,00 2.675,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.526,00 2.676,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.527,00 2.677,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.528,00 2.678,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.529,00 2.679,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.530,00 2.680,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.531,00 2.681,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.532,00 2.682,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.533,00 2.683,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.534,00 2.684,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.535,00 2.685,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.536,00 2.686,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.537,00 2.687,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.538,00 2.688,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.539,00 2.689,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.540,00 2.690,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.541,00 2.691,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.542,00 2.692,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.543,00 2.693,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.544,00 2.694,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.545,00 2.695,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.546,00 2.696,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.547,00 2.697,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.548,00 2.698,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.549,00 2.699,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.550,00 2.700,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.551,00 2.701,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.552,00 2.702,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.553,00 2.703,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.554,00 2.704,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.555,00 2.705,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.556,00 2.706,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.557,00 2.707,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.558,00 2.708,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.559,00 2.709,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.560,00 2.710,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.561,00 2.711,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.562,00 2.712,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.563,00 2.713,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.564,00 2.714,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.565,00 2.715,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.566,00 2.716,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.567,00 2.717,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.568,00 2.718,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.569,00 2.719,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.570,00 2.720,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.571,00 2.721,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.572,00 2.722,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.573,00 2.723,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.574,00 2.724,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.575,00 2.725,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.576,00 2.726,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.577,00 2.727,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.578,00 2.728,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.579,00 2.729,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.580,00 2.730,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.581,00 2.731,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.582,00 2.732,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.583,00 2.733,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.584,00 2.734,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.585,00 2.735,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.586,00 2.736,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.587,00 2.737,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.588,00 2.738,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.589,00 2.739,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.590,00 2.740,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.591,00 2.741,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.592,00 2.742,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.593,00 2.743,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.594,00 2.744,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.595,00 2.745,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.596,00 2.746,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.597,00 2.747,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.598,00 2.748,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.599,00 2.749,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.600,00 2.750,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.601,00 2.751,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.602,00 2.752,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.603,00 2.753,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.604,00 2.754,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.605,00 2.755,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.606,00 2.756,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.607,00 2.757,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.608,00 2.758,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.609,00 2.759,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.610,00 2.760,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.611,00 2.761,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.612,00 2.762,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.613,00 2.763,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.614,00 2.764,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.615,00 2.765,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.616,00 2.766,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.617,00 2.767,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.618,00 2.768,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.619,00 2.769,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.620,00 2.770,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.621,00 2.771,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.622,00 2.772,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.623,00 2.773,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.624,00 2.774,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.625,00 2.775,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.626,00 2.776,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.627,00 2.777,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.628,00 2.778,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.629,00 2.779,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.630,00 2.780,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.631,00 2.781,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.632,00 2.782,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.633,00 2.783,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.634,00 2.784,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.635,00 2.785,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.636,00 2.786,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.637,00 2.787,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.638,00 2.788,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.639,00 2.789,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.640,00 2.790,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.641,00 2.791,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.642,00 2.792,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.643,00 2.793,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.644,00 2.794,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.645,00 2.795,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.646,00 2.796,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.647,00 2.797,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.648,00 2.798,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.649,00 2.799,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.650,00 2.800,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.651,00 2.801,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.652,00 2.802,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.653,00 2.803,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.654,00 2.804,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.655,00 2.805,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.656,00 2.806,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.657,00 2.807,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.658,00 2.808,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.659,00 2.809,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.660,00 2.810,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.661,00 2.811,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.662,00 2.812,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.663,00 2.813,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.664,00 2.814,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.665,00 2.815,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.666,00 2.816,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.667,00 2.817,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.668,00 2.818,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.669,00 2.819,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.670,00 2.820,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.671,00 2.821,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.672,00 2.822,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.673,00 2.823,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.674,00 2.824,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.675,00 2.825,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.676,00 2.826,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.677,00 2.827,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.678,00 2.828,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.679,00 2.829,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.680,00 2.830,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.681,00 2.831,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.682,00 2.832,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.683,00 2.833,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.684,00 2.834,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.685,00 2.835,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.686,00 2.836,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.687,00 2.837,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.688,00 2.838,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.689,00 2.839,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.690,00 2.840,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.691,00 2.841,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.692,00 2.842,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.693,00 2.843,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.694,00 2.844,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.695,00 2.845,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.696,00 2.846,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.697,00 2.847,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.698,00 2.848,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.699,00 2.849,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.700,00 2.850,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.701,00 2.851,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.702,00 2.852,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.703,00 2.853,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.704,00 2.854,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.705,00 2.855,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.706,00 2.856,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.707,00 2.857,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.708,00 2.858,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.709,00 2.859,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.710,00 2.860,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.711,00 2.861,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.712,00 2.862,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.713,00 2.863,00 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.714,00 2.864,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.715,00 2.865,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.716,00 2.866,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.717,00 2.867,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.718,00 2.868,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.719,00 2.869,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.720,00 2.870,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.721,00 2.871,00 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.722,00 2.872,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.723,00 2.873,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.724,00 2.874,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.725,00 2.875,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,5 13,5 13,5 5,6 1,6 4,0 6,0 1,6 4,0 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.726,00 2.876,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,6 13,6 13,6 5,6 1,6 4,0 6,0 1,6 4,0 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.727,00 2.877,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,7 13,7 13,7 5,6 1,6 4,0 6,1 1,6 4,0 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.728,00 2.878,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,7 13,7 13,7 5,6 1,6 4,0 6,2 1,6 4,0 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.729,00 2.879,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,8 13,8 13,8 5,6 1,6 4,0 6,3 1,6 4,0 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.730,00 2.880,00 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,20 S275-6,4 3,50 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,9 13,9 13,9 5,6 1,6 4,0 6,3 1,6 4,0 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.731,00 2.881,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,0 14,0 14,0 5,6 1,6 4,0 6,4 1,6 4,0 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.732,00 2.882,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,0 14,0 14,0 5,6 1,6 4,0 6,5 1,6 4,0 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.733,00 2.883,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,1 14,1 14,1 5,6 1,6 4,0 6,5 1,6 4,0 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.734,00 2.884,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,2 14,2 14,2 5,6 1,6 4,0 6,6 1,6 4,0 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.735,00 2.885,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 14,2 14,2 14,2 5,6 1,6 4,0 6,7 1,6 4,0 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.736,00 2.886,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.737,00 2.887,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.738,00 2.888,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.739,00 2.889,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.740,00 2.890,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.741,00 2.891,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.742,00 2.892,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.743,00 2.893,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.744,00 2.894,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.745,00 2.895,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.746,00 2.896,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.747,00 2.897,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.748,00 2.898,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.749,00 2.899,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.750,00 2.900,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.751,00 2.901,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.752,00 2.902,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.753,00 2.903,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.754,00 2.904,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.755,00 2.905,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.756,00 2.906,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.757,00 2.907,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.758,00 2.908,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.759,00 2.909,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.760,00 2.910,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.761,00 2.911,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.762,00 2.912,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.763,00 2.913,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.764,00 2.914,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.765,00 2.915,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.766,00 2.916,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.767,00 2.917,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.768,00 2.918,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.769,00 2.919,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.770,00 2.920,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.771,00 2.921,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.772,00 2.922,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.773,00 2.923,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.774,00 2.924,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.775,00 2.925,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.776,00 2.926,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.777,00 2.927,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.778,00 2.928,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.779,00 2.929,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.780,00 2.930,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.781,00 2.931,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.782,00 2.932,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.783,00 2.933,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.784,00 2.934,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.785,00 2.935,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.786,00 2.936,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.787,00 2.937,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.788,00 2.938,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.789,00 2.939,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.790,00 2.940,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.791,00 2.941,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.792,00 2.942,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.793,00 2.943,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.794,00 2.944,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.795,00 2.945,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.796,00 2.946,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.797,00 2.947,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.798,00 2.948,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.799,00 2.949,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.800,00 2.950,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.801,00 2.951,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.802,00 2.952,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.803,00 2.953,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.804,00 2.954,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.805,00 2.955,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.806,00 2.956,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.807,00 2.957,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.808,00 2.958,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.809,00 2.959,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.810,00 2.960,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.811,00 2.961,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.812,00 2.962,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.813,00 2.963,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.814,00 2.964,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.815,00 2.965,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.816,00 2.966,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.817,00 2.967,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.818,00 2.968,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.819,00 2.969,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.820,00 2.970,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.821,00 2.971,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.822,00 2.972,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.823,00 2.973,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.824,00 2.974,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.825,00 2.975,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.826,00 2.976,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.827,00 2.977,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.828,00 2.978,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.829,00 2.979,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.830,00 2.980,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.831,00 2.981,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.832,00 2.982,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.833,00 2.983,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.834,00 2.984,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.835,00 2.985,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.836,00 2.986,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.837,00 2.987,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.838,00 2.988,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.839,00 2.989,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.840,00 2.990,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.841,00 2.991,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.842,00 2.992,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.843,00 2.993,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.844,00 2.994,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.845,00 2.995,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.846,00 2.996,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.847,00 2.997,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.848,00 2.998,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.849,00 2.999,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.850,00 3.000,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.851,00 3.001,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.852,00 3.002,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.853,00 3.003,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.854,00 3.004,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.855,00 3.005,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.856,00 3.006,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.857,00 3.007,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.858,00 3.008,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.859,00 3.009,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.860,00 3.010,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.861,00 3.011,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.862,00 3.012,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.863,00 3.013,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.864,00 3.014,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.865,00 3.015,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.866,00 3.016,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.867,00 3.017,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.868,00 3.018,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.869,00 3.019,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.870,00 3.020,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.871,00 3.021,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.872,00 3.022,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.873,00 3.023,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.874,00 3.024,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.875,00 3.025,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.876,00 3.026,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.877,00 3.027,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.878,00 3.028,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.879,00 3.029,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.880,00 3.030,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.881,00 3.031,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.882,00 3.032,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.883,00 3.033,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.884,00 3.034,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.885,00 3.035,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.886,00 3.036,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.887,00 3.037,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.888,00 3.038,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.889,00 3.039,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.890,00 3.040,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.891,00 3.041,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.892,00 3.042,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.893,00 3.043,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.894,00 3.044,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.895,00 3.045,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.896,00 3.046,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.897,00 3.047,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.898,00 3.048,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.899,00 3.049,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.900,00 3.050,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.901,00 3.051,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.902,00 3.052,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.903,00 3.053,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.904,00 3.054,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.905,00 3.055,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.906,00 3.056,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.907,00 3.057,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.908,00 3.058,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.909,00 3.059,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.910,00 3.060,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.911,00 3.061,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.912,00 3.062,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.913,00 3.063,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.914,00 3.064,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.915,00 3.065,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.916,00 3.066,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.917,00 3.067,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.918,00 3.068,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.919,00 3.069,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 1.920,00 3.070,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.921,00 3.071,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.922,00 3.072,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.923,00 3.073,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.924,00 3.074,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.925,00 3.075,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.926,00 3.076,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.927,00 3.077,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.928,00 3.078,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.929,00 3.079,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.930,00 3.080,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.931,00 3.081,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.932,00 3.082,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.933,00 3.083,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.934,00 3.084,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.935,00 3.085,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.936,00 3.086,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.937,00 3.087,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.938,00 3.088,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.939,00 3.089,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.940,00 3.090,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.941,00 3.091,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.942,00 3.092,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.943,00 3.093,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.944,00 3.094,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.945,00 3.095,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.946,00 3.096,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.947,00 3.097,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.948,00 3.098,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.949,00 3.099,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.950,00 3.100,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.951,00 3.101,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.952,00 3.102,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.953,00 3.103,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.954,00 3.104,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.955,00 3.105,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.956,00 3.106,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.957,00 3.107,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.958,00 3.108,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.959,00 3.109,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.960,00 3.110,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.961,00 3.111,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.962,00 3.112,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.963,00 3.113,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.964,00 3.114,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.965,00 3.115,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.966,00 3.116,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.967,00 3.117,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.968,00 3.118,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.969,00 3.119,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.970,00 3.120,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.971,00 3.121,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.972,00 3.122,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.973,00 3.123,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.974,00 3.124,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.975,00 3.125,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.976,00 3.126,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.977,00 3.127,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.978,00 3.128,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.979,00 3.129,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.980,00 3.130,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.981,00 3.131,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.982,00 3.132,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.983,00 3.133,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.984,00 3.134,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.985,00 3.135,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.986,00 3.136,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.987,00 3.137,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.988,00 3.138,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.989,00 3.139,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.990,00 3.140,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.991,00 3.141,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.992,00 3.142,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.993,00 3.143,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.994,00 3.144,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.995,00 3.145,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.996,00 3.146,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.997,00 3.147,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.998,00 3.148,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 1.999,00 3.149,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.000,00 3.150,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.001,00 3.151,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.002,00 3.152,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.003,00 3.153,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.004,00 3.154,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.005,00 3.155,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.006,00 3.156,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.007,00 3.157,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.008,00 3.158,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.009,00 3.159,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.010,00 3.160,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.011,00 3.161,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.012,00 3.162,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.013,00 3.163,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.014,00 3.164,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.015,00 3.165,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.016,00 3.166,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.017,00 3.167,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.018,00 3.168,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.019,00 3.169,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.020,00 3.170,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.021,00 3.171,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.022,00 3.172,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.023,00 3.173,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.024,00 3.174,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.025,00 3.175,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.026,00 3.176,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.027,00 3.177,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.028,00 3.178,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.029,00 3.179,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.030,00 3.180,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.031,00 3.181,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.032,00 3.182,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.033,00 3.183,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.034,00 3.184,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.035,00 3.185,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.036,00 3.186,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.037,00 3.187,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.038,00 3.188,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.039,00 3.189,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.040,00 3.190,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.041,00 3.191,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.042,00 3.192,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.043,00 3.193,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.044,00 3.194,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.045,00 3.195,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.046,00 3.196,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.047,00 3.197,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.048,00 3.198,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.049,00 3.199,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 2.050,00 3.200,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.051,00 3.201,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.052,00 3.202,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.053,00 3.203,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.054,00 3.204,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.055,00 3.205,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.056,00 3.206,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.057,00 3.207,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.058,00 3.208,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.059,00 3.209,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.060,00 3.210,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.061,00 3.211,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.062,00 3.212,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.063,00 3.213,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.064,00 3.214,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.065,00 3.215,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.066,00 3.216,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.067,00 3.217,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.068,00 3.218,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.069,00 3.219,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.070,00 3.220,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.071,00 3.221,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.072,00 3.222,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.073,00 3.223,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.074,00 3.224,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.075,00 3.225,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.076,00 3.226,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.077,00 3.227,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.078,00 3.228,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.079,00 3.229,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.080,00 3.230,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.081,00 3.231,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.082,00 3.232,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.083,00 3.233,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.084,00 3.234,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.085,00 3.235,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.086,00 3.236,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.087,00 3.237,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.088,00 3.238,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.089,00 3.239,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.090,00 3.240,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.091,00 3.241,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.092,00 3.242,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.093,00 3.243,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.094,00 3.244,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.095,00 3.245,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.096,00 3.246,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.097,00 3.247,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.098,00 3.248,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.099,00 3.249,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.100,00 3.250,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.101,00 3.251,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.102,00 3.252,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.103,00 3.253,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.104,00 3.254,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.105,00 3.255,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.106,00 3.256,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.107,00 3.257,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.108,00 3.258,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.109,00 3.259,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.110,00 3.260,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.111,00 3.261,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.112,00 3.262,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.113,00 3.263,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.114,00 3.264,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.115,00 3.265,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.116,00 3.266,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.117,00 3.267,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.118,00 3.268,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.119,00 3.269,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.120,00 3.270,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.121,00 3.271,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.122,00 3.272,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.123,00 3.273,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.124,00 3.274,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.125,00 3.275,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.126,00 3.276,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.127,00 3.277,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.128,00 3.278,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.129,00 3.279,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.130,00 3.280,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.131,00 3.281,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.132,00 3.282,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.133,00 3.283,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.134,00 3.284,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.135,00 3.285,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.136,00 3.286,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.137,00 3.287,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.138,00 3.288,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.139,00 3.289,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.140,00 3.290,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.141,00 3.291,00 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.142,00 3.292,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.143,00 3.293,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.144,00 3.294,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.145,00 3.295,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.146,00 3.296,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.147,00 3.297,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.148,00 3.298,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.149,00 3.299,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.150,00 3.300,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.151,00 3.301,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.152,00 3.302,00 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.153,00 3.303,00 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.154,00 3.304,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.155,00 3.305,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,1 13,1 13,1 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.156,00 3.306,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,1 13,1 13,1 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.157,00 3.307,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,1 13,1 13,1 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.158,00 3.308,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,0 13,0 13,0 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.159,00 3.309,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,0 13,0 13,0 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.160,00 3.310,00 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,33 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,0 13,0 13,0 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.161,00 3.311,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,0 13,0 13,0 5,6 1,6 4,0 5,4 1,6 4,0 5,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.162,00 3.312,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,0 13,0 13,0 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.163,00 3.313,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,1 13,1 13,1 5,6 1,6 4,0 5,5 1,6 4,0 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.164,00 3.314,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,2 13,2 13,2 5,6 1,6 4,0 5,6 1,6 4,0 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.165,00 3.315,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,2 13,2 13,2 5,6 1,6 4,0 5,6 1,6 4,0 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.166,00 3.316,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.167,00 3.317,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.168,00 3.318,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.169,00 3.319,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.170,00 3.320,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.171,00 3.321,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.172,00 3.322,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.173,00 3.323,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.174,00 3.324,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.175,00 3.325,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.176,00 3.326,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.177,00 3.327,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.178,00 3.328,00 1 1.626 275 10,00 16 3,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.179,00 3.329,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0

Página 550 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 T16-T14 2.180,00 3.330,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.181,00 3.331,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.182,00 3.332,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.183,00 3.333,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.184,00 3.334,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.185,00 3.335,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.186,00 3.336,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.187,00 3.337,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.188,00 3.338,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.189,00 3.339,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.190,00 3.340,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.191,00 3.341,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.192,00 3.342,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.193,00 3.343,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.194,00 3.344,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.195,00 3.345,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.196,00 3.346,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.197,00 3.347,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.198,00 3.348,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.199,00 3.349,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.200,00 3.350,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 5,3 10,2 5,3 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.201,00 3.351,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 5,3 10,6 5,3 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.202,00 3.352,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 5,3 11,0 5,3 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.203,00 3.353,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 5,3 11,0 5,3 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.204,00 3.354,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 5,3 7,7 5,3 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.205,00 3.355,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,28 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 12,8 12,8 12,8 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.206,00 3.356,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 5,3 5,7 5,3 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.207,00 3.357,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 5,3 5,8 5,3 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.208,00 3.358,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 5,3 5,9 5,3 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.209,00 3.359,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 5,3 6,1 5,3 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.210,00 3.360,00 Río de la Garrabera 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 5,3 6,2 5,3 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.211,00 3.361,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.212,00 3.362,00 1 1.626 275 10,00 16 3,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.213,00 3.363,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.214,00 3.364,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.215,00 3.365,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.216,00 3.366,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.217,00 3.367,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.218,00 3.368,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.219,00 3.369,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.220,00 3.370,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.221,00 3.371,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.222,00 3.372,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.223,00 3.373,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.224,00 3.374,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.225,00 3.375,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.226,00 3.376,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.227,00 3.377,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.228,00 3.378,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.229,00 3.379,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.230,00 3.380,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.231,00 3.381,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.232,00 3.382,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.233,00 3.383,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.234,00 3.384,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.235,00 3.385,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.236,00 3.386,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.237,00 3.387,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.238,00 3.388,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.239,00 3.389,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.240,00 3.390,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.241,00 3.391,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.242,00 3.392,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.243,00 3.393,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.244,00 3.394,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.245,00 3.395,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.246,00 3.396,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.247,00 3.397,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.248,00 3.398,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.249,00 3.399,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.250,00 3.400,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.251,00 3.401,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.252,00 3.402,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.253,00 3.403,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.254,00 3.404,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.255,00 3.405,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.256,00 3.406,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.257,00 3.407,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.258,00 3.408,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.259,00 3.409,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.260,00 3.410,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.261,00 3.411,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.262,00 3.412,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.263,00 3.413,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.264,00 3.414,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.265,00 3.415,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.266,00 3.416,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.267,00 3.417,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.268,00 3.418,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.269,00 3.419,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.270,00 3.420,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.271,00 3.421,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.272,00 3.422,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.273,00 3.423,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.274,00 3.424,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.275,00 3.425,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.276,00 3.426,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.277,00 3.427,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.278,00 3.428,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.279,00 3.429,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.280,00 3.430,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.281,00 3.431,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.282,00 3.432,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.283,00 3.433,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.284,00 3.434,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.285,00 3.435,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.286,00 3.436,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.287,00 3.437,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.288,00 3.438,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.289,00 3.439,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.290,00 3.440,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.291,00 3.441,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.292,00 3.442,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.293,00 3.443,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.294,00 3.444,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.295,00 3.445,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.296,00 3.446,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.297,00 3.447,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.298,00 3.448,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.299,00 3.449,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.300,00 3.450,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.301,00 3.451,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.302,00 3.452,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.303,00 3.453,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.304,00 3.454,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.305,00 3.455,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.306,00 3.456,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.307,00 3.457,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.308,00 3.458,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.309,00 3.459,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 2.310,00 3.460,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.311,00 3.461,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.312,00 3.462,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.313,00 3.463,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.314,00 3.464,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.315,00 3.465,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.316,00 3.466,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.317,00 3.467,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.318,00 3.468,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.319,00 3.469,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.320,00 3.470,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.321,00 3.471,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.322,00 3.472,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.323,00 3.473,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.324,00 3.474,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.325,00 3.475,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.326,00 3.476,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.327,00 3.477,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.328,00 3.478,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.329,00 3.479,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.330,00 3.480,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.331,00 3.481,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.332,00 3.482,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.333,00 3.483,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.334,00 3.484,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.335,00 3.485,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.336,00 3.486,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.337,00 3.487,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.338,00 3.488,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.339,00 3.489,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.340,00 3.490,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.341,00 3.491,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.342,00 3.492,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.343,00 3.493,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.344,00 3.494,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.345,00 3.495,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.346,00 3.496,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.347,00 3.497,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.348,00 3.498,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.349,00 3.499,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.350,00 3.500,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.351,00 3.501,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.352,00 3.502,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.353,00 3.503,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.354,00 3.504,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.355,00 3.505,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.356,00 3.506,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.357,00 3.507,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.358,00 3.508,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.359,00 3.509,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.360,00 3.510,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.361,00 3.511,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.362,00 3.512,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.363,00 3.513,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.364,00 3.514,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.365,00 3.515,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.366,00 3.516,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.367,00 3.517,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.368,00 3.518,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.369,00 3.519,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.370,00 3.520,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.371,00 3.521,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.372,00 3.522,00 1 1.626 275 10,00 16 3,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.373,00 3.523,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.374,00 3.524,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.375,00 3.525,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.376,00 3.526,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.377,00 3.527,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.378,00 3.528,00 1 1.626 275 10,00 16 3,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.379,00 3.529,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.380,00 3.530,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.381,00 3.531,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.382,00 3.532,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.383,00 3.533,00 1 1.626 275 10,00 16 3,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.384,00 3.534,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.385,00 3.535,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.386,00 3.536,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.387,00 3.537,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.388,00 3.538,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.389,00 3.539,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.390,00 3.540,00 1 1.626 275 10,00 16 3,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.391,00 3.541,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.392,00 3.542,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.393,00 3.543,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.394,00 3.544,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.395,00 3.545,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.396,00 3.546,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.397,00 3.547,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.398,00 3.548,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.399,00 3.549,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.400,00 3.550,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.401,00 3.551,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.402,00 3.552,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.403,00 3.553,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.404,00 3.554,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.405,00 3.555,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.406,00 3.556,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.407,00 3.557,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.408,00 3.558,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.409,00 3.559,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.410,00 3.560,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.411,00 3.561,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.412,00 3.562,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.413,00 3.563,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.414,00 3.564,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.415,00 3.565,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.416,00 3.566,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.417,00 3.567,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.418,00 3.568,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.419,00 3.569,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.420,00 3.570,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.421,00 3.571,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.422,00 3.572,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.423,00 3.573,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.424,00 3.574,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.425,00 3.575,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.426,00 3.576,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.427,00 3.577,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.428,00 3.578,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.429,00 3.579,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.430,00 3.580,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.431,00 3.581,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.432,00 3.582,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.433,00 3.583,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.434,00 3.584,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.435,00 3.585,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.436,00 3.586,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.437,00 3.587,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.438,00 3.588,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.439,00 3.589,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0

Página 552 de 559



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 e
xt

 (m
m

)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e 

(m
)

C
on

ex
. D

N
 8

00
 m

m
 p

as
o 

ho
m

br
e:

 A
ce

ro
-e

sp
es

or
 

tu
be

ría
 (m

m
)

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

C
am

a 
de

 a
po

yo
: a

=c
am

a 
m

at
er

ia
l g

ra
nu

la
r o

 a
re

na
;  

b=
ca

m
a 

de
 h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s:
 c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

;  
d=

G
ar

ba
nc

illo
 5

/1
5;

  e
=h

or
m

ig
ón

 H
M

-2
0

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, <

= 
30

 m
m

; e
= 

H
M

-2
0;

 d
=G

ar
ba

nc
illo

 5
/1

5;
  f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 e

xc
av

ac
ió

n 
(<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N
; g

= 
Le

ch
o 

m
óv

il ;
  

Es
pe

so
r m

in
. e

sc
ol

le
ra

( m
)

%
 E

xc
av

ab
le

 c
on

 e
m

pl
eo

 p
un

tu
al

 d
e 

m
ar

til
lo

%
 E

xc
av

ab
le

 ri
pa

bl
e 

co
n 

em
pl

eo
 d

e 
m

ar
til

lo

H
1+

an
g 

(m
)

H
1+

D
N

+H
2 

(m
)

Lo
ng

 (m
)

Ex
ca

va
ci

ón
 tr

ap
ez

oi
da

l (
m

3)

Ex
ca

va
ci

ón
 d

e 
be

rm
as

 (m
3)

To
ta

l e
xc

av
ac

ió
n 

(m
3)

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 c

on
 e

m
pl

eo
 p

un
tu

al
 d

e 
m

ar
til

lo

To
ta

l e
xc

av
ab

le
 ri

pa
bl

e 
co

n 
em

pl
eo

 d
e 

m
ar

til
lo

 R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

as
 (m

3)

 R
el

le
no

 c
am

a 
(m

3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

s(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
 (m

3)

C
am

a 
ap

oy
o 

gr
an

ul
ar

 (m
3)

C
am

a 
ap

oy
o 

H
M

-2
0(

m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 s
ue

lo
 s

el
ec

ci
on

ad
o 

(m
3)

R
el

le
no

 ri
ño

ne
ra

 g
ar

ba
nc

ill
o 

(m
3)

R
el

le
no

 c
am

a+
riñ

on
er

a 
H

M
-2

0(
m

3)

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: c

= 
Su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

 C
/ 9

5%
 P

N
, 

<=
 3

0 
m

m

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: d

=G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: e

= 
H

M
-2

0;

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
: f

=S
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 

ex
ca

va
ci

ón
 (<

=1
50

m
m

) c
/9

5%
 P

N

R
el

le
no

 c
ob

er
tu

ra
:  

g=
 L

ec
ho

 m
óv

il 
(m

3)

Ex
ce

de
nt

e 
de

 ti
er

ra
s 

(m
3)

 (e
sp

on
ja

m
ie

nt
o 

al
uv

ia
l 0

%
, 

es
po

nj
am

ie
nt

o 
te

rc
ia

rio
 5

%
)

C
in

ta
 tu

be
ría

s 
(m

)

M
an

to
 e

sc
ol

le
ra

 e
=0

,5
m

, a
nc

ho
=3

0m
  (

m
3)

DC-T21/T14 T16-T14 2.440,00 3.590,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.441,00 3.591,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.442,00 3.592,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.443,00 3.593,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.444,00 3.594,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.445,00 3.595,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.446,00 3.596,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.447,00 3.597,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.448,00 3.598,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.449,00 3.599,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.450,00 3.600,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.451,00 3.601,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.452,00 3.602,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.453,00 3.603,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.454,00 3.604,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.455,00 3.605,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.456,00 3.606,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.457,00 3.607,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.458,00 3.608,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.459,00 3.609,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.460,00 3.610,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.461,00 3.611,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.462,00 3.612,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.463,00 3.613,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.464,00 3.614,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.465,00 3.615,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.466,00 3.616,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.467,00 3.617,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.468,00 3.618,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.469,00 3.619,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.470,00 3.620,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.471,00 3.621,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.471,51 3.621,51 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 9,2 9,2 9,2 2,7 0,7 2,0 5,5 0,7 2,0 5,5 1,1 0,5
DC-T21/T14 T16-T14 2.472,00 3.622,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,5 9,0 9,0 9,0 2,6 0,7 1,9 5,3 0,7 1,9 5,3 1,0 0,5
DC-T21/T14 T16-T14 2.473,00 3.623,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.474,00 3.624,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.475,00 3.625,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.476,00 3.626,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.477,00 3.627,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.478,00 3.628,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.479,00 3.629,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.480,00 3.630,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.481,00 3.631,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.482,00 3.632,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.483,00 3.633,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.484,00 3.634,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.485,00 3.635,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.486,00 3.636,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.487,00 3.637,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.488,00 3.638,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.489,00 3.639,00 1 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.490,00 3.640,00 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.491,00 3.641,00 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.492,00 3.642,00 1 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.493,00 3.643,00 1 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.494,00 3.644,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.495,00 3.645,00 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.496,00 3.646,00 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,2 1,4 3,9 12,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.497,00 3.647,00 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,6 19,6 19,6 5,3 1,4 3,9 12,2 1,4 3,9 12,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.498,00 3.648,00 1 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,6 19,6 19,6 5,3 1,4 3,9 12,3 1,4 3,9 12,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.499,00 3.649,00 1 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,7 19,7 19,7 5,3 1,4 3,9 12,3 1,4 3,9 12,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.500,00 3.650,00 1 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,7 19,7 19,7 5,3 1,4 3,9 12,4 1,4 3,9 12,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.501,00 3.651,00 1 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,8 19,8 19,8 5,3 1,4 3,9 12,4 1,4 3,9 12,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.502,00 3.652,00 1 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,8 19,8 19,8 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.503,00 3.653,00 1 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.504,00 3.654,00 1 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.505,00 3.655,00 1 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.506,00 3.656,00 1 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.507,00 3.657,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.508,00 3.658,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.509,00 3.659,00 1 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.510,00 3.660,00 1 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.511,00 3.661,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.512,00 3.662,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.513,00 3.663,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.514,00 3.664,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.515,00 3.665,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.516,00 3.666,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.517,00 3.667,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.518,00 3.668,00 1 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.519,00 3.669,00 1 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.520,00 3.670,00 1 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.521,00 3.671,00 1 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.522,00 3.672,00 1 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.523,00 3.673,00 1 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.524,00 3.674,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.525,00 3.675,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.526,00 3.676,00 1 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.527,00 3.677,00 1 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.528,00 3.678,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.529,00 3.679,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.530,00 3.680,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.531,00 3.681,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.532,00 3.682,00 1 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.533,00 3.683,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.534,00 3.684,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.535,00 3.685,00 1 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.536,00 3.686,00 1 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.537,00 3.687,00 1 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.538,00 3.688,00 1 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.539,00 3.689,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.540,00 3.690,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.541,00 3.691,00 1 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.542,00 3.692,00 1 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.543,00 3.693,00 1 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.544,00 3.694,00 1 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.545,00 3.695,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.546,00 3.696,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.547,00 3.697,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.548,00 3.698,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.549,00 3.699,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.550,00 3.700,00 1 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.551,00 3.701,00 1 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.552,00 3.702,00 1 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.553,00 3.703,00 1 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.554,00 3.704,00 1 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.555,00 3.705,00 1 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 5,3 1,4 3,9 13,9 1,4 3,9 13,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.556,00 3.706,00 1 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 13,9 1,4 3,9 13,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.557,00 3.707,00 1 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 14,0 1,4 3,9 14,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.558,00 3.708,00 1 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 5,3 1,4 3,9 14,0 1,4 3,9 14,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.559,00 3.709,00 1 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.560,00 3.710,00 1 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.561,00 3.711,00 1 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.562,00 3.712,00 1 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.563,00 3.713,00 1 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.564,00 3.714,00 1 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,4 1,4 3,9 14,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.565,00 3.715,00 1 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.566,00 3.716,00 1 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.567,00 3.717,00 1 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 5,3 1,4 3,9 14,6 1,4 3,9 14,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.568,00 3.718,00 1 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 2.569,00 3.719,00 1 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.570,00 3.720,00 1 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 5,3 1,4 3,9 14,8 1,4 3,9 14,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.571,00 3.721,00 1 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 5,3 1,4 3,9 14,8 1,4 3,9 14,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.572,00 3.722,00 1 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 5,3 1,4 3,9 14,9 1,4 3,9 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.573,00 3.723,00 1 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 5,3 1,4 3,9 15,0 1,4 3,9 15,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.574,00 3.724,00 1 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,0 1,4 3,9 15,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.575,00 3.725,00 1 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.576,00 3.726,00 1 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.577,00 3.727,00 1 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.578,00 3.728,00 1 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.579,00 3.729,00 1 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.580,00 3.730,00 1 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 5,3 1,4 3,9 15,4 1,4 3,9 15,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.581,00 3.731,00 1 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 5,3 1,4 3,9 15,4 1,4 3,9 15,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.582,00 3.732,00 1 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 5,3 1,4 3,9 15,5 1,4 3,9 15,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.583,00 3.733,00 1 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 5,3 1,4 3,9 15,5 1,4 3,9 15,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.584,00 3.734,00 1 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 5,3 1,4 3,9 15,6 1,4 3,9 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.585,00 3.735,00 1 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 1,4 3,9 15,6 1,4 3,9 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.586,00 3.736,00 1 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 1,4 3,9 15,7 1,4 3,9 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.587,00 3.737,00 1 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 5,3 1,4 3,9 15,7 1,4 3,9 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.588,00 3.738,00 1 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 5,3 1,4 3,9 15,8 1,4 3,9 15,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.589,00 3.739,00 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 5,3 1,4 3,9 15,8 1,4 3,9 15,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.590,00 3.740,00 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 5,3 1,4 3,9 15,9 1,4 3,9 15,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.591,00 3.741,00 1 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 5,3 1,4 3,9 15,9 1,4 3,9 15,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.592,00 3.742,00 1 1.626 275 10,00 16 5,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,3 23,3 23,3 5,3 1,4 3,9 16,0 1,4 3,9 16,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.593,00 3.743,00 1 1.626 275 10,00 16 5,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 5,3 1,4 3,9 16,0 1,4 3,9 16,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.594,00 3.744,00 1 1.626 275 10,00 16 5,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,4 23,4 23,4 5,3 1,4 3,9 16,1 1,4 3,9 16,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.595,00 3.745,00 1 1.626 275 10,00 16 5,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 5,3 1,4 3,9 16,1 1,4 3,9 16,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.596,00 3.746,00 1 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,5 23,5 23,5 5,3 1,4 3,9 16,2 1,4 3,9 16,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.597,00 3.747,00 1 1.626 275 10,00 16 5,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 5,3 1,4 3,9 16,2 1,4 3,9 16,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.598,00 3.748,00 1 1.626 275 10,00 16 5,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,6 23,6 23,6 5,3 1,4 3,9 16,3 1,4 3,9 16,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.599,00 3.749,00 1 1.626 275 10,00 16 5,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 5,3 1,4 3,9 16,3 1,4 3,9 16,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.600,00 3.750,00 1 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,7 23,7 23,7 5,3 1,4 3,9 16,4 1,4 3,9 16,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.600,04 3.750,04 1 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,0 0,9 0,9 0,9 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,6 0,1 0,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.601,00 3.751,00 1 1.626 275 10,00 16 5,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 5,1 1,3 3,8 15,8 1,3 3,8 15,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.602,00 3.752,00 1 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 5,3 1,4 3,9 16,5 1,4 3,9 16,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.603,00 3.753,00 1 1.626 275 10,00 16 5,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,9 23,9 23,9 5,3 1,4 3,9 16,6 1,4 3,9 16,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.604,00 3.754,00 1 1.626 275 10,00 16 5,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 5,3 1,4 3,9 16,6 1,4 3,9 16,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.605,00 3.755,00 1 1.626 275 10,00 16 5,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,0 24,0 24,0 5,3 1,4 3,9 16,7 1,4 3,9 16,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.606,00 3.756,00 1 1.626 275 10,00 16 5,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 5,3 1,4 3,9 16,7 1,4 3,9 16,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.607,00 3.757,00 1 1.626 275 10,00 16 5,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,1 24,1 24,1 5,3 1,4 3,9 16,8 1,4 3,9 16,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.608,00 3.758,00 1 1.626 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 5,3 1,4 3,9 16,8 1,4 3,9 16,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.609,00 3.759,00 1 1.626 275 10,00 16 5,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 5,3 1,4 3,9 16,9 1,4 3,9 16,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.610,00 3.760,00 1 1.626 275 10,00 16 5,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 5,3 1,4 3,9 16,9 1,4 3,9 16,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.611,00 3.761,00 1 1.626 275 10,00 16 5,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 5,3 1,4 3,9 16,9 1,4 3,9 16,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.612,00 3.762,00 1 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 5,3 1,4 3,9 17,0 1,4 3,9 17,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.613,00 3.763,00 1 1.626 275 10,00 16 5,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,0 1,4 3,9 17,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.614,00 3.764,00 1 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,0 1,4 3,9 17,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.615,00 3.765,00 1 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,0 1,4 3,9 17,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.616,00 3.766,00 1 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.617,00 3.767,00 1 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.618,00 3.768,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.619,00 3.769,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.620,00 3.770,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.621,00 3.771,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.622,00 3.772,00 1 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.623,00 3.773,00 1 1.626 275 10,00 16 5,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.624,00 3.774,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.625,00 3.775,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.626,00 3.776,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.627,00 3.777,00 1 1.626 275 10,00 16 5,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 5,3 1,4 3,9 17,2 1,4 3,9 17,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.628,00 3.778,00 1 1.626 275 10,00 16 5,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,5 24,5 24,5 5,3 1,4 3,9 17,2 1,4 3,9 17,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.629,00 3.779,00 1 1.626 275 10,00 16 5,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 5,3 1,4 3,9 17,2 1,4 3,9 17,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.630,00 3.780,00 1 1.626 275 10,00 16 5,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,6 24,6 24,6 5,3 1,4 3,9 17,3 1,4 3,9 17,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.631,00 3.781,00 1 1.626 275 10,00 16 5,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 5,3 1,4 3,9 17,3 1,4 3,9 17,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.632,00 3.782,00 1 1.626 275 10,00 16 5,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,7 24,7 24,7 5,3 1,4 3,9 17,4 1,4 3,9 17,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.633,00 3.783,00 1 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 5,3 1,4 3,9 17,4 1,4 3,9 17,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.634,00 3.784,00 1 1.626 275 10,00 16 5,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 5,3 1,4 3,9 17,4 1,4 3,9 17,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.635,00 3.785,00 1 1.626 275 10,00 16 5,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,8 24,8 24,8 5,3 1,4 3,9 17,5 1,4 3,9 17,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.636,00 3.786,00 1 1.626 275 10,00 16 5,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 5,3 1,4 3,9 17,5 1,4 3,9 17,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.637,00 3.787,00 1 1.626 275 10,00 16 5,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 5,3 1,4 3,9 17,6 1,4 3,9 17,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.638,00 3.788,00 1 1.626 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,9 24,9 24,9 5,3 1,4 3,9 17,6 1,4 3,9 17,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.639,00 3.789,00 1 1.626 275 10,00 16 5,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 5,3 1,4 3,9 17,6 1,4 3,9 17,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.640,00 3.790,00 1 1.626 275 10,00 16 5,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,0 25,0 25,0 5,3 1,4 3,9 17,7 1,4 3,9 17,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.641,00 3.791,00 1 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 5,3 1,4 3,9 17,7 1,4 3,9 17,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.642,00 3.792,00 1 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 5,3 1,4 3,9 17,8 1,4 3,9 17,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.643,00 3.793,00 1 1.626 275 10,00 16 5,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 5,3 1,4 3,9 17,8 1,4 3,9 17,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.644,00 3.794,00 1 1.626 275 10,00 16 5,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 5,3 1,4 3,9 17,8 1,4 3,9 17,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.645,00 3.795,00 1 1.626 275 10,00 16 5,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,2 25,2 25,2 5,3 1,4 3,9 17,9 1,4 3,9 17,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.646,00 3.796,00 1 1.626 275 10,00 16 5,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 5,3 1,4 3,9 17,9 1,4 3,9 17,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.647,00 3.797,00 1 1.626 275 10,00 16 5,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 5,3 1,4 3,9 18,0 1,4 3,9 18,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.648,00 3.798,00 1 1.626 275 10,00 16 5,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,4 25,4 25,4 5,3 1,4 3,9 18,1 1,4 3,9 18,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.649,00 3.799,00 1 1.626 275 10,00 16 5,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 5,3 1,4 3,9 18,1 1,4 3,9 18,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.650,00 3.800,00 1 1.626 275 10,00 16 5,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,6 25,6 25,6 5,3 1,4 3,9 18,2 1,4 3,9 18,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.651,00 3.801,00 1 1.626 275 10,00 16 5,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 5,3 1,4 3,9 18,3 1,4 3,9 18,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.652,00 3.802,00 1 1.626 275 10,00 16 5,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,7 25,7 25,7 5,3 1,4 3,9 18,4 1,4 3,9 18,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.653,00 3.803,00 1 1.626 275 10,00 16 5,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 5,3 1,4 3,9 18,5 1,4 3,9 18,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.654,00 3.804,00 1 1.626 275 10,00 16 5,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,9 25,9 25,9 5,3 1,4 3,9 18,5 1,4 3,9 18,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.655,00 3.805,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,57 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 26,0 26,0 26,0 5,3 5,3 18,6 5,3 18,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.656,00 3.806,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,55 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 5,3 5,3 18,5 5,3 18,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.657,00 3.807,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,51 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,5 25,5 25,5 5,3 5,3 18,2 5,3 18,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.658,00 3.808,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,47 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 25,3 25,3 25,3 5,3 5,3 17,9 5,3 17,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.659,00 3.809,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,29 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 24,2 24,2 24,2 5,3 5,3 16,8 5,3 16,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.660,00 3.810,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 5,3 15,6 5,3 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.661,00 3.811,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 5,3 15,7 5,3 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.662,00 3.812,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 5,3 5,3 15,8 5,3 15,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.663,00 3.813,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 5,3 5,3 15,8 5,3 15,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.664,00 3.814,00 Río de Berdin 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z6-1-1600 0,60 2,80 0,20 360 0,30 1,50 b e f 100% 2,1 1,0 23,2 23,2 23,2 5,3 5,3 15,8 5,3 15,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.665,00 3.815,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,6 1,6 4,0 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.666,00 3.816,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,7 1,6 4,0 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.667,00 3.817,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,7 1,6 4,0 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.668,00 3.818,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,7 1,6 4,0 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.669,00 3.819,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,15 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,7 1,6 4,0 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.670,00 3.820,00 Desagüe D1C Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 150 Mariposa 1 1,50 S275-6,4 5,15 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,3 23,3 23,3 5,6 1,6 4,0 15,7 1,6 4,0 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.671,00 3.821,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,7 1,6 4,0 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.672,00 3.822,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,14 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,6 1,6 4,0 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.673,00 3.823,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,2 23,2 23,2 5,6 1,6 4,0 15,6 1,6 4,0 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.674,00 3.824,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 5,6 1,6 4,0 15,6 1,6 4,0 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.675,00 3.825,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 23,1 23,1 23,1 5,6 1,6 4,0 15,5 1,6 4,0 15,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.676,00 3.826,00 1 1.626 275 10,00 16 5,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 1,4 3,9 15,7 1,4 3,9 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.677,00 3.827,00 1 1.626 275 10,00 16 5,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 1,4 3,9 15,7 1,4 3,9 15,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.678,00 3.828,00 1 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,0 23,0 23,0 5,3 1,4 3,9 15,6 1,4 3,9 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.679,00 3.829,00 1 1.626 275 10,00 16 5,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 5,3 1,4 3,9 15,6 1,4 3,9 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.680,00 3.830,00 1 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 5,3 1,4 3,9 15,6 1,4 3,9 15,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.681,00 3.831,00 1 1.626 275 10,00 16 5,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,9 22,9 22,9 5,3 1,4 3,9 15,5 1,4 3,9 15,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.682,00 3.832,00 1 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 5,3 1,4 3,9 15,5 1,4 3,9 15,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.683,00 3.833,00 1 1.626 275 10,00 16 5,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 5,3 1,4 3,9 15,4 1,4 3,9 15,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.684,00 3.834,00 1 1.626 275 10,00 16 5,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,8 22,8 22,8 5,3 1,4 3,9 15,4 1,4 3,9 15,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.685,00 3.835,00 1 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 5,3 1,4 3,9 15,4 1,4 3,9 15,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.686,00 3.836,00 1 1.626 275 10,00 16 5,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,7 22,7 22,7 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.687,00 3.837,00 1 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.688,00 3.838,00 1 1.626 275 10,00 16 5,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,3 1,4 3,9 15,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.689,00 3.839,00 1 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.690,00 3.840,00 1 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.691,00 3.841,00 1 1.626 275 10,00 16 5,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.692,00 3.842,00 1 1.626 275 10,00 16 5,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,5 22,5 22,5 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.693,00 3.843,00 1 1.626 275 10,00 16 5,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,1 1,4 3,9 15,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.694,00 3.844,00 1 1.626 275 10,00 16 5,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 5,3 1,4 3,9 15,0 1,4 3,9 15,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.695,00 3.845,00 1 1.626 275 10,00 16 4,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,3 22,3 22,3 5,3 1,4 3,9 14,9 1,4 3,9 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.696,00 3.846,00 1 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 5,3 1,4 3,9 14,9 1,4 3,9 14,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.697,00 3.847,00 1 1.626 275 10,00 16 4,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,2 22,2 22,2 5,3 1,4 3,9 14,8 1,4 3,9 14,8 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 2.698,00 3.848,00 1 1.626 275 10,00 16 4,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 5,3 1,4 3,9 14,8 1,4 3,9 14,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.699,00 3.849,00 1 1.626 275 10,00 16 4,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,1 22,1 22,1 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.700,00 3.850,00 1 1.626 275 10,00 16 4,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,7 1,4 3,9 14,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.701,00 3.851,00 1 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,6 1,4 3,9 14,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.702,00 3.852,00 1 1.626 275 10,00 16 4,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,9 21,9 21,9 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.703,00 3.853,00 1 1.626 275 10,00 16 4,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,5 1,4 3,9 14,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.704,00 3.854,00 1 1.626 275 10,00 16 4,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 5,3 1,4 3,9 14,4 1,4 3,9 14,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.705,00 3.855,00 1 1.626 275 10,00 16 4,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 5,3 1,4 3,9 14,4 1,4 3,9 14,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.706,00 3.856,00 1 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.707,00 3.857,00 1 1.626 275 10,00 16 4,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,7 21,7 21,7 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.708,00 3.858,00 1 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.709,00 3.859,00 1 1.626 275 10,00 16 4,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,3 1,4 3,9 14,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.710,00 3.860,00 1 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,6 21,6 21,6 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.711,00 3.861,00 1 1.626 275 10,00 16 4,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,2 1,4 3,9 14,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.712,00 3.862,00 1 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.713,00 3.863,00 1 1.626 275 10,00 16 4,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,5 21,5 21,5 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.714,00 3.864,00 1 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.715,00 3.865,00 1 1.626 275 10,00 16 4,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 5,3 1,4 3,9 14,0 1,4 3,9 14,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.716,00 3.866,00 1 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 14,0 1,4 3,9 14,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.717,00 3.867,00 1 1.626 275 10,00 16 4,83 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,3 21,3 21,3 5,3 1,4 3,9 13,9 1,4 3,9 13,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.718,00 3.868,00 1 1.626 275 10,00 16 4,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 5,3 1,4 3,9 13,9 1,4 3,9 13,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.719,00 3.869,00 1 1.626 275 10,00 16 4,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,2 21,2 21,2 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.720,00 3.870,00 1 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.721,00 3.871,00 1 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,8 1,4 3,9 13,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.722,00 3.872,00 1 1.626 275 10,00 16 4,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.723,00 3.873,00 1 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,1 21,1 21,1 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.724,00 3.874,00 1 1.626 275 10,00 16 4,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.725,00 3.875,00 1 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,7 1,4 3,9 13,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.726,00 3.876,00 1 1.626 275 10,00 16 4,78 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.727,00 3.877,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,0 21,0 21,0 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.728,00 3.878,00 1 1.626 275 10,00 16 4,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,6 1,4 3,9 13,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.729,00 3.879,00 1 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.730,00 3.880,00 1 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.731,00 3.881,00 1 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.732,00 3.882,00 1 1.626 275 10,00 16 4,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.733,00 3.883,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.734,00 3.884,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,8 20,8 20,8 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.735,00 3.885,00 1 1.626 275 10,00 16 4,74 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.736,00 3.886,00 1 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,4 1,4 3,9 13,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.737,00 3.887,00 1 1.626 275 10,00 16 4,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,7 20,7 20,7 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.738,00 3.888,00 1 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.739,00 3.889,00 1 1.626 275 10,00 16 4,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,3 1,4 3,9 13,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.740,00 3.890,00 1 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.741,00 3.891,00 1 1.626 275 10,00 16 4,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,6 20,6 20,6 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.742,00 3.892,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.743,00 3.893,00 1 1.626 275 10,00 16 4,70 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,2 1,4 3,9 13,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.744,00 3.894,00 1 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.745,00 3.895,00 1 1.626 275 10,00 16 4,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.746,00 3.896,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,1 1,4 3,9 13,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.747,00 3.897,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.748,00 3.898,00 1 1.626 275 10,00 16 4,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.749,00 3.899,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.750,00 3.900,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.751,00 3.901,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.752,00 3.902,00 1 1.626 275 10,00 16 4,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,3 20,3 20,3 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.753,00 3.903,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.754,00 3.904,00 1 1.626 275 10,00 16 4,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,9 1,4 3,9 12,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.755,00 3.905,00 1 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,2 20,2 20,2 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.756,00 3.906,00 1 1.626 275 10,00 16 4,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,8 1,4 3,9 12,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.757,00 3.907,00 1 1.626 275 10,00 16 4,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,1 20,1 20,1 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.758,00 3.908,00 1 1.626 275 10,00 16 4,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,7 1,4 3,9 12,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.759,00 3.909,00 1 1.626 275 10,00 16 4,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,0 20,0 20,0 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.760,00 3.910,00 1 1.626 275 10,00 16 4,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,6 1,4 3,9 12,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.761,00 3.911,00 1 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.762,00 3.912,00 1 1.626 275 10,00 16 4,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,8 19,8 19,8 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.763,00 3.913,00 1 1.626 275 10,00 16 4,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,8 19,8 19,8 5,3 1,4 3,9 12,4 1,4 3,9 12,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.764,00 3.914,00 1 1.626 275 10,00 16 4,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,7 19,7 19,7 5,3 1,4 3,9 12,4 1,4 3,9 12,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.765,00 3.915,00 1 1.626 275 10,00 16 4,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,7 19,7 19,7 5,3 1,4 3,9 12,3 1,4 3,9 12,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.766,00 3.916,00 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,6 19,6 19,6 5,3 1,4 3,9 12,3 1,4 3,9 12,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.767,00 3.917,00 1 1.626 275 10,00 16 4,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,6 19,6 19,6 5,3 1,4 3,9 12,2 1,4 3,9 12,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.768,00 3.918,00 1 1.626 275 10,00 16 4,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,5 19,5 19,5 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.769,00 3.919,00 1 1.626 275 10,00 16 4,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.770,00 3.920,00 1 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.771,00 3.921,00 1 1.626 275 10,00 16 4,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 12,0 1,4 3,9 12,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.772,00 3.922,00 1 1.626 275 10,00 16 4,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,3 19,3 19,3 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.773,00 3.923,00 1 1.626 275 10,00 16 4,48 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,9 1,4 3,9 11,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.774,00 3.924,00 1 1.626 275 10,00 16 4,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,2 19,2 19,2 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.775,00 3.925,00 1 1.626 275 10,00 16 4,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,8 1,4 3,9 11,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.776,00 3.926,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,1 19,1 19,1 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.777,00 3.927,00 1 1.626 275 10,00 16 4,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.778,00 3.928,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.779,00 3.929,00 1 1.626 275 10,00 16 4,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,6 1,4 3,9 11,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.780,00 3.930,00 1 1.626 275 10,00 16 4,42 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,9 18,9 18,9 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.781,00 3.931,00 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,5 1,4 3,9 11,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.782,00 3.932,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.783,00 3.933,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.784,00 3.934,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.785,00 3.935,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.786,00 3.936,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.787,00 3.937,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.788,00 3.938,00 1 1.626 275 10,00 16 4,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.789,00 3.939,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.790,00 3.940,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.791,00 3.941,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.792,00 3.942,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.793,00 3.943,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.794,00 3.944,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.795,00 3.945,00 1 1.626 275 10,00 16 4,28 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.796,00 3.946,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.797,00 3.947,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.798,00 3.948,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.799,00 3.949,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.800,00 3.950,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.801,00 3.951,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.802,00 3.952,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.803,00 3.953,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.804,00 3.954,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.805,00 3.955,00 1 1.626 275 10,00 16 4,18 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.806,00 3.956,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.807,00 3.957,00 1 1.626 275 10,00 16 4,16 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.808,00 3.958,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.809,00 3.959,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.810,00 3.960,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.811,00 3.961,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.812,00 3.962,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.813,00 3.963,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.814,00 3.964,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.815,00 3.965,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.816,00 3.966,00 1 1.626 275 10,00 16 4,08 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,0 17,0 17,0 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.817,00 3.967,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.818,00 3.968,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.819,00 3.969,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.820,00 3.970,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.821,00 3.971,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.822,00 3.972,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.823,00 3.973,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.824,00 3.974,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.825,00 3.975,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.826,00 3.976,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.827,00 3.977,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 2.828,00 3.978,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.829,00 3.979,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.830,00 3.980,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.831,00 3.981,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.832,00 3.982,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.833,00 3.983,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.834,00 3.984,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.835,00 3.985,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.836,00 3.986,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.837,00 3.987,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.838,00 3.988,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.839,00 3.989,00 1 1.626 275 10,00 16 3,82 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,6 15,6 15,6 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.840,00 3.990,00 1 1.626 275 10,00 16 3,81 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,5 15,5 15,5 5,3 1,4 3,9 8,2 1,4 3,9 8,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.841,00 3.991,00 1 1.626 275 10,00 16 3,80 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,1 1,4 3,9 8,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.842,00 3.992,00 1 1.626 275 10,00 16 3,79 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,4 15,4 15,4 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.843,00 3.993,00 1 1.626 275 10,00 16 3,77 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,3 15,3 15,3 5,3 1,4 3,9 8,0 1,4 3,9 8,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.844,00 3.994,00 1 1.626 275 10,00 16 3,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,9 1,4 3,9 7,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.845,00 3.995,00 1 1.626 275 10,00 16 3,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,2 15,2 15,2 5,3 1,4 3,9 7,8 1,4 3,9 7,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.846,00 3.996,00 1 1.626 275 10,00 16 3,73 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,1 15,1 15,1 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.847,00 3.997,00 1 1.626 275 10,00 16 3,72 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,7 1,4 3,9 7,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.848,00 3.998,00 1 1.626 275 10,00 16 3,71 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,0 15,0 15,0 5,3 1,4 3,9 7,6 1,4 3,9 7,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.849,00 3.999,00 1 1.626 275 10,00 16 3,69 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,9 14,9 14,9 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.850,00 4.000,00 1 1.626 275 10,00 16 3,68 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,5 1,4 3,9 7,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.851,00 4.001,00 1 1.626 275 10,00 16 3,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,8 14,8 14,8 5,3 1,4 3,9 7,4 1,4 3,9 7,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.852,00 4.002,00 1 1.626 275 10,00 16 3,66 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,7 14,7 14,7 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.853,00 4.003,00 1 1.626 275 10,00 16 3,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,3 1,4 3,9 7,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.854,00 4.004,00 1 1.626 275 10,00 16 3,64 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,6 14,6 14,6 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.855,00 4.005,00 1 1.626 275 10,00 16 3,63 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,2 1,4 3,9 7,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.856,00 4.006,00 1 1.626 275 10,00 16 3,62 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.857,00 4.007,00 1 1.626 275 10,00 16 3,61 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,5 14,5 14,5 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.858,00 4.008,00 1 1.626 275 10,00 16 3,60 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,1 1,4 3,9 7,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.859,00 4.009,00 1 1.626 275 10,00 16 3,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,4 14,4 14,4 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.860,00 4.010,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 7,0 1,4 3,9 7,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.861,00 4.011,00 1 1.626 275 10,00 16 3,58 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,3 14,3 14,3 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.862,00 4.012,00 1 1.626 275 10,00 16 3,57 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,9 1,4 3,9 6,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.863,00 4.013,00 1 1.626 275 10,00 16 3,56 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,2 14,2 14,2 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.864,00 4.014,00 1 1.626 275 10,00 16 3,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,8 1,4 3,9 6,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.865,00 4.015,00 1 1.626 275 10,00 16 3,54 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,1 14,1 14,1 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.866,00 4.016,00 1 1.626 275 10,00 16 3,53 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,7 1,4 3,9 6,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.867,00 4.017,00 1 1.626 275 10,00 16 3,52 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.868,00 4.018,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 14,0 14,0 14,0 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.869,00 4.019,00 1 1.626 275 10,00 16 3,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,6 1,4 3,9 6,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.870,00 4.020,00 1 1.626 275 10,00 16 3,50 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,9 13,9 13,9 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.871,00 4.021,00 1 1.626 275 10,00 16 3,49 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,5 1,4 3,9 6,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.872,00 4.022,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,8 13,8 13,8 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.873,00 4.023,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.874,00 4.024,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.875,00 4.025,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,6 13,6 13,6 5,6 1,6 4,0 6,0 1,6 4,0 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.876,00 4.026,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,5 13,5 13,5 5,6 1,6 4,0 6,0 1,6 4,0 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.877,00 4.027,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,42 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,5 13,5 13,5 5,6 1,6 4,0 5,9 1,6 4,0 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.878,00 4.028,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,4 13,4 13,4 5,6 1,6 4,0 5,9 1,6 4,0 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.879,00 4.029,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,4 13,4 13,4 5,6 1,6 4,0 5,8 1,6 4,0 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.880,00 4.030,00 Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 3,39 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.881,00 4.031,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.882,00 4.032,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.883,00 4.033,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.884,00 4.034,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.885,00 4.035,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 13,3 13,3 13,3 5,6 1,6 4,0 5,7 1,6 4,0 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.886,00 4.036,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.887,00 4.037,00 1 1.626 275 10,00 16 3,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.888,00 4.038,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.889,00 4.039,00 1 1.626 275 10,00 16 3,45 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.890,00 4.040,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.891,00 4.041,00 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.892,00 4.042,00 1 1.626 275 10,00 16 3,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.893,00 4.043,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.894,00 4.044,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.895,00 4.045,00 1 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.896,00 4.046,00 1 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.897,00 4.047,00 1 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,5 1,4 3,9 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.898,00 4.048,00 1 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,5 1,4 3,9 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.899,00 4.049,00 1 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,5 1,4 3,9 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.900,00 4.050,00 1 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,5 1,4 3,9 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.901,00 4.051,00 1 1.626 275 10,00 16 3,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,5 1,4 3,9 5,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.902,00 4.052,00 1 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.903,00 4.053,00 1 1.626 275 10,00 16 3,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 12,9 12,9 12,9 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.904,00 4.054,00 1 1.626 275 10,00 16 3,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,6 1,4 3,9 5,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.905,00 4.055,00 1 1.626 275 10,00 16 3,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,0 13,0 13,0 5,3 1,4 3,9 5,7 1,4 3,9 5,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.906,00 4.056,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.907,00 4.057,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.908,00 4.058,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.909,00 4.059,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.910,00 4.060,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.911,00 4.061,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.912,00 4.062,00 1 1.626 275 10,00 16 3,47 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,4 1,4 3,9 6,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.913,00 4.063,00 1 1.626 275 10,00 16 3,46 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,7 13,7 13,7 5,3 1,4 3,9 6,3 1,4 3,9 6,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.914,00 4.064,00 1 1.626 275 10,00 16 3,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,6 13,6 13,6 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.915,00 4.065,00 1 1.626 275 10,00 16 3,43 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,5 13,5 13,5 5,3 1,4 3,9 6,2 1,4 3,9 6,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.916,00 4.066,00 1 1.626 275 10,00 16 3,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,1 1,4 3,9 6,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.917,00 4.067,00 1 1.626 275 10,00 16 3,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,4 13,4 13,4 5,3 1,4 3,9 6,0 1,4 3,9 6,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.918,00 4.068,00 1 1.626 275 10,00 16 3,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,3 13,3 13,3 5,3 1,4 3,9 5,9 1,4 3,9 5,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.919,00 4.069,00 1 1.626 275 10,00 16 3,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,2 13,2 13,2 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.920,00 4.070,00 1 1.626 275 10,00 16 3,35 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 13,1 13,1 13,1 5,3 1,4 3,9 5,8 1,4 3,9 5,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.921,00 4.071,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.922,00 4.072,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.923,00 4.073,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.924,00 4.074,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.925,00 4.075,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.926,00 4.076,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.927,00 4.077,00 1 1.626 275 10,00 16 4,39 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,7 18,7 18,7 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.928,00 4.078,00 1 1.626 275 10,00 16 4,40 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,8 18,8 18,8 5,3 1,4 3,9 11,4 1,4 3,9 11,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.928,36 4.078,36 1 1.626 275 10,00 16 4,41 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 6,8 6,8 6,8 1,9 0,5 1,4 4,1 0,5 1,4 4,1 0,8 0,4
DC-T21/T14 T16-T14 2.929,00 4.079,00 1 1.626 275 10,00 16 4,38 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,6 11,9 11,9 11,9 3,4 0,9 2,5 7,2 0,9 2,5 7,2 1,4 0,6
DC-T21/T14 T16-T14 2.930,00 4.080,00 1 1.626 275 10,00 16 4,33 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.931,00 4.081,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.932,00 4.082,00 1 1.626 275 10,00 16 4,36 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,5 18,5 18,5 5,3 1,4 3,9 11,2 1,4 3,9 11,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.933,00 4.083,00 1 1.626 275 10,00 16 4,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,4 18,4 18,4 5,3 1,4 3,9 11,1 1,4 3,9 11,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.934,00 4.084,00 1 1.626 275 10,00 16 4,32 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 11,0 1,4 3,9 11,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.935,00 4.085,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.936,00 4.086,00 1 1.626 275 10,00 16 4,30 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,2 18,2 18,2 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.937,00 4.087,00 1 1.626 275 10,00 16 4,29 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,8 1,4 3,9 10,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.938,00 4.088,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,1 18,1 18,1 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.939,00 4.089,00 1 1.626 275 10,00 16 4,27 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,7 1,4 3,9 10,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.940,00 4.090,00 1 1.626 275 10,00 16 4,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,0 18,0 18,0 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.941,00 4.091,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.942,00 4.092,00 1 1.626 275 10,00 16 4,24 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,5 1,4 3,9 10,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.943,00 4.093,00 1 1.626 275 10,00 16 4,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,8 17,8 17,8 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.944,00 4.094,00 1 1.626 275 10,00 16 4,22 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,4 1,4 3,9 10,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.945,00 4.095,00 1 1.626 275 10,00 16 4,21 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,7 17,7 17,7 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.946,00 4.096,00 1 1.626 275 10,00 16 4,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,2 1,4 3,9 10,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.947,00 4.097,00 1 1.626 275 10,00 16 4,17 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,5 17,5 17,5 5,3 1,4 3,9 10,1 1,4 3,9 10,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.948,00 4.098,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,4 17,4 17,4 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.949,00 4.099,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.950,00 4.100,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.951,00 4.101,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.952,00 4.102,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.953,00 4.103,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.954,00 4.104,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.955,00 4.105,00 1 1.626 275 10,00 16 4,14 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.956,00 4.106,00 1 1.626 275 10,00 16 4,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 2.957,00 4.107,00 1 1.626 275 10,00 16 4,12 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,2 17,2 17,2 5,3 1,4 3,9 9,9 1,4 3,9 9,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.958,00 4.108,00 1 1.626 275 10,00 16 4,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,8 1,4 3,9 9,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.959,00 4.109,00 1 1.626 275 10,00 16 4,09 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.960,00 4.110,00 1 1.626 275 10,00 16 4,07 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,6 1,4 3,9 9,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.961,00 4.111,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.962,00 4.112,00 1 1.626 275 10,00 16 4,05 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,8 16,8 16,8 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.963,00 4.113,00 1 1.626 275 10,00 16 4,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.964,00 4.114,00 1 1.626 275 10,00 16 4,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,4 1,4 3,9 9,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.965,00 4.115,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,7 16,7 16,7 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.966,00 4.116,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.967,00 4.117,00 1 1.626 275 10,00 16 4,01 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.968,00 4.118,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.969,00 4.119,00 1 1.626 275 10,00 16 4,00 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,2 1,4 3,9 9,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.970,00 4.120,00 1 1.626 275 10,00 16 3,99 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,5 16,5 16,5 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.971,00 4.121,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.972,00 4.122,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.973,00 4.123,00 1 1.626 275 10,00 16 3,97 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.974,00 4.124,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.975,00 4.125,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.976,00 4.126,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.977,00 4.127,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.978,00 4.128,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.979,00 4.129,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.980,00 4.130,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.981,00 4.131,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.982,00 4.132,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.983,00 4.133,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.984,00 4.134,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.985,00 4.135,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.986,00 4.136,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.987,00 4.137,00 1 1.626 275 10,00 16 3,93 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.988,00 4.138,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.989,00 4.139,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.990,00 4.140,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.991,00 4.141,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.992,00 4.142,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 9,0 1,4 3,9 9,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.993,00 4.143,00 1 1.626 275 10,00 16 3,96 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.994,00 4.144,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.995,00 4.145,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.996,00 4.146,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.997,00 4.147,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.998,00 4.148,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 2.999,00 4.149,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.000,00 4.150,00 1 1.626 275 10,00 16 3,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,2 16,2 16,2 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.001,00 4.151,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.002,00 4.152,00 1 1.626 275 10,00 16 3,91 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,7 1,4 3,9 8,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.003,00 4.153,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.004,00 4.154,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.005,00 4.155,00 1 1.626 275 10,00 16 3,89 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.006,00 4.156,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.007,00 4.157,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.008,00 4.158,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.009,00 4.159,00 1 1.626 275 10,00 16 3,87 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.010,00 4.160,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.011,00 4.161,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.012,00 4.162,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.013,00 4.163,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.014,00 4.164,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.015,00 4.165,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.016,00 4.166,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.017,00 4.167,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.018,00 4.168,00 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,7 15,7 15,7 5,3 1,4 3,9 8,3 1,4 3,9 8,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.018,06 4.168,06 1 1.626 275 10,00 16 3,84 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1
DC-T21/T14 T16-T14 3.019,00 4.169,00 1 1.626 275 10,00 16 3,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,9 14,8 14,8 14,8 5,0 1,3 3,7 7,9 1,3 3,7 7,9 2,0 0,9
DC-T21/T14 T16-T14 3.020,00 4.170,00 1 1.626 275 10,00 16 3,86 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,8 15,8 15,8 5,3 1,4 3,9 8,4 1,4 3,9 8,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.021,00 4.171,00 1 1.626 275 10,00 16 3,88 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 15,9 15,9 15,9 5,3 1,4 3,9 8,5 1,4 3,9 8,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.022,00 4.172,00 1 1.626 275 10,00 16 3,90 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,0 16,0 16,0 5,3 1,4 3,9 8,6 1,4 3,9 8,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.023,00 4.173,00 1 1.626 275 10,00 16 3,92 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,1 16,1 16,1 5,3 1,4 3,9 8,8 1,4 3,9 8,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.024,00 4.174,00 1 1.626 275 10,00 16 3,95 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,3 16,3 16,3 5,3 1,4 3,9 8,9 1,4 3,9 8,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.025,00 4.175,00 1 1.626 275 10,00 16 3,98 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,4 16,4 16,4 5,3 1,4 3,9 9,1 1,4 3,9 9,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.026,00 4.176,00 1 1.626 275 10,00 16 4,02 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,6 16,6 16,6 5,3 1,4 3,9 9,3 1,4 3,9 9,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.027,00 4.177,00 1 1.626 275 10,00 16 4,06 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 16,9 16,9 16,9 5,3 1,4 3,9 9,5 1,4 3,9 9,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.028,00 4.178,00 1 1.626 275 10,00 16 4,10 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,1 17,1 17,1 5,3 1,4 3,9 9,7 1,4 3,9 9,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.029,00 4.179,00 1 1.626 275 10,00 16 4,15 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,3 17,3 17,3 5,3 1,4 3,9 10,0 1,4 3,9 10,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.030,00 4.180,00 1 1.626 275 10,00 16 4,20 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,6 17,6 17,6 5,3 1,4 3,9 10,3 1,4 3,9 10,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.031,00 4.181,00 1 1.626 275 10,00 16 4,25 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 17,9 17,9 17,9 5,3 1,4 3,9 10,6 1,4 3,9 10,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.032,00 4.182,00 1 1.626 275 10,00 16 4,31 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,3 18,3 18,3 5,3 1,4 3,9 10,9 1,4 3,9 10,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.033,00 4.183,00 1 1.626 275 10,00 16 4,37 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 18,6 18,6 18,6 5,3 1,4 3,9 11,3 1,4 3,9 11,3 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.034,00 4.184,00 1 1.626 275 10,00 16 4,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,0 19,0 19,0 5,3 1,4 3,9 11,7 1,4 3,9 11,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.035,00 4.185,00 1 1.626 275 10,00 16 4,51 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,4 19,4 19,4 5,3 1,4 3,9 12,1 1,4 3,9 12,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.036,00 4.186,00 1 1.626 275 10,00 16 4,59 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 19,9 19,9 19,9 5,3 1,4 3,9 12,5 1,4 3,9 12,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.037,00 4.187,00 1 1.626 275 10,00 16 4,67 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,4 20,4 20,4 5,3 1,4 3,9 13,0 1,4 3,9 13,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.038,00 4.188,00 1 1.626 275 10,00 16 4,76 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 5,3 1,4 3,9 13,5 1,4 3,9 13,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.039,00 4.189,00 1 1.626 275 10,00 16 4,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 5,3 1,4 3,9 14,1 1,4 3,9 14,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.040,00 4.190,00 1 1.626 275 10,00 16 4,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,0 22,0 22,0 5,3 1,4 3,9 14,6 1,4 3,9 14,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.041,00 4.191,00 1 1.626 275 10,00 16 5,04 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,6 22,6 22,6 5,3 1,4 3,9 15,2 1,4 3,9 15,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.042,00 4.192,00 1 1.626 275 10,00 16 5,13 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,1 23,1 23,1 5,3 1,4 3,9 15,8 1,4 3,9 15,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.043,00 4.193,00 1 1.626 275 10,00 16 5,23 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 23,8 23,8 23,8 5,3 1,4 3,9 16,4 1,4 3,9 16,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.044,00 4.194,00 1 1.626 275 10,00 16 5,34 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,4 24,4 24,4 5,3 1,4 3,9 17,1 1,4 3,9 17,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.045,00 4.195,00 1 1.626 275 10,00 16 5,44 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,1 25,1 25,1 5,3 1,4 3,9 17,8 1,4 3,9 17,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.046,00 4.196,00 1 1.626 275 10,00 16 5,55 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 25,8 25,8 25,8 5,3 1,4 3,9 18,5 1,4 3,9 18,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.047,00 4.197,00 1 1.626 275 10,00 16 5,65 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 5,3 1,4 3,9 19,1 1,4 3,9 19,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.048,00 4.198,00 1 1.626 275 10,00 16 5,75 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,1 27,1 27,1 5,3 1,4 3,9 19,8 1,4 3,9 19,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.049,00 4.199,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 5,85 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 5,3 1,4 3,9 20,4 1,4 3,9 20,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.050,00 4.200,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 5,94 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 5,3 1,4 3,9 21,0 1,4 3,9 21,0 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.051,00 4.201,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,03 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 5,3 1,4 3,9 21,6 1,4 3,9 21,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.052,00 4.202,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,11 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 5,3 1,4 3,9 22,2 1,4 3,9 22,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.053,00 4.203,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,19 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 5,3 1,4 3,9 22,7 1,4 3,9 22,7 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.054,00 4.204,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,26 0,33 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,6 30,6 30,6 5,3 1,4 3,9 23,2 1,4 3,9 23,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.055,00 4.205,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,33 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,1 31,1 31,1 5,6 1,6 4,0 23,5 1,6 4,0 23,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.056,00 4.206,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,39 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,5 31,5 31,5 5,6 1,6 4,0 23,9 1,6 4,0 23,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.057,00 4.207,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,45 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 31,9 31,9 31,9 5,6 1,6 4,0 24,4 1,6 4,0 24,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.058,00 4.208,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,51 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,3 32,3 32,3 5,6 1,6 4,0 24,8 1,6 4,0 24,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.059,00 4.209,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,56 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 32,7 32,7 32,7 5,6 1,6 4,0 25,2 1,6 4,0 25,2 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.060,00 4.210,00 Desagüe D1D Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 1 100 Compuerta N/A 3,00 S275-6,4 6,61 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,1 33,1 33,1 5,6 1,6 4,0 25,5 1,6 4,0 25,5 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.061,00 4.211,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,65 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,4 33,4 33,4 5,6 1,6 4,0 25,8 1,6 4,0 25,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.062,00 4.212,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,69 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,7 33,7 33,7 5,6 1,6 4,0 26,1 1,6 4,0 26,1 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.063,00 4.213,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,73 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 33,9 33,9 33,9 5,6 1,6 4,0 26,4 1,6 4,0 26,4 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.064,00 4.214,00 Apoyo arqueta 1 1.626 275 12,50 16 6,76 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,1 34,1 34,1 5,6 1,6 4,0 26,6 1,6 4,0 26,6 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.065,00 4.215,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,78 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,3 34,3 34,3 5,6 1,6 4,0 26,8 1,6 4,0 26,8 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.066,00 4.216,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,80 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,5 34,5 34,5 5,6 1,6 4,0 26,9 1,6 4,0 26,9 2,1 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.067,00 4.217,00 transicion hinca 1 1.626 275 12,50 16 6,82 0,33 Z5-1-1600 0,60 2,80 0,25 120 0,30 2,00 b d d 100% 0,7 2,2 1,0 34,6 34,6 34,6 5,6 1,6 4,0 27,0 1,6 4,0 27,0 2,1 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.068,00 4.218,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,83 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,99 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,5 46,5 46,5 17,7 17,7 26,8 17,7 26,8 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.069,00 4.219,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,84 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,98 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,5 46,5 46,5 17,6 17,6 26,9 17,6 26,9 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.070,00 4.220,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,84 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,97 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,5 46,5 46,5 17,5 17,5 27,0 17,5 27,0 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.071,00 4.221,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,84 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,96 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,5 46,5 46,5 17,5 17,5 27,0 17,5 27,0 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.072,00 4.222,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,83 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,96 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,5 46,5 46,5 17,5 17,5 27,0 17,5 27,0 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.073,00 4.223,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,84 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,96 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,5 46,5 46,5 17,5 17,5 27,0 17,5 27,0 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.074,00 4.224,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,86 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,97 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,6 46,6 46,6 17,5 17,5 27,1 17,5 27,1 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.075,00 4.225,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,87 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,98 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,7 46,7 46,7 17,6 17,6 27,1 17,6 27,1 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.076,00 4.226,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,88 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,99 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,8 46,8 46,8 17,7 17,7 27,1 17,7 27,1 2,0 1,0
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DC-T21/T14
T16-T14 3.077,00 4.227,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,89 Z10-1-1600 2,60 6,80 1,00 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,9 46,9 46,9 17,7 17,7 27,1 17,7 27,1 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.078,00 4.228,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,90 Z10-1-1600 2,60 6,80 1,01 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 46,9 46,9 46,9 17,8 17,8 27,1 17,8 27,1 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.079,00 4.229,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,91 Z10-1-1600 2,60 6,80 1,02 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 47,0 47,0 47,0 17,9 17,9 27,1 17,9 27,1 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.080,00 4.230,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,91 Z10-1-1600 2,60 6,80 1,03 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 47,0 47,0 47,0 17,9 17,9 27,1 17,9 27,1 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.081,00 4.231,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,92 Z10-1-1600 2,60 6,80 1,04 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,9 1,0 47,1 47,1 47,1 18,0 18,0 27,0 18,0 27,0 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.082,00 4.232,00 Pozo ataque Pantalla continua en pozo 1 1.626 275 12,50 16 6,93 Z10-1-1600 2,60 6,80 1,05 360 0,30 2,00 a d f 100% 3,0 1,0 47,1 47,1 47,1 18,1 18,1 27,0 18,1 27,0 2,0 1,0

DC-T21/T14 T16-T14 3.082,06 4.232,06 Hinca Pozo ataque N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,93 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 0,1 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.083,00 4.233,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,93 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 0,9 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.084,00 4.234,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,94 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.085,00 4.235,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,95 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.086,00 4.236,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,96 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.087,00 4.237,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,96 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.088,00 4.238,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,97 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.089,00 4.239,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,98 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.090,00 4.240,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,98 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.091,00 4.241,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 6,99 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.092,00 4.242,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,00 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.093,00 4.243,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,01 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.094,00 4.244,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,01 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.095,00 4.245,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,09 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.096,00 4.246,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,53 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.097,00 4.247,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,94 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.098,00 4.248,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,28 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.099,00 4.249,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,42 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.100,00 4.250,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,42 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.101,00 4.251,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,41 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.102,00 4.252,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,41 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.103,00 4.253,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,40 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.104,00 4.254,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,40 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.105,00 4.255,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,40 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.106,00 4.256,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,39 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.107,00 4.257,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,39 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.108,00 4.258,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,38 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.109,00 4.259,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,37 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.110,00 4.260,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,36 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.111,00 4.261,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,35 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.112,00 4.262,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,34 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.113,00 4.263,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,33 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.114,00 4.264,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,32 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.115,00 4.265,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,31 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.116,00 4.266,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 8,01 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.117,00 4.267,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,75 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.118,00 4.268,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,58 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.119,00 4.269,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,40 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.120,00 4.270,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,22 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.121,00 4.271,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,38 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.122,00 4.272,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,57 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.123,00 4.273,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,76 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.124,00 4.274,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,74 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.125,00 4.275,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,72 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.126,00 4.276,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,73 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.127,00 4.277,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,76 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.128,00 4.278,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,75 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.129,00 4.279,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,72 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.130,00 4.280,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,73 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.131,00 4.281,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,73 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.132,00 4.282,00 Hinca N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,71 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 1,0 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.132,06 4.282,06 Hinca Pozo salida N-113 1 1.626 275 12,50 16 7,71 Hinca Z9-1-1600 0,8 1,6 0,1 0
DC-T21/T14 T16-T14 3.133,00 4.283,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,67 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 0,9 49,2 49,2 49,2 11,9 11,9 35,4 11,9 35,4 1,9 0,9
DC-T21/T14 T16-T14 3.134,00 4.284,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,63 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 110,1 110,1 110,1 17,2 17,2 90,9 17,2 90,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.135,00 4.285,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,60 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 109,4 109,4 109,4 17,2 17,2 90,1 17,2 90,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.136,00 4.286,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,57 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 108,9 108,9 108,9 17,2 17,2 89,6 17,2 89,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.137,00 4.287,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,55 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 108,4 108,4 108,4 17,2 17,2 89,1 17,2 89,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.138,00 4.288,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,39 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 105,0 105,0 105,0 17,2 17,2 85,7 17,2 85,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.139,00 4.289,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 7,05 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 97,5 97,5 97,5 17,2 17,2 78,3 17,2 78,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.139,29 4.289,29 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,94 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 0,3 27,7 27,7 27,7 5,0 5,0 22,1 5,0 22,1 0,6 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 3.140,00 4.290,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,69 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 0,7 64,1 64,1 64,1 12,2 12,2 50,5 12,2 50,5 1,4 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 3.141,00 4.291,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,52 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 86,9 86,9 86,9 17,2 17,2 67,6 17,2 67,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.142,00 4.292,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,46 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 85,6 85,6 85,6 17,2 17,2 66,3 17,2 66,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.143,00 4.293,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,39 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 84,3 84,3 84,3 17,2 17,2 65,0 17,2 65,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.144,00 4.294,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,32 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 83,0 83,0 83,0 17,2 17,2 63,8 17,2 63,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.145,00 4.295,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,26 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 81,7 81,7 81,7 17,2 17,2 62,4 17,2 62,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.146,00 4.296,00 Pozo salida Pantalla continua lineal 1 1.626 275 12,50 16 6,19 1,00 Z10-1-1600 2,60 6,80 0,25 360 0,30 2,00 a d f 100% 2,2 1,0 80,3 80,3 80,3 17,2 17,2 61,1 17,2 61,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.147,00 4.297,00 1 1.626 275 12,50 16 6,12 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 54,6 54,6 54,6 8,3 1,6 6,6 44,3 1,6 6,6 44,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.148,00 4.298,00 1 1.626 275 12,50 16 6,06 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,8 53,8 53,8 8,3 1,6 6,6 43,5 1,6 6,6 43,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.149,00 4.299,00 1 1.626 275 12,50 16 6,02 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 53,1 53,1 53,1 8,3 1,6 6,6 42,8 1,6 6,6 42,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.150,00 4.300,00 1 1.626 275 12,50 16 5,98 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 52,5 52,5 52,5 8,3 1,6 6,6 42,2 1,6 6,6 42,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.151,00 4.301,00 1 1.626 275 12,50 16 5,94 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,9 51,9 51,9 8,3 1,6 6,6 41,6 1,6 6,6 41,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.152,00 4.302,00 1 1.626 275 12,50 16 5,89 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 51,2 51,2 51,2 8,3 1,6 6,6 41,0 1,6 6,6 41,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.153,00 4.303,00 1 1.626 275 12,50 16 5,85 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,6 50,6 50,6 8,3 1,6 6,6 40,3 1,6 6,6 40,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.154,00 4.304,00 1 1.626 275 12,50 16 5,81 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 50,0 50,0 50,0 8,3 1,6 6,6 39,7 1,6 6,6 39,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.155,00 4.305,00 1 1.626 275 12,50 16 5,77 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 49,4 49,4 49,4 8,3 1,6 6,6 39,1 1,6 6,6 39,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.156,00 4.306,00 1 1.626 275 12,50 16 5,73 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,8 48,8 48,8 8,3 1,6 6,6 38,5 1,6 6,6 38,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.157,00 4.307,00 1 1.626 275 12,50 16 5,68 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 48,2 48,2 48,2 8,3 1,6 6,6 37,9 1,6 6,6 37,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.158,00 4.308,00 1 1.626 275 12,50 16 5,64 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,6 47,6 47,6 8,3 1,6 6,6 37,4 1,6 6,6 37,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.159,00 4.309,00 1 1.626 275 12,50 16 5,60 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 47,1 47,1 47,1 8,3 1,6 6,6 36,8 1,6 6,6 36,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.160,00 4.310,00 1 1.626 275 12,50 16 5,56 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,5 46,5 46,5 8,3 1,6 6,6 36,2 1,6 6,6 36,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.160,31 4.310,31 1 1.626 275 12,50 16 5,55 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,3 14,5 14,5 14,5 2,6 0,5 2,1 11,3 0,5 2,1 11,3 0,6 0,3
DC-T21/T14 T16-T14 3.161,00 4.311,00 1 1.626 275 12,50 16 5,54 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,7 31,8 31,8 31,8 5,7 1,1 4,6 24,7 1,1 4,6 24,7 1,4 0,7
DC-T21/T14 T16-T14 3.162,00 4.312,00 1 1.626 275 12,50 16 5,53 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 46,1 46,1 46,1 8,3 1,6 6,6 35,8 1,6 6,6 35,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.163,00 4.313,00 1 1.626 275 12,50 16 5,52 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,9 45,9 45,9 8,3 1,6 6,6 35,6 1,6 6,6 35,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.164,00 4.314,00 1 1.626 275 12,50 16 5,50 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,7 45,7 45,7 8,3 1,6 6,6 35,4 1,6 6,6 35,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.165,00 4.315,00 1 1.626 275 12,50 16 5,49 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,5 45,5 45,5 8,3 1,6 6,6 35,2 1,6 6,6 35,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.166,00 4.316,00 1 1.626 275 12,50 16 5,48 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,3 45,3 45,3 8,3 1,6 6,6 35,0 1,6 6,6 35,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.167,00 4.317,00 1 1.626 275 12,50 16 5,46 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,1 45,1 45,1 8,3 1,6 6,6 34,9 1,6 6,6 34,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.168,00 4.318,00 1 1.626 275 12,50 16 5,45 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,0 45,0 45,0 8,3 1,6 6,6 34,7 1,6 6,6 34,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.169,00 4.319,00 1 1.626 275 12,50 16 5,44 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,8 44,8 44,8 8,3 1,6 6,6 34,5 1,6 6,6 34,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.170,00 4.320,00 1 1.626 275 12,50 16 5,42 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,6 44,6 44,6 8,3 1,6 6,6 34,3 1,6 6,6 34,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.171,00 4.321,00 1 1.626 275 12,50 16 5,41 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,4 44,4 44,4 8,3 1,6 6,6 34,1 1,6 6,6 34,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.172,00 4.322,00 1 1.626 275 12,50 16 5,40 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,2 44,2 44,2 8,3 1,6 6,6 33,9 1,6 6,6 33,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.173,00 4.323,00 1 1.626 275 12,50 16 5,38 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,0 44,0 44,0 8,3 1,6 6,6 33,8 1,6 6,6 33,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.174,00 4.324,00 1 1.626 275 12,50 16 5,37 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,9 43,9 43,9 8,3 1,6 6,6 33,6 1,6 6,6 33,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.175,00 4.325,00 1 1.626 275 12,50 16 5,36 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,7 43,7 43,7 8,3 1,6 6,6 33,4 1,6 6,6 33,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.176,00 4.326,00 1 1.626 275 12,50 16 5,34 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,5 43,5 43,5 8,3 1,6 6,6 33,2 1,6 6,6 33,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.177,00 4.327,00 1 1.626 275 12,50 16 5,31 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,1 43,1 43,1 8,3 1,6 6,6 32,8 1,6 6,6 32,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.178,00 4.328,00 1 1.626 275 12,50 16 5,35 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 43,6 43,6 43,6 8,3 1,6 6,6 33,3 1,6 6,6 33,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.179,00 4.329,00 1 1.626 275 12,50 16 5,40 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,2 44,2 44,2 8,3 1,6 6,6 33,9 1,6 6,6 33,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.180,00 4.330,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 5,45 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 44,9 44,9 44,9 8,3 1,6 6,6 34,6 1,6 6,6 34,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.181,00 4.331,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 5,50 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 45,7 45,7 45,7 8,3 1,6 6,6 35,4 1,6 6,6 35,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.182,00 4.332,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 4,17 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,3 1,6 6,6 18,8 1,6 6,6 18,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.183,00 4.333,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,53 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 22,4 22,4 22,4 8,3 1,6 6,6 12,1 1,6 6,6 12,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.184,00 4.334,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,34 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,5 20,5 20,5 8,3 1,6 6,6 10,2 1,6 6,6 10,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.185,00 4.335,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,44 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 8,3 1,6 6,6 11,1 1,6 6,6 11,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.186,00 4.336,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,48 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,3 1,6 6,6 11,5 1,6 6,6 11,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.187,00 4.337,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,48 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,8 21,8 21,8 8,3 1,6 6,6 11,5 1,6 6,6 11,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.188,00 4.338,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,43 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 21,4 21,4 21,4 8,3 1,6 6,6 11,1 1,6 6,6 11,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.189,00 4.339,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,38 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 20,9 20,9 20,9 8,3 1,6 6,6 10,6 1,6 6,6 10,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.190,00 4.340,00 F.F.C.C. en desuso 1 1.626 275 12,50 16 3,72 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 24,3 24,3 24,3 8,3 1,6 6,6 14,0 1,6 6,6 14,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.191,00 4.341,00 1 1.626 275 12,50 16 4,40 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,7 31,7 31,7 8,3 1,6 6,6 21,4 1,6 6,6 21,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.192,00 4.342,00 1 1.626 275 12,50 16 4,74 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,7 35,7 35,7 8,3 1,6 6,6 25,4 1,6 6,6 25,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.193,00 4.343,00 1 1.626 275 12,50 16 4,71 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,4 35,4 35,4 8,3 1,6 6,6 25,1 1,6 6,6 25,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.194,00 4.344,00 1 1.626 275 12,50 16 4,68 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 35,0 35,0 35,0 8,3 1,6 6,6 24,7 1,6 6,6 24,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.195,00 4.345,00 1 1.626 275 12,50 16 4,65 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,7 34,7 34,7 8,3 1,6 6,6 24,4 1,6 6,6 24,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.196,00 4.346,00 1 1.626 275 12,50 16 4,63 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,3 34,3 34,3 8,3 1,6 6,6 24,1 1,6 6,6 24,1 2,0 1,0
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DC-T21/T14 T16-T14 3.197,00 4.347,00 1 1.626 275 12,50 16 4,60 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 34,0 34,0 34,0 8,3 1,6 6,6 23,7 1,6 6,6 23,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.198,00 4.348,00 1 1.626 275 12,50 16 4,57 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,7 33,7 33,7 8,3 1,6 6,6 23,4 1,6 6,6 23,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.199,00 4.349,00 1 1.626 275 12,50 16 4,55 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,4 33,4 33,4 8,3 1,6 6,6 23,1 1,6 6,6 23,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.200,00 4.350,00 1 1.626 275 12,50 16 4,52 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 33,1 33,1 33,1 8,3 1,6 6,6 22,8 1,6 6,6 22,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.201,00 4.351,00 1 1.626 275 12,50 16 4,50 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,9 32,9 32,9 8,3 1,6 6,6 22,6 1,6 6,6 22,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.202,00 4.352,00 1 1.626 275 12,50 16 4,48 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,6 32,6 32,6 8,3 1,6 6,6 22,3 1,6 6,6 22,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.203,00 4.353,00 1 1.626 275 12,50 16 4,46 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,3 32,3 32,3 8,3 1,6 6,6 22,0 1,6 6,6 22,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.204,00 4.354,00 1 1.626 275 12,50 16 4,43 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 32,1 32,1 32,1 8,3 1,6 6,6 21,8 1,6 6,6 21,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.205,00 4.355,00 1 1.626 275 12,50 16 4,41 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,8 31,8 31,8 8,3 1,6 6,6 21,5 1,6 6,6 21,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.206,00 4.356,00 1 1.626 275 12,50 16 4,39 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,6 31,6 31,6 8,3 1,6 6,6 21,3 1,6 6,6 21,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.207,00 4.357,00 1 1.626 275 12,50 16 4,37 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,3 31,3 31,3 8,3 1,6 6,6 21,0 1,6 6,6 21,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.208,00 4.358,00 1 1.626 275 12,50 16 4,35 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 31,1 31,1 31,1 8,3 1,6 6,6 20,8 1,6 6,6 20,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.209,00 4.359,00 1 1.626 275 12,50 16 4,33 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,8 30,8 30,8 8,3 1,6 6,6 20,5 1,6 6,6 20,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.210,00 4.360,00 1 1.626 275 12,50 16 4,30 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,5 30,5 30,5 8,3 1,6 6,6 20,2 1,6 6,6 20,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.211,00 4.361,00 1 1.626 275 12,50 16 4,28 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,3 30,3 30,3 8,3 1,6 6,6 20,0 1,6 6,6 20,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.212,00 4.362,00 1 1.626 275 12,50 16 4,26 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,1 30,1 30,1 8,3 1,6 6,6 19,8 1,6 6,6 19,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.213,00 4.363,00 1 1.626 275 12,50 16 4,25 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 30,0 30,0 30,0 8,3 1,6 6,6 19,7 1,6 6,6 19,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.214,00 4.364,00 1 1.626 275 12,50 16 4,24 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,8 29,8 29,8 8,3 1,6 6,6 19,6 1,6 6,6 19,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.215,00 4.365,00 1 1.626 275 12,50 16 4,23 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,7 29,7 29,7 8,3 1,6 6,6 19,4 1,6 6,6 19,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.216,00 4.366,00 1 1.626 275 12,50 16 4,22 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,6 29,6 29,6 8,3 1,6 6,6 19,3 1,6 6,6 19,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.217,00 4.367,00 1 1.626 275 12,50 16 4,21 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,5 29,5 29,5 8,3 1,6 6,6 19,2 1,6 6,6 19,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.218,00 4.368,00 1 1.626 275 12,50 16 4,20 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,4 29,4 29,4 8,3 1,6 6,6 19,1 1,6 6,6 19,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.219,00 4.369,00 1 1.626 275 12,50 16 4,19 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,3 29,3 29,3 8,3 1,6 6,6 19,0 1,6 6,6 19,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.220,00 4.370,00 1 1.626 275 12,50 16 4,18 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,1 29,1 29,1 8,3 1,6 6,6 18,9 1,6 6,6 18,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.221,00 4.371,00 1 1.626 275 12,50 16 4,17 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 29,0 29,0 29,0 8,3 1,6 6,6 18,7 1,6 6,6 18,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.222,00 4.372,00 1 1.626 275 12,50 16 4,16 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,9 28,9 28,9 8,3 1,6 6,6 18,6 1,6 6,6 18,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.223,00 4.373,00 1 1.626 275 12,50 16 4,14 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,8 28,8 28,8 8,3 1,6 6,6 18,5 1,6 6,6 18,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.224,00 4.374,00 1 1.626 275 12,50 16 4,13 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,7 28,7 28,7 8,3 1,6 6,6 18,4 1,6 6,6 18,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.225,00 4.375,00 1 1.626 275 12,50 16 4,12 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,5 28,5 28,5 8,3 1,6 6,6 18,2 1,6 6,6 18,2 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.226,00 4.376,00 1 1.626 275 12,50 16 4,11 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,4 28,4 28,4 8,3 1,6 6,6 18,1 1,6 6,6 18,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.227,00 4.377,00 1 1.626 275 12,50 16 4,10 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,3 28,3 28,3 8,3 1,6 6,6 18,0 1,6 6,6 18,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.228,00 4.378,00 1 1.626 275 12,50 16 4,09 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,2 28,2 28,2 8,3 1,6 6,6 17,9 1,6 6,6 17,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.229,00 4.379,00 1 1.626 275 12,50 16 4,08 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 28,0 28,0 28,0 8,3 1,6 6,6 17,8 1,6 6,6 17,8 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.230,00 4.380,00 1 1.626 275 12,50 16 4,07 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,9 27,9 27,9 8,3 1,6 6,6 17,6 1,6 6,6 17,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.231,00 4.381,00 1 1.626 275 12,50 16 4,06 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,8 27,8 27,8 8,3 1,6 6,6 17,5 1,6 6,6 17,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.232,00 4.382,00 1 1.626 275 12,50 16 4,05 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,7 27,7 27,7 8,3 1,6 6,6 17,4 1,6 6,6 17,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.233,00 4.383,00 1 1.626 275 12,50 16 4,03 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,6 27,6 27,6 8,3 1,6 6,6 17,3 1,6 6,6 17,3 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.234,00 4.384,00 1 1.626 275 12,50 16 4,02 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,4 27,4 27,4 8,3 1,6 6,6 17,1 1,6 6,6 17,1 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.235,00 4.385,00 1 1.626 275 12,50 16 4,01 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,3 27,3 27,3 8,3 1,6 6,6 17,0 1,6 6,6 17,0 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.236,00 4.386,00 1 1.626 275 12,50 16 4,00 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,2 27,2 27,2 8,3 1,6 6,6 16,9 1,6 6,6 16,9 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.237,00 4.387,00 1 1.626 275 12,50 16 3,99 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 27,0 27,0 27,0 8,3 1,6 6,6 16,7 1,6 6,6 16,7 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.238,00 4.388,00 1 1.626 275 12,50 16 3,97 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,9 26,9 26,9 8,3 1,6 6,6 16,6 1,6 6,6 16,6 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.239,00 4.389,00 1 1.626 275 12,50 16 3,96 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,8 26,8 26,8 8,3 1,6 6,6 16,5 1,6 6,6 16,5 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.240,00 4.390,00 1 1.626 275 12,50 16 3,95 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,7 26,7 26,7 8,3 1,6 6,6 16,4 1,6 6,6 16,4 2,0 1,0
DC-T21/T14 T16-T14 3.241,00 4.391,00 1 1.626 275 12,50 16 3,94 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 1,0 26,5 26,5 26,5 8,3 1,6 6,6 16,2 1,6 6,6 16,2 2,0 1,0

DC-T21/T14
T16-T14 3.241,37 4.391,37 Toma TOMA 14 Y TOMA 15 TOMA 14 Y TOMA 15 1 1.626 275 12,50 16 1 200 3,93 1,00 Z1-1-1600 0,60 2,80 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,6 2,1 0,4 9,9 9,9 9,9 3,1 0,6 2,5 6,1 0,6 2,5 6,1 0,8 0,4
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TUBERÍAS. LONGITUDES 

 





MEDICIÓN TOTAL TUBERÍAS

Suma de longitud tubería total (m) Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Conex CN-T11 T11-T12 C-T12 T12-T13 T13-T13B T13B-BT BT-DC T12-DC DC-T16 T16-T14 DC-T17 T17-T18 T18-T19 T19-T20 T20-T21
DC-T21; 
T14/15 Total general

1.300,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00
275,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00
8,00 0,00 0,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00
10,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00

1.500,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00
275,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00
9,50 0,00 0,00 1.522,00 1.522,00 1.522,00
10,50 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00
16,00 0,00 0,00 468,00 468,00 468,00

1.600,00 0,00 13.855,46 13.855,46 3.241,37 6.460,00 9.701,37 23.556,84
275,00 0,00 13.855,46 13.855,46 3.241,37 6.460,00 9.701,37 23.556,84
10,00 0,00 8.873,46 8.873,46 3.048,00 6.392,00 9.440,00 18.313,46
12,50 0,00 4.888,00 4.888,00 193,37 68,00 261,37 5.149,37
16,00 0,00 94,00 94,00 0,00 94,00

1.800,00 23.680,00 23.680,00 25.000,00 7.280,00 32.280,00 1.150,00 5.460,00 5.610,00 12.220,00 68.180,00
275,00 23.680,00 23.680,00 7.658,00 5.518,00 13.176,00 1.150,00 5.460,00 5.610,00 12.220,00 49.076,00
11,50 23.580,00 23.580,00 5.830,00 5.518,00 11.348,00 839,00 5.248,00 5.564,00 11.651,00 46.579,00
12,50 0,00 1.094,00 1.094,00 0,00 1.094,00
14,00 100,00 100,00 30,00 30,00 212,00 212,00 342,00
15,00 0,00 704,00 704,00 0,00 704,00
18,00 0,00 0,00 311,00 46,00 357,00 357,00

355,00 0,00 17.342,00 1.762,00 19.104,00 0,00 19.104,00
11,50 0,00 5.184,00 1.762,00 6.946,00 0,00 6.946,00
12,50 0,00 1.694,00 1.694,00 0,00 1.694,00
13,00 0,00 8.376,00 8.376,00 0,00 8.376,00
14,00 0,00 2.088,00 2.088,00 0,00 2.088,00

1.900,00 0,00 3.288,95 3.288,95 0,00 3.288,95
275,00 0,00 3.288,95 3.288,95 0,00 3.288,95
13,00 0,00 3.288,95 3.288,95 0,00 3.288,95

2.000,00 273,65 28.580,00 28.853,65 0,00 0,00 28.853,65
275,00 273,65 23.700,00 23.973,65 0,00 0,00 23.973,65
14,00 20.562,00 20.562,00 0,00 0,00 20.562,00
15,00 273,65 3.138,00 3.411,65 0,00 0,00 3.411,65

355,00 4.880,00 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00
14,00 4.660,00 4.660,00 0,00 0,00 4.660,00
15,00 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00

Total general 273,65 28.580,00 23.680,00 52.533,65 25.000,00 7.280,00 13.855,46 3.288,95 49.424,41 1.150,00 3.241,37 5.460,00 6.460,00 5.610,00 2.440,00 2.055,00 26.416,37 128.374,43
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TRAMIFICACIÓN COMPUESTA POR CONDUCCIÓN 
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Conex 0,00 0,00 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
Conex 136,82 136,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 0,00 136,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 214,00 350,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 215,00 351,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33
CN-T11 289,00 425,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33
CN-T11 290,00 426,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 409,00 545,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 410,00 546,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 1,00
CN-T11 430,00 566,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 1,00
CN-T11 431,00 567,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00
CN-T11 434,00 570,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00
CN-T11 435,00 571,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 1,00
CN-T11 444,00 580,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 1,00
CN-T11 445,00 581,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00
CN-T11 475,00 611,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00
CN-T11 476,00 612,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 564,00 700,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 565,00 701,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33
CN-T11 575,00 711,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33
CN-T11 576,00 712,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 869,00 1.005,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 870,00 1.006,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33
CN-T11 890,00 1.026,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33
CN-T11 891,00 1.027,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 979,00 1.115,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 980,00 1.116,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33
CN-T11 990,00 1.126,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33
CN-T11 990,50 1.127,32 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.000,00 1.136,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.001,00 1.137,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.042,00 1.178,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.043,00 1.179,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33
CN-T11 1.165,00 1.301,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33
CN-T11 1.166,00 1.302,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.324,00 1.460,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.325,00 1.461,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33
CN-T11 1.335,00 1.471,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33
CN-T11 1.336,00 1.472,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.426,00 1.562,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.427,00 1.563,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33
CN-T11 1.569,00 1.705,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33
CN-T11 1.570,00 1.706,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.640,00 1.776,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.641,00 1.777,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.660,00 1.796,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.661,00 1.797,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.699,00 1.835,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.700,00 1.836,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.720,00 1.856,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.721,00 1.857,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.889,00 2.025,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 1.890,00 2.026,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.919,50 2.056,32 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 1.920,00 2.056,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 1.930,00 2.066,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 1.931,00 2.067,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 2.144,00 2.280,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 2.145,00 2.281,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 2.155,00 2.291,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 2.156,00 2.292,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 2.359,00 2.495,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 2.360,00 2.496,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 2.370,00 2.506,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 2.371,00 2.507,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 2.380,00 2.516,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 2.381,00 2.517,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 3.024,00 3.160,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 3.025,00 3.161,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 3.035,00 3.171,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 3.035,50 3.172,32 2 2.000 275 14,00 16 Z11 0,67
CN-T11 3.200,00 3.336,82 2 2.000 275 14,00 16 Z11 0,67
CN-T11 3.201,00 3.337,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 3.409,00 3.545,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 3.410,00 3.546,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 1,00
CN-T11 3.440,00 3.576,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 1,00
CN-T11 3.441,00 3.577,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00
CN-T11 3.764,94 3.901,76 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00
CN-T11 3.765,00 3.901,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00
CN-T11 3.775,00 3.911,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00
CN-T11 3.776,00 3.912,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00
CN-T11 3.984,00 4.120,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00
CN-T11 3.985,00 4.121,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00
CN-T11 3.995,00 4.131,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00
CN-T11 3.996,00 4.132,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00
CN-T11 4.300,00 4.436,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00
CN-T11 4.301,00 4.437,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 4.514,00 4.650,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 4.515,00 4.651,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 4.525,00 4.661,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 4.526,00 4.662,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 5.124,00 5.260,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 5.125,00 5.261,82 2 2.000 275 14,00 16 Z4 0,33
CN-T11 5.145,00 5.281,82 2 2.000 275 14,00 16 Z4 0,33

TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

CN-T11 5.146,00 5.282,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 5.254,00 5.390,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 5.255,00 5.391,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 5.265,00 5.401,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 5.266,00 5.402,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 5.455,00 5.591,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 5.456,00 5.592,82 2 2.000 275 14,00 16 Z3 0,33
CN-T11 5.471,00 5.607,82 2 2.000 275 14,00 16 Z3 0,33
CN-T11 5.472,00 5.608,82 2 2.000 355 14,00 25 Z3 0,33
CN-T11 5.496,00 5.632,82 2 2.000 355 14,00 25 Z3 0,33
CN-T11 5.497,00 5.633,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0,00
CN-T11 5.512,00 5.648,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0,00
CN-T11 5.513,00 5.649,82 2 2.000 355 14,00 25 Z9 Hinca
CN-T11 5.666,00 5.802,82 2 2.000 355 14,00 25 Z9 Hinca
CN-T11 5.667,00 5.803,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0,00
CN-T11 5.679,00 5.815,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0,00
CN-T11 5.680,00 5.816,82 2 2.000 355 14,00 25 Z2 1,50
CN-T11 5.700,00 5.836,82 2 2.000 355 14,00 25 Z2 1,50
CN-T11 5.701,00 5.837,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 6.134,00 6.270,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 6.135,00 6.271,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 6.145,00 6.281,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 6.146,00 6.282,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 6.334,00 6.470,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 6.335,00 6.471,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 6.345,00 6.481,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 6.346,00 6.482,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 6.934,00 7.070,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 6.935,00 7.071,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 6.945,00 7.081,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 6.946,00 7.082,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.396,00 7.532,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.397,00 7.533,82 2 2.000 355 14,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.398,00 7.534,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.404,00 7.540,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.405,00 7.541,82 2 2.000 355 15,00 25 Z5 1,50
CN-T11 7.415,00 7.551,82 2 2.000 355 15,00 25 Z5 1,50
CN-T11 7.416,00 7.552,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.418,00 7.554,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.419,00 7.555,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0,00
CN-T11 7.434,00 7.570,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0,00
CN-T11 7.435,00 7.571,82 2 2.000 355 15,00 25 Z9 Hinca
CN-T11 7.470,00 7.606,82 2 2.000 355 15,00 25 Z9 Hinca
CN-T11 7.471,00 7.607,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0,00
CN-T11 7.485,00 7.621,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0,00
CN-T11 7.486,00 7.622,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.507,00 7.643,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50
CN-T11 7.508,00 7.644,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.634,00 7.770,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.635,00 7.771,82 2 2.000 355 14,00 25 Z6 1,50
CN-T11 7.645,00 7.781,82 2 2.000 355 14,00 25 Z6 1,50
CN-T11 7.646,00 7.782,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.676,00 7.812,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.677,00 7.813,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 7.687,00 7.823,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 7.688,00 7.824,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.846,00 7.982,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.847,00 7.983,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 7.857,00 7.993,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50
CN-T11 7.858,00 7.994,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.875,00 8.011,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50
CN-T11 7.876,00 8.012,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 0,33
CN-T11 7.911,00 8.047,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 0,33
CN-T11 7.912,00 8.048,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 7.934,00 8.070,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 7.935,00 8.071,82 2 2.000 275 14,00 16 Z2 0,33
CN-T11 7.989,00 8.125,82 2 2.000 275 14,00 16 Z2 0,33
CN-T11 7.990,00 8.126,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.008,00 8.144,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.009,00 8.145,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 8.140,00 8.276,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 8.141,00 8.277,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.294,00 8.430,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.295,00 8.431,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 8.305,00 8.441,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 8.306,00 8.442,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.679,00 8.815,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.680,00 8.816,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 8.690,00 8.826,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 8.691,00 8.827,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.804,00 8.940,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.805,00 8.941,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 8.815,00 8.951,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 8.816,00 8.952,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.867,00 9.003,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 8.868,00 9.004,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 8.878,00 9.014,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 8.879,00 9.015,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 9.250,00 9.386,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 9.251,00 9.387,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 9.265,00 9.401,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33
CN-T11 9.266,00 9.402,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 9.279,50 9.416,32 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 9.280,00 9.416,82 2 2.000 275 14,00 16 Z8 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

CN-T11 9.310,00 9.446,82 2 2.000 275 14,00 16 Z8 0,33
CN-T11 9.311,00 9.447,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 9.464,00 9.600,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 9.465,00 9.601,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 9.475,00 9.611,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 9.476,00 9.612,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 10.215,00 10.351,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 10.216,00 10.352,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 10.226,00 10.362,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 10.227,00 10.363,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 10.914,00 11.050,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 10.915,00 11.051,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 10.925,00 11.061,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 10.926,00 11.062,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 11.489,00 11.625,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 11.490,00 11.626,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 11.500,00 11.636,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 11.501,00 11.637,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 12.014,00 12.150,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 12.015,00 12.151,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 12.025,00 12.161,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 12.026,00 12.162,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 12.294,00 12.430,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 12.295,00 12.431,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 12.305,00 12.441,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 12.306,00 12.442,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 12.794,00 12.930,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 12.795,00 12.931,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 12.805,00 12.941,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 12.806,00 12.942,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 13.024,00 13.160,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 13.025,00 13.161,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 13.035,00 13.171,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 13.036,00 13.172,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 13.604,00 13.740,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 13.605,00 13.741,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 13.615,00 13.751,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33
CN-T11 13.616,00 13.752,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
CN-T11 14.290,00 14.426,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33
T11-T12 0,00 14.426,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 169,00 14.595,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 170,00 14.596,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 180,00 14.606,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 181,00 14.607,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 774,00 15.200,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 775,00 15.201,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 785,00 15.211,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 786,00 15.212,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 1.444,00 15.870,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 1.445,00 15.871,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 1.455,00 15.881,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 1.456,00 15.882,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 1.946,00 16.372,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 1.947,00 16.373,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 1.957,00 16.383,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 1.958,00 16.384,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 2.084,00 16.510,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 2.085,00 16.511,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 2.095,00 16.521,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 2.096,00 16.522,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 2.284,00 16.710,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 2.285,00 16.711,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 2.295,00 16.721,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 2.296,00 16.722,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 2.305,00 16.731,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 2.306,00 16.732,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 2.807,00 17.233,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 2.808,00 17.234,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 2.818,00 17.244,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 2.819,00 17.245,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.217,00 17.643,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.218,00 17.644,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.228,00 17.654,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.229,00 17.655,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.377,00 17.803,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.378,00 17.804,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.388,00 17.814,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.389,00 17.815,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.580,00 18.006,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.581,00 18.007,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.591,00 18.017,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.592,00 18.018,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.924,00 18.350,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 3.925,00 18.351,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.935,00 18.361,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 3.936,00 18.362,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.167,00 18.593,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.168,00 18.594,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.178,00 18.604,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.179,00 18.605,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.469,00 18.895,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.470,00 18.896,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.480,00 18.906,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.481,00 18.907,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T11-T12 4.729,00 19.155,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.730,00 19.156,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.740,00 19.166,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.741,00 19.167,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.837,00 19.263,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 4.838,00 19.264,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.848,00 19.274,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 4.849,00 19.275,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 5.259,00 19.685,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 5.260,00 19.686,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 5.270,00 19.696,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 5.271,00 19.697,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 5.504,00 19.930,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 5.505,00 19.931,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 5.515,00 19.941,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 5.516,00 19.942,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 5.981,00 20.407,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 5.982,00 20.408,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 5.992,00 20.418,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 5.993,00 20.419,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 6.195,00 20.621,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 6.196,00 20.622,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 6.206,00 20.632,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 6.207,00 20.633,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 6.438,00 20.864,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 6.439,00 20.865,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 6.449,00 20.875,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 6.450,00 20.876,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 7.104,00 21.530,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 7.105,00 21.531,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 7.115,00 21.541,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 7.116,00 21.542,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 7.844,00 22.270,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 7.845,00 22.271,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 7.855,00 22.281,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 7.856,00 22.282,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 8.250,00 22.676,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 8.251,00 22.677,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T11-T12 8.319,00 22.745,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T11-T12 8.320,00 22.746,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00
T11-T12 8.327,00 22.753,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00
T11-T12 8.328,00 22.754,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00
T11-T12 8.338,00 22.764,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00
T11-T12 8.339,00 22.765,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T11-T12 8.400,00 22.826,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T11-T12 8.401,00 22.827,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 8.644,00 23.070,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 8.645,00 23.071,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 8.655,00 23.081,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 8.656,00 23.082,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 9.233,00 23.659,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 9.234,00 23.660,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 9.244,00 23.670,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 9.245,00 23.671,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 9.255,00 23.681,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 9.256,00 23.682,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 9.554,00 23.980,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 9.555,00 23.981,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 9.565,00 23.991,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 9.566,00 23.992,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.054,00 24.480,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.055,00 24.481,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 10.065,00 24.491,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 10.066,00 24.492,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.764,00 25.190,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.765,00 25.191,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 10.775,00 25.201,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 10.776,00 25.202,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.818,00 25.244,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.819,00 25.245,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 10.831,00 25.257,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 10.832,00 25.258,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.965,00 25.391,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 10.966,00 25.392,82 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
T11-T12 10.967,00 25.393,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
T11-T12 10.984,00 25.410,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
T11-T12 10.985,00 25.411,82 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33
T11-T12 10.995,00 25.421,82 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33
T11-T12 10.996,00 25.422,82 2 1.800 275 14,00 16 Z6 0,33
T11-T12 11.015,00 25.441,82 2 1.800 275 14,00 16 Z6 0,33
T11-T12 11.016,00 25.442,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.214,00 25.640,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.215,00 25.641,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 11.225,00 25.651,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 11.226,00 25.652,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.371,00 25.797,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.372,00 25.798,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 11.384,00 25.810,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 11.385,00 25.811,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.432,00 25.858,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.433,00 25.859,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 11.444,00 25.870,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T11-T12 11.445,00 25.871,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T11-T12 11.455,00 25.881,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T11-T12 11.456,00 25.882,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.650,00 26.076,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T11-T12 11.651,00 26.077,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T11-T12 11.840,00 26.266,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T12-T13 0,00 26.266,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T12-T13 100,00 26.366,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T12-T13 101,00 26.367,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 559,00 26.825,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 560,00 26.826,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T12-T13 734,00 27.000,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T12-T13 735,00 27.001,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 745,00 27.011,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 745,20 27.012,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T12-T13 750,00 27.016,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T12-T13 751,00 27.017,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00
T12-T13 759,00 27.025,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00
T12-T13 760,00 27.026,82 2 1.800 275 11,50 16 Z9 Hinca
T12-T13 960,00 27.226,82 2 1.800 275 11,50 16 Z9 Hinca
T12-T13 961,00 27.227,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
T12-T13 973,00 27.239,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
T12-T13 974,00 27.240,82 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
T12-T13 975,00 27.241,82 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
T12-T13 976,00 27.242,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 1.234,00 27.500,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 1.235,00 27.501,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 1.245,00 27.511,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 1.246,00 27.512,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 1.302,00 27.568,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 1.303,00 27.569,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 1.313,00 27.579,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 1.314,00 27.580,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 1.834,00 28.100,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 1.835,00 28.101,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 1.845,00 28.111,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 1.846,00 28.112,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.414,00 28.680,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.415,00 28.681,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 2.425,00 28.691,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 2.426,00 28.692,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.574,00 28.840,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.575,00 28.841,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 2.585,00 28.851,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 2.586,00 28.852,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.904,00 29.170,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.905,00 29.171,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 2.915,00 29.181,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T12-T13 2.916,00 29.182,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.930,00 29.196,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T12-T13 2.931,00 29.197,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33
T12-T13 2.932,00 29.198,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33
T12-T13 3.012,00 29.278,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33
T12-T13 3.012,82 29.279,64 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33
T12-T13 3.251,00 29.517,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33
T12-T13 3.252,00 29.518,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33
T12-T13 3.270,00 29.536,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33
T12-T13 3.271,00 29.537,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33
T12-T13 3.282,00 29.548,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33
T12-T13 3.283,00 29.549,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33
T12-T13 3.604,00 29.870,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33
T12-T13 3.605,00 29.871,82 2 1.800 275 12,50 16 Z5 0,33
T12-T13 3.615,00 29.881,82 2 1.800 275 12,50 16 Z5 0,33
T12-T13 3.616,00 29.882,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33
T12-T13 3.829,00 30.095,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33
T12-T13 3.830,00 30.096,82 2 1.800 355 12,50 25 Z1 0,33
T12-T13 4.259,00 30.525,82 2 1.800 355 12,50 25 Z1 0,33
T12-T13 4.260,00 30.526,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33
T12-T13 4.284,00 30.550,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33
T12-T13 4.285,00 30.551,82 2 1.800 355 12,50 25 Z5 0,33
T12-T13 4.295,00 30.561,82 2 1.800 355 12,50 25 Z5 0,33
T12-T13 4.296,00 30.562,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33
T12-T13 4.600,00 30.866,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33
T12-T13 4.601,00 30.867,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 1,00
T12-T13 4.676,00 30.942,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 1,00
T12-T13 4.677,00 30.943,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,00
T12-T13 4.799,00 31.065,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,00
T12-T13 4.800,00 31.066,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00
T12-T13 4.884,00 31.150,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00
T12-T13 4.885,00 31.151,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,00
T12-T13 4.895,00 31.161,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,00
T12-T13 4.896,00 31.162,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00
T12-T13 5.013,00 31.279,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00
T12-T13 5.014,00 31.280,82 2 1.800 355 13,00 25 Z4 1,00
T12-T13 5.060,00 31.326,82 2 1.800 355 13,00 25 Z4 1,00
T12-T13 5.061,00 31.327,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00
T12-T13 5.200,00 31.466,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00
T12-T13 5.201,00 31.467,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 5.234,00 31.500,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 5.235,00 31.501,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 5.245,00 31.511,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 5.246,00 31.512,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50
T12-T13 5.270,00 31.536,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50
T12-T13 5.271,00 31.537,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 5.454,00 31.720,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 5.455,00 31.721,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T12-T13 5.465,00 31.731,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 5.466,00 31.732,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 5.665,00 31.931,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 5.666,00 31.932,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50
T12-T13 5.685,00 31.951,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50
T12-T13 5.686,00 31.952,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0,00
T12-T13 5.701,00 31.967,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0,00
T12-T13 5.701,37 31.968,20 2 1.800 355 13,00 25 Z9 Hinca
T12-T13 5.751,37 32.018,20 2 1.800 355 13,00 25 Z9 Hinca
T12-T13 5.752,00 32.018,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0,00
T12-T13 5.766,00 32.032,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0,00
T12-T13 5.767,00 32.033,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 5.775,00 32.041,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 5.776,00 32.042,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50
T12-T13 5.791,00 32.057,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50
T12-T13 5.792,00 32.058,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 6.330,00 32.596,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 6.331,00 32.597,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 6.341,00 32.607,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 6.342,00 32.608,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 6.779,00 33.045,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 6.780,00 33.046,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50
T12-T13 6.791,00 33.057,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50
T12-T13 6.792,00 33.058,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 6.802,00 33.068,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 6.803,00 33.069,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 6.974,00 33.240,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 6.975,00 33.241,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 6.985,00 33.251,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 6.986,00 33.252,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 7.244,00 33.510,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 7.245,00 33.511,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 7.255,00 33.521,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 7.256,00 33.522,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50
T12-T13 7.262,00 33.528,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50
T12-T13 7.263,00 33.529,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 7.568,00 33.834,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 7.569,00 33.835,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 7.579,00 33.845,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 7.580,00 33.846,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 7.869,00 34.135,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 7.870,00 34.136,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 7.880,00 34.146,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 7.881,00 34.147,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.124,00 34.390,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.125,00 34.391,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 8.135,00 34.401,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 8.136,00 34.402,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.434,00 34.700,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.435,00 34.701,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 8.445,00 34.711,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 8.446,00 34.712,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.723,00 34.989,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.724,00 34.990,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 8.734,00 35.000,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50
T12-T13 8.735,00 35.001,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.855,00 35.121,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50
T12-T13 8.856,00 35.122,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50
T12-T13 8.864,00 35.130,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50
T12-T13 8.865,00 35.131,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50
T12-T13 8.874,00 35.140,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50
T12-T13 8.875,00 35.141,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 8.879,00 35.145,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 8.880,00 35.146,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 1,50
T12-T13 8.881,00 35.147,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 8.889,00 35.155,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 8.890,00 35.156,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca
T12-T13 9.390,00 35.656,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca
T12-T13 9.391,00 35.657,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 9.403,00 35.669,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 9.404,00 35.670,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50
T12-T13 9.553,00 35.819,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50
T12-T13 9.554,00 35.820,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 9.569,00 35.835,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 9.570,00 35.836,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca
T12-T13 9.620,00 35.886,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca
T12-T13 9.621,00 35.887,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 9.635,00 35.901,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00
T12-T13 9.636,00 35.902,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 0,33
T12-T13 9.663,00 35.929,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 0,33
T12-T13 9.664,00 35.930,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33
T12-T13 9.704,00 35.970,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33
T12-T13 9.705,00 35.971,82 2 1.800 355 14,00 25 Z5 0,33
T12-T13 9.717,00 35.983,82 2 1.800 355 14,00 25 Z5 0,33
T12-T13 9.718,00 35.984,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33
T12-T13 9.908,00 36.174,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33
T12-T13 9.909,00 36.175,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.174,00 36.440,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.175,00 36.441,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.185,00 36.451,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.186,00 36.452,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.374,00 36.640,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.375,00 36.641,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.385,00 36.651,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T12-T13 10.386,00 36.652,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.644,00 36.910,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.645,00 36.911,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.655,00 36.921,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.656,00 36.922,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.854,00 37.120,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 10.855,00 37.121,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.865,00 37.131,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 10.866,00 37.132,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 11.083,00 37.349,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 11.084,00 37.350,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 11.094,00 37.360,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 11.095,00 37.361,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 11.450,00 37.716,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 11.451,00 37.717,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50
T12-T13 11.544,00 37.810,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50
T12-T13 11.545,00 37.811,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 1,50
T12-T13 11.555,00 37.821,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 1,50
T12-T13 11.556,00 37.822,82 2 1.800 355 11,50 25 Z6 1,50
T12-T13 11.565,00 37.831,82 2 1.800 355 11,50 25 Z6 1,50
T12-T13 11.566,00 37.832,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50
T12-T13 11.600,00 37.866,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50
T12-T13 11.601,00 37.867,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 11.964,00 38.230,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 11.965,00 38.231,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 11.975,00 38.241,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 11.976,00 38.242,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 12.314,00 38.580,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 12.315,00 38.581,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 12.325,00 38.591,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T12-T13 12.326,00 38.592,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T12-T13 12.500,00 38.766,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33

T13-T13B 0,00 38.766,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00
T13-T13B 36,00 38.802,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00
T13-T13B 37,00 38.803,82 2 1.800 355 11,50 25 Z8 1,00
T13-T13B 102,00 38.868,82 2 1.800 355 11,50 25 Z8 1,00
T13-T13B 103,00 38.869,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00
T13-T13B 150,00 38.916,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00
T13-T13B 151,00 38.917,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T13-T13B 574,00 39.340,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T13-T13B 575,00 39.341,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T13-T13B 585,00 39.351,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33
T13-T13B 586,00 39.352,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T13-T13B 881,00 39.647,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33
T13-T13B 882,00 39.648,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.105,00 39.871,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.106,00 39.872,82 2 1.800 275 11,50 16 Z2 0,33
T13-T13B 1.129,00 39.895,82 2 1.800 275 11,50 16 Z2 0,33
T13-T13B 1.130,00 39.896,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.144,00 39.910,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.145,00 39.911,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 1.155,00 39.921,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 1.156,00 39.922,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.244,00 40.010,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.245,00 40.011,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 1.255,00 40.021,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 1.256,00 40.022,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.671,00 40.437,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.672,00 40.438,82 2 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67
T13-T13B 1.713,00 40.479,82 2 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67
T13-T13B 1.714,00 40.480,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.720,00 40.486,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 1.721,00 40.487,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33
T13-T13B 1.863,00 40.629,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33
T13-T13B 1.864,00 40.630,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T13-T13B 1.889,00 40.655,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T13-T13B 1.890,00 40.656,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33
T13-T13B 1.900,00 40.666,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33
T13-T13B 1.901,00 40.667,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 1,00
T13-T13B 2.365,00 41.131,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 1,00
T13-T13B 2.366,00 41.132,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T13-T13B 2.379,00 41.145,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T13-T13B 2.380,00 41.146,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 2.524,00 41.290,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 2.525,00 41.291,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 2.535,00 41.301,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 2.536,00 41.302,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 2.802,00 41.568,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 2.802,74 41.569,57 2 1.800 275 11,50 16 Z4 0,33
T13-T13B 2.820,00 41.586,82 2 1.800 275 11,50 16 Z4 0,33
T13-T13B 2.821,00 41.587,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 2.964,00 41.730,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 2.965,00 41.731,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 2.975,00 41.741,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 2.976,00 41.742,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 3.194,00 41.960,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 3.195,00 41.961,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 3.205,00 41.971,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 3.206,00 41.972,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 3.374,00 42.140,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 3.375,00 42.141,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 3.385,00 42.151,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 3.386,00 42.152,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 3.495,00 42.261,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T13-T13B 3.496,00 42.262,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 3.506,00 42.272,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T13-T13B 3.507,00 42.273,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13-T13B 3.640,00 42.406,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 0,00 42.406,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 18,00 42.424,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 19,00 42.425,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 55,00 42.461,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 56,00 42.462,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 74,00 42.480,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 75,00 42.481,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 85,00 42.491,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 86,00 42.492,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 157,00 42.563,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 158,00 42.564,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33
T13B-BT 254,00 42.660,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33
T13B-BT 255,00 42.661,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 290,00 42.696,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 291,00 42.697,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 292,00 42.698,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 594,00 43.000,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 595,00 43.001,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 605,00 43.011,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 606,00 43.012,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 644,00 43.050,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 645,00 43.051,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 655,00 43.061,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 656,00 43.062,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 854,00 43.260,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 855,00 43.261,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 865,00 43.271,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 866,00 43.272,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.224,00 43.630,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.225,00 43.631,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.235,00 43.641,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.236,00 43.642,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.494,00 43.900,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.495,00 43.901,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.505,00 43.911,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.506,00 43.912,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.507,00 43.913,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.510,00 43.916,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.511,00 43.917,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 1.595,00 44.001,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 1.596,00 44.002,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.864,00 44.270,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.865,00 44.271,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.875,00 44.281,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.876,00 44.282,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.955,00 44.361,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 1.956,00 44.362,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.966,00 44.372,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 1.967,00 44.373,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.018,00 44.424,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.019,00 44.425,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.324,00 44.730,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.325,00 44.731,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 2.335,00 44.741,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 2.336,00 44.742,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.550,00 44.956,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.551,00 44.957,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00
T13B-BT 2.604,00 45.010,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00
T13B-BT 2.605,00 45.011,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00
T13B-BT 2.615,00 45.021,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00
T13B-BT 2.616,00 45.022,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00
T13B-BT 2.700,00 45.106,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00
T13B-BT 2.701,00 45.107,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.824,00 45.230,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 2.825,00 45.231,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 2.835,00 45.241,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 2.836,00 45.242,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.020,00 45.426,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.021,00 45.427,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.024,00 45.430,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.025,00 45.431,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 3.072,00 45.478,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 3.073,00 45.479,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.154,00 45.560,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.155,00 45.561,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.165,00 45.571,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.166,00 45.572,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.284,00 45.690,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.285,00 45.691,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.295,00 45.701,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.296,00 45.702,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.404,00 45.810,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.405,00 45.811,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.415,00 45.821,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.416,00 45.822,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.594,00 46.000,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.595,00 46.001,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.605,00 46.011,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.606,00 46.012,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 3.915,00 46.321,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T13B-BT 3.916,00 46.322,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.926,00 46.332,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 3.927,00 46.333,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.141,00 46.547,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.142,00 46.548,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 4.177,00 46.583,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 4.178,00 46.584,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.179,00 46.585,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.180,00 46.586,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.224,00 46.630,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.225,00 46.631,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 4.235,00 46.641,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 4.236,00 46.642,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.604,00 47.010,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.605,00 47.011,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 4.615,00 47.021,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 4.616,00 47.022,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.955,00 47.361,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 4.956,00 47.362,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 4.966,00 47.372,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 4.967,00 47.373,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.084,00 47.490,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.085,00 47.491,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 5.095,00 47.501,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 5.096,00 47.502,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.346,00 47.752,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.347,00 47.753,82 2 1.600 275 16,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.348,00 47.754,82 2 1.600 275 16,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.349,00 47.755,82 2 1.600 275 16,00 16 Z2 0,33
T13B-BT 5.371,00 47.777,82 2 1.600 275 16,00 16 Z2 0,33
T13B-BT 5.372,00 47.778,82 2 1.600 275 16,00 16 Z3 0,33
T13B-BT 5.393,00 47.799,82 2 1.600 275 16,00 16 Z3 0,33
T13B-BT 5.393,98 47.800,81 2 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca
T13B-BT 5.508,98 47.915,81 2 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca
T13B-BT 5.509,00 47.915,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 5.524,00 47.930,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 5.525,00 47.931,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 5.535,00 47.941,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T13B-BT 5.536,00 47.942,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 5.544,69 47.951,51 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T13B-BT 5.545,00 47.951,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.774,00 48.180,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.775,00 48.181,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33
T13B-BT 5.781,00 48.187,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33
T13B-BT 5.782,00 48.188,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.875,00 48.281,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.876,00 48.282,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.984,00 48.390,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 5.985,00 48.391,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 5.995,00 48.401,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 5.996,00 48.402,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.274,00 48.680,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.275,00 48.681,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 6.285,00 48.691,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 6.286,00 48.692,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.554,00 48.960,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.555,00 48.961,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 6.565,00 48.971,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 6.566,00 48.972,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.674,00 49.080,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.675,00 49.081,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 6.685,00 49.091,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T13B-BT 6.686,00 49.092,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.750,00 49.156,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T13B-BT 6.751,00 49.157,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00
T13B-BT 6.890,00 49.296,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00
T13B-BT 6.890,62 49.297,44 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00
T13B-BT 6.927,73 49.334,55 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00
BT-DC 0,00 49.334,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 64,00 49.398,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 65,00 49.399,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 1,00
BT-DC 75,00 49.409,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 1,00
BT-DC 76,00 49.410,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 120,00 49.454,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 121,00 49.455,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 164,00 49.498,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 165,00 49.499,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 175,00 49.509,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 176,00 49.510,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 444,00 49.778,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 445,00 49.779,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 455,00 49.789,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 456,00 49.790,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 644,00 49.978,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 645,00 49.979,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 655,00 49.989,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 656,00 49.990,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 914,00 50.248,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 915,00 50.249,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 925,00 50.259,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 926,00 50.260,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 974,00 50.308,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 975,00 50.309,55 2 1.900 275 13,00 16 Z6 0,33
BT-DC 990,00 50.324,55 2 1.900 275 13,00 16 Z6 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

BT-DC 991,00 50.325,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 1.009,00 50.343,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 1.010,00 50.344,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 1.020,00 50.354,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33
BT-DC 1.021,00 50.355,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 1.060,00 50.394,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 1.061,00 50.395,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 1.114,00 50.448,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 1.115,00 50.449,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 1,00
BT-DC 1.125,00 50.459,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 1,00
BT-DC 1.126,00 50.460,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 1.150,00 50.484,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00
BT-DC 1.151,00 50.485,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
BT-DC 1.644,48 50.979,03 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33
DC-T17 0,00 50.979,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
DC-T17 10,00 50.989,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
DC-T17 11,00 50.990,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
DC-T17 39,00 51.018,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
DC-T17 40,00 51.019,03 2 1.800 275 14,00 16 Z9 Hinca
DC-T17 80,00 51.059,03 2 1.800 275 14,00 16 Z9 Hinca
DC-T17 81,00 51.060,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
DC-T17 84,00 51.063,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
DC-T17 85,00 51.064,03 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33
DC-T17 95,00 51.074,03 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33
DC-T17 96,00 51.075,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
DC-T17 103,00 51.082,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33
DC-T17 104,00 51.083,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
DC-T17 106,00 51.085,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33
DC-T17 107,00 51.086,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 344,00 51.323,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 345,00 51.324,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 355,00 51.334,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 356,00 51.335,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 529,00 51.508,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 530,00 51.509,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 540,00 51.519,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 541,00 51.520,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 550,00 51.529,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 551,00 51.530,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.014,00 51.993,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.015,00 51.994,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.025,00 52.004,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.026,00 52.005,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.164,00 52.143,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.165,00 52.144,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.175,00 52.154,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.176,00 52.155,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.325,00 52.304,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.326,00 52.305,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 1.336,00 52.315,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 1.337,00 52.316,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.544,00 52.523,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.545,00 52.524,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.555,00 52.534,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.556,00 52.535,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.744,00 52.723,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 1.745,00 52.724,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.755,00 52.734,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 1.756,00 52.735,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 1.800,00 52.779,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 1.801,00 52.780,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.177,00 53.156,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.178,00 53.157,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.184,00 53.163,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.185,00 53.164,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 2.195,00 53.174,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 2.196,00 53.175,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.374,00 53.353,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.375,00 53.354,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.384,00 53.363,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.385,00 53.364,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 2.395,00 53.374,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 2.396,00 53.375,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.454,00 53.433,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.455,00 53.434,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 2.465,00 53.444,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T17 2.466,00 53.445,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.472,00 53.451,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.473,00 53.452,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.674,00 53.653,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.675,00 53.654,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.690,00 53.669,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
DC-T17 2.691,00 53.670,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T17 2.730,00 53.709,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T17-T18 0,00 53.709,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 129,00 53.838,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 130,00 53.839,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 141,00 53.850,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 142,00 53.851,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 254,00 53.963,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 255,00 53.964,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 265,00 53.974,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 266,00 53.975,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 349,00 54.058,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T17-T18 350,00 54.059,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 357,00 54.066,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 358,00 54.067,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 604,00 54.313,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 605,00 54.314,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 615,00 54.324,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 616,00 54.325,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 714,00 54.423,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 715,00 54.424,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 725,00 54.434,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 726,00 54.435,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 732,00 54.441,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 733,00 54.442,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 814,00 54.523,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 815,00 54.524,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 825,00 54.534,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 826,00 54.535,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 839,00 54.548,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 840,00 54.549,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.049,00 54.758,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.050,00 54.759,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.060,00 54.769,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.061,00 54.770,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.121,00 54.830,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.122,00 54.831,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.132,00 54.841,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.133,00 54.842,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.281,00 54.990,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.282,00 54.991,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.292,00 55.001,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.293,00 55.002,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.301,00 55.010,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.302,00 55.011,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.334,00 55.043,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.335,00 55.044,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.345,00 55.054,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.346,00 55.055,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.474,00 55.183,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.475,00 55.184,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.485,00 55.194,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.486,00 55.195,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.549,00 55.258,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.550,00 55.259,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.561,00 55.270,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.562,00 55.271,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.739,00 55.448,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.740,00 55.449,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.751,00 55.460,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 1.752,00 55.461,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.867,00 55.576,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 1.868,00 55.577,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.878,00 55.587,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 1.879,00 55.588,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.124,00 55.833,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.125,00 55.834,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.135,00 55.844,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.136,00 55.845,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.149,00 55.858,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.150,00 55.859,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 2.160,00 55.869,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 2.161,00 55.870,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.304,00 56.013,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.305,00 56.014,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.315,00 56.024,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.316,00 56.025,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.319,00 56.028,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.320,00 56.029,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T17-T18 2.322,00 56.031,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T17-T18 2.323,00 56.032,03 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T17-T18 2.351,00 56.060,03 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33
T17-T18 2.352,00 56.061,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T17-T18 2.353,00 56.062,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T17-T18 2.354,00 56.063,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.359,00 56.068,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.360,00 56.069,03 2 1.600 275 10,00 16 Z11 0,67
T17-T18 2.390,00 56.099,03 2 1.600 275 10,00 16 Z11 0,67
T17-T18 2.391,00 56.100,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.459,00 56.168,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.460,00 56.169,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 2.471,00 56.180,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 2.472,00 56.181,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.644,00 56.353,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.645,00 56.354,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 2.654,00 56.363,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T17-T18 2.655,00 56.364,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.665,00 56.374,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.666,00 56.375,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.938,00 56.647,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 2.939,00 56.648,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.949,00 56.658,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T17-T18 2.950,00 56.659,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T17-T18 3.230,00 56.939,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T18-T19 0,00 56.939,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 64,00 57.003,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T18-T19 65,00 57.004,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 75,00 57.014,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 76,00 57.015,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 367,00 57.306,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 368,00 57.307,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 378,00 57.317,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 379,00 57.318,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 614,00 57.553,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 615,00 57.554,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 625,00 57.564,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 626,00 57.565,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.064,00 58.003,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.065,00 58.004,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 1.075,00 58.014,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 1.076,00 58.015,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.134,00 58.073,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.135,00 58.074,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 1.145,00 58.084,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 1.146,00 58.085,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.227,00 58.166,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.228,00 58.167,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 1.238,00 58.177,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 1.239,00 58.178,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.420,00 58.359,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 1.421,00 58.360,03 1 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67
T18-T19 1.437,00 58.376,03 1 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67
T18-T19 1.438,00 58.377,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 1.445,00 58.384,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 1.446,00 58.385,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 2.164,00 59.103,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 2.165,00 59.104,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 2.175,00 59.114,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 2.176,00 59.115,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 2.324,00 59.263,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 2.325,00 59.264,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 2.335,00 59.274,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 2.336,00 59.275,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.106,00 60.045,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.107,00 60.046,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 3.117,00 60.056,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 3.118,00 60.057,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.278,00 60.217,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.279,00 60.218,03 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33
T18-T19 3.280,00 60.219,03 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33
T18-T19 3.324,00 60.263,03 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33
T18-T19 3.325,00 60.264,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 3.335,00 60.274,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 3.336,00 60.275,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.400,00 60.339,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.401,00 60.340,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T18-T19 3.524,00 60.463,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T18-T19 3.525,00 60.464,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00
T18-T19 3.535,00 60.474,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00
T18-T19 3.536,00 60.475,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T18-T19 3.625,00 60.564,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T18-T19 3.626,00 60.565,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.669,00 60.608,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 3.670,00 60.609,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 3.680,00 60.619,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 3.681,00 60.620,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.029,00 60.968,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.030,00 60.969,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 4.040,00 60.979,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 4.041,00 60.980,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.665,00 61.604,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.666,00 61.605,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 4.676,00 61.615,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 4.677,00 61.616,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.706,00 61.645,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.707,00 61.646,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 4.717,00 61.656,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 4.717,54 61.656,57 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.905,00 61.844,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 4.906,00 61.845,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 4.914,00 61.853,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 4.915,00 61.854,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 4.925,00 61.864,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 4.926,00 61.865,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.000,00 61.939,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.001,00 61.940,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T18-T19 5.211,00 62.150,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00
T18-T19 5.212,00 62.151,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00
T18-T19 5.225,00 62.164,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00
T18-T19 5.226,00 62.165,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.304,00 62.243,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.305,00 62.244,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 5.315,00 62.254,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 5.316,00 62.255,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.364,00 62.303,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.365,00 62.304,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 5.375,00 62.314,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 5.376,00 62.315,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.484,00 62.423,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.485,00 62.424,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T18-T19 5.494,00 62.433,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 5.495,00 62.434,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 5.505,00 62.444,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
T18-T19 5.506,00 62.445,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.559,00 62.498,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.560,00 62.499,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 5.570,00 62.509,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33
T18-T19 5.571,00 62.510,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T18-T19 5.610,00 62.549,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T19-T20 0,00 62.549,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 71,00 62.620,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 72,00 62.621,03 1 1.500 275 10,50 16 Z6 0,33
T19-T20 82,00 62.631,03 1 1.500 275 10,50 16 Z6 0,33
T19-T20 83,00 62.632,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 225,00 62.774,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 226,00 62.775,03 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33
T19-T20 267,00 62.816,03 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33
T19-T20 268,00 62.817,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 334,00 62.883,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 335,00 62.884,03 1 1.500 275 10,50 16 Z5 0,33
T19-T20 345,00 62.894,03 1 1.500 275 10,50 16 Z5 0,33
T19-T20 346,00 62.895,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 416,00 62.965,03 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33
T19-T20 417,00 62.966,03 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33
T19-T20 450,00 62.999,03 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33
T19-T20 451,00 63.000,03 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33
T19-T20 485,00 63.034,03 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33
T19-T20 486,00 63.035,03 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33
T19-T20 492,00 63.041,03 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33
T19-T20 493,00 63.042,03 1 1.500 275 16,00 16 Z5 0,33
T19-T20 503,00 63.052,03 1 1.500 275 16,00 16 Z5 0,33
T19-T20 504,00 63.053,03 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33
T19-T20 509,00 63.058,03 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33
T19-T20 510,00 63.059,03 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33
T19-T20 659,00 63.208,03 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33
T19-T20 660,00 63.209,03 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33
T19-T20 690,00 63.239,03 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33
T19-T20 691,00 63.240,03 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33
T19-T20 772,00 63.321,03 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33
T19-T20 773,00 63.322,03 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33
T19-T20 896,00 63.445,03 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33
T19-T20 897,00 63.446,03 1 1.500 275 16,00 16 Z1 0,33
T19-T20 918,00 63.467,03 1 1.500 275 16,00 16 Z1 0,33
T19-T20 919,00 63.468,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 984,00 63.533,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 985,00 63.534,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33
T19-T20 995,00 63.544,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33
T19-T20 996,00 63.545,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 1.182,00 63.731,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 1.183,00 63.732,03 1 1.500 275 9,50 16 Z6 0,33
T19-T20 1.193,00 63.742,03 1 1.500 275 9,50 16 Z6 0,33
T19-T20 1.194,00 63.743,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 1.430,00 63.979,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 1.431,00 63.980,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00
T19-T20 1.750,00 64.299,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00
T19-T20 1.751,00 64.300,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 1.794,00 64.343,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 1.795,00 64.344,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33
T19-T20 1.805,00 64.354,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33
T19-T20 1.806,00 64.355,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 2.199,00 64.748,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33
T19-T20 2.200,00 64.749,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50
T19-T20 2.279,00 64.828,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50
T19-T20 2.280,00 64.829,03 1 1.500 275 9,50 16 Z7 1,50
T19-T20 2.295,00 64.844,03 1 1.500 275 9,50 16 Z7 1,50
T19-T20 2.296,00 64.845,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50
T19-T20 2.304,00 64.853,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50
T19-T20 2.305,00 64.854,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 1,50
T19-T20 2.315,00 64.864,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 1,50
T19-T20 2.316,00 64.865,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50
T19-T20 2.400,00 64.949,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50
T19-T20 2.401,00 64.950,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00
T19-T20 2.440,00 64.989,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00
T20-T21 0,00 64.989,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00
T20-T21 39,00 65.028,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00
T20-T21 40,00 65.029,03 1 1.300 275 8,00 16 Z4 1,00
T20-T21 55,00 65.044,03 1 1.300 275 8,00 16 Z4 1,00
T20-T21 56,00 65.045,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00
T20-T21 204,00 65.193,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00
T20-T21 205,00 65.194,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 1,00
T20-T21 215,00 65.204,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 1,00
T20-T21 216,00 65.205,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00
T20-T21 575,00 65.564,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00
T20-T21 576,00 65.565,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 804,00 65.793,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 805,00 65.794,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
T20-T21 815,00 65.804,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
T20-T21 816,00 65.805,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 1.074,00 66.063,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 1.075,00 66.064,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
T20-T21 1.085,00 66.074,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
T20-T21 1.086,00 66.075,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 1.564,00 66.553,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 1.565,00 66.554,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T20-T21 1.575,00 66.564,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
T20-T21 1.576,00 66.565,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 1.654,00 66.643,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33
T20-T21 1.655,00 66.644,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33
T20-T21 1.656,00 66.645,03 1 1.300 275 10,00 16 Z5 0,33
T20-T21 1.665,00 66.654,03 1 1.300 275 10,00 16 Z5 0,33
T20-T21 1.666,00 66.655,03 1 1.300 275 10,00 16 Z2 0,33
T20-T21 1.837,00 66.826,03 1 1.300 275 10,00 16 Z2 0,33
T20-T21 1.838,00 66.827,03 1 1.300 275 10,00 16 Z1 0,33
T20-T21 2.055,00 67.044,03 1 1.300 275 10,00 16 Z1 0,33
DC-T16 0,00 0,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 25,00 25,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 26,00 26,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T16 36,00 36,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T16 37,00 37,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 572,00 572,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 573,00 573,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33
DC-T16 575,00 575,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33
DC-T16 576,00 576,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33
DC-T16 651,00 651,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33
DC-T16 652,00 652,00 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33
DC-T16 742,00 742,00 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33
DC-T16 743,00 743,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33
DC-T16 879,00 879,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33
DC-T16 880,00 880,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33
DC-T16 883,00 883,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33
DC-T16 884,00 884,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 954,00 954,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 955,00 955,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T16 965,00 965,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33
DC-T16 966,00 966,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
DC-T16 1.150,00 1.150,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33
T16-T14 0,00 1.150,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 28,00 1.178,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 29,00 1.179,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 36,00 1.186,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 37,00 1.187,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 339,00 1.489,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 340,00 1.490,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 350,00 1.500,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 351,00 1.501,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 469,72 1.619,72 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 470,00 1.620,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 480,00 1.630,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 481,00 1.631,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 744,00 1.894,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 745,00 1.895,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 755,00 1.905,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 756,00 1.906,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.021,00 2.171,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.022,00 2.172,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 1.032,00 2.182,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 1.033,00 2.183,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.066,00 2.216,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.067,00 2.217,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 1.077,00 2.227,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 1.078,00 2.228,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.389,00 2.539,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.390,00 2.540,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 1.400,00 2.550,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 1.401,00 2.551,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.724,00 2.874,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 1.725,00 2.875,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 1.735,00 2.885,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 1.736,00 2.886,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.154,00 3.304,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.155,00 3.305,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 2.165,00 3.315,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 2.166,00 3.316,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.199,00 3.349,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.200,00 3.350,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 2.210,00 3.360,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 2.211,00 3.361,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.654,00 3.804,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.655,00 3.805,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 2.664,00 3.814,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33
T16-T14 2.665,00 3.815,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 2.675,00 3.825,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 2.676,00 3.826,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.874,00 4.024,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 2.875,00 4.025,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 2.885,00 4.035,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33
T16-T14 2.886,00 4.036,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 3.048,00 4.198,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33
T16-T14 3.049,00 4.199,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T16-T14 3.054,00 4.204,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33
T16-T14 3.055,00 4.205,00 1 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T16-T14 3.067,00 4.217,00 1 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33
T16-T14 3.068,00 4.218,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0,00
T16-T14 3.082,00 4.232,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0,00
T16-T14 3.082,06 4.232,06 1 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca
T16-T14 3.132,06 4.282,06 1 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca
T16-T14 3.133,00 4.283,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0,00
T16-T14 3.134,00 4.284,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 1,00
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TABLA DE TRAMIFICACIÓN COMPUESTA: 

CONDUCCIÓN Y TIPO DE ZANJA

T16-T14 3.146,00 4.296,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 1,00
T16-T14 3.147,00 4.297,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 1,00
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RESUMEN HINCAS 

 





TABLA RESUMEN MEDICIÓN HINCAS
Elemento  Hinca

Etiquetas de fila Suma de longitud tubería total (m)

CN‐T12 380,00

CN‐T11 380,00

Cruce Aragón 308,00

2.000,00 308,00

14,00 308,00

NA‐128 72,00

2.000,00 72,00

15,00 72,00

DC‐T21/T14 132,06

DC‐T17 82,00

NA‐160 82,00

1.800,00 82,00

14,00 82,00

T16‐T14 50,06

N‐113 50,06

1.600,00 50,06

12,50 50,06

T12‐DC 1.838,71

T12‐T13 1.606,74

Cerro 402,00

1.800,00 402,00

11,50 402,00

Cruce Ebro 1.002,00

1.800,00 1.002,00

14,00 1.002,00

FFCC 102,00

1.800,00 102,00

14,00 102,00

NA‐134 100,74

1.800,00 100,74

13,00 100,74

T13B‐BT 231,97

AP68 231,97

1.600,00 231,97

12,50 231,97

Total general 2.350,77
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MEDICIÓN HINCAS

Nº Hinca 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRAMO CN-T11 CN-T11 T12-13 T12-13 T12-13 T12-13 T13BIS-BALSA 
TUDELA D.C. -T17 T16 - T14 y 

T15

ELEMENTO DE CRUCE Río Aragón NA-128 CERRO NA-134 RÍO EBRO
F.F.C.C. 

ALSASUA 
ZARAGOZA

AP-68 NA-160 N-113

Sección Z9-2-2000 Z9-2-2000 Z9-2-1800 Z9-2-1800 Z9-2-1800 Z9-2-1800 Z9-2-1600 Z9-2-1800 Z9-1-1600
PK INICIO-Tramo 5.513 7.435 760 5.701 8.890 9.570 5.394 40 3.082
Pozo Salida Ataque Salida Salida Ataque Ataque Salida Salida Ataque
PK FINAL-Tramo 5.666 7.470 960 5.751 9.390 9.620 5.509 80 3.132
Pozo Ataque Salida Ataque Ataque Salida Salida ataque ataque Salida
LONGITUD HINCA (m) 153 35 200 50 500 50 115 40 50
Nº de tubos 2 2 2 2 2 2 2 2 1
DN TUBO ACERO (mm) 2.000 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.600 1.800 1.600
DN ext TUBO ACERO (mm) 2.032 2.032 1.829 1.829 1.829 1.829 1.626 1.829 1.626
DN TUBO HINCA MIN (mm) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000
TIPO TUBO HINCA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
DN EXT. TUBO HINCA (mm) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.400 3.000 2.400
Clase tubo hinca 180 135 180 135 180 180 135 135 135
Tipo de hinca-escudo Cerrado Cerrado Abierto Cerrado Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto
Tipo de pozo Pantalla Pantalla Excavado Pantalla Pantalla Pantalla Excavado Excavado Pantalla

Relleno de mortero entre tub. de hormigón y tub. de acero (m3) 509,5 116,5 912,1 228,0 2.280,2 228,0 244,8 182,4 53,2
Relleno del gap exterior de la hinca (m3) e=0,2m 576,5 131,9 753,6 188,4 1.884,0 188,4 346,7 150,7 75,4
Geometría pantallas
Profundidad pantallas pozo ataque (m) 18,00 16,00 16,00 18,00 16,00 16,00
Profundidad pantallas pozo salida(m) 24,00 16,00 16,00 18,00 16,00 16,00
Ancho int (m) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6,80
Largo int (m) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Largo ext(m) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Espesor de pantalla 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Espesor de losa 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Excavaciones interiores

Ptofundidad  excav.de pozo de atque  incl. Losa+HL+saneos (m) 9,74 7,65 7,60 9,20 8,30 6,00
Excav. Recinto apantallado pozo  ataque (m3) 1.899,30 1.491,75 1.482,00 1.794,00 1.618,50 612,00

Profundidad excav. de pozo de salida (m) 13,25 7,20 6,80 8,30 7,80 6,25
Excav. Recinto apantallado pozo  salida (m3) 2.756,00 1.497,60 1.414,40 1.726,40 1.622,40 680,00

Total  excav. recinto apantallado (m3) 4.668,55 2.996,55 2.903,20 3.528,70 3.248,70 1.298,25
Pantallas

Muro guía pozo ataque (m) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 47,60
Muro guía pozo salida (m) 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 40,80

Muro guía total(m) 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 88,40
Excav y hormigonado de pantalla ataque (m2) 1.080,00 960,00 960,00 1.080,00 960,00 761,60
Excav y hormigonado de pantalla salida (m2) 1.128,00 752,00 752,00 846,00 752,00 652,80

Excav y hormigonado de pantalla (m3) 2.208,00 1.712,00 1.712,00 1.926,00 1.712,00 1.414,40
Excav y hormigonado de pantalla (m2) 2.208,00 1.712,00 1.712,00 1.926,00 1.712,00 1.414,40
Vigas de atado
Pozo de ataque  (m3 HA)

Viga de atado-1 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 45,78
Viga de atado-2 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 20,93
Viga de atado-3 0,00 0,00

Pozo de salida  (m3 HA)
Viga de atado-1 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 38,64
Viga de atado-2 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 17,66
Viga de atado-3 20,64

Total hormigón HA -30 Vigas (m3) 172,11 151,47 151,47 151,47 151,47 123,01
Total hormigón HA-30  losas (m3) 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 40,80
Encofrado
Pozo de ataque  (m3 HA)

Viga de atado-1 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 89,38
Viga de atado-2 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 61,04
Viga de atado-3 0,00

Pozo de salida  (m3 HA)
Viga de atado-1 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 89,38
Viga de atado-2 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 61,04
Viga de atado-3 78,40

Total (m2) encofrado vigas 464,80 386,40 386,40 386,40 386,40 300,84
Demolición

Corte junta diamante (m) 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,01
Hueco entronque tubería hinca(m3) = Área del tubo xesp. Pant. 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 7,54

hprof. Demolición (m)= 8,00 5,50 5,50 7,00 6,00 4,00

Hueco demolición de pantalla para conex. Tub.  acero en pantalla de ataque
(m3) = Ancho pantalla x hprof.x esp,pantalla

104,00 71,50 71,50 91,00 78,00 27,20
Conexión losa a muros pantallas
Junta hidroexpansiva (m) )= perímetro en pozo de ataque 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 43,60
Conexión barras  epoxi (m2) 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 17,44
Acero pantallas

Kg pantalla ataque módulo de 3m s/ cálculos+10% mermas 3.614,55 1.785,29 2.110,06 3.712,41 2.244,06 2.110,06
Kg pantalla salida módulo de 3m s/ cálculos 14.536,72 1.785,29 2.110,06 3.712,41 2.244,06 2.110,06

Cuantía (Kg/m3) pantalla ataque 66,94 37,19 43,96 68,75 46,75 43,96
Cuantía (Kg/m3) pantalla salida 201,90 37,19 43,96 68,75 46,75 43,96

Refuerzo pantalla de ataque. Ramas fi 12/15 (Kg/m2) 306,67 306,67 306,67 306,67 306,67 306,67
Long de refuerzo CORTANTE pantalla de ataque (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Long de refuerzo CORTANTE pantalla de ataque (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Kg pantalla ataque incl. Refuerzos 127.491,00 90.905,80 97.401,20 129.448,20 100.081,20 77.271,62
Kg pantalla salida Incl. Refuerzos 227.741,95 27.969,54 33.057,61 58.161,09 35.156,94 28.696,82
Acero vigas
Pozo de ataque
Viga de atado-1

Ancho (m) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Alto (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Largo (m) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 43,60
Armado superior 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 872,00
Armado inferior 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 1.120,00 8 Ø20 872,00
Armado exterior 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.111,80

Armado exterior refuerzo N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00
Armado interior 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.428,00 10 Ø20 1.111,80

Armado interior refuerzo N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00

Cercos 16Ø15 2.434,13 16Ø15 2.434,13 16Ø15 2.434,13
4 ramas Ø12 

c 15 5.632,85
4 ramas Ø12 

c 15 5.632,85
4 ramas Ø12 

c 15 4.385,58
Viga de atado-2

Ancho (m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Alto (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Largo (m) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 43,60
Armado superior 8 Ø20 1.120,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 654,00
Armado inferior 8 Ø20 1.120,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 840,00 6 Ø20 654,00
Armado exterior 10 Ø20 1.428,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 555,90

Armado exterior refuerzo N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00
Armado interior 10 Ø20 1.428,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 714,00 5 Ø20 555,90

Armado interior refuerzo N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00

Cercos
4 ramas Ø12 

c 30 1.923,41 16Ø15 1.703,89
4 ramas Ø12 

c 15 3.846,83
4 ramas Ø12 

c 15 3.846,83
4 ramas Ø12 

c 15 3.846,83
4 ramas Ø12 

c 15 2.995,03
Pozo de salida
Viga de atado-1

Ancho (m) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Alto (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Largo (m) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 38,80
Armado superior 8 Ø20 918,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 776,00
Armado inferior 8 Ø20 918,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 900,00 8 Ø20 776,00
Armado exterior 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 989,40

Armado exterior refuerzo 10 Ø20 1.147,50 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00
Armado interior 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 1.147,50 10 Ø20 989,40

Armado interior refuerzo 10 Ø20 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00

Cercos 16Ø15 2.004,90 16Ø15 2.004,90 16Ø15 2.004,90
4 ramas Ø12 

c 20 3.394,80 16Ø15 2.004,90
4 ramas 

Ø12 c 15 1.686,51
Viga de atado-2

Ancho (m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Alto (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Largo (m) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 38,80
Armado superior 8 Ø20 918,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 582,00
Armado inferior 8 Ø20 918,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 675,00 6 Ø20 582,00
Armado exterior 8 Ø20 918,00 5 Ø20 573,75 5 Ø20 573,75 5 Ø20 573,75 5 Ø20 573,75 5 Ø20 494,70

Armado exterior refuerzo 8 Ø20 918,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00
Armado interior 8 Ø20 918,00 5 Ø20 573,75 5 Ø20 573,75 5 Ø20 573,75 5 Ø20 573,75 5 Ø20 494,70

Armado interior refuerzo 8 Ø20 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00

Cercos
4 ramas Ø12 

c 15 3.091,20 16Ø15 1.369,20
4 ramas 

Ø12 c 15 1.369,20
4 ramas Ø12 

c 15 3.091,20
4 ramas Ø12 

c 15 3.091,20
4 ramas 

Ø12 c 15 1.180,55
Viga de atado-3

Ancho (m) 0,80
Alto (m) 0,60

Largo (m) 45,00
Armado superior 8 Ø20 918,00
Armado inferior 8 Ø20 918,00
Armado exterior 8 Ø20 918,00

Armado exterior refuerzo N/A 0,00
Armado interior 8 Ø20 918,00

Armado interior refuerzo N/A 0,00

Cercos
4 ramas Ø12 

c 25 463,68
Total kg acero ( B500S) 389.138,07 141.392,87 0,00 155.119,27 218.580,37 164.819,32 0,00 0,00 128.459,40



Nº Hinca 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRAMO CN-T11 CN-T11 T12-13 T12-13 T12-13 T12-13 T13BIS-BALSA 
TUDELA D.C. -T17 T16 - T14 y 

T15

ELEMENTO DE CRUCE Río Aragón NA-128 CERRO NA-134 RÍO EBRO
F.F.C.C. 

ALSASUA 
ZARAGOZA

AP-68 NA-160 N-113

Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m
6 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
8 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

10 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
12 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
16 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
20 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
25 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98
32 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52
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VENTOSAS. ARQUETAS 

 





MEDICIONES ARQUETAS VENTOSAS ( SIN INCLUIR LAS TOMAS)
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CN-T11 48,8 92,6 92,6 475,0 46,3 0,0 19,0 21,4 19,0 6.173,8 42,6 6,2 38,0 30,0 6,0 12,0 0,0
T11-T12 44,0 92,6 92,6 475,0 46,3 0,0 19,0 19,5 19,0 4.602,8 44,0 0,0 38,0 42,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 49,4 92,6 92,6 475,0 46,3 0,0 19,0 20,2 19,0 4.920,6 16,2 33,2 38,0 12,0 28,0 4,0 0,0

T13-T13B 22,5 29,2 29,2 150,0 14,6 0,0 6,0 7,0 6,0 1.496,7 20,1 2,4 12,0 14,0 2,0 0,0 0,0
T13B-BT 37,7 68,2 68,2 350,0 34,1 0,0 14,0 14,1 14,0 2.918,1 37,7 0,0 28,0 30,0 0,0 0,0 0,0
BT-DC 11,2 14,6 14,6 75,0 7,3 0,0 3,0 2,9 3,0 836,8 11,2 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
DC-T17 11,8 24,4 24,4 125,0 12,2 0,0 5,0 4,8 5,0 1.194,7 11,8 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 18,9 34,1 34,1 175,0 17,1 0,0 7,0 6,7 7,0 1.343,1 18,9 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 26,8 18,8 18,8 200,0 9,4 8,0 0,0 7,7 8,0 955,7 26,8 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
T19-T20 8,2 7,1 7,1 75,0 3,5 3,0 0,0 2,9 3,0 269,0 8,2 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
T20-T21 5,9 4,7 4,7 50,0 2,4 2,0 0,0 1,9 2,0 135,7 5,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
DC-T16 2,5 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 119,5 2,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T16-T14 10,5 11,8 11,8 125,0 5,9 5,0 0,0 4,8 5,0 479,7 10,5 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

CN-T12 92,8 185,1 185,1 950,0 92,6 0,0 38,0 41,0 38,0 10.776,7 86,6 6,2 76,0 72,0 6,0 12,0 0,0
T12-DC 120,8 204,6 204,6 1.050,0 102,3 0,0 42,0 44,2 42,0 10.172,2 85,2 35,6 84,0 62,0 30,0 4,0 0,0

DC-T21 y DC-
T14 84,6 103,2 103,2 775,0 51,6 19,0 12,0 29,8 31,0 4.497,3 84,6 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0

25,0 6,4 S275-6,4 S355-12,5
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CN-T11 570,00 570,00 621.353,04 4.697.778,03 446,35 441,63 Ventosa V2D-250 2 2.032 275 15,00 16 2 250 3,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 78,9 300,5 379,4 3,2 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0
CN-T11 1.330,00 1.330,00 621.525,53 4.697.048,81 432,01 427,78 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 15,00 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 300,5 332,1 2,7 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 2.150,00 2.150,00 621.659,03 4.696.239,75 424,08 419,35 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 3,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 3.030,00 3.030,00 621.801,07 4.695.371,42 445,41 439,51 Ventosa V2D-250 2 2.032 275 14,00 16 2 250 4,40 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 78,9 280,5 359,4 4,4 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0
CN-T11 3.770,00 3.770,00 621.949,09 4.694.671,06 349,84 346,01 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 4.520,00 4.520,00 622.063,18 4.693.944,99 358,63 354,92 Ventosa V2D-200 2 2.032 275 14,00 16 2 200 2,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 280,5 343,6 2,2 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 5.260,78 5.260,78 622.337,07 4.693.270,79 343,99 340,04 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,40 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,4 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 6.140,00 6.140,00 622.517,38 4.692.426,37 326,24 322,45 Ventosa V2S-200 2 2.032 355 14,00 25 1 200 2,20 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 0,0 2,2 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
CN-T11 6.940,00 6.940,00 622.066,21 4.691.784,10 326,05 322,46 Ventosa V2S-200 2 2.032 355 14,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
CN-T11 7.681,63 7.681,63 621.936,72 4.691.070,70 325,68 322,15 Ventosa V2S-200 2 2.032 355 14,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
CN-T11 8.300,00 8.300,00 622.036,86 4.690.483,97 355,37 351,65 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 8.810,00 8.810,00 622.010,45 4.689.982,52 378,05 373,40 Ventosa V2D-200 2 2.032 275 14,00 16 2 200 3,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 280,5 343,6 3,1 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 9.470,00 9.470,00 622.150,43 4.689.356,31 384,56 379,47 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 3,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 3,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 10.220,95 10.220,95 622.368,90 4.688.706,55 399,28 394,76 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 3,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 3,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 10.920,00 10.920,00 622.602,08 4.688.097,95 427,17 423,54 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 11.495,57 11.495,57 622.862,44 4.687.614,23 439,01 435,47 Ventosa V2D-250 2 2.032 275 14,00 16 2 250 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 78,9 280,5 359,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0
CN-T11 12.300,00 12.300,00 623.115,87 4.686.871,38 436,32 432,74 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 13.030,00 13.030,00 622.671,08 4.686.295,21 434,20 430,64 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
CN-T11 13.610,00 13.610,00 622.334,67 4.685.824,67 431,41 427,51 Ventosa V2S-200 2 2.032 275 14,00 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 280,5 312,0 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 174,29 14.464,29 621.850,48 4.685.127,10 427,77 424,46 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 780,00 15.070,00 621.581,86 4.684.587,85 425,24 421,43 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 1.450,00 15.740,00 621.340,51 4.683.967,96 418,86 415,36 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 2.090,00 16.380,00 621.005,92 4.683.428,85 419,16 415,86 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 1,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 1,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 2.813,32 17.103,32 620.655,67 4.682.799,58 421,06 417,76 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 1,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 1,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 3.383,17 17.673,17 620.314,39 4.682.345,12 419,33 416,01 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 3.930,00 18.220,00 619.980,06 4.681.919,87 419,36 415,90 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 4.475,71 18.765,71 619.643,46 4.681.494,98 419,59 415,62 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,60 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,6 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 4.842,42 19.132,42 619.403,89 4.681.218,48 417,34 414,04 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 5.510,00 19.800,00 618.869,23 4.680.824,25 417,14 413,32 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 5.987,37 20.277,37 618.581,37 4.680.443,67 412,34 408,96 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 6.444,31 20.734,31 618.349,68 4.680.050,28 414,63 411,17 Ventosa V2D-200 2 1.829 275 11,50 16 2 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 207,4 270,5 2,1 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 7.110,00 21.400,00 618.027,36 4.679.507,43 380,10 376,49 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 7.850,00 22.140,00 617.558,73 4.678.985,87 357,37 353,79 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 8.650,00 22.940,00 617.376,51 4.678.221,80 348,11 344,07 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,7 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 9.560,00 23.850,00 616.878,83 4.677.459,95 335,41 331,93 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 10.060,00 24.350,00 616.605,37 4.677.041,35 341,11 337,48 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 10.770,00 25.060,00 616.100,09 4.676.555,52 377,67 374,01 Ventosa V2D-200 2 1.829 275 11,50 16 2 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 207,4 270,5 2,3 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
T11-T12 11.220,00 25.510,00 615.967,09 4.676.135,88 372,20 366,56 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 4,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 4,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 740,00 26.870,00 615.033,02 4.675.247,92 426,62 422,49 Ventosa V2D-200 2 1.829 275 11,50 16 2 200 2,80 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 207,4 270,5 2,8 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 1.240,00 27.370,00 614.844,72 4.674.804,13 414,45 410,22 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 1.840,00 27.970,00 614.736,73 4.674.223,07 417,05 413,57 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 2.420,00 28.550,00 614.668,42 4.673.657,99 422,07 417,50 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 3,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 2.910,00 29.040,00 614.471,24 4.673.227,27 423,10 418,85 Ventosa V2D-250 2 1.829 275 11,50 16 2 250 2,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 78,9 207,4 286,3 2,9 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0
T12-T13 3.610,00 29.740,00 614.307,11 4.672.632,92 346,92 343,32 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 12,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 225,4 257,0 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T12-T13 4.290,00 30.420,00 614.447,67 4.671.991,55 306,95 302,83 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 12,50 25 1 200 2,80 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 225,4 257,0 0,0 2,8 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 4.890,00 31.020,00 614.149,24 4.671.581,11 272,88 268,01 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 3,50 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 5.460,00 31.590,00 613.967,30 4.671.056,71 260,82 257,43 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 6.335,86 32.465,86 613.590,44 4.670.266,69 260,22 256,86 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,00 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 6.980,00 33.110,00 613.164,34 4.669.786,32 259,53 256,00 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,20 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 2,2 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 7.573,62 33.703,62 612.942,95 4.669.252,25 260,00 256,53 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,10 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 2,1 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 8.130,00 34.260,00 612.792,20 4.668.720,63 259,83 256,28 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,20 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 2,2 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 8.728,93 34.858,93 613.006,76 4.668.163,12 259,86 256,17 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 13,00 25 1 200 2,30 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 234,4 266,0 0,0 2,3 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 9.710,00 35.840,00 612.625,04 4.667.297,76 270,66 266,09 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 14,00 25 1 200 3,20 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 252,5 284,0 0,0 3,2 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 10.180,00 36.310,00 612.495,17 4.666.883,76 290,83 287,33 Ventosa V2D-200 2 1.829 355 11,50 25 2 200 2,10 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 207,4 270,5 0,0 2,1 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0
T12-T13 10.650,00 36.780,00 612.745,64 4.666.487,46 294,25 288,48 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 11,50 25 1 200 4,40 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 0,0 4,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 11.090,00 37.220,00 612.907,22 4.666.084,21 297,55 293,75 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 11,50 25 1 200 2,40 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 0,0 2,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T12-T13 11.970,00 38.100,00 612.971,23 4.665.227,23 299,53 296,18 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 11,50 25 1 200 2,00 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

T13-T13B 580,00 39.210,00 612.561,75 4.664.251,16 318,63 314,90 Ventosa V2S-200 2 1.829 355 11,50 25 1 200 2,40 S355-12,5 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 0,0 2,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
T13-T13B 1.150,00 39.780,00 612.415,55 4.663.709,36 352,45 346,90 Ventosa V2D-200 2 1.829 275 11,50 16 2 200 4,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 207,4 270,5 4,2 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
T13-T13B 1.970,00 40.600,00 612.200,61 4.662.953,69 407,34 397,54 Ventosa V2D-200 2 1.829 275 11,50 16 2 200 8,40 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 207,4 270,5 8,4 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0
T13-T13B 2.530,00 41.160,00 611.902,15 4.662.479,85 388,12 383,17 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 3,60 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 3,6 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13-T13B 3.200,00 41.830,00 611.567,18 4.661.899,91 385,30 381,95 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13-T13B 3.501,16 42.131,16 611.422,48 4.661.635,80 382,53 379,23 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 1,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 1,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 80,00 42.350,00 611.403,04 4.661.421,56 382,03 377,89 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 12,50 16 1 200 3,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 200,4 231,9 3,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 650,00 42.920,00 611.025,46 4.661.016,82 368,29 364,87 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 1.230,00 43.500,00 610.534,77 4.660.707,58 369,99 366,82 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 1.870,00 44.140,00 609.975,72 4.660.401,08 368,81 365,09 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,60 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 200,4 231,9 2,6 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 2.330,00 44.600,00 609.525,11 4.660.309,15 374,34 370,49 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,7 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 2.830,00 45.100,00 609.032,80 4.660.228,79 368,94 364,58 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 3,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 3.290,00 45.560,00 608.574,84 4.660.239,03 371,17 367,50 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 200,4 231,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 3.600,00 45.870,00 608.266,24 4.660.240,64 377,83 374,16 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 200,4 231,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 3.920,66 46.190,66 607.963,04 4.660.169,55 364,24 360,56 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 12,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 200,4 231,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 4.610,00 46.880,00 607.338,06 4.659.881,80 374,77 371,12 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 5.090,00 47.360,00 606.914,27 4.659.978,11 373,04 369,03 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 5.990,00 48.260,00 606.130,18 4.659.626,95 373,67 369,04 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 3,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T13B-BT 6.560,00 48.830,00 605.740,21 4.659.222,78 377,48 373,09 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 3,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

T13B-BT 6.890,62 49.160,62 605.486,94 4.659.303,47 378,31 374,87 Ventosa
ARQUETA 
VÁLVULAS

2 1.626 275 10,00 16 2 200 2,30 S275-6,4
4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,6 1,0 63,1 160,3 223,4 2,3 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0

BT-DC 170,00 49.367,73 605.350,77 4.659.153,76 376,45 372,31 Ventosa V2S-200 2 1.930 275 13,00 16 1 200 2,70 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 247,4 278,9 2,7 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
BT-DC 650,00 49.847,73 604.986,30 4.658.857,18 379,12 374,07 Ventosa V2S-200 2 1.930 275 13,00 16 1 200 3,60 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 247,4 278,9 3,6 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
BT-DC 1.015,00 50.212,73 604.633,54 4.658.781,03 375,04 368,72 Ventosa V2S-200 2 1.930 275 13,00 16 1 200 4,90 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 247,4 278,9 4,9 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
DC-T17 350,00 51.192,21 603.983,53 4.658.546,00 367,93 364,51 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
DC-T17 1.020,00 51.862,21 603.690,72 4.658.018,66 378,35 374,70 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,30 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,3 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
DC-T17 1.550,00 52.392,21 603.324,42 4.657.640,02 385,57 381,10 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 3,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 3,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
DC-T17 2.190,00 53.032,21 602.935,66 4.657.139,97 378,05 374,46 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
DC-T17 2.460,00 53.302,21 602.799,65 4.656.912,46 378,91 375,50 Ventosa V2S-200 2 1.829 275 11,50 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 207,4 238,9 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 610,00 54.182,21 602.769,99 4.656.038,98 375,98 372,84 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 820,00 54.392,21 602.866,44 4.655.857,24 378,18 373,32 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,70 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 3,7 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 1.127,00 54.699,21 603.143,36 4.655.728,82 371,99 368,38 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,50 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 1.340,11 54.912,32 603.343,16 4.655.655,03 370,30 366,37 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,80 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,8 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 1.873,06 55.445,27 603.837,14 4.655.459,52 373,55 369,79 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,60 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,6 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 2.310,00 55.882,21 604.224,28 4.655.260,83 382,14 377,74 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 3,20 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 3,2 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T17-T18 2.943,97 56.516,17 604.787,88 4.654.975,98 362,88 359,58 Ventosa V2S-200 2 1.626 275 10,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 4,9 4,9 25,0 2,4 0,0 1,0 1,0 1,0 31,6 160,3 191,9 2,1 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 372,66 57.174,87 605.218,00 4.654.482,62 363,91 359,40 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,20 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 3,2 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 1.140,05 57.942,26 605.656,68 4.653.862,98 361,48 357,66 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 2,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 1.440,00 58.242,21 605.698,96 4.653.567,85 376,35 371,19 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,80 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 3,8 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 2.330,00 59.132,21 606.165,73 4.652.858,61 368,07 363,82 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 2,90 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 2,9 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 3.330,00 60.132,21 606.734,85 4.652.057,33 376,85 371,70 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,80 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 3,8 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 3.675,00 60.477,21 606.793,15 4.651.717,96 376,51 371,22 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,90 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 3,9 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 4.671,04 61.473,24 607.024,05 4.650.768,13 374,65 369,93 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,40 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 3,4 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T18-T19 5.370,00 62.172,21 607.672,90 4.650.570,29 371,24 366,61 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 3,30 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 3,3 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T19-T20 340,27 62.752,48 608.123,04 4.650.228,50 372,92 369,24 Ventosa V1S-200 1 1.524 275 10,50 16 1 200 2,60 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 78,9 94,7 2,6 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T19-T20 990,00 63.402,21 608.170,66 4.649.632,88 372,99 368,81 Ventosa V1S-200 1 1.524 275 9,50 16 1 200 3,10 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 71,4 87,1 3,1 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T19-T20 1.800,00 64.212,21 608.925,68 4.649.371,18 358,84 355,31 Ventosa V1S-200 1 1.524 275 9,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 71,4 87,1 2,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T20-T21 810,00 65.662,21 610.240,12 4.648.927,62 362,69 359,69 Ventosa V1S-200 1 1.321 275 8,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 52,1 67,9 2,1 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T20-T21 1.570,00 66.422,21 610.919,00 4.648.616,73 373,32 368,71 Ventosa V1S-200 1 1.321 275 8,00 16 1 200 3,80 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 52,1 67,9 3,8 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
DC-T16 960,00 960,00 603.463,54 4.659.618,20 386,48 382,64 Ventosa V1S-200 1 1.829 275 11,50 16 1 200 2,50 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 103,7 119,5 2,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T16-T14 475,00 1.625,00 603.127,66 4.660.188,98 380,51 377,12 Ventosa V1S-200 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,20 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 80,2 95,9 2,2 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T16-T14 1.027,40 2.177,40 602.894,08 4.660.686,77 379,66 376,41 Ventosa V1S-200 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,10 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 80,2 95,9 2,1 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T16-T14 1.730,00 2.880,00 602.291,47 4.660.982,59 379,18 375,88 Ventosa V1S-200 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,20 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 80,2 95,9 2,2 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T16-T14 2.160,00 3.310,00 601.866,14 4.661.045,79 380,42 377,29 Ventosa V1S-200 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 80,2 95,9 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
T16-T14 2.880,00 4.030,00 601.186,31 4.661.256,89 378,22 375,04 Ventosa V1S-200 1 1.626 275 10,00 16 1 200 2,00 S275-6,4 2,4 2,4 25,0 1,2 1,0 0,0 1,0 1,0 15,8 80,2 95,9 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
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DESAGÜES (SIN INCLUIR TOMAS) 

 





MEDICIONES DE DESAGÜES SIN INCLUIR LAS PROPIAS DE LAS TOMAS
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CN-T11 50,4 16 96,5 70,5 2,0 166 16,8 91,5 46,7 15,3 15.113,7 313,2 29,4 156,6 55,2 36,6 36,6 16,0 20,2 6,6 6,0 2,0 120,0 4,8 13,0 7,3 24,0 2,0 6,0 1.998,5 2.696,5
T11-T12 25,9 18 101,6 156 8,6 40,5 14,0 5,4 6.742,4 178,9 13,8 89,5 55,2 3,6 10,2 6,6 70,0 9,3 24,0 4,0 2,0 1.266,8 1.735,8
T12-T13 33,2 22 74,6 70,5 2,0 170 11,1 64,5 37,4 11,7 10.618,8 194,0 20,2 97,0 18,4 36,6 36,6 13,6 13,4 2,2 6,0 2,0 80,0 2,8 17,4 1,9 26,0 2,0 2,0 2.073,8 2.585,8

T13-T13B 6 15,3 36 1,4 6,0 311,1 311,1
T13B-BT 24 61,0 144 10,2 24,0 1.042,1 1.042,1
BT-DC 6 15,3 36 1,2 6,0 371,1 371,1
DC-T17 10 25,4 60 6,0 10,0 541,0 541,0
T17-T18 8,6 10 44,0 76 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 4,5 12,0 2,0 481,0 604,0
T18-T19 4,8 8 29,9 64 1,6 9,1 2,4 1,8 1.456,7 42,3 3,1 12,4 1,2 3,4 2,2 20,0 5,7 9,0 1,0 466,6 589,6
T19-T20 4,8 1 12,1 22 1,6 9,1 2,4 1,8 1.456,7 42,3 3,1 12,4 1,2 3,4 2,2 20,0 8,4 2,0 1,0 95,8 318,8
T20-T21 3 7,6 18 4,0 3,0 84,7 84,7
DC-T16 1 2,5 6 0,9 1,0 51,8 51,8
T16-T14 4,8 4 19,8 40 1,6 9,1 2,4 1,8 1.456,7 42,3 18,7 12,4 1,2 3,4 2,2 20,0 7,4 5,0 1,0 210,4 333,4

CN-T12 76,4 34 198,1 70,5 2,0 322 25,5 131,9 60,6 20,7 21.856,1 492,2 43,2 246,1 110,4 36,6 36,6 19,6 30,4 13,2 6,0 2,0 190,0 14,1 13,0 7,3 48,0 2,0 10,0 2,0 3.265,3 4.432,3
T12-DC 33,2 58 166,1 70,5 2,0 386 11,1 64,5 37,4 11,7 10.618,8 194,0 20,2 97,0 18,4 36,6 36,6 13,6 13,4 2,2 6,0 2,0 80,0 15,6 17,4 1,9 62,0 2,0 2,0 3.798,0 4.310,0

DC-T21 y 
DC-T14 23,0 37 141,5 286 7,7 40,9 11,9 7,2 6.617,4 186,5 29,5 29,8 55,6 4,8 13,6 8,8 80,0 36,9 42,0 4,0 1,0 1.931,3 2.523,3
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CN-T11 440,00 440,00 621.238,56 4.697.838,97 431,47 427,42 Desagüe D2C 2 2.032 275 15,00 16 2 150 Mariposa 1 0,40 S275-6,4 C 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 0,4 2,0 2,0 150,3 3,0 30,0 90,0 273,3

CN-T11 985,00 985,00 621.468,81 4.697.389,11 424,66 420,19 Desagüe D2C 2 2.032 275 15,00 16 2 150 Mariposa 1 0,60 S275-6,4 C 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 0,6 2,0 2,0 150,3 3,0 30,0 90,0 273,3

CN-T11 1.925,00 1.925,00 621.622,27 4.696.461,73 416,86 412,45 Desagüe D2C 2 2.032 275 14,00 16 2 150 Mariposa 1 0,60 S275-6,4 C 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 0,6 2,0 2,0 140,2 3,0 30,0 90,0 263,2

CN-T11 2.365,00 2.365,00 621.694,85 4.696.027,76 412,73 408,57 Desagüe D2D 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 140,2 140,2
CN-T11 3.990,00 3.990,00 621.983,73 4.694.455,33 349,71 344,91 Desagüe D2D 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,00 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,0 2,0 140,2 140,2

CN-T11 5.508,00 5.508,00 622.413,70 4.693.038,42 332,58 318,60 Desagüe D2E 2 2.032 355 14,00 25 2 500 Multiorificio 4 7,30 S355-12,5 E 24,5 70,5 2,0 22 8,2 51,0 32,7 9,9 8.371,4
#16/20+ ref 
alzados 134,3 15,6 67,2 36,6 36,6 12,4 10,0 6,0 2,0 60,0 7,3 7,3 2,0 2,0 210,4 4,0 65,0 260,0 539,4

CN-T11 6.340,00 6.340,00 622.453,70 4.692.238,97 326,66 321,26 Desagüe D2D 2 2.032 355 14,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,50 S355-12,5 D 2 5,1 12 1,5 2,0 210,4 210,4
CN-T11 7.410,00 7.410,00 621.922,21 4.691.340,05 325,12 317,52 Desagüe D2D 2 2.032 355 15,00 25 2 100 Compuerta N/A 3,80 S355-12,5 D 2 5,1 12 3,8 2,0 225,4 225,4
CN-T11 7.851,46 7.851,46 621.984,96 4.690.907,99 325,65 321,37 Desagüe D2D 2 2.032 355 14,00 25 2 100 Compuerta N/A 0,40 S355-12,5 D 2 5,1 12 0,4 2,0 210,4 210,4
CN-T11 8.872,12 8.872,12 622.003,26 4.689.920,83 372,49 367,90 Desagüe D2D 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,70 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,7 2,0 140,2 140,2
CN-T11 12.020,00 12.020,00 623.067,35 4.687.133,49 436,50 432,18 Desagüe D2D 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,5 2,0 140,2 140,2
CN-T11 12.800,00 12.800,00 622.813,64 4.686.475,52 434,66 430,18 Desagüe D2D 2 2.032 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,60 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,6 2,0 140,2 140,2
T11-T12 1.952,23 16.242,23 621.064,27 4.683.553,31 416,83 412,85 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7

T11-T12 2.290,00 16.580,00 620.925,44 4.683.245,90 415,92 412,18 Desagüe D2A 2 1.829 275 11,50 16 2 250 Multiorificio 1 0,40 S275-6,4 A 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 30,0 0,4 2,0 2,0 103,7 3,0 55,0 165,0 326,7

T11-T12 3.222,52 17.512,52 620.409,15 4.682.474,55 420,09 415,69 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,70 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,7 2,0 103,7 103,7
T11-T12 3.586,35 17.876,35 620.205,40 4.682.175,98 418,08 414,73 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
T11-T12 4.173,13 18.463,13 619.826,02 4.681.732,48 416,88 412,64 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,60 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,6 2,0 103,7 103,7
T11-T12 4.735,51 19.025,51 619.476,30 4.681.296,25 417,34 413,83 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
T11-T12 5.264,66 19.554,66 619.058,39 4.680.979,77 414,63 410,89 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
T11-T12 6.200,85 20.490,85 618.476,71 4.680.257,75 410,68 406,99 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
T11-T12 8.333,57 22.623,57 617.512,23 4.678.506,81 340,79 335,87 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,30 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,3 2,0 103,7 103,7
T11-T12 9.250,00 23.540,00 617.048,37 4.677.719,48 334,78 331,01 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7

T11-T12 10.990,00 25.280,00 616.030,22 4.676.353,87 363,80 356,91 Desagüe D2C 2 1.829 275 14,00 16 2 150 Mariposa 1 3,20 S275-6,4 C 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 3,2 2,0 2,0 126,2 3,0 30,0 90,0 249,2

T11-T12 11.450,00 25.740,00 615.913,98 4.675.913,93 356,55 352,23 Desagüe D2C 2 1.829 275 11,50 16 2 150 Mariposa 1 0,70 S275-6,4 C 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 0,7 2,0 2,0 103,7 3,0 30,0 90,0 226,7

T12-T13 1.308,04 27.438,04 614.840,72 4.674.736,36 413,45 408,07 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,70 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,7 2,0 103,7 103,7
T12-T13 2.580,00 28.710,00 614.648,34 4.673.499,87 420,18 415,39 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,1 2,0 103,7 103,7

T12-T13 5.240,00 31.370,00 614.060,52 4.671.255,45 263,71 257,18 Desagüe D2B 2 1.829 355 13,00 25 2 200 Multiorificio 1 2,90 S355-12,5 B 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 2,9 2,0 2,0 175,8 3,0 45,0 135,0 358,8

T12-T13 5.770,00 31.900,00 613.827,21 4.670.780,17 260,09 252,97 Desagüe D2D 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 3,50 S355-12,5 D 2 5,1 12 3,5 2,0 175,8 175,8
T12-T13 6.797,05 32.927,05 613.274,97 4.669.931,79 259,06 254,56 Desagüe D2D 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 0,90 S355-12,5 D 2 5,1 12 0,9 2,0 175,8 175,8
T12-T13 7.250,00 33.380,00 613.017,40 4.669.561,18 259,99 254,65 Desagüe D2D 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,70 S355-12,5 D 2 5,1 12 1,7 2,0 175,8 175,8
T12-T13 7.874,64 34.004,64 612.832,35 4.668.972,63 259,65 255,02 Desagüe D2D 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,00 S355-12,5 D 2 5,1 12 1,0 2,0 175,8 175,8
T12-T13 8.440,00 34.570,00 612.896,88 4.668.430,34 259,94 254,73 Desagüe D2D 2 1.829 355 13,00 25 2 100 Compuerta N/A 1,60 S355-12,5 D 2 5,1 12 1,6 2,0 175,8 175,8

T12-T13 8.880,00 35.010,00 613.008,62 4.668.015,62 259,87 251,55 Desagüe D2E 2 1.829 355 14,00 25 2 500 Multiorificio 4 1,90 S355-12,5 E 24,5 70,5 2,0 22 8,2 51,0 32,7 9,9 8.371,4
#16/20+ ref 
alzados 134,3 15,6 67,2 36,6 36,6 12,4 10,0 6,0 2,0 60,0 1,9 1,9 2,0 2,0 189,3 4,0 65,0 260,0 518,3

T12-T13 10.380,00 36.510,00 612.595,52 4.666.711,67 289,21 285,75 Desagüe D2D 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 0,40 S355-12,5 D 2 5,1 12 0,4 2,0 155,5 155,5
T12-T13 10.860,00 36.990,00 612.808,71 4.666.289,50 289,06 283,95 Desagüe D2D 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 1,50 S355-12,5 D 2 5,1 12 1,5 2,0 155,5 155,5
T12-T13 11.550,00 37.680,00 612.858,55 4.665.628,82 289,01 284,09 Desagüe D2D 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 1,30 S355-12,5 D 2 5,1 12 1,3 2,0 155,5 155,5
T12-T13 12.320,00 38.450,00 612.954,29 4.664.891,88 298,80 294,43 Desagüe D2D 2 1.829 355 11,50 25 2 100 Compuerta N/A 0,70 S355-12,5 D 2 5,1 12 0,7 2,0 155,5 155,5

T13-T13B 1.250,00 39.880,00 612.360,47 4.663.625,98 344,52 340,97 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
T13-T13B 2.970,00 41.600,00 611.677,69 4.662.101,62 383,58 379,39 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,5 2,0 103,7 103,7
T13-T13B 3.380,00 42.010,00 611.480,69 4.661.742,05 372,20 368,09 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,5 2,0 103,7 103,7
T13B-BT 600,00 42.870,00 611.067,76 4.661.043,48 367,47 363,10 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,9 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 860,00 43.130,00 610.847,80 4.660.904,85 367,01 363,44 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 1.500,00 43.770,00 610.306,35 4.660.563,62 365,08 360,57 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,1 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 1.960,63 44.230,63 609.887,66 4.660.379,75 363,50 359,71 Desagüe D2D 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 100,2 100,2
T13B-BT 2.610,00 44.880,00 609.250,27 4.660.255,63 354,98 351,42 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 3.160,00 45.430,00 608.704,53 4.660.247,97 363,95 360,34 Desagüe D2D 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 100,2 100,2
T13B-BT 3.410,00 45.680,00 608.455,12 4.660.230,78 364,71 360,92 Desagüe D2D 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 100,2 100,2
T13B-BT 4.230,00 46.500,00 607.688,22 4.660.027,55 357,82 354,06 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 4.960,86 47.230,86 607.010,45 4.659.892,82 369,52 365,96 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 5.530,00 47.800,00 606.541,70 4.659.820,02 359,77 351,86 Desagüe D2D 2 1.626 275 12,50 16 2 100 Compuerta N/A 4,50 S275-6,4 D 2 5,1 12 4,5 2,0 100,2 100,2
T13B-BT 6.280,00 48.550,00 605.945,27 4.659.404,99 365,52 362,18 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
T13B-BT 6.680,00 48.950,00 605.630,47 4.659.177,53 373,58 369,65 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,5 2,0 80,2 80,2
BT-DC 450,00 49.647,73 605.157,92 4.658.959,79 372,43 368,79 Desagüe D2D 2 1.930 275 13,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 123,7 123,7
BT-DC 920,00 50.117,73 604.728,45 4.658.782,90 370,81 367,00 Desagüe D2D 2 1.930 275 13,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 123,7 123,7
BT-DC 1.120,00 50.317,73 604.529,37 4.658.793,56 367,55 363,91 Desagüe D2D 2 1.930 275 13,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 123,7 123,7
DC-T17 90,00 50.932,21 603.999,65 4.658.804,71 369,40 362,45 Desagüe D2D 2 1.829 275 14,00 16 2 100 Compuerta N/A 3,30 S275-6,4 D 2 5,1 12 3,3 2,0 126,2 126,2
DC-T17 535,00 51.377,21 603.985,12 4.658.361,00 366,68 362,70 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
DC-T17 1.170,00 52.012,21 603.579,10 4.657.918,44 375,69 371,28 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,80 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,8 2,0 103,7 103,7
DC-T17 1.750,00 52.592,21 603.222,18 4.657.468,12 375,95 372,17 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 103,7 103,7
DC-T17 2.390,00 53.232,21 602.816,48 4.656.980,04 378,18 373,46 Desagüe D2D 2 1.829 275 11,50 16 2 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,1 2,0 103,7 103,7
T17-T18 260,00 53.832,21 602.816,97 4.656.384,31 377,12 372,14 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,50 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,5 2,0 80,2 80,2
T17-T18 720,00 54.292,21 602.804,53 4.655.935,19 374,55 371,25 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
T17-T18 1.287,09 54.859,30 603.292,61 4.655.670,89 368,04 364,34 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,4 2,0 80,2 80,2
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MEDICIONES DE DESAGÜES SIN IN
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CN-T11
T11-T12
T12-T13

T13-T13B
T13B-BT
BT-DC
DC-T17
T17-T18
T18-T19
T19-T20
T20-T21
DC-T16
T16-T14

CN-T12
T12-DC
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DC-T14
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CN-T11 440,00 440,00

CN-T11 985,00 985,00

CN-T11 1.925,00 1.925,00

CN-T11 2.365,00 2.365,00
CN-T11 3.990,00 3.990,00

CN-T11 5.508,00 5.508,00

CN-T11 6.340,00 6.340,00
CN-T11 7.410,00 7.410,00
CN-T11 7.851,46 7.851,46
CN-T11 8.872,12 8.872,12
CN-T11 12.020,00 12.020,00
CN-T11 12.800,00 12.800,00
T11-T12 1.952,23 16.242,23

T11-T12 2.290,00 16.580,00

T11-T12 3.222,52 17.512,52
T11-T12 3.586,35 17.876,35
T11-T12 4.173,13 18.463,13
T11-T12 4.735,51 19.025,51
T11-T12 5.264,66 19.554,66
T11-T12 6.200,85 20.490,85
T11-T12 8.333,57 22.623,57
T11-T12 9.250,00 23.540,00

T11-T12 10.990,00 25.280,00

T11-T12 11.450,00 25.740,00

T12-T13 1.308,04 27.438,04
T12-T13 2.580,00 28.710,00

T12-T13 5.240,00 31.370,00

T12-T13 5.770,00 31.900,00
T12-T13 6.797,05 32.927,05
T12-T13 7.250,00 33.380,00
T12-T13 7.874,64 34.004,64
T12-T13 8.440,00 34.570,00

T12-T13 8.880,00 35.010,00

T12-T13 10.380,00 36.510,00
T12-T13 10.860,00 36.990,00
T12-T13 11.550,00 37.680,00
T12-T13 12.320,00 38.450,00

T13-T13B 1.250,00 39.880,00
T13-T13B 2.970,00 41.600,00
T13-T13B 3.380,00 42.010,00
T13B-BT 600,00 42.870,00
T13B-BT 860,00 43.130,00
T13B-BT 1.500,00 43.770,00
T13B-BT 1.960,63 44.230,63
T13B-BT 2.610,00 44.880,00
T13B-BT 3.160,00 45.430,00
T13B-BT 3.410,00 45.680,00
T13B-BT 4.230,00 46.500,00
T13B-BT 4.960,86 47.230,86
T13B-BT 5.530,00 47.800,00
T13B-BT 6.280,00 48.550,00
T13B-BT 6.680,00 48.950,00
BT-DC 450,00 49.647,73
BT-DC 920,00 50.117,73
BT-DC 1.120,00 50.317,73
DC-T17 90,00 50.932,21
DC-T17 535,00 51.377,21
DC-T17 1.170,00 52.012,21
DC-T17 1.750,00 52.592,21
DC-T17 2.390,00 53.232,21
T17-T18 260,00 53.832,21
T17-T18 720,00 54.292,21
T17-T18 1.287,09 54.859,30
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2.093,4 2,0 24 6 2 2 9 4 3 22 16 857,2 573,2 152,1 334,6 4,4 3,1 13,3 32,1 4.497,3 14,9 107,1 31,0
1.508,4 24 4 2 2 6 5 2 1 24 18 412,5 288,9 84,3 185,5 1,6 0,9 4,9 13,2 1.828,5 8,5 44,0 21,0
1.040,4 2,0 26 2 2 2 2 5 4 1 24 22 582,2 380,6 95,9 211,0 3,4 2,5 10,1 23,3 3.278,3 9,2 77,7 17,0

267,9 6 6 6
1.009,4 24 24 24

302,8 6 6 6
465,9 10 10 10
664,6 12 2 3 1 12 10 137,5 96,3 28,1 61,8 0,5 0,3 1,6 4,4 609,5 2,8 14,7 7,0
483,7 9 1 10 8 8 8 8 8 9 8 127,9 96,3 18,5 40,7 0,5 0,3 1,6 4,4 609,5 2,8 14,7 7,0

65,1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 161,6 119,7 18,5 40,7 0,9 0,6 2,8 5,9 874,7 3,7 19,7 7,0
105,7 3 3 3 3 3 3 3 3 3
46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

268,1 5 1 6 4 4 4 4 4 5 4 127,9 96,3 18,5 40,7 0,5 0,3 1,6 4,4 609,5 2,8 14,7 7,0

3.601,8 2,0 48 10 2 2 2 2 15 5 4 5 1 46 34 1.269,8 862,2 236,4 520,1 6,1 4,0 18,2 45,3 6.325,8 23,3 151,1 52,0
2.620,5 2,0 62 2 2 2 2 5 4 1 60 58 582,2 380,6 95,9 211,0 3,4 2,5 10,1 23,3 3.278,3 9,2 77,7 17,0

2.099,8 42 4 1 1 24 17 17 17 19 17 1 42 37 554,9 408,6 83,6 183,9 2,6 1,5 7,7 19,1 2.703,3 12,2 63,7 28,0
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2,0 1,9 15,0 4,0 150,0 1,0 3,0 150,0 15,0 2,0 414,6 2 2 3 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00

2,0 1,9 15,0 4,0 150,0 1,0 3,0 150,0 15,0 2,0 414,6 2 2 3 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00

2,0 1,9 14,0 4,0 150,0 1,0 3,0 150,0 14,0 2,0 386,9 2 2 3 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A

2,0 2 2 2 4 4 5,50 4,00 3,00 0,30 376,89 67,81 444,70 284,30 67,81 149,17 2,81 2,20 8,42 18,92 2.668,78 6,42 63,07 10,00
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 15,0 2,0 100,0 15,0 116,5 2 2 2 N/A
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A

2 2 2 5 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A

2,0 1,9 14,0 4,0 150,0 1,0 3,0 150,0 14,0 2,0 386,9 2 2 3 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00

2,0 1,9 11,5 4,0 150,0 1,0 3,0 150,0 11,5 2,0 317,8 2 2 3 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A

2 2 2 5 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A

2,0 2 2 2 4 4 5,50 4,00 3,00 0,30 376,89 67,81 444,70 284,30 67,81 149,17 2,81 2,20 8,42 18,92 2.668,78 6,42 63,07 10,00
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 12,5 2,0 100,0 12,5 97,1 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 12,5 2,0 100,0 12,5 97,1 2 2 2 N/A
2,0 1,5 12,5 2,0 100,0 12,5 97,1 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 12,5 2,0 100,0 12,5 97,1 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 13,0 2,0 100,0 13,0 100,9 2 2 2 N/A
2,0 1,5 14,0 2,0 100,0 14,0 108,7 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 89,3 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A

Tramo-1 indiv.

Calderería acero galvanizado

Tramo-2 común. Valvulería

Calderería acero galvanizado

Tramo-1 indiv. Tramo-2 común. Valvulería
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T17-T18 1.480,00 55.052,21 603.477,58 4.655.616,99 367,03 362,78 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 0,80 S275-6,4 D 2 5,1 12 0,8 2,0 80,2 80,2
T17-T18 2.130,00 55.702,21 604.059,76 4.655.331,97 371,99 367,57 Desagüe D2D 2 1.626 275 10,00 16 2 100 Compuerta N/A 1,00 S275-6,4 D 2 5,1 12 1,0 2,0 80,2 80,2

T17-T18 2.660,00 56.232,21 604.542,21 4.655.118,40 360,44 356,98 Desagüe D2C 2 1.626 275 10,00 16 2 150 Mariposa 1 0,40 S275-6,4 C 8,6 18,6 16 2,9 13,5 4,7 1,8 2.247,5
#12/15+ ref 
alzados 59,6 4,6 29,8 18,4 1,2 3,4 2,2 20,0 0,4 2,0 2,0 80,2 3,0 30,0 90,0 203,2

T18-T19 70,00 56.872,21 605.033,64 4.654.721,06 360,11 356,57 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,4 1,0 51,8 51,8
T18-T19 620,00 57.422,21 605.359,33 4.654.283,39 355,33 351,93 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,4 1,0 51,8 51,8
T18-T19 1.233,65 58.035,85 605.673,67 4.653.771,11 360,39 356,64 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,4 1,0 51,8 51,8
T18-T19 2.170,00 58.972,21 606.092,60 4.653.000,91 365,13 361,09 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,4 1,0 51,8 51,8
T18-T19 3.111,96 59.914,17 606.605,72 4.652.229,67 362,50 357,93 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,9 1,0 51,8 51,8
T18-T19 3.530,00 60.332,21 606.773,03 4.651.861,56 367,93 363,83 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,5 1,0 51,8 51,8
T18-T19 4.035,00 60.837,21 606.843,09 4.651.361,44 371,53 366,82 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 1,10 S275-6,4 D 1 2,5 6 1,1 1,0 51,8 51,8

T18-T19 4.920,00 61.722,21 607.237,79 4.650.647,15 369,64 364,82 Desagüe D1C 1 1.829 275 11,50 16 1 150 Mariposa 1 1,20 S275-6,4 C 4,8 9,6 16 1,6 9,1 2,4 1,8 1.456,7
#12/15+ ref 
alzados 42,3 3,1 12,4 1,2 3,4 2,2 20,0 1,2 1,0 1,0 51,8 3,0 30,0 90,0 174,8

T18-T19 5.500,00 62.302,21 607.785,03 4.650.504,50 369,85 365,96 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,40 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,4 1,0 51,8 51,8
T19-T20 497,66 62.909,87 608.062,95 4.650.092,43 377,13 367,83 Desagüe D1D 1 1.524 275 16,00 16 1 100 Compuerta N/A 5,90 S275-6,4 D 1 2,5 6 5,9 1,0 60,1 60,1

T19-T20 2.310,00 64.722,21 609.382,34 4.649.168,87 358,72 352,84 Desagüe D1A 1 1.524 275 9,50 16 1 250 Multiorificio 2 2,50 S275-6,4 A 4,8 9,6 16 1,6 9,1 2,4 1,8 1.456,7
#12/15+ ref 
alzados 42,3 3,1 12,4 1,2 3,4 2,2 20,0 2,5 1,0 1,0 35,7 3,0 55,0 165,0 258,7

T20-T21 210,00 65.062,21 609.720,66 4.649.184,43 359,93 355,50 Desagüe D1D 1 1.321 275 8,00 16 1 100 Compuerta N/A 1,30 S275-6,4 D 1 2,5 6 1,3 1,0 26,0 26,0
T20-T21 1.080,00 65.932,21 610.503,79 4.648.872,04 362,01 358,34 Desagüe D1D 1 1.321 275 8,00 16 1 100 Compuerta N/A 0,50 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,5 1,0 26,0 26,0
T20-T21 1.660,00 66.512,21 611.002,40 4.648.582,89 373,98 368,62 Desagüe D1D 1 1.321 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 2,20 S275-6,4 D 1 2,5 6 2,2 1,0 32,6 32,6
DC-T16 31,44 31,44 603.983,55 4.658.898,68 375,95 371,39 Desagüe D1D 1 1.829 275 11,50 16 1 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,9 1,0 51,8 51,8
T16-T14 345,00 1.495,00 603.186,19 4.660.072,91 380,88 376,53 Desagüe D1D 1 1.626 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 0,90 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,9 1,0 40,1 40,1
T16-T14 750,00 1.900,00 603.016,53 4.660.440,18 379,42 375,38 Desagüe D1D 1 1.626 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 0,60 S275-6,4 D 1 2,5 6 0,6 1,0 40,1 40,1
T16-T14 1.395,00 2.545,00 602.621,02 4.660.925,13 379,04 374,16 Desagüe D1D 1 1.626 275 10,00 16 1 100 Compuerta N/A 1,40 S275-6,4 D 1 2,5 6 1,4 1,0 40,1 40,1

T16-T14 2.670,00 3.820,00 601.373,65 4.661.162,00 379,48 374,53 Desagüe D1C 1 1.626 275 10,00 16 1 150 Mariposa 1 1,50 S275-6,4 C 4,8 9,6 16 1,6 9,1 2,4 1,8 1.456,7
#12/15+ ref 
alzados 42,3 3,1 12,4 1,2 3,4 2,2 20,0 1,5 1,0 1,0 40,1 3,0 30,0 90,0 163,1

T16-T14 3.060,00 4.210,00 601.049,24 4.661.368,87 377,68 371,27 Desagüe D1D 1 1.626 275 12,50 16 1 100 Compuerta N/A 3,00 S275-6,4 D 1 2,5 6 15,6 3,0 1,0 50,1 50,1
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T17-T18 1.480,00 55.052,21
T17-T18 2.130,00 55.702,21

T17-T18 2.660,00 56.232,21

T18-T19 70,00 56.872,21
T18-T19 620,00 57.422,21
T18-T19 1.233,65 58.035,85
T18-T19 2.170,00 58.972,21
T18-T19 3.111,96 59.914,17
T18-T19 3.530,00 60.332,21
T18-T19 4.035,00 60.837,21

T18-T19 4.920,00 61.722,21

T18-T19 5.500,00 62.302,21
T19-T20 497,66 62.909,87

T19-T20 2.310,00 64.722,21

T20-T21 210,00 65.062,21
T20-T21 1.080,00 65.932,21
T20-T21 1.660,00 66.512,21
DC-T16 31,44 31,44
T16-T14 345,00 1.495,00
T16-T14 750,00 1.900,00
T16-T14 1.395,00 2.545,00

T16-T14 2.670,00 3.820,00

T16-T14 3.060,00 4.210,00
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Calderería acero galvanizado

Tramo-2 común. Valvulería

2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A
2,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 77,6 2 2 2 N/A

2,0 1,9 10,0 4,0 150,0 1,0 3,0 150,0 10,0 2,0 276,4 2 2 3 1 2 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 28,10 137,52 96,31 28,10 61,82 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

1,0 1,9 11,5 4,0 150,0 150,0 11,5 2,0 109,5 1 1 2 1 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 18,50 127,92 96,31 18,50 40,70 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 16,0 2,0 100,0 16,0 65,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

1 1 1 2 1 2 3,00 2,00 2,20 0,30 143,10 18,50 161,60 119,70 18,50 40,70 0,94 0,60 2,81 5,91 874,73 3,72 19,70 7,00
1,0 1,5 8,0 2,0 100,0 8,0 32,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 8,0 2,0 100,0 8,0 32,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 40,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 11,5 2,0 100,0 11,5 46,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 40,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 40,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
1,0 1,5 10,0 2,0 100,0 10,0 40,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

1,0 1,9 10,0 4,0 150,0 150,0 10,0 2,0 95,2 1 1 2 1 1 2,00 1,50 2,10 0,30 109,42 18,50 127,92 96,31 18,50 40,70 0,55 0,30 1,64 4,40 609,51 2,82 14,68 7,00
1,0 1,5 12,5 2,0 100,0 12,5 50,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Página 4 de 4 Tabla desagües



      

 
 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAGÜES. RESUMEN  

(SIN INCLUIR TOMA 13BIS Y TOMA 21) 

 





RESUMEN MEDICIONES COLECTORES DESAGÜES ( SIN INCLUIR TOMA13B Y TOMA21)

Etiquetas de columna

CN‐T12 Total CN‐T12 DC‐T21 y T14/15 Total DC‐T21 y T14/15 T12‐DC Total T12‐DC Total general

Valores CN‐T11 T11‐T12 T16‐T14/15 T17‐T18 T18‐T19 T19‐T20 T12‐T13

Suma de Cinta tuberías (m) 18,85 119,53 138,38 6,62 21,15 1,81 2,70 32,27 3,72 3,72 174,37

Suma de Kg acero galv. 3.624,53 22.980,52 26.605,05 1.272,20 4.066,15 347,03 519,11 6.204,49 715,02 715,02 33.524,57

Suma de Total excavable ripable con empleo de martillo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Total excavable con empleo puntual de martillo 30,67 319,58 350,25 12,38 33,09 3,87 5,25 54,59 10,36 10,36 415,20

Suma de Cama apoyo granular (m3) 8,57 54,32 62,89 3,01 9,61 0,82 1,23 14,67 1,69 1,69 79,24

Suma de Cama apoyo HM‐20(m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Relleno riñonera suelo seleccionado (m3) 18,94 120,08 139,02 6,65 21,25 1,81 2,71 32,42 3,74 3,74 175,17

Suma de Relleno riñonera garbancillo (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Relleno cama+riñonera HM‐20(m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Relleno cobertura: c= Suelo seleccionado C/ 95% PN, <= 30 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Relleno cobertura: d=Garbancillo 5/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Relleno cobertura: e= HM‐20; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma de Relleno cobertura: f=Suelo adecuado procedente excavación (<=150mm) c/95% PN 46,79 111,40 158,19 5,76 69,50 0,73 0,55 76,54 3,88 3,88 238,61

Suma de Excedente de tierras (m3) (esponjamiento aluvial 0%, esponjamiento terciario 5%) 1,93 33,78 35,71 1,59 0,00 0,51 0,76 2,86 1,05 1,05 39,62
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DESAGÜES
DATOS DE REPLANTEO TUBERÍAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
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CN-T12 CN-T11 PK 0+440 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,7 1,7 1
CN-T12 CN-T11 PK 0+440 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+440 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+440 2,750 0,75 0,75 1 600 Galv. 6,50 144,2 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,8 1,2 1,2 1,2 1,1 0,3 0,8 2,8 0,3 0,8 2,8 0,8
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,7 1,7 1
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,19 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 4,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,37 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,2 2,2 2,2 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,34 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,2 2,2 2,2 1,5 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,33 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,1 2,1 2,1 1,5 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 7,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,30 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,1 2,1 2,1 1,5 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 8,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,27 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,1 2,1 2,1 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
CN-T12 CN-T11 PK 0+985 8,844 0,84 0,84 1 600 Galv. 6,50 162,3 1,25 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,8 1,7 1,7 1,7 1,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,8 0,2 0,2 0,8
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,94 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,91 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,4 1,4 1,4 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 2,405 0,41 0,41 1 600 Galv. 6,50 77,9 0,90 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,4 2,3 0,2 0,4 2,3 0,4
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 3,000 0,60 0,60 1 600 Galv. 6,50 114,4 0,90 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,3 0,6 2,5 0,3 0,6 2,5 0,6
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 4,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,83 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,76 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,69 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 7,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,62 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
CN-T12 CN-T11  PK 1+925 7,258 0,26 0,26 1 600 Galv. 6,50 49,6 0,60 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 2,1 0,1 0,3 2,1 0,3
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,24 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,48 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,72 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,9 2,9 2,9 1,5 0,5 1,0 1,2 0,5 1,0 1,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 4,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,96 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,4 3,4 3,4 1,5 0,5 1,0 1,6 0,5 1,0 1,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,19 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,1 0,5 1,0 2,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,21 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,2 0,5 1,0 2,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 7,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,21 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,2 0,5 1,0 2,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 8,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,22 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,2 0,5 1,0 2,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 9,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,23 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,2 0,5 1,0 2,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 10,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,22 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,2 0,5 1,0 2,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 11,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,19 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,9 3,9 3,9 1,5 0,5 1,0 2,1 0,5 1,0 2,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 12,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,18 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,8 3,8 3,8 1,5 0,5 1,0 2,1 0,5 1,0 2,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 13,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,15 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,8 3,8 3,8 1,5 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 14,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,12 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,7 3,7 3,7 1,5 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 15,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,09 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,7 3,7 3,7 1,5 0,5 1,0 1,9 0,5 1,0 1,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 16,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,06 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,6 3,6 3,6 1,5 0,5 1,0 1,8 0,5 1,0 1,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 17,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,03 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,5 3,5 3,5 1,5 0,5 1,0 1,8 0,5 1,0 1,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 18,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,5 3,5 3,5 1,5 0,5 1,0 1,7 0,5 1,0 1,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 19,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,97 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,4 3,4 3,4 1,5 0,5 1,0 1,7 0,5 1,0 1,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 20,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,94 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,3 3,3 3,3 1,5 0,5 1,0 1,6 0,5 1,0 1,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 21,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,91 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,3 3,3 3,3 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 22,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,88 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,2 3,2 3,2 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 23,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,84 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,1 3,1 3,1 1,5 0,5 1,0 1,4 0,5 1,0 1,4 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 24,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,81 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,1 3,1 3,1 1,5 0,5 1,0 1,3 0,5 1,0 1,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 25,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,87 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,2 3,2 3,2 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 26,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,77 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,0 3,0 3,0 1,5 0,5 1,0 1,3 0,5 1,0 1,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 27,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,69 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 28,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,65 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 29,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,67 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 30,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,67 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 31,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,66 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 32,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,68 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 33,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,68 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 34,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,67 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 35,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,65 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 36,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,64 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,7 2,7 2,7 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 37,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,62 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,7 2,7 2,7 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 38,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,61 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,7 2,7 2,7 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 39,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,59 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,7 2,7 2,7 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 40,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,58 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 41,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,56 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 42,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 43,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,53 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 44,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 45,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 46,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,51 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 47,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,48 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 48,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,45 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 49,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 49,226 0,23 0,23 1 600 Galv. 6,50 43,5 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 50,000 0,77 0,77 1 600 Galv. 6,50 148,8 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,8 1,8 1,8 1,8 1,1 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 0,4 0,2 0,8
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 51,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 52,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 53,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 54,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,42 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 55,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 56,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 57,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 58,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 59,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,44 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 60,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,44 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 61,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,45 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
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CN-T12 T11-T12 PK 2+290 62,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,46 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 63,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,46 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 64,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,47 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 65,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,47 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 66,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,48 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 67,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,49 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 68,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,50 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 69,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,50 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 70,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,51 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 71,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,52 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 72,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,53 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 73,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,54 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 74,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,54 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 75,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 76,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 77,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,56 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 78,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,56 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 79,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,56 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 80,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,57 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 81,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,58 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 82,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,59 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 83,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,54 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 84,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 85,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,39 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 86,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,24 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 2+290 86,696 0,70 0,70 1 600 Galv. 6,50 133,8 1,19 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,7 1,3 1,3 1,3 1,0 0,3 0,7 0,1 0,3 0,7 0,1 0,2 0,7
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,22 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,40 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 4,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,77 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,0 3,0 3,0 1,5 0,5 1,0 1,3 0,5 1,0 1,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,99 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,5 3,5 3,5 1,5 0,5 1,0 1,7 0,5 1,0 1,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,89 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,2 3,2 3,2 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 7,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,80 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,1 3,1 3,1 1,5 0,5 1,0 1,3 0,5 1,0 1,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 8,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,70 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,9 2,9 2,9 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 9,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,60 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,7 2,7 2,7 1,5 0,5 1,0 0,9 0,5 1,0 0,9 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 10,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,49 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 11,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,40 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 12,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,36 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,2 2,2 2,2 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 12,472 0,47 0,47 1 600 Galv. 6,50 90,7 1,35 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,5 1,0 1,0 1,0 0,7 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,5
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 13,000 0,53 0,53 1 600 Galv. 6,50 101,5 1,32 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,5 1,1 1,1 1,1 0,8 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,5
CN-T12 T11-T12 PK 10+990 13,222 0,22 0,22 1 600 Galv. 6,50 42,7 1,30 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,17 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 1,5 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,34 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,2 2,2 2,2 1,5 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,51 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 3,477 0,48 0,48 1 600 Galv. 6,50 91,7 1,59 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,5 1,3 1,3 1,3 0,7 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,1 0,5
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 4,000 0,52 0,52 1 600 Galv. 6,50 100,6 1,58 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,5 1,4 1,4 1,4 0,8 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,5
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,6 2,6 2,6 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,52 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 7,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,49 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,5 2,5 2,5 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 8,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,46 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,4 2,4 2,4 1,5 0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 9,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 10,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,40 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,3 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 11,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,37 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,2 2,2 2,2 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 12,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,34 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,2 2,2 2,2 1,5 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 13,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,32 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,1 2,1 2,1 1,5 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 0,4 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 14,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,29 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,1 2,1 2,1 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 15,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,26 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 16,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,23 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 17,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,20 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 18,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,17 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 1,5 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 19,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,14 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8 1,5 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,3 1,0
CN-T12 T11-T12  PK 11+450 19,609 0,61 0,61 1 600 Galv. 6,50 117,1 1,13 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,6 1,1 1,1 1,1 0,9 0,3 0,6 0,0 0,3 0,6 0,0 0,2 0,6

T12-DC T12-T13 PK 5+240 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
T12-DC T12-T13 PK 5+240 0,800 0,80 0,80 1 600 Galv. 6,50 153,8 1,50 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,8 2,0 2,0 2,0 1,2 0,4 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 0,2 0,8
T12-DC T12-T13 PK 5+240 1,000 0,20 0,20 1 600 Galv. 6,50 38,5 1,53 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
T12-DC T12-T13 PK 5+240 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,68 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,8 2,8 2,8 1,5 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,1 0,3 1,0
T12-DC T12-T13 PK 5+240 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,87 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 3,2 3,2 3,2 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,3 1,0
T12-DC T12-T13 PK 5+240 3,719 0,72 0,72 1 600 Galv. 6,50 138,2 1,55 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,7 1,8 1,8 1,8 1,0 0,3 0,7 0,6 0,3 0,7 0,6 0,2 0,7
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,7 1,7 1
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,98 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,95 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,96 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 4,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,97 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,98 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,99 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 7,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,99 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 8,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 9,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 10,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,01 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 11,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,01 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 12,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,01 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 13,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,01 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 14,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,01 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 15,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,02 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 16,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,02 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
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DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 17,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,02 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 18,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,02 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 19,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,03 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 20,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,03 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 21,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,97 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T17-T18 PK 2+660 21,149 0,15 0,15 1 600 Galv. 6,50 28,6 0,96 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 1,9 0,1 0,1 1,9 0,1
DC-T21 y T14/15 T18-T19 PK 4+920 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
DC-T21 y T14/15 T18-T19 PK 4+920 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,24 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T18-T19 PK 4+920 1,805 0,81 0,81 1 600 Galv. 6,50 154,8 1,43 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,8 1,9 1,9 1,9 1,2 0,4 0,8 0,5 0,4 0,8 0,5 0,2 0,8
DC-T21 y T14/15 T19-T20 PK 2+310 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1
DC-T21 y T14/15 T19-T20 PK 2+310 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,13 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8 1,5 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T19-T20 PK 2+310 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,25 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T19-T20 PK 2+310 2,700 0,70 0,70 1 600 Galv. 6,50 134,6 1,28 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,7 1,4 1,4 1,4 1,0 0,3 0,7 0,2 0,3 0,7 0,2 0,2 0,7
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 1 600 Galv. 6,50 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,7 1,7 1
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 1,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,05 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,7 1,7 1,7 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 1,0 3,1 1,0
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 2,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,10 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,7 1,7 1,7 1,5 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 3,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,15 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8 1,5 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 4,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,20 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 1,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 5,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,25 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 6,000 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,27 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0
DC-T21 y T14/15 T16-T14/15 PK 2+670 6,617 0,62 0,62 1 600 Galv. 6,50 118,6 1,18 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 1,40 0,20 120 0,30 1,50 a c f 100% 0,4 1,1 0,6 1,2 1,2 1,2 0,9 0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,6
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DESAGÜES de TOMA 13 BIS Y TOMA 21
DATOS DE REPLANTEO TUBERÍAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
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T12-DC T13-T13B Toma 13B 0,000 Rec 611.405,58 4.661.504,32 93,155310 376,35 375,55 0,80 -0,62 V. ACØ600 Z‐1 1Ø600 0,00 0,00 1 600 Galv. 6,50 0,0 1,00 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
T12-DC T13-T13B Toma 13B 1,000 Rec 611.406,58 4.661.504,43 93,155310 376,35 374,94 1,42 -0,62 ACØ600 Z‐1 1Ø600 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,62 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
T12-DC T13-T13B Toma 13B 2,000 Rec 611.407,57 4.661.504,54 93,155310 376,35 374,32 2,03 -0,62 ACØ600 Z‐1 1Ø600 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,23 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
T12-DC T13-T13B Toma 13B 3,000 Rec 611.408,57 4.661.504,64 93,155310 375,86 373,70 2,15 -0,62 ACØ600 Z‐1 1Ø600 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,35 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
T12-DC T13-T13B Toma 13B 4,000 Rec 611.409,56 4.661.504,75 93,155310 375,19 373,09 2,10 -0,62 V. ACØ600 Z‐1 1Ø600 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 2,30 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
T12-DC T13-T13B Toma 13B 5,000 Rec 611.410,55 4.661.504,86 93,155310 374,52 373,08 1,45 -0,01 ACØ600 Z‐1 1Ø600 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 1,65 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
T12-DC T13-T13B Toma 13B 6,000 Rec 611.411,55 4.661.504,97 93,155310 373,86 373,07 0,79 -0,01 ACØ600 Z‐1 1Ø600 1,00 1,00 1 600 Galv. 6,50 192,3 0,99 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00

T12-DC T13-T13B Toma 13B 6,893 Rec 611.412,44 4.661.505,06 93,155310 373,70 373,06 0,64 -0,01 V. AR Tipo-2 Cielo Abierto 0,89 0,89 1 600 Galv. 6,50 171,7 0,84 Z1 0,33 Z1-1-600 0,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00

T12-DC T13-T13B Toma 13B 373,06 0,63 -0,01 V. AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 372,71 0,98 Vertical AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 8,000 Rec 611.413,54 4.661.505,18 93,182663 373,65 372,71 0,94 0,00 AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 9,000 Rec 611.414,53 4.661.505,29 93,182663 373,60 372,71 0,90 0,00 AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 10,000 Rec 611.415,53 4.661.505,39 93,182663 373,56 372,71 0,85 0,00 AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 372,71 0,85 0,00 V. AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 373,06 0,50 Vertical AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 10,493 Rec 611.416,02 4.661.505,45 93,182663 373,54 373,06 0,49 0,00 V. AR Tipo-2 Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 11,000 Rec 611.416,52 4.661.505,50 93,182663 373,48 373,05 0,43 -0,01 esc 200kg 
e=0,5m Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 12,000 Rec 611.417,51 4.661.505,61 93,182663 373,37 373,05 0,33 -0,01 esc 200kg 
e=0,5m Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 13,000 Rec 611.418,51 4.661.505,71 93,182663 373,26 373,04 0,22 -0,01 esc 200kg 
e=0,5m Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 14,000 Rec 611.419,50 4.661.505,82 93,182663 373,15 373,04 0,11 -0,01 esc 200kg 
e=0,5m Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 15,000 Rec 611.420,50 4.661.505,93 93,182663 373,04 373,03 0,01 -0,01 esc 200kg 
e=0,5m Cielo Abierto

T12-DC T13-T13B Toma 13B 15,041 611.420,54 4.661.505,93 93,182663 373,03 373,03 0,00 -0,01 V. esc 200kg 
e=0,5m Cielo Abierto

DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 0,000 611.330,393 4.648.711,239 86,311014 0 373,500 372,100 1,400 -4,00% Z1-1-800 0,00 0,00 1 800 HA 0,0 1,60 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 1,000 611.331,370 4.648.711,452 86,311014 0 373,500 372,060 1,440 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,64 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 2,000 611.332,346 4.648.711,666 86,311014 0 373,500 372,020 1,480 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,68 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 3,000 611.333,323 4.648.711,879 86,311014 0 373,500 371,980 1,520 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,72 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 4,000 611.334,300 4.648.712,092 86,311014 0 373,500 371,940 1,560 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,76 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 5,000 611.335,277 4.648.712,306 86,311014 0 373,500 371,900 1,600 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,80 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 6,000 611.336,254 4.648.712,519 86,311014 0 373,500 371,860 1,640 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,84 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 7,000 611.337,231 4.648.712,732 86,311014 0 373,500 371,820 1,680 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,88 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 8,000 611.338,208 4.648.712,946 86,311014 0 373,500 371,780 1,720 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,92 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 9,000 611.339,185 4.648.713,159 86,311014 0 373,500 371,740 1,760 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,96 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 10,000 611.340,162 4.648.713,373 86,311014 0 373,500 371,700 1,800 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,00 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 11,000 611.341,139 4.648.713,586 86,311014 0 373,500 371,660 1,840 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,04 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 12,000 611.342,116 4.648.713,799 86,311014 0 373,500 371,620 1,880 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,08 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 13,000 611.343,093 4.648.714,013 86,311014 0 373,500 371,580 1,920 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,12 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 14,000 611.344,070 4.648.714,226 86,311014 0 373,500 371,540 1,960 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,16 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 15,000 611.345,047 4.648.714,439 86,311014 0 373,500 371,500 2,000 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,20 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 16,000 611.346,024 4.648.714,653 86,311014 0 373,500 371,460 2,040 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,24 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 17,000 611.347,001 4.648.714,866 86,311014 0 373,500 371,420 2,080 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,28 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 18,000 611.347,978 4.648.715,080 86,311014 0 373,500 371,380 2,120 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,32 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 18,272 611.348,244 4.648.715,138 130,755459 0 373,500 371,369 2,131 -4,00% P.S. P1 Z1-1-800 0,27 0,27 1 800 HA 0,3 2,33 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 19,000 611.348,888 4.648.714,799 130,755459 0 373,500 371,340 2,160 -4,00% Z1-1-800 0,73 0,73 1 800 HA 0,7 2,36 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 20,000 611.349,774 4.648.714,335 130,755459 0 373,403 371,300 2,103 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,30 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 21,000 611.350,660 4.648.713,870 130,755459 0 373,332 371,260 2,072 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,27 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 22,000 611.351,545 4.648.713,406 130,755459 0 373,320 371,220 2,100 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,30 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 23,000 611.352,431 4.648.712,941 130,755459 0 373,306 371,180 2,126 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,33 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00

10,193 Rec 611.415,72 4.661.505,41 93,182664 373,55

373,687,193 Rec 611.412,73 4.661.505,09 93,182663
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DESAGÜES de TOMA 13 BIS Y TOMA 21
DATOS DE REPLANTEO
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T12-DC T13-T13B Toma 13B 0,000
T12-DC T13-T13B Toma 13B 1,000
T12-DC T13-T13B Toma 13B 2,000
T12-DC T13-T13B Toma 13B 3,000
T12-DC T13-T13B Toma 13B 4,000
T12-DC T13-T13B Toma 13B 5,000
T12-DC T13-T13B Toma 13B 6,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 6,893

T12-DC T13-T13B Toma 13B

T12-DC T13-T13B Toma 13B

T12-DC T13-T13B Toma 13B 8,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 9,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 10,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B

T12-DC T13-T13B Toma 13B

T12-DC T13-T13B Toma 13B 10,493

T12-DC T13-T13B Toma 13B 11,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 12,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 13,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 14,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 15,000

T12-DC T13-T13B Toma 13B 15,041

DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 0,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 1,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 2,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 3,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 4,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 5,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 6,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 7,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 8,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 9,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 10,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 11,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 12,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 13,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 14,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 15,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 16,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 17,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 18,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 18,272
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 19,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 20,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 21,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 22,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 23,000
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a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 1,0 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 1,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 1,5 0,5 1,0 2,2 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,3 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 1,0 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 1,5 0,5 1,0 2,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,3 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 1,0 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0 1,5 0,5 1,0 2,4 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,3 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 1,0 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,5 1,0 3,1 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 1,0

a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,1 0,9 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,3 0,4 0,9 3,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,9

a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,3 0,0 4,3 4,3 0,0 2,7 0,7 2,0 1,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,4 0,0 4,4 4,4 0,0 2,7 0,7 2,0 1,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 2,7 0,7 2,0 1,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 2,7 0,7 2,0 1,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 2,7 0,7 2,0 1,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 2,7 0,7 2,0 1,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,2 0,0 5,2 5,2 0,0 2,7 0,7 2,0 2,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0 2,7 0,7 2,0 2,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 2,7 0,7 2,0 2,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 2,7 0,7 2,0 2,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 2,7 0,7 2,0 2,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 2,7 0,7 2,0 3,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 2,7 0,7 2,0 3,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 2,7 0,7 2,0 3,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 2,7 0,7 2,0 3,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 2,7 0,7 2,0 3,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,3 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 0,7 0,2 0,5 1,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 0,3 2,6 1
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,7 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 2,0 0,5 1,4 2,8 0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,4 0,7
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,8 0,0 6,8 6,8 0,0 2,7 0,7 2,0 3,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 2,7 0,7 2,0 3,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,8 0,0 6,8 6,8 0,0 2,7 0,7 2,0 3,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 2,7 0,7 2,0 3,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,5 1,0

Página 2 de 6 Desagües Toma 13 BIS y Toma 21



DESAGÜES de TOMA 13 BIS Y TOMA 21
DATOS DE REPLANTEO TUBERÍAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A

gr
up

ac
ió

n

Tr
am

o

PK
 T

ra
m

o

P.
K

. D
es

ag
üe

A
lin

ea
-c

ió
n

C
oo

rd
. X

C
oo

rd
. Y

A
zi

m
ut

C
ot

a 
Te

rr
en

o

C
ot

a 
R

as
an

te
 H

id
rá

ul
ic

a

C
ot

a 
R

oj
a 

R
as

an
te

 H
id

rá
ul

ic
a

Pe
nd

ie
n-

te

Ve
rt

ic
e 

en
 P

la
nt

a

Ve
rt

ic
e 

en
 A

lz
ad

o

El
em

en
to

Za
nj

a 
Ti

po

lo
ng

itu
d 

pa
rc

ia
l (

m
)

lo
ng

itu
d 

tu
be

ría
 to

ta
l (

m
)

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 tu
be

ría
s 

(m
m

)

M
at

er
ia

l

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

K
g 

ac
er

o

(m
) T

ub
er

ía
 H

A
80

0

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

 a
 T

N
 (m

)

Za
nj

a 
tip

o 
as

ig
na

da

Ta
lu

d 
H

/V

co
nc

at
en

ad
o 

za
nj

a

A=
 s

ep
ar

ac
ió

n 
tu

bo
-ta

lu
d

S 2
=S

ep
ar

ac
ió

n 
en

tre
 tu

be
ría

s

B=
An

ch
o 

in
te

rio
r (

m
)

Be
rm

a 
X1

Be
rm

a 
X2

H
1=

C
am

a 
ap

oy
o 

(m
)

án
g.

 A
po

yo

H
2=

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
co

be
rtu

ra
 m

ín
im

o 
(m

)

H
3=

Pr
of

un
di

da
d 

m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (m
)

H
4=

 a
ltu

ra
 d

e 
la

 b
er

m
a 

de
sd

e 
fo

nd
o

DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 24,000 611.353,316 4.648.712,477 130,755459 0 373,292 371,140 2,152 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,35 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 25,000 611.354,202 4.648.712,012 130,755459 0 373,277 371,100 2,177 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,38 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 26,000 611.355,087 4.648.711,548 130,755459 0 373,261 371,060 2,201 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,40 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 27,000 611.355,973 4.648.711,083 130,755459 0 373,246 371,020 2,226 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,43 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 28,000 611.356,858 4.648.710,619 130,755459 0 373,230 370,980 2,250 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,45 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 29,000 611.357,744 4.648.710,154 130,755459 0 373,213 370,940 2,273 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,47 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 30,000 611.358,630 4.648.709,690 130,755459 0 373,197 370,900 2,297 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,50 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 31,000 611.359,515 4.648.709,225 130,755459 0 373,181 370,860 2,321 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,52 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 32,000 611.360,401 4.648.708,760 130,755459 0 373,165 370,820 2,345 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,55 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 33,000 611.361,286 4.648.708,296 130,755459 0 373,149 370,780 2,369 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,57 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 34,000 611.362,172 4.648.707,831 130,755459 0 373,133 370,740 2,393 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,59 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 35,000 611.363,057 4.648.707,367 130,755459 0 373,118 370,700 2,418 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,62 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 36,000 611.363,943 4.648.706,902 130,755459 0 373,102 370,660 2,442 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,64 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 37,000 611.364,828 4.648.706,438 130,755459 0 373,086 370,620 2,466 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,67 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 38,000 611.365,714 4.648.705,973 130,755459 0 373,071 370,580 2,491 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,69 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 39,000 611.366,600 4.648.705,509 130,755459 0 373,055 370,540 2,515 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,72 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 40,000 611.367,485 4.648.705,044 130,755459 0 373,039 370,500 2,539 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,74 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 41,000 611.368,371 4.648.704,580 130,755459 0 373,023 370,460 2,563 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,76 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 42,000 611.369,256 4.648.704,115 130,755459 0 373,006 370,420 2,586 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,79 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 43,000 611.370,142 4.648.703,651 130,755459 0 372,902 370,380 2,522 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,72 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 44,000 611.371,027 4.648.703,186 130,755459 0 372,737 370,340 2,397 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,60 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 45,000 611.371,913 4.648.702,722 130,755459 0 372,572 370,300 2,272 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,47 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 46,000 611.372,798 4.648.702,257 130,755459 0 372,407 370,260 2,147 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,35 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 47,000 611.373,684 4.648.701,793 130,755459 0 372,242 370,220 2,022 -4,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,22 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 48,000 611.374,570 4.648.701,328 130,755459 0 372,076 370,180 1,896 -4,00% P.S. V. Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,10 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 48,000 611.374,570 4.648.701,328 130,755459 0 372,076 368,440 3,636 Z1-1-800 0,00 0,00 1 800 HA 0,0 3,84 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 49,000 611.375,455 4.648.700,863 130,755459 0 371,866 368,402 3,464 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 3,66 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 50,000 611.376,341 4.648.700,399 130,755459 0 371,619 368,364 3,255 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 3,46 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 51,000 611.377,226 4.648.699,934 130,755459 0 371,373 368,326 3,047 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 3,25 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 52,000 611.378,112 4.648.699,470 130,755459 0 371,130 368,288 2,842 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 3,04 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 53,000 611.378,997 4.648.699,005 130,755459 0 370,753 368,250 2,503 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,70 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 54,000 611.379,883 4.648.698,541 130,755459 0 370,221 368,212 2,009 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,21 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 55,000 611.380,768 4.648.698,076 130,755459 0 369,979 368,174 1,805 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,01 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 56,000 611.381,654 4.648.697,612 130,755459 0 369,948 368,136 1,812 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,01 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 57,000 611.382,540 4.648.697,147 130,755459 0 369,915 368,098 1,817 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,02 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 58,000 611.383,425 4.648.696,683 130,755459 0 369,881 368,059 1,822 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,02 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 59,000 611.384,311 4.648.696,218 130,755459 0 369,848 368,021 1,827 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,03 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 60,000 611.385,196 4.648.695,754 130,755459 0 369,815 367,983 1,832 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,03 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 61,000 611.386,082 4.648.695,289 130,755459 0 369,781 367,945 1,836 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,04 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 62,000 611.386,967 4.648.694,825 130,755459 0 369,748 367,907 1,841 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,04 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 63,000 611.387,853 4.648.694,360 130,755459 0 369,714 367,869 1,845 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,05 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 64,000 611.388,738 4.648.693,895 130,755459 0 369,681 367,831 1,850 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,05 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 65,000 611.389,624 4.648.693,431 130,755459 0 369,647 367,793 1,854 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,05 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 66,000 611.390,510 4.648.692,966 130,755459 0 369,614 367,755 1,859 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 66,332 611.390,804 4.648.692,812 182,783056 0 369,602 367,742 1,860 -3,81% P.S. P3 Z1-1-800 0,33 0,33 1 800 HA 0,3 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 67,000 611.390,982 4.648.692,168 182,783056 0 369,591 367,717 1,874 -3,81% Z1-1-800 0,67 0,67 1 800 HA 0,7 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 68,000 611.391,249 4.648.691,205 182,783056 0 369,551 367,679 1,872 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 69,000 611.391,516 4.648.690,241 182,783056 0 369,509 367,641 1,868 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 70,000 611.391,784 4.648.689,277 182,783056 0 369,468 367,603 1,865 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 71,000 611.392,051 4.648.688,314 182,783056 0 369,427 367,565 1,862 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 72,000 611.392,318 4.648.687,350 182,783056 0 369,387 367,527 1,860 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 73,000 611.392,585 4.648.686,387 182,783056 0 369,348 367,489 1,859 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 74,000 611.392,852 4.648.685,423 182,783056 0 369,311 367,451 1,860 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 75,000 611.393,119 4.648.684,459 182,783056 0 369,276 367,413 1,863 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,06 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 76,000 611.393,386 4.648.683,496 182,783056 0 369,244 367,375 1,869 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 77,000 611.393,654 4.648.682,532 182,783056 0 369,208 367,337 1,871 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 78,000 611.393,921 4.648.681,568 182,783056 0 369,175 367,298 1,877 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,08 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 79,000 611.394,188 4.648.680,605 182,783056 0 369,141 367,260 1,881 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,08 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 80,000 611.394,455 4.648.679,641 182,783056 0 369,106 367,222 1,884 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,08 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 81,000 611.394,722 4.648.678,677 182,783056 0 369,070 367,184 1,886 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,09 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 82,000 611.394,989 4.648.677,714 182,783056 0 369,031 367,146 1,885 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,09 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 83,000 611.395,257 4.648.676,750 182,783056 0 368,998 367,108 1,890 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,09 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
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DESAGÜES de TOMA 13 BIS Y TOMA 21
DATOS DE REPLANTEO
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DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 24,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 25,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 26,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 27,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 28,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 29,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 30,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 31,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 32,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 33,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 34,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 35,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 36,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 37,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 38,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 39,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 40,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 41,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 42,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 43,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 44,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 45,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 46,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 47,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 48,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 48,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 49,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 50,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 51,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 52,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 53,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 54,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 55,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 56,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 57,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 58,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 59,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 60,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 61,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 62,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 63,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 64,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 65,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 66,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 66,332
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 67,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 68,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 69,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 70,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 71,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 72,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 73,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 74,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 75,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 76,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 77,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 78,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 79,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 80,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 81,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 82,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 83,000
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a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 2,7 0,7 2,0 3,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 2,7 0,7 2,0 3,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0 2,7 0,7 2,0 4,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 2,7 0,7 2,0 4,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 2,7 0,7 2,0 4,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 2,7 0,7 2,0 4,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 2,7 0,7 2,0 4,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0 2,7 0,7 2,0 4,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 2,7 0,7 2,0 4,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 2,7 0,7 2,0 4,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 2,7 0,7 2,0 4,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,1 0,0 8,1 8,1 0,0 2,7 0,7 2,0 5,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,2 0,0 8,2 8,2 0,0 2,7 0,7 2,0 5,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,4 0,0 8,4 8,4 0,0 2,7 0,7 2,0 5,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 2,7 0,7 2,0 5,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 2,7 0,7 2,0 5,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,7 0,0 8,7 8,7 0,0 2,7 0,7 2,0 5,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0 2,7 0,7 2,0 5,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0 2,7 0,7 2,0 5,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 2,7 0,7 2,0 5,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 2,7 0,7 2,0 4,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 2,7 0,7 2,0 4,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 2,7 0,7 2,0 3,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 2,7 0,7 2,0 3,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 2,7 0,7 2,0 2,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,5 1,0 2,4 1
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 13,3 0,0 13,3 13,3 0,0 2,7 0,7 2,0 10,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 12,2 0,0 12,2 12,2 0,0 2,7 0,7 2,0 9,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 11,1 0,0 11,1 11,1 0,0 2,7 0,7 2,0 7,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 10,1 0,0 10,1 10,1 0,0 2,7 0,7 2,0 6,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 2,7 0,7 2,0 5,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 2,7 0,7 2,0 3,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 2,7 0,7 2,0 2,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 2,7 0,7 2,0 2,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 2,7 0,7 2,0 2,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 2,7 0,7 2,0 2,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 2,7 0,7 2,0 2,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 2,7 0,7 2,0 2,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,3 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 0,9 0,2 0,7 0,9 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,3 2,4 1
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,7 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 1,8 0,5 1,3 1,8 0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,3 0,7
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 2,7 0,7 2,0 2,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,5 1,0
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DESAGÜES de TOMA 13 BIS Y TOMA 21
DATOS DE REPLANTEO TUBERÍAS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
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DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 84,000 611.395,524 4.648.675,786 182,783056 0 368,964 367,070 1,894 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,09 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 85,000 611.395,791 4.648.674,823 182,783056 0 368,930 367,032 1,898 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,10 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 86,000 611.396,058 4.648.673,859 182,783056 0 368,907 366,994 1,913 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,11 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 87,000 611.396,325 4.648.672,895 182,783056 0 368,896 366,956 1,940 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,14 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 88,000 611.396,592 4.648.671,932 182,783056 0 368,892 366,918 1,974 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,17 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 89,000 611.396,860 4.648.670,968 182,783056 0 368,876 366,880 1,996 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,20 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 90,000 611.397,127 4.648.670,004 182,783056 0 368,857 366,842 2,015 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,22 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 91,000 611.397,394 4.648.669,041 182,783056 0 368,836 366,804 2,032 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,23 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 92,000 611.397,661 4.648.668,077 182,783056 0 368,816 366,766 2,050 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,25 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 93,000 611.397,928 4.648.667,113 182,783056 0 368,798 366,728 2,070 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,27 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 94,000 611.398,195 4.648.666,150 182,783056 0 368,793 366,690 2,103 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,30 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 95,000 611.398,462 4.648.665,186 182,783056 0 368,790 366,652 2,138 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,34 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 96,000 611.398,730 4.648.664,223 182,783056 0 368,787 366,614 2,173 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,37 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 97,000 611.398,997 4.648.663,259 182,783056 0 368,784 366,576 2,208 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,41 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 98,000 611.399,264 4.648.662,295 182,783056 0 368,781 366,537 2,244 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,44 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 99,000 611.399,531 4.648.661,332 182,783056 0 368,778 366,499 2,279 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,48 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 100,000 611.399,798 4.648.660,368 182,783056 0 368,775 366,461 2,314 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,51 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 101,000 611.400,065 4.648.659,404 182,783056 0 368,772 366,423 2,349 -3,81% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,55 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 101,666 611.400,243 4.648.658,763 112,775560 0 368,770 366,398 2,372 -3,81% P.S. V. P4 Z1-1-800 0,67 0,67 1 800 HA 0,7 2,57 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 102,000 611.400,571 4.648.658,696 112,775560 0 368,763 366,395 2,368 -1,00% Z1-1-800 0,33 0,33 1 800 HA 0,3 2,57 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 103,000 611.401,551 4.648.658,497 112,775560 0 368,741 366,385 2,356 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,56 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 104,000 611.402,531 4.648.658,298 112,775560 0 368,720 366,375 2,345 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,55 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 105,000 611.403,511 4.648.658,098 112,775560 0 368,699 366,365 2,334 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,53 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 106,000 611.404,491 4.648.657,899 112,775560 0 368,678 366,355 2,323 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,52 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 107,000 611.405,471 4.648.657,700 112,775560 0 368,657 366,345 2,312 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,51 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 108,000 611.406,451 4.648.657,500 112,775560 0 368,636 366,335 2,301 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,50 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 109,000 611.407,430 4.648.657,301 112,775560 0 368,615 366,325 2,290 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,49 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 110,000 611.408,410 4.648.657,102 112,775560 0 368,594 366,315 2,279 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,48 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 111,000 611.409,390 4.648.656,902 112,775560 0 368,581 366,305 2,276 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,48 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 112,000 611.410,370 4.648.656,703 112,775560 0 368,575 366,295 2,280 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,48 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 113,000 611.411,350 4.648.656,504 112,775560 0 368,569 366,285 2,284 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,48 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 114,000 611.412,330 4.648.656,304 112,775560 0 368,562 366,275 2,287 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,49 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 115,000 611.413,310 4.648.656,105 112,775560 0 368,556 366,265 2,291 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,49 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 116,000 611.414,290 4.648.655,906 112,775560 0 368,554 366,255 2,299 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,50 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 117,000 611.415,270 4.648.655,706 112,775560 0 368,558 366,245 2,313 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,51 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 118,000 611.416,250 4.648.655,507 112,775560 0 368,566 366,235 2,331 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,53 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 119,000 611.417,230 4.648.655,308 112,775560 0 368,572 366,225 2,347 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,55 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 120,000 611.418,210 4.648.655,108 112,775560 0 368,573 366,215 2,358 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,56 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 121,000 611.419,190 4.648.654,909 112,775560 0 368,573 366,205 2,368 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,57 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 122,000 611.420,170 4.648.654,710 112,775560 0 368,571 366,195 2,376 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,58 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 123,000 611.421,150 4.648.654,510 112,775560 0 368,552 366,185 2,367 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,57 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 124,000 611.422,129 4.648.654,311 112,775560 0 368,534 366,175 2,359 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,56 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 125,000 611.423,109 4.648.654,112 112,775560 0 368,516 366,165 2,351 -1,00% Z4-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,55 Z4 1,00 Z4-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 1,00 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 126,000 611.424,089 4.648.653,912 112,775560 0 368,480 366,155 2,325 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,53 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 127,000 611.425,069 4.648.653,713 112,775560 0 368,355 366,145 2,210 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,41 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 128,000 611.426,049 4.648.653,514 112,775560 0 368,229 366,135 2,094 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,29 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 129,000 611.427,029 4.648.653,314 112,775560 0 368,103 366,125 1,978 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,18 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 130,000 611.428,009 4.648.653,115 112,775560 0 367,980 366,115 1,865 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 2,07 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 131,000 611.428,989 4.648.652,916 112,775560 0 367,869 366,105 1,764 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,96 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 132,000 611.429,969 4.648.652,716 112,775560 0 367,758 366,095 1,663 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,86 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 133,000 611.430,949 4.648.652,517 112,775560 0 367,691 366,085 1,606 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,81 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 134,000 611.431,929 4.648.652,318 112,775560 0 367,600 366,075 1,525 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,73 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 134,592 611.432,509 4.648.652,200 82,783056 0 367,548 366,069 1,479 -1,00% P.S. P5 Z1-1-800 0,59 0,59 1 800 HA 0,6 1,68 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 135,000 611.432,902 4.648.652,309 82,783056 0 367,505 366,065 1,440 -1,00% Z1-1-800 0,41 0,41 1 800 HA 0,4 1,64 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 136,000 611.433,866 4.648.652,576 82,783056 0 367,398 366,055 1,343 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,54 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 137,000 611.434,829 4.648.652,843 82,783056 0 367,288 366,045 1,243 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,44 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 138,000 611.435,793 4.648.653,110 82,783056 0 367,176 366,035 1,141 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,34 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 139,000 611.436,757 4.648.653,377 82,783056 0 367,064 366,025 1,039 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 1,24 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 140,000 611.437,720 4.648.653,644 82,783056 0 366,801 366,015 0,786 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 0,99 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 141,000 611.438,684 4.648.653,911 82,783056 0 366,344 366,005 0,339 -1,00% Z1-1-800 1,00 1,00 1 800 HA 1,0 0,54 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 141,814 611.439,468 4.648.654,129 82,783056 365,997 365,997 0,000 -1,00% Z1-1-800 0,81 0,81 1 800 HA 0,8 0,20 Z1 1,00 Z1-1-800 0,50 0,00 1,80 0,00 0,00 0,20 120 0,30 1,50 0,00
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DESAGÜES de TOMA 13 BIS Y TOMA 21
DATOS DE REPLANTEO
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DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 84,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 85,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 86,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 87,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 88,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 89,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 90,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 91,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 92,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 93,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 94,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 95,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 96,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 97,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 98,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 99,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 100,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 101,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 101,666
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 102,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 103,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 104,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 105,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 106,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 107,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 108,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 109,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 110,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 111,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 112,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 113,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 114,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 115,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 116,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 117,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 118,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 119,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 120,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 121,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 122,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 123,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 124,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 125,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 126,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 127,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 128,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 129,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 130,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 131,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 132,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 133,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 134,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 134,592
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 135,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 136,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 137,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 138,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 139,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 140,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 141,000
DC-T21 y T14/15 T20-T21 Toma 21 141,814
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a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 2,7 0,7 2,0 2,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 2,7 0,7 2,0 2,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 2,7 0,7 2,0 2,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 2,7 0,7 2,0 3,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 2,7 0,7 2,0 3,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 2,7 0,7 2,0 3,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 2,7 0,7 2,0 3,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 2,7 0,7 2,0 3,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,6 0,0 6,6 6,6 0,0 2,7 0,7 2,0 3,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 2,7 0,7 2,0 3,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,8 0,0 6,8 6,8 0,0 2,7 0,7 2,0 3,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 2,7 0,7 2,0 3,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 2,7 0,7 2,0 3,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0 2,7 0,7 2,0 4,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 2,7 0,7 2,0 4,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 2,7 0,7 2,0 4,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0 2,7 0,7 2,0 4,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 2,7 0,7 2,0 4,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,7 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0 1,8 0,5 1,3 3,2 0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,3 0,7 2,9 1
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,3 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 0,9 0,2 0,7 1,6 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,2 0,3
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 2,7 0,7 2,0 4,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 2,7 0,7 2,0 4,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 2,7 0,7 2,0 4,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0 2,7 0,7 2,0 4,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0 2,7 0,7 2,0 4,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 2,7 0,7 2,0 4,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 2,7 0,7 2,0 4,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 2,7 0,7 2,0 4,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 2,7 0,7 2,0 4,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 2,7 0,7 2,0 4,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 2,7 0,7 2,0 4,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 2,7 0,7 2,0 4,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 5,1 0,7 4,4 2,0 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 5,1 0,7 4,4 2,0 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0 5,1 0,7 4,4 2,1 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 5,1 0,7 4,4 2,2 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 5,1 0,7 4,4 2,2 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 5,1 0,7 4,4 2,3 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 5,1 0,7 4,4 2,3 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 5,1 0,7 4,4 2,4 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 5,1 0,7 4,4 2,3 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 5,1 0,7 4,4 2,3 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,5 1,0
b e e 0,00 100% 0% 0,4 2,0 1,0 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 5,1 0,7 4,4 2,2 0,0 0,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0 2,7 0,7 2,0 4,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0 2,7 0,7 2,0 4,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,8 0,0 6,8 6,8 0,0 2,7 0,7 2,0 3,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 2,7 0,7 2,0 3,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 2,7 0,7 2,0 2,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 2,7 0,7 2,0 2,3 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 2,7 0,7 2,0 1,9 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 2,7 0,7 2,0 1,7 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 2,7 0,7 2,0 1,4 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 1,6 0,4 1,2 0,7 0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 0,6 2,0 1
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,4 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,1 0,3 0,8 0,5 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,4
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 2,7 0,7 2,0 0,8 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 2,7 0,7 2,0 0,5 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 2,7 0,7 2,0 0,1 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 2,7 0,7 2,0 4,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,7 0,7 2,0 4,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 1,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 2,7 0,7 2,0 4,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 1,0
a c f 0,00 100% 0% 0,4 1,3 0,8 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 2,2 0,6 1,6 4,1 0,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,8
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DESAGÜES. RESUMEN 

COLECTORES TOMA 13 BIS Y TOMA 21 

 





RESUMEN MEDICIONES COLECTORES DESAGÜES ( TOMA13B Y TOMA21)

Etiquetas de columna

Valores Toma 13B Toma 21

Suma de Kg acero 1.325,26

Suma de (m) Tubería HA800 141,81

Suma de Cinta tuberías (m) 6,89 141,81

Suma de Total excavable con empleo puntual de martillo 20,43 941,51

Suma de Total excavable ripable con empleo de martillo 0,00 0,00

Suma de Cama apoyo granular (m3) 3,13 91,64

Suma de Relleno cobertura: d=Garbancillo 5/15 0,00 0,00

Suma de Relleno riñonera garbancillo (m3) 0,00 0,00

Suma de Relleno riñonera suelo seleccionado (m3) 6,92 259,28

Suma de Relleno cobertura: c= Suelo seleccionado C/ 95% PN, <= 30 mm 0,00 0,00

Suma de Cama apoyo HM‐20(m3) 0,00 7,71

Suma de Relleno cama+riñonera HM‐20(m3) 0,00 48,37

Suma de Relleno cobertura: e= HM‐20; 0,00 24,27

Suma de Relleno cobertura: f=Suelo adecuado procedente excavación (<=150mm) c/95% PN 16,82 466,45

Suma de Relleno cobertura:  g= Lecho móvil (m3) 0,00 0,00

Suma de Excedente de tierras (m3) (esponjamiento aluvial 0%, esponjamiento terciario 5%) 1,41 69,33

Suma de Pozo DN 1,2m cambio dirección 4,00

Suma de Pozo RESALTO DN 1,2m 1,00
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CALDERERÍA. TOMAS 

 





MEDICIONES CALDERERÍA TOMAS
Toma-11 Toma-12 Toma-13 Toma-13b Der. Corella Toma-17 Toma-18 Toma-19 Toma-20 Toma-21 Toma-16 Toma-14/15

Total kg calderería toma 112.178,87 74.342,59 81.423,88 4.572,94 103.007,07 79.455,67 72.005,31 49.216,92 36.314,96 19.774,50 46.464,86 32.943,97
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Pantalanes
Pantalón Tubería-1 principal entrada 2.032 14,00 10,50 7.362,75 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.900 13,00 10,50 6.392,72 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.626 10,00 10,50 4.208,32 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.524 9,50 10,50 3.747,12 1.321 10,50 10,50 3.589,89 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.626 10,00 10,50 4.208,32
Pantalón Tubería-2 principal entrada 2.032 14,00 10,50 7.362,75 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.900 13,00 10,50 6.392,72 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.626 10,00 10,50 4.208,32
Pantalón Tubería-1 principal salida 2.032 14,00 10,50 7.362,75 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.626 10,00 10,50 4.208,32 1.826 11,50 10,50 5.434,85 1.524 10,50 10,50 4.141,55 1.321 8,00 10,50 2.735,15 1.626 10,00 10,50 4.208,32
Pantalón Tubería-2 principal salida 2.032 14,00 10,50 7.362,75 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.829 11,50 10,50 5.443,77 1.626 10,00 10,50 4.208,32
Pantalón Tubería-3 principal salida 1.829 11,50 10,50 5.443,77
Refuerzos pantalanes
Pantalón Tubería-1 principal entrada 2.032 6,00 10,50 3.155,47 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.900 6,00 10,50 2.950,49 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.626 6,00 10,50 2.524,99 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.524 6,00 10,50 2.366,60 1.321 6,00 10,50 2.051,36 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.626 6,00 10,50 2.524,99
Pantalón Tubería-2 principal entrada 2.032 6,00 10,50 3.155,47 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.900 6,00 10,50 2.950,49 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.626 6,00 10,50 2.524,99
Pantalón Tubería-1 principal salida 2.032 6,00 10,50 3.155,47 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.626 6,00 10,50 2.524,99 1.826 6,00 10,50 2.835,57 1.524 6,00 10,50 2.366,60 1.321 6,00 10,50 2.051,36 1.626 6,00 10,50 2.524,99
Pantalón Tubería-2 principal salida 2.032 6,00 10,50 3.155,47 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.829 6,00 10,50 2.840,23 1.626 6,00 10,50 2.524,99 6,00

1.829 6,00 10,50 2.840,23
Tubería
Tubería-1 principal 2.032 14,00 14,40 10.097,49 1.829 11,50 11,90 6.169,61 1.829 11,50 15,80 8.191,58 500 6,50 14,00 1.121,53 1.900 13,00 17,40 10.593,65 1.829 11,50 15,80 8.191,58 1.626 10,00 21,50 8.617,04 1.829 11,50 6,50 3.369,96 1.524 9,50 6,50 2.319,64 1.321 10,50 9,00 3.077,05 1.829 11,50 5,00 2.592,27 1.626 10,00 6,20 2.484,91
Tubería-2 principal 2.032 14,00 14,40 10.097,49 1.829 11,50 11,90 6.169,61 1.829 11,50 15,80 8.191,58 1.900 13,00 17,40 10.593,65 1.829 11,50 15,80 8.191,58 1.826 11,00 10,00 4.951,00 1.524 10,50 10,00 3.944,33 1.321 8,00 11,70 3.047,74 1.626 10,00 11,00 4.408,72
Conexión-1 a toma 1.524 9,50 8,50 3.033,38 711 6,00 8,50 893,80 1.016 9,00 8,50 1.915,82 1.829 11,50 10,80 5.599,31 1.016 8,00 8,50 1.702,95 1.626 10,00 12,00 4.809,51 1.524 9,00 11,20 3.786,56 1.118 8,00 10,50 2.314,84 1.321 10,00 9,70 3.158,45 1.321 10,00 7,20 2.344,42
Conexión-2 a toma 1.524 9,50 8,50 3.033,38 711 6,00 8,50 893,80 1.016 9,00 8,50 1.915,82 1.829 11,50 10,80 5.599,31 1.016 8,00 8,50 1.702,95 914 10,00 7,90 1.780,58
Toma transición diámetros 1.524 9,50 1,50 535,30 711 6,00 1,50 157,73 1.016 9,00 1,50 338,09 1.829 11,50 8,20 4.251,33 1.016 8,00 1,50 300,52 1.626 10,00 1,50 601,19 1.524 9,00 1,50 507,13 1.118 8,00 1,50 330,69 1.321 8,00 1,50 390,74 1.321 10,00 1,50 488,42 1.321 10,00 0,80 260,49

914 10,00 0,80 180,31
Toma tramo caudalímetro hasta brida 1.321 9,50 10,40 3.217,06 508 4,00 10,40 520,90 813 6,40 10,40 1.333,84 813 6,40 6,40 820,82 1.321 8,00 10,40 2.709,10 1.321 6,40 10,40 2.167,28 914 8,00 7,20 1.297,68 1.118 8,00 8,80 1.940,05 1.118 8,00 10,50 2.314,84 1.118 8,00 11,20 2.469,16
Bypass 711 6,00 7,30 767,61
Tubería-1 bypas válv corte 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76
Tubería-2 bypas válv corte 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76
Conex.-1 toma bypas válv corte 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76
Conex.-2 toma bypas válv corte 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76 219 4,00 5,50 118,76
Desagüe
Tubería-1 desagüe + bypass 324 4,00 32,00 1.021,93 324 4,00 32,00 1.021,93 324 4,00 32,00 1.021,93 324 6,50 8,00 415,16 324 4,00 14,50 463,06 324 4,00 32,00 1.021,93 324 4,00 32,00 1.021,93 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22
Tubería-2 desagüe+ bypass 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22 324 6,50 7,20 373,64 324 4,00 4,50 143,71 324 4,00 12,00 383,22 324 4,00 12,00 383,22
Tubería-3 desagüe+ bypass 324 4,00 7,50 239,51
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Anclaje DN200 +placa 44 11 8,00 442,11 44 11 8,00 442,11 44 11 8,00 442,11 44 11 44 11 6,00 331,58 44 11 8,00 442,11 44 11 8,00 442,11 44 11 4,00 221,06 44 11 4,00 221,06 44 11 2,00 110,53 44 11 4,00 221,06 44 11 4,00 221,06
Anclaje DN250 +placa y pernos 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15
Anclaje DN300 +placa y pernos 66 20 9,00 771,50 66 20 9,00 771,50 66 20 9,00 771,50 66 20 3,00 257,17 66 20 5,00 428,61 66 20 9,00 771,50 66 20 9,00 771,50 66 20 3,00 257,17 66 20 3,00 257,17 66 20 3,00 257,17 66 20 3,00 257,17 66 20 3,00 257,17
Anclaje DN400 +placa y pernos 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30 88 30
Anclaje DN500 +placa y pernos 126 71 126 71 2,00 392,50 126 71 2,00 392,50 126 71 3,00 588,75 126 71 126 71 126 71 126 71 126 71 126 71 126 71 126 71
Anclaje DN600 +placa y pernos 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94 151 94
Anclaje DN700 +placa y pernos 176 121 176 121 4,00 1.186,92 176 121 4,00 1.186,92 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 2,00 593,46
Anclaje DN800 +placa y pernos 201 151 201 151 201 151 201 151 201 151 201 151 2,00 703,36 201 151 201 151 201 151 201 151 201 151 201 151
Anclaje DN900 +placa y pernos 396 230 396 230 396 230 396 230 396 230 396 230 396 230 396 230 396 230 2,00 1.250,51 396 230 396 230 396 230 2,00 1.250,51
Anclaje DN1000 +placa y pernos 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 4,00 2.857,40 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275
Anclaje DN1100 +placa y pernos 484 294 484 294 484 294 484 294 484 294 484 294 484 294 484 294 484 294 3,00 2.333,81 484 294 2,00 1.555,87 484 294 2,00 1.555,87 484 294 2,00 1.555,87
Anclaje DN1200 +placa y pernos 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314 528 314
Anclaje DN1300 +placa y pernos 571 334 2,00 1.810,21 571 334 571 334 571 334 571 334 571 334 571 334 2,00 1.810,21 571 334 2,00 1.810,21 571 334 1,00 905,11 571 334 1,00 905,11 571 334 2,00 1.810,21 571 334 2,00 1.810,21
Anclaje DN1400 +placa y pernos 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353 615 353
Anclaje DN1500 +placa y pernos 659 373 4,00 4.129,10 659 373 659 373 659 373 659 373 659 373 659 373 659 373 3,00 3.096,83 659 373 1,00 1.032,28 659 373 659 373 659 373
Anclaje DN1600 +placa y pernos 703 393 703 393 703 393 703 393 703 393 703 393 703 393 6,00 6.575,16 703 393 703 393 703 393 703 393 2,00 2.191,72 703 393 1,00 1.095,86
Anclaje DN1700 +placa y pernos 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412 747 412
Anclaje DN1800 +placa y pernos 791 432 791 432 4,00 4.892,12 791 432 4,00 4.892,12 791 432 791 432 3,00 3.669,09 791 432 4,00 4.892,12 791 432 1,00 1.223,03 791 432 1,00 1.223,03 791 432 791 432 791 432 1,00 1.223,03 791 432
Anclaje DN1900 +placa y pernos 835 451 835 451 835 451 835 451 835 451 1,00 1.286,62 835 451 835 451 835 451 835 451 835 451 835 451 835 451
Anclaje DN2000 +placa y pernos 879 471 4,00 5.400,80 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471 879 471
Anclaje DN2100 +placa y pernos 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491 923 491
Anclaje DN2200 +placa y pernos 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628 967 628
Tornillerías y pernos (10%) 10% 1.255,37 10% 768,52 10% 768,52 10% 84,59 10% 571,59 10% 966,65 10% 1.082,20 10% 660,83 10% 599,99 10% 282,87 10% 725,91 10% 678,41

Apoyos de valvulería o caudalímetro K
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Bypass
Apoyo válvula DN200 +placa 11 12,00 135,65 11 12,00 135,65 11 12,00 135,65 11 11 9,00 101,74 11 12,00 135,65 11 12,00 135,65 11 6,00 67,82 11 6,00 67,82 11 3,00 33,91 11 4,00 45,22 11 4,00 45,22
Desagüe
Apoyo válvula DN250 +placa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Apoyo válvula DN300 +placa 20 6,00 118,69 20 6,00 118,69 20 6,00 118,69 20 1,00 19,78 20 3,00 59,35 20 6,00 118,69 20 6,00 118,69 20 6,00 118,69 20 6,00 118,69 20 3,00 59,35 20 3,00 59,35 20 3,00 59,35
Tubería principal
Apoyo válvula DN400 +placa 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Apoyo válvula DN500 +placa 71 71 1,00 70,65 71 1,00 70,65 71 1,00 70,65 71 71 71 71 71 71 71 71
Apoyo válvula DN600 +placa 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Apoyo válvula DN700 +placa 121 121 2,00 241,78 121 2,00 241,78 121 121 121 121 121 121 121 121 121 1,00 120,89
Apoyo válvula DN800 +placa 151 151 151 151 151 151 1,00 150,72 151 151 151 151 151 151
Apoyo válvula DN900 +placa 230 230 230 230 230 230 230 230 230 1,00 229,61 230 230 230 1,00 229,61
Apoyo válvula DN1000 +placa 275 275 275 275 275 275 2,00 549,50 275 275 275 275 275 275
Apoyo válvula DN1100 +placa 294 294 294 294 294 294 294 294 294 1,00 294,38 294 1,00 294,38 294 1,00 294,38 294 1,00 294,38
Apoyo válvula DN1200 +placa 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Apoyo válvula DN1300 +placa 334 1,00 333,63 334 334 334 334 334 334 1,00 333,63 334 1,00 333,63 334 1,00 333,63 334 1,00 333,63 334 1,00 333,63 334 1,00 333,63
Apoyo válvula DN1400 +placa 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353
Apoyo válvula DN1500 +placa 373 2,00 745,75 373 373 373 373 373 373 373 2,00 745,75 373 373 373 373
Apoyo válvula DN1600 +placa 393 393 393 393 393 393 2,00 785,00 393 2,00 785,00 393 393 393 393 1,00 392,50 393
Apoyo válvula DN1700 +placa 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412
Apoyo válvula DN1800 +placa 432 432 2,00 863,50 432 2,00 863,50 432 432 3,00 1.295,25 432 432 1,00 431,75 432 432 432 432 432
Apoyo válvula DN1900 +placa 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
Apoyo válvula DN2000 +placa 471 2,00 942,00 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471
Apoyo válvula DN2100 +placa 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491
Apoyo válvula DN2200 +placa 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628
Tornillerías y pernos (10%) 10% 227,57 10% 143,03 10% 143,03 10% 9,04 10% 145,63 10% 173,96 10% 180,47 10% 126,59 10% 104,41 10% 72,13 10% 112,51 10% 108,31
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Contraresto DN<500 ( HEB-140) 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
Contraresto 500<DN<1000 (HEB-200) 382 382 1,00 382,13 382 1,00 382,13 382 382 382 2,00 764,26 382 382 382 1,00 382,13 382 382 382 1,00 382,13
Contraresto DN>1000 (HEB-300) 724 2,00 1.448,50 724 1,00 724,25 724 1,00 724,25 724 724 724 724 1,00 724,25 724 3,00 2.172,75 724 2,00 1.448,50 724 1,00 724,25 724 1,00 724,25 724 1,00 724,25
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Bypass
Brida DN200 12 8,00 94,65 12 8,00 94,65 12 8,00 94,65 12 12 6,00 70,99 12 8,00 94,65 12 8,00 94,65 12 4,00 47,33 12 4,00 47,33 12 2,00 23,66 12 4,00 47,33 12 4,00 47,33
Desagüe
Brida DN250 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Brida DN300 25 17,00 425,00 25 17,00 425,00 25 17,00 425,00 25 15,00 375,00 25 9,00 225,00 25 17,00 425,00 25 12,00 300,00 25 6,00 150,00 25 6,00 150,00 25 6,00 150,00 25 6,00 150,00 25 6,00 150,00
Tubería principal y toma
Apoyo válvula DN400 +placa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Apoyo válvula DN500 +placa 74 74 2,00 147,89 74 2,00 147,89 74 15,00 1.109,21 74 74 74 74 74 74 74 74
Apoyo válvula DN600 +placa 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Apoyo válvula DN700 +placa 117 117 7,00 819,00 117 7,00 819,00 117 117 117 117 117 117 117 117 117 3,00 351,00
Apoyo válvula DN800 +placa 156 156 156 156 156 156 2,00 312,00 156 156 156 156 156 156
Apoyo válvula DN900 +placa 188 188 188 188 188 188 188 188 188 3,00 564,00 188 188 188 3,00 564,00
Apoyo válvula DN1000 +placa 255 255 255 255 255 255 7,00 1.785,00 255 255 255 5,00 1.275,00 255 255 255
Apoyo válvula DN1100 +placa 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3,00 915,00 305 3,00 915,00 305 3,00 915,00
Apoyo válvula DN1200 +placa 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
Apoyo válvula DN1300 +placa 410 2,00 820,00 410 410 410 410 410 410 3,00 1.230,00 410 3,00 1.230,00 410 4,00 1.640,00 410 5,00 2.050,00 410 3,00 1.230,00 410 3,00 1.230,00
Apoyo válvula DN1400 +placa 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481
Apoyo válvula DN1500 +placa 520 7,00 3.640,00 520 520 520 520 520 520 520 9,00 4.680,00 520 2,00 1.040,00 520 520 520
Apoyo válvula DN1600 +placa 651 651 651 651 651 651 8,00 5.208,00 651 8,00 5.208,00 651 651 651 651 4,00 2.604,00 651 2,00 1.302,00
Apoyo válvula DN1700 +placa 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715
Apoyo válvula DN1800 +placa 800 800 12,00 9.600,00 800 12,00 9.600,00 800 800 14,00 11.200,00 800 4,00 3.200,00 800 4,00 3.200,00 800 2,00 1.600,00 800 800 800 2,00 1.600,00 800
Apoyo válvula DN1900 +placa 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
Apoyo válvula DN2000 +placa 1.044 12,00 12.528,00 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
Apoyo válvula DN2100 +placa 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215
Apoyo válvula DN2200 +placa 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Tornillerías y pernos (10%) 10% 1.750,77 10% 1.108,65 10% 1.108,65 10% 148,42 10% 1.149,60 10% 1.102,47 10% 1.003,27 10% 770,73 10% 471,63 10% 313,87 10% 654,63 10% 455,93
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Baberos ventosas 18 4,00 73,95 18 4,00 73,95 18 4,00 73,95 18 18 5,00 92,43 18 4,00 73,95 18 3,00 55,46 18 2,00 36,97 18 2,00 36,97 18 1,00 18,49 18 2,00 36,97 18 1,00 18,49
Baberos paso hombre 123 4,00 492,98 123 4,00 492,98 123 4,00 492,98 123 123 5,00 616,23 123 4,00 492,98 123 3,00 369,74 123 2,00 246,49 123 2,00 246,49 123 1,00 123,25 123 2,00 246,49 123 1,00 123,25
Derivación toma desde principal 193 2,00 385,14 193 2,00 385,14 193 2,00 385,14 193 193 2,00 385,14 193 2,00 385,14 193 2,00 385,14 193 1,00 192,57 193 1,00 192,57 193 193 1,00 192,57 193 2,00 385,14
Derivación toma a caudalímetro 240 1,00 240,33 240 1,00 240,33 240 1,00 240,33 240 240 240 1,00 240,33 240 1,00 240,33 240 1,00 240,33 240 1,00 240,33 240 240 1,00 240,33 240
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185.812,60 92.906,301 Depósitos de excedentes
28.647,36 14.323,682 Acopios intermedios

185.812,60 Mezcla de semilas 0,035 6.503 Depósitos de excedentes
28.647,36 Mezcla de semilas 0,035 1.003 Acopios intermedios

Pinus halepensis 1.000 299 299 ud 1.000 p/ha
Genista scorpius 1.000 299 75 ud 1.000 p/ha (25%)
Salvia officinalis 1.000 299 75 ud 1.000 p/ha (25%)
Thymus vulgaris 1.000 299 75 ud 1.000 p/ha (25%)
Rosmarinus officinalis 1.000 299 75 ud 1.000 p/ha (25%)

Tipo 3b
Salix atrocinerea 280 189 76 Donde los técnicos indiquen
Salix alba 245 166 58 Donde los técnicos indiquen
Crataegus monogyna 175 118 30 Donde los técnicos indiquen
Rubus ulmifolius 2.000 1.353 677 Donde los técnicos indiquen
Rosa canina 1.250 846 423 Donde los técnicos indiquen

TIPO 5
4.174 1420 142074 Suaeda vera var. braun-blanquetii 2.000 835 835 ud 2.000 p/ha
3.374 Salsola vermiculata 1.000 337 337 ud 1.000 p/ha
3.374 Santolina chamaecyparissus 1.000 337 337 ud 1.000 p/ha

10.115 Genista scorpius 800 809 809 ud 800 p/ha
10.115 Rosmarinus officinalis 800 809 809 ud 800 p/ha
10.115 Thymus vulgaris 800 809 809 ud 800 p/ha
10.115 Ononis fruticosa 1.000 1.012 1.012 ud 1.000 p/ha
18.658 Genista scorpius 800 1.493 1.493 ud 800 p/ha
18.658 Rosmarinus officinalis 800 1.493 1.493 ud 800 p/ha
18.658 Thymus vulgaris 800 1.493 1.493 ud 800 p/ha
18.658 Linum suffuticosum 1.000 1.866 1.866 ud 1.000 p/ha
18.658 Stipa parviflora 1.000 1.866 1.866 ud 1.000 p/ha

343 Quercus coccifera 800 27 27 ud 800 p/ha
343 Rhamnus alaternus 800 27 27 ud 800 p/ha
343 Juniperus phoenicea 800 27 27 ud 800 p/ha

8.226 Thymus vulgaris 800 658 658 ud 800 p/ha
8.226 Genista scorpius 800 658 658 ud 800 p/ha
8.226 Artemisia herba-alba 800 658 658 ud 800 p/ha
8.226 *Brachypodium retusum 2 2 2 ud 2 kg de semilla/ha

TIPO 7a 22.797,17 Pinus halepensis 700 1.596 1.596 ud 700 p/ha ó marco 4x4m
TIPO 7b 7.826,92 Populus alba 1.000 783 783 ud 1,000 p/ha

Quercus coccifera 800 6.451 3.225 ud 800 p/ha
Juniperus oxycedrus 800 6.451 3.225 ud 800 p/ha
Genista scorpius 1.000 8.063 2.016 ud 1.000 p/ha
Salvia officinalis 1.000 8.063 2.016 ud 1.000 p/ha
Thymus vulgaris 1.000 8.063 2.016 ud 1.000 p/ha
Rosmarinus officinalis 1.000 8.063 2.016 ud 1.000 p/ha

TIPO 7c 80.634,60

433466

5210 421014

6220* 522079

ud

TIPO 6 44.889,25

1430 143026

4090 309098

4090

TIPO 3a 2.986,67

TIPO 4 6.766,85

TIPO 2 214.459,97 kg

TIPO 1 214.459,97 Extendido de tierra vegetal 0,500
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SUBTRAMO T12-DC
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173.787,94 86.893,969 Depósitos de excedentes
105.812,67 52.906,337 Acopios intermedios
173.787,94 Mezcla de semilas 0,035 6.083 Acopios intermedios
105.812,67 Mezcla de semilas 0,035 3.703 Depósitos de excedentes

Pinus halepensis 1.000 436 436 ud 1.000 p/ha
Genista scorpius 1.000 436 109 ud 1.000 p/ha (25%)
Salvia officinalis 1.000 436 109 ud 1.000 p/ha (25%)
Thymus vulgaris 1.000 436 109 ud 1.000 p/ha (25%)
Rosmarinus officinalis 1.000 436 109 ud 1.000 p/ha (25%)

Tipo 3b 40.510,89 Mezcla de semilas 0,035 1.418 kg Zona agrícola en pendiente
Salix atrocinerea 280 612 245 Donde los técnicos indiquen
Salix alba 245 535 187 Donde los técnicos indiquen
Crataegus monogyna 175 382 96 Donde los técnicos indiquen
Rubus ulmifolius 2.000 4.368 2.184 Donde los técnicos indiquen
Rosa canina 1.250 2.730 1.365 Donde los técnicos indiquen

TIPO 5 71.890,65 Pinus halepensis 700 5.032 5.032 ud 700 p/ha ó marco 4x4m
14.146 Thymus vulgaris 800 1.132 1.132 ud 800 p/ha
14.146 Genista scorpius 800 1.132 1.132 ud 800 p/ha
14.146 Artemisia herba-alba 800 1.132 1.132 ud 800 p/ha
14.146 *Brachypodium retusum 2 3 3 ud 2 kg de semilla/ha

TIPO 7a 97.688,86 Pinus halepensis 700 6.838 6.838 ud 700 p/ha ó marco 4x4m
TIPO 7b

Quercus coccifera 800 6.378 3.189 ud 800 p/ha
Juniperus oxycedrus 800 6.378 3.189 ud 800 p/ha
Genista scorpius 1.000 7.973 1.993 ud 1.000 p/ha
Salvia officinalis 1.000 7.973 1.993 ud 1.000 p/ha
Thymus vulgaris 1.000 7.973 1.993 ud 1.000 p/ha
Rosmarinus officinalis 1.000 7.973 1.993 ud 1.000 p/ha

TIPO 7c 79.726,59

ud

TIPO 6 14.146,04 6220* 522079

TIPO 3a 4.355,56

TIPO 4 21.842,35

TIPO 2 279.600,61 kg

TIPO 1 279.600,61 Extendido de tierra vegetal 0,500
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SUBTRAMO DC-T14_15 Y DC-T21
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68.785,13 34.392,565 Depósitos de excedentes
0,00 0,000 Acopios intermedios

68.785,13 Mezcla de semilas 0,035 2.407 Acopios intermedios
0,00 Mezcla de semilas 0,035 0 Depósitos de excedentes

Pinus halepensis 1.000 407 407 ud 1.000 p/ha
Genista scorpius 1.000 407 102 ud 1.000 p/ha (25%)
Salvia officinalis 1.000 407 102 ud 1.000 p/ha (25%)
Thymus vulgaris 1.000 407 102 ud 1.000 p/ha (25%)
Rosmarinus officinalis 1.000 407 102 ud 1.000 p/ha (25%)

Tipo 3b
Salix atrocinerea 280 85 34 Donde los técnicos indiquen
Salix alba 245 74 26 Donde los técnicos indiquen
Crataegus monogyna 175 53 13 Donde los técnicos indiquen
Rubus ulmifolius 2.000 604 302 Donde los técnicos indiquen
Rosa canina 1.250 378 189 Donde los técnicos indiquen

TIPO 5
31.667 Thymus vulgaris 800 2.533 2.533 ud 800 p/ha
31.667 Genista scorpius 800 2.533 2.533 ud 800 p/ha
31.667 Artemisia herba-alba 800 2.533 2.533 ud 800 p/ha
31.667 *Brachypodium retusum 2 6 6 ud 2 kg de semilla/ha

TIPO 7a 3.409,13 Pinus halepensis 700 239 239 ud 700 p/ha ó marco 4x4m
Quercus coccifera 800 6.457 3.228 ud 800 p/ha
Juniperus oxycedrus 800 6.457 3.228 ud 800 p/ha
Genista scorpius 1.000 8.071 2.018 ud 1.000 p/ha
Salvia officinalis 1.000 8.071 2.018 ud 1.000 p/ha
Thymus vulgaris 1.000 8.071 2.018 ud 1.000 p/ha
Rosmarinus officinalis 1.000 8.071 2.018 ud 1.000 p/ha

TIPO 7c 80.709,46

ud

TIPO 6 31.666,63 6220* 522079

TIPO 3a 4.067,01

TIPO 4 3.020,44

TIPO 2 68.785,13 kg

TIPO 1 68.785,13 Extendido de tierra vegetal 0,500
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BALSA DE MOSTRAKAS
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Tipo 8 7.842,25 7.842 Hidrosiembra en taludes 1 7.842 7.842 m2 Taludes Balsa de Mostrakas
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BALSA DE TUDELA
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TIPO 5 71.890,65 Pinus halepensis 700 5.032 5.032 ud 700 p/ha ó marco 4x4m
Genista scorpius 1.000 4.093 1.023 ud 1.000 p/ha
Salvia officinalis 1.000 4.093 1.023 ud 1.000 p/ha
Thymus vulgaris 1.000 4.093 1.023 ud 1.000 p/ha
Rosmarinus officinalis 1.000 4.093 1.023 ud 1.000 p/ha

Tipo 8 52.686,62 52.687 Hidrosiembra en taludes 1 52.687 52.687 m2 Taludes Balsa de Tudela

TIPO 5C 40.932,38
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P-102AMB-PL01 (m2 preparación del terreno y laboreo mecánico)

Ud Sup (m2)
Superf. excav. vegetal (50%) 0,5 1.633.863,42

a deducir acopios temporales -0,5 28.647,36
a deducir zonas depósito excedentes -0,5 185.812,60

Ud Sup (m2)
T12-T13 0,5 753.381,94
T12-T13 0,5 52.217,76

T13-T13BIS 0,5 204.659,16
T13-T13BIS 0,5 40.687,15

T13BIS-BT 0,5 411.746,30
T13BIS-BT 0,5 24.489,22

BT-DC 0,5 111.635,75
a deducir zonas depósito excedentes -0,5 173.787,94

a deducir acopios temporales -0,5 105.812,67

Ud Sup (m2)
DC-T16 0,5 89.385,34

T16-T14/15 0,5 157.230,37
T16-T14/15 0,5 2.678,56

DC-T17 0,5 113.098,80
DC-T17 0,5 58.970,91

T17-T18 0,5 203.858,55
T18-T19 0,5 196.935,27
T18-T19 0,5 99.548,85
T19-T20 0,5 64.464,50
T19-T20 0,5 15.245,72
T20-T21 0,5 31.099,87
T20-T21 0,5 39.269,57

OT-T12

T12-DC

DC-T21 Y DC-T14/15
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P1MT01A (m2 desbroce y limpieza con med. Mec. (baja densidad arbórea)

Ud Sup (m2)
CN-T11 1 830.997,72

T11-T12 1 766.410,09
a deducir acopios temporales -1 28.647,36

a deducir zonas depósito excedentes -1 185.812,60

Ud Sup (m2)
T12-T13 1 753.381,94

T13-T13BIS 1 204.659,16
T13BIS-BT 1 411.746,30

BT-DC 1 111.635,75
a deducir zonas depósito excedentes -1 173.787,94

a deducir acopios temporales -1 105.812,67

Ud Sup (m2)
DC-T16 1 89.385,34

T16-T14/15 1 157.230,37
DC-T17 1 113.098,80

T17-T18 1 203.858,55
T18-T19 1 196.935,27
T19-T20 1 64.464,50
T20-T21 1 31.099,87

OT-T12

T12-DC

DC-T21 Y DC-T14/15
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P1MT01B (m2 desbroce y limpieza con med. Mec. (alta densidad arbórea)

Ud Sup (m2)
CN-T11 1 34.658,80

T11-T12 1 1.796,81

Ud Sup (m2)
T12-T13 1 52.217,76

T13-T13BIS 1 40.687,15
T13BIS-BT 1 24.489,22

Ud Sup (m2)
T16-T14/15 1 2.678,56

DC-T17 1 58.970,91
T18-T19 1 99.548,85
T19-T20 1 15.245,72
T20-T21 1 39.269,57

OT-T12

T12-DC

DC-T21 Y DC-T14/15
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P1MT02A (m2 excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.)

Ud Sup (m2)
CN-T11 1 830.997,72
CN-T11 1 34.658,80

T11-T12 1 766.410,09
T11-T12 1 1.796,81

a deducir acopios temporales -1 28.647,36
a deducir zonas depósito excedentes -1 185.812,60

Ud Sup (m2)
T12-T13 1,00 753.381,94
T12-T13 1,00 52.217,76

T13-T13BIS 1 204.659,16
T13-T13BIS 1 40.687,15

T13BIS-BT 1 411.746,30
T13BIS-BT 1,00 24.489,22

BT-DC 1,00 111.635,75
a deducir zonas depósito excedentes -1,00 173.787,94

a deducir acopios temporales -1,00 105.812,67

Ud Sup (m2)
DC-T16 1 89.385,34

T16-T14/15 1 157.230,37
T16-T14/15 1 2.678,56

DC-T17 1 113.098,80
DC-T17 1 58.970,91

T17-T18 1 203.858,55
T18-T19 1 196.935,27
T18-T19 1 99.548,85
T19-T20 1 64.464,50
T19-T20 1 15.245,72
T20-T21 1 31.099,87
T20-T21 1 39.269,57

OT-T12

T12-DC

DC-T21 Y DC-T14/15
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P1MT02B (m2 extendido tierra vegetal proc excav/acopio 50 cm (medio) en conducciones)

Ud Sup (m2)
CN-T11 1 34.658,80

T11-T12 1 1.796,81

Ud Sup (m2)
T12-T13 1 753.381,94
T12-T13 1 52.217,76

T13-T13BIS 1 204.659,16
T13-T13BIS 1 40.687,15

T13BIS-BT 1 411.746,30
T13BIS-BT 1 24.489,22

BT-DC 1 111.635,75
a deducir zonas depósito excedentes -1 173.787,94

a deducir acopios temporales -1 105.812,67

Ud Sup (m2)
DC-T16 1 89.385,34

T16-T14/15 1 157.230,37
T16-T14/15 1 2.678,56

DC-T17 1 113.098,80
DC-T17 1 58.970,91

T17-T18 1 203.858,55
T18-T19 1 196.935,27
T18-T19 1 99.548,85
T19-T20 1 64.464,50
T19-T20 1 15.245,72
T20-T21 1 31.099,87
T20-T21 1 39.269,57

OT-T12

T12-DC

DC-T21 Y DC-T14/15
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MEDICIONES AUXILIARES.  

OBRA DE TOMA PIKARANA
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ALMENARA TOMA 

(ACERO)





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

29.575,96

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 22,5 114 16 1.824,00 2,47 1 4.505,28

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 16 81 22,5 1.822,50 2,47 1 4.501,58

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 22,5 114 16 1.824,00 2,47 1 4.505,28

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 16 81 22,5 1.822,50 2,47 1 4.501,58

Refuerzos

zona losa inclinada ∅20 a 20 ∅20 0,20 22,5 114 6 684,00 2,47 2 3.378,96

Superior transversal ∅25 a 20 ∅25 0,20 16 81 8,3 672,30 3,85 2 5.176,71

inferior transversal ∅25 a 20 ∅25 0,20 16 81 4,3 348,30 3,85 2 2.681,91

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 61 1,6 97,60 0,89 2 173,73

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 53 1,6 84,80 0,89 2 150,94

30.099,89

muro tipo M1 (1 uds) L: 16,0 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 16 81 7,3 591,30 1,58 2 1.868,51

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 16 1.184,00 1,58 2 3.741,44

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 16 48,00 1,58 1 75,84

∅25 a 10 ∅25 0,10 16 161 4,5 724,50 3,85 2 5.578,65

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 66 1,6 105,60 0,89 1 93,98

muro tipo M2 (1 uds) L: 6,5 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 6,5 34 7,3 248,20 1,58 2 784,31

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 6,5 481,00 1,58 2 1.519,96

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 6,5 19,50 1,58 1 30,81

∅25 a 10 ∅25 0,10 6,5 66 4,5 297,00 3,85 2 2.286,90

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 37 1,6 59,20 0,89 1 52,69

muro tipo M3 (1 uds) L: 3,25 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,25 17 7,3 124,10 1,58 2 392,16

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 3,25 240,50 1,58 2 759,98

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 3,25 9,75 1,58 1 15,41

∅25 a 10 ∅25 0,10 3,25 34 4,5 153,00 3,85 2 1.178,10

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 27 1,6 43,20 0,89 1 38,45

muro tipo M4 (Filtros. 1 uds) L: 22,5 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 15 ∅16 0,15 22,5 151 7,3 1.102,30 1,58 1 1.741,63

∅25 a 15 ∅25 0,15 22,5 151 7,3 1.102,30 3,85 1 4.243,86

Horizontal ∅12 a 10 ∅12 0,10 7,3 74 22,5 1.665,00 0,89 2 2.963,70

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 22,5 67,50 1,58 1 106,65

∅16 a 15 ∅16 0,15 22,5 151 1,5 226,50 1,58 1 357,87

∅25 a 15 ∅25 0,15 22,5 151 1,5 226,50 3,85 1 872,03

Cercos 3∅10 pml a 30 ∅10 80 1,6 128,00 0,62 1 79,36

Refuerzo losa ∅16 a 20 ∅16 0,20 22,5 114 1,9 216,60 1,58 1 342,23

muro tipo M5 (Tajamares. 5 uds) L: 4 m H: 7,30 m

Vertical ∅20 a 20 ∅20 0,20 4 21 7,3 153,30 2,47 1 378,65

∅20 a 20 ∅20 0,20 4 21 2 42,00 2,47 1 103,74

Horizontal ∅20 a 20 ∅20 0,20 7,3 38 5 190,00 2,47 1 469,30

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 5 15,00 1,58 1 23,70

5.655,07

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 18 91 6,25 568,75 2,47 1 1.404,81

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 6,25 32 18 576,00 2,47 1 1.422,72

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 18 91 6,25 568,75 2,47 1 1.404,81

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 6,25 32 18 576,00 2,47 1 1.422,72

Losa cimentacion zona A1

PIKARANA. ALMENARA

Losa cimentacion zona D

muros zona D

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

PIKARANA. ALMENARA

Refuerzos

inferior transversal ∅16 a 20 ∅16 0,20 18 91 1,5 136,50 1,58 2 431,34

Cercos 3∅12 pml a 40 ∅12 20 1,6 32,00 0,89 1 28,48

13.502,42

muro tipo M1 (1 uds) L: 6,25 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 6,25 32 7,3 233,60 1,58 2 738,18

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 6,25 462,50 1,58 2 1.461,50

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 6,25 18,75 1,58 1 29,63

∅25 a 10 ∅25 0,10 6,25 64 4,5 288,00 3,85 2 2.217,60

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 36 1,6 57,60 0,89 1 51,26

muro tipo M2 (1 uds) L: 3,25 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,25 17 7,3 124,10 1,58 2 392,16

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 3,25 240,50 1,58 2 759,98

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 3,25 9,75 1,58 1 15,41

∅25 a 10 ∅25 0,10 3,25 34 4,5 153,00 3,85 2 1.178,10

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 36 1,6 57,60 0,89 1 51,26

muro tipo M3 (Vertedero. 1 uds) L: 16 m H: 6,10 m

Vertical ∅16 a 10 ∅16 0,10 16 161 6,1 982,10 1,58 1 1.551,72

∅16 a 20 ∅16 0,20 16 81 6,1 494,10 1,58 1 780,68

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 6,1 32 16 512,00 1,58 1 808,96

∅16 a 25 ∅16 0,25 6,1 25 16 400,00 1,58 1 632,00

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 16 48,00 1,58 1 75,84

∅16 a 10 ∅16 0,10 16 161 2,5 402,50 1,58 1 635,95

∅16 a 20 ∅16 0,20 16 81 2,5 202,50 1,58 1 319,95

Cercos 3∅10 pml a 30 ∅10 56 1,6 89,60 0,62 1 55,55

Refuerzo losa ∅16 a 20 ∅16 0,20 16 81 2,5 202,50 1,58 1 319,95

Refuerzo curva 2∅16 ∅16 2 16 32,00 1,58 1 50,56

∅16 a 10 ∅16 0,10 16 161 5,41 871,01 1,58 1 1.376,20

2.007,62

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 8,5 44 4,6 202,40 2,47 1 499,93

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 4,6 24 8,5 204,00 2,47 1 503,88

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 8,5 44 4,6 202,40 2,47 1 499,93

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 4,6 24 8,5 204,00 2,47 1 503,88

Refuerzos

zona losa inclinada ∅20 a 20 ∅20 0,20 8,5 44 6 264,00 2,47 2 1.304,16

Superior transversal ∅12 a 20 ∅12 0,20 4,6 24 3,1 74,40 0,89 1 66,22

inferior transversal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,6 24 3,1 74,40 1,58 1 117,55

Cercos 3∅12 pml a 40 ∅12 20 1,6 32,00 0,89 1 28,48

muros zona A1

Losa cimentacion zona Toma canal

2



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

PIKARANA. ALMENARA

6.961,86

muro tipo M4 (1 uds) L: 4,60 m H: 2,50 m

Vertical ∅20 a 15 ∅20 0,15 4,6 32 2,5 80,00 2,47 2 395,20

Horizontal ∅20 a 15 ∅20 0,15 2,5 18 4,6 82,80 2,47 2 409,03

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 4,6 13,80 1,58 1 21,80

∅20 a 15 ∅20 0,15 4,6 32 1 32,00 2,47 2 158,08

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 36 1,6 57,60 0,89 1 51,26

muro tipo M5 (1 uds) L: 1,60 m H: 9,80 m

Vertical ∅16 a 15 ∅16 0,15 1,6 12 9,8 117,60 1,58 1 185,81

∅20 a 15 ∅20 0,15 1,6 12 9,8 117,60 2,47 1 290,47

Horizontal ∅25 a 30 ∅25 0,30 9,8 34 1,6 54,40 3,85 2 418,88

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 1,6 4,80 1,58 1 7,58

muro tipo M6 (1 uds) L: 4,6 m H: 9,80 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,6 24 9,8 235,20 1,58 2 743,23

∅16 a 20 ∅16 0,20 4,6 24 2 48,00 1,58 2 151,68

Horizontal ∅25 a 30 ∅25 0,30 9,8 34 4,6 156,40 3,85 2 1.204,28

Refuerzo superior 3∅16 ∅16 3 4,6 13,80 1,58 1 21,80

muro tipo M1 (2 uds) L: 2,90 m H: 9,80 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 2,9 16 9,8 156,80 1,58 4 990,98

Horizontal ∅20 a 20 ∅20 0,20 9,8 50 2,9 145,00 2,47 4 1.432,60

Refuerzo curva ∅16 a 20 ∅16 0,20 2,9 16 3,6 57,60 1,58 2 182,02

3∅16 ∅16 3 2,9 8,70 1,58 2 27,49

5∅20 ∅20 5 2,9 14,50 2,47 4 143,26

1r∅16 a 15 ∅16 0,15 2,9 20 1 20,00 1,58 4 126,40

1.845,92

Vertical 2 ∅16 ∅16 2 9,8 19,60 1,58 2 61,94

1 ∅12 ∅12 1 9,8 9,80 0,89 2 17,44

7 ∅16 ∅16 7 9,8 68,60 1,58 2 216,78

2 ∅16 ∅16 2 9,8 19,60 1,58 2 61,94

Cercos ∅16 a 15 ∅16 0,15 9,8 66 13,56 894,96 1,58 1 1.414,04

Arranque pilar 2 ∅16 ∅16 2 2 4,00 1,58 2 12,64

1 ∅12 ∅12 1 1,6 1,60 0,89 2 2,85

2 ∅16 ∅16 2 2 4,00 1,58 2 12,64

Cercos ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 5 5,78 28,90 1,58 1 45,66

89.648,74

98.613,62Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

muros zona Toma canal

pilar zona Toma canal

Suma 
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ALIVIADERO 

 (ACERO)





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

12.128,99

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 15,6 79 11,7 924,30 2,47 1 2.283,02

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 11,7 60 15,6 936,00 2,47 1 2.311,92

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 15,6 79 11,7 924,30 2,47 1 2.283,02

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 11,7 60 15,6 936,00 2,47 1 2.311,92

Refuerzos

Inferior Y ∅16 a 20 ∅16 0,20 11,7 60 4,8 288,00 1,58 2 910,08

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 11,7 60 6 360,00 2,47 2 1.778,40

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 48 1,6 76,80 0,89 2 136,70

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 40 1,6 64,00 0,89 2 113,92

16.595,86

muro tipo M1 (1 uds) L: 5,35 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 5,35 28 7,3 204,40 1,58 2 645,90

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 5,35 395,90 1,58 2 1.251,04

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 5,35 16,05 1,58 1 25,36

∅25 a 10 ∅25 0,10 5,35 55 4,5 247,50 3,85 2 1.905,75

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 36 1,6 57,60 0,89 1 51,26

muro tipo M2 (1 uds) L: 18 m H: 7,30 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 18 91 7,3 664,30 1,58 2 2.099,19

Horizontal ∅16 a 10 ∅16 0,10 7,3 74 18 1.332,00 1,58 2 4.209,12

Refuerzo 3∅16 ∅16 3 18 54,00 1,58 1 85,32

∅25 a 10 ∅25 0,10 18 181 4,5 814,50 3,85 2 6.271,65

Cercos 3∅12 pml a 20 ∅12 36 1,6 57,60 0,89 1 51,26

28.724,85

31.597,33Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

TOMA DE PIKARANA. ALIVIADERO

Losa cimentacion  A2

muros

Suma 

1
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MEDICIONES AUXILIARES.  

BALSA DE TUDELA
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CUERPO DE PRESA 

MOVIMIENTO DE TIERRA





carto 0 carto 1 carto 2 carto 0 carto 1 carto 2 Carto 0->Carto 1 Carto 1->Carto 2 Carto 0->Carto 1 Carto 1->Carto 2

pk 0+000 0,00 0,00 0,00

pk 0+010 204,15 61,36 16,61 0,00 0,00 14,31 0,00 14,31 14,31 -142,79 -44,75

pk 0+020 404,67 122,51 18,07 0,00 0,00 33,46 0,00 33,46 19,15 -282,16 -104,44

pk 0+030 601,13 183,66 19,47 0,00 0,00 52,73 0,00 52,73 19,27 -417,47 -164,19

pk 0+040 790,78 276,31 21,85 0,00 0,00 72,69 0,00 72,69 19,96 -514,47 -254,46

pk 0+050 956,71 388,46 29,48 0,00 0,00 93,94 0,00 93,94 21,25 -568,25 -358,98

pk 0+060 1.115,98 502,38 35,53 0,00 0,00 115,36 0,00 115,36 21,42 -613,60 -466,85

pk 0+070 1.275,46 613,79 59,51 0,00 0,00 122,33 0,00 122,33 6,97 -661,67 -554,28

pk 0+080 1.425,25 738,96 119,04 0,00 0,00 125,01 0,00 125,01 2,68 -686,29 -619,92

pk 0+090 1.502,05 813,38 133,65 4,69 5,15 214,31 0,46 209,16 84,15 -688,67 -679,73

pk 0+100 1.509,52 818,64 133,65 560,56 1.337,46 1.632,32 776,90 294,86 85,70 -690,88 -684,99

pk 0+110 1.509,52 818,74 133,65 1.976,41 3.708,13 4.114,09 1.731,72 405,96 111,10 -690,78 -685,09

pk 0+120 1.509,53 818,74 133,65 3.897,76 6.240,34 6.814,77 2.342,58 574,43 168,47 -690,79 -685,09

pk 0+130 1.509,54 818,74 133,65 6.121,57 9.065,39 9.843,24 2.943,82 777,85 203,42 -690,80 -685,09

pk 0+140 1.509,54 818,74 133,65 8.835,72 12.777,35 13.739,55 3.941,63 962,20 184,35 -690,80 -685,09

pk 0+150 1.509,54 818,74 133,65 13.178,28 18.020,90 19.141,93 4.842,62 1.121,03 158,83 -690,80 -685,09

pk 0+160 1.509,54 818,74 133,65 20.232,87 25.738,72 27.058,84 5.505,85 1.320,12 199,09 -690,80 -685,09

pk 0+170 1.509,54 818,74 133,65 30.188,69 36.248,26 37.815,21 6.059,57 1.566,95 246,83 -690,80 -685,09

pk 0+180 1.509,54 818,74 133,65 43.599,70 50.244,64 52.134,67 6.644,94 1.890,03 323,08 -690,80 -685,09

pk 0+190 1.509,54 818,74 133,65 60.917,67 68.279,20 70.651,74 7.361,53 2.372,54 482,51 -690,80 -685,09

pk 0+200 1.509,54 818,74 133,65 82.651,36 90.150,64 93.091,36 7.499,28 2.940,72 568,18 -690,80 -685,09

pk 0+210 1.509,54 818,74 133,65 108.882,30 115.969,94 119.442,34 7.087,64 3.472,40 531,68 -690,80 -685,09

pk 0+220 1.509,54 818,74 133,65 139.029,22 145.756,83 149.697,63 6.727,61 3.940,80 468,40 -690,80 -685,09

pk 0+230 1.509,54 818,74 133,65 172.433,25 180.145,57 184.620,73 7.712,32 4.475,16 534,36 -690,80 -685,09

pk 0+240 1.509,54 818,74 133,65 208.646,39 221.312,28 226.691,29 12.665,89 5.379,01 903,85 -690,80 -685,09

pk 0+250 1.509,54 818,74 133,65 247.657,35 267.315,90 273.872,61 19.658,55 6.556,71 1.177,70 -690,80 -685,09

pk 0+260 1.509,54 818,74 133,65 288.997,98 314.652,19 322.402,62 25.654,21 7.750,43 1.193,72 -690,80 -685,09

pk 0+270 1.509,54 818,74 133,65 332.010,23 362.654,85 371.578,36 30.644,62 8.923,51 1.173,08 -690,80 -685,09

pk 0+280 1.509,54 818,74 133,65 376.476,88 411.261,18 421.345,50 34.784,30 10.084,32 1.160,81 -690,80 -685,09

pk 0+290 1.509,54 818,74 133,65 422.287,97 464.369,45 475.382,09 42.081,48 11.012,64 928,32 -690,80 -685,09

pk 0+300 1.509,54 818,74 133,65 469.430,01 523.411,97 535.165,95 53.981,96 11.753,98 741,34 -690,80 -685,09

pk 0+310 1.509,54 818,74 133,65 517.818,29 584.712,92 597.192,31 66.894,63 12.479,39 725,41 -690,80 -685,09

pk 0+320 1.509,54 818,74 133,65 567.363,72 647.142,12 660.264,84 79.778,40 13.122,72 643,33 -690,80 -685,09

pk 0+330 1.509,54 818,74 133,65 617.970,16 710.633,42 724.478,04 92.663,26 13.844,62 721,90 -690,80 -685,09

pk 0+340 1.509,54 818,74 133,65 669.263,96 775.113,10 789.914,23 105.849,14 14.801,13 956,51 -690,80 -685,09

pk 0+350 1.509,54 818,74 133,65 720.855,38 840.235,51 856.032,21 119.380,13 15.796,70 995,57 -690,80 -685,09

pk 0+360 1.509,54 818,74 133,65 772.727,42 906.318,08 923.083,85 133.590,66 16.765,77 969,07 -690,80 -685,09

pk 0+370 1.509,54 818,74 133,65 824.796,94 973.207,98 990.971,04 148.411,04 17.763,06 997,29 -690,80 -685,09

pk 0+380 1.509,54 818,74 133,65 876.706,99 1.039.436,99 1.058.421,85 162.730,00 18.984,86 1.221,80 -690,80 -685,09

pk 0+390 1.509,54 818,74 133,65 928.421,61 1.104.658,55 1.124.880,08 176.236,94 20.221,53 1.236,67 -690,80 -685,09

pk 0+400 1.509,54 818,74 133,65 980.969,25 1.169.265,10 1.190.650,99 188.295,85 21.385,89 1.164,36 -690,80 -685,09

pk 0+410 1.509,54 818,74 133,65 1.035.017,73 1.233.733,39 1.256.176,56 198.715,66 22.443,17 1.057,28 -690,80 -685,09

pk 0+420 1.509,54 818,74 133,65 1.089.902,01 1.298.230,36 1.321.680,83 208.328,35 23.450,47 1.007,30 -690,80 -685,09

pk 0+430 1.509,54 818,74 133,65 1.145.084,49 1.364.008,64 1.388.431,04 218.924,15 24.422,40 971,93 -690,80 -685,09

pk 0+440 1.509,54 818,74 133,65 1.200.327,35 1.430.878,48 1.456.509,23 230.551,13 25.630,75 1.208,35 -690,80 -685,09

pk 0+450 1.509,54 818,74 133,65 1.255.133,59 1.497.212,13 1.523.834,72 242.078,54 26.622,59 991,84 -690,80 -685,09

pk 0+460 1.509,54 818,74 133,65 1.309.087,04 1.562.710,88 1.590.290,28 253.623,84 27.579,40 956,81 -690,80 -685,09

pk 0+470 1.509,54 818,74 133,65 1.361.796,24 1.627.344,19 1.655.720,18 265.547,95 28.375,99 796,59 -690,80 -685,09

pk 0+480 1.509,54 818,74 133,65 1.412.256,31 1.690.931,77 1.719.971,47 278.675,46 29.039,70 663,71 -690,80 -685,09

pk 0+490 1.509,54 818,74 133,65 1.459.555,14 1.751.160,52 1.780.745,88 291.605,38 29.585,36 545,66 -690,80 -685,09

pk 0+500 1.509,54 818,74 133,65 1.504.699,68 1.806.916,55 1.837.002,64 302.216,87 30.086,09 500,73 -690,80 -685,09

pk 0+510 1.509,54 818,74 133,65 1.549.317,99 1.857.893,86 1.888.499,16 308.575,87 30.605,30 519,21 -690,80 -685,09

pk 0+520 1.509,54 818,74 133,65 1.594.143,78 1.907.778,90 1.938.951,07 313.635,12 31.172,17 566,87 -690,80 -685,09

pk 0+530 1.509,54 818,74 133,65 1.638.999,42 1.961.991,63 1.993.797,27 322.992,21 31.805,64 633,47 -690,80 -685,09

pk 0+540 1.509,54 818,74 133,65 1.683.410,99 2.019.806,33 2.052.723,85 336.395,34 32.917,52 1.111,88 -690,80 -685,09

pk 0+550 1.509,54 818,74 133,65 1.726.879,98 2.078.325,06 2.112.912,98 351.445,08 34.587,92 1.670,40 -690,80 -685,09

pk 0+560 1.509,54 818,74 133,65 1.768.964,15 2.136.487,73 2.172.276,28 367.523,58 35.788,55 1.200,63 -690,80 -685,09

pk 0+570 1.509,54 818,74 133,65 1.809.406,97 2.193.571,79 2.230.014,68 384.164,82 36.442,89 654,34 -690,80 -685,09

pk 0+580 1.509,54 818,74 133,65 1.847.853,31 2.246.792,29 2.283.816,79 398.938,98 37.024,50 581,61 -690,80 -685,09

pk 0+590 1.509,54 818,74 133,65 1.884.247,32 2.294.582,52 2.332.153,47 410.335,20 37.570,95 546,45 -690,80 -685,09

pk 0+600 1.509,54 818,74 133,65 1.918.910,86 2.338.088,26 2.376.193,31 419.177,40 38.105,05 534,10 -690,80 -685,09

pk 0+610 1.509,54 818,74 133,65 1.952.174,88 2.378.511,82 2.417.141,54 426.336,94 38.629,72 524,67 -690,80 -685,09

pk 0+620 1.509,54 818,74 133,65 1.984.238,63 2.415.837,47 2.454.955,94 431.598,84 39.118,47 488,75 -690,80 -685,09

pk 0+630 1.509,54 818,74 133,65 2.015.529,90 2.449.132,41 2.488.820,85 433.602,51 39.688,44 569,97 -690,80 -685,09

pk 0+640 1.509,54 818,74 133,65 2.046.111,39 2.479.951,47 2.520.220,70 433.840,08 40.269,23 580,79 -690,80 -685,09

pk 0+650 1.509,54 818,74 133,65 2.075.993,43 2.510.072,16 2.550.783,99 434.078,73 40.711,83 442,60 -690,80 -685,09

pk 0+660 1.509,54 818,74 133,65 2.105.148,43 2.539.615,09 2.580.738,19 434.466,66 41.123,10 411,27 -690,80 -685,09

pk 0+670 1.509,54 818,74 133,65 2.133.605,44 2.568.433,40 2.609.959,78 434.827,96 41.526,38 403,28 -690,80 -685,09

pk 0+680 1.509,54 818,74 133,65 2.160.577,22 2.596.319,15 2.638.320,70 435.741,93 42.001,55 475,17 -690,80 -685,09

pk 0+690 1.509,54 818,74 133,65 2.184.374,52 2.622.677,49 2.665.242,04 438.302,97 42.564,55 563,00 -690,80 -685,09

pk 0+700 1.509,54 818,74 133,65 2.203.209,63 2.646.032,58 2.689.136,78 442.822,95 43.104,20 539,65 -690,80 -685,09

pk 0+710 1.509,54 818,74 133,65 2.216.271,46 2.664.931,24 2.708.457,05 448.659,78 43.525,81 421,61 -690,80 -685,09

pk 0+720 1.509,54 818,74 133,65 2.224.602,49 2.678.186,00 2.722.022,17 453.583,51 43.836,17 310,36 -690,80 -685,09

pk 0+730 1.509,54 818,74 133,65 2.230.554,26 2.686.999,31 2.731.049,71 456.445,05 44.050,40 214,23 -690,80 -685,09

pk 0+740 1.509,54 818,74 133,65 2.235.248,76 2.693.429,37 2.737.611,30 458.180,61 44.181,93 131,53 -690,80 -685,09

pk 0+750 1.509,54 818,74 133,65 2.238.851,69 2.698.587,35 2.742.849,58 459.735,66 44.262,23 80,30 -690,80 -685,09

pk 0+760 1.509,54 818,74 133,65 2.241.834,27 2.702.555,68 2.746.887,86 460.721,41 44.332,18 69,95 -690,80 -685,09

pk 0+770 1.509,54 818,74 133,65 2.244.650,25 2.706.063,76 2.750.447,44 461.413,51 44.383,68 51,50 -690,80 -685,09

pk 0+780 1.509,54 818,74 133,65 2.247.384,68 2.709.667,83 2.754.136,01 462.283,15 44.468,18 84,50 -690,80 -685,09

pk 0+790 1.509,54 818,74 133,65 2.250.154,17 2.713.264,91 2.757.829,52 463.110,74 44.564,61 96,43 -690,80 -685,09

pk 0+800 1.509,54 818,74 133,65 2.252.764,71 2.716.942,66 2.761.592,60 464.177,95 44.649,94 85,33 -690,80 -685,09

pk 0+810 1.509,54 818,74 133,65 2.254.850,55 2.720.411,54 2.765.205,83 465.560,99 44.794,29 144,35 -690,80 -685,09

pk 0+820 1.509,54 818,74 133,65 2.256.148,66 2.723.428,81 2.768.440,16 467.280,15 45.011,35 217,06 -690,80 -685,09

pk 0+830 1.509,54 818,74 133,65 2.256.951,19 2.725.009,90 2.770.290,51 468.058,71 45.280,61 269,26 -690,80 -685,09

pk 0+840 1.509,54 818,74 133,65 2.257.643,00 2.725.625,97 2.771.219,31 467.982,97 45.593,34 312,73 -690,80 -685,09

pk 0+850 1.509,54 818,74 133,65 2.258.288,49 2.726.204,33 2.772.103,32 467.915,84 45.898,99 305,65 -690,80 -685,09

pk 0+860 1.509,54 818,74 133,65 2.258.895,32 2.726.836,06 2.773.014,08 467.940,74 46.178,02 279,03 -690,80 -685,09

pk 0+870 1.509,54 818,74 133,65 2.259.515,65 2.727.499,28 2.773.948,71 467.983,63 46.449,43 271,41 -690,80 -685,09

pk 0+880 1.509,54 818,74 133,65 2.260.165,51 2.728.179,55 2.774.896,97 468.014,04 46.717,42 267,99 -690,80 -685,09

pk 0+890 1.509,54 818,74 133,65 2.260.799,27 2.728.857,24 2.775.854,08 468.057,97 46.996,84 279,42 -690,80 -685,09

pk 0+900 1.509,54 818,74 133,65 2.261.391,51 2.729.516,24 2.776.809,46 468.124,73 47.293,22 296,38 -690,80 -685,09

EXCAVACIÓN DE CIMIENTO DE NÚCLEO DE BALSA

Desmonte Terraplen diferencia terraplen=desmontado
pk 

diferencia desmonte=terraplenado



carto 0 carto 1 carto 2 carto 0 carto 1 carto 2 Carto 0->Carto 1 Carto 1->Carto 2 Carto 0->Carto 1 Carto 1->Carto 2

EXCAVACIÓN DE CIMIENTO DE NÚCLEO DE BALSA

Desmonte Terraplen diferencia terraplen=desmontado
pk 

diferencia desmonte=terraplenado

pk 0+910 1.509,54 818,74 133,65 2.261.946,81 2.730.122,73 2.777.734,13 468.175,92 47.611,40 318,18 -690,80 -685,09

pk 0+920 1.509,54 818,74 133,65 2.262.475,99 2.730.657,71 2.778.563,41 468.181,72 47.905,70 294,30 -690,80 -685,09

pk 0+930 1.509,54 818,74 133,65 2.262.967,48 2.731.138,24 2.779.342,46 468.170,76 48.204,22 298,52 -690,80 -685,09

pk 0+940 1.509,54 818,74 133,65 2.263.421,37 2.731.578,10 2.780.072,52 468.156,73 48.494,42 290,20 -690,80 -685,09

pk 0+950 1.509,54 818,74 133,65 2.263.833,84 2.731.968,29 2.780.741,36 468.134,45 48.773,07 278,65 -690,80 -685,09

pk 0+960 1.509,54 818,74 133,65 2.264.193,58 2.732.293,47 2.781.330,77 468.099,89 49.037,30 264,23 -690,80 -685,09

pk 0+970 1.509,54 818,74 133,65 2.264.499,49 2.732.573,24 2.781.864,52 468.073,75 49.291,28 253,98 -690,80 -685,09

pk 0+980 1.509,54 818,74 133,65 2.264.765,28 2.732.825,46 2.782.367,26 468.060,18 49.541,80 250,52 -690,80 -685,09

pk 0+990 1.509,54 818,74 133,65 2.264.996,80 2.733.031,19 2.782.828,90 468.034,39 49.797,71 255,91 -690,80 -685,09

pk 1+000 1.509,54 818,74 133,65 2.265.175,98 2.733.161,24 2.783.217,49 467.985,26 50.056,25 258,54 -690,80 -685,09

pk 1+010 1.509,54 818,74 133,65 2.265.286,66 2.733.247,98 2.783.552,92 467.961,32 50.304,94 248,69 -690,80 -685,09

pk 1+020 1.509,54 818,74 133,65 2.265.335,71 2.733.295,05 2.783.842,77 467.959,34 50.547,72 242,78 -690,80 -685,09

pk 1+030 1.529,68 838,88 133,65 2.265.340,56 2.733.299,90 2.784.080,48 467.959,34 50.780,58 232,86 -690,80 -705,23

pk 1+040 1.608,55 917,74 134,14 2.265.340,56 2.733.299,90 2.784.268,66 467.959,34 50.968,76 188,18 -690,81 -783,60

pk 1+050 1.746,51 1.055,70 141,61 2.265.340,56 2.733.299,90 2.784.399,91 467.959,34 51.100,01 131,25 -690,81 -914,09

pk 1+060 1.948,77 1.257,96 173,07 2.265.340,56 2.733.299,90 2.784.475,00 467.959,34 51.175,10 75,09 -690,81 -1.084,89



INICIAL FINAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

1 0+290.000 0+295.000 5.346,690 5.346,69 0,000 0,00

1 0+295.000 0+300.000 8.078,545 13.425,24 0,000 0,00

1 0+300.000 0+303.360 5.862,615 19.287,85 0,000 0,00

1 0+303.360 0+305.000 2.955,098 22.242,95 0,000 0,00

1 0+305.000 0+310.000 8.943,647 31.186,60 0,000 0,00

1 0+310.000 0+315.000 8.848,889 40.035,48 0,000 0,00

1 0+315.000 0+320.000 8.773,674 48.809,16 0,000 0,00

1 0+320.000 0+325.000 8.723,439 57.532,60 0,000 0,00

1 0+325.000 0+330.000 8.690,179 66.222,78 0,000 0,00

1 0+330.000 0+332.160 3.750,458 69.973,23 0,000 0,00

1 0+332.160 0+335.000 4.901,020 74.874,25 0,000 0,00

1 0+335.000 0+340.000 8.492,349 83.366,60 0,000 0,00

1 0+340.000 0+345.000 8.340,806 91.707,41 0,000 0,00

1 0+345.000 0+350.000 8.188,221 99.895,63 0,000 0,00

1 0+350.000 0+355.000 8.038,710 107.934,34 0,000 0,00

1 0+355.000 0+360.000 7.892,193 115.826,53 0,000 0,00

1 0+360.000 0+365.000 7.758,070 123.584,60 0,000 0,00

1 0+365.000 0+367.490 3.825,112 127.409,72 0,000 0,00

1 0+367.490 0+370.000 3.728,680 131.138,40 0,000 0,00

1 0+370.000 0+375.000 6.927,429 138.065,82 0,000 0,00

1 0+375.000 0+380.000 6.405,104 144.470,93 0,000 0,00

1 0+380.000 0+385.000 5.843,541 150.314,47 0,000 0,00

1 0+385.000 0+390.000 5.121,038 155.435,51 0,000 0,00

1 0+390.000 0+395.000 4.202,980 159.638,49 0,000 0,00

1 0+395.000 0+398.585 2.376,681 162.015,17 0,000 0,00

1 0+398.585 0+400.000 901,081 162.916,25 0,000 0,00

1 0+400.000 0+405.000 3.599,027 166.515,28 0,000 0,00

1 0+405.000 0+410.000 3.974,441 170.489,72 0,000 0,00

1 0+410.000 0+414.000 3.884,986 174.374,70 0,000 0,00

1 0+414.000 0+415.000 1.139,480 175.514,18 0,000 0,00

1 0+415.000 0+420.000 6.785,424 182.299,61 0,000 0,00

1 0+420.000 0+420.720 1.127,324 183.426,93 0,000 0,00

1 0+420.720 0+425.000 6.796,026 190.222,96 0,000 0,00

1 0+425.000 0+426.960 3.100,116 193.323,07 0,000 0,00

1 0+426.960 0+430.000 4.760,620 198.083,69 0,000 0,00

1 0+430.000 0+433.380 5.193,449 203.277,14 0,000 0,00

1 0+433.380 0+435.000 2.443,019 205.720,16 0,000 0,00

1 0+435.000 0+440.000 7.304,740 213.024,90 0,000 0,00

1 0+440.000 0+445.000 7.002,607 220.027,51 0,000 0,00

1 0+445.000 0+450.000 6.765,035 226.792,54 0,000 0,00

1 0+450.000 0+455.000 6.575,528 233.368,07 0,000 0,00

1 0+455.000 0+460.000 6.435,153 239.803,23 0,000 0,00

1 0+460.000 0+465.000 6.358,737 246.161,96 0,000 0,00

1 0+465.000 0+469.940 6.277,629 252.439,59 0,000 0,00

1 0+469.940 0+470.000 76,339 252.515,93 0,000 0,00

1 0+470.000 0+475.000 6.296,574 258.812,51 0,000 0,00

1 0+475.000 0+480.000 6.263,491 265.076,00 0,000 0,00

1 0+480.000 0+485.000 5.900,149 270.976,15 0,000 0,00

1 0+485.000 0+490.000 5.063,818 276.039,96 0,000 0,00

1 0+490.000 0+495.000 4.050,311 280.090,27 0,000 0,00

1 0+495.000 0+500.000 2.834,796 282.925,07 0,000 0,00

1 0+500.000 0+501.500 572,540 283.497,61 0,000 0,00

1 0+501.500 0+505.000 1.393,825 284.891,43 0,000 0,00

1 0+505.000 0+510.000 2.820,539 287.711,97 0,000 0,00

1 0+510.000 0+515.000 3.740,648 291.452,62 0,000 0,00

1 0+515.000 0+520.000 4.663,455 296.116,08 0,000 0,00

PK D TIERRA TERRAPLEN

EJE

VOLUMEN DE TIERRAS

EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO EN EXPLANACIONES



INICIAL FINAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

PK D TIERRA TERRAPLEN

EJE

VOLUMEN DE TIERRAS

EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO EN EXPLANACIONES

1 0+520.000 0+525.000 5.583,508 301.699,58 0,000 0,00

1 0+525.000 0+530.000 6.504,439 308.204,02 0,000 0,00

1 0+530.000 0+530.697 986,262 309.190,28 0,000 0,00

1 0+530.697 0+535.000 6.124,540 315.314,82 0,000 0,00

1 0+535.000 0+540.000 7.039,356 322.354,18 0,000 0,00

1 0+540.000 0+545.000 7.033,940 329.388,12 0,000 0,00

1 0+545.000 0+547.961 4.191,981 333.580,10 0,000 0,00

1 0+547.961 0+550.000 2.918,715 336.498,82 0,000 0,00

1 0+550.000 0+555.000 7.344,662 343.843,48 0,000 0,00

1 0+555.000 0+559.300 6.573,619 350.417,10 0,000 0,00

1 0+559.300 0+560.000 1.097,022 351.514,12 0,000 0,00

1 0+560.000 0+562.430 3.869,474 355.383,59 0,000 0,00

1 0+562.430 0+565.000 3.980,678 359.364,27 0,000 0,00

1 0+565.000 0+570.000 6.982,267 366.346,54 0,000 0,00

1 0+570.000 0+575.000 5.903,351 372.249,89 0,000 0,00

1 0+575.000 0+577.590 2.543,569 374.793,46 0,000 0,00

1 0+577.590 0+580.000 2.183,202 376.976,66 0,000 0,00

1 0+580.000 0+585.000 4.298,064 381.274,72 0,000 0,00

1 0+585.000 0+590.000 3.696,786 384.971,51 0,000 0,00

1 0+590.000 0+592.490 1.623,993 386.595,50 0,000 0,00

1 0+592.490 0+595.000 1.610,170 388.205,67 0,000 0,00

1 0+595.000 0+600.000 3.148,886 391.354,56 0,000 0,00

1 0+600.000 0+600.360 192,593 391.547,15 0,000 0,00

1 0+600.360 0+605.000 1.890,322 393.437,47 0,000 0,00

1 0+605.000 0+610.000 1.599,364 395.036,84 0,000 0,00

1 0+610.000 0+615.000 1.162,827 396.199,67 0,000 0,00

1 0+615.000 0+620.000 742,015 396.941,68 0,000 0,00



PLANTA REAL PLANTA REAL

0,00 63,50 64,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 63,26 63,83 0,00 0,00 316,89 0,00 320,10 0,00

10,00 62,92 63,43 0,00 0,00 632,33 0,00 638,24 0,00

15,00 62,43 62,66 0,00 0,00 945,68 0,00 953,47 0,00

20,00 61,96 62,06 0,00 0,00 1.256,64 0,00 1.265,27 0,00

25,00 61,71 61,75 0,00 0,00 1.565,81 0,00 1.574,78 0,00

30,00 61,92 61,95 0,00 0,00 1.874,87 0,00 1.884,03 0,00

35,00 62,10 62,16 0,00 0,00 2.184,92 0,00 2.194,32 0,00

40,00 62,22 62,32 0,00 0,00 2.495,72 0,00 2.505,53 0,00

45,00 62,12 62,25 0,00 0,00 2.806,55 0,00 2.816,95 0,00

50,00 62,17 62,27 0,00 0,00 3.117,28 0,00 3.128,25 0,00

55,00 62,35 62,48 0,00 0,00 3.428,59 0,00 3.440,14 0,00

60,00 62,18 62,27 0,00 0,00 3.739,91 0,00 3.752,02 0,00

65,00 62,27 62,34 0,00 0,00 4.051,03 0,00 4.063,56 0,00

70,00 62,31 62,39 0,00 0,00 4.362,49 0,00 4.375,39 0,00

75,00 62,09 62,20 0,00 0,00 4.673,48 0,00 4.686,85 0,00

80,00 62,16 62,23 0,00 0,00 4.984,10 0,00 4.997,92 0,00

85,00 62,13 62,19 0,00 0,00 5.294,83 0,00 5.308,97 0,00

90,00 62,13 62,18 0,00 0,00 5.605,49 0,00 5.619,88 0,00

95,00 62,17 62,22 0,00 0,00 5.916,26 0,00 5.930,86 0,00

100,00 62,24 62,28 0,00 0,00 6.227,31 0,00 6.242,11 0,00

105,00 62,22 62,27 0,00 0,00 6.538,47 0,00 6.553,49 0,00

110,00 62,05 62,10 0,00 0,00 6.849,14 0,00 6.864,42 0,00

115,00 62,03 62,07 0,00 0,00 7.159,35 0,00 7.174,86 0,00

120,00 62,04 62,09 0,00 0,00 7.469,55 0,00 7.485,26 0,00

125,00 62,11 62,19 0,00 0,00 7.779,92 0,00 7.795,95 0,00

130,00 62,00 62,06 0,00 0,00 8.090,19 0,00 8.106,55 0,00

135,00 62,12 62,17 0,00 0,00 8.400,49 0,00 8.417,12 0,00

140,00 62,24 62,31 0,00 0,00 8.711,37 0,00 8.728,32 0,00

145,00 62,34 62,42 0,00 0,00 9.022,80 0,00 9.040,14 0,00

150,00 62,52 62,66 0,00 0,00 9.334,94 0,00 9.352,84 0,00

155,00 62,78 62,95 0,00 0,00 9.648,19 0,00 9.666,86 0,00

160,00 63,02 63,21 0,00 0,00 9.962,67 0,00 9.982,26 0,00

165,00 63,25 63,47 0,00 0,00 10.278,33 0,00 10.298,96 0,00

170,00 63,50 63,79 0,00 0,00 10.595,20 0,00 10.617,11 0,00

175,00 63,68 64,08 0,00 0,00 10.913,16 0,00 10.936,78 0,00

180,00 63,83 64,30 0,00 0,00 11.231,93 0,00 11.257,74 0,00

185,00 63,36 63,86 0,00 0,00 11.549,88 0,00 11.578,13 0,00

190,00 63,09 63,43 0,00 0,00 11.865,99 0,00 11.896,35 0,00

195,00 62,81 63,03 0,00 0,00 12.180,72 0,00 12.212,49 0,00

200,00 62,35 62,45 0,00 0,00 12.493,61 0,00 12.526,20 0,00

205,00 62,15 62,22 0,00 0,00 12.804,88 0,00 12.837,88 0,00

210,00 62,12 62,17 0,00 0,00 13.115,56 0,00 13.148,86 0,00

215,00 62,12 62,18 0,00 0,00 13.426,17 0,00 13.459,74 0,00

220,00 62,03 62,08 0,00 0,00 13.736,54 0,00 13.770,37 0,00

225,00 62,21 62,28 0,00 0,00 14.047,13 0,00 14.081,26 0,00

230,00 62,33 62,51 0,00 0,00 14.358,46 0,00 14.393,23 0,00

235,00 62,13 62,19 0,00 0,00 14.669,61 0,00 14.704,98 0,00

240,00 62,20 62,25 0,00 0,00 14.980,45 0,00 15.016,08 0,00

245,00 62,40 62,46 0,00 0,00 15.291,95 0,00 15.327,86 0,00

250,00 62,40 62,46 0,00 0,00 15.603,93 0,00 15.640,14 0,00

255,00 62,28 62,31 0,00 0,00 15.915,61 0,00 15.952,07 0,00

260,00 62,34 62,39 0,00 0,00 16.227,15 0,00 16.263,82 0,00

265,00 62,36 62,41 0,00 0,00 16.538,92 0,00 16.575,80 0,00

270,00 62,37 62,42 0,00 0,00 16.850,77 0,00 16.887,85 0,00

275,00 62,45 62,50 0,00 0,00 17.162,83 0,00 17.200,13 0,00

280,00 62,60 62,65 0,00 0,00 17.475,45 0,00 17.512,99 0,00

285,00 62,81 62,85 0,00 0,00 17.788,87 0,00 17.826,67 0,00

290,00 62,79 62,82 0,00 0,00 18.102,86 0,00 18.140,82 0,00

295,00 62,75 62,77 0,00 0,00 18.416,72 0,00 18.454,79 0,00

300,00 62,78 62,79 0,00 0,00 18.730,54 0,00 18.768,71 0,00

305,00 62,97 63,00 0,00 0,00 19.044,91 0,00 19.083,19 0,00

310,00 63,12 63,16 0,00 0,00 19.360,13 0,00 19.398,59 0,00

315,00 63,24 63,29 0,00 0,00 19.676,05 0,00 19.714,69 0,00

320,00 60,83 61,11 0,00 0,00 19.986,22 0,00 20.025,67 0,00

DESBROCES EN PRÉSTAMOS. ZONA 2

TERRAPLEN
P.K. 

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL

DESMONTE TERRAPLEN
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE



PLANTA REAL PLANTA REAL

0,00 136,73 136,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 136,48 136,61 0,00 0,00 683,01 0,00 683,81 0,00

10,00 136,64 136,76 0,00 0,00 1.365,79 0,00 1.367,23 0,00

15,00 136,79 137,05 0,00 0,00 2.049,37 0,00 2.051,77 0,00

20,00 136,94 137,14 0,00 0,00 2.733,70 0,00 2.737,24 0,00

25,00 137,08 137,16 0,00 0,00 3.418,75 0,00 3.422,98 0,00

30,00 137,27 137,31 0,00 0,00 4.104,64 0,00 4.109,16 0,00

35,00 137,46 137,49 0,00 0,00 4.791,47 0,00 4.796,15 0,00

40,00 137,64 137,65 0,00 0,00 5.479,20 0,00 5.483,99 0,00

45,00 137,79 137,80 0,00 0,00 6.167,77 0,00 6.172,63 0,00

50,00 137,98 138,00 0,00 0,00 6.857,19 0,00 6.862,12 0,00

55,00 138,33 138,38 0,00 0,00 7.547,95 0,00 7.553,07 0,00

60,00 138,12 138,29 0,00 0,00 8.239,07 0,00 8.244,76 0,00

65,00 137,93 138,20 0,00 0,00 8.929,20 0,00 8.935,99 0,00

70,00 137,99 138,21 0,00 0,00 9.619,01 0,00 9.627,01 0,00

75,00 138,09 138,31 0,00 0,00 10.309,20 0,00 10.318,33 0,00

80,00 138,40 138,59 0,00 0,00 11.000,41 0,00 11.010,59 0,00

85,00 138,75 139,04 0,00 0,00 11.693,26 0,00 11.704,66 0,00

90,00 139,02 139,22 0,00 0,00 12.387,67 0,00 12.400,28 0,00

95,00 139,04 139,31 0,00 0,00 13.082,81 0,00 13.096,60 0,00

100,00 139,21 139,56 0,00 0,00 13.778,43 0,00 13.793,80 0,00

102,00 139,33 139,72 0,00 0,00 14.056,97 0,00 14.073,08 0,00

105,00 136,28 136,67 0,00 0,00 14.470,39 0,00 14.487,67 0,00

106,71 134,57 134,97 0,00 0,00 14.701,96 0,00 14.719,92 0,00

110,00 130,88 131,28 0,00 0,00 15.138,62 0,00 15.157,90 0,00

115,00 125,47 125,80 0,00 0,00 15.779,49 0,00 15.800,59 0,00

120,00 119,94 120,22 0,00 0,00 16.393,01 0,00 16.415,65 0,00

125,00 114,57 114,93 0,00 0,00 16.979,28 0,00 17.003,51 0,00

130,00 109,23 109,32 0,00 0,00 17.538,77 0,00 17.564,12 0,00

135,00 109,06 109,14 0,00 0,00 18.084,49 0,00 18.110,26 0,00

140,00 108,89 108,95 0,00 0,00 18.629,35 0,00 18.655,47 0,00

145,00 108,74 108,79 0,00 0,00 19.173,41 0,00 19.199,79 0,00

150,00 108,65 108,70 0,00 0,00 19.716,89 0,00 19.743,50 0,00

155,00 108,55 108,58 0,00 0,00 20.259,88 0,00 20.286,69 0,00

160,00 108,44 108,46 0,00 0,00 20.802,34 0,00 20.829,29 0,00

165,00 108,38 108,48 0,00 0,00 21.344,37 0,00 21.371,64 0,00

170,00 108,32 108,38 0,00 0,00 21.886,11 0,00 21.913,78 0,00

175,00 108,28 108,30 0,00 0,00 22.427,61 0,00 22.455,49 0,00

180,00 108,25 108,27 0,00 0,00 22.968,92 0,00 22.996,92 0,00

185,00 108,25 108,29 0,00 0,00 23.510,16 0,00 23.538,32 0,00

190,00 108,24 108,30 0,00 0,00 24.051,39 0,00 24.079,79 0,00

195,00 108,25 108,34 0,00 0,00 24.592,63 0,00 24.621,40 0,00

200,00 108,33 108,46 0,00 0,00 25.134,08 0,00 25.163,40 0,00

205,00 108,11 108,43 0,00 0,00 25.675,18 0,00 25.705,62 0,00

210,00 105,61 106,18 0,00 0,00 26.209,47 0,00 26.242,13 0,00

215,00 92,15 92,24 11,51 11,71 26.703,87 28,77 26.738,17 29,28

220,00 76,93 76,96 26,80 26,94 27.126,57 124,54 27.161,16 125,91

225,00 77,27 77,30 26,54 26,61 27.512,05 257,88 27.546,79 259,79

230,00 77,47 77,50 26,41 26,53 27.898,88 390,24 27.933,79 392,64

235,00 75,40 75,44 28,54 28,76 28.281,05 527,62 28.316,15 530,86

240,00 73,73 73,80 30,28 30,58 28.653,90 674,68 28.689,26 679,21

245,00 73,80 74,11 30,27 30,66 29.022,74 826,07 29.059,04 832,30

250,00 74,29 74,82 30,15 30,57 29.392,96 977,14 29.431,35 985,37

252,00 74,99 75,62 29,62 29,96 29.542,24 1.036,90 29.581,79 1.045,91

255,00 75,93 76,98 31,83 32,25 29.768,61 1.129,07 29.810,68 1.139,22

260,00 77,02 77,87 36,05 36,41 30.150,98 1.298,78 30.197,80 1.310,86

265,00 72,78 73,92 45,63 46,32 30.525,47 1.502,98 30.577,28 1.517,69

270,00 38,34 39,88 85,36 85,94 30.803,25 1.830,46 30.861,78 1.848,36

275,00 17,89 19,69 111,15 111,93 30.943,82 2.321,73 31.010,70 2.343,05

280,00 18,85 20,92 115,49 116,70 31.035,68 2.888,33 31.112,21 2.914,63

285,00 19,83 22,21 114,84 116,04 31.132,40 3.464,17 31.220,02 3.496,49

290,00 20,81 23,49 114,19 115,38 31.234,00 4.036,74 31.334,28 4.075,05

DESBROCES EN PRÉSTAMOS. ZONA 3

TERRAPLEN
P.K. 

ANCHOS OCUPADOS AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL

DESMONTE TERRAPLEN
DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE



PLANTA REAL PLANTA REAL

0,00 78,17 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 77,79 78,20 0,00 0,00 389,88 0,00 392,55 0,00

10,00 77,54 77,78 0,00 0,00 778,19 0,00 782,49 0,00

15,00 77,55 77,78 0,00 0,00 1.165,92 0,00 1.171,39 0,00

20,00 77,61 78,05 0,00 0,00 1.553,83 0,00 1.560,98 0,00

25,00 77,64 78,34 0,00 0,00 1.941,94 0,00 1.951,96 0,00

30,00 77,75 78,64 0,00 0,00 2.330,40 0,00 2.344,41 0,00

35,00 77,96 79,03 0,00 0,00 2.719,65 0,00 2.738,57 0,00

40,00 78,10 79,17 0,00 0,00 3.109,80 0,00 3.134,06 0,00

45,00 78,25 79,40 0,00 0,00 3.500,69 0,00 3.530,48 0,00

50,00 78,05 79,09 0,00 0,00 3.891,45 0,00 3.926,70 0,00

55,00 77,59 78,52 0,00 0,00 4.280,53 0,00 4.320,72 0,00

60,00 77,18 77,85 0,00 0,00 4.667,45 0,00 4.711,63 0,00

65,00 77,83 78,51 0,00 0,00 5.053,42 0,00 5.100,64 0,00

70,00 80,22 81,01 0,00 0,00 5.448,54 0,00 5.499,44 0,00

75,00 82,42 82,99 0,00 0,00 5.855,12 0,00 5.909,44 0,00

80,00 84,83 85,45 0,00 0,00 6.273,24 0,00 6.330,55 0,00

85,00 87,30 87,83 0,00 0,00 6.703,56 0,00 6.763,76 0,00

90,00 89,64 90,21 0,00 0,00 7.145,90 0,00 7.208,87 0,00

95,00 92,40 93,08 0,00 0,00 7.601,00 0,00 7.667,10 0,00

100,00 94,85 95,52 0,00 0,00 8.069,12 0,00 8.138,61 0,00

105,00 97,32 97,92 0,00 0,00 8.549,56 0,00 8.622,21 0,00

110,00 99,81 100,33 0,00 0,00 9.042,38 0,00 9.117,83 0,00

115,00 101,39 101,76 0,00 0,00 9.546,83 0,00 9.624,57 0,00

120,00 97,68 97,82 0,00 0,00 10.046,15 0,00 10.125,16 0,00

125,00 93,73 93,85 0,00 0,00 10.524,67 0,00 10.604,34 0,00

130,00 89,81 89,93 0,00 0,00 10.983,51 0,00 11.063,80 0,00

135,00 85,87 86,00 0,00 0,00 11.422,71 0,00 11.503,62 0,00

140,00 81,72 81,80 0,00 0,00 11.841,68 0,00 11.923,10 0,00

145,00 79,23 79,30 0,00 0,00 12.241,77 0,00 12.323,56 0,00

150,00 78,92 78,97 0,00 0,00 12.637,13 0,00 12.719,23 0,00

155,00 78,68 78,72 0,00 0,00 13.031,12 0,00 13.113,46 0,00

160,00 78,41 78,44 0,00 0,00 13.423,84 0,00 13.506,36 0,00

165,00 78,31 78,34 0,00 0,00 13.815,64 0,00 13.898,30 0,00

170,00 78,29 78,32 0,00 0,00 14.207,16 0,00 14.289,95 0,00

175,00 78,30 78,34 0,00 0,00 14.598,65 0,00 14.681,60 0,00

180,00 78,32 78,36 0,00 0,00 14.990,20 0,00 15.073,32 0,00

185,00 78,35 78,39 0,00 0,00 15.381,85 0,00 15.465,19 0,00

190,00 78,38 78,44 0,00 0,00 15.773,67 0,00 15.857,29 0,00

195,00 78,33 78,39 0,00 0,00 16.165,46 0,00 16.249,37 0,00

200,00 78,31 78,37 0,00 0,00 16.557,07 0,00 16.641,28 0,00

205,00 78,42 78,51 0,00 0,00 16.948,91 0,00 17.033,48 0,00

210,00 78,57 78,68 0,00 0,00 17.341,39 0,00 17.426,45 0,00

215,00 78,78 78,96 0,00 0,00 17.734,77 0,00 17.820,55 0,00

220,00 78,90 79,18 0,00 0,00 18.128,96 0,00 18.215,88 0,00

225,00 79,02 79,27 0,00 0,00 18.523,75 0,00 18.611,99 0,00

230,00 79,07 79,24 0,00 0,00 18.918,98 0,00 19.008,26 0,00

235,00 78,94 79,28 0,00 0,00 19.313,99 0,00 19.404,57 0,00

240,00 72,95 73,76 0,00 0,00 19.697,70 1,50 19.792,48 2,18

245,00 64,99 65,78 0,00 0,00 20.042,56 1,50 20.141,32 2,18

250,00 60,18 60,66 0,00 0,00 20.354,69 1,50 20.456,43 2,18

255,00 55,64 56,20 0,00 0,00 20.644,24 1,50 20.748,57 2,18

260,00 51,07 51,68 0,00 0,00 20.911,00 1,50 21.018,26 2,18

265,00 46,38 47,02 0,00 0,00 21.154,63 1,50 21.265,04 2,18

270,00 43,40 45,69 0,00 0,00 21.375,55 1,50 21.490,93 2,18

275,00 46,38 49,22 0,00 0,00 21.600,01 1,50 21.728,18 2,18

275,50 46,71 49,46 0,00 0,00 21.623,28 1,50 21.752,85 2,18

280,00 45,70 48,50 0,96 1,04 21.831,22 3,67 21.973,25 4,51

285,00 35,32 36,15 11,41 11,54 22.033,77 34,59 22.184,88 35,95

290,00 24,65 25,08 22,20 22,23 22.183,67 118,60 22.337,96 120,36

295,00 14,00 14,33 32,29 32,30 22.280,28 254,82 22.436,48 256,67

300,00 40,85 40,94 4,68 4,72 22.417,40 347,26 22.574,64 349,20
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0,00 9,39 9,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 17,13 17,14 0,00 0,00 66,30 0,00 66,33 0,00

10,00 24,59 24,60 0,00 0,00 170,62 0,00 170,69 0,00

15,00 38,54 38,80 0,00 0,00 328,46 0,00 329,21 0,00

20,00 51,59 51,94 0,00 0,00 553,80 0,00 556,08 0,00

25,00 56,32 56,65 0,00 0,00 823,58 0,00 827,55 0,00

30,00 61,17 61,30 0,00 0,00 1.117,31 0,00 1.122,40 0,00

35,00 62,75 63,21 0,00 0,00 1.427,11 0,00 1.433,67 0,00

40,00 64,38 64,91 0,00 0,00 1.744,94 0,00 1.753,97 0,00

45,00 63,28 63,63 0,00 0,00 2.064,09 0,00 2.075,33 0,00

50,00 62,49 62,87 0,00 0,00 2.378,53 0,00 2.391,58 0,00

55,00 61,54 61,64 0,00 0,00 2.688,61 0,00 2.702,84 0,00

60,00 60,48 60,82 0,00 0,00 2.993,65 0,00 3.008,99 0,00

65,00 59,35 59,44 0,00 0,00 3.293,23 0,00 3.309,65 0,00

70,00 58,27 58,36 0,00 0,00 3.587,28 0,00 3.604,15 0,00

75,00 57,31 57,41 0,00 0,00 3.876,22 0,00 3.893,57 0,00

80,00 56,22 56,59 0,00 0,00 4.160,06 0,00 4.178,59 0,00

85,00 55,69 55,87 0,00 0,00 4.439,84 0,00 4.459,74 0,00

90,00 54,78 54,85 0,00 0,00 4.716,02 0,00 4.736,52 0,00

95,00 54,58 54,91 0,00 0,00 4.989,42 0,00 5.010,92 0,00

100,00 54,72 55,04 0,00 0,00 5.262,67 0,00 5.285,81 0,00

105,00 54,42 54,68 0,00 0,00 5.535,51 0,00 5.560,12 0,00

110,00 54,09 54,36 0,00 0,00 5.806,79 0,00 5.832,72 0,00

115,00 55,41 55,72 0,00 0,00 6.080,54 0,00 6.107,92 0,00

120,00 57,17 57,35 0,00 0,00 6.361,98 0,00 6.390,59 0,00

125,00 61,32 61,72 0,00 0,00 6.658,19 0,00 6.688,27 0,00

130,00 64,99 65,40 0,00 0,00 6.973,96 0,00 7.006,09 0,00

135,00 73,71 73,89 0,00 0,00 7.320,72 0,00 7.354,33 0,00

140,00 82,78 83,00 0,00 0,00 7.711,93 0,00 7.746,55 0,00

145,00 89,46 89,72 0,00 0,00 8.142,51 0,00 8.178,34 0,00

150,00 95,81 96,10 0,00 0,00 8.605,68 0,00 8.642,89 0,00

155,00 100,50 101,01 0,00 0,00 9.096,43 0,00 9.135,67 0,00

160,00 104,51 104,61 0,00 0,00 9.608,96 0,00 9.649,71 0,00

165,00 107,10 107,17 0,00 0,00 10.137,99 0,00 10.179,16 0,00

170,00 109,69 109,74 0,00 0,00 10.679,95 0,00 10.721,46 0,00

175,00 112,01 112,06 0,00 0,00 11.234,18 0,00 11.275,96 0,00

180,00 115,04 115,29 0,00 0,00 11.801,79 0,00 11.844,34 0,00

185,00 116,56 116,92 0,00 0,00 12.380,79 0,00 12.424,86 0,00

190,00 117,49 117,88 0,00 0,00 12.965,92 0,00 13.011,86 0,00

195,00 118,46 118,71 0,00 0,00 13.555,81 0,00 13.603,34 0,00

200,00 119,84 119,88 0,00 0,00 14.151,58 0,00 14.199,80 0,00

205,00 120,65 120,68 0,00 0,00 14.752,81 0,00 14.801,18 0,00

210,00 121,66 121,69 0,00 0,00 15.358,59 0,00 15.407,09 0,00

215,00 122,64 122,81 0,00 0,00 15.969,36 0,00 16.018,33 0,00

220,00 123,60 123,90 0,00 0,00 16.584,96 0,00 16.635,11 0,00

225,00 124,48 124,85 0,00 0,00 17.205,16 0,00 17.256,99 0,00

230,00 125,10 125,60 0,00 0,00 17.829,11 0,00 17.883,13 0,00

235,00 124,76 125,37 0,00 0,00 18.453,76 0,00 18.510,57 0,00

240,00 124,41 124,93 0,00 0,00 19.076,69 0,00 19.136,34 0,00

245,00 123,67 124,09 0,00 0,00 19.696,90 0,00 19.758,90 0,00

250,00 122,93 123,26 0,00 0,00 20.313,41 0,00 20.377,28 0,00

255,00 121,97 122,35 0,00 0,00 20.925,67 0,00 20.991,30 0,00

260,00 121,06 121,55 0,00 0,00 21.533,26 0,00 21.601,03 0,00

265,00 119,99 120,12 0,00 0,00 22.135,89 0,00 22.205,21 0,00

270,00 118,80 118,93 0,00 0,00 22.732,87 0,00 22.802,83 0,00

275,00 117,64 117,76 0,00 0,00 23.323,96 0,00 23.394,55 0,00

280,00 116,39 116,51 0,00 0,00 23.909,03 0,00 23.980,23 0,00

285,00 115,20 115,32 0,00 0,00 24.487,99 0,00 24.559,82 0,00

290,00 113,99 114,11 0,00 0,00 25.060,96 0,00 25.133,40 0,00

295,00 113,85 114,10 0,00 0,00 25.630,54 0,00 25.703,92 0,00

300,00 113,41 113,99 0,00 0,00 26.198,67 0,00 26.274,15 0,00

305,00 114,70 115,31 0,00 0,00 26.768,93 0,00 26.847,41 0,00

310,00 115,80 116,41 0,00 0,00 27.345,16 0,00 27.426,71 0,00

315,00 118,90 119,51 0,00 0,00 27.931,91 0,00 28.016,51 0,00

320,00 122,01 122,34 0,00 0,00 28.534,20 0,00 28.621,12 0,00

325,00 127,35 127,67 0,00 0,00 29.157,59 0,00 29.246,13 0,00

330,00 132,68 133,00 0,00 0,00 29.807,65 0,00 29.897,80 0,00

335,00 135,30 135,62 0,00 0,00 30.477,60 0,00 30.569,34 0,00

340,00 137,93 138,24 0,00 0,00 31.160,67 0,00 31.253,97 0,00

345,00 139,81 140,11 0,00 0,00 31.855,00 0,00 31.949,85 0,00

350,00 141,66 141,97 0,00 0,00 32.558,66 0,00 32.655,06 0,00

355,00 146,33 146,64 0,00 0,00 33.278,62 0,00 33.376,57 0,00

360,00 151,00 151,31 0,00 0,00 34.021,94 0,00 34.121,44 0,00

365,00 155,57 155,88 0,00 0,00 34.788,36 0,00 34.889,42 0,00

370,00 160,14 160,45 0,00 0,00 35.577,64 0,00 35.680,25 0,00

375,00 163,14 163,45 0,00 0,00 36.385,83 0,00 36.489,99 0,00
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380,000 166,135 166,440 0,000 0,000 37.209,008 0,000 37.314,710 0,000

385,000 167,591 167,900 0,000 0,000 38.043,324 0,000 38.150,562 0,000

390,000 169,048 169,368 0,000 0,000 38.884,922 0,000 38.993,732 0,000

395,000 170,242 170,386 0,000 0,000 39.733,147 0,000 39.843,115 0,000

400,000 171,437 171,460 0,000 0,000 40.587,344 0,000 40.697,730 0,000

405,000 172,354 172,364 0,000 0,000 41.446,821 0,000 41.557,291 0,000

410,000 173,271 173,278 0,000 0,000 42.310,885 0,000 42.421,395 0,000

415,000 173,957 173,962 0,000 0,000 43.178,958 0,000 43.289,493 0,000

420,000 174,643 174,646 0,000 0,000 44.050,458 0,000 44.161,013 0,000

425,000 175,339 175,342 0,000 0,000 44.925,411 0,000 45.035,985 0,000

430,000 176,034 176,038 0,000 0,000 45.803,843 0,000 45.914,435 0,000

435,000 178,135 178,139 0,000 0,000 46.689,267 0,000 46.799,877 0,000

440,000 180,237 180,240 0,000 0,000 47.585,198 0,000 47.695,826 0,000

445,000 184,460 184,466 0,000 0,000 48.496,940 0,000 48.607,592 0,000

450,000 188,706 188,712 0,000 0,000 49.429,854 0,000 49.540,539 0,000

455,000 195,789 195,800 0,000 0,000 50.391,090 0,000 50.501,821 0,000

460,000 202,677 202,685 0,000 0,000 51.387,255 0,000 51.498,035 0,000

465,000 214,540 214,564 0,000 0,000 52.430,298 0,000 52.541,157 0,000

470,000 226,365 226,425 0,000 0,000 53.532,562 0,000 53.643,629 0,000

475,000 248,204 248,547 0,000 0,000 54.718,985 0,000 54.831,058 0,000

480,000 270,605 271,526 0,000 0,000 56.016,006 0,000 56.131,239 0,000

485,000 323,202 324,119 0,000 0,000 57.500,522 0,000 57.620,351 0,000

490,000 374,944 375,662 0,000 0,000 59.245,887 0,000 59.369,805 0,000

495,000 406,032 406,391 0,000 0,000 61.198,329 0,000 61.324,938 0,000

500,000 412,469 413,101 0,000 0,000 63.244,582 0,000 63.373,669 0,000

505,000 393,253 393,902 0,000 0,000 65.258,886 0,000 65.391,178 0,000

510,000 288,854 289,178 0,000 0,000 66.964,153 0,000 67.098,879 0,000

515,000 258,672 258,711 0,000 0,000 68.332,969 0,000 68.468,603 0,000

520,000 229,348 229,421 0,000 0,000 69.553,019 0,000 69.688,933 0,000

525,000 215,086 215,400 0,000 0,000 70.664,105 0,000 70.800,984 0,000

530,000 200,797 201,111 0,000 0,000 71.703,813 0,000 71.842,262 0,000

535,000 191,711 192,025 0,000 0,000 72.685,083 0,000 72.825,104 0,000

540,000 182,716 183,031 0,000 0,000 73.621,151 0,000 73.762,745 0,000

545,000 176,614 176,920 0,000 0,000 74.519,476 0,000 74.662,623 0,000

550,000 170,511 170,680 0,000 0,000 75.387,289 0,000 75.531,621 0,000

555,000 165,872 165,944 0,000 0,000 76.228,246 0,000 76.373,180 0,000

560,000 161,736 161,816 0,000 0,000 77.047,269 0,000 77.192,580 0,000

565,000 158,790 158,862 0,000 0,000 77.848,586 0,000 77.994,277 0,000

570,000 155,808 155,868 0,000 0,000 78.635,081 0,000 78.781,103 0,000

575,000 154,323 154,409 0,000 0,000 79.410,408 0,000 79.556,797 0,000

580,000 152,839 152,988 0,000 0,000 80.178,312 0,000 80.325,289 0,000

585,000 149,035 149,285 0,000 0,000 80.932,995 0,000 81.080,973 0,000

590,000 145,231 145,549 0,000 0,000 81.668,659 0,000 81.818,058 0,000

595,000 142,159 142,477 0,000 0,000 82.387,134 0,000 82.538,124 0,000

600,000 139,089 139,406 0,000 0,000 83.090,254 0,000 83.242,832 0,000

605,000 137,019 137,336 0,000 0,000 83.780,523 0,000 83.934,687 0,000

610,000 134,954 135,270 0,000 0,000 84.460,455 0,000 84.616,204 0,000

615,000 133,713 134,029 0,000 0,000 85.132,123 0,000 85.289,453 0,000

620,000 132,484 132,800 0,000 0,000 85.797,615 0,000 85.956,525 0,000

625,000 149,083 149,399 0,000 0,000 86.501,531 0,000 86.662,022 0,000

630,000 165,818 166,135 0,000 0,000 87.288,783 0,000 87.450,856 0,000

635,000 163,790 164,106 0,000 0,000 88.112,805 0,000 88.276,458 0,000

640,000 161,808 162,123 0,000 0,000 88.926,801 0,000 89.092,031 0,000

645,000 160,028 160,342 0,000 0,000 89.731,392 0,000 89.898,196 0,000

650,000 158,247 158,561 0,000 0,000 90.527,080 0,000 90.695,456 0,000

655,000 156,827 157,141 0,000 0,000 91.314,767 0,000 91.484,712 0,000

660,000 155,430 155,744 0,000 0,000 92.095,409 0,000 92.266,925 0,000

665,000 154,446 154,760 0,000 0,000 92.870,098 0,000 93.043,182 0,000

670,000 153,456 153,770 0,000 0,000 93.639,854 0,000 93.814,507 0,000

675,000 152,884 153,198 0,000 0,000 94.405,706 0,000 94.581,927 0,000

680,000 152,322 152,635 0,000 0,000 95.168,722 0,000 95.346,510 0,000

685,000 152,160 152,474 0,000 0,000 95.929,928 0,000 96.109,283 0,000

690,000 152,003 152,317 0,000 0,000 96.690,337 0,000 96.871,258 0,000

695,000 152,244 152,557 0,000 0,000 97.450,956 0,000 97.633,443 0,000

700,000 152,492 152,805 0,000 0,000 98.212,795 0,000 98.396,848 0,000

705,000 153,146 153,459 0,000 0,000 98.976,889 0,000 99.162,508 0,000

710,000 153,794 154,107 0,000 0,000 99.744,237 0,000 99.931,422 0,000

715,000 154,880 155,194 0,000 0,000 100.515,922 0,000 100.704,674 0,000

720,000 155,959 156,273 0,000 0,000 101.293,020 0,000 101.483,340 0,000

725,000 157,525 157,839 0,000 0,000 102.076,731 0,000 102.268,620 0,000

730,000 159,124 159,438 0,000 0,000 102.868,354 0,000 103.061,813 0,000

735,000 161,431 161,623 0,000 0,000 103.669,741 0,000 103.864,467 0,000

740,000 162,799 162,827 0,000 0,000 104.480,316 0,000 104.675,592 0,000

745,000 165,706 165,734 0,000 0,000 105.301,579 0,000 105.496,995 0,000

750,000 168,533 168,563 0,000 0,000 106.137,176 0,000 106.332,740 0,000

755,000 172,215 172,247 0,000 0,000 106.989,044 0,000 107.184,767 0,000
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760,000 175,766 175,797 0,000 0,000 107.858,995 0,000 108.054,878 0,000

765,000 179,747 179,783 0,000 0,000 108.747,777 0,000 108.943,828 0,000

770,000 183,496 183,531 0,000 0,000 109.655,886 0,000 109.852,112 0,000

775,000 187,202 187,237 0,000 0,000 110.582,632 0,000 110.779,031 0,000

780,000 190,875 190,919 0,000 0,000 111.527,825 0,000 111.724,421 0,000

785,000 195,341 195,476 0,000 0,000 112.493,365 0,000 112.690,408 0,000

790,000 199,732 200,041 0,000 0,000 113.481,045 0,000 113.679,200 0,000

795,000 204,374 204,685 0,000 0,000 114.491,309 0,000 114.691,014 0,000

800,000 209,023 209,335 0,000 0,000 115.524,801 0,000 115.726,063 0,000

805,000 213,954 214,268 0,000 0,000 116.582,244 0,000 116.785,071 0,000

810,000 218,835 219,150 0,000 0,000 117.664,217 0,000 117.868,616 0,000

815,000 223,929 224,246 0,000 0,000 118.771,128 0,000 118.977,105 0,000

820,000 229,182 229,502 0,000 0,000 119.903,907 0,000 120.111,474 0,000

825,000 234,785 235,116 0,000 0,000 121.063,825 0,000 121.273,018 0,000

830,000 240,394 241,043 0,000 0,000 122.251,773 0,000 122.463,416 0,000

835,000 246,390 247,023 0,000 0,000 123.468,735 0,000 123.683,581 0,000

840,000 252,393 253,017 0,000 0,000 124.715,693 0,000 124.933,681 0,000

845,000 258,839 259,325 0,000 0,000 125.993,773 0,000 126.214,535 0,000

850,000 264,763 265,383 0,000 0,000 127.302,779 0,000 127.526,305 0,000

855,000 272,229 273,157 0,000 0,000 128.645,260 0,000 128.872,657 0,000

860,000 280,337 281,647 0,000 0,000 130.026,676 0,000 130.259,667 0,000

865,000 281,695 283,000 0,000 0,000 131.431,758 0,000 131.671,285 0,000

870,000 283,057 284,355 0,000 0,000 132.843,640 0,000 133.089,673 0,000

875,000 284,526 285,823 0,000 0,000 134.262,597 0,000 134.515,118 0,000

880,000 285,825 287,110 0,000 0,000 135.688,474 0,000 135.947,450 0,000

885,000 286,730 288,015 0,000 0,000 137.119,863 0,000 137.385,262 0,000

890,000 287,517 288,797 0,000 0,000 138.555,481 0,000 138.827,291 0,000

895,000 198,958 199,035 0,000 0,000 139.771,666 0,000 140.046,871 0,000

900,000 118,582 118,782 0,000 0,000 140.565,516 0,000 140.841,413 0,000

905,000 111,386 111,790 0,000 0,000 141.140,436 0,000 141.417,842 0,000

910,000 105,399 105,866 0,000 0,000 141.682,399 0,000 141.961,982 0,000

915,000 100,617 100,953 0,000 0,000 142.197,440 0,000 142.479,028 0,000

920,000 95,835 96,148 0,000 0,000 142.688,572 0,000 142.971,779 0,000

925,000 93,336 93,648 0,000 0,000 143.161,499 0,000 143.446,269 0,000

930,000 90,819 91,132 0,000 0,000 143.621,886 0,000 143.908,220 0,000

935,000 89,703 90,015 0,000 0,000 144.073,191 0,000 144.361,089 0,000

940,000 88,590 88,905 0,000 0,000 144.518,923 0,000 144.808,389 0,000

945,000 88,711 89,033 0,000 0,000 144.962,175 0,000 145.253,233 0,000

950,000 88,887 89,218 0,000 0,000 145.406,171 0,000 145.698,859 0,000

955,000 89,576 89,909 0,000 0,000 145.852,328 0,000 146.146,675 0,000

960,000 90,265 90,602 0,000 0,000 146.301,931 0,000 146.597,954 0,000

965,000 90,323 90,666 0,000 0,000 146.753,403 0,000 147.051,123 0,000

970,000 90,381 90,728 0,000 0,000 147.205,163 0,000 147.504,608 0,000

975,000 89,824 90,181 0,000 0,000 147.655,677 0,000 147.956,881 0,000

980,000 89,249 89,614 0,000 0,000 148.103,360 0,000 148.406,370 0,000

985,000 88,047 88,429 0,000 0,000 148.546,598 0,000 148.851,478 0,000

990,000 86,837 87,236 0,000 0,000 148.983,807 0,000 149.290,643 0,000

995,000 84,347 84,817 0,000 0,000 149.411,767 0,000 149.720,776 0,000

1.000,000 81,237 81,667 0,000 0,000 149.825,725 0,000 150.136,986 0,000

1.005,000 72,859 73,201 0,000 0,000 150.210,964 0,000 150.524,156 0,000

1.010,000 64,223 64,558 0,000 0,000 150.553,668 0,000 150.868,553 0,000

1.015,000 59,219 59,553 0,000 0,000 150.862,272 0,000 151.178,831 0,000

1.020,000 53,305 53,414 0,000 0,000 151.143,581 0,000 151.461,250 0,000

1.025,000 57,470 57,515 0,000 0,000 151.420,517 0,000 151.738,574 0,000

1.030,000 61,636 61,676 0,000 0,000 151.718,282 0,000 152.036,554 0,000

1.035,000 61,540 61,579 0,000 0,000 152.026,222 0,000 152.344,692 0,000

1.040,000 61,532 61,565 0,000 0,000 152.333,902 0,000 152.652,552 0,000

1.045,000 64,512 64,545 0,000 0,000 152.649,014 0,000 152.967,828 0,000

1.050,000 67,627 67,657 0,000 0,000 152.979,362 0,000 153.298,333 0,000

1.055,000 67,572 67,600 0,000 0,000 153.317,357 0,000 153.636,474 0,000

1.060,000 67,477 67,505 0,000 0,000 153.654,979 0,000 153.974,234 0,000

1.065,000 67,320 67,348 0,000 0,000 153.991,972 0,000 154.311,366 0,000

1.070,000 67,169 67,198 0,000 0,000 154.328,195 0,000 154.647,732 0,000

1.075,000 67,013 67,042 0,000 0,000 154.663,652 0,000 154.983,332 0,000

1.080,000 66,856 66,886 0,000 0,000 154.998,326 0,000 155.318,151 0,000

1.085,000 66,512 66,540 0,000 0,000 155.331,747 0,000 155.651,717 0,000

1.090,000 66,255 66,285 0,000 0,000 155.663,663 0,000 155.983,781 0,000

1.095,000 66,025 66,057 0,000 0,000 155.994,362 0,000 156.314,637 0,000

1.100,000 65,745 65,779 0,000 0,000 156.323,788 0,000 156.644,229 0,000

1.105,000 65,475 65,510 0,000 0,000 156.651,837 0,000 156.972,452 0,000

1.110,000 65,249 65,285 0,000 0,000 156.978,648 0,000 157.299,439 0,000

1.115,000 65,390 65,426 0,000 0,000 157.305,247 0,000 157.626,215 0,000

1.120,000 65,524 65,559 0,000 0,000 157.632,532 0,000 157.953,677 0,000

1.125,000 66,064 66,099 0,000 0,000 157.961,502 0,000 158.282,822 0,000

1.130,000 66,607 66,643 0,000 0,000 158.293,179 0,000 158.614,678 0,000

1.135,000 67,604 67,641 0,000 0,000 158.628,705 0,000 158.950,389 0,000
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1.140,000 68,601 68,641 0,000 0,000 158.969,217 0,000 159.291,095 0,000

1.145,000 70,212 70,273 0,000 0,000 159.316,249 0,000 159.638,380 0,000

1.150,000 71,855 71,939 0,000 0,000 159.671,416 0,000 159.993,910 0,000

1.155,000 74,220 74,306 0,000 0,000 160.036,604 0,000 160.359,522 0,000

1.160,000 77,371 77,502 0,000 0,000 160.415,582 0,000 160.739,043 0,000

1.165,000 80,660 80,698 0,000 0,000 160.810,662 0,000 161.134,542 0,000

1.170,000 83,798 83,838 0,000 0,000 161.221,809 0,000 161.545,881 0,000

1.175,000 87,658 87,704 0,000 0,000 161.650,449 0,000 161.974,736 0,000

1.180,000 91,514 91,569 0,000 0,000 162.098,378 0,000 162.422,917 0,000

1.185,000 95,998 96,161 0,000 0,000 162.567,157 0,000 162.892,242 0,000

1.190,000 100,324 100,645 0,000 0,000 163.057,960 0,000 163.384,258 0,000

1.195,000 105,897 106,218 0,000 0,000 163.573,511 0,000 163.901,417 0,000

1.200,000 111,018 111,108 0,000 0,000 164.115,800 0,000 164.444,731 0,000

1.205,000 117,038 117,064 0,000 0,000 164.685,941 0,000 165.015,162 0,000

1.210,000 123,779 123,809 0,000 0,000 165.287,984 0,000 165.617,345 0,000

1.215,000 130,140 130,182 0,000 0,000 165.922,780 0,000 166.252,321 0,000

1.220,000 136,517 136,726 0,000 0,000 166.589,422 0,000 166.919,590 0,000

1.225,000 140,884 141,222 0,000 0,000 167.282,924 0,000 167.614,459 0,000

1.230,000 145,158 145,498 0,000 0,000 167.998,028 0,000 168.331,259 0,000

1.235,000 148,263 148,604 0,000 0,000 168.731,580 0,000 169.066,514 0,000

1.240,000 151,257 151,604 0,000 0,000 169.480,378 0,000 169.817,036 0,000

1.245,000 152,681 152,883 0,000 0,000 170.240,222 0,000 170.578,255 0,000

1.250,000 154,089 154,148 0,000 0,000 171.007,149 0,000 171.345,833 0,000

1.255,000 155,196 155,268 0,000 0,000 171.780,361 0,000 172.119,373 0,000

1.260,000 156,303 156,392 0,000 0,000 172.559,109 0,000 172.898,522 0,000

1.265,000 156,558 156,723 0,000 0,000 173.341,263 0,000 173.681,310 0,000

1.270,000 156,577 156,972 0,000 0,000 174.124,100 0,000 174.465,548 0,000

1.275,000 156,182 156,525 0,000 0,000 174.905,995 0,000 175.249,293 0,000

1.280,000 155,852 156,180 0,000 0,000 175.686,079 0,000 176.031,055 0,000

1.285,000 155,585 155,915 0,000 0,000 176.464,671 0,000 176.811,291 0,000

1.290,000 155,318 155,650 0,000 0,000 177.241,930 0,000 177.590,202 0,000

1.295,000 152,144 152,478 0,000 0,000 178.010,586 0,000 178.360,520 0,000

1.300,000 148,943 149,078 0,000 0,000 178.763,303 0,000 179.114,410 0,000

1.305,000 140,719 140,760 0,000 0,000 179.487,459 0,000 179.839,007 0,000

1.310,000 133,639 133,683 0,000 0,000 180.173,354 0,000 180.525,116 0,000

1.315,000 128,995 129,045 0,000 0,000 180.829,937 0,000 181.181,936 0,000

1.320,000 124,316 124,373 0,000 0,000 181.463,213 0,000 181.815,480 0,000

1.325,000 121,117 121,184 0,000 0,000 182.076,796 0,000 182.429,372 0,000

1.330,000 117,661 117,733 0,000 0,000 182.673,743 0,000 183.026,665 0,000

1.335,000 115,164 115,243 0,000 0,000 183.255,806 0,000 183.609,105 0,000

1.340,000 112,607 112,694 0,000 0,000 183.825,232 0,000 184.178,946 0,000

1.345,000 111,181 111,270 0,000 0,000 184.384,701 0,000 184.738,855 0,000

1.350,000 109,870 109,962 0,000 0,000 184.937,329 0,000 185.291,935 0,000

1.355,000 108,854 108,949 0,000 0,000 185.484,139 0,000 185.839,214 0,000

1.360,000 107,792 107,934 0,000 0,000 186.025,754 0,000 186.381,422 0,000

1.365,000 106,514 106,915 0,000 0,000 186.561,520 0,000 186.918,546 0,000

1.370,000 105,237 105,576 0,000 0,000 187.090,899 0,000 187.449,773 0,000

1.375,000 103,955 104,296 0,000 0,000 187.613,880 0,000 187.974,451 0,000

1.380,000 102,673 103,016 0,000 0,000 188.130,451 0,000 188.492,731 0,000

1.385,000 101,463 101,808 0,000 0,000 188.640,791 0,000 189.004,790 0,000

1.390,000 100,252 100,599 0,000 0,000 189.145,077 0,000 189.510,808 0,000

1.395,000 99,642 99,992 0,000 0,000 189.644,812 0,000 190.012,285 0,000

1.400,000 99,105 99,438 0,000 0,000 190.141,679 0,000 190.510,860 0,000

1.405,000 99,590 99,924 0,000 0,000 190.638,417 0,000 191.009,267 0,000

1.410,000 100,049 100,381 0,000 0,000 191.137,515 0,000 191.510,029 0,000

1.415,000 100,939 101,270 0,000 0,000 191.639,984 0,000 192.014,157 0,000

1.420,000 101,833 102,041 0,000 0,000 192.146,915 0,000 192.522,435 0,000

1.425,000 102,832 102,954 0,000 0,000 192.658,576 0,000 193.034,924 0,000

1.430,000 103,636 103,731 0,000 0,000 193.174,745 0,000 193.551,637 0,000

1.435,000 105,752 105,823 0,000 0,000 193.698,215 0,000 194.075,522 0,000

1.440,000 107,982 108,030 0,000 0,000 194.232,550 0,000 194.610,157 0,000

1.445,000 110,938 110,981 0,000 0,000 194.779,853 0,000 195.157,686 0,000

1.450,000 113,987 114,031 0,000 0,000 195.342,167 0,000 195.720,217 0,000

1.455,000 116,054 116,126 0,000 0,000 195.917,270 0,000 196.295,610 0,000

1.460,000 117,997 118,073 0,000 0,000 196.502,399 0,000 196.881,107 0,000

1.465,000 118,181 118,255 0,000 0,000 197.092,844 0,000 197.471,925 0,000

1.470,000 118,372 118,423 0,000 0,000 197.684,227 0,000 198.063,621 0,000

1.475,000 116,791 116,844 0,000 0,000 198.272,135 0,000 198.651,790 0,000

1.480,000 115,389 115,577 0,000 0,000 198.852,585 0,000 199.232,843 0,000

1.485,000 112,242 112,341 0,000 0,000 199.421,661 0,000 199.802,637 0,000

1.490,000 109,277 109,520 0,000 0,000 199.975,457 0,000 200.357,288 0,000

1.495,000 104,369 104,698 0,000 0,000 200.509,570 0,000 200.892,833 0,000

1.500,000 99,462 99,880 0,000 0,000 201.019,147 0,000 201.404,278 0,000

1.505,000 95,376 96,012 0,000 0,000 201.506,244 0,000 201.894,007 0,000

1.510,000 91,780 92,291 0,000 0,000 201.974,135 0,000 202.364,764 0,000

1.515,000 88,549 88,884 0,000 0,000 202.424,956 0,000 202.817,701 0,000
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1.520,000 85,323 85,568 0,000 0,000 202.859,635 0,000 203.253,833 0,000

1.525,000 82,998 83,398 0,000 0,000 203.280,436 0,000 203.676,249 0,000

1.530,000 80,837 81,353 0,000 0,000 203.690,023 0,000 204.088,127 0,000

1.535,000 78,921 79,329 0,000 0,000 204.089,418 0,000 204.489,832 0,000

1.540,000 76,854 77,091 0,000 0,000 204.478,854 0,000 204.880,882 0,000

1.545,000 74,707 74,920 0,000 0,000 204.857,757 0,000 205.260,910 0,000

1.550,000 72,546 72,738 0,000 0,000 205.225,889 0,000 205.630,055 0,000

1.555,000 69,699 69,881 0,000 0,000 205.581,501 0,000 205.986,603 0,000

1.560,000 66,859 67,037 0,000 0,000 205.922,898 0,000 206.328,897 0,000

1.565,000 63,233 63,375 0,000 0,000 206.248,129 0,000 206.654,927 0,000

1.570,000 59,610 59,728 0,000 0,000 206.555,236 0,000 206.962,685 0,000

1.575,000 55,836 55,962 0,000 0,000 206.843,852 0,000 207.251,909 0,000

1.580,000 52,117 52,251 0,000 0,000 207.113,736 0,000 207.522,442 0,000

1.585,000 49,062 49,200 0,000 0,000 207.366,684 0,000 207.776,071 0,000

1.590,000 46,102 46,242 0,000 0,000 207.604,593 0,000 208.014,676 0,000

1.595,000 44,147 44,313 0,000 0,000 207.830,216 0,000 208.241,064 0,000

1.600,000 42,131 42,351 0,000 0,000 208.045,912 0,000 208.457,724 0,000

1.605,000 40,604 40,967 0,000 0,000 208.252,751 0,000 208.666,018 0,000

1.610,000 39,339 39,709 0,000 0,000 208.452,610 0,000 208.867,707 0,000

1.615,000 39,090 39,466 0,000 0,000 208.648,682 0,000 209.065,645 0,000

1.620,000 38,840 39,230 0,000 0,000 208.843,505 0,000 209.262,384 0,000

1.625,000 38,729 39,167 0,000 0,000 209.037,427 0,000 209.458,377 0,000

1.630,000 38,618 38,994 0,000 0,000 209.230,795 0,000 209.653,779 0,000

1.635,000 38,361 38,760 0,000 0,000 209.423,244 0,000 209.848,165 0,000

1.640,000 37,941 38,393 0,000 0,000 209.614,001 0,000 210.041,048 0,000

1.645,000 36,927 37,498 0,000 0,000 209.801,172 0,000 210.230,777 0,000

1.650,000 36,316 36,926 0,000 0,000 209.984,279 0,000 210.416,837 0,000

1.655,000 35,738 36,401 0,000 0,000 210.164,414 0,000 210.600,153 0,000

1.660,000 34,830 35,526 0,000 0,000 210.340,836 0,000 210.779,970 0,000

1.665,000 33,825 34,466 0,000 0,000 210.512,474 0,000 210.954,950 0,000

1.670,000 30,835 31,507 0,000 0,000 210.674,125 0,000 211.119,881 0,000

1.675,000 27,783 28,125 0,000 0,000 210.820,671 0,000 211.268,962 0,000

1.680,000 28,115 28,476 0,000 0,000 210.960,417 0,000 211.410,467 0,000

1.685,000 28,997 29,323 0,000 0,000 211.103,198 0,000 211.554,966 0,000

1.690,000 29,822 30,089 0,000 0,000 211.250,245 0,000 211.703,496 0,000

1.695,000 30,623 31,094 0,000 0,000 211.401,357 0,000 211.856,454 0,000

1.700,000 30,373 30,669 0,000 0,000 211.553,848 0,000 212.010,863 0,000

1.705,000 30,719 30,896 0,000 0,000 211.706,578 0,000 212.164,776 0,000

1.710,000 31,158 31,261 0,000 0,000 211.861,271 0,000 212.320,168 0,000

1.715,000 32,011 32,072 0,000 0,000 212.019,193 0,000 212.478,500 0,000

1.720,000 33,835 33,925 0,000 0,000 212.183,807 0,000 212.643,492 0,000

1.725,000 35,746 35,901 0,000 0,000 212.357,761 0,000 212.818,058 0,000

1.730,000 37,654 38,041 0,000 0,000 212.541,262 0,000 213.002,915 0,000

1.735,000 37,780 37,912 0,000 0,000 212.729,847 0,000 213.192,799 0,000

1.740,000 39,324 39,645 0,000 0,000 212.922,609 0,000 213.386,691 0,000

1.745,000 41,214 41,625 0,000 0,000 213.123,955 0,000 213.589,867 0,000

1.750,000 42,981 43,092 0,000 0,000 213.334,442 0,000 213.801,662 0,000

1.755,000 44,820 44,988 0,000 0,000 213.553,945 0,000 214.021,861 0,000

1.760,000 46,350 46,684 0,000 0,000 213.781,870 0,000 214.251,039 0,000

1.765,000 48,795 49,150 0,000 0,000 214.019,731 0,000 214.490,623 0,000

1.770,000 50,514 50,729 0,000 0,000 214.268,003 0,000 214.740,319 0,000

1.775,000 51,864 51,959 0,000 0,000 214.523,948 0,000 214.997,038 0,000

1.780,000 52,951 53,020 0,000 0,000 214.785,987 0,000 215.259,486 0,000

1.785,000 54,602 54,825 0,000 0,000 215.054,871 0,000 215.529,099 0,000

1.790,000 56,281 56,897 0,000 0,000 215.332,079 0,000 215.808,405 0,000

1.795,000 58,251 58,865 0,000 0,000 215.618,408 0,000 216.097,812 0,000

1.800,000 60,021 60,618 0,000 0,000 215.914,090 0,000 216.396,520 0,000

1.805,000 61,727 62,187 0,000 0,000 216.218,461 0,000 216.703,532 0,000

1.810,000 63,422 63,867 0,000 0,000 216.531,336 0,000 217.018,667 0,000

1.815,000 65,096 65,533 0,000 0,000 216.852,633 0,000 217.342,167 0,000

1.820,000 65,926 66,243 0,000 0,000 217.180,188 0,000 217.671,606 0,000

1.825,000 67,074 67,194 0,000 0,000 217.512,686 0,000 218.005,198 0,000

1.830,000 68,588 69,056 0,000 0,000 217.851,842 0,000 218.345,823 0,000

1.835,000 69,662 70,284 0,000 0,000 218.197,468 0,000 218.694,173 0,000

1.840,000 70,726 71,359 0,000 0,000 218.548,437 0,000 219.048,280 0,000

1.845,000 70,568 71,074 0,000 0,000 218.901,672 0,000 219.404,363 0,000

1.850,000 71,083 71,712 0,000 0,000 219.255,801 0,000 219.761,328 0,000

1.855,000 70,387 71,015 0,000 0,000 219.609,478 0,000 220.118,146 0,000

1.860,000 69,333 69,959 0,000 0,000 219.958,778 0,000 220.470,580 0,000

1.865,000 66,754 67,213 0,000 0,000 220.298,994 0,000 220.813,509 0,000

1.870,000 63,897 64,243 0,000 0,000 220.625,621 0,000 221.142,150 0,000

1.875,000 58,964 59,312 0,000 0,000 220.932,773 0,000 221.451,037 0,000

1.880,000 54,051 54,391 0,000 0,000 221.215,311 0,000 221.735,294 0,000

1.885,000 46,659 47,046 0,000 0,000 221.467,087 0,000 221.988,887 0,000

1.890,000 38,157 38,707 0,000 0,000 221.679,129 0,000 222.203,270 0,000

1.894,915 9,357 9,357 0,000 0,000 221.795,894 0,000 222.321,386 0,000
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0,00 39,62 39,70 12,10 12,12 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 78,29 78,42 0,00 0,00 294,77 30,24 295,29 30,29

10,00 80,43 80,58 0,00 0,00 691,59 30,24 692,76 30,29

15,00 82,38 82,54 0,00 0,00 1.098,61 30,24 1.100,55 30,29

20,00 84,42 84,59 0,00 0,00 1.515,60 30,24 1.518,37 30,29

25,00 114,53 114,74 0,00 0,00 2.012,96 30,24 2.016,69 30,29

30,00 125,76 126,09 0,00 0,00 2.613,68 30,24 2.618,77 30,29

35,00 124,61 125,50 0,00 0,00 3.239,62 30,24 3.247,76 30,29

40,00 135,19 136,29 0,00 0,00 3.889,14 30,24 3.902,24 30,29

45,00 133,82 135,18 0,00 0,00 4.561,68 30,24 4.580,92 30,29

50,00 132,25 133,90 0,00 0,00 5.226,85 30,24 5.253,63 30,29

55,00 131,08 132,90 0,00 0,00 5.885,16 30,24 5.920,64 30,29

60,00 129,32 131,67 0,00 0,00 6.536,16 30,24 6.582,05 30,29

65,00 128,18 130,72 0,00 0,00 7.179,92 30,24 7.238,02 30,29

70,00 122,21 124,70 0,00 0,00 7.805,91 30,24 7.876,57 30,29

75,00 120,67 123,44 0,00 0,00 8.413,10 30,24 8.496,90 30,29

80,00 119,22 122,49 0,00 0,00 9.012,82 30,24 9.111,72 30,29

85,00 118,10 121,70 0,00 0,00 9.606,13 30,24 9.722,20 30,29

90,00 116,80 120,74 0,00 0,00 10.193,38 30,24 10.328,30 30,29

95,00 115,67 119,69 0,00 0,00 10.774,55 30,24 10.929,38 30,29

100,00 114,09 118,68 0,00 0,00 11.348,95 30,24 11.525,32 30,29

105,00 111,82 116,72 0,00 0,00 11.913,73 30,24 12.113,83 30,29

110,00 110,51 114,57 0,00 0,00 12.469,55 30,24 12.692,06 30,29

115,00 108,66 112,16 0,00 0,00 13.017,48 30,24 13.258,89 30,29

120,00 106,97 109,70 0,00 0,00 13.556,56 30,24 13.813,53 30,29

125,00 103,20 105,43 0,00 0,00 14.081,98 30,24 14.351,35 30,29

130,00 95,69 97,34 0,00 0,00 14.579,20 30,24 14.858,29 30,29

135,00 92,38 93,90 0,00 0,00 15.049,39 30,24 15.336,40 30,29

140,00 90,80 91,69 0,00 0,00 15.507,35 30,24 15.800,36 30,29

145,00 89,08 89,85 0,00 0,00 15.957,03 30,24 16.254,20 30,29

150,00 87,32 87,76 0,00 0,00 16.398,02 30,24 16.698,23 30,29

155,00 86,26 86,51 0,00 0,00 16.831,98 30,24 17.133,91 30,29

160,00 85,53 85,62 0,00 0,00 17.261,45 30,24 17.564,24 30,29

165,00 85,06 85,16 0,00 0,00 17.687,93 30,24 17.991,20 30,29

170,00 84,40 84,49 0,00 0,00 18.111,59 30,24 18.415,33 30,29

175,00 83,63 83,69 0,00 0,00 18.531,66 30,24 18.835,77 30,29

180,00 83,15 83,23 0,00 0,00 18.948,60 30,24 19.253,04 30,29

185,00 82,68 82,76 0,00 0,00 19.363,15 30,24 19.668,01 30,29

190,00 81,64 82,03 0,00 0,00 19.773,95 30,24 20.079,99 30,29

195,00 80,55 81,26 0,00 0,00 20.179,43 30,24 20.488,23 30,29

200,00 80,21 81,04 0,00 0,00 20.581,31 30,24 20.893,99 30,29

205,00 79,85 80,77 0,00 0,00 20.981,45 30,24 21.298,52 30,29

210,00 79,00 79,95 0,00 0,00 21.378,57 30,24 21.700,31 30,29

215,00 78,72 79,40 0,00 0,00 21.772,86 30,24 22.098,69 30,29

220,00 78,54 79,43 0,00 0,00 22.166,00 30,24 22.495,77 30,29

225,00 77,86 78,87 0,00 0,00 22.556,98 30,24 22.891,53 30,29

230,00 76,36 76,56 0,00 0,00 22.942,51 30,24 23.280,11 30,29

235,00 76,27 76,40 0,00 0,00 23.324,09 30,24 23.662,50 30,29

240,00 76,19 76,30 0,00 0,00 23.705,24 30,24 24.044,25 30,29

245,00 76,11 76,22 0,00 0,00 24.086,00 30,24 24.425,56 30,29

250,00 76,09 76,23 0,00 0,00 24.466,52 30,24 24.806,69 30,29

252,59 76,24 76,45 0,00 0,00 24.663,63 30,24 25.004,25 30,29
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0,00 18,82 18,98 8,29 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 26,14 27,16 5,02 5,58 112,40 33,29 115,33 37,57

10,00 35,37 36,57 0,00 0,00 266,17 45,84 274,65 51,52

15,00 39,22 40,80 0,00 0,00 452,65 45,84 468,09 51,52

20,00 42,79 44,45 0,00 0,00 657,69 45,84 681,21 51,52

25,00 45,31 46,79 0,00 0,00 877,94 45,84 909,29 51,52

30,00 47,78 49,59 0,00 0,00 1.110,67 45,84 1.150,25 51,52

35,00 32,22 37,10 0,00 0,00 1.310,67 45,84 1.366,97 51,52

40,00 33,35 38,11 0,00 0,00 1.474,59 45,84 1.554,99 51,52

45,00 34,02 39,03 0,00 0,00 1.643,02 45,84 1.747,84 51,52

50,00 34,68 39,67 0,00 0,00 1.814,78 45,84 1.944,59 51,52

55,00 35,56 40,64 0,00 0,00 1.990,38 45,84 2.145,37 51,52

60,00 36,43 41,58 0,00 0,00 2.170,35 45,84 2.350,93 51,52

65,00 37,31 42,17 0,00 0,00 2.354,70 45,84 2.560,30 51,52

70,00 38,18 43,43 0,00 0,00 2.543,43 45,84 2.774,29 51,52

75,00 39,18 44,73 0,00 0,00 2.736,82 45,84 2.994,69 51,52

80,00 41,75 46,62 0,00 0,00 2.939,13 45,84 3.223,05 51,52

85,00 42,43 47,06 0,00 0,00 3.149,57 45,84 3.457,24 51,52

90,00 42,94 48,94 0,00 0,00 3.362,99 45,84 3.697,24 51,52

95,00 42,97 48,65 0,00 0,00 3.577,77 45,84 3.941,22 51,52

100,00 43,43 49,80 0,00 0,00 3.793,78 45,84 4.187,35 51,52

105,00 44,34 51,28 0,00 0,00 4.013,21 45,84 4.440,05 51,52

110,00 43,63 50,50 1,78 1,85 4.233,12 50,29 4.694,51 56,14

115,00 44,46 51,65 2,00 2,14 4.453,34 59,76 4.949,87 66,11

120,00 44,85 52,87 2,23 2,44 4.676,63 70,33 5.211,17 77,55

125,00 45,42 53,82 2,45 2,73 4.902,31 82,03 5.477,90 90,48

130,00 46,30 54,96 2,67 3,03 5.131,60 94,84 5.749,86 104,89

135,00 47,02 55,57 2,90 3,09 5.364,90 108,76 6.026,18 120,20

140,00 45,31 48,15 5,11 5,13 5.595,73 128,78 6.285,48 140,75

145,00 50,35 52,84 5,32 5,33 5.834,85 154,87 6.537,97 166,88

150,00 61,10 64,75 0,00 0,00 6.113,47 168,18 6.831,94 180,19

155,00 67,08 71,09 0,00 0,00 6.433,91 168,18 7.171,54 180,19

160,00 73,05 77,11 0,00 0,00 6.784,24 168,18 7.542,04 180,19

165,00 79,03 83,25 0,00 0,00 7.164,45 168,18 7.942,93 180,19

170,00 82,84 90,15 0,00 0,00 7.569,12 168,18 8.376,41 180,19

175,00 83,55 90,12 0,00 0,00 7.985,08 168,18 8.827,08 180,19

180,00 84,66 90,27 0,00 0,00 8.405,61 168,18 9.278,06 180,19

185,00 85,21 90,52 0,00 0,00 8.830,29 168,18 9.730,05 180,19

190,00 86,34 91,76 0,00 0,00 9.259,15 168,18 10.185,77 180,19

195,00 87,46 92,32 0,00 0,00 9.693,64 168,18 10.645,97 180,19

200,00 88,18 92,13 0,00 0,00 10.132,75 168,18 11.107,09 180,19

205,00 88,99 93,12 0,00 0,00 10.575,69 168,18 11.570,21 180,19

210,00 89,69 94,29 0,00 0,00 11.022,39 168,18 12.038,73 180,19

215,00 90,64 94,87 0,00 0,00 11.473,21 168,18 12.511,62 180,19

220,00 91,15 95,08 0,00 0,00 11.927,68 168,18 12.986,48 180,19

225,00 91,18 94,89 0,00 0,00 12.383,51 168,18 13.461,39 180,19

230,00 90,68 94,85 0,00 0,00 12.838,17 168,18 13.935,75 180,19

235,00 90,21 94,84 0,00 0,00 13.290,40 168,18 14.409,97 180,19

240,00 89,52 94,57 0,00 0,00 13.739,72 168,18 14.883,48 180,19

245,00 88,49 92,80 0,00 0,00 14.184,76 168,18 15.351,89 180,19

250,00 87,93 89,74 0,00 0,00 14.625,83 168,18 15.808,24 180,19

255,00 86,36 86,41 0,00 0,00 15.061,56 168,18 16.248,62 180,19

260,00 85,47 85,54 0,00 0,00 15.491,14 168,18 16.678,51 180,19

265,00 84,61 84,75 0,00 0,00 15.916,34 168,18 17.104,23 180,19

270,00 84,29 84,49 0,00 0,00 16.338,59 168,18 17.527,32 180,19

275,00 76,64 76,93 6,66 6,68 16.740,90 184,83 17.930,87 196,89

280,00 75,04 75,39 8,21 8,22 17.120,08 222,00 18.311,65 234,12

285,00 67,67 67,78 10,16 10,18 17.476,83 267,92 18.669,57 280,13

290,00 59,25 59,54 14,62 14,65 17.794,11 329,89 18.987,87 342,21

295,00 53,79 53,98 15,51 15,54 18.076,70 405,21 19.271,68 417,68

300,00 38,72 38,72 25,60 25,63 18.307,98 507,99 19.503,44 520,58

305,00 32,79 32,81 26,54 26,58 18.486,76 638,33 19.682,28 651,09

310,00 28,92 29,04 26,02 26,06 18.641,03 769,73 19.836,91 782,70

315,00 20,00 20,24 30,50 30,56 18.763,32 911,04 19.960,09 924,24

320,00 14,70 14,87 31,18 31,23 18.850,05 1.065,26 20.047,86 1.078,72

325,00 9,03 9,24 37,32 37,40 18.909,35 1.236,50 20.108,14 1.250,30

330,00 8,35 8,96 37,81 37,95 18.952,79 1.424,32 20.153,64 1.438,70

335,00 14,39 15,21 32,14 32,27 19.009,65 1.599,19 20.214,05 1.614,26

340,00 16,46 17,48 30,40 30,48 19.086,77 1.755,53 20.295,77 1.771,15

345,00 18,89 19,79 28,00 28,07 19.175,15 1.901,52 20.388,96 1.917,52

350,00 4,19 4,22 40,95 41,58 19.232,86 2.073,89 20.448,98 2.091,65
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120,00 0,00 0,00 128,00 130,45 0,00 0,00 0,00 0,00

125,00 134,93 138,46 0,00 0,00 337,33 320,00 346,15 326,13

130,00 138,21 143,23 0,00 0,00 1.020,20 320,00 1.050,39 326,13

135,00 136,99 141,96 0,00 0,00 1.708,20 320,00 1.763,38 326,13

140,00 144,28 149,95 0,00 0,00 2.411,36 320,00 2.493,16 326,13

145,00 152,69 158,46 0,00 0,00 3.153,79 320,00 3.264,17 326,13

150,00 151,64 157,62 0,00 0,00 3.914,62 320,00 4.054,35 326,13

155,00 151,52 157,69 0,00 0,00 4.672,51 320,00 4.842,60 326,13

160,00 151,31 157,83 0,00 0,00 5.429,57 320,00 5.631,38 326,13

165,00 150,39 157,62 0,00 0,00 6.183,81 320,00 6.420,00 326,13

170,00 148,65 156,47 0,00 0,00 6.931,41 320,00 7.205,24 326,13

175,00 147,66 155,97 0,00 0,00 7.672,18 320,00 7.986,34 326,13

180,00 146,63 155,21 0,00 0,00 8.407,89 320,00 8.764,29 326,13

185,00 145,69 154,55 0,00 0,00 9.138,68 320,00 9.538,69 326,13

190,00 145,12 154,68 0,00 0,00 9.865,72 320,00 10.311,76 326,13

195,00 144,56 154,08 0,00 0,00 10.589,93 320,00 11.083,66 326,13

200,00 144,03 153,59 0,00 0,00 11.311,40 320,00 11.852,83 326,13

205,00 143,36 153,46 0,00 0,00 12.029,86 320,00 12.620,47 326,13

210,00 142,59 153,43 0,00 0,00 12.744,72 320,00 13.387,69 326,13

215,00 141,85 153,48 0,00 0,00 13.455,81 320,00 14.154,96 326,13

220,00 141,02 153,17 0,00 0,00 14.162,97 320,00 14.921,60 326,13

225,00 140,00 151,76 0,00 0,00 14.865,51 320,00 15.683,92 326,13

230,00 139,62 149,02 0,00 0,00 15.564,56 320,00 16.435,87 326,13

235,00 139,48 146,42 0,00 0,00 16.262,32 320,00 17.174,48 326,13

240,00 139,15 144,17 0,00 0,00 16.958,90 320,00 17.900,95 326,13

245,00 138,59 142,71 0,00 0,00 17.653,24 320,00 18.618,15 326,13

250,00 137,02 141,47 0,00 0,00 18.342,25 320,00 19.328,59 326,13

255,00 134,98 140,05 0,00 0,00 19.022,26 320,00 20.032,39 326,13

260,00 132,96 138,91 0,00 0,00 19.692,13 320,00 20.729,79 326,13

265,00 132,32 138,08 0,00 0,00 20.355,34 320,00 21.422,26 326,13

270,00 127,20 132,48 4,89 5,05 21.004,13 332,22 22.098,66 338,76

275,00 124,82 129,55 7,17 7,23 21.634,18 362,36 22.753,75 369,46

280,00 129,20 129,25 0,00 0,00 22.269,24 380,29 23.400,75 387,52

285,00 129,37 129,38 0,00 0,00 22.915,66 380,29 24.047,31 387,52

290,00 128,63 128,63 0,00 0,00 23.560,65 380,29 24.692,31 387,52

295,00 122,65 122,65 5,52 5,52 24.188,83 394,08 25.320,51 401,32

300,00 0,00 0,00 128,00 128,00 24.495,45 727,87 25.627,14 735,12
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100,00 0,00 0,00 49,00 49,01 0,00 0,00 0,00 0,00

105,00 84,32 85,08 0,00 0,00 210,80 122,50 212,70 122,52

110,00 104,67 107,60 0,00 0,00 683,27 122,50 694,41 122,52

115,00 119,63 124,09 0,00 0,00 1.244,01 122,50 1.273,65 122,52

120,00 145,53 152,13 0,00 0,00 1.906,90 122,50 1.964,21 122,52

125,00 159,37 167,33 0,00 0,00 2.669,16 122,50 2.762,87 122,52

130,00 162,54 171,18 0,00 0,00 3.473,93 122,50 3.609,16 122,52

135,00 165,67 174,87 0,00 0,00 4.294,46 122,50 4.474,30 122,52

140,00 168,95 178,77 0,00 0,00 5.131,02 122,50 5.358,40 122,52

145,00 172,40 182,96 0,00 0,00 5.984,38 122,50 6.262,72 122,52

150,00 175,92 186,84 0,00 0,00 6.855,18 122,50 7.187,22 122,52

155,00 179,95 191,20 0,00 0,00 7.744,85 122,50 8.132,33 122,52

160,00 184,08 195,85 0,00 0,00 8.654,91 122,50 9.099,97 122,52

165,00 179,25 193,21 0,00 0,00 9.563,23 122,50 10.072,61 122,52

170,00 176,60 191,04 0,00 0,00 10.452,86 122,50 11.033,22 122,52

175,00 172,94 187,33 0,00 0,00 11.326,70 122,50 11.979,14 122,52

180,00 169,31 183,62 0,00 0,00 12.182,31 122,50 12.906,51 122,52

185,00 165,90 179,94 0,00 0,00 13.020,32 122,50 13.815,40 122,52

190,00 162,57 176,81 0,00 0,00 13.841,47 122,50 14.707,26 122,52

195,00 159,30 173,31 0,00 0,00 14.646,13 122,50 15.582,55 122,52

200,00 155,97 169,38 0,00 0,00 15.434,29 122,50 16.439,29 122,52

205,00 152,60 164,99 0,00 0,00 16.205,71 122,50 17.275,22 122,52

210,00 149,14 159,78 0,00 0,00 16.960,05 122,50 18.087,15 122,52

215,00 146,12 155,67 0,00 0,00 17.698,18 122,50 18.875,78 122,52

220,00 143,14 151,46 0,00 0,00 18.421,31 122,50 19.643,62 122,52

225,00 139,83 147,19 0,00 0,00 19.128,72 122,50 20.390,25 122,52

230,00 135,04 142,20 0,00 0,00 19.815,88 122,50 21.113,72 122,52

235,00 128,27 133,70 0,00 0,00 20.474,15 122,50 21.803,45 122,52

240,00 121,47 125,82 0,00 0,00 21.098,49 122,50 22.452,24 122,52

245,00 114,84 118,49 0,00 0,00 21.689,27 122,50 23.063,01 122,52

250,00 108,15 111,27 0,00 0,00 22.246,74 122,50 23.637,42 122,52

255,00 101,59 104,17 0,00 0,00 22.771,08 122,50 24.176,02 122,52

260,00 94,94 96,99 0,00 0,00 23.262,41 122,50 24.678,92 122,52

265,00 88,65 90,76 0,38 0,75 23.721,38 123,45 25.148,30 124,40

270,00 83,45 85,25 0,00 0,00 24.151,62 124,40 25.588,34 126,28

275,00 80,06 81,90 0,00 0,00 24.560,38 124,40 26.006,22 126,28

280,00 76,66 78,01 0,00 0,00 24.952,17 124,40 26.405,99 126,28

285,00 73,40 74,74 0,00 0,00 25.327,32 124,40 26.787,85 126,28

290,00 70,07 71,01 0,00 0,00 25.685,99 124,40 27.152,21 126,28

295,00 66,61 67,45 0,00 0,00 26.027,69 124,40 27.498,34 126,28

300,00 63,38 63,73 0,00 0,00 26.352,67 124,40 27.826,29 126,28

305,00 59,83 59,91 0,00 0,00 26.660,69 124,40 28.135,40 126,28

310,00 55,88 55,94 0,00 0,00 26.949,96 124,40 28.425,03 126,28

313,03 53,95 54,19 0,00 0,00 27.116,47 124,40 28.591,98 126,28
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P.K. RIP-RAP GRAVAS TODO-UNO MAT-TRANSICIÓN NUCLEO FILTRO DREN
GRAVAS

CEMENTADAS

DISTANCIA 

PARCIAL
RIP-RAP GRAVAS TODO-UNO MAT-TRANSICIÓN NUCLEO FILTRO DREN

GRAVAS

CEMENTADAS

0+000 0,00 0,00 4,15 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - -

0+010 0,00 0,00 4,18 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 41,65 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00

0+020 0,00 0,00 4,21 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 41,95 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00

0+030 0,00 0,00 4,24 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 42,25 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00

0+040 0,00 0,00 4,77 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 45,05 0,00 18,65 0,00 0,00 0,00

0+050 0,00 0,00 5,44 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 51,05 0,00 30,75 7,50 0,00 0,00

0+060 0,00 0,00 5,44 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 54,40 0,00 35,00 15,00 0,00 0,00

0+070 0,00 0,00 5,44 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 54,40 0,00 35,00 15,00 0,00 0,00

0+080 0,00 0,00 5,87 0,00 4,77 1,90 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 56,55 0,00 41,35 17,00 0,00 0,00

0+090 0,00 0,00 6,91 0,00 8,48 2,88 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 63,90 0,00 66,25 23,90 0,00 0,00

0+100 83,45 136,78 6,60 1,93 14,59 4,18 0,00 0,00 10,00 417,25 683,90 67,55 9,65 115,35 35,30 0,00 0,00

0+110 88,33 140,27 8,99 0,86 17,42 5,38 0,00 0,00 10,00 858,90 1.385,25 77,95 13,95 160,05 47,80 0,00 0,00

0+120 86,99 153,82 11,32 2,13 22,49 6,63 0,00 0,00 10,00 876,60 1.470,45 101,55 14,95 199,55 60,05 0,00 0,00

0+130 89,27 191,33 11,06 2,97 25,71 7,39 0,00 0,00 10,00 881,30 1.725,75 111,90 25,50 241,00 70,10 0,00 0,00

0+140 92,28 300,79 13,03 4,60 34,03 9,23 5,58 0,00 10,00 907,75 2.460,60 120,45 37,85 298,70 83,10 27,90 0,00

0+150 96,22 395,77 24,00 9,81 60,82 14,13 9,50 0,00 10,00 942,50 3.482,80 185,15 72,05 474,25 116,80 75,40 0,00

0+160 106,50 573,80 78,00 12,36 79,98 18,86 12,87 0,00 10,00 1.013,60 4.847,85 510,00 110,85 704,00 164,95 111,85 0,00

0+170 117,02 741,72 187,99 19,40 135,02 25,83 19,85 0,00 10,00 1.117,60 6.577,60 1.329,95 158,80 1.075,00 223,45 163,60 0,00

0+180 130,20 483,60 549,87 49,73 223,10 34,94 28,95 0,00 10,00 1.236,10 6.126,61 3.689,31 345,65 1.790,60 303,85 244,00 0,00

0+190 150,75 514,04 834,27 52,15 309,54 43,53 33,85 0,00 10,00 1.404,75 4.988,22 6.920,73 509,40 2.663,20 392,35 314,00 0,00

0+200 152,49 576,09 1.079,73 53,98 404,57 52,13 42,02 30,32 10,00 1.516,20 5.450,65 9.570,02 530,65 3.570,55 478,30 379,35 151,60

0+210 152,18 620,43 1.288,53 57,05 453,35 54,24 47,66 82,62 10,00 1.523,35 5.982,58 11.841,28 555,15 4.289,60 531,85 448,40 564,70

0+220 149,66 647,60 1.504,66 58,78 514,09 56,85 52,66 151,24 10,00 1.509,20 6.340,12 13.965,92 579,15 4.837,20 555,45 501,60 1.169,30

0+230 154,35 764,71 1.781,53 68,00 586,62 61,58 55,44 193,57 10,00 1.520,05 7.061,55 16.430,92 633,90 5.503,55 592,15 540,50 1.724,05

0+240 147,10 774,06 2.237,33 71,52 883,61 78,94 68,31 236,87 10,00 1.507,25 7.693,84 20.094,26 697,60 7.351,15 702,60 618,75 2.152,20

0+250 148,45 776,84 2.316,08 68,91 881,20 78,82 67,95 290,59 10,00 1.477,75 7.754,46 22.767,04 702,15 8.824,05 788,80 681,30 2.637,30

0+260 151,60 789,11 2.388,42 69,49 878,66 78,70 67,59 320,50 10,00 1.500,25 7.829,74 23.522,50 692,00 8.799,30 787,60 677,70 3.055,45

0+270 149,87 801,49 2.437,12 70,07 876,00 78,59 67,24 339,39 10,00 1.507,35 7.953,00 24.127,68 697,80 8.773,30 786,45 674,15 3.299,45

0+280 151,41 814,30 2.464,71 70,77 873,08 78,47 66,88 395,57 10,00 1.506,40 8.078,95 24.509,13 704,20 8.745,40 785,30 670,60 3.674,80

0+290 151,94 829,77 2.864,76 71,58 899,90 121,18 120,74 675,49 10,00 1.516,75 8.220,35 26.647,35 711,75 8.864,90 998,25 938,10 5.355,30

0+300 153,35 844,19 2.983,69 72,33 981,53 127,20 125,65 758,96 10,00 1.526,45 8.369,77 29.242,24 719,55 9.407,15 1.241,90 1.231,95 7.172,25

0+310 154,28 847,77 3.032,33 72,36 994,91 128,47 127,75 796,37 10,00 1.538,15 8.459,76 30.080,08 723,45 9.882,20 1.278,35 1.267,00 7.776,65

0+320 154,24 851,19 3.066,44 72,29 1.004,81 129,49 129,08 820,04 10,00 1.542,60 8.494,78 30.493,85 723,25 9.998,60 1.289,80 1.284,15 8.082,05

0+330 159,06 872,87 3.089,84 72,09 1.015,93 130,24 129,80 833,17 10,00 1.566,50 8.620,33 30.781,39 721,90 10.103,70 1.298,65 1.294,40 8.266,05

0+340 165,61 1.022,19 3.103,03 80,90 1.025,96 130,95 130,37 843,60 10,00 1.623,35 9.475,34 30.964,35 764,95 10.209,45 1.305,95 1.300,85 8.383,85

0+350 164,29 1.006,69 3.215,90 80,30 1.036,03 131,66 130,94 854,09 10,00 1.649,50 10.144,43 31.594,67 806,00 10.309,95 1.313,05 1.306,55 8.488,45

0+360 163,19 991,97 3.295,52 79,70 1.045,34 132,28 131,21 859,12 10,00 1.637,40 9.993,30 32.557,12 800,00 10.406,85 1.319,70 1.310,75 8.566,05

0+370 162,60 977,03 3.422,78 79,07 1.092,01 133,05 127,29 801,04 10,00 1.628,95 9.844,99 33.591,52 793,85 10.686,75 1.326,65 1.292,50 8.300,80

0+380 161,00 962,21 3.405,53 78,44 1.067,67 133,52 126,45 744,23 10,00 1.618,00 9.696,22 34.141,56 787,55 10.798,40 1.332,85 1.268,70 7.726,35

0+390 159,12 947,52 3.375,83 77,81 1.042,90 134,13 125,42 684,02 10,00 1.600,60 9.548,64 33.906,77 781,25 10.552,85 1.338,25 1.259,35 7.141,25

0+400 158,41 932,94 3.385,78 77,18 1.027,85 133,72 125,09 669,92 10,00 1.587,65 9.402,26 33.808,02 774,95 10.353,75 1.339,25 1.252,55 6.769,70

0+410 157,83 916,35 3.244,88 76,55 1.038,84 129,82 125,60 767,98 10,00 1.581,20 9.246,43 33.153,27 768,65 10.333,45 1.317,70 1.253,45 7.189,50

0+420 153,54 871,38 3.327,58 74,54 1.067,22 134,74 134,31 917,33 10,00 1.556,85 8.938,67 32.862,30 755,45 10.530,30 1.322,80 1.299,55 8.426,55

0+430 153,59 867,43 3.316,64 74,12 1.065,81 134,74 134,31 917,33 10,00 1.535,65 8.694,08 33.221,13 743,30 10.665,15 1.347,40 1.343,10 9.173,30

0+440 153,15 865,06 3.288,62 74,03 1.063,60 134,36 133,33 898,73 10,00 1.533,70 8.662,44 33.026,33 740,75 10.647,05 1.345,50 1.338,20 9.080,30

0+450 152,81 863,33 3.246,61 73,96 1.073,80 132,27 131,62 866,58 10,00 1.529,80 8.641,91 32.676,18 739,95 10.687,00 1.333,15 1.324,75 8.826,55

0+460 152,67 861,77 3.199,57 73,89 1.011,36 130,17 129,89 834,80 10,00 1.527,40 8.625,46 32.230,91 739,25 10.425,80 1.312,20 1.307,55 8.506,90

0+470 152,40 859,14 3.125,30 73,51 983,74 127,64 127,84 810,07 10,00 1.525,35 8.604,52 31.624,33 737,00 9.975,50 1.289,05 1.288,65 8.224,35

0+480 133,21 636,55 2.993,47 62,68 889,47 125,50 126,40 709,47 10,00 1.428,05 7.478,41 30.593,84 680,95 9.366,05 1.265,70 1.271,20 7.597,70

0+490 143,68 648,78 2.800,33 67,60 798,79 120,03 120,66 581,99 10,00 1.384,45 6.426,62 28.969,01 651,40 8.441,30 1.227,65 1.235,30 6.457,30

0+500 135,91 668,48 2.502,51 63,64 713,76 113,56 114,24 472,83 10,00 1.397,95 6.586,32 26.514,19 656,20 7.562,75 1.167,95 1.174,50 5.274,10

0+510 143,85 742,46 2.650,44 67,26 787,01 116,37 116,10 542,63 10,00 1.398,80 7.054,72 25.764,75 654,50 7.503,85 1.149,65 1.151,70 5.077,30

0+520 153,26 840,15 2.865,79 71,77 867,00 120,40 120,04 640,10 10,00 1.485,55 7.913,05 27.581,13 695,15 8.270,05 1.183,85 1.180,70 5.913,65

0+530 161,00 917,15 3.003,13 75,90 943,91 124,10 121,93 695,25 10,00 1.571,30 8.786,50 29.344,58 738,35 9.054,55 1.222,50 1.209,85 6.676,75

0+540 160,39 909,27 2.970,80 75,22 920,97 122,69 121,93 695,25 10,00 1.606,95 9.132,11 29.869,64 755,60 9.324,40 1.233,95 1.219,30 6.952,50

0+550 158,19 888,75 2.890,58 74,08 893,58 120,78 120,56 671,85 10,00 1.592,90 8.990,09 29.306,88 746,50 9.072,75 1.217,35 1.212,45 6.835,50

0+560 156,60 872,65 2.786,57 73,19 864,87 118,30 117,95 629,97 10,00 1.573,95 8.806,97 28.385,75 736,35 8.792,25 1.195,40 1.192,55 6.509,10

0+570 164,36 800,57 2.511,16 69,50 794,62 104,00 103,41 533,45 10,00 1.604,80 8.366,09 26.488,66 713,45 8.297,45 1.111,50 1.106,80 5.817,10

0+580 175,68 721,68 2.189,12 65,91 727,55 91,64 91,20 443,75 10,00 1.700,20 7.611,25 23.501,41 677,05 7.610,85 978,20 973,05 4.886,00

0+590 223,60 707,80 1.954,75 65,18 706,78 68,29 63,88 408,47 10,00 1.996,40 7.147,40 20.719,33 655,45 7.171,65 799,65 775,40 4.261,10

0+600 153,91 694,37 1.864,35 64,56 688,37 67,25 63,10 351,09 10,00 1.887,55 7.010,86 19.095,49 648,70 6.975,75 677,70 634,90 3.797,80

0+610 148,50 638,58 1.695,68 61,63 630,04 63,88 59,87 299,29 10,00 1.512,05 6.664,78 17.800,18 630,95 6.592,05 655,65 614,85 3.251,90

0+620 136,42 553,62 1.525,87 56,99 563,28 60,46 53,73 190,09 10,00 1.424,60 5.961,03 16.107,76 593,10 5.966,60 621,70 568,00 2.446,90

0+630 14,96 542,93 1.472,11 56,28 516,80 57,04 169,42 199,04 10,00 756,90 5.482,76 14.989,90 566,35 5.400,40 587,50 1.115,75 1.945,65

0+640 10,49 536,85 1.465,10 55,64 498,10 55,75 168,12 187,51 10,00 127,25 5.398,89 14.686,04 559,60 5.074,50 563,95 1.687,70 1.932,75

MATERIALES

VOLÚMENES (m³)
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0+650 9,29 518,76 1.456,37 54,73 478,65 54,46 165,16 167,90 10,00 98,90 5.278,04 14.607,31 551,85 4.883,75 551,05 1.666,40 1.777,05

0+660 8,20 500,54 1.445,76 53,45 459,08 53,17 161,50 155,18 10,00 87,45 5.096,49 14.510,63 540,90 4.688,65 538,15 1.633,30 1.615,40

0+670 10,80 485,32 1.422,80 52,46 435,29 51,88 156,70 113,55 10,00 95,00 4.929,28 14.342,79 529,55 4.471,85 525,25 1.591,00 1.343,65

0+680 5,14 464,92 1.307,29 50,08 896,78 79,31 184,23 70,48 10,00 79,70 4.751,16 13.650,44 512,70 6.660,35 655,95 1.704,65 920,15

0+690 5,26 436,26 1.110,66 47,82 314,16 72,87 174,77 14,49 10,00 52,00 4.505,87 12.089,75 489,50 6.054,70 760,90 1.795,00 424,85

0+700 4,71 415,96 694,81 46,26 218,00 62,39 163,92 0,00 10,00 49,85 4.261,09 9.027,35 470,40 2.660,80 676,30 1.693,45 72,45

0+710 4,23 396,13 301,44 44,95 121,80 24,27 153,69 0,00 10,00 44,70 4.060,44 4.981,25 456,05 1.699,00 433,30 1.588,05 0,00

0+720 0,00 382,48 91,54 38,54 64,83 14,21 112,39 0,00 10,00 21,15 3.893,06 1.964,88 417,45 933,15 192,40 1.330,40 0,00

0+730 0,00 424,87 12,47 3,59 27,46 7,74 104,45 0,00 10,00 0,00 4.036,77 520,05 210,65 461,45 109,75 1.084,20 0,00

0+740 98,67 340,21 11,44 2,81 25,26 7,30 3,98 0,00 10,00 493,35 3.825,40 119,55 32,00 263,60 75,20 542,15 0,00

0+750 97,50 236,00 8,79 1,35 19,91 6,00 2,66 0,00 10,00 980,85 2.881,05 101,15 20,80 225,85 66,50 33,20 0,00

0+760 96,35 227,09 10,24 2,11 23,86 6,95 3,42 0,00 10,00 969,25 2.315,45 95,15 17,30 218,85 64,75 30,40 0,00

0+770 94,92 215,70 12,42 2,85 27,83 7,87 4,15 0,00 10,00 956,35 2.213,95 113,30 24,80 258,45 74,10 37,85 0,00

0+780 93,09 198,62 15,09 3,47 31,30 8,65 4,77 0,00 10,00 940,05 2.071,60 137,55 31,60 295,65 82,60 44,60 0,00

0+790 91,15 204,03 22,57 4,03 34,54 9,35 5,34 0,00 10,00 921,20 2.013,25 188,30 37,50 329,20 90,00 50,55 0,00

0+800 84,95 173,56 25,46 4,39 36,66 9,81 5,79 0,00 10,00 880,50 1.887,95 240,15 42,10 356,00 95,80 55,65 0,00

0+810 76,02 152,20 28,78 4,48 37,20 9,92 6,18 0,00 10,00 804,85 1.628,80 271,20 44,35 369,30 98,65 59,85 0,00

0+820 17,68 16,19 23,71 4,29 36,05 9,68 5,90 0,00 10,00 468,50 841,95 262,45 43,85 366,25 98,00 60,40 0,00

0+830 16,95 14,30 21,08 3,92 33,91 9,22 5,51 0,00 10,00 173,15 152,45 223,95 41,05 349,80 94,50 57,05 0,00

0+840 16,60 13,45 17,61 3,75 32,90 9,00 5,19 0,00 10,00 167,75 138,75 193,45 38,35 334,05 91,10 53,50 0,00

0+850 17,09 14,65 18,12 3,99 34,31 9,30 5,43 0,00 10,00 168,45 140,50 178,65 38,70 336,05 91,50 53,10 0,00

0+860 17,72 16,28 20,19 4,31 36,15 9,70 5,77 0,00 10,00 174,05 154,65 191,55 41,50 352,30 95,00 56,00 0,00

0+870 17,71 16,27 21,96 4,31 36,14 9,70 5,85 0,00 10,00 177,15 162,75 210,75 43,10 361,45 97,00 58,10 0,00

0+880 18,06 17,21 22,49 4,48 37,18 9,90 6,00 0,00 10,00 178,85 167,40 222,25 43,95 366,60 98,00 59,25 0,00

0+890 17,81 16,53 21,15 4,36 36,43 9,76 5,85 0,00 10,00 179,35 168,70 218,20 44,20 368,05 98,30 59,25 0,00

0+900 17,71 16,27 18,72 4,31 36,14 9,69 5,70 0,00 10,00 177,60 164,00 199,35 43,35 362,85 97,25 57,75 0,00

0+910 16,79 13,91 15,87 3,84 33,45 9,12 5,17 0,00 10,00 172,50 150,90 172,95 40,75 347,95 94,05 54,35 0,00

0+920 15,93 11,88 13,69 3,41 30,99 8,58 4,70 0,00 10,00 163,60 128,95 147,80 36,25 322,20 88,50 49,35 0,00

0+930 13,67 12,19 12,31 3,11 29,28 8,20 4,32 0,00 10,00 148,00 120,35 130,00 32,60 301,35 83,90 45,10 0,00

0+940 13,13 11,07 11,40 2,84 27,79 7,86 4,06 0,00 10,00 134,00 116,30 118,55 29,75 285,35 80,30 41,90 0,00

0+950 12,56 9,94 10,98 2,55 26,22 7,51 3,83 0,00 10,00 128,45 105,05 111,90 26,95 270,05 76,85 39,45 0,00

0+960 12,22 9,31 10,21 2,39 25,31 7,29 3,60 0,00 10,00 123,90 96,25 105,95 24,70 257,65 74,00 37,15 0,00

0+970 11,90 8,74 9,71 2,23 24,46 7,10 3,42 0,00 10,00 120,60 90,25 99,60 23,10 248,85 71,95 35,10 0,00

0+980 11,94 8,81 9,62 2,25 24,57 7,12 3,42 0,00 10,00 119,20 87,75 96,65 22,40 245,15 71,10 34,20 0,00

0+990 10,09 5,91 8,73 1,32 19,74 5,96 2,62 0,00 10,00 110,15 73,60 91,75 17,85 221,55 65,40 30,20 0,00

1+000 8,52 4,57 7,51 0,00 15,84 4,98 1,75 0,00 10,00 93,05 52,40 81,20 6,60 177,90 54,70 21,85 0,00

1+010 7,25 2,81 6,30 0,00 13,48 4,19 0,00 0,00 10,00 78,85 36,90 69,05 0,00 146,60 45,85 8,75 0,00

1+020 0,00 0,00 6,21 0,00 12,50 3,75 0,00 0,00 10,00 36,25 14,05 62,55 0,00 129,90 39,70 0,00 0,00

1+030 0,00 0,00 6,83 0,00 8,32 2,84 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 65,20 0,00 104,10 32,95 0,00 0,00

1+040 0,00 0,00 5,47 0,00 3,60 1,53 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 61,50 0,00 59,60 21,85 0,00 0,00

1+050 0,00 0,00 3,71 0,00 0,93 0,49 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 45,90 0,00 22,65 10,10 0,00 0,00

1+060 0,00 0,00 4,15 0,00 2,04 0,97 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 39,30 0,00 14,85 7,30 0,00 0,00

88.268,20 457.208,82 1.287.077,49 37.852,20 435.170,50 55.964,75 64.467,70 261.671,70VOLÚMENES TOTALES
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0+000 0,00 0,00 4,15 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - -

0+010 0,00 0,00 4,18 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 41,65 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00

0+020 0,00 0,00 4,21 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 41,95 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00

0+030 0,00 0,00 4,24 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 42,25 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00

0+040 0,00 0,00 4,77 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 45,05 0,00 18,65 0,00 0,00 0,00

0+050 0,00 0,00 5,44 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 51,05 0,00 30,75 7,50 0,00 0,00

0+060 0,00 0,00 5,44 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 54,40 0,00 35,00 15,00 0,00 0,00

0+070 0,00 0,00 5,44 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 54,40 0,00 35,00 15,00 0,00 0,00

0+080 0,00 0,00 5,87 0,00 4,77 1,90 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 56,55 0,00 41,35 17,00 0,00 0,00

0+090 0,00 0,00 6,91 0,00 8,48 2,88 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 63,90 0,00 66,25 23,90 0,00 0,00

0+100 83,45 136,78 6,60 1,93 14,59 4,18 0,00 0,00 10,00 417,25 683,90 67,55 9,65 115,35 35,30 0,00 0,00

0+110 88,33 140,27 8,99 0,86 17,42 5,38 0,00 0,00 10,00 858,90 1.385,25 77,95 13,95 160,05 47,80 0,00 0,00

0+120 86,99 153,82 11,32 2,13 22,49 6,63 0,00 0,00 10,00 876,60 1.470,45 101,55 14,95 199,55 60,05 0,00 0,00

0+130 89,27 191,33 11,06 2,97 25,71 7,39 0,00 0,00 10,00 881,30 1.725,75 111,90 25,50 241,00 70,10 0,00 0,00

0+140 92,28 300,79 13,03 4,60 34,03 9,23 5,58 0,00 10,00 907,75 2.460,60 120,45 37,85 298,70 83,10 27,90 0,00

0+150 96,22 395,77 24,00 9,81 60,82 14,13 9,50 0,00 10,00 942,50 3.482,80 185,15 72,05 474,25 116,80 75,40 0,00

0+160 106,50 573,80 78,00 12,36 79,98 18,86 12,87 0,00 10,00 1.013,60 4.847,85 510,00 110,85 704,00 164,95 111,85 0,00

0+170 117,02 741,72 187,99 19,40 135,02 25,83 19,85 0,00 10,00 1.117,60 6.577,60 1.329,95 158,80 1.075,00 223,45 163,60 0,00

0+180 130,20 483,60 549,87 49,73 223,10 34,94 28,95 0,00 10,00 1.236,10 6.126,61 3.689,31 345,65 1.790,60 303,85 244,00 0,00

0+190 150,75 514,04 834,27 52,15 309,54 43,53 33,85 0,00 10,00 1.404,75 4.988,22 6.920,73 509,40 2.663,20 392,35 314,00 0,00

0+200 152,49 576,09 1.079,73 53,98 404,57 52,13 42,02 30,32 10,00 1.516,20 5.450,65 9.570,02 530,65 3.570,55 478,30 379,35 151,60

0+210 152,18 620,43 1.288,53 57,05 453,35 54,24 47,66 82,62 10,00 1.523,35 5.982,58 11.841,28 555,15 4.289,60 531,85 448,40 564,70

0+220 149,66 647,60 1.504,66 58,78 514,09 56,85 52,66 151,24 10,00 1.509,20 6.340,12 13.965,92 579,15 4.837,20 555,45 501,60 1.169,30

0+230 154,35 764,71 1.781,53 68,00 586,62 61,58 55,44 193,57 10,00 1.520,05 7.061,55 16.430,92 633,90 5.503,55 592,15 540,50 1.724,05

0+240 147,10 774,06 2.237,33 71,52 883,61 78,94 68,31 236,87 10,00 1.507,25 7.693,84 20.094,26 697,60 7.351,15 702,60 618,75 2.152,20

0+250 148,45 776,84 2.316,08 68,91 881,20 78,82 67,95 290,59 10,00 1.477,75 7.754,46 22.767,04 702,15 8.824,05 788,80 681,30 2.637,30

0+260 151,60 789,11 2.388,42 69,49 878,66 78,70 67,59 320,50 10,00 1.500,25 7.829,74 23.522,50 692,00 8.799,30 787,60 677,70 3.055,45

0+270 149,87 801,49 2.437,12 70,07 876,00 78,59 67,24 339,39 10,00 1.507,35 7.953,00 24.127,68 697,80 8.773,30 786,45 674,15 3.299,45

0+280 151,41 814,30 2.464,71 70,77 873,08 78,47 66,88 395,57 10,00 1.506,40 8.078,95 24.509,13 704,20 8.745,40 785,30 670,60 3.674,80

0+290 151,94 829,77 2.864,76 71,58 899,90 121,18 120,74 675,49 10,00 1.516,75 8.220,35 26.647,35 711,75 8.864,90 998,25 938,10 5.355,30

0+300 153,35 844,19 2.983,69 72,33 981,53 127,20 125,65 758,96 10,00 1.526,45 8.369,77 29.242,24 719,55 9.407,15 1.241,90 1.231,95 7.172,25

0+310 154,28 847,77 3.032,33 72,36 994,91 128,47 127,75 796,37 10,00 1.538,15 8.459,76 30.080,08 723,45 9.882,20 1.278,35 1.267,00 7.776,65

0+320 154,24 851,19 3.066,44 72,29 1.004,81 129,49 129,08 820,04 10,00 1.542,60 8.494,78 30.493,85 723,25 9.998,60 1.289,80 1.284,15 8.082,05

0+330 159,06 872,87 3.089,84 72,09 1.015,93 130,24 129,80 833,17 10,00 1.566,50 8.620,33 30.781,39 721,90 10.103,70 1.298,65 1.294,40 8.266,05

0+340 165,61 1.022,19 3.103,03 80,90 1.025,96 130,95 130,37 843,60 10,00 1.623,35 9.475,34 30.964,35 764,95 10.209,45 1.305,95 1.300,85 8.383,85

0+350 164,29 1.006,69 3.215,90 80,30 1.036,03 131,66 130,94 854,09 10,00 1.649,50 10.144,43 31.594,67 806,00 10.309,95 1.313,05 1.306,55 8.488,45

0+360 163,19 991,97 3.295,52 79,70 1.045,34 132,28 131,21 859,12 10,00 1.637,40 9.993,30 32.557,12 800,00 10.406,85 1.319,70 1.310,75 8.566,05

0+370 162,60 977,03 3.422,78 79,07 1.092,01 133,05 127,29 801,04 10,00 1.628,95 9.844,99 33.591,52 793,85 10.686,75 1.326,65 1.292,50 8.300,80

0+380 161,00 962,21 3.405,53 78,44 1.067,67 133,52 126,45 744,23 10,00 1.618,00 9.696,22 34.141,56 787,55 10.798,40 1.332,85 1.268,70 7.726,35

0+390 159,12 947,52 3.375,83 77,81 1.042,90 134,13 125,42 684,02 10,00 1.600,60 9.548,64 33.906,77 781,25 10.552,85 1.338,25 1.259,35 7.141,25

0+400 158,41 932,94 3.385,78 77,18 1.027,85 133,72 125,09 669,92 10,00 1.587,65 9.402,26 33.808,02 774,95 10.353,75 1.339,25 1.252,55 6.769,70

0+410 157,83 916,35 3.244,88 76,55 1.038,84 129,82 125,60 767,98 10,00 1.581,20 9.246,43 33.153,27 768,65 10.333,45 1.317,70 1.253,45 7.189,50

0+420 153,54 871,38 3.327,58 74,54 1.067,22 134,74 134,31 917,33 10,00 1.556,85 8.938,67 32.862,30 755,45 10.530,30 1.322,80 1.299,55 8.426,55

0+430 153,59 867,43 3.316,64 74,12 1.065,81 134,74 134,31 917,33 10,00 1.535,65 8.694,08 33.221,13 743,30 10.665,15 1.347,40 1.343,10 9.173,30

0+440 153,15 865,06 3.288,62 74,03 1.063,60 134,36 133,33 898,73 10,00 1.533,70 8.662,44 33.026,33 740,75 10.647,05 1.345,50 1.338,20 9.080,30

0+450 152,81 863,33 3.246,61 73,96 1.073,80 132,27 131,62 866,58 10,00 1.529,80 8.641,91 32.676,18 739,95 10.687,00 1.333,15 1.324,75 8.826,55

0+460 152,67 861,77 3.199,57 73,89 1.011,36 130,17 129,89 834,80 10,00 1.527,40 8.625,46 32.230,91 739,25 10.425,80 1.312,20 1.307,55 8.506,90

0+470 152,40 859,14 3.125,30 73,51 983,74 127,64 127,84 810,07 10,00 1.525,35 8.604,52 31.624,33 737,00 9.975,50 1.289,05 1.288,65 8.224,35

0+480 133,21 636,55 2.993,47 62,68 889,47 125,50 126,40 709,47 10,00 1.428,05 7.478,41 30.593,84 680,95 9.366,05 1.265,70 1.271,20 7.597,70

0+490 143,68 648,78 2.800,33 67,60 798,79 120,03 120,66 581,99 10,00 1.384,45 6.426,62 28.969,01 651,40 8.441,30 1.227,65 1.235,30 6.457,30

0+500 135,91 668,48 2.502,51 63,64 713,76 113,56 114,24 472,83 10,00 1.397,95 6.586,32 26.514,19 656,20 7.562,75 1.167,95 1.174,50 5.274,10

0+510 143,85 742,46 2.650,44 67,26 787,01 116,37 116,10 542,63 10,00 1.398,80 7.054,72 25.764,75 654,50 7.503,85 1.149,65 1.151,70 5.077,30

0+520 153,26 840,15 2.865,79 71,77 867,00 120,40 120,04 640,10 10,00 1.485,55 7.913,05 27.581,13 695,15 8.270,05 1.183,85 1.180,70 5.913,65

0+530 161,00 917,15 3.003,13 75,90 943,91 124,10 121,93 695,25 10,00 1.571,30 8.786,50 29.344,58 738,35 9.054,55 1.222,50 1.209,85 6.676,75

0+540 160,39 909,27 2.970,80 75,22 920,97 122,69 121,93 695,25 10,00 1.606,95 9.132,11 29.869,64 755,60 9.324,40 1.233,95 1.219,30 6.952,50

0+550 158,19 888,75 2.890,58 74,08 893,58 120,78 120,56 671,85 10,00 1.592,90 8.990,09 29.306,88 746,50 9.072,75 1.217,35 1.212,45 6.835,50

0+560 156,60 872,65 2.786,57 73,19 864,87 118,30 117,95 629,97 10,00 1.573,95 8.806,97 28.385,75 736,35 8.792,25 1.195,40 1.192,55 6.509,10

0+570 164,36 800,57 2.511,16 69,50 794,62 104,00 103,41 533,45 10,00 1.604,80 8.366,09 26.488,66 713,45 8.297,45 1.111,50 1.106,80 5.817,10

0+580 175,68 721,68 2.189,12 65,91 727,55 91,64 91,20 443,75 10,00 1.700,20 7.611,25 23.501,41 677,05 7.610,85 978,20 973,05 4.886,00

0+590 223,60 707,80 1.954,75 65,18 706,78 68,29 63,88 408,47 10,00 1.996,40 7.147,40 20.719,33 655,45 7.171,65 799,65 775,40 4.261,10

0+600 153,91 694,37 1.864,35 64,56 688,37 67,25 63,10 351,09 10,00 1.887,55 7.010,86 19.095,49 648,70 6.975,75 677,70 634,90 3.797,80

0+610 148,50 638,58 1.695,68 61,63 630,04 63,88 59,87 299,29 10,00 1.512,05 6.664,78 17.800,18 630,95 6.592,05 655,65 614,85 3.251,90

0+620 136,42 553,62 1.525,87 56,99 563,28 60,46 53,73 190,09 10,00 1.424,60 5.961,03 16.107,76 593,10 5.966,60 621,70 568,00 2.446,90

0+630 14,96 542,93 1.472,11 56,28 516,80 57,04 169,42 199,04 10,00 756,90 5.482,76 14.989,90 566,35 5.400,40 587,50 1.115,75 1.945,65

0+640 10,49 536,85 1.465,10 55,64 498,10 55,75 168,12 187,51 10,00 127,25 5.398,89 14.686,04 559,60 5.074,50 563,95 1.687,70 1.932,75

MATERIALES

VOLÚMENES (m³)

BALSA DE TUDELA. RELLENOS DEL CUERPO DE PRESA

MATERIALES

SUPERFICIE (m²)



P.K. RIP-RAP GRAVAS TODO-UNO MAT-TRANSICIÓN NUCLEO FILTRO DREN
GRAVAS

CEMENTADAS

DISTANCIA 

PARCIAL
RIP-RAP GRAVAS TODO-UNO MAT-TRANSICIÓN NUCLEO FILTRO DREN

GRAVAS

CEMENTADAS

MATERIALES

VOLÚMENES (m³)

BALSA DE TUDELA. RELLENOS DEL CUERPO DE PRESA

MATERIALES

SUPERFICIE (m²)

0+650 9,29 518,76 1.456,37 54,73 478,65 54,46 165,16 167,90 10,00 98,90 5.278,04 14.607,31 551,85 4.883,75 551,05 1.666,40 1.777,05

0+660 8,20 500,54 1.445,76 53,45 459,08 53,17 161,50 155,18 10,00 87,45 5.096,49 14.510,63 540,90 4.688,65 538,15 1.633,30 1.615,40

0+670 10,80 485,32 1.422,80 52,46 435,29 51,88 156,70 113,55 10,00 95,00 4.929,28 14.342,79 529,55 4.471,85 525,25 1.591,00 1.343,65

0+680 5,14 464,92 1.307,29 50,08 896,78 79,31 184,23 70,48 10,00 79,70 4.751,16 13.650,44 512,70 6.660,35 655,95 1.704,65 920,15

0+690 5,26 436,26 1.110,66 47,82 314,16 72,87 174,77 14,49 10,00 52,00 4.505,87 12.089,75 489,50 6.054,70 760,90 1.795,00 424,85

0+700 4,71 415,96 694,81 46,26 218,00 62,39 163,92 0,00 10,00 49,85 4.261,09 9.027,35 470,40 2.660,80 676,30 1.693,45 72,45

0+710 4,23 396,13 301,44 44,95 121,80 24,27 153,69 0,00 10,00 44,70 4.060,44 4.981,25 456,05 1.699,00 433,30 1.588,05 0,00

0+720 0,00 382,48 91,54 38,54 64,83 14,21 112,39 0,00 10,00 21,15 3.893,06 1.964,88 417,45 933,15 192,40 1.330,40 0,00

0+730 0,00 424,87 12,47 3,59 27,46 7,74 104,45 0,00 10,00 0,00 4.036,77 520,05 210,65 461,45 109,75 1.084,20 0,00

0+740 98,67 340,21 11,44 2,81 25,26 7,30 3,98 0,00 10,00 493,35 3.825,40 119,55 32,00 263,60 75,20 542,15 0,00

0+750 97,50 236,00 8,79 1,35 19,91 6,00 2,66 0,00 10,00 980,85 2.881,05 101,15 20,80 225,85 66,50 33,20 0,00

0+760 96,35 227,09 10,24 2,11 23,86 6,95 3,42 0,00 10,00 969,25 2.315,45 95,15 17,30 218,85 64,75 30,40 0,00

0+770 94,92 215,70 12,42 2,85 27,83 7,87 4,15 0,00 10,00 956,35 2.213,95 113,30 24,80 258,45 74,10 37,85 0,00

0+780 93,09 198,62 15,09 3,47 31,30 8,65 4,77 0,00 10,00 940,05 2.071,60 137,55 31,60 295,65 82,60 44,60 0,00

0+790 91,15 204,03 22,57 4,03 34,54 9,35 5,34 0,00 10,00 921,20 2.013,25 188,30 37,50 329,20 90,00 50,55 0,00

0+800 84,95 173,56 25,46 4,39 36,66 9,81 5,79 0,00 10,00 880,50 1.887,95 240,15 42,10 356,00 95,80 55,65 0,00

0+810 76,02 152,20 28,78 4,48 37,20 9,92 6,18 0,00 10,00 804,85 1.628,80 271,20 44,35 369,30 98,65 59,85 0,00

0+820 17,68 16,19 23,71 4,29 36,05 9,68 5,90 0,00 10,00 468,50 841,95 262,45 43,85 366,25 98,00 60,40 0,00

0+830 16,95 14,30 21,08 3,92 33,91 9,22 5,51 0,00 10,00 173,15 152,45 223,95 41,05 349,80 94,50 57,05 0,00

0+840 16,60 13,45 17,61 3,75 32,90 9,00 5,19 0,00 10,00 167,75 138,75 193,45 38,35 334,05 91,10 53,50 0,00

0+850 17,09 14,65 18,12 3,99 34,31 9,30 5,43 0,00 10,00 168,45 140,50 178,65 38,70 336,05 91,50 53,10 0,00

0+860 17,72 16,28 20,19 4,31 36,15 9,70 5,77 0,00 10,00 174,05 154,65 191,55 41,50 352,30 95,00 56,00 0,00

0+870 17,71 16,27 21,96 4,31 36,14 9,70 5,85 0,00 10,00 177,15 162,75 210,75 43,10 361,45 97,00 58,10 0,00

0+880 18,06 17,21 22,49 4,48 37,18 9,90 6,00 0,00 10,00 178,85 167,40 222,25 43,95 366,60 98,00 59,25 0,00

0+890 17,81 16,53 21,15 4,36 36,43 9,76 5,85 0,00 10,00 179,35 168,70 218,20 44,20 368,05 98,30 59,25 0,00

0+900 17,71 16,27 18,72 4,31 36,14 9,69 5,70 0,00 10,00 177,60 164,00 199,35 43,35 362,85 97,25 57,75 0,00

0+910 16,79 13,91 15,87 3,84 33,45 9,12 5,17 0,00 10,00 172,50 150,90 172,95 40,75 347,95 94,05 54,35 0,00

0+920 15,93 11,88 13,69 3,41 30,99 8,58 4,70 0,00 10,00 163,60 128,95 147,80 36,25 322,20 88,50 49,35 0,00

0+930 13,67 12,19 12,31 3,11 29,28 8,20 4,32 0,00 10,00 148,00 120,35 130,00 32,60 301,35 83,90 45,10 0,00

0+940 13,13 11,07 11,40 2,84 27,79 7,86 4,06 0,00 10,00 134,00 116,30 118,55 29,75 285,35 80,30 41,90 0,00

0+950 12,56 9,94 10,98 2,55 26,22 7,51 3,83 0,00 10,00 128,45 105,05 111,90 26,95 270,05 76,85 39,45 0,00

0+960 12,22 9,31 10,21 2,39 25,31 7,29 3,60 0,00 10,00 123,90 96,25 105,95 24,70 257,65 74,00 37,15 0,00

0+970 11,90 8,74 9,71 2,23 24,46 7,10 3,42 0,00 10,00 120,60 90,25 99,60 23,10 248,85 71,95 35,10 0,00

0+980 11,94 8,81 9,62 2,25 24,57 7,12 3,42 0,00 10,00 119,20 87,75 96,65 22,40 245,15 71,10 34,20 0,00

0+990 10,09 5,91 8,73 1,32 19,74 5,96 2,62 0,00 10,00 110,15 73,60 91,75 17,85 221,55 65,40 30,20 0,00

1+000 8,52 4,57 7,51 0,00 15,84 4,98 1,75 0,00 10,00 93,05 52,40 81,20 6,60 177,90 54,70 21,85 0,00

1+010 7,25 2,81 6,30 0,00 13,48 4,19 0,00 0,00 10,00 78,85 36,90 69,05 0,00 146,60 45,85 8,75 0,00

1+020 0,00 0,00 6,21 0,00 12,50 3,75 0,00 0,00 10,00 36,25 14,05 62,55 0,00 129,90 39,70 0,00 0,00

1+030 0,00 0,00 6,83 0,00 8,32 2,84 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 65,20 0,00 104,10 32,95 0,00 0,00

1+040 0,00 0,00 5,47 0,00 3,60 1,53 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 61,50 0,00 59,60 21,85 0,00 0,00

1+050 0,00 0,00 3,71 0,00 0,93 0,49 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 45,90 0,00 22,65 10,10 0,00 0,00

1+060 0,00 0,00 4,15 0,00 2,04 0,97 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 39,30 0,00 14,85 7,30 0,00 0,00

88.268,20 457.208,82 1.287.077,49 37.852,20 435.170,50 55.964,75 64.467,70 261.671,70VOLÚMENES TOTALES
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ARQUETA DE FILTRACIONES 

(ACERO)





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

952,82

143,47

Superior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Superior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

143,47

Superior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Superior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

665,88

muro tipo M1 L: 3,10 m H: 3,00 m

Vertical ∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 3 39,00 0,62 4 96,72

∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 1,85 24,05 0,62 4 59,64

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 3 16 3,1 49,60 0,89 4 176,58

muro tipo M2 L: 3,10 m H: 3,00 m

Vertical ∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 3 39,00 0,62 4 96,72

∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 1,85 24,05 0,62 4 59,64

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 3 16 3,1 49,60 0,89 4 176,58

876,43

143,47

Superior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Superior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

143,47

Superior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Superior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

Inferior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 3,1 13 3,1 40,30 0,89 1 35,87

589,50

muro tipo M1 L: 3,10 m H: 2,5 m

Vertical ∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 2,5 32,50 0,62 4 80,60

∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 1,85 24,05 0,62 4 59,64

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 2,5 14 3,1 43,40 0,89 4 154,50

muro tipo M2 L: 3,10 m H: 2,5 m

Vertical ∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 2,5 32,50 0,62 4 80,60

∅10 a 25 ∅10 0,25 3,1 13 1,85 24,05 0,62 4 59,64

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 2,5 14 3,1 43,40 0,89 4 154,50

896,90

117,48

Superior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

TUDELA. ARQUETA FILTRACIONES

Losa cimentacion 

Losa superior

muros

ARQUETA AFOROS MD

ARQUETA AFOROS MI

Losa cimentacion 

Losa superior

muros

ARQUETA CONEXIÓN

Losa cimentacion 

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

TUDELA. ARQUETA FILTRACIONES

Superior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

Inferior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

Inferior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

117,48

Superior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

Superior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

Inferior X ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

Inferior Y ∅12 a 25 ∅12 0,25 2,75 12 2,75 33,00 0,89 1 29,37

661,94

muro tipo M1 L: 2,75 m H: 3,35 m

Vertical ∅10 a 25 ∅10 0,25 2,75 12 3,35 40,20 0,62 4 99,70

∅10 a 25 ∅10 0,25 2,75 12 1,85 22,20 0,62 4 55,06

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 3,35 18 2,75 49,50 0,89 4 176,22

muro tipo M2 L: 2,75 m H: 3,35 m

Vertical ∅10 a 25 ∅10 0,25 2,75 12 3,35 40,20 0,62 4 99,70

∅10 a 25 ∅10 0,25 2,75 12 1,85 22,20 0,62 4 55,06

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 3,35 18 2,75 49,50 0,89 4 176,22

2.726,15

2.998,77Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

Losa superior

muros

Suma 

2
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CÁMARA DE COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO 

 

 

 





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

51.897,57

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,6 126 12,4 1.562,40 3,85 2 12.030,48

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,4 124 12,6 1.562,40 3,85 2 12.030,48

∅25 6 12,6 75,60 3,85 2 582,12

∅25 0,10 12,4 124 2,25 279,00 3,85 2 2.148,30

Refuerzos ∅25 a 10 ∅25 0,10 12,4 124 8,75 1.085,00 3,85 4 16.709,00

Cercos ∅16 1398,6 3,8 5.314,68 1,58 1 8.397,19

113.693,95

∅25 a 15 ∅25 0,15 12,6 84 13,05 1.096,20 3,85 4 16.881,48

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,6 126 18,48 2.328,48 3,85 4 35.858,59

∅25 a 10 ∅25 0,10 8 80 12,6 1.008,00 3,85 4 15.523,20

∅25 a 15 ∅25 0,15 8 53 12,6 672,00 3,85 4 10.348,80

Cercos ∅16 3364 3,3 11.101,86 1,58 2 35.081,88

9.733,81

∅20 a 15 ∅20 0,15 7,4 49,333 12,6 621,60 2,47 2 3.070,70

∅25 a 10 ∅25 0,10 9,96 99,6 7,4 737,04 3,85 2 5.675,21

Cercos ∅12 740 1,5 1.110,00 0,89 1 987,90

28.639,07

∅25 a 10 ∅25 0,10 7,4 74 12,4 917,60 3,85 2 7.065,52

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,4 124 7,4 917,60 3,85 2 7.065,52

∅25 a 10 ∅25 0,10 7,4 74 4,3 318,20 3,85 2 2.450,14

∅25 a 10 ∅25 0,10 4,4 44 7,4 325,60 3,85 2 2.507,12

∅20 a 10 ∅20 0,10 5,5 55 6,5 357,50 2,47 2 1.766,05

∅20 a 10 ∅20 0,10 3,2 32 4,3 137,60 2,47 2 679,74

Cercos ∅12 1376,4 2,9 3.991,56 0,89 2 7.104,98

203.964,41

214.162,63

Losa solera

Muros

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

Losa intermedia y embocadura

Suma 

Frontal, trasera y embocadura

BALSA DE TUDELA. CÁMARA DE COMPUERTAS

1





Ud L (m) A (m) H (m) Total (kg)

Rejas y perfiles de soportes 1.249,28

UPN 180 3,00 3,37 22,55 227,98

8,00 1,50 22,55 270,60

Piezas auxiliares 149,57

Pletinas 13,00 3,37 0,10 0,01 7.850,00 343,91

8,00 1,36 0,10 0,01 7.850,00 85,47

Piezas auxiliares 171,75

ESTRUCTURA METÁLICA. CÁMARA DE COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO.

ACERO LAMINADO S-275JR + PINTURA EPOXY+PINTURA IGNÍFUGA
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GALERÍA DEL DESAGÜE DE FONDO





P.K AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. TOTAL

-95.000 161.387,0 415,6 2.266,0

-90.000 162.656,0 810,1 3.076,1

-85.000 163.277,0 814,8 3.890,9

-80.000 162.555,0 814,6 4.705,5

-75.000 162.103,0 811,6 5.517,1

-70.000 161.846,0 809,9 6.327,0

-66.000 161.672,0 647,0 6.974,0

-66.000 165.637,0 0,0 6.974,0

-65.000 170.536,0 168,1 7.142,1

-60.000 170.267,0 852,0 7.994,1

-55.000 170.049,0 850,8 8.844,9

-50.000 169.746,0 849,5 9.694,4

-45.000 169.286,0 847,6 10.542,0

-40.000 168.963,0 845,6 11.387,6

-35.000 168.665,0 844,1 12.231,7

-30.000 168.337,0 842,5 13.074,2

-30.000 172.405,0 0,0 13.074,2

-25.000 172.061,0 861,2 13.935,4

-20.000 171.709,0 859,4 14.794,8

-15.000 171.352,0 857,7 15.652,4

-10.000 128.877,0 750,6 16.403,0

-5.000 125.339,0 635,5 17.038,6

0 125.638,0 627,4 17.666,0

5.000 127.438,0 632,7 18.298,7

10.000 131.046,0 646,2 18.944,9

15.000 141.180,0 680,6 19.625,5

20.000 159.181,0 750,9 20.376,4

25.000 155.870,0 787,6 21.164,0

30.000 152.500,0 770,9 21.934,9

30.000 148.530,0 0,0 21.934,9

35.000 145.223,0 734,4 22.669,3

40.000 142.025,0 718,1 23.387,4

45.000 138.891,0 702,3 24.089,7

50.000 135.625,0 686,3 24.776,0

55.000 132.338,0 669,9 25.445,9

60.000 129.049,0 653,5 26.099,4

65.000 125.841,0 637,2 26.736,6

66.000 125.235,0 125,5 26.862,1

66.000 121.410,0 0,0 26.862,1

70.000 115.466,0 473,8 27.335,9

75.000 112.405,0 569,7 27.905,6

80.000 109.091,0 553,7 28.459,3

85.000 105.887,0 537,4 28.996,7

90.000 103.095,0 522,5 29.519,2

95.000 100.293,0 508,5 30.027,7

100.000 96.962,0 493,1 30.520,8

105.000 92.358,0 473,3 30.994,1

110.000 87.290,0 449,1 31.443,2

115.000 81.720,0 422,5 31.865,7

120.000 84.772,0 416,2 32.282,0

EXCAVACIONES 
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30.431,70





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

234.204,60

∅25 a 10 ∅25 0,10 13 130 60 7.800,00 3,85 2 60.060,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 19,75 11.850,00 3,85 2 91.245,00

∅25 6 60 360,00 3,85 2 2.772,00

∅25 0,10 60 600 0,7 420,00 3,85 4 6.468,00

Cercos ∅16 11100 4,2 46.620,00 1,58 1 73.659,60

114.928,80

∅25 a 10 ∅25 0,10 2,1 21 60 1.260,00 3,85 4 19.404,00

∅25 8 60 480,00 3,85 1 1.848,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 7,05 4.230,00 3,85 2 32.571,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 6,55 3.930,00 3,85 2 30.261,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 1,29 774,00 3,85 2 5.959,80

Cercos ∅16 2250 3,5 7.875,00 1,58 2 24.885,00

235.656,36

∅25 a 10 ∅25 0,10 9,3 93 60 5.580,00 3,85 2 42.966,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 7,7 77 60 4.620,00 3,85 2 35.574,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 13,12 7.872,00 3,85 2 60.614,40

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 10,55 6.330,00 3,85 2 48.741,00

Cercos ∅12 10320 2,6 26.832,00 0,89 2 47.760,96

53.552,32

∅20 a 15 ∅20 0,15 7,4 49 60 2.960,00 2,47 2 14.622,40

∅25 a 10 ∅25 0,10 60 600 7,4 4.440,00 3,85 2 34.188,00

Cercos ∅12 4440 1,2 5.328,00 0,89 1 4.741,92

638.342,08

670.259,18

BALSA DE TUDELA. GALERIA

Losa solera

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

SECCIÓN 1

Muro  bajo

Muro  alto

Losa intermedia

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

263.367,22

∅25 a 10 ∅25 0,10 13 130 72 9.360,00 3,85 2 72.072,00

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 19,75 14.220,00 3,85 2 109.494,00

∅25 6 72 432,00 3,85 2 3.326,40

∅25 0,10 72 720 0,7 504,00 3,85 4 7.761,60

Cercos ∅16 10656 4,2 44.755,20 1,58 1 70.713,22

138.484,08

∅25 a 10 ∅25 0,10 2,1 21 72 1.512,00 3,85 4 23.284,80

∅25 8 72 576,00 3,85 1 2.217,60

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 6,85 4.932,00 3,85 2 37.976,40

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 6,35 4.572,00 3,85 2 35.204,40

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 1,29 928,80 3,85 2 7.151,76

Cercos ∅16 2952 3,5 10.332,00 1,58 2 32.649,12

265.290,48

∅25 a 10 ∅25 0,10 9,3 93 72 6.696,00 3,85 2 51.559,20

∅25 a 10 ∅25 0,10 7,6 76 72 5.472,00 3,85 2 42.134,40

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 13,12 9.446,40 3,85 2 72.737,28

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 10,55 7.596,00 3,85 2 58.489,20

Cercos ∅12 9072 2,5 22.680,00 0,89 2 40.370,40

64.736,98

∅20 a 15 ∅20 0,15 7,4 49 72 3.552,00 2,47 2 17.546,88

∅25 a 10 ∅25 0,10 72 720 7,4 5.328,00 3,85 2 41.025,60

Cercos ∅12 5328 1,3 6.926,40 0,89 1 6.164,50

731.878,75

768.472,69

Losa intermedia

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. GALERIA

SECCIÓN 2

Losa solera

Muro  bajo

Muro  alto

2



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

103.466,90

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,4 124 31,75 3.937,00 3,85 2 30.314,90

∅25 a 10 ∅25 0,10 31,75 318 19,15 6.080,13 3,85 2 46.816,96

∅25 6 31,75 190,50 3,85 2 1.466,85

∅25 0,10 31,75 318 0,7 222,25 3,85 4 3.422,65

Cercos ∅16 3572 3,8 13.573,13 1,58 1 21.445,54

51.329,38

∅25 a 10 ∅25 0,10 2,1 21 31,75 666,75 3,85 4 10.267,95

∅25 8 31,75 254,00 3,85 1 977,90

∅25 a 10 ∅25 0,10 31,75 318 5,43 1.724,03 3,85 2 13.274,99

∅25 a 10 ∅25 0,10 31,75 318 6,15 1.952,63 3,85 2 15.035,21

∅25 a 10 ∅25 0,10 31,75 318 1,29 409,58 3,85 2 3.153,73

Cercos ∅16 940,59 2,9 2.727,72 1,58 2 8.619,60

77.041,04

∅25 a 15 ∅25 0,15 9,3 62 31,75 1.968,50 3,85 2 15.157,45

∅25 a 15 ∅25 0,15 7,6 51 31,75 1.608,67 3,85 2 12.386,73

∅25 a 15 ∅25 0,15 31,75 212 13,12 2.777,07 3,85 2 21.383,41

∅25 a 15 ∅25 0,15 31,75 212 10,55 2.233,08 3,85 2 17.194,74

Cercos ∅12 2667 2,3 6.134,10 0,89 2 10.918,70

28.547,21

∅20 a 15 ∅20 0,15 7,4 49 31,75 1.566,33 2,47 2 7.737,69

∅25 a 10 ∅25 0,10 31,75 318 7,4 2.349,50 3,85 2 18.091,15

Cercos ∅12 2349,5 1,3 3.054,35 0,89 1 2.718,37

260.384,53

273.403,75

Losa intermedia

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. GALERIA

SECCIÓN 3

Losa solera

Muro  bajo

Muro  alto

3



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

117.316,80

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,4 124 36 4.464,00 3,85 2 34.372,80

∅25 a 10 ∅25 0,10 36 360 19,15 6.894,00 3,85 2 53.083,80

∅25 6 36 216,00 3,85 2 1.663,20

∅25 0,10 36 360 0,7 252,00 3,85 4 3.880,80

Cercos ∅16 4050 3,8 15.390,00 1,58 1 24.316,20

58.200,25

∅25 a 10 ∅25 0,10 2,1 21 36 756,00 3,85 4 11.642,40

∅25 8 36 288,00 3,85 1 1.108,80

∅25 a 10 ∅25 0,10 36 360 5,43 1.954,80 3,85 2 15.051,96

∅25 a 10 ∅25 0,10 36 360 6,15 2.214,00 3,85 2 17.047,80

∅25 a 10 ∅25 0,10 36 360 1,29 464,40 3,85 2 3.575,88

Cercos ∅16 1066,5 2,9 3.092,85 1,58 2 9.773,41

87.501,00

∅25 a 15 ∅25 0,15 9,3 62 36 2.232,00 3,85 2 17.186,40

∅25 a 15 ∅25 0,15 7,6 51 36 1.824,00 3,85 2 14.044,80

∅25 a 15 ∅25 0,15 36 240 13,12 3.148,80 3,85 2 24.245,76

∅25 a 15 ∅25 0,15 36 240 10,55 2.532,00 3,85 2 19.496,40

Cercos ∅12 3060 2,3 7.038,00 0,89 2 12.527,64

32.368,49

∅20 a 15 ∅20 0,15 7,4 49 36 1.776,00 2,47 2 8.773,44

∅25 a 10 ∅25 0,10 36 360 7,4 2.664,00 3,85 2 20.512,80

Cercos ∅12 2664 1,3 3.463,20 0,89 1 3.082,25

295.386,53

310.155,86

Losa intermedia

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. GALERIA

SECCIÓN 4

Losa solera

Muro  bajo

Muro  alto

4



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

80.492,36

∅25 a 10 ∅25 0,10 12,4 124 24,7 3.062,80 3,85 2 23.583,56

∅25 a 10 ∅25 0,10 24,7 247 19,15 4.730,05 3,85 2 36.421,39

∅25 6 24,7 148,20 3,85 2 1.141,14

∅25 0,10 24,7 247 0,7 172,90 3,85 4 2.662,66

Cercos ∅16 2779 3,8 10.559,25 1,58 1 16.683,62

39.988,89

∅25 a 10 ∅25 0,10 2,1 21 24,7 518,70 3,85 4 7.987,98

∅25 8 24,7 197,60 3,85 1 760,76

∅25 a 10 ∅25 0,10 24,7 247 5,46 1.348,62 3,85 2 10.384,37

∅25 a 10 ∅25 0,10 24,7 247 6,15 1.519,05 3,85 2 11.696,69

∅25 a 10 ∅25 0,10 24,7 247 1,29 318,63 3,85 2 2.453,45

Cercos ∅16 731,74 2,9 2.122,04 1,58 2 6.705,64

74.533,37

∅25 a 15 ∅25 0,15 11,7 78 24,7 1.926,60 3,85 2 14.834,82

∅25 a 15 ∅25 0,15 10 67 24,7 1.646,67 3,85 2 12.679,33

∅25 a 15 ∅25 0,15 24,7 165 15,52 2.555,63 3,85 2 19.678,33

∅25 a 15 ∅25 0,15 24,7 165 12,95 2.132,43 3,85 2 16.419,74

Cercos ∅12 2667,6 2,3 6.135,48 0,89 2 10.921,15

22.208,38

∅20 a 15 ∅20 0,15 7,4 49 24,7 1.218,53 2,47 2 6.019,55

∅25 a 10 ∅25 0,10 24,7 247 7,4 1.827,80 3,85 2 14.074,06

Cercos ∅12 1827,8 1,3 2.376,14 0,89 1 2.114,76

217.223,00

228.084,15

Losa intermedia

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. GALERIA

SECCIÓN 5

Losa solera

Muro  bajo

Muro  alto

5
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ARQUETA Y EDIFICIO DE TOMAS 





P.K AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. TOTAL

140.000 119.003,0 459,4 34.788,3

145.000 116.557,0 588,9 35.377,2

145.650 116.241,0 75,7 35.452,8

145.650 116.241,0 0,0 35.452,8

145.660 218.438,0 1,7 35.454,5

145.660 218.438,0 0,0 35.454,5

150.000 213.138,0 936,5 36.391,0

155.000 206.975,0 1.050,3 37.441,3

157.805 203.073,0 575,1 38.016,4

157.805 203.073,0 0,0 38.016,4

157.815 109.496,0 1,6 38.018,0

157.815 109.496,0 0,0 38.018,0

160.000 108.162,0 237,8 38.255,8

161.610 107.190,0 173,4 38.429,1

161.610 107.190,0 0,0 38.429,1

161.620 96.387,0 1,0 38.430,1

161.620 96.387,0 0,0 38.430,1

A
R

Q
U
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A

 D
E 

TO
M

A

4.101,20

EXCAVACIONES 





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

10.226,39

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 9,4 64 25,45 1.628,80 1,58 1 2.573,50

Superior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 25,45 171 9,4 1.607,40 1,58 1 2.539,69

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 9,4 64 25,45 1.628,80 1,58 1 2.573,50

Inferior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 25,45 171 9,4 1.607,40 1,58 1 2.539,69

58.620,11

Vigas X

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 1 5 25,45 127,25 2,47 1 314,31

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 1 5 25,45 127,25 2,47 1 314,31

Piel X 2 ∅12 ∅12 2 25,45 50,90 0,89 2 90,60

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 25,45 85 3,2 272,00 0,62 1 168,64

3 ∅10 a 30 ∅10 0,30 25,45 85 0,6 51,00 0,62 3 94,86

Vigas Y

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,6 3 9,4 28,20 2,47 1 69,65

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,6 3 9,4 28,20 2,47 1 69,65

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 9,4 18,80 0,89 2 33,46

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 9,4 31 2,4 74,40 0,62 1 46,13

3 ∅10 a 30 ∅10 0,30 9,4 31 0,6 18,60 0,62 3 34,60

28.691,95

losa 1 18,35x12,15

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 12,15 82 18,35 1.504,70 1,58 1 2.377,43

Superior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 18,35 123 12,15 1.494,45 1,58 1 2.361,23

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 12,15 82 18,35 1.504,70 1,58 1 2.377,43

Inferior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 18,35 123 12,15 1.494,45 1,58 1 2.361,23

losa 2 16,90x25,45

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 25,45 171 16,9 2.889,90 1,58 1 4.566,04

Superior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 16,9 114 25,45 2.901,30 1,58 1 4.584,05

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 25,45 171 16,9 2.889,90 1,58 1 4.566,04

Inferior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 16,9 114 25,45 2.901,30 1,58 1 4.584,05

Refuerzos forjado

Inferior X ∅12 a 15 ∅12 0,15 25,45 171 5,6 957,60 0,89 1 852,26

Cruceta pilares Y ∅08 a 15 ∅08 0,15 2,5 18 1,58 28,44 0,4 2 22,75

4 ∅08 ∅08 4 3 12,00 0,4 2 9,60

Cruceta pilares X ∅08 a 15 ∅08 0,15 2,25 16 1,58 25,28 0,4 2 20,22

4 ∅08 ∅08 4 3 12,00 0,4 2 9,60

3.359,78

Vigas X

Viga D6-D5b

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,6 3 6,5 19,50 2,47 1 48,17

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,6 3 6,5 19,50 2,47 1 48,17

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 6,5 6,50 0,4 2 5,20

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,5 22 2,4 52,80 0,62 1 32,74

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,5 22 0,6 13,20 0,62 1 8,18

Viga D5b-D5a

Superior X ∅25 a 15 ∅25 0,15 0,6 4 8,4 33,60 3,85 1 129,36

BALSA DE TUDELA. ARQUETA DE TOMA

Losa cimentacion nivel 369,759

Vigas cimentacion nivel 369,759

Losa cimentacion nivel 371,856

Vigas cimentacion nivel 371,856

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

BALSA DE TUDELA. ARQUETA DE TOMA

Inferior X ∅25 a 15 ∅25 0,15 0,6 4 8,4 33,60 3,85 1 129,36

Piel X 2 ∅08 ∅08 2 8,4 16,80 0,4 2 13,44

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 8,4 28 2,4 67,20 0,62 1 41,66

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 8,4 28 0,6 16,80 0,62 1 10,42

Viga D5a-D4

Superior X ∅20 a 12 ∅20 0,12 0,6 5 3 15,00 2,47 1 37,05

Inferior X ∅20 a 12 ∅20 0,12 0,6 5 3 15,00 2,47 1 37,05

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 3 3,00 0,4 2 2,40

Estribos ∅12 a 13 ∅12 0,13 3 23 2,4 55,20 0,89 1 49,13

1 ∅12 a 13 ∅12 0,13 3 23 0,6 13,80 0,89 1 12,28

Viga M3-M5

Superior X ∅16 a 12 ∅16 0,12 0,5 4 18,35 73,40 1,58 1 115,97

4 ∅10 ∅10 4 5,7 22,80 0,62 1 14,14

Inferior X ∅16 a 12 ∅16 0,12 0,5 4 18,35 73,40 1,58 1 115,97

Piel X 2 ∅12 ∅12 2 18,35 36,70 0,89 2 65,33

Estribos ∅10 a 20 ∅10 0,20 18,35 92 2,2 202,40 0,62 1 125,49

Viga A6-A5b

Superior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,6 3 6,5 19,50 2,47 1 48,17

Inferior X ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,6 3 6,5 19,50 2,47 1 48,17

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 6,5 6,50 0,4 2 5,20

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,5 22 2,4 52,80 0,62 1 32,74

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,5 22 0,6 13,20 0,62 1 8,18

Viga A5b-A5a

Superior X ∅20 a 15 ∅20 0,15 0,6 4 8,4 33,60 2,47 1 82,99

Inferior X ∅20 a 15 ∅20 0,15 0,6 4 8,4 33,60 2,47 1 82,99

Piel X 2 ∅12 ∅12 2 8,4 16,80 0,89 2 29,90

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 8,4 28 2,4 67,20 0,62 1 41,66

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 8,4 28 1,6 44,80 0,62 1 27,78

Viga A5a-A4

Superior X ∅20 a 12 ∅20 0,12 0,6 5 3 15,00 2,47 1 37,05

Inferior X ∅20 a 12 ∅20 0,12 0,6 5 3 15,00 2,47 1 37,05

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 3 3,00 0,4 2 2,40

Estribos ∅12 a 13 ∅12 0,13 3 23 2,4 55,20 0,89 1 49,13

∅12 a 13 ∅12 0,13 3 23 0,6 13,80 0,89 1 12,28

Viga B4-B3

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 4 6,2 24,80 1,58 1 39,18

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 4 6,2 24,80 1,58 1 39,18

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 6,2 6,20 0,4 2 4,96

Estribos ∅10 a 20 ∅10 0,20 6,2 31 2,4 74,40 0,62 1 46,13

∅10 a 20 ∅10 0,20 6,2 31 1,6 49,60 0,62 1 30,75

Viga B3-B2

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 4 5,95 23,80 1,58 1 37,60

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 4 5,95 23,80 1,58 1 37,60

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 5,95 5,95 0,4 2 4,76

Estribos ∅10 a 20 ∅10 0,20 5,95 30 2,4 72,00 0,62 1 44,64

∅10 a 20 ∅10 0,20 5,95 30 1,6 48,00 0,62 1 29,76

Viga B2-B1

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 4 6,2 24,80 1,58 1 39,18

2



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

BALSA DE TUDELA. ARQUETA DE TOMA

4 ∅10 ∅10 4 4,35 17,40 0,62 1 10,79

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,6 4 6,2 24,80 1,58 1 39,18

Piel X 1 ∅08 ∅08 1 6,2 6,20 0,4 2 4,96

Estribos ∅10 a 20 ∅10 0,20 6,2 31 2,4 74,40 0,62 1 46,13

∅10 a 20 ∅10 0,20 6,2 31 1,6 49,60 0,62 1 30,75

Vigas Y

Viga D6-C6

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 6,2 18,60 2,47 1 45,94

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 6,2 18,60 2,47 1 45,94

4 ∅10 ∅10 4 1,1 4,40 0,62 1 2,73

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 6,2 12,40 0,89 2 22,07

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,2 21 2,2 46,20 0,62 1 28,64

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,2 21 0,6 12,60 0,62 1 7,81

Viga C6-B6

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 15,15 45,45 2,47 1 112,26

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 15,15 45,45 2,47 1 112,26

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 15,15 30,30 0,89 2 53,93

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 15,15 51 2,2 112,20 0,62 1 69,56

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 15,15 51 0,6 30,60 0,62 1 18,97

Viga B6-A6

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 3,7 11,10 2,47 1 27,42

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 3,7 11,10 2,47 1 27,42

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 3,7 7,40 0,89 2 13,17

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 3,7 12 2,2 26,40 0,62 1 16,37

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 3,7 12 0,6 7,20 0,62 1 4,46

Viga D4-C4

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 6,2 18,60 2,47 1 45,94

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 6,2 18,60 2,47 1 45,94

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 6,2 12,40 0,89 2 22,07

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,2 21 2,2 46,20 0,62 1 28,64

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 6,2 21 0,6 12,60 0,62 1 7,81

Viga C4-M4

Superior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 3,8 11,40 2,47 1 28,16

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,20 0,5 3 3,8 11,40 2,47 1 28,16

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 3,8 7,60 0,89 2 13,53

Estribos ∅10 a 30 ∅10 0,30 3,8 13 2,2 28,60 0,62 1 17,73

1 ∅10 a 30 ∅10 0,30 3,8 13 0,6 7,80 0,62 1 4,84

Viga B4-A4

Superior Y ∅20 a 12 ∅20 0,12 0,5 4 4 16,00 2,47 1 39,52

Inferior Y ∅20 a 20 ∅20 0,12 0,5 4 4 16,00 2,47 1 39,52

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 4 8,00 0,89 2 14,24

Estribos ∅10 a 15 ∅10 0,15 4 27 2,2 59,40 0,62 1 36,83

Viga M4-B1

Superior Y ∅16 a 12 ∅16 0,12 0,5 4 12,15 48,60 1,58 1 76,79

Inferior Y ∅16 a 12 ∅16 0,12 0,5 4 12,15 48,60 1,58 1 76,79

Piel Y 1 ∅08 ∅08 1 12,15 12,15 0,4 2 9,72

Estribos ∅10 a 20 ∅10 0,20 12,15 61 2,2 134,20 0,62 1 83,20

∅10 a 20 ∅10 0,20 12,15 61 1,55 94,55 0,62 1 58,62
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Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

BALSA DE TUDELA. ARQUETA DE TOMA

26.791,83

muro tipo 1 L: 25,45 m H: 1,60 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 25,45 128 3 384,00 1,58 4 2.426,88

∅16 a 20 ∅16 0,20 25,45 128 1,4 179,20 1,58 4 1.132,54

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 1,6 9 25,45 229,05 1,58 4 1.447,60

muro tipo 2 L: 16,90 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 16,9 86 4,5 387,00 1,58 2 1.222,92

∅16 a 20 ∅16 0,20 16,9 86 1,4 120,40 1,58 2 380,46

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 25,45 610,80 1,58 2 1.930,13

muro tipo 2 L: 18,35 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 18,35 93 4,5 418,50 1,58 2 1.322,46

∅16 a 20 ∅16 0,20 18,35 93 1,4 130,20 1,58 2 411,43

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 18,35 440,40 1,58 2 1.391,66

muro tipo 3 L: 23,85 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 23,85 120 4,5 540,00 1,58 2 1.706,40

∅16 a 20 ∅16 0,20 23,85 120 1,4 168,00 1,58 2 530,88

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 23,85 572,40 1,58 2 1.808,78

Refuerzos 5 ∅20 ∅20 5 3 15,00 2,47 8 296,40

muro tipo 3 L: 9,40 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 9,4 48 4,5 216,00 1,58 2 682,56

∅16 a 20 ∅16 0,20 9,4 48 1,4 67,20 1,58 2 212,35

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 9,4 225,60 1,58 2 712,90

muro tipo 3 L: 18,35 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 18,35 93 4,5 418,50 1,58 2 1.322,46

∅16 a 20 ∅16 0,20 18,35 93 1,4 130,20 1,58 2 411,43

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 18,35 440,40 1,58 2 1.391,66

muro tipo 3 L: 12,15 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 12,15 62 4,5 279,00 1,58 2 881,64

∅16 a 20 ∅16 0,20 12,15 62 1,4 86,80 1,58 2 274,29

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 12,15 291,60 1,58 2 921,46

Refuerzos 5 ∅20 ∅20 5 3 15,00 2,47 8 296,40

muro tipo 3 L: 3,40 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,4 18 4,5 81,00 1,58 2 255,96

∅16 a 20 ∅16 0,20 3,4 18 1,4 25,20 1,58 2 79,63

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 3,4 81,60 1,58 2 257,86

muro tipo 4 L: 16,90 m H: 4,50 m

Vertical ∅16 a 20 ∅16 0,20 16,9 86 4,5 387,00 1,58 2 1.222,92

∅16 a 20 ∅16 0,20 16,9 86 1,4 120,40 1,58 2 380,46

Horizontal ∅16 a 20 ∅16 0,20 4,5 24 16,9 405,60 1,58 2 1.281,70

Refuerzos 5 ∅20 ∅20 5 2 10,00 2,47 8 197,60

127.690,05

140.459,05

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

muros
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Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

7.222,56

Superior X ∅16 a 20 ∅16 0,20 7,4 38 8,5 323,00 1,58 1 510,34

∅16 a 20 ∅16 0,20 7,4 38 1 38,00 1,58 2 120,08

Superior Y ∅25 a 20 ∅25 0,20 8,5 44 7,4 325,60 3,85 1 1.253,56

solape central ∅25 a 20 ∅25 0,20 8,5 44 2,25 99,00 3,85 1 381,15

solape lateral ∅25 a 20 ∅25 0,20 8,5 44 3,5 154,00 3,85 2 1.185,80

Inferior X ∅16 a 20 ∅16 0,20 7,4 38 8,5 323,00 1,58 1 510,34

∅16 a 20 ∅16 0,20 7,4 38 1 38,00 1,58 2 120,08

Inferior Y ∅25 a 20 ∅25 0,20 8,5 44 7,4 325,60 3,85 1 1.253,56

solape central ∅25 a 20 ∅25 0,20 8,5 44 2,25 99,00 3,85 1 381,15

solape lateral ∅25 a 20 ∅25 0,20 8,5 44 3,5 154,00 3,85 2 1.185,80

Cercos 3∅12 a 1 m ∅12 1,00 8,5 10 4,2 42,00 0,89 3 112,14

Refuerzo ∅16 a 20 ∅16 0,20 8,5 44 1,5 66,00 1,58 2 208,56

1.339,80

Superior X ∅10 a 20 ∅10 0,20 5 26 8,5 221,00 0,62 1 137,02

Superior Y ∅10 a 20 ∅10 0,20 8,5 44 5 220,00 0,62 1 136,40

Inferior X ∅10 a 20 ∅10 0,20 5 26 8,5 221,00 0,62 1 137,02

Inferior Y ∅10 a 20 ∅10 0,20 8,5 44 5 220,00 0,62 1 136,40

Refuerzos ∅20 a 15 ∅20 0,15 8,5 58 5 290,00 2,47 1 716,30

∅16 a 20 ∅16 0,20 8,5 44 0,3 13,20 1,58 1 20,86

3c ∅10 pml ∅10 1,00 8,5 10 3 30,00 0,62 3 55,80

1.339,80

Superior X ∅10 a 20 ∅10 0,20 5 26 8,5 221,00 0,62 1 137,02

Superior Y ∅10 a 20 ∅10 0,20 8,5 44 5 220,00 0,62 1 136,40

Inferior X ∅10 a 20 ∅10 0,20 5 26 8,5 221,00 0,62 1 137,02

Inferior Y ∅10 a 20 ∅10 0,20 8,5 44 5 220,00 0,62 1 136,40

Refuerzos ∅20 a 15 ∅20 0,15 8,5 58 5 290,00 2,47 1 716,30

∅16 a 20 ∅16 0,20 8,5 44 0,3 13,20 1,58 1 20,86

3c ∅10 pml ∅10 1,00 8,5 10 3 30,00 0,62 3 55,80

9.902,15

10.892,37Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. LOSA DE TRANSICION

Losa 

Losa transición 1

Losa transición 2

Suma 

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

439,53

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 2 14 2 28,00 1,58 4 176,96

Inferior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 2 14 2 28,00 1,58 4 176,96

caliz

Inferior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,7 8 0,8 6,40 0,62 4 15,87

Inferior Y ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,8 9 0,7 6,30 0,62 4 15,62

vertical X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,8 9 0,6 5,40 0,62 8 26,78

vertical y ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,4 5 0,7 3,50 0,62 8 17,36

2 ∅12 ∅12 2 0,7 1,40 0,89 8 9,97

383,92

Vigas X

Viga V2 L 2,70

Superior X ∅16 a 10 ∅16 0,10 0,4 4 2,7 10,80 1,58 1 17,06

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,4 3 2,7 8,10 1,58 1 12,80

Piel X 1 ∅12 ∅12 1 2,7 2,70 0,89 2 4,81

Estribos ∅8 a 20 ∅8 0,20 2,7 14 2 28,00 6,31 1 176,68

Viga V2 L 3,95

Superior X ∅16 a 10 ∅16 0,10 0,4 4 3,95 15,80 1,58 2 49,93

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,4 3 3,95 11,85 1,58 2 37,45

Piel X 1 ∅12 ∅12 1 3,95 3,95 0,89 4 14,06

Estribos ∅08 a 20 ∅08 0,20 3,95 20 2 40,00 0,4 2 32,00

Vigas Y

Viga V2 L 2,30

Superior Y ∅16 a 10 ∅16 0,10 0,4 4 2,3 9,20 1,58 1 14,54

Inferior Y ∅16 a 15 ∅16 0,15 0,4 3 2,3 6,90 1,58 1 10,90

Piel Y 1 ∅12 ∅12 1 2,3 2,30 0,89 2 4,09

Estribos ∅08 a 20 ∅08 0,20 2,3 12 2 24,00 0,4 1 9,60

709,28

losa 1 17,45x3,70

Superior X ∅08 a 15 ∅08 0,15 3,7 26 17,45 453,70 0,4 1 181,48

Superior Y ∅08 a 15 ∅08 0,15 17,45 117 3,7 432,90 0,4 1 173,16

Inferior X ∅08 a 15 ∅08 0,15 3,7 26 17,45 453,70 0,4 1 181,48

Inferior Y ∅08 a 15 ∅08 0,15 17,45 117 3,7 432,90 0,4 1 173,16

1.532,72

1.686,00

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. ESTRUCTURA SUPERIOR

Zapatas cimentacion nivel 376,356

Vigas cimentacion nivel 376,356

Losa cimentacion nivel 376,356

1
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ARQUETA DE CAUDALÍMETRO





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

2.100,13

Superior X ∅16 a 15 ∅16 0,10 4,2 43 7,2 309,60 1,58 1 489,17

Superior Y ∅16 a 15 ∅16 0,10 7,2 73 4,2 306,60 1,58 1 484,43

Inferior X ∅16 a 15 ∅16 0,10 4,2 43 7,2 309,60 1,58 1 489,17

Inferior Y ∅16 a 15 ∅16 0,10 7,2 73 4,2 306,60 1,58 1 484,43

Vigas X

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 7,2 28,80 0,62 2 35,71

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 7,2 21,60 0,62 2 26,78

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 7,2 48 1,6 76,80 0,222 2 34,10

Vigas Y

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 4,2 16,80 0,62 2 20,83

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 4,2 12,60 0,62 2 15,62

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 4,2 28 1,6 44,80 0,222 2 19,89

1.052,59

Superior X ∅16 a 25 ∅16 0,25 4,2 18 7,2 129,60 1,58 1 204,77

Superior Y ∅16 a 25 ∅16 0,25 7,2 30 4,2 126,00 1,58 1 199,08

Inferior X ∅16 a 25 ∅16 0,20 4,2 22 7,2 158,40 1,58 1 250,27

Inferior Y ∅16 a 25 ∅16 0,20 7,2 37 4,2 155,40 1,58 1 245,53

Vigas X

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 7,2 28,80 0,62 2 35,71

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 7,2 21,60 0,62 2 26,78

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 7,2 48 1,6 76,80 0,222 2 34,10

Vigas Y

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 4,2 16,80 0,62 2 20,83

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 4,2 12,60 0,62 2 15,62

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 4,2 28 1,6 44,80 0,222 2 19,89

274,28

Vigas X

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 1,7 6,80 0,62 6 25,30

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 1,7 5,10 0,62 6 18,97

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 1,7 11 1,6 17,60 0,222 6 23,44

Vigas Y

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 1,7 6,80 0,62 6 25,30

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 1,7 5,10 0,62 6 18,97

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 1,7 11 1,6 17,60 0,222 6 23,44

Viga circular

Superior X ∅10 a 10 ∅10 0,10 0,35 4 3,45 13,80 0,62 6 51,34

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 3,45 10,35 0,62 6 38,50

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 3,45 23 1,6 36,80 0,222 6 49,02

BALSA DE TUDELA. ARQUETA DE CAUDALÍMETROS

Losa cimentacion 

Losa superior

Vigas refuerzo huecos

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

BALSA DE TUDELA. ARQUETA DE CAUDALÍMETROS

2.212,91

muro tipo M1 L: 4,20 m H: 4,48 m

Vertical ∅12 a 30 ∅12 0,20 4,2 22 4,48 98,56 0,89 4 350,87

∅12 a 30 ∅12 0,20 4,2 22 0,75 16,50 0,89 4 58,74

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 4,48 23 4,2 96,60 0,89 4 343,90

muro tipo M2 L: 7,20 m H: 4,48 m

Vertical ∅12 a 30 ∅12 0,20 7,2 37 4,48 165,76 0,89 4 590,11

∅12 a 30 ∅12 0,20 7,2 37 0,75 27,75 0,89 4 98,79

Horizontal ∅12 a 20 ∅12 0,20 4,48 23 7,2 165,60 0,89 4 589,54

Refuerzo en huecos

Superior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 7,55 22,65 0,62 4 56,17

Inferior X ∅10 a 12 ∅10 0,12 0,35 3 7,55 22,65 0,62 4 56,17

Estribos ∅06 a 15 ∅06 0,15 7,55 50 1,6 80,00 0,222 4 68,62

5.639,91

6.203,90

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

muros
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ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA 

 

 

 

 





P.K AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. TOTAL

165.000 94.762,0 323,0 38.753,2

170.000 92.216,0 467,5 39.220,6

170.383 92.012,0 35,3 39.255,9

171.000 91.682,0 56,7 39.312,6

171.000 91.682,0 0,0 39.312,6

171.100 80.126,0 8,6 39.321,2

171.100 80.126,0 0,0 39.321,2

175.000 78.409,0 309,1 39.630,3

176.162 77.887,0 90,8 39.721,1

176.374 79.793,0 16,7 39.737,8

C
U

EN
C

O
 D

EF
LE

C
TO

R

1.307,70

EXCAVACIONES 



P.K AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. TOTAL

177.668 91.671,0 110,9 39.848,8

180.000 89.848,0 211,7 40.060,4

185.000 85.976,0 439,6 40.500,0

190.000 82.400,0 420,9 40.920,9

190.592 81.984,0 48,7 40.969,6

190.883 78.933,0 23,4 40.993,0

191.870 68.790,0 72,9 41.065,9

191.870 68.790,0 0,0 41.065,9

191.874 77.258,0 0,3 41.066,2

191.880 84.932,0 0,5 41.066,7

191.880 84.932,0 0,0 41.066,7

C
U

EN
C

O
 A

M
O

R
TI

G
U

A
D

O
R

1.328,90

EXCAVACIONES 



P.K AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. TOTAL

195.000 79.975,0 257,3 41.323,9

200.000 72.073,0 380,1 41.704,0

205.000 63.982,0 340,1 42.044,2

210.000 56.360,0 300,9 42.345,0

215.000 48.984,0 263,4 42.608,4

220.000 41.833,0 227,0 42.835,4

225.000 35.404,0 193,1 43.028,5

230.000 29.552,0 162,4 43.190,9

230.480 29.014,0 14,1 43.205,0

234.229 26.928,0 104,9 43.309,8

235.000 37.227,0 24,7 43.334,6

238.002 91.126,0 192,7 43.527,2

240.000 88.768,0 179,7 43.706,9

245.000 82.849,0 429,0 44.136,0

250.000 77.325,0 400,4 44.536,4

251.220 76.037,0 93,6 44.630,0

252.719 49.503,0 94,1 44.724,1

255.000 48.237,0 111,5 44.835,5

260.000 46.361,0 236,5 45.072,0

265.000 44.802,0 227,9 45.299,9

270.000 43.241,0 220,1 45.520,0

275.000 42.327,0 213,9 45.734,0

280.000 42.189,0 211,3 45.945,3

285.000 45.634,0 219,6 46.164,8

290.000 49.442,0 237,7 46.402,5

295.000 56.464,0 264,8 46.667,3

300.000 68.591,0 312,6 46.979,9

305.000 81.238,0 374,6 47.354,5

310.000 91.931,0 432,9 47.787,4

315.000 96.662,0 471,5 48.258,9

320.000 92.782,0 473,6 48.732,5

325.000 89.794,0 456,4 49.188,9

330.000 86.173,0 439,9 49.628,8

335.000 80.265,0 416,1 50.044,9

340.000 73.147,0 383,5 50.428,5

345.000 62.220,0 338,4 50.766,9

350.000 51.489,0 284,3 51.051,2

355.000 40.939,0 231,1 51.282,2

360.000 33.197,0 185,3 51.467,6

365.000 25.810,0 147,5 51.615,1

365.586 25.188,0 14,9 51.630,0

370.000 85.710,0 244,8 51.874,8

370.657 97.518,0 60,2 51.935,0

375.000 89.384,0 405,9 52.340,8

380.000 81.231,0 426,5 52.767,4

382.085 78.077,0 166,1 52.933,4

383.576 51.201,0 96,4 53.029,8

385.000 49.576,0 71,8 53.101,6

390.000 44.463,0 235,1 53.336,7

395.000 40.346,0 212,0 53.548,7

400.000 36.407,0 191,9 53.740,6

405.000 33.604,0 175,0 53.915,6

410.000 33.819,0 168,6 54.084,2

415.000 34.131,0 169,9 54.254,0

420.000 34.445,0 171,4 54.425,5

425.000 34.760,0 173,0 54.598,5

430.000 35.076,0 174,6 54.773,1

435.000 35.393,0 176,2 54.949,3

440.000 35.712,0 177,8 55.127,0

445.000 35.269,0 177,5 55.304,5

C
A

N
A

L 
D

E 
D

ES
C

A
R

G
A

27.091,90

EXCAVACIÓN. CANAL DE DESCARGA



P.K AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. TOTAL

EXCAVACIÓN. CANAL DE DESCARGA

450.000 34.873,0 175,4 55.479,8

455.000 35.290,0 175,4 55.655,2

460.000 36.129,0 178,6 55.833,8

465.000 34.137,0 175,7 56.009,4

470.000 31.161,0 163,3 56.172,7

475.000 30.546,0 154,3 56.327,0

480.000 32.616,0 157,9 56.484,9

485.000 35.263,0 169,7 56.654,6

490.000 35.152,0 176,0 56.830,6

491.431 34.681,0 50,0 56.880,6

495.000 32.558,0 120,0 57.000,6

500.000 29.628,0 155,5 57.156,0

505.000 25.103,0 136,8 57.292,8

507.108 24.060,0 51,8 57.344,7

510.000 61.587,0 123,9 57.468,5

514.784 158.207,0 525,8 57.994,3

515.000 158.092,0 34,2 58.028,4

520.000 154.891,0 782,5 58.810,9

523.597 152.242,0 552,4 59.363,3

525.000 118.379,0 189,8 59.553,1

525.098 116.166,0 11,5 59.564,6

530.000 113.395,0 562,7 60.127,2

535.000 110.995,0 561,0 60.688,2

540.000 108.529,0 548,8 61.237,0

544.679 106.246,0 502,5 61.739,5

545.000 106.092,0 34,1 61.773,6

550.000 103.692,0 524,5 62.298,0

555.000 101.306,0 512,5 62.810,5

560.000 98.896,0 500,5 63.311,0

565.000 96.293,0 488,0 63.799,0

570.000 93.000,0 473,2 64.272,2

575.000 90.018,0 457,6 64.729,8

580.000 87.861,0 444,7 65.174,5

584.350 86.284,0 378,8 65.553,3

585.000 86.074,0 56,0 65.609,3

590.000 84.451,0 426,3 66.035,6

594.350 82.711,0 363,6 66.399,2

658.662 49.408,0 0,0 66.399,2

660.000 48.365,0 65,4 66.464,6

665.000 44.258,0 231,6 66.696,1

668.662 42.557,0 159,0 66.855,1

670.000 42.326,0 56,8 66.911,9

675.000 41.799,0 210,3 67.122,2

678.114 41.576,0 129,8 67.252,0

679.615 64.124,0 79,3 67.331,3

680.000 64.062,0 24,7 67.356,0

685.000 63.427,0 318,7 67.674,7

690.000 62.970,0 316,0 67.990,7

692.671 62.731,0 167,9 68.158,6

C
A

N
A

L 
D

E 
D
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C

A
R

G
A

27.091,90



Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg) Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m2) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 14,78 100 7,25 725 2,47 1.790,75 ∅16 0,15 16,28 110 2,35 258,5 1,58 1.633,72

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 14,63 731,5 2,47 1.806,81 ∅16 0,15 2,5 18 16,13 290,34 1,58 1.834,95

Total losa*1,05 7.554,87 ∅8 0,15 2,5 18 1,7195 30,951 3,85 238,32

Total MURO*1,05 3.892,34

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 14,78 100 7,25 725 2,47 1.790,75 Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m2) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 14,63 731,5 2,47 1.806,81 ∅20 0,15 13 88 3,15 277,2 2,47 2.738,74

Total losa*1,05 7.554,87 ∅20 0,15 3,3 23 12,85 295,55 2,47 2.920,03

∅8 0,15 3,3 23 1,7195 39,5485 3,85 304,52

Total MURO*1,05 6.261,46

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 1,5 11 7,25 79,75 2,47 196,98

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 1,35 67,5 2,47 166,73

Total losa*1,05 763,79

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 1,5 11 7,25 79,75 2,47 196,98

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 1,35 67,5 2,47 166,73

Total losa*1,05 763,79

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 11,5 78 7,25 565,5 2,47 1.396,79

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 11,35 567,5 2,47 1.401,73

Total losa*1,05 5.876,87

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 11,5 78 7,25 565,5 2,47 1.396,79

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 11,35 567,5 2,47 1.401,73

Total losa*1,05 5.876,87

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 1,5 11 7,25 79,75 2,47 196,98

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 1,35 67,5 2,47 166,73

Total losa*1,05 763,79

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 1,5 11 7,25 79,75 2,47 196,98

#20@15 ∅20 0,15 7,4 50 1,35 67,5 2,47 166,73

Total losa*1,05 763,79

refuerzo DEFLECTOR + TRANSICION

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#4@12 ∅20 12 16,28 195,36 2,47 482,54

#4@12 ∅20 12 16,28 195,36 2,47 482,54

2.026,66

refuerzo CUENCO AMORTIGUADOR

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#4@12 ∅20 12 13 156 2,47 385,32

#4@12 ∅20 12 13 156 2,47 385,32

1.618,34

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

4@12 ∅12 16,28 65 16,28 1058,2 0,89 941,80

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

4@12 ∅12 13 52 13 676 0,89 601,64

estribos DEFLECTOR 

+ TRANS ∅10c/20 ∅10 0,20 16,28 82 6,9415 569,203 0,62 352,91
estribos ∅10c/20 

TRANS ∅10 0,20 13 66 7,9415 524,139 0,62 324,97

armadura de piel 4∅12 CUENCO AMORTIGUADOR

armadura de piel 4∅12 DEFLECTOR + TRANSICION

MURO TIPO B. CUENCO MORTIGUADOR (HMED=3,3X13)

LOSA INCLINADA . TRAMO 4 (1,5* 7,4). CUENCO AMORTIGUADOR.  ARMADURA INF

MURO TIPO A. DEFLECTOR + TRANSICION (HMED=2,5X16,28)

ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA  (CIMENTACIÓN. NIVEL 369,247-367,952)

LOSA INCLINADA . TRAMO 1 (14,78 X 7,4).DEFLECTOR . ARMADURA SUP.  

LOSA INCLINADA . TRAMO 4 (1,5* 7,4). CUENCO AMORTIGUADOR. ARMADURA SUP

LOSA INCLINADA . TRAMO 1 (14,78 X 7,4). DEFLECTOR . ARMADURA INF

LOSA INCLINADA . TRAMO 2 (1,50X 7,4). TRANSICIÓN. ARMADURA SUP.

LOSA INCLINADA . TRAMO 2 (1,50X 7,4). TRANSICIÓN. ARMADURA INF

LOSA PLANA . TRAMO 3 (11,50* 7,4) CUENCO AMORTIGUADOR. ARMADURA SUP.

LOSA PLANA . TRAMO 3 (11,50* 7,4)  CUENCO AMORTIGUADOR. ARMADURA INF
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Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg) Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m2) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 13,4 90 7,65 688,5 2,47 1.700,60 ∅20 0,15 8,78 60 4,39 263,4 2,47 2.602,39

#20@15 ∅20 0,15 7,8 53 13,25 702,25 2,47 1.734,56 ∅20 0,15 4,54 31 8,625 267,375 2,47 2.641,67

Total losa*1,05 7.213,82 ∅8 0,15 8,78 60 0,775 46,5 3,85 358,05

Total MURO*1,05 11.764,42

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 13,4 90 7,65 688,5 2,47 1.700,60 Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m2) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 7,8 53 13,25 702,25 2,47 1.734,56 ∅20 0,15 5 34 2,35 79,9 2,47 789,41

Total losa*1,05 7.213,82 ∅20 0,15 2,5 18 4,85 87,3 2,47 862,52

∅8 0,15 5 34 0,775 26,35 3,85 202,90

Total MURO*1,05 3.895,15

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 1,5 11 7,65 84,15 2,47 207,85

#20@15 ∅20 0,15 7,8 53 1,35 71,55 2,47 176,73

Total losa*1,05 807,62 Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m2) Peso Total (kg)

SUPERIOR ∅10 4,52 3 4,52 13,56 0,62 8,41

SUPERIOR ∅10 2,15 3 2,15 6,45 0,62 4,00

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg) INFERIOR ∅10 5,32 3 5,32 15,96 0,62 9,90

#20@15 ∅20 0,15 1,5 11 7,65 84,15 2,47 207,85 INFERIOR ∅10 2,15 4 2,15 8,6 0,62 5,33

#20@15 ∅20 0,15 7,8 53 1,35 71,55 2,47 176,73 ESTRIBOS ∅6 0,19 4,58 25 4,58 114,5 3,85 440,83

Total losa*1,05 807,62 ESTRIBOS ∅6 0,19 4,58 25 5,58 139,5 3,85 537,08

Total LOSA*1,05 2.111,62

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 10 68 4,85 329,8 2,47 814,61

#20@15 ∅20 0,15 5 34 9,85 334,9 2,47 827,20 Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m2) Peso Total (kg)

Total losa*1,05 3.447,80

SUP ∅20 7,56 4 7,56 30,24 2,47 74,69

∅20 7,56 4 7,56 30,24 2,47 74,69

Diámetro @ L (m) Nº Long barra (m) Total (m) Peso (kg/m) Peso Total (kg)

#20@15 ∅20 0,15 10 68 4,85 329,8 2,47 814,61 ∅20 4,72 24 4,72 113,28 2,47 279,80

#20@15 ∅20 0,15 5 34 9,85 334,9 2,47 827,20 ∅20 6 24 6 144 2,47 355,68

Total losa*1,05 3.447,80 ∅20 4,72 24 4,72 113,28 2,47 279,80

∅20 6 4 6 24 2,47 59,28

INF ∅20 5 4 5 20 2,47 49,40

∅20 5 4 5 20 2,47 49,40

ALMENAS INVERTIDAS∅20 1,45 2 1,45 2,9 2,47 7,16

∅20 2,9 2 2,9 5,8 2,47 14,33

∅20 3,4 2 3,4 6,8 2,47 16,80

∅20 2,9 2 2,9 5,8 2,47 14,33

∅20 1,45 2 1,45 2,9 2,47 7,16

∅20 2,8 4 2,8 11,2 2,47 27,66

∅20 5,55 4 5,55 22,2 2,47 54,83

∅20 6,1 4 6,1 24,4 2,47 60,27

∅20 5,55 4 5,55 22,2 2,47 54,83

∅20 2,8 4 2,8 11,2 2,47 27,66

ESTRIBOS

VIGA HORIZONTAL

ESTRIBOS V ∅20 0,5 83 0,5 41,5 2,47 102,51

ESTRIBOS H ∅8 13,4 6 13,4 80,4 3,85 309,54

ALMENAS INVERTIDAS∅20 0,15 13,4 90 13,4 1206 2,47 2.978,82

∅8 0,15 2,5 18 2,5 45 3,85 173,25

5.325,50

LOSA INCLINADA FORJADO  .  (1,50X 7,8). ARMADURA SUP.

VIGA DEFLECTOR ( 0,5*1,95/2,70) L 13,4

Total *1,05 

ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA  (FORJADO NIVEL 371,856-372,2)

LOSA FORJADO (13,4 X 7,8). ARMADURA SUPERIOR. DEFLECTOR MURO TIPO C. DEFLECTOR  (4,54X8,775)

LOSA FORJADO (13,4 X 7,8). ARMADURA INFERIOR. DEFLECTOR

MURO TIPO C. TRANSICION (5X HMED 2,5)

LOSA FORJADO DEFLECTOR

LOSA INCLINADA FORJADO  .  (1,50X 7,8)ARMADURA INF

LOSA FORJADO  . TRANSICION (LMED 10* 5) ARMADURA SUP.

LOSA FORJADO  . TRANSICION (LMED 10* 5) ARMADURA INF
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ALIVIADERO 





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso 

lineal

 (kg/m)

Nº
Peso Total 

(kg)

23.789,41

Chimenea ∅25 a 15 ∅25 0,15 7,73 52 33,2 1.710,91 3,85 1 6.586,99

∅25 a 15 ∅25 0,15 2,15 14 33,2 475,87 3,85 1 1.832,09

∅25 a 15 ∅25 0,15 33,2 221 7,73 1.710,91 3,85 1 6.586,99

∅25 a 15 ∅25 0,15 33,2 221 2,95 652,93 3,85 1 2.513,79

∅25 a 15 ∅25 0,15 7,9 53 7,73 407,11 3,85 2 3.134,77

∅25 a 15 ∅25 0,15 7,73 52 7,9 407,11 3,85 2 3.134,77

23.789,41

26.168,35

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

BALSA DE TUDELA. ALIVIADERO

Obra circular

1
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MEDICIONES AUXILIARES 

BALSA DE MOSTRAKAS
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MOVIMIENTO DE TIERRAS





P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

54,12 236,58 0,00 0,00

55 239,39 209,43 209,40

56 242,61 241,00 450,40

57 251,72 247,16 697,60

58 261,21 256,47 954,10

59 269,82 265,51 1.219,60

60 278,71 274,26 1.493,80

60 278,71 0,00 1.493,80

61 287,29 283,00 1.776,80

62 299,01 293,15 2.070,00

63 307,07 303,04 2.373,00

64 315,21 311,14 2.684,20

65 322,43 318,82 3.003,00

66 329,68 326,05 3.329,00

67 336,81 333,24 3.662,30

68 344,01 340,41 4.002,70

69 350,83 347,42 4.350,10

70 357,62 354,22 4.704,30

70 357,62 0,00 4.704,30

71 362,81 360,21 5.064,50

72 367,90 365,35 5.429,90

73 372,76 370,33 5.800,20

74 377,55 375,15 6.175,40

75 382,09 379,82 6.555,20

76 386,55 384,32 6.939,50

77 390,79 388,67 7.328,20

78 394,98 392,88 7.721,10

79 398,99 396,98 8.118,00

80 403,00 400,99 8.519,00

80 403,00 0,00 8.519,00

81 408,59 405,79 8.924,80

82 414,19 411,39 9.336,20

83 419,61 416,90 9.753,10

84 425,14 422,37 10.175,50

85 430,40 427,77 10.603,30

86 435,84 433,12 11.036,40

87 441,25 438,54 11.474,90

88 446,44 443,84 11.918,80

89 451,38 448,91 12.367,70

90 456,37 453,88 12.821,60

90 456,37 0,00 12.821,60

91 459,93 458,15 13.279,70

92 463,38 461,65 13.741,40

93 466,76 465,07 14.206,40

94 470,25 468,51 14.674,90

95 473,66 471,95 15.146,90

96 477,17 475,41 15.622,30

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

97 480,60 478,88 16.101,20

98 484,10 482,35 16.583,50

99 487,49 485,79 17.069,30

100 490,99 489,24 17.558,60

100 490,99 0,00 17.558,60

101 494,59 492,79 18.051,30

102 498,18 496,39 18.547,70

102,53 500,15 264,56 18.812,30

103 501,58 235,41 19.047,70

104 504,61 503,09 19.550,80

105 507,74 506,17 20.057,00

106 510,84 509,29 20.566,20

107 513,96 512,40 21.078,60

108 517,00 515,48 21.594,10

109 519,99 518,49 22.112,60

110 522,87 521,43 22.634,00

110 522,87 0,00 22.634,00

111 525,61 524,24 23.158,30

112 528,20 526,90 23.685,20

113 530,67 529,43 24.214,60

114 532,97 531,82 24.746,40

115 535,15 534,06 25.280,50

116 537,19 536,17 25.816,70

117 539,02 538,10 26.354,80

118 540,68 539,85 26.894,60

119 542,09 541,38 27.436,00

120 543,13 542,61 27.978,60

120 543,13 0,00 27.978,60

121 545,01 544,07 28.522,70

122 546,62 545,81 29.068,50

123 548,07 547,34 29.615,80

124 549,21 548,64 30.164,50

125 550,12 549,66 30.714,10

126 550,80 550,46 31.264,60

127 551,42 551,11 31.815,70

128 551,79 551,61 32.367,30

129 551,94 551,87 32.919,20

130 551,83 551,89 33.471,10

130 551,83 0,00 33.471,10

131 551,57 551,70 34.022,80

132 551,09 551,33 34.574,10

133 550,44 550,76 35.124,90

134 549,55 549,99 35.674,90

135 548,41 548,98 36.223,80

136 547,08 547,74 36.771,60

137 545,65 546,37 37.317,90

138 544,05 544,85 37.862,80



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

139 542,42 543,24 38.406,00

140 540,67 541,55 38.947,60

140 540,67 0,00 38.947,60

141 537,44 539,05 39.486,60

142 534,33 535,89 40.022,50

143 531,41 532,87 40.555,40

144 528,63 530,02 41.085,40

145 526,11 527,37 41.612,80

146 523,86 524,99 42.137,80

147 522,03 522,94 42.660,70

148 520,42 521,22 43.181,90

149 518,99 519,70 43.701,60

150 517,71 518,35 44.220,00

150 517,71 0,00 44.220,00

151 517,47 517,59 44.737,60

152 517,31 517,39 45.255,00

153 517,38 517,35 45.772,30

154 517,71 517,55 46.289,90

155 518,13 517,92 46.807,80

156 518,64 518,38 47.326,20

157 519,33 518,98 47.845,10

158 519,93 519,63 48.364,80

159 520,70 520,31 48.885,10

160 521,39 521,04 49.406,10

160 521,39 0,00 49.406,10

161 521,04 521,21 49.927,30

162 520,75 520,90 50.448,20

163 520,68 520,72 50.968,90

164 520,85 520,77 51.489,70

165 521,33 521,09 52.010,80

166 522,25 521,79 52.532,60

167 523,51 522,88 53.055,50

168 524,88 524,19 53.579,70

169 526,35 525,62 54.105,30

170 527,75 527,05 54.632,30

170 527,75 0,00 54.632,30

171 529,22 528,48 55.160,80

172 530,24 529,73 55.690,50

173 530,67 530,45 56.221,00

174 530,27 530,47 56.751,50

175 529,27 529,77 57.281,20

176 527,66 528,46 57.809,70

177 525,78 526,72 58.336,40

178 523,61 524,70 58.861,10

179 521,24 522,42 59.383,50

180 518,76 520,00 59.903,50

180 518,76 0,00 59.903,50



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

181 512,88 515,82 60.419,30

182 507,52 510,20 60.929,50

183 502,82 505,17 61.434,70

184 497,63 500,22 61.934,90

185 493,10 495,36 62.430,30

186 491,14 492,12 62.922,40

187 490,97 491,05 63.413,50

188 491,15 491,06 63.904,50

189 490,26 490,70 64.395,20

190 488,26 489,26 64.884,50

190 488,26 0,00 64.884,50

191 482,91 485,59 65.370,10

192 477,28 480,09 65.850,20

193 471,14 474,21 66.324,40

194 463,67 467,40 66.791,80

195 454,87 459,27 67.251,10

196 445,78 450,33 67.701,40

197 436,99 441,39 68.142,80

198 428,98 432,99 68.575,80

199 422,04 425,51 69.001,30

200 419,34 420,69 69.422,00

200 419,34 0,00 69.422,00

201 417,15 418,24 69.840,20

201,748 414,82 311,16 70.151,40

202 414,22 104,46 70.255,80

203 411,80 413,01 70.668,80

204 409,65 410,72 71.079,50

205 407,90 408,78 71.488,30

206 407,07 407,48 71.895,80

207 406,34 406,71 72.302,50

208 406,03 406,19 72.708,70

209 405,95 405,99 73.114,70

210 406,29 406,12 73.520,80

210 406,29 0,00 73.520,80

211 379,30 392,79 73.913,60

212 374,70 377,00 74.290,60

213 372,95 373,83 74.664,40

214 372,01 372,48 75.036,90

215 371,49 371,75 75.408,70

216 371,06 371,28 75.779,90

217 370,67 370,86 76.150,80

218 370,28 370,47 76.521,30

219 369,80 370,04 76.891,30

220 369,64 369,72 77.261,00

220 369,64 0,00 77.261,00

221 368,62 369,13 77.630,20

222 368,24 368,43 77.998,60



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

223 367,59 367,92 78.366,50

224 366,74 367,16 78.733,70

225 365,43 366,09 79.099,80

226 364,08 364,76 79.464,50

227 362,28 363,18 79.827,70

228 360,45 361,36 80.189,10

229 358,44 359,44 80.548,50

230 356,75 357,60 80.906,10

231 355,50 356,13 81.262,20

232 355,45 355,48 81.617,70

233 354,84 355,15 81.972,90

234 354,58 354,71 82.327,60

235 354,23 354,40 82.682,00

236 353,62 353,92 83.035,90

237 351,74 352,68 83.388,60

238 350,54 351,14 83.739,70

239 348,99 349,76 84.089,50

240 346,00 347,49 84.437,00

241 343,80 344,90 84.781,90

242 341,19 342,49 85.124,40

243 338,01 339,60 85.464,00

244 335,30 336,66 85.800,60

245 333,19 334,24 86.134,90

246 331,26 332,23 86.467,10

247 330,77 331,02 86.798,10

248 330,52 330,64 87.128,70

249 330,04 330,28 87.459,00

250 329,39 329,72 87.788,70

250 329,39 0,00 87.788,70

251 327,92 328,66 88.117,40

252 326,08 327,00 88.444,40

253 324,27 325,17 88.769,60

254 322,50 323,38 89.093,00

255 320,24 321,37 89.414,30

256 317,62 318,93 89.733,30

257 314,95 316,28 90.049,50

258 312,16 313,55 90.363,10

259 310,45 311,31 90.674,40

260 309,22 309,83 90.984,20

260 309,22 0,00 90.984,20

261 312,26 310,74 91.295,00

262 310,19 311,23 91.606,20

263 309,33 309,76 91.916,00

264 308,50 308,92 92.224,90

265 308,16 308,33 92.533,20

266 308,03 308,09 92.841,30

267 307,89 307,96 93.149,30



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

268 308,27 308,08 93.457,30

269 309,75 309,01 93.766,40

270 311,58 310,66 94.077,00

271 313,64 312,61 94.389,60

271,881 315,85 277,29 94.666,90

272 316,00 37,59 94.704,50

273 317,18 316,59 95.021,10

274 318,42 317,80 95.338,90

275 319,80 319,11 95.658,00

276 320,84 320,32 95.978,30

277 321,70 321,27 96.299,60

278 322,50 322,10 96.621,70

279 323,17 322,84 96.944,50

280 323,74 323,46 97.268,00

281 323,84 323,79 97.591,80

282 323,79 323,81 97.915,60

283 323,15 323,47 98.239,10

284 323,04 323,09 98.562,20

285 323,15 323,10 98.885,30

286 324,28 323,72 99.209,00

287 325,92 325,10 99.534,10

288 328,05 326,99 99.861,10

289 331,13 329,59 100.190,70

290 334,53 332,83 100.523,50

291 337,32 335,93 100.859,40

292 340,32 338,82 101.198,20

293 343,15 341,73 101.540,00

294 345,01 344,08 101.884,00

295 346,22 345,61 102.229,70

296 348,41 347,31 102.577,00

297 352,31 350,36 102.927,30

298 356,24 354,28 103.281,60

299 360,18 358,21 103.639,80

300 363,89 362,04 104.001,90

301 368,40 366,14 104.368,00

302 376,46 372,43 104.740,40

303 385,77 381,12 105.121,50

304 396,78 391,28 105.512,80

305 407,49 402,14 105.915,00

306 418,21 412,85 106.327,80

307 428,88 423,55 106.751,30

308 437,48 433,18 107.184,50

309 444,79 441,13 107.625,70

310 450,60 447,69 108.073,30

311 454,21 452,41 108.525,80

312 456,92 455,57 108.981,30

313 458,36 457,64 109.439,00



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

314 459,96 459,16 109.898,10

315 459,64 459,80 110.357,90

316 457,98 458,81 110.816,70

317 454,80 456,39 111.273,10

318 449,92 452,36 111.725,50

319 443,68 446,80 112.172,30

320 437,00 440,34 112.612,60

321 429,32 433,16 113.045,80

322 421,97 425,64 113.471,40

323 415,95 418,96 113.890,40

324 410,68 413,31 114.303,70

325 406,03 408,35 114.712,00

326 402,41 404,22 115.116,30

327 399,85 401,13 115.517,40

328 397,97 398,91 115.916,30

329 396,21 397,09 116.313,40

330 394,76 395,48 116.708,90

331 393,33 394,04 117.102,90

332 392,12 392,72 117.495,60

333 390,70 391,41 117.887,10

334 389,66 390,18 118.277,20

335 388,79 389,23 118.666,50

336 388,08 388,44 119.054,90

337 387,42 387,75 119.442,70

338 386,86 387,14 119.829,80

339 386,40 386,63 120.216,40

340 385,75 386,08 120.602,50

341 384,30 385,02 120.987,50

342 382,09 383,19 121.370,70

343 379,43 380,76 121.751,50

344 376,70 378,06 122.129,50

344,085 376,46 32,01 122.161,60

345 375,07 343,82 122.505,40

346 373,36 374,22 122.879,60

347 371,74 372,55 123.252,10

348 370,48 371,11 123.623,30

349 369,74 370,11 123.993,40

350 369,45 369,60 124.363,00

351 368,52 368,99 124.731,90

352 367,59 368,06 125.100,00

353 365,46 366,53 125.466,50

354 363,06 364,26 125.830,80

355 355,56 359,31 126.190,10

356 347,29 351,42 126.541,50

357 331,61 339,45 126.881,00

358 315,40 323,50 127.204,50

359 286,85 301,12 127.505,60



P.K ÁREA (M2) VOL PARCIAL  (M3) VOL ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL VASO

360 258,81 272,83 127.778,40

127.778,40VOL TOTAL EXCAVACIÓN



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

0 0,062 0 0

1 0,316 0,19 0,2

2 0,739 0,53 0,7

3 1,86 1,3 2

4 2,845 2,35 4,4

5 3,275 3,06 7,4

6 3,274 3,27 10,7

7 3,166 3,22 13,9

8 3,071 3,12 17

9 2,988 3,03 20,1

10 2,915 2,95 23

11 2,85 2,88 25,9

12 2,792 2,82 28,7

13 2,739 2,77 31,5

14 2,696 2,72 34,2

15 2,663 2,68 36,9

16 2,639 2,65 39,5

17 2,626 2,63 42,2

18 2,648 2,64 44,8

19 2,899 2,77 47,6

20 3,174 3,04 50,6

21 3,462 3,32 53,9

22 3,761 3,61 57,5

23 4,071 3,92 61,5

24 4,397 4,23 65,7

24,234 4,495 1,04 66,7

25 5,009 3,64 70,4

26 5,71 5,36 75,7

27 6,42 6,07 81,8

28 7,021 6,72 88,5

29 7,285 7,15 95,7

30 7,437 7,36 103

31 7,597 7,52 110,6

31,244 7,658 1,86 112,4

32 7,973 5,91 118,3

33 8,571 8,27 126,6

33,001 8,572 0,01 126,6

34 8,742 8,65 135,3

35 8,868 8,81 144,1

36 9,313 9,09 153,1

37 10,124 9,72 162,9

38 11,029 10,58 173,4

39 12,116 11,57 185

40 13,211 12,66 197,7

41 14,115 13,66 211,3

42 14,598 14,36 225,7

43 14,648 14,62 240,3

44 14,105 14,38 254,7

45 14,099 14,1 268,8

46 13,342 13,72 282,5

47 12,678 13,01 295,5

48 11,896 12,29 307,8

49 11,091 11,49 319,3

50 10,366 10,73 330

50,546 9,988 5,56 335,6

51 9,683 4,47 340,1

52 9,053 9,37 349,4

53 8,433 8,74 358,2

54 7,837 8,14 366,3

55 7,634 7,74 374

56 7,851 7,74 381,8

57 8,076 7,96 389,7

58 8,252 8,16 397,9

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

59 8,344 8,3 406,2

60 8,385 8,36 414,6

61 8,437 8,41 423

62 8,438 8,44 431,4

63 8,568 8,5 439,9

64 8,662 8,62 448,5

65 9,266 8,96 457,5

66 9,602 9,43 466,9

67 10,106 9,85 476,8

68 10,26 10,18 487

69 10,308 10,28 497,3

70 10,43 10,37 507,6

71 11,007 10,72 518,3

72 11,37 11,19 529,5

73 11,714 11,54 541,1

74 12,277 12 553,1

75 12,54 12,41 565,5

76 13,165 12,85 578,3

77 13,711 13,44 591,8

78 14,272 13,99 605,8

79 14,74 14,51 620,3

80 15,124 14,93 635,2

81 15,578 15,35 650,6

81,214 15,631 3,34 653,9

82 15,757 12,34 666,2

83 16,742 16,25 682,5

84 16,524 16,63 699,1

85 16,394 16,46 715,6

86 16,615 16,5 732,1

87 16,11 16,36 748,4

88 15,448 15,78 764,2

89 14,786 15,12 779,3

90 14,068 14,43 793,8

91 13,36 13,71 807,5

91,475 13,008 6,26 813,7

92 12,632 6,73 820,5

93 11,912 12,27 832,7

94 11,258 11,58 844,3

95 10,557 10,91 855,2

96 9,854 10,21 865,4

97 9,083 9,47 874,9

98 8,237 8,66 883,6

98,142 8,171 1,16 884,7

99 8,323 7,08 891,8

100 8,302 8,31 900,1

101 8,364 8,33 908,5

102 8,523 8,44 916,9

103 8,781 8,65 925,5

104 9,154 8,97 934,5

105 9,621 9,39 943,9

106 10,188 9,9 953,8

107 10,62 10,4 964,2

108 10,798 10,71 974,9

108,412 10,741 4,44 979,4

109 10,646 6,29 985,6

110 10,238 10,44 996,1

111 9,839 10,04 1006,1

112 9,671 9,75 1015,9

113 9,585 9,63 1025,5

114 9,43 9,51 1035

115 9,202 9,32 1044,3

116 8,958 9,08 1053,4

117 8,727 8,84 1062,3



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

117,994 8,481 8,55 1070,8

118 8,481 0,05 1070,9

119 8,221 8,35 1079,2

119,163 8,18 1,34 1080,5

120 7,993 6,77 1087,3

121 7,76 7,88 1095,2

122 7,554 7,66 1102,8

123 7,351 7,45 1110,3

124 7,148 7,25 1117,5

125 6,953 7,05 1124,6

126 6,953 6,95 1131,6

127 7,079 7,02 1138,6

128 6,972 7,03 1145,6

129 6,845 6,91 1152,5

130 6,752 6,8 1159,3

131 6,662 6,71 1166

132 6,544 6,6 1172,6

133 6,428 6,49 1179,1

134 6,324 6,38 1185,5

135 6,223 6,27 1191,7

136 6,121 6,17 1197,9

137 6,047 6,08 1204

138 5,974 6,01 1210

139 5,915 5,94 1216

140 5,869 5,89 1221,8

141 5,872 5,87 1227,7

142 5,799 5,84 1233,6

142,609 5,755 3,52 1237,1

143 5,768 2,25 1239,3

144 5,567 5,67 1245

145 5,993 5,78 1250,8

146 6,416 6,2 1257

147 6,47 6,44 1263,4

148 6,024 6,25 1269,7

149 5,093 5,56 1275,2

150 4,767 4,93 1280,2

151 2,463 3,61 1283,8

152 1,989 2,23 1286

153 1,839 1,91 1287,9

154 1,395 1,62 1289,5

155 1,271 1,33 1290,9

156 1,182 1,23 1292,1

156,673 1,137 0,78 1292,9

157 1,087 0,36 1293,2

158 1,422 1,25 1294,5

158,965 4,952 3,08 1297,6

159 4,948 0,17 1297,7

160 4,573 4,76 1302,5

161 4,056 4,31 1306,8

162 3,675 3,87 1310,7

163 3,542 3,61 1314,3

164 3,563 3,55 1317,8

165 3,48 3,52 1321,4

166 3,513 3,5 1324,9

167 3,541 3,53 1328,4

168 3,335 3,44 1331,8

169 3,133 3,23 1335,1

169,401 3,077 1,25 1336,3

170 3,049 1,83 1338,1

171 3,086 3,07 1341,2

172 3,143 3,11 1344,3

173 3,227 3,18 1347,5

174 3,302 3,26 1350,8



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

175 3,44 3,37 1354,1

176 3,571 3,51 1357,6

177 3,74 3,66 1361,3

178 3,895 3,82 1365,1

179 3,998 3,95 1369,1

180 4,011 4 1373,1

181 4,036 4,02 1377,1

182 4,044 4,04 1381,1

183 4,053 4,05 1385,2

184 4,056 4,05 1389,2

184,35 4,059 1,42 1390,7

185 4,04 2,63 1393,3

186 3,918 3,98 1397,3

187 3,795 3,86 1401,1

188 3,645 3,72 1404,8

189 3,421 3,53 1408,4

190 3,349 3,38 1411,8

191 3,186 3,27 1415

192 3,122 3,15 1418,2

193 3,037 3,08 1421,3

194 2,957 3 1424,3

195 2,914 2,94 1427,2

196 3,202 3,06 1430,2

197 3,507 3,35 1433,6

198 3,605 3,56 1437,2

199 3,162 3,38 1440,5

200 2,435 2,8 1443,3

201 1,619 2,03 1445,4

202 1,599 1,61 1447

203 2,161 1,88 1448,9

204 2,813 2,49 1451,3

205 3,545 3,18 1454,5

206 4,286 3,92 1458,4

207 5,065 4,68 1463,1

208 5,793 5,43 1468,5

209 6,578 6,19 1474,7

210 7,336 6,96 1481,7

211 8,099 7,72 1489,4

212 8,964 8,53 1497,9

213 10,076 9,52 1507,5

214 11,527 10,8 1518,3

215 13,01 12,27 1530,5

216 14,032 13,52 1544

217 14,833 14,43 1558,5

218 15,538 15,19 1573,7

219 16,248 15,89 1589,6

220 16,949 16,6 1606,2

221 17,665 17,31 1623,5

222 18,418 18,04 1641,5

223 18,962 18,69 1660,2

224 19,707 19,33 1679,5

225 20,226 19,97 1699,5

226 20,561 20,39 1719,9

227 20,745 20,65 1740,5

228 20,745 20,75 1761,3

229 20,721 20,73 1782

230 20,716 20,72 1802,7

231 20,81 20,76 1823,5

232 21,025 20,92 1844,4

232,284 21,087 5,98 1850,4

233 20,896 15,03 1865,4

234 19,545 20,22 1885,7

235 18,608 19,08 1904,7



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

236 17,71 18,16 1922,9

237 16,677 17,19 1940,1

238 15,658 16,17 1956,2

239 14,59 15,12 1971,4

240 13,451 14,02 1985,4

241 12,239 12,85 1998,2

242 11,077 11,66 2009,9

243 10,064 10,57 2020,5

244 9,284 9,67 2030,1

245 8,712 9 2039,1

246 8,274 8,49 2047,6

247 8,037 8,16 2055,8

248 7,966 8 2063,8

249 7,939 7,95 2071,7

250 7,656 7,8 2079,5

251 6,835 7,25 2086,8

252 6,102 6,47 2093,3

253 5,398 5,75 2099

254 4,908 5,15 2104,2

255 4,666 4,79 2108,9

256 4,542 4,6 2113,5

257 4,406 4,47 2118

258 4,39 4,4 2122,4

259 4,527 4,46 2126,9

260 4,662 4,59 2131,5

261 4,742 4,7 2136,2

262 4,894 4,82 2141

263 4,993 4,94 2145,9

264 5 5 2150,9

265 5,019 5,01 2155,9

266 5,004 5,01 2161

266,615 4,973 3,07 2164

267 4,946 1,91 2165,9

268 4,804 4,87 2170,8

269 4,538 4,67 2175,5

270 4,193 4,37 2179,8

271 3,796 3,99 2183,8

272 3,405 3,6 2187,4

273 3,06 3,23 2190,7

274 2,758 2,91 2193,6

275 2,606 2,68 2196,3

276 2,502 2,55 2198,8

277 2,456 2,48 2201,3

278 2,317 2,39 2203,7

279 2 2,16 2205,8

280 1,861 1,93 2207,8

281 1,832 1,85 2209,6

282 1,867 1,85 2211,5

283 1,937 1,9 2213,4

284 2,036 1,99 2215,4

285 2,142 2,09 2217,4

286 2,216 2,18 2219,6

287 2,261 2,24 2221,9

288 2,274 2,27 2224,1

289 2,223 2,25 2226,4

290 2,091 2,16 2228,5

291 1,989 2,04 2230,6

292 1,884 1,94 2232,5

293 1,727 1,81 2234,3

294 1,666 1,7 2236

295 1,729 1,7 2237,7

296 1,873 1,8 2239,5

297 1,95 1,91 2241,4



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

298 2,041 2 2243,4

299 2,173 2,11 2245,5

300 2,283 2,23 2247,7

301 2,407 2,34 2250,1

302 2,525 2,47 2252,6

303 2,656 2,59 2255,2

304 2,79 2,72 2257,9

305 2,926 2,86 2260,7

306 3,093 3,01 2263,7

307 3,253 3,17 2266,9

308 3,412 3,33 2270,2

309 3,573 3,49 2273,7

310 3,733 3,65 2277,4

311 3,889 3,81 2281,2

312 4,048 3,97 2285,2

313 4,198 4,12 2289,3

314 4,353 4,28 2293,6

315 4,503 4,43 2298

316 4,676 4,59 2302,6

317 4,823 4,75 2307,3

318 4,989 4,91 2312,2

319 5,11 5,05 2317,3

320 5,257 5,18 2322,5

321 5,405 5,33 2327,8

322 5,534 5,47 2333,3

323 5,694 5,61 2338,9

324 5,83 5,76 2344,7

325 5,932 5,88 2350,5

326 6,059 6 2356,5

327 6,171 6,11 2362,6

328 6,282 6,23 2368,9

328,437 6,332 2,76 2371,6

329 6,397 3,58 2375,2

330 6,472 6,43 2381,6

331 6,537 6,5 2388,2

332 6,57 6,55 2394,7

333 6,593 6,58 2401,3

334 6,563 6,58 2407,9

335 6,532 6,55 2414,4

336 6,451 6,49 2420,9

337 6,367 6,41 2427,3

338 6,247 6,31 2433,6

339 6,119 6,18 2439,8

340 5,977 6,05 2445,9

341 5,794 5,89 2451,7

342 5,61 5,7 2457,4

343 5,428 5,52 2463

344 5,243 5,34 2468,3

345 5,057 5,15 2473,4

346 4,88 4,97 2478,4

347 4,711 4,8 2483,2

348 4,567 4,64 2487,8

349 4,436 4,5 2492,3

350 4,332 4,38 2496,7

351 4,226 4,28 2501

352 4,18 4,2 2505,2

353 4,135 4,16 2509,4

354 4,074 4,1 2513,5

355 4,072 4,07 2517,5

356 4,138 4,11 2521,7

357 4,187 4,16 2525,8

358 4,27 4,23 2530

359 4,311 4,29 2534,3



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

360 4,324 4,32 2538,7

361 4,66 4,49 2543,1

362 5,061 4,86 2548

363 4,836 4,95 2553

364 4,407 4,62 2557,6

365 3,937 4,17 2561,7

366 3,481 3,71 2565,5

367 2,951 3,22 2568,7

368 2,297 2,62 2571,3

369 1,645 1,97 2573,3

370 1,363 1,5 2574,8

371 1,539 1,45 2576,2

371,301 1,585 0,47 2576,7

372 1,734 1,16 2577,8

373 2,335 2,03 2579,9

374 2,338 2,34 2582,2

374,976 1,741 1,99 2584,2

375 1,756 0,04 2584,3

376 2,126 1,94 2586,2

377 2,389 2,26 2588,5

378 2,669 2,53 2591

379 2,765 2,72 2593,7

380 2,732 2,75 2596,4

381 2,752 2,74 2599,2

382 2,862 2,81 2602

383 2,944 2,9 2604,9

384 3,044 2,99 2607,9

385 3,504 3,27 2611,2

386 3,875 3,69 2614,9

387 4,061 3,97 2618,8

388 3,735 3,9 2622,7

389 3,382 3,56 2626,3

390 3,423 3,4 2629,7

391 3,566 3,49 2633,2

392 3,404 3,49 2636,7

393 3,239 3,32 2640

394 3,46 3,35 2643,3

395 4,984 4,22 2647,6

395,566 5,369 2,93 2650,5

396 5,668 2,4 2652,9

397 6,608 6,14 2659

398 7,813 7,21 2666,2

399 9,278 8,55 2674,8

400 10,667 9,97 2684,7

401 11,978 11,32 2696,1

402 13,095 12,54 2708,6

403 14,258 13,68 2722,3

404 15,474 14,87 2737,2

405 16,687 16,08 2753,2

405,265 17,006 4,46 2757,7

406 17,911 12,83 2770,5

407 19,003 18,46 2789

408 19,963 19,48 2808,5

409 20,587 20,28 2828,7

410 20,801 20,69 2849,4

411 20,755 20,78 2870,2

412 20,44 20,6 2890,8

413 19,873 20,16 2911

414 18,777 19,32 2930,3

415 17,539 18,16 2948,4

416 16,313 16,93 2965,4

417 14,736 15,52 2980,9

418 13,275 14,01 2994,9



PK ÁREA VOL PARCIAL (M2) VOL. ACUMULADO (M3)

EXCAVACIÓN CUNETA DE GUARDA

419 12,2 12,74 3007,6

420 11,462 11,83 3019,5

420,148 11,372 1,69 3021,2

421 10,859 9,47 3030,6

422 10,375 10,62 3041,3

423 9,882 10,13 3051,4

424 9,469 9,68 3061,1

425 9,01 9,24 3070,3

426 8,504 8,76 3079,1

427 7,964 8,23 3087,3

428 7,571 7,77 3095,1

429 7,252 7,41 3102,5

430 6,94 7,1 3109,6

431 6,464 6,7 3116,3

432 6,366 6,41 3122,7

433 6,075 6,22 3128,9

434 5,882 5,98 3134,9

435 5,865 5,87 3140,7

436 6,041 5,95 3146,7

437 6,271 6,16 3152,9

438 6,317 6,29 3159,2

439 6,196 6,26 3165,4

440 5,885 6,04 3171,4

441 5,386 5,64 3177,1

442 5,072 5,23 3182,3

443 5,167 5,12 3187,4

443,602 5,217 3,13 3190,6

443,666 5,22 0,33 3190,9



P.K AREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL.ACUMULADO

0 150,09 0,00 0,00

5 137,39 718,71 718,70

10 123,83 653,06 1.371,80

15 108,97 581,99 1.953,80

20 92,58 503,86 2.457,60

25 78,30 427,19 2.884,80

30 64,30 356,50 3.241,30

35 51,29 288,98 3.530,30

40 39,62 227,28 3.757,60

45 32,12 179,36 3.936,90

50 22,91 137,59 4.074,50

55 14,85 94,39 4.168,90

60 9,11 59,88 4.228,80

65 7,15 40,64 4.269,40

69,418 7,98 33,42 4.302,90

70 7,92 4,63 4.307,50

75 9,42 43,36 4.350,80

80 10,16 48,96 4.399,80

85 10,86 52,55 4.452,40

90 11,54 55,99 4.508,30

95 11,95 58,72 4.567,10

100 12,24 60,47 4.627,50

105 12,45 61,71 4.689,20

110 12,55 62,48 4.751,70

115 12,60 62,87 4.814,60

120 12,61 63,02 4.877,60

125 12,60 63,01 4.940,60

130 12,60 62,98 5.003,60

135 12,59 62,98 5.066,60

140 12,59 62,96 5.129,50

145 12,60 62,96 5.192,50

150 12,58 62,95 5.255,40

155 12,58 62,92 5.318,40

160 12,58 62,92 5.381,30

165 12,58 62,90 5.444,20

170 12,58 62,90 5.507,10

175 12,57 62,90 5.570,00

180 12,58 62,87 5.632,90

185 12,58 62,87 5.695,70

190 12,57 62,86 5.758,60

195 12,58 62,86 5.821,50

200 12,57 62,86 5.884,30

205 12,57 62,84 5.947,20

210 12,57 62,85 6.010,00

215 12,57 62,84 6.072,80

220 12,57 62,84 6.135,70

225 12,56 62,84 6.198,50

230 12,57 62,84 6.261,40

BALSA DE MOSTRAKAS. RELLENO DEL DIQUE



P.K AREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL.ACUMULADO

BALSA DE MOSTRAKAS. RELLENO DEL DIQUE

235 12,57 62,84 6.324,20

240 12,57 62,84 6.387,00

245 12,57 62,85 6.449,90

250 12,57 62,84 6.512,70

255 12,59 62,90 6.575,60

260 12,57 62,90 6.638,50

265 12,49 62,64 6.701,20

270 12,31 62,00 6.763,20

275 12,05 60,89 6.824,10

280 11,71 59,38 6.883,40

285 11,28 57,46 6.940,90

290 10,85 55,32 6.996,20

295 11,79 56,59 7.052,80

296,172 12,36 14,15 7.067,00

300 14,63 51,65 7.118,60

305 17,00 79,08 7.197,70

310 18,69 89,22 7.286,90

315 19,71 96,00 7.382,90

320 20,04 99,38 7.482,30

325 19,75 99,47 7.581,80

330 19,00 96,88 7.678,60

335 17,66 91,66 7.770,30

340 15,73 83,47 7.853,80

345 13,22 72,35 7.926,10

350 10,12 58,33 7.984,50

355 6,40 41,29 8.025,70

360 2,81 23,03 8.048,80

365 TIERRA 2,16 5,41

370 TIERRA 2,70 12,16

375 TIERRA 2,99 14,23

377,23 TIERRA 3,05 6,74

380 TIERRA 1,61 6,45

385 TIERRA 1,49 7,75

390 TIERRA 1,29 6,95

395 TIERRA 1,14 6,06

400 TIERRA 1,04 5,45

405 TIERRA 0,00 2,61

410 3,40 15,26 8.156,60

415 8,73 30,30 8.186,90

420 16,21 62,35 8.249,20

425 26,85 107,65 8.356,90

430 43,49 175,84 8.532,70

435 71,06 286,37 8.819,10

440 95,88 417,35 9.236,40

445 110,21 515,23 9.751,70

450 122,82 582,57 10.334,20

455 133,42 640,59 10.974,80

460 139,93 683,37 11.658,20



P.K AREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL.ACUMULADO

BALSA DE MOSTRAKAS. RELLENO DEL DIQUE

460,382 140,36 53,54 11.711,70

465 144,72 658,24 12.370,00

470 146,53 728,11 13.098,10

475 146,04 731,41 13.829,50

480 148,64 736,70 14.566,20

485 150,07 746,78 15.313,00

490 150,51 751,44 16.064,40

495 148,63 747,84 16.812,20

500 144,51 732,86 17.545,10

505 131,56 690,17 18.235,30

510 129,17 651,80 18.887,10

515 133,39 656,40 19.543,50

520 144,51 694,76 20.238,20

525 147,37 729,70 20.967,90

530 150,71 745,19 21.713,10

535 152,53 758,11 22.471,20

540 151,88 761,02 23.232,20

545 149,89 754,41 23.986,70

550 148,75 746,60 24.733,30

555 148,82 743,94 25.477,20

560 149,53 745,87 26.223,10

565 150,40 749,81 26.972,90

570 152,93 758,31 27.731,20

575 155,32 770,62 28.501,80

580 156,79 780,27 29.282,10

585 155,25 780,09 30.062,20

590 151,64 767,22 30.829,40

595 147,90 748,84 31.578,20

596,091 147,11 160,93 31.739,20

600 145,66 572,20 32.311,40

605 146,32 729,94 33.041,30

610 150,68 742,51 33.783,80

615 156,26 767,36 34.551,20

620 161,93 795,48 35.346,70

625 177,63 848,91 36.195,60

630 213,77 978,52 37.174,10

635 237,26 1.127,58 38.301,70

640 256,50 1.234,39 39.536,10

645 264,96 1.303,64 40.839,70

650 270,66 1.339,06 42.178,80

655 274,30 1.362,41 43.541,20

660 276,65 1.377,37 44.918,50

665 277,34 1.384,97 46.303,50

670 273,72 1.377,65 47.681,20

675 267,11 1.352,07 49.033,20

680 262,66 1.324,42 50.357,70

681 262,60 262,63 50.620,30

685 263,98 1.053,17 51.673,50



P.K AREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL.ACUMULADO

BALSA DE MOSTRAKAS. RELLENO DEL DIQUE

690 265,41 1.323,48 52.996,90

695 265,45 1.327,15 54.324,10

700 263,54 1.322,48 55.646,60

705 261,06 1.311,50 56.958,10

710 259,29 1.300,86 58.258,90

715 257,54 1.292,07 59.551,00

720 252,98 1.276,30 60.827,30

725 239,87 1.232,13 62.059,40

730 222,42 1.155,74 63.215,20

735 204,10 1.066,32 64.281,50

740 185,70 974,50 65.256,00

745 168,42 885,30 66.141,30

748,35 157,80 546,41 66.687,70



SECCIÓN ÁREA (m2) LONGITUD (m) VOLUMEN (m3)
VOLUMEN 

ACUMULADO (m3)

1 5,542

2 6,999 5,000 31,353 31,353

3 8,080 5,000 37,698 69,050

4 9,151 5,000 43,078 112,128

5 9,927 5,000 47,695 159,823

6 10,356 5,000 50,708 210,530

7 10,191 5,000 51,368 261,898

8 9,396 5,000 48,968 310,865

9 8,308 5,000 44,260 355,125

10 6,961 5,000 38,173 393,298

BALSA DE MOSTRAKAS. MURO DE ESCOLLERA





N Longitud Anchura Altura Total (m3)

Sector 1

Talud izquierdo 5 17,50 0,50 0,60 26,25

A deducir -5 17,5 0,02 -1,75

Talud Derecho 5 17,50 0,50 0,60 26,25

A deducir -5 17,5 0,02 -1,75

Fondo Izquierda 1 47,00 0,50 0,60 14,1

A deducir -1 47 0,02 -0,94

Fondo derecha 1 54 0,5 0,6 16,2

A deducir -1 54 0,02 -1,08

Sector 2

Talud izquierdo 3 17,50 0,50 0,60 15,75

A deducir -3 17,5 0,02 -1,05

Talud Derecho 3 17,50 0,50 0,60 15,75

A deducir -3 17,5 0,02 -1,05

Fondo Izquierda 1 64,00 0,50 0,60 19,2

A deducir -1 64 0,02 -1,28

Fondo derecha 1 83,00 0,50 0,60 24,9

A deducir -1 83 0,02 -1,66

Sector 3

Talud izquierdo 4 17,50 0,50 0,60 21

A deducir -4 17,5 0,02 -1,4

Talud Derecho 4 17,50 0,50 0,60 21

A deducir -4 17,5 0,02 -1,4

Fondo Izquierda 1 62,00 5,00 0,60 186

A deducir -1 62 0,02 -1,24

Fondo derecha 1 97,00 0,50 0,60 29,1

A deducir -1 97 0,02 -1,94

Sector 1. margen izquierda

Pie talud 1 88,00 0,50 0,30 13,2

A deducir -1 88 0,02 -1,76

Fondo 1 90,00 0,30 0,60 16,2

A deducir -1 90 0,02 -1,8

Recogida talud 1 18,00 0,50 0,60 5,4

A deducir -2 18 0,02 -0,72

Sector 1. margen derecha

Pie talud 1 96,00 0,50 0,30 14,4

A deducir -1 96 0,02 -1,92

Fondo 1 96,00 0,30 0,60 17,28

A deducir -1 96 0,02 -1,92

Recogida talud 1 22,00 0,50 0,60 6,6

A deducir -2 22 0,02 -0,88

Sector 2. margen izquierda

Pie talud 1 110,00 0,50 0,30 16,5

A deducir -1 110,00 0,02 -2,2

Recogida talud 1 20,00 0,50 0,60 6

A deducir -2 20,00 0,02 -0,8

Sector 2. margen derecha

Pie talud 1 98,00 0,50 0,30 14,7

A deducir -1 98,00 0,02 -1,96

Recogida talud 1 32,00 0,50 0,60 9,6

A deducir -1 32,00 0,02 -0,64

Fondo conjunto 1 105,00 1,34 0,60 84,42

A deducir -2 105,00 0,02 -4,2

A deducir dado de hormigón -1 105,00 0,62 0,30 -19,53

Sector 3. margen izquierda

Pie talud 1 128,00 0,50 0,30 19,2

A deducir -1 128,00 0,02 -2,56

Recogida talud 1 19,00 0,50 0,60 5,7

A deducir -2 19,00 -38

Sector 3. margen derecha 0,02 0,02

Pie talud 1 110,00 0,50 0,30 16,5

A deducir -1 110,00 0,02 -2,2

Recogida talud 1 29,00 0,50 0,60 8,7

A deducir -2 29,00 0,02 -1,16

Fondo conjunto 1 110,00 2,06 0,60 135,96

A deducir dado de hormigón -1 110,00 1,34 0,30 -44,22

Total (m3) 662,87

BALSA DE MOSTRAKAS

DRENAJE INTERIOR.CONDUCCIONES DE DRENAJE

 Relleno localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15
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ARQUETAS DE FILTRACIONES 

(ACERO) 





Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

341,12

Superior X ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,1 17 3,25 55,25 1,58 1 87,30

Superior Y ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,25 17 3,1 52,70 1,58 1 83,27

Inferior X ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,1 17 3,25 55,25 1,58 1 87,30

Inferior Y ∅16 a 20 ∅16 0,20 3,25 17 3,1 52,70 1,58 1 83,27

79,56

Vigas X

Superior X ∅12 a 15 ∅12 0,15 0,4 3 3,25 9,75 0,89 1 8,68

Inferior X ∅12 a 15 ∅12 0,15 0,4 3 3,25 9,75 0,89 1 8,68

Piel X 2 ∅12 ∅12 2 3,25 6,50 0,89 2 11,57

Estribos ∅08 a 20 ∅08 0,20 3,25 16 1,8 28,80 0,4 1 11,52

Vigas Y

Superior Y ∅12 a 15 ∅12 0,15 0,4 3 3,1 9,30 0,89 1 8,28

Inferior Y ∅12 a 15 ∅12 0,15 0,4 3 3,1 9,30 0,89 1 8,28

Piel Y 2 ∅12 ∅12 2 3,1 6,20 0,89 2 11,04

Estribos ∅08 a 20 ∅08 0,20 3,1 16 1,8 28,80 0,4 1 11,52

708,80

muro tipo B L: 3,25 m H: 2,00 m

Vertical ∅12 a 15 ∅12 0,15 3,25 23 2 46,00 0,89 4 163,76

∅12 a 15 ∅12 0,15 3,25 23 1,3 29,90 0,89 4 106,44

Horizontal ∅12 a 15 ∅12 0,15 2 14 5,8 81,20 0,89 4 289,07

muro tipo B L: 3,10 m H: 0,4 m

Vertical ∅12 a 15 ∅12 0,15 3,1 22 0,4 8,80 0,89 2 15,66

∅12 a 15 ∅12 0,15 3,1 22 1,3 28,60 0,89 2 50,91

Horizontal ∅12 a 15 ∅12 0,15 0,4 4 3,1 12,40 0,89 2 22,07

muro tipo B aletas L: 1,25 m H: 1,25 m

Vertical ∅12 a 15 ∅12 0,15 1,25 9 1,25 11,25 0,89 2 20,03

∅12 a 15 ∅12 0,15 1,25 9 1,3 11,70 0,89 2 20,83

Horizontal ∅12 a 15 ∅12 0,15 1,25 9 1,25 11,25 0,89 2 20,03

14,06

Vigas X

Superior X ∅12 a 10 ∅12 0,10 0,15 2 3,25 6,50 0,89 1 5,79

Inferior X ∅12 a 10 ∅12 0,10 0,15 2 3,25 6,50 0,89 1 5,79

Estribos ∅06 a 20 ∅06 0,20 3,25 16 0,7 11,20 0,222 1 2,49

177,07

Superior X ∅10 a 15 ∅10 0,15 3,1 22 3,25 71,50 0,62 1 44,33

Superior Y ∅10 a 15 ∅10 0,15 3,25 23 3,1 71,30 0,62 1 44,21

Inferior X ∅10 a 15 ∅10 0,15 3,1 22 3,25 71,50 0,62 1 44,33

Inferior Y ∅10 a 15 ∅10 0,15 3,25 23 3,1 71,30 0,62 1 44,21

558,79

Viga horizontal

Superior Y ∅20 a 10 ∅20 0,10 0,3 3 3,54 10,62 2,47 1 26,23

Inferior Y ∅20 a 10 ∅20 0,10 0,3 3 3,54 10,62 2,47 2 52,46

Forjado coronación

viga horizontal

MOSTRAKAS. CUENCO DEFLECTOR

Losa cimentacion 

Vigas cimentacion 

muros

Vigas coronacion

1



Diám. Sep.
L 

(m)

Nº 

barras

Long barra 

(m)

Total 

(m)

Peso

 (kg/m)
Nº

Peso Total 

(kg)

MOSTRAKAS. CUENCO DEFLECTOR

Piel Y 2 ∅20 ∅20 2 3,54 7,08 2,47 4 69,95

3 ∅20 ∅20 3 2,65 7,95 2,47 1 19,64

3 ∅20 ∅20 3 1,35 4,05 2,47 2 20,01

Estribos ∅20 a 15 ∅20 0,15 3,54 30 5 150,00 2,47 1 370,50

1.879,39

2.067,33

Suma 

Total (kg) con % de incremento por solapes, ataduras y despuntes

2
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ARQUETAS EN ALMENARA 

(ACERO)





P.K Área (m2) Vol. parcial (m3) Vol. acumulado (m3)

0,00 9,72 0,00 0,00

1,00 9,71 9,72 9,70

2,00 9,70 9,71 19,40

3,00 9,69 9,69 29,10

4,00 9,66 9,67 38,80

5,00 9,61 9,63 48,40

6,00 9,56 9,58 58,00

7,00 9,48 9,52 67,50

7,37 9,42 3,50 71,00

8,00 9,23 5,87 76,90

9,00 8,73 8,98 85,90

10,00 8,38 8,55 94,40

11,00 8,21 8,29 102,70

12,00 8,20 8,20 110,90

13,00 8,26 8,23 119,10

14,00 8,36 8,31 127,50

15,00 8,50 8,43 135,90

16,00 8,66 8,58 144,50

16,58 8,74 5,08 149,50

17,00 8,80 3,65 153,20

18,00 8,93 8,86 162,00

19,00 9,06 9,00 171,00

20,00 9,19 9,12 180,20

21,00 9,29 9,24 189,40

22,00 9,32 9,30 198,70

23,00 9,19 9,26 208,00

24,00 9,05 9,12 217,10

25,00 9,09 9,07 226,10

25,06 9,09 0,51 226,70

26,00 9,01 8,55 235,20

27,00 8,35 8,68 243,90

28,00 7,44 7,90 251,80

29,00 7,34 7,39 259,20

30,00 7,53 7,43 266,60

31,00 7,72 7,62 274,20

32,00 7,91 7,82 282,00

33,00 8,04 7,98 290,00

34,00 8,09 8,07 298,10

34,97 8,12 7,85 305,90

35,00 8,12 0,25 306,20

36,00 7,90 8,01 314,20

37,00 7,70 7,80 322,00

38,00 7,56 7,63 329,60

39,00 7,12 7,34 337,00

40,00 6,83 6,97 343,90

41,00 6,79 6,81 350,80

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DESCARGA



P.K Área (m2) Vol. parcial (m3) Vol. acumulado (m3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DESCARGA

42,00 6,99 6,89 357,60

43,00 7,10 7,04 364,70

44,00 7,17 7,14 371,80

45,00 7,21 7,19 379,00

46,00 7,32 7,26 386,30

47,00 7,46 7,39 393,70

48,00 7,63 7,55 401,20

49,00 7,83 7,73 408,90

50,00 8,01 7,92 416,90

51,00 8,08 8,05 424,90

52,00 8,23 8,16 433,10

52,99 8,19 8,15 441,20

53,00 8,19 0,06 441,30

54,00 7,99 8,09 449,40

55,00 7,76 7,88 457,20

56,00 7,79 7,78 465,00

57,00 7,54 7,67 472,70

58,00 7,40 7,47 480,20

59,00 7,20 7,30 487,40

60,00 7,01 7,10 494,50

60,94 6,85 6,50 501,10

61,00 6,83 0,42 501,50

62,00 6,59 6,71 508,20

63,00 6,43 6,51 514,70

64,00 6,38 6,40 521,10

65,00 6,67 6,52 527,60

66,00 6,89 6,78 534,40

67,00 6,96 6,93 541,30

68,00 6,90 6,93 548,20

69,00 6,80 6,85 555,10

69,71 6,73 4,82 559,90

70,00 6,70 1,93 561,80

71,00 6,58 6,64 568,50

72,00 6,46 6,52 575,00

73,00 6,33 6,39 581,40

74,00 6,19 6,26 587,70

75,00 6,06 6,12 593,80

76,00 5,93 5,99 599,80

77,00 5,80 5,87 605,60

78,00 5,68 5,74 611,40

79,00 5,54 5,61 617,00

80,00 5,41 5,48 622,50

81,00 5,29 5,35 627,80

82,00 5,19 5,24 633,10

83,00 5,11 5,15 638,20

84,00 5,05 5,08 643,30



P.K Área (m2) Vol. parcial (m3) Vol. acumulado (m3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DESCARGA

85,00 5,01 5,03 648,30

86,00 4,97 4,99 653,30

87,00 4,96 4,97 658,30

88,00 4,97 4,97 663,20

88,19 4,97 0,96 664,20

89,00 4,99 4,02 668,20

90,00 4,93 4,96 673,20

91,00 4,66 4,79 678,00

92,00 4,31 4,49 682,50

92,38 4,18 1,60 684,10

93,00 3,96 2,54 686,60

94,00 3,58 3,77 690,40

95,00 3,22 3,40 693,80

96,00 2,92 3,07 696,80

96,56 2,80 1,60 698,40

97,00 2,74 1,22 699,70

98,00 2,68 2,71 702,40

99,00 2,72 2,70 705,10

100,00 2,85 2,78 707,80

100,58 2,95 1,68 709,50

101,00 3,02 1,25 710,80

102,00 3,19 3,10 713,90

103,00 3,35 3,27 717,20

104,00 3,52 3,43 720,60

105,00 3,68 3,60 724,20

106,00 3,84 3,76 727,90

107,00 3,99 3,92 731,90

108,00 4,12 4,05 735,90

109,00 4,25 4,18 740,10

110,00 4,39 4,32 744,40

111,00 4,48 4,44 748,90

112,00 4,48 4,48 753,30

113,00 4,41 4,44 757,80

114,00 4,29 4,35 762,10

115,00 4,14 4,21 766,30

116,00 4,07 4,11 770,40

117,00 4,14 4,11 774,60

118,00 4,28 4,21 778,80

119,00 4,42 4,35 783,10

120,00 4,51 4,47 787,60

121,00 4,51 4,51 792,10

122,00 4,43 4,47 796,60

122,40 4,38 1,78 798,30

123,00 4,36 2,61 800,90

124,00 4,37 4,37 805,30

125,00 4,42 4,39 809,70



P.K Área (m2) Vol. parcial (m3) Vol. acumulado (m3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DESCARGA

126,00 4,56 4,49 814,20

127,00 4,70 4,63 818,80

127,93 4,78 4,42 823,20

128,00 4,79 0,33 823,60

129,00 4,89 4,84 828,40

130,00 4,96 4,92 833,30

130,78 4,99 3,90 837,20

131,00 5,00 1,08 838,30

132,00 4,96 4,98 843,30

133,00 4,81 4,89 848,20

134,00 4,54 4,67 852,90

135,00 4,15 4,34 857,20

135,20 4,08 0,81 858,00

136,00 3,78 3,16 861,20

137,00 3,50 3,64 864,80

138,00 3,33 3,42 868,20

139,00 3,25 3,29 871,50

139,16 3,24 0,53 872,00

140,00 3,22 2,70 874,70

141,00 3,24 3,23 878,00

142,00 3,29 3,26 881,20

143,00 3,36 3,32 884,60

144,00 3,46 3,41 888,00

145,00 3,60 3,53 891,50

146,00 3,76 3,68 895,20

147,00 3,93 3,85 899,00

148,00 4,11 4,02 903,10

149,00 4,28 4,20 907,30

150,00 4,43 4,36 911,60

151,00 4,55 4,49 916,10

152,00 4,73 4,64 920,70

153,00 4,86 4,80 925,50

154,00 4,80 4,83 930,40

155,00 4,66 4,73 935,10

156,00 4,52 4,59 939,70

157,00 4,49 4,51 944,20

158,00 4,77 4,63 948,80

159,00 4,97 4,87 953,70

160,00 5,08 5,02 958,70

161,00 5,01 5,04 963,80

162,00 4,92 4,97 968,70

163,00 4,85 4,89 973,60

164,00 4,81 4,83 978,50

165,00 4,88 4,84 983,30

166,00 4,96 4,92 988,20

167,00 5,00 4,98 993,20



P.K Área (m2) Vol. parcial (m3) Vol. acumulado (m3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DESCARGA

168,00 5,01 5,00 998,20

169,00 5,03 5,02 1.003,20

170,00 5,00 5,01 1.008,20

171,00 4,88 4,94 1.013,20

172,00 4,70 4,79 1.018,00

173,00 5,12 4,91 1.022,90

174,00 5,34 5,23 1.028,10

175,00 5,32 5,33 1.033,40

176,00 5,16 5,24 1.038,70

177,00 5,29 5,22 1.043,90

178,00 5,56 5,42 1.049,30

179,00 5,69 5,63 1.054,90

180,00 5,87 5,78 1.060,70

181,00 6,15 6,01 1.066,70

182,00 6,20 6,18 1.072,90

183,00 5,86 6,03 1.078,90

184,00 5,04 5,45 1.084,40

185,00 4,10 4,57 1.089,00

186,00 3,16 3,63 1.092,60

186,80 2,45 2,24 1.094,80
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CONDUCCION DE LLENADO -VACIADO 

(EXCAVACIÓN)





P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

0 116,71 0,00 0,00

1 120,02 118,37 118,40

2 121,66 120,84 239,20

3 120,08 120,87 360,10

4 120,26 120,17 480,20

4,6 120,88 72,34 552,60

4,6 119,25 0,00 552,60

5 108,46 45,54 598,10

5,5 93,61 50,52 648,60

6 92,41 46,51 695,20

7 90,69 91,55 786,70

8 84,75 87,72 874,40

9 77,26 81,00 955,40

10 71,03 74,15 1.029,60

11 65,26 68,15 1.097,70

12 59,99 62,63 1.160,40

13 55,30 57,65 1.218,00

14 50,99 53,14 1.271,10

15 47,92 49,45 1.320,60

16 45,41 46,67 1.367,30

17 43,63 44,52 1.411,80

18 42,53 43,08 1.454,90

19 42,06 42,29 1.497,20

20 41,81 41,93 1.539,10

21 41,41 41,61 1.580,70

22 41,45 41,43 1.622,10

23 41,72 41,59 1.663,70

24 42,06 41,89 1.705,60

25 42,44 42,25 1.747,80

26 42,84 42,64 1.790,50

27 43,26 43,05 1.833,50

28 43,68 43,47 1.877,00

29 44,07 43,87 1.920,90

30 44,45 44,26 1.965,10

31 44,77 44,61 2.009,70

32 45,06 44,91 2.054,70

33 45,31 45,18 2.099,80

34 45,53 45,42 2.145,30

35 45,73 45,63 2.190,90

36 45,91 45,82 2.236,70

37 46,11 46,01 2.282,70

38 46,26 46,18 2.328,90

39 46,50 46,38 2.375,30

40 46,69 46,60 2.421,90

41 47,05 46,87 2.468,70

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

42 47,41 47,23 2.516,00

43 47,80 47,61 2.563,60

44 48,24 48,02 2.611,60

45 48,73 48,49 2.660,10

46 49,18 48,95 2.709,00

47 49,61 49,39 2.758,40

48 49,96 49,79 2.808,20

49 50,28 50,12 2.858,30

50 50,54 50,41 2.908,80

51 50,78 50,66 2.959,40

52 51,00 50,89 3.010,30

53 51,26 51,13 3.061,40

54 51,51 51,38 3.112,80

55 51,80 51,65 3.164,50

56 52,08 51,94 3.216,40

57 52,39 52,23 3.268,70

58 52,69 52,54 3.321,20

59 52,97 52,83 3.374,00

60 53,22 53,09 3.427,10

61 53,48 53,35 3.480,50

62 53,83 53,65 3.534,10

63 54,33 54,08 3.588,20

64 55,09 54,71 3.642,90

65 55,88 55,49 3.698,40

66 56,59 56,23 3.754,60

67 59,33 57,96 3.812,60

68 62,37 60,85 3.873,40

69 65,33 63,85 3.937,30

70 68,17 66,75 4.004,00

71 70,82 69,50 4.073,50

72 73,20 72,01 4.145,50

73 75,52 74,36 4.219,90

74 78,06 76,79 4.296,70

75 80,92 79,49 4.376,20

76 83,94 82,43 4.458,60

77 86,69 85,31 4.543,90

78 89,06 87,87 4.631,80

79 91,09 90,07 4.721,90

80 92,92 92,01 4.813,90

81 93,91 93,42 4.907,30

82 94,63 94,27 5.001,60

83 94,31 94,47 5.096,00

84 93,02 93,67 5.189,70

84,759 91,27 69,94 5.259,60

85 90,51 21,90 5.281,50



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

86 87,15 88,83 5.370,40

87 83,58 85,36 5.455,70

88 79,59 81,58 5.537,30

89 74,86 77,22 5.614,50

90 69,84 72,35 5.686,90

91 65,12 67,48 5.754,40

92 60,75 62,93 5.817,30

93 56,79 58,77 5.876,10

94 53,26 55,02 5.931,10

95 49,85 51,55 5.982,60

96 46,24 48,04 6.030,70

97 42,26 44,25 6.074,90

98 37,98 40,12 6.115,10

99 36,92 37,45 6.152,50

100 38,85 37,89 6.190,40

101 41,28 40,07 6.230,50

102 43,81 42,55 6.273,00

103 45,74 44,78 6.317,80

104 46,83 46,29 6.364,10

105 47,28 47,06 6.411,10

106 47,40 47,34 6.458,50

107 47,79 47,60 6.506,10

108 48,27 48,03 6.554,10

109 48,77 48,52 6.602,60

110 49,24 49,00 6.651,60

111 49,67 49,45 6.701,10

112 50,17 49,92 6.751,00

113 50,65 50,41 6.801,40

114 51,10 50,88 6.852,30

115 51,55 51,32 6.903,60

116 52,09 51,82 6.955,40

117 52,63 52,36 7.007,80

118 53,12 52,88 7.060,70

119 53,54 53,33 7.114,00

120 53,91 53,73 7.167,70

121 54,24 54,07 7.221,80

122 54,55 54,40 7.276,20

123 54,83 54,69 7.330,90

124 55,09 54,96 7.385,80

125 55,30 55,19 7.441,00

126 55,47 55,39 7.496,40

127 55,54 55,51 7.551,90

128 55,56 55,55 7.607,50

129 55,49 55,52 7.663,00

130 55,39 55,44 7.718,40



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

131 55,25 55,32 7.773,80

132 55,11 55,18 7.828,90

133 54,91 55,01 7.884,00

134 54,69 54,80 7.938,80

135 54,42 54,55 7.993,30

136 54,12 54,27 8.047,60

137 53,83 53,97 8.101,60

138 53,50 53,66 8.155,20

139 53,18 53,34 8.208,60

140 52,91 53,04 8.261,60

141 52,84 52,87 8.314,50

142 52,53 52,68 8.367,20

143 52,34 52,43 8.419,60

144 51,91 52,12 8.471,70

145 51,53 51,72 8.523,40

146 51,11 51,32 8.574,80

147 50,66 50,89 8.625,60

148 50,25 50,45 8.676,10

149 49,83 50,04 8.726,10

150 49,40 49,62 8.775,70

151 49,03 49,22 8.825,00

152 48,70 48,86 8.873,80

153 48,41 48,55 8.922,40

154 48,33 48,37 8.970,80

155 48,31 48,32 9.019,10

156 48,44 48,37 9.067,40

157 48,64 48,54 9.116,00

158 48,91 48,78 9.164,80

159 49,20 49,05 9.213,80

160 49,42 49,31 9.263,10

161 49,59 49,50 9.312,60

162 49,60 49,60 9.362,20

163 49,53 49,57 9.411,80

164 49,50 49,52 9.461,30

165 49,49 49,49 9.510,80

166 49,49 49,49 9.560,30

167 49,56 49,53 9.609,80

168 49,78 49,67 9.659,50

169 49,84 49,81 9.709,30

170 50,12 49,98 9.759,30

171 50,29 50,20 9.809,50

172 50,59 50,44 9.859,90

173 51,04 50,82 9.910,70

174 51,44 51,24 9.962,00

175 52,04 51,74 10.013,70



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

176 52,73 52,38 10.066,10

177 53,57 53,15 10.119,30

178 54,55 54,06 10.173,30

179 55,72 55,13 10.228,50

180 56,69 56,20 10.284,70

181 57,15 56,92 10.341,60

182 57,06 57,10 10.398,70

183 56,81 56,93 10.455,60

184 56,52 56,66 10.512,30

185 56,52 56,52 10.568,80

186 56,42 56,47 10.625,30

187 56,42 56,42 10.681,70

188 56,76 56,59 10.738,30

189 57,22 56,99 10.795,30

190 57,80 57,51 10.852,80

191 58,36 58,08 10.910,90

192 58,94 58,65 10.969,50

193 59,53 59,24 11.028,80

194 60,09 59,81 11.088,60

195 60,67 60,38 11.148,90

196 61,31 60,99 11.209,90

197 61,96 61,63 11.271,60

198 62,59 62,27 11.333,80

199 63,19 62,89 11.396,70

200 63,80 63,49 11.460,20

201 64,41 64,10 11.524,30

202 65,02 64,71 11.589,00

203 65,62 65,32 11.654,40

204 66,19 65,90 11.720,30

205 66,68 66,43 11.786,70

206 67,08 66,88 11.853,60

207 67,43 67,26 11.920,80

208 67,76 67,59 11.988,40

209 68,05 67,90 12.056,30

210 68,31 68,18 12.124,50

211 68,52 68,42 12.192,90

212 68,65 68,59 12.261,50

213 68,76 68,71 12.330,20

214 68,85 68,80 12.399,00

214,853 68,91 58,76 12.457,80

215 68,92 10,13 12.467,90

216 68,97 68,94 12.536,80

217 69,02 68,99 12.605,80

218 69,03 69,02 12.674,90

219 69,01 69,02 12.743,90



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

220 68,99 69,00 12.812,90

221 68,94 68,97 12.881,80

222 68,90 68,92 12.950,80

223 68,80 68,85 13.019,60

224 68,72 68,76 13.088,40

225 68,59 68,66 13.157,00

226 68,45 68,52 13.225,60

227 68,28 68,37 13.293,90

228 68,07 68,18 13.362,10

229 67,81 67,94 13.430,00

230 67,53 67,67 13.497,70

231 67,24 67,38 13.565,10

232 66,94 67,09 13.632,20

233 66,66 66,80 13.699,00

234 66,37 66,51 13.765,50

235 66,10 66,23 13.831,70

236 65,82 65,96 13.897,70

237 65,54 65,68 13.963,40

238 65,27 65,40 14.028,80

239 65,01 65,14 14.093,90

240 64,75 64,88 14.158,80

241 64,50 64,62 14.223,40

242 64,25 64,37 14.287,80

243 64,02 64,13 14.351,90

244 63,80 63,91 14.415,80

245 63,60 63,70 14.479,50

246 63,35 63,48 14.543,00

247 63,08 63,22 14.606,20

248 62,79 62,94 14.669,20

249 62,50 62,65 14.731,80

250 62,20 62,35 14.794,20

251 61,90 62,05 14.856,20

252 61,59 61,75 14.918,00

253 61,27 61,43 14.979,40

254 60,96 61,12 15.040,50

255 60,65 60,81 15.101,30

256 60,36 60,51 15.161,80

257 60,09 60,23 15.222,00

258 59,85 59,97 15.282,00

259 59,63 59,74 15.341,70

260 59,43 59,53 15.401,30

261 59,25 59,34 15.460,60

262 59,09 59,17 15.519,80

263 59,05 59,07 15.578,90

264 59,01 59,03 15.637,90



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

265 59,06 59,04 15.696,90

266 59,15 59,10 15.756,00

267 59,33 59,24 15.815,30

268 59,51 59,42 15.874,70

269 59,76 59,64 15.934,30

270 60,03 59,89 15.994,20

271 60,33 60,18 16.054,40

272 60,68 60,51 16.114,90

273 61,04 60,86 16.175,80

274 61,49 61,27 16.237,00

275 61,98 61,74 16.298,80

276 62,54 62,26 16.361,00

277 63,11 62,82 16.423,90

278 63,76 63,43 16.487,30

279 64,44 64,10 16.551,40

280 65,13 64,79 16.616,20

281 65,84 65,49 16.681,70

282 66,61 66,22 16.747,90

283 67,44 67,02 16.814,90

284 68,33 67,88 16.882,80

285 69,28 68,81 16.951,60

286 70,24 69,76 17.021,40

287 71,05 70,64 17.092,00

288 71,00 71,02 17.163,00

289 68,63 69,81 17.232,80

290 64,34 66,48 17.299,30

291 59,46 61,90 17.361,20

292 55,18 57,32 17.418,50

293 52,80 53,99 17.472,50

293,375 52,68 19,78 17.492,30

294 52,68 32,93 17.525,20

295 52,43 52,55 17.577,80

296 52,80 52,61 17.630,40

297 57,21 55,00 17.685,40

298 62,79 60,00 17.745,40

299 66,42 64,61 17.810,00

300 72,11 69,26 17.879,30

301 75,02 73,56 17.952,80

302 76,98 76,00 18.028,80

303 78,56 77,77 18.106,60

304 79,70 79,13 18.185,70

305 80,75 80,22 18.266,00

306 81,42 81,08 18.347,00

307 82,01 81,71 18.428,80

308 82,52 82,26 18.511,00



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

308,04 82,54 3,30 18.514,30

308,04 82,54 0,00 18.514,30

308,561 126,70 54,51 18.568,80

308,561 126,70 0,00 18.568,80

309 127,27 55,75 18.624,60

310 128,51 127,89 18.752,50

311 129,70 129,10 18.881,60

312 130,89 130,29 19.011,90

313 132,10 131,50 19.143,40

314 133,32 132,71 19.276,10

315 134,57 133,94 19.410,00

316 135,85 135,21 19.545,20

317 137,16 136,51 19.681,70

318 138,46 137,81 19.819,50

319 139,74 139,10 19.958,60

320 141,02 140,38 20.099,00

321 142,27 141,64 20.240,70

322 143,53 142,90 20.383,60

323 144,81 144,17 20.527,70

324 146,08 145,44 20.673,20

325 147,33 146,70 20.819,90

326 148,55 147,94 20.967,80

327 149,75 149,15 21.117,00

328 150,91 150,33 21.267,30

329 152,04 151,47 21.418,80

330 152,76 152,40 21.571,20

331 150,31 151,53 21.722,70

332 145,31 147,81 21.870,50

333 136,17 140,74 22.011,30

334 124,87 130,52 22.141,80

335 112,54 118,70 22.260,50

336 100,34 106,44 22.366,90

337 88,22 94,28 22.461,20

338 80,47 84,34 22.545,50

339 77,26 78,86 22.624,40

340 75,35 76,30 22.700,70

341 74,21 74,78 22.775,50

342 73,60 73,91 22.849,40

342,04 73,57 2,94 22.852,30

342,04 73,57 0,00 22.852,30

343 69,46 68,66 22.921,00

344 67,61 68,53 22.989,50

345 67,37 67,49 23.057,00

345,04 67,38 2,69 23.059,70

345,04 67,38 0,00 23.059,70



P.K ÁREA (M2) VOL. PARCIAL (M3) VOL. ACUMULADO (M3)

BALSA DE MOSTRAKAS

EXCAVACIÓN ZANJA CONDUCCIÓN LLENADO - VACIADO

346 68,44 65,19 23.124,90

347 68,12 68,28 23.193,20

348 67,85 67,99 23.261,20

349 67,57 67,71 23.328,90

349,297 67,50 20,06 23.348,90

350 51,19 41,72 23.390,70

351 29,67 40,43 23.431,10

352 10,10 19,88 23.451,00

352,561 0,36 2,93 23.453,90
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ACCESOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 





ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

5,36 9,08 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00

6,00 6,47 4,97 5,00 1,92 1,22 1,20

7,00 2,44 4,45 9,40 1,85 1,89 3,10

8,00 0,06 1,25 10,70 1,91 1,88 5,00

1,22 0,61 0,60

9,00 0,00 0,03 10,70 1,92 1,91 6,90

1,29 1,25 1,90

10,00 2,63 1,96 3,80 1,92 1,92 8,80

11,00 3,78 3,21 7,00 1,92 1,92 10,70

12,00 4,61 4,20 11,20 1,92 1,92 12,70

13,00 4,52 4,56 15,80 1,92 1,92 14,60

14,00 4,45 4,48 20,30 1,92 1,92 16,50

15,00 4,38 4,41 24,70 1,92 1,92 18,40

16,00 3,83 4,11 28,80 1,92 1,92 20,30

17,00 2,99 3,41 32,20 1,92 1,92 22,20

18,00 2,00 2,49 34,70 1,92 1,92 24,20

19,00 0,05 0,03 10,70 1,92 1,92 26,10

1,06 1,53 36,20

20,00 0,46 0,26 11,00 1,92 1,92 28,00

0,54 0,80 37,00

21,00 0,61 0,53 11,50 1,92 1,92 29,90

0,35 0,45 37,50

22,00 0,75 0,68 12,20 1,91 1,91 31,80

0,19 0,27 37,80

23,00 0,90 0,82 13,00 1,90 1,90 33,70

0,06 0,12 37,90

24,00 1,03 0,96 14,00 1,89 1,89 35,60

0,01 0,03 37,90

25,00 1,17 1,10 15,10 1,88 1,88 37,50

26,00 1,30 1,24 16,30 1,86 1,87 39,40

27,00 1,42 1,36 17,70 1,85 1,85 41,20

28,00 1,48 1,45 19,10 1,79 1,82 43,00

29,00 1,56 1,52 20,60 1,78 1,79 44,80

30,00 1,64 1,60 22,20 1,77 1,77 46,60

31,00 2,05 1,85 24,10 1,84 1,80 48,40

32,00 2,48 2,27 26,40 1,92 1,88 50,30

33,00 2,62 2,55 28,90 1,92 1,92 52,20

33,36 2,66 0,94 29,80 1,92 0,68 52,90

34,00 2,74 1,74 31,60 1,92 1,24 54,10

35,00 2,87 2,81 34,40 1,92 1,92 56,00

35,00 1,25 0,00 56,00

36,00 1,25 1,25 57,30

37,00 1,25 1,25 58,50

38,00 1,25 1,25 59,80

39,00 1,25 1,25 61,00

40,00 1,25 1,25 62,30

41,00 1,25 1,25 63,50

42,00 1,25 1,25 64,80

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

43,00 1,25 1,25 66,00

44,00 1,25 1,25 67,30

45,00 1,25 1,25 68,50

46,00 1,25 1,25 69,80

47,00 1,25 1,25 71,00

48,00 1,25 1,25 72,30

49,00 1,25 1,25 73,50

50,00 1,25 1,25 74,80

51,00 1,25 1,25 76,00

52,00 1,25 1,25 77,30

53,00 1,25 1,25 78,50

54,00 1,25 1,25 79,80

55,00 1,25 1,25 81,00

55,00 3,99 0,00 34,40 1,92 0,00 81,00

56,00 3,19 3,59 38,00 1,92 1,92 83,00

57,00 2,55 2,87 40,80 1,92 1,92 84,90

58,00 1,65 2,10 42,90 1,81 1,86 86,70

59,00 1,46 1,55 44,50 1,83 1,82 88,60

60,00 1,36 1,41 45,90 1,85 1,84 90,40

61,00 1,51 1,43 47,30 1,83 1,84 92,20

62,00 1,61 1,56 48,90 1,85 1,84 94,10

63,00 1,65 1,63 50,50 1,84 1,84 95,90

64,00 2,06 1,86 52,40 1,91 1,88 97,80

65,00 2,21 2,14 54,50 1,90 1,90 99,70

66,00 2,46 2,33 56,90 1,86 1,88 101,60

67,00 3,15 2,80 59,70 1,92 1,89 103,50

68,00 3,05 3,10 62,80 1,92 1,92 105,40

69,00 2,63 2,84 65,60 1,84 1,88 107,30

70,00 2,48 2,56 68,20 1,88 1,86 109,10

71,00 2,31 2,40 70,50 1,90 1,89 111,00

72,00 2,20 2,25 72,80 1,91 1,91 112,90

73,00 2,21 2,20 75,00 1,90 1,90 114,80

74,00 2,33 2,27 77,30 1,88 1,89 116,70

75,00 2,52 2,42 79,70 1,85 1,86 118,60

76,00 3,32 2,92 82,60 1,92 1,88 120,50

77,00 4,12 3,72 86,30 1,92 1,92 122,40

78,00 4,93 4,53 90,90 1,92 1,92 124,30

79,00 5,25 5,09 95,90 1,92 1,92 126,20

79,62 5,51 3,35 99,30 1,92 1,19 127,40

80,00 5,67 2,11 101,40 1,92 0,72 128,10

81,00 5,31 5,49 106,90 1,92 1,92 130,00

82,00 3,46 4,38 111,30 1,88 1,90 131,90

83,00 2,64 3,05 114,30 1,90 1,89 133,80

84,00 1,57 2,11 116,40 1,84 1,87 135,70

85,00 0,72 1,15 117,60 1,89 1,87 137,60

86,00 0,03 0,37 118,00 1,92 1,90 139,50

0,23 0,12 38,00

87,00 0,00 0,01 118,00 1,92 1,92 141,40



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

1,11 0,67 38,70

88,00 1,98 1,54 40,20 1,92 1,92 143,30

89,00 3,03 2,50 42,70 1,92 1,92 145,20

90,00 3,53 3,28 46,00 1,92 1,92 147,10

91,00 3,72 3,63 49,70 1,92 1,92 149,00

92,00 0,12 0,06 118,00 1,92 1,92 151,00

3,08 3,40 53,10

93,00 0,35 0,23 118,30 1,90 1,91 152,90

2,02 2,55 55,60

94,00 0,58 0,46 118,70 1,87 1,89 154,80

1,43 1,73 57,30

95,00 0,84 0,71 119,40 1,85 1,86 156,60

0,91 1,17 58,50

96,00 1,49 1,17 120,60 1,92 1,88 158,50

0,48 0,69 59,20

97,00 1,90 1,70 122,30 1,92 1,92 160,40

0,24 0,36 59,60

98,00 2,30 2,10 124,40 1,92 1,92 162,30

0,11 0,17 59,70

99,00 2,68 2,49 126,90 1,92 1,92 164,30

0,03 0,07 59,80

100,00 3,03 2,86 129,80 1,92 1,92 166,20

0,00 0,02 59,80

101,00 3,34 3,19 132,90 1,92 1,92 168,10

102,00 3,57 3,46 136,40 1,91 1,91 170,00

103,00 3,74 3,65 140,10 1,91 1,91 171,90

104,00 3,91 3,82 143,90 1,92 1,91 173,80

105,00 3,94 3,93 147,80 1,92 1,92 175,70

106,00 3,88 3,91 151,70 1,92 1,92 177,70

107,00 3,77 3,82 155,50 1,92 1,92 179,60

108,00 3,62 3,70 159,20 1,92 1,92 181,50

109,00 3,45 3,54 162,80 1,92 1,92 183,40

110,00 3,26 3,35 166,10 1,92 1,92 185,30

111,00 3,05 3,15 169,30 1,92 1,92 187,20

112,00 2,85 2,95 172,20 1,92 1,92 189,20

113,00 2,65 2,75 175,00 1,92 1,92 191,10

114,00 2,11 2,38 177,30 1,83 1,87 192,90

115,00 1,64 1,88 179,20 1,77 1,80 194,70

116,00 1,52 1,58 180,80 1,79 1,78 196,50

117,00 1,39 1,46 182,30 1,81 1,80 198,30

118,00 1,27 1,33 183,60 1,82 1,81 200,10

119,00 1,82 1,54 185,10 1,88 1,85 202,00

120,00 4,56 3,19 188,30 1,92 1,90 203,90

121,00 3,65 4,10 192,40 1,92 1,92 205,80

122,00 1,19 2,42 194,80 1,83 1,87 207,70

123,00 1,21 1,20 196,00 1,83 1,83 209,50

124,00 1,22 1,21 197,20 1,83 1,83 211,30

125,00 1,24 1,23 198,50 1,83 1,83 213,20



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

126,00 1,26 1,25 199,70 1,82 1,82 215,00

127,00 1,28 1,27 201,00 1,82 1,82 216,80

128,00 1,29 1,28 202,30 1,82 1,82 218,60

129,00 1,31 1,30 203,60 1,82 1,82 220,40

130,00 1,33 1,32 204,90 1,82 1,82 222,30

131,00 1,35 1,34 206,20 1,81 1,81 224,10

132,00 1,36 1,35 207,60 1,81 1,81 225,90

133,00 1,38 1,37 209,00 1,81 1,81 227,70

134,00 1,40 1,39 210,30 1,81 1,81 229,50

135,00 1,41 1,41 211,80 1,80 1,80 231,30

136,00 1,43 1,42 213,20 1,80 1,80 233,10

137,00 1,45 1,44 214,60 1,80 1,80 234,90

138,00 1,47 1,46 216,10 1,80 1,80 236,70

139,00 1,49 1,48 217,60 1,80 1,80 238,50

140,00 1,50 1,49 219,00 1,79 1,79 240,30

141,00 1,52 1,51 220,60 1,79 1,79 242,10

142,00 1,54 1,53 222,10 1,79 1,79 243,90

143,00 1,55 1,54 223,60 1,78 1,79 245,60

144,00 1,57 1,56 225,20 1,78 1,78 247,40

145,00 1,59 1,58 226,80 1,78 1,78 249,20

146,00 1,60 1,59 228,40 1,78 1,78 251,00

147,00 1,62 1,61 230,00 1,77 1,77 252,80

148,00 1,64 1,63 231,60 1,77 1,77 254,50

149,00 1,66 1,64 233,20 1,77 1,77 256,30

150,00 1,64 1,65 234,90 1,80 1,79 258,10

151,00 1,63 1,64 236,50 1,81 1,81 259,90

152,00 1,62 1,63 238,20 1,82 1,81 261,70

153,00 1,62 1,62 239,80 1,82 1,82 263,50

154,00 1,60 1,61 241,40 1,82 1,82 265,30

155,00 1,93 1,77 243,20 1,90 1,86 267,20

155,00 1,25 0,00 267,20

156,00 1,25 1,25 268,50

157,00 1,25 1,25 269,70

158,00 1,25 1,25 271,00

159,00 1,25 1,25 272,20

160,00 1,25 1,25 273,50

161,00 1,25 1,25 274,70

162,00 1,25 1,25 276,00

163,00 1,25 1,25 277,20

164,00 1,25 1,25 278,50

165,00 1,25 1,25 279,70

166,00 1,25 1,25 281,00

167,00 1,25 1,25 282,20

168,00 1,25 1,25 283,50

169,00 1,25 1,25 284,70

170,00 1,25 1,25 286,00

171,00 1,25 1,25 287,20

172,00 1,25 1,25 288,50



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

173,00 1,25 1,25 289,70

174,00 1,25 1,25 291,00

175,00 1,25 1,25 292,20

175,00 3,49 0,00 243,20 1,92 0,00 292,20

176,00 3,55 3,52 246,70 1,92 1,92 294,10

177,00 3,62 3,58 250,30 1,92 1,92 296,10

178,00 3,68 3,65 253,90 1,92 1,92 298,00

179,00 3,74 3,71 257,60 1,92 1,92 299,90

180,00 3,81 3,78 261,40 1,92 1,92 301,80

181,00 3,87 3,84 265,20 1,92 1,92 303,70

182,00 3,92 3,90 269,10 1,92 1,92 305,60

183,00 3,96 3,94 273,10 1,92 1,92 307,60

184,00 3,98 3,97 277,00 1,92 1,92 309,50

185,00 3,98 3,98 281,00 1,92 1,92 311,40

186,00 3,97 3,98 285,00 1,92 1,92 313,30

187,00 3,94 3,96 289,00 1,92 1,92 315,20

188,00 3,96 3,95 292,90 1,92 1,92 317,10

189,00 4,05 4,00 296,90 1,92 1,92 319,10

190,00 4,25 4,15 301,00 1,92 1,92 321,00

191,00 4,55 4,40 305,40 1,92 1,92 322,90

192,00 4,61 4,58 310,00 1,92 1,92 324,80

193,00 4,38 4,50 314,50 1,92 1,92 326,70

194,00 4,08 4,23 318,80 1,92 1,92 328,60

195,00 3,79 3,93 322,70 1,92 1,92 330,60

196,00 3,50 3,64 326,30 1,92 1,92 332,50

197,00 3,23 3,36 329,70 1,92 1,92 334,40

198,00 2,97 3,10 332,80 1,92 1,92 336,30

199,00 2,69 2,83 335,60 1,92 1,92 338,20

200,00 2,42 2,55 338,20 1,92 1,92 340,10

201,00 2,42 2,42 340,60 1,92 1,92 342,10

202,00 2,42 2,42 343,00 1,92 1,92 344,00

203,00 2,42 2,42 345,40 1,92 1,92 345,90

204,00 2,42 2,42 347,80 1,92 1,92 347,80

205,00 2,42 2,42 350,30 1,92 1,92 349,70

206,00 2,42 2,42 352,70 1,92 1,92 351,60

207,00 2,42 2,42 355,10 1,92 1,92 353,60

208,00 2,42 2,42 357,50 1,92 1,92 355,50

209,00 2,42 2,42 359,90 1,92 1,92 357,40

209,56 2,42 1,35 361,30 1,92 1,07 358,50

210,00 2,42 1,07 362,30 1,92 0,85 359,30

211,00 2,42 2,42 364,80 1,92 1,92 361,20

212,00 2,42 2,42 367,20 1,92 1,92 363,10

213,00 2,42 2,42 369,60 1,92 1,92 365,10

214,00 2,42 2,42 372,00 1,92 1,92 367,00

215,00 2,41 2,41 374,40 1,92 1,92 368,90

216,00 2,41 2,41 376,80 1,92 1,92 370,80

217,00 2,40 2,40 379,20 1,92 1,92 372,70

218,00 2,39 2,40 381,60 1,92 1,92 374,60



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

219,00 2,38 2,39 384,00 1,92 1,92 376,60

220,00 2,37 2,37 386,40 1,92 1,92 378,50

221,00 2,62 2,49 388,90 1,92 1,92 380,40

222,00 2,88 2,75 391,60 1,92 1,92 382,30

223,00 3,15 3,02 394,70 1,92 1,92 384,20

224,00 3,42 3,28 397,90 1,92 1,92 386,10

225,00 3,69 3,56 401,50 1,92 1,92 388,10

226,00 3,97 3,83 405,30 1,92 1,92 390,00

227,00 4,25 4,11 409,40 1,92 1,92 391,90

228,00 4,52 4,39 413,80 1,92 1,92 393,80

229,00 4,70 4,61 418,40 1,92 1,92 395,70

230,00 4,68 4,69 423,10 1,92 1,92 397,60

231,00 4,45 4,56 427,70 1,92 1,92 399,60

232,00 4,13 4,29 432,00 1,92 1,92 401,50

233,00 3,80 3,96 435,90 1,92 1,92 403,40

234,00 3,63 3,72 439,70 1,92 1,92 405,30

235,00 3,52 3,57 443,20 1,92 1,92 407,20

236,00 3,46 3,49 446,70 1,92 1,92 409,10

237,00 3,46 3,46 450,20 1,92 1,92 411,10

238,00 3,21 3,33 453,50 1,85 1,88 412,90

239,00 3,77 3,49 457,00 1,92 1,88 414,80

240,00 4,07 3,92 460,90 1,92 1,92 416,70

240,00 1,25 0,00 416,70

241,00 1,25 1,25 418,00

242,00 1,25 1,25 419,20

243,00 1,25 1,25 420,50

244,00 1,25 1,25 421,70

245,00 1,25 1,25 423,00

246,00 1,25 1,25 424,20

247,00 1,25 1,25 425,50

248,00 1,25 1,25 426,70

249,00 1,25 1,25 428,00

250,00 1,25 1,25 429,20

251,00 1,25 1,25 430,50

252,00 1,25 1,25 431,70

253,00 1,25 1,25 433,00

254,00 1,25 1,25 434,20

255,00 1,25 1,25 435,50

256,00 1,25 1,25 436,70

257,00 1,25 1,25 438,00

258,00 1,25 1,25 439,20

259,00 1,25 1,25 440,50

260,00 1,25 1,25 441,70

260,00 3,16 0,00 460,90 1,86 0,00 441,70

261,00 3,10 3,13 464,00 1,88 1,87 443,60

262,00 3,02 3,06 467,10 1,89 1,88 445,50

263,00 2,94 2,98 470,10 1,90 1,89 447,40

264,00 2,86 2,90 473,00 1,90 1,90 449,30



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

265,00 2,78 2,82 475,80 1,90 1,90 451,20

266,00 2,70 2,74 478,60 1,90 1,90 453,10

267,00 2,63 2,67 481,20 1,91 1,90 455,00

267,72 2,57 1,86 483,10 1,91 1,36 456,40

268,00 2,54 0,73 483,80 1,91 0,54 456,90

269,00 2,47 2,51 486,30 1,91 1,91 458,80

270,00 2,41 2,44 488,80 1,90 1,90 460,70

271,00 2,18 2,29 491,00 1,90 1,90 462,60

272,00 1,72 1,95 493,00 1,83 1,86 464,50

273,00 1,60 1,66 494,70 1,86 1,84 466,30

274,00 1,47 1,54 496,20 1,86 1,86 468,20

275,00 1,51 1,49 497,70 1,83 1,85 470,00

276,00 1,74 1,62 499,30 1,79 1,81 471,80

277,00 1,88 1,81 501,10 1,78 1,78 473,60

278,00 2,39 2,14 503,30 1,84 1,81 475,40

279,00 2,92 2,66 505,90 1,92 1,88 477,30

280,00 3,19 3,06 509,00 1,92 1,92 479,20

281,00 3,23 3,21 512,20 1,92 1,92 481,10

282,00 3,26 3,25 515,40 1,92 1,92 483,10

283,00 3,22 3,24 518,70 1,92 1,92 485,00

284,00 2,88 3,05 521,70 1,87 1,89 486,90

285,00 2,80 2,84 524,60 1,91 1,89 488,80

286,00 3,19 2,99 527,50 1,91 1,91 490,70

287,00 3,31 3,25 530,80 1,89 1,90 492,60

288,00 3,26 3,29 534,10 1,87 1,88 494,40

288,27 3,24 0,88 535,00 1,88 0,51 494,90

289,00 3,17 2,34 537,30 1,89 1,37 496,30

290,00 2,99 3,08 540,40 1,90 1,89 498,20

291,00 2,44 2,71 543,10 1,92 1,91 500,10

292,00 1,52 1,98 545,10 1,92 1,92 502,00

0,74 0,37 60,20

293,00 1,70 1,61 546,70 1,92 1,92 504,00

0,89 0,82 61,00

294,00 2,41 2,06 548,70 1,92 1,92 505,90

0,13 0,51 61,50

295,00 3,51 2,96 551,70 1,91 1,91 507,80

0,00 0,06 61,60

296,00 4,26 3,88 555,60 1,83 1,87 509,70

297,00 5,11 4,68 560,30 1,92 1,87 511,50

298,00 5,52 5,31 565,60 1,92 1,92 513,50

299,00 5,66 5,59 571,20 1,92 1,92 515,40

300,00 5,57 5,61 576,80 1,92 1,92 517,30

301,00 5,30 5,43 582,20 1,92 1,92 519,20

301,50 5,13 2,59 584,80 1,92 0,95 520,20

302,00 4,70 2,47 587,30 1,84 0,94 521,10

303,00 4,37 4,53 591,80 1,88 1,86 523,00

304,00 4,09 4,23 596,00 1,88 1,88 524,80

305,00 4,27 4,18 600,20 1,89 1,88 526,70



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

306,00 4,59 4,43 604,60 1,89 1,89 528,60

307,00 5,02 4,80 609,40 1,88 1,88 530,50

308,00 5,64 5,33 614,80 1,88 1,88 532,40

309,00 6,36 6,00 620,80 1,89 1,88 534,20

310,00 6,98 6,67 627,40 1,90 1,89 536,10

311,00 7,57 7,27 634,70 1,91 1,90 538,00

312,00 8,07 7,82 642,50 1,92 1,91 540,00

313,00 8,55 8,31 650,80 1,92 1,92 541,90

0,01 0,01 61,60

314,00 9,07 8,81 659,70 1,92 1,92 543,80

0,08 0,05 61,60

315,00 9,58 9,32 669,00 1,92 1,92 545,70

0,17 0,12 61,80

316,00 0,06 9,82 678,80 1,92 1,92 547,60

0,30 0,24 62,00

317,00 1,25 10,65 689,50 1,92 1,92 549,50

0,61 0,46 62,50 0,61 0,46 62,50

318,00 3,33 12,29 701,70 1,92 1,92 551,50

1,32 0,96 63,40

319,00 4,33 13,83 715,60 1,92 1,92 553,40

2,43 1,87 65,30

320,00 3,51 13,92 729,50 1,92 1,92 555,30

3,53 2,98 68,30

321,00 1,12 12,31 741,80 1,92 1,92 557,20

4,72 4,13 72,40

321,22 0,39 2,39 744,20 1,92 0,43 557,60

4,95 1,07 73,50

322,00 8,31 7,27 751,50 1,92 1,49 559,10

5,69 4,14 77,60

322,04 8,19 0,36 751,80 1,92 0,08 559,20

5,72 0,25 77,90

323,00 5,62 6,60 758,40 1,92 1,83 561,00

6,40 5,79 83,70

324,00 3,68 4,65 763,10 1,92 1,92 563,00

6,83 6,61 90,30

325,00 2,51 3,09 766,20 1,92 1,92 564,90

6,47 6,65 96,90

326,00 1,66 2,08 768,20 1,92 1,92 566,80

4,70 5,58 102,50

327,00 0,98 1,32 769,60 1,92 1,92 568,70

4,43 4,56 107,10

328,00 0,14 0,56 770,10 1,86 1,89 570,60

4,40 4,41 111,50

329,00 0,06 0,10 770,20 1,90 1,88 572,50

4,03 4,21 115,70

330,00 0,01 0,03 770,30 1,91 1,90 574,40

4,11 4,07 119,70

331,00 4,35 4,23 124,00 1,92 1,92 576,30



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

331,03 4,36 0,15 124,10 1,92 0,07 576,40

332,00 4,16 4,11 128,20 1,92 1,85 578,20

333,00 3,65 3,90 132,10 1,92 1,92 580,10

334,00 3,12 3,38 135,50 1,92 1,92 582,00

335,00 2,84 2,98 138,50 1,92 1,92 584,00

336,00 2,56 2,70 141,20 1,92 1,92 585,90

336,22 2,50 0,56 141,80 1,92 0,43 586,30

337,00 2,20 1,83 143,60 1,92 1,49 587,80

337,61 2,00 1,27 144,90 1,92 1,16 589,00

338,00 1,88 0,76 145,60 1,92 0,75 589,70

339,00 1,57 1,73 147,40 1,92 1,92 591,60

340,00 0,01 0,01 770,30 1,92 1,92 593,50

1,27 1,42 148,80

341,00 0,07 0,04 770,30 1,92 1,92 595,50

1,03 1,15 149,90

342,00 0,17 0,12 770,40 1,91 1,91 597,40

0,85 0,94 150,90

343,00 0,24 0,20 770,60 1,89 1,90 599,30

0,69 0,77 151,60

344,00 0,28 0,26 770,90 1,89 1,89 601,20

0,55 0,62 152,30

345,00 0,36 0,32 771,20 1,85 1,87 603,00

0,44 0,49 152,80

346,00 0,45 0,40 771,60 1,84 1,84 604,90

0,32 0,38 153,10

347,00 0,94 0,69 772,30 1,92 1,88 606,80

0,20 0,26 153,40

348,00 1,16 1,05 773,40 1,92 1,92 608,70

0,07 0,13 153,50

349,00 1,48 1,32 774,70 1,92 1,92 610,60

0,00 0,03 153,60

350,00 1,89 1,68 776,40 1,92 1,92 612,50

351,00 2,32 2,11 778,50 1,91 1,91 614,40

352,00 2,75 2,54 781,00 1,89 1,90 616,30

353,00 3,18 2,97 784,00 1,86 1,87 618,20

353,17 3,25 0,55 784,50 1,85 0,32 618,50

354,00 3,91 2,97 787,50 1,92 1,56 620,10

355,00 4,44 4,18 791,70 1,92 1,92 622,00

356,00 4,97 4,70 796,40 1,92 1,92 623,90

357,00 5,44 5,20 801,60 1,92 1,92 625,80

358,00 5,97 5,71 807,30 1,92 1,92 627,70

359,00 6,23 6,10 813,40 1,92 1,92 629,60

360,00 6,50 6,36 819,70 1,92 1,92 631,60

361,00 6,84 6,67 826,40 1,92 1,92 633,50

362,00 7,05 6,94 833,40 1,92 1,92 635,40

363,00 7,25 7,15 840,50 1,92 1,92 637,30

364,00 8,30 7,78 848,30 1,92 1,92 639,20

365,00 8,68 8,49 856,80 1,92 1,92 641,10



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

FIRMETERRAPLEN

ACCESO EJE 1. ACCESO A CORONACIÓN

P.K
EXCAVACIÓN

366,00 9,10 8,89 865,70 1,92 1,92 643,10

367,00 9,51 9,31 875,00 1,92 1,92 645,00

368,00 9,94 9,73 884,70 1,92 1,92 646,90

368,50 0,18 5,06 889,80 1,92 0,96 647,90



ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3) ÁREA (M2) VOL PARCIAL (M3) VOL ACUMULADO (M3)

0 2,445 0 0 1,753 0 0

0,016 2,457 0,04 0 1,753 0,03 0

1 2,821 2,6 2,6 1,753 1,72 1,8

2 2,601 2,71 5,3 1,753 1,75 3,5

3 2,38 2,49 7,8 1,753 1,75 5,3

3,556 2,255 1,29 9,1 1,752 0,97 6,2

4 1,851 0,91 10 1,69 0,76 7

5 1,737 1,79 11,8 1,726 1,71 8,7

5,676 1,657 1,15 13 1,746 1,17 9,9

6 1,618 0,53 13,5 1,753 0,57 10,4

6,837 1,523 1,31 14,8 1,77 1,47 11,9

7 1,507 0,25 15,1 1,771 0,29 12,2

7,997 1,476 1,49 16,6 1,776 1,77 14

8 1,476 0 16,6 1,776 0,01 14

9 1,535 1,51 18,1 1,778 1,78 15,8

10 1,638 1,59 19,7 1,78 1,78 17,5

11 1,773 1,71 21,4 1,779 1,78 19,3

12 1,942 1,86 23,2 1,779 1,78 21,1

13 2,141 2,04 25,3 1,777 1,78 22,9

13,868 2,333 1,94 27,2 1,772 1,54 24,4

14 2,364 0,31 27,5 1,772 0,23 24,6

15 2,622 2,49 30 1,763 1,77 26,4

16 2,918 2,77 32,8 1,748 1,76 28,2

17 3,26 3,09 35,9 1,727 1,74 29,9

17,026 3,27 0,08 35,9 1,726 0,04 30

18 3,638 3,36 39,3 1,697 1,67 31,6

19 4,383 4,01 43,3 1,753 1,73 33,3

20 4,936 4,66 48 1,753 1,75 35,1

20,185 5,017 0,92 48,9 1,753 0,32 35,4

21 5,56 4,31 53,2 1,753 1,43 36,8

21,167 5,662 0,94 54,1 1,753 0,29 37,1

22 6,245 4,96 59,1 1,753 1,46 38,6

23 7,004 6,62 65,7 1,753 1,75 40,4

23,854 7,711 6,28 72 1,753 1,5 41,9

24 7,838 1,14 73,2 1,753 0,26 42,1

24,869 8,635 7,16 80,3 1,753 1,52 43,6

25 8,764 1,14 81,4 1,752 0,23 43,9

26 9,808 9,29 90,7 1,753 1,75 45,6

26,541 10,408 5,47 96,2 1,753 0,95 46,6

27 10,935 4,9 101,1 1,753 0,8 47,4

27,531 11,544 5,97 107,1 1,753 0,93 48,3

27,535 11,548 0,05 107,1 1,753 0,01 48,3

28 12,085 5,49 112,6 1,753 0,81 49,1

28,097 12,195 1,18 113,8 1,753 0,17 49,3

29 13,251 11,49 125,3 1,753 1,58 50,9

30 14,422 13,84 139,1 1,753 1,75 52,6

31 15,556 14,99 154,1 1,753 1,75 54,4

32 16,593 16,07 170,2 1,753 1,75 56,1

33 17,461 17,03 187,2 1,753 1,75 57,9

34 18,378 17,92 205,1 1,753 1,75 59,6

35 19,051 18,71 223,8 1,753 1,75 61,4

36 19,588 19,32 243,2 1,753 1,75 63,1

37 19,95 19,77 262,9 1,753 1,75 64,9

38 20,181 20,07 283 1,753 1,75 66,6

38,247 20,221 4,99 288 1,753 0,43 67,1

39 20,347 15,27 303,3 1,753 1,32 68,4

40 20,487 20,42 323,7 1,753 1,75 70,1

41 20,601 20,54 344,2 1,753 1,75 71,9

42 20,671 20,64 364,9 1,753 1,75 73,7

43 20,638 20,65 385,5 1,753 1,75 75,4

44 20,511 20,57 406,1 1,753 1,75 77,2

45 20,298 20,4 426,5 1,753 1,75 78,9

46 20,027 20,16 446,7 1,753 1,75 80,7

47 19,714 19,87 466,5 1,753 1,75 82,4

48 19,367 19,54 486,1 1,753 1,75 84,2

49 19,057 19,21 505,3 1,753 1,75 85,9

50 18,553 18,81 524,1 1,753 1,75 87,7

51 18,107 18,33 542,4 1,753 1,75 89,4

52 17,654 17,88 560,3 1,753 1,75 91,2

53 17,185 17,42 577,7 1,753 1,75 92,9

54 16,669 16,93 594,6 1,753 1,75 94,7

55 16,176 16,42 611,1 1,753 1,75 96,4

56 15,784 15,98 627 1,752 1,75 98,2

57 15,548 15,67 642,7 1,753 1,75 99,9

57,87 15,372 13,45 656,2 1,753 1,52 101,5

ACCESO EJE 2. ACCESO A ARQUETA DE DESAGÜE

EXCAVACIÓN FIRME
P.K
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MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12

OBRA DE TOMA PIKARANA (OT-T12)01.01

ALMENARA TOMA CANAL DE NAVARRA01.01.01

DEMOLICIONES01.01.01.01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Cajeros almenara existente 2 10,00 0,50 5,00 50,00

Solera almenara existente 1 10,00 0,60 22,50 135,00

Tacón en solera 1 1 22,50 0,34 7,65

Tacón en solera 2 1 22,50 0,30 6,75

199,40

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

Cajeros plataforma

Margen izquierda 1 13,32 1,05 3,00 41,96

Margen derecha 1 2,92 1,05 3,00 9,20

Solera 1 310,43 1,00 310,43

Rampa de caida

Cajeros 2 25,00 1,05 3,00 157,50

Solera 1 25,00 8,00 1,00 200,00

719,09

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas.

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o similar ,
existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, re-
llenos de huecos abiertos y sellado de los mismos.

Cajeros 2 10,00 20,00

Pasarela 1 21,60 21,60

41,60

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.01.02

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Almenara

Cuerpo principal hasta aliviadero 1 19,02 24,50 2,41 1.123,04

1



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Taludes despues de demolición 2 19,02 2,09 6,51 517,57

Pozo tuberías 1 1,83 6,00 3,10 34,04

1 0,83 6,00 1,55 7,72

1.682,37

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Taludes obra de fábrica 2 19,02 2,09 6,51 517,57

Plataforma sobre obra nueva

Margen izquierda 1 229,98 1,20 275,98

Margen derecha 1 218,31 218,31

Derrame MI 1 22,19 1,08 23,97

1 11,63 2,43 28,26

Derrame MD 1 22,30 1,08 24,08

1 14,07 2,43 34,19

Plataforma sobre obra existente

Margen izquierda 1 419,85 1,20 503,82

Derrame 1 31,43 1,08 33,94

Margen derecha 1 445,09 1,20 534,11

Derrame 33,00 1,08 35,64

A deducir arqueta -1 69,67 1,20 -83,60

2.146,27

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Paramento izquierdo

1 15,78 7,91 124,82

Zona bajada 1 3,24 6,70 21,71

Paramento derecho

1 15,78 7,91 124,82

Zona bajada1 1 3,24 6,70 21,71

Zona de bajada 2 1 1,84 1,55 2,85

0,38 3,10 1,18

2



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Lateral compuertas 1 1,60 10,41 16,66

1 0,50 10,41 5,21

Frontal 1 7,00 7,21 50,47

369,43

OBRA DE FÁBRICA01.01.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Bajo almenara 1 19,02 22,50 427,95

427,95

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Losa 1 15,78 22,50 0,60 213,03

Salto 1 1 22,50 6,85 154,13

Salto 2 1 0,83 6,50 6,00 32,37

1 6,50 3,75 24,38

Cajero derecho 1 15,78 0,50 7,31 57,68

Salto 1 1 3,24 0,50 6,10 9,88

Cajero izquierdo 2 15,78 0,50 7,31 115,35

Salto 1 1 3,24 0,50 6,10 9,88

Salto 2 2 1,84 0,50 1,25 2,30

Salto 2 2 0,83 0,50 2,50 2,08

muro frontal compuertas 1 7,00 1,60 10,41 116,59

A deducir compuertas y conductos

-2 2,00 1,10 10,47 -46,07

-2 2,00 0,50 2,00 -4,00

Alojamiento de filtros

1 21,50 0,50 7,31 78,58

A deducir alojamiento de filtros -6 1,14 0,50 3,90 -13,34

-6 0,51 0,50 -1,53

A deducir desagües -2 0,30 0,50 0,30 -0,09

Tajamares 5 3,80 0,50 7,31 69,45

5 0,06 7,31 2,19

3



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

822,86

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Paramento izquierdo

1 15,78 7,91 124,82

Zona bajada 1 3,24 6,70 21,71

Paramento derecho

1 15,78 7,91 124,82

Zona bajada1 1 3,24 6,70 21,71

Zona de bajada 2 1 1,84 1,55 2,85

0,38 3,10 1,18

Lateral compuertas 1 1,60 10,41 16,66

1 0,50 10,41 5,21

Frontal 1 7,00 7,21 50,47

Chimeneas de aireación 8 0,60 7,21 34,61

Juntas

Solera 2 22,50 0,60 27,00

Cajero 4 0,50 7,31 14,62

En alivadero 1 15,00 0,60 9,00

Cajeros 2 0,50 7,31 7,31

En Salto 2 1 2,67 0,60 1,60

1 5,00 0,60 3,00

466,57

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Paramento izquierdo

1 15,78 7,31 115,35

Zona bajada 1 3,24 6,10 19,76

Paramento derecho

1 15,78 7,31 115,35
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MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Zona bajada1 1 3,24 6,10 19,76

Zona de bajada 2 2 1,84 0,95 3,50

2 0,38 2,50 1,90

Frontal compuertas 1 1,00 9,81 9,81

2 2,00 7,81 31,24

Laterales 2 Fases 4 0,80 9,81 31,39

4 0,40 9,81 15,70

4 0,40 0,81 1,30

Filtros

Aguas arriba 2 3,35 7,31 48,98

4 3,20 7,31 93,57

A deducir alojamiento de filtros -6 1,14 3,90 -26,68

Semicirculo -6 1,02 -6,12

Laterales alojamiento filtros 12 0,50 3,90 23,40

Tajamares 10 3,80 7,31 277,78

Aguas abajo

1 21,50 7,31 157,17

A deducir alojamiento de filtros -6 1,14 3,90 -26,68

Semicirculo -6 1,02 -6,12

Desagüe de emergencia 8 0,30 0,30 0,72

901,08

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

En salto 1

1 0,79 21,50 16,99

1 0,79 21,50 16,99

En salto 2

1 0,31 5,00 1,55

1 0,31 5,00 1,55

Nicho de compuerta 2 1,96 2,40 9,41

En alojamiento filtros 6 1,79 0,50 5,37

En tajamares 5 0,06 7,30 2,19
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MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

54,05

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 98.613,62 98.613,62

98.613,62

P4JTAPVC400B m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas

Solera 1 22,00 22,00

Cajero 2 7,61 15,22

En aliviadero 1 15,50 15,50

Cajeros 2 7,61 15,22

En Salto 2 2 2,67 5,34

1 5,50 5,50

78,78

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 22,00 22,00

Cajeros 2 5,20 10,40

32,40

P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy

Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Unidad completa incluidas operaciones de tratamiento y limpieza.

Solera 1 22,50 0,60 13,50

Cajeros 2 4,90 0,50 4,90

18,40

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Paramento izquierdo

1 15,78 7,91 124,82

Zona bajada 1 3,24 6,70 21,71

Paramento derecho

1 15,78 7,91 124,82
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MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Zona bajada1 1 3,24 6,70 21,71

Zona de bajada 2 1 1,84 1,55 2,85

0,38 3,10 1,18

Lateral compuertas 1 1,60 10,41 16,66

1 0,50 10,41 5,21

Frontal 1 7,00 7,21 50,47

369,43

ESTRUCTURA METÁLICA01.01.01.04

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

Módulos extremos

UPN 140 4 3,60 16,00 230,40

IPN-140 4 2,60 14,40 149,76

IPN-140 4 0,72 14,40 41,47

IPN-140 4 1,00 14,40 57,60

IPN-200 4 3,35 26,30 352,42

Módulos centrales

UPN 140 8 3,60 16,00 460,80

IPN-140 8 2,60 14,40 299,52

IPN-140 8 0,72 14,40 82,94

IPN-140 8 1,00 14,40 115,20

IPN-200 8 3,24 26,30 681,70

2.471,81

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

En filtros extremos

2 3,60 3,35 24,12

A deducir hueco para filtro -2 2,60 1,80 -9,36

En filtros centrales

4 3,60 3,35 48,24
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

A deducir hueco para filtro -4 2,60 1,80 -18,72

44,28

ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS y ACCESORIOS01.01.01.05

PFILTMO001 ud Filtro de cadenas

Filtro de cadenas, adecuado para el tamizado de agua, para un caudal aproximado de 3.350 l/s, con luz de malla 1,5
mm de accionamiento eléctrico, totalmente instalado y probado.

6 6,00

6,00

PFILTMO002 ud Conjunto automatismo para el filtro de cadena

Conjunto automatismo para el filtro de cadena, incluyendo armariode maniobre, detector de pérdida de carga y moto-
bomba para agua de lavado, totalmente instalado.

6 6,00

6,00

PCOMO001 ud Compuerta mural 2250x2600

Compuerta mural 2250x2600, para 10 mca y dise±o unidireccional de accionamiento eléctrico, incluyendo actuador,
deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente, caperuza de plástico, totalmente montada en obra.

2 2,00

2,00

PCOMO002 ud Compuerta mural 350x400

Compuerta mural 350x400, para 10 mca y dise±o unidireccional de accionamiento manual, incluyendo deslizaderas, se-
llado en cuatro lados, husillo ascendente, caperuza de plástico, totalmente montada en obra, instalado y probado.

2 2,00

2,00

PCOMO010A m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase

Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado de obra de Picarana, en ranuras de elementos hidro-
mecánicos, totalmente colocados.

En compuertas murales

Verticales 4 9,81 39,24

Horizontales 2 2,60 5,20

44,44

ELEMENTOS ACCESORIOS01.01.01.06

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

2 25,00 50,00

50,00

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso parte
proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colocada y terminada.

Margen izquierda
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 22,27 22,27

Margen derecha

1 22,27 22,27

Frontal 1 7,00 7,00

51,54

P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería metálica y  tubos metálicos
42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elementos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de sol-
daduras, totalmente colocada y terminada.

2 3,35 6,70

4 3,24 12,96

19,66

ALIVIADERO01.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.02.01

P1MT06L m² Demolición obra de mapostería o escollera  hormigonada

Demolición o Desmontado de muros y soleras de escollera hormigonada o mampostería  con recuperación de parte
de las piezas desmontadas para su posterior colocación, con retirada de escombros sobrantes, carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

Según planimetría 1 373,19 373,19

373,19

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Aliviadero hasta escalonado

Cuerpo principal hasta aliviadero 1 208,71 2,12 442,47

Taludes despues de demolición

Cajero derecho 1 8,54 13,56 115,80

Cajero izquierdo 1 17,75 13,56 240,69

Canal de descarga

Sobreexcavación 1 27,42 20,26 555,53

1.354,49

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Taludes de cajeros
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Cajero derecho 1 8,54 13,56 115,80

Cajero izquierdo 1 17,75 13,56 240,69

356,49

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

2 3,25 6,50

1 14,50 5,15 74,68

1 5,34 5,15 27,50

108,68

OBRA DE FÁBRICA01.01.02.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Según planimetría 1 208,71 208,71

208,71

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 208,71 0,60 125,23

Cajero izquierdo

1 3,25 0,50 7,31 11,88

1 5,34 0,50 5,15 13,75

Cajero derecho

1 3,25 0,50 7,31 11,88

14,50 0,50 5,15 37,34

Perfil vertedero 1 15,00 0,50 5,73 42,98

1 15,00 0,50 7,50

250,56

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 3,25 7,91 51,42

1 14,50 5,75 83,38

1 5,34 5,75 30,71

Junta 1
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Solera 1 16,00 0,60 9,60

Cajeros 2 0,50 7,31 7,31

Junta 2

Solera 1 16,00 0,60 9,60

Cajeros 1 0,50 3,00 1,50

Encuentro con Escollera

Solera 1 15,00 0,60 9,00

Cajeros 1 0,50 3,00 1,50

204,02

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Cajeros

Hasta junta 1 1 3,25 7,31 23,76

Hasta Escollera MI 1 5,34 5,15 27,50

Hasta escollera MD 1 14,50 5,15 74,68

Perfil vertedero

Aguas arriba 1 15,00 6,03 90,45

Aguas abajo 1 15,00 5,73 85,95

302,34

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

En perfil vertedero 1 15,00 2,51 37,65

37,65

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

Labio de vertido 1 15,00 0,30 5,73 25,79

25,79
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 31.597,33 31.597,33

31.597,33

P4JTAPVC400B m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Junta 1

Solera 1 15,50 15,50

Cajeros 2 7,61 15,22

Junta 2

Solera 1 15,50 15,50

Cajeros 1 3,60 3,60

49,82

SECCIÓN CANAL DE DESCARGA01.01.02.03

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados,
según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado
y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas,
canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

Plataforma 468 1 3,74 14,73 55,09

Cajero MI 1 3,74 1,05 3,00 11,78

Cajero MD 1 4,00 1,05 3,00 12,60

Plataforma 467 1 3,74 11,86 44,36

Cajero MI 1 3,74 1,05 3,00 11,78

Cajero MD 1 4,00 1,05 3,00 12,60

Plataforma 466 1 3,74 10,44 39,05

Cajero MI 1 3,74 1,05 3,00 11,78

Cajero MD 1 4,00 1,05 3,00 12,60

Plataforma 465 1 3,74 9,02 33,73

Cajero MI 1 3,74 1,05 3,00 11,78

Cajero MD 1 4,00 1,05 3,00 12,60

Plataforma 464 1 3,74 7,59 28,39

Cajero MI 1 3,74 1,05 3,00 11,78

Cajero MD 1 4,00 1,05 3,00 12,60
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Plataforma 462.505 1 3,74 6,51 24,35

Cajero MI 1 3,74 1,05 3,00 11,78

Cajero MD 1 3,86 1,05 3,00 12,16

370,81

CONEXIÓN CON 2ºFASE01.01.03

OBRA DE FÁBRICA01.01.03.01

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Transición tubería 1 3,00 6,07 3,20 58,27

A deducir tansiciones metálicas -2 3,00 3,57 -21,42

Chimeneas 2 0,60 0,60 7,21 5,19

A deducir aireación -2 0,01 7,21 -0,14

41,90

ELEMENTOS ACCESORIOS01.01.03.02

P4JTUMO001 m Tubería acero diámetro 300 mm

Suministro y colocaci¾n de tuberøa de acero al carbono API 5L/ASTM/A106 de  de 300 mm de dißmetro interior, total-
mente colocada.

2 7,81 15,62

2 2,94 5,88

21,50

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Transición 7.850 2,00 0,02 7,20 2.260,80

2.260,80

ACCESOS01.01.04

ACCESO POR MARGEN DERECHA01.01.04.01

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de espe-
sor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  ni-
veladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

planimetrando en el plano 1 996,52 996,52

996,52
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P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

1 198,50 198,50

198,50

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

1 1,00

1,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Según planimetría 1 996,52 0,30 298,96

298,96

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Vial en coronación 1 996,52 996,52

996,52

ACCESO POR MARGEN IZQUIERDA01.01.04.02

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Según planimetría 1 627,55 627,55

627,55

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Según planimetría 1 627,55 627,55

627,55

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Según planimetría 1 627,55 0,50 313,78

313,78
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P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

1 180,35 180,35

180,35

PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad

Señalización de accesos y advertencias de seguridad, etc.

1 1,00

1,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Según planimetría 1 627,55 0,30 188,27

188,27

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Vial en coronación 1 627,55 627,55

627,55

INSTALACIONES ELECTRICAS ALMENARA PIKARANA01.01.05

LINEA ELECTRICA DE MT01.01.05.01

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

ACOMETIDA 50 50,00

50,00

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

ACOMETIDA 3 6.600,00 1,10 21.780,00

Asume 10% sobre long. por catenaria

21.780,00

P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica 4 x  25 + TT mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

DF 1,1 400,00 440,00
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440,00

P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entra-
da de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según
norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00

LINEAS DE BT01.01.05.02

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1 80,00 80,00

80,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1 80,00 80,00

80,00

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre
flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente ins-
talado.

1 160,00 160,00

160,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

PIKARANA 6 50,00 300,00

ALM-DF 1 400,00 400,00

700,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

2 2,00

2,00
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TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN01.01.05.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace

Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de fundi-
ción 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de conexión.
Unidad totalmente colocada.

1 1,00

1,00

P5ELECGEN125 ud Generador eléctrico 125kVA supersilencioso+cuadro
elec+conmutado

Generador eléctrico silencioso móvil de 125kVA/96kW  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, inclui-
do cuadro eléctrico, control y automatización.
Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro
decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o    Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en seco; Protec-
ciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;;     Sensor de nivel agua radiador
Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de
control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Protección dife-
rencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos
con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alter-
nador de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instala-
ción eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s;
Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave para conmutación ma-
nual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A

Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CC2 o similar  con contactores

Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: -
Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación del his-
tórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año)

Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de
contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en función
de las diferentes variables.
Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter;     Versatilidad para el montaje de chasis de
gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado en el chasis;
Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Al-
ta resistencia mecánica; o    Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta
densidad;,     Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); To-
tal acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado para elevación
con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje cha-
sis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías pa-
ra trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible
Unidad totalmente instalada y probada
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T.A. 1 1,00

1,00

P5ELECBATC36 ud Bateria de condensadores (36 KVAR)

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredi-
mensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general, Con-
densador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por
fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación di-
gital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Inte-
rruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla-
ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V.
Totalmente instalada en armario metálico.

T.A. 1 1,00

1,00

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans

Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario metálico en chapa
de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores
Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño material de montaje.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador

Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT

Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en el procesode to-
das las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés de de-
tección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: históricas, cronológi-
cas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en
las unidades centrales

1 1,00

1,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00
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P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores

Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y documentación técnica
aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de Tensión, etc en celdas
de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando

1 1,00

1,00

P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo con
lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnu-
do de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas
de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

P5ELECASTRAF0 ud Caseta normalizada trafo 25-160 KVa

Caseta prefabricada normalizada para transformador hasta 160 KVA , con compartimento para celdas, puertas de pa-
so y acceso, lamas de ventilación , ventilaciónn forzada, cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmen-
te instalada.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF25 ud Transformador 50KVA trifásico en aceite, llenado integral

Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctrico éster natu-
ral biodegradable, de 50 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida de 420 V
entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en
el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación inte-
rior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasata-
pas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red in-
terior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de
emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos, eje-
cución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de pri-
meros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.
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1 1,00

1,00

P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B,
guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF6 ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual

Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproximadas 1800mm
de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento
íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conec-
tado, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema
de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

2 2,00

2,00

P5ELETRAF7B ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual

Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aislamiento en
SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de intensidad, relé de
protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando manual.

1 1,00

1,00

P5ELETRAF7 ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F

Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una eventual inmer-
sión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a UNE CEI RU6407, ins-
talada, conteniendo :
1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre cortocircuito 40KA, 3 por-
tafusibles para cartuchos de 24 KV
3 cartuchos de fusibles de 24KV
1 seccionador de puesta a tierra,
1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n
3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase
3 captadores capacitivos de presencia de tensión
1 Ud embarrado para 400A
1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm
1 Ud Accesorios y pequeño material
Unidad totalmente instalada

1 1,00

1,00

P5ELETRAF8 ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transformadores X/110V

Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad relación X/5A, tensión nominal
24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en cla-
se 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el
equipo de medida.

1 1,00

1,00
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CUADROS01.01.05.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 50,00 50,00

50,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 100,00 100,00

100,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 100,00 100,00

100,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 200,00 200,00

200,00

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 4,00 4,00

4,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.
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1 160,00 160,00

160,00

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

1 20,00 20,00

20,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

1 20,00 20,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

23



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PSELECGBT41 ud CGBT AUX

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada
contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Inclu-
yendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

6 6,00

6,00

ALUMBRADO01.01.05.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  modelo
FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabó-
licos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con pro-
tección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

16,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

4,00

P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca

Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,incluso lámpara
p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad totalmen-
te instalada.

3,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

3,00
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P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED

Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación)

1,00

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN01.01.05.06

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

600,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

20,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00

PSELECLMATUD ud Conex LMTS+refuerzos+adapt.línea

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Balsa de Mostrakas

2,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1,00
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CANALIZACIONES01.01.05.07

P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B)

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada

300,00

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea
elec.4x6mm2+TT

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso
excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, monta-
je y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. y
p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Unidad totalmente terminada.

20,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

40,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

80,00

P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, reti-
rada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

60,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

2,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

4,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

12,00

TOMA DE TIERRA01.01.05.08

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

4,00
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P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

4,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

4,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

4,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

2,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

200,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

40,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

4,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00

MECANISMOS01.01.05.09

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

ALM 10 SR2 2 2,00

PIKARANA 4 4,00

TOMA DE RIEGO 9 2 2,00

DF 2 2,00

10,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

PIKARANA 1 1,00
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1,00

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris.

ALM 10 SR2 2 2,00

PIKARANA 6 6,00

TOMA DE RIEGO 9 2 2,00

DF 2 2,00

12,00

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación.

ALM 10 SR2 1 1,00

PIKARANA 1 1,00

TOMA DE RIEGO 9 1 1,00

DF 1 1,00

4,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

ALM 10 SR2 1 2,00 2,00

PIKARANA 1 6,00 6,00

TOMA DE RIEGO 9 1 2,00 2,00

DF 1 2,00 2,00

12,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

ALM 10 SR2 1 1,00

PIKARANA 1 1,00

TOMA DE RIEGO 9 1 1,00

DF 1 1,00

4,00

28



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALMENARA 10 Y TOMA DE RIEGO 901.01.06

LINEA ELECTRICA DE MT01.01.06.01

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

2 2,00

2,00

P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B)

Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE
normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni-
mas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón
HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos
o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas,
incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente insta-
lada y terminada.

TRAYECTO 1 1.086 1.086,00

TRAYECTO 2 372 372,00

1.458,00

P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica 4 x  25 + TT mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

DF 1,1 400,00 440,00

440,00

P5ELEM1X150 m Manguera eléctrica 1 x  150 mm2 Cu

Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x150 mm2 CU+H16 instalado bajo tubos, según memo-
ria y pliegos. Totalmente montado.

TRAYECTO 2 3 1.086,00 1,10 3.583,80

TRAYECTO 1 3 372,00 1,10 1.227,60

TUNEL 1 3 635,00 1,10 2.095,50

TUNEL 2 3 400,00 1,10 1.320,00
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8.226,90

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones
110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor,
con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación
o préstamos. Unidad totalmente instalada.

TRAYECTO 1 24 24,00

TRAYECTO 2 10 10,00

34,00

P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entra-
da de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según
norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00

LINEAS DE BT01.01.06.02

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

120,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

120,00

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre
flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente ins-
talado.

200,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

2,00

TRANSFORMACION Y GENERACION01.01.06.03
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

2,00

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace

Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de fundi-
ción 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de conexión.
Unidad totalmente colocada.

3,00

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans

Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario metálico en chapa
de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores
Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño material de montaje.

2,00

P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador

Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado.

2,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

2,00

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT

Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en el procesode to-
das las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés de de-
tección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: históricas, cronológi-
cas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en
las unidades centrales

2,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

2,00

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores

Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y documentación técnica
aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de Tensión, etc en celdas
de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando

2,00
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P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo con
lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnu-
do de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas
de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

2,00

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

2,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

2,00

P5ELECASTRAF0 ud Caseta normalizada trafo 25-160 KVa

Caseta prefabricada normalizada para transformador hasta 160 KVA , con compartimento para celdas, puertas de pa-
so y acceso, lamas de ventilación , ventilaciónn forzada, cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmen-
te instalada.

2,00

P5ELETRAF25 ud Transformador 50KVA trifásico en aceite, llenado integral

Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctrico éster natu-
ral biodegradable, de 50 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida de 420 V
entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en
el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación inte-
rior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasata-
pas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de muestras,
dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado.

2,00

P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red in-
terior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de
emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos, eje-
cución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de pri-
meros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

2,00

P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B,
guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado.

2,00

P5ELETRAF6 ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual

Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproximadas 1800mm
de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento
íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conec-
tado, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema
de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

3,00

P5ELETRAF7B ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual

Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aislamiento en
SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de intensidad, relé de
protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando manual.

2,00
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P5ELETRAF7 ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F

Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una eventual inmer-
sión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a UNE CEI RU6407, ins-
talada, conteniendo :
1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre cortocircuito 40KA, 3 por-
tafusibles para cartuchos de 24 KV
3 cartuchos de fusibles de 24KV
1 seccionador de puesta a tierra,
1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n
3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase
3 captadores capacitivos de presencia de tensión
1 Ud embarrado para 400A
1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm
1 Ud Accesorios y pequeño material
Unidad totalmente instalada

2,00

P5ELETRAF8 ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transformadores X/110V

Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad relación X/5A, tensión nominal
24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en cla-
se 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el
equipo de medida.

2,00

CUADROS01.01.06.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

2,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

2,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

2,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

2,00

PSELECGBT41 ud CGBT AUX

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada
contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Inclu-
yendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.
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2,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

4,00

ALUMBRADO01.01.06.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  modelo
FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabó-
licos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con pro-
tección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

2,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

2,00

P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca

Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,incluso lámpara
p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad totalmen-
te instalada.

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

2,00

P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED

Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación)

2,00

ACOMETIDA Y LEGALIZACION01.01.06.06

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

410,00
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P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

20,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

2,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

2,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

2,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

2,00

CANALIZACIONES01.01.06.07

P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B)

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada

200,00

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea
elec.4x6mm2+TT

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso
excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, monta-
je y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. y
p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Unidad totalmente terminada.

40,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

40,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

1.600,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

60,00
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P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, reti-
rada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

50,00

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones
110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor,
con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación
o préstamos. Unidad totalmente instalada.

12,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

2,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

8,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

8,00

TOMA DE TIERRA01.01.06.08

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

2,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

8,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

8,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

2,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

2,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

120,00
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P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

10,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

2,00

MECANISMOS01.01.06.09

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

4,00

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris.

4,00

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación.

2,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

4,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

2,00

URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS01.01.07

URBANIZACIÓN GENERAL01.01.07.01

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Plataforma sobre obra nueva

Margen izquierda 1 229,98 0,30 68,99

Margen derecha 1 218,31 0,30 65,49

Plataforma sobre obra existente

Margen izquierda 1 419,85 0,30 125,96

Margen derecha 1 445,09 0,30 133,53

A deducir arqueta -1 69,67 0,30 -20,90
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373,07

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Plataforma sobre obra nueva

Margen izquierda 1 229,98 229,98

Margen derecha 1 218,31 218,31

Plataforma sobre obra existente

Margen izquierda 1 419,85 419,85

Margen derecha 1 445,09 445,09

A deducir arqueta -1 69,67 -69,67

1.243,56

CERRAMIENTOS01.01.07.02

P5CERRAMPU m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica, con pp puerta acceso

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en
alambre de espino,incluyendo parte proporcional de puerta de acceso.

1 485,00 485,00

485,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS (OT-T12)01.02

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

Superf. excav. vegetal (50%) 0,5 1.633.863,42 816.931,71

a deducir acopios temporales -0,5 28.647,36 -14.323,68

a deducir zonas depósito excedentes -0,5 185.812,60 -92.906,30

Según superficies obtenidas en GIS

709.701,73

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

CN-T11 1 830.997,72 830.997,72

T11-T12 1 766.410,09 766.410,09

a deducir acopios temporales -1 28.647,36 -28.647,36
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a deducir zonas depósito excedentes -1 185.812,60 -185.812,60

1.382.947,85

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

CN-T11 1 34.658,80 34.658,80

T11-T12 1 1.796,81 1.796,81

36.455,61

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

CN-T11 1 830.997,72 830.997,72

CN-T11 1 34.658,80 34.658,80

T11-T12 1 766.410,09 766.410,09

T11-T12 1 1.796,81 1.796,81

a deducir acopios temporales -1 28.647,36 -28.647,36

a deducir zonas depósito excedentes -1 185.812,60 -185.812,60

1.419.403,46

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

CN-T11 1 830.997,72 830.997,72

CN-T11 1 34.658,80 34.658,80

T11-T12 1 766.410,09 766.410,09

T11-T12 1 1.796,81 1.796,81

a deducir acopios temporales -1 28.647,36 -28.647,36

a deducir zonas depósito excedentes -1 185.812,60 -185.812,60

1.419.403,46

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.
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sm 1 415.915,18 415.915,18

saneo  base terciarios 0,15 26.266,82 6,20 0,15 3.664,22

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,75 26.266,82 1,55 0,08 2.442,81

422.022,21

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

sm 1 485.033,32 485.033,32

saneo  base aluviales 0,05 26.266,82 6,20 0,15 1.221,41

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,25 26.266,82 1,55 0,08 814,27

487.069,00

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

saneo  base terciarios 0,15 26.266,82 6,20 0,15 3.664,22

saneo  base aluviales 0,05 26.266,82 6,20 0,15 1.221,41

4.885,63

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Cama de apoyo granular sm 1 77.950,97 77.950,97

Relleno Riñoneras sm 1 7.241,11 7.241,11

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

1 26.266,82 1,55 0,08 3.257,09

88.449,17

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/ med relleno riñoneras 1 207.780,98 207.780,98

s/ med relleno de cobertura 1 987,32 987,32

208.768,30

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.
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Rellenos de cobertura 1 432.515,46 432.515,46

No hay esponjamientos

432.515,46

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Excedentes de sobre excavación

saneo  base terciarios 0,15 26.266,82 6,20 0,15 3.664,22

saneo  base aluviales 0,05 26.266,82 6,20 0,15 1.221,41

Excedentes excavación a vertedero

sm 1 153.322,91 153.322,91

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,75 26.266,82 1,55 0,08 2.442,81

160.651,35

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cama hormigonada 1 3.186,09 3.186,09

Rellenos riñonera 1 6.997,20 6.997,20

Rellenos de cobertura en cruces carreteras 1 316,32 316,32

10.499,61

TUBERÍAS (OT-T12)01.03

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/med (deduciendo hincas) 1 52.153,65 52.153,65

52.153,65

P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

s/m 1 23.580,00 23.580,00

23.580,00

P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

s/med 1 100,00 100,00
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100,00

P1T2000.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2032 nom esp. 14,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad me-
dida en planta.

s/med 1 20.562,00 20.562,00

20.562,00

P1T2000.15.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2032 nom esp. 15,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad me-
dida en planta.

s/ med 1 3.411,65 3.411,65

3.411,65

P1T2000.14.0B m Tubería acero helic. L355, Ø2032 nom esp. 14,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

s/med 1 4.660,00 4.660,00

Hinca Aragón curvatura 0,05 308,00 15,40

4.675,40

P1T2000.15.0B m Tubería acero helic. L355, Ø2032 nom esp. 15,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

S/ med 1 220,00 220,00

220,00

DESAGÜES (OT-T12)01.04

ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (OT-T12)01.04.01
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MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES OT-T12)01.04.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 76,00 76,00

76,00

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

1 190,00 190,00

190,00

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES OT-T12)01.04.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 25,50 25,50

25,50

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

20,7 20,70

20,70

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

1 60,60 60,60

60,60

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1 131,90 131,90

131,90

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 43,20 43,20

43,20
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 492,20 492,20

492,20

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 21.856,10 21.856,10

21.856,10

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

1 322,00 322,00

322,00

P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ

Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso p.p.de coloca-
ción, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 36,60 36,60

36,60

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 110,50 110,50

110,50

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 36,60 36,60

36,60

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

1 246,10 246,10

246,10

P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D

UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D  formada por anillos prefabricados
de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, con
pates de polipropileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad totalmente terminada.

1 34,00 34,00

34,00
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P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

1 198,10 198,10

198,10

P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 ho-
mologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y juntas de
caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

1 70,50 70,50

70,50

P4TAPA60D400A ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 acerrojada

Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo
400kN) . Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear pa-
ra la ejecución, mortero, cerco,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

2 2,00

2,00

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

1 30,40 30,40

30,40

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros de protec-
ción de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm
cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22
mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de se-
guridad anticaida y elementos extensibles. Unidad totalmente terminada.

1 13,20 13,20

13,20

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

1 6,00 6,00

6,00

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

1 19,60 19,60

19,60

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

1 2,00 2,00

2,00
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VÁLVULAS Y CALDERERÍA (DESAGÜES OT-12)01.04.01.03

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 14,10 14,10

14,10

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 13,00 13,00

13,00

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 7,30 7,30

7,30

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Calderería 4.432,3 4.432,300

Tuberías y bridas 3.601,8 3.601,800

8.034,10

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

Soportes y conexión tubería principal 1 3.265,30 3.265,30

3.265,30
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P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

48 48,00

48,00

P1BRIDA500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø500

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

2 2,00

2,00

P1BRIDA150.25 ud Brida ciega PN 25 Ø150

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

10 10,00

10,00

P1BRIDA250.25 ud Brida ciega PN 25 Ø250

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

2 2,00

2,00

P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 500mm de diámetro.

2 2,00

2,00

P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada.

48 48,00

48,00

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

10 10,00

10,00

P6VM.250.16 ud Válvula mariposa ø 250 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

2 2,00
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2,00

P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

2 2,00

2,00

P6VO.250.25 ud Válvula globo PN25 Ø250 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 250 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

2 2,00

2,00

P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

2 2,00

2,00

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

15 15,00

15,00

P6CD.250.16 ud Carrete desmontaje  DN250 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

5 5,00

5,00

P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fun-
dición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

5 5,00

5,00

P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

46 46,00

46,00

P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 150 PN25

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 150 PN25. Unidad totalmente instalada.

5 5,00

5,00
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P6VD.250.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 250 PN25

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 250 PN25. Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P6CR.100.25 ud Conexión rápida en desagües DN100

Conexión rápida de desagües DN 100.

34 34,00

34,00

CONDUCCIÓN A  VERTIDO (OT-T12)01.04.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/med aux. 1 26.605,050 26.605,050

26.605,05

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

s/med aux. 1 138,38 138,38

138,38

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/med aux. 1 138,38 138,38

138,38

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux. 1 350,25 350,25

350,25

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 62,89 62,89

62,89
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P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 139,02 139,02

139,02

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 158,19 158,19

158,19

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux. 1 35,71 35,71

35,71

ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE (OT-T12)01.04.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 1.269,80 1.269,80

1.269,80

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 862,20 862,20

862,20

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

1 236,40 236,40

236,40

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

1 520,10 520,10

520,10

50



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/nec vertido 1 1,50 3,00 0,20 0,90

0,90

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 6,10 6,10

6,10

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

1 4,00 4,00

4,00

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

1 18,20 18,20

18,20

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1 45,30 45,30

45,30

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

23,3 23,30

23,30

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 151,10 151,10

151,10

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.
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1 6.325,80 6.325,80

6.325,80

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

52 52,00

52,00

VENTOSAS (OT-T12)01.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (OT-T12)01.05.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/med 1 185,10 185,10

185,10

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med 1 185,10 185,10

185,10

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

1 950,00 950,00

950,00

OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS (OT-T12)01.05.02

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

s/med 1 92,60 92,60

92,60

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

s/ nec . varios 1 1,00

1,00

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

1 38,00 38,00
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38,00

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm
de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente
instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi
con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente
instalada.

s/ med 1 41,00 41,00

41,00

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables,
totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja
de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus lla-
ves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acce-
so peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. Totalmente instala-
da y acabada.

s/med 1 38,00 38,00

38,00

VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS (OT-T12)01.05.03

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 10.776,700 10.776,700

10.776,70

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 86,60 86,60

86,60

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 85,20 85,20

85,20
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P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

76 76,00

76,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

72 72,00

72,00

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

6 6,00

6,00

P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

12 12,00

12,00

TOMAS (OT-T12)01.06

TOMA-1101.06.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-11)01.06.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 3.141,00 0,30 942,30

Excav. general s/m 1 177,57 177,57

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excav macizos

Macizos T 3 6,00 6,00 2,00 216,00

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

2.135,87
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P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma 1 3.141,00 0,30 942,30

942,30

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 286,00 286,00

A vertedero sobrante 1 2.135,87 2.135,87

-1 286,00 -286,00

-1 458,00 -458,00

1.677,87

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

-2 28,50 3,00 -171,00

-2 28,50 3,00 -171,00

458,00

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-11)01.06.01.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 112.178,870 112.178,870

112.178,87

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.
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Tub. principal 2 2,00 4,00

Tomas derivación T conex. ventosa 1 1,00

5,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

Desague-1 3 3,00

Desague-2 3 3,00

6,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 4 4,00

4,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1500.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1500

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.500 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Derivación toma 2 2,00

2,00

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal-1 1 1,00

Conducción principal-2 1 1,00

2,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 4 1,00 4,00
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4,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 2 2,00

2,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 4 2,00 8,00

8,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6VM.1500.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1500 l

Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Toma 2 2,00

2,00

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Conducción-1 1 1,00

Conducción-2 1 1,00

2,00

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Cámara descarga 2 2,00

2,00

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Cámara descarga 2 2,00

2,00
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P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción-1 2 2,00

Conducción-2 2 2,00

T toma 1 1,00

5,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-11)01.06.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 31,25 27,50 0,10 85,94

85,94

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 31,25 27,50 0,30 257,81

A descontar cámara descarga -1 40,00 0,30 -12,00

A descontar macizos -3 6,00 6,00 0,30 -32,40

A descontar macizos convex -2 5,00 3,00 0,30 -9,00

Macizos T 3 6,00 6,00 2,00 216,00

Macizo T toma alzados s/ losa 2 5,60 1,70 19,04

Macizo T toma alzado s/ losa 2 5,60 1,40 15,68

Apoyos tuberías 1 2,60 2,70 7,02

Macizos concavos/ convexos 4 33,10 3,00 397,20

A descontar tuberías -2 10,50 3,14 1,00 -65,94

-2 10,50 3,14 0,81 -53,41

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 2 3,00 2,60 0,80 12,48

Tramo derivación tomas 2 2,00 1,50 0,80 4,80

Tramo caudalímetro 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Apoyos Válvulas 4 3,00 1,50 0,80 14,40

Apoyo caudalímetro 1 2,00 1,20 0,80 1,92

Bypass 4 3,00 1,50 0,50 9,00

Otros pequeños apoyos 10 0,50 0,50 0,50 1,25
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786,25

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 124,00 0,30 37,20

37,20

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 3 24,00 2,00 144,00

2 5,60 11,20

2 1,70 3,30 11,22

1 9,50 1,70 16,15

Macizos concavos/ convexos 8 33,10 264,80

2 3,00 4,10 24,60

2 3,00 3,00 18,00

2 3,00 3,00 18,00

2 3,00 3,00 18,00

Apoyos Válvulas 4 9,00 0,80 28,80

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 0,80 25,60

Deriv. tomas 2 7,00 0,80 11,20

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 4 3,00 1,70 0,50 10,20

Otros apoyos 9 1,50 0,50 6,75

623,72

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #1620 2 31,25 27,50 16,30 28.015,63

A descontar cámara descarga -2 48,50 16,30 -1.581,10

A descontar macizos T -6 6,00 6,00 16,30 -3.520,80

A descontar p.p. concav -4 5,00 3,00 16,30 -978,00
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Macizos T #16/15 (21.7Kg/m2) 3 24,00 2,00 21,70 3.124,80

Alzados 4 5,60 21,70 21,70 10.547,94

Alzados 2 12,20 2,00 21,70 1.058,96

Alzados 1 9,50 1,00 21,70 206,15

2 5,50 21,70 238,70

Solera macizos T 3 6,00 6,00 21,70 2.343,60

Solera macizos T 3 6,00 6,00 21,70 2.343,60

Refuerzos fi 16/15 76 1,00 1,73 131,48

46 1,00 1,73 79,58

Macizos concavos/ convexos 8 33,10 21,70 5.746,16

perimetro 8 28,00 3,00 21,70 14.582,40

Refuerzos #20/15 macizo conv. 8 8,60 34,00 2.339,20

4 15,00 3,00 34,00 6.120,00

Solera #16/15. Adicional hierro en losa 2 5,00 22,00 7,70 1.694,00

2 5,00 22,00 7,70 1.694,00

2 3,00 23,00 7,70 1.062,60

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 4 9,00 21,70 0,80 624,96

Basex2 4 4,50 21,70 2,00 781,20

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 21,70 0,80 555,52

4 4,50 21,70 2,00 781,20

Deriv. tomas 4 7,00 21,70 0,80 486,08

4 4,00 21,70 2,00 694,40

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 4 3,00 21,70 0,85 221,34

4 3,00 21,70 0,15 39,06

Otros apoyos 9 1,50 21,70 0,50 146,48

9 2,00 21,70 0,15 58,59

Pérdidas 0,15 80.336,47 12.050,47
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92.386,94

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 4 11,00 44,00

1 8,00 8,00

Anclajes conv 4 13,00 52,00

104,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 27,50 27,50

27,50

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-11)01.06.01.04

P4CINT2000 m Encintado anticorrosivo DN2000 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN200mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería entrada 2 10,50 21,00

21,00

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 2 10,50 21,00

21,00

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 4 0,30 1,20

1,20

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 2 2,00 0,80 6,28 20,10

Apoyos tubería T 2 2,00 0,80 4,72 15,10

Apoyos tubería toma 2 0,80 4,30 6,88

Apoyos válvulas 2 2,00 1,00 1,00 4,00

2 2,00 0,80 1,00 3,20
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MAcizos de anclaje

T 2 4,50 1,70 15,30

T tomas 1 2,50 2,50 6,25

Varios desagüe 4 1,00 0,50 2,00

Varios apoyos menores 0,15 65,00 9,75

82,58

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-11)01.06.01.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-11)01.06.01.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 87,50 1,00 87,50

87,50

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 87,50 1,00 87,50

-1 48,50 1,00 -48,50

39,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 48,50 0,10 4,85

4,85

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 12,00 2,00 0,20 4,80

4,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 48,50 0,30 14,55

14,55

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.
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Alzados 2 9,20 0,20 1,40 5,15

1 2,00 0,20 1,40 0,56

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 2,00 0,20 2,50 1,00

1 2,00 0,20 1,10 0,44

1 7,00 0,20 1,50 2,10

1 7,00 0,20 0,60 0,84

2 2,50 0,20 1,50 1,50

14,79

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 12,40 0,30 7,44

2 2,40 0,30 1,44

1 7,00 0,30 2,10

2 2,50 0,30 1,50

12,48

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 9,20 0,20 1,40 10,30

2 2,00 0,20 1,40 1,12

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 2,00 0,20 2,50 2,00

2 2,00 0,20 1,10 0,88

2 7,00 0,20 1,50 4,20

2 7,00 0,20 0,60 1,68

4 2,50 0,20 1,50 3,00

29,58

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

12/15
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Alzados 4 9,20 12,30 1,40 633,70

2 2,00 12,30 1,40 68,88

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 2,00 12,30 2,50 123,00

2 2,00 12,30 1,10 54,12

2 7,00 12,30 1,50 258,30

2 7,00 12,30 0,60 103,32

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 48,50 12,30 1.193,10

Ref. solera-alzado

14 0,92 35,00 450,80

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 8 20,00 0,92 1,50 220,80

Solpaes y varios 0,15 3.800,00 570,00

4.370,04

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 35,00 35,00

1 9,00 9,00

44,00

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 35,00 1,00 35,00

35,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 7,00 18,90

64



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

18,90

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-11)01.06.01.05.2

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desagüe 1 17,00 17,00

17,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 17,00 2,00 1,60 54,40

54,40

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 17,00 2,00 1,60 54,40

A descontar tubo -1 17,00 0,50 -8,50

Embocadura

Solera 1 1,30 1,50 0,30 0,59

Tacón entronque 1 1,30 0,40 0,50 0,26

46,75

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 1,50 1,25 0,50 1,88

1,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 0,30 1,50 1,35

Frontal 1 1,50 0,30 1,50 0,68
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2,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 1,50 0,50 3,00

3,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 1,50 4,50

Frontal 1 1,50 1,50 2,25

6,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Frontal #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Zapatas #12/20 4 1,50 1,25 9,20 69,00

Solera 2 1,30 1,50 9,20 35,88

Solapes 0,15 187,00 28,05

215,73

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-11)01.06.01.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 870,00 2,50 2.175,00

2.175,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 870,00 2,50 2.175,00

2.175,00

66



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 859,78 0,75 1,00 644,84

Reperfilado de azarbe

644,84

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,30 3,75

3,75

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 1 5,00 2,50 12,50

12,50

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

1 8,00 8,00

8,00

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-11)01.06.01.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

4 12,20 48,80

48,80

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 4 3,20 12,80

12,80

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.
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4 1,50 2,00 12,00

12,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 4 1,00 4,00

4,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 4 13,000 25,300 1.315,600

Pilares UPN-200 4 4,000 25,300 2,000 809,600

Placas 4 4,000 15,000 240,000

2.365,20

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 2 2,00

2,00

URBANIZACIÓN (TOMA-11)01.06.01.07

PAVIMENTOS (T11)01.06.01.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.712,00 0,30 813,60

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque caminos 2 55,00 0,30 33,00

832,93

CERRAMIENTOS (T11)01.06.01.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.
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Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 204,00 204,00

204,00

DRENAJES (T11)01.06.01.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guardas perimetral 1 123,00 123,00

1 72,00 72,00

195,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 2 3,00 6,00

6,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

2 10,00 20,00

20,00

TOMA-1201.06.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-12)01.06.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 3.480,00 0,30 1.044,00

Excav. general s/m 1 1.246,63 1.246,63

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excav macizos
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Macizos T 2 4,00 4,00 1,50 48,00

1 3,50 3,50 1,20 14,70

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

3.153,33

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma 1 3.480,00 0,30 1.044,00

1.044,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 115,05 115,05

A vertdero, extendidos 1 3.153,33 3.153,33

-1 115,05 -115,05

-1 458,00 -458,00

2.695,33

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

-2 28,50 3,00 -171,00

-2 28,50 3,00 -171,00

458,00

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-12)01.06.02.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 74.342,590 74.342,590

74.342,59

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.
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Tub. principal 2 2,00 4,00

Tomas derivación T conex. ventosa 1 1,00

5,00

P1BRIDA500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø500

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Toma 1 1,00

1,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

Desagüe-1 3 3,00

Desagüe-2 3 3,00

6,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 4 4,00

4,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fun-
dición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Deriv. toma 2 2,00

2,00

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal-1 1 1,00
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Conducción principal-2 1 1,00

2,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 4 1,00 4,00

4,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 2 2,00

2,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 4 2,00 8,00

8,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6VM.700.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø700 l

Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excén-
trica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Toma 2 2,00

2,00

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Conducción-1 1 1,00

Conducción-2 1 1,00

2,00

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Descarga 2 2,00

2,00
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P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Descarga 2 2,00

2,00

P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal 2 2,00 4,00

Conducción principal 2 2,00 4,00

T toma 1 1,00 1,00

9,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-12)01.06.02.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 32,70 29,60 0,10 96,79

96,79

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 32,70 29,60 0,30 290,38

A descontar cámara descarga -1 16,40 3,40 0,30 -16,73

-1 2,70 7,00 0,30 -5,67

A descontar macizos -1 4,00 4,00 0,30 -4,80

-1 3,50 3,50 0,30 -3,68

-1 4,00 4,00 0,30 -4,80

-2 5,00 3,00 0,30 -9,00

Macizos T 1 4,00 4,00 1,50 24,00

1 4,00 4,00 1,50 24,00

1 3,50 3,50 1,20 14,70

2 5,60 1,70 19,04

Apoyos tuberías 1 2,60 2,70 7,02

Macizos concavos/ convexos 4 40,00 3,00 480,00

A descontar tuberías -4 10,50 0,81 -34,02

Apoyos Válvulas 4 3,00 1,50 0,80 14,40
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Apoyos tubería-anclajes 4 3,00 1,00 0,80 9,60

Deriv. tomas 4 2,40 0,86 0,80 6,60

Toma-caudalimetro 2 2,00 0,60 0,80 1,92

Pequeños apoyos 14 0,50 0,50 0,50 1,75

814,71

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 124,50 0,30 37,35

37,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 16,00 1,50 48,00

1 14,00 1,20 16,80

2 5,60 11,20

2 1,70 3,30 11,22

1 9,50 1,70 16,15

Macizos concavos/ convexos 8 40,00 320,00

2 3,00 4,20 25,20

2 3,00 2,85 17,10

Apoyos Válvulas 4 9,00 0,80 28,80

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 0,80 25,60

Deriv. tomas 4 7,00 0,80 22,40

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Varios pequeños apoyos 14 1,00 14,00

566,07

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #1620 16.3 kg/m2) 2 32,70 29,60 16,30 31.554,19

A descontar cámara descarga -2 74,50 16,30 -2.428,70

A descontar macizos T -2 4,00 4,00 16,30 -521,60
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-2 4,00 4,00 16,30 -521,60

-2 3,50 3,50 16,30 -399,35

A descontar p.p. concav -2 5,00 3,00 16,30 -489,00

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2) 2 4,00 4,00 21,70 694,40

base 2 4,00 4,00 21,70 694,40

base 2 3,50 3,50 24,70 605,15

Alzados 2 5,60 21,70 243,04

Alzados 2 1,70 21,70 3,30 243,47

Alzados 1 9,50 21,70 1,70 350,46

Solera macizos T 3 6,00 6,00 21,70 2.343,60

Solera macizos T 3 6,00 6,00 21,70 2.343,60

Refuerzos fi 16/15 76 1,00 1,73 131,48

Macizos concavos/ convexos 8 40,00 21,70 6.944,00

8 28,00 3,00 21,70 14.582,40

Refuerzos 20/15 8 8,60 34,00 2.339,20

4 15,00 3,00 34,00 6.120,00

Apoyos Válvulas #16/15 4 9,00 21,70 0,80 624,96

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 21,70 0,80 555,52

Deriv. tomas 4 7,00 21,70 0,80 486,08

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

Solera #16/15. Adicional hierro 2 5,00 16,20 7,70 1.247,40

2 3,00 12,40 7,70 572,88

2 3,00 16,20 7,70 748,44

Solapes y varios 0,15 69.272,74 10.390,91

79.663,65

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 4 11,00 44,00

1 8,00 8,00

Anclajes conv 4 13,00 52,00

104,00
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P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 29,60 29,60

29,60

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-12)01.06.02.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 4 10,50 42,00

42,00

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 4 0,30 1,20

1,20

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 2 2,00 0,80 6,28 20,10

Apoyos tubería T 2 2,00 0,80 1,60 5,12

Apoyos tubería toma 2 0,80 2,50 4,00

Apoyos válvulas 2 2,00 1,00 1,00 4,00

2 2,00 0,80 1,00 3,20

MAcizos de anclaje

T 2 4,50 1,70 15,30

T tomas 1 2,50 2,50 6,25

Varios desagüe 4 1,00 0,50 2,00

Varios apoyos menores 0,15 65,00 9,75

69,72
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OBRA DE DESAGÜE (TOMA-12)01.06.02.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-12)01.06.02.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 127,00 1,00 127,00

127,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 127,00 1,00 127,00

-1 74,50 1,00 -74,50

52,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 74,50 0,10 7,45

7,45

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 16,00 2,00 0,20 6,40

6,40

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 74,50 0,30 22,35

22,35

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 13,20 0,20 1,40 7,39

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 7,00 0,20 1,50 2,10
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1 7,00 0,20 0,60 0,84

2 2,50 0,20 1,50 1,50

18,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 16,40 0,30 9,84

2 3,40 0,30 2,04

1 7,00 0,30 2,10

2 2,50 0,30 1,50

15,48

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 9,20 0,20 1,40 10,30

2 2,00 0,20 1,40 1,12

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 2,00 0,20 2,50 2,00

2 2,00 0,20 1,10 0,88

2 7,00 0,20 1,50 4,20

2 7,00 0,20 0,60 1,68

4 2,50 0,20 1,50 3,00

29,58

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 13,20 12,30 1,40 909,22

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 7,00 12,30 1,50 258,30
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2 7,00 12,30 0,60 103,32

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 74,60 12,30 1.835,16

Ref. solera-alzado

14 0,92 35,00 450,80

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 8 20,00 0,92 1,50 220,80

Solpaes y varios 0,15 4.840,00 726,00

5.566,62

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 45,00 45,00

1 9,00 9,00

54,00

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 35,00 1,00 35,00

35,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 7,00 18,90

18,90
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-12)01.06.02.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 12,50 12,50

12,50

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 12,50 2,00 1,80 45,00

45,00

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 12,50 2,00 1,60 40,00

A descontar tubo -1 12,50 0,78 -9,75

Embocadura

Solera 1 1,30 1,50 0,30 0,59

Tacón entronque 1 1,30 0,40 0,50 0,26

31,10

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 1,50 1,25 0,50 1,88

1,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 0,30 1,50 1,35

Frontal 1 1,50 0,30 1,50 0,68

2,03
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 1,50 0,50 3,00

3,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 1,50 4,50

Frontal 1 1,50 1,50 2,25

6,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Frontal #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Zapatas #12/20 4 1,50 1,25 9,20 69,00

Solera 2 1,30 1,50 9,20 35,88

Solapes 0,15 187,00 28,05

215,73

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-12)01.06.02.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 175,00 3,00 525,00

525,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 175,00 3,00 525,00

525,00
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 175,00 1,50 1,00 262,50

Reperfilado de azarbe

262,50

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,30 3,75

Punto de vertido 1 5,00 2,50 0,30 3,75

7,50

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 2 5,00 2,50 25,00

25,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

Paso finca 1 9,00 9,00

9,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Paso 1 5,00 5,00 0,30 7,50

7,50

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-12)01.06.02.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

4 12,20 48,80

48,80
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P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 4 3,20 12,80

12,80

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

4 1,50 2,00 12,00

12,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 4 1,00 4,00

4,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 4 13,000 25,300 1.315,600

Pilares UPN-200 4 4,000 25,300 2,000 809,600

Placas 4 4,000 15,000 240,000

2.365,20

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 2 2,00

2,00

URBANIZACIÓN (TOMA-12)01.06.02.07

PAVIMENTOS (T12)01.06.02.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.882,00 0,30 864,60

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 55,00 0,30 16,50

867,43
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CERRAMIENTOS (T12)01.06.02.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 218,00 218,00

218,00

DRENAJES (T12)01.06.02.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guardas perimetral 1 104,00 104,00

1 33,00 33,00

1 70,00 70,00

207,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 2 3,00 6,00

6,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

1 12,00 12,00

1 9,00 9,00

21,00
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HINCAS (OT-T12)01.07

HINCA RÍO ARAGÓN01.07.01

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA ARAGÓN)01.07.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 2.509,27 2.509,27

Excav. zahorras y acceso provisional 1 178,80 178,80

2.688,07

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase de
terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a aco-
pio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de
rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido
y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med recinto interior 1 4.668,55 4.668,55

4.668,55

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Pozo ataque:Mejora de cimiento losa (Prov.
NF alto)

1 13,00 15,00 0,30 58,50

Pozo de salida: mejora cimientos ( Porv. NF
alto)

1 13,00 16,00 0,20 41,60

100,10

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 26,00 5,00 0,15 19,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

178,80

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 2 69,00 138,00
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Pozo ataque 2 30,00 60,00

198,00

PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA ARAGÓN)01.07.01.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución de pantallas Incluye implantación y
posterior retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Implantación inicial pozo entrada 1 1,00

1,00

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Traslado a pozo de salida 1 1,00

1,00

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición
de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Muro guía pozo entrada 2 17,00 34,00

2 13,00 26,00

Muro pozo salida 2 17,00 34,00

1 13,00 13,00

107,00

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y esquina
de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

s/ med 1 2.208,00 2.208,00

2.208,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,00 15,00 0,10 19,50

19,50
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 78,00 78,00

78,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Vigas de arriostre 1 172,11 172,11

Muro empuje 1 0,60 13,00 3,00 23,40

195,51

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/ med aux pantallas 1 389.138,07 389.138,07

Muro empuje #16/20 2 13,00 16,30 3,00 1.271,40

Losa #16/20+15% 2 1,15 195,00 16,30 7.310,55

397.720,02

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 560 560,00

560,00

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/ med pantallas vigas 1 464,80 464,80

Muro de empuje 1 13,00 3,00 39,00

503,80

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med 1 56,00 56,00

56,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco  frontal de pantallas en
hinca

1 18,84 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición de frontal de pantalla pozo de
ataque

1 104,00 104,00

Demolición  muro empuje 1 13,00 0,60 3,00 23,40

Resto se queda para ser rellenado

127,40

HINCA(HINCA ARAGÓN)01.07.01.03

P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb.

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diá-
metro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Implantación inicial 1 1,00

1,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado a hinca-nº 2 en Hinca Aragón 1 1,00

1,00
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P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante
láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y
consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste-
rior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de ex-
cedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descar-
ga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca 2 153,00 306,00

306,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 153,00 306,00

306,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA ARAGÓN)01.07.01.04

TRATAMIENTO (HINCA ARAGÓN)01.07.01.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Frente en bolos sin matriz penetración (80%
de la long)

Hinca-1 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,8 153,00 15,00 0,20 367,20

Hinca-2 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,8 153,00 15,00 0,20 367,20

Relleno del gap 2 153,00 9,42 0,20 576,50

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 509,50 509,50

1.820,40

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno

Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e impermeabilización i/ rechazo.

Frente en bolos sin matriz penetración (20%
de la long)

Hinca-1 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,2 153,00 15,00 0,20 91,80

Hinca-2 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,2 153,00 15,00 0,20 91,80

Relleno del gap incluido

183,60

P1MT15-250M m Micropilote DN 250 mortero M250

Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico con empleo de entubación recuperable y lodos tixotrópicos, fabri-
cado "in situ" de mortero M-250 SR,  conforme a norma UNE 36068 y/o según normativa vigente, puesto en obra se-
gún EHE vigente, incluso parte proporcional de excavación, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipos,
recuperación de la entubación, protección de la cabeza del pilote, descabezado de pilote hasta cara inferior de viga de
atado y retirada de sobrantes, ejecución, control de calidad, suministro y colocacinó de tubos sónicos , informes, ensa-
yos asociados y documentación. Totalmente terminado.

Pozo de ataque, en los primeros 10m para
evitar arrastres
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Pilotes de 15m  y colocación tresbolillo c/
1.5m

Hinca-1 7 4,00 28,00

Hinca-2 7 4,00 28,00

56,00

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Frente extracción taludes pozo de extracción 2 20,00 5,00 200,00

200,00

AUSCULTACIÓN (HINCA ARAGÓN)01.07.01.04.2

P6HINCA03B ud Equipo auscultación túnel / hinca río de long >100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo río de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

HINCA  NA-12801.07.02

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-128)01.07.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 1.973,37 1.973,37

Excav. zahorras y acceso provisional 1 166,80 166,80

2.140,17

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase de
terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a aco-
pio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de
rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido
y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med recinto interior 1 2.996,55 2.996,55

2.996,55

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Pozo ataque:Mejora de cimiento losa (Prov.
NF alto)

1 13,00 15,00 0,30 58,50

Pozo de salida: mejora cimientos ( Porv. NF
alto)

1 13,00 16,00 0,20 41,60

100,10
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P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

166,80

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 30,00 30,00

1 60,00 60,00

Pozo ataque 2 65,00 130,00

220,00

PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA NA-128)01.07.02.02

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Traslado desde Hinca Aragón a NA-128 1 1,00

Traslado desde pozo de ataque a pozo de
salida

1 1,00

2,00

P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas

Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa.

Última hinca en el subtramo agrupado a
fábrica

1 1,00

1,00

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición
de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Muro guía pozo entrada 2 17,00 34,00

2 13,00 26,00

Muro pozo salida 2 17,00 34,00

1 13,00 13,00

107,00
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P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y esquina
de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

s/ med 1 1.712,00 1.712,00

1.712,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,00 15,00 0,10 19,50

19,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 78,00 78,00

78,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Vigas de arriostre 1 151,47 151,47

Muro empuje 1 0,60 13,00 3,00 23,40

174,87

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/ med aux pantallas 1 141.392,87 141.392,87

Muro empuje #16/20 2 13,00 16,30 3,00 1.271,40

Losa #16/20+15% 2 1,15 195,00 16,30 7.310,55

149.974,82
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P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 560 560,00

560,00

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/ med pantallas vigas 1 386,40 386,40

Muro de empuje 1 13,00 3,00 39,00

425,40

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med 1 56,00 56,00

56,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hinca 1 18,84 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición de frontal de pantalla pozo de
ataque

1 71,50 71,50

Demolición  muro empuje 1 13,00 0,60 3,00 23,40
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Resto se queda

94,90

HINCA (HINCA NA-128)01.07.02.03

P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica

Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y
desmontaje.

Retirada a fábrica 1 1,00

1,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde hinca Aragón 1 1,00

Traslado  a hinca -2 1 1,00

2,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante
láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y
consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste-
rior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de ex-
cedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descar-
ga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca 2 35,00 70,00

70,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 35,00 70,00

70,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-128)01.07.02.04

TRATAMIENTO (HINCA NA-128)01.07.02.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap hinca e=0.2m 100% 2 35,00 9,42 0,20 131,88

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 116,50 116,50

248,38

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Frente extracción taludes pozo de extracción 2 20,00 5,00 200,00

200,00
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AUSCULTACIÓN (HINCA NA-128)01.07.02.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación carretera 8 8,00

8,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación carretera 8 8,00

8,00

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, inclui-
da la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo con-
forme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

MACIZOS DE ANCLAJE (OT-T12)01.08

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

CN-T11

Sobreexcav. macizo convexo 1 79,98 79,98

Sobreexcav. macizo cóncavo 1 80,01 80,01

Sobreexcav. macizo vertical 6 44,45 266,70

Sobreexcav. macizo con muro (macizo) 3 53,09 159,27

Sobreexcav. macizo con muro (muro) 3 15,97 47,91

633,87

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

CN-T11

macizo convexo 1 34,07 34,07

macizo cóncavo 1 33,44 33,44

macizo vertical 6 32,97 197,82

macizo con muro (macizo) 3 39,38 118,14

383,47
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/med aux

CN-T11

macizo convexo 1 134,14 134,14

macizo cóncavo 1 78,24 78,24

macizo vertical 6 115,73 694,38

macizo con muro (macizo) 3 136,03 408,09

macizo con muro (muro) 3 21,61 64,83

1.379,68

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

CN-T11

ANCLAJE CONVEXO

Caras laterales 2 25,15 50,30

Cara front. y trasera 2 26,64 53,28

ANCLAJE VERTICAL

Caras laterales 12 19,47 233,64

Cara ag.arriba 6 41,13 246,78

Cara ag.abajo 6 17,26 103,56

ANCLAJE CÓNCAVO

Caras laterales 2 13,66 27,32

Cara ag.arriba 1 16,83 16,83

Cara ag.abajo 1 16,03 16,03

ANCLAJE VERTICAL CON MURO

Caras laterales 6 25,51 153,06

Cara ag.arriba 3 48,60 145,80

Cara ag.abajo 3 17,34 52,02

1.098,62
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

CN-T11

ANCLAJE CONVEXO

# ø12 c/15

Caras laterales 2 25,15 12,27 617,18

Cara sup. e inf. 2 6,45 7,02 12,27 1.111,15

Cara front. y trasera 2 26,64 12,27 653,75

ø12 c/15

Refuerzo superior 1 6,54 46,80 0,92 281,59

ANCLAJE VERTICAL

# ø12 c/15

Caras laterales 12 19,47 7,25 12,27 20.784,03

Cara ag.arriba 6 5,67 7,25 12,27 3.026,33

Cara inferior 6 4,00 6,20 12,27 1.825,78

Cara ag.abajo 6 2,38 7,25 12,27 1.270,31

Cara superior 6 6,36 7,25 12,27 3.394,62

a deducir conducciones -6 6,36 4,00 12,27 -1.872,89

ø12 c/15

Base conducciones 6 24,33 6,36 6,13 5.691,29

ANCLAJE CÓNCAVO

# ø12 c/15

Caras laterales 2 6,42 5,86 12,27 923,22

Cara ag.arriba 1 2,32 7,25 12,27 206,38

Cara inferior 1 6,42 6,20 12,27 488,40

Cara ag.abajo 1 2,21 7,25 12,27 196,60

Cara superior 2 6,36 7,25 12,27 1.131,54

a deducir conducciones -2 6,36 4,00 12,27 -624,30

ANCLAJE VERTICAL CON MURO

Macizo

# ø16 c/15

Caras laterales 6 25,51 21,73 3.325,99
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Cara ag.arriba 3 6,70 7,25 21,73 3.166,60

Cara inferior 3 5,00 6,20 21,73 2.020,89

Cara ag.abajo 3 2,39 7,25 21,73 1.129,58

Cara superior 6 6,36 7,25 21,73 6.011,82

a deducir conducciones -6 6,36 4,00 21,73 -3.316,87

ø12 c/15

Base conducciones 3 24,33 50,40 0,92 3.384,40

Muro vertical

# ø16 c/15

Cara inferior 3 36,55 21,73 2.382,69

Refuerzo 3 27,00 10,50 1,63 1.386,32

3 5,18 52,50 1,63 1.329,84

# ø25 c/20

Cara superior 3 36,55 39,80 4.364,07

Refuerzo 3 27,00 10,50 3,98 3.384,99

3 5,64 52,50 3,98 3.535,43

2 ø25

Refuerzo hueco 6 24,01 3,98 573,36

71.784,09

P4CINT2000 m Encintado anticorrosivo DN2000 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN200mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

CN-T11

Anclaje convexo 1 2,00 6,54 13,08

Anclaje vertical 6 2,00 6,33 75,96

Cóncavo 1 2,00 6,42 12,84

Acnlaje vertical con muro 3 2,00 7,56 45,36

147,24

98



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAMINOS DE SERVICIO (OT-T12)01.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS01.09.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

CN-T11 1 922,06 922,06

T11-T12 1 4.347,02 4.347,02

5.269,08

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux

CN-T11 1 223,14 223,14

T11-T12 1 2.467,88 2.467,88

2.691,02

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 453,06 453,06

T11-T12 1 3.306,51 3.306,51

3.759,57

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 30,21 30,21

T11-T12 1 327,54 327,54

357,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux

CN-T11 1 644,48 644,48

T11-T12 1 6.987,52 6.987,52
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7.632,00

DRENAJE TRANSVERSAL01.09.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

CN-T11 1 40,28 40,28

T11-T12 1 822,11 822,11

862,39

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 20,30 20,30

T11-T12 1 23,36 23,36

43,66

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

s/med aux

T11-T12 1 61,69 61,69

61,69

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

s/med aux

CN-T11 1 3,18 3,18

T11-T12 1 3,66 3,66

6,84

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/med aux

CN-T11 1 29,00 29,00
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T11-T12 1 259,00 259,00

288,00

OBRAS DE FÁBRICA01.09.02.02

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 8,80 8,80

T11-T12 1 11,30 11,30

20,10

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

s/med aux

CN-T11 1 20,40 20,40

T11-T12 1 38,60 38,60

59,00

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 5,30 5,30

T11-T12 1 6,10 6,10

11,40

P4M2.0X1.0 m Marco prefabricado 2,0x1,0 m

Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfa-
tos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas inte-
riores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y altura de tierras
H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena.

s/med aux

T11-T12 1 3,00 3,00

3,00

P4M3.0X1.5 m Marco prefabricado 3.0x1.5 m

Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfa-
tos, de 3.0x1.5 m, conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas inte-
riores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y altura de tierras
H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena.

s/med aux

T11-T12 1 20,90 20,90
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20,90

P4M2.5X2.0 m Marco prefabricado 2.5x2.0 m

Suministro y colocación de marco prefabricado visitable de hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a
los sulfatos, de 2.5x2.0 m,conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de jun-
tas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y altura de
tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena.

s/med aux

T11-T12 1 7,50 7,50

7,50

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 14,50 14,50

T11-T12 1 118,96 118,96

133,46

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 28,80 28,80

T11-T12 1 199,30 199,30

228,10

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 21,57 21,57

T11-T12 1 202,47 202,47

224,04

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux

CN-T11 1 1.232,71 1.232,71

T11-T12 1 10.111,39 10.111,39

11.344,10
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P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

CN-T11 1 14,63 14,63

T11-T12 1 162,13 162,13

176,76

P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g

Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble nódulo
de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar,
p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de
10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente ter-
minada, incluso remate de conexión a dren.

s/med aux

CN-T11 1 16,09 16,09

T11-T12 1 178,34 178,34

194,43

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

s/med aux

CN-T11 1 27,60 27,60

T11-T12 1 193,20 193,20

220,80

DRENAJE LONGITUDINAL01.09.03

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

s/med aux

CN-T11 1 57,54 57,54

T11-T12 1 623,89 623,89

681,43

PROTECCIÓN CATÓDICA (OT-T12)01.10

P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie.

Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00

T11-T12 1 1,00

3,00
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P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2

Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad completa, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

CN-T11 26 26,00

T11-T12 10 10,00

36,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

s/med aux

CN-T11 24 24,00

T11-T12 9 9,00

33,00

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

s/med aux

CN-T11 4 4,00

T11-T12 2 2,00

6,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 275,00 275,00

T11-T12 1 110,00 110,00

385,00

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado

s/med aux

CN-T11 1 10.400,00 10.400,00

T11-T12 1 3.600,00 3.600,00

14.000,00

P2CAT009 m Manguera perforada

Manguera perforada

s/med aux

CN-T11 1 138,00 138,00

T11-T12 1 144,00 144,00

282,00
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P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica

Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 4 4,00

T11-T12 2 2,00

6,00

P2CAT011 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas.

Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 1,00

1,00

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas.

Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 1,00

T11-T12 1 1,00

2,00

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.

Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00

T11-T12 1 1,00

3,00

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad estimada) y Handy cap, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 4 4,00

T11-T12 2 2,00

6,00

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 4 4,00

T11-T12 2 2,00

6,00
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P2CAT016A ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (OT-T12)

Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo OT-T12.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 1,00

T11-T12 1 1,00

2,00

P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas

Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 5 5,00

T11-T12 5 5,00

10,00

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza

Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00

2,00

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza

Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00

T11-T12 1 1,00

3,00

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar

Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 9 9,00

T11-T12 5 5,00

14,00

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activadora y 5 m de cable (Protección
catódica provisional), incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 108 108,00

T11-T12 72 72,00

180,00
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P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 20 20,00

T11-T12 10 10,00

30,00

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 13 13,00

T11-T12 7 7,00

20,00

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm

Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 30,00 30,00

T11-T12 1 15,00 15,00

45,00

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina-
les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

s/med aux

CN-T11 1 20,00 20,00

T11-T12 1 10,00 10,00

30,00

P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente

Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y
conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 8 8,00

T11-T12 4 4,00

12,00

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada

Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 8 8,00

T11-T12 4 4,00
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12,00

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 9 9,00

T11-T12 5 5,00

14,00

P2CAT032 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16

Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00

2,00

P2CAT033 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16

Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 4 4,00

4,00

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00

T11-T12 4 4,00

6,00

P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 1 1,00

1,00

P2CAT044 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16

Junta aislante embridada DN 500mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T11-T12 1 1,00

1,00

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16

Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

CN-T11 2 2,00
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T11-T12 2 2,00

4,00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OT-T12)01.11

TOMA-11 (FOTOV)01.11.01

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-11)01.11.01.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

FOTOVOLTAICA (TOMA-11)01.11.01.02
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P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  monocristalinas con las siguientes ca-
racterísticas:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento y de nieve, con perforaciones pa-
ra instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

Panel 14 14,00

14,00

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de soporte, conectores, cubas, etc, para ins-
talación normalizadas según legislación vigente. Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad
en las puntas de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almacenamiento de 5 días
con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permita verificar su estado en todo mo-
mento.
Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00
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P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles DC accesibles, sistemas de seguri-
dad, apagado por cortocircuito, apagado por sobrecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá
dos entradas de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de socorro (grupo elec-
trógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fallos de aislamien-
to y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación fotovoltaica, y especialmente el inver-
sor, no mantendrá la tensión en la línea de distribución (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente lineal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido anclajes, sopor-
tes, presillas, tornillería de acero inoxidable y medios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.
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Varios 14 14,00

14,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Conex. reguladores 1 50,00 50,00

Conex inversores 1 20,00 20,00

Conex. paneles 14 2,50 35,00

105,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1 1,00

1,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6 6,00

6,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

1 1,00

1,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

1 20,00 20,00

20,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Paneles 14 2,50 35,00

Varios conex 1 5,00 5,00

40,00
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CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-11)01.11.01.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85
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P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBT11 ud CGBT Toma-11 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-11 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00
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P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES (TOMA-11)01.11.01.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. paneles fotov 1 25,00 25,00

Conex. CCTV 1 2,00 2,00

Conex Tuberías 1 12,00 12,00

1 27,00 27,00

1 20,00 20,00

1 7,00 7,00

Conex. 0,1 93,00 9,30

102,30

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00
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25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 12,50 12,50

1 12,50 12,50

1 6,00 6,00

31,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. Fotov 2 2,00

Conex CCTV 1 1,00

Conex. valv. 5 5,00

8,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Interconex. 2 2,00
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2,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 5 5,00

9,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-11)01.11.01.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 3 3,00

Salida SAI 3 3,00

L-6 Agrupacion 3 3,00

L-6.3 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7 Agupacion 3 3,00

L-7.4 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7.5 Señales Contr 3 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 30 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 30 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00

L-4.1 Vent-1 5 5,00

L-4.2  R. Caldeo 5 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 48 48,00

L-6.1 CCTV 25 25,00

L-6.2 Reserva 5 5,00

L-6.3.1 Reserva 10 10,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00

L-7.2 Señales Varia 50 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00

L-7.4.1 Varios 5 5,00

L-7.5.1 Señal Val 1 50 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 50 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 50 50,00

L-7.5.4 Señal Val 4 50 50,00

117



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

L-7.5.5 Señal Cauda 50 50,00

L-7.5.6 Varios 50 50,00

L-7.5.7 Varios 50 50,00

L-7.5.8 Varios 50 50,00

L-7.5.9 Varios 50 50,00

L-7.5.10 Varios 50 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 50 50,00

L-4 Agrupacion 2 2,00

943,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 25 25,00

Reserva Monofasica 5 5,00

L.4.4 T.C. 5 5,00

L-5.1 Tomas Monof 15 15,00

50,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00
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P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 50 50,00

Actuador Valv. Nº02 75 75,00

Actuador Valv. Nº03 50 50,00

Actuador Valv. Nº04 50 50,00

Reserva Trifasica 5 5,00

L-5.1 Tomas Trif 15 15,00

245,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Entrada SAI 5 5,00

ACOMETIDA PRINCIPAL 30 30,00

ACOMETIDA GRUPO 5 5,00

40,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (TOMA-11)01.11.01.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

6,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

1,00
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P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

138,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00

MECANISMOS (TOMA-11)01.11.01.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00
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ALUMBRADO (TOMA-11)01.11.01.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

TOMA-1201.11.02

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-12)01.11.02.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00
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P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1T12 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-12

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora Toma-12.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (TOMA-12)01.11.02.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Total apoyos 46 46,00

A dedicir inicio y fin de lñinea con trafo -2 -2,00

Añadir postes flojos de apoyo 2 2,00

46,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 3.128,00 1,10 10.322,40

Asume 10% sobre long. por catenaria

10.322,40

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (TOMA-12)01.11.02.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.
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1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-12)01.11.02.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

125



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P5ELECGBT12 ud CGBT Toma-12 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-12 en cabina/s de 2,0x0.8X0.6m norma-
lizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. In-
cluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magneto-
térmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intrusio-
nismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES(TOMA-12)01.11.02.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 3,00 3,00

Conex Tuberías 1 10,50 10,50

1 12,00 12,00

1 28,50 28,50

54,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 18,00 18,00

18,00

126



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B)

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Lecho anódico 1 60,00 60,00

60,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00

25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 12,50 12,50

1 8,00 8,00

1 2,50 2,50

1 6,00 6,00

29,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

Conex CCTV 1 1,00

Conex. valv. 7 7,00

10,00

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la
entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de cone-
xión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

Arquetas lecho anódico 3 3,00

3,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00
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P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 5 5,00

9,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-12)01.11.02.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 3 3,00

Salida SAI 3 3,00

L-6 Agrupacion 3 3,00

L-6.3 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7 Agupacion 3 3,00

L-7.4 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7.5 Señales Contr 3 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 30 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 30 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00

L-4.1 Vent-1 5 5,00

L-4.2  R. Caldeo 5 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 48 48,00

L-6.1 CCTV 25 25,00

L-6.2 Reserva 5 5,00

L-6.3.1 Reserva 10 10,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00

L-7.2 Señales Varia 50 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00

L-7.4.1 Varios 5 5,00

L-7.5.1 Señal Val 1 50 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 50 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 50 50,00

L-7.5.4 Señal Val 4 50 50,00

L-7.5.5 Señal Cauda 50 50,00
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L-7.5.6 Varios 50 50,00

L-7.5.7 Varios 50 50,00

L-7.5.8 Varios 50 50,00

L-7.5.9 Varios 50 50,00

L-7.5.10 Varios 50 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 50 50,00

L-4 Agrupacion 2 2,00

943,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 25 25,00

Reserva Monofasica 5 5,00

L.4.4 T.C. 5 5,00

L-5.1 Tomas Monof 15 15,00

50,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 50 50,00

130



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Actuador Valv. Nº02 75 75,00

Actuador Valv. Nº03 50 50,00

Actuador Valv. Nº04 50 50,00

Reserva Trifasica 5 5,00

L-5.1 Tomas Trif 15 15,00

245,00

P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Acometida desde CT 1 30,00 30,00

30,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Entrada SAI 5 5,00

ACOMETIDA PRINCIPAL 30 30,00

ACOMETIDA GRUPO 5 5,00

40,00

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Acometida desde CT 1 30,00 30,00

30,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (TOMA-12)01.11.02.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00
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P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 5 5,00

5,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 5 5,00

5,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 130,00 130,00

130,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 8,00 8,00

8,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

MECANISMOS (TOMA-12)01.11.02.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00
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1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-12)01.11.02.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00
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EPC0201.11.03

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (EPC02)01.11.03.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 2 100,00 200,00

200,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 2 2,00

2,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1EP02 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EPC02

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de derivación,
seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nueva derivación, inclu-
yendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios pa-
ra la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en EPC01.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00
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P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (EPC02)01.11.03.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Total apoyos 46 46,00

A dedicir inicio y fin de lñinea con trafo -2 -2,00

Añadir postes flojos de apoyo 2 2,00

46,00
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 40,00 1,10 132,00

Asume 10% sobre long. por catenaria

132,00

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN(EPC02)01.11.03.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00
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P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS (EPC02)01.11.03.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00
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P5ELECGBTEPC2 ud CGBT EPC-02 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de EPC-02 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES(EPC02)01.11.03.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 18,00 18,00

18,00

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B)

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Lecho anódico 1 40,00 40,00

40,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 10,00 10,00

Alumbrado ext. caseta 1 10,00 10,00

20,00
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P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

2,00

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la
entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de cone-
xión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

Arquetas lecho anódico 3 3,00

3,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00
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P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

4,00

LÍNEAS DE BT (EPC02)01.11.03.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

Salida SAI 1 3,00 3,00

L-6 Agrup Intrusism 1 3,00 3,00

L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00

L-7.5 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Nº01 1 10,00 10,00

L-7.5.2 Señal Nº02 1 10,00 10,00

L-7.5.3 Señal Nº03 1 10,00 10,00
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L-7.5.4 Señal Nº04 1 10,00 10,00

L-7.5.5 (Reserva) 1 10,00 10,00

L-7.5.6 (Reserva) 1 10,00 10,00

L-7.5.7 (Reserva) 1 10,00 10,00

L-7.5.8 (Reserva) 1 10,00 10,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 10,00 10,00

L-7.5.10 (Reserva) 1 10,00 10,00

345,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Prot Catodica 1 5,00 5,00

L-3.5 Reserva Monof 1 5,00 5,00

L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.2 Tomas Monof 1 15,00 15,00

32,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.6 Reserva Trif 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

20,00
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P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 50 50,00

Actuador Valv. Nº02 75 75,00

Actuador Valv. Nº03 50 50,00

Actuador Valv. Nº04 50 50,00

Reserva Trifasica 5 5,00

L-5.1 Tomas Trif 15 15,00

245,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Entrada SAI 5 5,00

ACOMETIDA PRINCIPAL 30 30,00

ACOMETIDA GRUPO 5 5,00

40,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (EPC02)01.11.03.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 5 5,00

5,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 5 5,00
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5,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 130,00 130,00

130,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 8,00 8,00

8,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

MECANISMOS (EPC02)01.11.03.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00
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P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (EPC02)01.11.03.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00
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CONTROL Y AUTOMATISMO (OT-T12)01.12

INGENIERÍA Y FORMACIÓN (OT-12)01.12.01

P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (CN-T12)

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático
de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de
operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1 1,00

1,00

P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión (CN-T12)

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo.

1 1,00

1,00

P73COMPUESTA1 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones (CN-T12)

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación del tramo CN-T12 incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de conexio-
nes de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software  y un
Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de
las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software
y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

P73COMFORMA ud Formación y documentación

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para
operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y produc-
ción.Como documentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 perso-
nas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión.

1 1,00

1,00

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (OT-12)01.12.02

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparente color
RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por extractor contro-
lado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos,
equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme, switch, placa de monta-
je con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bor-
nas relés, protección de señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para mó-
dem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada,
con todos los equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00
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3,00

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación autónomo de batería
de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5
y modem de comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundidad. , RAL 7035, IP66
alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC,
resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural,  Resisten-
cia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con fil-
tro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), protecciones
fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Mag-
netotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica
II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes
y equipos;  Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección indi-
vidual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a pi-
cas existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables
mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, cali-
bración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente
terminada y operativa.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio modem half duplex en la banda de
los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena direccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf
de baja pérdida y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instalado y probado.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP005 ud Bastidor Autómata

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMPLC01 ud PLC proglamable integrable (ED:64 SD:32; EA:8 SA:8)

PLC centralizador de todos los sistemas (Ed:64 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje

1 1,00

1,00

P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8)

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje

Toma-11 1 1,00

Toma-12 1 1,00
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2,00

P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a autóma-
ta formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 in-
terfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según refe-
rencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo
terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso acceso-
rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

EPC02 1 2,00 2,00

Toma-11 1 4,00 4,00

Toma-12 1 4,00 4,00

10,00

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para
8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, se-
gún referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KON-
FEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elemen-
tos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.
Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele-
mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex.

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado numé-
rico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones
RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instala-
ción y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio.

EPC02 1 1,00

Toma-11 1 1,00
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Toma-12 1 1,00

3,00

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a
230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y res-
to de elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, según especifica-
ciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); pro-
tección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba
en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o similar,
consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y
fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc
10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los sensores
pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles
internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora además una función de pro-
tección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descar-
gadas.  . Unidad totalmente instalada.

EPC02 1 1,00 1,00
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Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas,
con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y
la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Ins-
trumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y sali-
da SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesa-
rios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de memoria
no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en basti-
dor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o simi-
lar.

EPC02 1 1,00 1,00
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Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre equipos
Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP.
Totalmente instalada y conexionada.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP022 ud Puente de diodos

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK
de VISHAY o similar.

EPC02 1 1,00 1,00

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

3,00

INSTRUMENTACIÓN (OT-12)01.12.03

P6VALV1 ud Valv bola y conexionados

Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado.

Bypass

Toma-11 4 1,00 4,00

Toma-12 4 1,00 4,00

8,00

P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc,  inclu-
so 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado.

Toma-11 1 1,00 1,00

Toma-12 1 1,00 1,00

2,00

P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de
medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado .

Toma-11 4 1,00 4,00

Toma-12 4 1,00 4,00

8,00

P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimentación eléctrica a
24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equi-
po, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

Bypass

Toma-11 4 2,00 8,00
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Toma-12 4 2,00 8,00

16,00

P6Q500.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portason-
das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

Toma-12 1 1,00

1,00

P6Q1300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.300 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, porta-
sondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del
1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

Toma-11 1 1,00

1,00

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (OT-12)01.12.04

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

Connex. com´s 1 2,00 2,00

2,00

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad total-
mente instalada.

Varios s/n 4 5,00 20,00

20,00

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

Conex. valvulería

Valv-1 2 45,00 90,00

Valv-2 2 50,00 100,00

Valv-3 2 60,00 120,00

Valv-4 2 75,00 150,00

Caudalímetro 2 75,00 150,00

610,00

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

Intrusionismo 1 20,00 20,00

20,00
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P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado
con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

Transformador 1 30,00 30,00

Cel. Fototv-bat 1 5,00 5,00

CGBT 2 3,00 6,00

SAI 2 3,00 6,00

EPC 1 5,00 5,00

Cuadro de control 2 5,00 10,00

Instrumentación

Válvula-1 2 40,00 80,00

Válvula-2 2 55,00 110,00

Válvula-3 2 65,00 130,00

Válvula-4 2 75,00 150,00

Disparo de protecciones comunicaciones 2 5,00 10,00

Intrusionismo 2 5,00 10,00

552,00

P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares
tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

Fotov. batería 1 5,00 5,00

SAI 2 5,00 10,00

Instrumentación

Válvula-1 2 45,00 90,00

Válvula-2 2 50,00 100,00

Válvula-3 2 60,00 120,00

Válvula-4 2 75,00 150,00

Presostatos bypass 2 4,00 60,00 480,00

Intrusionismo 2 5,00 10,00

965,00

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

conexionados 2 20,00 40,00

40,00

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

conexionados 2 20,00 40,00

40,00
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P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

conexionados 2 20,00 40,00

40,00

P5COMCBL006 m Cable profibus

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

conexionados 2 20,00 40,00

40,00

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full du-
plex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, ins-
talado.

Tomas 2 2,00

2,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Presostatos 2 4,00 2,00 1,50 24,00

24,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Válvulas 2 2,00 4,00 16,00

Cadalímetros 2 2,00 4,00

20,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

1 10,00 10,00

Varios conex. grupos y señales 1 8,00 8,00

1 15,00 15,00

33,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Interor caseta 2 20,00 40,00

Independiente de cables eléctricos

40,00

P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

caudalim. 2 3,00 6,00

6,00
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

Varios conex. señales 2 4,00 2,00 16,00

16,00

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

Varios s/ n 2 3,00 6,00

6,00

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Caseta 2 2,00

2,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

Válvulas 2 4,00 8,00

Caudalímetros 2 2,00

Presostatos 2 4,00 2,00 16,00

Varios inter. cuadros 4 4,00

30,00

INTRUSISMO (OT-12)01.12.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

CCTV 2 30,00 60,00

60,00

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1 Ud de contacto, interiorres y exterio-
res, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de
control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comuni-
caciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líne-
as principales, así como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Sali-
das, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente instalado y proba-
do. Pruebas y Puesta en Servicio.

2 2,00

2,00

P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada
en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC
0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada
100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano
de obra. Unidad totalmente instalada.
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Interior 2 5,00 10,00

10,00

P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre -  disco duro  Dynamic Vi-
deo Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24”
resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cableado. Unidad totalmen-
te instalada y operativa.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de gestión individual y de
servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investigación, administración,
"player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en centro de con-
trol. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centraliza-
do. El servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA
en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de
la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización con-
forme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Management recorder),
puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de
elementos de control. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

Para toda la obra 1 1,00

1,00

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almacenamien-
to, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación
CCTV

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante carcasas exteriores ca-
lefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimenta-
ción eléctrica Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen su-
perior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en mo-
vimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en reso-
lución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo digital: 45 fps / Re-
solución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Caracte-
rísticas de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor
óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas:
Multi-level password, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento
por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de conexión y protec-
ción, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcio-
nando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

2 2,00

2,00

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y ma-
nuales con 15 copias.

toda la obra 1 1,00

1,00
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P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con carca-
sa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos elementos.

Tomas 2 2,00

2,00

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos activos holgados  y tubos pasivos cablea-
dos cubiertos con material blanqueante del agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra
de vidrio como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exterior de polietileno de 13.6
mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de empalmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

CCTV 2 30,00 60,00

60,00

P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo,
montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas
0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la-
drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instala-
ción de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excava-
cion y rellenos.

Tomas 2 2,00

2,00

SERVICIOS AFECTADOS (OT-T12)01.13

R.S.PAVIMENTOS (OT-T12)01.13.01

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 34,20 34,20

34,20

P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm
espesor+tte+canon

Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor, con corte de
junta con hilo diamante o radial, retirada de bordillos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de carga, ma-
quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 300,00 300,00

300,00

P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido de
MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 490,00 490,00

490,00

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 285,00 285,00

285,00
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P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 300,00 300,00

300,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 20,00 7,00 0,30 42,00

42,00

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 84,00 84,00

84,00

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

s/ n 2 2,00

2,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

RS-33-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 150,00 150,00

150,00

R.S. CAMINOS  (OT-T12)01.13.02

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/nec 2 2,00

2,00

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

s/ nec elementos riego 2 1,50 3,00

3,00

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de espe-
sor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  ni-
veladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

RS-25-CN-T11 PK 3700 - 5500 1 6.930,00 6.930,00

RS-66-CN-T11 PK 7400 - 7900 1 2.000,00 2.000,00
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RS-86-CN-T11 PK 9470 - 14290 1 18.557,00 18.557,00

27.487,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

RS-2-CN-T11 PK 30 - 50 1 63,00 63,00

RS-6-CN-T11 PK 655 - 665 1 68,25 68,25

RS-8-CN-T11 PK 700 - 730 1 90,30 90,30

RS-10-CN-T11 PK 1100 - 1120 1 42,00 42,00

RS-11-CN-T11 PK 1400 - 1410 1 42,00 42,00

RS-16-CN-T11 PK 1930 - 1935 1 63,00 63,00

RS-17-CN-T11 PK 2000 - 2040 1 130,50 130,50

RS-18-CN-T11 PK 2365 - 2370 1 36,00 36,00

RS-22-CN-T11 PK 2600 - 2610 1 108,00 108,00

RS-26-CN-T11 PK 3950 - 3960 1 126,00 126,00

RS-34-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 27,00 27,00

RS-37-CN-T11 PK 5490 - 5500 1 84,00 84,00

RS-41-CN-T11 PK 5900 - 6200 1 270,00 270,00

RS-44-CN-T11 PK 6290 - 6300 1 73,50 73,50

RS-46-CN-T11 PK 6500 - 6510 1 72,00 72,00

RS-48-CN-T11 PK 6660 - 6670 1 72,00 72,00

RS-50-CN-T11 PK 6740 - 6750 1 90,00 90,00

RS-54-CN-T11 PK 7030 - 7040 1 84,00 84,00

RS-67a-CN-T11 PK 7895 - 7895 1 36,00 36,00

RS-68-CN-T11 PK 7974 - 8100 1 151,20 151,20

RS-74-CN-T11 PK 8310 - 8330 1 120,00 120,00

RS-75-CN-T11 PK EPC01 - EPC01 1 120,00 120,00

RS-77-CN-T11 PK 8680 - 8690 1 120,00 120,00

RS-78-CN-T11 PK 8850 - 8860 1 108,00 108,00

RS-81-CN-T11 PK 9250 - 9260 1 36,00 36,00

RS-83-CN-T11 PK 9290 - 9300 1 99,90 99,90

RS-85-CN-T11 PK 9470 - 9480 1 108,00 108,00

RS-87-CN-T11 PK 10020 - 10040 1 168,00 168,00
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RS-88-CN-T11 PK 11040 - 11060 1 198,00 198,00

RS-89-CN-T11 PK 12000 - 12020 1 54,00 54,00

RS-91-CN-T11 PK 12260 - 12280 1 84,00 84,00

RS-92-CN-T11 PK 13450 - 13470 1 60,00 60,00

RS-93-CN-T11 PK 14250 - 14270 1 60,00 60,00

RS-94-T11-T12 PK 741 - 761 1 72,00 72,00

RS-96-T11-T12 PK 1743 - 1763 1 187,20 187,20

RS-97-T11-T12 PK 2000 - 2020 1 187,20 187,20

RS-98-T11-T12 PK 2240 - 2260 1 187,20 187,20

RS-101-T11-T12 PK 2675 - 2695 1 84,00 84,00

RS-102-T11-T12 PK 3570 - 3590 1 72,00 72,00

RS-103-T11-T12 PK 5369 - 5389 1 259,20 259,20

RS-104-T11-T12 PK 6100 - 6110 1 60,00 60,00

RS-105-T11-T12 PK 6600 - 6600,2 1 63,60 63,60

RS-108-T11-T12 PK 7850 - 7860 1 63,60 63,60

RS-112-T11-T12 PK 8600 - 8600 1 114,00 114,00

RS-113-T11-T12 PK 8650 - 8670 1 72,00 72,00

RS-115-T11-T12 PK 9560 - 9560 1 78,00 78,00

RS-116-T11-T12 PK 9820 - 9820 1 79,20 79,20

RS-118-T11-T12 PK 10545 - 10555 1 36,00 36,00

RS-122-T11-T12 PK  - 1 48,00 48,00

4.727,85

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

RS-34-CN-T11 PK 5150 - 5170 1 40,00 40,00

40,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

RS-22-CN-T11 PK 2600 - 2610 1 4,00 4,00

RS-81-CN-T11 PK 9250 - 9260 1 8,00 8,00

12,00
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

RS-68-CN-T11 PK 7974 - 8100 1 600,00 600,00

RS-83-CN-T11 PK 9290 - 9300 1 562,50 562,50

1.162,50

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

RS-68-CN-T11 PK 7974 - 8100 1 600,00 600,00

RS-83-CN-T11 PK 9290 - 9300 1 562,50 562,50

1.162,50

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

RS-68-CN-T11 PK 7974 - 8100 0,9 157,50 141,75

141,75

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados,
según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado
y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas,
canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

RS-68-CN-T11 PK 7974 - 8100 0,1 157,50 15,75

15,75

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

RS-68-CN-T11 PK 7974 - 8100 1,2 157,50 2,00 378,00

378,00

R.S. ABASTECIMIENTO  (OT-T12)01.13.03

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/med 2 2,00

2,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.
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A determinar sostenimiento s/ n 2 2,00

2,00

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empresa con-
cesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la
ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

2 2,00

2,00

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o pluviales
de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes,
canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 160,00 160,00

160,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 432,00 432,00

432,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 43,20 43,20

43,20

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/m 1 153,60 153,60

153,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 235,20 235,20

235,20

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/m 1 160,00 160,00

160,00
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P6TUBPE110.16 m Tubería de PE100 DN110 PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

s/nec mantenimiento de servicio temporal 1 80,00 80,00

80,00

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

s/nec mantenimiento de servicio temporal 1 80,00 80,00

80,00

P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm
de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de goma, incluyendo módulo cónico superior, tubo de resalto
de PVC DN 315mm, macizado hormigonado HM-20, recibido con mortero de cemento,  cerco y tapa de fundición
DN600 para tráfico pesado 40Tn, pates y resto de elementos asociados, incluida excavación  y rellenos necesarios.
Unidad totalmente terminada.

s/nec alojamiento elementos 1 1,00

1,00

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

s/nec 1 1,00

1,00

TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 80,00 80,00

80,00

TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 80,00 80,00

80,00
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R.S. RED RIEGO  (OT-T12)01.13.04

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/m 8 8,00

Protección de paralelismo. Posibles
necesidades de localización

de red de riego 2 2,00

10,00

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoidal variable junta machiembrada, in-
cluidas juntas polobreal o similar ejecutada sobre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operacio-
nes de excavación y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera necesario) para manteni-
miento de servicio. Unidad totalmente instalada.

s/m 1 1.012,00 1.012,00

1.012,00

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 40,00 40,00

40,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 80,00 80,00

80,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

s/m 1 25,00 25,00

25,00

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empresa con-
cesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la
ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

s/m 8 8,00

8,00

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o pluviales
de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes,
canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 415,00 415,00
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415,00

P4RSS1C m Dem, desmont y retirada  tubería DN >1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento/riego  y/o saneamiento/ plu-
viales de DN >1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobran-
tes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las opera-
ciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

s/ nec T10B 1 5,00 5,00

5,00

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/m 1 295,95 295,95

295,95

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 1.161,50 1.161,50

1.161,50

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/m 92,5 92,50

92,50

P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion

Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios intermedios para
posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera careada. Unidad totalmente terminada ex-
cavada y posteriormente colocada con reutilización de material.

s/nec dem. vertidos exist T10B 1 81,00 81,00

81,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 104,60 104,60

104,60

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

1 503,40 503,40

503,40

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

165



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

s/m 1 438,00 438,00

438,00

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/m 1 400,00 400,00

400,00

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

s/ nec bypass temporal red riego 1 290,00 290,00

290,00

P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x1.5+ tapa acero galvanizada+pates

Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, compuesta por módulos
de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado  con 0.2m de hormigón en
masa HM-20, incluida tapa superior armada, tapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm estriada, cerco y precer-
co, rejillas de ventilación, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de polisulfuro, agujeros para entrada de
tuberías de dimensiones especificadas, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y poste-
rior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado con tamaño máximo de árido
10 mm. Unidad totalmente colocada.

Rep. redes de riego. 2 2,00

2,00

P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de 1,5-2,5m, compuesta por módu-
los de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de tu-
berías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de 0.2m de hormigón en
masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de
cordón impermeabilizante de polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, in-
cluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo proceden-
te de excavación seleccionado y/o cribado. Unidad totalmente colocada.

varias arquetas riego 2 2,00

2,00

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

s/m 5 5,00

5,00

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

s/m 5 5,00

5,00

P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 150mm de diámetro.

s/m 5 5,00

5,00
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TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 10,00 10,00

10,00

TUB.FD.150A m Tubería de FD DN150 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 15,00 15,00

15,00

TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 290 290,00

290,00

TUB.FD.500A m Tubería de FD DN500  C30+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 50,00 50,00

50,00

TUB.FD.1000A m Tubería de FD DN1000  C30+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 1000 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

s/m 1 50,00 50,00

50,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

s/med 1 5,00 5,00

5,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/m 81 81,00

81,00
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P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

s/m 1,2 81,00 2,00 194,40

194,40

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 2,50 2,50

2,50

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/n vertidos 3 1,00 3,00 0,50 4,50

4,50

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

s/m arquetas 1 62,05 62,05

62,05

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/m 1 5.894,75 5.894,75

5.894,75

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 0,9 297,00 267,30

267,30

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 0,1 297,00 29,70

29,70

P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3,
homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos perimetrales, perfiles de apo-
yo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.
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s/m 1 18,75 18,75

18,75

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 30,00 30,00

30,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

s/nec 4 2,50 10,00

10,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

s/med 1 40,00 40,00

40,00

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

s/m 148,5 148,50

148,50

P4TAPA60D400 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400

Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN)
de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcio-
nal de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecu-
tada.

s/m 3 3,00

3,00

R.S. DRENAJE Y ARROYOS (OT-T12)01.13.05

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/m 1 130,00 130,00

130,00

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 2.070,00 2.070,00

2.070,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

s/m 520 520,00
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520,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

as/m bypass 1 2.850,00 2.850,00

2.850,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

as/m bypass 1 2.850,00 2.850,00

2.850,00

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/nec protecciones 1 15,00 15,00

15,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/m 1 150,00 150,00

150,00

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

s/m 1,2 150,00 2,00 360,00

360,00

R.S. ELECTRICIDAD(OT-T12)01.13.06

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/ nec servicios no identificados 3 3,00

3,00

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea

Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, telefonía y/o comuni-
caciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertede-
ro autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmen-
te terminada.

s/ nec servicios no identificados 3 30,00 90,00

90,00
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P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m( Zanja 7a)

Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , inclu-
so excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profun-
didad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con
suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada,
transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

s/ nec servicios no identificados 3 30,00 90,00

90,00

P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfos-
cado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente
terminada.

s/ nec servicios no identificados 3 2,00 6,00

6,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

s/ nec servicios no identificados 3 20,00 60,00

60,00

P4RSV1C ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT

Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, arriostres y res-
to de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada

Proteccion de poste s/n 1 1,00

1,00

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/m 0,9 37,50 33,75

Para sostener el talud

33,75

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados,
según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado
y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas,
canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

s/m 0,1 37,50 3,75

Para sostener el talud

3,75

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

s/m 1,2 37,50 2,00 90,00

Para sostener el talud

90,00
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R.S. COMUNICACIONES(OT-T12)01.13.07

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/nec 1 1,00

1,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

s/nec 1 1,00

1,00

R.S. GAS(OT-T12)01.13.08

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/n 1 1,00

1,00

P4RSGPE200 m Reposición tub. DN200mm PE-SDR11+arq+valv.+excav+rellenos
GAS

Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN200 mm PE,SDR11 arquetas y valvulería aso-
ciada, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualifica-
do, programación de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición,
carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon
de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja de ancho especificado en planos míni-
mo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm sobre clave de tubería, poste-
rior relleno localizado con suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, relleno con zahorra ar-
tificial hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de servicio normalizada, losa de HM20 de protección en
pavimentos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de ancho,  vainas de tubería en cruzamientos, conexionados de
elementos, juntas especiales, p.p. de arquetas normalizadas con tapa de fundición C-400, según detalle definido en pla-
nos con base y anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas en cambios de dirección, conexiones y puntos
de ubicación de valvulería. Unidad totalmente ejecutada.

RS-60-CN-T11 PK 7450 - 7460 1 30,00 30,00

30,00

R.S. CANAL(OT-T12)01.13.09

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/m 1 47,25 47,25

47,25

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 56,00 56,00
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56,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/m 1 300,00 300,00

300,00

P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN

Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por inundación a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 56,00 56,00

56,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Bancada con camino de coronación 2 30,00 5,00 0,30 90,00

90,00

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/m 1 45,15 45,15

45,15

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/m 1 1.806,00 1.806,00

1.806,00

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 1 10,50 10,50

10,50

P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relle-
no perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

s/m 1 85,00 85,00

85,00

P4JTACOMB200B m Junta canal

Juntas horizontales o inclinadas, en canal conformadas por cordón de polisulfuro y posterior lámina de PVC 200 combi-
fléx o similar con aplicación de epoxy de adherencia. Unidad totalmente terminada incluidos cortes en hormigón, sola-
pes y soldaduras de unión.

s/m 1 70,00 70,00

70,00
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P1MT06E m Corte junta diamante en losa o pavimento e=0.2m

Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  corte de armaduras con disco espesor 20 cm,  retirada de escom-
bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido.  Unidad com-
pleta.

Corte de junta canal 1 70,00 70,00

70,00

R.S. CERRAMIENTOS(OT-T12)01.13.10

P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo

Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de car-
ga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

Varios en zonas de riego s/n 3 15,00 2,00 90,00

90,00

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

Varios en zonas de riego s/n 1 15,00 2,00 0,30 9,00

9,00

P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto

Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y longitud 4 m. incluyendo retirada
de muro existente, acopio y posterior reconstrucción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alineado,
aplomado, con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), completamente terminado. in-
cluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra original y/o reposición de otra de características simila-
res a la original.

s/ nec zonas de riego 1 15,00 15,00

15,00

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas.

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o similar ,
existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, re-
llenos de huecos abiertos y sellado de los mismos.

Chamizos de zonas de riego 4 15,00 60,00

60,00

P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en
alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.

s/nec varios zonas de riego 3 20,00 60,00

60,00

P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero

Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 m se-
paración media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su-
periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.
Unidad completamente terminada.

Varios sin identificar 4 30,00 120,00

120,00

P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno
de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello según
CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

Chamizos de zonas de riego 2 15,00 3,00 90,00
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90,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

varios s/n zonas de riego 2 2,00

2,00

R.S. VARIOS (OT-T12)01.13.11

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/med 1 1,00

1,00

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/nec 5 5,00

5,00

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 35,00 35,00

35,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

s/m 5 5,00

5,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

sm 1 37,50 37,50

37,50

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

sm 1 50,00 50,00

50,00
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 10,00 10,00

10,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/m 1 950,00 950,00

950,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 0,9 33,33 30,00

30,00

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 0,1 33,33 3,33

3,33

R.S. DESV. TRAFICO (OT-T12)01.13.12

DESVÍO NA-124001.13.12.01

MOV. TIERRAS ( DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Desv. fase-1 1 254,00 15,00 3.810,00

3.810,00

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 254,00 15,00 3.810,00

3.810,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 254,00 15,00 3.810,00
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3.810,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Fase-1

Cajeado 1 254,00 13,00 0,50 1.651,00

Fase-2. Excav tras desvío a vertedero

Terraplenado 1 254,00 13,00 1,50 4.953,00

Zahorra 1 254,00 9,00 0,30 685,80

7.289,80

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Mat. prov. de excavaciones de tubos

Cajeado 1 254,00 13,00 0,50 1.651,00

Terraplenado 1 254,00 13,00 1,00 3.302,00

4.953,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Reposición de camino afectado por desvío 1 145,00 0,30 43,50

43,50

DRENAJES (DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Perimetral fase-1 1 250,00 250,00

250,00

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 0,12 274,32

274,32

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 2.286,00

2.286,00
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P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 2.286,00

2.286,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Base provisional 1 254,00 11,00 0,30 838,20

838,20

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

Desvío fase-1 3 700,00 2.100,00

2.100,00

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

Desvío fase-1 3 700,00 2.100,00

-3 250,00 -750,00

1.350,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

Flechas 2 3,00 6,00

6,00

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 1 700,00 700,00

700,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 2 700,00 1.400,00

1.400,00

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad completamente terminada.

Bandas sonoras reducción velocidad

Sentido-1 2 3,50 7,00

Sentido-2 2 3,50 7,00

14,00
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P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de contrape-
so, incluida instalación, colocación y desmontaje.

Fase-1 1 237,00 237,00

Fase-2 1 10,00 10,00

247,00

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T,  inclu-
so p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Señales TB1 Fase-1 4 3,00 12,00

Señales TB1 Fase-2 1 1,00

13,00

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) metá-
lica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 11 11,00

Fase-2 2 2,00

13,00

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte me-
tálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de trá-
fico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desví-
os de tráfico.

Fase-1 4 4,00

4,00

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Tbs 2 12,00 24,00

Ts 2 4,00 8,00

VArios criculares 6 6,00

38,00

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Varios señales 2 2,00

2,00
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P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

Acceso a camino 2 2,00

2,00

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada y ci-
mentación, colocada.

Varios reposición señalítica 1 1,00

1,00

P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1

Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Varios reposición señalítica 1 1,00

1,00

P6SÑL-002 ud Señal circular normal L=60 cm Nivel1

Señal circular de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colo-
cada.

Reposición de señales 2 2,00

2,00

P6SÑL-004 ud Señal octogonal normal L=60 cm Nivel1

Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Fase-1 1 1,00

fASE-2 2 2,00

3,00

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco lastrable, incluso p.p. de montaje y des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico

Desvío fase.1 1 185,00 185,00

-1 42,00 -42,00

Fase-2 1 123,00 123,00

-1 72,00 -72,00

194,00

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en módu-
los de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

Excavación fase-1 1 42,00 42,00

Fase-2 1 72,00 72,00

114,00

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

1 1,00

1,00
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GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (OT-T12)01.14

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (OT-T12)01.14.01

ATMÓSFERA (OT-T12)01.14.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante barre-
dora con presencia permanente en obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15.

Total obra meses secos 6/12 0,5 36,00 18,00

18,00

SUELO (OT-T12)01.14.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 10% 0,1 26.200,00 2,00 5.240,00

5.240,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 25% 1 26.200,00 2,00 52.400,00

52.400,00

P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes

Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enrejado con alambre galvanizado de Ø
2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección de ta-
ludes, medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 1.5m) entre pa-
ños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Zonas de gran pendiente

CN-t11 pk3+0140 a PK3+145) 1 130,00 20,00 2.600,00

Refuerzo de tramo 10B. Medida
compensatoria

1 130,00 15,00 1.950,00

4.550,00

P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura

ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diámetro,hincados en el suelo 50 cm, entre
los que se entrelazan una fajina construida con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para
reducir la escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares.

Zonas de gran pendiente

CN-t11 pk3+0140 a PK3+145) 25 20,00 500,00

Medida compensatori tramo 10 B 25 7,00 175,00

675,00

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecu-
tado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabili-
zante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta su total nacimien-
to o 1ª siega.

Zonas de gran pendiente

CN-t11 pk3+0140 a PK3+145) 1 130,00 40,00 5.200,00

Medida compensatoria tramo 10B 1 130,00 20,00 2.600,00

7.800,00
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HIDROLOGIA (OT-T12)01.14.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas.

Cruces de arroyos/ cauces 20 10,00 2,00 400,00

Barreras de sedimentos c/1000m s/ n 22 20,00 440,00

840,00

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte-
dero e imperabilización con lámina de geotextil.

Una por cada zona de instalaciones 15 15,00

15,00

FAUNA Y FLORA  (OT-T12)01.14.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 5% 0,05 26.200,00 2,00 2.620,00

2.620,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 15% 0,15 26.200,00 2,00 7.860,00

7.860,00

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna

Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios.

Zonas de riesgo 5 10,00 50,00

50,00

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (OT-T12)01.14.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de tasas en Organismo.

Informe incial 1 1,00

1,00

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz.

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

un informe previo 1 1,00

1,00

P-103AMBAR02A mes Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación de visitas media de 1 día/semana
en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con me-
dios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

Plazo obra 36 36,00

36,00

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo

Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluyendo excavaciones,
sondeos arqueológicos, medios humanos, maquinaria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyecto de ac-
tuación arqueológica y trabajo de campo. Unidad completa

Varios 1 1,00
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1,00

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (OT-T12)01.14.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

PVA y PGR 1 1,00

1,00

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento de
ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

Meses de duracion obra 36 36,00

Duración obra+ demoliciones y remates

36,00

P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental)

Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de
datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, in-
cluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Seguimiento ruido en las zonas habitadas 36 36,00

36,00

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegetales
existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1 al principio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de ac-
tuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1 antes de inicio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas

Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad totalmente ejecutada.

Cruce del Río Aragón 2 3,00 6,00

Antes y despues de la obra

Durante la obra en cruce del Río Aragón 2 3,00 6,00

12,00

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los
ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la com-
probación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedi-
miento correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio.
Unidad completa.

1 1,00

1,00
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INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (OT-T12)01.14.04

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

s/med aux

acopios temporales 1 28.647,36 28.647,36

zonas depósito excedentes 1 185.812,60 185.812,60

214.459,96

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

s/med aux

acopios temporales 1 28.647,36 28.647,36

zonas depósito excedentes 1 185.812,60 185.812,60

214.459,96

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

s/med aux

acopios temporales 1 28.647,36 28.647,36

zonas depósito excedentes 1 185.812,60 185.812,60

214.459,96

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

Superf. excav. vegetal (50%)

acopios temporales 0,5 28.647,36 14.323,68

zonas depósito excedentes 0,5 185.812,60 92.906,30

107.229,98

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.)

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon
de vertido, herramientas y medios auxiliares.

s/med aux

CN-T11 1 2.600,00 0,15 390,00

T11-T12 1 135,00 0,15 20,25

410,25
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P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de podas de realce
necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y ar-
busto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda
y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxiliares.

Duración Subtramo 36 36,00

36,00

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor

Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér-
col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 4 30 30,00

30,00

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm con
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y rie-
go de implantación.

Tratamiento 3a 299 299,00

299,00

P-102AMBPL39B ud Plantación de Populus alba de 1,0-1,5 m en cepellón

Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso
apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, rie-
go de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto.

Tratamiento 7b 783 783,00

783,00

P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP.

Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego.

Tratamiento 6 27 27,00

27,00

P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT.

Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 4 423 423,00

423,00

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 75 75,00

Tratamiento 6 809 809,00

1.493 1.493,00

2.377,00

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor

Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte
de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 4 677 677,00

677,00
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P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón

Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora
incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorca-
do, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto

Tratamiento 4 58 58,00

58,00

P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor

Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contene-
dor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Tratamiento 4 76 76,00

76,00

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT.

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 3a 75 75,00

75,00

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro
y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol
y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 75 75,00

Tratamiento 6 809 809,00

1.493 1.493,00

658 658,00

3.035,00

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas

Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar por la Dirección
de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrilla-
do y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

ZONAS DEPOSITO EXCEDENTES 1 185.812,60 185.812,60

ACOPIOS INTERMEDIOS 1 27.595,14 27.595,14

Tratamiento 6 1 8.226,00 8.226,00

221.633,74

P-102AMBPL40 ud Tutor árbol

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta
en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado
con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galva-
nizados.

Pinus halepensis

Tratamiento 3a 299 299,00

Populus alba

Tratamiento 7b 783 783,00

1.082,00
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P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 75 75,00

Tratamiento 6 809 809,00

658 658,00

1.493 1.493,00

3.035,00

P-102AMBPL02 ud Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m en contenedor

Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm
de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abo-
no, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 5 835 835,00

835,00

P-102AMBPL04 ud Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m en contenedor

Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 5 337 337,00

337,00

P-102AMBPL05 ud Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m en contenedor

Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 5 337 337,00

337,00

P-102AMBPL06 ud Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m en contenedor

Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 1.012 1.012,00

1.012,00

P-102AMBPL07 ud Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m en contenedor

Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 1.866 1.866,00

1.866,00

P-102AMBPL09 ud Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m en contenedor

Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 1.866 1.866,00

1.866,00

P-102AMBPL10 ud Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m en contenedor

Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 27 27,00
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27,00

P-102AMBPL002 ud Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m en contenedor

Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 27 27,00

27,00

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor

Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 658 658,00

658,00

GESTIÓN DE RESIDUOS (OT-T12)01.15

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despeja-
da para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante po-
sibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de ace-
ro, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifóni-
co de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la
sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Puntos de vertido intermedio 15 15,00

15,00

PGESRES180A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (OT-12).

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte, des-
carga y canón de gestión en obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

1 1,00

1,00

PGESRES150A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (OT-T12)

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, descar-
ga y canón de gestión  en obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

1 1,00

1,00

PGESRES200A ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (OT-T12)

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios auxilia-
res necesarios. Incluido el canon de vertid o  en obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

1 1,00

1,00
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VARIOS (OT-T12)01.16

P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo

Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avance de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

1 1,00

1,00

SEGURIDAD Y SALUD (OT-T12)01.17

PSEGSAL.01 ud Seguridad y Salud. Subtramo O.T. Pikarana-T12

Seguridad y salud en el Subtramo O.T. Pikarana-T12, (según valoración realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00
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02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella)

MOVIMIENTO DE TIERRAS (T12-D.C.)02.01

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

T12-T13 0,5 753.381,94 376.690,97

T12-T13 0,5 52.217,76 26.108,88

T13-T13BIS 0,5 204.659,16 102.329,58

T13-T13BIS 0,5 40.687,15 20.343,58

T13BIS-BT 0,5 411.746,30 205.873,15

T13BIS-BT 0,5 24.489,22 12.244,61

BT-DC 0,5 111.635,75 55.817,88

a deducir zonas depósito excedentes -0,5 173.787,94 -86.893,97

a deducir acopios temporales -0,5 105.812,67 -52.906,34

659.608,34

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

T12-T13 1 753.381,94 753.381,94

T13-T13BIS 1 204.659,16 204.659,16

T13BIS-BT 1 411.746,30 411.746,30

BT-DC 1 111.635,75 111.635,75

a deducir zonas depósito excedentes -1 173.787,94 -173.787,94

a deducir acopios temporales -1 105.812,67 -105.812,67

1.201.822,54

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

T12-T13 1 52.217,76 52.217,76

T13-T13BIS 1 40.687,15 40.687,15
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T13BIS-BT 1 24.489,22 24.489,22

117.394,13

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

T12-T13 1 753.381,94 753.381,94

T12-T13 1 52.217,76 52.217,76

T13-T13BIS 1 204.659,16 204.659,16

T13-T13BIS 1 40.687,15 40.687,15

T13BIS-BT 1 411.746,30 411.746,30

T13BIS-BT 1 24.489,22 24.489,22

BT-DC 1 111.635,75 111.635,75

a deducir zonas depósito excedentes -1 173.787,94 -173.787,94

a deducir acopios temporales -1 105.812,67 -105.812,67

1.319.216,67

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

T12-T13 1 753.381,94 753.381,94

T12-T13 1 52.217,76 52.217,76

T13-T13BIS 1 204.659,16 204.659,16

T13-T13BIS 1 40.687,15 40.687,15

T13BIS-BT 1 411.746,30 411.746,30

T13BIS-BT 1 24.489,22 24.489,22

BT-DC 1 111.635,75 111.635,75

a deducir zonas depósito excedentes -1 173.787,94 -173.787,94

a deducir acopios temporales -1 105.812,67 -105.812,67

1.319.216,67

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med 1 567.079,08 567.079,08
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saneos 0,05 24.712,21 5,80 0,15 1.074,98

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,75 24.712,21 1,55 0,08 2.298,24

570.452,30

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med 1 406.149,28 406.149,28

saneos aluvial 0,15 24.712,21 5,80 0,15 3.224,94

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,25 24.712,21 1,55 0,08 766,08

410.140,30

P1MT15-200B m Micropilote DN 200HA-30 Vaina 155/8 p.p. puntales+viga riostra

Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 155.8mm de diámetro y 8mm de espesor lechada de ce-
mento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la ar-
madura mediante sistema de inyección única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado con entu-
bación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mismo con transporte a vertedero de
los restos, evacuación a vertedero de la excavación.
-Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón.
-Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de conexion viga de atado.
-Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares.
-Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
-Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza y operaciones de demobiliación.
-Puntales y perfil risotra
Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad realmente ejecutada.

Cruce bajo A68

Se dispone de pantalla a ambos lados de
zanja

en el interior de la estructura

Separación entre pilotes <3x0.2=0.6m en
L=38.7m

2 97,00 10,00 1.940,00

Adoptamos s=0.4m s/ cálculo

1.940,00

P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad

Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cámara de chapa de
acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y perfiles de arrioestre, incluido despla-
zamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones ne-
cesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de lon-
gitud en diferentes fases según anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento
(hasta 3 escalones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios auxilia-
res. Unidad totalmente ejecutada.

Conexión a obra de paso A68 2 5,00 10,00 100,00

100,00
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P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

saneos aluvial 0,15 24.712,21 5,80 0,15 3.224,94

saneos terciarios 0,05 24.712,21 5,80 0,15 1.074,98

4.299,92

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

cama granular 1 61.970,09 61.970,09

Rellenos riñoneras 1 9.465,06 9.465,06

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

1 24.712,21 1,55 0,08 3.064,31

74.499,46

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Rellenos riñoneras 1 170.957,51 170.957,51

Rellenos de cobertura con suelo
seleccionado

1 3.333,97 3.333,97

174.291,48

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Rellenos de cobertura 1 564.017,54 564.017,54

564.017,54

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

A vertederos ubicados a lo largo de la traza

saneos aluvial 0,15 24.712,21 5,80 0,15 3.224,94

saneos terciarios 0,05 24.712,21 5,80 0,15 1.074,98

Excedentes + esponjamientos 1 118.958,85 118.958,85

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

1 24.712,21 1,55 0,08 3.064,31

126.323,08
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P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cama HM tuberías 1 5.319,16 5.319,16

Camas +Riñoneras HM 1 19.122,28 19.122,28

Rellenos HM de cobertura 1 5.790,49 5.790,49

30.231,93

TUBERÍAS  (T12-D.C.)02.02

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

sm 1 47.585,70 47.585,70

47.585,70

P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

sm 1 8.873,46 8.873,46

8.873,46

P1T1600.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 12,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

sm 1 4.888,00 4.888,00

4.888,00

P1T1600.16.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

sm 1 94,00 94,00

94,00

P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

sm 1 11.348,00 11.348,00
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11.348,00

P1T1800.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 12,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

sm 1 1.094,00 1.094,00

1.094,00

P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 30,00 30,00

30,00

P1T1800.15.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 15.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 704,00 704,00

704,00

P1T1800.11.5B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 11,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad me-
dida en planta.

1 6.946,00 6.946,00

6.946,00

P1T1800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 12,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad me-
dida en planta.

1 1.694,00 1.694,00

1.694,00
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P1T1800.13.0B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 13,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 13,5 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad me-
dida en planta.

1 8.376,00 8.376,00

8.376,00

P1T1800.14.0B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 14,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para
consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad me-
dida en planta.

s/m 1 2.088,00 2.088,00

Cruce río Ebro curvatura 0,05 1.002,00 50,10

2.138,10

P1T1900.13.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1930 esp. 13.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.930 mm y espesor mínimo de 13.0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 3.288,95 3.288,95

3.288,95

DESAGÜES (T12-D.C.)02.03

ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (T12-DC)02.03.01

MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES T12-DC)02.03.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 33,20 33,20

33,20

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

1 80,00 80,00

80,00
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES T12-DC)02.03.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 11,10 11,10

11,10

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 11,70 11,70

11,70

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

1 37,40 37,40

37,40

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1 64,50 64,50

64,50

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 20,20 20,20

20,20

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 194,00 194,00

194,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 10.618,80 10.618,80

10.618,80
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P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

398 398,00

398,00

P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ

Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso p.p.de coloca-
ción, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 36,60 36,60

36,60

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 18,40 18,40

18,40

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 36,60 36,60

36,60

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

1 97,00 97,00

97,00

P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D

UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D  formada por anillos prefabricados
de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, con
pates de polipropileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad totalmente terminada.

60 60,00

60,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

1 171,20 171,20

171,20

P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 ho-
mologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y juntas de
caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

1 70,50 70,50

70,50

P4TAPA60D400A ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 acerrojada

Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo
400kN) . Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear pa-
ra la ejecución, mortero, cerco,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

2 2,00

2,00
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P41ESC0 m Escalera vertical pozos acero inox. AISI 316 L

Escalera de acero inoxidable AIS-316 de dimensiones especificadas en planos. totalmente instalada, incluso pernos
de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Uni-
dad totalmente terminada.

1 2,20 2,20

2,20

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

1 6,00 6,00

6,00

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

1 13,60 13,60

13,60

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00

VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (DESAGÜES T12-DC)02.03.01.03

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 16,00 16,00

16,00

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 17,40 17,40

17,40

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 1,90 1,90
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1,90

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Calderería anclajes y varios 1 4.433,700 4.433,700

Calderería tubos 1 2.721,400 2.721,400

7.155,10

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1 3.921,70 3.921,70

3.921,70

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

2 2,00

2,00

P1BRIDA200.25 ud Brida ciega PN 25 Ø200

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

2 2,00

2,00

P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada.

64 64,00

64,00

P6VM.200.25 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

2 2,00

2,00

P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.
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2 2,00

2,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

2 2,00

2,00

P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

2 2,00

2,00

P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

5 5,00

5,00

P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fun-
dición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

4 4,00

4,00

P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

62 62,00

62,00

P6VD.200.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 200 PN25

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 200 PN25. Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P6CR.100.25 ud Conexión rápida en desagües DN100

Conexión rápida de desagües DN 100.

60 60,00

60,00
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CONDUCCIÓN A  VERTIDO (T12-DC)02.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/med aux. 1 715,020 715,020

715,02

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

s/med aux. 1 3,72 3,72

3,72

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/med aux. 1 3,72 3,72

3,72

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux. 1 10,36 10,36

10,36

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 1,69 1,69

1,69

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 3,74 3,74

3,74

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.
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s/med aux. 1 3,88 3,88

3,88

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux. 1 1,05 1,05

1,05

ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE (T12-DC)02.03.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 582,20 582,20

582,20

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 380,60 380,60

380,60

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

1 95,90 95,90

95,90

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

1 211,00 211,00

211,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 3,40 3,40

3,40

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

1 2,50 2,50
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2,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

1 10,10 10,10

10,10

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1 23,30 23,30

23,30

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 9,20 9,20

9,20

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 77,70 77,70

77,70

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 3.278,30 3.278,30

3.278,30

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

17 17,00

17,00

VENTOSAS  (T12-D.C.)02.04
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MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (T12-DC)02.04.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

1 204,60 204,60

204,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 204,60 204,60

204,60

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

1 1.050,00 1.050,00

1.050,00

OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS  (T12-DC)02.04.02

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

1 102,30 102,30

102,30

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

s/ nec. varios 1 1,00

1,00

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

42 42,00

42,00

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm
de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente
instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi
con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente
instalada.

1 44,20 44,20

44,20
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P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables,
totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja
de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus lla-
ves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acce-
so peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. Totalmente instala-
da y acabada.

1 42,00 42,00

42,00

VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS  (T12-DC)02.04.03

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1 172,200 172,200

172,20

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 85,20 85,20

85,20

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 35,60 35,60

35,60

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

84 84,00

84,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.
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62 62,00

62,00

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

30 30,00

30,00

P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

4 4,00

4,00

TOMAS  (T12-D.C.)02.05

TOMA-1302.05.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-13)02.05.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 3.750,00 0,30 1.125,00

Excav. general s/m 1 1.117,81 1.117,81

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excav macizos

Macizos T 1 90,30 1,50 135,45

3.178,26

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma 1 3.480,00 0,30 1.044,00

1.044,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 1.246,63 1.246,63

A vertderos 1 3.178,26 3.178,26
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-1 1.246,63 -1.246,63

-1 458,00 -458,00

2.720,26

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

-2 28,50 3,00 -171,00

-2 28,50 3,00 -171,00

458,00

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-13)02.05.01.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 81.423,880 81.423,880

81.423,88

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal 2 2,00 4,00

Tomas derivación T conex. ventosa 1 1,00

Toma 1 1,00

6,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

Desagüe-1 2 2,00

Desagüe-2 2 2,00

4,00

P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 400mm de diámetro.

Desagües 2 2,00

2,00
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P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 4 1,00 4,00

4,00

P6CD.300.25 ud Carrete desmontaje  DN300 PN25

Carrete de desmontaje de diametro 300 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Desagüe 1 1,00

1,00

P6CD.800.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 800

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalimetro 1 1,00

1,00

P6CD.1000.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 1000

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.000 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Derivación tomas 2 2,00

2,00

P6CD.1800.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN1800

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal 2 2,00

2,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 4 1,00 4,00

4,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 2 2,00

2,00

P6VM.200.25 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 4 2,00 8,00

8,00
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P6VM.300.25 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6VM.1000.25M ud Válvula mariposa motorizada PN 25 Ø1000 l

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Toma 2 2,00

2,00

P6VM.1800.25M ud Válvula mariposa motorizada PN 25 Ø1800 l

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Conducción-1 1 1,00

Conducción-2 1 1,00

2,00

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Descarga 2 2,00

2,00

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Descarga 2 2,00

2,00

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal 2 2,00 2,00 8,00

T 1 1,00

9,00
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LOSA Y ANCLAJES (TOMA-13)02.05.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 32,70 36,10 0,10 118,05

118,05

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 32,70 36,10 0,30 354,14

A descontar cámara descarga -1 16,40 3,40 0,30 -16,73

A descontar macizos -1 90,60 0,30 -27,18

A descontar anclaje convexo -4 5,00 3,00 0,30 -18,00

Macizos T 1 90,60 1,50 135,90

Alzado 2 5,60 1,70 19,04

Apoyos tuberías T 1 2,60 2,70 7,02

Macizos concavos/ convexos 4 40,00 3,00 480,00

A descontar tuberías -4 10,50 3,14 0,80 -105,50

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 4 3,00 2,60 0,80 24,96

Tramo derivación tomas 4 2,00 1,50 0,80 9,60

Tramo caudalímetro 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Apoyos Válvulas 4 3,00 1,50 0,80 14,40

Apoyo caudalímetro 1 2,00 1,20 0,80 1,92

Bypass 4 3,00 1,50 0,50 9,00

Otros pequeños apoyos 10 0,50 0,50 0,50 1,25

892,22

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 137,00 0,30 41,10

41,10

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.
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Macizos T 1 60,00 1,50 90,00

Alzado T 2 5,20 10,40

Alzado T 2 1,70 3,10 10,54

Apoyo deriv. caudalímetro 1 9,50 1,70 16,15

Macizos concavos/ convexos 8 40,00 320,00

2 3,00 4,20 25,20

2 3,00 4,20 25,20

2 3,00 2,80 16,80

2 3,00 2,80 16,80

Apoyos

Apoyos Válvulas 4 9,00 0,80 28,80

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 0,80 25,60

Deriv. tomas 4 7,00 0,80 22,40

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 2 4,00 1,70 0,50 6,80

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

632,14

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #1620 16.3 kg/m2) 2 36,10 32,70 16,30 38.483,32

A descontar cámara descarga -2 74,50 16,30 -2.428,70

A descontar macizos T -2 90,50 16,30 -2.950,30

A descontar p.p. concav -4 5,00 3,00 16,30 -978,00

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2) 2 90,50 21,70 3.927,70

AlzadosT 1 60,00 21,70 1,50 1.953,00

Tacón T derivación macizo 2 5,10 21,70 221,34

2 12,20 2,00 21,70 1.058,96

Tacón T apoyo macizo 1 7,00 1,00 21,70 151,90

2 5,50 11,00

Refuerzos fi 16/15 76 1,00 1,73 3,00 394,44

Refuerzos fi 16/15 T apoyo 46 1,00 2,00 1,73 159,16
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Macizos concavos/ convexos 8 40,00 21,70 6.944,00

4 28,00 3,00 21,70 7.291,20

Refuerzos 20/15 macizos cóncav. 8 8,60 34,00 2.339,20

Entrada 4 11,40 34,00 1.550,40

Salida 4 11,40 34,00 1.550,40

Entrada 4 15,10 3,00 34,00 6.160,80

Salida 4 15,10 3,00 34,00 6.160,80

Solera #16/15. Adicional hierro 2 5,00 22,00 7,70 1.694,00

2 5,00 22,00 7,70 1.694,00

2 3,00 23,00 7,70 1.062,60

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 4 9,00 21,70 0,80 624,96

Basex2 4 4,50 21,70 2,00 781,20

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 21,70 0,80 555,52

4 4,50 21,70 2,00 781,20

Deriv. tomas 4 7,00 21,70 0,80 486,08

4 4,00 21,70 2,00 694,40

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 4 3,00 21,70 0,85 221,34

4 3,00 21,70 0,15 39,06

Otros apoyos 6 1,50 21,70 0,50 97,65

6 2,00 21,70 0,15 39,06

Pérdidas 0,15 81.470,43 12.220,56

93.690,99

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 4 11,00 44,00

1 8,00 8,00

Anclajes conv 4 13,00 52,00

104,00
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P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 36,10 36,10

1 26,60 26,60

62,70

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-13)02.05.01.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 4 10,50 42,00

42,00

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 4 0,30 1,20

1,20

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 2 2,00 0,80 6,28 20,10

Apoyos tramo tubería toma 2 2,00 0,80 3,14 10,05

Apoyos tramo caudalimetro 2 0,80 2,50 4,00

Apoyos válvulas 2 2,00 1,00 1,00 4,00

2 2,00 0,80 1,00 3,20

MAcizos de anclaje

T 2 4,50 1,70 15,30

T tomas 1 2,50 2,50 6,25

Varios desagüe 4 1,00 0,50 2,00

Varios apoyos menores 0,15 65,00 9,75

74,65
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OBRA DE DESAGÜE (TOMA-13)02.05.01.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-13)02.05.01.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 127,00 1,00 127,00

127,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 127,00 1,00 127,00

-1 74,50 1,00 -74,50

52,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 74,50 0,10 7,45

7,45

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 16,00 2,00 0,20 6,40

6,40

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 74,50 0,30 22,35

22,35

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 13,20 0,20 1,40 7,39

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 7,00 0,20 1,50 2,10
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1 7,00 0,20 0,60 0,84

2 2,50 0,20 1,50 1,50

18,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 16,40 0,30 9,84

2 3,40 0,30 2,04

1 7,00 0,30 2,10

2 2,50 0,30 1,50

15,48

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 9,20 0,20 1,40 10,30

2 2,00 0,20 1,40 1,12

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 2,00 0,20 2,50 2,00

2 2,00 0,20 1,10 0,88

2 7,00 0,20 1,50 4,20

2 7,00 0,20 0,60 1,68

4 2,50 0,20 1,50 3,00

29,58

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 13,20 12,30 1,40 909,22

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 7,00 12,30 1,50 258,30
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2 7,00 12,30 0,60 103,32

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 74,60 12,30 1.835,16

Ref. solera-alzado

14 0,92 35,00 450,80

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 8 20,00 0,92 1,50 220,80

Solpaes y varios 0,15 4.840,00 726,00

5.566,62

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 45,00 45,00

1 9,00 9,00

54,00

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 35,00 1,00 35,00

35,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 7,00 18,90

18,90
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-13)02.05.01.05.2

P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 22,50 22,50

22,50

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 22,50 2,50 1,80 101,25

101,25

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 22,50 2,50 1,80 101,25

A descontar tubo -1 22,50 1,13 -25,43

Embocadura

Solera 1 1,30 1,50 0,30 0,59

Tacón entronque 1 1,30 0,40 0,50 0,26

76,67

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 1,50 1,25 0,50 1,88

1,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 0,30 1,50 1,35

Frontal 1 1,50 0,30 1,50 0,68

2,03

218



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 1,50 0,50 3,00

3,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 1,50 4,50

Frontal 1 1,50 1,50 2,25

6,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Frontal #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Zapatas #12/20 4 1,50 1,25 9,20 69,00

Solera 2 1,30 1,50 9,20 35,88

Solapes 0,15 187,00 28,05

215,73

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-13)02.05.01.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 120,00 3,00 360,00

360,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 120,00 3,00 360,00

360,00
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 120,00 1,50 1,00 180,00

Reperfilado de azarbe

180,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,30 3,75

Punto de vertido 1 5,00 2,50 0,30 3,75

7,50

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 2 5,00 2,50 25,00

25,00

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-13)02.05.01.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

4 12,20 48,80

48,80

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 4 3,20 12,80

12,80

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

4 1,50 2,00 12,00

12,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 4 1,00 4,00

4,00
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 4 13,000 25,300 1.315,600

Pilares UPN-200 4 4,000 25,300 2,000 809,600

Placas 4 4,000 15,000 240,000

2.365,20

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 2 2,00

2,00

URBANIZACIÓN (TOMA-13)02.05.01.07

PAVIMENTOS (T13)02.05.01.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.728,00 0,30 818,40

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 55,00 0,30 16,50

821,23

CERRAMIENTOS (T13)02.05.01.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)
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Cerramiento perimetral 1 213,00 213,00

213,00

DRENAJES (T13)02.05.01.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guardas perimetral 1 124,00 124,00

1 97,00 97,00

2 5,00 10,00

231,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 2 3,00 6,00

6,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

1 12,00 12,00

1 9,00 9,00

21,00

TOMA-13B02.05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-13B)02.05.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 1.165,00 0,30 349,50

349,50

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma 1 1.165,00 0,30 349,50

349,50

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.
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Terraplenado s/ med 1 829,51 829,51

A vertderos 1 349,50 349,50

-1 829,51 -829,51

349,50

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Relleno arqueta principal 2,5 2,00 6,00 30,00

2,5 2,00 8,25 41,25

Relleno arqueta toma 2,35 2,00 2,20 10,34

2,35 2,00 2,20 10,34

91,93

ARQUETAS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (TOMA 13B)02.05.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (T13B)02.05.02.02.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Arqueta principal 1 10,55 8,30 2,75 240,80

Arqueta toma 1 7,00 4,50 2,75 86,63

327,43

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Arqueta principal 1 10,55 8,30 2,75 240,80

a descontar arqueta -1 8,25 6,00 2,75 -136,13

Arqueta toma 1 7,00 4,50 2,75 86,63

a descontar arqueta -1 4,20 2,20 2,75 -25,41

165,89

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Excavacion 1 327,43 327,43

A deducir rellenos -1 165,89 -165,89

161,54
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (T13B)02.05.02.02.2

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 9,20 6,90 0,10 6,35

1 2,20 2,20 0,10 0,48

6,83

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Base arqueta ppal 1 8,25 6,00 0,25 12,38

Base arqueta toma 1 2,20 2,20 0,40 1,94

14,32

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Arqueta ppal. 2 8,25 3,50 0,25 14,44

2 5,50 3,50 0,25 9,63

Arqueta toma 2 2,20 3,75 0,30 4,95

2 1,60 3,75 0,30 3,60

Apoyo válvula toma 1 1,50 2,25 1,80 6,08

Apoyo válvula desagüe 1 1,20 1,00 2,00 2,40

41,10

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera arqueta ppal. 1 28,50 0,25 7,13

Solera arqueta toma 1 8,80 0,40 3,52

10,65

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Arqueta ppal. 2 8,25 3,50 0,25 14,44

2 5,50 3,50 0,25 9,63

Arqueta toma 2 2,20 3,75 0,30 4,95

2 1,60 3,75 0,30 3,60
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Apoyo válvula toma 2 1,80 2,25 8,10

1 1,80 1,50 2,70

Apoyo válvula desagüe 2 1,50 2,00 6,00

1 1,00 2,00 2,00

51,42

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Arqueta ppal

Solera 2 8,25 6,00 12,27 1.214,73

1 28,50 0,25 12,27 87,42

Alzados 4 3,50 8,25 12,27 1.417,19

2 23,50 0,25 12,27 144,17

4 3,50 5,50 12,27 944,79

2 18,00 0,25 12,27 110,43

Arqueta toma

Solera 2 2,20 2,20 12,27 118,77

1 8,80 0,40 12,27 43,19

Alzados 4 2,20 3,75 12,27 404,91

2 11,90 0,40 12,27 116,81

4 2,20 3,75 12,27 404,91

2 11,90 0,40 12,27 116,81

Apoyo valvula toma 2 1,80 2,25 12,27 99,39

1 8,10 1,50 12,27 149,08

Apoyo valvula desagüe 2 2,00 1,50 12,27 73,62

1 7,00 1,00 12,27 85,89

5.532,11

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Arqueta principal 2 16,00 32,00

Arqueta desagüe 1 6,00 6,00

38,00
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P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Arqueta principal 2 8,00 16,00

2 5,75 11,50

Arqueta desagüe 4 1,90 7,60

35,10

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

1 8,25 6,00 49,50

49,50

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

Válvula toma 1 6,00 6,00

Válvula desagüe 1 4,40 4,40

10,40

P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho

Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de ancho y peldaños anti-
deslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.

Válvula toma 1 3,00 3,00

Válvula desagüe 1 2,60 2,60

5,60

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

Válvula toma 1 2,25 2,25

Válvula desagüe 1 1,20 1,20

3,45
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VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (T13B)02.05.02.02.3

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1 4.572,940 4.572,940

4.572,94

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

Desagüe 1 1,00

Arqueta desagüe 2 2,00

3,00

P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 500mm de diámetro.

Toma 1 1,00

1,00

P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en
frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante,
incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/
PPTP.

Desagüe 1 1,00

1,00

P6VM.300.25 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe 2 2,00

2,00

P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Toma 2 2,00

2,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Desagüe 1 1,00

1,00

P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Toma 1 1,00
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1,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

Desagüe 3 3,00

Arqueta desagüe 1 1,00

4,00

P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fun-
dición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

Toma 3 3,00

3,00

P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fun-
dición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

Toma 3 3,00

3,00

P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Desagüe 2 2,00

Toma 2 2,00

4,00

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Arqueta desagüe 1 1,00

1,00

P6VD.300.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 300 PN25

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 300 PN25. Unidad totalmente instalada.

Desagüe 1 1,00

1,00

P6VD.500.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 500 PN25

Compensador de dilatación de goma de DN 300 PN25 embridado en extremos. Unidad totalmente instalada.

Toma 2 2,00

2,00
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OBRA DE DESAGÜE (TOMA 13B)02.05.02.03

ARQUETA ROTURA (TOMA 13B)02.05.02.03.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 161,60 161,60

161,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 119,70 119,70

119,70

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 0,94 0,94

0,94

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 0,60 0,60

0,60

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 2,81 2,81

2,81

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 1 5,91 5,91

5,91

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

1 18,50 18,50

18,50
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 1 3,72 3,72

3,72

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 1 19,70 19,70

19,70

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 874,73 874,73

874,73

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Arqueta rotura 7 7,00

7,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 45,00 45,00

1 9,00 9,00

54,00

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 2 3,00 2,00 12,00

12,00

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA 13B)02.05.02.03.2

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med aux. 1 20,43 20,43

20,43

230



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux. 1 1,41 1,41

1,41

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med aux. 1 3,13 3,13

3,13

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/ med aux. 1 6,92 6,92

6,92

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med aux. 1 16,82 16,82

16,82

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/med aux. 1 6,89 6,89

6,89

URBANIZACIÓN (TOMA 13B)02.05.02.04

PAVIMENTOS (T13B)02.05.02.04.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. parcela 1 400,00 0,30 120,00

Arqueta principal -1 49,50 0,30 -14,85

Arqueta toma -1 9,25 0,30 -2,78

102,37
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CERRAMIENTOS (T13B)02.05.02.04.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 73,80 73,80

73,80

DRENAJES (T13B)02.05.02.04.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guardas perimetral 1 48,50 48,50

1 33,70 33,70

82,20

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con escolera 2 3,00 6,00

6,00

DERIVACION CORELLA02.05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC)02.05.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.351,00 0,30 705,30

Excav. general s/m 1 249,36 249,36

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 3 40,00 5,00 600,00
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Excav macizos

Macizos T 1 74,50 1,60 119,20

1 55,50 1,60 88,80

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

Excav. cajeo escollera pie talud 1 45,00 1,20 1,00 54,00

2.216,66

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma 1 3.480,00 0,30 1.044,00

1.044,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 1.279,30 1.279,30

A vertdero sobrantes 1 2.216,66 2.216,66

-1 1.279,30 -1.279,30

-1 458,00 -458,00

1.758,66

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Escollera en talud 1 90,00 0,50 45,00

45,00

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados,
según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado
y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas,
canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

Escollera pie talud cimiento 1 45,00 1,00 1,00 45,00

45,00

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Escollera apoyo 1 90,00 90,00

1 45,00 3,00 135,00

225,00
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

-2 28,50 3,00 -171,00

-2 28,50 3,00 -171,00

458,00

CALDERERÍA Y VALVULERÍA  (DC)02.05.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 103.007,070 103.007,070

103.007,07

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal 5 5,00

5,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 4 1,00 4,00

4,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

Desagües 3 3,00

3,00

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal 4 4,00

4,00
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P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 4 1,00 4,00

4,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 4 2,00 8,00

8,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagües 3 3,00

3,00

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Cond. principal 4 4,00

4,00

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal 5 5,00

5,00

LOSA Y ANCLAJES (DC)02.05.03.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 98,50 0,10 9,85

9,85

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 98,50 0,30 29,55

A descontar macizos -1 55,30 0,30 -16,59

-1 74,50 0,30 -22,35

A descontar anclaje convexo -2 5,20 3,82 0,30 -11,92

-3 5,10 3,14 0,30 -14,41
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Macizos T 1 55,30 1,60 88,48

1 74,50 1,60 119,20

Alzado 3 5,60 2,20 36,96

Macizos concavos/ convexos 2 40,00 3,82 305,60

3 40,00 3,82 458,40

A descontar  DN 1900 -2 10,50 3,14 0,90 -59,35

A descontar  DN 1800 -3 10,50 3,14 0,81 -80,12

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 2 3,00 2,60 0,80 12,48

Tramo derivación tomas 2 2,00 1,50 0,80 4,80

Apoyos Válvulas 3 3,00 1,50 0,80 10,80

Bypass 3 3,00 1,50 0,50 6,75

Otros pequeños apoyos 5 0,50 0,50 0,50 0,63

868,91

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 126,00 0,30 37,80

37,80

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 1 37,00 1,60 59,20

1 47,00 1,60 75,20

Alzado 6 5,60 33,60

6 3,20 19,20

Macizos concavos/ convexos 10 40,00 400,00

5 4,00 3,30 66,00

5 4,00 3,00 60,00

Apoyos Válvulas 4 3,00 1,50 0,80 14,40

Apoto tuberías

Tramo conduc. principal 4 8,00 0,80 25,60

Pequeños apoyos de bypass 4 0,50 0,50 1,00
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Pequeños apoyos de desagües 3 0,50 0,50 0,75

754,95

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #16/20 (16.3 kg/m2) 2 98,00 16,30 3.194,80

A descontar macizos T -1 55,00 16,30 -896,50

-1 74,50 16,30 -1.214,35

A descontar p.p. concav -2 5,00 4,00 16,30 -652,00

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2) 2 55,50 21,70 2.408,70

2 74,50 21,70 3.233,30

AlzadosT 3 34,00 21,70 1,60 3.541,44

3 47,00 21,70 1,60 4.895,52

Anclaje alzado 3 5,20 2,00 21,70 677,04

3 3,00 2,20 21,70 429,66

Refuerzos fi 16/15 76 1,00 1,73 3,00 394,44

Macizos concavos/ convexos 10 40,00 21,70 8.680,00

5 27,50 3,82 21,70 11.397,93

Refuerzos 20/15 10 11,40 34,00 3.876,00

5 15,00 3,82 34,00 9.741,00

Solera #16/15. Adicional hierro 2 6,00 6,00 7,70 554,40

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 4 9,00 21,70 0,80 624,96

Basex2 4 4,50 21,70 2,00 781,20

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 21,70 0,80 555,52

4 4,50 21,70 2,00 781,20

Apoyos bypass 3 3,00 21,70 0,85 166,01

3 3,00 21,70 0,15 29,30

Otros apoyos 6 1,50 21,70 0,50 97,65

6 2,00 21,70 0,15 39,06

Pérdidas 0,15 53.653,09 8.047,96
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61.701,06

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 4 11,00 44,00

1 8,00 8,00

Anclajes conv 4 13,00 52,00

104,00

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS  (DC)02.05.03.04

P4CINT1900 m Encintado anticorrosivo DN1900 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1900mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

2 10,50 21,00

21,00

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 3 10,50 31,50

31,50

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 3 0,50 1,50

1,50

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 3 2,00 0,80 6,28 30,14

Apoyos válvulas 4 2,00 1,00 1,00 8,00

MAcizos de anclaje

T 3 4,50 1,70 22,95

Varios desagüe 4 1,00 0,50 2,00

Varios apoyos menores 0,15 63,00 9,45

72,54
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OBRA DE DESAGÜE  (DC)02.05.03.05

ARQUETA ROTURA (DC)02.05.03.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Pozo 1 2,50 2,50 2,50 15,63

15,63

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 2,50 2,50 2,50 15,63

-1 4,40 -4,40

11,23

P5ARQP-1.2A ud Arq. pref DN=1.2 m  H=3.0m+tapa fundición DN600 +pates

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 3.0m de  tipo pozo de 1200mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm
de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de
altura útil cada anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado
por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de
polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, tam-
bién de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de ce-
mento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para co-
locar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesa-
rios. Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

1 1,00

1,00

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (DC)02.05.03.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 18,00 18,00

18,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 18,00 2,00 1,80 64,80

64,80

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 18,00 2,00 1,60 57,60
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A descontar tubo -1 18,00 0,78 -14,04

Embocadura

Solera 1 5,20 0,30 1,56

Tacón entronque 1 4,00 0,40 0,50 0,80

45,92

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 5,00 4,00 0,20 4,00

4,00

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 2,50 1,25 0,50 3,13

3,13

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,50 0,30 1,50 2,25

Frontal 1 1,50 0,30 1,50 0,68

2,93

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 2,50 0,50 5,00

5,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,50 1,50 7,50

Frontal 1 1,50 1,50 2,25

9,75
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 2,50 9,20 1,50 69,00

Frontal #12/20 2 2,50 9,20 1,50 69,00

Zapatas #12/20 4 2,50 1,25 9,20 115,00

Solera 2 5,20 9,20 95,68

Solapes 0,15 350,00 52,50

401,18

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (DC)02.05.03.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 25,00 5,00 125,00

125,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 25,00 5,00 125,00

125,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 25,00 0,50 12,50

Entronque con desagüe 1 25,00 3,50 1,50 131,25

143,75

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 25,00 0,30 7,50

7,50

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 1,1 25,00 27,50

27,50
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ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS  (DC)02.05.03.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

4 12,20 48,80

48,80

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 4 3,20 12,80

12,80

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

4 1,50 2,00 12,00

12,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 4 1,00 4,00

4,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 4 13,000 25,300 1.315,600

Pilares UPN-200 4 4,000 25,300 2,000 809,600

Placas 4 4,000 15,000 240,000

2.365,20

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 3 3,00

3,00
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URBANIZACIÓN (DC)02.05.03.07

PAVIMENTOS (DC)02.05.03.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 1.680,00 0,30 504,00

Entronque camino existente 1 55,00 0,30 16,50

520,50

CERRAMIENTOS (DC)02.05.03.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 155,00 155,00

155,00

DRENAJES(DC)02.05.03.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Camino lateral 1 45,00 45,00

45,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda 1 112,00 112,00

1 60,00 60,00

172,00
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P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

1 10,00 10,00

10,00

HINCAS  (T12-D.C.)02.06

HINCA CERRO02.06.01

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA CERRO)02.06.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 16.056,00 16.056,00

Excav. zahorras y acceso provisional 1 220,00 220,00

16.276,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

S/M 1 227,72 227,72

Resto de mat. excavado será utilizado para
rellenos de tuberías

227,72

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 45,00 5,00 0,15 33,75

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 13,00 15,00 0,15 29,25

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 13,00 15,00 0,15 29,25

99,75

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 105,00 105,00
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1 95,00 95,00

Pozo ataque 2 65,00 130,00

330,00

ESTRUCTURA (HINCA CERRO)02.06.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,60 15,00 0,10 20,40

20,40

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

rellenos muro de reacción 1 14,00 0,75 10,50

Rellenos frontales s/nec 1 14,00 0,50 7,00

17,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 13,60 15,00 0,40 81,60

81,60

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Muro empuje 1 0,60 13,00 4,50 35,10

Muros perimetrales

2 15,00 0,30 1,00 9,00

1 13,60 0,30 5,00 20,40

1 13,60 0,30 5,00 20,40

84,90

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Muros perimetrales #16/20

4 15,00 16,30 1,00 978,00

2 13,60 16,30 5,00 2.216,80

2 13,60 16,30 5,00 2.216,80

5.411,60
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Muros perimetrales

4 15,00 1,00 60,00

2 13,60 5,00 136,00

2 13,60 5,00 136,00

332,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hincas 2 9,42 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición  muro empuje+muro 1 13,60 0,90 3,00 36,72

Resto se queda, incluida la losa y muros
laterales

36,72

HINCA (HINCA CERRO)02.06.01.03

P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb.

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón armado de diáme-
tro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1 1,00

1,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde pozo de extracción hinca-1
a pozo ataque hinca-2

1 1,00

1,00

P6HINCA2500B m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo abierto

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo abierto, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante lá-
ser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para
rellenos del gap, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cableado
de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso ex-
tracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción
(tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la
ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca-1 1 200,00 200,00

Hinca-2 1 200,00 200,00
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400,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 200,00 400,00

400,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA CERRO)02.06.01.04

TRATAMIENTO (HINCA Cerro)02.06.01.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 2 200,00 9,42 0,20 753,60

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 912,10 912,10

1.665,70

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Se consideran frentes estables si bien se
dota ante riesgo

en transiciones geológicas

Frente extracción taludes pozo de extracción 1 20,00 5,00 100,00

Frente de ataque 1 20,00 5,00 100,00

200,00

AUSCULTACIÓN (HINCA Cerro)02.06.01.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación  GENERAL 10 2,00 20,00

20,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación 10 2,00 20,00

20,00

P6HINCA03C ud Equipo auscultación túnel / hinca  de long >100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  del cerro de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00
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HINCA NA-13402.06.02

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-134)02.06.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 1.639,76 1.639,76

Excav. zahorras y acceso provisional 1 166,80 166,80

1.806,56

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase de
terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a aco-
pio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de
rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido
y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med recinto interior 1 2.903,20 2.903,20

2.903,20

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Pozo ataque:Mejora de cimiento losa (Prov.
NF alto)

1 13,00 15,00 0,30 58,50

Pozo de salida: mejora cimientos ( Porv. NF
alto)

1 13,00 16,00 0,20 41,60

100,10

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/ m 1 886,12 886,12

886,12

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

166,80
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P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 30,00 30,00

1 60,00 60,00

Pozo ataque 2 65,00 130,00

220,00

PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA NA-134)02.06.02.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución de pantallas Incluye implantación y
posterior retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Traslado desde pozo de ataque a pozo de
salida

1 1,00

1,00

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición
de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Muro guía pozo entrada 2 17,00 34,00

2 13,00 26,00

Muro pozo salida 2 17,00 34,00

1 13,00 13,00

107,00

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y esquina
de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

249



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

s/ med 1 1.712,00 1.712,00

1.712,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,00 15,00 0,10 19,50

19,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 78,00 78,00

78,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Vigas de arriostre 1 151,47 151,47

Muro empuje 1 0,60 13,00 3,00 23,40

174,87

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/ med aux pantallas 1 155.119,27 155.119,27

Losa #16/20+15% 2 1,15 195,00 16,30 7.310,55

Muro empuje #16/20 2 13,00 16,30 3,00 1.271,40

163.701,22

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 560 560,00

560,00
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P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/ med pantallas vigas 1 386,40 386,40

Muro de empuje 1 13,00 3,00 39,00

425,40

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med 1 56,00 56,00

56,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hinca 1 18,84 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición de frontal de pantalla pozo de
ataque

1 71,50 71,50

Demolición  muro empuje 1 13,00 0,60 3,00 23,40

Resto se queda, incluida la losa y pantallas..

94,90

HINCA (HINCA NA-134)02.06.02.03

P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb.

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diá-
metro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Desde fábrica en el subtramo agrupado 1 1,00

1,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado  desde hinca-1 a hinca -2 1 1,00

1,00
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P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante
láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y
consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste-
rior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de ex-
cedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descar-
ga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca 2 50,00 100,00

100,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 50,00 100,00

100,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-134)02.06.02.04

TRATAMIENTO (HINCA NA-134)02.06.02.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 2 50,00 9,42 0,20 188,40

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 228,00 228,00

416,40

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Frente extracción taludes pozo de extracción 2 20,00 5,00 200,00

200,00

AUSCULTACIÓN (HINCA NA-134)02.06.02.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación carretera 8 8,00

8,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación carretera 8 8,00

8,00

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, inclui-
da la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo con-
forme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00
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HINCA EBRO02.06.03

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA Ebro)02.06.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 1.812,73 1.812,73

Excav. zahorras y acceso provisional 1 166,80 166,80

1.979,53

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase de
terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a aco-
pio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de
rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido
y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med recinto interior 1 3.528,70 3.528,70

3.528,70

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Pozo ataque:Mejora de cimiento losa (Prov.
NF alto)

1 13,00 15,00 0,30 58,50

Pozo de salida: mejora cimientos ( Porv. NF
alto)

1 13,00 16,00 0,20 41,60

100,10

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

166,80

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 80,00 80,00

1 80,00 80,00
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Pozo ataque 1 30,00 30,00

1 45,00 45,00

235,00

PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA Ebro)02.06.03.02

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Traslado desde Hinca NA-134 1 1,00

Traslado desde pozo de ataque a pozo de
salida

1 1,00

2,00

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición
de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Muro guía pozo entrada 2 17,00 34,00

2 13,00 26,00

Muro pozo salida 2 17,00 34,00

1 13,00 13,00

107,00

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y esquina
de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

s/ med 1 1.926,00 1.926,00

1.926,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,00 15,00 0,10 19,50

19,50

254



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 78,00 78,00

78,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Vigas de arriostre 1 151,47 151,47

Muro empuje 1 0,60 13,00 3,00 23,40

174,87

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/ med aux pantallas 1 218.580,37 218.580,37

Muro empuje #16/20 2 13,00 16,30 3,00 1.271,40

Losa #16/20+15% 2 1,15 195,00 16,30 7.310,55

227.162,32

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 560 560,00

560,00

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/ med pantallas vigas 1 386,40 386,40

Muro de empuje 1 13,00 3,00 39,00

425,40

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med 1 56,00 56,00

56,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hinca 1 18,84 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición de frontal de pantalla pozo de
ataque

1 91,00 91,00

Demolición  muro empuje 1 13,00 0,60 3,00 23,40

Resto se queda, incluida la losa y pantallas..

114,40

HINCA  (HINCA Ebro)02.06.03.03

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde NA-134 1 1,00

Traslado  desde hinca-1 a hinca -2 1 1,00

2,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante
láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y
consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste-
rior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de ex-
cedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descar-
ga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca 2 500,00 1.000,00

1.000,00

256



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 500,00 1.000,00

1.000,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN  (HINCA Ebro)02.06.03.04

TRATAMIENTO (HINCA Ebro)02.06.03.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Frente en bolos sin matriz penetración (50%
de la long)

Hinca-1 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,5 500,00 15,00 0,20 750,00

Hinca-2 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,5 500,00 15,00 0,20 750,00

Relleno del gap 2 500,00 9,42 0,20 1.884,00

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 1.884,00 1.884,00

5.268,00

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno

Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e impermeabilización i/ rechazo.

Frente en bolos sin matriz penetración (10%
de la long)

Hinca-1 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,1 500,00 15,00 0,20 150,00

Hinca-2 (Sup=15 m2, penetracción 20%) 0,1 500,00 15,00 0,20 150,00

Relleno del gap incluido

300,00

P1MT15-250M m Micropilote DN 250 mortero M250

Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico con empleo de entubación recuperable y lodos tixotrópicos, fabri-
cado "in situ" de mortero M-250 SR,  conforme a norma UNE 36068 y/o según normativa vigente, puesto en obra se-
gún EHE vigente, incluso parte proporcional de excavación, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipos,
recuperación de la entubación, protección de la cabeza del pilote, descabezado de pilote hasta cara inferior de viga de
atado y retirada de sobrantes, ejecución, control de calidad, suministro y colocacinó de tubos sónicos , informes, ensa-
yos asociados y documentación. Totalmente terminado.

Pozo de ataque, en los primeros 10m para
evitar arrastres

Pilotes de 15m  y colocación tresbolillo c/
1.5m

Hinca-1 7 4,00 28,00

Hinca-2 7 4,00 28,00

56,00

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Frente extracción taludes pozo de extracción 2 20,00 5,00 200,00

200,00
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AUSCULTACIÓN (HINCA Ebro)02.06.03.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

4 4,00

4,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

4 4,00

4,00

P6HINCA03B ud Equipo auscultación túnel / hinca río de long >100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo río de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

HINCA FFCC ALSASUA02.06.04

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA FFCC)02.06.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 1.995,97 1.995,97

Excav. zahorras y acceso provisional 1 174,30 174,30

2.170,27

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase de
terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a aco-
pio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de
rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido
y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med recinto interior 1 3.248,70 3.248,70

3.248,70

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Pozo ataque:Mejora de cimiento losa (Prov.
NF alto)

1 13,00 15,00 0,30 58,50

Pozo de salida: mejora cimientos ( Porv. NF
alto)

1 13,00 16,00 0,20 41,60

100,10

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida
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Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

Pozo ataque

Acceso 1 20,00 5,00 0,15 15,00

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

174,30

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 65,00 65,00

1 65,00 65,00

Pozo ataque 2 70,00 140,00

270,00

PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA FFCC)02.06.04.02

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Traslado desde hinca Ebro 1 1,00

Traslado desde pozo de ataque a pozo de
salida

1 1,00

2,00

P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas

Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa.

Traslados a fábrica 1 1,00

1,00

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición
de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Muro guía pozo entrada 2 17,00 34,00

2 13,00 26,00

Muro pozo salida 2 17,00 34,00

1 13,00 13,00

107,00
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P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y esquina
de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

s/ med 1 1.712,00 1.712,00

1.712,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,00 15,00 0,10 19,50

19,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 78,00 78,00

78,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Vigas de arriostre 1 151,47 151,47

Muro empuje 1 0,60 13,00 3,00 23,40

174,87

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/ med aux pantallas 1 164.819,32 164.819,32

Muro empuje #16/20 2 13,00 16,30 3,00 1.271,40

Losa #16/20+15% 2 1,15 195,00 16,30 7.310,55

173.401,27
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P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 560 560,00

560,00

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/ med pantallas vigas 1 386,40 386,40

Muro de empuje 1 13,00 3,00 39,00

425,40

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med 1 56,00 56,00

56,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hinca 1 18,84 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición de frontal de pantalla pozo de
ataque

1 78,00 78,00

Demolición  muro empuje 1 13,00 0,60 3,00 23,40
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Resto se queda, incluida la losa y pantallas..

101,40

HINCA  (HINCA FFCC)02.06.04.03

P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica

Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y
desmontaje.

Retirada a fábrica 1 1,00

1,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde hinca Ebro 1 1,00

Traslado  desde hinca-1 a hinca -2 1 1,00

2,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante
láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y
consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste-
rior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de ex-
cedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descar-
ga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca 2 50,00 100,00

100,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 50,00 100,00

100,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN  (HINCA FFCC)02.06.04.04

TRATAMIENTO (HINCA FFCC)02.06.04.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 2 50,00 9,42 0,20 188,40

Paraguas en el frente (20% long S=15m2,
20% penetrac)

0,2 50,00 15,00 0,20 30,00

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 228,00 228,00

446,40

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno

Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e impermeabilización i/ rechazo.

Paraguas en el frente s/n 0,05 50,00 15,00 0,20 7,50

7,50
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P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Frente extracción taludes pozo de extracción 2 20,00 5,00 200,00

200,00

AUSCULTACIÓN (HINCA FFCC)02.06.04.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación FFCC plataforma y Vía 12 12,00

12,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación FFCC 12 12,00

12,00

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, inclui-
da la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo con-
forme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

P6HINCA05 ud Equipo vigilancia FFCC+tasas

Equipo de vigilancia FFCC de ADIF, incluido pago de tasas.

1 1,00

1,00

HINCA AP-6802.06.05

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA AP-68)02.06.05.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 10.461,49 10.461,49

Excav. zahorras y acceso provisional 1 88,50 88,50

10.549,99

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 30,00 5,00 0,15 22,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 13,00 15,00 0,15 29,25

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50
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Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 13,00 15,00 0,15 29,25

88,50

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 90,00 90,00

1 90,00 90,00

Pozo ataque 2 65,00 130,00

310,00

ESTRUCTURA (HINCA AP68)02.06.05.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 15,00 12,40 0,10 18,60

18,60

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

rellenos muro de reacción 1 12,40 0,75 9,30

Rellenos frontales s/nec 1 12,40 0,50 6,20

15,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 15,00 12,40 0,40 74,40

74,40

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Muro empuje 1 0,60 12,40 4,50 33,48

Muros perimetrales

2 15,00 0,30 1,00 9,00

1 12,40 0,30 5,00 18,60

1 12,40 0,30 5,00 18,60

79,68
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Muros perimetrales #16/20

4 15,00 16,30 1,00 978,00

2 12,40 16,30 5,00 2.021,20

2 12,40 16,30 5,00 2.021,20

5.020,40

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Muros perimetrales

4 15,00 1,00 60,00

2 12,40 5,00 124,00

2 12,40 5,00 124,00

308,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hincas 2 9,42 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición  muro empuje+muro 1 12,40 0,90 3,00 33,48

Resto se queda, incluida la losa y muros
laterales

33,48

HINCA (HINCA AP68)02.06.05.03

P6HINCA2000B2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fáb.

Retirada completa de obra y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón ar-
mado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

Retirada a fábrica 1 1,00

1,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde Hinca del cerro 1 1,00
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Traslado desde pozo de extracción hinca-1
a pozo ataque hinca-2

1 1,00

2,00

P6HINCA2000B m Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abierto

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo abierto, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante lá-
ser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para
rellenos del gap, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cableado
de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso ex-
tracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción
(tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo,
la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca-1 1 115,00 115,00

Hinca-2 1 115,00 115,00

230,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 115,00 230,00

230,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA AP68)02.06.05.04

TRATAMIENTO (HINCA AP68)02.06.05.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 2 115,00 7,54 0,20 346,84

Relleno de hueco entre tubería hinca y
tubería acero

1 244,80 244,80

591,64

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Se consideran frentes estables si bien se
dota ante riesgo

en transiciones geológicas

Frente extracción taludes pozo de extracción 1 20,00 5,00 100,00

Frente de ataque 1 20,00 5,00 100,00

200,00
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AUSCULTACIÓN (HINCA AP68)02.06.05.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación carretera 10 2,00 20,00

20,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación carretera 10 2,00 20,00

20,00

P6HINCA03A ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera de long >100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  carretero de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

MACIZOS DE ANCLAJE  (T12-D.C.)02.07

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

T13-T13BIS

Sobreexcav. macizo vertical 2 43,75 87,50

Sobreexcav. macizo con muro (macizo) 2 72,10 144,20

Sobreexcav. macizo con muro (muro) 2 1,89 3,78

T17-T18

Sobreexcav. macizo vertical 2 32,29 64,58

Sobreexcav. macizo con muro (macizo) 1 62,27 62,27

Sobreexcav. macizo con muro (muro) 1 1,89 1,89

T17-T18

Sobreexcav. macizo vertical 2 28,19 56,38

420,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T13-T13BIS

macizo vertical 2 16,33 32,66

267



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

macizo con muro (macizo) 2 26,91 53,82

T17-T18

macizo vertical 2 12,49 24,98

macizo con muro (macizo) 1 23,24 23,24

T17-T18

macizo vertical 2 13,65 27,30

162,00

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/med aux

T13-T13BIS

macizo vertical 2 61,26 122,52

macizo con muro (macizo) 2 117,20 234,40

macizo con muro (muro) 2 61,51 123,02

T17-T18

macizo vertical 2 39,85 79,70

macizo con muro (macizo) 1 107,35 107,35

macizo con muro (muro) 1 37,73 37,73

T17-T18

macizo vertical 2 27,01 54,02

758,74

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

CN-T11

ANCLAJE VERTICAL

Caras laterales 4 19,47 77,88

Cara ag.arriba 2 41,13 82,26

Cara ag.abajo 2 17,26 34,52

ANCLAJE VERTICAL CON MURO

Caras laterales 4 25,51 102,04

Cara ag.arriba 2 48,60 97,20
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Cara ag.abajo 2 17,34 34,68

428,58

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

T13-T13BIS

ANCLAJE VERTICAL

# ø12 c/15

Caras laterales 4 9,77 7,25 12,27 3.476,46

Cara ag.arriba 2 3,63 7,25 12,27 645,83

Cara inferior 2 3,00 6,20 12,27 456,44

Cara ag.abajo 2 2,18 7,25 12,27 387,85

Cara superior 2 3,78 7,25 12,27 672,52

a deducir conducciones -2 3,78 4,00 12,27 -371,04

ø12 c/15

Base conducciones 2 3,78 7,25 6,13 335,99

ANCLAJE VERTICAL CON MURO

Macizo

# ø16 c/15

Caras laterales 4 18,34 21,73 1.594,11

Cara ag.arriba 2 4,49 7,25 21,73 1.414,73

Cara inferior 2 5,00 6,20 21,73 1.347,26

Cara ag.abajo 2 2,17 7,25 21,73 683,73

Cara superior 4 6,23 7,25 21,73 3.925,96

a deducir conducciones -4 6,23 4,00 21,73 -2.166,05

ø12 c/15

Base conducciones 2 26,89 41,53 0,92 2.054,80

Muro vertical

# ø16 c/15

Cara inferior 2 93,62 21,73 4.068,73

Refuerzo 2 27,00 10,50 1,63 924,21

2 5,18 52,50 1,63 886,56

# ø25 c/20
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Cara superior 2 93,62 53,07 9.936,83

Refuerzo 2 27,00 10,50 3,98 2.256,66

2 5,64 52,50 3,98 2.356,96

2 ø25

Refuerzo hueco 4 24,01 3,98 382,24

T17-T18

ANCLAJE VERTICAL

# ø12 c/15

Caras laterales 4 6,89 7,25 12,27 2.451,67

Cara ag.arriba 2 2,99 7,25 12,27 531,97

Cara inferior 2 2,50 6,20 12,27 380,37

Cara ag.abajo 2 2,03 7,25 12,27 361,17

Cara superior 2 2,89 7,25 12,27 514,17

a deducir conducciones -2 2,89 4,00 12,27 -283,68

ø12 c/15

Base conducciones 2 2,89 7,25 6,13 256,88

ANCLAJE VERTICAL CON MURO

Macizo

# ø16 c/15

Caras laterales 2 16,69 21,73 725,35

Cara ag.arriba 1 3,08 6,85 21,73 458,46

Cara inferior 1 5,00 5,80 21,73 630,17

Cara ag.abajo 1 2,02 6,85 21,73 300,68

Cara superior 2 5,38 6,85 21,73 1.601,63

a deducir conducciones -2 5,38 4,00 21,73 -935,26

ø12 c/15

Base conducciones 1 19,85 38,67 0,92 706,19

Muro vertical

# ø16 c/15

Cara inferior 1 63,65 21,73 1.383,11

Refuerzo 1 27,00 10,50 1,63 462,11

1 5,18 52,50 1,63 443,28

# ø25 c/20
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Cara superior 1 63,65 21,73 1.383,11

Refuerzo 1 27,00 10,50 3,98 1.128,33

1 5,64 52,50 3,98 1.178,48

2 ø25

Refuerzo hueco 2 14,99 3,98 119,32

T18-T19

ANCLAJE VERTICAL

# ø12 c/15

Caras laterales 4 8,21 4,28 12,27 1.724,61

Cara ag.arriba 2 3,41 4,28 12,27 358,16

Cara inferior 2 2,33 3,23 12,27 184,69

Cara ag.abajo 2 2,03 4,28 12,27 213,21

Cara superior 2 3,21 4,28 12,27 337,15

a deducir conducciones -2 3,21 4,00 12,27 -315,09

ø12 c/15

Base conducciones 2 3,16 4,28 6,13 165,81

51.736,83

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

s/med aux

T13-T13BIS

macizo vertical 2 61,26 122,52

macizo con muro (macizo) 2 117,20 234,40

T17-T18

macizo vertical 2 39,85 79,70

macizo con muro (macizo) 1 107,35 107,35

macizo con muro (muro) 1 37,73 37,73

T17-T18

macizo vertical 2 27,01 54,02

635,72
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CAMINOS DE SERVICIO  (T12-D.C.)02.08

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS (T12-DC)02.08.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

T12-T13 1 1.039,50 1.039,50

T13-T13B 1 2.570,66 2.570,66

T13B-BT 1 7.115,63 7.115,63

BT-DC 1 1.560,86 1.560,86

12.286,65

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux

T12-T13 1 277,77 277,77

T13-T13B 1 203,68 203,68

T13B-BT 1 1.399,73 1.399,73

BT-DC 1 1.290,98 1.290,98

3.172,16

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 530,34 530,34

T13-T13B 1 1.393,46 1.393,46

T13B-BT 1 4.659,87 4.659,87

BT-DC 1 2.294,99 2.294,99

8.878,66

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 97,21 97,21

T13-T13B 1 77,40 77,40

T13B-BT 1 135,15 135,15
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BT-DC 1 14,44 14,44

324,20

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux

T12-T13 1 2.073,90 2.073,90

T13-T13B 1 1.651,20 1.651,20

T13B-BT 1 2.883,20 2.883,20

BT-DC 1 308,03 308,03

6.916,33

DRENAJE TRANSVERSAL (T12-DC)02.08.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.08.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

T12-T13 1 80,84 80,84

T13-T13BIS 1 49,36 49,36

T13BIS-BT 1 23,60 23,60

BT-DC 1 75,45 75,45

229,25

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T13-T13BIS 1 59,75 59,75

T13BIS-BT 1 22,98 22,98

BT-DC 1 98,62 98,62

181,35

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

s/med aux
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T12-T13 1 9,07 9,07

9,07

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

s/med aux

T13-T13BIS 1 9,36 9,36

T13BIS-BT 1 3,60 3,60

BT-DC 1 15,45 15,45

28,41

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/med aux

T12-T13 1 38,00 38,00

T13-T13BIS 1 40,00 40,00

T13BIS-BT 1 20,00 20,00

BT-DC 1 60,00 60,00

158,00

OBRAS DE FÁBRICA02.08.02.02

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 17,40 17,40

T13-T13BIS 1 16,30 16,30

T13BIS-BT 1 19,00 19,00

52,70

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

s/med aux

T12-T13 1 51,55 51,55
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T13-T13BIS 1 55,90 55,90

T13BIS-BT 1 100,50 100,50

207,95

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

s/med aux

T13-T13BIS 1 15,60 15,60

T13BIS-BT 1 6,00 6,00

BT-DC 1 25,75 25,75

47,35

P4M2.0X1.0 m Marco prefabricado 2,0x1,0 m

Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfa-
tos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas inte-
riores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y altura de tierras
H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena.

s/med aux

T12-T13 1 2,00 2,00

2,00

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 13,64 13,64

T13-T13BIS 1 22,34 22,34

T13BIS-BT 1 11,17 11,17

BT-DC 1 33,50 33,50

80,65

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 27,30 27,30

T13-T13BIS 1 34,20 34,20

T13BIS-BT 1 17,10 17,10

BT-DC 1 51,30 51,30

129,90

275



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 23,60 23,60

T13-T13BIS 1 31,54 31,54

T13BIS-BT 1 15,77 15,77

BT-DC 1 47,31 47,31

118,22

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux

T12-T13 1 1.159,40 1.159,40

T13-T13BIS 1 1.898,48 1.898,48

T13BIS-BT 1 949,24 949,24

BT-DC 1 2.847,71 2.847,71

6.854,83

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T12-T13 1 16,40 16,40

T13-T13BIS 1 18,45 18,45

T13BIS-BT 1 9,23 9,23

BT-DC 1 27,68 27,68

71,76

P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g

Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble nódulo
de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar,
p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de
10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente ter-
minada, incluso remate de conexión a dren.

s/med aux

T12-T13 1 18,04 18,04

T13-T13BIS 1 20,30 20,30

T13BIS-BT 1 10,15 10,15
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BT-DC 1 30,44 30,44

78,93

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

s/med aux

T12-T13 1 24,72 24,72

T13-T13BIS 1 21,60 21,60

T13BIS-BT 1 10,80 10,80

BT-DC 1 32,40 32,40

89,52

DRENAJE LONGITUDINAL (T12-DC)02.08.03

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

s/med aux

T12-T13 1 185,17 185,17

T13-T13B 1 147,43 147,43

T13B-BT 1 257,43 257,43

BT-DC 1 27,50 27,50

617,53

PROTECCIÓN CATÓDICA (T12-D.C.)02.09

P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie.

Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 1 1,00

1,00

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2

Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad completa, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

T12-T13 10 10,00

10,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

s/med aux
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T12-T13 9 9,00

9,00

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

s/med aux

T12-T13 2 2,00

2,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 1 120,00 120,00

120,00

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado

s/med aux

T12-T13 1 4.000,00 4.000,00

4.000,00

P2CAT009 m Manguera perforada

Manguera perforada

s/med aux

T12-T13 1 54,00 54,00

54,00

P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica

Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 2 2,00

2,00

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas.

Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 1 1,00

1,00

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.

Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

T12-T13 1 1,00

1,00
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P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad estimada) y Handy cap, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 2 2,00

2,00

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 2 2,00

2,00

P2CAT016B ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (T12-DC)

Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo 12-DC.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 1 1,00

T13-T13B 1 1,00

T13B-BT 1 1,00

BT-DC 1 1,00

4,00

P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas

Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 3 3,00

3,00

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza

Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

T12-T13 5 5,00

T13B-BT 3 3,00

8,00

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza

Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

T12-T13 3 3,00

T13-T13B 1 1,00

T13B-BT 1 1,00
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BT-DC 1 1,00

6,00

P2CAT020 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2

UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13B-BT 11 11,00

11,00

P2CAT021 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado

Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 5 5,00

T13-T13B 11 11,00

T13B-BT 2 2,00

18,00

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar

Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 10 10,00

T13-T13B 1 1,00

T13B-BT 3 3,00

BT-DC 1 1,00

15,00

P2CAT023 ud Electrodo probeta alterna

Electrodo probeta alterna, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la
protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 5 5,00

T13-T13B 11 11,00

T13B-BT 13 13,00

29,00

P2CAT024 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS.

Electrodo probeta alterna ENAGÁS, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13B-BT 1 1,00

1,00
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P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activadora y 5 m de cable (Protección
catódica provisional), incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 192 192,00

T13-T13B 144 144,00

T13B-BT 204 204,00

BT-DC 12 12,00

552,00

P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 30 30,00

T13B-BT 10 10,00

40,00

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 25 25,00

T13-T13B 32 32,00

T13B-BT 35 35,00

BT-DC 6 6,00

98,00

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm

Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 1 2.575,00 2.575,00

T13-T13B 1 7.115,00 7.115,00

T13B-BT 1 6.475,00 6.475,00

BT-DC 1 15,00 15,00

16.180,00

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina-
les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

s/med aux

T12-T13 1 760,00 760,00
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T13-T13B 1 340,00 340,00

T13B-BT 1 1.000,00 1.000,00

BT-DC 1 10,00 10,00

2.110,00

P5ELEM1X50TT m Manguera eléctrica 1 x  50 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina-
les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

s/med aux

T13B-BT 1 150,00 150,00

150,00

P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente

Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y
conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 19 19,00

T13-T13B 37 37,00

T13B-BT 43 43,00

BT-DC 4 4,00

103,00

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada

Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 4 4,00

T13-T13B 4 4,00

T13B-BT 4 4,00

BT-DC 4 4,00

16,00

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 9 9,00

T13-T13B 8 8,00

T13B-BT 4 4,00

BT-DC 5 5,00

26,00
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P2CAT034 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13B-BT 2 2,00

BT-DC 2 2,00

4,00

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13-T13B 2 2,00

BT-DC 3 3,00

5,00

P2CAT035B ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 4 4,00

4,00

P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13-T13B 2 2,00

T13B-BT 2 2,00

4,00

P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16

Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13-T13B 4 4,00

4,00

P2CAT042 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25

Junta aislante embridada DN 800mm PN25, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 1 1,00

1,00

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16

Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 2 2,00
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T13-T13B 2 2,00

4,00

P2CAT046 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16

Junta aislante monoblock DN 1800 PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios
e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T12-T13 4 4,00

4,00

P2CAT047 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16

Junta aislante monoblock DN 1600 PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios
e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T13B-BT 4 4,00

4,00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  (T12-D.C.)02.10

TOMA-13+EPC02.10.01

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-13)02.10.01.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1T13 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-13

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de derivación,
seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nueva derivación, inclu-
yendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios pa-
ra la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma-13
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1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-13)02.10.01.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Total apoyos 51 51,00

A dedicir inicio y fin de lñinea con trafo -2 -2,00

Añadir postes flojos de apoyo 2 2,00

51,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 3.436,75 1,10 11.341,28

Asume 10% sobre long. por catenaria

11.341,28

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-13)02.10.01.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.
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1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-13)02.10.01.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00
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P5ELECGBT13 ud CGBT Toma-13 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-13 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES (TOMA-13)02.10.01.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 3,00 3,00

Conex Tuberías 1 43,50 43,50

1 12,00 12,00

58,50

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 18,00 18,00

18,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00
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Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00

25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 12,50 12,50

1 8,00 8,00

1 2,50 2,50

1 6,00 6,00

29,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00
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P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

Conex CCTV 1 1,00

Conex. valv. 7 7,00

10,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 5 5,00

9,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-13)02.10.01.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 3 3,00

Salida SAI 3 3,00

L-6 Agrupacion 3 3,00

L-6.3 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7 Agupacion 3 3,00

L-7.4 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7.5 Señales Contr 3 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 30 30,00
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L-3.2 Alumb. Emerg. 30 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00

L-4.1 Vent-1 5 5,00

L-4.2  R. Caldeo 5 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 48 48,00

L-6.1 CCTV 25 25,00

L-6.2 Reserva 5 5,00

L-6.3.1 Reserva 10 10,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00

L-7.2 Señales Varia 50 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00

L-7.4.1 Varios 5 5,00

L-7.5.1 Señal Val 1 50 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 50 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 50 50,00

L-7.5.4 Señal Val 4 50 50,00

L-7.5.5 Señal Cauda 50 50,00

L-7.5.6 Varios 50 50,00

L-7.5.7 Varios 50 50,00

L-7.5.8 Varios 50 50,00

L-7.5.9 Varios 50 50,00

L-7.5.10 Varios 50 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 50 50,00

L-4 Agrupacion 2 2,00

943,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00
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P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 25 25,00

Reserva Monofasica 5 5,00

L.4.4 T.C. 5 5,00

L-5.1 Tomas Monof 15 15,00

50,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 50 50,00

Actuador Valv. Nº02 75 75,00

Actuador Valv. Nº03 50 50,00

Actuador Valv. Nº04 50 50,00

Reserva Trifasica 5 5,00

L-5.1 Tomas Trif 15 15,00

245,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Entrada SAI 5 5,00

ACOMETIDA PRINCIPAL 30 30,00

ACOMETIDA GRUPO 5 5,00

40,00

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Acometida desde CT 1 30,00 30,00
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30,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (TOMA-13)02.10.01.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 2 2,00

2,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 140,00 140,00

2 2,00 4,00

144,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00
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P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

MECANISMOS (TOMA-13)02.10.01.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00
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ALUMBRADO (TOMA-13)02.10.01.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

TOMA-13b02.10.02

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-13b)02.10.02.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00
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P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1T13B ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-13B

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma 13b.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (TOMA-13b)02.10.02.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Añadir postes flojos de apoyo 1 1,00

1,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 16,00 1,10 52,80

Asume 10% sobre long. por catenaria

52,80

P5ELE200X2HT2 m Can. horm.  PE 200x2+3x65mm (rustico) 0.65x1.3m (Zanja tipo 1A)

Canalización de línea de media tensiónhormigonada en terrenos rústicos conformado por tubos 2x200mm PE normali-
zado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65
cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20
según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la
excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada.

Rústico 1 545,00 545,00

545,00

P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B)

Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE
normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni-
mas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón
HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos
o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas,
incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente insta-
lada y terminada.

Conexionados 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE200X2H1 m Can. horm.  PE 200 mm x2 (aceras-rust) 0.65x1.3m Zanja tipo 2A)

Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado por tubos
2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di-
mensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100-130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede-
ro, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado proce-
dentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes.
Unidad totalmente instalada y terminada.

Conexionados 1 3,00 3,00

3,00
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P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica 1 x 95 Al mm2

Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

Tendido 3 545,00 1.635,00

Conexión con trafo 3 10,00 30,00

Conesión paso LMT aérea-subterránea 3 10,00 30,00

1.695,00

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones
110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor,
con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación
o préstamos. Unidad totalmente instalada.

14 14,00

14,00

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

Cruce con LMT 2 2,00

Cruce con línea de hidrocarburos 1 1,00

3,00

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala
con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento
con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para paso de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior relleno ma-
nual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio.

Cruce con LMT 2 2,00

Cruce con línea de hidrocarburos 1 1,00

3,00

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (TOMA-13b)02.10.02.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

299



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-13b)02.10.02.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74
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P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00
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P5ELECGBT13B ud CGBT Toma-13b incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-13b en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente
montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES(TOMA-13b)02.10.02.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 4,00 4,00

Conex Tuberías 1 16,00 16,00

20,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 10,00 10,00

10,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00
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60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 6 2,00 12,00

12,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 20,00 20,00

20,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 20,00 20,00

20,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

Conex CCTV 1 1,00

Conex. valv. 7 7,00
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10,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería+caudalímetro 7 7,00

11,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-13b)02.10.02.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.1 Alumb. Int. 30 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 30 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00

L-4.1 Vent-1 5 5,00

L-4.2  R. Caldeo 5 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 48 48,00

L-6.1 CCTV 25 25,00

L-6.2 Reserva 5 5,00

L-6.3.1 Reserva 10 10,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00

L-7.2 Señales Varia 50 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00

L-7.4.1 Varios 5 5,00
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L-7.5.1 Señal Val 1 50 50,00

L-7.5.2 Señal Cauda 50 50,00

L-7.5.3 Otra Señal 50 50,00

L-7.5.4 Otra Señal 50 50,00

L-7.5.5 Otra Señal 50 50,00

L-7.5.6 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.7 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.8(Reserva) 50 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.10 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 50 50,00

Agrupacion 1 3 3,00

Salida SAI 3 3,00

L-6 Agrupacion 3 3,00

L-6.3 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7 Agupacion 3 3,00

L-7.4 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7.5 Señales Contr 3 3,00

941,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 25 25,00

Reserva Monofasica 5 5,00

L-4 Agrupacion 2 2,00

L.4.4 T.C. 5 5,00

L-5.1 Tomas Monof 15 15,00
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52,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

10,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

70,00

P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Acometida desde CT 1 30,00 30,00

30,00

P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00

ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00
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TOMA TIERRA (TOMA-13b)02.10.02.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 2 2,00

2,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 30,00 30,00

30,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00
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P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

MECANISMOS (TOMA-13b)02.10.02.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-13b)02.10.02.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.
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Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

Derivación Corella02.10.03

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (DC)02.10.03.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1DC ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea Derivación Corella

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Derivación de Corella.
.

1 1,00

1,00
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P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (DC)02.10.03.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Total apoyos 7 7,00
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A dedicir inicio y fin de lñinea con trafo -2 -2,00

Añadir postes flojos de apoyo 2 2,00

7,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 322,50 1,10 1.064,25

Asume 10% sobre long. por catenaria

1.064,25

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (DC)02.10.03.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

311



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CUADROS ELÉCTRICOS (DC)02.10.03.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85
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P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBTDC ud CGBT Derivac. Corella incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Derivación Corella en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente
montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00
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P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES(DC)02.10.03.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 3,00 3,00

Conex Tuberías 1 38,50 38,50

1 3,50 3,50

1 3,50 3,50

48,50

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 7,00 7,00

7,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00
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P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00

25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 12,50 12,50

1 8,00 8,00

1 2,50 2,50

1 6,00 6,00

29,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Total 8 8,00

8,00
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P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 5 5,00

9,00

LÍNEAS DE BT (DC)02.10.03.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 3 3,00

Salida SAI 3 3,00

L-6 Agrupacion 3 3,00

L-6.3 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7 Agupacion 3 3,00

L-7.4 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7.5 Señales Contr 3 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 30 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 30 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00

L-4.1 Vent-1 5 5,00

L-4.2  R. Caldeo 5 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 48 48,00

L-6.1 CCTV 25 25,00
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L-6.2 Reserva 5 5,00

L-6.3.1 Reserva 10 10,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00

L-7.2 Señales Varia 50 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00

L-7.4.1 Varios 5 5,00

L-7.5.1 Señal Val 1 50 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 50 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 50 50,00

L-7.5.4 Señal Val 4 50 50,00

L-7.5.5 Señal Cauda 50 50,00

L-7.5.6 Varios 50 50,00

L-7.5.7 Varios 50 50,00

L-7.5.8 Varios 50 50,00

L-7.5.9 Varios 50 50,00

L-7.5.10 Varios 50 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 50 50,00

L-4 Agrupacion 2 2,00

943,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 25 25,00

Reserva Monofasica 5 5,00

L.4.4 T.C. 5 5,00

L-5.1 Tomas Monof 15 15,00

50,00
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P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 50 50,00

Actuador Valv. Nº02 75 75,00

Actuador Valv. Nº03 50 50,00

Actuador Valv. Nº04 50 50,00

Reserva Trifasica 5 5,00

L-5.1 Tomas Trif 15 15,00

245,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Entrada SAI 5 5,00

ACOMETIDA PRINCIPAL 30 30,00

ACOMETIDA GRUPO 5 5,00

40,00

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Acometida desde CT 1 30,00 30,00

30,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00
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TOMA TIERRA (DC)02.10.03.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 5 5,00

5,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 2 2,00

2,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 130,00 130,00

130,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 8,00 8,00

8,00
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P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

MECANISMOS (DC)02.10.03.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (Dc)02.10.03.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.
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Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

CONTROL Y AUTOMATISMO  (T12-D.C.)02.11

INGENIERÍA Y FORMACIÓN (T12-DC)02.11.01

P7ING002 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (T12-DC)

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático
de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de
operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1 1,00

1,00

P73COMSCADA2 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión  (T12-DC)

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo.

1 1,00

1,00

P73COMPUESTA2 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones (T12-DC)

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación del tramo T12-DC, incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de conexio-
nes de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software  y un
Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de
las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software
y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

P73COMFORMA ud Formación y documentación

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para
operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y produc-
ción.Como documentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 perso-
nas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión.

1 1,00

1,00
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SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (T12-DC)02.11.02

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparente color
RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por extractor contro-
lado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos,
equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme, switch, placa de monta-
je con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bor-
nas relés, protección de señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para mó-
dem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada,
con todos los equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados.

Toma-13 1 1,00 1,00

Toma-13b 1 1,00 1,00

D.C. 1 1,00 1,00

3,00

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación autónomo de batería
de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5
y modem de comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundidad. , RAL 7035, IP66
alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC,
resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural,  Resisten-
cia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con fil-
tro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), protecciones
fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Mag-
netotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica
II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes
y equipos;  Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección indi-
vidual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a pi-
cas existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables
mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, cali-
bración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente
terminada y operativa.

Toma-13 1 1,00 1,00

Toma-13b 1 1,00 1,00

D.C. 1 1,00 1,00

3,00

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio modem half duplex en la banda de
los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena direccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf
de baja pérdida y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instalado y probado.

Toma-13 1 1,00 1,00

Toma-13b 1 1,00 1,00

D.C. 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP005 ud Bastidor Autómata

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar.

Toma-13 1 1,00 1,00

Toma-13b 1 1,00 1,00

D.C. 1 1,00 1,00

3,00
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P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8)

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje

Toma-13 1 1,00

1,00

P7COMPLCT12 ud PLC proglamable integrable (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8)

PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje.

Toma-13b 1 1,00

DC 1 1,00

2,00

P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a autóma-
ta formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 in-
terfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según refe-
rencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo
terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso acceso-
rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

Toma-13 4 4,00

T-13b 3 3,00

DC 3 3,00

10,00

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para
8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, se-
gún referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KON-
FEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elemen-
tos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.
Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00
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P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele-
mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex.

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado numé-
rico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones
RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instala-
ción y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a
230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y res-
to de elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexionado.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, según especifica-
ciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); pro-
tección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba
en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00
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P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o similar,
consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y
fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc
10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los sensores
pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles
internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora además una función de pro-
tección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descar-
gadas.  . Unidad totalmente instalada.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas,
con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y
la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Ins-
trumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y sali-
da SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesa-
rios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de memoria
no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en basti-
dor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00
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DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o simi-
lar.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre equipos
Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP.
Totalmente instalada y conexionada.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00

P7COMP022 ud Puente de diodos

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK
de VISHAY o similar.

T-13 1 1,00 1,00

T-13B 1 1,00 1,00

DC 1 1,00 1,00

3,00
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INSTRUMENTACIÓN  (T12-DC)02.11.03

P6VALV1 ud Valv bola y conexionados

Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado.

Toma-13 4 1,00 4,00

Toma-13b 1 1,00 1,00

DC 4 1,00 4,00

9,00

P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc,  inclu-
so 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado.

Toma-13 1 1,00

T-13b 1 1,00

DC 1 1,00

3,00

P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de
medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado .

T-13 4 4,00

T13B 1 1,00

DC 4 4,00

9,00

P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimentación eléctrica a
24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equi-
po, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

T13 4 2,00 8,00

T13B 4 2,00 8,00

DC 4 2,00 8,00

24,00

P6Q300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portason-
das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

T13B 1 1,00

1,00

P6Q800.25 ud Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de corte, portason-
das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

T13 1 1,00
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1,00

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (T12-DC)02.11.04

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

Connex. com´s 1 2,00 2,00

2,00

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad total-
mente instalada.

Varios s/n 4 5,00 20,00

20,00

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

Conex. valvulería

Toma-13

Valv-1 1 45,00 45,00

Valv-2 1 50,00 50,00

Valv-3 1 60,00 60,00

Valv-4 1 75,00 75,00

Caudalímetro 1 75,00 75,00

DC

Valv-1 1 45,00 45,00

Valv-2 1 50,00 50,00

Valv-3 1 60,00 60,00

Valv-4 1 75,00 75,00

T-13b

Caudalímetro 1 50,00 50,00

585,00

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

Varios instr. 3 20,00 60,00

60,00

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado
con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

Transformador 3 30,00 90,00

CGBT 3 3,00 9,00
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SAI 3 3,00 9,00

Cuadro de control 3 5,00 15,00

Instrumentación T13 y DC

Válvula-1 2 40,00 80,00

Válvula-2 2 55,00 110,00

Válvula-3 2 65,00 130,00

Válvula-4 2 75,00 150,00

T-13b

Válvula 1 60,00 60,00

Disparo de protecciones comunicaciones 3 5,00 15,00

Intrusionismo 3 5,00 15,00

683,00

P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares
tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

SAI 3 5,00 15,00

Instrumentación T13 y DC

Válvula-1 2 45,00 90,00

Válvula-2 2 50,00 100,00

Válvula-3 2 60,00 120,00

Válvula-4 2 75,00 150,00

Instrumentación T13b

Válvula 1 60,00 60,00

Presostatos bypass 2 4,00 45,00 360,00

Intrusionismo 3 5,00 15,00

910,00

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

conexionados 3 20,00 60,00

60,00

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

conexionados 3 20,00 60,00

60,00

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

conexionados 3 20,00 60,00
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60,00

P5COMCBL006 m Cable profibus

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

conexionados 3 20,00 60,00

60,00

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full du-
plex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, ins-
talado.

Tomas 3 3,00

3,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Presostatos 2 4,00 2,00 1,50 24,00

T-13b 1 1,50 1,50

25,50

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Válvulas T13 y CD 2 2,00 4,00 16,00

Válv T13b 1 2,00 2,00

Cadalímetros 3 2,00 6,00

24,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válv 1 25,00 25,00

1 20,00 20,00

45,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Interor caseta 2 20,00 40,00

Independiente de cables eléctricos

40,00

P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

caudalim. 3 3,00 9,00

9,00
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

Varios conex. señales 3 4,00 2,00 24,00

24,00

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

Varios s/ n 3 3,00 9,00

9,00

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Caseta 3 3,00

3,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

Válvulas T13b y DC 2 4,00 8,00

1 1,00

Caudalímetros T13,13b y DC 3 3,00

Presostatos T13 y DC 2 4,00 2,00 16,00

T13b 1 1,00

Varios inter. cuadros 4 4,00

33,00

INTRUSISMO  (T12-DC)02.11.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

CCTV 3 30,00 90,00

90,00

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1 Ud de contacto, interiorres y exterio-
res, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de
control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comuni-
caciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líne-
as principales, así como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Sali-
das, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente instalado y proba-
do. Pruebas y Puesta en Servicio.

3 3,00

3,00
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P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada
en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC
0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada
100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano
de obra. Unidad totalmente instalada.

Interior 3 5,00 15,00

15,00

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos activos holgados  y tubos pasivos cablea-
dos cubiertos con material blanqueante del agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra
de vidrio como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exterior de polietileno de 13.6
mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de empalmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

CCTV 3 30,00 90,00

90,00

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación
CCTV

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante carcasas exteriores ca-
lefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimenta-
ción eléctrica Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen su-
perior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en mo-
vimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en reso-
lución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo digital: 45 fps / Re-
solución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Caracte-
rísticas de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor
óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas:
Multi-level password, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento
por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de conexión y protec-
ción, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcio-
nando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

3 3,00

3,00

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con carca-
sa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos elementos.

Tomas 3 3,00

3,00

P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo,
montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas
0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la-
drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instala-
ción de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excava-
cion y rellenos.

Tomas 3 3,00

3,00

P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre -  disco duro  Dynamic Vi-
deo Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24”
resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cableado. Unidad totalmen-
te instalada y operativa.

Centro de control 1 1,00

1,00
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P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de gestión individual y de
servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investigación, administración,
"player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en centro de con-
trol. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centraliza-
do. El servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA
en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de
la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización con-
forme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Management recorder),
puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de
elementos de control. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

Para toda la obra 1 1,00

1,00

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almacenamien-
to, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y ma-
nuales con 15 copias.

toda la obra 1 1,00

1,00

SERVICIOS AFECTADOS  (T12-D.C.)02.12

R.S.PAVIMENTOS (T12-DC)02.12.01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 6,00 6,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 5,40 5,40

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 5,40 5,40

16,80

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 28,80 28,80

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 50,40 50,40

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 23,40 23,40

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 74,10 74,10

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 19,80 19,80

196,50
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P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm
espesor+tte+canon

Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor, con corte de
junta con hilo diamante o radial, retirada de bordillos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de carga, ma-
quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 459,00 459,00

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 420,00 420,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 195,00 195,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 617,50 617,50

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 180,00 180,00

1.871,50

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 195,00 195,00

195,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 40,00 40,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 36,00 36,00

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 36,00 36,00

112,00

P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido de
MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 400,00 400,00

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 700,00 700,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 325,00 325,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 475,00 475,00

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 275,00 275,00

2.175,00

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 240,00 240,00

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 420,00 420,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 195,00 195,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 617,50 617,50
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RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 165,00 165,00

1.637,50

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 240,00 240,00

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 450,00 450,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 210,00 210,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 617,50 617,50

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 180,00 180,00

1.697,50

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 144,00 144,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 63,00 63,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 195,00 195,00

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 54,00 54,00

456,00

P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm

Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado de borde, reglea-
do, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmógeno. Pasantes en juntas
de dilatación y armadura de piel 5/20-20.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 144,00 144,00

144,00

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 48,00 48,00

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 84,00 84,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 39,00 39,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 84,50 84,50

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 36,00 36,00

291,50

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

s/nec 2 5,00 10,00

10,00
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P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm

Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicón) de dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado sobre
base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 80,00 80,00

80,00

P5PAV1C m² Pav. solado acerado baldosa dim. multiple +10 HM20+15 ZA1

Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) con-
formando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor to-
madas con mortero de cemento, incluso biselados,  rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente terminada.

S/n 1 1,50 1,50 2,25

2,25

P5PAVHM20B m² Pav.de hormigón HM-20 ruleteado, 15 cm en acerados+15 cm ZA1

Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor mínimo en acerados ruleteado con terminación estética, extendi-
do, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmóge-
no.  preparación de base de apoyo y aportación de 15 cm de zahorra artificial compactada al 95% del PN . Unidad total-
mente terminada.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 75,00 75,00

75,00

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 2,00 2,00

2,00

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada y ci-
mentación, colocada.

s/nec 2 2,00

2,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

RS-144-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 150,00 150,00

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 150,00 150,00

RS-215-T12-T13b PK 2800 - 2810 1 100,00 100,00

RS-224-T13b-BT PK 220 - 260 1 170,00 170,00

RS-252-T13b-BT PK 5750 - 5800 1 100,00 100,00

670,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 2,50 2,50

2,50

P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda

Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y macizos, con aco-
pio y posterior resposición completa.

RS-146-T12-T13 PK 5030 - 5060 1 180,00 180,00
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180,00

R.S. CAMINOS  (T12-DC)02.12.02

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/nec 2 2,00

2,00

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

s/ nec elementos riego 2 1,50 3,00

3,00

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de espe-
sor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  ni-
veladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

RS-125-T12-T13 PK 930 - 1550 1 2.387,00 2.387,00

RS-129-T12-T13 PK 2260 - 2270 1 252,00 252,00

RS-134-T12-T13 PK 4320 - 4330 1 70,00 70,00

RS-158-T12-T13 PK 5050 - 6800 1 7.875,00 7.875,00

RS-168-T12-T13 PK 7250 - 8130 1 3.960,00 3.960,00

RS-176-T12-T13 PK 9410 - 9570 1 920,00 920,00

RS-181-T12-T13 PK 10200 - 10860 1 2.640,00 2.640,00

RS-192-T12-T13 PK 11600 - 11630 1 240,00 240,00

RS-199-T12-T13 PK 12300 - 12500 1 240,00 240,00

RS-208-T12-T13b PK 370 - 760 1 80,00 80,00

RS-250-T13b-BT PK 5400 - 5400 1 480,00 480,00

19.144,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

RS-124-T12-T13 PK 1305 - 1315 1 85,20 85,20

RS-126-T12-T13 PK 1850 - 1855 1 90,00 90,00

RS-127-T12-T13 PK 1980 - 1990 1 84,00 84,00

RS-130-T12-T13 PK 2560 - 2570 1 84,00 84,00

RS-131-T12-T13 PK 2998 - 3008 1 93,60 93,60

RS-132-T12-T13 PK 3018 - 3310 1 394,20 394,20
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RS-133-T12-T13 PK 3610 - 3620 1 90,00 90,00

RS-152-T12-T13 PK 5460 - 5490 1 85,05 85,05

RS-155-T12-T13 PK 5570 - 5580 1 27,00 27,00

RS-163-T12-T13 PK 6760 - 6780 1 72,00 72,00

RS-165-T12-T13 PK 6980 - 7000 1 72,00 72,00

RS-166-T12-T13 PK 7250 - 7270 1 86,40 86,40

RS-169-T12-T13 PK 8130 - 8150 1 86,40 86,40

RS-172-T12-T13 PK 8440 - 8460 1 86,40 86,40

RS-174-T12-T13 PK 8700 - 8720 1 93,60 93,60

RS-177-T12-T13 PK 9710 - 9730 1 90,00 90,00

RS-178-T12-T13 PK 9710 - 9730 1 58,50 58,50

RS-179-T12-T13 PK 10020 - 10040 1 169,20 169,20

RS-182-T12-T13 PK 10190 - 10200 1 169,20 169,20

RS-184-T12-T13 PK 10850 - 10865 1 74,40 74,40

RS-186-T12-T13 PK 11190 - 11200 1 67,50 67,50

RS-187-T12-T13 PK 11340 - 11360 1 90,00 90,00

RS-190-T12-T13 PK 11580 - 11610 1 67,50 67,50

RS-193-T12-T13 PK 11850 - 11860 1 132,00 132,00

RS-195-T12-T13 PK 12090 - 12105 1 90,00 90,00

RS-196-T12-T13 PK 12180 - 12190 1 54,00 54,00

RS-197-T12-T13 PK 12300 - 12320 1 67,50 67,50

RS-200-T12-T13b PK 0 - 100 1 112,50 112,50

RS-201-T12-T13b PK 0 - 100 1 112,50 112,50

RS-203-T12-T13b PK 0 - 100 1 112,50 112,50

RS-204-T12-T13b PK 376 - 386 1 72,00 72,00

RS-206-T12-T13b PK 740 - 760 1 72,00 72,00

RS-209-T12-T13b PK 820 - 860 1 72,00 72,00

RS-212-T12-T13b PK 1120 - 1140 1 72,00 72,00

RS-217-T12-T13b PK 2960 - 2970 1 54,00 54,00

RS-220-T13b-BT PK 80 - 160 1 165,00 165,00

RS-223-T13b-BT PK 80 - 240 1 112,50 112,50

RS-228-T13b-BT PK 420 - 440 1 58,50 58,50
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RS-230-T13b-BT PK 990 - 1100 1 58,50 58,50

RS-231-T13b-BT PK 1230 - 1240 1 58,50 58,50

RS-232-T13b-BT PK 1360 - 1370 1 58,50 58,50

RS-237-T13b-BT PK 2600 - 2630 1 54,00 54,00

RS-241-T13b-BT PK 3430 - 3450 1 99,00 99,00

RS-242-T13b-BT PK 3550 - 3560 1 54,00 54,00

RS-243-T13b-BT PK 3830 - 3870 1 117,00 117,00

RS-244-T13b-BT PK 3950 - 3970 1 88,20 88,20

RS-246-T13b-BT PK 4600 - 4640 1 207,00 207,00

RS-255-BT-DC PK 120 - 140 1 58,50 58,50

RS-256-BT-DC PK 410 - 430 1 45,00 45,00

RS-257-BT-DC PK 1100 - 1120 1 22,50 22,50

4.595,85

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

RS-244-T13b-BT PK 3950 - 3970 1 98,00 98,00

RS-246-T13b-BT PK 4600 - 4640 1 230,00 230,00

RS-250-T13b-BT PK 5400 - 5400 1 144,00 144,00

RS-255-BT-DC PK 120 - 140 1 65,00 65,00

537,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

RS-223-T13b-BT PK 80 - 240 1 30,00 30,00

30,00

R.S. ABASTECIMIENTO  (T12-DC)02.12.03

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/med 3 3,00

3,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.
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A determinar sostenimiento s/ n 3 3,00

3,00

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empresa con-
cesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la
ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

s/m 3 3,00

3,00

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o pluviales
de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes,
canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 270,00 270,00

270,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 702,00 702,00

702,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 127,80 127,80

127,80

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/m 1 158,40 158,40

158,40

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 415,80 415,80

415,80

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/m 1 270,00 270,00

270,00
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P6TUBPE090.16 m Tubería de PE100 DN90 PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 90 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

s/m 1 120,00 120,00

120,00

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

s/nec mantenimiento de servicio temporal 1 150,00 150,00

150,00

P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm
de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de goma, incluyendo módulo cónico superior, tubo de resalto
de PVC DN 315mm, macizado hormigonado HM-20, recibido con mortero de cemento,  cerco y tapa de fundición
DN600 para tráfico pesado 40Tn, pates y resto de elementos asociados, incluida excavación  y rellenos necesarios.
Unidad totalmente terminada.

s/nec alojamiento elementos 1 1,00

1,00

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

s/nec 1 1,00

1,00

TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/med 1 60,00 60,00

60,00

TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 90,00 90,00

90,00

TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/nec posible rep 1 80,00 80,00

80,00
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R.S. RED RIEGO   (T12-DC)02.12.04

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

s/m 5 5,00

5,00

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empresa con-
cesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la
ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

s/m 3 3,00

3,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

sm 3 3,00

3,00

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/m 1 59,00 59,00

59,00

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoidal variable junta machiembrada, in-
cluidas juntas polobreal o similar ejecutada sobre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operacio-
nes de excavación y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera necesario) para manteni-
miento de servicio. Unidad totalmente instalada.

s/m 1 280,00 280,00

280,00

P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros menores a 200
mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y
operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado.
Unidad totalmente terminada.

varios posibles enterrados en parcelas 1 350,00 350,00

350,00

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o pluviales
de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes,
canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

Varios 1 185,00 185,00

185,00
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 433,50 433,50

433,50

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 43,20 43,20

43,20

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

1 162,00 162,00

162,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 226,80 226,80

226,80

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/m 1 185,00 185,00

185,00

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

s/ nec bypass temporal red riego 1 290,00 290,00

290,00

P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x1.5+ tapa acero galvanizada+pates

Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, compuesta por módulos
de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado  con 0.2m de hormigón en
masa HM-20, incluida tapa superior armada, tapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm estriada, cerco y precer-
co, rejillas de ventilación, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de polisulfuro, agujeros para entrada de
tuberías de dimensiones especificadas, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y poste-
rior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado con tamaño máximo de árido
10 mm. Unidad totalmente colocada.

Rep. redes de riego. 1 1,00

1,00
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P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de 1,5-2,5m, compuesta por módu-
los de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de tu-
berías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de 0.2m de hormigón en
masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de
cordón impermeabilizante de polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, in-
cluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo proceden-
te de excavación seleccionado y/o cribado. Unidad totalmente colocada.

varias arquetas riego s/ n 1 1,00

1,00

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

s/m 1 1,00

1,00

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

s/m 1 1,00

1,00

P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 150mm de diámetro.

s/m 1 1,00

1,00

P6VENT.050.16 ud Ventosa trifuncional DN50 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Posible afección 1 1,00

1,00

TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 5,00 5,00

5,00

TUB.FD.250A m Tubería de FD DN250  C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

s/m 1 180,00 180,00

180,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.
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s/med 1 5,00 5,00

5,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 2,50 2,50 0,10 0,63

0,63

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/n vertidos 1 1,50 1,50

1,50

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

s/m arquetas 1 1,50 1,50

1,50

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/m 1 142,50 142,50

142,50

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 0,9 6,00 5,40

5,40

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/m 0,1 6,00 0,60

0,60
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R.S. PLUVIALES  (T12-DC)02.12.05

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040

pozos 2 2,50 5,00

5,00

P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado

Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante macizo de hormi-
gón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposición total de superficie, carga y trans-
porte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040

pozos 2 2,00

2,00

P4RSS5B ud Cegado de tuberías con brida ciega cualq. diam.

Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante brida ciega de di-
mensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de superficie, carga y transporte a
vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 1,00

1,00

P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8

Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 2 3,00 6,00

Conexionados

6,00

P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8

Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 30,00 30,00

30,00

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 30,00 30,00

30,00

P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60

Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente y arqueta prefabricada a criterio
de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo
del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o
a la arqueta prefabricada, conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo cla-
peta

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 2,00 2,00

2,00
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 30,00 1,50 2,00 90,00

90,00

P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal

Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada incluyendo p.p. de sobresaliente del te-
rreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 2 30,00 2,00 120,00

120,00

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 30,00 1,50 1,00 45,00

-1 30,00 0,19 -5,70

39,30

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 30,00 1,50 0,50 22,50

22,50

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

RS-145-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 30,00 1,50 0,20 9,00

9,00

P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m

Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono reductor 1200/600
para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates polipropileno alma de
acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de lim-
pieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada.

Pozos 2 2,00

2,00

R.S. DRENAJE Y ARROYOS (T12-DC)02.12.06

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

sm 1 137,20 137,20

137,20
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P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

s/ nec 1 1,50 1,50

1,50

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

sm 1 1.507,00 1.507,00

1.507,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

sm 1 1.753,80 1.753,80

1.753,80

P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN

Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por inundación a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

sm 1 117,60 117,60

117,60

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

sm 1 1.048,00 1.048,00

1.048,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

sm 1 137,20 137,20

137,20

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

sm 5.488 5.488,00

5.488,00
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P1MT15-200B m Micropilote DN 200HA-30 Vaina 155/8 p.p. puntales+viga riostra

Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 155.8mm de diámetro y 8mm de espesor lechada de ce-
mento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la ar-
madura mediante sistema de inyección única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado con entu-
bación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mismo con transporte a vertedero de
los restos, evacuación a vertedero de la excavación.
-Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón.
-Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de conexion viga de atado.
-Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares.
-Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
-Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza y operaciones de demobiliación.
-Puntales y perfil risotra
Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad realmente ejecutada.

sm 1 2.000,00 2.000,00

2.000,00

R.S. ALUMBRADO  (T12-DC)02.12.07

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-141-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

1,00

P5ELEBTALUMB ud Legalización de alumbrado público+OCA´s

Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja tensión, incluyen-
do redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesa-
rios para completa legalización.

RS-141-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

1,00

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea

Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, telefonía y/o comuni-
caciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertede-
ro autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmen-
te terminada.

RS-141-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 40,00 40,00

40,00

P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT

Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una
vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo H<=8.0m, con nueva construcción
de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en planos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm
con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitu-
ción y reposición de lámpara LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excava-
cion y rellenos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado

RS-141-T12-T13 PK 5010 - 5020 2 2,00

2,00

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B)

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

RS-141-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 40,00 40,00
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40,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

2 2,00

2,00

P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

varios 2 5,00 10,00

10,00

P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

RS-141-T12-T13 PK 5010 - 5020 1,5 40,00 60,00

60,00

R.S. ELECTRICIDAD  (T12-DC)02.12.08

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-140a-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

RS-140b-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

RS-194-T12-T13 PK 12090 - 12105 1 1,00

RS-216-T13-T13b PK 2820 - 2830 1 1,00

RS-218-T13b-BT PK 80 - 100 1 1,00

RS-222-T13b-BT PK 80 - 160 1 1,00

RS-236-T13b-BT PK 2080 - 2100 1 1,00

RS-238-T13b-BT PK 2600 - 2650 1 1,00

RS-240-T13b-BT PK 3100 - 3160 1 1,00

9,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

RS-140b-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

1,00
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P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala
con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento
con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para paso de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior relleno ma-
nual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio.

RS-140a-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

RS-194-T12-T13 PK 12090 - 12105 1 1,00

RS-216-T13-T13b PK 2820 - 2830 1 1,00

RS-218-T13b-BT PK 80 - 100 1 1,00

RS-222-T13b-BT PK 80 - 160 1 1,00

RS-236-T13b-BT PK 2080 - 2100 1 1,00

RS-238-T13b-BT PK 2600 - 2650 1 1,00

RS-240-T13b-BT PK 3100 - 3160 1 1,00

8,00

P5ELE160X4H m Can. horm. PVC 160 mm x4 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-5b)

Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x1.0m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada

RS-140b-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 60,00 60,00

60,00

P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B)

Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE
normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni-
mas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón
HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos
o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas,
incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente insta-
lada y terminada.

RS-140a-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 60,00 60,00

RS-194-T12-T13 PK 12090 - 12105 1 72,00 72,00

RS-216-T13-T13b PK 2820 - 2830 1 72,00 72,00

RS-218-T13b-BT PK 80 - 100 1 90,00 90,00

RS-222-T13b-BT PK 80 - 160 1 90,00 90,00

RS-236-T13b-BT PK 2080 - 2100 1 155,00 155,00

RS-238-T13b-BT PK 2600 - 2650 1 165,00 165,00

RS-240-T13b-BT PK 3100 - 3160 1 90,00 90,00

794,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.
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RS-140b-T12-T13 PK 5010 - 5020 2 2,00

2,00

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones
110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor,
con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación
o préstamos. Unidad totalmente instalada.

RS-140a-T12-T13 PK 5010 - 5020 2 2,00

RS-194-T12-T13 PK 12090 - 12105 2 2,00

RS-216-T13-T13b PK 2820 - 2830 2 2,00

RS-218-T13b-BT PK 80 - 100 2 2,00

RS-222-T13b-BT PK 80 - 160 2 2,00

RS-236-T13b-BT PK 2080 - 2100 2 2,00

RS-238-T13b-BT PK 2600 - 2650 2 2,00

RS-240-T13b-BT PK 3100 - 3160 2 2,00

16,00

P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica 1 x 95 Al mm2

Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

RS-140b-T12-T13 PK 5010 - 5020 3 60,00 180,00

180,00

P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica 1 x 150 Al mm2

Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado.

RS-140a-T12-T13 PK 5010 - 5020 3 60,00 180,00

RS-194-T12-T13 PK 12090 - 12105 3 72,00 216,00

RS-216-T13-T13b PK 2820 - 2830 3 72,00 216,00

RS-218-T13b-BT PK 80 - 100 3 90,00 270,00

RS-222-T13b-BT PK 80 - 160 3 90,00 270,00

RS-236-T13b-BT PK 2080 - 2100 3 155,00 465,00

RS-238-T13b-BT PK 2600 - 2650 3 165,00 495,00

RS-240-T13b-BT PK 3100 - 3160 3 90,00 270,00

2.382,00
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R.S. COMUNICACIONES (T12-DC)02.12.09

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 1 1,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 1 1,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 1,00

4,00

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea

Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, telefonía y/o comuni-
caciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertede-
ro autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmen-
te terminada.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 60,00 60,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 1 60,00 60,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 1 90,00 90,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 60,00 60,00

270,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 1,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 1 1,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 1 1,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 1,00

4,00

P5ELEZ110X6H m Can. horm PVC 110 mm x6 Ud cualq. terreno + zanja+rell.

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma
de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de insta-
laciónde PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 60,00 60,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 1 60,00 60,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 1 90,00 90,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 60,00 60,00

270,00
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P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones 100x100x150 cm con tapa FD

Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones
1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de es-
pesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excava-
ción o préstamos. Unidad totalmente instalada.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 2 2,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 2 2,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 2 2,00

6,00

P5ARQPREF1.5R ud Arqueta tipo 2b comunicaciones 150x100x130 cm con tapa FD

Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones
1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15
m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de
excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 2 2,00

2,00

P5COM62F m Cable 62 fibras monomodo

Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canalización
de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y
certificado.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 1 60,00 60,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 1 60,00 60,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 1 90,00 90,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 60,00 60,00

270,00

P5COMCAJA64F ud Caja empalme 64 FO

Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras ópticas de tipo monomodo, ejecutados por fu-
sión, con p/p de verificación de tipo ODTR.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 2 2,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 2 2,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 2 2,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 2 2,00

8,00

P5COMLATFO ud Latiguillo FO Multimodo

Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica multimodo con conectores FC-FC, de una longitud de 1,50 m.

RS-139-T12-T13 PK 5010 - 5020 2 2,00

RS-143-T12-T13 PK 5030 - 5040 2 2,00

RS-219-T13b-BT PK 80 - 100 2 2,00

RS-253b-T13b-BT PK 6300 - 6320 2 2,00

8,00
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R.S. GAS  (T12-DC)02.12.10

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-253a-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 1,00

1,00

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala
con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento
con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para paso de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior relleno ma-
nual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio.

RS-253a-T13b-BT PK 6300 - 6320 1 1,00

1,00

P4RSV2B ud Corte programado servicio GAS pequeño diam.

Corte programa del servicio de GAS en conducciones de distribución.

1 1,00

1,00

R.S. HIDROCARBUROS (T12-DC)02.12.11

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-147-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 1,00

RS-160-T12-T13 PK 6335 - 6350 1 1,00

RS-226-T13b-BT PK 260 - 265 1 1,00

3,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

RS-160-T12-T13 PK 6335 - 6350 1 1,00

RS-226-T13b-BT PK 260 - 265 1 1,00

2,00

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala
con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento
con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para paso de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior relleno ma-
nual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio.

RS-147-T12-T13 PK 5010 - 5040 1 1,00

1,00
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R.S. CANAL (T12-DC)02.12.12

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/m 1 65,53 65,53

65,53

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 87,50 87,50

87,50

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/m 1 875,00 875,00

875,00

P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN

Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por inundación a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 87,50 87,50

87,50

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Bancada con camino de coronación 2 30,00 5,00 0,30 90,00

90,00

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/m 1 65,63 65,63

65,63

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/m 1 2.625,00 2.625,00

2.625,00

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.
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s/m 1 10,50 10,50

10,50

P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relle-
no perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

s/m 1 109,38 109,38

109,38

P4JTACOMB200B m Junta canal

Juntas horizontales o inclinadas, en canal conformadas por cordón de polisulfuro y posterior lámina de PVC 200 combi-
fléx o similar con aplicación de epoxy de adherencia. Unidad totalmente terminada incluidos cortes en hormigón, sola-
pes y soldaduras de unión.

s/m 1 109,38 109,38

109,38

P1MT06E m Corte junta diamante en losa o pavimento e=0.2m

Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  corte de armaduras con disco espesor 20 cm,  retirada de escom-
bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido.  Unidad com-
pleta.

Corte de junta canal 1 109,38 109,38

109,38

R.S. CERRAMIENTOS (T12-DC)02.12.13

P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo

Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de car-
ga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

Varios en zonas de riego s/n 3 15,00 2,00 90,00

90,00

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

Varios en zonas de riego s/n 1 15,00 2,00 0,30 9,00

9,00

P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto

Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y longitud 4 m. incluyendo retirada
de muro existente, acopio y posterior reconstrucción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alineado,
aplomado, con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), completamente terminado. in-
cluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra original y/o reposición de otra de características simila-
res a la original.

s/ nec zonas de riego 1 15,00 15,00

15,00

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas.

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o similar ,
existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, re-
llenos de huecos abiertos y sellado de los mismos.

Chamizos de zonas de riego 4 15,00 60,00

60,00

P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en
alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.
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s/nec varios zonas de riego 3 20,00 60,00

60,00

P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero

Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 m se-
paración media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su-
periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.
Unidad completamente terminada.

Varios sin identificar 4 30,00 120,00

120,00

P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno
de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello según
CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

Chamizos de zonas de riego 2 15,00 3,00 90,00

90,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

varios s/n zonas de riego 1 1,00

1,00

R.S. VARIOS (T12-DC)02.12.14

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

s/nec 28,5 28,50

28,50

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 60,00 60,00

60,00

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoidal variable junta machiembrada, in-
cluidas juntas polobreal o similar ejecutada sobre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operacio-
nes de excavación y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera necesario) para manteni-
miento de servicio. Unidad totalmente instalada.

s/m 1 40,00 40,00

40,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.
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SM 1 12,00 12,00

12,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

sm 1 96,00 96,00

96,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

sm 1 126,00 126,00

126,00

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/m 1 400,00 400,00

400,00

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 22,50 22,50

22,50

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/m 1 2.137,50 2.137,50

2.137,50

R.S. DESV. TRAFICO (T12-DC)02.12.15

DESVÍO NA-871202.12.15.01

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

Fase-1 3 960,00 2.880,00

3 40,00 120,00

3 260,00 780,00

3 365,00 1.095,00

4.875,00

359



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

Fase-1 3 960,00 2.880,00

3 40,00 120,00

3 260,00 780,00

3 365,00 1.095,00

4.875,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

Fase-1 2 10,00 20,00

20,00

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Fase-1 2 960,00 1.920,00

2 40,00 80,00

2 260,00 520,00

2 365,00 730,00

3.250,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Fase-1 1 960,00 960,00

1 40,00 40,00

1 260,00 260,00

1 365,00 365,00

1.625,00

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de contrape-
so, incluida instalación, colocación y desmontaje.

Fase-1 1 71,00 71,00

Fase-2 1 69,00 69,00

140,00

P6SÑL-031 ud Panel direccional TB5. Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB5 sobre soportes con base en T,  incluso p.p.
de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00
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P6SÑL-010 m² Panel informativo urbano. Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de sustentación en perfil
laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormi-
gón ligeramente armado, totalmente colocado.

Fase-1

Señales direccionales 2 2,00 1,00 4,00

Accesos a empresas 1 3,00 1,50 4,50

Fase-2

Señales direccionales 1 2,00 1,00 2,00

10,50

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) metá-
lica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 21 21,00

Fase-2 21 21,00

42,00

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte me-
tálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de trá-
fico.

Fase-1 7 7,00

Fase-2 6 6,00

13,00

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desví-
os de tráfico.

Fase-1 4 4,00

Fase-2 3 3,00

7,00

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

Zona obras Fase-1 1 1,00

1,00

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

1 1,00

1,00
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DESVÍO NA-683002.12.15.02

MOV. TIERRAS (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Desv. fase-1 1 195,00 15,00 2.925,00

2.925,00

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 195,00 15,00 2.925,00

2.925,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 195,00 15,00 2.925,00

2.925,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Fase-1

Cajeado 1 195,00 13,00 0,50 1.267,50

Fase-2. Excav tras desvío a vertedero

Terraplenado 1 195,00 13,00 1,50 3.802,50

Zahorra 1 195,00 9,00 0,30 526,50

5.596,50

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Mat. prov. de excavaciones de tubos

Cajeado 1 195,00 13,00 0,50 1.267,50

Terraplenado 1 195,00 13,00 1,00 2.535,00

3.802,50

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Reposición de camino afectado por desvío 1 145,00 0,30 43,50

43,50
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DRENAJES (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Perimetral fase-1 1 195,00 195,00

195,00

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

Fase-1 1 17,00 17,00

1 14,00 14,00

31,00

P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm

Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conducciones, incluida demolición de arque-
tas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamien-
to de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

Fase-1 1 17,00 17,00

1 14,00 14,00

31,00

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

desv. provisional fase-1 1 195,00 9,00 0,12 210,60

210,60

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 195,00 9,00 1.755,00

1.755,00

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 195,00 9,00 1.755,00

1.755,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Base provisional 1 195,00 11,00 0,30 643,50

643,50
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SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

Desvío fase-1 3 615,00 1.845,00

1.845,00

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

Desvío fase-1 3 615,00 1.845,00

-3 195,00 -585,00

1.260,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

Flechas 2 3,00 6,00

6,00

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 1 615,00 615,00

615,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 2 615,00 1.230,00

1.230,00

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad completamente terminada.

Bandas sonoras reducción velocidad

Sentido-1 2 3,50 7,00

Sentido-2 2 3,50 7,00

14,00

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de contrape-
so, incluida instalación, colocación y desmontaje.

Fase-1

Lateral 1 83,00 83,00

1 66,00 66,00

Central 1 30,00 30,00

Fase-2

1 9,00 9,00

188,00
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P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T,  inclu-
so p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 4 3,00 12,00

12,00

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) metá-
lica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 10 10,00

10,00

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte me-
tálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de trá-
fico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desví-
os de tráfico.

fase-1 4 4,00

4,00

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

TB 2 12,00 24,00

TS 1 10,00 10,00

Varios criculares 6 6,00

40,00

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Varios señales 2 2,00

2,00

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco lastrable, incluso p.p. de montaje y des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico

Fase-1

Desvío 1 135,00 135,00

-1 41,00 -41,00

Fase-2

1 90,00 90,00

-1 41,00 -41,00

143,00
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P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en módu-
los de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

Fase-1 1 41,00 41,00

Fase-2 1 41,00 41,00

82,00

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

1 1,00

1,00

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (T12-D.C.)02.13

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (T12-DC)02.13.01

ATMÓSFERA (T12-DC)02.13.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante barre-
dora con presencia permanente en obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15.

Total obra meses secos 6/12 0,5 36,00 18,00

18,00

SUELO (T12-DC)02.13.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 10% 0,1 24.750,00 2,00 4.950,00

4.950,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 25% 1 24.750,00 2,00 49.500,00

49.500,00

P1MTGB001 m³ Fábrica gaviones DN 2,4. h<4m acero galv.

Muro o fábrica de gaviones metálicos realizados con malla de triple torsión de acero galvanizado reforzado de DN 2,4
mm o superior, incluso anclajes. Totalmente colocado.

CN T12-T13 PK3+00-4+00 20 15,00 1,00 1,00 300,00

300,00

P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes

Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enrejado con alambre galvanizado de Ø
2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección de ta-
ludes, medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 1.5m) entre pa-
ños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Zonas de gran pendiente

CNT13-T13b PK 1+672 1 70,00 20,00 1.400,00

1.400,00

P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura

ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diámetro,hincados en el suelo 50 cm, entre
los que se entrelazan una fajina construida con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para
reducir la escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares.
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Zonas de gran pendiente

CNT13-T13b PK 1+672 14 20,00 280,00

280,00

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecu-
tado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabili-
zante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta su total nacimien-
to o 1ª siega.

Zonas de gran pendiente

CNT13-T13b PK 1+672 1 70,00 20,00 1.400,00

1.400,00

HIDROLOGIA  (T12-DC)02.13.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas.

Cruces de arroyos/ cauces singulares 10 10,00 2,00 200,00

Barreras de sedimentos c/1000m s/ n 25 20,00 500,00

Barreas cruce río Ebro 2 100,00 2,00 400,00

Reutilización de barreras tras ejec. obra

1.100,00

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte-
dero e imperabilización con lámina de geotextil.

Una por cada zona de instalaciones 12 12,00

12,00

FAUNA Y FLORA  (T12-DC)02.13.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 5% 0,05 24.750,00 2,00 2.475,00

2.475,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 15% 0,15 24.750,00 2,00 7.425,00

7.425,00

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna

Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios.

Zonas de riesgo 12 10,00 120,00

120,00
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (T12-DC)02.13.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de tasas en Organismo.

Informe incial 1 1,00

1,00

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz.

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

un informe previo 1 1,00

1,00

P-103AMBAR02A mes Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación de visitas media de 1 día/semana
en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con me-
dios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

Plazo obra 36 36,00

36,00

P-103AMBAR02B día Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe

Día de control y seguimiento arqueológico de carácter intensivo realizado por equipo de técnicos cualificados en arque-
ología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluida maquinaria de desbroce y excavación, me-
dios auxiliares necesarios y presencia permanente de técnicos, generación de informe de seguimiento

Ramalete 5 5,00

5,00

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo

Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluyendo excavaciones,
sondeos arqueológicos, medios humanos, maquinaria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyecto de ac-
tuación arqueológica y trabajo de campo. Unidad completa

Varios Ramalete 2 2,00

2,00

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL  (T12-DC)02.13.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

PVA y PGR 1 1,00

1,00

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento de
ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

Meses de duracion obra 36 36,00

Duración obra+ demoliciones y remates

36,00

P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental)

Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de
datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, in-
cluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Seguimiento ruido en las zonas habitadas 36 36,00

36,00
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P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegetales
existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1 al principio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de ac-
tuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1 antes de inicio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas

Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad totalmente ejecutada.

Cruce del Río Ebro 2 3,00 6,00

Antes y despues de la obra

Durante la obra en cruce del Río Ebro 2 3,00 6,00

12,00

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los
ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la com-
probación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedi-
miento correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  (T12-DC)02.13.04

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

s/med aux

a deducir zonas depósito excedentes 1 173.787,94 173.787,94

a deducir acopios temporales 1 105.812,67 105.812,67

279.600,61

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

s/med aux

zonas depósito excedentes 1 173.787,94 173.787,94

acopios temporales 1 105.812,67 105.812,67

279.600,61
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P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

s/med aux

zonas depósito excedentes 1 173.787,94 173.787,94

acopios temporales 1 105.812,67 105.812,67

279.600,61

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

s/med aux

zonas depósito excedentes 0,5 173.787,94 86.893,97

acopios temporales 0,5 105.812,67 52.906,34

139.800,31

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.)

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon
de vertido, herramientas y medios auxiliares.

s/med aux

T12-T13 1 3.916,00 0,05 195,80

T13-T13BIS 1 3.051,00 0,05 152,55

T13BIS-BT 1 1.537,00 0,05 76,85

425,20

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de podas de realce
necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y ar-
busto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda
y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxiliares.

Duración Subtramo 36 36,00

36,00

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor

Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér-
col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 4 96 96,00

96,00

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm con
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y rie-
go de implantación.

Tratamiento 3a 436 436,00

436,00

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.
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Tratamiento 3a 109 109,00

109,00

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT.

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 3a 109 109,00

109,00

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro
y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol
y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 109 109,00

Tratamiento 6 1.132 1.132,00

1.241,00

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas

Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar por la Dirección
de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrilla-
do y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

Tratamiento 2

ZONAS DEPOSITO EXCEDENTES 1 173.787,94 173.787,94

ACOPIOS INTERMEDIOS 1 105.812,67 105.812,67

Tratamiento 3b

ZONAS EN PENDIENTE 1 40.510,89 40.510,89

Tratamiento 6 1 14.146,00 14.146,00

334.257,50

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 109 109,00

Tratamiento 6 1.132 1.132,00

1.241,00

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor

Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 1.132 1.132,00

1.132,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS (T12-D.C.)02.14

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despeja-
da para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante po-
sibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de ace-
ro, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifóni-
co de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la
sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Puntos de vertido intermedio 12 12,00

12,00

PGESRES180B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (T12-DC)

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte, des-
carga y canón de gestión en obras definidas en los tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC.

1 1,00

1,00

PGESRES150B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (T12-DC)

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, descar-
ga y canón de gestión  en obras definidas en los tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC

1 1,00

1,00

PGESRES200B ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (T12-DC)

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios auxilia-
res necesarios. Incluido el canon de vertido  en obras definidas en los tramos T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC.

1 1,00

1,00

VARIOS  (T12-D.C.)02.15

P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo

Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avance de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

1 1,00

1,00

SEGURIDAD Y SALUD (T12-D.C.)02.16

PSEGSAL.02 ud Seguridad y Salud.Subtramo T12-D.C. (Derivación Corella)

Seguridad y salud en el Subtramo T12-D.C. (Derivación Corella),(según valoración realizada en el Anejo nº20 del pro-
yecto).

1,00
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03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15

MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC-T21 y DC-T14/15)03.01

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

DC-T16 0,5 89.385,34 44.692,67

T16-T14/15 0,5 157.230,37 78.615,19

T16-T14/15 0,5 2.678,56 1.339,28

DC-T17 0,5 113.098,80 56.549,40

DC-T17 0,5 58.970,91 29.485,46

T17-T18 0,5 203.858,55 101.929,28

T18-T19 0,5 196.935,27 98.467,64

T18-T19 0,5 99.548,85 49.774,43

T19-T20 0,5 64.464,50 32.232,25

T19-T20 0,5 15.245,72 7.622,86

T20-T21 0,5 31.099,87 15.549,94

T20-T21 0,5 39.269,57 19.634,79

535.893,19

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

DC-T16 1 89.385,34 89.385,34

T16-T14/15 1 157.230,37 157.230,37

DC-T17 1 113.098,80 113.098,80

T17-T18 1 203.858,55 203.858,55

T18-T19 1 196.935,27 196.935,27

T19-T20 1 64.464,50 64.464,50

T20-T21 1 31.099,87 31.099,87

856.072,70
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P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

T16-T14/15 1 2.678,56 2.678,56

DC-T17 1 58.970,91 58.970,91

T18-T19 1 99.548,85 99.548,85

T19-T20 1 15.245,72 15.245,72

T20-T21 1 39.269,57 39.269,57

215.713,61

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

DC-T16 1 89.385,34 89.385,34

T16-T14/15 1 157.230,37 157.230,37

T16-T14/15 1 2.678,56 2.678,56

DC-T17 1 113.098,80 113.098,80

DC-T17 1 58.970,91 58.970,91

T17-T18 1 203.858,55 203.858,55

T18-T19 1 196.935,27 196.935,27

T18-T19 1 99.548,85 99.548,85

T19-T20 1 64.464,50 64.464,50

T19-T20 1 15.245,72 15.245,72

T20-T21 1 31.099,87 31.099,87

T20-T21 1 39.269,57 39.269,57

1.071.786,31

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

SEGÚN SUPERFICIES OBTENIDAS EN
GIS

DC-T16 1 89.385,34 89.385,34

T16-T14/15 1 157.230,37 157.230,37

T16-T14/15 1 2.678,56 2.678,56
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DC-T17 1 113.098,80 113.098,80

DC-T17 1 58.970,91 58.970,91

T17-T18 1 203.858,55 203.858,55

T18-T19 1 196.935,27 196.935,27

T18-T19 1 99.548,85 99.548,85

T19-T20 1 64.464,50 64.464,50

T19-T20 1 15.245,72 15.245,72

T20-T21 1 31.099,87 31.099,87

T20-T21 1 39.269,57 39.269,57

1.071.786,31

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med 1 445.433,68 445.433,68

Saneos terciarios 0,05 20.456,37 5,50 0,15 843,83

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,75 20.456,37 1,55 0,08 1.902,44

448.179,95

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/m 1 55.814,98 55.814,98

Saneos aluvial 0,05 20.456,37 5,50 0,15 843,83

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

0,25 20.456,37 1,55 0,08 634,15

57.292,96

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneos terciarios 0,05 20.456,37 5,50 0,15 843,83

Saneos aluvial 0,05 20.456,37 5,50 0,15 843,83

1.687,66

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

cama de tuberías 1 34.700,16 34.700,16
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Riñonera garbancillo 1 4.257,71 4.257,71

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

1 20.426,37 1,55 0,08 2.532,87

41.490,74

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/m riñoneras 1 95.756,62 95.756,62

Rellenos de cobertura con suelo
seleccionado (nulo)

95.756,62

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ m 1 290.699,52 290.699,52

290.699,52

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Rellenos de sobrantes en vertedero 1 60.002,35 60.002,35

Sobrantes de saneos

Saneos terciarios 0,05 20.456,37 5,50 0,15 843,83

Saneos aluvial 0,05 20.456,37 5,50 0,15 843,83

Exc ejecución de soldaduras en juntas tubo
L=12m (0.5mx0.5m)

1 20.456,37 1,55 0,08 2.536,59

64.226,60

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Camas de tuberías 1 2.139,90 2.139,90

Rellenos riñoneras 1 4.812,45 4.812,45

Rellenos de cobertura 1 284,57 284,57

7.236,92

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/m 1 240,00 240,00
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Taludes del río Queiles 2 5,00 30,00 0,50 150,00

390,00

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

s/m 1,05 240,00 2,00 504,00

Taludes del río Queiles 1,05 5,00 30,00 2,00 315,00

819,00

TUBERÍAS (DC-T21 y DC-T14/15)03.02

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/med 1 26.284,32 26.284,32

26.284,32

P1T1300.8.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 8

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 8,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 1.655,00 1.655,00

1.655,00

P1T1300.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp10

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 400,00 400,00

400,00

P1T1500.9.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 9.5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 9,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 1.522,00 1.522,00

1.522,00

P1T1500.10.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 10.5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 10.5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.
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1 450,00 450,00

450,00

P1T1500.16.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refue-
ros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 468,00 468,00

468,00

P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 9.440,00 9.440,00

9.440,00

P1T1600.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 12,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 261,37 261,37

261,37

P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 11.651,00 11.651,00

11.651,00

P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 212,00 212,00

212,00
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P1T1800.18.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 18.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 18,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 357,00 357,00

357,00

DESAGÜES (DC-T21 y DC-T14/15)03.03

ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA  (DC-T21 y DC-T14/15)03.03.01

MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)03.03.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 23,00 23,00

23,00

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

1 80,00 80,00

80,00

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)03.03.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 7,70 7,70

7,70

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 7,20 7,20

7,20

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

1 11,90 11,90

11,90

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.
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1 40,90 40,90

40,90

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 29,50 29,50

29,50

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 186,50 186,50

186,50

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 6.617,40 6.617,40

6.617,40

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

286 286,00

286,00

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 55,60 55,60

55,60

P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D

UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D  formada por anillos prefabricados
de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, con
pates de polipropileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad totalmente terminada.

37 37,00

37,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

1 141,50 141,50

141,50
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P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

1 13,60 13,60

13,60

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

1 4,80 4,80

4,80

VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)03.03.01.03

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 36,90 36,90

36,90

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Anclajes 1 2.523,300 2.523,300

Tubos 1 2.099,800 2.099,800

4.623,10

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1 1.931,30 1.931,30

1.931,30

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

42 42,00

42,00
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P1BRIDA150.25 ud Brida ciega PN 25 Ø150

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

4 4,00

4,00

P1BRIDA250.25 ud Brida ciega PN 25 Ø250

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

1 1,00

1,00

P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 100mm de diámetro.

42 42,00

42,00

P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 150mm de diámetro.

4 4,00

4,00

P6VM.250.25 ud Válvula mariposa ø 250 mm, 25 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

1 1,00

1,00

P6VO.250.25 ud Válvula globo PN25 Ø250 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 250 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

1 1,00

1,00

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

24 24,00

24,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

17 17,00

17,00
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P6CD.250.16 ud Carrete desmontaje  DN250 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

19 19,00

19,00

P6CD.150.25 ud Carrete desmontaje  DN150PN25

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

17 17,00

17,00

P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

17 17,00

17,00

P6CD.250.25 ud Carrete desmontaje  DN250 PN25

Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

17 17,00

17,00

P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 150 PN25

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 150 PN25. Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

CONDUCCIÓN A  VERTIDO (DC-T21 y DC-T14/15)03.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/med aux. 1 6.204,490 6.204,490

6.204,49

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

s/med aux. 1 32,27 32,27

32,27
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P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

s/med aux. 1 32,27 32,27

32,27

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux. 1 54,59 54,59

54,59

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 14,67 14,67

14,67

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 32,42 32,42

32,42

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med aux. 1 76,54 76,54

76,54

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux. 1 2,86 2,86

2,86

ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE  (DC-T21 y DC-T14/15))03.03.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 554,90 554,90

554,90
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 408,60 408,60

408,60

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

1 83,60 83,60

83,60

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

1 183,90 183,90

183,90

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 2,60 2,60

2,60

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

1 1,25 1,25

1,25

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

1 7,70 7,70

7,70

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1 19,10 19,10

19,10

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 12,20 12,20
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12,20

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 63,70 63,70

63,70

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 2.703,30 2.703,30

2.703,30

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

28 28,00

28,00

VENTOSAS  (DC-T21;T14)03.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (DC-T21; T14)03.04.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

1 103,20 103,20

103,20

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 103,20 103,20

103,20

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

1 775,00 775,00

775,00
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OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS  (DC-T21; T14)03.04.02

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

1 51,60 51,60

51,60

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

s/ nec. varios 19 19,00

19,00

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

12 12,00

12,00

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm
de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente
instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi
con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente
instalada.

1 29,80 29,80

29,80

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables,
totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja
de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus lla-
ves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acce-
so peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. Totalmente instala-
da y acabada.

1 31,00 31,00

31,00

VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS  (T12-DC)03.04.03

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1 4.497,300 4.497,300

4.497,30
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P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 84,60 84,60

84,60

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

43 43,00

43,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

43 43,00

43,00

TOMAS   (DC-T21 y DC-T14/15)03.05

TOMA-1703.05.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-17)03.05.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 3.094,00 0,30 928,20

Excav. general s/m 1 362,78 362,78

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excav macizos

Macizos T 2 80,00 1,50 240,00

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

2.330,98

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma 1 3.094,00 0,30 928,20
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928,20

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 281,00 281,00

A vertedero 1 2.330,98 2.330,98

-1 281,00 -281,00

-1 458,00 -458,00

1.872,98

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

-2 28,50 3,00 -171,00

-2 28,50 3,00 -171,00

458,00

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-17)03.05.01.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 79.455,670 79.455,670

79.455,67

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal 2 2,00 4,00

Tomas derivación T conex. ventosa 1 1,00

Toma tras caudalímetro 1 1,00

6,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

Desagües 2 3,00 6,00

6,00
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P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 4 4,00

4,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

Desagües 2 2,00

2,00

P6CD.800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN 800

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1000.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN 1000

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.000 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Deriv. tomas 2 2,00

2,00

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal-1 1 1,00

Conducción principal-2 1 1,00

2,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 4 1,00 4,00

4,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga desagüe 2 2,00

2,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 4 2,00 8,00
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8,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6VM.1000.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1000 l

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Deriv. tomas 2 2,00

2,00

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Conducción-1 1 1,00

Conducción-2 1 1,00

2,00

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Descarga 2 2,00

2,00

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Descarga 2 2,00

2,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 2 1,00 2,00

Conducción principal-2 2 1,00 2,00

T toma 1 1,00 1,00

5,00
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LOSA Y ANCLAJES (TOMA-17)03.05.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 32,70 29,60 0,10 96,79

96,79

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 32,70 29,60 0,30 290,38

A descontar cámara descarga -1 16,40 3,40 0,30 -16,73

A descontar macizos -1 80,00 0,30 -24,00

-4 5,00 2,80 0,30 -16,80

Macizos T solera 1 80,00 1,50 120,00

Macizo T alzado s/ losa 2 5,60 1,70 19,04

Macizo T toma alzado s/ losa 1 5,60 1,40 7,84

Macizos concavos/ convexos 4 40,00 2,80 448,00

-2 10,50 3,14 0,81 -53,41

-2 10,50 3,14 0,64 -42,20

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 2 3,00 2,60 0,80 12,48

Tramo derivación tomas 2 2,00 1,50 0,80 4,80

Tramo caudalímetro 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Apoyos Válvulas 4 3,00 1,50 0,80 14,40

Apoyo caudalímetro 1 2,00 1,20 0,80 1,92

Bypass 4 3,00 1,50 0,50 9,00

Otros pequeños apoyos 10 0,50 0,50 0,50 1,25

778,37

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 124,50 0,30 37,35

37,35
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 16,00 1,50 48,00

1 14,00 1,20 16,80

Alzado 2 5,60 11,20

Alzado 2 1,75 3,30 11,55

Macizo T (apoyo toma) 1 9,50 1,70 16,15

Macizos concavos/ convexos 8 40,00 320,00

2 3,00 4,20 25,20

2 3,00 4,20 25,20

2 3,00 2,80 16,80

2 3,00 2,80 16,80

Apoyos

Apoyos Válvulas 4 9,00 0,80 28,80

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 0,80 25,60

Deriv. tomas 4 7,00 0,80 22,40

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 2 4,00 1,70 0,50 6,80

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

608,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #1620 16.3 kg/m2) 2 32,70 29,60 16,30 31.554,19

A descontar cámara descarga -2 74,50 16,30 -2.428,70

A descontar macizos T -2 80,00 16,30 -2.608,00

A descontar p.p. concav -4 5,00 2,80 16,30 -912,80

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2)

base (superficiex2) 2 80,00 21,70 3.472,00

Alzados ( perímetroxaltura) 1 60,00 1,50 21,70 1.953,00
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Tacón T derivación macizo 2 5,10 21,70 221,34

2 12,20 2,00 21,70 1.058,96

Tacón T apoyo macizo 1 7,00 1,00 21,70 151,90

2 5,50 11,00

Refuerzos fi 16/15 T derivación 65 1,00 2,00 1,73 224,90

Refuerzos fi 16/15 T apoyo 46 1,00 2,00 1,73 159,16

Macizos concavos/ convexos 8 40,00 21,70 6.944,00

4 28,00 2,80 21,70 6.805,12

Refuerzos 20/15 macizos cóncav.

Entrada 4 11,40 34,00 1.550,40

Salida 4 11,40 34,00 1.550,40

Entrada 4 15,10 3,00 34,00 6.160,80

Salida 4 15,10 3,00 34,00 6.160,80

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 4 9,00 21,70 0,80 624,96

Basex2 4 4,50 21,70 2,00 781,20

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 21,70 0,80 555,52

4 4,50 21,70 2,00 781,20

Deriv. tomas 4 7,00 21,70 0,80 486,08

4 4,00 21,70 2,00 694,40

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 4 3,00 21,70 0,85 221,34

4 3,00 21,70 0,15 39,06

Otros apoyos 6 1,50 21,70 0,50 97,65

6 2,00 21,70 0,15 39,06

Solera #16/15. Adicional hierro 2 80,00 7,70 1.232,00

1 45,00 7,70 346,50

Pérdidas 0,15 68.626,00 10.293,90

78.920,08
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P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 4 11,00 44,00

1 8,00 8,00

Anclajes conv 4 13,00 52,00

104,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 29,60 29,60

29,60

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-17)03.05.01.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 2 10,50 21,00

21,00

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

2 10,50 21,00

21,00

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 4 0,30 1,20

1,20

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 2 2,00 0,80 6,28 20,10

Apoyos tubería T 2 2,00 0,80 1,60 5,12

Apoyos tubería toma 2 0,80 2,50 4,00

Apoyos válvulas 2 2,00 1,00 1,00 4,00

2 2,00 0,80 1,00 3,20

MAcizos de anclaje
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T 2 4,50 1,70 15,30

T tomas 1 2,50 2,50 6,25

Varios desagüe 4 1,00 0,50 2,00

Varios apoyos menores 0,15 65,00 9,75

69,72

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-17)03.05.01.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-17)03.05.01.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 127,00 1,00 127,00

127,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 127,00 1,00 127,00

-1 74,50 1,00 -74,50

52,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 74,50 0,10 7,45

7,45

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 16,00 2,00 0,20 6,40

6,40

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 74,50 0,30 22,35

22,35

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 13,20 0,20 1,40 7,39
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1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 7,00 0,20 1,50 2,10

1 7,00 0,20 0,60 0,84

2 2,50 0,20 1,50 1,50

18,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 16,40 0,30 9,84

2 3,40 0,30 2,04

1 7,00 0,30 2,10

2 2,50 0,30 1,50

15,48

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 9,20 0,20 1,40 10,30

2 2,00 0,20 1,40 1,12

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 2,00 0,20 2,50 2,00

2 2,00 0,20 1,10 0,88

2 7,00 0,20 1,50 4,20

2 7,00 0,20 0,60 1,68

4 2,50 0,20 1,50 3,00

29,58

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 13,20 12,30 1,40 909,22

397



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 7,00 12,30 1,50 258,30

2 7,00 12,30 0,60 103,32

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 74,60 12,30 1.835,16

Ref. solera-alzado

14 0,92 35,00 450,80

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 8 20,00 0,92 1,50 220,80

Solpaes y varios 0,15 4.840,00 726,00

5.566,62

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 45,00 45,00

1 9,00 9,00

54,00

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 35,00 1,00 35,00

35,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 7,00 18,90

18,90
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-17)03.05.01.05.2

P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 8,00 8,00

8,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 8,00 2,50 1,80 36,00

36,00

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 8,00 2,50 1,80 36,00

A descontar tubo -1 8,00 1,13 -9,04

Embocadura

Solera 1 1,30 1,50 0,30 0,59

Tacón entronque 1 1,30 0,40 0,50 0,26

27,81

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 1,50 1,25 0,50 1,88

1,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 0,30 1,50 1,35

Frontal 1 1,50 0,30 1,50 0,68

2,03
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 1,50 0,50 3,00

3,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 1,50 4,50

Frontal 1 1,50 1,50 2,25

6,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Frontal #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Zapatas #12/20 4 1,50 1,25 9,20 69,00

Solera 2 1,30 1,50 9,20 35,88

Solapes 0,15 187,00 28,05

215,73

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-17)03.05.01.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 195,00 3,00 585,00

585,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 195,00 3,00 585,00

585,00
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 195,00 1,50 1,00 292,50

Reperfilado de azarbe

292,50

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,30 3,75

3,75

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 1 5,00 2,50 12,50

12,50

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-17)03.05.01.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

4 12,20 48,80

48,80

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 4 3,20 12,80

12,80

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

4 1,50 2,00 12,00

12,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 4 1,00 4,00

4,00
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 4 13,000 25,300 1.315,600

Pilares UPN-200 4 4,000 25,300 2,000 809,600

Placas 4 4,000 15,000 240,000

2.365,20

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 2 2,00

2,00

URBANIZACIÓN (TOMA-17)03.05.01.07

PAVIMENTOS (T17)03.05.01.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.572,00 0,30 771,60

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 60,00 0,30 18,00

775,93

CERRAMIENTOS (T17)03.05.01.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)
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Cerramiento perimetral 1 198,00 198,00

198,00

DRENAJES (T17)03.05.01.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guardas perimetral 1 113,00 113,00

1 40,00 40,00

1 70,00 70,00

223,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 2 3,00 6,00

6,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

1 9,00 9,00

9,00

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/nec entronque 2 1,00 1,00 0,50 1,00

1,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

2 2,00 2,00 0,50 4,00

4,00

TOMA-1803.05.02
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MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-18)03.05.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.715,00 0,30 814,50

Excav. general s/m 1 4.020,00 4.020,00

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 40,00 5,00 200,00

Excav macizos

Macizos T 1 88,00 2,00 176,00

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

5.610,50

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo proc. de excav de tubería 1 2.715,00 0,30 814,50

814,50

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 166,38 166,38

Resto de material sobrante excavado a
vertedero

Extendido en vertedero 1 5.610,50 5.610,50

Utilizados en terraplenados -1 166,38 -166,38

Rellenos localizados -1 343,50 -343,50

5.267,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 2 40,00 5,00 400,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 40,00 5,00 200,00

-2 28,50 3,00 -171,00

-1 28,50 3,00 -85,50

343,50
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CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-18)03.05.02.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 72.005,310 72.005,310

72.005,31

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal 1 2,00 2,00

Derivación toma 1 1,00

3,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

Desagües 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00

4,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 3 3,00

3,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

Desagüe 2 2,00

2,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00
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1,00

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Deriv. toma 1 1,00

Toma 1 1,00

2,00

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal-1 1 1,00

1,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 3 1,00 3,00

3,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 2 2,00

2,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 3 2,00 6,00

6,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

Desagüe-2 1 1,00

2,00

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Deriv. toma 1 1,00

Toma 1 1,00

2,00
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P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Cond. principal 1 1,00

1,00

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Descarga 2 2,00

2,00

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Descarga 2 2,00

2,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 2 1,00 2,00

Conducción principal-2 1 1,00 1,00

3,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-18)03.05.02.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 26,10 37,10 0,10 96,83

96,83

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 26,10 37,10 0,30 290,49

A descontar cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

A descontar macizos -1 2,70 7,00 0,30 -5,67

A descontar macizos -1 88,00 0,30 -26,40

Macizos convexos -4 5,00 3,00 0,30 -18,00

Macizos T solera 1 88,00 2,00 176,00

Macizo T toma alzados s/ losa 2 5,60 1,70 19,04

Macizo T toma alzado s/ losa 1 5,60 1,40 7,84

Macizos concavos/ convexos 3 40,00 3,00 360,00
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-2 10,50 3,14 0,64 -42,20

-1 10,50 3,14 0,81 -26,71

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 1 2,00 2,60 0,80 4,16

Tramo derivación tomas 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Tramo caudalímetro 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Apoyos Válvulas 3 3,00 1,50 0,80 10,80

Apoyo caudalímetro 1 2,00 1,20 0,80 1,92

Bypass 3 3,00 1,50 0,50 6,75

Otros pequeños apoyos 9 0,50 0,50 0,50 1,13

750,28

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 126,40 0,30 37,92

37,92

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 45,20 2,00 180,80

2 5,60 11,20

2 2,30 3,30 15,18

Macizos concavos/ convexos 8 40,00 320,00

2 3,00 4,20 25,20

2 3,00 2,85 17,10

Apoyos

Apoyos Válvulas 3 9,00 0,80 21,60

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 0,80 25,60

Deriv. tomas 2 7,00 0,80 11,20

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 3 3,00 1,70 0,50 7,65

Otros apoyos 9 1,50 0,50 6,75
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657,48

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #1620 16.3 kg/m2) 2 37,10 26,10 16,30 31.566,91

A descontar cámara descarga -2 629,00 16,30 -20.505,40

A descontar macizos T -2 88,00 16,30 -2.868,80

A descontar p.p. concav -4 5,00 2,80 16,30 -912,80

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2)

base (superficiex2) 2 88,00 21,70 3.819,20

Alzados ( perímetroxaltura) 1 45,20 2,00 21,70 1.961,68

Tacón T derivación macizo 4 5,10 21,70 442,68

2 12,20 2,30 21,70 1.217,80

Tacón T apoyo toma 1 9,50 0,80 21,70 164,92

2 5,50 21,70 238,70

Refuerzos fi 16/15 T derivación 155 1,00 2,00 1,73 536,30

Macizos concavos/ convexos 6 40,00 21,70 5.208,00

3 28,00 3,00 21,70 5.468,40

Refuerzos 20/15 macizos cóncav. 6 15,10 3,00 34,00 9.241,20

6 11,40 34,00 2.325,60

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 3 9,00 21,70 0,80 468,72

Basex2 3 4,50 21,70 2,00 585,90

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 1 4,50 21,70 2,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 4 8,00 21,70 0,80 555,52

4 4,50 21,70 2,00 781,20

Deriv. tomas 2 7,00 21,70 0,80 243,04

2 4,00 21,70 2,00 347,20

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 3 3,00 21,70 0,85 166,01

3 3,00 21,70 0,15 29,30
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Otros apoyos 9 1,50 21,70 0,50 146,48

9 2,00 21,70 0,15 58,59

Solera #16/15. Adicional hierro 1 93,00 7,70 716,10

1 82,00 7,70 631,40

Solapes y varios 0,15 43.332,00 6.499,80

49.832,39

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 2 11,00 22,00

Anclajes conv 3 13,00 39,00

61,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 26,10 26,10

26,10

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-18)03.05.02.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

2 10,50 21,00

21,00

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 6 0,30 1,80

1,80

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 1 2,00 0,80 6,28 10,05
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1 2,00 0,80 6,28 10,05

Apoyos tubería T 2 2,00 0,80 1,60 5,12

Apoyos tubería toma 2 0,80 2,50 4,00

Apoyos válvulas 2 2,00 1,00 1,00 4,00

1 2,00 0,80 1,00 1,60

MAcizos de anclaje

T 2 4,50 1,70 15,30

T tomas 1 2,50 2,50 6,25

Varios desagüe 4 1,00 0,50 2,00

Varios apoyos menores 0,15 58,00 8,70

67,07

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-18)03.05.02.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-18)03.05.02.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

90,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

-1 45,50 1,00 -45,50

44,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 45,50 0,10 4,55

4,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 13,00 3,00 0,20 7,80

7,80
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 45,50 0,30 13,65

13,65

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 10,20 0,20 1,40 5,71

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 7,00 0,20 1,50 2,10

1 7,00 0,20 0,60 0,84

2 2,50 0,20 1,50 1,50

16,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 13,40 0,30 8,04

2 3,40 0,30 2,04

1 7,00 0,30 2,10

2 2,50 0,30 1,50

13,68

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 13,20 0,20 1,40 14,78

2 2,00 0,20 1,40 1,12

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 2,00 0,20 2,50 2,00

2 2,00 0,20 1,10 0,88

2 7,00 0,20 1,50 4,20

2 7,00 0,20 0,60 1,68
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4 2,50 0,20 1,50 3,00

34,06

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 10,20 12,30 1,40 702,58

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 7,00 12,30 1,50 258,30

2 7,00 12,30 0,60 103,32

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 45,60 12,30 1.121,76

Ref. solera-alzado

14 0,92 35,00 450,80

14 0,92 12,00 154,56

Esquinas 14 0,92 6,40 82,43

Solpaes y varios 0,15 3.820,00 573,00

4.393,85

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 33,60 33,60

1 3,00 3,00

36,60
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P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 33,60 0,50 16,80

1 13,50 1,00 13,50

30,30

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 7,00 18,90

18,90

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-18)03.05.02.05.2

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desagüe 1 36,50 36,50

36,50

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 36,50 2,00 1,60 116,80

116,80

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 36,50 2,00 1,60 116,80

A descontar tubo -1 36,50 0,50 -18,25

Embocadura

Solera 1 1,30 1,50 0,30 0,59

Tacón entronque 1 1,30 0,40 0,50 0,26

99,40

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.
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Embocadura zapatas

Aletas 2 1,50 1,25 0,50 1,88

1,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 0,30 1,50 1,35

Frontal 1 1,50 0,30 1,50 0,68

2,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 1,50 0,50 3,00

3,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,50 1,50 4,50

Frontal 1 1,50 1,50 2,25

6,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Frontal #12/20 2 1,50 9,20 1,50 41,40

Zapatas #12/20 4 1,50 1,25 9,20 69,00

Solera 2 1,30 1,50 9,20 35,88

Solapes 0,15 187,00 28,05

215,73
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MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-18)03.05.02.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 75,00 3,00 225,00

225,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 75,00 3,00 225,00

225,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 75,00 0,75 1,00 56,25

Reperfilado de azarbe

56,25

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,30 3,75

1 5,00 2,50 0,30 3,75

7,50

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 1 5,00 2,50 12,50

12,50

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-18)03.05.02.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

3 12,20 36,60

36,60

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.
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Ángulo 45º 3 3,20 9,60

9,60

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

3 1,50 2,00 9,00

9,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 3 1,00 3,00

3,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 3 13,000 25,300 986,700

Pilares UPN-200 3 4,000 25,300 2,000 607,200

Placas 3 4,000 15,000 180,000

1.773,90

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 2 2,00

2,00

URBANIZACIÓN (TOMA-18)03.05.02.07

PAVIMENTOS (T18)03.05.02.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.715,00 0,30 814,50

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 159,00 0,30 47,70

848,53
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CERRAMIENTOS (T18)03.05.02.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 210,00 210,00

210,00

DRENAJES (T18)03.05.02.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda inferior 1 80,00 80,00

Entronques cunetas 3 5,00 15,00

95,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 5 3,00 15,00

15,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda superior 1 126,00 126,00

126,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

2 10,00 20,00

418



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 12,00 12,00

32,00

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/nec entronque 2 1,00 1,00 0,50 1,00

1,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

2 2,00 2,00 0,50 4,00

4,00

TOMA-1903.05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-19)03.05.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.432,00 0,30 729,60

Excav. general s/m 1 1.525,35 1.525,35

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 40,00 5,00 200,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 40,00 5,00 200,00

Excav macizos

Macizos T 1 74,00 2,00 148,00

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

2.802,95

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.432,00 0,30 729,60

729,60

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 1,59 1,59

Sobrantes a vertdero 1 2.802,95 2.802,95

-1 1,59 -1,59
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Rellenos localizados -1 229,00 -229,00

2.573,95

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 40,00 5,00 200,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 40,00 5,00 200,00

-1 28,50 3,00 -85,50

-1 28,50 3,00 -85,50

229,00

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-19)03.05.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 49.216,920 49.216,920

49.216,92

P1BRID1500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1500

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Toma 2 2,00

2,00

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal paso hombre 1 2,00 2,00

2,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

desagüe a cámara de descarga 1 1,00
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A arqueta de válvulas desagüe 1 1,00

2,00

P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 400mm de diámetro.

Sobrepresión a cámara de descarga 1 1,00

1,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 2 2,00

2,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

desagüe 1 1,00

1,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1500.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1500

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.500 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Tub. principal 1 1,00

deriv. toma 1 1,00

2,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 2 1,00 2,00

2,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 1 1,00

1,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.
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Bypass 2 2,00 4,00

4,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

Conducto desagüe 1 1,00

2,00

P6VM.1500.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1500 l

Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Tub. principal 1 1,00

Toma 1 1,00

2,00

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 2 1,00 2,00

2,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-19)03.05.03.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 38,00 23,10 0,10 87,78

87,78

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 38,00 23,10 0,30 263,34

A descontar cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67
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A descontar macizos -1 74,00 0,30 -22,20

Macizos convexos -2 5,00 3,00 0,30 -9,00

Macizos T solera 1 74,00 2,00 148,00

Macizo T toma alzados s/ losa 1 5,60 1,70 9,52

Macizo T toma alzado s/ losa 1 5,60 1,40 7,84

Macizos concavos/ convexos 1 40,00 3,00 120,00

1 36,70 3,00 110,10

Tubo entrante -1 10,50 3,14 0,64 -21,10

Tubo saliente -1 10,50 3,14 0,56 -18,46

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 1 2,00 2,60 0,80 4,16

Tramo derivación tomas 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Tramo caudalímetro 1 2,00 1,50 0,80 2,40

Apoyos Válvulas 2 3,00 1,50 0,80 7,20

Apoyo caudalímetro 1 2,00 1,20 0,80 1,92

Bypass 2 3,00 1,50 0,50 4,50

Otros pequeños apoyos 3 0,50 0,50 0,50 0,38

597,33

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 122,20 0,30 36,66

36,66

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 48,00 2,00 192,00

Alzado T 2 5,60 11,20

Alzado T 2 1,75 3,20 11,20

Macizo T alzado ( apoyo toma) 1 9,50 1,40 13,30

Macizos concavos/ convexos 2 40,00 80,00

2 35,00 70,00

1 3,00 4,20 12,60
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1 3,00 3,80 11,40

1 3,00 2,80 8,40

1 3,00 2,60 7,80

Apoyos Válvulas 2 9,00 0,80 14,40

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 2 8,00 0,80 12,80

Deriv. tomas 2 7,00 0,80 11,20

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 2 3,00 1,70 0,50 5,10

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

478,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #16/20 (16.3 kg/m2) 2 878,00 16,30 28.622,80

A descontar cámara descarga -2 56,00 16,30 -1.825,60

A descontar macizos T -2 74,00 16,30 -2.412,40

A descontar p.p. concav -2 5,00 3,00 16,30 -489,00

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2)

Cara sup.+ cara inf. 2 74,00 21,70 3.211,60

Alzados ( perímetroxaltura) 1 48,00 2,00 21,70 2.083,20

Tacón T derivación macizo 2 5,10 21,70 221,34

2 12,20 1,72 21,70 910,71

Tacón T apoyo toma 1 9,50 0,80 21,70 164,92

2 5,50 21,70 238,70

Refuerzos fi 16/15 T derivación 155 1,00 2,00 1,73 536,30

Macizos concavos/ convexos 2 40,00 21,70 1.736,00

2 38,00 21,70 1.649,20

1 27,20 3,00 21,70 1.770,72

1 27,60 3,00 21,70 1.796,76

Refuerzos 20/15 macizos cóncav.

2 11,40 34,00 775,20

2 10,80 34,00 734,40
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1 15,10 3,00 34,00 1.540,20

1 15,10 3,00 34,00 1.540,20

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 2 9,00 21,70 0,80 312,48

Basex2 2 4,50 21,70 2,00 390,60

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 2 8,00 21,70 0,80 277,76

2 4,50 21,70 2,00 390,60

Deriv. tomas 2 7,00 21,70 0,80 243,04

2 4,00 21,70 2,00 347,20

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 2 3,00 21,70 0,85 110,67

2 3,00 21,70 0,15 19,53

Otros apoyos 3 1,50 21,70 0,50 48,83

3 2,00 21,70 0,15 19,53

Losa #16/15 hierro adicional 1 80,00 7,70 616,00

1 38,00 7,70 292,60

Pérdidas 0,15 46.572,80 6.985,92

53.558,75

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 1 11,00 11,00

Anclajes conv 2 13,00 26,00

37,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 38,00 38,00

2 22,50 45,00

83,00
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PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-19)03.05.03.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería entrada 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tub. salida 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 3 0,30 0,90

0,90

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 1 2,00 0,80 6,28 10,05

1 2,00 0,80 6,28 10,05

Apoyos tubería T 2 2,00 0,80 1,60 5,12

Apoyos tubería toma 2 0,80 2,50 4,00

Apoyos válvulas 2 2,00 2,00 1,00 8,00

MAcizos de anclaje

T 1 4,50 1,70 7,65

T tomas 1 2,50 2,50 6,25

Varios desagüe 3 1,00 0,50 1,50

Varios apoyos menores 0,15 52,62 7,89

60,51
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OBRA DE DESAGÜE (TOMA-19)03.05.03.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-19)03.05.03.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

90,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

-1 45,50 1,00 -45,50

44,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 45,50 0,10 4,55

4,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 13,00 3,00 0,20 7,80

7,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 45,50 0,30 13,65

13,65

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 10,20 0,20 1,40 5,71

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 3,90 0,20 1,50 1,17
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1 3,90 0,20 0,60 0,47

2 2,50 0,20 1,50 1,50

15,05

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 13,40 0,30 8,04

2 3,40 0,30 2,04

1 3,90 0,30 1,17

2 2,50 0,30 1,50

12,75

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 10,20 0,20 1,40 11,42

2 10,20 0,20 1,40 5,71

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 3,20 0,20 2,50 3,20

2 3,20 0,20 1,10 1,41

2 3,90 0,20 1,50 2,34

2 3,90 0,20 0,60 0,94

4 2,50 0,20 1,50 3,00

34,42

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 10,20 12,30 1,40 702,58

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 3,90 12,30 1,50 143,91
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2 3,90 12,30 0,60 57,56

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 45,50 12,30 1.119,30

Ref. solera-alzado

14 0,92 30,00 386,40

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 12 20,00 0,92 1,50 331,20

Solpaes y varios 0,15 3.803,00 570,45

4.374,42

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 33,60 33,60

1 3,00 3,00

1 3,90 3,90

2 2,70 5,40

45,90

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 33,60 0,50 16,80

1 13,50 1,00 13,50

30,30

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 3,90 10,53

10,53
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-19)03.05.03.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 12,00 12,00

1 5,00 5,00

1 5,00 5,00

22,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 22,00 2,50 1,80 99,00

99,00

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 22,00 2,50 1,80 99,00

A descontar tubo DN 1000 -1 22,00 0,78 -17,16

Embocadura

Solera 1 2,30 2,00 0,30 1,38

Tacón entronque 1 2,30 0,40 0,50 0,46

83,68

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 2,00 1,25 0,50 2,50

4 2,00 1,25 0,50 5,00

4 2,00 1,25 0,50 5,00

Solera 5 3,40 0,30 5,10

17,60
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 0,30 1,50 1,80

Frontal 1 2,00 0,30 1,50 0,90

Embocadura

Aletas 4 2,00 0,30 1,50 3,60

Frontal 2 2,00 0,30 1,50 1,80

Embocadura

Aletas 4 2,00 0,30 1,50 3,60

Frontal 2 2,00 0,30 1,50 1,80

13,50

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 2,00 0,50 4,00

Embocadura

Aletas 8 2,00 0,50 8,00

Embocadura

Aletas 8 2,00 0,50 8,00

20,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 1,50 6,00

Frontal 1 2,00 1,50 3,00

Embocadura

Aletas 4 2,00 1,50 12,00

Frontal 2 2,00 1,50 6,00

Embocadura

Aletas 4 2,00 1,50 12,00
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Frontal 2 2,00 1,50 6,00

45,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 10,00 9,20 3,00 552,00

Frontal #12/20 2 10,00 9,20 3,00 552,00

Zapatas #12/20 2 10,00 3,13 9,20 575,92

5 3,75 9,20 172,50

Solera 10 3,50 9,20 322,00

Solapes 0,15 2.174,42 326,16

2.500,58

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-19)03.05.03.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 67,00 3,00 201,00

201,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 67,00 3,00 201,00

201,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 67,00 1,50 1,50 150,75

Reperfilado de azarbe

150,75

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,50 6,25

1 5,00 2,50 0,50 6,25

12,50

432



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 2 5,00 2,50 25,00

25,00

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-19)03.05.03.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

2 12,20 24,40

24,40

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 2 3,20 6,40

6,40

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

2 1,50 2,00 6,00

6,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 2 1,00 2,00

2,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 2 13,000 25,300 657,800

Pilares UPN-200 2 4,000 25,300 2,000 404,800

Placas 2 4,000 15,000 120,000

1.182,60
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P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 1 1,00

1,00

URBANIZACIÓN (TOMA-19)03.05.03.07

PAVIMENTOS (T19)03.05.03.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 1.963,00 0,30 588,90

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 118,20 0,30 35,46

Desvío camino perimetral 1 256,00 0,30 76,80

Acceso a fincas 2 5,00 5,00 0,30 15,00

702,49

CERRAMIENTOS (T19)03.05.03.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 91,00 91,00

1 77,00 77,00

168,00
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DRENAJES (T19)03.05.03.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda inferior 1 83,00 83,00

1 67,00 67,00

1 22,00 22,00

172,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 3 3,00 9,00

9,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

Camino perimetral+ 1 5,00 5,00

Acceso a toma 1 7,00 7,00

12,00

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/nec entronque 2 1,00 1,00 0,50 1,00

1,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

2 2,00 2,00 0,50 4,00

4,00

TOMA-2003.05.04
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MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-20)03.05.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.760,00 0,30 828,00

Excav. general s/m 1 808,27 808,27

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 26,10 5,00 130,50

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 26,60 5,00 133,00

Excav macizos

Macizos T 1 73,20 2,00 146,40

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

2.046,17

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.760,00 0,30 828,00

828,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 1,59 1,59

Sobrantes a vertdero 1 2.046,17 2.046,17

-1 1,59 -1,59

Rellenos localizados -1 154,00 -154,00

1.892,17

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 26,10 5,00 130,50

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 26,60 5,00 133,00

-1 18,25 3,00 -54,75

-1 18,25 3,00 -54,75

154,00
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CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-20)03.05.04.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 36.314,960 36.314,960

36.314,96

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 2 2,00

2,00

P1BRID900.25 ud Brida ciega PN 25 Ø900

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 900 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal paso hombre 1 2,00 2,00

2,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

desagüe a cámara de descarga 1 1,00

A arqueta de válvulas desagüe 1 1,00

Sobrepresión a cámara de descarga 1 1,00

3,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass conducción 2 2,00

Bypass toma 2 2,00

4,00
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P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

desagüe 1 1,00

1,00

P6CD900.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 900

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 900 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

deriv. toma 1 1,00

1,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Tub. principal 1 1,00

1,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass conducción 1 1,00

Bypass toma 1 1,00

2,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 1 1,00

1,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass conducción 2 2,00

Bypass toma 2 2,00

4,00
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P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00

1,00

P6VM.1100.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1100 l

Válvula de mariposa, DN 1100 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Toma 1 1,00

1,00

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Tub. principal 1 1,00

1,00

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 2 1,00 2,00

2,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA 20)03.05.04.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 34,50 24,00 0,10 82,80

82,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 34,50 24,00 0,30 248,40
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A descontar cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

A descontar macizo T -1 73,20 0,30 -21,96

Macizo convexo salida -1 4,29 3,33 0,30 -4,29

Macizo convexo entrada -1 4,42 3,53 0,30 -4,68

Macizos T solera 1 73,20 2,00 146,40

Macizo T toma alzado 1 s/losa 1 3,74 1,30 4,86

Macizo T toma alzado 2 s/ losa 1 4,35 1,70 7,40

Macizos concavos/ convexos 1 26,10 3,00 78,30

1 26,60 3,00 79,80

Tubo entrante -1 9,85 3,14 0,56 -17,32

Tubo saliente -1 10,40 3,14 0,42 -13,72

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 2 1,90 0,86 0,60 1,96

Tramo derivación tomas 2 2,00 0,86 0,65 2,24

Tramo caudalímetro 2 1,52 0,72 0,65 1,42

Apoyos Válvulas 2 2,30 1,00 0,55 2,53

Apoyo caudalímetro 1 1,50 1,00 0,55 0,83

Bypass1 2 0,60 0,25 0,10 0,03

Bypass2 2 0,60 0,25 0,10 0,03

Apoyos desagües 3 0,51 0,30 0,10 0,05

498,61

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 117,00 0,30 35,10

35,10

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 48,00 2,00 192,00

Alzado T 2 5,60 11,20

Alzado T 2 1,75 3,20 11,20

Macizo T alzado ( apoyo toma) 1 9,50 1,40 13,30
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Macizos concavos/ convexos 2 40,00 80,00

2 35,00 70,00

1 3,00 4,20 12,60

1 3,00 3,80 11,40

1 3,00 2,80 8,40

1 3,00 2,60 7,80

Apoyos Válvulas 2 9,00 0,80 14,40

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 2 8,00 0,80 12,80

Deriv. tomas 2 7,00 0,80 11,20

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 2 3,00 1,70 0,50 5,10

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

478,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #16/20 (16.3 kg/m2) 2 816,00 16,30 26.601,60

A descontar cámara descarga -2 56,10 16,30 -1.828,86

A descontar macizos T -2 73,20 16,30 -2.386,32

A descontar p.p. concav -1 4,42 3,53 16,30 -254,32

-1 4,39 3,32 16,30 -237,57

Solera #16/15. Adicional hierro 1 85,50 7,70 658,35

1 34,10 7,70 262,57

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2)

Cara sup.+ cara inf. 2 73,20 21,70 3.176,88

Alzados (perímetro x altura) 1 41,50 2,00 21,70 1.801,10

Tacón T derivación macizo 2 4,35 21,70 188,79

2 12,90 1,70 21,70 951,76

Tacón T apoyo toma 2 2,75 2,10 21,70 250,64

1 7,30 1,80 21,70 285,14

Refuerzos fi 16/15 T derivación 155 1,00 2,00 1,73 536,30

Macizos concavos/ convexos 2 26,10 21,70 1.132,74
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2 26,60 21,70 1.154,44

1 25,70 3,00 21,70 1.673,07

1 26,51 3,00 21,70 1.725,80

Refuerzos 20/15 macizos cóncav.

2 6,42 34,00 436,56

2 6,81 34,00 463,08

1 11,00 3,00 34,00 1.122,00

1 11,40 3,00 34,00 1.162,80

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 2 5,00 21,70 0,80 173,60

Basex2 2 1,35 21,70 2,00 117,18

Apoyo de caudalímetro 1 5,00 21,70 0,80 86,80

Basex2 2 1,35 21,70 2,00 117,18

Apoyos tubería-anclajes 1 5,50 21,70 0,80 95,48

1 6,88 21,70 0,80 119,44

1 1,65 21,70 2,00 71,61

1 2,40 21,70 2,00 104,16

Deriv. tomas 2 5,70 21,70 0,80 197,90

2 1,80 21,70 2,00 156,24

Toma-caudalimero 2 4,50 21,70 0,80 156,24

2 1,10 21,70 1,00 47,74

Apoyos bypass 2 1,50 21,70 2,00 130,20

2 1,70 21,70 0,15 11,07

Otros apoyos 3 1,50 21,70 2,00 195,30

3 1,62 21,70 0,15 15,82

Pérdidas 0,15 40.672,00 6.100,80

46.773,31

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 1 11,00 11,00

Anclajes conv 2 11,00 22,00

33,00
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P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 34,50 34,50

1 24,00 24,00

58,50

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA 20)03.05.04.04

P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tub. entrada 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT1300 m Encintado anticorrosivo DN1300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tub. salida 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 3 0,30 0,90

0,90

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 1 2,40 2,40

1 1,64 1,64

Encintado tub. principal 1 2,04 0,22 2,00 0,90

1 2,35 0,22 2,00 1,03

Apoyos tubería T 2 1,70 3,40

Encintado tub. T 2 1,73 0,22 2,00 1,52

Apoyos tubería toma 2 1,10 2,20

Encintado tub. toma 2 1,41 0,22 2,00 1,24

Apoyos válvulas tub. ppal 1 1,50 0,75 1,13

1 1,50 0,75 1,13
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1 1,50 0,75 1,13

Apoyos válvulas bypass 4 1,00 0,50 2,00

Macizos de anclaje

T 1 1,40 2,00 2,80

T tomas 1 2,60 1,70 4,42

Varios desagüe 3 1,00 0,50 1,50

Varios apoyos menores 0,15 27,94 4,19

32,63

OBRA DE DESAGÜE (TOMA 20)03.05.04.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-20)03.05.04.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 45,60 0,90 41,04

1 10,40 2,00 20,80

61,84

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 45,60 0,90 41,04

1 10,50 2,00 21,00

-1 25,50 1,00 -25,50

36,54

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 45,60 0,10 4,56

4,56

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 13,00 3,00 0,20 7,80

7,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.
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Solera 1 56,10 0,30 16,83

16,83

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 10,20 0,20 1,40 5,71

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 3,90 0,20 1,50 1,17

1 3,90 0,20 0,60 0,47

2 2,50 0,20 1,50 1,50

15,05

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 13,40 0,30 8,04

2 3,40 0,30 2,04

1 3,90 0,30 1,17

2 2,50 0,30 1,50

12,75

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 10,20 0,20 1,40 11,42

2 10,20 0,20 1,40 5,71

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 3,20 0,20 2,50 3,20

2 3,20 0,20 1,10 1,41

2 3,90 0,20 1,50 2,34

2 3,90 0,20 0,60 0,94

4 2,50 0,20 1,50 3,00

34,42
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 10,20 12,30 1,40 702,58

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 3,90 12,30 1,50 143,91

2 3,90 12,30 0,60 57,56

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 45,50 12,30 1.119,30

Ref. solera-alzado

14 0,92 30,00 386,40

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 12 20,00 0,92 1,50 331,20

Solpaes y varios 0,15 3.803,00 570,45

4.374,42

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 33,60 33,60

1 3,00 3,00

1 3,90 3,90

2 2,70 5,40

45,90
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P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 33,60 0,50 16,80

1 13,20 1,00 13,20

30,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 3,90 10,53

10,53

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-20)03.05.04.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 21,30 21,30

21,30

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 21,30 2,50 1,80 95,85

95,85

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 21,30 2,50 1,80 95,85

A descontar tubo DN 1000 -1 21,30 0,78 -16,61

Embocadura

Solera 1 2,30 2,00 0,30 1,38

Tacón entronque 1 2,30 0,40 0,50 0,46

81,08

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.
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Embocadura zapatas

Aletas 2 2,00 1,25 0,50 2,50

Solera 1 3,40 0,30 1,02

3,52

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 0,30 1,50 1,80

Frontal 1 2,00 0,30 1,50 0,90

2,70

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 2,00 0,50 4,00

4,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 1,50 6,00

Frontal 1 2,00 1,50 3,00

Embocadura

9,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 2,00 9,20 3,00 110,40

Frontal #12/20 2 2,00 9,20 3,00 110,40

Zapatas #12/20 2 2,00 3,13 9,20 115,18

1 3,75 9,20 34,50

Solera 2 3,50 9,20 64,40
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Solapes 0,15 434,88 65,23

500,11

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-20)03.05.04.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 101,90 3,00 305,70

305,70

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 101,90 3,00 305,70

305,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 101,90 1,50 1,50 229,28

229,28

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,00 2,50 0,50 6,25

1 94,60 0,50 47,30

53,55

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 2 5,00 2,50 25,00

25,00

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA 20)03.05.04.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

2 12,20 24,40

24,40
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P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 2 3,20 6,40

6,40

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

2 1,50 2,00 6,00

6,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 2 1,00 2,00

2,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 2 13,000 25,300 657,800

Pilares UPN-200 2 4,000 25,300 2,000 404,800

Placas 2 4,000 15,000 120,000

1.182,60

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 1 1,00

1,00

URBANIZACIÓN (TOMA 20)03.05.04.07

PAVIMENTOS (T20)03.05.04.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.086,00 0,30 625,80

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 15,00 0,30 4,50

Acceso a fincas 2 5,00 5,00 0,30 15,00

631,63
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CERRAMIENTOS (T20)03.05.04.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 2 2,00

2,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 187,00 187,00

187,00

DRENAJES (T20)03.05.04.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda inferior 1 192,00 192,00

192,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 2 3,00 6,00

Entronque con salvacuneta 1 3,00 3,00

9,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

Cuneta descarga 1 102,00 102,00

102,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

Acceso a toma 1 8,00 8,00
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8,00

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/nec entronque 2 1,00 1,00 0,50 1,00

1,00

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Descarga cuneta perimetral 1 11,20 0,50 5,60

Descarga cuneta trapezoidal 1 94,60 0,50 47,30

52,90

TOMA-2103.05.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-21)03.05.05.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.600,00 0,30 780,00

Excav. general s/m 1 106,35 106,35

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 26,10 5,00 130,50

Excav macizos

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

1.016,85

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.600,00 0,30 780,00

780,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 61,24 61,24

Sobrantes a vertdero 1 1.016,85 1.016,85

-1 61,24 -61,24

Rellenos localizados -1 75,75 -75,75

941,10
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 26,10 5,00 130,50

-1 18,25 3,00 -54,75

75,75

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-21)03.05.05.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 19.774,500 19.774,500

19.774,50

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal paso hombre 1 1,00 1,00

1,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

desagüe a cámara de descarga 1 1,00

A arqueta de válvulas desagüe 1 1,00

Sobrepresión a cámara de descarga 1 1,00

3,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 2 2,00

2,00
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P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

desagüe 1 1,00

1,00

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Tub. principal 1 1,00

1,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 1 1,00

1,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 1 1,00

1,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 2 2,00

2,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe 1 1,00

1,00

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Tub. principal 1 1,00

1,00

454



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 1 1,00

1,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-21)03.05.05.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 29,00 15,00 0,10 43,50

43,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 29,00 15,00 0,30 130,50

A descontar cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Macizo convexo entrada -1 4,30 3,35 0,30 -4,32

Macizos concavos/ convexos 1 26,10 3,00 78,30

Tubo entrante -1 10,40 3,14 0,43 -14,04

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 1 1,90 0,86 0,60 0,98

Tramo caudalímetro 2 1,52 0,72 0,65 1,42

Apoyos Válvulas 1 2,30 1,00 0,55 1,27

Apoyo caudalímetro 1 1,50 1,00 0,55 0,83

Bypass1 2 0,60 0,25 0,10 0,03

Apoyos desagües 3 0,51 0,30 0,10 0,05

181,35
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 88,00 0,30 26,40

26,40

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos concavos/ convexos 2 26,10 52,20

1 3,00 2,35 7,05

1 3,00 1,85 5,55

1 3,00 7,15 21,45

1 3,00 3,50 10,50

Apoyos Válvulas 1 9,00 0,80 7,20

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 1 8,00 0,80 6,40

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 1 3,00 1,70 0,50 2,55

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

130,35

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #16/20 (16.3 kg/m2) 2 435,00 16,30 14.181,00

A descontar cámara descarga -2 45,56 16,30 -1.485,26

A descontar p.p. concav -2 5,00 3,00 16,30 -489,00

Solera #16/15. Adicional hierro 1 114,50 7,70 881,65

Macizos concavos/ convexos 1 26,10 21,70 566,37

1 26,52 3,00 21,70 1.726,45

Refuerzos 20/15 macizos cóncav.

2 6,41 34,00 435,88

1 11,00 3,00 34,00 1.122,00

Apoyos Válvulas #16/15
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Apoyos Válvulas 1 9,00 21,70 0,80 156,24

Basex2 2 4,50 21,70 2,00 390,60

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 1 8,00 21,70 0,80 138,88

1 4,50 21,70 2,00 195,30

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 1 3,00 21,70 0,85 55,34

1 3,00 21,70 0,15 9,77

Otros apoyos 3 1,50 21,70 0,50 48,83

3 2,00 21,70 0,15 19,53

Pérdidas 0,15 18.652,31 2.797,85

21.450,17

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes conv 1 11,00 11,00

11,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 29,00 29,00

1 15,00 15,00

44,00

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-21)03.05.05.04

P4CINT1300 m Encintado anticorrosivo DN1300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería salida 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 3 0,30 0,90

0,90

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.
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Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 1 1,64 1,64

Encintado tub. principal 1 2,04 0,22 2,00 0,90

Apoyos tubería toma 2 1,70 3,40

Encintado tub. toma 2 1,73 0,22 2,00 1,52

Apoyos válvulas tub. ppal 1 1,50 0,75 1,13

1 1,50 0,75 1,13

Apoyos válvulas bypass 3 1,00 0,50 1,50

Varios apoyos menores 0,15 11,22 1,68

12,90

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-21)03.05.05.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-21)03.05.05.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

90,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

-1 45,50 1,00 -45,50

44,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 45,50 0,10 4,55

4,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 13,00 3,00 0,20 7,80

7,80
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 45,50 0,30 13,65

13,65

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 10,20 0,20 1,40 5,71

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 3,90 0,20 1,50 1,17

1 3,90 0,20 0,60 0,47

2 2,50 0,20 1,50 1,50

15,05

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 13,40 0,30 8,04

2 3,40 0,30 2,04

1 3,90 0,30 1,17

2 2,50 0,30 1,50

12,75

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 10,20 0,20 1,40 11,42

2 10,20 0,20 1,40 5,71

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 3,20 0,20 2,50 3,20

2 3,20 0,20 1,10 1,41

2 3,90 0,20 1,50 2,34

2 3,90 0,20 0,60 0,94
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4 2,50 0,20 1,50 3,00

34,42

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 10,20 12,30 1,40 702,58

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 3,90 12,30 1,50 143,91

2 3,90 12,30 0,60 57,56

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 45,50 12,30 1.119,30

Ref. solera-alzado

14 0,92 30,00 386,40

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 12 20,00 0,92 1,50 331,20

Solpaes y varios 0,15 3.803,00 570,45

4.374,42

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 33,60 33,60

1 3,00 3,00

1 3,90 3,90

2 2,70 5,40
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45,90

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 33,60 0,50 16,80

1 13,20 1,00 13,20

30,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 3,90 10,53

10,53

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-21)03.05.05.05.2

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Conducción 1 141,81 141,81

141,81

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excavación embocadura 0,5 6,00 2,75 0,50 4,13

4,13

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Conducción desagüe 1 91,64 91,64

91,64

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Conducción desagüe 1 259,28 259,28

259,28

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Conducción desagüe

Cama de apoyo 1 7,71 7,71

Relleno riñonera 1 48,37 48,37
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Relleno cobertura 1 24,27 24,27

Base embocadura 0,5 2,25 6,00 0,50 3,38

83,73

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Conducción desagüe 1 466,45 466,45

466,45

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 2,50 2,05 0,50 5,13

5,13

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 2,50 2,05 0,15 1,54

Frontal 1 1,40 2,10 0,30 0,88

2,42

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Zapatas 2 2,05 2,50 0,50 5,13

Zapatas 2 2,05 2,50 0,50 5,13

10,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 1,60 2,50 0,50 4,00

Aletas 2 1,60 2,50 0,50 4,00

Frontal 1 1,40 2,10 2,94
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10,94

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 4 2,00 9,20 73,60

4 2,75 0,30 9,20 30,36

Frontal #12/20 1 1,80 1,40 9,20 23,18

2 0,20 9,20 3,68

Zapatas #12/20 2 5,10 2,50 9,20 234,60

2 1,05 9,20 19,32

Solapes 0,15 384,74 57,71

442,45

P5ARQP-1.2A ud Arq. pref DN=1.2 m  H=3.0m+tapa fundición DN600 +pates

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 3.0m de  tipo pozo de 1200mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm
de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de
altura útil cada anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado
por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de
polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, tam-
bién de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de ce-
mento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para co-
locar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesa-
rios. Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

Conducción desagüe 4 4,00

4,00

P5ARQP-1.2B ud Arq. pref DN=1.2 m  resalto  H=3.5m+tapa fundición DN600 +pates

UD de pozo de resalto de altura variable hasta 3,5m de de 1200mm de diámetro formada por: solera de hormigón de
20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y ar-
madura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos para su acopla-
miento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada
anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimé-
trico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno monta-
dos en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-
do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dis-
positivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente so-
bre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se
incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

Conducción desagüe 1 1,00

1,00

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

Conducción desagüe 1 141,81 141,81

141,81
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MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-21)03.05.05.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 1.206,00 1.206,00

1.206,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 1.206,00 1.206,00

1.206,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Conducción desagüe 1 941,51 941,51

941,51

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Excedente conducción desagüe 1 69,33 69,33

69,33

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 8,20 5,50 0,50 22,55

22,55

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 1 8,20 5,50 45,10

45,10

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-21)03.05.05.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

1 12,20 12,20

12,20
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P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 1 3,20 3,20

3,20

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

1 1,50 2,00 3,00

3,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 1 1,00 1,00

1,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 1 13,000 25,300 328,900

Pilares UPN-200 1 4,000 25,300 2,000 202,400

Placas 1 4,000 15,000 60,000

591,30

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 1 1,00

1,00

URBANIZACIÓN (TOMA-21)03.05.05.07

PAVIMENTOS (T21)03.05.05.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 1.320,00 0,30 396,00

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino 1 20,00 0,30 6,00

Acceso a fincas 2 5,00 5,00 0,30 15,00

403,33
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CERRAMIENTOS (T21)03.05.05.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 141,00 141,00

141,00

DRENAJES (T21)03.05.05.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda inferior 1 53,00 53,00

53,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con cuneta camino 1 5,00 5,00

5,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

Acceso a toma 1 8,50 8,50

8,50

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/nec entronque 2 1,00 1,00 0,50 1,00

1,00
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P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

2 2,00 2,00 0,50 4,00

4,00

TOMA-1603.05.06

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-16)03.05.06.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.800,00 0,30 840,00

Excav. general s/m 1 193,61 193,61

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 39,80 5,00 199,00

Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 37,80 5,00 189,00

Excav macizos

Macizos T 1 51,30 2,00 102,60

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

1.524,21

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma s/ cad 1 2.800,00 0,30 840,00

840,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 239,88 239,88

Sobrantes a vertdero 1 1.524,21 1.524,21

-1 239,88 -239,88

Rellenos localizados -1 217,30 -217,30

1.306,91

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 39,80 5,00 199,00
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Excavación de tub. salientes (sup.x ancho) 1 37,80 5,00 189,00

-1 29,20 3,00 -87,60

-1 27,70 3,00 -83,10

217,30

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-16)03.05.06.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 46.464,860 46.464,860

46.464,86

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 3 3,00

3,00

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal paso hombre 1 2,00 2,00

2,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

desagüe a cámara de descarga 1 1,00

A arqueta de válvulas desagüe 1 1,00

Sobrepresión a cámara de descarga 1 1,00

3,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass conducción 2 2,00
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Bypass toma 2 2,00

4,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

desagüe 1 1,00

1,00

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Derivación toma 1 1,00

1,00

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Conducción principal 1 1,00

1,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 2 1,00 2,00

2,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 1 1,00

1,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass conducción 2 2,00

Bypass toma 2 2,00

4,00
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P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe 1 1,00

Conducto desagüe 1 1,00

2,00

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Toma 1 1,00

1,00

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Conducción principal 1 1,00

1,00

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 2 1,00 2,00

2,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-16)03.05.06.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 29,40 23,60 0,10 69,38

69,38

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.
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Solera 1 29,40 23,60 0,30 208,15

A descontar cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

A descontar macizos -1 51,30 0,30 -15,39

Macizos convexos -2 5,00 3,00 0,30 -9,00

Macizos T solera 1 51,30 2,00 102,60

Macizo T toma alzados s/ losa 1 2,24 2,62 5,87

Macizo T toma alzado s/ losa 1 5,15 1,75 9,01

Macizos concavos/ convexos 1 40,00 3,00 120,00

1 37,70 3,00 113,10

Tubo entrante -1 10,40 3,14 0,81 -26,45

Tubo saliente -1 10,40 3,14 0,64 -20,90

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 1 2,00 2,60 0,80 4,16

Tramo derivación tomas 2 2,00 1,50 0,80 4,80

Tramo caudalímetro 2 2,00 1,50 0,80 4,80

Apoyos Válvulas 2 3,00 1,50 0,80 7,20

Apoyo caudalímetro 1 2,00 1,20 0,80 1,92

Bypass 2 3,00 1,50 0,50 4,50

Otros pequeños apoyos 3 0,50 0,50 0,50 0,38

501,08

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 106,00 0,30 31,80

31,80

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 40,70 2,00 162,80

Alzado T 2 5,15 10,30

Alzado T 2 1,75 3,00 10,50

Macizo T alzado ( apoyo toma) 1 9,50 1,40 13,30

Macizos concavos/ convexos 2 40,00 80,00
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2 37,70 75,40

1 3,00 2,82 8,46

1 3,00 4,18 12,54

1 3,00 5,22 15,66

1 3,00 7,15 21,45

1 3,00 2,63 7,89

1 3,00 3,95 11,85

1 3,00 5,30 15,90

1 3,00 7,15 21,45

Apoyos Válvulas 2 9,00 0,80 14,40

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 0,80 5,60

Apoyos tubería-anclajes 3 8,00 0,80 19,20

Deriv. tomas 2 7,00 0,80 11,20

Toma-caudalimero 2 6,00 0,80 9,60

Apoyos bypass 2 3,00 1,70 0,50 5,10

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

534,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #16/20 (16.3 kg/m2) 2 694,00 16,30 22.624,40

A descontar cámara descarga -2 56,00 16,30 -1.825,60

A descontar macizos T -2 51,30 16,30 -1.672,38

A descontar p.p. concav -1 5,10 2,83 16,30 -235,26

-1 4,70 3,00 16,30 -229,83

Solera #16/15. Adicional hierro 1 45,00 7,70 346,50

1 39,00 7,70 300,30

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2)

Cara sup.+ cara inf. 2 51,30 21,70 2.226,42

Alzados ( perímetroxaltura) 1 40,70 2,00 21,70 1.766,38

Tacón T derivación macizo 2 5,15 21,70 223,51

2 13,00 1,72 21,70 970,42

Tacón T apoyo toma 2 6,20 2,62 21,70 704,99
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2 2,26 21,70 98,08

Refuerzos fi 16/15 T derivación 155 1,00 2,00 1,73 536,30

Macizos concavos/ convexos 2 40,00 21,70 1.736,00

2 37,70 21,70 1.636,18

1 27,70 3,00 21,70 1.803,27

1 27,30 3,00 21,70 1.777,23

Refuerzos 20/15 macizos cóncav.

2 11,40 34,00 775,20

2 10,80 34,00 734,40

1 15,10 3,00 34,00 1.540,20

1 14,60 3,00 34,00 1.489,20

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 2 9,00 21,70 0,80 312,48

Basex2 2 4,50 21,70 2,00 390,60

Apoyo de caudalímetro 1 7,00 21,70 0,80 121,52

Basex2 2 4,50 21,70 1,00 195,30

Apoyos tubería-anclajes 3 8,00 21,70 0,80 416,64

3 4,50 21,70 2,00 585,90

Deriv. tomas 2 7,00 21,70 0,80 243,04

2 4,00 21,70 2,00 347,20

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32

2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 2 3,00 21,70 0,85 110,67

2 3,00 21,70 0,15 19,53

Otros apoyos 3 1,50 21,70 0,50 48,83

3 2,00 21,70 0,15 19,53

Pérdidas 0,15 40.287,33 6.043,10

46.562,17

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes T 1 11,00 11,00

Anclajes conv 2 12,00 24,00

35,00
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P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 29,40 29,40

1 23,60 23,60

53,00

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-16)03.05.06.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería entrada 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tub. salida 1 10,50 10,50

10,50

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 3 0,30 0,90

0,90

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 2 2,00 4,00

1 2,01 2,01

Encintado tub. principal 2 2,50 0,22 2,00 2,20

1 2,82 0,22 2,00 1,24

Apoyos tubería T 2 1,88 3,76

Encintado tub. T 2 2,04 0,22 2,00 1,80

Apoyos tubería toma 2 1,70 3,40

Encintado tub. toma 2 1,75 0,22 2,00 1,54

Apoyos válvulas tub. ppal 1 1,50 0,75 1,13

1 1,50 0,75 1,13
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1 1,50 0,75 1,13

Apoyos válvulas bypass 4 1,00 0,50 2,00

Macizos de anclaje

T 1 3,55 1,73 6,14

T tomas 1 1,82 1,40 4,00 10,19

Varios desagüe 3 1,00 0,50 1,50

Varios apoyos menores 0,15 43,17 6,48

49,65

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-16)03.05.06.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-16)03.05.06.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

90,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

-1 45,50 1,00 -45,50

44,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 45,50 0,10 4,55

4,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 13,00 3,00 0,20 7,80

7,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 45,50 0,30 13,65

13,65
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 10,20 0,20 1,40 5,71

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 3,90 0,20 1,50 1,17

1 3,90 0,20 0,60 0,47

2 2,50 0,20 1,50 1,50

15,05

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 13,40 0,30 8,04

2 3,40 0,30 2,04

1 3,90 0,30 1,17

2 2,50 0,30 1,50

12,75

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 10,20 0,20 1,40 11,42

2 10,20 0,20 1,40 5,71

4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 3,20 0,20 2,50 3,20

2 3,20 0,20 1,10 1,41

2 3,90 0,20 1,50 2,34

2 3,90 0,20 0,60 0,94

4 2,50 0,20 1,50 3,00

34,42
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 10,20 12,30 1,40 702,58

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 3,90 12,30 1,50 143,91

2 3,90 12,30 0,60 57,56

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 45,50 12,30 1.119,30

Ref. solera-alzado

14 0,92 30,00 386,40

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 12 20,00 0,92 1,50 331,20

Solpaes y varios 0,15 3.803,00 570,45

4.374,42

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 33,60 33,60

1 3,00 3,00

1 3,90 3,90

2 2,70 5,40

45,90
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P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 33,60 0,50 16,80

1 13,20 1,00 13,20

30,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 3,90 10,53

10,53

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-16)03.05.06.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 26,90 26,90

26,90

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 26,90 2,50 1,80 121,05

121,05

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 26,90 2,50 1,80 121,05

A descontar tubo DN 1000 -1 26,90 0,78 -20,98

Embocadura

Solera 1 2,30 2,00 0,30 1,38

Tacón entronque 1 2,30 0,40 0,50 0,46

101,91

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.
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Embocadura zapatas

Aletas 2 2,00 1,25 0,50 2,50

Solera 1 3,40 0,30 1,02

3,52

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 0,30 1,50 1,80

Frontal 1 2,00 0,30 1,50 0,90

2,70

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 2,00 0,50 4,00

4,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 1,50 6,00

Frontal 1 2,00 1,50 3,00

9,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura

Aletas #12/20 2 2,00 9,20 3,00 110,40

Frontal #12/20 2 2,00 9,20 3,00 110,40

Zapatas #12/20 2 2,00 3,13 9,20 115,18

1 3,75 9,20 34,50

Solera 2 3,50 9,20 64,40

Solapes 0,15 434,88 65,23

500,11
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MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-16)03.05.06.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 84,45 3,00 253,35

253,35

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 84,45 3,00 253,35

253,35

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 84,45 1,50 1,50 190,01

190,01

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 5,50 2,40 0,50 6,60

1 6,25 3,90 0,50 12,19

18,79

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 2 5,00 2,50 25,00

25,00

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-16)03.05.06.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

2 12,20 24,40

24,40

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 2 3,20 6,40
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6,40

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

2 1,50 2,00 6,00

6,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 2 1,00 2,00

2,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 2 13,000 25,300 657,800

Pilares UPN-200 2 4,000 25,300 2,000 404,800

Placas 2 4,000 15,000 120,000

1.182,60

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 1 1,00

1,00

URBANIZACIÓN (TOMA-16)03.05.06.07

PAVIMENTOS (T16)03.05.06.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 1.980,00 0,30 594,00

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino existente 1 10,00 0,30 3,00

Acceso a fincas 1 5,00 5,00 0,30 7,50

590,83
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CERRAMIENTOS (T16)03.05.06.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 183,00 183,00

183,00

DRENAJES (T16)03.05.06.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda inferior 1 148,00 148,00

148,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con salvacunetas 1 3,00 3,00

Entronque en descarga 2 3,00 6,00

9,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

Acceso a toma 1 9,80 9,80

9,80

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Acceso trafo 1 3,00 3,00

3,00
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TOMA-14 Y 1503.05.07

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-14/15)03.05.07.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Saneo plataforma s/ cad 1 4.800,00 0,30 1.440,00

Excav. general s/m 1 4,41 4,41

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 37,70 5,00 188,50

Excav macizos

Macizos T 1 21,00 2,00 42,00

Cajeos cámara de descarga en capítulo
correspondiente

1.674,91

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Saneo plataforma s/ cad 1 4.800,00 0,30 1.440,00

1.440,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Terraplenado s/ med 1 886,67 886,67

Sobrantes a vertdero 1 1.674,91 1.674,91

-1 886,67 -886,67

Rellenos localizados -1 105,70 -105,70

1.569,21

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación de tub. entrantes (sup.x ancho) 1 37,70 5,00 188,50

-1 27,60 3,00 -82,80

105,70
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CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-14/15)03.05.07.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

s/ med 1 32.943,970 32.943,970

32.943,97

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

Toma 1 1,00

1,00

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Tub. principal paso hombre 1 1,00 1,00

1,00

P1BRIDA700.25 ud Brida ciega PN 25 Ø700

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 700 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

Toma 1 1,00

1,00

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

desagüe a cámara de descarga 1 1,00

A arqueta de válvulas desagüe 1 1,00

Sobrepresión a cámara de descarga 1 1,00

3,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Bypass 2 2,00

2,00

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

desagüe 1 1,00
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1,00

P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD900.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 900

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 900 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

deriv. toma 1 1,00

1,00

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Caudalímetro 1 1,00

1,00

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

deriv. toma 1 1,00

1,00

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Bypass 2 1,00 2,00

2,00

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo siste-
ma anticavitación. Unidad colocada y probada.

Cámara de descarga 1 1,00

1,00

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Bypass 2 2,00 4,00

4,00

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar ac-
cionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y
pruebas.

Desagüe-1 1 1,00
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1,00

P6VM.900.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø900 l

Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excén-
trica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

Toma 1 1,00

1,00

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Toma 1 1,00

1,00

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

Sobrepresión 1 1,00

1,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

Conducción principal-1 1 1,00 1,00

1,00

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-14/15)03.05.07.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 34,50 29,00 0,10 100,05

100,05

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 34,50 29,00 0,30 300,15

A descontar cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

A descontar macizos -1 21,00 0,30 -6,30

Macizos convexos -1 4,86 3,10 0,30 -4,52

Macizos T solera 1 21,00 2,00 42,00
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Macizo T toma alzados s/ losa 1 5,25 1,70 8,93

Macizos concavos/ convexos 1 37,70 3,00 113,10

Tubo entrante -1 10,40 3,14 0,64 -20,90

Apoyos tuberías

tramo conduc. principal 1 2,00 2,60 0,80 4,16

Tramo derivación tomas 4 2,00 1,50 0,80 9,60

Tramo caudalímetro 4 2,00 1,50 0,80 9,60

Apoyos Válvulas 2 3,00 1,50 0,80 7,20

Apoyo caudalímetro 2 2,00 1,20 0,80 3,84

Bypass 2 3,00 1,50 0,50 4,50

Otros pequeños apoyos 3 0,50 0,50 0,50 0,38

458,07

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Solera 1 127,00 0,30 38,10

38,10

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Macizos T 2 21,00 2,00 84,00

Alzado T 2 5,25 10,50

Alzado T 2 1,75 3,20 11,20

Macizos concavos/ convexos 2 37,70 75,40

1 3,00 2,63 7,89

1 3,00 3,95 11,85

1 3,00 5,30 15,90

1 3,00 7,15 21,45

Apoyos Válvulas 2 9,00 0,80 14,40

Apoyo de caudalímetro 2 7,00 0,80 11,20

Apoyos tubería-anclajes 1 8,00 0,80 6,40

Deriv. tomas 4 7,00 0,80 22,40

Toma-caudalimero 4 6,00 0,80 19,20
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Apoyos bypass 4 3,00 1,70 0,50 10,20

Otros apoyos 3 1,50 0,50 2,25

324,24

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Solera #16/20 (16.3 kg/m2) 2 1.005,00 16,30 32.763,00

A descontar cámara descarga -2 56,00 16,30 -1.825,60

A descontar macizos T -2 21,00 16,30 -684,60

A descontar p.p. concav -2 5,00 3,00 16,30 -489,00

Solera #16/15. Adicional hierro 1 42,65 7,70 328,41

1 50,00 7,70 385,00

Macizos T #16/15 (21.7kg/m2)

Cara sup.+ cara inf. 2 21,00 21,70 911,40

Alzados ( perímetroxaltura) 1 20,00 2,00 21,70 868,00

Tacón T derivación macizo 2 5,25 21,70 227,85

2 13,25 1,70 21,70 977,59

Refuerzos fi 16/15 T derivación 155 1,00 2,00 1,73 536,30

Macizos concavos/ convexos 2 37,70 21,70 1.636,18

1 27,25 3,00 21,70 1.773,98

Refuerzos 20/15 macizos cóncav.

2 10,80 34,00 734,40

1 14,65 3,00 34,00 1.494,30

Apoyos Válvulas #16/15

Apoyos Válvulas 2 9,00 21,70 0,80 312,48

Basex2 4 4,50 21,70 2,00 781,20

Apoyo de caudalímetro 2 7,00 21,70 0,80 243,04

Basex2 4 4,50 21,70 1,00 390,60

Apoyos tubería-anclajes 2 8,00 21,70 0,80 277,76

2 4,50 21,70 2,00 390,60

Deriv. tomas 4 7,00 21,70 0,80 486,08

4 4,00 21,70 2,00 694,40

Toma-caudalimero 2 6,00 21,70 0,80 208,32
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2 4,00 21,70 1,00 173,60

Apoyos bypass 4 3,00 21,70 0,85 221,34

4 3,00 21,70 0,15 39,06

Otros apoyos 3 1,50 21,70 0,50 48,83

3 2,00 21,70 0,15 19,53

Pérdidas 0,15 42.921,51 6.438,23

50.362,28

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Anclajes conv 1 12,00 12,00

12,00

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Juntas 1 34,50 34,50

1 29,00 29,00

63,50

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-14/15)03.05.07.04

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Tubería entrada 1 10,40 10,40

10,40

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

Desagües 3 0,30 0,90

0,90

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de cone-
xión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros
puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida.

Global toma 1 1,00

1,00

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos tubería principal 1 2,00 2,00

Encintado tub. principal 1 5,02 0,22 2,00 2,21

Apoyos tubería T 1 0,93 0,93

Encintado tub. T 1 2,82 0,22 2,00 1,24
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Apoyo tubería toma 2 1,64 3,28

2 1,70 3,40

1 0,93 0,93

2 0,80 1,60

Encintado tub. toma 2 4,10 0,22 2,00 3,61

1 2,82 0,22 2,00 1,24

2 2,20 0,22 2,00 1,94

2 1,75 0,22 2,00 1,54

Apoyos válvulas tub. ppal 1 1,50 0,75 1,13

1 1,50 0,75 1,13

2 1,50 0,75 2,25

Apoyos válvulas bypass 4 1,00 0,50 2,00

Macizos de anclaje

T 1 3,10 1,75 5,43

Varios desagüe 3 1,00 0,50 1,50

Varios apoyos menores 0,15 37,36 5,60

42,96

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-14/15)03.05.07.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-14/15)03.05.07.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

90,00

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excav 1 90,00 1,00 90,00

-1 45,50 1,00 -45,50

44,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 45,50 0,10 4,55

490



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

4,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Cuñas 1 13,00 3,00 0,20 7,80

7,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera 1 45,50 0,30 13,65

13,65

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Alzados 2 10,20 0,20 1,40 5,71

1 3,00 0,20 1,40 0,84

2 3,20 0,20 2,50 3,20

1 3,00 0,20 2,50 1,50

1 3,00 0,20 1,10 0,66

1 3,90 0,20 1,50 1,17

1 3,90 0,20 0,60 0,47

2 2,50 0,20 1,50 1,50

15,05

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

perímetro losa 2 13,40 0,30 8,04

2 3,40 0,30 2,04

1 3,90 0,30 1,17

2 2,50 0,30 1,50

12,75

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Alzados 4 10,20 0,20 1,40 11,42

2 10,20 0,20 1,40 5,71
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4 3,20 0,20 2,50 6,40

2 3,20 0,20 2,50 3,20

2 3,20 0,20 1,10 1,41

2 3,90 0,20 1,50 2,34

2 3,90 0,20 0,60 0,94

4 2,50 0,20 1,50 3,00

34,42

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12/15

Alzados 4 10,20 12,30 1,40 702,58

2 3,00 12,30 1,40 103,32

4 3,20 12,30 2,50 393,60

2 3,00 12,30 2,50 184,50

2 3,00 12,30 1,10 81,18

2 3,90 12,30 1,50 143,91

2 3,90 12,30 0,60 57,56

4 2,50 12,30 1,50 184,50

Solera 2 45,50 12,30 1.119,30

Ref. solera-alzado

14 0,92 30,00 386,40

14 0,92 9,00 115,92

Esquinas 12 20,00 0,92 1,50 331,20

Solpaes y varios 0,15 3.803,00 570,45

4.374,42

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

Acceso arqueta 5 5,00

Interior arq 5 5,00

Acceso cámara descarga 3 3,00

Cámara descarga 7 7,00

20,00
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P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

1 33,60 33,60

1 3,00 3,00

1 3,90 3,90

2 2,70 5,40

45,90

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

Perímetro 1 33,60 0,50 16,80

1 13,20 1,00 13,20

30,00

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 4/6
mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, an-
clajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de acero AI-
SI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

Arqueta 1 2,70 3,90 10,53

10,53

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-14/15)03.05.07.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 32,37 32,37

32,37

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 32,37 2,50 1,80 145,67

145,67

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Desagüe 1 32,37 2,50 1,80 145,67

A descontar tubo DN 1000 -1 32,37 0,78 -25,25

Embocadura

Solera 1 2,30 2,00 0,30 1,38

Tacón entronque 1 2,30 0,40 0,50 0,46

122,26
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P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Vertido 1 1,00 2,50 0,30 0,75

0,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Embocadura zapatas

Aletas 2 2,00 1,25 0,50 2,50

Solera 1 3,40 0,30 1,02

3,52

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 0,30 1,50 1,80

Frontal 1 2,00 0,30 1,50 0,90

2,70

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 4 2,00 0,50 4,00

4,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Embocadura

Aletas 2 2,00 1,50 6,00

Frontal 1 2,00 1,50 3,00

9,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Embocadura
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Aletas #12/20 2 2,00 9,20 3,00 110,40

Frontal #12/20 2 2,00 9,20 3,00 110,40

Zapatas #12/20 2 2,00 3,13 9,20 115,18

1 3,75 9,20 34,50

Solera 2 3,50 9,20 64,40

Solapes 0,15 434,88 65,23

500,11

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-14/15)03.05.07.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desagüe 1 83,35 3,00 250,05

250,05

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 83,35 3,00 250,05

250,05

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Desagüe 1 83,35 1,50 1,50 187,54

187,54

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

Desagüe 1 6,10 2,50 0,50 7,63

1 5,50 3,80 0,50 10,45

18,08

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Desagüe 2 5,00 2,50 25,00

25,00
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ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-14/15)03.05.07.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvaniza-
do en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro
para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente
anclada y terminada.

2 12,20 24,40

24,40

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

Ángulo 45º 2 3,20 6,40

6,40

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

2 1,50 2,00 6,00

6,00

P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

Acceso escaleras 2 1,00 2,00

2,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Escaleras

Soportes UPN-200 2 13,000 25,300 657,800

Pilares UPN-200 2 4,000 25,300 2,000 404,800

Placas 2 4,000 15,000 120,000

1.182,60

P41LV001 ud Línea de vida

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de anclaje
, incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elemen-
tos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

Línea de vida 1 1,00

1,00
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URBANIZACIÓN (TOMA-14/15)03.05.07.07

PAVIMENTOS (T14/15)03.05.07.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Sup. 1 2.670,50 0,30 801,15

Cámara descarga -1 13,40 3,40 0,30 -13,67

Entronque camino a trafo 1 105,00 0,30 31,50

Acceso a fincas 1 5,00 5,00 0,30 7,50

826,48

CERRAMIENTOS (T14/15)03.05.07.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

Acceso 1 1,00

1,00

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment.

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubula-
res de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre
el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

Cerramiento perimetral 1 200,00 200,00

200,00

DRENAJES (T14/15)03.05.07.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta guarda inferior 1 185,00 185,00

185,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Entronque con embocadura desagüe 2 3,00 6,00

Entronque salvacuneta 1 3,00 3,00
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9,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

Camino acceso 1 8,50 8,50

Acceso a trafo 1 9,00 9,00

17,50

HINCAS   (DC-T21 y DC-T14/15)03.06

HINCA NA-16003.06.01

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-160)03.06.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 12.296,19 12.296,19

Excav. zahorras y acceso provisional 1 88,50 88,50

12.384,69

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 30,00 5,00 0,15 22,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 13,00 15,00 0,15 29,25

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 13,00 15,00 0,15 29,25

88,50

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 90,00 90,00

1 90,00 90,00

Pozo ataque 2 65,00 130,00

310,00
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ESTRUCTURA (HINCA NA-160)03.06.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 13,60 15,00 0,10 20,40

20,40

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

rellenos muro de reacción 1 14,00 0,75 10,50

Rellenos frontales s/nec 1 14,00 0,50 7,00

17,50

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Solera provisional hinca 1 13,60 15,00 0,40 81,60

81,60

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Muro empuje 1 0,60 13,00 4,50 35,10

Muros perimetrales

2 15,00 0,30 1,00 9,00

1 13,60 0,30 5,00 20,40

1 13,60 0,30 5,00 20,40

84,90

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Muros perimetrales #16/20

4 15,00 16,30 1,00 978,00

2 13,60 16,30 5,00 2.216,80

2 13,60 16,30 5,00 2.216,80

5.411,60
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Muros perimetrales

4 15,00 1,00 60,00

2 13,60 5,00 136,00

2 13,60 5,00 136,00

332,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hincas 2 9,42 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición  muro empuje+muro 1 13,60 0,90 3,00 36,72

Resto se queda, incluida la losa y muros
laterales

36,72

HINCA(HINCA NA-160)03.06.01.03

P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb.

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón armado de diáme-
tro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1 1,00

1,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde pozo de extracción hinca-1
a pozo ataque hinca-2

1 1,00

1,00

P6HINCA2000B m Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abierto

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo abierto, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante lá-
ser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para
rellenos del gap, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cableado
de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso ex-
tracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción
(tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo,
la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca-1 1 40,00 40,00

Hinca-2 1 40,00 40,00
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80,00

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 2 40,00 80,00

80,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-160)03.06.01.04

TRATAMIENTO (HINCA NA-160)03.06.01.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 2 40,00 9,42 0,20 150,72

Relleno de mortero entre tub. de hormigón y
tub. de acero (m3)

1 182,40 182,40

333,12

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Se consideran frentes estables si bien se
dota ante riesgo

en transiciones geológicas

Frente extracción taludes pozo de extracción 1 20,00 5,00 100,00

Frente de ataque 1 20,00 5,00 100,00

200,00

AUSCULTACIÓN (HINCA NA-160)03.06.01.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación carretera 10 2,00 20,00

20,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación carretera 10 2,00 20,00

20,00

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, inclui-
da la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo con-
forme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00
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HINCA N-11303.06.02

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA N-113)03.06.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/ med acceso y preparación de plataforma 1 1.164,13 1.164,13

Excav. zahorras y acceso provisional 1 166,80 166,80

1.330,93

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase de
terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a aco-
pio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de
rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido
y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

s/ med recinto interior 1 1.298,28 1.298,28

1.298,28

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Pozo salida

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

Pozo ataque

Acceso 1 10,00 5,00 0,15 7,50

Plataforma de trabajo s/ med CAD 1 506,00 0,15 75,90

166,80

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 2 60,00 120,00

Pozo ataque 2 70,00 140,00

260,00
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PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA N-113)03.06.02.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución de pantallas Incluye implantación y
posterior retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas

Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa.

Traslados a fábrica 1 1,00

1,00

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición
de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Muro guía pozo entrada 2 17,00 34,00

2 6,80 13,60

Muro pozo salida 2 17,00 34,00

1 6,80 6,80

88,40

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y esquina
de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

s/ med 1 1.414,40 1.414,40

1.414,40

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de atque 1 6,80 15,00 0,10 10,20

10,20

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.
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Solera provisional hinca 1 40,80 40,80

40,80

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

Vigas de arriostre 1 123,01 123,01

Muro empuje 1 0,60 6,80 2,50 10,20

133,21

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/ med aux pantallas 1 12.459,40 12.459,40

Muro empuje #16/20 2 6,80 16,30 2,50 554,20

Losa #16/20+15% 2 1,15 102,00 16,30 3.823,98

16.837,58

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 436 436,00

436,00

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/ med pantallas vigas 1 300,84 300,84
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Muro de empuje 1 6,80 2,50 17,00

317,84

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/ med 1 43,60 43,60

43,60

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hinca 1 7,54 7,54

7,54

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición de frontal de pantalla pozo de
ataque

1 27,20 27,20

Demolición  muro empuje 1 6,80 0,60 3,00 12,24

Resto se queda, incluida la losa y pantallas..

39,44

HINCA   (HINCA N-113)03.06.02.03

P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb.

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diá-
metro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1 1,00

1,00

P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica

Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y
desmontaje.

Retirada a fábrica 1 1,00

1,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante
láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y
consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste-
rior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de ex-
cedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descar-
ga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

Hinca 1 50,00 50,00

50,00

505



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 1 50,00 50,00

50,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN   (HINCA N-113)03.06.02.04

TRATAMIENTO (HINCA N-113)03.06.02.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 1 50,00 7,54 0,20 75,40

Relleno de mortero entre tub. de hormigón y
tub. de acero (m3)

1 53,20 53,20

128,60

AUSCULTACIÓN (HINCA N-113)03.06.02.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación FFCC plataforma y Vía 3 2,00 6,00

6,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación FFCC 3 2,00 6,00

6,00

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, inclui-
da la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo con-
forme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

CAMINOS DE SERVICIO  (DC-T21 y DC-T14/15)03.07

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS (DC-T21; T14)03.07.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

T16-T14YT15 1 1.128,04 1.128,04

DC-T17 1 208,96 208,96

T17-T18 1 2.577,05 2.577,05

T18-T19 1 2.360,21 2.360,21
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T19-T20 1 1.085,21 1.085,21

T20-T21 1 495,29 495,29

7.854,76

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

s/med aux

T16-T14YT15 1 162,62 162,62

DC-T17 1 142,03 142,03

T17-T18 1 1.438,18 1.438,18

T18-T19 1 1.294,81 1.294,81

T19-T20 1 216,70 216,70

T20-T21 1 264,51 264,51

3.518,85

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T16-T14YT15 1 1.018,90 1.018,90

DC-T17 1 242,74 242,74

T17-T18 1 1.511,06 1.511,06

T18-T19 1 2.046,18 2.046,18

T19-T20 1 620,52 620,52

T20-T21 1 650,40 650,40

6.089,80

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

s/med aux

T18-T19 1 57,00 57,00

57,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux

T18-T19 1 108,70 108,70
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108,70

DRENAJE TRANSVERSAL(DC-T21; T14)03.07.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.07.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

s/med aux

DC-T16 1 22,28 22,28

DC-T17 1 23,90 23,90

T17-T18 1 26,30 26,30

T18-T19 1 23,00 23,00

T19-T20 1 34,25 34,25

T20-T21 1 23,60 23,60

153,33

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/med aux

DC-T16 1 14,55 14,55

DC-T17 1 24,90 24,90

T17-T18 1 40,22 40,22

T18-T19 1 19,15 19,15

T19-T20 1 33,51 33,51

T20-T21 1 22,98 22,98

155,31

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

s/med aux

DC-T16 1 2,28 2,28

DC-T17 1 3,90 3,90

T17-T18 1 6,30 6,30

T18-T19 1 3,00 3,00
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T19-T20 1 5,25 5,25

T20-T21 1 3,60 3,60

24,33

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

s/med aux

DC-T16 1 20,00 20,00

DC-T17 1 20,00 20,00

T17-T18 1 20,00 20,00

T18-T19 1 20,00 20,00

T19-T20 1 29,00 29,00

T20-T21 1 20,00 20,00

129,00

OBRAS DE FÁBRICA03.07.02.02

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

T16-T14YT15 1 6,30 6,30

T18-T19 1 15,00 15,00

21,30

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

s/med aux

DC-T16 1 8,30 8,30

T16-T14YT15 1 43,60 43,60

DC-T17 1 21,75 21,75

T17-T18 1 73,00 73,00

T18-T19 1 118,85 118,85

T19-T20 1 14,80 14,80

T20-T21 1 36,20 36,20
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316,50

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

s/med aux

DC-T16 1 3,80 3,80

DC-T17 1 6,50 6,50

T17-T18 1 10,50 10,50

T18-T19 1 5,00 5,00

T19-T20 1 8,75 8,75

T20-T21 1 6,00 6,00

40,55

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

DC-T16 1 11,17 11,17

DC-T17 1 11,17 11,17

T17-T18 1 11,17 11,17

T18-T19 1 11,17 11,17

T19-T20 1 14,50 14,50

T20-T21 1 11,17 11,17

70,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/med aux

DC-T16 1 17,10 17,10

DC-T17 1 17,10 17,10

T17-T18 1 17,10 17,10

T18-T19 1 17,10 17,10

T19-T20 1 28,80 28,80

T20-T21 1 17,10 17,10

114,30
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

s/med aux

DC-T16 1 15,77 15,77

DC-T17 1 15,77 15,77

T17-T18 1 15,77 15,77

T18-T19 1 15,77 15,77

T19-T20 1 21,57 21,57

T20-T21 1 15,77 15,77

100,42

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux

DC-T16 1 949,24 949,24

DC-T17 1 949,24 949,24

T17-T18 1 949,24 949,24

T18-T19 1 949,24 949,24

T19-T20 1 1.232,71 1.232,71

T20-T21 1 949,24 949,24

5.978,91

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

s/med aux

DC-T16 1 9,23 9,23

DC-T17 1 9,23 9,23

T17-T18 1 9,23 9,23

T18-T19 1 9,23 9,23

T19-T20 1 14,63 14,63

T20-T21 1 9,23 9,23

60,78

511



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g

Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble nódulo
de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar,
p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de
10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente ter-
minada, incluso remate de conexión a dren.

s/med aux

DC-T16 1 10,15 10,15

DC-T17 1 10,15 10,15

T17-T18 1 10,15 10,15

T18-T19 1 10,15 10,15

T19-T20 1 16,09 16,09

T20-T21 1 10,15 10,15

66,84

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral
con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

s/med aux

DC-T16 1 10,80 10,80

DC-T17 1 10,80 10,80

T17-T18 1 10,80 10,80

T18-T19 1 10,80 10,80

T19-T20 1 34,80 34,80

T20-T21 1 10,80 10,80

88,80

DRENAJE LONGITUDINAL(DC-T21; T14)03.07.03

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

s/med aux

T18-T19 1 108,57 108,57

108,57
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PROTECCIÓN CATÓDICA  (DC-T21 y DC-T14/15)03.08

P2CAT002 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie.

Rectificador 70V-25A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 1 1,00

DC-T16 1 1,00

2,00

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2

Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad completa, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

T19-T20 8 8,00

DC-T16 10 10,00

18,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

s/med aux

T19-T20 7 7,00

DC-T16 9 9,00

16,00

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

s/med aux

T19-T20 2 2,00

DC-T16 2 2,00

4,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 1 110,00 110,00

DC-T16 1 130,00 130,00

240,00

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado

s/med aux

T19-T20 1 3.600,00 3.600,00

DC-T16 1 4.800,00 4.800,00
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8.400,00

P2CAT009 m Manguera perforada

Manguera perforada

s/med aux

T19-T20 1 44,00 44,00

DC-T16 1 64,00 64,00

108,00

P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica

Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 2 2,00

DC-T16 2 2,00

4,00

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas.

Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 1 1,00

DC-T16 1 1,00

2,00

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.

Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

T19-T20 1 1,00

DC-T16 1 1,00

2,00

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad estimada) y Handy cap, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 2 2,00

DC-T16 2 2,00

4,00

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 2 2,00

DC-T16 2 2,00
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4,00

P2CAT016C ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (DC-T14/15 Y DC-T21)

Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo
(DC-T14/15 Y DC-T21)
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 1 1,00

T17-T18 1 1,00

T18-T19 1 1,00

T19-T20 1 1,00

T20-T21 1 1,00

DC-T16 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

7,00

P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas

Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 1 1,00

T17-T18 1 1,00

T18-T19 2 2,00

T20-T21 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

6,00

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza

Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/med aux

DC-T17 1 1,00

T16-T14,15 2 2,00

3,00

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza

Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

s/ med aux

DC-T17 1 1,00

T17-T18 1 1,00

T18-T19 1 1,00

T19-T20 1 1,00
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T20-T21 1 1,00

DC-T16 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

7,00

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar

Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 3 3,00

T17-T18 2 2,00

T18-T19 3 3,00

T20-T21 2 2,00

T16-T14,15 4 4,00

14,00

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activadora y 5 m de cable (Protección
catódica provisional), incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 36 36,00

T17-T18 24 24,00

T18-T19 18 18,00

T19-T20 6 6,00

T20-T21 12 12,00

DC-T16 6 6,00

T16-T14,15 24 24,00

126,00

P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 6 6,00

T17-T18 2 2,00

T18-T19 2 2,00

T20-T21 1 1,00

T16-T14,15 5 5,00

16,00
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P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 7 7,00

T17-T18 5 5,00

T18-T19 4 4,00

T19-T20 4 4,00

T20-T21 4 4,00

DC-T16 4 4,00

T16-T14,15 4 4,00

32,00

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm

Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 1 15,00 15,00

T17-T18 1 15,00 15,00

T18-T19 1 15,00 15,00

T19-T20 1 15,00 15,00

T20-T21 1 15,00 15,00

DC-T16 1 15,00 15,00

T16-T14,15 1 15,00 15,00

105,00

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina-
les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

s/med aux

DC-T17 1 10,00 10,00

T17-T18 1 10,00 10,00

T18-T19 1 10,00 10,00

T19-T20 1 10,00 10,00

T20-T21 1 10,00 10,00

DC-T16 1 10,00 10,00

T16-T14,15 1 10,00 10,00

70,00
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P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente

Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y
conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 4 4,00

T17-T18 4 4,00

T18-T19 4 4,00

T19-T20 4 4,00

T20-T21 4 4,00

DC-T16 4 4,00

T16-T14,15 4 4,00

28,00

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada

Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 4 4,00

T17-T18 4 4,00

T18-T19 4 4,00

T19-T20 4 4,00

T20-T21 4 4,00

DC-T16 4 4,00

T16-T14,15 4 4,00

28,00

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 5 5,00

T17-T18 4 4,00

T18-T19 3 3,00

T19-T20 3 3,00

T20-T21 3 3,00

DC-T16 3 3,00

T16-T14,15 3 3,00

24,00
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P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 2 2,00

T17-T18 1 1,00

3,00

P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 2 2,00

T17-T18 2 2,00

T18-T19 1 1,00

DC-T16 1 1,00

6,00

P2CAT037 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T18-T19 1 1,00

T19-T20 1 1,00

DC-T16 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

4,00

P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T17-T18 1 1,00

T18-T19 1 1,00

T19-T20 1 1,00

T20-T21 2 2,00

5,00

P2CAT039 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16

Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T16 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

2,00
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P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16

Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 1 1,00

1,00

P2CAT043 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16

Junta aislante embridada DN 700mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

T19-T20 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

2,00

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16

Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

s/med aux

DC-T17 2 2,00

T17-T18 2 2,00

T18-T19 1 1,00

T19-T20 1 1,00

T20-T21 1 1,00

DC-T16 1 1,00

T16-T14,15 1 1,00

9,00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS   (DC-T21 y DC-T14/15)03.09

TOMA-17 (FOTOV)03.09.01

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-17)03.09.01.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00
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P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

FOTOVOLTAICA (TOMA-17)03.09.01.02

P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  monocristalinas con las siguientes ca-
racterísticas:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento y de nieve, con perforaciones pa-
ra instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

Panel 14 14,00
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14,00

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de soporte, conectores, cubas, etc, para ins-
talación normalizadas según legislación vigente. Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad
en las puntas de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almacenamiento de 5 días
con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permita verificar su estado en todo mo-
mento.
Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles DC accesibles, sistemas de seguri-
dad, apagado por cortocircuito, apagado por sobrecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá
dos entradas de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de socorro (grupo elec-
trógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fallos de aislamien-
to y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación fotovoltaica, y especialmente el inver-
sor, no mantendrá la tensión en la línea de distribución (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00
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P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente lineal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido anclajes, sopor-
tes, presillas, tornillería de acero inoxidable y medios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 14 14,00

14,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Conex. reguladores 1 50,00 50,00

Conex inversores 1 20,00 20,00

Conex. paneles 14 2,50 35,00

105,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1 1,00

1,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6 6,00

6,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

1 1,00
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1,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

1 20,00 20,00

20,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Paneles 14 2,50 35,00

Varios conex 1 5,00 5,00

40,00

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-17)03.09.01.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00
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P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBT17 ud CGBT Toma-17 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-17 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 4 4,00

Pulsador general de corte 1 1,00

5,00

CANALIZACIONES (TOMA-17)03.09.01.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. paneles fotov 1 15,00 15,00

Conex. CCTV 1 2,50 2,50

Conex Tuberías 1 16,00 16,00

1 25,00 25,00
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1 7,50 7,50

1 12,00 12,00

78,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00

25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 12,50 12,50

1 12,50 12,50

1 6,00 6,00

31,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50
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2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. Fotov 2 2,00

Conex CCTV 1 1,00

Conex. valv. 8 8,00

11,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 5 5,00

9,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-17)03.09.01.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 3 3,00

Salida SAI 3 3,00

L-6 Agrupacion 3 3,00

L-6.3 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7 Agupacion 3 3,00

L-7.4 Trafo 230/24V 5 5,00

L-7.5 Señales Contr 3 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 30 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 30 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00
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L-4.1 Vent-1 5 5,00

L-4.2  R. Caldeo 5 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 48 48,00

L-6.1 CCTV 25 25,00

L-6.2 Reserva 5 5,00

L-6.3.1 Reserva 10 10,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00

L-7.2 Señales Varia 50 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00

L-7.4.1 Varios 5 5,00

L-7.5.1 Señal Val 1 50 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 50 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 50 50,00

L-7.5.4 Señal Val 4 50 50,00

L-7.5.5 Señal Cauda 50 50,00

L-7.5.6 Varios 50 50,00

L-7.5.7 Varios 50 50,00

L-7.5.8 Varios 50 50,00

L-7.5.9 Varios 50 50,00

L-7.5.10 Varios 50 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 50 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 50 50,00

L-4 Agrupacion 2 2,00

943,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 25 25,00
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Reserva Monofasica 5 5,00

L.4.4 T.C. 5 5,00

L-5.1 Tomas Monof 15 15,00

50,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 50 50,00

Actuador Valv. Nº02 75 75,00

Actuador Valv. Nº03 50 50,00

Actuador Valv. Nº04 50 50,00

Reserva Trifasica 5 5,00

L-5.1 Tomas Trif 15 15,00

245,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Entrada SAI 5 5,00

ACOMETIDA PRINCIPAL 30 30,00

ACOMETIDA GRUPO 5 5,00

40,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00
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TOMA TIERRA (TOMA-17)03.09.01.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

6,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

138,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00

MECANISMOS (TOMA-17)03.09.01.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00
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P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-17)03.09.01.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00
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TOMA-18 (FOTOV)03.09.02

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-18)03.09.02.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

FOTOVOLTAICA (TOMA-18)03.09.02.02
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P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  monocristalinas con las siguientes ca-
racterísticas:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento y de nieve, con perforaciones pa-
ra instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

Panel 14 14,00

14,00

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de soporte, conectores, cubas, etc, para ins-
talación normalizadas según legislación vigente. Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad
en las puntas de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almacenamiento de 5 días
con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permita verificar su estado en todo mo-
mento.
Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00
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P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles DC accesibles, sistemas de seguri-
dad, apagado por cortocircuito, apagado por sobrecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá
dos entradas de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de socorro (grupo elec-
trógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fallos de aislamien-
to y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación fotovoltaica, y especialmente el inver-
sor, no mantendrá la tensión en la línea de distribución (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente lineal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido anclajes, sopor-
tes, presillas, tornillería de acero inoxidable y medios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.
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Varios 14 14,00

14,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Conex. reguladores 1 50,00 50,00

Conex inversores 1 20,00 20,00

Conex. paneles 14 2,50 35,00

105,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1 1,00

1,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6 6,00

6,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

1 1,00

1,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

1 20,00 20,00

20,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Paneles 14 2,50 35,00

Varios conex 1 5,00 5,00

40,00
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CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-18)03.09.02.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85
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P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBT18 ud CGBT Toma-18 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-18 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00
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P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 3 3,00

Pulsador general de corte 1 1,00

4,00

CANALIZACIONES (TOMA-18)03.09.02.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. paneles fotov 1 15,00 15,00

Conex. CCTV 1 5,00 5,00

Conex Tuberías 1 65,00 65,00

85,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00

25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 6,00 6,00

1 10,00 10,00
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1 15,00 15,00

1 3,00 3,00

34,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. Fotov 2 2,00

Conex CCTV 2 2,00

Conex. valv. 6 6,00

10,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00
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Valvulería 5 5,00

9,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-18)03.09.02.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

L-6 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agupacion 1 3,00 3,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00 1,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00

L-7.5 Señales Contr 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Val 1 1 50,00 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 1 50,00 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 1 50,00 50,00

L-7.5.4 Señal Cauda 1 50,00 50,00

L-7.5.5 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.6 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.7 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.8 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 50,00 50,00
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L-7.5.10 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 1 50,00 50,00

938,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 1 25,00 25,00

Reserva Monofasica 1 5,00 5,00

L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Monof 1 15,00 15,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

Salida SAI 1 3,00 3,00

60,00

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00
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P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Actuador Valv. Nº02 1 75,00 75,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

145,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00

ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (TOMA-18)03.09.02.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

6,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

1,00
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P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

138,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00

MECANISMOS (TOMA-18)03.09.02.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00
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ALUMBRADO (TOMA-18)03.09.02.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

TOMA-19 (FOTOV)03.09.03

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-19)03.09.03.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00
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P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

FOTOVOLTAICA (TOMA-19)03.09.03.02

P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  monocristalinas con las siguientes ca-
racterísticas:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento y de nieve, con perforaciones pa-
ra instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

Panel 14 14,00

14,00

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

Varios 1 1,00

1,00
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P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de soporte, conectores, cubas, etc, para ins-
talación normalizadas según legislación vigente. Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad
en las puntas de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almacenamiento de 5 días
con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permita verificar su estado en todo mo-
mento.
Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles DC accesibles, sistemas de seguri-
dad, apagado por cortocircuito, apagado por sobrecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá
dos entradas de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de socorro (grupo elec-
trógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fallos de aislamien-
to y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación fotovoltaica, y especialmente el inver-
sor, no mantendrá la tensión en la línea de distribución (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00
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P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente lineal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido anclajes, sopor-
tes, presillas, tornillería de acero inoxidable y medios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

Varios 14 14,00

14,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Conex. reguladores 1 50,00 50,00

Conex inversores 1 20,00 20,00

Conex. paneles 14 2,50 35,00

105,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1 1,00

1,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6 6,00

6,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

1 1,00
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1,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

1 1,00

1,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

1 20,00 20,00

20,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Paneles 14 2,50 35,00

Varios conex 1 5,00 5,00

40,00

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-19)03.09.03.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

549



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00
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P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBT19 ud CGBT Toma-19 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-19 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 3 3,00

Pulsador general de corte 1 1,00

4,00

CANALIZACIONES (TOMA-19)03.09.03.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. paneles fotov 1 15,00 15,00

Conex. CCTV 1 5,00 5,00

Conex Tuberías 1 38,00 38,00

58,00
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P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 4 5,00 20,00

1 5,00 5,00

25,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 6,00 6,00

1 18,00 18,00

1 3,00 3,00

27,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.
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Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. Fotov 2 2,00

Conex CCTV 2 2,00

Conex. valv. 6 6,00

10,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería+caudalim. 3 3,00

7,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-19)03.09.03.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

L-6 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agupacion 1 3,00 3,00

553



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

L-7.1 PLC y Control 1 1,00 1,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00

L-7.5 Señales Contr 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Val 1 1 50,00 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 1 50,00 50,00

L-7.5.3 Señal Val 3 1 50,00 50,00

L-7.5.4 Señal Cauda 1 50,00 50,00

L-7.5.5 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.6 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.7 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.8 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.10 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 1 50,00 50,00

938,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 1 25,00 25,00

Reserva Monofasica 1 5,00 5,00
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L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Monof 1 15,00 15,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

Salida SAI 1 3,00 3,00

60,00

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Actuador Valv. Nº02 1 75,00 75,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

145,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00

ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

555



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

TOMA TIERRA (TOMA-19)03.09.03.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independiente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

Fotov 1 1,00

6,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 2 2,00

3 3,00

1 1,00

6,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa+conex 1 123,00 123,00

Conexionados de elementos varios 5 3,00 15,00

138,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

MECANISMOS (TOMA-19)03.09.03.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-19)03.09.03.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00
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P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

TOMA-20+EPC03.09.04

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-20)03.09.04.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00
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P5ELECLM1T20 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-20

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma-20

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-20)03.09.04.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 8,00 1,10 26,40
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Asume 10% sobre long. por catenaria

26,40

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-20)03.09.04.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-20)03.09.04.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00
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P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00
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P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBT20 ud CGBT Toma-20 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-20 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 2 2,00

Pulsador general de corte 1 1,00

3,00

CANALIZACIONES (TOMA-20)03.09.04.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00
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P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 13,00 13,00

Conex Tuberías 1 50,00 50,00

63,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 6,00 6,00

6,00

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B)

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Protección catódica 1 105,00 105,00

105,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 2 5,00 10,00

1 5,00 5,00

15,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 18,00 18,00

1 3,00 3,00
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1 3,00 3,00

24,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

Conex CCTV 3 3,00

Conex. valv. 5 5,00

10,00

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la
entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de cone-
xión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

Protección catódica 5 5,00

5,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00
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1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 3 3,00

7,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-20)03.09.04.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

L-6 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agupacion 1 3,00 3,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00 1,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00
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L-7.5 Señales Contr 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Val 1 1 50,00 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 1 50,00 50,00

L-7.5.3 Señal Cauda 1 50,00 50,00

L-7.5.4  Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.5  Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.6 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.7 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.8 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.10 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 1 50,00 50,00

938,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 1 25,00 25,00

Protec Catodica 1 5,00 5,00

Reserva Monofasica 1 5,00 5,00

L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Monof 1 15,00 15,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

566



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Salida SAI 1 3,00 3,00

65,00

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Actuador Valv. Nº02 1 50,00 50,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

120,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00

ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00
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TOMA TIERRA (TOMA-20)03.09.04.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 5 5,00

5,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 140,00 140,00

2 2,00 4,00

144,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

MECANISMOS (TOMA-20)03.09.04.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-20)03.09.04.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00
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P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

TOMA-2103.09.05

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-21)03.09.05.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1T21 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-21

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma -21.
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1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-21)03.09.05.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Apoyos 7 7,00

Inicio y fin -2 -2,00

Apoyo flojos 2 2,00

7,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 327,15 1,10 1.079,60

Asume 10% sobre long. por catenaria

1.079,60

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-21)03.09.05.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.
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1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-21)03.09.05.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00
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P5ELECGBT21 ud CGBT Toma-21 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-21 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexio-
nado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 2 2,00

Pulsador general de corte 1 1,00

3,00

CANALIZACIONES (TOMA-21)03.09.05.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 13,00 13,00

Conex Tuberías 1 50,00 50,00

63,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 6,00 6,00

6,00

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B)

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.
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Protección catódica 1 105,00 105,00

105,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 2 5,00 10,00

1 5,00 5,00

15,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 18,00 18,00

1 3,00 3,00

1 3,00 3,00

24,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50
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P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

Conex CCTV 3 3,00

Conex. valv. 5 5,00

10,00

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la
entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de cone-
xión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

Protección catódica 5 5,00

5,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 3 3,00

7,00
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LÍNEAS DE BT (TOMA-21)03.09.05.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

L-6 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agupacion 1 3,00 3,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00 1,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00

L-7.5 Señales Contr 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Val 1 1 50,00 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 1 50,00 50,00

L-7.5.3 Señal Cauda 1 50,00 50,00

L-7.5.4  Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.5  Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.6 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.7 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.8 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.10 (Reserva) 1 50,00 50,00
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L-7.5.11 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 1 50,00 50,00

938,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 1 25,00 25,00

Reserva Monofasica 1 5,00 5,00

L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Monof 1 15,00 15,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

Salida SAI 1 3,00 3,00

60,00

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.
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L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Actuador Valv. Nº02 1 50,00 50,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

120,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00

ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (TOMA-21)03.09.05.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 5 5,00

5,00
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P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 88,00 88,00

2 2,00 4,00

92,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

MECANISMOS (TOMA-21)03.09.05.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00
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P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-21)03.09.05.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00
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TOMA-16+EPC03.09.06

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-16)03.09.06.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1T16 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-16

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma-16.

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00
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P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-16)03.09.06.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Apoyos 32 32,00

Inicio y fin -2 -2,00

Apoyos blandos 2 2,00

32,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 2.189,12 1,10 7.224,10

Asume 10% sobre long. por catenaria

7.224,10
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TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-16)03.09.06.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-16)03.09.06.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93
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1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00
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P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

P5ELECGBT16 ud CGBT Toma-16 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-14/15 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente
montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 2 2,00

Pulsador general de corte 1 1,00

3,00

CANALIZACIONES (TOMA-16)03.09.06.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00
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P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 3,00 3,00

Conex Tuberías 1 30,00 30,00

33,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 18,00 18,00

18,00

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B)

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Protección catódica 1 45,00 45,00

45,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00

Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 2 5,00 10,00

1 5,00 5,00

15,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 18,00 18,00

1 3,00 3,00
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1 3,00 3,00

24,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 4 4,00

Conex CCTV 1 1,00

Conex. valv. 3 3,00

8,00

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la
entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de cone-
xión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

Protección catódica 3 3,00

3,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

589



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 3 3,00

7,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-16)03.09.06.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

L-6 Agrupacion 1 3,00 3,00

L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agupacion 1 3,00 3,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00 1,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00
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L-7.5 Señales Contr 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Val 1 1 50,00 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 1 50,00 50,00

L-7.5.3 Señal Cauda 1 50,00 50,00

L-7.5.4  Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.5  Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.6 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.7 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.8 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.10 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 1 50,00 50,00

938,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 1 25,00 25,00

Protec Catodica 1 5,00 5,00

Reserva Monofasica 1 5,00 5,00

L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Monof 1 15,00 15,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00
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Salida SAI 1 3,00 3,00

65,00

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Actuador Valv. Nº02 1 50,00 50,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

120,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00

ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00
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TOMA TIERRA (TOMA-16)03.09.06.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 5 5,00

5,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 110,00 110,00

2 2,00 4,00

114,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

MECANISMOS (TOMA-16)03.09.06.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

ALUMBRADO (TOMA-16)03.09.06.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00
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P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

TOMA-14/1503.09.07

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-14/15)03.09.07.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

Varios 1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 5 100,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 5 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1 1,00

1,00

P5ELECLM1T21 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-21

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma -21.

595



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 1,00

1,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

1 1,00

1,00

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-14/15)03.09.07.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Inicio de LMT 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

Apoyos 8 8,00

Inicio y fin -2 -2,00

Apoyo flojos 2 2,00

8,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

LA-56 3 328,82 1,10 1.085,11

Asume 10% sobre long. por catenaria

1.085,11

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-14/15)03.09.07.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.
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1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-14/15)03.09.07.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m)

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto ex-
terior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de di-
mensión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

Cuadro corte 1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00
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P5ELECGBT14 ud CGBT Toma-14/15 incl. cabina y aparamenta

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-14/15 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente
montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 2 2,00

Pulsador general de corte 1 1,00

3,00

CANALIZACIONES (TOMA-14/15)03.09.07.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Vasrios s/n 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a)

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación
eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima, acopio de
material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

Conex. CCTV 1 3,00 3,00

Conex Tuberías 1 52,00 52,00

55,00

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b)

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm
de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te-
rreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

Conex trafo a caseta 1 6,00 6,00

6,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Alumbrado interor caseta 1 30,00 30,00
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Alumbrado ext. caseta 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Varios conex. 1 3,00 3,00

3,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Conex. valv.+instrum 2 5,00 10,00

1 5,00 5,00

15,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válvulas 1 18,00 18,00

1 3,00 3,00

1 3,00 3,00

24,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Bandeja interior de caseta 1 35,00 35,00

35,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

varios conex. 5 0,50 2,50

2,50

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Interior caseta 4 1,00 4,00

4,00
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P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

Conex. LMT a caseta 2 2,00

Conex CCTV 3 3,00

Conex. valv. 6 6,00

11,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

Varios CCTV 1 1,00

1,00

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

s/nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

s/ nec 1 1,00

1,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

Interior caseta 4 4,00

Valvulería 3 3,00

7,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-14/15)03.09.07.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Agrupacion 1 1 3,00 3,00

L-3.1 Alumb. Int. 1 30,00 30,00

L-3.2 Alumb. Emerg. 1 30,00 30,00

L-3.3 Alumb. Ext. 1 1,00 1,00

L-4.1 Vent-1 1 5,00 5,00

L-4.2  R. Caldeo 1 5,00 5,00

L-4.3 Al. Cuadro 1 48,00 48,00

L-6 Agrupacion 1 3,00 3,00
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L-6.1 CCTV 1 25,00 25,00

L-6.2 Reserva 1 5,00 5,00

L-6.3 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-6.3.1 Reserva 1 10,00 10,00

L-7 Agupacion 1 3,00 3,00

L-7.1 PLC y Control 1 1,00 1,00

L-7.2 Señales Varia 1 50,00 50,00

L-7.3 Cuadro Comuni 1 1,00 1,00

L-7.4 Trafo 230/24V 1 5,00 5,00

L-7.4.1 Varios 1 5,00 5,00

L-7.5 Señales Contr 1 3,00 3,00

L-7.5.1 Señal Val 1 1 50,00 50,00

L-7.5.2 Señal Val 2 1 50,00 50,00

L-7.5.3 Señ. Cauda1 1 50,00 50,00

L-7.5.4 Señ. Cauda2 1 50,00 50,00

L-7.5.5 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.6 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.7 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.8 Otra Señal 1 50,00 50,00

L-7.5.9 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.10 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.11 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.12 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.13 (Reserva) 1 50,00 50,00

L-7.5.14 (Reserva) 1 50,00 50,00

938,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00
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4,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-3.4 Reserva 1 25,00 25,00

Reserva Monofasica 1 5,00 5,00

L-4 Agrupacion 1 2,00 2,00

L.4.4 T.C. 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Monof 1 15,00 15,00

Entrada SAI 1 5,00 5,00

Salida SAI 1 3,00 3,00

60,00

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 2 2,00 4,00

4,00

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

L-5 3 3,00

3,00

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Actuador Valv. Nº01 1 50,00 50,00

Actuador Valv. Nº02 1 75,00 75,00

Reserva Trifasica 1 5,00 5,00

L-5.1 Tomas Trif 1 15,00 15,00

145,00

P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

ACOMETIDA PRINCIPAL 1 30,00 30,00
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ACOMETIDA GRUPO 1 5,00 5,00

35,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

1 1,00

1,00

TOMA TIERRA (TOMA-14/15)03.09.07.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Losa . TT independieente 2 2,00

Pararrayos 3 3,00

5,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Varios 8 8,00

8,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TT 5 5,00

5,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

Losa 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

Losa 1 130,00 130,00

2 2,00 4,00

134,00

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00
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P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

Pararrayos y otros 1 5,00 5,00

5,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

Varios 2 2,00

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1 1,00

1,00

MECANISMOS (TOMA-14/15)03.09.07.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

Caseta alumbrado 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

Caseta 1 1,00

1,00
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ALUMBRADO (TOMA-14/15)03.09.07.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

Caseta 4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

Emergencia en interior de caseta 1 1,00

Exterior de caseta 1 1,00

2,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

Caseta 1 1,00

1,00

CONTROL Y AUTOMATISMO   (DC-T21 y DC-T14/15)03.10

INGENIERÍA Y FORMACIÓN (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.01

P7ING003 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (DC-T21 y DC-T14/15)

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático
de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de
operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1 1,00

1,00

P73COMSCADA3 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión  (DC-T21/T14

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo.

1 1,00

1,00
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P73COMPUESTA3 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones Balsa Tudela

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la Balsa Tudela  incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de conexio-
nes de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software  y un
Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de
las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software
y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

P73COMFORMA ud Formación y documentación

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para
operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y produc-
ción.Como documentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 perso-
nas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión.

1 1,00

1,00

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.02

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparente color
RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por extractor contro-
lado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos,
equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme, switch, placa de monta-
je con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bor-
nas relés, protección de señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para mó-
dem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada,
con todos los equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados.

T-17 1 1,00

T-18 1 1,00

T-19 1 1,00

T-20 1 1,00

T-21 1 1,00

T-16 1 1,00

T-14/15 1 1,00

7,00

608



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación autónomo de batería
de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5
y modem de comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundidad. , RAL 7035, IP66
alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC,
resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural,  Resisten-
cia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con fil-
tro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), protecciones
fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Mag-
netotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica
II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes
y equipos;  Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección indi-
vidual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a pi-
cas existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables
mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, cali-
bración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente
terminada y operativa.

T-17 1 1,00

T-18 1 1,00

T-19 1 1,00

T-20 1 1,00

T-21 1 1,00

T-16 1 1,00

T-14/15 1 1,00

7,00

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio modem half duplex en la banda de
los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena direccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf
de baja pérdida y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instalado y probado.

T-17 1 1,00

T-18 1 1,00

T-19 1 1,00

T-20 1 1,00

T-21 1 1,00

T-16 1 1,00

T-14/15 1 1,00

7,00

P7COMP005 ud Bastidor Autómata

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar.

T-17 1 1,00 1,00

T-18 1 1,00 1,00

T-19 1 1,00 1,00

T-20 1 1,00

T-21 1 1,00

T-16 1 1,00
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T-14/15 1 1,00

7,00

P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8)

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje

T17 1 1,00

T18 1 1,00

T19 1 1,00

3,00

P7COMPLCT12 ud PLC proglamable integrable (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8)

PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje.

T-16 1 1,00

T-20 1 1,00

T-21 1 1,00

T14/15 1 1,00

4,00

P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a autóma-
ta formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 in-
terfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según refe-
rencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo
terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso acceso-
rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

T17 4 4,00

T18 4 4,00

T19 4 4,00

T20 3 3,00

T21 3 3,00

T16 3 3,00

T14/15 3 3,00

24,00

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para
8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, se-
gún referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KON-
FEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elemen-
tos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

T17 1 1,00

T18 1 1,00
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T19 1 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.
Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

T17 1 1,00

T18 1 1,00

T19 1 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele-
mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

T17 1 1,00

T18 1 1,00

T19 1 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex.

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado numé-
rico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones
RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instala-
ción y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio.

T17 1 1,00

T18 1 1,00
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T19 1 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión.

T17 1 1,00

T18 1 1,00

T19 1 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a
230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y res-
to de elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexionado.

T17 1 1,00

T18 1 1,00

T19 1 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, según especifica-
ciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); pro-
tección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba
en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00
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T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o similar,
consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y
fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc
10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los sensores
pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles
internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora además una función de pro-
tección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descar-
gadas.  . Unidad totalmente instalada.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00
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P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas,
con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y
la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Ins-
trumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y sali-
da SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesa-
rios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de memoria
no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en basti-
dor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00
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T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o simi-
lar.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre equipos
Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP.
Totalmente instalada y conexionada.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00
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P7COMP022 ud Puente de diodos

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK
de VISHAY o similar.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00

T21 1 1,00

T16 1 1,00

T14/15 1 1,00

7,00

INSTRUMENTACIÓN  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.03

P6VALV1 ud Valv bola y conexionados

Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00 1,00

T21 1 1,00 1,00

T16 1 1,00 1,00

T14/15 1 1,00 1,00

7,00

P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc,  inclu-
so 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado.

T17 1 1,00 1,00

T18 1 1,00 1,00

T19 1 1,00 1,00

T20 1 1,00 1,00

T21 1 1,00 1,00

T16 1 1,00 1,00

T14/15 1 1,00 1,00

7,00

P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de
medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado .

T17 4 1,00 4,00

T18 3 1,00 3,00
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T19 2 1,00 2,00

T20 2 1,00 2,00

T21 2 1,00 2,00

T16 2 1,00 2,00

T14/15 2 1,00 2,00

17,00

P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimentación eléctrica a
24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equi-
po, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

T17 4 2,00 8,00

T18 3 2,00 6,00

T19 2 2,00 4,00

T20 2 2,00 4,00

T21 2 2,00 4,00

T16 2 2,00 4,00

T14/15 2 2,00 4,00

34,00

P6Q700.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø700

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 700 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portason-
das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

t14/15 1 1,00

1,00

P6Q800.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portason-
das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

T17 1 1,00

1,00

P6Q900.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø900

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 900 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portason-
das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

T20 1 1,00

1,00
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P6Q1100.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1100

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.100 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, porta-
sondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del
1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

T14/15 1 1,00

T16 1 1,00

T21 1 1,00

3,00

P6Q1300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.300 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, porta-
sondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del
1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

T18 1 1,00

T19 1 1,00

2,00

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.04

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

Connex. com´s 7 2,00 14,00

14,00

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad total-
mente instalada.

Varios s/n 7 5,00 35,00

35,00

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

Conex. valvulería

Toma-17

Valv-1 1 45,00 45,00

Valv-2 1 50,00 50,00

Valv-3 1 60,00 60,00

Valv-4 1 75,00 75,00

Caudalímetro 1 75,00 75,00

Toma-18

Valv-1 1 45,00 45,00

Valv-2 1 50,00 50,00
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Valv-3 1 75,00 75,00

Caudalímetro 1 75,00 75,00

Toma-19,20,21,16,14/15

Valv-1 5 45,00 225,00

Valv-2 5 50,00 250,00

Caudalímetro 5 75,00 375,00

1.400,00

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

Varios instr. 7 20,00 140,00

140,00

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado
con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

Fotov 3 30,00 90,00

Transformador 4 30,00 120,00

EPC 2 5,00 10,00

CGBT 7 3,00 21,00

SAI 7 3,00 21,00

Cuadro de control 7 5,00 35,00

Disparo de protecciones comunicaciones 7 5,00 35,00

Intrusionismo 7 5,00 35,00

Instrumentación T17

Válvula-1 1 40,00 40,00

Válvula-2 1 55,00 55,00

Válvula-3 1 65,00 65,00

Válvula-4 1 75,00 75,00

Instrumentación T18

Válvula-1 1 40,00 40,00

Válvula-2 1 55,00 55,00

Válvula-3 1 65,00 65,00

Instrumentación T19,20,21,16,14/15

Válvula-1 5 40,00 200,00

Válvula-2 5 60,00 300,00

1.262,00
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P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares
tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

SAI 7 5,00 35,00

Intrusionismo 7 5,00 35,00

Instrumentación T17

Válvula-1 1 40,00 40,00

Válvula-2 1 55,00 55,00

Válvula-3 1 65,00 65,00

Válvula-4 1 75,00 75,00

Instrumentación T18

Válvula-1 1 40,00 40,00

Válvula-2 1 55,00 55,00

Válvula-3 1 65,00 65,00

Instrumentación T19,20,21,16,14/15

Válvula-1 5 40,00 200,00

Válvula-2 5 60,00 300,00

Presostatos en bypass

T17 4 55,00 220,00

T18 3 55,00 165,00

T19 2 55,00 110,00

T20 2 55,00 110,00

T21 2 55,00 110,00

T16 2 55,00 110,00

T14/15 2 55,00 110,00

1.900,00

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

conexionados 7 20,00 140,00

140,00

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

conexionados 7 20,00 140,00

140,00

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

conexionados 7 20,00 140,00
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140,00

P5COMCBL006 m Cable profibus

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

conexionados 7 20,00 140,00

140,00

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full du-
plex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, ins-
talado.

Tomas 7 7,00

7,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Presostatos

T17 4 2,00 8,00

T18 3 2,00 6,00

T19 2 2,00 4,00

T20 2 2,00 4,00

T21 2 2,00 4,00

T16 2 2,00 4,00

T14/15 2 2,00 4,00

34,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

Válvulas T17 4 2,00 8,00

Válv T18 3 2,00 6,00

Val T19, 20,21,16,14/15 5 2,00 2,00 20,00

Cadalímetros 7 2,00 14,00

48,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Conex. válv 7 25,00 175,00

175,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

Interor caseta 7 20,00 140,00

Independiente de cables eléctricos

140,00
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P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

caudalim. 7 3,00 21,00

21,00

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

Varios conex. señales 7 4,00 2,00 56,00

56,00

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

Varios s/ n 7 3,00 21,00

21,00

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

Caseta 7 7,00

7,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

Válvulas T17 1 4,00 4,00

T18 1 3,00 3,00

T19,20,21,16,14/15 5 2,00 10,00

Caudalímetros 7 7,00

Presostatos

T17 4 2,00 8,00

T18 3 2,00 6,00

T19,20,21,16,14/15 5 2,00 2,00 20,00

Varios inter. cuadros 7 7,00

65,00
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INTRUSISMO  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

CCTV 7 30,00 210,00

210,00

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1 Ud de contacto, interiorres y exterio-
res, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de
control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comuni-
caciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líne-
as principales, así como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Sali-
das, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente instalado y proba-
do. Pruebas y Puesta en Servicio.

7 7,00

7,00

P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada
en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC
0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada
100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano
de obra. Unidad totalmente instalada.

Interior 7 5,00 35,00

35,00

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos activos holgados  y tubos pasivos cablea-
dos cubiertos con material blanqueante del agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra
de vidrio como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exterior de polietileno de 13.6
mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de empalmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

CCTV 7 30,00 210,00

210,00

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación
CCTV

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante carcasas exteriores ca-
lefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimenta-
ción eléctrica Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen su-
perior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en mo-
vimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en reso-
lución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo digital: 45 fps / Re-
solución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Caracte-
rísticas de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor
óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas:
Multi-level password, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento
por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de conexión y protec-
ción, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcio-
nando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

7 7,00

7,00

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con carca-
sa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos elementos.

Tomas 7 7,00

7,00
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P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo,
montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas
0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la-
drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instala-
ción de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excava-
cion y rellenos.

Tomas 7 7,00

7,00

P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre -  disco duro  Dynamic Vi-
deo Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24”
resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cableado. Unidad totalmen-
te instalada y operativa.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de gestión individual y de
servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investigación, administración,
"player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en centro de con-
trol. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centraliza-
do. El servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA
en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de
la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización con-
forme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Management recorder),
puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de
elementos de control. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

Para toda la obra 1 1,00

1,00

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almacenamien-
to, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y ma-
nuales con 15 copias.

toda la obra 1 1,00

1,00

SERVICIOS AFECTADOS  (DC-T21 y DC-T14/15)03.11
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R.S.PAVIMENTOS (DC-T21/T14-15)03.11.01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 5,40 5,40

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 1,50 1,50

rs-381-T20-T21 1 11,40 11,40

18,30

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 22,32 22,32

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 48,00 48,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 22,32 22,32

92,64

P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm
espesor+tte+canon

Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor, con corte de
junta con hilo diamante o radial, retirada de bordillos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de carga, ma-
quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 195,00 195,00

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 400,00 400,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 195,00 195,00

790,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

rs-381-T20-T21 1 7,50 7,50

7,50

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

s/m 1 96,00 96,00

96,00

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 36,00 36,00

rs-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 36,00 36,00
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72,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 5,00 5,00

5,00

P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido de
MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 310,00 310,00

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 500,00 500,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 310,00 310,00

1.120,00

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 186,00 186,00

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 400,00 400,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 186,00 186,00

772,00

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 204,00 204,00

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 416,00 416,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 204,00 204,00

824,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 64,80 64,80

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 132,00 132,00

rs-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 64,80 64,80

261,60

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 39,00 39,00
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RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 84,00 84,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 39,00 39,00

162,00

P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm

Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicón) de dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado sobre
base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

s/m 1 30,00 30,00

30,00

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 3,00 3,00

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 2,00 2,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 2,00 2,00

7,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 100,00 100,00

RS-363-T20-T21 PK 20 - 60 1 180,00 180,00

RS-381-T20-T21 PK N/A - N/A 1 150,00 150,00

430,00

R.S. CAMINOS (DC-T21/T14-15)03.11.02

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

RS-261-DC-T17 PK 400 - 480 1 10,00 10,00

RS-275-DC-T17 PK 1850 - 1860 1 25,00 25,00

RS-284-DC-T17 PK 2660 - 2700 1 2,50 2,50

RS-286-T17-T18 PK 255 - 265 1 2,50 2,50

RS-303-T17-T18 PK 0 - 70 1 3,50 3,50

RS-364-T20-T21 PK 20 - 60 1 2,50 2,50

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 2,50 2,50

RS-376-T20-T21 PK 1080 - 1100 1 2,50 2,50

RS-386-DC-T16 PK 730 - 760 1 2,50 2,50

RS-261-DC-T17 PK 400 - 480 1 10,00 10,00

RS-275-DC-T17 PK 1850 - 1860 1 25,00 25,00

RS-284-DC-T17 PK 2660 - 2700 1 2,50 2,50
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RS-286-T17-T18 PK 255 - 265 1 2,50 2,50

RS-303-T17-T18 PK 0 - 70 1 3,50 3,50

RS-364-T20-T21 PK 20 - 60 1 2,50 2,50

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 2,50 2,50

RS-376-T20-T21 PK 1080 - 1100 1 2,50 2,50

RS-386-DC-T16 PK 730 - 760 1 2,50 2,50

RS-388-DC-T16 PK 730 - 1150 1 2,50 2,50

RS-391-T16-T14/15 PK 10 - 1027 1 2,50 2,50

RS-403-T16-T14/15 PK 1400 - 1410 1 2,50 2,50

RS-404-T16-T14/15 PK 1700 - 1730 1 4,00 4,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 17,90 17,90

136,40

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

s/ n 1 1,50 1,50

1,50

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de espe-
sor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  ni-
veladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

RS-264-DC-T17 PK 750 - 800 1 75,00 75,00

RS-274-DC-T17 PK 1750 - 1765 1 45,00 45,00

RS-279-DC-T17 PK 1850 - 2500 1 1.950,00 1.950,00

RS-284-DC-T17 PK 2660 - 2700 1 40,00 40,00

RS-291-T17-T18 PK 1020 - 1080 1 180,00 180,00

RS-294-T17-T18 PK 1480 - 1510 1 180,00 180,00

RS-298-T17-T18 PK 2100 - 2150 1 180,00 180,00

RS-307-T17-T18 PK 720 - 800 1 270,00 270,00

RS-348-T19-T20 PK 1550 - 1570 1 120,00 120,00

RS-370-T20-T21 PK 580 - 600 1 70,00 70,00

RS-388-DC-T16 PK 730 - 1150 1 1.470,00 1.470,00

RS-391-T16-T14/15 PK 10 - 1027 1 3.559,50 3.559,50

RS-405-T16-T14/15 PK 1810 - 1830 1 210,00 210,00

RS-408-T16-T14/15 PK 2160 - 2180 1 210,00 210,00
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8.559,50

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

RS-261-DC-T17 PK 400 - 480 1 189,00 189,00

RS-263-DC-T17 PK 750 - 800 1 54,00 54,00

RS-267-DC-T17 PK 1020 - 1040 1 55,80 55,80

RS-270-DC-T17 PK 1320 - 1340 1 72,00 72,00

RS-275-DC-T17 PK 1850 - 1860 1 63,00 63,00

RS-276-DC-T17 PK 1920 - 1940 1 9,00 9,00

RS-278-DC-T17 PK 2165 - 2185 1 54,00 54,00

RS-282-DC-T17 PK 2500 - 2520 1 54,00 54,00

RS-284-DC-T17 PK 2660 - 2700 1 54,00 54,00

RS-286-T17-T18 PK 255 - 265 1 54,00 54,00

RS-303-T17-T18 PK 0 - 70 1 54,00 54,00

RS-311-T17-T18 PK 1620 - 1640 1 54,00 54,00

RS-312-T17-T18 PK 1620 - 1640 1 54,00 54,00

RS-313-T17-T18 PK 2170 - 2190 1 54,00 54,00

RS-314-T17-T18 PK 2670 - 2900 1 207,00 207,00

RS-315-T17-T18 PK 3060 - 3110 1 45,00 45,00

RS-316-T17-T18 PK 3210 - 3230 1 45,00 45,00

RS-317-T17-T18 PK 3300 - 3320 1 45,00 45,00

RS-321-T17-T18 PK 3650 - 3670 1 45,00 45,00

RS-322-T17-T18 PK 3800 - 3820 1 54,00 54,00

RS-324-T17-T18 PK 4035 - 4055 1 54,00 54,00

RS-329-T17-T18 PK 4675 - 4685 1 36,00 36,00

RS-330-T17-T18 PK 4680 - 4690 1 36,00 36,00

RS-333-T17-T18 PK 5970 - 5980 1 36,00 36,00

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 20,00 20,00

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 25,50 25,50

RS-346-T19-T20 PK 1430 - 1440 1 36,00 36,00

RS-351-T19-T20 PK 1800 - 1810 1 36,00 36,00

RS-355-T19-T20 PK 2090 - 2100 1 31,50 31,50
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RS-364-T20-T21 PK 20 - 60 1 21,00 21,00

RS-367-T20-T21 PK 375 - 395 1 36,00 36,00

RS-368-T20-T21 PK 410 - 420 1 31,50 31,50

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 10,50 10,50

RS-376-T20-T21 PK 1080 - 1100 1 31,50 31,50

RS-378-T20-T21 PK 1540 - 1560 1 47,25 47,25

RS-384-DC-T16 PK  - 1 47,25 47,25

RS-386-DC-T16 PK 730 - 760 1 36,00 36,00

RS-389-DC-T16 PK 1100 - 1110 1 36,00 36,00

RS-391-T16-T14/15 PK 10 - 1027 1 63,00 63,00

RS-393-T16-T14/15 PK 250 - 280 1 36,00 36,00

RS-396-T16-T14/15 PK 460 - 480 1 36,00 36,00

RS-400-T16-T14/15 PK 775 - 790 1 36,00 36,00

RS-401-T16-T14/15 PK 1010 - 1020 1 36,00 36,00

RS-403-T16-T14/15 PK 1400 - 1410 1 36,00 36,00

RS-404-T16-T14/15 PK 1700 - 1730 1 36,00 36,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 117,00 117,00

RS-414-T16-T14/15 PK 2880 - 2890 1 36,00 36,00

2.355,80

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

RS-263-DC-T17 PK 750 - 800 1 20,00 20,00

RS-264-DC-T17 PK 750 - 800 1 70,00 70,00

RS-274-DC-T17 PK 1750 - 1765 1 50,00 50,00

RS-275-DC-T17 PK 1850 - 1860 1 140,00 140,00

RS-276-DC-T17 PK 1920 - 1940 1 40,00 40,00

RS-278-DC-T17 PK 2165 - 2185 1 130,00 130,00

RS-279-DC-T17 PK 1850 - 2500 1 50,00 50,00

RS-282-DC-T17 PK 2500 - 2520 1 75,00 75,00

RS-284-DC-T17 PK 2660 - 2700 1 60,00 60,00

RS-286-T17-T18 PK 255 - 265 1 60,00 60,00

RS-291-T17-T18 PK 1020 - 1080 1 50,00 50,00
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RS-303-T17-T18 PK 0 - 70 1 30,00 30,00

RS-321-T17-T18 PK 3650 - 3670 1 60,00 60,00

RS-322-T17-T18 PK 3800 - 3820 1 60,00 60,00

RS-324-T17-T18 PK 4035 - 4055 1 60,00 60,00

RS-329-T17-T18 PK 4675 - 4685 1 40,00 40,00

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 60,00 60,00

RS-367-T20-T21 PK 375 - 395 1 60,00 60,00

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 30,00 30,00

RS-376-T20-T21 PK 1080 - 1100 1 30,00 30,00

RS-403-T16-T14/15 PK 1400 - 1410 1 40,00 40,00

RS-404-T16-T14/15 PK 1700 - 1730 1 40,00 40,00

RS-408-T16-T14/15 PK 2160 - 2180 1 60,00 60,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 260,00 260,00

1.575,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

RS-275-DC-T17 PK 1850 - 1860 1 50,00 50,00

RS-284-DC-T17 PK 2660 - 2700 1 5,00 5,00

RS-286-T17-T18 PK 255 - 265 1 5,00 5,00

RS-303-T17-T18 PK 0 - 70 1 7,00 7,00

RS-364-T20-T21 PK 20 - 60 1 5,00 5,00

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 5,00 5,00

RS-376-T20-T21 PK 1080 - 1100 1 5,00 5,00

RS-386-DC-T16 PK 730 - 760 1 5,00 5,00

RS-388-DC-T16 PK 730 - 1150 1 5,00 5,00

RS-391-T16-T14/15 PK 10 - 1027 1 5,00 5,00

RS-403-T16-T14/15 PK 1400 - 1410 1 5,00 5,00

RS-404-T16-T14/15 PK 1700 - 1730 1 8,00 8,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 7,00 7,00

117,00
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P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 12,00 12,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 5,00 5,00

17,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

RS-321-T17-T18 PK 3650 - 3670 1 120,00 120,00

RS-322-T17-T18 PK 3800 - 3820 1 138,00 138,00

RS-324-T17-T18 PK 4035 - 4055 1 138,00 138,00

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 51,60 51,60

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 48,00 48,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 254,00 254,00

749,60

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 4,80 4,80

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 2,00 2,00

6,80

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 37,38 37,38

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 248,08 248,08

285,46

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

RS-321-T17-T18 PK 3650 - 3670 1 30,00 30,00

RS-322-T17-T18 PK 3800 - 3820 1 30,00 30,00

RS-324-T17-T18 PK 4035 - 4055 1 30,00 30,00

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 30,00 30,00

RS-374-T20-T21 PK 800 - 1630 1 30,00 30,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 30,00 30,00
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180,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 2,40 2,40

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 2,40 2,40

4,80

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 12,00 12,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 12,00 12,00

24,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 1.020,00 1.020,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 1.020,00 1.020,00

2.040,00

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 40,00 40,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 40,00 40,00

80,00

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

RS-342-T19-T20 PK 620 - 650 1 4,00 4,00

RS-410a-T16-T14/15 PK 2200 - 2260 1 4,00 4,00

8,00
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R.S. ABASTECIMIENTO (DC-T21/T14-15)03.11.03

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

1 1,00

1,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

1 1,00

1,00

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empresa con-
cesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la
ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

1 1,00

1,00

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o pluviales
de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes,
canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

1 60,00 60,00

60,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

SM 1 144,00 144,00

144,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

SM 1 14,40 14,40

14,40

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

s/m 1 50,40 50,40

50,40
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

SM 1 79,20 79,20

79,20

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

SM 1 60,00 60,00

60,00

TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

SM 1 60,00 60,00

60,00

R.S. RED RIEGO  (DC-T21/T14-15)03.11.04

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

sm 4 4,00

4,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

sm 3 3,00

3,00

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala
con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento
con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para paso de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior relleno ma-
nual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio.

sm 1 1,00

1,00

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empresa con-
cesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la
ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

4 4,00

4,00
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P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoidal variable junta machiembrada, in-
cluidas juntas polobreal o similar ejecutada sobre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operacio-
nes de excavación y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera necesario) para manteni-
miento de servicio. Unidad totalmente instalada.

1 235,00 235,00

235,00

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

sm 1 160,00 160,00

160,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

s/m 1 10,00 10,00

10,00

P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200

Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento de DN<1200mm,  desmontaje manual por perso-
nal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte y
gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de descon-
taminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecua-
dos y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, des-
plazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud. Unidad completa incluso coloca-
ción de bridas ciegas en T.

1 165,00 165,00

165,00

P4RSS1C m Dem, desmont y retirada  tubería DN >1000

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento/riego  y/o saneamiento/ plu-
viales de DN >1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobran-
tes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las opera-
ciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

sm 1 30,00 30,00

30,00

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

1 46,75 46,75

46,75

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

sm 1 858,00 858,00
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858,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

sm 1 55,00 55,00

55,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

sm 1 50,10 50,10

50,10

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

1 208,35 208,35

208,35

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

sm 1 242,55 242,55

242,55

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

sm 1 195,00 195,00

195,00

P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de 1,5-2,5m, compuesta por módu-
los de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de tu-
berías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de 0.2m de hormigón en
masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de
cordón impermeabilizante de polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, in-
cluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo proceden-
te de excavación seleccionado y/o cribado. Unidad totalmente colocada.

s/ nec 1 1,00

1,00

P6PM250INX ud Carrete pasamuros 250mm AISI 316 brida-brida

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 250 mm de diámetro.

s/nec ventosa 2 2,00

2,00

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.
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s/ nec afecciones 1 1,00

1,00

TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

1 110,00 110,00

110,00

TUB.FD.250A m Tubería de FD DN250  C40+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

1 30,00 30,00

30,00

TUB.FD.600A m Tubería de FD DN600  C30+pp piezas+J. Flex

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento inte-
rior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado median-
te pintura epoxi según norma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales,
(uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun plie-
go. unidad totalmente terminada.

sm 1 55,00 55,00

55,00

R.S. DRENAJE Y ARROYOS  (DC-T21/T14-15)03.11.05

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

sm 1 36,00 36,00

36,00

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

s/ nec varios 1 1,50 1,50

1,50

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y al-
tura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje
existente. Unidad totalmente terminada.

sm 1 5.577,00 5.577,00

5.577,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

sm 1 67,50 67,50

67,50
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P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

1 5,00 5,00

5,00

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta
una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de reji-
lla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu-
bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

sm 1 51,00 51,00

51,00

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 12,00 12,00

12,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

sm 1 15.185,45 15.185,45

15.185,45

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 4,80 4,80

4,80

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

1 321,78 321,78

321,78

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

sm 1 2.909,00 2.909,00

2.909,00
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P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 2,40 2,40

2,40

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1 14,50 14,50

14,50

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

1 1.207,50 1.207,50

1.207,50

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 56,67 56,67

56,67

R.S. ELECTRICIDAD   (DC-T21/T14-15)03.11.06

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

Posible afección no identificada toma 21 1 1,00

1,00

R.S. COMUNICACIONES  (DC-T21/T14-15)03.11.07

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

2 2,00

2,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

2 2,00

640



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2,00

P5ELEZ110X6H m Can. horm PVC 110 mm x6 Ud cualq. terreno + zanja+rell.

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma
de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de insta-
laciónde PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada.

RS-359-T19-T20 PK 2400 - 2500 1 120,00 120,00

RS-361-T20-T21 PK 20 - 60 1 70,00 70,00

190,00

P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones 100x100x150 cm con tapa FD

Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones
1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de es-
pesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excava-
ción o préstamos. Unidad totalmente instalada.

RS-359-T19-T20 PK 2400 - 2500 2 2,00

RS-361-T20-T21 PK 20 - 60 2 2,00

4,00

P5COM12F m Cable 12 fibras monomodo

Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canalización
de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y
certificado.

RS-359-T19-T20 PK 2400 - 2500 1 120,00 120,00

RS-361-T20-T21 PK 20 - 60 1 70,00 70,00

190,00

P5COMREP64F ud Repartidor 64 FO

Suministro e instalación de repartidor de 64 fibras ópticas para un total de 64 adaptadores de tipo FC-FC y sus corres-
pondientes 64 pig-tail de monomodos, todos fusionados y comprobados con equipo ODTR.

RS-359-T19-T20 PK 2400 - 2500 1 1,00

RS-361-T20-T21 PK 20 - 60 1 1,00

2,00

P5COMCAJA64F ud Caja empalme 64 FO

Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras ópticas de tipo monomodo, ejecutados por fu-
sión, con p/p de verificación de tipo ODTR.

RS-359-T19-T20 PK 2400 - 2500 2 2,00

RS-361-T20-T21 PK 20 - 60 2 2,00

4,00

R.S. GAS   (DC-T21/T14-15)03.11.08

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-360-T19-T20 PK 2400 - 2500 1 1,00

1,00
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P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

RS-360-T19-T20 PK 2400 - 2500 1 1,00

1,00

P4RSV2B ud Corte programado servicio GAS pequeño diam.

Corte programa del servicio de GAS en conducciones de distribución.

1 1,00

1,00

P4RSGPE160 m Reposición tub. DN160mm PE-SDR11+arq+valv.+excav+rellenos
GAS

Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN160 mm PE,SDR11 arquetas y valvulería aso-
ciada, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualifica-
do, programación de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición,
carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon
de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja de ancho especificado en planos míni-
mo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm sobre clave de tubería, poste-
rior relleno localizado con suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, relleno con zahorra ar-
tificial hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de servicio normalizada, losa de protección en pavimen-
tos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de ancho, conexionados de elementos, juntas especiales, p.p. de arque-
tas normalizadas con tapa de fundición C-400, según detalle definido en planos con base y anclaje de hormigón en ca-
so de valvulerías,  arquetas en cambios de dirección, conexiones y puntos de ubicación de valvulería. Unidad totalmen-
te ejecutada.

RS-360-T19-T20 PK 2400 - 2500 1 50,00 50,00

50,00

R.S. HIDROCARBUROS (DC-T21/T14-15)03.11.09

P4RSV0A ud Localización de servicio

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

RS-415-T16-T14/15 PK 3020 - 3040 1 1,00

1,00

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura existen-
te de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfoni-
ca, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento y apun-
talamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno
con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

RS-415-T16-T14/15 PK 3020 - 3040 1 1,00

1,00
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R.S. CERRAMIENTOS  (DC-T21/T14-15)03.11.10

P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo

Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de car-
ga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

Varios en zonas de riego s/n 3 15,00 2,00 90,00

90,00

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

Varios en zonas de riego s/n 1 15,00 2,00 0,30 9,00

9,00

P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto

Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y longitud 4 m. incluyendo retirada
de muro existente, acopio y posterior reconstrucción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alineado,
aplomado, con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), completamente terminado. in-
cluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra original y/o reposición de otra de características simila-
res a la original.

s/ nec zonas de riego 1 15,00 15,00

15,00

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas.

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o similar ,
existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, re-
llenos de huecos abiertos y sellado de los mismos.

Chamizos de zonas de riego 4 15,00 60,00

60,00

P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en
alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.

s/nec varios zonas de riego 3 20,00 60,00

60,00

P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero

Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 m se-
paración media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su-
periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.
Unidad completamente terminada.

Varios sin identificar 4 30,00 120,00

120,00

P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno
de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello según
CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

Chamizos de zonas de riego 3 30,00 3,00 270,00

270,00

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Chamizos de zonas de riego 3 30,00 0,50 0,50 22,50
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Losas 3 5,00 5,00 0,20 15,00

37,50

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, ti-
po verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada.

varios s/n zonas de riego 2 2,00

2,00

P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros menores a 200
mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y
operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado.
Unidad totalmente terminada.

varios 10 50,00 500,00

500,00

R.R.VARIOS (DC-R21/T14-15)03.11.11

P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfos-
cado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente
terminada.

varios 3 3,00

3,00

P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros menores a 200
mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y
operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado.
Unidad totalmente terminada.

varios 10 50,00 500,00

500,00

P5ARQR001 ud Arqueta riego+elem. aux.+valv.

Arqueta riego incluida compuerta y p.p. medios auxiliares, 0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, inclui-
da tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de polisulfu-
ro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, incluso sobre excavación necesaria pa-
ra la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o cri-
bado con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmente colocada.

varios 3 3,00

3,00

R.R. DESV. TRAFICO (DC-R21/T14-15)03.11.12

DESVÍO NA-690003.11.12.01

DRENAJES (DESVÍO NA-6900)03.11.12.01.1

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

Fase-1 1 15,00 15,00

1 19,50 19,50
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34,50

P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm

Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conducciones, incluida demolición de arque-
tas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamien-
to de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

Fase-1 1 15,00 15,00

1 19,50 19,50

34,50

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-6900)03.11.12.01.2

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 0,12 274,32

274,32

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 2.286,00

2.286,00

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 2.286,00

2.286,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Base provisional 1 254,00 11,00 0,30 838,20

838,20

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-6900)03.11.12.01.3

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

Fase-1 3 475,00 1.425,00

1.425,00

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

Desvío fase-1 3 475,00 1.425,00

-3 50,00 -150,00

1.275,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

Flechas 10 3,00 30,00
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30,00

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 1 475,00 475,00

475,00

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 2 475,00 950,00

950,00

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad completamente terminada.

Bandas sonoras reducción velocidad

Sentido-1 2 3,50 7,00

Sentido-2 2 3,50 7,00

14,00

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de contrape-
so, incluida instalación, colocación y desmontaje.

Lateral 1 70,00 70,00

1 61,00 61,00

Central 1 14,00 14,00

145,00

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T,  inclu-
so p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) metá-
lica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 8 8,00

Fase-2 8 8,00

16,00

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte me-
tálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de trá-
fico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00
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P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Fase-1 2 2,00 4,00

Fase-2 2 2,00 4,00

8,00

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en módu-
los de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

Fase-1 1 45,00 45,00

Fase-2 1 45,00 45,00

90,00

P6SÑL-110 ud Semáforo portátil en desvíos de tráfico

Semáforo portátil con mutado. Desvíos de obra

Fase-1 y fase-2 2 2,00

2,00

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

1 1,00

1,00

DESVÍO N-12103.11.12.02

MOV. TIERRAS (DESVÍO N-121)03.11.12.02.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Desv. fase-1 1 260,00 15,00 3.900,00

3.900,00

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 260,00 15,00 3.900,00

3.900,00

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 260,00 15,00 3.900,00

3.900,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.
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Fase-1

Cajeado 1 260,00 13,00 0,50 1.690,00

Fase-2. Excav tras desvío a vertedero

Terraplenado 1 260,00 13,00 1,50 5.070,00

Zahorra 1 260,00 9,00 0,30 702,00

7.462,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Mat. prov. de excavaciones de tubos

Cajeado 1 260,00 13,00 0,50 1.690,00

Terraplenado 1 260,00 13,00 1,00 3.380,00

5.070,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Reposición de camino afectado por desvío 1 145,00 0,30 43,50

43,50

DRENAJES (DESVÍO N-121)03.11.12.02.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Perimetral  fase-1 1 275,00 275,00

275,00

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hor-
migón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, enco-
frado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes
1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de te-
rreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salva-
cunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , in-
cluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

Fase-1 1 16,00 16,00

1 16,00 16,00

32,00

P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm

Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conducciones, incluida demolición de arque-
tas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamien-
to de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

Fase-1 1 16,00 16,00

1 16,00 16,00

32,00
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PAVIMENTOS (DESVÍO N-121)03.11.12.02.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 0,12 274,32

274,32

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 2.286,00

2.286,00

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 254,00 9,00 2.286,00

2.286,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Base provisional 1 254,00 11,00 0,30 838,20

838,20

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO N-121)03.11.12.02.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

Desvío fase-1 3 300,00 900,00

900,00

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

Desvío fase-1 3 300,00 900,00

-3 265,00 -795,00

105,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

Flechas 2 6,00 12,00

12,00

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 1 300,00 300,00

300,00
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P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 2 300,00 600,00

600,00

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad completamente terminada.

Bandas sonoras reducción velocidad

Sentido-1 2 3,50 7,00

Sentido-2 2 3,50 7,00

14,00

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de contrape-
so, incluida instalación, colocación y desmontaje.

Fase-1

Lateral 2 98,00 196,00

Central 1 15,00 15,00

Fase-2 1 16,00 16,00

227,00

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T,  inclu-
so p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Señales TBs 4 3,00 12,00

12,00

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) metá-
lica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 10 10,00

10,00

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte me-
tálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de trá-
fico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desví-
os de tráfico.

Fase-1 4 4,00

4,00

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Fase-1
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TB 3 4,00 12,00

TS 1 4,00 4,00

VArios criculares 6 6,00

22,00

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Varios señales 2 2,00

2,00

P6SÑL-004 ud Señal octogonal normal L=60 cm Nivel1

Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Fase-1 1 1,00

1,00

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco lastrable, incluso p.p. de montaje y des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico

Desvío 1 210,00 210,00

-1 41,00 -41,00

169,00

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en módu-
los de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

NY en excavación 1 41,00 41,00

41,00

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

1 1,00

1,00

DESVÍO NA-304203.11.12.03

MOV. TIERRAS (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Desv. fase-1 1 120,00 15,00 1.800,00

1.800,00

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 120,00 15,00 1.800,00

1.800,00
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P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

Desv. fase-1 1 120,00 15,00 1.800,00

1.800,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Fase-1

Cajeado 1 120,00 13,00 0,50 780,00

Fase-2. Excav tras desvío a vertedero

Terraplenado 1 120,00 13,00 1,50 2.340,00

Zahorra 1 120,00 9,00 0,30 324,00

3.444,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Mat. prov. de excavaciones de tubos

Cajeado 1 120,00 13,00 0,50 780,00

Terraplenado 1 120,00 13,00 1,00 1.560,00

2.340,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Reposición de camino afectado por desvío 1 50,00 0,30 15,00

15,00

DRENAJES (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Perimetral  fase-1 1 130,00 130,00

130,00
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PAVIMENTOS (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte de
los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa

desv. provisional fase-1 1 120,00 9,00 0,12 129,60

129,60

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 120,00 9,00 1.080,00

1.080,00

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

desv. provisional fase-1 1 120,00 9,00 1.080,00

1.080,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Base provisional 1 120,00 11,00 0,30 396,00

396,00

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

Desvío fase-1 3 640,00 1.920,00

1.920,00

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

Desvío fase-1 3 640,00 1.920,00

-3 120,00 -360,00

1.560,00

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

Flechas 2 19,00 38,00

38,00

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 1 640,00 640,00

640,00
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P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

Repintado completo 2 640,00 1.280,00

1.280,00

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad completamente terminada.

Bandas sonoras reducción velocidad

Sentido-1 2 3,50 7,00

Sentido-2 2 3,50 7,00

14,00

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de contrape-
so, incluida instalación, colocación y desmontaje.

Fase-1

Lateral 2 140,00 280,00

Central 1 30,00 30,00

Fase-2 1 10,00 10,00

320,00

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T,  inclu-
so p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

TB 2 8,00 16,00

16,00

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) metá-
lica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

Fase-1 9 9,00

9,00

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte me-
tálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de trá-
fico.

Fase-1 2 2,00

Fase-2 2 2,00

4,00

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desví-
os de tráfico.

Fase-1 4 4,00

4,00

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

TB 2 2,00 8,00 32,00
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TS 2 4,00 8,00

Varios criculares 8 8,00

48,00

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Varios señales 4 4,00

4,00

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco lastrable, incluso p.p. de montaje y des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico

Desvío 1 50,00 50,00

-1 30,00 -30,00

20,00

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en módu-
los de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

Fase-1

Zona excavación 1 30,00 30,00

Fase-2

Zona excavación 1 30,00 30,00

60,00

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

1 1,00

1,00

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL  (DC-T21 y DC-T14/15)03.12

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (DC-T21;T14)03.12.01

ATMÓSFERA (DC-T21;T14)03.12.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante barre-
dora con presencia permanente en obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15.

Total obra meses secos 6/12 0,5 36,00 18,00

18,00
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SUELO (DC-T21;T14)03.12.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 10% 0,1 20.500,00 2,00 4.100,00

4.100,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 25% 1 20.500,00 2,00 41.000,00

41.000,00

P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes

Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enrejado con alambre galvanizado de Ø
2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección de ta-
ludes, medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 1.5m) entre pa-
ños y mermas. Unidad totalmente terminada.

T17-18 PK0+36 1 60,00 20,00 1.200,00

T18-19 PK 1+421 1 30,00 20,00 600,00

1.800,00

P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura

ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diámetro,hincados en el suelo 50 cm, entre
los que se entrelazan una fajina construida con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para
reducir la escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares.

Zonas de gran pendiente

T17-18 PK0+36 12 20,00 240,00

T18-19 PK 1+421 6 20,00 120,00

360,00

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecu-
tado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabili-
zante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta su total nacimien-
to o 1ª siega.

T17-18 PK0+36 1 60,00 20,00 1.200,00

T18-19 PK 1+421 1 30,00 20,00 600,00

1.800,00

HIDROLOGIA (DC-T21;T14)03.12.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas.

Cruces de arroyos/ cauces 34 10,00 2,00 680,00

Barreras de sedimentos c/1000m 22 20,00 440,00

1.120,00

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte-
dero e imperabilización con lámina de geotextil.

Una por cada zona de instalaciones 15 15,00

15,00
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FAUNA Y FLORA (DC-T21;T14)03.12.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 5% 0,05 20.500,00 2,00 2.050,00

2.050,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 15% 0,15 20.500,00 2,00 6.150,00

6.150,00

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna

Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios.

Zonas de peligro 11 10,00 110,00

110,00

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (DC-T21;T14)03.12.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de tasas en Organismo.

Informe incial 1 1,00

1,00

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz.

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

un informe previo 1 1,00

1,00

P-103AMBAR02A mes Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación de visitas media de 1 día/semana
en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con me-
dios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

Plazo obra 36 36,00

Seguimiento intensivo -2 -2,00

34,00

P-103AMBAR02B día Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe

Día de control y seguimiento arqueológico de carácter intensivo realizado por equipo de técnicos cualificados en arque-
ología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluida maquinaria de desbroce y excavación, me-
dios auxiliares necesarios y presencia permanente de técnicos, generación de informe de seguimiento

Seguimiento intenso 2 30,00 60,00

60,00

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo

Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluyendo excavaciones,
sondeos arqueológicos, medios humanos, maquinaria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyecto de ac-
tuación arqueológica y trabajo de campo. Unidad completa

Varios 1 10,00 10,00

10,00
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PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (DC-T21;T14)03.12.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

PVA y PGR 1 1,00

1,00

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento de
ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

Meses de duracion obra 36 36,00

Duración obra+ demoliciones y remates

36,00

P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental)

Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de
datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, in-
cluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Seguimiento ruido en las zonas habitadas 36 36,00

36,00

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegetales
existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1 al principio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de ac-
tuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1 antes de inicio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas

Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad totalmente ejecutada.

Cruce del río Queiles 2 3,00 6,00

Antes y despues de la obra

Durante la obra en cruce del río Queiles 2 3,00 6,00

12,00

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (DC-T21;T14)03.12.04

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.)

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon
de vertido, herramientas y medios auxiliares.

s/med aux

T16-T14/15 1 200,00 0,05 10,00

DC-T17 1 4.422,00 0,05 221,10

T18-T19 1 7.466,00 0,05 373,30

T19-T20 1 1.143,00 0,05 57,15
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T20-T21 1 2.945,00 0,05 147,25

808,80

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de podas de realce
necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y ar-
busto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda
y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxiliares.

Duración Subtramo 36 36,00

36,00

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor

Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér-
col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 4 13 13,00

13,00

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm con
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y rie-
go de implantación.

Tratamiento 3a 407 407,00

Tratamiento 7a 1.596 1.596,00

2.003,00

P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP.

Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego.

Tratamiento 7c 3.225 3.225,00

3.225,00

P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT.

Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 4 189 189,00

189,00

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 102 102,00

Tratamiento 7c 2.016 2.016,00

2.118,00

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor

Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte
de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 4 302 302,00

302,00

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón

Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora
incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorca-
do, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto

Tratamiento 4 26 26,00
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26,00

P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor

Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contene-
dor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Tratamiento 4 34 34,00

34,00

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT.

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 3a 102 102,00

Tratamiento 7c 2.016 2.016,00

2.118,00

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro
y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol
y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 102 102,00

Tratamiento 6 1.132 1.132,00

Tratamiento 7c 2.016 2.016,00

3.250,00

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas

Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar por la Dirección
de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrilla-
do y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

ZONAS DEPOSITO EXCEDENTES 67.945,02 67.945,02

Tratamiento 6 31.667 31.667,00

99.612,02

P-102AMBPL40 ud Tutor árbol

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta
en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado
con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galva-
nizados.

Pinus halepensis

Tratamiento 3a 407 407,00

Tratamiento 7a 1.596 1.596,00

2.003,00

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 3a 102 102,00

Tratamiento 6 2.533 2.533,00

Tratamiento 7c 2.016 2.016,00

4.651,00
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P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor

Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 6 2.533 2.533,00

2.533,00

P-102AMBPL004 ud Plantación de Juniperus oxycedurs 0,1-0,2m en contenedor

Plantación de Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y
40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 7c 3.225 3.225,00

3.225,00

GESTIÓN DE RESIDUOS (DC-T21 y DC-T14/15)03.13

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despeja-
da para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante po-
sibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de ace-
ro, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifóni-
co de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la
sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Puntos de vertido intermedio 12 12,00

12,00

PGESRES180C ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (DC-T21;T14)

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte, des-
carga y canón de gestión en obras definidas en los tramos  DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, DC-T16,
T16-T14/15.

1 1,00

1,00

PGESRES150C ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos)  (DC-T21;T14)

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, descar-
ga y canón de gestión  en obras definidas en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, DC-T16,
T16-T14/15

1 1,00

1,00

PGESRES200C ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos  (DC-T21;T14)

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios auxilia-
res necesarios. Incluido el canon de vertido  en obras definidas en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20,
T20-T21, DC-T16, T16-T14/15.

1 1,00

1,00
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VARIOS  (DC-T21 y DC-T14/15)03.14

P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo

Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avance de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

1 1,00

1,00

SEGURIDAD Y SALUD  (DC-T21 y DC-T14/15)03.15

PSEGSAL.03 ud Seguridad y Salud.Subtramo D.C.-T21 Y DC-T14/15

Seguridad y salud en el Subtramo D.C.-T21 Y DC-T14/15 , (según valoración realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00
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04 BALSA DE TUDELA

CUERPO DE BALSA04.01

TERRAPLÉN DE PRUEBA04.01.01

TERRAPLÉN DE PRUEBA NÚCLEO04.01.01.01

PTU-001 ud Terraplén de prueba núcleo

Terraplén de prueba para material del núcleo de balsa, de acuerdo con las especificaciones del pliego o, en su caso,
del director de prueba, incluso ensayos previos y posteriores e informe con recomendaciones.

1 1,00

1,00

PTU-002 m² Preparación terreno para terraplén

Preparación de plataforma para realizar terraplén de prueba, según especificaciones del pliego,en su caso, direztrices
del Director de Obra, totalmente terminado.

1 80,00 15,00 1.200,00

1.200,00

TERRAPLÉN DE PRUEBA TODO-UNO04.01.01.02

PTU-002 m² Preparación terreno para terraplén

Preparación de plataforma para realizar terraplén de prueba, según especificaciones del pliego,en su caso, direztrices
del Director de Obra, totalmente terminado.

1 80,00 12,00 960,00

960,00

PTU-003 ud Terraplén de prueba  para todo-uno

Terraplén de prueba para material todo uno en espaldón de balsa, de acuerdo con las especificaciones del pliego o,
en su caso, del director de prueba, incluso ensayos previos y posteriores e informe con recomendaciones.

1 1,00

1,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02

DESBROCES04.01.02.01

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1 6.213,17 6.213,17

6.213,17

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa

Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tudela y balsa de Mostrakas incluso
carga, transporte a cualquier distancia a acopio intermedio no mezclado con material procedente de excavación (inclu-
so selección de material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa.

1 138.070,42 0,50 69.035,21

69.035,21
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MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02.02

PTU-004 m³ Excavación de cimiento de núcleo de balsa

Excavación de terreno no clasificado en cimiento de núcleo balsa, con medios mecánicos y taqueos puntuales, inclu-
so refino, con carga y transporte a acopio intermedio o vertedero, incluso canon de vertido, mantenimiento  y restaura-
ción de vertedero.

Según medición auxiliar 1 51.175,10 51.175,10

51.175,10

PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones

Excavación de terreno no clasificado en explanaciones con medios mecánicos y taqueos puntuales incluso, refino de
taludes y fondo de excavación, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mante-
nimiento y restauración del vertedero.

Según medición auxiliar 1 396.941,68 396.941,68

396.941,68

PTU-008 m² Regularización de fondos de excavación en núcleo de balsa

Regularización de la superficie de excavación en apoyo de cimiento de núcleo de balsa de Tudela incluyendo trata-
miento y relleno con mortero de diaclasas de espesor inferior a 3 cm, según P.C.T con carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de vertedero.

Según planimetría 1 14.547,00 0,70 10.182,90

10.182,90

PTU-009 m² Excavación en refino de cimiento de espaldones de balsa

Excavación en refino de fondos de excavación en terciaro alterado en cimiento de presa con medios mecánicos y ta-
queos puntuales,con carga y transporte a vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restau-
ración de vertedero.

1 138.070,42 138.070,42

A deducir superficie núcleo -1 20.114,00 -20.114,00

117.956,42

PTU-022 m² Hormigón proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espesor reforzado

Hormigon proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espesor reforzado con fibras de acero, con 700 j de energia de ab-
sorcion, en tratamiento de desmonte, incluso aditivos y rechazo, puesto en obra

Según planimetría 1 14.547,00 0,30 4.364,10

4.364,10

DESBROCES EN PRÉSTAMOS04.01.02.03

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Según planimetría

Préstamo 6 1 25.004,25 0,80 20.003,40

Préstamo 7 1 20.448,98 0,10 2.044,90

Préstamo 8 1 25.627,14 0,50 12.813,57

Préstamo 9 1 28.591,98 0,40 11.436,79

664



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

46.298,66

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa

Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tudela y balsa de Mostrakas incluso
carga, transporte a cualquier distancia a acopio intermedio no mezclado con material procedente de excavación (inclu-
so selección de material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa.

Según planimetría

Préstamo 2 1 20.025,67 0,50 10.012,84

Préstamo 3 1 31.334,28 0,50 15.667,14

Préstamo 4 1 22.574,64 0,50 11.287,32

Préstamo 5 1 222.321,39 0,50 111.160,70

Préstamo 6 1 25.004,25 0,50 12.502,13

Préstamo 7 1 20.448,98 0,50 10.224,49

Préstamo 8 1 25.627,14 0,50 12.813,57

Préstamo 9 1 28.591,98 0,50 14.295,99

197.964,18

RELLENOS DEL CUERPO DE BALSA04.01.03

PTU-010 m³ Material limo - arcilloso, extendido en el núcleo de balsa

Material "limo-arcilloso" en núcleo de balsa, procedente de la excavación de los suelos aluviales de los fondos de valle
del vaso del embalse o préstamos próximos, carga, transporte, extendido, humectado y compactado según prescricp-
ciones técnicas del pliego o según condiciones extraídas del terraplén de prueba, incluso acopios intermedios y traba-
jos en acopio.

Según medición auxiliar 1 435.170,43 435.170,43

435.170,43

PTU-011 m³ Material "todouno" en espaldones procedente de excavaciones

Material "todouno"en espaldones procedente de excavaciones efectuadas en el vaso del embalse o en zonas próxi-
mas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado
del material y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del pliego de
condiciones o según puesta en obra deducida de los terraplenes de prueba.

Según medición auxiliar 1 1.287.077,49 1.287.077,49

1.287.077,49

PTU-012 m³ Material tipo grava proc de la terraza aluvial en espaldones

Material tipo gravas en espaldones procedente de la terraza aluvial superior al embalse, incluida su excavación median-
te medios mecánicos, incluso taqueos punturales, selección y troceado, carga, transporte, extendido, humectado y com-
pactado en las condiciones indicadas en el pliego, incluso aciopios intermedios y trabajos en acopio.

Según medición auxiliar 1 457.208,82 457.208,82

457.208,82

PTU-013 m³ Material procedente de costra calcarea en espaldón balsa

Material procedente de la costra calcárea en espaldon de aguas abajo procedente de la terraza aluvial superior al em-
balse, incluida su excavacin mediante medios mecánicos, incluso taqueos puntuales, selección y troceado, carga,
transporte, extendido, humectado y compactado en las condiciones indicadas en el pliego, incluso aciopios interme-
dios y trabajos en acopio.

Según medición auxiliar 1 261.671,70 261.671,70
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261.671,70

PTU-014 m³ Material granular para filtro, extendido y compactado balsa

Material granular para filtro procedente de  gravera o préstamos cercanos, incluye excavación y selección de la roca
con resistencia a compresión simple superior a 15 Mpa, fabricación en planta de machaqueo y cribado hasta la obten-
ción de la granulometría exigida en el Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en drenes horizontales de pre-
sa.

Según medición auxiliar 1 55.965,25 55.965,25

55.965,25

PTU-015 m³ Material granular de transición, colocado y compactado

Material granular de transición procedente de préstamo de gravas en terraza superior del embalses, incluye carga,
transporte, selección del material y resto de operacionex asociadas según prescripciones del pliego, extendido y com-
pactado en espaldón de presa. Unidad totalmente terminada en balsa.

Según medición auxiliar 1 37.852,14 37.852,14

37.852,14

PTU-016 m³ Material granular tipo dren, extendido y compactado junto a núcleo

Material granular para dren procedente de gravera o préstamos, incluye excavación y selección de la roca con resisten-
cia a compresión simple superior a 15 Mpa, fabricación en planta de machaqueo y cribado hasta la obtención de la gra-
nulometría exigida en el Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en drenes horizontales de balsa.

Según medición auxiliar 1 64.467,70 64.467,70

64.467,70

PTU-017 m³ Pedraplén extendido y compactado en relleno de pie de balsa y
espaldones

Pedraplén en relleno de pie de balsa y espaldones procedente del vaso del embalse o préstamos próximos, incluida
su excavación mediante voladura, selección y troceado, carga, transporte, extendido, humectación y compactación en
tongadas de 0,80 m de espesor y granulometría según lo especificado en el Pliego.

1 8.583,89 8.583,89

8.583,89

PTU-018 m³ Material grueso (rip-rap) de cantera en balsa

Material grueso (rip-rap) para protección de espaldón procedente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra a
distancia similar a la máxima de las incluidas en proyecto, vertida en cualquier tipo de paramento de balsa, incluso su-
ministro,transporte, colocación y compactación, medido sobre perfil teórico, según planos.

Según medición auxiliar 1 88.268,00 88.268,00

88.268,00

CORONACIÓN DE BALSA04.01.04

PBATU003 m² Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM

Repaso y compactado de explanada ejecutada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM. Incluye material
de refino en caso de ser necesario.

Adecuación explanada ejecutada

Vial en coronación 716,18 8,00 5.729,44

5.729,44

PBATU001 m³ Relleno con material filtrante, con grava de cantera 20-40

Relleno localizado de material filtrante (grava 20-40) procedente de cantera, extendido, riego por inundación a hume-
dad óptima, compactación y perfílado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mønima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Aguas arriba 1 1.060,00 0,39 413,40

Aguas abajo 1 1.060,00 0,39 413,40
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A deducir canalización -1 150,00 0,40 0,20 -12,00

814,80

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Coronación 1 1.060,00 1,81 1.918,60

1.918,60

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Vial en coronación 1 1.060,00 6,35 6.731,00

6.731,00

PGF21M911 m Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diámetro y
esp. 2mm

Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diámetro y 2 mm de espesor, incluido fijación a dado de hormi-
gón con placa y tornillos, cualquier material auxiliar así como totalmente colocada en recta o curva de cualquier radio,
incluido soldaduras necesarias, todo según planos.

Aguas arriba 212 4,29 909,48

Aguas abajo 212 4,29 909,48

a deducir zona de edificio -7 4,29 -30,03

1.788,93

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Anclajes de barreras

Aguas arriba 212 1,08 0,35 0,35 28,05

Aguas abajo 212 1,08 0,35 0,35 28,05

A deducir plataforma de edificio -7 1,08 0,35 0,35 -0,93

Hormigón para canalización 1 150,00 0,40 0,20 12,00

A deducir tubos 90 mm -2 150,00 0,01 -3,00

64,17

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Canalización 1 150,00 0,40 0,20 12,00

A deducir tuberias -2 150,00 0,01 -3,00

9,00
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P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

Anclajes de barreras

Aguas arriba 212 1,08 0,35 80,14

Aguas abajo 212 1,08 0,35 80,14

A deducir plataforma de  edificio -7 1,08 0,35 -2,65

157,63

PPIL12.004 ud Pilona prefabricada de hormigón

Pilona prefabricada de hormigón blanco, de sección cuadrada de 18 cm de lado y 80 cm de  altura según planos, con
los bordes en chaflán y rematada en punta, totalmente colocada.

Aguas arriba 212 212,00

Aguas abajo 212 212,00

A deducir zona de edificio -7 -7,00

417,00

P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o adosa-
do techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados
necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

En canalización 2 150,00 300,00

300,00

TRATAMIENTO DEL CIMIENTO04.01.05

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN04.01.05.01

PINY001 ud Estudio de inyección

Estudio de optimización la mezcla de la inyección incluso ensayos previos de mezcla,propuesta de dosificación, pará-
metros GIN, incluso informe.

1 1,00

1,00

PINY002 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyección

Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyección.

1 1,00

1,00

PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro

Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento.

16 16,00

16,00
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PINY004 m Perforación de taladro a rotopercusión para inyección entre 0 y 30º

Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación entre 10 y 30 con diámetro comprendi-
do entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmente terminado.

1 5,00 5,00

1 7,00 7,00

1 11,00 11,00

1 12,00 12,00

1 19,00 19,00

1 25,00 25,00

1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

1 29,00 29,00

1 28,00 28,00

1 28,00 28,00

1 29,00 29,00

1 28,00 28,00

1 29,00 29,00

1 28,00 28,00

428,00

PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador

Posicionamiento de cada obturador.

A 8 m 16 16,00

Cada 5 m 82 82,00

98,00

PINY006 t Materia seca de inyección

Materia seca de inyección de cemento en lechada realmente inyectada con dosificación C/A entre 0,5 y 2 en función
del as admisiones, incluso aditivo entre 50 y 75 kg, incluso instalación centralizada de inyección compuesta por silo
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equi-
pada con los correpondeintes equipos complementarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

(0,10x0.025x428) 1 1,0700 1,0700

1,07

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12

Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suminis-
tro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos complementarios y con el
correspondiente utillaje para la puesta en obra.
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1 1,0000 0,0200 428,0000 8,5600

8,56

PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6

Materia seca de inyección de microcemento A-6 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suminis-
tro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con loscorrepondeintes equipos complementarios y con el co-
rrespondiente utillaje para la puesta en obra.

1 0,1000 0,0500 428,0000 2,1400

2,14

PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de prof

Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de profundidad, incluidas obturaciones y apoyo técnico.

3 3,00

3,00

PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN04.01.05.02

PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro

Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento.

8 8,00

8,00

PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección entre 0-10º

Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación entre 0º y 10º con diámetro comprendi-
do entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmente terminado.

9 10,00 90,00

90,00

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12

Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suminis-
tro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos complementarios y con el
correspondiente utillaje para la puesta en obra.

1 0,0200 90,0000 1,8000

1,80

PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de prof

Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de profundidad, incluidas obturaciones y apoyo técnico.

2 2,00

2,00
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TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN04.01.05.03

PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro

Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento.

472 472,00

472,00

PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección entre 0-10º

Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación entre 0º y 10º con diámetro comprendi-
do entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmente terminado.

473 10,00 4.730,00

4.730,00

PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador

Posicionamiento de cada obturador.

2 473,00 946,00

946,00

PINY006 t Materia seca de inyección

Materia seca de inyección de cemento en lechada realmente inyectada con dosificación C/A entre 0,5 y 2 en función
del as admisiones, incluso aditivo entre 50 y 75 kg, incluso instalación centralizada de inyección compuesta por silo
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equi-
pada con los correpondeintes equipos complementarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

(0,10x0,025x4.730) 1 11,8250 11,8250

11,83

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12

Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suminis-
tro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos complementarios y con el
correspondiente utillaje para la puesta en obra.

1 0,0200 4.730,0000 94,6000

94,60

PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6

Materia seca de inyección de microcemento A-6 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suminis-
tro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con loscorrepondeintes equipos complementarios y con el co-
rrespondiente utillaje para la puesta en obra.

(0,005x0,05x4.730) 1 0,0050 0,0500 4.730,0000 1,1825

1,18

RECOGIDA DE FILTRACIONES04.01.06
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DREN04.01.06.01

PTUDREB250 m Tubería PVC 250 ranurada

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 250 mm,  puesta en zanja, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente
instalada y terminada.

Ambas márgenes 2 2,50 5,00

5,00

PTUB250PVC m Tubería PVC D=250 mm SN-8

Tubería de PVC  diámetro Nominal 250 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada.

Dren derecho

Hasta la arqueta 1 142,00 142,00

Hasta el desagüe 1 15,00 15,00

Dren izquierdo

Hasta la arqueta 1 90,00 90,00

Hasta el desagüe 1 10,00 10,00

257,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Dren derecho

Hasta la arqueta 1 142,00 6,89 978,38

Hasta el desagüe 1 15,00 2,39 35,85

Dren izquierdo

Hasta la arqueta 1 21,00 1,70 2,39 85,32

Hasta finla plataform 1 61,50 8,79 540,59

1 7,00 6,10 42,70

hasta el desagüe 1 10,00 1,28 1,15 14,72

1.697,56

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Dren derecho

Hasta la arqueta 1 142,00 0,80 0,60 68,16

Hasta el desagüe 1 15,00 0,80 0,60 7,20

A deducir tubería -1 157,00 0,05 -7,85
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Dren izquierdo

Hasta la arqueta 1 90,00 0,80 0,60 43,20

Hasta el desagüe 1 10,00 0,80 0,60 4,80

A deducir tubería -1 100,00 0,05 -5,00

110,51

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Total excavación 1 1.697,60 1.697,60

Dren derecho

Hasta la arqueta -1 142,00 0,80 0,60 -68,16

Hasta el desagüe -1 15,00 0,80 0,60 -7,20

Dren izquierdo

Hasta la arqueta -1 90,00 0,80 0,60 -43,20

Hasta el desagüe -1 10,00 0,80 0,60 -4,80

1.574,24

ARQUETAS Y AFORADORES04.01.06.02

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Margen derecha

Cajeros 4 3,10 3,35 41,54

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Margen Izquierda

Arqueta 1

Cajeros 4 2,60 3,69 38,38

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Arqueta 2

Cajeros 4 3,10 2,85 35,34

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

114,96

673



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Margen derecha

Cajeros 4 2,50 3,00 30,00

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Aforador 2 2,50 0,50 2,50

2 0,42 0,10 0,08

A descontar -1 0,30 0,30 -0,09

Margen Izquierda

Arqueta 1

Cajeros 4 2,00 3,34 26,72

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Arqueta 2

Cajeros 4 2,50 2,50 25,00

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Aforador 2 2,50 0,50 2,50

2 0,42 0,10 0,08

A descontar -1 0,30 0,30 -0,09

86,40

P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20/X0

Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo,
vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Código Estructural. Uni-
dad totalmente terminada.

Aforadores 2 3,10 3,10 19,22

1 2,60 2,60 6,76

25,98

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Margen derecha

Solera 1 3,10 3,10 0,35 3,36

Cajeros 2 3,10 0,30 3,00 5,58
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2 2,50 0,30 3,00 4,50

A descontar tuberøa -2 0,30 0,05 -0,03

Aforador 1 2,50 0,20 0,50 0,25

Margen izquierda

Arqueta aforador

Solera 1 3,10 3,10 0,35 3,36

Cajeros 2 3,10 0,30 2,50 4,65

2 0,50 0,30 2,50 0,75

A descontar tuberøa -2 0,30 0,05 -0,03

Aforador 1 2,50 0,20 0,50 0,25

-1 0,30 0,20 0,30 -0,02

-1 0,30 0,20 0,30 -0,02

Arqueta de conexi¾n

Solera 1 2,60 2,60 0,35 2,37

Cajeros 2 2,60 0,30 3,34 5,21

2 2,00 0,30 3,34 4,01

A descontar tuberøa -2 0,30 0,05 -0,03

34,16

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 2.998,77 2.998,77

2.998,77

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros de protec-
ción de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm
cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22
mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de se-
guridad anticaida y elementos extensibles. Unidad totalmente terminada.

Arqueta margen derecha 1 3,00 3,00

Arquetas margen izquierda 1 3,34 3,34

1 2,50 2,50

8,84

675



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Margen derecha

Cajeros 4 3,10 3,35 41,54

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Margen Izquierda

Arqueta 1

Cajeros 4 2,60 3,69 38,38

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

Arqueta 2

Cajeros 4 3,10 2,85 35,34

A descontar tubo -2 0,05 -0,10

114,96

P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hombre practicable dimensionada pa-
ra carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contra-
cerco metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

Arqueta Margen derecha 1 3,25 3,25 10,56

Arqueta margen izquierda 1 3,25 3,25 10,56

1 2,75 2,75 7,56

28,68

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, según
norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

3 3,00

3,00

CUNETA PIE DE BALSA04.01.07

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

Cuneta pie de balsa margen derecha 1 280,00 280,00

Cuneta pie de presa margen izquierda

1 187,00 187,00

1 119,00 119,00

1 360,00 360,00
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946,00

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

En plataforma

Margen derecha 1 122,00 122,00

Margen izquierda 1 73,00 73,00

Desagües finales 1 75,00 75,00

270,00

P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8

Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada.

Margen  derecha 1 180,00 180,00

Margen izquierda 1 115,00 115,00

295,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Margen derecha 1 180,00 16,43 2.957,40

Margen izquierda 1 115,00 2,65 304,75

3.262,15

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Margen  derecha 1 180,00 1,57 282,60

Adeducir tubería -1 180,00 0,20 -36,00

Margen izquierda 1 115,00 1,57 180,55

A deducir tubería -1 115,00 0,20 -23,00

404,15

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación 1 3.261,96 3.261,96
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Margen  derecha 1 180,00 1,57 282,60

Margen izquierda 1 115,00 1,57 180,55

3.725,11

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Arqueta margen derecha 4 1,40 1,70 9,52

A descontar cuneta -2 0,50 -1,00

A decontar tubería -1 0,20 -0,20

Arqueta margen izquierda 4 1,40 1,94 10,86

A descontar cuneta -2 0,50 -1,00

A descontar tubería -1 0,20 -0,20

Obra de salida

Imposta 2 1,00 1,20 2,40

Aletas 4 0,50 0,95 1,90

4 1,05 0,25 1,05

A  descontar tubería -2 0,20 -0,40

22,93

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

A descontar cuneta -2 0,50 -1,00

A descontar tubería -1 0,20 -0,20

Arqueta margen izquierda 4 1,00 1,74 6,96

A descontar cuneta -2 0,50 -1,00

A descontar tubería -1 0,20 -0,20

Obra de salida

Imposta 2 1,00 1,00 2,00

Aletas 4 0,50 0,95 1,90

4 1,05 0,05 0,21

A descontar tuberøa -2 0,20 -0,40

8,27
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P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20/X0

Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo,
vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Código Estructural. Uni-
dad totalmente terminada.

Arquetas 2 1,40 1,40 3,92

3,92

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

En rellenos 1 315,00 315,00

315,00

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Arqueta margen derecha

Solera 1 1,40 1,40 0,20 0,39

Cajeros 4 1,00 0,20 1,50 1,20

A deducir cuneta -2 1,00 0,20 0,50 -0,20

A deducir tubería -1 0,20 0,20 -0,04

Arqueta margen derecha

Solera 1 1,40 1,40 0,20 0,39

Cajeros 4 1,00 0,20 1,74 1,39

A deducir cuneta -2 1,00 0,20 0,50 -0,20

A deducir tubería -1 0,20 0,20 -0,04

Obra de salida

Solera 2 2,31 0,94 0,20 0,87

Imposta 2 1,00 1,00 0,20 0,40

Aletas 4 1,25 0,48 0,20 0,48

4 1,25 0,05 0,30 0,08

A deducir tubería -2 0,20 0,20 -0,08

4,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.
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Cuantia 90 Kg/m3 1 90,00 4,63 416,70

416,70

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Arqueta margen derecha 4 1,40 1,70 9,52

A descontar cuneta -2 0,50 -1,00

A decontar tubería -1 0,20 -0,20

Arqueta margen izquierda 4 1,40 1,94 10,86

A descontar cuneta -2 0,50 -1,00

A descontar tubería -1 0,20 -0,20

Obra de salida

Imposta 2 1,00 1,20 2,40

Aletas 4 0,50 0,95 1,90

4 1,05 0,25 1,05

A  descontar tubería -2 0,20 -0,40

22,93

CAMARA DE COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

( pk -0+112,626 a 0+97.746) 1 1.850,30 1.850,30

1.850,30

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 35,50 21,00 745,50

745,50
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OBRA DE FABRICA04.02.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 15,26 15,26

15,26

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Zona embocadura 2 4,13 4,30 35,52

2 0,39 4,30 3,35

1 3,04 4,30 13,07

Sección principal 2 35,40 12,60 892,08

1 10,40 1,30 16,30 220,38

1 10,40 1,30 6,94 93,83

HM-Horm segunda fase 1 2,00 18,45 7,40 273,06

1.531,29

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

S/med. aux 1 214.162,63 214.162,63

214.162,63

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

1 2,00 12,60 1,80 45,36

1 2,00 12,60 1,00 25,20

70,56

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

Zona embocadura 2 2,82 4,30 24,25

1 4,28 4,30 18,40

2 2,14 4,30 18,40
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Sección principal 1 12,60 11,70 147,42

1 12,60 15,70 197,82

2 16,80 33,60

439,89

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Zona embocadura 2 3,30 4,30 28,38

Sección principal 4 12,60 7,75 390,60

2 12,60 7,40 186,48

1 8,59 10,40 89,34

1 10,40 5,64 58,66

753,46

P4JTAPVC400 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

4 12,60 50,40

50,40

PIMPEXT3 m² Impermeabilización exterior de la cámara mediante mortero elástico

Impermeabilización exterior de la cámara de compuertas mediante mortero elástico. Incluye los siguientes trabajos:
- Preparación del soporte mediante medios manuales o mecánicos: limpieza de la superficie con agua a presión con
el fin de eliminar la suciedad, restos de desencofrantes, etc. para conseguir una correcta adherencia.
- Suministro y aplicación de mortero elástico Masterseal 6100 FX,o SIMILAR en el exterior de la cámara con una dota-
ción aproximada de 3 kg/m2 y 3,0-3,5 mm de espesor medio. La aplicación se realizará de forma manual o proyecta-
da en dos capas y sobre el soporte húmedo y limpio. Una vez aplicadas las dos capas formará una membrana superfi-
cial adherida al soporte que impide totalmente el paso del agua y de las humedades, en ambos sentidos, siendo un ma-
terial que está homologado para agua potable y es compatible con hormigones y cemento Pórtland.

1 31,47 20,00 629,40

1 5,45 10,00 54,50

1 8,10 10,00 81,00

764,90

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

1 12,60 7,40 1,50 139,86

1 10,00 7,40 11,00 814,00

953,86
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P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy

Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Unidad completa incluidas operaciones de tratamiento y limpieza.

Superficiando plataforma 1 70,62 70,62

A deducir -1 3,00 7,40 -22,20

48,42

CONDUCCIONES Y ELEMENTOS SINGULARES04.02.03

P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

2 4,30 8,60

8,60

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Kg calderería (pieza transición) 7.850 2,00 7,80 0,01 1.224,60

1.224,60

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

Apoyos tuberia DN 2232 78 3,18 0,70 0,20 34,73

34,73

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Apoyos tuberia DN 2232 78 3,18 0,20 49,61

78 78,00

78 0,70 0,20 10,92

138,53
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ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS04.02.04

P6COMPBU_E ud Compuerta Bureau 1700x2200 - PN10 -95 mca

Compuerta Bureau con las siguientes caracteristicas.
Accionamiento: HIDRAULICO
Cuerpo: S275JR + 304
Obturador: S275JR+304+BRONCE
Cierre: INOX-BRONCE
Brida: PN 10
Anchura: 1700
Altura: 2200 :
Presión trabajo real: 95 mca
Presión diseño: 95 mca
Presión prueba cuerpo: 142,5 mca
Presión prueba cierre: 104,5 mca

La compuerta incluye lo siguiente:
- By-pass DN 150 compuesto por 2 válvulas de compuerta.
- Sistema de aireación DN 300 compuesto por 2 válvulas de compuertas + 2
válvulas de ventosa.
- Grupo hidráulico (1 para 2 compuertas BU).
- Panel de control (1 para 2 compuertas BU).
- Repuestos recomendados.

Totalmente colocada.

2 2,00

2,00

PCOMO010 m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase

Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado, en ranuras de elementos hidromecánicos, totalmen-
te colocados.

4 5,30 21,20

21,20

PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas

Reja formada por pletinas metálicas.

2 1,60 3,30 10,56

10,56

ESTRUCTURA METÁLICA04.02.05

P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho

Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230
mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura de soporte y resto de elementos.
Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.

1 2,65 2,65

1 3,54 3,54

6,19

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.
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Plataforma 1 7,40 1,50 11,10

11,10

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

s/med.aux 1 1.249,28 1.249,28

1.249,28

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso parte
proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colocada y terminada.

2 3,20 6,40

1 1,30 1,30

7,70

P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería metálica y  tubos metálicos
42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elementos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de sol-
daduras, totalmente colocada y terminada.

1 7,40 7,40

7,40

GALERÍA DEL DESAGÜE DE FONDO04.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Según planos ( pk -0+097.746-0+120) 1 30.431,70 30.431,70

30.431,70

PTU-021 m³ Material  de espaldón en relleno de excavación localizada

Material "todouno" en espaldones procedente de excavaciones efectuadas en el vaso del embalse o en zonas próxi-
mas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado
del material y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del pliego de
condiciones o según puesta en obra deducida de los terraplenes de prueba.

Según medición auxiliar 1 27.342,29 27.342,29

27.342,29
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OBRA DE FABRICA04.03.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 234,00 13,00 0,10 304,20

304,20

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

S1 1 60,00 62,64 3.758,40

S2 1 72,00 60,30 4.341,60

S3 1 31,75 54,90 1.743,08

S4 1 36,00 55,00 1.980,00

S5 1 24,70 61,34 1.515,10

2 9,50 24,00 456,00

1 1,00 19,91 19,91

13.814,09

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Bajo Núcleo de balsa

De sección -0+010 a 0+000 1 45,02 10,00 450,20

De sección 0+000 a 0+010 1 45,12 10,00 451,20

901,40

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

S/med. aux

S1 1 670.259,18 670.259,18

S2 1 768.472,69 768.472,69

S3 1 273.403,75 273.403,75

S4 1 310.155,86 310.155,86

S5 1 228.084,15 228.084,15

1 68.992,80 68.992,80
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1 2.472,82 2.472,82

2.321.841,25

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

S1 2 60,00 2,20 264,00

S2 2 72,00 2,00 288,00

S3 2 31,75 1,80 114,30

S4 2 36,00 1,80 129,60

S5 2 24,70 1,80 88,92

Losa intermedia 1 234,00 7,40 1.731,60

Losa superior 1 234,00 7,40 1.731,60

Parte final 2 9,50 1,80 34,20

4.382,22

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

S1 2 60,00 5,63 675,60

1 60,00 28,97 1.738,20

S2 2 72,00 5,25 756,00

1 72,00 28,50 2.052,00

S3 2 31,75 4,95 314,33

1 31,75 30,01 952,82

S4 2 36,00 4,95 356,40

1 36,00 28,50 1.026,00

S5 2 24,70 7,60 375,44

1 24,70 33,22 820,53

Parte final 4 9,50 6,32 240,16

9.307,48

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.
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S1 1 60,00 26,45 1.587,00

S2 1 72,00 27,31 1.966,32

S3 1 31,75 27,33 867,73

S4 1 36,00 27,29 982,44

S5 1 24,70 27,02 667,39

6.070,88

P4JTAPVC400 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

20 34,00 2,00 1.360,00

1.360,00

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

8 224,45 1.795,60

1.795,60

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

S1 1 60,00 7,40 5,35 2.375,40

S2 1 72,00 7,40 5,35 2.850,48

S3 1 31,75 7,40 5,35 1.256,98

S4 1 36,00 7,40 5,35 1.425,24

S5 1 24,70 7,40 7,71 1.409,23

Parte final 1 9,50 7,40 3,72 261,52

Losa inferior 1 234,00 7,40 1,50 2.597,40

12.176,25

PSELLSEXTG m Sellado elástico exterior de las juntas de la galería mediante banda
elastomérica

Sellado elástico exterior de las juntas de la galería mediante banda elastomérica. Incluye los siguientes trabajos:
- Preparación geométrica de la superficie portante de la junta mediante abujardado. Limpieza y saneo de ambos lados
de la junta.
- Aplicación de resina epoxi, Masterflex 3000 o similar adhesivo o similar.
- Colocación en forma de omega invertida de la banda elastomérica Masterflex 3000 de alta resistencia de 20 cm de
ancho o similar.
- Aplicación de una segunda capa resina epoxi, Masterflex 3000 adhesivo o similar.
- Una vez seca la resina se protegerá los lados de la junta mediante relleno de mortero de reparación Emaco S 88 o si-
milar hasta igualar en altura con la superficie de la bóveda.
- Por último y como protección de la junta se colocará de forma longitudinal una geomalla Hate X P 50 de polietileno
de alta resistencia y 50 cm de ancho o similar.

S1 6 30,61 183,66

S2 5 30,21 151,05
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S3 4 29,21 116,84

S4 3 29,21 87,63

S5 2 33,93 67,86

607,04

P4MOR-001_E m³ Mortero de nivelación

Formación de capa de mortero de nivelación.

1 566,28 566,28

566,28

P3ACA001 m Formación de acanaladura con pendiente

Formación de acanaladura con pendiente uniforme longitudinal mediante empleo d eenncofrado emtálico perdido con
una aonchura de 20 cm y una altura de 10 cm, totalmente finalizada.

1 468,00 468,00

468,00

CONDUCCIONES04.03.03

P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

2 234,00 468,00

468,00

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Apoyos tuberia DN 2232 78 0,160 7.850,000 97.968,000

97.968,00

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

Apoyos tuberia DN 2232 78 3,18 0,70 0,20 34,73

34,73

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.
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Apoyos tuberia DN 2232 156 3,18 0,20 99,22

156 156,00

156 0,70 0,20 21,84

277,06

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

78 3,96 0,30 92,66

92,66

ACCESORIOS04.03.04

PCANDRE m Canaleta de drenaje en galería

Canaleta para recogida de agua en galería.

2 233,00 466,00

466,00

PTAP600_E ud Tapa acceso 600 x 600

Tapa de fundición ductil para acceso a canal de descarga del aliviadero de dimensiones 0,600 x 0,600 m incluyendo
cerco, mano de obra y colocación.

5 5,00

5,00

PPOL2000.4VI ud Polipasto electrico, trans. Eléctrica, carga = 2000 kg

Polipasto con las siguientes caracerísticas
- Versión : carro eléctrico
- Altura de elevación : 4 m
- Voltaje: 400 V.50 Hz
- Velocidad elevación : 4/1 m/min
- Velocidad translación : 20/5 m/min
- Potencia de elevación : 1,7 y 0,4 kw
- Potencia del carro : 0,34 kw con variador
- Incluye botonera a baja tensión suspendida del polipasto con 3 m de cable de mando y carro tomacorrientes

Totalmente colocado.

1 1,00

1 1,00

2,00

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

Carril polipasto IPN300 1 233,00 56,56 13.178,48

13.178,48
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P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

1 233,00 233,00

233,00

ELECTRICIDAD04.03.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  modelo
FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabó-
licos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con pro-
tección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

1 24,00 24,00

24,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

1 24,00 24,00

1 250,00 250,00

274,00

P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2

Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No pro-
pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1 300,00 300,00

300,00

ARQUETA Y EDIFICIO DE TOMAS04.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

S/med aux 1 4.101,20 4.101,20

4.101,20

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Excavacion 1 4.326,57 4.326,57

elemento -1 704,50 5,20 -3.663,40
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663,17

OBRA DE FABRICA04.04.02

ARQUETA INFERIOR04.04.02.01

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 704,50 0,10 70,45

70,45

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

losa de cimentación 1 1 18,35 12,15 0,60 133,77

losa de cimentacion 2 1 1,50 25,45 0,60 22,91

losa cimentacion 3 1 5,50 25,45 0,60 83,99

vigas de cierre

m1 1 25,45 0,50 0,60 7,64

m2 1 6,20 0,50 0,60 1,86

m3 1 3,80 0,50 0,60 1,14

m4 1 18,35 0,50 0,60 5,51

m8 1 6,50 0,60 0,60 2,34

60x60 1 8,40 0,60 0,60 3,02

m13 1 3,00 0,60 0,60 1,08

m9 1 4,00 0,50 0,60 1,20

m6 1 18,35 0,60 0,60 6,61

m5 1 12,15 0,50 0,60 3,65

m15 1 8,40 0,60 0,60 3,02

m7 1 6,50 0,60 0,60 2,34

m14 1 3,00 0,60 0,60 1,08

losa inferior 1 9,40 25,45 0,60 143,54

forjado losa 1 9,40 25,45 0,60 143,54

muro 1 2 1,00 25,45 2,00 101,80

muro 2 1 16,90 0,60 4,50 45,63
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1 18,35 0,60 4,50 49,55

muro 3 1 23,85 0,50 4,50 53,66

1 9,40 0,50 4,50 21,15

1 18,35 0,50 4,50 41,29

1 11,05 0,50 4,50 24,86

1 3,40 0,50 4,50 7,65

muro 4 1 16,90 1,00 4,50 76,05

viga arco 1 16,65 0,60 1,00 9,99

999,87

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

losa de cimentación 1 2 18,35 0,60 22,02

2 12,15 0,60 14,58

losa de cimentacion 2 2 1,50 0,60 1,80

2 25,45 0,60 30,54

losa cimentacion 3 2 5,50 0,60 6,60

2 25,45 0,60 30,54

forjado losa 2 9,40 0,60 11,28

2 25,45 0,60 30,54

vigas de cierre

m1 2 25,45 0,60 30,54

2 0,50 0,60 0,60

m2 2 6,20 0,60 7,44

2 0,50 0,60 0,60

m3 2 3,80 0,60 4,56

2 0,50 0,60 0,60

m4 2 18,35 0,60 22,02

2 0,50 0,60 0,60

m8 2 6,50 0,60 7,80

2 0,60 0,60 0,72

60x60 2 8,40 0,60 10,08
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2 0,60 0,60 0,72

m13 2 3,00 0,60 3,60

2 0,60 0,60 0,72

m9 2 4,00 0,60 4,80

2 0,50 0,60 0,60

m6 2 18,35 0,60 22,02

2 0,60 0,60 0,72

m5 2 12,15 0,60 14,58

2 0,50 0,60 0,60

m15 2 8,40 0,60 10,08

2 0,60 0,60 0,72

m7 2 6,50 0,60 7,80

2 0,60 0,60 0,72

m14 2 3,00 0,60 3,60

2 0,60 0,60 0,72

losa inferior 2 9,40 0,60 11,28

1 1,00

1 1,00

1 25,45 25,45

2 25,45 0,60 30,54

374,73

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

viga arco 2 16,65 0,60 19,98

2 16,65 1,00 33,30

2 0,60 1,00 1,20

54,48

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.
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muro 1 4 25,45 2,00 203,60

muro 2 2 16,90 4,50 152,10

2 18,35 4,50 165,15

muro 3 2 23,85 4,50 214,65

2 9,40 4,50 84,60

2 18,35 4,50 165,15

2 11,05 4,50 99,45

2 3,40 4,50 30,60

muro 4 2 16,90 4,50 152,10

1.267,40

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

forjado losa 1 9,40 25,45 1,60 382,77

viga arco 1 16,65 0,60 5,35 53,45

436,22

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según mediciones auxiliares 1 140.459,05 140.459,05

140.459,05

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

muro 1 2 25,45 50,90

muro 2 1 16,90 16,90

1 18,35 18,35

muro 3 1 23,85 23,85

1 9,40 9,40

1 18,35 18,35

1 11,05 11,05

1 3,40 3,40

muro 4 1 16,90 16,90

juntas horizontales losa cimentacion 3 25,45 76,35
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junta horizontal llegada galeria 1 9,40 9,40

junta vertical llegada galeria 1 16,65 16,65

junta horizontal salida galeria 1 9,40 9,40

junta vertical salida galeria 1 16,65 16,65

297,55

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

muro 1 2 25,45 2,00 101,80

muro 2 1 16,90 4,50 76,05

1 18,35 4,50 82,58

muro 3 1 23,85 4,50 107,33

1 9,40 4,50 42,30

1 18,35 4,50 82,58

1 11,05 4,50 49,73

1 3,40 4,50 15,30

muro 4 1 16,90 4,50 76,05

633,72

LOSA DE PASO Y ACCESO A GALERÍA04.04.02.02

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

losa de transicion 1 9,40 8,50 0,50 39,95

laterales losa 2 4,00 8,50 0,30 20,40

60,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

losa de transicion 1 9,40 8,50 79,90

2 9,40 0,50 9,40

2 8,50 0,50 8,50

laterales losa 4 4,00 0,30 4,80

2 2,00
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2 2,00

1 8,50 8,50

4 8,50 0,30 10,20

125,30

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

losa de transicion 1 9,40 8,50 3,90 311,61

311,61

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 10.892,37 10.892,37

10.892,37

P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ

Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso p.p.de coloca-
ción, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

laterales losa 2 8,50 17,00

17,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

laterales losa 2 4,00 8,50 0,20 13,60

13,60

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso parte
proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colocada y terminada.

1 7,40 7,40

7,40

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm
de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente
instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi
con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente
instalada.

2 1,00 1,00 2,00

2,00
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P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables,
totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja
de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus lla-
ves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acce-
so peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. Totalmente instala-
da y acabada.

1 1,00 2,10 2,10

2,10

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

S/med. aux 1 1.249,28 1.249,28

1.249,28

ESTRUCTURA SUPERIOR04.04.02.03

PVPREFTVT25 m Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25

Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 en cubierta, incluso transporte y colocación.

seccion 1 14 16,90 236,60

seccion 6 10 17,85 178,50

415,10

PVPREDEL182 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10

Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Se-
gún CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

seccion 1 3 25,00 75,00

75,00

PVPREDEL136 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2

Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Se-
gún CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

seccion 6 3 15,75 47,25

47,25

PVPREHAH m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H

Viga prefabricada HA portacanal  tipo H, para recogida de aguas en cubierta, incluso pp de transporte y colocación.

seccion 1 2 16,90 33,80

seccion 6 2 17,85 35,70

69,50

PPILP5060 m. Pilar prefabricado de HA 50x60cm

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/XC4, de sección 50x60 cm., de altura máxima 15 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para
montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/XC4 para montaje y apeos necesarios, total-
mente terminado.
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linea 1 2 7,20 14,40

linea 2 1 8,20 8,20

1 11,70 11,70

linea 3 1 8,20 8,20

1 11,70 11,70

linea 4 2 11,70 23,40

4 7,20 28,80

linea 5 2 11,70 23,40

2 7,20 14,40

linea 6 4 7,20 28,80

173,00

PVIGJAC4040 m Viga jacena prefabricada de HA 40x40 cm

Viga jacena prefabricada de hormigón armado de sección  40x40 cm., con armadura s/ cálculo y con la sección nece-
saria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la estructura, incluso parte proporcional de apoyo, montaje con au-
togrúa, totalmente instalado.

perimetro fachada 1 119,60 119,60

119,60

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

zapatas 4 2,00 2,00 0,10 1,60

vigas de atado 1 2,70 0,40 0,10 0,11

2 3,95 0,40 0,10 0,32

1 2,70 0,40 0,10 0,11

losa 1 8,75 18,30 0,10 16,01

18,15

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

zapatas 4 2,00 2,00 0,60 9,60

vigas de atado 1 2,70 0,40 0,60 0,65

2 3,95 0,40 0,60 1,90

1 2,70 0,40 0,60 0,65

losa 1 8,75 18,30 0,20 32,03

44,83
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

zapatas 16 2,00 0,60 19,20

losa 2 8,75 0,20 3,50

2 18,30 0,20 7,32

30,02

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med. aux 1 1.686,00 1.686,00

1.686,00

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

carril puente grua IPN 400 2 34,75 92,40 6.421,80

6.421,80

ARQUITECTURA04.04.03

FACHADA Y CUBIERTA04.04.03.01

PCUBSAND m² Cubierta panel sandwich e= 30 mm

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,  instalado, incluso me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, según normativa vigente.

1 704,50 704,50

704,50

PCUBPLAPOL m² Cubierta placas de policarbonato

Suministro y montaje de placas translúcidas planas de policarbonato, con una pendiente mayor del 10%, PC Celular
"ONDULINE" o similar, de 10 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, jun-
tas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.

20 6,00 120,00

120,00

PEP1017 m² Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm.

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mor-
tero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

1 119,60 7,60 908,96

908,96
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PEP1020 m Trasdosado de chapa de acero galvanizado

Trasdosado de chapa mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, colocado
con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.

1 119,60 119,60

119,60

PEP1021 m Albardilla metálica de acero galvanizado

Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con
goterón, espesor 0,8 mm, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bi-
tuminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las jun-
tas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replan-
teo, cortes y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la ba-
se de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metáli-
cas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 119,60 119,60

119,60

PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado

Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fija-
das con soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, rema-
tes finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

seccion 1 2 16,90 33,80

seccion 6 2 17,85 35,70

69,50

PBPVC110 m Bajante PVC Ø 110 mm.

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y me-
dios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

8 7,60 60,80

60,80

PEP1024 ud Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfos-
cada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

8 8,00

8,00

PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado.

8 100,00 800,00

800,00
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CARPINTERÍA04.04.03.02

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm
de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente
instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi
con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente
instalada.

Lamas ventilación 14 2,00 0,80 22,40

22,40

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables,
totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja
de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus lla-
ves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acce-
so peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. Totalmente instala-
da y acabada.

1 4,00 4,00 16,00

2 2,40 4,00 19,20

35,20

PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm.

Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL
22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

ventanas 14 2,00 28,00

28,00

PCAPMET m² Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 30x15
mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación
y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

ventanas 14 2,00 1,60 44,80

44,80

PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante 4/6/4

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según normativa vigente.

ventanas 14 2,00 1,60 44,80

44,80

PCARG3 m Cargadero huecos luz= 3 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de can-
to, incluso recibido y colocación totalmente terminado.

Lamas ventilación 14 2,00 28,00

ventanas 14 2,00 28,00

puertas 1 4,00 4,00

2 2,40 4,80
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64,80

CONDUCCIONES Y VALVULERÍA04.04.04

CONDUCCIONES Y VALVULERIA04.04.04.01

P1T1900.13.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1930 esp. 13.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.930 mm y espesor mínimo de 13.0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

2 6,10 12,20

12,20

P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

1 19,85 19,85

2 4,60 9,20

1 3,35 3,35

2 5,75 11,50

43,90

P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada.
Unidad medida en planta.

2 19,70 39,40

39,40

P1T762.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø762 esp 6

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 762 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

2 8,20 16,40

16,40
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P1T600.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø600 esp 6

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 600
 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y
exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

2 1,30 2,60

2,60

P6VM.2200.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø2200

Válvula de mariposa, DN 2200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

2 2,00

2,00

P6CD.2200.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN2200

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN2.200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

2 2,00

2,00

P6VM.1900.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1900 l

Válvula de mariposa, DN 1900 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2 2,00

2,00

P6CD.1900.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 1900

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.900 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

2 2,00

2,00

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

4 4,00

4,00

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
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4 4,00

4,00

P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

4 4,00

4,00

P6VM.700.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø700 l

Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excén-
trica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

4 4,00

4,00

P6VREG750 ud Válvula reguladora de control PN16 Ø750

Válvula de control de operación hidráulica (no eléctrica) y accionada por diafragma modelo WW-
30"-M5L-753-66-55-18-G-C-16-EV-NN-jU  o similar, DN750 (30”) PN16, limitadora de caudal dinámica con doble sole-
noide de circuito de 3 vías (sin pérdida de carga adicional a la válvula (no orifico calibrado) especialmente diseñada pa-
ra limitar un caudal dinámica, independientemente de las variaciones de la presión de entrada con solenoide extra pa-
ra cambio a  circuito hidráulico mantenedor de presión y control de nivel de balsa por piloto de altitud.Incluso actuador

2 2,00

2,00

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

9 9,00

9,00

P6VENT.150.16 ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16+Valv corte+carrete

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 150 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al me-
nos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de
epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

4 4,00

4,00

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Cono reductor 2 0,07 4,00 7.850,00 4.396,00

bifurcaciones 4 0,02 3,14 7.850,00 1.971,92

6.367,92
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PVHW600 ud Válvula Howell-Bunger DN 600 mm

Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 600 mm de diámetro, con carrete deflector de chorro incorporado a
la válvula, construida en acero inoxidable, con accionamiento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de posición
electrónico digital con lectura en pupitre de mando. Unidad totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00

P1T200 m Tubería de acero Ø200 esp 6,3 sin soldadura

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad ST 37.0 según DIN-1629 y ASTM-A 53, de diámetro nominal
DN 219.1 mm y espesor mínimo de 6,3 mm,  medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

11 4,00 44,00

44,00

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

11 11,00

11,00

P6VC.200.16 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 200 mm, instalada.

11 11,00

11,00

P4CINT1900 m Encintado anticorrosivo DN1900 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1900mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

2 0,80 1,60

1,60

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

2 0,80 1,60

1,60

P1T0400.4B m Tubería de acero heli. L335 Ø400 esp 4,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

Desagüe de arqueta de tomas 1 63,15 63,15

63,15
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P1T300 m Tubería de acero Ø300 esp 4,0 sin soldadura

Suministro e instalación de tubería de acero calidad ST 37.0 según DIN-1629 y ASTM- A-53 de diámetro nominal DN
308 y espesor mínimo de 4 mm. medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

1 55,23 55,23

55,23

P6VC300.16 ud Válvula compuerta Ø300 mm, 16 atm

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, eje de acero inoxidable comprimido en frio, tornilleria tratada con-
tral corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; pre-
sión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 300 mm instalada.

1 1,00

1,00

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema anticavi-
tación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

1 1,00

1,00

APOYOS04.04.04.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Apoyos tuberia DN 2232 2 0,150 7.850,000 2.355,000

Apoyos tuberia DN 1930 2 0,140 7.850,000 2.198,000

Apoyos tuberia DN 1626 4 0,120 7.850,000 3.768,000

Apoyos valvula DN 762 cartelas 32 2,540 81,280

Apoyos valvula DN 1626 cartelas 24 3,800 91,200

Apoyos valvula DN 1930 cartelas 24 3,800 91,200

Apoyos valvula DN 2232 cartelas 16 3,800 60,800

8.645,48

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

Apoyos valvula DN 762 HEB 180 4 0,83 52,48 174,23

Apoyos valvula DN 1626 HEB 220 3 1,15 71,50 246,68

Apoyos valvula DN 1930 HEB 220 3 1,31 71,50 281,00

Apoyos valvula DN 2232 HEB 220 2 1,35 71,50 193,05
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15% pernos, anclajes, etc 0,15 894,96 134,24

1.029,20

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

1,00

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

Apoyos tuberia DN 2232 2 3,18 0,70 0,20 0,89

Apoyos tuberia DN 1930 2 2,88 0,70 0,60 2,42

Apoyos tuberia DN 1626 4 2,58 0,70 0,90 6,50

Apoyos valvula DN 762 4 0,93 0,77 1,19 3,41

Apoyos valvula DN 1626 3 1,25 1,25 0,63 2,95

Apoyos valvula DN 1930 3 1,41 1,30 0,44 2,42

Apoyos valvula DN 2232 2 1,45 1,35 0,26 1,02

19,61

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Apoyos tuberia DN 2232 4 3,18 0,20 2,54

4 4,00

4 0,70 0,20 0,56

Apoyos tuberia DN 1930 4 2,88 0,60 6,91

4 0,70 0,60 1,68

Apoyos tuberia DN 1626 8 2,58 0,90 18,58

8 0,70 0,90 5,04

Apoyos valvula DN 762 8 0,93 1,19 8,85

8 0,77 1,19 7,33

Apoyos valvula DN 1626 6 1,25 0,63 4,73

6 6,00

6 1,25 0,63 4,73

Apoyos valvula DN 1930 6 1,41 0,44 3,72

6 6,00

6 1,30 0,44 3,43
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Apoyos valvula DN 2232 4 1,45 0,26 1,51

4 4,00

4 1,35 0,26 1,40

91,01

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Por cuantias 1 19,61 40,00 784,40

784,40

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

Apoyos valvula DN 762 cartelas 32 0,15 0,15 0,72

Apoyos valvula DN 1626 cartelas 24 0,22 0,22 1,16

Apoyos valvula DN 1930 cartelas 24 0,22 0,22 1,16

Apoyos valvula DN 2232 cartelas 16 0,22 0,22 0,77

Apoyos tuberia DN 2232.Zunchos 2 2,00 3,96 0,30 4,75

Apoyos tuberia DN 1930.Zunchos 2 2,00 3,48 0,30 4,18

Apoyos tuberia DN 1626.Zunchos 4 2,00 3,00 0,30 7,20

19,94

ESTRUCTURA METÁLICA DE ACCESO04.04.05

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

6 2,80 16,80

16,80

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones elec-
trosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfile-
ría acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

120,42 120,42

120,42
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P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

Pilar HEB 200 37 4,50 61,30 10.206,45

UPN 140 1 218,30 16,00 3.492,80

IPN 140 75 1,20 12,90 1.161,00

15% anclajes, etc 0,15 14.860,26 2.229,04

17.089,29

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros de protec-
ción de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm
cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22
mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de se-
guridad anticaida y elementos extensibles. Unidad totalmente terminada.

escaleras gato 3 4,50 13,50

13,50

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso parte
proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colocada y terminada.

En losa 1 18,90 18,90

18,90

P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería metálica y  tubos metálicos
42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elementos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de sol-
daduras, totalmente colocada y terminada.

Resto 1 115,55 115,55

115,55

ELEMENTOS VARIOS04.04.06

PPUENGR2000 ud Puente grua monocarril 5.000 kg

Puente grúa monocarril de 5.000 Kg y 14,05 m. de luz. Características detalladas en el documento de especificacio-
nes  técnicas, Incluido fabricación, transporte a obra, montaje, conexionado y puesta en marcha.

1 1,00

1,00
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ARQUETA DE CAUDALÍMETROS04.04.07

OBRA DE FÁBRICA04.04.07.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 14,28 11,28 7,23 1.164,60

1.164,60

PGRAV512 m³ Relleno con gravilla de tamaño 5-12 mm

Gravilla de 5-12 mm de tamaño para la conformación del relleno de trasdós, incluido transporte y relleno.

2 7,40 6,13 90,72

2 2,00

2 4,40 6,13 53,94

descuento tuberias -6,28 0,80 0,80 3,50 -14,07

132,59

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Excavacion 1 1.164,92 1.164,92

Gravilla -1 132,59 -132,59

arqueta -1 7,20 4,20 4,88 -147,57

884,76

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 7,40 4,40 32,56

32,56

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

solera 1 7,20 4,20 0,40 12,10

muros

m1 2 7,20 0,35 6,63 33,42

descuento tuberia -2 2,01 0,35 -1,41
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m2 2 0,35 3,50 6,63 16,24

-2 2,01 0,35 -1,41

58,94

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

solera 2 7,20 7,03 101,23

2 4,20 7,03 59,05

A deducir tuberías -4 2,01 -8,04

152,24

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

muros

m1 2 6,50 6,63 86,19

descuento tuberia -4 2,01 -8,04

m2 2 3,50 0,63 4,41

82,56

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar

Solera 1 6.203,90 6.203,90

6.203,90

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Solera 2 7,20 7,03 101,23

2 4,20 7,03 59,05

A deducir tuberías -4 2,01 -8,04

152,24
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P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hombre practicable dimensionada pa-
ra carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contra-
cerco metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

losa 1 7,35 4,35 31,97

31,97

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, según
norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

1 1,00

1,00

EQUIPOS Y ELEMENTOS METÁLICOS04.04.07.02

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, según
norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

3 3,00

3,00

P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco AISI-316L

Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. anchura 60 cm, lon-
gitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y
diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, in-
cluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad totalmente terminada.

entradas de hombre 3 4,18 12,54

12,54

PTOO300.10 m Tubería de PP 300 mm PN10

Tubería de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), para aireación, de 300 mm de diámetro exterior, con junta cola-
da, incluida la soportería en acero inoxidable, uniones, juntas y codos. Totalmente instalada.

Aireación 2 0,65 1,30

1,30

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de ace-
ro inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Tuberia interior arqueta 2 2,00

2,00

P6Q1600.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, porta-
sondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del
1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construcción y alineación
de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio

2 2,00

2,00
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P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

4 0,50 2,00

2,00

URBANIZACIÓN04.04.08

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equi-
po manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

acera 1 119,60 1,00 119,60

119,60

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

acera 1 119,60 1,00 0,15 17,94

17,94

P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), colocadas sobre ca-
ma de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la
superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada.

acera 1 119,60 1,00 119,60

119,60

P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

acera 1 119,60 119,60

119,60

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Planimetría margen izquierda plataforma 1 3.045,45 3.045,45

3.045,45
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ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA04.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.05.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted.

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación locali-
zada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon
de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

S/Med. aux

Cuenco deflector 1 1.307,70 1.307,70

Cuenco amortiguador 1 1.328,90 1.328,90

2.636,60

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Cuenco deflector 1 15,00 15,00 225,00

Cuenco amortiguador 1 15,00 10,00 150,00

375,00

OBRA DE FÁBRICA04.05.02

CUENCO DEFLECTOR04.05.02.01

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

Solera

Deflector 5,42 11,40 61,79

Transicion 3,62 9,90 35,84

8,762 8,40 73,60

10,097 7,40 74,72

Deflector centro 1 27,31 27,31

LATERAL

deflector 2 6,00 3,94 47,28

transición 2 3,00 2,51 15,06

lateral inf defl 2 4,25 7,80 66,30

lateral inf tra 2 4,25 5,00 42,50

444,40
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P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Deflector 7,37 7,37

Transicion 5,04 5,04

12,41

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med. aux

LOSA INCLINADA . TRAMO 1 (14,78 X 7,4) 2 7.554,98 15.109,96

LOSA INCLINADA . TRAMO 2 (1,50X 7,4). 2 763,79 1.527,58

VIGA PERIMETRAL 1 2.026,66 2.026,66

ARMADURA DE PIEL 1 941,80 941,80

ESTRIBOS 1 352,91 352,91

MURO TIPO A. DEFLECTOR +
TRANSICION (HMED=2,5X16,28)

1 3.892,34 3.892,34

LOSA FORJADO (13,4 X 7,8). 2 7.213,82 14.427,64

LOSA INCLINADA FORJADO  .  (1,50X 7,8) 2 807,62 1.615,24

LOSA FORJADO  . TRANSICION 2 3.447,80 6.895,60

MURO TIPO C. 1 11.764,42 11.764,42

MURO TIPO C. 1 3.895,15 3.895,15

LOSA FORJADO DEFLECTOR 1 2.111,62 2.111,62

VIGA DEFLECTOR 1 5.325,50 5.325,50

69.886,42

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

15 4,50 13,78 3,24 3.013,69

2 1,63 13,78 1,23 55,26

2 2,00 3,67 14,68

0,5 12,50 6,25 39,06

30,44 1,00 30,44 926,59
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4.049,28

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Deflector 5,42 2,00 10,84

Transición 3,62 2,00 7,24

11,4 0,60 6,84

14,363 4,50 64,63

2 1,63 13,78 44,92

134,47

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Deflector 5,42 2,00 10,84

Transición 3,62 2,00 7,24

11,4 0,60 6,84

14,363 4,50 64,63

2 1,63 13,78 44,92

134,47

CUENCO DE AMORTIGUACIÓN04.05.02.02

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, incluido su-
ministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 14,50 8,40 0,60 73,08

muros 2 14,50 0,50 5,00 72,50

Aletas 2 1,66 1,00 3,32

2 2,35 0,50 2,35

151,25

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

0,1 8,40 14,50 12,18

12,18
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

LOSA INCLINADA . TRAMO 4 (1,5* 7,4) 2 763,79 1.527,58

VIGA PERIMETRAL 1 1.618,34 1.618,34

ARMADURA DE PIEL 1 601,64 601,64

ESTRIBOS 1 324,97 324,97

MURO TIPO B. 1 6.261,46 6.261,46

10.333,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 14,00 4,50 126,00

Junta

Cajeros 2 0,50 4,39 4,39

Solera 1 8,40 0,60 5,04

135,43

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Aletas 2 5,00 10,00

10,00

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Cajeros 2 4,69 9,38

Solera 1 7,90 7,90

17,28

CANAL DE DESCARGA AL PULGUER04.06

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.06.01

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1 435,00 10,00 4.350,00

4.350,00
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P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

10 435,00 4.350,00

4.350,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

S/ med. aux 1 27.091,90 27.091,90

27.091,90

SECCIONES TIPO04.06.02

PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas

Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra a distancia similar a la
máxima de las incluidas en proyecto en el entorno de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cual-
quier tipo de paramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos.

Sección tipo 1 43,12 8,07 347,98

Sección tipo 2 113 6,03 681,39

124 6,03 747,72

Sección tipo 3 89,2 8,15 726,98

2.504,07

SALTOS04.06.03

PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas

Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra a distancia similar a la
máxima de las incluidas en proyecto en el entorno de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cual-
quier tipo de paramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos.

Salto 1 1 18,00 6,03 108,54

Salto 2 1 17,50 8,50 148,75

Salto 3 1 17,50 9,77 170,98

Salto 4 1 17,50 8,50 148,75

577,02
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HINCA BAJO NA-16004.06.04

TRABAJOS PREPARATORIOS04.06.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

recinto interior 1 162,00 12,00 1.944,00

1.944,00

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño míni-
mo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material
granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Pozo ataque:Mejora de cimiento losa (Prov.
NF alto)

1 13,00 15,00 0,30 58,50

58,50

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Cuneta perimetral provisional

Pozo salida 1 30,00 30,00

1 60,00 60,00

Pozo ataque 2 65,00 130,00

220,00

ESTRUCTURA DE HINCA04.06.04.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución de pantallas Incluye implantación y
posterior retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

1 2,00 5,00 0,40 4,00

4,00

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

Traslado desde pozo de ataque a pozo de
salida

1 1,00

1,00

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

Fondo solera pozo de ataque 1 13,00 16,50 0,10 21,45
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21,45

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 5,6 16,50 0,40 36,96

tacon 0,315 5,60 1,76

muro trans 0,9 5,60 2,60 13,10

0,3 1,30 5,60 2,18

0,3 3,92 5,60 6,59

muro long 2 1,00 0,30 15,29 9,17

69,76

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

cuantia estimada 105 kg/m3 1 105,00 69,76 7.324,80

7.324,80

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios s/nec viga 1 10,00 10,00

10,00

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Pozo ataque

Conectores losas fi 16/20 560 560,00

560,00

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante.

Varios conectores s/ nec viga 1 10,00 10,00

10,00
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P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 56,00 56,00

56,00

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado
de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armadu-
ras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de ope-
raciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción.

Apertura de hueco hinca 1 18,84 18,84

18,84

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluso canon de vertido.

Demolición pozo de ataque 1 71,50 71,50

71,50

HINCA04.06.04.03

P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb.

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón armado de diáme-
tro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1 1,00

1,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior instala-
ción en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

Traslado desde pozo de extracción hinca-1
a pozo ataque hinca-2

1 1,00

1,00

P6HINCA2500B m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo abierto

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma
UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de es-
cudo abierto, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante lá-
ser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para
rellenos del gap, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cableado
de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso ex-
tracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción
(tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la
ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

1 64,31 64,31

64,31

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de hin-
ca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revesti-
mientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Instalación de tubería en interior 1 64,61 64,61

64,61
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TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN04.06.04.04

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para ejecución
del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos
en la propia ejecución del túnel).

Relleno del gap incluido 2 9,42 35,00 0,20 131,88

131,88

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble malla
electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa
vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

Frente extracción taludes pozo de extracción 2 20,00 5,00 200,00

200,00

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada

Auscultación carretera 8 8,00

8,00

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

Auscultación carretera 8 8,00

8,00

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, inclui-
da la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo con-
forme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1 1,00

1,00

ALIVIADERO04.07

OBRA DE FÁBRICA04.07.01

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación,
bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

Zona recta 1 48,56 3,60 174,82

Zona embocadura 1 2,60 9,34 24,28

199,10

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS-
TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa-
muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

1 7,54 6,60 49,76
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49,76

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

S/med. aux 1 26.168,35 26.168,35

26.168,35

ELEMENTOS METÁLICOS04.07.02

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Aireación

Pieza 1. Circular diámetro 600 7.850 2,40 0,01 1,93 363,61

Pieza 2. transición a sección rectangular 7.850 1,02 0,01 2,93 234,61

Cuña 7.850 0,06 0,01 2,66 12,53

Pieza 3, Transición a sector corona circular 7.850 3,09 0,01 2,73 662,20

Pieza 4. Sector corona circular 7.850 40,71 0,01 2,80 8.948,06

7.850 1,82 0,01 2,80 400,04

Pieza 5. Transición a sección rectangular
final

7.850 4,36 0,01 7,62 2.608,02

Aliviadero

Embocadura 7.850 3,86 0,01 8,15 2.469,53

Pozo hasta codo 7.850 40,74 0,01 5,26 16.821,95

A deducir sector aireación -7850 40,71 0,01 1,09 -3.483,35

Codo 7.850 3,41 0,01 5,26 1.408,02

-7850 3,41 0,01 1,09 -291,78

Transición a sección rectangular

Base Inferior 7.850 4,26 0,01 3,92 1.310,89

Base superior 7.850 4,36 0,01 3,92 1.341,66

Laterales 7.850 4,26 0,01 1,02 341,10

7.850 4,26 0,01 1,02 341,10

A deducir chapa inferior aireación -7850 4,36 0,01 3,48 -1.191,06

10% Solapes, rigidizadores 1 0,10 45.234,26 4.523,43

36.820,56
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VARIOS04.07.03

PBOY01 m Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviadero

Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviadero

1 102,00 102,00

102,00

AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN04.08

SENSORES Y EQUIPOS04.08.01

PGQIN0A01 ud Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones intersti

Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones intersticiales en el cimiento y cuerpo de presa, con rango de
0-10 Kg/cm“, precisión 0,1% del rango y sensibilidad 0,025 % del rango , completamente instalado, incluido embalaje,
transporte, carga y descarga, material de montaje, incluso obra civil, sin cableado de señal.

Sección 1

Cimiento 4 4,00

Presa 19 19,00

Sección 2

Cimiento 4 4,00

Presa 19 19,00

Sección 3

Contacto galería 9 9,00

Presa 11 11,00

66,00

PGQIN0A02 ud Célula de presión total de cuerda vibrante para control de  pres

Célula de presión total de cuerda vibrante para control de  presiones totales en el núcleo y contactos con el cimiento,
de rango entre 0 y 17,5 Kg/cm2 y precisión 0,1% del rango, con  salida eléctrica para las lecturas, completamente  ins-
talada,  incluido embalaje, transporte, carga y descarga, además del pequeño material necesario para el montaje, inclu-
so obra civil, sin cableado de señal.

Sección 3 9 9,00

9,00

PGQIN0A03 m Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla de acero

Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla de acero, con recubrimiento de protecci¾n en PVC, conecta-
do a cada sensor con se±al elÚctrica y colocado por la presa hasta las cajas de centralizaci¾n, incluso zanjas, instala-
do y comprobado.

1 18.750,00 18.750,00

18.750,00

PGQIN0A04 ud Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar

Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar, para la unión de cables en el interior del terreno asegurando la continui-
dad de la señal, colocado y comprobado.

1 75,00 75,00

75,00
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PGQIN0A05 ud Punto de centralización y lectura manual para los sensores con
señal elec.

Punto de centralización y lectura manual para los sensores con señal eléctrica (piezómetros y células de cuerda vibran-
te) instalados en la presa, colocado en el interior de un armario de poliester prensado con protección IP-55, frontal seri-
grafiado con identificación de cada sensor y conmutador o interruptores para selección del sensor a leer, incluyendo tar-
jetas de conexionado, canaletas, bornas y material de montaje, completamente colocado en casetas incluyendo cone-
xionado de cables

75 75,00

75,00

PGQIN0A06 ud Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerda
vibrante

Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerda vibrante, con frecuencia seleccionable, display digi-
tal de 5 dígitos, alojado en caja resistente de material plástico, baterías recargables con cargador incorporado, indica-
dor de carga de baterøa, una resolución de 0,1 microsegundo e incluyendo cable de conexión y de carga y manual de
utilización.

1 1,00

1,00

PGQIN0A07 ud Célula hidráulica para el control de asientos en el interior del

Célula hidráulica para el control de asientos en el interior del terreno, fabricada en PVC y con tubos interiores metáli-
cos, completamente instalada en cuerpo de presa, incluyendo encofrado, hormigonado, zanjas y tubos.

Sección 1 15 15,00

Sección 2 15 15,00

Sección 3 15 15,00

45,00

PGQIN0A08 m Tubo triple para conexión de células hidráulicas y paneles de lectura

Tubo triple para conexión de células hidráulicas y  paneles de lectura, recubierto de polietileno para protección ante ro-
turas, completamente colocado en zanjas por el cuerpo de presa, incluso la ejecución de éstas y tubos de protección.

1 5.625,00 5.625,00

5.625,00

PGQIN0A09 ud Juego de racores metálicos de empalme

Juego de racores metálicos de empalme para longitudes largas del tubo triple de las células, de 12x10, 8x6 y 6x4, de
latón y con anillo de apriete, colocado.

45 45,00

45,00

PGQIN0A10 ud Panel de lectura para un punto de conexión de célula hidráulica

Panel de lectura para un punto de conexión de célula hidráulica, fabricado en metacrilato negro, de 1,5 m. de longitud,
con escala graduada de lectura, serigrafiada, con 1 mm. de apreciación, incluyendo soportes y piezas de conexión de
los tubos, completamente instalado en casetas al efecto incluyendo conexionado de tubos y la obra civil de casetas.

45 45,00

45,00

PGQIN0A11 ud Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulica

Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulicas de  una caseta (uno por caseta), incluyendo bomba
de presión de accionamiento manual.

10 10,00

10,00
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PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión

Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión en las lecturas topográficas, fabricada en acero inoxidable,
con sistema de centraje, placa base y tapa de protección antivandalismo, completamente instalada, empotrada sobre
pilar cilíndrico de hormigón armado y zapata anclada al terreno, con las dimensiones adecuadas para estacionar el
equipo de lectura, incluyendo todos los materiales y la ejecución de la obra civil de construcción de zapata y pilar, ter-
minado.

3 3,00

3,00

PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la

Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la mira, contenida en arqueta cilíndrica de acero inoxi-
dable con tapa roscada, completamente colocada empotrada en huecos preparados al efecto por la coronación y ber-
mas de la presa, incluyendo la pequeña obra civil accesoria y la fijación al cuerpo de presa, terminada.

En coronación 19 19,00

En galería 5 5,00

24,00

PGQIN0A23 ud Señal de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivelaci

Se±al de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivelación, consistente en un clavo de acero inoxidable con apoyo
semiesférico en cabeza para la mira, completamente colocado empotrado en roca firme del terreno natural de los estri-
bos de la presa o en un dado de hormigón preparado al efecto, instalado incluyendo la pequeña obra civil accesoria y
materiales.

10 10,00

10,00

PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o

Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o rectangular de pared delgada, de  acero inoxidable,
preparado para instalar en canaletas de recogida del agua de filtraciones en galerøas y/o aguas abajo de la presa, fa-
bricado a medida de la canaleta (hasta 400 x 400 mm), incluyendo reglilla graduada para lectura, de 200 mm. de ran-
go, con 1 mm de apreciación, de acero inoxidable sobre placa de metacrilato, completamente instalado en canaletas,
sin incluir la obra civil necesaria para recogida del agua en cada punto ni protecciones de los equipos.

2 2,00

2,00

PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas

Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas, consistente en una balanza o telelimnímetro de muy alta preci-
sión, con toma de presión hidrostática mediante sensor de cuarzo,  con la electrónica de indicación de cota contenida
en caja estanca de metal ligero, con puerta acristalada. Con indicador digital de 6 cifras para la cota, rango hasta 60
m., precisión 0,015 % del rango, alimentación eléctrica por línea independiente de 220 Vac., y protección de sobreten-
siones; salida eléctrica en código opcional (automatizable) desde emisor digital. completamente instalada y conectada
a una toma de presión hidroestática situada por debajo de la cota mínima a medir, en un lugar protegido, sin incluir la
obra civil de ejecución de la toma hidroestática pero incluyendo los tubos de inoxidable y válvula de corte para cone-
xión al sensor y la alimentación eléctrica del equipo.

1 1,00

1,00

PGQIN0A26 ud Estación Meteorológica con sistema automático de adquisición de

Estación Meteorológica con sistema automático de adquisición de datos, incluyendo los siguientes sensores: pluvióme-
tro de balancin, termómetro de ambiente, anemómetro y veleta, barómetro, higrómetro con protector de radiación so-
lar y evaporímetro con tanque de acero inoxidable o fibra de vidrio, homologado, y sensor de medida del nivel, con to-
rreta metálica de 6 m y soportes metálicos fabricados a medida para cada uno de los equipos y sensores, además de
la Estación automática con memoria para registro de datos, display y teclado de configuración, en caja con protecciín
de intemperie a fijar sobre soporte, con programas de adquisición de datos y puerto RS-232 para conexión a ordena-
dor, módulo de alimentación eléctrica con baterías para autonomía de una semana y cargador para conexión a red o
panel fotovoltaico (no incluidos), además del cableado de conexión entre sensores y Estación, todo completamente ins-
talado y comprobado, sin incluir obra civil de vallado y acondicionamiento del recinto.

1 1,00
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1,00

PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta

Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta junto a un aforador totalizador de filtraciones, del tipo
ultrasonidos, con electrónica de tratamiento de la señal y display indicador de nivel, alimentación a 24 Vcc, rango has-
ta 5 m, protección IP-68, precisión 0,2% del rango, resolución 1 mm, salida 4-20 mA, protección de interferencias, com-
pletamente instalado y calibrado, incluyendo el soporte de fijación de acero galvanizado y el sistema de alimentación
eléctrica desde algún cuadro cercano.

2 2,00

2,00

PGQIN0A47 ud Ternas de base en juntas

Ternas de base de elongámetro en juntas en obras de fábrica, totalmente instaladas.

19 19,00

19,00

PGQIN0A48 ud Elongámetro digital

Elongámetro digital con rango de medida de 27 mm, con precisión de +/- 1 centésima de mm, incluso base de calibra-
ción y maletín de protección y transporte.

1 1,00

1,00

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS04.08.02

PGQIN0A28 m Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm

Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm., para llevar la señal entre cajas de centralización de los piezó-
metros y células, el equipo de nivel del embalse y los aforadores hasta las Estaciones automáticas de Adquisicián de
datos, de tipo telefónico EAPSP, con pantalla de acero y recubrimiento de protección, incluso zanjas, arquetas, sin tu-
bos metálicos de protección.

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables

Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables, métrica 50, instalado por zanja o en paramento y
otras zonas expuestas de la presa, incluyendo elementos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

1 450,00 450,00

450,00

PGQIN0A30 m Tubo de material plástico reforzado, para canalización de cables

Tubo de material plástico reforzado, para canalización de cables, métrica 63, instalado por zanja o en paramento y
otras zonas de la presa, incluyendo elementos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

1 550,00 550,00

550,00

PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de datos

Estación Automática de Adquisición y registro de datos de los equipos de instrumentación, instalada en caseta junto a
la presa y compuesta por: microprocesador, reloj, memorias RAM y ROM, teclado y display, fuente, conversor A/D, in-
terface serie, armario con protección IP-55 y puerta acristalada, frontal serigrafiado con teclado y display, 8 placas
acondicionadoras de señal de los sensores y protecciones. Completamente instalada incluyendo conexionado de ca-
bles.

3 3,00

3,00
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PGQIN0A32 m Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) tipo FEAP

Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) tipo FEAP, aislamiento del conductor en polietileno, cablea-
do por pares, pantalla de aluminio, cubierta de polietileno y baja capacidad, para conexión entre las Estaciones de Ad-
quisición, colocado y comprobado, incluso obra civil.

1 680,00 680,00

680,00

PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para con

Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para conexión del cable de fibra óptica y paso a RS-485, insta-
lada junto a la última Estación de Adquisición y junto al ordenador en las oficinas, incluyendo conexionado de cables.

5 5,00

5,00

PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones

Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la última Estación automática hasta el ordenador de las oficinas de
la presa, colocado en la zona exterior en el interior de tubos de protección en zanja y con arquetas intermedias, inclu-
so obra civil.

1 850,00 850,00

850,00

PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automático de Adqui

Estación Central para el control del Sistema Automático de Adquisición de datos de auscultación de las balsas de Tu-
dela y Mostrakas, compuesta por: ordenador con disco duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas gráfica y de sonido, mo-
dem telefónico, monitor color 15" TFT, impresora color de inyección de tinta, licencias sistema operativo y Office. To-
do instalado y comprobado en oficinas de la presa, incluyendo pruebas de comunicaciones.

1 1,00

1,00

PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los eq

Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los equipos informáticos ante descargas y sobretensio-
nes.

1 1,00

1,00

PGQIN0A37 m Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimentación

Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimentación eléctrica de las Estaciones Automáticas de adquisición y
de los aforadores de ultrasonidos, convertidores, equipos informáticos y otros equipos que lo requieran, instalado por
la presa, incluso obra civil.

1 500,00 500,00

500,00

PGQIN0A38 ud Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica de lo

Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica de los equipos de auscultación, protección IP-55, tapa practi-
cable, instalada y comprobada incluyendo bornas, prensaestopas y conexionado de cables.

10 10,00

10,00

PGQIN0A39 ud Equipo para protección ante descargas y sobretensiones

Equipo para protección ante descargas y sobretensiones de la línea de alimentación específica de los equipos de aus-
cultación, tomada de alguno de los cuadros eléctricos de la presa, compuesto por descargadores de sobretensiones
con el rango adecuado, fuente de alimentación, fusibles y magnetotérmico, con diferencial rearmable, todo ello coloca-
do en el interior de un armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP-66, enchufe frontal
y puerta practicable, todo instalado y puesto a tierra en lugar protegido.
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1 1,00

1,00

PGQIN0A40 ud Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las oficinas de la
presa

Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las oficinas de la presa para proteger los equipos informáticos de la
Estación Central, incluyendo cuatro picas de tierra de 2 m. de longitud, de acero cobreizado y diámetro 14,6 mm. con
grapas de unión al cable de tierra, 30 m de cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, caja de registro para la
centralización de tierras, instalada y dotada de puente comprobador y una arqueta para registro y comprobación de la
toma de tierra, prefabricada y con tapa en poliester reforzado con fibra de vidrio, todo instalado y comprobado junto a
las oficinas de la presa.

1 1,00

1,00

PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas

Suministro de la partida de repuestos de las placas acondicionadoras para las Estaciones de Adquisición, incluyendo:
1 tarjeta de microprocesador; 1 tarjeta de comunicaciones; 1 tarjeta de alimentación; 2 tarjetas de cuerda vibrante; 1
tarjeta de entradas 4-20 mA.

1 1,00

1,00

PGQIN0A42 ud Módulo de programa desarrollado para el control de auscultación

Módulo de programa desarrollado para el control de auscultación de presas, diseñado para la adquisición, registro, tra-
tamiento y presentación de los valores obtenidos con los sensores, además de gestionar las comunicaciones con las
estaciones automáticas. Desarrollado en entorno Windows y completamente instalado en un ordenador compatible de
las oficinas de la presa, incluyendo licencia de uso.

1 1,00

1,00

P7GQIN0A39 ud Ampliación del Programa de presas

Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sensores y el
módulo de generación de informes numéricos y gráficos con los valores de auscultación recogidos, todo instalado y
comprobado en el ordenador de la presa.

1 1,00

1,00

PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del
programa de presas

Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del programa de presas para los sensores y equipos de la
balsa de Tudela, incluyendo la creación de bases de datos y de gráficos con sensores.

1 1,00

1,00

PGQIN0A45 ud Calibración y puesta en marcha de sistema de presas

Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de control instalado en la presa: un técnico especialista en
instrumentación y un técnico informático para la comprobación de comunicaciones y primeras lecturas de los equipos,
incluyendo horas de viaje, costes de estancia y horas de trabajo.

1 1,00

1,00
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PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instalación

Elaboración de la Documentación Final de Instalación tras la realización del montaje, que incluye los esquemas de lo-
calización definitiva de todos los equipos, esquemas de conexionado a cajas de centralización y a las Estaciones Auto-
máticas, hojas de calibración, impresos de toma de datos, condiciones y procedimientos de lectura y fórmulas de con-
versión a unidades de ingeniería, manuales de programs, fichas técnicas y toda la información necesaria para la ges-
tión del sistema de auscultación. Se entregarán tres ejemplares encuadernados y en soporte informático.

1 1,00

1,00

INGENIERÍA Y FORMACIÓN BALSA DE TUDELA04.08.03

P7ING003EP1 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones balsa de Tudela

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático
de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de
operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1 1,00

1,00

P73COMSCADA3E ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión balsa de Tud

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo.

1 1,00

1,00

P73COMPUESTA3 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones Balsa Tudela

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la Balsa Tudela  incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de conexio-
nes de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software  y un
Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de
las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software
y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

P73COMFORMA ud Formación y documentación

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para
operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y produc-
ción.Como documentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 perso-
nas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión.

1 1,00

1,00

731



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES BALSA DE TUDELA04.08.04

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparente color
RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por extractor contro-
lado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos,
equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme, switch, placa de monta-
je con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bor-
nas relés, protección de señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para mó-
dem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada,
con todos los equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados.

1 1,00

1,00

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación autónomo de batería
de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5
y modem de comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundidad. , RAL 7035, IP66
alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC,
resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural,  Resisten-
cia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con fil-
tro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), protecciones
fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Mag-
netotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica
II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes
y equipos;  Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección indi-
vidual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a pi-
cas existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables
mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, cali-
bración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente
terminada y operativa.

1 1,00

1,00

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec.

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio modem half duplex en la banda de
los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena direccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf
de baja pérdida y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

P7COMP005 ud Bastidor Autómata

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar.

1 1,00

1,00

P7COMPLC01EP ud PLC proglamable integrable (ED:192 SD:96 EA:72 SA:32)

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos módu-
los de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada
según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril
DIN, bornas,...); mano de obra montaje.

1 1,00

1,00
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P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a autóma-
ta formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 in-
terfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según refe-
rencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo
terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso acceso-
rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

6 6,00

6,00

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para
8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, se-
gún referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KON-
FEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elemen-
tos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

3 3,00

3,00

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.
Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

9 9,00

9,00

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8)

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele-
mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

4 4,00

4,00

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex.

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado numé-
rico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones
RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instala-
ción y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio.

1 1,00

1,00

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión.

1 1,00

1,00
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P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a
230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y res-
to de elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, según especifica-
ciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); pro-
tección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba
en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o similar,
consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y
fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc
10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

1 1,00

1,00

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los sensores
pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles
internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora además una función de pro-
tección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descar-
gadas.  . Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas,
con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y
la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Ins-
trumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y sali-
da SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesa-
rios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

1 1,00

1,00
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P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de memoria
no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en basti-
dor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD.

1 1,00

1,00

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

1 1,00

1,00

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

1 1,00

1,00

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o simi-
lar.

1 1,00

1,00

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre equipos
Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP.
Totalmente instalada y conexionada.

1 1,00

1,00

P7COMP022 ud Puente de diodos

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK
de VISHAY o similar.

1 1,00

1,00

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS04.08.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

1 50,00 50,00

50,00

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad total-
mente instalada.

1 150,00 150,00
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150,00

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

1 100,00 100,00

100,00

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV ais-
lamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

1 50,00 50,00

50,00

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado
con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

1 50,00 50,00

50,00

P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares
tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones.

1 50,00 50,00

50,00

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

1 80,00 80,00

80,00

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

1 80,00 80,00

80,00

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

1 80,00 80,00

80,00

P5COMCBL006 m Cable profibus

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

1 80,00 80,00

80,00
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P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full du-
plex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, ins-
talado.

2 2,00

2,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

1 60,00 60,00

60,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

1 120,00 120,00

120,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

1 120,00 120,00

120,00

P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

1 300,00 300,00

300,00

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

1 250,00 250,00

250,00

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

1 200,00 200,00

200,00
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P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

1 250,00 250,00

250,00

P5ELE125PVC m Tubo PVC 125 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D=125 mm, e=3,2 mm. adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

1 250,00 250,00

250,00

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

40 40,00

40,00

INTRUSISMO BALSA DE TUDELA04.08.06

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

1 450,00 450,00

450,00

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1 Ud de contacto, interiorres y exterio-
res, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de
control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comuni-
caciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líne-
as principales, así como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Sali-
das, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente instalado y proba-
do. Pruebas y Puesta en Servicio.

2 2,00

2,00

P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada
en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC
0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada
100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano
de obra. Unidad totalmente instalada.

1 20,00 20,00

20,00

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos activos holgados  y tubos pasivos cablea-
dos cubiertos con material blanqueante del agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra
de vidrio como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exterior de polietileno de 13.6
mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de empalmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

1 450,00 450,00
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450,00

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación
CCTV

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante carcasas exteriores ca-
lefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimenta-
ción eléctrica Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen su-
perior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en mo-
vimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en reso-
lución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo digital: 45 fps / Re-
solución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Caracte-
rísticas de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor
óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas:
Multi-level password, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento
por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de conexión y protec-
ción, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcio-
nando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

2 2,00

2,00

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con carca-
sa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos elementos.

2 2,00

2,00

P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo,
montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas
0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la-
drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instala-
ción de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excava-
cion y rellenos.

2 2,00

2,00

P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre -  disco duro  Dynamic Vi-
deo Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24”
resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cableado. Unidad totalmen-
te instalada y operativa.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de gestión individual y de
servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investigación, administración,
"player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en centro de con-
trol. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centraliza-
do. El servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA
en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de
la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización con-
forme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

Centro de control 1 1,00

1,00
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P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Management recorder),
puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de
elementos de control. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

Para toda la obra 1 1,00

1,00

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almacenamien-
to, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

Centro de control 1 1,00

1,00

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y ma-
nuales con 15 copias.

toda la obra 1 1,00

1,00

ACCESOS04.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.09.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Camino perimetral 1 1 5.094,46 5.094,46

Camino perimetral 2 1 995,60 995,60

6.090,06

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Camino perimetral 1 1 1.062,34 1.062,34

Camino perimetral 2 1 483,75 483,75

1.546,09

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Camino perimetral 1 1 2.610,95 2.610,95

Camino perimetral 2 1 386,05 386,05

2.997,00
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DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL04.09.03

P6CUN-09_E m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=30

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0.3 m  a 0.5, con taludes 1/1, con transpor-
te de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura
con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Camino perimetral 1 2 1.504,00 3.008,00

Camino perimetral 2 2 221,00 442,00

3.450,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

ODT 3 8,00 8,56 205,44

205,44

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ODT 3 8,00 24,00

24,00

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

ODT 3 8,00 2,88 69,12

A deducir tubería 3 8,00 0,50 12,00

81,12

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

ODT 3 8,00 5,67 136,08

136,08

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

3 3,00 3,00 1,00 27,00

27,00
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PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800

Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800.

ODT 3 2,00 6,00

6,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12@20 1 41,00 4,35 0,89 158,73

#12@20 1 24,00 7,85 0,89 167,68

326,41

SEÑALIZACIÓN04.09.04

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada y ci-
mentación, colocada.

1 1,00

1,00

EDIFICIO DE CONTROL04.10

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.10.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

solera 1 14,00 7,50 0,50 52,50

zapatas 6 2,00 2,00 2,00 48,00

100,50

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA04.10.02

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equi-
po manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Grava 1 14,00 7,50 0,50 52,50

52,50

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

zapatas 6 2,00 2,00 0,10 2,40

zuncho perimetral 3 14,00 0,80 0,10 3,36
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2 7,50 0,80 0,10 1,20

6,96

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

zapatas 6 2,00 2,00 2,00 48,00

zuncho perimetral 3 14,00 0,80 0,50 16,80

2 7,50 0,80 0,50 6,00

solera 1 14,00 7,50 0,20 21,00

pilares 6 0,30 0,30 2,70 1,46

vigas 2 14,00 0,30 0,30 2,52

2 7,50 0,30 0,30 1,35

97,13

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

zapatas 24 2,00 2,00 96,00

zuncho perimetral 6 14,00 0,50 42,00

4 7,50 0,50 15,00

solera 2 14,00 0,20 5,60

2 7,50 0,20 3,00

161,60

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

pilares 24 0,30 2,70 19,44

vigas 2 14,00 0,30 8,40

4 14,00 0,30 16,80

4 0,30 0,30 0,36

2 7,50 0,30 4,50

4 7,50 0,30 9,00

4 0,30 0,30 0,36
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58,86

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

vigas 2 14,00 0,30 2,70 22,68

2 7,50 0,30 2,70 12,15

34,83

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

soleras 1 97,13 92,75 9.008,81

15% solapes, etc 0,15 9.008,81 1.351,32

10.360,13

ARQUITECTURA04.10.03

FACHADAS Y CUBIERTAS04.10.03.01

PFORJ2555 m² Forjado viguetas prefabricadas 25+5 cm.

Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas entre sí 60 cm, en-
trevigado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA 25/B/20/XC2, de Central, incluso ar-
madura (4,50 Kg/m2), terminado (carga total 1.000 Kg/m2).

1 14,00 7,50 105,00

105,00

PTABPAL1 m² Formación de tabique palomero

Formación de cubierta inclinada realizada con formación de pendientes mediante tabiquillos palomeros de ladrillo hue-
co doble, tablero de rasillón cerámico, capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y medios auxiliares.

1 14,00 7,50 105,00

105,00

PCUBTEJ m² Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm

Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso preparación de la superficie, mortero de agarre, medios auxilia-
res, y p.p. de piezas especiales, según normativa vigente.

1 14,00 7,50 105,00

105,00

PFABLAD1P m² Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp.

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

fachada 2 14,00 2,75 77,00

2 7,50 2,75 41,25

puertas -1 2,60 2,60 -6,76
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-1 2,00 2,10 -4,20

-1 1,00 2,10 -2,10

ventanas -9 1,00 1,20 -10,80

-2 0,50 1,20 -1,20

93,19

PIEGR0810 m² Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor

Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 rejun-
tado y limpieza, según normativa vigente.

fachada 2 14,00 0,55 15,40

2 7,50 0,55 8,25

23,65

PFABLAD05P m² Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

tabiqueria interior 1 14,00 2,75 38,50

1 2,70 2,75 7,43

1 1,00

3 2,65 2,75 21,86

2 2,00

2 3,20 2,75 17,60

puertas -5 0,80 2,10 -8,40

79,99

PENFPARV m² Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acaba-
do fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

almacen 2 7,60 2,75 41,80

2 3,55 2,75 19,53

61,33

PGUARNNEG m² Guarnecido yeso negro verticales

Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido de
huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios (hasta 3m de
altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

techo 1 14,00 7,50 105,00

laboratorio 2 3,10 2,75 17,05

2 2,65 2,75 14,58

oficina 2 4,05 2,75 22,28

2 3,20 2,75 17,60
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sala de control 2 8,05 2,75 44,28

2 3,20 2,75 17,60

distribuidor 2 3,20 2,75 17,60

2 2,70 2,75 14,85

270,84

PENLYESV m² Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-F

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.

techo 1 14,00 7,50 105,00

laboratorio 2 3,10 2,75 17,05

2 2,65 2,75 14,58

oficina 2 4,05 2,75 22,28

2 3,20 2,75 17,60

sala de control 2 8,05 2,75 44,28

2 3,20 2,75 17,60

distribuidor 2 3,20 2,75 17,60

2 2,70 2,75 14,85

270,84

PPINTPLASHV m² Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios au-
xiliares para su aplicación.

techo 1 14,00 7,50 105,00

almacen 2 7,60 2,75 41,80

2 3,55 2,75 19,53

laboratorio 2 3,10 2,75 17,05

2 2,65 2,75 14,58

oficina 2 4,05 2,75 22,28

2 3,20 2,75 17,60

sala de control 2 8,05 2,75 44,28

2 3,20 2,75 17,60

distribuidor 2 3,20 2,75 17,60

2 2,70 2,75 14,85

332,17
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PAZ1042 m² Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm.

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, in-
cluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su ejecución.

Baño 2 2,45 2,75 13,48

4 2,50 2,75 27,50

40,98

PPAVUSOIND m² Pavimento para uso industrial

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento base, impregnación,
sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano de
obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

almacen 1 7,60 3,55 26,98

laboratorio 1 3,10 2,65 8,22

35,20

PPAVBALTEGM m² Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm.

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en obra, color a elegir tomado con mortero
(M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de cemen-
to, pulido y limpieza.

Baño 1 2,45 2,50 6,13

oficina 1 4,05 3,20 12,96

sala de control 1 8,05 3,20 25,76

distribuidor 1 2,70 3,20 8,64

53,49

PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado

Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fija-
das con soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, rema-
tes finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

2 14,00 28,00

28,00

PBPVC110 m Bajante PVC Ø 110 mm.

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y me-
dios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

2 3,10 6,20

6,20

PEP1024 ud Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfos-
cada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

2 2,00

2,00
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PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado.

2 50,00 100,00

100,00

CARPINTERÍA04.10.03.02

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables,
totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja
de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus lla-
ves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acce-
so peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. Totalmente instala-
da y acabada.

puertas 1 2,60 2,60 6,76

1 2,00 2,10 4,20

10,96

PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm.

Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL
22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

ventanas 9 1,00 9,00

2 0,50 1,00

10,00

PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante 4/6/4

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según normativa vigente.

ventanas 9 1,00 1,20 10,80

2 0,50 1,20 1,20

12,00

PCARG3 m Cargadero huecos luz= 3 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de can-
to, incluso recibido y colocación totalmente terminado.

ventanas 9 1,00 9,00

2 0,50 1,00

puerta 1 1,00 1,00

5 0,80 4,00

15,00

PCARMATAL m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas practicables, para acristalar, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

ventanas 9 1,00 1,20 10,80
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2 0,50 1,20 1,20

12,00

PCAPIN1046 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábri-
ca. Totalmente terminada.

puerta 1 1,00 2,10 2,10

5 0,80 2,10 8,40

10,50

INSTALACIONES04.10.04

SANEAMIENTO04.10.04.01

PINSTDES ud Instalación de desagüe

Instalación de desagüe en los distintos aparatos sanitarios, hasta su unión con las bajantes, en PVC, totalmente termi-
nada.

1 1,00

1,00

FONTANERIA04.10.04.02

PINSTRGA ud Instalación de red general de agua

Instalación de red general de agua fría y caliente a los diversos aparatos sanitarios, totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN04.10.04.03

PELEILU ud Electricidad e iluminación

Instalación de electricidad e iluminación, totalmente terminada.

1,00

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN04.10.04.04

PINSAIREAC ud Instalación de aire acondicionado

Instalación de aire acondicionado en edificio de control, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

PINSTCAL ud Instalación de calefacción

Instalación de calefacción en edificio de control, totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CONTRAINCENDIOS04.10.04.05

PSÑLPOL ud Señal poliestireno 297x297mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, eva-
cuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x297 mm, s. CTE.

7 7,00

7,00

PEXTPOLV6 ud Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR, s. CTE.

1 1,00

1,00

PEXTCO25 ud Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y man-
guera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, s. CTE.

2 2,00

2,00

TELECOMUNICACIONES04.10.04.06

PTELECTT01 ud Toma de teléfono.

Toma de teléfono en Edificio de Control bajo tubo aislante empotrado en la pared, incluso p.p. de cajas, mecanismo y
guía, totalmente terminado.

6 6,00

6,00

PTELEM01 ud Terminal telefónico

Terminal de teléfono analógico.

6 6,00

6,00

PACOMTEF ud Acometida telefonía

Acometida de Telefonía.

1 1,00

1,00

PPORTAUT ud Portero automático de 1 llamada.

Portero automático con placa de calle de una llamada, para comunicación entre entrada y Edificio de Control, con p.p.
de canalización, cableado, alimentador y accesorios necesarios, totalmente instalado.

1 1,00

1 1,00

2,00

750



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

MOBILIARIO04.10.05

PLAVPED7055 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instalación.

1 1,00

1,00

PDUC7070 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instalación.

1 1,00

1,00

PIND504040 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo,
asiento e instalación.

1 1,00

1,00

PU08070070 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso conexión e instalación.

2 2,00

2,00

PACCEBA ud Conjunto accesorios baño

Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación.

1 1,00

1,00

PMOBILTE ud Termo eléctrico 200 l.

Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de segu-
ridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1 1,00

1,00

PSILDESP ud Silla despacho

Silla giratoria con asiento y respaldo contrachapado con poliuretano de gran elasticidad. Soporte de asiento y respalo
en acero, revestimiento en polvo epoxi. Tapiciería en flor de piel de vacuno, teñida, tratada y pigmentada. Con piel de
cabra teñida en profundidad, con superficie natural.

5 5,00

5,00

PMESADESP ud Mesa despacho

Mesa escritorio para despacho de medidas 150x75x74 cm formado por tablero de abedul, marco de contrachapado y
patas/frente de abedul macizo. Consta de balda extraible para teclado y cajón con tres huecos. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00
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PMESATALL ud Mesa taller 715 x 205

Mesa taller 715 x 205.

3 3,00

3,00

PPERCH ud Perchero

Perchero.

4 4,00

4,00

PPAPELE ud Papelera

Papelera.

4 4,00

4,00

PMOBTAQ ud Taquilla  para ropa

Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas.

2 2,00

2,00

URBANIZACIÓN04.10.06

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equi-
po manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

acera 2 14,00 1,00 0,15 4,20

2 7,50 1,00 0,15 2,25

6,45

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

acera 2 14,00 1,00 0,15 4,20

2 7,50 1,00 0,15 2,25

6,45

P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), colocadas sobre ca-
ma de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la
superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada.

acera 2 14,00 1,00 28,00

2 7,50 1,00 15,00

43,00
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P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

acera 2 14,00 28,00

2 7,50 15,00

43,00

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Planimetría plataforma 1 1.092,39 1.092,39

A deducir edificio -1 105,00 -105,00

987,39

CERRAMIENTOS04.11

P5CERRAMPU m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica, con pp puerta acceso

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en
alambre de espino,incluyendo parte proporcional de puerta de acceso.

Perímetro de presa y terraza 1 4.310,00 4.310,00

4.310,00

INSTALACIONES ELECTRICAS04.12

LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN04.12.01

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

REPOSICION 9 9,00

ACOMETIDA 4 4,00

A dedicir inicio y fin de lñinea con trafo -2 -2,00

Añadir postes flojos de apoyo 2 2,00

13,00

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

ACOMETIDA 3 260,00 1,10 858,00

Asume 10% sobre long. por catenaria

858,00
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P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entra-
da de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según
norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.

ACOMETIDA 1 1,00

1,00

LÍNEAS DE BT04.12.02

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

EC 400 400,00

TA 40 40,00

440,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

Varios conex 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

EC 200 200,00

200,00

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

T.A 1 280,00 280,00

280,00

P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

TA 1 220,00 220,00

EC 1 120,00 120,00

340,00
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P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre
flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente ins-
talado.

T.A. 60 60,00

60,00

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

T.A. 400 400,00

400,00

P5ELEM4X25T2 m Manguera eléctrica 4 x 25 + TT 25mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

T.A. 1 50,00 50,00

50,00

P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica 4 x 50 + TT 50 mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

T.A. 1 150,00 150,00

150,00

P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica 1 x  16  mm2 Cu

Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter-
minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

T.A. 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica 1 x  35 mm2 Cu

Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina-
les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

2 1.000,00 2.000,00

1 100,00 100,00

2.100,00

P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica 1 x 70 mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fi-
jaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

T.A. 1 50,00 50,00

50,00
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P5ELEM1X95-2 m Manguera eléctrica 1 x 95 mm2 Cu Apantallado

Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 95 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fi-
jaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

TOMA ARQUETAS 60 60,00

60,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

TOMA DE ARQUETAS 4 4,00

EDIFICIO DE CONTROL 2 2,00

6,00

TRANSFORMACIÓN Y GENERACION04.12.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifau-
na
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

CT 50 KVA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace

Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de fundi-
ción 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de conexión.
Unidad totalmente colocada.

TA 2 2,00

2,00
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P5ELECGEN125 ud Generador eléctrico 125kVA supersilencioso+cuadro
elec+conmutado

Generador eléctrico silencioso móvil de 125kVA/96kW  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, inclui-
do cuadro eléctrico, control y automatización.
Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro
decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o    Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en seco; Protec-
ciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;;     Sensor de nivel agua radiador
Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de
control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Protección dife-
rencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos
con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alter-
nador de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instala-
ción eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s;
Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave para conmutación ma-
nual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A

Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CC2 o similar  con contactores

Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: -
Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación del his-
tórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año)

Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de
contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en función
de las diferentes variables.
Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter;     Versatilidad para el montaje de chasis de
gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado en el chasis;
Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Al-
ta resistencia mecánica; o    Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta
densidad;,     Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); To-
tal acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado para elevación
con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje cha-
sis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías pa-
ra trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible
Unidad totalmente instalada y probada

T.A. 1 1,00

1,00

P5ELECBATC36 ud Bateria de condensadores (36 KVAR)

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredi-
mensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general, Con-
densador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por
fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación di-
gital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Inte-
rruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla-
ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V.
Totalmente instalada en armario metálico.

T.A. 1 1,00

1,00

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans

Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario metálico en chapa
de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores
Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño material de montaje.

TA 1 1,00

1,00

P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador

Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado.

1 1,00 1,00

1,00

758



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, multi-
función, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configura-
bles. Unidad totalmente instalado y aprobado.

TA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT

Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en el procesode to-
das las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés de de-
tección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: históricas, cronológi-
cas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en
las unidades centrales

TA 1 1,00

1,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

TA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores

Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y documentación técnica
aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de Tensión, etc en celdas
de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando

TA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo con
lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnu-
do de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas
de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

T.A 1 1,00 1,00

1,00

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

TA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

TA 1 1,00 1,00
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1,00

PELESAI ud SAI 10 KVA

SAI 10 KVA.

EC 1 1,00 1,00

1,00

CUADROS04.12.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

TA 1 1,00 1,00

1,00

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,10 1,93

1,93

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

9,60

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Base 1 4,00 6,00 0,40 9,60

-1 3,30 5,20 0,40 -6,86

2,74

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 3,50 5,50 0,20 3,85

3,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#8/20 2 3,50 5,50 4,10 157,85

157,85

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi-
nado.

Caseta 2 7,00 14,00

2 5,00 10,00

24,00

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad
totalmente terminada.

Caseta 2 7,00 14,00

2 3,00 6,00

20,00

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

TA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

TUDELA 1 5,00 5,00

5,00
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PSELECGBT40 ud CGBT Arqueta de tomas Tudela

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Arqueta de Tomas en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente
montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

TA 1 1,00 1,00

1,00

PSELECGBT41 ud CGBT AUX

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada
contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Inclu-
yendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

EC 1 1,00 1,00

ALUM.EXT 1 1,00 1,00

GALERIA 1 1,00 1,00

AUSCULTACION 1 1,00 1,00

4,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

Válvulas motorizadas 16 16,00

Pulsador general de corte 5 5,00

21,00

ALUMBRADO04.12.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  modelo
FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabó-
licos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con pro-
tección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

TA 12 12,00

12,00
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P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,
categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas
de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

AT 58 58,00

EC 24 24,00

GA Y CC 25 25,00

107,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

TA 4 4,00

EC 6 6,00

GA Y CC 5 5,00

15,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

TA 2 2,00

EC 1 1,00

3,00

P5ELECFAR06 ud Columna 8m + brazo 200w led

Ud. báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara 200 w. LED compuesta de: báculo troncocónico cons-
truida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con reflector de aluminio tra-
tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición
de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara . portalámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, mon-
taje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de
pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm
con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado
M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra d compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pi-
ca 200/14.3 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a bá-
culo según normativa vigente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT,
conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y probada, con
emisión de certificado de luminosidad.

CORONACION 1 40,00 40,00

40,00
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P5ELECCGB1 ud Centro de mando alumbrado público+protecciones+TT+tramitac.

Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensiones1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, in-
cluidas pletinas de acometida entre separadores de cobre, bases portafus, interruptor de corte 4p hasta 125 A, conta-
dor electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de medida de 16 mm2, Prensaestopas, automático gebneral
de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable hasta 100 A, Diferencial mando, automático protección enchufe
2x10A, Automático protección célula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para accionamiento au-
tomático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automáti-
cos 4 polos para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, contactor salidas 4 polos, Clemas de co-
nexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medida independiente, de mando y protec-
ción IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, armario de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10, re-
jillas , incluida obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad
Totalmente ejecutada y operativa, incluida tramitación de conexionado, pago de tasas y proyecto de industria para tra-
mitación de alumbrado.

CORONACION 1 1,00 1,00

1,00

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN ARQUETA DE TOMAS04.12.06

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

TA 1 1,00 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

Varios pruebas sin línea y conexionados 1 100,00 5,00 500,00

500,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

Varios conexionados 1 5,00 5,00

5,00

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

TA 1 1,00 1,00

1,00

PSELECLMATUD ud Conex LMTS+refuerzos+adapt.línea

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y cone-
xionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes,
tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Balsa de Mostrakas

ACOMETIDA 1 1,00

REPOSICION 1 1,00
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2,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

TA 1 1,00 1,00

EC 1 1,00 1,00

2,00

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de direc-
ción y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servi-
cio de la instalación.

ACOMETIDA 1 1,00

REPOSICIÓN 1 1,00

2,00

P5ELEBTALUMB ud Legalización de alumbrado público+OCA´s

Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja tensión, incluyen-
do redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesa-
rios para completa legalización.

CORONACION 1 1,00 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

TA 1 1,00 1,00

ED 1 1,00 1,00

2,00

CANALIZACIONES04.12.07

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b)

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

ACOMETIDA 1 50,00 50,00

50,00

P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B)

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada

TA-ED 1 500,00 500,00

765



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

500,00

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea
elec.4x6mm2+TT

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso
excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, monta-
je y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. y
p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Unidad totalmente terminada.

CORONACION 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

TA 1 30,00 30,00

EC 1 30,00 30,00

60,00

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

TA 1 50,00 50,00

50,00

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

TA 8 5,00 40,00

40,00

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

TA 1 100,00 100,00

100,00

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente insta-
lada.

TA 1 50,00 50,00

50,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

TA 60 5,00 300,00

EC 20 5,00 100,00
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400,00

P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, reti-
rada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

TA 40 40,00

EC 20 20,00

60,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

ACOMETIDA TA 4 4,00

GE 1 1,00

ACOMETIDA EC 10 10,00

15,00

P5ARQLD4 ud Arqueta de registro 60x60x100 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfos-
cado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

CORONACION 1 40,00 40,00

40,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

TA 4 4,00

4,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

TA 58 58,00

EC 20 20,00

78,00
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TOMA TIERRA04.12.08

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

TA 1 1,00

EC 1 1,00

2,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

TA 1 6,00 6,00

EC 1 6,00 6,00

12,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

TA 1 6,00 6,00

EC 1 6,00 6,00

12,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

TA 1 6,00 6,00

EC 1 6,00 6,00

12,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

TA 8 8,00

EC 2 2,00

10,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

TA 1 1,00 1,00

EC 1 1,00 1,00

2,00

768



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

TA 1 180,00 180,00

EC 1 120,00 120,00

300,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

TA 10 10,00

EC 10 10,00

20,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

TA 2 2,00

EC 2 2,00

4,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

TA 1 1,00

EC 1 1,00

2,00

MECANISMOS04.12.09

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

EC 6 6,00

TA 2 2,00

8,00

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan-
co.

TA 2 2,00

2,00
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P5ELEC03 ud Conmutador serie básica

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

TA 1 1,00

1,00

P5ELEC05 ud Doble interruptor

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

EC 2 2,00

2,00

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris.

TA 6 6,00

EC 12 12,00

18,00

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación.

TA 2 2,00

EC 4 4,00

6,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

TA 1 6,00 6,00

EC 1 12,00 12,00

18,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

EC 4 4,00

TA 2 2,00

6,00

SERVICIOS AFECTADOS04.13
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REPOSICIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS04.13.01

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión, 6
cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diá-
metro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conduc-
tor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de material nece-
sario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de pe-
ligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

9 9,00

9,00

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

1 3.656,00 3.656,00

3.656,00

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BT)04.14

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (BT)04.14.01

ATMÓSFERA (BT)04.14.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante barre-
dora con presencia permanente en obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15.

Total obra meses secos 6/12 0,5 36,00 18,00

18,00

SUELO (BT)04.14.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 10% 0,1 4.500,00 2,00 900,00

900,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 25% 1 4.200,00 2,00 8.400,00

8.400,00
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HIDROLOGIA (BT)04.14.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas.

Canal de descarga 5 10,00 2,00 100,00

Zona de obras 4 10,00 4,00 160,00

260,00

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte-
dero e imperabilización con lámina de geotextil.

Una por cada zona de instalaciones 12 12,00

12,00

FAUNA Y FLORA (BT)04.14.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

1 1.000,00 2,00 2.000,00

2.000,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

1 2.000,00 2,00 4.000,00

4.000,00

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (BT)04.14.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de tasas en Organismo.

Informe incial 1 1,00

1,00

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz.

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

un informe previo 1 1,00

1,00

P-103AMBAR02A mes Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación de visitas media de 1 día/semana
en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con me-
dios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

Plazo obra 36 36,00

36,00
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PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (BT)04.14.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

PVA y PGR 1 1,00

1,00

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento de
ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

Meses de duracion obra 36 36,00

Duración obra+ demoliciones y remates

36,00

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegetales
existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1 al principio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de ac-
tuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1 antes de inicio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los
ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la com-
probación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedi-
miento correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (BT)04.14.04

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

Según planimetría 1 222.321,39 222.321,39

222.321,39

PTU-023 m³ Extendido de tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) balsas

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado en balsas.

Según medición en préstamos 1 197.964,16 197.964,16

Según medición en presa 1 69.035,21 69.035,21
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266.999,37

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecu-
tado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabili-
zante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta su total nacimien-
to o 1ª siega.

Taludes Balsa Tudela 1 52.686,62 52.686,62

52.686,62

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.)

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon
de vertido, herramientas y medios auxiliares.

s/med aux

T13BIS-BT 1 300,00 0,05 15,00

15,00

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de podas de realce
necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y ar-
busto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda
y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxiliares.

Duración Subtramo 36 36,00

36,00

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm con
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y rie-
go de implantación.

Tratamiento 5 5.032 5.032,00

5.032,00

P-102AMBPRY ud Proyecto de restauración ambiental Balsa Tudela

Proyecto de restauración ambiental en la zona de extracción de gravas de la Balsa de Tudela, con medidas específi-
cas para dar continuidad al enclave forestal de las laderas repobladas en el emplazamiento de la Balsa; otras medi-
das de revegetación específicas para la conservación de la fauna del Área de Importancia para la Conservación de la
Avifauna Esteparia del Entorno del Pulguer y medidas adicionales para el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Área de Especial Protección por Conectividad Territorial del Plan de Ordenación Territorial de Navarra (POT-5);
incluida la implantación de medidas adicionales propuestas por el Gobierno de Navarra.

1 1,00

1,00

P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT.

Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 4 1.365 1.365,00

1.365,00

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 5C 1 1.023,00 1.023,00
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1.023,00

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor

Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte
de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 4 2.184 2.184,00

2.184,00

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón

Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora
incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorca-
do, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto

Tratamiento 4 187 187,00

187,00

P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor

Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contene-
dor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Tratamiento 4 245 245,00

245,00

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT.

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.

Tratamiento 5C 1 1.023,00 1.023,00

1.023,00

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro
y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol
y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 5C 1 1.023,00 1.023,00

1.023,00

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

Tratamiento 5C 1 1.023,00 1.023,00

1.023,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS (BT)04.15

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despeja-
da para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante po-
sibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de ace-
ro, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifóni-
co de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la
sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Balsa de Tudela 1 1,00

1,00

PGESRES180D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (BT)

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida selección, carga, transporte, descar-
ga y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tudela.

1 1,00

1,00

PGESRES150D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BT)

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transporte, descarga
y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tudela.

1 1,00

1,00

PGESRES200D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BT)

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transporte, descarga
y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tudela.

1 1,00

1,00

SEGURIDAD Y SALUD04.16

PSEGSAL.04 ud Seguridad y Salud.Balsa de Tudela

Seguridad y salud según estudio de seguridad del proyecto en la Balsa de Tudela (según valoración realizada en el
Anejo nº20 del proyecto).

1,00
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05 BALSA DE MOSTRAKAS

BALSA05.01

EXCAVACIONES Y DESMONTES05.01.01

DESBROCES05.01.01.01

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de
tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y
transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente
terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

Planimetrando 1 260,35 260,35

260,35

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa

Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tudela y balsa de Mostrakas incluso
carga, transporte a cualquier distancia a acopio intermedio no mezclado con material procedente de excavación (inclu-
so selección de material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa.

1 35.309,89 0,50 17.654,95

17.654,95

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.01.02.02

PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones

Excavación de terreno no clasificado en explanaciones con medios mecánicos y taqueos puntuales incluso, refino de
taludes y fondo de excavación, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mante-
nimiento y restauración del vertedero.

Según medición auxiliar 1 127.778,40 127.778,40

A deducir cuneta de guarda -1 3.190,90 -3.190,90

124.587,50

PTU-009 m² Excavación en refino de cimiento de espaldones de balsa

Excavación en refino de fondos de excavación en terciaro alterado en cimiento de presa con medios mecánicos y ta-
queos puntuales,con carga y transporte a vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restau-
ración de vertedero.

Planimetrando fondo de balsa 1 13.738,20 13.738,20

13.738,20

PTU-024 m² Refino y regularización de excavación en taludes

Regularización y refino de la superficie de excavación en taludes de balsa incluyendo tratamiento y relleno con morte-
ro de diaclasas de espesor inferior a 3 cm, según P.C.T con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lu-
gar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de vertedero.

Talud en desmonte 1 430,00 16,50 7.095,00

7.095,00

PTU-025 m³ Suplemento por transporte de sobrantes a vertedero

Excavación en balsa 1 124.587,50 124.587,50

A deducir relleno de dique -1 68.215,50 -68.215,50

56.372,00
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RELLENO DE CUERPO DE BALSA05.01.02

PMO-001 m³ Material ´´todo-uno´´ en dique procedente de excavaciones

Material "todo-uno"  en dique y rellenos procedente de excavaciones efectuadas en el vaso de la balsa o en zonas pró-
ximas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado
del material y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del pliego de
condiciones.

Según medición auxiliar en dique 1 66.687,70 66.687,70

Excavación en vaso 1 1.527,80 1.527,80

68.215,50

PMO-002 m³ Material predominantemente arcillo-limoso

Material predominantemente arcillo-limoso procedente de la excavación efectuadas en el vaso de la balsa o en zonas
próximas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección  y trans-
porte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del pliego de condiciones.

Fondo de balsa 1 13.738,20 0,50 6.869,10

Taludes 1 691,32 16,50 0,50 5.703,39

A deducir zona en desmonte -1 430,00 16,50 0,50 -3.547,50

En coronación 1 752,94 5,00 0,50 1.882,35

10.907,34

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

A deducir zona en desmonte 1 430,00 16,50 0,15 1.064,25

1.064,25

PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas

Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra a distancia similar a la
máxima de las incluidas en proyecto en el entorno de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cual-
quier tipo de paramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos.

Según medición auxiliar 1 393,30 393,30

393,30

CORONACIÓN DE BALSA05.01.03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Dado de hormigón 2 741,95 0,50 741,95

741,95

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Anclaje barrera 1 741,95 0,50 0,50 185,49

A deducir canalización -2 741,95 0,01 -14,84
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170,65

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

1 752,94 0,83 624,94

624,94

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

1 1 752,94 5,00 3.764,70

1

3.764,70

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibra-
do y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga
y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

Cuneta lateral 1 355,45 355,45

355,45

P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido

Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o adosa-
do techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados
necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

En dado de hormigón 2 741,95 1.483,90

1.483,90

PBARR-06 ud Barrera tipo New Jersey

Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de hormigón, de 2,00x0,80x0,60 m.

1 742,00 0,50 371,00

371,00

IMPERMEABILIZACIÓN05.01.04

P1MT08PE-001 m² Lámina PEAD de 1,5 mm. de espesor, con uniones por termofusión

Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, tipo GSE o equivalente ,con las uniones por termofusión con doble cordón
de soldadura, incluso parte proporcional de pérdidas por solapes y uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías,
realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno,
anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponente, tipo SIKa
FLEX 11 FC de SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación, completamente instalada y probada, se-
gún la normativa vigente.

fondo de balsa 1 13.738,20 13.738,20

taludes 1 18,00 691,32 12.443,76

Doble bajo acceso a interior 1 36,55 5,00 182,75

26.364,71
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P4BORD-001 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado 17x36x100 cm

Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones 17x36x100 cm., colocado en fondo de balsa.

Anclaje de fondo de la lámina 1 645,40 645,40

645,40

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

fondo de balsa 1 13.738,20 13.738,20

taludes 1 18,00 691,32 12.443,76

26.181,96

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Losa sobre lámina 1 36,55 5,00 0,20 36,55

36,55

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 36,55 0,20 14,62

2 5,00 0,20 2,00

16,62

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Cuantía 35 1 36,55 35,00 1.279,25

1.279,25

DRENAJE INTERIOR05.01.05

CONDUCCIONES DE DRENAJE05.01.05.01

PTUDREB160 m Tubería PVC 160 ranurada

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  puesta en zanja, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente
instalada y terminada.

Sector 1 y sector 2

Talud izquierdo 5 17,50 87,50

Pie talud 1 88,00 88,00

Talud Derecho 5 17,50 87,50
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Pie talud 1 96,00 96,00

Fondo Izquierda 1 47,00 47,00

1 90,00 90,00

Fondo derecha 1 54,00 54,00

1 90,00 90,00

Sector 3 y sector 4

Talud izquierdo 3 17,50 52,50

Pie talud 1 110,00 110,00

Talud Derecho 3 17,50 52,50

Pie talud 1 98,00 98,00

Fondo Izquierda 1 64,00 64,00

1 105,00 105,00

Fondo derecha 1 83,00 83,00

1 105,00 105,00

Sector 5 y sector 6

Talud izquierdo 4 17,50 70,00

Pie talud 1 128,00 128,00

Talud Derecho 4 17,50 70,00

Pie talud 1 110,00 110,00

Fondo Izquierda 1 62,00 62,00

1 110,00 110,00

Fondo derecha 1 97,00 97,00

1 110,00 110,00

2.067,00

PTUB160PVC m Tubería de PVC D=160 SN-8

Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada

Sector 1. margen izquierda

Recogida talud 1 18,00 18,00

Colector solera 1 214,00 214,00

Colector talud 1 214,00 214,00

Sector 2. margen derecha

Recogida talud 1 22,00 22,00

781



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Colector solera 1 214,00 214,00

Colector talud 1 214,00 214,00

Sector 3. margen izquierda

Recogida talud 1 20,00 20,00

Colector solera 1 104,00 104,00

Colector talud 1 110,00 110,00

Sector 4. margen derecha

Recogida talud 1 32,00 32,00

Colector solera 1 104,00 104,00

Colector talud 1 110,00 110,00

Sector 5. margen izquierda

Recogida talud 1 19,00 19,00

Sector 6. margen derecha

Recogida talud 1 29,00 29,00

Bajo dique

1.424,00

P1MTO3X m³ Excavación en zanja mediante pequeña retro o zanjadora

Excavación en zanja de profundidad menor de 1 m y anchura no superior a 0,70 m, mediante retro de neumáticos con
cazo pequeño o zanjadora en terreno blando, incluso acopios intermedios para posterior uso y/o transporte a vertede-
ro autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido. Unidad totalmente ter-
minada medido sobre perfil teórico.

Sector 1

Talud izquierdo 5 17,50 0,50 0,60 26,25

Talud Derecho 5 17,50 0,50 0,60 26,25

Fondo Izquierda 1 47,00 0,50 0,60 14,10

Fondo derecha 1 54,00 0,50 0,60 16,20

Sector 2

Talud izquierdo 3 17,50 0,50 0,60 15,75

Talud Derecho 3 17,50 0,50 0,60 15,75

Fondo Izquierda 1 64,00 0,50 0,60 19,20

Fondo derecha 1 83,00 0,50 0,60 24,90

Sector 3

Talud izquierdo 4 17,50 0,50 0,60 21,00

Talud Derecho 4 17,50 0,50 0,60 21,00

Fondo Izquierda 1 62,00 5,00 0,60 186,00
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Fondo derecha 1 97,00 0,50 0,60 29,10

Sector 1. margen izquierda

Pie talud 1 88,00 0,50 0,30 13,20

Fondo 1 90,00 0,30 0,60 16,20

Recogida talud 1 18,00 0,50 0,60 5,40

Sector 1. margen derecha

Pie talud 1 96,00 0,50 0,30 14,40

Fondo 1 96,00 0,30 0,60 17,28

Recogida talud 1 22,00 0,50 0,60 6,60

Sector 2. margen izquierda

Pie talud 1 110,00 0,50 0,30 16,50

Recogida talud 1 20,00 0,50 0,60 6,00

Sector 2. margen derecha

Pie talud 1 98,00 0,50 0,30 14,70

Recogida talud 1 32,00 0,50 0,60 9,60

Fondo conjunto 1 105,00 1,34 0,60 84,42

Sector 3. margen izquierda

Pie talud 1 128,00 0,50 0,30 19,20

Recogida talud 1 19,00 0,50 0,60 5,70

Sector 3. margen derecha

Pie talud 1 110,00 0,50 0,30 16,50

Recogida talud 1 29,00 0,50 0,60 8,70

Fondo conjunto 1 110,00 2,06 0,60 135,96

805,86

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

Sector 1

Talud izquierdo 5 17,50 1,70 148,75

Talud Derecho 5 17,50 1,70 148,75

Fondo Izquierda 1 47,00 1,70 79,90

Fondo derecha 1 54,00 1,70 91,80
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Sector 2

Talud izquierdo 3 17,50 1,70 89,25

Talud Derecho 3 17,50 1,70 89,25

Fondo Izquierda 1 64,00 1,70 108,80

Fondo derecha 1 83,00 1,70 141,10

Sector 3

Talud izquierdo 4 17,50 1,70 119,00

Talud Derecho 4 17,50 1,70 119,00

Fondo Izquierda 1 62,00 1,70 105,40

Fondo derecha 1 97,00 1,70 164,90

Sector 1. margen izquierda

Pie talud 1 88,00 1,10 96,80

Fondo 1 90,00 1,50 135,00

Recogida talud 1 18,00 1,70 30,60

Sector 1. margen derecha

Pie talud 1 96,00 1,10 105,60

Fondo 1 96,00 1,50 144,00

Recogida talud 1 22,00 1,70 37,40

Sector 2. margen izquierda

Pie talud 1 110,00 1,10 121,00

Recogida talud 1 20,00 1,70 34,00

Sector 2. margen derecha

Pie talud 1 98,00 1,10 107,80

Recogida talud 1 32,00 1,70 54,40

Fondo conjunto 2 105,00 1,56 327,60

1 105,00 0,62 65,10

Sector 3. margen izquierda

Pie talud 1 128,00 1,10 140,80

Recogida talud 1 19,00 1,70 32,30

Sector 3. margen derecha

Pie talud 1 110,00 1,10 121,00

Recogida talud 1 29,00 1,70 49,30
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Fondo conjunto 2 110,00 1,56 343,20

1 110,00 1,34 147,40

3.499,20

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, ex-
tendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

s/med.aux 1 662,87 662,87

662,87

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Sector 2

Dado de hormigón 1 105,00 0,62 0,30 19,53

A deducir tuberías 4 105,00 0,02 8,40

Sector 3

Dado de hormigón 1 110,00 1,34 0,30 44,22

A deducir tuberías 8 110,00 0,02 17,60

89,75

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Sector 2

Dado de hormigón 2 105,00 0,30 63,00

Sector 3

Dado de hormigón 2 110,00 0,30 66,00

129,00

ARQUETAS Y DESAGÜES05.01.05.02

PTUB160PVC m Tubería de PVC D=160 SN-8

Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada

12 40,00 480,00

480,00

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de polipro-
pileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resis-
tencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a
perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de
solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.
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2 40,00 0,60 48,00

2 40,00 2,06 164,80

212,80

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

1 40,00 2,06 0,60 49,44

A deducir tuberías -12 40,00 0,02 -9,60

Arqueta de desagüe 1 15,00 0,72 10,80

A dedicir tubería 315 -1 15,00 0,08 -1,20

49,44

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 40,00 0,60 48,00

Arqueta 2 2,60 3,85 20,02

2 2,64 3,85 20,33

88,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 2,00 3,50 14,00

2 2,06 3,50 14,42

28,42

P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20/X0

Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo,
vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Código Estructural. Uni-
dad totalmente terminada.

1 2,60 2,64 6,86

6,86

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 2,60 2,64 0,35 2,40
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Cajeros 2 2,60 0,30 3,50 5,46

2 2,06 0,30 3,50 4,33

12,19

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 961,46 961,46

961,46

P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8

Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes,
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad total-
mente instalada.

Desagüe a barranco 1 15,00 15,00

15,00

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 40,00 2,06 0,60 49,44

Arqueta exterior 1 4,92 2,60 3,85 49,25

En desagüe a barranco 1 15,00 4,08 61,20

159,89

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Volumen de excavación 1 159,92 159,92

conducciones desde balsa -1 40,00 2,06 0,60 -49,44

Arqueta de desagüe -1 2,64 2,60 3,85 -26,43

A deducir dado de hormigón -1 15,00 0,72 -10,80

73,25

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Arqueta 2 2,60 3,85 20,02

2 2,64 3,85 20,33
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A deducir tuberías -12 0,02 -0,24

-1 0,08 -0,08

40,03

P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hombre practicable dimensionada pa-
ra carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contra-
cerco metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

Losa 1 2,79 2,75 7,67

7,67

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, según
norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco AISI-316L

Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. anchura 60 cm, lon-
gitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y
diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, in-
cluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad totalmente terminada.

Entradas de hombre 1 3,50 3,50

3,50

DRENAJE EXTERIOR05.01.06

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Según medición auxiliar 1 4.333,17 4.333,17

4.333,17

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente termina-
da.

Pie de dique en lado sur de la balsa 1 415,00 415,00

415,00

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Base 1 493,78 0,73 360,46

360,46
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 493,78 1,13 1.115,94

1.115,94

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Redondos 10 cada 0,20

Longitudinal 16 493,78 0,64 5.056,31

Transversales 2.470 3,26 0,64 5.153,41

10.209,72

CONDUCCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA05.02

ARQUETA EN ALMENARA05.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 11,35 19,75 11,50 2.577,87

2.577,87

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Excavacion 1 2.577,87 2.577,87

Elemento -1 6,25 4,60 11,50 -330,63

2.247,24
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OBRA DE FÁBRICA05.02.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 6,45 4,80 0,10 3,10

3,10

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

solera 1 6,25 4,60 0,60 17,25

muros 1 6,25 0,50 8,30 25,94

2 4,10 1,00 10,80 88,56

1 2,50 0,50 3,50 4,38

1 1,00 0,50 3,50 1,75

1 0,85 0,60 10,80 5,51

1 1,24 0,50 10,80 6,70

150,09

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

solera 2 6,25 0,60 7,50

2 4,60 0,60 5,52

13,02

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

muros 2 6,25 8,30 103,75

4 4,10 10,80 177,12

2 2,50 3,50 17,50

2 1,00 3,50 7,00

2 0,60 10,80 12,96

2 1,24 10,80 26,78

2 2,00

2 0,50 10,80 10,80
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357,91

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux 1 21.152,26 21.152,26

21.152,26

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

Unión solera muro 1 6,25 6,25

2 4,60 9,20

1 1,00

1 2,50 2,50

1 1,00 1,00

19,95

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

Muros 1 6,25 8,30 51,88

2 4,10 10,80 88,56

1 2,50 3,50 8,75

1 1,00 3,50 3,50

152,69

ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS05.02.01.03

PCOMO006 ud Compuerta mural  2750x3100

Compuerta mural 2750x3100, para 10 mca y diseño unidireccional de accionamiento eléctrico, incluyendo actuador,
deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente, capeuza de plßstico, totalmente montada en obra.

2 2,00

2,00

PCOMO010 m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase

Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado, en ranuras de elementos hidromecánicos, totalmen-
te colocados.

horizontales 2 4,10 8,20

verticales 4 10,80 43,20

51,40
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ELEMENTOS ACCESORIOS05.02.01.04

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso parte
proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colocada y terminada.

1 21,65 21,65

21,65

CONDUCCIÓN DE LLENADO VACIADO05.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.02.01

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1 33,00 4,73 156,09

156,09

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

1 33,00 4,73 156,09

156,09

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Según medición aux 1 23.453,90 23.453,90

1 33,00 17,94 592,02

24.045,92

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Zanja tipo 2 1 10,00 17,82 178,20

178,20

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Zanja tipo 1 1 300,00 4,88 1.464,00

Zanja tipo 2 1 40,48 19,47 788,15
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2.252,15

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

Excavación 1 24.045,95 24.045,95

a deducir hormigón -1 2.252,15 -2.252,15

a deducir rellenos localizado con suelos
proc. exc 150 mm 95%PN

-1 178,20 -178,20

a deducir tuberías -1 3.450,48 -3.450,48

a deducir asiento camino -1 1.747,30 -1.747,30

16.417,82

CONDUCCIONES05.02.02.02

P1T2500.20.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2500 esp. 20.0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.500 mm (nominal) y espesor mínimo de 20,0 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada

2 340,48 680,96

680,96

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

PiezasTransiciones 4 5,00 7.850,00 0,02 3.140,00

3.140,00

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

2 340,48 680,96

680,96

ARQUETA EN BALSA05.02.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 88,10 6,10 537,41

537,41
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P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

1 359,35 359,35

359,35

OBRA DE FÁBRICA05.02.03.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 8,40 3,50 29,40

29,40

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Solera 1 8,34 3,50 0,50 14,60

Alzados 2 8,34 0,50 5,55 46,29

2 2,50 0,50 5,55 13,88

-1 0,50 0,50 0,50 -0,13

-2 2,60 0,50 2,60 -6,76

67,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 8,34 6,05 100,91

2 3,50 6,05 42,35

A deducir -2 2,50 2,50 -12,50

A deducir -1 0,40 0,40 -0,16

130,60

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 7,34 5,55 81,47

2 2,50 5,55 27,75
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109,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

Zona salida tubos 2 0,05 8,34 0,60 0,50

0,50

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 5.543,68 5.543,68

5.543,68

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

1 8,40 3,50 5,45 160,23

160,23

PMOLAM010 m Anclaje de lámina PEAD a obra de fábrica

Anclaje de lamína impermeable PEAD a obra de fábrica, incluyendo dado de hormigón en masa, perfiles hidroexpansi-
vos, pletinas metálicas y pequeño material adicional, totalmente terminada

2 8,34 16,68

2 3,50 7,00

23,68

ELEMENTOS ACCESORIOS05.02.03.03

P4PATE01 ud Pate polipropileno

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20 20,00

20,00

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

Perfiles UPN200, IPN 200, UPN100,
pletinas...

S/med. aux 1 3.343,85 3.343,85

3.343,85
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P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2)

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima
400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros
de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

1 1,29 1,04 1,34

1,34

PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas

Reja formada por pletinas metálicas.

1 7,34 2,50 18,35

A deducir entrada de hombre -1 1,29 1,04 -1,34

17,01

DESAGÜE DE FONDO05.03

CONDUCCIÓN05.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.01.01

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea)

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozado-
ra provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1 95,00 4,73 449,35

449,35

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc.

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio inter-
medio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesa-
rio),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conducciones.

1 95,00 4,73 449,35

449,35

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Según med.aux 1 747,60 747,60

747,60

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y per-
fìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 95,00 0,48 45,60

45,60
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P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

1 95,00 1,70 161,50

A deducir cama de arena -1 95,00 0,48 -45,60

A deducir tubería -1 95,00 0,13 -12,35

103,55

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte des-
de caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1 747,60 747,60

A deducir zona de tubería -1 95,00 1,70 -161,50

586,10

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado. De aplicación a las conducciones.

1 95,00 4,73 449,35

449,35

CONDUCCIÓN05.03.01.02

P1T0400.4B m Tubería de acero heli. L335 Ø400 esp 4,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 4 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

Desde arqueta en balsa 1 95,25 95,25

95,25

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, pie-
zas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Kg calderería (pieza transición) 7.850 2,00 0,02 1,44 452,16

452,16

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Anclaje en codo 1 3,49 0,90 3,14
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A deducir tubería -1 2,25 0,13 -0,29

2,85

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

En dado de anclaje 2 1,25 0,90 2,25

2,25

P4CINT400 m Encintado anticorrosivo DN400 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN400mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

En dado de anclaje 1 2,25 2,25

2,25

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

En dado de anclaje. Por cuantia 1 40,00 61,06 2.442,40

2.442,40

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada.

Desde arqueta en balsa 1 95,25 95,25

95,25

ARQUETA DE VÁLVULAS05.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 8,97 7,97 3,60 257,37

257,37

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Excavacion 1 257,37 257,37

-1 5,80 4,80 3,60 -100,22
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157,15

OBRA DE FÁBRICA05.03.02.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 5,80 4,80 27,84

27,84

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

solera 1 5,80 4,80 0,50 13,92

muros 2 5,80 0,40 4,00 18,56

2 4,00 0,40 4,00 12,80

45,28

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 5,80 3,50 40,60

1 4,80 3,50 16,80

A deducir tubería -1 0,13 -0,13

57,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

2 5,00 4,00 40,00

5 4,00 4,00 80,00

2 5,80 1,00 11,60

1 4,80 1,00 4,80

A deducir tubería -2 0,13 -0,26

A deducir ventana de lamas -8 1,00 0,25 -2,00

Marcos 16 1,00 0,40 6,40

16 0,40 0,25 1,60

142,14
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Según medición auxiliar 1 4.096,60 4.096,60

4.096,60

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

2 5,80 3,50 40,60

1 4,80 3,50 16,80

A deducir tubería -1 0,13 -0,13

57,27

CONDUCCIÓN Y VÁLVULERÍA05.03.02.03

P1T400.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø400 esp 6

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según nor-
mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000
micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

1 5,40 5,40

5,40

P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16

Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete de acero inoxida-
ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1 1,00

1,00

P6VC400.16 ud Válvula compuerta ø400 mm, 16 atm

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, instalada.

1 1,00

1,00

PVHB400 ud Válvula Howell-Bunger DN 400 mm

Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 400 mm de diámetro, con carrete deflector de chorro incorporado a
la válvula, construida en acero inoxidable, con accionamiento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de posición
electrónico digital con lectura en pupitre de mando.. Unidad totalmente instalada y probada

1 1,00

1,00
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P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo
tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

En by-pass 2 2,00

2,00

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

Apoyo abrazadera 1 0,40 0,70 0,50 0,14

0,14

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

Apoyo abrazadera 2 0,40 0,50 0,40

2 0,70 0,50 0,70

1,10

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

Apoyo abrazadera 1 0,14 40,00 5,60

5,60

P41ETT-001C kg Acero galvanizado

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) en ca-
liente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flu-
jo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatu-
ra de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

Abrazadera (0,005x7850) 1 39,250 39,250

By-pass (0,003x7850) 1 23,550 23,550

62,80

P4CINT400 m Encintado anticorrosivo DN400 mm

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN400mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente insta-
lada.

1 0,40 0,40

0,40
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CUBIERTA METÁLICA05.03.02.04

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy igní-
fugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

UPN 120 3 5,80 13,30 231,42

IPN180 2 4,80 21,90 210,24

IPN 300 2 5,80 54,20 628,72

2 4,80 54,20 520,32

15% anclajes, etc 0,15 1.590,70 238,61

1.829,31

P41LAG001 m² Chapa lagrimada 4/6

Chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, seg·n norma EN 10.025, incluso elementos auxiliares
de apoyo, perfilerøa acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

1 6,20 5,20 32,24

32,24

P41LAG002 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 0,80x0,80

Entrada de hombre de 0,80x0,80 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, seg·n
norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

1 1,00

1,00

ELEMENTOS ACCESORIOS05.03.02.05

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm
de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente
instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi-
liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi
con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente
instalada.

8 1,00 0,25 2,00

2,00

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros de protec-
ción de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm
cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22
mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central de guía de se-
guridad anticaida y elementos extensibles. Unidad totalmente terminada.

1 4,00 4,00

4,00
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P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos
12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al para-
mento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada.

1 1,50 1,50

1,50

CUENCO DEFLECTOR05.03.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

1 6,27 6,75 3,50 148,13

148,13

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

Excavacion 1 148,13 148,13

elemento -1 3,10 3,55 2,50 -27,51

120,62

OBRA DE FÁBRICA05.03.03.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, co-
locación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

1 3,10 3,55 0,10 1,10

1,10

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

solera 1 3,10 3,55 0,40 4,40

muros 2 1,55 0,40 2,00 2,48

2 2,00 0,30 1,65 1,98

1 2,50 0,30 1,33 1,00

-1 2,50 0,30 0,40 -0,30

salida 1 2,50 0,60 0,40 0,60
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aleta 2 1,25 0,30 0,85 0,64

losa 1 2,50 0,70 0,30 0,53

11,33

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cual-
quier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de
apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada.

solera 2 3,10 0,40 2,48

2 3,55 0,40 2,84

5,32

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa
de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros,
piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada.

muros 4 1,55 2,00 12,40

4 2,00 1,65 13,20

2 2,50 1,33 6,65

-2 2,50 0,40 -2,00

salida 2 2,50 0,40 2,00

aleta 4 1,25 0,85 4,25

losa 1 2,50 0,70 0,30 0,53

2 2,00

2 2,50 0,30 1,50

2 0,70 0,30 0,42

40,95

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

losa 1 2,50 0,70 1,33 2,33

2,33

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

s/med aux 1 2.067,33 2.067,33
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2.067,33

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

solera 2 3,10 0,40 2,48

2 3,55 0,40 2,84

5,32

CANAL DE DESCARGA05.03.04

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Según medición auxiliar 1 1.094,80 1.094,80

1.094,80

P1MT08ESC150H m³ Escollera 50-150 Kg hormigonada con HM20

scollera de peso mínimo 50-150 kg hormigonada con HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en solera y alza-
dos, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, rece-
bado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y
tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

1 186,82 1,65 308,25

308,25

AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN05.04

SENSORES Y EQUIPOS05.04.01

PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas

Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas, consistente en una balanza o telelimnímetro de muy alta preci-
sión, con toma de presión hidrostática mediante sensor de cuarzo,  con la electrónica de indicación de cota contenida
en caja estanca de metal ligero, con puerta acristalada. Con indicador digital de 6 cifras para la cota, rango hasta 60
m., precisión 0,015 % del rango, alimentación eléctrica por línea independiente de 220 Vac., y protección de sobreten-
siones; salida eléctrica en código opcional (automatizable) desde emisor digital. completamente instalada y conectada
a una toma de presión hidroestática situada por debajo de la cota mínima a medir, en un lugar protegido, sin incluir la
obra civil de ejecución de la toma hidroestática pero incluyendo los tubos de inoxidable y válvula de corte para cone-
xión al sensor y la alimentación eléctrica del equipo.

1 1,00

1,00

PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la

Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la mira, contenida en arqueta cilíndrica de acero inoxi-
dable con tapa roscada, completamente colocada empotrada en huecos preparados al efecto por la coronación y ber-
mas de la presa, incluyendo la pequeña obra civil accesoria y la fijación al cuerpo de presa, terminada.

15 15,00

15,00

PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o

Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o rectangular de pared delgada, de  acero inoxidable,
preparado para instalar en canaletas de recogida del agua de filtraciones en galerøas y/o aguas abajo de la presa, fa-
bricado a medida de la canaleta (hasta 400 x 400 mm), incluyendo reglilla graduada para lectura, de 200 mm. de ran-
go, con 1 mm de apreciación, de acero inoxidable sobre placa de metacrilato, completamente instalado en canaletas,
sin incluir la obra civil necesaria para recogida del agua en cada punto ni protecciones de los equipos.
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1 1,00

1,00

PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión

Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión en las lecturas topográficas, fabricada en acero inoxidable,
con sistema de centraje, placa base y tapa de protección antivandalismo, completamente instalada, empotrada sobre
pilar cilíndrico de hormigón armado y zapata anclada al terreno, con las dimensiones adecuadas para estacionar el
equipo de lectura, incluyendo todos los materiales y la ejecución de la obra civil de construcción de zapata y pilar, ter-
minado.

3 3,00

3,00

PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta

Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta junto a un aforador totalizador de filtraciones, del tipo
ultrasonidos, con electrónica de tratamiento de la señal y display indicador de nivel, alimentación a 24 Vcc, rango has-
ta 5 m, protección IP-68, precisión 0,2% del rango, resolución 1 mm, salida 4-20 mA, protección de interferencias, com-
pletamente instalado y calibrado, incluyendo el soporte de fijación de acero galvanizado y el sistema de alimentación
eléctrica desde algún cuadro cercano.

1 1,00

1,00

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS05.04.02

PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables

Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables, métrica 50, instalado por zanja o en paramento y
otras zonas expuestas de la presa, incluyendo elementos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

1 450,00 450,00

450,00

PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de datos

Estación Automática de Adquisición y registro de datos de los equipos de instrumentación, instalada en caseta junto a
la presa y compuesta por: microprocesador, reloj, memorias RAM y ROM, teclado y display, fuente, conversor A/D, in-
terface serie, armario con protección IP-55 y puerta acristalada, frontal serigrafiado con teclado y display, 8 placas
acondicionadoras de señal de los sensores y protecciones. Completamente instalada incluyendo conexionado de ca-
bles.

1 1,00

1,00

PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para con

Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para conexión del cable de fibra óptica y paso a RS-485, insta-
lada junto a la última Estación de Adquisición y junto al ordenador en las oficinas, incluyendo conexionado de cables.

1 1,00

1,00

PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones

Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la última Estación automática hasta el ordenador de las oficinas de
la presa, colocado en la zona exterior en el interior de tubos de protección en zanja y con arquetas intermedias, inclu-
so obra civil.

1 450,00 450,00

450,00

PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automático de Adqui

Estación Central para el control del Sistema Automático de Adquisición de datos de auscultación de las balsas de Tu-
dela y Mostrakas, compuesta por: ordenador con disco duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas gráfica y de sonido, mo-
dem telefónico, monitor color 15" TFT, impresora color de inyección de tinta, licencias sistema operativo y Office. To-
do instalado y comprobado en oficinas de la presa, incluyendo pruebas de comunicaciones.
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1 1,00

1,00

PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los eq

Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los equipos informáticos ante descargas y sobretensio-
nes.

1 1,00

1,00

PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas

Suministro de la partida de repuestos de las placas acondicionadoras para las Estaciones de Adquisición, incluyendo:
1 tarjeta de microprocesador; 1 tarjeta de comunicaciones; 1 tarjeta de alimentación; 2 tarjetas de cuerda vibrante; 1
tarjeta de entradas 4-20 mA.

1 1,00

1,00

PGQIN0A43 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos de
aplicaciones gráficas

Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sensores y el
módulo de generación de informes numéricos y gráficos con los valores de auscultación recogidos, todo instalado y
comprobado en el ordenador de la presa.

1 1,00

1,00

PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del
programa de presas

Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del programa de presas para los sensores y equipos de la
balsa de Tudela, incluyendo la creación de bases de datos y de gráficos con sensores.

1 1,00

1,00

PGQIN0A45M ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del pr

Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de control instalado en la presa: un técnico especialista en
instrumentación y un técnico informático para la comprobación de comunicaciones y primeras lecturas de los equipos,
incluyendo horas de viaje, costes de estancia y horas de trabajo.

1 1,00

1,00

PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instalación

Elaboración de la Documentación Final de Instalación tras la realización del montaje, que incluye los esquemas de lo-
calización definitiva de todos los equipos, esquemas de conexionado a cajas de centralización y a las Estaciones Auto-
máticas, hojas de calibración, impresos de toma de datos, condiciones y procedimientos de lectura y fórmulas de con-
versión a unidades de ingeniería, manuales de programs, fichas técnicas y toda la información necesaria para la ges-
tión del sistema de auscultación. Se entregarán tres ejemplares encuadernados y en soporte informático.

1 1,00

1,00
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ACCESOS05.05

MOVIMIENTO DE TIERRRAS05.05.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

Según med.aux

Eje 1. Acceso coronación 1 889,80 889,80

Eje 2. Acceso arqueta desagüe 1 656,20 656,20

1.546,00

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

Según med.aux

Eje 1. Acceso coronación 1 153,60 153,60

153,60

FIRMES05.05.02

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

Según med.aux

Eje 1. Acceso coronación 1 647,90 647,90

Eje 2. Acceso arqueta desagüe 1 101,50 101,50

749,40

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

Eje 1. Acceso coronación 1 368,50 5,00 1.842,50

Eje 2. Acceso arqueta desagüe 1 57,87 5,00 289,35

2.131,85
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DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL05.05.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  ter-
ciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la exca-
vación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para cual-
quier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre per-
fil teórico.

zanja drenaje 3 8,00 4,95 118,80

118,80

P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 11,00 11,00

11,00

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estruc-
turales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

3 7,00 1,00 0,20 4,20

4,20

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

relleno zanja drenaje 1 66,04 66,04

66,04

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

Acceso a balsa

Margen izquierda 1 326,00 326,00

Acceso a DF

Margen izquierda 1 47,00 47,00

Margen derecha 1 39,00 39,00

412,00

P3BADEN001 ud Badén de hormigón en camino

Badén de hormigón en camino de 5 m de anchura y de longitud total 10 m, con 4 m de longitud en el plano más bajo y
rampas de 3 m, con una altura de 30 cm. Unidad completamente terminada.

2 2,00

2,00
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P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ODT 1 8,00 8,00

8,00

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente
terminada.

ODT 1 8,00 2,88 23,04

A deducir tubería 1 8,00 0,50 4,00

27,04

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de se-
leccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio
hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de es-
pesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia-
res.
Unidad totalmente terminada.

ODT 1 8,00 5,67 45,36

45,36

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transpor-
te de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina-
da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental
de préstamos si fuera necesaria.

1 3,00 3,00 1,00 9,00

9,00

PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800

Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800.

ODT 1 2,00 2,00

2,00

P4ETT-002 kg Acero B-500-S

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras inclu-
yendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcio-
nal de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes
y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en pe-
so nominal.

#12@20 1 41,00 4,35 0,89 158,73

#12@20 1 8,00 7,85 0,89 55,89

214,62
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INSTALACION ELECTRICA05.06

LINEAS DE BT05.06.01

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1 40,00 40,00

40,00

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF
- No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1 60,00 60,00

60,00

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación a
cuadros, etc.

DESAGUE FONDO 1 1,00

1,00

TRANSFORMACION Y GENERACION05.06.02

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

DF 1 1,00

1,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

1 1,00

1,00

CUADROS05.06.03

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas de
ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Car-
tel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señaliza-
ción de riesgo eléctrico.

1 1,00

1,00

811



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de
neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-
tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado
de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

DF 1 1,00

1,00

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario
metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In=
1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente
montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normali-
zado, incluida toma tierra.

1 1,00

1,00

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1 1,00

1,00

PSELECGBT41 ud CGBT AUX

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada
contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Inclu-
yendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las
protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de intru-
sionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cableados in-
ternos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

1 1,00

1,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado nece-
sario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00
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ALUMBRADO05.06.04

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  modelo
FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabó-
licos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con pro-
tección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4 4,00

4,00

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos
en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad total-
mente operativa.

1 1,00

1,00

P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca

Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,incluso lámpara
p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad totalmen-
te instalada.

1 1,00

1,00

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED

Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación)

1 1,00

1,00
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ACOMETIDA Y LEGALIZACION05.06.05

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

1 1,00

1,00

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas durante
el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario.

100 100,00

100,00

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operaciones
de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubica-
ción, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias
de retirada. Unidad completa

5 5,00

5,00

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción de pro-
yecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa le-
galización de las instalaciones. Unidad completa.

DF 1 1,00

1,00

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos.

DF 1 1,00

1,00

CANALIZACIONES05.06.06

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea
elec.4x6mm2+TT

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso
excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, monta-
je y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. y
p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Unidad totalmente terminada.

1 40,00 40,00

40,00

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

1 10,00 10,00

814



MEDICIONES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

10,00

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colgada
en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

1 40,00 40,00

40,00

P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, reti-
rada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

1 20,00 20,00

20,00

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y base
de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente ter-
minada.

2 2,00

2,00

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca

4 4,00

4,00

TOMA DE TIERRA05.06.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Uni-
dad completa y normalizada.

DF 1 1,00

1,00

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

DF 1 3,00 3,00
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3,00

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

4 4,00

4,00

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

1 4,00 4,00

4,00

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

DF 2 2,00

2,00

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins-
talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los
empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alumino-
térmica.

DF 1 1,00

1,00

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

MOS 1 40,00 40,00

40,00

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada.

MOST 10 10,00

10,00

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, planos,
esquemas y cuadro resumen de características.

DF 2 2,00

2,00

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de hasta
120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.
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DF 1 1,00

1,00

MECANISMOS05.06.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

2 2,00

2,00

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris.

2 2,00

2,00

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación.

1 1,00

1,00

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

2 2,00

2,00

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor-
me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

1 1,00

1,00

URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS05.07

URBANIZACIÓN GENERAL05.07.01

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

En desagüe de fondo 1 19,80 15,80 0,30 93,85

93,85

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada.

1 19,80 15,80 312,84

312,84
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PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad

Señalización de accesos y advertencias de seguridad, etc.

1,00

CERRAMIENTOS05.07.02

P5CERRAMPU m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica, con pp puerta acceso

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en
alambre de espino,incluyendo parte proporcional de puerta de acceso.

Balsa y desagüe de fondo 1 1.028,78 1.028,78

1.028,78

SERVICIOS AFECTADOS05.08

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de espe-
sor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  ni-
veladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modi-
ficado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

Camino de servicio 1 520,00 5,00 2.600,00

2.600,00

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala carga-
dora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente terminada.

camino afectado 1 520,00 5,00 0,30 780,00

780,00

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada y ci-
mentación, colocada.

1 1,00

1,00

GESTIÓN DE RESIDUOS05.09

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despeja-
da para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se
constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante po-
sibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de ace-
ro, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifóni-
co de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también
de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la
sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Balsa de Mostrakas 1 1,00

1,00
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PGESRES180E ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (BM)

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida selección, carga, transporte, descar-
ga y canón de gestión en obras definidas en la Balsa de Mostrakas.

1 1,00

1,00

PGESRES150E ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BM)

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transporte, descarga
y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Mostrakas.

1 1,00

1,00

PGESRES200E ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (BM)

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios auxilia-
res necesarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en la Balsa de Mostrakas.

1 1,00

1,00

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BM)05.10

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (BM)05.10.01

ATMÓSFERA (BM)05.10.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante barre-
dora con presencia permanente en obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15.

Total obra meses secos 6/12 0,5 24,00 12,00

12,00

SUELO (BM)05.10.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

trazado de las conducciones 10% 0,1 2.200,00 2,00 440,00

440,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

trazado de las conducciones 25% 1 1.950,00 2,00 3.900,00

3.900,00
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HIDROLOGIA (BM)05.10.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas.

Canal de descarga 2 10,00 2,00 40,00

Zona de obras 2 10,00 4,00 80,00

120,00

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte-
dero e imperabilización con lámina de geotextil.

Una por cada zona de instalaciones 12 12,00

12,00

FAUNA Y FLORA (BM)05.10.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

1 900,00 2,00 1.800,00

1.800,00

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por
una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

1 850,00 2,00 1.700,00

1.700,00

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (BM)05.10.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de tasas en Organismo.

Informe incial 1 1,00

1,00

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz.

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

un informe previo 1 1,00

1,00

P-103AMBAR02A mes Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación de visitas media de 1 día/semana
en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con me-
dios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

Plazo obra 24 24,00

24,00
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PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (BM)05.10.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

PVA y PGR 1 1,00

1,00

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento de
ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

Meses de duracion obra 24 24,00

Duración obra+ demoliciones y remates

24,00

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegetales
existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1 al principio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de ac-
tuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1 antes de inicio de obra 1 1,00

1,00

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los
ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la com-
probación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedi-
miento correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio.
Unidad completa.

1 1,00

1,00

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (BM)05.10.04

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de
profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate ma-
nual de bordes y zonas especiales.

Según planimetría 1 35.309,90 35.309,90

35.309,90

PTU-023 m³ Extendido de tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) balsas

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones
de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendi-
do y descompactado en balsas.

2 13.733,82 27.467,64

27.467,64
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P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecu-
tado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabili-
zante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta su total nacimien-
to o 1ª siega.

Taludes Balsa de Mostrakas 1 7.842,25 7.842,25

7.842,25

SEGURIDAD Y SALUD05.11

PSEGSAL.05 ud Seguridad y Salud.Balsa de Mostrakas y conducción de conexión

Seguridad y Salud.Balsa de Mostrakas y conducción de conexión (según valoración realizada en el Anejo nº20 del pro-
yecto).

1,00
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CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo mediante el riego
de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza
mediante barredora con presencia permanente en
obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15.

2.488,07001

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección formado por barras de
acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m,
y unidas por malla de balizamiento plástica, con pos-
terior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y
desmontaje.

1,74002

UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención de sedimentos formada por pa-
cas de paja de cereal fijadas al terreno mediante esta-
cas.

5,54003

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional para zona de instala-
ciones incluso excavación, carga y transporte de tie-
rras a vertedero e imperabilización con lámina de geo-
textil.

806,83004

OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección formado por barras de
acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m,
y unidas por una cinta de balizamiento plástica bico-
lor. Con reutilización en campo hasta 4 usos.

0,52005

CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y
elementos necesarios.

13,08006

TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

P-102AMB-PL01 m² Laboreo mecánico de terreno de consistencia media,
comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a
30 cm. de profundidad y dos pases, también cruza-
dos, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de pro-
fundidad, i/ remate manual de bordes y zonas espe-
ciales.

0,12007

CERO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

P-102AMB-PL06 Pie Corta manual de pies, con un diámetro normal supe-
rior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o
igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estiman-
do el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a ver-
tedero autorizado, incluido canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares.

150,73008

CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y
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CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y ta-
pado posterior de la hidrosiembra en una segunda pa-
sada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la mis-
ma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbus-
tivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de libe-
ración lenta, mulch, rastrillado de superficie y prime-
ros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega.

1,64009

UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P-102AMBPL002 ud Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m de altu-
ra en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm
de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de
planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo,
alcorcado y riego de implantación.

1,70010

UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altu-
ra en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm
de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de
planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo,
alcorcado y riego de implantación.

2,37011

DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P-102AMBPL004 ud Plantación de Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m de altu-
ra en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm
de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de
planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo,
alcorcado y riego de implantación.

1,81012

UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada
a miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorca-
do y riego de implantación.

1,49013

UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P-102AMBPL02 ud Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m de altura en con-
tenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a
miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorca-
do y riego de implantación.

1,63014

UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altu-
ra en contenedor, incluso apertura de hoyo de
40x40x40 cm con miniexcavadora, suministro y colo-
cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, tutor, alcorcado y riego de implantación.

9,33015

NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P-102AMBPL04 ud Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m de altura
en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acopla-
da a miniexcavadora, suministro y colocación de plan-
ta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcor-
cado y riego de implantación.

1,67016

UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P-102AMBPL05 ud Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m
de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de
40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barre-
na acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca-
ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1,45017

UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P-102AMBPL06 ud Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada
a miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorca-
do y riego de implantación.

2,17018

DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

P-102AMBPL07 ud Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m de altu-
ra en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm
de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de
planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo,
alcorcado y riego de implantación.

2,47019
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DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplica-
ción de riego, reposición de marras, realización de po-
das de realce necesarias y otras operaciones de man-
tenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato
de alcorque de árbol y arbusto grande realizado de for-
ma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundi-
dad de 50 cm, incluyendo la escarda y mezcla con el
substrato de malas hierbas, herramientas y medios au-
xiliares.

928,33020

NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

P-102AMBPL09 ud Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada
a miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorca-
do y riego de implantación.

1,52021

UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P-102AMBPL10 ud Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m de altura
en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acopla-
da a miniexcavadora, suministro y colocación de plan-
ta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcor-
cado y riego de implantación.

1,59022

UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto por siembra de una mezcla de es-
pecies gramíneas y leguminosas, a determinar por la
Dirección de Obra, incluso la limpieza del terreno, labo-
reo con dos pases de motocultor cruzados y abonado
de fondo, rastrillado y retirada de todo material de ta-
maño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

0,19023

CERO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m
de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de
40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barre-
na acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca-
ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1,60024

UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

P-102AMBPL18 ud Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sar-
ga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado
en contenedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x
0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

2,45025
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de
altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40
cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena
acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación
de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de ho-
yo, alcorcado y riego de implantación.

2,22026

DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

P-102AMBPL31A ud Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque, tu-
tor y primer riego.

19,63027

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P-102AMBPL34E ud Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

2,46028

DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P-102AMBPL36 ud Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

2,64029

DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en
envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm
de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de
planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo,
alcorcado y riego de implantación.

2,04030

DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altu-
ra en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm
de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de
planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo,
alcorcado y riego de implantación.

4,12031

CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

5



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m
en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con re-
troexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de es-
tiércol y abono, suministro y colocación de planta, re-
lleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación
y colocación de protector de 120 cm de alto

6,60032

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

P-102AMBPL39B ud Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón
en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavado-
ra incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abo-
no, suministro y colocación de planta, relleno de ho-
yo, tutor, alcorcado, riego de implantación y coloca-
ción de protector de 120 cm de alto.

6,60033

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

P-102AMBPL40 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pi-
no torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro
con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanali-
zado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de
plantación, retacado con la tierra de plantación, y suje-
ción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4
cm de anchura y tornillos galvanizados.

4,56034

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P-102AMBPRY ud Proyecto de restauración ambiental en la zona de ex-
tracción de gravas de la Balsa de Tudela, con medi-
das específicas para dar continuidad al enclave fores-
tal de las laderas repobladas en el emplazamiento de
la Balsa; otras medidas de revegetación específicas
para la conservación de la fauna del Área de Impor-
tancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia
del Entorno del Pulguer y medidas adicionales para
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Área de Especial Protección por Conectividad Territo-
rial del Plan de Ordenación Territorial de Navarra
(POT-5); incluida la implantación de medidas adiciona-
les propuestas por el Gobierno de Navarra.

95.400,00035

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica intensiva de cobertura to-
tal en una superficie afectada de 1Km2, incluyendo
excavaciones, sondeos arqueológicos, medios huma-
nos, maquinaria, material auxiliar necesario, análisis
documental, proyecto de actuación arqueológica y tra-
bajo de campo. Unidad completa

6.023,60036

SEIS MIL VEINTITRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y
tasas.

1.856,27037

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo inclui-
das tramitaciones y pago de tasas en Organismo.

3.193,57038

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P-103AMBAR02A mes Mes de control y seguimiento arqueológico de carác-
ter básico con una estimación de visitas media de 1
día/semana en el ámbito del tramo, realizado por equi-
po de técnicos cualificados en arqueología y paleonto-
logía, dotados con medios materiales, vehículos. Inclu-
so generación de informe de seguimiento mensual

2.404,67039

DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P-103AMBAR02B día Día de control y seguimiento arqueológico de carác-
ter intensivo realizado por equipo de técnicos cualifica-
dos en arqueología y paleontología, dotados con me-
dios materiales, vehículos. Incluida maquinaria de des-
broce y excavación, medios auxiliares necesarios y
presencia permanente de técnicos, generación de in-
forme de seguimiento

626,29040

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P-104AMBVA00A ud Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de
vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

975,28041

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P-104AMBVA01A mes Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilan-
cia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo se-
guimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materia-
les de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e
informes de seguimiento.

1.879,04042

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS

P-104AMBVA02A mes Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarro-
llada la medición a lo largo de una jornada laboral,
con toma de datos en diversos puntos de la obra, y
elaboración de informes periódicos posteriores por es-
pecialista cualificado, incluidos materiales y elemen-
tos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

616,11043

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

P-104AMBVA03A ud Informe especializado ambiental a realizar por técni-
co competente consistentes en inventario de espe-
cies vegetales existente en la zona de actuación de
actuación en el ámbito, levantamiento, planos e infor-
me.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de ofici-
na.

3.965,50044

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

7



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P-104AMBVA04A ud Informe especializado ambiental a realizar por técni-
co competente consistentes en batida faunística en
la zona de actuación en el ámbito de actuación. Inclui-
dos gastos de desplazamiento y material de oficina y
redacción de informe.

2.882,01045

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON UN CÉNTIMOS

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestras de agua en puntos
de cruce singulares. unidad totalmente ejecutada.

295,13046

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

P-104AMBVA06 ud Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance
se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de ene-
ro, de los ensayos programados en el Estudio Acústi-
co o sus modificaciones, así como de los ensayos ne-
cesarios para la comprobación del cumplimiento de
los condicionantes impuestos en materia acústica in-
cluidos en la resolución del procedimiento correspon-
diente a los instrumentos de prevención y control am-
biental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9
de julio.
Unidad completa.

2.009,53047

DOS MIL NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P1BRID1100.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

3.295,23048

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

P1BRID1300.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas

4.016,63049

CUATRO MIL DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P1BRID1500.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

4.970,63050
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P1BRID900.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 900 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

2.400,64051

DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

P1BRIDA150.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

96,38052

NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P1BRIDA200.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

122,78053

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P1BRIDA250.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

164,29054

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P1BRIDA500.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 500 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

578,27055
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Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

P1BRIDA700.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 700 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

1.341,07056

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado
S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso colo-
cación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable GEOMED o simi-
lar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instaladas.

1.741,23057

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

P1MT01A m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manua-
les y mecánicos y roza de zonas definidas como baja
densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso,
con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación
de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árbo-
les, arrancado de tocones y raíces, triturado de los
restos mediante uso de motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos
a vertedero autorizado, herramientas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada, incluso aprovecha-
miento de podas y residuos.

0,21058

CERO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

P1MT01B m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manua-
les y mecánicos y roza de zonas definidas como alta
densidad  de porte medio o grande,  incluyendo prepa-
ración de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de
árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de
los restos mediante uso de motodesbrozadora provis-
ta de cuchilla picadora, carga y transporte de resi-
duos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi-
nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1,25059

UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50
cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a
acopio intermedio o caballones no mezclado con ma-
terial procedente de excavación (incluso selección de
material si fuera necesario),  o  transporte vertedero
incluido canon de vertido. Unidad completa de aplica-
ción a las conducciones.

0,37060

10



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra
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CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedentes de excava-
ción/ acopio, de espesor medio de 50 cm según espe-
cificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga
desde acopio o caballón, transporte a punto de des-
carga, descarga, extendido y descompactado. De apli-
cación a las conducciones.

0,40061

CERO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

P1MT03A1 m³ Excavación en zanja y localizada localizada para con-
ducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sec-
ción trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno du-
ro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con
ripper  y aplicación localizada de martillo, incluyendo
prezanjas, pozos de achique y agotamientos para
cualquier caudal, carga y transporte a acopios interme-
dios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en
caso de su no reutilización en las obras, canon de verti-
do, así como operaciones de reperfilado necesarias.
Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teóri-
co.

4,24062

CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P1MT03B1 m³ Excavación localizada en zanja de conduciones,
obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sec-
ción trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con
medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan-
do, medio y duro (aluvial,  terciario y transición ripa-
ble) con aplicación puntual de martillo, incluyendo ex-
tracción de los productos a borde de la excavación,
carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado
a cualquier distancia, agotamientos necesarios para
cualquier caudal, canon de vertido y operaciones de
reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada
medido sobre perfil teórico.

2,77063

DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P1MT03C1 m³ Excavación localizada en recinto confinado de tables-
tacas/ apantallados  con medios mecánicos en cual-
quier clase de terreno, con extracción de los produc-
tos a superficie mediante contenedor u otros necesa-
rios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autori-
zado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor,
sistema de agotamientos continuados de rebaje -
achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, con-
ducciones, ...), transportes necesarios, canon de verti-
do y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente ter-
minada medido sobre perfil teórico.

12,72064

DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P1MT03H m³ Excavación localizada de escollera de cualquier tone-
laje con carga, transporte a acopio o acopios interme-
dios para posterior uso, sucesivas fases de carga,
transporte y colocación de escollera careada. Unidad
totalmente terminada excavada y posteriormente colo-
cada con reutilización de material.

18,03065

DIECIOCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P1MT03I m² Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentacio-
nes con paneles metálicos blindados o monocodal a
cualquier profundidad, incluso desentibado y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada incluyendo
p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m co-
mo rodapié de seguridad.

10,76066

DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P1MT04A m³ Relleno localizado de suelo seleccionado procedente
de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, rie-
go a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, den-
sidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Nor-
mal, herramientas y medios auxiliares. Unidad total-
mente terminada.

6,58067

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P1MT04A2 m³ Relleno localizado de suelo seleccionado procedente
de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye opera-
ciones de seleccionado, cribado y machaqueo nece-
sario para su utilzación, carga y transporte desde ca-
ballón o acopio intermedio hasta punto de descarga,
extendido, riego a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo
de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

3,89068

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P1MT04B m³ Relleno localizado de suelo adecuado procedente de
excavación tamaño máximo 150 mm, incluso opera-
ción de desecado, cribado y machacado con selec-
ción del material y la eliminación de tamaños máxi-
mos, carga y transporte desde caballón/ acopio inter-
mendio, extendido, riego a humedad óptima, compac-
tación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor
máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios
auxiliares. Unidad totalmente terminada.

2,16069

DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MT04D m³ Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80)
procedente de préstamo, extendido, riego por inunda-
ción a humedad óptima, compactación y perfìlado de
rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm,
densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor
Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad to-
talmente terminada.

11,77070

ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P1MT04E m³ Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15
procedente de excavación o préstamo, incluyendo
operaciones de selección, cribado y machaqueo libre
de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio in-
termedio / préstamo, extendido de forma manual y
mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación
por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de
espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios au-
xiliares. Unidad totalmente terminada.

14,68071

CATORCE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P1MT04F m³ Cama de arena silícea para apoyo de tubería , exten-
dido, riego por inundación a humedad óptima, com-
pactación y perfìlado de rasantes, por capas de espe-
sor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del
95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y
medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

16,29072

DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P1MT04G m³ Relleno localizado para mejora de la capacidad por-
tante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca
tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,
préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óp-
tima, compactación y perfìlado de rasantes, por ca-
pas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento
residual de 1 mm, incluido el material granular de relle-
no de huecos, herramientas y medios auxiliares. Uni-
dad totalmente terminada.

4,97073

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P1MT05C m³ Terraplenado procedente de la propia excavación
con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30
cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo
Proctor Normal y humectación, y transporte desde
cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y
refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si
fuera necesario. Medido sobre perfil.

1,78074

UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MT06A m³ Demolición de muro o losa de hormigón armado de
espesor variable con retromartillo rompedor, i/retira-
da de escombros a pie de carga, precorte y corte de
armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, car-
ga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido.

52,84075

CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P1MT06B m³ Demolición de hormigón en masa de espesor varia-
ble, muros de bloques, muros de escollera o mampos-
tería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon
de vertido.

34,25076

TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P1MT06C m² Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, ba-
se de hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor,
con corte de junta con hilo diamante o radial, retirada
de bordillos y elementos lineales, i retirada de escom-
bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, car-
ga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

7,43077

SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P1MT06D m³ Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por
medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y
transporte de los productos a vertedero y canon de
vertido. Unidad completa

16,48078

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P1MT06E m Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  cor-
te de armaduras con disco espesor 20 cm,  retirada
de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.  Unidad completa.

5,85079

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P1MT06F m³ Demolición con corte con junta de diamante incluidas
pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón
armado de espesor  con retromartillo rompedor, for-
mación de taladros, retirada de escombros a pie de
carga, corte de armaduras con disco, maquinaria auxi-
liar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso ca-
non de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate
del hormigón visto con mortero sulforresistente sin re-
tracción.

100,81080

CIEN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MT06K m² Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a
pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y
transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

6,42081

SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P1MT06L m² Demolición o Desmontado de muros y soleras de es-
collera hormigonada o mampostería  con recupera-
ción de parte de las piezas desmontadas para su pos-
terior colocación, con retirada de escombros sobran-
tes, carga y transporte a vertedero o planta de recicla-
je.

25,72082

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezcla-
da, extendida y perfilada con extendedora, niveladora
o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óp-
tima y compactada por tongadas hasta una densidad
el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido ca-
jeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de
caminos. Unidad totalmente terminada.

20,14083

VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado de camino existente, oreo del mismo,
aportación de humedad, extendido  con aportación
de 30% de espesor de zahorra artificial procedente
del machaqueo extendida y perfilada con pala carga-
dora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la
humedad óptima y compactada por tongadas hasta
una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado,
incluido cajeo y reperfilado del camino y formación
de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

2,79084

DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P1MT08ESC150 m³ Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada coloca-
da en solera y alzados, según planos incluido suminis-
tro, transporte de préstamo, preparación de la superfi-
cie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, uni-
dad totalmente terminada, y medido sobre perfil, inclui-
do operaciones de voladura, permisos y tasas, canon
de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue-
ra necesaria.

22,61085

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MT08ESC150H m³ scollera de peso mínimo 50-150 kg hormigonada con
HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en sole-
ra y alzados, según planos incluido suministro, trans-
porte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad to-
talmente terminada, y medido sobre perfil, incluido
operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de
extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera
necesaria.

33,02086

TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

P1MT08ESC200 m³ Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada
en  solera y alzados, según planos incluido suminis-
tro, transporte de préstamo, preparación de la superfi-
cie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, uni-
dad totalmente terminada, y medido sobre perfil, in-
cluido operaciones de voladura, permisos y tasas, ca-
non de extracción y mejora ambiental de préstamos
si fuera necesaria.

29,11087

VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

P1MT08ESC500 m³ Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada
en  solera y alzados, según planos incluido suminis-
tro, transporte de préstamo, preparación de la superfi-
cie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, uni-
dad totalmente terminada, y medido sobre perfil, in-
cluido operaciones de voladura, permisos y tasas, ca-
non de extracción y mejora ambiental de préstamos
si fuera necesaria.

38,68088

TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P1MT08ESC500H m³ Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con
HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en sole-
ra y alzados, según planos incluido suministro, trans-
porte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad to-
talmente terminada, y medido sobre perfil, incluido
operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de
extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera
necesaria.

47,53089

CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P1MT08GTX-002 m² Suministro y colocación de geotextil no tejido Geote-
sán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamen-
tos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado con posterior tratamiento tér-
mico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66
% de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia
CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perfora-
ción dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y
p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer-
mas. Unidad totalmente terminada.

1,89090

UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MT08GTX-003 m² Suministro y colocación de geomalla de refuerzo
DLT Grid en taludes incluso enrejado con alambre gal-
vanizado de Ø 2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 an-
clado al terreno con barras corrugadas de acero B 500
S, para protección de taludes, medios auxiliares para
su sujección provisional durante su colocación y p.p
de solapes (mínimo 1.5m) entre paños y mermas. Uni-
dad totalmente terminada.

6,14091

SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

P1MT08PE-001 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, tipo GSE o
equivalente ,con las uniones por termofusión con do-
ble cordón de soldadura, incluso parte proporcional
de pérdidas por solapes y uniones a las obras de fá-
brica y pasos de tuberías, realizadas con pletinas de
acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero gal-
vanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y viro-
las de acero inoxidable, uniones de sellado con masi-
lla de poliuretano monocomponente, tipo SIKa FLEX
11 FC de SIKA o equivalente y todos los materiales
para su instalación, completamente instalada y proba-
da, según la normativa vigente.

9,16092

NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido de cualquier pro-
fundidad mediante paneles ESTANCOS con cámara
de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y
codales extensibles metálicos, celosía y perfiles de
arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra,
trabajos preparatorios de plataforma, operaciones de
hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estruc-
tura soporte, puntales-cercha y perfiles de arrioestre,
anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longi-
tud en diferentes fases según anejo de cálculo, inyec-
ciones, barras y tendones, perfilería metálica de soste-
nimiento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodala-
miento para cualquier profundidad, operaciones de reti-
rada y medios auxiliares. Unidad totalmente ejecutada.

84,30093

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MT15-200B m Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero
S275 JR 155.8mm de diámetro y 8mm de espesor le-
chada de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una rela-
ción agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida
por el interior de la armadura mediante sistema de in-
yección única global (IU).,  reperforando sobre panta-
lla de mortero,  ejecutado con entubación perdida o re-
cuperable, para cualquier profundidad, Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de
plataforma de trabajo horizontal para establecimiento
de maquinaria.
-Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y
posterior demolición del mismo con transporte a verte-
dero de los restos, evacuación a vertedero de la exca-
vación.
-Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón.
-Demolición de protuberancias, descabezado de pilo-
tes y p.p. preparación de conexion viga de atado.
-Partida de transporte y montaje inicial y medios auxi-
liares.
-Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxi-
liar.
-Partida de espesamiento de lodos finales con trans-
porte a vertedero.
-Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el
consumo de lodos.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final.
Incluida demolición de muros guía.
-Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, inclu-
so canon de vertido, limpieza y operaciones de demobi-
liación.
-Puntales y perfil risotra
Unidad totalmente terminada medida linealmente so-
bre eje por la profundidad realmente ejecutada.

97,63094

NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P1MT15-250M m Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico
con empleo de entubación recuperable y lodos tixotró-
picos, fabricado "in situ" de mortero M-250 SR,  con-
forme a norma UNE 36068 y/o según normativa vigen-
te, puesto en obra según EHE vigente, incluso parte
proporcional de excavación, transporte, instalación,
montaje y desmontaje de equipos, recuperación de la
entubación, protección de la cabeza del pilote, desca-
bezado de pilote hasta cara inferior de viga de atado
y retirada de sobrantes, ejecución, control de calidad,
suministro y colocacinó de tubos sónicos , informes,
ensayos asociados y documentación. Totalmente ter-
minado.

56,94095

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1MTGB001 m³ Muro o fábrica de gaviones metálicos realizados con
malla de triple torsión de acero galvanizado reforza-
do de DN 2,4 mm o superior, incluso anclajes. Total-
mente colocado.

57,37096

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P1MTMR001 m ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m
de longitud y 8 cm de diámetro,hincados en el suelo
50 cm, entre los que se entrelazan una fajina construi-
da con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de
altura, construida para reducir la escorrentía superfi-
cial. Incluso herramientas y medios auxiliares.

23,73097

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P1MTO3X m³ Excavación en zanja de profundidad menor de 1 m y
anchura no superior a 0,70 m, mediante retro de neu-
máticos con cazo pequeño o zanjadora en terreno
blando, incluso acopios intermedios para posterior
uso y/o transporte a vertedero autorizado a cualquier
distancia en caso de su no reutilización en las obras,
canon de vertido. Unidad totalmente terminada medi-
do sobre perfil teórico.

4,59098

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P1MTTU003 m² Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de
al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de
obras de fábrica, totalmente instalada.

8,81099

OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P1T0400.4B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 4 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura epo-
xi apta para el contacto con agua para consumo huma-
no APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm
de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de po-
liuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

118,93100

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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P1T0500.8.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

137,95101

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P1T0800.12.5B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

344,47102

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P1T0800.6.4A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

173,72103

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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P1T1300.10.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 10,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

463,87104

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P1T1300.8.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 8,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

371,10105

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

P1T1500.10.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 10.5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

559,79106

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P1T1500.16.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

852,98107

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P1T1500.9.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 9,5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos,
alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetran-
tes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

506,48108

QUINIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P1T1600.10.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

567,43109

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P1T1600.12.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

709,26110

SETECIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P1T1600.16.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

907,87111

NOVECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P1T1800.11.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

730,52112

SETECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

23



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P1T1800.11.5B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en plan-
ta.

698,76113

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P1T1800.12.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

794,05114

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

P1T1800.12.5B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en plan-
ta.

806,11115

OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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P1T1800.13.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 13,5 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en plan-
ta.

838,38116

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P1T1800.14.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

889,34117

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P1T1800.14.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en plan-
ta.

902,84118

NOVECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P1T1800.15.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 15,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

952,87119

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P1T1800.18.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 18,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

1.143,40120

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

P1T1900.13.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 1.930 mm y espesor mínimo de 13.0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

869,38121

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P1T200 m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad ST 37.0 según DIN-1629 y ASTM-A 53, de diáme-
tro nominal DN 219.1 mm y espesor mínimo de 6,3
mm,  medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada
y terminada. Unidad medida en planta.

49,09122

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE
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CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

P1T2000.14.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 2.032mm y espesor mínimo de 14,0 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en plan-
ta.

982,72123

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P1T2000.14.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 14,0 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

997,66124

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P1T2000.15.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en plan-
ta.

1.052,94125

MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P1T2000.15.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura
epoxi apta para el contacto con agua para consumo
humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de pro-
tección exterior, pintado interior de las mismas, me-
dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

1.068,94126

MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P1T2232.20.E m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0
mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o
esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintu-
ra epoxi apta para el contacto con agua para consu-
mo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación
de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente insta-
lada y terminada. Unidad medida en planta.

1.119,78127

MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P1T2500.20.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro no-
minal DN 2.500 mm (nominal) y espesor mínimo de
20,0 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndri-
co o esférico, revestimiento interior de 500 micras de
pintura epoxi apta para el contacto con agua para con-
sumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exte-
rior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó
1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, inclu-
so p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill
de protección exterior, pintado interior de las mismas,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada

1.726,13128

MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

P1T300 m Suministro e instalación de tubería de acero calidad
ST 37.0 según DIN-1629 y ASTM- A-53 de diámetro
nominal DN 308 y espesor mínimo de 4 mm. medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instalada y termina-
da. Unidad medida en planta.

57,46129
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CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P1T400.6.E m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 6 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura epo-
xi apta para el contacto con agua para consumo huma-
no APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm
de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de po-
liuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

121,94130

CIENTO VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P1T600.6.E m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 600
 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contac-
to con agua para consumo humano APLICACIÓN S/
AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui-
do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a gra-
do SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con man-
ga termorretráctill de protección exterior, pintado inte-
rior de las mismas, baberos, alas de refueros, medios
auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente
instalada y terminada. Unidad medida en planta.

146,96131

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

P1T762.6.E m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224
y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diáme-
tro nominal DN 762 mm y espesor mínimo de 6 mm,
con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esféri-
co, revestimiento interior de 500 micras de pintura epo-
xi apta para el contacto con agua para consumo huma-
no APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm
de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de po-
liuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, baberos, alas de refueros,
medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmen-
te instalada y terminada. Unidad medida en planta.

154,70132

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad
completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil,
montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

11.563,64133
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ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT002 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie. Unidad
completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil,
montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

7.169,46134

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable
KYNAR  1x10mm2. Unidad completa, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

769,00135

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpe-
dos” de tres vías. Unidad completa, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

39,32136

TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpe-
dos” de dos vías. Unidad completa, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

37,00137

TREINTA Y SIETE EUROS

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

8,51138

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado 2,67139

DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P2CAT009 m Manguera perforada 7,07140

SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

P2CAT010 ud Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

716,14141

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

P2CAT011 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaesto-
pas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

693,24142

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

30



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaesto-
pas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

577,49143

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con
30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

226,42144

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV
0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad estimada) y Handy
cap, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

131,02145

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV
0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

277,30146

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

P2CAT016A ud Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en
línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtra-
mo OT-T12.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

12.720,00147

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

P2CAT016B ud Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en
línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtra-
mo 12-DC.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

5.300,00148

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS

P2CAT016C ud Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en
línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtra-
mo (DC-T14/15 Y DC-T21)
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamien-
to.

7.950,00149

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensa-
estopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil,
montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

69,32150

SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste
acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

438,84151

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste
acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

786,10152

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

P2CAT020 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado
diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

1.526,40153

MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

P2CAT021 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galva-
nizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

820,44154

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxi-
liares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

136,45155

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P2CAT023 ud Electrodo probeta alterna, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

147,55156

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P2CAT024 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

438,84157

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso ne-
to, ensacados con mezcla activadora y 5 m de cable
(Protección catódica provisional), incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

104,05158

CIENTO CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con
5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., in-
cluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección cató-
dica del conjunto y puesta en funcionamiento.

62,33159

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con
20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la
protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

207,34160

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

7,63161

SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / ca-
ble gradiente, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la
protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

11,45162

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es-
tudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

184,44163

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión, in-
cluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección cató-
dica del conjunto y puesta en funcionamiento.

456,65164

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P2CAT032 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

4.562,66165

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P2CAT033 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

4.144,18166

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P2CAT034 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

3.754,94167

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

3.637,92168

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P2CAT035B ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

4.446,91169

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

3.101,14170

TRES MIL CIENTO UN EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

P2CAT037 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

2.733,53171

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

2.428,25172

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

P2CAT039 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

2.013,58173

DOS MIL TRECE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

1.285,99174

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P2CAT042 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

1.653,60175

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
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MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

P2CAT043 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

1.126,99176

MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P2CAT044 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

849,70177

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

573,67178

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P2CAT046 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

46.866,84179

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2CAT047 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

39.373,49180

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P35RALUM02 m Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diáme-
tro en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100
cm. de profundidad, incluso excavación para poste-
rior uso o carga, transporte a vertedero, cama de are-
na  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado proce-
dentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte,
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indi-
cador de instalación  de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes. y p.p. línea eléctrica cobre 4x6
mm2+TT, incluido conexionados multiples. Unidad to-
talmente terminada.

24,84181

VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P3ACA001 m Formación de acanaladura con pendiente uniforme
longitudinal mediante empleo d eenncofrado emtálico
perdido con una aonchura de 20 cm y una altura de
10 cm, totalmente finalizada.

29,99182
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VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P3BADEN001 ud Badén de hormigón en camino de 5 m de anchura y
de longitud total 10 m, con 4 m de longitud en el pla-
no más bajo y rampas de 3 m, con una altura de 30
cm. Unidad completamente terminada.

1.519,37183

MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P3CUN-001 m Cuneta triangular de altura variable según perfil longi-
tudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes
1/1, con transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refi-
no de taludes, embocadura con cunetas existentes y
red de drenaje existente. Unidad totalmente termina-
da.

4,11184

CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

P3CUN-002 m Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sec-
ción variable similar a existente con base de
0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longi-
tudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes
1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de terre-
no, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte
de los productos resultantes de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, em-
bocadura con cunetas/azarbes existentes y red de
drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

6,22185

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

P3CUN-003 m Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5
m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes
1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20
de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0,
vibrado y curado, incluso excavación de tierras, prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, Unidad totalmente terminada.

14,41186

CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P3CUN-004 m Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base
0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil
longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de
hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecu-
ción de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso ex-
cavación de tierras, preparación de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, carga y trans-
porte de material sobrante a vertedero o punto de
uso. Unidad totalmente terminada.

21,35187
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VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P3DREN110PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm,
e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido
de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y trans-
porte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, instalada, transporte, montaje. Unidad total-
mente instalada y terminada.

5,66188

CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P3DREN160PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terre-
no, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y
0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil
295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante gra-
va 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertede-
ro de los productos sobrantes de la excavación, instala-
da, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y
terminada.

9,54189

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P3EDIF.010A m² Lamas para colocación en huecos de ventilación de
locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles
de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm,
perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, ma-
lla mosquitera, totalmente instalado,soldado e inclu-
yendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en
obra, así como todos los elementos auxiliares necesa-
rios. Unidad totalmente terminada en obra incluida pro-
tecciones con tratamiento y protección con epoxi con
posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmen-
te instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

77,91190

SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P3EDIF004A m² Puerta de carpintería metálica  basculantes, correde-
ras ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar,
de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de
acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor,
engatillada, realizada en una o varias hojas según dis-
posición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizado-
res de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábri-
cas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguri-
dad, herrajes de tiro , correderas o practicables, total-
mente pintada color verde carruaje dos manos. El sis-
tema de cierre está compuesto por una cerradura
con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a
punto. Se completa el conjunto con el cilindro de la-
tón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los
casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2,
se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para
los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá
de medidas normalizadas. Totalmente instalada y aca-
bada.

98,65191

NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CINCO CÉNTIMOS

P3EDIF012B m²  Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medi-
das 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vis-
tas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zo-
na según normativa y recibido con mortero de cemen-
to y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de
piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, lla-
gueados y limpieza todo ello según CTE/
DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

41,79192

CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P3LAM1 m² Drenaje de muros con lámina nodular con marcado
CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y
doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de
drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90
kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al sopor-
te con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds
/ m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con
banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Del-
ta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  mo-
dificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad total-
mente terminada, incluso remate de conexión a dren.

12,53193

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P3SCDN300 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e insta-
lación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, ma-
cizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al me-
nos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas se-
gún planos de detalle, encofrado y desencofrado de
los mismos, incluso excavación de zanja localiazada
de 0.6m de ancho de base, taludes 1H/3V hasta una
altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno
natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura,
colocación de rejilla de protección de anegamiento
de salvacunetas conformado por perfiles S-275J com-
puesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, so-
bre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apo-
yo de rejilla. Unidad totalmente terminada.

48,13194

CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
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P3SCDN500 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e insta-
lación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, ma-
cizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al me-
nos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas se-
gún planos de detalle, encofrado y desencofrado de
los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de
ancho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de
1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, re-
lleno posterior con suelo procedente de excavación
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva
cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colo-
cación de rejilla de protección de anegamiento de sal-
vacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR
compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm,
sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada se-
gún se define en planos.

63,27195

SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

P3SUM2 ud Sumidero en losa o calzada para desagües de
40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo maci-
zo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente y
arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Faculta-
tiva, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situa-
da su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumide-
ro, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. so-
bre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo
o a la arqueta prefabricada, conexionado a red de co-
lectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada in-
cluyendo clapeta

261,54196

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P41BARAND01 m Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con
pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3
mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm,
con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm
del pasamanos que encierra montantes verticales ca-
da 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de
acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente,
que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro pa-
ra su colocación, con pernos de anclaje químicos de
diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad to-
talmente anclada y terminada.

49,09197

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

P41BARAND03 m Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura
1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, in-
cluso parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, to-
talmente colocada y terminada.

44,47198

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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P41BARAND05 m Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura
1100 mm. formada por perfilería metálica y  tubos me-
tálicos 42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex
o elementos metálicos por soldadura, incluso parte
proporcional de soldaduras, totalmente colocada y ter-
minada.

38,11199

TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

P41CADENA III m Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con es-
labón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y
elementos de unión a pared, con sellador poliuretano
hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente
instalada.

41,67200

CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P41ESC0 m Escalera de acero inoxidable AIS-316 de dimensio-
nes especificadas en planos. totalmente instalada, in-
cluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi
de alta resistencia, incluso incorporación de guía de
seguridad para accesos. Unidad totalmente termina-
da.

152,48201

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P41ESC1 m Escalera de seguridad y protección telescópica de
acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. an-
chura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo bar-
co formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316
de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior
0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje
y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso
incorporación de guía de seguridad para accesos. Uni-
dad totalmente terminada.

182,62202

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P41ESC2 m Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable
AIS-316 según planos e incluso compuesta por de
aros de protección de acero inoxidable, con protec-
ción tipo barco formado por pletinas de acero inoxida-
ble AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro
interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta
de 50x12 mm, peldaños hexágonos de 22 mm inclu-
so pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de al-
ta resistencia, incluso incorporación central de guía
de seguridad anticaida y elementos extensibles. Uni-
dad totalmente terminada.

183,55203

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P41ESC3 m Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en ca-
liente formada por estructura conformada con perfi-
les IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tu-
bo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas
con separación de huecos 12 cm, perfiles de suje-
ción y peldaños estriados antideslizante , incluso bri-
das de sujeción y placa de anclaje al paramento y so-
lado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

111,07204

CIENTO ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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P41ESC4 m Suministro e instalación de escalera inclinada de
PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antideslizan-
tes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montan-
tes, rodapié y listones intermedios, estructura de so-
porte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fa-
bricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química y con VINILESTER
en espacios confinados con agresión química, con las
siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a
norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normati-
va vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxida-
ble austenítico AISI 316.

312,44205

TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P41ESC5 m Suministro e instalación de escalera de PRFV con
aros de protección anticaida, de 500 mm de ancho y
peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espa-
cios sin agresión química y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresión química, con las siguien-
tes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a
norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normati-
va vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxi-
dable austenítico AISI 316.

143,55206

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P41ETT-001 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos
estructurales, con una tensión de rotura de 410
n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con elec-
trodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de epoxy ignífugo y protección en
ambientes húmedos y agresivos (totalmente monta-
do para masividades comprendidas entre aproximada-
mente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de
641 micras secas totales), los trabajos serán realiza-
dos por soldador cualificado según norma une-en
287-1:1992. incluyendo medios auxiliares y grua de al-
to tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta re-
sistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso morte-
ro de regularización y resto de operaciones necesa-
rias para su terminación completa.

2,07207

DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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P41ETT-001C kg Acero S275 y S355 estructural y de calderería con
protección mediante galvanización de cinc por el mé-
todo (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2
700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y des-
carga a taller de galvanización, preparación del mate-
rial, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas manchas de grasa
etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en
ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con
flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de
la cubierta de flujo que flota sobre el material fundi-
do, a temperatura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

2,98208

DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P41LAG001 m² Chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad
S-235-JR, seg·n norma EN 10.025, incluso elemen-
tos auxiliares de apoyo, perfilerøa acero inox, cercos,
taladros de alta resistencia y elementos de unión, to-
talmente instalada.

82,26209

OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P41LAG002 ud Entrada de hombre de 0,80x0,80 m fabricada con cha-
pa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad
S-235-JR, seg·n norma EN 10.025, incluso elemen-
tos herrajes, cerradura y elementos de asiento, total-
mente instalada.

106,53210

CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P41LAG004 ud Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con cha-
pa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad
S-235-JR, según norma EN 10.025, incluso elemen-
tos herrajes, cerradura y elementos de asiento, total-
mente instalada.

135,15211

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

P41LV001 ud Línea de vida para acceso a valvulería conformada
por perfiles HEB 200 anclados en extremos de maci-
zos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje
de acero galvanizado en caliente, incluido cable de
acero inoxidables, y elementos accesorios. Todo ello
normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

1.993,93212

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Uni-
dad completa incluidas operaciones de tratamiento y
limpieza.

11,03213

ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P41TRAM_001A m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AI-
SI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para
carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosolda-
das, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería
acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y ele-
mentos de unión, totalmente instalada.

119,36214
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CIENTO DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P41TRAM_003 m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AI-
SI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con
uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en
en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos au-
xiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, tala-
dros de alta resistencia y elementos de unión, total-
mente instalada.

151,16215

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

P4BORD-001 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensio-
nes 17x36x100 cm., colocado en fondo de balsa.

10,62216

DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P4CIMBRA m³ Estructura de cimbra espacial para encofrado con ace-
ro S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta
45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura supe-
rior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas es-
peciales, montaje, desmontaje y colocación; unidad to-
talmente terminada.

23,03217

VEINTITRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P4CINT1300 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN1300mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

547,06218

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

P4CINT1500 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN1500mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

626,16219

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

P4CINT1600 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

667,60220

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

P4CINT1800 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

744,18221

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P4CINT1900 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN1900mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

783,11222

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

P4CINT2000 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN200mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

823,28223

OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P4CINT300 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

147,79224

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P4CINT400 m Encintado para recubrimiento de protección anticorro-
siva de tubería de DN400mm  según DN30672, EN
12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras
de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Uni-
dad totalmente instalada.

191,73225

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P4ETT-002 kg Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo
B500S según Código Estructural para formacion de
armaduras incluyendo suministro del material a pie
de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de
empleo, atado y parte proporcional de solape entre re-
dondos, alambre recocido, despuntes, mermas, sepa-
radores normalizados, rigidizadores solapes y ancla-
jes según norma y planos, y piezas especiales para
colocación de juntas. Totalmente terminado y medido
en peso nominal.

1,35226

UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P4ETT-004A-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos
verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier pro-
fundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujecio-
nes, elementos auxiliares, tapones estancos para pa-
samuros de apriete de chapas, berenjenos, producto
desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuan-
tas veces sea necesario, compensaciones metálicas,
recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para
dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de enco-
frado con poliuretano, silicona o burlete que impida las
pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso
p.p. de encofrados localizados especiales de pasamu-
ros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correc-
tamente terminada.

26,85227
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VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P4ETT-004C-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos
CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el
hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso
p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos
auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza.
Unidad totalmente y correctamente terminada.

30,49228

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P4ETT-004E-E1 m² Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de
pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón
OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de an-
damiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares,
tapones para pasamuros de apriete de chapas, beren-
jenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad total-
mente y correctamente terminada.

16,26229

DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

P4GUN.20 m² Hormigón proyectado gunitado HMP-
35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fragua-
do rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10,
y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a
norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Uni-
dad completa incluido tubos drenantes y anclajes.

56,49230

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P4HG-001A m³ Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra
en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elemen-
tos estructurales incluso suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás
operaciones para su correcta terminación, p.p. de en-
cofrado. Según Código Estructural. Unidad totalmen-
te terminada.

43,42231

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P4HG-002A m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra
en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas in-
completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p.
de encofrado. Según Código Estructural. Unidad total-
mente terminada.

49,22232

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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P4HG-002B m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra
en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elemen-
tos estructurales incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom-
pletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

59,75233

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P4HG-002C m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en
obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele-
mentos estructurales, incluso suministro de aditivos
para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in-
completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

61,53234

SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P4HG-002F m³ Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto
en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y
cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cu-
rado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

33,10235

TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

P4HG-003A m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en
obra, incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colo-
cación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

62,64236

SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P4HG-004A m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y
HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido suministro
de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas
y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código estructural. Unidad totalmente ter-
minada.

76,95237

SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P4HG-004A2H m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR pues-
to en obra en elementos horizontales (cimentaciones,
losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos pa-
ra puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in-
completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

80,88238
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OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P4HG-004A2V m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR pues-
to en obra en cualquier elemento estructural vertical
(muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro
de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas
y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según Código Estructural. Unidad totalmente ter-
minada.. Unidad totalmente terminada.

91,99239

NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P4HG-004AHV m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en
obra, incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colo-
cación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

78,03240

SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR pues-
to en obra en elementos horizontales (cimentaciones,
losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos pa-
ra puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in-
completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Se-
gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada.

90,51241

NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P4IMPASF m² Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructu-
ras mediante aplicación de pintura asfáltica betún mo-
dificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad total-
mente terminada.

2,24242

DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P4JTACOMB200B m Juntas horizontales o inclinadas, en canal conforma-
das por cordón de polisulfuro y posterior lámina de
PVC 200 combifléx o similar con aplicación de epoxy
de adherencia. Unidad totalmente terminada inclui-
dos cortes en hormigón, solapes y soldaduras de
unión.

14,06243

CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

P4JTAHIDROF m Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco,
incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mer-
mas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da.

7,25244

SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P4JTAHIDROF2 m Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabrica-
das a hormigón de base ejecutado in situ, incluso
p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

4,53245

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P4JTAPVC150 m Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de an-
cho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, sola-
pes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada,
p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

4,42246

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P4JTAPVC200 m Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de an-
cho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, sola-
pes, medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

5,26247

CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

P4JTAPVC300 m Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de an-
cho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, sola-
pes, medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

6,15248

SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

P4JTAPVC400 m Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de an-
cho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, sola-
pes, medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

15,74249

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P4JTAPVC400B m Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de an-
cho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, sola-
pes, medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones.

15,74250

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P4JTUMO001 m Suministro y colocaci¾n de tuberøa de acero al carbo-
no API 5L/ASTM/A106 de  de 300 mm de dißmetro in-
terior, totalmente colocada.

53,69251

CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P4LOSA003 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de gran-
des arquetas con entrada de hombre practicable di-
mensionada para carga peatonal, cuantía mínima
95kg/m3, homologada, incluso argollas para levanta-
miento y p.p. de cerco y contracerco metálicos peri-
metrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colo-
cada en obra. Unidad totalmente terminada.

100,76252

CIEN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

48



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arque-
tas dimensionada para carga peatonal, cuantía míni-
ma 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levan-
tamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos peri-
metrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, coloca-
da en obra. Unidad totalmente terminada.

90,16253

NOVENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arque-
tas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima
190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levanta-
miento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfi-
les de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra.
Unidad totalmente terminada.

153,76254

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P4M2.0X1.0 m Suministro y colocación de marco prefabricado  de
hormigón armado tipo HA-35/S/20/XA3-SR, resisten-
te a los sulfatos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma
UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, in-
cluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para
carga de tráfico 60tn y altura de tierras H<2,0m. Uni-
dad totalmente instalada en base de hormigón y ca-
ma de arena.

586,16255

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

P4M2.5X2.0 m Suministro y colocación de marco prefabricado visita-
ble de hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, re-
sistente a los sulfatos, de 2.5x2.0 m,conforme a nor-
ma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigen-
te, incluso sellado de juntas interiores y exteriores
con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calcula-
do para carga de tráfico 60tn y altura de tierras
H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hor-
migón y cama de arena.

845,86256

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P4M3.0X1.5 m Suministro y colocación de marco prefabricado  de
hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resisten-
te a los sulfatos, de 3.0x1.5 m, conforme a norma
UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, in-
cluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para
carga de tráfico 60tn y altura de tierras H<2,0m. Uni-
dad totalmente instalada en base de hormigón y ca-
ma de arena.

835,26257

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P4MOR-001_E m³ Formación de capa de mortero de nivelación. 26,54258

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P4NEOP2 m² Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, in-
cluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmen-
te terminada.

61,75259

SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo
de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/
XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de
plataforma de trabajo horizontal para establecimiento
de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados pa-
ra geometría especificada, incluyendo módulos de
unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo
el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro
y colocación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, inclui-
dos excesos de hormigón por pérdidas de sobreesca-
vaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante
trépanos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles
HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva
mediante inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, sanea-
do de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con trans-
porte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones defini-
das en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final.
Incluida demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longi-
tud según plano, adecuando la longitud de módulos fi-
nales y de unión.

245,82260

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P4PATE01 ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31
cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transpor-
te, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente ter-
minada.

4,88261

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P4PCAT01 ud Conjunto de elementos de protección anticorrosiva
global de las conducciones de la toma incluyendo ple-
tinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de
cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente
Zinc para la losa y otros puntos de conexión de la con-
ducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos
de la toma, incluidas pruebas de medida.

1.548,24262

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P4PERN12 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón ar-
mado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Total-
mente colocado, incluso perforación de taladro y fija-
ción con resina epoxy, retirada de sobrante.

5,27263

CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

P4PERN16 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón ar-
mado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Total-
mente colocado, incluso perforación de taladro y fija-
ción con resina epoxy, retirada de sobrante.

8,07264

OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

P4PERN20 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón ar-
mado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Total-
mente colocado, incluso perforación de taladro y fija-
ción con resina epoxy, retirada de sobrante.

9,47265

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P4PERN32 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón ar-
mado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Total-
mente colocado, incluso perforación de taladro y fija-
ción con resina epoxy, retirada de sobrante.

16,15266

DIECISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

P4RSACEQ01 m Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecu-
tada in situ de sección trapezoidal variable junta ma-
chiembrada, incluidas juntas polobreal o similar ejecu-
tada sobre base rasanteada y solera de hormigón ni-
velado, includias operaciones de excavación y relle-
no localizado, incl. bypass durate la ejecución de las
obras (si fuera necesario) para mantenimiento de ser-
vicio. Unidad totalmente instalada.

45,86267

CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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P4RSGPE160 m Localización, desmontaje programado, y reposición
de tubería de gas DN160 mm PE,SDR11 arquetas y
valvulería asociada, incluyendo operaciones de locali-
zación mediante calas y/o sistemas de microgravime-
tría con técnico cualificado, programación de corte y
rotura con empresa de servicios, gestión y pago de
canon y tasas requeridas, demolición, carga y retira-
da de conducciones, arquetas y elementos asocia-
dos, transporte a vertedero autorizado, pago de ca-
non de vertido, reposición de servicio mediante retran-
queo, con excavación en zanja de ancho especifica-
do en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de ca-
ma de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm
sobre clave de tubería, posterior relleno localizado
con suelo seleccionado procedente de préstamo tama-
ño máximo 100 mm, relleno con zahorra artificial has-
ta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de
servicio normalizada, losa de protección en pavimen-
tos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de an-
cho, conexionados de elementos, juntas especiales,
p.p. de arquetas normalizadas con tapa de fundición
C-400, según detalle definido en planos con base y an-
claje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas
en cambios de dirección, conexiones y puntos de ubi-
cación de valvulería. Unidad totalmente ejecutada.

89,17268

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

P4RSGPE200 m Localización, desmontaje programado, y reposición
de tubería de gas DN200 mm PE,SDR11 arquetas y
valvulería asociada, incluyendo operaciones de locali-
zación mediante calas y/o sistemas de microgravime-
tría con técnico cualificado, programación de corte y
rotura con empresa de servicios, gestión y pago de
canon y tasas requeridas, demolición, carga y retira-
da de conducciones, arquetas y elementos asocia-
dos, transporte a vertedero autorizado, pago de ca-
non de vertido, reposición de servicio mediante retran-
queo, con excavación en zanja de ancho especifica-
do en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de ca-
ma de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm
sobre clave de tubería, posterior relleno localizado
con suelo seleccionado procedente de préstamo tama-
ño máximo 100 mm, relleno con zahorra artificial has-
ta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de
servicio normalizada, losa de HM20 de protección en
pavimentos de 0.15m de espesor con al menos
1.20m de ancho,  vainas de tubería en cruzamientos,
conexionados de elementos, juntas especiales, p.p.
de arquetas normalizadas con tapa de fundición
C-400, según detalle definido en planos con base y an-
claje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas
en cambios de dirección, conexiones y puntos de ubi-
cación de valvulería. Unidad totalmente ejecutada.

93,99269

52



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P4RSS1A m Localización, demolición, desmontaje programado y
retirada de tuberia de riego de varios diámetros meno-
res a 200 mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de
válvulas , carga  y transporte a vertedero de sobran-
tes, canon de vertido y operaciones auxiliares de by-
pass provisional para mantenimiento de servicio du-
rante las operaciones de conexionado. Unidad total-
mente terminada.

3,41270

TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P4RSS1B m Localización, demolición, desmontaje programado y
retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamien-
to o pluviales de DN =<1000mm, incluyendo operacio-
nes asociadas a la demolición , carga  y transporte a
vertedero de sobrantes, canon de vertido y operacio-
nes auxiliares de bypass provisional para manteni-
miento de servicio durante las operaciones de cone-
xionado. Unidad totalmente terminada.

13,33271

TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P4RSS1C m Localización, demolición, desmontaje programado y
retirada de tuberia de abastecimiento/riego  y/o sanea-
miento/ pluviales de DN >1000mm, incluyendo opera-
ciones asociadas a la demolición , carga  y transporte
a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operacio-
nes auxiliares de bypass provisional para manteni-
miento de servicio durante las operaciones de conexio-
nado. Unidad totalmente terminada.

18,39272

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P4RSS5A ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anula-
ción de tramo de colector existente mediante macizo
de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavacio-
nes, demoliciones asociadas y reposición total de su-
perficie, carga y transporte a vertedero de escom-
bros, canon de vertido. Unidad completa.

143,49273

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P4RSS5B ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anula-
ción de tramo de colector existente mediante brida cie-
ga de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excac-
vaciones, rellenos y reposición total de superficie, car-
ga y transporte a vertedero de escombros, canon de
vertido. Unidad completa.

257,76274

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P4RSSFIBC1 m Demolición y gestión de residuos de conducciones
de fibrocemento de DN<1200mm,  desmontaje ma-
nual por personal especializado y medios auxiliares
necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de
obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo
de empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción
de plan de trabajo y unidad de descontaminación, car-
ga y transporte a vertedero, canon de vertido, trata-
miento si procede  de aspiración con filtros adecua-
dos y pulverización con líquido encapsulante adecua-
do, según mediciones exigidas por ley, transporte au-
torizado, desplazamiento de equipos de desamianta-
do con esclusas de descontaminación en los comparti-
mentos que sean necesarios, equipos de protección
EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Sa-
lud. Unidad completa incluso colocación de bridas cie-
gas en T.

53,83275

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P4RSV0A ud Localización de servicio afectado de abastecimiento,
saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hi-
drocarburos y otros enterrados mediante  microgravi-
mentría y/o cala  con excavación manual y/o mecáni-
ca a su alrededor, señalización del servicio,  tramita-
ción y gestión de autorización.

269,01276

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON UN
CÉNTIMOS

P4RSV1A ud Localización de servicio afectado, tramitación y ges-
tión de autorización y operación de cruce  de infraes-
tructura existente de tamaño pequeño o medio (con-
ducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad
(LBT),  canalización teléfonica, comunicaciones gene-
ral  o fibra óptica ...), consistente en labores de locali-
zación mediante  microgravimentría y/o cala  con ex-
cavación manual y/o mecánica a su alrededor, opera-
ciones de sostenimiento con vigas y perfiles lamina-
dos, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en
mina para paso de conducción bajo servicio, sosteni-
miento y apuntalamiento del servicio durante la opera-
ción, carga y transporte de material a vertedero autori-
zado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccio-
nado  manual y compactado. Unidad totalmente termi-
nada de sostenimiento, mantenimiento y reposición
de servicio.

977,21277

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS
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P4RSV1B ud Localización de servicio afectado, tramitación y ges-
tión de autorización y operación de cruce  de infraes-
tructura existente (conducción DN>500 mm,  prismas
de MT, ..), consistente en labores de localización me-
diante  gravimentría y cala  con excavación manual
y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón
HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y
perfiles laminados,  excavación en mina para paso
de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y
apuntalamiento del servicio durante la operación, car-
ga y transporte de material a vertdero autorizado, pos-
terior relleno manual y compactado. Unidad totalmen-
te terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

3.828,30278

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

P4RSV1C ud Sostenimiento y protección de poste de línea telefóni-
ca y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales,
arriostres y resto de elementos, durante la ejecución
de la obra. Unidad totalmente terminada

265,49279

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados de
instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, telefo-
nía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demoli-
ción de arquetas, cuadros y elementos asociados,
carga y transporte a vertedero autorizado, pago de ca-
non de vertido y tratamiento de residuos, operaciones
de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

5,38280

CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P4RSV2 ud Corte programa del servicio de agua para conexión
con red existente, consistente en las gestiones con
la empresa concesionaria de aguas, localización de
tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemni-
zaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si
procede)  y agotamiento de agua.

1.225,40281

MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

P4RSV2B ud Corte programa del servicio de GAS en conduccio-
nes de distribución.

1.203,69282

MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P4RSV2D m Demolición y retirada de tuberías de hormigón en ma-
sa, salvacunetas y conducciones, incluida demolición
de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga
y transporte a vertedero autorizado, pago de canon
de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de
desconexionado. Unidad totalmente terminada.

4,88283
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CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P4TAPA60D400 ud Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de
sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de en-
sayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar.
Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca,
anclaje y parte proporcional de materiales a emplear
para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... uni-
dad de obra totalmente instalada y ejecutada.

118,05284

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

P4TAPA60D400A ud Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada,
de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de
ensayo 400kN) . Incluye precerco de fundición, junta
EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de mate-
riales a emplear para la ejecución, mortero, cerco,...
unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

162,40285

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

P4TAPALG01 m² Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvani-
zada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa la-
grimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perfora-
da de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de
apoyo desmontables, anclajes de tiro de elevación, es-
tructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles la-
minados y angulares de acero AISI-316L,  aperturas
de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Total-
mente terminada y colocada.

110,88286

CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P4TUB100HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón arma-
do para saneamiento, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Cla-
se 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso par-
te proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

122,70287

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

P4TUB120HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón arma-
do para saneamiento, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Cla-
se 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso par-
te proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

162,56288

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

P4TUB315PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, In-
cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,
de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas
para pozos de acceso y piezas especiales de diver-
sos ángulos. Unidad totalmente instalada.

31,98289
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TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P4TUB500PVC m Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, In-
cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,
de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas
para pozos de acceso y piezas especiales de diver-
sos ángulos. Unidad totalmente instalada.

45,35290

CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P4TUB80HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón arma-
do para saneamiento, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Cla-
se 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte
proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

87,55291

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P5ARQLD1A ud Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hi-
drófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono reduc-
tor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fun-
dición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pa-
tes polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base
de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 0.4m de espe-
sor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de
excavación asociada, y rellenos con suelos seleccio-
nados. Unidad totalmente terminada.

752,02292

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
DOS CÉNTIMOS

P5ARQLD2 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM
20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido
de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente termi-
nada.

266,22293

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P5ARQLD4 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
60x60x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM
20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido
de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente termi-
nada.

213,97294

DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora-
do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento 1:6, sobre solera de hormigón de HM
20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido
de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente termi-
nada.

87,49295

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P5ARQP-1.2A ud UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta
3.0m de  tipo pozo de 1200mm de diámetro formada
por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20
y base prefabricada de apoyo de hormigón de sec-
ción circular espesor 30 cm de HA-30 y armadura
B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados
de hormigón armado, provistos de resaltos para su
acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas
de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100
cm. de altura útil cada anillo, con pates de polipropile-
no montados en fábrica y cierre superior de pozo de
registro formado por un cono asimétrico 1000/600
mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil
100 cm., provisto de pates de polipropileno monta-
dos en fábrica y resaltos en el borde para alojamien-
to de junta de goma, aro de nivelación, también de
hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diáme-
tro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero
de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, com-
puesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada
40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el ani-
llo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excava-
ción localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente
se incluye los pasamuros de los tubos y formación de
cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

840,48296

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P5ARQP-1.2B ud UD de pozo de resalto de altura variable hasta 3,5m
de de 1200mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabri-
cada de apoyo de hormigón de sección circular espe-
sor 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que
apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado,
provistos de resaltos para su acoplamiento, entre
otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm.
de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada
anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica
y cierre superior de pozo de registro formado por un
cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormi-
gón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates
de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el
borde para alojamiento de junta de goma, aro de nive-
lación, también de hormigón armado prefabricado, de
60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibi-
do con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo
de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo
calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente so-
bre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida
excavación localizada y rellenos necesarios. Adicional-
mente se incluye los pasamuros de los tubos y forma-
ción de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

1.116,15297

MIL CIENTO DIECISEIS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

P5ARQP-1.5A ud UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altu-
ra 1.5m para desagÚes tipo D  formada por anillos
prefabricados  de hormigón armado, provistos de re-
saltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  me-
diante juntas de goma, con pates de polipropileno
montados , incluida excavación localizada y rellenos
necesarios. Unidad totalmente terminada.

202,40298

DOSCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

P5ARQP-1A ud UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta
2.5m de  tipo pozo de 1000mm de diámetro formada
por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20
y base prefabricada de apoyo de hormigón de sec-
ción circular espesor 30 cm de HA-30 y armadura
B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados
de hormigón armado, provistos de resaltos para su
acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de go-
ma, incluyendo módulo cónico superior, tubo de resal-
to de PVC DN 315mm, macizado hormigonado
HM-20, recibido con mortero de cemento,  cerco y ta-
pa de fundición DN600 para tráfico pesado 40Tn, pa-
tes y resto de elementos asociados, incluida excava-
ción  y rellenos necesarios.
Unidad totalmente terminada.

726,69299
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SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimen-
siones 1,0x1,0m  y altura de de 1,5-2,5m, compuesta
por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pie-
za tapa con apertura DN600 mm, huecos preforma-
dos para conexión de tuberías de diámetro múltiple
apoyada sobre fondo de caja excavado y compacta-
do, ejecución de 0.2m de hormigón en masa HM-20
de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm
D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cor-
dón impermeabilizante de polisulfuro entre elemen-
tos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión
de tubos, incluso sobre excavación necesaria para la
colocación de la arqueta, y posterior relleno de la mis-
ma con suelo procedente de excavación selecciona-
do y/o cribado. Unidad totalmente colocada.

754,16300

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para insta-
lación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2
m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotra-
da en un material granular de 0.2 m de espesor, con
tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y
rellenos posteriores con material procedente de exca-
vación o préstamos y base de material filtrante
40/80. Unidad totalmente instalada.

281,22301

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o
prefabricada de hormigón armado normalizada de di-
mensiones 1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de
diámetros varios (según uso), empotrada solera de
hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundi-
ción 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos poste-
riores con material procedente de excavación o prés-
tamos. Unidad totalmente instalada.

375,80302

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

P5ARQPREF1.5R ud Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o
prefabricada de hormigón armado normalizada de di-
mensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tu-
bos de diámetros varios (según uso), empotrada sole-
ra de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de
fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos
posteriores con material procedente de excavación o
préstamos. Unidad totalmente instalada.

280,40303

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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P5ARQPREF2.0E ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para insta-
lación eléctrica de media tensión normalizada de di-
mensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de
diámetros varios, empotrada en un material granular
de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535
mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con
material procedente de excavación o préstamos. Uni-
dad totalmente instalada.

414,18304

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

P5ARQPREF2.A1 ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión
eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de me-
didas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con pare-
des rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por ca-
ra de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de
soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE
01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición
dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléc-
trica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de tubos y remates. Completamente termi-
nada.

264,89305

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P5ARQPREF2.A2 ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión
eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medi-
das interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes re-
bajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de
diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de sopor-
tar una carga de 400 kN, según norma ONSE
01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición
dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400
kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excava-
ción mecánica y relleno del trasdós con material granu-
lar, conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada.

343,73306

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ARQR001 ud Arqueta riego incluida compuerta y p.p. medios auxi-
liares, 0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y
apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cer-
co y precerco, unión entre módulos de cordón imper-
meabilizante de polisulfuro entre elementos prefabrica-
dos, relleno de estanqueidad en unión de tubos, inclu-
so sobre excavación necesaria para la colocación de
la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo
procedente de excavación seleccionado y/o cribado
con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmen-
te colocada.

979,13307
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NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimen-
siones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, compuesta
por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,
apoyada sobre fondo de caja excavado y compacta-
do  con 0.2m de hormigón en masa HM-20, incluida
tapa superior armada, tapa de acero galvanizado en
caliente de 3 mm estriada, cerco y precerco, rejillas
de ventilación, unión entre módulos de cordón imper-
meabilizante de polisulfuro, agujeros para entrada de
tuberías de dimensiones especificadas, incluso so-
bre excavación necesaria para la colocación de la ar-
queta, y posterior relleno de la misma con suelo pro-
cedente de excavación seleccionado y/o cribado con
tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmente
colocada.

512,84308

QUINIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P5BANDA250 m M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Mate-
rial: PVC.  Totalmente colocada.

0,32309

CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P5BORD1 m Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón
H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm
de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20
kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con
mortero (1:1). totalmente terminado.

16,91310

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P5BORD2 m Bordillo de granito gris (similar al existente en caso
de reposicón) de dimensiones 15x25x120  cms.,
asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).
totalmente terminado.

34,26311

TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P5BORD3 m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de
9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación ne-
cesaria, rejuntado y limpieza.

12,93312

DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5CERRAM0A m Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerra-
mientos, vallados o puertas de acceso de doble tor-
sión, o similar , existente de cualquier dimensión, in-
cluido acopio para posterior uso, o  la carga y trans-
porte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abier-
tos y sellado de los mismos.

4,83313

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
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CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P5CERRAM0D m Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m
, altura variable hasta 1,5 m y longitud 4 m. incluyen-
do retirada de muro existente, acopio y posterior re-
construcción mediante aporte de mampuestos, ri-
pios, perfectamente alineado, aplomado, con excava-
ción y preparación de la superficie de asiento (20 cm
de HM-20), completamente terminado. incluyendo
las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra
original y/o reposición de otra de características simi-
lares a la original.

68,42314

SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por
malla electrosoldada galvanizada en caliente con bas-
tidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galva-
nizado en caliente sobre muro de hormigón
0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y zapata
de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones defini-
da en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de
junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para
su colocación, con pernos de anclaje químicos de diá-
metro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones
de cajeado de cimentación y posteriores rellenos loca-
lizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( inclu-
ye hormigonados y zapatas)

96,52315

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P5CERRAM2 m Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla
de doble torsión galvanizada en caliente de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes
con hormigón en masa, coronada en alambre de espi-
no, sin incluir puerta de acceso.

28,97316

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P5CERRAM4 m Cerramiento ganadero a base de postes de hormi-
gón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre el
terreno a 7 m separación media, empotrados y ancla-
dos en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla
100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre,
doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con
dos riostras cada 100 m.
Unidad completamente terminada.

7,87317

SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P5CERRAMPU m Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla
de doble torsión galvanizada en caliente de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes
con hormigón en masa, coronada en alambre de espi-
no,incluyendo parte proporcional de puerta de acce-
so.

28,97318

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P5COM12F m Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas
en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo ca-
nalización de tritubo según especificaciones , incluso
parte proporcional de empalmes, fusionado y conecto-
rización, probado y certificado.

2,47319

DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P5COM62F m Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas
en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo ca-
nalización de tritubo según especificaciones , incluso
parte proporcional de empalmes, fusionado y conecto-
rización, probado y certificado.

6,23320

SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

P5COMCAJA64F ud Suministro e instalación de cajas de empalme estan-
ca para 64 fibras ópticas de tipo monomodo, ejecuta-
dos por fusión, con p/p de verificación de tipo ODTR.

103,46321

CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P5COMCBL001A m Cable de instrumentación y comunicaciones
VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares,
0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+
apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmen-
te instalada.

3,53322

TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5COMCBL001B m Cable de instrumentación y comunicaciones
VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares,
0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+
apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmen-
te instalada.

4,44323

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P5COMCBL001C m Cable instrumentación  señales digitales comunicacio-
nes trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y co-
nectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmen-
te instalada conforme especificaciones.

11,25324

ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

P5COMCBL001D m Cable instrumentación  señales analógicas comunica-
ciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta
19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad
totalmente instalada conforme especificaciones.

11,54325

ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
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ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente ins-
talada.

5,85326

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad to-
talmente instalada.

5,91327

CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P5COMCBL006 m Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad total-
mente instalada.

7,48328

SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente insta-
lada.

4,96329

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P5COMLATFO ud Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica
multimodo con conectores FC-FC, de una longitud
de 1,50 m.

8,78330

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5COMREP64F ud Suministro e instalación de repartidor de 64 fibras ópti-
cas para un total de 64 adaptadores de tipo FC-FC y
sus correspondientes 64 pig-tail de monomodos, to-
dos fusionados y comprobados con equipo ODTR.

997,11331

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

P5ELE10 ud Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergen-
cia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de ca-
bleado necesario y elementos acero galvanizado pa-
ra sujeción. Unidad totalmente instalada.

101,69332

CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P5ELE110PVC m Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN
1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en hormi-
gón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y
abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso
perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente termina-
da y colocada.

5,66333

CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P5ELE110X2 m Canalización de 2x110mm PVC normalizado instala-
ción, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de an-
cho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación
para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca-
ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cin-
ta indicador de instalación de PVC, cables de acero
pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada.

17,89334
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DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P5ELE110X2H m Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normali-
zado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acera-
dos y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de
material o carga, transporte a vertedero, prisma de
hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccio-
nado procedentes de prestamos o de la excavación
compactados al 95% del Proctor normal, instalada,
transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, ca-
bles de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmen-
te instalada y terminada.

45,45335

CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P5ELE110X4H m Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normali-
zado instalación, en cualquier tipo de terreno, acera-
dos y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de
material o carga, transporte a vertedero, prisma de
hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccio-
nado procedentes de prestamos o de la excavación
compactados al 95% del Proctor normal, instalada,
transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente ins-
talada y terminada

49,50336

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

P5ELE125PVC m Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN
1329-1), D=125 mm, e=3,2 mm. adosado techo y pa-
redes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxi-
dable cada metro, incluso perforaciones y atados ne-
cesarios, elementos de unión y piezas especiales.
Unidad totalmente terminada y colocada.

5,48337

CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P5ELE160PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normali-
zado para instalación eléctrica, adosado techo y pare-
des mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxida-
ble cada metro, incluso perforaciones y atados necesa-
rios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad
totalmente terminada y colocada.

6,30338

SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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P5ELE160X2HT1 m Canalización hormigonada en aceras y zonas rústi-
cas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica
instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno
para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terre-
no de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0
m. de profundidad mínima, acopio de material o car-
ga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos
compactados al 95% del Proctor normal, instalada,
transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, ca-
bles de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmen-
te instalada y terminada.

55,53339

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P5ELE160X4H m Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso se-
rie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctri-
ca, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 cm. de
ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de mate-
rial o carga, transporte a vertedero, prisma de hormi-
gón HM20 (0.6x1.0m) relleno con suelo seleccionado
procedentes de prestamos o de la excavación compac-
tados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte,
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero
pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada

79,81340

SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P5ELE160X4HT2 m Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de
4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tri-
tubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en
cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni-
mas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, aco-
pio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cin-
ta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente ins-
talada y terminada

68,11341

SESENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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P5ELE200X2H1 m Canalización de línea de media tensión hormigonada
en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado por
tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléc-
trica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo
de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho
y 100-130 cm. de profundidad, acopio de material o
carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón
HM20 según planos, relleno de cobertura arena, sue-
lo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de
prestamos o de la excavación compactados al 95%
del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado a arquetas, incluso cinta indicador de insta-
lación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y
corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

56,94342

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P5ELE200X2H2 m Canalización de línea de media tensión hormigonada
bajo acerados y pavimentos conformado por tubos
2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica ,
incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terre-
no de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130
cm. de profundidad, acopio de material o carga, trans-
porte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según pla-
nos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y
suelo de adecuado procedentes de prestamos o de
la excavación compactados al 95% del Proctor nor-
mal, instalada, transporte, montaje y conexionado a ar-
quetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica
de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni-
dad totalmente instalada y terminada.

60,92343

SESENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P5ELE200X2HT2 m Canalización de línea de media tensiónhormigonada
en terrenos rústicos conformado por tubos 2x200mm
PE normalizado para instalación eléctrica , incluso ex-
cavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di-
mensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de
profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, re-
lleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo
de adecuado procedentes de prestamos o de la exca-
vación compactados al 95% del Proctor normal, insta-
lada, transporte, montaje y conexionado a arquetas,
incluso cinta indicador de instalación eléctrica de
PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

63,81344

SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para
instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

5,36345

CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P5ELE20PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco se-
gún punto de instalación, para canalización empotra-
da o colgada en obra de fábrica (paredes y techos),
D=20 mm. Código de clasificación 222122, resisten-
cia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 ju-
lio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y
piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

1,35346

UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para
instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

5,78347

CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELE25PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco se-
gún punto de instalación, para canalización empotra-
da o colgada en obra de fábrica (paredes y techos),
D=25 mm. Código de clasificación 222122, resisten-
cia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 ju-
lio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y
piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

1,62348

UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para
instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

6,68349

SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELE32PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco se-
gún punto de instalación, para canalización empotra-
da o colgada en obra de fábrica (paredes y techos),
D=32 mm. Código de clasificación 222122, resisten-
cia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 ju-
lio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y
piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

1,62350

UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P5ELE40PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco se-
gún punto de instalación, para canalización empotra-
da o colgada en obra de fábrica (paredes y techos),
D=40 mm. Código de clasificación 222122, resisten-
cia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 ju-
lio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y
piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

1,80351

UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

P5ELE50PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco se-
gún punto de instalación, para canalización empotra-
da o colgada en obra de fábrica (paredes y techos),
D=50 mm. Código de clasificación 222122, resisten-
cia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 ju-
lio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propieda-
des eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en
ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y
piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

1,93352

UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ELE75PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normali-
zado para instalación eléctrica, adosado techo y pare-
des mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxida-
ble cada metro, incluso perforaciones y atados necesa-
rios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad
totalmente terminada y colocada.

3,94353

TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta prefabricada estanca para recogida de acei-
tes de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta
1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precer-
co, conectada a conductor de recogida, incluidos pa-
samuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente
colocada.

979,09354

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

P5ELEBAND1 m Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , inclu-
so piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad to-
talmente instalada.

27,81355

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P5ELEBAND2 m Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , inclu-
so piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad to-
talmente instalada.

18,35356

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

P5ELEBAND3 m Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , inclu-
so piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad to-
talmente instalada.

8,87357

OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P5ELEBT ud Unidad de legalización completa de instalaciones eléc-
tricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redac-
ción de proyecto de baja tensión , visado, inspección
de OCA, tramites en industria, y demás trabajos nece-
sarios para completa legalización de las instalacio-
nes. Unidad completa.

3.495,74358

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P5ELEBTALUMB ud Unidad de legalización de alumbrado público en el
conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja
tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja ten-
sión, visado, inspección de OCA, tramites en indus-
tria, y demás trabajos necesarios para completa legali-
zación.

495,90359

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica,
con tecla de color blanco y tapa con marco embellece-
dor de color blanco.

7,52360

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con te-
cla de color blanco y tapa con marco embellecedor
de color blanco.

13,14361

TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

P5ELEC03 ud Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de
color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

7,52362

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELEC05 ud Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antidefla-
grante, con tecla de color blanco y tapa con marco em-
bellecedor de color blanco.

10,29363

DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P5ELEC08 ud Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instala-
ción en superficie (IP 67), color gris.

24,54364

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P5ELEC09 ud Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400
V, incluso parte proporcional de material de instala-
ción.

72,04365

SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

P5ELEC10001 l Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil
de 630KVA para manteniemiento instalaciones opera-
tivas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, cel-
das, y resto de material auxiliar necesario.

1,05366

UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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P5ELEC10002 día Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para
manteniemiento de instalaciones operativo durante
operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de tra-
bajos preparativos, obra civil asociada, carga y trans-
porte a punto de ubicación, conexionados, arranques
y mantenimiento, posterior operación de desconexio-
nados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad
completa

713,71367

SETECIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionado de
LMT.

365,62368

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución de material termoplástico de al-
to impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin
tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125
x 125 x 75 mm.

20,25369

VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución de material termoplástico de al-
to impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin
tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175
x 175 x 95mm.

30,86370

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución de material termoplástico de al-
to impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin
tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225
x 175 x 95mm estanca

31,90371

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada de hormigón armado de dimen-
sión interior de 1.5x1.5x2.3m con cubierta desmonta-
ble, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de
paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos nor-
malizados. Unidad totalmente instalada.

1.434,23372

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS

P5ELECAS01A ud Caseta modular prefabricada normalizada  de dimen-
sión mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y
3,3m alto exterior con compartimento para tendido
de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cua-
dros, puertas de acceso de dimensión especificadas
en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de
elementos . Unidad totalmente instalada.

7.519,40373

SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo
los siguientes elementos: -Puertas de acero galvaniza-
do -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos pa-
ra alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel
de primeros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de ser-
vicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extin-
tor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de ries-
go eléctrico.

741,26374

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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VEINTISEIS CÉNTIMOS

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada de hormigón armado de dimen-
sión interior de 4.5x1.5x2.3m con cubierta desmonta-
ble, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de
paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos nor-
malizados. Unidad totalmente instalada.

3.469,43375

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ELECASTRAF0 ud Caseta prefabricada normalizada para transformador
hasta 160 KVA , con compartimento para celdas,
puertas de paso y acceso, lamas de ventilación , ven-
tilaciónn forzada, cubiertas y resto de elementos con-
formados. Unidad totalmente instalada.

3.272,12376

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

P5ELECBATC36 ud Módulo metálico para corrección automática del fac-
tor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: condensa-
dores sobredimensionados en tensión a 440 V, base
fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores
e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contacto-
res con bloque de preinserción y resistencia de des-
carga rápida, Protección en cabecera por fusibles
con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regula-
dor de energía reactiva serie computer m con indica-
ción digital y salidas de relé; Interruptor manual en ca-
becera de batería;  Interruptor automático en cabece-
ra de batería;  Interruptor automático + Protección di-
ferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventila-
ción forzada + termostato;   Placa de policarbonato
contra contactos directos;   Autotransformador
400/230 V.
Totalmente instalada en armario metálico.

1.503,90377

MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

P5ELECCGB1 ud Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 sali-
das, de dimensiones1.25x1.25x0.3m según detalle
de planos, incluidas pletinas de acometida entre sepa-
radores de cobre, bases portafus, interruptor de corte
4p hasta 125 A, contador electrónico con mirilla, bor-
nas de salida de  módulo de medida de 16 mm2, Pren-
saestopas, automático gebneral de 4 polos caja mol-
de a 25 KA, intensidad ajustable hasta 100 A, Diferen-
cial mando, automático protección enchufe 2x10A, Au-
tomático protección célula reloj, Reloj astronómico pro-
gramable, célula fotoeléctrica para accionamiento auto-
mático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a tie-
rra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, au-
tomáticos 4 polos para protección salidas, Relés dife-
renciales, conmutador salidas, contactor salidas 4 po-
los, Clemas de conexión, Diversas bornas de salida,
entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medida inde-
pendiente, de mando y protección IP55, cierre triple ac-
ción, Puertas con toma tierra, armario de chapa de ace-
ro 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , incluida
obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre
500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Total-
mente ejecutada y operativa, incluida tramitación de co-
nexionado, pago de tasas y proyecto de industria para
tramitación de alumbrado.

1.120,90378

MIL CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50379

TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

P5ELECFAR02A ud Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a
acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar de
ubicación una vez concluidas las obras  de columnas
de alumbrado público de altura de báculo H<=8.0m,
con nueva construcción de pedestales de apoyo de di-
mensiones especificadas en planos, arqueta de aco-
metida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundi-
ción, instalación de toma tierra de cada báculo y cone-
xionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y re-
posición de lámpara LED, así como partes perdidas ,
pernos y resto de elementos, operaciones de excava-
cion y rellenos. Totalmente instalada, incluidas opera-
ciones de desconxionado y posterior conexionado

444,29380

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P5ELECFAR06 ud Ud. báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada
con lámpara 200 w. LED compuesta de: báculo tron-
cocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria
con reflector de aluminio tratado contra la corrosión,
con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbo-
nato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio
inyectado, IP-65; i/ lámpara . portalámparas, anclaje
a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, mon-
taje, pequeño material y conexionado, replanteo, mon-
taje, cableado de unión , tubo de unión,incluso cons-
trucción de pedestales de apoyo de dimensiones míni-
mas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor-
malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecuta-
da de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié re-
vestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta
prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra
d compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica
200/14.3 , con unión de cable a siguiente báculo de
10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35
mm2 a báculo según normativa vigente y  planos de
detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado
interior 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctri-
co, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad total-
mente instalada y probada, con emisión de certificado
de luminosidad.

1.389,91381
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P5ELECGBT11 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-11 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

10.132,99382

DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P5ELECGBT12 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-12 en cabina/s de
2,0x0.8X0.6m normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debi-
damente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

10.195,82383
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DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELECGBT13 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-13 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

10.195,82384

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELECGBT13B ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-13b en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.155,00385
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OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

P5ELECGBT14 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-14/15 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.491,34386

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P5ELECGBT16 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-14/15 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.491,34387
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P5ELECGBT17 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-17 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

10.132,99388

DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P5ELECGBT18 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-18 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.491,34389
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P5ELECGBT19 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-19 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.491,34390

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P5ELECGBT1A ud Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230
Vca de la alimentación de las instalaciones formado
por armario metálico de dimensiones 2000x800x600
conteniendo en su interior y frente, debidamente insta-
lados, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y
equipamiento de protección y medida ARE y demás
elementos necesarios. Debidamente montado, i/ mate-
rial y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra.

4.932,77391

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P5ELECGBT20 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-20 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.491,34392

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P5ELECGBT21 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Toma-21 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

8.491,34393

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P5ELECGBTDC ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Derivación Corella en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

10.195,82394

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELECGBTEPC2 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de EPC-02 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

7.814,67395

SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON
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SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P5ELECGEN125 ud Generador eléctrico silencioso móvil de
125kVA/96kW  según especificaciones técnicas defini-
das en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y au-
tomatización.
Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua;
Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador so-
plante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación
electrónica; o    Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro
de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Pro-
tecciones de partes móviles;;     Sensor de nivel agua
radiador
Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección
IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro
eléctrico de control y potencia, con aparatos de medi-
da y central de control ; Protección magnetotérmica te-
trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sen-
sibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Carga-
dor de batería (incluido en grupos con cuadro de ver-
sión automática); Resistencia de caldeo (de serie en
grupos con cuadro de versión automática); Alternador
de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de
arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Insta-
lación eléctrica de toma de tierra, con conexión previs-
ta para pica de tierra ; Desconectador de batería/s;
Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de
emergencia;     Módulo de medida;    Llave para con-
mutación manual;    Conmutador motorizado;     Cone-
xión a tierra;     Zócalo para armarios >800A

Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de
conmutación con central CC2 o similar  con contacto-
res

Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de
la fecha y hora actual. Permite la programación sema-
nal de: - Arranques programados - Bloqueos programa-
dos - Test de motor y mantenimientos programados -
Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contado-
res de energía (día, mes, año)

Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunica-
ción CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmuta-
do y 8 de contacto simple - Permite activar elementos
de señalización remotos - Permite la programación de
los relés en función de las diferentes variables.
Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de
aceite del cárter;     Versatilidad para el montaje de cha-
sis de gran capacidad con depósito metálico; Amorti-
guadores antivibratorios; Tanque de combustible inte-
grado en el chasis; Aforador de nivel de combustible;
Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada
con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o
Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a ba-
se de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Aca-
bado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico
(ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total acce-
so a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmon-
tar capot); Gancho de izado reforzado para elevación
con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared
retención líquidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón dre-
naje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit
móvil; Silencioso residencial de acero de -35db(A); Vál-
vula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible
con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego
de combustible
Unidad totalmente instalada y probada

15.877,32396

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P5ELECGMED ud Armario de protección, medida, y seccionamiento pa-
ra intemperie para 1 suministro trifásico con contado-
res de energía activa y reactiva, según normas de la
Cía. suministradora, formado por: módulo superior
de medida y protección, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, equipado con panel de poliéster troque-
lado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 con-
tador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cor-
tacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro
de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 blo-
que de bornas de 25 mm2. para conexión de salida
de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3
bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetáli-
cos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tama-
ño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entra-
da, salida y derivación de línea, placa transparente
precintable de policarbonato; incluso cableado de to-
do el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.

467,80397

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometi-
da y pago de tasas a empresa suministradora cuan-
do proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de
bus, programación local de armarios, lista de materia-
les, conexionado de bornas, lista de mangueras, es-
quemas , ...
La documentación se realizará con el programa
EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato
digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad comple-
ta.

4.648,90398

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

P5ELECLM1DC ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en Deriva-
ción de Corella.
.

12.799,50399

DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

P5ELECLM1EP02 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de
derivación, seccionador loadbuster, construcción de
acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a
nueva derivación, incluyendo derechos de supervi-
sión, trabajos de adecuación de instalaciones existen-
tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en EPC01.

10.361,50400

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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P5ELECLM1T12 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora Toma-12.

16.322,41401

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P5ELECLM1T13 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de
derivación, seccionador loadbuster, construcción de
acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a
nueva derivación, incluyendo derechos de supervi-
sión, trabajos de adecuación de instalaciones existen-
tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en To-
ma-13

7.611,44402

SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P5ELECLM1T13B ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en Toma
13b.

19.235,82403

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELECLM1T16 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en To-
ma-16.

22.996,44404

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P5ELECLM1T20 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en To-
ma-20

18.589,75405

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P5ELECLM1T21 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en Toma
-21.

14.993,70406

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

P5ELECLMT2 ud Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo nor-
malizado por empresa suministradora, constituido
por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormi-
gón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo
en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado
o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o
abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con
carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para ais-
ladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de
conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena poliméri-
ca suspensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones es-
pecificadas en planos y normalizado según compa-
ñía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la ci-
mentación, con transporte y carga de material a verte-
dero autorizado, incluso pago de cánon, preparación
de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado
(constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y
14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una bor-
na de unión para conexionar el conductor de unión
mediante tornillería.  Conductor de unión entre la pi-
ca y la torre de una sección equivalente o superior a
50 mm2. de cobre, y resto de material necesario), Ma-
terila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas
señalizadoras y protección antiescalo, señalización
de peligor y medida acifauna Elementos de protec-
ción de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

4.165,13407

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
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P5ELECLMT2B ud Transformador aéreo y apoyo final de línea normaliza-
do por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación in-
temperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d,
según normas une 20.138, de 50 kva de potencia pa-
ra una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 se-
gún el caso de IMEDEXA o similar, de al menos
2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil
y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, arma-
do e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o
abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con
carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos au-
toválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a pa-
ra protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones es-
pecificadas en planos y normalizado según compañía
suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la ci-
mentación, con transporte y carga de material a verte-
dero autorizado, incluso pago de cánon, preparación
de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado
(constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y
14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una bor-
na de unión para conexionar el conductor de unión
mediante tornillería.  Conductor de unión entre la pica
y la torre de una sección equivalente o superior a 50
mm2. de cobre, y resto de material necesario), Materi-
la auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras
y protección antiescalo, señalización de peligor y me-
dida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión
con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

8.687,38408

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado
por empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 se-
gún el caso de IMEDEXA o similar, de al menos
2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil
y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, arma-
do e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o
abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con
carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos au-
toválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a pa-
ra protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones es-
pecificadas en planos y normalizado según compañía
suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la ci-
mentación, con transporte y carga de material a verte-
dero autorizado, incluso pago de cánon, preparación
de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado
(constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y
14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una bor-
na de unión para conexionar el conductor de unión
mediante tornillería.  Conductor de unión entre la pica
y la torre de una sección equivalente o superior a 50
mm2. de cobre, y resto de material necesario), Materi-
la auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras
y protección antiescalo, señalización de peligor y me-
dida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión
con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

6.052,68409

SEIS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELECLMT3 m Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de
conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especifica-
ciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes
y pequeño material, incluidos material, elementos de
protección y señalización anticolisión y protección avi-
fauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

8,23410

OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

P5ELECMT ud Legalización de la instalación de Alta Tensión, según
la legislación vigente que le sea de aplicación, inclu-
so proyecto técnico, suscrito por técnico titulado com-
petente y visado por el Colegio Oficial correspondien-
te, Certificado de dirección y terminación de obra, Cer-
tificado de una Entidad de Inspección y Control Indus-
trial, abono de tasas oficiales y cualquier otra docu-
mentación y gestión necesaria ante Organismos com-
petentes para la Autorización y puesta en servicio de
la instalación.

3.044,20411

TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
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P5ELECROZA m Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo
macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica,
i/replanteo, retirada de escombros, carga y transpor-
te a vertedero, posterior tapado de la roza con morte-
ro de cemento.

7,64412

SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P5ELECT1 ud Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A,
IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxida-
ble, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19
CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

144,43413

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ELECT3 ud Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32
A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxida-
ble, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19
CEI 309-3 y/o según normativa vigente.

199,02414

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

P5ELECTT0 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de
tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situa-
ción, planos, esquemas y cuadro resumen de caracte-
rísticas.

97,16415

NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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P5ELEF001 ud Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SI-
MILAR  240/250w  células  monocristalinas con las si-
guientes características:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2
%
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN)
10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3
ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA
18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 re-
tardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA
18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 re-
tardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxe-
on Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasifica-
ción para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corro-
sión, resistente a cargas de viento y de nieve, con per-
foraciones para instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

734,58416

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELEF002 ud Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48
Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

1.119,36417

MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah)
incluidos elementos de soporte, conectores, cubas,
etc, para instalación normalizadas según legislación
vigente. Las baterías han de ser capaces de suminis-
trar suficiente intensidad en las puntas de consumo
solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad
mínima de almacenamiento de 5 días con carga /des-
carga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicacio-
nes con pantalla LCD que permita verificar su estado
en todo momento.
Unidad totalmente instalada y probada.

9.094,80418

NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

P5ELEF004 ud Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura,
equipado con display, fusibles DC accesibles, siste-
mas de seguridad, apagado por cortocircuito, apaga-
do por sobrecarga, apagado por calentamiento. El in-
versor fotovoltaico tendrá dos entradas de fuerza:
una del regulador de placas (continua) y otra monofá-
sica de la fuente de socorro (grupo electrógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de fre-
cuencia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fa-
llos de aislamiento y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad
descritos en el RD 1699/143 y RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede
sin tensión la instalación fotovoltaica, y especialmen-
te el inversor, no mantendrá la tensión en la línea de
distribución (protección Anti-isla con desconexión au-
tomática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua in-
tegrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua in-
tegrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

3.031,60419

TRES MIL TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: +
0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox.
85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carca-
sa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a
100°F). Reducción de corriente lineal hasta 0A a
70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm
(2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la
entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

349,80420

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

P5ELEF006 ud Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) pa-
ra soporte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido an-
clajes, soportes, presillas, tornillería de acero inoxida-
ble y medios necesarios para su instalación comple-
ta incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

338,14421

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

P5ELEI200WEXT ud Proyector para instalación adosado a pared de edifi-
cio de las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de
aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliés-
ter gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº
de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de si-
licona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

338,27422

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

P5ELEI400LED ud Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico
de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,inclu-
so lámpara p.p. de canalización con tubo de PVC, ca-
jas de registro de material aislante y cable. Antidefla-
grante. Unidad totalmente instalada.

689,78423

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELEI400WX2 ud Columna tronco-cónica de las siguientes característi-
cas:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excava-
ción, rellenos y cimentación)

1.788,87424

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P5ELEIL1X60LE ud Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED
estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión
modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de
aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramien-
to CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 cla-
se I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de ace-
ro inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad
totalmente instalada y completa.

199,70425

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

P5ELEIL1X61LE ud Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con
óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad,
con reflectores laterales parabólicos y lamas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslum-
bramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP
65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en
blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido
p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis-
tro de material aislante y cable. Unidad totalmente ins-
talada y completa.

180,71426

CIENTO OCHENTA EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P5ELEILEMERG ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de su-
perficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de
empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con
difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de
carga led o incandescente. Autonomía superior a 1
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tem-
peratura. Base y reflector construidos en ABS o poli-
carbonato y difusor en SAN tratado contra radiacio-
nes ultravioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de ca-
jas, tubos y cabelado necesario para la instalación.
Unidad totalmente operativa.

65,09427
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SESENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

P5ELEM01 ud Conjunto de pequeño material  para líneas de BT so-
portes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para ali-
mentación a cuadros, etc.

676,28428

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P5ELEM1X150 m Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo
HEPRZ1 1x150 mm2 CU+H16 instalado bajo tubos,
según memoria y pliegos. Totalmente montado.

27,30429

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, in-
cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de-
más accesorios, totalmente instalado.

16,98430

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, re-
sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

7,30431

SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento
0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, re-
sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

9,46432

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento
0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, re-
sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

8,50433

OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

P5ELEM1X50TT m Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento
0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, re-
sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

14,03434

CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales
de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

14,84435

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P5ELEM1X95-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 95 mm2, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales
de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

19,85436

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexi-
ble completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

12,89437

DOCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijacio-
nes, terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado.

6,26438

SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

6,78439

SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor
de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

5,89440

CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

94



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2
más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre
flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente
al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás
accesorios, totalmente instalado.

7,17441

SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de
tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

6,11442

SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más
conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propaga-
dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, re-
sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y
demás accesorios, totalmente instalado.

8,25443

OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor
de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

5,84444

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más
conductor de tierra de misma sección, aislamiento
0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro-
pagador incendio y emisión humos y opacidad reduci-
da, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
completo, incluso fijaciones, terminales de presión,
bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

6,93445

SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más
conductor de tierra de misma sección, aislamiento
0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro-
pagador incendio y emisión humos y opacidad reduci-
da, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)
completo, incluso fijaciones, terminales de presión,
bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

7,02446

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de
tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre
flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente
al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás
accesorios, totalmente instalado.

6,05447

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

11,30448

ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

14,42449

CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de
tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

12,53450

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

7,58451

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor
de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

6,59452

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P5ELEM4X25T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 25 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

17,98453

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de
tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

15,62454

QUINCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

41,46455

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue-
go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

11,46456

ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de
tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, to-
talmente instalado.

9,95457

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300
para niveles de protección 3 y 4 con radio de protec-
ción de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de al-
tura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre des-
nudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de
acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma
tierra.

1.492,41458

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sis-
temas de concesionario eléctrico implicados en el pro-
cesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Con-
trol local y Automatismos del Centro de Seccionamien-
to
- Configuración, parametrización y puesta en servicio
de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de c/c.,
Relés de detección de Paso de Falta y demás elemen-
tos de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y compro-
baciones de cada una de las bases de datos: históri-
cas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medi-
das analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol,
en el C.S. así como en las unidades centrales

4.197,60459

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al tele-
mando se refiere, de acuerdo al proyecto y documen-
tación técnica aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o de-
tectores de Paso de FALTA, Presencia de Tensión,
etc en celdas de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para
el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al
Telemando

331,53460

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del
centros de transformación formado por armario metáli-
co en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxilia-
res. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48
Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad no-
minal 5 A. Automáticos de protección, bornas canale-
tas y pequeño material de montaje.

2.411,12461

DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

P5ELETRAF25 ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT)
construido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctri-
co éster natural biodegradable, de 50 kVA de poten-
cia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV,
tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de
230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, gru-
po de conexión Dyn 11, regulación en el primario +
2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del
transformador con termómetro, para instalación inte-
rior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural
(ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin
tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT
de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de va-
ciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, pla-
ca de características y placa de seguridad e instruccio-
nes de servicio, colocado.

2.297,89462

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P5ELETRAF4D ud Redes de puesta a tierra de protección general y servi-
cio para el neutro, en centro de transformación, de
acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas
de Cía Suministradora, formada la primera de ellas
por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y
la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde
0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de
acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de diá-
metro. Incluso material de conexión y fijación.

1.194,27463

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

P5ELETRAF4E ud Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la
puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de pro-
tección, conformado por mallazo #8/15, cableado des-
nudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras
y pequeño material. Unidad completa y normalizada.

1.148,32464

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P5ELETRAF5A ud Conjunto de material de protección y señalización
transformador. Normalizado.

130,03465

CIENTO TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar para centro de transformación
prefabricado comprendiendo los siguientes elemen-
tos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED
53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp.
- 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipa-
do con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para ali-
mentación a los anteriores equipos, ejecución superfi-
cie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes aloja-
dos en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de pri-
meros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servi-
cio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor
de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo
eléctrico.

741,26466

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra
constituido por una banqueta aislante, un extintor de
eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y ar-
mario de primeros auxilios, según Instrucciones Técni-
cas Complementarias del Reglamento sobre Condicio-
nes Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transforma-
ción. B.O.E. 25-10-84, colocado.

430,58467

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P5ELETRAF6 ud Celda de entrada/salida formada por módulo metáli-
co tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxima-
das 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de
tipo modular, envolvente de chapa de acero galvaniza-
do, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad no-
minal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador ro-
tativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado
y puesta a tierra) con mando manual, captadores ca-
pacitivos para la detección de tensión y sistema de
alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

2.723,11468

DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

P5ELETRAF7 ud Celda metálica de protección de transformador tipo
CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una even-
tual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm
de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a
UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo :
1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24
KV e In 400A y capacidad de cierre sobre cortocircui-
to 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV
3 cartuchos de fusibles de 24KV
1 seccionador de puesta a tierra,
1 relé de protección de transformador autoalimenta-
do 51/50n
3 captadores  toroidales de intensidad para protec-
ción de fase
3 captadores capacitivos de presencia de tensión
1 Ud embarrado para 400A
1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm
1 Ud Accesorios y pequeño material
Unidad totalmente instalada

2.040,89469

DOS MIL CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P5ELETRAF7B ud Celda metálica de protección general con interruptor
automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aisla-
miento en SF6, con interruptor automático en SF6 de
24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con captadores
de intensidad, relé de protección contra sobreintensi-
dades de fase y homopolares, mando manual.

5.433,20470

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

P5ELETRAF8 ud Celda de medida formada por módulo metálico
CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon-
do, conteniendo en su interior debidamente montado
y conexionado : 3 transformadores de intensidad rela-
ción X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de preci-
sión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores X/110V, Vn
24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Aco-
metida y salida con cable en seco, malla de protec-
ción quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para
el equipo de medida.

6.211,14471

SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida, según normas
de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combi-
nado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comu-
nicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas
de impulsos configurables. Unidad totalmente instala-
do y aprobado.

899,51472

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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P5ELETT10 ud Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indi-
cación de tomas de tierra, de dimensiones aproxima-
das 300x300 mm con tapa de registro.

69,95473

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P5ELETT2 ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m ace-
ro cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

98,29474

NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P5ELETT4A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado so-
bre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazade-
ras.

7,88475

SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P5ELETT5A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25
mm PVC. Unidad totalmente instalada

7,08476

SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

P5ELETT5B m Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25
mm PVC. Unidad totalmente instalada.

10,99477

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de co-
bre 50/35 mm2.

12,58478

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P5ELETT8 ud Conexión de red de tierras a estructura metálica, con
apertura de roza o taladro en bancada de hormigón
para instalación de un tubo por el que pasará el ca-
ble de conexión, restituyendo posteriormente la banca-
da de hormigón. Los empalmes de cables y la cone-
xión a la estructura metálica se realizarán mediante
soldadura aluminotérmica.

232,13479

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

P5ELETT9 ud Conexión de red de tierras a estructura de hormigón,
con apertura de roza o taladro en bancada de hormi-
gón para instalación de un tubo por el que pasará el
cable de conexión, restituyendo posteriormente la ban-
cada de hormigón. Los empalmes de cables y la cone-
xión a las placas de la estructura de hormigón se reali-
zará mediante soldadura aluminotérmica.

258,71480

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P5ELEZ110X6H m Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso se-
rie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctri-
ca, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 60 cm. de an-
cho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o
carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón
HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado pro-
cedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte,
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indi-
cador de instalaciónde PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y
terminada.

53,55481

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P5ELEZ160X2H m Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso se-
rie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctri-
ca, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 cm. de
ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material
o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón
HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado pro-
cedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte,
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indi-
cador de instalación eléctrica de PVC, cables de ace-
ro pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instala-
da y terminada.

74,49482

SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones
de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación so-
bre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y lim-
piezas . Unidad totalmente terminada.

3,65483

TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P5MBS12.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por
5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones
de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su apli-
cación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, ba-
rridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de pe-
ralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmen-
te terminada.

6,51484

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P5MBS20.7 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por
7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones
de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su apli-
cación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, ba-
rridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de pe-
ralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmen-
te terminada.

6,87485

SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P5PANT01 ud Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retira-
da de equipos de ejecución de pantallas Incluye im-
plantación y posterior retirada de todos los elemen-
tos, excavaciones y operaciones de demolición si pro-
cede. Unidad completa.

11.719,12486

ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

P5PANT02 ud Desmontaje, transporte y montaje de equipos panta-
lla  en interior de obra. Incluye operaciones de retira-
da de todos los elementos, excavaciones y operacio-
nes de demolición si procede. Unidad completa.

3.324,51487

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P5PANT03 ud Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de
origen. Unidad completa.

11.719,12488

ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

P5PAV1A m² Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o
color (a criterio de la Dirección Facultativa), coloca-
das sobre cama de arena de 2.50cm de espesor to-
madas con mortero de cemento, incluso rejuntado
con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10
cm de HM-20, unidad totalmente terminada.

29,57489

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P5PAV1B m² Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris,
blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa)
conformando figura poliginal estética en acerados mul-
ticolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm
de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso
rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y ba-
se de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada.

30,06490
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TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

P5PAV1C m² Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multi-
ple gris,  blanco o color (a criterio de la Dirección Fa-
cultativa) conformando figura poliginal estética en ace-
rados multicolores, colocadas sobre cama de arena
de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso biselados,  rejuntado con lechada y lim-
pieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y
15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente termina-
da.

33,62491

TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P5PAVFRES m²cmMetro cuadrado por centímetro de espesor, de fresa-
do de pavimento asfáltico con máquina fresadora o le-
vantapavimentos, incluso precorte previo y carga de
productos y limpieza, así como trabajos preparatorios
para extendido de MB, incluido transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido.

0,71492

CERO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P5PAVHF36 m² Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm
de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máqui-
na, corte de junta sellada y curado con producto filmó-
geno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura
de piel 5/20-20.

19,01493

DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMOS

P5PAVHM20B m² Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor
mínimo en acerados ruleteado con terminación estéti-
ca, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado
con producto filmógeno.  preparación de base de apo-
yo y aportación de 15 cm de zahorra artificial compac-
tada al 95% del PN . Unidad totalmente terminada.

23,68494

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pin-
tada color tipo verja, formada por una hoja y marco
de tubo rectangular con pestaña, provistas con disposi-
tivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura
dos manos a determinar, totalmente colocada, inclui-
das cimentaciones necesarias, soportes laterales. Uni-
dad totalmente instalada.

160,67495
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CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P5PUERTA1B ud Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura
deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente
y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rec-
tangular con pestaña, montantes tubulares, provistas
con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pin-
tura de color a especificar, totalmente colocada, inclui-
das cimentaciones necesarias y carriles de rodadura,
postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente ter-
minada.

638,04496

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

P6CD.1000.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
1.000 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado ,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

3.025,67497

TRES MIL VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P6CD.1000.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN
1.000 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado ,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

6.732,81498

SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P6CD.1100.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
1.100 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

3.385,65499

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P6CD.1300.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN
1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

4.193,90500

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS
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CON NOVENTA CÉNTIMOS

P6CD.150.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

156,55501

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P6CD.150.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN25
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

241,57502

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P6CD.1500.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
1.500 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

4.794,39503

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6CD.1600.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
1.600 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

5.121,93504

CINCO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P6CD.1800.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado ,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

5.842,52505

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P6CD.1800.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN
1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado ,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

11.391,56506

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P6CD.1900.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN
1.900 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

12.646,21507

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

P6CD.200.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

188,30508

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

P6CD.200.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

293,51509

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P6CD.2200.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm,
DN2.200 mm, formada por bridas de acero al carbo-
no y virolas de acero inoxidable, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do, incluso colocación, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

6.991,09510

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS
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P6CD.250.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

208,86511

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P6CD.250.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN25
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

325,31512

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

P6CD.300.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diá-
metro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de
acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil,
revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen-
te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en in-
terior de arquetas totalmente terminado.

287,14513

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

P6CD.300.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 300 mm y PN25
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

343,33514

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P6CD.400.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diá-
metro PN16, galvanizado en caliente, con carrete de
acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil,
revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen-
te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria forma-
da por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en in-
terior de arquetas totalmente terminado.

416,30515

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS
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P6CD.500.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diá-
metro PN16, con carrete de acero inoxidable y bridas
totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto
interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas
de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los
materiales y montaje en interior de arquetas totalmen-
te terminado.

456,33516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P6CD.500.25 ud Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diá-
metro PN25, con carrete de acero inoxidable y bridas
totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto
interior como exteriormente,con recorrido maximo de
50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas
de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los
materiales y montaje en interior de arquetas totalmen-
te terminado.

807,61517

OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P6CD.700.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16
at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bri-
das totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi
tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas to-
talmente terminado.

1.051,41518

MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

P6CD.800.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
800 mm, formada por bridas de acero al carbono y vi-
rolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

1.846,53519

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P6CD.800.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN
800 mm, formada por bridas de acero al carbono y vi-
rolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

5.667,83520

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P6CD900.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN
900 mm, formada por bridas de acero al carbono y vi-
rolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, in-
cluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

2.383,95521

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P6COMPBU_E ud Compuerta Bureau con las siguientes caracteristicas.
Accionamiento: HIDRAULICO
Cuerpo: S275JR + 304
Obturador: S275JR+304+BRONCE
Cierre: INOX-BRONCE
Brida: PN 10
Anchura: 1700
Altura: 2200 :
Presión trabajo real: 95 mca
Presión diseño: 95 mca
Presión prueba cuerpo: 142,5 mca
Presión prueba cierre: 104,5 mca

La compuerta incluye lo siguiente:
- By-pass DN 150 compuesto por 2 válvulas de com-
puerta.
- Sistema de aireación DN 300 compuesto por 2 válvu-
las de compuertas + 2
válvulas de ventosa.
- Grupo hidráulico (1 para 2 compuertas BU).
- Panel de control (1 para 2 compuertas BU).
- Repuestos recomendados.

Totalmente colocada.

330.854,89522

TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P6CR.100.25 ud Conexión rápida de desagües DN 100. 77,66523

SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P6CUN-09_E m Cuneta triangular de altura variable según perfil longi-
tudinal de altura  entre 0.3 m  a 0.5, con taludes 1/1,
con transporte de los productos resultantes de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refi-
no de taludes, embocadura con cunetas existentes y
red de drenaje existente. Unidad totalmente termina-
da.

3,03524

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento
y elementos de seguridad vial correspondiente al des-
vío de tráfico en todas sus fases, conformado por bri-
gada de supervisión y mantenimiento, señalista y
otros necesarios. Unidad completa en la duración del
desvío de tráfico.

3.815,36525

TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P6FG.250.16 ud Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla
de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxi-
dable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y
probado.

3.503,59526

TRES MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6FG.400.16 ud Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla
de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxi-
dable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y
probado.

8.554,76527

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P6HINC.T01 m³ Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de
lechada de cemento para tratamientos del terreno pa-
ra ejecución del túnel, incluidas operaciones bom-
beo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye re-
llenos del gap, ya incluidos en la propia ejecución del
túnel).

79,21528

SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno para con-
solidación en túneles e impermeabilización i/ rechazo.

1.008,75529

MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nive-
lación de precisión. Unidad totalmente instalada

18,53530

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro
para referencia topográfica de hasta 1 metro de longi-
tud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la
varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, re-
llenos y gravilla incluidos.

18,49531

DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P6HINCA03A ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  ca-
rretero de longitud  superior a 100m compuesto por
técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas,
seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias
y generación de informes.Todo conforme Plan de Aus-
cultación y requerimientos de Organismo.

12.184,91532

DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P6HINCA03B ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo
río de longitud  superior a 100m compuesto por técni-
co y auxiliar, incluida la realización de lecturas, segui-
miento de nivelaciones, control de subsidencias y ge-
neración de informes.Todo conforme Plan de Auscul-
tación y requerimientos de Organismo.

4.977,93533

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P6HINCA03C ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  del
cerro de longitud  superior a 100m compuesto por téc-
nico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, se-
guimiento de nivelaciones, control de subsidencias y
generación de informes.Todo conforme Plan de Aus-
cultación y requerimientos de Organismo.

5.427,41534

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P6HINCA04 ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río
de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y
auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimien-
to de nivelaciones, control de subsidencias y genera-
ción de informes.Todo conforme Plan de Ausculta-
ción y requerimientos de Organismo.

4.821,98535

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P6HINCA05 ud Equipo de vigilancia FFCC de ADIF, incluido pago de
tasas.

12.455,00536

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS

P6HINCA2000A1 ud Implantación y transporte de equipo perforador de es-
cudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón ar-
mado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso
mano de obra para descarga, montaje y puesta a pun-
to.

40.280,00537

CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

P6HINCA2000A2 ud Retirada completa de obra y transporte a punto de ori-
gen de proveedor de equipo perforador de escudo ce-
rrado, para hinca de tubería de hormigón armado de
diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

40.280,00538

CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

P6HINCA2000A3 ud Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con
transporte y  traslado interior de obra, incluyendo pos-
terior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

16.960,00539

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS

P6HINCA2000B m Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro inte-
rior, de hormigón armado, con virola metálica confor-
me a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o
normativa vigente, en cualquier clase de terreno inclu-
so roca, con equipo de escudo abierto, corte integral,
extracción de los productos procedentes de la excava-
ción, y colocada por guía mediante láser, incluso p.p.
de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas,
inyecciones de mortero de cemento u otras para relle-
nos del gap, elementos auxiliares, elementos de em-
puje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y ca-
bleado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros,
arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento
y desecado, carga y transporte a vertedero de exce-
dentes y material de extracción (tierras, fangos y lo-
dos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa pa-
ra la descarga y bajada de los tubos al pozo,  la ejecu-
ción de las zapatas de apoyo y la colocación de las
placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra ci-
vil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y
medios auxiliares. Medido sobre perfil.

2.333,34540
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DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P6HINCA2000B1 ud Implantación y transporte de equipo perforador de es-
cudo abierto, para hinca de tubería de hormigón arma-
do de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso ma-
no de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

4.028,00541

CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS

P6HINCA2000B2 ud Retirada completa de obra y transporte de equipo per-
forador de escudo abierto, para hinca de tubería de
hormigón armado de diámetro interior entre
2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y
desmontaje.

4.028,00542

CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS

P6HINCA2000B3 ud Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con
transporte y  traslado interior de obra, incluyendo pos-
terior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

2.650,00543

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

P6HINCA2500A m Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro inte-
rior, de hormigón armado, con virola metálica confor-
me a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o
normativa vigente, en cualquier clase de terreno inclu-
so roca, con equipo de escudo cerrado, corte inte-
gral, extracción de los productos procedentes de la ex-
cavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/
65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, in-
yecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elemen-
tos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, gene-
rador y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,
grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos
, demolición posterior de muros, arrastre, incluso ex-
tracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga
y transporte a vertedero de excedentes y material de
extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la insta-
lación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de
los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apo-
yo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra ci-
vil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y
medios auxiliares. Medido sobre perfil.

4.183,69544

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P6HINCA2500B m Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro inte-
rior, de hormigón armado, con virola metálica confor-
me a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o
normativa vigente, en cualquier clase de terreno inclu-
so roca, con equipo de escudo abierto, corte integral,
extracción de los productos procedentes de la excava-
ción, y colocada por guía mediante láser, incluso p.p.
de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas,
inyecciones de mortero de cemento u otras para relle-
nos del gap, elementos auxiliares, elementos de em-
puje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y ca-
bleado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros,
arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento
y desecado, carga y transporte a vertedero de exce-
dentes y material de extracción (tierras, fangos y lo-
dos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa pa-
ra la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecu-
ción de las zapatas de apoyo y la colocación de las
placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra ci-
vil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y
medios auxiliares. Medido sobre perfil.

2.703,81545

DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P6HINCATUB01 m Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoi-
dal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el in-
terior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o cur-
va, mediante intalación de patines, pasantes, opera-
ciones de soldadura, revestimientos de juntas , opera-
ciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

90,10546

NOVENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

P6MAN01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de manó-
metro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10
kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100
mm 1/2" montado y probado .

70,08547

SETENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

P6PM100INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extre-
mos brida - brida de acero inoxidable de 100mm de
diámetro.

97,07548

NOVENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

P6PM150INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extre-
mos brida - brida de acero inoxidable de 150mm de
diámetro.

175,86549

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

P6PM250INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extre-
mos brida - brida de acero inoxidable de 250 mm de
diámetro.

217,13550

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
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P6PM300INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extre-
mos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de
diámetro.

253,03551

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

P6PM400INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extre-
mos brida - brida de acero inoxidable de 400mm de
diámetro.

306,44552

TRESCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P6PM500INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extre-
mos brida - brida de acero inoxidable de 500mm de
diámetro.

420,25553

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

P6PRES01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Trans-
ductor de presión con salida analógica, alimentación
eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con pre-
cisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de me-
dida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, to-
talmente instalado y probado.

385,59554

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6Q1100.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
1.100 mm, con principio de medida en función del
Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN
3/4 " y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de
cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recu-
brimiento interno del tubo de medida, con certifica-
dos de calidad de materiales, construcción y alinea-
ción de sondas, según ficha técnica, electrónica, insta-
lación eléctrica, montaje, totalmente instalado, proba-
do y puesto en servicio.

7.441,86555

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P6Q1300.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
1.300 mm, con principio de medida en función del
Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN
3/4 " y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de
cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recu-
brimiento interno del tubo de medida, con certifica-
dos de calidad de materiales, construcción y alinea-
ción de sondas, según ficha técnica, electrónica, insta-
lación eléctrica, montaje, totalmente instalado, proba-
do y puesto en servicio.

11.443,09556

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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P6Q1600.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
1.600 mm, con principio de medida en función del
Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN
3/4 " y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de
cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recu-
brimiento interno del tubo de medida, con certifica-
dos de calidad de materiales, construcción y alinea-
ción de sondas, según ficha técnica, electrónica, insta-
lación eléctrica, montaje, totalmente instalado, proba-
do y puesto en servicio

16.237,29557

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P6Q300.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
300 mm, con principio de medida en función del Tiem-
po de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 "
y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable
coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimien-
to interno del tubo de medida, con certificados de cali-
dad de materiales, construcción y alineación de son-
das, según ficha técnica, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

3.561,17558

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

P6Q500.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
500 mm, con principio de medida en función del Tiem-
po de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 "
y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable
coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimien-
to interno del tubo de medida, con certificados de cali-
dad de materiales, construcción y alineación de son-
das, según ficha técnica, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

4.491,38559

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P6Q700.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
700 mm, con principio de medida en función del Tiem-
po de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 "
y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable
coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimien-
to interno del tubo de medida, con certificados de cali-
dad de materiales, construcción y alineación de son-
das, según ficha técnica, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

5.061,30560

CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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P6Q800.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
800 mm, con principio de medida en función del Tiem-
po de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 "
y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable
coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimien-
to interno del tubo de medida, con certificados de cali-
dad de materiales, construcción y alineación de son-
das, según ficha técnica, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

5.180,53561

CINCO MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P6Q800.25 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
800 mm, con principio de medida en función del Tiem-
po de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 "
y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable
coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimien-
to interno del tubo de medida, con certificados de cali-
dad de materiales, construcción y alineación de son-
das, según ficha técnica, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

5.789,75562

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P6Q900.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de cauda-
límetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN
900 mm, con principio de medida en función del Tiem-
po de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 "
y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable
coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctri-
ca a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimien-
to interno del tubo de medida, con certificados de cali-
dad de materiales, construcción y alineación de son-
das, según ficha técnica, electrónica, instalación eléc-
trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

6.163,15563

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

P6RSBIONDA1 m Levantado y desmontaje de barrera de seguridad exis-
tente, incluida retirada de perfiles, anclajes y maci-
zos, con acopio y posterior resposición completa.

18,84564

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P6SENS01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de sen-
sor de humedad e inundación, alimentación eléctrica
a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de cone-
xión, totalmente instalado y probado.

390,26565

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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P6SÑL-001 ud Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior
reposición de señal de señalización vertical de cual-
quier sección ( circular, triangular, ...) con aprovecha-
miento completo de la misma y aporte de nuevo pos-
te galvanizado de sustentación normalizada y placa
de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

64,56566

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P6SÑL-002 ud Señal circular de lado 60 cm., norma nivel 1, troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

118,86567

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P6SÑL-002A ud Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación nor-
malizada y cimentación, colocada.

92,53568

NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P6SÑL-003B ud Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

92,56569

NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P6SÑL-004 ud Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

119,59570

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P6SÑL-010 m² Suministro y colocación de panel de lamas de alumi-
nio extrusionado reflexivo, incluso postes de sustenta-
ción en perfil laminado y galvanizado, de dimensio-
nes adecuadas a la superficie del cartel, placa de an-
claje y cimentación de hormigón ligeramente arma-
do, totalmente colocado.

367,06571

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

P6SÑL-020 m Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tor-
nillos con taco plástico. Unidad completamente termi-
nada.

125,35572

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P6SÑL-030 ud Suministro y colocación de panel direccional provisio-
nal reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con ba-
se en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones
en desvíos de tráfico.

33,52573

TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P6SÑL-031 ud Suministro y colocación de panel direccional provisio-
nal reflectante TB5 sobre soportes con base en T,  in-
cluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones en desvíos
de tráfico.

30,55574

TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P6SÑL-040 ud Suministro y colocación de señal circular (reglamenta-
ción y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamien-
to, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diá-
metro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones en
desvíos de tráfico.

27,16575

VEINTISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

P6SÑL-050 ud Suministro y colocación de señal triangular provisio-
nal de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..)
con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y des-
montaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones en desvíos de tráfico.

29,28576

VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P6SÑL-060 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metáli-
ca tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y
desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones en desvíos de tráfico.

45,18577

CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P6SÑL-080 ud Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75
cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida go-
ma de contrapeso, incluida instalación, colocación y
desmontaje.

6,06578

SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

P6SÑL-090 ud Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico
y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez
usos). s/ R.D. 485/97.

10,73579

DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P6SÑL-092 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero
galvanizado, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

14,97580

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P6SÑL-100 m Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plástico hueco lastrable, incluso p.p. de
montaje y desmontaje, valorada en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico

29,95581

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P6SÑL-102 m Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A
(New Jersey o equivalente) con perfil en las dos ca-
ras, en módulos de 2 m, dimensiones, incluído trans-
porte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos
en desvíos de tráfico.

57,44582

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P6SÑL-110 ud Semáforo portátil con mutado. Desvíos de obra 741,17583

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

P6SÑL-PINT10 m Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o disconti-
nua con pintura reflectante y microesferas de vídrio,
con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1,19584

UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

P6SÑL-PINT10B m Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho,
provisional de obra en color naranja, continua y/o dis-
continua con pintura reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada, incluido premarca-
je.

0,66585

CERO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P6SÑL-PINT10C m Eliminación de marca vial longitudinal continua, de
pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de re-
planteo y limpieza final

1,57586

UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P6SÑL-PINT15 m Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o disconti-
nua con pintura reflectante y microesferas de vídrio,
con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1,46587

UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P6SÑL-PINTS m² Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., con pintura con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado re-
almente pintado.

10,26588

DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P6TUBPE090.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  nor-
mas UNE 12201, de 90 mm de diámetro y 16 atm de
presión nominal de trabajo y unión por manguito; in-
cluyendo transporte, distribución de materiales a pie
de obra, montaje, colocación y pruebas de funciona-
miento, así como piezas especiales, codos, T´s y deri-
vaciones. Unidad totalmente terminada.

7,34589

SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P6TUBPE110.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  nor-
mas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 16 atm
de presión nominal de trabajo y unión por manguito;
incluyendo transporte, distribución de materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcio-
namiento, así como piezas especiales, codos, T´s y
derivaciones. Unidad totalmente terminada.

10,07590

DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

P6TUBPE160.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  nor-
mas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm
de presión nominal de trabajo y unión por manguito;
incluyendo transporte, distribución de materiales a
pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcio-
namiento, así como piezas especiales, codos, T´s y
derivaciones. Unidad totalmente terminada.

19,35591

DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P6VALV1 ud Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, to-
talmente instalado y probado.

45,00592

CUARENTA Y CINCO EUROS

P6VC.080.16 ud Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asien-
to elástico, de fundición, eje de acero inoxidable com-
primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zin-
cada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lu-
bricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería;
presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 80
mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP.

96,43593

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P6VC.100.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico,
de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en
frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pin-
tura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas,
con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo
hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada.

189,51594

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P6VC.150.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico,
de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en
frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pin-
tura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas,
con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo
hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

338,98595

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON

121



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P6VC.200.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico,
de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en
frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pin-
tura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas,
con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo
hasta 16 atm, para diámetro de 200 mm, instalada.

660,87596

SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P6VC300.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico,
eje de acero inoxidable comprimido en frio, tornilleria
tratada contral corrosión (zincada), pintura Epoxi, em-
bridada con juntas tóricas lubricadas, con volante, in-
cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm,
para diámetro de 300 mm instalada.

858,24597

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P6VC400.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico,
de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en
frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pin-
tura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas,
con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo
hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, instalada.

934,54598

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN
150 PN25. Unidad totalmente instalada.

267,92599

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P6VD.200.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN
200 PN25. Unidad totalmente instalada.

320,92600

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P6VD.250.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN
250 PN25. Unidad totalmente instalada.

448,12601

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

P6VD.300.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN
300 PN25. Unidad totalmente instalada.

564,72602

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P6VD.500.25 ud Compensador de dilatación de goma de DN 300
PN25 embridado en extremos. Unidad totalmente ins-
talada.

829,72603

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P6VENT.025.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
25 mm PN16  con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de ad-
misión de aire según el PPTP, unión mediante bridas
y revestimiento de epoxi o vitrocerámico según Especi-
ficación Técnica incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

187,82604

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P6VENT.050.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
50 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de ad-
misión de aire según el PPTP, unión mediante bridas
y revestimiento de epoxi o vitrocerámico según Especi-
ficación Técnica incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

229,71605

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P6VENT.080.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
80 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de ad-
misión de aire según el PPTP, unión mediante bridas
y revestimiento de epoxi o vitrocerámico según Especi-
ficación Técnica incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

397,39606

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6VENT.150.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
150 mm PN16, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, unión mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámico se-
gún Especificación Técnica incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbra-
je.

1.071,95607

MIL SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P6VENT.200.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, unión mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámico se-
gún Especificación Técnica incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbra-
je.

3.199,43608
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TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P6VENT.200.25 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
200 mm PN25, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, unión mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámico se-
gún Especificación Técnica incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbra-
je.

3.601,10609

TRES MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

P6VENT.250.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN
250 mm PN16, con un orificio de purga capaz de ex-
pulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad
de admisión de aire según el PPTP, unión mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámico se-
gún Especificación Técnica incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbra-
je.

4.684,49610

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6VM.1000.16M ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

27.583,55611

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P6VM.1000.25M ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

35.662,87612

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P6VM.1100.16M ud Válvula de mariposa, DN 1100 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

31.623,21613

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

P6VM.1300.16M ud Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

39.920,89614

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6VM.1500.16M ud Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

48.218,57615

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P6VM.1600.16M ud Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

52.694,95616

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P6VM.1800.16M ud Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

62.455,65617

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P6VM.1800.25M ud Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 25, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

78.024,71618

SETENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P6VM.1900.16M ud Válvula de mariposa, DN 1900 mm, PN 16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

67.608,94619

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P6VM.200.16 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor de accionamiento manual, pre-
parado para acoplar accionamiento motorizado, inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméri-
cas de estanquidad. Instalación y pruebas.

712,92620

SETECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P6VM.200.25 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor de accionamiento manual, pre-
parado para acoplar accionamiento motorizado, inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméri-
cas de estanquidad. Instalación y pruebas.

957,32621

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P6VM.2200.16M ud Válvula de mariposa, DN 2200 mm, PN 16, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori-
zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

80.404,84622

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P6VM.250.16 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 16,  conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor de accionamiento manual, pre-
parado para acoplar accionamiento motorizado, inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméri-
cas de estanquidad. Instalación y pruebas.

868,80623
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OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

P6VM.250.25 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25,  conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor de accionamiento manual, pre-
parado para acoplar accionamiento motorizado, inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméri-
cas de estanquidad. Instalación y pruebas.

1.114,79624

MIL CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P6VM.300.16 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitro-
cerámico, con reductor de accionamiento manual, pre-
parado para acoplar accionamiento motorizado, inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméri-
cas de estanquidad. Instalación y pruebas.

1.341,59625

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P6VM.300.25 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, con reductor de accionamiento manual,
preparado para acoplar accionamiento motorizado, in-
cluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastomé-
ricas de estanquidad. Instalación y pruebas.

1.804,30626

MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

P6VM.500.25 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen-
te, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vi-
trocerámico, con reductor de accionamiento manual,
preparado para acoplar accionamiento motorizado, in-
cluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastomé-
ricas de estanquidad. Instalación y pruebas.

3.308,68627

TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P6VM.700.16M ud Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

11.272,06628

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS

P6VM.900.16M ud Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, serie 14
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, reves-
timiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actua-
dor motorizado , incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación
y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

15.792,11629
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QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

P6VO.200.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de
200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  acciona-
miento con volante externo manual, pistón equilibra-
do aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo
multiorificios, incluyendo sistema anticavitación. Uni-
dad colocada y probada.

7.057,71630

SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P6VO.250.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de
250 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  acciona-
miento con volante externo manual, pistón equilibra-
do aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo
multiorificios, incluyendo sistema anticavitación. Uni-
dad colocada y probada.

9.132,13631

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

P6VO.300.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de
300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  acciona-
miento con volante externo manual, pistón equilibra-
do aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo
multiorificios, incluyendo sistema anticavitación. Uni-
dad colocada y probada.

13.496,06632

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

P6VO.500.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de
500 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  acciona-
miento con volante externo manual, pistón equilibra-
do aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo
multiorificios, incluyendo sistema anticavitación. Uni-
dad colocada y probada.

35.116,97633

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P6VP.250.25 ud Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN
250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con siste-
ma anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad,
elementos de medición y pilotos de regulación. Con ins-
talación y pruebas.

13.910,46634

TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P6VP.400.25 ud Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN
400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con siste-
ma anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad,
elementos de medición y pilotos de regulación. Con ins-
talación y pruebas.

26.725,82635

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P6VREG750 ud Válvula de control de operación hidráulica (no eléctri-
ca) y accionada por diafragma modelo WW-
30"-M5L-753-66-55-18-G-C-16-EV-NN-jU  o similar,
DN750 (30”) PN16, limitadora de caudal dinámica
con doble solenoide de circuito de 3 vías (sin pérdida
de carga adicional a la válvula (no orifico calibrado)
especialmente diseñada para limitar un caudal dinámi-
ca, independientemente de las variaciones de la pre-
sión de entrada con solenoide extra para cambio a  cir-
cuito hidráulico mantenedor de presión y control de ni-
vel de balsa por piloto de altitud.Incluso actuador

131.195,37636

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P71COMSAHI1 ud Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI
a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal,
los sensores pasivos y los elementos de telecomuni-
cación.  Viene protegida con un fusible a la salida de
las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada
de tensión como a la salida de la tensión convertida.
Incorpora además una función de protección  contra
la descarga de las baterías, cortando de  forma auto-
mática el suministro de las mismas una vez descarga-
das.  . Unidad totalmente instalada.

484,78637

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P71COMSAHI2 ud Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LI-
NE con separación galvánica y bypass estático de
2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  en-
trada, salida senoidal baja en armónicos, para alimen-
tación del equipo de control y la  instrumentación. In-
cluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Inclu-
so protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumenta-
ción:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido
ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4
posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A
250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Dife-
rencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida
cuadro, y salida SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protec-
ción foma de enchufe e instrumentación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protec-
ción fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores
de conexión, canaletas y resto de elementos y acceso-
rios necesarios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

1.790,50638

MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

P73COMFORMA ud Documentación de las instalaciones y curso de For-
mación correspondiente de 21 horas totales (2 días a
7h/día), para operadores, dirección y mantenimien-
to.Para manejo de la instalación (Operadores), mante-
nimiento general y producción.Como documentación
se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de
manuales para un total de 4 personas. Fotocopias
de documento funcional  y puesta en marcha de siste-
ma de Supervisión.

1.829,96639

MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P73COMPUESTA1 ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funciona-
les de la instalación del tramo CN-T12 incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo)
de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifica-
ción de conexiones de los cuadros de todas las insta-
laciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de prue-
bas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previen-
do, como mínimo, la participación de un Técnico en
Software  y un Técnico de Programación y operario
especializado en electricidad e instrumentación en
campo durante la duración de las pruebas o hasta tan-
to lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, pre-
viendo, como mínimo, la participación de un Técnico
en Software  y un Técnico de Programación y opera-
rio especializado en electricidad e instrumentación en
campo durante la duración de las pruebas o hasta tan-
to lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funciona-
miento de la instalación en todos los posibles modos
de funcionamiento (Local, Automático y Remotos),
así como todas las posibles combinaciones en los mo-
dos de función y casuísticas que puedan darse.
Unidad completa.

3.049,94640

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P73COMPUESTA2 ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funciona-
les de la instalación del tramo T12-DC, incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo)
de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifica-
ción de conexiones de los cuadros de todas las insta-
laciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de prue-
bas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previen-
do, como mínimo, la participación de un Técnico en
Software  y un Técnico de Programación y operario
especializado en electricidad e instrumentación en
campo durante la duración de las pruebas o hasta tan-
to lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, pre-
viendo, como mínimo, la participación de un Técnico
en Software  y un Técnico de Programación y opera-
rio especializado en electricidad e instrumentación en
campo durante la duración de las pruebas o hasta tan-
to lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funciona-
miento de la instalación en todos los posibles modos
de funcionamiento (Local, Automático y Remotos),
así como todas las posibles combinaciones en los mo-
dos de función y casuísticas que puedan darse.
Unidad completa.

4.269,91641

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P73COMPUESTA3 ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funciona-
les de la instalación de la Balsa Tudela  incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo)
de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifica-
ción de conexiones de los cuadros de todas las insta-
laciones, realizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de prue-
bas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previen-
do, como mínimo, la participación de un Técnico en
Software  y un Técnico de Programación y operario
especializado en electricidad e instrumentación en
campo durante la duración de las pruebas o hasta tan-
to lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, pre-
viendo, como mínimo, la participación de un Técnico
en Software  y un Técnico de Programación y opera-
rio especializado en electricidad e instrumentación en
campo durante la duración de las pruebas o hasta tan-
to lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funciona-
miento de la instalación en todos los posibles modos
de funcionamiento (Local, Automático y Remotos),
así como todas las posibles combinaciones en los mo-
dos de función y casuísticas que puedan darse.
Unidad completa.

4.879,90642

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

P73COMSCADA1 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite
de variables, operaciones o entradas) de SCADA del
centro de control para las nuevas variables correspon-
dientes a las tomas del tramo.

6.640,19643

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P73COMSCADA2 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite
de variables, operaciones o entradas) de SCADA del
centro de control para las nuevas variables correspon-
dientes a las tomas del tramo.

6.640,19644

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P73COMSCADA3 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite
de variables, operaciones o entradas) de SCADA del
centro de control para las nuevas variables correspon-
dientes a las tomas del tramo.

6.640,19645

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P73COMSCADA3E ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite
de variables, operaciones o entradas) de SCADA del
centro de control para las nuevas variables correspon-
dientes a las tomas del tramo.

8.231,46646

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P7COMARM01 ud Suministro e instalación de armario de Teletransmi-
sión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparen-
te color RAL5012, para alojamiento de equipos de au-
tómata y equipos de comunicaciones de compuesto
en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de
iluminación accionado por puerta, ventilación por ex-
tractor controlado por termostato, filtro para entrada
de aire, resistencia de caldeo y termostatos, proteccio-
nes eléctricas a equipos, equipo de conmutación de
alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensio-
nes, rearme, switch, placa de montaje con equipos y
borneros instalados, regleteros de entrada salida, en-
tradas y salidas digitales aisladas a través de bornas
relés, protección de señal y alimentación, separado-
res galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja pa-
ra módem ethernet, entrada de cables por pasamuros
de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecani-
zado y bancada, con todos los equipos que contiene to-
talmente montados, cableados, conexionados y proba-
dos.

3.286,67647

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para
montaje de exterior con pantalla metálica antiroedo-
res, totalmente instalado, incluyendo tubo de protec-
ción, conectorización y reflectometrías, Unidad total-
mente instalada.

14,87648

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópti-
cas monomodo en tubos activos holgados  y tubos pa-
sivos cableados cubiertos con material blanqueante
del agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento de
protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cu-
bierta exterior de polietileno de 13.6 mm de diámetro
. Según  EN 60794. Incluidas cajas de empalmen pa-
ra fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

13,26649

TRECE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado,
conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado.
Unidad totalmente instalada.

3,34650

TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P7COMCCTV1 Ud Hardware para gestión y control de CCTV en centro
de control compuesto por : Micro torre -  disco duro
Dynamic Video Memory Technology - Gigabit Ether-
net  Vista Business / degradación a XP Professional
- pre-installed Monitor 24” resolución de hasta
1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso
pequeño material y cableado. Unidad totalmente insta-
lada y operativa.

800,66651

OCHOCIENTOS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P7COMCCTV12 ud Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida
en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvaniza-
do, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón ,
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material
y conexionado, replanteo, montaje, cableado de
unión , tubo de unión,incluso construcción de pedesta-
les de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m
HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60
cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladri-
llo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente
con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormi-
gón, instalación de toma tierra de cada báculo com-
puesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3
, operaciones de excavacion y rellenos.

741,92652

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P7COMCCTV2 ud Suministro, instalación y configuración de gestión de
CCTV, incluso, software de aplicación de gestión indi-
vidual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ adminis-
trador, aplicaciones de control supervisión, investiga-
ción, administración, "player,"Site builder",e incluso
servidor harware. Unidad totalmente comprobada y
en funcionamiento en centro de control. Conexiones
internet utilizando encaminadores más módem ADSL
o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El
servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cáma-
ras IP, en local o en remoto a través de internet o SCA-
DA en centro de control, mediante un encaminador
(router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier
ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios me-
diante e-mail. Incluso p.p. de programación, configura-
ción y legalización conforme a normativa vigente. Uni-
dad totalmente instalada, probada y verificada.

4.629,50653

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

P7COMCCTV3 ud Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o
similar (recorder), AMS ( Application Management re-
corder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de
administrador, alta de cámaras por grabador contem-
plando la totalidad de elementos de control. i/ p.p. de
material de conexionado (cables y conectores).

791,24654

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P7COMCCTV4 ud Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cá-
maras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de al-
macenamiento, ancho de banda por cámara 1536
Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad total-
mente instalada y probada.

2.982,72655

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P7COMCCTV5 ud Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP ins-
taladas en soportes y protegidas mediante carcasas
exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas
cámaras serán móviles y de visión nocturna con zo-
om motorizado. Alimentación eléctrica Las caracterís-
ticas de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibili-
dad IR, para una calidad de imagen superior en condi-
ciones de poca luz;  El barrido progresivo proporcio-
na imágenesde máxima resolución de objetos en mo-
vimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de
Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por se-
gundo en resolución VGA 640 x 480; Detección de
movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captu-
ra en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x
480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJ-
PEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características
de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen-
sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del
sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada
y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Carac-
terísticas físicas: Multi-level password, IP address filte-
ring, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, ví-
deo sensor de movimiento por área o cuadrícula, con
alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes ne-
cesarios,  caja de conexión y protección, cable inte-
rior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59,
guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcio-
nando con emisión de imágenes y datos vía
GSM/GPRS.

727,59656

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P7COMCCTV6 m Canalización prevista para línea de videovigilancia re-
alizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M
32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alam-
bre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normali-
zada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial
RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantalla-
do 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empal-
me múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y co-
nexionado, pequeño material, grúa soporte y mano
de obra. Unidad totalmente instalada.

8,11657

OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

P7COMCCTV8 ud Curso de formación para el manejo de sistemas de
comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Docu-
mentación y manuales con 15 copias.

787,10658

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

P7COMCCTV9 ud Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos
puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril
DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestiona-
ble para la red de video y seguridad  de divesos ele-
mentos.

574,07659

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS
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P7COMNODO1 ud Ud Suministro e instalación equipo de comunicacio-
nes bidireccional compuesto de  alimentación autóno-
mo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cua-
dro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash,
módem GSM/GPRS/G3-5 y modem de comunicacio-
nes , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600
mm de profundidad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia
a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a
agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC, re-
sistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC),
100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mu-
ral,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC;
Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con fil-
tro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji-
lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas
para acometida eléctrica (diferencial+magnetotérmi-
ca), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrifi-
cación cuadro (magnetotérmica), protecciones fuen-
tes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (mag-
netotérmico por cada equipo); Protección COMBINA-
DA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA,
300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI;
Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección for-
ma de enchufe e instrumentación; Protección Magne-
totérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;
Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con
protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección indivi-
dual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme auto-
mático de cuadro eléctrico; Picas de protección o cone-
xión a picas existentes, incluido cable de protección;
módulos de expansión de señales de entrada y salida,
parametrizables mediante la herramienta de programa-
ción y con distintas densidades de señal.; Incluyendo
ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medi-
da auxiliar para la correcta instalación y funcionamien-
to de la unidad. Unidad totalmente terminada y operati-
va.

3.812,76660

TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P7COMNODO2 ud Ud Suministro e instalación equipo de comunicacio-
nes compuesto por equipo radio modem half duplex
en la banda de los 380-470 mhz 2400 baudios. inclu-
so antena direccional en la banda 380-470 mhz de
6-12 dbi de ganancia, cable rf de baja pérdida y ele-
mentos necesarios para la correcta instalación y mon-
taje. totalmente instalado y probado.

2.877,15661

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

P7COMP001 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina
Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de
equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o si-
milar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de co-
nexión, canaletas y resto de elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente
instalado y conexionado.

142,84662

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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P7COMP002 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina
contra sobretensiones para señales analógicas, se-
gún especificaciones en pliego, marca PHOENIX
CONTACT o similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CON-
TACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago
857.411); protección de señal por c/analógica tipo
(PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); do-
bles bornas fusibles con prueba en c/analógica
(ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexio-
nado.

359,24663

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P7COMP003 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina
contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT
o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéti-
cas (UT&-TMC M)  y protección
(PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles
5x20. Totalmente instalado y conexionado.

283,97664

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P7COMP004 ud Suministro e instalación de CPU para autómata pro-
gramable con capacidad mínima de memoria de 4
Mb de memoria no volátil compatible con comunica-
ciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo
DF1, para montaje en bastidor, programable confor-
me norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY
1756-L72 o similar. Incluye memoria SD.

4.582,20665

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

P7COMP005 ud Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, ti-
po 1756-A10 de Allen Bradley o similar.

349,15666

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

P7COMP006 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación pa-
ra autómata programable para montaje en bastidor,
de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRAD-
LEY o similar

346,21667

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

P7COMP011 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de co-
nexión para cableado de enlace de E/D digitales
(IB32) a autómata formado por: adaptador frontal pa-
ra tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conec-
tores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm)
y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca
PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8
INPUT PLC V8/FLK14/IN -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC -
FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo termi-
nales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles
(PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Inclu-
so accesorios necesarios para una correcta instala-
ción. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

634,34668

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P7COMP012 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de co-
nexión para cableado de enlace de S/D digitales
(OB32) a autómata formado por: adaptador frontal pa-
ra tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conec-
tores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm)
y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca
PHOENIX CONTACT o similar, según referencias
(V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC -
FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo termi-
nales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés
(PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Inclu-
so accesorios necesarios para una correcta instala-
ción. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

710,76669

SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P7COMP013 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de co-
nexión para cableado de enlace de e/a analógicas
(IF16) a autómata formado por: adaptador frontal pa-
ra tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conec-
tores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según re-
ferencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 -
FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KON-
FEK). Incluyendo terminales, conductores de cone-
xión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso ac-
cesorios necesarios para una correcta instalación. To-
talmente instalados, conexionados y en servicio.

500,04670

QUINIENTOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

P7COMP014 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de co-
nexión para cableado de enlace de s/a analógicas
(OF8) a autómata formado por: adaptador frontal pa-
ra tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conec-
tores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según re-
ferencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 -
FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CON-
FEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de co-
nexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso
accesorios necesarios para una correcta instalación.
Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

469,47671

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P7COMP015 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de co-
municaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de
ALLEN BRADLEY o similar.

1.327,37672

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P7COMP016 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de co-
municaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de
ALLEN BRADLEY o similar.

1.774,82673

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P7COMP017 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de co-
municaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN
BRADLEY o similar.

1.869,68674

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P7COMP018 ud Suministro y montaje de pasarela de comunicacio-
nes POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar
entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. So-
portando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP;
HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y co-
nexionada.

601,31675

SEISCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P7COMP022 ud Suministro e instalación de puente de diodos para ali-
mentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V
ADD-A-PAK de VISHAY o similar.

149,06676

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

P7COMPLC01 ud PLC centralizador de todos los sistemas (Ed:64
SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable
incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye
programación del autómata, instalado y probado, bate-
ría, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas,
cableado y protecciones de sobretensión. Toda la uni-
dad completa, instalada y probada según PPTP, inclu-
yendo pequeño material, montaje, documentación, em-
balaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor-
nas,...); mano de obra montaje

3.151,26677

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P7COMPLC01EP ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128
SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable
incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye
programación del autómata, instalado y probado, bate-
ría, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas,
cableado y protecciones de sobretensión. Toda la uni-
dad completa, instalada y probada según PPTP, inclu-
yendo pequeño material, montaje, documentación, em-
balaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor-
nas,...); mano de obra montaje.

16.506,51678

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P7COMPLC02 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128
SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable
incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye
programación del autómata, instalado y probado, bate-
ría, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas,
cableado y protecciones de sobretensión. Toda la uni-
dad completa, instalada y probada según PPTP, inclu-
yendo pequeño material, montaje, documentación, em-
balaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor-
nas,...); mano de obra montaje

4.787,50679

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

P7COMPLC1B ud Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes
de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y
protecciones de sobretensión.

2.723,65680
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DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P7COMPLC1C ud Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y te-
clado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI
Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de
memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1
puerto de comunicaciones RS232/422/485 con proto-
colo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Progra-
mación Pantalla local; Instalación Instalación y cone-
xionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y
Puesta en Servicio.

432,03681

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

P7COMPLCT12 ud PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96
SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable
incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye
programación del autómata, instalado y probado, bate-
ría, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas,
cableado y protecciones de sobretensión. Toda la uni-
dad completa, instalada y probada según PPTP, inclu-
yendo pequeño material, montaje, documentación, em-
balaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor-
nas,...); mano de obra montaje.

4.465,68682

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puer-
tos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BA-
SE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales
FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para
montaje sobre carril DIN, instalado.

2.387,34683

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P7COMSEG1 ud Central microprocesada de seguridad conformado
por 2 detectores volumétricos, 1 Ud de contacto, inte-
riorres y exteriores, 1 Ud detectores de apertura de
puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos
de control, estación remota de control  mediante
GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h,
teclado de control LCD G3, módulos de comunicacio-
nes redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de
alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah pa-
ra líneas principales, así como fuente de alimentación
adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor
de zonas y Salidas, así como baterías de 12VDC
18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad com-
pletamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en
Servicio.

3.477,60684

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

P7GQIN0A39 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos
de aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sen-
sores y el módulo de generación de informes numéri-
cos y gráficos con los valores de auscultación recogi-
dos, todo instalado y comprobado en el ordenador de
la presa.

3.604,21685

TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS
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P7ING001 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación
(sin límite de variables, operaciones o entradas), pa-
ra la integración de la automatización, telemando y
gestión de todos los parámetros de las tomas, inclu-
yendo cálculo automático de variables de control , in-
cluso documentación técnica con especificaciones
funcionales del sistema y manuales de operador y su-
pervisor del sistema de control: planos generales del
sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la apli-
cación informática; especificaciones técnicas de los
equipos.

4.243,39686

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P7ING002 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación
(sin límite de variables, operaciones o entradas), pa-
ra la integración de la automatización, telemando y
gestión de todos los parámetros de las tomas, inclu-
yendo cálculo automático de variables de control , in-
cluso documentación técnica con especificaciones
funcionales del sistema y manuales de operador y su-
pervisor del sistema de control: planos generales del
sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la apli-
cación informática; especificaciones técnicas de los
equipos.

7.425,94687

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P7ING003 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación
(sin límite de variables, operaciones o entradas), pa-
ra la integración de la automatización, telemando y
gestión de todos los parámetros de las tomas, inclu-
yendo cálculo automático de variables de control , in-
cluso documentación técnica con especificaciones
funcionales del sistema y manuales de operador y su-
pervisor del sistema de control: planos generales del
sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la apli-
cación informática; especificaciones técnicas de los
equipos.

9.547,63688

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P7ING003EP1 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación
(sin límite de variables, operaciones o entradas), pa-
ra la integración de la automatización, telemando y
gestión de todos los parámetros de las tomas, inclu-
yendo cálculo automático de variables de control , in-
cluso documentación técnica con especificaciones
funcionales del sistema y manuales de operador y su-
pervisor del sistema de control: planos generales del
sistema; esquemas unifilares y cableado de los pun-
tos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la apli-
cación informática; especificaciones técnicas de los
equipos.

10.608,48689

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P90VAR4 ud Difusión y comunicación de las obras del tramo con-
sistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tira-
da,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión
,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de
alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento
de las obras con el volcado informativo del avance
de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

28.959,20690

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

P9VAR1 ud Unidad OCA, verificación y legalización completa de
instalaciones según  requerimientos CTE y energéti-
cos.

2.767,45691

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PACCAR-01_E kg Elaboración y suministro de acero al carbono de cali-
dad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros,
tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento se-
gún proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras,
preparación, montaje y pruebas.

4,90692

CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

PACCEBA ud Conjunto accesorios baño, compuesto de portarro-
llos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

173,16693

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

PACOMTEF ud Acometida de Telefonía. 561,82694

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5
cm, recibido con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con goterón, incluso pulido y
abrillantado.

29,16695

VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla de dimensión
0.8x0.48, realizado con hormigón armado
HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de exca-
vación en zanja, encofrado de los muretes, acero
B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los
mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares.
Totalmente terminado.

106,73696
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CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguri-
dad, etc.

4.478,29697

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PAZ1042 m² Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera ca-
lidad, recibido con mortero (M-350), de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales, lechada de cemento blanco y medios
auxiliares para su ejecución.

36,49698

TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PBARR-06 ud Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabri-
cada de hormigón, de 2,00x0,80x0,60 m.

134,34699

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

PBATU001 m³ Relleno localizado de material filtrante (grava 20-40)
procedente de cantera, extendido, riego por inunda-
ción a humedad óptima, compactación y perfílado de
rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm,
densidad mønima exigida del 95% del Ensayo Proc-
tor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad
totalmente terminada.

11,77700

ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PBATU003 m² Repaso y compactado de explanada ejecutada, con
medios mecánicos y compactación del 95 % PM. In-
cluye material de refino en caso de ser necesario.

1,56701

UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PBOY01 m Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de ali-
viadero

22,22702

VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

PBPVC110 m Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro,
incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija-
ción y medios auxiliares para su ejecución, según nor-
mativa vigente.

12,86703

DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250
mm, para recogida de aguas, formado por piezas pre-
formadas, fijadas con soportes colocados cada 50
cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso so-
portes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de co-
nexión a bajantes y piezas especiales.

31,44704

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PCANDRE m Canaleta para recogida de agua en galería. 15,19705

QUINCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

PCAPIN1046 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en
puertas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibi-
do en fábrica. Totalmente terminada.

139,38706

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PCAPMET m² Carpintería metálica con perfiles de acero conforma-
do en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecuta-
da con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espe-
sor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a presión,
perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, pati-
llas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, re-
cibido en obra.

240,72707

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PCARG3 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado
por viguetas prefabricadas de hormigón armado de
20 cm de canto, incluso recibido y colocación total-
mente terminado.

17,59708

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PCARMATAL m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en
ventanas o puertas practicables, para acristalar, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y seguri-
dad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, pintura. Total-
mente instalada. p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

422,00709

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS

PCOMO001 ud Compuerta mural 2250x2600, para 10 mca y dise±o
unidireccional de accionamiento eléctrico, incluyendo
actuador, deslizaderas, sellado en cuatro lados, husi-
llo ascendente, caperuza de plástico, totalmente mon-
tada en obra.

47.771,79710

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PCOMO002 ud Compuerta mural 350x400, para 10 mca y dise±o uni-
direccional de accionamiento manual, incluyendo des-
lizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascenden-
te, caperuza de plástico, totalmente montada en
obra, instalado y probado.

1.526,24711

MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PCOMO006 ud Compuerta mural 2750x3100, para 10 mca y diseño
unidireccional de accionamiento eléctrico, incluyendo
actuador, deslizaderas, sellado en cuatro lados, husi-
llo ascendente, capeuza de plßstico, totalmente mon-
tada en obra.

72.842,97712

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PCOMO010 m Embebidos metálicos en primera y segunda fase de
hormigonado, en ranuras de elementos hidromecáni-
cos, totalmente colocados.

181,68713

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PCOMO010A m Embebidos metálicos en primera y segunda fase de
hormigonado de obra de Picarana, en ranuras de ele-
mentos hidromecánicos, totalmente colocados.

181,68714

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PCUBPLAPOL m² Suministro y montaje de placas translúcidas planas
de policarbonato, con una pendiente mayor del 10%,
PC Celular "ONDULINE" o similar, de 10 mm de espe-
sor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fija-
das mecánicamente a cualquier tipo de correa estruc-
tural (no incluida en este precio). Incluso p/p de ele-
mentos de fijación, accesorios, juntas, remates peri-
metrales y otras piezas de remate para la resolución
de puntos singulares.

36,18715

TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PCUBSAND m² Cubierta formada por panel de chapa de acero en per-
fil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de es-
puma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor to-
tal de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de sola-
pes,  instalado, incluso medios auxiliares y elementos
de seguridad, según normativa vigente.

80,41716

OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PCUBTEJ m² Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, inclu-
so preparación de la superficie, mortero de agarre,
medios auxiliares, y p.p. de piezas especiales, según
normativa vigente.

46,61717

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas
incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de
6 mm con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según normati-
va vigente.

20,57718

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PDUC7070 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrifica-
da color blanco, incluso grifería e instalación.

219,14719

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

PELEILU ud Instalación de electricidad e iluminación, totalmente
terminada.

10.070,00720

DIEZ MIL SETENTA EUROS

PELESAI ud SAI 10 KVA. 3.537,22721

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de
DN 800.

816,45722

OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de
espesor, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20 cm de gravas proceden-
tes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior com-
pactación mediante equipo manual con bandeja vi-
brante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

9,23723

NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

PENFPARV m² Enfoscado maestreado en paramentos verticales con
mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañe-
ado, acabado fratasado y medios auxiliares para su
aplicación según normativa vigente.

26,30724

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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PENLYESV m² Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta
de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y me-
dios auxiliares para su aplicación.

4,71725

CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon has-
ta 50 m de profundidad, incluidas obturaciones y apo-
yo técnico.

249,21726

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

PEP1017 m² Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a ca-
ra vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, reci-
bida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, se-
gún normativa vigente.

47,91727

CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

PEP1020 m Trasdosado de chapa mediante chapa plegada de
acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espe-
sor, colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta
de estanqueidad.

17,78728

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PEP1021 m Suministro y colocación de albardilla metálica para cu-
brición de muros, de chapa plegada de acero galvani-
zado, con goterón, espesor 0,8 mm, sobre una capa
de regularización de mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, crean-
do una pendiente suficiente para evacuar el agua, so-
bre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplica-
ción en frío para chapas metálicas, que sirve de base
al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas en-
tre piezas y, en su caso, de las uniones con los mu-
ros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p
de replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Prepa-
ración de la base y de los medios de fijación. Ejecu-
ción de la base de apoyo de mortero. Replanteo de
las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fija-
ción de las piezas metálicas niveladas y aplomadas.
Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a
ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

26,01729

VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS

PEP1024 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
50x50x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñi-
da interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefa-
bricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

112,54730
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CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PEXTCO25 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de
5  kg. de agente extintor, construido en acero, con so-
porte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR, s. CTE.

152,82731

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PEXTPOLV6 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR,
s. CTE.

68,82732

SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PFABLAD05P m² Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en
alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según
normativa vigente y medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

32,48733

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PFABLAD1P m² Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en
alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según
normativa vigente y medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

101,64734

CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PFILTMO001 ud Filtro de cadenas, adecuado para el tamizado de
agua, para un caudal aproximado de 3.350 l/s, con
luz de malla 1,5 mm de accionamiento eléctrico, total-
mente instalado y probado.

64.744,40735

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

PFILTMO002 ud Conjunto automatismo para el filtro de cadena, inclu-
yendo armariode maniobre, detector de pérdida de
carga y motobomba para agua de lavado, totalmente
instalado.

8.607,52736

OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON
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OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PFORJ2555 m² Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble vigueta auto-
rresistente de hormigón pretensado, separadas entre
sí 60 cm, entrevigado de bloque de hormigón y capa
de compresión de 5 cm., de hormigón HA
25/B/20/XC2, de Central, incluso armadura (4,50
Kg/m2), terminado (carga total 1.000 Kg/m2).

70,90737

SETENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los re-
siduos generados en la construcción. Incluye una zo-
na despejada para el acopio de material no peligroso
así como una zona habilitada para materiales peligro-
sos. esta última se constituye por una estructura de
chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte su-
perior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigón, (que
actuará como cubeto de retención ante posibles derra-
mes líquidos) lo cual requiere una excavación a máqui-
na previa de 20 cm, para colocar un encachado de pie-
dra y una lámina de plástico, después se realizará la
solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo
de acero, para constituir la base del almacén que debe-
rá tener una mínima inclinación para desembocar a un
sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tu-
bo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arque-
ta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requeri-
rá además de una fábrica de ladrillo tosco para prote-
ger dicho elemento. el precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo
abc, así como sepiolita para recoger posibles derra-
mes líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano
de obra necesaria para la colocación del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tor-
nillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera
de hormigón.

2.506,13738

DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

PGESRES150A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , trans-
porte, descarga y canón de gestión  en obras defini-
das en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

28.102,19739

VEINTIOCHO MIL CIENTO DOS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PGESRES150B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , trans-
porte, descarga y canón de gestión  en obras defini-
das en los tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT,
BT-DC

29.755,26740

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

PGESRES150C ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , trans-
porte, descarga y canón de gestión  en obras defini-
das en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19,
T19-T20, T20-T21, DC-T16, T16-T14/15

21.489,91741

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PGESRES150D ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transpor-
te, descarga y canon de gestión en obras definidas
en la Balsa de Tudela.

23.969,52742

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PGESRES150E ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transpor-
te, descarga y canon de gestión en obras definidas
en la Balsa de Mostrakas.

23.969,52743

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PGESRES180A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , trans-
porte, descarga y canón de gestión en obras defini-
das en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

19.836,84744

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGESRES180B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , trans-
porte, descarga y canón de gestión en obras defini-
das en los tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT,
BT-DC.

21.489,91745

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PGESRES180C ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , trans-
porte, descarga y canón de gestión en obras defini-
das en los tramos  DC-T17, T17-T18, T18-T19,
T19-T20, T20-T21, DC-T16, T16-T14/15.

14.877,63746

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PGESRES180D ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza no pétrea, incluida selección, carga, trans-
porte, descarga y canon de gestión en obras defini-
das en la Balsa de Tudela.

20.663,38747

VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PGESRES180E ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza no pétrea, incluida selección, carga, trans-
porte, descarga y canón de gestión en obras defini-
das en la Balsa de Mostrakas.

16.530,70748

DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición controlada en vertede-
ro autorizado de residuos peligrosos , así como los
medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de ver-
tid o  en obras definidas en los tramos Obra de toma,
CN-T11 y T11-T12.

12.312,64749

DOCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

149



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº

DOCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición controlada en vertede-
ro autorizado de residuos peligrosos , así como los
medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de ver-
tido  en obras definidas en los tramos T12-T13,
T13-T13B, T13B-BT, BT-DC.

13.796,64750

TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGESRES200C ud Carga, transporte y deposición controlada en vertede-
ro autorizado de residuos peligrosos , así como los
medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de ver-
tido  en obras definidas en los tramos   DC-T17,
T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, DC-T16,
T16-T14/15.

11.570,64751

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGESRES200D ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de
naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transpor-
te, descarga y canon de gestión en obras definidas
en la Balsa de Tudela.

13.796,64752

TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGESRES200E ud Carga, transporte y deposición controlada en vertede-
ro autorizado de residuos peligrosos, así como los me-
dios auxiliares necesarios. Incluido el canon de verti-
do en obras definidas en la Balsa de Mostrakas.

10.828,64753

DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGF21M911 m Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm
de diámetro y 2 mm de espesor, incluido fijación a da-
do de hormigón con placa y tornillos, cualquier mate-
rial auxiliar así como totalmente colocada en recta o
curva de cualquier radio, incluido soldaduras necesa-
rias, todo según planos.

51,21754

CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

PGQIN0A01 ud Piezómetro de cuerda vibrante para control de presio-
nes intersticiales en el cimiento y cuerpo de presa,
con rango de 0-10 Kg/cm“, precisión 0,1% del rango
y sensibilidad 0,025 % del rango , completamente ins-
talado, incluido embalaje, transporte, carga y descar-
ga, material de montaje, incluso obra civil, sin cablea-
do de señal.

595,01755

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON UN
CÉNTIMOS
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PGQIN0A02 ud Célula de presión total de cuerda vibrante para con-
trol de  presiones totales en el núcleo y contactos
con el cimiento, de rango entre 0 y 17,5 Kg/cm2 y pre-
cisión 0,1% del rango, con  salida eléctrica para las
lecturas, completamente  instalada,  incluido embala-
je, transporte, carga y descarga, además del peque-
ño material necesario para el montaje, incluso obra ci-
vil, sin cableado de señal.

613,79756

SEISCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PGQIN0A03 m Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con
malla de acero, con recubrimiento de protecci¾n en
PVC, conectado a cada sensor con se±al elÚctrica y
colocado por la presa hasta las cajas de centraliza-
ci¾n, incluso zanjas, instalado y comprobado.

3,03757

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

PGQIN0A04 ud Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar, para la
unión de cables en el interior del terreno asegurando
la continuidad de la señal, colocado y comprobado.

20,46758

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PGQIN0A05 ud Punto de centralización y lectura manual para los sen-
sores con señal eléctrica (piezómetros y células de
cuerda vibrante) instalados en la presa, colocado en
el interior de un armario de poliester prensado con pro-
tección IP-55, frontal serigrafiado con identificación de
cada sensor y conmutador o interruptores para selec-
ción del sensor a leer, incluyendo tarjetas de conexio-
nado, canaletas, bornas y material de montaje, comple-
tamente colocado en casetas incluyendo conexionado
de cables

54,98759

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PGQIN0A06 ud Suministro del equipo portátil de lectura para senso-
res de cuerda vibrante, con frecuencia seleccionable,
display digital de 5 dígitos, alojado en caja resistente
de material plástico, baterías recargables con carga-
dor incorporado, indicador de carga de baterøa, una
resolución de 0,1 microsegundo e incluyendo cable
de conexión y de carga y manual de utilización.

1.722,50760

MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

PGQIN0A07 ud Célula hidráulica para el control de asientos en el inte-
rior del terreno, fabricada en PVC y con tubos interio-
res metálicos, completamente instalada en cuerpo de
presa, incluyendo encofrado, hormigonado, zanjas y
tubos.

107,18761

CIENTO SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

PGQIN0A08 m Tubo triple para conexión de células hidráulicas y  pa-
neles de lectura, recubierto de polietileno para protec-
ción ante roturas, completamente colocado en zan-
jas por el cuerpo de presa, incluso la ejecución de és-
tas y tubos de protección.

5,98762

CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PGQIN0A09 ud Juego de racores metálicos de empalme para longitu-
des largas del tubo triple de las células, de 12x10,
8x6 y 6x4, de latón y con anillo de apriete, colocado.

7,81763

SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PGQIN0A10 ud Panel de lectura para un punto de conexión de célula
hidráulica, fabricado en metacrilato negro, de 1,5 m.
de longitud, con escala graduada de lectura, serigra-
fiada, con 1 mm. de apreciación, incluyendo soportes
y piezas de conexión de los tubos, completamente ins-
talado en casetas al efecto incluyendo conexionado
de tubos y la obra civil de casetas.

417,64764

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGQIN0A11 ud Suministro de equipo de desaireación para las célu-
las hidráulicas de  una caseta (uno por caseta), inclu-
yendo bomba de presión de accionamiento manual.

708,79765

SETECIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de pre-
cisión en las lecturas topográficas, fabricada en ace-
ro inoxidable, con sistema de centraje, placa base y
tapa de protección antivandalismo, completamente
instalada, empotrada sobre pilar cilíndrico de hormi-
gón armado y zapata anclada al terreno, con las di-
mensiones adecuadas para estacionar el equipo de
lectura, incluyendo todos los materiales y la ejecu-
ción de la obra civil de construcción de zapata y pilar,
terminado.

796,88766

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semies-
férico para la mira, contenida en arqueta cilíndrica de
acero inoxidable con tapa roscada, completamente co-
locada empotrada en huecos preparados al efecto por
la coronación y bermas de la presa, incluyendo la pe-
queña obra civil accesoria y la fijación al cuerpo de pre-
sa, terminada.

162,79767

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PGQIN0A23 ud Se±al de referencia fija para cerrar los itinerarios de
nivelación, consistente en un clavo de acero inoxida-
ble con apoyo semiesférico en cabeza para la mira,
completamente colocado empotrado en roca firme
del terreno natural de los estribos de la presa o en un
dado de hormigón preparado al efecto, instalado inclu-
yendo la pequeña obra civil accesoria y materiales.

116,04768

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
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PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero
triangular o rectangular de pared delgada, de  acero
inoxidable, preparado para instalar en canaletas de re-
cogida del agua de filtraciones en galerøas y/o aguas
abajo de la presa, fabricado a medida de la canaleta
(hasta 400 x 400 mm), incluyendo reglilla graduada pa-
ra lectura, de 200 mm. de rango, con 1 mm de aprecia-
ción, de acero inoxidable sobre placa de metacrilato,
completamente instalado en canaletas, sin incluir la
obra civil necesaria para recogida del agua en cada
punto ni protecciones de los equipos.

300,51769

TRESCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las bal-
sas, consistente en una balanza o telelimnímetro de
muy alta precisión, con toma de presión hidrostática
mediante sensor de cuarzo,  con la electrónica de indi-
cación de cota contenida en caja estanca de metal li-
gero, con puerta acristalada. Con indicador digital de
6 cifras para la cota, rango hasta 60 m., precisión
0,015 % del rango, alimentación eléctrica por línea in-
dependiente de 220 Vac., y protección de sobretensio-
nes; salida eléctrica en código opcional (automatiza-
ble) desde emisor digital. completamente instalada y
conectada a una toma de presión hidroestática situa-
da por debajo de la cota mínima a medir, en un lugar
protegido, sin incluir la obra civil de ejecución de la to-
ma hidroestática pero incluyendo los tubos de inoxida-
ble y válvula de corte para conexión al sensor y la ali-
mentación eléctrica del equipo.

21.848,67770

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PGQIN0A26 ud Estación Meteorológica con sistema automático de
adquisición de datos, incluyendo los siguientes senso-
res: pluviómetro de balancin, termómetro de ambien-
te, anemómetro y veleta, barómetro, higrómetro con
protector de radiación solar y evaporímetro con tan-
que de acero inoxidable o fibra de vidrio, homologa-
do, y sensor de medida del nivel, con torreta metálica
de 6 m y soportes metálicos fabricados a medida pa-
ra cada uno de los equipos y sensores, además de la
Estación automática con memoria para registro de da-
tos, display y teclado de configuración, en caja con
protecciín de intemperie a fijar sobre soporte, con pro-
gramas de adquisición de datos y puerto RS-232 pa-
ra conexión a ordenador, módulo de alimentación eléc-
trica con baterías para autonomía de una semana y
cargador para conexión a red o panel fotovoltaico (no
incluidos), además del cableado de conexión entre
sensores y Estación, todo completamente instalado y
comprobado, sin incluir obra civil de vallado y acondi-
cionamiento del recinto.

7.239,04771

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en
la canaleta junto a un aforador totalizador de filtracio-
nes, del tipo ultrasonidos, con electrónica de trata-
miento de la señal y display indicador de nivel, alimen-
tación a 24 Vcc, rango hasta 5 m, protección IP-68,
precisión 0,2% del rango, resolución 1 mm, salida
4-20 mA, protección de interferencias, completamen-
te instalado y calibrado, incluyendo el soporte de fija-
ción de acero galvanizado y el sistema de alimenta-
ción eléctrica desde algún cuadro cercano.

853,11772

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

PGQIN0A28 m Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91
mm., para llevar la señal entre cajas de centraliza-
ción de los piezómetros y células, el equipo de nivel
del embalse y los aforadores hasta las Estaciones au-
tomáticas de Adquisicián de datos, de tipo telefónico
EAPSP, con pantalla de acero y recubrimiento de pro-
tección, incluso zanjas, arquetas, sin tubos metálicos
de protección.

3,63773

TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canaliza-
ción de cables, métrica 50, instalado por zanja o en
paramento y otras zonas expuestas de la presa, inclu-
yendo elementos de sujeción y obra civil de zanjas o
arquetas.

8,59774

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PGQIN0A30 m Tubo de material plástico reforzado, para canaliza-
ción de cables, métrica 63, instalado por zanja o en
paramento y otras zonas de la presa, incluyendo ele-
mentos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

4,48775

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de da-
tos de los equipos de instrumentación, instalada en
caseta junto a la presa y compuesta por: microproce-
sador, reloj, memorias RAM y ROM, teclado y dis-
play, fuente, conversor A/D, interface serie, armario
con protección IP-55 y puerta acristalada, frontal seri-
grafiado con teclado y display, 8 placas acondiciona-
doras de señal de los sensores y protecciones. Com-
pletamente instalada incluyendo conexionado de ca-
bles.

9.373,74776

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PGQIN0A32 m Cable de comunicaciones de seis conductores
(3x2x0,64) tipo FEAP, aislamiento del conductor en
polietileno, cableado por pares, pantalla de aluminio,
cubierta de polietileno y baja capacidad, para cone-
xión entre las Estaciones de Adquisición, colocado y
comprobado, incluso obra civil.

19,78777

DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes especí-
fica para conexión del cable de fibra óptica y paso a
RS-485, instalada junto a la última Estación de Adqui-
sición y junto al ordenador en las oficinas, incluyendo
conexionado de cables.

1.200,60778

MIL DOSCIENTOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la
última Estación automática hasta el ordenador de las
oficinas de la presa, colocado en la zona exterior en
el interior de tubos de protección en zanja y con ar-
quetas intermedias, incluso obra civil.

7,10779

SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automáti-
co de Adquisición de datos de auscultación de las bal-
sas de Tudela y Mostrakas, compuesta por: ordena-
dor con disco duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas
gráfica y de sonido, modem telefónico, monitor color
15" TFT, impresora color de inyección de tinta, licen-
cias sistema operativo y Office. Todo instalado y com-
probado en oficinas de la presa, incluyendo pruebas
de comunicaciones.

4.045,62780

CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protec-
ción de los equipos informáticos ante descargas y so-
bretensiones.

1.012,60781

MIL DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

PGQIN0A37 m Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimen-
tación eléctrica de las Estaciones Automáticas de ad-
quisición y de los aforadores de ultrasonidos, converti-
dores, equipos informáticos y otros equipos que lo re-
quieran, instalado por la presa, incluso obra civil.

2,24782

DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PGQIN0A38 ud Caja para derivación de la linea de alimentación eléc-
trica de los equipos de auscultación, protección
IP-55, tapa practicable, instalada y comprobada inclu-
yendo bornas, prensaestopas y conexionado de ca-
bles.

29,37783

VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PGQIN0A39 ud Equipo para protección ante descargas y sobretensio-
nes de la línea de alimentación específica de los equi-
pos de auscultación, tomada de alguno de los cua-
dros eléctricos de la presa, compuesto por descarga-
dores de sobretensiones con el rango adecuado, fuen-
te de alimentación, fusibles y magnetotérmico, con di-
ferencial rearmable, todo ello colocado en el interior
de un armario de poliester reforzado con fibra de vi-
drio, con grado de protección IP-66, enchufe frontal y
puerta practicable, todo instalado y puesto a tierra en
lugar protegido.

1.029,32784

MIL VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

PGQIN0A40 ud Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las
oficinas de la presa para proteger los equipos informá-
ticos de la Estación Central, incluyendo cuatro picas
de tierra de 2 m. de longitud, de acero cobreizado y
diámetro 14,6 mm. con grapas de unión al cable de tie-
rra, 30 m de cable de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección, caja de registro para la centralización de tie-
rras, instalada y dotada de puente comprobador y una
arqueta para registro y comprobación de la toma de tie-
rra, prefabricada y con tapa en poliester reforzado con
fibra de vidrio, todo instalado y comprobado junto a las
oficinas de la presa.

405,69785

CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas
acondicionadoras para las Estaciones de Adquisi-
ción, incluyendo: 1 tarjeta de microprocesador; 1 tarje-
ta de comunicaciones; 1 tarjeta de alimentación; 2 tar-
jetas de cuerda vibrante; 1 tarjeta de entradas 4-20
mA.

1.394,96786

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PGQIN0A42 ud Módulo de programa desarrollado para el control de
auscultación de presas, diseñado para la adquisi-
ción, registro, tratamiento y presentación de los valo-
res obtenidos con los sensores, además de gestio-
nar las comunicaciones con las estaciones automáti-
cas. Desarrollado en entorno Windows y completa-
mente instalado en un ordenador compatible de las
oficinas de la presa, incluyendo licencia de uso.

4.645,79787

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PGQIN0A43 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos
de aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sen-
sores y el módulo de generación de informes numéri-
cos y gráficos con los valores de auscultación recogi-
dos, todo instalado y comprobado en el ordenador de
la presa.

3.604,21788

TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personali-
zación del programa de presas para los sensores y
equipos de la balsa de Tudela, incluyendo la crea-
ción de bases de datos y de gráficos con sensores.

9.611,23789

NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

PGQIN0A45 ud Calibración y  puesta en marcha del sistema automati-
zado de control instalado en la presa: un técnico espe-
cialista en instrumentación y un técnico informático pa-
ra la comprobación de comunicaciones y primeras lec-
turas de los equipos, incluyendo horas de viaje, cos-
tes de estancia y horas de trabajo.

3.781,66790

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PGQIN0A45M ud Calibración y  puesta en marcha del sistema automati-
zado de control instalado en la presa: un técnico espe-
cialista en instrumentación y un técnico informático pa-
ra la comprobación de comunicaciones y primeras lec-
turas de los equipos, incluyendo horas de viaje, cos-
tes de estancia y horas de trabajo.

3.781,66791

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instala-
ción tras la realización del montaje, que incluye los es-
quemas de localización definitiva de todos los equi-
pos, esquemas de conexionado a cajas de centraliza-
ción y a las Estaciones Automáticas, hojas de calibra-
ción, impresos de toma de datos, condiciones y proce-
dimientos de lectura y fórmulas de conversión a unida-
des de ingeniería, manuales de programs, fichas técni-
cas y toda la información necesaria para la gestión
del sistema de auscultación. Se entregarán tres ejem-
plares encuadernados y en soporte informático.

10.072,29792

DIEZ MIL SETENTA Y DOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PGQIN0A47 ud Ternas de base de elongámetro en juntas en obras
de fábrica, totalmente instaladas.

279,14793

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

PGQIN0A48 ud Elongámetro digital con rango de medida de 27 mm,
con precisión de +/- 1 centésima de mm, incluso ba-
se de calibración y maletín de protección y transporte.

344,61794

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PGRAV512 m³ Gravilla de 5-12 mm de tamaño para la conformación
del relleno de trasdós, incluido transporte y relleno.

32,60795

TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

PGUARNNEG m² Guarnecido con yeso negro en paramentos vertica-
les de 12 mm. de espesor, formación de rincones
guarnecido de huecos y remates con pavimento,
i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y coloca-
ción de andamios (hasta 3m de altura), medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

8,37796

OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PHA351031 m³ Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto
en obra en elementos verticales, vigas, pilares y
otros, incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colo-
cación, bombeo, vibrado, curado y demás operacio-
nes para su correcta terminación. Según CODIGO ES-
TRUCTURAL. Unidad totalmente terminada.

102,92797

CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PIEGR0810 m² Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de
espesor recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/4 rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

109,49798

CIENTO NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PIMPEXT3 m² Impermeabilización exterior de la cámara de compuer-
tas mediante mortero elástico. Incluye los siguientes
trabajos:
- Preparación del soporte mediante medios manuales
o mecánicos: limpieza de la superficie con agua a pre-
sión con el fin de eliminar la suciedad, restos de de-
sencofrantes, etc. para conseguir una correcta adhe-
rencia.
- Suministro y aplicación de mortero elástico Masterse-
al 6100 FX,o SIMILAR en el exterior de la cámara con
una dotación aproximada de 3 kg/m2 y 3,0-3,5 mm de
espesor medio. La aplicación se realizará de forma ma-
nual o proyectada en dos capas y sobre el soporte hú-
medo y limpio. Una vez aplicadas las dos capas forma-
rá una membrana superficial adherida al soporte que
impide totalmente el paso del agua y de las humeda-
des, en ambos sentidos, siendo un material que está
homologado para agua potable y es compatible con
hormigones y cemento Pórtland.

31,06799

TREINTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

PIND504040 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada co-
lor blanco, con depósito de descarga bajo, incluso me-
canismo, asiento e instalación.

235,01800

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN
CÉNTIMOS

PINSAIREAC ud Instalación de aire acondicionado en edificio de con-
trol, totalmente terminado.

3.182,97801

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PINSTCAL ud Instalación de calefacción en edificio de control, total-
mente terminado.

1.804,97802

MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PINSTDES ud Instalación de desagüe en los distintos aparatos sani-
tarios, hasta su unión con las bajantes, en PVC, total-
mente terminada.

1.804,97803

MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PINSTRGA ud Instalación de red general de agua fría y caliente a
los diversos aparatos sanitarios, totalmente termina-
da.

3.182,97804

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PINY001 ud Estudio de optimización la mezcla de la inyección in-
cluso ensayos previos de mezcla,propuesta de dosifi-
cación, parámetros GIN, incluso informe.

6.508,99805

SEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PINY002 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipos de in-
yección.

7.950,00806

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

PINY003 ud Desplazamiento del equipo de perforación entre pun-
tos de emplazamiento.

127,20807

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

PINY004 m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyec-
ción con cualquier inclinación entre 10 y 30 con diá-
metro comprendido entre 76 y 110 mm, incluso me-
dios auxiliares, totalmente terminado.

102,71808

CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyec-
ción con cualquier inclinación entre 0º y 10º con diá-
metro comprendido entre 76 y 110 mm, incluso me-
dios auxiliares, totalmente terminado.

76,43809

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador. 10,07810

DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

PINY006 t Materia seca de inyección de cemento en lechada re-
almente inyectada con dosificación C/A entre 0,5 y 2
en función del as admisiones, incluso aditivo entre
50 y 75 kg, incluso instalación centralizada de inyec-
ción compuesta por silo báscula, balderos y bomba
de impulsión, con capacidad de suministro de 500
l/min de lechada con otros aditivos, equipada con los
correpondeintes equipos complementarios y con el co-
rrespondiente utillaje para la puesta en obra.

516,29811

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 en
lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesa-
rio e instalación centralizada de inyección compuesta
por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión,
con capacidad de suministro de 500 l/min de lechada
con otros aditivos, equipada con los correspondien-
tes equipos complementarios y con el correspondien-
te utillaje para la puesta en obra.

1.436,27812

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6 en le-
chada realmente inyectada, incluso aditivo necesario
e instalación centralizada de inyección compuesta
por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con
capacidad de suministro de 500 l/min de lechada con
otros aditivos, equipada con loscorrepondeintes equi-
pos complementarios y con el correspondiente utillaje
para la puesta en obra.

2.181,05813

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

PLAVPED7055 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrifica-
da color blanco, incluso grifería e instalación.

243,44814

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión
a bajantes. Totalmente terminado.

15,39815

QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PMESADESP ud Mesa escritorio para despacho de medidas
150x75x74 cm formado por tablero de abedul, marco
de contrachapado y patas/frente de abedul macizo.
Consta de balda extraible para teclado y cajón con
tres huecos. Totalmente instalado.

170,41816

CIENTO SETENTA EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PMESATALL ud Mesa taller 715 x 205. 113,03817

CIENTO TRECE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

PMO-001 m³ Material "todo-uno"  en dique y rellenos procedente
de excavaciones efectuadas en el vaso de la balsa o
en zonas próximas según indicaciones del proyecto,
incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, inclu-
so selección y troceado del material y transporte al lu-
gar de empleo, extendido, humectado y compactado
según prescripciones del pliego de condiciones.

4,69818

CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PMO-002 m³ Material predominantemente arcillo-limoso proceden-
te de la excavación efectuadas en el vaso de la balsa
o en zonas próximas según indicaciones del proyec-
to, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, in-
cluso selección  y transporte al lugar de empleo, ex-
tendido, humectado y compactado según prescripcio-
nes del pliego de condiciones.

5,15819

CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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PMOBILTE ud Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termó-
metro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, vál-
vula de seguridad instalado con llaves de corte y lati-
guillos, sin incluir conexión eléctrica.

834,29820

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PMOBTAQ ud Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 93,74821

NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PMOLAM010 m Anclaje de lamína impermeable PEAD a obra de fábri-
ca, incluyendo dado de hormigón en masa, perfiles hi-
droexpansivos, pletinas metálicas y pequeño material
adicional, totalmente terminada

132,14822

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

PPAPELE ud Papelera. 15,90823

QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

PPAVBALTEGM m² Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de
40x40 cm pulido en obra, color a elegir tomado con
mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso nive-
lado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado
con pasta de cemento, pulido y limpieza.

45,92824

CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PPAVUSOIND m² Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza,
fresado o chorreado superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcladas con arena de
cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y me-
dios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

44,38825

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PPERCH ud Perchero. 31,80826

TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

PPIL12.004 ud Pilona prefabricada de hormigón blanco, de sección
cuadrada de 18 cm de lado y 80 cm de  altura según
planos, con los bordes en chaflán y rematada en pun-
ta, totalmente colocada.

33,70827

TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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PPILP5060 m. Pilar prefabricado de hormigón armado,
HA-35/B/16/XC4, de sección 50x60 cm., de altura má-
xima 15 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda
de grúa telescópica sobre camión para montaje, aplo-
mado, relleno del nudo de enlace con hormigón
HA-35/B/16/XC4 para montaje y apeos necesarios, to-
talmente terminado.

384,18828

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PPINTPLASHV m² Pintura plástica en paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos de color, incluso preparación de base
y medios auxiliares para su aplicación.

5,55829

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PPOL2000.4VI ud Polipasto con las siguientes caracerísticas
- Versión : carro eléctrico
- Altura de elevación : 4 m
- Voltaje: 400 V.50 Hz
- Velocidad elevación : 4/1 m/min
- Velocidad translación : 20/5 m/min
- Potencia de elevación : 1,7 y 0,4 kw
- Potencia del carro : 0,34 kw con variador
- Incluye botonera a baja tensión suspendida del poli-
pasto con 3 m de cable de mando y carro tomaco-
rrientes

Totalmente colocado.

4.695,22830

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

PPORTAUT ud Portero automático con placa de calle de una llama-
da, para comunicación entre entrada y Edificio de
Control, con p.p. de canalización, cableado, alimenta-
dor y accesorios necesarios, totalmente instalado.

401,09831

CUATROCIENTOS UN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

PPUENGR2000 ud Puente grúa monocarril de 5.000 Kg y 14,05 m. de
luz. Características detalladas en el documento de es-
pecificaciones  técnicas, Incluido fabricación, transpor-
te a obra, montaje, conexionado y puesta en marcha.

19.399,00832

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS

PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas. 138,85833

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PSEGSAL.01 ud Seguridad y salud en el Subtramo O.T. Pikara-
na-T12, (según valoración realizada en el Anejo nº20
del proyecto).

662.406,89834

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVE CÉNTIMOS

PSEGSAL.02 ud Seguridad y salud en el Subtramo T12-D.C. (Deriva-
ción Corella),(según valoración realizada en el Anejo
nº20 del proyecto).

571.780,74835

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PSEGSAL.03 ud Seguridad y salud en el Subtramo D.C.-T21 Y
DC-T14/15 , (según valoración realizada en el Anejo
nº20 del proyecto).

290.850,77836

DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PSEGSAL.04 ud Seguridad y salud según estudio de seguridad del pro-
yecto en la Balsa de Tudela (según valoración realiza-
da en el Anejo nº20 del proyecto).

372.076,30837

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

PSEGSAL.05 ud Seguridad y Salud.Balsa de Mostrakas y conducción
de conexión (según valoración realizada en el Anejo
nº20 del proyecto).

95.879,15838

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

PSELECGBT40 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección de Arqueta de Tomas en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más
un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones
debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

11.261,29839

ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PSELECGBT41 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, con-
trol y protección en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio li-
bre para posibles ampliaciones debidamente monta-
do y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáti-
cos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapo-
lar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferen-
ciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elemen-
tos necesarios para las protecciones de todos los re-
ceptores, elementos y cuadro de comunicaciones-con-
trol-automatismo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control
mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con
pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y
medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos,
cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado,
incluida toma tierra, analizador de redes y descarga-
dor de sobretensiones.

6.168,90840

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

PSELECLMATUD ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT
existente, incluyendo sustitución de apoyo por celo-
sía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, sec-
cionador loadbuster, construcción de acera equipoten-
cial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva-
ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de
adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el ade-
cuado funcionamiento de las instalaciones conforme
los requerimientos de empresa operadora en Balsa
de Mostrakas

19.235,82841

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PSELLSEXTG m Sellado elástico exterior de las juntas de la galería me-
diante banda elastomérica. Incluye los siguientes tra-
bajos:
- Preparación geométrica de la superficie portante de
la junta mediante abujardado. Limpieza y saneo de
ambos lados de la junta.
- Aplicación de resina epoxi, Masterflex 3000 o similar
adhesivo o similar.
- Colocación en forma de omega invertida de la ban-
da elastomérica Masterflex 3000 de alta resistencia
de 20 cm de ancho o similar.
- Aplicación de una segunda capa resina epoxi, Mas-
terflex 3000 adhesivo o similar.
- Una vez seca la resina se protegerá los lados de la
junta mediante relleno de mortero de reparación Ema-
co S 88 o similar hasta igualar en altura con la superfi-
cie de la bóveda.
- Por último y como protección de la junta se colocará
de forma longitudinal una geomalla Hate X P 50 de po-
lietileno de alta resistencia y 50 cm de ancho o similar.

140,65842
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CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PSILDESP ud Silla giratoria con asiento y respaldo contrachapado
con poliuretano de gran elasticidad. Soporte de asien-
to y respalo en acero, revestimiento en polvo epoxi.
Tapiciería en flor de piel de vacuno, teñida, tratada y
pigmentada. Con piel de cabra teñida en profundi-
dad, con superficie natural.

165,00843

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

PSÑLPOL ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminis-
cente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-
bición, evacuación y salvamento, en poliestireno de
1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x297
mm, s. CTE.

4,49844

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PTABPAL1 m² Formación de cubierta inclinada realizada con forma-
ción de pendientes mediante tabiquillos palomeros
de ladrillo hueco doble, tablero de rasillón cerámico,
capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor, in-
cluso p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.

71,33845

SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PTAP600_E ud Tapa de fundición ductil para acceso a canal de des-
carga del aliviadero de dimensiones 0,600 x 0,600 m
incluyendo cerco, mano de obra y colocación.

174,55846

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PTELECTT01 ud Toma de teléfono en Edificio de Control bajo tubo ais-
lante empotrado en la pared, incluso p.p. de cajas,
mecanismo y guía, totalmente terminado.

23,03847

VEINTITRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

PTELEM01 ud Terminal de teléfono analógico. 58,04848

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

PTOO300.10 m Tubería de PP masivo ( Polipropileno Homopolime-
ro), para aireación, de 300 mm de diámetro exterior,
con junta colada, incluida la soportería en acero inoxi-
dable, uniones, juntas y codos. Totalmente instalada.

207,36849

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PTU-001 ud Terraplén de prueba para material del núcleo de bal-
sa, de acuerdo con las especificaciones del pliego o,
en su caso, del director de prueba, incluso ensayos
previos y posteriores e informe con recomendacio-
nes.

6.036,70850
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SEIS MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

PTU-002 m² Preparación de plataforma para realizar terraplén de
prueba, según especificaciones del pliego,en su ca-
so, direztrices del Director de Obra, totalmente termi-
nado.

9,76851

NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PTU-003 ud Terraplén de prueba para material todo uno en espal-
dón de balsa, de acuerdo con las especificaciones
del pliego o, en su caso, del director de prueba, inclu-
so ensayos previos y posteriores e informe con reco-
mendaciones.

5.155,67852

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PTU-004 m³ Excavación de terreno no clasificado en cimiento de
núcleo balsa, con medios mecánicos y taqueos pun-
tuales, incluso refino, con carga y transporte a acopio
intermedio o vertedero, incluso canon de vertido, man-
tenimiento  y restauración de vertedero.

4,65853

CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanacio-
nes con medios mecánicos y taqueos puntuales inclu-
so, refino de taludes y fondo de excavación, carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluso
cánon de vertido, mantenimiento y restauración del
vertedero.

4,04854

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

PTU-008 m² Regularización de la superficie de excavación en apo-
yo de cimiento de núcleo de balsa de Tudela incluyen-
do tratamiento y relleno con mortero de diaclasas de
espesor inferior a 3 cm, según P.C.T con carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero o lu-
gar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento
y restauración de vertedero.

2,95855

DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PTU-009 m² Excavación en refino de fondos de excavación en ter-
ciaro alterado en cimiento de presa con medios mecá-
nicos y taqueos puntuales,con carga y transporte a
vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido,
mantenimiento  y restauración de vertedero.

0,73856
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CERO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PTU-010 m³ Material "limo-arcilloso" en núcleo de balsa, proceden-
te de la excavación de los suelos aluviales de los fon-
dos de valle del vaso del embalse o préstamos próxi-
mos, carga, transporte, extendido, humectado y com-
pactado según prescricpciones técnicas del pliego o
según condiciones extraídas del terraplén de prueba,
incluso acopios intermedios y trabajos en acopio.

3,48857

TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PTU-011 m³ Material "todouno"en espaldones procedente de exca-
vaciones efectuadas en el vaso del embalse o en zo-
nas próximas según indicaciones del proyecto, inclu-
so acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso
selección y troceado del material y transporte al lugar
de empleo, extendido, humectado y compactado se-
gún prescripciones del pliego de condiciones o se-
gún puesta en obra deducida de los terraplenes de
prueba.

4,47858

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PTU-012 m³ Material tipo gravas en espaldones procedente de la
terraza aluvial superior al embalse, incluida su excava-
ción mediante medios mecánicos, incluso taqueos
punturales, selección y troceado, carga, transporte, ex-
tendido, humectado y compactado en las condiciones
indicadas en el pliego, incluso aciopios intermedios y
trabajos en acopio.

4,34859

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PTU-013 m³ Material procedente de la costra calcárea en espal-
don de aguas abajo procedente de la terraza aluvial
superior al embalse, incluida su excavacin mediante
medios mecánicos, incluso taqueos puntuales, selec-
ción y troceado, carga, transporte, extendido, humec-
tado y compactado en las condiciones indicadas en
el pliego, incluso aciopios intermedios y trabajos en
acopio.

3,84860

TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PTU-014 m³ Material granular para filtro procedente de  gravera o
préstamos cercanos, incluye excavación y selección
de la roca con resistencia a compresión simple supe-
rior a 15 Mpa, fabricación en planta de machaqueo y
cribado hasta la obtención de la granulometría exigi-
da en el Pliego, extendido y compactado junto a nú-
cleo o en drenes horizontales de presa.

21,96861

VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PTU-015 m³ Material granular de transición procedente de présta-
mo de gravas en terraza superior del embalses, inclu-
ye carga, transporte, selección del material y resto
de operacionex asociadas según prescripciones del
pliego, extendido y compactado en espaldón de pre-
sa. Unidad totalmente terminada en balsa.

8,96862

OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PTU-016 m³ Material granular para dren procedente de gravera o
préstamos, incluye excavación y selección de la roca
con resistencia a compresión simple superior a 15
Mpa, fabricación en planta de machaqueo y cribado
hasta la obtención de la granulometría exigida en el
Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en
drenes horizontales de balsa.

20,06863

VEINTE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

PTU-017 m³ Pedraplén en relleno de pie de balsa y espaldones
procedente del vaso del embalse o préstamos próxi-
mos, incluida su excavación mediante voladura, selec-
ción y troceado, carga, transporte, extendido, humecta-
ción y compactación en tongadas de 0,80 m de espe-
sor y granulometría según lo especificado en el Pliego.

29,96864

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PTU-018 m³ Material grueso (rip-rap) para protección de espaldón
procedente de cantera incluida en el proyecto o cual-
quier otra a distancia similar a la máxima de las inclui-
das en proyecto, vertida en cualquier tipo de paramen-
to de balsa, incluso suministro,transporte, colocación
y compactación, medido sobre perfil teórico, según
planos.

31,94865

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
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TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PTU-019 m³ Escollera colcocada de 500 kg procedente de cante-
ra incluida en el proyecto o cualquier otra a distancia
similar a la máxima de las incluidas en proyecto en el
entorno de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mos-
trakas, colocada en cualquier tipo de paramento, inclu-
so suministro,transporte, medido sobre perfil teórico,
según planos.

35,37866

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor
medio de 50 cm, en balsa de Tudela y balsa de Mos-
trakas incluso carga, transporte a cualquier distancia
a acopio intermedio no mezclado con material proce-
dente de excavación (incluso selección de material si
fuera necesario), o transporte vertedero incluido ca-
non de vertido. Unidad completa.

1,90867

UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

PTU-021 m³ Material "todouno" en espaldones procedente de exca-
vaciones efectuadas en el vaso del embalse o en zo-
nas próximas según indicaciones del proyecto, inclu-
so acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso se-
lección y troceado del material y transporte al lugar de
empleo, extendido, humectado y compactado según
prescripciones del pliego de condiciones o según pues-
ta en obra deducida de los terraplenes de prueba.

5,37868

CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PTU-022 m² Hormigon proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de es-
pesor reforzado con fibras de acero, con 700 j de ener-
gia de absorcion, en tratamiento de desmonte, incluso
aditivos y rechazo, puesto en obra

9,52869

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PTU-023 m³ Extendido de tierra vegetal procedentes de excava-
ción/ acopio, de espesor medio de 50 cm según espe-
cificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga
desde acopio o caballón, transporte a punto de des-
carga, descarga, extendido y descompactado en bal-
sas.

0,56870

CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PTU-024 m² Regularización y refino de la superficie de excava-
ción en taludes de balsa incluyendo tratamiento y re-
lleno con mortero de diaclasas de espesor inferior a
3 cm, según P.C.T con carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero o lugar de uso, incluso cá-
non de vertido, mantenimiento  y restauración de ver-
tedero.

2,64871

DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PTU-025 m³ 0,45872

CERO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PTUB160PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, In-
cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,
de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas
para pozos de acceso y piezas especiales de diver-
sos ángulos. Unidad totalmente instalada

17,25873

DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

PTUB250PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 250 mm SN8, In-
cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,
de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas
para pozos de acceso y piezas especiales de diver-
sos ángulos. Unidad totalmente instalada.

33,42874

TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PTUDREB160 m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,
puesta en zanja, instalada, transporte, montaje. Uni-
dad totalmente instalada y terminada.

8,40875

OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

PTUDREB250 m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 250 mm,
puesta en zanja, instalada, transporte, montaje. Uni-
dad totalmente instalada y terminada.

12,92876

DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU08070070 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de
P.V.C., incluso conexión e instalación.

29,32877

VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PVHB400 ud Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de
400 mm de diámetro, con carrete deflector de chorro
incorporado a la válvula, construida en acero inoxida-
ble, con accionamiento por cilindros oleohidráulicos,
con indicador de posición electrónico digital con lectu-
ra en pupitre de mando.. Unidad totalmente instalada
y probada

39.382,54878

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
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DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PVHW600 ud Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de
600 mm de diámetro, con carrete deflector de chorro
incorporado a la válvula, construida en acero inoxida-
ble, con accionamiento por cilindros oleohidráulicos,
con indicador de posición electrónico digital con lectu-
ra en pupitre de mando. Unidad totalmente instalada
y probada.

57.051,93879

CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PVIGJAC4040 m Viga jacena prefabricada de hormigón armado de sec-
ción  40x40 cm., con armadura s/ cálculo y con la sec-
ción necesaria en cada nudo para acoplamiento de
piezas de la estructura, incluso parte proporcional de
apoyo, montaje con autogrúa, totalmente instalado.

420,37880

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PVPREDEL136 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2, colocada con
ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos nece-
sarios. Según CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

320,87881

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PVPREDEL182 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10, colocada
con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos
necesarios. Según CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

345,74882

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PVPREFTVT25 m Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 en cu-
bierta, incluso transporte y colocación.

86,25883

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

PVPREHAH m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H, para recogi-
da de aguas en cubierta, incluso pp de transporte y
colocación.

327,65884

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUB.FD.1000A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 1000
mm con junta flexible automatica, clase C30, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

607,33885

SEISCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES
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SEISCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

TUB.FD.100A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100
mm con junta flexible automatica, clase C40, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

22,79886

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TUB.FD.150A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150
mm con junta flexible automatica, clase C40, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

26,05887

VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

TUB.FD.200A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200
mm con junta flexible automatica, clase C40, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

35,96888

TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TUB.FD.250A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250
mm con junta flexible automatica, clase C40, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

66,97889

SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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TUB.FD.300A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300
mm con junta flexible automatica, clase C40, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

70,71890

SETENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TUB.FD.500A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500
mm con junta flexible automatica, clase C30, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

148,72891

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TUB.FD.600A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 600
mm con junta flexible automatica, clase C30, el reves-
timiento interior es de mortero de cemento, con recu-
brimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio
metálico acabado mediante pintura epoxi según nor-
ma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo
el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes,
reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion
en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego.
unidad totalmente terminada.

239,72892

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Examinado y conforme.
El Director del proyecto

Fdo.: D. Jose María Serra Llena
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

Colegiado Nº 10.408

El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: D.Juan Ortas González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº  10.726

Zaragoza, marzo de 2022

El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo.:D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

Colegiado Nº 11.444
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P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de cami-
nos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante barre-
dora con presencia permanente en obra  en tramos
DC-T21;DC-T14/15.

001

Mano de obra ........................................ 127,44
Maquinaria ............................................ 2.219,80

Suma la partida ..................................... 2.347,24
Costes indirectos ........... 6% 140,83

TOTAL PARTIDA.................................. 2.488,07

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección formado por barras de acero
corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas
por malla de balizamiento plástica, con posterior reutiliza-
ción en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

002

Mano de obra ........................................ 0,42
Resto de obra y materiales.................... 1,22

Suma la partida ..................................... 1,64
Costes indirectos ........... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,74

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de
paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas.

003

Mano de obra ........................................ 2,81
Maquinaria ............................................ 0,06
Resto de obra y materiales.................... 2,36

Suma la partida ..................................... 5,23
Costes indirectos ........... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 5,54

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional para zona de instalacio-
nes incluso excavación, carga y transporte de tierras a ver-
tedero e imperabilización con lámina de geotextil.

004

Mano de obra ........................................ 493,80
Maquinaria ............................................ 262,92
Resto de obra y materiales.................... 4,44

Suma la partida ..................................... 761,16
Costes indirectos ........... 6% 45,67

TOTAL PARTIDA.................................. 806,83

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección formado por barras de acero
corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas
por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutiliza-
ción en campo hasta 4 usos.

005

Mano de obra ........................................ 0,21
Resto de obra y materiales.................... 0,28

Suma la partida ..................................... 0,49
Costes indirectos ........... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,52

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elemen-
tos necesarios.

006

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 1,72

Suma la partida ..................................... 12,34
Costes indirectos ........... 6% 0,74

TOTAL PARTIDA.................................. 13,08

P-102AMB-PL01 m² Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, com-
prendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm.
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado
de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate
manual de bordes y zonas especiales.

007

Mano de obra ........................................ 0,02
Maquinaria ............................................ 0,09

Suma la partida ..................................... 0,11
Costes indirectos ........... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,12
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TOTAL PARTIDA.................................. 0,12

P-102AMB-PL06 Pie Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a
20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga
y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido ca-
non de vertido, herramientas y medios auxiliares.

008

Mano de obra ........................................ 128,07
Maquinaria ............................................ 8,13
Resto de obra y materiales.................... 6,00

Suma la partida ..................................... 142,20
Costes indirectos ........... 6% 8,53

TOTAL PARTIDA.................................. 150,73

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado
posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecu-
tado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de
especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabili-
zante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrilla-
do de superficie y primeros riegos hasta su total nacimien-
to o 1ª siega.

009

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 0,84
Resto de obra y materiales.................... 0,43

Suma la partida ..................................... 1,55
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,64

P-102AMBPL002 ud Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

010

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,71

Suma la partida ..................................... 1,60
Costes indirectos ........... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,70

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

011

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 1,35

Suma la partida ..................................... 2,24
Costes indirectos ........... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2,37

P-102AMBPL004 ud Plantación de Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

012

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,82

Suma la partida ..................................... 1,71
Costes indirectos ........... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,81

2



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en conte-
nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavado-
ra, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

013

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,52

Suma la partida ..................................... 1,41
Costes indirectos ........... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,49

P-102AMBPL02 ud Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m de altura en contene-
dor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavado-
ra, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

014

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,65

Suma la partida ..................................... 1,54
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,63

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm con
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte
de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y rie-
go de implantación.

015

Mano de obra ........................................ 0,46
Maquinaria ............................................ 0,78
Resto de obra y materiales.................... 7,56

Suma la partida ..................................... 8,80
Costes indirectos ........... 6% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................. 9,33

P-102AMBPL04 ud Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

016

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,69

Suma la partida ..................................... 1,58
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,67

P-102AMBPL05 ud Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m de al-
tura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte
de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de
implantación.

017

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,48

Suma la partida ..................................... 1,37
Costes indirectos ........... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,45

P-102AMBPL06 ud Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m de altura en conte-
nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavado-
ra, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

018

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 1,16
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Resto de obra y materiales.................... 1,16

Suma la partida ..................................... 2,05
Costes indirectos ........... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,17

P-102AMBPL07 ud Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

019

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 1,44

Suma la partida ..................................... 2,33
Costes indirectos ........... 6% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 2,47

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de
riego, reposición de marras, realización de podas de real-
ce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud
de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y
arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de
superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escar-
da y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramien-
tas y medios auxiliares.

020

Mano de obra ........................................ 254,88
Maquinaria ............................................ 585,40
Resto de obra y materiales.................... 35,50

Suma la partida ..................................... 875,78
Costes indirectos ........... 6% 52,55

TOTAL PARTIDA.................................. 928,33

P-102AMBPL09 ud Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m de altura en conte-
nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40
cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavado-
ra, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y
abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

021

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,54

Suma la partida ..................................... 1,43
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,52

P-102AMBPL10 ud Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m de altura en
contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

022

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,61

Suma la partida ..................................... 1,50
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,59

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto por siembra de una mezcla de espe-
cies gramíneas y leguminosas, a determinar por la Direc-
ción de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con
dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, ras-
trillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2
cm., distribución de la semilla.

023

Mano de obra ........................................ 0,11
Maquinaria ............................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 0,04

Suma la partida ..................................... 0,18
Costes indirectos ........... 6% 0,01
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TOTAL PARTIDA.................................. 0,19

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de al-
tura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de
diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte
de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de
implantación.

024

Mano de obra ........................................ 0,57
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 0,62

Suma la partida ..................................... 1,51
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,60

P-102AMBPL18 ud Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga ne-
gra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contene-
dor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso aper-
tura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

025

Mano de obra ........................................ 0,46
Maquinaria ............................................ 0,58
Resto de obra y materiales.................... 1,27

Suma la partida ..................................... 2,31
Costes indirectos ........... 6% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 2,45

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altu-
ra en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá-
metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de
estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

026

Mano de obra ........................................ 1,48
Maquinaria ............................................ 0,30
Resto de obra y materiales.................... 0,31

Suma la partida ..................................... 2,09
Costes indirectos ........... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2,22

P-102AMBPL31A ud Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque, tutor y primer riego.

027

Mano de obra ........................................ 7,82
Maquinaria ............................................ 1,75
Resto de obra y materiales.................... 8,95

Suma la partida ..................................... 18,52
Costes indirectos ........... 6% 1,11

TOTAL PARTIDA.................................. 19,63

P-102AMBPL34E ud Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., inclu-
so apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

028

Mano de obra ........................................ 1,56
Maquinaria ............................................ 0,06
Resto de obra y materiales.................... 0,70

Suma la partida ..................................... 2,32
Costes indirectos ........... 6% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 2,46

P-102AMBPL36 ud Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

029

Mano de obra ........................................ 1,56
Maquinaria ............................................ 0,06
Resto de obra y materiales.................... 0,87

Suma la partida ..................................... 2,49
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Suma la partida ..................................... 2,49
Costes indirectos ........... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2,64

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en enva-
se forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro
y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexca-
vadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér-
col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implanta-
ción.

030

Mano de obra ........................................ 1,26
Maquinaria ............................................ 0,29
Resto de obra y materiales.................... 0,37

Suma la partida ..................................... 1,92
Costes indirectos ........... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,04

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme-
tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es-
tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im-
plantación.

031

Mano de obra ........................................ 2,55
Maquinaria ............................................ 0,45
Resto de obra y materiales.................... 0,89

Suma la partida ..................................... 3,89
Costes indirectos ........... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 4,12

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en ce-
pellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavado-
ra incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, su-
ministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcor-
cado, riego de implantación y colocación de protector de
120 cm de alto

032

Mano de obra ........................................ 0,46
Maquinaria ............................................ 0,58
Resto de obra y materiales.................... 5,19

Suma la partida ..................................... 6,23
Costes indirectos ........... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,60

P-102AMBPL39B ud Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en ho-
yo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso
apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y
colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, rie-
go de implantación y colocación de protector de 120 cm de
alto.

033

Mano de obra ........................................ 0,46
Maquinaria ............................................ 0,58
Resto de obra y materiales.................... 5,19

Suma la partida ..................................... 6,23
Costes indirectos ........... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,60

P-102AMBPL40 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino
torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro con pun-
ta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en auto-
clave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retaca-
do con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cin-
cha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos
galvanizados.

034

Mano de obra ........................................ 0,87
Resto de obra y materiales.................... 3,43

Suma la partida ..................................... 4,30
Costes indirectos ........... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,56
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P-102AMBPRY ud Proyecto de restauración ambiental en la zona de extrac-
ción de gravas de la Balsa de Tudela, con medidas específi-
cas para dar continuidad al enclave forestal de las laderas
repobladas en el emplazamiento de la Balsa; otras medi-
das de revegetación específicas para la conservación de la
fauna del Área de Importancia para la Conservación de la
Avifauna Esteparia del Entorno del Pulguer y medidas adi-
cionales para el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el Área de Especial Protección por Conectividad Te-
rritorial del Plan de Ordenación Territorial de Navarra
(POT-5); incluida la implantación de medidas adicionales
propuestas por el Gobierno de Navarra.

035

Resto de obra y materiales.................... 90.000,00

Suma la partida ..................................... 90.000,00
Costes indirectos ........... 6% 5.400,00

TOTAL PARTIDA.................................. 95.400,00

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en
una superficie afectada de 1Km2, incluyendo excavacio-
nes, sondeos arqueológicos, medios humanos, maquina-
ria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyec-
to de actuación arqueológica y trabajo de campo. Unidad
completa

036

Mano de obra ........................................ 5.277,60
Maquinaria ............................................ 155,04
Resto de obra y materiales.................... 250,00

Suma la partida ..................................... 5.682,64
Costes indirectos ........... 6% 340,96

TOTAL PARTIDA.................................. 6.023,60

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y ta-
sas.

037

Mano de obra ........................................ 1.501,20
Resto de obra y materiales.................... 250,00

Suma la partida ..................................... 1.751,20
Costes indirectos ........... 6% 105,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1.856,27

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tra-
mitaciones y pago de tasas en Organismo.

038

Mano de obra ........................................ 2.502,00
Maquinaria ............................................ 260,80
Resto de obra y materiales.................... 250,00

Suma la partida ..................................... 3.012,80
Costes indirectos ........... 6% 180,77

TOTAL PARTIDA.................................. 3.193,57

P-103AMBAR02A mes Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter bási-
co con una estimación de visitas media de 1 día/semana
en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos
cualificados en arqueología y paleontología, dotados con
medios materiales, vehículos. Incluso generación de infor-
me de seguimiento mensual

039

Mano de obra ........................................ 1.601,28
Maquinaria ............................................ 417,28
Resto de obra y materiales.................... 250,00

Suma la partida ..................................... 2.268,56
Costes indirectos ........... 6% 136,11

TOTAL PARTIDA.................................. 2.404,67

P-103AMBAR02B día Día de control y seguimiento arqueológico de carácter inten-
sivo realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueo-
logía y paleontología, dotados con medios materiales, vehí-
culos. Incluida maquinaria de desbroce y excavación, me-
dios auxiliares necesarios y presencia permanente de técni-
cos, generación de informe de seguimiento

040

Mano de obra ........................................ 385,20
Maquinaria ............................................ 155,04
Resto de obra y materiales.................... 50,60

Suma la partida ..................................... 590,84
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Suma la partida ..................................... 590,84
Costes indirectos ........... 6% 35,45

TOTAL PARTIDA.................................. 626,29

P-104AMBVA00A ud Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigi-
lancia Arqueológica en el ámbito de la actuación

041

Mano de obra ........................................ 600,48
Maquinaria ............................................ 26,08
Resto de obra y materiales.................... 293,52

Suma la partida ..................................... 920,08
Costes indirectos ........... 6% 55,20

TOTAL PARTIDA.................................. 975,28

P-104AMBVA01A mes Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Am-
biental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento de
ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permi-
sos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimien-
to.

042

Mano de obra ........................................ 1.251,00
Maquinaria ............................................ 326,00
Resto de obra y materiales.................... 195,68

Suma la partida ..................................... 1.772,68
Costes indirectos ........... 6% 106,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1.879,04

P-104AMBVA02A mes Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada
la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de
datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de infor-
mes periódicos posteriores por especialista cualificado, in-
cluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmen-
te terminada.

043

Mano de obra ........................................ 200,16
Maquinaria ............................................ 52,16
Resto de obra y materiales.................... 328,92

Suma la partida ..................................... 581,24
Costes indirectos ........... 6% 34,87

TOTAL PARTIDA.................................. 616,11

P-104AMBVA03A ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico com-
petente consistentes en inventario de especies vegetales
existente en la zona de actuación de actuación en el ámbi-
to, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

044

Mano de obra ........................................ 2.502,00
Maquinaria ............................................ 652,00
Resto de obra y materiales.................... 587,04

Suma la partida ..................................... 3.741,04
Costes indirectos ........... 6% 224,46

TOTAL PARTIDA.................................. 3.965,50

P-104AMBVA04A ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico com-
petente consistentes en batida faunística en la zona de ac-
tuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de des-
plazamiento y material de oficina y redacción de informe.

045

Mano de obra ........................................ 2.001,60
Maquinaria ............................................ 521,60
Resto de obra y materiales.................... 195,68

Suma la partida ..................................... 2.718,88
Costes indirectos ........... 6% 163,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2.882,01

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cru-
ce singulares. unidad totalmente ejecutada.

046

Mano de obra ........................................ 200,16
Maquinaria ............................................ 52,16
Resto de obra y materiales.................... 26,10

Suma la partida ..................................... 278,42
Costes indirectos ........... 6% 16,71
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TOTAL PARTIDA.................................. 295,13

P-104AMBVA06 ud Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se de-
fine en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los
ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modifi-
caciones, así como de los ensayos necesarios para la com-
probación del cumplimiento de los condicionantes impues-
tos en materia acústica incluidos en la resolución del proce-
dimiento correspondiente a los instrumentos de prevención
y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley
7/2007, de 9 de julio.
Unidad completa.

047

Mano de obra ........................................ 400,32
Maquinaria ............................................ 104,32
Resto de obra y materiales.................... 1.391,14

Suma la partida ..................................... 1.895,78
Costes indirectos ........... 6% 113,75

TOTAL PARTIDA.................................. 2.009,53

P1BRID1100.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas

048

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 3.069,44

Suma la partida ..................................... 3.108,71
Costes indirectos ........... 6% 186,52

TOTAL PARTIDA.................................. 3.295,23

P1BRID1300.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas

049

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 3.750,00

Suma la partida ..................................... 3.789,27
Costes indirectos ........... 6% 227,36

TOTAL PARTIDA.................................. 4.016,63

P1BRID1500.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

050

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 4.650,00

Suma la partida ..................................... 4.689,27
Costes indirectos ........... 6% 281,36

TOTAL PARTIDA.................................. 4.970,63
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P1BRID900.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 900 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

051

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 2.225,48

Suma la partida ..................................... 2.264,75
Costes indirectos ........... 6% 135,89

TOTAL PARTIDA.................................. 2.400,64

P1BRIDA150.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

052

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 51,65

Suma la partida ..................................... 90,92
Costes indirectos ........... 6% 5,46

TOTAL PARTIDA.................................. 96,38

P1BRIDA200.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

053

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 76,56

Suma la partida ..................................... 115,83
Costes indirectos ........... 6% 6,95

TOTAL PARTIDA.................................. 122,78

P1BRIDA250.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

054

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 115,72

Suma la partida ..................................... 154,99
Costes indirectos ........... 6% 9,30

TOTAL PARTIDA.................................. 164,29
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P1BRIDA500.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

055

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 506,27

Suma la partida ..................................... 545,54
Costes indirectos ........... 6% 32,73

TOTAL PARTIDA.................................. 578,27

P1BRIDA700.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 700 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

056

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 1.225,89

Suma la partida ..................................... 1.265,16
Costes indirectos ........... 6% 75,91

TOTAL PARTIDA.................................. 1.341,07

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275,
PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimien-
to interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable GEO-
MED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instaladas.

057

Mano de obra ........................................ 26,13
Maquinaria ............................................ 13,14
Resto de obra y materiales.................... 1.603,40

Suma la partida ..................................... 1.642,67
Costes indirectos ........... 6% 98,56

TOTAL PARTIDA.................................. 1.741,23

P1MT01A m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y me-
cánicos y roza de zonas definidas como baja densidad (her-
báceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad ar-
bórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada
de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raí-
ces, triturado de los restos mediante uso de motodesbroza-
dora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de re-
siduos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxi-
liares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamien-
to de podas y residuos.

058

Mano de obra ........................................ 0,05
Maquinaria ............................................ 0,12
Resto de obra y materiales.................... 0,03

Suma la partida ..................................... 0,20
Costes indirectos ........... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,21
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P1MT01B m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y me-
cánicos y roza de zonas definidas como alta densidad  de
porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos,
corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de to-
cones y raíces, triturado de los restos mediante uso de mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans-
porte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido,
herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi-
nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

059

Mano de obra ........................................ 0,14
Maquinaria ............................................ 0,98
Resto de obra y materiales.................... 0,06

Suma la partida ..................................... 1,18
Costes indirectos ........... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm,
incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio in-
termedio o caballones no mezclado con material proceden-
te de excavación (incluso selección de material si fuera ne-
cesario),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido.
Unidad completa de aplicación a las conducciones.

060

Mano de obra ........................................ 0,05
Maquinaria ............................................ 0,29
Resto de obra y materiales.................... 0,01

Suma la partida ..................................... 0,35
Costes indirectos ........... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,37

P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ aco-
pio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones de
PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caba-
llón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y
descompactado. De aplicación a las conducciones.

061

Mano de obra ........................................ 0,05
Maquinaria ............................................ 0,33

Suma la partida ..................................... 0,38
Costes indirectos ........... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,40

P1MT03A1 m³ Excavación en zanja y localizada localizada para conduccio-
nes, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección trapezoi-
dal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (arenis-
cas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación loca-
lizada de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y
agotamientos para cualquier caudal, carga y transporte a
acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia en caso de su no reutilización en las obras, canon de
vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Uni-
dad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

062

Mano de obra ........................................ 0,49
Maquinaria ............................................ 3,25
Resto de obra y materiales.................... 0,26

Suma la partida ..................................... 4,00
Costes indirectos ........... 6% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 4,24

P1MT03B1 m³ Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de
conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoidal o
recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en
cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,
terciario y transición ripable) con aplicación puntual de mar-
tillo, incluyendo extracción de los productos a borde de la
excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero auto-
rizado a cualquier distancia, agotamientos necesarios para
cualquier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado necesarias. Unidad totalmente terminada medido so-
bre perfil teórico.

063

Mano de obra ........................................ 0,45
Maquinaria ............................................ 1,66
Resto de obra y materiales.................... 0,50

Suma la partida ..................................... 2,61
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Suma la partida ..................................... 2,61
Costes indirectos ........... 6% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 2,77

P1MT03C1 m³ Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/
apantallados  con medios mecánicos en cualquier clase
de terreno, con extracción de los productos a superficie me-
diante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a
acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxilia-
res, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continua-
dos de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos fil-
trantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon
de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente
terminada medido sobre perfil teórico.

064

Mano de obra ........................................ 0,67
Maquinaria ............................................ 3,83
Resto de obra y materiales.................... 7,50

Suma la partida ..................................... 12,00
Costes indirectos ........... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA.................................. 12,72

P1MT03H m³ Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje
con carga, transporte a acopio o acopios intermedios para
posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colo-
cación de escollera careada. Unidad totalmente terminada
excavada y posteriormente colocada con reutilización de
material.

065

Mano de obra ........................................ 2,19
Maquinaria ............................................ 14,22
Resto de obra y materiales.................... 0,60

Suma la partida ..................................... 17,01
Costes indirectos ........... 6% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................. 18,03

P1MT03I m² Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con
paneles metálicos blindados o monocodal a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad
totalmente terminada incluyendo p.p. de sobresaliente del
terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad.

066

Mano de obra ........................................ 1,95
Maquinaria ............................................ 0,90
Resto de obra y materiales.................... 7,30

Suma la partida ..................................... 10,15
Costes indirectos ........... 6% 0,61

TOTAL PARTIDA.................................. 10,76

P1MT04A m³ Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de
préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por ca-
pas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

067

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 2,27
Resto de obra y materiales.................... 3,66

Suma la partida ..................................... 6,21
Costes indirectos ........... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,58

P1MT04A2 m³ Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de ex-
cavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones de
seleccionado, cribado y machaqueo necesario para su util-
zación, carga y transporte desde caballón o acopio interme-
dio hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad
óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me-
dios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

068

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 3,00
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Maquinaria ............................................ 3,00
Resto de obra y materiales.................... 0,39

Suma la partida ..................................... 3,67
Costes indirectos ........... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3,89

P1MT04B m³ Relleno localizado de suelo adecuado procedente de exca-
vación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de dese-
cado, cribado y machacado con selección del material y la
eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde
caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad
óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas
de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios au-
xiliares. Unidad totalmente terminada.

069

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 1,75
Resto de obra y materiales.................... 0,01

Suma la partida ..................................... 2,04
Costes indirectos ........... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,16

P1MT04D m³ Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) proce-
dente de préstamo, extendido, riego por inundación a hume-
dad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por ca-
pas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

070

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 4,11
Resto de obra y materiales.................... 6,71

Suma la partida ..................................... 11,10
Costes indirectos ........... 6% 0,67

TOTAL PARTIDA.................................. 11,77

P1MT04E m³ Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 proce-
dente de excavación o préstamo, incluyendo operaciones
de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y
transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo,
extendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tu-
berías, compactación por inundación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas
y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

071

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 7,31
Resto de obra y materiales.................... 6,26

Suma la partida ..................................... 13,85
Costes indirectos ........... 6% 0,83

TOTAL PARTIDA.................................. 14,68

P1MT04F m³ Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido,
riego por inundación a humedad óptima, compactación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15
cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad total-
mente terminada.

072

Mano de obra ........................................ 2,28
Maquinaria ............................................ 0,59
Resto de obra y materiales.................... 12,50

Suma la partida ..................................... 15,37
Costes indirectos ........... 6% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................. 16,29
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P1MT04G m³ Relleno localizado para mejora de la capacidad portante
del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño mí-
nimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o
cantera, extendido, riego a humedad óptima, compacta-
ción y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
ma de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido
el material granular de relleno de huecos, herramientas y
medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

073

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 2,51
Resto de obra y materiales.................... 1,90

Suma la partida ..................................... 4,69
Costes indirectos ........... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4,97

P1MT05C m³ Terraplenado procedente de la propia excavación con sue-
lo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi-
do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humec-
tación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su ter-
minación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o
machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil.

074

Mano de obra ........................................ 0,49
Maquinaria ............................................ 1,18
Resto de obra y materiales.................... 0,01

Suma la partida ..................................... 1,68
Costes indirectos ........... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,78

P1MT06A m³ Demolición de muro o losa de hormigón armado de espe-
sor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con dis-
co, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a verte-
dero, incluso canon de vertido.

075

Mano de obra ........................................ 12,35
Maquinaria ............................................ 34,50
Resto de obra y materiales.................... 3,00

Suma la partida ..................................... 49,85
Costes indirectos ........... 6% 2,99

TOTAL PARTIDA.................................. 52,84

P1MT06B m³ Demolición de hormigón en masa de espesor variable, mu-
ros de bloques, muros de escollera o mampostería, con re-
tromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a
vertedero, incluido canon de vertido.

076

Mano de obra ........................................ 14,47
Maquinaria ............................................ 14,84
Resto de obra y materiales.................... 3,00

Suma la partida ..................................... 32,31
Costes indirectos ........... 6% 1,94

TOTAL PARTIDA.................................. 34,25

P1MT06C m² Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de
hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor, con corte de
junta con hilo diamante o radial, retirada de bordillos y ele-
mentos lineales, i retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertede-
ro, incluido canon de vertido.

077

Mano de obra ........................................ 2,47
Maquinaria ............................................ 3,34
Resto de obra y materiales.................... 1,20

Suma la partida ..................................... 7,01
Costes indirectos ........... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7,43

P1MT06D m³ Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por me-
dios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte
de los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad
completa

078

15



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

Mano de obra ........................................ 3,85
Maquinaria ............................................ 8,70
Resto de obra y materiales.................... 3,00

Suma la partida ..................................... 15,55
Costes indirectos ........... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA.................................. 16,48

P1MT06E m Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  corte de
armaduras con disco espesor 20 cm,  retirada de escom-
bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y
transporte a vertedero, incluso canon de vertido.  Unidad
completa.

079

Mano de obra ........................................ 3,54
Maquinaria ............................................ 1,92
Resto de obra y materiales.................... 0,06

Suma la partida ..................................... 5,52
Costes indirectos ........... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 5,85

P1MT06F m³ Demolición con corte con junta de diamante incluidas
pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón arma-
do de espesor  con retromartillo rompedor, formación de ta-
ladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de ar-
maduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y
transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso
p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mor-
tero sulforresistente sin retracción.

080

Mano de obra ........................................ 56,55
Maquinaria ............................................ 35,55
Resto de obra y materiales.................... 3,00

Suma la partida ..................................... 95,10
Costes indirectos ........... 6% 5,71

TOTAL PARTIDA.................................. 100,81

P1MT06K m² Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retro-
martillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a ver-
tedero, incluido canon de vertido.

081

Mano de obra ........................................ 4,60
Maquinaria ............................................ 0,56
Resto de obra y materiales.................... 0,90

Suma la partida ..................................... 6,06
Costes indirectos ........... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 6,42

P1MT06L m² Demolición o Desmontado de muros y soleras de escollera
hormigonada o mampostería  con recuperación de parte
de las piezas desmontadas para su posterior colocación,
con retirada de escombros sobrantes, carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

082

Mano de obra ........................................ 20,44
Maquinaria ............................................ 3,76
Resto de obra y materiales.................... 0,06

Suma la partida ..................................... 24,26
Costes indirectos ........... 6% 1,46

TOTAL PARTIDA.................................. 25,72

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, ex-
tendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala car-
gadora de orugas, regada a la humedad óptima y compac-
tada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo
Proctor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cune-
tas laterales en caso de caminos. Unidad totalmente termi-
nada.

083

Mano de obra ........................................ 0,49
Maquinaria ............................................ 2,00
Resto de obra y materiales.................... 16,51

Suma la partida ..................................... 19,00
Costes indirectos ........... 6% 1,14
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TOTAL PARTIDA.................................. 20,14

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aporta-
ción de humedad, extendido  con aportación de 30% de es-
pesor de zahorra artificial procedente del machaqueo exten-
dida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedo-
ra  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada
por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y for-
mación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

084

Mano de obra ........................................ 0,24
Maquinaria ............................................ 0,88
Resto de obra y materiales.................... 1,51

Suma la partida ..................................... 2,63
Costes indirectos ........... 6% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 2,79

P1MT08ESC150 m³ Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en
solera y alzados, según planos incluido suministro, trans-
porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo,
extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termi-
nada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladu-
ra, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambien-
tal de préstamos si fuera necesaria.

085

Mano de obra ........................................ 2,12
Maquinaria ............................................ 6,25
Resto de obra y materiales.................... 12,96

Suma la partida ..................................... 21,33
Costes indirectos ........... 6% 1,28

TOTAL PARTIDA.................................. 22,61

P1MT08ESC150H m³ scollera de peso mínimo 50-150 kg hormigonada con
HM-20 y penetración según PPTP. Colocada en solera y al-
zados, según planos incluido suministro, transporte de prés-
tamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, re-
cebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medi-
do sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos
y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de présta-
mos si fuera necesaria.

086

Mano de obra ........................................ 2,12
Maquinaria ............................................ 6,25
Resto de obra y materiales.................... 22,78

Suma la partida ..................................... 31,15
Costes indirectos ........... 6% 1,87

TOTAL PARTIDA.................................. 33,02

P1MT08ESC200 m³ Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en
solera y alzados, según planos incluido suministro, trans-
porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo,
extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termi-
nada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladu-
ra, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambien-
tal de préstamos si fuera necesaria.

087

Mano de obra ........................................ 4,25
Maquinaria ............................................ 9,17
Resto de obra y materiales.................... 14,04

Suma la partida ..................................... 27,46
Costes indirectos ........... 6% 1,65

TOTAL PARTIDA.................................. 29,11

P1MT08ESC500 m³ Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en
solera y alzados, según planos incluido suministro, trans-
porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo,
extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termi-
nada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladu-
ra, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambien-
tal de préstamos si fuera necesaria.

088

Mano de obra ........................................ 4,25
Maquinaria ............................................ 10,64
Resto de obra y materiales.................... 21,60

Suma la partida ..................................... 36,49
Costes indirectos ........... 6% 2,19
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Costes indirectos ........... 6% 2,19

TOTAL PARTIDA.................................. 38,68

P1MT08ESC500H m³ Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20
y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados,
según planos incluido suministro, transporte de préstamo,
preparación de la superficie de apoyo, extendido, receba-
do y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y ta-
sas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos
si fuera necesaria.

089

Mano de obra ........................................ 4,25
Maquinaria ............................................ 9,17
Resto de obra y materiales.................... 31,42

Suma la partida ..................................... 44,84
Costes indirectos ........... 6% 2,69

TOTAL PARTIDA.................................. 47,53

P1MT08GTX-002 m² Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán
NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de poli-
propileno unidos mecánicamente por un proceso de aguje-
teado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m
de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotu-
ra, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de re-
sistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios
auxiliares para su sujección provisional durante su coloca-
ción y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer-
mas. Unidad totalmente terminada.

090

Mano de obra ........................................ 0,42
Maquinaria ............................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 1,33

Suma la partida ..................................... 1,78
Costes indirectos ........... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1,89

P1MT08GTX-003 m² Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid
en taludes incluso enrejado con alambre galvanizado de Ø
2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno
con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección
de taludes, medios auxiliares para su sujección provisional
durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 1.5m) en-
tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

091

Mano de obra ........................................ 2,12
Maquinaria ............................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 3,64

Suma la partida ..................................... 5,79
Costes indirectos ........... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,14

P1MT08PE-001 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, tipo GSE o equi-
valente ,con las uniones por termofusión con doble cordón
de soldadura, incluso parte proporcional de pérdidas por so-
lapes y uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías,
realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y con-
trabridas de acero galvanizado, incluso juntas de neopre-
no, anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sella-
do con masilla de poliuretano monocomponente, tipo SIKa
FLEX 11 FC de SIKA o equivalente y todos los materiales
para su instalación, completamente instalada y probada, se-
gún la normativa vigente.

092

Mano de obra ........................................ 2,52
Maquinaria ............................................ 0,19
Resto de obra y materiales.................... 5,93

Suma la partida ..................................... 8,64
Costes indirectos ........... 6% 0,52

TOTAL PARTIDA.................................. 9,16
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P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundi-
dad mediante paneles ESTANCOS con cámara de chapa
de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensi-
bles metálicos, celosía y perfiles de arrioestre, incluido des-
plazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de pla-
taforma, operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones
necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles
de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de
longitud en diferentes fases según anejo de cálculo, inyec-
ciones, barras y tendones, perfilería metálica de sosteni-
miento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodalamiento pa-
ra cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios
auxiliares. Unidad totalmente ejecutada.

093

Mano de obra ........................................ 1,13
Maquinaria ............................................ 17,69
Resto de obra y materiales.................... 60,71

Suma la partida ..................................... 79,53
Costes indirectos ........... 6% 4,77

TOTAL PARTIDA.................................. 84,30

P1MT15-200B m Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero S275
JR 155.8mm de diámetro y 8mm de espesor lechada de ce-
mento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemen-
to de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la ar-
madura mediante sistema de inyección única global (IU).,
reperforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado con en-
tubación perdida o recuperable, para cualquier profundi-
dad, Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de platafor-
ma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y poste-
rior demolición del mismo con transporte a vertedero de los
restos, evacuación a vertedero de la excavación.
-Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón.
-Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y
p.p. preparación de conexion viga de atado.
-Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares.
-Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a
vertedero.
-Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consu-
mo de lodos.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Inclui-
da demolición de muros guía.
-Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso ca-
non de vertido, limpieza y operaciones de demobiliación.
-Puntales y perfil risotra
Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje
por la profundidad realmente ejecutada.

094

Mano de obra ........................................ 6,86
Maquinaria ............................................ 45,22
Resto de obra y materiales.................... 40,02

Suma la partida ..................................... 92,10
Costes indirectos ........... 6% 5,53

TOTAL PARTIDA.................................. 97,63

P1MT15-250M m Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico con
empleo de entubación recuperable y lodos tixotrópicos, fa-
bricado "in situ" de mortero M-250 SR,  conforme a norma
UNE 36068 y/o según normativa vigente, puesto en obra
según EHE vigente, incluso parte proporcional de excava-
ción, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equi-
pos, recuperación de la entubación, protección de la cabe-
za del pilote, descabezado de pilote hasta cara inferior de
viga de atado y retirada de sobrantes, ejecución, control
de calidad, suministro y colocacinó de tubos sónicos , infor-
mes, ensayos asociados y documentación. Totalmente ter-
minado.

095

Mano de obra ........................................ 6,86
Maquinaria ............................................ 45,22
Resto de obra y materiales.................... 1,64

Suma la partida ..................................... 53,72
Costes indirectos ........... 6% 3,22
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6% 3,22

TOTAL PARTIDA.................................. 56,94

P1MTGB001 m³ Muro o fábrica de gaviones metálicos realizados con malla
de triple torsión de acero galvanizado reforzado de DN 2,4
mm o superior, incluso anclajes. Totalmente colocado.

096

Mano de obra ........................................ 21,24
Maquinaria ............................................ 7,88
Resto de obra y materiales.................... 25,00

Suma la partida ..................................... 54,12
Costes indirectos ........... 6% 3,25

TOTAL PARTIDA.................................. 57,37

P1MTMR001 m ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longi-
tud y 8 cm de diámetro,hincados en el suelo 50 cm, entre
los que se entrelazan una fajina construida con ramas, has-
ta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para
reducir la escorrentía superficial. Incluso herramientas y me-
dios auxiliares.

097

Mano de obra ........................................ 8,07
Maquinaria ............................................ 0,32
Resto de obra y materiales.................... 14,00

Suma la partida ..................................... 22,39
Costes indirectos ........... 6% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................. 23,73

P1MTO3X m³ Excavación en zanja de profundidad menor de 1 m y anchu-
ra no superior a 0,70 m, mediante retro de neumáticos con
cazo pequeño o zanjadora en terreno blando, incluso aco-
pios intermedios para posterior uso y/o transporte a vertede-
ro autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutili-
zación en las obras, canon de vertido. Unidad totalmente ter-
minada medido sobre perfil teórico.

098

Mano de obra ........................................ 2,79
Maquinaria ............................................ 1,54

Suma la partida ..................................... 4,33
Costes indirectos ........... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,59

P1MTTU003 m² Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al me-
nos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de fá-
brica, totalmente instalada.

099

Mano de obra ........................................ 1,06
Maquinaria ............................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 7,22

Suma la partida ..................................... 8,31
Costes indirectos ........... 6% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 8,81

P1T0400.4B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
400 mm y espesor mínimo de 4 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior
de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

100

Mano de obra ........................................ 2,37
Resto de obra y materiales.................... 109,83

Suma la partida ..................................... 112,20
Costes indirectos ........... 6% 6,73

TOTAL PARTIDA.................................. 118,93

20



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P1T0500.8.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

101

Mano de obra ........................................ 2,37
Resto de obra y materiales.................... 127,77

Suma la partida ..................................... 130,14
Costes indirectos ........... 6% 7,81

TOTAL PARTIDA.................................. 137,95

P1T0800.12.5B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

102

Mano de obra ........................................ 3,32
Resto de obra y materiales.................... 321,65

Suma la partida ..................................... 324,97
Costes indirectos ........... 6% 19,50

TOTAL PARTIDA.................................. 344,47

P1T0800.6.4A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

103

Mano de obra ........................................ 3,32
Resto de obra y materiales.................... 160,57

Suma la partida ..................................... 163,89
Costes indirectos ........... 6% 9,83

TOTAL PARTIDA.................................. 173,72
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P1T1300.10.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.321 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

104

Mano de obra ........................................ 4,73
Resto de obra y materiales.................... 432,88

Suma la partida ..................................... 437,61
Costes indirectos ........... 6% 26,26

TOTAL PARTIDA.................................. 463,87

P1T1300.8.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.321 mm y espesor mínimo de 8,0 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa prepa-
ración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protección
exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de re-
fueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

105

Mano de obra ........................................ 4,73
Resto de obra y materiales.................... 345,36

Suma la partida ..................................... 350,09
Costes indirectos ........... 6% 21,01

TOTAL PARTIDA.................................. 371,10

P1T1500.10.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.524 mm y espesor mínimo de 10.5 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

106

Mano de obra ........................................ 5,21
Resto de obra y materiales.................... 522,89

Suma la partida ..................................... 528,10
Costes indirectos ........... 6% 31,69

TOTAL PARTIDA.................................. 559,79
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P1T1500.16.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.524 mm y espesor mínimo de 16 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

107

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 797,59

Suma la partida ..................................... 804,70
Costes indirectos ........... 6% 48,28

TOTAL PARTIDA.................................. 852,98

P1T1500.9.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.524 mm y espesor mínimo de 9,5 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa prepa-
ración de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p.
de unión soldada, con manga termorretráctill de protección
exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de re-
fueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

108

Mano de obra ........................................ 5,21
Resto de obra y materiales.................... 472,60

Suma la partida ..................................... 477,81
Costes indirectos ........... 6% 28,67

TOTAL PARTIDA.................................. 506,48

P1T1600.10.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

109

Mano de obra ........................................ 5,21
Resto de obra y materiales.................... 530,10

Suma la partida ..................................... 535,31
Costes indirectos ........... 6% 32,12

TOTAL PARTIDA.................................. 567,43
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P1T1600.12.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

110

Mano de obra ........................................ 5,21
Resto de obra y materiales.................... 663,90

Suma la partida ..................................... 669,11
Costes indirectos ........... 6% 40,15

TOTAL PARTIDA.................................. 709,26

P1T1600.16.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

111

Mano de obra ........................................ 5,21
Resto de obra y materiales.................... 851,27

Suma la partida ..................................... 856,48
Costes indirectos ........... 6% 51,39

TOTAL PARTIDA.................................. 907,87

P1T1800.11.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

112

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 682,06

Suma la partida ..................................... 689,17
Costes indirectos ........... 6% 41,35

TOTAL PARTIDA.................................. 730,52
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P1T1800.11.5B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829
mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad
medida en planta.

113

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 652,10

Suma la partida ..................................... 659,21
Costes indirectos ........... 6% 39,55

TOTAL PARTIDA.................................. 698,76

P1T1800.12.5A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

114

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 741,99

Suma la partida ..................................... 749,10
Costes indirectos ........... 6% 44,95

TOTAL PARTIDA.................................. 794,05

P1T1800.12.5B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829
mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad
medida en planta.

115

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 753,37

Suma la partida ..................................... 760,48
Costes indirectos ........... 6% 45,63

TOTAL PARTIDA.................................. 806,11
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P1T1800.13.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829
mm y espesor mínimo de 13,5 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad
medida en planta.

116

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 783,81

Suma la partida ..................................... 790,92
Costes indirectos ........... 6% 47,46

TOTAL PARTIDA.................................. 838,38

P1T1800.14.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

117

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 831,89

Suma la partida ..................................... 839,00
Costes indirectos ........... 6% 50,34

TOTAL PARTIDA.................................. 889,34

P1T1800.14.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829
mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad
medida en planta.

118

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 844,63

Suma la partida ..................................... 851,74
Costes indirectos ........... 6% 51,10

TOTAL PARTIDA.................................. 902,84
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P1T1800.15.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.829 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

119

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 891,82

Suma la partida ..................................... 898,93
Costes indirectos ........... 6% 53,94

TOTAL PARTIDA.................................. 952,87

P1T1800.18.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.829 mm y espesor mínimo de 18,0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

120

Mano de obra ........................................ 7,11
Resto de obra y materiales.................... 1.071,57

Suma la partida ..................................... 1.078,68
Costes indirectos ........... 6% 64,72

TOTAL PARTIDA.................................. 1.143,40

P1T1900.13.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
1.930 mm y espesor mínimo de 13.0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

121

Mano de obra ........................................ 7,58
Resto de obra y materiales.................... 812,59

Suma la partida ..................................... 820,17
Costes indirectos ........... 6% 49,21

TOTAL PARTIDA.................................. 869,38

P1T200 m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad ST
37.0 según DIN-1629 y ASTM-A 53, de diámetro nominal
DN 219.1 mm y espesor mínimo de 6,3 mm,  medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medi-
da en planta.

122

Mano de obra ........................................ 2,38
Resto de obra y materiales.................... 43,93

Suma la partida ..................................... 46,31
Costes indirectos ........... 6% 2,78
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6% 2,78

TOTAL PARTIDA.................................. 49,09

P1T2000.14.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
2.032mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tu-
bería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior
de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente
ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa prepara-
ción de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exte-
rior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y líqui-
dos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

123

Mano de obra ........................................ 11,84
Resto de obra y materiales.................... 915,25

Suma la partida ..................................... 927,09
Costes indirectos ........... 6% 55,63

TOTAL PARTIDA.................................. 982,72

P1T2000.14.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032
mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

124

Mano de obra ........................................ 11,84
Resto de obra y materiales.................... 929,35

Suma la partida ..................................... 941,19
Costes indirectos ........... 6% 56,47

TOTAL PARTIDA.................................. 997,66

P1T2000.15.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032
mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad
medida en planta.

125

Mano de obra ........................................ 11,84
Resto de obra y materiales.................... 981,50

Suma la partida ..................................... 993,34
Costes indirectos ........... 6% 59,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1.052,94
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P1T2000.15.0B m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032
mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua
para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y ex-
terior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 mi-
cras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pin-
tado interior de las mismas, medios auxiliares y líquidos pe-
netrantes y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Unidad totalmente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

126

Mano de obra ........................................ 11,84
Resto de obra y materiales.................... 996,59

Suma la partida ..................................... 1.008,43
Costes indirectos ........... 6% 60,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1.068,94

P1T2232.20.E m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de
tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento inte-
rior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termi-
nada. Unidad medida en planta.

127

Mano de obra ........................................ 11,84
Resto de obra y materiales.................... 1.044,56

Suma la partida ..................................... 1.056,40
Costes indirectos ........... 6% 63,38

TOTAL PARTIDA.................................. 1.119,78

P1T2500.20.0A m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad
L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según normati-
va vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.500
mm (nominal) y espesor mínimo de 20,0 mm, con extremo
de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento in-
terior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto
con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente
ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa prepara-
ción de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección ex-
terior, pintado interior de las mismas, medios auxiliares y lí-
quidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada

128

Mano de obra ........................................ 23,69
Resto de obra y materiales.................... 1.604,73

Suma la partida ..................................... 1.628,42
Costes indirectos ........... 6% 97,71

TOTAL PARTIDA.................................. 1.726,13

P1T300 m Suministro e instalación de tubería de acero calidad ST
37.0 según DIN-1629 y ASTM- A-53 de diámetro nominal
DN 308 y espesor mínimo de 4 mm. medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Uni-
dad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en
planta.

129

Mano de obra ........................................ 2,38
Resto de obra y materiales.................... 51,83

Suma la partida ..................................... 54,21
Costes indirectos ........... 6% 3,25

TOTAL PARTIDA.................................. 57,46
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TOTAL PARTIDA.................................. 57,46

P1T400.6.E m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
400 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior
de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

130

Mano de obra ........................................ 2,37
Resto de obra y materiales.................... 112,67

Suma la partida ..................................... 115,04
Costes indirectos ........... 6% 6,90

TOTAL PARTIDA.................................. 121,94

P1T600.6.E m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
600
 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería
abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de
500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

131

Mano de obra ........................................ 2,37
Resto de obra y materiales.................... 136,27

Suma la partida ..................................... 138,64
Costes indirectos ........... 6% 8,32

TOTAL PARTIDA.................................. 146,96

P1T762.6.E m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mí-
nima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN
762 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tube-
ría abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior
de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA
C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa pre-
paración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protec-
ción exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad to-
talmente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

132

Mano de obra ........................................ 2,37
Resto de obra y materiales.................... 143,57

Suma la partida ..................................... 145,94
Costes indirectos ........... 6% 8,76

TOTAL PARTIDA.................................. 154,70

P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad com-
pleta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y
conexionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

133

Resto de obra y materiales.................... 10.909,09

Suma la partida ..................................... 10.909,09
Costes indirectos ........... 6% 654,55
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6% 654,55

TOTAL PARTIDA.................................. 11.563,64

P2CAT002 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie. Unidad com-
pleta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y
conexionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

134

Resto de obra y materiales.................... 6.763,64

Suma la partida ..................................... 6.763,64
Costes indirectos ........... 6% 405,82

TOTAL PARTIDA.................................. 7.169,46

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KY-
NAR  1x10mm2. Unidad completa, incluida p.p. medios au-
xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

135

Resto de obra y materiales.................... 725,47

Suma la partida ..................................... 725,47
Costes indirectos ........... 6% 43,53

TOTAL PARTIDA.................................. 769,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de
tres vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

136

Resto de obra y materiales.................... 37,09

Suma la partida ..................................... 37,09
Costes indirectos ........... 6% 2,23

TOTAL PARTIDA.................................. 39,32

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de
dos vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

137

Resto de obra y materiales.................... 34,91

Suma la partida ..................................... 34,91
Costes indirectos ........... 6% 2,09

TOTAL PARTIDA.................................. 37,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto
y puesta en funcionamiento.

138

Resto de obra y materiales.................... 8,03

Suma la partida ..................................... 8,03
Costes indirectos ........... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 8,51

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado139
Resto de obra y materiales.................... 2,52

Suma la partida ..................................... 2,52
Costes indirectos ........... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2,67

P2CAT009 m Manguera perforada140
Resto de obra y materiales.................... 6,67

Suma la partida ..................................... 6,67
Costes indirectos ........... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 7,07
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P2CAT010 ud Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios
auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en
funcionamiento.

141

Resto de obra y materiales.................... 675,60

Suma la partida ..................................... 675,60
Costes indirectos ........... 6% 40,54

TOTAL PARTIDA.................................. 716,14

P2CAT011 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas, in-
cluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexio-
nado, estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

142

Resto de obra y materiales.................... 654,00

Suma la partida ..................................... 654,00
Costes indirectos ........... 6% 39,24

TOTAL PARTIDA.................................. 693,24

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, in-
cluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexio-
nado, estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

143

Resto de obra y materiales.................... 544,80

Suma la partida ..................................... 544,80
Costes indirectos ........... 6% 32,69

TOTAL PARTIDA.................................. 577,49

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m
cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes
de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

144

Resto de obra y materiales.................... 213,60

Suma la partida ..................................... 213,60
Costes indirectos ........... 6% 12,82

TOTAL PARTIDA.................................. 226,42

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV
1 x 6mm2 (cantidad estimada) y Handy cap, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

145

Resto de obra y materiales.................... 123,60

Suma la partida ..................................... 123,60
Costes indirectos ........... 6% 7,42

TOTAL PARTIDA.................................. 131,02

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV
1 x 25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

146

Resto de obra y materiales.................... 261,60

Suma la partida ..................................... 261,60
Costes indirectos ........... 6% 15,70

TOTAL PARTIDA.................................. 277,30

P2CAT016A ud Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea
de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo OT-T12.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

147

Resto de obra y materiales.................... 12.000,00

Suma la partida ..................................... 12.000,00
Costes indirectos ........... 6% 720,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12.720,00
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P2CAT016B ud Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea
de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo 12-DC.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

148

Resto de obra y materiales.................... 5.000,00

Suma la partida ..................................... 5.000,00
Costes indirectos ........... 6% 300,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5.300,00

P2CAT016C ud Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea
de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo
(DC-T14/15 Y DC-T21)
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

149

Resto de obra y materiales.................... 7.500,00

Suma la partida ..................................... 7.500,00
Costes indirectos ........... 6% 450,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7.950,00

P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaesto-
pas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

150

Resto de obra y materiales.................... 65,40

Suma la partida ..................................... 65,40
Costes indirectos ........... 6% 3,92

TOTAL PARTIDA.................................. 69,32

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero
galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes
de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

151

Resto de obra y materiales.................... 414,00

Suma la partida ..................................... 414,00
Costes indirectos ........... 6% 24,84

TOTAL PARTIDA.................................. 438,84

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero
galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes
de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

152

Resto de obra y materiales.................... 741,60

Suma la partida ..................................... 741,60
Costes indirectos ........... 6% 44,50

TOTAL PARTIDA.................................. 786,10

P2CAT020 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diáme-
tro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

153

Resto de obra y materiales.................... 1.440,00

Suma la partida ..................................... 1.440,00
Costes indirectos ........... 6% 86,40

TOTAL PARTIDA.................................. 1.526,40

P2CAT021 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvaniza-
do diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra
civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

154

Resto de obra y materiales.................... 774,00

Suma la partida ..................................... 774,00
Costes indirectos ........... 6% 46,44

TOTAL PARTIDA.................................. 820,44
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P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes
de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

155

Resto de obra y materiales.................... 128,73

Suma la partida ..................................... 128,73
Costes indirectos ........... 6% 7,72

TOTAL PARTIDA.................................. 136,45

P2CAT023 ud Electrodo probeta alterna, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

156

Resto de obra y materiales.................... 139,20

Suma la partida ..................................... 139,20
Costes indirectos ........... 6% 8,35

TOTAL PARTIDA.................................. 147,55

P2CAT024 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS, incluida p.p. medios
auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en
funcionamiento.

157

Resto de obra y materiales.................... 414,00

Suma la partida ..................................... 414,00
Costes indirectos ........... 6% 24,84

TOTAL PARTIDA.................................. 438,84

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, en-
sacados con mezcla activadora y 5 m de cable (Protección
catódica provisional), incluida p.p. medios auxiliares, obra
civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

158

Resto de obra y materiales.................... 98,16

Suma la partida ..................................... 98,16
Costes indirectos ........... 6% 5,89

TOTAL PARTIDA.................................. 104,05

P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m
cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto
y puesta en funcionamiento.

159

Resto de obra y materiales.................... 58,80

Suma la partida ..................................... 58,80
Costes indirectos ........... 6% 3,53

TOTAL PARTIDA.................................. 62,33

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m
cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto
y puesta en funcionamiento.

160

Resto de obra y materiales.................... 195,60

Suma la partida ..................................... 195,60
Costes indirectos ........... 6% 11,74

TOTAL PARTIDA.................................. 207,34

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxi-
liares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

161

Resto de obra y materiales.................... 7,20

Suma la partida ..................................... 7,20
Costes indirectos ........... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 7,63
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P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gra-
diente, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y
conexionado, estudios e informes de la protección catódi-
ca del conjunto y puesta en funcionamiento.

162

Resto de obra y materiales.................... 10,80

Suma la partida ..................................... 10,80
Costes indirectos ........... 6% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................. 11,45

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios au-
xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

163

Resto de obra y materiales.................... 174,00

Suma la partida ..................................... 174,00
Costes indirectos ........... 6% 10,44

TOTAL PARTIDA.................................. 184,44

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida
p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado,
estudios e informes de la protección catódica del conjunto
y puesta en funcionamiento.

164

Resto de obra y materiales.................... 430,80

Suma la partida ..................................... 430,80
Costes indirectos ........... 6% 25,85

TOTAL PARTIDA.................................. 456,65

P2CAT032 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

165

Resto de obra y materiales.................... 4.304,40

Suma la partida ..................................... 4.304,40
Costes indirectos ........... 6% 258,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4.562,66

P2CAT033 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

166

Resto de obra y materiales.................... 3.909,60

Suma la partida ..................................... 3.909,60
Costes indirectos ........... 6% 234,58

TOTAL PARTIDA.................................. 4.144,18

P2CAT034 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

167

Resto de obra y materiales.................... 3.542,40

Suma la partida ..................................... 3.542,40
Costes indirectos ........... 6% 212,54

TOTAL PARTIDA.................................. 3.754,94

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

168

Resto de obra y materiales.................... 3.432,00

Suma la partida ..................................... 3.432,00
Costes indirectos ........... 6% 205,92

TOTAL PARTIDA.................................. 3.637,92
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P2CAT035B ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

169

Resto de obra y materiales.................... 4.195,20

Suma la partida ..................................... 4.195,20
Costes indirectos ........... 6% 251,71

TOTAL PARTIDA.................................. 4.446,91

P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

170

Resto de obra y materiales.................... 2.925,60

Suma la partida ..................................... 2.925,60
Costes indirectos ........... 6% 175,54

TOTAL PARTIDA.................................. 3.101,14

P2CAT037 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

171

Resto de obra y materiales.................... 2.578,80

Suma la partida ..................................... 2.578,80
Costes indirectos ........... 6% 154,73

TOTAL PARTIDA.................................. 2.733,53

P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

172

Resto de obra y materiales.................... 2.290,80

Suma la partida ..................................... 2.290,80
Costes indirectos ........... 6% 137,45

TOTAL PARTIDA.................................. 2.428,25

P2CAT039 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

173

Resto de obra y materiales.................... 1.899,60

Suma la partida ..................................... 1.899,60
Costes indirectos ........... 6% 113,98

TOTAL PARTIDA.................................. 2.013,58

P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

174

Resto de obra y materiales.................... 1.213,20

Suma la partida ..................................... 1.213,20
Costes indirectos ........... 6% 72,79

TOTAL PARTIDA.................................. 1.285,99

P2CAT042 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

175

Resto de obra y materiales.................... 1.560,00

Suma la partida ..................................... 1.560,00
Costes indirectos ........... 6% 93,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1.653,60
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P2CAT043 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

176

Resto de obra y materiales.................... 1.063,20

Suma la partida ..................................... 1.063,20
Costes indirectos ........... 6% 63,79

TOTAL PARTIDA.................................. 1.126,99

P2CAT044 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

177

Resto de obra y materiales.................... 801,60

Suma la partida ..................................... 801,60
Costes indirectos ........... 6% 48,10

TOTAL PARTIDA.................................. 849,70

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estu-
dios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

178

Resto de obra y materiales.................... 541,20

Suma la partida ..................................... 541,20
Costes indirectos ........... 6% 32,47

TOTAL PARTIDA.................................. 573,67

P2CAT046 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios
e informes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

179

Resto de obra y materiales.................... 44.214,00

Suma la partida ..................................... 44.214,00
Costes indirectos ........... 6% 2.652,84

TOTAL PARTIDA.................................. 46.866,84

P2CAT047 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios
e informes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

180

Resto de obra y materiales.................... 37.144,80

Suma la partida ..................................... 37.144,80
Costes indirectos ........... 6% 2.228,69

TOTAL PARTIDA.................................. 39.373,49

P35RALUM02 m Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en
cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso
excavación para posterior uso o carga, transporte a vertede-
ro, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, monta-
je y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de insta-
lación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. y
p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexiona-
dos multiples. Unidad totalmente terminada.

181

Mano de obra ........................................ 11,63
Maquinaria ............................................ 2,24
Resto de obra y materiales.................... 9,56

Suma la partida ..................................... 23,43
Costes indirectos ........... 6% 1,41

TOTAL PARTIDA.................................. 24,84
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P3ACA001 m Formación de acanaladura con pendiente uniforme longitu-
dinal mediante empleo d eenncofrado emtálico perdido
con una aonchura de 20 cm y una altura de 10 cm, total-
mente finalizada.

182

Mano de obra ........................................ 6,11
Resto de obra y materiales.................... 22,18

Suma la partida ..................................... 28,29
Costes indirectos ........... 6% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 29,99

P3BADEN001 ud Badén de hormigón en camino de 5 m de anchura y de lon-
gitud total 10 m, con 4 m de longitud en el plano más bajo
y rampas de 3 m, con una altura de 30 cm. Unidad comple-
tamente terminada.

183

Mano de obra ........................................ 222,18
Maquinaria ............................................ 0,53
Resto de obra y materiales.................... 1.210,66

Suma la partida ..................................... 1.433,37
Costes indirectos ........... 6% 86,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.519,37

P3CUN-001 m Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudi-
nal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con
transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, em-
bocadura con cunetas existentes y red de drenaje existen-
te. Unidad totalmente terminada.

184

Mano de obra ........................................ 0,94
Maquinaria ............................................ 1,44
Resto de obra y materiales.................... 1,50

Suma la partida ..................................... 3,88
Costes indirectos ........... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 4,11

P3CUN-002 m Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección varia-
ble similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho y altu-
ra variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y
transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embo-
cadura con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje exis-
tente. Unidad totalmente terminada.

185

Mano de obra ........................................ 0,39
Maquinaria ............................................ 3,98
Resto de obra y materiales.................... 1,50

Suma la partida ..................................... 5,87
Costes indirectos ........... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,22

P3CUN-003 m Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m se-
gún perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida
de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm,
con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, inclu-
so excavación de tierras, preparación de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente
terminada.

186

Mano de obra ........................................ 3,25
Maquinaria ............................................ 3,93
Resto de obra y materiales.................... 6,41

Suma la partida ..................................... 13,59
Costes indirectos ........... 6% 0,82

TOTAL PARTIDA.................................. 14,41
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P3CUN-004 m Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m
y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal
de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón
HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas
cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras,
preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, carga y transporte de material sobrante a verte-
dero o punto de uso. Unidad totalmente terminada.

187

Mano de obra ........................................ 3,25
Maquinaria ............................................ 3,93
Resto de obra y materiales.................... 12,96

Suma la partida ..................................... 20,14
Costes indirectos ........... 6% 1,21

TOTAL PARTIDA.................................. 21,35

P3DREN110PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2
mm incluso p.p. excavación en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y
relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta
25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje.
Unidad totalmente instalada y terminada.

188

Mano de obra ........................................ 0,05
Maquinaria ............................................ 0,67
Resto de obra y materiales.................... 4,62

Suma la partida ..................................... 5,34
Costes indirectos ........... 6% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................. 5,66

P3DREN160PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de pro-
fundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perime-
tral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad total-
mente instalada y terminada.

189

Mano de obra ........................................ 0,05
Maquinaria ............................................ 0,67
Resto de obra y materiales.................... 8,28

Suma la partida ..................................... 9,00
Costes indirectos ........... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA.................................. 9,54

P3EDIF.010A m² Lamas para colocación en huecos de ventilación de loca-
les realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100
mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5,
incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, total-
mente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte,
CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los ele-
mentos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina-
da en obra incluida protecciones con tratamiento y protec-
ción con epoxi con posterior pintura color verde carruaje.
Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje.
Unidad totalmente instalada.

190

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 62,88

Suma la partida ..................................... 73,50
Costes indirectos ........... 6% 4,41

TOTAL PARTIDA.................................. 77,91
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P3EDIF004A m² Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó
plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguridad
antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada
en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en
una o varias hojas según disposición, con lamas de ventila-
ción 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas pa-
ra recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de col-
gar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practica-
bles, totalmente pintada color verde carruaje dos manos.
El sistema de cierre está compuesto por una cerradura
con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  pun-
to. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x
35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de
puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de
acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. To-
talmente instalada y acabada.

191

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 82,45

Suma la partida ..................................... 93,07
Costes indirectos ........... 6% 5,58

TOTAL PARTIDA.................................. 98,65

P3EDIF012B m²  Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas
40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relle-
no de hormigón H-200/20 y armadura en zona según nor-
mativa y recibido con mortero de cemento y arena de río
M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, rotu-
ras, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello
según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

192

Mano de obra ........................................ 24,83
Resto de obra y materiales.................... 14,59

Suma la partida ..................................... 39,42
Costes indirectos ........... 6% 2,37

TOTAL PARTIDA.................................. 41,79

P3LAM1 m² Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de
polietileno virgen con geotextil incorporado y doble nódulo
de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y re-
sistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar,
p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno,
a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de
10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho buti-
lo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de
hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  modifica-
da 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente ter-
minada, incluso remate de conexión a dren.

193

Mano de obra ........................................ 3,25
Resto de obra y materiales.................... 8,57

Suma la partida ..................................... 11,82
Costes indirectos ........... 6% 0,71

TOTAL PARTIDA.................................. 12,53

P3SCDN300 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación
de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de
hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , em-
bocadura de hormigón con aletas según planos de detalle,
encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excava-
ción de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, talu-
des 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a
vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta co-
ta de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embo-
cadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento
de salvacunetas conformado por perfiles S-275J compues-
to por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco
L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Uni-
dad totalmente terminada.

194

Mano de obra ........................................ 13,00
Maquinaria ............................................ 3,41
Resto de obra y materiales.................... 29,00

Suma la partida ..................................... 45,41
Costes indirectos ........... 6% 2,72

TOTAL PARTIDA.................................. 48,13
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TOTAL PARTIDA.................................. 48,13

P3SCDN500 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación
de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de
hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , em-
bocadura de hormigón con aletas según planos de detalle,
encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excava-
ción de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/3V
hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante, relleno posterior con suelo procedente de ex-
cavación hasta cota de terreno natural y reperfilado de nue-
va cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacune-
tas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto
por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco
L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en
planos.

195

Mano de obra ........................................ 13,00
Maquinaria ............................................ 3,41
Resto de obra y materiales.................... 43,28

Suma la partida ..................................... 59,69
Costes indirectos ........... 6% 3,58

TOTAL PARTIDA.................................. 63,27

P3SUM2 ud Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y
70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor, enfoscada interiormente y arqueta prefabricada a crite-
rio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diá-
metro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fon-
do del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30
mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladri-
llo o a la arqueta prefabricada, conexionado a red de colec-
tores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyen-
do clapeta

196

Mano de obra ........................................ 182,00
Maquinaria ............................................ 4,00
Resto de obra y materiales.................... 60,74

Suma la partida ..................................... 246,74
Costes indirectos ........... 6% 14,80

TOTAL PARTIDA.................................. 261,54

P41BARAND01 m Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasa-
manos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada
200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfi-
lería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que en-
cierra montantes verticales cada 12 cm de pletina
50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad
galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos.
Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, inclui-
do taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad
totalmente anclada y terminada.

197

Mano de obra ........................................ 1,30
Maquinaria ............................................ 0,96
Resto de obra y materiales.................... 44,05

Suma la partida ..................................... 46,31
Costes indirectos ........... 6% 2,78

TOTAL PARTIDA.................................. 49,09

P41BARAND03 m Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100
mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso par-
te proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colo-
cada y terminada.

198

Mano de obra ........................................ 1,30
Maquinaria ............................................ 1,20
Resto de obra y materiales.................... 39,45

Suma la partida ..................................... 41,95
Costes indirectos ........... 6% 2,52

TOTAL PARTIDA.................................. 44,47

41



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P41BARAND05 m Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100
mm. formada por perfilería metálica y  tubos metálicos
42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elemen-
tos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de
soldaduras, totalmente colocada y terminada.

199

Mano de obra ........................................ 1,30
Maquinaria ............................................ 1,20
Resto de obra y materiales.................... 33,45

Suma la partida ..................................... 35,95
Costes indirectos ........... 6% 2,16

TOTAL PARTIDA.................................. 38,11

P41CADENA III m Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón
8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos
de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo,
según detalle de planos. Totalmente instalada.

200

Mano de obra ........................................ 0,07
Resto de obra y materiales.................... 39,24

Suma la partida ..................................... 39,31
Costes indirectos ........... 6% 2,36

TOTAL PARTIDA.................................. 41,67

P41ESC0 m Escalera de acero inoxidable AIS-316 de dimensiones espe-
cificadas en planos. totalmente instalada, incluso pernos de
anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, inclu-
so incorporación de guía de seguridad para accesos. Uni-
dad totalmente terminada.

201

Mano de obra ........................................ 6,50
Resto de obra y materiales.................... 137,35

Suma la partida ..................................... 143,85
Costes indirectos ........... 6% 8,63

TOTAL PARTIDA.................................. 152,48

P41ESC1 m Escalera de seguridad y protección telescópica de acero
inoxidable extensible en tramos de 50 cm. anchura 60 cm,
longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pleti-
nas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada
0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, inclu-
so pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta re-
sistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para
accesos. Unidad totalmente terminada.

202

Mano de obra ........................................ 6,50
Resto de obra y materiales.................... 165,78

Suma la partida ..................................... 172,28
Costes indirectos ........... 6% 10,34

TOTAL PARTIDA.................................. 182,62

P41ESC2 m Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable
AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros de
protección de acero inoxidable, con protección tipo barco
formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espe-
sor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente
instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños hexágo-
nos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina
de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación central
de guía de seguridad anticaida y elementos extensibles.
Unidad totalmente terminada.

203

Mano de obra ........................................ 1,30
Resto de obra y materiales.................... 171,86

Suma la partida ..................................... 173,16
Costes indirectos ........... 6% 10,39

TOTAL PARTIDA.................................. 183,55
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P41ESC3 m Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente
formada por estructura conformada con perfiles IPE-120,
UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , baran-
dillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12
cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante
, incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento
y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente
colocada.

204

Mano de obra ........................................ 39,51
Resto de obra y materiales.................... 65,27

Suma la partida ..................................... 104,78
Costes indirectos ........... 6% 6,29

TOTAL PARTIDA.................................. 111,07

P41ESC4 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV,
de 1000 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listo-
nes intermedios, estructura de soporte y resto de elemen-
tos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios confinados con agresión
química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

205

Resto de obra y materiales.................... 294,75

Suma la partida ..................................... 294,75
Costes indirectos ........... 6% 17,69

TOTAL PARTIDA.................................. 312,44

P41ESC5 m Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de
protección anticaida, de 500 mm de ancho y peldaños anti-
deslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química
y con VINILESTER en espacios confinados con agresión
química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a nor-
ma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable
austenítico AISI 316.

206

Resto de obra y materiales.................... 135,42

Suma la partida ..................................... 135,42
Costes indirectos ........... 6% 8,13

TOTAL PARTIDA.................................. 143,55

P41ETT-001 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estruc-
turales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas en-
tre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífu-
go y protección en ambientes húmedos y agresivos (total-
mente montado para masividades comprendidas entre apro-
ximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 mi-
cras secas totales), los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo
medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, ta-
ladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an-
claje, incluso mortero de regularización y resto de operacio-
nes necesarias para su terminación completa.

207

Mano de obra ........................................ 0,34
Maquinaria ............................................ 0,19
Resto de obra y materiales.................... 1,42

Suma la partida ..................................... 1,95
Costes indirectos ........... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 2,07

43



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P41ETT-001C kg Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protec-
ción mediante galvanización de cinc por el método (D) en
caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Compren-
diendo: Transporte carga y descarga a taller de galvaniza-
ción, preparación del material, desengrase eliminando me-
diante tratamientos preliminares restos de pinturas man-
chas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por in-
mersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento
con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de
la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

208

Mano de obra ........................................ 0,73
Maquinaria ............................................ 0,18
Resto de obra y materiales.................... 1,90

Suma la partida ..................................... 2,81
Costes indirectos ........... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 2,98

P41LAG001 m² Chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad
S-235-JR, seg·n norma EN 10.025, incluso elementos auxi-
liares de apoyo, perfilerøa acero inox, cercos, taladros de
alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

209

Mano de obra ........................................ 2,60
Resto de obra y materiales.................... 75,00

Suma la partida ..................................... 77,60
Costes indirectos ........... 6% 4,66

TOTAL PARTIDA.................................. 82,26

P41LAG002 ud Entrada de hombre de 0,80x0,80 m fabricada con chapa la-
grimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR,
seg·n norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerra-
dura y elementos de asiento, totalmente instalada.

210

Mano de obra ........................................ 32,50
Resto de obra y materiales.................... 68,00

Suma la partida ..................................... 100,50
Costes indirectos ........... 6% 6,03

TOTAL PARTIDA.................................. 106,53

P41LAG004 ud Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa la-
grimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, se-
gún norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradu-
ra y elementos de asiento, totalmente instalada.

211

Mano de obra ........................................ 32,50
Resto de obra y materiales.................... 95,00

Suma la partida ..................................... 127,50
Costes indirectos ........... 6% 7,65

TOTAL PARTIDA.................................. 135,15

P41LV001 ud Línea de vida para acceso a valvulería conformada por per-
files HEB 200 anclados en extremos de macizos de ancla-
je , incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvaniza-
do en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y ele-
mentos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan
de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

212

Mano de obra ........................................ 158,46
Maquinaria ............................................ 35,61
Resto de obra y materiales.................... 1.687,00

Suma la partida ..................................... 1.881,07
Costes indirectos ........... 6% 112,86

TOTAL PARTIDA.................................. 1.993,93

P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Unidad
completa incluidas operaciones de tratamiento y limpieza.

213

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 9,76

Suma la partida ..................................... 10,41
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Suma la partida ..................................... 10,41
Costes indirectos ........... 6% 0,62

TOTAL PARTIDA.................................. 11,03

P41TRAM_001A m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI
316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga mí-
nima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso ele-
mentos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, ta-
ladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente
instalada.

214

Mano de obra ........................................ 2,60
Resto de obra y materiales.................... 110,00

Suma la partida ..................................... 112,60
Costes indirectos ........... 6% 6,76

TOTAL PARTIDA.................................. 119,36

P41TRAM_003 m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI
316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones
electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier
superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo,
perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y
elementos de unión, totalmente instalada.

215

Mano de obra ........................................ 2,60
Resto de obra y materiales.................... 140,00

Suma la partida ..................................... 142,60
Costes indirectos ........... 6% 8,56

TOTAL PARTIDA.................................. 151,16

P4BORD-001 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones
17x36x100 cm., colocado en fondo de balsa.

216

Mano de obra ........................................ 3,72
Resto de obra y materiales.................... 6,30

Suma la partida ..................................... 10,02
Costes indirectos ........... 6% 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 10,62

P4CIMBRA m³ Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S
275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con
carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p.
de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje,
desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada.

217

Mano de obra ........................................ 6,50
Resto de obra y materiales.................... 15,23

Suma la partida ..................................... 21,73
Costes indirectos ........... 6% 1,30

TOTAL PARTIDA.................................. 23,03

P4CINT1300 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN1300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

218

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 484,23

Suma la partida ..................................... 516,09
Costes indirectos ........... 6% 30,97

TOTAL PARTIDA.................................. 547,06

P4CINT1500 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN1500mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

219

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 558,86

Suma la partida ..................................... 590,72
Costes indirectos ........... 6% 35,44

TOTAL PARTIDA.................................. 626,16
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TOTAL PARTIDA.................................. 626,16

P4CINT1600 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

220

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 597,95

Suma la partida ..................................... 629,81
Costes indirectos ........... 6% 37,79

TOTAL PARTIDA.................................. 667,60

P4CINT1800 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

221

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 670,20

Suma la partida ..................................... 702,06
Costes indirectos ........... 6% 42,12

TOTAL PARTIDA.................................. 744,18

P4CINT1900 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN1900mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

222

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 706,92

Suma la partida ..................................... 738,78
Costes indirectos ........... 6% 44,33

TOTAL PARTIDA.................................. 783,11

P4CINT2000 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN200mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

223

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 744,82

Suma la partida ..................................... 776,68
Costes indirectos ........... 6% 46,60

TOTAL PARTIDA.................................. 823,28

P4CINT300 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

224

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 107,56

Suma la partida ..................................... 139,42
Costes indirectos ........... 6% 8,37

TOTAL PARTIDA.................................. 147,79

P4CINT400 m Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva
de tubería de DN400mm  según DN30672, EN 12068 y
ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón,
armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente ins-
talada.

225

Mano de obra ........................................ 31,86
Resto de obra y materiales.................... 149,02

Suma la partida ..................................... 180,88
Costes indirectos ........... 6% 10,85

TOTAL PARTIDA.................................. 191,73
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P4ETT-002 kg Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S
según Código Estructural para formacion de armaduras in-
cluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elabo-
racion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte propor-
cional de solape entre redondos, alambre recocido, despun-
tes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores sola-
pes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales
para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido
en peso nominal.

226

Mano de obra ........................................ 0,09
Maquinaria ............................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 1,15

Suma la partida ..................................... 1,27
Costes indirectos ........... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos vertica-
les o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso
p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxilia-
res, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renova-
ción de paneles cuantas veces sea necesario, compensacio-
nes metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de
zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de
encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las
pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p.
de encofrados localizados especiales de pasamuros, piezas
singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente termina-
da.

227

Mano de obra ........................................ 17,15
Maquinaria ............................................ 0,53
Resto de obra y materiales.................... 7,65

Suma la partida ..................................... 25,33
Costes indirectos ........... 6% 1,52

TOTAL PARTIDA.................................. 26,85

P4ETT-004C-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CUR-
VOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón
VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje,
puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para
pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto de-
sencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente
terminada.

228

Mano de obra ........................................ 20,58
Maquinaria ............................................ 0,53
Resto de obra y materiales.................... 7,65

Suma la partida ..................................... 28,76
Costes indirectos ........... 6% 1,73

TOTAL PARTIDA.................................. 30,49

P4ETT-004E-E1 m² Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de po-
zos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a
cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales
y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamu-
ros de apriete de chapas, berenjenos, producto desenco-
frante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente termi-
nada.

229

Mano de obra ........................................ 6,86
Maquinaria ............................................ 0,53
Resto de obra y materiales.................... 7,95

Suma la partida ..................................... 15,34
Costes indirectos ........... 6% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................. 16,26

P4GUN.20 m² Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3
SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble ma-
lla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según
normativa vigente. Unidad completa incluido tubos drenan-
tes y anclajes.

230
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Mano de obra ........................................ 25,87
Maquinaria ............................................ 7,99
Resto de obra y materiales.................... 19,43

Suma la partida ..................................... 53,29
Costes indirectos ........... 6% 3,20

TOTAL PARTIDA.................................. 56,49

P4HG-001A m³ Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en re-
llenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructu-
rales incluso suministro de aditivos para puesta en obra,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta
terminación, p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

231

Mano de obra ........................................ 1,11
Maquinaria ............................................ 1,12
Resto de obra y materiales.................... 38,73

Suma la partida ..................................... 40,96
Costes indirectos ........... 6% 2,46

TOTAL PARTIDA.................................. 43,42

P4HG-002A m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en ca-
pa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones
para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Có-
digo Estructural. Unidad totalmente terminada.

232

Mano de obra ........................................ 1,11
Maquinaria ............................................ 1,12
Resto de obra y materiales.................... 44,20

Suma la partida ..................................... 46,43
Costes indirectos ........... 6% 2,79

TOTAL PARTIDA.................................. 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en relle-
nos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructura-
les incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correc-
ta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmen-
te terminada.

233

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 48,35

Suma la partida ..................................... 56,37
Costes indirectos ........... 6% 3,38

TOTAL PARTIDA.................................. 59,75

P4HG-002C m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra
en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos es-
tructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca-
ción, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad
totalmente terminada.

234

Mano de obra ........................................ 1,58
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 50,18

Suma la partida ..................................... 58,05
Costes indirectos ........... 6% 3,48

TOTAL PARTIDA.................................. 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en
obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas in-
completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás
operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofra-
do. Según Código Estructural. Unidad totalmente termina-
da.

235

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 1,12
Resto de obra y materiales.................... 29,64
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Suma la partida ..................................... 31,23
Costes indirectos ........... 6% 1,87

TOTAL PARTIDA.................................. 33,10

P4HG-003A m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, in-
cluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta termi-
nación. Según Código Estructural. Unidad totalmente termi-
nada.

236

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 51,07

Suma la partida ..................................... 59,09
Costes indirectos ........... 6% 3,55

TOTAL PARTIDA.................................. 62,64

P4HG-004A m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3
, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colo-
cación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones pa-
ra su correcta terminación. Según Código estructural. Uni-
dad totalmente terminada.

237

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 64,57

Suma la partida ..................................... 72,59
Costes indirectos ........... 6% 4,36

TOTAL PARTIDA.................................. 76,95

P4HG-004A2H m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en
obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca-
ción, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad
totalmente terminada.

238

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 68,28

Suma la partida ..................................... 76,30
Costes indirectos ........... 6% 4,58

TOTAL PARTIDA.................................. 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en
obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alza-
dos, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas,
colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones
para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente termina-
da.

239

Mano de obra ........................................ 5,65
Maquinaria ............................................ 12,58
Resto de obra y materiales.................... 68,55

Suma la partida ..................................... 86,78
Costes indirectos ........... 6% 5,21

TOTAL PARTIDA.................................. 91,99

P4HG-004AHV m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, in-
cluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta termi-
nación. Según Código Estructural. Unidad totalmente termi-
nada.

240

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 65,59

Suma la partida ..................................... 73,61
Costes indirectos ........... 6% 4,42
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6% 4,42

TOTAL PARTIDA.................................. 78,03

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en
obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forja-
dos, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca-
ción, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para
su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad
totalmente terminada.

241

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 77,37

Suma la partida ..................................... 85,39
Costes indirectos ........... 6% 5,12

TOTAL PARTIDA.................................. 90,51

P4IMPASF m² Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras me-
diante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7
Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada.

242

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 1,46

Suma la partida ..................................... 2,11
Costes indirectos ........... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2,24

P4JTACOMB200B m Juntas horizontales o inclinadas, en canal conformadas
por cordón de polisulfuro y posterior lámina de PVC 200
combifléx o similar con aplicación de epoxy de adherencia.
Unidad totalmente terminada incluidos cortes en hormigón,
solapes y soldaduras de unión.

243

Mano de obra ........................................ 0,35
Maquinaria ............................................ 0,46
Resto de obra y materiales.................... 12,45

Suma la partida ..................................... 13,26
Costes indirectos ........... 6% 0,80

TOTAL PARTIDA.................................. 14,06

P4JTAHIDROF m Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, inclu-
so p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

244

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 6,19

Suma la partida ..................................... 6,84
Costes indirectos ........... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 7,25

P4JTAHIDROF2 m Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a
hormigón de base ejecutado in situ, incluso p.p.de coloca-
ción, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Uni-
dad totalmente terminada.

245

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 3,62

Suma la partida ..................................... 4,27
Costes indirectos ........... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,53

P4JTAPVC150 m Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho,
con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta
hidroexpansiva en uniones.

246

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 3,52

Suma la partida ..................................... 4,17
Costes indirectos ........... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,42
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P4JTAPVC200 m Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho,
con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta
hidroexpansiva en uniones.

247

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 4,31

Suma la partida ..................................... 4,96
Costes indirectos ........... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5,26

P4JTAPVC300 m Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho,
con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta
hidroexpansiva en uniones.

248

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 5,15

Suma la partida ..................................... 5,80
Costes indirectos ........... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,15

P4JTAPVC400 m Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho,
con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta
hidroexpansiva en uniones.

249

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 14,20

Suma la partida ..................................... 14,85
Costes indirectos ........... 6% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................. 15,74

P4JTAPVC400B m Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho,
con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta
hidroexpansiva en uniones.

250

Mano de obra ........................................ 0,65
Resto de obra y materiales.................... 14,20

Suma la partida ..................................... 14,85
Costes indirectos ........... 6% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................. 15,74

P4JTUMO001 m Suministro y colocaci¾n de tuberøa de acero al carbono
API 5L/ASTM/A106 de  de 300 mm de dißmetro interior, to-
talmente colocada.

251

Mano de obra ........................................ 9,75
Maquinaria ............................................ 3,09
Resto de obra y materiales.................... 37,81

Suma la partida ..................................... 50,65
Costes indirectos ........... 6% 3,04

TOTAL PARTIDA.................................. 53,69

P4LOSA003 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes ar-
quetas con entrada de hombre practicable dimensionada
para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologa-
da, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y
contracerco metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y jun-
tas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente termi-
nada.

252

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 3,56
Resto de obra y materiales.................... 85,00

Suma la partida ..................................... 95,06
Costes indirectos ........... 6% 5,70

TOTAL PARTIDA.................................. 100,76
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P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas di-
mensionada para carga peatonal, cuantía mínima
95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento
y p.p. de cerco y contracerco metálicos perimetrales, perfi-
les de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Uni-
dad totalmente terminada.

253

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 3,56
Resto de obra y materiales.................... 75,00

Suma la partida ..................................... 85,06
Costes indirectos ........... 6% 5,10

TOTAL PARTIDA.................................. 90,16

P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas pa-
ra tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 ho-
mologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cer-
co y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y juntas de
caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

254

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 3,56
Resto de obra y materiales.................... 135,00

Suma la partida ..................................... 145,06
Costes indirectos ........... 6% 8,70

TOTAL PARTIDA.................................. 153,76

P4M2.0X1.0 m Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormi-
gón armado tipo HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfa-
tos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma UNE-EN
14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado
de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450,
CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y
altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en ba-
se de hormigón y cama de arena.

255

Mano de obra ........................................ 47,37
Maquinaria ............................................ 35,61
Resto de obra y materiales.................... 470,00

Suma la partida ..................................... 552,98
Costes indirectos ........... 6% 33,18

TOTAL PARTIDA.................................. 586,16

P4M2.5X2.0 m Suministro y colocación de marco prefabricado visitable de
hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a
los sulfatos, de 2.5x2.0 m,conforme a norma UNE-EN
14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado
de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450,
CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn
y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en
base de hormigón y cama de arena.

256

Mano de obra ........................................ 47,37
Maquinaria ............................................ 35,61
Resto de obra y materiales.................... 715,00

Suma la partida ..................................... 797,98
Costes indirectos ........... 6% 47,88

TOTAL PARTIDA.................................. 845,86

P4M3.0X1.5 m Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormi-
gón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sul-
fatos, de 3.0x1.5 m, conforme a norma UNE-EN
14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado
de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450,
CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn
y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en
base de hormigón y cama de arena.

257

Mano de obra ........................................ 47,37
Maquinaria ............................................ 35,61
Resto de obra y materiales.................... 705,00

Suma la partida ..................................... 787,98
Costes indirectos ........... 6% 47,28

TOTAL PARTIDA.................................. 835,26
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P4MOR-001_E m³ Formación de capa de mortero de nivelación.258
Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 17,02

Suma la partida ..................................... 25,04
Costes indirectos ........... 6% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 26,54

P4NEOP2 m² Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso
elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termina-
da.

259

Mano de obra ........................................ 3,25
Resto de obra y materiales.................... 55,00

Suma la partida ..................................... 58,25
Costes indirectos ........... 6% 3,50

TOTAL PARTIDA.................................. 61,75

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de te-
rreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Inclui-
do:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de platafor-
ma de trabajo horizontal para establecimiento de maquina-
ria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geo-
metría especificada, incluyendo módulos de unión y esqui-
na de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el con-
sumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colo-
cación del hormigón y exceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos ex-
cesos de hormigón por pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépa-
nos para demolición de zonas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles
HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva median-
te inyección de la misma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de
hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a
vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas
en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Inclui-
da demolición de muros guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud se-
gún plano, adecuando la longitud de módulos finales y de
unión.

260

Mano de obra ........................................ 1,42
Maquinaria ............................................ 66,98
Resto de obra y materiales.................... 163,51

Suma la partida ..................................... 231,91
Costes indirectos ........... 6% 13,91

TOTAL PARTIDA.................................. 245,82

P4PATE01 ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25
mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descarga
y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

261

Mano de obra ........................................ 0,07
Resto de obra y materiales.................... 4,53

Suma la partida ..................................... 4,60
Costes indirectos ........... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4,88
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P4PCAT01 ud Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global
de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de co-
nexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y
25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y
otros puntos de conexión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la to-
ma, incluidas pruebas de medida.

262

Mano de obra ........................................ 84,96
Resto de obra y materiales.................... 1.375,64

Suma la partida ..................................... 1.460,60
Costes indirectos ........... 6% 87,64

TOTAL PARTIDA.................................. 1.548,24

P4PERN12 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado
Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina
epoxy, retirada de sobrante.

263

Mano de obra ........................................ 3,19
Maquinaria ............................................ 0,92
Resto de obra y materiales.................... 0,86

Suma la partida ..................................... 4,97
Costes indirectos ........... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5,27

P4PERN16 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado
Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina
epoxy, retirada de sobrante.

264

Mano de obra ........................................ 3,19
Maquinaria ............................................ 1,46
Resto de obra y materiales.................... 2,96

Suma la partida ..................................... 7,61
Costes indirectos ........... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 8,07

P4PERN20 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado
Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina
epoxy, retirada de sobrante.

265

Mano de obra ........................................ 3,19
Maquinaria ............................................ 1,83
Resto de obra y materiales.................... 3,91

Suma la partida ..................................... 8,93
Costes indirectos ........... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA.................................. 9,47

P4PERN32 ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado
Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente coloca-
do, incluso perforación de taladro y fijación con resina
epoxy, retirada de sobrante.

266

Mano de obra ........................................ 5,31
Maquinaria ............................................ 1,83
Resto de obra y materiales.................... 8,10

Suma la partida ..................................... 15,24
Costes indirectos ........... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA.................................. 16,15

P4RSACEQ01 m Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada
in situ de sección trapezoidal variable junta machiembra-
da, incluidas juntas polobreal o similar ejecutada sobre ba-
se rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias ope-
raciones de excavación y relleno localizado, incl. bypass du-
rate la ejecución de las obras (si fuera necesario) para man-
tenimiento de servicio. Unidad totalmente instalada.

267

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 5,93
Resto de obra y materiales.................... 30,83

Suma la partida ..................................... 43,26
Costes indirectos ........... 6% 2,60
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6% 2,60

TOTAL PARTIDA.................................. 45,86

P4RSGPE160 m Localización, desmontaje programado, y reposición de tube-
ría de gas DN160 mm PE,SDR11 arquetas y valvulería aso-
ciada, incluyendo operaciones de localización mediante ca-
las y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualifica-
do, programación de corte y rotura con empresa de servi-
cios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demoli-
ción, carga y retirada de conducciones, arquetas y elemen-
tos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de
canon de vertido, reposición de servicio mediante retran-
queo, con excavación en zanja de ancho especificado en
planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena
de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm sobre clave de tu-
bería, posterior relleno localizado con suelo seleccionado
procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, relleno
con zahorra artificial hasta sección de pavimento, lámina
PVC señalizadora de servicio normalizada, losa de protec-
ción en pavimentos de 0.15m de espesor con al menos
1.20m de ancho, conexionados de elementos, juntas espe-
ciales, p.p. de arquetas normalizadas con tapa de fundición
C-400, según detalle definido en planos con base y anclaje
de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas en cambios
de dirección, conexiones y puntos de ubicación de valvule-
ría. Unidad totalmente ejecutada.

268

Mano de obra ........................................ 14,67
Maquinaria ............................................ 6,72
Resto de obra y materiales.................... 62,73

Suma la partida ..................................... 84,12
Costes indirectos ........... 6% 5,05

TOTAL PARTIDA.................................. 89,17

P4RSGPE200 m Localización, desmontaje programado, y reposición de tube-
ría de gas DN200 mm PE,SDR11 arquetas y valvulería aso-
ciada, incluyendo operaciones de localización mediante ca-
las y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualifica-
do, programación de corte y rotura con empresa de servi-
cios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demoli-
ción, carga y retirada de conducciones, arquetas y elemen-
tos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de
canon de vertido, reposición de servicio mediante retran-
queo, con excavación en zanja de ancho especificado en
planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena
de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm sobre clave de tu-
bería, posterior relleno localizado con suelo seleccionado
procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, relleno
con zahorra artificial hasta sección de pavimento, lámina
PVC señalizadora de servicio normalizada, losa de HM20
de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con al
menos 1.20m de ancho,  vainas de tubería en cruzamien-
tos, conexionados de elementos, juntas especiales, p.p. de
arquetas normalizadas con tapa de fundición C-400, según
detalle definido en planos con base y anclaje de hormigón
en caso de valvulerías,  arquetas en cambios de dirección,
conexiones y puntos de ubicación de valvulería. Unidad to-
talmente ejecutada.

269

Mano de obra ........................................ 14,67
Maquinaria ............................................ 6,72
Resto de obra y materiales.................... 67,28

Suma la partida ..................................... 88,67
Costes indirectos ........... 6% 5,32

TOTAL PARTIDA.................................. 93,99

P4RSS1A m Localización, demolición, desmontaje programado y retira-
da de tuberia de riego de varios diámetros menores a 200
mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvulas , car-
ga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de verti-
do y operaciones auxiliares de bypass provisional para
mantenimiento de servicio durante las operaciones de cone-
xionado. Unidad totalmente terminada.

270

Mano de obra ........................................ 0,65
Maquinaria ............................................ 1,07
Resto de obra y materiales.................... 1,50

Suma la partida ..................................... 3,22
Costes indirectos ........... 6% 0,19
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Costes indirectos ........... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 3,41

P4RSS1B m Localización, demolición, desmontaje programado y retira-
da de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o pluvia-
les de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas
a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobran-
tes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass
provisional para mantenimiento de servicio durante las ope-
raciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

271

Mano de obra ........................................ 1,30
Maquinaria ............................................ 8,28
Resto de obra y materiales.................... 3,00

Suma la partida ..................................... 12,58
Costes indirectos ........... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA.................................. 13,33

P4RSS1C m Localización, demolición, desmontaje programado y retira-
da de tuberia de abastecimiento/riego  y/o saneamiento/
pluviales de DN >1000mm, incluyendo operaciones asocia-
das a la demolición , carga  y transporte a vertedero de so-
brantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de by-
pass provisional para mantenimiento de servicio durante
las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi-
nada.

272

Mano de obra ........................................ 3,25
Maquinaria ............................................ 11,10
Resto de obra y materiales.................... 3,00

Suma la partida ..................................... 17,35
Costes indirectos ........... 6% 1,04

TOTAL PARTIDA.................................. 18,39

P4RSS5A ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación
de tramo de colector existente mediante macizo de hormi-
gón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demolicio-
nes asociadas y reposición total de superficie, carga y trans-
porte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad
completa.

273

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 66,45

Suma la partida ..................................... 135,37
Costes indirectos ........... 6% 8,12

TOTAL PARTIDA.................................. 143,49

P4RSS5B ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación
de tramo de colector existente mediante brida ciega de di-
mensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvaciones, re-
llenos y reposición total de superficie, carga y transporte a
vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad comple-
ta.

274

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 3,44
Resto de obra y materiales.................... 174,73

Suma la partida ..................................... 243,17
Costes indirectos ........... 6% 14,59

TOTAL PARTIDA.................................. 257,76
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P4RSSFIBC1 m Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibro-
cemento de DN<1200mm,  desmontaje manual por perso-
nal especializado y medios auxiliares necesarios , paletiza-
do, flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte y
gestión de residuos a cargo de empresa registrada
R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de
descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon
de vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros
adecuados y pulverización con líquido encapsulante ade-
cuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autori-
zado, desplazamiento de equipos de desamiantado con es-
clusas de descontaminación en los compartimentos que se-
an necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado
con el al Plan de Seguridad y Salud. Unidad completa inclu-
so colocación de bridas ciegas en T.

275

Mano de obra ........................................ 29,00
Maquinaria ............................................ 11,86
Resto de obra y materiales.................... 9,92

Suma la partida ..................................... 50,78
Costes indirectos ........... 6% 3,05

TOTAL PARTIDA.................................. 53,83

P4RSV0A ud Localización de servicio afectado de abastecimiento, sanea-
miento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarburos y
otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con
excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señaliza-
ción del servicio,  tramitación y gestión de autorización.

276

Mano de obra ........................................ 67,17
Maquinaria ............................................ 132,84
Resto de obra y materiales.................... 53,77

Suma la partida ..................................... 253,78
Costes indirectos ........... 6% 15,23

TOTAL PARTIDA.................................. 269,01

P4RSV1A ud Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de
autorización y operación de cruce  de infraestructura exis-
tente de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN
=<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canaliza-
ción teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica ...),
consistente en labores de localización mediante  microgravi-
mentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a
su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y per-
files laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación
en mina para paso de conducción bajo servicio, sosteni-
miento y apuntalamiento del servicio durante la operación,
carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste-
rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y
compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimien-
to, mantenimiento y reposición de servicio.

277

Mano de obra ........................................ 98,22
Maquinaria ............................................ 221,40
Resto de obra y materiales.................... 602,28

Suma la partida ..................................... 921,90
Costes indirectos ........... 6% 55,31

TOTAL PARTIDA.................................. 977,21

P4RSV1B ud Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de
autorización y operación de cruce  de infraestructura exis-
tente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consis-
tente en labores de localización mediante  gravimentría y
cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sosteni-
miento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mi-
na para paso de las conducciones bajo servicio, sosteni-
miento y apuntalamiento del servicio durante la operación,
carga y transporte de material a vertdero autorizado, poste-
rior relleno manual y compactado. Unidad totalmente termi-
nada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de ser-
vicio.

278

Mano de obra ........................................ 493,80
Maquinaria ............................................ 885,60
Resto de obra y materiales.................... 2.232,20

Suma la partida ..................................... 3.611,60
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Suma la partida ..................................... 3.611,60
Costes indirectos ........... 6% 216,70

TOTAL PARTIDA.................................. 3.828,30

P4RSV1C ud Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o
eléctrica aérea de BT, mediante puntales, arriostres y res-
to de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad to-
talmente terminada

279

Mano de obra ........................................ 102,21
Maquinaria ............................................ 44,28
Resto de obra y materiales.................... 103,97

Suma la partida ..................................... 250,46
Costes indirectos ........... 6% 15,03

TOTAL PARTIDA.................................. 265,49

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados de instala-
ciones eléctricas incluidas, iluminación, telefonía y/o comu-
nicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas,
cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a verte-
dero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de
residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmen-
te terminada.

280

Mano de obra ........................................ 2,05
Maquinaria ............................................ 3,00
Resto de obra y materiales.................... 0,03

Suma la partida ..................................... 5,08
Costes indirectos ........... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5,38

P4RSV2 ud Corte programa del servicio de agua para conexión con
red existente, consistente en las gestiones con la empresa
concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del
suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass du-
rante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento
de agua.

281

Mano de obra ........................................ 209,70
Maquinaria ............................................ 58,54
Resto de obra y materiales.................... 887,80

Suma la partida ..................................... 1.156,04
Costes indirectos ........... 6% 69,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1.225,40

P4RSV2B ud Corte programa del servicio de GAS en conducciones de
distribución.

282

Mano de obra ........................................ 153,96
Maquinaria ............................................ 131,60
Resto de obra y materiales.................... 850,00

Suma la partida ..................................... 1.135,56
Costes indirectos ........... 6% 68,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1.203,69

P4RSV2D m Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa,
salvacunetas y conducciones, incluida demolición de arque-
tas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a
vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamien-
to de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad to-
talmente terminada.

283

Mano de obra ........................................ 1,84
Maquinaria ............................................ 2,73
Resto de obra y materiales.................... 0,03

Suma la partida ..................................... 4,60
Costes indirectos ........... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4,88
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P4TAPA60D400 ud Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sec-
ción circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo
400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye
precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y par-
te proporcional de materiales a emplear para la ejecución,
mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente ins-
talada y ejecutada.

284

Mano de obra ........................................ 20,33
Resto de obra y materiales.................... 91,04

Suma la partida ..................................... 111,37
Costes indirectos ........... 6% 6,68

TOTAL PARTIDA.................................. 118,05

P4TAPA60D400A ud Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada, de sec-
ción circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo
400kN) . Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan-
ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear pa-
ra la ejecución, mortero, cerco,... unidad de obra totalmen-
te instalada y ejecutada.

285

Mano de obra ........................................ 20,33
Resto de obra y materiales.................... 132,88

Suma la partida ..................................... 153,21
Costes indirectos ........... 6% 9,19

TOTAL PARTIDA.................................. 162,40

P4TAPALG01 m² Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada
carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad
4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertila-
ción espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmonta-
bles, anclajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y
apoyo conformada por perfiles laminados y angulares de
acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arque-
tas, tiro y candado . Totalmente terminada y colocada.

286

Mano de obra ........................................ 2,60
Resto de obra y materiales.................... 102,00

Suma la partida ..................................... 104,60
Costes indirectos ........... 6% 6,28

TOTAL PARTIDA.................................. 110,88

P4TUB100HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado pa-
ra saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro
nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

287

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 1,58
Resto de obra y materiales.................... 107,67

Suma la partida ..................................... 115,75
Costes indirectos ........... 6% 6,95

TOTAL PARTIDA.................................. 122,70

P4TUB120HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado pa-
ra saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro
nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

288

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 1,58
Resto de obra y materiales.................... 145,28

Suma la partida ..................................... 153,36
Costes indirectos ........... 6% 9,20

TOTAL PARTIDA.................................. 162,56
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P4TUB315PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso
p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de sola-
pes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos
de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Uni-
dad totalmente instalada.

289

Mano de obra ........................................ 9,75
Maquinaria ............................................ 3,09
Resto de obra y materiales.................... 17,33

Suma la partida ..................................... 30,17
Costes indirectos ........... 6% 1,81

TOTAL PARTIDA.................................. 31,98

P4TUB500PVC m Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso
p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de sola-
pes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos
de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Uni-
dad totalmente instalada.

290

Mano de obra ........................................ 7,80
Maquinaria ............................................ 3,09
Resto de obra y materiales.................... 31,89

Suma la partida ..................................... 42,78
Costes indirectos ........... 6% 2,57

TOTAL PARTIDA.................................. 45,35

P4TUB80HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado pa-
ra saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro
nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta
elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

291

Mano de obra ........................................ 6,50
Maquinaria ............................................ 1,58
Resto de obra y materiales.................... 74,51

Suma la partida ..................................... 82,59
Costes indirectos ........... 6% 4,96

TOTAL PARTIDA.................................. 87,55

P5ARQLD1A ud Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófu-
go de diámetro interior 1.20 m, con cono reductor
1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición
DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates polipropile-
no alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y ar-
mado #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hor-
migón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos
con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada.

292

Mano de obra ........................................ 390,00
Maquinaria ............................................ 92,10
Resto de obra y materiales.................... 227,35

Suma la partida ..................................... 709,45
Costes indirectos ........... 6% 42,57

TOTAL PARTIDA.................................. 752,02

P5ARQLD2 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre so-
lera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, en-
foscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmen-
te terminada.

293

Mano de obra ........................................ 195,00
Maquinaria ............................................ 21,17
Resto de obra y materiales.................... 34,98

Suma la partida ..................................... 251,15
Costes indirectos ........... 6% 15,07

TOTAL PARTIDA.................................. 266,22
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P5ARQLD4 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre so-
lera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, en-
foscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente
terminada.

294

Mano de obra ........................................ 162,50
Maquinaria ............................................ 18,55
Resto de obra y materiales.................... 20,81

Suma la partida ..................................... 201,86
Costes indirectos ........... 6% 12,11

TOTAL PARTIDA.................................. 213,97

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre so-
lera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, en-
foscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmen-
te terminada.

295

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 7,77
Resto de obra y materiales.................... 9,77

Suma la partida ..................................... 82,54
Costes indirectos ........... 6% 4,95

TOTAL PARTIDA.................................. 87,49

P5ARQP-1.2A ud UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 3.0m de
tipo pozo de 1200mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada
de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm
de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos
prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas
de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de
altura útil cada anillo, con pates de polipropileno montados
en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado
por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hor-
migón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de
polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde pa-
ra alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, tam-
bién de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diá-
metro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de
cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de
cerco y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para
colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm.
de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos nece-
sarios. Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tu-
bos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

296

Mano de obra ........................................ 329,58
Maquinaria ............................................ 131,52
Resto de obra y materiales.................... 331,81

Suma la partida ..................................... 792,91
Costes indirectos ........... 6% 47,57

TOTAL PARTIDA.................................. 840,48
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P5ARQP-1.2B ud UD de pozo de resalto de altura variable hasta 3,5m de de
1200mm de diámetro formada por: solera de hormigón de
20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de
hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y ar-
madura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados
de hormigón armado, provistos de resaltos para su acopla-
miento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de
100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil ca-
da anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y
cierre superior de pozo de registro formado por un cono asi-
métrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado,
de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno
montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamien-
to de junta de goma, aro de nivelación, también de hormi-
gón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado
sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre
éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de
fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directa-
mente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, in-
cluida excavación localizada y rellenos necesarios. Adicio-
nalmente se incluye los pasamuros de los tubos y forma-
ción de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

297

Mano de obra ........................................ 455,33
Maquinaria ............................................ 144,66
Resto de obra y materiales.................... 452,98

Suma la partida ..................................... 1.052,97
Costes indirectos ........... 6% 63,18

TOTAL PARTIDA.................................. 1.116,15

P5ARQP-1.5A ud UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura
1.5m para desagÚes tipo D  formada por anillos prefabrica-
dos  de hormigón armado, provistos de resaltos para su
acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de go-
ma, con pates de polipropileno montados , incluida excava-
ción localizada y rellenos necesarios. Unidad totalmente ter-
minada.

298

Mano de obra ........................................ 47,37
Maquinaria ............................................ 73,72
Resto de obra y materiales.................... 69,85

Suma la partida ..................................... 190,94
Costes indirectos ........... 6% 11,46

TOTAL PARTIDA.................................. 202,40

P5ARQP-1A ud UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de
tipo pozo de 1000mm de diámetro formada por: solera de
hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada
de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm
de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos
prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos
para su acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de
goma, incluyendo módulo cónico superior, tubo de resalto
de PVC DN 315mm, macizado hormigonado HM-20, recibi-
do con mortero de cemento,  cerco y tapa de fundición
DN600 para tráfico pesado 40Tn, pates y resto de elemen-
tos asociados, incluida excavación  y rellenos necesarios.
Unidad totalmente terminada.

299

Mano de obra ........................................ 329,58
Maquinaria ............................................ 131,52
Resto de obra y materiales.................... 224,46

Suma la partida ..................................... 685,56
Costes indirectos ........... 6% 41,13

TOTAL PARTIDA.................................. 726,69
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P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones
1,0x1,0m  y altura de de 1,5-2,5m, compuesta por módu-
los de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa con
apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión
de tuberías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de
caja excavado y compactado, ejecución de 0.2m de hormi-
gón en masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundi-
ción DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre mó-
dulos de cordón impermeabilizante de polisulfuro entre ele-
mentos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión
de tubos, incluso sobre excavación necesaria para la colo-
cación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con
suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado.
Unidad totalmente colocada.

300

Mano de obra ........................................ 52,00
Maquinaria ............................................ 62,60
Resto de obra y materiales.................... 596,87

Suma la partida ..................................... 711,47
Costes indirectos ........... 6% 42,69

TOTAL PARTIDA.................................. 754,16

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación
eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con pa-
so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un mate-
rial granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición
625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores
con material procedente de excavación o préstamos y ba-
se de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

301

Mano de obra ........................................ 19,50
Maquinaria ............................................ 46,61
Resto de obra y materiales.................... 199,19

Suma la partida ..................................... 265,30
Costes indirectos ........... 6% 15,92

TOTAL PARTIDA.................................. 281,22

P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabri-
cada de hormigón armado normalizada de dimensiones
1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios
(según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de
espesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excava-
ción, y rellenos posteriores con material procedente de exca-
vación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

302

Mano de obra ........................................ 19,50
Maquinaria ............................................ 46,61
Resto de obra y materiales.................... 288,42

Suma la partida ..................................... 354,53
Costes indirectos ........... 6% 21,27

TOTAL PARTIDA.................................. 375,80

P5ARQPREF1.5R ud Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabri-
cada de hormigón armado normalizada de dimensiones
1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros va-
rios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m
de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excava-
ción, y rellenos posteriores con material procedente de exca-
vación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

303

Mano de obra ........................................ 19,50
Maquinaria ............................................ 46,61
Resto de obra y materiales.................... 198,42

Suma la partida ..................................... 264,53
Costes indirectos ........... 6% 15,87

TOTAL PARTIDA.................................. 280,40

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación
eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones
110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios,
empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor,
con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y
rellenos posteriores con material procedente de excava-
ción o préstamos. Unidad totalmente instalada.

304

Mano de obra ........................................ 19,50
Maquinaria ............................................ 46,61
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Maquinaria ............................................ 46,61
Resto de obra y materiales.................... 324,63

Suma la partida ..................................... 390,74
Costes indirectos ........... 6% 23,44

TOTAL PARTIDA.................................. 414,18

P5ARQPREF2.A1 ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctri-
ca prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores
y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la
entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máxi-
mo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, se-
gún norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de
fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión
eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN,
según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones
de tubos y remates. Completamente terminada.

305

Mano de obra ........................................ 19,50
Maquinaria ............................................ 46,61
Resto de obra y materiales.................... 183,79

Suma la partida ..................................... 249,90
Costes indirectos ........... 6% 14,99

TOTAL PARTIDA.................................. 264,89

P5ARQPREF2.A2 ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctri-
ca prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tronco-
piramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y
117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entra-
da de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo
de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según
norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de
fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de cone-
xión eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400
kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexio-
nes de tubos y remates. Completamente terminada.

306

Mano de obra ........................................ 19,50
Maquinaria ............................................ 46,61
Resto de obra y materiales.................... 258,16

Suma la partida ..................................... 324,27
Costes indirectos ........... 6% 19,46

TOTAL PARTIDA.................................. 343,73

P5ARQR001 ud Arqueta riego incluida compuerta y p.p. medios auxiliares,
0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, inclui-
da tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco,
unión entre módulos de cordón impermeabilizante de poli-
sulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanquei-
dad en unión de tubos, incluso sobre excavación necesaria
para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la
misma con suelo procedente de excavación seleccionado
y/o cribado con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad to-
talmente colocada.

307

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 85,86
Resto de obra y materiales.................... 707,85

Suma la partida ..................................... 923,71
Costes indirectos ........... 6% 55,42

TOTAL PARTIDA.................................. 979,13
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P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimensio-
nes 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, compuesta por mó-
dulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,  apoyada sobre
fondo de caja excavado y compactado  con 0.2m de hormi-
gón en masa HM-20, incluida tapa superior armada, tapa
de acero galvanizado en caliente de 3 mm estriada, cerco
y precerco, rejillas de ventilación, unión entre módulos de
cordón impermeabilizante de polisulfuro, agujeros para en-
trada de  tuberías de dimensiones especificadas, incluso
sobre excavación necesaria para la colocación de la arque-
ta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente
de excavación seleccionado y/o cribado con tamaño máxi-
mo de árido 10 mm. Unidad totalmente colocada.

308

Mano de obra ........................................ 62,29
Maquinaria ............................................ 62,60
Resto de obra y materiales.................... 358,92

Suma la partida ..................................... 483,81
Costes indirectos ........... 6% 29,03

TOTAL PARTIDA.................................. 512,84

P5BANDA250 m M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material:
PVC.  Totalmente colocada.

309

Mano de obra ........................................ 0,07
Resto de obra y materiales.................... 0,23

Suma la partida ..................................... 0,30
Costes indirectos ........... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,32

P5BORD1 m Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400
achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,
asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). total-
mente terminado.

310

Mano de obra ........................................ 9,75
Resto de obra y materiales.................... 6,20

Suma la partida ..................................... 15,95
Costes indirectos ........... 6% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 16,91

P5BORD2 m Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de repo-
sicón) de dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado sobre
base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p.
de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

311

Mano de obra ........................................ 9,75
Resto de obra y materiales.................... 22,57

Suma la partida ..................................... 32,32
Costes indirectos ........... 6% 1,94

TOTAL PARTIDA.................................. 34,26

P5BORD3 m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za.

312

Mano de obra ........................................ 6,50
Resto de obra y materiales.................... 5,70

Suma la partida ..................................... 12,20
Costes indirectos ........... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 12,93

P5CERRAM0A m Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramien-
tos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o simi-
lar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para
posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autoriza-
do, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos.

313

Mano de obra ........................................ 1,95
Maquinaria ............................................ 2,55
Resto de obra y materiales.................... 0,06

Suma la partida ..................................... 4,56
Costes indirectos ........... 6% 0,27
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6% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 4,83

P5CERRAM0D m Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altu-
ra variable hasta 1,5 m y longitud 4 m. incluyendo retirada
de muro existente, acopio y posterior reconstrucción me-
diante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alinea-
do, aplomado, con excavación y preparación de la superfi-
cie de asiento (20 cm de HM-20), completamente termina-
do. incluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de
la piedra original y/o reposición de otra de características si-
milares a la original.

314

Mano de obra ........................................ 32,50
Maquinaria ............................................ 8,84
Resto de obra y materiales.................... 23,21

Suma la partida ..................................... 64,55
Costes indirectos ........... 6% 3,87

TOTAL PARTIDA.................................. 68,42

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla
electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tubu-
lares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en calien-
te sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m so-
bre el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de di-
mensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de
120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta,
cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su coloca-
ción, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y
120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente
anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapatas)

315

Mano de obra ........................................ 10,69
Maquinaria ............................................ 0,96
Resto de obra y materiales.................... 79,41

Suma la partida ..................................... 91,06
Costes indirectos ........... 6% 5,46

TOTAL PARTIDA.................................. 96,52

P5CERRAM2 m Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de do-
ble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y pos-
tes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replan-
teo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada
en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.

316

Mano de obra ........................................ 9,75
Maquinaria ............................................ 1,30
Resto de obra y materiales.................... 16,28

Suma la partida ..................................... 27,33
Costes indirectos ........... 6% 1,64

TOTAL PARTIDA.................................. 28,97

P5CERRAM4 m Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de
17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 m
separación media, empotrados y anclados en el terreno 30
cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas
superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tra-
mos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.
Unidad completamente terminada.

317

Mano de obra ........................................ 3,25
Maquinaria ............................................ 1,30
Resto de obra y materiales.................... 2,87

Suma la partida ..................................... 7,42
Costes indirectos ........... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 7,87
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P5CERRAMPU m Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de do-
ble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y pos-
tes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replan-
teo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada
en alambre de espino,incluyendo parte proporcional de
puerta de acceso.

318

Mano de obra ........................................ 9,75
Maquinaria ............................................ 1,30
Resto de obra y materiales.................... 16,28

Suma la partida ..................................... 27,33
Costes indirectos ........... 6% 1,64

TOTAL PARTIDA.................................. 28,97

P5COM12F m Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas en
Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canaliza-
ción de tritubo según especificaciones , incluso parte pro-
porcional de empalmes, fusionado y conectorización, proba-
do y certificado.

319

Mano de obra ........................................ 1,57
Resto de obra y materiales.................... 0,76

Suma la partida ..................................... 2,33
Costes indirectos ........... 6% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 2,47

P5COM62F m Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas en
Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canaliza-
ción de tritubo según especificaciones , incluso parte pro-
porcional de empalmes, fusionado y conectorización, proba-
do y certificado.

320

Mano de obra ........................................ 1,83
Resto de obra y materiales.................... 4,05

Suma la partida ..................................... 5,88
Costes indirectos ........... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,23

P5COMCAJA64F ud Suministro e instalación de cajas de empalme estanca pa-
ra 64 fibras ópticas de tipo monomodo, ejecutados por fu-
sión, con p/p de verificación de tipo ODTR.

321

Mano de obra ........................................ 39,20
Resto de obra y materiales.................... 58,40

Suma la partida ..................................... 97,60
Costes indirectos ........... 6% 5,86

TOTAL PARTIDA.................................. 103,46

P5COMCBL001A m Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y
VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1
KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y co-
nectorizado. Unidad totalmente instalada.

322

Mano de obra ........................................ 0,78
Resto de obra y materiales.................... 2,55

Suma la partida ..................................... 3,33
Costes indirectos ........... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3,53

P5COMCBL001B m Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y
VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1
KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y co-
nectorizado. Unidad totalmente instalada.

323

Mano de obra ........................................ 0,78
Resto de obra y materiales.................... 3,41

Suma la partida ..................................... 4,19
Costes indirectos ........... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,44
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P5COMCBL001C m Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones
trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado
con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada confor-
me especificaciones.

324

Mano de obra ........................................ 7,83
Resto de obra y materiales.................... 2,78

Suma la partida ..................................... 10,61
Costes indirectos ........... 6% 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 11,25

P5COMCBL001D m Cable instrumentación  señales analógicas comunicacio-
nes interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pa-
res tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente
instalada conforme especificaciones.

325

Mano de obra ........................................ 7,83
Resto de obra y materiales.................... 3,06

Suma la partida ..................................... 10,89
Costes indirectos ........... 6% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................. 11,54

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instala-
da.

326

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,60

Suma la partida ..................................... 5,52
Costes indirectos ........... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 5,85

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmen-
te instalada.

327

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,66

Suma la partida ..................................... 5,58
Costes indirectos ........... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 5,91

P5COMCBL006 m Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmen-
te instalada.

328

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 3,14

Suma la partida ..................................... 7,06
Costes indirectos ........... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7,48

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.329
Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 0,76

Suma la partida ..................................... 4,68
Costes indirectos ........... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4,96

P5COMLATFO ud Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica multi-
modo con conectores FC-FC, de una longitud de 1,50 m.

330

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 5,67

Suma la partida ..................................... 8,28
Costes indirectos ........... 6% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 8,78

P5COMREP64F ud Suministro e instalación de repartidor de 64 fibras ópticas
para un total de 64 adaptadores de tipo FC-FC y sus corres-
pondientes 64 pig-tail de monomodos, todos fusionados y
comprobados con equipo ODTR.

331

Mano de obra ........................................ 104,52
Resto de obra y materiales.................... 836,15

Suma la partida ..................................... 940,67
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Suma la partida ..................................... 940,67
Costes indirectos ........... 6% 56,44

TOTAL PARTIDA.................................. 997,11

P5ELE10 ud Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia
multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado ne-
cesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Uni-
dad totalmente instalada.

332

Mano de obra ........................................ 5,23
Resto de obra y materiales.................... 90,70

Suma la partida ..................................... 95,93
Costes indirectos ........... 6% 5,76

TOTAL PARTIDA.................................. 101,69

P5ELE110PVC m Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN
1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o
adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazade-
ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones
y atados necesarios, elementos de unión y piezas especia-
les. Unidad totalmente terminada y colocada.

333

Mano de obra ........................................ 3,14
Resto de obra y materiales.................... 2,20

Suma la partida ..................................... 5,34
Costes indirectos ........... 6% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................. 5,66

P5ELE110X2 m Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación,
en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de pro-
fundidad, incluso excavación para posterior uso o carga,
transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la
excavación compactados al 95% del Proctor normal, insta-
lada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero
pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termi-
nada.

334

Mano de obra ........................................ 1,88
Maquinaria ............................................ 6,67
Resto de obra y materiales.................... 8,33

Suma la partida ..................................... 16,88
Costes indirectos ........... 6% 1,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,89

P5ELE110X2H m Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado
instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de
terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte
a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la
excavación compactados al 95% del Proctor normal, insta-
lada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instala-
da y terminada.

335

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 12,89

Suma la partida ..................................... 42,88
Costes indirectos ........... 6% 2,57

TOTAL PARTIDA.................................. 45,45
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P5ELE110X4H m Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado
instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavi-
mentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de
terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100
cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte
a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la
excavación compactados al 95% del Proctor normal, insta-
lada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero
pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

336

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 16,71

Suma la partida ..................................... 46,70
Costes indirectos ........... 6% 2,80

TOTAL PARTIDA.................................. 49,50

P5ELE125PVC m Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN
1329-1), D=125 mm, e=3,2 mm. adosado techo y paredes
mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada
metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elemen-
tos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente termi-
nada y colocada.

337

Mano de obra ........................................ 3,14
Resto de obra y materiales.................... 2,03

Suma la partida ..................................... 5,17
Costes indirectos ........... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 5,48

P5ELE160PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado
para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro,
incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y
colocada.

338

Mano de obra ........................................ 3,14
Resto de obra y materiales.................... 2,80

Suma la partida ..................................... 5,94
Costes indirectos ........... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 6,30

P5ELE160X2HT1 m Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas
2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instala-
ción eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comuni-
caciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación
en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni-
mas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mínima,
acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20
(0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado procedentes
de prestamos compactados al 95% del Proctor normal, ins-
talada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu-
so cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instala-
da y terminada.

339

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 22,40

Suma la partida ..................................... 52,39
Costes indirectos ........... 6% 3,14

TOTAL PARTIDA.................................. 55,53
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P5ELE160X4H m Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B
(UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso ex-
cavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x1.0m) relleno con suelo selec-
cionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte,
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía
y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada

340

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 45,30

Suma la partida ..................................... 75,29
Costes indirectos ........... 6% 4,52

TOTAL PARTIDA.................................. 79,81

P5ELE160X4HT2 m Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de
4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo
3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier
tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho
por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga,
transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal-
zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque-
tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC,
cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente
instalada y terminada

341

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 34,26

Suma la partida ..................................... 64,25
Costes indirectos ........... 6% 3,86

TOTAL PARTIDA.................................. 68,11

P5ELE200X2H1 m Canalización de línea de media tensión hormigonada en te-
rrenos rústicos y/o ajardinados conformado por tubos
2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , inclu-
so excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di-
mensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100-130 cm. de pro-
fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede-
ro, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober-
tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado proce-
dentes de prestamos o de la excavación compactados al
95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación
eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes.
Unidad totalmente instalada y terminada.

342

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 23,73

Suma la partida ..................................... 53,72
Costes indirectos ........... 6% 3,22

TOTAL PARTIDA.................................. 56,94

P5ELE200X2H2 m Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo
acerados y pavimentos conformado por tubos 2x200mm
PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excava-
ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones
mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, aco-
pio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hor-
migón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, sue-
lo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de presta-
mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor nor-
mal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque-
tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC,
cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente
instalada y terminada.

343

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 18,59
Resto de obra y materiales.................... 23,94

Suma la partida ..................................... 57,47
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Suma la partida ..................................... 57,47
Costes indirectos ........... 6% 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 60,92

P5ELE200X2HT2 m Canalización de línea de media tensiónhormigonada en te-
rrenos rústicos conformado por tubos 2x200mm PE normali-
zado para instalación eléctrica , incluso excavación en zan-
ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65
cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material
o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 se-
gún planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado
y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la ex-
cavación compactados al 95% del Proctor normal, instala-
da, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso
cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de
acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y
terminada.

344

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 11,95
Resto de obra y materiales.................... 33,31

Suma la partida ..................................... 60,20
Costes indirectos ........... 6% 3,61

TOTAL PARTIDA.................................. 63,81

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instala-
ción eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

345

Mano de obra ........................................ 0,26
Resto de obra y materiales.................... 4,80

Suma la partida ..................................... 5,06
Costes indirectos ........... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5,36

P5ELE20PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según
punto de instalación, para canalización empotrada o colga-
da en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Códi-
go de clasificación 222122, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de traba-
jo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida
p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de
anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

346

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 0,76

Suma la partida ..................................... 1,27
Costes indirectos ........... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,35

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instala-
ción eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

347

Mano de obra ........................................ 0,26
Resto de obra y materiales.................... 5,19

Suma la partida ..................................... 5,45
Costes indirectos ........... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 5,78

P5ELE25PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según
punto de instalación, para canalización empotrada o colga-
da en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Códi-
go de clasificación 222122, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de traba-
jo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida
p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de
anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

348

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 0,04
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Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 1,02

Suma la partida ..................................... 1,53
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,62

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instala-
ción eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. Uni-
dad totalmente instalada y normalizada.

349

Mano de obra ........................................ 0,26
Resto de obra y materiales.................... 6,04

Suma la partida ..................................... 6,30
Costes indirectos ........... 6% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 6,68

P5ELE32PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según
punto de instalación, para canalización empotrada o colga-
da en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Códi-
go de clasificación 222122, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de traba-
jo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida
p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de
anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

350

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 1,02

Suma la partida ..................................... 1,53
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,62

P5ELE40PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según
punto de instalación, para canalización empotrada o colga-
da en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Códi-
go de clasificación 222122, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de traba-
jo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida
p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de
anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

351

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 1,19

Suma la partida ..................................... 1,70
Costes indirectos ........... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1,80

P5ELE50PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según
punto de instalación, para canalización empotrada o colga-
da en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Códi-
go de clasificación 222122, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de traba-
jo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida
p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de
anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

352

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 1,31

Suma la partida ..................................... 1,82
Costes indirectos ........... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1,93
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P5ELE75PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado
para instalación eléctrica, adosado techo y paredes median-
te pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro,
incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de
unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y
colocada.

353

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 1,11

Suma la partida ..................................... 3,72
Costes indirectos ........... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3,94

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de
dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de fun-
dición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conduc-
tor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de cone-
xión. Unidad totalmente colocada.

354

Mano de obra ........................................ 62,29
Maquinaria ............................................ 62,60
Resto de obra y materiales.................... 798,78

Suma la partida ..................................... 923,67
Costes indirectos ........... 6% 55,42

TOTAL PARTIDA.................................. 979,09

P5ELEBAND1 m Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso pie-
zas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente ins-
talada.

355

Mano de obra ........................................ 0,13
Resto de obra y materiales.................... 26,11

Suma la partida ..................................... 26,24
Costes indirectos ........... 6% 1,57

TOTAL PARTIDA.................................. 27,81

P5ELEBAND2 m Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso pie-
zas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente ins-
talada.

356

Mano de obra ........................................ 0,13
Resto de obra y materiales.................... 17,18

Suma la partida ..................................... 17,31
Costes indirectos ........... 6% 1,04

TOTAL PARTIDA.................................. 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso pie-
zas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente ins-
talada.

357

Mano de obra ........................................ 0,13
Resto de obra y materiales.................... 8,24

Suma la partida ..................................... 8,37
Costes indirectos ........... 6% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 8,87

P5ELEBT ud Unidad de legalización completa de instalaciones eléctri-
cas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción
de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA,
tramites en industria, y demás trabajos necesarios para
completa legalización de las instalaciones. Unidad comple-
ta.

358

Resto de obra y materiales.................... 3.297,87

Suma la partida ..................................... 3.297,87
Costes indirectos ........... 6% 197,87

TOTAL PARTIDA.................................. 3.495,74

P5ELEBTALUMB ud Unidad de legalización de alumbrado público en el conjun-
to de la actuación , incluyendo línea de baja tensión, inclu-
yendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, ins-
pección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos
necesarios para completa legalización.

359
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Resto de obra y materiales.................... 467,83

Suma la partida ..................................... 467,83
Costes indirectos ........... 6% 28,07

TOTAL PARTIDA.................................. 495,90

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con te-
cla de color blanco y tapa con marco embellecedor de co-
lor blanco.

360

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 4,48

Suma la partida ..................................... 7,09
Costes indirectos ........... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla
de color blanco y tapa con marco embellecedor de color
blanco.

361

Mano de obra ........................................ 5,23
Resto de obra y materiales.................... 7,17

Suma la partida ..................................... 12,40
Costes indirectos ........... 6% 0,74

TOTAL PARTIDA.................................. 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color
blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco.

362

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 4,48

Suma la partida ..................................... 7,09
Costes indirectos ........... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagran-
te, con tecla de color blanco y tapa con marco embellece-
dor de color blanco.

363

Mano de obra ........................................ 5,23
Resto de obra y materiales.................... 4,48

Suma la partida ..................................... 9,71
Costes indirectos ........... 6% 0,58

TOTAL PARTIDA.................................. 10,29

P5ELEC08 ud Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación
en superficie (IP 67), color gris.

364

Mano de obra ........................................ 5,23
Resto de obra y materiales.................... 17,92

Suma la partida ..................................... 23,15
Costes indirectos ........... 6% 1,39

TOTAL PARTIDA.................................. 24,54

P5ELEC09 ud Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, in-
cluso parte proporcional de material de instalación.

365

Mano de obra ........................................ 5,23
Resto de obra y materiales.................... 62,73

Suma la partida ..................................... 67,96
Costes indirectos ........... 6% 4,08

TOTAL PARTIDA.................................. 72,04

P5ELEC10001 l Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de
630KVA para manteniemiento instalaciones operativas du-
rante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto
de material auxiliar necesario.

366

Resto de obra y materiales.................... 0,99

Suma la partida ..................................... 0,99
Costes indirectos ........... 6% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1,05
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P5ELEC10002 día Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para man-
teniemiento de instalaciones operativo durante operacio-
nes de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparati-
vos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubi-
cación, conexionados, arranques y mantenimiento, poste-
rior operación de desconexionados, y operaciones necesa-
rias de retirada. Unidad completa

367

Maquinaria ............................................ 673,31

Suma la partida ..................................... 673,31
Costes indirectos ........... 6% 40,40

TOTAL PARTIDA.................................. 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionado de LMT.368
Mano de obra ........................................ 313,56
Resto de obra y materiales.................... 31,36

Suma la partida ..................................... 344,92
Costes indirectos ........... 6% 20,70

TOTAL PARTIDA.................................. 365,62

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto im-
pacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm.

369

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 16,49

Suma la partida ..................................... 19,10
Costes indirectos ........... 6% 1,15

TOTAL PARTIDA.................................. 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto im-
pacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm.

370

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 26,50

Suma la partida ..................................... 29,11
Costes indirectos ........... 6% 1,75

TOTAL PARTIDA.................................. 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto im-
pacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pa-
santes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm es-
tanca

371

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 27,48

Suma la partida ..................................... 30,09
Costes indirectos ........... 6% 1,81

TOTAL PARTIDA.................................. 31,90

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión in-
terior de 1.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ven-
tilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

372

Mano de obra ........................................ 195,00
Maquinaria ............................................ 178,05
Resto de obra y materiales.................... 980,00

Suma la partida ..................................... 1.353,05
Costes indirectos ........... 6% 81,18

TOTAL PARTIDA.................................. 1.434,23

P5ELECAS01A ud Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión
mínima interior de 2.74m ancho x 4,88m largo y 3,3m alto
exterior con compartimento para tendido de mangueras
eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso
de dimensión especificadas en plano , lamas de ventila-
ción cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente ins-
talada.

373

Mano de obra ........................................ 195,00
Maquinaria ............................................ 178,05
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Maquinaria ............................................ 178,05
Resto de obra y materiales.................... 6.720,72

Suma la partida ..................................... 7.093,77
Costes indirectos ........... 6% 425,63

TOTAL PARTIDA.................................. 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los si-
guientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas
de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación
a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. -
1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cin-
co reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de
señalización de riesgo eléctrico.

374

Mano de obra ........................................ 46,60
Resto de obra y materiales.................... 652,70

Suma la partida ..................................... 699,30
Costes indirectos ........... 6% 41,96

TOTAL PARTIDA.................................. 741,26

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión in-
terior de 4.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, incluyen-
do ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ven-
tilación  y resto de elementos normalizados. Unidad total-
mente instalada.

375

Mano de obra ........................................ 195,00
Maquinaria ............................................ 178,05
Resto de obra y materiales.................... 2.900,00

Suma la partida ..................................... 3.273,05
Costes indirectos ........... 6% 196,38

TOTAL PARTIDA.................................. 3.469,43

P5ELECASTRAF0ud Caseta prefabricada normalizada para transformador has-
ta 160 KVA , con compartimento para celdas, puertas de
paso y acceso, lamas de ventilación , ventilaciónn forzada,
cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad total-
mente instalada.

376

Mano de obra ........................................ 195,00
Maquinaria ............................................ 178,05
Resto de obra y materiales.................... 2.713,86

Suma la partida ..................................... 3.086,91
Costes indirectos ........... 6% 185,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3.272,12

P5ELECBATC36 ud Módulo metálico para corrección automática del factor de
potencia 36 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredi-
mensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles,
regulador electrónico, contactores e interruptor general,
Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinser-
ción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabe-
cera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie
NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m
con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual
en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabece-
ra de batería;  Interruptor automático + Protección diferen-
cial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada
+ termostato;   Placa de policarbonato contra contactos di-
rectos;   Autotransformador 400/230 V.
Totalmente instalada en armario metálico.

377

Mano de obra ........................................ 209,04
Resto de obra y materiales.................... 1.209,73

Suma la partida ..................................... 1.418,77
Costes indirectos ........... 6% 85,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1.503,90
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P5ELECCGB1 ud Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas,
de dimensiones1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, in-
cluidas pletinas de acometida entre separadores de cobre,
bases portafus, interruptor de corte 4p hasta 125 A, conta-
dor electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de
medida de 16 mm2, Prensaestopas, automático gebneral
de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable hasta
100 A, Diferencial mando, automático protección enchufe
2x10A, Automático protección célula reloj, Reloj astronómi-
co programable, célula fotoeléctrica para accionamiento au-
tomático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a tie-
rra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automá-
ticos 4 polos para protección salidas, Relés diferenciales,
conmutador salidas, contactor salidas 4 polos, Clemas de
conexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ...,
Cajas modulares de medida independiente, de mando y pro-
tección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, ar-
mario de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10,
rejillas , incluida obra civil, cimentación  y toma tierra con pla-
ca cobre 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad
Totalmente ejecutada y operativa, incluida tramitación de co-
nexionado, pago de tasas y proyecto de industria para trami-
tación de alumbrado.

378

Mano de obra ........................................ 130,00
Resto de obra y materiales.................... 927,45

Suma la partida ..................................... 1.057,45
Costes indirectos ........... 6% 63,45

TOTAL PARTIDA.................................. 1.120,90

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II379
Resto de obra y materiales.................... 340,09

Suma la partida ..................................... 340,09
Costes indirectos ........... 6% 20,41

TOTAL PARTIDA.................................. 360,50

P5ELECFAR02A ud Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio
y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una
vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado públi-
co de altura de báculo H<=8.0m, con nueva construcción
de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en
planos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm
con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada
báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la susti-
tución y reposición de lámpara LED, así como partes perdi-
das , pernos y resto de elementos, operaciones de excava-
cion y rellenos. Totalmente instalada, incluidas operacio-
nes de desconxionado y posterior conexionado

380

Mano de obra ........................................ 258,50
Maquinaria ............................................ 37,49
Resto de obra y materiales.................... 123,15

Suma la partida ..................................... 419,14
Costes indirectos ........... 6% 25,15

TOTAL PARTIDA.................................. 444,29
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P5ELECFAR06 ud Ud. báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lám-
para 200 w. LED compuesta de: báculo troncocónico cons-
truida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvaniza-
do, i/ placa de anclaje; luminaria con reflector de aluminio
tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorpora-
do, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundi-
ción de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara . portalámpa-
ras, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replan-
teo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo,
montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso cons-
trucción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas
0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada
60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica
de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente
con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón,
instalación de toma tierra d compuesto por placa de
500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a si-
guiente báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y
uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y
planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , ca-
bleado interior 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctri-
co, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmen-
te instalada y probada, con emisión de certificado de lumino-
sidad.

381

Mano de obra ........................................ 390,00
Maquinaria ............................................ 80,53
Resto de obra y materiales.................... 840,71

Suma la partida ..................................... 1.311,24
Costes indirectos ........... 6% 78,67

TOTAL PARTIDA.................................. 1.389,91

P5ELECGBT11 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-11 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

382

Resto de obra y materiales.................... 9.559,42

Suma la partida ..................................... 9.559,42
Costes indirectos ........... 6% 573,57

TOTAL PARTIDA.................................. 10.132,99
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P5ELECGBT12 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-12 en cabina/s de 2,0x0.8X0.6m nor-
malizada contemplando más un 30% de espacio libre para
posibles ampliaciones debidamente montado y conexiona-
do. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

383

Resto de obra y materiales.................... 9.618,70

Suma la partida ..................................... 9.618,70
Costes indirectos ........... 6% 577,12

TOTAL PARTIDA.................................. 10.195,82

P5ELECGBT13 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-13 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

384

Resto de obra y materiales.................... 9.618,70

Suma la partida ..................................... 9.618,70
Costes indirectos ........... 6% 577,12

TOTAL PARTIDA.................................. 10.195,82

P5ELECGBT13B ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-13b en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida-
mente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

385

Resto de obra y materiales.................... 7.693,40

Suma la partida ..................................... 7.693,40
Costes indirectos ........... 6% 461,60
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Costes indirectos ........... 6% 461,60

TOTAL PARTIDA.................................. 8.155,00

P5ELECGBT14 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-14/15 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida-
mente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

386

Resto de obra y materiales.................... 8.010,70

Suma la partida ..................................... 8.010,70
Costes indirectos ........... 6% 480,64

TOTAL PARTIDA.................................. 8.491,34

P5ELECGBT16 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-14/15 en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida-
mente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

387

Resto de obra y materiales.................... 8.010,70

Suma la partida ..................................... 8.010,70
Costes indirectos ........... 6% 480,64

TOTAL PARTIDA.................................. 8.491,34
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P5ELECGBT17 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-17 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

388

Resto de obra y materiales.................... 9.559,42

Suma la partida ..................................... 9.559,42
Costes indirectos ........... 6% 573,57

TOTAL PARTIDA.................................. 10.132,99

P5ELECGBT18 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-18 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

389

Resto de obra y materiales.................... 8.010,70

Suma la partida ..................................... 8.010,70
Costes indirectos ........... 6% 480,64

TOTAL PARTIDA.................................. 8.491,34

P5ELECGBT19 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-19 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

390

Resto de obra y materiales.................... 8.010,70

Suma la partida ..................................... 8.010,70
Costes indirectos ........... 6% 480,64
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Costes indirectos ........... 6% 480,64

TOTAL PARTIDA.................................. 8.491,34

P5ELECGBT1A ud Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca
de la alimentación de las instalaciones formado por arma-
rio metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo
en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor
de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protec-
ción y medida ARE y demás elementos necesarios. Debida-
mente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexiona-
do y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y
normalizado, incluida toma tierra.

391

Resto de obra y materiales.................... 4.653,56

Suma la partida ..................................... 4.653,56
Costes indirectos ........... 6% 279,21

TOTAL PARTIDA.................................. 4.932,77

P5ELECGBT20 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-20 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

392

Resto de obra y materiales.................... 8.010,70

Suma la partida ..................................... 8.010,70
Costes indirectos ........... 6% 480,64

TOTAL PARTIDA.................................. 8.491,34

P5ELECGBT21 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Toma-21 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

393

Resto de obra y materiales.................... 8.010,70

Suma la partida ..................................... 8.010,70
Costes indirectos ........... 6% 480,64

TOTAL PARTIDA.................................. 8.491,34
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P5ELECGBTDC ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Derivación Corella en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida-
mente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

394

Resto de obra y materiales.................... 9.618,70

Suma la partida ..................................... 9.618,70
Costes indirectos ........... 6% 577,12

TOTAL PARTIDA.................................. 10.195,82

P5ELECGBTEPC2ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de EPC-02 en cabina/s de 2000X800X600mm
normalizada contemplando más un 30% de espacio libre
para posibles ampliaciones debidamente montado y cone-
xionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

395

Resto de obra y materiales.................... 7.372,33

Suma la partida ..................................... 7.372,33
Costes indirectos ........... 6% 442,34

TOTAL PARTIDA.................................. 7.814,67
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P5ELECGEN125 ud Generador eléctrico silencioso móvil de 125kVA/96kW  se-
gún especificaciones técnicas definidas en el PPTP, inclui-
do cuadro eléctrico, control y automatización.
Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arran-
que eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro
decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o
Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en seco; Pro-
tecciones de partes calientes; Protecciones de partes móvi-
les;;     Sensor de nivel agua radiador
Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23;
Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico
de control y potencia, con aparatos de medida y central de
control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Protección
diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protec-
ción magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en gru-
pos con cuadro de versión automática); Resistencia de cal-
deo (de serie en grupos con cuadro de versión automáti-
ca); Alternador de carga de baterías con toma de tierra; Ba-
tería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte);
Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión previs-
ta para pica de tierra ; Desconectador de batería/s;
Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emer-
gencia;     Módulo de medida;    Llave para conmutación ma-
nual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zó-
calo para armarios >800A

Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmu-
tación con central CC2 o similar  con contactores

Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fe-
cha y hora actual. Permite la programación semanal de: -
Arranques programados - Bloqueos programados - Test de
motor y mantenimientos programados - Ampliación del histó-
rico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes,
año)

Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación
CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de con-
tacto simple - Permite activar elementos de señalización re-
motos - Permite la programación de los relés en función de
las diferentes variables.
Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite
del cárter;     Versatilidad para el montaje de chasis de gran
capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibrato-
rios; Tanque de combustible integrado en el chasis; Aforador
de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Ca-
rrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia
mecánica; o    Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonoriza-
ción a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,
Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico
(ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total acceso a
manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot);
Gancho de izado reforzado para elevación con grúa; Chasis
estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Ta-
pón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predis-
puesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de
acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combus-
tible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de
trasiego de combustible
Unidad totalmente instalada y probada

396

Resto de obra y materiales.................... 14.978,60

Suma la partida ..................................... 14.978,60
Costes indirectos ........... 6% 898,72

TOTAL PARTIDA.................................. 15.877,32
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P5ELECGMED ud Armario de protección, medida, y seccionamiento para in-
temperie para 1 suministro trifásico con contadores de ener-
gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministrado-
ra, formado por: módulo superior de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con pa-
nel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3
bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neu-
tro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque
de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado;
un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tama-
ño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neu-
tro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente
precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el con-
junto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y co-
lores normalizados. Totalmente instalada, transporte, monta-
je y conexionado.

397

Mano de obra ........................................ 69,90
Resto de obra y materiales.................... 371,42

Suma la partida ..................................... 441,32
Costes indirectos ........... 6% 26,48

TOTAL PARTIDA.................................. 467,80

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pa-
go de tasas a empresa suministradora cuando proceda, di-
seño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación
local de armarios, lista de materiales, conexionado de bor-
nas, lista de mangueras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN,
en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye
pruebas y calibrados. Unidad completa.

398

Mano de obra ........................................ 4.176,90
Resto de obra y materiales.................... 208,85

Suma la partida ..................................... 4.385,75
Costes indirectos ........... 6% 263,15

TOTAL PARTIDA.................................. 4.648,90

P5ELECLM1DC ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Derivación de Corella.
.

399

Resto de obra y materiales.................... 12.075,00

Suma la partida ..................................... 12.075,00
Costes indirectos ........... 6% 724,50

TOTAL PARTIDA.................................. 12.799,50

P5ELECLM1EP02 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de deriva-
ción, seccionador loadbuster, construcción de acera equipo-
tencial, izado, tensado y conexionado a nueva derivación, in-
cluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación
de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios pa-
ra la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en EPC01.

400

Resto de obra y materiales.................... 9.775,00

Suma la partida ..................................... 9.775,00
Costes indirectos ........... 6% 586,50

TOTAL PARTIDA.................................. 10.361,50
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P5ELECLM1T12 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora Toma-12.

401

Resto de obra y materiales.................... 15.398,50

Suma la partida ..................................... 15.398,50
Costes indirectos ........... 6% 923,91

TOTAL PARTIDA.................................. 16.322,41

P5ELECLM1T13 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de deriva-
ción, seccionador loadbuster, construcción de acera equipo-
tencial, izado, tensado y conexionado a nueva derivación, in-
cluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación
de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios pa-
ra la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma-13

402

Resto de obra y materiales.................... 7.180,60

Suma la partida ..................................... 7.180,60
Costes indirectos ........... 6% 430,84

TOTAL PARTIDA.................................. 7.611,44

P5ELECLM1T13B ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma 13b.

403

Resto de obra y materiales.................... 18.147,00

Suma la partida ..................................... 18.147,00
Costes indirectos ........... 6% 1.088,82

TOTAL PARTIDA.................................. 19.235,82

P5ELECLM1T16 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma-16.

404

Resto de obra y materiales.................... 21.694,75

Suma la partida ..................................... 21.694,75
Costes indirectos ........... 6% 1.301,69

TOTAL PARTIDA.................................. 22.996,44
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P5ELECLM1T20 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma-20

405

Resto de obra y materiales.................... 17.537,50

Suma la partida ..................................... 17.537,50
Costes indirectos ........... 6% 1.052,25

TOTAL PARTIDA.................................. 18.589,75

P5ELECLM1T21 ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Toma -21.

406

Resto de obra y materiales.................... 14.145,00

Suma la partida ..................................... 14.145,00
Costes indirectos ........... 6% 848,70

TOTAL PARTIDA.................................. 14.993,70

P5ELECLMT2 ud Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normaliza-
do por empresa suministradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón
de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o re-
fuerzo en piezas prefabricadas (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o above-
dado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aislado-
res poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de conexión,
6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  pa-
ra cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especifi-
cadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimenta-
ción, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constitui-
da por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diáme-
tro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexio-
nar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de
unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o su-
perior a 50 mm2. de cobre, y resto de material necesario),
Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señali-
zadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y me-
dida acifauna Elementos de protección de derivación en cone-
xión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

407

Mano de obra ........................................ 195,00
Maquinaria ............................................ 275,37
Resto de obra y materiales.................... 3.459,00

Suma la partida ..................................... 3.929,37
Costes indirectos ........... 6% 235,76

TOTAL PARTIDA.................................. 4.165,13
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P5ELECLMT2B ud Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado
por empresa suministradora, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intempe-
rie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según nor-
mas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión no-
minal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el ca-
so de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de esfuer-
zo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con fun-
ciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o above-
dado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de 4500
Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvu-
la de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para pro-
tección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especifica-
das en planos y normalizado según compañía suministrado-
ra,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimenta-
ción, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constitui-
da por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diáme-
tro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexio-
nar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de
unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o su-
perior a 50 mm2. de cobre, y resto de material necesario), Ma-
terila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protec-
ción antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con lí-
nea existente.
Unidad totalmente instalada.

408

Mano de obra ........................................ 455,00
Maquinaria ............................................ 672,05
Resto de obra y materiales.................... 7.068,59

Suma la partida ..................................... 8.195,64
Costes indirectos ........... 6% 491,74

TOTAL PARTIDA.................................. 8.687,38
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P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por
empresa suministradora, constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el
caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de es-
fuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso,
con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o above-
dado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de
4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvu-
la de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para pro-
tección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especifi-
cadas en planos y normalizado según compañía suministra-
dora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimenta-
ción, con transporte y carga de material a vertedero autoriza-
do, incluso pago de cánon, preparación de accesos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constitui-
da por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. de diáme-
tro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexio-
nar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de
unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o su-
perior a 50 mm2. de cobre, y resto de material necesario), Ma-
terila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protec-
ción antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con lí-
nea existente.
Unidad totalmente instalada.

409

Mano de obra ........................................ 455,00
Maquinaria ............................................ 672,05
Resto de obra y materiales.................... 4.583,03

Suma la partida ..................................... 5.710,08
Costes indirectos ........... 6% 342,60

TOTAL PARTIDA.................................. 6.052,68

P5ELECLMT3 m Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conduc-
tor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones técni-
cas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño mate-
rial, incluidos material, elementos de protección y señaliza-
ción anticolisión y protección avifauna ambiental normaliza-
do.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

410

Mano de obra ........................................ 0,98
Maquinaria ............................................ 2,68
Resto de obra y materiales.................... 4,10

Suma la partida ..................................... 7,76
Costes indirectos ........... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 8,23

P5ELECMT ud Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la le-
gislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyec-
to técnico, suscrito por técnico titulado competente y visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de di-
rección y terminación de obra, Certificado de una Entidad
de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales
y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Or-
ganismos competentes para la Autorización y puesta en ser-
vicio de la instalación.

411

Resto de obra y materiales.................... 2.871,89

Suma la partida ..................................... 2.871,89
Costes indirectos ........... 6% 172,31

TOTAL PARTIDA.................................. 3.044,20

P5ELECROZA m Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo
o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, reti-
rada de escombros, carga y transporte a vertedero, poste-
rior tapado de la roza con mortero de cemento.

412

Mano de obra ........................................ 6,37
Maquinaria ............................................ 0,54
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Maquinaria ............................................ 0,54
Resto de obra y materiales.................... 0,30

Suma la partida ..................................... 7,21
Costes indirectos ........... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 7,64

P5ELECT1 ud Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66,
en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, conforme
normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según
normativa vigente.

413

Mano de obra ........................................ 4,66
Resto de obra y materiales.................... 131,59

Suma la partida ..................................... 136,25
Costes indirectos ........... 6% 8,18

TOTAL PARTIDA.................................. 144,43

P5ELECT3 ud Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A,
IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, con-
forme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o se-
gún normativa vigente.

414

Mano de obra ........................................ 4,66
Resto de obra y materiales.................... 183,09

Suma la partida ..................................... 187,75
Costes indirectos ........... 6% 11,27

TOTAL PARTIDA.................................. 199,02

P5ELECTT0 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra,
comprendiendo las mediciones, datos de situación, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de características.

415

Resto de obra y materiales.................... 91,66

Suma la partida ..................................... 91,66
Costes indirectos ........... 6% 5,50

TOTAL PARTIDA.................................. 97,16
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P5ELEF001 ud Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMI-
LAR  240/250w  células  monocristalinas con las siguien-
tes características:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ci-
clos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3
ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Ge-
neración 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación
para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, re-
sistente a cargas de viento y de nieve, con perforaciones
para instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

416

Resto de obra y materiales.................... 693,00

Suma la partida ..................................... 693,00
Costes indirectos ........... 6% 41,58

TOTAL PARTIDA.................................. 734,58

P5ELEF002 ud Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt,
15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

417

Resto de obra y materiales.................... 1.056,00

Suma la partida ..................................... 1.056,00
Costes indirectos ........... 6% 63,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1.119,36

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) inclui-
dos elementos de soporte, conectores, cubas, etc, para ins-
talación normalizadas según legislación vigente. Las baterí-
as han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad
en las puntas de consumo solicitadas por el inversor y do-
tar de una capacidad mínima de almacenamiento de 5 dí-
as con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con
pantalla LCD que permita verificar su estado en todo mo-
mento.
Unidad totalmente instalada y probada.

418

Resto de obra y materiales.................... 8.580,00

Suma la partida ..................................... 8.580,00
Costes indirectos ........... 6% 514,80
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6% 514,80

TOTAL PARTIDA.................................. 9.094,80

P5ELEF004 ud Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equi-
pado con display, fusibles DC accesibles, sistemas de se-
guridad, apagado por cortocircuito, apagado por sobrecar-
ga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico ten-
drá dos entradas de fuerza: una del regulador de placas
(continua) y otra monofásica de la fuente de socorro (gru-
po electrógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuen-
cia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fallos de aisla-
miento y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descri-
tos en el RD 1699/143 y RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin
tensión la instalación fotovoltaica, y especialmente el inver-
sor, no mantendrá la tensión en la línea de distribución (pro-
tección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integra-
do.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integra-
do.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

419

Resto de obra y materiales.................... 2.860,00

Suma la partida ..................................... 2.860,00
Costes indirectos ........... 6% 171,60

TOTAL PARTIDA.................................. 3.031,60
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P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / -
5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F).
Reducción de corriente lineal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5
pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entra-
da
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

420

Resto de obra y materiales.................... 330,00

Suma la partida ..................................... 330,00
Costes indirectos ........... 6% 19,80

TOTAL PARTIDA.................................. 349,80

P5ELEF006 ud Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para so-
porte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido anclajes, so-
portes, presillas, tornillería de acero inoxidable y medios ne-
cesarios para su instalación completa incluidos contrape-
sos.
Unidad totalmente instalada y probada.

421

Resto de obra y materiales.................... 319,00

Suma la partida ..................................... 319,00
Costes indirectos ........... 6% 19,14

TOTAL PARTIDA.................................. 338,14

P5ELEI200WEXT ud Proyector para instalación adosado a pared de edificio de
las siguientes características:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de alumi-
nio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris
metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de
40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silico-
na que garantiza la estanqueidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

422

Mano de obra ........................................ 26,13
Resto de obra y materiales.................... 292,99

Suma la partida ..................................... 319,12
Costes indirectos ........... 6% 19,15

TOTAL PARTIDA.................................. 338,27

P5ELEI400LED ud Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de
10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,incluso lám-
para p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis-
tro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad to-
talmente instalada.

423

Mano de obra ........................................ 26,13
Resto de obra y materiales.................... 624,61
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Resto de obra y materiales.................... 624,61

Suma la partida ..................................... 650,74
Costes indirectos ........... 6% 39,04

TOTAL PARTIDA.................................. 689,78

P5ELEI400WX2 ud Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación,
rellenos y cimentación)

424

Mano de obra ........................................ 390,00
Maquinaria ............................................ 80,53
Resto de obra y materiales.................... 1.217,08

Suma la partida ..................................... 1.687,61
Costes indirectos ........... 6% 101,26

TOTAL PARTIDA.................................. 1.788,87

P5ELEIL1X60LE ud Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estan-
ca y resistente ambientes agresivos y corrosión  modelo
FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio ano-
dizado mate de alta calidad, con reflectores laterales para-
bólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomen-
daciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3,
con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas
de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad total-
mente instalada y completa.

425

Mano de obra ........................................ 52,26
Resto de obra y materiales.................... 136,14

Suma la partida ..................................... 188,40
Costes indirectos ........... 6% 11,30

TOTAL PARTIDA.................................. 199,70

P5ELEIL1X61LE ud Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica
de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflecto-
res laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple
con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de
chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad total-
mente instalada y completa.

426

Mano de obra ........................................ 52,26
Resto de obra y materiales.................... 118,22

Suma la partida ..................................... 170,48
Costes indirectos ........... 6% 10,23

TOTAL PARTIDA.................................. 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie
o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blan-
ca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal
o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescen-
te. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector cons-
truidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado
contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de ca-
jas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad
totalmente operativa.

427

Mano de obra ........................................ 13,07
Resto de obra y materiales.................... 48,34

Suma la partida ..................................... 61,41
Costes indirectos ........... 6% 3,68

TOTAL PARTIDA.................................. 65,09
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TOTAL PARTIDA.................................. 65,09

P5ELEM01 ud Conjunto de pequeño material  para líneas de BT sopor-
tes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimenta-
ción a cuadros, etc.

428

Resto de obra y materiales.................... 638,00

Suma la partida ..................................... 638,00
Costes indirectos ........... 6% 38,28

TOTAL PARTIDA.................................. 676,28

P5ELEM1X150 m Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo
HEPRZ1 1x150 mm2 CU+H16 instalado bajo tubos, según
memoria y pliegos. Totalmente montado.

429

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 21,83

Suma la partida ..................................... 25,75
Costes indirectos ........... 6% 1,55

TOTAL PARTIDA.................................. 27,30

P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás acceso-
rios, totalmente instalado.

430

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 12,10

Suma la partida ..................................... 16,02
Costes indirectos ........... 6% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 16,98

P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi-
nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

431

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 2,97

Suma la partida ..................................... 6,89
Costes indirectos ........... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 7,30

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1
kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter-
minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

432

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 5,00

Suma la partida ..................................... 8,92
Costes indirectos ........... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA.................................. 9,46

P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1
kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter-
minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

433

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 4,10

Suma la partida ..................................... 8,02
Costes indirectos ........... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 8,50
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P5ELEM1X50TT m Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1
kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter-
minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

434

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 9,32

Suma la partida ..................................... 13,24
Costes indirectos ........... 6% 0,79

TOTAL PARTIDA.................................. 14,03

P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propa-
gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis-
tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

435

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 10,08

Suma la partida ..................................... 14,00
Costes indirectos ........... 6% 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 14,84

P5ELEM1X95-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 95 mm2, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propa-
gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis-
tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás acce-
sorios, totalmente instalado.

436

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 14,81

Suma la partida ..................................... 18,73
Costes indirectos ........... 6% 1,12

TOTAL PARTIDA.................................. 19,85

P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible
completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas
y demás accesorios, totalmente instalado.

437

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 8,24

Suma la partida ..................................... 12,16
Costes indirectos ........... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 12,89

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

438

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,99

Suma la partida ..................................... 5,91
Costes indirectos ........... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,26

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

439

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 2,48

Suma la partida ..................................... 6,40
Costes indirectos ........... 6% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 6,78
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P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tie-
rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

440

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,64

Suma la partida ..................................... 5,56
Costes indirectos ........... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 5,89

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más
conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales
de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

441

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 2,84

Suma la partida ..................................... 6,76
Costes indirectos ........... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 7,17

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra,
aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad redu-
cida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de-
más accesorios, totalmente instalado.

442

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,84

Suma la partida ..................................... 5,76
Costes indirectos ........... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 6,11

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conduc-
tor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi-
ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De-
sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina-
les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente insta-
lado.

443

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 3,86

Suma la partida ..................................... 7,78
Costes indirectos ........... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 8,25

P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tie-
rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No
propagador incendio y emisión humos y opacidad reduci-
da, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de-
más accesorios, totalmente instalado.

444

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,59

Suma la partida ..................................... 5,51
Costes indirectos ........... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA.................................. 5,84

P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más con-
ductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio
y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter-
minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

445
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Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 2,62

Suma la partida ..................................... 6,54
Costes indirectos ........... 6% 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 6,93

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conduc-
tor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre
flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi-
nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

446

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 2,70

Suma la partida ..................................... 6,62
Costes indirectos ........... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 7,02

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra
de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi-
ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales
de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

447

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 1,79

Suma la partida ..................................... 5,71
Costes indirectos ........... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 6,05

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

448

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 6,74

Suma la partida ..................................... 10,66
Costes indirectos ........... 6% 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 11,30

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

449

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 9,68

Suma la partida ..................................... 13,60
Costes indirectos ........... 6% 0,82

TOTAL PARTIDA.................................. 14,42

P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tie-
rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

450

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 7,90

Suma la partida ..................................... 11,82
Costes indirectos ........... 6% 0,71

TOTAL PARTIDA.................................. 12,53
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P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

451

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 3,23

Suma la partida ..................................... 7,15
Costes indirectos ........... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 7,58

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tie-
rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

452

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 2,30

Suma la partida ..................................... 6,22
Costes indirectos ........... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,59

P5ELEM4X25T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 25 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

453

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 13,04

Suma la partida ..................................... 16,96
Costes indirectos ........... 6% 1,02

TOTAL PARTIDA.................................. 17,98

P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tie-
rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

454

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 10,82

Suma la partida ..................................... 14,74
Costes indirectos ........... 6% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................. 15,62

P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más con-
ductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

455

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 35,19

Suma la partida ..................................... 39,11
Costes indirectos ........... 6% 2,35

TOTAL PARTIDA.................................. 41,46

P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conduc-
tor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

456

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 6,89

Suma la partida ..................................... 10,81
Costes indirectos ........... 6% 0,65
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Costes indirectos ........... 6% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................. 11,46

P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra,
aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF -
No propagador incendio y emisión humos y opacidad redu-
cida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de-
más accesorios, totalmente instalado.

457

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 5,47

Suma la partida ..................................... 9,39
Costes indirectos ........... 6% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 9,95

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para
niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de has-
ta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo
de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero
cobrizado de 2m de longitud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

458

Mano de obra ........................................ 130,00
Resto de obra y materiales.................... 1.277,93

Suma la partida ..................................... 1.407,93
Costes indirectos ........... 6% 84,48

TOTAL PARTIDA.................................. 1.492,41

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas
de concesionario eléctrico implicados en el procesode to-
das las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Au-
tomatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de
Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés de
detección de Paso de Falta y demás elementos de la insta-
lación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobacio-
nes de cada una de las bases de datos: históricas, cronoló-
gicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en
el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en
las unidades centrales

459

Resto de obra y materiales.................... 3.960,00

Suma la partida ..................................... 3.960,00
Costes indirectos ........... 6% 237,60

TOTAL PARTIDA.................................. 4.197,60

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando
se refiere, de acuerdo al proyecto y documentación técni-
ca aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detecto-
res de Paso de FALTA, Presencia de Tensión, etc en cel-
das de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el tele-
mando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Tele-
mando

460

Resto de obra y materiales.................... 312,76

Suma la partida ..................................... 312,76
Costes indirectos ........... 6% 18,77

TOTAL PARTIDA.................................. 331,53
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P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros
de transformación formado por armario metálico en chapa
de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de ali-
mentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores
Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de
protección, bornas canaletas y pequeño material de monta-
je.

461

Resto de obra y materiales.................... 2.274,64

Suma la partida ..................................... 2.274,64
Costes indirectos ........... 6% 136,48

TOTAL PARTIDA.................................. 2.411,12

P5ELETRAF25 ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) cons-
truido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctrico éster na-
tural biodegradable, de 50 kVA de potencia, tensión asigna-
da 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida de 420
V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en va-
cío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regula-
ción en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protec-
ción propia del transformador con termómetro, para instala-
ción interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural
(ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin ten-
sión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porce-
lana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma
de muestras, dispositivo de llenado, placa de característi-
cas y placa de seguridad e instrucciones de servicio, colo-
cado.

462

Mano de obra ........................................ 46,60
Maquinaria ............................................ 71,22
Resto de obra y materiales.................... 2.050,00

Suma la partida ..................................... 2.167,82
Costes indirectos ........... 6% 130,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2.297,89

P5ELETRAF4D ud Redes de puesta a tierra de protección general y servicio
para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo
con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Sumi-
nistradora, formada la primera de ellas por cable de cobre
desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable
de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sec-
ción y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longi-
tud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fi-
jación.

463

Mano de obra ........................................ 466,00
Resto de obra y materiales.................... 660,67

Suma la partida ..................................... 1.126,67
Costes indirectos ........... 6% 67,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1.194,27

P5ELETRAF4E ud Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la pues-
ta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, con-
formado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y
conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material.
Unidad completa y normalizada.

464

Mano de obra ........................................ 466,00
Resto de obra y materiales.................... 617,32

Suma la partida ..................................... 1.083,32
Costes indirectos ........... 6% 65,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.148,32

P5ELETRAF5A ud Conjunto de material de protección y señalización transfor-
mador. Normalizado.

465

Mano de obra ........................................ 34,95
Resto de obra y materiales.................... 87,72

Suma la partida ..................................... 122,67
Costes indirectos ........... 6% 7,36

TOTAL PARTIDA.................................. 130,03
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P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefa-
bricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red
interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno
IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autóno-
mo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1
Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores
equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de
guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislan-
te. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruccio-
nes de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2
Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de ries-
go eléctrico.

466

Mano de obra ........................................ 46,60
Resto de obra y materiales.................... 652,70

Suma la partida ..................................... 699,30
Costes indirectos ........... 6% 41,96

TOTAL PARTIDA.................................. 741,26

P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constitui-
do por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B,
guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros
auxilios, según Instrucciones Técnicas Complementarias
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado.

467

Resto de obra y materiales.................... 406,21

Suma la partida ..................................... 406,21
Costes indirectos ........... 6% 24,37

TOTAL PARTIDA.................................. 430,58

P5ELETRAF6 ud Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo
CGM-24 o similar de dimensiones aproximadas 1800mm
de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envol-
vente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento ín-
tegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con inte-
rruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conecta-
do, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, capta-
dores capacitivos para la detección de tensión y sistema de
alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

468

Mano de obra ........................................ 34,95
Resto de obra y materiales.................... 2.534,02

Suma la partida ..................................... 2.568,97
Costes indirectos ........... 6% 154,14

TOTAL PARTIDA.................................. 2.723,11

P5ELETRAF7 ud Celda metálica de protección de transformador tipo
CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una eventual in-
mersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y
aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a UNE CEI
RU6407, instalada, conteniendo :
1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e
In 400A y capacidad de cierre sobre cortocircuito 40KA, 3
portafusibles para cartuchos de 24 KV
3 cartuchos de fusibles de 24KV
1 seccionador de puesta a tierra,
1 relé de protección de transformador autoalimentado
51/50n
3 captadores  toroidales de intensidad para protección de
fase
3 captadores capacitivos de presencia de tensión
1 Ud embarrado para 400A
1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm
1 Ud Accesorios y pequeño material
Unidad totalmente instalada

469

Mano de obra ........................................ 34,95
Resto de obra y materiales.................... 1.890,42

Suma la partida ..................................... 1.925,37
Costes indirectos ........... 6% 115,52

TOTAL PARTIDA.................................. 2.040,89
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P5ELETRAF7B ud Celda metálica de protección general con interruptor auto-
mático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aislamiento en
SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A,
poder de corte 16 kA, con captadores de intensidad, relé
de protección contra sobreintensidades de fase y homopo-
lares, mando manual.

470

Resto de obra y materiales.................... 5.125,66

Suma la partida ..................................... 5.125,66
Costes indirectos ........... 6% 307,54

TOTAL PARTIDA.................................. 5.433,20

P5ELETRAF8 ud Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24
de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fondo, conteniendo
en su interior debidamente montado y conexionado : 3
transformadores de intensidad relación X/5A, tensión nomi-
nal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transfor-
madores X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en
clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de
protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para
el equipo de medida.

471

Mano de obra ........................................ 34,95
Resto de obra y materiales.................... 5.824,62

Suma la partida ..................................... 5.859,57
Costes indirectos ........... 6% 351,57

TOTAL PARTIDA.................................. 6.211,14

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida, según normas de
compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado,
multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación re-
mota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos con-
figurables. Unidad totalmente instalado y aprobado.

472

Mano de obra ........................................ 46,60
Resto de obra y materiales.................... 801,99

Suma la partida ..................................... 848,59
Costes indirectos ........... 6% 50,92

TOTAL PARTIDA.................................. 899,51

P5ELETT10 ud Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación
de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 300x300
mm con tapa de registro.

473

Resto de obra y materiales.................... 65,99

Suma la partida ..................................... 65,99
Costes indirectos ........... 6% 3,96

TOTAL PARTIDA.................................. 69,95

P5ELETT2 ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero co-
brizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre
de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

474

Mano de obra ........................................ 18,64
Resto de obra y materiales.................... 74,09

Suma la partida ..................................... 92,73
Costes indirectos ........... 6% 5,56

TOTAL PARTIDA.................................. 98,29

P5ELETT4A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre mu-
ro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas.

475

Mano de obra ........................................ 3,92
Resto de obra y materiales.................... 3,51

Suma la partida ..................................... 7,43
Costes indirectos ........... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 7,88

P5ELETT5A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm
PVC. Unidad totalmente instalada

476

Mano de obra ........................................ 2,61
Resto de obra y materiales.................... 4,07

Suma la partida ..................................... 6,68
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Suma la partida ..................................... 6,68
Costes indirectos ........... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 7,08

P5ELETT5B m Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm
PVC. Unidad totalmente instalada.

477

Mano de obra ........................................ 5,23
Resto de obra y materiales.................... 5,14

Suma la partida ..................................... 10,37
Costes indirectos ........... 6% 0,62

TOTAL PARTIDA.................................. 10,99

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre
50/35 mm2.

478

Mano de obra ........................................ 10,45
Resto de obra y materiales.................... 1,42

Suma la partida ..................................... 11,87
Costes indirectos ........... 6% 0,71

TOTAL PARTIDA.................................. 12,58

P5ELETT8 ud Conexión de red de tierras a estructura metálica, con aper-
tura de roza o taladro en bancada de hormigón para instala-
ción de un tubo por el que pasará el cable de conexión, res-
tituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los em-
palmes de cables y la conexión a la estructura metálica se
realizarán mediante soldadura aluminotérmica.

479

Mano de obra ........................................ 209,04
Resto de obra y materiales.................... 9,95

Suma la partida ..................................... 218,99
Costes indirectos ........... 6% 13,14

TOTAL PARTIDA.................................. 232,13

P5ELETT9 ud Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con
apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para
instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón.
Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la
estructura de hormigón se realizará mediante soldadura alu-
minotérmica.

480

Mano de obra ........................................ 209,04
Resto de obra y materiales.................... 35,03

Suma la partida ..................................... 244,07
Costes indirectos ........... 6% 14,64

TOTAL PARTIDA.................................. 258,71

P5ELEZ110X6H m Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso serie B
(UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso ex-
cavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad,
acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma
de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, monta-
je y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de insta-
laciónde PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Uni-
dad totalmente instalada y terminada.

481

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 20,53

Suma la partida ..................................... 50,52
Costes indirectos ........... 6% 3,03

TOTAL PARTIDA.................................. 53,55
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P5ELEZ160X2H m Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B
(UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cual-
quier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso ex-
cavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selec-
cionado procedentes de prestamos o de la excavación com-
pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte,
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador
de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía
y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

482

Mano de obra ........................................ 14,94
Maquinaria ............................................ 15,05
Resto de obra y materiales.................... 40,28

Suma la partida ..................................... 70,27
Costes indirectos ........... 6% 4,22

TOTAL PARTIDA.................................. 74,49

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de im-
primación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hormi-
gón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad
totalmente terminada.

483

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 0,25
Resto de obra y materiales.................... 2,91

Suma la partida ..................................... 3,44
Costes indirectos ........... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,65

P5MBS12.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm
de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hor-
migón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión as-
fáltica. Unidad totalmente terminada.

484

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 3,77
Resto de obra y materiales.................... 2,09

Suma la partida ..................................... 6,14
Costes indirectos ........... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,51

P5MBS20.7 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm
de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprima-
ción con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hor-
migón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popste-
riores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión as-
fáltica. Unidad totalmente terminada.

485

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 3,77
Resto de obra y materiales.................... 2,43

Suma la partida ..................................... 6,48
Costes indirectos ........... 6% 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 6,87

P5PANT01 ud Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada
de equipos de ejecución de pantallas Incluye implantación
y posterior retirada de todos los elementos, excavaciones
y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

486

Mano de obra ........................................ 710,55
Maquinaria ............................................ 10.345,22

Suma la partida ..................................... 11.055,77
Costes indirectos ........... 6% 663,35

TOTAL PARTIDA.................................. 11.719,12

106



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P5PANT02 ud Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en
interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos
los elementos, excavaciones y operaciones de demolición
si procede. Unidad completa.

487

Resto de obra y materiales.................... 3.136,33

Suma la partida ..................................... 3.136,33
Costes indirectos ........... 6% 188,18

TOTAL PARTIDA.................................. 3.324,51

P5PANT03 ud Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de ori-
gen. Unidad completa.

488

Mano de obra ........................................ 710,55
Maquinaria ............................................ 10.345,22

Suma la partida ..................................... 11.055,77
Costes indirectos ........... 6% 663,35

TOTAL PARTIDA.................................. 11.719,12

P5PAV1A m² Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color
(a criterio de la Dirección Facultativa), colocadas sobre ca-
ma de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero
de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de
la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmen-
te terminada.

489

Mano de obra ........................................ 17,22
Maquinaria ............................................ 0,15
Resto de obra y materiales.................... 10,53

Suma la partida ..................................... 27,90
Costes indirectos ........... 6% 1,67

TOTAL PARTIDA.................................. 29,57

P5PAV1B m² Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco
o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando
figura poliginal estética en acerados multicolores, coloca-
das sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y
limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, uni-
dad totalmente terminada.

490

Mano de obra ........................................ 17,22
Maquinaria ............................................ 0,15
Resto de obra y materiales.................... 10,99

Suma la partida ..................................... 28,36
Costes indirectos ........... 6% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 30,06

P5PAV1C m² Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple
gris,  blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa)
conformando figura poliginal estética en acerados multicolo-
res, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espe-
sor tomadas con mortero de cemento, incluso biselados,  re-
juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de
10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad total-
mente terminada.

491

Mano de obra ........................................ 17,22
Maquinaria ............................................ 0,15
Resto de obra y materiales.................... 14,35

Suma la partida ..................................... 31,72
Costes indirectos ........... 6% 1,90

TOTAL PARTIDA.................................. 33,62

P5PAVFRES m²cmMetro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de
pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavi-
mentos, incluso precorte previo y carga de productos y lim-
pieza, así como trabajos preparatorios para extendido de
MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido.

492

Mano de obra ........................................ 0,24
Maquinaria ............................................ 0,37
Resto de obra y materiales.................... 0,06

Suma la partida ..................................... 0,67
Costes indirectos ........... 6% 0,04
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Costes indirectos ........... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,71

P5PAVHF36 m² Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de es-
pesor mínimo. incluso extendido, encofrado de borde, regle-
ado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta
sellada y curado con producto filmógeno. Pasantes en jun-
tas de dilatación y armadura de piel 5/20-20.

493

Mano de obra ........................................ 0,47
Maquinaria ............................................ 2,05
Resto de obra y materiales.................... 15,41

Suma la partida ..................................... 17,93
Costes indirectos ........... 6% 1,08

TOTAL PARTIDA.................................. 19,01

P5PAVHM20B m² Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor míni-
mo en acerados ruleteado con terminación estética, exten-
dido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a
máquina, corte de junta sellada y curado con producto fil-
mógeno.  preparación de base de apoyo y aportación de
15 cm de zahorra artificial compactada al 95% del PN . Uni-
dad totalmente terminada.

494

Mano de obra ........................................ 8,50
Maquinaria ............................................ 3,97
Resto de obra y materiales.................... 9,87

Suma la partida ..................................... 22,34
Costes indirectos ........... 6% 1,34

TOTAL PARTIDA.................................. 23,68

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada
color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rec-
tangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre pa-
ra candado, i/ acabado color pintura dos manos a determi-
nar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesa-
rias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada.

495

Mano de obra ........................................ 52,72
Resto de obra y materiales.................... 98,86

Suma la partida ..................................... 151,58
Costes indirectos ........... 6% 9,09

TOTAL PARTIDA.................................. 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura desli-
zante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pintada,
tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pes-
taña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cie-
rre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar,
totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y
carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Uni-
dad totalmente terminada.

496

Mano de obra ........................................ 52,72
Resto de obra y materiales.................... 549,20

Suma la partida ..................................... 601,92
Costes indirectos ........... 6% 36,12

TOTAL PARTIDA.................................. 638,04

P6CD.1000.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.000
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

497

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 2.763,14

Suma la partida ..................................... 2.854,41
Costes indirectos ........... 6% 171,26

TOTAL PARTIDA.................................. 3.025,67
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P6CD.1000.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.000
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

498

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 6.260,44

Suma la partida ..................................... 6.351,71
Costes indirectos ........... 6% 381,10

TOTAL PARTIDA.................................. 6.732,81

P6CD.1100.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

499

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 3.102,74

Suma la partida ..................................... 3.194,01
Costes indirectos ........... 6% 191,64

TOTAL PARTIDA.................................. 3.385,65

P6CD.1300.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

500

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 3.865,24

Suma la partida ..................................... 3.956,51
Costes indirectos ........... 6% 237,39

TOTAL PARTIDA.................................. 4.193,90

P6CD.150.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

501

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 135,79

Suma la partida ..................................... 147,69
Costes indirectos ........... 6% 8,86

TOTAL PARTIDA.................................. 156,55

P6CD.150.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN25 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

502

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 216,00

Suma la partida ..................................... 227,90
Costes indirectos ........... 6% 13,67

TOTAL PARTIDA.................................. 241,57

109



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P6CD.1500.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.500
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

503

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 4.431,74

Suma la partida ..................................... 4.523,01
Costes indirectos ........... 6% 271,38

TOTAL PARTIDA.................................. 4.794,39

P6CD.1600.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

504

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 4.740,74

Suma la partida ..................................... 4.832,01
Costes indirectos ........... 6% 289,92

TOTAL PARTIDA.................................. 5.121,93

P6CD.1800.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

505

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 5.420,54

Suma la partida ..................................... 5.511,81
Costes indirectos ........... 6% 330,71

TOTAL PARTIDA.................................. 5.842,52

P6CD.1800.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.800
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería
de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

506

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 10.655,48

Suma la partida ..................................... 10.746,75
Costes indirectos ........... 6% 644,81

TOTAL PARTIDA.................................. 11.391,56

P6CD.1900.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.900
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

507

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 11.839,12

Suma la partida ..................................... 11.930,39
Costes indirectos ........... 6% 715,82

TOTAL PARTIDA.................................. 12.646,21
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P6CD.200.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

508

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 165,74

Suma la partida ..................................... 177,64
Costes indirectos ........... 6% 10,66

TOTAL PARTIDA.................................. 188,30

P6CD.200.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

509

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 265,00

Suma la partida ..................................... 276,90
Costes indirectos ........... 6% 16,61

TOTAL PARTIDA.................................. 293,51

P6CD.2200.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN2.200
mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de re-
sina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de
acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

510

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 6.504,10

Suma la partida ..................................... 6.595,37
Costes indirectos ........... 6% 395,72

TOTAL PARTIDA.................................. 6.991,09

P6CD.250.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

511

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 185,14

Suma la partida ..................................... 197,04
Costes indirectos ........... 6% 11,82

TOTAL PARTIDA.................................. 208,86

P6CD.250.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN25 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

512

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 295,00

Suma la partida ..................................... 306,90
Costes indirectos ........... 6% 18,41

TOTAL PARTIDA.................................. 325,31
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P6CD.300.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro
PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero inoxi-
dable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con
epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas
de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los mate-
riales y montaje en interior de arquetas totalmente termina-
do.

513

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 258,99

Suma la partida ..................................... 270,89
Costes indirectos ........... 6% 16,25

TOTAL PARTIDA.................................. 287,14

P6CD.300.25 ud Carrete de desmontaje de diametro 300 mm y PN25 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

514

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 312,00

Suma la partida ..................................... 323,90
Costes indirectos ........... 6% 19,43

TOTAL PARTIDA.................................. 343,33

P6CD.400.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro
PN16, galvanizado en caliente, con carrete de acero inoxi-
dable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con
epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi-
mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas
de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los mate-
riales y montaje en interior de arquetas totalmente termina-
do.

515

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 380,84

Suma la partida ..................................... 392,74
Costes indirectos ........... 6% 23,56

TOTAL PARTIDA.................................. 416,30

P6CD.500.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro
PN16, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de
fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como ex-
teriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria for-
mada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

516

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 418,60

Suma la partida ..................................... 430,50
Costes indirectos ........... 6% 25,83

TOTAL PARTIDA.................................. 456,33

P6CD.500.25 ud Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro
PN25, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de
fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como ex-
teriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria for-
mada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

517

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 750,00

Suma la partida ..................................... 761,90
Costes indirectos ........... 6% 45,71

TOTAL PARTIDA.................................. 807,61
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TOTAL PARTIDA.................................. 807,61

P6CD.700.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., au-
toportante, con carrete de acero inoxidable y bridas totales
de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como
exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria
formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta
de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior
de arquetas totalmente terminado.

518

Mano de obra ........................................ 5,33
Maquinaria ............................................ 6,57
Resto de obra y materiales.................... 980,00

Suma la partida ..................................... 991,90
Costes indirectos ........... 6% 59,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1.051,41

P6CD.800.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 800 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de ace-
ro inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

519

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 1.650,74

Suma la partida ..................................... 1.742,01
Costes indirectos ........... 6% 104,52

TOTAL PARTIDA.................................. 1.846,53

P6CD.800.25 ud Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 800 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de ace-
ro inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

520

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 5.255,74

Suma la partida ..................................... 5.347,01
Costes indirectos ........... 6% 320,82

TOTAL PARTIDA.................................. 5.667,83

P6CD900.16 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 900 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de ace-
ro inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

521

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 2.157,74

Suma la partida ..................................... 2.249,01
Costes indirectos ........... 6% 134,94

TOTAL PARTIDA.................................. 2.383,95
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P6COMPBU_E ud Compuerta Bureau con las siguientes caracteristicas.
Accionamiento: HIDRAULICO
Cuerpo: S275JR + 304
Obturador: S275JR+304+BRONCE
Cierre: INOX-BRONCE
Brida: PN 10
Anchura: 1700
Altura: 2200 :
Presión trabajo real: 95 mca
Presión diseño: 95 mca
Presión prueba cuerpo: 142,5 mca
Presión prueba cierre: 104,5 mca

La compuerta incluye lo siguiente:
- By-pass DN 150 compuesto por 2 válvulas de compuer-
ta.
- Sistema de aireación DN 300 compuesto por 2 válvulas
de compuertas + 2
válvulas de ventosa.
- Grupo hidráulico (1 para 2 compuertas BU).
- Panel de control (1 para 2 compuertas BU).
- Repuestos recomendados.

Totalmente colocada.

522

Mano de obra ........................................ 325,00
Resto de obra y materiales.................... 311.802,25

Suma la partida ..................................... 312.127,25
Costes indirectos ........... 6% 18.727,64

TOTAL PARTIDA.................................. 330.854,89

P6CR.100.25 ud Conexión rápida de desagües DN 100.523
Mano de obra ........................................ 13,00
Maquinaria ............................................ 0,26
Resto de obra y materiales.................... 60,00

Suma la partida ..................................... 73,26
Costes indirectos ........... 6% 4,40

TOTAL PARTIDA.................................. 77,66

P6CUN-09_E m Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudi-
nal de altura  entre 0.3 m  a 0.5, con taludes 1/1, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, emboca-
dura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Uni-
dad totalmente terminada.

524

Mano de obra ........................................ 0,71
Maquinaria ............................................ 1,10
Resto de obra y materiales.................... 1,05

Suma la partida ..................................... 2,86
Costes indirectos ........... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y ele-
mentos de seguridad vial correspondiente al desvío de tráfi-
co en todas sus fases, conformado por brigada de supervi-
sión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad
completa en la duración del desvío de tráfico.

525

Mano de obra ........................................ 2.124,00
Maquinaria ............................................ 1.304,00
Resto de obra y materiales.................... 171,40

Suma la partida ..................................... 3.599,40
Costes indirectos ........... 6% 215,96

TOTAL PARTIDA.................................. 3.815,36

P6FG.250.16 ud Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de ace-
ro inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

526

Mano de obra ........................................ 47,03
Resto de obra y materiales.................... 3.258,24

Suma la partida ..................................... 3.305,27
Costes indirectos ........... 6% 198,32

TOTAL PARTIDA.................................. 3.503,59
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TOTAL PARTIDA.................................. 3.503,59

P6FG.400.16 ud Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de ace-
ro inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.

527

Mano de obra ........................................ 57,49
Resto de obra y materiales.................... 8.013,04

Suma la partida ..................................... 8.070,53
Costes indirectos ........... 6% 484,23

TOTAL PARTIDA.................................. 8.554,76

P6HINC.T01 m³ Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lecha-
da de cemento para tratamientos del terreno para ejecu-
ción del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación,
etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya inclui-
dos en la propia ejecución del túnel).

528

Mano de obra ........................................ 0,65
Maquinaria ............................................ 4,08
Resto de obra y materiales.................... 70,00

Suma la partida ..................................... 74,73
Costes indirectos ........... 6% 4,48

TOTAL PARTIDA.................................. 79,21

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolida-
ción en túneles e impermeabilización i/ rechazo.

529

Mano de obra ........................................ 0,65
Maquinaria ............................................ 1,00
Resto de obra y materiales.................... 950,00

Suma la partida ..................................... 951,65
Costes indirectos ........... 6% 57,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1.008,75

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivela-
ción de precisión. Unidad totalmente instalada

530

Resto de obra y materiales.................... 17,48

Suma la partida ..................................... 17,48
Costes indirectos ........... 6% 1,05

TOTAL PARTIDA.................................. 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para
referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, inclu-
yendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad to-
talmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla inclui-
dos.

531

Resto de obra y materiales.................... 17,44

Suma la partida ..................................... 17,44
Costes indirectos ........... 6% 1,05

TOTAL PARTIDA.................................. 18,49

P6HINCA03A ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  carretero
de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimien-
tos de Organismo.

532

Mano de obra ........................................ 7.500,00
Resto de obra y materiales.................... 3.995,20

Suma la partida ..................................... 11.495,20
Costes indirectos ........... 6% 689,71

TOTAL PARTIDA.................................. 12.184,91

P6HINCA03B ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo río
de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimien-
tos de Organismo.

533
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Mano de obra ........................................ 1.500,00
Resto de obra y materiales.................... 3.196,16

Suma la partida ..................................... 4.696,16
Costes indirectos ........... 6% 281,77

TOTAL PARTIDA.................................. 4.977,93

P6HINCA03C ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  del cerro
de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y auxi-
liar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de infor-
mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimien-
tos de Organismo.

534

Mano de obra ........................................ 1.125,00
Resto de obra y materiales.................... 3.995,20

Suma la partida ..................................... 5.120,20
Costes indirectos ........... 6% 307,21

TOTAL PARTIDA.................................. 5.427,41

P6HINCA04 ud Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de lon-
gitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, in-
cluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelacio-
nes, control de subsidencias y generación de informes.To-
do conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Or-
ganismo.

535

Mano de obra ........................................ 3.750,00
Resto de obra y materiales.................... 799,04

Suma la partida ..................................... 4.549,04
Costes indirectos ........... 6% 272,94

TOTAL PARTIDA.................................. 4.821,98

P6HINCA05 ud Equipo de vigilancia FFCC de ADIF, incluido pago de ta-
sas.

536

Mano de obra ........................................ 5.250,00
Resto de obra y materiales.................... 6.500,00

Suma la partida ..................................... 11.750,00
Costes indirectos ........... 6% 705,00

TOTAL PARTIDA.................................. 12.455,00

P6HINCA2000A1 ud Implantación y transporte de equipo perforador de escudo
cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diá-
metro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra pa-
ra descarga, montaje y puesta a punto.

537

Resto de obra y materiales.................... 38.000,00

Suma la partida ..................................... 38.000,00
Costes indirectos ........... 6% 2.280,00

TOTAL PARTIDA.................................. 40.280,00

P6HINCA2000A2 ud Retirada completa de obra y transporte a punto de origen
de proveedor de equipo perforador de escudo cerrado, pa-
ra hinca de tubería de hormigón armado de diámetro inte-
rior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para car-
ga y desmontaje.

538

Resto de obra y materiales.................... 38.000,00

Suma la partida ..................................... 38.000,00
Costes indirectos ........... 6% 2.280,00

TOTAL PARTIDA.................................. 40.280,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con trans-
porte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior insta-
lación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para des-
carga, montaje y puesta a punto.

539

Resto de obra y materiales.................... 16.000,00

Suma la partida ..................................... 16.000,00
Costes indirectos ........... 6% 960,00

TOTAL PARTIDA.................................. 16.960,00
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P6HINCA2000B m Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de
hormigón armado, con virola metálica conforme a la nor-
ma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigen-
te, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo
de escudo abierto, corte integral, extracción de los produc-
tos procedentes de la excavación, y colocada por guía me-
diante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyec-
ciones bentoníticas, inyecciones de mortero de cemento u
otras para rellenos del gap, elementos auxiliares, elemen-
tos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y cableado de coriente,  grúas necesarias para la pues-
ta en obra de los tubos , demolición posterior de muros,
arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y de-
secado, carga y transporte a vertedero de excedentes y ma-
terial de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la
instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de
los tubos al pozo,  la ejecución de las zapatas de apoyo y
la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil aso-
ciada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

540

Mano de obra ........................................ 142,11
Maquinaria ............................................ 931,15
Resto de obra y materiales.................... 1.128,00

Suma la partida ..................................... 2.201,26
Costes indirectos ........... 6% 132,08

TOTAL PARTIDA.................................. 2.333,34

P6HINCA2000B1 ud Implantación y transporte de equipo perforador de escudo
abierto, para hinca de tubería de hormigón armado de diá-
metro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra pa-
ra descarga, montaje y puesta a punto.

541

Resto de obra y materiales.................... 3.800,00

Suma la partida ..................................... 3.800,00
Costes indirectos ........... 6% 228,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.028,00

P6HINCA2000B2 ud Retirada completa de obra y transporte de equipo perfora-
dor de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón
armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso
mano de obra para carga y desmontaje.

542

Resto de obra y materiales.................... 3.800,00

Suma la partida ..................................... 3.800,00
Costes indirectos ........... 6% 228,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.028,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con trans-
porte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior insta-
lación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para des-
carga, montaje y puesta a punto.

543

Resto de obra y materiales.................... 2.500,00

Suma la partida ..................................... 2.500,00
Costes indirectos ........... 6% 150,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2.650,00
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P6HINCA2500A m Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de
hormigón armado, con virola metálica conforme a la nor-
ma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigen-
te, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo
de escudo cerrado, corte integral, extracción de los produc-
tos procedentes de la excavación, y colocada por guía me-
diante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, esta-
ción intermedia c/ 65m o según necesidad, juntas de estan-
queidad, inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares,
elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, ge-
nerador y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grú-
as necesarias para la puesta en obra de los tubos , demoli-
ción posterior de muros, arrastre, incluso extracción de so-
brantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a verte-
dero de excedentes y material de extracción (tierras, fan-
gos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa
para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecu-
ción de las zapatas de apoyo y la colocación de las placas
de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil aso-
ciada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

544

Mano de obra ........................................ 142,11
Maquinaria ............................................ 2.307,12
Resto de obra y materiales.................... 1.497,65

Suma la partida ..................................... 3.946,88
Costes indirectos ........... 6% 236,81

TOTAL PARTIDA.................................. 4.183,69

P6HINCA2500B m Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de
hormigón armado, con virola metálica conforme a la nor-
ma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigen-
te, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo
de escudo abierto, corte integral, extracción de los produc-
tos procedentes de la excavación, y colocada por guía me-
diante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyec-
ciones bentoníticas, inyecciones de mortero de cemento u
otras para rellenos del gap, elementos auxiliares, elemen-
tos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y cableado de coriente,  grúas necesarias para la pues-
ta en obra de los tubos , demolición posterior de muros,
arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y de-
secado, carga y transporte a vertedero de excedentes y ma-
terial de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la
instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de
los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la
colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil aso-
ciada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi-
liares. Medido sobre perfil.

545

Mano de obra ........................................ 142,11
Maquinaria ............................................ 981,15
Resto de obra y materiales.................... 1.427,50

Suma la partida ..................................... 2.550,76
Costes indirectos ........... 6% 153,05

TOTAL PARTIDA.................................. 2.703,81

P6HINCATUB01 m Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal
de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de
hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante inta-
lación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, re-
vestimientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arras-
tre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente insta-
lada.

546

Resto de obra y materiales.................... 85,00

Suma la partida ..................................... 85,00
Costes indirectos ........... 6% 5,10

TOTAL PARTIDA.................................. 90,10

P6MAN01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro
en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema
de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y pro-
bado .

547
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Resto de obra y materiales.................... 66,11

Suma la partida ..................................... 66,11
Costes indirectos ........... 6% 3,97

TOTAL PARTIDA.................................. 70,08

P6PM100INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos
brida - brida de acero inoxidable de 100mm de diámetro.

548

Resto de obra y materiales.................... 91,58

Suma la partida ..................................... 91,58
Costes indirectos ........... 6% 5,49

TOTAL PARTIDA.................................. 97,07

P6PM150INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos
brida - brida de acero inoxidable de 150mm de diámetro.

549

Resto de obra y materiales.................... 165,91

Suma la partida ..................................... 165,91
Costes indirectos ........... 6% 9,95

TOTAL PARTIDA.................................. 175,86

P6PM250INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos
brida - brida de acero inoxidable de 250 mm de diámetro.

550

Resto de obra y materiales.................... 204,84

Suma la partida ..................................... 204,84
Costes indirectos ........... 6% 12,29

TOTAL PARTIDA.................................. 217,13

P6PM300INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos
brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro.

551

Resto de obra y materiales.................... 238,71

Suma la partida ..................................... 238,71
Costes indirectos ........... 6% 14,32

TOTAL PARTIDA.................................. 253,03

P6PM400INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos
brida - brida de acero inoxidable de 400mm de diámetro.

552

Resto de obra y materiales.................... 289,09

Suma la partida ..................................... 289,09
Costes indirectos ........... 6% 17,35

TOTAL PARTIDA.................................. 306,44

P6PM500INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos
brida - brida de acero inoxidable de 500mm de diámetro.

553

Resto de obra y materiales.................... 396,46

Suma la partida ..................................... 396,46
Costes indirectos ........... 6% 23,79

TOTAL PARTIDA.................................. 420,25

P6PRES01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor
de presión con salida analógica, alimentación eléctrica a
24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del
0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equi-
po, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y proba-
do.

554

Resto de obra y materiales.................... 363,76

Suma la partida ..................................... 363,76
Costes indirectos ........... 6% 21,83

TOTAL PARTIDA.................................. 385,59
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P6Q1100.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.100 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

555

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 6.838,08

Suma la partida ..................................... 7.020,62
Costes indirectos ........... 6% 421,24

TOTAL PARTIDA.................................. 7.441,86

P6Q1300.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.300 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

556

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 10.612,83

Suma la partida ..................................... 10.795,37
Costes indirectos ........... 6% 647,72

TOTAL PARTIDA.................................. 11.443,09

P6Q1600.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio

557

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 15.135,66

Suma la partida ..................................... 15.318,20
Costes indirectos ........... 6% 919,09

TOTAL PARTIDA.................................. 16.237,29

P6Q300.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 300 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

558

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 3.177,05

Suma la partida ..................................... 3.359,59
Costes indirectos ........... 6% 201,58

TOTAL PARTIDA.................................. 3.561,17
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P6Q500.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 500 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

559

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 4.054,61

Suma la partida ..................................... 4.237,15
Costes indirectos ........... 6% 254,23

TOTAL PARTIDA.................................. 4.491,38

P6Q700.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 700 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

560

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 4.592,27

Suma la partida ..................................... 4.774,81
Costes indirectos ........... 6% 286,49

TOTAL PARTIDA.................................. 5.061,30

P6Q800.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 800 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

561

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 4.704,75

Suma la partida ..................................... 4.887,29
Costes indirectos ........... 6% 293,24

TOTAL PARTIDA.................................. 5.180,53

P6Q800.25 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 800 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

562

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 5.279,49

Suma la partida ..................................... 5.462,03
Costes indirectos ........... 6% 327,72

TOTAL PARTIDA.................................. 5.789,75
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P6Q900.16 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalíme-
tro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 900 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsi-
to, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte,
portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de pro-
tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me-
jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construcción y ali-
neación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instala-
ción eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

563

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 52,54
Resto de obra y materiales.................... 5.631,75

Suma la partida ..................................... 5.814,29
Costes indirectos ........... 6% 348,86

TOTAL PARTIDA.................................. 6.163,15

P6RSBIONDA1 m Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existen-
te, incluida retirada de perfiles, anclajes y macizos, con aco-
pio y posterior resposición completa.

564

Mano de obra ........................................ 9,75
Maquinaria ............................................ 3,94
Resto de obra y materiales.................... 4,08

Suma la partida ..................................... 17,77
Costes indirectos ........... 6% 1,07

TOTAL PARTIDA.................................. 18,84

P6SENS01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de
humedad e inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc,  in-
cluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente
instalado y probado.

565

Resto de obra y materiales.................... 368,17

Suma la partida ..................................... 368,17
Costes indirectos ........... 6% 22,09

TOTAL PARTIDA.................................. 390,26

P6SÑL-001 ud Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposi-
ción de señal de señalización vertical de cualquier sección
( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de
la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustenta-
ción normalizada y placa de anclaje o cimentación, total-
mente colocada.

566

Mano de obra ........................................ 22,27
Resto de obra y materiales.................... 38,64

Suma la partida ..................................... 60,91
Costes indirectos ........... 6% 3,65

TOTAL PARTIDA.................................. 64,56

P6SÑL-002 ud Señal circular de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-
locada.

567

Mano de obra ........................................ 8,91
Maquinaria ............................................ 1,23
Resto de obra y materiales.................... 101,99

Suma la partida ..................................... 112,13
Costes indirectos ........... 6% 6,73

TOTAL PARTIDA.................................. 118,86

P6SÑL-002A ud Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación normalizada y ci-
mentación, colocada.

568

Mano de obra ........................................ 22,27
Maquinaria ............................................ 1,23
Resto de obra y materiales.................... 63,79

Suma la partida ..................................... 87,29
Costes indirectos ........... 6% 5,24

TOTAL PARTIDA.................................. 92,53
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P6SÑL-003B ud Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

569

Mano de obra ........................................ 8,91
Maquinaria ............................................ 1,23
Resto de obra y materiales.................... 77,18

Suma la partida ..................................... 87,32
Costes indirectos ........... 6% 5,24

TOTAL PARTIDA.................................. 92,56

P6SÑL-004 ud Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

570

Mano de obra ........................................ 8,91
Maquinaria ............................................ 1,23
Resto de obra y materiales.................... 102,68

Suma la partida ..................................... 112,82
Costes indirectos ........... 6% 6,77

TOTAL PARTIDA.................................. 119,59

P6SÑL-010 m² Suministro y colocación de panel de lamas de aluminio ex-
trusionado reflexivo, incluso postes de sustentación en per-
fil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la
superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hor-
migón ligeramente armado, totalmente colocado.

571

Mano de obra ........................................ 57,81
Maquinaria ............................................ 2,46
Resto de obra y materiales.................... 286,01

Suma la partida ..................................... 346,28
Costes indirectos ........... 6% 20,78

TOTAL PARTIDA.................................. 367,06

P6SÑL-020 m Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos
con taco plástico. Unidad completamente terminada.

572

Mano de obra ........................................ 4,25
Resto de obra y materiales.................... 114,00

Suma la partida ..................................... 118,25
Costes indirectos ........... 6% 7,10

TOTAL PARTIDA.................................. 125,35

P6SÑL-030 ud Suministro y colocación de panel direccional provisional re-
flectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T,  in-
cluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función
del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

573

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 21,00

Suma la partida ..................................... 31,62
Costes indirectos ........... 6% 1,90

TOTAL PARTIDA.................................. 33,52

P6SÑL-031 ud Suministro y colocación de panel direccional provisional re-
flectante TB5 sobre soportes con base en T,  incluso p.p.
de montaje y desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

574

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 18,20

Suma la partida ..................................... 28,82
Costes indirectos ........... 6% 1,73

TOTAL PARTIDA.................................. 30,55

P6SÑL-040 ud Suministro y colocación de señal circular (reglamentación
y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) me-
tálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso
p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

575

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 15,00

123



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

Suma la partida ..................................... 25,62
Costes indirectos ........... 6% 1,54

TOTAL PARTIDA.................................. 27,16

P6SÑL-050 ud Suministro y colocación de señal triangular provisional de
peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte
metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos
de tráfico.

576

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 17,00

Suma la partida ..................................... 27,62
Costes indirectos ........... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA.................................. 29,28

P6SÑL-060 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica ti-
po advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones en
desvíos de tráfico.

577

Mano de obra ........................................ 10,62
Resto de obra y materiales.................... 32,00

Suma la partida ..................................... 42,62
Costes indirectos ........... 6% 2,56

TOTAL PARTIDA.................................. 45,18

P6SÑL-080 ud Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm.
Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de con-
trapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

578

Mano de obra ........................................ 2,12
Resto de obra y materiales.................... 3,60

Suma la partida ..................................... 5,72
Costes indirectos ........... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 6,06

P6SÑL-090 ud Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y so-
porte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D.
485/97.

579

Mano de obra ........................................ 2,12
Resto de obra y materiales.................... 8,00

Suma la partida ..................................... 10,12
Costes indirectos ........... 6% 0,61

TOTAL PARTIDA.................................. 10,73

P6SÑL-092 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

580

Mano de obra ........................................ 2,12
Resto de obra y materiales.................... 12,00

Suma la partida ..................................... 14,12
Costes indirectos ........... 6% 0,85

TOTAL PARTIDA.................................. 14,97

P6SÑL-100 m Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de ma-
terial plástico hueco lastrable, incluso p.p. de montaje y des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones en desvíos de tráfico

581

Mano de obra ........................................ 3,25
Resto de obra y materiales.................... 25,00

Suma la partida ..................................... 28,25
Costes indirectos ........... 6% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 29,95
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P6SÑL-102 m Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New
Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en módu-
los de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, monta-
je, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

582

Mano de obra ........................................ 1,65
Maquinaria ............................................ 1,50
Resto de obra y materiales.................... 51,04

Suma la partida ..................................... 54,19
Costes indirectos ........... 6% 3,25

TOTAL PARTIDA.................................. 57,44

P6SÑL-110 ud Semáforo portátil con mutado. Desvíos de obra583
Mano de obra ........................................ 63,72
Maquinaria ............................................ 85,50
Resto de obra y materiales.................... 550,00

Suma la partida ..................................... 699,22
Costes indirectos ........... 6% 41,95

TOTAL PARTIDA.................................. 741,17

P6SÑL-PINT10 m Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

584

Mano de obra ........................................ 0,65
Maquinaria ............................................ 0,11
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 1,12
Costes indirectos ........... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 1,19

P6SÑL-PINT10B m Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provi-
sional de obra en color naranja, continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

585

Mano de obra ........................................ 0,33
Maquinaria ............................................ 0,11
Resto de obra y materiales.................... 0,18

Suma la partida ..................................... 0,62
Costes indirectos ........... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,66

P6SÑL-PINT10C m Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura,
mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y lim-
pieza final

586

Mano de obra ........................................ 0,52
Maquinaria ............................................ 0,96

Suma la partida ..................................... 1,48
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,57

P6SÑL-PINT15 m Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua
con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máqui-
na autopropulsada, incluido premarcaje.

587

Mano de obra ........................................ 0,65
Maquinaria ............................................ 0,11
Resto de obra y materiales.................... 0,62

Suma la partida ..................................... 1,38
Costes indirectos ........... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 1,46

P6SÑL-PINTS m² Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peato-
nes, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de
vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

588

Mano de obra ........................................ 7,15
Maquinaria ............................................ 0,11
Resto de obra y materiales.................... 2,42

Suma la partida ..................................... 9,68
Costes indirectos ........... 6% 0,58
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Costes indirectos ........... 6% 0,58

TOTAL PARTIDA.................................. 10,26

P6TUBPE090.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas
UNE 12201, de 90 mm de diámetro y 16 atm de presión no-
minal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transpor-
te, distribución de materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas de funcionamiento, así como piezas especia-
les, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina-
da.

589

Mano de obra ........................................ 1,43
Resto de obra y materiales.................... 5,49

Suma la partida ..................................... 6,92
Costes indirectos ........... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 7,34

P6TUBPE110.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas
UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 16 atm de presión
nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo trans-
porte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y pruebas de funcionamiento, así como piezas es-
peciales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente ter-
minada.

590

Mano de obra ........................................ 1,43
Resto de obra y materiales.................... 8,07

Suma la partida ..................................... 9,50
Costes indirectos ........... 6% 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 10,07

P6TUBPE160.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas
UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión
nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo trans-
porte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y pruebas de funcionamiento, así como piezas es-
peciales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente ter-
minada.

591

Mano de obra ........................................ 1,43
Resto de obra y materiales.................... 16,82

Suma la partida ..................................... 18,25
Costes indirectos ........... 6% 1,10

TOTAL PARTIDA.................................. 19,35

P6VALV1 ud Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, total-
mente instalado y probado.

592

Resto de obra y materiales.................... 42,45

Suma la partida ..................................... 42,45
Costes indirectos ........... 6% 2,55

TOTAL PARTIDA.................................. 45,00

P6VC.080.16 ud Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elás-
tico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en
frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura
Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volan-
te, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta
16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especificacio-
nes s/ PPTP.

593

Mano de obra ........................................ 52,00
Maquinaria ............................................ 2,63
Resto de obra y materiales.................... 36,34

Suma la partida ..................................... 90,97
Costes indirectos ........... 6% 5,46

TOTAL PARTIDA.................................. 96,43
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P6VC.100.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de
fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, torni-
llería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, em-
bridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyen-
do tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diáme-
tro de 100 mm, instalada.

594

Mano de obra ........................................ 65,00
Maquinaria ............................................ 2,63
Resto de obra y materiales.................... 111,15

Suma la partida ..................................... 178,78
Costes indirectos ........... 6% 10,73

TOTAL PARTIDA.................................. 189,51

P6VC.150.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de
fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, torni-
llería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, em-
bridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyen-
do tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diáme-
tro de 150 mm, instalada.

595

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 217,04

Suma la partida ..................................... 319,79
Costes indirectos ........... 6% 19,19

TOTAL PARTIDA.................................. 338,98

P6VC.200.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de
fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, torni-
llería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, em-
bridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyen-
do tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diáme-
tro de 200 mm, instalada.

596

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 520,71

Suma la partida ..................................... 623,46
Costes indirectos ........... 6% 37,41

TOTAL PARTIDA.................................. 660,87

P6VC300.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, eje
de acero inoxidable comprimido en frio, tornilleria tratada
contral corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada con
juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornille-
ría; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 300
mm instalada.

597

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 706,91

Suma la partida ..................................... 809,66
Costes indirectos ........... 6% 48,58

TOTAL PARTIDA.................................. 858,24

P6VC400.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de
fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, torni-
llería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, em-
bridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyen-
do tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diáme-
tro de 400 mm, instalada.

598

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 778,89

Suma la partida ..................................... 881,64
Costes indirectos ........... 6% 52,90

TOTAL PARTIDA.................................. 934,54

P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 150
PN25. Unidad totalmente instalada.

599

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 150,00
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Resto de obra y materiales.................... 150,00

Suma la partida ..................................... 252,75
Costes indirectos ........... 6% 15,17

TOTAL PARTIDA.................................. 267,92

P6VD.200.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 200
PN25. Unidad totalmente instalada.

600

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 200,00

Suma la partida ..................................... 302,75
Costes indirectos ........... 6% 18,17

TOTAL PARTIDA.................................. 320,92

P6VD.250.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 250
PN25. Unidad totalmente instalada.

601

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 320,00

Suma la partida ..................................... 422,75
Costes indirectos ........... 6% 25,37

TOTAL PARTIDA.................................. 448,12

P6VD.300.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 300
PN25. Unidad totalmente instalada.

602

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 430,00

Suma la partida ..................................... 532,75
Costes indirectos ........... 6% 31,97

TOTAL PARTIDA.................................. 564,72

P6VD.500.25 ud Compensador de dilatación de goma de DN 300 PN25 em-
bridado en extremos. Unidad totalmente instalada.

603

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 680,00

Suma la partida ..................................... 782,75
Costes indirectos ........... 6% 46,97

TOTAL PARTIDA.................................. 829,72

P6VENT.025.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25
mm PN16  con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

604

Mano de obra ........................................ 52,79
Resto de obra y materiales.................... 124,40

Suma la partida ..................................... 177,19
Costes indirectos ........... 6% 10,63

TOTAL PARTIDA.................................. 187,82

P6VENT.050.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50
mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

605

Mano de obra ........................................ 52,79
Resto de obra y materiales.................... 163,92

Suma la partida ..................................... 216,71

128



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

Suma la partida ..................................... 216,71
Costes indirectos ........... 6% 13,00

TOTAL PARTIDA.................................. 229,71

P6VENT.080.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80
mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

606

Mano de obra ........................................ 39,73
Resto de obra y materiales.................... 335,17

Suma la partida ..................................... 374,90
Costes indirectos ........... 6% 22,49

TOTAL PARTIDA.................................. 397,39

P6VENT.150.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 150
mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

607

Mano de obra ........................................ 91,99
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 893,01

Suma la partida ..................................... 1.011,27
Costes indirectos ........... 6% 60,68

TOTAL PARTIDA.................................. 1.071,95

P6VENT.200.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200
mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

608

Mano de obra ........................................ 91,99
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 2.900,07

Suma la partida ..................................... 3.018,33
Costes indirectos ........... 6% 181,10

TOTAL PARTIDA.................................. 3.199,43

P6VENT.200.25 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200
mm PN25, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

609

Mano de obra ........................................ 91,99
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 3.279,00

Suma la partida ..................................... 3.397,26
Costes indirectos ........... 6% 203,84

TOTAL PARTIDA.................................. 3.601,10
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P6VENT.250.16 ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250
mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al
menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de
aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento
de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica in-
cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

610

Mano de obra ........................................ 91,99
Maquinaria ............................................ 26,27
Resto de obra y materiales.................... 4.301,07

Suma la partida ..................................... 4.419,33
Costes indirectos ........... 6% 265,16

TOTAL PARTIDA.................................. 4.684,49

P6VM.1000.16M ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

611

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 25.857,93

Suma la partida ..................................... 26.022,22
Costes indirectos ........... 6% 1.561,33

TOTAL PARTIDA.................................. 27.583,55

P6VM.1000.25M ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

612

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 33.479,93

Suma la partida ..................................... 33.644,22
Costes indirectos ........... 6% 2.018,65

TOTAL PARTIDA.................................. 35.662,87

P6VM.1100.16M ud Válvula de mariposa, DN 1100 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

613

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 29.668,93

Suma la partida ..................................... 29.833,22
Costes indirectos ........... 6% 1.789,99

TOTAL PARTIDA.................................. 31.623,21

P6VM.1300.16M ud Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

614

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 37.496,93

Suma la partida ..................................... 37.661,22
Costes indirectos ........... 6% 2.259,67

TOTAL PARTIDA.................................. 39.920,89
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TOTAL PARTIDA.................................. 39.920,89

P6VM.1500.16M ud Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

615

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 45.324,93

Suma la partida ..................................... 45.489,22
Costes indirectos ........... 6% 2.729,35

TOTAL PARTIDA.................................. 48.218,57

P6VM.1600.16M ud Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

616

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 49.547,93

Suma la partida ..................................... 49.712,22
Costes indirectos ........... 6% 2.982,73

TOTAL PARTIDA.................................. 52.694,95

P6VM.1800.16M ud Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

617

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 58.756,13

Suma la partida ..................................... 58.920,42
Costes indirectos ........... 6% 3.535,23

TOTAL PARTIDA.................................. 62.455,65

P6VM.1800.25M ud Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 25, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

618

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 73.443,93

Suma la partida ..................................... 73.608,22
Costes indirectos ........... 6% 4.416,49

TOTAL PARTIDA.................................. 78.024,71

P6VM.1900.16M ud Válvula de mariposa, DN 1900 mm, PN 16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

619

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 63.617,73

Suma la partida ..................................... 63.782,02
Costes indirectos ........... 6% 3.826,92

TOTAL PARTIDA.................................. 67.608,94
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TOTAL PARTIDA.................................. 67.608,94

P6VM.200.16 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual, preparado para acoplar accio-
namiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable
y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y prue-
bas.

620

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 569,82

Suma la partida ..................................... 672,57
Costes indirectos ........... 6% 40,35

TOTAL PARTIDA.................................. 712,92

P6VM.200.25 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual, preparado para acoplar accio-
namiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable
y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y prue-
bas.

621

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 800,38

Suma la partida ..................................... 903,13
Costes indirectos ........... 6% 54,19

TOTAL PARTIDA.................................. 957,32

P6VM.2200.16M ud Válvula de mariposa, DN 2200 mm, PN 16, conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxida-
ble, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

622

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 75.689,33

Suma la partida ..................................... 75.853,62
Costes indirectos ........... 6% 4.551,22

TOTAL PARTIDA.................................. 80.404,84

P6VM.250.16 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 16,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual, preparado para acoplar accio-
namiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable
y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y prue-
bas.

623

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 716,87

Suma la partida ..................................... 819,62
Costes indirectos ........... 6% 49,18

TOTAL PARTIDA.................................. 868,80

P6VM.250.25 ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual, preparado para acoplar accio-
namiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable
y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y prue-
bas.

624

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 948,94

Suma la partida ..................................... 1.051,69
Costes indirectos ........... 6% 63,10

TOTAL PARTIDA.................................. 1.114,79
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TOTAL PARTIDA.................................. 1.114,79

P6VM.300.16 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o ex-
céntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual, preparado para acoplar accio-
namiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable
y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y prue-
bas.

625

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 1.162,90

Suma la partida ..................................... 1.265,65
Costes indirectos ........... 6% 75,94

TOTAL PARTIDA.................................. 1.341,59

P6VM.300.25 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica
o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con
reductor de accionamiento manual, preparado para aco-
plar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala-
ción y pruebas.

626

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 1.599,42

Suma la partida ..................................... 1.702,17
Costes indirectos ........... 6% 102,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1.804,30

P6VM.500.25 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica
o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con
reductor de accionamiento manual, preparado para aco-
plar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala-
ción y pruebas.

627

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 5,25
Resto de obra y materiales.................... 3.018,65

Suma la partida ..................................... 3.121,40
Costes indirectos ........... 6% 187,28

TOTAL PARTIDA.................................. 3.308,68

P6VM.700.16M ud Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

628

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 10.469,73

Suma la partida ..................................... 10.634,02
Costes indirectos ........... 6% 638,04

TOTAL PARTIDA.................................. 11.272,06

P6VM.900.16M ud Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, serie 14 confor-
me a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex-
céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , inclu-
so juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de ace-
ro inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

629

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 14.733,93

Suma la partida ..................................... 14.898,22
Costes indirectos ........... 6% 893,89

TOTAL PARTIDA.................................. 15.792,11
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TOTAL PARTIDA.................................. 15.792,11

P6VO.200.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm
de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y
aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo
sistema anticavitación. Unidad colocada y probada.

630

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 6.493,93

Suma la partida ..................................... 6.658,22
Costes indirectos ........... 6% 399,49

TOTAL PARTIDA.................................. 7.057,71

P6VO.250.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 250 mm
de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y
aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo
sistema anticavitación. Unidad colocada y probada.

631

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 8.450,93

Suma la partida ..................................... 8.615,22
Costes indirectos ........... 6% 516,91

TOTAL PARTIDA.................................. 9.132,13

P6VO.300.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm
de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y
aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo
sistema anticavitación. Unidad colocada y probada.

632

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 12.567,84

Suma la partida ..................................... 12.732,13
Costes indirectos ........... 6% 763,93

TOTAL PARTIDA.................................. 13.496,06

P6VO.500.25 ud Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm
de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con vo-
lante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y
aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo
sistema anticavitación. Unidad colocada y probada.

633

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 32.964,93

Suma la partida ..................................... 33.129,22
Costes indirectos ........... 6% 1.987,75

TOTAL PARTIDA.................................. 35.116,97

P6VP.250.25 ud Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250,
PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema antica-
vitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

634

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 12.958,79

Suma la partida ..................................... 13.123,08
Costes indirectos ........... 6% 787,38

TOTAL PARTIDA.................................. 13.910,46

P6VP.400.25 ud Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400,
PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema antica-
vitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas
de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

635

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 25.048,75
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Resto de obra y materiales.................... 25.048,75

Suma la partida ..................................... 25.213,04
Costes indirectos ........... 6% 1.512,78

TOTAL PARTIDA.................................. 26.725,82

P6VREG750 ud Válvula de control de operación hidráulica (no eléctrica) y
accionada por diafragma modelo WW-
30"-M5L-753-66-55-18-G-C-16-EV-NN-jU  o similar,
DN750 (30”) PN16, limitadora de caudal dinámica con do-
ble solenoide de circuito de 3 vías (sin pérdida de carga adi-
cional a la válvula (no orifico calibrado) especialmente dise-
ñada para limitar un caudal dinámica, independientemente
de las variaciones de la presión de entrada con solenoide
extra para cambio a  circuito hidráulico mantenedor de pre-
sión y control de nivel de balsa por piloto de altitud.Incluso
actuador

636

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 123.604,93

Suma la partida ..................................... 123.769,22
Costes indirectos ........... 6% 7.426,15

TOTAL PARTIDA.................................. 131.195,37

P71COMSAHI1 ud Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24
VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los senso-
res pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene
protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fu-
sibles internos tanto a la entrada de tensión como a la sali-
da de la tensión convertida. Incorpora además una función
de protección  contra la descarga de las baterías, cortando
de  forma automática el suministro de las mismas una vez
descargadas.  . Unidad totalmente instalada.

637

Mano de obra ........................................ 2,12
Resto de obra y materiales.................... 455,22

Suma la partida ..................................... 457,34
Costes indirectos ........... 6% 27,44

TOTAL PARTIDA.................................. 484,78

P71COMSAHI2 ud Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con
separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas,
con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal
baja en armónicos, para alimentación del equipo de con-
trol y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones
para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y sali-
da a Instrumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE
2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posicio-
nes SAI-RED, para bypass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2
contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial
I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y sali-
da SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección fo-
ma de enchufe e instrumentación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuen-
tes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de co-
nexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesa-
rios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

638

Mano de obra ........................................ 39,15
Resto de obra y materiales.................... 1.650,00

Suma la partida ..................................... 1.689,15
Costes indirectos ........... 6% 101,35

TOTAL PARTIDA.................................. 1.790,50
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P73COMFORMA ud Documentación de las instalaciones y curso de Formación
correspondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para
operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la
instalación (Operadores), mantenimiento general y produc-
ción.Como documentación se tendrá el documento funcio-
nal de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 perso-
nas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en mar-
cha de sistema de Supervisión.

639

Mano de obra ........................................ 1.501,20
Resto de obra y materiales.................... 225,18

Suma la partida ..................................... 1.726,38
Costes indirectos ........... 6% 103,58

TOTAL PARTIDA.................................. 1.829,96

P73COMPUESTA1ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de
la instalación del tramo CN-T12 incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de fun-
cionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de cone-
xiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada
por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, co-
mo mínimo, la participación de un Técnico en Software  y
un Técnico de Programación y operario especializado en
electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección
de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previen-
do, como mínimo, la participación de un Técnico en Softwa-
re  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección
de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento
de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las
posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

640

Mano de obra ........................................ 2.502,00
Resto de obra y materiales.................... 375,30

Suma la partida ..................................... 2.877,30
Costes indirectos ........... 6% 172,64

TOTAL PARTIDA.................................. 3.049,94

P73COMPUESTA2ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de
la instalación del tramo T12-DC, incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de fun-
cionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de cone-
xiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada
por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, co-
mo mínimo, la participación de un Técnico en Software  y
un Técnico de Programación y operario especializado en
electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección
de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previen-
do, como mínimo, la participación de un Técnico en Softwa-
re  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección
de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento
de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las
posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

641

Mano de obra ........................................ 3.502,80
Resto de obra y materiales.................... 525,42
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Resto de obra y materiales.................... 525,42

Suma la partida ..................................... 4.028,22
Costes indirectos ........... 6% 241,69

TOTAL PARTIDA.................................. 4.269,91

P73COMPUESTA3ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de
la instalación de la Balsa Tudela  incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de fun-
cionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de cone-
xiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada
por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, co-
mo mínimo, la participación de un Técnico en Software  y
un Técnico de Programación y operario especializado en
electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección
de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previen-
do, como mínimo, la participación de un Técnico en Softwa-
re  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la dura-
ción de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección
de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento
de la instalación en todos los posibles modos de funciona-
miento (Local, Automático y Remotos), así como todas las
posibles combinaciones en los modos de función y casuísti-
cas que puedan darse.
Unidad completa.

642

Mano de obra ........................................ 4.003,20
Resto de obra y materiales.................... 600,48

Suma la partida ..................................... 4.603,68
Costes indirectos ........... 6% 276,22

TOTAL PARTIDA.................................. 4.879,90

P73COMSCADA1 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de varia-
bles, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas
del tramo.

643

Mano de obra ........................................ 6.004,80
Resto de obra y materiales.................... 259,53

Suma la partida ..................................... 6.264,33
Costes indirectos ........... 6% 375,86

TOTAL PARTIDA.................................. 6.640,19

P73COMSCADA2 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de varia-
bles, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas
del tramo.

644

Mano de obra ........................................ 6.004,80
Resto de obra y materiales.................... 259,53

Suma la partida ..................................... 6.264,33
Costes indirectos ........... 6% 375,86

TOTAL PARTIDA.................................. 6.640,19

P73COMSCADA3 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de varia-
bles, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas
del tramo.

645

Mano de obra ........................................ 6.004,80
Resto de obra y materiales.................... 259,53

Suma la partida ..................................... 6.264,33
Costes indirectos ........... 6% 375,86

TOTAL PARTIDA.................................. 6.640,19
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P73COMSCADA3Eud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de varia-
bles, operaciones o entradas) de SCADA del centro de con-
trol para las nuevas variables correspondientes a las tomas
del tramo.

646

Mano de obra ........................................ 7.506,00
Resto de obra y materiales.................... 259,53

Suma la partida ..................................... 7.765,53
Costes indirectos ........... 6% 465,93

TOTAL PARTIDA.................................. 8.231,46

P7COMARM01 ud Suministro e instalación de armario de Teletransmisión ti-
po OLN de 2000x800x600con puerta transparente color
RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equi-
pos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de ilumi-
nación accionado por puerta, ventilación por extractor con-
trolado por termostato, filtro para entrada de aire, resisten-
cia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equi-
pos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, pro-
tecciones contra sobretensiones, rearme, switch, placa de
montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de
entrada salida, entradas y salidas digitales aisladas a tra-
vés de bornas relés, protección de señal y alimentación, se-
paradores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja
para módem ethernet, entrada de cables por pasamuros
de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado
y bancada, con todos los equipos que contiene totalmente
montados, cableados, conexionados y probados.

647

Mano de obra ........................................ 130,65
Resto de obra y materiales.................... 2.969,98

Suma la partida ..................................... 3.100,63
Costes indirectos ........... 6% 186,04

TOTAL PARTIDA.................................. 3.286,67

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para monta-
je de exterior con pantalla metálica antiroedores, totalmen-
te instalado, incluyendo tubo de protección, conectoriza-
ción y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

648

Mano de obra ........................................ 7,83
Resto de obra y materiales.................... 6,20

Suma la partida ..................................... 14,03
Costes indirectos ........... 6% 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 14,87

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas
monomodo en tubos activos holgados  y tubos pasivos ca-
bleados cubiertos con material blanqueante del agua , ele-
mento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos
de fibra de vidrio como elemento de protección antirroedo-
res y refuerzo a la tracción  y cubierta exterior de polietile-
no de 13.6 mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas
cajas de empalmen para fibra, las fusiones y conectoriza-
ciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

649

Mano de obra ........................................ 7,83
Resto de obra y materiales.................... 4,68

Suma la partida ..................................... 12,51
Costes indirectos ........... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA.................................. 13,26

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, cone-
xión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad to-
talmente instalada.

650

Mano de obra ........................................ 0,78
Resto de obra y materiales.................... 2,37

Suma la partida ..................................... 3,15
Costes indirectos ........... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 3,34

138



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P7COMCCTV1 Ud Hardware para gestión y control de CCTV en centro de con-
trol compuesto por : Micro torre -  disco duro  Dynamic Vi-
deo Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista Business
/ degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24”
resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 mi-
nutos, incluso pequeño material y cableado. Unidad total-
mente instalada y operativa.

651

Mano de obra ........................................ 39,15
Resto de obra y materiales.................... 716,19

Suma la partida ..................................... 755,34
Costes indirectos ........... 6% 45,32

TOTAL PARTIDA.................................. 800,66

P7COMCCTV12 ud Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en
chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa
de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado, replan-
teo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso
construcción de pedestales de apoyo de dimensiones míni-
mas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normaliza-
da 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábri-
ca de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormen-
te con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormi-
gón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto
por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operacio-
nes de excavacion y rellenos.

652

Mano de obra ........................................ 258,50
Maquinaria ............................................ 35,53
Resto de obra y materiales.................... 405,89

Suma la partida ..................................... 699,92
Costes indirectos ........... 6% 42,00

TOTAL PARTIDA.................................. 741,92

P7COMCCTV2 ud Suministro, instalación y configuración de gestión de
CCTV, incluso, software de aplicación de gestión indivi-
dual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador,
aplicaciones de control supervisión, investigación, adminis-
tración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware.
Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en
centro de control. Conexiones internet utilizando encamina-
dores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un pun-
to centralizado. El servidor de vídeo vigilancia permite accio-
nar las cámaras IP, en local o en remoto a través de inter-
net o SCADA en centro de control, mediante un encamina-
dor (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier
ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios median-
te e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y lega-
lización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente ins-
talada, probada y verificada.

653

Mano de obra ........................................ 117,45
Resto de obra y materiales.................... 4.250,00

Suma la partida ..................................... 4.367,45
Costes indirectos ........... 6% 262,05

TOTAL PARTIDA.................................. 4.629,50

P7COMCCTV3 ud Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o simi-
lar (recorder), AMS ( Application Management recorder),
puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador,
alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad
de elementos de control. i/ p.p. de material de conexiona-
do (cables y conectores).

654

Mano de obra ........................................ 234,90
Resto de obra y materiales.................... 511,55

Suma la partida ..................................... 746,45
Costes indirectos ........... 6% 44,79

TOTAL PARTIDA.................................. 791,24

P7COMCCTV4 ud Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras,
frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almacenamien-
to, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamien-
to de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

655
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Mano de obra ........................................ 117,45
Resto de obra y materiales.................... 2.696,44

Suma la partida ..................................... 2.813,89
Costes indirectos ........... 6% 168,83

TOTAL PARTIDA.................................. 2.982,72

P7COMCCTV5 ud Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instala-
das en soportes y protegidas mediante carcasas exterio-
res calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras se-
rán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Ali-
mentación eléctrica Las características de la cámara selec-
cionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de ima-
gen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progre-
sivo proporciona imágenesde máxima resolución de obje-
tos en movimiento y sin distorsiones; Alimentación a tra-
vés de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por se-
gundo en resolución VGA 640 x 480; Detección de movi-
miento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo
digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Vi-
deo, modalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion si-
multáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8
mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;
Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de
entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Ca-
racterísticas físicas: Multi-level password, IP address filte-
ring, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo
sensor de movimiento por área o cuadrícula, con alimenta-
ción DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja
de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cable-
ado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Uni-
dad totalmente funcionando con emisión de imágenes y da-
tos vía GSM/GPRS.

656

Mano de obra ........................................ 130,00
Maquinaria ............................................ 12,97
Resto de obra y materiales.................... 543,44

Suma la partida ..................................... 686,41
Costes indirectos ........... 6% 41,18

TOTAL PARTIDA.................................. 727,59

P7COMCCTV6 m Canalización prevista para línea de videovigilancia realiza-
da con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada
en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, inclu-
yendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC
0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múlti-
ple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña ca-
da 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el san-
grado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y ma-
no de obra. Unidad totalmente instalada.

657

Mano de obra ........................................ 4,80
Resto de obra y materiales.................... 2,85

Suma la partida ..................................... 7,65
Costes indirectos ........... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 8,11

P7COMCCTV8 ud Curso de formación para el manejo de sistemas de comuni-
caciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y
manuales con 15 copias.

658

Mano de obra ........................................ 469,80
Resto de obra y materiales.................... 272,75

Suma la partida ..................................... 742,55
Costes indirectos ........... 6% 44,55

TOTAL PARTIDA.................................. 787,10

P7COMCCTV9 ud Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puer-
tos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con car-
casa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de vi-
deo y seguridad  de divesos elementos.

659

Mano de obra ........................................ 78,30
Resto de obra y materiales.................... 463,28

Suma la partida ..................................... 541,58
Costes indirectos ........... 6% 32,49
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TOTAL PARTIDA.................................. 574,07

P7COMNODO1 ud Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidi-
reccional compuesto de  alimentación autónomo de bate-
ría de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, ca-
bleado a toma, CPU, memoria flash, módem
GSM/GPRS/G3-5 y modem de comunicaciones , armario
IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundi-
dad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg
a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y radia-
ción solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes pa-
ra fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metáli-
ca ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a
40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con fil-
tro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de rejilla+fil-
tro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acome-
tida eléctrica (diferencial+magnetotérmica), salida SAI(dife-
rencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotér-
mica), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuen-
te), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección
COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA,
300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Protec-
ción Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchu-
fe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA.
Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten-
sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a
31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de
E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de pro-
tección o conexión a picas existentes, incluido cable de pro-
tección; módulos de expansión de señales de entrada y sali-
da,  parametrizables mediante la herramienta de programa-
ción y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  inge-
niería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar
para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad.
Unidad totalmente terminada y operativa.

660

Mano de obra ........................................ 391,50
Resto de obra y materiales.................... 3.205,44

Suma la partida ..................................... 3.596,94
Costes indirectos ........... 6% 215,82

TOTAL PARTIDA.................................. 3.812,76

P7COMNODO2 ud Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones
compuesto por equipo radio modem half duplex en la ban-
da de los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena direc-
cional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia,
cable rf de baja pérdida y elementos necesarios para la co-
rrecta instalación y montaje. totalmente instalado y proba-
do.

661

Mano de obra ........................................ 391,50
Resto de obra y materiales.................... 2.322,79

Suma la partida ..................................... 2.714,29
Costes indirectos ........... 6% 162,86

TOTAL PARTIDA.................................. 2.877,15

P7COMP001 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo
3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a
230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyen-
do bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y
resto de elementos y accesorios necesarios para su correc-
ta instalación. Totalmente instalado y conexionado.

662

Resto de obra y materiales.................... 134,75

Suma la partida ..................................... 134,75
Costes indirectos ........... 6% 8,09

TOTAL PARTIDA.................................. 142,84

141



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

P7COMP002 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina con-
tra sobretensiones para señales analógicas, según especifi-
caciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar,
consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT
MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); pro-
tección de señal por c/analógica tipo (PT
1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fu-
sibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). To-
talmente instalado y conexionado.

663

Resto de obra y materiales.................... 338,91

Suma la partida ..................................... 338,91
Costes indirectos ........... 6% 20,33

TOTAL PARTIDA.................................. 359,24

P7COMP003 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina con-
tra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o similar,
consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC
M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y
fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado.

664

Resto de obra y materiales.................... 267,90

Suma la partida ..................................... 267,90
Costes indirectos ........... 6% 16,07

TOTAL PARTIDA.................................. 283,97

P7COMP004 ud Suministro e instalación de CPU para autómata programa-
ble con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de memo-
ria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net,
Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en bas-
tidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo
ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD.

665

Resto de obra y materiales.................... 4.322,83

Suma la partida ..................................... 4.322,83
Costes indirectos ........... 6% 259,37

TOTAL PARTIDA.................................. 4.582,20

P7COMP005 ud Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo
1756-A10 de Allen Bradley o similar.

666

Resto de obra y materiales.................... 329,39

Suma la partida ..................................... 329,39
Costes indirectos ........... 6% 19,76

TOTAL PARTIDA.................................. 349,15

P7COMP006 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación para au-
tómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc
10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

667

Resto de obra y materiales.................... 326,61

Suma la partida ..................................... 326,61
Costes indirectos ........... 6% 19,60

TOTAL PARTIDA.................................. 346,21

P7COMP011 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de cone-
xión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a autó-
mata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, ca-
ble preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8
interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables
24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según re-
ferencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC -
FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales,
conductores de conexión, canaletas, 32 reles
(PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso acce-
sorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente
instalados, conexionados y en servicio.

668

Resto de obra y materiales.................... 598,43

Suma la partida ..................................... 598,43
Costes indirectos ........... 6% 35,91

TOTAL PARTIDA.................................. 634,34
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P7COMP012 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de cone-
xión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a au-
tómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC,
cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores pa-
ra 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchu-
fables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar,
según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC -
FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales,
conductores de conexión, canaletas, 32 relés
(PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso ac-
cesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

669

Resto de obra y materiales.................... 670,53

Suma la partida ..................................... 670,53
Costes indirectos ........... 6% 40,23

TOTAL PARTIDA.................................. 710,76

P7COMP013 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de cone-
xión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a au-
tómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC,
cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP
2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, con-
ductores de conexión, canaletas, relés y resto de elemen-
tos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta insta-
lación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

670

Resto de obra y materiales.................... 471,74

Suma la partida ..................................... 471,74
Costes indirectos ........... 6% 28,30

TOTAL PARTIDA.................................. 500,04

P7COMP014 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de cone-
xión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a au-
tómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC,
cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX
CONTACT o similar, según referencias (VIP
2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales,
conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele-
mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta
instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servi-
cio.

671

Resto de obra y materiales.................... 442,90

Suma la partida ..................................... 442,90
Costes indirectos ........... 6% 26,57

TOTAL PARTIDA.................................. 469,47

P7COMP015 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunica-
ciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

672

Resto de obra y materiales.................... 1.252,24

Suma la partida ..................................... 1.252,24
Costes indirectos ........... 6% 75,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1.327,37

P7COMP016 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunica-
ciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRAD-
LEY o similar.

673

Resto de obra y materiales.................... 1.674,36

Suma la partida ..................................... 1.674,36
Costes indirectos ........... 6% 100,46

TOTAL PARTIDA.................................. 1.774,82

P7COMP017 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunica-
ciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o simi-
lar.

674

Resto de obra y materiales.................... 1.763,85
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Suma la partida ..................................... 1.763,85
Costes indirectos ........... 6% 105,83

TOTAL PARTIDA.................................. 1.869,68

P7COMP018 ud Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones PO-
WERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre equi-
pos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los si-
guientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP;
ARP. Totalmente instalada y conexionada.

675

Resto de obra y materiales.................... 567,27

Suma la partida ..................................... 567,27
Costes indirectos ........... 6% 34,04

TOTAL PARTIDA.................................. 601,31

P7COMP022 ud Suministro e instalación de puente de diodos para alimenta-
ción auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK
de VISHAY o similar.

676

Resto de obra y materiales.................... 140,62

Suma la partida ..................................... 140,62
Costes indirectos ........... 6% 8,44

TOTAL PARTIDA.................................. 149,06

P7COMPLC01 ud PLC centralizador de todos los sistemas (Ed:64 SD:32;
EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos mó-
dulos de ampliación necesarios. Incluye programación del
autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so-
bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada se-
gún PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen-
tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN,
bornas,...); mano de obra montaje

677

Resto de obra y materiales.................... 2.972,89

Suma la partida ..................................... 2.972,89
Costes indirectos ........... 6% 178,37

TOTAL PARTIDA.................................. 3.151,26

P7COMPLC01EP ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32
EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos
módulos de ampliación necesarios. Incluye programación
del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de ali-
mentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y
probada según PPTP, incluyendo pequeño material, monta-
je, documentación, embalaje y transporte a planta (Canale-
tas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje.

678

Resto de obra y materiales.................... 15.572,18

Suma la partida ..................................... 15.572,18
Costes indirectos ........... 6% 934,33

TOTAL PARTIDA.................................. 16.506,51

P7COMPLC02 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32
EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos
módulos de ampliación necesarios. Incluye programación
del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de ali-
mentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y
probada según PPTP, incluyendo pequeño material, monta-
je, documentación, embalaje y transporte a planta (Canale-
tas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje

679

Resto de obra y materiales.................... 4.516,51

Suma la partida ..................................... 4.516,51
Costes indirectos ........... 6% 270,99

TOTAL PARTIDA.................................. 4.787,50

P7COMPLC1B ud Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de ali-
mentación, protecciones eléctricas, cableado y proteccio-
nes de sobretensión.

680

Mano de obra ........................................ 587,25
Resto de obra y materiales.................... 1.982,23
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Resto de obra y materiales.................... 1.982,23

Suma la partida ..................................... 2.569,48
Costes indirectos ........... 6% 154,17

TOTAL PARTIDA.................................. 2.723,65

P7COMPLC1C ud Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado
numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado nu-
mérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para apli-
caciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicacio-
nes RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable
PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Ins-
talación y conexionado de unidad; Configuración Remota,
Pruebas y Puesta en Servicio.

681

Mano de obra ........................................ 313,20
Resto de obra y materiales.................... 94,38

Suma la partida ..................................... 407,58
Costes indirectos ........... 6% 24,45

TOTAL PARTIDA.................................. 432,03

P7COMPLCT12 ud PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96 SD:32;
EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos mó-
dulos de ampliación necesarios. Incluye programación del
autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimenta-
ción, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so-
bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada se-
gún PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen-
tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN,
bornas,...); mano de obra montaje.

682

Resto de obra y materiales.................... 4.212,91

Suma la partida ..................................... 4.212,91
Costes indirectos ........... 6% 252,77

TOTAL PARTIDA.................................. 4.465,68

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos
GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full
duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BA-
se-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN,
instalado.

683

Mano de obra ........................................ 156,60
Resto de obra y materiales.................... 2.095,61

Suma la partida ..................................... 2.252,21
Costes indirectos ........... 6% 135,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2.387,34

P7COMSEG1 ud Central microprocesada de seguridad conformado por 2 de-
tectores volumétricos, 1 Ud de contacto, interiorres y exte-
riores, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y des-
conectador, cableado a puntos de control, estación remota
de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de auto-
nomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de co-
municaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuen-
te de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah pa-
ra líneas principales, así como fuente de alimentación adi-
cional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zo-
nas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar
cumpliendo al grado de Seguridad completamente instala-
do y probado. Pruebas y Puesta en Servicio.

684

Mano de obra ........................................ 63,72
Resto de obra y materiales.................... 3.217,03

Suma la partida ..................................... 3.280,75
Costes indirectos ........... 6% 196,85

TOTAL PARTIDA.................................. 3.477,60

P7GQIN0A39 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos de
aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sensores y
el módulo de generación de informes numéricos y gráficos
con los valores de auscultación recogidos, todo instalado y
comprobado en el ordenador de la presa.

685

Mano de obra ........................................ 3.400,20

Suma la partida ..................................... 3.400,20
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Suma la partida ..................................... 3.400,20
Costes indirectos ........... 6% 204,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3.604,21

P7ING001 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin lí-
mite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos
los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automáti-
co de variables de control , incluso documentación técnica
con especificaciones funcionales del sistema y manuales
de operador y supervisor del sistema de control: planos ge-
nerales del sistema; esquemas unifilares y cableado de
los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la aplicación
informática; especificaciones técnicas de los equipos.

686

Mano de obra ........................................ 4.003,20

Suma la partida ..................................... 4.003,20
Costes indirectos ........... 6% 240,19

TOTAL PARTIDA.................................. 4.243,39

P7ING002 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin lí-
mite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos
los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automáti-
co de variables de control , incluso documentación técnica
con especificaciones funcionales del sistema y manuales
de operador y supervisor del sistema de control: planos ge-
nerales del sistema; esquemas unifilares y cableado de
los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la aplicación
informática; especificaciones técnicas de los equipos.

687

Mano de obra ........................................ 7.005,60

Suma la partida ..................................... 7.005,60
Costes indirectos ........... 6% 420,34

TOTAL PARTIDA.................................. 7.425,94

P7ING003 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin lí-
mite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos
los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automáti-
co de variables de control , incluso documentación técnica
con especificaciones funcionales del sistema y manuales
de operador y supervisor del sistema de control: planos ge-
nerales del sistema; esquemas unifilares y cableado de
los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la aplicación
informática; especificaciones técnicas de los equipos.

688

Mano de obra ........................................ 9.007,20

Suma la partida ..................................... 9.007,20
Costes indirectos ........... 6% 540,43

TOTAL PARTIDA.................................. 9.547,63

P7ING003EP1 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin lí-
mite de variables, operaciones o entradas), para la integra-
ción de la automatización, telemando y gestión de todos
los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automáti-
co de variables de control , incluso documentación técnica
con especificaciones funcionales del sistema y manuales
de operador y supervisor del sistema de control: planos ge-
nerales del sistema; esquemas unifilares y cableado de
los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cablea-
do y conexionado de los sensores; manual de la aplicación
informática; especificaciones técnicas de los equipos.

689

Mano de obra ........................................ 10.008,00

Suma la partida ..................................... 10.008,00
Costes indirectos ........... 6% 600,48

TOTAL PARTIDA.................................. 10.608,48
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P90VAR4 ud Difusión y comunicación de las obras del tramo consisten-
te en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta ca-
lidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las
obras con el volcado informativo del avance de obra, esta-
do
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

690

Resto de obra y materiales.................... 27.320,00

Suma la partida ..................................... 27.320,00
Costes indirectos ........... 6% 1.639,20

TOTAL PARTIDA.................................. 28.959,20

P9VAR1 ud Unidad OCA, verificación y legalización completa de instala-
ciones según  requerimientos CTE y energéticos.

691

Resto de obra y materiales.................... 2.610,80

Suma la partida ..................................... 2.610,80
Costes indirectos ........... 6% 156,65

TOTAL PARTIDA.................................. 2.767,45

PACCAR-01_E kg Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad
S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías,
piezas especiales, etc, con revestimiento según proyecto,
incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, monta-
je y pruebas.

692

Mano de obra ........................................ 0,73
Maquinaria ............................................ 0,18
Resto de obra y materiales.................... 3,71

Suma la partida ..................................... 4,62
Costes indirectos ........... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4,90

PACCEBA ud Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabo-
nera, toallero y agarradera en color, incluso instalación.

693

Mano de obra ........................................ 39,20
Resto de obra y materiales.................... 124,16

Suma la partida ..................................... 163,36
Costes indirectos ........... 6% 9,80

TOTAL PARTIDA.................................. 173,16

PACOMTEF ud Acometida de Telefonía.694
Mano de obra ........................................ 78,39
Resto de obra y materiales.................... 451,63

Suma la partida ..................................... 530,02
Costes indirectos ........... 6% 31,80

TOTAL PARTIDA.................................. 561,82

PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, re-
cibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL
22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

695

Mano de obra ........................................ 6,76
Maquinaria ............................................ 0,02
Resto de obra y materiales.................... 20,73

Suma la partida ..................................... 27,51
Costes indirectos ........... 6% 1,65

TOTAL PARTIDA.................................. 29,16
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PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, rea-
lizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso par-
te proporcional de excavación en zanja, encofrado de los
muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demoli-
ción de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxi-
liares. Totalmente terminado.

696

Mano de obra ........................................ 14,21
Maquinaria ............................................ 27,10
Resto de obra y materiales.................... 59,38

Suma la partida ..................................... 100,69
Costes indirectos ........... 6% 6,04

TOTAL PARTIDA.................................. 106,73

PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad, etc.697
Mano de obra ........................................ 424,80
Resto de obra y materiales.................... 3.800,00

Suma la partida ..................................... 4.224,80
Costes indirectos ........... 6% 253,49

TOTAL PARTIDA.................................. 4.478,29

PAZ1042 m² Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad,
recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, in-
cluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lecha-
da de cemento blanco y medios auxiliares para su ejecu-
ción.

698

Mano de obra ........................................ 21,53
Maquinaria ............................................ 0,29
Resto de obra y materiales.................... 12,60

Suma la partida ..................................... 34,42
Costes indirectos ........... 6% 2,07

TOTAL PARTIDA.................................. 36,49

PBARR-06 ud Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada
de hormigón, de 2,00x0,80x0,60 m.

699

Mano de obra ........................................ 1,65
Maquinaria ............................................ 1,50
Resto de obra y materiales.................... 123,59

Suma la partida ..................................... 126,74
Costes indirectos ........... 6% 7,60

TOTAL PARTIDA.................................. 134,34

PBATU001 m³ Relleno localizado de material filtrante (grava 20-40) proce-
dente de cantera, extendido, riego por inundación a hume-
dad óptima, compactación y perfílado de rasantes, por ca-
pas de espesor máximo de 25 cm, densidad mønima exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

700

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 4,11
Resto de obra y materiales.................... 6,71

Suma la partida ..................................... 11,10
Costes indirectos ........... 6% 0,67

TOTAL PARTIDA.................................. 11,77

PBATU003 m² Repaso y compactado de explanada ejecutada, con me-
dios mecánicos y compactación del 95 % PM. Incluye mate-
rial de refino en caso de ser necesario.

701

Maquinaria ............................................ 1,47

Suma la partida ..................................... 1,47
Costes indirectos ........... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 1,56

PBOY01 m Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviade-
ro

702

Resto de obra y materiales.................... 20,96

Suma la partida ..................................... 20,96
Costes indirectos ........... 6% 1,26
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6% 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 22,22

PBPVC110 m Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, inclu-
so p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y me-
dios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

703

Mano de obra ........................................ 5,82
Resto de obra y materiales.................... 6,31

Suma la partida ..................................... 12,13
Costes indirectos ........... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 12,86

PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, pa-
ra recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fija-
das con soportes colocados cada 50 cm, con una pendien-
te mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, re-
mates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas espe-
ciales.

704

Mano de obra ........................................ 10,06
Resto de obra y materiales.................... 19,60

Suma la partida ..................................... 29,66
Costes indirectos ........... 6% 1,78

TOTAL PARTIDA.................................. 31,44

PCANDRE m Canaleta para recogida de agua en galería.705
Mano de obra ........................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 14,30

Suma la partida ..................................... 14,33
Costes indirectos ........... 6% 0,86

TOTAL PARTIDA.................................. 15,19

PCAPIN1046 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puer-
tas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábri-
ca. Totalmente terminada.

706

Mano de obra ........................................ 10,06
Resto de obra y materiales.................... 121,43

Suma la partida ..................................... 131,49
Costes indirectos ........... 6% 7,89

TOTAL PARTIDA.................................. 139,38

PCAPMET m² Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en
frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfi-
les de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados
al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de
30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herra-
jes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje
en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

707

Mano de obra ........................................ 15,09
Resto de obra y materiales.................... 212,00

Suma la partida ..................................... 227,09
Costes indirectos ........... 6% 13,63

TOTAL PARTIDA.................................. 240,72

PCARG3 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por vi-
guetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de
canto, incluso recibido y colocación totalmente terminado.

708

Mano de obra ........................................ 9,92
Maquinaria ............................................ 0,02
Resto de obra y materiales.................... 6,65

Suma la partida ..................................... 16,59
Costes indirectos ........... 6% 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,59
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PCARMATAL m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en venta-
nas o puertas practicables, para acristalar, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fá-
brica, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

709

Mano de obra ........................................ 19,11
Resto de obra y materiales.................... 379,00

Suma la partida ..................................... 398,11
Costes indirectos ........... 6% 23,89

TOTAL PARTIDA.................................. 422,00

PCOMO001 ud Compuerta mural 2250x2600, para 10 mca y dise±o unidi-
reccional de accionamiento eléctrico, incluyendo actuador,
deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente,
caperuza de plástico, totalmente montada en obra.

710

Mano de obra ........................................ 260,00
Maquinaria ............................................ 105,08
Resto de obra y materiales.................... 44.702,65

Suma la partida ..................................... 45.067,73
Costes indirectos ........... 6% 2.704,06

TOTAL PARTIDA.................................. 47.771,79

PCOMO002 ud Compuerta mural 350x400, para 10 mca y dise±o unidirec-
cional de accionamiento manual, incluyendo deslizaderas,
sellado en cuatro lados, husillo ascendente, caperuza de
plástico, totalmente montada en obra, instalado y probado.

711

Mano de obra ........................................ 97,50
Maquinaria ............................................ 39,41
Resto de obra y materiales.................... 1.302,94

Suma la partida ..................................... 1.439,85
Costes indirectos ........... 6% 86,39

TOTAL PARTIDA.................................. 1.526,24

PCOMO006 ud Compuerta mural 2750x3100, para 10 mca y diseño unidi-
reccional de accionamiento eléctrico, incluyendo actuador,
deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente,
capeuza de plßstico, totalmente montada en obra.

712

Mano de obra ........................................ 344,50
Maquinaria ............................................ 188,73
Resto de obra y materiales.................... 68.186,55

Suma la partida ..................................... 68.719,78
Costes indirectos ........... 6% 4.123,19

TOTAL PARTIDA.................................. 72.842,97

PCOMO010 m Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormi-
gonado, en ranuras de elementos hidromecánicos, total-
mente colocados.

713

Mano de obra ........................................ 74,71
Maquinaria ............................................ 4,73
Resto de obra y materiales.................... 91,96

Suma la partida ..................................... 171,40
Costes indirectos ........... 6% 10,28

TOTAL PARTIDA.................................. 181,68

PCOMO010A m Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormi-
gonado de obra de Picarana, en ranuras de elementos hi-
dromecánicos, totalmente colocados.

714

Mano de obra ........................................ 74,71
Maquinaria ............................................ 4,73
Resto de obra y materiales.................... 91,96

Suma la partida ..................................... 171,40
Costes indirectos ........... 6% 10,28

TOTAL PARTIDA.................................. 181,68
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PCUBPLAPOL m² Suministro y montaje de placas translúcidas planas de poli-
carbonato, con una pendiente mayor del 10%, PC Celular
"ONDULINE" o similar, de 10 mm de espesor, con una
transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamen-
te a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en es-
te precio). Incluso p/p de elementos de fijación, acceso-
rios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate
para la resolución de puntos singulares.

715

Mano de obra ........................................ 7,11
Maquinaria ............................................ 11,55
Resto de obra y materiales.................... 15,47

Suma la partida ..................................... 34,13
Costes indirectos ........... 6% 2,05

TOTAL PARTIDA.................................. 36,18

PCUBSAND m² Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil co-
mercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm so-
bre correas metálicas, i/p.p. de solapes,  instalado, incluso
medios auxiliares y elementos de seguridad, según normati-
va vigente.

716

Mano de obra ........................................ 9,48
Maquinaria ............................................ 15,41
Resto de obra y materiales.................... 50,97

Suma la partida ..................................... 75,86
Costes indirectos ........... 6% 4,55

TOTAL PARTIDA.................................. 80,41

PCUBTEJ m² Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso pre-
paración de la superficie, mortero de agarre, medios auxilia-
res, y p.p. de piezas especiales, según normativa vigente.

717

Mano de obra ........................................ 30,61
Maquinaria ............................................ 0,02
Resto de obra y materiales.................... 13,34

Suma la partida ..................................... 43,97
Costes indirectos ........... 6% 2,64

TOTAL PARTIDA.................................. 46,61

PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas inco-
loras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos, según normativa vigente.

718

Mano de obra ........................................ 5,20
Resto de obra y materiales.................... 14,21

Suma la partida ..................................... 19,41
Costes indirectos ........... 6% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................. 20,57

PDUC7070 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada co-
lor blanco, incluso grifería e instalación.

719

Mano de obra ........................................ 20,90
Resto de obra y materiales.................... 185,84

Suma la partida ..................................... 206,74
Costes indirectos ........... 6% 12,40

TOTAL PARTIDA.................................. 219,14

PELEILU ud Instalación de electricidad e iluminación, totalmente termi-
nada.

720

Sin descomposición
Resto de obra y materiales.................... 9.500,00

Suma la partida ..................................... 9.500,00
Costes indirectos ........... 6% 570,00

TOTAL PARTIDA.................................. 10.070,00

PELESAI ud SAI 10 KVA.721
Mano de obra ........................................ 313,56
Resto de obra y materiales.................... 3.023,44

151



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

Resto de obra y materiales.................... 3.023,44

Suma la partida ..................................... 3.337,00
Costes indirectos ........... 6% 200,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3.537,22

PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN
800.

722

Mano de obra ........................................ 7,62
Maquinaria ............................................ 9,42
Resto de obra y materiales.................... 753,20

Suma la partida ..................................... 770,24
Costes indirectos ........... 6% 46,21

TOTAL PARTIDA.................................. 816,45

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espe-
sor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera cali-
za de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equi-
po manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homo-
génea y nivelada.

723

Mano de obra ........................................ 4,25
Maquinaria ............................................ 0,72
Resto de obra y materiales.................... 3,74

Suma la partida ..................................... 8,71
Costes indirectos ........... 6% 0,52

TOTAL PARTIDA.................................. 9,23

PENFPARV m² Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mor-
tero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, aca-
bado fratasado y medios auxiliares para su aplicación se-
gún normativa vigente.

724

Mano de obra ........................................ 24,08
Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 0,69

Suma la partida ..................................... 24,81
Costes indirectos ........... 6% 1,49

TOTAL PARTIDA.................................. 26,30

PENLYESV m² Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de ye-
so Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxilia-
res para su aplicación.

725

Mano de obra ........................................ 4,33
Resto de obra y materiales.................... 0,11

Suma la partida ..................................... 4,44
Costes indirectos ........... 6% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 4,71

PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50
m de profundidad, incluidas obturaciones y apoyo técnico.

726

Resto de obra y materiales.................... 235,10

Suma la partida ..................................... 235,10
Costes indirectos ........... 6% 14,11

TOTAL PARTIDA.................................. 249,21

PEP1017 m² Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vis-
ta, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con
mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, lim-
pieza de paños y piezas especiales, según normativa vigen-
te.

727

Mano de obra ........................................ 14,52
Resto de obra y materiales.................... 30,68

Suma la partida ..................................... 45,20
Costes indirectos ........... 6% 2,71

TOTAL PARTIDA.................................. 47,91
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PEP1020 m Trasdosado de chapa mediante chapa plegada de acero,
con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, coloca-
do con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanquei-
dad.

728

Mano de obra ........................................ 9,62
Resto de obra y materiales.................... 7,15

Suma la partida ..................................... 16,77
Costes indirectos ........... 6% 1,01

TOTAL PARTIDA.................................. 17,78

PEP1021 m Suministro y colocación de albardilla metálica para cubri-
ción de muros, de chapa plegada de acero galvanizado,
con goterón, espesor 0,8 mm, sobre una capa de regulari-
zación de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente sufi-
ciente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhe-
sivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metáli-
cas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sella-
do de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones
con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso
p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Prepara-
ción de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplica-
ción del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metáli-
cas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

729

Mano de obra ........................................ 12,02
Resto de obra y materiales.................... 12,52

Suma la partida ..................................... 24,54
Costes indirectos ........... 6% 1,47

TOTAL PARTIDA.................................. 26,01

PEP1024 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espe-
sor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa
de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

730

Mano de obra ........................................ 75,79
Maquinaria ............................................ 0,03
Resto de obra y materiales.................... 30,35

Suma la partida ..................................... 106,17
Costes indirectos ........... 6% 6,37

TOTAL PARTIDA.................................. 112,54

PEXTCO25 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5
kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certi-
ficación AENOR, s. CTE.

731

Mano de obra ........................................ 2,06
Resto de obra y materiales.................... 142,11

Suma la partida ..................................... 144,17
Costes indirectos ........... 6% 8,65

TOTAL PARTIDA.................................. 152,82

PEXTPOLV6 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efi-
cacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR, s. CTE.

732

Mano de obra ........................................ 10,28
Resto de obra y materiales.................... 54,64

Suma la partida ..................................... 64,92
Costes indirectos ........... 6% 3,90

TOTAL PARTIDA.................................. 68,82

153



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

PFABLAD05P m² Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, confor-
me a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

733

Mano de obra ........................................ 23,12
Resto de obra y materiales.................... 7,52

Suma la partida ..................................... 30,64
Costes indirectos ........... 6% 1,84

TOTAL PARTIDA.................................. 32,48

PFABLAD1P m² Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, confor-
me a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

734

Mano de obra ........................................ 60,50
Maquinaria ............................................ 0,04
Resto de obra y materiales.................... 35,35

Suma la partida ..................................... 95,89
Costes indirectos ........... 6% 5,75

TOTAL PARTIDA.................................. 101,64

PFILTMO001 ud Filtro de cadenas, adecuado para el tamizado de agua, pa-
ra un caudal aproximado de 3.350 l/s, con luz de malla 1,5
mm de accionamiento eléctrico, totalmente instalado y pro-
bado.

735

Mano de obra ........................................ 1.300,00
Maquinaria ............................................ 1.237,60
Resto de obra y materiales.................... 58.542,02

Suma la partida ..................................... 61.079,62
Costes indirectos ........... 6% 3.664,78

TOTAL PARTIDA.................................. 64.744,40

PFILTMO002 ud Conjunto automatismo para el filtro de cadena, incluyendo
armariode maniobre, detector de pérdida de carga y moto-
bomba para agua de lavado, totalmente instalado.

736

Mano de obra ........................................ 344,79
Resto de obra y materiales.................... 7.775,51

Suma la partida ..................................... 8.120,30
Costes indirectos ........... 6% 487,22

TOTAL PARTIDA.................................. 8.607,52

PFORJ2555 m² Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble vigueta autorresis-
tente de hormigón pretensado, separadas entre sí 60 cm,
entrevigado de bloque de hormigón y capa de compresión
de 5 cm., de hormigón HA 25/B/20/XC2, de Central, inclu-
so armadura (4,50 Kg/m2), terminado (carga total 1.000
Kg/m2).

737

Mano de obra ........................................ 22,63
Resto de obra y materiales.................... 44,26

Suma la partida ..................................... 66,89
Costes indirectos ........... 6% 4,01

TOTAL PARTIDA.................................. 70,90
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PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los resi-
duos generados en la construcción. Incluye una zona des-
pejada para el acopio de material no peligroso así como
una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última
se constituye por una estructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las paredes), la parte inferior consta de una solera de
hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a
máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la sole-
ra de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero,
para constituir la base del almacén que deberá tener una mí-
nima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico
de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longi-
tud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de
PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extintor
de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles derra-
mes líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de
obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la se-
piolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que suje-
ten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

738

Mano de obra ........................................ 288,09
Maquinaria ............................................ 16,18
Resto de obra y materiales.................... 2.060,00

Suma la partida ..................................... 2.364,27
Costes indirectos ........... 6% 141,86

TOTAL PARTIDA.................................. 2.506,13

PGESRES150A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de natu-
raleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, des-
carga y canón de gestión  en obras definidas en los tra-
mos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

739

Mano de obra ........................................ 15.510,80
Maquinaria ............................................ 11.000,70

Suma la partida ..................................... 26.511,50
Costes indirectos ........... 6% 1.590,69

TOTAL PARTIDA.................................. 28.102,19

PGESRES150B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de natu-
raleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, des-
carga y canón de gestión  en obras definidas en los tra-
mos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC

740

Mano de obra ........................................ 16.423,20
Maquinaria ............................................ 11.647,80

Suma la partida ..................................... 28.071,00
Costes indirectos ........... 6% 1.684,26

TOTAL PARTIDA.................................. 29.755,26

PGESRES150C ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de natu-
raleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, des-
carga y canón de gestión  en obras definidas en los tra-
mos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21,
DC-T16, T16-T14/15

741

Mano de obra ........................................ 11.861,20
Maquinaria ............................................ 8.412,30

Suma la partida ..................................... 20.273,50
Costes indirectos ........... 6% 1.216,41

TOTAL PARTIDA.................................. 21.489,91

PGESRES150D ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de natura-
leza pétrea, incluida selección, carga, transporte, descarga
y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tude-
la.

742

Mano de obra ........................................ 13.229,80
Maquinaria ............................................ 9.382,95

Suma la partida ..................................... 22.612,75
Costes indirectos ........... 6% 1.356,77

TOTAL PARTIDA.................................. 23.969,52
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TOTAL PARTIDA.................................. 23.969,52

PGESRES150E ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de natura-
leza pétrea, incluida selección, carga, transporte, descarga
y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Mos-
trakas.

743

Mano de obra ........................................ 13.229,80
Maquinaria ............................................ 9.382,95

Suma la partida ..................................... 22.612,75
Costes indirectos ........... 6% 1.356,77

TOTAL PARTIDA.................................. 23.969,52

PGESRES180A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de natu-
raleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte,
descarga y canón de gestión en obras definidas en los tra-
mos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

744

Mano de obra ........................................ 10.948,80
Maquinaria ............................................ 7.765,20

Suma la partida ..................................... 18.714,00
Costes indirectos ........... 6% 1.122,84

TOTAL PARTIDA.................................. 19.836,84

PGESRES180B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de natu-
raleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte,
descarga y canón de gestión en obras definidas en los tra-
mos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC.

745

Mano de obra ........................................ 11.861,20
Maquinaria ............................................ 8.412,30

Suma la partida ..................................... 20.273,50
Costes indirectos ........... 6% 1.216,41

TOTAL PARTIDA.................................. 21.489,91

PGESRES180C ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de natu-
raleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte,
descarga y canón de gestión en obras definidas en los tra-
mos  DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21,
DC-T16, T16-T14/15.

746

Mano de obra ........................................ 8.211,60
Maquinaria ............................................ 5.823,90

Suma la partida ..................................... 14.035,50
Costes indirectos ........... 6% 842,13

TOTAL PARTIDA.................................. 14.877,63

PGESRES180D ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de natura-
leza no pétrea, incluida selección, carga, transporte, descar-
ga y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tu-
dela.

747

Mano de obra ........................................ 11.405,00
Maquinaria ............................................ 8.088,75

Suma la partida ..................................... 19.493,75
Costes indirectos ........... 6% 1.169,63

TOTAL PARTIDA.................................. 20.663,38

PGESRES180E ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de natura-
leza no pétrea, incluida selección, carga, transporte, descar-
ga y canón de gestión en obras definidas en la Balsa de
Mostrakas.

748

Mano de obra ........................................ 9.124,00
Maquinaria ............................................ 6.471,00

Suma la partida ..................................... 15.595,00
Costes indirectos ........... 6% 935,70

TOTAL PARTIDA.................................. 16.530,70

PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero au-
torizado de residuos peligrosos , así como los medios auxi-
liares necesarios. Incluido el canon de vertid o  en obras de-
finidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

749
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Mano de obra ........................................ 9.674,40
Maquinaria ............................................ 1.941,30

Suma la partida ..................................... 11.615,70
Costes indirectos ........... 6% 696,94

TOTAL PARTIDA.................................. 12.312,64

PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero au-
torizado de residuos peligrosos , así como los medios auxi-
liares necesarios. Incluido el canon de vertido  en obras de-
finidas en los tramos T12-T13, T13-T13B, T13B-BT,
BT-DC.

750

Mano de obra ........................................ 11.074,40
Maquinaria ............................................ 1.941,30

Suma la partida ..................................... 13.015,70
Costes indirectos ........... 6% 780,94

TOTAL PARTIDA.................................. 13.796,64

PGESRES200C ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero au-
torizado de residuos peligrosos , así como los medios auxi-
liares necesarios. Incluido el canon de vertido  en obras de-
finidas en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19,
T19-T20, T20-T21, DC-T16, T16-T14/15.

751

Mano de obra ........................................ 8.974,40
Maquinaria ............................................ 1.941,30

Suma la partida ..................................... 10.915,70
Costes indirectos ........... 6% 654,94

TOTAL PARTIDA.................................. 11.570,64

PGESRES200D ud Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de natura-
leza pétrea, incluida selección, carga, transporte, descarga
y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tude-
la.

752

Mano de obra ........................................ 11.074,40
Maquinaria ............................................ 1.941,30

Suma la partida ..................................... 13.015,70
Costes indirectos ........... 6% 780,94

TOTAL PARTIDA.................................. 13.796,64

PGESRES200E ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero au-
torizado de residuos peligrosos, así como los medios auxi-
liares necesarios. Incluido el canon de vertido en obras defi-
nidas en la Balsa de Mostrakas.

753

Mano de obra ........................................ 8.274,40
Maquinaria ............................................ 1.941,30

Suma la partida ..................................... 10.215,70
Costes indirectos ........... 6% 612,94

TOTAL PARTIDA.................................. 10.828,64

PGF21M911 m Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diá-
metro y 2 mm de espesor, incluido fijación a dado de hormi-
gón con placa y tornillos, cualquier material auxiliar así co-
mo totalmente colocada en recta o curva de cualquier ra-
dio, incluido soldaduras necesarias, todo según planos.

754

Mano de obra ........................................ 0,50
Resto de obra y materiales.................... 47,81

Suma la partida ..................................... 48,31
Costes indirectos ........... 6% 2,90

TOTAL PARTIDA.................................. 51,21

PGQIN0A01 ud Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones in-
tersticiales en el cimiento y cuerpo de presa, con rango de
0-10 Kg/cm“, precisión 0,1% del rango y sensibilidad 0,025
% del rango , completamente instalado, incluido embalaje,
transporte, carga y descarga, material de montaje, incluso
obra civil, sin cableado de señal.

755

Mano de obra ........................................ 71,33
Resto de obra y materiales.................... 490,00

Suma la partida ..................................... 561,33
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Suma la partida ..................................... 561,33
Costes indirectos ........... 6% 33,68

TOTAL PARTIDA.................................. 595,01

PGQIN0A02 ud Célula de presión total de cuerda vibrante para control de
presiones totales en el núcleo y contactos con el cimiento,
de rango entre 0 y 17,5 Kg/cm2 y precisión 0,1% del ran-
go, con  salida eléctrica para las lecturas, completamente
instalada,  incluido embalaje, transporte, carga y descarga,
además del pequeño material necesario para el montaje, in-
cluso obra civil, sin cableado de señal.

756

Mano de obra ........................................ 44,05
Resto de obra y materiales.................... 535,00

Suma la partida ..................................... 579,05
Costes indirectos ........... 6% 34,74

TOTAL PARTIDA.................................. 613,79

PGQIN0A03 m Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla
de acero, con recubrimiento de protecci¾n en PVC, conec-
tado a cada sensor con se±al elÚctrica y colocado por la
presa hasta las cajas de centralizaci¾n, incluso zanjas, ins-
talado y comprobado.

757

Mano de obra ........................................ 1,38
Resto de obra y materiales.................... 1,48

Suma la partida ..................................... 2,86
Costes indirectos ........... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3,03

PGQIN0A04 ud Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar, para la unión
de cables en el interior del terreno asegurando la continui-
dad de la señal, colocado y comprobado.

758

Mano de obra ........................................ 5,80
Resto de obra y materiales.................... 13,50

Suma la partida ..................................... 19,30
Costes indirectos ........... 6% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................. 20,46

PGQIN0A05 ud Punto de centralización y lectura manual para los senso-
res con señal eléctrica (piezómetros y células de cuerda vi-
brante) instalados en la presa, colocado en el interior de
un armario de poliester prensado con protección IP-55, fron-
tal serigrafiado con identificación de cada sensor y conmuta-
dor o interruptores para selección del sensor a leer, incluyen-
do tarjetas de conexionado, canaletas, bornas y material de
montaje, completamente colocado en casetas incluyendo co-
nexionado de cables

759

Mano de obra ........................................ 9,87
Resto de obra y materiales.................... 42,00

Suma la partida ..................................... 51,87
Costes indirectos ........... 6% 3,11

TOTAL PARTIDA.................................. 54,98

PGQIN0A06 ud Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de
cuerda vibrante, con frecuencia seleccionable, display digi-
tal de 5 dígitos, alojado en caja resistente de material plásti-
co, baterías recargables con cargador incorporado, indica-
dor de carga de baterøa, una resolución de 0,1 microsegun-
do e incluyendo cable de conexión y de carga y manual de
utilización.

760

Resto de obra y materiales.................... 1.625,00

Suma la partida ..................................... 1.625,00
Costes indirectos ........... 6% 97,50

TOTAL PARTIDA.................................. 1.722,50

PGQIN0A07 ud Célula hidráulica para el control de asientos en el interior
del terreno, fabricada en PVC y con tubos interiores metáli-
cos, completamente instalada en cuerpo de presa, incluyen-
do encofrado, hormigonado, zanjas y tubos.

761
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Mano de obra ........................................ 16,11
Resto de obra y materiales.................... 85,00

Suma la partida ..................................... 101,11
Costes indirectos ........... 6% 6,07

TOTAL PARTIDA.................................. 107,18

PGQIN0A08 m Tubo triple para conexión de células hidráulicas y  paneles
de lectura, recubierto de polietileno para protección ante ro-
turas, completamente colocado en zanjas por el cuerpo de
presa, incluso la ejecución de éstas y tubos de protección.

762

Mano de obra ........................................ 0,77
Resto de obra y materiales.................... 4,87

Suma la partida ..................................... 5,64
Costes indirectos ........... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,98

PGQIN0A09 ud Juego de racores metálicos de empalme para longitudes
largas del tubo triple de las células, de 12x10, 8x6 y 6x4,
de latón y con anillo de apriete, colocado.

763

Mano de obra ........................................ 1,45
Resto de obra y materiales.................... 5,92

Suma la partida ..................................... 7,37
Costes indirectos ........... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 7,81

PGQIN0A10 ud Panel de lectura para un punto de conexión de célula hi-
dráulica, fabricado en metacrilato negro, de 1,5 m. de longi-
tud, con escala graduada de lectura, serigrafiada, con 1
mm. de apreciación, incluyendo soportes y piezas de cone-
xión de los tubos, completamente instalado en casetas al
efecto incluyendo conexionado de tubos y la obra civil de
casetas.

764

Mano de obra ........................................ 11,50
Resto de obra y materiales.................... 382,50

Suma la partida ..................................... 394,00
Costes indirectos ........... 6% 23,64

TOTAL PARTIDA.................................. 417,64

PGQIN0A11 ud Suministro de equipo de desaireación para las células hi-
dráulicas de  una caseta (uno por caseta), incluyendo bom-
ba de presión de accionamiento manual.

765

Resto de obra y materiales.................... 668,67

Suma la partida ..................................... 668,67
Costes indirectos ........... 6% 40,12

TOTAL PARTIDA.................................. 708,79

PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión
en las lecturas topográficas, fabricada en acero inoxidable,
con sistema de centraje, placa base y tapa de protección
antivandalismo, completamente instalada, empotrada so-
bre pilar cilíndrico de hormigón armado y zapata anclada
al terreno, con las dimensiones adecuadas para estacio-
nar el equipo de lectura, incluyendo todos los materiales y
la ejecución de la obra civil de construcción de zapata y pi-
lar, terminado.

766

Mano de obra ........................................ 396,75
Resto de obra y materiales.................... 355,02

Suma la partida ..................................... 751,77
Costes indirectos ........... 6% 45,11

TOTAL PARTIDA.................................. 796,88

PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico
para la mira, contenida en arqueta cilíndrica de acero inoxi-
dable con tapa roscada, completamente colocada empotra-
da en huecos preparados al efecto por la coronación y ber-
mas de la presa, incluyendo la pequeña obra civil acceso-
ria y la fijación al cuerpo de presa, terminada.

767

Mano de obra ........................................ 91,58
Resto de obra y materiales.................... 62,00
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Resto de obra y materiales.................... 62,00

Suma la partida ..................................... 153,58
Costes indirectos ........... 6% 9,21

TOTAL PARTIDA.................................. 162,79

PGQIN0A23 ud Se±al de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivela-
ción, consistente en un clavo de acero inoxidable con apo-
yo semiesférico en cabeza para la mira, completamente co-
locado empotrado en roca firme del terreno natural de los
estribos de la presa o en un dado de hormigón preparado
al efecto, instalado incluyendo la pequeña obra civil acceso-
ria y materiales.

768

Mano de obra ........................................ 61,47
Resto de obra y materiales.................... 48,00

Suma la partida ..................................... 109,47
Costes indirectos ........... 6% 6,57

TOTAL PARTIDA.................................. 116,04

PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangu-
lar o rectangular de pared delgada, de  acero inoxidable, pre-
parado para instalar en canaletas de recogida del agua de fil-
traciones en galerøas y/o aguas abajo de la presa, fabricado
a medida de la canaleta (hasta 400 x 400 mm), incluyendo re-
glilla graduada para lectura, de 200 mm. de rango, con 1 mm
de apreciación, de acero inoxidable sobre placa de metacrila-
to, completamente instalado en canaletas, sin incluir la obra
civil necesaria para recogida del agua en cada punto ni pro-
tecciones de los equipos.

769

Mano de obra ........................................ 134,50
Resto de obra y materiales.................... 149,00

Suma la partida ..................................... 283,50
Costes indirectos ........... 6% 17,01

TOTAL PARTIDA.................................. 300,51

PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas,
consistente en una balanza o telelimnímetro de muy alta
precisión, con toma de presión hidrostática mediante sen-
sor de cuarzo,  con la electrónica de indicación de cota con-
tenida en caja estanca de metal ligero, con puerta acristala-
da. Con indicador digital de 6 cifras para la cota, rango has-
ta 60 m., precisión 0,015 % del rango, alimentación eléctri-
ca por línea independiente de 220 Vac., y protección de so-
bretensiones; salida eléctrica en código opcional (automati-
zable) desde emisor digital. completamente instalada y co-
nectada a una toma de presión hidroestática situada por de-
bajo de la cota mínima a medir, en un lugar protegido, sin in-
cluir la obra civil de ejecución de la toma hidroestática pero
incluyendo los tubos de inoxidable y válvula de corte para co-
nexión al sensor y la alimentación eléctrica del equipo.

770

Mano de obra ........................................ 508,99
Resto de obra y materiales.................... 20.102,96

Suma la partida ..................................... 20.611,95
Costes indirectos ........... 6% 1.236,72

TOTAL PARTIDA.................................. 21.848,67
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PGQIN0A26 ud Estación Meteorológica con sistema automático de adquisi-
ción de datos, incluyendo los siguientes sensores: pluvió-
metro de balancin, termómetro de ambiente, anemómetro
y veleta, barómetro, higrómetro con protector de radiación
solar y evaporímetro con tanque de acero inoxidable o fi-
bra de vidrio, homologado, y sensor de medida del nivel,
con torreta metálica de 6 m y soportes metálicos fabrica-
dos a medida para cada uno de los equipos y sensores,
además de la Estación automática con memoria para regis-
tro de datos, display y teclado de configuración, en caja
con protecciín de intemperie a fijar sobre soporte, con pro-
gramas de adquisición de datos y puerto RS-232 para cone-
xión a ordenador, módulo de alimentación eléctrica con ba-
terías para autonomía de una semana y cargador para cone-
xión a red o panel fotovoltaico (no incluidos), además del ca-
bleado de conexión entre sensores y Estación, todo comple-
tamente instalado y comprobado, sin incluir obra civil de va-
llado y acondicionamiento del recinto.

771

Mano de obra ........................................ 317,97
Resto de obra y materiales.................... 6.511,31

Suma la partida ..................................... 6.829,28
Costes indirectos ........... 6% 409,76

TOTAL PARTIDA.................................. 7.239,04

PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en la ca-
naleta junto a un aforador totalizador de filtraciones, del ti-
po ultrasonidos, con electrónica de tratamiento de la señal
y display indicador de nivel, alimentación a 24 Vcc, rango
hasta 5 m, protección IP-68, precisión 0,2% del rango, reso-
lución 1 mm, salida 4-20 mA, protección de interferencias,
completamente instalado y calibrado, incluyendo el soporte
de fijación de acero galvanizado y el sistema de alimenta-
ción eléctrica desde algún cuadro cercano.

772

Mano de obra ........................................ 34,71
Resto de obra y materiales.................... 770,11

Suma la partida ..................................... 804,82
Costes indirectos ........... 6% 48,29

TOTAL PARTIDA.................................. 853,11

PGQIN0A28 m Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm.,
para llevar la señal entre cajas de centralización de los pie-
zómetros y células, el equipo de nivel del embalse y los afo-
radores hasta las Estaciones automáticas de Adquisicián
de datos, de tipo telefónico EAPSP, con pantalla de acero
y recubrimiento de protección, incluso zanjas, arquetas, sin
tubos metálicos de protección.

773

Mano de obra ........................................ 1,38
Resto de obra y materiales.................... 2,04

Suma la partida ..................................... 3,42
Costes indirectos ........... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 3,63

PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de
cables, métrica 50, instalado por zanja o en paramento y
otras zonas expuestas de la presa, incluyendo elementos
de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

774

Mano de obra ........................................ 2,44
Resto de obra y materiales.................... 5,66

Suma la partida ..................................... 8,10
Costes indirectos ........... 6% 0,49

TOTAL PARTIDA.................................. 8,59

PGQIN0A30 m Tubo de material plástico reforzado, para canalización de
cables, métrica 63, instalado por zanja o en paramento y
otras zonas de la presa, incluyendo elementos de sujeción
y obra civil de zanjas o arquetas.

775

Mano de obra ........................................ 1,59
Resto de obra y materiales.................... 2,64

Suma la partida ..................................... 4,23
Costes indirectos ........... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,48
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TOTAL PARTIDA.................................. 4,48

PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de datos de
los equipos de instrumentación, instalada en caseta junto
a la presa y compuesta por: microprocesador, reloj, memo-
rias RAM y ROM, teclado y display, fuente, conversor A/D,
interface serie, armario con protección IP-55 y puerta acris-
talada, frontal serigrafiado con teclado y display, 8 placas
acondicionadoras de señal de los sensores y proteccio-
nes. Completamente instalada incluyendo conexionado de
cables.

776

Mano de obra ........................................ 480,26
Resto de obra y materiales.................... 8.362,89

Suma la partida ..................................... 8.843,15
Costes indirectos ........... 6% 530,59

TOTAL PARTIDA.................................. 9.373,74

PGQIN0A32 m Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) ti-
po FEAP, aislamiento del conductor en polietileno, cablea-
do por pares, pantalla de aluminio, cubierta de polietileno y
baja capacidad, para conexión entre las Estaciones de Ad-
quisición, colocado y comprobado, incluso obra civil.

777

Mano de obra ........................................ 15,94
Resto de obra y materiales.................... 2,72

Suma la partida ..................................... 18,66
Costes indirectos ........... 6% 1,12

TOTAL PARTIDA.................................. 19,78

PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica
para conexión del cable de fibra óptica y paso a RS-485,
instalada junto a la última Estación de Adquisición y junto
al ordenador en las oficinas, incluyendo conexionado de ca-
bles.

778

Mano de obra ........................................ 212,64
Resto de obra y materiales.................... 920,00

Suma la partida ..................................... 1.132,64
Costes indirectos ........... 6% 67,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.200,60

PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la última
Estación automática hasta el ordenador de las oficinas de
la presa, colocado en la zona exterior en el interior de tu-
bos de protección en zanja y con arquetas intermedias, in-
cluso obra civil.

779

Mano de obra ........................................ 3,12
Resto de obra y materiales.................... 3,58

Suma la partida ..................................... 6,70
Costes indirectos ........... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA.................................. 7,10

PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automático
de Adquisición de datos de auscultación de las balsas de
Tudela y Mostrakas, compuesta por: ordenador con disco
duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas gráfica y de soni-
do, modem telefónico, monitor color 15" TFT, impresora co-
lor de inyección de tinta, licencias sistema operativo y Offi-
ce. Todo instalado y comprobado en oficinas de la presa, in-
cluyendo pruebas de comunicaciones.

780

Mano de obra ........................................ 99,71
Resto de obra y materiales.................... 3.716,91

Suma la partida ..................................... 3.816,62
Costes indirectos ........... 6% 229,00

TOTAL PARTIDA.................................. 4.045,62

PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección
de los equipos informáticos ante descargas y sobretensio-
nes.

781

Mano de obra ........................................ 35,53
Resto de obra y materiales.................... 919,75

Suma la partida ..................................... 955,28
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Suma la partida ..................................... 955,28
Costes indirectos ........... 6% 57,32

TOTAL PARTIDA.................................. 1.012,60

PGQIN0A37 m Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimenta-
ción eléctrica de las Estaciones Automáticas de adquisi-
ción y de los aforadores de ultrasonidos, convertidores,
equipos informáticos y otros equipos que lo requieran, insta-
lado por la presa, incluso obra civil.

782

Mano de obra ........................................ 0,60
Resto de obra y materiales.................... 1,51

Suma la partida ..................................... 2,11
Costes indirectos ........... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 2,24

PGQIN0A38 ud Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica
de los equipos de auscultación, protección IP-55, tapa prac-
ticable, instalada y comprobada incluyendo bornas, prensa-
estopas y conexionado de cables.

783

Mano de obra ........................................ 9,22
Resto de obra y materiales.................... 18,49

Suma la partida ..................................... 27,71
Costes indirectos ........... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA.................................. 29,37

PGQIN0A39 ud Equipo para protección ante descargas y sobretensiones
de la línea de alimentación específica de los equipos de
auscultación, tomada de alguno de los cuadros eléctricos
de la presa, compuesto por descargadores de sobretensio-
nes con el rango adecuado, fuente de alimentación, fusi-
bles y magnetotérmico, con diferencial rearmable, todo
ello colocado en el interior de un armario de poliester refor-
zado con fibra de vidrio, con grado de protección IP-66, en-
chufe frontal y puerta practicable, todo instalado y puesto
a tierra en lugar protegido.

784

Mano de obra ........................................ 171,06
Resto de obra y materiales.................... 800,00

Suma la partida ..................................... 971,06
Costes indirectos ........... 6% 58,26

TOTAL PARTIDA.................................. 1.029,32

PGQIN0A40 ud Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las ofici-
nas de la presa para proteger los equipos informáticos de
la Estación Central, incluyendo cuatro picas de tierra de 2
m. de longitud, de acero cobreizado y diámetro 14,6 mm.
con grapas de unión al cable de tierra, 30 m de cable de co-
bre desnudo de 35 mm2 de sección, caja de registro para
la centralización de tierras, instalada y dotada de puente
comprobador y una arqueta para registro y comprobación
de la toma de tierra, prefabricada y con tapa en poliester re-
forzado con fibra de vidrio, todo instalado y comprobado jun-
to a las oficinas de la presa.

785

Mano de obra ........................................ 82,21
Resto de obra y materiales.................... 300,52

Suma la partida ..................................... 382,73
Costes indirectos ........... 6% 22,96

TOTAL PARTIDA.................................. 405,69

PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas acondi-
cionadoras para las Estaciones de Adquisición, incluyen-
do: 1 tarjeta de microprocesador; 1 tarjeta de comunicacio-
nes; 1 tarjeta de alimentación; 2 tarjetas de cuerda vibran-
te; 1 tarjeta de entradas 4-20 mA.

786

Resto de obra y materiales.................... 1.316,00

Suma la partida ..................................... 1.316,00
Costes indirectos ........... 6% 78,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.394,96
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PGQIN0A42 ud Módulo de programa desarrollado para el control de auscul-
tación de presas, diseñado para la adquisición, registro, tra-
tamiento y presentación de los valores obtenidos con los
sensores, además de gestionar las comunicaciones con
las estaciones automáticas. Desarrollado en entorno Win-
dows y completamente instalado en un ordenador compati-
ble de las oficinas de la presa, incluyendo licencia de uso.

787

Mano de obra ........................................ 182,82
Resto de obra y materiales.................... 4.200,00

Suma la partida ..................................... 4.382,82
Costes indirectos ........... 6% 262,97

TOTAL PARTIDA.................................. 4.645,79

PGQIN0A43 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos de
aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sensores y
el módulo de generación de informes numéricos y gráficos
con los valores de auscultación recogidos, todo instalado y
comprobado en el ordenador de la presa.

788

Mano de obra ........................................ 3.400,20

Suma la partida ..................................... 3.400,20
Costes indirectos ........... 6% 204,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3.604,21

PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personaliza-
ción del programa de presas para los sensores y equipos
de la balsa de Tudela, incluyendo la creación de bases de
datos y de gráficos con sensores.

789

Mano de obra ........................................ 9.067,20

Suma la partida ..................................... 9.067,20
Costes indirectos ........... 6% 544,03

TOTAL PARTIDA.................................. 9.611,23

PGQIN0A45 ud Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado
de control instalado en la presa: un técnico especialista en
instrumentación y un técnico informático para la comproba-
ción de comunicaciones y primeras lecturas de los equi-
pos, incluyendo horas de viaje, costes de estancia y horas
de trabajo.

790

Mano de obra ........................................ 3.567,60

Suma la partida ..................................... 3.567,60
Costes indirectos ........... 6% 214,06

TOTAL PARTIDA.................................. 3.781,66

PGQIN0A45M ud Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado
de control instalado en la presa: un técnico especialista en
instrumentación y un técnico informático para la comproba-
ción de comunicaciones y primeras lecturas de los equi-
pos, incluyendo horas de viaje, costes de estancia y horas
de trabajo.

791

Mano de obra ........................................ 3.567,60

Suma la partida ..................................... 3.567,60
Costes indirectos ........... 6% 214,06

TOTAL PARTIDA.................................. 3.781,66

PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instalación tras
la realización del montaje, que incluye los esquemas de lo-
calización definitiva de todos los equipos, esquemas de co-
nexionado a cajas de centralización y a las Estaciones Au-
tomáticas, hojas de calibración, impresos de toma de da-
tos, condiciones y procedimientos de lectura y fórmulas de
conversión a unidades de ingeniería, manuales de pro-
grams, fichas técnicas y toda la información necesaria pa-
ra la gestión del sistema de auscultación. Se entregarán
tres ejemplares encuadernados y en soporte informático.

792

Mano de obra ........................................ 9.067,20
Resto de obra y materiales.................... 434,96

Suma la partida ..................................... 9.502,16
Costes indirectos ........... 6% 570,13

TOTAL PARTIDA.................................. 10.072,29
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TOTAL PARTIDA.................................. 10.072,29

PGQIN0A47 ud Ternas de base de elongámetro en juntas en obras de fábri-
ca, totalmente instaladas.

793

Mano de obra ........................................ 98,34
Resto de obra y materiales.................... 165,00

Suma la partida ..................................... 263,34
Costes indirectos ........... 6% 15,80

TOTAL PARTIDA.................................. 279,14

PGQIN0A48 ud Elongámetro digital con rango de medida de 27 mm, con
precisión de +/- 1 centésima de mm, incluso base de cali-
bración y maletín de protección y transporte.

794

Resto de obra y materiales.................... 325,10

Suma la partida ..................................... 325,10
Costes indirectos ........... 6% 19,51

TOTAL PARTIDA.................................. 344,61

PGRAV512 m³ Gravilla de 5-12 mm de tamaño para la conformación del re-
lleno de trasdós, incluido transporte y relleno.

795

Mano de obra ........................................ 0,28
Maquinaria ............................................ 2,42
Resto de obra y materiales.................... 28,05

Suma la partida ..................................... 30,75
Costes indirectos ........... 6% 1,85

TOTAL PARTIDA.................................. 32,60

PGUARNNEG m² Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de
12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido de
huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada y colocación de andamios (hasta 3m
de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

796

Mano de obra ........................................ 6,84
Resto de obra y materiales.................... 1,06

Suma la partida ..................................... 7,90
Costes indirectos ........... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 8,37

PHA351031 m³ Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en
obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, inclui-
do suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra-
do, curado y demás operaciones para su correcta termina-
ción. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad totalmente
terminada.

797

Mano de obra ........................................ 1,73
Maquinaria ............................................ 6,29
Resto de obra y materiales.................... 89,07

Suma la partida ..................................... 97,09
Costes indirectos ........... 6% 5,83

TOTAL PARTIDA.................................. 102,92

PIEGR0810 m² Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espe-
sor recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 re-
juntado y limpieza, según normativa vigente.

798

Mano de obra ........................................ 47,69
Maquinaria ............................................ 0,45
Resto de obra y materiales.................... 55,15

Suma la partida ..................................... 103,29
Costes indirectos ........... 6% 6,20

TOTAL PARTIDA.................................. 109,49

165



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTENº

PIMPEXT3 m² Impermeabilización exterior de la cámara de compuertas
mediante mortero elástico. Incluye los siguientes trabajos:
- Preparación del soporte mediante medios manuales o me-
cánicos: limpieza de la superficie con agua a presión con
el fin de eliminar la suciedad, restos de desencofrantes,
etc. para conseguir una correcta adherencia.
- Suministro y aplicación de mortero elástico Masterseal
6100 FX,o SIMILAR en el exterior de la cámara con una do-
tación aproximada de 3 kg/m2 y 3,0-3,5 mm de espesor me-
dio. La aplicación se realizará de forma manual o proyecta-
da en dos capas y sobre el soporte húmedo y limpio. Una
vez aplicadas las dos capas formará una membrana superfi-
cial adherida al soporte que impide totalmente el paso del
agua y de las humedades, en ambos sentidos, siendo un
material que está homologado para agua potable y es com-
patible con hormigones y cemento Pórtland.

799

Mano de obra ........................................ 3,43
Maquinaria ............................................ 0,51
Resto de obra y materiales.................... 25,36

Suma la partida ..................................... 29,30
Costes indirectos ........... 6% 1,76

TOTAL PARTIDA.................................. 31,06

PIND504040 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blan-
co, con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo,
asiento e instalación.

800

Mano de obra ........................................ 36,58
Resto de obra y materiales.................... 185,13

Suma la partida ..................................... 221,71
Costes indirectos ........... 6% 13,30

TOTAL PARTIDA.................................. 235,01

PINSAIREAC ud Instalación de aire acondicionado en edificio de control, to-
talmente terminado.

801

Mano de obra ........................................ 502,80
Resto de obra y materiales.................... 2.500,00

Suma la partida ..................................... 3.002,80
Costes indirectos ........... 6% 180,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3.182,97

PINSTCAL ud Instalación de calefacción en edificio de control, totalmen-
te terminado.

802

Mano de obra ........................................ 502,80
Resto de obra y materiales.................... 1.200,00

Suma la partida ..................................... 1.702,80
Costes indirectos ........... 6% 102,17

TOTAL PARTIDA.................................. 1.804,97

PINSTDES ud Instalación de desagüe en los distintos aparatos sanita-
rios, hasta su unión con las bajantes, en PVC, totalmente
terminada.

803

Mano de obra ........................................ 502,80
Resto de obra y materiales.................... 1.200,00

Suma la partida ..................................... 1.702,80
Costes indirectos ........... 6% 102,17

TOTAL PARTIDA.................................. 1.804,97

PINSTRGA ud Instalación de red general de agua fría y caliente a los diver-
sos aparatos sanitarios, totalmente terminada.

804

Mano de obra ........................................ 502,80
Resto de obra y materiales.................... 2.500,00

Suma la partida ..................................... 3.002,80
Costes indirectos ........... 6% 180,17

TOTAL PARTIDA.................................. 3.182,97
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PINY001 ud Estudio de optimización la mezcla de la inyección incluso
ensayos previos de mezcla,propuesta de dosificación, pará-
metros GIN, incluso informe.

805

Mano de obra ........................................ 2.140,56
Resto de obra y materiales.................... 4.000,00

Suma la partida ..................................... 6.140,56
Costes indirectos ........... 6% 368,43

TOTAL PARTIDA.................................. 6.508,99

PINY002 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyec-
ción.

806

Maquinaria ............................................ 7.500,00

Suma la partida ..................................... 7.500,00
Costes indirectos ........... 6% 450,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7.950,00

PINY003 ud Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de
emplazamiento.

807

Maquinaria ............................................ 120,00

Suma la partida ..................................... 120,00
Costes indirectos ........... 6% 7,20

TOTAL PARTIDA.................................. 127,20

PINY004 m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con
cualquier inclinación entre 10 y 30 con diámetro comprendi-
do entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmen-
te terminado.

808

Mano de obra ........................................ 8,90
Maquinaria ............................................ 88,00

Suma la partida ..................................... 96,90
Costes indirectos ........... 6% 5,81

TOTAL PARTIDA.................................. 102,71

PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con
cualquier inclinación entre 0º y 10º con diámetro comprendi-
do entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmen-
te terminado.

809

Mano de obra ........................................ 5,22
Maquinaria ............................................ 66,88

Suma la partida ..................................... 72,10
Costes indirectos ........... 6% 4,33

TOTAL PARTIDA.................................. 76,43

PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador.810
Resto de obra y materiales.................... 9,50

Suma la partida ..................................... 9,50
Costes indirectos ........... 6% 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 10,07

PINY006 t Materia seca de inyección de cemento en lechada realmen-
te inyectada con dosificación C/A entre 0,5 y 2 en función
del as admisiones, incluso aditivo entre 50 y 75 kg, incluso
instalación centralizada de inyección compuesta por silo
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad
de suministro de 500 l/min de lechada con otros aditivos,
equipada con los correpondeintes equipos complementa-
rios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

811

Mano de obra ........................................ 29,20
Maquinaria ............................................ 305,10
Resto de obra y materiales.................... 152,77

Suma la partida ..................................... 487,07
Costes indirectos ........... 6% 29,22

TOTAL PARTIDA.................................. 516,29
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PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lecha-
da realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscu-
la, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de sumi-
nistro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada
con los correspondientes equipos complementarios y con
el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

812

Mano de obra ........................................ 29,20
Maquinaria ............................................ 305,10
Resto de obra y materiales.................... 1.020,67

Suma la partida ..................................... 1.354,97
Costes indirectos ........... 6% 81,30

TOTAL PARTIDA.................................. 1.436,27

PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6 en lecha-
da realmente inyectada, incluso aditivo necesario e instala-
ción centralizada de inyección compuesta por silo, báscu-
la, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de sumi-
nistro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada
con loscorrepondeintes equipos complementarios y con el
correspondiente utillaje para la puesta en obra.

813

Mano de obra ........................................ 29,20
Maquinaria ............................................ 305,10
Resto de obra y materiales.................... 1.723,29

Suma la partida ..................................... 2.057,59
Costes indirectos ........... 6% 123,46

TOTAL PARTIDA.................................. 2.181,05

PLAVPED7055 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada co-
lor blanco, incluso grifería e instalación.

814

Mano de obra ........................................ 26,13
Resto de obra y materiales.................... 203,53

Suma la partida ..................................... 229,66
Costes indirectos ........... 6% 13,78

TOTAL PARTIDA.................................. 243,44

PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a ba-
jantes. Totalmente terminado.

815

Mano de obra ........................................ 2,59
Resto de obra y materiales.................... 11,93

Suma la partida ..................................... 14,52
Costes indirectos ........... 6% 0,87

TOTAL PARTIDA.................................. 15,39

PMESADESP ud Mesa escritorio para despacho de medidas 150x75x74 cm
formado por tablero de abedul, marco de contrachapado y
patas/frente de abedul macizo. Consta de balda extraible
para teclado y cajón con tres huecos. Totalmente instalado.

816

Mano de obra ........................................ 12,91
Resto de obra y materiales.................... 147,85

Suma la partida ..................................... 160,76
Costes indirectos ........... 6% 9,65

TOTAL PARTIDA.................................. 170,41

PMESATALL ud Mesa taller 715 x 205.817
Mano de obra ........................................ 12,91
Resto de obra y materiales.................... 93,72

Suma la partida ..................................... 106,63
Costes indirectos ........... 6% 6,40

TOTAL PARTIDA.................................. 113,03
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PMO-001 m³ Material "todo-uno"  en dique y rellenos procedente de exca-
vaciones efectuadas en el vaso de la balsa o en zonas próxi-
mas según indicaciones del proyecto, incluso acopios inter-
medios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado del
material y transporte al lugar de empleo, extendido, humecta-
do y compactado según prescripciones del pliego de condi-
ciones.

818

Mano de obra ........................................ 0,75
Maquinaria ............................................ 3,31
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 4,42
Costes indirectos ........... 6% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 4,69

PMO-002 m³ Material predominantemente arcillo-limoso procedente de
la excavación efectuadas en el vaso de la balsa o en zo-
nas próximas según indicaciones del proyecto, incluso aco-
pios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección  y
transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y com-
pactado según prescripciones del pliego de condiciones.

819

Mano de obra ........................................ 0,27
Maquinaria ............................................ 4,23
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 4,86
Costes indirectos ........... 6% 0,29

TOTAL PARTIDA.................................. 5,15

PMOBILTE ud Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termóme-
tro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de
seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin in-
cluir conexión eléctrica.

820

Mano de obra ........................................ 89,27
Resto de obra y materiales.................... 697,80

Suma la partida ..................................... 787,07
Costes indirectos ........... 6% 47,22

TOTAL PARTIDA.................................. 834,29

PMOBTAQ ud Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas.821
Resto de obra y materiales.................... 88,43

Suma la partida ..................................... 88,43
Costes indirectos ........... 6% 5,31

TOTAL PARTIDA.................................. 93,74

PMOLAM010 m Anclaje de lamína impermeable PEAD a obra de fábrica, in-
cluyendo dado de hormigón en masa, perfiles hidroexpansi-
vos, pletinas metálicas y pequeño material adicional, total-
mente terminada

822

Mano de obra ........................................ 94,43
Resto de obra y materiales.................... 30,23

Suma la partida ..................................... 124,66
Costes indirectos ........... 6% 7,48

TOTAL PARTIDA.................................. 132,14

PPAPELE ud Papelera.823
Resto de obra y materiales.................... 15,00

Suma la partida ..................................... 15,00
Costes indirectos ........... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA.................................. 15,90

PPAVBALTEGM m² Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40
cm pulido en obra, color a elegir tomado con mortero
(M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso nivelado de are-
na y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de ce-
mento, pulido y limpieza.

824

Mano de obra ........................................ 30,40
Maquinaria ............................................ 0,02
Resto de obra y materiales.................... 12,90

Suma la partida ..................................... 43,32
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Suma la partida ..................................... 43,32
Costes indirectos ........... 6% 2,60

TOTAL PARTIDA.................................. 45,92

PPAVUSOIND m² Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresa-
do o chorreado superficial del pavimento base, impregna-
ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sin-
téticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

825

Mano de obra ........................................ 13,91
Resto de obra y materiales.................... 27,96

Suma la partida ..................................... 41,87
Costes indirectos ........... 6% 2,51

TOTAL PARTIDA.................................. 44,38

PPERCH ud Perchero.826
Resto de obra y materiales.................... 30,00

Suma la partida ..................................... 30,00
Costes indirectos ........... 6% 1,80

TOTAL PARTIDA.................................. 31,80

PPIL12.004 ud Pilona prefabricada de hormigón blanco, de sección cuadra-
da de 18 cm de lado y 80 cm de  altura según planos, con
los bordes en chaflán y rematada en punta, totalmente colo-
cada.

827

Mano de obra ........................................ 2,37
Maquinaria ............................................ 0,78
Resto de obra y materiales.................... 28,64

Suma la partida ..................................... 31,79
Costes indirectos ........... 6% 1,91

TOTAL PARTIDA.................................. 33,70

PPILP5060 m. Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/XC4,
de sección 50x60 cm., de altura máxima 15 m. , incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y
armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con
hormigón HA-35/B/16/XC4 para montaje y apeos necesa-
rios, totalmente terminado.

828

Mano de obra ........................................ 36,96
Maquinaria ............................................ 4,47
Resto de obra y materiales.................... 321,00

Suma la partida ..................................... 362,43
Costes indirectos ........... 6% 21,75

TOTAL PARTIDA.................................. 384,18

PPINTPLASHV m² Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales,
dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

829

Mano de obra ........................................ 4,38
Resto de obra y materiales.................... 0,86

Suma la partida ..................................... 5,24
Costes indirectos ........... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 5,55

PPOL2000.4VI ud Polipasto con las siguientes caracerísticas
- Versión : carro eléctrico
- Altura de elevación : 4 m
- Voltaje: 400 V.50 Hz
- Velocidad elevación : 4/1 m/min
- Velocidad translación : 20/5 m/min
- Potencia de elevación : 1,7 y 0,4 kw
- Potencia del carro : 0,34 kw con variador
- Incluye botonera a baja tensión suspendida del polipasto
con 3 m de cable de mando y carro tomacorrientes

Totalmente colocado.

830
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Mano de obra ........................................ 72,77
Maquinaria ............................................ 20,27
Resto de obra y materiales.................... 4.336,41

Suma la partida ..................................... 4.429,45
Costes indirectos ........... 6% 265,77

TOTAL PARTIDA.................................. 4.695,22

PPORTAUT ud Portero automático con placa de calle de una llamada, pa-
ra comunicación entre entrada y Edificio de Control, con
p.p. de canalización, cableado, alimentador y accesorios
necesarios, totalmente instalado.

831

Mano de obra ........................................ 78,39
Resto de obra y materiales.................... 300,00

Suma la partida ..................................... 378,39
Costes indirectos ........... 6% 22,70

TOTAL PARTIDA.................................. 401,09

PPUENGR2000 ud Puente grúa monocarril de 5.000 Kg y 14,05 m. de luz. Ca-
racterísticas detalladas en el documento de especificacio-
nes  técnicas, Incluido fabricación, transporte a obra, mon-
taje, conexionado y puesta en marcha.

832

Mano de obra ........................................ 238,34
Maquinaria ............................................ 60,00
Resto de obra y materiales.................... 18.002,60

Suma la partida ..................................... 18.300,94
Costes indirectos ........... 6% 1.098,06

TOTAL PARTIDA.................................. 19.399,00

PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas.833
Mano de obra ........................................ 36,49
Maquinaria ............................................ 3,89
Resto de obra y materiales.................... 90,61

Suma la partida ..................................... 130,99
Costes indirectos ........... 6% 7,86

TOTAL PARTIDA.................................. 138,85

PSEGSAL.01 ud Seguridad y salud en el Subtramo O.T. Pikarana-T12, (se-
gún valoración realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

834

Sin descomposición
Resto de obra y materiales.................... 624.912,16

Suma la partida ..................................... 624.912,16
Costes indirectos ........... 6% 37.494,73

TOTAL PARTIDA.................................. 662.406,89

PSEGSAL.02 ud Seguridad y salud en el Subtramo T12-D.C. (Derivación Co-
rella),(según valoración realizada en el Anejo nº20 del pro-
yecto).

835

Sin descomposición
Resto de obra y materiales.................... 539.415,79

Suma la partida ..................................... 539.415,79
Costes indirectos ........... 6% 32.364,95

TOTAL PARTIDA.................................. 571.780,74

PSEGSAL.03 ud Seguridad y salud en el Subtramo D.C.-T21 Y DC-T14/15 ,
(según valoración realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

836

Sin descomposición
Resto de obra y materiales.................... 274.387,52

Suma la partida ..................................... 274.387,52
Costes indirectos ........... 6% 16.463,25

TOTAL PARTIDA.................................. 290.850,77

PSEGSAL.04 ud Seguridad y salud según estudio de seguridad del proyec-
to en la Balsa de Tudela (según valoración realizada en el
Anejo nº20 del proyecto).

837

Sin descomposición
Resto de obra y materiales.................... 351.015,38
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Resto de obra y materiales.................... 351.015,38

Suma la partida ..................................... 351.015,38
Costes indirectos ........... 6% 21.060,92

TOTAL PARTIDA.................................. 372.076,30

PSEGSAL.05 ud Seguridad y Salud.Balsa de Mostrakas y conducción de co-
nexión (según valoración realizada en el Anejo nº20 del pro-
yecto).

838

Sin descomposición
Resto de obra y materiales.................... 90.452,03

Suma la partida ..................................... 90.452,03
Costes indirectos ........... 6% 5.427,12

TOTAL PARTIDA.................................. 95.879,15

PSELECGBT40 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección de Arqueta de Tomas en cabina/s de
2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida-
mente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

839

Resto de obra y materiales.................... 10.623,86

Suma la partida ..................................... 10.623,86
Costes indirectos ........... 6% 637,43

TOTAL PARTIDA.................................. 11.261,29

PSELECGBT41 ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y
protección en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada
contemplando más un 30% de espacio libre para posibles
ampliaciones debidamente montado y conexionado. Inclu-
yendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos
(I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, magne-
totérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC,
Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para
las protecciones de todos los receptores, elementos y cua-
dro de comunicaciones-control-automatismo y cuadro de in-
trusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control median-
te bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y me-
dios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea-
dos internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, inclui-
da toma tierra, analizador de redes y descargador de sobre-
tensiones.

840

Resto de obra y materiales.................... 5.819,72

Suma la partida ..................................... 5.819,72
Costes indirectos ........... 6% 349,18

TOTAL PARTIDA.................................. 6.168,90
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PSELECLMATUD ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT exis-
tente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  monta-
je de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbus-
ter, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y
conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de
supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones exis-
tentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida
eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones conforme los requeri-
mientos de empresa operadora en Balsa de Mostrakas

841

Resto de obra y materiales.................... 18.147,00

Suma la partida ..................................... 18.147,00
Costes indirectos ........... 6% 1.088,82

TOTAL PARTIDA.................................. 19.235,82

PSELLSEXTG m Sellado elástico exterior de las juntas de la galería median-
te banda elastomérica. Incluye los siguientes trabajos:
- Preparación geométrica de la superficie portante de la jun-
ta mediante abujardado. Limpieza y saneo de ambos lados
de la junta.
- Aplicación de resina epoxi, Masterflex 3000 o similar adhe-
sivo o similar.
- Colocación en forma de omega invertida de la banda elas-
tomérica Masterflex 3000 de alta resistencia de 20 cm de
ancho o similar.
- Aplicación de una segunda capa resina epoxi, Masterflex
3000 adhesivo o similar.
- Una vez seca la resina se protegerá los lados de la junta
mediante relleno de mortero de reparación Emaco S 88 o si-
milar hasta igualar en altura con la superficie de la bóveda.
- Por último y como protección de la junta se colocará de for-
ma longitudinal una geomalla Hate X P 50 de polietileno de
alta resistencia y 50 cm de ancho o similar.

842

Mano de obra ........................................ 31,50
Maquinaria ............................................ 2,67
Resto de obra y materiales.................... 98,52

Suma la partida ..................................... 132,69
Costes indirectos ........... 6% 7,96

TOTAL PARTIDA.................................. 140,65

PSILDESP ud Silla giratoria con asiento y respaldo contrachapado con po-
liuretano de gran elasticidad. Soporte de asiento y respalo
en acero, revestimiento en polvo epoxi. Tapiciería en flor
de piel de vacuno, teñida, tratada y pigmentada. Con piel
de cabra teñida en profundidad, con superficie natural.

843

Mano de obra ........................................ 12,91
Resto de obra y materiales.................... 142,75

Suma la partida ..................................... 155,66
Costes indirectos ........... 6% 9,34

TOTAL PARTIDA.................................. 165,00

PSÑLPOL ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscen-
te, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolu-
miniscente, de dimensiones 297x297 mm, s. CTE.

844

Mano de obra ........................................ 1,03
Resto de obra y materiales.................... 3,21

Suma la partida ..................................... 4,24
Costes indirectos ........... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,49

PTABPAL1 m² Formación de cubierta inclinada realizada con formación
de pendientes mediante tabiquillos palomeros de ladrillo
hueco doble, tablero de rasillón cerámico, capa de mortero
de cemento de 2 cm de espesor, incluso p.p. de piezas es-
peciales y medios auxiliares.

845

Mano de obra ........................................ 28,61
Resto de obra y materiales.................... 38,68

Suma la partida ..................................... 67,29
Costes indirectos ........... 6% 4,04
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6% 4,04

TOTAL PARTIDA.................................. 71,33

PTAP600_E ud Tapa de fundición ductil para acceso a canal de descarga
del aliviadero de dimensiones 0,600 x 0,600 m incluyendo
cerco, mano de obra y colocación.

846

Mano de obra ........................................ 20,33
Resto de obra y materiales.................... 144,34

Suma la partida ..................................... 164,67
Costes indirectos ........... 6% 9,88

TOTAL PARTIDA.................................. 174,55

PTELECTT01 ud Toma de teléfono en Edificio de Control bajo tubo aislante
empotrado en la pared, incluso p.p. de cajas, mecanismo
y guía, totalmente terminado.

847

Mano de obra ........................................ 7,84
Resto de obra y materiales.................... 13,89

Suma la partida ..................................... 21,73
Costes indirectos ........... 6% 1,30

TOTAL PARTIDA.................................. 23,03

PTELEM01 ud Terminal de teléfono analógico.848
Mano de obra ........................................ 13,07
Resto de obra y materiales.................... 41,68

Suma la partida ..................................... 54,75
Costes indirectos ........... 6% 3,29

TOTAL PARTIDA.................................. 58,04

PTOO300.10 m Tubería de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), pa-
ra aireación, de 300 mm de diámetro exterior, con junta co-
lada, incluida la soportería en acero inoxidable, uniones,
juntas y codos. Totalmente instalada.

849

Mano de obra ........................................ 91,99
Resto de obra y materiales.................... 103,63

Suma la partida ..................................... 195,62
Costes indirectos ........... 6% 11,74

TOTAL PARTIDA.................................. 207,36

PTU-001 ud Terraplén de prueba para material del núcleo de balsa, de
acuerdo con las especificaciones del pliego o, en su caso,
del director de prueba, incluso ensayos previos y posterio-
res e informe con recomendaciones.

850

Mano de obra ........................................ 596,32
Maquinaria ............................................ 3.388,68
Resto de obra y materiales.................... 1.710,00

Suma la partida ..................................... 5.695,00
Costes indirectos ........... 6% 341,70

TOTAL PARTIDA.................................. 6.036,70

PTU-002 m² Preparación de plataforma para realizar terraplén de prue-
ba, según especificaciones del pliego,en su caso, direztri-
ces del Director de Obra, totalmente terminado.

851

Mano de obra ........................................ 2,14
Maquinaria ............................................ 7,04
Resto de obra y materiales.................... 0,03

Suma la partida ..................................... 9,21
Costes indirectos ........... 6% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 9,76

PTU-003 ud Terraplén de prueba para material todo uno en espaldón
de balsa, de acuerdo con las especificaciones del pliego o,
en su caso, del director de prueba, incluso ensayos pre-
vios y posteriores e informe con recomendaciones.

852

Mano de obra ........................................ 447,24
Maquinaria ............................................ 2.706,60
Resto de obra y materiales.................... 1.710,00

Suma la partida ..................................... 4.863,84
Costes indirectos ........... 6% 291,83
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Costes indirectos ........... 6% 291,83

TOTAL PARTIDA.................................. 5.155,67

PTU-004 m³ Excavación de terreno no clasificado en cimiento de nú-
cleo balsa, con medios mecánicos y taqueos puntuales, in-
cluso refino, con carga y transporte a acopio intermedio o
vertedero, incluso canon de vertido, mantenimiento  y res-
tauración de vertedero.

853

Mano de obra ........................................ 1,32
Maquinaria ............................................ 3,07

Suma la partida ..................................... 4,39
Costes indirectos ........... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 4,65

PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones
con medios mecánicos y taqueos puntuales incluso, refino
de taludes y fondo de excavación, carga y transporte a ver-
tedero, acopio o lugar de uso, incluso cánon de vertido,
mantenimiento y restauración del vertedero.

854

Mano de obra ........................................ 0,74
Maquinaria ............................................ 3,07

Suma la partida ..................................... 3,81
Costes indirectos ........... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................. 4,04

PTU-008 m² Regularización de la superficie de excavación en apoyo de
cimiento de núcleo de balsa de Tudela incluyendo trata-
miento y relleno con mortero de diaclasas de espesor infe-
rior a 3 cm, según P.C.T con carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero o lugar de uso, incluso cánon de
vertido, mantenimiento  y restauración de vertedero.

855

Mano de obra ........................................ 0,63
Maquinaria ............................................ 1,65
Resto de obra y materiales.................... 0,50

Suma la partida ..................................... 2,78
Costes indirectos ........... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 2,95

PTU-009 m² Excavación en refino de fondos de excavación en terciaro
alterado en cimiento de presa con medios mecánicos y ta-
queos puntuales,con carga y transporte a vertedero o lu-
gar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y res-
tauración de vertedero.

856

Mano de obra ........................................ 0,38
Maquinaria ............................................ 0,31

Suma la partida ..................................... 0,69
Costes indirectos ........... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 0,73

PTU-010 m³ Material "limo-arcilloso" en núcleo de balsa, procedente de
la excavación de los suelos aluviales de los fondos de va-
lle del vaso del embalse o préstamos próximos, carga,
transporte, extendido, humectado y compactado según
prescricpciones técnicas del pliego o según condiciones ex-
traídas del terraplén de prueba, incluso acopios interme-
dios y trabajos en acopio.

857

Mano de obra ........................................ 0,20
Maquinaria ............................................ 2,72
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 3,28
Costes indirectos ........... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3,48
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PTU-011 m³ Material "todouno"en espaldones procedente de excavacio-
nes efectuadas en el vaso del embalse o en zonas próxi-
mas según indicaciones del proyecto, incluso acopios inter-
medios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado
del material y transporte al lugar de empleo, extendido, hu-
mectado y compactado según prescripciones del pliego de
condiciones o según puesta en obra deducida de los terra-
plenes de prueba.

858

Mano de obra ........................................ 0,75
Maquinaria ............................................ 3,11
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 4,22
Costes indirectos ........... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,47

PTU-012 m³ Material tipo gravas en espaldones procedente de la terra-
za aluvial superior al embalse, incluida su excavación me-
diante medios mecánicos, incluso taqueos punturales, se-
lección y troceado, carga, transporte, extendido, humecta-
do y compactado en las condiciones indicadas en el plie-
go, incluso aciopios intermedios y trabajos en acopio.

859

Mano de obra ........................................ 0,75
Maquinaria ............................................ 2,98
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 4,09
Costes indirectos ........... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 4,34

PTU-013 m³ Material procedente de la costra calcárea en espaldon de
aguas abajo procedente de la terraza aluvial superior al em-
balse, incluida su excavacin mediante medios mecánicos,
incluso taqueos puntuales, selección y troceado, carga,
transporte, extendido, humectado y compactado en las con-
diciones indicadas en el pliego, incluso aciopios interme-
dios y trabajos en acopio.

860

Mano de obra ........................................ 0,14
Maquinaria ............................................ 3,20
Resto de obra y materiales.................... 0,28

Suma la partida ..................................... 3,62
Costes indirectos ........... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 3,84

PTU-014 m³ Material granular para filtro procedente de  gravera o présta-
mos cercanos, incluye excavación y selección de la roca
con resistencia a compresión simple superior a 15 Mpa, fa-
bricación en planta de machaqueo y cribado hasta la obten-
ción de la granulometría exigida en el Pliego, extendido y
compactado junto a núcleo o en drenes horizontales de pre-
sa.

861

Mano de obra ........................................ 3,06
Maquinaria ............................................ 2,20
Resto de obra y materiales.................... 15,46

Suma la partida ..................................... 20,72
Costes indirectos ........... 6% 1,24

TOTAL PARTIDA.................................. 21,96

PTU-015 m³ Material granular de transición procedente de préstamo de
gravas en terraza superior del embalses, incluye carga,
transporte, selección del material y resto de operacionex
asociadas según prescripciones del pliego, extendido y
compactado en espaldón de presa. Unidad totalmente ter-
minada en balsa.

862

Mano de obra ........................................ 0,75
Maquinaria ............................................ 7,34
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 8,45
Costes indirectos ........... 6% 0,51

TOTAL PARTIDA.................................. 8,96
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PTU-016 m³ Material granular para dren procedente de gravera o présta-
mos, incluye excavación y selección de la roca con resisten-
cia a compresión simple superior a 15 Mpa, fabricación en
planta de machaqueo y cribado hasta la obtención de la gra-
nulometría exigida en el Pliego, extendido y compactado jun-
to a núcleo o en drenes horizontales de balsa.

863

Mano de obra ........................................ 1,80
Maquinaria ............................................ 0,97
Resto de obra y materiales.................... 16,15

Suma la partida ..................................... 18,92
Costes indirectos ........... 6% 1,14

TOTAL PARTIDA.................................. 20,06

PTU-017 m³ Pedraplén en relleno de pie de balsa y espaldones proce-
dente del vaso del embalse o préstamos próximos, inclui-
da su excavación mediante voladura, selección y troceado,
carga, transporte, extendido, humectación y compactación
en tongadas de 0,80 m de espesor y granulometría según
lo especificado en el Pliego.

864

Mano de obra ........................................ 3,73
Maquinaria ............................................ 10,46
Resto de obra y materiales.................... 14,07

Suma la partida ..................................... 28,26
Costes indirectos ........... 6% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 29,96

PTU-018 m³ Material grueso (rip-rap) para protección de espaldón proce-
dente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra a
distancia similar a la máxima de las incluidas en proyecto,
vertida en cualquier tipo de paramento de balsa, incluso su-
ministro,transporte, colocación y compactación, medido so-
bre perfil teórico, según planos.

865

Mano de obra ........................................ 6,13
Maquinaria ............................................ 9,00
Resto de obra y materiales.................... 15,00

Suma la partida ..................................... 30,13
Costes indirectos ........... 6% 1,81

TOTAL PARTIDA.................................. 31,94

PTU-019 m³ Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera inclui-
da en el proyecto o cualquier otra a distancia similar a la má-
xima de las incluidas en proyecto en el entorno de la  balsa
de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cual-
quier tipo de paramento, incluso suministro,transporte, medi-
do sobre perfil teórico, según planos.

866

Mano de obra ........................................ 4,25
Maquinaria ............................................ 11,12
Resto de obra y materiales.................... 18,00

Suma la partida ..................................... 33,37
Costes indirectos ........... 6% 2,00

TOTAL PARTIDA.................................. 35,37

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio
de 50 cm, en balsa de Tudela y balsa de Mostrakas inclu-
so carga, transporte a cualquier distancia a acopio interme-
dio no mezclado con material procedente de excavación (in-
cluso selección de material si fuera necesario), o transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa.

867

Mano de obra ........................................ 0,56
Maquinaria ............................................ 1,17
Resto de obra y materiales.................... 0,06

Suma la partida ..................................... 1,79
Costes indirectos ........... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 1,90
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PTU-021 m³ Material "todouno" en espaldones procedente de excavacio-
nes efectuadas en el vaso del embalse o en zonas próxi-
mas según indicaciones del proyecto, incluso acopios inter-
medios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado
del material y transporte al lugar de empleo, extendido, hu-
mectado y compactado según prescripciones del pliego de
condiciones o según puesta en obra deducida de los terra-
plenes de prueba.

868

Mano de obra ........................................ 1,28
Maquinaria ............................................ 3,43
Resto de obra y materiales.................... 0,36

Suma la partida ..................................... 5,07
Costes indirectos ........... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 5,37

PTU-022 m² Hormigon proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espe-
sor reforzado con fibras de acero, con 700 j de energia de
absorcion, en tratamiento de desmonte, incluso aditivos y
rechazo, puesto en obra

869

Mano de obra ........................................ 1,51
Maquinaria ............................................ 1,30
Resto de obra y materiales.................... 6,17

Suma la partida ..................................... 8,98
Costes indirectos ........... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA.................................. 9,52

PTU-023 m³ Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ aco-
pio, de espesor medio de 50 cm según especificaciones de
PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caba-
llón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y
descompactado en balsas.

870

Mano de obra ........................................ 0,22
Maquinaria ............................................ 0,31

Suma la partida ..................................... 0,53
Costes indirectos ........... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,56

PTU-024 m² Regularización y refino de la superficie de excavación en ta-
ludes de balsa incluyendo tratamiento y relleno con morte-
ro de diaclasas de espesor inferior a 3 cm, según P.C.T
con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero
o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y
restauración de vertedero.

871

Mano de obra ........................................ 0,62
Maquinaria ............................................ 1,62
Resto de obra y materiales.................... 0,25

Suma la partida ..................................... 2,49
Costes indirectos ........... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 2,64

PTU-025 m³872
Mano de obra ........................................ 0,24
Maquinaria ............................................ 0,18

Suma la partida ..................................... 0,42
Costes indirectos ........... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,45

PTUB160PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso
p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de sola-
pes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos
de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Uni-
dad totalmente instalada

873

Mano de obra ........................................ 0,33
Maquinaria ............................................ 1,31
Resto de obra y materiales.................... 14,63

Suma la partida ..................................... 16,27
Costes indirectos ........... 6% 0,98

TOTAL PARTIDA.................................. 17,25
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PTUB250PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 250 mm SN8, Incluso
p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de sola-
pes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos
de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Uni-
dad totalmente instalada.

874

Mano de obra ........................................ 0,33
Maquinaria ............................................ 1,31
Resto de obra y materiales.................... 29,89

Suma la partida ..................................... 31,53
Costes indirectos ........... 6% 1,89

TOTAL PARTIDA.................................. 33,42

PTUDREB160 m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  puesta
en zanja, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmen-
te instalada y terminada.

875

Mano de obra ........................................ 0,33
Maquinaria ............................................ 1,31
Resto de obra y materiales.................... 6,28

Suma la partida ..................................... 7,92
Costes indirectos ........... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 8,40

PTUDREB250 m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 250 mm,  puesta
en zanja, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmen-
te instalada y terminada.

876

Mano de obra ........................................ 0,33
Maquinaria ............................................ 1,31
Resto de obra y materiales.................... 10,55

Suma la partida ..................................... 12,19
Costes indirectos ........... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 12,92

PU08070070 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.,
incluso conexión e instalación.

877

Mano de obra ........................................ 9,15
Resto de obra y materiales.................... 18,51

Suma la partida ..................................... 27,66
Costes indirectos ........... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA.................................. 29,32

PVHB400 ud Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 400
mm de diámetro, con carrete deflector de chorro incorpora-
do a la válvula, construida en acero inoxidable, con acciona-
miento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de posi-
ción electrónico digital con lectura en pupitre de mando..
Unidad totalmente instalada y probada

878

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 36.989,05

Suma la partida ..................................... 37.153,34
Costes indirectos ........... 6% 2.229,20

TOTAL PARTIDA.................................. 39.382,54

PVHW600 ud Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 600
mm de diámetro, con carrete deflector de chorro incorpora-
do a la válvula, construida en acero inoxidable, con acciona-
miento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de posi-
ción electrónico digital con lectura en pupitre de mando. Uni-
dad totalmente instalada y probada.

879

Mano de obra ........................................ 117,00
Maquinaria ............................................ 47,29
Resto de obra y materiales.................... 53.658,29

Suma la partida ..................................... 53.822,58
Costes indirectos ........... 6% 3.229,35

TOTAL PARTIDA.................................. 57.051,93
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PVIGJAC4040 m Viga jacena prefabricada de hormigón armado de sección
40x40 cm., con armadura s/ cálculo y con la sección nece-
saria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la es-
tructura, incluso parte proporcional de apoyo, montaje con
autogrúa, totalmente instalado.

880

Mano de obra ........................................ 36,96
Maquinaria ............................................ 4,62
Resto de obra y materiales.................... 355,00

Suma la partida ..................................... 396,58
Costes indirectos ........... 6% 23,79

TOTAL PARTIDA.................................. 420,37

PVPREDEL136 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2, colocada con ayu-
da de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Se-
gún CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

881

Mano de obra ........................................ 8,95
Resto de obra y materiales.................... 293,76

Suma la partida ..................................... 302,71
Costes indirectos ........... 6% 18,16

TOTAL PARTIDA.................................. 320,87

PVPREDEL182 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10, colocada con ayu-
da de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Se-
gún CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

882

Mano de obra ........................................ 8,95
Resto de obra y materiales.................... 317,22

Suma la partida ..................................... 326,17
Costes indirectos ........... 6% 19,57

TOTAL PARTIDA.................................. 345,74

PVPREFTVT25 m Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 en cubierta, in-
cluso transporte y colocación.

883

Mano de obra ........................................ 40,94
Maquinaria ............................................ 11,55
Resto de obra y materiales.................... 28,88

Suma la partida ..................................... 81,37
Costes indirectos ........... 6% 4,88

TOTAL PARTIDA.................................. 86,25

PVPREHAH m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H, para recogida de
aguas en cubierta, incluso pp de transporte y colocación.

884

Mano de obra ........................................ 40,94
Maquinaria ............................................ 11,55
Resto de obra y materiales.................... 256,61

Suma la partida ..................................... 309,10
Costes indirectos ........... 6% 18,55

TOTAL PARTIDA.................................. 327,65

TUB.FD.1000A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 1000 mm
con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN 545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

885

Mano de obra ........................................ 26,05
Maquinaria ............................................ 16,50
Resto de obra y materiales.................... 530,40

Suma la partida ..................................... 572,95
Costes indirectos ........... 6% 34,38

TOTAL PARTIDA.................................. 607,33
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TUB.FD.100A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm
con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN-545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

886

Mano de obra ........................................ 2,38
Maquinaria ............................................ 3,00
Resto de obra y materiales.................... 16,12

Suma la partida ..................................... 21,50
Costes indirectos ........... 6% 1,29

TOTAL PARTIDA.................................. 22,79

TUB.FD.150A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm
con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN-545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

887

Mano de obra ........................................ 2,38
Maquinaria ............................................ 3,00
Resto de obra y materiales.................... 19,20

Suma la partida ..................................... 24,58
Costes indirectos ........... 6% 1,47

TOTAL PARTIDA.................................. 26,05

TUB.FD.200A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm
con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado
mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especifica-
ciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas espe-
ciales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transpor-
te y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas se-
gun pliego. unidad totalmente terminada.

888

Mano de obra ........................................ 2,38
Maquinaria ............................................ 3,00
Resto de obra y materiales.................... 28,54

Suma la partida ..................................... 33,92
Costes indirectos ........... 6% 2,04

TOTAL PARTIDA.................................. 35,96

TUB.FD.250A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250 mm
con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN-545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

889

Mano de obra ........................................ 16,58
Maquinaria ............................................ 9,00
Resto de obra y materiales.................... 37,60

Suma la partida ..................................... 63,18
Costes indirectos ........... 6% 3,79

TOTAL PARTIDA.................................. 66,97
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TUB.FD.300A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm
con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN-545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

890

Mano de obra ........................................ 16,58
Maquinaria ............................................ 9,00
Resto de obra y materiales.................... 41,13

Suma la partida ..................................... 66,71
Costes indirectos ........... 6% 4,00

TOTAL PARTIDA.................................. 70,71

TUB.FD.500A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm
con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN-545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

891

Mano de obra ........................................ 23,69
Maquinaria ............................................ 15,00
Resto de obra y materiales.................... 101,61

Suma la partida ..................................... 140,30
Costes indirectos ........... 6% 8,42

TOTAL PARTIDA.................................. 148,72

TUB.FD.600A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 600 mm
con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento in-
terior es de mortero de cemento, con recubrimiento exte-
rior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado me-
diante pintura epoxi según norma EN 545, y especificacio-
nes s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especia-
les, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y
distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun
pliego. unidad totalmente terminada.

892

Mano de obra ........................................ 26,05
Maquinaria ............................................ 16,50
Resto de obra y materiales.................... 183,60

Suma la partida ..................................... 226,15
Costes indirectos ........... 6% 13,57

TOTAL PARTIDA.................................. 239,72

Examinado y conforme
El Director del proyecto

Fdo.: D. Jose María Serra Llena
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Colegiado Nº 10.408

El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: D.Juan Ortas González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº  10.726

Zaragoza, marzo de 2022

El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo.:D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Colegiado Nº 11.444
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12

OBRA DE TOMA PIKARANA (OT-T12)01.01

ALMENARA TOMA CANAL DE NAVARRA01.01.01

DEMOLICIONES01.01.01.01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 10.536,30

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

199,40 52,84

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 24.628,83

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

719,09 34,25

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 200,93

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de ac-
ceso de doble torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio pa-
ra posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos
abiertos y sellado de los mismos.

41,60 4,83

TOTAL 01.01.01.01.................................................................................. 35.366,06

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.01.02

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 4.660,16

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.682,37 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 8.348,99

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

2.146,27 3,89

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 3.254,68

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

369,43 8,81

TOTAL 01.01.01.02.................................................................................. 16.263,83

OBRA DE FÁBRICA01.01.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 21.063,70

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

427,95 49,22

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 63.319,08

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

822,86 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 7.586,43

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

466,57 16,26

1



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 24.194,00

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

901,08 26,85

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 1.647,98

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

54,05 30,49

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 133.128,39

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

98.613,62 1,35

P4JTAPVC400B m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400 1.240,00

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

78,78 15,74

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 234,90

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

32,40 7,25

P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy 202,95

Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Unidad completa incluidas operacio-
nes de tratamiento y limpieza.

18,40 11,03

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 3.254,68

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

369,43 8,81

TOTAL 01.01.01.03.................................................................................. 255.872,11

ESTRUCTURA METÁLICA01.01.01.04

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 5.116,65

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

2.471,81 2,07

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 5.285,26

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

44,28 119,36

TOTAL 01.01.01.04.................................................................................. 10.401,91
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS y ACCESORIOS01.01.01.05

PFILTMO001 ud Filtro de cadenas 388.466,40

Filtro de cadenas, adecuado para el tamizado de agua, para un caudal aproximado
de 3.350 l/s, con luz de malla 1,5 mm de accionamiento eléctrico, totalmente instala-
do y probado.

6,00 64.744,40

PFILTMO002 ud Conjunto automatismo para el filtro de cadena 51.645,12

Conjunto automatismo para el filtro de cadena, incluyendo armariode maniobre, de-
tector de pérdida de carga y motobomba para agua de lavado, totalmente instalado.

6,00 8.607,52

PCOMO001 ud Compuerta mural 2250x2600 95.543,58

Compuerta mural 2250x2600, para 10 mca y dise±o unidireccional de accionamien-
to eléctrico, incluyendo actuador, deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascen-
dente, caperuza de plástico, totalmente montada en obra.

2,00 47.771,79

PCOMO002 ud Compuerta mural 350x400 3.052,48

Compuerta mural 350x400, para 10 mca y dise±o unidireccional de accionamiento
manual, incluyendo deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente, cape-
ruza de plástico, totalmente montada en obra, instalado y probado.

2,00 1.526,24

PCOMO010A m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase 8.073,86

Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado de obra de Picara-
na, en ranuras de elementos hidromecánicos, totalmente colocados.

44,44 181,68

TOTAL 01.01.01.05.................................................................................. 546.781,44

ELEMENTOS ACCESORIOS01.01.01.06

P4PATE01 ud Pate polipropileno 244,00

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

50,00 4,88

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6 2.291,98

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos me-
tálicos 42,2x6 mm, incluso parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmen-
te colocada y terminada.

51,54 44,47

P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex 749,24

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería
metálica y  tubos metálicos 42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elemen-
tos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de soldaduras, totalmente co-
locada y terminada.

19,66 38,11

TOTAL 01.01.01.06.................................................................................. 3.285,22

TOTAL 01.01.01....................................................................................... 867.970,57

ALIVIADERO01.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.02.01

P1MT06L m² Demolición obra de mapostería o escollera  hormigonada 9.598,45

Demolición o Desmontado de muros y soleras de escollera hormigonada o mampos-
tería  con recuperación de parte de las piezas desmontadas para su posterior coloca-
ción, con retirada de escombros sobrantes, carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

373,19 25,72

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.751,94

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.354,49 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 1.386,75

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

356,49 3,89
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 957,47

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

108,68 8,81

TOTAL 01.01.02.01.................................................................................. 15.694,61

OBRA DE FÁBRICA01.01.02.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 10.272,71

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

208,71 49,22

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 19.280,59

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

250,56 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 3.317,37

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

204,02 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 8.117,83

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

302,34 26,85

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 1.147,95

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

37,65 30,49

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 593,94

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

25,79 23,03

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 42.656,40

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

31.597,33 1,35

P4JTAPVC400B m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400 784,17

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

49,82 15,74

TOTAL 01.01.02.02.................................................................................. 86.170,96
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SECCIÓN CANAL DE DESCARGA01.01.02.03

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20 17.624,60

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según
PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte
de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasantea-
do, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vola-
dura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue-
ra necesaria.

370,81 47,53

TOTAL 01.01.02.03.................................................................................. 17.624,60

TOTAL 01.01.02....................................................................................... 119.490,17

CONEXIÓN CON 2ºFASE01.01.03

OBRA DE FÁBRICA01.01.03.01

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 2.503,53

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

41,90 59,75

TOTAL 01.01.03.01.................................................................................. 2.503,53

ELEMENTOS ACCESORIOS01.01.03.02

P4JTUMO001 m Tubería acero diámetro 300 mm 1.154,34

Suministro y colocaci¾n de tuberøa de acero al carbono API 5L/ASTM/A106 de  de
300 mm de dißmetro interior, totalmente colocada.

21,50 53,69

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 11.077,92

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

2.260,80 4,90

TOTAL 01.01.03.02.................................................................................. 12.232,26

TOTAL 01.01.03....................................................................................... 14.735,79

ACCESOS01.01.04

ACCESO POR MARGEN DERECHA01.01.04.01

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM 2.780,29

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendi-
do  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del macha-
queo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  niveladora,
regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el
95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y forma-
ción de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

996,52 2,79

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 815,84

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

198,50 4,11

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 64,56

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señaliza-
ción vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento com-
pleto de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada
y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

1,00 64,56

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 6.021,05

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

298,96 20,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 3.637,30

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

996,52 3,65

TOTAL 01.01.04.01.................................................................................. 13.319,04

ACCESO POR MARGEN IZQUIERDA01.01.04.02

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 131,79

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

627,55 0,21

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 232,19

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

627,55 0,37

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 677,76

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

313,78 2,16

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 741,24

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

180,35 4,11

PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad 4.478,29

Señalización de accesos y advertencias de seguridad, etc.

1,00 4.478,29

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.791,76

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

188,27 20,14

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 2.290,56

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

627,55 3,65

TOTAL 01.01.04.02.................................................................................. 12.343,59

TOTAL 01.01.04....................................................................................... 25.662,63

INSTALACIONES ELECTRICAS ALMENARA PIKARANA01.01.05

LINEA ELECTRICA DE MT01.01.05.01
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 208.256,50

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

50,00 4.165,13
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 179.249,40

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

21.780,00 8,23

P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica 4 x  25 + TT mm2 Cu 6.872,80

Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

440,00 15,62

P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD 343,73

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas inte-
riores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tu-
bos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga
de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundi-
ción dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de
soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada.

1,00 343,73

TOTAL 01.01.05.01.................................................................................. 409.462,49

LINEAS DE BT01.01.05.02

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 500,80

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

80,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 471,20

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

80,00 5,89
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 1.123,20

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma
sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in-
cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

160,00 7,02

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 7.910,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

700,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 1.352,56

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

2,00 676,28

TOTAL 01.01.05.02.................................................................................. 11.357,76

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN01.01.05.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 979,09

Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y
altura de hasta 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a
conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmen-
te colocada.

1,00 979,09
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELECGEN125 ud Generador eléctrico 125kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 15.877,32

Generador eléctrico silencioso móvil de 125kVA/96kW  según especificaciones técni-
cas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización.
Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radia-
dor con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electróni-
ca; o    Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de par-
tes calientes; Protecciones de partes móviles;;     Sensor de nivel agua radiador
Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sis-
tema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y cen-
tral de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regula-
ble (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería
(incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de se-
rie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías
con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Ins-
talación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desco-
nectador de batería/s;
Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medi-
da;    Llave para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tie-
rra;     Zócalo para armarios >800A

Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CC2 o
similar  con contactores

Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite
la programación semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados -
Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación del histórico de errores
en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año)

Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4
de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señali-
zación remotos - Permite la programación de los relés en función de las diferentes va-
riables.
Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter;     Versatilidad
para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores
antivibratorios; Tanque de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de
combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta
calidad; Alta resistencia mecánica; o    Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonoriza-
ción a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado superficial a ba-
se de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total
acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de iza-
do reforzado para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared re-
tención líquidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto
para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3
vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bom-
ba de trasiego de combustible
Unidad totalmente instalada y probada

1,00 15.877,32

P5ELECBATC36 ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 1.503,90

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Com-
puesta de: condensadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y
fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general, Condensador CLZ
,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protec-
ción en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regula-
dor de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte-
rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de bate-
ría;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad
de ventilación forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos direc-
tos;   Autotransformador 400/230 V.
Totalmente instalada en armario metálico.

1,00 1.503,90

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 2.411,12

Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación forma-
do por armario metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuen-
te de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, in-
tensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño mate-
rial de montaje.

1,00 2.411,12

P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador 130,03

Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado.

1,00 130,03

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51
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P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 4.197,60

Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctri-
co implicados en el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control lo-
cal y Automatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Tele-
control, equipos de c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos
de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las ba-
ses de datos: históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógi-
cas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades cen-
trales

1,00 4.197,60

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 331,53

Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al
proyecto y documentación técnica aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA,
Presencia de Tensión, etc en celdas de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando

1,00 331,53

P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación 1.194,27

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro
de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía
Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm.
de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1,00 1.194,27

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

P5ELECASTRAF0 ud Caseta normalizada trafo 25-160 KVa 3.272,12

Caseta prefabricada normalizada para transformador hasta 160 KVA , con comparti-
mento para celdas, puertas de paso y acceso, lamas de ventilación , ventilaciónn for-
zada, cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmente instalada.

1,00 3.272,12

P5ELETRAF25 ud Transformador 50KVA trifásico en aceite, llenado integral 2.297,89

Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con
UNE-EN 60076, dieléctrico éster natural biodegradable, de 50 kVA de potencia, ten-
sión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases
en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión
Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia
del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de ale-
tas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin ten-
sión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tie-
rra, dispositivo de vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de ca-
racterísticas y placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado.

1,00 2.297,89

P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 741,26

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo
los siguientes elementos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W ca-
da uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia
portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los an-
teriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes
alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel
de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de
CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 430,58

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta ais-
lante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de pri-
meros auxilios, según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento so-
bre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado.

1,00 430,58
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P5ELETRAF6 ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 5.446,22

Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de di-
mensiones aproximadas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modu-
lar, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, in-
tensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 po-
siciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores ca-
pacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a tierra,
colocada.

2,00 2.723,11

P5ELETRAF7B ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 5.433,20

Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV,
400 A, Icc 16 kA, aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV,
400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de intensidad, relé de protección con-
tra sobreintensidades de fase y homopolares, mando manual.

1,00 5.433,20

P5ELETRAF7 ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 2.040,89

Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensaya-
do contra una eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y
aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo :
1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cie-
rre sobre cortocircuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV
3 cartuchos de fusibles de 24KV
1 seccionador de puesta a tierra,
1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n
3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase
3 captadores capacitivos de presencia de tensión
1 Ud embarrado para 400A
1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm
1 Ud Accesorios y pequeño material
Unidad totalmente instalada

1,00 2.040,89

P5ELETRAF8 ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transformadores X/110V 6.211,14

Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x
800 x 1025 de fondo, conteniendo en su interior debidamente montado y conexiona-
do : 3 transformadores de intensidad relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia
de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de preci-
sión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección
quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida.

1,00 6.211,14

TOTAL 01.01.05.03.................................................................................. 63.696,15

CUADROS01.01.05.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 814,50

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

50,00 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 277,00

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

100,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 216,00

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

100,00 2,16
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P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 9.844,00

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

200,00 49,22

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 250,56

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

4,00 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 216,00

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

160,00 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 338,20

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

20,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50

PSELECGBT41 ud CGBT AUX 6.168,90

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s
de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre pa-
ra posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 6.168,90
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P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 610,14

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

6,00 101,69

TOTAL 01.01.05.04.................................................................................. 25.838,83

ALUMBRADO01.01.05.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 3.195,20

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambien-
tes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de alu-
minio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas
parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fija-
ción de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y comple-
ta.

16,00 199,70

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 260,36

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

4,00 65,09

P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 2.069,34

Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, to-
talmente instalado,incluso lámpara p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad totalmente instalada.

3,00 689,78

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 1.014,81

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

3,00 338,27

P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED 1.788,87

Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación)

1,00 1.788,87

TOTAL 01.01.05.05.................................................................................. 8.328,58

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN01.01.05.06

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 630,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

600,00 1,05
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P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 14.274,20

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

20,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

PSELECLMATUD ud Conex LMTS+refuerzos+adapt.línea 38.471,64

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Balsa de Mostra-
kas

2,00 19.235,82

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 01.01.05.06.................................................................................. 67.697,75

CANALIZACIONES01.01.05.07

P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B) 14.850,00

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier ti-
po de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada

300,00 49,50

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea elec.4x6mm2+TT 496,80

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno,
acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para
posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con
suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al
95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in-
cluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corche-
tes. y p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Uni-
dad totalmente terminada.

20,00 24,84

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 214,40

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 5,36

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 108,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

80,00 1,35
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P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 458,40

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con
rozadora eléctrica, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertede-
ro, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

60,00 7,64

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 562,44

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

2,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 349,96

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

4,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 382,80

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

12,00 31,90

TOTAL 01.01.05.07.................................................................................. 17.422,80

TOMA DE TIERRA01.01.05.08

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 393,16

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

4,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 50,32

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

4,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 279,80

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

4,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 928,52

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

4,00 232,13

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 517,42

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

2,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.576,00

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

200,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 439,60

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

40,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 388,64

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

4,00 97,16
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 01.01.05.08.................................................................................. 7.214,19

MECANISMOS01.01.05.09

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 75,20

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

10,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 294,48

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color
gris.

12,00 24,54

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 288,16

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional
de material de instalación.

4,00 72,04

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 1.733,16

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

12,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 796,08

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

4,00 199,02

TOTAL 01.01.05.09.................................................................................. 3.200,22

TOTAL 01.01.05....................................................................................... 614.218,77

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALMENARA 10 Y TOMA DE RIEGO 901.01.06

LINEA ELECTRICA DE MT01.01.06.01
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 17.374,76

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

2,00 8.687,38

P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B) 88.821,36

Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos
conformado por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm.
de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede-
ro, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccio-
nado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque-
tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

1.458,00 60,92

P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica 4 x  25 + TT mm2 Cu 6.872,80

Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

440,00 15,62

P5ELEM1X150 m Manguera eléctrica 1 x  150 mm2 Cu 224.594,37

Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x150 mm2 CU+H16
instalado bajo tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado.

8.226,90 27,30

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 14.082,12

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media ten-
sión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diáme-
tros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fun-
dición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material proce-
dente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

34,00 414,18

P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD 343,73

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas inte-
riores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tu-
bos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga
de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundi-
ción dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de
soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada.

1,00 343,73

TOTAL 01.01.06.01.................................................................................. 352.089,14
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LINEAS DE BT01.01.06.02

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 751,20

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

120,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 706,80

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

120,00 5,89

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 1.404,00

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma
sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in-
cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

200,00 7,02

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 1.352,56

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

2,00 676,28

TOTAL 01.01.06.02.................................................................................. 4.214,56

TRANSFORMACION Y GENERACION01.01.06.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 17.374,76

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

2,00 8.687,38

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 2.937,27

Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y
altura de hasta 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a
conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmen-
te colocada.

3,00 979,09

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 4.822,24

Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación forma-
do por armario metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuen-
te de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, in-
tensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño mate-
rial de montaje.

2,00 2.411,12
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P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador 260,06

Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado.

2,00 130,03

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 1.799,02

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

2,00 899,51

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 8.395,20

Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctri-
co implicados en el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control lo-
cal y Automatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Tele-
control, equipos de c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos
de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las ba-
ses de datos: históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógi-
cas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades cen-
trales

2,00 4.197,60

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 731,24

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

2,00 365,62

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 663,06

Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al
proyecto y documentación técnica aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA,
Presencia de Tensión, etc en celdas de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando

2,00 331,53

P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación 2.388,54

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro
de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía
Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm.
de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

2,00 1.194,27

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 2.296,64

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

2,00 1.148,32

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELECASTRAF0 ud Caseta normalizada trafo 25-160 KVa 6.544,24

Caseta prefabricada normalizada para transformador hasta 160 KVA , con comparti-
mento para celdas, puertas de paso y acceso, lamas de ventilación , ventilaciónn for-
zada, cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmente instalada.

2,00 3.272,12

P5ELETRAF25 ud Transformador 50KVA trifásico en aceite, llenado integral 4.595,78

Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con
UNE-EN 60076, dieléctrico éster natural biodegradable, de 50 kVA de potencia, ten-
sión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases
en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión
Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia
del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de ale-
tas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin ten-
sión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tie-
rra, dispositivo de vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de ca-
racterísticas y placa de seguridad e instrucciones de servicio, colocado.

2,00 2.297,89

P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 1.482,52

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo
los siguientes elementos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W ca-
da uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia
portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los an-
teriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes
alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel
de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de
CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

2,00 741,26
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P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 861,16

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta ais-
lante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de pri-
meros auxilios, según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento so-
bre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado.

2,00 430,58

P5ELETRAF6 ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 8.169,33

Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de di-
mensiones aproximadas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modu-
lar, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, in-
tensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 po-
siciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores ca-
pacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a tierra,
colocada.

3,00 2.723,11

P5ELETRAF7B ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 10.866,40

Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV,
400 A, Icc 16 kA, aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV,
400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de intensidad, relé de protección con-
tra sobreintensidades de fase y homopolares, mando manual.

2,00 5.433,20

P5ELETRAF7 ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 4.081,78

Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensaya-
do contra una eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y
aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo :
1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cie-
rre sobre cortocircuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV
3 cartuchos de fusibles de 24KV
1 seccionador de puesta a tierra,
1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n
3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase
3 captadores capacitivos de presencia de tensión
1 Ud embarrado para 400A
1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm
1 Ud Accesorios y pequeño material
Unidad totalmente instalada

2,00 2.040,89

P5ELETRAF8 ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transformadores X/110V 12.422,28

Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x
800 x 1025 de fondo, conteniendo en su interior debidamente montado y conexiona-
do : 3 transformadores de intensidad relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia
de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de preci-
sión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección
quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida.

2,00 6.211,14

TOTAL 01.01.06.03.................................................................................. 90.885,84

CUADROS01.01.06.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 1.482,52

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

2,00 741,26

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 935,60

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

2,00 467,80
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P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 9.865,54

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

2,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 721,00

Descargador de sobretensiones tipo I+II

2,00 360,50

PSELECGBT41 ud CGBT AUX 12.337,80

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s
de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre pa-
ra posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

2,00 6.168,90

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 406,76

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

4,00 101,69

TOTAL 01.01.06.04.................................................................................. 25.749,22

ALUMBRADO01.01.06.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 399,40

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambien-
tes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de alu-
minio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas
parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fija-
ción de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y comple-
ta.

2,00 199,70

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 1.379,56

Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, to-
talmente instalado,incluso lámpara p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad totalmente instalada.

2,00 689,78

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 676,54

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

2,00 338,27
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P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED 3.577,74

Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación)

2,00 1.788,87

TOTAL 01.01.06.05.................................................................................. 6.163,42

ACOMETIDA Y LEGALIZACION01.01.06.06

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 430,50

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

410,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 14.274,20

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

20,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 731,24

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

2,00 365,62

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 6.991,48

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

2,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 6.088,40

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

2,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 5.534,90

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

2,00 2.767,45

TOTAL 01.01.06.06.................................................................................. 38.699,62

CANALIZACIONES01.01.06.07

P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B) 9.900,00

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier ti-
po de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada

200,00 49,50
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P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea elec.4x6mm2+TT 993,60

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno,
acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para
posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con
suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al
95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in-
cluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corche-
tes. y p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Uni-
dad totalmente terminada.

40,00 24,84

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 214,40

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 5,36

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 29.360,00

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

1.600,00 18,35

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 81,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

60,00 1,35

P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 382,00

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con
rozadora eléctrica, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertede-
ro, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

50,00 7,64

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 4.970,16

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media ten-
sión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diáme-
tros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fun-
dición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material proce-
dente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

12,00 414,18

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 562,44

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

2,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 699,92

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

8,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 255,20

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

8,00 31,90

TOTAL 01.01.06.07.................................................................................. 47.418,72

TOMA DE TIERRA01.01.06.08

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 2.296,64

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

2,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 786,32

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

8,00 98,29
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P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 559,60

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

8,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 464,26

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

2,00 232,13

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 517,42

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

2,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 945,60

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

120,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 109,90

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

10,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 2.984,82

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

2,00 1.492,41

TOTAL 01.01.06.08.................................................................................. 8.959,52

MECANISMOS01.01.06.09

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 30,08

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

4,00 7,52

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 98,16

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color
gris.

4,00 24,54

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 144,08

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional
de material de instalación.

2,00 72,04

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 577,72

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

4,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 398,04

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

2,00 199,02

TOTAL 01.01.06.09.................................................................................. 1.248,08

TOTAL 01.01.06....................................................................................... 575.428,12
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URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS01.01.07

URBANIZACIÓN GENERAL01.01.07.01

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 7.513,63

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

373,07 20,14

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 4.538,99

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

1.243,56 3,65

TOTAL 01.01.07.01.................................................................................. 12.052,62

CERRAMIENTOS01.01.07.02

P5CERRAMPU m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica, con pp puerta acceso 14.050,45

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en
masa, coronada en alambre de espino,incluyendo parte proporcional de puerta de ac-
ceso.

485,00 28,97

TOTAL 01.01.07.02.................................................................................. 14.050,45

TOTAL 01.01.07....................................................................................... 26.103,07

TOTAL 01.01 ........................................................................................... 2.243.609,12

MOVIMIENTO DE TIERRAS (OT-T12)01.02

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 85.164,21

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

709.701,73 0,12

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 290.419,05

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1.382.947,85 0,21

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 45.569,51

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

36.455,61 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 525.179,28

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

1.419.403,46 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 567.761,38

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

1.419.403,46 0,40
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P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 1.789.374,17

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

422.022,21 4,24

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.349.181,13

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

487.069,00 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 24.281,58

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

4.885,63 4,97

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 1.298.433,82

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

88.449,17 14,68

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 812.108,69

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

208.768,30 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 934.233,39

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

432.515,46 2,16

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 285.959,40

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

160.651,35 1,78

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 646.041,00

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

10.499,61 61,53

TOTAL 01.02 ........................................................................................... 8.653.706,61
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TUBERÍAS (OT-T12)01.03

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 16.689,17

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

52.153,65 0,32

P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5 17.225.661,60

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

23.580,00 730,52

P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0 88.934,00

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

100,00 889,34

P1T2000.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2032 nom esp. 14,0 20.206.688,64

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2.032mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

20.562,00 982,72

P1T2000.15.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2032 nom esp. 15,0 3.592.262,75

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

3.411,65 1.052,94

P1T2000.14.0B m Tubería acero helic. L355, Ø2032 nom esp. 14,0 4.664.459,56

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2.032 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

4.675,40 997,66
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P1T2000.15.0B m Tubería acero helic. L355, Ø2032 nom esp. 15,0 235.166,80

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada
Unidad medida en planta.

220,00 1.068,94

TOTAL 01.03 ........................................................................................... 46.029.862,52

DESAGÜES (OT-T12)01.04

ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (OT-T12)01.04.01

MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES OT-T12)01.04.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 210,52

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

76,00 2,77

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 1.812,60

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

190,00 9,54

TOTAL 01.04.01.01.................................................................................. 2.023,12

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES OT-T12)01.04.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.255,11

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

25,50 49,22

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 1.615,22

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

20,70 78,03

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 4.901,33

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

60,60 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 12.133,48

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

131,90 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 702,43

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

43,20 16,26
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 13.215,57

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

492,20 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 29.505,74

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

21.856,10 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 1.571,36

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

322,00 4,88

P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 165,80

Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecuta-
do in situ, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada.

36,60 4,53

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 488,41

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

110,50 4,42

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 225,09

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

36,60 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 551,26

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

246,10 2,24

P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D 6.881,60

UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D
formada por anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos para
su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, con pates de polipro-
pileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad total-
mente terminada.

34,00 202,40

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 21.965,33

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

198,10 110,88

P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 10.840,08

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesa-
do, cuantía mínima 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y
p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y juntas de caucho, coloca-
da en obra. Unidad totalmente terminada.

70,50 153,76

P4TAPA60D400A ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 acerrojada 324,80

Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. cla-
se D-400 (fuerza de ensayo 400kN) . Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, morte-
ro, cerco,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

2,00 162,40
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P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 1.492,34

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

30,40 49,09

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L 2.422,86

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e inclu-
so compuesta por de aros de protección de acero inoxidable, con protección tipo bar-
co formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y
diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, pelda-
ños hexágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de al-
ta resistencia, incluso incorporación central de guía de seguridad anticaida y elemen-
tos extensibles. Unidad totalmente terminada.

13,20 183,55

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 666,42

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

6,00 111,07

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 2.339,46

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

19,60 119,36

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 83,34

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2,00 41,67

TOTAL 01.04.01.02.................................................................................. 113.347,03

VÁLVULAS Y CALDERERÍA (DESAGÜES OT-12)01.04.01.03

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 2.449,45

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

14,10 173,72

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5 4.478,11

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

13,00 344,47
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P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0 1.007,04

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

7,30 137,95

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 23.941,62

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

8.034,10 2,98

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 6.759,17

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

3.265,30 2,07

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 83.579,04

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

48,00 1.741,23

P1BRIDA500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø500 1.156,54

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 500 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 578,27

P1BRIDA150.25 ud Brida ciega PN 25 Ø150 963,80

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN150 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

10,00 96,38

P1BRIDA250.25 ud Brida ciega PN 25 Ø250 328,58

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 250 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 164,29

P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 840,50

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 500mm de diámetro.

2,00 420,25
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P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 9.096,48

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada.

48,00 189,51

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 3.389,80

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

10,00 338,98

P6VM.250.16 ud Válvula mariposa ø 250 mm, 16 atm, instalada. Manual 1.737,60

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 868,80

P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual 6.617,36

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 3.308,68

P6VO.250.25 ud Válvula globo PN25 Ø250 multiorificio 18.264,26

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 250 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 9.132,13

P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio 70.233,94

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 35.116,97

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 2.348,25

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

15,00 156,55

P6CD.250.16 ud Carrete desmontaje  DN250 PN16 1.044,30

Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

5,00 208,86

P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25 4.038,05

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de ace-
ro inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior
como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparra-
gos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y mon-
taje en interior de arquetas totalmente terminado.

5,00 807,61

P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete 8.639,72

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

46,00 187,82

P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 150 PN25 1.339,60

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 150 PN25. Unidad totalmente
instalada.

5,00 267,92

P6VD.250.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 250 PN25 448,12

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 250 PN25. Unidad totalmente
instalada.

1,00 448,12
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P6CR.100.25 ud Conexión rápida en desagües DN100 2.640,44

Conexión rápida de desagües DN 100.

34,00 77,66

TOTAL 01.04.01.03.................................................................................. 255.341,77

TOTAL 01.04.01....................................................................................... 370.711,92

CONDUCCIÓN A  VERTIDO (OT-T12)01.04.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 79.283,05

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

26.605,05 2,98

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0 19.089,52

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

138,38 137,95

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 44,28

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

138,38 0,32

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 970,19

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

350,25 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 1.024,48

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

62,89 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 540,79

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

139,02 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 341,69

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

158,19 2,16
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 63,56

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

35,71 1,78

TOTAL 01.04.02....................................................................................... 101.357,56

ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE (OT-T12)01.04.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.517,35

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.269,80 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 4.285,13

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

862,20 4,97

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 6.881,60

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

236,40 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 982,99

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

520,10 1,89

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 29,79

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,90 33,10

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 300,24

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,10 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 239,00

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,00 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.472,02

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

18,20 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 4.167,15

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

45,30 91,99
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 378,86

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

23,30 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 4.057,04

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

151,10 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 8.539,83

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

6.325,80 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 253,76

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

52,00 4,88

TOTAL 01.04.03....................................................................................... 35.104,76

TOTAL 01.04 ........................................................................................... 507.174,24

VENTOSAS (OT-T12)01.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (OT-T12)01.05.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 784,82

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

185,10 4,24

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 399,82

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

185,10 2,16

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 9.063,00

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

950,00 9,54

TOTAL 01.05.01....................................................................................... 10.247,64
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OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS (OT-T12)01.05.02

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 5.532,85

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

92,60 59,75

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3 1.434,23

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m
con cubierta desmontable, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  la-
mas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad totalmente instalada.

1,00 1.434,23

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3 131.838,34

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m
con cubierta desmontable, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  la-
mas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad totalmente instalada.

38,00 3.469,43

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 3.194,31

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero
S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles
L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente instalado,sol-
dado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como to-
dos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra inclui-
da protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

41,00 77,91

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 3.748,70

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y
herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galva-
nizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias ho-
jas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectan-
gular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y se-
guridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde
carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con ca-
ja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el
cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal.
Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas.
Totalmente instalada y acabada.

38,00 98,65

TOTAL 01.05.02....................................................................................... 145.748,43

VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS (OT-T12)01.05.03

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 32.114,57

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

10.776,70 2,98

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 15.044,15

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

86,60 173,72
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P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5 29.348,84

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

85,20 344,47

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 132.333,48

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

76,00 1.741,23

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 230.358,96

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

72,00 3.199,43

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete 21.606,60

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

6,00 3.601,10

P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete 56.213,88

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

12,00 4.684,49

TOTAL 01.05.03....................................................................................... 517.020,48

TOTAL 01.05 ........................................................................................... 673.016,55

TOMAS (OT-T12)01.06

TOMA-1101.06.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-11)01.06.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.916,36

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.135,87 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 4.683,23

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

942,30 4,97
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 2.986,61

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.677,87 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 989,28

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

458,00 2,16

TOTAL 01.06.01.01.................................................................................. 14.575,48

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-11)01.06.01.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 334.293,03

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

112.178,87 2,98

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 4.016,63

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

1,00 4.016,63

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 8.706,15

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

5,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 1.518,18

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

6,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 753,20

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 574,28

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 287,14

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

39



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P6CD.1500.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1500 9.588,78

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.500 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 4.794,39

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800 11.685,04

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 5.842,52

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 28.230,84

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

4,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 26.992,12

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 5.703,36

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

8,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.683,18

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.341,59

P6VM.1500.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1500 l 96.437,14

Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 48.218,57

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l 124.911,30

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 62.455,65

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 7.007,18

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

2,00 3.503,59

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 27.820,92

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

2,00 13.910,46

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 15.997,15

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

5,00 3.199,43

TOTAL 01.06.01.02.................................................................................. 711.112,38

40



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-11)01.06.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.229,97

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

85,94 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 63.591,90

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

786,25 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 604,87

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

37,20 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 16.746,88

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

623,72 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 124.722,37

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

92.386,94 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 507,52

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

104,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 144,65

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

27,50 5,26

TOTAL 01.06.01.03.................................................................................. 210.548,16

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-11)01.06.01.04

P4CINT2000 m Encintado anticorrosivo DN2000 mm 17.288,88

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN200mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

21,00 823,28

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 15.627,78

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

21,00 744,18

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 177,35

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,20 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24
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P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 5.099,32

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

82,58 61,75

TOTAL 01.06.01.04.................................................................................. 39.741,57

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-11)01.06.01.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-11)01.06.01.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 242,38

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

87,50 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 84,24

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

39,00 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 238,72

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,85 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 286,80

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,80 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.176,80

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

14,55 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.360,53

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

14,79 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 202,92

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,48 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 794,22

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

29,58 26,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.899,55

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.370,04 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 270,60

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

44,00 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 78,40

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

35,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 2.095,63

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

18,90 110,88

TOTAL 01.06.01.05.1............................................................................... 12.828,39

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-11)01.06.01.05.2

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 1.488,35

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

17,00 87,55

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 150,69

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

54,40 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 2.876,53

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

46,75 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 152,05

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1,88 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 186,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,03 91,99
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 48,78

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 181,24

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

6,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 291,24

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

215,73 1,35

TOTAL 01.06.01.05.2............................................................................... 5.400,45

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-11)01.06.01.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 804,75

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

2.175,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 870,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

2.175,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.786,21

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

644,84 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 109,16

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

3,75 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 23,63

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

12,50 1,89
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P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 506,16

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

8,00 63,27

TOTAL 01.06.01.05.3............................................................................... 4.099,91

TOTAL 01.06.01.05.................................................................................. 22.328,75

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-11)01.06.01.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 2.395,59

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

48,80 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.421,70

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

12,80 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 1.813,92

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

12,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 166,68

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

4,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 7.048,30

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

2.365,20 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 3.987,86

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

2,00 1.993,93

TOTAL 01.06.01.06.................................................................................. 16.834,05
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URBANIZACIÓN (TOMA-11)01.06.01.07

PAVIMENTOS (T11)01.06.01.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 16.775,21

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

832,93 20,14

TOTAL 01.06.01.07.1............................................................................... 16.775,21

CERRAMIENTOS (T11)01.06.01.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 19.690,08

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

204,00 96,52

TOTAL 01.06.01.07.2............................................................................... 21.287,50

DRENAJES (T11)01.06.01.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 801,45

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

195,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 86,46

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

6,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.265,40

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

20,00 63,27

TOTAL 01.06.01.07.3............................................................................... 2.153,31

TOTAL 01.06.01.07.................................................................................. 40.216,02

TOTAL 01.06.01....................................................................................... 1.055.356,41
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TOMA-1201.06.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-12)01.06.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 8.734,72

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

3.153,33 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 5.188,68

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

1.044,00 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 4.797,69

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.695,33 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 989,28

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

458,00 2,16

TOTAL 01.06.02.01.................................................................................. 19.710,37

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-12)01.06.02.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 221.540,92

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

74.342,59 2,98

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 8.706,15

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

5,00 1.741,23

P1BRIDA500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø500 578,27

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 500 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

1,00 578,27

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 1.518,18

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

6,00 253,03
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P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 753,20

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 574,28

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 287,14

P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 456,33

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, con carrete de ace-
ro inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior
como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparra-
gos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y mon-
taje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 456,33

P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 2.102,82

Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 1.051,41

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800 11.685,04

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 5.842,52

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 28.230,84

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

4,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 26.992,12

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 5.703,36

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

8,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.683,18

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.341,59

P6VM.700.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø700 l 22.544,12

Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2,00 11.272,06

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l 124.911,30

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 62.455,65
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P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400 53.451,64

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

2,00 26.725,82

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400 17.109,52

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

2,00 8.554,76

P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete 42.160,41

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

9,00 4.684,49

TOTAL 01.06.02.02.................................................................................. 571.701,68

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-12)01.06.02.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.764,00

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

96,79 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 65.893,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

814,71 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 607,31

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

37,35 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 15.198,98

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

566,07 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 107.545,93

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

79.663,65 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 507,52

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

104,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 155,70

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

29,60 5,26

TOTAL 01.06.02.03.................................................................................. 194.673,18
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PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-12)01.06.02.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 31.255,56

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

42,00 744,18

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 177,35

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,20 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 4.305,21

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

69,72 61,75

TOTAL 01.06.02.04.................................................................................. 37.286,36

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-12)01.06.02.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-12)01.06.02.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 351,79

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

127,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 113,40

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

52,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 366,69

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,45 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 382,40

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,40 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.807,67

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

22,35 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.658,58

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

18,03 91,99
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 251,70

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

15,48 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 794,22

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

29,58 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.514,94

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.566,62 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 332,10

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

54,00 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 78,40

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

35,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 2.095,63

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

18,90 110,88

TOTAL 01.06.02.05.1............................................................................... 15.845,12

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-12)01.06.02.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 1.533,75

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

12,50 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 124,65

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

45,00 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.913,58

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

31,10 61,53
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P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 152,05

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1,88 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 186,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,03 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 48,78

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 181,24

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

6,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 291,24

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

215,73 1,35

TOTAL 01.06.02.05.2............................................................................... 4.456,86

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-12)01.06.02.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 194,25

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

525,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 210,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

525,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 727,13

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

262,50 2,77
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P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 218,33

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

7,50 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 47,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

25,00 1,89

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 569,43

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

9,00 63,27

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 151,05

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

7,50 20,14

TOTAL 01.06.02.05.3............................................................................... 2.117,44

TOTAL 01.06.02.05.................................................................................. 22.419,42

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-12)01.06.02.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 2.395,59

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

48,80 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.421,70

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

12,80 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 1.813,92

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

12,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 166,68

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

4,00 41,67
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado 7.048,30

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

2.365,20 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 3.987,86

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

2,00 1.993,93

TOTAL 01.06.02.06.................................................................................. 16.834,05

URBANIZACIÓN (TOMA-12)01.06.02.07

PAVIMENTOS (T12)01.06.02.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 17.470,04

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

867,43 20,14

TOTAL 01.06.02.07.1............................................................................... 17.470,04

CERRAMIENTOS (T12)01.06.02.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 21.041,36

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

218,00 96,52

TOTAL 01.06.02.07.2............................................................................... 22.638,78
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DRENAJES (T12)01.06.02.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 850,77

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

207,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 86,46

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

6,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.328,67

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

21,00 63,27

TOTAL 01.06.02.07.3............................................................................... 2.265,90

TOTAL 01.06.02.07.................................................................................. 42.374,72

TOTAL 01.06.02....................................................................................... 904.999,78

TOTAL 01.06 ........................................................................................... 1.960.356,19

HINCAS (OT-T12)01.07

HINCA RÍO ARAGÓN01.07.01

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA ARAGÓN)01.07.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 7.445,95

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.688,07 2,77

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 59.383,96

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con me-
dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su-
perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o ver-
tedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota-
mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes,
conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

4.668,55 12,72

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 497,50

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

100,10 4,97

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.601,03

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

178,80 20,14
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P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 813,78

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

198,00 4,11

TOTAL 01.07.01.01.................................................................................. 71.742,22

PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA ARAGÓN)01.07.01.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas 11.719,12

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución
de pantallas Incluye implantación y posterior retirada de todos los elementos, excava-
ciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

1,00 11.719,12

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 3.324,51

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye
operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de-
molición si procede. Unidad completa.

1,00 3.324,51

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 11.420,11

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón ar-
mado HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de excavación en zanja, encofra-
do de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los mis-
mos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

107,00 106,73

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 542.770,56

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con
hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, inclu-
yendo módulos de unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y ex-
ceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por
pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zo-
nas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la mis-
ma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando
la longitud de módulos finales y de unión.

2.208,00 245,82

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 959,79

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

19,50 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.308,64

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

78,00 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 17.984,96

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

195,51 91,99
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 536.922,03

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

397.720,02 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 4.519,20

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

560,00 8,07

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 13.527,03

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

503,80 26,85

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 406,00

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

56,00 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 6.731,82

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

127,40 52,84

TOTAL 01.07.01.02.................................................................................. 1.158.801,93

HINCA(HINCA ARAGÓN)01.07.01.03

P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb. 40.280,00

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tu-
bería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 40.280,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra 16.960,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 16.960,00
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P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 1.280.209,14

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia
c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, ele-
mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de
sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y
material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórti-
co grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas
de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

306,00 4.183,69

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 27.570,60

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

306,00 90,10

TOTAL 01.07.01.03.................................................................................. 1.365.019,74

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA ARAGÓN)01.07.01.04

TRATAMIENTO (HINCA ARAGÓN)01.07.01.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 144.193,88

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

1.820,40 79,21

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno 185.206,50

Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e imperme-
abilización i/ rechazo.

183,60 1.008,75

P1MT15-250M m Micropilote DN 250 mortero M250 3.188,64

Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico con empleo de entubación recu-
perable y lodos tixotrópicos, fabricado "in situ" de mortero M-250 SR,  conforme a
norma UNE 36068 y/o según normativa vigente, puesto en obra según EHE vigente,
incluso parte proporcional de excavación, transporte, instalación, montaje y desmon-
taje de equipos, recuperación de la entubación, protección de la cabeza del pilote,
descabezado de pilote hasta cara inferior de viga de atado y retirada de sobrantes,
ejecución, control de calidad, suministro y colocacinó de tubos sónicos , informes,
ensayos asociados y documentación. Totalmente terminado.

56,00 56,94

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 01.07.01.04.1............................................................................... 343.887,02

AUSCULTACIÓN (HINCA ARAGÓN)01.07.01.04.2

P6HINCA03B ud Equipo auscultación túnel / hinca río de long >100m 4.977,93

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo río de longitud  superior a
100m compuesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimien-
to de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo confor-
me Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.977,93

TOTAL 01.07.01.04.2............................................................................... 4.977,93

TOTAL 01.07.01.04.................................................................................. 348.864,95

TOTAL 01.07.01....................................................................................... 2.944.428,84

58



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HINCA  NA-12801.07.02

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-128)01.07.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.928,27

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.140,17 2,77

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 38.116,12

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con me-
dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su-
perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o ver-
tedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota-
mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes,
conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

2.996,55 12,72

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 497,50

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

100,10 4,97

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.359,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

166,80 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 904,20

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

220,00 4,11

TOTAL 01.07.02.01.................................................................................. 48.805,44

PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA NA-128)01.07.02.02

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 6.649,02

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye
operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de-
molición si procede. Unidad completa.

2,00 3.324,51

P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas 11.719,12

Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa.

1,00 11.719,12

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 11.420,11

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón ar-
mado HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de excavación en zanja, encofra-
do de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los mis-
mos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

107,00 106,73
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P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 420.843,84

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con
hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, inclu-
yendo módulos de unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y ex-
ceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por
pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zo-
nas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la mis-
ma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando
la longitud de módulos finales y de unión.

1.712,00 245,82

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 959,79

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

19,50 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.308,64

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

78,00 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 16.086,29

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

174,87 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 202.466,01

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

149.974,82 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 4.519,20

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

560,00 8,07
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P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 11.421,99

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

425,40 26,85

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 406,00

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

56,00 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 5.014,52

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

94,90 52,84

TOTAL 01.07.02.02.................................................................................. 700.022,69

HINCA (HINCA NA-128)01.07.02.03

P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica 40.280,00

Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo
perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diáme-
tro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

1,00 40.280,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra 33.920,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

2,00 16.960,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 292.858,30

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia
c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, ele-
mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de
sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y
material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórti-
co grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas
de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

70,00 4.183,69

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 6.307,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

70,00 90,10

TOTAL 01.07.02.03.................................................................................. 373.365,30
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TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-128)01.07.02.04

TRATAMIENTO (HINCA NA-128)01.07.02.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 19.674,18

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

248,38 79,21

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 01.07.02.04.1............................................................................... 30.972,18

AUSCULTACIÓN (HINCA NA-128)01.07.02.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 148,24

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

8,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 147,92

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

8,00 18,49

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 4.821,98

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m com-
puesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo conforme Plan de
Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.821,98

TOTAL 01.07.02.04.2............................................................................... 5.118,14

TOTAL 01.07.02.04.................................................................................. 36.090,32

TOTAL 01.07.02....................................................................................... 1.158.283,75

TOTAL 01.07 ........................................................................................... 4.102.712,59

MACIZOS DE ANCLAJE (OT-T12)01.08

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.755,82

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

633,87 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 828,30

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

383,47 2,16

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 111.588,52

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1.379,68 80,88
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 29.497,95

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

1.098,62 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 96.908,52

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

71.784,09 1,35

P4CINT2000 m Encintado anticorrosivo DN2000 mm 121.219,75

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN200mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

147,24 823,28

TOTAL 01.08 ........................................................................................... 361.798,86

CAMINOS DE SERVICIO (OT-T12)01.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS01.09.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 14.595,35

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

5.269,08 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 4.790,02

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.691,02 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 75.717,74

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

3.759,57 20,14

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 28.934,82

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

357,75 80,88

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 10.303,20

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

7.632,00 1,35

TOTAL 01.09.01....................................................................................... 134.341,13
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DRENAJE TRANSVERSAL01.09.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 2.388,82

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

862,39 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 169,84

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

43,66 3,89

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 3.685,98

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

61,69 59,75

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 420,87

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

6,84 61,53

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 6.511,68

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

288,00 22,61

TOTAL 01.09.02.01.................................................................................. 13.177,19

OBRAS DE FÁBRICA01.09.02.02

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 967,41

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

20,10 48,13

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 3.732,93

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

59,00 63,27

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 1.398,78

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

11,40 122,70
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P4M2.0X1.0 m Marco prefabricado 2,0x1,0 m 1.758,48

Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo
HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfatos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma
UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas interio-
res y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga
de tráfico 60tn y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de
hormigón y cama de arena.

3,00 586,16

P4M3.0X1.5 m Marco prefabricado 3.0x1.5 m 17.456,93

Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo
HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfatos, de 3.0x1.5 m, conforme a norma
UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas interio-
res y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga
de tráfico 60tn y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de
hormigón y cama de arena.

20,90 835,26

P4M2.5X2.0 m Marco prefabricado 2.5x2.0 m 6.343,95

Suministro y colocación de marco prefabricado visitable de hormigón armado tipo
HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfatos, de 2.5x2.0 m,conforme a norma
UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas interio-
res y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga
de tráfico 60tn y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de
hormigón y cama de arena.

7,50 845,86

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 10.413,88

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

133,46 78,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 3.708,91

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

228,10 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 6.015,47

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

224,04 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 15.314,54

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

11.344,10 1,35

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 395,94

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

176,76 2,24

P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 2.436,21

Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geo-
textil incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2
l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al
soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de sola-
pes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Del-
ta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos manos de
emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmen-
te terminada, incluso remate de conexión a dren.

194,43 12,53

65



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 2.106,43

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

220,80 9,54

TOTAL 01.09.02.02.................................................................................. 72.049,86

TOTAL 01.09.02....................................................................................... 85.227,05

DRENAJE LONGITUDINAL01.09.03

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 9.819,41

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

681,43 14,41

TOTAL 01.09.03....................................................................................... 9.819,41

TOTAL 01.09 ........................................................................................... 229.387,59

PROTECCIÓN CATÓDICA (OT-T12)01.10

P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. 34.690,92

Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios
auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

3,00 11.563,64

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2 27.684,00

Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad com-
pleta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

36,00 769,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía 1.297,56

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad comple-
ta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

33,00 39,32

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías 222,00

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad comple-
ta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

6,00 37,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2 3.276,35

Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra
civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

385,00 8,51

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado 37.380,00

Coque petróleo calcinado

14.000,00 2,67

P2CAT009 m Manguera perforada 1.993,74

Manguera perforada

282,00 7,07

P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica 4.296,84

Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

6,00 716,14

P2CAT011 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas. 693,24

Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

1,00 693,24

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas. 1.154,98

Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 577,49
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P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0. 679,26

Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

3,00 226,42

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 786,12

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad esti-
mada) y Handy cap, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

6,00 131,02

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm 1.663,80

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

6,00 277,30

P2CAT016A ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (OT-T12) 25.440,00

Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo
el conjunto del subtramo OT-T12.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

2,00 12.720,00

P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas 693,20

Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios au-
xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección cató-
dica del conjunto y puesta en funcionamiento.

10,00 69,32

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza 877,68

Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y
2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 438,84

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza 2.358,30

Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y
2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

3,00 786,10

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar 1.910,30

Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en
funcionamiento.

14,00 136,45

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados 18.729,00

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla acti-
vadora y 5 m de cable (Protección catódica provisional), incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

180,00 104,05

P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R 1.869,90

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

30,00 62,33

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable 4.146,80

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x
25 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

20,00 207,34

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm 343,35

Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje
y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

45,00 7,63

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu 283,80

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resisten-
te al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

30,00 9,46

P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente 137,40

Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

12,00 11,45

67



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada 2.213,28

Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

12,00 184,44

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 6.393,10

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

14,00 456,65

P2CAT032 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16 9.125,32

Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

2,00 4.562,66

P2CAT033 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16 16.576,72

Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 4.144,18

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16 21.827,52

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

6,00 3.637,92

P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16 2.428,25

Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

1,00 2.428,25

P2CAT044 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16 849,70

Junta aislante embridada DN 500mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

1,00 849,70

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16 2.294,68

Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 573,67

TOTAL 01.10 ........................................................................................... 234.317,11

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OT-T12)01.11

TOMA-11 (FOTOV)01.11.01

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-11)01.11.01.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74
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P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 01.11.01.01.................................................................................. 15.371,26

FOTOVOLTAICA (TOMA-11)01.11.01.02

P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w 10.284,12

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  mo-
nocristalinas con las siguientes características:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento
y de nieve, con perforaciones para instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

14,00 734,58

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp 1.119,36

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

1,00 1.119,36

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar 9.094,80

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de sopor-
te, conectores, cubas, etc, para instalación normalizadas según legislación vigente.
Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad en las puntas
de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almace-
namiento de 5 días con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permi-
ta verificar su estado en todo momento.
Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 9.094,80
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P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w 3.031,60

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles
DC accesibles, sistemas de seguridad, apagado por cortocircuito, apagado por so-
brecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá dos entradas
de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de
socorro (grupo electrógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecar-
gas a la salida, fallos de aislamiento y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y
RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación foto-
voltaica, y especialmente el inversor, no mantendrá la tensión en la línea de distribu-
ción (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 3.031,60

P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC 349,80

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente li-
neal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 349,80

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas 4.733,96

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltai-
cas (8 Ud), incluido anclajes, soportes, presillas, tornillería de acero inoxidable y me-
dios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

14,00 338,14
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P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 866,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

105,00 8,25

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 98,29

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 75,48

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 69,95

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

1,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 232,13

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

1,00 232,13

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 219,80

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

20,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 231,20

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 5,78

TOTAL 01.11.01.02.................................................................................. 30.503,90

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-11)01.11.01.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT11 ud CGBT Toma-11 incl. cabina y aparamenta 10.132,99

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-11
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 10.132,99

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 01.11.01.03.................................................................................. 26.188,42

CANALIZACIONES (TOMA-11)01.11.01.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 5.680,72

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

102,30 55,53

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 568,85

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

31,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.249,76

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

8,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 174,98

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

2,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 287,10

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

9,00 31,90

TOTAL 01.11.01.04.................................................................................. 10.033,90

LÍNEAS DE BT (TOMA-11)01.11.01.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.903,18

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

943,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 339,00

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

50,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 1.614,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

245,00 6,59

74



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 452,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

40,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 01.11.01.05.................................................................................. 9.073,86

TOMA TIERRA (TOMA-11)01.11.01.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 589,74

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 419,70

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

6,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.087,44

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

138,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 01.11.01.06.................................................................................. 5.346,23
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MECANISMOS (TOMA-11)01.11.01.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 01.11.01.07.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-11)01.11.01.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 01.11.01.08.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 01.11.01....................................................................................... 98.090,78
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TOMA-1201.11.02

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-12)01.11.02.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T12 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-12 16.322,41

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora Toma-12.

1,00 16.322,41

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 01.11.02.01.................................................................................. 34.737,87

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (TOMA-12)01.11.02.02
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P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 191.595,98

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

46,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 84.953,35

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

10.322,40 8,23

TOTAL 01.11.02.02.................................................................................. 282.602,01

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (TOMA-12)01.11.02.03
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 01.11.02.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-12)01.11.02.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77

79



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50

P5ELECGBT12 ud CGBT Toma-12 incl. cabina y aparamenta 10.195,82

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-12
en cabina/s de 2,0x0.8X0.6m normalizada contemplando más un 30% de espacio li-
bre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 10.195,82
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P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 01.11.02.04.................................................................................. 26.251,25

CANALIZACIONES(TOMA-12)01.11.02.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 2.998,62

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

54,00 55,53

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 1.225,98

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

18,00 68,11

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 2.727,00

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier
tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

60,00 45,45

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 532,15

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

29,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87
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P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD 794,67

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas in-
teriores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta
4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car-
ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi-
ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de so-
portar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.

3,00 264,89

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 287,10

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

9,00 31,90

TOTAL 01.11.02.05.................................................................................. 12.588,81
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LÍNEAS DE BT (TOMA-12)01.11.02.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.903,18

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

943,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 339,00

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

50,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 1.614,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

245,00 6,59

P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 375,90

Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

30,00 12,53

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 452,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

40,00 11,30

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 432,60

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

30,00 14,42

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 01.11.02.06.................................................................................. 9.882,36
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TOMA TIERRA (TOMA-12)01.11.02.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 62,90

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

5,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 349,75

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

5,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.024,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

130,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 56,64

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

8,00 7,08

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

TOTAL 01.11.02.07.................................................................................. 5.078,90

MECANISMOS (TOMA-12)01.11.02.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43
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P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 01.11.02.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-12)01.11.02.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 01.11.02.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 01.11.02....................................................................................... 382.398,46

EPC0201.11.03

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (EPC02)01.11.03.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 210,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

200,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 1.427,42

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

2,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62
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P5ELECLM1EP02 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EPC02 10.361,50

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera
equipotencial, izado, tensado y conexionado a nueva derivación, incluyendo dere-
chos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en EPC01.

1,00 10.361,50

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 01.11.03.01.................................................................................. 26.320,83

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (EPC02)01.11.03.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 191.595,98

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

46,00 4.165,13

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 1.086,36

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

132,00 8,23

TOTAL 01.11.03.02.................................................................................. 207.422,40
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TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN(EPC02)01.11.03.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 01.11.03.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS (EPC02)01.11.03.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50

P5ELECGBTEPC2 ud CGBT EPC-02 incl. cabina y aparamenta 7.814,67

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de EPC-02 en
cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio
libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 7.814,67
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P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 01.11.03.04.................................................................................. 16.350,70

CANALIZACIONES(EPC02)01.11.03.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 1.225,98

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

18,00 68,11

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 1.818,00

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier
tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

40,00 45,45

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 107,20

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

20,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30
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P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 562,44

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

2,00 281,22

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD 794,67

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas in-
teriores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta
4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car-
ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi-
ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de so-
portar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.

3,00 264,89

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 127,60

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

4,00 31,90

TOTAL 01.11.03.05.................................................................................. 5.270,89

LÍNEAS DE BT (EPC02)01.11.03.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 2.159,70

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

345,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 216,96

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

32,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 151,60

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

20,00 7,58
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P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 1.614,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

245,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 452,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

40,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 01.11.03.06.................................................................................. 5.359,94

TOMA TIERRA (EPC02)01.11.03.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 62,90

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

5,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 349,75

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

5,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.024,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

130,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 56,64

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

8,00 7,08

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

TOTAL 01.11.03.07.................................................................................. 5.078,90
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MECANISMOS (EPC02)01.11.03.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 01.11.03.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (EPC02)01.11.03.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 01.11.03.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 01.11.03....................................................................................... 277.060,92

TOTAL 01.11 ........................................................................................... 757.550,16
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CONTROL Y AUTOMATISMO (OT-T12)01.12

INGENIERÍA Y FORMACIÓN (OT-12)01.12.01

P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (CN-T12) 4.243,39

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operacio-
nes o entradas), para la integración de la automatización, telemando y gestión de to-
dos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático de variables de con-
trol , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y
manuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del siste-
ma; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de equipos y canaliza-
ciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1,00 4.243,39

P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión (CN-T12) 6.640,19

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra-
das) de SCADA del centro de control para las nuevas variables correspondientes a
las tomas del tramo.

1,00 6.640,19

P73COMPUESTA1 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones (CN-T12) 3.049,94

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación del tramo
CN-T12 incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pan-
talla táctil y verificación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, rea-
lizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación
de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o has-
ta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participa-
ción de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializa-
do en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o
hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos
los posibles modos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como to-
das las posibles combinaciones en los modos de función y casuísticas que puedan
darse.
Unidad completa.

1,00 3.049,94

P73COMFORMA ud Formación y documentación 1.829,96

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 ho-
ras totales (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para mane-
jo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y producción.Como docu-
mentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un
total de 4 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sis-
tema de Supervisión.

1,00 1.829,96

TOTAL 01.12.01....................................................................................... 15.763,48

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (OT-12)01.12.02

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm 9.860,01

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de
2000x800x600con puerta transparente color RAL5012, para alojamiento de equipos
de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puer-
ta, ventilación por extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, re-
sistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos, equipo de con-
mutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme,
switch, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada
salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de
señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja
para módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, pren-
sas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los equipos que contiene total-
mente montados, cableados, conexionados y probados.

3,00 3.286,67
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P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec. 11.438,28

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de
alimentación autónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctri-
co, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5 y modem de
comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundi-
dad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resis-
tente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, So-
portes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mu-
ral,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc con-
tacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro
aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cua-
dro (magnetotérmica), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equi-
pos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magnetotérmi-
ca+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Pro-
tección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación;
Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección con-
tra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protec-
ción individual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléc-
trico; Picas de protección o conexión a picas existentes, incluido cable de protección;
módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables mediante la
herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  inge-
niería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instala-
ción y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa.

3,00 3.812,76

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec. 8.631,45

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio
modem half duplex en la banda de los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena di-
reccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf de baja pérdi-
da y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instala-
do y probado.

3,00 2.877,15

P7COMP005 ud Bastidor Autómata 1.047,45

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o
similar.

3,00 349,15

P7COMPLC01 ud PLC proglamable integrable (ED:64 SD:32; EA:8 SA:8) 3.151,26

PLC centralizador de todos los sistemas (Ed:64 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o simi-
lar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programa-
ción del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, proteccio-
nes eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa,
instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documenta-
ción, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra
montaje

1,00 3.151,26

P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8) 9.575,00

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o si-
milar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programa-
ción del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, proteccio-
nes eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa,
instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documenta-
ción, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra
montaje

2,00 4.787,50

P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 6.343,40

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de E/D digitales (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de
PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC
(6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

10,00 634,34

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 2.132,28

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de S/D digitales (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces
PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 710,76
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P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 1.500,12

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de e/a analógicas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, cana-
letas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta
instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 500,04

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 1.408,41

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de s/a analógicas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión,
canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una co-
rrecta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 469,47

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 1.296,09

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Panta-
lla de 15" táctil HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria pa-
ra aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485
con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local;
Instalación Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y
Puesta en Servicio.

3,00 432,03

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 8.170,95

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones
eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión.

3,00 2.723,65

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 142,84

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones
para alimentación de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. In-
cluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos
y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexio-
nado.

1,00 142,84

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 1.077,72

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para se-
ñales analógicas, según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o
similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica
tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prue-
ba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

3,00 359,24

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 851,91

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca
PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas
(UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles
5x20. Totalmente instalado y conexionado.

3,00 283,97

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 1.038,63

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para
montaje en bastidor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

3,00 346,21

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 1.454,34

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la uni-
dad de control principal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.
Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles internos tan-
to a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora ade-
más una función de protección  contra la descarga de las baterías, cortando de  for-
ma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad totalmen-
te instalada.

3,00 484,78
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P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 5.371,50

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y by-
pass estático de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida se-
noidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y la  instrumenta-
ción. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctri-
cas SAI y salida a Instrumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para by-
pass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Pro-
tección acometida cuadro, y salida SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumen-
tación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto
de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

3,00 1.790,50

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 13.746,60

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima
de memoria de 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device
Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable
conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye me-
moria SD.

3,00 4.582,20

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 3.982,11

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-ENTB de ALLEN BRADLEY o similar.

3,00 1.327,37

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 5.324,46

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-EN2TR de ALLEN BRADLEY o similar.

3,00 1.774,82

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 5.609,04

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus
MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o similar.

3,00 1.869,68

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 1.803,93

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de
Schneider o similar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los
siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instala-
da y conexionada.

3,00 601,31

P7COMP022 ud Puente de diodos 447,18

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS
400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar.

3,00 149,06

TOTAL 01.12.02....................................................................................... 105.404,96

INSTRUMENTACIÓN (OT-12)01.12.03

P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 360,00

Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado.

8,00 45,00

P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 780,52

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, ali-
mentación eléctrica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, total-
mente instalado y probado.

2,00 390,26

P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 560,64

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, es-
cala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" monta-
do y probado .

8,00 70,08

P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 6.169,44

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida
analógica, alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión
mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equipo, señal de sa-
lida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

16,00 385,59
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P6Q500.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 4.491,38

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 4.491,38

P6Q1300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300 11.443,09

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 1.300 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 11.443,09

TOTAL 01.12.03....................................................................................... 23.805,07

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (OT-12)01.12.04

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 29,74

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

2,00 14,87

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 66,80

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45),
tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

20,00 3,34

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 2.153,30

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

610,00 3,53

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 88,80

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

20,00 4,44

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 6.210,00

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta
19 pares  tendido y conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instala-
da conforme especificaciones.

552,00 11,25

P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 11.136,10

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado
trenzado multihilo hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad total-
mente instalada conforme especificaciones.

965,00 11,54

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 234,00

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

40,00 5,85

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 236,40

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

40,00 5,91

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 198,40

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

40,00 4,96

P5COMCBL006 m Cable profibus 299,20

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

40,00 7,48

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 4.774,68

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O.
multimodo 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet
100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, instalado.

2,00 2.387,34

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 138,72

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

24,00 5,78
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P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 133,60

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

20,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 605,55

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

33,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 354,80

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

40,00 8,87

P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 9,72

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

6,00 1,62

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 25,92

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

16,00 1,62

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 11,58

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

6,00 1,93

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 7,88

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica,
adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada
metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente terminada y colocada.

2,00 3,94

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 925,80

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

30,00 30,86

TOTAL 01.12.04....................................................................................... 27.640,99

INTRUSISMO (OT-12)01.12.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 892,20

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

60,00 14,87

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo 6.955,20

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1
Ud de contacto, interiorres y exteriores, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sire-
na y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de control  me-
diante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD
G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de ali-
mentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como
fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zo-
nas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de
Seguridad completamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio.

2,00 3.477,60

P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 81,10

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curva-
ble PVC D= 23, M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvaniza-
do, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable
coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repeti-
dor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y co-
nexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente insta-
lada.

10,00 8,11
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P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 800,66

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Mi-
cro torre -  disco duro  Dynamic Video Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista
Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución de
hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cablea-
do. Unidad totalmente instalada y operativa.

1,00 800,66

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo 4.629,50

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de apli-
cación de gestión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador,
aplicaciones de control supervisión, investigación, administración, "player,"Site buil-
der",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento
en centro de control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem
ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo vigilan-
cia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCA-
DA en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigi-
lancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante
e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización conforme a norma-
tiva vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

1,00 4.629,50

P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid 791,24

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Appli-
cation Management recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administra-
dor, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de elementos de con-
trol. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

1,00 791,24

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV 2.982,72

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF re-
solución, 15 días de almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, alma-
cenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 2.982,72

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 1.455,18

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegi-
das mediante carcasas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cáma-
ras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica
Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una ca-
lidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporcio-
na imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsiones; Ali-
mentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en
resolución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad
de captura en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, mo-
dalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la
lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;
Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S):
RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level password, IP ad-
dress filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movi-
miento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes ne-
cesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior
coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcionando con emisión
de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

2,00 727,59

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV 787,10

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilan-
cia. Hasta 60h. Documentación y manuales con 15 copias.

1,00 787,10

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 1.148,14

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), pa-
ra montaje en carril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la
red de video y seguridad  de divesos elementos.

2,00 574,07

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas 795,60

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos acti-
vos holgados  y tubos pasivos cableados cubiertos con material blanqueante del
agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio
como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exte-
rior de polietileno de 13.6 mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de em-
palmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

60,00 13,26
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P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 1.483,84

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm.
de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, ca-
bleado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de di-
mensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada
60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250
de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hor-
migón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2
mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excavacion y rellenos.

2,00 741,92

TOTAL 01.12.05....................................................................................... 22.802,48

TOTAL 01.12 ........................................................................................... 195.416,98

SERVICIOS AFECTADOS (OT-T12)01.13

R.S.PAVIMENTOS (OT-T12)01.13.01

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 563,62

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

34,20 16,48

P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 2.229,00

Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado has-
ta 40 cm de espesor, con corte de junta con hilo diamante o radial, retirada de bordi-
llos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

300,00 7,43

P5PAVFRES m²cmFresado pavimentos+trabajos preparatorios 347,90

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con
máquina fresadora o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de produc-
tos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido de MB, incluido trans-
porte a vertedero autorizado y canon de vertido.

490,00 0,71

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 1.855,35

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

285,00 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 2.061,00

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

300,00 6,87

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 845,88

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

42,00 20,14

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 5.019,00

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

84,00 59,75

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 129,12

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señaliza-
ción vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento com-
pleto de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada
y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

2,00 64,56

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 219,00

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

150,00 1,46

TOTAL 01.13.01....................................................................................... 13.269,87
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R.S. CAMINOS  (OT-T12)01.13.02

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 105,68

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

2,00 52,84

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 102,75

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

3,00 34,25

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM 76.688,73

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendi-
do  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del macha-
queo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  niveladora,
regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el
95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y forma-
ción de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

27.487,00 2,79

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 95.218,90

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

4.727,85 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 164,40

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

40,00 4,11

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 759,24

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

12,00 63,27

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.220,13

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.162,50 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 2.069,25

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.162,50 1,78

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada 5.482,89

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

141,75 38,68

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20 748,60

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según
PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte
de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasantea-
do, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vola-
dura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue-
ra necesaria.

15,75 47,53
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P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 714,42

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

378,00 1,89

TOTAL 01.13.02....................................................................................... 185.274,99

R.S. ABASTECIMIENTO  (OT-T12)01.13.03

P4RSV0A ud Localización de servicio 538,02

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

2,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 1.954,42

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

2,00 977,21

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 2.450,80

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente
en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, cor-
te del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del
mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

2,00 1.225,40

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000 2.132,80

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento y/o saneamiento o pluviales de DN =<1000mm, incluyendo operaciones aso-
ciadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de verti-
do y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio du-
rante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

160,00 13,33

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.196,64

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

432,00 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 703,73

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

43,20 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 597,50

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

153,60 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 508,03

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

235,20 2,16
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P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 51,20

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

160,00 0,32

P6TUBPE110.16 m Tubería de PE100 DN110 PN16 805,60

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm
de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
bas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Uni-
dad totalmente terminada.

80,00 10,07

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 1.548,00

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm
de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
bas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Uni-
dad totalmente terminada.

80,00 19,35

P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates 726,69

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000mm
de diámetro formada por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base
prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y ar-
madura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, pro-
vistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de goma, in-
cluyendo módulo cónico superior, tubo de resalto de PVC DN 315mm, macizado hor-
migonado HM-20, recibido con mortero de cemento,  cerco y tapa de fundición
DN600 para tráfico pesado 40Tn, pates y resto de elementos asociados, incluida exca-
vación  y rellenos necesarios.
Unidad totalmente terminada.

1,00 726,69

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete 397,39

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 397,39

TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex 5.656,80

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

80,00 70,71

TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex 1.823,20

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

80,00 22,79

TOTAL 01.13.03....................................................................................... 21.090,82

R.S. RED RIEGO  (OT-T12)01.13.04

P4RSV0A ud Localización de servicio 2.690,10

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

10,00 269,01

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos 46.410,32

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoi-
dal variable junta machiembrada, incluidas juntas polobreal o similar ejecutada so-
bre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operaciones de excava-
ción y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera nece-
sario) para mantenimiento de servicio. Unidad totalmente instalada.

1.012,00 45,86
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P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 248,80

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

40,00 6,22

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 1.708,00

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

80,00 21,35

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.581,75

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

25,00 63,27

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 9.803,20

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente
en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, cor-
te del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del
mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

8,00 1.225,40

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000 5.531,95

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento y/o saneamiento o pluviales de DN =<1000mm, incluyendo operaciones aso-
ciadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de verti-
do y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio du-
rante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

415,00 13,33

P4RSS1C m Dem, desmont y retirada  tubería DN >1000 91,95

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento/riego  y/o saneamiento/ pluviales de DN >1000mm, incluyendo operaciones
asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de
vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servi-
cio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

5,00 18,39

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 15.638,00

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

295,95 52,84

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.217,36

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.161,50 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 164,65

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

92,50 1,78

P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 1.460,43

Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a aco-
pio o acopios intermedios para posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y
colocación de escollera careada. Unidad totalmente terminada excavada y posterior-
mente colocada con reutilización de material.

81,00 18,03
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P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 1.703,93

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

104,60 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 1.958,23

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

503,40 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 946,08

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

438,00 2,16

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 128,00

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

400,00 0,32

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 5.611,50

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm
de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
bas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Uni-
dad totalmente terminada.

290,00 19,35

P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x1.5+ tapa acero galvanizada+pates 1.025,68

Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de
hasta 1.5m, compuesta por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,  apoyada
sobre fondo de caja excavado y compactado  con 0.2m de hormigón en masa
HM-20, incluida tapa superior armada, tapa de acero galvanizado en caliente de 3
mm estriada, cerco y precerco, rejillas de ventilación, unión entre módulos de cor-
dón impermeabilizante de polisulfuro, agujeros para entrada de  tuberías de dimen-
siones especificadas, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la ar-
queta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccio-
nado y/o cribado con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmente colocada.

2,00 512,84

P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos 1.508,32

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de
1,5-2,5m, compuesta por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa
con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de tuberías de diáme-
tro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de
0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600
mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de
polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tu-
bos, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y poste-
rior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o criba-
do. Unidad totalmente colocada.

2,00 754,16

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 1.694,90

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

5,00 338,98

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 782,75

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

5,00 156,55

P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 879,30

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 150mm de diámetro.

5,00 175,86
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TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex 227,90

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

10,00 22,79

TUB.FD.150A m Tubería de FD DN150 C40+pp piezas+J. Flex 390,75

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

15,00 26,05

TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex 20.505,90

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

290,00 70,71

TUB.FD.500A m Tubería de FD DN500  C30+pp piezas+J. Flex 7.436,00

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexible automati-
ca, clase C30, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

50,00 148,72

TUB.FD.1000A m Tubería de FD DN1000  C30+pp piezas+J. Flex 30.366,50

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 1000 mm con junta flexible automati-
ca, clase C30, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

50,00 607,33

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 100,70

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

5,00 20,14

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 2.357,91

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

81,00 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 367,42

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

194,40 1,89

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 123,05

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

2,50 49,22
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P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 148,95

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

4,50 33,10

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 5.707,98

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

62,05 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.957,91

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.894,75 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 7.177,01

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

267,30 26,85

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 482,92

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

29,70 16,26

P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 1.690,50

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga pe-
atonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y
p.p. de cerco y contracerco metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de cau-
cho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada.

18,75 90,16

P4PATE01 ud Pate polipropileno 146,40

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

30,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 52,60

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

10,00 5,26

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 246,00

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

40,00 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 332,64

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

148,50 2,24

P4TAPA60D400 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 354,15

Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. cla-
se D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye
precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materia-
les a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra total-
mente instalada y ejecutada.

3,00 118,05

TOTAL 01.13.04....................................................................................... 190.958,39
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R.S. DRENAJE Y ARROYOS (OT-T12)01.13.05

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 6.869,20

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

130,00 52,84

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 12.875,40

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

2.070,00 6,22

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 11.102,00

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

520,00 21,35

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 7.894,50

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.850,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 5.073,00

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.850,00 1,78

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 339,15

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

15,00 22,61

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 4.366,50

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

150,00 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 680,40

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

360,00 1,89

TOTAL 01.13.05....................................................................................... 49.200,15
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R.S. ELECTRICIDAD(OT-T12)01.13.06

P4RSV0A ud Localización de servicio 807,03

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

3,00 269,01

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 484,20

Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas inclui-
das, iluminación, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de
arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autoriza-
do, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexio-
nado. Unidad totalmente terminada.

90,00 5,38

P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m( Zanja 7a) 1.610,10

Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terre-
no, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terre-
no, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso
excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de
30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero
pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

90,00 17,89

P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 1.597,32

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

6,00 266,22

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 395,40

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

60,00 6,59

P4RSV1C ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 265,49

Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT,
mediante puntales, arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra.
Unidad totalmente terminada

1,00 265,49

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada 1.305,45

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

33,75 38,68

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20 178,24

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según
PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte
de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasantea-
do, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vola-
dura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue-
ra necesaria.

3,75 47,53

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 170,10

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

90,00 1,89

TOTAL 01.13.06....................................................................................... 6.813,33
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R.S. COMUNICACIONES(OT-T12)01.13.07

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 977,21

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

1,00 977,21

TOTAL 01.13.07....................................................................................... 1.246,22

R.S. GAS(OT-T12)01.13.08

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P4RSGPE200 m Reposición tub. DN200mm PE-SDR11+arq+valv.+excav+rellenos GAS 2.819,70

Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN200 mm
PE,SDR11 arquetas y valvulería asociada, incluyendo operaciones de localización
mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programa-
ción de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas re-
queridas, demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos aso-
ciados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de
servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja de ancho especificado en pla-
nos mínimo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno conarena
hasta 30 cm sobre clave de tubería, posterior relleno localizado con suelo selecciona-
do procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, relleno con zahorra artificial
hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de servicio normalizada, losa
de HM20 de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de
ancho,  vainas de tubería en cruzamientos, conexionados de elementos, juntas espe-
ciales, p.p. de arquetas normalizadas con tapa de fundición C-400, según detalle defi-
nido en planos con base y anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas en
cambios de dirección, conexiones y puntos de ubicación de valvulería. Unidad total-
mente ejecutada.

30,00 93,99

TOTAL 01.13.08....................................................................................... 3.088,71

R.S. CANAL(OT-T12)01.13.09

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 2.496,69

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

47,25 52,84

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 155,12

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

56,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 534,00

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

300,00 1,78
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P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 659,12

Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, exten-
dido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi-
nada.

56,00 11,77

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.812,60

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

90,00 20,14

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 3.651,73

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

45,15 80,88

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 2.438,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

1.806,00 1,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 170,73

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

10,50 16,26

P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 481,10

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excava-
ción en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de an-
cho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perime-
tral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad
totalmente instalada y terminada.

85,00 5,66

P4JTACOMB200B m Junta canal 984,20

Juntas horizontales o inclinadas, en canal conformadas por cordón de polisulfuro y
posterior lámina de PVC 200 combifléx o similar con aplicación de epoxy de adheren-
cia. Unidad totalmente terminada incluidos cortes en hormigón, solapes y soldadu-
ras de unión.

70,00 14,06

P1MT06E m Corte junta diamante en losa o pavimento e=0.2m 409,50

Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  corte de armaduras con disco es-
pesor 20 cm,  retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, car-
ga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido.  Unidad completa.

70,00 5,85

TOTAL 01.13.09....................................................................................... 13.792,89

R.S. CERRAMIENTOS(OT-T12)01.13.10

P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 577,80

Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso re-
tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte
a vertedero, incluido canon de vertido.

90,00 6,42

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 308,25

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

9,00 34,25

P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto 1.026,30

Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y
longitud 4 m. incluyendo retirada de muro existente, acopio y posterior reconstruc-
ción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado,
con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), comple-
tamente terminado. incluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra
original y/o reposición de otra de características similares a la original.

15,00 68,42
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P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 289,80

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de ac-
ceso de doble torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio pa-
ra posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos
abiertos y sellado de los mismos.

60,00 4,83

P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 1.738,20

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en
masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.

60,00 28,97

P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 944,40

Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o
metálicos sobre el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el te-
rreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de
alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100
m.
Unidad completamente terminada.

120,00 7,87

P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 3.761,10

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecu-
tado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según
normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y lim-
pieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

90,00 41,79

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

TOTAL 01.13.10....................................................................................... 9.921,93

R.S. VARIOS (OT-T12)01.13.11

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 264,20

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

5,00 52,84

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 217,70

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

35,00 6,22

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 106,75

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

5,00 21,35

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 755,25

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

37,50 20,14
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 138,50

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

50,00 2,77

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 919,90

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

10,00 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 1.282,50

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

950,00 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 805,50

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

30,00 26,85

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 54,15

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,33 16,26

TOTAL 01.13.11....................................................................................... 4.813,46

R.S. DESV. TRAFICO (OT-T12)01.13.12

DESVÍO NA-124001.13.12.01

MOV. TIERRAS ( DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 4.762,50

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

3.810,00 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 1.409,70

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

3.810,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 1.524,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

3.810,00 0,40
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 20.192,75

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

7.289,80 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 8.816,34

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

4.953,00 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 876,09

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

43,50 20,14

TOTAL 01.13.12.01.1............................................................................... 37.581,38

DRENAJES (DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.027,50

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

250,00 4,11

TOTAL 01.13.12.01.2............................................................................... 1.027,50

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 4.520,79

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

274,32 16,48

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 14.881,86

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

2.286,00 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 15.704,82

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

2.286,00 6,87

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 16.881,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

838,20 20,14

TOTAL 01.13.12.01.3............................................................................... 51.988,82
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SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-1240)01.13.12.01.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 1.386,00

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color na-
ranja, continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

2.100,00 0,66

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 2.119,50

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora ma-
nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final

1.350,00 1,57

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 61,56

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

6,00 10,26

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 833,00

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

700,00 1,19

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 2.044,00

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.400,00 1,46

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm 1.754,90

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad
completamente terminada.

14,00 125,35

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 1.496,82

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de
tráfico. Incluida goma de contrapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

247,00 6,06

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico 435,76

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 so-
bre soportes con base en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

13,00 33,52

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 353,08

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, veloci-
dad, giro, adelantamiento, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones en desvíos de tráfico.

13,00 27,16

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 117,12

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, es-
trechamientos, ..) con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 29,28

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte 180,72

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmon-
taje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 45,18

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 407,74

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 485/97.

38,00 10,73

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode 29,94

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas so-
bre trípode de acero galvanizado, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

2,00 14,97

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 129,12

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señaliza-
ción vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento com-
pleto de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada
y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

2,00 64,56

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 92,53

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación normalizada y cimentación, colocada.

1,00 92,53

P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 92,56

Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

1,00 92,56
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P6SÑL-002 ud Señal circular normal L=60 cm Nivel1 237,72

Señal circular de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

2,00 118,86

P6SÑL-004 ud Señal octogonal normal L=60 cm Nivel1 358,77

Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

3,00 119,59

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico 5.810,30

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco las-
trable, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones en desvíos de tráfico

194,00 29,95

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico 6.548,16

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con
perfil en las dos caras, en módulos de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra,
montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

114,00 57,44

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 3.815,36

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial
correspondiente al desvío de tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de
supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad completa en la du-
ración del desvío de tráfico.

1,00 3.815,36

TOTAL 01.13.12.01.4............................................................................... 28.304,66

TOTAL 01.13.12.01.................................................................................. 118.902,36

TOTAL 01.13.12....................................................................................... 118.902,36

TOTAL 01.13 ........................................................................................... 618.373,12

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (OT-T12)01.14

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (OT-T12)01.14.01

ATMÓSFERA (OT-T12)01.14.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora 44.785,26

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba
de agua y limpieza mediante barredora con presencia permanente en obra  en tra-
mos DC-T21;DC-T14/15.

18,00 2.488,07

TOTAL 01.14.01.01.................................................................................. 44.785,26

SUELO (OT-T12)01.14.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 9.117,60

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

5.240,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 27.248,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

52.400,00 0,52

P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes 27.937,00

Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enreja-
do con alambre galvanizado de Ø 2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al te-
rreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección de taludes, medios
auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (míni-
mo 1.5m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

4.550,00 6,14

P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura 16.017,75

ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diáme-
tro,hincados en el suelo 50 cm, entre los que se entrelazan una fajina construida
con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para reducir la
escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares.

675,00 23,73

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 12.792,00

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiem-
bra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jor-
nada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,
abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 1ª siega.

7.800,00 1,64
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TOTAL 01.14.01.02.................................................................................. 93.112,35

HIDROLOGIA (OT-T12)01.14.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 4.653,60

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al
terreno mediante estacas.

840,00 5,54

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 12.102,45

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, car-
ga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil.

15,00 806,83

TOTAL 01.14.01.03.................................................................................. 16.756,05

FAUNA Y FLORA  (OT-T12)01.14.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 4.558,80

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

2.620,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 4.087,20

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

7.860,00 0,52

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 654,00

Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios.

50,00 13,08

TOTAL 01.14.01.04.................................................................................. 9.300,00

TOTAL 01.14.01....................................................................................... 163.953,66

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (OT-T12)01.14.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones 3.193,57

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de ta-
sas en Organismo.

1,00 3.193,57

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. 1.856,27

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

1,00 1.856,27

P-103AMBAR02Ames Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe 86.568,12

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación
de visitas media de 1 día/semana en el ámbito del tramo, realizado por equipo de téc-
nicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios materiales, ve-
hículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

36,00 2.404,67

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 6.023,60

Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de
1Km2, incluyendo excavaciones, sondeos arqueológicos, medios humanos, maquina-
ria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyecto de actuación arqueológi-
ca y trabajo de campo. Unidad completa

1,00 6.023,60

TOTAL 01.14.02....................................................................................... 97.641,56

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (OT-T12)01.14.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica 975,28

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el
ámbito de la actuación

1,00 975,28

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras 67.645,44

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las
obras incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de
obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

36,00 1.879,04

P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) 22.179,96

Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de
una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración
de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales
y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

36,00 616,11
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P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora 3.965,50

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
inventario de especies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en
el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1,00 3.965,50

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna 2.882,01

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de actuación. Incluidos gas-
tos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1,00 2.882,01

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 3.541,56

Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad total-
mente ejecutada.

12,00 295,13

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica 2.009,53

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decre-
to 6/2012, de 17 de enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o
sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la comprobación del
cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la re-
solución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y con-
trol ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Unidad completa.

1,00 2.009,53

TOTAL 01.14.03....................................................................................... 103.199,28

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (OT-T12)01.14.04

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 45.036,59

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

214.459,96 0,21

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 79.350,19

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

214.459,96 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 85.783,98

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

214.459,96 0,40

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 12.867,60

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

107.229,98 0,12

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 61.836,98

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y den-
sidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la inten-
sidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, in-
cluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares.

410,25 150,73

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 33.419,88

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de ma-
rras, realización de podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimien-
to. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande rea-
lizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, inclu-
yendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y me-
dios auxiliares.

36,00 928,33

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 123,60

Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso aper-
tura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relle-
no de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

30,00 4,12
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P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor 2.789,67

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertu-
ra de hoyo de 40x40x40 cm con miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y riego de implantación.

299,00 9,33

P-102AMBPL39B ud Plantación de Populus alba de 1,0-1,5 m en cepellón 5.167,80

Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abier-
to con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, sumi-
nistro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación
y colocación de protector de 120 cm de alto.

783,00 6,60

P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP. 530,01

Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego.

27,00 19,63

P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 1.040,58

Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

423,00 2,46

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 5.276,94

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso
apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acopla-
da a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono,
relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

2.377,00 2,22

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 1.083,20

Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor inclu-
so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abo-
no, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

677,00 1,60

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 382,80

Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de
0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiér-
col y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, rie-
go de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto

58,00 6,60

P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 186,20

Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de
altura, suministrado en contenedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., inclu-
so apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y primer riego.

76,00 2,45

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 198,00

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

75,00 2,64

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 6.191,40

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertu-
ra de hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

3.035,00 2,04

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 42.110,41

Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y legumino-
sas, a determinar por la Dirección de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

221.633,74 0,19

P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 4.933,92

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longi-
tud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado
en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de
plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchu-
ra y tornillos galvanizados.

1.082,00 4,56

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor 4.522,15

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura
de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

3.035,00 1,49
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P-102AMBPL02 ud Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m en contenedor 1.361,05

Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de ho-
yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexca-
vadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de ho-
yo, alcorcado y riego de implantación.

835,00 1,63

P-102AMBPL04 ud Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m en contenedor 562,79

Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

337,00 1,67

P-102AMBPL05 ud Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m en contenedor 488,65

Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m de altura en contenedor inclu-
so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abo-
no, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

337,00 1,45

P-102AMBPL06 ud Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m en contenedor 2.196,04

Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de
hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de
hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.012,00 2,17

P-102AMBPL07 ud Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m en contenedor 4.609,02

Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.866,00 2,47

P-102AMBPL09 ud Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m en contenedor 2.836,32

Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m de altura en contenedor incluso apertura de
hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniex-
cavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de
hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.866,00 1,52

P-102AMBPL10 ud Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m en contenedor 42,93

Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

27,00 1,59

P-102AMBPL002 ud Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m en contenedor 45,90

Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

27,00 1,70

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor 1.559,46

Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

658,00 2,37

TOTAL 01.14.04....................................................................................... 406.534,06

TOTAL 01.14 ........................................................................................... 771.328,56

GESTIÓN DE RESIDUOS (OT-T12)01.15

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 37.591,95

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la cons-
trucción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así co-
mo una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una ar-
queta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra nece-
saria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

15,00 2.506,13
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PGESRES180A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (OT-12). 19.836,84

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida
selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en los
tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

1,00 19.836,84

PGESRES150A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (OT-T12) 28.102,19

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :se-
lección, carga , transporte, descarga y canón de gestión  en obras definidas en los
tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

1,00 28.102,19

PGESRES200A ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (OT-T12) 12.312,64

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peli-
grosos , así como los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertid o  en
obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12.

1,00 12.312,64

TOTAL 01.15 ........................................................................................... 97.843,62

VARIOS (OT-T12)01.16

P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo 28.959,20

Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado infor-
mativo del avance de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

1,00 28.959,20

TOTAL 01.16 ........................................................................................... 28.959,20

SEGURIDAD Y SALUD (OT-T12)01.17

PSEGSAL.01 ud Seguridad y Salud. Subtramo O.T. Pikarana-T12 662.406,89

Seguridad y salud en el Subtramo O.T. Pikarana-T12, (según valoración realizada
en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00 662.406,89

TOTAL 01.17 ........................................................................................... 662.406,89

TOTAL 01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12...................................................... 68.127.819,91
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02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella)

MOVIMIENTO DE TIERRAS (T12-D.C.)02.01

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 79.153,00

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

659.608,34 0,12

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 252.382,73

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

1.201.822,54 0,21

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 146.742,66

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

117.394,13 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 488.110,17

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

1.319.216,67 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 527.686,67

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

1.319.216,67 0,40

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 2.418.717,75

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

570.452,30 4,24

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.136.088,63

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

410.140,30 2,77
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P1MT15-200B m Micropilote DN 200HA-30 Vaina 155/8 p.p. puntales+viga riostra 189.402,20

Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 155.8mm de diámetro
y 8mm de espesor lechada de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una relación
agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura me-
diante sistema de inyección única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de morte-
ro,  ejecutado con entubación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, In-
cluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mis-
mo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excava-
ción.
-Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón.
-Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de cone-
xion viga de atado.
-Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares.
-Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
-Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza
y operaciones de demobiliación.
-Puntales y perfil risotra
Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad real-
mente ejecutada.

1.940,00 97,63

P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 8.430,00

Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ES-
TANCOS con cámara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales
extensibles metálicos, celosía y perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de
equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, operaciones de hincado y vibra-
do, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles de
arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases
según anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de soste-
nimiento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundi-
dad, operaciones de retirada y medios auxiliares. Unidad totalmente ejecutada.

100,00 84,30

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 21.370,60

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

4.299,92 4,97

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 1.093.652,07

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

74.499,46 14,68

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 677.993,86

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

174.291,48 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 1.218.277,89

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

564.017,54 2,16
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 224.855,08

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

126.323,08 1,78

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.860.170,65

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

30.231,93 61,53

TOTAL 02.01 ........................................................................................... 10.343.033,96

TUBERÍAS  (T12-D.C.)02.02

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 15.227,42

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

47.585,70 0,32

P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0 5.035.067,41

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

8.873,46 567,43

P1T1600.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 12,5 3.466.862,88

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

4.888,00 709,26

P1T1600.16.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16.0 85.339,78

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

94,00 907,87

P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5 8.289.940,96

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

11.348,00 730,52
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P1T1800.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 12,5 868.690,70

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

1.094,00 794,05

P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0 26.680,20

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

30,00 889,34

P1T1800.15.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 15.0 670.820,48

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

704,00 952,87

P1T1800.11.5B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 11,5 4.853.586,96

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

6.946,00 698,76

P1T1800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 12,5 1.365.550,34

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

1.694,00 806,11

P1T1800.13.0B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 13,0 7.022.270,88

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 13,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

8.376,00 838,38
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P1T1800.14.0B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 14,0 1.930.362,20

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

2.138,10 902,84

P1T1900.13.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1930 esp. 13.0 2.859.347,35

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.930 mm y espesor mínimo de 13.0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

3.288,95 869,38

TOTAL 02.02 ........................................................................................... 36.489.747,56

DESAGÜES (T12-D.C.)02.03

ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (T12-DC)02.03.01

MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES T12-DC)02.03.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 91,96

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

33,20 2,77

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 763,20

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

80,00 9,54

TOTAL 02.03.01.01.................................................................................. 855,16

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES T12-DC)02.03.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 546,34

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

11,10 49,22

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 912,95

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

11,70 78,03

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 3.024,91

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

37,40 80,88
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 5.933,36

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

64,50 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 328,45

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

20,20 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 5.208,90

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

194,00 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 14.335,38

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

10.618,80 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 1.942,24

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

398,00 4,88

P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 165,80

Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecuta-
do in situ, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada.

36,60 4,53

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 81,33

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

18,40 4,42

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 225,09

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

36,60 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 217,28

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

97,00 2,24

P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D 12.144,00

UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D
formada por anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos para
su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, con pates de polipro-
pileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad total-
mente terminada.

60,00 202,40

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 18.982,66

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

171,20 110,88

P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 10.840,08

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesa-
do, cuantía mínima 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y
p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y juntas de caucho, coloca-
da en obra. Unidad totalmente terminada.

70,50 153,76
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P4TAPA60D400A ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 acerrojada 324,80

Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. cla-
se D-400 (fuerza de ensayo 400kN) . Incluye precerco de fundición, junta EPDM es-
tanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, morte-
ro, cerco,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada.

2,00 162,40

P41ESC0 m Escalera vertical pozos acero inox. AISI 316 L 335,46

Escalera de acero inoxidable AIS-316 de dimensiones especificadas en planos. total-
mente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resis-
tencia, incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad totalmente
terminada.

2,20 152,48

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 666,42

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

6,00 111,07

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 1.623,30

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

13,60 119,36

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 83,34

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2,00 41,67

TOTAL 02.03.01.02.................................................................................. 77.922,09

VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (DESAGÜES T12-DC)02.03.01.03

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 2.779,52

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

16,00 173,72

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5 5.993,78

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

17,40 344,47

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0 262,11

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

1,90 137,95
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado 21.322,20

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

7.155,10 2,98

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 8.117,92

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

3.921,70 2,07

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 3.482,46

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 1.741,23

P1BRIDA200.25 ud Brida ciega PN 25 Ø200 245,56

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 122,78

P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 12.128,64

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada.

64,00 189,51

P6VM.200.25 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 25 atm, instalada. Manual 1.914,64

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 957,32

P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual 6.617,36

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 3.308,68

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 14.115,42

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 7.057,71

P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio 70.233,94

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 35.116,97
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P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25 1.467,55

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

5,00 293,51

P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25 3.230,44

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de ace-
ro inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior
como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparra-
gos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y mon-
taje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 807,61

P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete 11.644,84

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

62,00 187,82

P6VD.200.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 200 PN25 320,92

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 200 PN25. Unidad totalmente
instalada.

1,00 320,92

P6CR.100.25 ud Conexión rápida en desagües DN100 4.659,60

Conexión rápida de desagües DN 100.

60,00 77,66

TOTAL 02.03.01.03.................................................................................. 168.536,90

TOTAL 02.03.01....................................................................................... 247.314,15

CONDUCCIÓN A  VERTIDO (T12-DC)02.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 2.130,76

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

715,02 2,98

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0 513,17

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

3,72 137,95

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 1,19

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

3,72 0,32

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 28,70

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

10,36 2,77

131



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 27,53

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,69 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 14,55

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

3,74 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 8,38

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

3,88 2,16

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 1,87

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1,05 1,78

TOTAL 02.03.02....................................................................................... 2.726,15

ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE (T12-DC)02.03.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.612,69

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

582,20 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 822,10

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

380,60 2,16

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 2.791,65

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

95,90 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 398,79

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

211,00 1,89

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 167,35

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

3,40 49,22
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P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 149,38

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

2,50 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 816,89

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

10,10 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 2.143,37

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

23,30 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 149,59

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

9,20 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 2.086,25

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

77,70 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 4.425,71

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

3.278,30 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 82,96

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

17,00 4,88

TOTAL 02.03.03....................................................................................... 15.646,73

TOTAL 02.03 ........................................................................................... 265.687,03

VENTOSAS  (T12-D.C.)02.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (T12-DC)02.04.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 867,50

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

204,60 4,24

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 441,94

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

204,60 2,16
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P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 10.017,00

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

1.050,00 9,54

TOTAL 02.04.01....................................................................................... 11.326,44

OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS  (T12-DC)02.04.02

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 6.112,43

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

102,30 59,75

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3 1.434,23

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m
con cubierta desmontable, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  la-
mas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad totalmente instalada.

1,00 1.434,23

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3 145.716,06

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m
con cubierta desmontable, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  la-
mas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad totalmente instalada.

42,00 3.469,43

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 3.443,62

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero
S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles
L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente instalado,sol-
dado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como to-
dos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra inclui-
da protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

44,20 77,91

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 4.143,30

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y
herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galva-
nizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias ho-
jas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectan-
gular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y se-
guridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde
carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con ca-
ja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el
cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal.
Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas.
Totalmente instalada y acabada.

42,00 98,65

TOTAL 02.04.02....................................................................................... 160.849,64

VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS  (T12-DC)02.04.03

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 513,16

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

172,20 2,98
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P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 14.800,94

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

85,20 173,72

P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5 12.263,13

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

35,60 344,47

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 146.263,32

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

84,00 1.741,23

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 198.364,66

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

62,00 3.199,43

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete 108.033,00

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

30,00 3.601,10

P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete 18.737,96

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

4,00 4.684,49

TOTAL 02.04.03....................................................................................... 498.976,17

TOTAL 02.04 ........................................................................................... 671.152,25
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TOMAS  (T12-D.C.)02.05

TOMA-1302.05.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-13)02.05.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 8.803,78

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

3.178,26 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 5.188,68

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

1.044,00 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 4.842,06

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.720,26 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 989,28

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

458,00 2,16

TOTAL 02.05.01.01.................................................................................. 19.823,80

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-13)02.05.01.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 242.643,16

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

81.423,88 2,98

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 10.447,38

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

6,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 1.012,12

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

4,00 253,03

P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida 612,88

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 400mm de diámetro.

2,00 306,44
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P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25 1.174,04

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 293,51

P6CD.300.25 ud Carrete desmontaje  DN300 PN25 343,33

Carrete de desmontaje de diametro 300 mm y PN25 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 343,33

P6CD.800.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 800 5.667,83

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 5.667,83

P6CD.1000.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 1000 13.465,62

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.000 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 6.732,81

P6CD.1800.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN1800 22.783,12

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 11.391,56

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 28.230,84

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

4,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 26.992,12

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 13.496,06

P6VM.200.25 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 25 atm, instalada. Manual 7.658,56

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

8,00 957,32

P6VM.300.25 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 25 atm, instalada. Manual 3.608,60

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.804,30

P6VM.1000.25M ud Válvula mariposa motorizada PN 25 Ø1000 l 71.325,74

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 35.662,87

P6VM.1800.25M ud Válvula mariposa motorizada PN 25 Ø1800 l 156.049,42

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 78.024,71
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P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400 53.451,64

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

2,00 26.725,82

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400 17.109,52

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

2,00 8.554,76

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete 32.409,90

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

9,00 3.601,10

TOTAL 02.05.01.02.................................................................................. 694.985,82

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-13)02.05.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 5.810,42

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

118,05 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 72.162,75

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

892,22 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 668,29

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

41,10 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 16.972,96

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

632,14 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 126.482,84

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

93.690,99 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 507,52

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

104,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 329,80

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

62,70 5,26

TOTAL 02.05.01.03.................................................................................. 222.934,58
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PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-13)02.05.01.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 31.255,56

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

42,00 744,18

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 177,35

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,20 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 4.609,64

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

74,65 61,75

TOTAL 02.05.01.04.................................................................................. 37.590,79

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-13)02.05.01.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-13)02.05.01.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 351,79

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

127,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 113,40

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

52,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 366,69

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,45 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 382,40

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,40 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.807,67

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

22,35 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.658,58

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

18,03 91,99

139



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 251,70

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

15,48 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 794,22

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

29,58 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.514,94

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.566,62 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 332,10

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

54,00 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 78,40

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

35,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 2.095,63

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

18,90 110,88

TOTAL 02.05.01.05.1............................................................................... 15.845,12

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-13)02.05.01.05.2

P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 3.657,60

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

22,50 162,56

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 280,46

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

101,25 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 4.717,51

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

76,67 61,53
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P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 152,05

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1,88 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 186,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,03 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 48,78

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 181,24

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

6,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 291,24

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

215,73 1,35

TOTAL 02.05.01.05.2............................................................................... 9.540,45

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-13)02.05.01.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 133,20

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

360,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 144,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

360,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 498,60

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

180,00 2,77
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P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 218,33

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

7,50 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 47,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

25,00 1,89

TOTAL 02.05.01.05.3............................................................................... 1.041,38

TOTAL 02.05.01.05.................................................................................. 26.426,95

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-13)02.05.01.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 2.395,59

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

48,80 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.421,70

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

12,80 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 1.813,92

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

12,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 166,68

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

4,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 7.048,30

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

2.365,20 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 3.987,86

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

2,00 1.993,93

TOTAL 02.05.01.06.................................................................................. 16.834,05
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URBANIZACIÓN (TOMA-13)02.05.01.07

PAVIMENTOS (T13)02.05.01.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 16.539,57

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

821,23 20,14

TOTAL 02.05.01.07.1............................................................................... 16.539,57

CERRAMIENTOS (T13)02.05.01.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 20.558,76

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

213,00 96,52

TOTAL 02.05.01.07.2............................................................................... 22.156,18

DRENAJES (T13)02.05.01.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 949,41

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

231,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 86,46

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

6,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.328,67

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

21,00 63,27

TOTAL 02.05.01.07.3............................................................................... 2.364,54

TOTAL 02.05.01.07.................................................................................. 41.060,29

TOTAL 02.05.01....................................................................................... 1.059.656,28
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TOMA-13B02.05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-13B)02.05.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 968,12

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

349,50 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 1.737,02

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

349,50 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 622,11

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

349,50 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 198,57

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

91,93 2,16

TOTAL 02.05.02.01.................................................................................. 3.525,82

ARQUETAS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (TOMA 13B)02.05.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (T13B)02.05.02.02.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 906,98

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

327,43 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 358,32

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

165,89 2,16

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 287,54

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

161,54 1,78

TOTAL 02.05.02.02.1............................................................................... 1.552,84
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (T13B)02.05.02.02.2

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 336,17

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,83 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.158,20

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

14,32 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 3.780,79

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

41,10 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 173,17

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

10,65 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 1.380,63

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

51,42 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.468,35

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.532,11 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 185,44

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

38,00 4,88

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 155,14

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

35,10 4,42

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 5.488,56

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

49,50 110,88

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 510,54

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

10,40 49,09
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P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 803,88

Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de
500 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pul-
trusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILES-
TER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes característi-
cas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-par-
te 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.

5,60 143,55

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 411,79

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

3,45 119,36

TOTAL 02.05.02.02.2............................................................................... 21.852,66

VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (T13B)02.05.02.02.3

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 13.627,36

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

4.572,94 2,98

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 759,09

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

3,00 253,03

P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 420,25

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 500mm de diámetro.

1,00 420,25

P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 96,43

Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de
acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pin-
tura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas
y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Es-
pecificaciones s/ PPTP.

1,00 96,43

P6VM.300.25 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 25 atm, instalada. Manual 3.608,60

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.804,30

P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual 6.617,36

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 3.308,68

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 13.496,06

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 13.496,06

P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio 35.116,97

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 35.116,97
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P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 1.148,56

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 287,14

P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 1.368,99

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, con carrete de ace-
ro inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior
como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparra-
gos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y mon-
taje en interior de arquetas totalmente terminado.

3,00 456,33

P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25 2.422,83

Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de ace-
ro inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior
como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparra-
gos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y mon-
taje en interior de arquetas totalmente terminado.

3,00 807,61

P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete 751,28

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

4,00 187,82

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete 397,39

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 397,39

P6VD.300.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 300 PN25 564,72

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 300 PN25. Unidad totalmente
instalada.

1,00 564,72

P6VD.500.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 500 PN25 1.659,44

Compensador de dilatación de goma de DN 300 PN25 embridado en extremos. Uni-
dad totalmente instalada.

2,00 829,72

TOTAL 02.05.02.02.3............................................................................... 82.055,33

TOTAL 02.05.02.02.................................................................................. 105.460,83

OBRA DE DESAGÜE (TOMA 13B)02.05.02.03

ARQUETA ROTURA (TOMA 13B)02.05.02.03.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 447,63

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

161,60 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 258,55

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

119,70 2,16
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P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 46,27

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

0,94 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 35,85

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

0,60 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 227,27

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

2,81 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 543,66

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

5,91 91,99

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 538,54

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

18,50 29,11

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 60,49

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,72 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 528,95

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

19,70 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 1.180,89

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

874,73 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 34,16

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

7,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 332,10

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

54,00 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 26,88

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

12,00 2,24

TOTAL 02.05.02.03.1............................................................................... 4.261,24
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA 13B)02.05.02.03.2

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 56,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

20,43 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 2,51

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1,41 1,78

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 50,99

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

3,13 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 26,92

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

6,92 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 36,33

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

16,82 2,16

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 2,20

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

6,89 0,32

TOTAL 02.05.02.03.2............................................................................... 175,54

TOTAL 02.05.02.03.................................................................................. 4.436,78

URBANIZACIÓN (TOMA 13B)02.05.02.04

PAVIMENTOS (T13B)02.05.02.04.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 2.061,73

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

102,37 20,14

TOTAL 02.05.02.04.1............................................................................... 2.061,73
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CERRAMIENTOS (T13B)02.05.02.04.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 160,67

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

1,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 638,04

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

1,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 7.123,18

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

73,80 96,52

TOTAL 02.05.02.04.2............................................................................... 7.921,89

DRENAJES (T13B)02.05.02.04.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 337,84

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

82,20 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 86,46

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

6,00 14,41

TOTAL 02.05.02.04.3............................................................................... 424,30

TOTAL 02.05.02.04.................................................................................. 10.407,92

TOTAL 02.05.02....................................................................................... 123.831,35

DERIVACION CORELLA02.05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC)02.05.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 6.140,15

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.216,66 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 5.188,68

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

1.044,00 4,97
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 3.130,41

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.758,66 1,78

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada 1.740,60

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

45,00 38,68

P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada con HM20 2.138,85

Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada con HM-20 y penetración según
PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte
de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasantea-
do, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vola-
dura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue-
ra necesaria.

45,00 47,53

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 425,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

225,00 1,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 989,28

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

458,00 2,16

TOTAL 02.05.03.01.................................................................................. 19.753,22

CALDERERÍA Y VALVULERÍA  (DC)02.05.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 306.961,07

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

103.007,07 2,98

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 8.706,15

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

5,00 1.741,23

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 753,20

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 861,42

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

3,00 287,14
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P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800 23.370,08

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 5.842,52

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 28.230,84

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

4,00 7.057,71

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 5.703,36

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

8,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 4.024,77

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

3,00 1.341,59

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l 249.822,60

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

4,00 62.455,65

P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete 18.005,50

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

5,00 3.601,10

TOTAL 02.05.03.02.................................................................................. 646.438,99

LOSA Y ANCLAJES (DC)02.05.03.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 484,82

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

9,85 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 70.277,44

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

868,91 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 614,63

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

37,80 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 20.270,41

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

754,95 26,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 83.296,43

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

61.701,06 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 507,52

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

104,00 4,88

TOTAL 02.05.03.03.................................................................................. 175.451,25

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS  (DC)02.05.03.04

P4CINT1900 m Encintado anticorrosivo DN1900 mm 16.445,31

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1900mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

21,00 783,11

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 23.441,67

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

31,50 744,18

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 221,69

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,50 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 4.479,35

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

72,54 61,75

TOTAL 02.05.03.04.................................................................................. 46.136,26

OBRA DE DESAGÜE  (DC)02.05.03.05

ARQUETA ROTURA (DC)02.05.03.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 43,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

15,63 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 24,26

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

11,23 2,16
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P5ARQP-1.2A ud Arq. pref DN=1.2 m  H=3.0m+tapa fundición DN600 +pates 840,48

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 3.0m de  tipo pozo de 1200mm
de diámetro formada por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base
prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y ar-
madura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, pro-
vistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de go-
ma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates
de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado
por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura
útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el
borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón ar-
mado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con
mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa
de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo su-
perior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesarios.
Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

1,00 840,48

TOTAL 02.05.03.05.1............................................................................... 908,04

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (DC)02.05.03.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 2.208,60

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

18,00 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 179,50

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

64,80 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 2.825,46

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

45,92 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 132,40

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

4,00 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 253,15

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

3,13 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 269,53

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,93 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 81,30

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

5,00 16,26
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 261,79

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

9,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 541,59

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

401,18 1,35

TOTAL 02.05.03.05.2............................................................................... 6.753,32

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (DC)02.05.03.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 46,25

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

125,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 50,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

125,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 398,19

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

143,75 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 218,33

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

7,50 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 51,98

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

27,50 1,89

TOTAL 02.05.03.05.3............................................................................... 764,75

TOTAL 02.05.03.05.................................................................................. 8.426,11
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ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS  (DC)02.05.03.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 2.395,59

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

48,80 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.421,70

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

12,80 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 1.813,92

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

12,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 166,68

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

4,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 7.048,30

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

2.365,20 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 5.981,79

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

3,00 1.993,93

TOTAL 02.05.03.06.................................................................................. 18.827,98

URBANIZACIÓN (DC)02.05.03.07

PAVIMENTOS (DC)02.05.03.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 10.482,87

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

520,50 20,14

TOTAL 02.05.03.07.1............................................................................... 10.482,87
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CERRAMIENTOS (DC)02.05.03.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 160,67

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

1,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 638,04

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

1,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 14.960,60

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

155,00 96,52

TOTAL 02.05.03.07.2............................................................................... 15.759,31

DRENAJES(DC)02.05.03.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 184,95

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

45,00 4,11

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 3.672,20

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

172,00 21,35

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 632,70

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

10,00 63,27

TOTAL 02.05.03.07.3............................................................................... 4.489,85

TOTAL 02.05.03.07.................................................................................. 30.732,03

TOTAL 02.05.03....................................................................................... 945.765,84

TOTAL 02.05 ........................................................................................... 2.129.253,47
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HINCAS  (T12-D.C.)02.06

HINCA CERRO02.06.01

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA CERRO)02.06.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 45.084,52

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

16.276,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 405,34

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

227,72 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 2.008,97

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

99,75 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.356,30

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

330,00 4,11

TOTAL 02.06.01.01.................................................................................. 48.855,13

ESTRUCTURA (HINCA CERRO)02.06.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.004,09

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

20,40 49,22

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.076,78

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

17,50 61,53

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.599,81

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

81,60 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 7.809,95

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

84,90 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.305,66

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.411,60 1,35
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 8.914,20

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

332,00 26,85

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 1.940,28

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

36,72 52,84

TOTAL 02.06.01.02.................................................................................. 36.550,03

HINCA (HINCA CERRO)02.06.01.03

P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb. 4.028,00

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tu-
bería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 4.028,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra 2.650,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 2.650,00

P6HINCA2500B m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo abierto 1.081.524,00

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoní-
ticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para rellenos del gap, elementos
auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cable-
ado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición
posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y deseca-
do, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fan-
gos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada
de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las pla-
cas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

400,00 2.703,81

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 36.040,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

400,00 90,10

TOTAL 02.06.01.03.................................................................................. 1.124.242,00
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TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA CERRO)02.06.01.04

TRATAMIENTO (HINCA Cerro)02.06.01.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 131.940,10

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

1.665,70 79,21

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 02.06.01.04.1............................................................................... 143.238,10

AUSCULTACIÓN (HINCA Cerro)02.06.01.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 370,60

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

20,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 369,80

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

20,00 18,49

P6HINCA03C ud Equipo auscultación túnel / hinca  de long >100m 5.427,41

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  del cerro de longitud  superior a
100m compuesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimien-
to de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo confor-
me Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 5.427,41

TOTAL 02.06.01.04.2............................................................................... 6.167,81

TOTAL 02.06.01.04.................................................................................. 149.405,91

TOTAL 02.06.01....................................................................................... 1.359.053,07

HINCA NA-13402.06.02

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-134)02.06.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.004,17

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.806,56 2,77

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 36.928,70

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con me-
dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su-
perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o ver-
tedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota-
mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes,
conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

2.903,20 12,72

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 497,50

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

100,10 4,97
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 1.577,29

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

886,12 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.359,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

166,80 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 904,20

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

220,00 4,11

TOTAL 02.06.02.01.................................................................................. 48.271,21

PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA NA-134)02.06.02.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas 11.719,12

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución
de pantallas Incluye implantación y posterior retirada de todos los elementos, excava-
ciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

1,00 11.719,12

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 3.324,51

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye
operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de-
molición si procede. Unidad completa.

1,00 3.324,51

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 11.420,11

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón ar-
mado HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de excavación en zanja, encofra-
do de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los mis-
mos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

107,00 106,73

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 420.843,84

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con
hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, inclu-
yendo módulos de unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y ex-
ceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por
pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zo-
nas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la mis-
ma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando
la longitud de módulos finales y de unión.

1.712,00 245,82

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 959,79

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

19,50 49,22
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.308,64

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

78,00 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 16.086,29

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

174,87 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 220.996,65

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

163.701,22 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 4.519,20

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

560,00 8,07

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 11.421,99

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

425,40 26,85

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 406,00

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

56,00 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 5.014,52

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

94,90 52,84

TOTAL 02.06.02.02.................................................................................. 715.228,82
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HINCA (HINCA NA-134)02.06.02.03

P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb. 40.280,00

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tu-
bería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 40.280,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra 16.960,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 16.960,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 418.369,00

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia
c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, ele-
mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de
sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y
material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórti-
co grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas
de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

100,00 4.183,69

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 9.010,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

100,00 90,10

TOTAL 02.06.02.03.................................................................................. 484.619,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-134)02.06.02.04

TRATAMIENTO (HINCA NA-134)02.06.02.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 32.983,04

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

416,40 79,21

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 02.06.02.04.1............................................................................... 44.281,04

AUSCULTACIÓN (HINCA NA-134)02.06.02.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 148,24

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

8,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 147,92

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

8,00 18,49

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 4.821,98

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m com-
puesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo conforme Plan de
Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.821,98

TOTAL 02.06.02.04.2............................................................................... 5.118,14

TOTAL 02.06.02.04.................................................................................. 49.399,18
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TOTAL 02.06.02....................................................................................... 1.297.518,21

HINCA EBRO02.06.03

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA Ebro)02.06.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.483,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.979,53 2,77

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 44.885,06

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con me-
dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su-
perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o ver-
tedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota-
mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes,
conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

3.528,70 12,72

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 497,50

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

100,10 4,97

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.359,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

166,80 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 965,85

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

235,00 4,11

TOTAL 02.06.03.01.................................................................................. 55.191,06

PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA Ebro)02.06.03.02

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 6.649,02

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye
operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de-
molición si procede. Unidad completa.

2,00 3.324,51

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 11.420,11

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón ar-
mado HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de excavación en zanja, encofra-
do de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los mis-
mos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

107,00 106,73
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P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 473.449,32

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con
hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, inclu-
yendo módulos de unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y ex-
ceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por
pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zo-
nas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la mis-
ma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando
la longitud de módulos finales y de unión.

1.926,00 245,82

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 959,79

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

19,50 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.308,64

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

78,00 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 16.086,29

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

174,87 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 306.669,13

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

227.162,32 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 4.519,20

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

560,00 8,07
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P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 11.421,99

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

425,40 26,85

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 406,00

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

56,00 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 6.044,90

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

114,40 52,84

TOTAL 02.06.03.02.................................................................................. 846.142,55

HINCA  (HINCA Ebro)02.06.03.03

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra 33.920,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

2,00 16.960,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 4.183.690,00

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia
c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, ele-
mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de
sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y
material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórti-
co grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas
de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

1.000,00 4.183,69

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 90.100,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

1.000,00 90,10

TOTAL 02.06.03.03.................................................................................. 4.307.710,00
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TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN  (HINCA Ebro)02.06.03.04

TRATAMIENTO (HINCA Ebro)02.06.03.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 417.278,28

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

5.268,00 79,21

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno 302.625,00

Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e imperme-
abilización i/ rechazo.

300,00 1.008,75

P1MT15-250M m Micropilote DN 250 mortero M250 3.188,64

Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico con empleo de entubación recu-
perable y lodos tixotrópicos, fabricado "in situ" de mortero M-250 SR,  conforme a
norma UNE 36068 y/o según normativa vigente, puesto en obra según EHE vigente,
incluso parte proporcional de excavación, transporte, instalación, montaje y desmon-
taje de equipos, recuperación de la entubación, protección de la cabeza del pilote,
descabezado de pilote hasta cara inferior de viga de atado y retirada de sobrantes,
ejecución, control de calidad, suministro y colocacinó de tubos sónicos , informes,
ensayos asociados y documentación. Totalmente terminado.

56,00 56,94

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 02.06.03.04.1............................................................................... 734.389,92

AUSCULTACIÓN (HINCA Ebro)02.06.03.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 74,12

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

4,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 73,96

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

4,00 18,49

P6HINCA03B ud Equipo auscultación túnel / hinca río de long >100m 4.977,93

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo río de longitud  superior a
100m compuesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimien-
to de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo confor-
me Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.977,93

TOTAL 02.06.03.04.2............................................................................... 5.126,01

TOTAL 02.06.03.04.................................................................................. 739.515,93

TOTAL 02.06.03....................................................................................... 5.948.559,54

HINCA FFCC ALSASUA02.06.04

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA FFCC)02.06.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 6.011,65

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.170,27 2,77
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P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 41.323,46

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con me-
dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su-
perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o ver-
tedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota-
mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes,
conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

3.248,70 12,72

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 497,50

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

100,10 4,97

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.510,40

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

174,30 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.109,70

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

270,00 4,11

TOTAL 02.06.04.01.................................................................................. 52.452,71

PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA FFCC)02.06.04.02

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 6.649,02

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye
operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de-
molición si procede. Unidad completa.

2,00 3.324,51

P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas 11.719,12

Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa.

1,00 11.719,12

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 11.420,11

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón ar-
mado HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de excavación en zanja, encofra-
do de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los mis-
mos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

107,00 106,73

P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 420.843,84

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con
hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, inclu-
yendo módulos de unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y ex-
ceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por
pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zo-
nas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la mis-
ma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando
la longitud de módulos finales y de unión.

1.712,00 245,82
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P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 959,79

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

19,50 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.308,64

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

78,00 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 16.086,29

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

174,87 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 234.091,71

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

173.401,27 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 4.519,20

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

560,00 8,07

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 11.421,99

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

425,40 26,85

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 406,00

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

56,00 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 5.357,98

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

101,40 52,84
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TOTAL 02.06.04.02.................................................................................. 731.991,85

HINCA  (HINCA FFCC)02.06.04.03

P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica 40.280,00

Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo
perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diáme-
tro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

1,00 40.280,00

P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra 33.920,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

2,00 16.960,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 418.369,00

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia
c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, ele-
mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de
sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y
material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórti-
co grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas
de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

100,00 4.183,69

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 9.010,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

100,00 90,10

TOTAL 02.06.04.03.................................................................................. 501.579,00

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN  (HINCA FFCC)02.06.04.04

TRATAMIENTO (HINCA FFCC)02.06.04.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 35.359,34

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

446,40 79,21

P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno 7.565,63

Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e imperme-
abilización i/ rechazo.

7,50 1.008,75

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 02.06.04.04.1............................................................................... 54.222,97

AUSCULTACIÓN (HINCA FFCC)02.06.04.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 222,36

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

12,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 221,88

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

12,00 18,49
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P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 4.821,98

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m com-
puesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo conforme Plan de
Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.821,98

P6HINCA05 ud Equipo vigilancia FFCC+tasas 12.455,00

Equipo de vigilancia FFCC de ADIF, incluido pago de tasas.

1,00 12.455,00

TOTAL 02.06.04.04.2............................................................................... 17.721,22

TOTAL 02.06.04.04.................................................................................. 71.944,19

TOTAL 02.06.04....................................................................................... 1.357.967,75

HINCA AP-6802.06.05

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA AP-68)02.06.05.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 29.223,47

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

10.549,99 2,77

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.782,39

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

88,50 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.274,10

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

310,00 4,11

TOTAL 02.06.05.01.................................................................................. 32.279,96

ESTRUCTURA (HINCA AP68)02.06.05.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 915,49

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

18,60 49,22

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 953,72

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

15,50 61,53

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.017,47

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

74,40 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 7.329,76

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

79,68 91,99
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 6.777,54

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.020,40 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 8.269,80

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

308,00 26,85

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 1.769,08

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

33,48 52,84

TOTAL 02.06.05.02.................................................................................. 33.932,12

HINCA (HINCA AP68)02.06.05.03

P6HINCA2000B2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fáb. 4.028,00

Retirada completa de obra y transporte de equipo perforador de escudo abierto, pa-
ra hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm,
incluso mano de obra para carga y desmontaje.

1,00 4.028,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra 5.300,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

2,00 2.650,00

P6HINCA2000B m Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abierto 536.668,20

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoní-
ticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para rellenos del gap, elementos
auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cable-
ado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición
posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y deseca-
do, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fan-
gos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada
de los tubos al pozo,  la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las pla-
cas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

230,00 2.333,34

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 20.723,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

230,00 90,10

TOTAL 02.06.05.03.................................................................................. 566.719,20
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TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA AP68)02.06.05.04

TRATAMIENTO (HINCA AP68)02.06.05.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 46.863,80

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

591,64 79,21

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 02.06.05.04.1............................................................................... 58.161,80

AUSCULTACIÓN (HINCA AP68)02.06.05.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 370,60

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

20,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 369,80

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

20,00 18,49

P6HINCA03A ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera de long >100m 12.184,91

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  carretero de longitud  superior a
100m compuesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimien-
to de nivelaciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo confor-
me Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 12.184,91

TOTAL 02.06.05.04.2............................................................................... 12.925,31

TOTAL 02.06.05.04.................................................................................. 71.087,11

TOTAL 02.06.05....................................................................................... 704.018,39

TOTAL 02.06 ........................................................................................... 10.667.116,96

MACIZOS DE ANCLAJE  (T12-D.C.)02.07

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.165,06

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

420,60 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 349,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

162,00 2,16

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 61.366,89

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

758,74 80,88
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 11.507,37

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

428,58 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 69.844,72

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

51.736,83 1,35

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 473.090,11

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

635,72 744,18

TOTAL 02.07 ........................................................................................... 617.324,07

CAMINOS DE SERVICIO  (T12-D.C.)02.08

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS (T12-DC)02.08.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 34.034,02

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

12.286,65 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 5.646,44

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

3.172,16 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 178.816,21

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

8.878,66 20,14

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 26.221,30

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

324,20 80,88

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 9.337,05

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

6.916,33 1,35

TOTAL 02.08.01....................................................................................... 254.055,02
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DRENAJE TRANSVERSAL (T12-DC)02.08.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.08.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 635,02

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

229,25 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 705,45

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

181,35 3,89

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 541,93

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

9,07 59,75

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.748,07

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

28,41 61,53

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 3.572,38

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

158,00 22,61

TOTAL 02.08.02.01.................................................................................. 7.202,85

OBRAS DE FÁBRICA02.08.02.02

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 2.536,45

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

52,70 48,13

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 13.157,00

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

207,95 63,27

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 5.809,85

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

47,35 122,70
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P4M2.0X1.0 m Marco prefabricado 2,0x1,0 m 1.172,32

Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo
HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los sulfatos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma
UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de juntas interio-
res y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga
de tráfico 60tn y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de
hormigón y cama de arena.

2,00 586,16

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 6.293,12

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

80,65 78,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.112,17

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

129,90 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 3.174,21

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

118,22 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 9.254,02

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

6.854,83 1,35

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 160,74

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

71,76 2,24

P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 988,99

Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geo-
textil incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2
l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al
soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de sola-
pes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Del-
ta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos manos de
emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmen-
te terminada, incluso remate de conexión a dren.

78,93 12,53

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 854,02

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

89,52 9,54

TOTAL 02.08.02.02.................................................................................. 45.512,89

TOTAL 02.08.02....................................................................................... 52.715,74
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DRENAJE LONGITUDINAL (T12-DC)02.08.03

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 8.898,61

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

617,53 14,41

TOTAL 02.08.03....................................................................................... 8.898,61

TOTAL 02.08 ........................................................................................... 315.669,37

PROTECCIÓN CATÓDICA (T12-D.C.)02.09

P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. 11.563,64

Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios
auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

1,00 11.563,64

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2 7.690,00

Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad com-
pleta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

10,00 769,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía 353,88

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad comple-
ta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

9,00 39,32

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías 74,00

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad comple-
ta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 37,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2 1.021,20

Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra
civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

120,00 8,51

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado 10.680,00

Coque petróleo calcinado

4.000,00 2,67

P2CAT009 m Manguera perforada 381,78

Manguera perforada

54,00 7,07

P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica 1.432,28

Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

2,00 716,14

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas. 577,49

Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

1,00 577,49

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0. 226,42

Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

1,00 226,42

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 262,04

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad esti-
mada) y Handy cap, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

2,00 131,02

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm 554,60

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 277,30

P2CAT016B ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (T12-DC) 21.200,00

Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo
el conjunto del subtramo 12-DC.
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

4,00 5.300,00
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P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas 207,96

Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios au-
xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección cató-
dica del conjunto y puesta en funcionamiento.

3,00 69,32

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza 3.510,72

Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y
2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

8,00 438,84

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza 4.716,60

Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y
2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

6,00 786,10

P2CAT020 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 16.790,40

UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

11,00 1.526,40

P2CAT021 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado 14.767,92

Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, inclui-
da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de
la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

18,00 820,44

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar 2.046,75

Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en
funcionamiento.

15,00 136,45

P2CAT023 ud Electrodo probeta alterna 4.278,95

Electrodo probeta alterna, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

29,00 147,55

P2CAT024 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS. 438,84

Electrodo probeta alterna ENAGÁS, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

1,00 438,84

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados 57.435,60

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla acti-
vadora y 5 m de cable (Protección catódica provisional), incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

552,00 104,05

P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R 2.493,20

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

40,00 62,33

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable 20.319,32

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x
25 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

98,00 207,34

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm 123.453,40

Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje
y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

16.180,00 7,63

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu 19.960,60

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resisten-
te al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

2.110,00 9,46

P5ELEM1X50TT m Manguera eléctrica 1 x  50 mm2 Cu 2.104,50

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resisten-
te al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

150,00 14,03
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P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente 1.179,35

Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

103,00 11,45

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada 2.951,04

Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

16,00 184,44

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 11.872,90

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

26,00 456,65

P2CAT034 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16 15.019,76

Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 3.754,94

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16 18.189,60

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

5,00 3.637,92

P2CAT035B ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25 17.787,64

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 4.446,91

P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16 12.404,56

Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 3.101,14

P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16 5.143,96

Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 1.285,99

P2CAT042 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25 1.653,60

Junta aislante embridada DN 800mm PN25, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

1,00 1.653,60

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16 2.294,68

Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 573,67

P2CAT046 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16 187.467,36

Junta aislante monoblock DN 1800 PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil,
montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

4,00 46.866,84

P2CAT047 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16 157.493,96

Junta aislante monoblock DN 1600 PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil,
montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y
puesta en funcionamiento.

4,00 39.373,49

TOTAL 02.09 ........................................................................................... 762.000,50

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  (T12-D.C.)02.10

TOMA-13+EPC02.10.01
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ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-13)02.10.01.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T13 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-13 7.611,44

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo montaje
de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera
equipotencial, izado, tensado y conexionado a nueva derivación, incluyendo dere-
chos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y per-
misos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Toma-13

1,00 7.611,44

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 02.10.01.01.................................................................................. 26.026,90

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-13)02.10.01.02
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P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 212.421,63

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

51,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 93.338,73

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

11.341,28 8,23

TOTAL 02.10.01.02.................................................................................. 311.813,04

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-13)02.10.01.03
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 02.10.01.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-13)02.10.01.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT13 ud CGBT Toma-13 incl. cabina y aparamenta 10.195,82

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-13
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 10.195,82

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 02.10.01.04.................................................................................. 26.251,25

CANALIZACIONES (TOMA-13)02.10.01.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 3.248,51

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

58,50 55,53

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 1.225,98

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

18,00 68,11

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 532,15

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

29,00 18,35
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P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 287,10

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

9,00 31,90

TOTAL 02.10.01.05.................................................................................. 9.317,03

LÍNEAS DE BT (TOMA-13)02.10.01.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.903,18

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

943,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89
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P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 339,00

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

50,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 1.614,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

245,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 452,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

40,00 11,30

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 432,60

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

30,00 14,42

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 02.10.01.06.................................................................................. 9.506,46

TOMA TIERRA (TOMA-13)02.10.01.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 139,90

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

2,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

186



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.134,72

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

144,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 35,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

5,00 7,08

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 02.10.01.07.................................................................................. 5.050,82

MECANISMOS (TOMA-13)02.10.01.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 02.10.01.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-13)02.10.01.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

187



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 02.10.01.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 02.10.01....................................................................................... 399.222,76

TOMA-13b02.10.02

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-13b)02.10.02.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T13B ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-13B 19.235,82

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Toma 13b.

1,00 19.235,82

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74
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P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 02.10.02.01.................................................................................. 37.651,28

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (TOMA-13b)02.10.02.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 4.165,13

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 434,54

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

52,80 8,23
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P5ELE200X2HT2 m Can. horm.  PE 200x2+3x65mm (rustico) 0.65x1.3m (Zanja tipo 1A) 34.776,45

Canalización de línea de media tensiónhormigonada en terrenos rústicos conforma-
do por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excava-
ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho
y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris-
ma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y
suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al
95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in-
cluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y
corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

545,00 63,81

P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B) 182,76

Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos
conformado por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm.
de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede-
ro, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccio-
nado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque-
tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

3,00 60,92

P5ELE200X2H1 m Can. horm.  PE 200 mm x2 (aceras-rust) 0.65x1.3m Zanja tipo 2A) 170,82

Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardi-
nados conformado por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65
cm. de ancho y 100-130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte
a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo
seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexiona-
do a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de ace-
ro pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

3,00 56,94

P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica 1 x 95 Al mm2 21.848,55

Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1.695,00 12,89

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 5.798,52

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media ten-
sión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diáme-
tros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fun-
dición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material proce-
dente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

14,00 414,18

P4RSV0A ud Localización de servicio 807,03

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

3,00 269,01

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub 11.484,90

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..),
consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excava-
ción manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operacio-
nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para pa-
so de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio du-
rante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior re-
lleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

3,00 3.828,30

TOTAL 02.10.02.02.................................................................................. 85.721,38

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (TOMA-13b)02.10.02.03
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 02.10.02.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-13b)02.10.02.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT13B ud CGBT Toma-13b incl. cabina y aparamenta 8.155,00

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-13b
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.155,00

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 02.10.02.04.................................................................................. 24.210,43

CANALIZACIONES(TOMA-13b)02.10.02.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 1.110,60

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

20,00 55,53

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 681,10

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

10,00 68,11

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 80,16

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

12,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 367,00

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

20,00 18,35
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P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 177,40

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

20,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 350,90

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

11,00 31,90

TOTAL 02.10.02.05.................................................................................. 6.313,00

LÍNEAS DE BT (TOMA-13b)02.10.02.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.890,66

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

941,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

194



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 352,56

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

52,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 82,50

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

10,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 461,30

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

70,00 6,59

P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 375,90

Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

30,00 12,53

P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 401,10

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento
0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo,
incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente ins-
talado.

35,00 11,46

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 02.10.02.06.................................................................................. 8.287,90

TOMA TIERRA (TOMA-13b)02.10.02.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 139,90

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

2,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 236,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

30,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 35,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

5,00 7,08

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

TOTAL 02.10.02.07.................................................................................. 4.097,55

MECANISMOS (TOMA-13b)02.10.02.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 02.10.02.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-13b)02.10.02.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09
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P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 02.10.02.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 02.10.02....................................................................................... 177.538,80

Derivación Corella02.10.03

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (DC)02.10.03.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1DC ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea Derivación Corella 12.799,50

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Derivación de Core-
lla.
.

1,00 12.799,50

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 02.10.03.01.................................................................................. 31.214,96
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LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (DC)02.10.03.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 29.155,91

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

7,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 8.758,78

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

1.064,25 8,23

TOTAL 02.10.03.02.................................................................................. 43.967,37
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TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (DC)02.10.03.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 02.10.03.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS (DC)02.10.03.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBTDC ud CGBT Derivac. Corella incl. cabina y aparamenta 10.195,82

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Derivación
Corella en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30%
de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. In-
cluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 10.195,82

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 02.10.03.04.................................................................................. 26.251,25

CANALIZACIONES(DC)02.10.03.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 2.693,21

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

48,50 55,53

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 476,77

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

7,00 68,11

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 532,15

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

29,00 18,35
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P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.249,76

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

8,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 287,10

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

9,00 31,90

TOTAL 02.10.03.05.................................................................................. 7.450,08

LÍNEAS DE BT (DC)02.10.03.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.903,18

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

943,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89
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P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 339,00

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

50,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 1.614,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

245,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 452,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

40,00 11,30

P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 432,60

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

30,00 14,42

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 02.10.03.06.................................................................................. 9.506,46

TOMA TIERRA (DC)02.10.03.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 62,90

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

5,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 139,90

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

2,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.024,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

130,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 87,92

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

8,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

TOTAL 02.10.03.07.................................................................................. 4.900,33

MECANISMOS (DC)02.10.03.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 02.10.03.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (Dc)02.10.03.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09
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P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 02.10.03.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 02.10.03....................................................................................... 134.547,71

TOTAL 02.10 ........................................................................................... 711.309,27

CONTROL Y AUTOMATISMO  (T12-D.C.)02.11

INGENIERÍA Y FORMACIÓN (T12-DC)02.11.01

P7ING002 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (T12-DC) 7.425,94

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operacio-
nes o entradas), para la integración de la automatización, telemando y gestión de to-
dos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático de variables de con-
trol , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y
manuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del siste-
ma; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de equipos y canaliza-
ciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1,00 7.425,94

P73COMSCADA2 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión  (T12-DC) 6.640,19

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra-
das) de SCADA del centro de control para las nuevas variables correspondientes a
las tomas del tramo.

1,00 6.640,19

P73COMPUESTA2 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones (T12-DC) 4.269,91

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación del tramo
T12-DC, incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pan-
talla táctil y verificación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, rea-
lizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación
de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o has-
ta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participa-
ción de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializa-
do en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o
hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos
los posibles modos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como to-
das las posibles combinaciones en los modos de función y casuísticas que puedan
darse.
Unidad completa.

1,00 4.269,91

P73COMFORMA ud Formación y documentación 1.829,96

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 ho-
ras totales (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para mane-
jo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y producción.Como docu-
mentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un
total de 4 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sis-
tema de Supervisión.

1,00 1.829,96

TOTAL 02.11.01....................................................................................... 20.166,00
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SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (T12-DC)02.11.02

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm 9.860,01

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de
2000x800x600con puerta transparente color RAL5012, para alojamiento de equipos
de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puer-
ta, ventilación por extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, re-
sistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos, equipo de con-
mutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme,
switch, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada
salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de
señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja
para módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, pren-
sas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los equipos que contiene total-
mente montados, cableados, conexionados y probados.

3,00 3.286,67

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec. 11.438,28

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de
alimentación autónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctri-
co, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5 y modem de
comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundi-
dad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resis-
tente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, So-
portes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mu-
ral,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc con-
tacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro
aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cua-
dro (magnetotérmica), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equi-
pos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magnetotérmi-
ca+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Pro-
tección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación;
Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección con-
tra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protec-
ción individual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléc-
trico; Picas de protección o conexión a picas existentes, incluido cable de protección;
módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables mediante la
herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  inge-
niería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instala-
ción y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa.

3,00 3.812,76

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec. 8.631,45

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio
modem half duplex en la banda de los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena di-
reccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf de baja pérdi-
da y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instala-
do y probado.

3,00 2.877,15

P7COMP005 ud Bastidor Autómata 1.047,45

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o
similar.

3,00 349,15

P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8) 4.787,50

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o si-
milar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programa-
ción del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, proteccio-
nes eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa,
instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documenta-
ción, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra
montaje

1,00 4.787,50

P7COMPLCT12 ud PLC proglamable integrable (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) 8.931,36

PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o simi-
lar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación
del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones
eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, insta-
lada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación,
embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra mon-
taje.

2,00 4.465,68
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P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 6.343,40

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de E/D digitales (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de
PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC
(6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

10,00 634,34

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 2.132,28

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de S/D digitales (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces
PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 710,76

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 1.500,12

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de e/a analógicas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, cana-
letas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta
instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 500,04

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 1.408,41

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de s/a analógicas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión,
canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una co-
rrecta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 469,47

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 1.296,09

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Panta-
lla de 15" táctil HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria pa-
ra aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485
con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local;
Instalación Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y
Puesta en Servicio.

3,00 432,03

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 8.170,95

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones
eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión.

3,00 2.723,65

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 428,52

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones
para alimentación de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. In-
cluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos
y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexio-
nado.

3,00 142,84

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 1.077,72

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para se-
ñales analógicas, según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o
similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica
tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prue-
ba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

3,00 359,24

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 851,91

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca
PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas
(UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles
5x20. Totalmente instalado y conexionado.

3,00 283,97
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P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 1.038,63

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para
montaje en bastidor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

3,00 346,21

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 1.454,34

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la uni-
dad de control principal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.
Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles internos tan-
to a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora ade-
más una función de protección  contra la descarga de las baterías, cortando de  for-
ma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad totalmen-
te instalada.

3,00 484,78

P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 5.371,50

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y by-
pass estático de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida se-
noidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y la  instrumenta-
ción. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctri-
cas SAI y salida a Instrumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para by-
pass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Pro-
tección acometida cuadro, y salida SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumen-
tación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto
de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

3,00 1.790,50

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 13.746,60

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima
de memoria de 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device
Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable
conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye me-
moria SD.

3,00 4.582,20

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 3.982,11

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-ENTB de ALLEN BRADLEY o similar.

3,00 1.327,37

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 5.324,46

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-EN2TR de ALLEN BRADLEY o similar.

3,00 1.774,82

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 5.609,04

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus
MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o similar.

3,00 1.869,68

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 1.803,93

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de
Schneider o similar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los
siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instala-
da y conexionada.

3,00 601,31

P7COMP022 ud Puente de diodos 447,18

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS
400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar.

3,00 149,06

TOTAL 02.11.02....................................................................................... 106.683,24

INSTRUMENTACIÓN  (T12-DC)02.11.03

P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 405,00

Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado.

9,00 45,00

P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 1.170,78

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, ali-
mentación eléctrica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, total-
mente instalado y probado.

3,00 390,26
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P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 630,72

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, es-
cala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" monta-
do y probado .

9,00 70,08

P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 9.254,16

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida
analógica, alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión
mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equipo, señal de sa-
lida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

24,00 385,59

P6Q300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.561,17

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 3.561,17

P6Q800.25 ud Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 5.789,75

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 5.789,75

TOTAL 02.11.03....................................................................................... 20.811,58

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (T12-DC)02.11.04

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 29,74

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

2,00 14,87

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 66,80

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45),
tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

20,00 3,34

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 2.065,05

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

585,00 3,53

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 266,40

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

60,00 4,44

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 7.683,75

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta
19 pares  tendido y conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instala-
da conforme especificaciones.

683,00 11,25

P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 10.501,40

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado
trenzado multihilo hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad total-
mente instalada conforme especificaciones.

910,00 11,54

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 351,00

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

60,00 5,85

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 354,60

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

60,00 5,91

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 297,60

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

60,00 4,96

P5COMCBL006 m Cable profibus 448,80

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

60,00 7,48
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P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 7.162,02

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O.
multimodo 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet
100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, instalado.

3,00 2.387,34

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 147,39

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,50 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 160,32

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

24,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 825,75

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

45,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 354,80

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

40,00 8,87

P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 14,58

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

9,00 1,62

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 38,88

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

24,00 1,62

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 17,37

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

9,00 1,93

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 11,82

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica,
adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada
metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente terminada y colocada.

3,00 3,94

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 1.018,38

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

33,00 30,86

TOTAL 02.11.04....................................................................................... 31.816,45

INTRUSISMO  (T12-DC)02.11.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 1.338,30

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

90,00 14,87

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo 10.432,80

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1
Ud de contacto, interiorres y exteriores, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sire-
na y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de control  me-
diante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD
G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de ali-
mentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como
fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zo-
nas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de
Seguridad completamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio.

3,00 3.477,60
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P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 121,65

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curva-
ble PVC D= 23, M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvaniza-
do, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable
coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repeti-
dor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y co-
nexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente insta-
lada.

15,00 8,11

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas 1.193,40

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos acti-
vos holgados  y tubos pasivos cableados cubiertos con material blanqueante del
agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio
como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exte-
rior de polietileno de 13.6 mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de em-
palmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

90,00 13,26

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 2.182,77

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegi-
das mediante carcasas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cáma-
ras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica
Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una ca-
lidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporcio-
na imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsiones; Ali-
mentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en
resolución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad
de captura en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, mo-
dalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la
lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;
Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S):
RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level password, IP ad-
dress filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movi-
miento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes ne-
cesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior
coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcionando con emisión
de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

3,00 727,59

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 1.722,21

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), pa-
ra montaje en carril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la
red de video y seguridad  de divesos elementos.

3,00 574,07

P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 2.225,76

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm.
de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, ca-
bleado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de di-
mensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada
60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250
de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hor-
migón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2
mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excavacion y rellenos.

3,00 741,92

P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 800,66

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Mi-
cro torre -  disco duro  Dynamic Video Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista
Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución de
hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cablea-
do. Unidad totalmente instalada y operativa.

1,00 800,66

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo 4.629,50

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de apli-
cación de gestión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador,
aplicaciones de control supervisión, investigación, administración, "player,"Site buil-
der",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento
en centro de control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem
ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo vigilan-
cia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCA-
DA en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigi-
lancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante
e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización conforme a norma-
tiva vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

1,00 4.629,50
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P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid 791,24

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Appli-
cation Management recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administra-
dor, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de elementos de con-
trol. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

1,00 791,24

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV 2.982,72

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF re-
solución, 15 días de almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, alma-
cenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 2.982,72

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV 787,10

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilan-
cia. Hasta 60h. Documentación y manuales con 15 copias.

1,00 787,10

TOTAL 02.11.05....................................................................................... 29.208,11

TOTAL 02.11 ........................................................................................... 208.685,38

SERVICIOS AFECTADOS  (T12-D.C.)02.12

R.S.PAVIMENTOS (T12-DC)02.12.01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 887,71

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

16,80 52,84

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 3.238,32

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

196,50 16,48

P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 13.905,25

Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado has-
ta 40 cm de espesor, con corte de junta con hilo diamante o radial, retirada de bordi-
llos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

1.871,50 7,43

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 801,45

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

195,00 4,11

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 2.391,20

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

112,00 21,35

P5PAVFRES m²cmFresado pavimentos+trabajos preparatorios 1.544,25

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con
máquina fresadora o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de produc-
tos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido de MB, incluido trans-
porte a vertedero autorizado y canon de vertido.

2.175,00 0,71

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 10.660,13

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

1.637,50 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 11.661,83

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

1.697,50 6,87
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P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 9.183,84

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

456,00 20,14

P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 2.737,44

Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso ex-
tendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte
de junta sellada y curado con producto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación
y armadura de piel 5/20-20.

144,00 19,01

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 17.417,13

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

291,50 59,75

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 169,10

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

10,00 16,91

P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 2.740,80

Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicón) de dimensiones
15x25x120  cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

80,00 34,26

P5PAV1C m² Pav. solado acerado baldosa dim. multiple +10 HM20+15 ZA1 75,65

Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o color (a crite-
rio de la Dirección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados mul-
ticolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con morte-
ro de cemento, incluso biselados,  rejuntado con lechada y limpieza de la superficie,
y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente termina-
da.

2,25 33,62

P5PAVHM20B m² Pav.de hormigón HM-20 ruleteado, 15 cm en acerados+15 cm ZA1 1.776,00

Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor mínimo en acerados ruleteado
con terminación estética, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasa-
do a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmógeno.  preparación
de base de apoyo y aportación de 15 cm de zahorra artificial compactada al 95%
del PN . Unidad totalmente terminada.

75,00 23,68

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 129,12

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señaliza-
ción vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento com-
pleto de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada
y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

2,00 64,56

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 185,06

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación normalizada y cimentación, colocada.

2,00 92,53

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 978,20

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

670,00 1,46

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 25,65

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

2,50 10,26

P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 3.391,20

Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfi-
les, anclajes y macizos, con acopio y posterior resposición completa.

180,00 18,84

TOTAL 02.12.01....................................................................................... 83.899,33
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R.S. CAMINOS  (T12-DC)02.12.02

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 105,68

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

2,00 52,84

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 102,75

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

3,00 34,25

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM 53.411,76

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendi-
do  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del macha-
queo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  niveladora,
regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el
95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y forma-
ción de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

19.144,00 2,79

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 92.560,42

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

4.595,85 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 2.207,07

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

537,00 4,11

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 640,50

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

30,00 21,35

TOTAL 02.12.02....................................................................................... 149.028,18

R.S. ABASTECIMIENTO  (T12-DC)02.12.03

P4RSV0A ud Localización de servicio 807,03

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

3,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 2.931,63

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

3,00 977,21

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 3.676,20

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente
en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, cor-
te del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del
mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

3,00 1.225,40
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P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000 3.599,10

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento y/o saneamiento o pluviales de DN =<1000mm, incluyendo operaciones aso-
ciadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de verti-
do y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio du-
rante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

270,00 13,33

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.944,54

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

702,00 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 2.081,86

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

127,80 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 616,18

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

158,40 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 898,13

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

415,80 2,16

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 86,40

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

270,00 0,32

P6TUBPE090.16 m Tubería de PE100 DN90 PN16 880,80

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 90 mm de
diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo
transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas
de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad
totalmente terminada.

120,00 7,34

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 2.902,50

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm
de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
bas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Uni-
dad totalmente terminada.

150,00 19,35

P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates 726,69

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000mm
de diámetro formada por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base
prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y ar-
madura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, pro-
vistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de goma, in-
cluyendo módulo cónico superior, tubo de resalto de PVC DN 315mm, macizado hor-
migonado HM-20, recibido con mortero de cemento,  cerco y tapa de fundición
DN600 para tráfico pesado 40Tn, pates y resto de elementos asociados, incluida exca-
vación  y rellenos necesarios.
Unidad totalmente terminada.

1,00 726,69
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P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete 397,39

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 397,39

TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 2.157,60

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

60,00 35,96

TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex 6.363,90

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

90,00 70,71

TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex 1.823,20

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

80,00 22,79

TOTAL 02.12.03....................................................................................... 31.893,15

R.S. RED RIEGO   (T12-DC)02.12.04

P4RSV0A ud Localización de servicio 1.345,05

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

5,00 269,01

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 3.676,20

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente
en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, cor-
te del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del
mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

3,00 1.225,40

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 2.931,63

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

3,00 977,21

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 3.117,56

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

59,00 52,84

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos 12.840,80

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoi-
dal variable junta machiembrada, incluidas juntas polobreal o similar ejecutada so-
bre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operaciones de excava-
ción y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera nece-
sario) para mantenimiento de servicio. Unidad totalmente instalada.

280,00 45,86
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P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200 1.193,50

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de
varios diámetros menores a 200 mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvu-
las , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones au-
xiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

350,00 3,41

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000 2.466,05

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento y/o saneamiento o pluviales de DN =<1000mm, incluyendo operaciones aso-
ciadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de verti-
do y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio du-
rante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

185,00 13,33

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.200,80

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

433,50 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 703,73

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

43,20 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 630,18

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

162,00 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 489,89

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

226,80 2,16

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 59,20

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

185,00 0,32

P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 5.611,50

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm
de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyen-
do transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
bas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Uni-
dad totalmente terminada.

290,00 19,35

P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x1.5+ tapa acero galvanizada+pates 512,84

Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de
hasta 1.5m, compuesta por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,  apoyada
sobre fondo de caja excavado y compactado  con 0.2m de hormigón en masa
HM-20, incluida tapa superior armada, tapa de acero galvanizado en caliente de 3
mm estriada, cerco y precerco, rejillas de ventilación, unión entre módulos de cor-
dón impermeabilizante de polisulfuro, agujeros para entrada de  tuberías de dimen-
siones especificadas, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la ar-
queta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccio-
nado y/o cribado con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmente colocada.

1,00 512,84
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P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos 754,16

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de
1,5-2,5m, compuesta por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa
con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de tuberías de diáme-
tro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de
0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600
mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de
polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tu-
bos, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y poste-
rior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o criba-
do. Unidad totalmente colocada.

1,00 754,16

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 338,98

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

1,00 338,98

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 156,55

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 156,55

P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 175,86

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 150mm de diámetro.

1,00 175,86

P6VENT.050.16 ud Ventosa trifuncional DN50 mm PN16+Valv corte+carrete 229,71

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50 mm PN16, con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 229,71

TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex 113,95

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

5,00 22,79

TUB.FD.250A m Tubería de FD DN250  C40+pp piezas+J. Flex 12.054,60

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

180,00 66,97

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 100,70

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

5,00 20,14

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 31,01

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

0,63 49,22

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 49,65

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1,50 33,10
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 137,99

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

1,50 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 192,38

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

142,50 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 144,99

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

5,40 26,85

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 9,76

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

0,60 16,26

TOTAL 02.12.04....................................................................................... 51.269,22

R.S. PLUVIALES  (T12-DC)02.12.05

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 264,20

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

5,00 52,84

P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 286,98

Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector exis-
tente mediante macizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, de-
moliciones asociadas y reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero
de escombros, canon de vertido. Unidad completa.

2,00 143,49

P4RSS5B ud Cegado de tuberías con brida ciega cualq. diam. 257,76

Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector exis-
tente mediante brida ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvacio-
nes, rellenos y reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de es-
combros, canon de vertido. Unidad completa.

1,00 257,76

P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 191,88

Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instala-
da.

6,00 31,98

P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 1.360,50

Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instala-
da.

30,00 45,35

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 9,60

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

30,00 0,32
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P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 523,08

Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad,
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor, enfoscada interiormente y arqueta prefabricada a criterio de la Direc-
ción Facultativa, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior
a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. so-
bre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, co-
nexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyen-
do clapeta

2,00 261,54

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 249,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

90,00 2,77

P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 1.291,20

Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blinda-
dos o monocodal a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada incluyendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de
0.25m como rodapié de seguridad.

120,00 10,76

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 576,92

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

39,30 14,68

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 148,05

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo
33mm, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

22,50 6,58

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 537,75

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

9,00 59,75

P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 1.504,04

Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior
1.20 m, con cono reductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición
DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates polipropileno alma de acero cada 20
cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm
de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos selec-
cionados. Unidad totalmente terminada.

2,00 752,02

TOTAL 02.12.05....................................................................................... 7.201,26

R.S. DRENAJE Y ARROYOS (T12-DC)02.12.06

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 7.249,65

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

137,20 52,84

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 51,38

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

1,50 34,25
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P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 9.373,54

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

1.507,00 6,22

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 4.858,03

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.753,80 2,77

P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 1.384,15

Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, exten-
dido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi-
nada.

117,60 11,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 1.865,44

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.048,00 1,78

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 12.621,03

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

137,20 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.408,80

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.488,00 1,35

P1MT15-200B m Micropilote DN 200HA-30 Vaina 155/8 p.p. puntales+viga riostra 195.260,00

Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 155.8mm de diámetro
y 8mm de espesor lechada de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una relación
agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura me-
diante sistema de inyección única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de morte-
ro,  ejecutado con entubación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, In-
cluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mis-
mo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excava-
ción.
-Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón.
-Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de cone-
xion viga de atado.
-Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares.
-Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
-Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza
y operaciones de demobiliación.
-Puntales y perfil risotra
Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad real-
mente ejecutada.

2.000,00 97,63

TOTAL 02.12.06....................................................................................... 240.072,02
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R.S. ALUMBRADO  (T12-DC)02.12.07

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P5ELEBTALUMB ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 495,90

Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , inclu-
yendo línea de baja tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visa-
do, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para com-
pleta legalización.

1,00 495,90

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 215,20

Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas inclui-
das, iluminación, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de
arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autoriza-
do, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexio-
nado. Unidad totalmente terminada.

40,00 5,38

P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 888,58

Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de
nuevo en su lugar de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alum-
brado público de altura de báculo H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales
de apoyo de dimensiones especificadas en planos, arqueta de acometida normaliza-
da 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada báculo y
conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara
LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de exca-
vacion y rellenos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y
posterior conexionado

2,00 444,29

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 1.818,00

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier
tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

40,00 45,45

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 174,98

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

2,00 87,49

P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 18,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

10,00 1,80

P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 597,00

Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

60,00 9,95

TOTAL 02.12.07....................................................................................... 4.476,67
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R.S. ELECTRICIDAD  (T12-DC)02.12.08

P4RSV0A ud Localización de servicio 2.421,09

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

9,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 977,21

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

1,00 977,21

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub 30.626,40

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..),
consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excava-
ción manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operacio-
nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para pa-
so de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio du-
rante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior re-
lleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

8,00 3.828,30

P5ELE160X4H m Can. horm. PVC 160 mm x4 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-5b) 4.788,60

Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x1.0m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada

60,00 79,81

P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B) 48.370,48

Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos
conformado por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso
excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm.
de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede-
ro, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccio-
nado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación compacta-
dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque-
tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

794,00 60,92

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 562,44

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

2,00 281,22

P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 6.626,88

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media ten-
sión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diáme-
tros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fun-
dición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material proce-
dente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

16,00 414,18

P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica 1 x 95 Al mm2 2.320,20

Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

180,00 12,89

P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica 1 x 150 Al mm2 40.446,36

Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de
presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

2.382,00 16,98

TOTAL 02.12.08....................................................................................... 137.139,66
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R.S. COMUNICACIONES (T12-DC)02.12.09

P4RSV0A ud Localización de servicio 1.076,04

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

4,00 269,01

P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 1.452,60

Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas inclui-
das, iluminación, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de
arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autoriza-
do, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexio-
nado. Unidad totalmente terminada.

270,00 5,38

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 3.908,84

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

4,00 977,21

P5ELEZ110X6H m Can. horm PVC 110 mm x6 Ud cualq. terreno + zanja+rell. 14.458,50

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 60
cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado pro-
cedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal,
instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de
instalaciónde PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente insta-
lada y terminada.

270,00 53,55

P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones 100x100x150 cm con tapa FD 2.254,80

Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón arma-
do normalizada de dimensiones 1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros
varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa
de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material proce-
dente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

6,00 375,80

P5ARQPREF1.5R ud Arqueta tipo 2b comunicaciones 150x100x130 cm con tapa FD 560,80

Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón arma-
do normalizada de dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diá-
metros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor,
con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con mate-
rial procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

2,00 280,40

P5COM62F m Cable 62 fibras monomodo 1.682,10

Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con ais-
lamiento PEAP, bajo canalización de tritubo según especificaciones , incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y certificado.

270,00 6,23

P5COMCAJA64F ud Caja empalme 64 FO 827,68

Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras ópticas de tipo
monomodo, ejecutados por fusión, con p/p de verificación de tipo ODTR.

8,00 103,46

P5COMLATFO ud Latiguillo FO Multimodo 70,24

Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica multimodo con conectores
FC-FC, de una longitud de 1,50 m.

8,00 8,78

TOTAL 02.12.09....................................................................................... 26.291,60
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R.S. GAS  (T12-DC)02.12.10

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub 3.828,30

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..),
consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excava-
ción manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operacio-
nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para pa-
so de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio du-
rante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior re-
lleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

1,00 3.828,30

P4RSV2B ud Corte programado servicio GAS pequeño diam. 1.203,69

Corte programa del servicio de GAS en conducciones de distribución.

1,00 1.203,69

TOTAL 02.12.10....................................................................................... 5.301,00

R.S. HIDROCARBUROS (T12-DC)02.12.11

P4RSV0A ud Localización de servicio 807,03

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

3,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 1.954,42

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

2,00 977,21

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub 3.828,30

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..),
consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excava-
ción manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operacio-
nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para pa-
so de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio du-
rante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior re-
lleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

1,00 3.828,30

TOTAL 02.12.11....................................................................................... 6.589,75

R.S. CANAL (T12-DC)02.12.12

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 3.462,61

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

65,53 52,84

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 242,38

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

87,50 2,77
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 1.557,50

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

875,00 1,78

P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 1.029,88

Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, exten-
dido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi-
nada.

87,50 11,77

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.812,60

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

90,00 20,14

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 5.308,15

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

65,63 80,88

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 3.543,75

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.625,00 1,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 170,73

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

10,50 16,26

P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 619,09

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excava-
ción en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de an-
cho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perime-
tral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad
totalmente instalada y terminada.

109,38 5,66

P4JTACOMB200B m Junta canal 1.537,88

Juntas horizontales o inclinadas, en canal conformadas por cordón de polisulfuro y
posterior lámina de PVC 200 combifléx o similar con aplicación de epoxy de adheren-
cia. Unidad totalmente terminada incluidos cortes en hormigón, solapes y soldadu-
ras de unión.

109,38 14,06

P1MT06E m Corte junta diamante en losa o pavimento e=0.2m 639,87

Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  corte de armaduras con disco es-
pesor 20 cm,  retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, car-
ga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido.  Unidad completa.

109,38 5,85

TOTAL 02.12.12....................................................................................... 19.924,44

R.S. CERRAMIENTOS (T12-DC)02.12.13

P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 577,80

Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso re-
tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte
a vertedero, incluido canon de vertido.

90,00 6,42

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 308,25

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

9,00 34,25
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P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto 1.026,30

Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y
longitud 4 m. incluyendo retirada de muro existente, acopio y posterior reconstruc-
ción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado,
con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), comple-
tamente terminado. incluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra
original y/o reposición de otra de características similares a la original.

15,00 68,42

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 289,80

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de ac-
ceso de doble torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio pa-
ra posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos
abiertos y sellado de los mismos.

60,00 4,83

P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 1.738,20

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en
masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.

60,00 28,97

P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 944,40

Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o
metálicos sobre el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el te-
rreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de
alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100
m.
Unidad completamente terminada.

120,00 7,87

P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 3.761,10

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecu-
tado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según
normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y lim-
pieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

90,00 41,79

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 638,04

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

1,00 638,04

TOTAL 02.12.13....................................................................................... 9.283,89

R.S. VARIOS (T12-DC)02.12.14

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 1.505,94

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

28,50 52,84

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 373,20

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

60,00 6,22

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos 1.834,40

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoi-
dal variable junta machiembrada, incluidas juntas polobreal o similar ejecutada so-
bre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operaciones de excava-
ción y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera nece-
sario) para mantenimiento de servicio. Unidad totalmente instalada.

40,00 45,86
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P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 759,24

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

12,00 63,27

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.933,44

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

96,00 20,14

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 349,02

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

126,00 2,77

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 128,00

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

400,00 0,32

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 2.069,78

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

22,50 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 2.885,63

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.137,50 1,35

TOTAL 02.12.14....................................................................................... 11.838,65

R.S. DESV. TRAFICO (T12-DC)02.12.15

DESVÍO NA-871202.12.15.01

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 3.217,50

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color na-
ranja, continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

4.875,00 0,66

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 7.653,75

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora ma-
nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final

4.875,00 1,57

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 205,20

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

20,00 10,26

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 3.867,50

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

3.250,00 1,19

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 2.372,50

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.625,00 1,46
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P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 848,40

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de
tráfico. Incluida goma de contrapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

140,00 6,06

P6SÑL-031 ud Panel direccional TB5. Desv. tráfico 122,20

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB5 sobre sopor-
tes con base en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 30,55

P6SÑL-010 m² Panel informativo urbano. Desv. tráfico 3.854,13

Suministro y colocación de panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, inclu-
so postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecua-
das a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramen-
te armado, totalmente colocado.

10,50 367,06

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 1.140,72

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, veloci-
dad, giro, adelantamiento, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones en desvíos de tráfico.

42,00 27,16

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 380,64

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, es-
trechamientos, ..) con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

13,00 29,28

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte 316,26

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmon-
taje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

7,00 45,18

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 64,56

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señaliza-
ción vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento com-
pleto de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada
y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

1,00 64,56

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 3.815,36

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial
correspondiente al desvío de tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de
supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad completa en la du-
ración del desvío de tráfico.

1,00 3.815,36

TOTAL 02.12.15.01.................................................................................. 27.858,72

DESVÍO NA-683002.12.15.02

MOV. TIERRAS (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 3.656,25

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

2.925,00 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 1.082,25

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

2.925,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 1.170,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

2.925,00 0,40

229



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 15.502,31

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

5.596,50 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 6.768,45

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

3.802,50 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 876,09

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

43,50 20,14

TOTAL 02.12.15.02.1............................................................................... 29.055,35

DRENAJES (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 801,45

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

195,00 4,11

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.492,03

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

31,00 48,13

P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm 151,28

Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conduccio-
nes, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y trans-
porte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos,
operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

31,00 4,88

TOTAL 02.12.15.02.2............................................................................... 2.444,76

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 3.470,69

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

210,60 16,48

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 11.425,05

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

1.755,00 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 12.056,85

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

1.755,00 6,87
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P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 12.960,09

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

643,50 20,14

TOTAL 02.12.15.02.3............................................................................... 39.912,68

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-6830)02.12.15.02.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 1.217,70

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color na-
ranja, continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.845,00 0,66

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 1.978,20

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora ma-
nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final

1.260,00 1,57

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 61,56

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

6,00 10,26

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 731,85

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

615,00 1,19

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 1.795,80

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.230,00 1,46

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm 1.754,90

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad
completamente terminada.

14,00 125,35

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 1.139,28

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de
tráfico. Incluida goma de contrapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

188,00 6,06

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico 402,24

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 so-
bre soportes con base en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

12,00 33,52

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 271,60

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, veloci-
dad, giro, adelantamiento, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones en desvíos de tráfico.

10,00 27,16

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 117,12

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, es-
trechamientos, ..) con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 29,28

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte 180,72

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmon-
taje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 45,18

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 429,20

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 485/97.

40,00 10,73

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode 29,94

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas so-
bre trípode de acero galvanizado, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

2,00 14,97

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico 4.282,85

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco las-
trable, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones en desvíos de tráfico

143,00 29,95
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P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico 4.710,08

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con
perfil en las dos caras, en módulos de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra,
montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

82,00 57,44

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 3.815,36

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial
correspondiente al desvío de tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de
supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad completa en la du-
ración del desvío de tráfico.

1,00 3.815,36

TOTAL 02.12.15.02.4............................................................................... 22.918,40

TOTAL 02.12.15.02.................................................................................. 94.331,19

TOTAL 02.12.15....................................................................................... 122.189,91

TOTAL 02.12 ........................................................................................... 906.398,73

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (T12-D.C.)02.13

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (T12-DC)02.13.01

ATMÓSFERA (T12-DC)02.13.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora 44.785,26

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba
de agua y limpieza mediante barredora con presencia permanente en obra  en tra-
mos DC-T21;DC-T14/15.

18,00 2.488,07

TOTAL 02.13.01.01.................................................................................. 44.785,26

SUELO (T12-DC)02.13.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 8.613,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

4.950,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 25.740,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

49.500,00 0,52

P1MTGB001 m³ Fábrica gaviones DN 2,4. h<4m acero galv. 17.211,00

Muro o fábrica de gaviones metálicos realizados con malla de triple torsión de acero
galvanizado reforzado de DN 2,4 mm o superior, incluso anclajes. Totalmente coloca-
do.

300,00 57,37

P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes 8.596,00

Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enreja-
do con alambre galvanizado de Ø 2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al te-
rreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección de taludes, medios
auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (míni-
mo 1.5m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

1.400,00 6,14

P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura 6.644,40

ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diáme-
tro,hincados en el suelo 50 cm, entre los que se entrelazan una fajina construida
con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para reducir la
escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares.

280,00 23,73

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 2.296,00

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiem-
bra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jor-
nada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,
abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 1ª siega.

1.400,00 1,64

TOTAL 02.13.01.02.................................................................................. 69.100,40
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HIDROLOGIA  (T12-DC)02.13.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 6.094,00

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al
terreno mediante estacas.

1.100,00 5,54

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 9.681,96

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, car-
ga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil.

12,00 806,83

TOTAL 02.13.01.03.................................................................................. 15.775,96

FAUNA Y FLORA  (T12-DC)02.13.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 4.306,50

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

2.475,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 3.861,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

7.425,00 0,52

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 1.569,60

Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios.

120,00 13,08

TOTAL 02.13.01.04.................................................................................. 9.737,10

TOTAL 02.13.01....................................................................................... 139.398,72

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (T12-DC)02.13.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones 3.193,57

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de ta-
sas en Organismo.

1,00 3.193,57

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. 1.856,27

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

1,00 1.856,27

P-103AMBAR02Ames Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe 86.568,12

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación
de visitas media de 1 día/semana en el ámbito del tramo, realizado por equipo de téc-
nicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios materiales, ve-
hículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

36,00 2.404,67

P-103AMBAR02B día Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe 3.131,45

Día de control y seguimiento arqueológico de carácter intensivo realizado por equi-
po de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios ma-
teriales, vehículos. Incluida maquinaria de desbroce y excavación, medios auxiliares
necesarios y presencia permanente de técnicos, generación de informe de segui-
miento

5,00 626,29

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 12.047,20

Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de
1Km2, incluyendo excavaciones, sondeos arqueológicos, medios humanos, maquina-
ria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyecto de actuación arqueológi-
ca y trabajo de campo. Unidad completa

2,00 6.023,60

TOTAL 02.13.02....................................................................................... 106.796,61

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL  (T12-DC)02.13.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica 975,28

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el
ámbito de la actuación

1,00 975,28

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras 67.645,44

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las
obras incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de
obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

36,00 1.879,04
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P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) 22.179,96

Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de
una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración
de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales
y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

36,00 616,11

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora 3.965,50

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
inventario de especies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en
el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1,00 3.965,50

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna 2.882,01

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de actuación. Incluidos gas-
tos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1,00 2.882,01

P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 3.541,56

Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad total-
mente ejecutada.

12,00 295,13

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica 2.009,53

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decre-
to 6/2012, de 17 de enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o
sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la comprobación del
cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la re-
solución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y con-
trol ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Unidad completa.

1,00 2.009,53

TOTAL 02.13.03....................................................................................... 103.199,28

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  (T12-DC)02.13.04

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 58.716,13

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

279.600,61 0,21

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 103.452,23

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

279.600,61 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 111.840,24

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

279.600,61 0,40

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 16.776,04

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

139.800,31 0,12

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 64.090,40

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y den-
sidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la inten-
sidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, in-
cluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares.

425,20 150,73

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 33.419,88

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de ma-
rras, realización de podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimien-
to. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande rea-
lizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, inclu-
yendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y me-
dios auxiliares.

36,00 928,33
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P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 395,52

Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso aper-
tura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relle-
no de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

96,00 4,12

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor 4.067,88

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertu-
ra de hoyo de 40x40x40 cm con miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y riego de implantación.

436,00 9,33

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 241,98

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso
apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acopla-
da a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono,
relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

109,00 2,22

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 287,76

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

109,00 2,64

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 2.531,64

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertu-
ra de hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.241,00 2,04

P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 63.508,93

Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y legumino-
sas, a determinar por la Dirección de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

334.257,50 0,19

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor 1.849,09

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura
de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.241,00 1,49

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor 2.682,84

Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.132,00 2,37

TOTAL 02.13.04....................................................................................... 463.860,56

TOTAL 02.13 ........................................................................................... 813.255,17

GESTIÓN DE RESIDUOS (T12-D.C.)02.14

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 30.073,56

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la cons-
trucción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así co-
mo una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una ar-
queta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra nece-
saria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

12,00 2.506,13

PGESRES180B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (T12-DC) 21.489,91

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida
selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en los
tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC.

1,00 21.489,91
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PGESRES150B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (T12-DC) 29.755,26

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :se-
lección, carga , transporte, descarga y canón de gestión  en obras definidas en los
tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC

1,00 29.755,26

PGESRES200B ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (T12-DC) 13.796,64

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peli-
grosos , así como los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido  en
obras definidas en los tramos T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC.

1,00 13.796,64

TOTAL 02.14 ........................................................................................... 95.115,37

VARIOS  (T12-D.C.)02.15

P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo 28.959,20

Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado infor-
mativo del avance de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

1,00 28.959,20

TOTAL 02.15 ........................................................................................... 28.959,20

SEGURIDAD Y SALUD (T12-D.C.)02.16

PSEGSAL.02 ud Seguridad y Salud.Subtramo T12-D.C. (Derivación Corella) 571.780,74

Seguridad y salud en el Subtramo T12-D.C. (Derivación Corella),(según valoración
realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00 571.780,74

TOTAL 02.16 ........................................................................................... 571.780,74

TOTAL 02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella) ...................................... 65.596.489,03
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03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15

MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC-T21 y DC-T14/15)03.01

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 64.307,18

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

535.893,19 0,12

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 179.775,27

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

856.072,70 0,21

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 269.642,01

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

215.713,61 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 396.560,93

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

1.071.786,31 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 428.714,52

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

1.071.786,31 0,40

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 1.900.282,99

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

448.179,95 4,24

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 158.701,50

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

57.292,96 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 8.387,67

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

1.687,66 4,97

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 609.084,06

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

41.490,74 14,68
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P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 372.493,25

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

95.756,62 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 627.910,96

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

290.699,52 2,16

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 114.323,35

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

64.226,60 1,78

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 445.287,69

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

7.236,92 61,53

P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada 15.085,20

Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

390,00 38,68

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 1.547,91

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

819,00 1,89

TOTAL 03.01 ........................................................................................... 5.592.104,49

TUBERÍAS (DC-T21 y DC-T14/15)03.02

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 8.410,98

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

26.284,32 0,32

P1T1300.8.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 8 614.170,50

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.321 mm y espesor mínimo de 8,0 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

1.655,00 371,10
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P1T1300.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp10 185.548,00

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.321 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y
terminada. Unidad medida en planta.

400,00 463,87

P1T1500.9.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 9.5 770.862,56

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.524 mm y espesor mínimo de 9,5 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

1.522,00 506,48

P1T1500.10.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 10.5 251.905,50

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.524 mm y espesor mínimo de 10.5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y
terminada. Unidad medida en planta.

450,00 559,79

P1T1500.16.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16.0 399.194,64

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2,ncluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

468,00 852,98

P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0 5.356.539,20

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

9.440,00 567,43

P1T1600.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 12,5 185.379,29

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

261,37 709,26
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P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5 8.511.288,52

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

11.651,00 730,52

P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0 188.540,08

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

212,00 889,34

P1T1800.18.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 18.0 408.193,80

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.829 mm y espesor mínimo de 18,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

357,00 1.143,40

TOTAL 03.02 ........................................................................................... 16.880.033,07

DESAGÜES (DC-T21 y DC-T14/15)03.03

ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA  (DC-T21 y DC-T14/15)03.03.01

MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)03.03.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 63,71

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

23,00 2,77

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 763,20

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

80,00 9,54

TOTAL 03.03.01.01.................................................................................. 826,91
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)03.03.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 378,99

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,70 49,22

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 561,82

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

7,20 78,03

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 962,47

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

11,90 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 3.762,39

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

40,90 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 479,67

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

29,50 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 5.007,53

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

186,50 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 8.933,49

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

6.617,40 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 1.395,68

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

286,00 4,88

P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 245,75

Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

55,60 4,42

P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D 7.488,80

UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D
formada por anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos para
su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, con pates de polipro-
pileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad total-
mente terminada.

37,00 202,40

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 15.689,52

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

141,50 110,88
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P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 667,62

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

13,60 49,09

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 572,93

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

4,80 119,36

TOTAL 03.03.01.02.................................................................................. 46.146,66

VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)03.03.01.03

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 6.410,27

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

36,90 173,72

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 13.776,84

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

4.623,10 2,98

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 3.997,79

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1.931,30 2,07

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 73.131,66

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

42,00 1.741,23

P1BRIDA150.25 ud Brida ciega PN 25 Ø150 385,52

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN150 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

4,00 96,38
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P1BRIDA250.25 ud Brida ciega PN 25 Ø250 164,29

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 250 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

1,00 164,29

P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 4.076,94

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 100mm de diámetro.

42,00 97,07

P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 703,44

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 150mm de diámetro.

4,00 175,86

P6VM.250.25 ud Válvula mariposa ø 250 mm, 25 atm, instalada. Manual 1.114,79

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

1,00 1.114,79

P6VO.250.25 ud Válvula globo PN25 Ø250 multiorificio 9.132,13

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 250 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 9.132,13

P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 3.757,20

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

24,00 156,55

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 3.201,10

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

17,00 188,30

P6CD.250.16 ud Carrete desmontaje  DN250 PN16 3.968,34

Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

19,00 208,86

P6CD.150.25 ud Carrete desmontaje  DN150PN25 4.106,69

Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN25 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

17,00 241,57

P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25 4.989,67

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

17,00 293,51

P6CD.250.25 ud Carrete desmontaje  DN250 PN25 5.530,27

Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN25 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

17,00 325,31

P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 150 PN25 267,92

Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 150 PN25. Unidad totalmente
instalada.

1,00 267,92

TOTAL 03.03.01.03.................................................................................. 138.714,86
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TOTAL 03.03.01....................................................................................... 185.688,43

CONDUCCIÓN A  VERTIDO (DC-T21 y DC-T14/15)03.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 18.489,38

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

6.204,49 2,98

P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0 4.451,65

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

32,27 137,95

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 10,33

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

32,27 0,32

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 151,21

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

54,59 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 238,97

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

14,67 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 126,11

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

32,42 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 165,33

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

76,54 2,16

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 5,09

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2,86 1,78

TOTAL 03.03.02....................................................................................... 23.638,07
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ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE  (DC-T21 y DC-T14/15))03.03.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.537,07

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

554,90 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 882,58

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

408,60 2,16

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 2.433,60

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

83,60 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 347,57

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

183,90 1,89

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 127,97

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

2,60 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 74,69

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

1,25 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 622,78

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

7,70 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.757,01

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

19,10 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 198,37

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,20 16,26
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 1.710,35

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

63,70 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 3.649,46

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.703,30 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 136,64

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

28,00 4,88

TOTAL 03.03.03....................................................................................... 13.478,09

TOTAL 03.03 ........................................................................................... 222.804,59

VENTOSAS  (DC-T21;T14)03.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (DC-T21; T14)03.04.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 437,57

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

103,20 4,24

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 222,91

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

103,20 2,16

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 7.393,50

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

775,00 9,54

TOTAL 03.04.01....................................................................................... 8.053,98

OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS  (DC-T21; T14)03.04.02

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 3.083,10

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

51,60 59,75

P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3 27.250,37

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m
con cubierta desmontable, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  la-
mas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad totalmente instalada.

19,00 1.434,23

246



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3 41.633,16

Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m
con cubierta desmontable, incluyendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  la-
mas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Unidad totalmente instalada.

12,00 3.469,43

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 2.321,72

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero
S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles
L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente instalado,sol-
dado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como to-
dos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra inclui-
da protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

29,80 77,91

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 3.058,15

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y
herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galva-
nizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias ho-
jas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectan-
gular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y se-
guridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde
carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con ca-
ja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el
cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal.
Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas.
Totalmente instalada y acabada.

31,00 98,65

TOTAL 03.04.02....................................................................................... 77.346,50

VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS  (T12-DC)03.04.03

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 13.401,95

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

4.497,30 2,98

P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 14.696,71

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extremo de tubería abocardado cilín-
drico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3
mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión solda-
da, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas,
baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Uni-
dad medida en planta.

84,60 173,72

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 74.872,89

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

43,00 1.741,23

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 137.575,49

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

43,00 3.199,43

TOTAL 03.04.03....................................................................................... 240.547,04
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TOTAL 03.04 ........................................................................................... 325.947,52

TOMAS   (DC-T21 y DC-T14/15)03.05

TOMA-1703.05.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-17)03.05.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 6.456,81

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.330,98 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 4.613,15

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

928,20 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 3.333,90

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.872,98 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 989,28

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

458,00 2,16

TOTAL 03.05.01.01.................................................................................. 15.393,14

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-17)03.05.01.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 236.777,90

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

79.455,67 2,98

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 10.447,38

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

6,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 1.518,18

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

6,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 753,20

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 188,30
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P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 574,28

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 287,14

P6CD.800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN 800 1.846,53

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 1.846,53

P6CD.1000.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN 1000 6.051,34

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.000 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 3.025,67

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800 11.685,04

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 5.842,52

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 28.230,84

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

4,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 26.992,12

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 5.703,36

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

8,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.683,18

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.341,59

P6VM.1000.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1000 l 55.167,10

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 27.583,55

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l 105.389,90

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 52.694,95

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 7.007,18

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

2,00 3.503,59

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 27.820,92

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

2,00 13.910,46
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P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 15.997,15

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

5,00 3.199,43

TOTAL 03.05.01.02.................................................................................. 544.645,60

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-17)03.05.01.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.764,00

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

96,79 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 62.954,57

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

778,37 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 607,31

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

37,35 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 16.344,94

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

608,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 106.542,11

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

78.920,08 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 507,52

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

104,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 155,70

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

29,60 5,26

TOTAL 03.05.01.03.................................................................................. 191.876,15

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-17)03.05.01.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 15.627,78

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

21,00 744,18

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm 14.019,60

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

21,00 667,60
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P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 177,35

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,20 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 4.305,21

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

69,72 61,75

TOTAL 03.05.01.04.................................................................................. 35.678,18

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-17)03.05.01.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-17)03.05.01.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 351,79

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

127,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 113,40

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

52,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 366,69

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,45 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 382,40

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,40 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.807,67

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

22,35 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.658,58

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

18,03 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 251,70

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

15,48 16,26
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 794,22

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

29,58 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.514,94

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.566,62 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 332,10

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

54,00 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 78,40

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

35,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 2.095,63

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

18,90 110,88

TOTAL 03.05.01.05.1............................................................................... 15.845,12

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-17)03.05.01.05.2

P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 1.300,48

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

8,00 162,56

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 99,72

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

36,00 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.711,15

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

27,81 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 152,05

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1,88 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 186,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,03 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 48,78

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 181,24

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

6,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 291,24

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

215,73 1,35

TOTAL 03.05.01.05.2............................................................................... 3.996,23

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-17)03.05.01.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 216,45

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

585,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 234,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

585,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 810,23

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

292,50 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 109,16

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

3,75 29,11
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P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 23,63

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

12,50 1,89

TOTAL 03.05.01.05.3............................................................................... 1.393,47

TOTAL 03.05.01.05.................................................................................. 21.234,82

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-17)03.05.01.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 2.395,59

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

48,80 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.421,70

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

12,80 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 1.813,92

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

12,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 166,68

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

4,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 7.048,30

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

2.365,20 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 3.987,86

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

2,00 1.993,93

TOTAL 03.05.01.06.................................................................................. 16.834,05
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URBANIZACIÓN (TOMA-17)03.05.01.07

PAVIMENTOS (T17)03.05.01.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 15.627,23

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

775,93 20,14

TOTAL 03.05.01.07.1............................................................................... 15.627,23

CERRAMIENTOS (T17)03.05.01.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 19.110,96

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

198,00 96,52

TOTAL 03.05.01.07.2............................................................................... 20.708,38

DRENAJES (T17)03.05.01.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 916,53

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

223,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 86,46

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

6,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 569,43

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

9,00 63,27

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 22,61

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

1,00 22,61
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P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 116,44

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

4,00 29,11

TOTAL 03.05.01.07.3............................................................................... 1.711,47

TOTAL 03.05.01.07.................................................................................. 38.047,08

TOTAL 03.05.01....................................................................................... 863.709,02

TOMA-1803.05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-18)03.05.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 15.541,09

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

5.610,50 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 4.048,07

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

814,50 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 9.375,26

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

5.267,00 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 741,96

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

343,50 2,16

TOTAL 03.05.02.01.................................................................................. 29.706,38

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-18)03.05.02.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 214.575,82

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

72.005,31 2,98

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 4.016,63

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

1,00 4.016,63
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P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 5.223,69

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

3,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 1.012,12

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

4,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 564,90

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

3,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 574,28

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 287,14

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600 10.243,86

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 5.121,93

P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800 5.842,52

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 5.842,52

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 21.173,13

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

3,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 26.992,12

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 4.277,52

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

6,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.683,18

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.341,59
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P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l 105.389,90

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 52.694,95

P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l 62.455,65

Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 62.455,65

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 7.007,18

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

2,00 3.503,59

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 27.820,92

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

2,00 13.910,46

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 9.598,29

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

3,00 3.199,43

TOTAL 03.05.02.02.................................................................................. 513.645,61

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-18)03.05.02.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.765,97

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

96,83 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 60.682,65

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

750,28 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 616,58

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

37,92 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 17.653,34

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

657,48 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 67.273,73

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

49.832,39 1,35
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P4PATE01 ud Pate polipropileno 297,68

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

61,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 137,29

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

26,10 5,26

TOTAL 03.05.02.03.................................................................................. 151.427,24

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-18)03.05.02.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 7.813,89

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 744,18

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm 14.019,60

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

21,00 667,60

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 266,02

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,80 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 4.141,57

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

67,07 61,75

TOTAL 03.05.02.04.................................................................................. 27.789,32

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-18)03.05.02.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-18)03.05.02.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 249,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

90,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 96,12

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

44,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 223,95

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,55 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 466,05

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,80 59,75
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.104,01

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

13,65 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.504,04

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

16,35 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 222,44

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

13,68 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 914,51

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

34,06 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.931,70

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.393,85 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 225,09

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

36,60 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 67,87

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

30,30 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 2.095,63

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

18,90 110,88

TOTAL 03.05.02.05.1............................................................................... 13.198,31
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-18)03.05.02.05.2

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 3.195,58

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

36,50 87,55

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 323,54

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

116,80 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 6.116,08

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

99,40 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 152,05

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1,88 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 186,74

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,03 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 48,78

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

3,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 181,24

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

6,75 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 291,24

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

215,73 1,35

TOTAL 03.05.02.05.2............................................................................... 10.520,08
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MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-18)03.05.02.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 83,25

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

225,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 90,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

225,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 155,81

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

56,25 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 218,33

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

7,50 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 23,63

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

12,50 1,89

TOTAL 03.05.02.05.3............................................................................... 571,02

TOTAL 03.05.02.05.................................................................................. 24.289,41

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-18)03.05.02.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 1.796,69

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

36,60 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.066,27

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

9,60 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 1.360,44

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

9,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 125,01

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

3,00 41,67

262



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 5.286,22

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1.773,90 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 3.987,86

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

2,00 1.993,93

TOTAL 03.05.02.06.................................................................................. 13.622,49

URBANIZACIÓN (TOMA-18)03.05.02.07

PAVIMENTOS (T18)03.05.02.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 17.089,39

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

848,53 20,14

TOTAL 03.05.02.07.1............................................................................... 17.089,39

CERRAMIENTOS (T18)03.05.02.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 20.269,20

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

210,00 96,52

TOTAL 03.05.02.07.2............................................................................... 21.866,62
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DRENAJES (T18)03.05.02.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 390,45

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

95,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 216,15

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

15,00 14,41

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 2.690,10

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

126,00 21,35

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 2.024,64

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

32,00 63,27

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 22,61

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

1,00 22,61

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 116,44

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

4,00 29,11

TOTAL 03.05.02.07.3............................................................................... 5.460,39

TOTAL 03.05.02.07.................................................................................. 44.416,40

TOTAL 03.05.02....................................................................................... 804.896,85

TOMA-1903.05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-19)03.05.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 7.764,17

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.802,95 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 3.626,11

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

729,60 4,97
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 4.581,63

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.573,95 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 494,64

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

229,00 2,16

TOTAL 03.05.03.01.................................................................................. 16.466,55

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-19)03.05.03.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 146.666,42

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

49.216,92 2,98

P1BRID1500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1500 9.941,26

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 4.970,63

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 4.016,63

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

1,00 4.016,63

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 3.482,46

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 506,06

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

2,00 253,03

P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida 306,44

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 400mm de diámetro.

1,00 306,44

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 376,60

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 188,30
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P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 287,14

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 287,14

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

P6CD.1500.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1500 9.588,78

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.500 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 4.794,39

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 14.115,42

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 13.496,06

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.851,68

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

4,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.683,18

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.341,59

P6VM.1500.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1500 l 96.437,14

Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 48.218,57

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400 26.725,82

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

1,00 26.725,82

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400 8.554,76

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

1,00 8.554,76

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 6.398,86

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

2,00 3.199,43

TOTAL 03.05.03.02.................................................................................. 350.628,61
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LOSA Y ANCLAJES (TOMA-19)03.05.03.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.320,53

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

87,78 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 48.312,05

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

597,33 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 596,09

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

36,66 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 12.857,12

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

478,85 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 72.304,31

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

53.558,75 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 180,56

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

37,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 436,58

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

83,00 5,26

TOTAL 03.05.03.03.................................................................................. 139.007,24

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-19)03.05.03.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 7.813,89

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 744,18

P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm 6.574,68

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 626,16

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 133,01

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

0,90 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24
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P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 3.736,49

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

60,51 61,75

TOTAL 03.05.03.04.................................................................................. 19.806,31

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-19)03.05.03.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-19)03.05.03.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 249,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

90,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 96,12

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

44,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 223,95

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,55 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 466,05

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,80 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.104,01

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

13,65 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.384,45

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

15,05 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 207,32

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,75 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 924,18

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

34,42 26,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.905,47

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.374,42 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 282,29

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

45,90 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 67,87

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

30,30 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 1.167,57

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

10,53 110,88

TOTAL 03.05.03.05.1............................................................................... 12.176,18

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-19)03.05.03.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 2.699,40

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

22,00 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 274,23

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

99,00 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 5.148,83

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

83,68 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.423,49

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

17,60 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.241,87

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

13,50 91,99
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 325,20

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

20,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 1.208,25

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

45,00 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 3.375,78

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.500,58 1,35

TOTAL 03.05.03.05.2............................................................................... 15.721,88

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-19)03.05.03.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 74,37

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

201,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 80,40

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

201,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 417,58

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

150,75 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 363,88

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

12,50 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 47,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

25,00 1,89

TOTAL 03.05.03.05.3............................................................................... 983,48

TOTAL 03.05.03.05.................................................................................. 28.881,54
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ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-19)03.05.03.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 1.197,80

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

24,40 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 710,85

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

6,40 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 906,96

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

6,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 83,34

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 3.524,15

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1.182,60 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 1.993,93

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

1,00 1.993,93

TOTAL 03.05.03.06.................................................................................. 8.417,03

URBANIZACIÓN (TOMA-19)03.05.03.07

PAVIMENTOS (T19)03.05.03.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 14.148,15

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

702,49 20,14

TOTAL 03.05.03.07.1............................................................................... 14.148,15
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CERRAMIENTOS (T19)03.05.03.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 16.215,36

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

168,00 96,52

TOTAL 03.05.03.07.2............................................................................... 17.812,78

DRENAJES (T19)03.05.03.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 706,92

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

172,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 129,69

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

9,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 759,24

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

12,00 63,27

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 22,61

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

1,00 22,61

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 116,44

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

4,00 29,11

TOTAL 03.05.03.07.3............................................................................... 1.734,90

TOTAL 03.05.03.07.................................................................................. 33.695,83

TOTAL 03.05.03....................................................................................... 596.903,11
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TOMA-2003.05.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-20)03.05.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.667,89

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.046,17 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 4.115,16

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

828,00 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 3.368,06

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.892,17 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 332,64

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

154,00 2,16

TOTAL 03.05.04.01.................................................................................. 13.483,75

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-20)03.05.04.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 108.218,58

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

36.314,96 2,98

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 6.590,46

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

2,00 3.295,23

P1BRID900.25 ud Brida ciega PN 25 Ø900 2.400,64

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 900 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

1,00 2.400,64
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P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 3.482,46

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 759,09

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

3,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 753,20

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 287,14

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 287,14

P6CD900.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 900 2.383,95

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 900 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 2.383,95

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100 3.385,65

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 3.385,65

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 14.115,42

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 13.496,06

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.851,68

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

4,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 1.341,59

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

1,00 1.341,59
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P6VM.1100.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1100 l 31.623,21

Válvula de mariposa, DN 1100 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 31.623,21

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l 39.920,89

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 39.920,89

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400 26.725,82

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

1,00 26.725,82

P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400 8.554,76

Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

1,00 8.554,76

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 6.398,86

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

2,00 3.199,43

TOTAL 03.05.04.02.................................................................................. 277.483,36

LOSA Y ANCLAJES (TOMA 20)03.05.04.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.075,42

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

82,80 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 40.327,58

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

498,61 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 570,73

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

35,10 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 12.857,12

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

478,85 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 63.143,97

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

46.773,31 1,35
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P4PATE01 ud Pate polipropileno 161,04

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

33,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 307,71

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

58,50 5,26

TOTAL 03.05.04.03.................................................................................. 121.443,57

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA 20)03.05.04.04

P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm 6.574,68

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 626,16

P4CINT1300 m Encintado anticorrosivo DN1300 mm 5.744,13

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 547,06

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 133,01

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

0,90 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 2.014,90

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

32,63 61,75

TOTAL 03.05.04.04.................................................................................. 16.014,96

OBRA DE DESAGÜE (TOMA 20)03.05.04.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-20)03.05.04.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 171,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

61,84 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 78,93

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

36,54 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 224,44

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,56 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 466,05

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,80 59,75
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P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.361,21

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

16,83 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.384,45

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

15,05 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 207,32

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,75 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 924,18

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

34,42 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.905,47

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.374,42 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 282,29

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

45,90 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 67,20

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

30,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 1.167,57

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

10,53 110,88

TOTAL 03.05.04.05.1............................................................................... 12.338,01
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-20)03.05.04.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 2.613,51

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

21,30 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 265,50

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

95,85 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 4.988,85

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

81,08 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 284,70

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

3,52 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 248,37

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,70 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 65,04

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

4,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 241,65

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

9,00 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 675,15

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

500,11 1,35

TOTAL 03.05.04.05.2............................................................................... 9.407,60
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MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-20)03.05.04.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 113,11

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

305,70 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 122,28

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

305,70 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 635,11

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

229,28 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 1.558,84

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

53,55 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 47,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

25,00 1,89

TOTAL 03.05.04.05.3............................................................................... 2.476,59

TOTAL 03.05.04.05.................................................................................. 24.222,20

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA 20)03.05.04.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 1.197,80

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

24,40 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 710,85

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

6,40 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 906,96

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

6,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 83,34

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2,00 41,67
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado 3.524,15

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1.182,60 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 1.993,93

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

1,00 1.993,93

TOTAL 03.05.04.06.................................................................................. 8.417,03

URBANIZACIÓN (TOMA 20)03.05.04.07

PAVIMENTOS (T20)03.05.04.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 12.721,03

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

631,63 20,14

TOTAL 03.05.04.07.1............................................................................... 12.721,03

CERRAMIENTOS (T20)03.05.04.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 321,34

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

2,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 18.049,24

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

187,00 96,52

TOTAL 03.05.04.07.2............................................................................... 19.646,66
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DRENAJES (T20)03.05.04.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 789,12

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

192,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 129,69

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

9,00 14,41

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 2.177,70

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

102,00 21,35

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 506,16

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

8,00 63,27

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 22,61

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

1,00 22,61

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 1.539,92

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

52,90 29,11

TOTAL 03.05.04.07.3............................................................................... 5.165,20

TOTAL 03.05.04.07.................................................................................. 37.532,89

TOTAL 03.05.04....................................................................................... 498.597,76

TOMA-2103.05.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-21)03.05.05.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 2.816,67

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.016,85 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 3.876,60

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

780,00 4,97
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P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 1.675,16

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

941,10 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 163,62

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

75,75 2,16

TOTAL 03.05.05.01.................................................................................. 8.532,05

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-21)03.05.05.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 58.928,01

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

19.774,50 2,98

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 3.295,23

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

1,00 3.295,23

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 1.741,23

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

1,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 759,09

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

3,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 376,60

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 287,14

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 287,14

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100 3.385,65

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 3.385,65
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P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 7.057,71

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 13.496,06

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 1.425,84

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 1.341,59

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

1,00 1.341,59

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l 39.920,89

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 39.920,89

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 3.503,59

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

1,00 3.503,59

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 13.910,46

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

1,00 13.910,46

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 3.199,43

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 3.199,43

TOTAL 03.05.05.02.................................................................................. 156.822,42

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-21)03.05.05.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 2.141,07

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

43,50 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 14.667,59

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

181,35 80,88
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 429,26

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

26,40 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 3.499,90

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

130,35 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 28.957,73

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

21.450,17 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 53,68

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

11,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 231,44

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

44,00 5,26

TOTAL 03.05.05.03.................................................................................. 49.980,67

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-21)03.05.05.04

P4CINT1300 m Encintado anticorrosivo DN1300 mm 5.744,13

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 547,06

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 133,01

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

0,90 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 796,58

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

12,90 61,75

TOTAL 03.05.05.04.................................................................................. 8.221,96
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OBRA DE DESAGÜE (TOMA-21)03.05.05.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-21)03.05.05.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 249,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

90,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 96,12

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

44,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 223,95

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,55 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 466,05

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,80 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.104,01

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

13,65 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.384,45

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

15,05 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 207,32

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,75 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 924,18

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

34,42 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.905,47

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.374,42 1,35
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P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 282,29

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

45,90 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 67,20

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

30,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 1.167,57

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

10,53 110,88

TOTAL 03.05.05.05.1............................................................................... 12.175,51

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-21)03.05.05.05.2

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 12.415,47

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

141,81 87,55

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 11,44

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

4,13 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 1.492,82

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

91,64 16,29

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 3.806,23

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

259,28 14,68

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 5.151,91

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

83,73 61,53

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 1.007,53

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

466,45 2,16

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 414,91

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

5,13 80,88
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 222,62

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,42 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 166,83

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

10,26 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 293,74

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

10,94 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 597,31

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

442,45 1,35

P5ARQP-1.2A ud Arq. pref DN=1.2 m  H=3.0m+tapa fundición DN600 +pates 3.361,92

UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 3.0m de  tipo pozo de 1200mm
de diámetro formada por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base
prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y ar-
madura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, pro-
vistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de go-
ma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates
de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado
por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura
útil 100 cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el
borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón ar-
mado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con
mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa
de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo su-
perior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesarios.
Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

4,00 840,48

P5ARQP-1.2B ud Arq. pref DN=1.2 m  resalto  H=3.5m+tapa fundición DN600 +pates 1.116,15

UD de pozo de resalto de altura variable hasta 3,5m de de 1200mm de diámetro for-
mada por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de
apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de HA-30 y armadura
B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos
de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de
100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates de poli-
propileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado por un
cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100
cm., provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde pa-
ra alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado pre-
fabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de
cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición ti-
po calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100
cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Adicionalmen-
te se incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base.
Unidad totalmente terminada.

1,00 1.116,15

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 45,38

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

141,81 0,32

TOTAL 03.05.05.05.2............................................................................... 30.104,26
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MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-21)03.05.05.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 446,22

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

1.206,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 482,40

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

1.206,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 2.607,98

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

941,51 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 123,41

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

69,33 1,78

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 656,43

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

22,55 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 85,24

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

45,10 1,89

TOTAL 03.05.05.05.3............................................................................... 4.401,68

TOTAL 03.05.05.05.................................................................................. 46.681,45

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-21)03.05.05.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 598,90

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

12,20 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 355,42

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

3,20 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 453,48

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

3,00 151,16
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P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 41,67

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

1,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 1.762,07

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

591,30 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 1.993,93

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

1,00 1.993,93

TOTAL 03.05.05.06.................................................................................. 5.205,47

URBANIZACIÓN (TOMA-21)03.05.05.07

PAVIMENTOS (T21)03.05.05.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 8.123,07

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

403,33 20,14

TOTAL 03.05.05.07.1............................................................................... 8.123,07

CERRAMIENTOS (T21)03.05.05.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 160,67

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

1,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 638,04

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

1,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 13.609,32

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

141,00 96,52

TOTAL 03.05.05.07.2............................................................................... 14.408,03
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DRENAJES (T21)03.05.05.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 217,83

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

53,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 72,05

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

5,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 537,80

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

8,50 63,27

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 22,61

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

1,00 22,61

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 116,44

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

4,00 29,11

TOTAL 03.05.05.07.3............................................................................... 966,73

TOTAL 03.05.05.07.................................................................................. 23.497,83

TOTAL 03.05.05....................................................................................... 298.941,85

TOMA-1603.05.06

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-16)03.05.06.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 4.222,06

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.524,21 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 4.174,80

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

840,00 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 2.326,30

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.306,91 1,78
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 469,37

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

217,30 2,16

TOTAL 03.05.06.01.................................................................................. 11.192,53

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-16)03.05.06.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 138.465,28

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

46.464,86 2,98

P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 12.049,89

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

3,00 4.016,63

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 3.295,23

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

1,00 3.295,23

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 3.482,46

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

2,00 1.741,23

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 759,09

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

3,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 753,20

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 287,14

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 287,14

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100 3.385,65

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 3.385,65
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P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600 5.121,93

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 5.121,93

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 14.115,42

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 13.496,06

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.851,68

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

4,00 712,92

P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.683,18

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

2,00 1.341,59

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l 39.920,89

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 39.920,89

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l 52.694,95

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 52.694,95

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 3.503,59

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

1,00 3.503,59

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 13.910,46

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

1,00 13.910,46

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 6.398,86

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

2,00 3.199,43

TOTAL 03.05.06.02.................................................................................. 321.368,86
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LOSA Y ANCLAJES (TOMA-16)03.05.06.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 3.414,88

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

69,38 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 40.527,35

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

501,08 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 517,07

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

31,80 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 14.360,72

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

534,85 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 62.858,93

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

46.562,17 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 170,80

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

35,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 278,78

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

53,00 5,26

TOTAL 03.05.06.03.................................................................................. 122.128,53

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-16)03.05.06.04

P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 7.813,89

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 744,18

P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm 6.574,68

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,50 626,16

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 133,01

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

0,90 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24
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P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 3.065,89

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

49,65 61,75

TOTAL 03.05.06.04.................................................................................. 19.135,71

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-16)03.05.06.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-16)03.05.06.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 249,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

90,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 96,12

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

44,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 223,95

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,55 49,22

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 466,05

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,80 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.104,01

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

13,65 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.384,45

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

15,05 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 207,32

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,75 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 924,18

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

34,42 26,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.905,47

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.374,42 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 282,29

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

45,90 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 67,20

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

30,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 1.167,57

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

10,53 110,88

TOTAL 03.05.06.05.1............................................................................... 12.175,51

CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-16)03.05.06.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 3.300,63

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

26,90 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 335,31

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

121,05 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 6.270,52

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

101,91 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 284,70

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

3,52 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 248,37

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,70 91,99
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 65,04

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

4,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 241,65

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

9,00 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 675,15

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

500,11 1,35

TOTAL 03.05.06.05.2............................................................................... 11.446,20

MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-16)03.05.06.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 93,74

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

253,35 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 101,34

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

253,35 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 526,33

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

190,01 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 546,98

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

18,79 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 47,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

25,00 1,89

TOTAL 03.05.06.05.3............................................................................... 1.315,64

TOTAL 03.05.06.05.................................................................................. 24.937,35
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ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-16)03.05.06.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 1.197,80

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

24,40 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 710,85

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

6,40 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 906,96

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

6,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 83,34

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2,00 41,67

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 3.524,15

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1.182,60 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 1.993,93

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

1,00 1.993,93

TOTAL 03.05.06.06.................................................................................. 8.417,03

URBANIZACIÓN (TOMA-16)03.05.06.07

PAVIMENTOS (T16)03.05.06.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 11.899,32

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

590,83 20,14

TOTAL 03.05.06.07.1............................................................................... 11.899,32

297



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CERRAMIENTOS (T16)03.05.06.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 160,67

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

1,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 638,04

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

1,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 17.663,16

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

183,00 96,52

TOTAL 03.05.06.07.2............................................................................... 18.461,87

DRENAJES (T16)03.05.06.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 608,28

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

148,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 129,69

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

9,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 620,05

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

9,80 63,27

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 368,10

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3,00 122,70

TOTAL 03.05.06.07.3............................................................................... 1.726,12

TOTAL 03.05.06.07.................................................................................. 32.087,31

TOTAL 03.05.06....................................................................................... 539.267,32
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TOMA-14 Y 1503.05.07

MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-14/15)03.05.07.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 4.639,50

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.674,91 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 7.156,80

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

1.440,00 4,97

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 2.793,19

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.569,21 1,78

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 228,31

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

105,70 2,16

TOTAL 03.05.07.01.................................................................................. 14.817,80

CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-14/15)03.05.07.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 98.173,03

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

32.943,97 2,98

P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 3.295,23

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das

1,00 3.295,23

P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 1.741,23

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

1,00 1.741,23
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P1BRIDA700.25 ud Brida ciega PN 25 Ø700 1.341,07

Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 700 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado CANASA, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi-
dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instala-
das.

1,00 1.341,07

P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 759,09

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 300mm de diámetro.

3,00 253,03

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 376,60

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

2,00 188,30

P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 287,14

Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revesti-
dos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor-
nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., inclu-
yendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 287,14

P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 1.051,41

Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 1.051,41

P6CD900.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 900 2.383,95

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 900 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 2.383,95

P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100 3.385,65

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 3.385,65

P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 4.193,90

Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 4.193,90

P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 14.115,42

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

2,00 7.057,71

P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 13.496,06

Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y
PN25 con  accionamiento con volante externo manual, pistón equilibrado aguas arri-
ba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyendo sistema anticavita-
ción. Unidad colocada y probada.

1,00 13.496,06

P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 2.851,68

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

4,00 712,92
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P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 1.341,59

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámi-
co, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui-
dad. Instalación y pruebas.

1,00 1.341,59

P6VM.900.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø900 l 15.792,11

Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

1,00 15.792,11

P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l 39.920,89

Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,00 39.920,89

P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 3.503,59

Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso torni-
llería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

1,00 3.503,59

P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 13.910,46

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

1,00 13.910,46

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 3.199,43

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 3.199,43

TOTAL 03.05.07.02.................................................................................. 225.119,53

LOSA Y ANCLAJES (TOMA-14/15)03.05.07.03

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 4.924,46

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

100,05 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 37.048,70

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

458,07 80,88

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 619,51

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

38,10 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 8.705,84

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

324,24 26,85
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 67.989,08

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

50.362,28 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 58,56

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

12,00 4,88

P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 334,01

Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

63,50 5,26

TOTAL 03.05.07.03.................................................................................. 119.680,16

PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-14/15)03.05.07.04

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm 6.943,04

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

10,40 667,60

P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 133,01

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

0,90 147,79

P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 1.548,24

Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la
toma incluyendo pletinas de conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16
y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa y otros puntos de cone-
xión de la conducción.
Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas
de medida.

1,00 1.548,24

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 2.652,78

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

42,96 61,75

TOTAL 03.05.07.04.................................................................................. 11.277,07

OBRA DE DESAGÜE (TOMA-14/15)03.05.07.05

ARQUETA ROTURA (TOMA-14/15)03.05.07.05.1

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 249,30

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

90,00 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 96,12

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

44,50 2,16

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 223,95

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,55 49,22
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P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 466,05

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

7,80 59,75

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.104,01

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

13,65 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.384,45

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

15,05 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 207,32

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

12,75 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 924,18

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

34,42 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.905,47

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.374,42 1,35

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 282,29

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

45,90 6,15

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 67,20

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

30,00 2,24

P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 1.167,57

Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 eje-
cutada con chapa lagrimadad 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de verti-
lación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmontables, anclajes de tiro de
elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angu-
lares de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y canda-
do . Totalmente terminada y colocada.

10,53 110,88

TOTAL 03.05.07.05.1............................................................................... 12.175,51
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CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-14/15)03.05.07.05.2

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 3.971,80

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

32,37 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 403,51

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

145,67 2,77

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 7.522,66

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

122,26 61,53

P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 24,83

Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza,
con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

0,75 33,10

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 284,70

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

3,52 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 248,37

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

2,70 91,99

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 65,04

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

4,00 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 241,65

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

9,00 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 675,15

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

500,11 1,35

TOTAL 03.05.07.05.2............................................................................... 13.437,71
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MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-14/15)03.05.07.05.3

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 92,52

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

250,05 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 100,02

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

250,05 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 519,49

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

187,54 2,77

P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 526,31

Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según pla-
nos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apo-
yo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre
perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y me-
jora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

18,08 29,11

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 47,25

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

25,00 1,89

TOTAL 03.05.07.05.3............................................................................... 1.285,59

TOTAL 03.05.07.05.................................................................................. 26.898,81

ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-14/15)03.05.07.06

P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 1.197,80

Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm
y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con pla-
ca y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª
calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de
anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos
de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmen-
te anclada y terminada.

24,40 49,09

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 710,85

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

6,40 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 906,96

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

6,00 151,16

P41CADENA
III

m Cadena acero inox 8 mm 83,34

Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosque-
tón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidro-
expansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada.

2,00 41,67
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado 3.524,15

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

1.182,60 2,98

P41LV001 ud Línea de vida 1.993,93

Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados
en extremos de macizos de anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero
galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxidables, y elementos acceso-
rios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud.
Unidad totalmente instalada.

1,00 1.993,93

TOTAL 03.05.07.06.................................................................................. 8.417,03

URBANIZACIÓN (TOMA-14/15)03.05.07.07

PAVIMENTOS (T14/15)03.05.07.07.1

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 16.645,31

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

826,48 20,14

TOTAL 03.05.07.07.1............................................................................... 16.645,31

CERRAMIENTOS (T14/15)03.05.07.07.2

P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 160,67

Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a determinar, totalmente co-
locada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente
instalada.

1,00 160,67

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 638,04

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

1,00 638,04

P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 19.304,00

Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvaniza-
da en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado
en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m sobre el terreno) y za-
pata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso pla-
cas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón
asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími-
cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimen-
tación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( in-
cluye hormigonados y zapatas)

200,00 96,52

TOTAL 03.05.07.07.2............................................................................... 20.102,71
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DRENAJES (T14/15)03.05.07.07.3

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 760,35

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

185,00 4,11

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 129,69

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

9,00 14,41

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.107,23

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

17,50 63,27

TOTAL 03.05.07.07.3............................................................................... 1.997,27

TOTAL 03.05.07.07.................................................................................. 38.745,29

TOTAL 03.05.07....................................................................................... 444.955,69

TOTAL 03.05 ........................................................................................... 4.047.271,60

HINCAS   (DC-T21 y DC-T14/15)03.06

HINCA NA-16003.06.01

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-160)03.06.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 34.305,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

12.384,69 2,77

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.782,39

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

88,50 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.274,10

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

310,00 4,11

TOTAL 03.06.01.01.................................................................................. 37.362,08
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ESTRUCTURA (HINCA NA-160)03.06.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.004,09

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

20,40 49,22

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.076,78

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

17,50 61,53

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 6.599,81

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

81,60 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 7.809,95

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

84,90 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.305,66

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.411,60 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 8.914,20

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

332,00 26,85

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 1.940,28

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

36,72 52,84

TOTAL 03.06.01.02.................................................................................. 36.550,03
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HINCA(HINCA NA-160)03.06.01.03

P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb. 4.028,00

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tu-
bería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 4.028,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra 2.650,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 2.650,00

P6HINCA2000B m Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abierto 186.667,20

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoní-
ticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para rellenos del gap, elementos
auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cable-
ado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición
posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y deseca-
do, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fan-
gos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada
de los tubos al pozo,  la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las pla-
cas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

80,00 2.333,34

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 7.208,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

80,00 90,10

TOTAL 03.06.01.03.................................................................................. 200.553,20

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-160)03.06.01.04

TRATAMIENTO (HINCA NA-160)03.06.01.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 26.386,44

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

333,12 79,21

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

TOTAL 03.06.01.04.1............................................................................... 37.684,44

AUSCULTACIÓN (HINCA NA-160)03.06.01.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 370,60

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

20,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 369,80

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

20,00 18,49

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 4.821,98

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m com-
puesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo conforme Plan de
Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.821,98

TOTAL 03.06.01.04.2............................................................................... 5.562,38

TOTAL 03.06.01.04.................................................................................. 43.246,82
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TOTAL 03.06.01....................................................................................... 317.712,13

HINCA N-11303.06.02

TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA N-113)03.06.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.686,68

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.330,93 2,77

P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 16.514,12

Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con me-
dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su-
perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o ver-
tedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota-
mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes,
conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfi-
lado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

1.298,28 12,72

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 3.359,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

166,80 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.068,60

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

260,00 4,11

TOTAL 03.06.02.01.................................................................................. 24.628,75

PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA N-113)03.06.02.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas 11.719,12

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución
de pantallas Incluye implantación y posterior retirada de todos los elementos, excava-
ciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

1,00 11.719,12

P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas 11.719,12

Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa.

1,00 11.719,12

PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 9.434,93

Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón ar-
mado HA-25/F/20/XC4, incluso parte proporcional de excavación en zanja, encofra-
do de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y demolición de los mis-
mos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

88,40 106,73
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P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 347.687,81

Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con
hormigón HA-30/F/15/ XC2,  Incluido:
-Replanteo de trabajos.
-Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal
para establecimiento de maquinaria.
-Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, inclu-
yendo módulos de unión y esquina de longitudes según necesidad.
-Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita.
-Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y ex-
ceso por pérdidas.
-Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por
pérdidas de sobreescavaciones.
-Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos.
-Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zo-
nas duras.
-Excavación con hidrofresadora en roca sana.
-Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300
-Obturadores para sellado de uniones entre pantallas.
-Reperforación de tubos o junta entre paños.
-Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la mis-
ma en los obturadores.
-Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras.
-Demolición de protuberancias.
-Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero.
-Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras.
-Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros
guía.
Unidad totalmente terminada, medida en su ejey longitud según plano, adecuando
la longitud de módulos finales y de unión.

1.414,40 245,82

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 502,04

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

10,20 49,22

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 3.299,90

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

40,80 80,88

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 12.253,99

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

133,21 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 22.730,73

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

16.837,58 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 3.518,52

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

436,00 8,07

311



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 8.534,00

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

317,84 26,85

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 316,10

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

43,60 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 760,11

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

7,54 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 2.084,01

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

39,44 52,84

TOTAL 03.06.02.02.................................................................................. 434.869,28

HINCA   (HINCA N-113)03.06.02.03

P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb. 40.280,00

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tu-
bería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 40.280,00

P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica 40.280,00

Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo
perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de diáme-
tro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

1,00 40.280,00

P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 209.184,50

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia
c/ 65m o según necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, ele-
mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, genera-
dor y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta
en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de
sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y
material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórti-
co grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas
de apoyo y la colocación de las placas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

50,00 4.183,69

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 4.505,00

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

50,00 90,10

TOTAL 03.06.02.03.................................................................................. 294.249,50
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TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN   (HINCA N-113)03.06.02.04

TRATAMIENTO (HINCA N-113)03.06.02.04.1

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 10.186,41

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

128,60 79,21

TOTAL 03.06.02.04.1............................................................................... 10.186,41

AUSCULTACIÓN (HINCA N-113)03.06.02.04.2

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 111,18

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

6,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 110,94

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

6,00 18,49

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 4.821,98

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m com-
puesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo conforme Plan de
Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.821,98

TOTAL 03.06.02.04.2............................................................................... 5.044,10

TOTAL 03.06.02.04.................................................................................. 15.230,51

TOTAL 03.06.02....................................................................................... 768.978,04

TOTAL 03.06 ........................................................................................... 1.086.690,17

CAMINOS DE SERVICIO  (DC-T21 y DC-T14/15)03.07

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS (DC-T21; T14)03.07.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 21.757,69

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

7.854,76 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 6.263,55

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

3.518,85 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 122.648,57

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

6.089,80 20,14

P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 4.610,16

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

57,00 80,88
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 146,75

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

108,70 1,35

TOTAL 03.07.01....................................................................................... 155.426,72

DRENAJE TRANSVERSAL(DC-T21; T14)03.07.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.07.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 424,72

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

153,33 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 604,16

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

155,31 3,89

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 1.497,02

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

24,33 61,53

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 2.916,69

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

129,00 22,61

TOTAL 03.07.02.01.................................................................................. 5.442,59

OBRAS DE FÁBRICA03.07.02.02

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.025,17

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

21,30 48,13

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 20.024,96

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

316,50 63,27
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P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 4.975,49

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

40,55 122,70

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 5.489,41

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

70,35 78,03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 1.858,52

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

114,30 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 2.696,28

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

100,42 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 8.071,53

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.978,91 1,35

P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 136,15

Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintu-
ra asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente ter-
minada.

60,78 2,24

P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 837,51

Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geo-
textil incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2
l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al
soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de sola-
pes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Del-
ta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos manos de
emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmen-
te terminada, incluso remate de conexión a dren.

66,84 12,53

P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 847,15

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60
cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con mate-
rial filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente ins-
talada y terminada.

88,80 9,54

TOTAL 03.07.02.02.................................................................................. 45.962,17

TOTAL 03.07.02....................................................................................... 51.404,76
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DRENAJE LONGITUDINAL(DC-T21; T14)03.07.03

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 1.564,49

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

108,57 14,41

TOTAL 03.07.03....................................................................................... 1.564,49

TOTAL 03.07 ........................................................................................... 208.395,97

PROTECCIÓN CATÓDICA  (DC-T21 y DC-T14/15)03.08

P2CAT002 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie. 14.338,92

Rectificador 70V-25A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios
auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección ca-
tódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 7.169,46

P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2 13.842,00

Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad com-
pleta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

18,00 769,00

P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía 629,12

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad comple-
ta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

16,00 39,32

P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías 148,00

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad comple-
ta, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor-
mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

4,00 37,00

P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2 2.042,40

Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra
civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del con-
junto y puesta en funcionamiento.

240,00 8,51

P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado 22.428,00

Coque petróleo calcinado

8.400,00 2,67

P2CAT009 m Manguera perforada 763,56

Manguera perforada

108,00 7,07

P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica 2.864,56

Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, mon-
taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

4,00 716,14

P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas. 1.154,98

Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 577,49

P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0. 452,84

Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

2,00 226,42

P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 524,08

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad esti-
mada) y Handy cap, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

4,00 131,02

P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm 1.109,20

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p.
medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la pro-
tección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

4,00 277,30

P2CAT016C ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (DC-T14/15 Y DC-T21) 55.650,00

Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo
el conjunto del subtramo (DC-T14/15 Y DC-T21)
Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

7,00 7.950,00
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P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas 415,92

Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios au-
xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección cató-
dica del conjunto y puesta en funcionamiento.

6,00 69,32

P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza 1.316,52

Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y
2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

3,00 438,84

P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza 5.502,70

Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y
2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in-
formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

7,00 786,10

P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar 1.910,30

Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co-
nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en
funcionamiento.

14,00 136,45

P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados 13.110,30

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla acti-
vadora y 5 m de cable (Protección catódica provisional), incluida p.p. medios auxilia-
res, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica
del conjunto y puesta en funcionamiento.

126,00 104,05

P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R 997,28

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona-
do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona-
miento.

16,00 62,33

P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable 6.634,88

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x
25 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y cone-
xionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en fun-
cionamiento.

32,00 207,34

P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm 801,15

Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje
y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta
en funcionamiento.

105,00 7,63

P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu 662,20

Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resisten-
te al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

70,00 9,46

P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente 320,60

Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. me-
dios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protec-
ción catódica del conjunto y puesta en funcionamiento.

28,00 11,45

P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada 5.164,32

Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, monta-
je y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y pues-
ta en funcionamiento.

28,00 184,44

P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 10.959,60

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares,
obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del
conjunto y puesta en funcionamiento.

24,00 456,65

P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16 10.913,76

Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

3,00 3.637,92

P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16 18.606,84

Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

6,00 3.101,14
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P2CAT037 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16 10.934,12

Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

4,00 2.733,53

P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16 12.141,25

Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

5,00 2.428,25

P2CAT039 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16 4.027,16

Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

2,00 2.013,58

P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16 1.285,99

Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

1,00 1.285,99

P2CAT043 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16 2.253,98

Junta aislante embridada DN 700mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

2,00 1.126,99

P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16 5.163,03

Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci-
vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjun-
to y puesta en funcionamiento.

9,00 573,67

TOTAL 03.08 ........................................................................................... 229.069,56

INSTALACIONES ELÉCTRICAS   (DC-T21 y DC-T14/15)03.09

TOMA-17 (FOTOV)03.09.01

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-17)03.09.01.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.01.01.................................................................................. 15.371,26
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FOTOVOLTAICA (TOMA-17)03.09.01.02

P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w 10.284,12

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  mo-
nocristalinas con las siguientes características:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento
y de nieve, con perforaciones para instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

14,00 734,58

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp 1.119,36

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

1,00 1.119,36

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar 9.094,80

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de sopor-
te, conectores, cubas, etc, para instalación normalizadas según legislación vigente.
Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad en las puntas
de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almace-
namiento de 5 días con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permi-
ta verificar su estado en todo momento.
Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 9.094,80
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P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w 3.031,60

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles
DC accesibles, sistemas de seguridad, apagado por cortocircuito, apagado por so-
brecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá dos entradas
de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de
socorro (grupo electrógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecar-
gas a la salida, fallos de aislamiento y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y
RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación foto-
voltaica, y especialmente el inversor, no mantendrá la tensión en la línea de distribu-
ción (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 3.031,60

P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC 349,80

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente li-
neal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 349,80

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas 4.733,96

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltai-
cas (8 Ud), incluido anclajes, soportes, presillas, tornillería de acero inoxidable y me-
dios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

14,00 338,14
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P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 866,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

105,00 8,25

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 98,29

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 75,48

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 69,95

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

1,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 232,13

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

1,00 232,13

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 219,80

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

20,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 231,20

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 5,78

TOTAL 03.09.01.02.................................................................................. 30.503,90

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-17)03.09.01.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT17 ud CGBT Toma-17 incl. cabina y aparamenta 10.132,99

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-17
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 10.132,99

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 508,45

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

5,00 101,69

TOTAL 03.09.01.03.................................................................................. 26.188,42

CANALIZACIONES (TOMA-17)03.09.01.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 4.331,34

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

78,00 55,53

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 568,85

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

31,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 3.093,42

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

11,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 287,10

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

9,00 31,90

TOTAL 03.09.01.04.................................................................................. 9.440,69

LÍNEAS DE BT (TOMA-17)03.09.01.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.903,18

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

943,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 339,00

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

50,00 6,78

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 1.614,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

245,00 6,59
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P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 452,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

40,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.01.05.................................................................................. 9.073,86

TOMA TIERRA (TOMA-17)03.09.01.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 589,74

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 419,70

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

6,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.087,44

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

138,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.01.06.................................................................................. 5.346,23
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MECANISMOS (TOMA-17)03.09.01.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.01.07.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-17)03.09.01.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 03.09.01.08.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.01....................................................................................... 97.497,57
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TOMA-18 (FOTOV)03.09.02

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-18)03.09.02.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.02.01.................................................................................. 15.371,26

FOTOVOLTAICA (TOMA-18)03.09.02.02
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P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w 10.284,12

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  mo-
nocristalinas con las siguientes características:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento
y de nieve, con perforaciones para instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

14,00 734,58

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp 1.119,36

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

1,00 1.119,36

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar 9.094,80

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de sopor-
te, conectores, cubas, etc, para instalación normalizadas según legislación vigente.
Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad en las puntas
de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almace-
namiento de 5 días con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permi-
ta verificar su estado en todo momento.
Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 9.094,80
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P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w 3.031,60

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles
DC accesibles, sistemas de seguridad, apagado por cortocircuito, apagado por so-
brecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá dos entradas
de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de
socorro (grupo electrógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecar-
gas a la salida, fallos de aislamiento y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y
RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación foto-
voltaica, y especialmente el inversor, no mantendrá la tensión en la línea de distribu-
ción (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 3.031,60

P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC 349,80

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente li-
neal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 349,80

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas 4.733,96

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltai-
cas (8 Ud), incluido anclajes, soportes, presillas, tornillería de acero inoxidable y me-
dios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

14,00 338,14
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P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 866,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

105,00 8,25

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 98,29

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 75,48

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 69,95

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

1,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 232,13

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

1,00 232,13

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 219,80

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

20,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 231,20

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 5,78

TOTAL 03.09.02.02.................................................................................. 30.503,90

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-18)03.09.02.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT18 ud CGBT Toma-18 incl. cabina y aparamenta 8.491,34

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-18
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.491,34

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 406,76

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

4,00 101,69

TOTAL 03.09.02.03.................................................................................. 24.445,08

CANALIZACIONES (TOMA-18)03.09.02.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 4.720,05

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

85,00 55,53

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 623,90

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

34,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 287,10

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

9,00 31,90

TOTAL 03.09.02.04.................................................................................. 9.603,23

LÍNEAS DE BT (TOMA-18)03.09.02.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.871,88

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

938,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 24,44

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

4,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 406,80

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

60,00 6,78

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 28,68

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

4,00 7,17

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25
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P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 955,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

145,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 395,50

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

35,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.02.05.................................................................................. 8.447,98

TOMA TIERRA (TOMA-18)03.09.02.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 589,74

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 419,70

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

6,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.087,44

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

138,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.02.06.................................................................................. 5.346,23
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MECANISMOS (TOMA-18)03.09.02.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.02.07.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-18)03.09.02.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 03.09.02.08.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.02....................................................................................... 95.290,89
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TOMA-19 (FOTOV)03.09.03

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-19)03.09.03.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.03.01.................................................................................. 15.371,26

FOTOVOLTAICA (TOMA-19)03.09.03.02
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P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w 10.284,12

Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  mo-
nocristalinas con las siguientes características:
Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 %
Datos eléctricos de CA
-    Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA
-    Potencia máxima de salida 366 VA
-    Máx. potencia de salida continua 349 VA
-    Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V
-    Máx. corriente de salida continua 1,52 A
-    Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10
-    Eficiencia ponderada10 96,5 %
-    Frecuencia nominal 50 Hz
-    Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz
-    Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms
-    Puerto de CA de clase de sobretensión III
-    Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA
-    Ajuste del factor de potencia 1,0
-    Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo
Datos de alimentación de CC
-    Potencia nominal11 (Pnom) 400 W
-    Tol. de potencia  +5/0 %
-    Eficiencia del módulo  21,5 %
-    Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C
Datos mecánicos
-    Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5
-    Cristal frontal
-    Cristal templado antirreflejos de gran
-    transmisividad
-    Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67
-    (UL: NEMA tipo 6)
-    Marco Anodizado negro de clase 1
 Caja de conexiones: IP65.
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento
y de nieve, con perforaciones para instalación, cableado de conexión .

Unidad totalmente instalada y operativa

14,00 734,58

P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp 1.119,36

Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp.
Unidad totalmente instalada y operativa

1,00 1.119,36

P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar 9.094,80

Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de sopor-
te, conectores, cubas, etc, para instalación normalizadas según legislación vigente.
Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente intensidad en las puntas
de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almace-
namiento de 5 días con carga /descarga de un 15% por hora.
Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permi-
ta verificar su estado en todo momento.
Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 9.094,80
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P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w 3.031,60

Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles
DC accesibles, sistemas de seguridad, apagado por cortocircuito, apagado por so-
brecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico tendrá dos entradas
de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de
socorro (grupo electrógeno).
Cumplirá:
-    Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecar-
gas a la salida, fallos de aislamiento y sobretemperatura en el equipo).
-    Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y
RD 661/2007.
-     En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación foto-
voltaica, y especialmente el inversor, no mantendrá la tensión en la línea de distribu-
ción (protección Anti-isla con desconexión automática)
-     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-    Posibilidad de desconexión manual de la red.
-     Pantalla LCD en el frontal del equipo.
-     Grado de protección IP 65.
-     Comunicación.
Características técnicas
-     Entrada DC
o     Rango de tensión: 240 a 800 Vcc
o     Máxima tensión: 1000 Vcc
o     Potencia máxima: 8.000 W
o     Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A.
o     Número de entradas MPP: 2
o     Número de conexiones de cada MPP: 3.
o     Seccionador de potencia de corriente continua integrado.
-     Salida (AC)
o     Potencia nominal: 8.000W.
o    Potencia máxima: 8.000 W.
o    Corriente máxima de salida: 20A.
o    Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz.
o    Coseno de Phi: 1
o    THD<=2%.

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 3.031,60

P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC 349,80

Convertidor CC/CC.
Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%)
Tolerancia de la tensión de salida 3%
Nivel de ruido < 50mV rms
Consumo en off < 25mA (convertidores aislados)
Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85%
Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa
(sólo productos aislados)
Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente li-
neal hasta 0A a 70°C (160°F)
Humedad relativa Máx. 95% sin condensación
Carcasa Aluminio anodizado
Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas).
Protección:
Sobre corriente
Sobrecalentamiento
Conexión con polaridad inversa
Sobretensión
A prueba de cortocircuitos
Reducción de la tensión de salida
Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada
Varistor (también protege contra descargas)

Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 349,80

P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas 4.733,96

Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltai-
cas (8 Ud), incluido anclajes, soportes, presillas, tornillería de acero inoxidable y me-
dios necesarios para su instalación completa incluidos contrapesos.
Unidad totalmente instalada y probada.

14,00 338,14
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P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 866,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

105,00 8,25

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 98,29

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 75,48

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

6,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 69,95

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

1,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 232,13

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

1,00 232,13

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 219,80

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

20,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 231,20

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 5,78

TOTAL 03.09.03.02.................................................................................. 30.503,90

CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-19)03.09.03.03

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT19 ud CGBT Toma-19 incl. cabina y aparamenta 8.491,34

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-19
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.491,34

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 406,76

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

4,00 101,69

TOTAL 03.09.03.03.................................................................................. 24.445,08

CANALIZACIONES (TOMA-19)03.09.03.04

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 3.220,74

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

58,00 55,53

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 167,00

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

25,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 495,45

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

27,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35
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P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 223,30

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

7,00 31,90

TOTAL 03.09.03.04.................................................................................. 7.911,67

LÍNEAS DE BT (TOMA-19)03.09.03.05

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.871,88

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

938,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 24,44

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

4,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 406,80

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

60,00 6,78

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 28,68

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

4,00 7,17

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25
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P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 955,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

145,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 395,50

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

35,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.03.05.................................................................................. 8.447,98

TOMA TIERRA (TOMA-19)03.09.03.06

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 589,74

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

6,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 419,70

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

6,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.087,44

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

138,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.03.06.................................................................................. 5.346,23
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MECANISMOS (TOMA-19)03.09.03.07

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.03.07.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-19)03.09.03.08

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 03.09.03.08.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.03....................................................................................... 93.599,33
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TOMA-20+EPC03.09.04

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-20)03.09.04.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T20 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-20 18.589,75

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Toma-20

1,00 18.589,75

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.04.01.................................................................................. 37.005,21

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-20)03.09.04.02
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P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 217,27

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

26,40 8,23

TOTAL 03.09.04.02.................................................................................. 6.269,95

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-20)03.09.04.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51
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P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 03.09.04.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-20)03.09.04.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06
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P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50

P5ELECGBT20 ud CGBT Toma-20 incl. cabina y aparamenta 8.491,34

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-20
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.491,34

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 305,07

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

3,00 101,69

TOTAL 03.09.04.04.................................................................................. 24.343,39

CANALIZACIONES (TOMA-20)03.09.04.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 3.498,39

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

63,00 55,53
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P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 408,66

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

6,00 68,11

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 4.772,25

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier
tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

105,00 45,45

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 100,20

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

15,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 440,40

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

24,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22
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P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD 1.324,45

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas in-
teriores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta
4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car-
ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi-
ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de so-
portar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.

5,00 264,89

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 223,30

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

7,00 31,90

TOTAL 03.09.04.05.................................................................................. 14.623,94

LÍNEAS DE BT (TOMA-20)03.09.04.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.871,88

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

938,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 24,44

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

4,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 440,70

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

65,00 6,78

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 28,68

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

4,00 7,17

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25
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P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 790,80

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

120,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 395,50

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

35,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.04.06.................................................................................. 8.317,13

TOMA TIERRA (TOMA-20)03.09.04.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 349,75

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

5,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.134,72

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

144,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 35,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

5,00 7,08

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.04.07.................................................................................. 5.260,67

MECANISMOS (TOMA-20)03.09.04.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.04.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-20)03.09.04.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27
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TOTAL 03.09.04.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.04....................................................................................... 107.077,55

TOMA-2103.09.05

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-21)03.09.05.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T21 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-21 14.993,70

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Toma -21.

1,00 14.993,70

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.05.01.................................................................................. 33.409,16

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-21)03.09.05.02

353



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 29.155,91

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

7,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 8.885,11

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

1.079,60 8,23

TOTAL 03.09.05.02.................................................................................. 44.093,70

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-21)03.09.05.03
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 03.09.05.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-21)03.09.05.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT21 ud CGBT Toma-21 incl. cabina y aparamenta 8.491,34

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-21
en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espa-
cio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyen-
do:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.491,34

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 305,07

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

3,00 101,69

TOTAL 03.09.05.04.................................................................................. 24.343,39

CANALIZACIONES (TOMA-21)03.09.05.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 3.498,39

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

63,00 55,53

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 408,66

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

6,00 68,11

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 4.772,25

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier
tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

105,00 45,45

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78
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P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 100,20

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

15,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 440,40

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

24,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.812,20

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

10,00 281,22

P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD 1.324,45

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas in-
teriores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta
4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car-
ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi-
ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de so-
portar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.

5,00 264,89

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 223,30

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

7,00 31,90

TOTAL 03.09.05.05.................................................................................. 14.623,94
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LÍNEAS DE BT (TOMA-21)03.09.05.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.871,88

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

938,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 24,44

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

4,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 406,80

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

60,00 6,78

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 28,68

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

4,00 7,17

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 790,80

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

120,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 395,50

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

35,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.05.06.................................................................................. 8.283,23
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TOMA TIERRA (TOMA-21)03.09.05.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 349,75

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

5,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 724,96

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

92,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 35,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

5,00 7,08

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.05.07.................................................................................. 4.850,91

MECANISMOS (TOMA-21)03.09.05.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29
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P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.05.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-21)03.09.05.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 03.09.05.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.05....................................................................................... 140.861,59

TOMA-16+EPC03.09.06

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-16)03.09.06.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71
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P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T16 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-16 22.996,44

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Toma-16.

1,00 22.996,44

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.06.01.................................................................................. 41.411,90

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-16)03.09.06.02

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 133.284,16

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

32,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 59.454,34

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

7.224,10 8,23

TOTAL 03.09.06.02.................................................................................. 198.791,18

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-16)03.09.06.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51
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P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 03.09.06.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-16)03.09.06.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06
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P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50

P5ELECGBT16 ud CGBT Toma-16 incl. cabina y aparamenta 8.491,34

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de To-
ma-14/15 en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexiona-
do. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.491,34

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 305,07

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

3,00 101,69

TOTAL 03.09.06.04.................................................................................. 24.343,39

CANALIZACIONES (TOMA-16)03.09.06.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 1.832,49

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

33,00 55,53
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P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 1.225,98

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

18,00 68,11

P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 2.045,25

Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier
tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier
tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables
de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada.

45,00 45,45

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 100,20

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

15,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 440,40

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

24,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 2.249,76

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

8,00 281,22
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P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD 794,67

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas in-
teriores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta
4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car-
ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi-
ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de so-
portar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación me-
cánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.

3,00 264,89

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 223,30

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

7,00 31,90

TOTAL 03.09.06.05.................................................................................. 9.956,14

LÍNEAS DE BT (TOMA-16)03.09.06.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.871,88

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

938,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 24,44

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

4,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 440,70

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

65,00 6,78

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 28,68

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

4,00 7,17

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25
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P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 790,80

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

120,00 6,59

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 395,50

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

35,00 11,30

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.06.06.................................................................................. 8.317,13

TOMA TIERRA (TOMA-16)03.09.06.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 349,75

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

5,00 69,95

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 898,32

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

114,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 35,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

5,00 7,08

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16
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P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.06.07.................................................................................. 5.024,27

MECANISMOS (TOMA-16)03.09.06.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.06.08.................................................................................. 381,92

ALUMBRADO (TOMA-16)03.09.06.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27
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TOTAL 03.09.06.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.06....................................................................................... 299.101,27

TOMA-14/1503.09.07

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-14/15)03.09.07.01

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELECLM1T21 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-21 14.993,70

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Toma -21.

1,00 14.993,70

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 3.044,20

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

1,00 3.044,20

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 03.09.07.01.................................................................................. 33.409,16

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-14/15)03.09.07.02
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P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 33.321,04

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

8,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 8.930,46

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

1.085,11 8,23

TOTAL 03.09.07.02.................................................................................. 48.304,18

TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-14/15)03.09.07.03
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P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 03.09.07.03.................................................................................. 9.684,05

CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-14/15)03.09.07.04

P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (3,1X4,75X3.3m) 7.519,40

Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 2.74m
ancho x 4,88m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de man-
gueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión es-
pecificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad
totalmente instalada.

1,00 7.519,40

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50
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P5ELECGBT14 ud CGBT Toma-14/15 incl. cabina y aparamenta 8.491,34

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de To-
ma-14/15 en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un
30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexiona-
do. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 8.491,34

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 305,07

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

3,00 101,69

TOTAL 03.09.07.04.................................................................................. 24.343,39

CANALIZACIONES (TOMA-14/15)03.09.07.05

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 223,47

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

3,00 74,49

P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 3.054,15

Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado
instalación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comu-
nicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad mí-
nima, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno
con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

55,00 55,53

P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 408,66

Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado insta-
lación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier ti-
po de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio-
nes mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o car-
ga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri-
ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter-
minada

6,00 68,11

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 17,34

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

3,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 100,20

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

15,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 440,40

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

24,00 18,35
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P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 310,45

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

35,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 3,38

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,35

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 4,05

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

2,50 1,62

P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 25,20

Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctri-
ca, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable
cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas
especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

4,00 6,30

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 3.093,42

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

11,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 87,49

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

1,00 87,49

P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 20,25

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x
75 mm.

1,00 20,25

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 30,86

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

1,00 30,86

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 223,30

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

7,00 31,90

TOTAL 03.09.07.05.................................................................................. 8.364,22

LÍNEAS DE BT (TOMA-14/15)03.09.07.06

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 5.871,88

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

938,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

375



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 24,44

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

4,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 406,80

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

60,00 6,78

P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 28,68

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

4,00 7,17

P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 41,25

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sec-
ción, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen-
dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

5,00 8,25

P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 18,15

Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla-
miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emi-
sión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com-
pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen-
te instalado.

3,00 6,05

P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 955,55

Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

145,00 6,59

P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 401,10

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento
0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo,
incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente ins-
talado.

35,00 11,46

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 03.09.07.06.................................................................................. 8.453,58

TOMA TIERRA (TOMA-14/15)03.09.07.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 491,45

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

5,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 100,64

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

8,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 349,75

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

5,00 69,95
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P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 1.055,92

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

134,00 7,88

P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 35,40

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada

5,00 7,08

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 54,95

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

5,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 03.09.07.07.................................................................................. 5.181,87

MECANISMOS (TOMA-14/15)03.09.07.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 7,52

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 13,14

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

1,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 10,29

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

1,00 10,29

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 144,43

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

1,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 03.09.07.08.................................................................................. 381,92
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ALUMBRADO (TOMA-14/15)03.09.07.09

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 722,84

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

4,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 130,18

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

2,00 65,09

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

TOTAL 03.09.07.09.................................................................................. 1.191,29

TOTAL 03.09.07....................................................................................... 139.313,66

TOTAL 03.09 ........................................................................................... 972.741,86

CONTROL Y AUTOMATISMO   (DC-T21 y DC-T14/15)03.10

INGENIERÍA Y FORMACIÓN (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.01

P7ING003 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (DC-T21 y DC-T14/15) 9.547,63

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operacio-
nes o entradas), para la integración de la automatización, telemando y gestión de to-
dos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático de variables de con-
trol , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y
manuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del siste-
ma; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de equipos y canaliza-
ciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1,00 9.547,63

P73COMSCADA3 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión  (DC-T21/T14 6.640,19

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra-
das) de SCADA del centro de control para las nuevas variables correspondientes a
las tomas del tramo.

1,00 6.640,19
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P73COMPUESTA3 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones Balsa Tudela 4.879,90

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la Balsa
Tudela  incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pan-
talla táctil y verificación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, rea-
lizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación
de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o has-
ta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participa-
ción de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializa-
do en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o
hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos
los posibles modos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como to-
das las posibles combinaciones en los modos de función y casuísticas que puedan
darse.
Unidad completa.

1,00 4.879,90

P73COMFORMA ud Formación y documentación 1.829,96

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 ho-
ras totales (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para mane-
jo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y producción.Como docu-
mentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un
total de 4 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sis-
tema de Supervisión.

1,00 1.829,96

TOTAL 03.10.01....................................................................................... 22.897,68

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.02

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm 23.006,69

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de
2000x800x600con puerta transparente color RAL5012, para alojamiento de equipos
de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puer-
ta, ventilación por extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, re-
sistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos, equipo de con-
mutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme,
switch, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada
salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de
señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja
para módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, pren-
sas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los equipos que contiene total-
mente montados, cableados, conexionados y probados.

7,00 3.286,67

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec. 26.689,32

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de
alimentación autónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctri-
co, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5 y modem de
comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundi-
dad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resis-
tente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, So-
portes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mu-
ral,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc con-
tacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro
aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cua-
dro (magnetotérmica), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equi-
pos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magnetotérmi-
ca+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Pro-
tección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación;
Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección con-
tra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protec-
ción individual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléc-
trico; Picas de protección o conexión a picas existentes, incluido cable de protección;
módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables mediante la
herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  inge-
niería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instala-
ción y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa.

7,00 3.812,76
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P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec. 20.140,05

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio
modem half duplex en la banda de los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena di-
reccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf de baja pérdi-
da y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instala-
do y probado.

7,00 2.877,15

P7COMP005 ud Bastidor Autómata 2.444,05

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o
similar.

7,00 349,15

P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8) 14.362,50

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o si-
milar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programa-
ción del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, proteccio-
nes eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa,
instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documenta-
ción, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra
montaje

3,00 4.787,50

P7COMPLCT12 ud PLC proglamable integrable (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) 17.862,72

PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o simi-
lar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación
del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones
eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, insta-
lada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación,
embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra mon-
taje.

4,00 4.465,68

P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 15.224,16

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de E/D digitales (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de
PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC
(6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

24,00 634,34

P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 4.975,32

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de S/D digitales (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces
PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

7,00 710,76

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 3.500,28

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de e/a analógicas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, cana-
letas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta
instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

7,00 500,04

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 3.286,29

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de s/a analógicas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión,
canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una co-
rrecta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

7,00 469,47

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 3.024,21

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Panta-
lla de 15" táctil HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria pa-
ra aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485
con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local;
Instalación Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y
Puesta en Servicio.

7,00 432,03

380



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 19.065,55

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones
eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión.

7,00 2.723,65

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 999,88

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones
para alimentación de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. In-
cluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos
y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexio-
nado.

7,00 142,84

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 2.514,68

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para se-
ñales analógicas, según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o
similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica
tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prue-
ba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

7,00 359,24

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 1.987,79

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca
PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas
(UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles
5x20. Totalmente instalado y conexionado.

7,00 283,97

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 2.423,47

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para
montaje en bastidor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

7,00 346,21

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 3.393,46

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la uni-
dad de control principal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.
Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles internos tan-
to a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora ade-
más una función de protección  contra la descarga de las baterías, cortando de  for-
ma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad totalmen-
te instalada.

7,00 484,78

P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 12.533,50

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y by-
pass estático de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida se-
noidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y la  instrumenta-
ción. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctri-
cas SAI y salida a Instrumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para by-
pass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Pro-
tección acometida cuadro, y salida SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumen-
tación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto
de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

7,00 1.790,50

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 32.075,40

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima
de memoria de 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device
Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable
conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye me-
moria SD.

7,00 4.582,20

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 9.291,59

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-ENTB de ALLEN BRADLEY o similar.

7,00 1.327,37

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 12.423,74

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-EN2TR de ALLEN BRADLEY o similar.

7,00 1.774,82
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P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 13.087,76

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus
MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o similar.

7,00 1.869,68

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 4.209,17

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de
Schneider o similar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los
siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instala-
da y conexionada.

7,00 601,31

P7COMP022 ud Puente de diodos 1.043,42

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS
400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar.

7,00 149,06

TOTAL 03.10.02....................................................................................... 249.565,00

INSTRUMENTACIÓN  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.03

P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 315,00

Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado.

7,00 45,00

P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 2.731,82

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, ali-
mentación eléctrica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, total-
mente instalado y probado.

7,00 390,26

P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 1.191,36

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, es-
cala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" monta-
do y probado .

17,00 70,08

P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 13.110,06

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida
analógica, alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión
mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del equipo, señal de sa-
lida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

34,00 385,59

P6Q700.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø700 5.061,30

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 700 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 5.061,30

P6Q800.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 5.180,53

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 5.180,53

P6Q900.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø900 6.163,15

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 900 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

1,00 6.163,15

P6Q1100.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1100 22.325,58

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 1.100 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

3,00 7.441,86
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P6Q1300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300 22.886,18

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 1.300 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

2,00 11.443,09

TOTAL 03.10.03....................................................................................... 78.964,98

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.04

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 208,18

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

14,00 14,87

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 116,90

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45),
tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

35,00 3,34

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 4.942,00

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

1.400,00 3,53

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 621,60

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

140,00 4,44

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 14.197,50

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta
19 pares  tendido y conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instala-
da conforme especificaciones.

1.262,00 11,25

P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 21.926,00

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado
trenzado multihilo hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad total-
mente instalada conforme especificaciones.

1.900,00 11,54

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 819,00

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

140,00 5,85

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 827,40

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

140,00 5,91

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 694,40

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

140,00 4,96

P5COMCBL006 m Cable profibus 1.047,20

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

140,00 7,48

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 16.711,38

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O.
multimodo 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet
100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, instalado.

7,00 2.387,34

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 182,24

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

34,00 5,36

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 320,64

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

48,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 3.211,25

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

175,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 1.241,80

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

140,00 8,87
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P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 34,02

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

21,00 1,62

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 90,72

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

56,00 1,62

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 40,53

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

21,00 1,93

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 27,58

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica,
adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada
metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente terminada y colocada.

7,00 3,94

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 2.005,90

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

65,00 30,86

TOTAL 03.10.04....................................................................................... 69.266,24

INTRUSISMO  (DC-T21 y DC-T14/15)03.10.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 3.122,70

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

210,00 14,87

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo 24.343,20

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1
Ud de contacto, interiorres y exteriores, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sire-
na y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de control  me-
diante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD
G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de ali-
mentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como
fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zo-
nas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de
Seguridad completamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio.

7,00 3.477,60

P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 283,85

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curva-
ble PVC D= 23, M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvaniza-
do, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable
coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repeti-
dor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y co-
nexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente insta-
lada.

35,00 8,11

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas 2.784,60

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos acti-
vos holgados  y tubos pasivos cableados cubiertos con material blanqueante del
agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio
como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exte-
rior de polietileno de 13.6 mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de em-
palmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

210,00 13,26
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P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 5.093,13

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegi-
das mediante carcasas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cáma-
ras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica
Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una ca-
lidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporcio-
na imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsiones; Ali-
mentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en
resolución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad
de captura en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, mo-
dalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la
lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;
Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S):
RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level password, IP ad-
dress filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movi-
miento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes ne-
cesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior
coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcionando con emisión
de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

7,00 727,59

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 4.018,49

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), pa-
ra montaje en carril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la
red de video y seguridad  de divesos elementos.

7,00 574,07

P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 5.193,44

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm.
de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, ca-
bleado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de di-
mensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada
60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250
de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hor-
migón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2
mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excavacion y rellenos.

7,00 741,92

P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 800,66

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Mi-
cro torre -  disco duro  Dynamic Video Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista
Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución de
hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cablea-
do. Unidad totalmente instalada y operativa.

1,00 800,66

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo 4.629,50

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de apli-
cación de gestión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador,
aplicaciones de control supervisión, investigación, administración, "player,"Site buil-
der",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento
en centro de control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem
ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo vigilan-
cia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCA-
DA en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigi-
lancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante
e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización conforme a norma-
tiva vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

1,00 4.629,50

P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid 791,24

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Appli-
cation Management recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administra-
dor, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de elementos de con-
trol. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

1,00 791,24

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV 2.982,72

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF re-
solución, 15 días de almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, alma-
cenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 2.982,72

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV 787,10

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilan-
cia. Hasta 60h. Documentación y manuales con 15 copias.

1,00 787,10

TOTAL 03.10.05....................................................................................... 54.830,63

TOTAL 03.10 ........................................................................................... 475.524,53
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SERVICIOS AFECTADOS  (DC-T21 y DC-T14/15)03.11

R.S.PAVIMENTOS (DC-T21/T14-15)03.11.01

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 966,97

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

18,30 52,84

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 1.526,71

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

92,64 16,48

P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 5.869,70

Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado has-
ta 40 cm de espesor, con corte de junta con hilo diamante o radial, retirada de bordi-
llos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar
de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido.

790,00 7,43

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 20,78

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

7,50 2,77

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 394,56

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

96,00 4,11

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 1.537,20

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

72,00 21,35

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 316,35

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

5,00 63,27

P5PAVFRES m²cmFresado pavimentos+trabajos preparatorios 795,20

Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con
máquina fresadora o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de produc-
tos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido de MB, incluido trans-
porte a vertedero autorizado y canon de vertido.

1.120,00 0,71

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 5.025,72

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

772,00 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 5.660,88

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

824,00 6,87
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P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 5.268,62

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

261,60 20,14

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 9.679,50

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

162,00 59,75

P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 1.027,80

Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicón) de dimensiones
15x25x120  cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

30,00 34,26

P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 451,92

Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señaliza-
ción vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento com-
pleto de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada
y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada.

7,00 64,56

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 627,80

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

430,00 1,46

TOTAL 03.11.01....................................................................................... 39.169,71

R.S. CAMINOS (DC-T21/T14-15)03.11.02

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 7.207,38

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

136,40 52,84

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 51,38

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

1,50 34,25

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM 23.881,01

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendi-
do  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del macha-
queo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  niveladora,
regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el
95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y forma-
ción de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

8.559,50 2,79

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 47.445,81

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

2.355,80 20,14

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 6.473,25

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

1.575,00 4,11

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 7.402,59

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

117,00 63,27
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P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 2.085,90

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

17,00 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 2.076,39

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

749,60 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 110,77

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

6,80 16,29

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 1.878,33

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo
33mm, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

285,46 6,58

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 320,40

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

180,00 1,78

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 236,26

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

4,80 49,22

P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 2.207,76

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

24,00 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 2.754,00

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.040,00 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 2.148,00

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

80,00 26,85

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 130,08

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

8,00 16,26

TOTAL 03.11.02....................................................................................... 106.409,31
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R.S. ABASTECIMIENTO (DC-T21/T14-15)03.11.03

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 977,21

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

1,00 977,21

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 1.225,40

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente
en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, cor-
te del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del
mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

1,00 1.225,40

P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000 799,80

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento y/o saneamiento o pluviales de DN =<1000mm, incluyendo operaciones aso-
ciadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de verti-
do y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio du-
rante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

60,00 13,33

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 398,88

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

144,00 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 234,58

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

14,40 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 196,06

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

50,40 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 171,07

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

79,20 2,16

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 19,20

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

60,00 0,32
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TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 2.157,60

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

60,00 35,96

TOTAL 03.11.03....................................................................................... 6.448,81

R.S. RED RIEGO  (DC-T21/T14-15)03.11.04

P4RSV0A ud Localización de servicio 1.076,04

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

4,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 2.931,63

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

3,00 977,21

P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub 3.828,30

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..),
consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excava-
ción manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operacio-
nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para pa-
so de las conducciones bajo servicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio du-
rante la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior re-
lleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, manteni-
miento y reposición de servicio.

1,00 3.828,30

P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 4.901,60

Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente
en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, cor-
te del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass durante la ejecución del
mismo ( si procede)  y agotamiento de agua.

4,00 1.225,40

P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos 10.777,10

Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoi-
dal variable junta machiembrada, incluidas juntas polobreal o similar ejecutada so-
bre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias operaciones de excava-
ción y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera nece-
sario) para mantenimiento de servicio. Unidad totalmente instalada.

235,00 45,86

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 995,20

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

160,00 6,22

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 632,70

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

10,00 63,27
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P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 8.881,95

Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento de
DN<1200mm,  desmontaje manual por personal especializado y medios auxiliares
necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte y ges-
tión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan
de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de
vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización
con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte
autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de desconta-
minación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's
P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud. Unidad completa incluso coloca-
ción de bridas ciegas en T.

165,00 53,83

P4RSS1C m Dem, desmont y retirada  tubería DN >1000 551,70

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abasteci-
miento/riego  y/o saneamiento/ pluviales de DN >1000mm, incluyendo operaciones
asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de
vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servi-
cio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada.

30,00 18,39

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 2.470,27

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

46,75 52,84

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 2.376,66

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

858,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 97,90

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

55,00 1,78

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 816,13

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

50,10 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 810,48

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

208,35 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 523,91

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

242,55 2,16

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 62,40

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

195,00 0,32
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P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos 754,16

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de
1,5-2,5m, compuesta por módulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa
con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de tuberías de diáme-
tro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de
0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600
mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de
polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tu-
bos, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y poste-
rior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o criba-
do. Unidad totalmente colocada.

1,00 754,16

P6PM250INX ud Carrete pasamuros 250mm AISI 316 brida-brida 434,26

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxi-
dable de 250 mm de diámetro.

2,00 217,13

P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete 397,39

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de
purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión
de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerámi-
co según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

1,00 397,39

TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 3.955,60

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

110,00 35,96

TUB.FD.250A m Tubería de FD DN250  C40+pp piezas+J. Flex 2.009,10

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250 mm con junta flexible automati-
ca, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

30,00 66,97

TUB.FD.600A m Tubería de FD DN600  C30+pp piezas+J. Flex 13.184,60

Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 600 mm con junta flexible automati-
ca, clase C30, el revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimien-
to exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado mediante pintura epo-
xi según norma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos,
piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribu-
cion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente termina-
da.

55,00 239,72

TOTAL 03.11.04....................................................................................... 62.469,08

R.S. DRENAJE Y ARROYOS  (DC-T21/T14-15)03.11.05

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 1.902,24

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

36,00 52,84

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 51,38

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

1,50 34,25

P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 34.688,94

Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente
con base de 0.5-1.2m de ancho y altura variable según perfil longitudinal de altura
entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadu-
ra con cunetas/azarbes existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente ter-
minada.

5.577,00 6,22
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P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.359,45

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

67,50 20,14

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 240,65

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

5,00 48,13

P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 3.226,77

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base,
taludes 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobran-
te, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno natu-
ral y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, coloca-
ción de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfi-
les de acero S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre
marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según se define en planos.

51,00 63,27

P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 1.472,40

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

12,00 122,70

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 42.063,70

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

15.185,45 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 78,19

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

4,80 16,29

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 1.251,72

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

321,78 3,89

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 5.178,02

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.909,00 1,78

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 118,13

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

2,40 49,22
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P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 1.333,86

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC2+XA2-SR puesto en obra en cualquier elemen-
to estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad totalmente terminada.

14,50 91,99

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 1.630,13

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

1.207,50 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 1.521,59

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

56,67 26,85

TOTAL 03.11.05....................................................................................... 96.117,17

R.S. ELECTRICIDAD   (DC-T21/T14-15)03.11.06

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

TOTAL 03.11.06....................................................................................... 269,01

R.S. COMUNICACIONES  (DC-T21/T14-15)03.11.07

P4RSV0A ud Localización de servicio 538,02

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

2,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 1.954,42

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

2,00 977,21

P5ELEZ110X6H m Can. horm PVC 110 mm x6 Ud cualq. terreno + zanja+rell. 10.174,50

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 60
cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a
vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado pro-
cedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal,
instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de
instalaciónde PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente insta-
lada y terminada.

190,00 53,55

P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones 100x100x150 cm con tapa FD 1.503,20

Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón arma-
do normalizada de dimensiones 1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros
varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa
de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material proce-
dente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada.

4,00 375,80
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P5COM12F m Cable 12 fibras monomodo 469,30

Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con ais-
lamiento PEAP, bajo canalización de tritubo según especificaciones , incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y certificado.

190,00 2,47

P5COMREP64F ud Repartidor 64 FO 1.994,22

Suministro e instalación de repartidor de 64 fibras ópticas para un total de 64 adapta-
dores de tipo FC-FC y sus correspondientes 64 pig-tail de monomodos, todos fusio-
nados y comprobados con equipo ODTR.

2,00 997,11

P5COMCAJA64F ud Caja empalme 64 FO 413,84

Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras ópticas de tipo
monomodo, ejecutados por fusión, con p/p de verificación de tipo ODTR.

4,00 103,46

TOTAL 03.11.07....................................................................................... 17.047,50

R.S. GAS   (DC-T21/T14-15)03.11.08

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01

P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 977,21

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

1,00 977,21

P4RSV2B ud Corte programado servicio GAS pequeño diam. 1.203,69

Corte programa del servicio de GAS en conducciones de distribución.

1,00 1.203,69

P4RSGPE160 m Reposición tub. DN160mm PE-SDR11+arq+valv.+excav+rellenos GAS 4.458,50

Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN160 mm
PE,SDR11 arquetas y valvulería asociada, incluyendo operaciones de localización
mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programa-
ción de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas re-
queridas, demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos aso-
ciados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de
servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja de ancho especificado en pla-
nos mínimo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno conarena
hasta 30 cm sobre clave de tubería, posterior relleno localizado con suelo selecciona-
do procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, relleno con zahorra artificial
hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de servicio normalizada, losa
de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de ancho, co-
nexionados de elementos, juntas especiales, p.p. de arquetas normalizadas con tapa
de fundición C-400, según detalle definido en planos con base y anclaje de hormigón
en caso de valvulerías,  arquetas en cambios de dirección, conexiones y puntos de
ubicación de valvulería. Unidad totalmente ejecutada.

50,00 89,17

TOTAL 03.11.08....................................................................................... 6.908,41

R.S. HIDROCARBUROS (DC-T21/T14-15)03.11.09

P4RSV0A ud Localización de servicio 269,01

Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, co-
municaciones, gas, hidrocarburos y otros enterrados mediante  microgravimentría
y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, señalización del servi-
cio,  tramitación y gestión de autorización.

1,00 269,01
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P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 977,21

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación
de cruce  de infraestructura existente de tamaño pequeño o medio (conducción
(DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canalización teléfonica, comuni-
caciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante
microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor,
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del
servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo servicio, sostenimiento
y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a
vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual
y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y repo-
sición de servicio.

1,00 977,21

TOTAL 03.11.09....................................................................................... 1.246,22

R.S. CERRAMIENTOS  (DC-T21/T14-15)03.11.10

P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 577,80

Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso re-
tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte
a vertedero, incluido canon de vertido.

90,00 6,42

P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 308,25

Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de
escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido
canon de vertido.

9,00 34,25

P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto 1.026,30

Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y
longitud 4 m. incluyendo retirada de muro existente, acopio y posterior reconstruc-
ción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado,
con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), comple-
tamente terminado. incluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra
original y/o reposición de otra de características similares a la original.

15,00 68,42

P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 289,80

Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de ac-
ceso de doble torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio pa-
ra posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos
abiertos y sellado de los mismos.

60,00 4,83

P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 1.738,20

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en
masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso.

60,00 28,97

P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 944,40

Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o
metálicos sobre el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el te-
rreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de
alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100
m.
Unidad completamente terminada.

120,00 7,87

P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 11.283,30

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecu-
tado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según
normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y lim-
pieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

270,00 41,79

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 2.240,63

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

37,50 59,75

P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 1.276,08

Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria,
galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangu-
lar con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo de cierre para canda-
do, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimenta-
ciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad total-
mente terminada.

2,00 638,04
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P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200 1.705,00

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de
varios diámetros menores a 200 mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvu-
las , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones au-
xiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

500,00 3,41

TOTAL 03.11.10....................................................................................... 21.389,76

R.R.VARIOS (DC-R21/T14-15)03.11.11

P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 798,66

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

3,00 266,22

P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200 1.705,00

Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de
varios diámetros menores a 200 mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvu-
las , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones au-
xiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio-
nes de conexionado. Unidad totalmente terminada.

500,00 3,41

P5ARQR001 ud Arqueta riego+elem. aux.+valv. 2.937,39

Arqueta riego incluida compuerta y p.p. medios auxiliares, 0.2m de hormigón en ma-
sa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y pre-
cerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de polisulfuro entre elemen-
tos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, incluso sobre excava-
ción necesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con
suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado con tamaño máximo de ári-
do 10 mm. Unidad totalmente colocada.

3,00 979,13

TOTAL 03.11.11....................................................................................... 5.441,05

R.R. DESV. TRAFICO (DC-R21/T14-15)03.11.12

DESVÍO NA-690003.11.12.01

DRENAJES (DESVÍO NA-6900)03.11.12.01.1

P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.660,49

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

34,50 48,13

P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm 168,36

Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conduccio-
nes, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y trans-
porte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos,
operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

34,50 4,88

TOTAL 03.11.12.01.1............................................................................... 1.828,85

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-6900)03.11.12.01.2

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 4.520,79

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

274,32 16,48

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 14.881,86

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

2.286,00 6,51
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P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 15.704,82

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

2.286,00 6,87

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 16.881,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

838,20 20,14

TOTAL 03.11.12.01.2............................................................................... 51.988,82

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-6900)03.11.12.01.3

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 940,50

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color na-
ranja, continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.425,00 0,66

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 2.001,75

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora ma-
nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final

1.275,00 1,57

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 307,80

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

30,00 10,26

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 565,25

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

475,00 1,19

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 1.387,00

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

950,00 1,46

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm 1.754,90

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad
completamente terminada.

14,00 125,35

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 878,70

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de
tráfico. Incluida goma de contrapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

145,00 6,06

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico 134,08

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 so-
bre soportes con base en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 33,52

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 434,56

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, veloci-
dad, giro, adelantamiento, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones en desvíos de tráfico.

16,00 27,16

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 117,12

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, es-
trechamientos, ..) con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 29,28

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 85,84

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 485/97.

8,00 10,73

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico 5.169,60

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con
perfil en las dos caras, en módulos de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra,
montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

90,00 57,44

P6SÑL-110 ud Semáforo portátil en desvíos de tráfico 1.482,34

Semáforo portátil con mutado. Desvíos de obra

2,00 741,17
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P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 3.815,36

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial
correspondiente al desvío de tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de
supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad completa en la du-
ración del desvío de tráfico.

1,00 3.815,36

TOTAL 03.11.12.01.3............................................................................... 19.074,80

TOTAL 03.11.12.01.................................................................................. 72.892,47

DESVÍO N-12103.11.12.02

MOV. TIERRAS (DESVÍO N-121)03.11.12.02.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 4.875,00

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

3.900,00 1,25

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 1.443,00

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

3.900,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 1.560,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

3.900,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 20.669,74

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

7.462,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 9.024,60

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

5.070,00 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 876,09

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

43,50 20,14

TOTAL 03.11.12.02.1............................................................................... 38.448,43

DRENAJES (DESVÍO N-121)03.11.12.02.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.130,25

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

275,00 4,11
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P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 1.540,16

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de
diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3
cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y de-
sencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de an-
cho de base, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero
de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de
nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de
salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de
12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla.
Unidad totalmente terminada.

32,00 48,13

P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm 156,16

Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conduccio-
nes, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y trans-
porte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos,
operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada.

32,00 4,88

TOTAL 03.11.12.02.2............................................................................... 2.826,57

PAVIMENTOS (DESVÍO N-121)03.11.12.02.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 4.520,79

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

274,32 16,48

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 14.881,86

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

2.286,00 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 15.704,82

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

2.286,00 6,87

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 16.881,35

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

838,20 20,14

TOTAL 03.11.12.02.3............................................................................... 51.988,82

SEÑALIZACIÓN (DESVÍO N-121)03.11.12.02.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 594,00

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color na-
ranja, continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

900,00 0,66

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 164,85

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora ma-
nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final

105,00 1,57

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 123,12

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

12,00 10,26

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 357,00

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

300,00 1,19

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 876,00

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

600,00 1,46

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm 1.754,90

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad
completamente terminada.

14,00 125,35
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P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 1.375,62

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de
tráfico. Incluida goma de contrapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

227,00 6,06

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico 402,24

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 so-
bre soportes con base en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

12,00 33,52

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 271,60

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, veloci-
dad, giro, adelantamiento, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones en desvíos de tráfico.

10,00 27,16

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 117,12

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, es-
trechamientos, ..) con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 29,28

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte 180,72

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmon-
taje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 45,18

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 236,06

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 485/97.

22,00 10,73

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode 29,94

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas so-
bre trípode de acero galvanizado, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

2,00 14,97

P6SÑL-004 ud Señal octogonal normal L=60 cm Nivel1 119,59

Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

1,00 119,59

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico 5.061,55

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco las-
trable, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones en desvíos de tráfico

169,00 29,95

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico 2.355,04

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con
perfil en las dos caras, en módulos de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra,
montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

41,00 57,44

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 3.815,36

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial
correspondiente al desvío de tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de
supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad completa en la du-
ración del desvío de tráfico.

1,00 3.815,36

TOTAL 03.11.12.02.4............................................................................... 17.834,71

TOTAL 03.11.12.02.................................................................................. 111.098,53

DESVÍO NA-304203.11.12.03

MOV. TIERRAS (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.1

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 2.250,00

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

1.800,00 1,25
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P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 666,00

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

1.800,00 0,37

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 720,00

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

1.800,00 0,40

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 9.539,88

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

3.444,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 4.165,20

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

2.340,00 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 302,10

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

15,00 20,14

TOTAL 03.11.12.03.1............................................................................... 17.643,18

DRENAJES (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.2

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 534,30

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

130,00 4,11

TOTAL 03.11.12.03.2............................................................................... 534,30

PAVIMENTOS (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.3

P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 2.135,81

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso cor-
te de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido. Uni-
dad completa

129,60 16,48

P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 7.030,80

Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

1.080,00 6,51

P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 7.419,60

Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70,
incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación
sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpie-
zas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada.

1.080,00 6,87

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 7.975,44

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

396,00 20,14

TOTAL 03.11.12.03.3............................................................................... 24.561,65
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SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-3042)03.11.12.03.4

P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 1.267,20

Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color na-
ranja, continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.920,00 0,66

P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 2.449,20

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora ma-
nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final

1.560,00 1,57

P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 389,88

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-
cas transversales de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesfe-
ras de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado.

38,00 10,26

P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 761,60

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

640,00 1,19

P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 1.868,80

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y
microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje.

1.280,00 1,46

P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm 1.754,90

Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad
completamente terminada.

14,00 125,35

P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 1.939,20

Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de
tráfico. Incluida goma de contrapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje.

320,00 6,06

P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico 536,32

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 so-
bre soportes con base en T,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

16,00 33,52

P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 244,44

Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, veloci-
dad, giro, adelantamiento, ...) metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones en desvíos de tráfico.

9,00 27,16

P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 117,12

Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, es-
trechamientos, ..) con soporte metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 29,28

P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte 180,72

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmon-
taje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico.

4,00 45,18

P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 515,04

Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 485/97.

48,00 10,73

P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode 59,88

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas so-
bre trípode de acero galvanizado, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

4,00 14,97

P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico 599,00

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco las-
trable, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones en desvíos de tráfico

20,00 29,95

P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico 3.446,40

Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con
perfil en las dos caras, en módulos de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra,
montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de tráfico.

60,00 57,44

P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 3.815,36

Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial
correspondiente al desvío de tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de
supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. Unidad completa en la du-
ración del desvío de tráfico.

1,00 3.815,36
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TOTAL 03.11.12.03.4............................................................................... 19.945,06

TOTAL 03.11.12.03.................................................................................. 62.684,19

TOTAL 03.11.12....................................................................................... 246.675,19

TOTAL 03.11 ........................................................................................... 609.591,22

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL  (DC-T21 y DC-T14/15)03.12

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (DC-T21;T14)03.12.01

ATMÓSFERA (DC-T21;T14)03.12.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora 44.785,26

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba
de agua y limpieza mediante barredora con presencia permanente en obra  en tra-
mos DC-T21;DC-T14/15.

18,00 2.488,07

TOTAL 03.12.01.01.................................................................................. 44.785,26

SUELO (DC-T21;T14)03.12.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 7.134,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

4.100,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 21.320,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

41.000,00 0,52

P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes 11.052,00

Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enreja-
do con alambre galvanizado de Ø 2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al te-
rreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para protección de taludes, medios
auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (míni-
mo 1.5m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

1.800,00 6,14

P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura 8.542,80

ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diáme-
tro,hincados en el suelo 50 cm, entre los que se entrelazan una fajina construida
con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida para reducir la
escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares.

360,00 23,73

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 2.952,00

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiem-
bra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jor-
nada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,
abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 1ª siega.

1.800,00 1,64

TOTAL 03.12.01.02.................................................................................. 51.000,80

HIDROLOGIA (DC-T21;T14)03.12.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 6.204,80

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al
terreno mediante estacas.

1.120,00 5,54

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 12.102,45

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, car-
ga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil.

15,00 806,83

TOTAL 03.12.01.03.................................................................................. 18.307,25
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FAUNA Y FLORA (DC-T21;T14)03.12.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 3.567,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

2.050,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 3.198,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

6.150,00 0,52

P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 1.438,80

Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios.

110,00 13,08

TOTAL 03.12.01.04.................................................................................. 8.203,80

TOTAL 03.12.01....................................................................................... 122.297,11

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (DC-T21;T14)03.12.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones 3.193,57

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de ta-
sas en Organismo.

1,00 3.193,57

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. 1.856,27

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

1,00 1.856,27

P-103AMBAR02Ames Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe 81.758,78

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación
de visitas media de 1 día/semana en el ámbito del tramo, realizado por equipo de téc-
nicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios materiales, ve-
hículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

34,00 2.404,67

P-103AMBAR02B día Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe 37.577,40

Día de control y seguimiento arqueológico de carácter intensivo realizado por equi-
po de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios ma-
teriales, vehículos. Incluida maquinaria de desbroce y excavación, medios auxiliares
necesarios y presencia permanente de técnicos, generación de informe de segui-
miento

60,00 626,29

P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 60.236,00

Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de
1Km2, incluyendo excavaciones, sondeos arqueológicos, medios humanos, maquina-
ria, material auxiliar necesario, análisis documental, proyecto de actuación arqueológi-
ca y trabajo de campo. Unidad completa

10,00 6.023,60

TOTAL 03.12.02....................................................................................... 184.622,02

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (DC-T21;T14)03.12.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica 975,28

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el
ámbito de la actuación

1,00 975,28

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras 67.645,44

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las
obras incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de
obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

36,00 1.879,04

P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) 22.179,96

Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de
una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración
de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales
y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada.

36,00 616,11

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora 3.965,50

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
inventario de especies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en
el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1,00 3.965,50

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna 2.882,01

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de actuación. Incluidos gas-
tos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1,00 2.882,01
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P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 3.541,56

Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad total-
mente ejecutada.

12,00 295,13

TOTAL 03.12.03....................................................................................... 101.189,75

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (DC-T21;T14)03.12.04

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 121.910,42

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y den-
sidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la inten-
sidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, in-
cluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares.

808,80 150,73

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 33.419,88

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de ma-
rras, realización de podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimien-
to. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande rea-
lizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, inclu-
yendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y me-
dios auxiliares.

36,00 928,33

P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 53,56

Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso aper-
tura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a
miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relle-
no de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

13,00 4,12

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor 18.687,99

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertu-
ra de hoyo de 40x40x40 cm con miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y riego de implantación.

2.003,00 9,33

P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP. 63.306,75

Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego.

3.225,00 19,63

P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 464,94

Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

189,00 2,46

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 4.701,96

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso
apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acopla-
da a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono,
relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

2.118,00 2,22

P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 483,20

Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor inclu-
so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abo-
no, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

302,00 1,60

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 171,60

Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de
0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiér-
col y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, rie-
go de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto

26,00 6,60

P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 83,30

Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de
altura, suministrado en contenedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., inclu-
so apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y primer riego.

34,00 2,45

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 5.591,52

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

2.118,00 2,64

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 6.630,00

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertu-
ra de hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

3.250,00 2,04
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P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 18.926,28

Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y legumino-
sas, a determinar por la Dirección de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla.

99.612,02 0,19

P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 9.133,68

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longi-
tud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado
en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de
plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchu-
ra y tornillos galvanizados.

2.003,00 4,56

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor 6.929,99

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura
de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

4.651,00 1,49

P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor 6.003,21

Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

2.533,00 2,37

P-102AMBPL004 ud Plantación de Juniperus oxycedurs 0,1-0,2m en contenedor 5.837,25

Plantación de Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m de altura en contenedor incluso apertu-
ra de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

3.225,00 1,81

TOTAL 03.12.04....................................................................................... 302.335,53

TOTAL 03.12 ........................................................................................... 710.444,41

GESTIÓN DE RESIDUOS (DC-T21 y DC-T14/15)03.13

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 30.073,56

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la cons-
trucción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así co-
mo una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una ar-
queta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra nece-
saria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

12,00 2.506,13

PGESRES180C ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (DC-T21;T14) 14.877,63

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida
selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en los
tramos  DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, DC-T16, T16-T14/15.

1,00 14.877,63

PGESRES150C ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos)  (DC-T21;T14) 21.489,91

Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :se-
lección, carga , transporte, descarga y canón de gestión  en obras definidas en los
tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, DC-T16, T16-T14/15

1,00 21.489,91

PGESRES200C ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos  (DC-T21;T14) 11.570,64

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peli-
grosos , así como los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido  en
obras definidas en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21,
DC-T16, T16-T14/15.

1,00 11.570,64

TOTAL 03.13 ........................................................................................... 78.011,74
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VARIOS  (DC-T21 y DC-T14/15)03.14

P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo 28.959,20

Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en :
a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada,
b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión ,
c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad,
d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado infor-
mativo del avance de obra, estado
f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra
g)-CD video divulgativo
h)-Presentación y actos varios
i)-Monolito actuación

1,00 28.959,20

TOTAL 03.14 ........................................................................................... 28.959,20

SEGURIDAD Y SALUD  (DC-T21 y DC-T14/15)03.15

PSEGSAL.03 ud Seguridad y Salud.Subtramo D.C.-T21 Y DC-T14/15 290.850,77

Seguridad y salud en el Subtramo D.C.-T21 Y DC-T14/15 , (según valoración realiza-
da en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00 290.850,77

TOTAL 03.15 ........................................................................................... 290.850,77

TOTAL 03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15.................................................... 31.758.440,70
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04 BALSA DE TUDELA

CUERPO DE BALSA04.01

TERRAPLÉN DE PRUEBA04.01.01

TERRAPLÉN DE PRUEBA NÚCLEO04.01.01.01

PTU-001 ud Terraplén de prueba núcleo 6.036,70

Terraplén de prueba para material del núcleo de balsa, de acuerdo con las especifi-
caciones del pliego o, en su caso, del director de prueba, incluso ensayos previos y
posteriores e informe con recomendaciones.

1,00 6.036,70

PTU-002 m² Preparación terreno para terraplén 11.712,00

Preparación de plataforma para realizar terraplén de prueba, según especificacio-
nes del pliego,en su caso, direztrices del Director de Obra, totalmente terminado.

1.200,00 9,76

TOTAL 04.01.01.01.................................................................................. 17.748,70

TERRAPLÉN DE PRUEBA TODO-UNO04.01.01.02

PTU-002 m² Preparación terreno para terraplén 9.369,60

Preparación de plataforma para realizar terraplén de prueba, según especificacio-
nes del pliego,en su caso, direztrices del Director de Obra, totalmente terminado.

960,00 9,76

PTU-003 ud Terraplén de prueba  para todo-uno 5.155,67

Terraplén de prueba para material todo uno en espaldón de balsa, de acuerdo con
las especificaciones del pliego o, en su caso, del director de prueba, incluso ensa-
yos previos y posteriores e informe con recomendaciones.

1,00 5.155,67

TOTAL 04.01.01.02.................................................................................. 14.525,27

TOTAL 04.01.01....................................................................................... 32.273,97

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02

DESBROCES04.01.02.01

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 7.766,46

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

6.213,17 1,25

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa 131.166,90

Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tu-
dela y balsa de Mostrakas incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio in-
termedio no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de
material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad
completa.

69.035,21 1,90

TOTAL 04.01.02.01.................................................................................. 138.933,36

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02.02

PTU-004 m³ Excavación de cimiento de núcleo de balsa 237.964,22

Excavación de terreno no clasificado en cimiento de núcleo balsa, con medios mecá-
nicos y taqueos puntuales, incluso refino, con carga y transporte a acopio interme-
dio o vertedero, incluso canon de vertido, mantenimiento  y restauración de vertede-
ro.

51.175,10 4,65

PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones 1.603.644,39

Excavación de terreno no clasificado en explanaciones con medios mecánicos y ta-
queos puntuales incluso, refino de taludes y fondo de excavación, carga y transpor-
te a vertedero, acopio o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento y res-
tauración del vertedero.

396.941,68 4,04
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PTU-008 m² Regularización de fondos de excavación en núcleo de balsa 30.039,56

Regularización de la superficie de excavación en apoyo de cimiento de núcleo de bal-
sa de Tudela incluyendo tratamiento y relleno con mortero de diaclasas de espesor in-
ferior a 3 cm, según P.C.T con carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de vertede-
ro.

10.182,90 2,95

PTU-009 m² Excavación en refino de cimiento de espaldones de balsa 86.108,19

Excavación en refino de fondos de excavación en terciaro alterado en cimiento de
presa con medios mecánicos y taqueos puntuales,con carga y transporte a vertede-
ro o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de verte-
dero.

117.956,42 0,73

PTU-022 m² Hormigón proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espesor reforzado 41.546,23

Hormigon proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espesor reforzado con fibras de
acero, con 700 j de energia de absorcion, en tratamiento de desmonte, incluso aditi-
vos y rechazo, puesto en obra

4.364,10 9,52

TOTAL 04.01.02.02.................................................................................. 1.999.302,59

DESBROCES EN PRÉSTAMOS04.01.02.03

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 57.873,33

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

46.298,66 1,25

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa 376.131,94

Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tu-
dela y balsa de Mostrakas incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio in-
termedio no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de
material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad
completa.

197.964,18 1,90

TOTAL 04.01.02.03.................................................................................. 434.005,27

TOTAL 04.01.02....................................................................................... 2.572.241,22

RELLENOS DEL CUERPO DE BALSA04.01.03

PTU-010 m³ Material limo - arcilloso, extendido en el núcleo de balsa 1.514.393,10

Material "limo-arcilloso" en núcleo de balsa, procedente de la excavación de los sue-
los aluviales de los fondos de valle del vaso del embalse o préstamos próximos, car-
ga, transporte, extendido, humectado y compactado según prescricpciones técnicas
del pliego o según condiciones extraídas del terraplén de prueba, incluso acopios in-
termedios y trabajos en acopio.

435.170,43 3,48

PTU-011 m³ Material "todouno" en espaldones procedente de excavaciones 5.753.236,38

Material "todouno"en espaldones procedente de excavaciones efectuadas en el va-
so del embalse o en zonas próximas según indicaciones del proyecto, incluso aco-
pios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado del material y
transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescrip-
ciones del pliego de condiciones o según puesta en obra deducida de los terraple-
nes de prueba.

1.287.077,49 4,47

PTU-012 m³ Material tipo grava proc de la terraza aluvial en espaldones 1.984.286,28

Material tipo gravas en espaldones procedente de la terraza aluvial superior al embal-
se, incluida su excavación mediante medios mecánicos, incluso taqueos punturales,
selección y troceado, carga, transporte, extendido, humectado y compactado en las
condiciones indicadas en el pliego, incluso aciopios intermedios y trabajos en acopio.

457.208,82 4,34

PTU-013 m³ Material procedente de costra calcarea en espaldón balsa 1.004.819,33

Material procedente de la costra calcárea en espaldon de aguas abajo procedente
de la terraza aluvial superior al embalse, incluida su excavacin mediante medios me-
cánicos, incluso taqueos puntuales, selección y troceado, carga, transporte, extendi-
do, humectado y compactado en las condiciones indicadas en el pliego, incluso acio-
pios intermedios y trabajos en acopio.

261.671,70 3,84
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PTU-014 m³ Material granular para filtro, extendido y compactado balsa 1.228.996,89

Material granular para filtro procedente de  gravera o préstamos cercanos, incluye ex-
cavación y selección de la roca con resistencia a compresión simple superior a 15
Mpa, fabricación en planta de machaqueo y cribado hasta la obtención de la granulo-
metría exigida en el Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en drenes hori-
zontales de presa.

55.965,25 21,96

PTU-015 m³ Material granular de transición, colocado y compactado 339.155,17

Material granular de transición procedente de préstamo de gravas en terraza supe-
rior del embalses, incluye carga, transporte, selección del material y resto de opera-
cionex asociadas según prescripciones del pliego, extendido y compactado en espal-
dón de presa. Unidad totalmente terminada en balsa.

37.852,14 8,96

PTU-016 m³ Material granular tipo dren, extendido y compactado junto a núcleo 1.293.222,06

Material granular para dren procedente de gravera o préstamos, incluye excavación
y selección de la roca con resistencia a compresión simple superior a 15 Mpa, fabri-
cación en planta de machaqueo y cribado hasta la obtención de la granulometría exi-
gida en el Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en drenes horizontales
de balsa.

64.467,70 20,06

PTU-017 m³ Pedraplén extendido y compactado en relleno de pie de balsa y
espaldones

257.173,34

Pedraplén en relleno de pie de balsa y espaldones procedente del vaso del embalse
o préstamos próximos, incluida su excavación mediante voladura, selección y trocea-
do, carga, transporte, extendido, humectación y compactación en tongadas de 0,80
m de espesor y granulometría según lo especificado en el Pliego.

8.583,89 29,96

PTU-018 m³ Material grueso (rip-rap) de cantera en balsa 2.819.279,92

Material grueso (rip-rap) para protección de espaldón procedente de cantera inclui-
da en el proyecto o cualquier otra a distancia similar a la máxima de las incluidas en
proyecto, vertida en cualquier tipo de paramento de balsa, incluso suministro,trans-
porte, colocación y compactación, medido sobre perfil teórico, según planos.

88.268,00 31,94

TOTAL 04.01.03....................................................................................... 16.194.562,47

CORONACIÓN DE BALSA04.01.04

PBATU003 m² Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM 8.937,93

Repaso y compactado de explanada ejecutada, con medios mecánicos y compacta-
ción del 95 % PM. Incluye material de refino en caso de ser necesario.

5.729,44 1,56

PBATU001 m³ Relleno con material filtrante, con grava de cantera 20-40 9.590,20

Relleno localizado de material filtrante (grava 20-40) procedente de cantera, extendi-
do, riego por inundación a humedad óptima, compactación y perfílado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mønima exigida del 95% del En-
sayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da.

814,80 11,77

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 38.640,60

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

1.918,60 20,14

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 24.568,15

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

6.731,00 3,65

PGF21M911 m Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diámetro y esp.
2mm

91.611,11

Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
incluido fijación a dado de hormigón con placa y tornillos, cualquier material auxiliar
así como totalmente colocada en recta o curva de cualquier radio, incluido soldadu-
ras necesarias, todo según planos.

1.788,93 51,21

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 3.834,16

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

64,17 59,75
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P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 442,98

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

9,00 49,22

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 4.806,14

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

157,63 30,49

PPIL12.004 ud Pilona prefabricada de hormigón 14.052,90

Pilona prefabricada de hormigón blanco, de sección cuadrada de 18 cm de lado y
80 cm de  altura según planos, con los bordes en chaflán y rematada en punta, total-
mente colocada.

417,00 33,70

P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 1.698,00

Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2
mm. embebido en hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abraza-
deras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios,
elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

300,00 5,66

TOTAL 04.01.04....................................................................................... 198.182,17

TRATAMIENTO DEL CIMIENTO04.01.05

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN04.01.05.01

PINY001 ud Estudio de inyección 6.508,99

Estudio de optimización la mezcla de la inyección incluso ensayos previos de mez-
cla,propuesta de dosificación, parámetros GIN, incluso informe.

1,00 6.508,99

PINY002 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyección 7.950,00

Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyección.

1,00 7.950,00

PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro 2.035,20

Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento.

16,00 127,20

PINY004 m Perforación de taladro a rotopercusión para inyección entre 0 y 30º 43.959,88

Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación en-
tre 10 y 30 con diámetro comprendido entre 76 y 110 mm, incluso medios auxilia-
res, totalmente terminado.

428,00 102,71

PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador 986,86

Posicionamiento de cada obturador.

98,00 10,07

PINY006 t Materia seca de inyección 552,43

Materia seca de inyección de cemento en lechada realmente inyectada con dosifica-
ción C/A entre 0,5 y 2 en función del as admisiones, incluso aditivo entre 50 y 75 kg,
incluso instalación centralizada de inyección compuesta por silo báscula, balderos y
bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min de lechada con
otros aditivos, equipada con los correpondeintes equipos complementarios y con el
correspondiente utillaje para la puesta en obra.

1,07 516,29

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 12.294,47

Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, in-
cluso aditivo necesario e instalación centralizada de inyección compuesta por silo,
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min
de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos comple-
mentarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

8,56 1.436,27

PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6 4.667,45

Materia seca de inyección de microcemento A-6 en lechada realmente inyectada, in-
cluso aditivo necesario e instalación centralizada de inyección compuesta por silo,
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min
de lechada con otros aditivos, equipada con loscorrepondeintes equipos complemen-
tarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

2,14 2.181,05

PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de prof 747,63

Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de profundidad, inclui-
das obturaciones y apoyo técnico.

3,00 249,21

TOTAL 04.01.05.01.................................................................................. 79.702,91
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PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN04.01.05.02

PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro 1.017,60

Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento.

8,00 127,20

PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección entre 0-10º 6.878,70

Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación en-
tre 0º y 10º con diámetro comprendido entre 76 y 110 mm, incluso medios auxilia-
res, totalmente terminado.

90,00 76,43

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 2.585,29

Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, in-
cluso aditivo necesario e instalación centralizada de inyección compuesta por silo,
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min
de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos comple-
mentarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

1,80 1.436,27

PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de prof 498,42

Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de profundidad, inclui-
das obturaciones y apoyo técnico.

2,00 249,21

TOTAL 04.01.05.02.................................................................................. 10.980,01

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN04.01.05.03

PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro 60.038,40

Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento.

472,00 127,20

PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección entre 0-10º 361.513,90

Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación en-
tre 0º y 10º con diámetro comprendido entre 76 y 110 mm, incluso medios auxilia-
res, totalmente terminado.

4.730,00 76,43

PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador 9.526,22

Posicionamiento de cada obturador.

946,00 10,07

PINY006 t Materia seca de inyección 6.107,71

Materia seca de inyección de cemento en lechada realmente inyectada con dosifica-
ción C/A entre 0,5 y 2 en función del as admisiones, incluso aditivo entre 50 y 75 kg,
incluso instalación centralizada de inyección compuesta por silo báscula, balderos y
bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min de lechada con
otros aditivos, equipada con los correpondeintes equipos complementarios y con el
correspondiente utillaje para la puesta en obra.

11,83 516,29

PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 135.871,14

Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, in-
cluso aditivo necesario e instalación centralizada de inyección compuesta por silo,
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min
de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos comple-
mentarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

94,60 1.436,27

PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6 2.573,64

Materia seca de inyección de microcemento A-6 en lechada realmente inyectada, in-
cluso aditivo necesario e instalación centralizada de inyección compuesta por silo,
báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min
de lechada con otros aditivos, equipada con loscorrepondeintes equipos complemen-
tarios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra.

1,18 2.181,05

TOTAL 04.01.05.03.................................................................................. 575.631,01

TOTAL 04.01.05....................................................................................... 666.313,93

RECOGIDA DE FILTRACIONES04.01.06
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DREN04.01.06.01

PTUDREB250 m Tubería PVC 250 ranurada 64,60

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 250 mm,  puesta en zanja, instalada, trans-
porte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

5,00 12,92

PTUB250PVC m Tubería PVC D=250 mm SN-8 8.588,94

Tubería de PVC  diámetro Nominal 250 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instala-
da.

257,00 33,42

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 4.702,24

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.697,56 2,77

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 6.602,97

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

110,51 59,75

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 3.400,36

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

1.574,24 2,16

TOTAL 04.01.06.01.................................................................................. 23.359,11

ARQUETAS Y AFORADORES04.01.06.02

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 1.869,25

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

114,96 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 2.319,84

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

86,40 26,85

P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20/X0 1.128,05

Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales incluso suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Có-
digo Estructural. Unidad totalmente terminada.

25,98 43,42

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 3.091,82

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

34,16 90,51
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 4.048,34

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.998,77 1,35

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L 1.622,58

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e inclu-
so compuesta por de aros de protección de acero inoxidable, con protección tipo bar-
co formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y
diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, pelda-
ños hexágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de al-
ta resistencia, incluso incorporación central de guía de seguridad anticaida y elemen-
tos extensibles. Unidad totalmente terminada.

8,84 183,55

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 1.012,80

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

114,96 8,81

P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre 2.889,80

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hom-
bre practicable dimensionada para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homolo-
gada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos pe-
rimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmen-
te terminada.

28,68 100,76

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100 405,45

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero gal-
vanizado, calidad S-235-JR, según norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, ce-
rradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

3,00 135,15

TOTAL 04.01.06.02.................................................................................. 18.387,93

TOTAL 04.01.06....................................................................................... 41.747,04

CUNETA PIE DE BALSA04.01.07

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 20.197,10

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

946,00 21,35

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 3.890,70

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

270,00 14,41

P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 13.378,25

Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instala-
da.

295,00 45,35

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 9.036,16

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

3.262,15 2,77

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 24.147,96

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

404,15 59,75
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 8.046,24

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

3.725,11 2,16

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 372,84

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

22,93 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 222,05

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

8,27 26,85

P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20/X0 170,21

Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales incluso suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Có-
digo Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,92 43,42

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 19.381,95

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

315,00 61,53

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 419,97

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

4,64 90,51

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 562,55

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

416,70 1,35

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 202,01

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

22,93 8,81

TOTAL 04.01.07....................................................................................... 100.027,99

TOTAL 04.01 ........................................................................................... 19.805.348,79
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CAMARA DE COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.125,33

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.850,30 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 1.610,28

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

745,50 2,16

TOTAL 04.02.01....................................................................................... 6.735,61

OBRA DE FABRICA04.02.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 751,10

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

15,26 49,22

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 138.597,06

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

1.531,29 90,51

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 289.119,55

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

214.162,63 1,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 1.147,31

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

70,56 16,26

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 13.412,25

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

439,89 30,49

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 20.230,40

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

753,46 26,85
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P4JTAPVC400 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400 793,30

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

50,40 15,74

PIMPEXT3 m² Impermeabilización exterior de la cámara mediante mortero elástico 23.757,79

Impermeabilización exterior de la cámara de compuertas mediante mortero elástico.
Incluye los siguientes trabajos:
- Preparación del soporte mediante medios manuales o mecánicos: limpieza de la su-
perficie con agua a presión con el fin de eliminar la suciedad, restos de desencofran-
tes, etc. para conseguir una correcta adherencia.
- Suministro y aplicación de mortero elástico Masterseal 6100 FX,o SIMILAR en el ex-
terior de la cámara con una dotación aproximada de 3 kg/m2 y 3,0-3,5 mm de espe-
sor medio. La aplicación se realizará de forma manual o proyectada en dos capas y
sobre el soporte húmedo y limpio. Una vez aplicadas las dos capas formará una
membrana superficial adherida al soporte que impide totalmente el paso del agua y
de las humedades, en ambos sentidos, siendo un material que está homologado pa-
ra agua potable y es compatible con hormigones y cemento Pórtland.

764,90 31,06

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 21.967,40

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

953,86 23,03

P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy 534,07

Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Unidad completa incluidas operacio-
nes de tratamiento y limpieza.

48,42 11,03

TOTAL 04.02.02....................................................................................... 510.310,23

CONDUCCIONES Y ELEMENTOS SINGULARES04.02.03

P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0 9.630,11

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

8,60 1.119,78

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 6.000,54

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

1.224,60 4,90

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 3.574,41

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

34,73 102,92

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.252,50

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

138,53 16,26

TOTAL 04.02.03....................................................................................... 21.457,56
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ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS04.02.04

P6COMPBU_E ud Compuerta Bureau 1700x2200 - PN10 -95 mca 661.709,78

Compuerta Bureau con las siguientes caracteristicas.
Accionamiento: HIDRAULICO
Cuerpo: S275JR + 304
Obturador: S275JR+304+BRONCE
Cierre: INOX-BRONCE
Brida: PN 10
Anchura: 1700
Altura: 2200 :
Presión trabajo real: 95 mca
Presión diseño: 95 mca
Presión prueba cuerpo: 142,5 mca
Presión prueba cierre: 104,5 mca

La compuerta incluye lo siguiente:
- By-pass DN 150 compuesto por 2 válvulas de compuerta.
- Sistema de aireación DN 300 compuesto por 2 válvulas de compuertas + 2
válvulas de ventosa.
- Grupo hidráulico (1 para 2 compuertas BU).
- Panel de control (1 para 2 compuertas BU).
- Repuestos recomendados.

Totalmente colocada.

2,00 330.854,89

PCOMO010 m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase 3.851,62

Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado, en ranuras de ele-
mentos hidromecánicos, totalmente colocados.

21,20 181,68

PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas 1.466,26

Reja formada por pletinas metálicas.

10,56 138,85

TOTAL 04.02.04....................................................................................... 667.027,66

ESTRUCTURA METÁLICA04.02.05

P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 1.934,00

Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y pel-
daños antideslizantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y
listones intermedios, estructura de soporte y resto de elementos. Las piezas de
PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química,
con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-par-
te 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.

6,19 312,44

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 1.324,90

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

11,10 119,36

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 2.586,01

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1.249,28 2,07

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6 342,42

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos me-
tálicos 42,2x6 mm, incluso parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmen-
te colocada y terminada.

7,70 44,47
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P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex 282,01

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería
metálica y  tubos metálicos 42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elemen-
tos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de soldaduras, totalmente co-
locada y terminada.

7,40 38,11

TOTAL 04.02.05....................................................................................... 6.469,34

TOTAL 04.02 ........................................................................................... 1.212.000,40

GALERÍA DEL DESAGÜE DE FONDO04.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 84.295,81

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

30.431,70 2,77

PTU-021 m³ Material  de espaldón en relleno de excavación localizada 146.828,10

Material "todouno" en espaldones procedente de excavaciones efectuadas en el va-
so del embalse o en zonas próximas según indicaciones del proyecto, incluso aco-
pios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado del material y
transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescrip-
ciones del pliego de condiciones o según puesta en obra deducida de los terraple-
nes de prueba.

27.342,29 5,37

TOTAL 04.03.01....................................................................................... 231.123,91

OBRA DE FABRICA04.03.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 14.972,72

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

304,20 49,22

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 1.250.313,29

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

13.814,09 90,51

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 55.463,14

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

901,40 61,53

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 3.134.485,69

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.321.841,25 1,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 71.254,90

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

4.382,22 16,26
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 249.905,84

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

9.307,48 26,85

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 185.101,13

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

6.070,88 30,49

P4JTAPVC400 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400 21.406,40

Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

1.360,00 15,74

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 13.018,10

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1.795,60 7,25

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 280.419,04

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

12.176,25 23,03

PSELLSEXTG m Sellado elástico exterior de las juntas de la galería mediante banda
elastomérica

85.380,18

Sellado elástico exterior de las juntas de la galería mediante banda elastomérica. In-
cluye los siguientes trabajos:
- Preparación geométrica de la superficie portante de la junta mediante abujardado.
Limpieza y saneo de ambos lados de la junta.
- Aplicación de resina epoxi, Masterflex 3000 o similar adhesivo o similar.
- Colocación en forma de omega invertida de la banda elastomérica Masterflex 3000
de alta resistencia de 20 cm de ancho o similar.
- Aplicación de una segunda capa resina epoxi, Masterflex 3000 adhesivo o similar.
- Una vez seca la resina se protegerá los lados de la junta mediante relleno de morte-
ro de reparación Emaco S 88 o similar hasta igualar en altura con la superficie de la
bóveda.
- Por último y como protección de la junta se colocará de forma longitudinal una geo-
malla Hate X P 50 de polietileno de alta resistencia y 50 cm de ancho o similar.

607,04 140,65

P4MOR-001_E m³ Mortero de nivelación 15.029,07

Formación de capa de mortero de nivelación.

566,28 26,54

P3ACA001 m Formación de acanaladura con pendiente 14.035,32

Formación de acanaladura con pendiente uniforme longitudinal mediante empleo d
eenncofrado emtálico perdido con una aonchura de 20 cm y una altura de 10 cm, to-
talmente finalizada.

468,00 29,99

TOTAL 04.03.02....................................................................................... 5.390.784,82

CONDUCCIONES04.03.03

P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0 524.057,04

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

468,00 1.119,78
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P41ETT-001C kg Acero galvanizado 291.944,64

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

97.968,00 2,98

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 3.574,41

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

34,73 102,92

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 4.505,00

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

277,06 16,26

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 5.721,76

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

92,66 61,75

TOTAL 04.03.03....................................................................................... 829.802,85

ACCESORIOS04.03.04

PCANDRE m Canaleta de drenaje en galería 7.078,54

Canaleta para recogida de agua en galería.

466,00 15,19

PTAP600_E ud Tapa acceso 600 x 600 872,75

Tapa de fundición ductil para acceso a canal de descarga del aliviadero de dimensio-
nes 0,600 x 0,600 m incluyendo cerco, mano de obra y colocación.

5,00 174,55

PPOL2000.4VI ud Polipasto electrico, trans. Eléctrica, carga = 2000 kg 9.390,44

Polipasto con las siguientes caracerísticas
- Versión : carro eléctrico
- Altura de elevación : 4 m
- Voltaje: 400 V.50 Hz
- Velocidad elevación : 4/1 m/min
- Velocidad translación : 20/5 m/min
- Potencia de elevación : 1,7 y 0,4 kw
- Potencia del carro : 0,34 kw con variador
- Incluye botonera a baja tensión suspendida del polipasto con 3 m de cable de man-
do y carro tomacorrientes

Totalmente colocado.

2,00 4.695,22

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 27.279,45

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

13.178,48 2,07

P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 6.479,73

Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

233,00 27,81

TOTAL 04.03.04....................................................................................... 51.100,91
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ELECTRICIDAD04.03.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 4.792,80

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambien-
tes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de alu-
minio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas
parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fija-
ción de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y comple-
ta.

24,00 199,70

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 2.430,38

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

274,00 8,87

P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 1.752,00

Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re-
ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones,
terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

300,00 5,84

TOTAL 04.03.05....................................................................................... 8.975,18

TOTAL 04.03 ........................................................................................... 6.511.787,67

ARQUETA Y EDIFICIO DE TOMAS04.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 11.360,32

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

4.101,20 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 2.579,73

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

663,17 3,89

TOTAL 04.04.01....................................................................................... 13.940,05

OBRA DE FABRICA04.04.02

ARQUETA INFERIOR04.04.02.01

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 3.467,55

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

70,45 49,22

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 102.906,62

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

999,87 102,92

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 6.093,11

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

374,73 16,26
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P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 1.661,10

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

54,48 30,49

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 34.029,69

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

1.267,40 26,85

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 10.046,15

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

436,22 23,03

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 189.619,72

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

140.459,05 1,35

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 1.829,93

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

297,55 6,15

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 5.583,07

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

633,72 8,81

TOTAL 04.04.02.01.................................................................................. 355.236,94

LOSA DE PASO Y ACCESO A GALERÍA04.04.02.02

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 6.211,22

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

60,35 102,92

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 3.364,31

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

125,30 26,85

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 7.176,38

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

311,61 23,03

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 14.704,70

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

10.892,37 1,35
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P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 77,01

Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecuta-
do in situ, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxilia-
res. Unidad totalmente terminada.

17,00 4,53

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 273,90

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

13,60 20,14

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6 329,08

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos me-
tálicos 42,2x6 mm, incluso parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmen-
te colocada y terminada.

7,40 44,47

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 155,82

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero
S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles
L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente instalado,sol-
dado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como to-
dos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra inclui-
da protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

2,00 77,91

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 207,17

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y
herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galva-
nizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias ho-
jas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectan-
gular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y se-
guridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde
carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con ca-
ja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el
cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal.
Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas.
Totalmente instalada y acabada.

2,10 98,65

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 2.586,01

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1.249,28 2,07

TOTAL 04.04.02.02.................................................................................. 35.085,60

ESTRUCTURA SUPERIOR04.04.02.03

PVPREFTVT25 m Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 35.802,38

Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 en cubierta, incluso transporte y coloca-
ción.

415,10 86,25

PVPREDEL182 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10 25.930,50

Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10, colocada con ayuda de grúa automóvil para
montaje y apeos necesarios. Según CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

75,00 345,74

PVPREDEL136 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2 15.161,11

Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2, colocada con ayuda de grúa automóvil para
montaje y apeos necesarios. Según CODIGO ESTRUCTURAL y CTE.

47,25 320,87

PVPREHAH m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H 22.771,68

Viga prefabricada HA portacanal  tipo H, para recogida de aguas en cubierta, inclu-
so pp de transporte y colocación.

69,50 327,65
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PPILP5060 m. Pilar prefabricado de HA 50x60cm 66.463,14

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/XC4, de sección 50x60 cm., de
altura máxima 15 m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, cura-
do y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre camión para montaje, aploma-
do, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/XC4 para montaje y apeos
necesarios, totalmente terminado.

173,00 384,18

PVIGJAC4040 m Viga jacena prefabricada de HA 40x40 cm 50.276,25

Viga jacena prefabricada de hormigón armado de sección  40x40 cm., con armadu-
ra s/ cálculo y con la sección necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas
de la estructura, incluso parte proporcional de apoyo, montaje con autogrúa, total-
mente instalado.

119,60 420,37

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 893,34

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

18,15 49,22

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 4.613,90

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

44,83 102,92

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 488,13

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

30,02 16,26

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 2.276,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

1.686,00 1,35

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 13.293,13

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

6.421,80 2,07

TOTAL 04.04.02.03.................................................................................. 237.969,66

TOTAL 04.04.02....................................................................................... 628.292,20

ARQUITECTURA04.04.03

FACHADA Y CUBIERTA04.04.03.01

PCUBSAND m² Cubierta panel sandwich e= 30 mm 56.648,85

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6
mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,  instalado, incluso medios auxiliares
y elementos de seguridad, según normativa vigente.

704,50 80,41

PCUBPLAPOL m² Cubierta placas de policarbonato 4.341,60

Suministro y montaje de placas translúcidas planas de policarbonato, con una pen-
diente mayor del 10%, PC Celular "ONDULINE" o similar, de 10 mm de espesor,
con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier ti-
po de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fija-
ción, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la reso-
lución de puntos singulares.

120,00 36,18
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PEP1017 m² Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm. 43.548,27

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, dimensio-
nes 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejunta-
do, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

908,96 47,91

PEP1020 m Trasdosado de chapa de acero galvanizado 2.126,49

Trasdosado de chapa mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado,
de 0,8 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estan-
queidad.

119,60 17,78

PEP1021 m Albardilla metálica de acero galvanizado 3.110,80

Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa ple-
gada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, sobre una capa de regula-
rización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de es-
pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se apli-
ca el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de
base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso,
de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de re-
planteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los me-
dios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas.
Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

119,60 26,01

PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado 2.185,08

Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, for-
mado por piezas preformadas, fijadas con soportes colocados cada 50 cm, con una
pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, pie-
zas de conexión a bajantes y piezas especiales.

69,50 31,44

PBPVC110 m Bajante PVC Ø 110 mm. 781,89

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especia-
les, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, según normativa vi-
gente.

60,80 12,86

PEP1024 ud Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm. 900,32

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñi-
da interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

8,00 112,54

PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 12.312,00

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente termina-
do.

800,00 15,39

TOTAL 04.04.03.01.................................................................................. 125.955,30

CARPINTERÍA04.04.03.02

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 1.745,18

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero
S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles
L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente instalado,sol-
dado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como to-
dos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra inclui-
da protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

22,40 77,91

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 3.472,48

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y
herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galva-
nizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias ho-
jas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectan-
gular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y se-
guridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde
carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con ca-
ja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el
cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal.
Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas.
Totalmente instalada y acabada.

35,20 98,65
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PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm. 816,48

Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido con mortero M-250
de cemento CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

28,00 29,16

PCAPMET m² Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent. 10.784,26

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puer-
tas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmal-
tados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulo-
nes a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para ancla-
je i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vi-
drio, recibido en obra.

44,80 240,72

PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante 4/6/4 921,54

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según normativa vigente.

44,80 20,57

PCARG3 m Cargadero huecos luz= 3 m 1.139,83

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabricadas de
hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y colocación totalmente termi-
nado.

64,80 17,59

TOTAL 04.04.03.02.................................................................................. 18.879,77

TOTAL 04.04.03....................................................................................... 144.835,07

CONDUCCIONES Y VALVULERÍA04.04.04

CONDUCCIONES Y VALVULERIA04.04.04.01

P1T1900.13.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1930 esp. 13.0 10.606,44

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.930 mm y espesor mínimo de 13.0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

12,20 869,38

P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0 24.910,18

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

43,90 567,43

P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0 44.119,33

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con extremo de tubería abocardado ci-
líndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el
contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior
de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN
30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de
unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida
en planta.

39,40 1.119,78
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P1T762.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø762 esp 6 2.537,08

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 762 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndri-
co o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mis-
mas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termina-
da. Unidad medida en planta.

16,40 154,70

P1T600.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø600 esp 6 382,10

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 600
 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esfé-
rico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con
agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de po-
lietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa prepa-
ración de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con man-
ga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas
de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en
planta.

2,60 146,96

P6VM.2200.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø2200 160.809,68

Válvula de mariposa, DN 2200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gún normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epo-
xi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

2,00 80.404,84

P6CD.2200.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN2200 13.982,18

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN2.200 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 6.991,09

P6VM.1900.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1900 l 135.217,88

Válvula de mariposa, DN 1900 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 67.608,94

P6CD.1900.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 1900 25.292,42

Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.900 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 12.646,21

P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l 210.779,80

Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN
558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimien-
to de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

4,00 52.694,95

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600 20.487,72

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

4,00 5.121,93

P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 4.205,64

Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

4,00 1.051,41
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P6VM.700.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø700 l 45.088,24

Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

4,00 11.272,06

P6VREG750 ud Válvula reguladora de control PN16 Ø750 262.390,74

Válvula de control de operación hidráulica (no eléctrica) y accionada por diafragma
modelo WW- 30"-M5L-753-66-55-18-G-C-16-EV-NN-jU  o similar, DN750 (30”)
PN16, limitadora de caudal dinámica con doble solenoide de circuito de 3 vías (sin
pérdida de carga adicional a la válvula (no orifico calibrado) especialmente diseñada
para limitar un caudal dinámica, independientemente de las variaciones de la pre-
sión de entrada con solenoide extra para cambio a  circuito hidráulico mantenedor
de presión y control de nivel de balsa por piloto de altitud.Incluso actuador

2,00 131.195,37

P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 28.794,87

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

9,00 3.199,43

P6VENT.150.16 ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16+Valv corte+carrete 4.287,80

Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 150 mm PN16, con un orificio
de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admi-
sión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroce-
rámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje.

4,00 1.071,95

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 31.202,81

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

6.367,92 4,90

PVHW600 ud Válvula Howell-Bunger DN 600 mm 114.103,86

Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 600 mm de diámetro, con carrete
deflector de chorro incorporado a la válvula, construida en acero inoxidable, con ac-
cionamiento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de posición electrónico digi-
tal con lectura en pupitre de mando. Unidad totalmente instalada y probada.

2,00 57.051,93

P1T200 m Tubería de acero Ø200 esp 6,3 sin soldadura 2.159,96

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad ST 37.0 según DIN-1629 y
ASTM-A 53, de diámetro nominal DN 219.1 mm y espesor mínimo de 6,3 mm,  me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad total-
mente instalada y terminada. Unidad medida en planta.

44,00 49,09

P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 2.071,30

Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete
de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto in-
terior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por es-
parragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y
montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

11,00 188,30

P6VC.200.16 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm 7.269,57

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 200 mm, instalada.

11,00 660,87

P4CINT1900 m Encintado anticorrosivo DN1900 mm 1.252,98

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1900mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,60 783,11

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm 1.068,16

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

1,60 667,60
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P1T0400.4B m Tubería de acero heli. L335 Ø400 esp 4,0 7.510,43

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 400 mm y espesor mínimo de 4 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndri-
co o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mis-
mas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termina-
da. Unidad medida en planta.

63,15 118,93

P1T300 m Tubería de acero Ø300 esp 4,0 sin soldadura 3.173,52

Suministro e instalación de tubería de acero calidad ST 37.0 según DIN-1629 y
ASTM- A-53 de diámetro nominal DN 308 y espesor mínimo de 4 mm. medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente ins-
talada y terminada. Unidad medida en planta.

55,23 57,46

P6VC300.16 ud Válvula compuerta Ø300 mm, 16 atm 858,24

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, eje de acero inoxidable compri-
mido en frio, tornilleria tratada contral corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada
con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo
hasta 16 atm, para diámetro de 300 mm instalada.

1,00 858,24

P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400 26.725,82

Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada
de diafragma con sistema anticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de re-
gulación. Con instalación y pruebas.

1,00 26.725,82

TOTAL 04.04.04.01.................................................................................. 1.191.288,75

APOYOS04.04.04.02

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 25.763,53

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

8.645,48 2,98

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 2.130,44

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1.029,20 2,07

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 4,90

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

1,00 4,90

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 2.018,26

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

19,61 102,92

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 1.479,82

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

91,01 16,26
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 1.058,94

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

784,40 1,35

P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 1.231,30

Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y so-
lapes. Unidad totalmente terminada.

19,94 61,75

TOTAL 04.04.04.02.................................................................................. 33.687,19

TOTAL 04.04.04....................................................................................... 1.224.975,94

ESTRUCTURA METÁLICA DE ACCESO04.04.05

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 1.865,98

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

16,80 111,07

P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 18.202,69

Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cual-
quier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox,
cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

120,42 151,16

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 35.374,83

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

17.089,29 2,07

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L 2.477,93

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e inclu-
so compuesta por de aros de protección de acero inoxidable, con protección tipo bar-
co formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y
diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, pelda-
ños hexágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de al-
ta resistencia, incluso incorporación central de guía de seguridad anticaida y elemen-
tos extensibles. Unidad totalmente terminada.

13,50 183,55

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6 840,48

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos me-
tálicos 42,2x6 mm, incluso parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmen-
te colocada y terminada.

18,90 44,47

P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex 4.403,61

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería
metálica y  tubos metálicos 42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elemen-
tos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de soldaduras, totalmente co-
locada y terminada.

115,55 38,11

TOTAL 04.04.05....................................................................................... 63.165,52
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ELEMENTOS VARIOS04.04.06

PPUENGR2000 ud Puente grua monocarril 5.000 kg 19.399,00

Puente grúa monocarril de 5.000 Kg y 14,05 m. de luz. Características detalladas en
el documento de especificaciones  técnicas, Incluido fabricación, transporte a obra,
montaje, conexionado y puesta en marcha.

1,00 19.399,00

TOTAL 04.04.06....................................................................................... 19.399,00

ARQUETA DE CAUDALÍMETROS04.04.07

OBRA DE FÁBRICA04.04.07.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.225,94

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.164,60 2,77

PGRAV512 m³ Relleno con gravilla de tamaño 5-12 mm 4.322,43

Gravilla de 5-12 mm de tamaño para la conformación del relleno de trasdós, incluido
transporte y relleno.

132,59 32,60

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 3.441,72

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

884,76 3,89

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.602,60

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

32,56 49,22

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 5.334,66

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

58,94 90,51

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.475,42

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

152,24 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 2.216,74

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

82,56 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 8.375,27

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

6.203,90 1,35
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P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 1.341,23

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

152,24 8,81

P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre 3.221,30

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hom-
bre practicable dimensionada para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homolo-
gada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos pe-
rimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmen-
te terminada.

31,97 100,76

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100 135,15

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero gal-
vanizado, calidad S-235-JR, según norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, ce-
rradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

1,00 135,15

TOTAL 04.04.07.01.................................................................................. 35.692,46

EQUIPOS Y ELEMENTOS METÁLICOS04.04.07.02

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100 405,45

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero gal-
vanizado, calidad S-235-JR, según norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, ce-
rradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

3,00 135,15

P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco AISI-316L 2.290,05

Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tra-
mos de 50 cm. anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado
por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro in-
terior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epo-
xi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Uni-
dad totalmente terminada.

12,54 182,62

PTOO300.10 m Tubería de PP 300 mm PN10 269,57

Tubería de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), para aireación, de 300 mm
de diámetro exterior, con junta colada, incluida la soportería en acero inoxidable,
uniones, juntas y codos. Totalmente instalada.

1,30 207,36

P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600 10.243,86

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de
acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00 5.121,93

P6Q1600.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 32.474,58

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos ha-
ces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en función del Tiempo de
Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas, son-
das, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certi-
ficados de calidad de materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio

2,00 16.237,29

P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm 1.335,20

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

2,00 667,60

TOTAL 04.04.07.02.................................................................................. 47.018,71

TOTAL 04.04.07....................................................................................... 82.711,17
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URBANIZACIÓN04.04.08

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera. 1.103,91

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de can-
tera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con ban-
deja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

119,60 9,23

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 1.071,92

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

17,94 59,75

P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 3.536,57

Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección
Facultativa), colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con
mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y ba-
se de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada.

119,60 29,57

P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 1.546,43

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza.

119,60 12,93

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 11.115,89

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

3.045,45 3,65

TOTAL 04.04.08....................................................................................... 18.374,72

TOTAL 04.04 ........................................................................................... 2.195.693,67

ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA04.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.05.01

P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 11.179,18

Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y ci-
mentaciones, con sección trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca
(areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y aplicación localizada de martillo,
incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, car-
ga y transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia
en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido, así como operaciones
de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

2.636,60 4,24

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 78,75

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

375,00 0,21

TOTAL 04.05.01....................................................................................... 11.257,93

OBRA DE FÁBRICA04.05.02

CUENCO DEFLECTOR04.05.02.01

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 45.737,65

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

444,40 102,92

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 610,82

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

12,41 49,22
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P4ETT-002 kg Acero B-500-S 94.346,67

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

69.886,42 1,35

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 108.723,17

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

4.049,28 26,85

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.186,48

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

134,47 16,26

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 1.184,68

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

134,47 8,81

TOTAL 04.05.02.01.................................................................................. 252.789,47

CUENCO DE AMORTIGUACIÓN04.05.02.02

PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 15.566,65

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos vertica-
les, vigas, pilares y otros, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y de-
más operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL.
Unidad totalmente terminada.

151,25 102,92

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 599,50

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

12,18 49,22

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 13.950,89

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

10.333,99 1,35

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.202,09

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

135,43 16,26

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 88,10

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

10,00 8,81

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 106,27

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

17,28 6,15

TOTAL 04.05.02.02.................................................................................. 32.513,50

TOTAL 04.05.02....................................................................................... 285.302,97

TOTAL 04.05 ........................................................................................... 296.560,90
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CANAL DE DESCARGA AL PULGUER04.06

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.06.01

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 913,50

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

4.350,00 0,21

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 1.609,50

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

4.350,00 0,37

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 75.044,56

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

27.091,90 2,77

TOTAL 04.06.01....................................................................................... 77.567,56

SECCIONES TIPO04.06.02

PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas 88.568,96

Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cual-
quier otra a distancia similar a la máxima de las incluidas en proyecto en el entorno
de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cualquier tipo de pa-
ramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos.

2.504,07 35,37

TOTAL 04.06.02....................................................................................... 88.568,96

SALTOS04.06.03

PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas 20.409,20

Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cual-
quier otra a distancia similar a la máxima de las incluidas en proyecto en el entorno
de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cualquier tipo de pa-
ramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos.

577,02 35,37

TOTAL 04.06.03....................................................................................... 20.409,20

HINCA BAJO NA-16004.06.04

TRABAJOS PREPARATORIOS04.06.04.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 5.384,88

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.944,00 2,77

P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 290,75

Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos
y/o bloques de roca tamaño mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo
y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, in-
cluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

58,50 4,97
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P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 904,20

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

220,00 4,11

TOTAL 04.06.04.01.................................................................................. 6.579,83

ESTRUCTURA DE HINCA04.06.04.02

P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas 46.876,48

Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución
de pantallas Incluye implantación y posterior retirada de todos los elementos, excava-
ciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa.

4,00 11.719,12

P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 3.324,51

Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye
operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de-
molición si procede. Unidad completa.

1,00 3.324,51

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.055,77

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

21,45 49,22

P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4 horizontales y verticales 5.443,37

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC4 , puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

69,76 78,03

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 9.888,48

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

7.324,80 1,35

P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 161,50

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 16,15

P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 94,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 9,47

P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 4.519,20

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

560,00 8,07

P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 52,70

Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m
de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con re-
sina epoxy, retirada de sobrante.

10,00 5,27

P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 406,00

Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nive-
lación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

56,00 7,25

P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 1.899,26

Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior
demolición de hormigón armado de espesor  con retromartillo rompedor, formación
de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco,
maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti-
do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresis-
tente sin retracción.

18,84 100,81

P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 3.778,06

Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromarti-
llo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras
con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon
de vertido.

71,50 52,84
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TOTAL 04.06.04.02.................................................................................. 77.500,03

HINCA04.06.04.03

P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb. 4.028,00

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tu-
bería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de
obra para descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 4.028,00

P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra 2.650,00

Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de
obra, incluyendo posterior instalación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para
descarga, montaje y puesta a punto.

1,00 2.650,00

P6HINCA2500B m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo abierto 173.882,02

Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con vi-
rola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada
por guía mediante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoní-
ticas, inyecciones de mortero de cemento u otras para rellenos del gap, elementos
auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos, generador y cable-
ado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición
posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y deseca-
do, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fan-
gos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada
de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las pla-
cas de anclaje.
Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, ma-
teriales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

64,31 2.703,81

P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 5.821,36

Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000
mm a 1.600 mm en el interior de hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, me-
diante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimientos de
juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

64,61 90,10

TOTAL 04.06.04.03.................................................................................. 186.381,38

TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN04.06.04.04

P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 10.446,21

Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para trata-
mientos del terreno para ejecución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obtura-
ción, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya incluidos en la propia eje-
cución del túnel).

131,88 79,21

P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 11.298,00

Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y
fraguado rápido con doble malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero
B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o según normativa vigente. Unidad
completa incluido tubos drenantes y anclajes.

200,00 56,49

P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 148,24

Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad to-
talmente instalada

8,00 18,53

P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 147,92

Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de
hasta 1 metro de longitud, incluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Uni-
dad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gravilla incluidos.

8,00 18,49

P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 4.821,98

Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m com-
puesto por técnico y auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nive-
laciones, control de subsidencias y generación de informes.Todo conforme Plan de
Auscultación y requerimientos de Organismo.

1,00 4.821,98

TOTAL 04.06.04.04.................................................................................. 26.862,35

TOTAL 04.06.04....................................................................................... 297.323,59

TOTAL 04.06 ........................................................................................... 483.869,31
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ALIVIADERO04.07

OBRA DE FÁBRICA04.07.01

P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 18.020,54

Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos hori-
zontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para
puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi-
brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Es-
tructural. Unidad totalmente terminada.

199,10 90,51

P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 1.517,18

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de
fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de anda-
miaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de aprie-
te de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y co-
rrectamente terminada.

49,76 30,49

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 35.327,27

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

26.168,35 1,35

TOTAL 04.07.01....................................................................................... 54.864,99

ELEMENTOS METÁLICOS04.07.02

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 180.420,74

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

36.820,56 4,90

TOTAL 04.07.02....................................................................................... 180.420,74

VARIOS04.07.03

PBOY01 m Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviadero 2.266,44

Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviadero

102,00 22,22

TOTAL 04.07.03....................................................................................... 2.266,44

TOTAL 04.07 ........................................................................................... 237.552,17

AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN04.08

SENSORES Y EQUIPOS04.08.01

PGQIN0A01 ud Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones intersti 39.270,66

Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones intersticiales en el cimiento
y cuerpo de presa, con rango de 0-10 Kg/cm“, precisión 0,1% del rango y sensibili-
dad 0,025 % del rango , completamente instalado, incluido embalaje, transporte, car-
ga y descarga, material de montaje, incluso obra civil, sin cableado de señal.

66,00 595,01

PGQIN0A02 ud Célula de presión total de cuerda vibrante para control de  pres 5.524,11

Célula de presión total de cuerda vibrante para control de  presiones totales en el nú-
cleo y contactos con el cimiento, de rango entre 0 y 17,5 Kg/cm2 y precisión 0,1%
del rango, con  salida eléctrica para las lecturas, completamente  instalada,  incluido
embalaje, transporte, carga y descarga, además del pequeño material necesario pa-
ra el montaje, incluso obra civil, sin cableado de señal.

9,00 613,79

PGQIN0A03 m Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla de acero 56.812,50

Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla de acero, con recubrimien-
to de protecci¾n en PVC, conectado a cada sensor con se±al elÚctrica y colocado
por la presa hasta las cajas de centralizaci¾n, incluso zanjas, instalado y comproba-
do.

18.750,00 3,03

PGQIN0A04 ud Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar 1.534,50

Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar, para la unión de cables en el interior
del terreno asegurando la continuidad de la señal, colocado y comprobado.

75,00 20,46
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PGQIN0A05 ud Punto de centralización y lectura manual para los sensores con señal
elec.

4.123,50

Punto de centralización y lectura manual para los sensores con señal eléctrica (pie-
zómetros y células de cuerda vibrante) instalados en la presa, colocado en el inte-
rior de un armario de poliester prensado con protección IP-55, frontal serigrafiado
con identificación de cada sensor y conmutador o interruptores para selección del
sensor a leer, incluyendo tarjetas de conexionado, canaletas, bornas y material de
montaje, completamente colocado en casetas incluyendo conexionado de cables

75,00 54,98

PGQIN0A06 ud Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerda
vibrante

1.722,50

Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerda vibrante, con fre-
cuencia seleccionable, display digital de 5 dígitos, alojado en caja resistente de mate-
rial plástico, baterías recargables con cargador incorporado, indicador de carga de ba-
terøa, una resolución de 0,1 microsegundo e incluyendo cable de conexión y de car-
ga y manual de utilización.

1,00 1.722,50

PGQIN0A07 ud Célula hidráulica para el control de asientos en el interior del 4.823,10

Célula hidráulica para el control de asientos en el interior del terreno, fabricada en
PVC y con tubos interiores metálicos, completamente instalada en cuerpo de presa,
incluyendo encofrado, hormigonado, zanjas y tubos.

45,00 107,18

PGQIN0A08 m Tubo triple para conexión de células hidráulicas y paneles de lectura 33.637,50

Tubo triple para conexión de células hidráulicas y  paneles de lectura, recubierto de
polietileno para protección ante roturas, completamente colocado en zanjas por el
cuerpo de presa, incluso la ejecución de éstas y tubos de protección.

5.625,00 5,98

PGQIN0A09 ud Juego de racores metálicos de empalme 351,45

Juego de racores metálicos de empalme para longitudes largas del tubo triple de las
células, de 12x10, 8x6 y 6x4, de latón y con anillo de apriete, colocado.

45,00 7,81

PGQIN0A10 ud Panel de lectura para un punto de conexión de célula hidráulica 18.793,80

Panel de lectura para un punto de conexión de célula hidráulica, fabricado en meta-
crilato negro, de 1,5 m. de longitud, con escala graduada de lectura, serigrafiada,
con 1 mm. de apreciación, incluyendo soportes y piezas de conexión de los tubos,
completamente instalado en casetas al efecto incluyendo conexionado de tubos y la
obra civil de casetas.

45,00 417,64

PGQIN0A11 ud Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulica 7.087,90

Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulicas de  una caseta
(uno por caseta), incluyendo bomba de presión de accionamiento manual.

10,00 708,79

PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión 2.390,64

Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión en las lecturas topográfi-
cas, fabricada en acero inoxidable, con sistema de centraje, placa base y tapa de
protección antivandalismo, completamente instalada, empotrada sobre pilar cilíndri-
co de hormigón armado y zapata anclada al terreno, con las dimensiones adecua-
das para estacionar el equipo de lectura, incluyendo todos los materiales y la ejecu-
ción de la obra civil de construcción de zapata y pilar, terminado.

3,00 796,88

PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la 3.906,96

Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la mira, contenida
en arqueta cilíndrica de acero inoxidable con tapa roscada, completamente coloca-
da empotrada en huecos preparados al efecto por la coronación y bermas de la pre-
sa, incluyendo la pequeña obra civil accesoria y la fijación al cuerpo de presa, termi-
nada.

24,00 162,79

PGQIN0A23 ud Señal de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivelaci 1.160,40

Se±al de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivelación, consistente en un cla-
vo de acero inoxidable con apoyo semiesférico en cabeza para la mira, completamen-
te colocado empotrado en roca firme del terreno natural de los estribos de la presa o
en un dado de hormigón preparado al efecto, instalado incluyendo la pequeña obra ci-
vil accesoria y materiales.

10,00 116,04

PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o 601,02

Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o rectangular de pa-
red delgada, de  acero inoxidable, preparado para instalar en canaletas de recogida
del agua de filtraciones en galerøas y/o aguas abajo de la presa, fabricado a medi-
da de la canaleta (hasta 400 x 400 mm), incluyendo reglilla graduada para lectura,
de 200 mm. de rango, con 1 mm de apreciación, de acero inoxidable sobre placa de
metacrilato, completamente instalado en canaletas, sin incluir la obra civil necesaria
para recogida del agua en cada punto ni protecciones de los equipos.

2,00 300,51
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PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas 21.848,67

Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas, consistente en una balanza
o telelimnímetro de muy alta precisión, con toma de presión hidrostática mediante
sensor de cuarzo,  con la electrónica de indicación de cota contenida en caja estan-
ca de metal ligero, con puerta acristalada. Con indicador digital de 6 cifras para la co-
ta, rango hasta 60 m., precisión 0,015 % del rango, alimentación eléctrica por línea
independiente de 220 Vac., y protección de sobretensiones; salida eléctrica en códi-
go opcional (automatizable) desde emisor digital. completamente instalada y conecta-
da a una toma de presión hidroestática situada por debajo de la cota mínima a me-
dir, en un lugar protegido, sin incluir la obra civil de ejecución de la toma hidroestáti-
ca pero incluyendo los tubos de inoxidable y válvula de corte para conexión al sensor
y la alimentación eléctrica del equipo.

1,00 21.848,67

PGQIN0A26 ud Estación Meteorológica con sistema automático de adquisición de 7.239,04

Estación Meteorológica con sistema automático de adquisición de datos, incluyendo
los siguientes sensores: pluviómetro de balancin, termómetro de ambiente, anemó-
metro y veleta, barómetro, higrómetro con protector de radiación solar y evaporíme-
tro con tanque de acero inoxidable o fibra de vidrio, homologado, y sensor de medi-
da del nivel, con torreta metálica de 6 m y soportes metálicos fabricados a medida
para cada uno de los equipos y sensores, además de la Estación automática con me-
moria para registro de datos, display y teclado de configuración, en caja con protec-
ciín de intemperie a fijar sobre soporte, con programas de adquisición de datos y
puerto RS-232 para conexión a ordenador, módulo de alimentación eléctrica con bate-
rías para autonomía de una semana y cargador para conexión a red o panel fotovoltai-
co (no incluidos), además del cableado de conexión entre sensores y Estación, todo
completamente instalado y comprobado, sin incluir obra civil de vallado y acondiciona-
miento del recinto.

1,00 7.239,04

PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta 1.706,22

Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta junto a un aforador
totalizador de filtraciones, del tipo ultrasonidos, con electrónica de tratamiento de la
señal y display indicador de nivel, alimentación a 24 Vcc, rango hasta 5 m, protec-
ción IP-68, precisión 0,2% del rango, resolución 1 mm, salida 4-20 mA, protección
de interferencias, completamente instalado y calibrado, incluyendo el soporte de fija-
ción de acero galvanizado y el sistema de alimentación eléctrica desde algún cua-
dro cercano.

2,00 853,11

PGQIN0A47 ud Ternas de base en juntas 5.303,66

Ternas de base de elongámetro en juntas en obras de fábrica, totalmente instaladas.

19,00 279,14

PGQIN0A48 ud Elongámetro digital 344,61

Elongámetro digital con rango de medida de 27 mm, con precisión de +/- 1 centési-
ma de mm, incluso base de calibración y maletín de protección y transporte.

1,00 344,61

TOTAL 04.08.01....................................................................................... 218.182,74

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS04.08.02

PGQIN0A28 m Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm 3.630,00

Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm., para llevar la señal entre
cajas de centralización de los piezómetros y células, el equipo de nivel del embalse
y los aforadores hasta las Estaciones automáticas de Adquisicián de datos, de tipo
telefónico EAPSP, con pantalla de acero y recubrimiento de protección, incluso zan-
jas, arquetas, sin tubos metálicos de protección.

1.000,00 3,63

PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables 3.865,50

Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables, métrica 50, instala-
do por zanja o en paramento y otras zonas expuestas de la presa, incluyendo elemen-
tos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

450,00 8,59

PGQIN0A30 m Tubo de material plástico reforzado, para canalización de cables 2.464,00

Tubo de material plástico reforzado, para canalización de cables, métrica 63, instala-
do por zanja o en paramento y otras zonas de la presa, incluyendo elementos de su-
jeción y obra civil de zanjas o arquetas.

550,00 4,48

PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de datos 28.121,22

Estación Automática de Adquisición y registro de datos de los equipos de instrumen-
tación, instalada en caseta junto a la presa y compuesta por: microprocesador, reloj,
memorias RAM y ROM, teclado y display, fuente, conversor A/D, interface serie, ar-
mario con protección IP-55 y puerta acristalada, frontal serigrafiado con teclado y dis-
play, 8 placas acondicionadoras de señal de los sensores y protecciones. Completa-
mente instalada incluyendo conexionado de cables.

3,00 9.373,74

PGQIN0A32 m Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) tipo FEAP 13.450,40

Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) tipo FEAP, aislamiento
del conductor en polietileno, cableado por pares, pantalla de aluminio, cubierta de po-
lietileno y baja capacidad, para conexión entre las Estaciones de Adquisición, coloca-
do y comprobado, incluso obra civil.

680,00 19,78
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PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para con 6.003,00

Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para conexión del cable de
fibra óptica y paso a RS-485, instalada junto a la última Estación de Adquisición y
junto al ordenador en las oficinas, incluyendo conexionado de cables.

5,00 1.200,60

PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones 6.035,00

Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la última Estación automática has-
ta el ordenador de las oficinas de la presa, colocado en la zona exterior en el interior
de tubos de protección en zanja y con arquetas intermedias, incluso obra civil.

850,00 7,10

PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automático de Adqui 4.045,62

Estación Central para el control del Sistema Automático de Adquisición de datos de
auscultación de las balsas de Tudela y Mostrakas, compuesta por: ordenador con
disco duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas gráfica y de sonido, modem telefónico,
monitor color 15" TFT, impresora color de inyección de tinta, licencias sistema opera-
tivo y Office. Todo instalado y comprobado en oficinas de la presa, incluyendo prue-
bas de comunicaciones.

1,00 4.045,62

PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los eq 1.012,60

Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los equipos informáti-
cos ante descargas y sobretensiones.

1,00 1.012,60

PGQIN0A37 m Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimentación 1.120,00

Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimentación eléctrica de las Estacio-
nes Automáticas de adquisición y de los aforadores de ultrasonidos, convertidores,
equipos informáticos y otros equipos que lo requieran, instalado por la presa, inclu-
so obra civil.

500,00 2,24

PGQIN0A38 ud Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica de lo 293,70

Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica de los equipos de ausculta-
ción, protección IP-55, tapa practicable, instalada y comprobada incluyendo bornas,
prensaestopas y conexionado de cables.

10,00 29,37

PGQIN0A39 ud Equipo para protección ante descargas y sobretensiones 1.029,32

Equipo para protección ante descargas y sobretensiones de la línea de alimentación
específica de los equipos de auscultación, tomada de alguno de los cuadros eléctri-
cos de la presa, compuesto por descargadores de sobretensiones con el rango ade-
cuado, fuente de alimentación, fusibles y magnetotérmico, con diferencial rearma-
ble, todo ello colocado en el interior de un armario de poliester reforzado con fibra
de vidrio, con grado de protección IP-66, enchufe frontal y puerta practicable, todo
instalado y puesto a tierra en lugar protegido.

1,00 1.029,32

PGQIN0A40 ud Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las oficinas de la
presa

405,69

Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las oficinas de la presa para prote-
ger los equipos informáticos de la Estación Central, incluyendo cuatro picas de tie-
rra de 2 m. de longitud, de acero cobreizado y diámetro 14,6 mm. con grapas de
unión al cable de tierra, 30 m de cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, ca-
ja de registro para la centralización de tierras, instalada y dotada de puente compro-
bador y una arqueta para registro y comprobación de la toma de tierra, prefabricada
y con tapa en poliester reforzado con fibra de vidrio, todo instalado y comprobado jun-
to a las oficinas de la presa.

1,00 405,69

PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas 1.394,96

Suministro de la partida de repuestos de las placas acondicionadoras para las Esta-
ciones de Adquisición, incluyendo: 1 tarjeta de microprocesador; 1 tarjeta de comuni-
caciones; 1 tarjeta de alimentación; 2 tarjetas de cuerda vibrante; 1 tarjeta de entra-
das 4-20 mA.

1,00 1.394,96

PGQIN0A42 ud Módulo de programa desarrollado para el control de auscultación 4.645,79

Módulo de programa desarrollado para el control de auscultación de presas, diseña-
do para la adquisición, registro, tratamiento y presentación de los valores obtenidos
con los sensores, además de gestionar las comunicaciones con las estaciones auto-
máticas. Desarrollado en entorno Windows y completamente instalado en un ordena-
dor compatible de las oficinas de la presa, incluyendo licencia de uso.

1,00 4.645,79

P7GQIN0A39 ud Ampliación del Programa de presas 3.604,21

Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones gráficas con di-
bujos de la presa y sensores y el módulo de generación de informes numéricos y grá-
ficos con los valores de auscultación recogidos, todo instalado y comprobado en el or-
denador de la presa.

1,00 3.604,21

PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del
programa de presas

9.611,23

Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del programa de presas
para los sensores y equipos de la balsa de Tudela, incluyendo la creación de bases
de datos y de gráficos con sensores.

1,00 9.611,23
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PGQIN0A45 ud Calibración y puesta en marcha de sistema de presas 3.781,66

Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de control instalado en la
presa: un técnico especialista en instrumentación y un técnico informático para la
comprobación de comunicaciones y primeras lecturas de los equipos, incluyendo ho-
ras de viaje, costes de estancia y horas de trabajo.

1,00 3.781,66

PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instalación 10.072,29

Elaboración de la Documentación Final de Instalación tras la realización del monta-
je, que incluye los esquemas de localización definitiva de todos los equipos, esque-
mas de conexionado a cajas de centralización y a las Estaciones Automáticas, ho-
jas de calibración, impresos de toma de datos, condiciones y procedimientos de lec-
tura y fórmulas de conversión a unidades de ingeniería, manuales de programs, fi-
chas técnicas y toda la información necesaria para la gestión del sistema de auscul-
tación. Se entregarán tres ejemplares encuadernados y en soporte informático.

1,00 10.072,29

TOTAL 04.08.02....................................................................................... 104.586,19

INGENIERÍA Y FORMACIÓN BALSA DE TUDELA04.08.03

P7ING003EP1 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones balsa de Tudela 10.608,48

Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operacio-
nes o entradas), para la integración de la automatización, telemando y gestión de to-
dos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo automático de variables de con-
trol , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y
manuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del siste-
ma; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de equipos y canaliza-
ciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación informáti-
ca; especificaciones técnicas de los equipos.

1,00 10.608,48

P73COMSCADA3E ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión balsa de Tud 8.231,46

Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra-
das) de SCADA del centro de control para las nuevas variables correspondientes a
las tomas del tramo.

1,00 8.231,46

P73COMPUESTA3 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones Balsa Tudela 4.879,90

Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la Balsa
Tudela  incluyendo:
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pan-
talla táctil y verificación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, rea-
lizada por un Técnico.
 - Verificación de señales entre campo y PLC.
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas.
 - Verificación de señales en CPC.
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación
de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado
en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o has-
ta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participa-
ción de un Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializa-
do en electricidad e instrumentación en campo durante la duración de las pruebas o
hasta tanto lo determine la Dirección de Obra.
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos
los posibles modos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como to-
das las posibles combinaciones en los modos de función y casuísticas que puedan
darse.
Unidad completa.

1,00 4.879,90

P73COMFORMA ud Formación y documentación 1.829,96

Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 ho-
ras totales (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para mane-
jo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y producción.Como docu-
mentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un
total de 4 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sis-
tema de Supervisión.

1,00 1.829,96

TOTAL 04.08.03....................................................................................... 25.549,80
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SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES BALSA DE TUDELA04.08.04

P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm 3.286,67

Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de
2000x800x600con puerta transparente color RAL5012, para alojamiento de equipos
de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por:
Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puer-
ta, ventilación por extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, re-
sistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a equipos, equipo de con-
mutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme,
switch, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada
salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de
señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja
para módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, pren-
sas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los equipos que contiene total-
mente montados, cableados, conexionados y probados.

1,00 3.286,67

P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec. 3.812,76

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de
alimentación autónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctri-
co, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem GSM/GPRS/G3-5 y modem de
comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de profundi-
dad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resis-
tente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, So-
portes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mu-
ral,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc con-
tacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro
aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferen-
cial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cua-
dro (magnetotérmica), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equi-
pos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magnetotérmi-
ca+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Pro-
tección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación;
Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección con-
tra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protec-
ción individual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléc-
trico; Picas de protección o conexión a picas existentes, incluido cable de protección;
módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables mediante la
herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  inge-
niería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instala-
ción y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa.

1,00 3.812,76

P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec. 2.877,15

Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio
modem half duplex en la banda de los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena di-
reccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganancia, cable rf de baja pérdi-
da y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instala-
do y probado.

1,00 2.877,15

P7COMP005 ud Bastidor Autómata 349,15

Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o
similar.

1,00 349,15

P7COMPLC01EP ud PLC proglamable integrable (ED:192 SD:96 EA:72 SA:32) 16.506,51

PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o si-
milar, programable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programa-
ción del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, proteccio-
nes eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa,
instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documenta-
ción, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra
montaje.

1,00 16.506,51

P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 3.806,04

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de E/D digitales (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de
PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC
(6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

6,00 634,34
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P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 2.132,28

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de S/D digitales (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces
PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON-
TACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT -
FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo ter-
minales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y res-
to de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Total-
mente instalados, conexionados y en servicio.

3,00 710,76

P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 4.500,36

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de e/a analógicas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC -
FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, cana-
letas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta
instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

9,00 500,04

P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 1.877,88

Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enla-
ce de s/a analógicas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta
de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHOENIX CONTACT o simi-
lar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC -
FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión,
canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una co-
rrecta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio.

4,00 469,47

P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 432,03

Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Panta-
lla de 15" táctil HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria pa-
ra aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485
con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local;
Instalación Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y
Puesta en Servicio.

1,00 432,03

P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 2.723,65

Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones
eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión.

1,00 2.723,65

P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 142,84

Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones
para alimentación de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. In-
cluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos
y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexio-
nado.

1,00 142,84

P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 359,24

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para se-
ñales analógicas, según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o
similar, consta por circuito de:
Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica
tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prue-
ba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado.

1,00 359,24

P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 283,97

Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca
PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas
(UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles
5x20. Totalmente instalado y conexionado.

1,00 283,97

P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 346,21

Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para
montaje en bastidor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar

1,00 346,21

P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 484,78

Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la uni-
dad de control principal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.
Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y con fusibles internos tan-
to a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora ade-
más una función de protección  contra la descarga de las baterías, cortando de  for-
ma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad totalmen-
te instalada.

1,00 484,78
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P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 1.790,50

Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y by-
pass estático de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida se-
noidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de control y la  instrumenta-
ción. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctri-
cas SAI y salida a Instrumentación:
1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min
1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para by-
pass manual del SAI
1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos
1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Pro-
tección acometida cuadro, y salida SAI
1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumen-
tación
4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos
Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto
de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
Unidad totalmente instalada

1,00 1.790,50

P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 4.582,20

Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima
de memoria de 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device
Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable
conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye me-
moria SD.

1,00 4.582,20

P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 1.327,37

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-ENTB de ALLEN BRADLEY o similar.

1,00 1.327,37

P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 1.774,82

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, mode-
lo 1756-EN2TR de ALLEN BRADLEY o similar.

1,00 1.774,82

P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 1.869,68

Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus
MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o similar.

1,00 1.869,68

P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 601,31

Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de
Schneider o similar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los
siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instala-
da y conexionada.

1,00 601,31

P7COMP022 ud Puente de diodos 149,06

Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS
400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar.

1,00 149,06

TOTAL 04.08.04....................................................................................... 56.016,46

CANALIZACIÓN Y CABLEADOS04.08.05

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 743,50

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

50,00 14,87

P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 501,00

Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45),
tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

150,00 3,34

P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 353,00

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

100,00 3,53

P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 222,00

Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo
hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido
y conectorizado. Unidad totalmente instalada.

50,00 4,44

P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 562,50

Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta
19 pares  tendido y conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instala-
da conforme especificaciones.

50,00 11,25
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P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 577,00

Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado
trenzado multihilo hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad total-
mente instalada conforme especificaciones.

50,00 11,54

P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 468,00

Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada.

80,00 5,85

P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 472,80

Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada.

80,00 5,91

P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 396,80

Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada.

80,00 4,96

P5COMCBL006 m Cable profibus 598,40

Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada.

80,00 7,48

P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 4.774,68

Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O.
multimodo 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet
100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre carril DIN, instalado.

2,00 2.387,34

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 801,60

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

120,00 6,68

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 1.064,40

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

120,00 8,87

P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 486,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

300,00 1,62

P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 405,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

250,00 1,62

P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 386,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada

200,00 1,93

P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 985,00

Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica,
adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada
metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente terminada y colocada.

250,00 3,94

P5ELE125PVC m Tubo PVC 125 mm liso adosado o embebido 1.370,00

Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D=125 mm, e=3,2 mm.
adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada
metro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe-
ciales. Unidad totalmente terminada y colocada.

250,00 5,48

P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 1.234,40

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x
95mm.

40,00 30,86
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TOTAL 04.08.05....................................................................................... 16.723,68

INTRUSISMO BALSA DE TUDELA04.08.06

P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 6.691,50

Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con panta-
lla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conec-
torización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada.

450,00 14,87

P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo 6.955,20

Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1
Ud de contacto, interiorres y exteriores, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sire-
na y desconectador, cableado a puntos de control, estación remota de control  me-
diante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD
G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de ali-
mentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como
fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zo-
nas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de
Seguridad completamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio.

2,00 3.477,60

P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 162,20

Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curva-
ble PVC D= 23, M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvaniza-
do, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable
coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repeti-
dor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y co-
nexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente insta-
lada.

20,00 8,11

P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas 5.967,00

Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos acti-
vos holgados  y tubos pasivos cableados cubiertos con material blanqueante del
agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio
como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exte-
rior de polietileno de 13.6 mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de em-
palmen para fibra, las fusiones y conectorizaciones.
Unidad totalmente instalada y probada.

450,00 13,26

P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 1.455,18

Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegi-
das mediante carcasas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cáma-
ras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica
Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una ca-
lidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporcio-
na imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsiones; Ali-
mentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en
resolución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad
de captura en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, mo-
dalidad de compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la
lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo de sensor: CCD;
Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida (E/S):
RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level password, IP ad-
dress filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movi-
miento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes ne-
cesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior
coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcionando con emisión
de imágenes y datos vía GSM/GPRS.

2,00 727,59

P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 1.148,14

Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), pa-
ra montaje en carril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la
red de video y seguridad  de divesos elementos.

2,00 574,07

P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 1.483,84

Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm.
de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, ca-
bleado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de di-
mensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada
60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250
de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hor-
migón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2
mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de excavacion y rellenos.

2,00 741,92
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P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 800,66

Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Mi-
cro torre -  disco duro  Dynamic Video Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista
Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución de
hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cablea-
do. Unidad totalmente instalada y operativa.

1,00 800,66

P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo 4.629,50

Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de apli-
cación de gestión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador,
aplicaciones de control supervisión, investigación, administración, "player,"Site buil-
der",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento
en centro de control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem
ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo vigilan-
cia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCA-
DA en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigi-
lancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante
e-mail. Incluso p.p. de programación, configuración y legalización conforme a norma-
tiva vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada.

1,00 4.629,50

P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid 791,24

Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Appli-
cation Management recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administra-
dor, alta de cámaras por grabador contemplando la totalidad de elementos de con-
trol. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores).

1,00 791,24

P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV 2.982,72

Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF re-
solución, 15 días de almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, alma-
cenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y probada.

1,00 2.982,72

P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV 787,10

Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilan-
cia. Hasta 60h. Documentación y manuales con 15 copias.

1,00 787,10

TOTAL 04.08.06....................................................................................... 33.854,28

TOTAL 04.08 ........................................................................................... 454.913,15

ACCESOS04.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.09.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 16.869,47

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

6.090,06 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 2.752,04

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

1.546,09 1,78

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 60.359,58

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

2.997,00 20,14

TOTAL 04.09.01....................................................................................... 79.981,09
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DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL04.09.03

P6CUN-09_E m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=30 10.453,50

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0.3 m  a
0.5, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas exis-
tentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

3.450,00 3,03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 569,07

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

205,44 2,77

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 2.101,20

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

24,00 87,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 4.846,92

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

81,12 59,75

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 529,35

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

136,08 3,89

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 610,47

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

27,00 22,61

PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800 4.898,70

Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800.

6,00 816,45

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 440,65

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

326,41 1,35

TOTAL 04.09.03....................................................................................... 24.449,86

SEÑALIZACIÓN04.09.04

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 92,53

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación normalizada y cimentación, colocada.

1,00 92,53

TOTAL 04.09.04....................................................................................... 92,53

TOTAL 04.09 ........................................................................................... 104.523,48
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EDIFICIO DE CONTROL04.10

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.10.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 278,39

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

100,50 2,77

TOTAL 04.10.01....................................................................................... 278,39

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA04.10.02

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera. 484,58

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de can-
tera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con ban-
deja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

52,50 9,23

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 342,57

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,96 49,22

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 6.084,22

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

97,13 62,64

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.627,62

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

161,60 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 1.580,39

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

58,86 26,85

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 802,13

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

34,83 23,03

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 13.986,18

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

10.360,13 1,35

TOTAL 04.10.02....................................................................................... 25.907,69
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ARQUITECTURA04.10.03

FACHADAS Y CUBIERTAS04.10.03.01

PFORJ2555 m² Forjado viguetas prefabricadas 25+5 cm. 7.444,50

Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensa-
do, separadas entre sí 60 cm, entrevigado de bloque de hormigón y capa de compre-
sión de 5 cm., de hormigón HA 25/B/20/XC2, de Central, incluso armadura (4,50
Kg/m2), terminado (carga total 1.000 Kg/m2).

105,00 70,90

PTABPAL1 m² Formación de tabique palomero 7.489,65

Formación de cubierta inclinada realizada con formación de pendientes mediante ta-
biquillos palomeros de ladrillo hueco doble, tablero de rasillón cerámico, capa de
mortero de cemento de 2 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales y me-
dios auxiliares.

105,00 71,33

PCUBTEJ m² Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm 4.894,05

Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso preparación de la superficie,
mortero de agarre, medios auxiliares, y p.p. de piezas especiales, según normativa
vigente.

105,00 46,61

PFABLAD1P m² Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp. 9.471,83

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, con-
forme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

93,19 101,64

PIEGR0810 m² Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor 2.589,44

Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor recibido con mortero
de cemento y arena de río 1/4 rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

23,65 109,49

PFABLAD05P m² Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp. 2.598,08

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, con-
forme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

79,99 32,48

PENFPARV m² Enfoscado maestreado en paramentos verticales 1.612,98

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplica-
ción según normativa vigente.

61,33 26,30

PGUARNNEG m² Guarnecido yeso negro verticales 2.266,93

Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, forma-
ción de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada y colocación de andamios (hasta 3m de altura), medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

270,84 8,37

PENLYESV m² Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-F 1.275,66

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpie-
za, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

270,84 4,71

PPINTPLASHV m² Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales 1.843,54

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, inclu-
so preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

332,17 5,55

PAZ1042 m² Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 1.495,36

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especia-
les, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su ejecución.

40,98 36,49

PPAVUSOIND m² Pavimento para uso industrial 1.562,18

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial
del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resi-
nas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, elemen-
tos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

35,20 44,38

PPAVBALTEGM m² Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm. 2.456,26

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en obra, color
a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso nivelado de
arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de cemento, pulido y limpie-
za.

53,49 45,92
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PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado 880,32

Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, for-
mado por piezas preformadas, fijadas con soportes colocados cada 50 cm, con una
pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, pie-
zas de conexión a bajantes y piezas especiales.

28,00 31,44

PBPVC110 m Bajante PVC Ø 110 mm. 79,73

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especia-
les, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, según normativa vi-
gente.

6,20 12,86

PEP1024 ud Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm. 225,08

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñi-
da interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

2,00 112,54

PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 1.539,00

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente termina-
do.

100,00 15,39

TOTAL 04.10.03.01.................................................................................. 49.724,59

CARPINTERÍA04.10.03.02

P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 1.081,20

Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y
herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galva-
nizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias ho-
jas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectan-
gular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y se-
guridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde
carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con ca-
ja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el
cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas
de dimensiones superiores a 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal.
Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas.
Totalmente instalada y acabada.

10,96 98,65

PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm. 291,60

Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido con mortero M-250
de cemento CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado.

10,00 29,16

PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante 4/6/4 246,84

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según normativa vigente.

12,00 20,57

PCARG3 m Cargadero huecos luz= 3 m 263,85

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabricadas de
hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y colocación totalmente termi-
nado.

15,00 17,59

PCARMATAL m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable. 5.064,00

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas practica-
bles, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, re-
cibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

12,00 422,00

PCAPIN1046 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 1.463,49

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso herrajes de col-
gar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

10,50 139,38

TOTAL 04.10.03.02.................................................................................. 8.410,98

TOTAL 04.10.03....................................................................................... 58.135,57
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INSTALACIONES04.10.04

SANEAMIENTO04.10.04.01

PINSTDES ud Instalación de desagüe 1.804,97

Instalación de desagüe en los distintos aparatos sanitarios, hasta su unión con las
bajantes, en PVC, totalmente terminada.

1,00 1.804,97

TOTAL 04.10.04.01.................................................................................. 1.804,97

FONTANERIA04.10.04.02

PINSTRGA ud Instalación de red general de agua 3.182,97

Instalación de red general de agua fría y caliente a los diversos aparatos sanitarios,
totalmente terminada.

1,00 3.182,97

TOTAL 04.10.04.02.................................................................................. 3.182,97

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN04.10.04.03

PELEILU ud Electricidad e iluminación 10.070,00

Instalación de electricidad e iluminación, totalmente terminada.

1,00 10.070,00

TOTAL 04.10.04.03.................................................................................. 10.070,00

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN04.10.04.04

PINSAIREAC ud Instalación de aire acondicionado 3.182,97

Instalación de aire acondicionado en edificio de control, totalmente terminado.

1,00 3.182,97

PINSTCAL ud Instalación de calefacción 1.804,97

Instalación de calefacción en edificio de control, totalmente terminado.

1,00 1.804,97

TOTAL 04.10.04.04.................................................................................. 4.987,94

CONTRAINCENDIOS04.10.04.05

PSÑLPOL ud Señal poliestireno 297x297mm.Fotolum. 31,43

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fo-
toluminiscente, de dimensiones 297x297 mm, s. CTE.

7,00 4,49

PEXTPOLV6 ud Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 68,82

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR, s. CTE.

1,00 68,82

PEXTCO25 ud Extintor CO2 5 kg. 305,64

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR, s. CTE.

2,00 152,82

TOTAL 04.10.04.05.................................................................................. 405,89

TELECOMUNICACIONES04.10.04.06

PTELECTT01 ud Toma de teléfono. 138,18

Toma de teléfono en Edificio de Control bajo tubo aislante empotrado en la pared, in-
cluso p.p. de cajas, mecanismo y guía, totalmente terminado.

6,00 23,03

PTELEM01 ud Terminal telefónico 348,24

Terminal de teléfono analógico.

6,00 58,04

PACOMTEF ud Acometida telefonía 561,82

Acometida de Telefonía.

1,00 561,82

PPORTAUT ud Portero automático de 1 llamada. 802,18

Portero automático con placa de calle de una llamada, para comunicación entre en-
trada y Edificio de Control, con p.p. de canalización, cableado, alimentador y acceso-
rios necesarios, totalmente instalado.

2,00 401,09

TOTAL 04.10.04.06.................................................................................. 1.850,42

TOTAL 04.10.04....................................................................................... 22.302,19
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MOBILIARIO04.10.05

PLAVPED7055 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco 243,44

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e
instalación.

1,00 243,44

PDUC7070 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco 219,14

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e
instalación.

1,00 219,14

PIND504040 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 235,01

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito de des-
carga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

1,00 235,01

PU08070070 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 58,64

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso conexión e instala-
ción.

2,00 29,32

PACCEBA ud Conjunto accesorios baño 173,16

Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y agarrade-
ra en color, incluso instalación.

1,00 173,16

PMOBILTE ud Termo eléctrico 200 l. 834,29

Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regu-
lable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos,
sin incluir conexión eléctrica.

1,00 834,29

PSILDESP ud Silla despacho 825,00

Silla giratoria con asiento y respaldo contrachapado con poliuretano de gran elastici-
dad. Soporte de asiento y respalo en acero, revestimiento en polvo epoxi. Tapiciería
en flor de piel de vacuno, teñida, tratada y pigmentada. Con piel de cabra teñida en
profundidad, con superficie natural.

5,00 165,00

PMESADESP ud Mesa despacho 681,64

Mesa escritorio para despacho de medidas 150x75x74 cm formado por tablero de
abedul, marco de contrachapado y patas/frente de abedul macizo. Consta de balda
extraible para teclado y cajón con tres huecos. Totalmente instalado.

4,00 170,41

PMESATALL ud Mesa taller 715 x 205 339,09

Mesa taller 715 x 205.

3,00 113,03

PPERCH ud Perchero 127,20

Perchero.

4,00 31,80

PPAPELE ud Papelera 63,60

Papelera.

4,00 15,90

PMOBTAQ ud Taquilla  para ropa 187,48

Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas.

2,00 93,74

TOTAL 04.10.05....................................................................................... 3.987,69

URBANIZACIÓN04.10.06

PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera. 59,53

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de can-
tera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con ban-
deja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

6,45 9,23

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 385,39

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

6,45 59,75

P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 1.271,51

Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección
Facultativa), colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con
mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y ba-
se de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada.

43,00 29,57
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P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 555,99

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza.

43,00 12,93

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 3.603,97

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

987,39 3,65

TOTAL 04.10.06....................................................................................... 5.876,39

TOTAL 04.10 ........................................................................................... 116.487,92

CERRAMIENTOS04.11

P5CERRAMPU m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica, con pp puerta acceso 124.860,70

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en
masa, coronada en alambre de espino,incluyendo parte proporcional de puerta de ac-
ceso.

4.310,00 28,97

TOTAL 04.11 ........................................................................................... 124.860,70

INSTALACIONES ELECTRICAS04.12

LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN04.12.01

P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 6.052,68

Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora,
constituido por:
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión en-
tre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y res-
to de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señali-
zación de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 6.052,68
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P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 54.146,69

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

13,00 4.165,13

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 7.061,34

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

858,00 8,23

P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD 343,73

Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormi-
gón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas inte-
riores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tu-
bos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga
de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundi-
ción dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de
soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada.

1,00 343,73

TOTAL 04.12.01....................................................................................... 76.291,82
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LÍNEAS DE BT04.12.02

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 2.754,40

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

440,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 29,45

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

5,00 5,89

P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 1.222,00

Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co-
bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci-
dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija-
ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

200,00 6,11

P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 1.898,40

Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

280,00 6,78

P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 2.356,20

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma
sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in-
cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

340,00 6,93

P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 421,20

Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma
sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in-
cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE:
RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac-
cesorios, totalmente instalado.

60,00 7,02

P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 4.520,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

400,00 11,30

P5ELEM4X25T2 m Manguera eléctrica 4 x 25 + TT 25mm2 Cu Apantallado 899,00

Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) comple-
to, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente
instalado.

50,00 17,98

P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica 4 x 50 + TT 50 mm2 Cu Apantallado 6.219,00

Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, aislamiento
0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión hu-
mos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo,
incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente ins-
talado.

150,00 41,46

P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica 1 x  16  mm2 Cu 7.300,00

Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resisten-
te al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

1.000,00 7,30

P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica 1 x  35 mm2 Cu 17.850,00

Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL-
PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resisten-
te al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre-
sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

2.100,00 8,50
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P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica 1 x 70 mm2 Cu Apantallado 742,00

Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible
flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reduci-
da, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi-
nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

50,00 14,84

P5ELEM1X95-2 m Manguera eléctrica 1 x 95 mm2 Cu Apantallado 1.191,00

Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 95 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible
flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reduci-
da, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi-
nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

60,00 19,85

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 4.057,68

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

6,00 676,28

TOTAL 04.12.02....................................................................................... 51.460,33

TRANSFORMACIÓN Y GENERACION04.12.03

P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 8.687,38

Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministrado-
ra, constituido por:
-Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de
aceite, unesa 5201-d, según normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una ten-
sión nominal de 13,2-20 kv/420v,
-Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o simi-
lar, de al menos 2.039 kg de esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de pe-
so, con funciones de fin de línea, armado e  izado.
-Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estableci-
da hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
-Base fusible XS 24 kv-100a instalada,
-Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv,
-Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con
cortacircuitos de 100 a
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0
metros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión
para conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre
la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto
de material necesario), Materila auxiliar
- Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señaliza-
ción de peligor y medida acifauna
- Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

1,00 8.687,38

P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 1.958,18

Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y
altura de hasta 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a
conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmen-
te colocada.

2,00 979,09

460



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELECGEN125 ud Generador eléctrico 125kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 15.877,32

Generador eléctrico silencioso móvil de 125kVA/96kW  según especificaciones técni-
cas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización.
Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radia-
dor con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electróni-
ca; o    Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de par-
tes calientes; Protecciones de partes móviles;;     Sensor de nivel agua radiador
Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sis-
tema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y cen-
tral de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regula-
ble (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería
(incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de se-
rie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías
con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Ins-
talación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desco-
nectador de batería/s;
Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medi-
da;    Llave para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tie-
rra;     Zócalo para armarios >800A

Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CC2 o
similar  con contactores

Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite
la programación semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados -
Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación del histórico de errores
en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año)

Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4
de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señali-
zación remotos - Permite la programación de los relés en función de las diferentes va-
riables.
Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter;     Versatilidad
para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores
antivibratorios; Tanque de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de
combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta
calidad; Alta resistencia mecánica; o    Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonoriza-
ción a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado superficial a ba-
se de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total
acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de iza-
do reforzado para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared re-
tención líquidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto
para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3
vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bom-
ba de trasiego de combustible
Unidad totalmente instalada y probada

1,00 15.877,32

P5ELECBATC36 ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 1.503,90

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Com-
puesta de: condensadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y
fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general, Condensador CLZ
,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protec-
ción en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regula-
dor de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte-
rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de bate-
ría;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad
de ventilación forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos direc-
tos;   Autotransformador 400/230 V.
Totalmente instalada en armario metálico.

1,00 1.503,90

P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 2.411,12

Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación forma-
do por armario metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuen-
te de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, in-
tensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño mate-
rial de montaje.

1,00 2.411,12

P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador 130,03

Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado.

1,00 130,03

P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 899,51

Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1
contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunica-
ción remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos configurables. Unidad
totalmente instalado y aprobado.

1,00 899,51

461



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5ELETRAF11 ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 4.197,60

Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo:
- Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctri-
co implicados en el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control lo-
cal y Automatismos del Centro de Seccionamiento
- Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Tele-
control, equipos de c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos
de la instalación
- Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las ba-
ses de datos: históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógi-
cas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades cen-
trales

1,00 4.197,60

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62

P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 331,53

Verificación de trabajos, incluyendo:
- Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al
proyecto y documentación técnica aprobados
- Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA,
Presencia de Tensión, etc en celdas de MT
- Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando
- Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando

1,00 331,53

P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación 1.194,27

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro
de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía
Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm.
de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1,00 1.194,27

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

PELESAI ud SAI 10 KVA 3.537,22

SAI 10 KVA.

1,00 3.537,22

TOTAL 04.12.03....................................................................................... 42.339,16

CUADROS04.12.04

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 31,44

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1,93 16,29

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 26,59

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

9,60 2,77
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P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 5,92

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

2,74 2,16

P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 241,16

Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditi-
vos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bom-
beo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Códi-
go Estructural. Unidad totalmente terminada.

3,85 62,64

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 213,10

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

157,85 1,35

P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 405,84

Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba-
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20
N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado.

24,00 16,91

P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 601,20

Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Di-
rección Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores,
colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de ce-
mento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm
de HM-20, unidad totalmente terminada.

20,00 30,06

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 1.802,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

5,00 360,50
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PSELECGBT40 ud CGBT Arqueta de tomas Tudela 11.261,29

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Arqueta de
Tomas en cabina/s de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30%
de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. In-
cluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 11.261,29

PSELECGBT41 ud CGBT AUX 24.675,60

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s
de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre pa-
ra posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

4,00 6.168,90

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 2.135,49

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

21,00 101,69

TOTAL 04.12.04....................................................................................... 47.541,96

ALUMBRADO04.12.05

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 2.396,40

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambien-
tes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de alu-
minio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas
parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fija-
ción de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y comple-
ta.

12,00 199,70

P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 19.335,97

Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado
mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con
protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.in-
cluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y
cable. Unidad totalmente instalada y completa.

107,00 180,71

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 976,35

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

15,00 65,09
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P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 1.014,81

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

3,00 338,27

P5ELECFAR06 ud Columna 8m + brazo 200w led 55.596,40

Ud. báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara 200 w. LED com-
puesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor
galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con reflector de aluminio tratado contra la
corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a
poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara . portalámparas, anclaje
a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexio-
nado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de
pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de aco-
metida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladri-
llo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta
prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra d compuesto por placa de
500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de
cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente
y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2
+TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad
totalmente instalada y probada, con emisión de certificado de luminosidad.

40,00 1.389,91

P5ELECCGB1 ud Centro de mando alumbrado público+protecciones+TT+tramitac. 1.120,90

Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensio-
nes1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, incluidas pletinas de acometida entre
separadores de cobre, bases portafus, interruptor de corte 4p hasta 125 A, contador
electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de medida de 16 mm2, Prensa-
estopas, automático gebneral de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable
hasta 100 A, Diferencial mando, automático protección enchufe 2x10A, Automático
protección célula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para ac-
cionamiento automático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a tierra, Bornas
de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automáticos 4 polos para protección sali-
das, Relés diferenciales, conmutador salidas, contactor salidas 4 polos, Clemas de
conexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medi-
da independiente, de mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con to-
ma tierra, armario de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , in-
cluida obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre 500x500x2. Todo según
planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada y operativa, incluida tramitación de
conexionado, pago de tasas y proyecto de industria para tramitación de alumbrado.

1,00 1.120,90

TOTAL 04.12.05....................................................................................... 80.440,83

ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN ARQUETA DE TOMAS04.12.06

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 525,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

500,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71

P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 365,62

Operación de conexionado y desconexionado de LMT.

1,00 365,62
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PSELECLMATUD ud Conex LMTS+refuerzos+adapt.línea 38.471,64

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitu-
ción de apoyo por celosía,  montaje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador
loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nue-
va derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instala-
ciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica.
Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones conforme los requerimientos de empresa operadora en Balsa de Mostra-
kas

2,00 19.235,82

P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 6.991,48

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

2,00 3.495,74

P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 6.088,40

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termina-
ción de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono
de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organis-
mos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

2,00 3.044,20

P5ELEBTALUMB ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 495,90

Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , inclu-
yendo línea de baja tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visa-
do, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para com-
pleta legalización.

1,00 495,90

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 5.534,90

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

2,00 2.767,45

TOTAL 04.12.06....................................................................................... 66.690,39

CANALIZACIONES04.12.07

P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 3.724,50

Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normali-
zado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , in-
cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas
0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor-
te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo selecciona-
do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indica-
dor de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad
totalmente instalada y terminada.

50,00 74,49

P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B) 24.750,00

Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier ti-
po de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti-
po de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundi-
dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20
(0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava-
ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pa-
sa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada

500,00 49,50

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea elec.4x6mm2+TT 24.840,00

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno,
acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para
posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con
suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al
95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in-
cluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corche-
tes. y p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Uni-
dad totalmente terminada.

1.000,00 24,84

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 321,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

60,00 5,36
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P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 289,00

Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

50,00 5,78

P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 267,20

Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

40,00 6,68

P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 1.835,00

Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

100,00 18,35

P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 443,50

Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuel-
gue, taladros. Unidad totalmente instalada.

50,00 8,87

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 540,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

400,00 1,35

P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 458,40

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con
rozadora eléctrica, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertede-
ro, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

60,00 7,64

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 4.218,30

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

15,00 281,22

P5ARQLD4 ud Arqueta de registro 60x60x100 1/2 tapa FD 8.558,80

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 60x60normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

40,00 213,97

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 349,96

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

4,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 2.488,20

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

78,00 31,90

TOTAL 04.12.07....................................................................................... 73.084,46

TOMA TIERRA04.12.08

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 2.296,64

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

2,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 1.179,48

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

12,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 150,96

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

12,00 12,58
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P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 839,40

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

12,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 2.321,30

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

10,00 232,13

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 517,42

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

2,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 2.364,00

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

300,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 219,80

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

20,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 388,64

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

4,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 2.984,82

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

2,00 1.492,41

TOTAL 04.12.08....................................................................................... 13.262,46

MECANISMOS04.12.09

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 60,16

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

8,00 7,52

P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 26,28

Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con
marco embellecedor de color blanco.

2,00 13,14

P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 7,52

Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco
embellecedor de color blanco.

1,00 7,52

P5ELEC05 ud Doble interruptor 20,58

Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blan-
co y tapa con marco embellecedor de color blanco.

2,00 10,29

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 441,72

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color
gris.

18,00 24,54

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 432,24

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional
de material de instalación.

6,00 72,04

P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 2.599,74

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

18,00 144,43
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P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 1.194,12

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

6,00 199,02

TOTAL 04.12.09....................................................................................... 4.782,36

TOTAL 04.12 ........................................................................................... 455.893,77

SERVICIOS AFECTADOS04.13

REPOSICIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS04.13.01

P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 37.486,17

Ud apoyo de entronque,  derivación  o de ángulo normalizado por empresa suminis-
tradora, constituido por:
- Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y
4500 kg de esfuerzo en punta
- Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabrica-
das (según el caso)
- Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud estable-
cida hasta 2.5m, con carga de 4500 Kg
- Cadenas de amarre necesarias
- Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesa-
rios, incluidas piezas de conexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica sus-
pensión  para cable LA-56,
-Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normali-
zado según compañía suministradora,
-Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y car-
ga de material a vertedero autorizado, incluso pago de cánon, preparación de acce-
sos
- Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 me-
tros de longitud y 14 mm. de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión pa-
ra conexionar el conductor de unión mediante tornillería.  Conductor de unión entre la
pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de
material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señaliza-
doras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida acifauna Elementos
de protección de derivación en conexión con línea existente.
Unidad totalmente instalada.

9,00 4.165,13

P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 30.088,88

Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA
56)  según especificaciones técnicas normalizadas , elementos y herrajes y peque-
ño material, incluidos material, elementos de protección y señalización anticolisión y
protección avifauna ambiental normalizado.
Unidad totalmente terminada, colocada y probada.

3.656,00 8,23

TOTAL 04.13.01....................................................................................... 67.575,05

TOTAL 04.13 ........................................................................................... 67.575,05

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BT)04.14

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (BT)04.14.01

ATMÓSFERA (BT)04.14.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora 44.785,26

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba
de agua y limpieza mediante barredora con presencia permanente en obra  en tra-
mos DC-T21;DC-T14/15.

18,00 2.488,07

TOTAL 04.14.01.01.................................................................................. 44.785,26
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SUELO (BT)04.14.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 1.566,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

900,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 4.368,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

8.400,00 0,52

TOTAL 04.14.01.02.................................................................................. 5.934,00

HIDROLOGIA (BT)04.14.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 1.440,40

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al
terreno mediante estacas.

260,00 5,54

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 9.681,96

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, car-
ga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil.

12,00 806,83

TOTAL 04.14.01.03.................................................................................. 11.122,36

FAUNA Y FLORA (BT)04.14.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 3.480,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

2.000,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 2.080,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

4.000,00 0,52

TOTAL 04.14.01.04.................................................................................. 5.560,00

TOTAL 04.14.01....................................................................................... 67.401,62

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (BT)04.14.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones 3.193,57

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de ta-
sas en Organismo.

1,00 3.193,57

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. 1.856,27

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

1,00 1.856,27

P-103AMBAR02Ames Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe 86.568,12

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación
de visitas media de 1 día/semana en el ámbito del tramo, realizado por equipo de téc-
nicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios materiales, ve-
hículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

36,00 2.404,67

TOTAL 04.14.02....................................................................................... 91.617,96

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (BT)04.14.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica 975,28

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el
ámbito de la actuación

1,00 975,28

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras 67.645,44

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las
obras incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de
obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

36,00 1.879,04

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora 3.965,50

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
inventario de especies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en
el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1,00 3.965,50
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P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna 2.882,01

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de actuación. Incluidos gas-
tos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1,00 2.882,01

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica 2.009,53

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decre-
to 6/2012, de 17 de enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o
sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la comprobación del
cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la re-
solución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y con-
trol ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Unidad completa.

1,00 2.009,53

TOTAL 04.14.03....................................................................................... 77.477,76

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (BT)04.14.04

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 26.678,57

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

222.321,39 0,12

PTU-023 m³ Extendido de tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) balsas 149.519,65

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do en balsas.

266.999,37 0,56

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 86.406,06

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiem-
bra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jor-
nada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,
abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 1ª siega.

52.686,62 1,64

P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 2.260,95

Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y den-
sidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la inten-
sidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, in-
cluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares.

15,00 150,73

P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 33.419,88

Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de ma-
rras, realización de podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimien-
to. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande rea-
lizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, inclu-
yendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y me-
dios auxiliares.

36,00 928,33

P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor 46.948,56

Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertu-
ra de hoyo de 40x40x40 cm con miniexcavadora, suministro y colocación de planta,
aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcorcado y riego de implantación.

5.032,00 9,33

P-102AMBPRY ud Proyecto de restauración ambiental Balsa Tudela 95.400,00

Proyecto de restauración ambiental en la zona de extracción de gravas de la Balsa
de Tudela, con medidas específicas para dar continuidad al enclave forestal de las la-
deras repobladas en el emplazamiento de la Balsa; otras medidas de revegetación es-
pecíficas para la conservación de la fauna del Área de Importancia para la Conserva-
ción de la Avifauna Esteparia del Entorno del Pulguer y medidas adicionales para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Área de Especial Protección por Co-
nectividad Territorial del Plan de Ordenación Territorial de Navarra (POT-5); incluida
la implantación de medidas adicionales propuestas por el Gobierno de Navarra.

1,00 95.400,00

P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 3.357,90

Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

1.365,00 2,46

P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 2.271,06

Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso
apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acopla-
da a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono,
relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.023,00 2,22
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P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 3.494,40

Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor inclu-
so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena aco-
plada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abo-
no, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

2.184,00 1,60

P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 1.234,20

Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de
0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiér-
col y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, rie-
go de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto

187,00 6,60

P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 600,25

Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de
altura, suministrado en contenedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., inclu-
so apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y primer riego.

245,00 2,45

P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 2.700,72

Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

1.023,00 2,64

P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 2.086,92

Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertu-
ra de hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.023,00 2,04

P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor 1.524,27

Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura
de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a mi-
niexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno
de hoyo, alcorcado y riego de implantación.

1.023,00 1,49

TOTAL 04.14.04....................................................................................... 457.903,39

TOTAL 04.14 ........................................................................................... 694.400,73

GESTIÓN DE RESIDUOS (BT)04.15

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 2.506,13

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la cons-
trucción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así co-
mo una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una ar-
queta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra nece-
saria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

1,00 2.506,13

PGESRES180D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (BT) 20.663,38

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida
selección, carga, transporte, descarga y canon de gestión en obras definidas en la
Balsa de Tudela.

1,00 20.663,38

PGESRES150D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BT) 23.969,52

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida se-
lección, carga, transporte, descarga y canon de gestión en obras definidas en la Bal-
sa de Tudela.

1,00 23.969,52

PGESRES200D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BT) 13.796,64

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida se-
lección, carga, transporte, descarga y canon de gestión en obras definidas en la Bal-
sa de Tudela.

1,00 13.796,64

TOTAL 04.15 ........................................................................................... 60.935,67

472



PRESUPUESTOS PARCIALES
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SEGURIDAD Y SALUD04.16

PSEGSAL.04 ud Seguridad y Salud.Balsa de Tudela 372.076,30

Seguridad y salud según estudio de seguridad del proyecto en la Balsa de Tudela
(según valoración realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00 372.076,30

TOTAL 04.16 ........................................................................................... 372.076,30

TOTAL 04 BALSA DE TUDELA........................................................................... 33.194.479,68
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05 BALSA DE MOSTRAKAS

BALSA05.01

EXCAVACIONES Y DESMONTES05.01.01

DESBROCES05.01.01.01

P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 325,44

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como alta densidad  de porte medio o grande,  incluyendo preparación de
accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces,
triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento
de podas y residuos.

260,35 1,25

PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa 33.544,41

Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tu-
dela y balsa de Mostrakas incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio in-
termedio no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de
material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad
completa.

17.654,95 1,90

TOTAL 05.01.01.01.................................................................................. 33.869,85

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.01.02.02

PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones 503.333,50

Excavación de terreno no clasificado en explanaciones con medios mecánicos y ta-
queos puntuales incluso, refino de taludes y fondo de excavación, carga y transpor-
te a vertedero, acopio o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento y res-
tauración del vertedero.

124.587,50 4,04

PTU-009 m² Excavación en refino de cimiento de espaldones de balsa 10.028,89

Excavación en refino de fondos de excavación en terciaro alterado en cimiento de
presa con medios mecánicos y taqueos puntuales,con carga y transporte a vertede-
ro o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de verte-
dero.

13.738,20 0,73

PTU-024 m² Refino y regularización de excavación en taludes 18.730,80

Regularización y refino de la superficie de excavación en taludes de balsa incluyen-
do tratamiento y relleno con mortero de diaclasas de espesor inferior a 3 cm, según
P.C.T con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de uso, in-
cluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de vertedero.

7.095,00 2,64

PTU-025 m³ Suplemento por transporte de sobrantes a vertedero 25.367,4056.372,00 0,45

TOTAL 05.01.02.02.................................................................................. 557.460,59

TOTAL 05.01.01....................................................................................... 591.330,44

RELLENO DE CUERPO DE BALSA05.01.02

PMO-001 m³ Material ´´todo-uno´´ en dique procedente de excavaciones 319.930,70

Material "todo-uno"  en dique y rellenos procedente de excavaciones efectuadas en
el vaso de la balsa o en zonas próximas según indicaciones del proyecto, incluso
acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troceado del material y
transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescrip-
ciones del pliego de condiciones.

68.215,50 4,69

PMO-002 m³ Material predominantemente arcillo-limoso 56.172,80

Material predominantemente arcillo-limoso procedente de la excavación efectuadas
en el vaso de la balsa o en zonas próximas según indicaciones del proyecto, incluso
acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección  y transporte al lugar de
empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del pliego de
condiciones.

10.907,34 5,15

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 15.623,19

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

1.064,25 14,68
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PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas 13.911,02

Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cual-
quier otra a distancia similar a la máxima de las incluidas en proyecto en el entorno
de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada en cualquier tipo de pa-
ramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos.

393,30 35,37

TOTAL 05.01.02....................................................................................... 405.637,71

CORONACIÓN DE BALSA05.01.03

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 12.064,11

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

741,95 16,26

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 10.196,34

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

170,65 59,75

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 12.586,29

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

624,94 20,14

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 13.741,16

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

3.764,70 3,65

P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 7.588,86

Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre
0.75-1.5m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormi-
gón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y cu-
rado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, reglea-
do y p.p. de encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto
de uso. Unidad totalmente terminada.

355,45 21,35

P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 8.398,87

Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2
mm. embebido en hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abraza-
deras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios,
elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada.

1.483,90 5,66

PBARR-06 ud Barrera tipo New Jersey 49.840,14

Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de hormigón, de
2,00x0,80x0,60 m.

371,00 134,34

TOTAL 05.01.03....................................................................................... 114.415,77

IMPERMEABILIZACIÓN05.01.04

P1MT08PE-001 m² Lámina PEAD de 1,5 mm. de espesor, con uniones por termofusión 241.500,74

Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, tipo GSE o equivalente ,con las uniones
por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de pérdi-
das por solapes y uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías, realizadas
con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, inclu-
so juntas de neopreno, anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sellado
con masilla de poliuretano monocomponente, tipo SIKa FLEX 11 FC de SIKA o equi-
valente y todos los materiales para su instalación, completamente instalada y proba-
da, según la normativa vigente.

26.364,71 9,16

P4BORD-001 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado 17x36x100 cm 6.854,15

Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones 17x36x100 cm., colocado
en fondo de balsa.

645,40 10,62
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P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 49.483,90

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

26.181,96 1,89

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 2.812,52

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

36,55 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 270,24

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

16,62 16,26

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 1.726,99

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

1.279,25 1,35

TOTAL 05.01.04....................................................................................... 302.648,54

DRENAJE INTERIOR05.01.05

CONDUCCIONES DE DRENAJE05.01.05.01

PTUDREB160 m Tubería PVC 160 ranurada 17.362,80

Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  puesta en zanja, instalada, trans-
porte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada.

2.067,00 8,40

PTUB160PVC m Tubería de PVC D=160 SN-8 24.564,00

Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada

1.424,00 17,25

P1MTO3X m³ Excavación en zanja mediante pequeña retro o zanjadora 3.698,90

Excavación en zanja de profundidad menor de 1 m y anchura no superior a 0,70 m,
mediante retro de neumáticos con cazo pequeño o zanjadora en terreno blando, in-
cluso acopios intermedios para posterior uso y/o transporte a vertedero autorizado a
cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido. Uni-
dad totalmente terminada medido sobre perfil teórico.

805,86 4,59

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 6.613,49

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

3.499,20 1,89

P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 9.730,93

Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o
préstamo, incluyendo operaciones de selección, cribado y machaqueo libre de finos,
carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / préstamo, extendido de for-
ma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y
perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y me-
dios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

662,87 14,68

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 5.362,56

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

89,75 59,75
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P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.097,54

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

129,00 16,26

TOTAL 05.01.05.01.................................................................................. 69.430,22

ARQUETAS Y DESAGÜES05.01.05.02

PTUB160PVC m Tubería de PVC D=160 SN-8 8.280,00

Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada

480,00 17,25

P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 402,19

Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso
de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a
tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación,
12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares pa-
ra su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m)
entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada.

212,80 1,89

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 2.954,04

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

49,44 59,75

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 1.436,57

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

88,35 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 763,08

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

28,42 26,85

P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20/X0 297,86

Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza,
cuñas y otros elementos estructurales incluso suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Có-
digo Estructural. Unidad totalmente terminada.

6,86 43,42

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 938,02

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

12,19 76,95

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 1.297,97

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

961,46 1,35

P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 479,70

Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble
de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para po-
zos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instala-
da.

15,00 31,98
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 442,90

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

159,89 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 284,94

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

73,25 3,89

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 352,66

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

40,03 8,81

P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre 772,83

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hom-
bre practicable dimensionada para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homolo-
gada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos pe-
rimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmen-
te terminada.

7,67 100,76

P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100 135,15

Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero gal-
vanizado, calidad S-235-JR, según norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, ce-
rradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

1,00 135,15

P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco AISI-316L 639,17

Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tra-
mos de 50 cm. anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado
por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro in-
terior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epo-
xi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Uni-
dad totalmente terminada.

3,50 182,62

TOTAL 05.01.05.02.................................................................................. 19.477,08

TOTAL 05.01.05....................................................................................... 88.907,30

DRENAJE EXTERIOR05.01.06

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 12.002,88

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

4.333,17 2,77

P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 5.980,15

Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de
drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor
10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tie-
rras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad to-
talmente terminada.

415,00 14,41

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 27.737,40

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

360,46 76,95
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 29.962,99

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

1.115,94 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 13.783,12

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

10.209,72 1,35

TOTAL 05.01.06....................................................................................... 89.466,54

TOTAL 05.01 ........................................................................................... 1.592.406,30

CONDUCCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA05.02

ARQUETA EN ALMENARA05.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.01.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 7.140,70

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

2.577,87 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 8.741,76

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

2.247,24 3,89

TOTAL 05.02.01.01.................................................................................. 15.882,46

OBRA DE FÁBRICA05.02.01.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 152,58

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

3,10 49,22

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 11.549,43

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

150,09 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 211,71

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

13,02 16,26
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P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 9.609,88

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

357,91 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 28.555,55

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

21.152,26 1,35

P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 122,69

Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso
p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de
junta hidroexpansiva en uniones.

19,95 6,15

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 1.345,20

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

152,69 8,81

TOTAL 05.02.01.02.................................................................................. 51.547,04

ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS05.02.01.03

PCOMO006 ud Compuerta mural  2750x3100 145.685,94

Compuerta mural 2750x3100, para 10 mca y diseño unidireccional de accionamien-
to eléctrico, incluyendo actuador, deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascen-
dente, capeuza de plßstico, totalmente montada en obra.

2,00 72.842,97

PCOMO010 m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase 9.338,35

Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado, en ranuras de ele-
mentos hidromecánicos, totalmente colocados.

51,40 181,68

TOTAL 05.02.01.03.................................................................................. 155.024,29

ELEMENTOS ACCESORIOS05.02.01.04

P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6 962,78

Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos me-
tálicos 42,2x6 mm, incluso parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmen-
te colocada y terminada.

21,65 44,47

TOTAL 05.02.01.04.................................................................................. 962,78

TOTAL 05.02.01....................................................................................... 223.416,57

CONDUCCIÓN DE LLENADO VACIADO05.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.02.01

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 32,78

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

156,09 0,21

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 57,75

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

156,09 0,37
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P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 66.607,20

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

24.045,92 2,77

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 384,91

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

178,20 2,16

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 138.574,79

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

2.252,15 61,53

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 108.029,26

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo
33mm, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

16.417,82 6,58

TOTAL 05.02.02.01.................................................................................. 313.686,69

CONDUCCIONES05.02.02.02

P1T2500.20.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2500 esp. 20.0 1.175.425,48

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma
UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 2.500 mm (nominal) y espesor mínimo de 20,0 mm, con extremo de tubería abo-
cardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi ap-
ta para el contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222
y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano
s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso
p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado inte-
rior de las mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias pa-
ra su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada

680,96 1.726,13

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 15.386,00

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

3.140,00 4,90

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 217,91

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

680,96 0,32

TOTAL 05.02.02.02.................................................................................. 1.191.029,39

TOTAL 05.02.02....................................................................................... 1.504.716,08

ARQUETA EN BALSA05.02.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 1.488,63

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

537,41 2,77
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P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 1.397,87

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

359,35 3,89

TOTAL 05.02.03.01.................................................................................. 2.886,50

OBRA DE FÁBRICA05.02.03.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.447,07

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

29,40 49,22

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 5.223,37

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

67,88 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 2.123,56

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

130,60 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 2.932,56

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

109,22 26,85

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 29,88

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

0,50 59,75

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7.483,97

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5.543,68 1,35

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 3.690,10

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

160,23 23,03

PMOLAM010 m Anclaje de lámina PEAD a obra de fábrica 3.129,08

Anclaje de lamína impermeable PEAD a obra de fábrica, incluyendo dado de hormi-
gón en masa, perfiles hidroexpansivos, pletinas metálicas y pequeño material adicio-
nal, totalmente terminada

23,68 132,14

TOTAL 05.02.03.02.................................................................................. 26.059,59
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ELEMENTOS ACCESORIOS05.02.03.03

P4PATE01 ud Pate polipropileno 97,60

Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado
en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada.

20,00 4,88

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 6.921,77

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

3.343,85 2,07

P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 159,94

Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina ace-
ro 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso
elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resisten-
cia y elementos de unión, totalmente instalada.

1,34 119,36

PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas 2.361,84

Reja formada por pletinas metálicas.

17,01 138,85

TOTAL 05.02.03.03.................................................................................. 9.541,15

TOTAL 05.02.03....................................................................................... 38.487,24

TOTAL 05.02 ........................................................................................... 1.766.619,89

DESAGÜE DE FONDO05.03

CONDUCCIÓN05.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.01.01

P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 94,36

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas
definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja den-
sidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala
de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termina-
da, incluso aprovechamiento de podas y residuos.

449,35 0,21

P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 166,26

Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte
a cualquier distancia a acopio intermedio o caballones no mezclado con material pro-
cedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario),  o  transpor-
te vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio-
nes.

449,35 0,37

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 2.070,85

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

747,60 2,77

P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 742,82

Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a hu-
medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi-
mo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herra-
mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

45,60 16,29
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P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 402,81

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

103,55 3,89

P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 1.265,98

Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo
150 mm, incluso operación de desecado, cribado y machacado con selección del ma-
terial y la eliminación de tamaños máximos, carga y transporte desde caballón/ aco-
pio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra-
santes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95%
del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente ter-
minada.

586,10 2,16

P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 179,74

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do. De aplicación a las conducciones.

449,35 0,40

TOTAL 05.03.01.01.................................................................................. 4.922,82

CONDUCCIÓN05.03.01.02

P1T0400.4B m Tubería de acero heli. L335 Ø400 esp 4,0 11.328,08

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 400 mm y espesor mínimo de 4 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndri-
co o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mis-
mas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termina-
da. Unidad medida en planta.

95,25 118,93

PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 2.215,58

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento según proyec-
to, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

452,16 4,90

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 219,31

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

2,85 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 36,59

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

2,25 16,26

P4CINT400 m Encintado anticorrosivo DN400 mm 431,39

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN400mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

2,25 191,73

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 3.297,24

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.442,40 1,35

P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 30,48

M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente coloca-
da.

95,25 0,32

TOTAL 05.03.01.02.................................................................................. 17.558,67
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TOTAL 05.03.01....................................................................................... 22.481,49

ARQUETA DE VÁLVULAS05.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.02.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 712,91

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

257,37 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 611,31

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

157,15 3,89

TOTAL 05.03.02.01.................................................................................. 1.324,22

OBRA DE FÁBRICA05.03.02.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 1.370,28

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

27,84 49,22

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 3.484,30

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

45,28 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 931,21

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

57,27 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 3.816,46

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

142,14 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 5.530,41

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

4.096,60 1,35

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 504,55

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

57,27 8,81

TOTAL 05.03.02.02.................................................................................. 15.637,21
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CONDUCCIÓN Y VÁLVULERÍA05.03.02.03

P1T400.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø400 esp 6 658,48

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a nor-
ma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal
DN 400 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndri-
co o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con-
tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de
3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670,
previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión sol-
dada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mis-
mas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y termina-
da. Unidad medida en planta.

5,40 121,94

P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 416,30

Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en ca-
liente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos
con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornille-
ria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyen-
do los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

1,00 416,30

P6VC400.16 ud Válvula compuerta ø400 mm, 16 atm 934,54

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, instalada.

1,00 934,54

PVHB400 ud Válvula Howell-Bunger DN 400 mm 39.382,54

Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 400 mm de diámetro, con carrete
deflector de chorro incorporado a la válvula, construida en acero inoxidable, con ac-
cionamiento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de posición electrónico digi-
tal con lectura en pupitre de mando.. Unidad totalmente instalada y probada

1,00 39.382,54

P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 677,96

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxi-
dable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi,
embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión
de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.

2,00 338,98

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 10,77

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

0,14 76,95

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 29,54

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

1,10 26,85

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 7,56

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

5,60 1,35

P41ETT-001C kg Acero galvanizado 187,14

Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvaniza-
ción de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2.
Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación
del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en áci-
do sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a tempera-
tura de 445-465 ºC.
Montaje e instalación completa en obra.
Unidad totalmente instalada.

62,80 2,98
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P4CINT400 m Encintado anticorrosivo DN400 mm 76,69

Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN400mm
según DN30672, EN 12068 y ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormi-
gón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente instalada.

0,40 191,73

TOTAL 05.03.02.03.................................................................................. 42.381,52

CUBIERTA METÁLICA05.03.02.04

P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 3.786,67

Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión
de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protec-
ción en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une
23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992.
incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y
epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regulariza-
ción y resto de operaciones necesarias para su terminación completa.

1.829,31 2,07

P41LAG001 m² Chapa lagrimada 4/6 2.652,06

Chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, seg·n norma EN
10.025, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilerøa acero inox, cercos, tala-
dros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada.

32,24 82,26

P41LAG002 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 0,80x0,80 106,53

Entrada de hombre de 0,80x0,80 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero gal-
vanizado, calidad S-235-JR, seg·n norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, ce-
rradura y elementos de asiento, totalmente instalada.

1,00 106,53

TOTAL 05.03.02.04.................................................................................. 6.545,26

ELEMENTOS ACCESORIOS05.03.02.05

P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 155,82

Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero
S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles
L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, totalmente instalado,sol-
dado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como to-
dos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra inclui-
da protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color
verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad total-
mente instalada.

2,00 77,91

P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L 734,20

Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e inclu-
so compuesta por de aros de protección de acero inoxidable, con protección tipo bar-
co formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y
diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, pelda-
ños hexágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de al-
ta resistencia, incluso incorporación central de guía de seguridad anticaida y elemen-
tos extensibles. Unidad totalmente terminada.

4,00 183,55

P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 166,61

Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura
conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de
30mm , barandillas tubulares normalizadas con separación de huecos 12 cm, perfi-
les de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y pla-
ca de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmen-
te colocada.

1,50 111,07

TOTAL 05.03.02.05.................................................................................. 1.056,63

TOTAL 05.03.02....................................................................................... 66.944,84
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CUENCO DEFLECTOR05.03.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.03.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 410,32

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

148,13 2,77

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 469,21

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

120,62 3,89

TOTAL 05.03.03.01.................................................................................. 879,53

OBRA DE FÁBRICA05.03.03.02

P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 54,14

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p.
de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás ope-
raciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

1,10 49,22

P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/XC3 y 30/B/12/XC3 871,84

Hormigón para armar HA-30/B/20/XC3  y HA-30/B/12/XC3 , puesto en obra, incluido
suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple-
tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter-
minación. Según Código estructural. Unidad totalmente terminada.

11,33 76,95

P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 86,50

Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para
dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, pun-
tales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de cha-
pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

5,32 16,26

P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 1.099,51

Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados REC-
TOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundi-
dad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones
estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofran-
te y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones
metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto
y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impi-
da las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados locali-
zados especiales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correcta-
mente terminada.

40,95 26,85

P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 53,66

Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubu-
lares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a
5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, montaje, desmontaje y co-
locación; unidad totalmente terminada.

2,33 23,03

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 2.790,90

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

2.067,33 1,35

P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 46,87

Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para para-
mentos enterrados de obras de fábrica, totalmente instalada.

5,32 8,81

TOTAL 05.03.03.02.................................................................................. 5.003,42
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TOTAL 05.03.03....................................................................................... 5.882,95

CANAL DE DESCARGA05.03.04

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 3.032,60

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.094,80 2,77

P1MT08ESC150H m³ Escollera 50-150 Kg hormigonada con HM20 10.178,42

scollera de peso mínimo 50-150 kg hormigonada con HM-20 y penetración según
PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte
de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasantea-
do, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vola-
dura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue-
ra necesaria.

308,25 33,02

TOTAL 05.03.04....................................................................................... 13.211,02

TOTAL 05.03 ........................................................................................... 108.520,30

AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN05.04

SENSORES Y EQUIPOS05.04.01

PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas 21.848,67

Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas, consistente en una balanza
o telelimnímetro de muy alta precisión, con toma de presión hidrostática mediante
sensor de cuarzo,  con la electrónica de indicación de cota contenida en caja estan-
ca de metal ligero, con puerta acristalada. Con indicador digital de 6 cifras para la co-
ta, rango hasta 60 m., precisión 0,015 % del rango, alimentación eléctrica por línea
independiente de 220 Vac., y protección de sobretensiones; salida eléctrica en códi-
go opcional (automatizable) desde emisor digital. completamente instalada y conecta-
da a una toma de presión hidroestática situada por debajo de la cota mínima a me-
dir, en un lugar protegido, sin incluir la obra civil de ejecución de la toma hidroestáti-
ca pero incluyendo los tubos de inoxidable y válvula de corte para conexión al sensor
y la alimentación eléctrica del equipo.

1,00 21.848,67

PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la 2.441,85

Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la mira, contenida
en arqueta cilíndrica de acero inoxidable con tapa roscada, completamente coloca-
da empotrada en huecos preparados al efecto por la coronación y bermas de la pre-
sa, incluyendo la pequeña obra civil accesoria y la fijación al cuerpo de presa, termi-
nada.

15,00 162,79

PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o 300,51

Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o rectangular de pa-
red delgada, de  acero inoxidable, preparado para instalar en canaletas de recogida
del agua de filtraciones en galerøas y/o aguas abajo de la presa, fabricado a medi-
da de la canaleta (hasta 400 x 400 mm), incluyendo reglilla graduada para lectura,
de 200 mm. de rango, con 1 mm de apreciación, de acero inoxidable sobre placa de
metacrilato, completamente instalado en canaletas, sin incluir la obra civil necesaria
para recogida del agua en cada punto ni protecciones de los equipos.

1,00 300,51

PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión 2.390,64

Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión en las lecturas topográfi-
cas, fabricada en acero inoxidable, con sistema de centraje, placa base y tapa de
protección antivandalismo, completamente instalada, empotrada sobre pilar cilíndri-
co de hormigón armado y zapata anclada al terreno, con las dimensiones adecua-
das para estacionar el equipo de lectura, incluyendo todos los materiales y la ejecu-
ción de la obra civil de construcción de zapata y pilar, terminado.

3,00 796,88

PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta 853,11

Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta junto a un aforador
totalizador de filtraciones, del tipo ultrasonidos, con electrónica de tratamiento de la
señal y display indicador de nivel, alimentación a 24 Vcc, rango hasta 5 m, protec-
ción IP-68, precisión 0,2% del rango, resolución 1 mm, salida 4-20 mA, protección
de interferencias, completamente instalado y calibrado, incluyendo el soporte de fija-
ción de acero galvanizado y el sistema de alimentación eléctrica desde algún cua-
dro cercano.

1,00 853,11

TOTAL 05.04.01....................................................................................... 27.834,78
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS05.04.02

PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables 3.865,50

Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables, métrica 50, instala-
do por zanja o en paramento y otras zonas expuestas de la presa, incluyendo elemen-
tos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas.

450,00 8,59

PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de datos 9.373,74

Estación Automática de Adquisición y registro de datos de los equipos de instrumen-
tación, instalada en caseta junto a la presa y compuesta por: microprocesador, reloj,
memorias RAM y ROM, teclado y display, fuente, conversor A/D, interface serie, ar-
mario con protección IP-55 y puerta acristalada, frontal serigrafiado con teclado y dis-
play, 8 placas acondicionadoras de señal de los sensores y protecciones. Completa-
mente instalada incluyendo conexionado de cables.

1,00 9.373,74

PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para con 1.200,60

Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para conexión del cable de
fibra óptica y paso a RS-485, instalada junto a la última Estación de Adquisición y
junto al ordenador en las oficinas, incluyendo conexionado de cables.

1,00 1.200,60

PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones 3.195,00

Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la última Estación automática has-
ta el ordenador de las oficinas de la presa, colocado en la zona exterior en el interior
de tubos de protección en zanja y con arquetas intermedias, incluso obra civil.

450,00 7,10

PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automático de Adqui 4.045,62

Estación Central para el control del Sistema Automático de Adquisición de datos de
auscultación de las balsas de Tudela y Mostrakas, compuesta por: ordenador con
disco duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas gráfica y de sonido, modem telefónico,
monitor color 15" TFT, impresora color de inyección de tinta, licencias sistema opera-
tivo y Office. Todo instalado y comprobado en oficinas de la presa, incluyendo prue-
bas de comunicaciones.

1,00 4.045,62

PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los eq 1.012,60

Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los equipos informáti-
cos ante descargas y sobretensiones.

1,00 1.012,60

PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas 1.394,96

Suministro de la partida de repuestos de las placas acondicionadoras para las Esta-
ciones de Adquisición, incluyendo: 1 tarjeta de microprocesador; 1 tarjeta de comuni-
caciones; 1 tarjeta de alimentación; 2 tarjetas de cuerda vibrante; 1 tarjeta de entra-
das 4-20 mA.

1,00 1.394,96

PGQIN0A43 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones
gráficas

3.604,21

Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones gráficas con di-
bujos de la presa y sensores y el módulo de generación de informes numéricos y grá-
ficos con los valores de auscultación recogidos, todo instalado y comprobado en el or-
denador de la presa.

1,00 3.604,21

PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del
programa de presas

9.611,23

Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del programa de presas
para los sensores y equipos de la balsa de Tudela, incluyendo la creación de bases
de datos y de gráficos con sensores.

1,00 9.611,23

PGQIN0A45M ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del pr 3.781,66

Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de control instalado en la
presa: un técnico especialista en instrumentación y un técnico informático para la
comprobación de comunicaciones y primeras lecturas de los equipos, incluyendo ho-
ras de viaje, costes de estancia y horas de trabajo.

1,00 3.781,66

PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instalación 10.072,29

Elaboración de la Documentación Final de Instalación tras la realización del monta-
je, que incluye los esquemas de localización definitiva de todos los equipos, esque-
mas de conexionado a cajas de centralización y a las Estaciones Automáticas, ho-
jas de calibración, impresos de toma de datos, condiciones y procedimientos de lec-
tura y fórmulas de conversión a unidades de ingeniería, manuales de programs, fi-
chas técnicas y toda la información necesaria para la gestión del sistema de auscul-
tación. Se entregarán tres ejemplares encuadernados y en soporte informático.

1,00 10.072,29

TOTAL 05.04.02....................................................................................... 51.157,41

TOTAL 05.04 ........................................................................................... 78.992,19
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ACCESOS05.05

MOVIMIENTO DE TIERRRAS05.05.01

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 4.282,42

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

1.546,00 2,77

P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 273,41

Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en
tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal
y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su terminación, acaba-
do y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so-
bre perfil.

153,60 1,78

TOTAL 05.05.01....................................................................................... 4.555,83

FIRMES05.05.02

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 15.092,92

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

749,40 20,14

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 7.781,25

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

2.131,85 3,65

TOTAL 05.05.02....................................................................................... 22.874,17

DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL05.05.03

P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 329,08

Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimenta-
ciones, en sección trapezoidal o recintos entibados, ejecutado con medios mecáni-
cos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (aluvial,  terciario y transición
ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a
borde de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cual-
quier distancia, agotamientos necesarios para cualquier caudal, canon de vertido y
operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre
perfil teórico.

118,80 2,77

P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 1.788,16

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

11,00 162,56

P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/XA3-SR cama tubos, elem. horiz. vert 258,43

Hormigón en masa HM-20/B/20/XA3-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpie-
za, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para pues-
ta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado,
curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructu-
ral. Unidad totalmente terminada.

4,20 61,53

P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 434,54

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo
33mm, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes,
por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.

66,04 6,58

P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 1.693,32

Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m
a 1,5m, con taludes 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cune-
tas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada.

412,00 4,11
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P3BADEN001 ud Badén de hormigón en camino 3.038,74

Badén de hormigón en camino de 5 m de anchura y de longitud total 10 m, con 4 m
de longitud en el plano más bajo y rampas de 3 m, con una altura de 30 cm. Unidad
completamente terminada.

2,00 1.519,37

P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 700,40

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135,
diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

8,00 87,55

P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 1.615,64

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu-
ñas y otros elementos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, cura-
do y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural.
Unidad totalmente terminada.

27,04 59,75

P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 176,45

Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máxi-
mo 33mm. Incluye operaciones de seleccionado, cribado y machaqueo necesario pa-
ra su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio intermedio hasta punto
de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan-
tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.
Unidad totalmente terminada.

45,36 3,89

P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 203,49

Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según
planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de
apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido so-
bre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y
mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria.

9,00 22,61

PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800 1.632,90

Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800.

2,00 816,45

P4ETT-002 kg Acero B-500-S 289,74

Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural
para formacion de armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, cor-
te, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte proporcional de solape
entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados,
rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para co-
locación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal.

214,62 1,35

TOTAL 05.05.03....................................................................................... 12.160,89

TOTAL 05.05 ........................................................................................... 39.590,89

INSTALACION ELECTRICA05.06

LINEAS DE BT05.06.01

P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 250,40

Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien-
to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu-
so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instala-
do.

40,00 6,26

P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 353,40

Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1
kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso
fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado.

60,00 5,89

P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 676,28

Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas
racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc.

1,00 676,28

TOTAL 05.06.01....................................................................................... 1.280,08
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TRANSFORMACION Y GENERACION05.06.02

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 97,16

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

1,00 97,16

TOTAL 05.06.02....................................................................................... 1.245,48

CUADROS05.06.03

P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 741,26

Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puer-
tas de acero galvanizado -lamas de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimen-
tación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instruc-
ciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5
Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico.

1,00 741,26

P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 467,80

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro
trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de
bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2.
para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policar-
bonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

1,00 467,80

P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 4.932,77

Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las
instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte-
niendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50
KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos nece-
sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcio-
nando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra.

1,00 4.932,77

P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50

Descargador de sobretensiones tipo I+II

1,00 360,50

PSELECGBT41 ud CGBT AUX 6.168,90

Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s
de 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre pa-
ra posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado. Incluyendo:
Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección dife-
rencial bipolar y tetrapolar, magnetotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales
Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones
de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatis-
mo y cuadro de intrusionismo.
Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  anali-
zador de redes con pantalla LCD,
Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal.
El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, emba-
rrados de circuitos, cableados internos.
Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador
de redes y descargador de sobretensiones.

1,00 6.168,90

P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 101,69

Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tu-
bo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción.
Unidad totalmente instalada.

1,00 101,69

TOTAL 05.06.03....................................................................................... 12.772,92
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ALUMBRADO05.06.04

P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 798,80

Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambien-
tes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de alu-
minio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas
parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fija-
ción de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC,
cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y comple-
ta.

4,00 199,70

P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 65,09

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583
Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor bipla-
no opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflec-
tor construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones
ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Inclu-
so p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente
operativa.

1,00 65,09

P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 689,78

Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, to-
talmente instalado,incluso lámpara p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad totalmente instalada.

1,00 689,78

P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 338,27

Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes característi-
cas:
Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6
Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006.
Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC
Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estan-
queidad hasta un IP65.
Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10
Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%)
Lámpara  200W led. incluida
Totalmente instalado.

1,00 338,27

P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED 1.788,87

Columna tronco-cónica de las siguientes características:
Longitud: 12 metros
Brazo en T para soportación de 2 proyectores.
Material: Acero galvanizado
Proyectores: 2 Uds
Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330.
Lámpara: 400W LED. incluida
Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación)

1,00 1.788,87

TOTAL 05.06.04....................................................................................... 3.680,81

ACOMETIDA Y LEGALIZACION05.06.05

P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 4.648,90

Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa su-
ministradora cuando proceda, diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programa-
ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue-
ras, esquemas , ...
La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entre-
gará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa.

1,00 4.648,90

P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 105,00

Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento
instalaciones operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y res-
to de material auxiliar necesario.

100,00 1,05

P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 3.568,55

Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalacio-
nes operativo durante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos pre-
parativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de ubicación, conexiona-
dos, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y opera-
ciones necesarias de retirada. Unidad completa

5,00 713,71
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P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 3.495,74

Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas
tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de
OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización
de las instalaciones. Unidad completa.

1,00 3.495,74

P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 2.767,45

Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requeri-
mientos CTE y energéticos.

1,00 2.767,45

TOTAL 05.06.05....................................................................................... 14.585,64

CANALIZACIONES05.06.06

P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea elec.4x6mm2+TT 993,60

Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno,
acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para
posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con
suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al
95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in-
cluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corche-
tes. y p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Uni-
dad totalmente terminada.

40,00 24,84

P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 53,60

Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos an-
clajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada.

10,00 5,36

P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 54,00

Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para ca-
nalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Có-
digo de clasificación 222122, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  ele-
mentos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada.

40,00 1,35

P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 152,80

Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con
rozadora eléctrica, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertede-
ro, posterior tapado de la roza con mortero de cemento.

20,00 7,64

P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 281,22

Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de
dimensiones 1x1x1.2 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta-
mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada.

1,00 281,22

P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 174,98

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, so-
bre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400.
Unidad totalmente terminada.

2,00 87,49

P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 127,60

Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de pro-
tección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x
95mm estanca

4,00 31,90

TOTAL 05.06.06....................................................................................... 1.837,80
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TOMA DE TIERRA05.06.07

P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 1.148,32

Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la
puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35
mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y
normalizada.

1,00 1.148,32

P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 294,87

Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y
3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

3,00 98,29

P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 50,32

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

4,00 12,58

P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 279,80

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de di-
mensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro.

4,00 69,95

P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 464,26

Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en
bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de cone-
xión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables
y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

2,00 232,13

P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 258,71

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro
en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de
conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de
cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante
soldadura aluminotérmica.

1,00 258,71

P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 315,20

Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes
por metro y abrazaderas.

40,00 7,88

P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 109,90

Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente
instalada.

10,00 10,99

P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 194,32

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las medi-
ciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

2,00 97,16

P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 1.492,41

Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y
4 con radio de protección de hasta 120m, instalado, formado por:
* Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300
* Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura
* Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2
* Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longi-
tud con arquetas
* Material auxiliar
Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra.

1,00 1.492,41

TOTAL 05.06.07....................................................................................... 4.608,11

MECANISMOS05.06.08

P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 15,04

Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa
con marco embellecedor de color blanco.

2,00 7,52

P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 49,08

Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color
gris.

2,00 24,54

P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 72,04

Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional
de material de instalación.

1,00 72,04
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P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 288,86

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornille-
ría de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o
según normativa vigente.

2,00 144,43

P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 199,02

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con torni-
llería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3
y/o según normativa vigente.

1,00 199,02

TOTAL 05.06.08....................................................................................... 624,04

TOTAL 05.06 ........................................................................................... 40.634,88

URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS05.07

URBANIZACIÓN GENERAL05.07.01

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 1.890,14

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

93,85 20,14

P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 1.141,87

Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2
según su aplicación sobre hormigón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas .
Unidad totalmente terminada.

312,84 3,65

PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad 4.478,29

Señalización de accesos y advertencias de seguridad, etc.

1,00 4.478,29

TOTAL 05.07.01....................................................................................... 7.510,30

CERRAMIENTOS05.07.02

P5CERRAMPU m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica, con pp puerta acceso 29.803,76

Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en
masa, coronada en alambre de espino,incluyendo parte proporcional de puerta de ac-
ceso.

1.028,78 28,97

TOTAL 05.07.02....................................................................................... 29.803,76

TOTAL 05.07 ........................................................................................... 37.314,06

SERVICIOS AFECTADOS05.08

P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM 7.254,00

Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendi-
do  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del macha-
queo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, extendedora  niveladora,
regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el
95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y forma-
ción de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada.

2.600,00 2,79

P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 15.709,20

Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con ex-
tendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad
totalmente terminada.

780,00 20,14

P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 92,53

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación normalizada y cimentación, colocada.

1,00 92,53

TOTAL 05.08 ........................................................................................... 23.055,73
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GESTIÓN DE RESIDUOS05.09

PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 2.506,13

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la cons-
trucción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así co-
mo una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del al-
macenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormi-
gón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una ar-
queta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra nece-
saria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

1,00 2.506,13

PGESRES180E ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (BM) 16.530,70

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida
selección, carga, transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la
Balsa de Mostrakas.

1,00 16.530,70

PGESRES150E ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BM) 23.969,52

Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida se-
lección, carga, transporte, descarga y canon de gestión en obras definidas en la Bal-
sa de Mostrakas.

1,00 23.969,52

PGESRES200E ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (BM) 10.828,64

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peli-
grosos, así como los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido en
obras definidas en la Balsa de Mostrakas.

1,00 10.828,64

TOTAL 05.09 ........................................................................................... 53.834,99

GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BM)05.10

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (BM)05.10.01

ATMÓSFERA (BM)05.10.01.01

P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora 29.856,84

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba
de agua y limpieza mediante barredora con presencia permanente en obra  en tra-
mos DC-T21;DC-T14/15.

12,00 2.488,07

TOTAL 05.10.01.01.................................................................................. 29.856,84

SUELO (BM)05.10.01.02

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 765,60

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

440,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 2.028,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

3.900,00 0,52

TOTAL 05.10.01.02.................................................................................. 2.793,60
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HIDROLOGIA (BM)05.10.01.03

P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 664,80

Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al
terreno mediante estacas.

120,00 5,54

P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 9.681,96

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, car-
ga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil.

12,00 806,83

TOTAL 05.10.01.03.................................................................................. 10.346,76

FAUNA Y FLORA (BM)05.10.01.04

P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 3.132,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutili-
zación en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje.

1.800,00 1,74

P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 884,00

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas
al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reuti-
lización en campo hasta 4 usos.

1.700,00 0,52

TOTAL 05.10.01.04.................................................................................. 4.016,00

TOTAL 05.10.01....................................................................................... 47.013,20

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (BM)05.10.02

P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones 3.193,57

Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de ta-
sas en Organismo.

1,00 3.193,57

P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. 1.856,27

Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas.

1,00 1.856,27

P-103AMBAR02Ames Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe 57.712,08

Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación
de visitas media de 1 día/semana en el ámbito del tramo, realizado por equipo de téc-
nicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados con medios materiales, ve-
hículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual

24,00 2.404,67

TOTAL 05.10.02....................................................................................... 62.761,92

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (BM)05.10.03

P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica 975,28

Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el
ámbito de la actuación

1,00 975,28

P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras 45.096,96

Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las
obras incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de
obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de seguimiento.

24,00 1.879,04

P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora 3.965,50

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
inventario de especies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en
el ámbito, levantamiento, planos e informe.
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina.

1,00 3.965,50

P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna 2.882,01

Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en
batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de actuación. Incluidos gas-
tos de desplazamiento y material de oficina y redacción de informe.

1,00 2.882,01

P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica 2.009,53

Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decre-
to 6/2012, de 17 de enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o
sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la comprobación del
cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la re-
solución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y con-
trol ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Unidad completa.

1,00 2.009,53
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TOTAL 05.10.03....................................................................................... 54.929,28

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (BM)05.10.04

P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 4.237,19

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cru-
zados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y
zonas especiales.

35.309,90 0,12

PTU-023 m³ Extendido de tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) balsas 15.381,88

Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio
de 50 cm según especificaciones de PPTP, incluso operaciones de carga desde aco-
pio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y descompacta-
do en balsas.

27.467,64 0,56

P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 12.861,29

Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiem-
bra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jor-
nada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos,
abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 1ª siega.

7.842,25 1,64

TOTAL 05.10.04....................................................................................... 32.480,36

TOTAL 05.10 ........................................................................................... 197.184,76

SEGURIDAD Y SALUD05.11

PSEGSAL.05 ud Seguridad y Salud.Balsa de Mostrakas y conducción de conexión 95.879,15

Seguridad y Salud.Balsa de Mostrakas y conducción de conexión (según valoración
realizada en el Anejo nº20 del proyecto).

1,00 95.879,15

TOTAL 05.11 ........................................................................................... 95.879,15

TOTAL 05 BALSA DE MOSTRAKAS................................................................... 4.034.033,14

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................. 202.711.262,46
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PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) %

01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12 ........................................................................................... 68.127.819,91 33,61

02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella) .............................................................................. 65.596.489,03 32,36

03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15 ......................................................................................... 31.758.440,70 15,67

04 BALSA DE TUDELA................................................................................................................. 33.194.479,68 16,38

05 BALSA DE MOSTRAKAS......................................................................................................... 4.034.033,14 1,99

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 202.711.262,46

DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de:

Examinado y conforme.
El Director del proyecto

Fdo.: D. Jose María Serra Llena
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Colegiado Nº 10.408

El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo: D.Juan Ortas González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº  10.726

Zaragoza, marzo de 2022

El Ingeniero autor del Proyecto

Fdo.:D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Colegiado Nº 11.444
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) % 
_____________________________________________________________________________________________________  _____ 

 _________________________________________________________________________ 

1 

01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12 ...........................................................................................  68.127.819,91 33,61 
02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella) .............................................................................  65.596.489,03 32,36 
03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15 ........................................................................................  31.758.440,70 15,67 
04 BALSA DE TUDELA ................................................................................................................  33.194.479,68 16,38 
05 BALSA DE MOSTRAKAS ........................................................................................................  1,99 

_
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.034.033,14 
__________________  

202.711.262,46 

13,00  % Gastos generales .... 26.352.464,12 
6,00  % Beneficio industrial .. 12.162.675,75 

 _____________________________  
Suma de G.G. y B.I. .................  38.515.139,87 

 ___________________  
VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (SIN I.V.A.) 241.226.402,33 

Asciende el VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (SIN I.V.A.) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

21% IVA ...................................  50.657.544,49 
___________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 291.883.946,82 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

En Zaragoza, Marzo de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera. Fdo: Juan Ortas González 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.444 Colegiado nº 10.726 

Examinado y conforme. 

El Director del proyecto 

D. Jose María Serra Llena

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

Colegiado Nº 10.408 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) %

01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12........................................................................................... 68.127.819,91 33,61
01.01 OBRA DE TOMA PIKARANA (OT-T12).................................................................................... 2.243.609,12
01.01.01 ALMENARA TOMA CANAL DE NAVARRA.............................................................................. 867.970,57
01.01.01.01 DEMOLICIONES ....................................................................................................................... 35.366,06
01.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 16.263,83
01.01.01.03 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 255.872,11
01.01.01.04 ESTRUCTURA METÁLICA........................................................................................................ 10.401,91
01.01.01.05 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS y ACCESORIOS................................................................ 546.781,44
01.01.01.06 ELEMENTOS ACCESORIOS .................................................................................................... 3.285,22
01.01.02 ALIVIADERO............................................................................................................................ 119.490,17
01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 15.694,61
01.01.02.02 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 86.170,96
01.01.02.03 SECCIÓN CANAL DE DESCARGA........................................................................................... 17.624,60
01.01.03 CONEXIÓN CON 2ºFASE ........................................................................................................ 14.735,79
01.01.03.01 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 2.503,53
01.01.03.02 ELEMENTOS ACCESORIOS .................................................................................................... 12.232,26
01.01.04 ACCESOS................................................................................................................................ 25.662,63
01.01.04.01 ACCESO POR MARGEN DERECHA ........................................................................................ 13.319,04
01.01.04.02 ACCESO POR MARGEN IZQUIERDA ...................................................................................... 12.343,59
01.01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS ALMENARA PIKARANA ...................................................... 614.218,77
01.01.05.01 LINEA ELECTRICA DE MT ....................................................................................................... 409.462,49
01.01.05.02 LINEAS DE BT .......................................................................................................................... 11.357,76
01.01.05.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN..................................................................................... 63.696,15
01.01.05.04 CUADROS................................................................................................................................. 25.838,83
01.01.05.05 ALUMBRADO ............................................................................................................................ 8.328,58
01.01.05.06 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN ............................................................................................... 67.697,75
01.01.05.07 CANALIZACIONES.................................................................................................................... 17.422,80
01.01.05.08 TOMA DE TIERRA .................................................................................................................... 7.214,19
01.01.05.09 MECANISMOS .......................................................................................................................... 3.200,22
01.01.06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALMENARA 10 Y TOMA DE RIEGO 9................................. 575.428,12
01.01.06.01 LINEA ELECTRICA DE MT ....................................................................................................... 352.089,14
01.01.06.02 LINEAS DE BT .......................................................................................................................... 4.214,56
01.01.06.03 TRANSFORMACION Y GENERACION..................................................................................... 90.885,84
01.01.06.04 CUADROS................................................................................................................................. 25.749,22
01.01.06.05 ALUMBRADO ............................................................................................................................ 6.163,42
01.01.06.06 ACOMETIDA Y LEGALIZACION ............................................................................................... 38.699,62
01.01.06.07 CANALIZACIONES.................................................................................................................... 47.418,72
01.01.06.08 TOMA DE TIERRA .................................................................................................................... 8.959,52
01.01.06.09 MECANISMOS .......................................................................................................................... 1.248,08
01.01.07 URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS...................................................................................... 26.103,07
01.01.07.01 URBANIZACIÓN GENERAL...................................................................................................... 12.052,62
01.01.07.02 CERRAMIENTOS...................................................................................................................... 14.050,45
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS (OT-T12)..................................................................................... 8.653.706,61
01.03 TUBERÍAS (OT-T12) ................................................................................................................ 46.029.862,52
01.04 DESAGÜES (OT-T12) .............................................................................................................. 507.174,24
01.04.01 ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (OT-T12)............................................ 370.711,92
01.04.01.01 MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES OT-T12)....................................................................... 2.023,12
01.04.01.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES OT-T12)...................................... 113.347,03
01.04.01.03 VÁLVULAS Y CALDERERÍA (DESAGÜES OT-12) ................................................................... 255.341,77
01.04.02 CONDUCCIÓN A  VERTIDO (OT-T12) .................................................................................... 101.357,56
01.04.03 ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE (OT-T12) ............................................................ 35.104,76
01.05 VENTOSAS (OT-T12) .............................................................................................................. 673.016,55
01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (OT-T12) ................................................................ 10.247,64
01.05.02 OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS (OT-T12)........................................................................... 145.748,43
01.05.03 VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS (OT-T12) ................................................................ 517.020,48
01.06 TOMAS (OT-T12) ..................................................................................................................... 1.960.356,19
01.06.01 TOMA-11.................................................................................................................................. 1.055.356,41
01.06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-11)................................................................................... 14.575,48
01.06.01.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-11) ............................................................................... 711.112,38
01.06.01.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-11)................................................................................................ 210.548,16
01.06.01.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-11)............................................................................. 39.741,57
01.06.01.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-11).............................................................................................. 22.328,75
01.06.01.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-11)............................................................................................... 12.828,39
01.06.01.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-11) .......................................................................... 5.400,45
01.06.01.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-11) .................................................. 4.099,91
01.06.01.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-11) ................................................................... 16.834,05
01.06.01.07 URBANIZACIÓN (TOMA-11) ..................................................................................................... 40.216,02
01.06.01.07.1 PAVIMENTOS (T11).................................................................................................................. 16.775,21
01.06.01.07.2 CERRAMIENTOS (T11)............................................................................................................. 21.287,50
01.06.01.07.3 DRENAJES (T11) ...................................................................................................................... 2.153,31
01.06.02 TOMA-12.................................................................................................................................. 904.999,78
01.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-12)................................................................................... 19.710,37
01.06.02.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-12) ............................................................................... 571.701,68
01.06.02.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-12)................................................................................................ 194.673,18
01.06.02.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-12)............................................................................. 37.286,36
01.06.02.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-12).............................................................................................. 22.419,42
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01.06.02.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-12)............................................................................................... 15.845,12
01.06.02.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-12) .......................................................................... 4.456,86
01.06.02.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-12) .................................................. 2.117,44
01.06.02.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-12) ................................................................... 16.834,05
01.06.02.07 URBANIZACIÓN (TOMA-12) ..................................................................................................... 42.374,72
01.06.02.07.1 PAVIMENTOS (T12).................................................................................................................. 17.470,04
01.06.02.07.2 CERRAMIENTOS (T12)............................................................................................................. 22.638,78
01.06.02.07.3 DRENAJES (T12) ...................................................................................................................... 2.265,90
01.07 HINCAS (OT-T12) .................................................................................................................... 4.102.712,59
01.07.01 HINCA RÍO ARAGÓN............................................................................................................... 2.944.428,84
01.07.01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA ARAGÓN)........................................................... 71.742,22
01.07.01.02 PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA ARAGÓN) ..................................................................... 1.158.801,93
01.07.01.03 HINCA(HINCA ARAGÓN).......................................................................................................... 1.365.019,74
01.07.01.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA ARAGÓN) ........................................................ 348.864,95
01.07.01.04.1 TRATAMIENTO (HINCA ARAGÓN)........................................................................................... 343.887,02
01.07.01.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA ARAGÓN) ........................................................................................ 4.977,93
01.07.02 HINCA  NA-128 ........................................................................................................................ 1.158.283,75
01.07.02.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-128) .............................................................. 48.805,44
01.07.02.02 PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA NA-128)......................................................................... 700.022,69
01.07.02.03 HINCA (HINCA NA-128) ............................................................................................................ 373.365,30
01.07.02.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-128)............................................................ 36.090,32
01.07.02.04.1 TRATAMIENTO (HINCA NA-128).............................................................................................. 30.972,18
01.07.02.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA NA-128)............................................................................................ 5.118,14
01.08 MACIZOS DE ANCLAJE (OT-T12)........................................................................................... 361.798,86
01.09 CAMINOS DE SERVICIO (OT-T12) ......................................................................................... 229.387,59
01.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS......................................................................... 134.341,13
01.09.02 DRENAJE TRANSVERSAL...................................................................................................... 85.227,05
01.09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 13.177,19
01.09.02.02 OBRAS DE FÁBRICA................................................................................................................ 72.049,86
01.09.03 DRENAJE LONGITUDINAL...................................................................................................... 9.819,41
01.10 PROTECCIÓN CATÓDICA (OT-T12) ....................................................................................... 234.317,11
01.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OT-T12) .............................................................................. 757.550,16
01.11.01 TOMA-11 (FOTOV) .................................................................................................................. 98.090,78
01.11.01.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-11)............................................................................. 15.371,26
01.11.01.02 FOTOVOLTAICA (TOMA-11)..................................................................................................... 30.503,90
01.11.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-11)....................................................................................... 26.188,42
01.11.01.04 CANALIZACIONES (TOMA-11) ................................................................................................. 10.033,90
01.11.01.05 LÍNEAS DE BT (TOMA-11)........................................................................................................ 9.073,86
01.11.01.06 TOMA TIERRA (TOMA-11)........................................................................................................ 5.346,23
01.11.01.07 MECANISMOS (TOMA-11)........................................................................................................ 381,92
01.11.01.08 ALUMBRADO (TOMA-11).......................................................................................................... 1.191,29
01.11.02 TOMA-12.................................................................................................................................. 382.398,46
01.11.02.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-12)............................................................................. 34.737,87
01.11.02.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (TOMA-12)................................................................................... 282.602,01
01.11.02.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (TOMA-12) .................................................................. 9.684,05
01.11.02.04 CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-12)....................................................................................... 26.251,25
01.11.02.05 CANALIZACIONES(TOMA-12) .................................................................................................. 12.588,81
01.11.02.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-12)........................................................................................................ 9.882,36
01.11.02.07 TOMA TIERRA (TOMA-12)........................................................................................................ 5.078,90
01.11.02.08 MECANISMOS (TOMA-12)........................................................................................................ 381,92
01.11.02.09 ALUMBRADO (TOMA-12).......................................................................................................... 1.191,29
01.11.03 EPC02...................................................................................................................................... 277.060,92
01.11.03.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (EPC02)................................................................................. 26.320,83
01.11.03.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (EPC02)....................................................................................... 207.422,40
01.11.03.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN(EPC02) ....................................................................... 9.684,05
01.11.03.04 CUADROS ELÉCTRICOS (EPC02)........................................................................................... 16.350,70
01.11.03.05 CANALIZACIONES(EPC02) ...................................................................................................... 5.270,89
01.11.03.06 LÍNEAS DE BT (EPC02)............................................................................................................ 5.359,94
01.11.03.07 TOMA TIERRA (EPC02)............................................................................................................ 5.078,90
01.11.03.08 MECANISMOS (EPC02)............................................................................................................ 381,92
01.11.03.09 ALUMBRADO (EPC02).............................................................................................................. 1.191,29
01.12 CONTROL Y AUTOMATISMO (OT-T12).................................................................................. 195.416,98
01.12.01 INGENIERÍA Y FORMACIÓN (OT-12)...................................................................................... 15.763,48
01.12.02 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (OT-12) ....................................................... 105.404,96
01.12.03 INSTRUMENTACIÓN (OT-12).................................................................................................. 23.805,07
01.12.04 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (OT-12)................................................................................ 27.640,99
01.12.05 INTRUSISMO (OT-12).............................................................................................................. 22.802,48
01.13 SERVICIOS AFECTADOS (OT-T12)........................................................................................ 618.373,12
01.13.01 R.S.PAVIMENTOS (OT-T12).................................................................................................... 13.269,87
01.13.02 R.S. CAMINOS  (OT-T12) ........................................................................................................ 185.274,99
01.13.03 R.S. ABASTECIMIENTO  (OT-T12).......................................................................................... 21.090,82
01.13.04 R.S. RED RIEGO  (OT-T12) ..................................................................................................... 190.958,39
01.13.05 R.S. DRENAJE Y ARROYOS (OT-T12) ................................................................................... 49.200,15
01.13.06 R.S. ELECTRICIDAD(OT-T12)................................................................................................. 6.813,33
01.13.07 R.S. COMUNICACIONES(OT-T12) .......................................................................................... 1.246,22
01.13.08 R.S. GAS(OT-T12) ................................................................................................................... 3.088,71
01.13.09 R.S. CANAL(OT-T12) ............................................................................................................... 13.792,89
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01.13.10 R.S. CERRAMIENTOS(OT-T12) .............................................................................................. 9.921,93
01.13.11 R.S. VARIOS (OT-T12) ............................................................................................................ 4.813,46
01.13.12 R.S. DESV. TRAFICO (OT-T12)............................................................................................... 118.902,36
01.13.12.01 DESVÍO NA-1240 ...................................................................................................................... 118.902,36
01.13.12.01.1 MOV. TIERRAS ( DESVÍO NA-1240) ........................................................................................ 37.581,38
01.13.12.01.2 DRENAJES (DESVÍO NA-1240) ................................................................................................ 1.027,50
01.13.12.01.3 PAVIMENTOS (DESVÍO NA-1240)............................................................................................ 51.988,82
01.13.12.01.4 SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-1240)......................................................................................... 28.304,66
01.14 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (OT-T12)............................................................ 771.328,56
01.14.01 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (OT-T12) ........................................................ 163.953,66
01.14.01.01 ATMÓSFERA (OT-T12) ............................................................................................................. 44.785,26
01.14.01.02 SUELO (OT-T12) ....................................................................................................................... 93.112,35
01.14.01.03 HIDROLOGIA (OT-T12)............................................................................................................. 16.756,05
01.14.01.04 FAUNA Y FLORA  (OT-T12)...................................................................................................... 9.300,00
01.14.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (OT-T12) ........................................................................... 97.641,56
01.14.03 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (OT-T12) ................................................................... 103.199,28
01.14.04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (OT-T12) ................................................................................ 406.534,06
01.15 GESTIÓN DE RESIDUOS (OT-T12) ........................................................................................ 97.843,62
01.16 VARIOS (OT-T12) .................................................................................................................... 28.959,20
01.17 SEGURIDAD Y SALUD (OT-T12)............................................................................................. 662.406,89

02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella) ........................................................................... 65.596.489,03 32,36
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (T12-D.C.)................................................................................... 10.343.033,96
02.02 TUBERÍAS  (T12-D.C.)............................................................................................................. 36.489.747,56
02.03 DESAGÜES (T12-D.C.)............................................................................................................ 265.687,03
02.03.01 ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (T12-DC) ........................................... 247.314,15
02.03.01.01 MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES T12-DC) ...................................................................... 855,16
02.03.01.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES T12-DC) ..................................... 77.922,09
02.03.01.03 VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (DESAGÜES T12-DC) ................................................................ 168.536,90
02.03.02 CONDUCCIÓN A  VERTIDO (T12-DC) .................................................................................... 2.726,15
02.03.03 ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE (T12-DC)............................................................ 15.646,73
02.04 VENTOSAS  (T12-D.C.) ........................................................................................................... 671.152,25
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (T12-DC) ................................................................ 11.326,44
02.04.02 OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS  (T12-DC).......................................................................... 160.849,64
02.04.03 VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS  (T12-DC) ............................................................... 498.976,17
02.05 TOMAS  (T12-D.C.) .................................................................................................................. 2.129.253,47
02.05.01 TOMA-13.................................................................................................................................. 1.059.656,28
02.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-13)................................................................................... 19.823,80
02.05.01.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-13) ............................................................................... 694.985,82
02.05.01.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-13)................................................................................................ 222.934,58
02.05.01.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-13)............................................................................. 37.590,79
02.05.01.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-13).............................................................................................. 26.426,95
02.05.01.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-13)............................................................................................... 15.845,12
02.05.01.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-13) .......................................................................... 9.540,45
02.05.01.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-13) .................................................. 1.041,38
02.05.01.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-13) ................................................................... 16.834,05
02.05.01.07 URBANIZACIÓN (TOMA-13) ..................................................................................................... 41.060,29
02.05.01.07.1 PAVIMENTOS (T13).................................................................................................................. 16.539,57
02.05.01.07.2 CERRAMIENTOS (T13)............................................................................................................. 22.156,18
02.05.01.07.3 DRENAJES (T13) ...................................................................................................................... 2.364,54
02.05.02 TOMA-13B ............................................................................................................................... 123.831,35
02.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-13B)................................................................................. 3.525,82
02.05.02.02 ARQUETAS, VALVULERÍA Y CALDERERÍA (TOMA 13B) ....................................................... 105.460,83
02.05.02.02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (T13B).......................................................................................... 1.552,84
02.05.02.02.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (T13B) .............................................................. 21.852,66
02.05.02.02.3 VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (T13B) ........................................................................................ 82.055,33
02.05.02.03 OBRA DE DESAGÜE (TOMA 13B) ........................................................................................... 4.436,78
02.05.02.03.1 ARQUETA ROTURA (TOMA 13B)............................................................................................. 4.261,24
02.05.02.03.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA 13B)........................................................................ 175,54
02.05.02.04 URBANIZACIÓN (TOMA 13B) ................................................................................................... 10.407,92
02.05.02.04.1 PAVIMENTOS (T13B) ............................................................................................................... 2.061,73
02.05.02.04.2 CERRAMIENTOS (T13B) .......................................................................................................... 7.921,89
02.05.02.04.3 DRENAJES (T13B).................................................................................................................... 424,30
02.05.03 DERIVACION CORELLA.......................................................................................................... 945.765,84
02.05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC) ............................................................................................. 19.753,22
02.05.03.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA  (DC) ........................................................................................ 646.438,99
02.05.03.03 LOSA Y ANCLAJES (DC).......................................................................................................... 175.451,25
02.05.03.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS  (DC) ...................................................................................... 46.136,26
02.05.03.05 OBRA DE DESAGÜE  (DC)....................................................................................................... 8.426,11
02.05.03.05.1 ARQUETA ROTURA (DC) ......................................................................................................... 908,04
02.05.03.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (DC) .................................................................................... 6.753,32
02.05.03.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (DC)............................................................. 764,75
02.05.03.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS  (DC)............................................................................. 18.827,98
02.05.03.07 URBANIZACIÓN (DC) ............................................................................................................... 30.732,03
02.05.03.07.1 PAVIMENTOS (DC)................................................................................................................... 10.482,87
02.05.03.07.2 CERRAMIENTOS (DC).............................................................................................................. 15.759,31
02.05.03.07.3 DRENAJES(DC) ........................................................................................................................ 4.489,85
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02.06 HINCAS  (T12-D.C.) ................................................................................................................. 10.667.116,96
02.06.01 HINCA CERRO ........................................................................................................................ 1.359.053,07
02.06.01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA CERRO) ............................................................. 48.855,13
02.06.01.02 ESTRUCTURA (HINCA CERRO) .............................................................................................. 36.550,03
02.06.01.03 HINCA (HINCA CERRO) ........................................................................................................... 1.124.242,00
02.06.01.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA CERRO)........................................................... 149.405,91
02.06.01.04.1 TRATAMIENTO (HINCA Cerro) ................................................................................................. 143.238,10
02.06.01.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA Cerro)............................................................................................... 6.167,81
02.06.02 HINCA NA-134 ......................................................................................................................... 1.297.518,21
02.06.02.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-134) .............................................................. 48.271,21
02.06.02.02 PANTALLA Y ESTRUCTURA (HINCA NA-134)......................................................................... 715.228,82
02.06.02.03 HINCA (HINCA NA-134) ............................................................................................................ 484.619,00
02.06.02.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-134)............................................................ 49.399,18
02.06.02.04.1 TRATAMIENTO (HINCA NA-134).............................................................................................. 44.281,04
02.06.02.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA NA-134)............................................................................................ 5.118,14
02.06.03 HINCA EBRO ........................................................................................................................... 5.948.559,54
02.06.03.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA Ebro) .................................................................. 55.191,06
02.06.03.02 PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA Ebro) ............................................................................ 846.142,55
02.06.03.03 HINCA  (HINCA Ebro)................................................................................................................ 4.307.710,00
02.06.03.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN  (HINCA Ebro) ............................................................... 739.515,93
02.06.03.04.1 TRATAMIENTO (HINCA Ebro) .................................................................................................. 734.389,92
02.06.03.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA Ebro) ................................................................................................ 5.126,01
02.06.04 HINCA FFCC ALSASUA .......................................................................................................... 1.357.967,75
02.06.04.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA FFCC) ................................................................ 52.452,71
02.06.04.02 PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA FFCC) .......................................................................... 731.991,85
02.06.04.03 HINCA  (HINCA FFCC).............................................................................................................. 501.579,00
02.06.04.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN  (HINCA FFCC) ............................................................. 71.944,19
02.06.04.04.1 TRATAMIENTO (HINCA FFCC) ................................................................................................ 54.222,97
02.06.04.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA FFCC) .............................................................................................. 17.721,22
02.06.05 HINCA AP-68 ........................................................................................................................... 704.018,39
02.06.05.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA AP-68) ................................................................ 32.279,96
02.06.05.02 ESTRUCTURA (HINCA AP68) .................................................................................................. 33.932,12
02.06.05.03 HINCA (HINCA AP68) ............................................................................................................... 566.719,20
02.06.05.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA AP68)............................................................... 71.087,11
02.06.05.04.1 TRATAMIENTO (HINCA AP68) ................................................................................................. 58.161,80
02.06.05.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA AP68)............................................................................................... 12.925,31
02.07 MACIZOS DE ANCLAJE  (T12-D.C.)........................................................................................ 617.324,07
02.08 CAMINOS DE SERVICIO  (T12-D.C.) ...................................................................................... 315.669,37
02.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS (T12-DC) ......................................................... 254.055,02
02.08.02 DRENAJE TRANSVERSAL (T12-DC) ...................................................................................... 52.715,74
02.08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 7.202,85
02.08.02.02 OBRAS DE FÁBRICA................................................................................................................ 45.512,89
02.08.03 DRENAJE LONGITUDINAL (T12-DC) ...................................................................................... 8.898,61
02.09 PROTECCIÓN CATÓDICA (T12-D.C.)..................................................................................... 762.000,50
02.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  (T12-D.C.) ........................................................................... 711.309,27
02.10.01 TOMA-13+EPC......................................................................................................................... 399.222,76
02.10.01.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-13)............................................................................. 26.026,90
02.10.01.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-13).................................................................................. 311.813,04
02.10.01.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-13) ................................................................. 9.684,05
02.10.01.04 CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-13)...................................................................................... 26.251,25
02.10.01.05 CANALIZACIONES (TOMA-13) ................................................................................................. 9.317,03
02.10.01.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-13)........................................................................................................ 9.506,46
02.10.01.07 TOMA TIERRA (TOMA-13)........................................................................................................ 5.050,82
02.10.01.08 MECANISMOS (TOMA-13)........................................................................................................ 381,92
02.10.01.09 ALUMBRADO (TOMA-13).......................................................................................................... 1.191,29
02.10.02 TOMA-13b................................................................................................................................ 177.538,80
02.10.02.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-13b)........................................................................... 37.651,28
02.10.02.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (TOMA-13b)................................................................................. 85.721,38
02.10.02.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (TOMA-13b) ................................................................ 9.684,05
02.10.02.04 CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-13b)..................................................................................... 24.210,43
02.10.02.05 CANALIZACIONES(TOMA-13b) ................................................................................................ 6.313,00
02.10.02.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-13b)...................................................................................................... 8.287,90
02.10.02.07 TOMA TIERRA (TOMA-13b)...................................................................................................... 4.097,55
02.10.02.08 MECANISMOS (TOMA-13b)...................................................................................................... 381,92
02.10.02.09 ALUMBRADO (TOMA-13b)........................................................................................................ 1.191,29
02.10.03 Derivación Corella .................................................................................................................... 134.547,71
02.10.03.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (DC)....................................................................................... 31.214,96
02.10.03.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (DC) ............................................................................................. 43.967,37
02.10.03.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN (DC) ............................................................................ 9.684,05
02.10.03.04 CUADROS ELÉCTRICOS (DC)................................................................................................. 26.251,25
02.10.03.05 CANALIZACIONES(DC) ............................................................................................................ 7.450,08
02.10.03.06 LÍNEAS DE BT (DC).................................................................................................................. 9.506,46
02.10.03.07 TOMA TIERRA (DC).................................................................................................................. 4.900,33
02.10.03.08 MECANISMOS (DC).................................................................................................................. 381,92
02.10.03.09 ALUMBRADO (Dc) .................................................................................................................... 1.191,29
02.11 CONTROL Y AUTOMATISMO  (T12-D.C.)............................................................................... 208.685,38
02.11.01 INGENIERÍA Y FORMACIÓN (T12-DC) ................................................................................... 20.166,00
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02.11.02 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (T12-DC).................................................... 106.683,24
02.11.03 INSTRUMENTACIÓN  (T12-DC) .............................................................................................. 20.811,58
02.11.04 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (T12-DC) ............................................................................ 31.816,45
02.11.05 INTRUSISMO  (T12-DC) .......................................................................................................... 29.208,11
02.12 SERVICIOS AFECTADOS  (T12-D.C.)..................................................................................... 906.398,73
02.12.01 R.S.PAVIMENTOS (T12-DC) ................................................................................................... 83.899,33
02.12.02 R.S. CAMINOS  (T12-DC) ........................................................................................................ 149.028,18
02.12.03 R.S. ABASTECIMIENTO  (T12-DC) ......................................................................................... 31.893,15
02.12.04 R.S. RED RIEGO   (T12-DC).................................................................................................... 51.269,22
02.12.05 R.S. PLUVIALES  (T12-DC) ..................................................................................................... 7.201,26
02.12.06 R.S. DRENAJE Y ARROYOS (T12-DC) ................................................................................... 240.072,02
02.12.07 R.S. ALUMBRADO  (T12-DC) .................................................................................................. 4.476,67
02.12.08 R.S. ELECTRICIDAD  (T12-DC)............................................................................................... 137.139,66
02.12.09 R.S. COMUNICACIONES (T12-DC)......................................................................................... 26.291,60
02.12.10 R.S. GAS  (T12-DC) ................................................................................................................. 5.301,00
02.12.11 R.S. HIDROCARBUROS (T12-DC) .......................................................................................... 6.589,75
02.12.12 R.S. CANAL (T12-DC).............................................................................................................. 19.924,44
02.12.13 R.S. CERRAMIENTOS (T12-DC) ............................................................................................. 9.283,89
02.12.14 R.S. VARIOS (T12-DC) ............................................................................................................ 11.838,65
02.12.15 R.S. DESV. TRAFICO (T12-DC) .............................................................................................. 122.189,91
02.12.15.01 DESVÍO NA-8712 ...................................................................................................................... 27.858,72
02.12.15.02 DESVÍO NA-6830 ...................................................................................................................... 94.331,19
02.12.15.02.1 MOV. TIERRAS (DESVÍO NA-6830) ......................................................................................... 29.055,35
02.12.15.02.2 DRENAJES (DESVÍO NA-6830) ................................................................................................ 2.444,76
02.12.15.02.3 PAVIMENTOS (DESVÍO NA-6830)............................................................................................ 39.912,68
02.12.15.02.4 SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-6830)......................................................................................... 22.918,40
02.13 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (T12-D.C.).......................................................... 813.255,17
02.13.01 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (T12-DC) ........................................................ 139.398,72
02.13.01.01 ATMÓSFERA (T12-DC)............................................................................................................. 44.785,26
02.13.01.02 SUELO (T12-DC)....................................................................................................................... 69.100,40
02.13.01.03 HIDROLOGIA  (T12-DC)............................................................................................................ 15.775,96
02.13.01.04 FAUNA Y FLORA  (T12-DC)...................................................................................................... 9.737,10
02.13.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (T12-DC)........................................................................... 106.796,61
02.13.03 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL  (T12-DC) .................................................................. 103.199,28
02.13.04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  (T12-DC) ............................................................................... 463.860,56
02.14 GESTIÓN DE RESIDUOS (T12-D.C.) ...................................................................................... 95.115,37
02.15 VARIOS  (T12-D.C.) ................................................................................................................. 28.959,20
02.16 SEGURIDAD Y SALUD (T12-D.C.) .......................................................................................... 571.780,74

03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15......................................................................................... 31.758.440,70 15,67
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC-T21 y DC-T14/15)................................................................ 5.592.104,49
03.02 TUBERÍAS (DC-T21 y DC-T14/15)........................................................................................... 16.880.033,07
03.03 DESAGÜES (DC-T21 y DC-T14/15) ......................................................................................... 222.804,59
03.03.01 ARQUETA DESAGÜE, VALVULERÍA Y CALDERERÍA  (DC-T21 y DC-T14/15)...................... 185.688,43
03.03.01.01 MOV. TIERRAS Y DREN (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)........................................................ 826,91
03.03.01.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA (DESAGÜES DC-T21 y T14/15)....................... 46.146,66
03.03.01.03 VÁLVULAS Y CALDERERÍA  (DESAGÜES DC-T21 y T14/15) ................................................. 138.714,86
03.03.02 CONDUCCIÓN A  VERTIDO (DC-T21 y DC-T14/15) ............................................................... 23.638,07
03.03.03 ARQUETA ROTURA Y VERTIDO A CAUCE  (DC-T21 y DC-T14/15))..................................... 13.478,09
03.04 VENTOSAS  (DC-T21;T14) ...................................................................................................... 325.947,52
03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS VENTOSAS (DC-T21; T14) ........................................................ 8.053,98
03.04.02 OBRAS DE FÁBRICA VENTOSAS  (DC-T21; T14).................................................................. 77.346,50
03.04.03 VÁLVULAS Y CALDERERÍA VENTOSAS  (T12-DC) ............................................................... 240.547,04
03.05 TOMAS   (DC-T21 y DC-T14/15) .............................................................................................. 4.047.271,60
03.05.01 TOMA-17.................................................................................................................................. 863.709,02
03.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-17)................................................................................... 15.393,14
03.05.01.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-17) ............................................................................... 544.645,60
03.05.01.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-17)................................................................................................ 191.876,15
03.05.01.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-17)............................................................................. 35.678,18
03.05.01.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-17).............................................................................................. 21.234,82
03.05.01.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-17)............................................................................................... 15.845,12
03.05.01.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-17) .......................................................................... 3.996,23
03.05.01.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-17) .................................................. 1.393,47
03.05.01.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-17) ................................................................... 16.834,05
03.05.01.07 URBANIZACIÓN (TOMA-17) ..................................................................................................... 38.047,08
03.05.01.07.1 PAVIMENTOS (T17).................................................................................................................. 15.627,23
03.05.01.07.2 CERRAMIENTOS (T17)............................................................................................................. 20.708,38
03.05.01.07.3 DRENAJES (T17) ...................................................................................................................... 1.711,47
03.05.02 TOMA-18.................................................................................................................................. 804.896,85
03.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-18)................................................................................... 29.706,38
03.05.02.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-18) ............................................................................... 513.645,61
03.05.02.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-18)................................................................................................ 151.427,24
03.05.02.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-18)............................................................................. 27.789,32
03.05.02.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-18).............................................................................................. 24.289,41
03.05.02.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-18)............................................................................................... 13.198,31
03.05.02.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-18) .......................................................................... 10.520,08
03.05.02.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-18) .................................................. 571,02
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03.05.02.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-18) ................................................................... 13.622,49
03.05.02.07 URBANIZACIÓN (TOMA-18) ..................................................................................................... 44.416,40
03.05.02.07.1 PAVIMENTOS (T18).................................................................................................................. 17.089,39
03.05.02.07.2 CERRAMIENTOS (T18)............................................................................................................. 21.866,62
03.05.02.07.3 DRENAJES (T18) ...................................................................................................................... 5.460,39
03.05.03 TOMA-19.................................................................................................................................. 596.903,11
03.05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-19)................................................................................... 16.466,55
03.05.03.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-19) ............................................................................... 350.628,61
03.05.03.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-19)................................................................................................ 139.007,24
03.05.03.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-19)............................................................................. 19.806,31
03.05.03.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-19).............................................................................................. 28.881,54
03.05.03.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-19)............................................................................................... 12.176,18
03.05.03.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-19) .......................................................................... 15.721,88
03.05.03.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIIENTO (TOMA-19) .................................................. 983,48
03.05.03.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-19) ................................................................... 8.417,03
03.05.03.07 URBANIZACIÓN (TOMA-19) ..................................................................................................... 33.695,83
03.05.03.07.1 PAVIMENTOS (T19).................................................................................................................. 14.148,15
03.05.03.07.2 CERRAMIENTOS (T19)............................................................................................................. 17.812,78
03.05.03.07.3 DRENAJES (T19) ...................................................................................................................... 1.734,90
03.05.04 TOMA-20.................................................................................................................................. 498.597,76
03.05.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-20)................................................................................... 13.483,75
03.05.04.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-20) ............................................................................... 277.483,36
03.05.04.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA 20)................................................................................................ 121.443,57
03.05.04.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA 20) ............................................................................. 16.014,96
03.05.04.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA 20).............................................................................................. 24.222,20
03.05.04.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-20)............................................................................................... 12.338,01
03.05.04.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-20) .......................................................................... 9.407,60
03.05.04.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-20) ................................................... 2.476,59
03.05.04.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA 20).................................................................... 8.417,03
03.05.04.07 URBANIZACIÓN (TOMA 20) ..................................................................................................... 37.532,89
03.05.04.07.1 PAVIMENTOS (T20).................................................................................................................. 12.721,03
03.05.04.07.2 CERRAMIENTOS (T20)............................................................................................................. 19.646,66
03.05.04.07.3 DRENAJES (T20) ...................................................................................................................... 5.165,20
03.05.05 TOMA-21.................................................................................................................................. 298.941,85
03.05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-21)................................................................................... 8.532,05
03.05.05.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-21) ............................................................................... 156.822,42
03.05.05.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-21)................................................................................................ 49.980,67
03.05.05.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-21)............................................................................. 8.221,96
03.05.05.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-21).............................................................................................. 46.681,45
03.05.05.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-21)............................................................................................... 12.175,51
03.05.05.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-21) .......................................................................... 30.104,26
03.05.05.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-21)................................................................................... 4.401,68
03.05.05.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-21) ................................................................... 5.205,47
03.05.05.07 URBANIZACIÓN (TOMA-21) ..................................................................................................... 23.497,83
03.05.05.07.1 PAVIMENTOS (T21).................................................................................................................. 8.123,07
03.05.05.07.2 CERRAMIENTOS (T21)............................................................................................................. 14.408,03
03.05.05.07.3 DRENAJES (T21) ...................................................................................................................... 966,73
03.05.06 TOMA-16.................................................................................................................................. 539.267,32
03.05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-16)................................................................................... 11.192,53
03.05.06.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-16) ............................................................................... 321.368,86
03.05.06.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-16)................................................................................................ 122.128,53
03.05.06.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-16)............................................................................. 19.135,71
03.05.06.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-16).............................................................................................. 24.937,35
03.05.06.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-16)............................................................................................... 12.175,51
03.05.06.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-16) .......................................................................... 11.446,20
03.05.06.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-16) ................................................... 1.315,64
03.05.06.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-16) ................................................................... 8.417,03
03.05.06.07 URBANIZACIÓN (TOMA-16) ..................................................................................................... 32.087,31
03.05.06.07.1 PAVIMENTOS (T16).................................................................................................................. 11.899,32
03.05.06.07.2 CERRAMIENTOS (T16)............................................................................................................. 18.461,87
03.05.06.07.3 DRENAJES (T16) ...................................................................................................................... 1.726,12
03.05.07 TOMA-14 Y 15.......................................................................................................................... 444.955,69
03.05.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (TOMA-14/15) .............................................................................. 14.817,80
03.05.07.02 CALDERERÍA Y VALVULERÍA (TOMA-14/15) .......................................................................... 225.119,53
03.05.07.03 LOSA Y ANCLAJES (TOMA-14/15)........................................................................................... 119.680,16
03.05.07.04 PROTECCIÓN Y ENCINTADOS (TOMA-14/15) ........................................................................ 11.277,07
03.05.07.05 OBRA DE DESAGÜE (TOMA-14/15)......................................................................................... 26.898,81
03.05.07.05.1 ARQUETA ROTURA (TOMA-14/15) .......................................................................................... 12.175,51
03.05.07.05.2 CONDUCCIÓN Y EMBOCADURA (TOMA-14/15) ..................................................................... 13.437,71
03.05.07.05.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUZAMIENTO (TOMA-14/15) .............................................. 1.285,59
03.05.07.06 ESTRUCTURA METÁLICA Y VARIOS (TOMA-14/15) .............................................................. 8.417,03
03.05.07.07 URBANIZACIÓN (TOMA-14/15) ................................................................................................ 38.745,29
03.05.07.07.1 PAVIMENTOS (T14/15) ............................................................................................................. 16.645,31
03.05.07.07.2 CERRAMIENTOS (T14/15)........................................................................................................ 20.102,71
03.05.07.07.3 DRENAJES (T14/15) ................................................................................................................. 1.997,27
03.06 HINCAS   (DC-T21 y DC-T14/15) ............................................................................................. 1.086.690,17
03.06.01 HINCA NA-160 ......................................................................................................................... 317.712,13
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03.06.01.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA NA-160) .............................................................. 37.362,08
03.06.01.02 ESTRUCTURA (HINCA NA-160) ............................................................................................... 36.550,03
03.06.01.03 HINCA(HINCA NA-160) ............................................................................................................. 200.553,20
03.06.01.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN (HINCA NA-160)............................................................ 43.246,82
03.06.01.04.1 TRATAMIENTO (HINCA NA-160).............................................................................................. 37.684,44
03.06.01.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA NA-160)............................................................................................ 5.562,38
03.06.02 HINCA N-113............................................................................................................................ 768.978,04
03.06.02.01 TRABAJOS PREPARATORIOS+MT (HINCA N-113) ................................................................ 24.628,75
03.06.02.02 PANTALLA Y ESTRUCTURA  (HINCA N-113) .......................................................................... 434.869,28
03.06.02.03 HINCA   (HINCA N-113)............................................................................................................. 294.249,50
03.06.02.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN   (HINCA N-113) ............................................................ 15.230,51
03.06.02.04.1 TRATAMIENTO (HINCA N-113) ................................................................................................ 10.186,41
03.06.02.04.2 AUSCULTACIÓN (HINCA N-113) .............................................................................................. 5.044,10
03.07 CAMINOS DE SERVICIO  (DC-T21 y DC-T14/15) ................................................................... 208.395,97
03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS (DC-T21; T14) ................................................. 155.426,72
03.07.02 DRENAJE TRANSVERSAL(DC-T21; T14) ............................................................................... 51.404,76
03.07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 5.442,59
03.07.02.02 OBRAS DE FÁBRICA................................................................................................................ 45.962,17
03.07.03 DRENAJE LONGITUDINAL(DC-T21; T14) ............................................................................... 1.564,49
03.08 PROTECCIÓN CATÓDICA  (DC-T21 y DC-T14/15) ................................................................. 229.069,56
03.09 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   (DC-T21 y DC-T14/15) ....................................................... 972.741,86
03.09.01 TOMA-17 (FOTOV) .................................................................................................................. 97.497,57
03.09.01.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-17)............................................................................. 15.371,26
03.09.01.02 FOTOVOLTAICA (TOMA-17)..................................................................................................... 30.503,90
03.09.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-17)....................................................................................... 26.188,42
03.09.01.04 CANALIZACIONES (TOMA-17) ................................................................................................. 9.440,69
03.09.01.05 LÍNEAS DE BT (TOMA-17)........................................................................................................ 9.073,86
03.09.01.06 TOMA TIERRA (TOMA-17)........................................................................................................ 5.346,23
03.09.01.07 MECANISMOS (TOMA-17)........................................................................................................ 381,92
03.09.01.08 ALUMBRADO (TOMA-17).......................................................................................................... 1.191,29
03.09.02 TOMA-18 (FOTOV) .................................................................................................................. 95.290,89
03.09.02.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-18)............................................................................. 15.371,26
03.09.02.02 FOTOVOLTAICA (TOMA-18)..................................................................................................... 30.503,90
03.09.02.03 CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-18)....................................................................................... 24.445,08
03.09.02.04 CANALIZACIONES (TOMA-18) ................................................................................................. 9.603,23
03.09.02.05 LÍNEAS DE BT (TOMA-18)........................................................................................................ 8.447,98
03.09.02.06 TOMA TIERRA (TOMA-18)........................................................................................................ 5.346,23
03.09.02.07 MECANISMOS (TOMA-18)........................................................................................................ 381,92
03.09.02.08 ALUMBRADO (TOMA-18).......................................................................................................... 1.191,29
03.09.03 TOMA-19 (FOTOV) .................................................................................................................. 93.599,33
03.09.03.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-19)............................................................................. 15.371,26
03.09.03.02 FOTOVOLTAICA (TOMA-19)..................................................................................................... 30.503,90
03.09.03.03 CUADROS ELÉCTRICOS (TOMA-19)....................................................................................... 24.445,08
03.09.03.04 CANALIZACIONES (TOMA-19) ................................................................................................. 7.911,67
03.09.03.05 LÍNEAS DE BT (TOMA-19)........................................................................................................ 8.447,98
03.09.03.06 TOMA TIERRA (TOMA-19)........................................................................................................ 5.346,23
03.09.03.07 MECANISMOS (TOMA-19)........................................................................................................ 381,92
03.09.03.08 ALUMBRADO (TOMA-19).......................................................................................................... 1.191,29
03.09.04 TOMA-20+EPC......................................................................................................................... 107.077,55
03.09.04.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-20)............................................................................. 37.005,21
03.09.04.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-20).................................................................................. 6.269,95
03.09.04.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-20) ................................................................. 9.684,05
03.09.04.04 CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-20)...................................................................................... 24.343,39
03.09.04.05 CANALIZACIONES (TOMA-20) ................................................................................................. 14.623,94
03.09.04.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-20)........................................................................................................ 8.317,13
03.09.04.07 TOMA TIERRA (TOMA-20)........................................................................................................ 5.260,67
03.09.04.08 MECANISMOS (TOMA-20)........................................................................................................ 381,92
03.09.04.09 ALUMBRADO (TOMA-20).......................................................................................................... 1.191,29
03.09.05 TOMA-21.................................................................................................................................. 140.861,59
03.09.05.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-21)............................................................................. 33.409,16
03.09.05.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-21).................................................................................. 44.093,70
03.09.05.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-21) ................................................................. 9.684,05
03.09.05.04 CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-21)...................................................................................... 24.343,39
03.09.05.05 CANALIZACIONES (TOMA-21) ................................................................................................. 14.623,94
03.09.05.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-21)........................................................................................................ 8.283,23
03.09.05.07 TOMA TIERRA (TOMA-21)........................................................................................................ 4.850,91
03.09.05.08 MECANISMOS (TOMA-21)........................................................................................................ 381,92
03.09.05.09 ALUMBRADO (TOMA-21).......................................................................................................... 1.191,29
03.09.06 TOMA-16+EPC......................................................................................................................... 299.101,27
03.09.06.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-16)............................................................................. 41.411,90
03.09.06.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-16).................................................................................. 198.791,18
03.09.06.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-16) ................................................................. 9.684,05
03.09.06.04 CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-16)...................................................................................... 24.343,39
03.09.06.05 CANALIZACIONES (TOMA-16) ................................................................................................. 9.956,14
03.09.06.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-16)........................................................................................................ 8.317,13
03.09.06.07 TOMA TIERRA (TOMA-16)........................................................................................................ 5.024,27
03.09.06.08 MECANISMOS (TOMA-16)........................................................................................................ 381,92
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03.09.06.09 ALUMBRADO (TOMA-16).......................................................................................................... 1.191,29
03.09.07 TOMA-14/15............................................................................................................................. 139.313,66
03.09.07.01 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (TOMA-14/15) ........................................................................ 33.409,16
03.09.07.02 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  (TOMA-14/15) ............................................................................. 48.304,18
03.09.07.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN  (TOMA-14/15) ............................................................ 9.684,05
03.09.07.04 CUADROS ELÉCTRICOS  (TOMA-14/15)................................................................................. 24.343,39
03.09.07.05 CANALIZACIONES (TOMA-14/15) ............................................................................................ 8.364,22
03.09.07.06 LÍNEAS DE BT (TOMA-14/15) ................................................................................................... 8.453,58
03.09.07.07 TOMA TIERRA (TOMA-14/15)................................................................................................... 5.181,87
03.09.07.08 MECANISMOS (TOMA-14/15)................................................................................................... 381,92
03.09.07.09 ALUMBRADO (TOMA-14/15)..................................................................................................... 1.191,29
03.10 CONTROL Y AUTOMATISMO   (DC-T21 y DC-T14/15)........................................................... 475.524,53
03.10.01 INGENIERÍA Y FORMACIÓN (DC-T21 y DC-T14/15) .............................................................. 22.897,68
03.10.02 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (DC-T21 y DC-T14/15) ............................... 249.565,00
03.10.03 INSTRUMENTACIÓN  (DC-T21 y DC-T14/15) ......................................................................... 78.964,98
03.10.04 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (DC-T21 y DC-T14/15)........................................................ 69.266,24
03.10.05 INTRUSISMO  (DC-T21 y DC-T14/15) ..................................................................................... 54.830,63
03.11 SERVICIOS AFECTADOS  (DC-T21 y DC-T14/15).................................................................. 609.591,22
03.11.01 R.S.PAVIMENTOS (DC-T21/T14-15) ....................................................................................... 39.169,71
03.11.02 R.S. CAMINOS (DC-T21/T14-15) ............................................................................................. 106.409,31
03.11.03 R.S. ABASTECIMIENTO (DC-T21/T14-15) .............................................................................. 6.448,81
03.11.04 R.S. RED RIEGO  (DC-T21/T14-15)......................................................................................... 62.469,08
03.11.05 R.S. DRENAJE Y ARROYOS  (DC-T21/T14-15) ...................................................................... 96.117,17
03.11.06 R.S. ELECTRICIDAD   (DC-T21/T14-15).................................................................................. 269,01
03.11.07 R.S. COMUNICACIONES  (DC-T21/T14-15)............................................................................ 17.047,50
03.11.08 R.S. GAS   (DC-T21/T14-15) .................................................................................................... 6.908,41
03.11.09 R.S. HIDROCARBUROS (DC-T21/T14-15) .............................................................................. 1.246,22
03.11.10 R.S. CERRAMIENTOS  (DC-T21/T14-15) ................................................................................ 21.389,76
03.11.11 R.R.VARIOS (DC-R21/T14-15)................................................................................................. 5.441,05
03.11.12 R.R. DESV. TRAFICO (DC-R21/T14-15).................................................................................. 246.675,19
03.11.12.01 DESVÍO NA-6900 ...................................................................................................................... 72.892,47
03.11.12.01.1 DRENAJES (DESVÍO NA-6900) ................................................................................................ 1.828,85
03.11.12.01.2 PAVIMENTOS (DESVÍO NA-6900)............................................................................................ 51.988,82
03.11.12.01.3 SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-6900)......................................................................................... 19.074,80
03.11.12.02 DESVÍO N-121 .......................................................................................................................... 111.098,53
03.11.12.02.1 MOV. TIERRAS (DESVÍO N-121).............................................................................................. 38.448,43
03.11.12.02.2 DRENAJES (DESVÍO N-121) .................................................................................................... 2.826,57
03.11.12.02.3 PAVIMENTOS (DESVÍO N-121) ................................................................................................ 51.988,82
03.11.12.02.4 SEÑALIZACIÓN (DESVÍO N-121) ............................................................................................. 17.834,71
03.11.12.03 DESVÍO NA-3042 ...................................................................................................................... 62.684,19
03.11.12.03.1 MOV. TIERRAS (DESVÍO NA-3042) ......................................................................................... 17.643,18
03.11.12.03.2 DRENAJES (DESVÍO NA-3042) ................................................................................................ 534,30
03.11.12.03.3 PAVIMENTOS (DESVÍO NA-3042)............................................................................................ 24.561,65
03.11.12.03.4 SEÑALIZACIÓN (DESVÍO NA-3042)......................................................................................... 19.945,06
03.12 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL  (DC-T21 y DC-T14/15)...................................... 710.444,41
03.12.01 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (DC-T21;T14) ................................................. 122.297,11
03.12.01.01 ATMÓSFERA (DC-T21;T14)...................................................................................................... 44.785,26
03.12.01.02 SUELO (DC-T21;T14)................................................................................................................ 51.000,80
03.12.01.03 HIDROLOGIA (DC-T21;T14)...................................................................................................... 18.307,25
03.12.01.04 FAUNA Y FLORA (DC-T21;T14)................................................................................................ 8.203,80
03.12.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (DC-T21;T14).................................................................... 184.622,02
03.12.03 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (DC-T21;T14) ............................................................ 101.189,75
03.12.04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (DC-T21;T14) ......................................................................... 302.335,53
03.13 GESTIÓN DE RESIDUOS (DC-T21 y DC-T14/15) ................................................................... 78.011,74
03.14 VARIOS  (DC-T21 y DC-T14/15) .............................................................................................. 28.959,20
03.15 SEGURIDAD Y SALUD  (DC-T21 y DC-T14/15)....................................................................... 290.850,77

04 BALSA DE TUDELA ................................................................................................................ 33.194.479,68 16,38
04.01 CUERPO DE BALSA................................................................................................................ 19.805.348,79
04.01.01 TERRAPLÉN DE PRUEBA ...................................................................................................... 32.273,97
04.01.01.01 TERRAPLÉN DE PRUEBA NÚCLEO ........................................................................................ 17.748,70
04.01.01.02 TERRAPLÉN DE PRUEBA TODO-UNO.................................................................................... 14.525,27
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 2.572.241,22
04.01.02.01 DESBROCES ............................................................................................................................ 138.933,36
04.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 1.999.302,59
04.01.02.03 DESBROCES EN PRÉSTAMOS ............................................................................................... 434.005,27
04.01.03 RELLENOS DEL CUERPO DE BALSA .................................................................................... 16.194.562,47
04.01.04 CORONACIÓN DE BALSA....................................................................................................... 198.182,17
04.01.05 TRATAMIENTO DEL CIMIENTO.............................................................................................. 666.313,93
04.01.05.01 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN................................................................................... 79.702,91
04.01.05.02 PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN ............................................................................................... 10.980,01
04.01.05.03 TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN..................................................................................... 575.631,01
04.01.06 RECOGIDA DE FILTRACIONES.............................................................................................. 41.747,04
04.01.06.01 DREN ........................................................................................................................................ 23.359,11
04.01.06.02 ARQUETAS Y AFORADORES.................................................................................................. 18.387,93
04.01.07 CUNETA PIE DE BALSA.......................................................................................................... 100.027,99
04.02 CAMARA DE COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO..................................................... 1.212.000,40
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04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 6.735,61
04.02.02 OBRA DE FABRICA................................................................................................................. 510.310,23
04.02.03 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS SINGULARES .................................................................. 21.457,56
04.02.04 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS ............................................... 667.027,66
04.02.05 ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................... 6.469,34
04.03 GALERÍA DEL DESAGÜE DE FONDO .................................................................................... 6.511.787,67
04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 231.123,91
04.03.02 OBRA DE FABRICA................................................................................................................. 5.390.784,82
04.03.03 CONDUCCIONES .................................................................................................................... 829.802,85
04.03.04 ACCESORIOS.......................................................................................................................... 51.100,91
04.03.05 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................... 8.975,18
04.04 ARQUETA Y EDIFICIO DE TOMAS......................................................................................... 2.195.693,67
04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 13.940,05
04.04.02 OBRA DE FABRICA................................................................................................................. 628.292,20
04.04.02.01 ARQUETA INFERIOR ............................................................................................................... 355.236,94
04.04.02.02 LOSA DE PASO Y ACCESO A GALERÍA ................................................................................. 35.085,60
04.04.02.03 ESTRUCTURA SUPERIOR....................................................................................................... 237.969,66
04.04.03 ARQUITECTURA ..................................................................................................................... 144.835,07
04.04.03.01 FACHADA Y CUBIERTA ........................................................................................................... 125.955,30
04.04.03.02 CARPINTERÍA........................................................................................................................... 18.879,77
04.04.04 CONDUCCIONES Y VALVULERÍA .......................................................................................... 1.224.975,94
04.04.04.01 CONDUCCIONES Y VALVULERIA ........................................................................................... 1.191.288,75
04.04.04.02 APOYOS ................................................................................................................................... 33.687,19
04.04.05 ESTRUCTURA METÁLICA DE ACCESO................................................................................. 63.165,52
04.04.06 ELEMENTOS VARIOS............................................................................................................. 19.399,00
04.04.07 ARQUETA DE CAUDALÍMETROS........................................................................................... 82.711,17
04.04.07.01 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 35.692,46
04.04.07.02 EQUIPOS Y ELEMENTOS METÁLICOS................................................................................... 47.018,71
04.04.08 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................... 18.374,72
04.05 ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA .................................................................................. 296.560,90
04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 11.257,93
04.05.02 OBRA DE FÁBRICA................................................................................................................. 285.302,97
04.05.02.01 CUENCO DEFLECTOR............................................................................................................. 252.789,47
04.05.02.02 CUENCO DE AMORTIGUACIÓN .............................................................................................. 32.513,50
04.06 CANAL DE DESCARGA AL PULGUER ................................................................................... 483.869,31
04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 77.567,56
04.06.02 SECCIONES TIPO................................................................................................................... 88.568,96
04.06.03 SALTOS ................................................................................................................................... 20.409,20
04.06.04 HINCA BAJO NA-160............................................................................................................... 297.323,59
04.06.04.01 TRABAJOS PREPARATORIOS ................................................................................................ 6.579,83
04.06.04.02 ESTRUCTURA DE HINCA ........................................................................................................ 77.500,03
04.06.04.03 HINCA ....................................................................................................................................... 186.381,38
04.06.04.04 TRATAMIENTOS Y AUSCULTACIÓN....................................................................................... 26.862,35
04.07 ALIVIADERO............................................................................................................................ 237.552,17
04.07.01 OBRA DE FÁBRICA................................................................................................................. 54.864,99
04.07.02 ELEMENTOS METÁLICOS...................................................................................................... 180.420,74
04.07.03 VARIOS.................................................................................................................................... 2.266,44
04.08 AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN............................................................................... 454.913,15
04.08.01 SENSORES Y EQUIPOS......................................................................................................... 218.182,74
04.08.02 SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ................................................... 104.586,19
04.08.03 INGENIERÍA Y FORMACIÓN BALSA DE TUDELA.................................................................. 25.549,80
04.08.04 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES BALSA DE TUDELA ................................... 56.016,46
04.08.05 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS ............................................................................................. 16.723,68
04.08.06 INTRUSISMO BALSA DE TUDELA.......................................................................................... 33.854,28
04.09 ACCESOS................................................................................................................................ 104.523,48
04.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 79.981,09
04.09.03 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ....................................................................... 24.449,86
04.09.04 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................... 92,53
04.10 EDIFICIO DE CONTROL.......................................................................................................... 116.487,92
04.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 278,39
04.10.02 CIMIENTOS Y ESTRUCTURA ................................................................................................. 25.907,69
04.10.03 ARQUITECTURA ..................................................................................................................... 58.135,57
04.10.03.01 FACHADAS Y CUBIERTAS....................................................................................................... 49.724,59
04.10.03.02 CARPINTERÍA........................................................................................................................... 8.410,98
04.10.04 INSTALACIONES..................................................................................................................... 22.302,19
04.10.04.01 SANEAMIENTO......................................................................................................................... 1.804,97
04.10.04.02 FONTANERIA............................................................................................................................ 3.182,97
04.10.04.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN............................................................................................. 10.070,00
04.10.04.04 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ........................................................................................... 4.987,94
04.10.04.05 CONTRAINCENDIOS................................................................................................................ 405,89
04.10.04.06 TELECOMUNICACIONES......................................................................................................... 1.850,42
04.10.05 MOBILIARIO ............................................................................................................................ 3.987,69
04.10.06 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................... 5.876,39
04.11 CERRAMIENTOS..................................................................................................................... 124.860,70
04.12 INSTALACIONES ELECTRICAS.............................................................................................. 455.893,77
04.12.01 LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN ............................................................................... 76.291,82
04.12.02 LÍNEAS DE BT ......................................................................................................................... 51.460,33
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04.12.03 TRANSFORMACIÓN Y GENERACION.................................................................................... 42.339,16
04.12.04 CUADROS ............................................................................................................................... 47.541,96
04.12.05 ALUMBRADO........................................................................................................................... 80.440,83
04.12.06 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN ARQUETA DE TOMAS......................................................... 66.690,39
04.12.07 CANALIZACIONES .................................................................................................................. 73.084,46
04.12.08 TOMA TIERRA......................................................................................................................... 13.262,46
04.12.09 MECANISMOS ......................................................................................................................... 4.782,36
04.13 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................... 67.575,05
04.13.01 REPOSICIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS ................................................................................ 67.575,05
04.14 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BT) ................................................................... 694.400,73
04.14.01 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (BT) ................................................................ 67.401,62
04.14.01.01 ATMÓSFERA (BT)..................................................................................................................... 44.785,26
04.14.01.02 SUELO (BT)............................................................................................................................... 5.934,00
04.14.01.03 HIDROLOGIA (BT) .................................................................................................................... 11.122,36
04.14.01.04 FAUNA Y FLORA (BT) .............................................................................................................. 5.560,00
04.14.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (BT)................................................................................... 91.617,96
04.14.03 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (BT)........................................................................... 77.477,76
04.14.04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (BT) ........................................................................................ 457.903,39
04.15 GESTIÓN DE RESIDUOS (BT) ................................................................................................ 60.935,67
04.16 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 372.076,30

05 BALSA DE MOSTRAKAS........................................................................................................ 4.034.033,14 1,99
05.01 BALSA...................................................................................................................................... 1.592.406,30
05.01.01 EXCAVACIONES Y DESMONTES........................................................................................... 591.330,44
05.01.01.01 DESBROCES ............................................................................................................................ 33.869,85
05.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 557.460,59
05.01.02 RELLENO DE CUERPO DE BALSA ........................................................................................ 405.637,71
05.01.03 CORONACIÓN DE BALSA....................................................................................................... 114.415,77
05.01.04 IMPERMEABILIZACIÓN........................................................................................................... 302.648,54
05.01.05 DRENAJE INTERIOR............................................................................................................... 88.907,30
05.01.05.01 CONDUCCIONES DE DRENAJE .............................................................................................. 69.430,22
05.01.05.02 ARQUETAS Y DESAGÜES....................................................................................................... 19.477,08
05.01.06 DRENAJE EXTERIOR.............................................................................................................. 89.466,54
05.02 CONDUCCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA ................................................................................ 1.766.619,89
05.02.01 ARQUETA EN ALMENARA...................................................................................................... 223.416,57
05.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 15.882,46
05.02.01.02 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 51.547,04
05.02.01.03 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS........................................................................................... 155.024,29
05.02.01.04 ELEMENTOS ACCESORIOS .................................................................................................... 962,78
05.02.02 CONDUCCIÓN DE LLENADO VACIADO................................................................................. 1.504.716,08
05.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 313.686,69
05.02.02.02 CONDUCCIONES ..................................................................................................................... 1.191.029,39
05.02.03 ARQUETA EN BALSA.............................................................................................................. 38.487,24
05.02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 2.886,50
05.02.03.02 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 26.059,59
05.02.03.03 ELEMENTOS ACCESORIOS .................................................................................................... 9.541,15
05.03 DESAGÜE DE FONDO ............................................................................................................ 108.520,30
05.03.01 CONDUCCIÓN......................................................................................................................... 22.481,49
05.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 4.922,82
05.03.01.02 CONDUCCIÓN .......................................................................................................................... 17.558,67
05.03.02 ARQUETA DE VÁLVULAS....................................................................................................... 66.944,84
05.03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 1.324,22
05.03.02.02 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 15.637,21
05.03.02.03 CONDUCCIÓN Y VÁLVULERÍA ................................................................................................ 42.381,52
05.03.02.04 CUBIERTA METÁLICA.............................................................................................................. 6.545,26
05.03.02.05 ELEMENTOS ACCESORIOS .................................................................................................... 1.056,63
05.03.03 CUENCO DEFLECTOR............................................................................................................ 5.882,95
05.03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 879,53
05.03.03.02 OBRA DE FÁBRICA .................................................................................................................. 5.003,42
05.03.04 CANAL DE DESCARGA........................................................................................................... 13.211,02
05.04 AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN............................................................................... 78.992,19
05.04.01 SENSORES Y EQUIPOS......................................................................................................... 27.834,78
05.04.02 SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ................................................... 51.157,41
05.05 ACCESOS................................................................................................................................ 39.590,89
05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRRAS.................................................................................................. 4.555,83
05.05.02 FIRMES.................................................................................................................................... 22.874,17
05.05.03 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ....................................................................... 12.160,89
05.06 INSTALACION ELECTRICA..................................................................................................... 40.634,88
05.06.01 LINEAS DE BT ......................................................................................................................... 1.280,08
05.06.02 TRANSFORMACION Y GENERACION.................................................................................... 1.245,48
05.06.03 CUADROS ............................................................................................................................... 12.772,92
05.06.04 ALUMBRADO........................................................................................................................... 3.680,81
05.06.05 ACOMETIDA Y LEGALIZACION .............................................................................................. 14.585,64
05.06.06 CANALIZACIONES .................................................................................................................. 1.837,80
05.06.07 TOMA DE TIERRA ................................................................................................................... 4.608,11
05.06.08 MECANISMOS ......................................................................................................................... 624,04
05.07 URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS...................................................................................... 37.314,06
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) %

05.07.01 URBANIZACIÓN GENERAL..................................................................................................... 7.510,30
05.07.02 CERRAMIENTOS..................................................................................................................... 29.803,76
05.08 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................... 23.055,73
05.09 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 53.834,99
05.10 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BM)................................................................... 197.184,76
05.10.01 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS (BM) ............................................................... 47.013,20
05.10.01.01 ATMÓSFERA (BM).................................................................................................................... 29.856,84
05.10.01.02 SUELO (BM).............................................................................................................................. 2.793,60
05.10.01.03 HIDROLOGIA (BM).................................................................................................................... 10.346,76
05.10.01.04 FAUNA Y FLORA (BM).............................................................................................................. 4.016,00
05.10.02 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (BM).................................................................................. 62.761,92
05.10.03 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL (BM) .......................................................................... 54.929,28
05.10.04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (BM) ....................................................................................... 32.480,36
05.11 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 95.879,15
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